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Decreto n. 81 del 2008 (decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.
123, in materia di tutefa delia salute e delia sicurezza nei luoghi di lavoro);

Regolamento generale (decreto del Presidente della Repubbllca 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di esecuzione ed
attuazione del Codice dei contratti);

Capitolato generale d'appalto (decreto ministeriale - lavori pubblici - 19 aprile 2000, n. 145);

R.U.P. (Responsabile unico del procedimento di cui all'articolo 10 del Codice dei contratti e agli articoli 9 e 10 del decreto
del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207);

DURC (Documento unico di regolaritd contributiva): il documento attestate la regalaritad contributiva previsto dall‘articolo
90, comma 9, lettera b), decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dall'allegato XVII, punto 1, lettera i), allo stesso decreto
legislativo, nonché dall'articolo 2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito daIIa legge 22 novembre 2002,
n. 266, nonché dagli articoli 6 e 196 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;

attestazione SOA: documento che attesta la qualificazione per una o piu categorie, nelle pertinenti classifiche, rilasciato
da una Societd Organismo di Attestazione, in applicazione degli articoli da 60 a 96 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

«lista»: la lista delle lavorazioni e forniture previste per la esecuzione dell'opera o dei lavori, di cui all'articolo 119 de
decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. '
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leflmzmne tecmca ed economlca dell appalto

CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO
Art. 1. Oggetto dell’appalto

. L'ogdetto dell'appalto consiste nell'esecuzione di tutti i lavori e nell'approwigionamento di tutte le forniture

necessarie per la realizzazione dell'intervento di cui al successivo comma 2.

. Lintervento & cosi individuato:

a) denominazione conferita dalla Stazione appaltante: “Rifacimento serramenti e opere»dl manutenzione
straordinaria”

b) ubicazione: “L.T.I. PEANO — C.so Venezia 29 — Torino”

. Rientrano e sono comprese neli'oggetto dell'appalto tutti i lavori, le prestaznonl le forniture e le provviste

necessarie per dare il lavoro completamente compiuto secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato

speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo

con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi e ai progetti esecutlw dei quali I'appaltatore

dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

. L'esecuzione dei lavori € sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e I'appaltatore deve

conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l'articolo

1374 del codice civile.

Art. 2. Ammontare dell’appalto

. L'importo dell'appalto & corpo posto a base dell'affidamento ¢ il seguente:

Importi in euro

a) Importo lavori Euro 717;329,00

b) Oneri per attuazione piani di sicurezza
Euro 42.671,00
(non soggetti a ribasso)

a)+b) | IMPORTO TOTALE ‘ Euro 760.000,00

. Limporto contrattuale corrisponde all'importo dei lavori di cui al comma 1, lettera a), definito “a corpo”, al
quale & applicato il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara, aumentato dell'importo dei
costi per la sicurezza, sopra definito al comma 1, lettera b), non soggetto ad alcun ribasso, secondo quanto
disposto dall'art dell'art. 131, comma 3, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e dal p.to 4. dell’ALL. XV del d.lgs. 9
aprile 2008, n. 81.

Art. 3. Modalita di stipulazione del contratto

. 1l contratto & stipulato “a corpo” ai sensi dell'articolo 53, comma 4, terzo periodo, del Codice dei contratti,
nonché degli articoli 43, comma 6, del Regolamento generale. L'importo del contratto, come determinato in
sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna
successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantita.

. 1l ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara si estende e si applica ai prezzi unitari in
elenco, utilizzabili esclusivamente ai fini di cui al comma 3. Anche ai sensi dell’articolo 118, comma 2, del
Regolamento generale, il prezzo convenuto non puod essere modificato sulla base della verifica della quantita
o della qualita della prestazione, per cui il computo metrico estimativo, posto a base di gara ai soli fini di
agevolare lo studio dell'intervento, non ha valore negoziale.

. I prezzi unitari di cui al comma 2, ancorché senza valore negoziale ai fini dell’'appalto e della determinazione
dell'importo complessivo dei lavori, sono vincolanti per la definizione, valutazione e contabilizzazione di
eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’'opera, qualora ammissibili ai sensi dell‘articolo 132 del
Codice dei contratti, e che siano estranee ai lavori gia previsti nonché agli eventuali lavori in economia di cui
all'articolo 24.
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Art. 4. Categorie dei lavori

1. Ai-sensi della normativa vigente, i lavori d'importo pari a Euro 438.916,00 sono classificati nella categoria
prevalente di opere «0S6» e le parti di lavoro appartenenti alla/e categoria/e diversa/e da quella prevalente,
d'importo superiore ai 150.000 Euro ovvero superiore al 10 % dell'importo complessivo dei lavori, sono le
seguenti:
opere edili in genere © categoria OG1 importo Euro 321.084

Art. 5. Requisiti particolaﬁ in materia di impianti

1. Per linstallazione, la trasformazione, I'ampliamento e la manutenzione degli impianti di cui agli artt. 1 e 2 del
d.M. 37/2008, ove previsti, l'appaltatore, limpresa associata o il subappaltatore devono possedere la
prescritta abilitazione di regola rilevabile dall'iscrizione alla- CCIA. Le imprese installatrici sono tenute ad
eseguire ‘gli impianti a regola d'arte utilizzando allo scopo materiali parimenti costruiti a regola d'arte. 1
materiali ed i componenti realizzati secondo le norme tecniche di sicurezza dell'Ente italiano di unificazione
(UNI) e del Comitato elettrotecnico italiano (CEI), nonché nel rispetto di quanto prescritto dalla legislazione
tecnica vigente in materia, si considerano costruiti a regola d'arte. Le imprese installatrici sono altresi tenute
al rilascio della dichiarazione di conformita o di collaudo degli impianti, cosi' come prescritto dagli artt. 7 e 11
del d.M. 37/2008.

CAPO 2 — DISCIPLINA CONTRATTUALE
Art. 6. Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente alle finalita per le quali il
lavoro & stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di raglonevolezza e di buona
tecnica esecutiva.

2. In caso di norme del presente Capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, .
trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in
secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure
all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

. 3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del presente Capitolato.speciale, &

fatta tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con I'attuazione del progetto approvato;

per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

~ Art. 7. Documenti che fanno parte del contratto

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:

a) il Capitolato generale d'appalto (D.M. 19/04/2000 n. 145) per quanto non abrogato dal D.P.R. 5/10/2010
n. 207, non in contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da quest'ultimo;

b) il presente Capitolato speciale comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per gueste ultime,
descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo;

c) tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto esecutivo, ad eccezione di queII| espI|C|tamente esclusi
ai sensi del successivo comma 3;

d) Velenco dei prezzi unitari come definito all'articolo 3;

e) il piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) di cui all'articolo 100 del d.Igs. n. 81 del 2008 e al punto 2
dell'allegato XV allo stesso decreto, nonché I'eventuale documento di valutazione dei rischi da interferenze
(DUVRI) di cui all'art. 26, comma 3, dello stesso decreto, ed altresi le proposte integrative al predetto
piano di cui all'articolo 131, comma 2, lettera a), del Codice dei contratti e all‘articolo 100, comma 5, del
d.lgs. n. 81 del 2008, gualora accolte daI coordinatore per la sicurezza;

f) il piano operativo di sicurezza (POS) di cui all‘articolo 131, comma 2, lettera c), del Codlce dei contratti,
all'articolo 89, comma 1, lettera h), del d.igs. n. 81 del 2008 ed al punto 3.2 del suo allegato XV nonché

l'eventuale documento di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) di cui all'art. 26, comma 3, dello
stesso decreto,

g) il cronoprogramma di cui all’articolo 40 del Regolamento generale;

h) le polizze di garanzia previste per legge, e dal presente Capitolato;

[\J

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
a) il Codice dei contratti;
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b) il Regolamento generale, per quanto applicabile;

c) il decreto legislativo n. 81 del 2008, con i relativi allegati.

. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:

a) il computo metrico e il computo metrico estimativo; :

b) le quantita delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali, e da qualsiasi altro loro allegato.

Art. 8. Disposizioni particolari riguardanti I'appalto

. La sottoscrizione del contratio da parte dell’appaitatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e
incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in
materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che redolano il presente
appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

. Ai sensi dell'articolo 106, commi 2 e 3, del Regolamento generale, I'appaltatore da atto, senza riserva alcuna,
della piena conoscenza e disponibilita degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilita dei siti,
dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori,
che consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

Art. 9. Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere

. L'appaltatore, ai sensi dell'art. 2 del D.M. 145/2000, deve avere domicilio nel luogo dove ha sede I'ufficio di
direzione dei lavori; ove non abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso la sede
del’Amministrazione Appaltante; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le
assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratta.

. L'appaltatore deve altresi comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del capitolato generale
d'appalto, le generalita delle persone autorizzate a riscuotere,

. Qualora l'appaltatore non conduca direttamente i favori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai
sensi e nei modi di cui all'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, il mandato conferito con atto pubblico a
persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere &
assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del presente
Capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di
cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel
cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle
degli altri soggetti operanti nel cantiere.

. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del
cantiere. 1l direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale
dell'appaltatore per disciplina, incapacitd o grave negligenza, L'appaltatore € in tutti i casi responsabile dei
danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella
somministrazione o nell'impiego dei materiali.

. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere
tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve
essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

CAPO 3. TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 10. Consegna e inizio dei lavori

. L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, ovverc ai sensi dell'art. 11, c. 9 D.Lgs.
163/2006 dopo che laggiudicazione definitiva e divenuta efficace, in seguito a consegna risultante da
apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'esecutore.
. Se nel giorno fissato e comunicato I'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei
lavori fissa un nuovo termine perentorio; i termini per l'esecuzione decorrono comungue dalla data della prima
convocazione. Decorso inutiimente il termine anzidetto & facolta della Stazione appaltante di risolvere il contratto e
incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso l'eventuale maggior
prezzo di una nuova aggiudicazione) qualora eccedente il valore della cauzione, senza che cid possa costituire
motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell'aggiudicatario. Qualora sia indetta una nuova procedura per
I'affidamento del completamento. dei lavori, l'appaltatore & escluso dalla partecipazione in quanto linadempimento
& considerato grave negligenza accertata.

. E' facolta della Stazione appaltante procedere, nelle more defla stipulazione formale del contratto, alla consegna dei
lavori in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 153 comma 1 e 4 del Regolamento nel rispetto di quanto disposto
dallart. 11, comma 9, 10bis e 10 ter D.Lgs. 163/2006. In tal caso il Direttore dei lavori indica espressamente sul
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verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente a norma dell'art. 154 comma 3 del Regolamento.
. La Stazione appaltante si riserva di valutare se ricorrono le ipotesi per ordinare I” esecuzione immediata della
prestazione ai sensi dell'art. 11, ¢.9 u.p. D.Lgs. 163/2006.

Art. 11. Consegna frazionata

. Le disposizioni sulla consegna di cui all'art. 10 comma 2, anche in via d'urgenza ai sensi del comma 3, si -
I 7 [

applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilita di aree ed.
immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo
di questi costituisce verbale di consegna definitivo- anche ai fini del computo dei termini per l'esecuzione, se
non diversamente determinati.

Art. 12. Termini per I'ultimazione dei lavori

. II tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nellappalto & fissato in giorni 270 (in lettere
duecentosettanta) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori,

. Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 si & tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficolta e
degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche.

. L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori, se presente, che potra
anche fissare scadenze intermedie

Art. 13. Proroghe

. L'appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine
contrattuale di cui all'articolo 12, pud chiedere la proroga, presentando apposita rlchlesta motivata almeno
45 giorni prima della scadenza del termine di cui al predetto articolo 12.

. In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta puo essere presentata anche qualora manchino meno di
45 giorni alla scadenza del termine di cui all'articolo 12, comunque prima di tale scadenza, qualora le cause
che hanno determinato la richiesta si siano verificate posteriormente; la richiesta deve essere motivata anche
in relazione alla specifica circostanza della tardivita.

. La richiesta & presentata al direttore di lavori il quale fa trasmette tempestivamente al R.U.P., corredata dal
proprio parere; qualora la richiesta sia presentata direttamente al R.U.P. questi acquisisce tempestivamente
il parere del direttore dei lavori.

. La proroga & concessa o negata dal R.U.P. entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

. Nei casi di cui al comma 2 il termine di 30 giomi & ridotto a 10 giorni; negli stessi casi qualora la proroga sia
concessa formalmente dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 12, essa ha effetto retroattivo a partire
da tale ultimo termine. '

. La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui ai commi 1, 2 o 5 costituisce rigetto della
richiesta. 4

Art. 14. Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori

. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze

speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la direzione dei

lavori d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore pud ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito

verbale sentito l'appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessita di

procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 132, comma 1, lettere

a), b), c) e d), del Codice dei contratti; per le sospen5|on| di cui al presente articolo nessun indennizzo spetta

all'appaltatore.

. Il verbale di sospensione deve contenere.

a) lindicazione dello stato di avanzamento dei lavori;

b) I'adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori;

c) leventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a ter2|, se del caso anche con riferimento alle
risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.

. Il verbale di sospensione & controfirmato dall'appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno

naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso o dal suo 'delegato;

gualora il R.U.P. non si pronunci entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si da per riconosciuto e accettato

dalla Stazione appaltante. :

. Qualora l'appaltatore non intervenga alla firma del verbale di sospensmne o rifiuti di sottoscruverlo oppure

apponga sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell’articolo 190 cc. 2 e 5 del Regolamento generale.
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5. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato daI R.U.P. o sul quale si sia
formata l'accettazione tacita.

6. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presenta2|one al R.U.P., qualora il
predetto verbale gli sia.stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure rechi una data di
decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.

7. Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a
richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il
conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all'accertata durata
della sospensione.

8. Il verbale di ripresa dei lavori & controfirmato dall'appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso ¢ efficace dalla
data della sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4.

9. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che
abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei
termini contrattuali & pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il
rapporto tra I'ammontare dei lavori sospesi e |'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo
il programma esecutivo dei lavori di cui all'articolo 17.

Art. 15. Sospensioni ordinate dal R.U.P.

1. II R.U.P. pud ordinare la sospénsione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessita ai

sensi dell'art. 158 c.2 del Regolamentogenerale; l'ordine & trasmesso contemporaneamente all'appaltatore e
- al direttore dei lavori ed ha efficacia dalla data di emissione.

2. Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di
particolare necessita che lo hanno indotto ad ordinare di sospendere i lavori ed emette 'ordine di ripresa,
trasmesso tempestivamente all'appaltatore e al direttore dei lavori:

3. Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di- sospensione e di ripresa emessi dal R.U.P. si applicano
le disposizioni dell'articolo 14, commi 2 4, 7, 8 e 9, in materia di verbali di sospensione e di npresa dei
lavori, in quanto compatibili.

Art. 16. Penali in caso di ritardo - Premio di accelerazione

1. Ai sensi dellarticolo 145, comma 3, del Regolamento generale, nel caso di mancato rispetto del termine
stabilito per l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una
penale pari allo 0,5 per mille dell'importo contrattuale.

2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:

a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi ai sensi
dell'articolo 10, comma 2 oppure comma 3;

b) nell'inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili
all'appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti;

c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei
lavori;

d) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o
danneggiati.

3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, Iettera a), & disapplicata e, se, gia addebitata, & restituita, qualora
I'appaltatore, in seguito all'andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata
nel programma dei lavori di cui all'articolo 17.

4, La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), & applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la
penale di cui al comma 2, lettera c) & applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione
ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

5. Tutte le penali sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento |mmed|atamente successivo al
verificarsi della relativa condizione di ritardo.

6. L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi 1 e 2 non puo superare il 10% (dieci per
cento) dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore
alla predetta percentuale la Stazione Appaltante procede ai sensi dell'art. 136 del Codice dei Contratti.

7. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla
Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art. 17. Programma esectutivo deilavori dell'appaltatore

1. Al sensi dell'articolo 43, comma 10, del Regolamento generale, entro 15 (in lettere guindici) giorni dalla
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stipula del contratto, € comunque prima dell'inizio dei lavori, I'appaltatore predispone e consegna alla
direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle
_ proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni
lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché I'ammontare presunto, parziale e progressivo,

dellavanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liguidazione dei certificati di

pagamento. Il programma deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere

approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cingue giorni dal ricevimento.

Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei

lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicita o indicazioni erronee -incompatibili con il rispetto dei

termini di ultimazione.

2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore pud essere modificato o integrato dalla Stazione
appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in
particolare:

a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;

b) per l'intervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano
coinvolte in qualungue modo con l'andamento de| lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o
ritardi della Stazione appaltante;

c) per l'intervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che
abbiano giurisdizione, competenze o responsabilita di tutela sugli immobili, i siti e le aree comungue
interessate dal cantiere;

d) per motivate esigenze specifiche dei soggetti che utilizzano 'immobile in virtt della normativa vigente o
“di un titolo giuridico;

e) per la necessita o l'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta.e
funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all artlcolo
92, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere
coerente con il piano di sicurezza, eventualmente integrato ed aggiornato.

3. I lavori sono comungue eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e
integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma puo essere modificato dalla Stazione appaltante al
verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.

4. In caso di consegne frazionate ai sensi dell‘articolo 12, il programma di esecuzione dei lavori di cui al comma
1 deve prevedere la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili; in tal caso
le soglie temporali di cui al comma 4 si computano a partire dalla relativa consegna parziale. Qualora dopo la
realizzazione delle predette lavorazioni permangano le cause di indisponibilita si applica l'articolo 158 del
Regolamento generale.

Art. 18. Inderogabilita dei termini di esecuzione

1. Non costituiscono motive di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa
conduzione secondo il relativo programma esecutivo o della loro ritardata ultimazione o della sospensione dei
lavori: ‘

a) il ritardo nellinstallazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologlche necessarie al suo
funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;

b) I'adempimento di prescrizicni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o
dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in
fase di esecuzione, se nominato;

c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per l'esecuzione
delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori
o espressamente approvati da questa;

d) il tempo necessario per I'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;

e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comungue previsti dal
presente Capitolato speciale; '

f) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati
dall'appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;

g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra 'appaltatore e il proprio personale dipendente;

h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel
cantiere o inossetvanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei
lavoratori impiegati nel cantiere;

i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in
relazione alla presenza di personale non risuitante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o
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in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo
giornaliero e settimanale, ai sensi dell‘articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.

2. Non costituiscono altresi motivo di differimento dell'inizio 'dei lavori, della loro mancata regolare o
continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli
inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali ‘con la Stazione
appaltante, se |'appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante
medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.

3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe, di sospensione dei
lavori, per la disapplicazione delle penali, per l'iscrizione di riserve né per l'eventuale risoluzione del Contratto
da parte dell’Appaltatore.

Art. 19. Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

1. L'eventuale ritardo imputabile all'appaltatore nel rispetto dei termini per I'ultimazione dei lavori superiore a
90 (in lettere novanta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della
Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'articolo 136 del Codice dei
contratti.

2. la risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'appaltatore con
assegnazione di-un termine per compiere i lavori, in contraddittorio con il medesimo appaltatore

3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all'articolo 16, comma 1, & computata sul perlodo
determinato sommando il ritardo accumulato dall‘appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il
termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.

4. Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto,
comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidati a terzi. Per- il
risarcimento di tali danni la Stazione appaltante puo trattenere qualunque somma maturata a credito
dell'appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

CAPO 4. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

Art. 20. Lavori a corpo

1. La valutazione del lavoro a corpo e effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella
descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato
progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata
dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantita di detti lavori.

2. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per
dare l'opera compiuta alle condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e
previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso pud essere richiesto per lavori, forniture e
prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili
dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e
intrinsecamente indispensabili alla funzionalith, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata
secondo le regola dell'arte.

3. La contabilizzazione dei lavori a corpo & effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione le
percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro di ciascuna delle quali va contabilizzata la
guota parte in proporzione al lavoro eseguito.

4. L'elenco dei prezzi unitari e il computo metrico hanno validita ai soli fini della determinazione del prezzo

"posto a base di gara in base al quale effeffuare 'aggiudicazione, in quanto I'appaltatore era tenuto, in sede
di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantita richieste per I'esecuzione completa dei lavori
progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.

5. Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 2, comma 1, sono valutati a corpo in base all'importo previsto
separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, secondo la percentuale

~ stabilita, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a.quanto eseguito.

6. Non possono considerarsi utilmente eseguiti e, pertanto, non possono essere contabilizzati e annotati nel
Registro di contabilita, gli importi relativi alle voci disaggregate di cui all'art. 184 del Regolamento generale,
per I'accertamento della regolare esecuzione delle quali sono necessari certificazioni o collaudi tecnici specifici
da parte dei fornitori o degli installatori e tali documenti non siano stati consegnati al direttore dei lavori.
Tuttavia, il direttore dei lavori, sotto la propria responsabilita, puo contabilizzare e registrare tali voci, con
una adeguata riduzione dell‘aliquota di incidenza, in base al principio di proporzionalita e del grado di
pregiudizio, '
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Art. 21. Eventuali lavori a misura

1. Qualora in corso d'opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi dell’articolo 34, e per tali
variazioni ricorrano le condizioni di cui all‘articolo 43, comma 9, del Regolamento generale, per cui risulti
eccessivamente oneroso individuarne in maniera certa e definita le quantita e pertanto non sia possibile la
loro definizione nel lavoro “a corpo”, esse possono essere preventivate a misura. Le relative lavorazioni sono
indicate nel provvedimento di approvazione della perizia con puntuale motivazione di carattere tecnico e con
l'indicazione dell'importo sommario del loro valore presunto e della relativa incidenza sul valore complessivo
del contratto.

2. Nei casi di cui al comma 1, qualora le variazioni non siano valutabili mediante i prezzi unitari rilevabili dagli
atti progettuali o contrattuali si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell‘articolo 35,
fermo restando che le stesse variazioni possono essere definite, sotto il profilo economico, con atto di
sottomissione “a corpo”.

3. Non sono comungue riconosciuti incrementi dimensionali che non trovino rispondenza nei disegni di progetto,
se non preventivamente autorizzati dalla Direzione lavori.

4. Nel corrispettivo per l'esecuzione degli eventuali lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa
occorrente per dare l'opera compiuta alle condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi

. indicati e previsti negli atti della perizia di variante.

5. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verra effettuata applicando alle quantita eseguite i prezzi
unitari netti desunti dall’elenco dei prezzi unitari di cui all‘articolo 3, comma 2.

6. Gli eventuali oneri per la sicurezza valutati a misura in relazione alle variazioni di cui al comma 1, sono
computati con i preZZ| d| elenco, oppure con nuovi prezzi formati ai sensi del comma 2, con le relat|ve

_quantita.

Art. 22. Eventuali lavori in economia

1. La contabilizzazione dei lavori in economia previsti dal contratto o introdotti in sede di varianti, € effettuata
con le modalita previste dall‘articolo 179 del Regolamento generale, come segue:

a) per quanto riguarda i materiali applicando il ribasso contrattuale ai prezzi unitari determinati
contrattualmente;

b) per quanto riguarda i trasporti, i noli e la mano d'opera, secondo i prezzi vigenti al momento delia loro
esecuzione, incrementati delle percentuali per spese generali e utili (qualora non gia comprese nei prezzi
vigenti) ed applicando il ribasso contrattuale esclusivamente su queste due ultime componenti.

2. Ai fini di cui al comma 1, lettera b), le percentuali di incidenza delle spese generali e degli utili ove non
specificatamente dichiarate dall'aggiudicatario in sede di giustificazione delle offerte anormalmente basse,
sono convenzionalmente determinate rispettivamente nella misura del 13% (tredici per cento) e del 10%
0 L= o T 0= o= 1 e ) P

3. Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 2, comma 1, sono valutati alle medesime condizioni di cui al
comma 1, senza |'applicazione di alcun ribasso.

AFt. 23. Valutazione dei manufatti e dei materiali a pie d’opera

1. Non sono valutati i manufatti ed i materiali a pie d'opera, ancorché accettati dalla direzione dei lavori.

CAPQO 5. DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 24. Anticipazione del prezzo

1. L'anticipazione del prezzo viené‘disciplinata ai sensi dell'art. 26-ter del D.L. 69/2013, come convertito in L.
98/2013. Nell'ambito del presente Capitolato non sono previste, per alcun materiale da costruzione, le
modalita di pagamento disciplinate dall'art. 133 ¢, 1-bis D. Igs. 163/2006.

Art. 25. Pagamenti in acconto

1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta I'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli
20, 21, 22 e 23, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza e al
netto della ritenuta di cui al comma 2, e al netto dellimporto delle rate di acconto precedenti, raggiungono
un importo non inferiore a euro 100.000,00 (in lettere centomila).
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. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del Regolamento generale, a garanzia dell'osservanza delle norme in
materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull'importo netto progressivo dei lavori &€ operata una
ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto, finale.

. Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1:

a) il direttore dei lavori redige la contabilitd ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, af sensi
dell'articolo 194 del Regolamento generale, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il ........................ »
con lindicazione della data di. chiusura;

b) il R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell'articolo 195 del Regolamento
generale, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di
cui alla lettera a), con l'indicazione della data di emissione.

. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 (trenta) giorni,

mediante emissione dell'apposito mandato e alla successiva-erogazione a favore dell'appaltatore, previa

presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.

267.

. Al sensi dell'articolo 141, comma 3, deI Regolamento generale, qualora i lavori rlmangano sospesi per un

periodo superiore a 45 (quarantacmque) giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore, si provvede alla

redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento prescindendo dall'importo

minimo di cui al comma 1.

. Ai'sensi dell'articolo 48-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come introdotto dall‘articolo 2, comma 9,

della legge 24 novembre 2006, n. 286, e dell’articolo 118, commi 3 e 6, del Codice dei contratti, 'emissione

di ogni certificato di pagamento e subordinata:

a) all'acquisizione d'ufficio del DURC, proprio e degli eventuali subappaltatori, da parte della Stazione
appaltante, con le modalita di cui all‘articolo 41, comma 1, lettera d);

b) qualora l'appaltatore abbia stipulato contratti di subappalto, che siano state trasmesse le fatture
quietanziate del subappaltatore o del. cottimista entro |I termine di 20 (venti) giorni dal pagamento
precedente;

c) all'ottemperanza alle prescrmonl di cui all'articolo 65 in materia di tracciabilita dei pagamenti;

d) alla sussistenza delle condizioni di cu ial D.M. 18/01/2008 n. 40.

. La stazione appaltante si riserva di trattenere dal certificato di pagamento le somme dovute dall’appaltatore

al proprio personale dipendente, ai sensi e con le modalita previste dalla normativa vigente.,

Art. 26. Pagamenti a saldo

. Il conto finale dei lavori & redatto entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata

con apposito verbale; & sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al R.U.P.; col conto finale e accertato e

proposto llmporto della rata di saldo, qualungue sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed

erogazione & subordinata all'emissione del certificato di cui al comma 3.

. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore entro il termine perentorio di 15 (qumd|C|)

giorni dalla richiesta del RUP; se I'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, ¢ se lo firma

senza confermare le domande gia formulate nel registro di contabilita, il conto finale si ha come da lui

definitivamente accettato. ‘

. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all'articolo 25, comma 2, nulla ostando, & pagata entro 90

(novanta) giorni dopo I'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione

previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto

2000, n. 267.

. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dellarticolo

1666, secondo comma, del codice civile.

. Il pagamento della rata di saldo & disposto solo a condizione che I'appaltatore presenti apposita garanz;a

fideiussoria ai sensi dell'articolo 141, comma 9, del Codice dei contratti e dell‘articolo 124, comma 3, del

Regolamento generale, emessa nei termini e alle condizioni che seguono:

~a) un importo garantito almeno pari allimporto della rata di saldo, maggiorato altresi del tasso legale di
interesse applicato al periodo di due anni;

b) efficacia dalla data di emissione del certificato di pagamento con estinzione due anni dopo l'emissione del
certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione

c) prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o
con polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme agli schemi di legge.

. Salvo. quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per la difformita ed i vizi

deli‘opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24 (venttquattro) mesi

dall’'ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.

. L'appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima dlhgenza e professionalita, nonche

improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti
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riscontabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

Art. 27. Ritardi nel pagamento

1. In caso di ritardo nel pagamento delle rate di acconto o del saldo, si applicano l'art. 133 del Codice dei
Contratti e gli artt. 142 e 144 del Regolamento Generale. Gli interessi sono riconosciuti nella misura accertata
annualmente con il decreto previsto dallart. 133 c. 1 del Codice dei Contratti e comprendono il maggior
danno ai sensi dell'art, 1224 c. 2 Codice civile. A

2. 1l pagamento in acconto e a saldo avverra previa presentazione di regolare fattura fiscale ai sensi dell’articolo
185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3. Ai fini della corresponsione all’Appaltatore degli interessi per ritardato pagamento, i termini di cui agli artt. 25
e 26 del presente Capitolato e.143 del Regolamento generale, si intendono interrotti, per il periodo
intercorrente tra la spedizione delle richieste di erogazione alla Cassa Depositi e Prestiti (o Regione Piemonte
o altro soggetto finanziatore) e la ricezione del relativo mandato presso la competente sezione di Tesoreria
Provinciale (circ. n. 1120/1983 Cassa Dep. Prest.).

4. T termini di cui al presente articolo si intendono sospesi nel periodo necessario all'acquisizione d'ufficio del
D.U.R.C. :

Art. 28. Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo

1. Ai sensi dell'articolo 133, commi 2 e 3 del Codice dei contratti, € esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non
trova applicazione’l'articolo 1664, primo comma, del codice civile, fatto salvo quanto previsto ai commi 4, 5
6, 6 bis dell'art. 133 citato.

2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, qualora, per cause non imputabili all'appaltatore, la durata dei
lavori si protragga fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il prezzo chiuso,
consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale, determinata con
decreto ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di
inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2% (due per cento), all'importo dei lavori
ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi.

3. La compensazione dei prezzi di cui all'art. 133 c. 4ss del d.lgs. 163/2006, o l'applicazione dell'aumento sul
prezzo .chiuso di cui al comma 2, deve essere richiesta dall'appaltatore, con apposita istanza, entro 60
(sessanta) giorni dalla pubblicazione in Gazzetta dei relativi decreti ministeriali. Trascorso il predetto termine
decade ogni diritto alla compensazione dei prezzi e all'applicazione dell'aumento sul prezzo chiuso di cui al
comma 2. ' '

Art. 29. Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. E'vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario & nulio di diritto.
2. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi dell'articolo 117 del Codice dei contratti.

CAPO 6. CAUZIONI E GARANZIE

Art. 30. Cauzione provvisoria

1. Ai sensi dell'articolo 75, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, agli offerenti & richiesta una cauzione
provvisoria, con le modalita, alle condizioni e nei termini di cui al bando di gara o alla lettera di invito. ‘

Art. 31. Cauzione definitiva

1. Ai sensi dell'articolo 113, comma 1, del Codice dei contratti, e dell'articolo 123 del Regolamento generale, &
richiesta una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, da prestarsi con le modalita e gii importi
specificati dalla normativa vigente e nel bando di gara o nella lettera di invito.

2. La garanzia & progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del
75% (settantacinque per cento) delliniziale importo garantito; lo svincolo & automatico, senza necessita di
benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte
dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in
originale o in copia autentica, attestanti I'avvenuta esecuzione.

3. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 25% (venticinque per cento), cessa di avere effetto ed &
svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione; lo
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svincolo e I'estinzione avvengono di dmtto, senza necessita di ulterlorl atti formall, rlchleste autorizzazioni,
dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

La Stazione appaltante pud avvalersi della garanzia fideiussoria, a copertura degli oneri per il mancato o
inesatto adempimento ivi comprese le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle
maggiori somme pagate durante I'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento
della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessita di dichiarazione
giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l'autorita giudiziaria ordinaria.

La garanzia fideiussoria e tempestivamente reintegrata nella misura iegale di cui al combinato disposto dei

commi 1 e 3 qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione
appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima
garanzia puo essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non €& integrata in caso di-
aumento degli stessi importi fino alla concorrenza-di un quinto dell'importo originario: ‘

Ai sensi dell'articolo 146, comma 1, del Regolamento generale, in caso di raggruppamento temporaneo o di
consorzio ordinario la garanzia & prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti
raggruppati con responsabilita solidale ai sensi dell'articolo 37, comma 5, del Codice dei contratti.

7. Ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Codice dei contatti, la mancata costituzione della garanzia di cui al

5.

comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisaria di cui all'articolo
34 da parte della Stazione .appaltante, che aggiudica 'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Art. 32. Riduzione delle garénzie

Al sensi degli articoli 40, comma 7, e 75, comma 7, del Codice dei contratti, limporto della cauzione
provvisoria di cui all'articolo 30 e I'importo della garanzia fideiussoria di cui all‘articolo 31 sono ridotti al 50
per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee
della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualitd conforme alle norme europee
della serie europea UNI CEI ISO 9001:2008, di cui agli articoli 3, comma 1, lettera mm) e 63, del
Regolamento generale. ‘

Art. 33. Obblighi assicurativi a carico dell'impresa

Ai sensi dellarticolo 129, comma 1, del Codice dei -contratti, e dell'articolo 125, del Regolamento generale,
I'appaltatore & obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci)
giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori ai sensi dell'articolo 10, a produrre una polizza
assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una
garanzia di responsabilita civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa e
prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce 'obbligo di
assicurazione.
La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24
del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione e comunqgue decorsi 12
(dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del
certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione per parti determinate dell'opera, la garanzia cessa
per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; le garanzie assicurative sono efficaci -
anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte
dell'esecutore e devono essere prestate in conformita alle disposizioni di legge.
La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i.danni
subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e
opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi -
o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:
a) prevedere una somma assicurata cosi distinta:

partita 1) per le opere oggetto del contratto: importo del contratto stesso,

partita 2) per le opere preesistenti: ..o eecneereerinninns euro 30.000,00

partita 3) per demolizioni e sgomberi:.ccccceccrrenmrresesnnnean. euro 5.000,00
b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a

qualsiasi titolo all'appaltatore.
La garanzia assicurativa di responsabilita civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere ~ stipulata per
una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 500.000,00. Tale polizza deve specificamente
prevedere l'indicazione che tra le-"persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati
all'accesso al cantiere, della direzione dei lavori e dei collaudatori in corso d'opera. Le polizze di cui al presente comma
devono recare espressamente il vincolo a favore della Stazione appaltante e devono coprire lintero periodo dell'appalto
fino al termine previsto per I'approvazione del certificato di collaudo prowvisorio (o di regolare esecuzione).
Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste

Capitolato-speciale dappalto-Peano-rev2015.doc Pagina 13 di 42



condizioni: :

a) in relazione all'assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali franchigie o scoperti
non sono opponibili alla Stazione appaltante;

b) in relazione all'assicurazione di responsabilita civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti non sono
opponibili alla Stazione appaltante.

. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni

causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'appaltatore sia un raggruppamento

temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilita solidale disciplinato dall‘articolo 37,

comma 5, del Codice dei contratti, e dall'articolo 128, comma 1, del Regolamento generale, la garanzia

assicurativa e prestata dallimpresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o

consorziati. .

CAPO 7. DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

* Art. 34. Variazione dei lavori |

. La Stazione appaltante si riserva la facolta di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti che a
suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l'impresa appaltatrice possa pretendere
compensi allinfuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in pill o in meno con l'osservanza delle
prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli articoli 43, comma 8, 161 e 162 del Regolamento generale e
dall'articolo 132 del Codice dei contratti.

. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi
genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, recante anche gli estremi
dell'approvazione da parte della Stazione appaltante, ove questa sia prescritta dalla legge o dal regolamento.
. Qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per
iscritto alla direzione lavori prima dell’esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in
considerazione domande di maggiori compensi su gquanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o
ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.

. Alle varianti disposte dalla Stazione Appaltante si applicano le disposizioni di cui all'art. 132 del Codice dei
Contratti e agli artt. 161, 162 cc. 1 e 2, e art. 163 del Regolamento generale.

. Non sono considerati varianti ai sensi deI comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere
aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10 per cento delle categorie di
lavoro dell'appalto e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato.

. Salvo i casi di cui al comma 3 primo periodo dellart. 132 del Codice dei Contratti, & sottoscritto un atto di
sottomissione quale appendice contrattuale ovvero atto aggiuntivo al contratto, che deve mdncare le modalita
di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante.

. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione, 'adeguamento del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 38 con i conseguenti
adempimenti di cui all'articolo 39, nonche I'adeguamento dei piani operativi di cui all'articolo 40.

~ Art. 35. Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale
come determinati ai sensi dellarticolo 3, comma 3.

. Qualora tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell‘articolo 3, comma 3,
non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito
- verbale di concordamento, con i criteri di cui all‘articolo 163 del Regolamento generale.

CAPO 8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 36. Adempimenti preliminari in materia di sicurezza

. ‘Al sensi dell'articolo 90, comma 9, e dell’allegato XVII al d. Igs.n. 81 del 2008, 'appaltatore deve trasmettere

alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest’ultima con apposita richiesta o, in assenza di

guesta, entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva e comungque prima della redazione del verbale di

consegna dei lavori qualora questi siano iniziati nelle more della stipula del contratto:

a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce
dei lavoratori effettuate all'lstituto nazionale della previdenza sociale (INPS), alllstituto nazionale
assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;
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~b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente
pill rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agrlcoltura, in corso di validita, con
I'indicazione antimafia di cui agli articoli 6 e 9 del d.P.R. n. 252 del 1998, oppure, in alternativa, ai fini
dell'acquisizione d'ufficio, l'indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di
partita IVA, numero REA;

d) i dati necessari ai fini dell’acquisizione dufficio del DURC da parte della Stazione appaltante, mediante la
presentazione del modello unificato INAIL-INPS-CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» oppure, in
alternativa, le seguenti indicazioni:

- il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;

- la classe dimensionale dellimpresa in termini di addetti;

- per I'TNAIL: codice ditta, sede territoriale dell'ufficio di competenza, numero di posizione assmuratlva

- per IINPS: matricola azienda, sede territoriale dell'ufficio di competenza; se impresa lnd|V|duaIe
numero di posizione contributiva del tltolare se impresa artigiana, numero di posizione assicurativa
dei sodi;

- per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codlce e sede cassa territoriale di competenza;

e) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui
all'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008.

2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, {'appaltatore deve trasmettere al coordinatore per Vesecuzione il
nominativo e i recapiti:

a) del proprio Responsablle del servizio prevenzione e protezione di cui all‘articolo 31 del Decreto n. 81 del
2008.

b) del proprio Medico competente di cui all'articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008;

c) l'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 38, con le eventuali richieste di
adeguamento di cuj all'articolo 39;

d) il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 40.

3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:

a) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dellimpresa
mandataria, qualora I'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di imprese ai sensi dell'articolo 37,
commi 1, 14 e 15, del Codice dei contratti;

b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui agli articoli 34,
comma 1, lettere b) e c) del Codice dei Contratti, qualora il consorzio intenda eseguire i lavori
direttamente con la propria organizzazione consortile;

c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il
consorzio ha indicato per I'esecuzione dei lavori ai sensi degli articoli 37, comma 7, e 36, del Codice dei
contratti, qualora il consorzio sia privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; qualora siano
state individuate pill imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da
tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di
esse appositamente individuata in sede di gara o comunque preventivamente comunicata alla Stazione
appaltante, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;

d) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere. -

4, |'appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui all'articolo 36, commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori
ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un‘impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti
iniziaimente.

Art. 37. Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere

1. Anche ai sensi, ma non solo, dellarticolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, I'appaltatore & obbligato:

a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 e
all'allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle -
lavorazioni previste nel cantiere;

b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte-le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e
igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell'osservanza delle
disposizioni degli articolo da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degii allegati XVII, XVIII, XIX, XX,
XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso
decreto; .

c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;

d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del
- cantiere, in guanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.

2. L'appaltatore predispohe, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti dlsposmonl, gli appositi piani
per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
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3.

4,

L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite
secondo il criterio «incident and injury free».

l.'appaltatore non -pud iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito
all'articolo 36, oppure agli articoli 38, 39, 40 o 41.

Art. 38. Piano di sicurezza e di coordinamento

L'appaltatore & obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di
coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione
appaltante, ai sensi dell'articolo 131, comma 2, lettera a), del Codice dei contratti e ali'articolo 100 del
Decreto n. 81 del 2008, in conformita all'aliegato XV, punti 1 e 2, al citato d. igs. n. 81 del 2008, corredato
dal computo metrico estimativo dei.costi per la sicurezza di cuial punto 4 dello stesso allegato, determinati
alVarticolo 2, comma 1, lettera b), del presente Capitolato speciale.

L'obbligo di cui al comma 1 & esteso altresi alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal
coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell’articolo 39.

Art. 39. Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento

. . ‘ .

L'appaltatore puo presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o pill proposte

motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi:

a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la
sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione abbligatoria
e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di
vigilanza; .

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori
eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci

tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il

rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per I'appaltatore.

Qualora entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, prorogabile

una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronunci:

a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte;

b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono rigettate.

Nei casi di cui al comma 1, lettera a), I'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non puo in

alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del

corrispettivo. .

Nei casi di cui al comma 1, lettera b), qualora I'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni

comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata,

trova applicazione la disciplina delle varianti. Pertanto il riconoscimento dei maggiori oneri & subordinato

all'approvazione della Stazione appaltante.

Art. 40. Piano operativo di sicurezza

L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comungue almeno 5 giorni prima della data prevista per
la “consegna” dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore
per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza (POS) per guanto attiene alle
proprie scelte autonome e relative responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori.
Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell'articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti,
dell'articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell'allegato XV al predetto
decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81
del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle
lavorazioni rispetto alle previsioni. _

Ai sensi dell’articolo 131 del Codice dei contratti V'appaltatore & tenuto ad acquisire i piani operativi di
sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all'articolo 42, comma 4, lettera d), sub. 2), del
presente Capitolato speciale, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al
fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato
dall'appaltatore. In ogni caso trova applicazione quanto previsto dall‘articolo 36, comma 4.

1l piano operativo di sicurezza (POS) costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di
coordinamento (PSC) di cui all'articolo 38. ‘

Ai sensi dell'articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il piano operativo di sicurezza non &
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necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti
operatori gli ebblighi di cui all'articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.

Art. 41. Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1. L'appaltatore é obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. 81 del
2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli ademplmentl descritti agli articoli da 88 a 104 e agli
aIIegatl da XVI a XXV dello stesso decreto.

2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformlta all'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, nonché alla
migliore letteratura tecnica in materia. »

3. L'impresa esecutrice € obbligata a comunicare tempestivamente prima dellinizio dei lavori e quindi -
periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, liscrizione alla camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, lindicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori
dipendenti e la dichiarazione circa I'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'appaltatore e
tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani
redatti dalle.imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore, In
caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio di imprese detto obbligo incombe allimpresa
mandataria. Il direttore tecnico di cantiere & responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese
impegnate nell'esecuzione dei lavori.

4. 1| piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del
contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque
accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del
contratto.

5. Ai sensi dell'articolo 118, comma 4, terzo periodo, del Codice dei contratti, l'appaltatore & solidalmente
responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.

CAPO 9. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 42. Subappalto

1. I subappalto o il subaffidamento in cottimo, ferme restando le condizioni di cui allarticolo 118 del Codice
dei contratti, € ammesso nel limite del 30% (trenta per cento), in termini economici, dellimporto della
categoria dei lavori, quest'ultima ricalcolata con riferimento al prezzo del contratto di appalto. .

2. L'affidamento in subappalto o in cottimo & consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle
seguenti condizioni:

a) che l'appaltatore abbia lndlcato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o
concedere in cottimo; l'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo
¢ vietato e non puo essere autorizzato;

b) che I'appaltatore provveda al deposito, presso la StaZ|one appaltante:

1) di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima

_della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; dal contratto di

subappalto devono risultare, pena rigetto dellistanza o revoca dell'autorizzazione eventualmente

rilasciata: o

- che per i lavori e le opere affidate in subappalto I'Appaltatore pratichera i prezzi risultanti
dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20% (venti per cento)

- gli oneri della sicurezza spettanti e i corrispondenti apprestamenti facenti carico al subappaltatore e
previsti dal Piano di sicurezza e coordlnamento di cui al punto 4 dellallegato XV al d. Igs. n. 81 del
2008;

- linserimento delle clausole obbligatorie (in° materia di tracciabilita dei flussi finanziari) ai sensi
dell‘articolo 3, commi 1 e 9, della Iegge n. 136/2010, pena la nullita assoluta del contratto di
subappalto;

2} di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a
norma dell‘articolo 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale e affidato il subappalto o il cottimo;
in caso di raggruppamento temporaneo, societa di imprese o consorzio, analoga dichiarazione
dev'essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, societa o consorzio;

c) che l'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai
sensi della lettera b), trasmetta alla Stazione appaltante:

1) la documentazione attestante che il subappaltatore € in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa
vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblidi, in relazione alla categoria e all'importo dei
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lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;

2) una o piu dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del
2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza della cause di esclusione di cui
all‘articolo 38 del Codice dei contratti;

3) le informazioni di cui all'articolo 41, comma 1, lettera d), relative al subappaltatore ai fini
dell'acquisizione del DURC di quest'ultimo; :

d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 delia legge n.
575 del 1965, e successive modificazioni e integrazioni; a tale scopo, gualora l'importo del contratto di
subappalto sia superiore ad euro 154.937,07, 'appaltatore deve produrre alla Stazione appaltante la
documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia di prevenzione dei
fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle imprese ‘ subappaltatrici e
cottimiste, con le modalita di cui al d.P.R. n. 252 del 1998; resta fermo che, ai sensi dell'articolo 12,
comma 4, dello stesso d.P.R. n. 252 del 1998, il subappalto € vietato, a prescindere dall'importo dei
relativi lavori, qualora per l'ilmpresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate dall'articolo
10, comma 7, del citato d.P.R.

. Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante

in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; l'autorizzazione & rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della

richiesta; tale termine pud essere prorogato una sola volta per non piu di 30 giorni, ove ricorrano giustificati
motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia

provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gii effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di

legge per l'affidamento del subappalto. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo

contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i términi per il rilascio dell'autorizzazione da parte della

Stazione appaltante sono ridotti della meta. Qualora listanza non contenga tutti i documenti necessari

aIIaccogIlmento dell'istanza, in base alla normativa vigente, la Stazione Appaltante interrompera il termine,

che inizierd nuovamente a decorrere dalla ricezione di quanto richiesto.

. L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

a) ai sensi dell'articolo 118, comma 4, del Codice dei contratti, I'appaltatore deve praticare, per i lavori e le
opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati-in misura non superiore al
20% (venti per cento); qualora al subappaltatore siano stati affidati parte degli apprestamenti, degli
impianti o delle altre attivita previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell'allegato
XV al Decreto n. 81 del 2008, i relativi oneri per la sicurezza relativi ai lavori affidati in subappalto devono
essere pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la Stazione appaltante,
sentito il direttore dei lavori e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica
dell'effettiva applicazione della presente disposizione;

b) nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese
subappaltatrici, completi dellindicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei
medesimi; ' '

c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito
dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i
lavori e sono responsabili, in solido con I'appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti
dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;

d).le imprese subappaltatrici, per tramite dell'appaltatore, devono trasmettere alla .Stazione appaltante,
prima dell'inizio dei lavori in subappalto:

1) la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed
antinfortunistici;

2) copia del proprio piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei
contratti in coerenza con i piani di cui agli articoli 30 e 40 del presente Capitolato speciale;

. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle societa anche

consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.

. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore

non pud subappaltare a sua volta i lavori, con leccezrone di guanto previsto all'art. 170 c. 2 del Regolamento

generale,

. Qualora |'appaltatore intenda awalersi della fattispecie disciplinata dall‘articolo 30 del decreto legisiativo n.

276 del 2003 (distacco di manodopera) dovra trasmettere, almeno 20 giorni prima della data di effettivo

utilizzo della manodopera distaccata, apposita comunicazione con la-quale dichiara:

a) di avere in essere con la societa distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia);

b) di volersi avvalere dell istituto del distacco per I'appalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti
distaccati;

) che le condizioni per le quali & stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si
ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro. ‘

. La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano l'interesse della societa distaccante a
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ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra le parti di cui
sopra. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione necessaria a comprovare in Capo al
soggetto distaccante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 38 del Codice dei contratti. La Stazione
appaltante, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata, pud negare
I'autorizzazione al distacco qualora in sede di verifica non sussistano i requisiti di cui sopra.

9. Conformemente agli indirizzi approvati con deliberazione della Giunta Provinciale n. 243-71818 del 25.3.2003,
non & consentita l'autorizzazione di subappalti in favore di un'impresa che abbia partecipato come
concorrente, singolarmente o in associazione con aItre imprese, alla medesima gara d'appalto.

Art. 43. Responsabilita in materia di subappalto

1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per I'esecuzione delle
opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori
o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

2. 1l direttore dei lavori e il R.U.P., nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui -
all'articolo 92 del Decreto 'n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il
rispetto di tutte le condizioni di ammissibilita e di esecuzione dei contratti di subappalto.

3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi
dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilita, per la Stazione appaltante, di risolvere il
contratto in danno dell'appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall‘articolo 21 della legge 13
settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28
giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

4. Ai subappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate
subappalto ai sensi dell'articolo seguente, si applica l'articolo 48, commi 5 e 6, in materia di tessera di
riconoscimento. '

5. Nel caso il DURC relativo al subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la Stazione appaltante
contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la
presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneita di queste la Stazione appaltante
pronuncia la decadenza dell'autorizzazione al subappalto.

Art. 44. Subaffidamento che non costituisce subappalto

1. E considerata subaffidamento la prestazione ovunque espletata e che preveda limpiego di manodopera,
quale la fornitura con posa in opera o il nolo a caldo o altra prestazione, che rientri in uno dei seguenti casi:

e Importo subcontratto < 2% dellammontare dei lavori affidati, indipendentemente dall'incidenza del
costo della manodopera.

e Importo subcontratto < 100.000,00 euro, indipendentemente dall'incidenza del costo della manodopera.

- e Importo subcontratto > 2% dell'ammontare dei lavori affidati, se la manodopera ha incidenza < 50%
dell'importo del subcontratto.

e Importo subcontratto > 100.000,00, euro se la manodopera ha incidenza < 50% dell'importo del
subcontratto.

2. Non possono essere oggetto di "subaffidamento”, e rientrano nella disciplina del subappalto, le prestazioni
riconducibili ai “lavori”; tali possono essere considerati, a titolo esemplificativo, i casi in cui il bene viene
prodotto al di fuori di una produzione di serie oppure il bene viene trasformato in un‘entita diversa.

" 3. Ricorrendo le condizioni di cui ai commi 1 e 2, 'appaltatore potra affidare a terzi dette prestazioni, dandone
semplicemente comunicazione alla Stazione Appaltante. Alla comunicazione di sub affidamento I'appaltatore
ha I'obbligo di allegare quanto segue:

1. Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio;

2. Documento Unico di Regolarita Contributiva relativo al cantiere cui si riferiscono le prestazioni, ovvero
‘indicazioni di quanto previsto all'art. 36, c. 1, lett. D);

3. Copia del contratto sottoscritto con il subaffidatario, il quale deve riportare la clausola . relativa
all'assolvimento degli obblighi previsti dall'art 3 della Legge 136/2010 s.m.i., al fine di garantire la
tracciabilita dei flussi finanziari;

4. Dichiarazione relativa alla tracciabilita dei flussi finanziari sottoscritta dal Legale Rappresentante della
Societa o dal Titolare dell'impresa individuale subappaltatrice, con copia fotostatica di un documento di
identita del medesimo, contenente l'indicazione del conto corrente dedicato su cui verra effettuato il
pagamento della subfornitura da parte dell'appaltatore, nonché delle generalita e del codice fiscale delle
persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato previsto dalla L. 136/2010.

4. Ai sensi dell'articolo 118, comma 11, del Codice dei contratti e ai fini dell'articolo 42 del presente Capitolato
speciale non & considerato subappalto I'affidamento di attivita specifiche di servizi a lavoratori autonomi,
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purché tali attivita non costituiscano lavori.

Art. 45. Pagamento dei subappaltatori

La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti, fatto salvo
quanto disposto dall’art. 37, c. 11, 3° periodo del D. Lgs. 163/2006. L'appaltatore e obbligato a trasmettere
alla stessa Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore,
copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso’ corrisposti ai medesimi subappaltatori o
cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate e con lindicazione, su ogni fattura
quietanzata, degli estremi del conto corrente dedicato del subappaltatore, su cui & stato effettuato il
pagamento.

1.bis l'obbligo di trasmissione di cui al comma 1 e esteso alle fatture quieétanzate relative ai subaffidamenti di cui

2.

all'art. 44, c.1 ai sensi di quanto disposto dall’art. 15 L. 180/2011.

Qualora Iappaltatore non provveda alla trasmissione delle fatture quietanzate dei subappaltatori o dei
cottimisti entro il termine di cui al comma 1, la Stazione appaltante sospende il successivo  pagamento a
favore dell'appaltatore.

Nei casi di cui allart. 37, c.11, 3° periodo del D. Lgs. 163/2006, .la Stazione appaltante corrisponde

- direttamente al subappaltatore I'importo delle prestazioni eseguite dallo stesso, con 'modalita analoghe a

quelle previste dagli artt. 17 e 18 del presente Capltolato e previa attestazione dell'appaltatore relativa alle
prestazioni eseguite dal subappaltatore.

. Ai sensi dell'articolo 118, comma 6, del decreto legislativo n. 163 del 2006, i pagamenti al subappaltatore,

comungue effettuati, oppure all'appaltatore qualora questi abbia subappaltato parte dei lavori, sono

subordinati:

a) alla trasmissione alla Stazione appaltante dei dati necessari all'acquisizione d'ufficio del DURC con le
modalita di cui all'articolo 36, comma 1, lettera d), qualora modificati rispetto al DURC precedente;

b) all'ottemperanza alle prescrizioni di cui all'articolo 53 in materia di tracciabilita dei pagamenti;

c) alle limitazioni di cui agli articoli 48, e 25, c. 7.

Ai sensi dell'articolo 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall‘articolo 35, comma 5, della

legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al

comma 1, devono essere assolti dall'appaltatore principale.

CAPO 10. CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZI_ONE D'UFFICIO

Art. 46. Accordo bonario

Ai sensi dell’articolo 240, commi 1 e 2,-del Codice dei contratti, qualora, a seguito delliscrizione di riserve sui
documenti contabili, I'importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto all'importo contrattuale in
misura superiore al 10% (dieci per cento) di quest'ultimo, il R.U.P. valuta immediatamente I'ammissibilita di
massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non imputabilita a maggiori lavori per i quali
sia necessaria una variante in corso d'opera ai sensi dell'articolo 132 del Codice dei contratti, il tutto anche ai
fini dell'effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale.

Il R.U.P., qualora non ritenga palesemente inammissibili e non manifestamente infondate le riserve, pud

_ promuovere la costituzione di una commissione, ai sensi dell'articolo 240, commi 7, 8, 9, 9-bis, 10, 12, 14 e

15, del Codice dei contratti, e immediatamente acquisisce o fa acquisire alla commissione, ove costituita, la
relazione riservata del direttore de| lavori e, ove nominato, del collaudatore, e formula una proposta motivata
di accordo bonario.

Nei casi in cui sia costituita la commissione per la formulazione della proposta di accordo banario, alla
predetta commissione non sono conferiti poteri di assumere decisioni vincolanti per la stazione appaltante.
La proposta di accordo bonario dovra pertanto in ogm caso essere approvata dalla Giunta Provinciale per
essere impegnativa per I'Ente.

Per le modalita di definizione dell'accordo bonario, i tempi e quantaltro non disciplinato dal presente
capitolato, si richiama integraimente I'art. 240 del Codice dei Contratti.

Nelle more della risoluzione delle controversie, I'appaltatore non pud comunque rallentare o sospendere i
lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini |mpartlt| dalla Stazione appaltante.

Art. 47. Defnizi@ne delle controversie

1. Il R.U.P. puod promuovere la costituzione di una commissione ai sensi dell'art. 240, c. 7, 8, 9, 9-bis, 10, 12 e

14 del Codice dei Contratti, all'atto del ricevimento del collaudo per la definizione delle riserve pendenti. Si
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applica il comma 3 del precedente art. 46. qualora ritenga di non promuovere la costituzione della
Commissione, il R.U.P. formula la proposta di accordo bonario.
2. Ove non si pervenga all'accordo bonario ai sensi dell'articolo 46 e l'appaltatore confermi le riserve, la
Stazione appaltante puo approvare il Collaudo e la definizione di tutte le controversie derivanti
~ dall'esecuzione del contratto e devoluta all’autorita giudiziaria competente presso il Foro di Torino ed &
esclusa la competenza arbitrale.

Art. 48. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. L'appaltatore & obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto nazionale di
lavori e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attivita e per la localita dove sono
eseguiti i lavori ed in ragione della natura giuridica dell’Appaltatore.

2. E' altresi obbligato a rispettare e a far rispettare al subappaltatore, tutte le norme in materia retributiva,
contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarieta paritetica, previste per i
dipendenti dalle vigenti normative, con particolare rlguardo a quanto previsto dall'art. 118, c. 6 del codice e
dall'art. 90, c. 9 D. Lgs. 81/2008.

3. Le parti convengono che in caso di mancato rispetto delle disposizioni-di cui ai commi precedenti, nonché nel
caso di cui all'art. 25 c.7, I'appaltatore manleva la Stazione appaltante dell’‘eventuale corresponsabilita.

4. Ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento generale, in caso di inottemperanza agli obblighi contributivi nei
confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile da parte dell'appaltatore o dei subappaltatori, rilevata da un DURC
negativo, in assenza di adeguate giustificazioni o di regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante
provvede direttamente al pagamento dei crediti vantati dai predetti istituti, in luogo dell’appaltatore e dei
subappaltatori, trattenendo le somme dai pagamenti delle rate di acconto e di saldo.

5. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all‘appaltatore e ai
subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all‘articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133,
possono altresi richiedere i documenti di-riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne
I'effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell'appaltatore o del subappaltatore autorizzato.

6. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008,
nonché dell’articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, l'appaltatore & obbligato a
fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere un‘apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed
esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalita del lavoratore, i dati identificativi
del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche
per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli
estremi dell'autorizzazione al subappalto. Tutti | lavoratori sonoc tenuti ad esporre detta tessera di
riconoscimento.

7. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonoml che esercitano direttamente la’ propria
attivita nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente
dell'appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti,
professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in
proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi
dell'articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.

8. La violazione degli obbl|gh| di cui ai commi 5 e 6 comporta I'applicazione, in Capo al datore di lavoro, della
sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun-lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di
riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla € punito con la sanzione amministrativa da
euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non € ammessa la procedura di diffida di cui
all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

9. Ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del Regolamento generale, qualora-tra la stipula del contratto e il primo
stato di avanzamento dei lavori di cui all'articolo 27, o tra due successivi stati di avanzamento dei lavori,
intercorra un periodo superiore a 120 (centoventi) giorni, la Stazione appaltante acquisisce il DURC relativo
all'appaltatore e ai subappaltatori entro i 30 (trenta) giorni successivi alla scadenza dei predetti 120
(centoventl) giorni.

10.Tale DURC & rilevante ai fini dell'applicazione dell‘art. 6, c. 8 del Regolamento generale.

Art. 49. Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori

1. Costituiscono grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali e, di conseguenza, causa di risoluzione del
contratto, i sequenti casi:
a) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti
accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi
provvedimenti;
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b) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;

¢) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le
assicurazioni obbligatorie del personale;

d) sospensione dei lavori 0 mancata ripresa degli stessi da parte dell ‘appaltatore senza giustificato motivo; = .

e) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei
lavori nei termini previsti dal contratto;

f} subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di
norme sostanziali regolanti il subappalto;

g) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;

h) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al d. Igs. n. 81 del 2008 o
ai piani di sicurezza integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal dlrettore dei lavori,
dal R.U.P. o dal coordinatore per la sicurezza;

i) azioni o omissioni finalizzate ad impedire I'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale o dell’A.S.L., ‘oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di
cui all'articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008;

j) violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilita dei pagamenti, in appllcaZlone dell artlcolo 53 del
presente Capitolato speciale.

2. Nelle ipotesi elencate nonché negli altri casi di grave inadempimento contrattuale, la Stazione appaltante pud

" procedere alla risoluzione contrattuale, applicando il procedimento di cui all'art. 136 del D. Lgs. 163/2006.

3. 1l contratto e risolto di diritto:

a) nei casi e con le procedure-di cui all'art. 135 D. Lgs. 163/2006;

b) in caso di mancato utilizzo degli strumenti ldonel a garantire la piena tracciabilita dei flussi finanziari,
previsti dalla hormativa vigente,

4. In caso di ottenimento del DURC dell'appaltatore, negativo per due volte consecutive, il R.U.P., acquisita una
relazione particolareggiata predisposta dal direttore dei lavori, contesta gli addebiti e assegna un termine
non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneita
di queste propone alla Stazione appaltante la risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 135, comma 1,
del Codice dei contratti.

5. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta daIIa
Stazione appaltante e fatta all'appaltatore nella forma del'ordine di servizio o della raccomandata con awviso
di ricevimento ovvero via fax, con la contestuale indicazione della data alla quale avra luogo l'accertamento
dello stato di consistenza dei lavori.

6. Alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e
l'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla
redazione dello stato di consistenza dei lavori, allinventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi
d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali
materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione' appaltante
per 'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo. -

7. In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione appaltante pud avvalersi, senza pregiudizio per ogni altro
diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli articoli 136 e 138 del Codice dei
contratti.

‘8. Qualora l'esecutore sia un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dellimpresa mandataria o di

" una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 18 e 19 dell'articolo 37 del Codice dei
contratti.

9. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore,
i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione
della Stazione appaltante, nel seguente modo:

a) applicando l'art. 140 cc. 1 e 2 D. Lgs. 163/2006 o, qualora non sia possibile, ponendo a base
dell'affidamento del nuovo appalto o di altro affidamento ai sensi dell'ordinamento vigente, l'importo lordo
dei lavori di completamento e di quelli da eseguire dufficio in danno, risultante dalla differenza tra
l'ammontare complessivo. lordo dei lavori posti a base d'asta nellappalto originario, eventualmente
incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate
o accettate dalle parti nonché dei lavori di rlpnstlno o riparazione, e 'ammontare lordo dei lavori eseguiti
dall'appaltatore inadempiente medesimo;

b) ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:

1) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo
appalto per il completamento dei lavori e I'importo netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione
effettuata in origine all'appaltatore inadempiente;

2) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata
deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato; ........ccoreenn.

3) l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della ritardata ultimazione dei lavori,
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delle nuove spese di gara e di pubblicita, delle maggiori spese tecniche di direzione, "assistenza,
contabhilita e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale
maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle
opere alla data prevista dal contratto originario.

10.La Stazione Appaltante si riserva di elaborare un nuovo progetto, anche parzialmente diverso da quello

oggetto del-contratto risolto, e di porre a carico dell'appaltatore il maggior costo computato secondo i criteri -
di cui alla lett. B) del precedente'comma, nonché il costo delle opere di ripristino e/o di riparazione o di
completamento.

11. Qualora i rapporti economici non possano essere definiti al momento della risoluzione o del successivo

affidamento, saranno definiti allatto del collaudo finale dellintervento riappaltato, ferma restando la
responsabilita del’Appaltatore.

CAPO 11. DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 50. Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'impresa appaltatrice il direttore dei lavori redige,

entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di
ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede all'accertamento sommario della regolarita delle opere
eseguite.

. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamentl, sono rilevati e verbalizzati

eventuali vizi e difformita di costruzione che l'impresa appaltatrice & tenuta a eliminare a sue spese nel
termine fissato e con le-modalita prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno alla
Stazione appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'articolo 16,
in proporzione all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal
mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.

. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito

verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, oppure nel
termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.

. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo

cessa con |'approvazione finale del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione da parte della
Stazione appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal presente Capitolato speciale.

. Non puo ritenersi verificata l'ultimazione dei lavori se I'appaltatore non ha consegnato al direttore di lavori le

certificazioni e i collaudi tecnici di cui all'articolo 20, comma 6; in tal caso il direttore dei iavori non puo
redigere il certificato di ultimazione e, qualora redatto, questo non & efficace e non decorrono i termini di cui

~ all'articolo 51, né i termini per il pagamento della rata di saldo di cui all'articolo 25.

1.

2.

. Si richiamano gli obblighi, in capo all’Appaltatore, previsti dall'art. 224 del Regolamento generale.

Art. 51. Termini per I'accertamento della regolare esecuzione

. Il certificato di regolare esecuzione € emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere

provvisorio. Esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale
termine, il certificato di regolare esecuzione si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di
approvazione non sia intervenuto.

. Durante I'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante puo effettuare operazioni di controllo o di collaudo

parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in
corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capltolato speciale o nel
contratto.

. Qualora durante il collaudo venissero accertati i difetti di cui all'art. 227, .comma 2, del Regolamento generale,

I'Appaltatore sara tenuto ad eseguire tutti i lavori che il Collaudatore riterra necessari, nel tempo dallo stesso
assegnato.

. Nell'ipotesi prevista dal comma 3 dell'art. 227 del Regolamento generale l'organo di collaudo determinera

nell'emissione del certificato la somma che, in conseguenza dei riscontrati difetti, deve detrarsi dal credito
dell'appaltatore.

Art. 52. Presa in consegna dei lavori ultimati
La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna paizialmente o totalmente le opere appaltate

anche subito dopo l'ultimazione dei lavori.
Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facolta, che viene comunicata all'appaltatore per iscritto, lo
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. stesso appaltatore non pud opporvisi per alcun motivo, né puo reclamare compensi di sorta.

3. L'appaltatore puo chiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito
dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fi F ssato dalla stessa
per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del R.U.P., in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in
caso di sua assenza. N

5. Qualora la Stazione appaltante non si ‘trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo

l'ultimazione dei lavori, I'appaltatore non pud reclamare la consegna ed & altresn tenuto alla gratuita

manutenzione fino ai termini previsti dal presente Capitolato speciale.

CAPO 12. NORME FINALI
Art. 53. Tracciabilita dei pagamenti

1. Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell'appalto,
nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti
correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7
(sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva,
comunicando altresi negli stessi termini le generahta e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui
predetti conti. L'obbligo di comunicazione & esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in
precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non
decorrono i termini legali per lapplicazione degli interesse legali, degli interessi di mora e per la richiesta di
risoluzione di cui all'articolo 27.

2. Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento oggetto dell'appalto dovranno avvenire in conformita ai
disposti della L. 136/2010 e s.m.i.

Art. 54, Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Ai sensi dell‘articolo 139 del Regolamento generale sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:

a) le spese contrattuali; ,

b) le tasse e gli altri oneri per I'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e
la messa in funzione degli impianti; .

c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi
carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente
connessi alla gestione del cantiere e alf'esecuzione dei lavori;

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del
contratto.

2. Sono altresi a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per. gli atti occorrenti per la gestione del lavoro,
dalla'consegna alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali si determinino aggiornamenti-o conguagli delile somme
per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico
dell'appaltatore. '

4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente
gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

5. Il presente contratto & soggetto allimposta sul valore aggiunto (I.V.A.) nella misura di legge; tutti gli importi
citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa.

Art. 55. Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore

1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d'appalto, al Regolamento generale e al presente Capitolato
speciale, honché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico
dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.

a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di-competenza, dal direttore dei

~ lavori, in conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti

collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al direttore dei lavori

tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal

capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso I'appaltatore non deve dare corso all’ esecuzione di
aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell‘articolo 1659 del codice civile;

b) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla
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entita dell'opera, con tutti i pit moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida
esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di
proprieta pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del
cantiere stesso, [‘inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e
la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate
o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;

c) l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilita risarcitoria e
delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dellimpresa a termini di
contratto;

d) l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori,
sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni
e l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in
calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le
tubazioni; in particolare & fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di caicestruzzo per ogni giorno di
getto, datato e conservato;

e) le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rlspetto a quell| progettatl 0 previsti dal
capitolato;

f) il mantenimento, fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione, della
continuita degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da
eseguire;

g) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di lmplego secondo le disposizioni
della direzione lavori, comungue all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente
appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione appaltante e per i quali
competono a termini di contratto all'appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause
dipendenti dall'appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a
carico dello stesso appaltatore; '

h) la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualungue altra impresa alla quale siano affidati lavori
non compresi nel presente appalto, dell'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature,
delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario
all'esecuzione dei lavori che la Stazione appaltante intendera eseguire direttamente oppure a mezzo di
“altre ditte dalle quali, come dalla Stazione appaltante, I'impresa non potra pretendere compensi di sorta,
tranne che per I'impiego di personale addetto ad impianti di soIIevamento; il tutto compatibiimente con le
esigenze e le misure di sicurezza;

i) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e d| accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di
rifiuto fasciati da altre ditte. E' a carico dellTmpresa appaltatrice, I'obbligo di effettuare un‘accurata e
completa pulizia dei locali, tale da consentirne Iuso immediato; il mancato adempimento comportera la
non accettazione dei lavori stessi. ;

j) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori
di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per I'esecuzione
dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; 'appaltatore si
obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, I'uso dei predetti servizi alle altre ditte che
eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle
misure di sicurezza;

k) I'esecuzione di un‘opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto
specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo
nullaosta alla realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura al Direttore Lavori, prima della posa in
opera di qualsiasi materiale o l'esecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro, della campionatura dei
materiali, dei dettagli costruttivi e delle schede tecniche relativi alla posa in opera;

D la fornltura e manutenzione dei cartelli di awviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescrltt| e
quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché lilluminazione notturna del
cantiere;

m) la costruzione e'la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso ufficio del personale di
direzione lavori e assistenza, arredati e illuminati;

n) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e
controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni
raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre
o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;

0) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo guantitativo di materlale usato, per le
finalita di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente capitolato o precisato da parte
della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiaie;
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p) lidonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e
causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione
dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi
genere e per gualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore I'obbligo di
risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;

q) l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire
I'incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni
pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione
infortuni; con ogni pil ampia responsabilita in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone
sollevati |a Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.

r) la pulizia, prima dell'uscita dal cantiere, dei propri mezzi-e/o di quelli dei subappaltatori e I'accurato
lavaggio giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante l'esecuzione dei lavori,
compreso la pulizia delle caditoie stradali; _

s) il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo provvisorio delle opere;

t) richiedere tempestivamente | permessi e sostenere i relativi oneri per occupazioni di suolo pubblico e

chiusura al transito veicolare e pedonale delle strade urbane interessate dalle opere oggetto dell’appalto
Con riferimento al presente appalto risulta in particolare a carico dell’appaltatore la
compilazione e presentazione della domanda per l'occupazione del suolo pubblico con
ponteggi e steccati (facciate su marciapiede) e il suo eventuale rinnovo da presentare almeno
quindici giorni prima della scadenza della precedente autorizzazione. Benché la suddetta
pratica, presentata a nome e firma del committente (Provincia di Torino) risulti esente dal
pagamento del canone di occupazione, rimane a carico dellimpresa appaltatrice Ila
corresponsione dei diritti di segreteria; la ricevuta attestante I'avvenuto pagamento andra
esibita all’atto del ritiro dell’autorizzazione stessa; |'appaltatore dovra inoltre ottemperare
alle prescrizioni eventualmente contenute nell’atto formale di autorizzazione.
Tutte le multe eventualmente comminate per mancato rispetto delle prescrizioni riportate
sull'atto formale di autorizzazione saranno imputate all’appaltatore in quanto incaricato
dell’allestimento e della conservazione del ponteggio (facente parte integrante dell’appalto)
in conformita alla normativa vigente; si ricorda l'obbligo, ai sensi dell’art.9 del Regolamento
Pubbliche Affissioni di attrezzare le recinzioni di cantiere, entro il primo mese di occupazione,
con tabelle di dimensioni 2,00x1,40, poste a 50 cm l'una dall’altra e a un’altezza da terra
variabile fra 40 e 80 cm dal piano di calpestio, destinate alle affissioni comunali. Dette tabelle
dovranno avere fondo in lamiera o alluminio e una cornice larga 5cm di colore blu RAL5002

u) installare e mantenere funzionante per tutta la necessaria durata dei lavori la cartellonista a norma del
codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della viabilita cittadina connessa
con l'esecuzione delle opere appaltate. L'appaltatore dovra preventivamente concordare tipologia, numero
e posizione di tale segnaletica con il locale comando di polizia municipale e con il -coordinatore della
sicurezza; :

v) installare idonei dispositivi e/o attrezzature per l'abbattimento della produzione delle polveri durante tutte
le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi.

2. Ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 136 del 2010 la proprieta degli automezzi adibiti al trasporto dei
materiali per l'attivita del cantiere deve essere faciimente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna del
materiale deve indicare il numero di targa dell'automezzo e le generalita del proprietario nonché, se diverso,
del locatario, del comodatario, dell'usufruttuario o del soggetto che ne abbia comungue la stabile
disponibilita.

3. L'appaltatore & tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla
Stazione appaltante (Consorzi, rogge, privati, Comune, Gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti
coinvolti o competenti in refazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori,
tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per guanto di competenza, in
relazione all'esecuzione delie opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri
atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

Art. 56. Obblighi speciali a carico dell’appaltatore

1. L'appaltatore € obbligato:

a) ad intervenire alle misure, le gquali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni

qualora egli, invitato non si presenti;
b) a firmare | documenti di cui all'art. 181, comma 3 del Regolamento generale sottopostigli dal direttore dei

lavori, subito dopo la firma di questi;
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c) a consegnare al direttore lavori, con tempestivita, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni
previste dal presente Capitolato speciale e ordinate dal dlrettore dei lavori che per la loro natura si
giustificano mediante fattura;

d) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle g|ornate di operai, d| noli e di mezzi d'opera,
nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a
firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori.

Art. 57. Custodia del cantiere

1. E' a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di-tutti i manufatti e dei materiali in
esso esistenti, anche se di proprieta della Stazione appaltante e cio anche durante periodi di sospensione dei
lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.

Art. 58. Cartello di cantiere

1. L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero un esemplare del cartello indicatore, con le
dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero
dei LL.PP. dell'l giugno 1990, n. 1729/UL, nonché€, se del caso, le indicazioni di cui all'articolo 12 del d.m. 22
gennaio 2008, n. 37.

2. 1l cartello di cantiere & aggiornato periodicamente in relazione all'eventuale mutamento delle COﬂdlZlOnl ivi
riportate.
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i _e;;speaﬁcazmne delle prescrlzmru 'tecnlch__;

[y

CAPO 13. QUALITA’, PROVENIENZA E NORME DI ACCETTAZIONE DEI
MATERIALI E DELLE FORNITURE

Art. 59. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e I'esecuzione

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e
subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge
e di regolamento in materia di qualita, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per
quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalita di esecuzione di ogni categoria di
lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato speciale, negli
elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.
Per gquanto riguarda l'accettazione, la qualita e limpiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro
provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano rispettivamente l'articolo 167 del
Regolamento generale e gli articoli 16 e 17 del capitolato generale d'appalto. ‘

L'appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano -
conformi al d.P.R. 21 aprile 1993, n. 246.

| 'appaltatore, ‘'sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che I'esecuzione delle opere
sia conforme alle: «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto del Ministro delle
infrastrutture 14 gennaio 2008 (in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008).

Qualora la direzione dei lavori rifiuti una qualsiasi provvista di materiali in quanto non adatta all'impiego,
limpresa deve sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute; i materiali rifiutati devono
essere allontanati immediatamente dal cantiere a cura e a spese della stessa impresa.

In materia di accettazione dei materiali, qualora eventuali carenze di prescrizioni comunitarie, nazionali e
regionali, ovvero la mancanza di precise disposizioni nella descrizione contrattuale dei lavori possano dare
luogo a incertezze circa i requisiti dei materiali stessi, la direzione lavori ha facolta di ricorrere all'applicazione
di norme speciali, ove esistano, siano esse nazionali o estere.

Entro 60 gg. dalla consegna dei lavori o, in caso di materiali o prodotti di particolare complessita, entro 60
gg. antecedenti il loro utilizzo, l'appaltatore presenta alla direzione lavori, per Il'approvazione, la
campionatura completa di tutti i materiali, manufatti, prodotti, ecc. previsti o necessari per dare finita in ogni
sua parte l'opera oggetto dell'appalto.

L'accettazione dei materiali da parte della direzione dei lavori non esenta l'appaltatore dalla totale
responsabilita della riuscita delle opere, anche per quanto pud dipendere dai materiali stessi.

Art. 60. Proprieta dei materiali di scavo e di demolizione

I materiali provenienti da escavazioni e da demolizioni sono di proprieta della Stazione appaltante.-

I ‘materiali di risulta da escavazioni e/o demolizioni devono essere conferiti a totale cura e spese
dell'appaltatore presso la pubblica discarica con successiva produzione della documentazione dimostrativa
dell'avvenuto conferimento. In proposito si richiama il successivo art. 61.

Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materlall di scavo e
di demolizione, o per | beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico,
archeologico o simili, si applica |'articolo 31 del capitolato generale d'appalto, fermo restando quanto previsto

" dall'articolo 91, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

E' fatta salva la possibilita, se ammessa, di riutilizzare | matenah dl cuiaicommi 1,2 e 3, ai F ini di cui all'articolo 58.

Art. 61. Utilizzo di materlall recuperatl o riciclati
Il progetto non prevede categorie di prodotti (tipologie di manufatti e beni) ottenibili con materiale riciclato,
tra quelle elencate nell'apposito decreto ministeriale emanato ai sensi dell‘articolo 2, comma'1, lettera d), del
decreto del ministero dell'ambiente 8 maggio 2003, n. 203.
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CAPO 14. DESCRIZIONE DEi‘ LAVORI

Art. 62 Opere provvisionali e ponteggi.

Le opere provvisionali indispensabili all’esecuzione dellintervento, sono le seguenti:

1.

parapetto metallico anticaduta a norma UNI EN 13374, classe B (indicato per lavori di manutenzione su
coperture aventi inclinazione compresa fra i 10° e i 30°), altezza minima 1m dal piano di calpestio, da
allestire lungo il perimetro dell'edificio a protezione degli interventi previsti in copertura;

piattaforma aerea con braccio snodato e sollevamento della navicella fino a 20mt di altezza, da utilizzare
nelle operazioni di allestimento/rimozione del parapetto descritto al punto precedente, oItreche
nell‘esecuzione dei seguenti interventi:

- risanamento del cornicione corrente lungo il perlmetro dell intero edificio e al contorno della

copertura piana del corpo scale;

- applicazione del faldale di protezione sui dente del cornicione;

- operazioni puntuali di risanamento della facciata e ricostruzione dei davanzali ammalorati;

-  assistenza alle operazioni di sostituzione dei serramenti;

piattaforma aerea con braccio snodato e sollevamento della navicella fino a 32mt di altezza da utilizzare
nell'esecuzione degli interventi descritti al punto precedente in corrispondenza delle facciate lato cortile
non raggiungibili con la piattaforma h=20mt;

ponteggio di servizio in tubo giunto completo di piani di lavoro da allestire — lato cortile - in
corrispondenza del corpo centrale, funzionale sia al rinnovo della copertura che alla sostituzione degli
ampi serramenti vetrati a servizio delle due scale centrali;

n.2 castelletti carico/scarico materiale;

ponteggi allestiti lato Via Villar e sulla copertura dell'alloggio custode indispensabili alla demolizione. delle
pareti in vetro-cemento, con riguadratura dei vani e posa di nuovi serramenti in alluminio e alla
sostituzione degli ampi serramenti del livello superiore (a servizio dei corpi scala presenti alle due
estremita dell'edificio);

camminamenti protetti in tubo giunto completi di piano, sottopiano e mantovana da prevedere in
corrispondenza delle uscite di sicurezza evidenziate sugli elaborati grafici allegati al PSC;

piattaforma verticale elettrica con zona di lavoro sorretta da struttura reticolare estensibile in altezza
(h=9,90m, portata 230kg) da utilizzare per effettuare la battitura ed il puntuale ripristino delle por2|on|
di facciata rivestite in Klinker;

e infine prevista — a scopo precauzionale - la delimitazione con recinzione metallica della zona
sottostante il parapetto allestito a protezione dei lavori da prevedere in copertura con interdizione del
passaggio pedonale. Tale delimitazione potra essere allestita per fasi successive, tenuto conto
dell'andamento dei lavori in copertura e delle zone di effettivo intervento.

Il ponteggio previsto sara realizzato in tubo giunto, completo di piani di lavoro, mancorrenti, ferma piede, botole
e scale di collegamento, diagonali e controventature di rinforzo.

Qualora non siano rispettati gli schemi di montaggio riportati sul libretto d'uso, il ponteggio sara allestito sulla
base di progetto redatto da ingegnere o architetto abilitato con specifico riferimento al sistema prescelto
dall'appaltatore. Il progetto comprendera:

a) calcolo di resistenza e stabilita eseguito secondo le istruzioni approvate nell'autorizzazione ministeriale
relativa al sistema utilizzato;

b) disegni esecutivi;

Capitolato-speciale dappalto-Peano-rev2015.doc Pagina 29 di 42



c) piano di montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.) redatto in conformita alla normativa vigente (D.Lgs.
81/2008).

Copia della. relazione di calcolo di cui al precedente punto a) e dei disegni esecutivi (qualora necessari), del
Pi.M.U.S. nonché dell'autorizzazione ministeriale allegata al sistema utilizzato dovranno essere depositate
in cantiere ed esibite — a richiesta — agli organi di vigilanza.

Gl oneri di progettazione del ponteggio, a carico dellappaltatore, sono compensati dal prezzo
d"appalto.

Su tutti gli elementi costituenti il ponteggio (basette, spinotti, montanti, correnti, traversi, diagonali, giunti, piani
di calpestio metallici etc...) dovra comparire inciso o in rilievo il nome o il marchio del fabbricante.

Nel corso del montaggio del ponteggio occorrera costantemente verificare:

la distanza fra ponteggio ed edificio;

la verticalita dei montanti;

I'orizzontalita dei correnti e dei traversi;

I'assetto dei dispositivi di collegamento;

la messa in opera degli ancoraggi e delle diagonali seguendo il normale progredire del montaggio ed in
conformita ai disegni esecutivi;

che il traverso pili alto del ponteggio in corso di montaggio non superi di 4m l'ultimo ordine di ancoraggi

Art. 63 Linea di vita

Ad avvenuta rimozione dell'esistente manto di copertura, si procedera all'installazione di un sistema anti~caduta con
ancoraggio mobile scorrevole su fune orizzontale conforme alla norma UNI-EN 795-C, atto a consentire
l'effettuazione di futuri interventi di piccola manutenzione in copertura.

Individuato il “sistema” da utilizzare, I'appaltatore — con oneri a proprio carico — fara redigere specifico progetto da
professionista abilitato ed esperto in ambito strutturale: la linea dovra essere dimensionata per consentire 'accesso ed
il lavoro contemporaneo di due operatori. E previsto l'allestimento, in corrispondenza del colmo, di due tratti di linea
vita, con separati punti di accesso, baricentrici rispetto al tratto di copertura “servito”.

1l progetto, con allegata relazione di calcolo, redatto sulla base delle specifiche caratteristiche degli elementi costituenti
il sistema prescelto e delle indicazioni riportate sulle tavole grafiche allegate (punto di accesso alla copertura,
posizionamento indicativo della linea) dovra indicare:

il numero massimo di utilizzatori del dispositivo;

lo sviluppo totale in lunghezza della linea di vita;

la distanza tra un palo e il successivo;

dimensione, tipologia e modalita di posa di ciascun elemento con allegata verifica numerica dei tassi di lavoro, da
confrontare con i valori limite desumibili dalle schede tecniche di ciascun componente;

freccia conseguente alla flessione del-cavo.

a) Sistema anti-caduta
In linea generale la linea di vita, fatto salvo quanto potra risultare dal progetto esecutivo di cui sopra, sara costituita
dai seguenti elementi:

- pali in acciaio inox (ancoraggi strutturali dasse.C), con basamento, di altezza pari a 50-60cm circa;
- terminali di testa per collegamento linea-palo in acciaio inox;

- assorbitori di energia e tenditori (per clascuna campata presente);

- kit di serraggio dei cavi;

- cavo in acdiaio inox, diametro minimo 8mm.

Sono previsti due tratti indipendenti e separati, ciascuno a copertura di circa meta dell’edificio oggetto di intervento

Saranno inoltre previsti:

- due tratti di linea vita indinata per il collegamento dei punti di accesso alla copertura con le linee dl vita
orizzontali-sopra descritte, da utilizzare con dispositivo guidato conforme alla norma EN 353.2;

- una serie di ancoraggi supplementari a norma UNI EN 795 classe A tali da consentire all'operatore di awvicinarsi alle
estremita laterali di ciascuna falda eliminando I”effetto pendolo” in caso di caduta.
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Tutti i componenti utilizzati per la realizzazione della linea di vita, in acciaio inox, dovranno essere accompagnati dalla
relativa scheda tecnica e da una dichiarazione di conformita alla norma (UNI EN 795) rilasciata dal fabbricante.

b) Prove
Onde testare la tenuta delle modallta d'ancoraggio previste per i punti di ancoraggio si potra procedere all'esecuzione
di un prototipo sul quale verranno effettuate le prove statiche e dinamiche atte ad accertarne l'efficacia.

c) Segnaletica

Nei pressi dei punti di accesso alla copertura saranno installati cartelli con le seguenti indicazioni:

- Numero e tipo di ancoraggio;

- Lunghezza della linea anti-caduta, numero-di persone che possono operare simultaneamente, tirante d'aria minimo al
di sotto della zona operativa;

- Obbligo di accedere con DPI contro la.caduta dall'alto;

- Data dell'installazione;

- Data della futura revisione;

- Indicazione che se la data della revisione € trascorsa il sistema anti-caduta non é utilizzabile.

d) Documentazione
" Prima dell‘inizio del lavori I'Appaltatore consegnera allUfficio di Direzione Lavori il progetto della linea di vita redatto da

professionista abilitato, per I'approvazione.

1l fornitore del sistema dovra fornire idonea dichiarazione di conformita alla norma UNI EN 795 di tutti i componenti
costituenti il sistema.

Ad awvenuta installazione della linea linstallatore consegnera la dichiarazione di corretta posa in opera del
sistema, in conformita al progetto di cui sopra nonché il libretto d'uso e manutenzione del dispositivo con
indicazione della periodicita degli interventi di manutenzione.

Art. 64 Demolizioni e rimozioni

Le zone interessate dai lavori (siano esse interne o esterne) saranno opportunamente delimitate, i passaggi
saranno ben individuati ed idoneamente protetti; analoghe protezioni saranno adottate per tutte le zone che
possano comunque essere interessate da caduta di materiali._Le strutture eventualmente pericolanti dovranno
essere puntellate.

In fase di demolizione dovra' assolutamente evitarsi I'accumulo di materiali di risulta sulle strutture da demolire o
sulle opere provvisionali in misura tale che si verifichino sovraccarichi o spinte pericolose. I materiali di demolizione
dovranno percio' essere immediatamente allontanati. Risultera' in ogni caso assolutamente vietato il getto dall'alto
dei materiali. '

Le demolizioni, i disfacimenti, le rimozioni dovranno essere limitate alle parti e dimensioni prescritte. Ove per errore
o per mancanza di cautele, puntellamenti ecc., tali interventi venissero estesi a parti non dovute, I'Appaltatore sara’
tenuto a proprie spese al ripristino delle stesse, ferma restando ogni responsabilita’ per eventuali danni.

Nell'effettuare smontaggi, demolizioni e rimozioni, scarriolando i materiali e tirandoli in basso o in alto nei siti di
raccolta o sui mezzi di trasporto, dovra essere impiegata la massima razionalita, ordine e cura, in modo da
limitare al massimo i rumori molesti, la formazione di polveri o il dannegglamento di materiali di cui il progetto
prevede la conservazione,

In particolare i manufatti in muratura o cementizi, intonacati e non, risultanti dalle demolizioni dovranno essere
opportunamente bagnati ed ogni giorno le aree di scarriolamento andranno ripulite.

Non sara ammessa la permanenza di cumuli di macerie in cantiere, e la stessa formazione dei-cumuli andra
eseguita in modo da impegnare il minimo spazio possibile. ' :

Prima di dare inizio ai lavori I'Impresa e tenuta ad eseguire tutte le operazioni necessarie per accertare
l'interferenza fra le opere da realizzarsi e le reti impiantistiche esistenti nei luoghi interessati dai lavori.

Nel formulare la propria offerta I’Appaltatore dovra tener conto del fatto che i lavori verranno
eseguiti in concomitanza al normale. svolgimento dell’attivita didattica (anche se in aree ben
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distinte e separate) e che le Iavorazmnl piu rumorose, qualora richiesto daII’istltuto, dovranno
essere rimandate alle ore pomerldlane. ) :

Le demolizioni e rimozioni comprese nel presente appalto, individuate puntua/mente sugli elaborati grafici
allegati, possono essere cosi riasstinte :

1) Rimozione del manto di-copertura in tegole marsigliesi e defla sottostante “piccola orditura” in legno;

2) Rimozione del faldale a protezione del dente del cornicione, ove presente; ’

3) Rimozione delle guaine impermeabflizzanti (cornicione, copertura piana corpo scale), eventuale
demolizione del massetto di pendenza del cornicione, finalizzato alla rewsmne/otz‘/m/zzazmne delle
pendenze;

4) Baltitura della zoccolatura in /(//nker con eliminazione dei //ste/// in fase di distacco e dellintonaco
sottostante, gualora instabile; :

5) Battitura dei davanzali, dells fascia marcapiano e di tulti i cornicioni presenti con efiminazione delle
parti in fase di incipiente distacco o non adeguatamente ancorate al supporto;

6) \Verifica di stabilita degli infonaci e dei rivestimenti al contorno dei vani finestra;

7) Rimozione di tutti i serramenti in legno e delle porte/portoni dingresso in ferro indicate sugl allegati
schemi grafici;

8) Rimozione lucernari in ferro (copertura).

Art. 65 Realizzazione manto di copertura in lamiera grecata

Lintervento prevede l'integrale rinnovo della copertura esistente con rimoziene delle tegole marsigliesi e della
sottostante orditura in Iegno e lallestimento di nuova copertura in lastre di lamiera grecata non coibentata
(Iisolamento termico sara realizzato sull'estradosso del solaio di copertura del sottotetto).

I nuovo correnti, in larice rosso, dimensioni indicative 6x8, saranno ancorati al supporto sottostante a mezzo d|
staffe e tasselli. L'interasse di posa non dovra risultare superiore a 140-150cm. In prossimita del cornicione
verranno posati quattro correnti supplementari cui ancorare i quattro ordini di fermaneve previsti.

Le lastre di lamiera da utilizzarsi, spessore 6/10, saranno ricavate mediante profilatura di nastri di acciaio zincato
a caldo con procedimento “sendzimir” e preverniciato, colore a scelta della D.LL., con sistema poliestere su un lato
e fondo di protezione primer back-coat su entrambi i lati. Le lastre avranno le seguenti dimensioni: altezza greche
40 mm, interasse greche 250 mm, passo utile 1000 mm.

Il fissaggio avverra mediante l'impiego di gruppi di fissaggio composti da cappellotto preverniciato
con guarnizione in paradrite e vipla, vite tirafondo diametro 6,3mm in acciaio zincato passivato con
rondella cava incorporata. Il foro verra realizzato in corrispondenza della parte alta della greca ed il tirafondo
andra ancorato sul listello sottostante.

Il sistema di ancoraggio delle lastre dovra essere predisposto in maniera tale da garantire il sicuro fissaggio delle
lastre di copertura ed il libero scorrimento, senza abrasioni, delle stesse. a seguito delle dilatazioni indotte dalle
escursioni termiche.

Particolare attenzione dovra essere posta dall'appaltatore nel realizzare i collegamenti tra gli strati, i giunti e le
sovrapposizioni. Il numero di fissaggi da effettuare non sara comunque inferiore a 2 per ogni metro guadrato con
incremento dei punti di fissaggio nelle zone pitl critiche (un fissaggio per ogni greca in corrlspondenza delle lastre di
bordo, colmo ed in prossimita della gronda).

Le operazioni di taglio delle lastre per adattarle alla presenza di lucernari e corpi emergenti in genere dovranno
essere eseguite ponendo particolare attenzione a non danneggiare il pannello. Le lastre che, a seguito.di operazioni
di taglio, venissero danneggiate, andranno prontamente sostituite dall‘appaltatore.

Gli approvvigionamenti dovranno essere calibrati in maniera da non esporre a lungo il materiale agli agenti
atmosferici ed al sole e facendo in maniera.che la pellicola’ pelabile di protezione possa essere facilmente rimossa
dopo la posa della lastra in quota. I pannelli che risultassero danneggiati a seguito delle operazmnl di
posa andranno rimossi e sostituiti.

A posa ultimata dovranno assolutamente evitarsi processi di ripulitura abrasivi; in caso di abrasioni pronunciate o
depositi di materiali sulle lastre, queste ultime dovranno essere necessariamente sostituite perche non ne verra
consentita la sovraverniciatura.
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- Sono da ritenersi compresi nel prezzo d'appalto gli oneri dovuti al trasporto, allo scarico in cantiere,
allo stoccaggio, alla movimentazione ed al tiro in quota delle lastre con tutte le cautele necessarie per
evitare danni di ogni genere.

Sono altresi compresi nel prezzo d'appalto la fornitura e posa di quanto sotto elencato:

- colmi fustellati;

- displuvi;

- faldaleria al contorno di lucernari e camini;

- elementi pressopiegati con funzione di fermaneve (4 ordini per falda)

I colmi saranno realizzati mediante l'utilizzo di elementi fustellati ricavati da nastro di acciaio zincato con sistema
Sendzimir e preverniciato, spessore 6/10 mm, con bordi che riproducano la sagoma esterna della lamiera di
copertura, in maniera da non avere luce libera ed evitare infiltrazioni di acqua.

I displuvi verranno realizzati mediante elementi in lamiera zincata preverniciata di sviluppo pari ad almeno 412 mm, -
spessore lamiera 6/10 mm. Anche i displuvi andranno sagomati in maniera che, dopo essere stati posati, non vi sia
fuce libera tra il displuvio e I'estradosso della lamiera contigua.

1 fermaneve saranno costituiti da elementi pressopiegati a sezione triangolare (triangolo rettangolo), ricavati da
nastro di acciaio zincato preverniciato, sviluppo 312 mm, spessore 6/10 mm. I profili andranno ancorati mediante
applicazione, in corrispondenza di ogni greca “intersecata”, di viti tirafondo ad alta resistenza alla corrosione,
guarnizioni in paradrite e vipla, cappellotti in acciaio zincato preverniciato. Il foro verra realizzato in corrispondenza
della parte alta della greca ed il tirafondo andra ancorato sul listello sottostante.

Prima di effettuare 'approvvigionamento delle lastre in lamiera grecata, I'Appaltatore dovra provvedere alla verifica

delle misure della copertura affinché il materiali fornito sia corrispondente alle prescrizioni di progetto ed alle
misure riscontrate in cantiere.

Art. 66 Impermeabilizzazione coperture piane e cornicioni

Le membrane impermeabilizzanti utilizzate saranno del tipo bitume-polimero-elastomero (SBS) armate con tessuto
non tessuto di poliestere da filo continuo stabilizzato con fibre minerali e avranno le seguenti caratteristiche:

o SPESSORE : 4mm (copertura piana corpo scale)
- a 3mm (cornicione)

e FLESSIBILITA’ A FREDDO =20°C
Sono previste due tipologie di intervento:

1) RINNOVO MANTO IMPERMEABILE (copertura piana blocco scale): limitatamente a tale porzione di
copertura si procedera alla rimozione del manto esistente e all'applicazione, in doppio strato, di guaina
bitume-polimero-elastomero sp. 4mm come sopra descritta.

2) REIMBERMEABILIZZAZIONE DEL CORNICIONE corrente lungo lintero perimetro del fabbricato, previa
rimozione del faldale in rame, dove presente. Seguira la rimozione degli strati esistenti, la revisione delle
pendenze con eventuale demolizione del massetto esistente e I'applicazione, in doppio strato, di guaina
bitume-polimero-elastomero sp.3mm. -

L'applicazione avverra con l'ausilio di un cannello a gas propano con attenta sigillatura delle giunzioni fra i teli, da
posare a giunti sfalsati. Le giunzioni laterali saranno realizzate con sovrapposizione di 8-10 cm, quelle di testa con
sovrapposizione di 12-15cm. Sulle superifici di posa verra preventivamente applicato uno strato di primer
bituminoso in solvente.

Allo scopo di preservare le membrane bituminose dallinvecchiamento causato dai raggi solari e dagli agenti
atmosferici in genere, tutte le guaine superficiali elencate ai punti precedenti verranno protette mediante
applicazione di due mani di pittuira protettiva e metallizzante al solvente, avente le sequenti caratteristiche:

e - NATURA CHIMICA : Alluminio lamellare in veicolo resinoso a solvente

s COLORE Argenteo
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e PESO SPECIFICO 950 (+ 50) g/dmc

L'applicazione della pittura metallizzante dovra avvenire a distanza di 40- -60gg dalla posa del manto,
secondo le indicazioni del produttore

Art. 67 Sistema di protezione contro le scariche atmosferiche

Contestualmente alla rimozione del manto di copertura e delle guaine impermeabilizzanti in corrispondenza del
cornicione e della copertura piana sopra il corpo scale centrale, si procedera alla rimozione della porzione di
sistema di protezione contro le scariche atmosferiche corrente in copertura e interferente con i lavori in corso.
Con oneri a carico dellappaltatore, si procedera al calcolo del rischio: di fulminazione dell'edificio, al
dimensionamento, a firma di professionista abilitato operante nel settore, di huova rete di protezione contro le
cariche atmosferiche e all'allestimento della stessa, con collegamento alle discese esistenti.

Art. 68 Risanamento elementi in c.a.

1l ciclo di risanamento previsto per il cornicione, i davanzali e in generale per tutte quelle membrature
caratterizzate da ammaloramento delle zone corticali (copriferro, spigoli) comprendera:

- la demolizione manuale di ogni parte in distacco o non dotata di sufficiente resistenza fino a ottenere una

_ superficie meccanicamente resistente e adeguatamente irruvidita; le armature in avanzato stato di degrado
saranno scoperte rimuovendo completamente il ds di ricoprimento: si prescrive in particolare
I'asportazione di almeno 1,5-2cm di cls in profondita, oltre I'armatura, e di almeno 15-20 cm lungo

- il ferro oltre la zona corrosa, anche se in buone condizioni. Saranno inoltre rimosse le tracce di eventuali
precedenti interventi di riparazione non perfettamente aderenti. Tali operazioni dovranno essere eseguite con
mezzi manuali. o comunque tali da non danneggiare il calcestruzzo sano sottostante e/o adiacente, evitando
eccessive vibrazioni;

- sostituzione dei ferri d'armatura che presentano un diffuso e avanzato fenomeno di degrado con riduzione
dell'originaria sezione resistente, con spezzoni che riproducano l'originario funzionamento. Il collegamento tra i
ferri esistenti non degradati e gli spezzoni dovra essere garantito da tratti di sovrapposizione di sufficiente
lunghezza e mediante saldatura. Il copriferro dovra-essere almeno di 2 cm; ‘

- pulizia, mediante sabbiatura o energica e accurata spazzolatura di tutte le superfici da risanare, con completa
rimozione di sostanze o depositi estranei, ruggine, olio, grassi, pellicole superficiali sfarinanti;

- applicazione, sulle parti da risarcire e sui ferri scoperti, di boiacca cementizia bicomponente, con specifica
funzione di protezione anti-corrosione e di ponte adesivo tra il supporto esistente e la malta da ripristino
applicata successivamente,- data a pennello in due mani successive; I'applicazione dovra avvenire quando la
temperatura dell'ambiente & compresa fra i +5°C e i +35°C (in presenza di basse temperature l'essicazione del
prodotto risulta infatti molto rallentata). Prima dellapphcaznone il -prodotto deve essere accuratamente
mescolato con trapano a bassa velocita;

- eventuale predisposizione di casseri e spondine fissati alla struttura da risanare a mezzo di cravatte in tondino
di ferro;

- ricostruzione del copriferro e delle parti corticali mancanti mediante applicazione, su sottofondo
opportunamente irruvidito e saturato di acqua, di malta cementizia bicomponente a basso modulo
elastico composta da cemento, aggregati selezionati, fibre sintetiche e resine polimeriche, additivata con
idoneo prodotto anti-ritire. L'applicazione da eseguire a dorso di cazzuola o a spatola dovra avvenire ad
avvenuta sciugatura del trattamento effettuato sui ferri d'armatura (circa dopo 6 ore in presenza di temperature
intorno ai 20°C)

CARATTERISTICHE TECNICHE
e Resistenza a flessione a 28 gg "~ >10N/mmq ca
e Resistenza a compressione a 28 gg >47N/mmgq ca
e Modulo elastico (a 28gg) <25.000N/mmg ca
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- regolarizzazione delle superfici riparate mediante applicazione di malta pronta adesiva monocomponente di
caratteristiche analoghe a quella gia' utilizzata per i ripristini ma caratterizzata da inerti selezionati di fine
granulometria e dunque adatta a riporti di modestissimo spessore; l'applicazione sara' eseguita a spatola su
sottofondo bagnato a rifiuto e successivamente finita con frattazzino di spugna.

Le schede tecniche dei prodotti utilizzafi dovranno essere preventivamente sottoposte alla D.LL.
per I'approvazione: tutti i prodotti utilizzati dovranno appartenere al medesimo snstema ed essere
applicati secondo le |stru2|on| del produttore.

Art. 69 Rlprlstmo facciate

RIVESTIMENTO [N LISTELLI DI CLINKER
La porzione inferiore della facciata lato strada, rivestita in listelli di clinker, verra attentamente controllata mediante
battitura e rimozione dei listelli in fase di distacco o non adeguatamente ancorati al sottofondo. Qualora
ammalorato, si procedera alla spicconatura e al ripristino dell'intonaco retrostante e aIIa posa di nuovi listelli in
clinker ceramico trafilato aventi colore e dimensioni simili agli esistenti.

CARATTERISTICHE TECNICHE

e Assorbimento d'acqua _ <3%

e Resistenza a flessione 2 35 N/mmg
e Resistente agli SbaIZl termici

e Ingelivo

e Resistente ai prodotti chimici

Si procedera inoltre al ripristino del rivestimento in clinker puntuaimente rimosso in corrispondenza della facciata su
C.so Venezia angolo Via Vibo in occasione di precedente intervento di demolizione e messa in sicurezza.

MARCAPIANO INTERMEDIO IN TRAVERTINO :

La fascia marcapiano corrente lungo il perimetro dell'intero edificio verra puntualmente risanata mediante utilizzo di
malte specificatamente indicate per il restauro di pietre e marmi, da sottoporre alla preventiva approvazione della
direzione lavori. Seguira |'applicazione di guaina liquida elastomero-bituminosa, applicata a pennello in due strati
sovrapposti e I'applicazione di un protettivo elastico di finitura tipo “elastocolor”.

PLUVIALI CORRENTI IN FACCIATA

E’ infine previsto il puntuale allestimento/sostituzione di tratti di pluviale mancanti o danneggiati I nuovi pluviali
saranno in lamiera di rame, spessore 6/10. La porzione inferiore, fino a 150cm di altezza circa sara invece realizzata
in ghisa e collegata agli esistenti pozzetti a pie di gronda.

Art. 70 Bonifica sottotetto /posa isolante

L'intervento prevede la rimozione dei materassini in lana di vetro attualmente posati su quota parte
dell'estradosso del sottotetto, con funzione di isolante termico e la posa di pannelli in poliuretano espanso, come
sotto descritti.

La rimozione verra effettuata previo confinamento statico del sottotetto mediante applicazione, in doppio strato,
di teli di polietilene a chiusura delle porte e dei vani di collegamento ai locali. Seguira la preventiva aspirazione
dei locali con aspiratori dotati di filtro, la rimozione e lo smaltimento in discarica del materiale presente (tegole,
sanitari, macerie in genere), l'impregnazione - fino a saturazione - con getto diffuso a bassa pressione di .
incapsulante fissativo di tutte le superfici orizzontali, la rimozione dei materassini isolanti in lana di vetro, il loro
_ insaccamento e smaltimento in discarica. Si procedera poi alla pulizia del sottotetto mediante aspirazione di tutti
gli ambienti con aspiratori dotati di filtro e alla pulizia dei pavimenti con segatura bagnata. Si procedera
contemporaneamente alla rimozione del guano eventualmente- presente e alla sanificazione con idoneo
prodotto.
Ultimate le operazioni di pulizia si potra procedere allo smontaggio dei confinamenti, che verranno insaccati e
trasportati in discarica.

Sull'estradosso del solaio si procedera alla posa di lastre di poliuretano espanso rigido (schiuma polyiso espansa
senza l'utilizzo di CFC o HCFC), spessore 60mm, rivestite in fibra minerale saturata, aventi le seguenti
caratteristiche: ' '
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- massa volumica pannelio : :
(valore medio comprensivo del peso dei rivestimenti) 35 kg/mc

- conducibilita termica iniziale secondo EN 12667
(valore determinato alla temperatura media di 10°) . 0,024 W/mK

- conducibilita termica dichiarata secondo UNI EN 13165

(valore determinato alla temperatura media di 10°) : 0,028 W/mK

- resistenza termica dichiarata per d=60mm _ ' 2,14 mgK/W

- resistenza a compressi_one A 160 kPa

- classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-1 - E

- assorbimento d'acqua (imme_rsione totale per 28gqg) o <2% )
- fattore di resistenza alla diffusione del vapore acqueo () 56 + 2

Dove necessario le lastre andranno tagliate e adattate alla geometria dei locali. Tutti i giunti
verranno sigillati con schiuma poliuretanica in modo da ottenere uno strato isolante continuo ed

omogenero.
~ Art. 71 Serramenti esterni in alluminio

I serramenti esterni di nuova fornitura saranno realizzati con profilati estrusi in lega dalluminio aventi le
seguenti caratteristiche:

Profili a taglio termico ,
Tenuta aria/acqua a giunto aperto (finestre),con doppia guarnizione in battuta (porte);
Guarnizioni ferma vetro in EPDM;
Apertura a battente, a wasistas o a bilico orizzontale secondo quanto riportato sulle tavole di progetto;
Vetrocamera formata da lastra esterna stratificata 33.1 (2B2 ai sensi della norma UNI12600),
intercapedine spessore 12-15mm riempita con gas argon — lastra mterna stratificata basso-emissiva
33.1 (ancora 2B2 ai sensi della norma UNI 12600);
e - Limitatamente ai erramenti parzialmente collocati al di sotto del metro rispetto al piano di calpestio (
~ serramenti vani scala): vetrocamera formata da lastra esterna stratificata 33.2 (1B1 ai sensi della norma
UNI12600), intercapedine spessore 12-15mm riempita con gas argon — lastra interna stratificata basso-
emissiva 33.2 (ancora 1B1 ai sensi della norma UNI 12600);
e  Trasmittanza termica di norma <2,00 Watt/mq°K;
= Controtelai di nuova fornitura in acciaio zincato;
© o Ferramenta di attacco e chiusura del tipo pesante, conforme alla normatlva vigente in materia di
prevenzione infortuni, in acdaio inox;
s Colore a scelta della D.LL..

a)Isolamento termico ‘

Il collegamento tra la parte interna e quella esterna dei profili sara realizzato in modo continuo mediante listelli
isolanti in poliammide rinforzati con fibra di vetro al 25%. Le caratteristiche di resistenza meccanica del giunto
listello — profilato dovranno essere testate e certificate ai sensi della norma EN 14024 da un Istituto abilitato ed
accreditato. I listelli isolanti dovranno consentire trattamenti di ossidazione e verniciatura a forno con
temperature fino a 180° - 200°C per la durata di 15 minuti senza alterazioni nella qualita del collegamento. I
profilati per Finestre e Portefinestre avranno listelli di larghezza non inferiore a 27 mm. I profilati saranno del
tipo a tre camere in modo da consentire I'impiego nelle giunzioni di 2 squadrette o 2 cavallotti.

I valori di trasmittanza dovranno essere certificati da laboratori riconosciuti a livello europeo.

La trasmittanza termica media del serramento (alluminio + vetro) dovra risultare, di norma,
inferiore a 2,00 W/ m? °K. :

b) Drenaagio e ventilazione

Telai fissi e telai mobili dovranno disporre di lavorazioni per I'aerazione perimetrale delle lastre di vetro e per il
drenaggio dell’'eventuale acqua di infiltrazione o condensa. I listelli isolanti in poliammide dovranno avere una
sagoma tale da evitare eventuale ristagno di acqua di infiltrazione o condensa ed essere perfettamente
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complanari con le pareti trasversali dei profilati in alluminio. I profilati esterni dei telai fissi e dei telai mobili
avranno una scanalatura leggermente ribassata per permettere la raccolta dell’eventuale acqua di infiltrazione.
Nei telai fissi le asole di drenaggio e ventilazione saranno protette esternamente con apposite cappette che
" saranno dotate di membrana interna antiriflusso. Nei telai fissi e nei traversi intermedi le aperture per |l
drenaggio e la ventilazione dovranno essere completamente a scomparsa senza cappette in vista all'esterno.

c) Accessori

Le giunzioni d'angolo saranno realizzate tramite squadrette in alluminio ricavate da pressofusione, da inserire
nei tubolari interno ed esterno dei profilati a taglio termico. Il bloccaggio delle squadrette avverra tramite spine
e/o cianfrinatura. Le squadrette saranno dotate di apposite scanalature per consentire liniezione di colla
bicomponente e la sua corretta distribuzione nelle zone di tenuta. La complanarita e I'allineamento dei profilati
nelle giunzioni d'angolo dovra essere assicurata da apposite squadrette di allineamento. Il telaio mobile sara
altresi dotato di una squadretta di allineamento interna. Le giunzioni a T saranno realizzate con cavallotti in
alluminio, da inserire nel tubolare interno ed esterno dei profilati a taglio termico. Il bloccaggio dei cavallotti
avverra tramite spine. I punti di contatto tra i profilati nelle giunzioni dovranno essere opportunamente sigillati e
protetti per evitare possibili infiltrazioni e |'insorgenza di fenomeni di corrosione.

Tutti gli accessori dovranno essere originali, studiati e prodotti per il sistema e scelti in funzione
delle dimensioni e del peso dell’anta, degli sforzi indotti dall’'utenza nonché dei carichi derivanti
dalla spinta del vento. :

d) Guarnizioni e sigillanti

Tutte le guarnizioni dovranno essere in EPDM. Finestre e porte finestre dovranno essere provviste di guarnizione
centrale di tenuta (giunto aperto). La sua continuita perimetrale sara assicurata dallimpiego di angoli
vulcanizzati opportunamente incollati o in alternativa di telai vulcanizzati. Le guarnizioni cingivetro interne ed
esterne saranno di tipo “tournant”. Tali guarnizioni dovranno garantire la continuita perimetrale senza tagli negli
angoli. Le guarnizioni cingivetro interne dovranno altresi consentire la compensazione di eventuali differenze di
spessore, inevitabili nelle lastre di vetrocamera e/o stratificate, garantendo contemporaneamente una corretta
pressione di esercizio perimetrale.

e) Dispositivi di apertura ~

I sistemni di movimentazione e chiusura “originali del Sistema” dovranno essere idonei a sopportare il peso delle
parti apribili e a garantire il corretio funzionamento del serramento secondo la normativa UNI 7525 (peso del
vetro, spinta del vento, manovra dell’ utenza).

Gli accessori di chiusura saranno montati a contrasto per consentire rapidamente un’eventuale
regolazione o sostituzione anche da personale non specializzato.

Nel caso di finestre apribili ad anta o anta-ribalta dovra essere applicato un limitatore di apertura a 30° circa
tale da impedire I'apertura del serramento oltre la profondita del vano finestra. Il braccetto dovra tuttavia poter
essere faciimente shloccato per consentire le operazioni di pulizia o il rapido ricambio d‘aria nel locale quando lo
stesso non & occupato dagli studenti.

Le aperture delle porte dovranno essere garantite da cerniere fissate ai profilati mediante dadi e contropiastre in
alluminio e dovranno essere scelte in base al peso della porta e alla destinazione d'uso. Inoltre le cerniere
saranno dotate di un dispositivo eccentrico per la regolazione dell’anta anche a montaggio gia effettuato.

£} Tipologie di apertura

Anta singola (finestra e portafinestra)

La chiusura dell'anta sara effettuata mediante maniglia a cremonese a pil punti di chiusura, tramite un‘asta con
terminali a forcella, oppure con asta dotata di rinvii d’angolo per effettuare chiusure in piu punti su tutto il
perimetro.

Wasistas

In funzione delle dimensioni, dei carichi e del tipo di comando le finestre potranno essere realizzate con:

A) Dispositiva di chiusura con comando a distanza in funzione delle dimensioni e dei carichi.

B) Cremonese di chiusura sul traverso superiore oppure su lato vertlcale, con possibilita di chiusura su pil
punti.

€C) Sistema di apertura e chlusura motorizzato mediante attuatore elettrico con catena articolata a doppia
maglia contenuta in apposito involucro, corsa 50cm. Si precisa che la voce di computo relativa a tale tipo di
comando € comprensiva del tratto di linea elettrica da derivare dalla pil vicina scatola (forza motrice).
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Due ante (finestra e portaﬁnestra)

La chiusura dell'anta principale sara effettuata mediante maniglia a cremonese a pil punti di chiusura, tramite
un‘asta con terminali a forcella oppure con rinvii d'angolo per effettuare chiusure in pill punti su tutto il
perimetro.

In corrispondenza del nodo centrale dovranno essere impiegati particolari tappi che si raccorderanno alla
guarnizione di tenuta del telaio; tali tappi saranno realizzati in EPDM.

L'anta passiva (secondaria) potra essere bloccata mediante doppio catenaccio (superiore ed inferiore) oppure
mediante monocomando (chiusura superiore ed inferiore) oppure con monocomando dotato di rinvio d'angolo
per chiusure in pill punti su tutto il perimetro. :

Bilico orizzontale

gz Dilatazioni

I componenti saranno realizzati in modo tale che le dilatazioni generate dalla variazione della temperatura e
dalle tolleranze e movimenti della struttura edilizia possano essere assorbite senza rumori e deformazioni dal
serramento, per cui i profilati, gli accessori e le guarnizioni dovranno essere utilizzati in modo corretto
rispettando’ le indicazioni delle tolleranze di taglio e di montaggio riportate sulla documentazione tecnica di
lavorazione e di posa del sistema.

h) Vetri e tamponamenti

I profilati fermavetro dovranno essere del tipo con accoppiamento a “scatto” o con aggancio di sicurezza a
“contrasto”. I fermavetri dovranno garantire sotto la spinta del vento una pressione ottimale sulla lastra di vetro
/ pannello senza cedimenti. L'altezza del fermavetro sara di 22 mm per garantire un vincolo adeguato del vetro
e/o pannello e per dare un‘adeguata copertura dei sigillanti utilizzati per i vetri isolanti, proteggendoli dai raggi
solari ed evitando un loro precoce deterioramento. Dovranno essere impiegati i supporti del vetro previsti da
sistema e tasselli-con dimensioni e durezza adeguate in base alla loro funzione (portante o distanziale).

La guarnizione cingivetro sara posizionata sullo stesso piano rispetto al filo esterno del serramento, in modo da
ridurre la sezione in vista della guarnizione, riducendo I'effetto cornice (guarnizione tipo tournant).

Criteri di sicurezza: nella scelta dei vetri sara necessario attenersi a quanto previsto dalla norma UNI 7697. I
vetri dovranno inoltre avere uno spessore adeguato alle dimensioni e all’'uso degli infissi su cui verranno
montati. Gli spessori riportati sulle tavole grafiche allegate dovranno dunque essere verificati secondo la norma
UNI7143-72. '

Ogni rottura di vetri o cristalli avwenuta prima della presa in consegna degli stessi da parte della D.LL.
comportera naturalmente la sostituzione del vetro a carico dell'appaltatore.

1) Prestazioni di tenuta

FINESTRE E PORTE FINESTRE ,
Tenuta all'’Acqua ( EN 1027 — EN 12208 ) : Classe 9A oo

Permeabilita all’Aria ( EN 1026 — EN 12207 ) : Classe 4

Resistenza al Vento ( EN 12211 —EN 12210) : Classe €5

1} Attacchi alla muratura ‘
Il montaggio del serramento e la realizzazione del collegamento con la parte muraria, dovranno rispondere ai
seguenti requisiti:
- preventiva verifica dell'integrita degli esistenti controtelai in legno ed eventuale applicazione di
_tasselli supplementari a garanzia del sicuro ancoraggio degli stessi; '
- sostituzione dei controtelai ammalorati con nuovi controtelai in acciaio zincato / ripristini al contorno
del vano d'intervento;
- posa di nuovi controtelai in acciaio zincato in corrispondenza dei vani in vetrocemento di cui &
prevista la demolizione;
- zona di raccordo impermeabile all'acqua e all‘aria; .
- fissaggi tali da garantire la resistenza del serramento alle sollecitazioni d'uso e ai carichi del vento
secondo le normative vigenti.
Per evitare fenomeni di condensazione e per una buona coibentazione termica, lo spazio fra il telaio e la
muratura dovra essere riempito con materiale coibente.

m) Trattamenti superficiali
La protezione e la finitura delle superfici dei profilati dovranno essere effettuate mediante anodizzazione o

verniciatura, a scelta della Direzione Lavori.
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- Anodizzazione

L'ossidazione anodica dovra possedere le proprleta previste dalla normatlva ISO 7599 (Anodizzazione
dellalluminio e delle sue leghe — specifiche generali per lo strato di ossido anodico) e verra eseguita sui profilati
pretrattati superficialmente mediante spazzolatura meccanica o satinatura chimica, neIIa tinta RAL prescritta dal
dlrettore dei lavori e per lo spessore di 20 micron.

- Verniciatura : :
La verniciatura dovra essere del tipo a polvere nella tinta RAL prescritta dal Direttore dei lavori e per uno
spessore minimo di 30 micron. Prima della verniciatura la superficie dei profili dovra essere trattata secondo un
ciclo comprendente:

- sgrassaggio acido a 30°C

- doppio lavaggip con acqua demineralizzata

- decapaggio alcalino a 50°C

- doppio lavaggio con acqua demineralizzata

- disossidazione acida

- doppio lavaggio con acqua demineralizzata

- cromatazione a 30°C

- lavaggio con acqua demlnerallzzata

- asciugatura

- verniciatura mediante polveri di poliestere applicate elettrostatlcamente

- polimerizzazione in forno a 180° - 200°C.
A garanzia della durata nel tempo e della resistenza agli agentl atmosferici del trattamento di cui sopra,
dovranno essere effettuati, durante il ciclo di verniciatura, idonei controlli atti a verificarne la qualita.

n) Fabbricazione e montaggio

La fabbricazione ed il montaggio saranno eseguiti in stretto accordo con i dlsegnl esecut|V| approvati dalla D.LL.,
con le specifiche e con le tavole di lavorazione previste. )

I manufatti lavorati dovranno essere protetti sia durante il trasporto, sia durante il periodo di
immagazzinamento (in officina e in cantiere), sia dopo la posa in opera, fino alla consegna dei locali. La
protezione dovra essere efficace contro agenti atmosferici ed altri agenti aggressivi (in particolare la calce).
Tutte le macchie che si formeranno sulla superficie esterna e su quella interna dei serramenti durante il loro
montaggio saranno prontamente eliminate a cura del fornitore dei manufatti, anche se provocate da aitre ditte,
salvo rivalsa. ’

1l fornitore dei serramenti dovra dare precise indicazioni sui prodotti da utilizzare per la pulizia dei manufatti.

o) Posa in opera
Al fine di mantenere le prestazioni di tenuta e isolamento anche in opera, i serramenti saranno posati in
conformita alla norma UNI 10818.

Si precisa che il prezzo di appalto & naturalmente comprensivo degli oneri necessari per la posa in
opera dei serramenti e in particolare comprende la fornitura di idonei controtelai in acciaio zincato,
dove necessario.

p) Criteri di calcolo statico dei serramenti

Le sezioni dei profili riportate sulle tavole di progetto sono da intendersi quali puramente
indicative,

Il dimensionamento ed il progetto esecutivo del serramento, nel rispetto della normativa vigente e
tenuto conto delle dimensioni del serramento stesso, del peso del tamponamento vetrato, della
spinta del vento nonché dei carichi indotti dalle manovre di apertura e chiusura, costituiscono
onere a carico dell'impresa aggiudicataria. ' '

I montanti e i traversi dovranno essere dimensionati in modo da non subire deformazioni in campo elastico
superiori a 1/200 della distanza fra i vincoli e comunque inferiore a 15mm. )
Le lastre di vetro dovranno essere dimensionate secondo la normativa vigente.

4

In presenza di vetrocamera, la freccia massima non dovra superare il limite massimo di 1/300 della dimensione
della iastra e dovra essere comunque inferiore a 8mm.

g)Campionatura
L'Impresa, ad aggiudicazione avvenuta, dovra' rimettere per Iapprova2|one i disegni esecutlw di tutti i
serramenti, completi dei particolari costruttivi. Sagome, sezioni e spessori di profilati e scatolati, saranno
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adeguati alla luce del serramento e dovranno ottenere, insieme ai materiali |mp|egatl e ai congegni di chiusura e
di comando, la preventiva approvazione della Direzione del Lavori. :

L’appaltatore dovra inoltre allestire, per ogni tipologia ricorrente, un campione comprensivo di tutti
gli accessori ivi compresi gli apparecchi di manovra: il campione dovra ottenere la preventiva
approvazione del Direttore dei Lavori, presso il quale sara depositato.

r) Ispezione e collaudo finale
All'ultimazione della posa in opera verra’ redatto apposito verbale nel quale verranno fatti constatare tutti quei
. difetti che dovranno essere eliminati dall'Impresa in conformita’ delie prescrizioni che saranno formulate nel

vetbale stesso.

s) Conformita di prodotio

Tutti i serramenti dovranno essere forniti in regime di conformita di prodotto ar sensi def requisiti espressi dalla
Direttiva Europea 89/106/CEE e dalla norma di prodotto EN 14551-1 e accompagnat/ da idonea dichiarazione
di conformita CE,

t) Opere accessorie

Al contorno dei vani oggetto di intervento, in presenza di sbrecciature e ripristini, & prevista la realizzazione di
una cornice a bordi perfettamente rettilinei mediante applicazione di piu riprese (minimo 2) di idropittura
lavabile a base di resine acriliche. Ogni passata di pittura dovra essere distesa uniformemente su tutta la
superficie da coprire, curando che la stessa non si agglomeri sugli spigoli, nelle cavita- o nelle modanature
evitando di dare le passate se la precedente non sara perfettamente essiccata.

Le idropitture, le pitture, le vernici e gli smalti dovranno essere di recente produzione e dovranno essere
approwvigionati in cantiere in recipienti sigillati con l'indicazione della ditta produttrice ed il tipo, la qualita’, le
modalita' d'uso e di conservazione del prodotto e l'eventuale data di scadenza; i recipienti dovranno essere
aperti al momento dell'impiego, alla presenza della Direzione dei Lavori ed i prodotti negli stessi contenuti non
dovranno presentare fenomeni di sedimentazione o di addensamento, peli, gelatinizzazioni od altri segni di
degrado.

Tutti i prodotti dovranno essere pronti all'uso salvo le diluizioni previste dalle ditte produttrici nei rapporti dalle
stesse indicate e dovranno conferire alle superfici I'aspetto previsto e mantenerlo nel tempo.

Art. 72 Avvolgibili

1 cassonetti di nuova posa saranno in lamiera di acciaio preverniciata, coibentati con schiuma poliuretanica e
completi di accessori: rullo, calotta e puleggia in acciaio zincato, supporti a sfere con cuscinetti da murare,
cassetta completa con avvolgitore, placca da applicare a muro, passacinghia e cintino in nylon. Dovranno avere
una trasmittanza termica <0,87 Watt/mq°K . :

I nuovi avvolgibili avranno stecche in PVC pesante anti-urto e anti-grandine, peso 6,5Kg/mq, altezza stecca
50mm, larghezza 14mm, rinforzo ad “U" in acciaio zincato, balza terminale in alluminio con guarnizione di
battuta, tappi di arresto, cintini di allaccio al rullo e guide laterali.

Art. 73 Pellicole di sicurezza

Le ampie pareti vetrate che delimitano le aule dei piani terra e secondo contrassegnate da una linea rossa ‘sugli
allegati elaborati grafici, verranno messe in sicurezza mediante applicazione di apposite pellicole in materiale
plastico, atte a trasformare le esistenti superF ci vetrate in superfici di classe 2B2 ai sensi della vigente norma
UNI EN 12600.

Riconoscibilita della pellicola
La pellicola; scelta in funzione del vetro da proteggere al fine di assicurare lo stesso livello di sicurezza
che si sarebbe ottenuto attraverso la sostituzione del vetro con altro “di sicurezza”, sara:

- marcata CE all’origine (o etichettata) dal produttore (artt. 8 e 9 del Regolamento (UE) n.

305/2011), consentendo in tal modo di identificare la conformita del materiale cosi come riportato nella
' relativa certificazione comprovante I'idoneita all'impiego secondo la norma UNI EN 12600;
~ corredata della dichiarazione di prestazione (artt. 6 e 7 del Regolamento (UE) n. 305/2011);
— trattata antigraffio
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— installata “a regola d'arte” da parte di personale specializzato secondo le prescrizioni del produttore, in
modo da garantire il livello di prestazione richiesta e consentire il ‘rilascio della certificazione “di
sicurezza”;

— garantita ufficialmente dal produttore per non meno di 10 anni.

La certificazione di idoneitd dovra riportare l'indicazione dello spessore del vetro che & destinata a proteggere e

la “classe” corrispondente alle necessita in funzione del “rischio™: -
— rischio di caduta nel vuoto: Classe 1B
— rischio di ferimento diretto: Classe 2B
— rischio di ferimento indiretto: Classe 3B

Non saranno accettate marcature (o etichettature) non conformi al Regolamento (UE) n. 305/2011.

la mancanza della marcatura (o etichettatura), nonché della documentazione comprovante I’awenuto
superamento dei controlli e delle prove di cui alla norma UNI EN 12600, sostenute presso Istituti accreditati,
comportera la non accettazione della pellicola anche gualora fosse gia stata applicata.

In tal caso I’Appaltatore dovra provvedere immediatamente, a sua totale cura e spesa, alla sostituzione della
stessa con altra “a norma”, allontanando dal cantiere tutto il materiale rifiutato.

In caso di eventuali dannl verificatisi nel frattempo, attribuibili all'avvenuta installazione di pelllco|a ‘non
certificata”, la responsabilita sara attribuita unicamente all’Appaltatore.

Regquisiti della pellicola:
Il materiale per la costruzione della pellicola deve essere uno strato di poliestere ottlcamente chiaro. La

superficie della pellicola a contatto con l'utente deve essere rivestita con uno strato acrilico resistente
all'abrasione che ne aumenti la durabilita nel tempo. Il colore della pellicola deve essere perfettamente chiaro e
non deve contenere poliestere colorato La pellicola deve essere uniforme e non contenere: puntini, striature,
- graffi e aloni.

Sistema adesivo ,
La pellicola deve essere fornita con un adesivo acrilico resistente alle intemperie e sensibile alla pressione, che
viene applicato uniformemente sulla superficie opposta al rivestimento resistente all'abrasione. L'adesivo deve
essere protetto da un poliestere siliconato da togliere al momento della posa. L'adesivo deve essere otticamente
chiaro, piano ed esente da distorsioni ottiche. Ad applicazione ultimata deve soddisfare i seguenti criteri: ’

e La pellicola, vista ad una distanza minima di circa 80 cm ed osservata da angolazioni fino a 45 gradi

indipendentemente dal lato del vetro, non deve mostrare distorsioni ed effetto a buccia d'arancio.
e E' necessatio sigillare con silicone neutro i bordi della pellicola applicata.

Requisiti del Produttore
Il produttore assicurera un appropriato controllo della qualita durante la produzione, la spedizione e
I'immagazzinamento, identificando con chiarezza ed etichettando ogni pellicola con relativo lotto di produzione.

Requisiti e Documentazione dellTnstallatore
I documenti riferiti di seguito formano documentazione di idoneita della ditta installatrice del prodotto, e
dovranno essere allegati al presente documento. ’
1. Certificato. della C.C.I.A.A. dellimpresa appaltatrice che possiede i requisiti e lidoneita tecnico —
professionali, come riportato dal Testo Unico sulla Sicurezza, D. Lgs. 81/2008 all’Art. 26.
2. Attestato dell'importatore nazionale dei prodotti dove attesti che il posatore & abilitato ad installare in
conformita ed alle modallta preVIste dal produttore al fine di poter rilasciare dichiarazione di conformita e

certlf icazioni.

Una dichiarazione di conformita della ditta installatrice che attesti:
a. n° data della bolla e fattura di acquisto della merce
b. tipo di pellicola utilizzata, n® di lotto
c. n° test e laboratorio certificatore
d. n° dei vetri trattati.

Installazione

I vetri ed il contorno del serramento devono essere puliti alla perfezione per rimuovere ogni traccia di sporco o
polvere, dopo aver frifilato, pulito e sgrassato I'eventuale silicone esistente ai bordi.

La peliicola deve essere tagliata seguendo la forma della cornice di tenuta del vetro e quindi adattarsi -
all'assestamento avvenuto nel tempo e con l'uso delle finestrature.
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L'applicazione va fatta senza bolle o grinze e non devono essere visibili residui di sporco o polvere tra vetro e
pellicola.

Un’eventuale opacita nell'adesivo si deve asciugare e sparire nel giro di alcuni giorni. In caso di condizioni
* particolarmente avverse si considera un tempo massimo di 20 / 40 giorni.

Lo spazio libero tra bordo pellicola e cornice deve essere di 1 mm. mediamente e non deve superare i 1 5 mm.
nel punto massimo.

I bordi della pellicola dovranno essere siliconati con silicone neutro Dow Corning 794 (colore neutro) oppure 796
(colore nero). -

Non sono accettate giunzioni di pellicole su lastre con almeno un lato avente dimensieni inferiori a 1,8 metri.

Garanzie

Dovra essere fornita la_garanzia ufficiale del produttore (e non del distributore) avente una durata di anni 10
(dieci) su superfici verticali, con decorrenza dal momento di chiusura_lavori ed una Dichiarazione di corretta
posa in opera.

Il produttore deve garantire. che la pelllcola correttamente applicata non dara origine a:

1. Spaccature, screpolature, o spellature .

2. Tagli, Bolle o de laminazioni

3. Demetallizzazione

La validita delle garanzia & subordinata ad una corretta manutenzione del prodotto correttamente applicato
(secondo le istruzioni del Produttore). In caso di presenza dei fenomeni sopracitati il produttore dovra
provvedere alla sostituzione del materiale difettoso con altro materiale avente le medesime caratteristiche. Si
dovra fornire una garanzia totale da parte dell'azienda installatrice che provveda al la copertura integrale
riguardante il prodotto e la relativa posa. Pertanto la ditta installatrice si impegna a sostituire gratuitamente,
senza alcun onere a carico del commlttente il materiale risultante dlfettoso, il tutto per una durata di anni 10

(dieci).

Art. 74 EIettromagnetn su porte tagllafuoco

L'intervento prevede infine Ilmplementazmne dell’'esistente impianto di sicurezza medlante fornitura e posa di n.20
elettromagneti a servizio delle 10 porte REI a due battenti collocate in corrispondenza degli accessi ai due corpi
scala centrali. La fornitura comprendera elettromagneti, pulsanti di rilascio, contro piastre di tenuta, moduli di
comando e linee elettriche realizzate in cavo a norma UNI EN 50200, derivate dall’esistente centralina antincendio.
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