
 C I T T À  M E T R O P O L I T A N A    D I    T O R I N O

OGGETTO:  PROGETTO  N.  2021/667  -  S.P.  N.  1  DIRETTISSIMA

DELLE  VALLI  DI  LANZO.  LAVORI  DI  COSTRUZIONE  DEL

NUOVO  PONTE  SUL  TORRENTE  CERONDA  IN  COMUNE  DI

VENARIA REALE. ACCESSIBILITÀ DA NORD ALLA REGGIA DI

VENARIA  REALE  (CUP   J31B21003250001)  (CUI

L01907990012202200029)   (C.I.G  96210727C6)  (ID  SINTEL

164883314 )

Importo a base di gara:  Euro 6.762.299,29

VERBALE DI GARA

a seguito di procedura aperta   tenuta col metodo delle offerte segrete  con il

criterio  dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa individuata  sulla

base  del  miglior  rapporto

qualità/prezzo  ai  sensi  dell’ art  95,   D.Lgs.  50/2016   con  l’utilizzo  del

“Metodo  aggregativo  compensatore”  di  cui  all’allegato  G)  del  D.P.R.

5.10.2010 n. 207 e s.m.i sulla base dei criteri di valutazione e della Griglia

di  valutazione  allegata  al  bando/disciplinare  di  gara.    

Si  procederà alla  individuazione e  verifica delle  offerte  anomale ai  sensi

dell’art. 97 comma 3 del D.Lgs. 50/2016.

Resta in ogni caso ferma  la facoltà della Stazione appaltante di valutare la

congruità  di  ogni  offerta  che  ,in  base  ad  elementi  specifici,  appaia

anormalmente bassa ai sensi dell’art. 97 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e smi,
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secondo le modalità di cui ai commi 4 e  5 del predetto articolo

Ai  fini  del  perfezionamento  dell'affidamento,  sarà  comunque  richiesto,

all'operatore economico provvisorio aggiudicatario, di dimostrare il proprio

costo della mano d'opera     dichiarato in sede di offerta economica   per una  

valutazione  di  coerenza  con  gli  indici  minimi  di  congruità  ,  così  come

definiti  dall'Accordo  del  10/09/2020  tra  le  associazioni  datoriali  (Ance,

Legacoop Produzione e Servizi, Agci Produzione e Lavoro, Confcooperative

Lavoro  e  Servizi,  Anaepa  Confartigianato,  CNA  Costruzioni,  FIAE

Casartigiani, CLAAI, Confapi Aniem) e le organizzazioni sindacali (Feneal-

Uil,  Filca-Cisl e Fillea-Cgil),  che integra l’Avviso comune del 28 ottobre

2010    con  le  opportune  integrazioni  e  modificazioni,  e  assunti  

dall’Amministrazione come indici minimi di riferimento del costo del

lavoro,  nonché  sulla  base  delle  voci  retributive  previste  dalla

contrattazione integrativa di secondo livello   .  

Ogni operatore potrà produrre  una sola offerta: non è ammessa offerta

plurima, parziale, condizionata.

Non sono parimenti ammesse offerte in aumento e l'aggiudicazione è

definitiva ad unico incanto.

L'aggiudicazione avrà luogo anche nel caso vi sia un solo concorrente che

abbia presentato offerta valida, qualora questa sia ritenuta conveniente ed

idonea.

L’appalto sarà aggiudicato al concorrente che avrà ottenuto il maggior

punteggio  complessivo,  dato  dalla  somma  del  punteggio  attribuito
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all’Offerta  tecnica  e  all’Offerta  economica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso

punteggio  complessivo,  ma

punteggi differenti per il prezzo e per l’offerta tecnica, sarà collocato

primo  in  graduatoria  il

concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica.

Ogni operatore potrà produrre  una sola offerta: non é ammessa offerta

plurima, parziale, condizionata. Non sono parimenti ammesse offerte in

aumento e l'aggiudicazione è definitiva ad unico incanto.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso

punteggio  complessivo  e  gli

stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà

a sorteggio.

-*-

L'anno 2023 addì  09 del mese di Giugno il Seggio di gara per la procedura

aperta di cui in oggetto risulta così composto :

- Dott.ssa Donata Rancati– Dirigente della Direzione Centrale Unica Appalti

e Contratti;

- Dott.ssa Antonella Damico - Responsabile Ufficio Appalti Lavori Pubblici

e SUA;

- Ing. Matteo Tizzani - Direzione Coordinamento Viabilità – Viabilità 1

Le attività svolte dal Seggio di gara sono dettagliatamente specificate nel

Report allegato.
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Documentazione della Procedura
Questo capitolo contiene la documentazione della procedura, gli allegati relativi al bando della proce-
dura e gli atti amministrativi dell’amministrazione aggiudicatrice. Per ogni allegato viene specificato
il nome e la descrizione.
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Documento Pubblicato
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Documento Pubblicato
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Documento Pubblicato

Allegato capitolato informativo - https
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auth=co&loc=it_IT&id=64120&part=2.pdf
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Configurazione della Procedura
Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

Informazioni generali sulla Procedura

Id Procedura 164883314

Nome Procedura PROGETTO N. 2021/667 - S.P. N. 1 DIRETTISSIMA
DELLE VALLI DI LANZO. LAVORI DI COSTRUZIO-
NE DEL NUOVO PONTE SUL TORRENTE CERONDA
IN COMUNE DI VENARIA REALE. ACCESSIBILITA'
DA NORD ALLA REGGIA DI VENARIA REALE( CUP
J31B21003250001) (CUI L01907990012202200029) (C.I.G
96210727C6)

Descrizione Procedura

Codice Gara 2023/022

Destinatari

Codice CIG 96210727C6

Informazioni aggiuntive sulla na-
tura/finalità della procedura

Nessun indicazione aggiuntiva

No

Num. Protocollo Interno 0338854

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Codice CPV principale 45221110-6 - Lavori di costruzione di ponti

Codici categorie SOA OS 21 II - Opere strutturali speciali (classe II); OG 8 I - Opere
fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica (classe
I); OG 11 III - Impianti tecnologici (classe III); OG 3 V - Strade,
autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane (classe V).

Inclusione delle offerte sopra/sotto
la soglia percentuale:

Le offerte sopra/sotto la soglia percentuale non sono incluse

Delegati alla gestione della Procedura

Nome rancati donata

Login user_190555

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) Città metropolitana di Torino (01907990012)

Indirizzo email servizio.contratti@cert.cittametropolitana.torino.it

Num. telefono 0118616014

Nome damico antonella

Login user_186154

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) Città metropolitana di Torino (01907990012)
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Indirizzo email servizio.contratti@cert.cittametropolitana.torino.it

Num. telefono 0118617451

Responsabile Unico del Procedimento

Nome tizzani matteo

Login user_186178

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) Città metropolitana di Torino (01907990012)

Indirizzo email servizio.contratti@cert.cittametropolitana.torino.it

Num. telefono 0118616514

Informazioni sul tipo di Procedura

Tipo di Procedura Procedura Aperta

Somministrazione No, quantitativi ed o importi sono definiti

Modalità offerta economica? Valore percentuale

Valuta di riferimento EUR

Unitaria o totale? Totale

Modalità di acquisizione Acquisto

Mesi modalità di acquisizione 18

Informazioni sulle tempistiche della Procedura

Data di avvio della Procedura lunedì 6 febbraio 2023 8.36.50 CET

Data di chiusura della fase di ac-
cettazione offerte

lunedì 27 marzo 2023 9.00.00 CEST

Informazioni sulle modalità di valutazione ed i parametri di trattativa

La gestione dell’offerta offline è
abilitata ?

No

Giustificativo all’Offerta economi-
ca?

No

L’allegato dettaglio prezzi unitari
offerti è abilitato ?

No

La richiesta di dichiarazione di
impegni è abilitata ?

No

La valutazione del 10% dei forni-
tori è attivata ?

No

L’inserimento offerta economica in
lettere è attivata ?

No

Base d’asta 6.762.299,29000 EUR

  di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

164.711,26000 EUR
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  di cui costi del personale 1.690.060,20000 EUR

Importo negoziabile su cui presen-
tare offerta

6.597.588,03000 EUR

Soglia percentuale 0,00000 %

Opzione proroga (mesi) -

Opzione rinnovo (mesi) -

Opzione rinnovo (importo) -

Criteri di aggiudicazione Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa

Ordine di apertura della busta tec-
nica ed economica

La valutazione tecnica ha preceduto la valutazione economica

Il cripting delle offerte è attivato? Si

La gestione delle offerte anomale è
attivata?

Si

Formula usata per il calcolo dei
punteggi

Formula interpolazione lineare

La funzione di Firma delle Offerte
è attivata?

Si

I fornitori vedono la classifica
completa al termine della procedu-
ra

Informazioni sui parametri di trattativa

Tabella 1. Parametri della trattativa

Nome Descrizione Tecnico / In-
formativo

Tipologia Punteggio
tecnico

Formato Valori

Dichiarazio-
ne di accetta-
zione termini
e condizioni

Il Concor-
rente dichia-
ra di accet-
tare integral-
mente la do-
cumentazio-
ne di gara,
i relativi al-
legati e tut-
ti i termini e
le condizioni
ivi previste.

Amministra-
tivo

Vincolato a
risposta sin-
gola

Dichiaro di
accettare ter-
mini e condi-
zioni

DGUE in tale cam-
po OBBLI-
GATORIO
viene inseri-
to
l’omonimo
documento ,
disponibile
nella docu-
mentazione

Amministra-
tivo

Libero Allegato



Report della Procedura PROGETTO N. 2021/667 - S.P. N. 1 DIRETTISSIMA DELLE VAL-
LI DI LANZO. LAVORI DI COSTRUZIONE DEL NUOVO PONTE SUL TORREN-

TE CERONDA IN COMUNE DI VENARIA REALE. ACCESSIBILITA' DA NORD AL-
LA REGGIA DI VENARIA... n. 164883314 effettuata da Città metropolitana di Torino

6

Nome Descrizione Tecnico / In-
formativo

Tipologia Punteggio
tecnico

Formato Valori

allegata in
piattaforma
(allegato A1)
caricato a si-
stema, in for-
mato pdf,
sottoscritto
digitalmente
dal lega-
le rappresen-
tante
dell’operatore
economico .
Si precisa
che in caso
di raggrup-
pamento
temporaneo
di imprese
non anco-
ra costitui-
to, la sud-
detta dichia-
razione do-
vrà essere re-
sa da cia-
scun compo-
nente il rag-
gruppamen-
to. In caso
di consorzio
di cui all'art.
45, comma 2,
lettera b) e
c) del D.Lgs.
50/2016 il
DGUE dovrà
essere pro-
dotto anche
dall’impresa
consorziata
individuata
quale esecu-
trice per con-
to del con-
sorzio per le
parti di pro-
pria compe-
tenza. In ca-
so di ricorso
all’avvalimento
il DGUE do-
vrà essere
prodotto an-
che dall’ im-
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Nome Descrizione Tecnico / In-
formativo

Tipologia Punteggio
tecnico

Formato Valori

presa ausilia-
ria.

Istanza del
Legale Rap-
presentante

in tale cam-
po OBBLI-
GATORIO
viene inseri-
to
l’omonimo
documento ,
disponibile
nella docu-
mentazione
di gara di-
sponibile in
piattaforma
(allegato
A2) , cari-
cato a siste-
ma, in forma-
to pdf, sotto-
scritto digi-
talmente dal
legale rap-
presentante
dell’operatore
economico .
Si precisa
che in caso
di raggrup-
pamento
temporaneo
di impre-
se non an-
cora costi-
tuito, Istan-
za del Le-
gale Rappre-
sentante la
suddetta di-
chiarazione
dovrà essere
resa da cia-
scun compo-
nente il rag-
gruppamen-
to. In caso
di consorzio
di cui all'art.
45, comma 2,
lettera b) e
c) del D.Lgs.
50/2016 il
DGUE dovrà
essere pro-
dotto anche

Amministra-
tivo

Libero Allegato
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Nome Descrizione Tecnico / In-
formativo

Tipologia Punteggio
tecnico

Formato Valori

dall’impresa
consorziata
individuata
quale esecu-
trice per con-
to del con-
sorzio per le
parti di pro-
pria compe-
tenza.
L’Istanza di
partecipazio-
ne deve esse-
re presenta-
ta nel rispetto
di quanto sta-
bilito dal De-
creto del Pre-
sidente del-
la Repubbli-
ca n. 642/72
in ordine
all’assolvimento
dell’imposta
di bollo

Dichiarazio-
ne relativa
all’individuazione
del Titolare
effettivo

in tale cam-
po NON OB-
BLIGATO-
RIO dovrà
essere cari-
cata a siste-
ma, in forma-
to pdf, sot-
toscritta digi-
talmente dal
legale rap-
presentante
dell’operatore
economico
costituito
nella forma
di Società di
capitale,detta
dichiarazio-
ne dispo-
nibile nel-
la documen-
tazione di ga-
ra presente
in piattafor-
ma (allegato
A3).

Amministra-
tivo

Libero Allegato

Dichiarazio-
ne relativa

In tale cam-
po NON OB-

Amministra-
tivo

Libero Allegato
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Nome Descrizione Tecnico / In-
formativo

Tipologia Punteggio
tecnico

Formato Valori

all’ assenza
di conflitto
di interessi in
capo al Tito-
lare effettivo

BLIGATO-
RIO dovrà
essere cari-
cata a siste-
ma, in forma-
to pdf, sot-
toscritta digi-
talmente det-
ta dichiara-
zione del Ti-
tolare effetti-
vo
dell’operatore
economico
disponibile
nella docu-
mentazione
di gara pre-
sente in piat-
taforma (al-
legato
A3_1).

Certificazio-
ne SOA

In tale cam-
po NON OB-
BLIGATO-
RIO si pre-
ga di allega-
re copia del-
la certifica-
zione SOA
secondo
quanto ri-
chiesto e pre-
cisato nel-
la documen-
tazione di ga-
ra.

Amministra-
tivo

Libero Allegato

Garanzia fi-
deiussoria

In tale cam-
po OBBLI-
GATORIO
si prega di al-
legare copia
della garan-
zia fideius-
soria emes-
sa con rife-
rimento alla
presente pro-
cedura di ga-
ra, nel rispet-
to delle pre-
scrizioni pre-
viste dal-
la documen-

Amministra-
tivo

Libero Allegato
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Nome Descrizione Tecnico / In-
formativo

Tipologia Punteggio
tecnico

Formato Valori

tazione di ga-
ra.

Documenta-
zione Utile
alle riduzio-
ni della cau-
zione prov-
visoria pre-
viste dall’art.
93 comma
7 del Dlgs
50/2016

in tale cam-
po NON OB-
BLIGATO-
RIO deve es-
sere inseri-
ta copia del-
la documen-
tazione ri-
chiamata
dalla cita-
ta normati-
va . In caso
di raggrup-
pamento
temporaneo,
per poter be-
neficiare del-
le riduzioni
sopra indica-
te della cau-
zione, dovrà
essere posse-
duta, da parte
di tutti i sog-
getti associa-
ti.

Amministra-
tivo

Libero Allegato

Contributo
ANAC

In tale cam-
po OBBLI-
GATORIO
Si richiede
di allegare
copia del-
la ricevuta
di avvenu-
to pagamen-
to del con-
tributo versa-
to all'ANAC,
con riferi-
mento alla
presente pro-
cedura di ga-
ra. La ricevu-
ta dovra' es-
sere firmata
digitalmente.

Amministra-
tivo

Libero Allegato

Avvalimento In tale cam-
po NON OB-
BLIGATO-
RIO qualo-
ra il con-
corrente in-

Amministra-
tivo

Libero Allegato
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Nome Descrizione Tecnico / In-
formativo

Tipologia Punteggio
tecnico

Formato Valori

tenda ricor-
rere all'isti-
tuto dell'av-
valimento, si
prega di al-
legare in
questo cam-
po tutta
la documen-
tazione ne-
cessaria, co-
me indi-
cato nel-
la documen-
tazione di ga-
ra. Laddove
sia necessa-
rio allegare
piu' di un
file, allegar-
li in un'unica
cartella .zip
(o equivalen-
te). I singo-
li documenti,
se non diver-
samente sta-
bilito dal-
la documen-
tazione di ga-
ra, dovran-
no essere fir-
mati digital-
mente. La
cartella .zip
non dovra'
essere fir-
mata digi-
talmente. Se
il concorren-
te non inten-
de ricorrere
a questo isti-
tuto si pre-
ga di allegare
una dichiara-
zione in tal
senso.

PASSOE in tale cam-
po OBBLI-
GATORIO
deve esse-
re inserito
il PASSOE
stringa nu-

Amministra-
tivo

Libero Allegato
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Nome Descrizione Tecnico / In-
formativo

Tipologia Punteggio
tecnico

Formato Valori

merica di 16
cifre genera-
ta dal si-
stema AVC-
PASS dopo
la registra-
zione ed au-
tenticazione
e indicazio-
ne a siste-
ma del CIG
della proce-
dura di affi-
damento cui
l’operatore
economico
intende par-
tecipare.

criterio A
- STRUT-
TURA
D’IMPRESA
E ORGA-
NIZZAZIO-
NE DELLE
ATTIVITÀ

in questo
campo do-
vranno es-
sere inseri-
te le relazio-
ni e le sche-
de prodot-
te con riferi-
mento ai sub-
criteri A1,A2
e A3 che do-
vranno esse-
re firmate di-
gitalmente e
racchiuse in
una cartella
zip non fir-
mata digital-
mente

Tecnico Libero Max: 30,00 Allegato

criterio B
- POSSES-
SO CERTI-
FICAZIONI
D’IMPRESA

in questo
campo dovrà
essere inse-
rita specifi-
ca dichiara-
zione e docu-
mentazione
relativa al-
le certifica-
zioni
possedute.La
stesse do-
vranno esse-
re firmate di-
gitalmente e
racchiuse in
una cartella

Tecnico Libero Max: 12,00 Allegato
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Nome Descrizione Tecnico / In-
formativo

Tipologia Punteggio
tecnico

Formato Valori

zip non fir-
mata digital-
mente

criterio C -
Migliorie at-
te a garanti-
re una mag-
giore qualità
dell opera

in questo
campo do-
vranno esse-
re inseriti gli
elaborati de-
scrittivi pro-
dotti con ri-
ferimento ai
sub - crite-
ri da C1 a
C6 che do-
vranno esse-
re firmati di-
gitalmente e
racchiusi in
una cartella
zip non fir-
mata digita-
mente

Tecnico Libero Max: 9,00 Allegato

criterio D
- RIDU-
ZIONE DEI
TEMPI DI
ESECUZIO-
NE DEI LA-
VORI

in questo
campo do-
vrà essere in-
serita speci-
fica dichia-
razione re-
lativa al-
la riduzio-
ne dei tem-
pi di esecu-
zione propo-
sta da espri-
mersi in ter-
mini di ribas-
so percen-
tuale (mas-
simo am-
messo 15%)
e la relati-
va Relazio-
ne metodolo-
gica e suoi
allegati non-
chè il relati-
vo cronopro-
gramma det-
tagliato del-
le lavorazio-
ni previste.
La documen-
tazione do-
vrà essere

Tecnico Libero Max: 6,00 Allegato
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Nome Descrizione Tecnico / In-
formativo

Tipologia Punteggio
tecnico

Formato Valori

firmata di-
gitalmente e
racchiusa in
una cartella
zip non fir-
mata digital-
mente

criterio E
- Sistemi
di cantieriz-
zazione e so-
stenibilità
ambientale

in questo
campo do-
vranno es-
sere inseri-
te le rela-
zioni prodot-
te con riferi-
mento ai sub-
criteri E1 ed
E2 che do-
vranno esse-
re firmate di-
gitalmente e
racchiuse in
una cartella
zip non fir-
mata digital-
mente

Tecnico Libero Max: 4,00 Allegato

criterio F -
Criteri Pre-
miali

in questo
campo do-
vranno es-
sere inseri-
te le dichia-
razioni di
impegno e
le relazio-
ni richieste
con riferi-
mento ai sub-
criteri F1
(Gestione in-
formati-
va-Metodo-
logia
BIM)ed F2
( Adozione
di strumen-
ti di conci-
liazione del-
le esigenze di
cura, di vi-
ta e di la-
voro per i
propri dipen-
denti, non-
ché moda-
lità innovati-

Tecnico Libero Max: 9,00 Allegato
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Nome Descrizione Tecnico / In-
formativo

Tipologia Punteggio
tecnico

Formato Valori

ve di orga-
nizzazione
del lavoro)
che dovran-
no essere fir-
mate digital-
mente e rac-
chiuse in una
cartella zip
non firmata
digitalmente

Dettaglio
prezzi unitari
offerti

Allegare il
"dettaglio
prezzi unitari
offerti", atte-
nendosi alle
modalità il-
lustrate nel-
la documen-
tazione di ga-
ra.

Economico Libero Allegato

Partecipanti alla Procedura
Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

Tabella 2. Schede dei fornitori che hanno partecipato alla trattativa

Ragione sociale MATTIODA PIERINO & FIGLI S.p.A.

Login user_110666

Indirizzo e-mail mattiodapierinofiglispa@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 00476210018

Indirizzo Località Bandone n. 1/G, 10082 CUORGNE' (Italia)

Numero telefono 0124617860

Ragione sociale CO.GE.FA. S.p.A.

Login user_119363

Indirizzo e-mail gare.cogefa@pec.dblc.it

P. IVA / Cod. Istat 00982520017

Indirizzo Via Pianezza, 17, 10149 TORINO (Italia)

Numero telefono 0117431511
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Ragione sociale COSTRUZIONI RUBERTO SRL

Login user_56556

Indirizzo e-mail costruzioniruberto@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 04522950650

Indirizzo VIA EDUARDO DE FILIPPO, 7, 84020 CORLETO MON-
FORTE (Italia)

Numero telefono 0828300626

Ragione sociale PREVE COSTRUZIONI SPA

Login user_35889

Indirizzo e-mail prevecostruzioni@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 00185120045

Indirizzo via PROVINCIALE BOVES 12, 12018 ROCCAVIONE (Ita-
lia)

Numero telefono 0171752601

Gara aggregata
Questa gara non è di tipo aggregato.

Adesioni Postume
Questa gara è non prevede adesioni postume

Riepilogo Offerte
Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad
incominciare dalla più recente.

Tabella 3. Riepilogo delle offerte

Id Offerta 1679672244152

Num. Protocollo Interno 0854058

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente
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Fornitore MATTIODA PIERINO & FIGLI S.p.A.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 24 marzo 2023 16.37.24 CET

Offerta economica % 4,29900 %

Offerta economica EUR 6.313.957,72059 EUR

  di cui costi della sicurezza affe-
renti l’attività svolta dall’operatore
economico

53.668,64000 EUR

  di cui costi del personale 1.694.152,80000 EUR

Costi della sicurezza derivanti da
interferenza

164.711,26000 EUR

Offerta economica complessiva 6.478.668,98059 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

MATTIODA_DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Patrizia Mattioda

Hash(MD5-Base64): Aq/g77AlQqlKaAaiENrNwA==

Hash(SHA-1-Hex):
d8c7930a5011a2124fb81e4d546eea34bfbb738b

Hash(SHA-256-Hex): f849df7909176e82550cef9d4690a01-
215a8d8d07ff8055c23d34baa020a1de3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Istanza del Legale Rappresentante
(Parametro Amministrativo)

MATTIODA_Istanza e Sopralluogo.zip.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Patrizia Mattioda

Hash(MD5-Base64): PCU0Op23ES8PqiDOIZCqBg==

Hash(SHA-1-Hex):
27c0ef7716fc94b8be27f724024f63c957fc05fb

Hash(SHA-256-Hex): ef4192c4f0b256026c1076aed63a21a-
764c46252807a50fdce7627f60a40c3e6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione relativa
all’individuazione del Titolare ef-
fettivo (Parametro Amministrati-
vo)

MATTIODA_Allegato A3.pdf.p7m

Dimensioni: 848 KB

Firmatari: Patrizia Mattioda

Hash(MD5-Base64): oT5cExsv3Ne6Zaqt/4MFoQ==

Hash(SHA-1-Hex):
fe36becbe48b97d901420f2bfc6e675e2cf3374b

Hash(SHA-256-Hex): 34e30bfacfaa7f3b47a28ce468f7903-
51a1c2c1463474bebec645a2dae0e857b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione relativa all’ assenza
di conflitto di interessi in capo al
Titolare effettivo (Parametro Am-
ministrativo)

MATTIODA_Dichiarazione titolari effettivi.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Patrizia Mattioda

Hash(MD5-Base64): TIN3Zf4tYuHxdF+FWJfrQw==
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Hash(SHA-1-Hex):
095a8406bdbdda045ea7ab338920f443bc704e75

Hash(SHA-256-Hex): 87315b2423030c5c3526635d9adffd1-
03ca0301b175ba2cc803e40a33529faae

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Certificazione SOA (Parametro
Amministrativo)

MATTIODA_Attestazione SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 872 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 7fBefgrOlgCy+G5mTv/i+A==

Hash(SHA-1-Hex):
fbb04be7168f41919804be9f81f914f6ccbe365d

Hash(SHA-256-Hex): 9b666062a4775508cbb5fe4fd2f667c-
de92b692de41028acef9f590743572b28

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fideiussoria (Parametro
Amministrativo)

MATTIODA_Cauzione provvisoria.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 205 KB

Firmatari: Patrizia Mattioda; MARIO CARBONE

Hash(MD5-Base64): g8XIddZjTXmbf6etJpuuJw==

Hash(SHA-1-Hex):
f78e700e905030e51d5d8822a5aa7fae270f4927

Hash(SHA-256-Hex):
b442b4bb5a7e9e0d8a70dc31e730762-
b66b585beae34554d6f6ea0bdbb0e4980

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione Utile alle ridu-
zioni della cauzione provvisoria

MATTIODA_ISO per riduzione cauzione.pdf.p7m
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previste dall’art. 93 comma 7 del
Dlgs 50/2016 (Parametro Ammini-
strativo)

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): ykl31TjX1LtUZm8AubkZ1g==

Hash(SHA-1-Hex):
b2366f11cdea15f05b711c1993433b71e1d9cc11

Hash(SHA-256-Hex): 5379801e34022d42fb13bdeac5882bb-
4d10ca6341405e851774007f74e6b2f97

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Contributo ANAC (Parametro Am-
ministrativo)

MATTIODA_Versamento ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Patrizia Mattioda

Hash(MD5-Base64): jZJxfZmFxGwQRMNEHqn/JA==

Hash(SHA-1-Hex):
bb8053ec1ce3b266f628b01fd7894147c5cb6188

Hash(SHA-256-Hex): 9c99f9bb2da4e9b40fc4db487102e5e-
0df13899df8ea6f9e30856cad45f0ff9e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

MATTIODA_PASSOe.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): MpGoc8BHl09mi82bR0Ia0Q==
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Hash(SHA-1-Hex):
b82b7e3475aab3848056069c89db6b67d91fd6cf

Hash(SHA-256-Hex): a92fcf24d956d0b1a68d512a0aa1614-
6ba0ed9f3af1a76cea101c8a5fa5f0e36

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

criterio A - STRUTTURA
D’IMPRESA E ORGANIZZAZIO-
NE DELLE ATTIVITÀ (Parametro
Tecnico)

MATTIODA_Criterio A.zip.p7m

Dimensioni: 74 MB

Firmatari: Patrizia Mattioda

Hash(MD5-Base64): py/Xx02adibGlcXfFcnR9w==

Hash(SHA-1-Hex):
0cd04b15ddc779e475c1db263fd56b724aa4d660

Hash(SHA-256-Hex): a1794eb5491d1c8cfc4940d8b9b1688-
0f166bdfe5b55a620c7bfda0221e0c4ab

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

criterio B - POSSESSO CERTIFI-
CAZIONI D’IMPRESA (Parametro
Tecnico)

MATTIODA_Criterio_B.zip.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Patrizia Mattioda

Hash(MD5-Base64): 7VcY928HHHYBO0WDnxBUFg==

Hash(SHA-1-Hex):
0d250cbbf3e41153bf839e7a1b79ab6d3a4cd3ba

Hash(SHA-256-Hex): ae3c487f142c7a3385b5227a522be4f-
b6e72c2b95a20eb57074678f63c6f9ced

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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criterio C - Migliorie atte a garan-
tire una maggiore qualità dell ope-
ra (Parametro Tecnico)

MATTIODA_Criterio_C.zip.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Patrizia Mattioda

Hash(MD5-Base64): w3QpERaDJhDDOKkFx1yj1A==

Hash(SHA-1-Hex):
9ffba2907c4ce439e23d78cc6539c771d7ba160a

Hash(SHA-256-Hex): 0ec5f9769a5b45036fe27473e7b7320-
dc064c0f6c2d9576d0e155241f89b03a6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

criterio D - RIDUZIONE DEI
TEMPI DI ESECUZIONE DEI LA-
VORI (Parametro Tecnico)

MATTIODA_Criterio_D.pdf.p7m

Dimensioni: 746 KB

Firmatari: Patrizia Mattioda

Hash(MD5-Base64): VQUh1ZbGDdMmrX6xV1y7PA==

Hash(SHA-1-Hex):
3b77a7bbe610fee4cbd1d3327006ae38e14a362c

Hash(SHA-256-Hex): dfc726436cb8e1852776f32cfc2dbc0-
401d9bd5f8bd101683f8fefb45ac796a5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

criterio E - Sistemi di cantieriz-
zazione e sostenibilità ambientale
(Parametro Tecnico)

MATTIODA_Criterio_E.zip.p7m

Dimensioni: 627 KB

Firmatari: Patrizia Mattioda

Hash(MD5-Base64): sYRJyj+puPjHjiKFqDksQw==
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Hash(SHA-1-Hex):
e5743391fdbcef5167ca374d47e2cddab26a7974

Hash(SHA-256-Hex): 3097a893e9daf743fd33b0e5dd8bd05-
0ef2d6116af013e261298403d111fcb8a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

criterio F - Criteri Premiali (Para-
metro Tecnico)

MATTIODA_Criterio_F.zip.p7m

Dimensioni: 492 KB

Firmatari: Patrizia Mattioda

Hash(MD5-Base64): gCoGOcNlQ9ufqj4kKIKqHA==

Hash(SHA-1-Hex):
f5db4dc68ff73b63aa7700ccd075619da8936e1b

Hash(SHA-256-Hex): 8ecade281893495d4fabb3b48c8782d-
42f888b3bfa0108a6094017257a3e8a06

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dettaglio prezzi unitari offerti (Pa-
rametro Economico)

MATTIODA_Lista.pdf.p7m

Dimensioni: 20 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 9InWxdTA8SCECnv0LKzgCg==

Hash(SHA-1-Hex):
1c028c7fb6feb266357a0304e7a6fbc147772123

Hash(SHA-256-Hex): 638f9c228c2c7e64c44cdc500ac122f-
32e9baab1b161f1295224bdce0ced89d4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta sopra/sotto alla soglia per-
centuale?

No
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Offerta anomala? No

Id Offerta 1679656554316

Num. Protocollo Interno 0852496

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore PREVE COSTRUZIONI SPA

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 24 marzo 2023 12.15.54 CET

Offerta economica % 3,69715 %

Offerta economica EUR 6.353.665,30415 EUR

  di cui costi della sicurezza affe-
renti l’attività svolta dall’operatore
economico

52.147,02000 EUR

  di cui costi del personale 1.690.060,20000 EUR

Costi della sicurezza derivanti da
interferenza

164.711,26000 EUR

Offerta economica complessiva 6.518.376,56415 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

1-DGUE e dich. ART.80.pdf.p7m

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: PREVE RICCARDO
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Hash(MD5-Base64): i7iBFmBjeM+ecTuhVfThUw==

Hash(SHA-1-Hex):
1e808d7ca6dac565666a0f87749c07a5bac2a571

Hash(SHA-256-Hex): 701bd532255e535c8f3b5b099ec61fa-
0600627f3bfb1163d3f63ebc58b38ca8d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Istanza del Legale Rappresentante
(Parametro Amministrativo)

2_ISTANZA.pdf.p7m

Dimensioni: 778 KB

Firmatari: PREVE RICCARDO

Hash(MD5-Base64): lMVdy9BgDYHPrzlmSA1SEw==

Hash(SHA-1-Hex):
e5f3a92299b650cc843eefaffbab9ca6c6c5a144

Hash(SHA-256-Hex):
a8e8117e71e9501dd4b39d87c18260c-
e6675020876177c1dcc051a25cbf73560

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione relativa
all’individuazione del Titolare ef-
fettivo (Parametro Amministrati-
vo)

3_DICHIARAZIONE TITOLARE EFFETIVO.pdf.p7m

Dimensioni: 795 KB

Firmatari: PREVE RICCARDO

Hash(MD5-Base64): 95PX8TQ5q0zS1/UwI0FHRg==

Hash(SHA-1-Hex):
3daaf9a642a44026714171b4b642fab02c9b3e8c

Hash(SHA-256-Hex): 1c826efa7c6c18e14b57f67187c7a0b-
6e0a83c1adfe28c6c97ebbbcb15140c3d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione relativa all’ assenza
di conflitto di interessi in capo al
Titolare effettivo (Parametro Am-
ministrativo)

4_ DICHIAR. CONFLITTO DI INTERESSI.pdf.p7m

Dimensioni: 966 KB

Firmatari: PREVE RICCARDO

Hash(MD5-Base64): xBtPDpcq6plLCvf0qhzkKg==

Hash(SHA-1-Hex):
596d9c5b7a82788494b007cdc674ce3ac236c1bc

Hash(SHA-256-Hex): 540b3448c7f04444c0767232b19dbf7-
73232029beb8b256251404262746a5518

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Certificazione SOA (Parametro
Amministrativo)

5_SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 993 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): pN3hCDSbzGMii3u2EEVe7A==

Hash(SHA-1-Hex):
549d43368fb2d4700c3e3db49d44c3ff030c8d2a

Hash(SHA-256-Hex): 2ada28f7014389798878d53edcfc25a-
12780b8564dc6db838461a91933c73203

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fideiussoria (Parametro
Amministrativo)

6_POLIZZA ENTE GARANTITO.pdf.p7m

Dimensioni: 204 KB

Firmatari: PREVE RICCARDO; MARIO CARBONE

Hash(MD5-Base64): IyqFtRJhcUIQc2yM5BY+Gw==
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Hash(SHA-1-Hex):
a2be86dfa59985585757b7d788cd111a27c4bc2e

Hash(SHA-256-Hex): 4fdaa1b069f276c600704b5c94c0afb-
8eba162c4d300e1ec5876473f3f9aa950

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione Utile alle ridu-
zioni della cauzione provvisoria
previste dall’art. 93 comma 7 del
Dlgs 50/2016 (Parametro Ammini-
strativo)

7_CERTIFICATI ISO.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Wv6IgAmt0hJcEh1Kwao+ug==

Hash(SHA-1-Hex):
7161ad68b57a53309c03835df66c99318f072788

Hash(SHA-256-Hex): 6db53f73b1ba02eeaf8b1091ed5076b-
e7f9bea0f76e8df543bacfd66e9818c86

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Contributo ANAC (Parametro Am-
ministrativo)

8_ ANAC Ricevuta.pdf.p7m

Dimensioni: 115 KB

Firmatari: PREVE RICCARDO

Hash(MD5-Base64): MvRoznq3QDeA4P/cwwiK+g==

Hash(SHA-1-Hex):
fa09bdb9b63439267bf17d0ee41e5a1571ec44cd

Hash(SHA-256-Hex): 61c1f7ef72a61b14fa50a0919eae6bb-
bf514e780a6ee3d0ac85c38b68cc787de

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

NO AVVALIMENTO.pdf.p7m

Dimensioni: 185 KB

Firmatari: PREVE RICCARDO

Hash(MD5-Base64): sFrGLhenRgGvqGS5OTAA1Q==

Hash(SHA-1-Hex):
d88598a4b791daef29c0185a14acdfba9b06558e

Hash(SHA-256-Hex): d62959795dc910578ccef643e91199f-
69a097434bb86c90c8a20a4948c23fbbd

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

9_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 159 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 9EuUDZFzqVaqhUlfFrtj0g==

Hash(SHA-1-Hex):
a52a16cd8d71fe17647f8b9fa44ea70a2d5c4c55

Hash(SHA-256-Hex): d835ab0ff306b6d17351e053a7bd798-
a378bcde40a0a9134f86b0abdb086348c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

criterio A - STRUTTURA
D’IMPRESA E ORGANIZZAZIO-
NE DELLE ATTIVITÀ (Parametro
Tecnico)

CRITERIO A.zip

Dimensioni: 44 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): /Lwna1Z0hgusopP+2tLLZA==

Hash(SHA-1-Hex):
5c20e0c890bf28474458e28c426da737d28253ad
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Hash(SHA-256-Hex): 54ed340e8cd560ccfe13380139ebd71-
43a4376f017299a85c96fe8b0db065a27

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

criterio B - POSSESSO CERTIFI-
CAZIONI D’IMPRESA (Parametro
Tecnico)

CRITERIO B.zip

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): 4IRfot8ss03sbfbDh+QKWA==

Hash(SHA-1-Hex):
c58375d2f66b1dc8080065ddc69d95f18bf66dd6

Hash(SHA-256-Hex): ddb67d0783ae1fae2b9310bbc96f268-
3a10ff913195c92471bdfaccf319cc997

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

criterio C - Migliorie atte a garan-
tire una maggiore qualità dell ope-
ra (Parametro Tecnico)

CRITERIO C.zip

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): oDnyTO6qa7NeMesl3Mo5MA==

Hash(SHA-1-Hex):
fcf2e2de247f77338221c6dbbfbd2a354358f21c

Hash(SHA-256-Hex): b4f396e0db92f498d8bb3465cb7c0b0-
66007a1d16320a2a7dbfe3f33cac6fadc

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

criterio D - RIDUZIONE DEI
TEMPI DI ESECUZIONE DEI LA-
VORI (Parametro Tecnico)

CRITERIO D.zip
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Dimensioni: 452 KB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): vEaYE2/O43Hwv2MGzJOcxA==

Hash(SHA-1-Hex):
26b90f48b39598db16824f211f26393a6e314788

Hash(SHA-256-Hex): ad27dae797668c5dffb907faa57f8ff-
24ec3c7e21f176304548819f17200266a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

criterio E - Sistemi di cantieriz-
zazione e sostenibilità ambientale
(Parametro Tecnico)

CRITERIO E.zip

Dimensioni: 874 KB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): OX/lIWgNUxJRMSSlTT2QZw==

Hash(SHA-1-Hex):
f22dee212b01c4f56a61491fdea55e586517e010

Hash(SHA-256-Hex): ac5c8e553c03c0a0220cfd22984adc0-
2022b2206e8b50c1877ba818d3a20b7df

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

criterio F - Criteri Premiali (Para-
metro Tecnico)

CRITERIO F.zip

Dimensioni: 1020 KB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): OKaDbJQiC5pIBqdM/CgVyQ==

Hash(SHA-1-Hex):
3a613d1b41295b7f16029e82d3e4c4bb8a5f7200

Hash(SHA-256-Hex): 831eed8c7a339fda42acb8c0a05f0d3-
0f1551e4053fbf763f4deb82f10bc3d84



Report della Procedura PROGETTO N. 2021/667 - S.P. N. 1 DIRETTISSIMA DELLE VAL-
LI DI LANZO. LAVORI DI COSTRUZIONE DEL NUOVO PONTE SUL TORREN-

TE CERONDA IN COMUNE DI VENARIA REALE. ACCESSIBILITA' DA NORD AL-
LA REGGIA DI VENARIA... n. 164883314 effettuata da Città metropolitana di Torino

31

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dettaglio prezzi unitari offerti (Pa-
rametro Economico)

LISTA CATEGORIE.pdf.p7m

Dimensioni: 17 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): plrE7xeK2rA/5DsqT8KE5w==

Hash(SHA-1-Hex):
f884b1a9f8e8a8ffbb52f0ae46a8c30348fb854d

Hash(SHA-256-Hex): 4c0f6eac8405aafe882c5165edc6d6d-
e662b0683419099c6cbf5e2a58f4d2893

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta sopra/sotto alla soglia per-
centuale?

No

Offerta anomala? No

Id Offerta 1679590885038

Num. Protocollo Interno 0843860

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore CO.GE.FA. S.p.A.

Modalità di partecipazione COSTITUENDO R.T.I. "CO.GE.FA. S.p.A. - SOCIETA' IM-
MOBILIARE MATTIODA COSTRUZIONI S.r.l. - CAVIT
S.p.A." (Raggruppamento temporaneo di imprese)

Imprese componenti il raggruppa-
mento

Ragione Sociale SOCIETA' IMMOBILIARE MATTIODA COSTRUZIONI
S.r.l.

Partita Iva 01100260015
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Codice Fiscale CNTNCN57B26I423W

Ragione Sociale CAVIT S.p.A.

Partita Iva 05796670015

Codice Fiscale CLMCRL58M26L219T

Stato dell’Offerta Offerta proposta di aggiudicazione

Data giovedì 23 marzo 2023 18.01.25 CET

Offerta economica % 9,46000 %

Offerta economica EUR 5.973.456,20236 EUR

  di cui costi della sicurezza affe-
renti l’attività svolta dall’operatore
economico

39.898,08000 EUR

  di cui costi del personale 1.690.060,20000 EUR

Costi della sicurezza derivanti da
interferenza

164.711,26000 EUR

Offerta economica complessiva 6.138.167,46236 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

DGUE(1).zip.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: CANTISANI INNOCENTE; COLOMBINO
CARLO; MARINO MARCO

Hash(MD5-Base64): wcHtIG88sD0Lu/660s9Sng==

Hash(SHA-1-Hex):
086a0da306225a2f280f1d961b4b308608f50e3e
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Hash(SHA-256-Hex): ff1a2fbec560767ba4934f1624dab27-
5ecfd560a986bdff6593aa85cd0dd8047

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Istanza del Legale Rappresentante
(Parametro Amministrativo)

ISTANZA(1).zip.p7m

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: CANTISANI INNOCENTE; COLOMBINO
CARLO; MARINO MARCO

Hash(MD5-Base64): xapwww83dg4eTjwnrqAtVg==

Hash(SHA-1-Hex):
834e6a4d3104d644320f261af970ffd46a106902

Hash(SHA-256-Hex): 4382f66066cd5070e977e300e0e16c4-
5589baccee76e7b1dae5675faee19c970

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione relativa
all’individuazione del Titolare ef-
fettivo (Parametro Amministrati-
vo)

Dich(1). individuazione titolare effettivo.zip.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: CANTISANI INNOCENTE; COLOMBINO
CARLO; MARINO MARCO

Hash(MD5-Base64): rmnfFBVeMnq9rBJe/srHkg==

Hash(SHA-1-Hex):
78a3f21b833b16d81ddfbc2dc457269307e65243

Hash(SHA-256-Hex): bb7cff009d3cccb72e2d60a6dc764f4-
3efb7703b0f4f88f258fdfa2a9a98c1ca

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione relativa all’ assenza
di conflitto di interessi in capo al

Dich(1). Assenza conflitti.zip.p7m
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Titolare effettivo (Parametro Am-
ministrativo)

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: CANTISANI INNOCENTE; COLOMBINO
CARLO; MARINO MARCO

Hash(MD5-Base64): A8RgcJhJ2axqaGq20Mu+Fg==

Hash(SHA-1-Hex):
9a9c8de611e46c387f6255d232981c2d2a0ccc12

Hash(SHA-256-Hex): a4dc7fcb480d7dc4c174e9169b7dd69-
2119b451931f70415b6d64503f412ece8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Certificazione SOA (Parametro
Amministrativo)

SOA(1).zip.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): EtXHikfoQ9YOp+HZ3uwr/Q==

Hash(SHA-1-Hex):
1d1cc95f1f98a7cf30219a23747569ca80496220

Hash(SHA-256-Hex):
30160433609ddb4625147946a4f8d7c-
4b958fef650213779534c00f50118c506

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fideiussoria (Parametro
Amministrativo)

Bond 00014095 - Esemplare per beneficiario(1).pdf.-
p7m.p7m

Dimensioni: 997 KB

Firmatari: CANTISANI INNOCENTE; COLOMBINO
CARLO; MARINO MARCO; Emanuele Abatangelo

Hash(MD5-Base64): +hQe2Ti67cCocBVeY5TcIw==
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Hash(SHA-1-Hex):
2d5d0b6c61d57ca63695ba3113783cf040a067ef

Hash(SHA-256-Hex): 48872a72879ccda20a7e8b650fdf360-
18c0962cf928e5d0a99cd75edbdfa2935

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione Utile alle ridu-
zioni della cauzione provvisoria
previste dall’art. 93 comma 7 del
Dlgs 50/2016 (Parametro Ammini-
strativo)

ISO 9001_14001(1).zip.p7m

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 0oYfCUzPfR7e5qR7Oajr6A==

Hash(SHA-1-Hex):
729d1c8f5c1ea5aaceed2e26d1c06c3550d1bdb6

Hash(SHA-256-Hex):
74b96f487b5d521e2237b1726aa8102-
4b367e6dbad648844126eb192dba09c4d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Contributo ANAC (Parametro Am-
ministrativo)

RTI_Dichiarazione contributo ANAC_(1).pdf.p7m

Dimensioni: 590 KB

Firmatari: CANTISANI INNOCENTE; COLOMBINO
CARLO; MARINO MARCO

Hash(MD5-Base64): tcNujmIjpV/d84nlNY1/wg==

Hash(SHA-1-Hex):
76f7f5cd8010a542e9be60c39694a18edd373de6

Hash(SHA-256-Hex): 98abf22f88bfe3c897c81631c3189e9-
e08ff1fa9d7ae0e2f17e8dec70ec4e6e9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

Passoe_RTI(1).pdf.p7m

Dimensioni: 165 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): GReTJLco2AWh8F98rxCXRw==

Hash(SHA-1-Hex):
6a5c2af5a33e89dd47d53c0008dbe21b5ddf76e7

Hash(SHA-256-Hex): f0415a152c995d4e9a9c2d2b97d5dc3-
066b691e267b480f37851e8f46126f785

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

criterio A - STRUTTURA
D’IMPRESA E ORGANIZZAZIO-
NE DELLE ATTIVITÀ (Parametro
Tecnico)

Criterio A.zip

Dimensioni: 97 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): kEvFrkjCQf/j7CGUCsGzWg==

Hash(SHA-1-Hex):
f42d844bd941cccf7257f84f5b3a224ebde8b50c

Hash(SHA-256-Hex):
d3465ab7d30b8e421e390947d87aec4-
2b67d85034a41f7790c9b0098bc4a20b8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

criterio B - POSSESSO CERTIFI-
CAZIONI D’IMPRESA (Parametro
Tecnico)

Criterio B.pdf.p7m.p7m.p7m

Dimensioni: 10 MB
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Firmatari: MARINO MARCO; COLOMBINO CARLO;
CANTISANI INNOCENTE

Hash(MD5-Base64): AZ8M75gNJIKqYws49fLS8g==

Hash(SHA-1-Hex):
6d5b680aa7ee00613771ba46996c1fcb975a4b9b

Hash(SHA-256-Hex): 828743051545ccf92ddf4e031949f9f-
f13906b2cd6726fc211da2deafbadc3cb

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

criterio C - Migliorie atte a garan-
tire una maggiore qualità dell ope-
ra (Parametro Tecnico)

Criterio C.zip

Dimensioni: 13 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): Lj1O1JLmezuCBWmD2WKIKg==

Hash(SHA-1-Hex):
0b26c64c3faf25c32b95e87fefd8c12631fb5858

Hash(SHA-256-Hex): eb847b3eedf4d25cf7217f2a4b47ff7-
77d5451854d905021fe47530a114d0e74

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

criterio D - RIDUZIONE DEI
TEMPI DI ESECUZIONE DEI LA-
VORI (Parametro Tecnico)

Criterio D.zip

Dimensioni: 5 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): JkHAy9UPSulKArooXq4ang==

Hash(SHA-1-Hex):
fa492def37decae526fdb6c91fbcd90ae58c44c1

Hash(SHA-256-Hex): c0bfd7e18a7e5a23f2ac1a74e96850d-
b571f350ec927d86fa224f98f73a3b860
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

criterio E - Sistemi di cantieriz-
zazione e sostenibilità ambientale
(Parametro Tecnico)

Criterio E.zip

Dimensioni: 4 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): ApFsmDPpUHl5YwAZGx7ioQ==

Hash(SHA-1-Hex):
be30448498fdc21a48aed01b27cf0b52a18c5dee

Hash(SHA-256-Hex): afaef7b823b537f888b84261acd21bd-
c79cdbc6e2927082d652a6ed84e5ac46b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

criterio F - Criteri Premiali (Para-
metro Tecnico)

Criterio F.zip

Dimensioni: 7 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): yGKFqN7l5WZjSBt1ZE/M8g==

Hash(SHA-1-Hex):
871124a9c37387b5d3813cb5562e28347602c86e

Hash(SHA-256-Hex): c0df2067e2dd9666dd851658ce278dc-
ed391797de7a1b3cb4a311677e513ef8f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dettaglio prezzi unitari offerti (Pa-
rametro Economico)

Lista delle categorie.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): dTOGyUaznaGCs+MbvhEk/g==
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Hash(SHA-1-Hex):
9d39f841a4116bb2810776717d937c26a9b714be

Hash(SHA-256-Hex): 6c2c3e63cdc53da6282e3bd24b1bdaf-
b3a48fbbc9974a77cc2bc9c546db031fd

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta sopra/sotto alla soglia per-
centuale?

No

Offerta anomala? Si

Id Offerta 1679398088056

Num. Protocollo Interno 0814580

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore COSTRUZIONI RUBERTO SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data martedì 21 marzo 2023 12.28.08 CET

Offerta economica % 4,62200 %

Offerta economica EUR 6.292.647,51125 EUR

  di cui costi della sicurezza affe-
renti l’attività svolta dall’operatore
economico

47.500,00000 EUR

  di cui costi del personale 1.690.060,20000 EUR

Costi della sicurezza derivanti da
interferenza

164.711,26000 EUR

Offerta economica complessiva 6.457.358,77125 EUR
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Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

A1_DGUE_adeguato_Sub.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Gioconda Tizio

Hash(MD5-Base64): +CSY2kGChsZ30NwfQxjI6w==

Hash(SHA-1-Hex):
2215c157d113ae0ec880079563a88e21b1cc3d6c

Hash(SHA-256-Hex):
f2d1943cd6eb4b015b376c40290d176-
c672981e95a82303f718452b30b764113

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Istanza del Legale Rappresentante
(Parametro Amministrativo)

Istanza e ulteriori dichiarazioni.rar

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): XKqciiCf8LnOVxwwr9DiEw==

Hash(SHA-1-Hex):
8ca4e2b99eaebb9f7eaba6d47f4c156828172b5f

Hash(SHA-256-Hex): e127c2020a63f26670d8374fd7437bb-
fb0dc7a45e67af0e4b0592dc751c84b39

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione relativa
all’individuazione del Titolare ef-
fettivo (Parametro Amministrati-
vo)

A3_Dichiarazione_titolare_effettivo.pdf.p7m

Dimensioni: 199 KB
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Firmatari: Gioconda Tizio

Hash(MD5-Base64): QR+fXgZb/7+PWUjmXBZvhQ==

Hash(SHA-1-Hex):
3c4b4a26eebfa3da5018ba119e45ddad1d936b74

Hash(SHA-256-Hex): 6cbf6a0331ddc985ad98f2a46214998-
fa3f3ba42f62c2baf6fde78e16183844b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione relativa all’ assenza
di conflitto di interessi in capo al
Titolare effettivo (Parametro Am-
ministrativo)

A3_1_Dichiarazione_assenza_conflitto_interessi_del-
titolare_effettivo.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Giuseppe Ruberto

Hash(MD5-Base64): vZ7CpYNCi8GNVjQ6KjYIFA==

Hash(SHA-1-Hex):
5d95bc62ba3c0f995aeab57ad30353958d4fa426

Hash(SHA-256-Hex): 65e83c4c11fb498920c7dd87f24029e-
b315b5e620c7d57159f4a9fc6cc9ca7b0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Certificazione SOA (Parametro
Amministrativo)

Dich. copie conf. certificati.pdf.p7m

Dimensioni: 187 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 2hZibkCgezo6n87ZhDCIkQ==

Hash(SHA-1-Hex):
4a9028f70d8c361be5924beee39415d084174934

Hash(SHA-256-Hex): 3babe4f71f53af2638eb292c6c87097-
f46687bdfa71befdbc866044522afb9e8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fideiussoria (Parametro
Amministrativo)

035424_c7hrdq95h.pdf (5).p7m

Dimensioni: 781 KB

Firmatari: MICHAEL WERNER; Gioconda Tizio

Hash(MD5-Base64): vhNnslIqIXUaraLN1d9uPQ==

Hash(SHA-1-Hex):
37fd87016839214f2846df9c00f905829356a452

Hash(SHA-256-Hex): 246552bb72cb6e179c8e3c6d7fd4bfd-
b8c41e0a993c3b88a5d9edd3b13bb2f85

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione Utile alle ridu-
zioni della cauzione provvisoria
previste dall’art. 93 comma 7 del
Dlgs 50/2016 (Parametro Ammini-
strativo)

Dich. copie conf. certificati.pdf.p7m

Dimensioni: 187 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 2hZibkCgezo6n87ZhDCIkQ==

Hash(SHA-1-Hex):
4a9028f70d8c361be5924beee39415d084174934

Hash(SHA-256-Hex): 3babe4f71f53af2638eb292c6c87097-
f46687bdfa71befdbc866044522afb9e8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Contributo ANAC (Parametro Am-
ministrativo)

Ricevuta_Anac.pdf.p7m

Dimensioni: 115 KB

Firmatari: Gioconda Tizio

Hash(MD5-Base64): N0i52YIm1J2eJdwbb0Z56Q==
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Hash(SHA-1-Hex):
3b71cecb297ecdb9d22684a28685765caabcb98e

Hash(SHA-256-Hex): b1c7e5aba3e6b4f3d7e0f6e9b57f141-
c08a937e889f4740f806a1b7f2854cbf6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 158 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): CDLdLOUEymUPXT1BT2B+IQ==

Hash(SHA-1-Hex):
4eddb830d499a825b710d0552cb7d6bdb7075180

Hash(SHA-256-Hex): a645b9f34e7091fd9d7c4725882f8a2-
1692c92b479c525581b27ab776840a0ea

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

criterio A - STRUTTURA
D’IMPRESA E ORGANIZZAZIO-
NE DELLE ATTIVITÀ (Parametro
Tecnico)

Relazione A + alleg.pdf.p7m

Dimensioni: 33 MB

Firmatari: Gioconda Tizio

Hash(MD5-Base64): MI3H98Cin/Mek5AJx38SRQ==

Hash(SHA-1-Hex):
0553d532c1c04e6e9126ebb4f4e93c7562bccc0b

Hash(SHA-256-Hex): 5496a95e4e0826e3a827d9fc8dfecce-
accf89c4624d48bc817242440eab5341e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

criterio B - POSSESSO CERTIFI-
CAZIONI D’IMPRESA (Parametro
Tecnico)

Relazione B - def.pdf.p7m

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: Gioconda Tizio

Hash(MD5-Base64): 5NG0mOBr6o2RfSRZOtOOvA==

Hash(SHA-1-Hex):
1b6130bff4848a9004187e49ff7553e8be6cffc0

Hash(SHA-256-Hex): d0c2ef129c1595c13543be2bea05c48-
ffe4da35a6872691ce261f2ef66cbb80a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

criterio C - Migliorie atte a garan-
tire una maggiore qualità dell ope-
ra (Parametro Tecnico)

Relazione C def.pdf.p7m

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: Gioconda Tizio

Hash(MD5-Base64): 3q7ZtJDLiPCtSi4/AsQYCA==

Hash(SHA-1-Hex):
8c98f51fc4be78d6b85a6f3af6f3ff8c0b8d52b5

Hash(SHA-256-Hex): 9f96e2745a77b8e2915b9fda18b61c2-
ccfb028f1337ecc6ba1661ad9a7b4d718

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

criterio D - RIDUZIONE DEI
TEMPI DI ESECUZIONE DEI LA-
VORI (Parametro Tecnico)

Relazione D + alleg.pdf.p7m

Dimensioni: 4 MB

Firmatari: Gioconda Tizio

Hash(MD5-Base64): bbRoyzF/gib6+ieGmOpyHw==
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Hash(SHA-1-Hex):
01ccbe2c5584d3a8049e3a75ce60f1448b680354

Hash(SHA-256-Hex): 76298007b764f4dfa31a76b55c35c7c-
949bd1df6dbf24789f3e0ac2d99e966dd

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

criterio E - Sistemi di cantieriz-
zazione e sostenibilità ambientale
(Parametro Tecnico)

Relazione E.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Gioconda Tizio

Hash(MD5-Base64): vKmJ33HNl0bh+tphyUQb9g==

Hash(SHA-1-Hex):
e626a7f766413270ce94a58e070d634f663352e9

Hash(SHA-256-Hex): a75a01cd96c7f24cfeb6f6fda247a5a-
7075822826d76cd725fd148d812e2559b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

criterio F - Criteri Premiali (Para-
metro Tecnico)

Relazione F - def.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Gioconda Tizio

Hash(MD5-Base64): /BU9sOl+qmV0pV44QqKXDA==

Hash(SHA-1-Hex):
03b828e648074db182a876e1e7e8c90661f530cd

Hash(SHA-256-Hex):
7ad785684952567e50ccb0261015c8a-
fe02cf999ba13a24d4d7ce0c5bbb9c122

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Dettaglio prezzi unitari offerti (Pa-
rametro Economico)

Allegato_n_012-GEN.12_-_lc.pdf.p7m

Dimensioni: 8 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): sbNmQZ1xA8bb/b8t+5j3DQ==

Hash(SHA-1-Hex):
a5d1f3c10c07f3e5dfe26fe8c0b2b549824bf9c4

Hash(SHA-256-Hex): 4d23f7040a3e0de7f4821ba9fb45af8-
b0007d275496ce99467d3d01d137471a8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta sopra/sotto alla soglia per-
centuale?

No

Offerta anomala? No

Id Offerta 1679324425079

Num. Protocollo Interno 0789376

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore COSTRUZIONI RUBERTO SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta valida sostituita

Data lunedì 20 marzo 2023 16.00.25 CET

Offerta economica Informazione riservata

  di cui costi della sicurezza affe-
renti l’attività svolta dall’operatore
economico

Informazione riservata

  di cui costi del personale Informazione riservata
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Costi della sicurezza derivanti da
interferenza

Informazione riservata

Offerta economica complessiva Informazione riservata

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Informazione riservata

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

Informazione riservata

Istanza del Legale Rappresentante
(Parametro Amministrativo)

Informazione riservata

Dichiarazione relativa
all’individuazione del Titolare ef-
fettivo (Parametro Amministrati-
vo)

Informazione riservata

Dichiarazione relativa all’ assenza
di conflitto di interessi in capo al
Titolare effettivo (Parametro Am-
ministrativo)

Informazione riservata

Certificazione SOA (Parametro
Amministrativo)

Informazione riservata

Garanzia fideiussoria (Parametro
Amministrativo)

Informazione riservata

Documentazione Utile alle ridu-
zioni della cauzione provvisoria
previste dall’art. 93 comma 7 del
Dlgs 50/2016 (Parametro Ammini-
strativo)

Informazione riservata

Contributo ANAC (Parametro Am-
ministrativo)

Informazione riservata

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

Informazione riservata

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

Informazione riservata

criterio A - STRUTTURA
D’IMPRESA E ORGANIZZAZIO-

Informazione riservata
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NE DELLE ATTIVITÀ (Parametro
Tecnico)

criterio B - POSSESSO CERTIFI-
CAZIONI D’IMPRESA (Parametro
Tecnico)

Informazione riservata

criterio C - Migliorie atte a garan-
tire una maggiore qualità dell ope-
ra (Parametro Tecnico)

Informazione riservata

criterio D - RIDUZIONE DEI
TEMPI DI ESECUZIONE DEI LA-
VORI (Parametro Tecnico)

Informazione riservata

criterio E - Sistemi di cantieriz-
zazione e sostenibilità ambientale
(Parametro Tecnico)

Informazione riservata

criterio F - Criteri Premiali (Para-
metro Tecnico)

Informazione riservata

Dettaglio prezzi unitari offerti (Pa-
rametro Economico)

Informazione riservata

Offerta sopra/sotto alla soglia per-
centuale?

Informazione riservata

Offerta anomala? Informazione riservata

Id Offerta 1679234303313

Num. Protocollo Interno 0784487

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore COSTRUZIONI RUBERTO SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta valida sostituita

Data domenica 19 marzo 2023 14.58.23 CET

Offerta economica Informazione riservata
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  di cui costi della sicurezza affe-
renti l’attività svolta dall’operatore
economico

Informazione riservata

  di cui costi del personale Informazione riservata

Costi della sicurezza derivanti da
interferenza

Informazione riservata

Offerta economica complessiva Informazione riservata

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Informazione riservata

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

Informazione riservata

Istanza del Legale Rappresentante
(Parametro Amministrativo)

Informazione riservata

Dichiarazione relativa
all’individuazione del Titolare ef-
fettivo (Parametro Amministrati-
vo)

Informazione riservata

Dichiarazione relativa all’ assenza
di conflitto di interessi in capo al
Titolare effettivo (Parametro Am-
ministrativo)

Informazione riservata

Certificazione SOA (Parametro
Amministrativo)

Informazione riservata

Garanzia fideiussoria (Parametro
Amministrativo)

Informazione riservata

Documentazione Utile alle ridu-
zioni della cauzione provvisoria
previste dall’art. 93 comma 7 del
Dlgs 50/2016 (Parametro Ammini-
strativo)

Informazione riservata

Contributo ANAC (Parametro Am-
ministrativo)

Informazione riservata

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

Informazione riservata
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PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

Informazione riservata

criterio A - STRUTTURA
D’IMPRESA E ORGANIZZAZIO-
NE DELLE ATTIVITÀ (Parametro
Tecnico)

Informazione riservata

criterio B - POSSESSO CERTIFI-
CAZIONI D’IMPRESA (Parametro
Tecnico)

Informazione riservata

criterio C - Migliorie atte a garan-
tire una maggiore qualità dell ope-
ra (Parametro Tecnico)

Informazione riservata

criterio D - RIDUZIONE DEI
TEMPI DI ESECUZIONE DEI LA-
VORI (Parametro Tecnico)

Informazione riservata

criterio E - Sistemi di cantieriz-
zazione e sostenibilità ambientale
(Parametro Tecnico)

Informazione riservata

criterio F - Criteri Premiali (Para-
metro Tecnico)

Informazione riservata

Dettaglio prezzi unitari offerti (Pa-
rametro Economico)

Informazione riservata

Offerta sopra/sotto alla soglia per-
centuale?

Informazione riservata

Offerta anomala? Informazione riservata

Id Offerta 1679189969274

Num. Protocollo Interno 0784428

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore COSTRUZIONI RUBERTO SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta valida sostituita

Data domenica 19 marzo 2023 2.39.29 CET
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Offerta economica Informazione riservata

  di cui costi della sicurezza affe-
renti l’attività svolta dall’operatore
economico

Informazione riservata

  di cui costi del personale Informazione riservata

Costi della sicurezza derivanti da
interferenza

Informazione riservata

Offerta economica complessiva Informazione riservata

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Informazione riservata

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

Informazione riservata

Istanza del Legale Rappresentante
(Parametro Amministrativo)

Informazione riservata

Dichiarazione relativa
all’individuazione del Titolare ef-
fettivo (Parametro Amministrati-
vo)

Informazione riservata

Dichiarazione relativa all’ assenza
di conflitto di interessi in capo al
Titolare effettivo (Parametro Am-
ministrativo)

Informazione riservata

Certificazione SOA (Parametro
Amministrativo)

Informazione riservata

Garanzia fideiussoria (Parametro
Amministrativo)

Informazione riservata

Documentazione Utile alle ridu-
zioni della cauzione provvisoria
previste dall’art. 93 comma 7 del
Dlgs 50/2016 (Parametro Ammini-
strativo)

Informazione riservata
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Contributo ANAC (Parametro Am-
ministrativo)

Informazione riservata

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

Informazione riservata

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

Informazione riservata

criterio A - STRUTTURA
D’IMPRESA E ORGANIZZAZIO-
NE DELLE ATTIVITÀ (Parametro
Tecnico)

Informazione riservata

criterio B - POSSESSO CERTIFI-
CAZIONI D’IMPRESA (Parametro
Tecnico)

Informazione riservata

criterio C - Migliorie atte a garan-
tire una maggiore qualità dell ope-
ra (Parametro Tecnico)

Informazione riservata

criterio D - RIDUZIONE DEI
TEMPI DI ESECUZIONE DEI LA-
VORI (Parametro Tecnico)

Informazione riservata

criterio E - Sistemi di cantieriz-
zazione e sostenibilità ambientale
(Parametro Tecnico)

Informazione riservata

criterio F - Criteri Premiali (Para-
metro Tecnico)

Informazione riservata

Dettaglio prezzi unitari offerti (Pa-
rametro Economico)

Informazione riservata

Offerta sopra/sotto alla soglia per-
centuale?

Informazione riservata

Offerta anomala? Informazione riservata

Attribuzione dei Punteggi
Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti i punteggi assegnati alle offerte dei Fornitori. Le offerte
sono ordinate dalla più recente alla meno recente.

Tabella 4. Punteggi

Id Offerta 1679672244152

Fornitore MATTIODA PIERINO & FIGLI S.p.A.
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Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 24 marzo 2023 16.37.24 CET

Sconto 4,29900 %

Punteggio economico 13,63

Punteggio tecnico 62,17

Punteggio totale 75,80

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

MATTIODA_DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Patrizia Mattioda

Hash(MD5-Base64): Aq/g77AlQqlKaAaiENrNwA==

Hash(SHA-1-Hex):
d8c7930a5011a2124fb81e4d546eea34bfbb738b

Hash(SHA-256-Hex): f849df7909176e82550cef9d4690a01-
215a8d8d07ff8055c23d34baa020a1de3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Istanza del Legale Rappresentante
(Parametro Amministrativo)

MATTIODA_Istanza e Sopralluogo.zip.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Patrizia Mattioda
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Hash(MD5-Base64): PCU0Op23ES8PqiDOIZCqBg==

Hash(SHA-1-Hex):
27c0ef7716fc94b8be27f724024f63c957fc05fb

Hash(SHA-256-Hex): ef4192c4f0b256026c1076aed63a21a-
764c46252807a50fdce7627f60a40c3e6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione relativa
all’individuazione del Titolare ef-
fettivo (Parametro Amministrati-
vo)

MATTIODA_Allegato A3.pdf.p7m

Dimensioni: 848 KB

Firmatari: Patrizia Mattioda

Hash(MD5-Base64): oT5cExsv3Ne6Zaqt/4MFoQ==

Hash(SHA-1-Hex):
fe36becbe48b97d901420f2bfc6e675e2cf3374b

Hash(SHA-256-Hex): 34e30bfacfaa7f3b47a28ce468f7903-
51a1c2c1463474bebec645a2dae0e857b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione relativa all’ assenza
di conflitto di interessi in capo al
Titolare effettivo (Parametro Am-
ministrativo)

MATTIODA_Dichiarazione titolari effettivi.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Patrizia Mattioda

Hash(MD5-Base64): TIN3Zf4tYuHxdF+FWJfrQw==

Hash(SHA-1-Hex):
095a8406bdbdda045ea7ab338920f443bc704e75

Hash(SHA-256-Hex): 87315b2423030c5c3526635d9adffd1-
03ca0301b175ba2cc803e40a33529faae

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

Certificazione SOA (Parametro
Amministrativo)

MATTIODA_Attestazione SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 872 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 7fBefgrOlgCy+G5mTv/i+A==

Hash(SHA-1-Hex):
fbb04be7168f41919804be9f81f914f6ccbe365d

Hash(SHA-256-Hex): 9b666062a4775508cbb5fe4fd2f667c-
de92b692de41028acef9f590743572b28

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fideiussoria (Parametro
Amministrativo)

MATTIODA_Cauzione provvisoria.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 205 KB

Firmatari: Patrizia Mattioda; MARIO CARBONE

Hash(MD5-Base64): g8XIddZjTXmbf6etJpuuJw==

Hash(SHA-1-Hex):
f78e700e905030e51d5d8822a5aa7fae270f4927

Hash(SHA-256-Hex):
b442b4bb5a7e9e0d8a70dc31e730762-
b66b585beae34554d6f6ea0bdbb0e4980

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione Utile alle ridu-
zioni della cauzione provvisoria
previste dall’art. 93 comma 7 del
Dlgs 50/2016 (Parametro Ammini-
strativo)

MATTIODA_ISO per riduzione cauzione.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto
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Hash(MD5-Base64): ykl31TjX1LtUZm8AubkZ1g==

Hash(SHA-1-Hex):
b2366f11cdea15f05b711c1993433b71e1d9cc11

Hash(SHA-256-Hex): 5379801e34022d42fb13bdeac5882bb-
4d10ca6341405e851774007f74e6b2f97

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Contributo ANAC (Parametro Am-
ministrativo)

MATTIODA_Versamento ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Patrizia Mattioda

Hash(MD5-Base64): jZJxfZmFxGwQRMNEHqn/JA==

Hash(SHA-1-Hex):
bb8053ec1ce3b266f628b01fd7894147c5cb6188

Hash(SHA-256-Hex): 9c99f9bb2da4e9b40fc4db487102e5e-
0df13899df8ea6f9e30856cad45f0ff9e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

MATTIODA_PASSOe.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): MpGoc8BHl09mi82bR0Ia0Q==

Hash(SHA-1-Hex):
b82b7e3475aab3848056069c89db6b67d91fd6cf

Hash(SHA-256-Hex): a92fcf24d956d0b1a68d512a0aa1614-
6ba0ed9f3af1a76cea101c8a5fa5f0e36

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

criterio A - STRUTTURA
D’IMPRESA E ORGANIZZAZIO-
NE DELLE ATTIVITÀ (Parametro
Tecnico)

MATTIODA_Criterio A.zip.p7m

Dimensioni: 74 MB

Firmatari: Patrizia Mattioda

Hash(MD5-Base64): py/Xx02adibGlcXfFcnR9w==

Hash(SHA-1-Hex):
0cd04b15ddc779e475c1db263fd56b724aa4d660

Hash(SHA-256-Hex): a1794eb5491d1c8cfc4940d8b9b1688-
0f166bdfe5b55a620c7bfda0221e0c4ab

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 26,59

Punteggio massimo 30,00

Commento Valutazione punteggio attribuito

Punteggio tecnico 62,17

Punteggio economico 13,63

criterio B - POSSESSO CERTIFI-
CAZIONI D’IMPRESA (Parametro
Tecnico)

MATTIODA_Criterio_B.zip.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Patrizia Mattioda

Hash(MD5-Base64): 7VcY928HHHYBO0WDnxBUFg==

Hash(SHA-1-Hex):
0d250cbbf3e41153bf839e7a1b79ab6d3a4cd3ba
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Hash(SHA-256-Hex): ae3c487f142c7a3385b5227a522be4f-
b6e72c2b95a20eb57074678f63c6f9ced

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 10,00

Punteggio massimo 12,00

Commento Valutazione punteggio attribuito

Punteggio tecnico 62,17

Punteggio economico 13,63

criterio C - Migliorie atte a garan-
tire una maggiore qualità dell ope-
ra (Parametro Tecnico)

MATTIODA_Criterio_C.zip.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Patrizia Mattioda

Hash(MD5-Base64): w3QpERaDJhDDOKkFx1yj1A==

Hash(SHA-1-Hex):
9ffba2907c4ce439e23d78cc6539c771d7ba160a

Hash(SHA-256-Hex): 0ec5f9769a5b45036fe27473e7b7320-
dc064c0f6c2d9576d0e155241f89b03a6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 7,16

Punteggio massimo 9,00

Commento Valutazione punteggio attribuito
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Punteggio tecnico 62,17

Punteggio economico 13,63

criterio D - RIDUZIONE DEI
TEMPI DI ESECUZIONE DEI LA-
VORI (Parametro Tecnico)

MATTIODA_Criterio_D.pdf.p7m

Dimensioni: 746 KB

Firmatari: Patrizia Mattioda

Hash(MD5-Base64): VQUh1ZbGDdMmrX6xV1y7PA==

Hash(SHA-1-Hex):
3b77a7bbe610fee4cbd1d3327006ae38e14a362c

Hash(SHA-256-Hex): dfc726436cb8e1852776f32cfc2dbc0-
401d9bd5f8bd101683f8fefb45ac796a5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 6,00

Punteggio massimo 6,00

Commento Valutazione punteggio attribuito

Punteggio tecnico 62,17

Punteggio economico 13,63

criterio E - Sistemi di cantieriz-
zazione e sostenibilità ambientale
(Parametro Tecnico)

MATTIODA_Criterio_E.zip.p7m

Dimensioni: 627 KB
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Firmatari: Patrizia Mattioda

Hash(MD5-Base64): sYRJyj+puPjHjiKFqDksQw==

Hash(SHA-1-Hex):
e5743391fdbcef5167ca374d47e2cddab26a7974

Hash(SHA-256-Hex): 3097a893e9daf743fd33b0e5dd8bd05-
0ef2d6116af013e261298403d111fcb8a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 3,42

Punteggio massimo 4,00

Commento Valutazione punteggio attribuito

Punteggio tecnico 62,17

Punteggio economico 13,63

criterio F - Criteri Premiali (Para-
metro Tecnico)

MATTIODA_Criterio_F.zip.p7m

Dimensioni: 492 KB

Firmatari: Patrizia Mattioda

Hash(MD5-Base64): gCoGOcNlQ9ufqj4kKIKqHA==

Hash(SHA-1-Hex):
f5db4dc68ff73b63aa7700ccd075619da8936e1b

Hash(SHA-256-Hex): 8ecade281893495d4fabb3b48c8782d-
42f888b3bfa0108a6094017257a3e8a06

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto -
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Punteggio assegnato 9,00

Punteggio massimo 9,00

Commento Valutazione punteggio attribuito

Punteggio tecnico 62,17

Punteggio economico 13,63

Dettaglio prezzi unitari offerti (Pa-
rametro Economico)

MATTIODA_Lista.pdf.p7m

Dimensioni: 20 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 9InWxdTA8SCECnv0LKzgCg==

Hash(SHA-1-Hex):
1c028c7fb6feb266357a0304e7a6fbc147772123

Hash(SHA-256-Hex): 638f9c228c2c7e64c44cdc500ac122f-
32e9baab1b161f1295224bdce0ced89d4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1679656554316

Fornitore PREVE COSTRUZIONI SPA

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 24 marzo 2023 12.15.54 CET

Sconto 3,69715 %

Punteggio economico 11,72

Punteggio tecnico 65,67
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Punteggio totale 77,39

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

1-DGUE e dich. ART.80.pdf.p7m

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: PREVE RICCARDO

Hash(MD5-Base64): i7iBFmBjeM+ecTuhVfThUw==

Hash(SHA-1-Hex):
1e808d7ca6dac565666a0f87749c07a5bac2a571

Hash(SHA-256-Hex): 701bd532255e535c8f3b5b099ec61fa-
0600627f3bfb1163d3f63ebc58b38ca8d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Istanza del Legale Rappresentante
(Parametro Amministrativo)

2_ISTANZA.pdf.p7m

Dimensioni: 778 KB

Firmatari: PREVE RICCARDO

Hash(MD5-Base64): lMVdy9BgDYHPrzlmSA1SEw==

Hash(SHA-1-Hex):
e5f3a92299b650cc843eefaffbab9ca6c6c5a144

Hash(SHA-256-Hex):
a8e8117e71e9501dd4b39d87c18260c-
e6675020876177c1dcc051a25cbf73560

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione relativa
all’individuazione del Titolare ef-

3_DICHIARAZIONE TITOLARE EFFETIVO.pdf.p7m
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fettivo (Parametro Amministrati-
vo)

Dimensioni: 795 KB

Firmatari: PREVE RICCARDO

Hash(MD5-Base64): 95PX8TQ5q0zS1/UwI0FHRg==

Hash(SHA-1-Hex):
3daaf9a642a44026714171b4b642fab02c9b3e8c

Hash(SHA-256-Hex): 1c826efa7c6c18e14b57f67187c7a0b-
6e0a83c1adfe28c6c97ebbbcb15140c3d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione relativa all’ assenza
di conflitto di interessi in capo al
Titolare effettivo (Parametro Am-
ministrativo)

4_ DICHIAR. CONFLITTO DI INTERESSI.pdf.p7m

Dimensioni: 966 KB

Firmatari: PREVE RICCARDO

Hash(MD5-Base64): xBtPDpcq6plLCvf0qhzkKg==

Hash(SHA-1-Hex):
596d9c5b7a82788494b007cdc674ce3ac236c1bc

Hash(SHA-256-Hex): 540b3448c7f04444c0767232b19dbf7-
73232029beb8b256251404262746a5518

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Certificazione SOA (Parametro
Amministrativo)

5_SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 993 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): pN3hCDSbzGMii3u2EEVe7A==

Hash(SHA-1-Hex):
549d43368fb2d4700c3e3db49d44c3ff030c8d2a
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Hash(SHA-256-Hex): 2ada28f7014389798878d53edcfc25a-
12780b8564dc6db838461a91933c73203

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fideiussoria (Parametro
Amministrativo)

6_POLIZZA ENTE GARANTITO.pdf.p7m

Dimensioni: 204 KB

Firmatari: PREVE RICCARDO; MARIO CARBONE

Hash(MD5-Base64): IyqFtRJhcUIQc2yM5BY+Gw==

Hash(SHA-1-Hex):
a2be86dfa59985585757b7d788cd111a27c4bc2e

Hash(SHA-256-Hex): 4fdaa1b069f276c600704b5c94c0afb-
8eba162c4d300e1ec5876473f3f9aa950

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione Utile alle ridu-
zioni della cauzione provvisoria
previste dall’art. 93 comma 7 del
Dlgs 50/2016 (Parametro Ammini-
strativo)

7_CERTIFICATI ISO.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Wv6IgAmt0hJcEh1Kwao+ug==

Hash(SHA-1-Hex):
7161ad68b57a53309c03835df66c99318f072788

Hash(SHA-256-Hex): 6db53f73b1ba02eeaf8b1091ed5076b-
e7f9bea0f76e8df543bacfd66e9818c86

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Contributo ANAC (Parametro Am-
ministrativo)

8_ ANAC Ricevuta.pdf.p7m
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Dimensioni: 115 KB

Firmatari: PREVE RICCARDO

Hash(MD5-Base64): MvRoznq3QDeA4P/cwwiK+g==

Hash(SHA-1-Hex):
fa09bdb9b63439267bf17d0ee41e5a1571ec44cd

Hash(SHA-256-Hex): 61c1f7ef72a61b14fa50a0919eae6bb-
bf514e780a6ee3d0ac85c38b68cc787de

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

NO AVVALIMENTO.pdf.p7m

Dimensioni: 185 KB

Firmatari: PREVE RICCARDO

Hash(MD5-Base64): sFrGLhenRgGvqGS5OTAA1Q==

Hash(SHA-1-Hex):
d88598a4b791daef29c0185a14acdfba9b06558e

Hash(SHA-256-Hex): d62959795dc910578ccef643e91199f-
69a097434bb86c90c8a20a4948c23fbbd

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

9_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 159 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 9EuUDZFzqVaqhUlfFrtj0g==

Hash(SHA-1-Hex):
a52a16cd8d71fe17647f8b9fa44ea70a2d5c4c55

Hash(SHA-256-Hex): d835ab0ff306b6d17351e053a7bd798-
a378bcde40a0a9134f86b0abdb086348c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

criterio A - STRUTTURA
D’IMPRESA E ORGANIZZAZIO-
NE DELLE ATTIVITÀ (Parametro
Tecnico)

CRITERIO A.zip

Dimensioni: 44 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): /Lwna1Z0hgusopP+2tLLZA==

Hash(SHA-1-Hex):
5c20e0c890bf28474458e28c426da737d28253ad

Hash(SHA-256-Hex): 54ed340e8cd560ccfe13380139ebd71-
43a4376f017299a85c96fe8b0db065a27

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 28,61

Punteggio massimo 30,00

Commento Valutazione punteggio attribuito

Punteggio tecnico 65,67

Punteggio economico 11,72

criterio B - POSSESSO CERTIFI-
CAZIONI D’IMPRESA (Parametro
Tecnico)

CRITERIO B.zip

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): 4IRfot8ss03sbfbDh+QKWA==

Hash(SHA-1-Hex):
c58375d2f66b1dc8080065ddc69d95f18bf66dd6
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Hash(SHA-256-Hex): ddb67d0783ae1fae2b9310bbc96f268-
3a10ff913195c92471bdfaccf319cc997

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 10,00

Punteggio massimo 12,00

Commento Valutazione punteggio attribuito

Punteggio tecnico 65,67

Punteggio economico 11,72

criterio C - Migliorie atte a garan-
tire una maggiore qualità dell ope-
ra (Parametro Tecnico)

CRITERIO C.zip

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): oDnyTO6qa7NeMesl3Mo5MA==

Hash(SHA-1-Hex):
fcf2e2de247f77338221c6dbbfbd2a354358f21c

Hash(SHA-256-Hex): b4f396e0db92f498d8bb3465cb7c0b0-
66007a1d16320a2a7dbfe3f33cac6fadc

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 8,64

Punteggio massimo 9,00

Commento Valutazione punteggio attribuito
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Punteggio tecnico 65,67

Punteggio economico 11,72

criterio D - RIDUZIONE DEI
TEMPI DI ESECUZIONE DEI LA-
VORI (Parametro Tecnico)

CRITERIO D.zip

Dimensioni: 452 KB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): vEaYE2/O43Hwv2MGzJOcxA==

Hash(SHA-1-Hex):
26b90f48b39598db16824f211f26393a6e314788

Hash(SHA-256-Hex): ad27dae797668c5dffb907faa57f8ff-
24ec3c7e21f176304548819f17200266a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 6,00

Punteggio massimo 6,00

Commento Valutazione punteggio attribuito

Punteggio tecnico 65,67

Punteggio economico 11,72

criterio E - Sistemi di cantieriz-
zazione e sostenibilità ambientale
(Parametro Tecnico)

CRITERIO E.zip

Dimensioni: 874 KB
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Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): OX/lIWgNUxJRMSSlTT2QZw==

Hash(SHA-1-Hex):
f22dee212b01c4f56a61491fdea55e586517e010

Hash(SHA-256-Hex): ac5c8e553c03c0a0220cfd22984adc0-
2022b2206e8b50c1877ba818d3a20b7df

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 3,42

Punteggio massimo 4,00

Commento Valutazione punteggio attribuito

Punteggio tecnico 65,67

Punteggio economico 11,72

criterio F - Criteri Premiali (Para-
metro Tecnico)

CRITERIO F.zip

Dimensioni: 1020 KB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): OKaDbJQiC5pIBqdM/CgVyQ==

Hash(SHA-1-Hex):
3a613d1b41295b7f16029e82d3e4c4bb8a5f7200

Hash(SHA-256-Hex): 831eed8c7a339fda42acb8c0a05f0d3-
0f1551e4053fbf763f4deb82f10bc3d84

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto -
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Punteggio assegnato 9,00

Punteggio massimo 9,00

Commento Valutazione punteggio attribuito

Punteggio tecnico 65,67

Punteggio economico 11,72

Dettaglio prezzi unitari offerti (Pa-
rametro Economico)

LISTA CATEGORIE.pdf.p7m

Dimensioni: 17 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): plrE7xeK2rA/5DsqT8KE5w==

Hash(SHA-1-Hex):
f884b1a9f8e8a8ffbb52f0ae46a8c30348fb854d

Hash(SHA-256-Hex): 4c0f6eac8405aafe882c5165edc6d6d-
e662b0683419099c6cbf5e2a58f4d2893

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1679590885038

Fornitore CO.GE.FA. S.p.A.

Modalità di partecipazione COSTITUENDO R.T.I. "CO.GE.FA. S.p.A. - SOCIETA' IM-
MOBILIARE MATTIODA COSTRUZIONI S.r.l. - CAVIT
S.p.A." (Raggruppamento temporaneo di imprese)

Imprese componenti il raggruppa-
mento

Ragione Sociale CAVIT S.p.A.

Partita Iva 05796670015

Codice Fiscale CLMCRL58M26L219T
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Ragione Sociale SOCIETA' IMMOBILIARE MATTIODA COSTRUZIONI
S.r.l.

Partita Iva 01100260015

Codice Fiscale CNTNCN57B26I423W

Stato dell’Offerta Offerta proposta di aggiudicazione

Data giovedì 23 marzo 2023 18.01.25 CET

Sconto 9,46000 %

Punteggio economico 30,00

Punteggio tecnico 62,88

Punteggio totale 92,88

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

DGUE(1).zip.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: CANTISANI INNOCENTE; COLOMBINO
CARLO; MARINO MARCO

Hash(MD5-Base64): wcHtIG88sD0Lu/660s9Sng==

Hash(SHA-1-Hex):
086a0da306225a2f280f1d961b4b308608f50e3e

Hash(SHA-256-Hex): ff1a2fbec560767ba4934f1624dab27-
5ecfd560a986bdff6593aa85cd0dd8047

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Istanza del Legale Rappresentante
(Parametro Amministrativo)

ISTANZA(1).zip.p7m
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Dimensioni: 3 MB

Firmatari: CANTISANI INNOCENTE; COLOMBINO
CARLO; MARINO MARCO

Hash(MD5-Base64): xapwww83dg4eTjwnrqAtVg==

Hash(SHA-1-Hex):
834e6a4d3104d644320f261af970ffd46a106902

Hash(SHA-256-Hex): 4382f66066cd5070e977e300e0e16c4-
5589baccee76e7b1dae5675faee19c970

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione relativa
all’individuazione del Titolare ef-
fettivo (Parametro Amministrati-
vo)

Dich(1). individuazione titolare effettivo.zip.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: CANTISANI INNOCENTE; COLOMBINO
CARLO; MARINO MARCO

Hash(MD5-Base64): rmnfFBVeMnq9rBJe/srHkg==

Hash(SHA-1-Hex):
78a3f21b833b16d81ddfbc2dc457269307e65243

Hash(SHA-256-Hex): bb7cff009d3cccb72e2d60a6dc764f4-
3efb7703b0f4f88f258fdfa2a9a98c1ca

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione relativa all’ assenza
di conflitto di interessi in capo al
Titolare effettivo (Parametro Am-
ministrativo)

Dich(1). Assenza conflitti.zip.p7m

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: CANTISANI INNOCENTE; COLOMBINO
CARLO; MARINO MARCO

Hash(MD5-Base64): A8RgcJhJ2axqaGq20Mu+Fg==
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Hash(SHA-1-Hex):
9a9c8de611e46c387f6255d232981c2d2a0ccc12

Hash(SHA-256-Hex): a4dc7fcb480d7dc4c174e9169b7dd69-
2119b451931f70415b6d64503f412ece8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Certificazione SOA (Parametro
Amministrativo)

SOA(1).zip.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): EtXHikfoQ9YOp+HZ3uwr/Q==

Hash(SHA-1-Hex):
1d1cc95f1f98a7cf30219a23747569ca80496220

Hash(SHA-256-Hex):
30160433609ddb4625147946a4f8d7c-
4b958fef650213779534c00f50118c506

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fideiussoria (Parametro
Amministrativo)

Bond 00014095 - Esemplare per beneficiario(1).pdf.-
p7m.p7m

Dimensioni: 997 KB

Firmatari: CANTISANI INNOCENTE; COLOMBINO
CARLO; MARINO MARCO; Emanuele Abatangelo

Hash(MD5-Base64): +hQe2Ti67cCocBVeY5TcIw==

Hash(SHA-1-Hex):
2d5d0b6c61d57ca63695ba3113783cf040a067ef

Hash(SHA-256-Hex): 48872a72879ccda20a7e8b650fdf360-
18c0962cf928e5d0a99cd75edbdfa2935

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Documentazione Utile alle ridu-
zioni della cauzione provvisoria
previste dall’art. 93 comma 7 del
Dlgs 50/2016 (Parametro Ammini-
strativo)

ISO 9001_14001(1).zip.p7m

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 0oYfCUzPfR7e5qR7Oajr6A==

Hash(SHA-1-Hex):
729d1c8f5c1ea5aaceed2e26d1c06c3550d1bdb6

Hash(SHA-256-Hex):
74b96f487b5d521e2237b1726aa8102-
4b367e6dbad648844126eb192dba09c4d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Contributo ANAC (Parametro Am-
ministrativo)

RTI_Dichiarazione contributo ANAC_(1).pdf.p7m

Dimensioni: 590 KB

Firmatari: CANTISANI INNOCENTE; COLOMBINO
CARLO; MARINO MARCO

Hash(MD5-Base64): tcNujmIjpV/d84nlNY1/wg==

Hash(SHA-1-Hex):
76f7f5cd8010a542e9be60c39694a18edd373de6

Hash(SHA-256-Hex): 98abf22f88bfe3c897c81631c3189e9-
e08ff1fa9d7ae0e2f17e8dec70ec4e6e9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

Passoe_RTI(1).pdf.p7m

Dimensioni: 165 KB
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Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): GReTJLco2AWh8F98rxCXRw==

Hash(SHA-1-Hex):
6a5c2af5a33e89dd47d53c0008dbe21b5ddf76e7

Hash(SHA-256-Hex): f0415a152c995d4e9a9c2d2b97d5dc3-
066b691e267b480f37851e8f46126f785

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

criterio A - STRUTTURA
D’IMPRESA E ORGANIZZAZIO-
NE DELLE ATTIVITÀ (Parametro
Tecnico)

Criterio A.zip

Dimensioni: 97 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): kEvFrkjCQf/j7CGUCsGzWg==

Hash(SHA-1-Hex):
f42d844bd941cccf7257f84f5b3a224ebde8b50c

Hash(SHA-256-Hex):
d3465ab7d30b8e421e390947d87aec4-
2b67d85034a41f7790c9b0098bc4a20b8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 25,42

Punteggio massimo 30,00

Commento Valutazione punteggio attribuito

Punteggio tecnico 62,88

Punteggio economico 30,00
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criterio B - POSSESSO CERTIFI-
CAZIONI D’IMPRESA (Parametro
Tecnico)

Criterio B.pdf.p7m.p7m.p7m

Dimensioni: 10 MB

Firmatari: MARINO MARCO; COLOMBINO CARLO;
CANTISANI INNOCENTE

Hash(MD5-Base64): AZ8M75gNJIKqYws49fLS8g==

Hash(SHA-1-Hex):
6d5b680aa7ee00613771ba46996c1fcb975a4b9b

Hash(SHA-256-Hex): 828743051545ccf92ddf4e031949f9f-
f13906b2cd6726fc211da2deafbadc3cb

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 10,00

Punteggio massimo 12,00

Commento Valutazione punteggio attribuito

Punteggio tecnico 62,88

Punteggio economico 30,00

criterio C - Migliorie atte a garan-
tire una maggiore qualità dell ope-
ra (Parametro Tecnico)

Criterio C.zip

Dimensioni: 13 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): Lj1O1JLmezuCBWmD2WKIKg==

Hash(SHA-1-Hex):
0b26c64c3faf25c32b95e87fefd8c12631fb5858
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Hash(SHA-256-Hex): eb847b3eedf4d25cf7217f2a4b47ff7-
77d5451854d905021fe47530a114d0e74

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 8,46

Punteggio massimo 9,00

Commento Valutazione punteggio attribuito

Punteggio tecnico 62,88

Punteggio economico 30,00

criterio D - RIDUZIONE DEI
TEMPI DI ESECUZIONE DEI LA-
VORI (Parametro Tecnico)

Criterio D.zip

Dimensioni: 5 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): JkHAy9UPSulKArooXq4ang==

Hash(SHA-1-Hex):
fa492def37decae526fdb6c91fbcd90ae58c44c1

Hash(SHA-256-Hex): c0bfd7e18a7e5a23f2ac1a74e96850d-
b571f350ec927d86fa224f98f73a3b860

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 6,00

Punteggio massimo 6,00

Commento Valutazione punteggio attribuito
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Punteggio tecnico 62,88

Punteggio economico 30,00

criterio E - Sistemi di cantieriz-
zazione e sostenibilità ambientale
(Parametro Tecnico)

Criterio E.zip

Dimensioni: 4 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): ApFsmDPpUHl5YwAZGx7ioQ==

Hash(SHA-1-Hex):
be30448498fdc21a48aed01b27cf0b52a18c5dee

Hash(SHA-256-Hex): afaef7b823b537f888b84261acd21bd-
c79cdbc6e2927082d652a6ed84e5ac46b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 4,00

Punteggio massimo 4,00

Commento Valutazione punteggio attribuito

Punteggio tecnico 62,88

Punteggio economico 30,00

criterio F - Criteri Premiali (Para-
metro Tecnico)

Criterio F.zip

Dimensioni: 7 MB

Firmatari: Documento non firmato
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Hash(MD5-Base64): yGKFqN7l5WZjSBt1ZE/M8g==

Hash(SHA-1-Hex):
871124a9c37387b5d3813cb5562e28347602c86e

Hash(SHA-256-Hex): c0df2067e2dd9666dd851658ce278dc-
ed391797de7a1b3cb4a311677e513ef8f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 9,00

Punteggio massimo 9,00

Commento Valutazione punteggio attribuito

Punteggio tecnico 62,88

Punteggio economico 30,00

Dettaglio prezzi unitari offerti (Pa-
rametro Economico)

Lista delle categorie.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): dTOGyUaznaGCs+MbvhEk/g==

Hash(SHA-1-Hex):
9d39f841a4116bb2810776717d937c26a9b714be

Hash(SHA-256-Hex): 6c2c3e63cdc53da6282e3bd24b1bdaf-
b3a48fbbc9974a77cc2bc9c546db031fd

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1679398088056

Fornitore COSTRUZIONI RUBERTO SRL
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Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data martedì 21 marzo 2023 12.28.08 CET

Sconto 4,62200 %

Punteggio economico 14,66

Punteggio tecnico 55,26

Punteggio totale 69,92

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

A1_DGUE_adeguato_Sub.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Gioconda Tizio

Hash(MD5-Base64): +CSY2kGChsZ30NwfQxjI6w==

Hash(SHA-1-Hex):
2215c157d113ae0ec880079563a88e21b1cc3d6c

Hash(SHA-256-Hex):
f2d1943cd6eb4b015b376c40290d176-
c672981e95a82303f718452b30b764113

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Istanza del Legale Rappresentante
(Parametro Amministrativo)

Istanza e ulteriori dichiarazioni.rar

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Documento non firmato
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Hash(MD5-Base64): XKqciiCf8LnOVxwwr9DiEw==

Hash(SHA-1-Hex):
8ca4e2b99eaebb9f7eaba6d47f4c156828172b5f

Hash(SHA-256-Hex): e127c2020a63f26670d8374fd7437bb-
fb0dc7a45e67af0e4b0592dc751c84b39

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione relativa
all’individuazione del Titolare ef-
fettivo (Parametro Amministrati-
vo)

A3_Dichiarazione_titolare_effettivo.pdf.p7m

Dimensioni: 199 KB

Firmatari: Gioconda Tizio

Hash(MD5-Base64): QR+fXgZb/7+PWUjmXBZvhQ==

Hash(SHA-1-Hex):
3c4b4a26eebfa3da5018ba119e45ddad1d936b74

Hash(SHA-256-Hex): 6cbf6a0331ddc985ad98f2a46214998-
fa3f3ba42f62c2baf6fde78e16183844b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione relativa all’ assenza
di conflitto di interessi in capo al
Titolare effettivo (Parametro Am-
ministrativo)

A3_1_Dichiarazione_assenza_conflitto_interessi_del-
titolare_effettivo.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Giuseppe Ruberto

Hash(MD5-Base64): vZ7CpYNCi8GNVjQ6KjYIFA==

Hash(SHA-1-Hex):
5d95bc62ba3c0f995aeab57ad30353958d4fa426

Hash(SHA-256-Hex): 65e83c4c11fb498920c7dd87f24029e-
b315b5e620c7d57159f4a9fc6cc9ca7b0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

Certificazione SOA (Parametro
Amministrativo)

Dich. copie conf. certificati.pdf.p7m

Dimensioni: 187 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 2hZibkCgezo6n87ZhDCIkQ==

Hash(SHA-1-Hex):
4a9028f70d8c361be5924beee39415d084174934

Hash(SHA-256-Hex): 3babe4f71f53af2638eb292c6c87097-
f46687bdfa71befdbc866044522afb9e8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fideiussoria (Parametro
Amministrativo)

035424_c7hrdq95h.pdf (5).p7m

Dimensioni: 781 KB

Firmatari: MICHAEL WERNER; Gioconda Tizio

Hash(MD5-Base64): vhNnslIqIXUaraLN1d9uPQ==

Hash(SHA-1-Hex):
37fd87016839214f2846df9c00f905829356a452

Hash(SHA-256-Hex): 246552bb72cb6e179c8e3c6d7fd4bfd-
b8c41e0a993c3b88a5d9edd3b13bb2f85

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione Utile alle ridu-
zioni della cauzione provvisoria
previste dall’art. 93 comma 7 del
Dlgs 50/2016 (Parametro Ammini-
strativo)

Dich. copie conf. certificati.pdf.p7m

Dimensioni: 187 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 2hZibkCgezo6n87ZhDCIkQ==
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Hash(SHA-1-Hex):
4a9028f70d8c361be5924beee39415d084174934

Hash(SHA-256-Hex): 3babe4f71f53af2638eb292c6c87097-
f46687bdfa71befdbc866044522afb9e8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Contributo ANAC (Parametro Am-
ministrativo)

Ricevuta_Anac.pdf.p7m

Dimensioni: 115 KB

Firmatari: Gioconda Tizio

Hash(MD5-Base64): N0i52YIm1J2eJdwbb0Z56Q==

Hash(SHA-1-Hex):
3b71cecb297ecdb9d22684a28685765caabcb98e

Hash(SHA-256-Hex): b1c7e5aba3e6b4f3d7e0f6e9b57f141-
c08a937e889f4740f806a1b7f2854cbf6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 158 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): CDLdLOUEymUPXT1BT2B+IQ==

Hash(SHA-1-Hex):
4eddb830d499a825b710d0552cb7d6bdb7075180

Hash(SHA-256-Hex): a645b9f34e7091fd9d7c4725882f8a2-
1692c92b479c525581b27ab776840a0ea

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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criterio A - STRUTTURA
D’IMPRESA E ORGANIZZAZIO-
NE DELLE ATTIVITÀ (Parametro
Tecnico)

Relazione A + alleg.pdf.p7m

Dimensioni: 33 MB

Firmatari: Gioconda Tizio

Hash(MD5-Base64): MI3H98Cin/Mek5AJx38SRQ==

Hash(SHA-1-Hex):
0553d532c1c04e6e9126ebb4f4e93c7562bccc0b

Hash(SHA-256-Hex): 5496a95e4e0826e3a827d9fc8dfecce-
accf89c4624d48bc817242440eab5341e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 20,47

Punteggio massimo 30,00

Commento Valutazione punteggio attribuito

Punteggio tecnico 55,26

Punteggio economico 14,66

criterio B - POSSESSO CERTIFI-
CAZIONI D’IMPRESA (Parametro
Tecnico)

Relazione B - def.pdf.p7m

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: Gioconda Tizio

Hash(MD5-Base64): 5NG0mOBr6o2RfSRZOtOOvA==

Hash(SHA-1-Hex):
1b6130bff4848a9004187e49ff7553e8be6cffc0
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Hash(SHA-256-Hex): d0c2ef129c1595c13543be2bea05c48-
ffe4da35a6872691ce261f2ef66cbb80a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 10,00

Punteggio massimo 12,00

Commento Valutazione punteggio attribuito

Punteggio tecnico 55,26

Punteggio economico 14,66

criterio C - Migliorie atte a garan-
tire una maggiore qualità dell ope-
ra (Parametro Tecnico)

Relazione C def.pdf.p7m

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: Gioconda Tizio

Hash(MD5-Base64): 3q7ZtJDLiPCtSi4/AsQYCA==

Hash(SHA-1-Hex):
8c98f51fc4be78d6b85a6f3af6f3ff8c0b8d52b5

Hash(SHA-256-Hex): 9f96e2745a77b8e2915b9fda18b61c2-
ccfb028f1337ecc6ba1661ad9a7b4d718

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 6,45

Punteggio massimo 9,00

Commento Valutazione punteggio attribuito
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Punteggio tecnico 55,26

Punteggio economico 14,66

criterio D - RIDUZIONE DEI
TEMPI DI ESECUZIONE DEI LA-
VORI (Parametro Tecnico)

Relazione D + alleg.pdf.p7m

Dimensioni: 4 MB

Firmatari: Gioconda Tizio

Hash(MD5-Base64): bbRoyzF/gib6+ieGmOpyHw==

Hash(SHA-1-Hex):
01ccbe2c5584d3a8049e3a75ce60f1448b680354

Hash(SHA-256-Hex): 76298007b764f4dfa31a76b55c35c7c-
949bd1df6dbf24789f3e0ac2d99e966dd

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 6,00

Punteggio massimo 6,00

Commento Valutazione punteggio attribuito

Punteggio tecnico 55,26

Punteggio economico 14,66

criterio E - Sistemi di cantieriz-
zazione e sostenibilità ambientale
(Parametro Tecnico)

Relazione E.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB
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Firmatari: Gioconda Tizio

Hash(MD5-Base64): vKmJ33HNl0bh+tphyUQb9g==

Hash(SHA-1-Hex):
e626a7f766413270ce94a58e070d634f663352e9

Hash(SHA-256-Hex): a75a01cd96c7f24cfeb6f6fda247a5a-
7075822826d76cd725fd148d812e2559b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 3,34

Punteggio massimo 4,00

Commento Valutazione punteggio attribuito

Punteggio tecnico 55,26

Punteggio economico 14,66

criterio F - Criteri Premiali (Para-
metro Tecnico)

Relazione F - def.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Gioconda Tizio

Hash(MD5-Base64): /BU9sOl+qmV0pV44QqKXDA==

Hash(SHA-1-Hex):
03b828e648074db182a876e1e7e8c90661f530cd

Hash(SHA-256-Hex):
7ad785684952567e50ccb0261015c8a-
fe02cf999ba13a24d4d7ce0c5bbb9c122

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 9,00

Punteggio massimo 9,00

Commento Valutazione punteggio attribuito

Punteggio tecnico 55,26

Punteggio economico 14,66

Dettaglio prezzi unitari offerti (Pa-
rametro Economico)

Allegato_n_012-GEN.12_-_lc.pdf.p7m

Dimensioni: 8 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): sbNmQZ1xA8bb/b8t+5j3DQ==

Hash(SHA-1-Hex):
a5d1f3c10c07f3e5dfe26fe8c0b2b549824bf9c4

Hash(SHA-256-Hex): 4d23f7040a3e0de7f4821ba9fb45af8-
b0007d275496ce99467d3d01d137471a8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

* Punteggio attribuito alle offerte sopra/sotto soglia percentuale

** Punteggio non calcolabile per le offerte pari/superiori alla base d’asta in base alla formula selezio-
nata

Proposta di Graduatoria
Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti la proposta di graduatoria. Le offerte sono ordinate da
quella con il punteggio più alto, a quella con un punteggio più basso.

Tabella 5. Calcolo dell’anomalia

Ai sensi dell’Art.97, c.3 del Dlgs. 50/2016 la soglia di anomalia calcolata è:

* Soglia punteggio tecnico: 56.00
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* Soglia punteggio economico: 24.00

Tabella 6. Proposta di Graduatoria

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

1

Società di appartenenza CO.GE.FA. S.p.A.

Punteggio tecnico 62,88

Punteggio economico 30,00

Punteggio totale 92,88

Sconto offerto 9,46000 %

Offerta anomala? Si

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

2

Società di appartenenza PREVE COSTRUZIONI SPA

Punteggio tecnico 65,67

Punteggio economico 11,72

Punteggio totale 77,39

Sconto offerto 3,69715 %

Offerta anomala? No

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

3

Società di appartenenza MATTIODA PIERINO & FIGLI S.p.A.

Punteggio tecnico 62,17

Punteggio economico 13,63

Punteggio totale 75,80

Sconto offerto 4,29900 %

Offerta anomala? No

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

4

Società di appartenenza COSTRUZIONI RUBERTO SRL
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Punteggio tecnico 55,26

Punteggio economico 14,66

Punteggio totale 69,92

Sconto offerto 4,62200 %

Offerta anomala? No

** Punteggio non calcolabile per le offerte pari/superiori alla base d’asta in base alla formula selezio-
nata

Proposta di Aggiudicazione
Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti la proposta di aggiudicazione della Procedura.

Tabella 7. Responsabile di procedimento

Nome tizzani matteo

Login user_186178

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) Città metropolitana di Torino (01907990012)

Indirizzo email servizio.contratti@cert.cittametropolitana.torino.it

Num. telefono 0118616514

Tabella 8. Fornitore proposto per l’aggiudicazione della procedura.

Nome CO.GE.FA. S.p.A.

Login user_119363

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) CO.GE.FA. S.p.A. (00982520017)

Indirizzo email gare.cogefa@pec.dblc.it

Num. telefono 0117431511

Commento all’aggiudicazione in esito alle operazioni di ammissione e al soccorso istruttorio
in data 05.06.2023, l'operatore ha integrato correttamente la
documentazione amministrativa nel termine assegnato delle
ore 9 del 09.06.2023. Pertanto definite positivamente le opera-
zioni di ammissione viene formulata nei confronti dell' opera-
tore economico COSTITUENDO R.T.I. "CO.GE.FA. S.p.A.
- SOCIETA' IMMOBILIARE MATTIODA COSTRUZIONI
S.r.l. - CAVIT S.p.A. proposta di aggiudicazione.Resta ferma
la verifica della congruita dell offerta anomala e la verifica dei
requisiti generali di partecipazione alla gara
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Registro di controllo
Questo capitolo contiene l’elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal più re-
cente al meno recente.

Tabella 9. Registro di controllo

Data Oggetto Testo

venerdì 9 giugno 2023 9.35.19
CEST

Proposta di Aggiudicazione La fase di valutazione del Mer-
cato PROGETTO N. 2021/667
- S.P. N. 1 DIRETTISSI-
MA DELLE VALLI DI LAN-
ZO. LAVORI DI COSTRU-
ZIONE DEL NUOVO PON-
TE SUL TORRENTE CERON-
DA IN COMUNE DI VE-
NARIA REALE. ACCESSI-
BILITA' DA NORD ALLA
REGGIA DI VENARIA REA-
LE( CUP J31B21003250001)
(CUI
L01907990012202200029)
(C.I.G 96210727C6) (ID
164883314) è stata completata.
La graduatoria provvisoria è ora
disponibile.

lunedì 5 giugno 2023 9.52.58
CEST

Calcolo anomalia Ai sensi dell`Art.97 c.3 del Dlgs.
50/2016. La soglia di anoma-
lia calcolata è: Soglia punteggio
tecnico: 56,00 Soglia punteggio
economico: 24,00.

lunedì 5 giugno 2023 9.37.57
CEST

Apertura buste economiche La apertura delle buste eco-
nomiche della procedura PRO-
GETTO N. 2021/667 - S.P.
N. 1 DIRETTISSIMA DELLE
VALLI DI LANZO. LAVORI
DI COSTRUZIONE DEL NUO-
VO PONTE SUL TORRENTE
CERONDA IN COMUNE DI
VENARIA REALE. ACCES-
SIBILITA' DA NORD ALLA
REGGIA DI VENARIA REA-
LE( CUP J31B21003250001)
(CUI
L01907990012202200029)
(C.I.G 96210727C6) (ID
164883314) è iniziata.

lunedì 5 giugno 2023 9.37.47
CEST

Offerta Tecnica accettata La Busta Tecnica (ID
1679398088056) della Procedu-
ra PROGETTO N. 2021/667
- S.P. N. 1 DIRETTISSI-
MA DELLE VALLI DI LAN-
ZO. LAVORI DI COSTRU-
ZIONE DEL NUOVO PON-
TE SUL TORRENTE CERON-
DA IN COMUNE DI VE-
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Data Oggetto Testo

NARIA REALE. ACCESSI-
BILITA' DA NORD ALLA
REGGIA DI VENARIA REA-
LE( CUP J31B21003250001)
(CUI
L01907990012202200029)
(C.I.G 96210727C6) (ID
164883314) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

lunedì 5 giugno 2023 9.37.47
CEST

Offerta Tecnica accettata La Busta Tecnica (ID
1679672244152) della Procedu-
ra PROGETTO N. 2021/667
- S.P. N. 1 DIRETTISSI-
MA DELLE VALLI DI LAN-
ZO. LAVORI DI COSTRU-
ZIONE DEL NUOVO PON-
TE SUL TORRENTE CERON-
DA IN COMUNE DI VE-
NARIA REALE. ACCESSI-
BILITA' DA NORD ALLA
REGGIA DI VENARIA REA-
LE( CUP J31B21003250001)
(CUI
L01907990012202200029)
(C.I.G 96210727C6) (ID
164883314) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

lunedì 5 giugno 2023 9.37.47
CEST

Terminata Valutazione Tecnica La valutazione tecnica del Mer-
cato PROGETTO N. 2021/667
- S.P. N. 1 DIRETTISSI-
MA DELLE VALLI DI LAN-
ZO. LAVORI DI COSTRU-
ZIONE DEL NUOVO PON-
TE SUL TORRENTE CERON-
DA IN COMUNE DI VE-
NARIA REALE. ACCESSI-
BILITA' DA NORD ALLA
REGGIA DI VENARIA REA-
LE( CUP J31B21003250001)
(CUI
L01907990012202200029)
(C.I.G 96210727C6) (ID
164883314) è stata completata.

lunedì 5 giugno 2023 9.37.47
CEST

Offerta Tecnica accettata La Busta Tecnica (ID
1679656554316) della Procedu-
ra PROGETTO N. 2021/667
- S.P. N. 1 DIRETTISSI-
MA DELLE VALLI DI LAN-
ZO. LAVORI DI COSTRU-
ZIONE DEL NUOVO PON-
TE SUL TORRENTE CERON-
DA IN COMUNE DI VE-
NARIA REALE. ACCESSI-
BILITA' DA NORD ALLA
REGGIA DI VENARIA REA-
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Data Oggetto Testo

LE( CUP J31B21003250001)
(CUI
L01907990012202200029)
(C.I.G 96210727C6) (ID
164883314) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

lunedì 5 giugno 2023 9.37.47
CEST

Offerta Tecnica accettata La Busta Tecnica (ID
1679590885038) della Procedu-
ra PROGETTO N. 2021/667
- S.P. N. 1 DIRETTISSI-
MA DELLE VALLI DI LAN-
ZO. LAVORI DI COSTRU-
ZIONE DEL NUOVO PON-
TE SUL TORRENTE CERON-
DA IN COMUNE DI VE-
NARIA REALE. ACCESSI-
BILITA' DA NORD ALLA
REGGIA DI VENARIA REA-
LE( CUP J31B21003250001)
(CUI
L01907990012202200029)
(C.I.G 96210727C6) (ID
164883314) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

martedì 11 aprile 2023 9.01.32
CEST

Apertura buste tecniche La apertura delle buste tecni-
che della procedura PROGET-
TO N. 2021/667 - S.P. N. 1
DIRETTISSIMA DELLE VAL-
LI DI LANZO. LAVORI DI
COSTRUZIONE DEL NUO-
VO PONTE SUL TORRENTE
CERONDA IN COMUNE DI
VENARIA REALE. ACCES-
SIBILITA' DA NORD ALLA
REGGIA DI VENARIA REA-
LE( CUP J31B21003250001)
(CUI
L01907990012202200029)
(C.I.G 96210727C6) (ID
164883314) è iniziata.

martedì 11 aprile 2023 8.58.16
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1679672244152) della Procedu-
ra PROGETTO N. 2021/667
- S.P. N. 1 DIRETTISSI-
MA DELLE VALLI DI LAN-
ZO. LAVORI DI COSTRU-
ZIONE DEL NUOVO PON-
TE SUL TORRENTE CERON-
DA IN COMUNE DI VE-
NARIA REALE. ACCESSI-
BILITA' DA NORD ALLA
REGGIA DI VENARIA REA-
LE( CUP J31B21003250001)
(CUI
L01907990012202200029)
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Data Oggetto Testo

(C.I.G 96210727C6) (ID
164883314) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

martedì 11 aprile 2023 8.58.16
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1679398088056) della Procedu-
ra PROGETTO N. 2021/667
- S.P. N. 1 DIRETTISSI-
MA DELLE VALLI DI LAN-
ZO. LAVORI DI COSTRU-
ZIONE DEL NUOVO PON-
TE SUL TORRENTE CERON-
DA IN COMUNE DI VE-
NARIA REALE. ACCESSI-
BILITA' DA NORD ALLA
REGGIA DI VENARIA REA-
LE( CUP J31B21003250001)
(CUI
L01907990012202200029)
(C.I.G 96210727C6) (ID
164883314) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

martedì 11 aprile 2023 8.58.16
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1679656554316) della Procedu-
ra PROGETTO N. 2021/667
- S.P. N. 1 DIRETTISSI-
MA DELLE VALLI DI LAN-
ZO. LAVORI DI COSTRU-
ZIONE DEL NUOVO PON-
TE SUL TORRENTE CERON-
DA IN COMUNE DI VE-
NARIA REALE. ACCESSI-
BILITA' DA NORD ALLA
REGGIA DI VENARIA REA-
LE( CUP J31B21003250001)
(CUI
L01907990012202200029)
(C.I.G 96210727C6) (ID
164883314) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

martedì 11 aprile 2023 8.58.16
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1679590885038) della Procedu-
ra PROGETTO N. 2021/667
- S.P. N. 1 DIRETTISSI-
MA DELLE VALLI DI LAN-
ZO. LAVORI DI COSTRU-
ZIONE DEL NUOVO PON-
TE SUL TORRENTE CERON-
DA IN COMUNE DI VE-
NARIA REALE. ACCESSI-
BILITA' DA NORD ALLA
REGGIA DI VENARIA REA-
LE( CUP J31B21003250001)
(CUI
L01907990012202200029)
(C.I.G 96210727C6) (ID
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Data Oggetto Testo

164883314) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

lunedì 27 marzo 2023 9.15.05
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_119363 sulla
Procedura con ID 164883314 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

lunedì 27 marzo 2023 9.15.05
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_56556 sulla
Procedura con ID 164883314 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

lunedì 27 marzo 2023 9.15.05
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_35889 sulla
Procedura con ID 164883314 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

lunedì 27 marzo 2023 9.15.05
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_110666 sulla
Procedura con ID 164883314 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

lunedì 27 marzo 2023 9.00.03
CEST

Termine ultimo per la presenta-
zione delle offerte

È decorso il termine ultimo
per la presentazione delle of-
ferte per la procedura PRO-
GETTO N. 2021/667 - S.P.
N. 1 DIRETTISSIMA DELLE
VALLI DI LANZO. LAVORI
DI COSTRUZIONE DEL NUO-
VO PONTE SUL TORRENTE
CERONDA IN COMUNE DI
VENARIA REALE. ACCES-
SIBILITA' DA NORD ALLA
REGGIA DI VENARIA REA-
LE( CUP J31B21003250001)
(CUI
L01907990012202200029)
(C.I.G 96210727C6) (ID
164883314).

venerdì 24 marzo 2023 16.37.24
CET

Invio Offerta L`offerente MATTIODA PIE-
RINO & FIGLI S.p.A. ha in-
viato con successo un`offerta
nel Mercato PROGETTO N.
2021/667 - S.P. N. 1 DI-
RETTISSIMA DELLE VAL-
LI DI LANZO. LAVORI DI
COSTRUZIONE DEL NUO-
VO PONTE SUL TORRENTE
CERONDA IN COMUNE DI
VENARIA REALE. ACCES-
SIBILITA' DA NORD ALLA
REGGIA DI VENARIA REA-
LE( CUP J31B21003250001)
(CUI
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Data Oggetto Testo

L01907990012202200029)
(C.I.G 96210727C6) (ID
164883314).

venerdì 24 marzo 2023 12.15.54
CET

Invio Offerta L`offerente PREVE COSTRU-
ZIONI SPA ha inviato con suc-
cesso un`offerta nel Mercato
PROGETTO N. 2021/667 - S.P.
N. 1 DIRETTISSIMA DELLE
VALLI DI LANZO. LAVORI
DI COSTRUZIONE DEL NUO-
VO PONTE SUL TORRENTE
CERONDA IN COMUNE DI
VENARIA REALE. ACCES-
SIBILITA' DA NORD ALLA
REGGIA DI VENARIA REA-
LE( CUP J31B21003250001)
(CUI
L01907990012202200029)
(C.I.G 96210727C6) (ID
164883314).

giovedì 23 marzo 2023 18.01.25
CET

Invio Offerta L`offerente CO.GE.FA. S.p.A.
ha inviato con successo
un`offerta nel Mercato PRO-
GETTO N. 2021/667 - S.P.
N. 1 DIRETTISSIMA DELLE
VALLI DI LANZO. LAVORI
DI COSTRUZIONE DEL NUO-
VO PONTE SUL TORRENTE
CERONDA IN COMUNE DI
VENARIA REALE. ACCES-
SIBILITA' DA NORD ALLA
REGGIA DI VENARIA REA-
LE( CUP J31B21003250001)
(CUI
L01907990012202200029)
(C.I.G 96210727C6) (ID
164883314).

mercoledì 22 marzo 2023
14.12.16 CET

Offerta Ritirata E` stata ritirata un`offerta da
parte dell`operatore economico
con ragione sociale: MATTIO-
DA PIERINO & FIGLI S.p.A..

martedì 21 marzo 2023 12.28.08
CET

Invio Offerta L`offerente COSTRUZIONI
RUBERTO SRL ha sostitui-
to con successo la sua of-
ferta nel Mercato PROGETTO
N. 2021/667 - S.P. N. 1 DI-
RETTISSIMA DELLE VAL-
LI DI LANZO. LAVORI DI
COSTRUZIONE DEL NUO-
VO PONTE SUL TORRENTE
CERONDA IN COMUNE DI
VENARIA REALE. ACCES-
SIBILITA' DA NORD ALLA
REGGIA DI VENARIA REA-
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Data Oggetto Testo

LE( CUP J31B21003250001)
(CUI
L01907990012202200029)
(C.I.G 96210727C6) (ID
164883314).

lunedì 20 marzo 2023 16.55.50
CET

Offerta Ritirata E` stata ritirata un`offerta da
parte dell`operatore economico
con ragione sociale: CO.GE.FA.
S.p.A..

lunedì 20 marzo 2023 16.52.12
CET

Nuovo documento disponibile Allegato nuovo documento per
procedura 164883314

lunedì 20 marzo 2023 16.00.25
CET

Invio Offerta L`offerente COSTRUZIONI
RUBERTO SRL ha sostitui-
to con successo la sua of-
ferta nel Mercato PROGETTO
N. 2021/667 - S.P. N. 1 DI-
RETTISSIMA DELLE VAL-
LI DI LANZO. LAVORI DI
COSTRUZIONE DEL NUO-
VO PONTE SUL TORRENTE
CERONDA IN COMUNE DI
VENARIA REALE. ACCES-
SIBILITA' DA NORD ALLA
REGGIA DI VENARIA REA-
LE( CUP J31B21003250001)
(CUI
L01907990012202200029)
(C.I.G 96210727C6) (ID
164883314).

domenica 19 marzo 2023
17.03.08 CET

Nuovo documento disponibile Allegato nuovo documento per
procedura 164883314

domenica 19 marzo 2023
16.52.51 CET

“Posticipo termini di gara” - ter-
mine originario: lunedì 20 marzo
2023 9.00.00 CET

La stazione appaltante Città me-
tropolitana di Torino per la pro-
cedura 164883314 ha posticipa-
to il termine ultimo per la pre-
sentazione delle offerte, il nuovo
termine per la presentazione del-
le offerte è lunedì 27 marzo 2023
9.00.00 CEST

domenica 19 marzo 2023
14.58.23 CET

Invio Offerta L`offerente COSTRUZIONI
RUBERTO SRL ha sostitui-
to con successo la sua of-
ferta nel Mercato PROGETTO
N. 2021/667 - S.P. N. 1 DI-
RETTISSIMA DELLE VAL-
LI DI LANZO. LAVORI DI
COSTRUZIONE DEL NUO-
VO PONTE SUL TORRENTE
CERONDA IN COMUNE DI
VENARIA REALE. ACCES-
SIBILITA' DA NORD ALLA
REGGIA DI VENARIA REA-
LE( CUP J31B21003250001)
(CUI
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Data Oggetto Testo

L01907990012202200029)
(C.I.G 96210727C6) (ID
164883314).

domenica 19 marzo 2023
2.39.29 CET

Invio Offerta L`offerente COSTRUZIONI
RUBERTO SRL ha inviato con
successo un`offerta nel Mercato
PROGETTO N. 2021/667 - S.P.
N. 1 DIRETTISSIMA DELLE
VALLI DI LANZO. LAVORI
DI COSTRUZIONE DEL NUO-
VO PONTE SUL TORRENTE
CERONDA IN COMUNE DI
VENARIA REALE. ACCES-
SIBILITA' DA NORD ALLA
REGGIA DI VENARIA REA-
LE( CUP J31B21003250001)
(CUI
L01907990012202200029)
(C.I.G 96210727C6) (ID
164883314).

venerdì 17 marzo 2023 20.16.37
CET

Invio Offerta L`offerente CO.GE.FA. S.p.A.
ha inviato con successo
un`offerta nel Mercato PRO-
GETTO N. 2021/667 - S.P.
N. 1 DIRETTISSIMA DELLE
VALLI DI LANZO. LAVORI
DI COSTRUZIONE DEL NUO-
VO PONTE SUL TORRENTE
CERONDA IN COMUNE DI
VENARIA REALE. ACCES-
SIBILITA' DA NORD ALLA
REGGIA DI VENARIA REA-
LE( CUP J31B21003250001)
(CUI
L01907990012202200029)
(C.I.G 96210727C6) (ID
164883314).

venerdì 17 marzo 2023 18.59.47
CET

Invio Offerta L`offerente MATTIODA PIE-
RINO & FIGLI S.p.A. ha in-
viato con successo un`offerta
nel Mercato PROGETTO N.
2021/667 - S.P. N. 1 DI-
RETTISSIMA DELLE VAL-
LI DI LANZO. LAVORI DI
COSTRUZIONE DEL NUO-
VO PONTE SUL TORRENTE
CERONDA IN COMUNE DI
VENARIA REALE. ACCES-
SIBILITA' DA NORD ALLA
REGGIA DI VENARIA REA-
LE( CUP J31B21003250001)
(CUI
L01907990012202200029)
(C.I.G 96210727C6) (ID
164883314).
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Data Oggetto Testo

lunedì 6 febbraio 2023 8.36.51
CET

Inizio Processo Benvenuto al Mercato PRO-
GETTO N. 2021/667 - S.P.
N. 1 DIRETTISSIMA DELLE
VALLI DI LANZO. LAVORI
DI COSTRUZIONE DEL NUO-
VO PONTE SUL TORRENTE
CERONDA IN COMUNE DI
VENARIA REALE. ACCES-
SIBILITA' DA NORD ALLA
REGGIA DI VENARIA REA-
LE( CUP J31B21003250001)
(CUI
L01907990012202200029)
(C.I.G 96210727C6) (ID
164883314). Le tempistiche del
Mercato (nel Vostro fuso orario)
sono disponibili nel dettaglio del
Mercato.

Comunicazioni di Procedura
Questo capitolo contiene l’elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall’utente
che ha richiesto il report.

Tabella 10. Elenco delle Comunicazioni di Procedura

Id Messaggio 165616370

Data di invio mercoledì 22 febbraio 2023 10.04.41 CET

Mittente Città metropolitana di Torino (damico antonella)

Destinatari BRESCIANI ASFALTI SRL CON UNICO SOCIO (BRE-
SCIANI ASFALTI SRL CON UNICO SOCIO), ricevuto in
data mercoledì 22 febbraio 2023 14.56.10 CET

Oggetto del Messaggio RE: criteri offerta tecnica

Testo del Messaggio Buongiorno, la richiesta risulta generica ,si prega di specifi-
care a quale tra i criteri di offerta indicati nell allegato crite-
ri di valutazione fa riferimento con qusta richiesta di precisa-
zioni. Grazie --------------------------------- Testo del messaggio
originale: Buongiorno. Con la presente siamo a richiedere se,
partecipando alla presente procedura in ATI, i criteri dell'of-
ferta tecnica, ai fini dell'attribuzione del punteggio pieno per
ognuno dei medesimi, DEVONO ESSERE POSSEDUTI DA
TUTTE LE COMPONENTI DELL'ATI OPPURE NO? Rin-
graziando ed in attesa di cortese riscontro, salutiamo cordial-
mente.

Id Messaggio 165636699

Data di invio mercoledì 22 febbraio 2023 15.12.15 CET
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Mittente BRESCIANI ASFALTI SRL CON UNICO SOCIO (BRE-
SCIANI ASFALTI SRL CON UNICO SOCIO)

Destinatari damico antonella (damico antonella), ricevuto in data giovedì
23 febbraio 2023 9.44.13 CET; rancati donata (rancati dona-
ta ), ricevuto in data venerdì 17 marzo 2023 12.26.36 CET;
tizzani matteo (tizzani matteo), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: RE: criteri offerta tecnica

Testo del Messaggio Buongiorno. Si fa riferimento al criterio B-possesso di certifi-
cazioni d'impresa ed al criterio E-sistema di cantierizzazione e
sostenibilità ambientale, specificatamente al criterio E1-ridu-
zione dell'impatto ambientale. Quindi: 1. se partecipazione in
ATI, per quanto attiene la ISO 39001:2016, BASTA CHE LA
STESSA SIA POSSEDUTA DA UNA SOLA COMPONEN-
TE DELL'ATI PER AVERE PUNTEGGIO PIENO, OPPU-
RE DEVONO AVERLA TUTTE LE COMPONENTI? 2. LA
SCRIVENTE POSSIEDE LA ISO 39001:2012, VA BENE
LO STESSO? 3. PER QUANTO ATTIENE IL CRITERIO
E1, il 75% degli autocarri in EURO 6 basta che siano posseduti
da UNA SOLA COMPONENTE PER AVERE PUNTEGGIO
PIENO, ovviamente misurati in percentuale sul num. di auto-
carri messi a disposizione dall'ATI partecipante. In attesa di
cortese risposta, possibilmente a breve per motivi organizzati-
vi, salutiamo cordialmente. --------------------------------- Testo
del messaggio originale: Buongiorno, la richiesta risulta gene-
rica ,si prega di specificare a quale tra i criteri di offerta indi-
cati nell allegato criteri di valutazione fa riferimento con qusta
richiesta di precisazioni. Grazie ---------------------------------
Testo del messaggio originale: Buongiorno. Con la presente
siamo a richiedere se, partecipando alla presente procedura in
ATI, i criteri dell'offerta tecnica, ai fini dell'attribuzione del
punteggio pieno per ognuno dei medesimi, DEVONO ESSE-
RE POSSEDUTI DA TUTTE LE COMPONENTI DELL'A-
TI OPPURE NO? Ringraziando ed in attesa di cortese riscon-
tro, salutiamo cordialmente.

Id Messaggio 165212416

Data di invio venerdì 10 febbraio 2023 10.23.00 CET

Mittente Città metropolitana di Torino (damico antonella)

Destinatari TORELLI DOTTORI S.P.A. (TORELLI DOTTORI S.P.A.),
non ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: Chiarimento qualificazione

Testo del Messaggio Buongiorno, a pagina 4 il bando di gara espressamente preve-
de:" Tutte le lavorazioni relative alle categorie “a qualificazio-
ne obbligatoria” non possedute dall’operatore economico con-
corrente debbono essere subappaltate a soggetti in possesso
della relativa qualificazione, e devono essere possedute, in ter-
mini di importo, con riferimento alla categoria prevalente che
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dovrà essere d’importo adeguato. (class VI in caso di subap-
palto qualificante di tutte le categorie a qualificazione obbli-
gatoria)" Cordialmente --------------------------------- Testo del
messaggio originale: L'impresa possiede le seguenti categorie
e classifiche: OG3 V; OG11 IV-BIS; OS21 VI; non possiede
la qualificazione per la categoria OG8. Si intende subappaltare
interamente l'importo della categoria OG8. I requisiti relativi
alla categoria scorporabile OG8 non posseduta dall’impresa si
intendono soddisfatti beneficiando del quinto di cui al comma
2 dell'art. 61 del D.P.R. 207/2010 per la categoria prevalente
OG3. Si chiede conferma di quanto sopra.

Id Messaggio 165714149

Data di invio giovedì 23 febbraio 2023 17.12.48 CET

Mittente BRESCIANI ASFALTI SRL CON UNICO SOCIO (BRE-
SCIANI ASFALTI SRL CON UNICO SOCIO)

Destinatari tizzani matteo (tizzani matteo), non ricevuto; damico antonel-
la (damico antonella), ricevuto in data venerdì 24 febbraio
2023 9.05.19 CET; rancati donata (rancati donata ), ricevuto
in data venerdì 17 marzo 2023 12.26.31 CET

Oggetto del Messaggio RE: RE: RE: RE: criteri offerta tecnica

Testo del Messaggio Buongiorno. Per quanto attiene il criterio B5, la certificazio-
ne del sistema di gestione BIM può essere posseduta da uno
studio professionale con cui si partecipa in ATI?il citato stu-
dio verrebbe ad essere l'unico o.e. in possesso di quanto sopra.
Ringraziando per la cortesia e la disponibilità, in attesa di ri-
scontro, cordiali saluti. --------------------------------- Testo del
messaggio originale: Buongiorno con riferimento al Criterio
B, articolato nei suoi vari sottocriteri da B1 a B5 l'allegato
criteri di valutazione espressamente prevede :"In caso di con-
corrente plurisoggettivo la certificazione dovrà essere posse-
duta da almeno un componente il R.T.I.". Si precisa che per le
certificazioni indicate non vengono previste equivalenze. con
riferimento invece al al criterio E, non essendo diversamen-
te specificato, il possesso dei requisiti, nel caso di raggruppa-
menti e/o consorzi, si intende debba essere posseduto da ogni
componente. Cordialmente --------------------------------- Testo
del messaggio originale: Buongiorno. Si fa riferimento al cri-
terio B-possesso di certificazioni d'impresa ed al criterio E-
sistema di cantierizzazione e sostenibilità ambientale, speci-
ficatamente al criterio E1-riduzione dell'impatto ambientale.
Quindi: 1. se partecipazione in ATI, per quanto attiene la ISO
39001:2016, BASTA CHE LA STESSA SIA POSSEDUTA
DA UNA SOLA COMPONENTE DELL'ATI PER AVERE
PUNTEGGIO PIENO, OPPURE DEVONO AVERLA TUT-
TE LE COMPONENTI? 2. LA SCRIVENTE POSSIEDE LA
ISO 39001:2012, VA BENE LO STESSO? 3. PER QUAN-
TO ATTIENE IL CRITERIO E1, il 75% degli autocarri in
EURO 6 basta che siano posseduti da UNA SOLA COMPO-
NENTE PER AVERE PUNTEGGIO PIENO, ovviamente mi-
surati in percentuale sul num. di autocarri messi a disposizio-
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ne dall'ATI partecipante. In attesa di cortese risposta, possi-
bilmente a breve per motivi organizzativi, salutiamo cordial-
mente. --------------------------------- Testo del messaggio origi-
nale: Buongiorno, la richiesta risulta generica ,si prega di spe-
cificare a quale tra i criteri di offerta indicati nell allegato cri-
teri di valutazione fa riferimento con qusta richiesta di preci-
sazioni. Grazie --------------------------------- Testo del messag-
gio originale: Buongiorno. Con la presente siamo a richiedere
se, partecipando alla presente procedura in ATI, i criteri del-
l'offerta tecnica, ai fini dell'attribuzione del punteggio pieno
per ognuno dei medesimi, DEVONO ESSERE POSSEDUTI
DA TUTTE LE COMPONENTI DELL'ATI OPPURE NO?
Ringraziando ed in attesa di cortese riscontro, salutiamo cor-
dialmente.

Id Messaggio 165208992

Data di invio venerdì 10 febbraio 2023 9.33.33 CET

Mittente TORELLI DOTTORI S.P.A. (TORELLI DOTTORI S.P.A.)

Destinatari rancati donata (rancati donata ), ricevuto in data martedì 14
febbraio 2023 10.08.10 CET; damico antonella (damico an-
tonella), ricevuto in data venerdì 10 febbraio 2023 10.22.04
CET; tizzani matteo (tizzani matteo), non ricevuto

Oggetto del Messaggio Chiarimento qualificazione

Testo del Messaggio L'impresa possiede le seguenti categorie e classifiche: OG3 V;
OG11 IV-BIS; OS21 VI; non possiede la qualificazione per la
categoria OG8. Si intende subappaltare interamente l'impor-
to della categoria OG8. I requisiti relativi alla categoria scor-
porabile OG8 non posseduta dall’impresa si intendono soddi-
sfatti beneficiando del quinto di cui al comma 2 dell'art. 61 del
D.P.R. 207/2010 per la categoria prevalente OG3. Si chiede
conferma di quanto sopra.

Id Messaggio 165635425

Data di invio mercoledì 22 febbraio 2023 14.49.45 CET

Mittente CONSORZIO INNOVA SOCIETA' COOPERATIVA
(CONSORZIO INNOVA SOCIETA' COOPERATIVA)

Destinatari tizzani matteo (tizzani matteo), non ricevuto; damico antonel-
la (damico antonella), ricevuto in data mercoledì 22 febbraio
2023 16.24.53 CET; rancati donata (rancati donata ), ricevuto
in data venerdì 17 marzo 2023 12.26.39 CET

Oggetto del Messaggio richiesta tavole editabili

Testo del Messaggio Con la presente siamo a richiedere la messa a disposizione
delle tavole di progetto in formato editabile (con esclusione
dell’armatura). In attesa di riscontro, cordiali saluti.

Id Messaggio 165570527
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Data di invio martedì 21 febbraio 2023 9.08.16 CET

Mittente BRESCIANI ASFALTI SRL CON UNICO SOCIO (BRE-
SCIANI ASFALTI SRL CON UNICO SOCIO)

Destinatari tizzani matteo (tizzani matteo), non ricevuto; damico antonel-
la (damico antonella), ricevuto in data mercoledì 22 febbraio
2023 10.02.46 CET; rancati donata (rancati donata ), ricevuto
in data venerdì 17 marzo 2023 12.26.43 CET

Oggetto del Messaggio criteri offerta tecnica

Testo del Messaggio Buongiorno. Con la presente siamo a richiedere se, parteci-
pando alla presente procedura in ATI, i criteri dell'offerta tec-
nica, ai fini dell'attribuzione del punteggio pieno per ognuno
dei medesimi, DEVONO ESSERE POSSEDUTI DA TUTTE
LE COMPONENTI DELL'ATI OPPURE NO? Ringraziando
ed in attesa di cortese riscontro, salutiamo cordialmente.

Id Messaggio 165659219

Data di invio giovedì 23 febbraio 2023 9.44.07 CET

Mittente Città metropolitana di Torino (damico antonella)

Destinatari BRESCIANI ASFALTI SRL CON UNICO SOCIO (BRE-
SCIANI ASFALTI SRL CON UNICO SOCIO), ricevuto in
data giovedì 23 febbraio 2023 17.07.07 CET

Oggetto del Messaggio RE: RE: RE: criteri offerta tecnica

Testo del Messaggio Buongiorno con riferimento al Criterio B, articolato nei suoi
vari sottocriteri da B1 a B5 l'allegato criteri di valutazione
espressamente prevede :"In caso di concorrente plurisoggetti-
vo la certificazione dovrà essere posseduta da almeno un com-
ponente il R.T.I.". Si precisa che per le certificazioni indicate
non vengono previste equivalenze. con riferimento invece al
al criterio E, non essendo diversamente specificato, il possesso
dei requisiti, nel caso di raggruppamenti e/o consorzi, si inten-
de debba essere posseduto da ogni componente. Cordialmen-
te --------------------------------- Testo del messaggio originale:
Buongiorno. Si fa riferimento al criterio B-possesso di certifi-
cazioni d'impresa ed al criterio E-sistema di cantierizzazione e
sostenibilità ambientale, specificatamente al criterio E1-ridu-
zione dell'impatto ambientale. Quindi: 1. se partecipazione in
ATI, per quanto attiene la ISO 39001:2016, BASTA CHE LA
STESSA SIA POSSEDUTA DA UNA SOLA COMPONEN-
TE DELL'ATI PER AVERE PUNTEGGIO PIENO, OPPU-
RE DEVONO AVERLA TUTTE LE COMPONENTI? 2. LA
SCRIVENTE POSSIEDE LA ISO 39001:2012, VA BENE
LO STESSO? 3. PER QUANTO ATTIENE IL CRITERIO
E1, il 75% degli autocarri in EURO 6 basta che siano posseduti
da UNA SOLA COMPONENTE PER AVERE PUNTEGGIO
PIENO, ovviamente misurati in percentuale sul num. di auto-
carri messi a disposizione dall'ATI partecipante. In attesa di
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cortese risposta, possibilmente a breve per motivi organizzati-
vi, salutiamo cordialmente. --------------------------------- Testo
del messaggio originale: Buongiorno, la richiesta risulta gene-
rica ,si prega di specificare a quale tra i criteri di offerta indi-
cati nell allegato criteri di valutazione fa riferimento con qusta
richiesta di precisazioni. Grazie ---------------------------------
Testo del messaggio originale: Buongiorno. Con la presente
siamo a richiedere se, partecipando alla presente procedura in
ATI, i criteri dell'offerta tecnica, ai fini dell'attribuzione del
punteggio pieno per ognuno dei medesimi, DEVONO ESSE-
RE POSSEDUTI DA TUTTE LE COMPONENTI DELL'A-
TI OPPURE NO? Ringraziando ed in attesa di cortese riscon-
tro, salutiamo cordialmente.

Id Messaggio 165640107

Data di invio mercoledì 22 febbraio 2023 16.24.06 CET

Mittente Città metropolitana di Torino (damico antonella)

Destinatari CONSORZIO INNOVA SOCIETA' COOPERATIVA
(CONSORZIO INNOVA SOCIETA' COOPERATIVA), non
ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: richiesta tavole editabili

Testo del Messaggio Buonasera, la documentazione tecnica messa a disposizione di
tutti i partecipanti è in formato PDF e, come previsto dal Ban-
do è reperibile all’Albo Pretorio on line della Stazione appal-
tante alla pagina https://stilo.cittametropolitana.torino.it/albo-
pretorio/#/storico selezionando “Ricerca Atti” ed inserendo
come “Tipo di atto” – Determinazione , “Numero atto” 7800
ed ancora selezionando “Ricerca Atti” ed inserendo come “Ti-
po di atto” – Determinazione “Numero atto” 409 Cordiala-
mente --------------------------------- Testo del messaggio origi-
nale: Con la presente siamo a richiedere la messa a disposizio-
ne delle tavole di progetto in formato editabile (con esclusione
dell’armatura). In attesa di riscontro, cordiali saluti.

Id Messaggio 166005248

Data di invio mercoledì 1 marzo 2023 10.42.23 CET

Mittente MATTIODA PIERINO & FIGLI S.p.A. (MATTIODA PIE-
RINO & FIGLI S.p.A.)

Destinatari rancati donata (rancati donata ), ricevuto in data venerdì 17
marzo 2023 12.26.27 CET; damico antonella (damico anto-
nella), ricevuto in data mercoledì 1 marzo 2023 16.30.15 CET;
tizzani matteo (tizzani matteo), non ricevuto

Oggetto del Messaggio Richiesta chiarimenti

Testo del Messaggio Buonasera, con riferimento alla procedura di gara in oggetto,
la scrivente impresa pone le seguenti richieste di chiarimento:
- In relazione all'Allegato A3 da rendersi da parte di ogni tito-
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lare effettivo, si richiede conferma che, qualora uno dei sog-
getti dichiaranti fosse sprovvisto di firma digitale, possa es-
sere presentata una dichiarazione resa con firma autografa e
corredata di documento di identità del firmatario; - Con riferi-
mento al criterio di valutazione delle offerte tecniche "D- RI-
DUZIONE DEI TEMPI DI ESECUZIONE DEI LAVORI", si
richiedono chiarimenti in merito alla valutazione economica
a corredo del programma lavori. In particolare, essendo nel-
l'ambito dell'offerta tecnica nel quale non è possibile alcun ri-
ferimento economico alla propria offerta, si richiede in quale
forma sia necessario presentare tale valutazione economica.
In attesa di Vs. cortese riscontro in merito, anticipatamente si
ringrazia e si porgono distinti saluti.

Id Messaggio 166352810

Data di invio giovedì 9 marzo 2023 15.21.07 CET

Mittente Città metropolitana di Torino (damico antonella)

Destinatari CO.GE.FA. S.p.A. (CO.GE.FA. S.p.A.), ricevuto in data lu-
nedì 20 marzo 2023 11.31.22 CET

Oggetto del Messaggio RE: Chiarimento n. 1 del 08.03.2023

Testo del Messaggio --------------------------------- Buongiorno, si riportano i chiari-
menti dell' ufficio tecnico: " il progettista ha ottemperato ad
una richiesta della Soprintendenza riportata in fase di VIA sul
progetto definitivo (allegato A alla DGP 50427/2012). Nella
relazione generale, a pag. 12 il riscontro fornito dal progettista
in sede di stesura del progetto esecutivo. Il progetto esecutivo
è stato oggetto di nuova VIA di competenza comunale e la So-
printendenza ha confermato il parere positivo (prima condi-
zionato) in quanto le richieste sono state soddisfatte in sede di
elaborazione dell'esecutivo (si allega parere) Pertanto, si ritie-
ne che non ci siano margini di modifiche." Come previsto dal
bando di gara " Per Informazioni di carattere tecnico rivolger-
si alla Città Metropolitana di Torino C.so Inghilterra 7 - Tori-
no ,Direzione Coordinamento Viabilità-Viabilità I - Ing. Gio-
vanni Candiano - mail viabilita1@cittametropolitana.torino.it
- telefono: 3494163175" Cordialmente Testo del messaggio
originale: Con la presente si richiede quanto segue: "La pre-
visione del rivestimento delle sedute e della scossalina di pro-
tezione del nuovo ponte in acciaio corten è una prescrizione
di soprintendenza? In caso affermativo è possibile avere tale
parere ? In caso contrario può subire delle modifiche circa la
tipologia del materiale, la sagoma, il colore?” Grazie Cordiali
saluti

Allegato Prot - https
_comunica.cittametropolitana.torino.it_service_home.pdf

Dimensioni: 974 KB

Firmatari: Documento non firmato
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Id Messaggio 166811575

Data di invio lunedì 20 marzo 2023 15.35.15 CET

Mittente Città metropolitana di Torino (rancati donata )

Destinatari CO.GE.FA. S.p.A. (CO.GE.FA. S.p.A.), ricevuto in data lu-
nedì 20 marzo 2023 17.02.50 CET

Oggetto del Messaggio Avviso caricamento in piattaforma dell'offerta e proroga

Testo del Messaggio Si prega di prendere visione dell'avviso pubblicato tra la do-
cumentazione di gara e in allegato alla presente. cordiali saluti

Allegato Secondo_Avviso_gara_proroga.pdf.p7m

Dimensioni: 166 KB

Firmatari: Donata Rancati
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Id Messaggio 166094647

Data di invio giovedì 2 marzo 2023 16.08.12 CET

Mittente Città metropolitana di Torino (damico antonella)
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Destinatari MATTIODA PIERINO & FIGLI S.p.A. (MATTIODA PIE-
RINO & FIGLI S.p.A.), ricevuto in data venerdì 10 marzo
2023 10.08.39 CET

Oggetto del Messaggio RE: Richiesta chiarimenti

Testo del Messaggio Le travi in c.a.p. indicate negli elaborati di progetto esecutivo
possano senz'altro essere sostituite con equivalenti travi pre-
fabbricate in c.a.p. reperibili sul mercato (il progettista ha in-
serito quelle disponibili a catalogo durante l'elaborazione del
progetto). Sono da garantire, oltre l'equivalenza in termini di
categoria del ponte, la quota di intradosso e la continuità del-
l'intradosso dell'impalcato per l'officiosità idraulica dell'ope-
ra. In merito al secondo periodo del quesito non è possibile
in sede di offerta proporre modifiche progettuali (al max per
qualche dettaglio)come previsto dal bandoche riporta : "non
sono ammesse varianti progettuali in sede di offerta" Cordial-
mente --------------------------------- Testo del messaggio origi-
nale: Nell’elaborato “RELAZIONE ILLUSTRATIVA E DI
CALCOLO IMPALCATO – STR.2” si citano, come sezioni
di trave in progetto a base di gara, le travi in c.a.p. post-te-
se "a cassone tipo UH 140 centrale e tipo UH140E di bor-
do”; dall’indagine di mercato effettuata risultano travi realiz-
zate dall’azienda Rivoli Prefabbricati. Esse non sono reperi-
bili, in quanto l'azienda produttrice sopra citata, come è noto,
ha subito fallimento. Si richiede conferma a codesta Spettabile
Stazione Appaltante se le travi in c.a.p. indicate negli elaborati
di progetto esecutivo possano essere sostituite con equivalen-
ti travi prefabbricate in c.a.p. reperibili sul mercato. Si richie-
de inoltre se, al fine di individuare una soluzione equivalente,
siano modificabili altri aspetti progettuali (ad esempio: geo-
metria/dimensioni delle strutture in elevazione di pile e pul-
vini), oltre alla sezione geometrica dell’impalcato, rispetto a
quanto presente a base gara.

Id Messaggio 166766585

Data di invio domenica 19 marzo 2023 17.01.57 CET

Mittente Città metropolitana di Torino (rancati donata )

Destinatari COSTRUZIONI RUBERTO SRL (COSTRUZIONI RU-
BERTO SRL), ricevuto in data lunedì 20 marzo 2023 9.35.26
CET

Oggetto del Messaggio comunicazione malfunzionamento piattaforma e proroga

Testo del Messaggio Con riferimento alla procedura in oggetto, data la segnalazio-
ne di impossibilità del caricamento della “lista delle categorie”
pervenuta da parte di alcuni operatori economici, si eviden-
zia che è stato richiesto l’intervento dell’assistenza della piat-
taforma per la corretta generazione del campo apposito dove
inserire tale elemento obbligatorio previsto dal Bando di gara.
Appena l’assistenza risolverà il malfunzionamento evidenzia-
to si provvederà a darne comunicazione mediante apposita no-



Report della Procedura PROGETTO N. 2021/667 - S.P. N. 1 DIRETTISSIMA DELLE VAL-
LI DI LANZO. LAVORI DI COSTRUZIONE DEL NUOVO PONTE SUL TORREN-

TE CERONDA IN COMUNE DI VENARIA REALE. ACCESSIBILITA' DA NORD AL-
LA REGGIA DI VENARIA... n. 164883314 effettuata da Città metropolitana di Torino

108

ta pubblicata tra la documentazione di gara. Per quanto sopra
evidenziato, ferma ogni altra condizione, il termine per la pre-
sentazione delle offerte, fissato inizialmente al 20/03/2023, h.
09:00, viene prorogato al 27/03/2023, h. 09:00.

Id Messaggio 166748138

Data di invio venerdì 17 marzo 2023 19.07.34 CET

Mittente MATTIODA PIERINO & FIGLI S.p.A. (MATTIODA PIE-
RINO & FIGLI S.p.A.)

Destinatari rancati donata (rancati donata ), ricevuto in data domenica 19
marzo 2023 16.56.06 CET; tizzani matteo (tizzani matteo),
non ricevuto; damico antonella (damico antonella), ricevuto
in data martedì 4 aprile 2023 15.56.22 CEST

Oggetto del Messaggio Mancata creazione sezione per caricamento Lista delle cate-
goria

Testo del Messaggio Buonasera, con la presente si comunica che la scrivente so-
cietà ha provveduto ad inviare offerta per la procedura in og-
getto (protocollo attribuito da SINTEL n. 1679075987770). Si
precisa altresì che, poiché allo Step 3 non è stata generata dal-
la Stazione Appaltante un'apposita sezione per il caricamen-
to della Lista delle categorie, non è stato possibile inviare il
predetto documento. Nemmeno allo Step 4 è stato possibile
il caricamento poiché in tale passaggio è possibile scaricare
solamente il file generato dalla Piattaforma che deve essere
firmato senza possibilità di apporvi alcuna modifica/zipparlo
insieme ad altri files. La scrivente società ha provveduto co-
munque a firmare e marcare temporalmente la propria "Lista
della categorie" prima del termine di presentazione delle of-
ferte e provvederà ad inviarla su richiesta di codesta Spettabile
Stazione Appaltante. Distinti saluti.

Id Messaggio 166811618

Data di invio lunedì 20 marzo 2023 15.35.50 CET

Mittente Città metropolitana di Torino (rancati donata )

Destinatari MATTIODA PIERINO & FIGLI S.p.A. (MATTIODA PIE-
RINO & FIGLI S.p.A.), ricevuto in data lunedì 20 marzo 2023
15.46.42 CET

Oggetto del Messaggio Avviso caricamento in piattaforma dell'offerta e proroga

Testo del Messaggio Si prega di prendere visione dell'avviso pubblicato tra la do-
cumentazione di gara e in allegato alla presente. cordiali saluti
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Id Messaggio 166750721

Data di invio venerdì 17 marzo 2023 20.20.49 CET

Mittente CO.GE.FA. S.p.A. (CO.GE.FA. S.p.A.)

Destinatari rancati donata (rancati donata ), ricevuto in data domenica 19
marzo 2023 16.56.23 CET; damico antonella (damico anto-
nella), ricevuto in data martedì 4 aprile 2023 15.56.23 CEST;
tizzani matteo (tizzani matteo), non ricevuto

Oggetto del Messaggio INVIO OFFERTA ECONOMICA - LISTA DELLE CATE-
GORIE - IMPOSSIBILITA' CARICAMENTO

Testo del Messaggio Gent.mi, nel disciplinare di gara "BUSTA ECONOMICA
STEP 3" è richiesto l'inserimento della lista delle categorie
debitamente compilata e sottoscritta. All'interno della piatta-
forma non c'è la possibilità di caricare tale documento. Ove
necessario ci si rende disponibili ad inviare la Lista a mezzo
pec. Cordiali saluti

Id Messaggio 166306459

Data di invio mercoledì 8 marzo 2023 14.33.26 CET

Mittente CO.GE.FA. S.p.A. (CO.GE.FA. S.p.A.)

Destinatari tizzani matteo (tizzani matteo), non ricevuto; rancati dona-
ta (rancati donata ), ricevuto in data venerdì 17 marzo 2023
12.26.16 CET; damico antonella (damico antonella), ricevuto
in data giovedì 9 marzo 2023 15.21.17 CET

Oggetto del Messaggio Chiarimento n. 1 del 08.03.2023

Testo del Messaggio Con la presente si richiede quanto segue: "La previsione del
rivestimento delle sedute e della scossalina di protezione del
nuovo ponte in acciaio corten è una prescrizione di soprinten-
denza? In caso affermativo è possibile avere tale parere ? In
caso contrario può subire delle modifiche circa la tipologia del
materiale, la sagoma, il colore?” Grazie Cordiali saluti
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Id Messaggio 166811590

Data di invio lunedì 20 marzo 2023 15.35.32 CET

Mittente Città metropolitana di Torino (rancati donata )

Destinatari COSTRUZIONI RUBERTO SRL (COSTRUZIONI RU-
BERTO SRL), ricevuto in data lunedì 20 marzo 2023 15.42.09
CET

Oggetto del Messaggio Avviso caricamento in piattaforma dell'offerta e proroga

Testo del Messaggio Si prega di prendere visione dell'avviso pubblicato tra la do-
cumentazione di gara e in allegato alla presente. cordiali saluti

Id Messaggio 165786941

Data di invio venerdì 24 febbraio 2023 13.03.04 CET

Mittente Città metropolitana di Torino (damico antonella)

Destinatari BRESCIANI ASFALTI SRL CON UNICO SOCIO (BRE-
SCIANI ASFALTI SRL CON UNICO SOCIO), ricevuto in
data mercoledì 8 marzo 2023 13.26.31 CET

Oggetto del Messaggio RE: RE: RE: RE: RE: criteri offerta tecnica

Testo del Messaggio La certificazione SG BIM secondo la UNI/PdR 74:2019 è in
se ottenibile sia da un' impresa di lavori che da uno studio di
progettazione. Invero pero'non è chiaro quale sarebbe il ruo-
lo di uno studio di progettazione in un appalto di sola esecu-
zione di lavori. Si ricorda che la normativa di cui all'art 92
del DPR 207/2010 prevede sia in caso di ATI orizzontale che
in caso di ATI verticole delle regole relative alla ripartizione
minima dei lavori da eseguire tra mandatario e mandante sul
presupposto del possesso di idonea qualificazione per l'ese-
cuzione dei lavori da parte di entrambi gli associati. Cordial-
mente Testo del messaggio originale: Buongiorno. Per quan-
to attiene il criterio B5, la certificazione del sistema di ge-
stione BIM può essere posseduta da uno studio professionale
con cui si partecipa in ATI?il citato studio verrebbe ad essere
l'unico o.e. in possesso di quanto sopra. Ringraziando per la
cortesia e la disponibilità, in attesa di riscontro, cordiali salu-
ti. --------------------------------- Testo del messaggio originale:
Buongiorno con riferimento al Criterio B, articolato nei suoi
vari sottocriteri da B1 a B5 l'allegato criteri di valutazione
espressamente prevede :"In caso di concorrente plurisoggetti-
vo la certificazione dovrà essere posseduta da almeno un com-
ponente il R.T.I.". Si precisa che per le certificazioni indicate
non vengono previste equivalenze. con riferimento invece al
al criterio E, non essendo diversamente specificato, il possesso
dei requisiti, nel caso di raggruppamenti e/o consorzi, si inten-
de debba essere posseduto da ogni componente. Cordialmen-
te --------------------------------- Testo del messaggio originale:
Buongiorno. Si fa riferimento al criterio B-possesso di certifi-
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cazioni d'impresa ed al criterio E-sistema di cantierizzazione e
sostenibilità ambientale, specificatamente al criterio E1-ridu-
zione dell'impatto ambientale. Quindi: 1. se partecipazione in
ATI, per quanto attiene la ISO 39001:2016, BASTA CHE LA
STESSA SIA POSSEDUTA DA UNA SOLA COMPONEN-
TE DELL'ATI PER AVERE PUNTEGGIO PIENO, OPPU-
RE DEVONO AVERLA TUTTE LE COMPONENTI? 2. LA
SCRIVENTE POSSIEDE LA ISO 39001:2012, VA BENE
LO STESSO? 3. PER QUANTO ATTIENE IL CRITERIO
E1, il 75% degli autocarri in EURO 6 basta che siano posseduti
da UNA SOLA COMPONENTE PER AVERE PUNTEGGIO
PIENO, ovviamente misurati in percentuale sul num. di auto-
carri messi a disposizione dall'ATI partecipante. In attesa di
cortese risposta, possibilmente a breve per motivi organizzati-
vi, salutiamo cordialmente. --------------------------------- Testo
del messaggio originale: Buongiorno, la richiesta risulta gene-
rica ,si prega di specificare a quale tra i criteri di offerta indi-
cati nell allegato criteri di valutazione fa riferimento con qusta
richiesta di precisazioni. Grazie ---------------------------------
Testo del messaggio originale: Buongiorno. Con la presente
siamo a richiedere se, partecipando alla presente procedura in
ATI, i criteri dell'offerta tecnica, ai fini dell'attribuzione del
punteggio pieno per ognuno dei medesimi, DEVONO ESSE-
RE POSSEDUTI DA TUTTE LE COMPONENTI DELL'A-
TI OPPURE NO? Ringraziando ed in attesa di cortese riscon-
tro, salutiamo cordialmente.

Id Messaggio 166096045

Data di invio giovedì 2 marzo 2023 16.36.05 CET

Mittente Città metropolitana di Torino (damico antonella)

Destinatari PREVE COSTRUZIONI SPA (PREVE COSTRUZIONI
SPA), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: CRONOPROGRAMMA OFFERTO

Testo del Messaggio si conferma Cordialmente --------------------------------- Testo
del messaggio originale: Al criterio D viene chiesto di dimo-
strare la riduzione dei tempi tramite il confronto con il cro-
noprogramma di progetto, producendo il diagramma di Gantt
sovrapposto a quello del progetto esecutivo. Si chiede se tale
elaborato possa essere allegato alla relazione metodologica di
2 pagine A4 richiesta.

Id Messaggio 166078839

Data di invio giovedì 2 marzo 2023 10.55.04 CET

Mittente MATTIODA PIERINO & FIGLI S.p.A. (MATTIODA PIE-
RINO & FIGLI S.p.A.)

Destinatari rancati donata (rancati donata ), ricevuto in data venerdì 17
marzo 2023 12.26.24 CET; damico antonella (damico anto-
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nella), ricevuto in data giovedì 2 marzo 2023 16.06.16 CET;
tizzani matteo (tizzani matteo), non ricevuto

Oggetto del Messaggio Richiesta chiarimenti

Testo del Messaggio Nell’elaborato “RELAZIONE ILLUSTRATIVA E DI CAL-
COLO IMPALCATO – STR.2” si citano, come sezioni di
trave in progetto a base di gara, le travi in c.a.p. post-tese
"a cassone tipo UH 140 centrale e tipo UH140E di bordo”;
dall’indagine di mercato effettuata risultano travi realizzate
dall’azienda Rivoli Prefabbricati. Esse non sono reperibili, in
quanto l'azienda produttrice sopra citata, come è noto, ha su-
bito fallimento. Si richiede conferma a codesta Spettabile Sta-
zione Appaltante se le travi in c.a.p. indicate negli elaborati
di progetto esecutivo possano essere sostituite con equivalen-
ti travi prefabbricate in c.a.p. reperibili sul mercato. Si richie-
de inoltre se, al fine di individuare una soluzione equivalente,
siano modificabili altri aspetti progettuali (ad esempio: geo-
metria/dimensioni delle strutture in elevazione di pile e pul-
vini), oltre alla sezione geometrica dell’impalcato, rispetto a
quanto presente a base gara.

Id Messaggio 166811689

Data di invio lunedì 20 marzo 2023 15.36.39 CET

Mittente Città metropolitana di Torino (rancati donata )

Destinatari COSTRUZIONI RUBERTO SRL (COSTRUZIONI RU-
BERTO SRL), ricevuto in data lunedì 20 marzo 2023 15.43.41
CET

Oggetto del Messaggio Avviso caricamento in piattaforma dell'offerta e proroga

Testo del Messaggio Si prega di prendere visione dell'avviso pubblicato tra la do-
cumentazione di gara e in allegato alla presente. cordiali saluti
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Id Messaggio 166766572

Data di invio domenica 19 marzo 2023 16.56.21 CET

Mittente Città metropolitana di Torino (rancati donata )

Destinatari CO.GE.FA. S.p.A. (CO.GE.FA. S.p.A.), ricevuto in data lu-
nedì 20 marzo 2023 11.30.09 CET

Oggetto del Messaggio RE: INVIO OFFERTA ECONOMICA - LISTA DELLE CA-
TEGORIE - IMPOSSIBILITA' CARICAMENTO

Testo del Messaggio Con riferimento alla procedura in oggetto, data la segnalazio-
ne di impossibilità del caricamento della “lista delle catego-
rie” pervenuta da parte di alcuni operatori economici, si evi-
denzia che è stato richiesto l’intervento dell’assistenza del-
la piattaforma per la corretta generazione del campo apposi-
to dove inserire tale elemento obbligatorio previsto dal Ban-
do di gara. Appena l’assistenza risolverà il malfunzionamen-
to evidenziato si provvederà a darne comunicazione median-
te apposita nota pubblicata tra la documentazione di gara. Per
quanto sopra evidenziato, ferma ogni altra condizione, il ter-
mine per la presentazione delle offerte, fissato inizialmente
al 20/03/2023, h. 09:00, viene prorogato al 27/03/2023, h.
09:00. --------------------------------- Testo del messaggio origi-
nale: Gent.mi, nel disciplinare di gara "BUSTA ECONOMI-
CA STEP 3" è richiesto l'inserimento della lista delle catego-
rie debitamente compilata e sottoscritta. All'interno della piat-
taforma non c'è la possibilità di caricare tale documento. Ove
necessario ci si rende disponibili ad inviare la Lista a mezzo
pec. Cordiali saluti

Id Messaggio 166090116

Data di invio giovedì 2 marzo 2023 14.37.21 CET

Mittente PREVE COSTRUZIONI SPA (PREVE COSTRUZIONI
SPA)

Destinatari rancati donata (rancati donata ), ricevuto in data venerdì 17
marzo 2023 12.26.20 CET; tizzani matteo (tizzani matteo),
non ricevuto; damico antonella (damico antonella), ricevuto
in data giovedì 2 marzo 2023 16.35.27 CET

Oggetto del Messaggio CRONOPROGRAMMA OFFERTO

Testo del Messaggio Al criterio D viene chiesto di dimostrare la riduzione dei tempi
tramite il confronto con il cronoprogramma di progetto, pro-
ducendo il diagramma di Gantt sovrapposto a quello del pro-
getto esecutivo. Si chiede se tale elaborato possa essere alle-
gato alla relazione metodologica di 2 pagine A4 richiesta.

Id Messaggio 166939354

Data di invio martedì 21 marzo 2023 17.23.54 CET
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Mittente Città metropolitana di Torino (rancati donata )

Destinatari MATTIODA PIERINO & FIGLI S.p.A. (MATTIODA PIE-
RINO & FIGLI S.p.A.), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: RE: Avviso caricamento in piattaforma dell'offerta e pro-
roga

Testo del Messaggio non è necessario aggiornare la cauzione provvisoria cordiali
saluti --------------------------------- Testo del messaggio origi-
nale: Buonasera, con riferimento all'avviso di proroga di cui
alla gara in oggetto si richiede se sia necessario aggiornare la
cauzione provvisoria con la nuova data di scadenza. Distinti
saluti. --------------------------------- Testo del messaggio origi-
nale: Si prega di prendere visione dell'avviso pubblicato tra
la documentazione di gara e in allegato alla presente. cordiali
saluti

Id Messaggio 166766568

Data di invio domenica 19 marzo 2023 16.56.02 CET

Mittente Città metropolitana di Torino (rancati donata )

Destinatari MATTIODA PIERINO & FIGLI S.p.A. (MATTIODA PIE-
RINO & FIGLI S.p.A.), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: Mancata creazione sezione per caricamento Lista delle
categoria

Testo del Messaggio Con riferimento alla procedura in oggetto, data la segnalazio-
ne di impossibilità del caricamento della “lista delle catego-
rie” pervenuta da parte di alcuni operatori economici, si evi-
denzia che è stato richiesto l’intervento dell’assistenza del-
la piattaforma per la corretta generazione del campo apposi-
to dove inserire tale elemento obbligatorio previsto dal Ban-
do di gara. Appena l’assistenza risolverà il malfunzionamen-
to evidenziato si provvederà a darne comunicazione median-
te apposita nota pubblicata tra la documentazione di gara. Per
quanto sopra evidenziato, ferma ogni altra condizione, il ter-
mine per la presentazione delle offerte, fissato inizialmente
al 20/03/2023, h. 09:00, viene prorogato al 27/03/2023, h.
09:00. --------------------------------- Testo del messaggio origi-
nale: Buonasera, con la presente si comunica che la scrivente
società ha provveduto ad inviare offerta per la procedura in
oggetto (protocollo attribuito da SINTEL n. 1679075987770).
Si precisa altresì che, poiché allo Step 3 non è stata genera-
ta dalla Stazione Appaltante un'apposita sezione per il carica-
mento della Lista delle categorie, non è stato possibile inviare
il predetto documento. Nemmeno allo Step 4 è stato possibile
il caricamento poiché in tale passaggio è possibile scaricare
solamente il file generato dalla Piattaforma che deve essere
firmato senza possibilità di apporvi alcuna modifica/zipparlo
insieme ad altri files. La scrivente società ha provveduto co-
munque a firmare e marcare temporalmente la propria "Lista
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della categorie" prima del termine di presentazione delle of-
ferte e provvederà ad inviarla su richiesta di codesta Spettabile
Stazione Appaltante. Distinti saluti.

Id Messaggio 167535905

Data di invio martedì 4 aprile 2023 16.02.50 CEST

Mittente Città metropolitana di Torino (damico antonella)

Destinatari MATTIODA PIERINO & FIGLI S.p.A. (MATTIODA PIE-
RINO & FIGLI S.p.A.), non ricevuto; PREVE COSTRU-
ZIONI SPA (PREVE COSTRUZIONI SPA), non ricevuto;
CO.GE.FA. S.p.A. (CO.GE.FA. S.p.A.), ricevuto in data mar-
tedì 6 giugno 2023 9.22.55 CEST; COSTRUZIONI RUBER-
TO SRL (COSTRUZIONI RUBERTO SRL), ricevuto in data
mercoledì 5 aprile 2023 13.39.25 CEST

Oggetto del Messaggio Nomina Commissione Giudicatrice

Testo del Messaggio Buongiornoa con DD 1666 del 30.03.2023che si allega alla
presnete comunicazione è stat costituita la Commisione Giu-
dicatrice . I lavori della medesima avranno inizio mercoledì
12 aprile 2023 alle h. 9.30. Cordilamente Ufficio gare
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Id Messaggio 166812380

Data di invio lunedì 20 marzo 2023 15.47.34 CET

Mittente MATTIODA PIERINO & FIGLI S.p.A. (MATTIODA PIE-
RINO & FIGLI S.p.A.)

Destinatari damico antonella (damico antonella), ricevuto in data martedì
4 aprile 2023 15.56.25 CEST; tizzani matteo (tizzani matteo),
non ricevuto; rancati donata (rancati donata ), ricevuto in data
martedì 21 marzo 2023 17.23.58 CET
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Oggetto del Messaggio RE: Avviso caricamento in piattaforma dell'offerta e proroga

Testo del Messaggio Buonasera, con riferimento all'avviso di proroga di cui alla
gara in oggetto si richiede se sia necessario aggiornare la cau-
zione provvisoria con la nuova data di scadenza. Distinti salu-
ti. --------------------------------- Testo del messaggio originale:
Si prega di prendere visione dell'avviso pubblicato tra la do-
cumentazione di gara e in allegato alla presente. cordiali saluti

Id Messaggio 166040537

Data di invio mercoledì 1 marzo 2023 16.30.10 CET

Mittente Città metropolitana di Torino (damico antonella)

Destinatari MATTIODA PIERINO & FIGLI S.p.A. (MATTIODA PIE-
RINO & FIGLI S.p.A.), ricevuto in data venerdì 10 marzo
2023 10.08.41 CET

Oggetto del Messaggio RE: Richiesta chiarimenti

Testo del Messaggio Buonasera con riferimeto al primo dei due quesiti ovviamen-
te si da conferma; con riferimento al secondo dei due quesiti
si precisa che "per valutazione economica correlata alle ope-
re eseguite" si intende, relativamente all'offerta tecnica, che il
diagramma di GANTT / CRONOPROGRAMMA aggiornato
e sovrapposto a quello di progetto deve essere sia temporale
che economico, ovvero la contrazione dei tempi di esecuzione
(nel limite max del 15%) deve dare evidenza anche della rimo-
dulazione dell'avanzamento in termini economici (anche con
espressione in %). Cordialmente ---------------------------------
Testo del messaggio originale: Buonasera, con riferimento al-
la procedura di gara in oggetto, la scrivente impresa pone le se-
guenti richieste di chiarimento: - In relazione all'Allegato A3
da rendersi da parte di ogni titolare effettivo, si richiede con-
ferma che, qualora uno dei soggetti dichiaranti fosse sprovvi-
sto di firma digitale, possa essere presentata una dichiarazio-
ne resa con firma autografa e corredata di documento di iden-
tità del firmatario; - Con riferimento al criterio di valutazione
delle offerte tecniche "D- RIDUZIONE DEI TEMPI DI ESE-
CUZIONE DEI LAVORI", si richiedono chiarimenti in meri-
to alla valutazione economica a corredo del programma lavo-
ri. In particolare, essendo nell'ambito dell'offerta tecnica nel
quale non è possibile alcun riferimento economico alla propria
offerta, si richiede in quale forma sia necessario presentare ta-
le valutazione economica. In attesa di Vs. cortese riscontro in
merito, anticipatamente si ringrazia e si porgono distinti saluti.

Id Messaggio 170454317

Data di invio giovedì 8 giugno 2023 15.04.35 CEST

Mittente MATTIODA PIERINO & FIGLI S.p.A. (MATTIODA PIE-
RINO & FIGLI S.p.A.)
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Destinatari tizzani matteo (tizzani matteo), non ricevuto; damico antonel-
la (damico antonella), non ricevuto; rancati donata (rancati do-
nata ), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: Comunicazioni di procedura

Testo del Messaggio Buonasera, la presente è per richiede se è possibile riceve-
re l'esito relativo alla procedura in questione. Distinti salu-
ti. --------------------------------- Testo del messaggio originale:
Buongiorno, con riferimento alla procedura in oggetto si co-
munica che la Commissione Giudicatrice ha terminato le atti-
vita di valutazione delle offerte tecniche. Lunedi 5 Giugno ,a
partire dalle ore 9, la stessa procedera' in seduta telematica alla
assegnazioni in piattaforma dei punteggi sulla parte tecnica e,
a seguire, all' apetura delle buste economiche. Cordialmente
Ufficio gare

Id Messaggio 170476886

Data di invio venerdì 9 giugno 2023 8.30.21 CEST

Mittente PREVE COSTRUZIONI SPA (PREVE COSTRUZIONI
SPA)

Destinatari rancati donata (rancati donata ), non ricevuto; tizzani matteo
(tizzani matteo), non ricevuto; damico antonella (damico an-
tonella), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: Comunicazioni di procedura

Testo del Messaggio Buongiorno, siamo a richiede copia del verbale di gara con
l'esito e la graduatoria finale ed i punteggi relativi all'offerta
tecnica ed economica. --------------------------------- Testo del
messaggio originale: Buongiorno, con riferimento alla proce-
dura in oggetto si comunica che la Commissione Giudicatrice
ha terminato le attivita di valutazione delle offerte tecniche.
Lunedi 5 Giugno ,a partire dalle ore 9, la stessa procedera' in
seduta telematica alla assegnazioni in piattaforma dei punteg-
gi sulla parte tecnica e, a seguire, all' apetura delle buste eco-
nomiche. Cordialmente Ufficio gare

Id Messaggio 170279054

Data di invio lunedì 5 giugno 2023 14.36.45 CEST

Mittente Città metropolitana di Torino (damico antonella)

Destinatari CO.GE.FA. S.p.A. (CO.GE.FA. S.p.A.), ricevuto in data lu-
nedì 5 giugno 2023 16.14.59 CEST

Oggetto del Messaggio Soccorso Istruttorio

Testo del Messaggio Si comunica che alla gara di cui all'oggetto, le cui operazio-
ni di ammissione hanno avuto luogo in data 5.06.2023 code-
sto operatore economico è stato ammesso con riserva poichè
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all’interno del plico offerta non è presente la ricevuta di avve-
nuto versamento del contributo all’ ANAC riferito alla gara
in oggetto. Invero è presente nella busta amministrativa una
dichiarazione sostitutiva di conformità che fa riferimento alla
ricevuta allegata che però risulta mancante . Il seggio di gara
ha pertanto ritenuto di applicare il disposto dell’art. 83 comma
9 del D.Lgs.50/2016 nella parte in cui prevede: “Le carenze
di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere
sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al
presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incom-
pletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elemen-
ti e del documento di gara unico europeo di cui all’articolo
85, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e
all’offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concor-
rente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano
rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, in-
dicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. “
e di disporre un’ammissione con riserva. Pertanto si richiede
a codesto operatore economico di produrre la ricevuta di av-
venuto versamento del contributo all’ANAC riferito alla ga-
ra in oggetto effettuata in data antecedente alla presentazio-
ne dell’offerta avvenuta il 23.03.2023. Detta documentazione
dovrà pervenire entro il 09.06.2023 alle ore 9,00 e dovrà es-
sere inoltrata alla Città metropolitana di Torino - attraverso
le Comunicazioni di procedura della Piattaforma Sintel Si ri-
corda che , come disposto dal già citato art. 83 comma 9 del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. “In caso di inutile decorso del termi-
ne di regolarizzazione, il concorrente e' escluso dalla gara.” In
attesa di ricevere quanto richiesto, si porgono distinti saluti.

Allegato RTP_COGEFA_CAVIT_SIMCO_no_contributo.pdf.p7m

Dimensioni: 147 KB

Firmatari: ANTONELLA DAMICO

Hash(MD5-Base64): 5G39tqFDoFDnWsH7YKwygw==

Hash(SHA-1-Hex):
75a94c41567b82d6971a64a93976e971a80e688e

Hash(SHA-256-Hex): ff3ba217a1a6a330cc6debf86d26e24-
68b661b28e7b1cbce95a3536457ea045f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 170118810

Data di invio mercoledì 31 maggio 2023 14.11.42 CEST

Mittente Città metropolitana di Torino (damico antonella)
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Destinatari MATTIODA PIERINO & FIGLI S.p.A. (MATTIODA PIE-
RINO & FIGLI S.p.A.), ricevuto in data giovedì 8 giu-
gno 2023 15.04.09 CEST; CO.GE.FA. S.p.A. (CO.GE.FA.
S.p.A.), ricevuto in data martedì 6 giugno 2023 9.22.57 CE-
ST; PREVE COSTRUZIONI SPA (PREVE COSTRUZIONI
SPA), ricevuto in data venerdì 9 giugno 2023 8.29.21 CE-
ST; COSTRUZIONI RUBERTO SRL (COSTRUZIONI RU-
BERTO SRL), ricevuto in data lunedì 5 giugno 2023 10.42.43
CEST

Oggetto del Messaggio Comunicazioni di procedura

Testo del Messaggio Buongiorno, con riferimento alla procedura in oggetto si co-
munica che la Commissione Giudicatrice ha terminato le atti-
vita di valutazione delle offerte tecniche. Lunedi 5 Giugno ,a
partire dalle ore 9, la stessa procedera' in seduta telematica alla
assegnazioni in piattaforma dei punteggi sulla parte tecnica e,
a seguire, all' apetura delle buste economiche. Cordialmente
Ufficio gare

Id Messaggio 170312732

Data di invio martedì 6 giugno 2023 9.31.46 CEST

Mittente CO.GE.FA. S.p.A. (CO.GE.FA. S.p.A.)

Destinatari damico antonella (damico antonella), non ricevuto; tizzani
matteo (tizzani matteo), non ricevuto; rancati donata (rancati
donata ), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: Soccorso Istruttorio

Testo del Messaggio Gent.mi, facendo seguito alla comunicazione di avvio del
soccorso istruttorio pervenuta in data 05/06/2023, trasmet-
tiamo in allegato dichiarazione contenente la ricevuta di
avvenuto versamento in data 15/03/23,del contributo all’
ANAC riferito alla gara in oggetto. Cordiali saluti. Costi-
tuendo R.T.I. "CO.GE.FA. - SIMCO S.r.l. - CAVIT S.p.A."
--------------------------------- Testo del messaggio originale: Si
comunica che alla gara di cui all'oggetto, le cui operazioni
di ammissione hanno avuto luogo in data 5.06.2023 code-
sto operatore economico è stato ammesso con riserva poiché
all’interno del plico offerta non è presente la ricevuta di avve-
nuto versamento del contributo all’ ANAC riferito alla gara
in oggetto. Invero è presente nella busta amministrativa una
dichiarazione sostitutiva di conformità che fa riferimento alla
ricevuta allegata che però risulta mancante . Il seggio di gara
ha pertanto ritenuto di applicare il disposto dell’art. 83 comma
9 del D.Lgs.50/2016 nella parte in cui prevede: “Le carenze
di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere
sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al
presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incom-
pletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elemen-
ti e del documento di gara unico europeo di cui all’articolo
85, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e
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all’offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concor-
rente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano
rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, in-
dicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. “
e di disporre un’ammissione con riserva. Pertanto si richiede
a codesto operatore economico di produrre la ricevuta di av-
venuto versamento del contributo all’ANAC riferito alla ga-
ra in oggetto effettuata in data antecedente alla presentazio-
ne dell’offerta avvenuta il 23.03.2023. Detta documentazione
dovrà pervenire entro il 09.06.2023 alle ore 9,00 e dovrà es-
sere inoltrata alla Città metropolitana di Torino - attraverso
le Comunicazioni di procedura della Piattaforma Sintel Si ri-
corda che , come disposto dal già citato art. 83 comma 9 del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. “In caso di inutile decorso del termi-
ne di regolarizzazione, il concorrente e' escluso dalla gara.” In
attesa di ricevere quanto richiesto, si porgono distinti saluti.

Allegato RTI_Dichiarazione contributo ANAC_05.06.23.pdf.p7m.tsd

Dimensioni: 700 KB

Firmatari: COLOMBINO CARLO; CANTISANI INNO-
CENTE; MARINO MARCO

Hash(MD5-Base64): bE0leqIkJFRa+MTbxupnQg==

Hash(SHA-1-Hex):
5946fefb482fcc180f0b5669137c07bac33e2855

Hash(SHA-256-Hex): a5e49fa59983d4f280b6ae4bcc9b887-
7445a1614bc6f3249eb4851fd16ceb449

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: 06/06/2023 09:27:34 CEST

Verbali intermedi
Questo capitolo contiene l’elenco delle richieste di verbali intermedi di procedura già esaudite, ordi-
nate per data, dalla più recente alla meno recente.

Tabella 11. Riepilogo elenco verbali intermedi richiesti

Data lunedì 5 giugno 2023 14.38.40 CEST

Commento Si richiede un Report intemedio in attesa della definizione del
soccorso istruttorio del ATI A.T.I. CO.GE.FA. s.p.a. / Società
Immobiliare Mattioda Costruzioni srl/ CAVIT spa

Numero di protocollo interno 1641693

Data lunedì 27 marzo 2023 9.27.51 CEST
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Commento Si richiede creazione report intermedio in attesa della costitu-
zione della Commissione Giudicaprice per gli adempimenti si
sua competenza

Numero di protocollo interno 0866137


	Report della Procedura PROGETTO N. 2021/667 - S.P. N. 1 DIRETTISSIMA DELLE VALLI DI LANZO. LAVORI DI COSTRUZIONE DEL NUOVO PONTE SUL TORRENTE CERONDA IN COMUNE DI VENARIA REALE. ACCESSIBILITA' DA NORD ALLA REGGIA DI VENARIA... n. 164883314 effettuata da Città metropolitana di Torino
	Sommario
	Documentazione della Procedura
	Configurazione della Procedura
	Partecipanti alla Procedura
	Gara aggregata
	Adesioni Postume
	Riepilogo Offerte
	Attribuzione dei Punteggi
	Proposta di Graduatoria
	Proposta di Aggiudicazione
	Registro di controllo
	Comunicazioni di Procedura
	Verbali intermedi

