



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO**

**OGGETTO: Affidamento della progettazione esecutiva, nonché i lavori relativi al Prog. 245/2023 – Palazzo dal Pozzo della Cisterna, Via Maria Vittoria 12 – Torino – Interventi di valorizzazione e riuso funzionale dell’immobile – Stralcio 1 funzionale. CUP J12F23000130003 CUI L01907990012202300029 CIG B1BFC0B632 ID SINTEL 183460315**

**Importo a base di gara: Euro 12.315.483,83**

**VERBALE DI GARA – III SEDUTA**

a seguito di procedura aperta ai sensi dell’art. 71 e 44 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 tenuta col metodo delle offerte segrete con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 108 comma 2 del D.lgs. 31 marzo 2023 N 36 con l’utilizzo del “Metodo aggregativo compensatore” di cui linee Guida dell’ANAC n. 2/2016 e s.m.i., sulla base dei criteri di valutazione contenuti nel Bando/Disciplinare di gara.

Come previsto dall’art 18 del Bando/Disciplinare di gara, nel caso di appalti di valore pari o superiore alla soglia comunitaria anche con riferimento ad una

sola delle due componenti lavori o progettazione la congruità delle offerte sarà valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.

Il calcolo di cui al precedente periodo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre.

La stazione appaltante in ogni caso si riserva di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

Ai fini del perfezionamento dell'affidamento sarà richiesta all'operatore economico provvisorio aggiudicatario la dichiarazione con la quale si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato dalla stazione appaltante nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata ovvero la dichiarazione motivate di equivalenza delle tutele garantite ai dipendenti se viene applicato un contratto collettivo differente da quello indicato dalla stazione appaltante. In tale caso la dichiarazione è anche verificata con le modalità di cui all'art. 110 del D.Lgs. 36/2023.

Ogni operatore potrà produrre **una sola offerta: non é ammessa offerta plurima, parziale, condizionata. Non sono parimenti ammesse offerte in aumento e l'aggiudicazione è definitiva ad unico incanto.**

L'aggiudicazione avrà luogo anche nel caso vi sia un solo concorrente che abbia presentato offerta valida, qualora questa sia ritenuta conveniente ed idonea.

Nel caso in cui due o più concorrenti totalizzassero un punteggio complessivo identico si aggiudicherà al concorrente con il punteggio tecnico più alto.

In caso di punteggi parziali identici si procederà mediante sorteggio ex art. 77 comma 2 RD 827/1924.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, l'Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 108, comma 10, Codice.

\_\*\_

L'anno **2024** addì **dodici** del mese di **novembre** il Seggio di gara per la procedura aperta di cui in oggetto risulta così composto:

- Arch. Marco Rosso – Dirigente Edilizia;
- Dott.ssa Donata Rancati– Dirigente della Direzione Centrale Unica Appalti e Contratti;



- Dott.ssa Antonella Damico – Responsabile dell'Ufficio Appalti LL PP e SIA;  
È altresì presente la dott.ssa Cosmina Popa, funzionaria della Direzione Centrale Unica Appalti e Contratti con funzioni di segretario verbalizzante e gestione operativa della procedura telematica in piattaforma.

I membri del seggio di gara danno preliminarmente atto che nei loro confronti non sussiste, verso gli operatori economici partecipanti, conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli artt. 6, comma 2, e del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino, né le cause di incompatibilità di cui all'art art 93 comma 5 lett. b) e c) del D.lgs. 36/2023.

-\*-

Le attività svolte dal Seggio di gara sono dettagliatamente specificate nel Report allegato alle Sezioni Comunicazione di Procedura e Verbali Intermedi.

---

# Report della Procedura Affidamento della progettazione esecutiva, nonché i lavori relativi al Prog. 245/2023 – Palazzo dal Pozzo della Cisterna, Via Maria Vittoria 12 – Torino – Interventi di valorizzazione e riuso funzi... n. 183460315 effettuata da Città metropolitana di Torino

## Sommario

Documentazione della Procedura .....	1
Configurazione della Procedura .....	3
Partecipanti alla Procedura .....	16
Gara aggregata .....	19
Adesioni Postume .....	19
Riepilogo Offerte .....	20
Attribuzione dei Punteggi .....	119
Registro di controllo .....	238
Comunicazioni di Procedura .....	250
Verbali intermedi .....	315

## Documentazione della Procedura

Questo capitolo contiene la documentazione della procedura, gli allegati relativi al bando della procedura e gli atti amministrativi dell'amministrazione aggiudicatrice. Per ogni allegato viene specificato il nome e la descrizione.

*Allegato* Modello A.5\_Dichiarazione\_assenza\_conflitto\_interessi\_del titolare\_effettivo.odt

*Documento Pubblicato*

*Allegato* Palazzo cisterna\_parere di massima\_1.pdf

*Documento Pubblicato*

*Allegato* e-DGUE-Creazione Response 1 1 1.pdf

*Documento Pubblicato*

*Allegato*

DGUEREQUEST\_245\_2023\_V001.xml

*Documento Pubblicato*

*Allegato*

Modello A.4\_Dichiarazione\_titolare\_effettivo.odt

*Documento Pubblicato*

*Allegato*

M-1CRSS-000-02 Modalità tecniche utilizzo 5 55 8 1.pdf

*Documento Pubblicato*

*Allegato*

Modello B \_ Scheda Offerta Tecnica\_aggiornato.docx

*Documento Pubblicato*

*Allegato*

ANAC\_garanzie.pdf

*Documento Pubblicato*

*Allegato*

ZD001\_PSC\_rev1.pdf

*Documento Pubblicato*

*Allegato*

FAQ\_Aggiornata\_28\_05\_2024.pdf

*Documento Pubblicato*

*Allegato*

Bando\_Disciplinare\_Appalto\_Integrato\_Con\_Inversione\_Procedimentale\_8\_Ad

*Documento Pubblicato*

*Allegato*

FAQ\_Aggiornata\_19\_06\_2024.pdf

*Documento Pubblicato*

*Allegato*

Allegato\_6\_Dichiarazione\_accessibilita\_dati\_offerta\_tecnica.odt

*Documento Pubblicato*

*Allegato*

Modello A.1 e A.2 -Domanda\_partecipazione\_  
Dichiarazioni\_36.docx

*Documento Pubblicato*

---

*Allegato* Modello C \_Dichiarazioni giustificativi offerta.docx

*Documento Pubblicato*

*Allegato* A\_DOC\_STRALCIO\_1\_Calcolo compenso professionisti.pdf

*Documento Pubblicato*

## Configurazione della Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

### *Informazioni generali sulla Procedura*

*Id Procedura* 183460315

*Nome Procedura* Affidamento della progettazione esecutiva, nonché i lavori relativi al Prog. 245/2023 – Palazzo dal Pozzo della Cisterna, Via Maria Vittoria 12 – Torino – Interventi di valorizzazione e riuso funzionale dell'immobile – Stralcio 1 funzionale.

### *Descrizione Procedura*

*Codice Gara* Fasc.2024/014

*Destinatari*

*Codice CIG* B1BFC0B632

*Informazioni aggiuntive sulla natura/finalità della procedura* Nessun indicazione aggiuntiva

No

*Num. Protocollo Interno* 1333474

*Num. Protocollo Ente* Non protocollata

*Num. Protocollo Esterno* Non protocollata

*Num. Procedura Ente* Numero di Procedura assente

*Codice CPV principale* 45454000-4 - Lavori di ristrutturazione

*Codici categorie SOA* OS 2A III-bis - Superfici decorate di beni architettonici e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico (classe III-bis); OG 2 VI - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela (classe VI); OS 3 II - Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie (classe II); OS 30 IV - Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi (classe IV).

*Inclusione delle offerte sopra/sotto la soglia percentuale:* Le offerte sopra/sotto la soglia percentuale non sono incluse

*Delegati alla gestione della Procedura*

<i>Nome</i>	damico antonella
<i>Login</i>	user_186154
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	Città metropolitana di Torino (01907990012)
<i>Indirizzo email</i>	servizio.contratti@cert.cittametropolitana.torino.it
<i>Num. telefono</i>	0118617451
<i>Nome</i>	Popa Cosmina
<i>Login</i>	user_293855
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	Città metropolitana di Torino (01907990012)
<i>Indirizzo email</i>	servizio.contratti@cert.cittametropolitana.torino.it
<i>Num. telefono</i>	0118617478
<i>Nome</i>	Salvetti Alice
<i>Login</i>	user_324098
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	Città metropolitana di Torino (01907990012)
<i>Indirizzo email</i>	servizio.contratti@cittametropolitana.torino.it
<i>Num. telefono</i>	0118616944

*Responsabile Unico del Progetto*

<i>Nome</i>	ROSSO MARCO
<i>Login</i>	user_186237
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	Città metropolitana di Torino (01907990012)
<i>Indirizzo email</i>	servizio.contratti@cert.cittametropolitana.torino.it
<i>Num. telefono</i>	0118616103

*Informazioni sul tipo di Procedura*

<i>Tipo di Procedura</i>	Procedura Aperta
<i>Somministrazione</i>	No, quantitativi ed o importi sono definiti
<i>Modalità offerta economica?</i>	Valore percentuale
<i>Valuta di riferimento</i>	EUR
<i>Unitaria o totale?</i>	Totale
<i>Modalità di acquisizione</i>	Acquisto
<i>Mesi modalità di acquisizione</i>	17

*Informazioni sulle tempistiche della Procedura*

---



---

<i>Data di avvio della Procedura</i>	giovedì 23 maggio 2024 7.59.33 CEST
<i>Data di chiusura della fase di accettazione offerte</i>	lunedì 8 luglio 2024 9.00.00 CEST
<i>Informazioni sulle modalità di valutazione ed i parametri di trattativa</i>	
<i>La gestione dell'offerta offline è abilitata ?</i>	No
<i>Giustificativo all'Offerta economica?</i>	No
<i>L'allegato dettaglio prezzi unitari offerti è abilitato ?</i>	No
<i>La richiesta di dichiarazione di impegni è abilitata ?</i>	No
<i>La valutazione del 10% dei fornitori è attivata ?</i>	No
<i>L'inserimento offerta economica in lettere è attivata ?</i>	No
<i>Base d'asta</i>	12.315.483,83000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	573.537,40000 EUR
<i>di cui costi del personale</i>	4.756.964,32000 EUR
<i>Importo negoziabile su cui presentare offerta</i>	11.741.946,43000 EUR
<i>Soglia percentuale</i>	0,00000 %
<i>Opzione proroga (mesi)</i>	-
<i>Opzione rinnovo (mesi)</i>	-
<i>Opzione rinnovo (importo)</i>	-
<i>Criteri di aggiudicazione</i>	Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
<i>Ordine di apertura della busta tecnica ed economica</i>	La valutazione tecnica ha preceduto la valutazione economica
<i>Il cripting delle offerte è attivato?</i>	Si
<i>La gestione delle offerte anomale è attivata?</i>	Si
<i>Formula usata per il calcolo dei punteggi</i>	Formula interpolazione lineare
<i>La funzione di Firma delle Offerte è attivata?</i>	Si
<i>I fornitori vedono la classifica completa al termine della procedura</i>	

---

**Tabella 1. Parametri della trattativa**

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
Dichiarazione di accettazione termini e condizioni	Il Concorrente dichiara di accettare integralmente la documentazione di gara, i relativi allegati e tutti i termini e le condizioni ivi previste.	Amministrativo	Vincolato a risposta singola			Dichiaro di accettare termini e condizioni
Domanda di partecipazione e dichiarazioni a corredo	in tale campo <b>OBBLIGATORIO</b> l'operatore economico dovrà produrre la documentazione di cui ai Modelli A.1 e A.2 allegati al Disciplinare di gara, correttamente ed integralmente compilati e sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante. Laddove sia necessario allegare piu' di un file, allegarli in un'unica cartella .zip (o equivalente). I singoli documenti, se non diversamente stabilito dalla documentazione di gara, dovranno essere firmati digitalmente. La	Amministrativo	Libero		Allegato	

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
	cartella .zip non dovrà essere firmata digitalmente.					
DGUE	In tale campo OBBLIGATORIO l'operatore economico dovrà produrre il DGUE Response generato a partire dal DGUE Request (Modello A.3) messo a disposizione della Stazione Appaltante in documentazione di gara sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante. Laddove sia necessario allegare piu' di un file, allegarli in un'unica cartella zip (o equivalente). La cartella .zip non dovrà essere firmata digitalmente.	Amministrativo	Libero		Allegato	
Dichiarazione in tale campo	NON OBBLIGATORIO dovrà essere caricata a sistema, in formato pdf, sottoscritta digitalmente dal legale rap-	Amministrativo	Libero		Allegato	

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
	<p>presentante dell'operatore economico costituito nella forma di Società di capitale, detta dichiarazione disponibile nella documentazione di gara presente in piattaforma - Modello A. 4 Laddove sia necessario allegare piu' di un file, allegarli in un'unica cartella .zip (o equivalente). I singoli documenti, se non diversamente stabilito dalla documentazione di gara, dovranno essere firmati digitalmente. La cartella .zip non dovrà essere firmata digitalmente.</p>					
Dichiarazione installazione in sito	<p>no NON OBBLIGATORIO dovrà essere caricata a sistema, in formato pdf, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico costituito nella forma</p>	Atto informativo	Libero		Allegato	

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
	di Società di capitale, detta dichiarazio- ne dispo- nibile nel- la documen- tazione di ga- ra presente in piattafor- ma - Modello A.5 . Laddo- ve sia neces- sario allega- re piu' di un file, allegar- li in un'unica cartella .zip (o equivalen- te). I singo- li documenti, se non diver- samente sta- bilito dal- la documen- tazione di ga- ra, dovran- no essere fir- mati digital- mente. La cartella .zip non dovra' essere fir- mata digital- mente.					
Attestazione SOA e Docu- mentazione Utile alle ri- duzioni del- la cauzio- ne provvi- soria previ- ste dall'art. 106 comma 8 del Dlgs 36/2023	In que- sto campo NON OB- BLIGATO- RIO si pre- ga di allega- re copia del- la certifica- zione SOA e copia del- la documen- tazione pre- vista dall'art. 106 comma 8 del Dlgs 36/2023 in corso di vali- dità che con- sente la ri- duzione del- la cauzio-	Amministra- tivo	Libero		Allegato	

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
	ne provvisoria. Laddove sia necessario allegare piu' di un file, allegarli in un'unica cartella .zip (o equivalente).					
Garanzia fideiussoria	In questo Campo OBBLIGATORIO si prega di allegare copia della garanzia fideiussoria emessa con riferimento alla presente procedura di gara, nel rispetto delle prescrizioni previste dalla documentazione di gara	Amministrativo	Libero		Allegato	
Contributo ANAC	n questo campo OBBLIGATORIO si richiede di allegare copia della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo versato all'ANAC, con riferimento alla presente procedura di gara. La ricevuta dovrà essere firmata digitalmente.	Amministrativo	Libero		Allegato	
Atto costitutivo in caso di partecipa-	In detto campo NON OBBLIGATORIO dovrà	Amministrativo	Libero		Allegato	

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
zione in forma associata	essere inserito l'atto costitutivo di associazione temporanea di imprese sottoscritto digitalmente dai legali rappresentanti di tutti gli operatori economici raggruppati ovvero l'atto di impegno a costituirsi in Raggruppamento temporaneo in caso di aggiudicazione					
Ricevuta pagamento imposta di bollo	A compimento del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo In alternativa il concorrente che acquista la marca da bollo da euro 16,00 inserisce il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allega, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf.	Amministrativo	Libero		Allegato	

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
Documentazione Amministrativa - Privacy	In tale campo NON OBBLIGATORIO dovrà essere caricata a sistema, in formato pdf, tutta la documentazione amministrativa di cui ai paragrafi 14.1 14.2 e 14.3 del Bando/Disciplinare in una versione contenente “oscurati” i dati personali (ad esempio: dati anagrafici, codice fiscale, residenza, indirizzo, eventuali condanne penali, dati personali contenuti nei documenti di identità eventualmente allegati) inerenti le persone fisiche indicate nella stessa. Laddove sia necessario allegare più di un file, allegarli in un'unica cartella .zip (o equivalente). I singoli documenti, se non diversamente stabilito dalla documentazione di gara, dovranno	Amministrativo	Libero		Allegato	



Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
	no essere firmati digitalmente. La cartella .zip non dovrà essere firmata digitalmente					
CRITERIO A_ IMPOSTAZIONE DELLA FASE PROGETTUALE	Per il dettaglio del criterio e dei criteri motivazionali si rimanda al dettaglio del Paragrafo 15 e 18.1 del Bando/Disciplinare di gara. Si richiama altresì con riferimento al criterio A2 alla compilazione del Modello B – Scheda Offerta tecnica presente tra i documenti di gara da compilare, firmare digitalmente e caricare a sistema alternativamente nel campo relativo al Criterio A, C od E.	Tecnico	Libero	Max: 18,00	Allegato	
CRITERIO B_ STRUTTURA D'IMPRESA E ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI ESECUZIONE DEI LAVORI	Per il dettaglio del criterio e dei criteri motivazionali si rimanda al dettaglio del Paragrafo 15 e 18.1 del Bando/Disciplinare di gara.	Tecnico	Libero	Max: 25,00	Allegato	
CRITERIO C_ POSSESSO DI CER-	Per il dettaglio del criterio e dei cri-	Tecnico	Libero	Max: 6,00	Allegato	

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
TIFICAZIONI D'IMPRESA	teri motivazionali si rimanda al dettaglio del Paragrafo 15 e 18.1 del Bando/Disciplinare di gara.Si richiama altresì con riferimento al criterio C alla compilazione del Modello B – Scheda Offerta tecnica presente tra i documenti di gara da compilare , firmare digitalmente e caricare a sistema alternativamente nel campo relativo al Criterio A, C od E.					
CRITERIO D_ SISTEMA DI CANTIERIZZAZIONE E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE	Per il dettaglio del criterio e dei criteri motivazionali si rimanda al dettaglio del Paragrafo 15 e 18.1 del Bando/Disciplinare di gara	Tecnico	Libero	Max: 12,00	Allegato	
CRITERIO E_RIDUZIONE DEI TEMPI DI ESECUZIONE DEI LAVORI (max 20 %)	Per il dettaglio del criterio e dei criteri motivazionali si rimanda al dettaglio del Paragrafo 15 e 18.1 del Bando/Disciplinare di gara.Si richiama altre-	Tecnico	Libero	Max: 5,00	Allegato	

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
	si con riferimento al criterio E alla compilazione del Modello B – Scheda Offerta tecnica presente tra i documenti di gara da compilare, firmare digitalmente e caricare a sistema alternativamente nel campo relativo al Criterio A, C od E.					
CRITERIO F_CRITERI PREMIALI DI CUI AI COMMI 4 E 5 DEL D.L. 77/2021, CONVER TITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 108/2021	Per il dettaglio del criterio e dei criteri motivazionali si rimanda al dettaglio del Paragrafo 15 e 18.1 del Bando/Disciplinare di gara.	Tecnico	Libero	Max: 4,00	Allegato	
Dichiarazione accessibilità dati offerta tecnica	In detto campo dovrà essere caricata a sistema opportunamente compilata e sottoscritta digitalmente da dichiarazione di cui al Modello A.6_ Dichiarazione accessibilità dati offerta tecnica, allegata tra i documenti di gara.	Informativo	Libero		Allegato	

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
Dichiarazioni giustificativi offerta economica	In tale campo NON OBBLIGATORIO il concorrente potrà caricare compilate il Modello C – Dichiarazioni giustificativi offerta economica opportunamente compilato con le relative informazioni e, se del caso, allegare eventuale documentazione atta a fornire le giustificazioni in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 110 del D.Lgs. 36/2023 .Il documento contenente i giustificativi richiesti dovrà essere firmato digitalmente.	Economico	Libero		Allegato	

## Partecipanti alla Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

### Tabella 2. Schede dei fornitori che hanno partecipato alla trattativa

<i>Ragione sociale</i>	M.E.G.A.RES. S.R.L.
<i>Login</i>	user_152474
<i>Indirizzo e-mail</i>	megares@impresecatania.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	04665020873

<i>Indirizzo</i>	Via Giorgio Almirante, 21, 95030 TREMESTIERI ETNEO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	3357798660
<i>Ragione sociale</i>	B&B COSTRUZIONI GENERALI SRL
<i>Login</i>	user_210738
<i>Indirizzo e-mail</i>	bebcostruzionigenerali@legalmail.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	01741670689
<i>Indirizzo</i>	Via Italica n. 101, 65127 PESCARA (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0854455759
<i>Ragione sociale</i>	IMACO S.P.A
<i>Login</i>	user_48980
<i>Indirizzo e-mail</i>	imacospa@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	08853751009
<i>Indirizzo</i>	Via Fontana Zoe 220, 00131 ROMA (Italia)
<i>Numero telefono</i>	069507969
<i>Ragione sociale</i>	DE MARCO SRL
<i>Login</i>	user_45052
<i>Indirizzo e-mail</i>	demarcosrl@legalmail.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	07200160724
<i>Indirizzo</i>	VIA CADUTI DI NASSIRYA, 28, 70124 BARI (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0805027389
<i>Ragione sociale</i>	CONSORZIO INTEGRA SOCIETÀ COOPERATIVA
<i>Login</i>	user_134288
<i>Indirizzo e-mail</i>	gare_integra@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	03530851207
<i>Indirizzo</i>	VIA MARCO EMILIO LEPIDO N. 182/2, 40132 BOLOGNA (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0513161300

<i>Ragione sociale</i>	COSTRUZIONI GENERALI GILARDI S.p.A.
<i>Login</i>	user_137092
<i>Indirizzo e-mail</i>	cgg-torino@pec.gilardi.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	03743350013
<i>Indirizzo</i>	via Vincenzo Vela, 42, 10128 TORINO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0115613177
<i>Ragione sociale</i>	BELLIO LIBERO
<i>Login</i>	user_189938
<i>Indirizzo e-mail</i>	liberobellio@legalmail.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	00238220057
<i>Indirizzo</i>	VIA ROMA, 9, 14010 SAN PAOLO SOLBRITO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0141936282
<i>Ragione sociale</i>	GE.DI. GROUP S.p.A.
<i>Login</i>	user_242733
<i>Indirizzo e-mail</i>	garespa@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	08406920721
<i>Indirizzo</i>	Via Monte Rosa 25, 70022 ALTAMURA (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0803163010
<i>Ragione sociale</i>	CONSORZIO STABILE VITRUVIO SCARL
<i>Login</i>	user_45710
<i>Indirizzo e-mail</i>	vitruvioscarl@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	10149111006
<i>Indirizzo</i>	Largo Dell'Amba Aradam n.1, int.7, piano 3°, 00184 ROMA (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0698181759
<i>Ragione sociale</i>	S.E.C.A.P. S.p.A. - Società Edile Costruzione e Appalti Provisiero S.p.A.
<i>Login</i>	user_52860

<i>Indirizzo e-mail</i>	secap@pecsoci.ui.torino.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	04910190018
<i>Indirizzo</i>	Via Asti n. 25, 10131 TORINO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0118199899
<i>Ragione sociale</i>	CONSORZIO JONICO Soc. Cons.a R. L.
<i>Login</i>	user_164542
<i>Indirizzo e-mail</i>	consorziojonico@impresapec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	05450940878
<i>Indirizzo</i>	Via Maugeri 12, 95028 VALVERDE (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0953286062
<i>Ragione sociale</i>	FANTINO COSTRUZIONI S.P.A.
<i>Login</i>	user_94803
<i>Indirizzo e-mail</i>	amministrazione.fantinospa@legalmail.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	00293940045
<i>Indirizzo</i>	VIA ROMA, 37, 12100 CUNEO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0171692810
<i>Ragione sociale</i>	VENEZIA S.R.L.
<i>Login</i>	user_132527
<i>Indirizzo e-mail</i>	impresaveneziasrl@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	02272620846
<i>Indirizzo</i>	via delle Rovine 51, 92020 VILLAFRANCA SICULA (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0925550525

## Gara aggregata

Questa gara non è di tipo aggregato.

## Adesioni Postume

Questa gara è non prevede adesioni postume

## Riepilogo Offerte

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad incominciare dalla più recente.

**Tabella 3. Riepilogo delle offerte**

<i>Id Offerta</i>	1720359388515
<i>Num. Protocollo Interno</i>	1800133
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	VENEZIA S.R.L.
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	domenica 7 luglio 2024 15.36.28 CEST
<i>Offerta economica %</i>	8,21000 %
<i>Offerta economica EUR</i>	10.777.932,62810 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	110.000,00000 EUR
<i>di cui costi del personale</i>	4.756.964,32000 EUR
<i>Costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	573.537,40000 EUR
<i>Offerta economica complessiva</i>	11.351.470,02810 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni



<i>Domanda di partecipazione e dichiarazioni a corredo (Parametro Amministrativo)</i>	<p>MODELLO A.1-A.2.zip</p> <p>Dimensioni: 4 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): OZwhdEiiPIzm0jOamrDnow==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): fc846f16826b70b2592a17d69cf7a297cba9a5a8</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): f111029d3a062e4e7a5d4dd4730356d-75bb6a02da6d2f82aa005bc13d03372bc</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>DGUE (Parametro Amministrativo)</i>	<p>DGUE.zip</p> <p>Dimensioni: 16 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): lLaX7OqmN1tgY8InXX5HfA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 14c7a7a90db1f678da5a822390ebf90c199d6f43</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 6ad9ca31569b8e33bd06535f157a2b3-fc4b43bf01e069e990baad33cc7c65b8b</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Dichiarazione_titolare_effettivo (Parametro Amministrativo)</i>	<p>MODELLO A.4 - DICHIARAZIONE TITOLARE EFFETTIVO.zip</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): o83JpfsBNYOiBzLLmexj2g==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 3d0d7cb7b345909eaae2e797e2127b5bec71e01c</p>

	<p>Hash(SHA-256-Hex): 938c2f3c2b77d32752ea561a53dfc77-0f657fe99b63376c61dce31d4f1422aa6</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Dichiarazione assenza conflitto interesse titolare effettivo (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>MODELLO A.5.zip</p>
	<p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): tYhYqnr0nl9hc/W4SxTrnw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): c32b72975e64349ef77bb846107cafb1a4353cd8</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 15868945a2724f6989d796346f0a4ec-f52be91e9a60d7ceb6021fd1130e91650</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Attestazione SOA e Documentazione Utile alle riduzioni della cauzione provvisoria previste dall'art. 106 comma 8 del Dlgs 36/2023 (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>CERTIFICAZIONI ISO-SOA.zip</p>
	<p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): Kw7Gege8fw4wdEpdNZsSig==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 492e395b24884df7c349d557dbc528af77da7da3</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 1dbf5dbc0a6ba29254b07f17e59f123-9946ff98c10e61d0008b12a9a12d2790b</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Garanzia fideiussoria (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>POLIZZA PROVVISORIA 2024502696817 VENEZIA SRL-sign- ed(1).pdf.p7m.p7m</p>

	<p>Dimensioni: 4 MB</p> <p>Firmatari: VINCENZO VENEZIA; VINCENZO VENEZIA; CERUTTI ANDREA; VINCENZO VENEZIA; VINCENZO VENEZIA; VINCENZO VENEZIA; VINCENZO VENEZIA; VINCENZO VENEZIA; VINCENZO VENEZIA</p> <p>Hash(MD5-Base64): KE8luZ2L3GeShPAvygAKgA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 7bc782d5c4f7ab504d3d949d0972fa1defb90ccd</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 691e06feae98acc91631fb160cb10bb-7d4064754f9a13b75dbc8f8cca431332d</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Contributo ANAC (Parametro Amministrativo)</i>	<p>Ricevuta.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 115 KB</p> <p>Firmatari: VINCENZO VENEZIA</p> <p>Hash(MD5-Base64): TrJPnuTIVT8A4MouDie0+w==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): e79e13fd48c379c6afef5e20049e7a826eb60304</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): d8e109bda7efa798cb8fa7cf34cbecd-9444e8540f9ec74fa12d49df16cde2f0a</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Atto costitutivo in caso di partecipazione in forma associata (Parametro Amministrativo)</i>	<p>-</p>
<i>Ricevuta pagamento imposta di bollo (Parametro Amministrativo)</i>	<p>VENEZIA S.R.L._Dichiarazione assolvimento bollo_DOMANDA.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 323 KB</p> <p>Firmatari: VINCENZO VENEZIA</p> <p>Hash(MD5-Base64): J9LciJWKhlB58YalQ0pH2Q==</p>

	<p>Hash(SHA-1-Hex): c98a23382922095a82ce0dc858dc862c495713eb</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 969fc5544c3b4b26b7735988ddbebd- 3afbdddde9895118edc6c3d6e337b0a30</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Documentazione Amministrativa - Privacy (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>-</p>
<p><b>CRITERIO A_ IMPOSTAZIONE DELLA FASE PROGETTUALE (Parametro Tecnico)</b></p>	<p>CRITERIO A - VENEZIA SRL.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 18 MB</p> <p>Firmatari: VINCENZO VENEZIA</p> <p>Hash(MD5-Base64): ROzs11BbZzsklZfU6BdEw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): c93b24a1935b9945dd518a9f99ab0d7095fb9917</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): ab7ab2fbdd6b490761a7319703f15ea- e3fa676756cd39e68b688f05b30d2bcf5</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><b>CRITERIO B_ STRUTTURA D'IMPRESA E ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI ESECUZIONE DEI LAVORI (Parametro Tecnico)</b></p>	<p>CRITERIO B - VENEZIA SRL.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 2 MB</p> <p>Firmatari: VINCENZO VENEZIA</p> <p>Hash(MD5-Base64): Ieu1HwGomJer2grCoCPfeA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 09ca53ed1ffc4baede6010fbbfd54e4c741311c</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 531cc3a3b3a1c91fc88dde13d44eb17- 2ace6d5c96a8eab2b38dfcd8cdce507db</p>

<i>CRITERIO C_ POSSESSO DI CERTIFICAZIONI D'IMPRESA (Parametro Tecnico)</i>	<p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>CRITERIO C - VENEZIA SRL.zip</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): 8q9Ke0j1ntOizi4ZVnHuGA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 19933c43b94b65978261a64f8504e74bdf7b6908</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): e7ccbb94be8f063014cea5868b1b0f8-fa159277033da59223b5ef6a6029719f6</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>CRITERIO D_ SISTEMA DI CANTIERIZZAZIONE E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE (Parametro Tecnico)</i>	<p>CRITERIO D - VENEZIA SRL.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 547 KB</p> <p>Firmatari: VINCENZO VENEZIA</p> <p>Hash(MD5-Base64): mSF+GxmkkpDHfrUt/+DFMg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 433733f3a44bf872e3856f270874a387dfcd252c</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 9a6b373b3d75df118e134c5a812580e-63d533b0dad9d1066cd6de806d19ccde0</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>CRITERIO E_RIDUZIONE DEI TEMPI DI ESECUZIONE DEI LAVORI (max 20 %) (Parametro Tecnico)</i>	<p>CRITERIO E - VENEZIA SRL.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 164 KB</p>

<p><i>CRITERIO F_CRITERI PREMIALI DI CUI AI COMMI 4 E 5 DEL D.L. 77/2021, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 108/2021 (Parametro Tecnico)</i></p>	<p>Firmatari: VINCENZO VENEZIA</p> <p>Hash(MD5-Base64): 36p9cKyK/XUvrrfGdNC28g==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): b9d34581beb5da7cd1133aa39af2c8408912085a</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 9a26a0056be7538891cee26cf57c4a9-0179050595f31a82113d1c87a69371e19</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>CRITERIO F - VENEZIA SRL.pdf.p7m</p>
<p><i>Dichiarazione accessibilità dati offerta tecnica (Parametro Informativo)</i></p>	<p>Dimensioni: 207 KB</p> <p>Firmatari: VINCENZO VENEZIA</p> <p>Hash(MD5-Base64): bxeAK8SsxRILb9wdiLnt5A==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 21fbdabe027fc4ead67234dd1592929074928a24</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 6d88218e980082979311e55b5fe2690-4f2d4eed9a978d2f3684b8a89f81e7a01</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>VENEZIA S.R.L._Allegato_6_Dichiarazione_accessibilita_dati_offerta_tecnica.pdf.p7m</p>
	<p>Dimensioni: 266 KB</p> <p>Firmatari: VINCENZO VENEZIA</p> <p>Hash(MD5-Base64): ZIQ7ECrZkebj87iwufwTsA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): eab07458e96879fc63d996dbdcb1f5ecdf8965f9</p>

	Hash(SHA-256-Hex): 1cc2af972cd66597f70d140761c7f7e-9291312c783738092ef68df848ee75a37
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Dichiarazioni giustificativi offerta economica (Parametro Economico)</i>	-
<i>Offerta sopra/sotto alla soglia percentuale?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Id Offerta</i>	1720278797909
<i>Num. Protocollo Interno</i>	1798803
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	FANTINO COSTRUZIONI S.P.A.
<i>Modalità di partecipazione</i>	R.T.I. FANTINO COSTRUZIONI SPA / FIAMMENG FEDERICO SRL / DUCALERESTA URO SRL (Raggruppamento temporaneo di imprese)
<i>Imprese componenti il raggruppamento</i>	
<i>Ragione Sociale</i>	Fiammengo Federico srl
<i>Partita Iva</i>	10426620018
<i>Codice Fiscale</i>	DRNCLF80H20G674B
<i>Ragione Sociale</i>	DUCALERESTA URO SRL
<i>Partita Iva</i>	02838310270
<i>Codice Fiscale</i>	BTTNDR70L12G186W
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	sabato 6 luglio 2024 17.13.17 CEST

<i>Offerta economica %</i>	15,06800 %
<i>Offerta economica EUR</i>	9.972.669,94193 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	67.600,00000 EUR
<i>di cui costi del personale</i>	4.756.964,32000 EUR
<i>Costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	573.537,40000 EUR
<i>Offerta economica complessiva</i>	10.546.207,34193 EUR
 <i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Domanda di partecipazione e dichiarazioni a corredo (Parametro Amministrativo)</i>	Domanda di partecipazione.zip
	Dimensioni: 2 MB
	Firmatari: Documento non firmato
	Hash(MD5-Base64): yd/BbVVOfbBUi3wYSLWe1g==
	Hash(SHA-1-Hex): fbb106fb14e543d9df07d184c328b9fd0c1247c4
	Hash(SHA-256-Hex): eae54873e893518e1f86a52f7db85b7-7a2f0511f753329a05201088341dbdb7a
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>DGUE (Parametro Amministrativo)</i>	DGUE.zip
	Dimensioni: 9 MB
	Firmatari: Documento non firmato



<p><i>Dichiarazione_titolare_effettivo (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Hash(MD5-Base64): xX68eF9fHtyTlxKqhewxiQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 19b81d270b93842f6478dcb3f6f380923e57b9b6</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 0526fb5c0873fc561141c6fb4a98cc0-217445d646864ea862501127dd91dbd3d</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Dichiarazione_assenza_conflitto_intere_della_titolare_effettivo (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Modello A.4.zip</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): HK22RzJFT/FQrmCp6fQ2uw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 9eb688f07ad2b8cc65c148919ed3108bf19020f4</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): d124d8514cb8ad21203c9540b3f791d-1192340e1167489bfc0eff0462373f171</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Dichiarazione_assenza_conflitto_intere_della_titolare_effettivo (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Modello A.5.zip</p> <p>Dimensioni: 2 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): aIm7T9EjHHu3alBA/8eXQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 406b14bba9775c33c88d9bf54db1664d19fe42ae</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 82c835971befa65aa206fe041db2119-23067a30cd16633ab49199b88f5944600</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>

<i>Attestazione SOA e Documentazione Utile alle riduzioni della cauzione provvisoria previste dall'art. 106 comma 8 del Dlgs 36/2023 (Parametro Amministrativo)</i>	<p>SOA e certificazioni.zip</p> <p>Dimensioni: 11 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): dNC9sDrPi0R0YVBg/1JKzw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 66d73009a27ed5083cdf1c203f661e70e2fa9ccd</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): d6df08098dc3e7b6f5e65de41893804-debf60f16428d44e52ed9c62bbe80804</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Garanzia fideiussoria (Parametro Amministrativo)</i>	<p>Garanzia fideiussoria.zip</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): vtbqVqVrTj2apjwCGe01xg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 4e89efaffcdcdee92408c018e2402616a69d799e</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): f9264729c6be6e6dc38757a5ca3354b-0c17b47dee6e43f65d9eb86d5fb693c98</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Contributo ANAC (Parametro Amministrativo)</i>	<p>Ricevuta_301010018670083751.pdf.p7m.p7m</p> <p>Dimensioni: 122 KB</p> <p>Firmatari: CARLO FRANCESCO ADRIANI; BOTTURA ANDREA; FANTINO ALBERTO</p> <p>Hash(MD5-Base64): TXi4umlyl9YqUIAUjOeaUg==</p>

<p><i>Atto costitutivo in caso di partecipazione in forma associata (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Hash(SHA-1-Hex): c11060102f4510865c666ee28f405d1f6f746b1d</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 265e60551119ec073097544cb30f3ea-a7890ba732b4700c3a6cdb9b40214ec00</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>Impegno RTI.pdf.p7m.p7m</p>
<p><i>Ricevuta pagamento imposta di bollo (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: CARLO FRANCESCO ADRIANI; BOTTURA ANDREA; FANTINO ALBERTO</p> <p>Hash(MD5-Base64): mJ51LvRCn8R+/ha04wSvkQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 1210fe1ac6f6a988792b030b54413e5a8dbe5e1d</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): a5f6169ccd03f6ab5c1d1906bc946a0-bedb5d2597edec8de2d66f5cc18ac7c2c</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Ricevuta pagamento imposta di bollo (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Dichiarazione imposta di bollo.pdf.p7m.p7m</p> <p>Dimensioni: 2 MB</p> <p>Firmatari: CARLO FRANCESCO ADRIANI; BOTTURA ANDREA; FANTINO ALBERTO</p> <p>Hash(MD5-Base64): Ks+5zIKdZu6ucsEcV0fpAg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 947c7113bba06941cd5097317f41d7368c94d468</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): f5588e5fbb53101c298c49247f6c1b8-984c7c6c8e786d952645a4ea7a6b67201</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>

<i>Documentazione Amministrativa - Privacy (Parametro Amministrativo)</i>	-
<b>CRITERIO A_ IMPOSTAZIONE DELLA FASE PROGETTUALE (Parametro Tecnico)</b>	OFFERTA TECNICA_Criterio A(1)(1).pdf.p7m
	Dimensioni: 8 MB
	Firmatari: CARLO FRANCESCO ADRIANI; BOTTURA ANDREA; FANTINO ALBERTO
	Hash(MD5-Base64): c7ZwEp5IdmI8LSFIFP/Uwg==
	Hash(SHA-1-Hex): 8ca9e0d468438c1c74b2650435f2edfffd188af5
	Hash(SHA-256-Hex): 5b4c480ac24a1f4c9d0516cf75b0534-1f1e567faadaf62d3fccbae47dec785ed
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<b>CRITERIO B_ STRUTTURA D'IMPRESA E ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI ESECUZIONE DEI LAVORI (Parametro Tecnico)</b>	OFFERTA TECNICA_Criterio B(1)(1).pdf.p7m
	Dimensioni: 6 MB
	Firmatari: CARLO FRANCESCO ADRIANI; BOTTURA ANDREA; FANTINO ALBERTO
	Hash(MD5-Base64): ECmaL5W5o5RC5ABABY4JhA==
	Hash(SHA-1-Hex): 2a3bcf91558e599a117d948ed54a3210643a4883
	Hash(SHA-256-Hex): 9c6c3f2e5a991dcc48293f58e75d090-a4209b1b66c2ed232a40752c53b8cd983
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<b>CRITERIO C_ POSSESSO DI CERTIFICAZIONI D'IMPRESA (Parametro Tecnico)</b>	OFFERTA TECNICA_Criterio C(1)(1).pdf.p7m

	<p>Dimensioni: 3 MB</p> <p>Firmatari: CARLO FRANCESCO ADRIANI; BOTTURA ANDREA; FANTINO ALBERTO</p> <p>Hash(MD5-Base64): hT4b2FIwAcKr/lB12Lyakw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): c5d1de8a4c7ee0ddf4230981e65fae51b76bc46a</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): b5b55acd02bc1b3c815265bad38a613- 24515e13cbb97fb6411c62de37ae0c260</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>OFFERTA TECNICA_Criterio D(1)(1).pdf.p7m</p>
<p><i>CRITERIO D_ SISTEMA DI CANTIERIZZAZIONE E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE (Parametro Tecnico)</i></p>	
	<p>Dimensioni: 3 MB</p> <p>Firmatari: CARLO FRANCESCO ADRIANI; BOTTURA ANDREA; FANTINO ALBERTO</p> <p>Hash(MD5-Base64): jsTIqOT/AAJ0SpQ9Tdf3/w==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 92162f0174d25625f18629a080528f5feaf9c8c9</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): ccc942b098fccb7b1155d897394dd28- 87151c5583441ba748ed9ab1395854116</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>OFFERTA TECNICA_Criterio E(1)(1).pdf.p7m</p>
<p><i>CRITERIO E_RIDUZIONE DEI TEMPI DI ESECUZIONE DEI LAVORI (max 20 %) (Parametro Tecnico)</i></p>	
	<p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: CARLO FRANCESCO ADRIANI; BOTTURA ANDREA; FANTINO ALBERTO</p> <p>Hash(MD5-Base64): SSMjU8bigmRctDENKMez3w==</p>

<p><i>CRITERIO F_CRITERI PREMIALI DI CUI AI COMM 4 E 5 DEL D.L. 77/2021, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 108/2021 (Parametro Tecnico)</i></p>	<p>Hash(SHA-1-Hex): a2b81986b8b9e0cf92ffd06470bff2ff2b70be40</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): b50bce48eda84e8279bdb931e52770b-88630443ad449270258e244f5e844e765</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>OFFERTA TECNICA_Criterio F(1)(1).pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 961 KB</p> <p>Firmatari: CARLO FRANCESCO ADRIANI; BOTTURA ANDREA; FANTINO ALBERTO</p> <p>Hash(MD5-Base64): XkaIhgrsP9mHuaknEioBtg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 6dff4150f92618d1e45e70f2c85b30fc7b725f3e</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 38494ba211a1bc2ba9e12bfb70af59d-99f24523d15caba11c99522de0d321186</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Dichiarazione accessibilità dati offerta tecnica (Parametro Informativo)</i></p>	<p>Allegato_6_Dichiarazione_accessibilita_dati_offerta_tecnica.pdf.p7m.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: CARLO FRANCESCO ADRIANI; BOTTURA ANDREA; FANTINO ALBERTO</p> <p>Hash(MD5-Base64): d7Do8dEL/xriGqthmZhSSA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 8940bc87d84ac959635ae708a46629989a71da5a</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): f0b389ca8bcb5a460c069df346e92a0-8640ab5aba1f9d0d197832883920771b2</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p>

	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Dichiarazioni giustificativi offerta economica (Parametro Economico)</i>	-
<i>Offerta sopra/sotto alla soglia percentuale?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Id Offerta</i>	1720260527655
<i>Num. Protocollo Interno</i>	1798726
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	CONSORZIO JONICO Soc. Cons.a R. L.
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	sabato 6 luglio 2024 12.08.47 CEST
<i>Offerta economica %</i>	6,27000 %
<i>Offerta economica EUR</i>	11.005.726,38884 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	50.000,00000 EUR
<i>di cui costi del personale</i>	4.756.964,32000 EUR
<i>Costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	573.537,40000 EUR
<i>Offerta economica complessiva</i>	11.579.263,78884 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	

<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Domanda di partecipazione e dichiarazioni a corredo (Parametro Amministrativo)</i>	AMMINISTRATIVA.zip  Dimensioni: 20 MB  Firmatari: Documento non firmato  Hash(MD5-Base64): Dggihbke4n/NkasAfi4cSw==  Hash(SHA-1-Hex): 2cb839d696d279326d958611fdee500903ff4929  Hash(SHA-256-Hex): 9686b0605854f54598ba8aeb7ec9283-9f5a76c8ef78faf03a81f09bc9d0f2ad0  Controllo alterazione file: Controllo non previsto  Marca temporale: Controllo non previsto
<i>DGUE (Parametro Amministrativo)</i>	DGUE.zip  Dimensioni: 2 MB  Firmatari: Documento non firmato  Hash(MD5-Base64): vvopjSgap3tG5+EKEJrlfA==  Hash(SHA-1-Hex): d940a842955c9743a5ad019516786e9b188fcf28  Hash(SHA-256-Hex): 213c200b4a5a2694bba0243b5c9b326-5aa781b385ead41ceef322a4c1afeb6ca  Controllo alterazione file: Controllo non previsto  Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Dichiarazione titolare effettivo (Parametro Amministrativo)</i>	CONSORZIOJONICO_Dichiarazione_titolare_effettivo.pdf.p7m  Dimensioni: 353 KB  Firmatari: MARIO NICOLSI



	<p>Hash(MD5-Base64): 2TvJoIkYFQbWPFW1cE2aTw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 879e45f02b0f2d87bcd8fe83d1a98e20d70122fe</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 395d75beae03216decae78005ad46a8- ce2f4ab1b38d490bc83ca03a37abe79a8</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Dichiarazione assenza conflitto intestolare effettivo (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>CONSORZIOJONICO_Dichiarazione_assenza_conflitto_interessi_del_titolare_effettivo SALADDINO.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 247 KB</p> <p>Firmatari: SALADDINO CARMELO</p> <p>Hash(MD5-Base64): /mxgWKd1vJMffUtkVfHqg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): e0bbc70d706695fc0cb074574c2429666348d4da</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): a868b9e5073c7f79a90c406230be4d9- 24a9451c4e3d803514f000c83a94ef041</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Attestazione SOA e Documentazione Utile alle riduzioni della cauzione provvisoria previste dall'art. 106 comma 8 del Dlgs 36/2023 (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>CONSORZIOJONICO_CERT RIDUZIONI.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 885 KB</p> <p>Firmatari: MARIO NICOLSI</p> <p>Hash(MD5-Base64): Zrar8npvBZBt1mt0WMx3mg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 3050bcee1921a0d1650b2c63ed20423588bdddea</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 08c8b6d751889fd5dc631e8dbfad722- 4986aa9faa89e490faab166c1a819e99b</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p>

<i>Garanzia fideiussoria (Parametro Amministrativo)</i>	Marca temporale: Controllo non previsto CONSORZIOJONICO_GARANZIA PROVVISORIA.pdf.p7m Dimensioni: 3 MB Firmatari: UWE HERIBERT HASEKAMP; MARIO NICOLSI Hash(MD5-Base64): CbSFWrLqtHmUaLSHZAJF8Q== Hash(SHA-1-Hex): c2cc9524807f38f74e07c146e443d6b6936582d7 Hash(SHA-256-Hex): a73b67b643e7548eeef469021faa049- 5a6d224831a7e1d92f102cd64bf5c78ee Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Contributo ANAC (Parametro Amministrativo)</i>	CONSORZIOJONICO_ANAC.pdf.p7m Dimensioni: 115 KB Firmatari: MARIO NICOLSI Hash(MD5-Base64): EvbdkO1S9Cxo+0fVE9x6KA== Hash(SHA-1-Hex): 0565260102079f90a9c4d367f5262fd87ad7dcb4 Hash(SHA-256-Hex): fd7dacbcdb6dcdb048a7c8e6fc16bad- 0230d485366ed1ede8d7c907bc72ac21a Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Atto costitutivo in caso di partecipazione in forma associata (Parametro Amministrativo)</i>	CONSORZIOJONICO_ANAC.pdf.p7m Dimensioni: 115 KB Firmatari: MARIO NICOLSI Hash(MD5-Base64): EvbdkO1S9Cxo+0fVE9x6KA==

<p><i>Ricevuta pagamento imposta di bollo (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Hash(SHA-1-Hex): 0565260102079f90a9c4d367f5262fd87ad7dcb4</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): fd7dacbcd6dcd048a7c8e6fc16bad-0230d485366ed1ede8d7c907bc72ac21a</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Documentazione Amministrativa - Privacy (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>CONSORZIOJONICO_ASS IMP DI BOLLO.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 398 KB</p> <p>Firmatari: MARIO NICOLSI</p> <p>Hash(MD5-Base64): n/5qcoLDHicIcrpOHRHPPg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): f7c9bf5bbdb97bce6dc477b69eb6cec0c698c70f</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 89f3ba9d09c9623487526d33817967a-6e2a38d7957f90930177a1fbb2cafc79c</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
	<p>CONSORZIOJONICO_ANAC.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 115 KB</p> <p>Firmatari: MARIO NICOLSI</p> <p>Hash(MD5-Base64): EvbdkO1S9Cxo+0fVE9x6KA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 0565260102079f90a9c4d367f5262fd87ad7dcb4</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): fd7dacbcd6dcd048a7c8e6fc16bad-0230d485366ed1ede8d7c907bc72ac21a</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>

<b>CRITERIO A_ IMPOSTAZIONE DELLA FASE PROGETTUALE</b> <i>(Parametro Tecnico)</i>	CRITERIO A.pdf.p7m.p7m  Dimensioni: 4 MB  Firmatari: NICOLOSI MARIO; MAGGIO Lorenzo  Hash(MD5-Base64): SgtM0D88GEmiXL5uNj/rlg==  Hash(SHA-1-Hex): 50fd6e7d14883749049cbe3f488ba6c944898859  Hash(SHA-256-Hex): 1eebc1faf6fb7f7331a58cfff00264a-be5727ea61e6bf783e9f50d1535873992  Controllo alterazione file: Controllo non previsto  Marca temporale: Controllo non previsto
<b>CRITERIO B_ STRUTTURA D'IMPRESA E ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI ESECUZIONE DEI LAVORI</b> <i>(Parametro Tecnico)</i>	CRITERIO B.pdf.p7m.p7m  Dimensioni: 3 MB  Firmatari: NICOLOSI MARIO; MAGGIO Lorenzo  Hash(MD5-Base64): BVFObxUwX85hEqYdbYKVFg==  Hash(SHA-1-Hex): 89fd5f33f13b194e107debf36b28f53e07c4df6  Hash(SHA-256-Hex): b2798f7ba89b1b92e947cea7db48309-d7bce908395b29fae8c6055c8cdf4f55d  Controllo alterazione file: Controllo non previsto  Marca temporale: Controllo non previsto
<b>CRITERIO C_ POSSESSO DI CERTIFICAZIONI D'IMPRESA</b> <i>(Parametro Tecnico)</i>	CRITERIO C.pdf.p7m.p7m  Dimensioni: 2 MB  Firmatari: NICOLOSI MARIO; MAGGIO Lorenzo  Hash(MD5-Base64): WCJnZTJbPUKAdqfk9q8kdw==

	<p>Hash(SHA-1-Hex): e4dae441b52dc8bdf9c762f905e815ea6e837ad</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): b19520080e4e6ed28a402f6c4ffd8a3-8abe8e29dc140131efbda518e95a4c1f6</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>CRITERIO D_ SISTEMA DI CANTIERIZZAZIONE E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE (Parametro Tecnico)</i></p>	<p>CRITERIO D.pdf.p7m.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: NICOLOSI MARIO; MAGGIO Lorenzo</p> <p>Hash(MD5-Base64): tZeS6QKDkn4B0ZM9GAaqvg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 2cbb46ab67da8750f40e51af0820c8a3c1dcc078</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 1180cbffb3c2e69822709b199c11cdc-20344f72babc59557bca068731d63cefa</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>CRITERIO E_RIDUZIONE DEI TEMPI DI ESECUZIONE DEI LAVORI (max 20 %) (Parametro Tecnico)</i></p>	<p>CRITERIO E.pdf.p7m.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: NICOLOSI MARIO; MAGGIO Lorenzo</p> <p>Hash(MD5-Base64): CU7RDPTkn96zzXJizR03LA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 259805242d90b1eabe1bfcf302b9088dcfa7cc65</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 19e3f1ab85aa90d39ed7f1624202495-57a54ee990b4e96e3c15dd6257f0b2e61</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>

<p><i>CRITERIO F_CRITERI PRE- MIALI DI CUI AI COMMI 4 E 5 DEL D.L. 77/2021, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 108/2021 (Parametro Tecnico)</i></p>	<p>CRITERIO F.pdf.p7m.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: NICOLOSI MARIO; MAGGIO Lorenzo</p> <p>Hash(MD5-Base64): RTqFzNqUiFcMgDJ2opBn+g==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): ba5396d6f895ea1d2203883e940a134ad2960927</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 16a957441ac4655b07a5136fe02d639- aaa4597297215d0fc85d1437ca0da2064</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Dichiarazione accessibilità dati offerta tecnica (Parametro Informativo)</i></p>	<p>Allegato_6_Dichiarazione_accessibilita_dati_offerta_tecnica.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 181 KB</p> <p>Firmatari: NICOLOSI MARIO</p> <p>Hash(MD5-Base64): QG2wOtFKVtU8p8Pwrolh+Q==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 763a0b7021d0736c7f4ed2c74fd82babf0f1a5d8</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): a8acabc70d9711d2664896db64bb359- 9d3712f414f809725b4f5b205ba50a5c6</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Dichiarazioni giustificativi offerta economica (Parametro Economico)</i></p>	<p>-</p>
<p><i>Offerta sopra/sotto alla soglia percentuale?</i></p>	<p>No</p>
<p><i>Offerta anomala?</i></p>	<p>No</p>

<i>Id Offerta</i>	1720259415915
<i>Num. Protocollo Interno</i>	1798713
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	S.E.C.A.P. S.p.A. - Società Edile Costruzione e Appalti Provisiero S.p.A.
<i>Modalità di partecipazione</i>	CONSORZIO SAN LUCA (Raggruppamento temporaneo di imprese)
<i>Imprese componenti il raggruppamento</i>	
<i>Ragione Sociale</i>	CONSORZIO SAN LUCA PER LA CULTURA, L'ARTE ED IL RESTAURO SIGLABILE CONSORZIO SAN LUCA
<i>Partita Iva</i>	09405920019
<i>Codice Fiscale</i>	BRNLML65C04F205E
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	sabato 6 luglio 2024 11.50.15 CEST
<i>Offerta economica %</i>	18,69000 %
<i>Offerta economica EUR</i>	9.547.376,64223 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	74.500,00000 EUR
<i>di cui costi del personale</i>	4.756.964,32000 EUR
<i>Costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	573.537,40000 EUR
<i>Offerta economica complessiva</i>	10.120.914,04223 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	

<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Domanda di partecipazione e dichiarazioni a corredo (Parametro Amministrativo)</i>	01_MOD.A.1_A2 SECAP_CSL_PROFESS.zip  Dimensioni: 5 MB  Firmatari: Documento non firmato  Hash(MD5-Base64): 2c3FBtSnNa18DWaiRJ/ZXw==  Hash(SHA-1-Hex): 5d1f960826bec2cbb3b1a46b39ca4ae9e9e90969  Hash(SHA-256-Hex): 3c230bb4b157e3432111c6170d1bff7-d9fcc4ec7ac436a3c110fa5bf06e13e2  Controllo alterazione file: Controllo non previsto  Marca temporale: Controllo non previsto
<i>DGUE (Parametro Amministrativo)</i>	02.DGUE_SECAP_CSL_PROF.zip  Dimensioni: 48 MB  Firmatari: Documento non firmato  Hash(MD5-Base64): 9sjq4mG1go1a0Rqyjp8W0g==  Hash(SHA-1-Hex): ff2d3d6d59321b3d19da310c1d32be4d11d812cb  Hash(SHA-256-Hex): e52a64af474fbb9fa858b3afce05f4b-a2854b15faf4bf37206a533e814199c03  Controllo alterazione file: Controllo non previsto  Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Dichiarazione titolare effettivo (Parametro Amministrativo)</i>	03_DICH.TITOL.EFF.SCAP_CSL_PROF.zip  Dimensioni: 3 MB  Firmatari: Documento non firmato  Hash(MD5-Base64): k+lj1vE7j7V1DI0B+FyVLA==



	<p>Hash(SHA-1-Hex): cad042003fcfad5de275668353754b74b571f86d</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): a494649499394785fd13b4104d2fea0-28fbc543259ca2e0f681174c67e25a931</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Dichiarazione assenza conflitto interesse titolare_effettivo (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>04_ASS.CONF.INT.SECAP_CSL_PROF.zip</p> <p>Dimensioni: 4 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): SrMTgmM2LIgTORRFOXivPw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): bbf11771bea7bfeb3002a072d4def224145802a2</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 8e96a27976f9caeb1e6eadac4220449-2adaed68515e5ce0418caee343d0c3ac4</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Attestazione SOA e Documentazione Utile alle riduzioni della cauzione provvisoria previste dall'art. 106 comma 8 del Dlgs 36/2023 (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>05_SOA_ISO_SECAP_CSL.zip</p> <p>Dimensioni: 2 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): UnrFkh9rawFRODrqlB7ISg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 5d40f4c95c65741f5cbbbc70d38854ccec2ad5e4</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 80d1fef47817d5d5469209a4b46646f-91ad788a4ed1c4512fdbef98d322f95ac</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>

<p><i>Garanzia fideiussoria (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>06_GARANZIA_DICH.RIDUZ.zip</p> <p>Dimensioni: 4 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): 1pg6un6IqbNhIuLjmlg77A==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 370ba81b6f79d41984b168d1be7665028a16915c</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): a2f70f8f661dab608a962704a4e8470-a72ef9c382b702eee8f770b2713b9fe63</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Contributo ANAC (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>07_Contrib.ANAC.PDF.p7m.p7m</p> <p>Dimensioni: 121 KB</p> <p>Firmatari: Provisiero Giuseppe; MARCO PIERGUIDO MASSAZZA; BRANCATI LUCA EMILIO</p> <p>Hash(MD5-Base64): nppfBT42C16RT+N9IDTp3Q==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 7fdcd08876c853cb46a566eda9bcc8c3bba9481f</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): ab76d063d23d0bc3e7ba5459dbcf76d-4d6d8b325d559069589c5a00ebdfe6da1</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Atto costitutivo in caso di partecipazione in forma associata (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>08_IMPEGNO RTI_Rev.01.pdf.p7m.p7m</p> <p>Dimensioni: 2 MB</p> <p>Firmatari: Provisiero Giuseppe; MARCO PIERGUIDO MASSAZZA; BRANCATI LUCA EMILIO</p> <p>Hash(MD5-Base64): tDUFup31BzhNMZxzpoE6yg==</p>

	<p>Hash(SHA-1-Hex): 9a658c93388c38a718afb463f410115d80b3938a</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 152b6d1b419c1ec5747067e4c3d6644- 9c58755da6e411d1dd9fbbb43e14532b4</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Ricevuta pagamento imposta di bollo (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>09_10_Ass.Marca Bollo_+Verb.soprallSECAP.CSL.zip</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): aqWxOSYXVWKcX7SyfQwnjg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 7d3308369a6985e48b5f90bb6fc4f36a33497b2c</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 2cf7e00b33f695d3549dcd06494aad6- 5ab77fa24be17a3db32acf5022e28ea57</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Documentazione Amministrativa - Privacy (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>PRIVACY CAMPO 10.zip</p> <p>Dimensioni: 64 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): xwr+9mXwE1V1iXRV3ORWpw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): bdb0ac52d87615be5f951e77a874d1690aa57b9a</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 0783292b0cd793ef44e832c930b67db- b6392d4c1635c3e7382c280560928964a</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>

<i>CRITERIO A_ IMPOSTAZIONE DELLA FASE PROGETTUALE (Parametro Tecnico)</i>	<p>TDI24006_TD.GE.RLM_Criterio A.pdf.p7m.p7m</p> <p>Dimensioni: 15 MB</p> <p>Firmatari: MARCO PIERGUIDO MASSAZZA; BRANCATI LUCA EMILIO; Provvisiero Giuseppe</p> <p>Hash(MD5-Base64): klcz733XABPeWVGX1glYsg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 9bb78bdc9510d6956a37fa7e2260fb04ba25f68d</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): af9c20beba3a7f9540e93fd897abffa-6f051285c9b07db0c365440df79a34599</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>CRITERIO B_ STRUTTURA D'IMPRESA E ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI ESECUZIONE DEI LAVORI (Parametro Tecnico)</i>	<p>TDI24006_TD.GE.RLM_Criterio B.pdf.p7m.p7m</p> <p>Dimensioni: 9 MB</p> <p>Firmatari: MARCO PIERGUIDO MASSAZZA; BRANCATI LUCA EMILIO; Provvisiero Giuseppe</p> <p>Hash(MD5-Base64): IwzIIqjonrkzW+W70VECdA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 0d1fee9c5b2a202b6497f3bea8306acef06270c8</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): b0170b8ba96ff8d729ac82b2b07aabf-76f2cb3e483ed8c31a7fd688bfd73149f</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>CRITERIO C_ POSSESSO DI CERTIFICAZIONI D'IMPRESA (Parametro Tecnico)</i>	<p>TDI24006_TD.GE.RLM_Criterio C.pdf.p7m.p7m</p> <p>Dimensioni: 3 MB</p> <p>Firmatari: MARCO PIERGUIDO MASSAZZA; BRANCATI LUCA EMILIO; Provvisiero Giuseppe</p>

<p><i>CRITERIO D_ SISTEMA DI CANTIERIZZAZIONE E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE (Parametro Tecnico)</i></p>	<p>Hash(MD5-Base64): U5+zA5GrHbmBjjkax6Dhtw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 9b024beaf7e5076c2d82823328c1dfdc4e46834</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 4f1a37f2eca86c7a2fc850de3bcc00f-9cf2de781eea1095c60648db080113c8e</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>TDI24006_TD.GE.RLM_Criterio D.pdf.p7m.p7m</p>
<p><i>CRITERIO E_RIDUZIONE DEI TEMPI DI ESECUZIONE DEI LAVORI (max 20 %) (Parametro Tecnico)</i></p>	<p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: MARCO PIERGUIDO MASSAZZA; BRANCATI LUCA EMILIO; Provvisiero Giuseppe</p> <p>Hash(MD5-Base64): +u9C2Dy60K182a/1JWugxQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): a983b3d7273e6c6733cfbc42d2ecc93098c3aed9</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 4c64d4a03d1e17888e4f1d71b025db9-3e006f1cac2b185fc1cc0540ba0937c3c</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>TDI24006_TD.GE.RLM_Criterio E.pdf.p7m.p7m</p>

<p><i>CRITERIO F_CRITERI PREMIALI DI CUI AI COMM 4 E 5 DEL D.L. 77/2021, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 108/2021 (Parametro Tecnico)</i></p>	<p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>TDI24006_TD.GE.RLM_Criterio F.pdf.p7m.p7m</p> <p>Dimensioni: 633 KB</p> <p>Firmatari: MARCO PIERGUIDO MASSAZZA; BRANCATI LUCA EMILIO; Provvisiero Giuseppe</p> <p>Hash(MD5-Base64): zqdZ3XW2YLjx1UAst55q7Q==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 1ae99cb410c7e8f2140ea49e797b7e68b2063c55</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): c781bb67a63d85ef6e082cfc00b3408-9685980d27e8d62262a309e74a5e6e2a5</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Dichiarazione accessibilità dati offerta tecnica (Parametro Informativo)</i></p>	<p>Allegato_6_Dichiarazione_accessibilita_dati_offerta_tecnica.pdf.p7m.p7m</p> <p>Dimensioni: 2 MB</p> <p>Firmatari: Provvisiero Giuseppe; MARCO PIERGUIDO MASSAZZA; BRANCATI LUCA EMILIO</p> <p>Hash(MD5-Base64): /pChZaesMQ/V7vnOomBmsw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 09357ad8c5aba6fde6cc2edea13d0218c94a508f</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 9d6fca1d8c9fbe14a076922cd3dff29-c0c4d7df7bfaca6fca964f960a6e14467</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Dichiarazioni giustificativi offerta economica (Parametro Economico)</i></p>	<p>-</p>

<i>Offerta sopra/sotto alla soglia percentuale?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Id Offerta</i>	1720254038831
<i>Num. Protocollo Interno</i>	1798658
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	CONSORZIO STABILE VITRUVIO SCARL
<i>Modalità di partecipazione</i>	A.T.I.- Consorzio Stabile Vitruvio S.c.ar.l. (Capogruppo Mandatario) - FOX S.r.l. (Impresa Mandante) (Raggruppamento temporaneo di imprese)
<i>Imprese componenti il raggruppamento</i>	
<i>Ragione Sociale</i>	FOX SRL
<i>Partita Iva</i>	03267800831
<i>Codice Fiscale</i>	
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	sabato 6 luglio 2024 10.20.38 CEST
<i>Offerta economica %</i>	16,67000 %
<i>Offerta economica EUR</i>	9.784.563,96012 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	95.000,00000 EUR
<i>di cui costi del personale</i>	4.756.964,32000 EUR
<i>Costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	573.537,40000 EUR
<i>Offerta economica complessiva</i>	10.358.101,36012 EUR

*Parametri dell'Offerta*

*Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)*

Dichiaro di accettare termini e condizioni

*Domanda di partecipazione e dichiarazioni a corredo (Parametro Amministrativo)*

Domanda di partecipazione e dichiarazioni a corredo- o.zip

Dimensioni: 39 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): mUIYAvi0FuMloq/OUxG9LQ==

Hash(SHA-1-Hex):  
411bd85cd6a5a14e9d566bdd61fe18dcff66ca5c

Hash(SHA-256-Hex): afae15d249543653f1a468138e5204d-3fdfbe6e3901b7021b87b95d84e9358b9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*DGUE (Parametro Amministrativo)*

DGUE.zip

Dimensioni: 14 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): f5QfvVK5+qX/NCMIExcMw==

Hash(SHA-1-Hex):  
9066c0a0714865c1ef449535cade5290e14fd3a5

Hash(SHA-256-Hex): 120ee3fb864e394044692993cc8dfd1-2d64a79415bf91d5d7f57d53b3b416877

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Dichiarazione titolare effettivo (Parametro Amministrativo)*

Dichiarazione titolare effettivo.zip

Dimensioni: 2 MB



	<p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): IDPLEgXAM5YasyOG9BgWEQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 078184587f4f2e8b2c8a97535d500edf2c623521</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): ecf611f03d186e96813063b89894d11-3555856c0c86c225f7ddb4c81bc86bd9a</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Dichiarazione assenza conflitto interesse titolare effettivo (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Dichiarazione di assenza conflitto di interessi.zi- p</p> <p>Dimensioni: 3 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): Y/5QtC4uQ3r7VVkaOqjXfQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 71c973550fa9b986e06235512e271737c7a32b4c</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): fffcc5b401484d3e31b0a2eb440ef8d-87e076a286904c5ac528658ae47eed9cc</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Attestazione SOA e Documentazione Utile alle riduzioni della cauzione provvisoria previste dall'art. 106 comma 8 del Dlgs 36/2023 (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Attestazione SOA e certificazioni.zip</p> <p>Dimensioni: 5 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): 0IhcLkYMiz98y3V2g7e6RQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): bd75cbf0cc59aacb86221a47ddaccd3151273817</p>

<p><i>Garanzia fideiussoria (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Hash(SHA-256-Hex): bf719a410443c278dc635b717b50252-4392a538cd7766392401582b0bb80092e</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>SIMPLO_BENEFICIARIO.pdf.p7m.p7m.p7m</p> <p>Dimensioni: 463 KB</p> <p>Firmatari: FRANCESCO MOLLICA; BARBITTA ANTONINO; BELLELLI DOMENICO</p> <p>Hash(MD5-Base64): ciZFH5twvdlaeWfxpH7e+Q==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 0039e213fff65ea3308059f51852dc2f2cd8007c</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): bc45f3ce7b455744c1fd573a00f6e7e-a0297817b62639c0202998831582d0107</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Contributo ANAC (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Contributo ANAC.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 48 KB</p> <p>Firmatari: FRANCESCO MOLLICA</p> <p>Hash(MD5-Base64): gnooldY96UFzzTkJj0HQDQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): e57501284d75c1aea878c08b35f75bcd4d20560d</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 38745552267eeb4022eb991574899f1-4223e98afd5e6c1914583e37c0d29c587</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Atto costitutivo in caso di partecipazione in forma associata (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Vitruvio Scarl-Atto Costitutivo_Statuto.pdf.p7m</p>

	<p>Dimensioni: 8 MB</p> <p>Firmatari: FRANCESCO MOLLICA</p> <p>Hash(MD5-Base64): 8ZTVVTv1HiwVHndDVHXrIw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): acc2fde45ef36fc5cf7c2810539a0495c7095b5a</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): e0271ffedd39f2e66934af3ab6e9e0c-33826fb85adc0cd16990470303d516845</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Ricevuta pagamento imposta di bollo (Parametro Amministrativo)</i>	<p>Vitruvio Scarl-Dichiarazione assolvimento marca da bollo.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 252 KB</p> <p>Firmatari: FRANCESCO MOLLICA</p> <p>Hash(MD5-Base64): +sPseul6KpWYNeAhyal03A==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 5af01e91b5cfa3ccc1646d311fccb0a353491e1e</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 7ae1c41a52c7ba54824d792cabcb0e8-08c66468a380e370a48821ae7e41a70f3</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Documentazione Amministrativa - Privacy (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>CRITERIO A_ IMPOSTAZIONE DELLA FASE PROGETTUALE (Parametro Tecnico)</i>	<p>CRITERIO A.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 2 MB</p> <p>Firmatari: BARBITTA ANTONINO; FRANCESCO MOLLICA</p> <p>Hash(MD5-Base64): k8y1NRT9BBfHHZpN1e/QVw==</p>

<p><i>CRITERIO B_ STRUTTURA D'IMPRESA E ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI ESECUZIONE DEI LAVORI (Parametro Tecnico)</i></p>	<p>Hash(SHA-1-Hex): d2b1e4793997c3770a5758619d1d543b9500e8b1</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 9f43219e118add4f79eee54a8e368b3-179da083d81b1d398734288c28be6d1d1</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>CRITERIO B.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 3 MB</p> <p>Firmatari: BARBITTA ANTONINO; FRANCESCO MOLLICA</p> <p>Hash(MD5-Base64): A+ZiAtyOI/3Uv6NMTufJ2A==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): c6b279fff766c89e0b9de382c411c0c2652ffb13</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): acdd506323a78f469dfef1f942a5ca9-6192c48d9237119f14a59ec00761bb0dc</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>CRITERIO C_ POSSESSO DI CERTIFICAZIONI D'IMPRESA (Parametro Tecnico)</i></p>	<p>CRITERIO C.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 6 MB</p> <p>Firmatari: BARBITTA ANTONINO; FRANCESCO MOLLICA</p> <p>Hash(MD5-Base64): knaHC83KAg88xGykp9H2zw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): b7f644a3f288ca7f96038cc22843a42b001e95c9</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): c05ee74dbc462ea46d3b63f817e9780-e8c3a7a60b294e4718f55778cfc729723</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p>

<p><i>CRITERIO D_ SISTEMA DI CANTIERIZZAZIONE E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE (Parametro Tecnico)</i></p>	<p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>CRITERIO D.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 757 KB</p> <p>Firmatari: BARBITTA ANTONINO; FRANCESCO MOLLICA</p> <p>Hash(MD5-Base64): OxVXutwAEKx/tpQFHmM+Gw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): f335d19549e2ea44abd89e7bf85b2597baaf3ed9</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 28946f33dd509045ab873017fcc3545-0f620171e719b982fe4da62a202bf53ea</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>CRITERIO E_RIDUZIONE DEI TEMPI DI ESECUZIONE DEI LAVORI (max 20 %) (Parametro Tecnico)</i></p>	<p>CRITERIO E.pdf.zip</p> <p>Dimensioni: 441 KB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): 2GZQNMNfthM0hKcSZW/rVg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): fe22c22f4f0e9a4471ff814c18ac47c738bdfb0c</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 9d1948f534964d2337f4cc57f2c0749-e51e2b7a3b998280b805a813b73c02313</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>CRITERIO F_CRITERI PRE-MIALI DI CUI AI COMMI 4 E 5 DEL D.L. 77/2021, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 108/2021 (Parametro Tecnico)</i></p>	<p>CRITERIO F.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 103 KB</p>

	<p>Firmatari: BARBITTA ANTONINO; FRANCESCO MOL-LICA</p> <p>Hash(MD5-Base64): k6h59gNNJ6uvd5LtjhYYNQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): ad011a4417cbe471542c586d44a8ed05ecdd6cc0</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 95da9c0abbe774e309f04a7dae519e0-9940e025eed8e4eca2f86c3aa08aae213</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>Dichiarazione accessibilità dati offerta tecnica (Parametro Informativo)</i> -</p> <p><i>Dichiarazioni giustificativi offerta economica (Parametro Economico)</i> -</p> <p><i>Offerta sopra/sotto alla soglia percentuale?</i> No</p> <p><i>Offerta anomala?</i> No</p>
<i>Id Offerta</i>	1720251738956
<i>Num. Protocollo Interno</i>	1798621
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	GE.DI. GROUP S.p.A.
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	sabato 6 luglio 2024 9.42.18 CEST
<i>Offerta economica %</i>	14,15300 %
<i>Offerta economica EUR</i>	10.080.108,75176 EUR

<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	70.000,00000 EUR
<i>di cui costi del personale</i>	4.756.964,32000 EUR
<i>Costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	573.537,40000 EUR
<i>Offerta economica complessiva</i>	10.653.646,15176 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Domanda di partecipazione e dichiarazioni a corredo (Parametro Amministrativo)</i>	Mod. A.1 e A.2_Domanda di partecipazione e dichiarazioni a corredo.zip
	Dimensioni: 1 MB
	Firmatari: Documento non firmato
	Hash(MD5-Base64): Q/pFtFhYqFn6G2G45CXQfA==
	Hash(SHA-1-Hex): 8b43435a39cd57b976bef033da6cc234b98fbf89
	Hash(SHA-256-Hex): 6666b4bfd1e482b9f40e814f25b3a8c-070702aea9cc54807fcd3db3db9226947c
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>DGUE (Parametro Amministrativo)</i>	DGUE e Dich. Art. 94.zip
	Dimensioni: 6 MB
	Firmatari: Documento non firmato
	Hash(MD5-Base64): CnGyoybjVXUBFb9LH0pe1Q==
	Hash(SHA-1-Hex): cc398797cd584f8697b1149882f948c0b000038d

<p><i>Dichiarazione titolare effettivo (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Hash(SHA-256-Hex): 186451aa08f3d0597a80826a33076ea-93a63e2fe48528a08b293686a723dc09e</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>Modello A.4_Dichiarazione_titolare_effettivo.zip</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): gVnURpeGeYdTRU8GEeg7jw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 374035a688ae61f78673d0cbce9c6bef70de82b6</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 4b3a9519c7886c8179ee654101c3cd3-ff9ccbee36d58145269a99d5e98912d31</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Dichiarazione assenza conflitto interesse titolare effettivo (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Modello A.5_Dichiarazione_assenza_conflitto_interessi_del_titolare_effettivo.zip</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): ZTMjYj1C8ggOaPnJcIPn4A==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 672ab1a19cd78f055626dd5b1ea9295772785381</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 91c6c6a7b5ce6beddb28c4f73c9187c-2b45b91d54e88cbf67e4037c8888aaa2b</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Attestazione SOA e Documentazione Utile alle riduzioni della cauzione provvisoria previste dall'art. 106 comma 8 del Dlgs 36/2023 (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>GE.DI. GROUP_Autentica Pallotta Dom copia SOA_e_Certificazioni.pdf.p7m</p>



<p><i>Garanzia fideiussoria (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Dimensioni: 3 MB</p> <p>Firmatari: PALLOTTA DOMINIK</p> <p>Hash(MD5-Base64): VCAulHa7sMeiDvIZJu7rBA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 7f2fe4a692aa560817b301fcf4688706d6dbf92d</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 3a6e87426834e4d44cfdfb54dc4725-d59c62658a9c34fa547d0b3748cbf6da3</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>GE.DI. GROUP_Cauzione Provvisoria.p7m.p7m</p>
<p><i>Contributo ANAC (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Dimensioni: 571 KB</p> <p>Firmatari: PALLOTTA DOMINIK; BARILE CHRISTIAN</p> <p>Hash(MD5-Base64): FMMnncxdvr4yPNmVUYz/sQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): fc64bd1cabe71327f44326af863ff0450adeea70</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 35c490fab5af2756ccf820f534b9ab0-62616b3bf76db2acd8e6c058dede509df</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>GE.DI. GROUP_Ricevuta Contributo ANAC.PDF.p7m</p>
	<p>Dimensioni: 116 KB</p> <p>Firmatari: PALLOTTA DOMINIK</p> <p>Hash(MD5-Base64): EwS9io55qFFDWp0yHTBHfw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): be7b764eaa87ef97c8a8a334d2f64849018b9f95</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): ca0238e62278d79f9376ba09d74df70-c7b3b400ad303df68f3907a4371776bff</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p>

<p><i>Atto costitutivo in caso di partecipazione in forma associata (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>IMPEGNO RTP E POLIZZE RC PROFESSIONALE.zip</p> <p>Dimensioni: 2 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): ZoTni5u3Baa84VNH3o6Arw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): d25e2415e9643391397b9e7d856519c264df3dec</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 2035801f8e2f0fd74ea81e2f107ca51-053ffaac56cd4f83bda1617eaf55d0362</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Ricevuta pagamento imposta di bollo (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>GE.DI. GROUP_Dichiarazione assolvimento imposta di bollo.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 181 KB</p> <p>Firmatari: PALLOTTA DOMINIK</p> <p>Hash(MD5-Base64): JMfSpBaBdtsHXuNAGmA9yQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 184d8965ce7219d9bd51fe1c44c91e869b3d0eb0</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): daf14ff7323ac912ace126f6f01f8c3-2317874b28ad569668fe08705e3859c60</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Documentazione Amministrativa - Privacy (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>-</p>
<p><b>CRITERIO A_ IMPOSTAZIONE DELLA FASE PROGETTUALE (Parametro Tecnico)</b></p>	<p>1 - Criterio A_ IMPOSTAZIONE FASE PROGETTUALE.pdf.p- 7m</p> <p>Dimensioni: 5 MB</p>

	<p>Firmatari: PALLOTTA DOMINIK</p> <p>Hash(MD5-Base64): FTZj7Xx+4LwC9iNihJYiWw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 0c478a665468ddb3031ce60420840493335ca183</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): c8f6db8da78dd9836e5225a36e6f3c3-416f78ab9321f68a096bba0e7eb2e8929</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>CRITERIO B_ STRUTTURA D'IMPRESA E ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI ESECUZIONE DEI LAVORI (Parametro Tecnico)</i></p>	<p>2 - Criterio B_STRUTTURA ORGANIZZAZIONE.pdf.p7m E</p>
	<p>Dimensioni: 3 MB</p> <p>Firmatari: PALLOTTA DOMINIK</p> <p>Hash(MD5-Base64): 8K84LWIk6ZhiCQHnzygy2w==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 98845387781a6b1ef602cf949727a3d2a1bae5e9</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): b1e7b537ae58b120077a06b9daaa561-5f97acaa5733ee3522f3b09ef52f829c3</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>CRITERIO C_ POSSESSO DI CERTIFICAZIONI D'IMPRESA (Parametro Tecnico)</i></p>	<p>3 - Criterio C_CERTIFICAZIONI DI IMPRESA.pdf.p7m</p>
	<p>Dimensioni: 2 MB</p> <p>Firmatari: PALLOTTA DOMINIK</p> <p>Hash(MD5-Base64): qSoeA6OypovPHgZImCoNtw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 06bd3572302d41f0c1c85e08d7e1f170c54ebc79</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 9613bda60af1cfd60fab23efc531de8-360f237941563f9cf0185ea068f0a39e8</p>

<p><i>CRITERIO D_ SISTEMA DI CANTIERIZZAZIONE E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE (Parametro Tecnico)</i></p>	<p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>4 - Criterio D_CANTIERIZZAZIONE E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 445 KB</p> <p>Firmatari: PALLOTTA DOMINIK</p> <p>Hash(MD5-Base64): I6RUaghSmGqBlzKwOagYOw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): c7d78ff8175fdda0bfe07c32c36b94fdb807b70d</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): f96e52cceb936c4f748d6857faeaaecad10a6557fb65430ce0f8836e63c69ae</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>CRITERIO E_RIDUZIONE DEI TEMPI DI ESECUZIONE DEI LAVORI (max 20 %) (Parametro Tecnico)</i></p>	<p>5 - Criterio E_RIDUZIONE DEI TEMPI DI ESECUZIONE.p- df.p7m</p> <p>Dimensioni: 895 KB</p> <p>Firmatari: PALLOTTA DOMINIK</p> <p>Hash(MD5-Base64): du4jos9CfCA6gfvrdNJFTw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): fa025fadb6ad648453f9cb962a9d63edb808462b</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): ff62918cff354b2a818531fd85e6751-cff8a687b7ca0dc36a33f6fd80c1895ec</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>CRITERIO F_CRITERI PREMIALI DI CUI AI COMMI 4 E 5 DEL D.L. 77/2021, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 108/2021 (Parametro Tecnico)</i></p>	<p>6 - Criterio F_CRITERI PREMIALI.pdf.p7m</p>

	<p>Dimensioni: 123 KB</p> <p>Firmatari: PALLOTTA DOMINIK</p> <p>Hash(MD5-Base64): gacBTo0u8sMCqEtSrb3b3Q==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): cc4e1f864711a05ee23a8c31875874b4c089f41b</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): e05a652c2dbdde249abbc803bb7b41-989cd6af4bbbe1fe39a192c14dc838870</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Dichiarazione accessibilità dati offerta tecnica (Parametro Informativo)</i>	<p>RTP_ Allegato_6_Dichiarazione_accessibilita_dati_offerta_tecnica.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 273 KB</p> <p>Firmatari: Guendalina SALIMEI; GENTILE ANGELO; FORCELLINO ANTONIO; MARMORA MICHELE</p> <p>Hash(MD5-Base64): Z86ED7r+rszjMp8CLXbL0g==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 30b24d43670942f38c726e11c58e4a9e77af2df4</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 5a2e5ebf5231361b365a40889ffc4c6-38227cdaef7b6bb76bbc88425ec28577</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Dichiarazioni giustificativi offerta economica (Parametro Economico)</i>	-
<i>Offerta sopra/sotto alla soglia percentuale?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Id Offerta</i>	1720202487766
<i>Num. Protocollo Interno</i>	1795462
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata

<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	BELLIO LIBERO
<i>Modalità di partecipazione</i>	Bellio Libero (Raggruppamento temporaneo di imprese)
<i>Imprese componenti il raggruppamento</i>	
<i>Ragione Sociale</i>	RWS SRL
<i>Partita Iva</i>	00732060280
<i>Codice Fiscale</i>	CVLRMN51R04H225G
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	venerdì 5 luglio 2024 20.01.27 CEST
<i>Offerta economica %</i>	8,12000 %
<i>Offerta economica EUR</i>	10.788.500,37988 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	49.262,00000 EUR
<i>di cui costi del personale</i>	4.756.964,32000 EUR
<i>Costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	573.537,40000 EUR
<i>Offerta economica complessiva</i>	11.362.037,77988 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Domanda di partecipazione e dichiarazioni a corredo (Parametro Amministrativo)</i>	Modello A.1 E A.2 -Domanda_partecipazione.pdf.p7m.-p7m.p7m
	Dimensioni: 1 MB

	<p>Firmatari: BELLIO LIBERO; Matteo Restagno; CAVALETTI ROMANO; ALESSANDRO CATTANEO; COLLETTI GIORGIO; bollettino francesco; Armando Baietto; NICOLE SANTISE</p> <p>Hash(MD5-Base64): YrRsvbJ4uVRc4uUiBGldEw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): aabca85aae713b3aa1439c56a5fbbcd42d5e946f</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): dd79bccce4e2470094a9369dbc71000-7f4874eb04d02abc7f7ccd32e346aaf92</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>DGUE (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>DGUE.rar.p7m</p> <p>Dimensioni: 22 MB</p> <p>Firmatari: BELLIO LIBERO</p> <p>Hash(MD5-Base64): 1ivBmBEkZyA3k+MRwb/fcw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): ff81fb8e487d4ab7530589ed512ff33faaa2fc38</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 8fcf546420cc392f9afc2a2da444289-87fab54f621feb9a978ba8ed2e9d644e</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Dichiarazione_titolare_effettivo (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>titolare_effettivo.rar.p7m</p> <p>Dimensioni: 2 MB</p> <p>Firmatari: BELLIO LIBERO</p> <p>Hash(MD5-Base64): xsspUp+CeKHudstWW/kF2g==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): d3dd9ac93b4f37cc0155c97b578357f4ce14b567</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 04241c9a59ded536673ceddc102ee34-c06801b3016ec9865067288dcea94aae4</p>

	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Dichiarazione assenza conflitto di interessi titolare effettivo (Parametro Amministrativo)</i>	<i>conflicto di interessi.rar.p7m</i>
	Dimensioni: 4 MB
	Firmatari: BELLIO LIBERO
	Hash(MD5-Base64): 9BH8R//SBM7owZq350SXfg==
	Hash(SHA-1-Hex): b8055c6a619e85ff8a24c725d6ca5901b3723a0a
	Hash(SHA-256-Hex): 808aec7b878fa1528ff3e32d349b240-44ef6ebb23cda8f6a952d0515227d0524
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Attestazione SOA e Documentazione Utile alle riduzioni della cauzione provvisoria previste dall'art. 106 comma 8 del Dlgs 36/2023 (Parametro Amministrativo)</i>	<i>soa e iso bellio rws.rar.p7m</i>
	Dimensioni: 5 MB
	Firmatari: BELLIO LIBERO
	Hash(MD5-Base64): oFmXGnnjBeliRsgBQHJwew==
	Hash(SHA-1-Hex): 626b8b883f5bbbeb6044dc6b6d005325c4d4927d
	Hash(SHA-256-Hex): 7cedc9fb671028ed8783227997bde0-bb2b5ec56ea71e7f6cc200a418957d87b
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Garanzia fideiussoria (Parametro Amministrativo)</i>	<i>199916573 beneficiario.pdf.p7m.p7m</i>
	Dimensioni: 618 KB



	<p>Firmatari: BELLIO LIBERO; ROMANO CAVALETTI; DAMIANO NEGRISOLO</p> <p>Hash(MD5-Base64): pxksvwKiGgG13/t05w3n/A==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 44b19df1e82196a1e0409d88a82690b8d9c245c4</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 185ea30628a668a2425aa62dd3c6754-8703086cf55ff4fb22896abf9dd766a1f</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Contributo ANAC (Parametro Amministrativo)</i>	<p>anac.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 56 KB</p> <p>Firmatari: BELLIO LIBERO</p> <p>Hash(MD5-Base64): 8fCgz1s7APDNHVbfLR/bww==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 00ec4213cc82bc8f8ef3e713c529dc70b2b0e755</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 59a6a66bd7146a0f23eb24a49a5e8f5-03a706ff6907bb2d961241458a6365d1c</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Atto costitutivo in caso di partecipazione in forma associata (Parametro Amministrativo)</i>	<p>-</p>
<i>Ricevuta pagamento imposta di bollo (Parametro Amministrativo)</i>	<p>marca da bollo 01230674646878-signed.pdf</p> <p>Dimensioni: 93 KB</p> <p>Firmatari: BELLIO LIBERO</p> <p>Hash(MD5-Base64): FDZVB5+DX2A2Bjef309yxQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): f34f4a866e4b85f6058b7131f6a59fffc6dabfd4</p>

<p><i>Documentazione Amministrativa - Privacy (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Hash(SHA-256-Hex): e98a9453d302430cac194f265831895-9ce7bc2ce17b7825134f9ec4c8bc6ec27</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><b>CRITERIO A_ IMPOSTAZIONE DELLA FASE PROGETTUALE (Parametro Tecnico)</b></p>	<p>A.rar.p7m</p> <p>Dimensioni: 10 MB</p> <p>Firmatari: BELLIO LIBERO</p> <p>Hash(MD5-Base64): PMi0jRszUaZh/HEORBCV7Q==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): bcc596c3e3b90285d3d79881f18c2a30bb5ae79a</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): c4202f9a145afc7cefcdda3e04faaab-a534072e2e097f0eafd23bc1998909e7f</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><b>CRITERIO B_ STRUTTURA D'IMPRESA E ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI ESECUZIONE DEI LAVORI (Parametro Tecnico)</b></p>	<p>B.rar.p7m</p> <p>Dimensioni: 2 MB</p> <p>Firmatari: BELLIO LIBERO</p> <p>Hash(MD5-Base64): bv02h2XgA3Zj3fY+2df1gw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 12d7f3824d373d2fc75bfddea0c291ca76b83561</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 94bd83ed58f7446077a79526babc78e-3059cf5bd4f4c59f4a21d37cd91f16dca</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p>

<p><i>CRITERIO C_ POSSESSO DI CERTIFICAZIONI D'IMPRESA (Parametro Tecnico)</i></p>	<p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>C.rar.p7m</p> <p>Dimensioni: 3 MB</p> <p>Firmatari: BELLIO LIBERO</p> <p>Hash(MD5-Base64): RYjcVD++1Eb9mYeTQHouCw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): acf2d0b1efe8b26f6247c3ffd9175fae97c05d8a</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 3aacc0df9415d78facd4c9387746abff30409dfc80d572c6ee7adc4c3109fdb9</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>CRITERIO D_ SISTEMA DI CANTIERIZZAZIONE E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE (Parametro Tecnico)</i></p>	<p>Criterio D.pdf.p7m - Copia.p7m</p> <p>Dimensioni: 2 MB</p> <p>Firmatari: Matteo Restagno; ALESSANDRO CATTANEO; bollettino francesco; NICOLE SANTISE; Armando Baietto; CAVALETTI ROMANO; BELLIO LIBERO; COLLETTI GIORGIO</p> <p>Hash(MD5-Base64): WnDaIBXl8dli4QnQRuRZ7Q==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 79234bdb1c516664193b991d2635355e19441b5a</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 4e8f79d61403caf851537459e5800ac499a9a0ff46b6f1d3b2f8081eec6945ba</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>CRITERIO E_RIDUZIONE DEI TEMPI DI ESECUZIONE DEI LAVORI (max 20 %) (Parametro Tecnico)</i></p>	<p>E.rar.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p>

	<p>Firmatari: BELLIO LIBERO</p> <p>Hash(MD5-Base64): Vxb9o5HiM5OhOyG/+XmTUw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): d06dba418770d86071ed8b9e12f505bdd7685586</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): ddc7767f3d7469a81cc19848ddfe305-59d77673d82bd4a3ca26ea8c4a4f1be5b</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>CRITERIO F_CRITERI PREMIALI DI CUI AI COMMI 4 E 5 DEL D.L. 77/2021, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 108/2021 (Parametro Tecnico)</i></p>	<p>Criterio F.pdf.p7m - Copia.p7m</p>
	<p>Dimensioni: 822 KB</p>
	<p>Firmatari: Matteo Restagno; ALESSANDRO CATTANEO; bollettino francesco; NICOLE SANTISE; Armando Baietto; CAVALETTI ROMANO; BELLIO LIBERO; COLLETTI GIORGIO</p>
	<p>Hash(MD5-Base64): rNFIX9s4m7qWUrIKWX6C0g==</p>
	<p>Hash(SHA-1-Hex): 68414e2beba68e057dbc222c37aba554bd411420</p>
	<p>Hash(SHA-256-Hex): 118eb4c5f9e620ab86a6a5855de50fe-4a018d081c45889162d97ecee8f85913d</p>
	<p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p>
	<p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Dichiarazione accessibilità dati offerta tecnica (Parametro Informativo)</i></p>	<p>modello 6.rar.p7m</p>
	<p>Dimensioni: 651 KB</p>
	<p>Firmatari: BELLIO LIBERO</p>
	<p>Hash(MD5-Base64): WchZCJMBa3Ci/zONYWtKOA==</p>
	<p>Hash(SHA-1-Hex): e09772e1d1e2698377eff61ceb25f65c60636b30</p>

	Hash(SHA-256-Hex): abbad8cc2204a74357c0b1fb6639bb3-f5d9a2d5be83b112782631bfb63cb15d9
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Dichiarazioni giustificativi offerta economica (Parametro Economico)</i>	-
<i>Offerta sopra/sotto alla soglia percentuale?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Id Offerta</i>	1720200867654
<i>Num. Protocollo Interno</i>	1795283
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	COSTRUZIONI GENERALI GILARDI S.p.A.
<i>Modalità di partecipazione</i>	COSTRUZIONI GENERALI GILARDI SpA - M.I.T. Srl - RINETTI BARBARA Srl (Raggruppamento temporaneo di imprese)
<i>Imprese componenti il raggruppamento</i>	
<i>Ragione Sociale</i>	RINETTI BARBARA S.R.L.
<i>Partita Iva</i>	09833390017
<i>Codice Fiscale</i>	
<i>Ragione Sociale</i>	M.I.T. S.R.L.
<i>Partita Iva</i>	05628090010
<i>Codice Fiscale</i>	
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	venerdì 5 luglio 2024 19.34.27 CEST

<i>Offerta economica %</i>	15,75000 %
<i>Offerta economica EUR</i>	9.892.589,86728 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	80.000,00000 EUR
<i>di cui costi del personale</i>	4.150.000,00000 EUR
<i>Costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	573.537,40000 EUR
<i>Offerta economica complessiva</i>	10.466.127,26728 EUR
 <i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Domanda di partecipazione e dichiarazioni a corredo (Parametro Amministrativo)</i>	DOMANDA PARTECIPAZIONE.rar
	Dimensioni: 5 MB
	Firmatari: Documento non firmato
	Hash(MD5-Base64): 2OFHRmKo+jRw4+GqOre8uQ==
	Hash(SHA-1-Hex): 3694783c5a2ef210cd4431d5b6c61a3f64790d82
	Hash(SHA-256-Hex): 7812812ce8c1f23efa61e3e473f4e08-260484dd44a491970b58ef07588139ea7
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>DGUE (Parametro Amministrativo)</i>	DGUE.rar
	Dimensioni: 10 MB
	Firmatari: Documento non firmato

	<p>Hash(MD5-Base64): DVGVGpUdle4ZUVruHv18bg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 07717a804c5b724582ae44df4291a76b1850ee86</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 8db9537ea613cd428c2b4c39fb4ff6e-15b1b6e9c039e7a2489d831c02db729ef</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Dichiarazione_titolare_effettivo (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>DICH. TITOLARE EFFETTIVO.rar</p> <p>Dimensioni: 2 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): nol3ht3oYEBN140LS2PnWA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 8bf466375042d09926a33f7dd814d443f5c61cd9</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 41d1f4e37e880fcd7490300e4498add-8ab2826353f36a7676c281c0e059139fd</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Dichiarazione_assenza_conflitto_interesse_titolare_effettivo (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>DICH. IL CONFLITTO INTERESSI.rar</p> <p>Dimensioni: 2 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): SzqsH2qFbJqPsz6MGj2/2Q==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 43a1e5f974cc2c6088373152aa38b22bcc40c599</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 53999ed24341f634a803914b339afa8-d0bd4933d68df57ee206b14364ee90ab8</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>

<i>Attestazione SOA e Documentazione Utile alle riduzioni della cauzione provvisoria previste dall'art. 106 comma 8 del Dlgs 36/2023 (Parametro Amministrativo)</i>	<p>CERTIFICAZIONI.rar</p> <p>Dimensioni: 3 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): V98Kk+0Ud+bX9f8ycA3TIw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): e45ba0bf5858c7a29e57dcc30abb133f64286459</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 30839737c052c864922d2261d93d5fd-4d9475d8b0753b52a3ee9aa8a0bab4389</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Garanzia fideiussoria (Parametro Amministrativo)</i>	<p>ATI CGG_POL_08(1)(1)(1).07_.pdf.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 756 KB</p> <p>Firmatari: Giuseppe Ruscica; GILARDI ALESSANDRO; BRUNO GIUSEPPE ULIVI; Rinetti Barbara</p> <p>Hash(MD5-Base64): w65ct7pFHidR5db/wrNu8A==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 312567b7dcdca54d2c254e630b5299a150b6ed21</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 7ad9c9eb891c86c0c9abf1692a3ca0c-1f85a023a547a109e480d804a0713e8e3</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Contributo ANAC (Parametro Amministrativo)</i>	<p>Ricevuta_301010018708627605(1)(1).PDF.p7m</p> <p>Dimensioni: 121 KB</p> <p>Firmatari: GILARDI ALESSANDRO; BRUNO GIUSEPPE ULIVI; Rinetti Barbara</p>



<p><i>Atto costitutivo in caso di partecipazione in forma associata (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Hash(MD5-Base64): kCbI29NaYsvdmUuEJud+WA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 4648896ae6f3f9ddb3a3ed2c96a4f64cad0221e</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): a74e461ad8d1b5684e4363e98d4f93f-030ec81a52dbb1fb1c737da22de95a7bb</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>RTI_impegno raggruppamento(1)(1).pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 2 MB</p> <p>Firmatari: GILARDI ALESSANDRO; Rinetti Barbara; ULIVI BRUNO GIUSEPPE</p> <p>Hash(MD5-Base64): 3LDJdmUFkw4E4VUmCD+2Mg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): fd1a07727851008aff532348811c7e355b577499</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): b09c2cdbe096ed10f00acfc132774f0-8477b9ba9e6e542ef4f4d17b4c864c311</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Ricevuta pagamento imposta di bollo (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>RTI_marche da bollo.pdf</p> <p>Dimensioni: 273 KB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): TYPMgt4wBq+mzVxXmX580w==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 3ad59e9be21cdab4571c1b53e56c2acb64a41516</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): ba7e222dc0538090b66e058d1640728-9ac164bbb32aef67e851bfb0bdf964c4f</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p>

	<p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>Documentazione Amministrativa - Privacy (Parametro Amministrativo)</i> -</p>
<p><b>CRITERIO A_ IMPOSTAZIONE DELLA FASE PROGETTUALE (Parametro Tecnico)</b></p>	<p>Offerta tecnica_Palazzo Cisterna_Criterio A(1).pdf- .p7m</p> <p>Dimensioni: 10 MB</p> <p>Firmatari: GILARDI ALESSANDRO; ULIVI BRUNO GIUSEPPE; Rinetti Barbara</p> <p>Hash(MD5-Base64): dGv3X2+d1VpwmeJRbpPZEw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 476a3b84d52b392a6d29c6567256d2d5e9ce16a8</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): e7a15b2e9ab6a4abd3fe6514048acd7-e9582870711898d50e501c6c28843fbea</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><b>CRITERIO B_ STRUTTURA D'IMPRESA E ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI ESECUZIONE DEI LAVORI (Parametro Tecnico)</b></p>	<p>Offerta tecnica_Palazzo Cisterna_Criterio B.pdf.p7- m.p7m</p> <p>Dimensioni: 8 MB</p> <p>Firmatari: Rinetti Barbara; ULIVI BRUNO GIUSEPPE; GILARDI ALESSANDRO</p> <p>Hash(MD5-Base64): zOr43BfRpQ+nl5ikHbXUnw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): adcd0a2f0e5eaf6539d44d0299ffaaf503fb2c55</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): c08bc6dbad7eb321c76d0eaa47ea40d-fa689868554da6cc07f9ea4580b5c010c</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>

<p><i>CRITERIO C_ POSSESSO DI CERTIFICAZIONI D'IMPRESA (Parametro Tecnico)</i></p>	<p>CRITERIO C.rar</p> <p>Dimensioni: 8 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): 77shQeM1u8LD598k2dr20g==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 9328efc32e19c9bb6e1320b66e532a603bf6634f</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 094c18092a543b4f6c17729d8be0405-076b927d98b04f7baf4a3d21473c88601</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>CRITERIO D_ SISTEMA DI CANTIERIZZAZIONE E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE (Parametro Tecnico)</i></p>	<p>Offerta tecnica_Palazzo Cisterna_Criterio D(1).pdf- .p7m</p> <p>Dimensioni: 3 MB</p> <p>Firmatari: GILARDI ALESSANDRO; ULIVI BRUNO GIUSEPPE; Rinetti Barbara</p> <p>Hash(MD5-Base64): 48ek9gbhJxg+ka8GAzYIIA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 056a85d4b39a9569f29c9119bcc240ecbf583919</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 2ed509740e2890c41dfb8cbdfbd9086-9a1a2515ac6483565a85ba49b17bbd37b</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>CRITERIO E_RIDUZIONE DEI TEMPI DI ESECUZIONE DEI LAVORI (max 20 %) (Parametro Tecnico)</i></p>	<p>Offerta tecnica_Palazzo Cisterna_Criterio E(1).pdf- .p7m</p> <p>Dimensioni: 3 MB</p> <p>Firmatari: GILARDI ALESSANDRO; ULIVI BRUNO GIUSEPPE; Rinetti Barbara</p>

<p><i>CRITERIO F_CRITERI PREMIALI DI CUI AI COMMI 4 E 5 DEL D.L. 77/2021, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 108/2021 (Parametro Tecnico)</i></p>	<p>Hash(MD5-Base64): NxQ2iMko8tnKbPvJAHF1ww==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 972b7769890ffd6f18a3c10cbbbc65395029aaf2</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): a8125604f7c4d739df702b670a409bd-6bc57daeccb4c6ad26e1627513f82f5b8</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>Offerta tecnica_Palazzo Cisterna_Criterio F(1).pdf- .p7m</p>
<p><i>Dichiarazione accessibilità dati offerta tecnica (Parametro Informativo)</i></p>	<p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: GILARDI ALESSANDRO; ULIVI BRUNO GIUSEPPE; Rinetti Barbara</p> <p>Hash(MD5-Base64): kQkCLe+QP+EL6/6OsNvg2g==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): ca71457ccfd7ffb0a6add862369cea39b9aaf624</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 38ec2f4840c525629575da28e9891aa-bcfe95e0b27af06fd3aa75053fa5a009f</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
	<p>dich. accessibilità Offerta Tecnica.rar</p> <p>Dimensioni: 2 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): GzJYmwerSv0XSWPDC1XkJA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 3d3c81adfc17c2ad371a2aaa66be57834de9168b</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): bfcc2b12b8f0d08b4f2dd875bbc02d8-522a5e7f6551d8ab5abe33420ff3fc110</p>

	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Dichiarazioni giustificativi offerta economica (Parametro Economico)</i>	-
<i>Offerta sopra/sotto alla soglia percentuale?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Id Offerta</i>	1720199755344
<i>Num. Protocollo Interno</i>	1795258
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	CONSORZIO INTEGRA SOCIETÀ COOPERATIVA
<i>Modalità di partecipazione</i>	ATI CONSORZIO INTEGRA SOC COOP COMAT SPA (Raggruppamento temporaneo di imprese)
<i>Imprese componenti il raggruppamento</i>	
<i>Ragione Sociale</i>	COMAT S.P.A.
<i>Partita Iva</i>	00506000017
<i>Codice Fiscale</i>	
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	venerdì 5 luglio 2024 19.15.55 CEST
<i>Offerta economica %</i>	9,62000 %
<i>Offerta economica EUR</i>	10.612.371,18343 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	122.954,68000 EUR

<i>di cui costi del personale</i>	4.756.964,32000 EUR
<i>Costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	573.537,40000 EUR
<i>Offerta economica complessiva</i>	11.185.908,58343 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Domanda di partecipazione e dichiarazioni a corredo (Parametro Amministrativo)</i>	DOMANDA E DOC MANDANTE.zip
	Dimensioni: 11 MB
	Firmatari: Documento non firmato
	Hash(MD5-Base64): NANAhKx3y2xGBlr5KlB7hA==
	Hash(SHA-1-Hex): fd3f9fd6732384adbb43bfd9963c84ee8069ef3c
	Hash(SHA-256-Hex): 7058f538e9312ec3f7f6256b10ff3f0-4eb970e98c50d0201cda21f9304f30033
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>DGUE (Parametro Amministrativo)</i>	INTEGRA DGUE E ULTERIORI DOC.zip
	Dimensioni: 3 MB
	Firmatari: Documento non firmato
	Hash(MD5-Base64): X0WfQH1aFMdhSvFJ3RSliw==
	Hash(SHA-1-Hex): 1b947002e61ee796a57927bb50bd96134af13d84
	Hash(SHA-256-Hex): 6f8d56ba0120d8464409fa33bca6cc1-f3a7e82ec6d12d748510df87a168b9abd
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto

<p><i>Dichiarazione_titolare_effettivo (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>TIT EFFETTIVO E SOCIO ESECUTORE.zip</p> <p>Dimensioni: 9 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): rrb7wg5JJShPXV4rzFuVFQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): a5fbdef950031b2c21569dd87f930353ba071296</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 9018c470a836c85e0834d4ec3c32127-f99e2ace6603b365fbdf2811cb7c277e</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Dichiarazione_assenza_conflitto_intere_titolare_effettivo (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>INTEGRA MOD A5.zip</p> <p>Dimensioni: 2 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): XmB3gxJfRLVxgawVTeoDyA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 1de121549b3397a539faefb232efc55053dd799a</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 8d424bf4578cc49b0389ae6a6d378ec-d81b5c089ce3804d320cf31cd619612f3</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Attestazione SOA e Documentazione Utile alle riduzioni della cauzione provvisoria previste dall'art. 106 comma 8 del Dlgs 36/2023 (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>INTEGRA SOA E ISO.zip</p> <p>Dimensioni: 5 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p>

	<p>Hash(MD5-Base64): enImUItkoDgG0JW3TpxBHw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 2f2271b41841bfd6cb0bcf0b32a2687080c37a5e</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 7a111e5e8432e66fc0938d3ad78edf0e295a39439aef0b154a34975e150218df</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Garanzia fideiussoria (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>PR0724178 Beneficiario.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: MAURILIO PICCIOTTO; Alessandro Battistutta; ARGENTO ALESSANDRA; MAURILIO PICCIOTTO; MAURILIO PICCIOTTO; MAURILIO PICCIOTTO; MAURILIO PICCIOTTO; MAURILIO PICCIOTTO</p> <p>Hash(MD5-Base64): b+kcS6S5I04/PPqKbaOpQA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 1a66169aa573a0917d4182b54d5c2a815efbd5e8</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): dbdb804fe967800d45792da220fc922-426a1040789745e57e09a497c7155e3b2</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Contributo ANAC (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>CONGIUNTE.zip</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): xkhtajksvtKDCD2fi6arCg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 7f2aad8cc24fa719b5e986c13a513aeadf2cced2</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): bff867f035b65ba11251878f2eaf016-f61e41dd38e0ec925b786981cf40a6f89</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p>



<p><i>Atto costitutivo in caso di partecipazione in forma associata (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>IMPEGNO RTI E DOC PRG.zip</p> <p>Dimensioni: 9 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): TrOF2Bd7DDoDKxfqAD6FTg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 2ee82693b280ad734ace3987b9814eb97db2c7c9</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 22b22ec1766e003b93289ed30e6d269- d9fc7ea56c6a68fa90429ad4563ebfad7</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Ricevuta pagamento imposta di bollo (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>MARCA DA BOLLO.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 332 KB</p> <p>Firmatari: ARGENTO ALESSANDRA</p> <p>Hash(MD5-Base64): UQTfSEPXOVXmuF/0N+cxsw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 98782b44d5c657ac3f56320b285b0c9ddacd9195</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 792b160fe2447ff82dc4d6deb87e603- 851de5062e6929c0891cd5dc94cd8a6f7</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Documentazione Amministrativa - Privacy (Parametro Amministrativo)</i></p> <p><i>CRITERIO A_ IMPOSTAZIONE DELLA FASE PROGETTUALE (Parametro Tecnico)</i></p>	<p>-</p> <p>A Impostazione della fase progettuale.pdf.p7m.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p>

	<p>Firmatari: ARGENTO ALESSANDRA; Alessandro Battistutta</p> <p>Hash(MD5-Base64): ZEWbN7zdPkQQ687A7CPQjw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 932f1a69725647d43e4082459ca05033894480b2</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): b15301adf4ec65ef836a399be006571-c4672fce7487bb58429b5573d0f7699c9</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>CRITERIO B_ STRUTTURA D'IMPRESA E ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI ESECUZIONE DEI LAVORI (Parametro Tecnico)</i></p>	<p>B Struttura d'impresa e organizzazione delle attività.pdf.p7m.p7m</p> <p>Dimensioni: 6 MB</p> <p>Firmatari: ARGENTO ALESSANDRA; Alessandro Battistutta</p> <p>Hash(MD5-Base64): E3ltaKkh+yut5Lw6ym0a7g==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 163393eae9a2cb737554a4bc622ec27f5219aa01</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 912c36fa09fac2134412ecba227b940-1b5638899abae7918f9a7de17b361be9c</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>CRITERIO C_ POSSESSO DI CERTIFICAZIONI D'IMPRESA (Parametro Tecnico)</i></p>	<p>CRITERIO C.zip</p> <p>Dimensioni: 2 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): SEjal5j8UQlY11KqDAaIJw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): be1323900a72a15a51299c7f4dbd5aa2d874510f</p>

<p><i>CRITERIO D_ SISTEMA DI CANTIERIZZAZIONE E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE (Parametro Tecnico)</i></p>	<p>Hash(SHA-256-Hex): 1db5d215206a0d3cb19b01ff0b38d93-aecfc7cc2de9e1cc388c64e082f92168b</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>D Sistema di cantierizzazione.pdf.p7m.p7m</p> <p>Dimensioni: 806 KB</p> <p>Firmatari: ARGENTO ALESSANDRA; Alessandro Battistutta</p> <p>Hash(MD5-Base64): qd8ePqATuCKHNHrUqpR1ng==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 7b0164b0a7b9e0da81d019d2a4d91244156c7b02</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): afbe16c35a85331000480612cb40c18-4c8ab6e217779528fa0d1eb75d42df76d</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>CRITERIO E_RIDUZIONE DEI TEMPI DI ESECUZIONE DEI LAVORI (max 20 %) (Parametro Tecnico)</i></p>	<p>E Riduzione tempi di esecuzione.pdf.p7m.p7m</p> <p>Dimensioni: 328 KB</p> <p>Firmatari: ARGENTO ALESSANDRA; Alessandro Battistutta</p> <p>Hash(MD5-Base64): xjYax3MZTrBhFqdIzZXqHw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): a19c0f4aa0d2a3542c5a3ed7f65187b55da01432</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 44401467d691f00989d830e54246a59-2185407a7c50b5fb7738baf2a63b1914</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>

<p><i>CRITERIO F_CRITERI PREMIALI DI CUI AI COMMI 4 E 5 DEL D.L. 77/2021, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 108/2021 (Parametro Tecnico)</i></p>	<p>F Criteri Premiali.pdf.p7m.p7m</p> <p>Dimensioni: 260 KB</p> <p>Firmatari: ARGENTO ALESSANDRA; Alessandro Battistutta</p> <p>Hash(MD5-Base64): KNeIVjR4IMgtLG+hY1srJw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 0c96d9d81e595ffc0be8f0767028f74be1d29062</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 888c4677e563b90847f84ceddbd545-fbc0348c79b0016e83d5fb38878bd086a</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Dichiarazione accessibilità dati offerta tecnica (Parametro Informativo)</i></p>	<p>ALLEGATO_6_DICHIARAZIONE_ACCESSIBILITA_DATI_OFFERTA_TECNICA.pdf.p7m.p7m</p> <p>Dimensioni: 908 KB</p> <p>Firmatari: ARGENTO ALESSANDRA; Alessandro Battistutta</p> <p>Hash(MD5-Base64): YG8mPkXlnWmjArzkiNIsBA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 0f07163e69e2cc18d9d0bdaf453a79ce17f2bb0a</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 7a17989f7e28908f3fbd91ae03cb10bad408b6c2bfe1ca08f3a5723f4f02b5b0</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Dichiarazioni giustificativi offerta economica (Parametro Economico)</i></p>	<p>-</p>
<p><i>Offerta sopra/sotto alla soglia percentuale?</i></p>	<p>No</p>
<p><i>Offerta anomala?</i></p>	<p>No</p>

<i>Id Offerta</i>	1720191272655
<i>Num. Protocollo Interno</i>	1794797
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	DE MARCO SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	venerdì 5 luglio 2024 16.54.32 CEST
<i>Offerta economica %</i>	22,00000 %
<i>Offerta economica EUR</i>	9.158.718,21540 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	90.000,00000 EUR
<i>di cui costi del personale</i>	4.757.000,00000 EUR
<i>Costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	573.537,40000 EUR
<i>Offerta economica complessiva</i>	9.732.255,61540 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Domanda di partecipazione e dichiarazioni a corredo (Parametro Amministrativo)</i>	Modello A.1-A.2.rar.p7m
	Dimensioni: 2 MB
	Firmatari: DE MARCO PASQUALE

	<p>Hash(MD5-Base64): AZB+KLh6T6wkdl+DEuyzBw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 5669499ab590b09d78f0aac4127315616a1e2615</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 3bfca1c0f4cc3193def583c643f613beac16ea9f6da2a24d81753b92619c5ba5</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>DGUE (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>DGUE.rar.p7m</p> <p>Dimensioni: 28 MB</p> <p>Firmatari: DE MARCO PASQUALE</p> <p>Hash(MD5-Base64): MjK06xNJOYtWfRBVAlefbw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 8079c38d47327414db89e9caa06fb741eb99c8b9</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): ec25fd1f9870c80cdb247a26321eac5fcfeb45829da966039301296fa661b7f2</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Dichiarazione_titolare_effettivo (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Modello A.4.rar.p7m</p> <p>Dimensioni: 4 MB</p> <p>Firmatari: DE MARCO PASQUALE</p> <p>Hash(MD5-Base64): 8AaNNUjM0JgaU979T0H2hw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 944c218d5eedf6eb8a1f9c4a7fc53fa0d63694dc</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 09d0e7ec38bf2882f6319a841630b1cbd483842395c8c5998509b27f3ff764a</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>

<i>Dichiarazione assenza conflitto interessi del titolare effettivo (Parametro Amministrativo)</i>	Modello A.5.rar.p7m Dimensioni: 3 MB Firmatari: DE MARCO PASQUALE Hash(MD5-Base64): id0vR3OzoODljskNPKXqsg== Hash(SHA-1-Hex): a6c8bbd8a55d19a3da500f8ccf9649448875a80f Hash(SHA-256-Hex): 1fae6ac30e8ddfc7dcd934e2836ac41cd8101ed7ff886da93f9658b6f854196b Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Attestazione SOA e Documentazione Utile alle riduzioni della cauzione provvisoria previste dall'art. 106 comma 8 del Dlgs 36/2023 (Parametro Amministrativo)</i>	CERTIFICATI_DEMARCOSRL_compressed.pdf.p7m Dimensioni: 8 MB Firmatari: DE MARCO PASQUALE Hash(MD5-Base64): KoyCc2WZIO0/VTYTuHQhsg== Hash(SHA-1-Hex): 1f07480d2102ad86b9b8f526cfafe59887ad1003 Hash(SHA-256-Hex): f91db2e03279c79f83a20bf6623afe09f639fb349f8f09d7cfa9aa9c250d76bc Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Garanzia fideiussoria (Parametro Amministrativo)</i>	PR0724139 Beneficiario.pdf.p7m Dimensioni: 1 MB Firmatari: DE MARCO PASQUALE; Franco Manfredi Hash(MD5-Base64): HCaSZW8ARL8m5NJr6FkvKQ==

	<p>Hash(SHA-1-Hex): 8bdbffb0feb2225d42ae5b53881c4a92eecb9b6e</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 8ea2ab4c9dad7eeff3cb5e85ee4fa3d-fa55fe50dc217ce8e3fa3c4c9c3f1f6c2</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Contributo ANAC (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Ricevuta_CIG_B1BFC0B632.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 115 KB</p> <p>Firmatari: DE MARCO PASQUALE</p> <p>Hash(MD5-Base64): NoLpv0ZVK2zeqsbW7lbiNg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 92062bbd83bdd7481d2e831bc16684cb09e985e4</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 5058790cdaac9ec395f968b00e11b45-7415c6b73239894a1b5241b0126da0864</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Atto costitutivo in caso di partecipazione in forma associata (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>ATTESTATO SOPRALUOGO.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 401 KB</p> <p>Firmatari: DE MARCO PASQUALE</p> <p>Hash(MD5-Base64): DUvq6SgfLr/N8sY0jQLB3g==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 918c3d60e6de55f36775f1caebc02f225d874fb</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): bab8f3ca18f3b4e3f156897e4fcdecb-fed249a7832fa6ec51d50d2c77768dfa9</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Ricevuta pagamento imposta di bollo (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Modello A.1-Domanda_partecipazione_ DEMARCO-SRL-BOL- LO.pdf.p7m</p>



	<p>Dimensioni: 306 KB</p> <p>Firmatari: DE MARCO PASQUALE</p> <p>Hash(MD5-Base64): WiyMRtUJiNLwgYkGrsynUg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): c648e97ffe5a3681f085e0e61ffaae989a0f94e6</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): c1d923f9516785a785f2da7810453b5-8fe8e614ece56b2e83c486f5c88c3212c</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Documentazione Amministrativa - Privacy (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>-</p>
<p><b>CRITERIO A_ IMPOSTAZIONE DELLA FASE PROGETTUALE (Parametro Tecnico)</b></p>	<p>CRITERIO A.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 29 MB</p> <p>Firmatari: paradiso paolo; PIGNATELLI MICAELA; Contursi Nicola; Stigliano Marco; DE MARCO PASQUALE; DEZIO ANNA; BUONAVOGLIA ANNAMARIA; OCCHINEGRO UBALDO; CAPIELLO MICHELE; ANTONIO BASILE; MICHELA TOTA</p> <p>Hash(MD5-Base64): czN0uoU2mc/9LDlobBceQA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 803f15ab4421cef638f70aa382c1867aa982dc32</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): e6142c7963021424e7d427c69c65576-40b2f246008a039510f1e3ad027be41e2</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><b>CRITERIO B_ STRUTTURA D'IMPRESA E ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI ESECUZIONE DEI LAVORI (Parametro Tecnico)</b></p>	<p>CRITERIO B.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 15 MB</p>

	<p>Firmatari: paradiso paolo; Contursi Nicola; DE MARCO PASQUALE; DEZIO ANNA; BUONAVOGLIA ANNAMARIA; CAPIELLO MICHELE; ANTONIO BASILE; PIGNATELLI MICAELA; OCCHINEGRO UBALDO; MICHELA TOTA; Stigliano Marco</p> <p>Hash(MD5-Base64): Bq7D0oiy1px91nqM9oXuwA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): efb051475bf8e4356d4a2f485de2a98b48277e3b</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): f08caa8d20444fd5f39d0a3c2f5bec0-667b3c19cce74c67d8c6286f1222dd569</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>CRITERIO C_ POSSESSO DI CERTIFICAZIONI D'IMPRESA (Parametro Tecnico)</i></p>	<p>CRITERIO C.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 63 MB</p> <p>Firmatari: paradiso paolo; PIGNATELLI MICAELA; Contursi Nicola; Stigliano Marco; DE MARCO PASQUALE; DEZIO ANNA; BUONAVOGLIA ANNAMARIA; OCCHINEGRO UBALDO; CAPIELLO MICHELE; ANTONIO BASILE; MICHELA TOTA</p> <p>Hash(MD5-Base64): iuUE/0Yur7pQuQmEKL3lgw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 9a933c2af269e00090b2f3d3dee115fcf6d900e9</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): d574b0e70ece7b5f6caf32bf3e73980-cf9749889400de63858b0bb9987cce0cb</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>CRITERIO D_ SISTEMA DI CANTIERIZZAZIONE E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE (Parametro Tecnico)</i></p>	<p>CRITERIO D.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 62 MB</p> <p>Firmatari: paradiso paolo; PIGNATELLI MICAELA; Contursi Nicola; Stigliano Marco; DE MARCO PASQUALE; DEZIO ANNA; BUONAVOGLIA ANNAMARIA; OCCHI-</p>

	<p>NEGRO UBALDO; CAPIELLO MICHELE; ANTONIO BASILE; MICHELA TOTA</p> <p>Hash(MD5-Base64): BmGQ1egOnldPdWhEEQTu2Q==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): b79d6874cf11e7582495470607de1a8fe618228a</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 9e8299ecbc38446dded63b369c2f6bb-bd3f979b7b5be312139386b7903c45daa</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>CRITERIO E_RIDUZIONE DEI TEMPI DI ESECUZIONE DEI LAVORI (max 20 %) (Parametro Tecnico)</i></p>	<p>CRITERIO E.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 26 MB</p> <p>Firmatari: paradiso paolo; PIGNATELLI MICAELA; Contursi Nicola; Stigliano Marco; DE MARCO PASQUALE; DEZIO ANNA; BUONAVOGLIA ANNAMARIA; OCCHINEGRO UBALDO; CAPIELLO MICHELE; ANTONIO BASILE; MICHELA TOTA</p> <p>Hash(MD5-Base64): 1BpjN4KnKnseI/R/351e5A==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 2ee07a3932c8c8c37d39c38008e409d60c58f02f</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 717c918ef64eafd40ae073cf32b8599-d1899b76b568eb3076ff917b30b0da60b</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>CRITERIO F_CRITERI PREMIALI DI CUI AI COMM 4 E 5 DEL D.L. 77/2021, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 108/2021 (Parametro Tecnico)</i></p>	<p>CRITERIO F.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 2 MB</p> <p>Firmatari: paradiso paolo; PIGNATELLI MICAELA; Contursi Nicola; Stigliano Marco; DE MARCO PASQUALE; DEZIO ANNA; BUONAVOGLIA ANNAMARIA; OCCHINEGRO UBALDO; CAPIELLO MICHELE; ANTONIO BASILE; MICHELA TOTA</p>

	<p>Hash(MD5-Base64): xiCXj9anHkZfgKAts9k+mw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 57bd31c2b9b63571659d5cbb4629b81b5f726c76</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): ee2bf20b48151443de9773ebf39ad28-9036b36821b247ead4ec13bfbeff97ccf</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>Dichiarazione accessibilità dati offerta tecnica (Parametro Informativo)</i></p> <p>MODELLO - B_ALLEGATO - 6.rar.p7m</p> <p>Dimensioni: 384 KB</p> <p>Firmatari: DE MARCO PASQUALE</p> <p>Hash(MD5-Base64): 5W9S+ExxS4bPJmMKHPJAiw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 24130f4904ac0aa7ea1284ddfc9820900836a209</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 5acb67b80f9fb67bcc88a3ce59bbd2d-bc0f6c2911a8c355e30f830ce7667c7de</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>Dichiarazioni giustificativi offerta economica (Parametro Economico)</i></p> <p>-</p> <p><i>Offerta sopra/sotto alla soglia percentuale?</i></p> <p>No</p> <p><i>Offerta anomala?</i></p> <p>No</p>
<i>Id Offerta</i>	1720175293745
<i>Num. Protocollo Interno</i>	1793224
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	IMACO S.P.A

<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	venerdì 5 luglio 2024 12.28.13 CEST
<i>Offerta economica %</i>	31,01654 %
<i>Offerta economica EUR</i>	8.100.000,91876 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	346.941,53000 EUR
<i>di cui costi del personale</i>	4.756.964,32000 EUR
<i>Costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	573.537,40000 EUR
<i>Offerta economica complessiva</i>	8.673.538,31876 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Domanda di partecipazione e dichiarazioni a corredo (Parametro Amministrativo)</i>	Modello A1_Modello A2_Attestato sopralluogo.PDF.zi- p
	Dimensioni: 10 MB
	Firmatari: Documento non firmato
	Hash(MD5-Base64): xqEpm7uZYBNtYbokXq8J2g==
	Hash(SHA-1-Hex): 192f4cb102eb10726c636910b6e95fbd55e23b94
	Hash(SHA-256-Hex): 41c3ad66fe7754c04b6ec96c1a1d001-e602d0e26cf8ea0821f88885eb2451d84
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto

<i>DGUE (Parametro Amministrativo)</i>	DGUE e Dichiarazioni Integrative al DGUE.zip  Dimensioni: 762 KB  Firmatari: Documento non firmato  Hash(MD5-Base64): UtkHFe6CIc3fLRqWOLComA==  Hash(SHA-1-Hex): cfd8d378a10ef47face6a49bb339c4d056cd4f2d  Hash(SHA-256-Hex): bb13347283030753671524bfa190656- c49e10e903ec50625cc259d5bcae8c5de  Controllo alterazione file: Controllo non previsto  Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Dichiarazione titolare effettivo (Parametro Amministrativo)</i>	Modello A.4_Dichiarazione Titolari Effettivi.pdf.p- 7m  Dimensioni: 353 KB  Firmatari: STEFANO BOCCUCCIA  Hash(MD5-Base64): pkuQ7p3Ud8whd9/GpvamIA==  Hash(SHA-1-Hex): 056554834ca644c30f161344d6689ff73a421aae  Hash(SHA-256-Hex): 876b429689b455efcf13f84fb3b5265- c0d3515908dbc0b4ee9f93340a25bbde5  Controllo alterazione file: Controllo non previsto  Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Dichiarazione assenza conflitto di interessi titolare effettivo (Parametro Amministrativo)</i>	Modello A.5.pdf.zip  Dimensioni: 624 KB  Firmatari: Documento non firmato  Hash(MD5-Base64): MpSdr1WwIkmxH2GVmYBxNA==  Hash(SHA-1-Hex): 6a0d8c133612cf375d9ec0b881ab7c3a61ee0725

<p><i>Attestazione SOA e Documentazione Utile alle riduzioni della cauzione provvisoria previste dall'art. 106 comma 8 del Dlgs 36/2023 (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Hash(SHA-256-Hex): d5812664a248d850c88085280d83d57- 9c4339cb2c357eaba9cd60f6b33e0ab54</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>Attestazione SOA_Certificazioni riduzione importo - garanzia.pdf.zip</p> <p>Dimensioni: 657 KB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): QfGnduwUOSs0rz++KAfuuQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 530e8cfdc4db5d6c6587ba0ea8fcb0333b7d89d5</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): f1e0e900e11166fc7cb0f6230460878- 814c168e0da60a7288307780abfd5dcbb</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Garanzia fideiussoria (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Garanzia Provvisoria.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: MICHAEL WERNER; STEFANO BOCCUCCIA; STEFANO BOCCUCCIA</p> <p>Hash(MD5-Base64): AEoC4Rh+MIsfKgMsvRHmqQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 29491aa61f7395e1de6bf37849386f81417bcaee</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): b7cff3361822e5df848bb8d5706fe42- 2714cdc7a19f44e3eb35f815114a60cca</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>

<i>Contributo ANAC (Parametro Amministrativo)</i>	<p>Ricevuta contributo ANAC.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 115 KB</p> <p>Firmatari: STEFANO BOCCUCCIA</p> <p>Hash(MD5-Base64): JPpTfNx+pT1ts9SfGnsCgA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): b84a4299a15b1049031d8107e852a7b74919cffb</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): aba30da99a1b7c20653627b8aebe123-935a896e15d619f4800dd55853c7a4f5e</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Atto costitutivo in caso di partecipazione in forma associata (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>Ricevuta pagamento imposta di bollo (Parametro Amministrativo)</i>	<p>Attestazione Imposta Bollo.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 211 KB</p> <p>Firmatari: STEFANO BOCCUCCIA</p> <p>Hash(MD5-Base64): CYDviqSG1Zws9kWiLkohqw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): ae60827cf517fc13f0ef00ac3aef511ba7878128</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 3228f0eb761cc4c6ee03b401b4c0cb6-c4188bd4a55d1f29e5609dead29477bf1</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Documentazione Amministrativa - Privacy (Parametro Amministrativo)</i>	<p>Documentazione Privacy.zip</p> <p>Dimensioni: 3 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): yI2S1uiEUXT1c/74UB3m9Q==</p>



<p><i>CRITERIO A_ IMPOSTAZIONE DELLA FASE PROGETTUALE (Parametro Tecnico)</i></p>	<p>Hash(SHA-1-Hex): 27689207bb6de500bb6eaa31bc23371a777fae9c</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 6bceadadb890300a4fd07558db45e4d-6c3283e7e840486a2e27bd3338239480e</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>Modello B_Criterio A_Impostazione della fase progettuale.pdf.zip</p>
<p><i>CRITERIO B_ STRUTTURA D'IMPRESA E ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI ESECUZIONE DEI LAVORI (Parametro Tecnico)</i></p>	<p>Dimensioni: 8 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): ZePRdsKJbdkA17VvE737xA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): b83129b7ccbc7139e5682241a528aba1bed0b7ff</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 6601c82217d5ac46e7bd312648ccddb-f7ec130da57668f15cee01370f9a41472</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>CRITERIO B - Struttura d'impresa e organizzazione - delle attività di esecuzione dei lavori.pdf.p7m</p>
	<p>Dimensioni: 19 MB</p> <p>Firmatari: STEFANO BOCCUCCIA</p> <p>Hash(MD5-Base64): jdtU5Tis1k6NZEcKzU/1Ww==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): d7b69601d5058dd07898b5728a512e28677f0cdd</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 474dc57586a50be27ae28c95013125b-a63ca88b3e7b25223592a65f951696beb</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p>

<i>CRITERIO C_ POSSESSO DI CERTIFICAZIONI D'IMPRESA (Parametro Tecnico)</i>	Marca temporale: Controllo non previsto CRITERIO C.zip Dimensioni: 881 KB Firmatari: Documento non firmato Hash(MD5-Base64): Zfa/ROMA3+6laagpk2mfXQ== Hash(SHA-1-Hex): 4b045559502f453fa56c4862ad1a4f716d8fe44f Hash(SHA-256-Hex): c2ad3f0d133e56f3ff96d0aa44eb894-df76b641a605ad897e122b22d26f03948 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>CRITERIO D_ SISTEMA DI CANTIERIZZAZIONE E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE (Parametro Tecnico)</i>	CRITERIO D - Sistema di cantierizzazione e sostenibilità ambientale.pdf.p7m Dimensioni: 13 MB Firmatari: STEFANO BOCCUCCIA Hash(MD5-Base64): 8hIIBm68yO90MFiq4aeD1A== Hash(SHA-1-Hex): e2e2027b7c5eadbd79c58c2f7c79edf0191112fc Hash(SHA-256-Hex): 61aa88c760716f4b744c8f632e15127-98858776687cb94f13db8359cb4f02cf3 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>CRITERIO E_RIDUZIONE DEI TEMPI DI ESECUZIONE DEI LAVORI (max 20 %) (Parametro Tecnico)</i>	CRITERIO E - Riduzione dei tempi di esecuzione dei lavori.pdf.p7m Dimensioni: 2 MB Firmatari: STEFANO BOCCUCCIA

<p><i>CRITERIO F - CRITERI PREMIALI DI CUI AI COMMII 4 E 5 DEL D.L. 77/2021, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 108/2021 (Parametro Tecnico)</i></p>	<p>Hash(MD5-Base64): m3CLD81L3Ozc5rgttde32Q==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 0a6bb7ff3b5a8a44f7ffe19da0c376924f81c701</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 305a726a7d19766aa2b9ce96f34ba6e-61574d882b54cc0a25a94c5a46b554b50</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>CRITERIO F - Criteri premiali.pdf.p7m</p>
<p><i>Dichiarazione accessibilità dati offerta tecnica (Parametro Informativo)</i></p>	<p>Dimensioni: 3 MB</p> <p>Firmatari: STEFANO BOCCUCCIA</p> <p>Hash(MD5-Base64): tOGOQww9XvUi2rjUWgHl8g==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 5de9ba7151213d40cf22e3944d682a4d852e4b9a</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 6a044746c5751a0791bd70ce7dd68af-514861a88bdbb5666997961891ba1573c</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Dichiarazione accessibilità dati offerta tecnica (Parametro Informativo)</i></p>	<p>Allegato 6_Dichiarazione accessibilità dati offerta tecnica.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 220 KB</p> <p>Firmatari: STEFANO BOCCUCCIA</p> <p>Hash(MD5-Base64): 3BDpNodlBEApRO1vb40/7g==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 4f05ae792485b3680fe7b771b6612018ead5601a</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 132e7bb5dfbc4cffee5ebec49d1ec6e-5e6f6ff1c4b88afcf5c19cd8df49b1eae</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p>

	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Dichiarazioni giustificativi offerta economica (Parametro Economico)</i>	-
<i>Offerta sopra/sotto alla soglia percentuale?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Id Offerta</i>	1720168935383
<i>Num. Protocollo Interno</i>	1792238
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	B&B COSTRUZIONI GENERALI SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	venerdì 5 luglio 2024 10.42.15 CEST
<i>Offerta economica %</i>	15,32000 %
<i>Offerta economica EUR</i>	9.943.080,23692 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	431.041,93000 EUR
<i>di cui costi del personale</i>	5.440.667,76000 EUR
<i>Costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	573.537,40000 EUR
<i>Offerta economica complessiva</i>	10.516.617,63692 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	

<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Domanda di partecipazione e dichiarazioni a corredo (Parametro Amministrativo)</i>	Modello A.1 e A.2 -Domanda_partecipazione_ Dichiarazioni_36.zip
	Dimensioni: 3 MB
	Firmatari: Documento non firmato
	Hash(MD5-Base64): 44+AUOBy98xPWavESFDdEA==
	Hash(SHA-1-Hex): 98c1cda48fd3187585c7e638d0a56209ec22837b
	Hash(SHA-256-Hex): 6622c0827baafb94936fb9ce066b35c-cf789e70e8918032ccad1e4893d236638
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>DGUE (Parametro Amministrativo)</i>	DGUERESPONSE_245_2023_V001_BLLPLM56A10Z100Q.zip
	Dimensioni: 3 MB
	Firmatari: Documento non firmato
	Hash(MD5-Base64): xPI7Um5IVmq7NfK8Cf7GXg==
	Hash(SHA-1-Hex): b9f1b952f50265e5c0ebec9d55595a66d8afb9c
	Hash(SHA-256-Hex): 0fa27e08c8486c99f39fcfb6b3dbe2d-6945de1faea9bcd97517b0ede3e55bc49
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Dichiarazione titolare effettivo (Parametro Amministrativo)</i>	Modello A.4_Dichiarazione_titolare_effettivo.pdf.p- 7m
	Dimensioni: 237 KB
	Firmatari: BALLA PULLUMB
	Hash(MD5-Base64): 2Dhy8ghzAyTL/tU8x9Sa5w==

<p><i>Dichiarazione assenza conflitto interessi del titolare effettivo (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Hash(SHA-1-Hex): e2860f8e6abdc27175a08488b60f658bbfb59ce0</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): cb6ee6b2ef7d3462abbb721e547d4aca4de8b7d180f3f303849778e8bdd2932d</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>Modello</i> A.5_Dichiarazione_assenza_conflitto_interessi_del titolare_effettivo.zip</p>
<p><i>Attestazione SOA e Documentazione Utile alle riduzioni della cauzione provvisoria previste dall'art. 106 comma 8 del Dlgs 36/2023 (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): 3csZAeksevX0y1rgTA48WA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 3dd92f2c21af7c10c85f96cf7aed8b00be09147e</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): ba9215d08b9ccbaddcc425fe6cc53063-53fee0dc9e08fe249208b55ded17c8200</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Attestazione SOA e Documentazione Utile alle riduzioni della cauzione provvisoria previste dall'art. 106 comma 8 del Dlgs 36/2023 (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>attestazione SOA e doc 106_8 riduzione cauz provv.- zip</p> <p>Dimensioni: 2 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): NNcUbE2xEgvHSAZwpPpX+w==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 8c23cc25d061054abc9b6792423aedabd42d743e</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): eddd5d36bd2128d85ac89fb396b752a-54b74570af113da1c24e8c08ddb13c7e5</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>

<i>Garanzia fideiussoria (Parametro Amministrativo)</i>	<p>garanzia provvisoria 411416869.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 669 KB</p> <p>Firmatari: APOLLONI MARIANO; BALLA PULLUMB</p> <p>Hash(MD5-Base64): FN2BHFZlicCyFaLNMPHITQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 78e5859febd100a116ffbc72b540efc7057461f</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 855a6663e1fb77631c0c0b2269ae6ff-9235014d264cde3354fefe51aed4a54fc</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Contributo ANAC (Parametro Amministrativo)</i>	<p>Ricevuta ANAC.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 115 KB</p> <p>Firmatari: BALLA PULLUMB</p> <p>Hash(MD5-Base64): T7oZdE/n0MyMGL9u241JyQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): a87542b74bf09fc129bac8f50a2c67846f6acf97</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 9346c51e7412fc1f7180d1c685d9d16-57f6befc5840599a00026701bd138b044</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Atto costitutivo in caso di partecipazione in forma associata (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>Ricevuta pagamento imposta di bollo (Parametro Amministrativo)</i>	<p>assolvimento Imposta di bollo.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 399 KB</p> <p>Firmatari: BALLA PULLUMB</p> <p>Hash(MD5-Base64): eickwrP5OdvQQjabNKmVbA==</p>

<p><i>Documentazione Amministrativa - Privacy (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Hash(SHA-1-Hex): 8f50d3ea6d6a21ec585e4ecb73ff29993616406e</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 4c0f648aa922866f765f58caba73c02-e05ca3223d6a21bcb5b731ed400d80f90</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>Documentazione amministrativa - Privacy.zip</p> <p>Dimensioni: 14 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): xhB7EY9ZJFNu02esXh2ffQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 9e4538104c675965fc4ce9be7fd1bae188a2e9bb</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 219ceea0b02c0d30d5bbd3f7ff62603-717a1fe27097fab1b566a9f4473fafd6a</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>CRITERIO A_ IMPOSTAZIONE DELLA FASE PROGETTUALE (Parametro Tecnico)</i></p>	<p>CRITERIO A_ IMPOSTAZIONE DELLA FASE PROGETTUALE.zip</p> <p>Dimensioni: 8 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): vcgH+MHu/pg6iZnNlxejoQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 7bb17d2eb019dc7d5c983d99c3fc29b9332f3d4e</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 95620e26c93cf8897198a2d309e6619-1238d2752b587418896b5f5a4140a7843</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>



<i>CRITERIO B_ STRUTTURA D'IMPRESA E ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI ESECUZIONE DEI LAVORI (Parametro Tecnico)</i>	<p>CRITERIO B_STRUTTURA D IMPRESA E ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA DI ESECUZIONE DEI LAVORI.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 10 MB</p> <p>Firmatari: BALLA PULLUMB</p> <p>Hash(MD5-Base64): EuJTqHqca0HAUVUUEcEBw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): eb52da1e8123e8d6e9ce57cd939fb435affe24c2</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): e0a33de55a72decd560d04b9a808137-0a18801a2aeba05223f1510f15cdd6ad2</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>CRITERIO C_ POSSESSO DI CERTIFICAZIONI D'IMPRESA (Parametro Tecnico)</i>	<p>CRITERIO C_POSSESSO DI CERTIFICAZIONI D IMPRESA.zi- p</p> <p>Dimensioni: 8 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): 8c5bsZ+PeB1cBHvNDfdBpg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 42db62c9d48470fba01466ad3a89a23c23a7673f</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 6ea3aa5bde8810df4fb9ac323b6230a- ce7afa58f68ede769bbda6bb3bd5741d5</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>CRITERIO D_ SISTEMA DI CANTIERIZZAZIONE E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE (Parametro Tecnico)</i>	<p>CRITERIO D_SISTEMA DI CANTIERIZZAZIONE E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 5 MB</p> <p>Firmatari: BALLA PULLUMB</p>

<p><i>CRITERIO E_RIDUZIONE DEI TEMPI DI ESECUZIONE DEI LAVORI (max 20 %) (Parametro Tecnico)</i></p>	<p>Hash(MD5-Base64): ENva895CzLCYQRPeHhpcXg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 59aab3f10bc0703d961e1384db151667729c1210</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 5a72143a177aa611a9649ae51d7c6ddb0d125c32c90075f4fbcf421b647dffed</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>CRITERIO F_CRITERI PREMIALI DI CUI AI COMMI 4 E 5 DEL D.L. 77/2021, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 108/2021 (Parametro Tecnico)</i></p>	<p>CRITERIO E_RIDUZIONE DEI TEMPI DI ESECUZIONE DEI LAVORI.zip</p> <p>Dimensioni: 2 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): rEKbFva5yKxx1shw20F2kw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): b574dcd9846290fec58d2d8d545da3bd89c33762</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 5210c4a78d6ec6480f602e95b03c5146192d5d3db8eb81a439a7ce7163e820a6</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>CRITERIO F_CRITERI PREMIALI DI CUI AI COMMI 4 E 5 DEL D.L. 77/2021, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 108/2021 (Parametro Tecnico)</i></p>	<p>CRITERIO F_CRITERI PREMIALI.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: BALLA PULLUMB</p> <p>Hash(MD5-Base64): DpTHCmCxYaKbZDqz6CiWOW==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 9198737989e602b6e17641108b4a0d0fd5dc6c45</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 8a21018c79516c79107e08f8d02e3223864f3e393d48095247c71d4293680b2c</p>

	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Dichiarazione accessibilità dati offerta tecnica (Parametro Informativo)</i>	Allegato_6_Dichiarazione_accessibilita_dati_offerta_tecnica.pdf.p7m
	Dimensioni: 110 KB
	Firmatari: BALLA PULLUMB
	Hash(MD5-Base64): f4u3MnTidzqMgJA0p9tXfA==
	Hash(SHA-1-Hex): 456bcebbb1653c33dc2d6b01d7cf8bc37d27026c
	Hash(SHA-256-Hex): df054814f8564e95a32889ec1660c9e-8f05895dcb57815f2da24536fad9c7dc7
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Dichiarazioni giustificativi offerta economica (Parametro Economico)</i>	Modello C _Dichiarazioni giustificativi offerta.pdf.p7m
	Dimensioni: 239 KB
	Firmatari: BALLA PULLUMB
	Hash(MD5-Base64): GpZH/aaZvKPtM46vRvPy2w==
	Hash(SHA-1-Hex): 59c9ec8ce51255b8637096a56307806621c229f0
	Hash(SHA-256-Hex): 5d89cec7069346f2e7e54821a8938dc-4bcc1adaaa94e63d945883357cc12ca2e
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta sopra/sotto alla soglia percentuale?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Id Offerta</i>	1720097461534
<i>Num. Protocollo Interno</i>	1772536

<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	M.E.G.A.RES. S.R.L.
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	giovedì 4 luglio 2024 14.51.01 CEST
<i>Offerta economica %</i>	12,27000 %
<i>Offerta economica EUR</i>	10.301.209,60304 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	98.250,00000 EUR
<i>di cui costi del personale</i>	4.805.000,00000 EUR
<i>Costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	573.537,40000 EUR
<i>Offerta economica complessiva</i>	10.874.747,00304 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Domanda di partecipazione e dichiarazioni a corredo (Parametro Amministrativo)</i>	Domanda di partecipazione.zip
	Dimensioni: 7 MB
	Firmatari: Documento non firmato
	Hash(MD5-Base64): c6s2I4L8C9pOI8xGB19RFQ==
	Hash(SHA-1-Hex): f0fd252a71ebb4691df5f7aeea5ad5b999702aee

<i>DGUE (Parametro Amministrativo)</i>	<p>Hash(SHA-256-Hex): 0504fd144367edf0204ef6f1fc7c74e-4913188e377e05d726e3c515d734e7d76</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>DGUE.zip</p> <p>Dimensioni: 12 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): M4k7UQVBIPpgsH+iAlhYXQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 29a0da2cc46757d2e356d4b7a4e293881d80e2a9</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): d206595e50acd2e27b4ae40621742d7-19ba3a537252e914236b35346b27f5a7e</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Dichiarazione_titolare_effettivo (Parametro Amministrativo)</i>	<p>Modello A.4_Dichiarazione_titolare_effettivo.pdf.p- 7m</p> <p>Dimensioni: 854 KB</p> <p>Firmatari: PIANA GIUSEPPE</p> <p>Hash(MD5-Base64): f4IVLvoMB5P3bINHpyYfKw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 476c11d8d1d1f0c826f231c4cab5dd9a84906b70</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): cba00f54ca0a176b1531fb939362110-1e1b13f912dd8d3134ab837e66119ca3c</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Dichiarazione_assenza_conflitto_intere-ssuale_titolare_effettivo (Parametro Amministrativo)</i>	<p>Modello A.5_Dichiarazione_assenza_conflitto_intere-ssuale_titolare_effettivo.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 836 KB</p>

	<p>Firmatari: PIANA GIUSEPPE</p> <p>Hash(MD5-Base64): HOauv9+ifC9ATRVIMkRz2g==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 29571dfdf2059954949897560c18e7b4d53dd824</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 20d2eb445b86671a7e6842f1f8f6871-5e2f6b99b8226b48c395a27f039e913dc</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Attestazione SOA e Documentazione Utile alle riduzioni della cauzione provvisoria previste dall'art. 106 comma 8 del Dlgs 36/2023 (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Copia conforme certificati.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: PIANA GIUSEPPE</p> <p>Hash(MD5-Base64): iu9b/kVywfvFRLd04Wx3CQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): c94e18525455885a6f2b071b24dc49835537da58</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 2f5fc6606e1a79dbbf18099e5ad8a34-c6aa8e3bda50147d00340313a1c2fe12d</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Garanzia fideiussoria (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>SIMPLO_BENEFICIARIO.pdf.p7m.p7m</p> <p>Dimensioni: 488 KB</p> <p>Firmatari: PIANA GIUSEPPE; Falzarano Tommaso</p> <p>Hash(MD5-Base64): rR0VAV0iCHvNqzK3SG5g==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 3a4bf3b2a4eeb29d3d2bbdcc4efbe94a304cf9f5</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): aa1f79d6614baa8cb4dfa9fa3c14eff-adebc3c942cb290a0085ddaf3a820fafd</p>

	<p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Contributo ANAC (Parametro Amministrativo)</i>	<p>Ricevuta ANAC.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 115 KB</p> <p>Firmatari: PIANA GIUSEPPE</p> <p>Hash(MD5-Base64): DXZxdmOVw09HBudwjf6UxA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 2750cc49f5365ef050db33c32eec995326cab2cd</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 4afea407756d9780069f01978afca9d-922e4b884511569c7a1022fee85001038</p>
	<p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Atto costitutivo in caso di partecipazione in forma associata (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>Ricevuta pagamento imposta di bollo (Parametro Amministrativo)</i>	<p>Dichiarazione imposta di bollo istanza di partecipazione.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 724 KB</p> <p>Firmatari: PIANA GIUSEPPE</p> <p>Hash(MD5-Base64): Hyp4gBwniApZG4Ff2E7wYQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): e21804e551fc406427aa38439bbb1910b8689e1d</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): fcadadacc9c1f7d9b42d7b9d4719f55-92aed4ce4596378543b85348cbae03d2a</p>
	<p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Documentazione Amministrativa - Privacy (Parametro Amministrativo)</i>	<p>Dichiarazioni Privacy.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 6 MB</p>

<p><i>CRITERIO A_ IMPOSTAZIONE DELLA FASE PROGETTUALE (Parametro Tecnico)</i></p>	<p>Firmatari: PIANA GIUSEPPE</p> <p>Hash(MD5-Base64): sS189gmN9ipoIqymhSiN+w==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 66206f5d71ea2d5d6819af41f3c361de417b3cae</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 47ef5c9c8db923ea823da129c7d4a0c-cc63988b0cd702f6777c77f4153b55631</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>A-IMPOSTAZIONE DELLA FASE PROGETTUALE.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 4 MB</p>
<p><i>CRITERIO B_ STRUTTURA D'IMPRESA E ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI ESECUZIONE DEI LAVORI (Parametro Tecnico)</i></p>	<p>Firmatari: PIANA GIUSEPPE</p> <p>Hash(MD5-Base64): GeMNjks0Liepd1kWGqz9cA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 3f3854c912c72bb2e0d492a8369401172cd38803</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 0d27086a07152af9390fbd30b4c8e11-abeeb8ceb9c2a6c87eeb2c362d6c8e118</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>B-STRUTTURA D'IMPRESA E ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 16 MB</p>
<p>Firmatari: PIANA GIUSEPPE</p> <p>Hash(MD5-Base64): GAffeLhdEDE2bE91mFIBDA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): d67149a0b8e25795fd0513d1418c9a8da0fee831</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): bccee7af76592df7f2b087c6dfe16d0-13c111f7cf90720f2e3c4cf20ffaada2d</p>	



<p><i>CRITERIO C_ POSSESSO DI CERTIFICAZIONI D'IMPRESA (Parametro Tecnico)</i></p>	<p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>C-POSSESSO DI CERTIFICAZIONI D'IMPRESA.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 4 MB</p> <p>Firmatari: PIANA GIUSEPPE</p> <p>Hash(MD5-Base64): UqSLd0NtbzD9gb/86+LF8A==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 0dc1525f590b25964afc8fc2806f079ade41c660</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): f08c9a69eb2df6a8164a10eb33054ef-0197393745bdbf70f90b6519992ce6d20</p>
<p><i>CRITERIO D_ SISTEMA DI CANTIERIZZAZIONE E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE (Parametro Tecnico)</i></p>	<p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>D-SISTEMA DI CANTIERIZZAZIONE E SOSTENIBILITÀ.pdf.- p7m</p> <p>Dimensioni: 42 MB</p> <p>Firmatari: PIANA GIUSEPPE</p> <p>Hash(MD5-Base64): 9dV0rEilCUJuLvQu+zfwnw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 1342b02bd99867647a3be51249ed75c8b0216c7e</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): e3e6e21fdb2a7a47d50d5e11cca6828-bb2acc111def5273762bb3d62a49486a1</p>
<p><i>CRITERIO E_RIDUZIONE DEI TEMPI DI ESECUZIONE DEI LAVORI (max 20 %) (Parametro Tecnico)</i></p>	<p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>E-RIDUZIONE DEI TEMPI DI ESECUZIONE.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 4 MB</p>

<p><i>CRITERIO F_CRITERI PREMIALI DI CUI AI COMMII 4 E 5 DEL D.L. 77/2021, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 108/2021 (Parametro Tecnico)</i></p>	<p>Firmatari: PIANA GIUSEPPE</p> <p>Hash(MD5-Base64): /lW6nba7EG/xgTqYCIbC9w==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): a4778708c990c00aeddadb6e53cca5a945e257d0</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): b48afdf02986a00d0ea89a5c764d785-313d69da95a21a4ea249240d16dd0290f</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>F-CRITERI PREMIALI.pdf.p7m</p>
<p><i>Dichiarazione accessibilità dati offerta tecnica (Parametro Informativo)</i></p>	<p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: PIANA GIUSEPPE</p> <p>Hash(MD5-Base64): AnBgtRsl46BnXvm4ueH11Q==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 7c296f6acbd29fe17ff666c104e79e43826fa849</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 6c982cf0b3962f7132e0203c4d55240-ae05ad16f6a9989d39614365044facb54</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Dichiarazione accessibilità dati offerta tecnica (Parametro Informativo)</i></p>	<p>Allegato_6_Dichiarazione_accessibilita_dati_offerta_tecnica.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: PIANA GIUSEPPE</p> <p>Hash(MD5-Base64): oZGPg14JOGaBRQrUuszWIKQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): da3861d9e74a78029846c89010063d9870de8bac</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 2b7cc6aa0ffe9b6c016810ff5cf3c1a-2e0993acae8a1e0078290e9a4dc23ff46</p>

	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Dichiarazioni giustificativi offerta economica (Parametro Economico)</i>	-
<i>Offerta sopra/sotto alla soglia percentuale?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	No

## Attribuzione dei Punteggi

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti i punteggi assegnati alle offerte dei Fornitori. Le offerte sono ordinate dalla più recente alla meno recente.

**Tabella 4. Punteggi**

<i>Id Offerta</i>	1720359388515
<i>Fornitore</i>	VENEZIA S.R.L.
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	domenica 7 luglio 2024 15.36.28 CEST
<i>Sconto</i>	8,21000 %
<i>Punteggio economico</i>	7,94
<i>Punteggio tecnico</i>	26,95
<i>Punteggio totale</i>	34,89
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Domanda di partecipazione e dichiarazioni a corredo (Parametro Amministrativo)</i>	MODELLO A.1-A.2.zip

	<p>Dimensioni: 4 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): OZwhdEiiPIzm0jOamrDnow==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): fc846f16826b70b2592a17d69cf7a297cba9a5a8</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): f111029d3a062e4e7a5d4dd4730356d-75bb6a02da6d2f82aa005bc13d03372bc</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>DGUE (Parametro Amministrativo)</i>	<p>DGUE.zip</p> <p>Dimensioni: 16 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): lLaX7OqmN1tgY8InXX5HfA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 14c7a7a90db1f678da5a822390ebf90c199d6f43</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 6ad9ca31569b8e33bd06535f157a2b3-fc4b43bf01e069e990baad33cc7c65b8b</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Dichiarazione_titolare_effettivo (Parametro Amministrativo)</i>	<p>MODELLO A.4 - DICHIARAZIONE TITOLARE EFFETTIVO.zip</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): o83JpfsBNYOiBzLLmexj2g==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 3d0d7cb7b345909eaae2e797e2127b5bec71e01c</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 938c2f3c2b77d32752ea561a53dfc77-0f657fe99b63376c61dce31d4f1422aa6</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p>

<p><i>Dichiarazione assenza conflitto interessi titolare effettivo (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><del>MODELLO</del> A.5.zip</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): tYhYqnr0nl9hc/W4SxTrnw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): c32b72975e64349ef77bb846107cafb1a4353cd8</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 15868945a2724f6989d796346f0a4ec-f52be91e9a60d7ceb6021fd1130e91650</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Attestazione SOA e Documentazione Utile alle riduzioni della cauzione provvisoria previste dall'art. 106 comma 8 del Dlgs 36/2023 (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>CERTIFICAZIONI ISO-SOA.zip</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): Kw7Gege8fw4wdEpdNZsSig==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 492e395b24884df7c349d557dbc528af77da7da3</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 1dbf5dbc0a6ba29254b07f17e59f123-9946ff98c10e61d0008b12a9a12d2790b</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Garanzia fideiussoria (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>POLIZZA PROVVISORIA 2024502696817 VENEZIA SRL-sign- ed(1).pdf.p7m.p7m</p> <p>Dimensioni: 4 MB</p> <p>Firmatari: VINCENZO VENEZIA; VINCENZO VENEZIA; CERUTTI ANDREA; VINCENZO VENEZIA; VINCEN-</p>

	<p>ZO VENEZIA; VINCENZO VENEZIA; VINCENZO VENEZIA; VINCENZO VENEZIA; VINCENZO VENEZIA</p> <p>Hash(MD5-Base64): KE8luZ2L3GeShPAvygAKgA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 7bc782d5c4f7ab504d3d949d0972fa1defb90ccd</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 691e06feae98acc91631fb160cb10bb-7d4064754f9a13b75dbc8f8cca431332d</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Contributo ANAC (Parametro Amministrativo)</i>	<p>Ricevuta.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 115 KB</p> <p>Firmatari: VINCENZO VENEZIA</p> <p>Hash(MD5-Base64): TrJPnuTIVT8A4MouDie0+w==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): e79e13fd48c379c6afef5e20049e7a826eb60304</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): d8e109bda7efa798cb8fa7cf34cbecd-9444e8540f9ec74fa12d49df16cde2f0a</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Atto costitutivo in caso di partecipazione in forma associata (Parametro Amministrativo)</i>	<p>-</p>
<i>Ricevuta pagamento imposta di bollo (Parametro Amministrativo)</i>	<p>VENEZIA S.R.L._Dichiarazione assolvimento bollo_DOMANDA.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 323 KB</p> <p>Firmatari: VINCENZO VENEZIA</p> <p>Hash(MD5-Base64): J9LciJWKh1B58YalQ0pH2Q==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): c98a23382922095a82ce0dc858dc862c495713eb</p>

	Hash(SHA-256-Hex): 969fc5544c3b4b26b7735988ddbebd-3afbdddde9895118edc6c3d6e337b0a30
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Documentazione Amministrativa - Privacy (Parametro Amministrativo)</i>	-
<b>CRITERIO A_ IMPOSTAZIONE DELLA FASE PROGETTUALE (Parametro Tecnico)</b>	CRITERIO A - VENEZIA SRL.pdf.p7m
	Dimensioni: 18 MB
	Firmatari: VINCENZO VENEZIA
	Hash(MD5-Base64): ROzs11lBbZzsklZfU6BdEw==
	Hash(SHA-1-Hex): c93b24a1935b9945dd518a9f99ab0d7095fb9917
	Hash(SHA-256-Hex): ab7ab2fbdd6b490761a7319703f15ea-e3fa676756cd39e68b688f05b30d2bcf5
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	8,28
<i>Punteggio massimo</i>	18,00
<i>Commento Valutazione</i>	come da verbale di Commissione Giudicatrice
<i>Punteggio tecnico</i>	26,95
<i>Punteggio economico</i>	7,94
<b>CRITERIO B_ STRUTTURA D'IMPRESA E ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI ESECU-</b>	CRITERIO B - VENEZIA SRL.pdf.p7m

<i>ZIONE DEI LAVORI (Parametro Tecnico)</i>	<p>Dimensioni: 2 MB</p> <p>Firmatari: VINCENZO VENEZIA</p> <p>Hash(MD5-Base64): Ieu1HwGomJer2grCoCPfeA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 09ca53ed1ffc4baede6010fbdafd54e4c741311c</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 531cc3a3b3a1c91fc88dde13d44eb17-2ace6d5c96a8eab2b38dfcd8cdce507db</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	3,41
<i>Punteggio massimo</i>	25,00
<i>Commento Valutazione</i>	come da verbale di Commissione Giudicatrice
<i>Punteggio tecnico</i>	26,95
<i>Punteggio economico</i>	7,94
<i>CRITERIO C_ POSSESSO DI CERTIFICAZIONI D'IMPRESA (Parametro Tecnico)</i>	<p>CRITERIO C - VENEZIA SRL.zip</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): 8q9Ke0j1ntOizi4ZVnHuGA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 19933c43b94b65978261a64f8504e74bdf7b6908</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): e7ccbb94be8f063014cea5868b1b0f8-fa159277033da59223b5ef6a6029719f6</p>



	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	6,00
<i>Punteggio massimo</i>	6,00
<i>Commento Valutazione</i>	come da verbale di Commissione Giudicatrice
<i>Punteggio tecnico</i>	26,95
<i>Punteggio economico</i>	7,94
<b>CRITERIO D_ SISTEMA DI CANTIERIZZAZIONE E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE (Parametro Tecnico)</b>	CRITERIO D - VENEZIA SRL.pdf.p7m
	Dimensioni: 547 KB
	Firmatari: VINCENZO VENEZIA
	Hash(MD5-Base64): mSF+GxmkkpDHfrUt/+DFMg==
	Hash(SHA-1-Hex): 433733f3a44bf872e3856f270874a387dfcd252c
	Hash(SHA-256-Hex): 9a6b373b3d75df118e134c5a812580e-63d533b0dad9d1066cd6de806d19ccde0
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	2,49
<i>Punteggio massimo</i>	12,00
<i>Commento Valutazione</i>	come da verbale di Commissione Giudicatrice

<i>Punteggio tecnico</i>	26,95
<i>Punteggio economico</i>	7,94
<b>CRITERIO E_RIDUZIONE DEI TEMPI DI ESECUZIONE DEI LAVORI (max 20 %) (Parametro Tecnico)</b>	CRITERIO E - VENEZIA SRL.pdf.p7m
	Dimensioni: 164 KB
	Firmatari: VINCENZO VENEZIA
	Hash(MD5-Base64): 36p9cKyK/XUvrrfGdNC28g==
	Hash(SHA-1-Hex): b9d34581beb5da7cd1133aa39af2c8408912085a
	Hash(SHA-256-Hex): 9a26a0056be7538891cee26cf57c4a9-0179050595f31a82113d1c87a69371e19
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	2,77
<i>Punteggio massimo</i>	5,00
<i>Commento Valutazione</i>	come da verbale di Commissione Giudicatrice
<i>Punteggio tecnico</i>	26,95
<i>Punteggio economico</i>	7,94
<b>CRITERIO F_CRITERI PRE-MIALI DI CUI AI COMMI 4 E 5 DEL D.L. 77/2021, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 108/2021 (Parametro Tecnico)</b>	CRITERIO F - VENEZIA SRL.pdf.p7m
	Dimensioni: 207 KB

	<p>Firmatari: VINCENZO VENEZIA</p> <p>Hash(MD5-Base64): bxeAK8SsxRILb9wdiLnt5A==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 21fbdabe027fc4ead67234dd1592929074928a24</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 6d88218e980082979311e55b5fe2690-4f2d4eed9a978d2f3684b8a89f81e7a01</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	4,00
<i>Punteggio massimo</i>	4,00
<i>Commento Valutazione</i>	come da verbale di Commissione Giudicatrice
<i>Punteggio tecnico</i>	26,95
<i>Punteggio economico</i>	7,94
<i>Dichiarazione accessibilità dati offerta tecnica (Parametro Informativo)</i>	<p>VENEZIA S.R.L._Allegato_6_Dichiarazione_accessibilita_dati_offerta_tecnica.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 266 KB</p> <p>Firmatari: VINCENZO VENEZIA</p> <p>Hash(MD5-Base64): ZIQ7ECrZkebj87iwufwTsA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): eab07458e96879fc63d996dbdcb1f5ecdf8965f9</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 1cc2af972cd66597f70d140761c7f7e-9291312c783738092ef68df848ee75a37</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>

<i>Dichiarazioni giustificativi offerta economica (Parametro Economico)</i>	-
<i>Id Offerta</i>	1720278797909
<i>Fornitore</i>	FANTINO COSTRUZIONI S.P.A.
<i>Modalità di partecipazione</i>	R.T.I. FANTINO COSTRUZIONI SPA / FIAMMENGO FEDERICO SRL / DUCALERESTAURO SRL (Raggruppamento temporaneo di imprese)
<i>Imprese componenti il raggruppamento</i>	
<i>Ragione Sociale</i>	DUCALERESTAURO SRL
<i>Partita Iva</i>	02838310270
<i>Codice Fiscale</i>	BTTNDR70L12G186W
<i>Ragione Sociale</i>	Fiammengo Federico srl
<i>Partita Iva</i>	10426620018
<i>Codice Fiscale</i>	DRNCLF80H20G674B
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	sabato 6 luglio 2024 17.13.17 CEST
<i>Sconto</i>	15,06800 %
<i>Punteggio economico</i>	14,57
<i>Punteggio tecnico</i>	48,14
<i>Punteggio totale</i>	62,71
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Domanda di partecipazione e dichiarazioni a corredo (Parametro Amministrativo)</i>	Domanda di partecipazione.zip

	<p>Dimensioni: 2 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): yd/BbVVOfbBUi3wYSLWe1g==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): fbb106fb14e543d9df07d184c328b9fd0c1247c4</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): eae54873e893518e1f86a52f7db85b7-7a2f0511f753329a05201088341dbdb7a</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>DGUE (Parametro Amministrativo)</i>	<p>DGUE.zip</p> <p>Dimensioni: 9 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): xX68eF9fHtyTlxKqhewxiQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 19b81d270b93842f6478dcb3f6f380923e57b9b6</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 0526fb5c0873fc561141c6fb4a98cc0-217445d646864ea862501127dd91dbd3d</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Dichiarazione_titolare_effettivo (Parametro Amministrativo)</i>	<p>Modello A.4.zip</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): HK22RzJFT/FQrmCp6fQ2uw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 9eb688f07ad2b8cc65c148919ed3108bf19020f4</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): d124d8514cb8ad21203c9540b3f791d-1192340e1167489bfc0eff0462373f171</p>

	<p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>Dichiarazione assenza conflitto interessi del titolare effettivo (Parametro Amministrativo)</i></p> <p>Modello A.5.zip</p> <p>Dimensioni: 2 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): aIm7T9EjHHu3alBAAt/8eXQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 406b14bba9775c33c88d9bf54db1664d19fe42ae</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 82c835971befa65aa206fe041db2119-23067a30cd16633ab49199b88f5944600</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>Attestazione SOA e Documentazione Utile alle riduzioni della cauzione provvisoria previste dall'art. 106 comma 8 del Dlgs 36/2023 (Parametro Amministrativo)</i></p> <p>SOA e certificazioni.zip</p> <p>Dimensioni: 11 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): dNC9sDrPi0R0YVBg/1JKzw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 66d73009a27ed5083cdf1c203f661e70e2fa9ccd</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): d6df08098dc3e7b6f5e65de41893804-debf60f16428d44e52ed9c62bbee80804</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>Garanzia fideiussoria (Parametro Amministrativo)</i></p> <p>Garanzia fideiussoria.zip</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p>
--	--

<p><i>Contributo ANAC (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): vtbqVqVrTj2apjwCGe01xg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 4e89efaffcdcdee92408c018e2402616a69d799e</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): f9264729c6be6e6dc38757a5ca3354b-0c17b47dee6e43f65d9eb86d5fb693c98</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>Ricevuta_301010018670083751.pdf.p7m.p7m</p>
<p><i>Atto costitutivo in caso di partecipazione in forma associata (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Dimensioni: 122 KB</p> <p>Firmatari: CARLO FRANCESCO ADRIANI; BOTTURA ANDREA; FANTINO ALBERTO</p> <p>Hash(MD5-Base64): TXi4umlyl9YqUIAUjOeaUg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): c11060102f4510865c666ee28f405d1f6f746b1d</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 265e60551119ec073097544cb30f3ea-a7890ba732b4700c3a6cdb9b40214ec00</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>Impegno RTI.pdf.p7m.p7m</p>
	<p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: CARLO FRANCESCO ADRIANI; BOTTURA ANDREA; FANTINO ALBERTO</p> <p>Hash(MD5-Base64): mJ51LvRCn8R+/ha04wSvkQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 1210fe1ac6f6a988792b030b54413e5a8dbe5e1d</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): a5f6169ccd03f6ab5c1d1906bc946a0-bedb5d2597edec8de2d66f5cc18ac7c2c</p>

	<p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Ricevuta pagamento imposta di bollo (Parametro Amministrativo)</i>	<p>Dichiarazione imposta di bollo.pdf.p7m.p7m</p> <p>Dimensioni: 2 MB</p> <p>Firmatari: CARLO FRANCESCO ADRIANI; BOTTURA ANDREA; FANTINO ALBERTO</p> <p>Hash(MD5-Base64): Ks+5zIKdZu6ucsEcV0fpAg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 947c7113bba06941cd5097317f41d7368c94d468</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): f5588e5fbb53101c298c49247f6c1b8-984c7c6c8e786d952645a4ea7a6b67201</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Documentazione Amministrativa - Privacy (Parametro Amministrativo)</i>	-
<b>CRITERIO A_ IMPOSTAZIONE DELLA FASE PROGETTUALE (Parametro Tecnico)</b>	<p>OFFERTA TECNICA_Criterio A(1)(1).pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 8 MB</p> <p>Firmatari: CARLO FRANCESCO ADRIANI; BOTTURA ANDREA; FANTINO ALBERTO</p> <p>Hash(MD5-Base64): c7ZwEp5IdmI8LSFIFP/Uwg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 8ca9e0d468438c1c74b2650435f2edfffd188af5</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 5b4c480ac24a1f4c9d0516cf75b0534-1f1e567faadaf62d3fccbae47dec785ed</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Punteggio proposto</i>	-



<i>Punteggio assegnato</i>	12,51
<i>Punteggio massimo</i>	18,00
<i>Commento Valutazione</i>	come da verbale di Commissione Giudicatrice
<i>Punteggio tecnico</i>	48,14
<i>Punteggio economico</i>	14,57
<b>CRITERIO B_ STRUTTURA D'IMPRESA E ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI ESECUZIONE DEI LAVORI (Parametro Tecnico)</b>	OFFERTA TECNICA_Criterio B(1)(1).pdf.p7m
	Dimensioni: 6 MB
	Firmatari: CARLO FRANCESCO ADRIANI; BOTTURA ANDREA; FANTINO ALBERTO
	Hash(MD5-Base64): ECmaL5W5o5RC5ABABY4JhA==
	Hash(SHA-1-Hex): 2a3bcf91558e599a117d948ed54a3210643a4883
	Hash(SHA-256-Hex): 9c6c3f2e5a991dcc48293f58e75d090-a4209b1b66c2ed232a40752c53b8cd983
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	19,89
<i>Punteggio massimo</i>	25,00
<i>Commento Valutazione</i>	come da verbale di Commissione Giudicatrice
<i>Punteggio tecnico</i>	48,14
<i>Punteggio economico</i>	14,57

<p><i>CRITERIO C_ POSSESSO DI CERTIFICAZIONI D'IMPRESA (Parametro Tecnico)</i></p>	<p>OFFERTA TECNICA_Criterio C(1)(1).pdf.p7m</p>
	<p>Dimensioni: 3 MB</p>
	<p>Firmatari: CARLO FRANCESCO ADRIANI; BOTTURA ANDREA; FANTINO ALBERTO</p>
	<p>Hash(MD5-Base64): hT4b2FIwAcKr/lB12Lyakw==</p>
	<p>Hash(SHA-1-Hex): c5d1de8a4c7ee0ddf4230981e65fae51b76bc46a</p>
	<p>Hash(SHA-256-Hex): b5b55acd02bc1b3c815265bad38a613-24515e13cbb97fb6411c62de37ae0c260</p>
	<p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p>
	<p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Punteggio proposto</i></p>	<p>-</p>
<p><i>Punteggio assegnato</i></p>	<p>6,00</p>
<p><i>Punteggio massimo</i></p>	<p>6,00</p>
<p><i>Commento Valutazione</i></p>	<p>come da verbale di Commissione Giudicatrice</p>
<p><i>Punteggio tecnico</i></p>	<p>48,14</p>
<p><i>Punteggio economico</i></p>	<p>14,57</p>
<p><i>CRITERIO D_ SISTEMA DI CANTIERIZZAZIONE E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE (Parametro Tecnico)</i></p>	<p>OFFERTA TECNICA_Criterio D(1)(1).pdf.p7m</p>
	<p>Dimensioni: 3 MB</p>
	<p>Firmatari: CARLO FRANCESCO ADRIANI; BOTTURA ANDREA; FANTINO ALBERTO</p>
	<p>Hash(MD5-Base64): jsTIqOT/AAJ0SpQ9Tdf3/w==</p>

	<p>Hash(SHA-1-Hex): 92162f0174d25625f18629a080528f5feaf9c8c9</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): ccc942b098fcb7b1155d897394dd28-87151c5583441ba748ed9ab1395854116</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	0,74
<i>Punteggio massimo</i>	12,00
<i>Commento Valutazione</i>	come da verbale di Commissione Giudicatrice
<i>Punteggio tecnico</i>	48,14
<i>Punteggio economico</i>	14,57
<b>CRITERIO E_RIDUZIONE DEI TEMPI DI ESECUZIONE DEI LAVORI (max 20 %) (Parametro Tecnico)</b>	<p>OFFERTA TECNICA_Criterio E(1)(1).pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: CARLO FRANCESCO ADRIANI; BOTTURA ANDREA; FANTINO ALBERTO</p> <p>Hash(MD5-Base64): SSMjU8bigmRctDENKMez3w==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): a2b81986b8b9e0cf92ffd06470bff2ff2b70be40</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): b50bce48eda84e8279bdb931e52770b-88630443ad449270258e244f5e844e765</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Punteggio proposto</i>	-

<i>Punteggio assegnato</i>	5,00
<i>Punteggio massimo</i>	5,00
<i>Commento Valutazione</i>	come da verbale di Commissione Giudicatrice
<i>Punteggio tecnico</i>	48,14
<i>Punteggio economico</i>	14,57
<b>CRITERIO F_ CRITERI PREMIALI DI CUI AI COMMI 4 E 5 DEL D.L. 77/2021, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 108/2021 (Parametro Tecnico)</b>	<p>OFFERTA TECNICA_Criterio F(1)(1).pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 961 KB</p> <p>Firmatari: CARLO FRANCESCO ADRIANI; BOTTURA ANDREA; FANTINO ALBERTO</p> <p>Hash(MD5-Base64): XkaIhgrsP9mHuaknEioBtg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 6dff4150f92618d1e45e70f2c85b30fc7b725f3e</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 38494ba211a1bc2ba9e12bf70af59d-99f24523d15caba11c99522de0d321186</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	4,00
<i>Punteggio massimo</i>	4,00
<i>Commento Valutazione</i>	come da verbale di Commissione Giudicatrice
<i>Punteggio tecnico</i>	48,14
<i>Punteggio economico</i>	14,57

<i>Dichiarazione accessibilità dati offerta tecnica (Parametro Informativo)</i>	<p>Allegato_6_Dichiarazione_accessibilita_dati_offerta_tecnica.pdf.p7m.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: CARLO FRANCESCO ADRIANI; BOTTURA ANDREA; FANTINO ALBERTO</p> <p>Hash(MD5-Base64): d7Do8dEL/xriGqthmZhSSA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 8940bc87d84ac959635ae708a46629989a71da5a</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): f0b389ca8bcb5a460c069df346e92a0-8640ab5aba1f9d0d197832883920771b2</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Dichiarazioni giustificativi offerta economica (Parametro Economico)</i>	-
<i>Id Offerta</i>	1720260527655
<i>Fornitore</i>	CONSORZIO JONICO Soc. Cons.a R. L.
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	sabato 6 luglio 2024 12.08.47 CEST
<i>Sconto</i>	6,27000 %
<i>Punteggio economico</i>	6,06
<i>Punteggio tecnico</i>	12,99
<i>Punteggio totale</i>	19,05
<i>Punteggi dei Parametri</i>	

<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Domanda di partecipazione e dichiarazioni a corredo (Parametro Amministrativo)</i>	AMMINISTRATIVA.zip  Dimensioni: 20 MB  Firmatari: Documento non firmato  Hash(MD5-Base64): Dggihbke4n/NkasAfi4cSw==  Hash(SHA-1-Hex): 2cb839d696d279326d958611fdee500903ff4929  Hash(SHA-256-Hex): 9686b0605854f54598ba8aeb7ec9283-9f5a76c8ef78faf03a81f09bc9d0f2ad0  Controllo alterazione file: Controllo non previsto  Marca temporale: Controllo non previsto
<i>DGUE (Parametro Amministrativo)</i>	DGUE.zip  Dimensioni: 2 MB  Firmatari: Documento non firmato  Hash(MD5-Base64): vvopjSgap3tG5+EKEJrlfA==  Hash(SHA-1-Hex): d940a842955c9743a5ad019516786e9b188fcf28  Hash(SHA-256-Hex): 213c200b4a5a2694bba0243b5c9b326-5aa781b385ead41ceef322a4c1afeb6ca  Controllo alterazione file: Controllo non previsto  Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Dichiarazione titolare effettivo (Parametro Amministrativo)</i>	CONSORZIOJONICO_Dichiarazione_titolare_effettivo.pdf.p7m  Dimensioni: 353 KB  Firmatari: MARIO NICOLSI

	<p>Hash(MD5-Base64): 2TvJoIkYFQbWPFW1cE2aTw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 879e45f02b0f2d87bcd8fe83d1a98e20d70122fe</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 395d75beae03216decae78005ad46a8- ce2f4ab1b38d490bc83ca03a37abe79a8</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Dichiarazione assenza conflitto intestatario effettivo (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>CONSORZIOJONICO_Dichiarazione_assenza_conflitto_interessi_del_titolare_effettivo SALADDINO.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 247 KB</p> <p>Firmatari: SALADDINO CARMELO</p> <p>Hash(MD5-Base64): /mxgWKd1vJMffUtkVfHqg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): e0bbc70d706695fc0cb074574c2429666348d4da</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): a868b9e5073c7f79a90c406230be4d9- 24a9451c4e3d803514f000c83a94ef041</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Attestazione SOA e Documentazione Utile alle riduzioni della cauzione provvisoria previste dall'art. 106 comma 8 del Dlgs 36/2023 (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>CONSORZIOJONICO_CERT RIDUZIONI.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 885 KB</p> <p>Firmatari: MARIO NICOLSI</p> <p>Hash(MD5-Base64): Zrar8npvBZBt1mt0WMx3mg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 3050bcee1921a0d1650b2c63ed20423588bdddea</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 08c8b6d751889fd5dc631e8dbfad722- 4986aa9faa89e490faab166c1a819e99b</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p>

<i>Garanzia fideiussoria (Parametro Amministrativo)</i>	Marca temporale: Controllo non previsto CONSORZIOJONICO_GARANZIA PROVVISORIA.pdf.p7m Dimensioni: 3 MB Firmatari: UWE HERIBERT HASEKAMP; MARIO NICOLOSI Hash(MD5-Base64): CbSFWRlQtHmUaLSHZAJF8Q== Hash(SHA-1-Hex): c2cc9524807f38f74e07c146e443d6b6936582d7 Hash(SHA-256-Hex): a73b67b643e7548eeef469021faa049- 5a6d224831a7e1d92f102cd64bf5c78ee Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Contributo ANAC (Parametro Amministrativo)</i>	CONSORZIOJONICO_ANAC.pdf.p7m Dimensioni: 115 KB Firmatari: MARIO NICOLOSI Hash(MD5-Base64): EvbdkO1S9Cxo+0fVE9x6KA== Hash(SHA-1-Hex): 0565260102079f90a9c4d367f5262fd87ad7dcb4 Hash(SHA-256-Hex): fd7dacbcdb6dcdb048a7c8e6fc16bad- 0230d485366ed1ede8d7c907bc72ac21a Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Atto costitutivo in caso di partecipazione in forma associata (Parametro Amministrativo)</i>	CONSORZIOJONICO_ANAC.pdf.p7m Dimensioni: 115 KB Firmatari: MARIO NICOLOSI Hash(MD5-Base64): EvbdkO1S9Cxo+0fVE9x6KA==



<p><i>Ricevuta pagamento imposta di bollo (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Hash(SHA-1-Hex): 0565260102079f90a9c4d367f5262fd87ad7dcb4</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): fd7dacbcd6dcd048a7c8e6fc16bad-0230d485366ed1ede8d7c907bc72ac21a</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>CONSORZIOJONICO_ASS IMP DI BOLLO.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 398 KB</p> <p>Firmatari: MARIO NICOLSI</p> <p>Hash(MD5-Base64): n/5qcoLDHicIcrpOHRHPPg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): f7c9bf5bbdb97bce6dc477b69eb6cec0c698c70f</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 89f3ba9d09c9623487526d33817967a-6e2a38d7957f90930177a1fbb2cafc79c</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Documentazione Amministrativa - Privacy (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>CONSORZIOJONICO_ANAC.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 115 KB</p> <p>Firmatari: MARIO NICOLSI</p> <p>Hash(MD5-Base64): EvbdkO1S9Cxo+0fVE9x6KA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 0565260102079f90a9c4d367f5262fd87ad7dcb4</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): fd7dacbcd6dcd048a7c8e6fc16bad-0230d485366ed1ede8d7c907bc72ac21a</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>

<p><b>CRITERIO A_ IMPOSTAZIONE DELLA FASE PROGETTUALE</b> (Parametro Tecnico)</p>	<p>CRITERIO A.pdf.p7m.p7m</p> <p>Dimensioni: 4 MB</p> <p>Firmatari: NICOLOSI MARIO; MAGGIO Lorenzo</p> <p>Hash(MD5-Base64): SgtM0D88GEmiXL5uNj/rlg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 50fd6e7d14883749049cbe3f488ba6c944898859</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 1eebc1faf6fb7f7331a58cff00264a-be5727ea61e6bf783e9f50d1535873992</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Punteggio proposto</i></p>	<p>-</p>
<p><i>Punteggio assegnato</i></p>	<p>0,41</p>
<p><i>Punteggio massimo</i></p>	<p>18,00</p>
<p><i>Commento Valutazione</i></p>	<p>come da verbale di Commissione Giudicatrice</p>
<p><i>Punteggio tecnico</i></p>	<p>12,99</p>
<p><i>Punteggio economico</i></p>	<p>6,06</p>
<p><b>CRITERIO B_ STRUTTURA D'IMPRESA E ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI ESECUZIONE DEI LAVORI</b> (Parametro Tecnico)</p>	<p>CRITERIO B.pdf.p7m.p7m</p> <p>Dimensioni: 3 MB</p> <p>Firmatari: NICOLOSI MARIO; MAGGIO Lorenzo</p> <p>Hash(MD5-Base64): BVF0bxUwX85hEqYdbYKVFg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 89fd5f33f13b194e107debf36b28f53e07c4df6</p>

	Hash(SHA-256-Hex): b2798f7ba89b1b92e947cea7db48309-d7bce908395b29fae8c6055c8cdf4f55d
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	1,33
<i>Punteggio massimo</i>	25,00
<i>Commento Valutazione</i>	come da verbale di Commissione Giudicatrice
<i>Punteggio tecnico</i>	12,99
<i>Punteggio economico</i>	6,06
<b>CRITERIO C_ POSSESSO DI CERTIFICAZIONI D'IMPRESA (Parametro Tecnico)</b>	CRITERIO C.pdf.p7m.p7m
	Dimensioni: 2 MB
	Firmatari: NICOLOSI MARIO; MAGGIO Lorenzo
	Hash(MD5-Base64): WCJnZTJbPUKAdqfk9q8kdw==
	Hash(SHA-1-Hex): e4dae441b52dc8bdbf9c762f905e815ea6e837ad
	Hash(SHA-256-Hex): b19520080e4e6ed28a402f6c4ffd8a3-8abe8e29dc140131efbda518e95a4c1f6
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	0,00
<i>Punteggio massimo</i>	6,00
<i>Commento Valutazione</i>	come da verbale di Commissione Giudicatrice

<i>Punteggio tecnico</i>	12,99
<i>Punteggio economico</i>	6,06
<b>CRITERIO D_ SISTEMA DI CANTIERIZZAZIONE E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE (Parametro Tecnico)</b>	CRITERIO D.pdf.p7m.p7m
	Dimensioni: 1 MB
	Firmatari: NICOLOSI MARIO; MAGGIO Lorenzo
	Hash(MD5-Base64): tZeS6QKDkn4B0ZM9GAaqvg==
	Hash(SHA-1-Hex): 2cbb46ab67da8750f40e51af0820c8a3c1dcc078
	Hash(SHA-256-Hex): 1180cbffb3c2e69822709b199c11cdc-20344f72babc59557bca068731d63cefa
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	2,25
<i>Punteggio massimo</i>	12,00
<i>Commento Valutazione</i>	come da verbale di Commissione Giudicatrice
<i>Punteggio tecnico</i>	12,99
<i>Punteggio economico</i>	6,06
<b>CRITERIO E_RIDUZIONE DEI TEMPI DI ESECUZIONE DEI LAVORI (max 20 %) (Parametro Tecnico)</b>	CRITERIO E.pdf.p7m.p7m
	Dimensioni: 1 MB

	<p>Firmatari: NICOLOSI MARIO; MAGGIO Lorenzo</p> <p>Hash(MD5-Base64): CU7RDPTkn96zzXJlzR03LA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 259805242d90b1eabe1bfcf302b9088dcfa7cc65</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 19e3f1ab85aa90d39ed7f1624202495-57a54ee990b4e96e3c15dd6257f0b2e61</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	5,00
<i>Punteggio massimo</i>	5,00
<i>Commento Valutazione</i>	come da verbale di Commissione Giudicatrice
<i>Punteggio tecnico</i>	12,99
<i>Punteggio economico</i>	6,06
<b>CRITERIO F_CRITERI PREMIALI DI CUI AI COMM 4 E 5 DEL D.L. 77/2021, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 108/2021 (Parametro Tecnico)</b>	<p>CRITERIO F.pdf.p7m.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: NICOLOSI MARIO; MAGGIO Lorenzo</p> <p>Hash(MD5-Base64): RTqFzNqUiFcMgDJ2opBn+g==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): ba5396d6f895ea1d2203883e940a134ad2960927</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 16a957441ac4655b07a5136fe02d639-aaa4597297215d0fc85d1437ca0da2064</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>

<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	4,00
<i>Punteggio massimo</i>	4,00
<i>Commento Valutazione</i>	come da verbale di Commissione Giudicatrice
<i>Punteggio tecnico</i>	12,99
<i>Punteggio economico</i>	6,06
<i>Dichiarazione accessibilità dati offerta tecnica (Parametro Informativo)</i>	<p>Allegato_6_Dichiarazione_accessibilita_dati_offerta_tecnica.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 181 KB</p> <p>Firmatari: NICOLOSI MARIO</p> <p>Hash(MD5-Base64): QG2wOtFKVtU8p8Pwrolh+Q==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 763a0b7021d0736c7f4ed2c74fd82babf0f1a5d8</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): a8acabc70d9711d2664896db64bb359-9d3712f414f809725b4f5b205ba50a5c6</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Dichiarazioni giustificativi offerta economica (Parametro Economico)</i>	-
<i>Id Offerta</i>	1720259415915
<i>Fornitore</i>	S.E.C.A.P. S.p.A. - Società Edile Costruzione e Appalti Provvisiero S.p.A.
<i>Modalità di partecipazione</i>	CONSORZIO SAN LUCA (Raggruppamento temporaneo di imprese)
<i>Imprese componenti il raggruppamento</i>	

<i>Ragione Sociale</i>	CONSORZIO SAN LUCA PER LA CULTURA, L'ARTE ED IL RESTAURO SIGLABILE CONSORZIO SAN LUCA
<i>Partita Iva</i>	09405920019
<i>Codice Fiscale</i>	BRNLML65C04F205E
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	sabato 6 luglio 2024 11.50.15 CEST
<i>Sconto</i>	18,69000 %
<i>Punteggio economico</i>	18,08
<i>Punteggio tecnico</i>	55,83
<i>Punteggio totale</i>	73,91
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Domanda di partecipazione e dichiarazioni a corredo (Parametro Amministrativo)</i>	01_MOD.A.1_A2 SECAP_CSL_PROFESS.zip
	Dimensioni: 5 MB
	Firmatari: Documento non firmato
	Hash(MD5-Base64): 2c3FBtSnNa18DWaiRJ/ZXw==
	Hash(SHA-1-Hex): 5d1f960826bec2cbb3b1a46b39ca4ae9e9e90969
	Hash(SHA-256-Hex): 3c230bb4b157e3432111c6170d1bff7-d9fcc4ec7ac436a3c110fa5bf06e13e2
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>DGUE (Parametro Amministrativo)</i>	02.DGUE_SECAP_CSL_PROF.zip

	<p>Dimensioni: 48 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): 9sjq4mGlgo1a0Rqyjp8W0g==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): ff2d3d6d59321b3d19da310c1d32be4d11d812cb</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): e52a64af474fbb9fa858b3afce05f4b-a2854b15faf4bf37206a533e814199c03</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Dichiarazione_titolare_effettivo (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>03_DICH.TITOL.EFF.SECAP_CSL_PROF.zip</p> <p>Dimensioni: 3 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): k+ljl1vE7j7V1DI0B+FyVLA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): cad042003fcfad5de275668353754b74b571f86d</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): a494649499394785fd13b4104d2fea0-28fbc543259ca2e0f681174c67e25a931</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Dichiarazione_assenza_conflitto_intere titolare_effettivo (Parametro Am- ministrativo)</i></p>	<p>04_DICH.ASS.CONF.INT.SECAP_CSL_PROF.zip</p> <p>Dimensioni: 4 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): SrMTgmM2LIgT0RRFOXivPw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): bbf11771bea7bfeb3002a072d4def224145802a2</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 8e96a27976f9caeb1e6eadac4220449-2adaed68515e5ce0418caee343d0c3ac4</p>



<p><i>Attestazione SOA e Documentazione Utile alle riduzioni della cauzione provvisoria previste dall'art. 106 comma 8 del Dlgs 36/2023 (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>05_SOA_ISO_SECAP_CSL.zip</p> <p>Dimensioni: 2 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): UnrFkh9rawFRODrqlB7ISg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 5d40f4c95c65741f5cbbbc70d38854ccec2ad5e4</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 80d1fef47817d5d5469209a4b46646f-91ad788a4ed1c4512fdbef98d322f95ac</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Garanzia fideiussoria (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>06_GARANZIA_DICH.RIDUZ.zip</p> <p>Dimensioni: 4 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): 1pg6un6IqbNhIuLjmlg77A==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 370ba81b6f79d41984b168d1be7665028a16915c</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): a2f70f8f661dab608a962704a4e8470-a72ef9c382b702eee8f770b2713b9fe63</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Contributo ANAC (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>07_Contrib.ANAC.PDF.p7m.p7m</p> <p>Dimensioni: 121 KB</p>

<p><i>Atto costitutivo in caso di partecipazione in forma associata (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Firmatari: Provisiero Giuseppe; MARCO PIERGUIDO MASSAZZA; BRANCATI LUCA EMILIO</p> <p>Hash(MD5-Base64): nppfBT42C16RT+N9IDTp3Q==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 7fdcd08876c853cb46a566eda9bcc8c3bba9481f</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): ab76d063d23d0bc3e7ba5459dbcf76d-4d6d8b325d559069589c5a00ebdfe6da1</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>08_IMPEGNO RTI_Rev.01.pdf.p7m.p7m</p> <p>Dimensioni: 2 MB</p> <p>Firmatari: Provisiero Giuseppe; MARCO PIERGUIDO MASSAZZA; BRANCATI LUCA EMILIO</p> <p>Hash(MD5-Base64): tDUFup31BzhNMZxzpoE6yg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 9a658c93388c38a718afb463f410115d80b3938a</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 152b6d1b419c1ec5747067e4c3d6644-9c58755da6e411d1dd9fbbb43e14532b4</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Ricevuta pagamento imposta di bollo (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>09_10_Ass.Marca Bollo_+Verb.soprallSECAP.CSL.zip</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): aqWxOSYXVWKcX7SyfQwnjg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 7d3308369a6985e48b5f90bb6fc4f36a33497b2c</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 2cf7e00b33f695d3549dcd06494aad6-5ab77fa24be17a3db32acf5022e28ea57</p>

	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Documentazione Amministrativa - Privacy (Parametro Amministrativo)</i>	PRIVACY CAMPO 10.zip
	Dimensioni: 64 MB
	Firmatari: Documento non firmato
	Hash(MD5-Base64): xwr+9mXwE1V1iXRV3ORWpw==
	Hash(SHA-1-Hex): bdb0ac52d87615be5f951e77a874d1690aa57b9a
	Hash(SHA-256-Hex): 0783292b0cd793ef44e832c930b67db- b6392d4c1635c3e7382c280560928964a
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>CRITERIO A_ IMPOSTAZIONE DELLA FASE PROGETTUALE (Parametro Tecnico)</i>	TDI24006_TD.GE.RLM_Criterio A.pdf.p7m.p7m
	Dimensioni: 15 MB
	Firmatari: MARCO PIERGUIDO MASSAZZA; BRANCATI LUCA EMILIO; Provvisiero Giuseppe
	Hash(MD5-Base64): klcz733XABPeWVGX1glYsg==
	Hash(SHA-1-Hex): 9bb78bdc9510d6956a37fa7e2260fb04ba25f68d
	Hash(SHA-256-Hex): af9c20beba3a7f9540e93fd897abffa- 6f051285c9b07db0c365440df79a34599
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	11,60
<i>Punteggio massimo</i>	18,00

<i>Commento Valutazione</i>	come da verbale di Commissione Giudicatrice
<i>Punteggio tecnico</i>	55,83
<i>Punteggio economico</i>	18,08
<b>CRITERIO B_ STRUTTURA D'IMPRESA E ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI ESECUZIONE DEI LAVORI (Parametro Tecnico)</b>	TDI24006_TD.GE.RLM_Criterio B.pdf.p7m.p7m
	Dimensioni: 9 MB
	Firmatari: MARCO PIERGUIDO MASSAZZA; BRANCATI LUCA EMILIO; Provvisiero Giuseppe
	Hash(MD5-Base64): IwzIIqjonrkzW+W70VECdA==
	Hash(SHA-1-Hex): 0d1fee9c5b2a202b6497f3bea8306acef06270c8
	Hash(SHA-256-Hex): b0170b8ba96ff8d729ac82b2b07aabf-76f2cb3e483ed8c31a7fd688bfd73149f
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	21,66
<i>Punteggio massimo</i>	25,00
<i>Commento Valutazione</i>	come da verbale di Commissione Giudicatrice
<i>Punteggio tecnico</i>	55,83
<i>Punteggio economico</i>	18,08

<p><b>CRITERIO C_ POSSESSO DI CERTIFICAZIONI D'IMPRESA</b> (Parametro Tecnico)</p>	<p>TDI24006_TD.GE.RLM_Criterio C.pdf.p7m.p7m</p>
	<p>Dimensioni: 3 MB</p>
	<p>Firmatari: MARCO PIERGUIDO MASSAZZA; BRANCATI LUCA EMILIO; Provvisiero Giuseppe</p>
	<p>Hash(MD5-Base64): U5+zA5GrHbmBjjkax6DHtw==</p>
	<p>Hash(SHA-1-Hex): 9b024beaf7e5076c2d82823328c1dfdc4e46834</p>
	<p>Hash(SHA-256-Hex): 4f1a37f2eca86c7a2fc850de3bcc00f9cf2de781eea1095c60648db080113c8e</p>
	<p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p>
	<p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Punteggio proposto</i></p>	<p>-</p>
<p><i>Punteggio assegnato</i></p>	<p>6,00</p>
<p><i>Punteggio massimo</i></p>	<p>6,00</p>
<p><i>Commento Valutazione</i></p>	<p>come da verbale di Commissione Giudicatrice</p>
<p><i>Punteggio tecnico</i></p>	<p>55,83</p>
<p><i>Punteggio economico</i></p>	<p>18,08</p>
<p><b>CRITERIO D_ SISTEMA DI CANTIERIZZAZIONE E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE</b> (Parametro Tecnico)</p>	<p>TDI24006_TD.GE.RLM_Criterio D.pdf.p7m.p7m</p>
	<p>Dimensioni: 1 MB</p>
	<p>Firmatari: MARCO PIERGUIDO MASSAZZA; BRANCATI LUCA EMILIO; Provvisiero Giuseppe</p>
	<p>Hash(MD5-Base64): +u9C2Dy60K182a/1JWugxQ==</p>
	<p>Hash(SHA-1-Hex): a983b3d7273e6c6733cfbc42d2ecc93098c3aed9</p>

	Hash(SHA-256-Hex): 4c64d4a03d1e17888e4f1d71b025db9-3e006f1cac2b185fc1cc0540ba0937c3c
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	7,57
<i>Punteggio massimo</i>	12,00
<i>Commento Valutazione</i>	come da verbale di Commissione Giudicatrice
<i>Punteggio tecnico</i>	55,83
<i>Punteggio economico</i>	18,08
<b>CRITERIO E RIDUZIONE DEI TEMPI DI ESECUZIONE DEI LAVORI (max 20 %) (Parametro Tecnico)</b>	TDI24006_TD.GE.RLM_Criterio E.pdf.p7m.p7m
	Dimensioni: 1 MB
	Firmatari: MARCO PIERGUIDO MASSAZZA; BRANCATI LUCA EMILIO; Provvisiero Giuseppe
	Hash(MD5-Base64): xo+B5n9QSjO2pkonIGcd0Q==
	Hash(SHA-1-Hex): 093ff30bd59b278fd266454b317c67b3facabbd0
	Hash(SHA-256-Hex): 6e26b74199b0fd18381fea6a4839fcf-98a7386bba8c226a4aad02948f55d1d49
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	5,00
<i>Punteggio massimo</i>	5,00

<i>Commento Valutazione</i>	come da verbale di Commissione Giudicatrice
<i>Punteggio tecnico</i>	55,83
<i>Punteggio economico</i>	18,08
<b>CRITERIO F_CRITERI PREMIALI DI CUI AI COMMI 4 E 5 DEL D.L. 77/2021, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 108/2021 (Parametro Tecnico)</b>	TDI24006_TD.GE.RLM_Criterio F.pdf.p7m.p7m
	Dimensioni: 633 KB
	Firmatari: MARCO PIERGUIDO MASSAZZA; BRANCATI LUCA EMILIO; Provisiero Giuseppe
	Hash(MD5-Base64): zqdZ3XW2YLjx1UAst55q7Q==
	Hash(SHA-1-Hex): 1ae99cb410c7e8f2140ea49e797b7e68b2063c55
	Hash(SHA-256-Hex): c781bb67a63d85ef6e082cfc00b3408-9685980d27e8d62262a309e74a5e6e2a5
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	4,00
<i>Punteggio massimo</i>	4,00
<i>Commento Valutazione</i>	come da verbale di Commissione Giudicatrice
<i>Punteggio tecnico</i>	55,83
<i>Punteggio economico</i>	18,08

<i>Dichiarazione accessibilità dati offerta tecnica (Parametro Informativo)</i>	<p>Allegato_6_Dichiarazione_accessibilita_dati_offerta_tecnica.pdf.p7m.p7m</p> <p>Dimensioni: 2 MB</p> <p>Firmatari: Provvisiero Giuseppe; MARCO PIERGUIDO MASSAZZA; BRANCATI LUCA EMILIO</p> <p>Hash(MD5-Base64): /pChZaesMQ/V7vnOomBmsw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 09357ad8c5aba6fde6cc2ede13d0218c94a508f</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 9d6fca1d8c9fbe14a076922cd3dff29-c0c4d7df7bfaca6fca964f960a6e14467</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Dichiarazioni giustificativi offerta economica (Parametro Economico)</i>	-
<i>Id Offerta</i>	1720254038831
<i>Fornitore</i>	CONSORZIO STABILE VITRUVIO SCARL
<i>Modalità di partecipazione</i>	A.T.I.- Consorzio Stabile Vitruvio S.c.ar.l. (Capogruppo Mandatario) - FOX S.r.l. (Impresa Mandante) (Raggruppamento temporaneo di imprese)
<i>Imprese componenti il raggruppamento</i>	
<i>Ragione Sociale</i>	FOX SRL
<i>Partita Iva</i>	03267800831
<i>Codice Fiscale</i>	
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	sabato 6 luglio 2024 10.20.38 CEST
<i>Sconto</i>	16,67000 %
<i>Punteggio economico</i>	16,12



<i>Punteggio tecnico</i>	21,34
<i>Punteggio totale</i>	37,46
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Domanda di partecipazione e dichiarazioni a corredo (Parametro Amministrativo)</i>	Domanda di partecipazione e dichiarazioni a corredo- o.zip  Dimensioni: 39 MB  Firmatari: Documento non firmato  Hash(MD5-Base64): mUIYAvi0FuMloq/OUxG9LQ==  Hash(SHA-1-Hex): 411bd85cd6a5a14e9d566bdd61fe18dcff66ca5c  Hash(SHA-256-Hex): afae15d249543653f1a468138e5204d-3dfbe6e3901b7021b87b95d84e9358b9  Controllo alterazione file: Controllo non previsto  Marca temporale: Controllo non previsto
<i>DGUE (Parametro Amministrativo)</i>	DGUE.zip  Dimensioni: 14 MB  Firmatari: Documento non firmato  Hash(MD5-Base64): f5QfvVK5+qX/NCMIExcMw==  Hash(SHA-1-Hex): 9066c0a0714865c1ef449535cade5290e14fd3a5  Hash(SHA-256-Hex): 120ee3fb864e394044692993cc8dfd1-2d64a79415bf91d5d7f57d53b3b416877  Controllo alterazione file: Controllo non previsto  Marca temporale: Controllo non previsto

<p><i>Dichiarazione_titolare_effettivo (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Dichiarazione titolare effettivo.zip</p> <p>Dimensioni: 2 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): IDPLEgXAM5YasyOG9BgWEQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 078184587f4f2e8b2c8a97535d500edf2c623521</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): ecf611f03d186e96813063b89894d11-3555856c0c86c225f7ddb4c81bc86bd9a</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Dichiarazione_assenza_conflitto_intere Dichiarazione di assenza conflitto di interessi.zi- p titolare_effettivo (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Dichiarazione di assenza conflitto di interessi.zi- p</p> <p>Dimensioni: 3 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): Y/5QtC4uQ3r7VVkaOqjXfQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 71c973550fa9b986e06235512e271737c7a32b4c</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): fffcc5b401484d3e31b0a2eb440ef8d-87e076a286904c5ac528658ae47eed9cc</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Attestazione SOA e Documentazione Utile alle riduzioni della cauzione provvisoria previste dall'art. 106 comma 8 del Dlgs 36/2023 (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Attestazione SOA e certificazioni.zip</p> <p>Dimensioni: 5 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): 0IhcLkYMiz98y3V2g7e6RQ==</p>

	<p>Hash(SHA-1-Hex): bd75cbf0cc59aacb86221a47ddaccd3151273817</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): bf719a410443c278dc635b717b50252- 4392a538cd7766392401582b0bb80092e</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Garanzia fideiussoria (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>SIMPLO_BENEFICIARIO.pdf.p7m.p7m.p7m</p> <p>Dimensioni: 463 KB</p> <p>Firmatari: FRANCESCO MOLLICA; BARBITTA ANTONINO; BELLELLI DOMENICO</p> <p>Hash(MD5-Base64): ciZFH5twvdlaeWfxpH7e+Q==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 0039e213fff65ea3308059f51852dc2f2cd8007c</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): bc45f3ce7b455744c1fd573a00f6e7e- a0297817b62639c0202998831582d0107</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Contributo ANAC (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Contributo ANAC.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 48 KB</p> <p>Firmatari: FRANCESCO MOLLICA</p> <p>Hash(MD5-Base64): gnoo1dY96UFzzTkJj0HQDQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): e57501284d75c1aea878c08b35f75bcd4d20560d</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 38745552267eeb4022eb991574899f1- 4223e98afd5e6c1914583e37c0d29c587</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>

<i>Atto costitutivo in caso di partecipazione in forma associata (Parametro Amministrativo)</i>	<p>Vitruvio Scarl-Atto Costitutivo_Statuto.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 8 MB</p> <p>Firmatari: FRANCESCO MOLLICA</p> <p>Hash(MD5-Base64): 8ZTVVTv1HiwVHndDVHXrIw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): acc2fde45ef36fc5cf7c2810539a0495c7095b5a</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): e0271ffedd39f2e66934af3ab6e9e0c-33826fb85adc0cd16990470303d516845</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Ricevuta pagamento imposta di bollo (Parametro Amministrativo)</i>	<p>Vitruvio Scarl-Dichiarazione assolvimento marca da bollo.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 252 KB</p> <p>Firmatari: FRANCESCO MOLLICA</p> <p>Hash(MD5-Base64): +sPseul6KpWYNeAhya1o3A==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 5af01e91b5cfa3ccc1646d311fccb0a353491e1e</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 7ae1c41a52c7ba54824d792cabcb0e8-08c66468a380e370a48821ae7e41a70f3</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Documentazione Amministrativa - Privacy (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>CRITERIO A_IMPOSTAZIONE DELLA FASE PROGETTUALE (Parametro Tecnico)</i>	<p>CRITERIO A.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 2 MB</p> <p>Firmatari: BARBITTA ANTONINO; FRANCESCO MOLLICA</p>

	<p>Hash(MD5-Base64): k8y1NRT9BBfHHZpN1e/QVw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): d2b1e4793997c3770a5758619d1d543b9500e8b1</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 9f43219e118add4f79eee54a8e368b3-179da083d81b1d398734288c28be6d1d1</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	5,01
<i>Punteggio massimo</i>	18,00
<i>Commento Valutazione</i>	come da verbale di Commissione Giudicatrice
<i>Punteggio tecnico</i>	21,34
<i>Punteggio economico</i>	16,12
<b>CRITERIO B_ STRUTTURA D'IMPRESA E ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI ESECUZIONE DEI LAVORI (Parametro Tecnico)</b>	<p>CRITERIO B.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 3 MB</p> <p>Firmatari: BARBITTA ANTONINO; FRANCESCO MOLLICA</p> <p>Hash(MD5-Base64): A+ZiAtyOI/3Uv6NMTufJ2A==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): c6b279fff766c89e0b9de382c411c0c2652ffb13</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): acdd506323a78f469dfef1f942a5ca9-6192c48d9237119f14a59ec00761bb0dc</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>

<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	3,37
<i>Punteggio massimo</i>	25,00
<i>Commento Valutazione</i>	come da verbale di Commissione Giudicatrice
<i>Punteggio tecnico</i>	21,34
<i>Punteggio economico</i>	16,12
<b>CRITERIO C_ POSSESSO DI CERTIFICAZIONI D'IMPRESA (Parametro Tecnico)</b>	<p>CRITERIO C.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 6 MB</p> <p>Firmatari: BARBITTA ANTONINO; FRANCESCO MOLLICA</p> <p>Hash(MD5-Base64): knaHC83KAg88xGykp9H2zw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): b7f644a3f288ca7f96038cc22843a42b001e95c9</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): c05ee74dbc462ea46d3b63f817e9780-e8c3a7a60b294e4718f55778cfc729723</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	6,00
<i>Punteggio massimo</i>	6,00
<i>Commento Valutazione</i>	come da verbale di Commissione Giudicatrice
<i>Punteggio tecnico</i>	21,34
<i>Punteggio economico</i>	16,12

<i>CRITERIO D_ SISTEMA DI CANTIERIZZAZIONE E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE (Parametro Tecnico)</i>	CRITERIO D.pdf.p7m
	Dimensioni: 757 KB
	Firmatari: BARBITTA ANTONINO; FRANCESCO MOLLICA
	Hash(MD5-Base64): OxVXutwAEKx/tpQFHmM+Gw==
	Hash(SHA-1-Hex): f335d19549e2ea44abd89e7bf85b2597baaf3ed9
	Hash(SHA-256-Hex): 28946f33dd509045ab873017fcc3545-0f620171e719b982fe4da62a202bf53ea
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	2,96
<i>Punteggio massimo</i>	12,00
<i>Commento Valutazione</i>	come da verbale di Commissione Giudicatrice
<i>Punteggio tecnico</i>	21,34
<i>Punteggio economico</i>	16,12
<i>CRITERIO E_RIDUZIONE DEI TEMPI DI ESECUZIONE DEI LAVORI (max 20 %) (Parametro Tecnico)</i>	CRITERIO E.pdf.zip
	Dimensioni: 441 KB
	Firmatari: Documento non firmato
	Hash(MD5-Base64): 2GZQNMNfthM0hKcSZW/rVg==

	<p>Hash(SHA-1-Hex): fe22c22f4f0e9a4471ff814c18ac47c738bdfb0c</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 9d1948f534964d2337f4cc57f2c0749-e51e2b7a3b998280b805a813b73c02313</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	0,00
<i>Punteggio massimo</i>	5,00
<i>Commento Valutazione</i>	come da verbale di Commissione Giudicatrice
<i>Punteggio tecnico</i>	21,34
<i>Punteggio economico</i>	16,12
<i>CRITERIO F_CRITERI PREMIALI DI CUI AI COMMI 4 E 5 DEL D.L. 77/2021, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 108/2021 (Parametro Tecnico)</i>	<p>CRITERIO F.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 103 KB</p> <p>Firmatari: BARBITTA ANTONINO; FRANCESCO MOLLICA</p> <p>Hash(MD5-Base64): k6h59gNNJ6uvd5LtjhYYNQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): ad011a4417cbe471542c586d44a8ed05ecdd6cc0</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 95da9c0abbe774e309f04a7dae519e0-9940e025eed8e4eca2f86c3aa08aae213</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Punteggio proposto</i>	-



<i>Punteggio assegnato</i>	4,00
<i>Punteggio massimo</i>	4,00
<i>Commento Valutazione</i>	come da verbale di Commissione Giudicatrice
<i>Punteggio tecnico</i>	21,34
<i>Punteggio economico</i>	16,12
<i>Dichiarazione accessibilità dati offerta tecnica (Parametro Informativo)</i>	-
<i>Dichiarazioni giustificativi offerta economica (Parametro Economico)</i>	-
<i>Id Offerta</i>	1720251738956
<i>Fornitore</i>	GE.DI. GROUP S.p.A.
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	sabato 6 luglio 2024 9.42.18 CEST
<i>Sconto</i>	14,15300 %
<i>Punteggio economico</i>	13,69
<i>Punteggio tecnico</i>	22,82
<i>Punteggio totale</i>	36,51
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni

<i>Domanda di partecipazione e dichiarazioni a corredo (Parametro Amministrativo)</i>	<p>Mod. A.1 e A.2_Domanda di partecipazione e dichiarazioni a corredo.zip</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): Q/pFtFhYqFn6G2G45CXQfA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 8b43435a39cd57b976bef033da6cc234b98fbf89</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 6666b4bfd1e482b9f40e814f25b3a8c-070702aea9cc54807fcd3db3db9226947c</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>DGUE (Parametro Amministrativo)</i>	<p>DGUE e Dich. Art. 94.zip</p> <p>Dimensioni: 6 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): CnGyoybjVXUBFb9LH0pe1Q==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): cc398797cd584f8697b1149882f948c0b000038d</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 186451aa08f3d0597a80826a33076ea-93a63e2fe48528a08b293686a723dc09e</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Dichiarazione_titolare_effettivo (Parametro Amministrativo)</i>	<p>Modello A.4_Dichiarazione_titolare_effettivo.zip</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): gVnURpeGeYdTRU8GEeg7jw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 374035a688ae61f78673d0cbce9c6bef70de82b6</p>

<p><i>Dichiarazione assenza conflitto interesse del titolare effettivo (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Hash(SHA-256-Hex): 4b3a9519c7886c8179ee654101c3cd3-ff9ccbee36d58145269a99d5e98912d31</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>Modello A.5_Dichiarazione_assenza_conflitto_interessi_del_titolare_effettivo.zip</p>
<p><i>Attestazione SOA e Documentazione Utile alle riduzioni della cauzione provvisoria previste dall'art. 106 comma 8 del Dlgs 36/2023 (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): ZTMjYj1C8ggOaPnJcIPn4A==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 672ab1a19cd78f055626dd5b1ea9295772785381</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 91c6c6a7b5ce6beddb28c4f73c9187c-2b45b91d54e88cbf67e4037c8888aaa2b</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Garanzia fideiussoria (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>GE.DI. GROUP_Autentica Pallotta Dom copia SOA_e_Certificazioni.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 3 MB</p> <p>Firmatari: PALLOTTA DOMINIK</p> <p>Hash(MD5-Base64): VCAulHa7sMeiDvIZJu7rBA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 7f2fe4a692aa560817b301fcf4688706d6dbf92d</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 3a6e87426834e4d44fcdfb54dc4725-d59c62658a9c34fa547d0b3748cbf6da3</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Garanzia fideiussoria (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>GE.DI. GROUP_Cauzione Provvisoria.p7m.p7m</p>

	<p>Dimensioni: 571 KB</p> <p>Firmatari: PALLOTTA DOMINIK; BARILE CHRISTIAN</p> <p>Hash(MD5-Base64): FMMnncxdvr4yPNmVUYz/sQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): fc64bd1cabe71327f44326af863ff0450adeea70</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 35c490fab5af2756ccf820f534b9ab0-62616b3bf76db2acd8e6c058dede509df</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Contributo ANAC (Parametro Amministrativo)</i>	<p>GE.DI. GROUP_Ricevuta Contributo ANAC.PDF.p7m</p> <p>Dimensioni: 116 KB</p> <p>Firmatari: PALLOTTA DOMINIK</p> <p>Hash(MD5-Base64): EwS9io55qFFDWp0yHTBHfw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): be7b764eaa87ef97c8a8a334d2f64849018b9f95</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): ca0238e62278d79f9376ba09d74df70-c7b3b400ad303df68f3907a4371776bff</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Atto costitutivo in caso di partecipazione in forma associata (Parametro Amministrativo)</i>	<p>IMPEGNO RTP E POLIZZE RC PROFESSIONALE.zip</p> <p>Dimensioni: 2 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): ZoTni5u3Baa84VNH3o6Arw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): d25e2415e9643391397b9e7d856519c264df3dec</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 2035801f8e2f0fd74ea81e2f107ca51-053ffaac56cd4f83bda1617eaf55d0362</p>

	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Ricevuta pagamento imposta di bollo (Parametro Amministrativo)</i>	GE.DI. GROUP_Dichiarazione assolvimento imposta di bollo.pdf.p7m
	Dimensioni: 181 KB
	Firmatari: PALLOTTA DOMINIK
	Hash(MD5-Base64): JMfSpBaBdtsHXuNAGmA9yQ==
	Hash(SHA-1-Hex): 184d8965ce7219d9bd51fe1c44c91e869b3d0eb0
	Hash(SHA-256-Hex): daf14ff7323ac912ace126f6f01f8c3-2317874b28ad569668fe08705e3859c60
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Documentazione Amministrativa - Privacy (Parametro Amministrativo)</i>	-
<b>CRITERIO A_IMPOSTAZIONE DELLA FASE PROGETTUALE (Parametro Tecnico)</b>	1 - Criterio A_IMPOSTAZIONE FASE PROGETTUALE.pdf.p- 7m
	Dimensioni: 5 MB
	Firmatari: PALLOTTA DOMINIK
	Hash(MD5-Base64): FTZj7Xx+4LwC9iNihJYiWw==
	Hash(SHA-1-Hex): 0c478a665468ddb3031ce60420840493335ca183
	Hash(SHA-256-Hex): c8f6db8da78dd9836e5225a36e6f3c3-416f78ab9321f68a096bba0e7eb2e8929
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	2,19

<i>Punteggio massimo</i>	18,00
<i>Commento Valutazione</i>	come da verbale di Commissione Giudicatrice
<i>Punteggio tecnico</i>	22,82
<i>Punteggio economico</i>	13,69
<b>CRITERIO B_ STRUTTURA D'IMPRESA E ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI ESECUZIONE DEI LAVORI (Parametro Tecnico)</b>	<p>2 - Criterio B_STRUTTURA ORGANIZZAZIONE.pdf.p7m E</p> <p>Dimensioni: 3 MB</p> <p>Firmatari: PALLOTTA DOMINIK</p> <p>Hash(MD5-Base64): 8K84LWIk6ZhiCQHnzgy2w==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 98845387781a6b1ef602cf949727a3d2a1bae5e9</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): b1e7b537ae58b120077a06b9daaa561-5f97acaa5733ee3522f3b09ef52f829c3</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	4,10
<i>Punteggio massimo</i>	25,00
<i>Commento Valutazione</i>	come da verbale di Commissione Giudicatrice
<i>Punteggio tecnico</i>	22,82
<i>Punteggio economico</i>	13,69

<p><b>CRITERIO C_ POSSESSO DI CERTIFICAZIONI D'IMPRESA</b> (Parametro Tecnico)</p>	<p>3 - Criterio C_CERTIFICAZIONI DI IMPRESA.pdf.p7m</p>
	<p>Dimensioni: 2 MB</p>
	<p>Firmatari: PALLOTTA DOMINIK</p>
	<p>Hash(MD5-Base64): qSoeA6OypovPHgZImCoNtw==</p>
	<p>Hash(SHA-1-Hex): 06bd3572302d41f0c1c85e08d7e1f170c54ebc79</p>
	<p>Hash(SHA-256-Hex): 9613bda60af1cfd60fab23efc531de8-360f237941563f9cf0185ea068f0a39e8</p>
	<p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p>
	<p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Punteggio proposto</i></p>	<p>-</p>
<p><i>Punteggio assegnato</i></p>	<p>6,00</p>
<p><i>Punteggio massimo</i></p>	<p>6,00</p>
<p><i>Commento Valutazione</i></p>	<p>come da verbale di Commissione Giudicatrice</p>
<p><i>Punteggio tecnico</i></p>	<p>22,82</p>
<p><i>Punteggio economico</i></p>	<p>13,69</p>
<p><b>CRITERIO D_ SISTEMA DI CANTIERIZZAZIONE E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE</b> (Parametro Tecnico)</p>	<p>4 - Criterio D_CANTIERIZZAZIONE E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE.pdf.p7m</p>
	<p>Dimensioni: 445 KB</p>
	<p>Firmatari: PALLOTTA DOMINIK</p>
	<p>Hash(MD5-Base64): I6RUaghSmGqBlzKwOagYOw==</p>
	<p>Hash(SHA-1-Hex): c7d78ff8175fdda0bfe07c32c36b94fdb807b70d</p>

	Hash(SHA-256-Hex): f96e52cceb936c4f748d6857faeaaecad10a6557fb65430ce0f8836e63c69ae
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	3,53
<i>Punteggio massimo</i>	12,00
<i>Commento Valutazione</i>	come da verbale di Commissione Giudicatrice
<i>Punteggio tecnico</i>	22,82
<i>Punteggio economico</i>	13,69
<b>CRITERIO E_RIDUZIONE DEI TEMPI DI ESECUZIONE DEI LAVORI (max 20 %) (Parametro Tecnico)</b>	5 - Criterio E_RIDUZIONE DEI TEMPI DI ESECUZIONE.p- df.p7m
	Dimensioni: 895 KB
	Firmatari: PALLOTTA DOMINIK
	Hash(MD5-Base64): du4jos9CfCA6gfvrnNJFTw==
	Hash(SHA-1-Hex): fa025fadb6ad648453f9cb962a9d63edb808462b
	Hash(SHA-256-Hex): ff62918cff354b2a818531fd85e6751-cff8a687b7ca0dc36a33f6fd80c1895ec
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	5,00
<i>Punteggio massimo</i>	5,00



<i>Commento Valutazione</i>	come da verbale di Commissione Giudicatrice
<i>Punteggio tecnico</i>	22,82
<i>Punteggio economico</i>	13,69
<i>CRITERIO F_CRITERI PREMIALI DI CUI AI COMMI 4 E 5 DEL D.L. 77/2021, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 108/2021 (Parametro Tecnico)</i>	6 - Criterio F_CRITERI PREMIALI.pdf.p7m  Dimensioni: 123 KB  Firmatari: PALLOTTA DOMINIK  Hash(MD5-Base64): gacBTo0u8sMCqEtSrb3b3Q==  Hash(SHA-1-Hex): cc4e1f864711a05ee23a8c31875874b4c089f41b  Hash(SHA-256-Hex): e05a652c2dbdde249abbc803bb7b41-989cd6af4bbbe1fe39a192c14dc838870  Controllo alterazione file: Controllo non previsto  Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	2,00
<i>Punteggio massimo</i>	4,00
<i>Commento Valutazione</i>	come da verbale di Commissione Giudicatrice
<i>Punteggio tecnico</i>	22,82
<i>Punteggio economico</i>	13,69

<i>Dichiarazione accessibilità dati offerta tecnica (Parametro Informativo)</i>	<p>RTP_ Allegato_6_Dichiarazione_accessibilita_dati_offerta_tecnica.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 273 KB</p> <p>Firmatari: Guendalina SALIMEI; GENTILE ANGELO; FORCELLINO ANTONIO; MARMORA MICHELE</p> <p>Hash(MD5-Base64): Z86ED7r+rszjMp8CLXbL0g==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 30b24d43670942f38c726e11c58e4a9e77af2df4</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 5a2e5ebf5231361b365a40889ffc4c6-38227cdaeaf7b6bb76bbc88425ec28577</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Dichiarazioni giustificativi offerta economica (Parametro Economico)</i>	-
<i>Id Offerta</i>	1720202487766
<i>Fornitore</i>	BELLIO LIBERO
<i>Modalità di partecipazione</i>	Bellio Libero (Raggruppamento temporaneo di imprese)
<i>Imprese componenti il raggruppamento</i>	
<i>Ragione Sociale</i>	RWS SRL
<i>Partita Iva</i>	00732060280
<i>Codice Fiscale</i>	CVLRMN51R04H225G
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	venerdì 5 luglio 2024 20.01.27 CEST
<i>Sconto</i>	8,12000 %
<i>Punteggio economico</i>	7,85
<i>Punteggio tecnico</i>	37,62

<i>Punteggio totale</i>	45,47
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Domanda di partecipazione e dichiarazioni a corredo (Parametro Amministrativo)</i>	Modello A.1 E A.2 -Domanda_partecipazione.pdf.p7m.-p7m.p7m  Dimensioni: 1 MB  Firmatari: BELLIO LIBERO; Matteo Restagno; CAVALETTI ROMANO; ALESSANDRO CATTANEO; COLLETTI GIORGIO; bollettino francesco; Armando Baietto; NICOLE SANTISE  Hash(MD5-Base64): YrRsvbJ4uVRc4uUiBGldEw==  Hash(SHA-1-Hex): aabca85aae713b3aa1439c56a5fbbcd42d5e946f  Hash(SHA-256-Hex): dd79bccce4e2470094a9369dbc71000-7f4874eb04d02abc7f7ccd32e346aaf92  Controllo alterazione file: Controllo non previsto  Marca temporale: Controllo non previsto
<i>DGUE (Parametro Amministrativo)</i>	DGUE.rar.p7m  Dimensioni: 22 MB  Firmatari: BELLIO LIBERO  Hash(MD5-Base64): 1ivBmBEkZyA3k+MRwb/fcw==  Hash(SHA-1-Hex): ff81fb8e487d4ab7530589ed512ff33faaa2fc38  Hash(SHA-256-Hex): 8fcf546420cc392f9afc2a2da444289-87fab54f621feb9a978ba8ed2e9d644e  Controllo alterazione file: Controllo non previsto  Marca temporale: Controllo non previsto

<i>Dichiarazione_titolare_effettivo (Parametro Amministrativo)</i>	titolare_effettivo.rar.p7m  Dimensioni: 2 MB  Firmatari: BELLIO LIBERO  Hash(MD5-Base64): xsspUp+CeKHudstWW/kF2g==  Hash(SHA-1-Hex): d3dd9ac93b4f37cc0155c97b578357f4ce14b567  Hash(SHA-256-Hex): 04241c9a59ded536673ceddc102ee34-c06801b3016ec9865067288dcea94aae4  Controllo alterazione file: Controllo non previsto  Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Dichiarazione_assenza_conflitto_interessi_titolare_effettivo (Parametro Amministrativo)</i>	assenza_conflitto_di_interessi.rar.p7m  Dimensioni: 4 MB  Firmatari: BELLIO LIBERO  Hash(MD5-Base64): 9BH8R//SBM7owZq350SXfg==  Hash(SHA-1-Hex): b8055c6a619e85ff8a24c725d6ca5901b3723a0a  Hash(SHA-256-Hex): 808aec7b878fa1528ff3e32d349b240-44ef6ebb23cda8f6a952d0515227d0524  Controllo alterazione file: Controllo non previsto  Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Attestazione SOA e Documentazione Utile alle riduzioni della cauzione provvisoria previste dall'art. 106 comma 8 del Dlgs 36/2023 (Parametro Amministrativo)</i>	soa_e_iso_bellio_rws.rar.p7m  Dimensioni: 5 MB  Firmatari: BELLIO LIBERO  Hash(MD5-Base64): oFmXGnnjBeliRsgBQHJwew==

<i>Garanzia fideiussoria (Parametro Amministrativo)</i>	<p>Hash(SHA-1-Hex): 626b8b883f5bbbeb6044dc6b6d005325c4d4927d</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 7cedc9bfb671028ed8783227997bde0-bb2b5ec56ea71e7f6cc200a418957d87b</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>199916573 beneficiario.pdf.p7m.p7m</p> <p>Dimensioni: 618 KB</p> <p>Firmatari: BELLIO LIBERO; ROMANO CAVALETTI; DAMIANO NEGRISOLO</p> <p>Hash(MD5-Base64): pxksvwKiGgG13/t05w3n/A==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 44b19df1e82196a1e0409d88a82690b8d9c245c4</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 185ea30628a668a2425aa62dd3c6754-8703086cf55ff4fb22896abf9dd766a1f</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Contributo ANAC (Parametro Amministrativo)</i>	<p>anac.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 56 KB</p> <p>Firmatari: BELLIO LIBERO</p> <p>Hash(MD5-Base64): 8fCgz1s7APDNHVbfLR/bww==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 00ec4213cc82bc8f8ef3e713c529dc70b2b0e755</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 59a6a66bd7146a0f23eb24a49a5e8f5-03a706ff6907bb2d961241458a6365d1c</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>

<i>Atto costitutivo in caso di partecipazione in forma associata (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>Ricevuta pagamento imposta di bollo (Parametro Amministrativo)</i>	<p>marca da bollo 01230674646878-signed.pdf</p> <p>Dimensioni: 93 KB</p> <p>Firmatari: BELLIO LIBERO</p> <p>Hash(MD5-Base64): FDZVB5+DX2A2Bjef309yxQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): f34f4a866e4b85f6058b7131f6a59fffc6dabfd4</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): e98a9453d302430cac194f265831895-9ce7bc2ce17b7825134f9ec4c8bc6ec27</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Documentazione Amministrativa - Privacy (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>CRITERIO A_ IMPOSTAZIONE DELLA FASE PROGETTUALE (Parametro Tecnico)</i>	<p>A.rar.p7m</p> <p>Dimensioni: 10 MB</p> <p>Firmatari: BELLIO LIBERO</p> <p>Hash(MD5-Base64): PMi0jRszUaZh/HEORBCV7Q==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): bcc596c3e3b90285d3d79881f18c2a30bb5ae79a</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): c4202f9a145afc7cefcdda3e04faaab-a534072e2e097f0eafd23bc1998909e7f</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	9,97

<i>Punteggio massimo</i>	18,00
<i>Commento Valutazione</i>	come da verbale di Commissione Giudicatrice
<i>Punteggio tecnico</i>	37,62
<i>Punteggio economico</i>	7,85
<b>CRITERIO B_ STRUTTURA D'IMPRESA E ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI ESECUZIONE DEI LAVORI (Parametro Tecnico)</b>	B.rar.p7m
	Dimensioni: 2 MB
	Firmatari: BELLIO LIBERO
	Hash(MD5-Base64): bv02h2XgA3Zj3fY+2df1gw==
	Hash(SHA-1-Hex): 12d7f3824d373d2fc75bfddea0c291ca76b83561
	Hash(SHA-256-Hex): 94bd83ed58f7446077a79526babc78e- 3059cf5bd4f4c59f4a21d37cd91f16dca
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	10,67
<i>Punteggio massimo</i>	25,00
<i>Commento Valutazione</i>	come da verbale di Commissione Giudicatrice
<i>Punteggio tecnico</i>	37,62
<i>Punteggio economico</i>	7,85

<i>CRITERIO C_ POSSESSO DI CERTIFICAZIONI D'IMPRESA (Parametro Tecnico)</i>	C.rar.p7m
	Dimensioni: 3 MB
	Firmatari: BELLIO LIBERO
	Hash(MD5-Base64): RYjcVD++1Eb9mYeTQHouCw==
	Hash(SHA-1-Hex): acf2d0b1efe8b26f6247c3ffd9175fae97c05d8a
	Hash(SHA-256-Hex): 3aacc0df9415d78facd4c9387746abf-f30409dfc80d572c6ee7adc4c3109fdb9
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	6,00
<i>Punteggio massimo</i>	6,00
<i>Commento Valutazione</i>	come da verbale di Commissione Giudicatrice
<i>Punteggio tecnico</i>	37,62
<i>Punteggio economico</i>	7,85
<i>CRITERIO D_ SISTEMA DI CANTIERIZZAZIONE E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE (Parametro Tecnico)</i>	Criterio D.pdf.p7m - Copia.p7m
	Dimensioni: 2 MB
	Firmatari: Matteo Restagno; ALESSANDRO CATTANEO; bollettino francesco; NICOLE SANTISE; Armando Baietto; CAVALETTI ROMANO; BELLIO LIBERO; COLLETTI GIORGIO
	Hash(MD5-Base64): WnDaIBXl8dli4QnQRuRZ7Q==



	Hash(SHA-1-Hex): 79234bdb1c516664193b991d2635355e19441b5a  Hash(SHA-256-Hex): 4e8f79d61403caf851537459e5800ac-499a9a0ff46b6f1d3b2f8081eec6945ba  Controllo alterazione file: Controllo non previsto  Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	2,98
<i>Punteggio massimo</i>	12,00
<i>Commento Valutazione</i>	come da verbale di Commissione Giudicatrice
<i>Punteggio tecnico</i>	37,62
<i>Punteggio economico</i>	7,85
<i>CRITERIO E_RIDUZIONE DEI TEMPI DI ESECUZIONE DEI LAVORI (max 20 %) (Parametro Tecnico)</i>	E.rar.p7m  Dimensioni: 1 MB  Firmatari: BELLIO LIBERO  Hash(MD5-Base64): Vxb9o5HiM5OhOyG/+XmTUw==  Hash(SHA-1-Hex): d06dba418770d86071ed8b9e12f505bdd7685586  Hash(SHA-256-Hex): ddc7767f3d7469a81cc19848ddfe305-59d77673d82bd4a3ca26ea8c4a4f1be5b  Controllo alterazione file: Controllo non previsto  Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	5,00

<i>Punteggio massimo</i>	5,00
<i>Commento Valutazione</i>	come da verbale di Commissione Giudicatrice
<i>Punteggio tecnico</i>	37,62
<i>Punteggio economico</i>	7,85
<b>CRITERIO F_CRITERI PREMIALI DI CUI AI COMMII 4 E 5 DEL D.L. 77/2021, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 108/2021 (Parametro Tecnico)</b>	<p>           Criterio F.pdf.p7m - Copia.p7m             Dimensioni: 822 KB             Firmatari: Matteo Restagno; ALESSANDRO CATTANEO; bollettino francesco; NICOLE SANTISE; Armando Baietto; CAVALETTI ROMANO; BELLIO LIBERO; COLLETTI GIORGIO             Hash(MD5-Base64): rNFIX9s4m7qWUrIKWX6C0g==             Hash(SHA-1-Hex):            68414e2beba68e057dbc222c37aba554bd411420             Hash(SHA-256-Hex): 118eb4c5f9e620ab86a6a5855de50fe-4a018d081c45889162d97ecee8f85913d             Controllo alterazione file: Controllo non previsto             Marca temporale: Controllo non previsto         </p>
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	3,00
<i>Punteggio massimo</i>	4,00
<i>Commento Valutazione</i>	come da verbale di Commissione Giudicatrice
<i>Punteggio tecnico</i>	37,62
<i>Punteggio economico</i>	7,85

<i>Dichiarazione accessibilità dati offerta tecnica (Parametro Informativo)</i>	<p>modello 6.rar.p7m</p> <p>Dimensioni: 651 KB</p> <p>Firmatari: BELLIO LIBERO</p> <p>Hash(MD5-Base64): WchZCJMBa3Ci/zONYWtKOA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): e09772e1d1e2698377eff61ceb25f65c60636b30</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): abbad8cc2204a74357c0b1fb6639bb3-f5d9a2d5be83b112782631bfb63cb15d9</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Dichiarazioni giustificativi offerta economica (Parametro Economico)</i>	-
<i>Id Offerta</i>	1720200867654
<i>Fornitore</i>	COSTRUZIONI GENERALI GILARDI S.p.A.
<i>Modalità di partecipazione</i>	COSTRUZIONI GENERALI GILARDI SpA - M.I.T. Srl - RINETTI BARBARA Srl (Raggruppamento temporaneo di imprese)
<i>Imprese componenti il raggruppamento</i>	
<i>Ragione Sociale</i>	RINETTI BARBARA S.R.L.
<i>Partita Iva</i>	09833390017
<i>Codice Fiscale</i>	
<i>Ragione Sociale</i>	M.I.T. S.R.L.
<i>Partita Iva</i>	05628090010
<i>Codice Fiscale</i>	
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	venerdì 5 luglio 2024 19.34.27 CEST

<i>Sconto</i>	15,75000 %
<i>Punteggio economico</i>	15,23
<i>Punteggio tecnico</i>	51,08
<i>Punteggio totale</i>	66,31
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Domanda di partecipazione e dichiarazioni a corredo (Parametro Amministrativo)</i>	DOMANDA PARTECIPAZIONE.rar
	Dimensioni: 5 MB
	Firmatari: Documento non firmato
	Hash(MD5-Base64): 2OFHRmKo+jRw4+GqOre8uQ==
	Hash(SHA-1-Hex): 3694783c5a2ef210cd4431d5b6c61a3f64790d82
	Hash(SHA-256-Hex): 7812812ce8c1f23efa61e3e473f4e08-260484dd44a491970b58ef07588139ea7
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>DGUE (Parametro Amministrativo)</i>	DGUE.rar
	Dimensioni: 10 MB
	Firmatari: Documento non firmato
	Hash(MD5-Base64): DVGVGpUdle4ZUVruHvl8bg==
	Hash(SHA-1-Hex): 07717a804c5b724582ae44df4291a76b1850ee86

<p><i>Dichiarazione_titolare_effettivo          (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Hash(SHA-256-Hex): 8db9537ea613cd428c2b4c39fb4ff6e-15b1b6e9c039e7a2489d831c02db729ef</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>DICH. TITOLARE EFFETTIVO.rar</p> <p>Dimensioni: 2 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): nol3ht3oYEBN140LS2PnWA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex):          8bf466375042d09926a33f7dd814d443f5c61cd9</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 41d1f4e37e880fcd7490300e4498add-8ab2826353f36a7676c281c0e059139fd</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Dichiarazione_assenza_conflitto_intere          titolare_effettivo (Parametro Am-          ministrativo)</i></p>	<p>DICH. CONFLITTO INTERESSI.rar</p> <p>Dimensioni: 2 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): SzqsH2qFbJqPsz6MGj2/2Q==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex):          43a1e5f974cc2c6088373152aa38b22bcc40c599</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 53999ed24341f634a803914b339afa8-d0bd4933d68df57ee206b14364ee90ab8</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Attestazione SOA e Documenta-          zione Utile alle riduzioni della cau-          zione provvisoria previste dall'art.          106 comma 8 del Dlgs 36/2023          (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>CERTIFICAZIONI.rar</p>

	<p>Dimensioni: 3 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): V98Kk+0Ud+bX9f8ycA3TIw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): e45ba0bf5858c7a29e57dcc30abb133f64286459</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 30839737c052c864922d2261d93d5fd- 4d9475d8b0753b52a3ee9aa8a0bab4389</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Garanzia fideiussoria (Parametro Amministrativo)</i>	<p>ATI CGG_POL_08(1)(1)(1).07_.pdf.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 756 KB</p> <p>Firmatari: Giuseppe Ruscica; GILARDI ALESSANDRO; BRUNO GIUSEPPE ULIVI; Rinetti Barbara</p> <p>Hash(MD5-Base64): w65ct7pFHidR5db/wrNu8A==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 312567b7dcdca54d2c254e630b5299a150b6ed21</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 7ad9c9eb891c86c0c9abf1692a3ca0c- 1f85a023a547a109e480d804a0713e8e3</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Contributo ANAC (Parametro Amministrativo)</i>	<p>Ricevuta_301010018708627605(1)(1).PDF.p7m</p> <p>Dimensioni: 121 KB</p> <p>Firmatari: GILARDI ALESSANDRO; BRUNO GIUSEPPE ULIVI; Rinetti Barbara</p> <p>Hash(MD5-Base64): kCbI29NaYsvdmUuEJud+WA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 4648896ae6f3f9ddb3a3ed2c96a4f64cad0221e</p>

	<p>Hash(SHA-256-Hex): a74e461ad8d1b5684e4363e98d4f93f-030ec81a52dbb1fb1c737da22de95a7bb</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Atto costitutivo in caso di partecipazione in forma associata (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>RTI_impegno raggruppamento(1)(1).pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 2 MB</p> <p>Firmatari: GILARDI ALESSANDRO; Rinetti Barbara; ULIVI BRUNO GIUSEPPE</p> <p>Hash(MD5-Base64): 3LDJdmUFkw4E4VUmCD+2Mg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): fd1a07727851008aff532348811c7e355b577499</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): b09c2cdbe096ed10f00acfc132774f0-8477b9ba9e6e542ef4f4d17b4c864c311</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Ricevuta pagamento imposta di bollo (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>RTI_marche da bollo.pdf</p> <p>Dimensioni: 273 KB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): TYPMgt4wBq+mzVxXmX580w==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 3ad59e9be21cdab4571c1b53e56c2acb64a41516</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): ba7e222dc0538090b66e058d1640728-9ac164bbb32aef67e851bfb0bdf964c4f</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Documentazione Amministrativa - Privacy (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>-</p>

<p><b>CRITERIO A_ IMPOSTAZIONE DELLA FASE PROGETTUALE</b> (Parametro Tecnico)</p>	<p>Offerta tecnica_Palazzo Cisterna_Criterio A(1).pdf- .p7m</p>
	<p>Dimensioni: 10 MB</p>
	<p>Firmatari: GILARDI ALESSANDRO; ULIVI BRUNO GIUSEPPE; Rinetti Barbara</p>
	<p>Hash(MD5-Base64): dGv3X2+d1VpwmeJRbpPZEw==</p>
	<p>Hash(SHA-1-Hex): 476a3b84d52b392a6d29c6567256d2d5e9ce16a8</p>
	<p>Hash(SHA-256-Hex): e7a15b2e9ab6a4abd3fe6514048acd7-e9582870711898d50e501c6c28843fba</p>
	<p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p>
	<p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Punteggio proposto</i></p>	<p>-</p>
<p><i>Punteggio assegnato</i></p>	<p>12,11</p>
<p><i>Punteggio massimo</i></p>	<p>18,00</p>
<p><i>Commento Valutazione</i></p>	<p>come da verbale di Commissione Giudicatrice</p>
<p><i>Punteggio tecnico</i></p>	<p>51,08</p>
<p><i>Punteggio economico</i></p>	<p>15,23</p>
<p><b>CRITERIO B_ STRUTTURA D'IMPRESA E ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI ESECUZIONE DEI LAVORI</b> (Parametro Tecnico)</p>	<p>Offerta tecnica_Palazzo Cisterna_Criterio B.pdf.p7- m.p7m</p>
	<p>Dimensioni: 8 MB</p>
	<p>Firmatari: Rinetti Barbara; ULIVI BRUNO GIUSEPPE; GILARDI ALESSANDRO</p>
	<p>Hash(MD5-Base64): zOr43BfRpQ+nl5ikHbXUnw==</p>



	<p>Hash(SHA-1-Hex): adcd0a2f0e5eaf6539d44d0299ffaaf503fb2c55</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): c08bc6dbad7eb321c76d0eaa47ea40d-fa689868554da6cc07f9ea4580b5c010c</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	19,86
<i>Punteggio massimo</i>	25,00
<i>Commento Valutazione</i>	come da verbale di Commissione Giudicatrice
<i>Punteggio tecnico</i>	51,08
<i>Punteggio economico</i>	15,23
<b>CRITERIO C_ POSSESSO DI CERTIFICAZIONI D'IMPRESA (Parametro Tecnico)</b>	<p>CRITERIO C.rar</p> <p>Dimensioni: 8 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): 77shQeM1u8LD598k2dr20g==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 9328efc32e19c9bb6e1320b66e532a603bf6634f</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 094c18092a543b4f6c17729d8be0405-076b927d98b04f7baf4a3d21473c88601</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	6,00

<i>Punteggio massimo</i>	6,00
<i>Commento Valutazione</i>	come da verbale di Commissione Giudicatrice
<i>Punteggio tecnico</i>	51,08
<i>Punteggio economico</i>	15,23
<b>CRITERIO D_ SISTEMA DI CANTIERIZZAZIONE E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE (Parametro Tecnico)</b>	<p>Offerta tecnica_Palazzo Cisterna_Criterio D(1).pdf- .p7m</p> <p>Dimensioni: 3 MB</p> <p>Firmatari: GILARDI ALESSANDRO; ULIVI BRUNO GIUSEPPE; Rinetti Barbara</p> <p>Hash(MD5-Base64): 48ek9gbhJxg+ka8GAzYIIA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 056a85d4b39a9569f29c9119bcc240ecbf583919</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 2ed509740e2890c41dfb8cbdfbd9086-9a1a2515ac6483565a85ba49b17bbd37b</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	4,11
<i>Punteggio massimo</i>	12,00
<i>Commento Valutazione</i>	come da verbale di Commissione Giudicatrice
<i>Punteggio tecnico</i>	51,08
<i>Punteggio economico</i>	15,23

<p><i>CRITERIO E_RIDUZIONE DEI TEMPI DI ESECUZIONE DEI LAVORI (max 20 %) (Parametro Tecnico)</i></p>	<p>Offerta tecnica_Palazzo Cisterna_Criterio E(1).pdf- .p7m</p>
	<p>Dimensioni: 3 MB</p>
	<p>Firmatari: GILARDI ALESSANDRO; ULIVI BRUNO GIUSEPPE; Rinetti Barbara</p>
	<p>Hash(MD5-Base64): NxQ2iMko8tnKbPvJAHF1ww==</p>
	<p>Hash(SHA-1-Hex): 972b7769890ffd6f18a3c10cbbbc65395029aaf2</p>
	<p>Hash(SHA-256-Hex): a8125604f7c4d739df702b670a409bd6bc57daeccb4c6ad26e1627513f82f5b8</p>
	<p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p>
	<p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Punteggio proposto</i></p>	<p>-</p>
<p><i>Punteggio assegnato</i></p>	<p>5,00</p>
<p><i>Punteggio massimo</i></p>	<p>5,00</p>
<p><i>Commento Valutazione</i></p>	<p>come da verbale di Commissione Giudicatrice</p>
<p><i>Punteggio tecnico</i></p>	<p>51,08</p>
<p><i>Punteggio economico</i></p>	<p>15,23</p>
<p><i>CRITERIO F_CRITERI PRE-MIALI DI CUI AI COMMI 4 E 5 DEL D.L. 77/2021, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 108/2021 (Parametro Tecnico)</i></p>	<p>Offerta tecnica_Palazzo Cisterna_Criterio F(1).pdf- .p7m</p>
	<p>Dimensioni: 1 MB</p>
	<p>Firmatari: GILARDI ALESSANDRO; ULIVI BRUNO GIUSEPPE; Rinetti Barbara</p>
	<p>Hash(MD5-Base64): kQkCLe+QP+EL6/6OsNvg2g==</p>

	<p>Hash(SHA-1-Hex): ca71457ccfd7ffb0a6add862369cea39b9aaf624</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 38ec2f4840c525629575da28e9891aa-bcfe95e0b27af06fd3aa75053fa5a009f</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	4,00
<i>Punteggio massimo</i>	4,00
<i>Commento Valutazione</i>	come da verbale di Commissione Giudicatrice
<i>Punteggio tecnico</i>	51,08
<i>Punteggio economico</i>	15,23
<i>Dichiarazione accessibilità dati offerta tecnica (Parametro Informativo)</i>	<p>dich. accessibilità Offerta Tecnica.rar</p> <p>Dimensioni: 2 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): GzJYmwerSv0XSWPDC1XkJA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 3d3c81adfc17c2ad371a2aaa66be57834de9168b</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): bfcc2b12b8f0d08b4f2dd875bbc02d8-522a5e7f6551d8ab5abe33420ff3fc110</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Dichiarazioni giustificativi offerta economica (Parametro Economico)</i>	-
<i>Id Offerta</i>	1720199755344

<i>Fornitore</i>	CONSORZIO INTEGRA SOCIETÀ COOPERATIVA
<i>Modalità di partecipazione</i>	ATI CONSORZIO INTEGRA SOC COOP COMAT SPA (Raggruppamento temporaneo di imprese)
<i>Imprese componenti il raggruppamento</i>	
<i>Ragione Sociale</i>	COMAT S.P.A.
<i>Partita Iva</i>	00506000017
<i>Codice Fiscale</i>	
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	venerdì 5 luglio 2024 19.15.55 CEST
<i>Sconto</i>	9,62000 %
<i>Punteggio economico</i>	9,30
<i>Punteggio tecnico</i>	33,45
<i>Punteggio totale</i>	42,75
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Domanda di partecipazione e dichiarazioni a corredo (Parametro Amministrativo)</i>	DOMANDA E DOC MANDANTE.zip
	Dimensioni: 11 MB
	Firmatari: Documento non firmato
	Hash(MD5-Base64): NANAhKx3y2xGBlr5KIB7hA==
	Hash(SHA-1-Hex): fd3f9fd6732384adbb43bfd9963c84ee8069ef3c
	Hash(SHA-256-Hex): 7058f538e9312ec3f7f6256b10ff3f0-4eb970e98c50d0201cda21f9304f30033

<p><i>DGUE (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>INTEGRA DGUE E ULTERIORI DOC.zip</p> <p>Dimensioni: 3 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): X0WfQH1aFMdhSvFJ3RSliw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 1b947002e61ee796a57927bb50bd96134af13d84</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 6f8d56ba0120d8464409fa33bca6cc1-f3a7e82ec6d12d748510df87a168b9abd</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Dichiarazione_titolare_effettivo (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>TIT EFFETTIVO E SOCIO ESECUTORE.zip</p> <p>Dimensioni: 9 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): rrb7wg5JShPXV4rzFuVFQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): a5fbdef950031b2c21569dd87f930353ba071296</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 9018c470a836c85e0834d4ec3c32127-f99e2ace6603b365fbdf2811cb7c277e</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Dichiarazione_assenza_conflitto_intere_titolare_effettivo (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>INTEGRA MOD A5.zip</p> <p>Dimensioni: 2 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): XmB3gxJfRLVxgawVTeoDyA==</p>

<p><i>Attestazione SOA e Documentazione Utile alle riduzioni della cauzione provvisoria previste dall'art. 106 comma 8 del Dlgs 36/2023 (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Hash(SHA-1-Hex): 1de121549b3397a539faefb232efc55053dd799a</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 8d424bf4578cc49b0389ae6a6d378ecd81b5c089ce3804d320cf31cd619612f3</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>INTEGRA SOA E ISO.zip</p> <p>Dimensioni: 5 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): enImUItkoDgG0JW3TpxBHw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 2f2271b41841bfd6cb0bcf0b32a2687080c37a5e</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 7a111e5e8432e66fc0938d3ad78edf0e295a39439aef0b154a34975e150218df</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Garanzia fideiussoria (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>PR0724178 Beneficiario.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: MAURILIO PICCIOTTO; Alessandro Battistutta; ARGENTO ALESSANDRA; MAURILIO PICCIOTTO; MAURILIO PICCIOTTO; MAURILIO PICCIOTTO; MAURILIO PICCIOTTO</p> <p>Hash(MD5-Base64): b+kcS6S5IO4/PPqKbaOpQA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 1a66169aa573a0917d4182b54d5c2a815efbd5e8</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): dbdb804fe967800d45792da220fc922426a1040789745e57e09a497c7155e3b2</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p>

	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Contributo ANAC (Parametro Amministrativo)</i>	CONGIUNTE.zip
	Dimensioni: 1 MB
	Firmatari: Documento non firmato
	Hash(MD5-Base64): xkhtajksvtKDCD2fi6arCg==
	Hash(SHA-1-Hex): 7f2aad8cc24fa719b5e986c13a513aeadf2cced2
	Hash(SHA-256-Hex): bff867f035b65ba11251878f2eaf016- f61e41dd38e0ec925b786981cf40a6f89
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Atto costitutivo in caso di partecipazione in forma associata (Parametro Amministrativo)</i>	IMPEGNO RTI E DOC PRG.zip
	Dimensioni: 9 MB
	Firmatari: Documento non firmato
	Hash(MD5-Base64): TrOF2Bd7DDoDKxfqAD6FTg==
	Hash(SHA-1-Hex): 2ee82693b280ad734ace3987b9814eb97db2c7c9
	Hash(SHA-256-Hex): 22b22ec1766e003b93289ed30e6d269- d9fc7ea56c6a68fa90429ad4563ebfad7
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Ricevuta pagamento imposta di bollo (Parametro Amministrativo)</i>	MARCA DA BOLLO.pdf.p7m
	Dimensioni: 332 KB
	Firmatari: ARGENTO ALESSANDRA
	Hash(MD5-Base64): UQTfSEPXOVXmuF/0N+cxsw==



	<p>Hash(SHA-1-Hex): 98782b44d5c657ac3f56320b285b0c9ddacd9195</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 792b160fe2447ff82dc4d6deb87e603-851de5062e6929c0891cd5dc94cd8a6f7</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Documentazione Amministrativa - Privacy (Parametro Amministrativo)</i>	-
<b>CRITERIO A_IMPOSTAZIONE DELLA FASE PROGETTUALE (Parametro Tecnico)</b>	A Impostazione della fase progettuale.pdf.p7m.p7m
	<p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: ARGENTO ALESSANDRA; Alessandro Battistutta</p> <p>Hash(MD5-Base64): ZEWbN7zdPkQQ687A7CPQjw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 932f1a69725647d43e4082459ca05033894480b2</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): b15301adf4ec65ef836a399be006571-c4672fce7487bb58429b5573d0f7699c9</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	5,87
<i>Punteggio massimo</i>	18,00
<i>Commento Valutazione</i>	come da verbale di Commissione Giudicatrice
<i>Punteggio tecnico</i>	33,45
<i>Punteggio economico</i>	9,30

<p><b>CRITERIO B_ STRUTTURA D'IMPRESA E ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI ESECUZIONE DEI LAVORI (Parametro Tecnico)</b></p>	<p>B Struttura d'impresa e organizzazione delle attività.pdf.p7m.p7m</p>
	<p>Dimensioni: 6 MB</p>
	<p>Firmatari: ARGENTO ALESSANDRA; Alessandro Battistutta</p>
	<p>Hash(MD5-Base64): E3ltaKkh+yut5Lw6ym0a7g==</p>
	<p>Hash(SHA-1-Hex): 163393eae9a2cb737554a4bc622ec27f5219aa01</p>
	<p>Hash(SHA-256-Hex): 912c36fa09fac2134412ecba227b940-1b5638899abae7918f9a7de17b361be9c</p>
	<p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p>
	<p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Punteggio proposto</i></p>	<p>-</p>
<p><i>Punteggio assegnato</i></p>	<p>14,96</p>
<p><i>Punteggio massimo</i></p>	<p>25,00</p>
<p><i>Commento Valutazione</i></p>	<p>come da verbale di Commissione Giudicatrice</p>
<p><i>Punteggio tecnico</i></p>	<p>33,45</p>
<p><i>Punteggio economico</i></p>	<p>9,30</p>
<p><b>CRITERIO C_ POSSESSO DI CERTIFICAZIONI D'IMPRESA (Parametro Tecnico)</b></p>	<p>CRITERIO C.zip</p>
	<p>Dimensioni: 2 MB</p>
	<p>Firmatari: Documento non firmato</p>
	<p>Hash(MD5-Base64): SEjal5j8UQlY11KqDAaIJw==</p>
	<p>Hash(SHA-1-Hex): be1323900a72a15a51299c7f4dbd5aa2d874510f</p>

	Hash(SHA-256-Hex): 1db5d215206a0d3cb19b01ff0b38d93-aecfc7cc2de9e1cc388c64e082f92168b
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	2,00
<i>Punteggio massimo</i>	6,00
<i>Commento Valutazione</i>	come da verbale di Commissione Giudicatrice
<i>Punteggio tecnico</i>	33,45
<i>Punteggio economico</i>	9,30
<b>CRITERIO D_ SISTEMA DI CANTIERIZZAZIONE E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE (Parametro Tecnico)</b>	D Sistema di cantierizzazione.pdf.p7m.p7m
	Dimensioni: 806 KB
	Firmatari: ARGENTO ALESSANDRA; Alessandro Battistutta
	Hash(MD5-Base64): qd8ePqATuCKHNHrUqpR1ng==
	Hash(SHA-1-Hex): 7b0164b0a7b9e0da81d019d2a4d91244156c7b02
	Hash(SHA-256-Hex): afbe16c35a85331000480612cb40c18-4c8ab6e217779528fa0d1eb75d42df76d
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	1,62
<i>Punteggio massimo</i>	12,00

<i>Commento Valutazione</i>	come da verbale di Commissione Giudicatrice
<i>Punteggio tecnico</i>	33,45
<i>Punteggio economico</i>	9,30
<b>CRITERIO E_RIDUZIONE DEI TEMPI DI ESECUZIONE DEI LAVORI (max 20 %) (Parametro Tecnico)</b>	E Riduzione tempi di esecuzione.pdf.p7m.p7m
	Dimensioni: 328 KB
	Firmatari: ARGENTO ALESSANDRA; Alessandro Battistutta
	Hash(MD5-Base64): xjYax3MZTrBhFqdIzZXqHw==
	Hash(SHA-1-Hex): a19c0f4aa0d2a3542c5a3ed7f65187b55da01432
	Hash(SHA-256-Hex): 44401467d691f00989d830e54246a59- 2185407a7c50b5fb7738baf2a63b1914
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	5,00
<i>Punteggio massimo</i>	5,00
<i>Commento Valutazione</i>	come da verbale di Commissione Giudicatrice
<i>Punteggio tecnico</i>	33,45
<i>Punteggio economico</i>	9,30
<b>CRITERIO F_CRITERI PREMIALI DI CUI AI COMM 4 E 5</b>	F Criteri Premiali.pdf.p7m.p7m

*DEL D.L. 77/2021, CONVERTITO  
CON MODIFICAZIONI DALLA L.  
108/2021 (Parametro Tecnico)*

Dimensioni: 260 KB

Firmatari: ARGENTO ALESSANDRA; Alessandro Battistutta

Hash(MD5-Base64): KNeIVjR4IMgtLG+hY1srJw==

Hash(SHA-1-Hex):  
0c96d9d81e595ffc0be8f0767028f74be1d29062

Hash(SHA-256-Hex): 888c4677e563b90847f84ceddbd545-fbc0348c79b0016e83d5fb38878bd086a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Punteggio proposto* -

*Punteggio assegnato* 4,00

*Punteggio massimo* 4,00

*Commento Valutazione* come da verbale di Commissione Giudicatrice

*Punteggio tecnico* 33,45

*Punteggio economico* 9,30

*Dichiarazione accessibilità dati offerta tecnica (Parametro Informativo)* ALLEGATO\_6\_DICHIARAZIONE\_ACCESSIBILITA\_DATI\_OFFERTA\_TECNICA.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 908 KB

Firmatari: ARGENTO ALESSANDRA; Alessandro Battistutta

Hash(MD5-Base64): YG8mPkXlnWmjArzkiNIIsBA==

Hash(SHA-1-Hex):  
0f07163e69e2cc18d9d0bdaf453a79ce17f2bb0a

	Hash(SHA-256-Hex): 7a17989f7e28908f3fbd91ae03cb10b-ad408b6c2bfe1ca08f3a5723f4f02b5b0  Controllo alterazione file: Controllo non previsto  Marca temporale: Controllo non previsto  <i>Dichiarazioni giustificativi offerta economica (Parametro Economico)</i> -
<i>Id Offerta</i>	1720191272655
<i>Fornitore</i>	DE MARCO SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	venerdì 5 luglio 2024 16.54.32 CEST
<i>Sconto</i>	22,00000 %
<i>Punteggio economico</i>	21,28
<i>Punteggio tecnico</i>	48,69
<i>Punteggio totale</i>	69,97
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Domanda di partecipazione e dichiarazioni a corredo (Parametro Amministrativo)</i>	Modello A.1-A.2.rar.p7m  Dimensioni: 2 MB  Firmatari: DE MARCO PASQUALE  Hash(MD5-Base64): AZB+KLh6T6wkdl+DEuyzBw==  Hash(SHA-1-Hex): 5669499ab590b09d78f0aac4127315616a1e2615

<p><i>DGUE (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Hash(SHA-256-Hex): 3bfca1c0f4cc3193def583c643f613beac16ea9f6da2a24d81753b92619c5ba5</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>DGUE.rar.p7m</p> <p>Dimensioni: 28 MB</p> <p>Firmatari: DE MARCO PASQUALE</p> <p>Hash(MD5-Base64): MjK06xNJOYtWfRBVAlefbw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 8079c38d47327414db89e9caa06fb741eb99c8b9</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): ec25fd1f9870c80cdb247a26321eac5fcfeb45829da966039301296fa661b7f2</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Dichiarazione_titolare_effettivo (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Modello A.4.rar.p7m</p> <p>Dimensioni: 4 MB</p> <p>Firmatari: DE MARCO PASQUALE</p> <p>Hash(MD5-Base64): 8AaNNUjM0JgaU979T0H2hw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 944c218d5eedf6eb8a1f9c4a7fc53fa0d63694dc</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 09d0e7ec38bf28882f6319a841630b1cbd483842395c8c5998509b27f3ff764a</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Dichiarazione_assenza_conflitto_interno_titolare_effettivo (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Modello A.5.rar.p7m</p> <p>Dimensioni: 3 MB</p>

<p><i>Attestazione SOA e Documentazione Utile alle riduzioni della cauzione provvisoria previste dall'art. 106 comma 8 del Dlgs 36/2023 (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Firmatari: DE MARCO PASQUALE</p> <p>Hash(MD5-Base64): id0vR3OzoODljskNPkXqxg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): a6c8bbd8a55d19a3da500f8ccf9649448875a80f</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 1fae6ac30e8ddfc7dcd934e2836ac41-cd8101ed7ff886da93f9658b6f854196b</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>CERTIFICATI_DEMARCOSRL_compressed.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 8 MB</p> <p>Firmatari: DE MARCO PASQUALE</p> <p>Hash(MD5-Base64): KoyCc2WZIO0/VTYTuHQhsg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 1f07480d2102ad86b9b8f526cfafe59887ad1003</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): f91db2e03279c79f83a20bf6623afe0-9f639fb349f8f09d7cfa9aa9c250d76bc</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Garanzia fideiussoria (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>PR0724139 Beneficiario.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: DE MARCO PASQUALE; Franco Manfredi</p> <p>Hash(MD5-Base64): HCaSZW8ARL8m5NJr6FkvKQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 8bdbffbf0feb2225d42ae5b53881c4a92eeeb9b6e</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 8ea2ab4c9dad7eef3cb5e85ee4fa3d-fa55fe50dc217ce8e3fa3c4c9c3f1f6c2</p>



<i>Contributo ANAC (Parametro Amministrativo)</i>	Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto Ricevuta_CIG_B1BFC0B632.pdf.p7m Dimensioni: 115 KB Firmatari: DE MARCO PASQUALE Hash(MD5-Base64): NoLpv0ZVK2zeqsbW7lbiNg== Hash(SHA-1-Hex): 92062bbd83bdd7481d2e831bc16684cb09e985e4 Hash(SHA-256-Hex): 5058790cdaac9ec395f968b00e11b45-7415c6b73239894a1b5241b0126da0864
<i>Atto costitutivo in caso di partecipazione in forma associata (Parametro Amministrativo)</i>	Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto ATTESTATO SOPRALUOGO.pdf.p7m Dimensioni: 401 KB Firmatari: DE MARCO PASQUALE Hash(MD5-Base64): DUvq6SgfLr/N8sY0jQLB3g== Hash(SHA-1-Hex): 918c3d60e6de55f367775f1caebc02f225d874fb Hash(SHA-256-Hex): bab8f3ca18f3b4e3f156897e4fcdecb-fed249a7832fa6ec51d50d2c77768dfa9
<i>Ricevuta pagamento imposta di bollo (Parametro Amministrativo)</i>	Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto Modello A.1-Domanda_partecipazione_ DEMARCO-SRL-BOL- LO.pdf.p7m Dimensioni: 306 KB Firmatari: DE MARCO PASQUALE Hash(MD5-Base64): WiyMRtUJiNLwgYkGrsynUg==

	<p>Hash(SHA-1-Hex): c648e97ffe5a3681f085e0e61ffaae989a0f94e6</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): c1d923f9516785a785f2da7810453b5-8fe8e614ece56b2e83c486f5c88c3212c</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Documentazione Amministrativa - Privacy (Parametro Amministrativo)</i>	-
<b>CRITERIO A_IMPOSTAZIONE DELLA FASE PROGETTUALE (Parametro Tecnico)</b>	<p>CRITERIO A.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 29 MB</p> <p>Firmatari: paradiso paolo; PIGNATELLI MICAELA; Contursi Nicola; Stigliano Marco; DE MARCO PASQUALE; DEZIO ANNA; BUONAVOGLIA ANNAMARIA; OCCHINEGRO UBALDO; CAPIELLO MICHELE; ANTONIO BASILE; MICHELA TOTA</p> <p>Hash(MD5-Base64): czN0uoU2mc/9LDlobBceQA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 803f15ab4421cef638f70aa382c1867aa982dc32</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): e6142c7963021424e7d427c69c65576-40b2f246008a039510f1e3ad027be41e2</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	14,97
<i>Punteggio massimo</i>	18,00
<i>Commento Valutazione</i>	come da verbale di Commissione Giudicatrice
<i>Punteggio tecnico</i>	48,69

<i>Punteggio economico</i>	21,28
<i>CRITERIO B_ STRUTTURA D'IMPRESA E ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI ESECUZIONE DEI LAVORI (Parametro Tecnico)</i>	CRITERIO B.pdf.p7m
	Dimensioni: 15 MB
	Firmatari: paradiso paolo; Contursi Nicola; DE MARCO PASQUALE; DEZIO ANNA; BUONAVOGLIA ANNAMARIA; CAPIELLO MICHELE; ANTONIO BASILE; PIGNATELLI MICAELA; OCCHINEGRO UBALDO; MICHELA TOTA; Stigliano Marco
	Hash(MD5-Base64): Bq7D0oiy1px91nqM9oXuwA==
	Hash(SHA-1-Hex): efb051475bf8e4356d4a2f485de2a98b48277e3b
	Hash(SHA-256-Hex): f08caa8d20444fd5f39d0a3c2f5bec0-667b3c19cce74c67d8c6286f1222dd569
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	12,63
<i>Punteggio massimo</i>	25,00
<i>Commento Valutazione</i>	come da verbale di Commissione Giudicatrice
<i>Punteggio tecnico</i>	48,69
<i>Punteggio economico</i>	21,28
<i>CRITERIO C_ POSSESSO DI CERTIFICAZIONI D'IMPRESA (Parametro Tecnico)</i>	CRITERIO C.pdf.p7m
	Dimensioni: 63 MB

	<p>Firmatari: paradiso paolo; PIGNATELLI MICAELA; Contursi Nicola; Stigliano Marco; DE MARCO PASQUALE; DEZIO ANNA; BUONAVOGLIA ANNAMARIA; OCCHINEGRO UBALDO; CAPIELLO MICHELE; ANTONIO BASILE; MICHELA TOTA</p> <p>Hash(MD5-Base64): iuUE/0Yur7pQuQmEKL3lgw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 9a933c2af269e00090b2f3d3dee115fcf6d900e9</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): d574b0e70ece7b5f6caf32bf3e73980cf9749889400de63858b0bb9987cce0cb</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	6,00
<i>Punteggio massimo</i>	6,00
<i>Commento Valutazione</i>	come da verbale di Commissione Giudicatrice
<i>Punteggio tecnico</i>	48,69
<i>Punteggio economico</i>	21,28
<b>CRITERIO D_ SISTEMA DI CANTIERIZZAZIONE E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE (Parametro Tecnico)</b>	<p>CRITERIO D.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 62 MB</p> <p>Firmatari: paradiso paolo; PIGNATELLI MICAELA; Contursi Nicola; Stigliano Marco; DE MARCO PASQUALE; DEZIO ANNA; BUONAVOGLIA ANNAMARIA; OCCHINEGRO UBALDO; CAPIELLO MICHELE; ANTONIO BASILE; MICHELA TOTA</p> <p>Hash(MD5-Base64): BmGQ1egOnldPdWhEEQTu2Q==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): b79d6874cf11e7582495470607de1a8fe618228a</p>

	Hash(SHA-256-Hex): 9e8299ecbc38446dded63b369c2f6bb-bd3f979b7b5be312139386b7903c45daa
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	6,09
<i>Punteggio massimo</i>	12,00
<i>Commento Valutazione</i>	come da verbale di Commissione Giudicatrice
<i>Punteggio tecnico</i>	48,69
<i>Punteggio economico</i>	21,28
<b>CRITERIO E_RIDUZIONE DEI TEMPI DI ESECUZIONE DEI LAVORI (max 20 %) (Parametro Tecnico)</b>	CRITERIO E.pdf.p7m
	Dimensioni: 26 MB
	Firmatari: paradiso paolo; PIGNATELLI MICAELA; Contursi Nicola; Stigliano Marco; DE MARCO PASQUALE; DEZIO ANNA; BUONAVOGLIA ANNAMARIA; OCCHINEGRO UBALDO; CAPIELLO MICHELE; ANTONIO BASILE; MICHELA TOTA
	Hash(MD5-Base64): lBpjN4KnKseI/R/35le5A==
	Hash(SHA-1-Hex): 2ee07a3932c8c8c37d39c38008e409d60c58f02f
	Hash(SHA-256-Hex): 717c918ef64eafd40ae073cf32b8599-d1899b76b568eb3076ff917b30b0da60b
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	5,00

<i>Punteggio massimo</i>	5,00
<i>Commento Valutazione</i>	come da verbale di Commissione Giudicatrice
<i>Punteggio tecnico</i>	48,69
<i>Punteggio economico</i>	21,28
<b>CRITERIO F_CRITERI PREMIALI DI CUI AI COMMI 4 E 5 DEL D.L. 77/2021, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 108/2021 (Parametro Tecnico)</b>	<p>CRITERIO F.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 2 MB</p> <p>Firmatari: paradiso paolo; PIGNATELLI MICAELA; Contursi Nicola; Stigliano Marco; DE MARCO PASQUALE; DEZIO ANNA; BUONAVOGLIA ANNAMARIA; OCCHINEGRO UBALDO; CAPIELLO MICHELE; ANTONIO BASILE; MICHELA TOTA</p> <p>Hash(MD5-Base64): xiCXj9anHkZfgKAts9k+mw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 57bd31c2b9b63571659d5cbb4629b81b5f726c76</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): ee2bf20b48151443de9773ebf39ad28-9036b36821b247ead4ec13bfbeff97ccf</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	4,00
<i>Punteggio massimo</i>	4,00
<i>Commento Valutazione</i>	come da verbale di Commissione Giudicatrice
<i>Punteggio tecnico</i>	48,69
<i>Punteggio economico</i>	21,28

<i>Dichiarazione accessibilità dati offerta tecnica (Parametro Informativo)</i>	<p>MODELLO - B_ALLEGATO - 6.rar.p7m</p> <p>Dimensioni: 384 KB</p> <p>Firmatari: DE MARCO PASQUALE</p> <p>Hash(MD5-Base64): 5W9S+ExxS4bPJmMKHPJAiw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 24130f4904ac0aa7ea1284ddfc9820900836a209</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 5acb67b80f9fb67bcc88a3ce59bbd2d-bc0f6c2911a8c355e30f830ce7667c7de</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Dichiarazioni giustificativi offerta economica (Parametro Economico)</i>	-
<i>Id Offerta</i>	1720175293745
<i>Fornitore</i>	IMACO S.P.A
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	venerdì 5 luglio 2024 12.28.13 CEST
<i>Sconto</i>	31,01654 %
<i>Punteggio economico</i>	30,00
<i>Punteggio tecnico</i>	43,97
<i>Punteggio totale</i>	73,97
<i>Punteggi dei Parametri</i>	

<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Domanda di partecipazione e dichiarazioni a corredo (Parametro Amministrativo)</i>	<p>Modello A1_Modello A2_Attestato sopralluogo.PDF.zi- p</p> <p>Dimensioni: 10 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): xqEpm7uZYBNtYbokXq8J2g==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 192f4cb102eb10726c636910b6e95fd55e23b94</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 41c3ad66fe7754c04b6ec96c1a1d001-e602d0e26cf8ea0821f88885eb2451d84</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>DGUE (Parametro Amministrativo)</i>	<p>DGUE e Dichiarazioni Integrative al DGUE.zip</p> <p>Dimensioni: 762 KB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): UtkHFe6CIc3fLRqWOLComA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): cfd8d378a10ef47face6a49bb339c4d056cd4f2d</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): bb13347283030753671524bfa190656-c49e10e903ec50625cc259d5bcae8c5de</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Dichiarazione_titolare_effettivo (Parametro Amministrativo)</i>	<p>Modello A.4_Dichiarazione Titolari Effettivi.pdf.p- 7m</p> <p>Dimensioni: 353 KB</p> <p>Firmatari: STEFANO BOCCUCCIA</p>



	<p>Hash(MD5-Base64): pkuQ7p3Ud8whd9/GpvamIA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 056554834ca644c30f161344d6689ff73a421aae</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 876b429689b455efcf13f84fb3b5265-c0d3515908dbc0b4ee9f93340a25bbde5</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Dichiarazione assenza conflitto interessi del titolare effettivo (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Modello A.5.pdf.zip</p> <p>Dimensioni: 624 KB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): MpSdr1WwIkmxH2GVmYBxNA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 6a0d8c133612cf375d9ec0b881ab7c3a61ee0725</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): d5812664a248d850c88085280d83d57-9c4339cb2c357eaba9cd60f6b33e0ab54</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Attestazione SOA e Documentazione Utile alle riduzioni della cauzione provvisoria previste dall'art. 106 comma 8 del Dlgs 36/2023 (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Attestazione SOA_Certificazioni riduzione importo - garanzia.pdf.zip</p> <p>Dimensioni: 657 KB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): QfGnduwUOSs0rz++KAfuuQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 530e8cfdc4db5d6c6587ba0ea8fcb0333b7d89d5</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): f1e0e900e11166fc7cb0f6230460878-814c168e0da60a7288307780abfd5dcbb</p>

	<p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Garanzia fideiussoria (Parametro Amministrativo)</i>	<p>Garanzia Provvisoria.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: MICHAEL WERNER; STEFANO BOCCUCCIA; STEFANO BOCCUCCIA</p> <p>Hash(MD5-Base64): AEoC4Rh+MIsfKgMsvRHmqQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 29491aa61f7395e1de6bf37849386f81417bcaee</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): b7cff3361822e5df848bb8d5706fe42-2714cdc7a19f44e3eb35f815114a60cca</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Contributo ANAC (Parametro Amministrativo)</i>	<p>Ricevuta contributo ANAC.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 115 KB</p> <p>Firmatari: STEFANO BOCCUCCIA</p> <p>Hash(MD5-Base64): JPpTfNx+pT1ts9SfGnsCgA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): b84a4299a15b1049031d8107e852a7b74919cffb</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): aba30da99a1b7c20653627b8aebe123-935a896e15d619f4800dd55853c7a4f5e</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Atto costitutivo in caso di partecipazione in forma associata (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>Ricevuta pagamento imposta di bollo (Parametro Amministrativo)</i>	<p>Attestazione Imposta Bollo.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 211 KB</p>

<p><i>Documentazione Amministrativa - Privacy (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Firmatari: STEFANO BOCCUCCIA</p> <p>Hash(MD5-Base64): CYDviqSG1ZwS9kWiLkohqw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): ae60827cf517fc13f0ef00ac3aef511ba7878128</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 3228f0eb761cc4c6ee03b401b4c0cb6-c4188bd4a55d1f29e5609dead29477bf1</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>Documentazione Privacy.zip</p>
<p><i>CRITERIO A_IMPOSTAZIONE DELLA FASE PROGETTUALE (Parametro Tecnico)</i></p>	<p>Dimensioni: 3 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): yI2S1uiEUXT1c/74UB3m9Q==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 27689207bb6de500bb6eaa31bc23371a777fae9c</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 6bceadadb890300a4fd07558db45e4d-6c3283e7e840486a2e27bd3338239480e</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
	<p>Modello_B_Criterio_A_Impostazione della fase progettuale.pdf.zip</p> <p>Dimensioni: 8 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): ZePRdsKJbdkA17VvE737xA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): b83129b7ccbc7139e5682241a528aba1bed0b7ff</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 6601c82217d5ac46e7bd312648ccddb-f7ec130da57668f15cee01370f9a41472</p>

	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	8,90
<i>Punteggio massimo</i>	18,00
<i>Commento Valutazione</i>	come da verbale di Commissione Giudicatrice
<i>Punteggio tecnico</i>	43,97
<i>Punteggio economico</i>	30,00
<b>CRITERIO B_ STRUTTURA D'IMPRESA E ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI ESECUZIONE DEI LAVORI (Parametro Tecnico)</b>	<b>CRITERIO B - Struttura d'impresa e organizzazione - delle attività di esecuzione dei lavori.pdf.p7m</b>
	Dimensioni: 19 MB
	Firmatari: STEFANO BOCCUCCIA
	Hash(MD5-Base64): jdtU5Tis1k6NZEcKzU/1Ww==
	Hash(SHA-1-Hex): d7b69601d5058dd07898b5728a512e28677f0cdd
	Hash(SHA-256-Hex): 474dc57586a50be27ae28c95013125b- a63ca88b3e7b25223592a65f951696beb
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	12,07
<i>Punteggio massimo</i>	25,00
<i>Commento Valutazione</i>	come da verbale di Commissione Giudicatrice

<i>Punteggio tecnico</i>	43,97
<i>Punteggio economico</i>	30,00
<b>CRITERIO C_ POSSESSO DI CERTIFICAZIONI D'IMPRESA (Parametro Tecnico)</b>	<b>CRITERIO C.zip</b>
	Dimensioni: 881 KB
	Firmatari: Documento non firmato
	Hash(MD5-Base64): Zfa/ROMA3+6laagpk2mfXQ==
	Hash(SHA-1-Hex): 4b045559502f453fa56c4862ad1a4f716d8fe44f
	Hash(SHA-256-Hex): c2ad3f0d133e56f3ff96d0aa44eb894- df76b641a605ad897e122b22d26f03948
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	2,00
<i>Punteggio massimo</i>	6,00
<i>Commento Valutazione</i>	come da verbale di Commissione Giudicatrice
<i>Punteggio tecnico</i>	43,97
<i>Punteggio economico</i>	30,00
<b>CRITERIO D_ SISTEMA DI CANTIERIZZAZIONE E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE (Parametro Tecnico)</b>	<b>CRITERIO D - Sistema di cantierizzazione e sostenibilità ambientale.pdf.p7m</b>
	Dimensioni: 13 MB

	<p>Firmatari: STEFANO BOCCUCCIA</p> <p>Hash(MD5-Base64): 8hIIBm68yO90MFiq4aeD1A==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): e2e2027b7c5eadbd79c58c2f7c79edf0191112fc</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 61aa88c760716f4b744c8f632e15127-98858776687cb94f13db8359cb4f02cf3</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	12,00
<i>Punteggio massimo</i>	12,00
<i>Commento Valutazione</i>	come da verbale di Commissione Giudicatrice
<i>Punteggio tecnico</i>	43,97
<i>Punteggio economico</i>	30,00
<b>CRITERIO E_RIDUZIONE DEI TEMPI DI ESECUZIONE DEI LAVORI (max 20 %) (Parametro Tecnico)</b>	<p>CRITERIO E - Riduzione dei tempi di esecuzione dei lavori.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 2 MB</p> <p>Firmatari: STEFANO BOCCUCCIA</p> <p>Hash(MD5-Base64): m3CLD81L3Ozc5rgttc32Q==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 0a6bb7ff3b5a8a44f7ffe19da0c376924f81c701</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 305a726a7d19766aa2b9ce96f34ba6e-61574d882b54cc0a25a94c5a46b554b50</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>

<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	5,00
<i>Punteggio massimo</i>	5,00
<i>Commento Valutazione</i>	come da verbale di Commissione Giudicatrice
<i>Punteggio tecnico</i>	43,97
<i>Punteggio economico</i>	30,00
<b>CRITERIO F_CRITERI PREMIALI DI CUI AI COMM 4 E 5 DEL D.L. 77/2021, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 108/2021 (Parametro Tecnico)</b>	<p>CRITERIO F - Criteri premiali.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 3 MB</p> <p>Firmatari: STEFANO BOCCUCCIA</p> <p>Hash(MD5-Base64): tOGOQww9XvUi2rjUWgHl8g==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 5de9ba7151213d40cf22e3944d682a4d852e4b9a</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 6a044746c5751a0791bd70ce7dd68af-514861a88bdbb5666997961891ba1573c</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	4,00
<i>Punteggio massimo</i>	4,00
<i>Commento Valutazione</i>	come da verbale di Commissione Giudicatrice
<i>Punteggio tecnico</i>	43,97

<i>Punteggio economico</i>	30,00
<i>Dichiarazione accessibilità dati offerta tecnica (Parametro Informativo)</i>	<p>Allegato 6_Dichiarazione accessibilità dati offerta tecnica.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 220 KB</p> <p>Firmatari: STEFANO BOCCUCCIA</p> <p>Hash(MD5-Base64): 3BDpNodlBEApRO1vb40/7g==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 4f05ae792485b3680fe7b771b6612018ead5601a</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 132e7bb5dfbc4cffee5ebec49d1ec6e-5e6f6ff1c4b88afcf5c19cd8df49b1eae</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Dichiarazioni giustificativi offerta economica (Parametro Economico)</i>	-
<i>Id Offerta</i>	1720168935383
<i>Fornitore</i>	B&B COSTRUZIONI GENERALI SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	venerdì 5 luglio 2024 10.42.15 CEST
<i>Sconto</i>	15,32000 %
<i>Punteggio economico</i>	14,82
<i>Punteggio tecnico</i>	30,55
<i>Punteggio totale</i>	45,37
<i>Punteggi dei Parametri</i>	



<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Domanda di partecipazione e dichiarazioni a corredo (Parametro Amministrativo)</i>	Modello A.1 e A.2 -Domanda_partecipazione_ Dichiarazioni_36.zip
	Dimensioni: 3 MB
	Firmatari: Documento non firmato
	Hash(MD5-Base64): 44+AUOBy98xPWavESFDdEA==
	Hash(SHA-1-Hex): 98c1cda48fd3187585c7e638d0a56209ec22837b
	Hash(SHA-256-Hex): 6622c0827baafb94936fb9ce066b35c-cf789e70e8918032ccad1e4893d236638
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>DGUE (Parametro Amministrativo)</i>	DGUERESPONSE_245_2023_V001_BLLPLM56A10Z100Q.zip
	Dimensioni: 3 MB
	Firmatari: Documento non firmato
	Hash(MD5-Base64): xPI7Um5IVmq7NfK8Cf7GXg==
	Hash(SHA-1-Hex): b9f1b952f50265e5c0ebec9d55595a66d8afb9c
	Hash(SHA-256-Hex): 0fa27e08c8486c99f39fcbf6b3dbe2d-6945de1faea9bcd97517b0ede3e55bc49
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Dichiarazione titolare effettivo (Parametro Amministrativo)</i>	Modello A.4_Dichiarazione_titolare_effettivo.pdf.p- 7m
	Dimensioni: 237 KB
	Firmatari: BALLA PULLUMB
	Hash(MD5-Base64): 2Dhy8ghzAyTL/tU8x9Sa5w==

<p><i>Dichiarazione assenza conflitto interesse del titolare effettivo (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Hash(SHA-1-Hex): e2860f8e6abdc27175a08488b60f658bbfb59ce0</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): cb6ee6b2ef7d3462abbb721e547d4aca4de8b7d180f3f303849778e8bdd2932d</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>Modello</i> A.5_Dichiarazione_assenza_conflitto_interessi_del titolare_effettivo.zip</p>
<p><i>Attestazione SOA e Documentazione Utile alle riduzioni della cauzione provvisoria previste dall'art. 106 comma 8 del Dlgs 36/2023 (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): 3csZAeksevX0y1rgTA48WA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 3dd92f2c21af7c10c85f96cf7aed8b00be09147e</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): ba9215d08b9ccbaddcc425fe6cc53063-53fee0dc9e08fe249208b55ded17c8200</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Attestazione SOA e Documentazione Utile alle riduzioni della cauzione provvisoria previste dall'art. 106 comma 8 del Dlgs 36/2023 (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>attestazione SOA e doc 106_8 riduzione cauz provv.- zip</p> <p>Dimensioni: 2 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): NNcUbE2xEgvHSAZwpPpX+w==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 8c23cc25d061054abc9b6792423aedabd42d743e</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): eddd5d36bd2128d85ac89fb396b752a-54b74570af113da1c24e8c08ddb13c7e5</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>

<i>Garanzia fideiussoria (Parametro Amministrativo)</i>	garanzia provvisoria 411416869.pdf.p7m  Dimensioni: 669 KB  Firmatari: APOLLONI MARIANO; BALLA PULLUMB  Hash(MD5-Base64): FN2BHFZlicCyFaLNMPHITQ==  Hash(SHA-1-Hex): 78e5859febd100a116ffbc72b540efc7057461f  Hash(SHA-256-Hex): 855a6663e1fb77631c0c0b2269ae6ff-9235014d264cde3354fefe51aed4a54fc  Controllo alterazione file: Controllo non previsto  Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Contributo ANAC (Parametro Amministrativo)</i>	Ricevuta ANAC.pdf.p7m  Dimensioni: 115 KB  Firmatari: BALLA PULLUMB  Hash(MD5-Base64): T7oZdE/n0MyMGL9u241JyQ==  Hash(SHA-1-Hex): a87542b74bf09fc129bac8f50a2c67846f6acf97  Hash(SHA-256-Hex): 9346c51e7412fc1f7180d1c685d9d16-57f6befc5840599a00026701bd138b044  Controllo alterazione file: Controllo non previsto  Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Atto costitutivo in caso di partecipazione in forma associata (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>Ricevuta pagamento imposta di bollo (Parametro Amministrativo)</i>	assolvimento Imposta di bollo.pdf.p7m  Dimensioni: 399 KB  Firmatari: BALLA PULLUMB  Hash(MD5-Base64): eickwrP5OdvQQjabNKmVbA==

<p><i>Documentazione Amministrativa - Privacy (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Hash(SHA-1-Hex): 8f50d3ea6d6a21ec585e4ecb73ff29993616406e</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 4c0f648aa922866f765f58caba73c02-e05ca3223d6a21bcb5b731ed400d80f90</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>Documentazione amministrativa - Privacy.zip</p> <p>Dimensioni: 14 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): xhB7EY9ZJFNu02esXh2ffQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 9e4538104c675965fc4ce9be7fd1bae188a2e9bb</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 219ceea0b02c0d30d5bbd3f7ff62603-717a1fe27097fab1b566a9f4473fafd6a</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>CRITERIO A_ IMPOSTAZIONE DELLA FASE PROGETTUALE (Parametro Tecnico)</i></p>	<p>CRITERIO A_ IMPOSTAZIONE DELLA FASE PROGETTUALE.zip</p> <p>Dimensioni: 8 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): vcgH+MHu/pg6iZnNlxejoQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 7bb17d2eb019dc7d5c983d99c3fc29b9332f3d4e</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 95620e26c93cf8897198a2d309e6619-1238d2752b587418896b5f5a4140a7843</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Punteggio proposto</i></p>	<p>-</p>

<i>Punteggio assegnato</i>	2,35
<i>Punteggio massimo</i>	18,00
<i>Commento Valutazione</i>	come da verbale di Commissione Giudicatrice
<i>Punteggio tecnico</i>	30,55
<i>Punteggio economico</i>	14,82
<b>CRITERIO B_ STRUTTURA D'IMPRESA E ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI ESECUZIONE DEI LAVORI (Parametro Tecnico)</b>	<p>CRITERIO B_STRUTTURA D IMPRESA E ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA DI ESECUZIONE DEI LAVORI.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 10 MB</p> <p>Firmatari: BALLA PULLUMB</p> <p>Hash(MD5-Base64): EuJTqHqca0HAUVUZEcEBw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): eb52da1e8123e8d6e9ce57cd939fb435affe24c2</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): e0a33de55a72decd560d04b9a808137-0a18801a2aeba05223f1510f15cdd6ad2</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	13,73
<i>Punteggio massimo</i>	25,00
<i>Commento Valutazione</i>	come da verbale di Commissione Giudicatrice
<i>Punteggio tecnico</i>	30,55
<i>Punteggio economico</i>	14,82

<p><i>CRITERIO C_ POSSESSO DI CERTIFICAZIONI D'IMPRESA (Parametro Tecnico)</i></p>	<p>CRITERIO C_POSSESSO DI CERTIFICAZIONI D IMPRESA.zi- p</p>
	<p>Dimensioni: 8 MB</p>
	<p>Firmatari: Documento non firmato</p>
	<p>Hash(MD5-Base64): 8c5bsZ+PeB1cBHvNDfdBpg==</p>
	<p>Hash(SHA-1-Hex): 42db62c9d48470fba01466ad3a89a23c23a7673f</p>
	<p>Hash(SHA-256-Hex): 6ea3aa5bde8810df4fb9ac323b6230a- ce7afa58f68ede769bbda6bb3bd5741d5</p>
	<p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p>
	<p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Punteggio proposto</i></p>	<p>-</p>
<p><i>Punteggio assegnato</i></p>	<p>2,00</p>
<p><i>Punteggio massimo</i></p>	<p>6,00</p>
<p><i>Commento Valutazione</i></p>	<p>come da verbale di Commissione Giudicatrice</p>
<p><i>Punteggio tecnico</i></p>	<p>30,55</p>
<p><i>Punteggio economico</i></p>	<p>14,82</p>
<p><i>CRITERIO D_ SISTEMA DI CANTIERIZZAZIONE E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE (Parametro Tecnico)</i></p>	<p>CRITERIO D_SISTEMA DI CANTIERIZZAZIONE E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE.pdf.p7m</p>
	<p>Dimensioni: 5 MB</p>
	<p>Firmatari: BALLA PULLUMB</p>
	<p>Hash(MD5-Base64): ENva895CzLCYQRPeHhpcXg==</p>
	<p>Hash(SHA-1-Hex): 59aab3f10bc0703d961e1384db151667729c1210</p>

	Hash(SHA-256-Hex): 5a72143a177aa611a9649ae51d7c6ddb0d125c32c90075f4fbcf421b647dffed
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	4,47
<i>Punteggio massimo</i>	12,00
<i>Commento Valutazione</i>	come da verbale di Commissione Giudicatrice
<i>Punteggio tecnico</i>	30,55
<i>Punteggio economico</i>	14,82
<b>CRITERIO E_RIDUZIONE DEI TEMPI DI ESECUZIONE DEI LAVORI (max 20 %) (Parametro Tecnico)</b>	<b>CRITERIO E_RIDUZIONE DEI TEMPI DI ESECUZIONE DEI LAVORI.zip</b>
	Dimensioni: 2 MB
	Firmatari: Documento non firmato
	Hash(MD5-Base64): rEKbFva5yKxx1shw20F2kw==
	Hash(SHA-1-Hex): b574dcd9846290fec58d2d8d545da3bd89c33762
	Hash(SHA-256-Hex): 5210c4a78d6ec6480f602e95b03c514-6192d5d3db8eb81a439a7ce7163e820a6
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	5,00
<i>Punteggio massimo</i>	5,00

<i>Commento Valutazione</i>	come da verbale di Commissione Giudicatrice
<i>Punteggio tecnico</i>	30,55
<i>Punteggio economico</i>	14,82
<i>CRITERIO F_CRITERI PREMIALI DI CUI AI COMMI 4 E 5 DEL D.L. 77/2021, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 108/2021 (Parametro Tecnico)</i>	<p>CRITERIO F_CRITERI PREMIALI.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: BALLA PULLUMB</p> <p>Hash(MD5-Base64): DpTHCmCxYaKbZDqz6CiWOW==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 9198737989e602b6e17641108b4a0d0fd5dc6c45</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 8a21018c79516c79107e08f8d02e322-3864f3e393d48095247c71d4293680b2c</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	3,00
<i>Punteggio massimo</i>	4,00
<i>Commento Valutazione</i>	come da verbale di Commissione Giudicatrice
<i>Punteggio tecnico</i>	30,55
<i>Punteggio economico</i>	14,82
<i>Dichiarazione accessibilità dati offerta tecnica (Parametro Informativo)</i>	Allegato_6_Dichiarazione_accessibilita_dati_offerta_tecnica.pdf.p7m



	<p>Dimensioni: 110 KB</p> <p>Firmatari: BALLA PULLUMB</p> <p>Hash(MD5-Base64): f4u3MnTidzqMgJA0p9tXfA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 456bcebbb1653c33dc2d6b01d7cf8bc37d27026c</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): df054814f8564e95a32889ec1660c9e-8f05895dcb57815f2da24536fad9c7dc7</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>Dichiarazioni giustificativi offerta economica (Parametro Economico)</i></p> <p>Modello C _Dichiarazioni giustificativi offerta.pdf- f.p7m</p> <p>Dimensioni: 239 KB</p> <p>Firmatari: BALLA PULLUMB</p> <p>Hash(MD5-Base64): GpZH/aaZvKPtM46vRvPy2w==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 59c9ec8ce51255b8637096a56307806621c229f0</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 5d89cec7069346f2e7e54821a8938dc-4bcc1adaaa94e63d945883357cc12ca2e</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Id Offerta</i>	1720097461534
<i>Fornitore</i>	M.E.G.A.RES. S.R.L.
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	giovedì 4 luglio 2024 14.51.01 CEST
<i>Sconto</i>	12,27000 %
<i>Punteggio economico</i>	11,87

<i>Punteggio tecnico</i>	23,3
<i>Punteggio totale</i>	35,17
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Domanda di partecipazione e dichiarazioni a corredo (Parametro Amministrativo)</i>	Domanda di partecipazione.zip  Dimensioni: 7 MB  Firmatari: Documento non firmato  Hash(MD5-Base64): c6s2I4L8C9pOI8xGB19RFQ==  Hash(SHA-1-Hex): f0fd252a71ebb4691df5f7aaea5ad5b999702aee  Hash(SHA-256-Hex): 0504fd144367edf0204ef6f1fc7c74e-4913188e377e05d726e3c515d734e7d76  Controllo alterazione file: Controllo non previsto  Marca temporale: Controllo non previsto
<i>DGUE (Parametro Amministrativo)</i>	DGUE.zip  Dimensioni: 12 MB  Firmatari: Documento non firmato  Hash(MD5-Base64): M4k7UQVBIPpgsH+iAlhYXQ==  Hash(SHA-1-Hex): 29a0da2cc46757d2e356d4b7a4e293881d80e2a9  Hash(SHA-256-Hex): d206595e50acd2e27b4ae40621742d7-19ba3a537252e914236b35346b27f5a7e  Controllo alterazione file: Controllo non previsto  Marca temporale: Controllo non previsto

<i>Dichiarazione titolare effettivo (Parametro Amministrativo)</i>	<p>Modello A.4_Dichiarazione_titolare_effettivo.pdf.p- 7m</p> <p>Dimensioni: 854 KB</p> <p>Firmatari: PIANA GIUSEPPE</p> <p>Hash(MD5-Base64): f4IVLvoMB5P3bINHpYFqKw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 476c11d8d1d1f0c826f231c4cab5dd9a84906b70</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): cba00f54ca0a176b1531fb939362110- 1e1b13f912dd8d3134ab837e66119ca3c</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Dichiarazione assenza conflitto interesse titolare effettivo (Parametro Amministrativo)</i>	<p>Modello A.5_Dichiarazione_assenza_conflitto_intere- ssi_del_titolare_effettivo.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 836 KB</p> <p>Firmatari: PIANA GIUSEPPE</p> <p>Hash(MD5-Base64): HOauv9+ifC9ATRvIMkRz2g==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 29571dfdf2059954949897560c18e7b4d53dd824</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 20d2eb445b86671a7e6842f1f8f6871- 5e2f6b99b8226b48c395a27f039e913dc</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Attestazione SOA e Documentazione Utile alle riduzioni della cauzione provvisoria previste dall'art. 106 comma 8 del Dlgs 36/2023 (Parametro Amministrativo)</i>	<p>Copia conforme certificati.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: PIANA GIUSEPPE</p> <p>Hash(MD5-Base64): iu9b/kVywfvFRLd04Wx3CQ==</p>

	<p>Hash(SHA-1-Hex): c94e18525455885a6f2b071b24dc49835537da58</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 2f5fc6606e1a79dbbf18099e5ad8a34-c6aa8e3bda50147d00340313a1c2fe12d</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Garanzia fideiussoria (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>SIMPLO_BENEFICIARIO.pdf.p7m.p7m</p> <p>Dimensioni: 488 KB</p> <p>Firmatari: PIANA GIUSEPPE; Falzarano Tommaso</p> <p>Hash(MD5-Base64): rR0VAV0iCHvNqzK3SG5g==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 3a4bf3b2a4eeb29d3d2bbdcc4efbe94a304cf9f5</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): aa1f79d6614baa8cb4dfa9fa3c14eff-adebc3c942cb290a0085ddaf3a820fafd</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Contributo ANAC (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Ricevuta ANAC.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 115 KB</p> <p>Firmatari: PIANA GIUSEPPE</p> <p>Hash(MD5-Base64): DXZxdmOVw09HBudwjf6UxA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 2750cc49f5365ef050db33c32eec995326cab2cd</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 4afea407756d9780069f01978afca9d-922e4b884511569c7a1022fee85001038</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Atto costitutivo in caso di partecipazione in forma associata (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>-</p>

<p><i>Ricevuta pagamento imposta di bollo (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Dichiarazione imposta di bollo istanza di partecipazione.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 724 KB</p> <p>Firmatari: PIANA GIUSEPPE</p> <p>Hash(MD5-Base64): Hyp4gBwniApZG4Ff2E7wYQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): e21804e551fc406427aa38439bbb1910b8689e1d</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): fcadadacc9c1f7d9b42d7b9d4719f55-92aed4ce4596378543b85348cbae03d2a</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Documentazione Amministrativa - Privacy (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Dichiarazioni Privacy.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 6 MB</p> <p>Firmatari: PIANA GIUSEPPE</p> <p>Hash(MD5-Base64): sSl89gmN9ipoIqymhSiN+w==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 66206f5d71ea2d5d6819af41f3c361de417b3cae</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 47ef5c9c8db923ea823da129c7d4a0c-cc63988b0cd702f6777c77f4153b55631</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>CRITERIO A_ IMPOSTAZIONE DELLA FASE PROGETTUALE (Parametro Tecnico)</i></p>	<p>A-IMPOSTAZIONE DELLA FASE PROGETTUALE.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 4 MB</p> <p>Firmatari: PIANA GIUSEPPE</p> <p>Hash(MD5-Base64): GeMNjksolIepd1kWGqz9cA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 3f3854c912c72bb2e0d492a8369401172cd38803</p>

	Hash(SHA-256-Hex): 0d27086a07152af9390fbd30b4c8e11-abeeb8ceb9c2a6c87eeb2c362d6c8e118
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	2,70
<i>Punteggio massimo</i>	18,00
<i>Commento Valutazione</i>	come da verbale di Commissione Giudicatrice
<i>Punteggio tecnico</i>	23,3
<i>Punteggio economico</i>	11,87
<b>CRITERIO B_STRUTTURA D'IMPRESA E ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI ESECUZIONE DEI LAVORI (Parametro Tecnico)</b>	<b>B-STRUTTURA D'IMPRESA E ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ.pdf.p7m</b>
	Dimensioni: 16 MB
	Firmatari: PIANA GIUSEPPE
	Hash(MD5-Base64): GAffeLhdEDE2bE91mFIBDA==
	Hash(SHA-1-Hex): d67149a0b8e25795fd0513d1418c9a8da0fee831
	Hash(SHA-256-Hex): bccee7af76592df7f2b087c6dfe16d0-13c111f7cf90720f2e3c4cf20ffaada2d
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	5,50
<i>Punteggio massimo</i>	25,00

<i>Commento Valutazione</i>	come da verbale di Commissione Giudicatrice
<i>Punteggio tecnico</i>	23,3
<i>Punteggio economico</i>	11,87
<b>CRITERIO C_ POSSESSO DI CERTIFICAZIONI D'IMPRESA (Parametro Tecnico)</b>	C-POSSESSO DI CERTIFICAZIONI D'IMPRESA.pdf.p7m
	Dimensioni: 4 MB
	Firmatari: PIANA GIUSEPPE
	Hash(MD5-Base64): UqSLd0NtbzD9gb/86+LF8A==
	Hash(SHA-1-Hex): 0dc1525f590b25964afc8fc2806f079ade41c660
	Hash(SHA-256-Hex): f08c9a69eb2df6a8164a10eb33054ef-0197393745bdbf70f90b6519992ce6d20
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	6,00
<i>Punteggio massimo</i>	6,00
<i>Commento Valutazione</i>	come da verbale di Commissione Giudicatrice
<i>Punteggio tecnico</i>	23,3
<i>Punteggio economico</i>	11,87
<b>CRITERIO D_ SISTEMA DI CANTIERIZZAZIONE E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE (Parametro Tecnico)</b>	D-SISTEMA DI CANTIERIZZAZIONE E SOSTENIBILITÀ.pdf.- p7m

	<p>Dimensioni: 42 MB</p> <p>Firmatari: PIANA GIUSEPPE</p> <p>Hash(MD5-Base64): 9dV0rEilCUJuLvQu+zfwnw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 1342b02bd99867647a3be51249ed75c8b0216c7e</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): e3e6e21fdb2a7a47d50d5e11cca6828-bb2acc111def5273762bb3d62a49486a1</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	4,60
<i>Punteggio massimo</i>	12,00
<i>Commento Valutazione</i>	come da verbale di Commissione Giudicatrice
<i>Punteggio tecnico</i>	23,3
<i>Punteggio economico</i>	11,87
<b>CRITERIO E_RIDUZIONE DEI TEMPI DI ESECUZIONE DEI LAVORI (max 20 %) (Parametro Tecnico)</b>	<p>E-RIDUZIONE DEI TEMPI DI ESECUZIONE.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 4 MB</p> <p>Firmatari: PIANA GIUSEPPE</p> <p>Hash(MD5-Base64): /lW6nba7EG/xgTqYCIbC9w==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): a4778708c990c00aeddadb6e53cca5a945e257d0</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): b48afdf02986a00d0ea89a5c764d785-313d69da95a21a4ea249240d16dd0290f</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p>



	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	0,50
<i>Punteggio massimo</i>	5,00
<i>Commento Valutazione</i>	come da verbale di Commissione Giudicatrice
<i>Punteggio tecnico</i>	23,3
<i>Punteggio economico</i>	11,87
<b>CRITERIO F_CRITERI PREMIALI DI CUI AI COMM 4 E 5 DEL D.L. 77/2021, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 108/2021 (Parametro Tecnico)</b>	F-CRITERI PREMIALI.pdf.p7m
	Dimensioni: 1 MB
	Firmatari: PIANA GIUSEPPE
	Hash(MD5-Base64): AnBgtRsl46BnXvm4ueH11Q==
	Hash(SHA-1-Hex): 7c296f6acbd29fe17ff666c104e79e43826fa849
	Hash(SHA-256-Hex): 6c982cf0b3962f7132e0203c4d55240-ae05ad16f6a9989d39614365044facb54
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	4,00
<i>Punteggio massimo</i>	4,00
<i>Commento Valutazione</i>	come da verbale di Commissione Giudicatrice

<i>Punteggio tecnico</i>	23,3
<i>Punteggio economico</i>	11,87
<i>Dichiarazione accessibilità dati offerta tecnica (Parametro Informativo)</i>	<p>Allegato_6_Dichiarazione_accessibilita_dati_offerta_tecnica.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: PIANA GIUSEPPE</p> <p>Hash(MD5-Base64): oZGPg14JOGaBRQRUszWIKQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): da3861d9e74a78029846c89010063d9870de8bac</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 2b7cc6aa0ffe9b6c016810ff5cf3c1a-2e0993acae8a1e0078290e9a4dc23ff46</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Dichiarazioni giustificativi offerta economica (Parametro Economico)</i>	-

\* Punteggio attribuito alle offerte sopra/sotto soglia percentuale

\*\* Punteggio non calcolabile per le offerte pari/superiori alla base d'asta in base alla formula selezionata

## Registro di controllo

Questo capitolo contiene l'elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal più recente al meno recente.

**Tabella 5. Registro di controllo**

<b>Data</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Testo</b>
venerdì 9 agosto 2024 8.58.58 CEST	Calcolo anomalia	La soglia di anomalia calcolata è: Soglia punteggio tecnico: 56,00 Soglia punteggio economico: 24,00.
venerdì 9 agosto 2024 8.33.28 CEST	Apertura buste economiche	La apertura delle buste economiche della procedura Affidamento della progettazione esecutiva, nonché i lavori relativi al Prog.

Report della Procedura Affidamento della progettazione esecutiva, nonché i lavori relativi al Prog. 245/2023 – Palazzo dal Pozzo della Cisterna, Via Maria Vittoria 12 – Torino – Interventi di valorizzazione e riuso funzi... n. 183460315 effettuata da Città metropolitana di Torino

<b>Data</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Testo</b>
		245/2023 – Palazzo dal Pozzo della Cisterna, Via Maria Vittoria 12 – Torino – Interventi di valorizzazione e riuso funzionale dell’immobile – Stralcio 1 funzionale. (ID 183460315) è iniziata.
venerdì 9 agosto 2024 8.33.22 CEST	Offerta Tecnica accettata	La Busta Tecnica (ID 1720199755344) della Procedura Affidamento della progettazione esecutiva, nonché i lavori relativi al Prog. 245/2023 – Palazzo dal Pozzo della Cisterna, Via Maria Vittoria 12 – Torino – Interventi di valorizzazione e riuso funzionale dell’immobile – Stralcio 1 funzionale. (ID 183460315) è stata accettata con la seguente motivazione: .
venerdì 9 agosto 2024 8.33.22 CEST	Offerta Tecnica accettata	La Busta Tecnica (ID 1720202487766) della Procedura Affidamento della progettazione esecutiva, nonché i lavori relativi al Prog. 245/2023 – Palazzo dal Pozzo della Cisterna, Via Maria Vittoria 12 – Torino – Interventi di valorizzazione e riuso funzionale dell’immobile – Stralcio 1 funzionale. (ID 183460315) è stata accettata con la seguente motivazione: .
venerdì 9 agosto 2024 8.33.22 CEST	Offerta Tecnica accettata	La Busta Tecnica (ID 1720168935383) della Procedura Affidamento della progettazione esecutiva, nonché i lavori relativi al Prog. 245/2023 – Palazzo dal Pozzo della Cisterna, Via Maria Vittoria 12 – Torino – Interventi di valorizzazione e riuso funzionale dell’immobile – Stralcio 1 funzionale. (ID 183460315) è stata accettata con la seguente motivazione: .
venerdì 9 agosto 2024 8.33.22 CEST	Offerta Tecnica accettata	La Busta Tecnica (ID 1720191272655) della Procedura Affidamento della progettazione esecutiva, nonché i lavori relativi al Prog. 245/2023 – Palazzo dal Pozzo della Cisterna, Via Maria Vittoria 12 – Torino – Interventi di va-

Report della Procedura Affidamento della progettazione esecutiva, nonché i lavori relativi al Prog. 245/2023 – Palazzo dal Pozzo della Cisterna, Via Maria Vittoria 12 – Torino – Interventi di valorizzazione e riuso funzi... n. 183460315 effettuata da Città metropolitana di Torino

<b>Data</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Testo</b>
		lorizzazione e riuso funzionale dell'immobile – Stralcio 1 funzionale. (ID 183460315) è stata accettata con la seguente motivazione: .
venerdì 9 agosto 2024 8.33.22 CEST	Terminata Valutazione Tecnica	La valutazione tecnica del Mercato Affidamento della progettazione esecutiva, nonché i lavori relativi al Prog. 245/2023 – Palazzo dal Pozzo della Cisterna, Via Maria Vittoria 12 – Torino – Interventi di valorizzazione e riuso funzionale dell'immobile – Stralcio 1 funzionale. (ID 183460315) è stata completata.
venerdì 9 agosto 2024 8.33.22 CEST	Offerta Tecnica accettata	La Busta Tecnica (ID 1720175293745) della Procedura Affidamento della progettazione esecutiva, nonché i lavori relativi al Prog. 245/2023 – Palazzo dal Pozzo della Cisterna, Via Maria Vittoria 12 – Torino – Interventi di valorizzazione e riuso funzionale dell'immobile – Stralcio 1 funzionale. (ID 183460315) è stata accettata con la seguente motivazione: .
venerdì 9 agosto 2024 8.33.22 CEST	Offerta Tecnica accettata	La Busta Tecnica (ID 1720251738956) della Procedura Affidamento della progettazione esecutiva, nonché i lavori relativi al Prog. 245/2023 – Palazzo dal Pozzo della Cisterna, Via Maria Vittoria 12 – Torino – Interventi di valorizzazione e riuso funzionale dell'immobile – Stralcio 1 funzionale. (ID 183460315) è stata accettata con la seguente motivazione: .
venerdì 9 agosto 2024 8.33.22 CEST	Offerta Tecnica accettata	La Busta Tecnica (ID 1720254038831) della Procedura Affidamento della progettazione esecutiva, nonché i lavori relativi al Prog. 245/2023 – Palazzo dal Pozzo della Cisterna, Via Maria Vittoria 12 – Torino – Interventi di valorizzazione e riuso funzionale dell'immobile – Stralcio 1 funzionale. (ID 183460315) è stata

Report della Procedura Affidamento della progettazione esecutiva, nonché i lavori relativi al Prog. 245/2023 – Palazzo dal Pozzo della Cisterna, Via Maria Vittoria 12 – Torino – Interventi di valorizzazione e riuso funzi... n. 183460315 effettuata da Città metropolitana di Torino

<b>Data</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Testo</b>
		accettata con la seguente motivazione: .
venerdì 9 agosto 2024 8.33.22 CEST	Offerta Tecnica accettata	La Busta Tecnica (ID 1720200867654) della Procedura Affidamento della progettazione esecutiva, nonché i lavori relativi al Prog. 245/2023 – Palazzo dal Pozzo della Cisterna, Via Maria Vittoria 12 – Torino – Interventi di valorizzazione e riuso funzionale dell’immobile – Stralcio 1 funzionale. (ID 183460315) è stata accettata con la seguente motivazione: .
venerdì 9 agosto 2024 8.33.22 CEST	Offerta Tecnica accettata	La Busta Tecnica (ID 1720359388515) della Procedura Affidamento della progettazione esecutiva, nonché i lavori relativi al Prog. 245/2023 – Palazzo dal Pozzo della Cisterna, Via Maria Vittoria 12 – Torino – Interventi di valorizzazione e riuso funzionale dell’immobile – Stralcio 1 funzionale. (ID 183460315) è stata accettata con la seguente motivazione: .
venerdì 9 agosto 2024 8.33.22 CEST	Offerta Tecnica accettata	La Busta Tecnica (ID 1720097461534) della Procedura Affidamento della progettazione esecutiva, nonché i lavori relativi al Prog. 245/2023 – Palazzo dal Pozzo della Cisterna, Via Maria Vittoria 12 – Torino – Interventi di valorizzazione e riuso funzionale dell’immobile – Stralcio 1 funzionale. (ID 183460315) è stata accettata con la seguente motivazione: .
venerdì 9 agosto 2024 8.33.22 CEST	Offerta Tecnica accettata	La Busta Tecnica (ID 1720259415915) della Procedura Affidamento della progettazione esecutiva, nonché i lavori relativi al Prog. 245/2023 – Palazzo dal Pozzo della Cisterna, Via Maria Vittoria 12 – Torino – Interventi di valorizzazione e riuso funzionale dell’immobile – Stralcio 1 funzionale. (ID 183460315) è stata accettata con la seguente motivazione: .

Report della Procedura Affidamento della progettazione esecutiva, nonché i lavori relativi al Prog. 245/2023 – Palazzo dal Pozzo della Cisterna, Via Maria Vittoria 12 – Torino – Interventi di valorizzazione e riuso funzi... n. 183460315 effettuata da Città metropolitana di Torino

<b>Data</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Testo</b>
venerdì 9 agosto 2024 8.33.22 CEST	Offerta Tecnica accettata	La Busta Tecnica (ID 1720260527655) della Procedura Affidamento della progettazione esecutiva, nonché i lavori relativi al Prog. 245/2023 – Palazzo dal Pozzo della Cisterna, Via Maria Vittoria 12 – Torino – Interventi di valorizzazione e riuso funzionale dell’immobile – Stralcio 1 funzionale. (ID 183460315) è stata accettata con la seguente motivazione: .
venerdì 9 agosto 2024 8.33.22 CEST	Offerta Tecnica accettata	La Busta Tecnica (ID 1720278797909) della Procedura Affidamento della progettazione esecutiva, nonché i lavori relativi al Prog. 245/2023 – Palazzo dal Pozzo della Cisterna, Via Maria Vittoria 12 – Torino – Interventi di valorizzazione e riuso funzionale dell’immobile – Stralcio 1 funzionale. (ID 183460315) è stata accettata con la seguente motivazione: .
giovedì 11 luglio 2024 10.43.41 CEST	Apertura buste tecniche	La apertura delle buste tecniche della procedura Affidamento della progettazione esecutiva, nonché i lavori relativi al Prog. 245/2023 – Palazzo dal Pozzo della Cisterna, Via Maria Vittoria 12 – Torino – Interventi di valorizzazione e riuso funzionale dell’immobile – Stralcio 1 funzionale. (ID 183460315) è iniziata.
giovedì 11 luglio 2024 10.43.32 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1720175293745) della Procedura Affidamento della progettazione esecutiva, nonché i lavori relativi al Prog. 245/2023 – Palazzo dal Pozzo della Cisterna, Via Maria Vittoria 12 – Torino – Interventi di valorizzazione e riuso funzionale dell’immobile – Stralcio 1 funzionale. (ID 183460315) è stata accettata con la seguente motivazione: .
giovedì 11 luglio 2024 10.43.32 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1720168935383) della Procedura Affidamento della progettazione esecutiva, nonché i la-

Report della Procedura Affidamento della progettazione esecutiva, nonché i lavori relativi al Prog. 245/2023 – Palazzo dal Pozzo della Cisterna, Via Maria Vittoria 12 – Torino – Interventi di valorizzazione e riuso funzi... n. 183460315 effettuata da Città metropolitana di Torino

<b>Data</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Testo</b>
		vori relativi al Prog. 245/2023 – Palazzo dal Pozzo della Cisterna, Via Maria Vittoria 12 – Torino – Interventi di valorizzazione e riuso funzionale dell’immobile – Stralcio 1 funzionale. (ID 183460315) è stata accettata con la seguente motivazione: .
giovedì 11 luglio 2024 10.43.32 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1720097461534) della Procedura Affidamento della progettazione esecutiva, nonché i lavori relativi al Prog. 245/2023 – Palazzo dal Pozzo della Cisterna, Via Maria Vittoria 12 – Torino – Interventi di valorizzazione e riuso funzionale dell’immobile – Stralcio 1 funzionale. (ID 183460315) è stata accettata con la seguente motivazione: .
giovedì 11 luglio 2024 10.43.32 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1720199755344) della Procedura Affidamento della progettazione esecutiva, nonché i lavori relativi al Prog. 245/2023 – Palazzo dal Pozzo della Cisterna, Via Maria Vittoria 12 – Torino – Interventi di valorizzazione e riuso funzionale dell’immobile – Stralcio 1 funzionale. (ID 183460315) è stata accettata con la seguente motivazione: .
giovedì 11 luglio 2024 10.43.32 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1720251738956) della Procedura Affidamento della progettazione esecutiva, nonché i lavori relativi al Prog. 245/2023 – Palazzo dal Pozzo della Cisterna, Via Maria Vittoria 12 – Torino – Interventi di valorizzazione e riuso funzionale dell’immobile – Stralcio 1 funzionale. (ID 183460315) è stata accettata con la seguente motivazione: .
giovedì 11 luglio 2024 10.43.32 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1720191272655) della Procedura Affidamento della progettazione esecutiva, nonché i lavori relativi al Prog. 245/2023 – Palazzo dal Pozzo della Ci-

Report della Procedura Affidamento della progettazione esecutiva, nonché i lavori relativi al Prog. 245/2023 – Palazzo dal Pozzo della Cisterna, Via Maria Vittoria 12 – Torino – Interventi di valorizzazione e riuso funzi... n. 183460315 effettuata da Città metropolitana di Torino

<b>Data</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Testo</b>
		sterna, Via Maria Vittoria 12 – Torino – Interventi di valorizzazione e riuso funzionale dell’immobile – Stralcio 1 funzionale. (ID 183460315) è stata accettata con la seguente motivazione: .
giovedì 11 luglio 2024 10.43.32 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1720200867654) della Procedura Affidamento della progettazione esecutiva, nonché i lavori relativi al Prog. 245/2023 – Palazzo dal Pozzo della Cisterna, Via Maria Vittoria 12 – Torino – Interventi di valorizzazione e riuso funzionale dell’immobile – Stralcio 1 funzionale. (ID 183460315) è stata accettata con la seguente motivazione: .
giovedì 11 luglio 2024 10.43.32 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1720278797909) della Procedura Affidamento della progettazione esecutiva, nonché i lavori relativi al Prog. 245/2023 – Palazzo dal Pozzo della Cisterna, Via Maria Vittoria 12 – Torino – Interventi di valorizzazione e riuso funzionale dell’immobile – Stralcio 1 funzionale. (ID 183460315) è stata accettata con la seguente motivazione: .
giovedì 11 luglio 2024 10.43.32 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1720359388515) della Procedura Affidamento della progettazione esecutiva, nonché i lavori relativi al Prog. 245/2023 – Palazzo dal Pozzo della Cisterna, Via Maria Vittoria 12 – Torino – Interventi di valorizzazione e riuso funzionale dell’immobile – Stralcio 1 funzionale. (ID 183460315) è stata accettata con la seguente motivazione: .
giovedì 11 luglio 2024 10.43.32 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1720259415915) della Procedura Affidamento della progettazione esecutiva, nonché i lavori relativi al Prog. 245/2023 – Palazzo dal Pozzo della Cisterna, Via Maria Vittoria 12 – Torino – Interventi di va-



Report della Procedura Affidamento della progettazione esecutiva, nonché i lavori relativi al Prog. 245/2023 – Palazzo dal Pozzo della Cisterna, Via Maria Vittoria 12 – Torino – Interventi di valorizzazione e riuso funzi... n. 183460315 effettuata da Città metropolitana di Torino

<b>Data</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Testo</b>
		lorizzazione e riuso funzionale dell'immobile – Stralcio 1 funzionale. (ID 183460315) è stata accettata con la seguente motivazione: .
giovedì 11 luglio 2024 10.43.32 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1720260527655) della Procedura Affidamento della progettazione esecutiva, nonché i lavori relativi al Prog. 245/2023 – Palazzo dal Pozzo della Cisterna, Via Maria Vittoria 12 – Torino – Interventi di valorizzazione e riuso funzionale dell'immobile – Stralcio 1 funzionale. (ID 183460315) è stata accettata con la seguente motivazione: .
giovedì 11 luglio 2024 10.43.32 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1720254038831) della Procedura Affidamento della progettazione esecutiva, nonché i lavori relativi al Prog. 245/2023 – Palazzo dal Pozzo della Cisterna, Via Maria Vittoria 12 – Torino – Interventi di valorizzazione e riuso funzionale dell'immobile – Stralcio 1 funzionale. (ID 183460315) è stata accettata con la seguente motivazione: .
giovedì 11 luglio 2024 10.43.32 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1720202487766) della Procedura Affidamento della progettazione esecutiva, nonché i lavori relativi al Prog. 245/2023 – Palazzo dal Pozzo della Cisterna, Via Maria Vittoria 12 – Torino – Interventi di valorizzazione e riuso funzionale dell'immobile – Stralcio 1 funzionale. (ID 183460315) è stata accettata con la seguente motivazione: .
giovedì 11 luglio 2024 10.43.13 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_132527 sulla Procedura con ID 183460315 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
giovedì 11 luglio 2024 10.43.13 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_94803 sulla Procedura con ID 183460315 è stata accettata, con la seguente motivazione: .

Report della Procedura Affidamento della progettazione esecutiva, nonché i lavori relativi al Prog. 245/2023 – Palazzo dal Pozzo della Cisterna, Via Maria Vittoria 12 – Torino – Interventi di valorizzazione e riuso funzi... n. 183460315 effettuata da Città metropolitana di Torino

<b>Data</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Testo</b>
giovedì 11 luglio 2024 10.43.13 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_164542 sulla Procedura con ID 183460315 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
giovedì 11 luglio 2024 10.43.13 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_52860 sulla Procedura con ID 183460315 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
giovedì 11 luglio 2024 10.43.13 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_137092 sulla Procedura con ID 183460315 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
giovedì 11 luglio 2024 10.43.13 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_45710 sulla Procedura con ID 183460315 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
giovedì 11 luglio 2024 10.43.13 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_242733 sulla Procedura con ID 183460315 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
giovedì 11 luglio 2024 10.43.13 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_189938 sulla Procedura con ID 183460315 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
giovedì 11 luglio 2024 10.43.13 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_45052 sulla Procedura con ID 183460315 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
giovedì 11 luglio 2024 10.43.13 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_134288 sulla Procedura con ID 183460315 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
giovedì 11 luglio 2024 10.43.13 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_48980 sulla Procedura con ID 183460315 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
giovedì 11 luglio 2024 10.43.13 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_210738 sulla Procedura con ID 183460315 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
giovedì 11 luglio 2024 10.43.13 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_152474 sulla

Report della Procedura Affidamento della progettazione esecutiva, nonché i lavori relativi al Prog. 245/2023 – Palazzo dal Pozzo della Cisterna, Via Maria Vittoria 12 – Torino – Interventi di valorizzazione e riuso funzi... n. 183460315 effettuata da Città metropolitana di Torino

<b>Data</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Testo</b>
		Procedura con ID 183460315 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
lunedì 8 luglio 2024 9.00.03 CEST	Termine ultimo per la presentazione delle offerte	È decorso il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la procedura Affidamento della progettazione esecutiva, nonché i lavori relativi al Prog. 245/2023 – Palazzo dal Pozzo della Cisterna, Via Maria Vittoria 12 – Torino – Interventi di valorizzazione e riuso funzionale dell'immobile – Stralcio 1 funzionale. (ID 183460315).
domenica 7 luglio 2024 15.36.28 CEST	Invio Offerta	L'offerente VENEZIA S.R.L. ha inviato con successo un'offerta nel Mercato Affidamento della progettazione esecutiva, nonché i lavori relativi al Prog. 245/2023 – Palazzo dal Pozzo della Cisterna, Via Maria Vittoria 12 – Torino – Interventi di valorizzazione e riuso funzionale dell'immobile – Stralcio 1 funzionale. (ID 183460315).
sabato 6 luglio 2024 17.13.17 CEST	Invio Offerta	L'offerente FANTINO COSTRUZIONI S.P.A. ha inviato con successo un'offerta nel Mercato Affidamento della progettazione esecutiva, nonché i lavori relativi al Prog. 245/2023 – Palazzo dal Pozzo della Cisterna, Via Maria Vittoria 12 – Torino – Interventi di valorizzazione e riuso funzionale dell'immobile – Stralcio 1 funzionale. (ID 183460315).
sabato 6 luglio 2024 12.08.47 CEST	Invio Offerta	L'offerente CONSORZIO JONICO Soc. Cons.a R. L. ha inviato con successo un'offerta nel Mercato Affidamento della progettazione esecutiva, nonché i lavori relativi al Prog. 245/2023 – Palazzo dal Pozzo della Cisterna, Via Maria Vittoria 12 – Torino – Interventi di valorizzazione e riuso funzionale dell'immobile – Stralcio 1 funzionale. (ID 183460315).
sabato 6 luglio 2024 11.50.15 CEST	Invio Offerta	L'offerente S.E.C.A.P. S.p.A. - Società Edile Costruzione e Appalti Provvvisorio S.p.A. ha inviato con successo un'offerta nel Mercato Affidamento della pro-

Report della Procedura Affidamento della progettazione esecutiva, nonché i lavori relativi al Prog. 245/2023 – Palazzo dal Pozzo della Cisterna, Via Maria Vittoria 12 – Torino – Interventi di valorizzazione e riuso funzi... n. 183460315 effettuata da Città metropolitana di Torino

<b>Data</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Testo</b>
		gettazione esecutiva, nonché i lavori relativi al Prog. 245/2023 – Palazzo dal Pozzo della Cisterna, Via Maria Vittoria 12 – Torino – Interventi di valorizzazione e riuso funzionale dell'immobile – Stralcio 1 funzionale. (ID 183460315).
sabato 6 luglio 2024 10.20.38 CEST	Invio Offerta	L'offerente CONSORZIO STABILE VITRUVIO SCARL ha inviato con successo un'offerta nel Mercato Affidamento della progettazione esecutiva, nonché i lavori relativi al Prog. 245/2023 – Palazzo dal Pozzo della Cisterna, Via Maria Vittoria 12 – Torino – Interventi di valorizzazione e riuso funzionale dell'immobile – Stralcio 1 funzionale. (ID 183460315).
sabato 6 luglio 2024 9.42.18 CEST	Invio Offerta	L'offerente GE.DI. GROUP S.p.A. ha inviato con successo un'offerta nel Mercato Affidamento della progettazione esecutiva, nonché i lavori relativi al Prog. 245/2023 – Palazzo dal Pozzo della Cisterna, Via Maria Vittoria 12 – Torino – Interventi di valorizzazione e riuso funzionale dell'immobile – Stralcio 1 funzionale. (ID 183460315).
venerdì 5 luglio 2024 20.01.27 CEST	Invio Offerta	L'offerente BELLIO LIBERO ha inviato con successo un'offerta nel Mercato Affidamento della progettazione esecutiva, nonché i lavori relativi al Prog. 245/2023 – Palazzo dal Pozzo della Cisterna, Via Maria Vittoria 12 – Torino – Interventi di valorizzazione e riuso funzionale dell'immobile – Stralcio 1 funzionale. (ID 183460315).
venerdì 5 luglio 2024 19.34.27 CEST	Invio Offerta	L'offerente COSTRUZIONI GENERALI GILARDI S.p.A. ha inviato con successo un'offerta nel Mercato Affidamento della progettazione esecutiva, nonché i lavori relativi al Prog. 245/2023 – Palazzo dal Pozzo della Cisterna, Via Maria Vittoria 12 – Torino – Interventi di valorizzazione e riuso funzionale dell'immobile – Stralcio 1 funzionale. (ID 183460315).

Report della Procedura Affidamento della progettazione esecutiva, nonché i lavori relativi al Prog. 245/2023 – Palazzo dal Pozzo della Cisterna, Via Maria Vittoria 12 – Torino – Interventi di valorizzazione e riuso funzi... n. 183460315 effettuata da Città metropolitana di Torino

<b>Data</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Testo</b>
venerdì 5 luglio 2024 19.15.55 CEST	Invio Offerta	L'offerente CONSORZIO INTEGRA SOCIETÀ COOPERATIVA ha inviato con successo un'offerta nel Mercato Affidamento della progettazione esecutiva, nonché i lavori relativi al Prog. 245/2023 – Palazzo dal Pozzo della Cisterna, Via Maria Vittoria 12 – Torino – Interventi di valorizzazione e riuso funzionale dell'immobile – Stralcio 1 funzionale. (ID 183460315).
venerdì 5 luglio 2024 16.54.32 CEST	Invio Offerta	L'offerente DE MARCO SRL ha inviato con successo un'offerta nel Mercato Affidamento della progettazione esecutiva, nonché i lavori relativi al Prog. 245/2023 – Palazzo dal Pozzo della Cisterna, Via Maria Vittoria 12 – Torino – Interventi di valorizzazione e riuso funzionale dell'immobile – Stralcio 1 funzionale. (ID 183460315).
venerdì 5 luglio 2024 12.28.13 CEST	Invio Offerta	L'offerente IMACO S.P.A ha inviato con successo un'offerta nel Mercato Affidamento della progettazione esecutiva, nonché i lavori relativi al Prog. 245/2023 – Palazzo dal Pozzo della Cisterna, Via Maria Vittoria 12 – Torino – Interventi di valorizzazione e riuso funzionale dell'immobile – Stralcio 1 funzionale. (ID 183460315).
venerdì 5 luglio 2024 10.42.15 CEST	Invio Offerta	L'offerente B&B COSTRUZIONI GENERALI SRL ha inviato con successo un'offerta nel Mercato Affidamento della progettazione esecutiva, nonché i lavori relativi al Prog. 245/2023 – Palazzo dal Pozzo della Cisterna, Via Maria Vittoria 12 – Torino – Interventi di valorizzazione e riuso funzionale dell'immobile – Stralcio 1 funzionale. (ID 183460315).
giovedì 4 luglio 2024 14.51.01 CEST	Invio Offerta	L'offerente M.E.G.A.RES. S.R.L. ha inviato con successo un'offerta nel Mercato Affidamento della progettazione esecutiva, nonché i lavori relativi al Prog. 245/2023 – Palazzo dal Pozzo della Cisterna, Via Maria Vittoria 12 – Torino – Interventi di valorizzazione e riuso funzionale dell'immobile – Stralcio 1 funzionale. (ID 183460315).

<b>Data</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Testo</b>
		ti di valorizzazione e riuso funzionale dell'immobile – Stralcio 1 funzionale. (ID 183460315).
giovedì 23 maggio 2024 7.59.34 CEST	Inizio Processo	Benvenuto al Mercato Affidamento della progettazione esecutiva, nonché i lavori relativi al Prog. 245/2023 – Palazzo dal Pozzo della Cisterna, Via Maria Vittoria 12 – Torino – Interventi di valorizzazione e riuso funzionale dell'immobile – Stralcio 1 funzionale. (ID 183460315). Le tempistiche del Mercato (nel Vostro fuso orario) sono disponibili nel dettaglio del Mercato.

## Comunicazioni di Procedura

Questo capitolo contiene l'elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall'utente che ha richiesto il report.

**Tabella 6. Elenco delle Comunicazioni di Procedura**

<i>Id Messaggio</i>	191765914
<i>Data di invio</i>	giovedì 7 novembre 2024 10.44.32 CET
<i>Mittente</i>	COSTRUZIONI GENERALI GILARDI S.p.A. (COSTRUZIONI GENERALI GILARDI S.p.A.)
<i>Destinatari</i>	Salvetti Alice (Salvetti Alice), ricevuto in data giovedì 7 novembre 2024 17.10.20 CET; ROSSO MARCO (ROSSO MARCO), non ricevuto; damico antonella (damico antonella), non ricevuto; Popa Cosmina (Popa Cosmina), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: Comunicazione di procedura - Esclusione e Riconvocazione della Commissione Giudicatrice
<i>Testo del Messaggio</i>	SPETTABILE CMTO, la presente per sapere se sarà pubblicato il provvedimento di esclusione. Grazie, distinti saluti. CGG SpA ----- Testo del messaggio originale: Con la presente si comunica che con nota ns prot. n. 157784 del 05/11/2024 l'operatore economico risultato provvisorio aggiudicatario è stato ESCLUSO. In conformità con quanto previsto dal Disciplinare di gara, la Commissione giudicatrice verrà riconvocata per lunedì, 11/11/2024, a partire dalle h. 14:30, per la rideterminazione dei punteggi dei criteri discrezionali cui si applica il confronto a coppie e la conseguente ridefinizione dei punteggi complessivi. Seguiranno ulteriori comunicazioni. Cordiali saluti
<i>Id Messaggio</i>	191983217
<i>Data di invio</i>	martedì 12 novembre 2024 9.45.40 CET

<i>Mittente</i>	Città metropolitana di Torino (Popa Cosmina)
<i>Destinatari</i>	DE MARCO SRL (DE MARCO SRL), non ricevuto; CONSORZIO INTEGRA SOCIETÀ COOPERATIVA (CONSORZIO INTEGRA SOCIETÀ COOPERATIVA ), non ricevuto; FANTINO COSTRUZIONI S.P.A. (FANTINO COSTRUZIONI S.P.A.), non ricevuto; B&B COSTRUZIONI GENERALI SRL (B&B COSTRUZIONI GENERALI SRL ), non ricevuto; CONSORZIO JONICO Soc. Cons.a R. L. (CONSORZIO JONICO Soc. Cons.a R. L.), non ricevuto; VENEZIA S.R.L. (VENEZIA S.R.L.), non ricevuto; IMACO S.P.A (IMACO S.P.A), non ricevuto; COSTRUZIONI GENERALI GILARDI S.p.A. (COSTRUZIONI GENERALI GILARDI S.p.A.), non ricevuto; S.E.C.A.P. S.p.A. - Società Edile Costruzione e Appalti Provvvisorio S.p.A. (S.E.C.A.P. S.p.A. - Società Edile Costruzione e Appalti Provvvisorio S.p.A. ), non ricevuto; GE.DI. GROUP S.p.A. (GE.DI. GROUP S.p.A.), non ricevuto; BELLIO LIBERO (BELLIO LIBERO), non ricevuto; CONSORZIO STABILE VITRUVIO SCARL (CONSORZIO STABILE VITRUVIO SCARL), non ricevuto; M.E.G.A.RES. S.R.L. (M.E.G.A.RES. S.R.L.), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Comunicazione seduta telematica - fine seduta e trasmissione graduatoria tecnico - economica
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, premesso che: -con nota ns prot. n. 157784 del 05/11/2024 l'operatore economico risultato provvisorio aggiudicatario, IMACO S.p.A., è stato ESCLUSO; - nella seduta della Commissione giudicatrice, precedentemente comunicata, svoltasi in data 11/11/2024 è stata rideterminata la graduatoria tecnico – economica; - dato atto che la piattaforma telematica è impossibilitata ad involvere la procedura di gara fino alla fase dell'ammissione della busta amministrativa e che pertanto non risulta possibile procedere ad espungere l'operatore economico escluso dalla procedura di gara, la nuova graduatoria tecnico - economica venutasi a creare in esito all'esclusione dell'operatore suddetto è stata redatta dalla Commissione giudicatrice e viene inviata agli operatori non definitivamente esclusi tramite la presente Comunicazione, sostituendo integralmente la graduatoria che risulta dalla Piattaforma; - l'offerta del nuovo provvisorio aggiudicatario, ATI SECAP S.p.A./Consorzio San Luca, con il punteggio complessivo di 85,63/100, è risultata anomala e verrà sottoposta a verifica dell'anomalia in conformità con quanto disposto dall'art. 110 c. 1 del d.lgs. 36/2023. Si comunica che il Seggio di gara ha effettuato con esito positivo le operazioni di ammissione della busta amministrativa del concorrente B&B Costruzioni Generali S.r.l., divenuto il quinto operatore in graduatoria, in conformità con quanto previsto al punto 20 del Disciplinare di gara, e pertanto di conferma la graduatoria tecnico-economica in allegato.
<i>Allegato</i>	Graduatoria tecnico-economica.pdf.p7m.p7m.p7m

	<p>Dimensioni: 66 KB</p> <p>Firmatari: MARCO ROSSO; Alessandra Venesia; Marco Benso</p> <p>Hash(MD5-Base64): mij4mHRLxJ3RfFMU7SxISQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 03dd85bdfb0a913f91a33dce5fbdf0acdb60a04e</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 320683b51b32dd7eced594a8dd3819d- 9859cc88fbabfec2c2e2195d0054ccb3a</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Documento non marcato</p>
<i>Id Messaggio</i>	191839929
<i>Data di invio</i>	venerdì 8 novembre 2024 9.55.24 CET
<i>Mittente</i>	Città metropolitana di Torino (Salveti Alice)
<i>Destinatari</i>	S.E.C.A.P. S.p.A. - Società Edile Costruzione e Appalti Provvvisorio S.p.A. (S.E.C.A.P. S.p.A. - Società Edile Costruzione e Appalti Provvvisorio S.p.A. ), ricevuto in data venerdì 8 novembre 2024 10.24.30 CET
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: Richiesta Chiarimenti
<i>Testo del Messaggio</i>	<p>Buongiorno, Con riferimento alla lettera di richiesta chiarimenti, nostro prot. n. 00159397 del 07/11/2024, pervenuta tramite piattaforma Sintel in pari data da codesto operatore economico, si comunica quanto segue. L'esclusione dei concorrenti dalle procedure, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, non rileva ai fini del calcolo delle medie nella procedura né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte stabilita nei documenti di gara esclusivamente nel caso in cui la stessa intervenga successivamente all'aggiudicazione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 108, comma 12, del D.Lgs. 36/2023: nel caso di specie, pertanto, non essendo ancora stato adottato il provvedimento di aggiudicazione della procedura non può essere invocato il principio di cristallizzazione e si procederà ai sensi di quanto espressamente previsto anche dall'art. 20 del Disciplinare. Si trasmette nota protocollata. Cordialmente -----</p> <p>Testo del messaggio originale: Buongiorno, con la presente si chiede di prendere visione dell'allegato alla presente. Cogliamo l'occasione per porgere cordiali saluti</p>
<i>Allegato</i>	<p>Prot_159574_Secap_riscontro_chiarimento.pdf</p> <p>Dimensioni: 247 KB</p>



	<p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): dqD9OSO6ZSMxhhJY8LLxDw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 9139bff659527ecffaf148f19d202f48c513d803</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 834f614d6161239df71dd1933f1b87d-4eba16e059ba1cf958025927dc00a7d7a</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Documento non marcato</p>
<i>Id Messaggio</i>	191780902
<i>Data di invio</i>	giovedì 7 novembre 2024 13.46.54 CET
<i>Mittente</i>	S.E.C.A.P. S.p.A. - Società Edile Costruzione e Appalti Provvvisorio S.p.A. (S.E.C.A.P. S.p.A. - Società Edile Costruzione e Appalti Provvvisorio S.p.A. )
<i>Destinatari</i>	ROSSO MARCO (ROSSO MARCO), non ricevuto; Salvetti Alice (Salvetti Alice), ricevuto in data venerdì 8 novembre 2024 9.53.57 CET; Popa Cosmina (Popa Cosmina), non ricevuto; damico antonella (damico antonella), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Richiesta Chiarimenti
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, con la presente si chiede di prendere visione dell'allegato alla presente. Cogliamo l'occasione per porgere cordiali saluti
<i>Allegato</i>	<p>2024.11.07 A Città Metr To_Rich_Chiarim.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 49 KB</p> <p>Firmatari: Provvvisorio Giuseppe</p> <p>Hash(MD5-Base64): 548xOfVTybh1UIShcl2kcw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 8a3e7c61823a463badd8a7f8798ddbffa779906</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 21d2bc0139ee7661ce5e5a4d034e90e-d4b9de5b126efe7e60d0e1ee7d24518ae</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Documento non marcato</p>
<i>Id Messaggio</i>	191819008

<i>Data di invio</i>	giovedì 7 novembre 2024 17.11.06 CET
<i>Mittente</i>	Città metropolitana di Torino (Salvetti Alice)
<i>Destinatari</i>	COSTRUZIONI GENERALI GILARDI S.p.A. (COSTRUZIONI GENERALI GILARDI S.p.A.), ricevuto in data giovedì 7 novembre 2024 17.34.23 CET
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: RE: Comunicazione di procedura - Esclusione e Riconvocazione della Commissione Giudicatrice
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, L'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni presupposti all'aggiudicazione saranno resi disponibili a tutti i candidati non definitivamente esclusi contestualmente alla comunicazione digitale dell'aggiudicazione, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 35 e 36 del D.Lgs. 36/2023. Cordialmente Ufficio gare ----- Testo del messaggio originale: SPETTABILE CMTO, la presente per sapere se sarà pubblicato il provvedimento di esclusione. Grazie, distinti saluti. CGG SpA ----- Testo del messaggio originale: Con la presente si comunica che con nota ns prot. n. 157784 del 05/11/2024 l'operatore economico risultato provvisorio aggiudicatario è stato ESCLUSO. In conformità con quanto previsto dal Disciplinare di gara, la Commissione giudicatrice verrà riconvocata per lunedì, 11/11/2024, a partire dalle h. 14:30, per la rideterminazione dei punteggi dei criteri discrezionali cui si applica il confronto a coppie e la conseguente ridefinizione dei punteggi complessivi. Seguiranno ulteriori comunicazioni. Cordiali saluti
<i>Id Messaggio</i>	191959105
<i>Data di invio</i>	lunedì 11 novembre 2024 17.32.25 CET
<i>Mittente</i>	Città metropolitana di Torino (Popa Cosmina)
<i>Destinatari</i>	CONSORZIO JONICO Soc. Cons.a R. L. (CONSORZIO JONICO Soc. Cons.a R. L.), non ricevuto; VENEZIA S.R.L. (VENEZIA S.R.L.), ricevuto in data martedì 12 novembre 2024 9.32.55 CET; IMACO S.P.A (IMACO S.P.A), non ricevuto; COSTRUZIONI GENERALI GILARDI S.p.A. (COSTRUZIONI GENERALI GILARDI S.p.A.), ricevuto in data lunedì 11 novembre 2024 18.13.58 CET; DE MARCO SRL (DE MARCO SRL), non ricevuto; CONSORZIO INTEGRA SOCIETÀ COOPERATIVA (CONSORZIO INTEGRA SOCIETÀ COOPERATIVA ), non ricevuto; FANTINO COSTRUZIONI S.P.A. (FANTINO COSTRUZIONI S.P.A.), ricevuto in data martedì 12 novembre 2024 8.43.57 CET; B&B COSTRUZIONI GENERALI SRL (B&B COSTRUZIONI GENERALI SRL ), ricevuto in data martedì 12 novembre 2024 8.27.34 CET; M.E.G.A.RES. S.R.L. (M.E.G.A.RES. S.R.L.), non ricevuto; BELLIO LIBERO (BELLIO LIBERO), non ricevuto; CONSORZIO STABILE VITRUVIO SCARL (CONSORZIO STABILE VITRUVIO SCARL), non ricevuto

<p><i>Oggetto del Messaggio</i></p> <p><i>Testo del Messaggio</i></p>	<p>to; S.E.C.A.P. S.p.A. - Società Edile Costruzione e Appalti Provvvisorio S.p.A. (S.E.C.A.P. S.p.A. - Società Edile Costruzione e Appalti Provvvisorio S.p.A. ), ricevuto in data lunedì 11 novembre 2024 17.34.34 CET; GE.DI. GROUP S.p.A. (GE.DI. GROUP S.p.A.), non ricevuto</p> <p>comunicazione seduta telematica</p> <p>Facendo seguito alla comunicazione precedente si dà atto che la Commissione giudicatrice ha terminato i lavori di rideterminazione della graduatoria tecnico-economica ed il Sedgiog di gara si riunirà domani, in data 12/11/2024, a partire dalle h. 9:00, in seduta telematica, per comunicare, mediante piattaforma, i risultati dei lavori della Commissione con trasmissione della graduatoria rideterminata e procederà, altresì, a verificare la busta amministrativa del nuovo quinto graduato.</p>
<p><i>Id Messaggio</i></p> <p><i>Data di invio</i></p> <p><i>Mittente</i></p> <p><i>Destinatari</i></p> <p><i>Oggetto del Messaggio</i></p> <p><i>Testo del Messaggio</i></p>	<p>191716603</p> <p>mercoledì 6 novembre 2024 10.55.47 CET</p> <p>Città metropolitana di Torino (Popa Cosmina)</p> <p>CONSORZIO INTEGRA SOCIETÀ COOPERATIVA (CONSORZIO INTEGRA SOCIETÀ COOPERATIVA ), non ricevuto; DE MARCO SRL (DE MARCO SRL), non ricevuto; FANTINO COSTRUZIONI S.P.A. (FANTINO COSTRUZIONI S.P.A.), non ricevuto; B&amp;B COSTRUZIONI GENERALI SRL (B&amp;B COSTRUZIONI GENERALI SRL ), ricevuto in data martedì 12 novembre 2024 8.26.53 CET; CONSORZIO JONICO Soc. Cons.a R. L. (CONSORZIO JONICO Soc. Cons.a R. L.), non ricevuto; VENEZIA S.R.L. (VENEZIA S.R.L.), ricevuto in data mercoledì 6 novembre 2024 15.37.09 CET; IMACO S.P.A (IMACO S.P.A), non ricevuto; COSTRUZIONI GENERALI GILARDI S.p.A. (COSTRUZIONI GENERALI GILARDI S.p.A.), ricevuto in data mercoledì 6 novembre 2024 17.47.48 CET; GE.DI. GROUP S.p.A. (GE.DI. GROUP S.p.A.), non ricevuto; S.E.C.A.P. S.p.A. - Società Edile Costruzione e Appalti Provvvisorio S.p.A. (S.E.C.A.P. S.p.A. - Società Edile Costruzione e Appalti Provvvisorio S.p.A. ), ricevuto in data mercoledì 6 novembre 2024 11.20.21 CET; CONSORZIO STABILE VITRUVIO SCARL (CONSORZIO STABILE VITRUVIO SCARL), non ricevuto; BELLIO LIBERO (BELLIO LIBERO), non ricevuto; M.E.G.A.RES. S.R.L. (M.E.G.A.RES. S.R.L.), ricevuto in data mercoledì 6 novembre 2024 12.20.30 CET</p> <p>Comunicazione di procedura - Esclusione e Riconvocazione della Commissione Giudicatrice</p> <p>Con la presente si comunica che con nota ns prot. n. 157784 del 05/11/2024 l'operatore economico risultato provvisorio aggiudicatario è stato ESCLUSO. In conformità con quanto previsto dal Disciplinare di gara, la Commissione giudicatrice verrà riconvocata per lunedì, 11/11/2024, a partire dalle h.</p>

	14:30, per la rideterminazione dei punteggi dei criteri discrezionali cui si applica il confronto a coppie e la conseguente ridefinizione dei punteggi complessivi. Seguiranno ulteriori comunicazioni. Cordiali saluti
<i>Id Messaggio</i>	188504298
<i>Data di invio</i>	lunedì 19 agosto 2024 15.15.15 CEST
<i>Mittente</i>	Città metropolitana di Torino (damico antonella)
<i>Destinatari</i>	GE.DI. GROUP S.p.A. (GE.DI. GROUP S.p.A.), ricevuto in data mercoledì 28 agosto 2024 12.31.29 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: verbali di gara
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, come previsto dall' 36 del DLGs 36/2023 i verbali di gara tutti saranno resi disponibili contestualmente alla comunicazione dell'aggiudicazione. Cordialmente ----- Testo del messaggio originale: Si richiedono i verbali di gara al fine di conoscere i singoli punteggi attribuiti per ciascun criterio. Grazie
<i>Id Messaggio</i>	186144746
<i>Data di invio</i>	giovedì 4 luglio 2024 11.44.16 CEST
<i>Mittente</i>	Città metropolitana di Torino (damico antonella)
<i>Destinatari</i>	VENEZIA S.R.L. (VENEZIA S.R.L.), ricevuto in data giovedì 4 luglio 2024 16.18.21 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: Assenza slot per verbale sopralluogo e altri allegati
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, il verbale di sopralluogo non va caricato in piattaforma. Il servizio proponente segnalera' quali sono le imprese che hanno effettuato sopralluogo ed in quale data. Quanto alla carta di identità, si precisa che ogni documentazione va firmata digitalmente e non va pertanto allegata alcuna carta di identità. Cordialmente ----- Testo del messaggio originale: Con la presente si comunica che non è presente sulla piattaforma uno slot dove inserire il verbale di sopralluogo o altri allegati (come ad esempio le carte di identità), si chiede perciò come procedere al caricamento degli stessi.
<i>Id Messaggio</i>	188850404
<i>Data di invio</i>	mercoledì 28 agosto 2024 15.43.56 CEST
<i>Mittente</i>	Città metropolitana di Torino (damico antonella)
<i>Destinatari</i>	COSTRUZIONI GENERALI GILARDI S.p.A. (COSTRUZIONI GENERALI GILARDI S.p.A.), ricevuto in data mercoledì 6 novembre 2024 17.48.11 CET

<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: RICHIESTA VERBALI DI GARA
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, come previsto dall' 36 del DLGs 36/2023 i verbali di gara tutti saranno resi disponibili contestualmente alla comunicazione dell' aggiudicazione. Cordialmente ----- Testo del messaggio originale: Spettabile CMTO, saranno pubblicati i verbali della sedute di gara? In particolare chiediamo cortesemente di ricevere quelli contenenti le tabelle di attribuzione del punteggio tecnico suddiviso per i vari criteri. Ringraziamo e rimaniamo in attesa di vostro gentile riscontro. Saluti cordiali. CGG SpA
<i>Id Messaggio</i>	189262167
<i>Data di invio</i>	martedì 10 settembre 2024 10.32.03 CEST
<i>Mittente</i>	Città metropolitana di Torino (damico antonella)
<i>Destinatari</i>	S.E.C.A.P. S.p.A. - Società Edile Costruzione e Appalti Provvisiero S.p.A. (S.E.C.A.P. S.p.A. - Società Edile Costruzione e Appalti Provvisiero S.p.A. ), ricevuto in data martedì 10 settembre 2024 10.39.00 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: GRADUATORIA DI GARA
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, Gli uffici preposti stanno effettuando le necessarie verifiche . Ad ogni buon conto si comunica fin da ora che l'accesso è disciplinato dal combinato disposto degli artt. 35 e 36 del DLGs 36/2023 e la documentazione ivi prevista sarà resa disponibile contestualmente alla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva. Cordialmente ----- Testo del messaggio originale: Buongiorno, si fa seguito alla vostra comunicazione del 28 agosto per segnalarvi quanto segue. Pur sapendo che la verifica sull'offerta del primo classificato (IMACO) è ancora in corso e che la stessa non avviene in contraddittorio con le altre imprese partecipanti alla gara, la scrivente ritiene comunque doveroso segnalare alla stazione appaltante, lasciando alla stessa ogni valutazione e iniziativa in piena autonomia, alcune considerazioni dedotte dall'analisi della graduatoria provvisoria e dalla conoscenza dei lavori oggetto di appalto. IMACO ha offerto un ribasso pari al 31,01654% che è considerevolmente più alto di tutte le altre offerte la cui media è pari a 17.074% e che sull'importo complessivo a base di gara pari a euro 11.741.946,43 corrisponde a euro 3.641.945,51. Ammettendo (poiché non è un dato al momento noto alla scrivente) che IMACO non abbia ribassato il costo della manodopera che quindi restano pari a 4.756.964,32, il ribasso offerto va ad incidere interamente e solo sui materiali, noli, trasporti, progettazione e spese generali e utili che ammontano quindi a euro 6.984.982,11 e su questo, secondo i calcoli della scrivente, IMACO dovrà giustificare un ribasso pari a complessivi euro 3.641.945,51, cioè una riduzione complessiva dei costi di oltre il 50%. Da ultimo SECAP chiede a Codesta Amministrazione di essere tempestivamente informata sulla conclusione delle verifiche per poter avanzare, se necessario, immediata richie-

	sta di accesso agli atti ed esaminare accuratamente tutti gli atti e i documenti inerenti alla verifica stessa. Cordiali saluti.
<i>Id Messaggio</i>	188333003
<i>Data di invio</i>	venerdì 9 agosto 2024 15.28.38 CEST
<i>Mittente</i>	GE.DI. GROUP S.p.A. (GE.DI. GROUP S.p.A.)
<i>Destinatari</i>	damico antonella (damico antonella), ricevuto in data lunedì 19 agosto 2024 15.23.05 CEST; Popa Cosmina (Popa Cosmina), non ricevuto; Salvetti Alice (Salvetti Alice), non ricevuto; ROSSO MARCO (ROSSO MARCO), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	verbali di gara
<i>Testo del Messaggio</i>	Si richiedono i verbali di gara al fine di conoscere i singoli punteggi attribuiti per ciascun criterio. Grazie
<i>Id Messaggio</i>	185966554
<i>Data di invio</i>	lunedì 1 luglio 2024 15.43.30 CEST
<i>Mittente</i>	Città metropolitana di Torino (damico antonella)
<i>Destinatari</i>	CONSORZIO INTEGRA SOCIETÀ COOPERATIVA (CONSORZIO INTEGRA SOCIETÀ COOPERATIVA ), ricevuto in data martedì 2 luglio 2024 12.11.26 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: RICHIESTA CHIARIMENTO
<i>Testo del Messaggio</i>	Ad integrazione del precedente riscontro relativo al secondo dei due quesiti si allega Comunicato ANAC dello scorso 28.06 2024 sul punto. Cordialmente ----- Testo del messaggio originale: -Sul disciplinare di gara, all'art. 9 "Garanzia provvisoria" non è espressamente indicata la richiesta della dichiarazione d'impegno al rilascio della garanzia definitiva ma c'è un riferimento nel paragrafo relativo al soccorso istruttorio, si chiede quindi di confermare la presenza dell'impegno alla definitiva a corredo della polizza fideiussoria. -Nelle more dell'implementazione della disciplina di cui all'art. 106, comma 3 Dlgs. 36/2023, in conformità a quanto disposto con l'art. 225, comma 2 Dlgs. 36/2023, la verifica potrà avvenire tramite comunicazione PEC all'indirizzo della Compagnia, qualora non venga indicato dal concorrente in sede di offerta il sito internet presso cui poter verificare la garanzia? in attesa, si ringrazia. Cordialità
<i>Allegato</i>	ANAC_garanzie.pdf  Dimensioni: 82 KB  Firmatari: Documento non firmato

	<p>Hash(MD5-Base64): ZgV+W5u6YyQ7MdN5LpU+8A==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 55c531f6e642aa8348098455015683b49f9fd1ab</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): ce4c86e2511165b4b60b65c673c4bbc-94538368b15b18042c1bca7c005e80ef4</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Documento non marcato</p>
<i>Id Messaggio</i>	185837119
<i>Data di invio</i>	giovedì 27 giugno 2024 17.30.36 CEST
<i>Mittente</i>	IMACO S.P.A (IMACO S.P.A)
<i>Destinatari</i>	damico antonella (damico antonella), ricevuto in data venerdì 28 giugno 2024 9.12.20 CEST; Popa Cosmina (Popa Cosmina), non ricevuto; Salvetti Alice (Salvetti Alice), non ricevuto; ROSSO MARCO (ROSSO MARCO), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Gara SINTEL nr. 183460315 - CIG B1BFC0B632
<i>Testo del Messaggio</i>	Avendo riguardo alla procedura di gara in oggetto con la presente siamo a formulare la seguente richiesta di chiarimento: Avendo riguardo al paragrafo 14.3 del Bando/Disciplinare di Gara si chiede di precisare se anche la documentazione amministrativa - Privacy (campo 10) e quindi debitamente oscurata nei dati personali inerenti le persone fisiche indicate nella stessa, debba essere caricata a sistema firmata digitalmente dal Legale Rappresentante o se viceversa possa essere caricata in semplice pdf senza firma digitale. Cordiali saluti. DEMAX S.p.A.
<i>Id Messaggio</i>	186142563
<i>Data di invio</i>	giovedì 4 luglio 2024 11.21.05 CEST
<i>Mittente</i>	VENEZIA S.R.L. (VENEZIA S.R.L.)
<i>Destinatari</i>	damico antonella (damico antonella), ricevuto in data giovedì 4 luglio 2024 11.40.51 CEST; Salvetti Alice (Salvetti Alice), non ricevuto; Popa Cosmina (Popa Cosmina), non ricevuto; ROSSO MARCO (ROSSO MARCO), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Assenza slot per verbale sopralluogo e altri allegati
<i>Testo del Messaggio</i>	Con la presente si comunica che non è presente sulla piattaforma uno slot dove inserire il verbale di sopralluogo o altri allegati (come ad esempio le carte di identità), si chiede perciò come procedere al caricamento degli stessi.
<i>Id Messaggio</i>	185837778

<i>Data di invio</i>	giovedì 27 giugno 2024 17.47.12 CEST
<i>Mittente</i>	IMACO S.P.A (IMACO S.P.A)
<i>Destinatari</i>	Salvetti Alice (Salvetti Alice), non ricevuto; ROSSO MARCO (ROSSO MARCO), non ricevuto; damico antonella (damico antonella), ricevuto in data venerdì 28 giugno 2024 9.32.07 CEST; Popa Cosmina (Popa Cosmina), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Gara SINTEL nr. 183460315 - CIG B1BFC0B632
<i>Testo del Messaggio</i>	Avendo riguardo alla procedura di gara in oggetto si formula la seguente richiesta di chiarimento: Si chiede di riallegare il file DGUEREQUEST.xml per la generazione del DGUE, perchè sull'apposito sito <a href="https://espd.eop.bg/espd-web/filter?lang=it">https://espd.eop.bg/espd-web/filter?lang=it</a> utilizzato per la generazione del DGUE non risulta possibile l'importazione del DGUEREQUEST da voi messo a disposizione. Grazie.
<i>Id Messaggio</i>	186295682
<i>Data di invio</i>	lunedì 8 luglio 2024 17.33.14 CEST
<i>Mittente</i>	Città metropolitana di Torino (damico antonella)
<i>Destinatari</i>	IMACO S.P.A (IMACO S.P.A), ricevuto in data giovedì 8 agosto 2024 13.01.01 CEST; VENEZIA S.R.L. (VENEZIA S.R.L.), ricevuto in data lunedì 15 luglio 2024 12.02.02 CEST; GE.DI. GROUP S.p.A. (GE.DI. GROUP S.p.A.), ricevuto in data venerdì 9 agosto 2024 15.27.42 CEST; COSTRUZIONI GENERALI GILARDI S.p.A. (COSTRUZIONI GENERALI GILARDI S.p.A.), ricevuto in data mercoledì 10 luglio 2024 11.33.26 CEST; FANTINO COSTRUZIONI S.P.A. (FANTINO COSTRUZIONI S.P.A.), non ricevuto; CONSORZIO INTEGRA SOCIETÀ COOPERATIVA (CONSORZIO INTEGRA SOCIETÀ COOPERATIVA ), ricevuto in data martedì 9 luglio 2024 9.30.21 CEST; CONSORZIO JONICO Soc. Cons.a R. L. (CONSORZIO JONICO Soc. Cons.a R. L.), ricevuto in data venerdì 9 agosto 2024 10.38.48 CEST; B&B COSTRUZIONI GENERALI SRL (B&B COSTRUZIONI GENERALI SRL ), ricevuto in data mercoledì 10 luglio 2024 12.11.18 CEST; DE MARCO SRL (DE MARCO SRL), ricevuto in data mercoledì 10 luglio 2024 18.16.15 CEST; BELLIO LIBERO (BELLIO LIBERO), non ricevuto; M.E.G.A.RES. S.R.L. (M.E.G.A.RES. S.R.L.), ricevuto in data mercoledì 17 luglio 2024 17.29.57 CEST; S.E.C.A.P. S.p.A. - Società Edile Costruzione e Appalti Provisiero S.p.A. (S.E.C.A.P. S.p.A. - Società Edile Costruzione e Appalti Provisiero S.p.A. ), ricevuto in data martedì 9 luglio 2024 12.29.24 CEST; CONSORZIO STABILE VITRUVIO SCARL (CONSORZIO STABILE VITRUVIO SCARL), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Nomina Commisisione Giudicatrice



<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, con provvedimento in data odierna che si trasmette in allegato è stata nominata la commissione giudicatrice per l'appalto in oggetto. Seguiranno ulteriori comunicazioni relative all'inizio dei lavori della medesima Cordialmente
<i>Allegato</i>	DD_4115_2024_TESTO_ATTO_ver_per Pubbl.pdf Dimensioni: 183 KB Firmatari: Donata Rancati Hash(MD5-Base64): 8nqNpcFuqpE/Ib7A7ZGxhQ== Hash(SHA-1-Hex): b58570da8059aabeaf478a7747c1653c26186ea2 Hash(SHA-256-Hex): c14178ce850f6278cf72fbfca624a45dc450c82b3aad49ac66feebee5e6fce03 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Documento non marcato
<i>Id Messaggio</i>	188313057
<i>Data di invio</i>	venerdì 9 agosto 2024 10.39.33 CEST
<i>Mittente</i>	FANTINO COSTRUZIONI S.P.A. (FANTINO COSTRUZIONI S.P.A.)
<i>Destinatari</i>	damico antonella (damico antonella), ricevuto in data venerdì 9 agosto 2024 11.05.04 CEST; Popa Cosmina (Popa Cosmina), non ricevuto; Salvetti Alice (Salvetti Alice), non ricevuto; ROSSO MARCO (ROSSO MARCO), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: Comunicazione Graduatoria tecnico economica
<i>Testo del Messaggio</i>	Ringraziamo per la comunicazione. Tuttavia non vediamo l'allegato. Nell'attesa che ci venga trasmesso, porgiamo cordiali saluti. FANTINO COSTRUZIONI S.P.A. ----- Testo del messaggio originale: Buongiorno, si trasmette in allegato la graduatoria tecnico economica relativa alla procedura in oggetto. Si ricorda che applicando alla presente procedura "l'inversione procedimentale", come previsto dall'art 20 Del Bando/Disciplinare di gara, dovrà essere verificata la busta amministrativa delle prime cinque offerte graduate da Apposito Seggio di gara. Considerata l'inopportunità, specie nel caso si rendesse necessario effettuare soccorsi istruttori, di procedere a tale verifica nella settimana di Ferragosto, si comunica fin da oggi che detto esame verrà effettuato da apposito seggio di gara il giorno 19 Agosto. Gli eventuali soccorsi istruttori verranno inoltrati il 20 agosto 2024 con scadenza 26 Agosto 2024. Il giorno 27 Agosto il Seggio di Gara procederà a definire le ammissioni e la

	conseguente graduatoria. Resta inteso che nel caso in cui non si rendessero necessari soccorsi istruttori la definizione della graduatoria avverrà il giorno 19 Agosto 2024. Cordialmente
<i>Id Messaggio</i>	188830949
<i>Data di invio</i>	mercoledì 28 agosto 2024 10.05.37 CEST
<i>Mittente</i>	Città metropolitana di Torino (damico antonella)
<i>Destinatari</i>	M.E.G.A.RES. S.R.L. (M.E.G.A.RES. S.R.L.), ricevuto in data giovedì 5 settembre 2024 9.45.45 CEST; IMACO S.P.A (IMACO S.P.A), ricevuto in data mercoledì 28 agosto 2024 12.21.36 CEST; COSTRUZIONI GENERALI GILARDI S.p.A. (COSTRUZIONI GENERALI GILARDI S.p.A.), ricevuto in data mercoledì 28 agosto 2024 11.09.39 CEST; CONSORZIO JONICO Soc. Cons.a R. L. (CONSORZIO JONICO Soc. Cons.a R. L.), non ricevuto; VENEZIA S.R.L. (VENEZIA S.R.L.), ricevuto in data mercoledì 16 ottobre 2024 9.28.01 CEST; CONSORZIO STABILE VITRUVIO SCARL (CONSORZIO STABILE VITRUVIO SCARL), non ricevuto; BELLIO LIBERO (BELLIO LIBERO), non ricevuto; GE.DI. GROUP S.p.A. (GE.DI. GROUP S.p.A.), ricevuto in data mercoledì 28 agosto 2024 12.32.16 CEST; S.E.C.A.P. S.p.A. - Società Edile Costruzione e Appalti Provvisiero S.p.A. (S.E.C.A.P. S.p.A. - Società Edile Costruzione e Appalti Provvisiero S.p.A. ), ricevuto in data mercoledì 28 agosto 2024 10.10.46 CEST; FANTINO COSTRUZIONI S.P.A. (FANTINO COSTRUZIONI S.P.A.), non ricevuto; B&B COSTRUZIONI GENERALI SRL (B&B COSTRUZIONI GENERALI SRL ), ricevuto in data lunedì 2 settembre 2024 11.38.05 CEST; DE MARCO SRL (DE MARCO SRL), non ricevuto; CONSORZIO INTEGRA SOCIETÀ COOPERATIVA (CONSORZIO INTEGRA SOCIETÀ COOPERATIVA ), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Comunicazione esito operazioni di Ammissione
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, in esito alla valutazione della documentazione prodotta dagli operatori economici DE MARCO srl e IMACO S.p.a a seguito di soccorso istruttorio, la stessa è risultata idonea e gli operatori economici sono definitivamente ammessi . Pertanto la Graduatoria tecnico economica già inoltrata attraverso le Comunicazioni di Procedura in data 9 Agosto u.s. deve intendersi confermata. Effettuata pertanto la verifica dell'offerta tecnica , economica, e dell'ammissibilità della busta amministrativa, l'operatore economico IMACO S.p.A risulta miglior offerente. Il Responsabile Unico di Progetto nonché Presidente della Commissione Giudicatrice , considerata l'entità del ribasso proposto dall'operatore primo graduato , ritiene di volersi avvalere della facoltà prevista dall' art 18 del Bando/DisCIPLINARE di gara e valutare la congruità dell'offerta di IMACO S.p.a., procedendo ai sensi dell' art 110 del D.Lgs 36/2023. Seguiranno ulteriori comunicazioni e richieste in merito, specificamente rivolte via pec alla IMACO S.p.a.,

<i>Id Messaggio</i>	186225699
<i>Data di invio</i>	venerdì 5 luglio 2024 12.44.51 CEST
<i>Mittente</i>	CONSORZIO INTEGRA SOCIETÀ COOPERATIVA (CONSORZIO INTEGRA SOCIETÀ COOPERATIVA )
<i>Destinatari</i>	Salvetti Alice (Salvetti Alice), non ricevuto; Popa Cosmina (Popa Cosmina), non ricevuto; damico antonella (damico antonella), ricevuto in data lunedì 8 luglio 2024 17.35.01 CEST; ROSSO MARCO (ROSSO MARCO), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RICHIESTA PROROGA
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, con la presente, si significa quanto segue. Visti la chiusura anticipata nelle giornate di venerdì da parte delle compagnie assicurative e l'orario ridotto in tale periodo dalle stesse osservato, si chiede proroga fino al giorno lunedì 8 luglio p.v. ore 13:00, poiché, pur essendo la società scrivente in possesso della polizza emessa, la stessa è allo stato priva di firma da parte del Garante, proprio a causa della parziale inattività delle compagnie in premessa.
<i>Id Messaggio</i>	185831774
<i>Data di invio</i>	giovedì 27 giugno 2024 16.05.04 CEST
<i>Mittente</i>	Città metropolitana di Torino (damico antonella)
<i>Destinatari</i>	S.E.C.A.P. S.p.A. - Società Edile Costruzione e Appalti Provvisiero S.p.A. (S.E.C.A.P. S.p.A. - Società Edile Costruzione e Appalti Provvisiero S.p.A. ), ricevuto in data giovedì 27 giugno 2024 16.07.40 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: Informazione Figura Professionista antincendio
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, come previsto dalla Tabella di Pag 14 del bando/disciplinare di gara, il Professionista antincendio (ai sensi del DM 5.08.2011) ,in possesso dei requisiti dettagliati alla medesima tabella, e' Profilo necessario la cui attività e presenza può essere garantita da altro professionista presente nel gruppo di lavoro . Cordialmente ----- Testo del messaggio originale: Buongiorno, in merito alle figure del gruppo di lavoro (pag.14 del disciplinare di gara), si chiede gentilmente conferma che la figura dell'”Ingegnere, architetto o perito” possa coincidere con il “Professionista antincendio (ai sensi del DM 5.08.2011)” In attesa di un cortese riscontro porgiamo Distinti Saluti
<i>Id Messaggio</i>	185945454
<i>Data di invio</i>	lunedì 1 luglio 2024 10.15.09 CEST
<i>Mittente</i>	Città metropolitana di Torino (damico antonella)

<i>Destinatari</i>	VENEZIA S.R.L. (VENEZIA S.R.L.), ricevuto in data martedì 2 luglio 2024 15.38.53 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: Richiesta chiarimento composizione gruppo
<i>Testo del Messaggio</i>	Se i Progettisti risultano mandanti di un raggruppamento in cui voi siete i mandatori/capoigruppo dovete selezionare la partecipazione in forma aggregata. Se diversamente i progettisti sono individuati è corretto selezionare forma singola. Le forme del caricamento della documentazione dei progettisti derivano di conseguenza come da voi evidenziato. Cordialmente. ----- Testo del messaggio originale: Con la presente si espone quanto segue: Partecipando noi in forma singola e nominando i progettisti esterni, si chiede se bisogna selezionare sulla piattaforma la partecipazione in forma aggregata così da poter inserire i documenti dei progettisti, oppure selezionare la partecipazione in forma singola inserendo i documenti dei progettisti all'interno di una cartella zip, insieme ai nostri documenti. Abbiamo già contattato l'assistenza e ci ha rimandato a voi.
<i>Id Messaggio</i>	189103383
<i>Data di invio</i>	giovedì 5 settembre 2024 9.03.01 CEST
<i>Mittente</i>	S.E.C.A.P. S.p.A. - Società Edile Costruzione e Appalti Provvisorio S.p.A. (S.E.C.A.P. S.p.A. - Società Edile Costruzione e Appalti Provvisorio S.p.A. )
<i>Destinatari</i>	ROSSO MARCO (ROSSO MARCO), non ricevuto; Salvetti Alice (Salvetti Alice), non ricevuto; Popa Cosmina (Popa Cosmina), non ricevuto; damico antonella (damico antonella), ricevuto in data martedì 10 settembre 2024 10.28.39 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	GRADUATORIA DI GARA
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, si fa seguito alla vostra comunicazione del 28 agosto per segnalarvi quanto segue. Pur sapendo che la verifica sull'offerta del primo classificato (IMACO) è ancora in corso e che la stessa non avviene in contraddittorio con le altre imprese partecipanti alla gara, la scrivente ritiene comunque doveroso segnalare alla stazione appaltante, lasciando alla stessa ogni valutazione e iniziativa in piena autonomia, alcune considerazioni dedotte dall'analisi della graduatoria provvisoria e dalla conoscenza dei lavori oggetto di appalto. IMACO ha offerto un ribasso pari al 31,01654% che è considerevolmente più alto di tutte le altre offerte la cui media è pari a 17.074% e che sull'importo complessivo a base di gara pari a euro 11.741.946,43 corrisponde a euro 3.641.945,51. Ammettendo (poiché non è un dato al momento noto alla scrivente) che IMACO non abbia ribassato il costo della manodopera che quindi restano pari a 4.756.964,32, il ribasso offerto va ad incidere interamente e solo sui materiali, noli, trasporti, progettazione e spese generali e utili che ammontano quindi a euro 6.984.982,11 e su questo, secondo i calcoli della scrivente,

	<p>IMACO dovrà giustificare un ribasso pari a complessivi euro 3.641.945,51, cioè una riduzione complessiva dei costi di oltre il 50%. Da ultimo SECAP chiede a Codesta Amministrazione di essere tempestivamente informata sulla conclusione delle verifiche per poter avanzare, se necessario, immediata richiesta di accesso agli atti ed esaminare accuratamente tutti gli atti e i documenti inerenti alla verifica stessa. Cordiali saluti.</p>
<i>Id Messaggio</i>	188983284
<i>Data di invio</i>	lunedì 2 settembre 2024 15.02.10 CEST
<i>Mittente</i>	Città metropolitana di Torino (damico antonella)
<i>Destinatari</i>	B&B COSTRUZIONI GENERALI SRL (B&B COSTRUZIONI GENERALI SRL ), ricevuto in data martedì 3 settembre 2024 8.28.25 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: RE: trasmissione Graduatoria tecnico economica - richiesta dettaglio valutazione singoli criteri
<i>Testo del Messaggio</i>	<p>Buongiorno, come previsto dall' 36 del DLGs 36/2023 i verbali di gara, nei quali sono contenuti i dettagli che richiede, saranno resi disponibili contestualmente alla comunicazione dell'aggiudicazione. Cordialmente -----</p> <p>Testo del messaggio originale: Buongiorno, relativamente alla valutazione tecnica della nostra impresa B&amp;B Costruzioni Generali Srl P.IVA 01741670689 si chiede il dettaglio della valutazione tecnica dei singoli criteri. Si ringrazia, attendendo Cortese Riscontro. Cordiali Saluti B. &amp; B. Costruzioni Generali S.r.l. -----</p> <p>Testo del messaggio originale: Buongiorno, si trasmette Allegato manvante nella Comunicazione precedente Cordialmente</p>
<i>Id Messaggio</i>	188550976
<i>Data di invio</i>	martedì 20 agosto 2024 10.07.35 CEST
<i>Mittente</i>	Città metropolitana di Torino (Salveti Alice)
<i>Destinatari</i>	DE MARCO SRL (DE MARCO SRL), ricevuto in data lunedì 26 agosto 2024 9.33.26 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Comunicazione di procedura - soccorso istruttorio
<i>Testo del Messaggio</i>	<p>Si comunica che alla gara di cui all'oggetto, le cui operazioni di verifica della documentazione Amministrativa hanno avuto luogo in data 19/08/2024, codesto operatore economico è stato ammesso con riserva per la motivazione che segue. Nel modello A1 – Domanda di partecipazione e dichiarazioni a corredo risultano mancanti le dichiarazioni di cui ai punti da 8 a 18 compresi. Il Seggio di gara ha pertanto ritenuto di applicare il disposto dell'art. 101 comma 1 del D.Lgs. 36/2023 nella parte in cui prevede: “a) integrare di ogni elemento mancante la documentazione trasmessa alla stazione appaltante nel termine per la presentazione delle offerte con</p>

	<p>la domanda di partecipazione alla procedura di gara o con il documento di gara unico europeo, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica; la mancata presentazione della garanzia provvisoria, del contratto di avvalimento e dell'impegno a conferire mandato collettivo speciale in caso di raggruppamenti di concorrenti non ancora costituiti è sanabile mediante documenti aventi data certa anteriore al termine fissato per la presentazione delle offerte; b) sanare ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione, del documento di gara unico europeo e di ogni altro documento richiesto dalla stazione appaltante per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.“ e di disporre un'ammissione con riserva. Pertanto si richiede che venga prodotto, da codesto operatore economico, la succitata domanda di partecipazione, integrata nelle parti mancanti e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante. Detta documentazione dovrà pervenire entro le ore 14:00 del 26.08.2024 e la stessa dovrà essere inoltrata alla Città Metropolitana di Torino sulla pec servizio.contratti@cert.cittametropolitana.torino.it. Si ricorda che in caso di mancata integrazione della documentazione richiesta il concorrente verrà escluso dalla gara. In attesa di ricevere quanto richiesto, si porgono distinti saluti.</p> <p><i>Allegato</i></p> <p>PROT_115562_Soccorso_istruttorio_De_Marco.pdf</p> <p>Dimensioni: 119 KB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): yeXtNpBazjO5vucp4mvF2g==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 363ed9a483b887ad07087788254e0832cbc5c8f9</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 25ea358d5d8ef65f0a9b869b1fcf9b6-575116d75ad3daae6f5baeb20c395d3de</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Documento non marcato</p>
<i>Id Messaggio</i>	188313180
<i>Data di invio</i>	venerdì 9 agosto 2024 10.40.11 CEST
<i>Mittente</i>	S.E.C.A.P. S.p.A. - Società Edile Costruzione e Appalti Provvisiero S.p.A. (S.E.C.A.P. S.p.A. - Società Edile Costruzione e Appalti Provvisiero S.p.A. )
<i>Destinatari</i>	Popa Cosmina (Popa Cosmina), non ricevuto; damico antonella (damico antonella), ricevuto in data venerdì 9 agosto 2024

<i>Oggetto del Messaggio</i>	11.05.20 CEST; ROSSO MARCO (ROSSO MARCO), non ricevuto; Salvetti Alice (Salvetti Alice), non ricevuto
<i>Testo del Messaggio</i>	RE: Comunicazione Graduatoria tecnico economica  Buongiorno, non vediamo l'allegato "Graduatoria". Potete cortesemente fare l'invio? Grazie. Cordiali saluti ----- Testo del messaggio originale: Buongiorno, si trasmette in allegato la graduatoria tecnico economica relativa alla procedura in oggetto. Si ricorda che applicando alla presente procedura "l'inversione procedimentale", come previsto dall'art 20 Del Bando/Disciplinare di gara, dovrà essere verificata la busta amministrativa delle prime cinque offerte graduate da Apposito Seggio di gara. Considerata l'inopportunità, specie nel caso si rendesse necessario effettuare soccorsi istruttori, di procedere a tale verifica nella settimana di Ferragosto, si comunica fin da oggi che detto esame verrà effettuato da apposito seggio di gara il giorno 19 Agosto. Gli eventuali soccorsi istruttori verranno inoltrati il 20 agosto 2024 con scadenza 26 Agosto 2024. Il giorno 27 Agosto il Seggio di Gara procederà a definire le ammissioni e la conseguente graduatoria. Resta inteso che nel caso in cui non si rendessero necessari soccorsi istruttori la definizione della graduatoria avverrà il giorno 19 Agosto 2024. Cordialmente
<i>Id Messaggio</i>	188551099
<i>Data di invio</i>	martedì 20 agosto 2024 10.10.29 CEST
<i>Mittente</i>	Città metropolitana di Torino (Salvetti Alice)
<i>Destinatari</i>	IMACO S.P.A (IMACO S.P.A), ricevuto in data venerdì 23 agosto 2024 9.00.31 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Comunicazione di procedura - soccorso istruttorio
<i>Testo del Messaggio</i>	Si comunica che alla gara di cui all'oggetto, le cui operazioni di verifica della documentazione Amministrativa hanno avuto luogo in data 19/08/2024, codesto operatore economico è stato ammesso con riserva per la motivazione che segue. La Imaco S.p.A, nell'esercizio delle prerogative riservate al concorrente, ha individuato alla progettazione progettisti esterni, come risulta dal modello A1 – Domanda di partecipazione e dichiarazioni a corredo compilato dalla stessa e dalla sottoscrizione con firma digitale della cartella contenente i documenti dei due progettisti indicati che rubrica "PROGETTISTA INDICATO_ATI PROJECT S.r.L._Nicola Restauri S.r.L". Ciascuno dei due soggetti individuati dichiara però la qualificazione al 100% e l'esecuzione al 100%, ma non le percentuali di esecuzione di ciascuno rispetto al 100% della Progettazione. Ora nel DGUE, documento del quale al progettista non viene formalmente richiesta nel Disciplinare la compilazione, la Nicola Restauri S.r.l. si dichiara, in maniera impropria, "Ausiliario" dell'ATI Project S.r.l. e nel modello A2 – Dichiarazione dei progettisti dichiara di essere "individuato" dall'ATI Project S.r.l. Di contro la stessa ATI Project nel

modello A2 – Dichiarazione dei progettisti, quando dichiara i componenti del gruppo di lavoro, con riferimento al Restauratore dei beni culturali lo definisce “Altro progettista indicato”. Il Seggio di gara ha pertanto ritenuto di applicare il disposto dell’art. 101 comma 1 del D.Lgs. 36/2023 nella parte in cui prevede: “a) integrare di ogni elemento mancante la documentazione trasmessa alla stazione appaltante nel termine per la presentazione delle offerte con la domanda di partecipazione alla procedura di gara o con il documento di gara unico europeo, con esclusione della documentazione che compone l’offerta tecnica e l’offerta economica; la mancata presentazione della garanzia provvisoria, del contratto di avvalimento e dell’impegno a conferire mandato collettivo speciale in caso di raggruppamenti di concorrenti non ancora costituiti è sanabile mediante documenti aventi data certa anteriore al termine fissato per la presentazione delle offerte; b) sanare ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione, del documento di gara unico europeo e di ogni altro documento richiesto dalla stazione appaltante per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l’offerta tecnica e l’offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l’identità del concorrente.” e di disporre un’ammissione con riserva. Pertanto, sulla base di quanto sopra segnalato, si richiede che la percentuale del 100%, almeno per quanto riguarda l’esecuzione della prestazione, venga scorporata tra i due soggetti individuati ATI Project S.r.l. e Nicola Restauri S.r.l. attraverso precise e separate dichiarazioni. Si richiede inoltre di riformulare da parte della Nicola Restauri S.r.l. il modello A2, confermando nella punto relativo alla dichiarazione di partecipazione alla progettazione della gara in oggetto, l’individuazione da parte della Imaco S.p.A e fornire corretta dichiarazione con riferimento al paragrafo del DGUE relativo alla forma della partecipazione dalla quale deve risultare che la Nicola Restauri S.r.l. è Progettista indicato dalla Imaco S.p.A al pari della ATI Project S.r.l.. Detta documentazione dovrà pervenire entro le ore 14:00 del 26.08.2024 e la stessa dovrà essere inoltrata alla Città Metropolitana di Torino sulla pec servizio.contratti@cert.cittametropolitana.torino.it. Si ricorda che in caso di mancata integrazione della documentazione richiesta il concorrente verrà escluso dalla gara. In attesa di ricevere quanto richiesto, si porgono distinti saluti.

*Allegato*

PROT\_115568\_Soccorso\_istruttorio\_Imaco.pdf

Dimensioni: 124 KB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): nh4o2TS7VDCYb8QNx0XF1Q==

Hash(SHA-1-Hex):  
90036811645a6e6b1afc2dd41882632a11113426

Hash(SHA-256-Hex): fcaea795b47810961ae472a0babfe09-  
eb8696e3ac8684036a142de76f8227cf6



	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Documento non marcato
<i>Id Messaggio</i>	188693909
<i>Data di invio</i>	lunedì 26 agosto 2024 11.07.23 CEST
<i>Mittente</i>	Città metropolitana di Torino (Salvetti Alice)
<i>Destinatari</i>	IMACO S.P.A (IMACO S.P.A), ricevuto in data martedì 27 agosto 2024 12.39.23 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Comunicazione di procedura - soccorso istruttorio - trasmissione nota protocollata risposta alla richiesta di proroga del termine di riscontro al soccorso istruttorio
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, si inoltra la nota protocollata della comunicazione già trasmessa in data 23/08/2024 in merito alla richiesta di proroga del soccorso istruttorio relativa al progetto in oggetto. A causa di un malfunzionamento dell'applicativo di gestione documentale dell'ente nella giornata di venerdì 23/08/2024, la nota è stata protocollata stamane. Cordialmente Ufficio gare
<i>Allegato</i>	Prot_117567_Proroga_Imaco.pdf Dimensioni: 140 KB Firmatari: Documento non firmato Hash(MD5-Base64): rjlrdbl3kHKrlxSK2NzooQ== Hash(SHA-1-Hex): 7aad2b8226bbd39a8b4732b0ed5d52dd5569c8eb Hash(SHA-256-Hex): 2ac4ef4f35b95a616ba53b681e9f525ead6d809dd44d946fb3142cfedbc06dce Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Documento non marcato
<i>Id Messaggio</i>	185942201
<i>Data di invio</i>	lunedì 1 luglio 2024 9.38.52 CEST
<i>Mittente</i>	VENEZIA S.R.L. (VENEZIA S.R.L.)
<i>Destinatari</i>	ROSSO MARCO (ROSSO MARCO), non ricevuto; damico antonella (damico antonella), ricevuto in data lunedì 1 luglio 2024 10.15.15 CEST; Salvetti Alice (Salvetti Alice), non ricevuto; Popa Cosmina (Popa Cosmina), non ricevuto

<i>Oggetto del Messaggio</i>	Richiesta chiarimento composizione gruppo
<i>Testo del Messaggio</i>	Con la presente si espone quanto segue: Partecipando noi in forma singola e nominando i progettisti esterni, si chiede se bisogna selezionare sulla piattaforma la partecipazione in forma aggregata così da poter inserire i documenti dei progettisti, oppure selezionare la partecipazione in forma singola inserendo i documenti dei progettisti all'interno di una cartella zip, insieme ai nostri documenti. Abbiamo già contattato l'assistenza e ci ha rimandato a voi.
<i>Id Messaggio</i>	188835354
<i>Data di invio</i>	mercoledì 28 agosto 2024 11.11.09 CEST
<i>Mittente</i>	COSTRUZIONI GENERALI GILARDI S.p.A. (COSTRUZIONI GENERALI GILARDI S.p.A.)
<i>Destinatari</i>	damico antonella (damico antonella), ricevuto in data mercoledì 28 agosto 2024 15.43.28 CEST; Popa Cosmina (Popa Cosmina), non ricevuto; Salvetti Alice (Salvetti Alice), non ricevuto; ROSSO MARCO (ROSSO MARCO), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RICHIESTA VERBALI DI GARA
<i>Testo del Messaggio</i>	Spettabile CMTO, saranno pubblicati i verbali della sedute di gara? In particolare chiediamo cortesemente di ricevere quelli contenenti le tabelle di attribuzione del punteggio tecnico suddiviso per i vari criteri. Ringraziamo e rimaniamo in attesa di vostro gentile riscontro. Saluti cordiali. CGG SpA
<i>Id Messaggio</i>	188817218
<i>Data di invio</i>	martedì 27 agosto 2024 22.01.45 CEST
<i>Mittente</i>	S.E.C.A.P. S.p.A. - Società Edile Costruzione e Appalti Provvisiero S.p.A. (S.E.C.A.P. S.p.A. - Società Edile Costruzione e Appalti Provvisiero S.p.A. )
<i>Destinatari</i>	ROSSO MARCO (ROSSO MARCO), non ricevuto; Salvetti Alice (Salvetti Alice), non ricevuto; Popa Cosmina (Popa Cosmina), non ricevuto; damico antonella (damico antonella), ricevuto in data mercoledì 28 agosto 2024 10.04.33 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Richiesta chiarimenti
<i>Testo del Messaggio</i>	Buonasera, alla presente si allega quanto in oggetto, con preghiera di prendere visione. In attesa di un vs. cortese riscontro porgiamo Distinti Saluti
<i>Allegato</i>	2024.08.27 a Città Metro richiesta chiarimenti.pdf  Dimensioni: 143 KB

	<p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): 9cBeRMZcz4yKUZHD+epDog==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): b4ccd34ea7ea5bfc309b35f9b06103cfbc21ea1f</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): b27b644b1852c30dc95392d9cc785c0-69970637801704b5c34726eec33c4fa75</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Documento non marcato</p>
<i>Id Messaggio</i>	185883807
<i>Data di invio</i>	venerdì 28 giugno 2024 9.32.00 CEST
<i>Mittente</i>	Città metropolitana di Torino (damico antonella)
<i>Destinatari</i>	IMACO S.P.A (IMACO S.P.A), ricevuto in data mercoledì 3 luglio 2024 11.50.02 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: Gara SINTEL nr. 183460315 - CIG B1BFC0B632
<i>Testo del Messaggio</i>	<p>Buongiorno, il link da voi indicato non è quello per la compilazione della DGUE Response per la partecipazione alla presente procedure. Come indicato nel Bando/Disciplinare di gara all'art 14.2. "Il DGUE Response dovrà essere compilato secondo le istruzioni fornite dall' apposito manuale Sintel allegato tra la documentazione di gara,... " Il DGUE Response deve pertanto essere compilato su Sintel seguendo le istruzioni del manuale. Cordialmente -----</p> <p>Testo del messaggio originale: Avendo riguardo alla procedura di gara in oggetto si formula la seguente richiesta di chiarimento: Si chiede di riallegare il file DGUEREQUEST.xml per la generazione del DGUE, perchè sull'apposito sito <a href="https://espd.eop.bg/espd-web/filter?lang=it">https://espd.eop.bg/espd-web/filter?lang=it</a> utilizzato per la generazione del DGUE non risulta possibile l'importazione del DGUEREQUEST da voi messo a disposizione. Grazie.</p>
<i>Id Messaggio</i>	185883203
<i>Data di invio</i>	venerdì 28 giugno 2024 9.22.28 CEST
<i>Mittente</i>	Città metropolitana di Torino (damico antonella)
<i>Destinatari</i>	IMACO S.P.A (IMACO S.P.A), ricevuto in data mercoledì 3 luglio 2024 11.50.05 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: Gara SINTEL nr. 183460315 - CIG B1BFC0B632

<i>Testo del Messaggio</i>	<p>Buongiorno, la Documentazione "oscurata" da depositare nel campo 10 non va firmata digitalmente in quanto trattasi di mera copia ai fine dell'esercizio generalizzato dell'accesso ai sensi dell art 35 e 36 del Codice Appalti. L'unica documentazione originale è quella firmata digitalmente sulla quale verranno espletate nelle modalità indicate dlla Bando/Disciplinare le operazioni di ammissione. Cordialmente</p> <p>----- Testo del messaggio originale:</p> <p>Avendo riguardo alla procedura di gara in oggetto con la presente siamo a formulare la seguente richiesta di chiarimento: Avendo riguardo al paragrafo 14.3 del Bando/Disciplinare di Gara si chiede di precisare se anche la documentazione amministrativa - Privacy (campo 10) e quindi debitamente oscurata nei dati personali inerenti le persone fisiche indicate nella stessa, debba essere caricata a sistema firmata digitalmente dal Legale Rappresentante o se viceversa possa essere caricata in semplice pdf senza firma digitale. Cordiali saluti. DEMAX S.p.A.</p>
<i>Id Messaggio</i>	186410780
<i>Data di invio</i>	mercoledì 10 luglio 2024 10.38.39 CEST
<i>Mittente</i>	Città metropolitana di Torino (damico antonella)
<i>Destinatari</i>	<p>M.E.G.A.RES. S.R.L. (M.E.G.A.RES. S.R.L.), ricevuto in data mercoledì 17 luglio 2024 17.30.26 CEST; BELLIO LIBERO (BELLIO LIBERO), non ricevuto; GE.DI. GROUP S.p.A. (GE.DI. GROUP S.p.A.), ricevuto in data venerdì 9 agosto 2024 15.27.44 CEST; COSTRUZIONI GENERALI GILARDI S.p.A. (COSTRUZIONI GENERALI GILARDI S.p.A.), ricevuto in data mercoledì 10 luglio 2024 11.33.07 CEST; CONSORZIO STABILE VITRUVIO SCARL (CONSORZIO STABILE VITRUVIO SCARL), non ricevuto; S.E.C.A.P. S.p.A. - Società Edile Costruzione e Appalti Provvisiero S.p.A. (S.E.C.A.P. S.p.A. - Società Edile Costruzione e Appalti Provvisiero S.p.A. ), ricevuto in data mercoledì 10 luglio 2024 10.49.23 CEST; VENEZIA S.R.L. (VENEZIA S.R.L.), ricevuto in data lunedì 15 luglio 2024 12.02.16 CEST; CONSORZIO JONICO Soc. Cons.a R. L. (CONSORZIO JONICO Soc. Cons.a R. L.), ricevuto in data venerdì 9 agosto 2024 10.38.52 CEST; IMACO S.P.A (IMACO S.P.A), ricevuto in data giovedì 8 agosto 2024 13.00.40 CEST; CONSORZIO INTEGRA SOCIETÀ COOPERATIVA (CONSORZIO INTEGRA SOCIETÀ COOPERATIVA ), ricevuto in data lunedì 22 luglio 2024 12.33.49 CEST; DE MARCO SRL (DE MARCO SRL), ricevuto in data mercoledì 10 luglio 2024 18.16.06 CEST; B&amp;B COSTRUZIONI GENERALI SRL (B&amp;B COSTRUZIONI GENERALI SRL ), ricevuto in data mercoledì 10 luglio 2024 12.11.22 CEST; FANTINO COSTRUZIONI S.P.A. (FANTINO COSTRUZIONI S.P.A.), non ricevuto</p>
<i>Oggetto del Messaggio</i>	inizio Lavori Commissione Giudicatrice

<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, la presente per comunicare che domani 11 Luglio alle ore 15 la Commissione Giudicatrice dara' inizio ai propri lavori .Poco prima si procederà allo scarico dalla Piattaforma delle offerte tecniche presentate. Cordialmente
<i>Id Messaggio</i>	188800558
<i>Data di invio</i>	martedì 27 agosto 2024 12.42.18 CEST
<i>Mittente</i>	IMACO S.P.A (IMACO S.P.A)
<i>Destinatari</i>	Salvetti Alice (Salvetti Alice), non ricevuto; ROSSO MARCO (ROSSO MARCO), non ricevuto; damico antonella (damico antonella), ricevuto in data mercoledì 28 agosto 2024 9.39.04 CEST; Popa Cosmina (Popa Cosmina), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: RE: RE: Comunicazione di procedura - soccorso istruttorio - risposta alla richiesta di proroga del termine di riscontro al soccorso istruttorio
<i>Testo del Messaggio</i>	<p>Alla cortese attenzione del Responsabile Ufficio Appalti LL PP e S.I.A. - Dott.ssa Antonella Damico Avendo riguardo a quanto in oggetto e facendo seguito alle vostre note di pari oggetto Prot. 00115568 del 20.08.2024 e Prot. 00117567 del 26.08.2024 con la presente siamo a trasmettere in allegato la documentazione integrativa da voi richiesta in capo ai progettisti esterni indicati dalla scrivente IMACO S.p.A. e precisamente ai progettisti Nicola Restauri S.r.L. e ATI Project S.r.L. Nel rimanere a disposizione per qualsiasi approfondimento si rendesse necessario, distintamente salutiamo. IMACO SPA ----- Testo del messaggio originale: Buongiorno, Considerato che l'art. 101 comma 1 del D.Lgs 36/2023 prevede che "Salvo che al momento della scadenza del termine per la presentazione dell'offerta il documento sia presente nel fascicolo virtuale dell'operatore economico, la stazione appaltante assegna un termine non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni per: a) integrare di ogni elemento mancante la documentazione trasmessa alla stazione appaltante nel termine per la presentazione delle offerte con la domanda di partecipazione alla procedura di gara o con il documento di gara unico europeo, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica; ...(omissis); b) sanare ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione, del documento di gara unico europeo e di ogni altro documento richiesto dalla stazione appaltante per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente" Considerato altresì il particolare periodo dell'anno in cui cade detta richiesta di integrazioni, è effettivamente caratterizzato da frequenti chiusure aziendali . Valutato che la richiesta di proroga da parte di codesto operatore economico è quindi da ritenersi ammissibile in ragione della estrema esiguità dell'integrazione richiesta, (un giorno), la quale fa comunque permanere il ter-</p>

mine di integrazione documentale sempre all'interno dei limiti fissati dall' art 101 comma 1 sopra richiamato (non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni.) Tutto ciò considerato si ritiene di accogliere la richiesta di proroga del termine di riscontro al soccorso istruttorio e di prorogarlo al giorno 27/08/2024 alle ore 14:00. In allegato la nota. Cordialmente ----- Testo del messaggio originale: Buongiorno In riscontro alla Vs. comunicazione Prot. 115568 del 20/08/2024 si trasmette richiesta di posticipo del termine per l'adempimento delle richieste del soccorso istruttorio , trasmessa altresì a mezzo pec all'indirizzo servizio.contratti@cert.cittametropolitana.torino.it. Confidando nel positivo riscontro alla presente richiesta si porgono Distinti saluti IMACO SPA ----- Testo del messaggio originale: Si comunica che alla gara di cui all'oggetto, le cui operazioni di verifica della documentazione Amministrativa hanno avuto luogo in data 19/08/2024, codesto operatore economico è stato ammesso con riserva per la motivazione che segue. La Imaco S.p.A, nell'esercizio delle prerogative riservate al concorrente, ha individuato alla progettazione progettisti esterni, come risulta dal modello A1 – Domanda di partecipazione e dichiarazioni a corredo compilato dalla stessa e dalla sottoscrizione con firma digitale della cartella contenente i documenti dei due progettisti indicati che rubrica “PROGETTISTA INDICATO\_ATI PROJECT S.r.L.\_Nicola Restauri S.r.L”. Ciascuno dei due soggetti individuati dichiara però la qualificazione al 100% e l'esecuzione al 100%, ma non le percentuali di esecuzione di ciascuno rispetto al 100% della Progettazione. Ora nel DGUE, documento del quale al progettista non viene formalmente richiesta nel Disciplinare la compilazione, la Nicola Restauri S.r.l. si dichiara, in maniera impropria, “Ausiliario” dell'ATI Project S.r.l. e nel modello A2 – Dichiarazione dei progettisti dichiara di essere “individuato” dall'ATI Project S.r.l. Di contro la stessa ATI Project nel modello A2 – Dichiarazione dei progettisti, quando dichiara i componenti del gruppo di lavoro, con riferimento al Restauratore dei beni culturali lo definisce “Altro progettista indicato”. Il Seggio di gara ha pertanto ritenuto di applicare il disposto dell'art. 101 comma 1 del D.Lgs. 36/2023 nella parte in cui prevede: “a) integrare di ogni elemento mancante la documentazione trasmessa alla stazione appaltante nel termine per la presentazione delle offerte con la domanda di partecipazione alla procedura di gara o con il documento di gara unico europeo, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica; la mancata presentazione della garanzia provvisoria, del contratto di avvalimento e dell'impegno a conferire mandato collettivo speciale in caso di raggruppamenti di concorrenti non ancora costituiti è sanabile mediante documenti aventi data certa anteriore al termine fissato per la presentazione delle offerte; b) sanare ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione, del documento di gara unico europeo e di ogni altro documento richiesto dalla stazione appaltante per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta

	<p>l'identità del concorrente.“ e di disporre un'ammissione con riserva. Pertanto, sulla base di quanto sopra segnalato, si richiede che la percentuale del 100%, almeno per quanto riguarda l'esecuzione della prestazione, venga scorporata tra i due soggetti individuati ATI Project S.r.l. e Nicola Restauri S.r.l. attraverso precise e separate dichiarazioni. Si richiede inoltre di riformulare da parte della Nicola Restauri S.r.l. il modello A2, confermando nella punto relativo alla dichiarazione di partecipazione alla progettazione della gara in oggetto, l'individuazione da parte della Imaco S.p.A e fornire corretta dichiarazione con riferimento al paragrafo del DGUE relativo alla forma della partecipazione dalla quale deve risultare che la Nicola Restauri S.r.l. è Progettista indicato dalla Imaco S.p.A al pari della ATI Project S.r.l.. Detta documentazione dovrà pervenire entro le ore 14:00 del 26.08.2024 e la stessa dovrà essere inoltrata alla Città Metropolitana di Torino sulla pec servizio.contratti@cert.cittametropolitana.torino.it. Si ricorda che in caso di mancata integrazione della documentazione richiesta il concorrente verrà escluso dalla gara. In attesa di ricevere quanto richiesto, si porgono distinti saluti.</p> <p><i>Allegato</i></p> <p>Documenti socc. istruttorio- IMACO SPA.zip</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): wjaysX4qDXEfz4nw3Oq9dg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 6ea138d452a7a583b429e54de2fa06d3c4cee58f</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 6e11164a552f63d178268a93453200c-c4691b79841d8a79437d6e31b48217d89</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Documento non marcato</p>
<i>Id Messaggio</i>	188107294
<i>Data di invio</i>	lunedì 5 agosto 2024 14.13.04 CEST
<i>Mittente</i>	Città metropolitana di Torino (damico antonella)
<i>Destinatari</i>	<p>VENEZIA S.R.L. (VENEZIA S.R.L.), ricevuto in data lunedì 5 agosto 2024 15.35.11 CEST; CONSORZIO INTEGRA SOCIETÀ COOPERATIVA (CONSORZIO INTEGRA SOCIETÀ COOPERATIVA ), ricevuto in data venerdì 9 agosto 2024 18.20.15 CEST; IMACO S.P.A (IMACO S.P.A), ricevuto in data giovedì 8 agosto 2024 13.00.53 CEST; FANTINO COSTRUZIONI S.P.A. (FANTINO COSTRUZIONI S.P.A.), non ricevuto; COSTRUZIONI GENERALI GILARDI S.p.A. (COSTRUZIONI GENERALI GILARDI S.p.A.), ricevuto in data mercoledì 7 agosto 2024 16.13.09 CEST; B&amp;B CO-</p>

<p><i>Oggetto del Messaggio</i></p> <p><i>Testo del Messaggio</i></p>	<p>STRUZIONI GENERALI SRL (B&amp;B COSTRUZIONI GENERALI SRL ), ricevuto in data martedì 6 agosto 2024 10.09.13 CEST; GE.DI. GROUP S.p.A. (GE.DI. GROUP S.p.A.), ricevuto in data venerdì 9 agosto 2024 15.27.36 CEST; CONSORZIO JONICO Soc. Cons.a R. L. (CONSORZIO JONICO Soc. Cons.a R. L.), ricevuto in data venerdì 9 agosto 2024 10.38.55 CEST; S.E.C.A.P. S.p.A. - Società Edile Costruzione e Appalti Provvvisorio S.p.A. (S.E.C.A.P. S.p.A. - Società Edile Costruzione e Appalti Provvvisorio S.p.A. ), ricevuto in data venerdì 9 agosto 2024 10.04.41 CEST; CONSORZIO STABILE VITRUVIO SCARL (CONSORZIO STABILE VITRUVIO SCARL), non ricevuto; BELLIO LIBERO (BELLIO LIBERO), non ricevuto; M.E.G.A.RES. S.R.L. (M.E.G.A.RES. S.R.L.), ricevuto in data lunedì 19 agosto 2024 12.08.06 CEST; DE MARCO SRL (DE MARCO SRL), ricevuto in data venerdì 9 agosto 2024 10.38.12 CEST</p> <p>Comunicazioni di Procedura</p> <p>Buongiorno, la Commissione Giudicatrice nominata con DD-4115-2024 ha terminato la valutazione delle offerte tecniche. Il giorno 9 agosto a partire dalle ore 8,30 si procederà alla chiusura della valutazione tecnica in Piattaforma e all' apertura delle offerte economiche dei partecipanti. Seguiranno in tale data ulteriori comunicazioni in merito. Cordialmente</p>
<p><i>Id Messaggio</i></p> <p><i>Data di invio</i></p> <p><i>Mittente</i></p> <p><i>Destinatari</i></p> <p><i>Oggetto del Messaggio</i></p> <p><i>Testo del Messaggio</i></p>	<p>188663146</p> <p>venerdì 23 agosto 2024 11.22.13 CEST</p> <p>Città metropolitana di Torino (Salveti Alice)</p> <p>IMACO S.P.A (IMACO S.P.A), ricevuto in data venerdì 23 agosto 2024 12.47.05 CEST</p> <p>RE: RE: Comunicazione di procedura - soccorso istruttorio - risposta alla richiesta di proroga del termine di riscontro al soccorso istruttorio</p> <p>Buongiorno, Considerato che l'art. 101 comma 1 del D.Lgs 36/2023 prevede che "Salvo che al momento della scadenza del termine per la presentazione dell'offerta il documento sia presente nel fascicolo virtuale dell'operatore economico, la stazione appaltante assegna un termine non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni per: a) integrare di ogni elemento mancante la documentazione trasmessa alla stazione appaltante nel termine per la presentazione delle offerte con la domanda di partecipazione alla procedura di gara o con il documento di gara unico europeo, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica; ...(omissis) ; b) sanare ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione, del documento di gara unico europeo e di ogni altro documento richiesto dalla stazione appaltante per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili</p>



le omissioni, inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente" Considerato altresì il particolare periodo dell'anno in cui cade detta richiesta di integrazioni, è effettivamente caratterizzato da frequenti chiusure aziendali . Valutato che la richiesta di proroga da parte di codesto operatore economico è quindi da ritenersi ammissibile in ragione della estrema esiguità dell'integrazione richiesta, (un giorno), la quale fa comunque permanere il termine di integrazione documentale sempre all'interno dei limiti fissati dall' art 101 comma 1 sopra richiamato (non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni.) Tutto ciò considerato si ritiene di accogliere la richiesta di proroga del termine di riscontro al soccorso istruttorio e di prorogarlo al giorno 27/08/2024 alle ore 14:00. In allegato la nota. Cordialmente ----- Testo del messaggio originale: Buongiorno In riscontro alla Vs. comunicazione Prot. 115568 del 20/08/2024 si trasmette richiesta di posticipo del termine per l'adempimento delle richieste del soccorso istruttorio , trasmessa altresì a mezzo pec all'indirizzo servizio.contratti@cert.cittametropolitana.torino.it. Confidando nel positivo riscontro alla presente richiesta si porgono Distinti saluti IMACO SPA ----- Testo del messaggio originale: Si comunica che alla gara di cui all'oggetto, le cui operazioni di verifica della documentazione Amministrativa hanno avuto luogo in data 19/08/2024, codesto operatore economico è stato ammesso con riserva per la motivazione che segue. La Imaco S.p.A, nell'esercizio delle prerogative riservate al concorrente, ha individuato alla progettazione progettisti esterni, come risulta dal modello A1 – Domanda di partecipazione e dichiarazioni a corredo compilato dalla stessa e dalla sottoscrizione con firma digitale della cartella contenente i documenti dei due progettisti indicati che rubrica "PROGETTISTA INDICATO\_ATI PROJECT S.r.L.\_Nicola Restauri S.r.L". Ciascuno dei due soggetti individuati dichiara però la qualificazione al 100% e l'esecuzione al 100%, ma non le percentuali di esecuzione di ciascuno rispetto al 100% della Progettazione. Ora nel DGUE, documento del quale al progettista non viene formalmente richiesta nel Disciplinare la compilazione, la Nicola Restauri S.r.l. si dichiara, in maniera impropria, "Ausiliario" dell'ATI Project S.r.l. e nel modello A2 – Dichiarazione dei progettisti dichiara di essere "individuato" dall'ATI Project S.r.l. Di contro la stessa ATI Project nel modello A2 – Dichiarazione dei progettisti, quando dichiara i componenti del gruppo di lavoro, con riferimento al Restauratore dei beni culturali lo definisce "Altro progettista indicato". Il Seggio di gara ha pertanto ritenuto di applicare il disposto dell'art. 101 comma 1 del D.Lgs. 36/2023 nella parte in cui prevede: "a) integrare di ogni elemento mancante la documentazione trasmessa alla stazione appaltante nel termine per la presentazione delle offerte con la domanda di partecipazione alla procedura di gara o con il documento di gara unico europeo, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica; la mancata presentazione della garanzia provvisoria, del contratto di avvalimento e dell'impegno a conferire mandato collettivo speciale in caso di raggruppamenti di concorrenti non ancora costituiti è sanabile mediante documenti avven-

<p><i>Allegato</i></p>	<p>ti data certa anteriore al termine fissato per la presentazione delle offerte; b) sanare ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione, del documento di gara unico europeo e di ogni altro documento richiesto dalla stazione appaltante per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.“ e di disporre un'ammissione con riserva. Pertanto, sulla base di quanto sopra segnalato, si richiede che la percentuale del 100%, almeno per quanto riguarda l'esecuzione della prestazione, venga scorporata tra i due soggetti individuati ATI Project S.r.l. e Nicola Restauri S.r.l. attraverso precise e separate dichiarazioni. Si richiede inoltre di riformulare da parte della Nicola Restauri S.r.l. il modello A2, confermando nella punto relativo alla dichiarazione di partecipazione alla progettazione della gara in oggetto, l'individuazione da parte della Imaco S.p.A e fornire corretta dichiarazione con riferimento al paragrafo del DGUE relativo alla forma della partecipazione dalla quale deve risultare che la Nicola Restauri S.r.l. è Progettista indicato dalla Imaco S.p.A al pari della ATI Project S.r.l.. Detta documentazione dovrà pervenire entro le ore 14:00 del 26.08.2024 e la stessa dovrà essere inoltrata alla Città Metropolitana di Torino sulla pec servizio.contratti@cert.cittametropolitana.torino.it. Si ricorda che in caso di mancata integrazione della documentazione richiesta il concorrente verrà escluso dalla gara. In attesa di ricevere quanto richiesto, si porgono distinti saluti.</p> <p>Proroga_Imaco.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 142 KB</p> <p>Firmatari: ANTONELLA DAMICO</p> <p>Hash(MD5-Base64): 8QJCdubz5V8UShIpqrLOGA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): f2cf209aa6b445e3497b020fc7d2e31ecc4cd20b</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 024462b900dbaaaff97ba26ae44a666-7118098d87019626ec4849c8d9e4917f6</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Documento non marcato</p>
<p><i>Id Messaggio</i></p>	<p>186054547</p>
<p><i>Data di invio</i></p>	<p>mercoledì 3 luglio 2024 10.03.40 CEST</p>
<p><i>Mittente</i></p>	<p>VENEZIA S.R.L. (VENEZIA S.R.L.)</p>
<p><i>Destinatari</i></p>	<p>damico antonella (damico antonella), ricevuto in data mercoledì 3 luglio 2024 11.04.21 CEST; Salvetti Alice (Salvetti Ali-</p>

	ce), non ricevuto; Popa Cosmina (Popa Cosmina), non ricevuto; ROSSO MARCO (ROSSO MARCO), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Richiesta chiarimento firma offerta tecnica
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, con la presente si espone quanto segue: se l'impresa partecipa in forma singola avvalendosi di progettisti esterni nominati, l'offerta tecnica (ogni singolo criterio) deve essere firmata solo dall'impresa concorrente o anche dai progettisti nominati?
<i>Id Messaggio</i>	186060384
<i>Data di invio</i>	mercoledì 3 luglio 2024 11.03.47 CEST
<i>Mittente</i>	Città metropolitana di Torino (damico antonella)
<i>Destinatari</i>	VENEZIA S.R.L. (VENEZIA S.R.L.), ricevuto in data mercoledì 3 luglio 2024 11.10.32 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: Richiesta chiarimento firma offerta tecnica
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, l'art 15 del Bando/DisCIPLINARE espressamente dispone sul punto : " Le relazioni, i documenti e tutti gli elaborati di cui si compone l'offerta tecnica devono essere sottoscritti digitalmente, pena l'esclusione, dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore (in tal caso va allegata la relativa procura). Nel caso di R.T.I. o consorzi ordinari di concorrenti, l'Offerta Tecnica dovrà essere firmata: dal legale rappresentante dell'impresa mandataria, in caso di R.T.I. o consorzi costituiti; dal legale rappresentante di tutte le imprese raggruppande o consorziande in caso di R.T.I. o consorzi costituendi." Resta fermo che in caso di aggiudicazione il relativo progetto dovrà essere firmato dai progettisti individuati. Cordialmente ----- Testo del messaggio originale: Buongiorno, con la presente si espone quanto segue: se l'impresa partecipa in forma singola avvalendosi di progettisti esterni nominati, l'offerta tecnica (ogni singolo criterio) deve essere firmata solo dall'impresa concorrente o anche dai progettisti nominati?
<i>Id Messaggio</i>	188973301
<i>Data di invio</i>	lunedì 2 settembre 2024 11.47.47 CEST
<i>Mittente</i>	B&B COSTRUZIONI GENERALI SRL (B&B COSTRUZIONI GENERALI SRL )
<i>Destinatari</i>	damico antonella (damico antonella), ricevuto in data lunedì 2 settembre 2024 15.02.21 CEST; Popa Cosmina (Popa Cosmina), non ricevuto; Salvetti Alice (Salvetti Alice), non ricevuto; ROSSO MARCO (ROSSO MARCO), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: trasmissione Graduatoria tecnico economica - richiesta dettaglio valutazione singoli criteri

<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, relativamente alla valutazione tecnica della nostra impresa B&B Costruzioni Generali Srl P.IVA 01741670689 si chiede il dettaglio della valutazione tecnica dei singoli criteri. Si ringrazia, attendendo Cortese Riscontro. Cordiali Saluti B. & B. Costruzioni Generali S.r.l. ----- Testo del messaggio originale: Buongiorno, si trasmette Allegato manvante nella Comunicazione precedente Cordialmente
<i>Id Messaggio</i>	185882587
<i>Data di invio</i>	venerdì 28 giugno 2024 9.10.13 CEST
<i>Mittente</i>	Città metropolitana di Torino (damico antonella)
<i>Destinatari</i>	CONSORZIO INTEGRA SOCIETÀ COOPERATIVA (CONSORZIO INTEGRA SOCIETÀ COOPERATIVA ), ricevuto in data martedì 2 luglio 2024 12.10.54 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: RICHIESTA CHIARIMENTO
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, l'art 9 del Bando/Disicplinare riporta il testo vigente dell art 106 del nuovo codice che non contempla l'impegno al rilascio della definitiva nella provvisoria. Quanto all applicabilità dell'art 225 comma 2, detta norma fissava una disciplina transitoria cessata al 31.12.2023. Dal 1 Gennaio 2024 (e pertanto al momento del lancio della procedura) è pienamente in vigore il testo dell'art 106 comma 3 ultima parte che dispone:" La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente; essa deve essere altresì verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID con il provvedimento di cui all'articolo 26, comma 1." Detta disposizione peraltro è integralmente riportata nel testo del Bando/Disicplinare all 'art 9. Cordialmente ----- Testo del messaggio originale: -Sul disciplinare di gara, all'art. 9 "Garanzia provvisoria" non è espressamente indicata la richiesta della dichiarazione d'impegno al rilascio della garanzia definitiva ma c'è un riferimento nel paragrafo relativo al soccorso istruttorio, si chiede quindi di confermare la presenza dell'impegno alla definitiva a corredo della polizza fideiussoria. -Nelle more dell'implementazione della disciplina di cui all'art. 106, comma 3 Dlgs. 36/2023, in conformità a quanto disposto con l'art. 225, comma 2 Dlgs. 36/2023, la verifica potrà avvenire tramite comunicazione PEC all'indirizzo della Compagnia, qualora non venga indicato dal concorrente in sede di offerta il sito internet presso cui poter verificare la garanzia? in attesa, si ringrazia. Cordialità
<i>Id Messaggio</i>	188313314
<i>Data di invio</i>	venerdì 9 agosto 2024 10.41.49 CEST

<i>Mittente</i>	DE MARCO SRL (DE MARCO SRL)
<i>Destinatari</i>	Salvetti Alice (Salvetti Alice), non ricevuto; ROSSO MARCO (ROSSO MARCO), non ricevuto; damico antonella (damico antonella), ricevuto in data venerdì 9 agosto 2024 11.05.10 CEST; Popa Cosmina (Popa Cosmina), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: Comunicazione Graduatoria tecnico economica
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, gentilmente dove trovo la graduatoria in quanto in allegato non trovo nulla. In attesa di riscontro Vi porgo distinti saluti DE MARCO S.R.L. ----- Testo del messaggio originale: Buongiorno, si trasmette in allegato la graduatoria tecnico economica relativa alla procedura in oggetto. Si ricorda che applicando alla presente procedura "l'inversione procedimentale ", come previsto dall'art 20 Del Bando/Disciplinare di gara, dovrà essere verificata la busta amministrativa delle prime cinque offerte graduate da Apposito Seggio di gara. Considerata l'inopportunità, specie nel caso si rendesse necessario effettuare soccorsi istruttori, di procedere a tale verifica nella settimana di Ferragosto, si comunica fin da oggi che detto esame verrà effettuato da apposito seggio di gara il giorno 19 Agosto. Gli eventuali soccorsi istruttori verranno inoltrati il 20 agosto 2024 con scadenza 26 Agosto 2024. Il giorno 27 Agosto il Seggio di Gara procederà a definire le ammissioni e la conseguente graduatoria. Resta inteso che nel caso in cui non si rendessero necessari soccorsi istruttori la definizione della graduatoria avverrà il giorno 19 Agosto 2024. Cordialmente
<i>Id Messaggio</i>	188313728
<i>Data di invio</i>	venerdì 9 agosto 2024 10.47.20 CEST
<i>Mittente</i>	S.E.C.A.P. S.p.A. - Società Edile Costruzione e Appalti Provvvisorio S.p.A. (S.E.C.A.P. S.p.A. - Società Edile Costruzione e Appalti Provvvisorio S.p.A. )
<i>Destinatari</i>	damico antonella (damico antonella), ricevuto in data venerdì 9 agosto 2024 11.05.31 CEST; Popa Cosmina (Popa Cosmina), non ricevuto; Salvetti Alice (Salvetti Alice), non ricevuto; ROSSO MARCO (ROSSO MARCO), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: Comunicazione Graduatoria tecnico economica
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, non ci risulta pervenuto l'allegato "graduatoria". Potete cortesemente inviarlo? Cordiali saluti. ----- Testo del messaggio originale: Buongiorno, si trasmette in allegato la graduatoria tecnico economica relativa alla procedura in oggetto. Si ricorda che applicando alla presente procedura "l'inversione procedimentale ", come previsto dall'art 20 Del Bando/Disciplinare di gara, dovrà essere verificata la busta amministrativa delle prime cinque offerte graduate da Apposito Seggio di gara. Considerata l'inopportunità, specie nel caso si rendesse necessario

	<p>effettuare soccorsi istruttori, di procedere a tale verifica nella settimana di Ferragosto, si comunica fin da oggi che detto esame verrà effettuato da apposito seggio di gara il giorno 19 Agosto. Gli eventuali soccorsi istruttori verranno inoltrati il 20 agosto 2024 con scadenza 26 Agosto 2024. Il giorno 27 Agosto il Seggio di Gara procederà a definire le ammissioni e la conseguente graduatoria. Resta inteso che nel caso in cui non si rendessero necessari soccorsi istruttori la definizione della graduatoria avverrà il giorno 19 Agosto 2024. Cordialmente</p>
<i>Id Messaggio</i>	188551267
<i>Data di invio</i>	martedì 20 agosto 2024 10.14.20 CEST
<i>Mittente</i>	Città metropolitana di Torino (Salveti Alice)
<i>Destinatari</i>	<p>VENEZIA S.R.L. (VENEZIA S.R.L.), ricevuto in data lunedì 26 agosto 2024 9.24.28 CEST; CONSORZIO JONICO Soc. Cons.a R. L. (CONSORZIO JONICO Soc. Cons.a R. L.), non ricevuto; B&amp;B COSTRUZIONI GENERALI SRL (B&amp;B COSTRUZIONI GENERALI SRL ), ricevuto in data mercoledì 21 agosto 2024 13.06.10 CEST; FANTINO COSTRUZIONI S.P.A. (FANTINO COSTRUZIONI S.P.A.), non ricevuto; S.E.C.A.P. S.p.A. - Società Edile Costruzione e Appalti Provvvisorio S.p.A. (S.E.C.A.P. S.p.A. - Società Edile Costruzione e Appalti Provvvisorio S.p.A. ), ricevuto in data martedì 20 agosto 2024 13.43.40 CEST; GE.DI. GROUP S.p.A. (GE.DI. GROUP S.p.A.), ricevuto in data mercoledì 28 agosto 2024 12.31.52 CEST; COSTRUZIONI GENERALI GILARDI S.p.A. (COSTRUZIONI GENERALI GILARDI S.p.A.), ricevuto in data lunedì 26 agosto 2024 10.25.07 CEST; IMACO S.P.A (IMACO S.P.A), ricevuto in data venerdì 23 agosto 2024 9.00.51 CEST; CONSORZIO INTEGRA SOCIETÀ COOPERATIVA (CONSORZIO INTEGRA SOCIETÀ COOPERATIVA ), non ricevuto; DE MARCO SRL (DE MARCO SRL), ricevuto in data lunedì 26 agosto 2024 9.34.52 CEST; CONSORZIO STABILE VITRUVIO SCARL (CONSORZIO STABILE VITRUVIO SCARL), non ricevuto; BELLIO LIBERO (BELLIO LIBERO), non ricevuto; M.E.G.A.RES. S.R.L. (M.E.G.A.RES. S.R.L.), ricevuto in data giovedì 5 settembre 2024 9.44.28 CEST</p>
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Comunicazione di procedura - soccorso istruttorio
<i>Testo del Messaggio</i>	<p>Buongiorno, con riferimento alla presente procedura, a seguito di verifica della busta amministrativa delle prime cinque offerte graduate effettuata dal Seggio di gara il giorno 09/08/2024, come da comunicazione trasmessa il giorno 09/08/2024, si comunica che si è reso necessario il ricorso all'istituto del soccorso istruttorio nei confronti degli operatori economici IMACO S.p.A e DE MARCO S.r.l. Gli stessi hanno ricevuto specifica comunicazione in merito. Il termine assegnato loro per integrare è il giorno 26/08/2024 alle ore 14:00. Il giorno 27/08/2024 a partire dalle ore 10:00 il seggio di gara procederà a definire le ammissioni e alla conseguen-</p>

	te formazione della graduatoria tecnico -economico -amministrativa. Cordialmente
<i>Id Messaggio</i>	188663383
<i>Data di invio</i>	venerdì 23 agosto 2024 11.29.38 CEST
<i>Mittente</i>	Città metropolitana di Torino (Salvetti Alice)
<i>Destinatari</i>	M.E.G.A.RES. S.R.L. (M.E.G.A.RES. S.R.L.), ricevuto in data giovedì 5 settembre 2024 9.45.12 CEST; CONSORZIO STABILE VITRUVIO SCARL (CONSORZIO STABILE VITRUVIO SCARL), non ricevuto; BELLIO LIBERO (BELLIO LIBERO), non ricevuto; GE.DI. GROUP S.p.A. (GE.DI. GROUP S.p.A.), ricevuto in data mercoledì 28 agosto 2024 12.32.00 CEST; S.E.C.A.P. S.p.A. - Società Edile Costruzione e Appalti Provvvisorio S.p.A. (S.E.C.A.P. S.p.A. - Società Edile Costruzione e Appalti Provvvisorio S.p.A. ), ricevuto in data venerdì 23 agosto 2024 11.33.25 CEST; IMACO S.P.A (IMACO S.P.A), ricevuto in data venerdì 23 agosto 2024 12.47.31 CEST; COSTRUZIONI GENERALI GILARDI S.p.A. (COSTRUZIONI GENERALI GILARDI S.p.A.), ricevuto in data lunedì 26 agosto 2024 10.25.53 CEST; CONSORZIO JONICO Soc. Cons.a R. L. (CONSORZIO JONICO Soc. Cons.a R. L.), non ricevuto; VENEZIA S.R.L. (VENEZIA S.R.L.), ricevuto in data lunedì 26 agosto 2024 9.25.10 CEST; FANTINO COSTRUZIONI S.P.A. (FANTINO COSTRUZIONI S.P.A.), non ricevuto; B&B COSTRUZIONI GENERALI SRL (B&B COSTRUZIONI GENERALI SRL ), ricevuto in data martedì 27 agosto 2024 9.17.11 CEST; DE MARCO SRL (DE MARCO SRL), ricevuto in data lunedì 26 agosto 2024 9.35.46 CEST; CONSORZIO INTEGRA SOCIETÀ COOPERATIVA (CONSORZIO INTEGRA SOCIETÀ COOPERATIVA ), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Comunicazione di procedura - proroga del termine di riscontro al soccorso istruttorio e posticipazione delle operazioni di ammissione
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, la presente per Comunicare che l'operatore economico Imaco S.p.A ha fatto pervenire in data odierna a mezzo pec e attraverso le Comunicazioni di procedura della Piattaforma una formale richiesta di proroga di un giorno del termine del soccorso istruttorio motivata con "la sospensione feriale del mese di agosto che coincide con la parziale chiusura di talune delle imprese interessate" al riscontro istruttorio. Considerato che l'art. 101 comma 1 del D.Lgs 36/2023 prevede che "Salvo che al momento della scadenza del termine per la presentazione dell'offerta il documento sia presente nel fascicolo virtuale dell'operatore economico, la stazione appaltante assegna un termine non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni per: a) integrare di ogni elemento mancante la documentazione trasmessa alla stazione appaltante nel termine per la presentazione delle offerte con la domanda di partecipazione alla procedura di gara o con il documento di gara unico europeo, con esclusione della documentazione che com-

	<p>pone l'offerta tecnica e l'offerta economica; ...(omissis) ; b) sanare ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione, del documento di gara unico europeo e di ogni altro documento richiesto dalla stazione appaltante per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente" Considerato altresì il particolare periodo dell'anno in cui cade detta richiesta di integrazioni, è effettivamente caratterizzato da frequenti chiusure aziendali . Valutato che la richiesta di proroga da parte dell'operatore economico Imaco S.p.A è quindi da ritenersi ammissibile in ragione della estrema esiguità dell'integrazione richiesta, (un giorno),la quale fa comunque permanere il termine di integrazione documentale sempre all'interno dei limiti fissati dall' art 101 comma 1 sopra richiamato (non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni.) Tutto ciò considerato si ritiene di accogliere la richiesta di proroga del termine di riscontro al soccorso istruttorio e di prorogarlo al giorno 27/08/2024 alle ore 14:00. A seguito di ciò la definizione delle operazioni di ammissione da parte di apposito seggio di gara avrà luogo il 28 Agosto a partire dalle ore 10,00. Cordialmente</p>
<p><i>Id Messaggio</i></p>	<p>188312182</p>
<p><i>Data di invio</i></p>	<p>venerdì 9 agosto 2024 10.24.34 CEST</p>
<p><i>Mittente</i></p>	<p>Città metropolitana di Torino (damico antonella)</p>
<p><i>Destinatari</i></p>	<p>CONSORZIO STABILE VITRUVIO SCARL (CONSORZIO STABILE VITRUVIO SCARL), non ricevuto; S.E.C.A.P. S.p.A. - Società Edile Costruzione e Appalti Provvisiero S.p.A. (S.E.C.A.P. S.p.A. - Società Edile Costruzione e Appalti Provvisiero S.p.A. ), ricevuto in data venerdì 9 agosto 2024 10.33.11 CEST; M.E.G.A.RES. S.R.L. (M.E.G.A.RES. S.R.L.), ricevuto in data lunedì 19 agosto 2024 12.08.46 CEST; BELLIO LIBERO (BELLIO LIBERO), non ricevuto; IMACO S.P.A (IMACO S.P.A), ricevuto in data venerdì 9 agosto 2024 13.07.59 CEST; VENEZIA S.R.L. (VENEZIA S.R.L.), ricevuto in data venerdì 9 agosto 2024 10.46.44 CEST; GE.DI. GROUP S.p.A. (GE.DI. GROUP S.p.A.), ricevuto in data venerdì 9 agosto 2024 15.27.55 CEST; COSTRUZIONI GENERALI GILARDI S.p.A. (COSTRUZIONI GENERALI GILARDI S.p.A.), ricevuto in data lunedì 26 agosto 2024 10.21.38 CEST; FANTINO COSTRUZIONI S.P.A. (FANTINO COSTRUZIONI S.P.A.), ricevuto in data venerdì 9 agosto 2024 10.37.22 CEST; CONSORZIO INTEGRA SOCIETÀ COOPERATIVA (CONSORZIO INTEGRA SOCIETÀ COOPERATIVA ), non ricevuto; CONSORZIO JONICO Soc. Cons.a R. L. (CONSORZIO JONICO Soc. Cons.a R. L.), ricevuto in data venerdì 9 agosto 2024 10.38.40 CEST; B&amp;B COSTRUZIONI GENERALI SRL (B&amp;B COSTRUZIONI GENERALI SRL ), ricevuto in data venerdì 9 agosto 2024 17.17.36 CEST; DE MARCO SRL (DE MARCO SRL), ricevuto in data venerdì 9 agosto 2024 10.40.42 CEST</p>



<i>Oggetto del Messaggio</i>	Comunicazione Graduatoria tecnico economica
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, si trasmette in allegato la graduatoria tecnico economica relativa alla procedura in oggetto. Si ricorda che applicando alla presente procedura "l'inversione procedimentale", come previsto dall'art 20 Del Bando/Disciplinare di gara, dovrà essere verificata la busta amministrativa delle prime cinque offerte graduate da Apposito Seggio di gara. Considerata l'inopportunità, specie nel caso si rendesse necessario effettuare soccorsi istruttori, di procedere a tale verifica nella settimana di Ferragosto, si comunica fin da oggi che detto esame verrà effettuato da apposito seggio di gara il giorno 19 Agosto. Gli eventuali soccorsi istruttori verranno inoltrati il 20 agosto 2024 con scadenza 26 Agosto 2024. Il giorno 27 Agosto il Seggio di Gara procederà a definire le ammissioni e la conseguente graduatoria. Resta inteso che nel caso in cui non si rendessero necessari soccorsi istruttori la definizione della graduatoria avverrà il giorno 19 Agosto 2024. Cordialmente
<i>Id Messaggio</i>	188314974
<i>Data di invio</i>	venerdì 9 agosto 2024 11.04.43 CEST
<i>Mittente</i>	Città metropolitana di Torino (damico antonella)
<i>Destinatari</i>	VENEZIA S.R.L. (VENEZIA S.R.L.), ricevuto in data lunedì 26 agosto 2024 9.24.23 CEST; IMACO S.P.A (IMACO S.P.A), ricevuto in data venerdì 9 agosto 2024 13.11.35 CEST; COSTRUZIONI GENERALI GILARDI S.p.A. (COSTRUZIONI GENERALI GILARDI S.p.A.), ricevuto in data lunedì 26 agosto 2024 10.24.49 CEST; GE.DI. GROUP S.p.A. (GE.DI. GROUP S.p.A.), ricevuto in data venerdì 9 agosto 2024 12.37.17 CEST; S.E.C.A.P. S.p.A. - Società Edile Costruzione e Appalti Provisiero S.p.A. (S.E.C.A.P. S.p.A. - Società Edile Costruzione e Appalti Provisiero S.p.A. ), ricevuto in data venerdì 9 agosto 2024 11.07.20 CEST; CONSORZIO STABILE VITRUVIO SCARL (CONSORZIO STABILE VITRUVIO SCARL), non ricevuto; BELLIO LIBERO (BELLIO LIBERO), non ricevuto; M.E.G.A.RES. S.R.L. (M.E.G.A.RES. S.R.L.), ricevuto in data giovedì 5 settembre 2024 9.43.55 CEST; CONSORZIO JONICO Soc. Cons.a R. L. (CONSORZIO JONICO Soc. Cons.a R. L.), non ricevuto; B&B COSTRUZIONI GENERALI SRL (B&B COSTRUZIONI GENERALI SRL ), ricevuto in data venerdì 9 agosto 2024 17.19.20 CEST; FANTINO COSTRUZIONI S.P.A. (FANTINO COSTRUZIONI S.P.A.), non ricevuto; CONSORZIO INTEGRA SOCIETÀ COOPERATIVA (CONSORZIO INTEGRA SOCIETÀ COOPERATIVA ), non ricevuto; DE MARCO SRL (DE MARCO SRL), ricevuto in data lunedì 26 agosto 2024 9.29.41 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	trasmissione Graduatoria tecnico economica
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, si trasmette Allegato manvante nella Comunicazione precedente Cordialmente

<i>Allegato</i>	<p>Graduatoria_Tecnico_Economica_Piattaforma e-Procurement Sintel.pdf</p> <p>Dimensioni: 102 KB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): 5aoD6NphZDntJs2sLAS3LA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 471cf11064d1842aa0fbd96eecedef5b802beb23e</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): ab85bb76702f48315635e82d991a963-ba53785b7f08274c7ece52995036ad2b5</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Documento non marcato</p>
<i>Id Messaggio</i>	188657158
<i>Data di invio</i>	venerdì 23 agosto 2024 9.12.38 CEST
<i>Mittente</i>	IMACO S.P.A (IMACO S.P.A)
<i>Destinatari</i>	Salvetti Alice (Salvetti Alice), ricevuto in data venerdì 23 agosto 2024 11.10.49 CEST; ROSSO MARCO (ROSSO MARCO), non ricevuto; damico antonella (damico antonella), ricevuto in data lunedì 26 agosto 2024 8.47.15 CEST; Popa Cosmina (Popa Cosmina), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: Comunicazione di procedura - soccorso istruttorio
<i>Testo del Messaggio</i>	<p>Buongiorno In riscontro alla Vs. comunicazione Prot. 115568 del 20/08/2024 si trasmette richiesta di posticipo del termine per l'adempimento delle richieste del soccorso istruttorio , trasmessa altresì a mezzo pec all'indirizzo servizio.contratti@cert.cittametropolitana.torino.it. Confidando nel positivo riscontro alla presente richiesta si porgono Distinti saluti IMACO SPA ----- Testo del messaggio originale: Si comunica che alla gara di cui all'oggetto, le cui operazioni di verifica della documentazione Amministrativa hanno avuto luogo in data 19/08/2024, codesto operatore economico è stato ammesso con riserva per la motivazione che segue. La Imaco S.p.A, nell'esercizio delle prerogative riservate al concorrente, ha individuato alla progettazione progettisti esterni, come risulta dal modello A1 – Domanda di partecipazione e dichiarazioni a corredo compilato dalla stessa e dalla sottoscrizione con firma digitale della cartella contenente i documenti dei due progettisti indicati che rubrica “PROGETTISTA INDICATO_ATI PROJECT S.r.L._Nicola Restauri S.r.L”. Ciascuno dei due soggetti individuati dichiara però la qualificazione al 100% e l'esecuzione</p>

al 100%, ma non le percentuali di esecuzione di ciascuno rispetto al 100% della Progettazione. Ora nel DGUE, documento del quale al progettista non viene formalmente richiesta nel Disciplinare la compilazione, la Nicola Restauri S.r.l. si dichiara, in maniera impropria, “Ausiliario” dell’ATI Project S.r.l. e nel modello A2 – Dichiarazione dei progettisti dichiara di essere “individuato” dall’ATI Project S.r.l. Di contro la stessa ATI Project nel modello A2 – Dichiarazione dei progettisti, quando dichiara i componenti del gruppo di lavoro, con riferimento al Restauratore dei beni culturali lo definisce “Altro progettista indicato”. Il Seggio di gara ha pertanto ritenuto di applicare il disposto dell’art. 101 comma 1 del D.Lgs. 36/2023 nella parte in cui prevede: “a) integrare di ogni elemento mancante la documentazione trasmessa alla stazione appaltante nel termine per la presentazione delle offerte con la domanda di partecipazione alla procedura di gara o con il documento di gara unico europeo, con esclusione della documentazione che compone l’offerta tecnica e l’offerta economica; la mancata presentazione della garanzia provvisoria, del contratto di avvalimento e dell’impegno a conferire mandato collettivo speciale in caso di raggruppamenti di concorrenti non ancora costituiti è sanabile mediante documenti aventi data certa anteriore al termine fissato per la presentazione delle offerte; b) sanare ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione, del documento di gara unico europeo e di ogni altro documento richiesto dalla stazione appaltante per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l’offerta tecnica e l’offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l’identità del concorrente.” e di disporre un’ammissione con riserva. Pertanto, sulla base di quanto sopra segnalato, si richiede che la percentuale del 100%, almeno per quanto riguarda l’esecuzione della prestazione, venga scorporata tra i due soggetti individuati ATI Project S.r.l. e Nicola Restauri S.r.l. attraverso precise e separate dichiarazioni. Si richiede inoltre di riformulare da parte della Nicola Restauri S.r.l. il modello A2, confermando nella punto relativo alla dichiarazione di partecipazione alla progettazione della gara in oggetto, l’individuazione da parte della Imaco S.p.A e fornire corretta dichiarazione con riferimento al paragrafo del DGUE relativo alla forma della partecipazione dalla quale deve risultare che la Nicola Restauri S.r.l. è Progettista indicato dalla Imaco S.p.A al pari della ATI Project S.r.l.. Detta documentazione dovrà pervenire entro le ore 14:00 del 26.08.2024 e la stessa dovrà essere inoltrata alla Città Metropolitana di Torino sulla pec servizio.contratti@cert.cittametropolitana.torino.it. Si ricorda che in caso di mancata integrazione della documentazione richiesta il concorrente verrà escluso dalla gara. In attesa di ricevere quanto richiesto, si porgono distinti saluti.

*Allegato*

Ns. Prot. 0906-24. Richiesta proroga termine presentazione soccorso istruttorio.pdf

Dimensioni: 298 KB

	<p>Firmatari: STEFANO BOCCUCCIA</p> <p>Hash(MD5-Base64): +dZFMDSGCGf9JnZhPuSI6g==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 95511e3a34b9dc3be236daca9925cffd18c4463c</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): dc3fabfbc8e8ddfc346bbf6362d7d6d-016fde7708f94e790320a769f6f649e76</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Documento non marcato</p>
<i>Id Messaggio</i>	185834850
<i>Data di invio</i>	giovedì 27 giugno 2024 16.49.53 CEST
<i>Mittente</i>	CONSORZIO INTEGRA SOCIETÀ COOPERATIVA (CONSORZIO INTEGRA SOCIETÀ COOPERATIVA )
<i>Destinatari</i>	ROSSO MARCO (ROSSO MARCO), non ricevuto; Salvetti Alice (Salvetti Alice), non ricevuto; Popa Cosmina (Popa Cosmina), non ricevuto; damico antonella (damico antonella), ricevuto in data venerdì 28 giugno 2024 9.10.19 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RICHIESTA CHIARIMENTO
<i>Testo del Messaggio</i>	-Sul disciplinare di gara, all'art. 9 "Garanzia provvisoria" non è espressamente indicata la richiesta della dichiarazione d'impegno al rilascio della garanzia definitiva ma c'è un riferimento nel paragrafo relativo al soccorso istruttorio, si chiede quindi di confermare la presenza dell'impegno alla definitiva a corredo della polizza fideiussoria. -Nelle more dell'implementazione della disciplina di cui all'art. 106, comma 3 Dlgs. 36/2023, in conformità a quanto disposto con l'art. 225, comma 2 Dlgs. 36/2023, la verifica potrà avvenire tramite comunicazione PEC all'indirizzo della Compagnia, qualora non venga indicato dal concorrente in sede di offerta il sito internet presso cui poter verificare la garanzia? in attesa, si ringrazia. Cordialità
<i>Id Messaggio</i>	185353470
<i>Data di invio</i>	martedì 18 giugno 2024 8.33.07 CEST
<i>Mittente</i>	Città metropolitana di Torino (damico antonella)
<i>Destinatari</i>	R.W.S. SRL (R.W.S. SRL), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: PRECISAZIONI IN MERITO ALLA FIGURA DEL RESTAURATORE NEL GRUPPO DI PROGETTAZIONE

<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, con riferimento alla figura del restauratore(Restauratore dei Beni Culturali ai sensi dell'art. 9 bis ed art 182, comma 1-octies, D.Lgs. n. 42/2004 - Iscrizione agli elenchi ministeriali l'iscrizione per l'esercizio della professione.)il Bando /Disciplinare di gara al paragrafo GRUPPO DI PROGETTAZIONE la qualifica come FIGURA OBBLIGATORIA stando con cio' a significare che non puo essere ricoperta da soggetto che ricopra una degli altri profili previsto nel medesimo paragrafo. Altre limitazioni il Disciplinare non contempla Cordialmente ----- Testo del messaggio originale: Buongiorno, la scrivente intende partecipare alla procedura indicando un RTP costituendo cui affidare la progettazione. Si chiede se la figura del Restauratore richiesta nel gruppo di progettazione possa coincidere con il Direttore Tecnico della scrivente, restauratore iscritto all'elenco ministeriale. Cordiali saluti.
<i>Id Messaggio</i>	184218269
<i>Data di invio</i>	lunedì 27 maggio 2024 9.27.46 CEST
<i>Mittente</i>	DREMAR COSTRUZIONI GENERALI SRL sb (DREMAR COSTRUZIONI GENERALI SRL sb)
<i>Destinatari</i>	damico antonella (damico antonella), ricevuto in data martedì 28 maggio 2024 9.01.42 CEST; Popa Cosmina (Popa Cosmina), non ricevuto; Salvetti Alice (Salvetti Alice), non ricevuto; ROSSO MARCO (ROSSO MARCO), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RICHIESTA CHIARIMENTO - criterio B1 - ESPERIENZA PREGRESSA
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, innanzitutto grazie per la sollecita risposta. No, il quesito si riferisce al criterio B1 - Esperienza pregressa per l'ottenimento di 10 punti nell'offerta tecnica (vedi tabella dei criteri del paragrafo 18.1). Cordiali saluti.
<i>Id Messaggio</i>	185520696
<i>Data di invio</i>	venerdì 21 giugno 2024 7.57.27 CEST
<i>Mittente</i>	Città metropolitana di Torino (damico antonella)
<i>Destinatari</i>	Less S.r.l. (Less S.r.l.), ricevuto in data venerdì 21 giugno 2024 8.39.00 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: RICHIESTA CHIARIMENTI
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, i progettisti individuati per la progettazione, come indicato nel bando/disciplinare, sono tenuti a presentare l'allegato A2. Oltre a ciò e solo in caso di costituzione di raggruppamento in RTP, gli stessi sono tenuti a presentare l'impegno alla costituzione con indicazione della ripartizione dei ruoli mandatario/mandante, delle quote di posses-

	<p>so dei requisiti e di ripartizione dell'incarico. Ogni altra documentazione è da compilarsi da parte del concorrente Cordialmente ----- Testo del messaggio originale: Spett.Le Città Metropolitana di Torino, Si chiede conferma che i Progettisti Indicati debbano produrre la seguente documentazione: - Modello A.2 “dichiarazione progettisti”; - DGUE; - Modello A.4_Dichiarazione_titolare_effettivo; - Modello A.5_Dichiarazione_assenza_conflitto_interessi_del_titolare_effettivo. In attesa di ricevere cortese riscontro, l'occasione è gradita per porgere distinti saluti.</p>
<i>Id Messaggio</i>	184724988
<i>Data di invio</i>	martedì 4 giugno 2024 16.13.20 CEST
<i>Mittente</i>	VENEZIA S.R.L. (VENEZIA S.R.L.)
<i>Destinatari</i>	ROSSO MARCO (ROSSO MARCO), non ricevuto; Salvetti Alice (Salvetti Alice), non ricevuto; Popa Cosmina (Popa Cosmina), non ricevuto; damico antonella (damico antonella), ricevuto in data mercoledì 5 giugno 2024 9.11.32 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Richiesta chiarimento requisiti
<i>Testo del Messaggio</i>	In relazione al requisito di cui al punto 6.2.1 lettera b) del disciplinare di gara, con la presente si formula il seguente quesito. Nel caso in cui per il servizio di progettazione venga indicato un costituendo RTP di tipo misto, i due servizi di punta da esporre, per ciascuna categoria, devono essere in capo al RTP nel suo insieme, intendendo con ciò che un primo servizio possa essere esposto da parte di un componente del RTP e un secondo servizio da parte di altro componente o, in forma più restrittiva, entrambe i servizi devono essere in capo allo stesso soggetto del costituendo RTP di progettazione?
<i>Id Messaggio</i>	185714023
<i>Data di invio</i>	martedì 25 giugno 2024 15.09.58 CEST
<i>Mittente</i>	Città metropolitana di Torino (damico antonella)
<i>Destinatari</i>	VENEZIA S.R.L. (VENEZIA S.R.L.), ricevuto in data martedì 25 giugno 2024 15.33.08 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: Segnalazione errore DGUE
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, tra gli allegati di gara è contenuto un manuale rilasciato da Sintel per la creazione della DGUE Respons. Per ogni problema tecnico relativo e Per ricevere supporto tecnico ed operativo sui servizi di e-Procurement, i canali a disposizione sono i seguenti:n verde 800 116 738; mail : supportoacquistipa@ariaspa.it come previsto dall' art 11 di detto manuale. Cordialmente Testo del messaggio originale: Con la presente si segnala quanto segue: nella compilazione del DGUE su piattaforma, quando nella schermata a video spuntiamo "SI", non riusciamo ad inserire i dettagli, in quanto

	viene segnalato il simbolino del divieto (es. nella sezione dove indicare la SOA o il subappalto). Si chiede pertanto di comunicarci come procedere. Si allega immagine per maggiori dettagli.
<i>Id Messaggio</i>	185200635
<i>Data di invio</i>	giovedì 13 giugno 2024 15.52.30 CEST
<i>Mittente</i>	VENEZIA S.R.L. (VENEZIA S.R.L.)
<i>Destinatari</i>	ROSSO MARCO (ROSSO MARCO), non ricevuto; Popa Cosmina (Popa Cosmina), non ricevuto; Salvetti Alice (Salvetti Alice), non ricevuto; damico antonella (damico antonella), ricevuto in data venerdì 14 giugno 2024 7.53.49 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Richiesta chiarimento partecipazione in forma singola
<i>Testo del Messaggio</i>	Con la presente si chiede se è possibile partecipare in forma singola essendo in possesso di cat. og2 class. VI, cat. os2a class. III-BIS, os30 class. I, avvalendoci del beneficio dell'incremento del quinto e dichiarando di subappaltare per intero ad impresa qualificata le lavorazioni appartenenti alla car. os03 nonché la parte di lavorazioni in os30 che non si coprono con la nostra classifica. In attesa di riscontro, porgiamo cordiali saluti.
<i>Id Messaggio</i>	185712965
<i>Data di invio</i>	martedì 25 giugno 2024 14.58.09 CEST
<i>Mittente</i>	Città metropolitana di Torino (damico antonella)
<i>Destinatari</i>	B&B COSTRUZIONI GENERALI SRL (B&B COSTRUZIONI GENERALI SRL ), ricevuto in data martedì 25 giugno 2024 18.29.19 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: modello BIM redatto dall'Ente in formato IFC
<i>Testo del Messaggio</i>	Il modello BIM non fa parte della documentazione di gara in quanto la progettazione esecutiva in BIM non rientra fra le prestazioni richieste . Come riportato nel Criterio A1 del disciplinare di gara verrà data particolare valorizzazione alle offerte che presenteranno la restituzione as-built di impianti, strutture ed interventi edili realizzati sul modello BIM dell'Ente. Pertanto il modello sarà messo a disposizione della sola ditta aggiudicataria qualora abbia previsto questa miglioria in sede di gara. Cordialmente ----- Testo del messaggio originale: Si chiede se possa essere messo a disposizione delle imprese concorrenti il modello BIM redatto dall'Ente in formato IFC , in modo da poter contestualizzare le migliorie proposte.
<i>Id Messaggio</i>	184320471
<i>Data di invio</i>	martedì 28 maggio 2024 16.56.39 CEST

<i>Mittente</i>	Città metropolitana di Torino (damico antonella)
<i>Destinatari</i>	IMACO S.P.A (IMACO S.P.A), ricevuto in data mercoledì 29 maggio 2024 9.34.29 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: Chiarimento su importo costo manodopera
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, Come esplicitato dal Disciplinare di gara al paragrafo 2 pag 7"Con riferimento all'importo dei lavori il costo della manodopera al netto dell'Utile e delle Spese generali è pari ad euro Euro 4.756.964,32 (si precisa che il valore riportato nell 'elaborato Alleg AD.009 approvato con DD n. 2937 del 17.05.2024 è invece al lordo e dell'Utile e delle Spese generali ) Ai sensi dell'articolo 11 comma 2 del D.Lgs. 36/2023 il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto risulta essere: CCNL F012 (edile-industria)" Cordialmente ----- Testo del messaggio originale: Il disciplinare di gara e l'elaborato AD.009 - stima Incidenza manodopera riportano due importi diversi .Chiediamo di chiarire quale sia il costo della manodopera quantificato dalla stazione appaltante. grazie
<i>Id Messaggio</i>	184216402
<i>Data di invio</i>	lunedì 27 maggio 2024 8.58.26 CEST
<i>Mittente</i>	Città metropolitana di Torino (damico antonella)
<i>Destinatari</i>	DREMAR COSTRUZIONI GENERALI SRL sb (DREMAR COSTRUZIONI GENERALI SRL sb), ricevuto in data lunedì 27 maggio 2024 9.19.00 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: RICHIESTA CHIARIMENTO - criterio B1 - ESPERIENZA PREGRESSA
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, se il riferimento è al requisito di cui al punto 6.2.1. lett a) del Bando/Disciplinare di gara si ricorda che lo stesso per il caso di specie espressamente dispone : "Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo il requisito dell'elenco dei servizi di cui al precedente punto 6.2.1 lett. a) deve essere posseduto nel complesso dal raggruppamento sia dalla mandataria, sia dalle mandanti fermo restando che ciascun componente deve possedere il requisito dell'elenco dei servizi di cui al precedente punto 6.2.1 lett. a) in relazione alle prestazioni che intende eseguire." Cordialmente ----- Testo del messaggio originale: Buongiorno, in merito al criterio in oggetto si chiede, nel caso di partecipazione in ATI, se i lavori eseguiti negli ultimi 10 anni devono essere stati realizzati dall'ATI nel suo complesso, o, dai singoli soggetti riuniti in ATI, ognuno per i lavori che si è impegnato a realizzare in sede di offerta. Grazie e cordiali saluti.
<i>Id Messaggio</i>	185078143



<i>Data di invio</i>	martedì 11 giugno 2024 16.50.58 CEST
<i>Mittente</i>	S.E.C.A.P. S.p.A. - Società Edile Costruzione e Appalti Provvvisorio S.p.A. (S.E.C.A.P. S.p.A. - Società Edile Costruzione e Appalti Provvvisorio S.p.A. )
<i>Destinatari</i>	Popa Cosmina (Popa Cosmina), non ricevuto; Salvetti Alice (Salvetti Alice), ricevuto in data mercoledì 12 giugno 2024 9.30.09 CEST; ROSSO MARCO (ROSSO MARCO), non ricevuto; damico antonella (damico antonella), ricevuto in data mercoledì 12 giugno 2024 9.29.02 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	INFO DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA PROGETTISTI INDICATI
<i>Testo del Messaggio</i>	Buonasera, con la presente siamo a chiedere quale documentazione oltre all'allegato n.2 i progettisti indicati devono preparare. In attesa di un cortese riscontro porgiamo Distinti Saluti
<i>Id Messaggio</i>	184644537
<i>Data di invio</i>	lunedì 3 giugno 2024 9.28.21 CEST
<i>Mittente</i>	S.E.C.A.P. S.p.A. - Società Edile Costruzione e Appalti Provvvisorio S.p.A. (S.E.C.A.P. S.p.A. - Società Edile Costruzione e Appalti Provvvisorio S.p.A. )
<i>Destinatari</i>	Salvetti Alice (Salvetti Alice), non ricevuto; Popa Cosmina (Popa Cosmina), non ricevuto; damico antonella (damico antonella), ricevuto in data lunedì 3 giugno 2024 16.28.04 CEST; ROSSO MARCO (ROSSO MARCO), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Richiesta info su importi categorie
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, con la presente si chiede delucidazione in merito agli importi di gara a pagina 7 del disciplinare riporta che l'importo di gara ammonta ad € 12.315.483,83 di cui € 370.483,83 per progettazione esecutiva - € 11.371.462,60 per lavori e € 573.537,40 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso - mentre a pagina 9 nella tabella categoria delle opere il totale è di € 11.945.000,00 si chiede quale importo dei lavori bisogna tenere in considerazione e se ci fosse un errore si chiedono gli importi delle categorie corrette. In attesa di un gentile riscontro porgiamo Cordiali Saluti
<i>Id Messaggio</i>	185489752
<i>Data di invio</i>	giovedì 20 giugno 2024 13.58.47 CEST
<i>Mittente</i>	Città metropolitana di Torino (damico antonella)
<i>Destinatari</i>	S.E.C.A.P. S.p.A. - Società Edile Costruzione e Appalti Provvvisorio S.p.A. (S.E.C.A.P. S.p.A. - Società Edile Costruzione

<i>Oggetto del Messaggio</i>	e Appalti Provvvisorio S.p.A. ), ricevuto in data giovedì 20 giugno 2024 15.00.10 CEST
<i>Testo del Messaggio</i>	RE: Richiesta informazioni RTP  Buongiorno, il Bando/Disciplinare di gara alla pag 13 espressamente dispone:"Il progettista "indicato" o "associato" può essere costituito anche da una pluralità di soggetti i quali potranno a loro volta riunirsi in Raggruppamento." Risulta evidente pertanto che trattasi di facoltà e non di obbligo. Resta ferma la necessità di specificare da parte dei Progettisti indicati le rispettive quote di possesso dei requisiti di qualificazione per progettazione e la tipologia e quote, anche in termini percentuali ,di esecuzione di prestazione come peraltro richiesto dal MOD A2 allegato al Disciplinare. L'obbligo di prevedere la presenza di un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni, risulta correlato ,dall'art 39 dell'allegato II.12 del 36/2023 alla costituzione di un raggruppamento temporaneo. Cordialmente ----- Testo del messaggio originale: Buonasera, con la presente si pone il seguente quesito In riferimento all'art. 4 del Disciplinare di gara il paragrafo Indicazioni in merito alla partecipazione per la progettazione, a pag. 13, riporta la possibilità per i progettisti di riunirsi in raggruppamento. Vorremmo sapere se, in caso di aggiudicazione, ciò comporta per i progettisti l'obbligo di costituire un RTP, oppure, se è una libera scelta dei progettisti stessi. Quanto richiesto si riferisce naturalmente anche alla presenza del "giovane professionista" ai sensi dell'art.39 del Codice dei contratti. In attesa di un vostro cortese riscontro porgiamo Distinti Saluti
<i>Id Messaggio</i>	185689445
<i>Data di invio</i>	martedì 25 giugno 2024 10.42.43 CEST
<i>Mittente</i>	VENEZIA S.R.L. (VENEZIA S.R.L.)
<i>Destinatari</i>	damico antonella (damico antonella), ricevuto in data martedì 25 giugno 2024 15.05.58 CEST; Salvetti Alice (Salvetti Alice), non ricevuto; Popa Cosmina (Popa Cosmina), non ricevuto; ROSSO MARCO (ROSSO MARCO), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Segnalazione errore DGUE
<i>Testo del Messaggio</i>	Con la presente si segnala quanto segue: nella compilazione del DGUE su piattaforma, quando nella schermata a video spuntiamo "SI", non riusciamo ad inserire i dettagli, in quanto viene segnalato il simbolino del divieto (es. nella sezione dove indicare la SOA o il subappalto). Si chiede pertanto di comunicarci come procedere. Si allega immagine per maggiori dettagli.
<i>Allegato</i>	immagine errore DGUE.jpeg  Dimensioni: 677 KB

	<p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): IAa7nzqtRoTBSXV+9ogqEw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): e47e531e1a60a72c1a9e01a6432b71a8130a970c</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 6c57a47c77486af213a80d24434ffc9-f74cbf9754cdcb09f572e9f0280c6366c</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Documento non marcato</p>
<i>Id Messaggio</i>	185429241
<i>Data di invio</i>	mercoledì 19 giugno 2024 16.42.59 CEST
<i>Mittente</i>	S.E.C.A.P. S.p.A. - Società Edile Costruzione e Appalti Provvvisorio S.p.A. (S.E.C.A.P. S.p.A. - Società Edile Costruzione e Appalti Provvvisorio S.p.A. )
<i>Destinatari</i>	damico antonella (damico antonella), ricevuto in data giovedì 20 giugno 2024 13.58.56 CEST; Salvetti Alice (Salvetti Alice), non ricevuto; Popa Cosmina (Popa Cosmina), non ricevuto; ROSSO MARCO (ROSSO MARCO), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Richiesta informazioni RTP
<i>Testo del Messaggio</i>	Buonasera, con la presente si pone il seguente quesito In riferimento all'art. 4 del Disciplinare di gara il paragrafo Indicazioni in merito alla partecipazione per la progettazione, a pag. 13, riporta la possibilità per i progettisti di riunirsi in raggruppamento. Vorremmo sapere se, in caso di aggiudicazione, ciò comporta per i progettisti l'obbligo di costituire un RTP, oppure, se è una libera scelta dei progettisti stessi. Quanto richiesto si riferisce naturalmente anche alla presenza del "giovane professionista" ai sensi dell'art.39 del Codice dei contratti. In attesa di un vostro cortese riscontro porgiamo Distinti Saluti
<i>Id Messaggio</i>	184215591
<i>Data di invio</i>	lunedì 27 maggio 2024 8.35.58 CEST
<i>Mittente</i>	DREMAR COSTRUZIONI GENERALI SRL sb (DREMAR COSTRUZIONI GENERALI SRL sb)
<i>Destinatari</i>	damico antonella (damico antonella), ricevuto in data lunedì 27 maggio 2024 8.58.35 CEST; ROSSO MARCO (ROSSO MARCO), non ricevuto; Popa Cosmina (Popa Cosmina), non ricevuto; Salvetti Alice (Salvetti Alice), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RICHIESTA CHIARIMENTO - criterio B1 - ESPERIENZA PREGRESSA

<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, in merito al criterio in oggetto si chiede, nel caso di partecipazione in ATI, se i lavori eseguiti negli ultimi 10 anni devono essere stati realizzati dall'ATI nel suo complesso, o, dai singoli soggetti riuniti in ATI, ognuno per i lavori che si è impegnato a realizzare in sede di offerta. Grazie e cordiali saluti.
<i>Id Messaggio</i>	184713991
<i>Data di invio</i>	martedì 4 giugno 2024 13.56.49 CEST
<i>Mittente</i>	Città metropolitana di Torino (damico antonella)
<i>Destinatari</i>	RAVA E C. S.R.L. (RAVA E C. S.R.L.), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: Quesiti su requisiti
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, il riscontro ai quesiti posti trova risposta in quanto previsto dal paragrafo 6.2.1. del Bando/Disciplinare di gara che dispone : " I servizi valutabili sono quelli ultimati nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara sull'apposita sezione del Portale ANAC , ovvero la parte di essi terminata nello stesso periodo. S'intendono terminati i livelli di progettazione singolarmente conclusi nel decennio di riferimento. Non rileva la mancata realizzazione dei relativi lavori. Sono valutabili anche i servizi svolti per committenti privati.". E ancora: " nel caso in cui il servizio di riferimento sia stato espletato nell'ambito di un raggruppamento, l'operatore economico concorrente potrà dichiarare soltanto la parte di servizio svolta nell'ambito del raggruppamento stesso.". Cordialmente ----- Testo del messaggio originale: Buongiorno, vorremmo porre i seguenti quesiti: -Si chiede di confermare se, in relazione ai requisiti di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnico professionali, sia possibile dimostrare il possesso degli stessi mediante SAL approvato dalla stazione appaltante in caso di direzione lavori per lavori ancora in corso di realizzazione. -Si chiede inoltre di confermare che il direttore dei lavori di un servizio possa portare il 100% del requisito anche qualora lo stesso sia stato affidato in RTP. Ringraziando anticipatamente per la disponibilità, porgiamo cordiali saluti. Per Società Rava e C srl arch. Antonio Rava
<i>Id Messaggio</i>	185383809
<i>Data di invio</i>	martedì 18 giugno 2024 15.42.55 CEST
<i>Mittente</i>	ATIproject srl (ATIproject srl)
<i>Destinatari</i>	ROSSO MARCO (ROSSO MARCO), non ricevuto; Popa Cosmina (Popa Cosmina), non ricevuto; Salvetti Alice (Salvetti Alice), non ricevuto; damico antonella (damico antonella), ricevuto in data mercoledì 19 giugno 2024 8.22.18 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Richiesta di chiarimento

<i>Testo del Messaggio</i>	Gentile Stazione Appaltante, in riferimento al criterio b2 e nello specifico ai locali che rimarranno in attività durante lo svolgimento del cantiere, si chiede conferma che: - l'area attualmente occupata dalla biblioteca al PT ( e attiva per tutta la durata del cantiere) comprende i locali: 018-019-014-009-010-006-005-004-008-013-012-015-016-017 e che l'accesso alla biblioteca avvenga al civico 12 di via Maria Vittoria, in particolare tramite PT003 e le aperture confinanti con i locali PT004 e PT016; - l'attuale archivio a servizio della biblioteca PT ( e attivo per tutta la durata del cantiere) occupi i seguenti ambienti al piano interrato: 033-032-030-029-028-027-026-025-023-022-021-019-018-016-002; - l'attuale area in funzione della biblioteca al piano A1 (e attiva per tutta la durata del cantiere) comprende i seguenti locali: 032-033-034-031-031-029-028-027-026-025-024-023-022-021-0210-019-018-001-002-003-004-005-006-007-008, con accesso al civico 14 di via Maria Vittoria, tramite la scala S006; - le sale eventi al P1 che rimarranno in funzione per tutta la durata del cantiere sono le seguenti: 039-040-041-043-044-045-001-005-007-018-019.
<i>Id Messaggio</i>	184321079
<i>Data di invio</i>	martedì 28 maggio 2024 17.06.08 CEST
<i>Mittente</i>	S.E.C.A.P. S.p.A. - Società Edile Costruzione e Appalti Provvvisorio S.p.A. (S.E.C.A.P. S.p.A. - Società Edile Costruzione e Appalti Provvvisorio S.p.A. )
<i>Destinatari</i>	damico antonella (damico antonella), ricevuto in data mercoledì 29 maggio 2024 13.42.52 CEST; ROSSO MARCO (ROSSO MARCO), non ricevuto; Salvetti Alice (Salvetti Alice), non ricevuto; Popa Cosmina (Popa Cosmina), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Richiesta CME editabili
<i>Testo del Messaggio</i>	Buonasera, con la presente siamo a richiedere i computi metrici in formato editabili l'allegato AD006 SD003 ED003 In attesa di un gentile riscontro porgiamo Distinti Saluti
<i>Id Messaggio</i>	184909422
<i>Data di invio</i>	venerdì 7 giugno 2024 10.55.27 CEST
<i>Mittente</i>	Città metropolitana di Torino (Salvetti Alice)
<i>Destinatari</i>	FOX S.R.L. (FOX S.R.L.), ricevuto in data venerdì 7 giugno 2024 11.40.56 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: Elaborati Progettuali

<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, come indicato nel bando-disciplinare di gara a pagina 2: "Il progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato è integralmente visualizzabile all'Albo Pretorio on line della Stazione appaltante alla pagina <a href="https://stilo.cittametropolitana.torino.it/albopretorio/#/storico">https://stilo.cittametropolitana.torino.it/albopretorio/#/storico</a> selezionando "Ricerca Atti" ed inserendo come "Tipo di atto" – Determinazione , "Numero atto" 2937". Cordialmente ----- Testo del messaggio originale: Buongiorno, si chiede dove poter scaricare gli elaborati progettuali.
<i>Id Messaggio</i>	185641708
<i>Data di invio</i>	lunedì 24 giugno 2024 17.22.55 CEST
<i>Mittente</i>	ATIproject srl (ATIproject srl)
<i>Destinatari</i>	Popa Cosmina (Popa Cosmina), non ricevuto; damico antonella (damico antonella), ricevuto in data martedì 25 giugno 2024 15.10.03 CEST; ROSSO MARCO (ROSSO MARCO), non ricevuto; Salvetti Alice (Salvetti Alice), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Richiesta chiarimento progettisti indicati
<i>Testo del Messaggio</i>	Gentile Stazione Appaltante, si chiede conferma che l'OE concorrente possa indicare un progettista ed un restauratore separatamente, ciascuno per le proprie competenze, senza che questi siano tenuti a costituirsi come RTP indicato in caso di aggiudicazione. In caso contrario si chiede come debbano essere compilate la pag. 9 e 10 dell'Allegato A.2 relative ai requisiti di partecipazione e prestazioni eseguite in quanto non chiaramente identificabile la misura di possesso di requisiti posseduta dal restauratore, non quantificabile tramite i requisiti richiesti al punto 6.2.1 del disciplinare di gara.
<i>Id Messaggio</i>	184320354
<i>Data di invio</i>	martedì 28 maggio 2024 16.54.06 CEST
<i>Mittente</i>	S.E.C.A.P. S.p.A. - Società Edile Costruzione e Appalti Provvisiero S.p.A. (S.E.C.A.P. S.p.A. - Società Edile Costruzione e Appalti Provvisiero S.p.A. )
<i>Destinatari</i>	ROSSO MARCO (ROSSO MARCO), non ricevuto; Salvetti Alice (Salvetti Alice), non ricevuto; Popa Cosmina (Popa Cosmina), non ricevuto; damico antonella (damico antonella), ricevuto in data martedì 28 maggio 2024 16.56.44 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: RE: Richiesta CME Impianti
<i>Testo del Messaggio</i>	Buonasera, ringraziandovi per la celere risposta si comunica che dai documenti tecnici scaricati tramite <a href="https://stilo.cittametropolitana.torino.it/albopretorio/#/storico">https://stilo.cittametropolitana.torino.it/albopretorio/#/storico</a> selezionando "Ricerca Atti" ed inserendo come "Tipo di atto" – Determinazione "Numero atto" 2937 risultano mancare i se-

	<p>guenti documenti SD003 - ZD.001 inoltre siamo a chiedere se gli impianti meccanici sono previsti e se sono previsti non risulta esserci il CME In attesa di un cortese riscontro por- giamo Cordiali Saluti ----- Testo del messaggio originale: Buongiorno, Il progetto si compone di 4 computi metrici estimativi, l'allegato AD006 relativo alle opere del progetto architettonico, l'allegato SD003 relativo al- le opere del progetto strutturale, l'allegato ED003 relativo al- le opere del progetto degli impianti elettrici e speciali e l'alle- gato ZD.001 che riporta i costi della sicurezza. Cordialmen- te ----- Testo del messaggio originale: Buongiorno, da disamina della documentazione progettuale non si evince quanto in oggetto. In attesa di un vs. gentile ri- scontro porriamo Distinti Saluti</p>
<i>Id Messaggio</i>	184320238
<i>Data di invio</i>	martedì 28 maggio 2024 16.50.50 CEST
<i>Mittente</i>	Città metropolitana di Torino (damico antonella)
<i>Destinatari</i>	IMACO S.P.A (IMACO S.P.A), ricevuto in data mercoledì 29 maggio 2024 9.32.35 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: Richiesta chiarimento su ribasso
<i>Testo del Messaggio</i>	<p>Buongiorno, come evidente dallo screen allegato Impor- to negoziabile su cui presentare offerta di ribasso è euro 11.741.946,43000 pari alla differenza tra la base d'asta di euro 12.315.483,83000 e gli costi della sicurezza derivan- ti da interferenza pari ad euro 573.537,40000 Cordialmen- te ----- Testo del messaggio originale: Chiediamo se il ribasso sia unico per la componente lavori e la componente progettazione, come sembrerebbe anche dalla pagina relativa all'offerta economica (si veda screenshot alle- gato). chiediamo altresì di indicare a quale importo vada ap- plicato il ribasso che si offre. grazie</p>
<i>Id Messaggio</i>	185411451
<i>Data di invio</i>	mercoledì 19 giugno 2024 11.46.58 CEST
<i>Mittente</i>	Città metropolitana di Torino (damico antonella)
<i>Destinatari</i>	ATIproject srl (ATIproject srl), ricevuto in data martedì 25 giugno 2024 9.35.15 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: Richiesta di chiarimento
<i>Testo del Messaggio</i>	<p>Buongiorno 1) I locali attualmente in uso al- la Biblioteca al PT (vedi pianta delle demolizioni tavola AL021) sono i seguenti: PT.004-005-006-008-009-010-011-012-013-014-016-017-018-019 I lavori all'interno di questi locali, come evidenziato nel cronoprogramma AD033 alle righe D28 e D29, avranno inizio solo nell'ultima parte dell'appalto. 2) I locali del</p>

	<p>piano interrato in cui è ospitato l'Archivio dell'Ente (vedi pianta delle demolizioni tavola AL020) sono i seguenti: INT.002-016-018-019-021-022-023-025-026-027-028-029-030-035-036. I locali INT.032 e 033 sono vuoti e saranno oggetto dei lavori di realizzazione del nuovo ascensore e del rinforzo del setto della scala S.012. Il piano interrato, data la quantità di locali ad uso archivio e deposito, non sarà oggetto di ristrutturazione edilizia complessiva ma solo di interventi puntuali mentre sono previsti interventi di adeguamento degli impianti. 3) I locali attualmente in uso alla Biblioteca al Piano primo ammezzato (vedi pianta delle demolizioni tavola AL022) sono i seguenti: A1.009-010-011-012-013-013bis-014-015-019-021-022. I lavori all'interno di questi locali, come evidenziato nel cronoprogramma AD033 alle righe D28 e D29, avranno inizio nell'ultima parte dell'appalto. 4) L'alloggio del custode al Piano primo ammezzato (vedi pianta delle demolizioni tavola AL022) occupa i seguenti locali: A1.001-002-003-004-005-006-007-008 con accesso pedonale da V. Maria Vittoria 14 e scala S006 ed accesso carraio da Via Maria Vittoria 12 5) Non saranno organizzati eventi al primo piano nobile durante le fasi del cantiere che prevedono i lavori strutturali, impiantistici e di edilizia più pesante sull'edificio ma è intenzione dell'Ente poter riutilizzare le sale del piano nobile il prima possibile. Nel cronoprogramma AD033 i lavori al piano primo sono stati ipotizzati alle righe D24 e D25 come termine ultimo ma è un tema per il quale l'organizzazione della commessa diventa fondamentale per possibili migliorie. I locali da utilizzare per eventi (vedi pianta di progetto tavola AL023) sono i seguenti: P1.039-040-041-043-044-045-001-005-007-018-019.</p> <p>----- Testo del messaggio originale:        Gentile Stazione Appaltante, in riferimento al criterio b2 e nello specifico ai locali che rimarranno in attività durante lo svolgimento del cantiere, si chiede conferma che: - l'area attualmente occupata dalla biblioteca al PT ( e attiva per tutta la durata del cantiere) comprende i locali: 018-019-014-009-010-006-005-004-008-013-012-015-016-017 e che l'accesso alla biblioteca avvenga al civico 12 di via Maria Vittoria, in particolare tramite PT003 e le aperture confinanti con i locali PT004 e PT016; - l'attuale archivio a servizio della biblioteca PT ( e attivo per tutta la durata del cantiere) occupi i seguenti ambienti al piano interrato: 033-032-030-029-028-027-026-025-023-022-021-019-018-016-002; - l'attuale area in funzione della biblioteca al piano A1 (e attiva per tutta la durata del cantiere) comprende i seguenti locali: 032-033-034-031-031-029-028-027-026-025-024-023-022-021-0210-019-018-017; - la casa del custode occupa i seguenti locali al A1: 001-002-003-004-005-006-007-008, con accesso al civico 14 di via Maria Vittoria, tramite la scala S006; - le sale eventi al P1 che rimarranno in funzione per tutta la durata del cantiere sono le seguenti: 039-040-041-043-044-045-001-005-007-018-019. Cordialmente</p>
<i>Id Messaggio</i>	185314635
<i>Data di invio</i>	lunedì 17 giugno 2024 12.31.08 CEST



<i>Mittente</i>	R.W.S. SRL (R.W.S. SRL)
<i>Destinatari</i>	ROSSO MARCO (ROSSO MARCO), non ricevuto; Salvetti Alice (Salvetti Alice), non ricevuto; Popa Cosmina (Popa Cosmina), non ricevuto; damico antonella (damico antonella), ricevuto in data martedì 18 giugno 2024 8.33.13 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	PRECISAZIONI IN MERITO ALLA FIGURA DEL RESTAURATORE NEL GRUPPO DI PROGETTAZIONE
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, la scrivente intende partecipare alla procedura indicando un RTP costituendo cui affidare la progettazione. Si chiede se la figura del Restauratore richiesta nel gruppo di progettazione possa coincidere con il Direttore Tecnico della scrivente, restauratore iscritto all'elenco ministeriale. Cordiali saluti.
<i>Id Messaggio</i>	184318966
<i>Data di invio</i>	martedì 28 maggio 2024 16.29.00 CEST
<i>Mittente</i>	IMACO S.P.A (IMACO S.P.A)
<i>Destinatari</i>	ROSSO MARCO (ROSSO MARCO), non ricevuto; Salvetti Alice (Salvetti Alice), non ricevuto; Popa Cosmina (Popa Cosmina), non ricevuto; damico antonella (damico antonella), ricevuto in data martedì 28 maggio 2024 16.56.48 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Chiarimento su importo costo manodopera
<i>Testo del Messaggio</i>	Il disciplinare di gara e l'elaborato AD.009 - stima Incidenza manodopera riportano due importi diversi .Chiediamo di chiarire quale sia il costo della manodopera quantificato dalla stazione appaltante. grazie
<i>Id Messaggio</i>	184897764
<i>Data di invio</i>	venerdì 7 giugno 2024 7.52.24 CEST
<i>Mittente</i>	Città metropolitana di Torino (damico antonella)
<i>Destinatari</i>	IMACO S.P.A (IMACO S.P.A), ricevuto in data venerdì 7 giugno 2024 15.54.46 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: Richiesta chiarimento su ribasso
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, si comunica che a seguito di segnalazione da parte di un operatore economico è stato verificato cheil computo metrico degli oneri della sicurezza pubblicato all' Albo Pretorio risulta effettivamente illeggibile. Lo stesso è stato pertanto caricato in piattaforma in formato Pdfnella Documentazione di gara a disposizione di tutti gli operatori. Cordialemente ----- Testo del messaggio originale: Chiediamo se il ribasso sia unico per la componente lavori e

	la componente progettazione, come sembrerebbe anche dalla pagina relativa all'offerta economica (si veda screenshot allegato). chiediamo altresì di indicare a quale importo vada applicato il ribasso che si offre. grazie
<i>Id Messaggio</i>	184897770
<i>Data di invio</i>	venerdì 7 giugno 2024 7.52.38 CEST
<i>Mittente</i>	Città metropolitana di Torino (damico antonella)
<i>Destinatari</i>	M.I.T. S.R.L. (M.I.T. S.R.L.), ricevuto in data venerdì 7 giugno 2024 10.55.26 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: richiesta chiarimento cme
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, si comunica che a seguito di segnalazione da parte di un operatore economico è stato verificato che il computo metrico degli oneri della sicurezza pubblicato all' Albo Pretorio risulta effettivamente illeggibile. Lo stesso è stato pertanto caricato in piattaforma in formato Pdf nella Documentazione di gara a disposizione di tutti gli operatori. Cordialmente ----- Testo del messaggio originale: Buongiorno, la presente per segnalare che il computo metrico, documento AD.006, non comprende le voci relative alle opere di cui alla Categoria OS30 (stralcio 1). Tali voci sono invece presenti all'interno dell'elaborato AD.009, Stima della manodopera. Si richiede la trasmissione del computo metrico aggiornato. Cordiali saluti
<i>Id Messaggio</i>	184897779
<i>Data di invio</i>	venerdì 7 giugno 2024 7.52.56 CEST
<i>Mittente</i>	Città metropolitana di Torino (damico antonella)
<i>Destinatari</i>	DREMAR COSTRUZIONI GENERALI SRL sb (DREMAR COSTRUZIONI GENERALI SRL sb), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: RICHIESTA CHIARIMENTO - criterio B1 - ESPERIENZA PREGRESSA
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, si comunica che a seguito di segnalazione da parte di un operatore economico è stato verificato che il computo metrico degli oneri della sicurezza pubblicato all' Albo Pretorio risulta effettivamente illeggibile. Lo stesso è stato pertanto caricato in piattaforma in formato Pdf nella Documentazione di gara a disposizione di tutti gli operatori. Cordialmente ----- Testo del messaggio originale: Buongiorno, innanzitutto grazie per la sollecita risposta. No, il quesito si riferisce al criterio B1 - Esperienza pregressa per l'ottenimento di 10 punti nell'offerta tecnica (vedi tabella dei criteri del paragrafo 18.1). Cordiali saluti.
<i>Id Messaggio</i>	185497396

<i>Data di invio</i>	giovedì 20 giugno 2024 15.44.24 CEST
<i>Mittente</i>	Less S.r.l. (Less S.r.l.)
<i>Destinatari</i>	damico antonella (damico antonella), ricevuto in data venerdì 21 giugno 2024 7.55.43 CEST; Popa Cosmina (Popa Cosmina), non ricevuto; ROSSO MARCO (ROSSO MARCO), non ricevuto; Salvetti Alice (Salvetti Alice), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RICHIESTA CHIARIMENTI
<i>Testo del Messaggio</i>	Spett.Le Città Metropolitana di Torino, Si chiede conferma che i Progettisti Indicati debbano produrre la seguente documentazione: - Modello A.2 “dichiarazione progettisti”; - DGUE; - Modello A.4_Dichiarazione_titolare_effettivo; - Modello A.5_Dichiarazione_assenza_conflitto_interessi_del_titolare_effettivo. In attesa di ricevere cortese riscontro, l'occasione è gradita per porgere distinti saluti.
<i>Id Messaggio</i>	184319256
<i>Data di invio</i>	martedì 28 maggio 2024 16.34.01 CEST
<i>Mittente</i>	IMACO S.P.A (IMACO S.P.A)
<i>Destinatari</i>	Popa Cosmina (Popa Cosmina), non ricevuto; damico antonella (damico antonella), ricevuto in data martedì 28 maggio 2024 16.51.04 CEST; ROSSO MARCO (ROSSO MARCO), non ricevuto; Salvetti Alice (Salvetti Alice), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Richiesta chiarimento su ribasso
<i>Testo del Messaggio</i>	Chiediamo se il ribasso sia unico per la componente lavori e la componente progettazione, come sembrerebbe anche dalla pagina relativa all'offerta economica (si veda screenshot allegato). chiediamo altresì di indicare a quale importo vada applicato il ribasso che si offre. grazie
<i>Allegato</i>	Busta OFFERTA ECONOMICA_CITTA' METR TO.pdf Dimensioni: 57 KB Firmatari: Documento non firmato Hash(MD5-Base64): alV5FatIXC9cLB0W0mNOqw== Hash(SHA-1-Hex): fad31713c9fb0249dbc7a4e00b624f7f1e7252f1 Hash(SHA-256-Hex): 472c7cd35fc942f9b03053e01aec0e3-7f64c133035e8cf80e6311f464d31b08d Controllo alterazione file: Controllo non previsto

	Marca temporale: Documento non marcato
<i>Id Messaggio</i>	185421626
<i>Data di invio</i>	mercoledì 19 giugno 2024 14.50.50 CEST
<i>Mittente</i>	Città metropolitana di Torino (damico antonella)
<i>Destinatari</i>	ATIproject srl (ATIproject srl), ricevuto in data martedì 25 giugno 2024 9.35.17 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: Richiesta di chiarimento
<i>Testo del Messaggio</i>	<p>Buongiorno, ad integrazione della precedente risposta si conferma che l'accesso alla biblioteca avviene dal civico 12 di via Maria Vittoria, in particolare tramite PT003 e le aperture confinanti con i locali PT004 e PT016. Cordialmente ----- Testo del messaggio originale: Gentile Stazione Appaltante, in riferimento al criterio b2 e nello specifico ai locali che rimarranno in attività durante lo svolgimento del cantiere, si chiede conferma che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'area attualmente occupata dalla biblioteca al PT ( e attiva per tutta la durata del cantiere) comprende i locali: 018-019-014-009-010-006-005-004-008-013-012-015-016-017 e che l'accesso alla biblioteca avvenga al civico 12 di via Maria Vittoria, in particolare tramite PT003 e le aperture confinanti con i locali PT004 e PT016;</li> <li>- l'attuale archivio a servizio della biblioteca PT ( e attivo per tutta la durata del cantiere) occupi i seguenti ambienti al piano interrato: 033-032-030-029-028-027-026-025-023-022-021-019-018-016-002;</li> <li>- l'attuale area in funzione della biblioteca al piano A1 (e attiva per tutta la durata del cantiere) comprende i seguenti locali: 032-033-034-031-031-029-028-027-026-025-024-023-022-021-0210-019-018-001;</li> <li>- la casa del custode occupa i seguenti locali al A1: 001-002-003-004-005-006-007-008, con accesso al civico 14 di via Maria Vittoria, tramite la scala S006;</li> <li>- le sale eventi al P1 che rimarranno in funzione per tutta la durata del cantiere sono le seguenti: 039-040-041-043-044-045-001-005-007-018-019.</li> </ul>
<i>Id Messaggio</i>	185556274
<i>Data di invio</i>	venerdì 21 giugno 2024 17.18.02 CEST
<i>Mittente</i>	B&B COSTRUZIONI GENERALI SRL (B&B COSTRUZIONI GENERALI SRL )
<i>Destinatari</i>	Salvetti Alice (Salvetti Alice), non ricevuto; ROSSO MARCO (ROSSO MARCO), non ricevuto; damico antonella (damico antonella), ricevuto in data martedì 25 giugno 2024 14.58.16 CEST; Popa Cosmina (Popa Cosmina), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	modello BIM redatto dall'Ente in formato IFC

<i>Testo del Messaggio</i>	Si chiede se possa essere messo a disposizione delle imprese concorrenti il modello BIM redatto dall'Ente in formato IFC , in modo da poter contestualizzare le migliori proposte.
<i>Id Messaggio</i>	184654408
<i>Data di invio</i>	lunedì 3 giugno 2024 11.28.18 CEST
<i>Mittente</i>	Città metropolitana di Torino (Salvetti Alice)
<i>Destinatari</i>	S.E.C.A.P. S.p.A. - Società Edile Costruzione e Appalti Provisiero S.p.A. (S.E.C.A.P. S.p.A. - Società Edile Costruzione e Appalti Provisiero S.p.A. ), ricevuto in data lunedì 3 giugno 2024 14.38.51 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: Richiesta info su importi categorie
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, gli importi nel disciplinare risultano corretti: € 11.371.462,60 è l'importo dei lavori e € 573.537,40 è l'importo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, che sommati danno l'importo di € 11.945.000,00. Nella tabella a pagina 9, sono riportati gli importi delle singole categorie compresi della quota dei costi della sicurezza che, anche se non sono soggetti a ribasso, valgono ai fini della qualificazione per la partecipazione. Cordialmente ----- Testo del messaggio originale: Buongiorno, con la presente si chiede delucidazione in merito agli importi di gara a pagina 7 del disciplinare riporta che l'importo di gara ammonta ad € 12.315.483,83 di cui € 370.483,83 per progettazione esecutiva - € 11.371.462,60 per lavori e € 573.537,40 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso - mentre a pagina 9 nella tabella categoria delle opere il totale è di € 11.945.000,00 si chiede quale importo dei lavori bisogna tenere in considerazione e se ci fosse un errore si chiedono gli importi delle categorie corrette. In attesa di un gentile riscontro porgiamo Cordiali Saluti
<i>Id Messaggio</i>	184712839
<i>Data di invio</i>	martedì 4 giugno 2024 13.20.23 CEST
<i>Mittente</i>	RAVA E C. S.RL. (RAVA E C. S.RL.)
<i>Destinatari</i>	damico antonella (damico antonella), ricevuto in data martedì 4 giugno 2024 13.57.00 CEST; Popa Cosmina (Popa Cosmina), non ricevuto; Salvetti Alice (Salvetti Alice), non ricevuto; ROSSO MARCO (ROSSO MARCO), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Quesiti su requisiti
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, vorremmo porre i seguenti quesiti: -Si chiede di confermare se, in relazione ai requisiti di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnico professionali, sia possibile dimostrare il possesso degli stessi mediante SAL approvato dalla stazione appaltante in caso di direzione lavori per lavori ancora in corso di realizzazione. -Si chiede inoltre di confer-

	<p>mare che il direttore dei lavori di un servizio possa portare il 100% del requisito anche qualora lo stesso sia stato affidato in RTP. Ringraziando anticipatamente per la disponibilità, porgiamo cordiali saluti. Per Società Rava e C srl arch. Antonio Rava</p>
<i>Id Messaggio</i>	184444819
<i>Data di invio</i>	mercoledì 29 maggio 2024 8.16.04 CEST
<i>Mittente</i>	Città metropolitana di Torino (damico antonella)
<i>Destinatari</i>	S.E.C.A.P. S.p.A. - Società Edile Costruzione e Appalti Provisiero S.p.A. (S.E.C.A.P. S.p.A. - Società Edile Costruzione e Appalti Provisiero S.p.A. ), ricevuto in data mercoledì 29 maggio 2024 10.52.26 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: RE: RE: Richiesta CME Impianti
<i>Testo del Messaggio</i>	<p>Buongiorno in atti online ci sono tutti gli allegati ma il nome del file non trova diretta corrispondenza con il numero del documento riportato nell'elenco allegati, in particolare: ZD001 - nome file Allegato_n_094-PSC_PALAZZO_CISTERNA.pdf.p7m.p7m SD003 - nome file Allegato_n_070-22001_D_TE02_ALL_003_rev1(1).pdf.p7m</p> <p>Inoltre si conferma che gli impianti di climatizzazione non sono oggetto del presenta appalto. Cordialmente ----- Testo del messaggio originale: Buonasera, ringraziandovi per la celere risposta si comunica che dai documenti tecnici scaricati tramite <a href="https://stilo.cittametropolitana.torino.it/albopretorio/#/storico">https://stilo.cittametropolitana.torino.it/albopretorio/#/storico</a> selezionando “Ricerca Atti” ed inserendo come “Tipo di atto” – Determinazione “Numero atto” 2937 risultano mancare i seguenti documenti SD003 - ZD.001 inoltre siamo a chiedere se gli impianti meccanici sono previsti e se sono previsti non risulta esserci il CME In attesa di un cortese riscontro porgiamo Cordiali Saluti ----- Testo del messaggio originale: Buongiorno, Il progetto si compone di 4 computi metrici estimativi, l'allegato AD006 relativo alle opere del progetto architettonico, l'allegato SD003 relativo alle opere del progetto strutturale, l'allegato ED003 relativo alle opere del progetto degli impianti elettrici e speciali e l'allegato ZD.001 che riporta i costi della sicurezza. Cordialmente ----- Testo del messaggio originale: Buongiorno, da disamina della documentazione progettuale non si evince quanto in oggetto. In attesa di un vs. gentile riscontro porgiamo Distinti Saluti</p>
<i>Id Messaggio</i>	184757390
<i>Data di invio</i>	mercoledì 5 giugno 2024 9.17.36 CEST
<i>Mittente</i>	Città metropolitana di Torino (damico antonella)

<i>Destinatari</i>	VENEZIA S.R.L. (VENEZIA S.R.L.), ricevuto in data giovedì 13 giugno 2024 15.45.15 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: Richiesta chiarimento requisiti
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, con riferimento al requisito di cui al punto 6.2.1 lett. b) , il punto 6.2.2. al paragrafo "l'attività di progettazione i requisiti speciali di cui al punto 6.2.1" espressamente dispone:"Il requisito dei due servizi di punta di cui al precedente punto 6.2.1 lett. b) deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo nel complesso Il requisito dei due servizi di punta relativi alla singola categoria e ID può essere posseduto da due diversi componenti del raggruppamento." Cordialmente ----- Testo del messaggio originale: In relazione al requisito di cui al punto 6.2.1 lettera b) del disciplinare di gara, con la presente si formula il seguente quesito. Nel caso in cui per il servizio di progettazione venga indicato un costituendo RTP di tipo misto, i due servizi di punta da esporre, per ciascuna categoria, devono essere in capo al RTP nel suo insieme, intendendo con ciò che un primo servizio possa essere esposto da parte di un componente del RTP e un secondo servizio da parte di altro componente o, in forma più restrittiva, entrambe i servizi devono essere in capo allo stesso soggetto del costituendo RTP di progettazione?
<i>Id Messaggio</i>	185713424
<i>Data di invio</i>	martedì 25 giugno 2024 15.03.49 CEST
<i>Mittente</i>	Città metropolitana di Torino (damico antonella)
<i>Destinatari</i>	ATIproject srl (ATIproject srl), ricevuto in data giovedì 27 giugno 2024 14.32.46 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: Richiesta chiarimento progettisti indicati
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, il Bando/Disciplinare di gara alla pag 13 espressamente dispone:"Il progettista "indicato" o "associato" può essere costituito anche da una pluralità di soggetti i quali potranno a loro volta riunirsi in Raggruppamento." Risulta evidente pertanto che trattasi di facoltà e non di obbligo. Resta ferma la necessità di specificare da parte dei Progettisti indicati le rispettive quote di possesso dei requisiti di qualificazione per progettazione e la tipologia e quote, anche in termini percentuali ,di esecuzione di prestazione come peraltro richiesto dal MOD A2 allegato al Disciplinare. Cordialmente ----- Testo del messaggio originale: Gentile Stazione Appaltante, si chiede conferma che l'OE concorrente possa indicare un progettista ed un restauratore separatamente, ciascuno per le proprie competenze, senza che questi siano tenuti a costituirsi come RTP indicato in caso di aggiudicazione. In caso contrario si chiede come debbano essere compilate la pag. 9 e 10 dell'Allegato A.2 relative ai requisiti di partecipazione e prestazioni eseguite in quanto non chiaramente identificabile la misura di possesso di requisiti

	posseduta dal restauratore, non quantificabile tramite i requisiti richiesti al punto 6.2.1 del disciplinare di gara.
<i>Id Messaggio</i>	184799457
<i>Data di invio</i>	mercoledì 5 giugno 2024 17.12.34 CEST
<i>Mittente</i>	MAGNETTI S.R.L. (MAGNETTI S.R.L.)
<i>Destinatari</i>	Salvetti Alice (Salvetti Alice), non ricevuto; Popa Cosmina (Popa Cosmina), non ricevuto; damico antonella (damico antonella), ricevuto in data venerdì 7 giugno 2024 7.47.58 CEST; ROSSO MARCO (ROSSO MARCO), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Richiesta computo metrico oneri della sicurezza.
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, chiediamo cortesemente copia del computo metrico estimativo degli oneri della sicurezza in quanto quello presente nel PSC è illeggibile. Grazie e saluti.
<i>Id Messaggio</i>	184217675
<i>Data di invio</i>	lunedì 27 maggio 2024 9.19.29 CEST
<i>Mittente</i>	DREMAR COSTRUZIONI GENERALI SRL sb (DREMAR COSTRUZIONI GENERALI SRL sb)
<i>Destinatari</i>	damico antonella (damico antonella), ricevuto in data lunedì 27 maggio 2024 10.34.29 CEST; Salvetti Alice (Salvetti Alice), non ricevuto; Popa Cosmina (Popa Cosmina), non ricevuto; ROSSO MARCO (ROSSO MARCO), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: RE: RICHIESTA CHIARIMENTO - criterio B1 - ESPERIENZA PREGRESSA
<i>Testo del Messaggio</i>	----- Testo del messaggio originale: Buongiorno, se il riferimento è al requisito di cui al punto 6.2.1. lett a) del Bando/Disciplinare di gara si ricorda che lo stesso per il caso di specie espressamente dispone : "Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo il requisito dell'elenco dei servizi di cui al precedente punto 6.2.1 lett. a) deve essere posseduto nel complesso dal raggruppamento sia dalla mandataria, sia dalle mandanti fermo restando che ciascun componente deve possedere il requisito dell'elenco dei servizi di cui al precedente punto 6.2.1 lett. a) in relazione alle prestazioni che intende eseguire." Cordialmente ----- Testo del messaggio originale: Buongiorno, in merito al criterio in oggetto si chiede, nel caso di partecipazione in ATI, se i lavori eseguiti negli ultimi 10 anni devono essere stati realizzati dall'ATI nel suo complesso, o, dai singoli soggetti riuniti in ATI, ognuno per i lavori che si è impegnato a realizzare in sede di offerta. Grazie e cordiali saluti.
<i>Id Messaggio</i>	184912355



<i>Data di invio</i>	venerdì 7 giugno 2024 11.30.08 CEST
<i>Mittente</i>	Città metropolitana di Torino (damico antonella)
<i>Destinatari</i>	FOX S.R.L. (FOX S.R.L.), ricevuto in data venerdì 7 giugno 2024 11.41.17 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: Elaborati Progettuali
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, conformemente a quanto previsto dal Bando/Disciplinare di gara nelle sue premesse la documentazione a disposizione degli operatori economici è integralmente visualizzabile all'Albo Pretorio on line della Stazione appaltante alla pagina <a href="https://stilo.cittametropolitana.torino.it/albopretorio/#/storico">https://stilo.cittametropolitana.torino.it/albopretorio/#/storico</a> selezionando "Ricerca Atti" ed inserendo come "Tipo di atto" – Determinazione , "Numero atto" 2937. Cordialmente ----- Testo del messaggio originale: Buongiorno, si chiede dove poter scaricare gli elaborati progettuali.
<i>Id Messaggio</i>	184279785
<i>Data di invio</i>	martedì 28 maggio 2024 8.32.28 CEST
<i>Mittente</i>	S.E.C.A.P. S.p.A. - Società Edile Costruzione e Appalti Provvisiero S.p.A. (S.E.C.A.P. S.p.A. - Società Edile Costruzione e Appalti Provvisiero S.p.A. )
<i>Destinatari</i>	Popa Cosmina (Popa Cosmina), non ricevuto; Salvetti Alice (Salvetti Alice), non ricevuto; damico antonella (damico antonella), ricevuto in data martedì 28 maggio 2024 9.06.09 CEST; ROSSO MARCO (ROSSO MARCO), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Richiesta CME Impianti
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, da disamina della documentazione progettuale non si evince quanto in oggetto. In attesa di un vs. gentile riscontro porgiamo Distinti Saluti
<i>Id Messaggio</i>	184897745
<i>Data di invio</i>	venerdì 7 giugno 2024 7.51.06 CEST
<i>Mittente</i>	Città metropolitana di Torino (damico antonella)
<i>Destinatari</i>	MAGNETTI S.R.L. (MAGNETTI S.R.L.), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: Richiesta computo metrico oneri della sicurezza.
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, si comunica che a seguito di segnalazione da parte di un operatore economico è stato verificato che il computo metrico degli oneri della sicurezza pubblicato all' Albo Pretorio risulta effettivamente illeggibile. Lo stesso è stato pertanto caricato in piattaforma in formato Pdf nella Documenta-

	<p>zione di gara a disposizione di tutti gli operatori. Cordialemente ----- Testo del messaggio originale: Buongiorno, chiediamo cortesemente copia del computo metrico estimativo degli oneri della sicurezza in quanto quello presente nel PSC è illeggibile. Grazie e saluti.</p>
<i>Id Messaggio</i>	184897748
<i>Data di invio</i>	venerdì 7 giugno 2024 7.51.30 CEST
<i>Mittente</i>	Città metropolitana di Torino (damico antonella)
<i>Destinatari</i>	VENEZIA S.R.L. (VENEZIA S.R.L.), ricevuto in data giovedì 13 giugno 2024 15.45.14 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: Richiesta chiarimento requisiti
<i>Testo del Messaggio</i>	<p>Buongiorno, si comunica che a seguito di segnalazione da parte di un operatore economico è stato verificato che il computo metrico degli oneri della sicurezza pubblicato all' Albo Pretorio risulta effettivamente illeggibile. Lo stesso è stato pertanto caricato in piattaforma in formato Pdf nella Documentazione di gara a disposizione di tutti gli operatori. Cordialemente ----- Testo del messaggio originale: In relazione al requisito di cui al punto 6.2.1 lettera b) del disciplinare di gara, con la presente si formula il seguente quesito. Nel caso in cui per il servizio di progettazione venga indicato un costituendo RTP di tipo misto, i due servizi di punta da esporre, per ciascuna categoria, devono essere in capo al RTP nel suo insieme, intendendo con ciò che un primo servizio possa essere esposto da parte di un componente del RTP e un secondo servizio da parte di altro componente o, in forma più restrittiva, entrambe i servizi devono essere in capo allo stesso soggetto del costituendo RTP di progettazione?</p>
<i>Id Messaggio</i>	184897753
<i>Data di invio</i>	venerdì 7 giugno 2024 7.51.55 CEST
<i>Mittente</i>	Città metropolitana di Torino (damico antonella)
<i>Destinatari</i>	RAVA E C. S.R.L. (RAVA E C. S.R.L.), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: Quesiti su requisiti
<i>Testo del Messaggio</i>	<p>Buongiorno, si comunica che a seguito di segnalazione da parte di un operatore economico è stato verificato che il computo metrico degli oneri della sicurezza pubblicato all' Albo Pretorio risulta effettivamente illeggibile. Lo stesso è stato pertanto caricato in piattaforma in formato Pdf nella Documentazione di gara a disposizione di tutti gli operatori. Cordialemente ----- Testo del messaggio originale: Buongiorno, vorremmo porre i seguenti quesiti: -Si chiede di confermare se, in relazione ai requisiti di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnico professionali, sia possibile dimostrare il possesso degli stessi mediante SAL approvato</p>

	dalla stazione appaltante in caso di direzione lavori per lavori ancora in corso di realizzazione. -Si chiede inoltre di confermare che il direttore dei lavori di un servizio possa portare il 100% del requisito anche qualora lo stesso sia stato affidato in RTP. Ringraziando anticipatamente per la disponibilità, porgiamo cordiali saluti. Per Società Rava e C srl arch. Antonio Rava
<i>Id Messaggio</i>	184897757
<i>Data di invio</i>	venerdì 7 giugno 2024 7.52.09 CEST
<i>Mittente</i>	Città metropolitana di Torino (damico antonella)
<i>Destinatari</i>	S.E.C.A.P. S.p.A. - Società Edile Costruzione e Appalti Provvisiero S.p.A. (S.E.C.A.P. S.p.A. - Società Edile Costruzione e Appalti Provvisiero S.p.A. ), ricevuto in data venerdì 7 giugno 2024 8.21.27 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: Richiesta info su importi categorie
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, si comunica che a seguito di segnalazione da parte di un operatore economico è stato verificato che il computo metrico degli oneri della sicurezza pubblicato all' Albo Pretorio risulta effettivamente illeggibile. Lo stesso è stato pertanto caricato in piattaforma in formato Pdf nella Documentazione di gara a disposizione di tutti gli operatori. Cordialmente ----- Testo del messaggio originale: Buongiorno, con la presente si chiede delucidazione in merito agli importi di gara a pagina 7 del disciplinare riporta che l'importo di gara ammonta ad € 12.315.483,83 di cui € 370.483,83 per progettazione esecutiva - € 11.371.462,60 per lavori e € 573.537,40 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso - mentre a pagina 9 nella tabella categoria delle opere il totale è di € 11.945.000,00 si chiede quale importo dei lavori bisogna tenere in considerazione e se ci fosse un errore si chiedono gli importi delle categorie corrette. In attesa di un gentile riscontro porgiamo Cordiali Saluti
<i>Id Messaggio</i>	184281441
<i>Data di invio</i>	martedì 28 maggio 2024 9.01.38 CEST
<i>Mittente</i>	Città metropolitana di Torino (damico antonella)
<i>Destinatari</i>	DREMAR COSTRUZIONI GENERALI SRL sb (DREMAR COSTRUZIONI GENERALI SRL sb), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: RICHIESTA CHIARIMENTO - criterio B1 - ESPERIENZA PREGRESSA
<i>Testo del Messaggio</i>	Con riferimento ai lavori oggetto di valutazione ai sensi del Criterio B1_ Esperienza pregressa ,si conferma che in caso di partecipazione come RTI si considera idoneo l'intervento effettuato nei dieci anni antecedenti o in corso di esecuzione (opere con avanzamento lavori min. del 50% sulla

	base degli importi già contabilizzati) e aventi le caratteristiche specificate nel suddetto criterio quando lo stesso sia imputabile ad uno qualsiasi dei membri del raggruppamento temporaneo . ----- Testo del messaggio originale: Buongiorno, innanzitutto grazie per la sollecita risposta. No, il quesito si riferisce al criterio B1 - Esperienza pregressa per l'ottenimento di 10 punti nell'offerta tecnica (vedi tabella dei criteri del paragrafo 18.1). Cordiali saluti.
<i>Id Messaggio</i>	184281781
<i>Data di invio</i>	martedì 28 maggio 2024 9.06.02 CEST
<i>Mittente</i>	Città metropolitana di Torino (damico antonella)
<i>Destinatari</i>	S.E.C.A.P. S.p.A. - Società Edile Costruzione e Appalti Provvvisorio S.p.A. (S.E.C.A.P. S.p.A. - Società Edile Costruzione e Appalti Provvvisorio S.p.A. ), ricevuto in data martedì 28 maggio 2024 16.49.06 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: Richiesta CME Impianti
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, Il progetto si compone di 4 computi metrici estimativi, l'allegato AD006 relativo alle opere del progetto architettonico, l'allegato SD003 relativo alle opere del progetto strutturale, l'allegato ED003 relativo alle opere del progetto degli impianti elettrici e speciali e l'allegato ZD.001 che riporta i costi della sicurezza. Cordialmente ----- Testo del messaggio originale: Buongiorno, da disamina della documentazione progettuale non si evince quanto in oggetto. In attesa di un vs. gentile riscontro porgiamo Distinti Saluti
<i>Id Messaggio</i>	185821151
<i>Data di invio</i>	giovedì 27 giugno 2024 14.06.57 CEST
<i>Mittente</i>	S.E.C.A.P. S.p.A. - Società Edile Costruzione e Appalti Provvvisorio S.p.A. (S.E.C.A.P. S.p.A. - Società Edile Costruzione e Appalti Provvvisorio S.p.A. )
<i>Destinatari</i>	damico antonella (damico antonella), ricevuto in data giovedì 27 giugno 2024 16.02.07 CEST; Salvetti Alice (Salvetti Alice), non ricevuto; Popa Cosmina (Popa Cosmina), non ricevuto; ROSSO MARCO (ROSSO MARCO), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Informazione Figura Professionista antincendio
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, in merito alle figure del gruppo di lavoro (pag.14 del disciplinare di gara), si chiede gentilmente conferma che la figura dell'”Ingegnere, architetto o perito” possa coincidere con il “Professionista antincendio (ai sensi del DM 5.08.2011)” In attesa di un cortese riscontro porgiamo Distinti Saluti
<i>Id Messaggio</i>	184243863

<i>Data di invio</i>	lunedì 27 maggio 2024 14.17.25 CEST
<i>Mittente</i>	Città metropolitana di Torino (damico antonella)
<i>Destinatari</i>	M.I.T. S.R.L. (M.I.T. S.R.L.), ricevuto in data martedì 28 maggio 2024 8.19.47 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: richiesta chiarimento cme
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, L'allegato AD009 riporta la stima dell'incidenza della manodopera di tutto l'appalto ma il progetto si compone di 4 computi metrici estimativi, l'allegato AD006 relativo alle opere del progetto architettonico, l'allegato SD003 relativo alle opere del progetto strutturale, l'allegato ED003 relativo alle opere del progetto degli impianti elettrici e speciali (in cui ricadono le opere di categoria OS30) e l'allegato ZD.001 che riporta i costi della sicurezza. Cordialmente ----- Testo del messaggio originale: Buongiorno, la presente per segnalare che il computo metrico, documento AD.006, non comprende le voci relative alle opere di cui alla Categoria OS30 (stralcio 1). Tali voci sono invece presenti all'interno dell'elaborato AD.009, Stima della manodopera. Si richiede la trasmissione del computo metrico aggiornato. Cordiali saluti
<i>Id Messaggio</i>	185111558
<i>Data di invio</i>	mercoledì 12 giugno 2024 9.44.31 CEST
<i>Mittente</i>	Città metropolitana di Torino (Salvetti Alice)
<i>Destinatari</i>	S.E.C.A.P. S.p.A. - Società Edile Costruzione e Appalti Provvisiero S.p.A. (S.E.C.A.P. S.p.A. - Società Edile Costruzione e Appalti Provvisiero S.p.A. ), ricevuto in data mercoledì 12 giugno 2024 10.27.33 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: INFO DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA PROGETTISTI INDICATI
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, i progettisti individuati per la progettazione, come indicato nel bando/disciplinare, sono tenuti a presentare l'allegato A2. Oltre a ciò e solo in caso di costituzione di raggruppamento in RTP, gli stessi sono tenuti a presentare l'impegno alla costituzione con indicazione della ripartizione dei ruoli mandatario/mandante, delle quote di possesso dei requisiti e di ripartizione dell'incarico. Cordialmente ----- Testo del messaggio originale: Buonasera, con la presente siamo a chiedere quale documentazione oltre all'allegato n.2 i progettisti indicati devono preparare. In attesa di un cortese riscontro porgiamo Distinti Saluti
<i>Id Messaggio</i>	185228370
<i>Data di invio</i>	venerdì 14 giugno 2024 7.57.46 CEST

<i>Mittente</i>	Città metropolitana di Torino (damico antonella)
<i>Destinatari</i>	VENEZIA S.R.L. (VENEZIA S.R.L.), ricevuto in data martedì 2 luglio 2024 15.38.54 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: Richiesta chiarimento partecipazione in forma singola
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, il subappalto delle scorporabili è sempre ammesso ma tenete presente che, come previsto dal bando/Disciplinare di gara all art 2 in tema di lavori "Le lavorazioni relative alle categorie "a qualificazione obbligatoria" non possedute dall'operatore economico concorrente debbono essere subappaltate a soggetti in possesso della relativa qualificazione e devono essere possedute, in termini di importo, con riferimento alla categoria prevalente :resta ferma la facolta' di raggruppamento ." Cio' significa che le scorporabili di cui nn possedete in tutto o in parte qualificazione potete sicuramente subappaltarle ma i relativi importi accresceranno la qualificazione in categoria prevalente necessaria per la partecipazione alla gara. Cordialmente ----- Testo del messaggio originale: Con la presente si chiede se è possibile partecipare in forma singola essendo in possesso di cat. og2 class. VI, cat. os2a class. III-BIS, os30 class. I, avvalendoci del beneficio dell'incremento del quinto e dichiarando di subappaltare per intero ad impresa qualificata le lavorazioni appartenenti alla car. os03 nonché la parte di lavorazioni in os30 che non si coprono con la nostra classifica. In attesa di riscontro, porgiamo cordiali saluti.
<i>Id Messaggio</i>	184470999
<i>Data di invio</i>	mercoledì 29 maggio 2024 13.42.46 CEST
<i>Mittente</i>	Città metropolitana di Torino (damico antonella)
<i>Destinatari</i>	S.E.C.A.P. S.p.A. - Società Edile Costruzione e Appalti Provvisiero S.p.A. (S.E.C.A.P. S.p.A. - Società Edile Costruzione e Appalti Provvisiero S.p.A. ), ricevuto in data giovedì 30 maggio 2024 11.05.37 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: Richiesta CME editabili
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, conformemente a quanto previsto dal Bando/Disciplinare di gara nelle sue premesse unica versione della documentazione a disposizione degli operatori economici è quella approvata ed integralmente visualizzabile all'Albo Pretorio on line della Stazione appaltante alla pagina <a href="https://stilo.cittametropolitana.torino.it/albopretorio/#/storico">https://stilo.cittametropolitana.torino.it/albopretorio/#/storico</a> selezionando "Ricerca Atti" ed inserendo come "Tipo di atto" – Determinazione , "Numero atto" 2937. Cordialmente ----- Testo del messaggio originale: Buonasera, con la presente siamo a richiedere i computi metrici in formato editabili l'allegato AD006 SD003 ED003 In attesa di un gentile riscontro porgiamo Distinti Saluti
<i>Id Messaggio</i>	184902392

<i>Data di invio</i>	venerdì 7 giugno 2024 9.23.59 CEST
<i>Mittente</i>	FOX S.R.L. (FOX S.R.L.)
<i>Destinatari</i>	Salvetti Alice (Salvetti Alice), non ricevuto; ROSSO MARCO (ROSSO MARCO), non ricevuto; damico antonella (damico antonella), ricevuto in data venerdì 7 giugno 2024 11.30.12 CEST; Popa Cosmina (Popa Cosmina), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Elaborati Progettuali
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, si chiede dove poter scaricare gli elaborati progettuali.
<i>Id Messaggio</i>	184218625
<i>Data di invio</i>	lunedì 27 maggio 2024 9.30.04 CEST
<i>Mittente</i>	M.I.T. S.R.L. (M.I.T. S.R.L.)
<i>Destinatari</i>	ROSSO MARCO (ROSSO MARCO), non ricevuto; damico antonella (damico antonella), ricevuto in data lunedì 27 maggio 2024 14.17.32 CEST; Salvetti Alice (Salvetti Alice), non ricevuto; Popa Cosmina (Popa Cosmina), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	richiesta chiarimento cme
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, la presente per segnalare che il computo metrico, documento AD.006, non comprende le voci relative alle opere di cui alla Categoria OS30 (stralcio 1). Tali voci sono invece presenti all'interno dell'elaborato AD.009, Stima della manodopera. Si richiede la trasmissione del computo metrico aggiornato. Cordiali saluti

## Verbali intermedi

Questo capitolo contiene l'elenco delle richieste di verbali intermedi di procedura già esaudite, ordinate per data, dalla più recente alla meno recente.

**Tabella 7. Riepilogo elenco verbali intermedi richiesti**

<i>Data</i>	martedì 12 novembre 2024 9.48.32 CET
<i>Commento</i>	Premesso che: -con nota ns prot. n. 157784 del 05/11/2024 l'operatore economico risultato provvisorio aggiudicatario, IMACO S.p.A., è stato ESCLUSO; - nella seduta della Commissione giudicatrice, precedentemente comunicata, svoltasi in data 11/11/2024 è stata rideterminata la graduatoria tecnico – economica; - l'offerta del nuovo provvisorio aggiudicatario, ATI SECAP S.p.A./Consorzio San Luca, con il punteggio complessivo di 85,63/100, è risultata anomala e verrà sottoposta a verifica dell'anomalia in conformità con quanto disposto dall'art. 110 c. 1 del d.lgs. 36/2023. Il Seggio di gara

Report della Procedura Affidamento della progettazione esecutiva, nonché i lavori relativi al Prog. 245/2023 – Palazzo dal Pozzo della Cisterna, Via Maria Vittoria 12 – Torino – Interventi di valorizzazione e riuso funzi... n. 183460315 effettuata da Città metropolitana di Torino

	ha effettuato con esito positivo le operazioni di ammissione della busta amministrativa del concorrente B&B Costruzioni Generali S.r.l., divenuto il quinto operatore in graduatoria, in conformità con quanto previsto al punto 20 del Disciplinare di gara, e pertanto di conferma la graduatoria tecnico- economica in allegato.
<i>Numero di protocollo interno</i>	2950318
<i>Data</i>	mercoledì 28 agosto 2024 10.07.37 CEST
<i>Commento</i>	In esito alla valutazione della documentazione prodotta dagli operatori economici DE MARCO srl e IMACO S.p.A a seguito di soccorso istruttorio, la stessa è risultata idonea e gli operatori economici sono definitivamente ammessi . Pertanto la Graduatoria tecnico economica già inoltrata attraverso le Comunicazioni di Procedura in data 9 Agosto u.s. deve intendersi confermata. Effettuata pertanto la verifica dell'offerta tecnica , economica, e dell'ammissibilità della busta amministrativa, l'operatore economico IMACO S.p.A risulta miglior offerente.
<i>Numero di protocollo interno</i>	2292017
<i>Data</i>	venerdì 23 agosto 2024 11.30.28 CEST
<i>Commento</i>	Proroga soccorso istruttorio
<i>Numero di protocollo interno</i>	2241644
<i>Data</i>	martedì 20 agosto 2024 10.18.19 CEST
<i>Commento</i>	Soccorso istruttorio - busta amministrativa
<i>Numero di protocollo interno</i>	2215102