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- Codice dei contratti (decreto legisfativo 12 aprile 2006, n, 163);

- Decreto n. 81 del 2008 (decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione delfarticolo 1 delfa legge 3 agosto 2007,
n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);

- Regolamento generale {decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di esecuzione
ed attuazione del Codice del contratti);

~  Capitolato generale d'appalto (decreto ministeriale - lavori pubblici - 19 aprile 2000, n. 145);

- R.U.P. (Responsabile unico del procedimento di cui all‘articolo 10 del Codice dei contratti e agh articoli 9 e 10 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207);

- DURC (Documento unico di regolaritd contributiva): il documento attestate la regolaritd contributiva previsto
dall'articolo 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo 9 aprite 2008, n. 81 e dall‘allegato XVII, punto i, lettera i),
allo stesso decrefo legislativo, nonché dall'articolo 2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalia
legge 22 novembre 2002, n. 266, nonché dagli articoli 6 e 196 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre
2010, n., 207;

- attestazione SOA: documento che attesta la qualificazione per una o pit categorie, nelle pertinenti classifiche,
rilasciato da una Societd Crganismo di Attestazione, in applicazione degh articoli da 60 a 96 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n, 207,

- «lista»: a lista delle lavorazioni e forniture previste per fa esecuzione dell'opera o del favori, di cui all'articolo 119 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n, 207,
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CAPQO 1. NATURA E OGGETTO DELL'AFFIDAMENTC

Art. 1. Oggetto dell affidamento

1. L'oggetto del presente affidamento consiste neli'esecuzione degli interventi di manutenzione, ai sensi '

della parte seconda del presente disciplinare descrittivo e prestazionale che interessino gli edifici
scolastici di competenza della Provincia di Torino, compresi nella zona di cui al successivo art. 2.

2. Llintervento & cosi individuato:
a) denominazione conferita dalla Stazione appaltante:
PIANQ DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI MODESTA ENTITA SUGLY
EDIFICT SCOLASTICY DY COMPETENZA DEL SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA 1
b) ubicazione:
EDIFICT SCOLASTICT — LOTIO 4 Zona A

3. Rientrano e sono compresi nelfoggetto dell’affidamento tutti 1 lavori, le prestazioni, le forniture e le
provviste necessarie per garantire la completa esecuzione delle singole prestazioni e condizioni stabilite
dal presente disciplinare, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal presente
piano di interventi con i relativi allegatt, dei quali I'affidatario dichiara di aver preso completa ed esatta
conoscenza.

4, L'esecuzione dei lavori & sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e 'affidatario deve
conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione
I'articolo 1374 del codice civile.

Art. 2. Importo dell’affidamento

1. L'affidamento costituisce il Lotto 4 zona A del Piano di interventi di manutenzione straordinaria di
modesta entita sugli edifici scolastici di competenza provindiale approvato con D.G.P. n. 47766/2014 del
16/12/2014 con il seguente importo lavori a base di gara:

LOTTO 4 — Zona A — EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO EDILIZIA
SCOLASTICA 1 (n. 17 edifici) periodo fino al 15/07/2015 daila consegna dei lavori.

Imporli in euro

a} | Manutenzione edilizia 99.474,78

b} | Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di 2.984,24
gara

IMPORTO TOTALE 162.459,02

Gli importi sopra indicati sono stati desunti dalia spesa storica sostenuta dalla Provincia e sono soggetti a
vatiazioni, inrelazione alle effettive esigenze manutentive.

2. Llimporto contrattuale corrisponde all'importo dei lavori, di cui al comma 1, definito “a misura” al quale &
applicato il ribasso percentuale unico ed uniforme, offerto in sede di gara dall'aggiudicatario sui prezzi
unitari definiti nel comma successivo, aumentato dell'importo dei costi per la sicurezza, non soggetto ad
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alcun ribasso, secondo quanto disposto dall'art. 131, comma 3, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e dal p.to
4, defl'ALL. XV del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

I prezzi contrattuali sono definiti applicando il ribasso offerto in sede di gara al prezzi compresi nel
Prezzario della Regione Piemonte 2014 in vigore dalla presentazione dell’'offerta e pubblicato sul B.U.R. n.
13 s.0. n. 2 del 27/03/2014; tali prezzi, cosi ribassati, verranno applicati alle singole quantitd eseguite
nelllambito delle prestazioni specificate neliart. 55 del presente disciplinare. I prezzi contrattuali sono
vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o
detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell‘art. 132 def D. Lgs.
163/2006.

3. La Provinda si riserva la facolta di aumentare le prestazioni oggetto dell'affidamento entro i limiti
dell'importo finanziato posto a base di gara e fino alla concorrenza dell’eventuale economia derivante dal
ribasso di gara, resta fermo ‘obbligo dell’affidatario di garantire le prestazioni cosi incrementate.

4. L'elenco degli edifici, riferito al presente Lotio 4 zona A, viene allegato al presente disciplinare quale
parte integrante (ALLEGATO N. 1)

Art. 3. Modalita di stipulazione del contratto a "misura”

i, Per la zona di competenza, TUTTE le prestazioni verranno affidate ad una SOLA entitd imprenditoriale,
sia essa unimpresa singola, sla un'Associazione temporanea di Imprese o soggetto equivalente, in
possessa nel suo complesso delle qualificazioni di cui all’art. 4 e richieste ai fini dell'ammissibilitd alla
gara.

2. Per i soggetti e raggruppamenti ammessi & richiamano gli artt, 34, 36 e 37 del D. Lgs. 163/2006, nonché
gli artt. 92 e seguenti del Regolamento.

3. 1l contratto & stipulato interamente “a misura” ai sensi deli’articolo 53, comma 4,del Codice dei
contratti, Limporto del contratto, come definito all'art. 2 commi 2 e 3, pu® variare, in aumento o in
diminuzione, in base alle quantita effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all’articolo 132 del
Codice dei contratti e le condizioni previste dai presente Disciplinare,

4. Il ribasso percentuale offerto dallaggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato a tutti i
prezzi unitari compresi nell'elenco definito all’art. 2 i quali, cosi ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali
da applicare alle singole quantitd eseguite nell'ambito delle prestaziont specificate all’art. 1 comma 1 del
presente disciplinare.

5. 1 prezzi contrattuali di cui allart. 2 comma 2 sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e
contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed
ordinate o autorizzate ai sensi deli’articolo 132 del Codice del contratti.

6. Ai sensi dell'art, 1341 C.C. I'affidatario, all'atto delfa stipula del contratto, dovra confermare per iscritto la
conoscenza e quindi l'accettazione di tutte le condizioni contenute o richiamate nel presente disciplinare.

Art. 4 - Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili

1. Ai sensi della normativa vigente le favorazioni sono riconducibili alle seguenti categorie:

Categoria prevalente:
0G1 - Opere murarie connesse ed accessorie - Euro 51.230,00= (comprensivi di oneri della sicurezza)

Categorie scorporabili
086 - Opere da falegname fabbro e vaetraio - Euro 30.740,00= (comprensivi di oneri della sicurezza)
083 ~ Impianti idrico-sanitario - Euro 20.489.02= {comprensivi di oneri della sicurezza)
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Gli importi dei lavori ascrivibili a tutte ie categorie, ivi comprese quelle refative alle
lavorazioni eventualmente subappaltabili, potranno subire variazioni tra di loro in relazione
alle effettive esigenze manutentive, fermo restando comungue quanto previsto dail'art. 2 del
presente disciplinare,

Art. 5. Requisiti particolari in materia di impianti

1. Per l'installazione, la trasformazione, 'ampliamento e la manutenzione degli impianti di cui agli artt. 1 e 2
del d.M. 37/2008, ove previsti, I'affidatario, I'impresa associata o il subappaltatore devono possedere la
prescritta abilitazione di regola rilevabile dall'iscrizione alla CCIA. Le imprese installatrici sono tenute ad
eseguire gli impianti a regola d'arte utilizzando alio scopo materiali parimenti costruiti a regola d'arte. I
materiali ed i componenti realizzati secondo le norme tecniche di sicurezza dellEnte Haliano dify
unifi cazione (UNI) e deI Comitato elettrotecnico italiano (CEI), nonché nel rispetto di quanto prescntto' '3

installatrici sono altresi tenute al rilascio della dichiarazione di conformita o di collaudo degli 1mp|ant| cosi'
come prescritto dagli artt. 7 e 11 del d.M. 37/2008.

CAPO 2 — DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 6. Interpretazione def contratto e del disciplinare
descrittivo e prestazionale

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati del piano dintervento vale la soluzione pil aderente alle finaliti
manutentive e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica
esecutiva.

2. In caso di norme del presente Disciplinare tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili,
trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali 0 quelle che fanno eccezione a regole generali,
in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero
all'ordinamento giuridico, in terzo luege guelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

3. Uinterpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del presente Disciplinare, & fatta
tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del piano dintervento
approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 def codice civile,

Art. 7. Documenti che fanno parte del contratto

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto, ancorché non materialmente allegati:
a) il presente disciplinare comprese le tabelle allegate ailo stesso, queste ultime con le limitazioni
. previste del disciplinare medesimo;

b) la descrizione delle voci e del lavori, limitatamente alle caratteristiche tecniche e prestazionali;

¢) 'efenco dei prezzi unitari come definito all'articolo 2;

d) il documento di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) di cui all'art. 26, comma 3, del d. igs. n.
81 det 2008;

e) il plano di sicurezza sostitutivo (PSS) di cui all'articolo 131, comma 2, lettera b), del Codice dei
contratti e al punto 3.1 deli‘allegato XV al d.gs. n. 81 del 2008 e i piano di sicurezza e di
coordinamento (PSC) eventualmente redatto nel corso dei lavori ai sensi dell'articolo 90, comma 5,
deflo stesso decreto;

) il piano operativo di sicurezza (POS) di cui allarticolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei
contratti, all’articolo 89, comma 1, lettera h), del d.Igs. n. 81 del 2008 ed al punto 3.2 del suo allegato
XV nonché Yeventuale documento di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) di cui aliart. 26,
comma 3, dello stesso decreto,
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2, Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in
particolare:
a) il Codice def contratti;
b) Hl Regolamento generale, per quanto applicabile;
¢) 1l decreto legistativo n. 81 del 2008, con i relativi allegati.

Art. 8. Disposizioni particolari riguardanti I'sppalto

1. Ai sensi dell'articolo 106, commi 2 e 3, del Regolamento generale, l'affidatario da atto, senza riserva
alcuna, della piena conoscenza e disponibilita degli atti progettuali e della documentazione, delia
disponibilitd dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra
circostanza che interessi i lavori, che consentono 'tmmediata esecuzione dei lavori,

Art. 8. Rappresentante dell affidatario e domicilio; direttore di cantiere

1. L'affidatario, deve avere domicilio nel luogo dove ha sede |'ufficio di direzione dei favori; ove non abbia in
tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso la sede dell'Amministrazione Appaltante; a tale
domicilio si intendono rituaimente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra
notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

L'affidatario deve altresi comunicare, alia Direzione favori un recapito telefonico, di un fax, di una
casella di posta elettronica e il nominativo di una persona Incaricata di ricevere le eventuali
ordinazioni e comunicazioni urgenti.ai sensi e nel modi di cui all'articolo 3 del capitolato generale
d'appalto, le generalita delle persone autorizzate a riscuotere,

Il recapito telefonico dowvrd essere comunicato all'amministrazione ENTRO 5 GG.
datl'avvenuta comunicazione dell'aggiudicazione.

4. Qualora l'affidatario non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, il
rnandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione
appaltante. La direzione del cantiere & assunta dal direttore tecnico dellimpresa o da altro tecnico,
abilitato secondo le previsioni del presente Disciplinare in rapporto alle caratteristiche delle opere da
eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega
conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con lindicazione specifica delle attribuzioni da
esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

5. L'affidatario ha l'obbligo altresi di comunicare, con | medesimi termini e modalita, Il nominativo del
proprio rappresentante del quale, se diverso da quello che ha sottoscritto il contratto, deve essere
presentata procura speciale che gli conferisca | poteri per tutti gli adempimenti spettantt ad esso
aggiudicatario e inerenti I'esecuzione del contratto.

6. L'affidatario, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione
del cantiere. I} direttore dei lavor ha if diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantlere e del
personale dell'affidatario per disciplina, Incapacitd o grave negligenza. L'affidatario & in tutt i casi
responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché delia malafede o
della frode nella somministrazione o nellimpiego dei materiali.

7. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 0 4, deve essere
tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve
essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato,

CAPO 3. TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 10. Consegna e inizio dei lavori

1. L'esecuzione dei lavori ha inizio ai sensi delfart. 11, c. 9 D.Lgs. 163/2006 dopo che I'aggiudicazione
definitiva & divenuta efficace,
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Se nel giorno fissato e comunicato I'affidatario non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei
lavori fissa un nuovo termine perentorio; i termini per 'esecuzione decorrono comungue dalla data della prima
corvecazione, Decorso inutitmente 1l termine anzidetto & facoltd della Stazione appaltante di risolvere il
contratto e incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il risardmento del danno (ivi compreso
I'eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) qualora eccedente if valore della cauzione, senza che
cid possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dellaffidatario. Qualora sia indetta una
nuova procedura per I'affidamento del completamento dei lavori, l'affidatario & escluso dalla partedpazione in
quanto Inadempimento & considerato grave negligenza accertata.

E' facolta della Stazione appaltante procedere, nelle more della stipulazione formale del contratto, alla
consegna anticipata dei lavori in via d'urgenza. ;
L'affidatario deve frasmettere alla stazione appaltante, prima dellinizio dei lavon, la documentazione di |
avwenuta denunda di inizio laveri effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, indusa la
Cassa edile se dovuta.

Art. 11. Direzione lavori Organizzazione e Gestione del Servizio Buoni d’ordine

W

B

w

SIGMANET

. Al sensi dellart. 147 del Regolamento Generale le stazioni appaltanti, prima della gara informale,

istituiscono un ufficio di direzione dei lavori, costituito da un direttore dei lavori ed eventualmente, in
relazione alla dimensione ed alla tipologia e categoria delf'intervento, da uno o pill assistenti con funzioni
di direttore operativo o di ispettore di cantiere, i quali svolgeranno le funzioni previste dagli artt. 148,
149, 150 del Regolamento Generale; in particolare # Direttore dei Lavori svolgera i compiti di
coordinamento, direzione, supervisione e controllo tecnico-contrattuale attenendosi alla normativa di cui
al D.P.R. 207/2010.

Il Direttore dei Lavori agisce in piena autonomia operativa a tutela degli interessi dell'Amministrazione
Appaltante; egli ha la responsabilita dell'accettazione del materiali e dell'esecuzione dei lavori in
conformita ai patti contrattuali nonché la responsabilita del coordinamento e della supervisione
dell'attivita di tutto I'ufficio di direzione dei lavori.

It Direttore dei Lavori & l'unico interlocutore dell'Affidatario per quanto riguarda gli aspetti tecnicl ed
economici del contratto.

I direttori operativi hanno il compito di verificare che lavorazioni di singole parti dei lavori affidati da
realizzare {opere di geotecnica, di fondazioni, di strutture, opere di finitura, impianti tecnologict o aitro)
siano eseguite regolarmente nelf'osservanza delle clausole contrattuali. I direttori operativi rispondono
delia loro attivita di verifica direttamente al direttore dei lavori.

Gli ispettori di cantiere sono addetti alla sorveglianza continua del lavori in conformita delle prescrizioni
stabilite nel presente Disciplinare; la posizione di ogni ispetfore & ricoperta da una sola persona che
esercita la sua attivita in un unico turno di lavoro. Essi saranno presenti a tempo pieno durante il periodo
di svolgimento di lavori che richiedono controlle quotidiano, nonché durante ie fasi di collaudo e delle
eventuali manutenzioni,

L'Affidatario dovra assicurare in qualsiasi momento al componenti designati delle predette strutture,
I'accesso alla zona dei lavori e dovra fornire tutta assistenza necessaria per agevolare l'espletamento del
loro compito, nonché mettere loro a disposizione it personale sufficiente ed | materiali occorrenti per le
prove, i controlli, }e misure e le verifiche previste dal presente capitolato.

Il bueono d’'ordine é il sistema mediante il quale sonc impartite tutte le disposizioni e
istruzioni da parte del direttore dei lavori all'affidatario. Gii ordini per l'esecuzione degli
interventi e/o dei sepraliuoghi verranno inviati alle imprese tramite ordini di servizio delfa Direzione
Lavori mediante telegramma, via fax, posta elettronica ordinaria, posta elettronica cerfificata. Le imprese
dovranno recarsi negli edifici con le stampe degli ordini da far controfirmare alla scuola.

Al fine di fornire un servizio piti efficiente ed efficace la Provincia di Torino utilizzerd una procedura
informatica chiamata "SIGMANET" (Sistema per la Gestione della Manutenzione in rete) per interagire
con Yutenza,
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I flussi di comunicazione saranno i seguenti:

o

SIGMAN,

(SISTEMA PER LA GESTIONE DELLA MANUTENZIONE IN RETE)

4

EDIFICI DI COMPETENZA PROVINCIALE
Le richieste degli interventi verranno inviate via e-mail (con Sigmanet) alla Provincia

)

PROVINCIA DI TORING
Le richieste degli interventi arrivano ai Direttort dei Lavort e saranno gestite direttamente dalla Provincia

4

IMPRESA
Limpresa riceve l'ordine per 'esecuzione degli interventi efo sopralluoghi con i sistemi di cui al comma 7

4

PROVINCIA DI TORINO
L” impresa comunichera alla Provincia la fine dei lavori owvero il resoconto dei sopralluoghi. La Provincia
awvisera anche gli utenti degli edifici stessi dell’avvenuta chiusura dei lavori,
Al fine di evitare disfunzioni e intrald all'attivita didattica, e imprese sono tenute a qualificarsi tutte le volte
che st recano in un Istituto scolastico e di comunicare ai singoldi Istituti scolastici le date dell'inizio dei lavori
per qualsiasi tipo di intervento, fatto salvo per le urgenze.
Tali comunicazioni dovranno avvenire con congruo preawiso in relazione allurgenza dell' intervento
eventualmente anche mediante posta elettronica.
A tal fine verranno comunicati alla Ditta aggiudicataria i riferimenti telefonici, gli indirizzi di posta elettronica
e i pumer di fax,
Al Direttore dei Lavori sono affidati la direzione tecnico-amministrativa degli interventi, i controllo In corso
d'opera e la certificazione della regolare esecuzione.

Art. 12. Termini per l'uftimazione dei lavori

1. I tempo utile per dare ultimata ogni singola prestazione sard stabilito dal Direttore dei Lavori ed indicato
all'atto dell'ordinazione dei lavori stessi,
Tale tempo per gli interventi di cui allart. 53 e ss. avra decorrenza dalla data di consegna dei lavori .

Art. 13. Proroghe

1. L'affidatario, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini
fissatl, pud chiedere, con invio di immediata comunicazione, la proroga dei termini che sara vagliata dalia
Direzione Lavori ed eventualmente concessa senza l'applicazione di penali purché le domande
pervengano prima della scadenza del termine anzidetto.
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2. A giustificazione del ritardo nell'ultimazione del lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma

funy

. L'applicazione delle suddette penali avverra in conformita e nei iimiti di quanto previsto all'art. 145 del

temporale l'affidatario non pud mai attribuime la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o
forniture, se esso appaltatore non abbia tempestivamente per isaritto denunciato alla Stazione appaltante
il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori.

Art. 14 Penali in caso di ritardo

. L'impresa dovra provvedere alla esecuzione degli interventi di cui al presente disciplinare con la massima

urgenza, ma sempre compatibilmente con le possibilita di accesso in rapporto alle condizioni di
funzionamento degli ambienti interessati. Nei casi in cui 'impresa ritardi nell'inizio delle opere (fatti salvi i |
casi di comprovata forza maggiore) ovvero non provveda alla loro regolare esecuzione nei termini ;
previsti, la Provincia applichera’ una penale secondo la seguente tabella, riferita ail'inizio degl
interventi:

A) per la manutenzione

- Emergenza: per ora di ritarde = euro 80,00;

- Pronto Intervento: per giorno di ritardo = euro 80,00;

- Manutenzione: per giorno di ritardo = euro 60,00;

B) per la mancata consegna del riepiloghi mensili entro if 15 del mese: penale pari a euro 50,00.

C) Sopralluoght su richiesta dalla Direzione Lavori : euro 40,00 per ogni giorno di ritardo

D) Mancata reperibilith: Euro 80,00 per ogni episodio di mancata reperibilita

Regolamento Generale, La D.L., o ia persona delegata, effettuera un controllo oggettivo sull'effettuazione
della prestazione, con le modalita che si riterranno pili opportune. La D,L. riferira tempestivamente al
responsabile del procedimento in merito alle anomalie nell'esecuzione del servizio che saranno contestate
alt'impresa in forma scritta.

Tutte le penali sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento degli stati di avanzamento
lavori.

. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla

Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Aril. 15 Programma eseculivo dei lavori dell’affidatario

In generale, fa D.L. prescrive il giorno nel guale vanno iniziati i lavori e stabilisce eventualt criteri di
urgenza a suo insindacabile giudizio; tale prescrizione di inizio favori puo' essere comunicata con ordine di
servizio mediante telegramma, via fax, con posta elettronica certificata, con posta elettronica ordinaria o
anche telefonicamente nel caso di interventi urgenti ed indilazionabili (in tal caso l'ora ed il giorno
delf'ordine d'intervento saranno ripetuti in un ordine di servizio emesso appena possibile).

In considerazione del tipo di servizio che |'Amministrazione deve svolgere occupandosi della
manutenzione degli edifid, l'appaltatore deve garantire una capacita lavorativa tale da poter eseguire
contestualimente lavori relativi a piu’ ordini impartiti dalla D.L., anche se facenti riferimento alla medesima
tipologia di intervento ed emessi senza 'indicazione delf'urgenza.

Nel dettagiio dovranne essere eseguiti contestualmente sino a :

3 interventi relativi ad opere murarie;

2 interventi relativi ad opere idrauliche e 2 interventi per opere di lattoneria in genere,
comprese le assistenze murarie;

2 interventi relativi ad opere di falegnameria;

2 interventi relativi ad opere da fabbro-vetraio;

2 interventi di spurgo pozzi/fognature.

DISCIPLINARE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE — PIANO DI INTERVENT] DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI MODESTA ENTITA' SUGLE
EDIFIC] SCOLASTICL

C.80 INGHILTERRA 7 - 10138 TORING -TEL. 11 8616165 - FAX 011 86164287
E-MAIL: edilizia-scolastical.manutenzione@provincia. torino.it
PEC: protocollo@cert.provincia.torino it

HCA_t.dzonaA_M20156_ADO03_rev05.doc Pagina 10 di 35




HCA MODULO_CAPITOLATO - REV.14

SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA 1

www_provincia.toring.gov.it

In caso di dimostrata incapacita di assolvere a quanto sopra descritto, fa D.L. o I'Amministrazione nella
persona del Responsabile dei procedimento di ogni lotto, provwederanno ad inviare regolare richiamo
scritto.

§i avverte che dope 2 richiami scritti la stazione appaltante si riserva di procedere alla

riscluzione del contratto per grave inadempimento.

Sara inoltre cura delfl’Affidatario segnalare alla D.L., ovvero, in caso di impossibilitad ad altro soggetto

dell’Amministrazione, entro 30 minuti dall'evento riscontrato, eventuali anomalie di funzionamento degli

impianti, fermi, pericoti di crollo di parti edilizie.

Al fine di consentire I'eventuale presenza deffa Direzione Lavori nel corso dellintervento, I'Affidatario

dovra segnalare prima di ogni intervento, mediante e-mail alla Direzione Lavori, |a data di realizzazione

deglt interventi richiesti con esplicito riferimento al buono di lavore emesso.

3. La ditta affidataria dovra garantire per il suo lotto il servizio 24 ore su 24 compresi i festivi.
Dovra essere garantita la REPERIBILITA in tali orari mediante comunicazione di recapiti
telefonici, che dovra avvenire entro 5 gg. dalla comunicazione deil'avvenuta aggiudicazione.
La D.L. si riserva la facolta di ordinare telefonicamente un intervento di particolare urgenza,
in cui & richiesto all'impresa l'invio immediato sul posto, entro 1 ora, di personale
specializzato.

Si fa presente che per la garanzia di reperibilita non compete alcun compenso particolare, sabvo il

pagamento delle eventuali opere effettivamente eseguite e contabilizzate secondo il Prezzario richiamato

nel presente disciplinare.

Si avverte che ogni inadempienza alla reperibilitd e all'obbligo di intervento 24 ore su 24 dara luogo alla

comminatoria delle penali di cul alt'art. 14 del presente disciplinare.

4. L'impresa aggiudicataria, per ogni intervento effettuato, & tenuta a lasciare i locali interessati in condizioni
di perfetta pulizia, garantendo limmediata possibilita’ di riprendere l'attivita' per | quali essi sono stati
destinati. In caso contrario, verra addebitata all'impresa la spesa sostenuta dalla Provincia per tale
prestazione.

5. I programma esecutivo dei lavori dell'affidatario pud essere modificato o integrato dalla Stazione
appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e
in particolare:

a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al
contratto;

b) per l'intervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici servizi le cui
reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, ptuirché non
imputabile ad inadempimenti o rifardi della Stazione appaltante;

¢) per lintervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante,
che abbianc giurisdizione, competenze o responsabilita di tutela sugli immobili, i siti e le aree
comunque interessate dal cantiere a tal fine non sono considerati soggetti diversi le societd o aziende
controflate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in
gualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla
responsabilita gestionale della Stazione appaltante;

d) per motivate esigenze specifiche def soggetti che utilizzano I'immobile in virtl: della normativa vigente

o di un titolo giuridico;

e) per la necessita o lopportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e

funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

f) qualora sia richiesto, dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, se nominato, in
ottemperanza all'articolo 92, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008. In ogni caso il programma
esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza, eventualmente integrato ed
aggiornato.
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Art, 16. Inderogabilita dei termini di esecuzione

1. Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa
conduzione secondo il relativo programma esecutivo o delia loro ritardata ultimazione dei lavori:
a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nel'allacciamento alle reti tecnolegiche

necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell’energia elettrica e

dell'acqua;

b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate da
direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, iv
compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;

¢) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'affidatario ritenesse di dover effettuare per la esecuzione

delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei
lavorl o espressamente approvati da questa;

d) il tempo necessario per Pesecuzione di prove sul campioni, di sondaggi, analisi e altre prove
assimilabili;

e} il tempo necessario per 'espletamento degii adempimenti a carico dell'affidatario comunque previsti
datl presente Disciplinare;

f) le eventuali controversie tra i'affidatario e i fornitorl, subappaltatori, affidatari, altri incaricati
dall'affidatario né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;

g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra Vaffidatario e il propric personale
dipendente;

h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato, o dal R.U.P. per

inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli
obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori
impiegati nel cantiere;

i) le sospensioni disposte dal personaie ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in
relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione
obbiigatorla ¢ in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di
lavoro, di riposo giornaliero e seftimanale, ai sensi dell‘articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alia
relativa revoca.

2. Non costituiscono altresi motivo di differimento dellinizio dei lavori, della loro mancata regolare o
continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli
inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione
appaltante, se I'affidatario non abbia tempestivamente denunciato per Iscritto alla Stazione appaltante
medesima le cause Imputablli a dette ditte, Imprese o fornitori o tecnici.

CAPO 4. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

Art. 17. Lavori a misura

1. La misurazione e la valutazione dei lavori a “misura”, sono effettuate secondo le specificazioni date nelle
norme del presente Disciplinare, Hspondenti alle disposizioni del Regolamento, e nell'enunciazione delle
singole vodi in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle
opere eseguite rilevate in foco, senza che |'affidatario possa far valere criteri di misurazione o coefficienti
moltiplicatori che modifichino le quantita realmente poste in opera.

2. Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavort a “misura” sintende sempre compresa ogni spesa occorrente
per dare Fopera compiuta alle condizioni stabilite dal presente Disciplinare e secondo i tipi indicati e
previsti negli atti documentali del piano d'intervento,

3. La contabilizzazione verra effettuata esclusivamente applicando alle quantitd di opere eseguite ed alle
forniture i prezzi unitari netti come definiti allart, 2,
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4, Gl oneri per la sicurezza, di cul alf'articolo 2, comma 1, sono computati con le quantitd rilevabili ai sensi
del presente articolo.

5. Per la misurazione e la valutazione delle opere della presente sezione valgono le disposizioni di cui al
Regolamento Generale, per quanto appiicabili in relazione alla procedura informatica utilizzata.

6. Non possono considerarsi utilmente eseguiti e, pertanto, non possono essere contabilizzati & annotati nel
Registro di contabilita, gli importi relativi alle voci riguardanti impianti @ manufatti, per {accertamento
della regolare esecuzione dei quali sono necessari certificazioni o collaudi tecnici specifici da parte dei
fornitori o degli instalfatori e tali documenti non siano stati consegnati at direttore dei lavori. Tuttavia, il
direttore dei lavori, sotfo la propria responsabilita, pud contabilizzare e registrare tali vodi, con una
adeguata riduzione del prezzo, in base al principio di proporzionalita e del grado di pregiudizio.

Art. 18. Valutazione dei manufatli e def materiali a pie d’opera

1. Non sono valutati i manufatti ed | materiali a pié d'opera, ancorché accettati dalla direzione del lavori,

CAPO 5. DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 18. Anticipazione del prezzo

1. It pagamento in anticipazione & in linea generale escluso salva diversa prescrizione di legge. Nell'ambito
del presente Disciplinare non sono previste, per alcun materiale da costruzione, le modalith di pagamento
disciplinate dalt’art. 133 ¢. 1-bis D, lgs. 163/2006.

Art. 20. Pagamenti in acconto

1. I pagamenti avvengono previa verifica degli interventi e def rendiconti relativi, per stati di avanzamento
con I'emissione stati di avanzamento trimestrali e della relativa contabilita.

I lavori verrannc liquidati assoggettando | prezzi desunti dal Prezzario Regionale al ribasso offerto e non
applicando le aliquote di maggiorazione per lavori di entita’ limitata e da eseguirsi in zona collinare,

2. Ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del Regolamento generale, a garanzia dell'osservanza delle norme in
materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sullimporto netto progressivo dei lavori & operata
una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto
finale. '

3. Entro | 45 giomni successivi alla scadenza def termini di cul al precedente comma 1 deve essere redatta la
relativa contabilitd ed emesso il conseguente certificato di pagamento.

4. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 (trenta)
giorni, mediante emissione deil’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’affidatario,
previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dellarticolo 185 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267.

.5. Al sensi dell'articolo 141, comma 3, def Regolamento generale, qualora i favori rimangano sospesi per un

periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per cause non dipendenti dall’affidatario, st provvede alla
redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo
dalVimporto minime di cui al comma 1.

6. Ai sensi dell'articolo 48-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come introdotto dall‘articolo 2, comma
9, della legge 24 novembre 2006, n. 286, e dell'articolo 118, commi 3 e 6, del Codice dei contratti,
I'emissione di ogni certificato di pagamento & subordinata:

a) all’acquisizione d’ufficio del DURC, proprio e degli eventuali subappaktatori, da parte della
Stazione appaltante;

b) qualora Vaffidatario abbia stipulato contratti di subappalto, che siano state trasmesse le fatture
quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il termine di 20 (venti) giorni dal pagamento
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precedente;
c) ali'ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 43 in materia di tracciability dei pagamenti;
d) aila sussistenza delle condizioni di cu al D.M. 18/01/2008 n. 40.
7. La stazione appaltante si riserva di trattenere dal certificato di pagamento le somme dovute |
dall'appaltatore al proprio personale dipendente, ai sensi e con le modalita previste dalla normativa | -
vigente. ;

8. Tutti | pagamenti effettuati a favore dell'appaltatore verranno eseguiti sul conto corrente dedicato alle -

commesse pubbliche, in conformita a quanto disposto dall‘art. 3 L. 136/2010 in materia di tracciabilita dei |
flussi finanziari.

Art. 21 Pagamentis a saldo

1. 1l conto finale dei lavori é redatto entro 30 (trenta) giornt dalla data della ioro ultimazione, accertata con
apposito verbale; & sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al R,U.P.; col conto finale & accertato e
proposto |'importo della rata di saldo, qualunque sia it suo ammontare, la cui liguidazione definitiva ed
erogazione & subordinata all'emissione del certificato di cui al comma 3.

2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’affidatario, per la Stazione appaltante, dal RUP, e
entro 30 giorni (trenta) giomi dalla sua redazione ai sensi del comma 1; se l'appaltatore non firma il
conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande gia formulate nel registro di
contabilita, # conto finale si ha come da lul definitivamente accettato.

3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all'articolo 25, comma 2, nulfa ostando, & pagata entro 60
{sessanta} giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo prowvisorio o di regolare esecuzione
previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267. 1l termine & pattuito con riferimento all'esigenza di acquisire le verifiche d'ufficio di legge.

4, Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione deli'opera, ai sensi
dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

5. Il pagamento della rata di saldo & disposto solo a condizione che V'affidatario presenti apposita garanzia
fidelussoria ai sensi defl'articolo 141, comma 9, del Codice dei contratti e deli‘articolo 124, comma 3, del
Regolamento generale, emessa nei termini e alle condizioni che seguono:

a) un importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato altresi del
tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni; _
b) efficacia dalla data di emissione del certificato di pagamento con estinzione due anni dopo
I'emissione del certificatoe di coliaudo provviseric o di regolare esecuzione

I pagamenti di somme superiori a 10.000,00= euro avverranno alle condizioni e con le modalitd previste
dal Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze n. 40 det 18/01/2008.

6. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, I'affidatario risponde per la difformita ed i vizi
degli interventi, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato
di colfaudo assuma carattere definitivo.

7. Laffidatario e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalitd, nonché
improntare i proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente | vizi e i difetti
riscontabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

8. Sirichiamano le disposizion! vigenti In materia di pagamento e tracciabilitd del fiussi finanziar! di cui alla
L. 136/2010.

Art. 22, Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo

1. Ai sensi dell'articolo 133, commi 2 e 3 del Codice dei contratti, & esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e
non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile, fatto salvo quanto previsto ai
commi 4, 5 6, 6 bis dell’art, 133 citato.
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CAPO 6. CAUZIONI E GARANZIE

Art. 23. Cauzione definitiva

1. Ai sensi dell’articolo 113, comma 1, del Codice dei contratti, e dell'articolo 123 del Regolamento generale,
& richiesta una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, da prestarsi con le modalitd e gli
importi specificati dalla normativa vigente e nella iettera di invito.

2. La garanzia & progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo
del 75% (settantacinque per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo € automatico, senza
necessita di benestare del committente, con la sola condizione defla preventiva consegna alf'istituto
garante, da parte dell’affidatario o del concessionario, degii stati di avanzamento dei favori o di analogo
documento, in originale o in copia autentica, attestanti I'avvenuta esecuzione,

3. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 25% (venticinque per cento), cessa di avere effetto
ed & svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo prowvisorio o di regolare
esecuzione; lo svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessitd di ulteriori atti formali,
richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzion.

4. La Stazione appaltante pud avvalersi defla garanzia fideiussoria, a copertura degli oneri per il mancato o
inesatto adempimento ivi comprese le spese del lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle
maggiori somme pagate durante ['affidamento in confronto ai risultati della liquidazione finale;
lincameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessitd di
dichiarazione gludiziale, fermo restandoe il diritto delappaitatore di proporre azione innanzi Vautorita
giudiziarta ordinaria.

5. La garanzia fideiussoria & tempestivamente reintegrata nefla misura legale di cui al combinato disposto
dei commi 1 e 3 qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione
appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima
garanzia pud essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non & integrata in caso
di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

6. Ai sensi dellarticolo 146, comma 1, del Regolamento generale, in caso di raggruppamento temporaneo o
di consorzio ordinario la garanzia @ prestata dallimpresa mandataria in nome e per conto di tuthi i
concorrenti raggruppati con responsabilita solidale ai sensi delf'articolo 37, comma 5, del Codice dei
contratii.

Art. 24. Riduzione delle garanzie

1. Ai sensi degli articoli 40, comma 7, e 75, comma 7, del Codice dei contratti, fimporto della garanzia
fideiussoria di cui afl'articolc 23 sono ridotti al 50 per cento per | concorrenti ai quali sia stata rilasciata,
da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serle UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la
certificazione del sistema di gualitd conforme alle norme europee della serie europea UNI CEI ISO
9001:2008, di cul agli articoli 3, comma 1, lettera mm) e 63, del Regolamento generale.

Art. 25. Obblighi assicurativi a carico dellimpresa

1. Ai sensi delf'arficolo 129, comma 1, det Codice dei contratt, e dellarticolo 125, del Regolamento
generale, 'affidatario & obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno
10 (dieci} giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori ai sensi dell'articolo 10, a produrre
una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che
preveda anche una garanzia di responsabilita civile per danni causati a terzi neli’esecuzione dei lavori. La
polizza assicurativa € prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali
st riferisce I'obbligo di assicurazione,

2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna del lavori e cessa alle ore
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24 del giorno di emissione del certificato di collaude prowvisorio o di regolare esecuzione e comunque
decorsi 12 (dodicl) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di
emissione del certificato di collaude prowvisorio o di regolare esecuzione per parti determinate dell’opera,
la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; le garanzie
assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di
premio da parte dell'esecutore e devono essere prestate in conformita aile disposizioni di legge. o
3. La garanzia assicurativa contro tuth i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutts 'u ey
danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale d b
impiant e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, msufﬁc:enteé
progettazione, azioni di terd o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma
«Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve: .
a) prevedere una somma assicurata cosi distinta:
partita 1) per le opere oggetto del contratto: importe del contratto stesso, ! .
partita 2) per le opere preesistenti: euro 400.000,00 7 iﬁ‘%
partita 3) per demolizioni e sgomberi: eure 20.000,00 7
b)essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a /'
qualsiasi titolo all'affidatario. b8
4, La garanzia assicurativa di responsabilita civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per
una somma assicurata (massimale/sinistro) nen inferiore ad eurco 500.000,00. Tale polizza deve
specificamente prevedere |'indicazione che tra le "persone” si infendono compresi | rappresentanti della
Stazione appaltante autorizzati all'accesso al cantiere, della direzione dei lavori e dei collaudatori in corso
d'opera. Le polizze di cui al presente comma devono recare espressamente i vincolo a favore della
Stazione appaltante e devono coprire l'intero periodo deli'affidamento fino al termine previsto per
I'approvazione del certificato di collaudo provvisorio (o di regolare esecuzione).
5. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste
condizioni:
a) in refazione all'assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 4, tali franchigie o
scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante;
b) in relazione all'assicurazione di responsabilitd civile di cui al comma 5, tali franchigie o scoperti non
sono opponibili alla Stazione appaitante.
6. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall’affidatario coprono senza alcuna riserva anche 1 danni
causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora [laffidatario sia un raggruppamento
temporaneo o un consorzie ordinario, giusto il regime delle responsabilita solidale disciplinato daliarticalo
37, comma 5, del Codice dei contratti, e dall'articolo 128, comma 1, del Regolamento generale, la
garanzia assicurativa & prestata dallimpresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti
raggruppatl o consorziatl. Al sensi dellarticolo 128, comma 2, del Regolamento generale, nel caso di
raggruppamenti temporanei o consorzl ordinari di tipo verticale di cui all‘articolo 37, comma 6, del Codice
dei contratti, le imprese mandanti assuntrici delle lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili,
possono presentare apposite garanzie assicurative “pro quota” in relazione ai lavori da esse assunti.
7. 1 contratti fideiussori e assicurativi di cui al presente capo devono essere conformi agli schemi di polizza
tipo di cui al D.M. n. 123 del 12.03.2004.

CAPG 7. DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art. 26. Variazione dei lavori, delle prestazioni e degli edifici

1. La Stazione appaltante si riserva la facolta di introdurre nelle prestazioni manutentive dell’affidamento
quelle varlanti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per guesto limpresa
affidataria possa pretendere compensl all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in pidi o in
meno con {'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli articoli 43, comma 8, 161 e 162 del
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Regolamento generale e dall'articolo 132 del Codice dei contratti.

Non sono riconosciute varianti, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, esequite
senza preventivo ordine scritto della direzione lavori,

Qualunque redamo o riserva che ['affidatario credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per
iscritto alla direzione lavori prima deli’esecuzione della prestazione oggetto della contestazione. Non sono
prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiast
natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dellinizio dell'opera oggetto di tali
richieste,

La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal direttore dei lavori o dal R.U.P., l'adeguamento
del piano di sicurezza sostitutivo, oppure ia redazione del piano di sicurezza e coordinamento di cui
all'articolo 131, comma 2, lettera &), del Codice dei contratti, all’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008 e al
punto 2 deil'allegato XV allo stesso decreto, qualora ricorrano le condizioni di cui all’articolo 90, comma 5,
del citato Decreto n. 81 del 2008,

La committenza si riserva la pili ampia ed insindacabile facoltad di ridurre o aumentare il numero degli
edifici soggetti alle opere di cui al presente disciplinare o di aumentare le quantita degli interventi di cui
alfart, 1, fermo restando quanto spedficato all'art. 2.

I lavori in aumento dovranno essere eseguiti alle stesse condizioni contrattuali risuftanti a seguito
dell'aggiudicazione.

Le variazioni in diminuzione potranno avvenire per la demolizione, la vendita o la integrale locazione degii
edifici, per I” eventuale rideterminazione delle zone operative dei diversi lotti per mutate esigenze del
committente ovvero mutate esigenze funzionali e/o manutentive.

Le varlazioni in aumento potranno avvenire per nuovi edificl costruiti, acquisiti, o locati, eventuale
rideterminazione delle zona operativa del jotfo per mutate esigenze del committente ovvero mutate
esigenze funzionali /o manutentive.

In caso di variazioni in aumento, la formalizzazione contrattuale potra avvenire mediante sottoscrizione di
contratti aggiuntivi owero mediante semplice comunicazione formale delia D.L., previa copertura
finanziaria approvata dall'Amministrazione e da comunicare, comungue, all'impresa stessa.

Art. 27 Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

Tutti i favori, oggetto della presente sezione, sianc essi a misura o in economia, saranno liquidati con
applicazione dei prezzi di cut al Prezzario Regione Piemonte Edizione 2014 approvato con deliberazione
della Giunta Regionale n, 30-7297 del 24/03/2014 e pubbjicato sul B.U.R. n. 13 5.0. n. 2 del
277103/2014.

Per la manodopera relativa alla opere murarie ed accessorie, da decoratore, da falegname-vetraio, da
fabbro-vetraio, si applicano le retribuzioni orarie maggiorate delle spese incidenti e della percentuale del
24,30 %, edite dal Collegio Costruttori Edili della Provinda di Torino in vigore alla data della
determinazione dell’affidamento.

Per ja manodopera relativa alle opere da lattoniere-idraulico si applicano le retribuzioni previste dalla
ASSISTAL (Associazione Nazionale Costruttori di Impiant) in vigore in vigore alle data della
determinazione dell’affidamento.

Durante la vigenza del contratto i costi relativi alla mano d'opera sarannoc aggiornati periodicamente sulla
base dei costi previsti dai contratti collettivi di lavoro in vigore neila provincia di Torino.

Tutti i prezzi sopra richiamati saranno soggetti al ribasso percentuale offerto da ciascuna ditta nella gara
di affidamento.

Qualora necessitassero prezzi di opere o forniture non contemplate nell'elenco prezzi di cui sopra, tali
prezzi saranno concordati a norma di legge, ed in particolare ai sensi dell'art. 136 del Regolamento.
Anche in tal caso | prezzi saranno assoggettati al ribasso di gara.

4.1l verbale dei nuovi prezzi, come sopra ricavati, dovra essere approvato dal Responsabile del

Procedimento.
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5. Tutli i prezzi sopra richfamati resteranno fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto. Gli stessi
prezzi si intendono tuti comprensivi, oltre che deli'utile dell'imprenditore, anche delle percentuali per
spese generali, tasse diverse, interessi, previdenza ed assicurazione operai, ecc..., nonche' del compenso
per Fimpiego ed # consumo degli amesi e mezzi provvisionali inerenti ad ogni opera.

6. Tutti i prezzi (depurati del ribasso offerto), in base ai quali verranno liquidati i lavori affidati a misura,

sono comprensivi di tutte le spese per mezzi d'opera, assicurazioni di ogni genere, forniture di materialie | *
loro lavorazione, carico, trasporto e scarico dei materiali, dazi, noli, perdite, ecc... e tutto quanto occorra |

per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi di analisi compreso ogni - L

compenso per tutti gli oneri che I'affidatario dovesse sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente
indicat! nel vari articoli.

CAPO 8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 28. Adempimenti prefiminari in materia di sicurezza

1. Ai sensi dell'articolo 90, comma 9, e dellallegato XVII al d. Igs.n. 81 del 2008, |'affidatario deve
trasmettere alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest'uitima con apposita richiesta o,
in assenza di questa, entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva e comunque prima della redazione del
verbale di consegna dei lavori qualora questi siano iniziati nelle more della stipula dei contratto:

a) una dichiarazione deli'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle
denunce dei lavoratori effettuate all'Istitute nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto
nazionale assicurazione inforfuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;

b} una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazion! sindacali
comparativamente pill rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

¢) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validita, con
I'ndicazione antimafia di cui agli articoli 6 e 9 del d.P.R. n. 252 del 1998, oppure, in alternativa, ai fini
dell'acquisizione d'ufficio, {'indicazione della propria esatta ragione soc:aie numeri di cod;ce fiscale e di
partita IVA, numero REA;

d) i dati necessari ai fini dell’acquisizione d'ufficio del DURC da parte della Stazione appaltante, mediante
la presentazione def modelio unificato INAIL-INPS-CASSA EDILE, compilato nei quadr «A» e «B»
oppure, In alternativa, le seguenti indicazioni;

- i contratto collettivo nazionale di lavoro (CONL) applicato;

- la classe dimensionale dell'impresa in termini di addetti;

- per IINAIL: codice ditta, sede territoriale dell'ufficio di competenza, numero di posizione
assicurativa;

- per I'INPS: matricola azienda, sede territoriale dell’'ufficio di competenza; se impresa individuale
numero di posizione contributiva del titolare; se impresa artigiana, numero di posizione assicurativa
dei soci;

- per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza;

e} una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui
ail'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008.

2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, I'affidatario deve trasmettere al coordinatore per I'esecuzione il
nominativo, qualora nominato, e i recapiti:

a) del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui allarticolo 31 del Decreto n. 81
del 2008.

b) del proprio Medico competente di cui all’articolo 38 del Decreto i, 81 del 2008;

¢) il piano di sicurezza sostitutivo di cui all'articolo 30;

d) if plano operativo di sicurezza di cui all‘articolo 32,

3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:

a) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di cascuna di esse, per il tramite
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delfimpresa mandataria, qualora I'affidatario sia un raggruppamento temporaneo di imprese ai sensi
delFarticolo 37, commi 1, 14 e 15, del Codice dei contratti;
b} dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.

4. L'affidatario deve assolvere gli adempimenti di cui aliarticolo 28, commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori
ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente unimpresa esecutrice o un lavoratore autonomo non
previsti inizialmente.

5. L affidatario deve trasmettere aila Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di
avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa
la Cassa edile ove dovuta

6. Ai fini del pagamento degli statl di avanzamento lavori e del pagamento del saldo finale, la stazione
appaltante acquisisce d’ufficio it Documento Unico di regolarita Contributiva (D.U.R.C) in relazione allo
specifico cantiere per l'affidatario e per gli eventuali subaffidatari,

Art. 29. Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere

1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione
degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.

2. Anche ai sensi, ma non solo, deli'articolo 97, comma 1, del Decreto n, 81 del 2008, I' affidatario &
obbligato:

a} ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008
e ali'allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle
lavorazioni previste nei cantiere;

b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni
e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanenta sicurezza e igiene, nell’osservanza delle
disposizioni degli articolo da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degii allegati XVII, XVIII, XIX,
XX, XXIT, XXIV, XXV, XXVL, XXVIH, XXVIII, XXIX, XXX, XXX, XXXII, XXXITE, XXXIV, XXXV e XL, alio
stesso decreto;

C) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;

d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione
del cantiere, In quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.

3. L’ affidataric predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani
per |a riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

4. 1 affidatario garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite
secondo il criterio «incident and injury free»,

5. L’ affidatario non pud iniziare o continuare | lavori qualora sia in difetto nelf'applicazione di quanto
stabilito all'articolo 28, oppure aghl articoli 30, 31, 32 0 33.

6. In particolare la ditta dovrd, durante l'esecuzione dei favori, adottare tutti | mezzi a disposizione idonei per
prevenire ed evitare infortuni tanto ai propri operai, quanto a terze persone, rimanendo comungue
responsabile delle conseguenze per gli eventuali infortuni e danni anche verso | terzi, per cui ne terra'
soltevata ed indenne la Provincia di Torino.

7. Per quanto attiene agli interventi previsti nella parte seconda del presente disciplinare, trattandosi di lavor
manutenzione, non sorgono in capo al commitiente gli cbblighi di cui del D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81. Per
essi le ditte dovranno pertanto rispettare quanto prescritto in materia di piano delle misure di sicurezza
fisica dei lavoratori dagli artt. 118 ¢.7 e 131 del d.lgs. 163/2006.

Art. 30 Piano di sicurezza sostitutivo e D.U.V.R.I.

1. E’ fatto obbligo all’ affidatario di predisporre, prima dellinizio dei lavori, it piano di sicurezza sostitutivo
(PSS) delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui all'articolo 131, comma 2, lettera b), del
Codice dei contratli, e al punto 3.1 deli'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, Tale piano & messo a
disposizione delle autorita competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.
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2. L affidatario & obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni it piano di sicurezza e
di coordinamento eventualmente predisposto nel corso dei lavori dal coordinatore per la sicurezza,
qualora nominato, ai sensi del combinato disposto degli articoli 90, comma 5, e 92, comma 2, del Decreto
n. 81 del 2008. Qualora prima della stipulazione del contratto (a seguito di aggiudicazione ad un
raggruppamento temporaneo di imprese) oppure nel corso dei lavori (a seguito di autorizzazione al
subappalto) sl verifichi la presenza di pluralita di imprese per cui si renda obbligatoria la redazione del
piano di sicurezza e coordinamento, trova applicazione Farticolo 31. ~

3. Ii Direttore tecnico di cantiere & responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese mpegnate A
nelf'esecuzione dei lavori. .
Pertanto I' affidatario prima della stipula del contratto o entro 5 (cinque giorni) dalla consegna dei * ‘gw
lavori, quando questo avvenga in pendenza del contratto, dovra comunicare al Committente, a8 mezzo cﬁ o
!ettera raccomandata, la nomina delle persone incaricate della Direzione Tecnica e della Prevenzion] :
Infortuni. Inoltre I' affidatario si impegna a comunicare, durante la vigenza del contratto, I'eventuale iF
sostituzione del nominativi sopra indicat,

4. Per | lavori di costruzione con montaggio di elementi prefabbricati in c.a. o in c.a.p. deve essere redatto
prima delfinizio delf'opera un piano di lavoro con le modalitd di esecuzione e le procedure di sicurezza da
adottare ai sensi della circolare del Ministero del Lavoro n. 13/82. Le imprese offerenti potranno ottenere
le informazioni pertinent! sugli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza di condizioni di
javoro e di previdenza ed assistenza in vigore nefla Regione o nelle localita in cui devono essere eseqguiti i
lavori ed applicabili ai lavori effettuati nel cantiere durante I'esecuzione dell'appaito, presso: I'Ispettorato
Provinciale del Lavoro, I'LN.P.S., I'LN.ALL,, 'A.S.L., |la Cassa edile, il Corpo Nazionale dei Vigili def Fuoco,
I'Ufficio d'Igiene, I'1,5.P.E.S.L., la C.E.LA., i Collegio dei Costruttori Edili di Torino.

5. Per le lavorazioni che prevedanc una durata supetiore ai due giorni il datore di lavoro committente

promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui ail’art 26 comma 2 del D.Lgs 8172008, elaborando
un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove cid non é
possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Il modello di tale documento é allegato al contratto di
appalto e verra compilato in funzione dei lavori effettivamente da eseguire.
Verra redatto in contraddittorio con la Ditta appaltatrice un “Verbale di sopralluogo preliminare
congiunto e di coordinamento” presso ciascuna sede oggetto deli’affidamento stesso, sottoscritto dal
Datore di Lavoro (o suo delegato), dal Responsabile della sede e dal Datore di Lavoro della Ditta. I
contenuti del suddetto verbale potranno essere integrati con le eventuali ulteriori prescrizioni o procedure
di sicurezza individuate per eliminare o ridurre i rischi da interferenza determinati dalla presenza di altre
ditte presso le medesime aree degli edifici oggetto del presente appalto.

3

4

Art. 31. Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza sostitutivo

1. L’ affidatario puo, nel corso dei lavori, apportare motivatamente modifiche e integrazioni al piano di
sicurezza sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica def lavoratori di cui al punto 3.1 delf'allegato XV al
Decreto n. 81 del 2008, purché si tratti di renderlo coerente a nuove situazioni oggettive oppure di
concreti e dimostrati mighioramenti alle misure di sicurezza.

2. 1l plano sara aggiomato di volta in volta e coordinato a cura dell' affidatario per tutte le imprese operanti
nel cantiere al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili fra di loro
e coerenti con il piano presentato dalf'appaltatore.

Nell'ipotesi di associazione temporanea di imprese o di consorzio detto obblige incombe all'impresa
mandataria o designata quale capogruppo.

3. Alle modifiche e integrazioni di cui al comma 1 si applica [a disciplina deli‘articolo 33.

Art. 32, Piano operativo di sicurezza

1. L' affidatario, prima della data prevista per |a “consegna” dei lavori, deve predisporre e consegnare al
direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano
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operativo di sicurezza (POS) per gquanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita
nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai
sensi del’articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti, dell'articolo 89, comma 1, lettera h),
del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell’allegato XV al predetto decreto, comprende il documento
di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del dtato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo
specifico cantiere e deve essere aggiomato ad ogni mutamento delle favorazioni rispetto alle previsioni,

2. Al sensi deff'articolo 131 del Codice dei contratti I affidataric & tenuto ad acquisire | piani operativi di
sicurezza, redatti dalle imprese subappaltatrici nonché a curare il coordinamento di futte le imprese
operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e
coerenti con i plano presentato dallappaltatore. In ogni caso trova applicazione quanto previsto
dall'articolo 28, comma 4.

3. 1l piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza
sostitutivo (PSS) cui all'articolo 30, previsto dall'articolo 131, comma 1, lettera b), del Codice dei contratti
e deve essere aggiornato qualora sia successivamente redatto il piano di sicurezza e di coordinamento
predisposto dal coordinatore per la sicurezza ai sensi degli articoli 90, comma 5, e 92, comma 2, del
Decreto n. 81 del 2008,

4, Ai sensi dell’articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il piano operativo di sicurezza non &
necessario per gli operatori che si fimitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti
operatori g obbiight di cul alt'articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.

Art. 33. Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1. L’ affidatario & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n, 81
del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti aghi articoli da 88 a 104 e
agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.

2. 1 piani di sicurezza devono essere redatti in conformita all’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, nonché
alla migliore letteratura tecnica in materia,

3. L'impresa esecutrice & obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio del lavori e quindi
periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, qualora nominato, Vliscrizione
alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati
ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa "assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali, L'
affidatario & tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti net cantiere, al fine di rendere
gli spedfici plani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con i piano
presentato dall’ affidataric. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio di imprese detto
obbligo incombe all'impresa mandataria. Il direttore tecnico di cantiere & responsabile del rispetto del
piano da parte di tutte fe imprese impegnate nell’'esecuzione dei lavori.

4. 1l piano di sicurezza sostitutivo ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di
appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’ affidatario, comunque accertate,
previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

5. Ai sensi dell'arficolo 118, comma 4, terzo periodo, del Codice del contratti, I affidatario & solidalmente
responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di
sicurezza.

CAPO 9. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
Art. 34 Subappalto

1. Si richiamano integraimente le disposizioni di legge in materia di subappalto e subaffidamento in cottimo,
specificando che lo stesso & ammesso nel limite del 20% (venti per cento), in termini economici,
dellimporto della categoria prevalente dei lavori, quest’ultima ricalcolata con riferimento al prezzo del
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contrattor Tutte le lavorazioni diverse dalla categoria prevalente, a qualsiasi categorla appartengano,
song scorporabili o subaffidabili a scelta deli’affidatario, con l'osservanza dell‘articolo 118 del Codice dei
contratti nonché dell’articolo 170 del Regolamento generale, con | limiti, | divieti e le prescrizioni di legge.
2. Conformemente agli indirizzi approvati con deliberazione della Giunta Provinciale n. 243-71818 del
25.3.2003, non & consentita |'autorizzazione di subappalti in favore di un'impresa che abbia partecipato
come concorrente, singolarmente o in associazione con altre imprese, alla medesima gara d‘affidamento.

Art. 35 Responsabilita in materia di subaffidamento

1. L'affidatario resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaitante per I'esecuzione delle
opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei
subappaltatori o0 da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza ali'esecuzione di
lavori subappaffidati.

2. 1l direttore dei lavori e il R.U.P., nonché il coordinatore per 'esecuzione in materia di sicurezza, qualora
nominato, di cui all'articolo 92 de! Decreto n. 81 def 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria
competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilita e di esecuzione dei contratti di subappalto,

3. Ii subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai
sensi dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilita, per la Stazione appaltante, di
risolvere il contratto in danno dell'appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dali‘articolo 21
della legge 13 seftembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139,
convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell’appalto, arresto
da sei mesi ad un anno).

4, Ai subappaltatori, al subaffidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate
subappalto ai sensi deli'arficolo seguente, si applica I'articolo 48, commi 5 e 6, in materia di tessera di
riconoscimento.

5. Neli caso it DURC relativo al subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la Stazione appaltante
contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la
presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneita di queste la Stazione appaltante
pronuncia la decadenza dell'autorizzazione al subappaltatore.

Art. 36. Subaffidamento che non costituisce subappalto

1. E considerato subaffidamento Ia prestazione ovunque espletata e che preveda l'impiego di manodopera,
quale la fornitura con posa in opera o il nolo a caldo o altra prestazione, che rientri in uno dei seguenti
cash

¢« Importo subcontratto < 2% delfammontare dei lavori affidati, indipendentemente dall'incidenza del
costo della manocdopera.

¢ Importo subcontratto < 100.000,00 euro, indipendentemente daliincldenza del costo della
manodopera.

e Importo subcontratto > 2% dell'ammontare dei lavort affidati, se la manodopera ha incidenza <
50% dell'importo del subcontratto.

e Importo subcontratto > 100.000,00, euro se la manodopera ha incidenza < 50% dell'importo del
subcontratto,

2. Non possono essere oggetto di "subaffidamento”, e rientrano nella disciplina del subappalto, le prestazioni
riconducibili ai “lavori”; tali possono essere considerati, a titolo esemplificativo, i casi in cui il bene viene
prodotto al di fuort di una produzione di serie oppure il bene viene trasformato in un'entitd diversa.

3. Ricorrendo le condizioni di cui ai commi 1 e 2, l'appaltatore potra affidare a terzi deite prestazioni,
dandone semplicemente comunicazione alla Stazione Appaltante. Alla comunicazione di subaffidamento
I'affidatario ha I'obbligo di allegare quanto segue:

1. Certificato di iscrizione alla Camera di Commaercio;
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2. Documento Unico di Regolarita Contributiva relativo al cantiere cui si riferiscono le prestazioni,
ovvero indicazioni di quanto previsto all'art. 28, c. 1, lett. d);

3. Copia del contratto sottoscritto con il subaffidatario, il quale deve riportare la clausola relativa
all'assolvimento degli obblighi previsti dall‘art 3 della Legge 136/2010 s.m.i., al fine di garantire la
traccabilita dei flussi finanziar;

4. Dichlarazione relativa alla tracciabilitd dei flussi finanziari sotfoscritta dal Legale Rappresentante
della Societd o dal Titolare dell'impresa individuale subaffidataria, con copia fotostatica di un
documento di identith del medesimo, contenente lindicazione del conto corrente dedicato su cui
verra effettuato il pagamento della subfornitura da parte dell‘affidatario, nonché delle generalitd e
del codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato previsto dalla L.
136/2010.

. Ai sensi dell'articolo 118, comma 11, del Codice dei confratti e ai fini defi'articolo 34 del presente

Disciplinare non & considerato subappalto l'affidamento di attivith spedfiche di servizi a lavoratori
autonomi, purché tall attivitd non costituiscane lavori.

Art. 37. Pagamento dei subappaltatori

La Stazlone appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltator! e dei cottimisti, L'
affidatario & obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun
pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative al pagamenti da esso
corrisposti ai medesimi subappaltatori o cotmisti, con l'ndicazione delle eventuali ritenute di garanzia
effettuate e con lindicazione, su ogni fattura quietanzata, degli estremi del conto corrente dedicato dal
subappaltatore, su cui & stato effettuato il pagamento.

1.his L'obbligo di trasmissione di cui al comma 1 & esteso alle fatture quietanzate relative ai subafflidamenti

2.

di cui all’art. 36, c.1 ai sensi di quanto disposto dall’art. 15 L, 180/2011,

Qualora I affidatario non provveda alla trasmissione delle fatture quietanzate dei subappaitatori o dei

cottimisti entro il termine di cui al comma 1, la Stazione appaltante sospende il successive pagamento a

favore dell'appaitatore,

Ai sensi deltarticolo 118, comma 6, del decreto legislativo n. 163 del 2006, | pagamenti all’ affidatario

qualora guesti abbfa subappaltato parte dei lavorl, sono subordinati:

a) alla trasmissione alla Stazione appaltante dei dati necessari all'acquisizione d'ufficio del DURC con le
modalita di cui al’articolo 28, comma 1, lettera d), qualora modificati rispetto al DURC precedente;

b} alf'ottemperanza alle prescrizioni di cui all'articolo 43 in materia di tracciabilita dei pagamenti;

Ai sensi dell‘articolo 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dali'articolo 35, comma 5,

della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di LV.A. relativi alle fatture quietanziate di

cui al cornma 1, devono essere assolti dall” affidatario principale.

Tutti | pagamenti effettuati da parte dell’ affidatario a favore del subappaltatore e del subcontraente

dovranno essere esequiti sul conto corrente dedicato alle commesse pubbliche, in conformita a quanto

disposto dall'art. 3 L. 136/2010, in materia di tracciabilita dei flussi finanziari,

CAPG 10. CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 38. Definizione delle controversie

. La definizicne di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto & devoluta all’autorita

giudizlaria competente presso il Foro di Torino ed & esclusa la competenza arbitrate.
Nedle more della risoluzione delle controversie i‘affidatario non pué comunque rallentare o sospendere |
lavori, né rifiutarsi di eseguire gl ordini impartiti dalla Stazione appaltante.
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Art. 39. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. L’ affidatario & obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto nazionale di
lavori e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attivitd e per ia localitd dove sono
eseguitl | lavori ed in ragione della natura giuridica dell’ affidatario.

2. E’ altresi obbligato a rispettare e a far rispettare al subappaltatore, tutte le norme in materia retributiva,
contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarieta paritetica, previste per i
dipendenti dalle vigenti normative, con particolare riguardo a quanto previsto dall’art, 118, ¢. 6 del codice i
e dalart. 90, c. 9 D. Lgs. 81/2008.

3. Le parti convengono che in caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui ai commi precedenti, nonché
nel caso di cui all’art. 20 c.7, Vaffidatario manleva la Stazione appaltante dell’eventuale corresponsabilita.

4. In ogni momento i Direttore def Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all’ affidatario e ai
subaffidatario copia del libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133,
possono altresi richiedere | documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la
effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell’ affidatario o del subaffidatario autorizzato.

5. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008,
nonché dell’articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, I’ affidatario & obbligato a
fornire a clascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed
esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalita del lavoratore, | dati
identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore, L' affidatario risponde dello stesso
obbligo anche per | lavoratori dipendenti dai subaffidatari autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori
deve riportare gli estremi dell'autorizzazione al sub affidamento. Tutti | lavoratori sono tenuti ad esporre
detta tessera di riconoscimento.

6. Agli stessi obblighl devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la
propria attivita nel cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente
deliappaltatore o degli eventuali subaffidatari (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti,
professionisti, fornitori esterni, collaborateri familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedera
in proprio e, in tali casi, |a tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai
sensi dell'articolo 5, comma 1, seconde periodo, defla legge n. 136 del 2010.

7. La violazione degii obblighi di cui ai commi 5 e 6 comporta |'applicazione, in Capo al datore di lavoro,
della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. 1l lavoratore munito defla
tessera di riconoscimento di cui al comma 5 che non provwede ad esporfa & punito con la sanzione
amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non & ammessa la procedura
di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124,

CAPO 11. DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 40 Termini per I'ultimazione dei lavori

1.1l tempo utite per dare ultimata ogni singola prestazione sara stabilito dal Direttore del Lavori ed indicato
all'atto dell'ordinazione dei lavori stessi,

Tale tempo per gli interventi di cui all’art. 53 e ss. avra decorrenza dalla data di consegna dei lavori .

2. Per interventi che comprendono impianti o manufatti soggetti a certificazioni o collaudi tecnid specifici
non pud ritenersi verificata F'uitimazione dei lavori se Fappaltatore non ha consegnato al direttore di lavori
le certificazioni e i collaudi tecnici di cul all’articolo 17, comma 6; in tal caso il direttore dei lavori non pud
redigere il certificato di ultimazione e, qualora redatto, questo non & efficace e non decorrono i termini di
cui all’articolo 41, né i termini per il pagamento della rata di saldo di cui all‘articolo 25.

3. Sirichiamano gli obblighi, in capo all’Appaltatore, previsti dall’art. 224 del Regolamento generale.
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Art. 41. Termini per il collaudo o per Faccertamento della regolare esecuzione

1. In considerazione della natura di contratto di manutenzione, che comporta I'esecuzione in un periodo
semestrale di molteplicl intervent! di valore modesto, entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori |a Direzione
Lavori provvederd alla redazione del certificato di regolare esecuzione secondo le modalitd indicate
dali'art. 237 del Regolamento Generale, che assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data
dell'emissione. Decorso tale termine, il certificato di regolare esecuzione si intende tacitamente approvato
anche se I'atio formale di approvazione non sia intervenuto entro | successivi due mesi. Si procedera al
collaude dell'opera solo nel caso di inferventi di particolare complessitd o quando il Responsabile del
Procedimento valuti Fammissibilita e non manifesta infondatezza delle riserve ai fini di cui all’art. 240
comma 4 del d.lgs. 163/2006.

Art. 42, Presa in consegna dei lavori ultimati

1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialimente o totalmente le opere appaltate
anche subito dopo Fultimazione dei lavori.

2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facolta, che viene comunicata all'affidatario per iscritto,
lo stesso affidatario non pud opporvisi per alcun motivo, né pud redamare compensi di sorta.

3. L' affidatario pud chiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere
garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse,

4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante awviene nel termine perentorio fissato dalfa
stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del R.U.P., in presenza dell’affidatario o di due
testimoni in caso di sua assenza.

5. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna ie opere dopo
'ultimazione dei lavori, V'appaltatore non pud reclamare la consegna ed & altresi tenuto alla gratuita
manutenzione fine ai termini previsti dal presente disciplinare.

CAPO 12. NORME FINALI
Art. 43. Tracciabilita dei pagamenti

1. Ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell’
affidamento, nonché | subappaitatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi
dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane
S.p.A., entro 7 (sette} giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione
se successiva, comunicando altresi negli stessi termini le generalita e il codice fiscale delle persone
delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione é esteso anche alle modificazioni delle
indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni fa Stazione appaltante
sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interesse legali, degli
interessi di mora.

2. Tutt i movimenti finanziari relativi allintervento oggetto dell'appalto dovranno avvenire in conformita ai
disposti della L. 136/2010 e s.m.i.

Art. 44. Spese conlrattuali, imposte, tasse

1. Ai sensi dell’articolo 139 del Regolamento generale sono a carico dell’ affidatario senza diritto di rivalsa:
a) le spese contrattuali;
b) le tasse e gii altr oneri per I'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per I'esecuzione dei
lavori e la messa in funzione degli impianti;
c) le tasse e gli altri oneri dovutl ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi
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carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente
connessi alla gestione del cantiere e al'esecuzione dei lavori;

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del
contratto.

2. Sono altresi a carico dell’ affidatario tutte le spese di bolio per gli atti occorrenti per la gestione del
lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di certificato di
regolare esecuzione.

3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali si determinino aggiornamenti o conguagli delle
somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comungue
a carico dell’ affidatario.

4. A carico delf’ affidatario restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente / ¢
gravino sui lavori e suille forniture oggette dell'affidamento. L

5. 1l presente contratto & soggetto allimposta sul valore aggiunto (I.V.A.) nella misura di legge; tutti gli -
Importi citat! nel presente disciplinare si intendono 1.V.A. esclusa.

Art. 45 Oneri e obblighi a carico dell affidatario

1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d'appalto, ai Regolamento generale e al presente Disciplinare,

nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico
dell'affidatario gli oneri e gli obblighi che seguono.
a) la fedele esecuzione degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei
lavori, in conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a
tutti gli effetti collaudabili, esatitamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte,
richiedendo al diretiore dei lavori tempestive disposizioni scritte per | particolari che
eventualmente non risultasserc dal disciplinare o dalla descrizione delle prestazioni. In ogni
caso ['affidatario non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per
iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile;

b) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla
entita deli'opera, con tutti i pill moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida
esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protettl, in adiacenza di
proprieta pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del
cantiere stesso, inghialamento e fa sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito
e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprase le eventuali opere
scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;

€) l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilita risarcitoria e
delle obbligazioni relative comungue connesse all‘'esecuzione delle prestazioni dellimpresa a termini di
contratto;

d) 'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutie le prove che verranno ordinate dalla direzione
lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione
dei campioni e Fesecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte
le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta
per le tubazioni; in particolare & fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni
glorno di getto, datato e conservato;

e) le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal
capitolato;

fy il mantenimento, fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione,
defla continuita degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da
esegulire; ‘

g) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di depositc o nei punti di impiego secondo le
disposizioni della direzione lavorl, comunque allintermo del cantiere, dei materiali e dei manufatti
esclusi dal presente affidamento e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione
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appaltante e per | quall competono a termini di contratto ali'appaltatore le assistenze alla posa in
opera; | danni che per cause dipendenti dali'affidatario fossero apportatt ai materiali e manufatti
suddetli devono essere ripristinati a carico dello stesso affidatario;

h} la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra Impresa alla quale siano affidat
lavori non compresi nel presente disciplinare, dell'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, defle
impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo
necessario all'esecuzione dei lavori che Ja Stazione appaltante intendera eseguire direttamente oppure
a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla Stazione appaltante, Iimpresa non potra pretendere
compensi di sorta, tranne che per I''mpiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto
compatibiimente con le esigenze e le misure di sicurezza;

i) E_a carico dellimpresa _sffidataria l'onere dello spostamento deqli arredi e delle
gttrezzature presenti nei locall, necessario per consentire l'esecuzione deqli interventi

manutentivi. La pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo
sgombero dei materiali di rifiuto lasdati da altre ditte. E' a carico dell'Impresa affidataria,
‘abbligo di effettuare una accur ompleta pulizia dei locali, tal onsentirne I'
immediato; il mancato adempimentoe comportera la non accettazione dei favori stessi.

) e spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gl allacciamenti
prowvisorl di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per i} funziohamento det cantiere e
per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi;
I'appaitatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle
altre ditte che eseguono forniture o favori per conto della Stazione appaitante, sempre nel rispetio
delle esigenze e delle misure di sicurezza;

k) I'esecuzione di un‘opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che guesto sia previsto
specificatamente dal presente disciplinare o ska richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il
relativo nullaosta alia realizzazione delle opere simili, nonché ia fornitura al Direttore Lavor, prima
della posa in opera di qualsiasi materiale o I'esecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro, della
camplonatura dei materiali, del dettagli costruttivi e delle schede tecniche relativi alla posa in opera;

1) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescriti e
guanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché I'fffluminazione notturna del
canfiere;

m}la costruzione e la manutenzione entro # recinto del cantiere di spazi idonei ad uso ufficio del
personale di direzione lavori e assistenza, arredati e illuminati;

n) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rifievi, misurazioni, prove
e controlii dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli
opportuni raffrontt e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi
dal riprodurre ¢ contraffare | disegni e | modelli avuti In consegna;

0) la consegna, prima deila smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le
finalita di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente capitolato o precisato da parte
della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;

p) lidonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e
causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di
sospensione del lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti
di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell’appaitatore
I'obbligo di risarcimento degll eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della
presente norma;

q) Fadozione, nel compimento di tutli i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire
Vincolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai
beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di
prevenzione infortuni; con ogni pit ampia responsabilitd in caso di infortuni a carico dell’affidatario,
restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza
dei lavori,
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r) la pulizia, prima dell’'uscita dal cantiere, dei propri mezzi efo di quelli dei subaffidatari e
I'accurato lavaggio giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante fw (,
I'esecuzione dei lavori, compreso ia pulizia delle caditoie stradali; =

s} il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo prowvvisorio delle opere;

t) richiedere tempestivamente i permessi e sostenere i relativi oneri per la chiusura al transito veicolare e |
pedonale {con l'esclusione dei residenti) delle strade urbane interessate dalle opere oggetto !
dell’appalto;

u) installare e mantenere funzionante per tutfa la necessaria durata dei lavori la cartellonista a norma del
codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della viabilitd cittadina
connessa con l'esecuzione delle opere appaltate. L' affidatario dovra preventivamente concordare
tipologia, numero e posizione di tale segnaletica con il locale comando di polizia municipale e con il
coordinatore della sicurezza;

v) instaflare idonei dispositivi efo attrezzature per l'abbattimento della produzione delle polveri durante
tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi,

Ai sensi dellarticolo 4 della legge n. 136 del 2010 la proprieta degli automezzi adibiti al trasporto dei

materiali per |'attivitd del cantiere deve essere faciimente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna

del materiale deve indicare il numero di targa dell'automezzo e le generalita del proprietario nonché, se
diverso, del locatario, del comodatario, dell'usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile
disponibifita.

3. L’ affidatario & tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla
Stazione appaltante (Consorzi, rogge, privati, Comune, Gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti
coinvolti o competenti In relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai
lavori, tutti i permessi necessari @ a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di
competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei
permessi e degli altri atli di assenso aventi natura definitiva e afferenti it lavoro pubblico in quanto tale.

I

Art. 46 Obblighi speciali a carico dell’affidatario

1. L' affidatario & obbiigato:

a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunqgue essere eseguite alla presenza di due testimoni
qualora egli, invitato non si presenti;

b} a firmare | documenti di cui all’art. 181, comma 3 del Regolamento generale sottopostigli dai direttore

~ dei lavori, subito depo la firma di questi;

¢) a consegnare al direttore lavorl, con tempestivita, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni
previste dal presente Disciplinare e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si
giustificano mediante fattura;

d) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera,
nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché
a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori.

2. L’ affidatario deve produrre alla direzione dei lavori un’adeguata documentazione fotografica relativa alle
lavorazioni di particolare complessita, 6 non pit ispezionabifi o non pit verificabili dopo 1a loro esecuzione
oppure a richiesta della direzione dei lavorl. La documentazione fotografica, a colori e in formati
riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e Vora nelle quali sono
state fatte le relative riprese.

3. U affidatario deve rilasciare tutte le certificazioni e dichiarazioni prescritte dalle vigenti disposizioni di
legge in materia di impianti, nonché una dichiarazione scritta di assunzione a proprio carico degli obblighi
di garanzia relativamente a tutte e apparecchiature, le attrezzature, gli impianti, ecc... per i guali essa &
dovuta in base alle norme vigenti.

4. Nessuna opera pud essere iniziata dallimpresa appaltatrice dei lavori senza ordinazione scritta, approvata
dat Direttore dei Lavori del competente Servizio Tecnico.
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5. Nessun imprenditore potra rimuovere i propri ponti, mezzi d'opera, linge elettriche, condutture, prese
d'acqua, ecc., senza il preventivo consenso defla D.L., la quale potra valersi per 'esecuzione di tali opere,
anche di altre imprese.

6. Tali prestazioni non daranno luogo a nessun compenso od indennizzo oltre il compenso, se dovuto,

calcolato in base a quanto stabilito al precedente articolo.

Qualora per I'esecuzione di alcune opere, qualche imprenditore dovesse ricostruire ponti, linee elettriche,

condutture acqua, ecc., gia da esso demoliti senza la preventiva autorizzazione della D.L., nessun

compenso gl sara, per tale ricostruzione, corrisposto, anche nef caso che si tratti deil'esecuzione di opere
ed implanti spedali affidati ad altre ditte.

8. Limprenditore dovra' assistere ¢ dirigere personalmente | lavori affidataghi, oppure potrd nominare a
rappresentarlo sul cantiere persona giuridicamente e professionalmente idonea, e che possa ricevere e
disporre per I'esecuzione, degli eventuali ordini impartiti dalla D.L.

9. La D.L. ha la facolta di ordinare in qualunque momento lallontanamento da cantiere dei lavori, di
qualsiasi operaic od impiegato della ditta, compreso il rappresentante di cui sopra, e cioé senza che la
detta Direzione sia tenuta a dare spiegazioni di sorta circa il motivo del richiesto provvedimento o senza
che l'imprenditore possa richiedere, in conseguenza del provvedimento stesso, compensi od indennizzi.

10.L' affidatario €' tenuto ad eseguire in contraddittorio con la D.L., settimanalmente od al termine di ogni
singolo lavoro, quanto sia di poca entita, le misure delle opere compiute ed a controfirmare quindi la
registrazione di esse, nonche quelle delle eventuali giornaliere e delle provviste relative ai lavori eseguiti
in economia,

11,L'imprenditore sara sempre responsabile dei danni di qualunque spede causati dai suoi dipendenti.

12,L affidatario & tenuto a consegnare al responsabile del procedimento una dichiarazione del'organico
medio annuo, distinto per qualifica, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato datle
organizzazioni sindacali comparativamente pil rappresentative, applicato ai lavoratori dipendent

13.Dalf'Impresa non €' dovuta ia tassa d'occupazione del suolo pubblico per steccati di cantiere, recinzioni,
ecc., necessari all'esecuzione dei lavori,

14, Tutte le altre imposte e tasse di qualsiasi genare sono a carico della Ditta aggiudicataria.

15.Si precisa che ciascun lotto e' una unita’ singola e specifica & quindi sara oggetto di contratto autonomo.

16.Si ribadisce che, nel caso di lavori a misura, da eseguirsi in zona collinare, non verranno applicate
aliquote di maggiorazione; mentre sara riconosciuta 'applicazione delle percentuali di aumento per il
tavoro straordinaric diurmo, notturno, festivo, secondo | coefficienti stabiliti nel contratto collettivo
nazionale per gli operal dipendenti dalle imprese edili ed affini,

17.Qualora sia necessario I'impiego di mano d'opera di officina e di laboratorio per lavori non eseguibili in
cantiere, l'entita di tale mano d'opera dovra essere stabilita in contradditorio con la D.L. prima
dell'esecuzione dei lavori, salvo il diritto da parte della stessa di accettare |'attendibilita della concordata
quantita di mano d'opera.

18.5i mettono inoltre in avvertenza le ditte concorrenti all'affidamento, data la natura delle opere comprese
nello stesso, che nessuna richiesta per speciali compensi potra essere avanzata per lavori eseguiti in
particolari condiziont e comunque difficili (lavori in luoghi distanti od a qualunque dislivelio dal piano
terreno, in luoghi abitati, chiusi, ecc...}.

~

Art, 47. Custodia del cantiere

1. E' a carico e a cura dell’ affidatario la custodia e la tutela def cantiere, di tutti | manufatti e dei materiali in
esso esistenti, anche se di proprieta della Stazione appaltante e ¢ié anche durante periodi di sospensione
dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.

2. Sl considerano danni di forza maggiore quelli effettivamente provocati alle opere da cause imprevedibili
per le quali I'affidatario non abbia omesse le normali cautele atie ad evitarli. La loro gestione & regolata
da quanto previsto dall'art. 166 del Regolamento Generale.
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Art. 48. Mezzi provvisionali

1. Limpresa affidataria dovra mettere a disposizione del personale a cui affida 'esecuzione dei lavori un
automezzo idoneo allo svolgimento dei lavori richiesti, garantendo la costante presenza di un dipendente in
grado di guidare detto mezzo.

Fra gl aftrezzi od | mezzi provvisionali o di trasporto che sono connessi con la funzione lavorativa
dell'operaio ed il cui compenso deve intendersi incluso nei prezzi delle opere, delle prowviste e delle merci di
cui agh indicati elenchi, vanno annoverati:

a} l'autocarro fino a 35 gl comprensivo di autista;

b) le scale ed i ponti formati da semplici cavalletti con sovrapposte assi per l'esecuzione di opere fino
ali'altezza di m. 4;

¢) gl indumenti di cui dovranno essere muniti g operai per 'esecuzione dei lavori durante forte ploggla o -
neve; .
d) le maschere protettive eventualmente occorrenti per lavori in pozzi, galleria, ecc.;

e) le carriole ed i carretti a mano d'ogni specie, noncheé i percorsi per detti formati con tavolami;
f) gh impianti provvisori di energia elettrica e di luce, in quanto occorrenti per I'esecuzione di favori e per le
segnalazioni di ingorgo stradale; !
g) scalpelli, picconi, martelli ed ogni altro attrezzo in perfetta efficienza.

Saranno invece compensati a parte il nolo o I'affitto dei mezzi provvisionali sotto elencati:
1) steccatd;

2) paranchi e argani di qualungue portata;

3} castelll a ruote di qualunque altezza;

4) scala poria;

5) ponti di servizio in legno e tubolari in ferro, occorrenti per Fesecuzione di opere ad altezza superiore a
metri 4;

6) teloni impermeabili.

Quanto sopra vale, in quanto detti mezzi occorrono per l'esecuzione di opere di manutenzione di fabbricati
asistenti, in cui il nolo del mezzo provvisionale ha una incidenza rilevante sul valore dell'opera o per il caso
che detti mezzi debbano servire per uso di altre ditte.

Per quanto concerne gii steccall, si avverte che la necessita della loro costruzione, in relazione ail'esecuzione
delle predette opere in fabbricati esistenti, dovra essere previamente riconosciuta dalia D.L. e debitamente
ordinata per iscritto fissandone i tipo, le dimensioni, ecc,

Quando in base a quanto sopra stabilito sia dovuto il compenso per la fornitura, allestimento ed uso degli
elencati mezzi d'opera, essc comprende oltre che I'affitto o il nolo, anche il montaggio o lo smontagaio, il
trasporto dal magazzino al cantiere o dal cantiere al magazzino ed ogni altro onere relativo, sia
all'approntamento dei mezzi prowisionali, sia alla manutenzione in perfetta efficienza dei mezzi stessi.

I} nolo dei predetti mezzi provvisionalf sara retribuito in base alelenco definito al‘art. 2, applicando i ribasso
d'asta.
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Art. 49. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e I'esecuzione

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, e forniture, | componenti, anche relativamente a sisterni

e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'affidamento, devono essere rispettate tutte le prescrizioni
di legge e di regolamento in materia di qualita, provenienza e accettazione dei materiali e componenti
nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalita di esecuzione di ogni
categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Disciplinare,
negh elaborati del piano di intervento,

2. Per quanto riguarda Vaccettazione, la qualita e Iimpiego dei materiali, 1a loro prowvista, il luogo della loro
provenienza e |'eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano rispettivamente larticolo 167 del
Regolamento generale,

3. L'affidatario, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati
siano conformi at d.P.R. 21 aprile 1993, n. 246, ,

4, L'affidatario, sia per sé che per | propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l'esecuzione delle
opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto del Ministro delie
infrastrutture 14 gennaio 2008 (in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008).

5. Qualora la direzione dei lavori rifiuti una qualsiasi provvista di materiali in quanto non adatta all'impiego,
limpresa deve sostituiria con altra che corrisponda alle caratteristiche volute; | materiali rifiutati devono
essere aliontanati immediatamente dal cantiere a cura e a spese della stessa impresa.

6. In materia di accettazione dei materiali, qualora eventuali carenze di prescrizioni comunitarie, nazionali e
regionali, ovvero la mancanza di precise disposizioni nella descrizione contrattuale dei lavori possano dare
luogo a Incertezze dirca | requisiti del materiali stessi, la direzione lavori ha facoltd di ricorrere
alPapplicazione di norme spediali, ove esistano, siano esse nazionali o estere.

7. V'accettazione dei materiali da parte della direzione del lavori non esenta l'affidatario dalla totale
responsabilitd della riuscita delle opere, anche per quanto pud dipendere dai materiali stessi,

Art. 50. Proprieta dei materiali di scavo e di demolizione

1. I materiali provenienti da escavazioni e da demolizioni sono di proprieta della Stazione appaltante.

2. 1 materiali provenienti da escavazioni e da demolizioni devono essere trasportati e regolarmente
accatastati in “sito”, a cura e spese dell'appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di
trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.

3. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altroe elemento diverso dal materiali di scavo
e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico,
archeologico o simili, si applica I'articolo 31 del capitolato generale d’appatto, fermo restando quanto
previsto dall’articolo 91, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

4. [’ fatta salva la possibilita, se ammessa, di riutitizzare | materiali di cui ai commi 1, 2 e 3, ai fini di cui
allarticolo 49,

Art. 51. Utilizzo di materiali recuperati o riciclati

1. Le prestazioni manutentive, oggetto dell’affidamento, non prevede categorie di prodotti (tipologie di
manufatti e beni) ottenibili con materiale riciclato, tra quelle elencate nell’apposito decreto ministeriale
emanato ai sensi dell‘articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto del ministero delf'ambiente 8 magglo
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2003, n. 203.

Art. 52. Terre e rocce da scavo

1. Sono a carico e a cura dell'affidatario tutt gli adempiment! imposti daila normativa ambientale, compreso
'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero dei
dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodotti.

2. E' altrest a carico e a cura dell'affidatario il trattamento delle terre e rocce da scavo (TRS) e la relativa
movimentazione, ivi compresi i casl in cui terre e rocce da scavo:

a) siano considerate rifiuti spediali af sensi dell‘articolo 184 del decreto legisiativo n. 186 del 2006;

b} sianc sottratte al regime di trattamento dei rifuti nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 185 e
186 dello stesso decreto legistativo n, 186 del 2006 e di guanto ulteriormente disposto dall‘articolo 20
comma 10-sexies della legge 19 gennaio 2009, n. 2. / &i;

3. Sono infine a carico e cura dell'affidatario gli adempimenti che dovessero essere imposti da norm

sopravvenute,

CAPO 1- MANUTENZIONE

Art. 53. Manutenzione

La manutenzione consiste nelf'insieme di attivita (relative a tutte le categorie d'opera, quali le opere murarie,
gli impianti idrosanitari, opere da falegname-vetraio-fabbro, opere da decoratore, etc,) che consentano di
ottenere che I'immobile sia conservato al miglior livello di qualita possibile, in modo da garantire i servizi per
i quali lo stesso é stato progettato prima e realizzato poi, nonché a far fronte ad eventi accidentali che
comportino la necessita di primi interventi e di riconoscere tempestivamente fenomeni di deterioramento
anomalo.

Art.54. Organizzazione e gestione degli interventi

La gestione degli interventi manutentivi avverra con le modality indicate nell’art. 11 comma 7.
La ditta affidataria, qualora richiesto daila D.L., dovra effettuare i sopralluoghi ai fini della verifica delle
richieste pervenute.

L'affidatario, entro il giorno 15 di ogni mese deve presentare, in un'unica soluzione, alla
Direzione dei lavori :

a) i buoni dordine della Provincia controfirmati dal Dirigente Scolastico o da suo delegato, e con
lapposizione del timbro d'Istituto, che attesti 'avvenuta esecuzione dell'intervento manutentive;

b) #§ riepilogo mensile su supporto cartaceo (vedi modulo ALLEGATQO N. 3) efo informatico, nel guale
devono essere elencati tutti buonl d'ordine inviati non solo dei favori ultimati ma anche di quelli in sospeso.
in quanto fa Ditta deve giustificare I'efenco dei buoni non chiusi rilevati dal Direttore dei Lavori.

Il mancato adempimento degli incombenti sopracitati, nei punti a, b non consentird fa
contabilizzazione e liquidazione degli interventi.

Per situazioni aventi carattere di urgenza o eccezionali, I'esecuzione degli interventi potrad anche
essere autorizzata con modalita diverse da quelle indicate (vedasi telefono cellulare, etc).

In tali casi la Ditta dovra presentare immediatamente dopo I'esecuzione dei lavori una descrizione dettagliata
degli interventi contenenti anche i costi.

La liquidazione degli interventi citati avverra’ solo ed esclusivamente sulla base della descrizione sopra citata.
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Art. 55, Prestazioni della manutenzione

Sono inoltre, compresi nella presente sezione tutt gli interventi che consentano di ottenere che l'immobile
sia mantenuto al miglior livello di qualita’ possibile, e riguardano anche la riparazione, rinnovamento e
sostituzione delle finiture deghi edifici, ed in particolare, senza che I'elencazione possa considerarsi esaustiva,
| seguenti:

- Ripassamento e sostituzione dei manti di copertura e dei loro component;

- Riparazione di baiconi, terrazze, ringhiere, parapetti, cornicioni;

- Demolizione e ricostruzione totale o parziale di pavimenti, massetti ed eventuale rinforzo dei sclai;

- Demolizione e ricostruzione totale o parziale di rivestimenti ed intonadi interni e joro coloriture;

- Ripulitura facciate, rappezzi e ancoraggi di parti pericolanti;

- Rifacimento o sostituzione d'infissi interni ed esterni o di parti di essi, di cancelli e recinzioni;

- Posa di controsoffittature leggere;

- Interventi su implanti per servizi accessori come idrautico-fognario, di allontanamento delle acque
meteoriche;

- interventi di impermeabilizzazione;

- interventi su manufatti contenenti amianto;

- Demolizione e ricostruzione totale o parziale pavimentazioni esterne;

- prowvista.e posa in opera di pavimentazione da destinare alfimpiantistica sportiva esterna ed interna
{compresa la tracciatura dei campi);

- rifacimento di pavimentazione in asfalto;

- lavori di levigatura e lucidatura palchetts;

Tali interventi dovranno essere eseguiti dall'impresa affidataria su semplice richiesta della Provincia di
Torino.

Non viene accordato all’affidatario if diritto di esdusiva, ipotizzato dal'art. 1567 Codice civile; pertanto, la
Provincia si riserva la facolta, rimessa al suo libero apprezzamento, di affidare in tutto o in parte I'esecuzione
dei lavori sopra indicati ad altri imprenditori, fermo restando quanto stabilito dall'art. 2 del presente
disciplinare.

Si precisa che I'onere economico degli interventi sopra indicati & compreso nell'importo relativo alla
manutenzione di cul all'art, 2.

Art. 56 Interventi su materiali contenenti amianito

Per tuttl gl interventi compresi nella PARTE SECONDA, ove limpresa debba intervenire in ambienti e/o
manufafti confenenti amianto, & fatto obbligo che essi siano esequiti da personale avente | requisiti
soggettivi in regola con la normativa "Amianto” (es.: denuncia INAIL per rischio specifico, formazione ecc.).
La Provincia si impegna a comunicare le procedure operative relative agli interventi interessanti manufatti
contenenti amianto dopo fa stipulazione del contratto con Fimpresa aggiudicataria.

La Provincia si impegna, altresi, a comunicare all'impresa affidataria 'elenco degli edifici contenenti amianto.
Gli interventi di manutenzione di cui al presente affidamento dovranno essere eseguiti adottando le modalitd
di cui al D.M. 06/09/94 punto 4b) "Attivita of Manutenzione e custodia”,

A titolo esemplificativo si evidenzia che gii interventi devono essere eseguiti con operatori muniti di
protezioni individuali come maschere e tute monouso supportati da uno spoghiatoio per il pulito e lo sporco,
che nel caso dovra avere la caratteristica di facile installazione e facile trasporto.

Prima di intervenire dovranno incapsulare la parte da trattare, in modo tale da prevenire eventuali
dispersioni di fibre.

La riparazione delle coperture con lastre di "Eternit" potrd avvenire con aggiunta di lastre in plastica,
lamiera, materiale bituminoso o altro delfa stessa forma in modo da non dover rimuovere necessariamente ie
lastre eventualmente lesionate.

La massima attenzione andra rivolta ai sistemi di sicurezza per poter garantire un accesso in sicurezza alle
coperture,
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L'uso di queste aree e sistemi di ritenuta dovranno essere messi a disposizione dei dipendenti, che dovranno
essere informatl sui rischi e pericoli di questi interventi.

Per gli interventi di cui al presente articolo, la Ditta affidataria dovra attenersi ai disposti di cui al d. igs.
81/2008

Tutti gl oneri relativi alle procedure di sicurezza, ai piani ed alle documentazioni richieste dalla A.S.L. escluse |
solo le relative analisi di laboratorio e indagini connesse, saranno a carico della Ditta affidataria. ,
La parte lavori finalizzata ad interventi di manutenzione e bonifica delle coperture e degli eventuali altri
componenti gli edifici scolastici contenenti fibre di "Amianto" verra contabilizzato a misura, con previsione di
effettuare le seguenti tipologie di lavori:

INTERVENTI DI RIPARAZIONE

Sono previsti, senza che l'elencazione possa considerarsi esaustiva, | seguent! interventi particolari in cui
sono richieste esperienza, organizzazione e personale specialistico:

- Intervento di rimozione di lastre o tegole in cemento-amianto con stoccaggio, trasposto e smaltimento;

- Intervente di incapsulamento ed eventuale Inertizzazione di lastre o tegole in cemento amianto con
spandimento di idoneo prodotto incapsulante ed inertizzante certificato e gradito dall'ASL;

- Intervento di revisione di lastre ¢ tegole in cemento amianto con sostituzione tiranti deteriorati, comprese
eventuali sigillature longitudinali e di colmo;

- Interventi di asportazione, eventuale stoccaggio, trasporto e smaltimento di residui di lastre o tegole in
cemento amianto in frantumi o in impasto misto in qualungue sito dell'edificio depositate. _

- Intervento di recupero, asportazione e trattamento di acque di lavaggio in conseguenza deila pulizia dei
manti di coperture in lastre di Eternit e conseguente pulizia dei doccioni di gronda;

- Interventi di riparazione efo sostituzione di pavimentazioni costituite con materiale contenente fibre di
amianto;

- Interventi di riparazione di materiali a vista 0 comunque non confinanti, in aree occupate dell'edificio che si
presentino danneggiate per azione deghi occupanti o per interventi manutentivi, per le quali situazioni esiste
pericolo di rilascio di fibre di amianto con possibile esposizione degli occupanti;

- Interventi, non compresi nei punti precedenti, che si rendesse necessario effettuare a completamento od in
aggiunta e sostituzione degli stessi, sia sulle coperture che su particolari componenti (camini, faldai,
cornicioni, orditura, tubi pluviali, parafulmini, antenne ecc.), che su altre parti dell'edificio contenenti
amianto, quali ad esempio tubature, canne fumarie, pareti ecc.

Al termine dei favori, eventuali polveri o detriti caduti, vanno puliti con metodi ad umido o con aspiratori
muniti di filtri ad efficienza,

La liquidazione delle prestazioni effettuate sui manufatti contenenti amianto, sulla base delle procedure
operative indicate o a norma di legge, avverra applicando ai prezzi unitari, compresi nell'elenco definito
allart. 2, il ribasso di gara.

RIFERIMENTI LEGISLATIVI

- Legge 27 Marzo 1992 n. 257 - Artl. 6 comma 3 - 12 comma 2 (Normative e metodologie tecniche per la
valutazione del rischio, il controllo, la manutenzione e la modifica di materiali contenenti amianto presenti
nelle strutture edilizie)

- Decreto Ministeriale 6 settembre 1594

- Decreto Ministeriale 14/05/1996

- Decreto Ministeriale 20 agosto 1999

- Decreto Legisiativo 25 luglio 2006, n. 257

- D. Lgs 9 aprile 2008 , n. 81

- Circolare Regione Piemonte 0010716/27.02 del 03/08/2007.

DISCIPLINARE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE — PIANO DI INTERVENT! Dt MANUTENZIONE STRAORDINARIA ] MODESTA ENTITA’ SUGLI
EDIFiC] SCOLASTICL

C.50 INGHILTERRA 7 - 10138 TORING -TEL. 011 8616165 - FAX 011 86164287
E-MAIL: edifizia-scolastical.manutenzione @provincla.torino.it
PEC: protocolio@cert provincia toring. it
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ALLEGATO 1

“Toring -

1Corso Plinia Calo, 2.~.10127.

DARWIN

GALILE] - Sugcursale
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PRGVINCIA B TORINO
AREA EDILIZIA
SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA 1

ALLEGATO 2

LOTTOC ....... 2008 vovanan

BUONON. ..., CIG v e,

Contratto: n. Repertorio ............... data ... EURO ...............

Richiedente:

Edificio:

Ubicazione:

Oggetto:

Lavoro richiesto:

Attivitd: MANUTENTIVA / EMERGENZA /PRONTO INTERVENTO

Data inizio intervento: ...........cevnin, .. Data fine intervento: ....................

Categoria d'opera: .......ccoooviviiiieiiiiii

Doc. fotografica:

Note:.

Autorizzato da: ..o

fmporto presunto nettor ......................

Data affidamento: ...

Data conclusione lavort: .. ..o

Visto si attesta che lintervenio e’ stato eseguito.

Un Rappresentante dellistituto efo Utente locale Firma.............

N.B.: ai fini delle liquidazioni si precisa che il presente buono dovra' essere contro firmato da un
rappresentante dell'istituto e/o uiente del locale, nonche' dovra' essere allegato al resoconto

dell'intervento stesso.

C.SO INGHILTERRA 7 - 10138 TORINO -TEL. 011 8616185 - FAX 11 86164287
£-MAIL: edilizia-scolasticat.manutenzione@provincia.torino.it
PEC: protocolio@cert. provincia.torino. it
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