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- Codice del contratti (decreto legislative 12 aprile 2006, n. 163);

- Decreto n. 81 del 2008 (decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dellarticolo 1 deila legge 3 agoste 2007,
n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavora);

- Regolamento generale (decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n, 207 - Regolamento di esecuzione
ed attuazione del Codice ded contratti);

- Capitolato generale d'appaito {decreto ministeriale - iavori pubblici - 19 aprile 2000, n. 145);

= R.UP. (Responsabile unico del procedimento di cui ali'articolo 10 del Codice dei contratti e agli articoli 9 ¢ 10 del
decreto del Presidente delfa Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207);

~ DURC {Documento unico di regolaritd contributiva): il documento attestate la regolaritd contributiva previsto
dallarticolo S0, comma 9, lettera b), decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dail'allegato XVII, punto 1, lettera i),
allo stesso decreto legislativo, nonché dalf'articolo 2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla
tegge 22 novembre 2002, n. 266, nonché dagl articoli 6 e 196 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre
2010, n. 207;

- attestazione SOA: documenta che attesta la qualificazione per una o pill categorie, nelle pertinenti dassifiche,
rilasciato da una Societd Organismo di Attestazione, in applicazione degli articoli da 60 a 96 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 otfobre 2010, n. 207,

- «lista»: ia lista delle lavorazioni e forniture previste per la esecuzione dell'opera o dei lavori, di cui all'articole 119 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n, 207,
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CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELLAFFIDAMENTO

Art. 1. Oggeito dell'affidamento

1. L'oggetio del presente affidamento consiste nelfesecuzione degli interventi di manutenzione, al sensi
della parte seconda del presente disciplinare descrittivo e prestazionale che interessino ¢l edifici
scolasticl di competenza della Provindia di Torino, compresi nelta zona di cui al successivo art, 2.

2. Lintervento & cosi individuato:
a} denominazione conferita dalla Stazione appaltante:
PIANG DY INTERVENTT DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DF MODESTA ENTITA SUGLY
EDIFICI SCOLASTICE DI COMPEYENZ A DEL SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA 1
b) ubicazione:
ELRIFICY SCOLASTICT ~ LOTTO 4 Zona B

3. Rientrano e sono compresi neli'oggetto dell'affidamento tutti | lavorl, le prestazioni, le forniture e te
provviste necessarie per garantire la completa esecuzione delle singole prestazioni le condizioni stabilite
dal presente disciplinare, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal presente
piano di interventi con i relativi allegati, dei quali Vaffidatario dichiara di aver preso completa ed esalta
conoscenza,

4. L'esecuzione dei lavori & sempre e comunque effetiuata secondo le regole dell’arte e Vaffidatario deve
conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione
{articolo 1374 del codice civile,

Art. 2. Importo dell affidamento

1. Laffidamento costituisce | Lotko 4 zona B del Piano di interventi di manutenzione straordinaria di
modesta entitd sugli edifici scolastici di competenza provinciale approvato con D.G.P. 1. 47766/2014 del
16/12/2014 con il seguente importo lavor a base di gara:

LOTTO 4 ~ Zona B —~ EDIFICI SCOLASTICI DY COMPETENZA DEL SERVIZID EDILIZIA
SCOLASTICA 1 {n. 22 edifici) periodo fino al 15/07/ 2015 dalla consegna dei lavori.

Importi in ewro

a) | Manutenzione edilizia 99.474,78

b) { Onert della sicurezza non soggetti a ribasso di 2.984,24
gara

IMPORTO TOTALE 1062.459,02

Gli importi sopra indicati sono statl desunti dalla spesa storica sostenuta dalla Provincia e sono soggetti a
variazioni, inrelazione alle effettive esigenze manutentive.

2. Lliraporto contrattuale corrisponde all'importo dei lavori, di cui al comma 1, definito ™a misura” af quale &
applicato il ribasso percentuale unico ed uniforme, offerto in sede di gara dallaggiudicatario sui prezzi
unitari  definiti nel comma successivo, aumentato del'importe dei costi per fa sicurezza, non soggetto ad
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alcun ribasso, secondo quanto disposto dall'art. 131, comma 3, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e dal p.to
4. dell’ALL. XV del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

I prezzi contrattuall sono definiti applicando it ribasso offerto in sede di gara ai prezzi compresi nel
Prezzario della Regione Piemonte 2014 in vigore dalla presentazione dell‘offerta e pubblicato sul B.U.R. n.
13 s.0. n. 2 del 27/03/2014; tali prezzi, cosi ribassati, verranno applicatl alle singole quantitd eseguite
nell'ambito delle prestazioni specificate neli‘art. 55 del presente disciplinare. T prezzi contrattuall sono
vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o
detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi deli'art. 132 del D. Lgs.
163/2006.

3. La Provincdia si riserva la facoltd di aumentare le prestezioni oggetto dellaffidamento entro | limiti
dellimporto finanziato posto a base di gara e fino alla concorrenza dell'eventuale economia derivante dal
ribasso di gara, resta fermo ['obbligo dell'affidatario di garantire le prestazioni cost incrementate.

4, LUelenco degil edifid, riferito al presente Lotto 4 zona A, viene aliegato al presente disciplinare quale
parte integranie (ALLEGATO N. 1)

Art. 3. Modalita di stipulazione def contratto a "misura”

1. Per la zona di competenza, TUTTE le prestazioni verranno affidate ad una SOLA entitd imprenditoriale,
sia essa un'impresa singola, sla un'Associazione temporanea di Imprese o soggetto equivalente, in
possesso nei suo complesso delle qualificazioni di cui aliart. 4 e richieste ai fini dellfammissibility alla
gara.

2, Per | sogaetti e raggruppamenti ammesst si richiamano gli artt. 34, 36 e 37 del D. Lgs. 163/2006, nonché
gl arit. 92 e seguenti del Regolamento,

3. 1l contratio & stipulato interamente “a misura” ai sensi deil'articolo 53, comma 4,del Codice dei
contratti, Limporto del contratto, come definito all'art. 2 commi 2 e 3, puo variare, in aumento o in
diminuzione, in base alle quantita effettivamente eseguite, fermi restande | limiti di cui aliarticolo 132 del
Codice dei contratti e e condizioni previste dal presente Disciplinare.

4. 1l ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato a tutti |
prezzi unitarl compresi nell’elenco definito all'art. 2 i quali, cosi ribassati, costituiscono | prezzi contrattuali
da applicare alle singole quantita eseguite nell'ambito delle prestazioni specificate all'art. 1 comma 1 del
presente disciplinare.

5. I prezzi contratiuali di cui all’art. 2 comma 2 sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e
contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed
ordinate o autorizzate ai sensi delarticolo 132 del Codice dei contratti.

6. Al sensi deli'art. 1341 C.C. I'affidatario, all'atto della stipula del contratto, dovrd confermare per iscritto ia
conoscenza e quindi Faccettazione di tutte le condizioni contentte o richiamate nel presente disciplinare.

Art. 4 - Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappalitabili

1. Ai sensi della normativa vigente le lavorazioni sono riconducibili alle seguenti categorie:

Categoria prevalente:
0G1 - Opere murarie connesse ed accessorie - Euro 61.480,00= (comprensivi di oneri della sicurezza)

Categorie scorporabili
{56 - Opere da falegname fabbro e vaetraio - Eure 20.490,00= (comprensivi di onerf della sicurezza)
083 ~ Impianti idrico-sanitario - Euro 20.489.02~= (comprensivi di oneri della sicurezza)
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Gl import! dei lavori ascrivibili 2 tutte le categorie, vi comprese quelle relative alle
favorazioni eventualmente subappaltabili, potranno sublre variaziond tra di loro in relaziones
alfe effettive esigenze manutentive, fermo restando comungue guanto previsto dall’art. 2 del
presente disciplinare.

Art. 5. Requisiti particolari in materia di impianti
1. Per l'installazione, la trasformazione, I'ampliamento & la manutenzione degli impianti di cui agli artt. 1 e 2

del d.M. 37/2008, ove previsti, affidatario, l'impresa associata o il subappaltatore devono possedere la
prescritta ahilitazione di regola rilevabile dall'iscrizione alla CCIA. Le imprese installatricd sono tenute ad

eseguire ghi impianti a regola d'arte utilizzando allo scopo materiali parimenti costruiti a regola d'arte. 1.
materiall ed | componenti realizzati secondo le norme tecniche di sicurezza dellEnte itallano di
unificazione (UNI) e del Comitato elettrotecnico itallano (CEL), nonché nel rispetto di quanio prescritto

dalla legislazione tecnica vigente In materia, sl considerano costruiti a regola d'arte, Le imprese
installatrici sono aitresi tenute al rilascio delfa dichiarazione di conformita o di collaudo degli impianti, cosi®
come prescritto dagl artt. 7 e 11 del d.M. 37/2008.

CAPQ 2 ~ DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 6. Interpretazione def contratio e del disciplinare
descrittivo e prestazionale

1. In caso di discordanza tra | vari elaborati del plano dintervento vale la soluzione pid aderente alle finalita
manutentive e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica
esecutiva,

2. In caso di norme del presente Disciplinare tra loro non compatibili ¢ apparentemente non compatibili,
trovano applicazione in primo uege le norme eccezionall o quelle che fanno eccezione a regole generall,
in secondo {uogo quelie maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero
alf'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

3. L'interpretazione delle clausole contrattuall, cosi come delle disposiziont del presente Disciplinare, & fatta
tenendo conto delle finalitd del contratfo e del risultali ricercati con Fattuazione del piano dintervento
approvato; per ognd altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Art. 7. Documenti che fanno parte del conitratio

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratte, ancorché non materialmente allegath:

a) il presente disciplinare comprese le tabelle allegate allo stesso, queste ultime con le fimitazioni
previste del disciplinare medesimo;

b} la descrizione delle vod e del lavori, limitatamente alle caratteristiche tecniche e prestazionali;

¢} Yelenco dei prezzi unitari come definito all’articolo 2;

dy il documento di valutazione del rischi da interferenze (DUVRI) di cui all'art, 26, comma 3, del d. lgs. n.
81 det 2008;

e} i plano di sicurezza sostitubivo (PSS) di cul all'articolo 131, comma 2, lettera b), del Codice dei
confratti e al punto 3.1 delfallegato XV al dlgs. n. 81 del 2008 e il plano di sicurezza e di
coordinamento (PSC) eventualmente redatto nel corso dei lavori ai sensi del’articolo 90, comma 5,
dello stesso decreto;

f) H piano operativo di sicurezza (POS) di cui alfarticolo 131, comma 2, lettera ¢), del Codice dei
contratti, all'articolo 89, comma 1, lettera h), del d.gs. n. 81 del 2008 ed al punto 3.2 del suo alfegato
XV nonché 'eventuale documento di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRIY di cul all’art, 26,
comma 3, dello stesso decreto,
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2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggl e le norme vigenti in materia di lavort pubblici e in
particolare:
2} if Codice dei contratii;
b} il Regolamento generale, per quanto applicabile;
¢} it decreto legislative n. 81 del 2008, con i relativi allegati.

Art. 8 Disposizioni particolari iguardanti Fappalto

1. Al sensi dell’articolo 106, commi 2 e 3, del Regolamento generale, Paffidatario da atto, senza riserva
alcuna, della piena conoscenza e disponibilitd degll attl progettuali e della documentazione, della
disponibilita dei siti, dello stato del luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra
circostanza che interessi | lavori, che consentono immediata esecuzione dei lavori.

Art. 8. Rappresentante deli’affidatario e domicilio; diretiore di cantiere

1. L'affidatario, deve avere domicilio nel luogo dove ha sede l'ufficio di direzione del lavori; ove non abbia in
tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso la sede dell'Amministrazione Appaltante; a tale
domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra
notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

L'affidatario deve sltrest comunicare, alla Direzione laveri un recapito telefonico, di un fax, di una
casella di posta elettronica e i nominativo di una persona incaricata di ricevere lo eventuali
ordinazioni ¢ comunicazioni urgenti.ai sensi e nel modi di cui allarticolo 3 del capitolato generale
d'appalto, le generalith delle persone autorizzate a riscuotere,

If recapito telefonico dovrd essere comunicate alllamministrazione ENTRO 5 GG.
dail'avvenuta comunicazione dell'aggiudicazione.

4, Qualora Vaffidatario non conduca direttamente | favori, deve depositare presso la Stazione appaltante, il
mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione
appaltante. La direzione del cantiere & assunta dal direttore tecnico deliimpresa o da altro tecnico,
abilitato secondo le previsioni del presente Disciplinare in rapporto alle caratieristiche delle opere da
esequire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega
conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con lindicazione specifica delle attribuzioni da
esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

5. L'affidatario ha Vobbligo altresi di comunicare, con i medesimi termini e modalith, i nominativo del
proprio rappresentante del quale, se diverso da quello che ha sottoscritto il contratto, deve essere
presentata procura speciale che gli conferisca | poteri per tutti gli adempimenti spettanti ad esso
aggludicatario e inerenti 'esecuzione del contratto.

6. L'affidatario, framite il diretfore df cantiere assicura Vorganizzazione, la gestione tecnica 2 la conduzione
del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere i cambiamento del direttore di cantiere e del
personale deliaffidataric per discipling, Incapacitd o grave negligenza. Uaffidatario @ in tutti i casl
responsabile dei darmi causati dallimperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o
della frode nella somministrazione o nellimplego del materiali,

7. Ogni variazione del domicllio di cut al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 0 4, deve essera
tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve
essere accompagnata dal deposito presse la Stazione appaitante del nuove atto di mandato.

CAPO 3. TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 10. Consegna e inizio dei lavori

1. Uesecuzione dei lavori ha inizio al sensi dellart. 11, c. 9 D.Lgs. 16372006 dopo che 'aggiudicazione
definitiva & divenuta efficace.

DISCIPLINARE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE — PIAND D INTERVENT! DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA D MODESTA ENTITA' SUGL}
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Se nel giorno fissato e comunicato Vaffidatario non si presenta a ricevere la consegna del lavor, il direttore dei
lavori fissa un nuovo termine perentorio; | termini per Fesecuzione decorrono comunque dalla data della prima
corvocazione. Decorso inutiimente # termine anzidetto € facoltd della Stazione appaltante di risolvere il
contrattc e ncamerare la cauzione definitiva, fermo restando # risarcdmento del danne (ivi compreso
Feventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) qualora eccedente il valore della cauzione, senza che
¢l possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell'affidatario. Qualora sia indetta una
nuova procedura per Faflidamento del completamento dei lavori, Vaffidatario & esduse dalla partedpazione in
quanto Finadempimento é considerato grave negligenza accertata.

E' facolta della Stazione appaltante procedere, nelle more della stipulazione formale del contratto, alla
consegna antidpata del favori in via d'urgenza.

Laffidatario deve trasmettere alla stazione appaltante, prima dellinizio dei lavor, la documentazione di
avenuta denuncia di inizio lavor] effetiuata agll ent previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, indusa la
Cassa edile se dovuta.

Art. 11. Direzione lavori Organizzazione e Gestione del Servizio Buoni d'ordine

L

™

=

SIGMANET

Al sensi dell'art. 147 del Regolamento Generale le stazioni appaltant, prima della gara informale,
istituiscono un ufficio di direzione dei lavori, costituito da un direttore dei lavori ed eventualmente, in
relazione alla dimensione ed alla tipelogia e categoria delf'intervento, da uno o pill assistenti con funzioni
di direttore operativo o di ispettore di cantiere, | quali svolgeranno le funzioni previste dagli art, 148,
149, 150 del Regolamento Generale; in particolare i Direttore dei Lavori svolgera | compiti di
coordinamento, direzione, supervisione e controflo tecnico-contrativale atterendosi alla normativa di cui
al D.P.R, 207/2010.

Il Direttore dei Lavori agisce in piena autonomia operativa a tutela degli interesst dellAmministrazione
Appaltante; egll ha la responsabilita dell'accettazione dei materiall e dell'esecuzione dei lavori in
conformita ai patti contrattuali nonché la responsabilitd del coordinamento e della supervisione
dell'attivita di tutto Fufficio di direzione dei lavori.

. Il Direttore dei Lavori € l'unico interlocutore dell'Affidatario per quanto riguarda gli aspetti techici ed

econemici del contratto.

1 direttori operativi hanno il complto di verificare che lavorazioni di singole parti dei lavori affidati da
realizzare (opere di geotecnica, di fondazioni, di strutture, opere di finitura, impianti tecnologici o aitro)
siano eseguite regolarmente nell'osservanza delle clausole contrattuali. 1 direttori operativi rispondono
della loro attivita di verifica direttamente al direttore dei lavori.

. Gli ispettori di cantiere sono addetti alla sorveglianza continua dei lavori in conformita delle prescrizioni

stabilite nef presente Disciplinare; la posizione di ogni ispetiore & ricoperta da una sola persona che
esercita la sua attivita in un unico turno di favoro, Essi saranno presenti a tempo pieno durante il periodo
di svolgimento di lavori che richiedono controllo quotidiano, nonché durante le fasi di coliaudo e delle
eventuall manutenzioni.

. UAffidatario dovra assicurare in qualsiasi momento al componenti designati delle predette strutture,

Faccesso alla zona dei lavori e dovrd fornire tutta Fassistenza necessaria per agevolare Pespletamento del
loro compito, nonché mettere loro a disposizione il personate sufficiente ed | materiali occorrenti per fe
prove, | controlli, le misure e le verifiche previste dal presente capitolato,

. It buono dordine & i sistema mediante I} quale sono impartite tutte le disposizioni e

istruzioni da parte del direttore dei lavori all'affidatario. Gl ordinl per lesecuzione degli
interventi e/o del sopralluoghi verranno inviali alle imprese tramite ordint di senvizio della Direzione
Lavori mediante telegramma, via fax, posta elettronica ordinaria, posta eletironica certificata, Le imprese
dovranno recarsi negh edific con le stampe degli ordini da far controfirmare alla scuola.

. Al fine di fornire un servizio pil effidente ed efficace la Provincia di Torino utilizzerd una procedura

informatica chiamata "SIGMANET" (Sistema per la Gestione della Manutenzione in rete) per interagire
con 'utenza.
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I flussi di comunicazione saranno | seguent!:

SIGMANET

(SISTEMA PER LA GESTIONE DELLA MANUTENZIONE IN RETE)

4

EDIFICT DI COMPETENZA PROVINCIALE
Le richieste degii interventi verranno inviate via e-mail (con Sigmanet) alla Provincia

4

PROVINCIA DI TORING
Le richieste degli interventi arrivano al Direttori del Lavori e saranng gestite direttamente dalla Provindia

¥

TMPRESA
Limpresa riceve l'ordine per P'esecuzione degli interventi efo sopralluoghi con i sistemi di cui af comma 7

4

PROVINCEA DI TORING
L impresa comunichera alla Provincia la fine dei lavori ovvero il resoconto del sopralluoghi. La Provincia
avvisera anche gli utenti degli edifici stessi dell'avwenuta chiusura dei lavori.
Al fine di evitare disfunzioni e intrald all'attivitd didattica, le imprese sono tenute a gualificarsi tutte le volte
che si recana in un Istituto scolastico e di comunicare al singoli Istituti scolastici le date dell'inizio det tavorl
per qualsiasi tipo di intervento, fatte salvo per le urgenze,
Tali comunicazioni dovranno avvenire con congruo preavviso in relazione alf'urgenza dell' intervento
eventualmente anche mediante posta elettronica.
A tal fine verranno comunicati alla Ditta aggiudicataria i riferimenti telefonici, gl indirizzi di posta elettronica
e | numert di fax,
Al Direttore dei Lavori sono affidati la direzione tecnico-amministrativa deali interventi, il controllo in corso
d'opera e la certificazione della regolare esecuzione.

Art. 12. Termini per "ultimazione dei lavori

1, I termpo utile per dare uitimata ogni singola prestazione sard stabilito dal Direttore dei Lavori ed indicato
all'atio delfordinazione dei lavori stessi,
Tale tempo per git intervent di cui ali'art. 53 e ss. avra decorrenza dalla data di consegna del lavort .

Art, 13, Proroghe

1. L'affidatario, qualora per causa & esso non imputabile, non sia in grado di ultimare 1 lavori nel termini
fissati, pud chiedere, con invie di immediata comunicazione, la proroga dei termini che sard vagliata dalla
Direzione Lavorl ed eventualmente concessa senza Vapplicazione di penall purché le domande
pervengana prima della scadenza del termine anzidetto.

DISCIPLINARE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE — PIANG DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI MODESTA ENTITA' SUGLI
EDIFICI SCOLABTICL

C.80 INGHILTERRA 7 - 10138 TORING -TEL. 11 8616165 - FAX 011 86164287
E-MAlL: edilizia-scolastica . manutenzicne@provincia torine.it
PEC: protocolio@oert. provincia torino it

HCA _LdzonaB_M2015_ADO03_rev05.doc Pagina 9 di 35



HCA MODULO_CAPITOLATO - REV,14

SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA 1

www provincia.torine.gov.it

2. A giustificazione dei ritardo nell'uliimazione dei lavori o nel Aspetto deile scadenze fissate dal programma
temporale 'affidatario non pud mai attribuirne Ya causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o
forniture, se esso appaltatore non abbia tempestivamente per iscritto denundiato alla Stazione appaltante
il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori.

Art. 14 Penali in caso df ritardo

1. Uimpresa dovrd provvedere alia esecuzione degli interventi di cui al presente disciplinare con la massima
urgenza, ma sempre compatibilmente con le possibilitd di accesso in rapporto alle condizioni di
funzionamento degli ambienti inferessati. Nei casi in cui limpresa ritardi nell'inizio delle opera (fatti f;alw i
casi di comprovata forza maggiore) owerp non provveda alfa loro regolare esecuzione ne tes'mlh; _‘3
previsti, la Provincia applichera' una penale secondo la sequente tabella, riferita afl'inizio deglk’
interventi.

A) per la_manutenzione

- Emergenza: per ora di ritardo = euro 80,00;

- Pronto Intervento: per giomo di ritardo = euro 80,00,

- Manutenzione: per gierno di ritardo = euro 60,00;

B) per la mancata_consegna del riepiloghi mensili entro il 15 del mese: penale pari a euro 50,00,
C) Sopralluoahi su richiesta dalla Direzione Lavor : euro 40,00 per ogni giorno di ritardo

) Mancata reperibilita: Euro 80,00 per ogni episodio di mancata reperibilita

2. L'applicazione delle suddette penali avverra in conformita e nel limiti di guanto previsto all'art. 145 del L
Regolamento Generale. La D.L., 0 la persona delegata, effetiuerd un controllo oggettivo sull'effettuazione { ™
della prestazione, con le modalitd che si riterranno pilt opportune, La DL riferira tempestivamente al
responsabile del procedimento in merito alle anomalie nell'esecuzione del servizio che saranno contestate
all'impresa in forma scritta.

3. Tutte le penali sono contabilizzate in detrazione in occasione det pagamento degll stati di avanzamento

lavori.

Lapplicazione delle penali non pregiudica # risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti daila

Stazione appaltante a causa dei ritardi.

&=

Art. 15 Programma esecutivo dei lavori dell affidatario

fay

in generale, ta D.L. prescrive il giorno nel quale vanno iniziati | lavori e stabilisce eventuali eriteri di
urgenza a suo insindacabile giudizio; tale prescrizione di inizio lavori puo' essere comunicata con ordine di
servizio mediante telegramma, via fax, con posta elettronica certificata, con posta elettronica ordinaria o
anche telefonicamente nel caso di interventi urgenti ed indilazionabili (in tal caso 'ora ed il giorno
deff'ordine d'intervento saranno ripetuti in un ordine di servizio emesso appena possibile).

In considerazione del tipo di servizio che U'Amministrazione deve svolgere occupandosi della
manutenzione degli edific, l'appaltatore deve garantire una capacita lavorativa tale da poter eseguire
contestualmente lavori relativi a piu' ordini impartiti dalla D.L., anche se facenti riferimento aila medesima
tipolegia di intervento ed emessi senza lindicazione dell'urgenza.

Nel dettaglio dovranno essere eseguiti contestualmente sino a :

3 interventi relativi ad opere murarie;

2 interventi relativi ad opere idraufiche e 2 interventi per opere di lattoneria in geneve,
comprese le assistenze murarie;

2 interventi relativi ad opere di falegnameria;

2 interventt relativi ad opere da fabbro-vetraio;

2 interventi di spurgo pozzi/fognaiure.

™
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In caso di dimostrata incapacita di assolvere a quanto sopra descritto, la D o 'Amministrazione nella
persona del Responsabile del procedimento di ogni lotte, provwederanno ad inviare regolare richiame
scritto.

Si avverte che dopo 2 richiami scoritti la stazione appaltante si riserva di procedere ailla
riseluzione del contratto per grave inadempimento.

Sard inoltre cura dellAffidatario segnalare alla D.L., ovvero, in caso di impossibilitd ad altro soggetto
dell’Amministrazione, entro 30 minuti dall'evento riscontrato, eventuali anomalie di funzionamento deghi
impilanti, fermi, pericoll di crollo di parti edilizie.

Al fine di consentire l'eventuale presenza della Direzione Lavorl nel corso deilinterventn, I'Affidatario
dovra segnalare prima di ogni intervento, mediante e-mail alla Direzione Lavori, la data di realizzazione
degli interventi richiesti con esplicito riferimento al buono di lavoro emesso.

3. La ditta affidataria dovra garantire per il sue lotto # servizic 24 ore su 24 compresi | festivi.

Dovrd essere garantita fa REPERIBILITA in tali orari mediante comunicazione di recapiti
tefefonici, che dovra avvenire entro 5 gg. dalla comunicazione dell'avvenuts aggiudicazione,
La B.L. si riserva la facolta di ordinare telefonicamente un intervento di particolare urgenzs,
in cui & richiesto all'impresa linvio immediato sul posto, entro 1 ora, di personale
specializzato.

Si fa presente che per la garanzia di reperibilith non compete alcun compenso particolare, salvo il
pagamento delle eventuall opere effettivamente eseguite e contabilizzate secondo if Prezzario richiamato
nel presente disciplinare.

St avverte che ogni inadempienza alla reperibilita e all'obblige di intervento 24 ore su 24 dard Juogo alla
comminatoria delle penall di cui altart. 14 del presente disciplinare.

4. Limpresa aggiudicataria, per ogni intervento effettuato, & tenuta a lasciare 1 locali interessati in condizioni

di perfetta pulizia, garantendo fimmediata possibilita’ di riprendere I'attivita’ per i quali essi sono stati
destinati, In caso contrario, verra addebitata allimpresa la spesa sostenuta dalia Provinda per tale
prestazione,

il programma esecutivo del lavori dell'affidatario pud essere modificalo o integrato dalla Stazione

appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e

in particolare:

a} per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o aitre ditte estranee al
contratto;

b} per I'intervente o # mancate intervento di societd concessionarie di pubblici servizi le cui
reti siano coinvoite in gualungue modo con andamento dei favori, purché non
imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione appaitante;

¢y per lintervento o il coordinamento con autorita, enti o altri sogoetti diversi dalla Stazione appaltante,
che abbiano glurisdizione, competenze ¢ responsabilita di tutela sugli immobili, | siti e le aree
comungue interessate dal cantiere a tal fine non sono considerati soggetti diversi le sodleta o aziende
controliate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggettl titolari di dirith reali sui beni in
qualungte modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla
responsabilita gestionale della Stazione appaltante;

d} per motivate esigenze specifiche dei soggetti che utilizzano limmobile in virtd della normativa vigente

0 di un titolo giuridico;

e) per la necessitd o Popportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e

funzionamento degii impianti, nonche collaudi parziali o specifici;

f} qualora sla richiesto, dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, se nominato, in
ottemperanza ali'articolo 92, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008. In ogni caso il programma
esecutivo dei lavori deve essere coerente con if piano di sicurezza, eventualmente integrato ed
aggiornato.
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Art, 16, Inderogabilita dei termini di esecuzione

Non costituiscono motive di differimento dell'inizio det lavord, della loro mancata regolare o continuativa

conduzione secondo il relativo programma esecutivo ¢ della loro rtardata ultimazione dei lavori:

aj if ritardo neil'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche
necessarie al sue funzienamento, per Papprovvigionamento dell’energia elettrica ¢
deil'acoua;

b} Vadempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal
direttore dei lavori ¢ dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi
compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;

c) Pesecuzione di accertamenti integrativi che l'affidatario ritenesse di dover effettuare per la esecuzione
delle opere di fondazione, delle struttire e degli impiantl, salvo che slano ordinati dalla direzione dei
lavori o espressamente approvati da questa,

d) it tempo necessaric per {'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove
assimilabili;

e} il tempo necessario per Fespletemento degli adempimenti a carico dell'affidatario comunque previsti
dat presente Disciplinare;

f} le eventuali controversie tra l'affidatario e | fornitori, subappaltatori, affidatarl, altri incaricati
dalt'affidatario né i ritardi o gl inadempimenti degli stessi soggetti;

g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra affidatario e il propric persenale
dipendente;

h) fe sospensioni disposte dalla Stazione appaltants, dal Direttore dei lavori, dal
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecurione, se nominate, o dal RU.P. per
inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza deglhi
obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori
impiegati nel cantiere;

i) le sospensioni disposte dai personale ispettivo del Ministero del flavoro e della previdenza sodale in
relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da aitra documentazione
obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di
lavoro, di riposo gioraliero e settimanale, at sensi dell‘articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla
relativa revoca.

. Non costituiscono altresi motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della lore mancata regolare o

continuativa conduzione secondo i relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gl
inadempimenti di ditte, Imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione
appaltante, se V'affidatario non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante
meadesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitort o tecnici,

CAPO 4. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

Art. 17, Lavori a misins

La misurazione e la valutazione det lavori a “misura”, sono effettuate secondo le specificazioni date nelle
norme del presente Disciplinare, rispondenti alle disposiziont del Regolamento, e nellenunciazione delle
singole vodi in elenco; in case diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle
opere eseguite rifevate in loco, senza che l'affidatario possa far valere criteri di misurazione o coefficientt
moitiplicatori che modifiching le quantitd realmente poste in opera.

Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori a “misura” s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente
per dare Fopera compiuta alle condizioni stabilite dal presente Disciplinare e secondo i tipi indicati e
previsti negll attl documentali del plano dintervento.

La contabilizzazione verra effettuata esclusivamente applicando alle quantitd di opere esequite ed alle
forniture i prezzi unitari netti come definiti al¥art., 2.
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4. Gli oneri per la sicurezza, di cui ali'articolo 2, comma 1, sone computati con le quantita rilevabili ai sensi
del presente articolo.

5. Per la misurazione e la valutazione delle opere della presente sezione valgono e disposizioni di cui al
Regolamento Generale, per quanto applicabili in relazione alla procedura informatica utilizzata.

6. Non possono considerarsi utilments eseguiti e, pertanto, non possono essere contabilizzati e annotati nel
Registro di contabifitd, gl Importi relativi alle vod riguardanti impianti e manufatti, per accertamento
della regolare esecuzione dei guali sono necessari certificazioni o collaudi tecnici specifici da parte dei
fornitori o degli installatort e tali documenti non siano statl consegnati al direttore dei lavori. Tuttavia, il
direttore dei lavori, sotto la propria responsabilith, pud contabilizzare e registrare tali vod, con una
adeguata riduzione del prezzo, in base al principio di proporzionalitd e del grado di pregiudizio.

Art. 18. Valutazione dei manuiatii e dei materiali a pié d'opera

1. Non sono valutati | manufatt ed | materiali & pié d'opera, ancorché accettati dalla direzione dei lavort,

CAPO 5. DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 19. Anticipazione def prezzo

1. I pagamento in anticipazione & in linea generale escuso salva diversa prescrizione di legge. Nel'ambito
del presente Disciplinare non sono previste, per alcun materiale da costruzione, le modalita di pagamento
disciplinate dall’art, 133 ¢. 1-bis D. lgs. 163/2006.

Art. 20. Pagamenti in acconto

1. I pagamenti avvengono previa verifica degli interventi e dei rendiconti relativi, per stati di avanzamento
con Femisstone stati di avanzamento trimestrali e della relativa contabilita.

1 tavori verranno liquidati assoggettando | prezzi desunt! dal Prezzario Regionale aj ribasso offerto e non
applicando le aliquote di maggiorazione per lavori di entita’ imitata e da eseguirsi in zona collinare.

2. Al sensi dell'articolo 4, comma 3, del Regolamento generale, a garanzia dell'osservanza delle norme in
materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sullimporto netto progressivo del lavori & operata
una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), da liquidarsi, nuila ostando, in sede di conto
finale.

3. Entro i 45 giorni successivi alla scadenza dei termini di cui al precedente comma 1 deve essere redatia la
relativa contabifita ed emesso il conseguente certificato di pagamento.

4. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 (trenta)
giorni, mediante emissione dell'apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’affidatario,
previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi deli’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267.

5. Al sensi dell'articolo 141, comma 3, del Regolamento generale, gualora i lavorl rimangano sospesi per un
periodo superiore a 45 {quarantacingue) giomi, per cause non dipendent! dall’affidatario, si provvede alla
redazione deflo stato di avanzamento e alfemissione del certificate di pagamento, prescindendo
daliimporto minimo di cui al comma 1.

6. Al sensi dell'articolo 48-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come introdotto dall'articolo 2, comma
9, della legge 24 novembre 2006, n. 286, e dell‘articolo 118, commi 3 e 6, del Codice dei contratti,
I'emissione di ogni certificato di pagamento é subordinata;

a) allacquisizione d'ufficio del DURC, proprio e degli eventuali subappaltatori, da parte della
Stazione appaitante;

by qualora I'affidatario abbia stipulato contratti di subappalto, che siano state trasmesse le fatture
quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il termine di 20 (venti) giorni dal pagamento
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precedente;
¢} all'ottemperanza alle prescrizioni di cui all'articolo 43 in materia di tracciabilita dei pagamenti;
d) alla sussistenza delle condizioni di cu al D.M. 18/01/2008 n. 40.

7. La stazione appaltante si riserva di trattenere dal certificato di pagamento le somme dovuie
dall'appaltatore al proprio personale dipendente, al senst e con le modalita previste dalla normativa
vigente,

8. Tutti | pagament! effettuati a favore dell'appaltatore verranno eseguiti sul conto corrente dedicato alie
commesse pubbliche, in conformitd & guanto disposto daliart. 3 L. 136/2010 in materia di tracciabilitd dei
flusst finanziari.

Art, 21 Pagamenti a saldo

1. 1l conto finale dei lavort & redatto entro 30 (trenta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con
apposito verbale; & sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al R.ULP,; col conto finale & accertato e &
proposto Pimporto della rata di saldo, qualungue sia il suo ammontare, la cui liguidazione definitiva ed
erogazione & subordinata ali'emissione del certificato di cui al comma 3.

2. 11 conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall‘affidatario, per la Stazione appaltante, dal RUP, e
entro 30 giomni (trenta) giorni dalla sua redazione ai sensi del comma 1; se 'appaltatore non firma il
conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande gia formulate nel registro di
contabilita, it conto finale s ha come da lui definitivamente accettato.

3. lLa rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui alt'articolo 25, comma 2, nulla ostando, & pagata entro 60
(sessanta) giorni dopo 'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione
previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, 1l termine & pattuito con riferimento af'esigenza di acquisire le verifiche d'ufficio di legge.

4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sens
dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile,

5. I pagamento della rata di saldo € disposto solo a condizione che Vaffidatario presentt apposita garanzia
fideiussoria at sensi dell'articolo 141, comma 9, del Codice dei contratti e dell’articolo 124, comma 3, del
Regolamento generale, emessa nel termini e alle condizioni che seguono:

a) un importo garantito almene pari all'importo della rata di saldo, maggiorato sltresi del
tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;

b) efficacia dalla data di emissione del certificato di pagamento con estinzione due anni dopo
Femissione del certificato di collaudo provviserie o di regolare esecuzione

I pagamenti di somme superiori a 10.000,00= euro avverranno alle condizioni e con le modalita previste
dal Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18/01/2008.

6. Salvo guanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, Vaffidatario risponde per la difformitd ed | vizi
degli interventi, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato
¢i collaudo assuma carattere definitivo.

7. L'affidatario e it direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalitd, nonché
improntare # proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente | vizi e i difetti
riscontabill nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

8. Si richiamano le disposizioni vigenti in materia di pagamento e tracciability dei flussi finanziari di cui alla
L. 136/2010.

Art. 22. Revisione prezzi ¢ adeguamento del corrispettivo

1. Ai sensi deff’articolo 133, commi 2 e 3 del Codice dei contratti, @ esclusa gualsiasi revisione dei prezzi e
non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, det codice civile, fatto salvo quanto previsto ai
commi 4, 5 6, 6 bis deili’art. 133 citato.
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CAPO 6. CAUZIONI E GARANZIE

Art. 23. Cauzione definitiva

. Al sensi deli’articolo 113, comma 1, del Codice dei contratti, e deli’articolo 123 del Regolamento generale,

& richiesta una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, da prestarsi con le modalita e gl
importi specificati dalia normativa vigente e nella lettera di invito.

. La garanzia & progressivamente svincolata a misura dell'avanzamerito dell'esecuzione, nel limite massimo

det 75% (settantacinque per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo & automatico, senza
necessita di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna alllistituto
garante, da parte dell'affidatario o del concessionario, deglh stati di avanzamento dei lavori o di analogo
documento, in originale o in copla autentica, attestanti 'avvenuta esecuzione.

. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 25% (venticinque per cento), cessa di avere effetto

ed & svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaude provvisorio o di regolare
esecuzione; lo svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessith di ulteriori atti formali,
richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatarie o restituzioni,

. La Stazione appaltante put avvalersi della garanzia fideiussoria, a copertura degli oneri per il mancato o

inesatto adempimento ivi comprese [e spese dei lavori da eseqguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle
maggiori somme pagate durante l'affidemento in confronto ai sisultati della liquidazione finale;
{incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessita di
dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi lautorita
giudiziaria ordinaria.

. La garanzia fideiussoria & tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinate disposto

dei commi 1 e 3 qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parziaimente o totalmente, daila Stazione
appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima
garanzia pud essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non & integrata in caso
di aumento degli stessi importl fino alla concorrenza di un quinto delfimporto originario.

. Ai sensi dell'articolo 146, comma 1, del Regolamento generale, in caso di raggruppamento temporaneo o

di consarzio ordinario la garanzia e prestata dallimpresa mandataria in nome e per conto di tutti i
concorrenti raggruppati con responsabilita solidale ai sensi dell'articolo 37, comma 5, del Codice dei
contratt,

Artl. 24. Riduzione delle garanzie

. Al sensi degl articoli 40, comma 7, e 75, comma 7, del Codice dei contratti, 'importo della garanzia

fideiussoria di cui allarticolo 23 sono rdottl al 50 per cento per i concorrenti ai quall sia stata rilasciata,
da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la
certificazione del sistema di quaiitd conforme alle norme europee della serie europea UNI CEI ISO
9001:2008, di cui agh articoli 3, comma 1, letlera mm) e 63, del Regolamento generale.

Art. 25, Obblighi assicurativi a carico dellimpresa

. Al sensi dellarticolo 129, comma 1, del Codice dei contratti, e dellarticolo 125, del Regolamento

generale, Vaffidatario & obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno
10 (died) giorni prima della data prevista per la consegna del lavori ai sensi dell‘articolp 10, a produrre
una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti | rischi di esecuzione e che
preveda anche una garanzia di responsabilita civile per danni causati a terzi neli’esecuzione dei lavor. La
polizza assicurativa & prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali
si riferisce 'obbligo di assicurazione.

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore
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24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione e comungue
decorst 12 (dodicly mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di
emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione per parti determinate dell'opera,
la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; le garanzie
assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titole di
premio da parte deli'esecutore e devono essere prestate in conformita alle disposizioni di legge.

La garanzia assicurativa contro tutti 1 rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i
danni subiti dalla Stazione appaltante & causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di
impiantt e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da error di progettazione, insufficente
progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nells forma
«Contractors Al Risks» (C.AR.) e deve;

a) prevedere una somma assicurata cosi distinta:

partita 1} per le opere oggetie del contratio: importe del contratio stesso,
partita 2) per le opere preesistenti: euro 400.000,00
partita 3} per demolizioni ¢ sgomberi: eure 20.000,00

bessere integrata in relazions alle somme assicurate in caso di approvazione di lavort  aggiuntivi affidati a

4.

qualsiasi titolo aliaffidatario.
La garanzia assicurativa di responsabilitd civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per
una somma assicurata {massimale/sinistro) non inferiore ad euro 500.000,00. Tale polizza deve
specificamente prevedere l'indicazione che tra le "persone” si intendono compresi | rappresentanti della
Stazione appattante autorizzati all'accesso al cantiere, della direzione dei lavori e dei collaudatori in corso
d'opera. Le polizze dl cul al presente comma devono recare espressamente Il vincole a favore della
Stazione appaltante e devono coprire fintero periodo dellaffidamento fino al termine previsto per
approvazione del certificato di collaudo prowvisorio (o di regolare esecuzione).
Qualora i contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, cueste
condizioni:
a) in relazione all'assicurazione contro tutti | rischi di esecuzione di cui al comma 4, tali franchigie o
scoperti non sone opponibili alla Stazione appaltante;
b) in relazione all'assicurazione di responsabilita civile di cui al comma 5, tali franchigie o scoperti non
sono opponibili alla Stazione appaitante.
Le garanzie di cut ai commi 3 e 4, prestate dall'affidatario coprono senza alcuna riserva anche | danni
causati dalle imprese subappaltatiic e subfornitricl. Qualora Vaffidatario sia un raggruppamernto
temporaneo o un consorzio ordinario, glusto I regime delle responsabilita solidale disciplinato dall’articolo
37, comma 5, del Codice dei contratti, e dallarticolo 128, comma 1, del Regolamento generale, la
garanzia assicurativa e prestata dallimpresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti
raggruppati o consorziati, Al sensi dell'articolo 128, comma 2, del Regolamento generale, nel caso di
raggruppamenti temporanet o consorzt ordinart di tipo verticale di cui all'articolo 37, comma 6, del Codice
dei contratti, le imprese mandanti assuntrici delle lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili,
possono presentare apposite garanzie assicurative “pro quota” in relazione ai lavor! da esse assunti,

7. 1 contratti fideiussor] e assicurativi di cui al presente capo devono essere conformi agli schemi di polizza

tipo di cut af DM, n, 123 del 12.03.2004.

CAPC 7. DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art. 26. Variazione dei lavori, defle prestazioni e degli edifici

. La Stazione appaltante si riserva la facolta di introdurre nelle prestazioni manutentive dell’affidamento

quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per guesto limpresa
affidataria possa pretendere compensi allinfuori del pagamento a conguaglio dei favori eseguiti in pit o in
meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro | limiti stabiliti dagli articoli 43, comma 8, 161 & 167 del
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Regolamento generale e dall'articolo 132 del Codice def contratti,

2. Non sono riconosciute variant, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite
senza preventivo ordine scritto della direzione lavori.

3. Qualungue reclamo o riserva che l'affidatario credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per
iscritto alla direzione lavori prima dell’esecuzione della prestazione oggetto della contestazione, Non sono
prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi
natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dellinizio defi’opera oggetto di tali
richieste.

4. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal direttore dei lavori o dal R.U.P., Fadeguamento
del piano di sicurezza sostitutivo, oppure ia redazione del piano di sicurezza e coordinamento di cui
allarticolo 131, comma 2, lettera a), del Codice dei contratti, ail’articolo 100 del Decreto n. 81 det 2008 e al
punto 2 dellallegato XV alio stesso decreto, qualora ricorrano le condizioni di cui aliarticolo 90, comma 5,
del citato Decreto n. 81 del 2008.

5. La committenza sl riserva la pili ampia ed insindacabile facolta di ridurre o aumentare il numero degli
edifici soggettl alle opere di cui al presente disciplinare o di aumentare le quantita degli interventi di cui
all'art. 1, fermo restando quanio specificato ail'art, 2.

I lavorl in aumento dovranno essere eseguiti alle stesse condizioni contrattuali rsultantt a seguito
dell'aggiudicazione,

Le variazioni in diminuzione potranno avvenire per la demolizione, 1a vendita o la integrale locazione degli
edifici, per V' eventuale rideterminarione delle zone operative dei diversi lotti per mutate esigenze del
committente ovvero mutate esigenze funzionall /o manutentive.,

le varazionl in aumento potranno avvenire per nuovi edifici costruiti, acquisit, o locati, eventuale
rideterminazione delle zona operativa del lotto per mutate esigenze del committente ovwers mutate
esigenze funzionali 8/0 manutentive.

In caso di variazioni in aumento, la formalizzazione contrattuale polra avvenire mediante sottoscrizione di
contratti aggiuntivi ovvero mediante semplice comunicazione formale della D.L., previa copertura
finanziaria approvata dall'Amministrazione e da comunicare, comunque, allimpresa stessa.

Art, 27 Prezzi applicabili af nuovi lavori e nuovi prezzi

1. Tutti § lavori, oggetto della presente sezione, siano essi & misura o in economia, saranno liquidati con
applicazione del prezzi di cui al Prezzario Regione Piemonte Edizione 2014 approvato con deliberazione
della Glunta Regionale n. 30~-7297 del 24/03/2014 e pubblicate sul B.ULE. n. 13 s.0. n. 2 del
27j03/2014.

Per fa manodopera relativa alla opere murarie ed accessorie, da decoratore, da faleghame-vetraio, da
fabbro-vetraio, si applicano le retribuzioni orarie maggiorate delle spese incidenti e della percentuale del
24,30 %, edite dal Collegio Costruttori Edili della Provinca di Torino in vigore alla data dells
determinazione delaffidamento.

Per fa manodopera relativa alle opere da lattoniere-idraulico si applicano le retribuzioni previste dalla
ASSISTAL {Associazione Nazionale Costruttori di Implanty in vigore In vigore alla dats della
determinazione dell'affidamento.

Durante la vigenza del contratto | costi relativi alla mano d'opera saranno aggiornati perictdicaments sulla
base dei costi previsti dai contratli collettivi di lavoro in vigore nella provincia di Torino.

2. Tutti i prezzi sopra richiamati saranno soggetti al ribasso percentuale offerto da ciascuna ditta nelia gara
di affidamento,

3. Qualora necessitassero prezzi di opere o forniture non centemplate nell'elenco prezzi di cul sopra, tali
prezzi saranno concordall a norma di legoe, ed In particolare ai sensi dell'art. 136 del Regolamento.
Anche in tal caso | prezz saranno assoggettati al ribasso di gara.

4.1 verbale def nuovi prezzi, come sopra ricavati, dovra essere approvato dal Responsabile del
Procedimento.
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5. Tuth i prezzi sopra richiamati resterannc fissi ed invariabili per tutta ia durata del contratto. Gli stessi
prezzi si intendono tutth comprensivi, olire che deil’utile delfimprenditore, anche delle percentuali per
spese generali, tasse diverse, interessi, previdenza ed assicurazione operai, ecc..., nonche’ del compenso
per fimpiego ed if consumo degli arnesi e mezzi provvisionali inerenti ad ogni opera.

6. Tutd | prezzi (depurat! del ribasso offerto), in base ai quall verranno liquidati i lavori affidati a misura,
sono comprensivi di tutte le spese per mezzd d'opera, assicurazioni di ogni genere, forniture di materiali e
loro lavorazione, carico, trasporto e scarico del materiali, dazi, noli, perdite, ecc... e tutto quanto occorra
per dare # lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi di analisi compreso ogni
campenso per tuttd gii oneri che Yaffidatario dovesse sostenere a tale scope, anche se non esplicitamente
indicati nei vari articoli.

CAPG 8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 28. Adempimenti prefiminari in materia di sicurezza

1. Al sensi delfarticolo 90, comma 9, e delfallegato XVII al d. lgs.n. 81 del 2008, 'affidatario deve
trasmettere alla Stazione appaltante, entro il fermine prescritto da guest’ultima con apposita richiesta o,
in assenza di questa, entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva e comunque prima della redazione del
verbale di consegna dei lavori qualora guesti siane iniziati nelle more della stipula del contratto:

a) una dichiarazione dell'organico medic annuo, distinto per qualifica, corredata daghi estremi delle
denunce dei favoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto
nazionate assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;

by una dichiarazione relativa al contratio collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali
comparativamente pitt rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

¢} il certificato delfa Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validita, con
Vindicazione antimafia di cui agli articoli 6 e 9 del d.P.R. n. 252 del 1998, oppure, in altemativa, ai fini
deli'acquisizione d'ufficio, l'indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e ¢l
partita IVA, numero REA;

d) i dati necessari al fini dell’acquisizione d’ufficio del DURC da parte della Stazione appaltante, mediante
fa presentazione del modello unificato INAIL-INPS-CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B»
oppure, in alternativa, le seguenti indicazioni:

- H contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;

- la classe dimensionale dell'impresa in termini di addetti;

- per FINAIL: codice ditta, sede territoriale dell'ufficio di competenza, numero di posizione
assicurativa;

- per I'INPS: matricola aziends, sede territoriale deli'ufficio di competenza; se impresa individuale
numero di posizione contributiva del ttolare; se impresa artiglana, numero di posizione assicurativa
det soc;

- per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza;

e) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui
atlarticolo 14 del Decreto n. 81 del 2008,

2. Entro gli stessi termini di cul al comma 1, I'affidatario deve trasmettere al coordinatore per Fesecuzione ii
nominative, qualora nominato, e i recapiti:

&) del proprio Responsabile del servizic prevenzione e protezione di cui allarticolo 31 del Decreto n. 81
del 2008.

b) del propric Medico competente di cui ali'articolo 38 del Decreto n, 81 del 2008;

¢} il piano di sicurezza sostitutivo di cul all’articole 30;

d} il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 32,

3. Gl adempimenti di cui al commi 1 e 2 devono essere assolti:

a)y da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite
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deilimpresa mandataria, qualora {'affidatario sla un raggruppamento temporaneo di imprese al senst
deli'articelo 37, commi 1, 14 e 15, del Codice del contratt;
b} dat lavoratori autonomi che prestano Ia loro opera in cantiere,

4. L'affidatario deve assolvere gl adempimenti di cui all’articolo 28, commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori
ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente unimpresa esecutrice o un lavoratore autonomo non
previst iniziatmente,

5. 1" affidatario deve trasmetiere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione dl
awenuta denundia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa
la Cassa edile ove dovuta

6. Al fini del pagamento deghi stati di avanzamento lavorl e del pagamento del saldo finale, la stazione
appaltante acquisisce d'ufficdio # Documento Unico di regolaritd Contributiva (DUULR.C) in refarione allo
specifico cantiere per l'affidatario e per gli eventuali subaffidatari.

Art. 28, Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere

1. T lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione
degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene,

2. Anche ai sensl, ma non solo, dell’articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, | affidatario é&
obbligato:

a) ad osservare le misure generall di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008
e all'allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle
lavorazioni previste nel cantiere;

b) a rispettare e curare it pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli inforiuni
2 igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurerza e iglene, nell'osservanza delle
disposizioni deghi articolo da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli slfegati  XVII, XVIII, XIX,
XX, XXIL, KXEV, XXV, XV, XXV, XXVITE, XD, 300K, XXXT, )OOKTT, D00, XXXTV, XXXV e XL, allo
stesso decreln;

¢} a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei favori affidati:

d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione
del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1,

3. 1 affidatario predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani
per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

4. L' affidatario garanfisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate al subappaltatori, siano eseguite
secondo i criterio «incident and injury free»,

5. L' affidatario non pud iniziare o continuare | lavorl qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto
stabilito alt’articolo 28, oppure agli articoli 30, 31, 37 0 33,

6. In particolare la ditta dovra, durante f'esecuzione dei lavori, adottare tutti | mezzi a disposizione idonei per
prevenire ed evitare infortuni tanto ai propri operai, quanto a lerze persone, rimanendo comungue
responsabile delle conseguenze per gl eventuali infortuni e danni anche verso | terzi, per cui ne terrg'
sollevata ed indenne la Provincia di Torino,

7. Per quanto attiene aglt interventi previsti nella parte seconda del presente disciplinare, trattandosi di lavori
manutenzione, non sorgono in capo al commitiente gii obblight di cul del D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81. Per
essi e ditte dovranno pertanto rispettare guanto prescritto in materia di piano delfe misure di sicurezza
fisica dei lavoratosi daghi artt, 118 €.7 e 131 del d.lgs. 163/2006.

Art, 30 Piano di sicurerzs sostitutivo e D.ULV.R.T,

i. E' fatto obbligo all’ affidatario di predisporre, prima delfinizio dei lavor, if piano di sicurezza sostitutivo
(PSS) delle misure per la sicurezza fisica del lavoratori di cui all'articolo 131, comma 2, lettera b), del
Codice dei contratti, e al punto 3.1 dell'allegato XV al Decreto n, 81 del 2008. Tale piano & messo a
disposizione delle autoritd competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantierd,
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2. L affidatario & obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni it plano di sicurezza e
di coordinamento eventualmente predisposto nel corso dei lavori dal coordinatore per la sicurezza,
qualora nominato, ai sensi def combinatoe disposto degli articoli 90, comma 5, e 92, comma 2, del Decreto
n. 81 del 2008. Qualora prima della stipulazione del contratto (a seguito di aggiudicazione ad un
raggruppaments temporanec di imprese) oppure nel corse del lavori (a seguito di autorizzazione al
subappatto) si verifichi la presenza di pluralitd di imprese per cui st renda obbligatoria 1a redazione del
piano di sicurezza e coordinamento, trova applicazione V'articolo 31.

3, 1l Direttore tecnico di cantiere & responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate
neliesecuzione dei lavori.

Pertanto ' affidatario prima della stipula del contratto o entro 5 (cinque giorni) dalla consegna dei

favori, quando questo avvenga in pendenza del contratto, dovra comunicare al Committente, a mezzo di &

Eettera raccomandata, la nomina delle persone incaricate della Direzione Tecnica e della Prevenzioni |
Infortuni. Inoltre I affdatarm si impegna a comunicare, durante la vigenza del contratto, Peventuale
sostituzione dei nominativi sopra indicati.

4. Per i lavori di costruzione con montaggio di elementi prefabbricati in c.a. o in c.a.p. deve essere redatta

prima dellinizio defl'opera un piane di lavoro con le modalita di esecuzione e le procedure di sicurezza da
adottare al sensi della circolare del Ministero del Lavoro n. 13/82. Le imprese offerenti potranno ottenere
le informazioni pertinenti sugli obblighi relativi alle disposizion! in materia di sicurezza di condizioni ¢i -

lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nella Regione o nelle localita in cui devono essere eseqguiti |
lavori ed applicabill ai lavori effettuati nel cantiere durante l'esecuzione dell'appalto, presso: Plspettorato
Provinciale del Lavoro, FLN.P.S,, FLN.ALL,, I'A.S.L., la Cassa edile, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco,
FUfficio d'lgiene, I'L.S.P.E.S.L., la C.E.LA., # Collegio dei Costruttori Edili di Torino.

5. Per le lavorazioni che prevedano una durata superiore al due giorni il datore di lavoro commiltente

promuove [a cooperazione ed il coordinamento di cui ali'art 26 comma 2 del D.Lgs 8172008, elaborando
un unico docurmento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ¢id non é
possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze, It modello di tale documento é allegato al contratto di
appalto e verrd compilato in funzione dei lavori effettivamente da eseguire.
Verra redatto in contraddittorio con la Ditta appaltatrice un “Verbale o sopralivogo prefiminare
congiunte e di coordinamento” presso ciascuna sede oggetto deli’affidamento stesso, sottoscritto dal
Datore di Lavoro (o sup delegato), dal Responsabile della sede e dal Datore di Lavoro della Ditta, 1
contenuti del suddetto verbale potranno essere integrati con le eventuali ulteriori prescrizioni o procedure
di sicurezza individuate per eliminare o ridurre i rischi da interferenza determinati dalla presenza i altre
ditte presso e medesime aree deglt edifici oggetto del presente appalto.

Art. 31. Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza sostitutivo

1. L affidatario pud, nel corso dei lavori, apportare motivatamente modifiche e integrazioni al plano di
sicurezza sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica del lavoratori di cui al punto 3.1 deli‘alfegato XV al
Decreto n. 81 del 2008, purché si trattl di renderlo coerente a nuove situazioni oggettive oppure di
concretl e dimostratt miglioramenti alle misure di sicurezza.

2. 1l plano sara aggiomnato di volta in volta e coordinato a cura dell’ affidatario per tutte le imprese operanti
nel cantiere al fine di rendere gli spedifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili fra di loro
e coerentt con il plano presentato dall'appaltatore.

Nelfipotesi di associazione temporanea di imprese o di consorzio detto obbligo incombe allimpresa
mandatara o designata quale capogruppo.

3. Alle modifiche e integrazioni di cui al comima 1 si applica la disciplina delfarticolo 33,

Art. 32. Piano operativo df sicurezza

1. L' affidatario, prima della data prevista per la “consegna” dei lavorl, deve predisporre e consegnare al
direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano
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operativo di sicurezza (POS) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita
nef'organizzazione del cantlere e nell'esecuzione dei lavori. II piano operativo di sicurezza, redatto a
sensi deff'articolo 131, comma 2, lettera ¢), del Codice dei contratti, deli'articolo 89, comma 1, lettera h),
del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell’allegato XV al predetto decreto, comprende il documento
di valutazione dei rischi di cut agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento alio
specifico cantiere e deve essere aggiomato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

Al sensi deli'articolo 131 del Codice dei contratti I affidatario & tenuto ad acquisire | piani operativi di
sicurezza, redatti dalle imprese subappaltatrici nonché a curare it coordinamento di tutte le imprese
operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specificd piani operativi di sicurezza compatibili tra loro &
coerenti con il plano presentato dall'appaltatore. In ogni caso trova applicazions quanto previsto
dali'articolo 28, comma 4.

Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza
sostitutivo (PSS) cui alffarticolo 30, previsto dall'articolo 131, comma 1, lettera b), del Codice dei contratti
e deve essere aggiornate gualora sia successivamente redatio i piano di sicurezza e di coordinamento
predisposto dal coordinatore per la sicurezza ai sensi degli articoli 90, comma 5, g 92, comma 2, del
Decreto n. 81 del 2008,

Al sensi delf'articolo 96, cornma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il piano operativo di sicurezza non é
necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti
operatort gli obblighi di cui all’articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008,

Art. 33. Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

L’ affidatario & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui allarticolo 15 del Decreto n. 81
del 2008, con particolare riguardo alle crcostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e
agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.

1 piani di sicurezza devono essere redatti in conformita all’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, nonché
afla migliore letteratura tecnica in materia.

L'impresa esecutrice & obbligata a comunicare fempestivamente prima dellfinizio del lavori e quindi
periodicarnente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, qualora nominato, liscrizione
alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, [indicazione del contratti collettivi applicati
at lavoratori dipendentt e k dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L/
affidatario & tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere
gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con i piano
presentato dall’ affidatario. In caso di raggruppamento temporanec o di consorzio di imprese detto
obbligo incombe alftmpresa mandataria. 11 direttore tecnico di cantiere & responsabile del rispetio del
piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.

11 piano di sicurezza sostitutivo ed i piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di
appaito, Le gravi o ripetute viclazioni dei piani stessi da parte dell’ affidatario, comungue accertate,
previa formale costituzione in mora dellinteressato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

At sensi deli'articolo 118, comma 4, terzo periodo, del Codice dei contratti, I affidatario & solidaimente
responsabile con i subappaltatort per gli adempiment, da parte di questo ultimo, deghi obblighi di
sicurezza.

CAPQO 9, DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
Art. 34 Subappalto

Si richiamano integralmente le disposizioni di legge in materia di subappalto e subaffidamento in cottimo,
specificando che lo stesso & ammesso nel limite del 20% (venti per cento), in termini economidi,
dellimporto della categoria prevalente dei lavori, quest’uitima ricalcolata con riferimento al prezzo del
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contrattor Tutte le lavoraziont diverse dalla categoria prevalente, a qualsiasi categoria appartengano,
sono scorporabili o subaffidabili a scelta dell’affidatario, con V'osservanza dell’articolo 118 del Codice dei
contratt! nonché dell'articolo 170 del Regolamento generale, con | iimitd, | divieti e le prescrizioni di legge.
2. Conformemente agli indirizzi approvati con deliberazione deila Glunta Provinclale n. 243-71818 del
25.3.2003, non & consentita 'autorizzazione di subappalti in favore di un'impresa che abbla partecipato
come concorrente, singolarmente ¢ in associazione con altre imprese, alla medesima gara d'affidamento.

Art. 35 Responsabilita in materia di subaffidamento

1. L'affidatario resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaitante per esecuzione delle™
opere oggetto di subappelto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei
subappaltatori o da richieste di risarcimente danni avanzate da terzl in conseguenza all'esecuzione di
favori subappaffidati, ‘

2. 1l direttore dei lavori e # R.ALP,, nonché i coordinatore per Fesecuzione in materia di sicurezza, qualora
nominato, di cui allarticolo 92 del Decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria
competenza, if rispetio di tutte le condizioni di ammissibilita e di esecuzione dei contratti di subappalto,

3. T subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai
sensi dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilita, per la Stazione appaltante, di
risolvere il contratto in danno del'appaltatore, farme restando le sanzioni penali previste dallarticolo 21
della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139,
convertito dalla tegae 28 giugno 1995, n. 246 {ammenda fino a un terzo delimporto delf'appatto, arresto
da sel mesi ad un annc).

4. Ai subappaltatori, ai subaffidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate
stibappalto ai sensi dell’articolo sequente, st applica l'articolo 48, commi 5 e 6, In materia di tessera di
riconoscimento.

. Nel caso it DURC relative al subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la Stazione appaltante
contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) glorni per |a
presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneita di queste la Stazione appaltante
pronunda la decadenza deli'autorizzazione al subappaltatore.
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Art. 36, Subaffidamento che non costituisce subappalio

1. E considerato subaffidamento la prestazione ovunque espletata e che preveda Vimpiego di manodopera,
guale la fornitura con posa in opera o il nolo a caldo o altra prestazione, che rentri in uno dei seguenti
cast:

¢ Importo subcontratto < 2% dell'ammontare dei lavori affidati, indipendentemente daliincidenza del
costo defla manodopera.

« Importo subcontratto < 100.000,00 eurg, indipendentemente dallincidenza del costo della
ranocdopera.

e Importo subcontratto > 2% dell'ammontare dei lavori affidati, se la manodopera ha incidenza <
50% dell'imporio del subcontratto.

= Importo subcontratto > 100.000,00, euro se la manodopera ha incidenza < 50% dell'importo del
subcontratto.

2. Non possono essere oggetto di "subaffidamento”, e rientrano nella discipling del subappalto, le prestazioni
riconducibiti ai “lavori”; tali possono essere considerati, a titolo esemplificative, | cast in cul it bene viene
prodotio al di fuori di una produzione di serie oppure it bene viene trasformato in un'entita diversa.

3. Ricorrendo le condizioni di cuf ai commi 1 e 2, l'appaltatore potra affidare a terzi dette prestazioni,
dandone semplicemente comunicazione alla Stazione Appaltante. Alla comunicazione di subaffidamento
Faffidatario ha Fobbligo di allegare quanio seque:

1. Certificato di iscrizicne alla Camera di Commercio;
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2. bocumento Unico di Regolarita Contributiva relative al cantiere cui si riferiscono te prestazion,
ovvero indicaziont di quanto previsto ali'art. 28, c. 1, lett. d);

3. {opia del contratto sottoscritto con it subaffidatario, i quale deve riportare la dausola relativa
all'assolvimento degli obblight previsti daill'art 3 della Legge 136/2010 s.m.i., al fine di garantire la
tracciabilitd del flussi finanziari;

4. Dichiarazione relativa alla fracdiabilita dei flussi finanziari sottoscritta dal Legale Rappresentante
defla Societa o dal Titolare dellimpresa individuale subaffidataria, con copia fotostatica di un
documento di identitd del medesimo, contenente Vindicazione del conto corrente dedicato su cui
verra effettuato il pagamento delfla subfornitura da parte dell'affidatario, nonché delle generality e
del codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato previsto dalla L.
136/2010.

Al sensi deliarticolo 118, comma 11, del Codice dei contratti ¢ ai fini dell'articolo 34 del presente

Disciplinare non & considerato subappalto laffidamento di attivita specifiche i servizi a lavoratori

autonormi, purché tali attivitd non costituiscano lavori,

Art. 37, Pagamento dei subappaltatori

la Stazione appaltante non provvede al pagamento direttc  dei subappaltatori e del cottimigh, L'
affidatario & obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaitante, entro 20 giorni dalla data di clascun
pagamento effettuato a proprio favore, copla delle fatture gquietanzate relative ai pagamenti da esso
corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia
effettuate e con indicazione, su ogni fattura guietanzata, degl estremi del conto corrente dedicato del
subappaltatore, su cul & stato effettuato il pagamento,

1.bis L'obbligo di trasmissione di cui al comma 1 & esteso alle fatture quietanzate relative ai subaffidamenti

2.

di cui all'art. 36, ¢.1 ai sensi di quanto disposto dall’art. 15 L. 180/2011.

Qualora {" affidatario non provveda alla trasmissione delie fatture quietanzate dei subappaitator o dei

cottimisti entro il termine di cui al comma 1, la Stazione appaltante sospende il successivo pagamento a

favore dell'appaltatore.

Ai sensi dell'articolo 118, comma 6, del decreto legislativo n. 163 del 2006, | pagamenti all’ affidatario

qualora questt abbia subappaltato parte del lavori, sono subordinati:

a) alla trasmissione alla Stazione appaltante dei dati necessari all’acquisizione d'ufficio del DURC con le
modalita di cui all'articolo 28, comma 1, lettera d), qualora modificati rispetto al DURC precedente;

b) all'ottemperanza alle prescrizioni di cui alt'articolo 43 in materia di tracciabilita dei pagamenti;

Ai sensi dell'articolo 17, ultimo comma, del d.P.R, n. 633 del 1972, aggiunto dall‘articolo 35, comma 5,

della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di L.V.A. relativi alle fatiure guietanziate i

cul al comma 1, devono essere assolti dall’ affidatario principale.

Tuiti | pagamentt effettuati da parte dell’ affidatario a favore del subappaltatore e del subcontraente

dovranno essere eseguiti sul conto corrente dedicato alle commesse pubbliche, i conformitd a quanto

disposto dall'art. 3 L. 136/2010, in materia di tracciabilita dei flussi finanziari.

CAPO 10. CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 38. Definizione delle controversie

La definizone di tutte fe controversie derivanti dall'esecuzione del contratto & devoluta alautorita
gludiziaria competente presso il Forg di Torino ed & esclusa la competenza arbitrale.

Nelie more della risoluzione delle controversie Faffidatario non pud comunque rallentare o sospendere |
lavori, né rifiutarsi di esequire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.
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Art. 39, Contralti colletiivi e disposizioni sulla manodopera

. L affidatario & obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto nazionale di
lavori e negli accordi integrativi, territoriall ed aziendali, per if settore di attivita e per fa localita dove sono
eseguiti i lavorl ed in ragione della natura giuridica dell’ affidatario.

. B altresi obbligato a rispettare e a far rispettare al subappaltatore, tulte le norme in materia retributiva,
contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarieta paritetica, previste per |
dipendenti dalle vigenti normative, con particolare riguardo a quanto previsto dall’art, 118, ¢ 6 del codice
e dall'art. 90, ¢, 9 D, Lgs. 8§1/2008.

. ke parti convengono che in caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui ai commt precedenti, nonché
nel caso di cut all'art. 20 ¢.7, 'affidatario manleva la Stazione appaltante deli’'eventuale corresponsahilita.

. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per sus tramite, il R.U.P., possono richiedere all’ affidatario e ai
subaffidatario copia del iibro unico del lavore di cui allarficolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133,
possono alfresi richiedere | documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la
effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell” affidatario o del subaffidatatio autorizzato.

. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008,
nonché dellarticolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, I affidatario & obbligato a
fornire a clascun soggetto occupato In cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeablle ed
esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalita del lavoratore, | dati
identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L' affidatario risponde dello stesso
obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subaffidatarl autorizzatl; la tessera dei predetti lavoratori
deve riportare gli estremi dell'autorizzazione al sub affidamento. Tutti | lavoratori sono tenuti ad esporre
detta tessera di riconoscimento.

. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratort autonomi che esercitano direttamente fa
propria attivitd nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente
delf'appaitatore o degli eventuali subaffidatari {soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti,
professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti | predett! soggetti devono provvedere
in proorio e, in 1ali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare | dati identificativi del committente ai
sensi dell'articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010,

. La violazionie degli obblighi di cui ai commi 5 e 6 comporta Fapplicazione, in Capo al datore di lavoro,
della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore, I lavoratore munito della
tessera di riconosciments di cui al comma 5 che non provwede ad esporla & punito con la sanzione
amministrativa da euro 50 a eurc 300. Nei confronti delfle predette sanzioni non & ammessa la procedura
di diffida di cui al'articolo 13 del decreto legislative 23 aprile 2004, n, 124,

CAPO 11. DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 40 Termini per 'ulltimazione def lavori

I tempo utile per dare uitimata ogni singola prestazione sard stabilito dal Direttore dei Lavori ed indicato
ail'atio dell'ordinazione dei lavori stessi.

Tale terpo per gli inferventi di cui ali'art. 53 e ss. avra decorrenza dalla data di consegna dei lavori |

Per interventi che comprendono impianti o manufatti soggetti a certificazioni o collaudi tecnici specifici
non pud ritenersi verificata 'ultimazione dei lavori se Vappaltatore non ha consegnato al direttore di lavori
le certificazioni e i collaudi tecnici di cui all'articolo 17, comma 6; in tal caso il direttore dei lavori non pud
redigere il certificato di Ultimazione e, qualora redatto, questo non & efficace e non decorrono | termini di
cui all'articolo 41, né | termini per if pagamento della rata di saldo di cui ali’articolo 25.

St richiamano gl obblighi, in capo all’Appaltatore, previsti dail’art. 224 del Regolamento generale,
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Art. 41. Termini per il collaudo o per Faccertamento della regoiare esecuzione

1. In considerazione della natura di contratio di manutenzione, che comporta l'esecuziona in un periodo
semestrale di molteplic interventi di valore modesto, entro tre mest dali’'ultimazione dei lavori la Direzione
Lavori provvedera alla redazione del certificato di regolare esecuzione secondo le modalitd indicate
dallart. 237 del Regolamento Generale, che assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data
delf'emissione. Decorso tale termine, H certificato di regolare esecuzione si intende tacitamente approvato
anche se I'atto formale di approvazione non sia Intervenuto entro 1 successivi due mesi. Si procedera al
collaudo deli'opera solo nel caso di interventi di particolare complessitd o quando il Responsabile del
Procedimento valuti Fammissibilith e non manifesta infondatezza delle riserve ai fini di cul alfart. 240
comma 4 del d.lgs. 16372006,

Art. 42. Presa in consegna dei lavori ultimati

1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate
anche subito dopo Vultimazione dei lavori.

2. Qualora la Stazione appaitante si avvalga di tale facoltd, che viene comunicata all'affidatario per iscritto,
lo stesso affidatario non pud oppervisi per alcun motivo, né pud reclamare compensi di sorta.

3. L affidatario pud chiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere
garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla
stessa per mezzo del direttore deif lavorl 0 per mezzo del RLP,, in presenza dellaffidatario o di due
testimoni in caso di sua assenza.

5. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo
F'ultimazione dei lavori, 'appaltatore non pud reclamare la consegna ed & altresi tenuio alla gratuita
manutenzione fino ai termini previsti dal presente disciplinare,

CAPO 12. NORME FINALI
Art. 43. Tracciabilita dei pagamenty

1. Al sensi deli'articolo 3, commi 1 e &, della iegge n. 136 del 2010, gl operatori economici titolarl deli’
affidamento, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi
dei contt correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesl presso banche o presso Poste italiane
5.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalta laro accensione
se successiva, comunicando altresi negli stessi termini le generalitd e it codice fiscale delle persone
delegate ad operare sui predetti conti. L'obblige di comunicazione & esteso anche alle madificaziont delle
indicazioni fornite in precederza. in assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante
sospende | pagamenti e non decorrono | termini legali per Vapplicazione degli interesse legali, degl
interessi di mora.

2. Tutth | movimenti finanziari relativi all'intervento oggetto dellappalto dovranno avvenire in conformity al
disposti della L. 136/2010 ¢ s.m.i.

Art, 44, Spese conlrattusli, imposte, tasse

1. Ai sensi dell'arficolo 139 del Regolamento generale sono a carico dell’ affidatario senza diritto di rivalsa:
a} le spese contratiuali;
b) le tasse e gl altri onert per I'otienimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per Yesecuzione dei
lavori e la messa in funzione degli implanti;
¢) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriall (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi
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carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ece.) direttamente o indirettamernte
connesst alla gestione del cantiere e all'esecuzione del lavori;

d) le spese, le imposte, | diritt di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del
contratto.

2. Sono altresl a carico dell’ affidatario tutte le spese di bollo per gl atti occorrenti per la gestione del
lavaro, daila consegna alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di certificato di
regolare esecuzione,

3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali si determinine aggiornamenti o conguagl delle
somme per spese contrattual, imposte e tasse di cui al commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunaue
a carico dell’ affidatario.

4, A carico dell' affidatario restano inoltre le imposte e gli altri oner, che, direttamente o Indirettamente
gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'affidamento.

5. Il presente contratto & soggetto allimposta sul valore aggiunto (LV.A.) nella misura di legge; tuth gfi
importi citati nel presente disdplinare si intendono 1.V.A. esclusa.

Art. 45 Oneri e obbiighi a carico dell affidatario

1. Citre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto, al Regolamento generale e al presente Disciplinare,

nonché a guanto previsto da tutti | piani per e misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico
dell'affidatario gli oneri e gli obblighi che seguono,
a) la fedele esecuzione degh ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei
tavori, in conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che fe opere eseguite risultine a
tutti gli effetti coliaudabili, esattamente conformi al progeito e a perfetta regola d'arte,
richiedende al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che
eventuaimente non risultassero dal disciplinare o dalla descrizione delle prestazioni. In ogni
caso F'affidatario non deve dare corso all‘esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per
iscritto af sensi dell’articolo 1659 del codice clvile;

b) i movimenti di tetra e ogni altro onere relativo alla formazione dej cantiere atirezzato, in relazione alla
entita dell'opera, con tulti i pidi moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida
esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protettl, in adiacenza di
proprietd pubbliche o private, la recinzione con solido steccate, nonché la pulizia, la manutenzione del
cantiere stesso, inghialamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri if transito
e la circolazione dej veicoli e delle persone addette ai lavori tutli, ivi comprese le aventuali opere
scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;

¢} Vassunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilita risarcitoria e
delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di
contratto;

d) Vesecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione
lavori, sui materiali @ manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione
dei campioni e Fesecuzione di prove di carico che slano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte
le opere In calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta
per le tubazionl; in particolare & fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni
giorno di getto, datato e conservato;

e) le responsabilitd sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal
capitolato;

f)y i mantenimento, fino ail'emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione,
defla continuita degli scoli delle acque e del transito sugl spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da
esequire;

g) il ricevimento, lo scarico e if trasporfo nei fucghi di depositc o nei punti di impiego secondo le
disposizioni della direzione lavor, comungue allinterno del cantiere, dei materiali e del manufatti
esclusi dal presente affidaments e approwigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione
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appaltante e per | quali competono a termini di contratto allappaltatore le assistenze alla posa in
opera; i danni che per cause dipendenti dali'affidatario fossero apportati ai materiali e manufatt
suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso affidataric;

h) la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati
favori non compresi nel presente disciplinare, delf'uso parziale o totale dei ponteqgi di servizio, delle
Impalcature, delle costruzioni prowvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto # tempo
necessario al'esecuzione dei lavort che la Stazione appattante intendera eseguire direttamente oppure
& mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla Stazione appaltante, Iimpresa non potrd pretendere
compensi di sorta, franne che per implego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto
compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;

i E_a carico deflimpresa affidataria 'onere dello spostamento deoli arredi e delle
attrezzature presenti nei locali, necessario per consentive Fesecuzione deoli interventi
manutentivi. La pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo
sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da aitre ditte. E' a carico dell'impresa affidataria,
P'obblige di effettuare una accurata e completa pulizia dei locali, tale da consentirne 'uso
immediato; il mencato adempimento comportera la non accettazione dei lavori stessi.

i} le spese, 1 contributi, | diritti, | lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allsccament]
provvisori di acqua, energla eletirica, gas e fognatura, necessart per il funzionamento dei cantiere e
per Pesecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi;
Fappailtatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, Vuso dei predetti servizi alle
altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto
delle esigenze e delle misure di sicurezza;

k) l'esecuzione di un‘opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto
specificatamente dal presente disciplinare o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per oftenere il
relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura al Direttore Lavori, prima
della posa in opera i qualsiasi materiale o 'esecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro, della
campionatura del materiali, dei dettagh costruttivi e delle schede tecniche relativi alla posa in opera;

1} ia fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e
guanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché Pilluminazione notturna del
cantiere;

m)la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonef ad uso ufficio del
personale di direzione lavori e assistenza, arredat! € ifluminat;

n) la predisposizione del personaie e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove
e controlfi dei lavori tenendo a disposizione del direttore def lavori i disegni e le tavole per gli
opportuni raffronti e controlli, con divieto di darme visione a terzi e con formale impegno di astenersi
dal riprodurre o contraffare 1 disegni e | modelli avuti in consegna;

o} la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un cerlo quantitativo di materiale usato, per le
finalitd di eventuali successivi ricambi omogenel, previsto dal presente capitolato o precisato da parte
della direzione lavort con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;

p) lidonea protezione dei materiali implegat! e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e
causa, nonche la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione laveri; nel caso di
sospensione dei lavort deve essere adottato ogni provvedimento necessaric ad evitare deterioramenti
di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico deli'appaltatore
l'ebbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della
presente norma;

a) 'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie & garantive
Vincolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni al
beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme In materia di
prevenzione infortuni; con ogni pit ampia responsabilitd in caso di infortuni a carico dell’affidatario,
restandone soltevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposte alla direzione e sorveglianza
del lavori,
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r} la pulizia, prima defl'uscita dal cantiere, dei propri mezzi efo di quelli dei subaffidatari e
Vaccurate lavaggio giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante
{esecuzione dei lavori, compreso Ia puliziz delle caditole stradall;

s} it completo sgombero det cantlere entro 15 glorni dal positive collaudo provvisoric delie opere;

t} richiedere tempestivamente | permessi e sostenere i relativi oneri per ia chiusura al transito veicolare e
pedonale (con Vesclusione dei residenti) delle strade urbane interessate dalle opere oggetto
dell'appalto;

u) installare e mantenere funzionante per tutta la necessaria durata dei lavori la cartellonista a norma del
codice della strada atte ad informare H pubblico in ordine alla variazione della viabilita cittadina
connessa con l'esecuzione delle opere appaltate. L' affidatario dowrd preventivamente concordare
tinologia, numero e posizione di tale segnaletica con it locale comando di polizia municipale e con i
coordinatore della sicurezza;

v} installare idonel dispositivi efo atbtrezzature per Vabbattimento della produzione delle polveri durante
tutte e fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degh automezzi.

Al sensi dell‘articolo 4 della legge n. 136 del 2010 la proprietad degll automezzi adibit! al trasporto dei

materiali per 'attivita del cantiere deve essere faciimente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna

del materiale deve indicare il numero di targa dell'automezzo e le generalita del proprietario nonché, se
diverso, del locatario, del comodatario, dell’'usufrutiuario o del soggetio che ne abbia comunaue la stabile
disponibilita.

L’ affidatario & tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti | soggetti diversi dalia

Stazione appaftante (Consorzi, rogge, privati, Comune, Gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti

coinvoltl o competentt in relazione ai lavori in esecuzione) Interessati direttamente o indirettamente ai

lavori, tutli | permessi necessari e a seguire tutte le disposizionl emanate dai suddetti per quanto di

competenza, in relazione alf'esecuzione delle opere e alla conduzione dei cantiere, con esclusione dej

permessi e degli altri att di assenso aventi natura definitiva e afferenti i lavoro pubblico in quanto tale.

Art. 46 Obblighi speciall a carico dell affidatario

L' affidatario & obbligato:

a) ad intervenire alle misure, le quall possono comungue essere aseguite alla presenza di due testimoni
qualora egli, invitato non si presenti;

b) a firmare i documentl di cui ali'art. 181, comma 3 del Regolamente generale sottopostighi dal direttore
dei lavori, subito dopo ia firma di questi;

¢y a consegnare al direttore lavori, con tempestivita, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni
previste dal presente Disciplinare e ordinate dal direttore del lavori che per |z loro natura si
giustificano mediante fattura;

d) a consegnare al direttore del lavor le note relative alle giormate di operal, di noli e di mezzi d'opera,
nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché
a firmare le relative liste setlimanali sottopostegli dal direttore dei lavori.

L’ affidatario deve produrre alla direzione del lavori un'adeguata documentazione fotografica relativa alle

iavorazioni di particolare complessita, o non pid ispezionabili o non pit verificabili dopo la loro esecuzione

oppure a richiesta della direzione dei lavori, La documentazione fotografica, a colori e in formati

riproducibiii agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e I'ora nelle quali sono

state fatle le relative riprese.

L’ affidatario deve rilasclare tutte le certificazioni e dichiarazioni prescritte dalle vigenti disposizioni di
legge in materia di impiant, nonché una dichiarazione scritta di assunzione a proprio carico degli obblighi
di garanzia refativamente & tutte le apparecchiature, le attrezzature, gii impianti, ecc... per | quali essa é
dovuta in base alle norme vigent.

Nessuna opera pud essere iniziata dall'impresa appaltatrice dei lavori senza ordinazione scritta, approvata
dal Direttore dei Lavori del competente Servizio Tecnico.
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5. Nessun imprenditore potra rimuovere I propri ponti, mezzi d'opera, linee eletiriche, condutture, prese
d'acqua, ecc., senza if preventive consenso defla D.L., la quale polrd valersi per 'esecuzione di tali opere,
anche di altre imprese.

6. Tali prestazioni non daranno luogo a nessun compenso od indennizzo oltre it compenso, se dovuto,

calcolato in base a quanto stabilito al precedente articolo.

Qualora per Fesecuzione di alcune opere, qualche imprenditore dovesse ricostruire ponti, linee eletiriche,

condutfure acqua, ecc., gid da esso demoliti senza la preventiva autorizzazione della D.L., nessun

compenso gli sard, per tale ricostruzione, corrisposto, anche nel caso che si trattl dell'esecuzione di opere
ed implant spedall affidati ad altre ditte.

8. Limprenditore dowa' assistere o dirigere personalmente | lavort affidataghi, oppure potra nominare &
rappresentario sul cantiere persona giuridicamente e professionalmente idonea, e che possa ricevers e
disporre per Fesecuzione, degli eventuali ordini impartiti dalla D.L.

9. La D.L. ha la facolta di ordinare in qualungue momento l'allontanamento da cantiere dei lavori, di
qualsiasi operaio od impiegato della ditta, compreso il rappresentante di cui sopra, e cloé senza che la
detta Direzione sla tenuta a dare splegazioni di sorta circa il motivo del richiesto provvedimento o senza
che l'imprenditore possa richiedere, in conseguenza del provvedimento stesso, compensi od indennizzi,

10.4" affidatario @' tenuto ad eseguire in contraddittorio con la D.L., settimanalmente od al termine di ogni
singolo lavoro, quanto sia di poca entitd, le misure delfe opere compiute ed a controfirmare quindi la
registrazione di esse, nonche quelle delle eventual giornaliere e delle provviste relative ai lavori eseguiti
in economia.

11.Limprenditore sara sempre responsabile dei danni di qualungue specie causati dai suoi dipendenti.

12.1 affidatario @ fenuto a consegnare al responsabile del procedimento una dichiarazione dell'organico
medio annuo, distinto per qualifica, nonché una dichiarazione relativa al contratto colletiivo stipulato dalle
organizzaziont sindacali comparativamente pili rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti

13.Dalf'Impresa non e' dovuta la tassa d'occupazione del suolo pubblico per steccati di cantiere, recinzion,
ecc., necessari all'esecuzione det lavori.

14.Tutte le altre imposte e tasse di qualsiasi genere sono & carico della Ditta aggiudicataria,

15.5i precisa che ciascun lotic €' una unita' singola e specifica e quindi sard oggetto di contratto autonomo.

16.5i ribadisce che, nel caso di lavori a misura, da eseguirsi in zona collinare, non verranno applicate
aliquote di maggiorazione; mentre sard riconosciuta applicazione delle percentuall di aumento per i
lavore straordinatio diurng, nolturno, festive, secondo | coefficienti stabiliti nel contratto collettivo
nazionale per gh operai dipendenti dalle imprese edili ed affini.

17.Qualora sia necessario 'mpiego di mano d'opera di officina e di laboratorio per lavori non eseguibili in
cantiere, l'entita di tale mano d'opera dovra essere stabilita in contradditoric con la D.L. prima
delf'esecuzione dei lavori, salvo il diritto da parte della stessa di accettare attendibilitd della concordata
quantita di mano d'opera.

18.5i mettono inoftre in avvertenza le ditte concorrenti all'affidamento, data la natura delle opere comprese
nello stesso, che nessuna richiesta per speciali compensi potra essere avanzata per lavori eseguiti in
particolart condizioni e comunque difficili (lavori in luoghi distanti od a qualunque dislivelle dal piano
terreno, in luoghi abitati, chiusi, ecc...).

-~

Art. 7. Custodia def canticre

1. E'a carico e a cura dell’ affidatario ta custodia e la tutela del cantlere, di tutt | manufatt e def materiali in
esso esistenti, anche se di proprieta deila Stazione appaltante e ¢ié anche durante periodi di sospensione
dei lavori e fino alla presa in consegna dell’'opera da parte della Stazione appaltante.

2. Si considerano danni di forza maggiore quelli effettivamente provocati alle opere da cause imprevedibili
per le quali I'affidatario non abbia omesso le normali cautele atte ad evitarli, La loro gestione & reqgolata
da quanto previsto dalf'art. 166 del Regolamento Generale.
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Art. 48, Mezzi provvisionali

1. Uimpresa affidataria dovrd mettere a disposizione del personale a cui affida I'esecuzione del lavori un
automezzo idoneo allo svolgimento dei lavori richiesti, garantendo la costante presenza di un dipendente in
grado di guidare detto mezzo.

Fra gli attrezzi od | mezd provvisionall o ol trasporto che sono connessi con la funzione lavorativa
dell'operaio ed it cui compenso deve Intendersi induso nei prezzi delle opere, delle provviste e delie merct di
cul agh indicati elenchi, vanno annoverati:

a) l'autocarra fino & 35 ol comprensivo di autists;

b) le scale ed i ponti formati da semplici cavalletti con sovrapposte assi per {'esecuzione di opere fino
all'altezza di m. 4;

¢} gli indumenti di cui dovranno essere muniti ghi operai per fesecuzione dei favori durante forte picggia o
neve; :
d) le maschere protettive eventualmente occorrenti per lavori in pozzi, galleria, ecc.;

e) le carriole ed i carretti a mano d'ogni specie, nonché i percorsi per detti formati con tavolami; &
f) gii impianti provvisori i energia eletirica e di luce, in quanto occorrenti per Pesecuzione di lavorl e per le’
segnalaziont di ingorgo stradale;

g) scalpelli, picconi, martelli ed ogni aliro attrezzo in perfetta efficienza,

Saranno invece compensati a parte § nolo o P'affitto dei mezzi provvisionall sotto elencati:

1} steccati;

2} paranchi e argani di qualungue portata;

3} castelli a ruote di qualunque altezza;

4} scala poria;

5) ponti di servizio in legno e tubolari in ferro, occorrenti per I'esecuzione di opere ad altezza superiore a
metri 4;

6) teloni impermeabili.,

Quanto sopra vale, in quanio detti mezzi occorrong per l'esecuzione di opere di manutenzione di fabbricati
esistenti, in cui il nolo del mezzo prowvisionale ha una incidenza rilevante sul valore dell'opera o per il caso
che detti mezzi debbano servire per uso di altre ditte.

Per quanto concerne gli steccatl, si avverte che la necessita della loro costruzione, in relazione alf'esecuzione
delle predetle opere in fabbricati esistentl, dovrd essere previamenie riconoscivta dalla D.L. e deblitamente
ordinata per iscritto fissandone il tipo, le dimensioni, ecc.

Quando in base a quanto sopra stabilito sia dovuto il compenso per la fornitura, allestimento ed uso degli
elencati mezzi d'opera, esso comprende oltre che I'affitto o il nolo, anche il montaggio o lo smontaggio, il
trasporto dal magazzino al cantiere o dal cantiere al magazzino ed ogni altro onere relativo, sia
al'approntamento dei mezzi provvisionali, sia alla manutenzione in perfetta efficienza dei mezzi stessi.

I nole dei predetti mezzi provvisionall sard retribuito in base all'elenco definito all’art. 2, applicando i ribasso
d'asta.
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efinizione tecnica dei lavori
icazione delle prescrizioni tecniche

Art. 48. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e Fesecuzione

Nell'esecuzione di tutte le lavoraziond, le opere, le forniture, | componenti, anche relativamente a sistemi
e subsistemi di impianti tecnologict oggetto dell'affidamento, deveno essere rispettate tutte e prescrizioni
di legge e di regolamento in materia di qualitd, provenienza e accettazione del materiall @ componenti
nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalitd di esecuzione di ogni
categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Disciplinare,
negli elaborati del piano di intervento.

Per quanto riguarda 'accettazione, la qualita e impiego del materiali, la loro prowvista, il luogo della loro
provenienza e Peventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano rispettivamente Varticolo 167 del
Regolamento generale.

L'affidatario, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati
siano conformi al d.P.R. 21 aprile 1993, n. 246.

Laffidatario, sla per sé che per i propri eveniuali subappaltatori, deve garantire che l'esecuzione delle
opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto del Ministro delle
infrastrutture 14 gennaio 2008 {(in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008).

Qualora la direzione del lavori rifiti una qualsiasi prowvista di materiali in quanto non adatta all'impiego,
limpresa deve sostituirta con altra che corrisponda alle caratteristiche volute; | materiali rifiutati devonao
essere altlontanati immediatamente dal cantiere a cura e a spese della stessa impresa.

in materia di accettazione dei materiali, qualora eventuali carenze di prescriziont comunitarie, razionali e
regionall, ovvero la mancanza di precise disposizioni nella descrizione contrattuale dei lavori possano dare
kiogo a incertezze circa | requisiti del materiall stessl, la diredone lavorl ha facoltd di ricorrere
all'applicazioneg di norme speciali, ove esistano, siano esse nazionali o estere,

Laccettazione del materfali da parte della direzione del lavori non esenta 'affidatario dalla totale
responsabilita della riuscita delfe opere, anche per quanto pud dipendere dai materiali stessi,

Art, 50. Proprieta dei materiali di scavo e di demolizione

I materiali provenienti da escavazioni e da demolizioni sone di proprieta della Stazione appaltante.

I materiali provenienti da escavazioni e da demolizioni devono essere trasportati e regolarmente
accatastati in “site”, a cura e spese dell'appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degh oneri o
trasporio e di accatastamento con | corrispettivi contrattuall previst per gli scavi.

Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiall di scavo
e di demolizione, o per i bent provenientl da demolizione ma aventi valore scientifico, storice, artistico,
archeologico ¢ simili, si applica i'articolo 31 del capitolato generale d'appalto, fermo restando quanto
previsto dall'articolo 91, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n, 42.

E’ fatta salva la possibilith, se ammessa, di riutiizzare | materiali di cui ai cornmi 1, 2 e 3, ai find di cui
allarticola 49,

Art. 51. Utilizzo dif materiali recuperati o riciclati

le prestazioni manuientive, oggetto dellaffidamento, non prevede categorie di prodotti (tipologie di
manufattl e benl) ottenibili con materiale ricidato, tra quelle slencate nelfapposito decrete ministeriale
emanato ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto del ministero deli’ambiente 8§ maggio
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2003, n. 203.

Art. 52, Tarre e rocce da scavo

1. Sono a carico € a cura dell'affidatario tutti ghi adempimenti imposti dalla normativa ambientale, compreso
'obbligo della teruta del registro di carico e scarico del rifiuti, indipendentemente dal numero dei
dipendenti e dalla tipclogia del rifiuti prodotti.

2. E" altresi a carico e a cura dell'affidatario il trattamenio delle terre e rocce da scavo (TRS) e la relativa
movirnentazione, ivi compresi i casi in cui terre e rocce da scavo:

a) siano considerate ¢Hiuti speciali ai sensi dell’articolo 184 del decreto legislative n. 186 del 2006;

b} slano sottratte al regime di trattamento dei vifiutl nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 185 e
186 dello stesso decreto legislativo n. 186 del 2006 e di quanto ulteriormente disposto dali’articolo 20,
comma 10-sexies della legge 19 gennailo 2009, n. 2,

3. Sono nfine a carleo e cura delfaffidatario gli adempimentt che dovessero essere imposti da norme
sopravvenute.

CAPQO 1- MANUTENZIONE

Art. 53, Manutenzione

La manutenzione consiste nell'insieme di attivita (relative a tutte le categorie d'opera, quali le opere muratie,
gli irnpianti idrosanitari, opere da falegname-vetraio-fabbro, opere da decoratore, etc.} che consentano di
ottenere che Fimmobile sia conservato al miglior livello di qualita possibile, in modo da garantire i servizi per
i quali lo stesso & stato progettato prima e realizzato poi, nonche a far fronte ad eventi accidentali che
comportine la necessita di primi interventi e di riconoscere tempestivamente fenomeni di deterioramento
anomalo,

Art.54. Organizzazione e gestione deghi interventi

La gestione degli interventi manutentivi avverra con le modalita indicate nell’art. 11 comma 7.
La ditta affidataria, qualora richiesto dalla D.L., dovra effettuare | sopralluoghi ai fini della verifica delle
richieste pervenute.

L'affidatario, entro i giorno 18 di ogni mese deve presentare, in un’unics soluzione, alla
firezione dei lavori :

a) t buoni dordine della Provincia controfirmati dal Dirigente Scolastico o da suo delegato, e con
Fapposizione del timbro d'Istituto, che attesti 'avvenuta esecuzione delfintervento manutentivo;

b} it riepiloge mensite su supporto cartaceo (vedi modulo ALLEGATO N. 3) efo informatice, nel quale
devono essere elencati tutti buoni d'ordine inviati non solo dei lavori ulitimati ma anche di quelli in sospeso.
in quanto la Ditta deve giustificare I'elenco dei buoni non chiusi rilevati dal Direttore def Lavori.

i1 mancato adempimento degli incombenti sopracitati, nel punti a, b non consentird Ia
contabilizzazione e liquidazione degll interventi.

Per situazioni aventi caratiere di vrgenza o eccezionali, l'esecuzione degli interventi potra anche
essere autorizzata con modalita diverse da quelle indicate (vedasi telefono cellulare, etc).

In tal cast la Ditta dovra presentare immediatamente dopo l'esecuzione dei lavori una descrizione dettagliata
degli interventi contenenti anche i costi,

La liguidazione degli intervent! citati avverra' solo ed esclusivamente sulla base della descrizione sopra citata,
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Art, 585, Prestazioni della manutenzione

Sono inoltre, compresi nella presente sezione tutti gli interventi che consentano di ottenere che llimmobile
sia mantenuto al miglior livello di qualita’ possibile, e rguardano anche la riparazione, rinnovamento e
sostituzione delle finiture degli edific, ed n particolare, senza che 'elencazione possa considerarsi esaustiva,
| seguenti:

- Ripassamento e sostituzione del mantt di copertura e def lore componenti;

- Riparazione di balconi, terrazze, ringhiere, parapetti, cornicioni;

- Derolizione e ricostruzione totale o parziale di pavimenti, massetti ed eventuale rinforzo dei solai;

- Demolizione e ricostruzione totale o parziale di rivestimenti ed intonach interni e loro coloriture;

~ Ripulitura facciate, rappezsi e ancoraggi di parti pericolanti;

- Rifacimento o sostituzione d'infissi interni ed esternt o di parti di essi, di cancelli e recinzioni;

- Posa di controsoffittature leggere;

~ Interventi su impianti per servizi accessori come idraulico-fognario, di allontanamento delle acque
reteoriche;

- intervent! di impermeabilizzazione;

~ interventi su manufatti contenentt amianto;

- Demaolizione e ricostruzione totale o parziale pavimentazioni esterne;

- provvista e posa in opera di pavimentazione da destinare alfimplantistica sportiva esterna ed interna
{compresa la tracciatura dei campi); ‘

- rifacimento di pavimentazione in asfalto;

= lavori di levigatura e lucidatura palchetti;

Tali interventi dowanno essere eseguiti dalfimpresa affidataria su semplice richiesta della Provincia di
Torine.

Non viene accordato all'affidatario it diritto di esclusiva, ipotizzato dalf'art. 1567 Codice civile; pertanto, la
Pravincia st riserva la facolta, rimessa al suo libero apprezzamento, di affidare in tutto o in parte I'esecuzione
dei tavori sopra indicati ad altri imprenditori, fermo restando quanto stabilito dallart. 2 del presente
disciplinare.

Si precisa che Fonere economico degli interventt sopra indicati & compreso nellimporic relativo alla
manutenzione di cui all'art. 2.

Art. 536 Interventi su materiali contenenti amianto

Per tutti gli interventi compresi nella PARTE SECONDA, ove limpresa debba intervenire in ambienti efo
manufatti contenenti amianto, e fatto obbligo che essi siano eseguiti da personsle avente | requisiti
soggettivi in regola con la normativa "Amianto” {es.: denuncia INAIL per rischio specifico, formazione ecc.).
La Provingia si impegna a comunicare le procedure operative relative aghf interventd interessanti manufatti
contenenti amianto dopo la stipularzione del contratto con 'lmpresa aggiudicataria.

La Provincia si impegna, altrest, a comunicare ali'impresa affidataria 'elence degli edifici contenenti amianto.
Gli interventt di manutenzione di cul al presente affidamento dovranno essere eseguiti adottando le modalita
di cui al D.M. 06/09/94 punto 4b) "Attivita of Manutenzione e cusiodia”

A titolo esempiificative st evidenzia che gii interventi devono essere esequiti con operatori muniti di
protezioni individuali come maschere e tute monouso supportati da uno spogliatoio per it pulito e lo sporco,
che nel caso dovra avere la caratteristica di facile installazione e facile trasporto.

Prima di intervenire dovranno Incapsulare la parte da trattare, in mode tale da prevenire eventuali
dispersioni di fibre,

La riparazione delle coperture con lastre di "Eternit” polrd avvenire con aggiunta di lastre in plastica,
lamiera, materiale bituminoso o altro della stessa forma in modo da non dover rimuovere necessariamente le
lastre eventuatmente lesionate,

La massima attenzione andra rivolta ai sistemi di sicurezza per poter garantire un accesso in sicurezza alle
coperture,
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L'uso di queste aree e sistemi di ritenuta dovranno essere messi a disposizione dei dipendentl, che dovranno
essere Informati sul rischi e pericolt di questi interventi. :
Per gli interventi di cui al presente articolo, la Ditta affidataria dovrd attenerst ab disposti di cui al d. lgs.
81/2008

Tutti gh oneri relativi alle procedure di sicurezza, ai piani ed alle documentazioni richieste dalla A.S.L. escluse
solo le relative analist di laboratorio e indaginl connesse, saranno a carico della Ditla affidataria.

La parte lavori finslizzata ad interventi di manutenzione e bonifica delle coperture e degli eventuall altr
componenti gli edifici scolastici contenenti fibre di "Amianto” verra contabilizzato a misura, con previsione di
effettuare le sequenti tipologie di lavori:

INTERVENTI DI RIPARAZIONE

Sono previsti, senza che lelencazione possa considerarsi esaustiva, | seguenti interventi particolari in cui
sono richieste esperienza, organizzazione e personale specialistico:

- Intervento di rimozione di lastre o tegole in cemento-amianto con stoccaggio, trasposto e smaltimento;

- Intervento di incapsulamento ed eventuale inertizzazione di lastre o tegole in cemento amianto con
spandimento di idoneo prodotio incapsulante ed inertizzante certificato e gradito dallASL;

- Intervento di revisione di lastre o tegole in cemento amianto con sostituzione tiranti deteriorati, comprese
eventuall sigillature longitudinali e di colmo;

- Interventi di asportazione, eventuale stoccaggio, trasporto e smaltimento di residui di lastre o tegole in
cemento amianto in frantumi © in impasto miste in gualunque sito dell'edificie depositate,

- Intervento di recupero, asportazione e trattamento di acque di lavaggio in conseguenza della pulizia del
manti di coperture in lastre di Eternit e conseguente pulizia dei doccioni di gronda;

- Interventi di riparazione efo sostituzione di pavimentazioni costituite con materiale contenente fibre di
amianto;

- Interventi di riparazione di materiali a vista o comungtie non confinanti, in aree occupate deiPedificio che si
presentino dannegglate per azione degli occupantt o per interventi manutentivi, per le guali situazioni esiste
pericolo di rifasdio di fibre di amianto con possibile esposizione degli occupanti;

- Interventi, non compresi nei punti precedenti, che si rendesse necessario effettuare a completamento od in
aggiunta e sostituzione deghi stessi, sia sulle coperture che su particolari componenti (camini, faldai,
cornicioni, orditura, tubi pluviali, parafulmini, antenne ecc.), che su altre part defledificio contenenti
amianto, quali ad esempio tubature, canne fumarie, pareti ecc.

Al termine dei lavori, eventuali polveri o detriti caduti, vanno puliti con metodi ad umido o con aspiratori
munitl di filtri ad efficienza.

La liguidazione delle prestazioni effetfuate sub manufati contenentl amianto, sulla base delle procedure
operative indicate ¢ a norma di legge, avverra applicando ai prezzi unitar, compresi nel’elenco definito
all’art, 2, if rihasso di gara.

RIFERIMENTYI LEGISLATIVI

- Legge 27 Marzo 1992 n. 257 - At 6 comma 3 - 12 comma 2 (Normative e metodologie tecniche per la
valutazione del rischio, 1l controllo, Ia manutenzione e ta modifica di materiali contenenti amianto presenti
nelle strutture edilizie)

- Decreto Ministeriale 6 settembre 1994

- Decreto Ministeriale 14/05/1996

- Decreto Ministeriale 20 agosto 1999

- Decreto Legistative 25 luglio 2006, n. 257

- D. Lgs 9 aprile 2008 , n. 81

- Circolare Regione Piemonte 0010716/27.02 del 03/08/2007,
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PROVINGIA D TORING

ALLEGATO 1
AREA EDILEDA
SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA 1

; CIALBERT - ' ' _
" {Sede staccata deil LT.8.T, PORRO e .

] M it digatica dismessa safl a.s. 2013/z074)] e Sen Giovannl \ia Teges, B~10062
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12788
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PROVINCIA T TORING ALLEGATO 2
AREA EDILIZIA
SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA A

LOTTO .......-Zona........ ”
BUONON. ... CiG....... ]
Contratta: n. Reperiorio ............... data

Richiedente:
Edificio:
Ubicazione:
Oggeito:

Lavoro richiesto:
Attivita: MANUTENTIVA / EMERGENZA /PRONTO INTERVENTO

Data inizio intervento: ....................... Data fine intervento: ................. e

Categoria d'opera: ...
Doc. fotografica:
Autorizzato da: ..., .

Importo presunto nettor .....................

Data affidamento: ...

Data conclusione lavort ...

Visto si attesta che lintervento e' stato eseguito.

Un Rappresentante dell'lstituto efo Utente locale Firma oo

N.B.: ai fini delle tiquidazioni si precisa che il presente buono dovra' essere conlre firmato da un
rappresentante delfistituto efo utenie del focale, nonche' dovra' essere aliegato af resoconto
tlellintervente stesso.

C.5C INGHILTERRA 7 - 10138 TORINQ -TEL. 011 858168185 - FAX 011 861684287
E-MAIL: edilizia-scolastivat. manutenzione@provincia.torino it
PEC: protecolle@cert provincia.torino.it
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