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- Codice dei contratti (decreto legistativo 12 aprile 2006, n. 163);

- Decreto n. 81 det 2008 {decreto legislativo 9 aprile 2008, n, 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007,
n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nel luoghi di lavoro);

- Regolamento generale {decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di esecuzione
ed attuazione del Codice dei contratti);

- Capitolato generale d’appalto (decreto ministeriale - lavori pubblici - 19 aprile 2000, n. 145);

- R.U.P. (Responsabile unico del procedimento di cui ail'articolo 10 del Codice dei contratti e agli articoli 9 e 10 del
decreto del Presidente defla Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207);

- DURC {(Documento unico di regolaritd contributiva): it documento attestate la regolaritd contributiva previsto
dall'articolo 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dail'allegato XViI, punto 1, lettera i},
allo stesso decreto legislativo, nonché dall'articolo 2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito daila
iegge 22 novembre 2002, n. 266, nonché dagli articoli 6 e 196 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre
2010, n. 207; .

- attestazione SOA:. documento che attesta la qualificazione per una o pilt categorie, nelle pertinenti classifiche,
rilasciato da una Sccietd Crganismo di Attestazione, in applicazione degli articoli da 60 a 96 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

- «lista»: la lista delle lavorazioni e forniture previste per la esecuzione dell'opera o dei lavori, di cui all'articolo 119 del
decreto del Presidente delia Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.
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CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO

Art. 1. Oggetto dell affidamento

i. L'oggetto del presente affidamento consiste nell’esecuzione degli interventi di manutenzione, ai sensi
della parte seconda del presente disciplinare descrittivo e prestazionale che interessino ghi edifici
scolastici di competenza delia Provincia di Torino, compresi nella zona di cui al successivo art. 2.

2. Lintervento & cosi individuato:
a) denominazione conferita dalla Stazione appaitante:
EDIFICI SCOLASTICI DIVERSI DI COMPETENZA PROVINCIALE, INTERVENTI OI
MANUTENZIONE DI MODESTA ENTITA DEGLI IMPIANTY
b) ubicazione:
EDIFICT SCOLASTICI — LOTTO 5

3. Rientrano e sono compresi nell'oggetto dell’affidamento tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le
prowviste necessarie per garantire la completa esecuzione delle singole prestazioni le condizioni stabilite
dal presente disciplinare, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal presente
piano di interventi con | relativi allegati, dei quali I'affidatario dichiara di aver preso completa ed esatta
conoscenza.

4, L'esecuzione dei lavori & sempre e comungue effettuata secondo le regole dellarte e Vaffidatario deve
conformarst alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione
I'articolo 1374 del codice civile.

Art. 2, Importo deil'affidamento

1. L'affidamento costituisce il Lotto 5 degli interventi di manutenzione di modesta entita degli impianti sugli
edifici scolastici di competenza provinciale approvato con D.G.P. n. 48244/2014 con il seguente importo
lavori a base di gara:

EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA PROVINCIALE (n. 155 edifici)
periedo fine al 15/07/2015 dalla consegna dei lavori

Importi in euro
a) | Manutenzione impianti 159.159,64
b) | Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di 4.774,79
gara

IMPORTO TOTALE 163.934,43

Gli importi sopra indicati sono stati desunti dalla spesa storica sostenuta dalla Provincia e sono soggetti a
varfazioni, inrelazione alle effettive esigenze manutentive.

2. L'importo contrattuale corrisponde allimporto dei lavori, di cui al comma 1, definito “a misura” al quale &
appiicato il ribasso percentuale unico ed uniforme, offerto in sede di gara dall'aggiudicatario sui prezzi
unitari definiti nel comma successivo, aumentato dell'importo dei costi per la sicurezza, non soggetto ad
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alcun ribasso, secondo quanto disposto dallart. 131, comma 3, del d.igs. 12 aprile 2006, n. 163 e dal p.to
4. def’ALL. XV del d.igs. 9 aprile 2008, n. 81.
I prezzi contrattuali sono definiti applicando ii ribasso offerto in sede di gara ai prezzi compresi nel
Prezzario della Regione Piemonte 2014 in vigore dalla presentazione deli’'offerta e pubblicato sul B.U.R. n.
13 s.0. n, 2 del 27/03/2014; tali prezzi, cosi ribassati, verranno applicati alte singole quantita esequite
nef'ambito delle prestazioni specificate nellart. 55 del presente disciplinare. I prezzi contrattuali sono
vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o
detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dellart. 132 del D. Lgs,
163/2006.

3. La Provincia si riserva la facolta di aumentare le prestazioni oggetto deliaffidamento entro i limiti
_delf'importo finanziato posto a base di gara e fino alla concorrenza deil’eventuale economia derivante dal
ribasso di gara, resta fermo Vobbligo deli'affidatario di garantire e prestazioni cosi incrementate.

4. L'elenco degli edifici, riferito al presente Lotto 4 zona A, viene allegato al presente disciplinare quale
parte integrante (ALLEGATG M. 1)

Art. 3. Modalita di stipulazione del contratto a "misura”

1. Per fa zona di competenza, TUTTE fe prestazioni verranno affidate ad una SOLA entita imprenditoriale,
sia essa unimpresa singola, sia un’Associazione temporanea di Imprese o soggetto equivalente, in
possesso nel suo complessa delle qualificazioni di cui alf'art. 4 e richieste ai finl dell'ammissibilita alla
gara.

2. Per i soggetti e raggruppamenti ammessi si richlamano gl artt. 34, 36 e 37 del D. Lgs. 163/2006, nonché

. gl artt. 92 e seguenti def Regolamento.

3. II contratto é stipulato interamente “a misura” ai sensi dell‘articolo 53, comma 4,del Codice dei
contratti. L'importo del contratto, come definito allart. 2 commi 2 e 3, pud variare, in aumento o in
diminuzione, in base alle quantita effettivamente eseguite, fermi restando i limit di cui all'articolo 132 del
Codice dei contratti e le condizioni previste dal presente Disciplinare.

4, 1l ribasso percentuale offerto dali'aggiudicatario in sede di gara si intende offarto e applicato a tutti |

prezzi unitari compresi neli'elenco definito allart. 2 i quali, cosi ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali
da applicare alle singole quantita eseguite nelllambito delle prestazioni specificate al'art. 1 comma 1 del
presente disciplinare,

5. I prezzi contrattuali di cui allart. 2 comma 2 sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e
contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ed
ordinate o autorizzate ai sensi dellarticolo 132 del Codice dei contratti.

6. Al sensi dell'art. 1341 C.C, I'affidatario, all'atto defla stipula del contratto, dovra confermare per iscritto la
conoscenza e quindi I'accettazione di tutte le condizioni contenute o richiamate nel presente disdiplinare.

Art. 4 - Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili

1. Ai sensi della normativa vigente, i favori sono dassificati nella categoria prevalente di opere «0S30», e
non sono previsti lavori appartenenti a categorie scorporabili

Gli importi dei lavori ascrivibili a tutte le categorie, ivi comprese quelle reiative alle
lavorazioni eventualmente subappaltabili, potranno subire variazioni tra di loro in relazione

alie effettive esigenze manutentive, fermo restando comunque quanto previsto dali'art. 2 del
presente disciplinare.

Art. 5. Requisiti particolari in materia di impianti

1. Per l'installazione, 1a trasformazione, I'ampliamento e la manutenzione degli impianti di cui agli artt. 1 e 2
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del d.M. 37/2008, ove previsti, I'affidatario, I'impresa associata o il subappaltatore devono possedere fa
prescritta abilitazione di regola rilevabile dali'iscrizione alla CCIA. Le imprese installatrici sono tenute ad
eseguire gli impianti a regola d'arte utilizzando allo scopo materiali parimenti costruiti a regola d'arte. I
materiali ed i componenti realizzati secondo le norme tecniche di sicurezza dellEnte italiano di
unificazione (UNI) e del Comitato elettrotecnico italiano (CEI), nonché nel nispetto di quanto prescritto
dalla legislazione tecnica vigente in materia, si considerano costruiti a regola d'arte, Le imprese
instaflatrici sono altresi tenute al ritascio delfa dichiarazione di conformita o di coliaudo degli impianti, cosi'
come prescritto dagli artt. 7 e 11 del d.M. 37/2008.

CAPO 2 — DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 6. Interpretazione del contratto e del disciplinare
descritiivo e prestazionale

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati def piano d'intervento vale la soluzione pil aderente alle finalita
manutentive e comunque quella megilio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica
esecutiva,

2. In caso di norme del presente Disciplinare tra loro non compatibiti o apparentemente non compatibili,
trovano applicazione in primo luogo le horme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali,
in secondo iuogo quelfe maggiormente conformi alte disposizioni legislative o regolamentari ovvero
alfordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

3. Linterpretazione delle cltausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del presente Disciplinare, & fatta
tenendo conto delle finalitd del contratto e dei risultati ricercati con fattuazione del piano d’ :ntervento
approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gl articoli da 1362 a 1369 del codice c:v:i?/,

Art. 7. Documenti che fanno parte del contratto

1. Fanno parte 1ntegrante e sostanziale del contratto, ancorché non materiaimente aliegatl

previste del disciplinare medesimo;

b) la descrizione delle vod e dei kavori, limitatamente alle caratteristiche tecniche e prestazionali;

c) l'elenco dei prezzi unitari come definito all‘articolo 2;

d) it documento di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) di cui aliart. 26, comma 3, del d. igs. n.
81 del 2008;

e) il pfano di sicurezza sostitutiva (PSS) di cui ali‘articolo 131, comma 2, lettera b), del Codice dei
contratti e al punto 3.1 dell’allegato XV at d.lgs. n. 81 del 2008 e il piano di sicurezza e di
coordinamento (PSC) eventualmente redatto nel corso dei lavori ai sensi dell'articolo 90, comma 5,
dello stesso decreto;

f) il piano operativo di sicurezza (POS) di cui allarticolo 131, comma 2, lettera ¢), del Codice dei
contratti, alt'articolo 89, comma 1, lettera h), del d.Igs. n. 81 del 2008 ed al punto 3.2 del suo allegato
XV nonché F'eventuale documento di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) di cui ail'art. 26,
comma 3, dello stesso decreta,

2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in
particolare:
a) il Codice dei contratti;
b) il Regolamento generale, per quanto applicabile;
¢) it decreto legislativo n. 81 del 2008, con i relativi allegati.

Art. 8. Disposizioni particolari riguardanti I'appalto

1. Ai sensi dell'articolo 106, commi 2 e 3, del Regolamento generale, Faffidatario da atto, senza riserva
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alcuna, della piena conoscenza e disponibilita degli atti progettuali e della documentazione, della
disponibilita dei siti, dello stato dei juoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra
circostanza che interessi i lavori, che consentono I'immediata esecuzione dei lavori.

Art. 8. Rappresentante dell affidatario e domicilio; direttore di cantiere

1. L'affidatario, deve avere domicilio nef luogo dove ha sede I'ufficio di direzione dei lavori; ove non abbla in
tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso la sede dell'’Amministrazione Appaltante; a tale
domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra
notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

L'affidatario deve altresi comunicare, alla Direzione lavori un recapito tefefonico, di un fax, di una
casella di posta elettronica e il nominative di una parsona incaricata di ricevere le eventuali
ordinazioni e comunicazioni urgenti.ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del capitolato generale
d‘appatto, le generalita delle persone autorizzate a riscuotere,

Il recapito telefonico dovra essere comunicato all'amministrazione ENTRO 5 GG.
dall'avvenuta comunicazione dell'aggiudicazione.

4, Qualora l'affidatario non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, il
mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione
appaltante. La direzione del cantiere & assunta dal direttore tecnico dellimpresa o da altro tecnico,
abilitato secondo le previsioni del presente Disciplinare in rapporto alle caratteristiche delle opere da
eseguire. L'assunzione delia direzione di cantiere da parte del direttore tecnico awiene mediante delega
conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con lindicazione specifica delle attribuzioni da
esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degti altri soggetti operanti nel cantiere,

5. L'affidatario ha l'obbligo altresi di comunicare, con i medesimi termini e modalita, il nominativo del
proprio rappresentante del quale, se diverso da quelto che ha sottoscritto il contratto, deve essere
presentata procura speciale che gli conferisca | poteri per tutti gli adempimenti spettanti ad esso
aggiudicatario e inerenti I'esecuzione del contratto,

6. L'affidatario, tramite il direttore di cantiere assicura {'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione
del cantiere. 1l direttore dei lavori ha il diritto di esigere iI camblamento del direttore di cantiere e del
personale dell’affidatario per disciplina, incapacita o grave negligenza. L'affidatario & in tutti i casi
responsabile dei danni causati dallimperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o
della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

7. Ogni variazione def domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere
tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione defla persona di cui al comma 3 deve
essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaitante del nuovo atto di mandato.

CAPO 3. TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 10. Consegna e inizio dei lavori

1. L'esecuzione dei lavori ha inizio ai sensi dellart., 11, c. 9 D.Lgs. 163/2006 dopo che |'aggiudicazione
definitiva & divenuta efficace.

2. Se nel giorno fissato e comunicato {'affidatario non si presenta a ricevere la consegna dei lavor, if direttore dei
lavori fissa un nuovo termine perentorio; | termini per 'esecuzione decorrono comungue dalla data della prima
convocazione. Decorso inutilmente it termine anzidetto & facolta della Stazione appaitante di risolvere il
contratto e incamerare la cauzione definitiva, fermo restando it risarcimento del danno (ivi compreso
l'evenituale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) qualora eccedente il valore della cauzione, senza che
cid possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell'affidatario. Qualora sia indetta una
nuova proecedura per l'affidamento del completamento dei lavori, Faffidatario & esciuso dalla partecipazione in
quanto Vinadempimento & considerato grave negligenza accertata.

3. E' facoltd della Stazione appaltante procedere, nelle more della stipulazione formale del contratto, alla
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cohsegna anticipata det lavorl in via d'urgenza.

4. L'affidatario deve trasmettere alla stazione appaltante, prima dellinizio dei lavor, la documentazione di
avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata aglt enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, indusa la
Cassa edile se dovuta.

Art. 11. Direzione lavoiri Organizzazione e Gestione del Servizio Buoni d’ordine
SIGMANET

1. Ai sensi dell'art. 147 del Regolamento Generale le stazioni appaltanti, prima della gara informale,
istituiscono un ufficio di direzione dei lavori, costituito da un direttore dei lavori ed eventualmente, in
relazione alla dimensione ed alla tipologia e categoria deli'intervento, da uno o piti assistenti con funzioni
di direttore operativo o di ispettore di cantiere, i quali svolgeranno le funzioni previste dagli artt. 148,
149, 150 del Regolamento Generale; in particolare il Direttore dei Lavori svolgera | compiti di
coordinamento, direzione, supervisione e controlio tecnico-contrattuale attenendosi alla normativa di cui
al D.P.R. 207/2010.

2. Ii Direttore dei Lavori agisce in piena autonomia operativa a tutela degli interessi del'Amministrazione
Appaltante; egli ha la responsabilita deil'accettazione dei materiali e deilesecuzione dei lavori in
conformita ai patti contrattuali nonché la responsabilitd del coordinamento e della supervisione
dell'attivita di tutto l'ufficio di direzione dei favori.

3. 1l Direttore dei Lavori & l'unico interlocutore dell’Affidatario per quanto riguarda gli aspetti tecnici ed
economici del contratto.
4. I direttori operativi hanno il compito di verificare che lavorazioni di singole parti dei lavori affidati da

realizzare (opere di geotecnica, di fondazioni, di strutture, opere di finitura, impianti tecnologici o altro)
siano esequite regolarmente nell'osservanza delle clausole contrattuali. I direttori operativi rispondono
delta loro attivita di verifica direttamente al direttore dei lavori.

5. Gli ispettori di cantiere sono addetti alla sorveglianza continua dei lavori in conformita delle prescrizioni
stabilite nel presente Disciplinare; la posizione di ogni ispettore & ricoperta da una sola persona che
esercita la sua attivita in un unico turno di lavoro. Essi saranno presenti a tempo pieno durante il periodo
di svoigimento di lavori che richiedono controllo quotidiano, nonché durante le fasi di collaudo e delie
eventuali manutenzioni.

6. L'Affidatario dovra assicurare in quaisiasi momento ai componenti designat! delle predette strutture,
F'accesso alla zona dei lavori e dovra fornire tutta I'assistenza necessaria per agevolare I'espletamento del
foro compito, nonché mettere loro a disposizione il personale sufficente ed i materiali occorrenti per le
prove, i controlli, le misure e le verifiche previste dal presente capitolato.

7. Il buono d'ordine é il sistema mediante il quale sono impartite tutte le disposizioni e
istruzioni da parte del direttore dei lavori all'affidatario. Gli ordini per I'esecuzione degli
interventi e/o dei soprailuoghi verranno inviati alle imprese tramite ordini di servizio della Direzione
Lavori mediante telegramma, via fax, posta elettronica ordinaria, posta elettronica certificata. Le imprese
dovranno recarsi negli edifici con le stampe degli ordini da far controfirmare alla scuola.

8. Al fine di fornire un servizio pit efficiente ed efficace la Provincia di Torino utilizzerd una procedura
informatica chiamata "SIGMANET" (Sistema per la Gestione della Manutenzione in rete) per interagire
con l'utenza.

I flussi di comunicazione saranno i seguentt:

§
SIGMANET

(SISTEMA PER LA GESTIONE DELLA MANUTENZIONE IN RETE)
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4

EDIFICI DI COMPETENZA PROVINCIALE

Le richieste degli interventi verranno inviate via e-mail (con Sigmanet) alla Provincia

4

PROVINCIA DI TORINO

Le richieste degli interventi arrivano ai Direttori dei Lavori e saranno gestite direttamente dalla Provincia

4

IMPRESA

Limpresa riceve I'ordine per I'esecuzione degli interventi efo sopralluoghi con i sistemi di cui al comma 7

4

PROVINCIA DI TORINC
L’ impresa comunichera alla Provincia fa fine dei lavori owvero if resoconto dei soprailuoghi. La Provincia
avvisera anche gli utenti degli edifici stessi dell’avvenuta chiusura dei [avori.
Al fine di evitare disfunzioni e intralci all'attivita didattica, le imprese sono tenute a qualificarsi tutte le voite
che si recano In un Istituto scolastico e di comunicare ai singoli Istituti scolastid le date delinizio dei lavori
per quaistasl tipo di intervento, fatto salvo per le urgenze,
Tali comunicazioni dovranno avvenire con congruo preawviso in relazione allurgenza dell' intervento
eventualmente anche mediante posta elettronica.
A tal fine verranno comunicati alla Ditta aggiudicataria i riferimenti telefonici, gl indirizzi di posta elettronica
e i numeri di fax.
Al Direttore dei Lavori sono affidati la direzione tecnico-amministrativa degli interventi, il controllo in corso
d'opera e la certificazione della regolare esecuzione,

Art. 12. Termini per {'ultimazione def lavori

1. Tl tempo utile per dare ultimata ogni singola prestazione sara stabilito dal Direttore dei Lavori ed indicato
all'atto dell'ordinazione dei lavori stessi.
Tale tempo per gl interventi di cui all‘art. 53 e ss. avra decorrenza dalla data di consegna dei lavori

Art. 13. Proroghe

1. L'affidatario, qualora per causa a esso non imputabile, non sta in grado di ultimare i lavori nei termini

fissati, pud chiedere, con invio di immediata comunicazione, la proroga dei termini che sara vagliata dalla
- Direzione Lavori ed eventualmente concessa senza Vapplicazione di penali purché le domande
pervengano prima delfa scadenza del termine anzidetto.

2. A giustificazione del ritardo nell'ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma
temporale l'affidatario non puo mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o
forniture, se esso appaltatore non abbia tempestivamente per iscritto denunciato alla Stazione appaitante
il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitor.

Art. 14 Penali in caso di ritardo

1. L'impresa dovra provvedere alla esecuzione degli interventi di cui al presente disciplinare con la massima
urgenza, ma sempre compatibilmente con le possibilita di accesso in rapporto alle condizioni di
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funzionamento degli ambienti interessati. Nei cast in cui I'impresa ritardi nellinizio delle opere (fatti salvi i
casi di comprovata forza maggiore) ovvero non provveda alla loro regolare esecuzione nei termini
previsti, la Provincia applichera' una penale secorido la seguente tabella, riferita all'inizio degli
interventi:

A) per la manutenzione

- Emergenza: per ora di ritardo = euro 80,00;

- Pronto Intervento: per giorno di ritardo = euro 80,00;

- Manutenizione: per giorno di ritardo = euro 60,00;

B) per {a mancata consegna dei riepiloghi mensii entro il 15 del mese: penale pari a euro 50,00;

C) Sopralluoghi su richiesta dalla Direzione Laveri : euro 40,00 per ogni giorno di ritardo

D) Mancata reperibilita: Euro 80,00 per ogni episodio di mancata reperibilita

L'applicazione defle suddette penali avverra in conformita e nei limiti di quanto previsto all'art. 145 del
Regolamento Generale. La D.L., o la persona delegata, effettuera un controffo oggettivo sull'effettuazione
della prestazione, con le modalita che s riterranno pit opportune. La D.L. riferira tempestivamente al
responsabile del procedimento in merito alle anomalie nel'esecuzione del servizio che saranno contestate
allimpresa in forma scritta.

Tutte le penali sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento degli stati di avanzamento
lavori,

L'applicazione delie penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla
Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art. 15 Programma esecutivo deilavori dell' affidatario

In generale, fa D.L. prescrive il giomo nel quale vanno iniziatl | lavori e stabilisce eventuali criteri di
urgenza a suo insindacabile giudizio; tale prescrizione di inizio lavori puo' essere comunicata con ordine di
servizio mediante telegramma, via fax, con posta elettronica certificata, con posta elettronica ordinaria o
anche telefonicamente nel caso di interventi urgenti ed indilazionabili (in tal caso l'ora ed il giorno
dell'ordine d'intervento saranno ripetuti in un ordine di servizio emesso appena possibile).

In considerazione del tipo di servizio che I'Amministrazione deve svolgere occupandosi della
manutenzione degli edifici, 'appaitatore deve garantire una capacita lavorativa tale da poter eseguire
contestuaimente lavori refativi a piu' ordini impartiti dalla D.L., anche se facenti riferimento alla medesima
tipologia di intervento ed emessi senza l'indicazione dell'urgenza.

Nel dettaglio dovranno essere eseguiti contestualmente sino a :
3 interventi relativi ad opere murarie; ;
2 interventi relativi ad opere idrauliche e 2 interventi per opere di lattoneria in genﬁr,
cornprese le assistenze murarie;

2 interventi relativi ad opere di falegnameria;

2 interventi reiativi ad opere da fabbro-vetraio;
2 interventi di spurgo pozzi/fognature.

In caso di dimostrata incapacita di assolvere a quanto sopra descritto, la D.L. o f'Ammm!strazmn
persona del Responsabile del procedimento di ogni lotto, prowederanno ad inviare regolare righiarko/
scritto. \

Si avverte che dopo 2 richiami scritti la stazione appaltante si riserva di procedere alla
risoluzione del contratto per grave inadempimento.

Sara inoltre cura dell’Affidatario segnalare alla D.L., ovvero, in caso di impossibility ad altro soggetto
del’Amministrazione, entro 30 minuti dali’'evento rscontrato, eventuali anomalie di funzionamento degli
impianti, fermi, pericoli di croflo di parti edilizie.

Al fine di consentire l'eventuale presenza della Direzione Lavori nel corso dell'intervento, I'Affidatario
dovra segnalare prima di ogni intervento, mediante e-mail alla Direzione Lavori, la data di realizzazione
degli interventi richiesti con esplicito riferimento al buono di lavoro emesso.

3. La ditta affidataria dovra garantire per il suo lotto il servizio 24 ore su 24 compresi i festivi.
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Dovra essere garantita la REPERIBILITA in tali orari mediante comunicazione di recapiti
telefonici, che dovra avvenire entro 5 gg. dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.
La D.L. si riserva la facolta di ordinare telefonicamente un intervento di particolare urgenza,
in cui & richiesto allimpresa linvio immediato sul posto, entro 1 ora, di personale
specializzato.

Si fa presente che per la garanzia di reperibilita non compete alcun compenso particolare, salvo il
pagamento delle eventuali opere effettivamente eseguite e contabilizzate secondo it Prezzario richiarmato
nel presente disciplinare.

Si avverte che ogni inadempienza alla reperibilita e all’obbligo di intervento 24 ore su 24 dara luogo alia
comminatoria delle penali di cui all'art. 14 del presente disciplinare.

4. L'impresa aggiudicataria, per ogni intervento effettuato, & tenuta a lasciare i locali interessati in condiziont

di perfetta pulizia, garantendo fimmediata possibilita’ di riprendere I'attivita' per i quali essi sono stati
destinati. In caso contrario, verra addebitata allimpresa la spesa sostenuta dalla Provindia per tale
prestazione.

Il programma esecutivo dei lavori dell'affidatario pud essere modificato o integrato dalla Stazione

appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e

in particolare:

a) per il coordinamenta con le prestazioni o ie forniture di imprese o altre ditte estranee al
contratto;

b) per l'intervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici servizi le cui
reti siano coinvolte in qualunque modo con Fandamento dei lavori, purché non
imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante;

¢) per lintervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante,
che abbiano giurisdizione, competenze o responsablilita di tutela sugli immobili, i siti e le aree
comunque interessate dal cantiere a tat fine non soeno considerati soggett diversi le societa o aziende
controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in
qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla
responsabilita gestionale della Stazione appaltante;

d) per motivate esigerize specifiche dei soggetti che utilizzano I'immobile in virth defla normativa vigente

o di un titolo giuridico;

e) per la necessita o l'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e

funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

f} qualora sia richiesto, dal coordinatore per la sicurezza e fa salute nel cantiere, se nominato, in
ottemperanza all'articolo 92, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008. In ogni caso il programma
esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza, eventualmente integrato ed
aggiornato,

Art. 16. Inderogabilita dei termini di esecuzione

. Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa

conduzione secondo i relativo programma esecutivo o della loro ritardata ulimazione dei lavori:

a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche
necessarie al suo funzionamento, per I'approvvigionamento dell'energia elettrica e
dell'acqua;

b) "adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal
direttore dei lavori o dagii organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi
compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;

c) I'esecuzione di accertamenti integrativi che {'affidatario ritenesse di dover effettuare per la esecuzione
delie opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei
lavori 0 espressamente approvati da questa;

d) il tempo necessario per Vesecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove
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assimilabili;

e) il tempo necessario per f'espletamento degli adempimenti a carico dell'affidatario comunque previsti
dal presente Disciplinare;

f) le eventuali controversie tra l'affidatario e i fornitori, subappaltatori, affldatari, altri incaricati
dail’affidatario né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;

g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'affidatario e il proprio personale
dipendente;

h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato, o dal R.U.P. per
inosservanza deile misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli
obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori

impiegati nel cantiere;

i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in
refazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione

obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di
lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla
relativa revoca.

Non costituiscono altresi motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o

continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gi

inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione
appaltante, se |'affi datano non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltan

medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici, o

CAPO 4. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

Art. 17. Lavori a misura

La misurazione e la valutazione dei lavori a “misura”, sono effettuate secondo le specificazioni dateinelle
norme del presente Disciplinare, rispondenti alle disposizioni def Regolamento, e nell'enunciazione delle
singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle
opere eseguite rilevate in loco, senza che l'affidatario possa far valere criteri di misurazione o coefficienti
moitiplicatori che modifichino le quantita realmente poste in opera.

Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori a “misura” sintende sempre compresa ogni spesa occorrente
per dare {'opera compiuta alle condizioni stabilite dal presente Disciplinare e secondo i tipi indicati e
previsti negli atti decumentali del piano d'intervento,

La contabilizzazione verrd effettuata esclusivamente applicando alle quantitd di opere eseguite ed alle
forniture | prezzl unitart netti come definiti all'art. 2.

Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 2, comma 1, sono computati con le quantita rilevabili ai sensi
del presente articolo.

Per la misurazione e la valutazione delle opere della presente sezione valgono le disposizioni di cui al
Regolamento Generale, per quanto applicabili in relazione alla procedura informatica utilizzata.

Non possono constderarsi utilmente eseguiti e, pertanto, non possono essere contabilizzati e annotati nel
Registro di contabilita, gli importi relativi alle voci riguardanti impianti e manufatti, per 'accertamento
della regolare esecuzione dei quali sono necessari certificazioni o collaudi tecnici specifici da parte dei
fornitori o degli installatori e tali documenti non siano stati consegnati al direttore dei lavori. Tuttavia, il
direttore dei lavori, sotto la propria responsabilita, pud contabilizzare e registrare tali vod, con una
adeguata riduzicne del prezzo, in base al principio di proporzionalita e def grado di pregiudizio.

Art. 18. Valutazione dei manufatii e dei materiali a pié d’opera

Non sono valutati i manufatti ed | materiali a pié d'opera, ancorché accettati dalia direzione dei lavori.
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CAPO 5. DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 19, Anticipazione del prezzo

1. Tl pagamento in anticipazione ¢ in linea generale escluso salva diversa prescrizione di legge. Nell'ambito
det presente Disciplinare non sono previste, per alcun materiale da costruzione, e modalita di pagamento
disciplinate dall’art. 133 c. 1-bis D. Igs. 163/2006.

Art, 20. Pagamenti in acconio

1, I pagamenti avvengono previa verifica degli interventi e dei rendiconti refativi, per stati di avanzamento
con F'emissione stati di avanzamento trimestrali e della relativa contabilita.

I favori verranno liquidati assoggettando i prezzi desunti dal Prezzario Regionale al ribasso offerto e non
applicando le aliquote di maggiorazione per lavori di entita' limitata e da eseguirsi in zona collinare.

2. Al sensi dell'articolo 4, comma 3, del Regolamento generale, a garanzia deli’'osservanza delle norme in
materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sullimporto netto progressivo dei lavori & operata
una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), da liquidarsi, nufla ostando, in sede di conto
finale,

3. Entro i 45 giorni successivi alla scadenza dei termini di cui al precedente comma 1 deve essere redatta la
refativa contabilita ed emesso il conseguente certificato di pagamento.

4. la Stazione appaltante provvede al pagamento de! predetto certificato entro i successivi 30 (trenta)
giorni, mediante emissione dell'apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell‘affidatario,
previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell‘articolo 185 del decreto legistativo 18 agosto
2000, n. 267,

5. Ai sensi delfarticolo 141, comma 3, def Regolamento generale, qualora i lavori rimangano sospesi per un
periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per cause non dipendenti dall‘affidatario, si provvede alla
redazione dello stato di avanzamento e all’'emissione del certificato di pagamento, prescindendo
dallimporto minimo di cui al comma 1.

6. Al sensi dell’articolo 48-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come introdotto dall‘articolo 2, comma
9, della legge 24 novembre 2006, n. 286, e dell'articolo 118, commi 3 e 6, del Codice dei contratti,
Femissione di ogni certificato di pagamento & subordinata:

a) all’acquisizione d’ufficio dei DURC, proprio e degii eventuali subappaltatori, da parte della
Stazione appaltante;

b) qualora Vaffidatario abbia stipulato contratti di subappalto, che siano state trasmesse le fatture
quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il termine di 20 (venti) giorni dal pagamento

. precederite;

¢) “all'ottemperanza alle prescrizioni di cui ali'articolo 43 in materia di tracciabilith dei pagamenti;

d) alla sussistenza delle condizioni di cu al D.M. 18/01/2008 n. 40.

7. La stazione appaitante si riserva di trattenere dal certificato di pagamento le somme dovute
dall'appaltatore al proprio personale dipendente, ai sensi e con le modalitd previste dalla normativa
vigente.

8. Tutti i pagamenti effettuati a favore dellappaltatore verranno eseqguiti sul conto corrente dedicato alle
commesse pubbliche, in conformita a quanto disposto daifart. 3 L. 136/2010 in materia di tracciabilita dei
flussi finanziari.

Art. 21 Pagamenti a saldo

1. 1l conto finale dei lavori & redatto entro 30 (trenta) giomi dalla data della joro uftimazione, accertata con
apposito verbaie; & sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al R.U.P.; col conto finale & accertato e

DISCIPLINARE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE - EDIFICI SCOLASTICI DIVERSI DI COMPETENZA PROVINCIALE. INTERVENTI DI
MANUTENZIONE DI MODESTA ENTITA’ DEGLI iMPIANTI.

C.50 INGHILTERRA 7 - 14138 TORINO -TEL. 011 8617146 -~ FAX 011 8317391
E-MAIL: eensrgia@provincia.iorino.it
PEC: protocolio@cert.provincia.torino.it

HC6_L5_M2015_AD0J3_rev05s Pagina 13 di 35



HCA MODULG_CAPTOLATO - REV.14

SERVIZIO IMPIANTI TECNOLOGICI E GESTIONE ENERGIA

Wwww.provingia.torino. gov.it

proposto Vimporto della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, fa cui liquidazione definitiva ed
erogazione & subordinata all’emissione del certificato di cui al comma 3.

2. 1l conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’affidatario, per la Stazione appaltante, dal RUP, e
entro 30 giorni (trenta) giorni dalla sua redazione ai sensi del comma 1; se Iappaltatore non firma il
conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande gia formulate nel registro di
contabifita, il conto finale si ha come da Iui definitivamente accettato.

3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all'articolo 25, comma 2, nulla ostando, & pagata entro 60
(sessanta) giorni dopo I'avvenuta emissione del certificato di collaudo prowvisorio o di regolare esecuzione
previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267. Il termine & pattuito con riferimento ali'esigenza di acquisire le verifiche d'ufficio di legge.

4. It pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dellopera, al sensi
dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

5. 1l pagamento della rata di saldo & disposto solo a condizione che I'affidatario presenti apposita garanzia
fidelussoria ai sensi dell'articolo 141, comma 9, del Codice dei contratti e dell‘articolo 124, comma 3, del
Regolamento generale, emessa nei termini e alle condizioni che seguono:

a) un importo garantito almeno pari all’importo della rata di saldo, maggiorato altresi dei
tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;

b) efficacia dalla data di emissione del certificato di pagamento con estinzione due anni dopo
Femissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione

1 pagamenti di somme superiori a 10.000,00= euro avverranno alle condizioni e con le modalita previste
dal Decreto del Ministro deli'Economia e delle Finanze n, 40 del 18/01/2008.

6. Saivo quanto disposto dalf‘articolo 1669 del codice civile, Faffidatario risponde per la difformita ed i vizi
degli interventi, ancorché riconoscibill, purché denunciati dal soggetto appattante prima che il certificato
di coliaudo assuma carattere definitivo.

7. L'affidatario e it direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalitd, nonché
improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti
riscontabili nonché le misure da adottare per il toro rimedio.

8. Si richiamano le disposizioni vigenti in materia di pagamento e tracciabilith dei flussi finanziari di cui alla
L. 136/2010,

Art, 22, Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo
1. Ai sensi dell‘articolo 133, commi 2 e 3 del Codice dei contratti, & esdusa qualsiasi revisione dei prez f e

non trova appiicazione l'articolo 1664, primo comma, del codlce civile, fatto salvo quanto previ
commi 4, 5 6, 6 bis delf'art, 133 citato. p

CAPO 6. CAUZIONI E GARANZIE

Art, 23. Cauzione definitiva

1. Ai senst dellarticolo 113, comma 1, del Codice dei contratti, e dell‘articolo 123 del Regolamento generale,
& richiesta una garanzia fidelussoria a titolo di cauzione definitiva, da prestarsi con le modalita e gli
importi specificati dalla normativa vigente e nella lettera di invito.

2. La garanzia & progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento deff'esecuzione, nel limite massimo
del 75% (settantacinque per cento)- dell'iniziale Importo garantito; lo svincolo & automatico, senza
necessita di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto
garante, da parte dell'affidatario o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo
documentg, in originale o in copia autentica, attestanti I'avvenuta esecuzione.,

3. La garanzia, per it rimanente ammontare residuo del 25% (venticinque per cento), cessa di avere effetto
ed & svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo prowisorio o di regolare
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esecuzione; lo svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessita di ulteriori atti formali,
richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

4. La Stazione appaltante pud avvalersi delfla garanzia fideiussoria, a copertura degli oneri per il mancato o
inesatto adempimento ivi comprese le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle
maggiori somme pagate durante [Paffidamento in confronto ai risultati defla liquidazione finale;
Fincameramento della garanzia avviene con atto unilaterale delia Stazione appaltante senza necessita di
dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto deli'appaltatore di proporre azione innanzi lautorita
giudiziaria ordinaria.

5. La garanzia fideiussoria & tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto
dei commi 1 e 3 qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dafia Stazione
appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima
garanzia pud essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non & integrata in caso
di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dellimpotto originario.

6. Ai sensi dell’articolo 146, comma 1, del Regolamento generale, in caso di raggruppamento temporaneo o
di consorzio ordinario la garanzia & prestata dallimpresa mandataria in nome e per conto di tutti i
concorrenti raggruppati con responsabilita solidale ai sensi delf'articolo 37, comma 5, del Codice dei
contratti.

Art. 24. Riduzione delle garanzie

1. Ai sensi degli articoli 40, comma 7, e 75, comma 7, del Codice dei contratti, l'impotto della garanzia
fideiussoria di cui all'articolo 23 sono ridotti al 50 per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilascata,
da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la
certificazione del sistema di qualita conforme alle norme europee delfa serie europea UNI CEI ISO
9001:2008, di cui agli articolt 3, comma 1, lettera mm) e 63, del Regolamento generale.

Art. 25. Obblighi assicurativi a carico dell'impresa

1. Ai sensi dell'articolo 129, comma 1, del Codice dei contratti, e dell’articolo 125, del Regolamento
generale, I'affidatario & obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno
10 (dieci) giorni prima deila data prevista per la consegna dei lavori ai sensi dell‘articolo 10, a produrre
una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti | rischi di esecuzione e che
preveda anche una garanzia di responsabilita civile per danni causati a terzi nell’'esecuzione dei lavori. La
polizza assicurativa & prestata da un‘impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali
sl riferisce I'obbligo di assicurazione,

2. La copertura defle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna def lavori e cessa alle ore
24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione e comunque
decorsi 12 (dodid) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di
emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione per parti determinate dell’opera,
la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; le garanzie
assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di
premio da parte dell'esecutore e devono essere prestate in conformita alle disposizioni di legge.

3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinali deve coprire tutti |
danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di
impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente
progettazione, azioni di terz o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma
«Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:

a) prevedere una somma assicurata cosi distinta:

partita 1) per le opere oggettoe del contratto: importo del contratto stesso,
partita 2) per le opere preasistenti: euro 400.000,00
partita 3) per demolizioni e sgomberi: euro 20.000,00
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bjessere integrata in refazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a

4,

7.

gualsiasi titolo all’affidatario.
La garanzia assicurativa di responsabilita civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per
una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 500.000,00. Tale polizza deve
specificamente prevedere Findicazione che tra le "persone™ si intendono compresi i rappresentanti della
Stazione appailtante autorizzati all'accesso al cantiere, della direzione dei lavori e dei collaudatori in corso
d'opera. Le polizze di cui al presente comma devono recare espressamente # vincolo a favore della
Stazione appaltante e devono coprire lintero periodo dell'affidamento fino al termine previsto per
Fapprovazione del certificato di collaudo prowvisorio (o di regolare esecuzione).
Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste
condizioni:
a) in relazione all'assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 4, tali franchigie o
scopertt non sono opponibili alla Stazione appaltante;
b) in relazione all’assicurazione di responsabilita civile di cui al comma 5, tali franchigie o scoperti non
sono opponibili alla Stazione appaltante.
Le garanzie di cui al commi 3 e 4, prestate dall'affidatario coprono senza alcuna riserva anche i danni
causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora Vaffidatario sia un raggruppamento
temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilita solidale disciplinato dall’articolo
37, comma 5, del Codice dei contratti, e dalf'articolo 128, comma 1, del Regolamento generale, Ia
garanzia assicurativa € prestata dallimpresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti
raggruppati o consorziati. Ai sensi dell’articolo 128, comma 2, del Regolamento generale, nel caso di
raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo verticale di cui all‘articolo 37, comma 6, del Codice
dei contratti, fe imprese mandanti assuntrici delle iavorazioni appartenenti alie categorie scorporabili,
possono presentare apposite garanzie assicurative "pro quota” in relazione ai lavori da esse assunti.
I contratti fideiussori e assicurativi di cui al presente capo devono essere conformi agli schemi di poiizz#
tipo di cui al DM, n, 123 del 12.03.2004.

CAPQ 7. DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art. 26. Variazione dei lavori, delle prestazioni e degli edifici

.

La Stazione appaltante si riserva la facolta di introdurre nelle prestazioni manutentive de!l’afﬁdan{ien
quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo limbresa
affidataria possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in piti o in
meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro | imiti stabiliti dagli articoli 43, comma 8, 161 e 162 del
Regolamento generale e dall'articolo 132 del Codice dei contratti.

Non sono riconosciute varianti, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, esequite
senza preventivo ordine scritto delia direzione lavori.

Qualungue reclamo o riserva che I'affidatario credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per
iscritto alla direzione lavori prima dell’esecuzione della prestazione oggetto della contestazione. Non sono
prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi
natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dellinizio deli’opera oggetto di tati
richieste,

La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal direttore dei lavori o dal R.U.P., Fadeguamento
del piano di sicurezza sostitutivo, oppure fa redazione del piano di sicurezza e coordinamento di cui
all'articolo 131, comma 2, lettera a), del Codice dei contratti, all’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008 e al
punto 2 dell'allegato XV allo stesso decreto, qualora ricorrano le condizioni di cui all‘articolo 90, comma 5,
del citato Decreto n. 81 del 2008.
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5. La committenza si riserva la pill ampia ed insindacabile facoltd di ridurre o aumentare il numero degli
edifici soggetti alle opere di cui al presente disciplinare o di aumentare e quantita degh interventi di cui
all'art. 1, fermo restando quanto specificato al'art. 2.

I lavori in aumento dovranno essere eseguiti alle stesse condizioni contrattuali risultanti a seguito
dell'aggiudicazione.

Le variazioni in diminuzione potranno avvenire per la demolizione, la vendita o la integrale locazione degii
edifici, per |’ eventuale rideterminazione delle zone operative dei diversi lotti per mutate esigenze de}
committente ovvero mutate esigenze funzionali e/o manutentive.

le variazioni in aumento potranno avvenire per nuovi edifici costruiti, acquisiti, o focati, eventuate
rideterminazione delle zona operativa del lotto per mutate esigenze del committente owvero mutate
esigenze funzionali e/o manutentive.

In caso di variazioni in aumento, la formalizzazione contrattuale potra avvenire mediante sottoscrizione di
contratti aggiuntivi owwero mediante semplice comunicazione formale della D.L., previa copertura
finanziaria approvata dall’Amministrazione e da comunicare, comunque, allimpresa stessa.

Art. 27 Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

1. Tutti i favori, oggetto della presente sezione, siano essi a misura o in economia, saranno liquidati con
applicazione dej prezzi di cui al Prezzario Regione Piemonte Edizione 2014 approvato con deliberazione
della Giunta Regionale n. 30-7297 del 24/03/2014 e pubblicato sul B.U.R. n. 13 s.0. n. 2 del
27/03/2014.,

Per la manodopera relativa alle opere da impiantista elettrico si applicano le retribuzoni orarie
maggiorate delle spese incidenti e della percentuale dei 24,30% previste dalla ASSISTAL (Associazione
Nazionale Costruttori di Impianti) in vigore in vigore alla data delfa determinazione dell‘affidamento.
Durante la vigenza del contratto i costi relativi alla mano d'opera saranno aggiornati periodicamente sutla
base dei costi previsti dai contratti collettivi di lavoro in vigore nella provincia di Torino.

2. Tutti i prezzi sopra richiamati saranno soggetti al ribasso percentuale offerto da ciascuna ditta nella gara
di affidamento.

3. Qualora necessitassero prezzi di opere o forniture non contemplate nell'elenco prezzi di cui sopra, tali
prezzi saranno concordati @ norma di legge, ed in particolare ai sensi dell'art. 136 del Regolamento.
Anche in tal caso | prezzi saranno assoggettati al ribasso di gara.

4.1l verbale dei nuovi prezzi, come sopra ricavati, dovra essere approvato dal Responsabile del
Procedimento.

5. Tutti i prezzi sopra richiamati resteranno fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto. Gli stessi
prezzi si intendono tutti comprensivi, oltre che dell'utile dell'imprenditore, anche delle percentuali per
spese generali, tasse diverse, interessi, previdenza ed assicurazione operai, ecc..., nonche' del compenso
per I''mpiego ed il consume degli arnesi e mezzi provvisionali inerenti ad ogni opera.

6. Tutti i prezzi (depurati del ribasso offerto), in base ai quali verranno liquidati i lavori affidati a misura,
sono comprensivi di tutte le spese per mezzi d'opera, assicurazioni di ogni genere, forniture di materiali e
loro lavorazione, carico, trasporto e scarico dei materiali, dazi, noli, perdite, ecc... e tutto quanto occorra
per dare il lavoro compiuto a perfetta regoia d'arte, intendendosi nei prezzi di analisi compreso ogni
compenso per tutti gli onen che {affidatario dovesse sostenere a tale scopo, anche se non esphc;tamente
indicati nei vari articoli.

CAPO 8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art, 28, Adempimenti preliminari in materia di sicurezza

1. Ai sensi dell'articolo 50, comma 9, e dell'allegato XVII al d. igs.n. 81 del 2008, laffidatario deve
trasmettere alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest’ultima con apposita richiesta o,
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in assenza di questa, entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva € comunque prima della redazione del

verbale di consegna dei lavori qualora questi siano iniziati nelle more della stipula del contratto:

a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle
denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto
nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;

b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali
comparativamente pil rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

¢) il certificato della Camera di Commerdo, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validita, con
Indicazione antimafia di cui aghi articoli 6 e 9 del d.P.R. n. 252 del 1998, oppure, in alternativa, ai fini
dellacquisizione d’ufficio, I'indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di
partita IVA, numero REA;

d) i dati necessari ai fini dell'acquisizione dufficio del DURC da parte della Stazione appaltante, mediante
la presentazione del modello unificato INAIL-INPS-CASSA EDILE, compifato nei quadri «A» e «B»
oppure, in alternativa, le sequent! indicazioni:

- il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;

- a dasse dimensionale dell'impresa in termini di addetti;

- per IINAIL: codice ditta, sede teritoriale dell'ufficio di competenza, numero di posizione
assicurativa;

- per I'INPS: matricola azienda, sede territoriale dell'ufficio di competenza; se impresa individuale
numero di posizione contributiva del titolare; se impresa artigiana, numero di posizione assicurativa
dei sodi;

- per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza;

e) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui
all'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008.

2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l'affidatario deve trasmettere al coordinatore per Vesecuzione il
nominativo, qualora nominato, e i recapiti: K
a) del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all‘articolo 31 del Decreto n.81/

del 2008, ot 5

b) del proprio Medico competente di cui all‘articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008; :

c) il piano di sicurezza sostitutivo di cui all‘articolo 30;

d) il piano operativo di sicurezza di cui ali‘articolo 32.

3. Gli adempiment! di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:

a) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di cascuna di esse, per il tramit
dellimpresa mandataria, qualora I'affidatario sia un raggruppamento temporaneo di imprese ai sensi
dell‘articolo 37, commi 1, 14 e 15, del Codice dei contratti;

b) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.

4. L'affidatario deve assolvere gli adempimenti di cui all'articolo 28, commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori
ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non
previsti iniziaimente.

5. L affidatario deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima defl'inizio dei lavori, la documentazione di
avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa
la Cassa edile ove dovuta

6. Al fini del pagamento degii stati di avanzamento lavori e del pagamento del saldo finale, la stazione
appaltante acquisisce d'ufficio il Documento Unico di regolaritd Contributiva (D.U.R.C) in relazione allo
specifico cantiere per l'affidatario e per gli eventuali subaffidatari.

Art. 29. Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere

1. I lavori appaitati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione
degli infortuni e igiene del favoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.
2. Anche ai sensi, ma non solo, dell'articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, I’ affidatario &
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obbligato:

a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 dei Decreto n. 81 del 2008
e all‘allegato XIII allo stesso decreto nonché le aitre disposizioni del medesimo decreto applicabili alfe
lavorazioni previste nel cantiere;

b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte ie norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni
e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell’osservanza delle
disposizioni degli articolo da 108 a 155 def Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX,
XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIIE, XXX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo
stesso decreto;

¢) a verificare costantemente la presenza di tutte le condiziori di sicurezza dei lavori affidati;

d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione
del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.

3. L’ affidatario predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani
per fa riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

4. L’ affidatario garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite
secondo il criterio «incident and injury free»,

5. L affidatario non puo iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto neli'applicazione di quanto
stabilito all’articolo 28, oppure agli articoli 30, 31, 32 o0 33.

6. In particolare }a ditta dovra, durante I'esecuzione dei lavori, adottare tutti | mezzi a disposizione idonei per
prevenire ed evitare infortuni tanto ai propri operai, quanto a terze persone, rimanendo comunque
responsabile delle conseguenze per gli eventuall infortuni e danni anche verso i terzi, per cui ne terra'
sollevata ed indenne la Provindia di Torino.

7. Per quanto attiene agli interventi previsti nella parte seconda del presente disciplinare, trattandosi di lavori
manutenzione, non sorgono in capo al committente gli obblighi di cut del D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81, Per
essi le ditte dovranno pertanto rispettare quante prescritto in materia di piano delle misure di sicurezza
fisica dei lavoratori dagli artt. 118 .7 e 131 del d.lgs. 163/2006.

Art. 30 Piano di sicurezza sostitutivoe D.UV.R.I.

1. E' fatto obbligo all’ affidataric di predisporre, prima dell'inizio dei favori, il piano di sicurezza sostitutivo

= . (PSS) delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui all'articolo 131, comma 2, lettera b), del

' Codice dei contratti, e al punto 3.1 dell'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008. Tale piano & messo a
disposizione delle autorita competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.

2. L’ affidatario & obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e
di coordinamento eventualmente predisposto nel corso del lavori dal coordinatore per la sicurezza,
qualora nominato, ai sensi del combinato disposto degli articoli 90, comma 5, e 92, comma 2, del Decreto
n. 81 del 2008. Qualora prima della stipulazione del contratto (a seguito di aggiudicazione ad un
raggruppamento temporaneo di imprese) oppure nel corso dei lavori (a seguito di autorizzazione al
subappalto) si verifichi la presenza di piurafita di imprese per cui si renda obbligatoria la redazione del
piano di sicurezza e coordinamento, trova applicazione Varticolo 31.

3. Ii Direttore tecnico di cantiere & responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate
nell'esecuzione det lavori.

Pertanto |' affidatario prima defia stipula del contratto o entro 5 (cingue giorni) dalla consegna dei

lavori, quando questo avvenga in pendenza del contratto, dovra comunicare al Committente, a mezzo di
lettera raccomandata, la nomina delle persone incaricate della Direzione Tecnica e della Prevenzioni
Infortuni. Inottre I' affidatario st impegna a comunicare, durante {a vigenza del contratto, {'eventuale
sostituzione del nominativi sopra indicati.

4. Per i favori di costruzione con montaggio di elementi prefabbricati in c.a. o in c.a.p. deve essere redatto
prima dell'inizio deli'opera un piano di lavoro con e modalita di esecuzione e le procedure di sicurezza da
adottare ai sensi delia circolare del Ministero del Lavoro n. 13/82. Le imprese offerenti potranno ottenere
le informazioni pertinenti sugli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza di condizioni di
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lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nella Regione o nelle localita in cui devono essere eseguiti i
lavori ed applicabili ai lavori effettuati nel cantiere durante I'esecuzione dell'appatto, presso: I'Ispettorato
Provinciale def Lavoro, I'LN.P.S., I'.N.A.LL., I'A.S.L., la Cassa edile, il Corpo Nazionale dei Vigili dei Fuoco,
I'Ufficio d'Igiene, I'I.S.P.E.S.L., la C.E.L.A., il Collegio det Costruttori Edifi di Torino.

5. Per le lavorazioni che prevedano una durata superiore ai due giorni il datore di lavoro committente

promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui all’art 26 comma 2 del D.Lgs 81/2008, elaborando
un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove cid non &
possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Il modelio di tale documento & allegato al contratto di
appaito e verra compilato in funzione dei lavori effettivamente da eseguire.
Verra redatto in contraddittorio con la Ditta appaltatrice un “Verbale di sopralluogo preliminare
congiunto e di coordinamentd’ presso ciascuna sede oggetto delf’affidamento stesso, sottoscritto dal
Datore di Lavoro (o suc delegato), dal Responsabile della sede e dal Datore di Lavoro della Ditta. I
contenuti del suddetto verbale potranno essere integrati con le eventuali ulteriori prescrizioni o procedure
di sicurezza individuate per eliminare o ridurre i rischi da interferenza determinati dalla presenza di aitre
ditte presso le medesime aree degli edifici oggetto del presente appalto.

Art. 31, Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza sostitutivo

1. L affidatario pud, nel corso dei lavori, apportare motivatamente modifiche e integrazioni al piano di
sicurezza sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui al punto 3.1 dellaliegato XV al
Decreto n. 81 del 2008, purché si tratti di renderio coerente a nuove situazioni oggettive oppure di
concreti e dimostrati miglioramenti alie misure di sicurezza,

2. Il piano sara aggiornato di volta in volta e coordinato a cura dell' affidatario per tutte le imprese operanti
nel cantiere al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili fra di loro
e coerenti con il piano presentato dail'appaltatore,

Nell'ipotesi di assodazione temporanea di imprese o di consorzio detto obbligo incombe all'i impresg)
mandataria o designata quale capogruppo. iy

3. Alle modifiche e integrazioni di cui al comma 1 si applica la disciplina dell’articolo 33.

Art, 32. Piano operativo di sicurezza

1. L' affidatario, prima della data prevista per {a “consegna” dei lavori, deve predisporre e consegnarg &l
direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un plano
operativo di sicurezza (POS) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita
nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai
sensi dell‘articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti, dell'articolo 89, comma 1, lettera h),
del Decreto n. 81 del 2008 e det punto 3.2 del’allegato XV al predetto decreto, comprende i documento
di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo
specifico cantiere e deve essere aggiomnato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

2. Ai sensi dell‘articolo 131 del Codice dei contratti I affidatario & tenuto ad acquisire i piani operativi di
sicurezza, redatti dalle imprese subappaltatrici nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese
operanti nel cantlere, al fine di rendere gli spedfici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e
coerenti con il piano presentato dall‘appaltatore. In-ogni caso trova applicazione quanto previsto
dall’articolo 28, comma 4.

3. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza
sostitutivo (PSS) cui all'articolo 30, previsto dall'articolo 131, comma 1, lettera b), def Codice dei contratti
e deve essere aggiornato qualora sia successivamente redatto it piano di sicurezza e di coordinamento
predisposto dal coordinatore per la sicurezza ai sensi degii articoli 90, comma 5, e 92, comma 2, del
Decrete n. 81 del 2008. _

4. Ai sensi deli‘articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il piano operativo di sicurezza non &
necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti
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operatori gli obblighi di cui ali'articalo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008,

Art. 33. Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1. L’ affidatario e obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. 81
del 2008, con particolare riguardo aile circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a3 104 e
agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.

2. 1 piani di sicurezza devono essere redatti in conformita all‘allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, nonché
alia migliore letteratura tecnica in materia,

3. Llimpresa esecutrice & obbligata a comunicare tempestivamente: prima dellinizio dei lavori e quindi
periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, qualora nominato, l'iscrizione
alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, lindicazione dei contratti collettivi applicati
ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa 'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziafi, L’
affidatario € tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere
gli specifici piani redati dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano
presentato dall” affidatario. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio di imprese detto
obbligo incombe alimpresa mandataria. Ii direttore tecnico di cantiere & responsabile del rispetto del
piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.

4. Ti piano di sicurezza sostitutivo ed il pianc operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di
appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’ affidatario, comunque accertate,
previa formale costituzione in mora dellinteressato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

5. Ai sensi dell'articolo 118, comma 4, terzo periodo, del Codice dei contratti, I’ affidatario & solidaimente
responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo uitimo, degli obblighi di
sicurezza,

CAPQO 9. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
Art. 34 Subappalto

1. Si richiamano integralmente le disposizioni di legge in materia di subappalto e subaffidamento in cottimo,
spedficando che lo stesso @ ammesso nelf limite del 20% (venti per cento), in termini economici,
dellimporto della categoria prevalente dei lavori, quest’ultima ricalcolata con riferimento al prezzo del
contratto: Tutte le lavorazioni diverse dalla categoria prevalente, a qualsiasi categoria appartengano,
sono scorporabili o subaffidabill a scelta dell’affidatario, con V'osservanza deli‘articolo 118 del Codice dei
contratti nonché defl'articolo 170 del Regolamento generale, con i limiti, i divieti e le prescrizioni di legge.

2. Conformemente agll Indirizzi approvati con deliberazione della Giunta Provinciale n, 243-71818 del
25.3.2003, non & consentita F'autorizzazione di subappalti in favore di unimpresa che abbia partecipato
come concorrente, singolarmente o in associazione con altre imprese, alia medesima gara d’affidamento.

Art. 35 Responsabilita in materia di subaffidamento

1. b'affidatario resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per Pesecuzione delle
opere oggetto di subappaito, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei
subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di
lavori subappaffidati. '

2. 1l direttore dei lavori e il R.U.P., nonché il coordinatore per I'esecuzione in materia di sicurezza, qualora
nominato, di cui all'articolo 92 del Decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria
competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilita e di esecuzione dei contratti di subappaito.

3. 1l subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattuaimente grave ed essenziale anche ai
sensi dell‘articolo 1456 del codice civile con fa conseguente possibilita, per ia Stazione appaitante, di
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risolvere il contratto in danno dell’appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dalfarticolo 21
della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139,
convertito dalia legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dellimporto dell’appalto, arresto
da sei mesi ad un anno).

4. Ai subappaltatori, ai subaffidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate
subappalto ai senst dell’articolo seguente, si applica I'articolo 48, commi 5 e 6, in materia di tessera di
riconoscimento.

5. Nel caso il DURC relativo al subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la Stazione appaltante )
contesta gl addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 {quindici) giorni per laf
presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneita di queste la Stazione appaltante
pronuncia la decadenza dell’autorizzazione al subappaitatore.

Art. 36. Subaffidamento che non costituisce subappalto / 71

1. E considerato subaffidamento ia prestazione ovungue espletata e che preveda limpiego di mano*dﬁ it
guale la fornitura con posa in opera o il nolo a caldo o altra prestazione, che rientri in uno dei segu ’"{ ti
casi:

+ Importo subcontratto < 2% dell'ammontare dei lavori affidati, indipendentemente dall'incidenza del
costo della manodopera.

¢« Importo subcontratto < 100.000,00 euro, indipendentemente dalf'incidenza del costo della
manodopera,

o Importo subcontratto > 2% dell'ammontare dei lavori affidati, se la manodopera ha incidenza <
50% dell'importo def subcontratto.

« Importo subcontratto > 100.000,00, eurc se la manodopera ha incidenza < 50% dell'importo del
subcontratto.

2. Non possono essere oggetto di "subaffidamento”, e rientrano nella disciplina del subappatto, le prestazioni
riconducibii al “avorl”; tall possono essere considerati, a titolo esemplificativo, | cast In cut il bene viene
prodotto al di fuori di una produzione di serie oppure it bene viene trasformato in un'entita diversa.

3. Ricorrendo le condizioni di cui ai commi 1 e 2, l'appaltatore potra affidare a terzi dette prestazioni,
dandone semplicemente comunicazione alla Stazione Appaltante. Alla comunicazione di subaffidamento
I'affidatario ha Fobbligo di allegare quarto segue:

1. Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio;

2. Documento Unico di Regolarita Contributiva relativo al cantiere cui si riferiscono le prestazioni,
ovvero indicazioni di guanto previsto all‘art. 28, c. 1, lett. d);

3. Copia del contratto sottoscritto con il subaffidatario, il quale deve riportare la dausola relativa
all'assolvimento degli obblighi previsti daliart 3 della Legge 136/2010 s.m.i., al fine di garantire la
tracciabilita dei flussi finanziari;

4. Dichiarazione relativa alla tracciabilita dei flussi finanziari sottoscritta dal Legale Rappresentante
della Societs o dal Titolare dell'impresa individuale subaffidataria, con copia fotostatica di un
documento di identita del medesimo, contenente Vindicazione del conto corrente dedicato su cui
verra effettuato il pagamento della subfornitura da parte dell‘affidatario, nonché delle generalita e
del codice fiscale delle persone delegate ad operare suf conto corrente dedicato previsto dalla L.
136/2010.

4. A sensi dell‘articolo 118, comma 11, del Codice dei contratti e ai fini dell’articolo 34 del presente
Disciplinare non é considerato subappalto |'affidamento di attivitd specifiche di servizi a lavoratori
autonomi, purché tali attivita non costituiscano lavori.

Art. 37, Pagamento dei subappaltatori

1. La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti, L
affidatario & obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 giorni daila data di ciascun
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pagamento effettuato a propric favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso
corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia
effettuate e con l'indicazione, su ogni fattura quietanzata, degli estremi del conto corrente dedicato del
subappaltatore, su cui é stato effettuato it pagamento.

1.bis L'obbligo di trasmissione di cui al comma 1 & esteso alle fatture quietanzate relative ai subaffidamenti

2.

di cui alt'art. 36, c.1 ai sensi di quanto disposto daliart. 15 L. 180/2011,

Qualora |" affidatario non provveda alla trasmissione delle fatture quietanzate dei subappaltatori o dei
cottimisti entro il termine di cui al comma 1, la Stazione appaltante sospende il successivo pagamento a
favore dell'appaltatore.

. Ai sensi deli‘articolo 118, comma 6, del decreto legistativo n. 163 del 2006, | pagamenti all’ affidatario

qualora quest! abbia subappaltato parte dei lavor}, sono subordinati:

a) alla trasmissione alla Stazione appaltante del dati necessar! all’acquisizione d’ufficio del DURC con e
modalita di cui all‘articolo 28, comma 1, lettera d), qualora modificati rispetto al DURC precedente;

b) all'otternperanza alle prescrizioni di cui ali'articolo 43 in materia di tracciabilita dei pagamenti;

. Ai sensi defl'articolo 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall'articolo 35, comma 5,

delia legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di LV.A. relativi alle fatture quietanziate di
cui al comma 1, devono essere assolti dall’ affidatario principale.

Tutti i pagamenti effettuati da parte dell’ affidatario a favore del subappaltatore e del subcontraente
dovranno essere eseguiti sul conto corrente dedicato alle commesse pubbliche, in conformita a quanto
disposto dali'art. 3 L. 136/2010, in matera di tracclabilita dei flussi finanziari,

CAPO 10. CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 38, Definizione delle controversie

. La definizione di tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto & devoluta alfautoritd

giudiziaria competente presso il Foro di Torino ed & esclusa {a competenza arbitrale.

. Neile more della risoluzione delle controversie V'affidatario non pud comunque rallentare o sospendere i

lavorl, né rifiutarsi di eseguire gii ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

Art. 39. Contratii collettivi e disposizioni sulla manodopera

. L’ affidatario & obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute ne! Contratto nazionale di

lavori e negli accordi integrativi, territortali ed aziendali, per i settore di attivita e per la localitd dove sono
eseguiti i lavori ed in ragione della natura giuridica delt’ affidatario.

. E’ altresi obbligato a rispettare e a far rispettare al subappaltatore, tutte le norme in materia retributiva,

contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietd paritetica, previste per i
dipendenti dalle vigenti normative, con particolare riguardo a quanto previsto dail’art. 118, c. 6 del codice
e dall'art. 90, c. 9 D. Lgs, 81/2008,

. Le parti convengono che in caso di mancato rispetto delte disposizioni di cui ai commi precedenti, nonché

nel caso di cui all‘art. 20 c.7, 'affidatario manleva la Stazione appaltante defl’eventuale corresponsabifita.

. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all’ affidatario e ai

subaffidatario copia del libro urico del lavoro di cui allarticolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133,
possono altresi richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la
effettiva Iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell’ affidatario o del subaffidatario autorizzato.

. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008,

nonché dell‘articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, |" affidatario & obbligato a
fornire & ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed
esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalita del lavoratore, i dati
identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L’ affidatario risponde defio stesso
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obbligo anche per | favoratori dipendenti dai subaffidatari autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori
deve riportare gli estremi dell'autorizzazione al sub affidamento. Tutti | lavoratori sono tenuti ad esporre
detta tessera di riconoscimento.,

6. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la
propria attivitd nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente
deil'appaltatore o degli eventuali subaffidatari (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti,
professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere
in proprio e, in tali casi, ia tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai
sensi dell‘articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.

7. La violazione degli obblighi di cui ai commi 5 e 6 comporta Iapplicazione, in Capo al datore di lavoro,
della sanzione amministrativa da euro 100 ad eurc 500 per ciascun lavoratore. 1l lavoratore munito della
tessera di riconoscimento di cul al comma 5 che non provvede ad esporla & punito con la sanzione
amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non & ammessa la procedura
di diffida di cui ali‘articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

CAPO 11. DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 40 Termini per l'ultimazione def lavori

1.1l tempo utile per dare ultimata ogni singola prestazione sara stabilito dal Direttore dei Lavori ed%?n'di
all'atto deil'ordinazione dei lavori stessi.
Tale tempo per gli interventi di cui all'art. 53 e ss. avra decorrenza dalla data di consegna dei lavori .

2. Per interventi che comprendono impianti o manufattt soggetti a certificazioni o collaudi tecnici specifici
non puo ritenersi verificata 'ultimazione dei lavori se I'appaltatore non ha consegnato al direttore di lavori
te certificazioni e i collaud! tecnid di cui all'articolo 17, comma 6; in tal caso il direttore dei lavori non pud
redigere Ii certificato di utimazione e, qualora redatto, questo non & efficace e non decorrono i termini di
cui aliarticolo 41, né i termini per if pagamento della rata di saido di cui all'articoio 25.

3. Sirichiamano gli obblighi, in capo all'Appaltatore, previsti dallart. 224 del Regolamento generale.

i

Art. 41. Termini per il collaudo o per I'accertamento della regolare esecuzione

1. In considerazione della natura di contratto di manutenzione, che comporta I'esecuzione in un periodo
semestrale di molteplici interventi di valore modesto, entro tre mesi dall’'ultimazione dei lavori k2 Direzione
Lavori provvedera alla redazione del certificato di regolare esecuzione secondo le modalitad indicate
dali’art. 237 del Regolamento Generale, che assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data
deli'emissione. Decorso tale termine, il certificato di regolare esecuzione si intende tacitamente approvato
anche se 'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Si procedera al
colfaudo deli'opera solo nei caso di interventi di particolare complessita o quando il Responsabile del
Procedimento valuti {'ammissibilitd e non manifesta infondatezza delle riserve ai fini di cui all‘art. 240
comma 4 del d.Igs, 163/2006.

Art. 42. Presa in consegna dei lavori ultimati

1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parziaimente o totaimente le opere appaitate
anche subito dopo Vultimazione dei iavori.

2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facolta, che viene comunicata all’affidatario per iscritto,
lo stesso affidatario non pud opporvisi per alcun motive, né pud reclamare compensi di sorta.

3. U affidatario pud chiedere che sia redatto apposito verbale circa o stato delle opere, onde essere
garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecatt aile opere stesse,

DISCIPLINARE DESCRITTIVG E PRESTAZIONALE - EDJFIC! SCOLASTICI DIVERSI DI COMPETENZA PROVINCIALE. INTERVENTI DI
MANUTENZIONE DI MODESTA ENTITA’ DEGL! IMPIANTI.

C.30 INGHILTERRA 7 - 10138 TCRING -TEL. 011 8617146 - FAX 011 8617391
E-MAIL; eenergia@provincia.torino.it
PEC: protocolio@cert.provinciatorino.it

HCE_L5_M2015_ADOO3_rev05 Pagina 24 di 35



HCA MODULO_CAPITOLATO - REV.14

SERVIZIO IMPIANTI TECNOLOGIC! E GESTIONE ENERGIA

www.provincia.torino.gov.it

4. la presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla
stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del R.U.P., in presenza dell’affidatario o di due
testimoni In caso di sua assenza.

5. Qualora la Stazione appaitante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo
Fultimazione dei lavori, I'appaltatore non pud reclamare la consegna ed & aitresi tenuto alla gratuita
manutenzione fino ai termini previsti dal presente disciplinare.

CAPO 12, NORME FINALI

Art. 43, Tracciabilita dei pagamenti

1. Ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari deli’
affidamento, nonché i subappaitatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi
dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane
S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione
se successiva, comunicando altresi negli stessi termini le generalita e il codice fiscale delle persone
delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione & esteso anche alle modificaziont delle
indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante
sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per Fapplicazione degli interesse legali, degli
interessi di mora.

2. Tutti i movimenti finanziari relativi ali'intervento oggetto dell’appalto dovranno avvenire in conformita ai
dispostt defla L. 136/2010 e s.m.i,

Art, 44. Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Ai sensi dell'articolo 139 del Regolamento generale sono a carico dell’ affidatario senza diritto di rivalsa:
a) le spese contrattuali;

b) le tasse e gli altri oneri per F'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per 'esecuzione dei
tavort e la messa In funzione degli impianti; _

c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi
carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente
cornessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del
contratto,

2. Sono altresi a carico deft’ affidatario tutte le spese di boilo per gli atti occorrenti per la gestione del
lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di certificato di
regolare esecuzione,

3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali si determinino aggiormamenti o conguagii defie
somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comungue
a carico dell” affidatario.

4. A carico delf’ affidatario restano inoltre le imposte e gii altri onerl, che, direttamente o indirettamente
gravino sui lavori e sulle forniture oggetto deill'affidamento.

5. 1l presente contratto & soggetto alimposta sul valore aggiunto (I.V.A.) nella misura di legge; tutti gii
importi citati nel presente disciplinare si intendono I.V.A, esclusa.

Art. 45 Oneri e obblighi a carico dell affidatario

1. Oltre agli oneri di cui at capitolato generale d'appalto, al Regolamento generale e al presente Disciplinare,
nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico
dell’affidatario gli oneri e gli obblighi che seguono.
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a) la fedele esecuzione degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei
lavori, in conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a
tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetia regola d'arte,
richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che
eventualmente non risultassero dal disciplinare o dalla descrizione delle prestazioni. In ogni
caso l'affidatario non deve dare corso all’'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per
iscritto ai sensi dell’articolo 1659 dei codice civile;

b) | movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla
entita dell'opera, con tutti i pil modemi e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida
esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di
proprieta pubbliche o private, fa recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione def
cantiere stesso, l'inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri it transito
e la dircolazione dei veicoli e deile persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere
scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;

¢) lassunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilita risarcitoria e
delle obbligazioni relative comungue connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di
contratto;

d) I'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione
lavori, sut materiali € manufatti impiegati o da impiegarsi neila costruzione, compresa la confezione
dei campiont e I'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte
le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta
per le tubazioni; in particolare & fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni
giorno di getto, datato e conservato;

e) le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi esequiti rispetto a quelli progettati o prév
capitolato; i

f) if mantenimento, fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esec‘:\gé [

della continuita degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti ie opéré-day ..

asequire;

gy il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nel punti di impiego secondo ie
disposizioni della direzione lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti
esclusi dal presente affidamento e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione
appaltante e per | quali competono a termini di contratto all’appaltatore le assistenze alla posa in
opera; i danni che per cause dipendenti dali'affidatario fossero apportati ai materiali € manufatt
suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso affidatario;

h) la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati
lavori non compresi nel presente disciplinare, dell’uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle
impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto i tempo
necessario all‘esecuzione dei lavori che la Stazione appaitante intendera eseguire direttamente oppure
a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla Stazione appaltante, impresa non potra pretendere
compensi di sorta, tranne che per I'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; it tutto
compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;

i) E'_a_carico dell’rmpresa aff‘datana Yonere dello spostamento degh grl;gdl e delle

manutentivi. La pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo

sgombero det materiali di rifiuto fasciati da altre ditte. E' a carico deli'Impresa_affidataria,

I'obbligo di effettuare una accur ta e compl ullz:a dei locali, tale da consentirne 'uso

immediato; il manca zione dei lavori stessi.

i} le spese, i contributi, i diritt, 1 lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti
provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e
per |'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi;
I'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, I'uso dei predetti servizi alle
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altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto
delle esigenze e delle misure di sicurezza;

k) l'esecuzione di un‘opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto
specificatamente dal presente disciplinare o sia richiesto dalia direzione dei lavori, per ottenere il
relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura al Direttore Lavori, prima
della posa in opera di qualsiasi materiale o l'esecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro, della
campionatura dei materiali, dei dettagli costruttivi e delle schede tecniche relativi alla posa in opera;

[} la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e
quanto aitro indicato daile disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché lilluminazione notturna del
cantiere;

m)la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso ufficio del
personale di direzione lavori e assistenza, arredati e illuminati;

n) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove
e controilli dej lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori | disegni e le tavole per gli
opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi
dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;

0) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le
finalita di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente capitolato o precisato da parte
della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo def materiale;

p) Vidonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e
causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di
sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti
di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell’appaltatore
I'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della
presente norma;

q) l'adozione, nel compimento di tuttt i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire
I'incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai
beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di
prevenzione infortuni; con ogni pil ampia responsabilita in caso di infortuni a carico dell'affidatario,
restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto aila direzione e sorveglianza
dei lavori.

r) la pulizia, prima deli'uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subaffidatari e
I'accurato lavaggio giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante
F'esecuzione dei lavori, compreso la pulizia delle caditoie stradali;

s) il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo prowvisorio deile opere;

t) richiedere tempestivamente | permessi e sostenere i relativi oneri per la chiusura al transito veicolare e
pedonale (con l'esclusione dei residenti) delle strade urbane interessate daile opere oggetto
dell’'appaito;

u) installare e mantenere funzionante per tutta la necessaria durata dei lavori la carteffonista a norma del
codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della viabilith cittadina
connessa con {'esecuzione delle opere appaitate. L’ affidatario dovra preventivamente concordare
tipologia, numero e posizione di tale segnaletica con il locale comando di polizia municipale e con #
coordinatore della sicurezza;

v) installare idonei dispositivi e/o attrezzature per I'abbattimento defla produzione delle polveri durante
tutte je fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degii automezzi.

Ai sensi defl'articolo 4 della legge n. 136 del 2010 la proprietd degli automezzi adibiti al trasporto dei

materiali per {'attivita def cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna

def materiale deve indicare il numero di targa dell'automezzo e le generalita del proprietario nonché, se
diverso, del locatario, del comodatario, dell‘usufruttuario o del soggetto che ne abbia comungue la stabile
disponibilita.

L affidatario & tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti | soggetti diversi dalla
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Stazione appaltante (Consorzi, rogge, privati, Comune, Gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti
coinvolti o competenti in refazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai
lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di
competenza, in relazione alt’'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei
permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il favoro pubblico in quanto tale.

Art. 46 Obblighi speciali & carico dell'affidatario

. L' affidatario & obbligato:

a) ad intervenire alle misure, le quali possono comungue essere eseguite alla presenza di due testimoni
qualora egli, invitato non si presenti;

b) a firmare i documenti di cui alt’art. 181, comma 3 del Regolamento generale sottopostigli dal direttore
dei favori, subito dopo la firma di questi;

C) a consegnare al direttore lavori, con tempestivita, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni
previste dal presente Disciplinare e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si
giustificano mediante fattura;

d) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operal, di noli e di mezzi d'opera,
nonché le altre provviste somministrate, per gii eventuali favori previsti e ordinati in economia nonché
a firmare le refative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori.

L" affidatario deve produire alla direzione dei lavori un‘adeguata documentazione fotografica relativa allé
lavorazioni di particolare complessita, o non pill ispezionabili o non piu verificabili dopo fa loro esecuz:or}
oppure a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in format]
riproducibili agevoimente, reca in modo automatico e non modificabile la data e i'ora nelle quall &
state fatte le relative riprese.

L" affidatario deve rilasdare tutte e certificazioni e dichiarazioni prescritte dalle vigenti clispGSizaoni
legge in materia di impianti, nonché una dichiarazione scritta di assunzione a proprio carico degli obbli
di garanzia relativamente a tutte le apparecchiature, le attrezzature, gli impianti, ecc... per i quali esse -
dovuta in base alle norme vigenti.
Nessuna opera pud essere iniziata dall'impresa appaitatrice dei lavori senza ordinazione scritta, approvata
dal Direttore dei Lavori del competente Servizio Tecnico.

Nessun imprenditore potra rimuovere | propri ponti, mezzi d'opera, linee elettriche, condutture, prese

d'acqua, ecc., senza i preventivo consenso della D.L., la quale potra valersi per I'esecuzione di tali opere,

anche di altre imprese.

Tali prestazioni non daranno luogo a nessun compenso od indennizzo oltre il compenso, se dovuto,

calcolato in base a quanto stabilito al precedente articolo.

Qualora per I'esecuzione di alcune opere, qualche imprenditore dovesse ricostruire ponti, linee elettriche,

condutture acgua, ecc., gia da esso demoliti senza la preventiva autorizzazione della D.L., nessun

compenso gli sara, per tale ricostruzione, corrisposto, anche nel caso che si tratti dell'esecuzione di opere
ed impiant speciali. affidati ad aitre ditte.

L'imprenditore dovra' assistere o dirigere personalmente i lavori affidatagli, oppure potrd nominare a

rappresentarlo sul cantiere persona giuridicamente e professionaimente idonea, e che possa ricevere e

disporre per Fesecuzione, degli eventuall ordini impartiti dalla D.L.

la D.L. ha la facolta di ordinare in qualunque momento {'aliontanamento da cantiere dei lavori, di

qualsiasi operaio od Impiegato della ditta, compreso il rappresentante di cui sopra, e cioé senza che la

detta Direzione sia tenuta a dare spiegazioni di sorta circa il motivo del richiesto provvedimento o senza
che imprenditore possa richiedere, in conseguenza del provvedimento stesso, compensi od indennizzi.

10.L" affidatario €' tenuto ad eseguire in contraddittorio con la D.L., settimanalmente od al termine di ogni

singolo lavoro, quanto sia di poca entita, le misure delfle opere compiute ed a controfirmare quindi la
registrazione di esse, nonché quelle delle eventuali giornaliere e delle prowviste relative ai lavori esequiti
in economia.

11.L'imprenditore sara sempre responsabile dei danni di qualunque specie causati dai suoi dipendenti.
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12.L affidatario & tenuto a consegnare al responsabile del procedimento una dichiarazione dell'organico
medio annuo, distinto per qualifica, nonché una dichiarazione relativa al contratto coltettivo stipulato daile
organizzazioni sindacali comparativamente pil rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti

13.DalfImpresa non e' dovuta la tassa d'occupazione del suclo pubblico per steccati di cantiere, recinzioni,
ecc., necessari all'esecuzione dei lavor.

14.Tutte le altre imposte e tasse di qualsiasi genere sono a carico della Ditta aggiudicataria.

15.Si precisa che ciascun lotto e' una unita’ singola e specifica e quindi sara oggetto di contratto autonomo.

16.5i ribadisce che, nel caso di lavori a misura, da eseguirsi in zona collinare, non verranno applicate
aliquote di maggiorazione; mentre sara riconosciuta |'applicazione delle percentuali di aumento per il
lavoro straordinario diurno, notturno, festivo, secondo i coefficienti stabiliti nel contratto collettivo
nazionale per gl operai dipendenti dalle imprese edii ed affini,

17.Qualora sia necessario {'impiego di mano d'opera di officina e di laboratorio per lavort non eseguibili in
cantiere, l'entitd di tale mano d'opera dovra essere stabilita in contradditorio con la D.L. prima
dell'esecuzione dei lavori, salvo il diritto da parte della stessa di accettare Fattendibilita della concordata
quantita di mano d'opera.

18.5i mettono inoltre in avvertenza le ditte concorrenti all'affidamento, data fa natura delle opere comprese
nello stesso, che nessuna richiesta per speciali compensi potra essere avanzata per lavori eseguiti in
particolari condizioni e comunque difficili {lavori in luoghi distanti od a qualunque dislivello dal piano
terreno, in luoghi abitati, chiusi, ecc...).

Art. 47. Custodia del cantiere

1. E"a carico e a cura dell’ affidatario la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in
esso esistenti, anche se di proprieta della Stazione appaitante e cid anche durante periodi di sospensione
dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appattante.

2. Si considerano danni di forza maggiore quelli effettivamente provocati alle opere da cause imprevedibili
per le quali l'affidatario non abbia omesso ie normali cautele atte ad evitari. La loro gestione & regolata
da guanto previsto daff'art. 166 del Regolamento Generale,

Art. 48. Mezzi provvisionali

1. L'impresa affidataria dovra mettere a disposizione del personale a cul affida 'esecuzione dei lavori un
automezzo idoneo affo svolgimento dei lavori richiesti, garantendo la costante presenza di un dipendente in
grado di guidare detto mezzo,

Fra gl attrezzi od i mezzi provvisionall o di trasporto che sono connessi con la funzione lavorativa
dell'operaio ed il cui compenso deve intendersi incluso nei prezzi delie opere, delle provviste e delle merd di
cui agli indicati elenchi, vanno annoverati:

a) Fautocarro fino a 35 gi comprensivo di autista;

b) e scale ed i ponti formati da semplici cavalletti con sovrapposte assi per Fesecuzione di opere fino
all'altezza di m. 4;

¢) gli indurmenti di cui dovranno essere muniti gli operai per 'esecuzione dei lavori durante forte pioggia ©
neve;

d) le maschere protettive eventualmente occorrenti per lavori in pozzi, galleria, ecc.;

e) le carriote ed i carretti a mano d'ogni specie, noncheé i percorsi per detti formati con tavolami;

f) gli impianti provvisori di energia elettrica e di iuce, in quanto occorrenti per I'esecuzione di lavori e per le
segnalazioni di ingorgo stradale;

g) scalpelli, picconi, martelli ed ogni altro attrezzo in petfetta efficienza.

Saranno invece compensati a parte il nolo o I'affitto dei mezzi provvisionali sotto elencati:
1) steccati;

2) paranchi e argani di qualunque portata;

3) castelli a ruote di quatunque altezza;
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4) scala porta;

5) ponti di servizio in legno e tubolari in ferro, occorrenti per 'esecuzione di opere ad altezza superiore a
metri 4;

6) teloni impermeabill.

Quanto sopra vale, in quanto detti mezzi occorrono per esecuzione di opere di manutenzione di fabbricati
esistenti, in cui il nolo del mezzo prowvisionale ha una incidenza rilevante sul valore dell'opera o per Il caso
che detti mezzi debbano servire per uso di altre ditte.

Per quanto concerne gli steccati, si avverte che la necessita della loro costruzione, in relazione all'esecuzione
delle predette opere in fabbricati esistenti, dovra essere previamente riconosciuta dalia D.L. e debitamente
ordinata per iscritto fissandone il tipo, le dimensioni, ecc.

Quando in base a quanto sopra stabilito sia dovuto il compensa per la fornitura, allestimento ed uso degli
elencati mezzi d'opera, esso comprende oltre che l'affitto o il nolo, anche il montaggio o lo smontaggio, il
trasporto dal magazzino al cantiere o dal cantiere al magazzino ed ogni altro onere relativo, sia
all'approntamento dei mezzi prowvisionali, sia alfa manutenzione in perfetta efficienza dei mezzi stessi.

1l nolo def predetti mezzi provvisionali sara retribuito in base a-guanto-stabilite-pellelenco—prezat all'elenco
definito all‘art. 27, applicando il ribasso d'asta.
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Art. 49. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, ie forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi
e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'affidamento, devono essere rispettate tutte le prescrizioni
di legge e di regolamento in materia di qualita, provenienza e accettazione dei materiali e componenti
nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalita di esecuzione di ogni
categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Disciplinare,
negli elaborati del piano di intervento.

2, Per quanto riguarda l'accettazione, la qualita e Fimpiego dei materiali, la ioro prowvista, il luogo della loro
provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'uitimo, si applicano rispettivamente I'articolo 167 del
Regolamento generale.

3. L'affidatario, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati
stano conformi al d.P.R. 21 aprile 1993, n. 246,

4. L'affidatario, sia per sé che per i propri eventuali subappaltator], deve garantire che |'esecuzione delle
opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto del Ministro delle
infrastrutture 14 gennaio 2008 (in Gazzetta Ufficiate n. 29 del 4 febbraio 2008).

5. Qualora la direzione dei lavori rifiuti una qualsiasi provvista di materiali in quanto nort adatta alfimpiego,
l'impresa deve sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute; i materiali rifiutati devono
essere allontanati immediatamente dal cantiere a cura e a spese deila stessa impresa.

6. In materia di accettazione dei materiali, qualora eventuali carenze di prescrizioni comunitarie, nazionali e
regionali, ovvero la mancanza di precise disposizioni nella descrizione contrattuale dei lavori possano dare
luogo a incertezze circa i requisiti dei materiali stessi, la direzione lavori ha facoltd di ricorrere
all'applicazione di norme speciali, ove esistano, siano esse nazionali o estere.,

7. L'accettazione dei materiali da parte della direzione dei lavori non esenta l'affidatario daila totale
responsabilitd della riuscita delle opere, anche per quanto pud dipendere dai materiali stessi,

Art. 50. Proprieta def materiali di scavo e di demolizione

[y

I materiali provenienti da escavazioni e da demolizioni sono di proprieta della Stazione appaltante.

2. 1 materiali provenienti da escavazioni e da democlizioni devono essere trasportati e regolarmente
accatastati in "sito”, a cura e spese dell’appaltatore, intendendosi quest’uitimo compensato degli oneri di
trasporto e di accatastamento con | corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.

3. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo
e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico,
archeologico o simili, si applica articolo 31 del capitolato generale d‘appalto, fermo restando quanto
previsto dali‘articolo 91, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

4. E fatta saiva la possibilita, se ammessa, di riutilizzare | materiali di cui ai commi 1, 2 e 3, ai fini di cui

all'articolo 49,

Art. 51, Utilizzo di materiali recuperati o riciclati

1. Le prestazioni manutentive, oggetto dell’affidamento, non prevede categorie di prodotti (tipologie di
manufatti e beni) ottenibili con materiale ricidato, tra quelle elencate nell’apposito decreto ministeriale
emanato ai sensi dellarticolo 2, comma 1, lettera d), del decreto del ministero deff'ambiente 8 maggio
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2003, n. 203.

Art. 52. Terre e rocce da scavo

1. Sono a carico e a cura del’affidatario tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale, compreso
l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero dei
dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodotti,

2. E' altresi a carico e a cura dell'affidatario il trattamento delle terre e rocce da scavo (TRS) e la relativa
maovimentazione, ivi compresi i casi in cui terre e rocce da scavo:

a) siano considerate rifiuti speciali ai sensi dell’articolo 184 del decreto legisiativo n. 186 del 2006;

b) sianc sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 185 e
186 detio stesso decreto legislativo n. 186 del 2006 e di quanto ulteriormente disposto dall’articolo 20,
comma 10-sexies deila legge 19 gennaio 2009, n. 2.

3. Sono infine a carico e cura dell'affidatario gli adempimenti che dovessero essere imposti da norm
sopravvenute.

CAPO 1- MANUTENZIONE

Art. 53. Manutenzione

/

1. La manutenzione consiste nell'insieme di attivita relative alle categoria d'opera affidata (impianti elettrici)
che consentano di ottenere che I'immobile sia conservato al miglior livello di gualita possibile, in modo da
garantire i servizi per i quali lo stesso & stato progettato prima e realizzato poi, nonché a far fronte ad
eventi accidentali che comportino la necessita di primi interventi e di riconoscere tempestivamente
fenomeni di deterioramento anomalo.

Art.54. Organizzazione e gestione degli interventi

La gestione degli interventi manutentivi avverra con le modalita indicate neli'art. 11 comina 7.
La ditta affidataria, qualora richiesto dalla D.L., dovra effettuare i sopralluoghi ai fini della verifica delle
richieste pervenute,

L'affidatario, entro il giorno 15 di ogni mese deve presentare, in un‘unica soluzione, aifa
Direzione dei lavori :

a) | buoni d'ordine della Provincia controfirmati dal Dirigente Scolastico o da suo delegato, € con
I'apposizione del timbro d'Istituto, che attesti I'avvenuta esecuzione dell'intervento manutentivo;

b) it riepilogo mensile su supporto cartaceo (vedi module ALLEGATO N. 3) efo informatico, nel quale
devono essere elencati tutti buoni d'ordine inviati non solo dei lavori ultimati ma anche di quelli in sospeso.
in quante la Ditta deve giustificare I'elenco dei buoni non chiusi rilevati dal Direttore dei Lavori,

Il mancato adempimento degli incombenti sopracitati, nei punti a, b non consentira la
contabilizzazione e liquidazione degli interventi.

Per situazioni aventi carattere di urgenza o eccezionali, I'esecuzione degli interventi potra anche
essere autorizzata con modalita diverse da quelle indicate (vedasi telefono celiulare, etc).

In tali casi la Ditta dovra presentare immediatamente dopo l'esecuzione dei lavori una descrizione dettagliata
degli interventi contenenti anche i costi.

La liquidazione degli interventi citati avverra’ solo ed esclusivamente sulla base della descrizione sopra citata.
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Art. 55, Prestazioni della manutenzione

Sono inoltre, compresi nella presente sezione i seguenti interventi manutentivi:

- manutenzione di impianti di illuminazione

- manutenzione di impianti di Forza Motrice

- manutenzione impianti per automazione dei cancelli

~ manutenzione impianti video a circuite chiuso per if controllo degli accessi

- manutenzione impianti antintrusione

Tali interventi dovranno essere eseguiti dall'impresa affidataria su semplice richiesta della Provincia di
Torino.

Non viene accordato all'affidatario il diritto di esclusiva, ipotizzato dall'art. 1567 Codice civile; pertanto, la
Provincia si riserva la facolta, rimessa al suo libero apprezzamento, di affidare in tutto o in parte I'esecuzione
dei lavori sopra indicati ad altri imprenditori, fermo restando quanto stabilito daf'art. 2 del presente
disciptinare.

Si precisa che l'onere economico degli interventi sopra indicati € compreso nellimporto relativo alla
manutenzione, di cui all'art. 2.

CAPO 4 - PRESCRIZIONI TECNICHE

Art. 56 — Disposizioni Legislative e Normaltive

Legge n°186 del 01/03/68 "Disposizioni concernenti a produzione di materiali, apparecchiature,
macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici”

D.M. del 16/02/82 “Elenco delle attivita soggette al controilo dei vigili del fuoco”

DPR n°577 del 29/07/82 “Approvazione del regolamento concernente i'espletamento dei servizi di
prevenzione e di vigilanza antincendio”

D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro” - Attuazione dell'articolo 1 della
legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e delfa sicurezza nei luoghi di lavoro.

D.M. n° 37 del 22/01/08 “"Regolamento concernente |'attuazione deff'articolo 11-quaterdecies, comma 13,
lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attivita' di
installazione degli impianti allinterno degli edifici. ® '

D.M. del 18/03/96 "Norme di sicurezza per la costruzione e l'esarcizio degli impianti”

D.M. del 10/03/98 "Criteri generalt di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei

luoghi di lavoro”

Norme e guide CEI

~ CEI 11-17 - Impianti di produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica - Linee in cavo.

- CEI 11-27 - Esecuzione dei lavori su impianti elettrid a tensione nominale non superiore a 1000 V in
cotrente alternata e a 1500 V in corrente continua.

~ CET 64-8 - Impiant elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente

alternata e a 1500 V in corrente continua.

- CEI 64-12 - Guida per 'esecuzione dell'impianto di terra negli edifici per uso residenziale e terziario.

_ CET 64~-14 - Guida aile verifiche degli impianti elettrici utilizzatori.

_ CEI 64-16 - CET RO64-004 - Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V

in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua. Protezione contro le interferenze elettromagnetiche
{EMI) negli implanti elettrici,

Si dovra inoltre far riferimento alle prescrizioni dettate oltre che dalle autorita locali anche dagli enti come

! VWW.F, LS.P.E.L.e AS.L.

Norme relative agli impianti elevatori

_D.P.R 1497/63;

_ Direttiva 95/16 CE 29/06/1995;

_D.PR 162/1999;
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DM 22/01/2008 n. 37

Si richlede inoitre, fatte salve diverse esplicite disposizioni della Stazione Appaitante, lo smaltimento alla
pubbliche discariche dei materiali di risulta.

Art. 57 — Fornitura di materialfi e apparecchiature

Tutti | materiali, le apparecchiature ed i componenti, di nuova fornitura, impiegati nella realizzazione degii
impianti dovranno essere della migliore qualita e costruiti da primaria casa costruttrice, dovranno essere ben
lavorati e rispondenti al servizio al quale sono destinati, tenuto conto, oltreché della normativa vigente, delle
condizioni d'uso e cioé delle sollecitazioni a cui saranno sottoposte durante I'esercizio, della durata delfa vita
dei componenti e della facilita di manutenzione.

Si dispone,in particolare, 'utilizzo di:

- lampade fluorescenti di primaria marca, a basso contenuto di mercurio, aventi temperatura colore di 4000°
Ke Ra = 85;

- futilizzo, per le nuove installazioni, di corpi illuminant fluorescenti dotati di reattore elettronico;

- l'utilizzo, nei laboratori di informatica o assimilabili, di interruttori differenziali di classe A;

- la sostituzione di apparecchiature, su quadri elettrici esistenti, comporta necessariamente che gii stessi
siano sostituiti con elementi della stessa tipologia e marca,

L'Impresa sara libera di acquistare i materiali, i macchinari e le forniture in genere dove meglio credera,
salvo diverse specifiche prescrizioni del presente Capitoiato d'appalto; in ogni caso I'Impresa rinundia a far
valere pretese che possano comunque riferirsi alla ubicazione det cantiere o delia fabbrica costruttrice ed alla
sua distanza dai {uoghi di provenienza, in quanto la refativa spesa si ritiene valutata e compresa nei prezzi
contrattuali.

Tutti | materiali forniti dovranno essere ammessi alluso del marchio IMQ o aitro equivalente marchio
europeo; in assenza di marchio potranno, in casi eccezionali, essere accettati materiali per | quali il
Costruttore fomisca la certificazione di rispondenza alle specifiche norme di costruzione.

L'Impresa dovra chiaramente indicare in offerta la marca delle apparecchiature e la provenienza dei materiati
che essa intende fornire, sia che questi siano tra quelli indicati dalla Committente sia nel caso si tratti di
proposte in variante. Tali marche dovranno essere di gradimento della Committente che, in caso contrario,
avra la facoltd, in sede di aggiudicazione delfa gara, di richiedere I'adozione di marche di propria scelta,
senza che per tale motivo I'Impresa possa pretendere maggiori compensi. In ogni caso, qualora i materiali
oggetto di fornitura costituiscano un completamento di apparecchiature esistenti o siano, in gualungue
dircostanza, gia impiegati dalla Committenza in usi analoghi, dovranno avere le medesime caratteristiche e
dovranno essere della stessa casa costruttrice degli esistenti.

L'Impresa, dietro richiesta della D.L., ha l'obbligo di esibire i documenti comprovanti la provenienza dei
materiali e delle apparecchiature nonché i certificati di garanzia, quefii di omologazione, | bollettini tecnici
completi dei dati relativi alle prestazioni e caratteristiche di ogni componente prodotto od utilizzato.

La D.L. avra facolta di rifiutare in qualungue tempo i materiali, componenti ed apparecchiature che fossero
deperiti o danneggiati dopo l'introduzione nel cantiere o che, per qualsiasi causa non fossero conformi alle
condizioni del contratto; 'ITmpresa dovra rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri idonei a sue spege.

DISCIPLINARE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE - EDHFICI SCOLASTICI DIVERSI DI COMPETENZA PROVINCIALE. iNTERVENTI DI
MANUTENZIONE DI MODESTA ENT{TA' CEGLI IMPIANTI.

C.50 INGHILTERRA 7 - 10138 TORINO -TEL. 011 8617146 - FAX 011 8617321
E-MAIL: eenergla@provincla.torino.it
PEC: protocollo@cen.provincia.torino.it
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(ALEEGATO 1

AREA EDILIZIA

SERVIZIO IMPIANT! TECNOLOGIGE E GESTIONE ENERGIA

. Liceo

Sclenze
Umane

SERTI

Via Carcasio, 312 10153

Via Nlnnlecuanéli, 12'-_10122

Vig Tessd, 7'+ 10074

Gossa Dantd, 802 10128

' Carignano

1117

Terno

Via B. Luinl, 123 - 10149

18

LS,

BOSS0 - Succursaie

Torino

Via Morelta, 55 - 10139

24,847

Via Siccardi, 4 - 10015

20

3024

LL5.

BUNIVA

Pinarolo

Strada dei Rochis, 25 - 10064

27,383

HCA_Aflsgalol_td4_zonsA_MIG15

Pag.1dié



ALLEGATO 1

AREA EDILIZIA

SERVIZIO IMPIANT! TECNCLOGICI E GESTIONE ENERGSA

w3034

BUNIVA - Sidcursete,

Pinerolo

™
Via Cesare Battist, 10 - 10064

- [CASALE - Syce.

{attivity séolastica

COLOMBATTO: Succursals

" [GOTTING .

" Pianerza:

s1 1025

Rivoli

53 | 4938

LS.

DES AMBROIS - nuova unica sede
{dal:26/31/2009)

Qulx

Via L. Eineudif Via M. L. King, 10~
10057 - . .

14.766

56 2122

115,

D'ORIA ~ Succursale

Girig

Via Battitore, 84 - 10073

L 2102

11.5.

Tedno

Via Bologna, 183 - 10154

Chivasso

Via Paleclegi, 22 -~ 16034

LA

FACCIC - Succursale (laboratori)

Castellamonte

Via Trabuecco, 2 - 10081

HCA_Allegatet_L4_zansh_M2015
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' ALLEGATO 4

SERVIZIO IMPIANT! TECNOLOGIC] E GESTIONE ENERGIA

(prafabbricato)

PERRARIS-Contia Terr,

Perman.

Settimo T.se

Sattimo T.

Avigliana

-~ laiuio / Giiio suscirsais

83 | 2001

LTSI, [GUARINI

Tarino

GOBETYI Suctursale

' [GRAMSCI -

Torino

Venarla

& | 1129

iT.5.E, |LEVIC. - ARDUINO

LEVIG: = Profanbrica
{dimissions B109/20

a7 | 3004

LLS.  JLEVIP.

LP.S.LA [MAGAROTTO

Taring

5.240

HCA_Aftepatol L4_zonad M20t5
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ALLEGATO 1

AREA EDILIZIA

SERVIZIO IMPIANTI TECNOLOGIC! E GESTIONE ENERGIA

0t
H

3 Mo:n.calfsi."i

* Torino

PASCAL - Succuisale

BASSONI < Sied

Vi XX Bottembra: 147 o : 10098°

"rop 3121

L.C.

Fineralo

Via Brignane, 5 - 0064

4.880

ne | 3120

LS.

PORRO (Nuovc; fabbricato) - ALBERT]

Viala Kennedy, 30 - 10064

24.300

21y 3423

LLS.

PREVER - {con laboratori)

Pineroto

Viale Garlo Meria, 2 - 10064

16.208

HCA_Altegatol L4 zonaA_M20158
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MLUEGATO 1

AREA EDILIZIA

SERVIZIO IMPIANTI TECNOLOGICI E GESTIONE ENERGIA

Viia Gasana, § - 10135 .-

Vialg Garibaldl, 7'- 10022

- Gamagno

ja:’ 2 Sant'Apasting: 24~ 10022

Plazza Savoia, 18 - 10059 .

Néche!inn‘

Via XXV Aprile, 1392 10042

\fia Scotellana, 15 -

\ia Vigone, 72- 10138

Cotso Duca daglt Abruzzi, 20°- 10128,

we 2912

LRSAA,

STERER

L.go Dora Agrigenta, EUIA_.'f'Ligq Dara
Nzpali 25 A

LF.5.5,

Piazza Mezzin, 4 - 10014

14,650

143 | 2024

LES.

Chieri

us 024

1157,

Grugliasco

146,710

1z b1007

L.S.

Torino

Via Juvarra, 14 - 10122

KV Magglo: 1322008

e | 2925

LEE.

XXV APRILE - Edificio alligua

Cuorgng

Via XXV Maggio, 11 - 10082

SBRILE - Succureale
ffig T

1 2111

1.P.S.LA.

ZERBONI

: Cuérg?;éz

Tarino

Via Paolo Dells Celia, 3 - 10148

HICA_Allsgato?_LA_zonas_M2015
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ALLEGATO 1 #
AREA EDILI2IA
SERVIZIO IMPIANTI TECNOLOGICI E GESTIONE ENERGIA

*  VOLUME GIA' CONTEGGIATO IN ALTRO EDIFICIO

HCA_Ailsgatod_14_zonah_M2015 Prag.6 di 6



' AREA EDILIZIA o
SERVIZIO IMPIANTI TECNOLOGICI E GESTIONE ENERGI

va

PROVINCIA DI TORINO ALLEGATO 2

Richiedente:

Edificio:

Ubicazione:

L.avoro richiesto:

Alftivita: MANUTENTIVA / EMERGENZA /PRONTO INTERVENTO

Data inizio intervento: ...l Data fine intervento: ...

Categoria d'opera: .......ooooiniii i

Doc. fotografica:

Note:

Autorizzato da: ....ovvvvviiiiein e

Importo presunto netto: .............ceeee.

Data affidamento: ...

Data conclusione lavori: ..o v

Visto si attesta che l'intervento e’ stato eseguito.

Un Rappresentanie dell'istituto e/o Utente locale Firma ....ooooviii e
N.B.: ai fini deife liquidazioni si precisa che il presente buono dovra' essere contro firmato da un
rappresentante delf'istifuto e/o utente del locale, nonche' dovra' essere allegato al resoconto
dell'intervento stesso.

C.S0 INGHILTERRA 7 - 10138 TORINO -TEL. 011 8617146 - FAX 011 8617391
E-MAIL: eenergia@provincia.torino.it
PEC: protocolio@cert.provincia.toring. it
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