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- Codice dei contratti (decreto legistativo 12 aprile 2006, n, 163);

- Decreto n, 81 del 2008 (decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dellarticolo 1 della legge 3 agosto 2007,
n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);

- Regolamento generale {decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n, 207 - Regolamento di esecuzione
ed attuazione del Codice dei contratti); -

- {apitolato generale d'appalto (decreto ministeriale - lavori pubblici - 19 aprile 2000, n. 145);

- R.U.P. (Responsabile unico del procedimento di cui all'articolo 10 del Codice det contratti e agli articoli 9 e 10 del
decreto del Presidente delia Repubblica 5 ottcbre 2010, n. 207);

- BURC (Documento unico di regolaritd contributiva): il documento attestate ia regolaritd contributiva previsto
dall'articolo 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e daitallegato XVII, punto 1, lettera i),
alio stesso decreto legislativo, nonché dall'articolo 2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito daila
legge 22 novembre 2002, n. 266, nonché dagli articoli 6 e 196 del decreto del Presidente delia Repubblica 5 ottobre
2010, n. 207;

- attestazione SOA: documento che attesta la qualificazione per una o pii categorie, nelle pertinenti classifiche,
rilasciato da una Societd Organismo di Attestazione, in applicazione degli articoli da 60 a 96 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

- «lista»: la lista delle lavorazioni e forniture previste per la esecuzione dell'opera o dei lavori, di cui all‘articolo 119 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.
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CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO

Art. 1. Oggetto dell affidamento

. L'oggetto del presente affidamento consiste nell'esecuzione degli interventi di manutenzione, ai sensi ¢

della parte seconda del presente disciplinare descrittivo e prestazionale che interessino gli edifici
scolastici di competenza della Provincia di Torino, compresi nella zona di cui al successivo art. 2.

. Llintervento & cosi individuato:

a) denominazione conferita dalla Stazione appaltante:

PIANG DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRACRDINARIA DI MODESTA ENTITA’ SUGLY
EDIFICT SCOLASTICY DY COMPETENZA DEL SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA 1

b) ubicazione:

EDIFICY SCOLASYTICT — LOTYO 1 Zong B

. Rientrano e sono compresi neli'oggetio delf’affidamento tutti | lavori, le prestazioni, le forniture e le

provviste necessarie per garantire la compieta esecuzione delle singole prestazioni le condizioni stabilite
dal presente disciplinare, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal presente
piano di interventi con | relativi allegati, del quali V'affidatario dichiara di aver preso completa ed esatta
conoscenza.

. L'esecuzione dei lavori &€ sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e I'affidatario deve

conformarsi alla massima diligenza nelf'adempimento dei propri obblighl; trova sempre applicazione
Varticolo 1374 del codice civile.

Art. 2. Imporfo dell’affidamento

L'affidamento costituisce il Lotto 1 zona B del Piano di interventi di manutenzione straordinaria di
modesta entith sugli edifici scolastici di competenza provinciale approvato con D.G.P. n. 47766/2014 del
16/12/2014 con il seguente importo lavori a base di gara:

LOTFO 1 — Zoena B — EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO EDILIZIA
SCOLASTICA 1 (n. 19 edifici) periodo fino al 15/07/2015 dalia consegna dei lavori.

Importi in euro

a) | Manutenzione edilizia 99.474,78

b) [ Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di 2.984,24
gara

IMPORTO TOTALE 102.459,02

Gli importi sopra indicati sono stati desunti dalla spesa storica sostenuta dalla Provincia e sono soggetti a
variazioni, inrelazione alle effettive esigenze manutentive,

Limporto contrattuale corrisponde all'importo dei lavori, di cui al comma 1, definito “a misura” al quale &
applicato il ribasso percentuale unico ed uniforme, offerta in sede di gara dall'aggiudicatario sul prezzi
unitari definiti nel comma successive, aumentato dell'importo del costi per la sicurezza, non soggetto ad
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alcun ribasso, secondo quanto disposto dali'art. 131, comma 3, del d.Igs. 12 aprile 2006, n. 163 e dal p.to
4. dell’ALL. XV del d.Igs. 9 aprile 2008, n. 81.

I prezzi contrattuali sono definiti applicando il ribasso offerto in sede di gara ai prezzi compresi nel
Prezzario della Regione Plernonte 2014 in vigore dalla presentazione deli'offerta e pubblicato sul B.U.R. n.
13 s.0. n. 2 del 27/03/2014; tali prezzi, cosi ribassati, verranno applicati alle singole quantita eseguite
nell'ambito delle prestazioni specificate nellart. 55 del presente disciplinare. I prezzi contrattuali sono
vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabllizzazione di eventuali varianti, addizioni o
detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell’art. 132 def D, Lgs.
163/2006.

3. La Provincia si riserva la facoltd di aumentare le prestazioni oggetto dell’affidamento entro | limiti
dellimporto finanziato posto a base di gara e fino alla concorrenza dell'eventuale economia derivante dal
ribasso di gara, resta fermo l'obbligo dell’affidatario di garantire le prestazioni cosi incrementate.

4. L'elenco degli edifici, riferito al presente Lotto 4 zona A, viene allegato al presente disciplinare quale
parte integrante (ALLEGATO N. 1)

Art. 3. Modalita di stipulazione del contratto a "misura”

1. Per la zona di competenza, TUTTE le prestazioni verranno affidate ad una SOLA entita imprenditoriale,
sia essa un‘impresa singola, sia un'Associazione temporanea di Imprese o soggetto equivalente, In
possesso nef suo complesso delle qualificazioni di cui allart. 4 e richieste ai fini dell’'ammissibilita alla
gara.

2. Per i soggetti e raggruppamenti ammessi si richiamano gli artt, 34, 36 e 37 del D. Lgs. 163/2006, nonché
gli artt. 92 e seguenti del Regolamento.

3. 1l contratto & stipulato interamente “a misura” ai sensi dell'articolo 53, comma 4,del Codice dei
contratti, Limporto del contratto, come definito allart. 2 commi 2 e 3, pud varare, in aumento ¢ in
diminuzione, in base alle quantita effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all‘articolo 132 del
Codice dei contratli e le condizioni previste dal presente Disciplinare,

4. 11 ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato a tutti |
prezzi unitari compresi nefi'elenco definito all’art. 2 i quali, cosi ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali
da applicare alle singole quantita eseguite nelfambito delle prestazioni specificate ali‘art. 1 comma 1 del
presente disciplinare.

5. T prezzi contrattuali di cui allarf. 2 comma 2 sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e
contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibli ed
ordinate ¢ autorizzate ai sensi dellarticolo 132 del Codice del contratti,

6. Ai sensi deli'art. 1341 C.C. l'affidatario, all'atto della stipula del contratto, dovra confermare per iscritto la
conoscenza € quindi 'accettazione di tutte le condizioni contenute o richiamate nel presente disciplinare.

Art. 4 - Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili

1. Al sensi della normativa vigente le lavorazioni sono riconducibili alle sequenti categotie:

Categoria prevalente:
OG1 - Opere murarie connesse ed accessorie - Euro 51.230,00= (comprensivi di oneri della sicurezza)

Categorie scorporabili
086 - Opere da falegname fabbro e vaetraio - Euro 30.740,00= (comprensivi di oneri della sicurezza)
083 — Impianti idrico-sanitario - Euro 20.488.02= (comprensivi di oneri della sicurezza)
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Gli importi dei lavori ascrivibili a tutte le categorie, ivi comprese quelle relative alle
lavorazioni eventuaimente subappaltabili, potranne subire variazioni tra di loro in relazione
alle effettive esigenze manutentive, fermo restando comunque guanto previsto dall'art. 2 del
presente disciplinare.

Art. 5. Requisiti particolari in materia di impianti

1. Per 'installazione, la trasformazione, fampliamento e la manutenzione degli impianti di cut agli artt. 12 2
del d.M. 37/2008, ove previsti, I'affidatario, I'impresa associata o il subappaitatore devono possedere la
prescrifta abilitazione di regola rilevabile dalliscrizione alla CCIA. Le imprese instalfatrici sono tenute ad
eseguire gli impianti a regola d'arte utilizzando allo scopo matertali parimenti costruiti a regola d'arte. 1
materiali ed | componenti realizzatl secondo le norme tecniche di sicurezza dellEnte italiano di
unificazione (UNI) e del Comitato elettrotecnico italiano (CEI), nonché nel rispetto di quanto prescritto
dalla legislazione tecnica vigente in materia, si considerano costruiti a regola darte. Le imprese

installatrict sono altresi tenute al rilascio della dichiarazione di conformita o di collaudo degli impianti, cosi®

come prescritto dagli artt, 7 e 11 del d.M. 37/2008.

CAPQ 2 — DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 6. Interpretazione del contratto e del disciplinare
descrittivo e prestazionale

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati del plano d'intervento vale la soluzione pil aderente alle finalita
manutentive e comungue quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica
esecutiva,

2. In caso di norme del presente Disciplinare fra loro non compatibili 0 apparentemente non compatibili,
trovano applicazione in primo lucgo le norme eccezionali o guelle che fanno eccezione a regole generali,
in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legisiative ¢ regolamentari ovvero
all'ordinamento giuridico, in terzo luogo guelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

3. Linterpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni de} presente Disciplinare, & fatta
tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con Vattuazione del piano d'intervento
approvato; per ogni altra evenienza travano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Art. 7. Documenti che fanno parte del contratto

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto, ancorché non materialmente allegati:

a} il presente disciplinare comprese ie tabelle allegate allo stesso, queste ultime con le limitazioni
previste del disciplinare medesimo;

b) la descrizione delle vodi e dei lavori, limitatamente alle caratteristiche tecniche e prestazionall;

¢) lelenco dei prezzi unitari come definito all'articolo 2;

d} il documento di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) di cui all'art. 26, comma 3, del d. lgs. n.
81 del 2008;

e) il plano di sicurezza sostitutivo (PSS) di cui all'articolo 131, comma 2, lettera b), del Codice dei
contrattl e al punto 3.1 dell'allegato XV al d.lgs. n. 81 del 2008 e il piano di sicurezza e di
coordinamento {PSC) eventualmente redatto nel corso dei lavori ai sensi dell’articolo 90, comma 5,
dello stesso decreto;

f) il piano operativo di sicurezza (POS) di cui all’articolo 131, comma 2, lettera ), det Codice del
contratti, ail’articolo 89, comma 1, lettera h), del d.igs. n. 81 del 2008 ed al punto 3.2 del suo allegato
XV nonché I'eventuale documento di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) di cui all’art. 26,
comma 3, dello stesso decreto,
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2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblid e in
particolare:
a) il Codice dei contratti;
b) il Regolamento generale, per quanto applicabile;
¢) il decreto legislativo n. 81 del 2008, con i relativi allegati.

Art. 8. Disposizioni particolari riguardanti I'appalto

1. Al sensi deif'articolo 106, commi 2 e 3, del Regolamento generale, 'affidatario da atfo, senza riserva
alcuna, della piena conoscenza e disponibilita degli atti progettuali e della documentazione, della
disponibilitd del siti, dello stato dei iuoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra
cireostanza che interessi | lavori, che consentono Fimmediata esecuzione dei lavori.

Art. 9. Rappresentante dell'affidatario e domicilio; direttore di cantiere

1, L'affidatario, deve avere domidilio nel iuogo dove ha sede I'uffido di direzione dei lavort; ove non abbia in
tale fuogo uffici propri, deve eleggere domidlio presso la sede dell'Amministrazione Appaltante; a tale
domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra
notificazione o comunicazione dipendente dal contratto,

L'affidatario deve altresi comunicare, alla Direzione lavori un recapito telefonico, di un fax, di una
casella di posta elettronica e il nominativo di una persona incaricata di ricevere le eventuali
ordinazioni e comunicazioni urgenti.ai sensi e nei modi di cui allarticolo 3 del capitolato generale
d‘appalto, le generalita delle persone autorizzate a riscuotere,

II recapito telefonico dovra essere comunicato all'amministrazione ENTRO 5 GG.
dafl'avvenuta comunicazione dell'aggiudicazione.

4. Qualora 'affidatario non conduca direttamente | lavori, deve depositare presso la Stazione appaitante, il
mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione
appaltante. La direzione del cantiere & assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico,
abilitato secondo le previsioni del presente Disciplinare in rapporto alle caratteristiche delle opere da
eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico awiene mediante delega
conferita da tutte le imprese operanti nel cantlere, con lindicazione specifica delie attribuzioni da
esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

5. Laffidatario ha {'obbligo altresi di comunicare, con | medesimi termini e modalita, ii nominativo del
proprio rappresentante del quale, se diverso da quello che ha sottoscritto # contratto, deve essere
presentata procura spediale che gli conferisca | poteri per tutti gli adempimenti spettantl ad esso
aggiudicatario e inerenti 'esecuzione del contratto.

6. L'affidatario, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione
del cantiere. Ul direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del
personale dell’affidatario per disciplina, incapacita o grave negligenza. L'affidatario & in tuth i casi
responsabile del danni causati dallimperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o
della frode nella somministrazione ¢ nell'impiego dei materiali.

7. QOgni variazione del domiciiio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere
tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve
essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

CAPO 3. TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 10. Consegna e inizio dei lavori

1. L'esecuzione dei lavori ha inizio al sensl defart. 11, c. 9 D.Lgs. 163/2006 dopo che {'aggiudicazione
definitiva & divenuta efficace.
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Se nel giomo fissato e comunicato Vaffidatario non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei
lavori fissa un nuovo termine perentorio; i termini per I'esecuzione decorrono comungue dalla data della prima
convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto & facolta della Stazione appaltante di risolvere il {\

contratto e incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il risardmento del danno (ivi compreso
l'eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione)} quatora eccedente il valore defla cauzione, senza che | ¢
Ci0 possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell'affidatario. Qualora sia indetta una
nuova procedura per Faffidamento del completamento dei lavori, I'affidatario & esduso dalla partedpazione in
quanto Inadempimento & considerato grave negligenza accertata.

E' facolta della Stazione appaltante procedere, nelle more della stipulazione formale del contratto, alla
consegna anticipata dei lavori in via d'urgenza.

affidatario deve trasmettere alla stazione appaltante, prima dellinizio dei lavor, la documentazione di
avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agh enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, indusa la
Cassa edile se dovuta.

Art, 11. Direzione lavori Organizzazione e Gestione del Servizio Buoni d’ordine

1.

2.

SIGMANET

Ai sensi dell'art. 147 del Regolamento Generale le stazioni appaltanti, prima della gara informale,
istituiscono un ufficio di direzione dei lavori, costituito da un direttore dei lavori ed eventualmente, in
relazione alla dimensione ed alla tipologia e categoria dell'intervento, da uno o pil assistenti con funzioni
di direttore operativo o di ispettore di cantiere, | quali svoigeranno le funzioni previste dagli artt. 148,
149, 150 del Regolamento Generale; in particolare il Direttore dei Lavori svolgera | compiti di
coordinamento, direzione, supervisione e controllo tecnico-contrattuale attenendosi alta normativa di cui
al D.P.R. 207/2010.

Il Direttore dei Lavor agisce in piena autonomia operativa a tutela degli interessi dell'Amministrazione
Appaltante; edli ha la responsabilita dell’accettazione dei materiali e delf'esecuzione dei lavori in
conformita ai patti contrattuali nonché la responsabilita del coordinamento e della supervisione
dell'attivita di tutto I'ufficio di direzione dei lavori,

Il Direttore dei Lavori & T'unico interlocutore dell'Affidatario per quanto riguarda gli aspetti tecnici ed
economici del contratio,

I direttori operativi hanno i compito di verificare che lavorazioni di singole parti dei lavori affidati da
realizzare {opere di geotecnica, di fondazioni, di strutture, opere di finitura, impianti tecnologici o altro)
siano eseguite regolarmente nell'osservanza delle clausole contrattuaii, 1 direttori operativi rispondono
della loro attivita di verifica direttamente al direttore dei lavori.

5. Gli ispettori di cantiere sono addetti alla sorveglianza continua dei lavori in conformita delle prescrizioni

stabilite nel presente Disciplinare; la posizione di ogni ispettore & ricoperta da una sola persona che
esercita la sua attivita in un unico turno di lavoro. Essi saranno presenti a tempo pieno durante il periodo
di svolgimento di lavori che richiedono controlio quotidiano, nonché durante le fasi di collaudo e delle
eventuali manutenzioni. .

L'Affidatario dovra assicurare In qualsiasi momento ai componenti designati delle predette strutture,
I'accesso alla zona dei lavori e dovrd fornire tutta I'assistenza necessaria per agevolare 'espletamento del
loro compito, nonché mettere loro a disposizione il personale sufficiente ed i materiali occorrenti per le
prove, i controlii, le misure e le verifiche previste dal presente capitolato.

Il buono d’ordine & il sistema mediante il quale sono impartite tutte le disposizioni e
istruzioni da parte del direttore dei lavori ali'affidatario. Gli ordini per l'esecuzione degli
interventi e/o dei sopralluoghi verranno inviati alle imprese tramite ordini di servizio della Direzione
Lavori mediante tefegramma, via fax, posta elettronica ordinaria, posta elettronica certificata. e imprese
dovranno recarsi negli edifici con le stampe degli ordini da far controfirmare alla scuola,

Al fine di fornire un servizio pitl efficiente ed efficace la Provincia di Torino utilizzera una procedura
informatica chiamata "SIGMANET" (Sistema per la Gestione della Manutenzione in rete) per interagire
con Futenza.
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I flussi di comunicazione saranno | seguenti:

SIGMANET

(SISTEMA PER LA GESTIONE DELLA MANUTENZIONE IN RETE)

4

EDIFICT DI COMPETENZA PROVINCIALFE
Le richieste degli interventi verranno inviate via e-mail {con Sigmanet) alla Provincia

4

PROVINCIA DI TORING
Le richieste degli interventi arrivano ai Direttori dei Lavori e saranne gestite direttamente dalla Provincia

4

ITMPRESA
Limpresa riceve I'ordine per I'esecuzione degli interventi efo sopralluoghi con i sistemi di cut al comma 7

4

PROVINCIA DI TORING
L" impresa comunicherd alla Provincia la fine dei lavori ovvero il resoconto dei sopralluoghi. La Provincia
avvisera anche gli utenti degli edifici stessi del'avvenuta chiusura dei lavori.
Al fine di evitare disfunzioni e intralci all'attivitd didattica, le imprese sono tenute a qualificarst tutte le volte
che si recano in un Istituto scolastico e di comunicare ai singoli Istituti scolastici le date dell'inizio dei lavori
per qualsiasi tipo di intervento, fatto salvo per le urgenze,
Tali comunicazioni dovranno avvenire con congruo preawiso in relazione alfurgenza dell' intervento
eventualmente anche mediante posta elettronica,
A tal fine verranno comunicati alla Ditta aggiudicataria i riferimenti telefonici, gli indirizzi di posta elettronica
e i numeri di fax.
Al Direttore dei Lavori sono affidati la direzione tecnico-amministrativa degli interventi, i controllo in corso
d'opera e la certificazione della regolare esecuzione.

Art. 12. Termini per l'uftimazione dei lavori

1. Il tempo utile per dare ultimata ogni singola prestazione sara stabilito dal Direttore dei Lavori ed indicato
all'atto dell'ordinazione dei lavori stessi.
Tale tempo per gii interventi di cui all'art. 53 e ss. avra decorrenza dalla data di consegna dei lavori .

Art. 13. Proroghe

1, Uaffidatario, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grade di ultimare | lavori nei termini
fissati, pud chiedere, con invio di immediata comunicazione, la proroga dei termini che sara vagliata dalla
Direzione lavori ed eventualmente concessa senza lapplicazione di penali purché le domande
pervengano prima della scadenza del termine anzidetto.
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2. A giustificazione del ritardo nell'uitimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma

temporale 'affidatario non pud mai attribuime la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o
forniture, se esso appaitatore non abbia tempestivamente per iscritto denundiato alla Stazione appaltante
il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitorl.

Art. 14 Penali in caso di ritardo

. L'impresa dovra provvedere alla esecuzione degli interventi di cui al presente disciplinare con la massima

urgenza, ma sempre compatibilmente con le possibilita di accesso in rapporto alle condizioni di
funzionamento degli ambienti interessati. Nei casi in cui l'impresa ritardi nell'inizio delle opere (fatti salvi |

casi di comprovata forza maggiore) ovverc non provveda alla loro regolare esecuzione nel termini:

previsti, la Provincia applichera’ una penale secondo la seguente tabella, riferita all'inizio degli = e

interventi:

A) per la manutenzione

- Emergenza: per ora di ritardo = euro 80,00;

- Pronto Intervento: per giorno di ritardo = euro 80,00;

- Manutenzione: per giorno di ritardo = euro 60,00;

B) per |a mancata conseana dei riepiloghi mensili entro il 15 del mese: penale pari a eure 50,00,

C) Soprailuoghi su richiesta dalla Direzione Lavori : euro 40,006 per ogni giorno di ritarde

D) Mancata reperibilitd: Euro 80,00 per ogni episodio di mancata reperibilita

L'applicazione delle suddette penali avverra in conformita e nei limiti di quanto previsto all'art. 145 del
Regolamento Generale. La D.L., o la persona delegata, effettuera un controllo oggettivo sull'effettuazione
della prestazione, con le modalita che si riterranno pill opportune. La D.L. riferird tempestivamente al
responsabile del procedimento in merito alle anomalie nell'esecuzione del servizio che saranno contestate
alimpresa in forma scritta.

Tutte le penali sono contabllizzate in detrazlone in occasione del pagamento degli stati di avanzamento
lavort,

L'applicazione delle penall non pregiudica i risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenut! dalla
Stazione appaltante a causa dei ritardi,

Art. 15 Programma esecutivo dei lavori deil affidatario

In generale, la D.L. prescrive il giorno nel quale vanno iniziatl i lavorl e stabilisce eventuali criteri di
urgenza a suo insindacabile giudizio; tale prescrizione di inizio lavori puo' essere comunicata con ordine di
servizio mediante telegramma, via fax, con posta eletironica certificata, con posta elettronica ordinaria o
anche telefonicamente nel caso di interventi urgenti ed indilazionabili (in tal caso l'ora ed il giorno
dell'ordine d'intervento saranno ripetuti in un ordine di servizio emesso appena possibile).

In considerazione del tipo di servizio che [I'Amministrazione deve svolgere occupandosi della
manutenzione degli edifici, 'appaltatore deve garantire una capacita lavorativa tale da poter eseguire
contestualmente lavori refativi a piu’ ordini Impartiti dalla D.L., anche se facenti riferimento alla medesima
tipologia di intervento ed emessi senza lindicazione dell'urgenza.

Nel dettaglio dovranno essere eseguiti contestualmente sino a :

3 interventi relativi ad opere murarie;

2 interventi relativi ad opere idrauliche e 2 interventi per opere di lattoneria in genere,
comprese le assistenze murarie;

2 interventi relativi ad opere di falegnameria;

2 interventi relativi ad opere da fabbro-vetraio;

2 interventi di spurgo pozzi/fognature.
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In caso di dimostrata incapadita di assolvere a quanto sopra descritto, la D.L. o PAmministrazione nella
persona del Responsabile del procedimento di ogni lotto, provvederanno ad inviare regolare richiamo
scritto.

Si avverte che dopo 2 richiami scritti la stazione appaltante si riserva di procedere alla
risoluzione del contratto per grave inadempimento.

Sara inoltre cura dell'Affidatario segnalare alla D.L., owero, in caso di impossibilitd ad altro soggetto
dell’Amministrazione, entro 30 minuti dall'evento riscontrato, eventuali anomalie di funzionamento degli
impianti, fermi, pericclt di croflo di parti edilizie,

Al fine di consentire I'eventuale presenza della Direzione Lavorl nel corso dell'intervento, I'Affidatario
dovra segnalare prima di ogni intervento, mediante e-mail alla Direzione Lavori, |a data di realizzazione
degli interventi richiesti con esplicito riferimento al buono di lavoro emesso.

3. La ditta affidataria dovra garantire per il suo lotto il servizio 24 ore su 24 compresi i festivi.

Dovra essere garantita la REPERIBILITA in tali orari mediante comunicazione di recapiti
telefonici, che dovra avvenire entro 5 gg. dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.
La D.L. si riserva la facolta di ordinare telefonicamente un intervento di particolare urgenza,
in cui & richiesto all'impresa l'invie immediato sul posto, entro 1 ora, di personale
specializzato.

Si fa presente che per la garanzia di reperibilita non compete alcun compenso particolare, salvo il
pagamento delle eventuali opere effettivamente eseguite e contabilizzate secondo il Prezzario richiamato
net presente disciplinare.

Si avverte che ogni inadempienza alla reperibilitd e ali'obbligo di intervento 24 ore su 24 dard luogo afla
comminatoria delle penali di cui aliart. 14 del presente disciplinare.

4. Uimpresa aggiudicataria, per ogni intervento effettuato, & tenuta a lasciare i locali interessati in condizioni

o

di perfetta pulizia, garantendo 'immediata possibilita' di riprendere I'attivita' per | quall essi sono stati
destinati, In caso confrario, verra addebitata all'impresa la spesa sostenuta dalla Provincia per tale
prestazione.

Il programma esecutivo del lavori dell'affidatario pud essere modificato o integrato dalla Stazione

appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e

in particolare:

a) per il coordinamento con e prestazioni ¢ le forniture di imprese o altre ditte estranee al
contratto;

b} per I'intervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici servizi le cui
reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei laveri, purché non
imputabile ad inadempimenti o ritardi delia Stazione appaltante;

¢} per lintervento o if coordinamento con autoritd, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante,
che abblano giurisdizione, competenze o responsabilita di tutela sugli immobili, i siti e e aree
comungue interessate dal cantiere a tal fine non sono considerati soggetti diversi le societa o aziende
controllate o partecipate dalla Stazipne appaltante o soggettl titolari di diritti reali sul beni in
qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla
responsabilitd gestionale della Stazione appaltante;

d) per motivate esigenze specifiche dei soggetti che utilizzano I'immobile in virtd della normativa vigente

o di un titolo giuridico;

e) per la necessita o l'opportunitd di eseguire prove sul campioni, prove di carico e di tenuta e

funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziall o specifici;

f) qualora sia richiesto, dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, se nominato, in
ottemperanza ali'articolo 92, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008. In ogni caso il programma
esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza, eventualmente integrato ed
aggiornato.
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Art, 16. Inderogabilita dei termini di esecuzione

Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regofare o continuativa

conduzione secondo il relativo programma esecutivo o della loro ritardata ultimazione dei lavori:

a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche
necessarie al suo funzionamento, per Fapprovvigionamento dell'energia elettrica e
dell'acqua;

b) Padempimente di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal
direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi
compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;

¢) l'esecuzione di accertamenti integrativi che I'affidatario ritenesse di dover effettuare per la esecuzione
delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei
favort o espressamente approvati da questa;

d) il tempo necessario per Pesecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove
assimilabili;

e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'affidatario comunque previsti
dal presente Disciplinare;

f) le eventuali controversie tra |affidatario e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati
dall'affidatario né i ritardi o gli inadempimenti degii stessi soggetti;

g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra Vaffidatario e if proprio personale
dipendente;

h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato, o dal R.U.P. per
inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli
obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nel confronti dei lavoratori
impiegati nel cantiere;

i} le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavora e della previdenza sodiale in
relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione

obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di
lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla
relativa revoca. .

Non costituiscono altresi motivo di differimento dell'inizio del lavori, della loro mancata regolare o

continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli

inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altr, titolarl di rapporti contrattuali con la Stazione
appaltante, se l'affidatario non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante
medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnidi,

CAPO 4. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

Art. 17, Lavori 3 misura

La misurazione e la valutazione dei lavori a “misura”, sono effettuate secondo le specificazioni date nelie
norme del presente Disciplinare, rispondenti alle disposizioni del Regolamento, e nell'enunciazione delie
singole vocl in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle
opere eseguite rilevate in loco, senza che l'affidatario possa far valere criteri di misurazione o coefficienti
moltiplicatori che modifichino le quantita realmente poste in opera. ‘

Nel corrispettivo per Pesecuzione dei lavori a “misura” s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente
per dare 'opera compiuta alle condizioni stabilite dal presente Disciplinare e secondo i tipi indicati e
previsti negli atti documentali del piano d'intervento.

La contabilizzazione verra effettuata esdusivamente applicando alle quantitd di opere eseguite ed alle
forniture i prezzi unitari netti come definiti all'art. 2.
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4. Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 2, comma 1, sono computati con le quantita rilevabili ai sensi
del presente articolg,

5. Per fa misurazione e la valutazione delle opere della presente sezione valgono le disposizioni di cui al
Regolamento Generale, per quanto applicabili in relazione alla procedura informatica utilizzata.

6. Non possono considerarsi utilmente eseguiti e, pertanto, non possone essere contahilizzati e annotati nel
Registro di contabilita, gli importi relativi alle vod riguardanti impianti @ manufatti, per I'accertamento
defla regolare esecuzione dei quali sono necessari certificazioni o collaudi tecnici specifici da parte dei
fornitori o degli installatori e tali documenti non siano stati consegnati al direttore dei lavori. Tuttavia, il
direttore dei lavori, sotto Ia propria responsabilitd, pud contabilizzare e registrare tali voci, con una
adeguata riduzione del prezzo, in base al principio di proporzionalita e del grado di pregiudizio.

Art. 18. Valutazione dei manufatti e dei materiali a pié d'opera

1. Non sono valutati i manufatti ed | materiali a pié d’opera, ancorché accettati dalla direzione dei lavori,

CAPO 5. DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 19. Anficipazione del prezzo

1. Tl pagamento in anticipazione & in linea generale escluso salva diversa prescrizione di legge. Neil’ambito
del presente Disciplinare non sono previste, per alcun materiale da costruzione, le modalita di pagamento
disciplinate dali’art, 133 c. 1-bis D. lgs. 163/2006.

Art. 20. Pagamenti in acconto

1. I pagamenti avvengono previa verifica degli interventi e del rendiconti refativi, per stati di avanzamento
con I'emissione stati di avanzamento trimestrali e della relativa contabilita.

I lavori verranno liquidati assoggettando i prezzi desunti dal Prezzario Regionale al ribasso offerto e non
applicando le aliguote di maggiorazione per lavori di entita’ limitata e da esequirsi in zona collinare.

2. Aj sensi dell'articolo 4, comma 3, del Regolamento generale, a garanzia dell'osservanza delle norme in
materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sullimporto netto progressivo dei lavori & operata
una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), da liquidarst, nulla ostando, in sede di conto
finale.

3. Entro i 45 giorni successivi alla scadenza del termini di cul al precedente comma 1 deve essere redatta la
relativa contabilita ed emesso il conseguente certificato di pagamento.

4. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 (trenta)
giorni, mediante emissione dellapposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’affidatario,
previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n., 267,

5. Al sensi dell'articoio 141, comma 3, def Regolamento generale, qualora i favori rimangano sospesi per un
periodo superiore a 45 (quarantacinque) giornl, per cause non dipendenti dali'affidatario, si provvede alla
redazione dellc stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo
dall'importo minimo di cui al comma 1.

6. Al sensi dell’articolo 48-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come introdotto dall‘articolo 2, comma
9, della legge 24 novembre 2006, n. 286, e dell’articolo 118, commi 3 e 6, del Codice dei contratti,
I'emissione di ogni certificato di pagamento & subordinata:

a) all'acquisizione d’ufficio del DURC, proprio e degli eventuali subappaltatori, da parte della
Stazione appaltante;

b) qualora Faffidatario abbia stipulato contratti di subappalto, che siano state trasmesse le fatture
quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il termine di 20 (venti} glorni dal pagamento
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precedente;
¢) all'ottemperanza alle prescrizioni di cui all'articolo 43 in materia di tracciabilita dei pagamenti;
d) alla sussistenza delle condizioni di cu al D.M, 18/01/2008 n. 40.

7. La stazione appaltante si riserva di trattenere dal certificato di pagamento le somme dovute
dallappaltatore al proprio personale dipendente, al sensi e con le modalitd previste dalla normativa
vigente,

8. Tutti i pagamenti effettuatt a favore dell'appaltatore verranno eseguiti sul conto corrente dedicato alle
commesse pubbliche, in conformita a quanto disposto dail'art. 3 L. 136/2010 in materia di tracciabilita dei
flusst finanziari.

Art, 21 Pagamenti a saldo

1. H conto finale dei lavori & redatto entro 30 (trenta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con
apposito verbale; & sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al R.U.P.; col conto finale & accertato e
proposto 'importo della rata di salde, qualungue sia il suo ammontare, la cul liquidazione definitiva ed
erogazione & subordinata all’emissione del certificato di cui al comma 3.

2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’affidatario, per la Stazione appaltante, dal RUP, e
entro 30 giorni (trenta) giorni dalla sua redazione ai sensi del comma 1; se l'appaltatore non firma il
conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande gid formulate nel registro di
contabifita, i conto finale si ha come da Iui definitivamente accettato.

3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui allarticolo 25, comma 2, nulla ostando, & pagata entro 60
(sessanta) gicrni dopo I'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione
previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267. Il termine & pattuito con riferimento all’esigenza di acquisire le verifiche d'ufficio di legge.

4, 1l pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione deli'opera, ai sensi
dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

5. 1l pagamento deila rata di saldo & disposto solo a condizione che I'affidatario presenti apposita garanzia
fideiussoria ai sensi deli’articolo 141, comma 9, dei Codice dei contratti e dellarticolo 124, comma 3, del
Regolamento generale, emessa nei termini e alle condizioni che seguono:

a) un importo garantito aimenc pari all'importo della rata di saldo, maggiorato altresi del
tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;

b} efficacia dalla data di emissione del certificato di pagamento con estinzione due anni dopo
I'emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione

I pagamenti di somme superiori a 10.000,00= euro avverranno alle condizioni e con le modalita previste
dal Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18/01/2008.

6. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, I'affidatario risponde per la difformita ed i vizi
degli interventi, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato
di collaudo assurna carattere definitivo.

7. L'affidatario e i direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalita, nonché
improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti
riscontabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

8. Si richiamano le disposizioni vigenti in materia di pagamento e tracciabilitd dei flussi finanziari di cui alla
L. 136/2010.

Art, 22, Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo

1. Ai sensi dell'articolo 133, commi 2 e 3 del Codice dei contratti, & esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e
non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile, fatto salvo quanto previsto a
commi 4, 5 6, 6 bis deli'art. 133 citato.
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CAPG 6. CAUZIONI E GARANZIE

Art. 23. Cauzione definitiva

1. Ai sensi dell’articolo 113, comma 1, del Codice dei contratti, e dell'articolo 123 del Regolamento generale,
& richiesta una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, da prestarsi con le modalitd e gli
importi specificati dalla normativa vigente e nella lettera di invito.

2. La garanzia & progressivamente svincolata a misura deli'avanzamento defl'esecuzione, nel limite massimo
del 75% (settantacingue per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo e automatico, senza
necessita di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna afljstituto
garante, da parte dell'affidatario o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo
documento, in originale o in copia autentica, attestanti 'avwenuta esecuzione,

3. La garanzia, per il imanente ammontare residuo del 25% (venticingue per cento), cessa di avere effetto
ed & svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo prowvisorio o di regolare
esecuzione; io svincolo e Vestinzione avvengono di diritto, senza necessitd di ulterior atti formali,
richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni,

4. La Stazione appaltante puod awvalersi della garanzia fideiussoria, a copertura degli oneri per il mancato o
inesatto adempimento ivi comprese le spese dei favori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle
maggiorl somme pagate durante laffidamento in confronto ai risultati della liquidazione finale;
I'ncameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaitante senza necessita di
dichiarazione giudiziale, fermo restando it diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi Vautorita
giudiziaria ordinaria.

5. La garanzia fideiussoria & tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto
dei commi 1 e 3 qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione
appaltante; in caso di vartazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, 1a medesima
garanzia pud essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non & integrata in caso
di aumento degli stessi importi fino alta concorrenza di un quinto dellimporto originario.

6. Ai sensi deli'articolo 146, comma 1, del Regolamento generale, in caso di raggruppamento temporaneo o
di consorzio ordinario la garanzia € prestata dalimpresa mandataria in nome e per conto di tutti i
concorrenti raggruppati con responsabilita solidale ai sensi dell'articolo 37, comma 5, del Codice dei
contratti,

Art. 24, Riduzione delle garanzie

1. Ai sensi degli articoli 40, comma 7, e 75, comma 7, del Codice dei contratti, I'mporto dellz garanzia
fideiussoria di cui all‘articolo 23 sono ridotti al 50 per cento per i concorrenti ai quali sia stata ritasciata,
da organismi accreditatl al sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la
certificazione del sistema di qualita conforme alle norme europee della serie europea UNI CEI ISO
9001:2008, di cui agli articoli 3, comma 1, lettera mm) e 63, del Regolamento generale.

Art. 25. Obbiighi assicurativi a carico dellimpresa

1. Al sensi dell’articolo 129, comma 1, del Codice dei contratti, e dell’articolo 125, del Regolamento
generale, I'affidatario & obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno
10 (died) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori ai sensi dell‘articolo 10, a produrre
una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti | rischi di esecuzione e che
preveda anche una garanzia di responsabilita divile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La
polizza assicurativa & prestata da un‘impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali
si riferisce 'obbligo di assicurazione.

2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna del lavori e cessa alle ore
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24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisoric o di regolare esecuzions e comungue
decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di
emissione del certificato di coliaude provvisorio o di regolare esecuzione per parti determinate dell’'opera,
la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; le garanzie
assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di

premio da parte dell'esecutore e devono essere prestate in conformita alle disposizioni di legge.

3. La garanzia assicurativa contro tutli i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i,

danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale dI@

impiarti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficien
progettazione, azioni df terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella form
«Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:
a) prevedere una somma assicurata cosi distinta:
paitita 1) per le opere oggetto del contratto: importo del contratto stesso,
partita 2) per le opere preesistenti: euro 400.000,00
partita 3) per demolizioni e sgomberi: euro 20.000,00

hessere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a
qualsiasi titolo all’affidatario.

4. La garanzia assicurativa di responsabilita civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per
una somma assicurata (massimale/sinistro} non inferiore ad eurs 500.000,00. Tale polizza deve
specificamente prevedere l'indicazione che tra le "persone” si intendono compresi | rappresentanti della
Stazione appaltante autorizzati all'accesso al cantiere, della direzione dei lavori e dei collaudatori in corso
d'opera. Le polizze di cui al presente comma devono recare espressamente il vincolo a favore della
Stazione appaltante e devono coprire l'intero periodo delfaffidamento fino al fermine previsto per
V'approvazione del certificato di collaudo prowvisorio (o di regolare esecuzione).

5. Qualora il contratto di assicurazicne preveda importi o percentuall di scoperto o di franchigia, queste
condizioni:

a) in relazione all'assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 4, tali franchigie o
scoperti non sono oppenibili alla Stazione appaitante;

b) in relazione all'assicurazione di responsabilita civile di cui al comma 5, tali franchigie o scoperti non
sono opponibili alla Stazione appaltante.

6. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall'affidatario coprono senza alcuna riserva anche | danni
causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrid. Qualora I'affidatario sia un raggruppamento
temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilita solidale disciplinato dall'articolo
37, comma 5, del Codice dei contratti, e dall’articolo 128, comma 1, del Regolamento generale, la
garanzia assicurativa & prestata dallimpresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti
raggruppati o consorziati. Al senst dell'articolo 128, comma 2, del Regolamento generale, el caso di
raggruppamenti temporanel o consorzi ordinari di tipo verticale di cut all'articolo 37, comma 6, del Codice
dei contratti, le imprese mandanti assuntrici delte lavorazioni appartenent! alle categorfe scorporabili,
possono presentare apposite garanzie assicurative “pro quota” in relazione ai lavori da esse assunti.

7. 1 contratti fideiussori e assicurativi di cui al presente capo devono essere conformi agli scherni di polizza
tipo di cui al D.M. n. 123 del 12.03.2004,

CAPO 7. DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art. 26. Variazione dei lavori, delle prestazioni e degli edifici

1. La Stazione appaltante si riserva la facolta di introdurre nelle prestazioni manutentive dell’affidamento
quelle varianti che a sue insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo limpresa
affidataria possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguagtio dei lavori eseguiti in piti o in
meno con Posservanza delle prescriziont ed entro | limiti stabiliti dagli articoli 43, comma 8, 161 e 162 del
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Regolamento generale e dall'articolo 132 del Codice dei contratii.

Non sono riconosciute varianti, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite
senza preventivo ordine scritto della direzione lavori.

Qualungue redamo o riserva che I'affidatario credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per
iscritto alla direzione lavori prima dell'esecuzione della prestazione oggetto della contestazione. Non sono
prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi
natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dellinizio dell’opera oggetto di tali
richieste.

La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal diretfore dei lavori o dal R.U.P., I'adeguamento
del piana di sicurezza sostitutive, oppure la redazione del plano di sicurezza e coordinamento di cul
alfarticolo 131, comma 2, lettera a), del Codice dei contratti, al'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008 e al
punto 2 dell’allegato XV allo stesso decreto, qualora ricorrano le condiziori di cui all'articolo 90, comma 5,
del citato Decrefo n. 81 del 2008.

La committenza si riserva la piti ampia ed insindacabile facoltd di ridurre o aumentare il numero degli
edifici soggetti alle opere di cui al presente discipiinare o di aumentare le quantita degli interventi di cui
all'art. 1, fermo restando quanto specificato alf'art. 2.

I lavori in aumento dovranno essere eseguiti alle stesse condizioni contrattuafi risultanti a seguito
dell’aggiudicazione,

Le variazioni in diminuzione potranno avvenire per la demolizione, la vendita o la integrale locazione degli
edifici, per " eventuale rideterminazione delte zone operative dei diversi lofti per mutate esigenze del
committente ovvero mutate esigenze funzionall /o manutentive.

Le variazioni in aumento potranno avvenire per nuovi edifici costruiti, acquisiti, o locati, eventuale
rideterminazione delle zona operativa del lotto per mutate esigenze del committente ovvero mutate
esigenze funzionali e/o manutentive.,

In caso di variazioni in aumento, la formalizzazione contrattuale potra avvenire mediante sottoscrizione di
contratti aggiuntivi ovvero mediante semplice comunicazione formale della D.L., previa copertura
finanziaria approvata dall'’Amministrazione e da comunicare, comungue, alf'impresa stessa,

Art, 27 Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

Tutti i lavori, oggetto della presente sezione, siano essi a misura o in economia, saranno liquidati con
applicazione dei prezzi di cui al Prezzario Regione Piemonte Edizione 2014 approvato con deliberazione
della Giunta Regionale n. 30-7297 del 24/03/2014 e pubblicato sul B.U.R. n. 13 s.0. n. 2 del
27/03/2014.

Per la manodopera relativa alla opere murarie ed accessorie, da decoratore, da falegname-vetraio, da
fabbro-vetraio, si applicano le retribuzioni orarie maggiorate delle spese incidenti e della percentuale del
24,30 %, edite dal Collegio Costruttori Edili delfa Provincia di Torino in vigore alla data della
determinazione dell’affidamento.

Per la manodopera relativa alle opere da lattoniere-idraufico si applicano le retribuzioni previste dalla
ASSISTAL (Associazione Nazionale Costruttori di Impianti) in vigore in vigore alla data della
determinazione dell'affidamento. '

Durante fa vigenza del contratto i costi relativi alla mano d'opera saranno aggiornati periodicamente sulia
base dei costi previsti dai contratti collettivi di lavoro in vigore nella provindia di Torino.

Tutti | prezzi sopra richiamati saranno soggetti al ribasso percentuale offerto da dascuna ditta nella gara
di affidamento.

Qualora necessitassero prezzi di opere o forniture non contemplate nell'elenco prezzi di cui sopra, tali
prezzi saranno concordati a norma di legge, ed in particolare ai sensi dell'art. 136 del Regolamento.
Anche in tal caso | prezzi saranno assoggettati al ribasso di gara.

4.11 verbale dei nuovi prezzi, come sopra ricavati, dovrd essere approvato dal Responsabile del

Procedimento.
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5. Tutli i prezzi sopra richiamati resteranno fissi ed invariabili per tutta fa durata del contratto. Gli stessi
prezzi si intendono tutti comprensivi, oltre che dell'utile dell'imprenditore, anche delle percentuali per
spese generali, tasse diverse, interessi, previdenza ed assicurazione operai, ecc..., nonche' del compenso
per l'implego ed il consumo degli amesi e mezzi provvisionali inerenti ad ogni opera.

6. Tutli i prezzi (depurati del ribasso offerto), in base ai quali verranno liquidati i lavori affidati a misura,
sono comprensivi di tutte le spese per mezzi d'opera, assicurazioni di ogni genere, forniture di matetiali e
loro lavorazione, carico, trasporto e scarico dei materiali, dazi, noli, perdite, ecc... e tutto quante occorra
per dare if lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi di analisi compreso ogni
compenso per tutti gli onerl che {'affidatario dovesse sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente
indicati nei vari articoli.

CAPO 8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 28. Adempimenti preliminari in materia di sicurezza

1. Al sensi del'articolo 90, comma 9, e dell'allegato XVII al d. igs.n. 81 del 2008, |affidatario deve
trasmettere alfa Stazione appaltante, entro il termine prescritio da quest'ultima con apposita richiesta o,
in assenza di questa, entro 30 giornt dall’aggiudicazione definitiva e comungue prima della redazione del
verbale di consegna dei lavori qualora questi stano iniziatt nelle more della stipula del contratto:

a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle
denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto
nazionale assicurazione infortuni sul iavoro (INAIL) e alle casse edili;

b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulate dalle  organizzazioni  sindacali
comparativamente pil rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

c) i certificato deilla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validita, con
{'indicazione antimafia di cui agli articoli 6 e 9 del d.P.R. n. 252 del 1998, oppure, in alternativa, ai fini
delf'acquisizione d'uffido, Vindicazione della propria esatia ragione sociale, numeri di codice fiscale e di
partita IVA, numero REA;

d) i dati necessari ai fini delfacquisizione d'ufficio del DURC da parte della Stazione appaltante, mediante
la presentazione del modello unificato INAIL-INPS-CASSA EDILE, compilato nel quadri «A» e «Bs
oppure, in alfernativa, le sequent! indicazioni:

- il contratto collettivoe nazionale di lavoro (CCNL) applicato;

- la classe dimensionale dell'impresa in termini di addetti;

- per INAIL: codice ditta, sede territoriale dellufficio di competenza, numero di posizione
assicurativa;

- per 'INPS: matricola azienda, sede territoriale dell’ufficio di competenza; se impresa individuale
numero di posizione contributiva del titolare; se impresa artigiana, numero di posizione assicurativa
dei soci;

- per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza;

e} una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui
all'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008.

2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, I'affidatario deve trasmettere al coordinatore per l'esecuzione il
nominativo, qualora nominato, e | recapiti:

a) del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cut all’articolo 31 del Decreto n, 8t
del 2008.

b) del proprio Medico competente di cui all'articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008;

c) il plano di sicurezza sostitutivo di cui all’articolo 30;

d) it piano operativo di sicurezza di cui alfarticolo 32.

3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolt:

a) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite
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dellimpresa mandataria, qualora l'affidatario sia un raggruppamento temporaneo di imprese ai sensi
dell’articolo 37, commi 1, 14 e 15, del Codice dei contratti;
b} dat lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.

4. t'affidatario deve assolvere gli adempimenti di cui allarticolo 28, commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori
ogni qualvolta nel cantiere oper! legittimamente unfimpresa esecutrice 0 un lavoratore autonomo non
previsti inizialmente.

5. L' affidatario deve trasmeltere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei favori, fa documentazione di
avvenuta denuncia di inizio lavori effeftuata agh enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, indusa
la Cassa edile ove dovuta

6. Al fini de! pagamento degli stati di avanzamento lavori e del pagamento del saldo finale, la stazione
appaitante acquisisce d'ufficio il Documento Unico di regolaritd Contributiva (D.U.R.C) in relazione allo
specifico cantiere per I'affidatario e per gli eventuali subaffidatari.

Art. 29. Norme di sicurezza generali e sicurezza nef cantiere

1. I lavori appaltatl devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione
degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.

2. Anche ai sensi, ma non solo, dell’articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, {" affidataric &
obbligato:

a) ad osservare e misure generali di tutela di cui aghi articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008
e all'aliegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle
lavorazioni previste nel cantiere;

b} a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni
e lglene del favore e In ognl caso In condizicne di permanente sicurezza e igiene, nell’osservanza delle
disposizioni degli articolo da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX,
XX, XXII, XXIV, XXV, XXV, XXV, XXVIIT, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo
stesso decreto;

¢) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;

d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione
del cantiere, in quanto non in contrasto con e disposizioni di cui al comma 1.

3. L' affidatario predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani
per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

4. L’ affidatario garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite
secondo il criterio «incident and injury frees,

5. L affidatario non pud iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell‘applicazione di quanto
stabilito all'articolo 28, oppure agli articoli 30, 31, 32 0 33.

6. In particolare la ditta dovra, durante I'esecuzione dei lavori, adottare tutti | mezzi a disposizione idonei per
prevenire ed evitare infortuni tanto ai propri operai, quanto a terze persone, rimanendo comunque
responsabile delle conseguenze per gli eventuali infortuni € danni anche verso i terzi, per cui ne terra'
sollevata ed indenne la Provincia di Torino.

7. Per quanto attiene agh interventi previsti nella parte seconda del presente disciplinare, trattandosi di lavori
ranutenzione, non sorgono in capo al committente gli obblight di cui del D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81. Per
essi te ditte dovianno pertanto rispettare quanto prescritto in materia di piano delle misure di sicurezza
fisica dei lavoratori daghi artt. 118 ¢.7 e 131 del d.lgs. 163/2006.

Art. 30 Piano di sicurezza sostitutivo e D.U.V.R.T,

1. E’ fatto obbligo all’ affidatario di predisporre, prima dellinizio dei favorl, il piano di sicurezza sostitutivo
(PSS) delle misure per la sicurezza fisica del lavoratori di cui all‘articolo 131, comma 2, lettera b), del
Codice dei contratti, e al punto 3.1 dellallegato XV al Decreto n. 81 del 2008. Tale piano & messo a
disposizione delle autorita competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.
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2. L’ affidatario & ohbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e
di coordinamento eventualmente predisposto nel corso dei lavori dal coordinatore per la sicurezza,
qualora nominato, ai sensi del combinato disposto degli articoli 90, comma 5, e 92, comma 2, del Decreto
n. 81 del 2008, Qualora prima della stipulazione del contratto (g seguito di aggiudicazione ad un
raggruppamento temporaneo di imprese) oppure nel corse dei laveri (2 seguito di autorizzazione al
subappalto) si verifichi la presenza di pluralita di imprese per cui si renda obbligatoria la redazione deﬁ
piano di sicurezza e coordinamento, trova applicazione V'articolo 31. ' e

3. 1l Direttore tecnico di cantiere & responsabnie del rispetto del piano da parte di tutte le imprese mpegna;te &
nell'esecuzione dei lavori,

Pertanto I' affidatario prima della stipula del contratto o entro 5 {cinque giorni) dalla consegna dei

lavori, quando questo avvenga in pendenza del contratto, dovra comunicare al Committente, a mezzo di
lettera raccomandata, la nomina delle persone incaricate della Direzione Tecnica e della Prevenziori
Infortuni. Inoltre I' affidatario si impegna a comunicare, durante la vigenza del contratto, i’eventuale
sostituzione dei nominativi sopra indicat. e

4. Per | tavori di costruzione con montaggio di elementi prefabbricati in c.a. o in c.a.p. deve essere redatto \wa
prima dell'inizio dell'opera un piano di iavoro con le modalita di esecuzione e le procedure di sicurezza da
adottare ai sensi della circolare del Ministero del Lavoro n. 13/82. Le imprese offerenti potranno ottenere
le informazioni pertinenti sugli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza di condizioni di
lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nella Regione o nelle localita in cul devono essere eseguiti |
lavori ed applicabiti ai lavori effetfuatl nel cantiere durante I'esecuzione dell'appalto, presso: Flspettorato
Provinciale del Lavoro, I'LN.P.S,, I'T.N.ALL., 'A.S.L., la Cassa edile, it Corpo Nazionale dei Vigili del Fucco,
PUffido d'Igiene, 'LS.P.E.S.L., la C.E.LA,, il Collegio dei Costruttori Edili di Torino.

5. Per le lavorazioni che prevedano una durata superiore ai due giorni il datore di lavoro committente

promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui allart 26 comma 2 del D.Lgs 81/2008, elaborando
un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove cio non &
possibite, ridurre al minimo i rischi da interferenze. 1l modelio di tale documento & allegato al contratto di
appalto e verra compilato in funzione dei lavori effettivamente da eseguire.
Verra redatto in contraddittorio con la Ditta appaltatrice un “Verbale di sopralluogo preliminare
congiunte e di coordinaments’ presso diascuna sede oggetto dell'affidamento stesso, sottoscritto dal
Datore di Lavoro (o suo delegato), dal Responsabile della sede e dal Datore di Lavoro della Ditta. 1
contenuti def suddetto verbale potranng essere integrati con le eventuali ulteriori prescrizioni o procedure
di sicurezza individuate per eliminare o ridurre | rischi da interferenza determinati dafla presenza di altre
ditte presso le medesime aree degli edifici oggetto del presente appaito.

Art. 31. Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza sostitutivo

1. L' affidatario pud, nel corso dei lavori, apportare motivatamente modifiche e integrazioni al piano di
sicurezza sostitutivo delte misure per ia sicurezza fisica dei Javoratori di cui al punto 3.1 dell’allegato XV al
Decreto n. 81 del 2008, purché si tratti di renderlo coerente a nuove situazioni oggettive oppure di
concreti e dimostrati miglicramenti alle misure di sicurezza.

2. 1l piano sara aggiornato di volta in volta e coordinato a cura dell’ affidatario per tutte le imprese operanti
nel cantiere al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili fra di loro
e coerentt con il piano presentato dali'appaltatore.

Nell'ipotesi di associazione temporanea di imprese o di consorzio detto obbligo incombe alf'impresa
mandataria o designata quale capogruppo.

3. Alle modifiche e integrazioni di cui al comma 1 si applica la disciplina dell’articolo 33.

Art. 32. Piano operativo di sicurezza

1. L' affidatario, prima della data prevista per la “consegna” dei lavori, deve predisporre e consegnare al
direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per ia sicurezza nella fase di esecuzione, un piano
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operativo di sicurezza (POS) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilitd
nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei Javori. 1l piano operativo di sicurezza, redatto ai
sensi dell‘articolo 131, comma 2, lettera ¢}, del Codice dei contratti, deli’articolo 89, comma 1, lettera h),
del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell'allegato XV ai predetto decreto, comprende il documento
di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo
specifico cantiere e deve essere aggiomato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alie previsioni.

2. Ai sensi dell'articolo 131 del Codice dei contratii |” affidatario & tenuto ad acquisire i piani operativi di
sicurezza, redatti dalle imprese subappaltatrici nonché a curare it coordinamento di futte le imprese
operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e
coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In ogni caso trova applicazione quanto previsto
dall’articolo 28, comma 4.

3. I plano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza
sostitutivo (PSS} cui all'articolo 30, previsto dall'articolo 131, comma 1, lettera b), del Codice dei contratti
e deve essere aggiornato qualora sia successivamente redatto il piano di sicurezza e di coordinamento
predisposto dal coordinatore per la sicurezza al sensi degli articoll 90, comma 5, e 92, comma 2, del
Decreto n. 81 del 2008.

4. Ai sensi dell'articolo 96, comma 1-bis, def Decreto n. 81 del 2008, il piano operativo di sicurezza non &
necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti
operatori gli obblighi di cui all’articolo 26 del dtato Decreto n. 81 del 2008,

Art. 33. Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1. L’ affidatario & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n, 81
del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e
agli allegati da XvI a XXV dello stesso decreto.

2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformitd all’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, nonché
alla migliore letteratura tecnica in materia.

3. L'impresa esecutrice & obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavort e quindi
periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, qualora nominato, l'iscrizione
alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati
ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’
affidatario & tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere
gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con i piano
presentato dall’ affidatario. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio di imprese detto
obbfigo incombe allimpresa mandataria. Il direttore tecnico di cantiere & responsabile del rispetto del
piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavor.

4. 1i plano di sicurezza sostitutivo ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di
appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’ affidatario, comunque accertate,
previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

5. Ai sensi dell'articolo 118, comma 4, terzo periodo, del Codice dei contratti, I affidatario € solidalmente
responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degh obblighi di
sicurezza.

CAPQ 9. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
Art. 34 Subappalto

1. Si richiamano integraimente le disposizioni di legge in materia di subappalto e subaffidamento in cottimo,
specificando che lo stesso & ammesso nel limite del 20% (venti per cento), in termini economici,
deltimporto della categoria prevalente dei lavori, quest’ultima ricalcolata con riferimento al prezzo del
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contrattos Tutte le lavorazioni diverse daila categoria prevalente, a qualsiasi categoria appartengano,
sono scorporabili o subaffidabili a scelta dell’affidatario, con l'osservanza dellarticolo 118 del Codice dei
contrattt nonché dell’articolo 170 del Regolamento generale, con i limiti, | divieti e le prescrizioni di legge.
2. Conformemente agli indirizzi approvati con deliberazione della Giunta Provinciale n. 243-71818 del
25.3.2003, non & consentita l'autorizzazione di subappalti in favore di unimpresa che abbia partecipato
come cancorrente, singolarmente o in associazione con altre imprese, alla medesima gara d'affidamento.

Art. 35 Responsabilita in materia di subaffidamento

1. Ll'affidatario resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delk;{g%
opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa deiz}
subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione
lavori subappaffidati.

2. 1l direttore dei lavori e ii R.U.P., nonché il coordinatore per 'esecuzione in materia di sicurezza, quaiora L
nominato, di cui all'articolo 92 dei Decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria
competenza, il rispetto di tutte le condizioni di armissibilitd e di esecuzione dei contratti di subappalto. :

3. 1l subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche a
sensi dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilita, per la Stazione appaltante, di o !
risolvere il contratto in danno dell’appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall‘articolo 21‘ . 5‘ _
della legge 13 settembre 1982, n. 646, come maodificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, \«
convertito dalla iegge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dellimpotto dell’appaito, arresto
da sei mesi ad un anno).

4. Ai subappaltatori, ai subaffidatari, nonché ai soggetti titolari deile prestazioni che non sono considerate
subappalto ai sensi dell'articolo seguente, si applica Farticolo 48, commi 5 e 6, in materia di tessera di
riconoscimento.

5. Nel caso il DURC relativo al subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la Stazione appaltante
contesta gli addebiti al subappaitatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la
presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneita di gueste la Stazione appaltante
pronuncia la decadenza dell’autorizzazione al subappaltatore,

IRt

Art. 36. Subaffidamento che non costituisce subappalto

1. E considerato subaffidamento la prestazione ovunque espletata e che preveda limpiego di manodopera,
quale la fornitura con posa in opera o il nolo a caldo o altra prestazione, che rientri in uno dei sequenti
cast:

e Importo subcontratto < 2% delf'ammontare dei lavori affidati, indipendentemente dail'incidenza del
costo della manodopera.

¢« Importo subcontratto < 100.000,00 euro, indipendentemente dallincidenza del coste della
manodopera.

= Importo subcontratto > 2% dell'ammontare dei lavori affidati, se la manodopera ha incidenza <
50% dell'importo del subcontratto.

¢ Importo subcontratto > 100.000,00, euro se la manodopera ha incidenza < 50% dellimporto def
subcontratto.

2, Non possono essere oggetto di "subaffidamento™, e rientrano nella disciplina del subappalto, le prestazioni
riconducibili ai “laveri”; tali possono essere considerati, a titolo esemplificativo, i casi in cui il bene viene
prodotto al di fuort di una produzione di serie oppure il bene viene trasformato in un'entita diversa,

3. Ricorrendo le condizioni di cui ai commi 1 e 2, i'appaltatore potra affidare a terzi dette prestazioni,
dandone semplicemente comunicazione alla Stazione Appaltante. Alla comunicazione di subaffidamento
I'affidatarto ha l'obbligo di allegare guanto segue:

1. Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio;
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2. Documento Unico di Regolarita Contributiva refativo al cantiere cui si riferiscono le prestazioni,
owvero indicazioni di quanto previsto all'art. 28, c. 1, lett. d);

3. Copia del contratto sottoscritto con il subaffidatario, il quale deve riportare la dauscla relativa
ali’assolvimento degli obblighi previsti dall'art 3 della Legge 136/2010 s.m.i., al fine di garantire la
tracciabilit dei flussi finanziari;

4. Dichiarazione relativa alla tracciabilita dei flussi finanziari sottoscritta dal Legale Rappresentante
della Societs o dal Titolare dellimpresa individuale subaffidataria, con copia fotostatica di un
documento di identita del medesimo, contenente {indicazione del conto corrente dedicato su cui
verra effettuato il pagamento della subfornitura da parte deli'affidatario, nonché delle generalita e
del codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato previsto dalla L.
136/2010,

Ai sensi dell'articolo 118, comma 11, del Codice dei contratti e ai fini dellarticolo 34 del presente

Disciplinare non €& considerato subappalto l'affidamento di attivita specifiche di servizi a lavoratori

autonomi, purché tali attivita non costituiscano lavori.

Art. 37. Pagamento dei subappaltatori

La Stazione appaltante non prowede al pagamento diretto dei subappaitatori e dei cottimisti. L'
affidatario € obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun
pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture guietanzate relative ai pagamenti da esso
corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con {'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia
effettuate e con Vindicazione, su ogni fattura quietanzata, degli estremi del conto corrente dedicato del
subappaltatore, su cui & stato effettuato il pagamento.

1.bis L'obbligo di trasmissione di cui al comma 1 & esteso alle fatture quietanzate relative ai subaffidamenti

2,

di cui all'art. 36, ¢.1 ai sensi di quanto disposto dall’art. 15 L. 180/2011,

Qualora 1" affidatario non provveda aila trasmissione delle fatture quietanzate dei subappaltatori o dei

cottimisti entro il termine di cui al comma 1, ia Stazione appaftante sospende il successivo pagamento a

favore dell'appaltatore.

Ai sensi dell'articolo 118, comma 6, det decreto legislativo n, 163 del 2006, i pagamenti all’ affidatario

gualora questi abbia subappaitato parte dei lavori, sono subordinati:

a) alla trasmissione alla Stazione appaltante dei dati necessari all’acquisizione d’ufficio del DURC con e
modalitd di cui all'articolo 28, comma 1, lettera d), qualora modificati rispetto al DURC precedente;

b) all'ottemperanza alle prescrizioni di cui all‘articolo 43 in materia di tracciabilita dei pagamenti;

Aj sensi dell'articolo 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dali'articolo 35, comma 5,

delia legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di L.V.A. relativi alle fatture guictanziate di

cui al comma 1, devono essere assolti dall’ affidatario principale.

Tutth i pagamenti effettuati da parte dell’ affidataric a favore del subappaltatore e del subcontraente

dovranno essere eseguiti sul conto corrente dedicato alle commesse pubbliche, in conformita a quanto

disposto dall'art. 3 L. 136/2010, in materia di tracciabilita dei flussi finanziari.

CAPO 10. CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 38. Definizione delle controversie

La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto & devoluta all’autoritd
giudiziaria competente presso i Foro di Torino ed & esclusa la competenza arbitrale.

Nelle more della risoluzione delle controversie Paffidatario non pud comunque rallentare o sospendere i
iavori, né rifiutarsi di eseguire gl ordini impartiti dalla Stazione appaltante.
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Art. 39. Contralli colleltivi e disposizioni sulla manodopera

1. L’ affidatario & obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto nazionale di
lavori e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attivita e per |a localita dove sono
esequiti i lavori ed in ragione della natura giuridica dell’ affidatario.

2. E’ altresi obbligato a rispettare e a far rispettare al subappaltatore, tutte le norme in materia retributiva,
contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietd paritetica, previste per i

dipendenti dalle vigenti normative, con particolare riguardo a quanto previsto dall'art, 118, ¢. 6 del codice~,

e daliart. 90, ¢, 9 D, Lgs. 81/2008,. !
3. Le parti convengono che in caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui ai commi precedenti, nonché
nel caso di cui all'art. 20 .7, Vaffidatario manleva ia Stazione appaltante dell'eventuale corresponsabilita.
4. In ogni momento il Direttore det Lavorl e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all’ affidatario e a

subaffidatario copia del ltbro unico del favoro di cui all'articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133,
possono altresi richiedere | documenti di riconoscimento al personale presente In cantiere e verificarne fa

effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell” affidatario o del subaffidatario autorizzato.

5. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, %

nonché dell’articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, I affidatario & obbligato a
fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed
esposta in forma visiblle, corredata di fotografia, contenente le generalitd del lavoratore, i dati
identificativi del datore di lavoro e Ia dafa di assunzione del lavoratore. L’ affidatario risponde dello stesso
obbligo anche per | lavoratori dipendenti dat subaffidatari autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori
deve riportare gli estremi dell’autorizzazione al sub affidamento. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre
detta tessera di riconoscimento.

6. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la
propria attivita nel cantleri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente
dellappaltatore o degli eventuali subaffidatari (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti,
professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti | predetti soggetti devono provvedere
in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai
sensi dell’articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n, 136 del 2010.

7. La violazione degli obblighi di cui ai commi 5 e 6 comporta "applicazione, in Capo al datore di lavoro,
della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. I faveratore munito della
tessera di riconoscimento di cut al comma 5 che non provvede ad esporla & punito con la sanzione
amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non &€ ammessa la procedura
di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

CAPO 11. DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 40 Termini per I'ultimazione dei lavori

1.1 tempo utile per dare ultimata ogni singola prestazione sara stabilito dal Direttore dei Lavori ed indicato
all'atto dell'ordinazione dei lavori stessi.

Tale tempo per gli interventi di cui all’art. 53 e ss. avra decorrenza dalla data di consegna dei lavori .

Z. Per interventi che comprendono impianti o manufatti soggetti a certificazioni o collaudi tecnici specifict
non puo ritenersi verificata F'ultimazione dei lavori se I'appaltatore non ha consegnato al direttore di lavori
le certificazioni e i collaudi tecnici di cui allarticolo 17, comma 6; in tal caso il direttore dei favori non pud
redigere il certificato di ultimazione e, qualora redatto, questo non & efficace e non decorrono | termini di
cui all’articolo 41, né i termini per it pagamento della rata di saldo di cui all’articolo 25.

3. Si richiamano gli obblighi, in capo al’Appaltatore, previsti dali'art. 224 del Regolamento generale.
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Art. 41. Termini per il collaudo o per I'accertamento della regolare esecuzione

1. In considerazione della natura di contratto di manutenzione, che comporta V'esecuzione in un periodo
semestrale di molteplici interventi di valore modesto, entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori la Direzione
Lavori provvedera alla redazione del certificato di regolare esecuzione secondo le modalitd indicate
dalf'art. 237 del Regolamento Generale, che assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data
dell'emissione. Decorso tale termine, it certificato di regolare esecuzione si intende tacitamente approvato
anche se l'atio formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi, Si procederd al
collaudo dell'opera solo nel caso di interventi di particolare complessita o quando il Responsabile del
Procedimento valuti Fammissibilita e non manifesta infondatezza delle riserve ai fini di cui all‘art. 240
comma 4 del d.lgs. 163/2006.

Art. 42. Presa in consegna der lavori ultimati

1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate
anche subito dopo Fultimazione dei lavori.

2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facolta, che viene comunicata alliaffidatario per iscritto,
lo stesso affidatario non pud opporvisi per alcun motive, né pud redamare compensi di sorta.

3. L affidatario pud chiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere
garantito dal possibill danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla
stessa per mezzo del direttore del lavori o per mezzo del R.U.P,, in presenza dell’affidatario o di due
testimoni in caso di sua assenza.

5. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo
l'ultimazione del lavori, l'appaltatore non pud reclamare la consegna ed é altresi tenuto alla gratuita
manutenzione fino ai termini previsti dal presente disciplinare.

CAPO 12. NORME FINALI
Art. 43. Tracciabilita dei pagamenti

1. Al sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell’
affidamento, nonché i subappattatori, devono comunicare alla Stazione appaltante ghi estremi identificativi
dei contl correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, acces! presso banche o presso Poste italiane
S.p.A., entro 7 {sefte) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione
se successiva, comunicando altresi negli stessi termini fe generalitd e il codice fiscale delle persone
delegate ad operare sul predetti conti. L'sbbligo di comunicazione & esteso anche alle modificaziont delle
indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante
sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per I'applicazione degli interessa legali, degli
interessi di mora.

2. Tutll | movimentt finanziari relativi allintervento oggetto dellappalto dovranno avvenire in conformita ai
disposti delia L. 136/2010 e s.m.i.

Art. 44, Spese contrattuali, imposte, {asse

1. Al sensi dell’articolo 135 del Regolamento generale sono a carico deli’ affidatario senza diritto di rivalsa:
&) le spese contrattuali;
b} le tasse e gli altri oneri per I'nttenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per I'esecuzione dei
lavori e la messa in funzione degli impianti;
c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali {occupazione temporanea di suolo pubblico, passi
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carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente
connessi alia gestione del cantiere e all'esecuzione dei kavori;
d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del
contratto.
2. Sono altresi a carico dell’ affidatario tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del
favoro, daila consegna alla data di emissione del certificato di collaudo prowvisorio o di certificato di
regolare eseclizione,
Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali si determinino aggiornamenti o conguagli delle
somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comungue
a carico dell” affidatario.
4. A carico dell' affidatario restano inoltre e imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente
gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'affidamento.
5. 1l presente contratto & soggetto allimposta sul valore aggiunto (I1.V.A.) nella misura di legge; tutti gh
importi citali nel presente disdiplinare si intendono 1.V.A. esclusa.

W

Art. 45 Oneri e obblighi a carico dell’affidatario

1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d'appalto, al Regolamento generale e al presente Disciplinare, |
nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico |
deli’affidatario gii oneri e gli obblighi che seguono. }
a) la fedele esecuzione degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei
lavori, in conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a
tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte,
richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che
eventualmente non risultassero dat disciplinare o dalla descrizione delle prestazioni. In ogni
caso laffidatario non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per
iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile;

b) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo afla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla
entita dell'opera, con tutti i pili moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida
esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di
proprieta pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del
cantiera stesso, l'inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito
e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuall opere
scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaitante;

¢) lassunzione in proprio, tenendone indenne ia Stazione appaltante, di ogni responsabilita risarcitoria e
delle obbligazioni relative comungue connesse all’esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di
contratto;

d) l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione
lavori, sui materiali e manufattl implegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione
dei campioni e i'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte
le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta
per le tubazioni; in particolare & fatto obbligo di effettuare almeno un prelieve di calcestruzzo per ogni
giorno di getto, datato e conservato;

e) le responsabllithy sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal
capitolato;

f) it mantenimento, fino all'emissione del certificato di collaudo prowvisorio o di regolare esecuzione,
della continuita degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da
esegulire;

g) il ricevimento, lo scarico e Il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le
disposizioni della direzione lavori, comunqgue aliinterno def cantiere, dei materiali e dei manufatti
esclusi dal presente affidamento e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione
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appaitante e per i quali competono a termini di contratto all'appaltatore le assistenze alla posa in
opera; i danni che per cause dipendenti dall'affidatario fossero apportati al materiali @ manufatti
suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso affidatario;

h) la concessione, su richiesta defla direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati
lavori non compresi nel presente disciplinare, dell'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle
impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo
necessario allesecuzione dei lavori che la Stazione appaltante intendera eseguire direttamente oppure
a mezzo di altre ditte dalle guali, come dalla Stazione appaltante, limpresa non potra pretendere
compensi di sorta, tranne che per impiego di personale addetto ad implanti di sollevamento; it tutto
compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;

) E_a carico dell'impresa affidataria {‘onere dello spostamento degli arredi e delle

attrezzature presenti nei focali, necessario per consentire esecuzione degli interventi

manutentivi. La pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo
sgombero det materali di tifiuto lasciatl da altre ditte. E'_a_carico dell'Impresa affidataria,
l'obbligo di effettuare una accurata e completa pulizia dei locali, tale da consentirne 'uso

immediato; il mancato mpimento comportera la non accettazione dei lavori s

1) le spese, i contributi, i diritt, | lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti
provwvisori di acqua, energla eleftrica, gas e fognatura, necessari per Il funzionamento del cantiere e
per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e | consumi dipendenti dai predetti servizi;
I'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso defle spese vive, I'uso dei predetti servizi alle
altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto
delle esigenze e delle misure di sicurezza; :

K) l'esecuzione di urn'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto
specificatamente dal presente disciplinare o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il
relativo nullaosta alla realizzazione delie opere simili, nonché la fornitura al Direttore Lavori, prima
della posa in opera di gualsiasi materiale o Vesecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro, della
campionatura dei materiali, dei dettagli costruttivi e delle schede tecniche relativi alla posa in opera;

D la fornitura e manutenzione del cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e
quanto altro indicato dalle disposizionl vigenti a scopo di sicurezza, nonché Filluminazione notturna del
cantiere;

m)la costruzione e la manutenzione eniro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso ufficio del
personale di direzione lavori e assistenza, arredati e iluminati;

n) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove
e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore del lavori | disegni e le tavole per gli
opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi
dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;

0) la consegna, prima della smobilitazione del cantlere, di un certo quantitative di materiale usato, per fe
finalitd di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente capitolato o precisato da parte
della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;

p) Fidonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e
causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di
sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti
di qualsiasi genere e per quaisiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore
I'obbiigo di risarcimento deghi eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetio della
presente norma;

q) V'adozione, nel compimento di tutt i lavori, dei procediment! e delle cautele necessarie a garantire

Iincolumita deali operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai

beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigent norme in materia di

prevenzione infortuni; con ogni pid ampia responsabilita in caso di infortuni a carico dell’affidatario,

restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché i personale preposto alla direzione e sorveglianza
dei lavori.
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r) la pulizia, prima dell’uscita dal cantiere, dei propri mezzi efo di quelli dei subaffidatari e
Vaccurato lavaggio giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante
I'esecuzione dei lavori, compreso la pulizia delle caditoie stradali;

s} il completo sgombero del cantiere entro 15 giomi dal positivo collaudo provvisorio delle opere;

t) richiedere tempestivamente i permessi e sostenere i relativi oneri per la chiusura al transito veicolare e
pedonale {(con l'esdusione dei residenti) delle strade urbane interessate dalle opere oggetto
del’appalto;

u) installare e mantenere funzionante per tutta la necessaria durata dei lavori la cartellonista a norma del
codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della viabilitd cittadina

connessa con fesecuzione delle opere appaitate. L’ affidatario dovra preventivamente concordare ' ,J

tipologia, numero e posizione di tale segnaletica con il focale comande di polizia municipale e con il
coordinatore della sicurezza;

v) installare idonei dispositivi efo attrezzature per 'abbattimento della produzione delle polveri durante
tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi.

. Ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 136 del 2010 Ia proprietd degli automezzi adibiti al trasporto dei

materiali per l'attivita del cantiere deve essere faciimente individuablle; a tale scopo la bolla di consegna
del materiale deve indicare it humero di targa dell’'automezzo e e generalitd del proprietario nonché, se
diverso, del locatario, del comodatario, dell'usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile
disponibilita,

. L’ affidatario & tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla

Stazione appaltante (Consorzi, rogge, privati, Comune, Gestori di servizi a rete e altri eventuall soggetti
coinvolti o competent in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai
lavori, tuthi | permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di
competenza, in refazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei
permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti it lavoro pubblico in guanto tale.

Art. 46 Obblighi speciali a carico deli‘affidatario

L' affidatario & obbligato:

a) ad intervenire alle misure, e quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni
qualora egli, invitato non st presenti;

b) a firmare i documenti di cui al'art. 181, comma 3 del Regolamento generale sottopostigli dal direttore
dei favori, subito dopo la firma di questi;

¢) a consegnare al direttore lavori, con tempestivita, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni
previste dal presente Disciplinare e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si
giustificano mediante fattura;

d) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operal, di noli e di mezzi d'opera,
nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché
a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore def lavori.

L’ affidatarfo deve produrre alla direzione dei lavori un‘adeguata documentazione fotografica relativa alle

lavorazioni di particolare complessita, o non pidl ispezionabili o non pilt verificabili dopo fa loro esecuzione

oppure a richiesta della direzione dei favori. La documentazione fotografica, a colori e in formati

riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono

state fatte le relative riprese.

L" affidatario deve rilasciare tutte le certificazioni e dichiarazioni prescritte dalle vigenti disposizioni di
legge in materia di impianti, nonché una dichiarazione scritta di assunzione a proprio carico degli obblighi
di garanzia relativamente a tutte le apparecchiature, le attrezzature, gli impianti, ecc... per i quali essa &
dovuta in base alle norme vigenti.

Nessuna opera pud essere iniziata dall'impresa appaltatrice dei lavori senza ordinazione scritta, approvata
dal Direttore dei Lavori del competente Servizio Tecnico.
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5. Nessun imprenditore potra rimuovere i propri ponti, mezzi d'opera, linee elettriche, condutture, prese
d'acqua, ecc., senza il preventivo consenso delfa D.L., la quale potra valersi per 'esecuzione di tali opere,
anche di altre imprese.

6. Tali prestazioni non daranno luogo a nessun compenso od indennizzo oltre il compenso, se dovuto,
calcolato in base a quanto stabilito al precedente articolo.

7. Qualora per l'esecuzione di alcune opere, qualche imprenditore dovesse ricostruire ponti, linee elettriche,
condutture acqua, ecc., gia da esso demaliti senza la preventiva autorizzazione della D.L., nessun
compenso gii sara, per tale ricostruzione, corrisposto, anche nel caso che si tratti del'esecuzione di opere
ed impianti speciali affidati ad altre ditte.

8. L'imprenditore dovra' assistere o dirigere personalmente i lavori affidatagli, oppure potra nominare a
rappresentario sul cantiere persona giuridicamente e professionalmente idonea, e che possa ricevere e
disporre per l'esecuzione, degii eventuali ordini impartiti dalla D.L.

9. La D.L. ha la facolta di ordinare in qualungue momento I'alffontanamento da cantiere dei lavori, di
qualsiasi operaio od impiegate della ditta, compreso il rappresentante di cui sopra, e cioe senza che la
detta Direzione sia tenuta a dare spiegazioni di sorta circa il motivo del richiesto provwedimento o senza
che Fimprenditore possa richiedere, in conseguenza del provvedimento stesso, compensi od indennizzi.

10.L' affidatario €' tenuto ad eseguire in contraddittorio con {a D.L., settimanatmente od al termine di ogni
singolo lavoro, quanto sia di poca entita, le misure delle opere compiute ed a controfirmare quindi la
registrazione di esse, nonché quelle delle eventuali giornaliere e delle provviste relative ai lavori esequiti
in economia.

11.limprenditore sara sempre responsabile dei danni di qualunque specie causati dai suoi dipendenti,

12.L affidatario & tenuto a consegnare al responsabile del procedimento una dichiarazione dell'organico
medio annuo, distinto per qualifica, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle
organizzazioni sindacali comparativamente pill rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti

13.Dall'Impresa non e' dovuta la tassa d'occupazione del suolo pubblico per steccati di cantiere, recinzioni,
ecc., necessari all'esecuzione dei lavori.

14.Tutte le altre imposte & tasse di qualsiasi genere sono a carico della Ditta aggiudicataria.

15.5i precisa che ciascun fotto &' una unita' singola e specifica e quindi sara oggetto di contratto autonomo.

16.5i ribadisce che, nel caso di lavori a misura, da eseguirsi in zona collinare, non verranno applicate
aliquote di maggiorazione; mentre sara riconosciuta l'applicazione delle percentuali di aumento per ii
favore straordinario diurno, notturno, festivo, secondo | coefficienti stabiliti nel contratte collettivo
nazionale per gli operai dipendenti dalle imprese edili ed affini.

17.Qualora sia necessario I'impiego di mano d'opera di officina e di laboratorio per favori non eseguibili in
cantiere, Fentitd di tale mano d'opera dovra essere stabilita in contradditorio con la D.L. prima
dell'esecuzione dei lavori, salvo il diritto da parte della stessa di accettare I'attendibilita della concordata
quantita di mano d'opera.

18.Si mettono inoltre in avvertenza le ditte concorrenti alfaffidamento, data la natura delle opere comprese
nello stesso, che nessuna richiesta per speciali compensi potra essere avanzata per lavori eseguiti in
particolari condizioni e comunque difficili {lavori in luoghi distanti od a qualunque distivello dal piano
terreno, in luoghi abitatl, chiusi, ecc...).

Art. 47, Custodia del cantiere

1. E' a carico e a cura dell’ affidatario la custodia e la tutela del cantlere, di tuttl | manufatti e dei materiali in
esso esistenti, anche se di proprieta della Stazione appaltante e cid anche durante periodi di sospensione
dei lavori e fino alla presa in consegna dell‘opera da parte della Stazione appaltante.

2. Si considerano dannl di forza maggiore quelli effettivamente provocati alle opere da cause imprevedibiti
per le quali I'affidatario non abbia omesso le normali cautele atte ad evitarli, La loro gestione & regolata
da quanto previsto dalf'art. 166 del Regolamento Generale.
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Art. 48. Mezzi provvisionali

1. Uimpresa affidataria dovrd mettere a disposizione del personale a cui affida I'esecuzione del lavori un
automezzo idoneo allo svolgimento dei lavori richiesti, garantendo la costante presenza di un dipendente in
grado di guidare detto mezzo.

Fra gli attrezzi od | mezzi prowvisionali o di trasporto che sono connessi con la funzione lavorativa
delf'operaio ed il cui compenso deve intendersi incluso nei prezzi delie opere, delle provviste e delle merci di
cut agli indicati elenchi, vanno annoverati:

a) lautocarro fino a 35 gl comprensivo di autista;

b) le scale ed i ponti formati da semplici cavalleti con sovrapposte assi per I'esecuzione di opere fino
all'altezza di m. 4;

¢) gli indumenti di cui dovranno essere muniti gli operai per l'esecuzione dei lavori durante forte pioggia o
neve; -
d) le maschere protettive eventualmente occorrenti per lavori in pozzi, galleria, ecc.;
@) le carriole ed i carretti a mano d'ogni specie, nonché i percorsi per detti formati con tavolami; ‘
f) gli impianti provvisori di energia elettrica e di luce, in quanto occorrenti per I'esecuzione di lavori e per Ie
segnatazioni di ingorgo stradale; e
@) scalpelli, piccont, martelli ed ogni alfro attrezzo in perfetia efficienza.

Saranno invece compensati a parie il nolo o I'affitto dei mezzi prowvisionali sotto elencati:
1) steccati;

2) paranchi e argani di qualunque portata;

3) castelli a ruote di qualunque altezza;

4} scala porta;

5) ponti di servizio in legno e tubolari in ferro, occorrenti per I'esecuzione di opere ad altezza superiore a
metri 4;

6) teloni impermeabili,

Quanto sopra vale, in quanto detti mezzi occorrono per l'esecuzione di opere di manutenzione di fabbricati
esistenti, in cui il nolo del mezzo provvisionale ha una incidenza rilevante sul valore dell'opera o per it caso
che detti mezzi debbano servire per uso di altre ditte,

Per quanto concerne gli steccati, si avverte che la necessita della loro costruzione, in relazione all'esecuzione
delle predette opere in fabbricati esistenti, dowra essere previamente riconosciuta dalla D.L. e debitamente
ordinata per iscritto fissandone il tipo, le dimensioni, ecc.

Quando in base a quanto sopra stabilito sia dovuto il compenso per la fornitura, allestimento ed uso degli
elencati mezzi d'opera, esso comprende oltre che I'affitto o il nolo, anche il montaggio o lo smontaggio, il
trasporto dal magazzino al cantlere o dal cantiere al magazzino ed ogni altro onere relativo, sia
all'approntamento dei mezzi provvisionali, sia alla manutenzione in perfetta efficienza del mezzi stessl.

Il nolo dei predetti mezzi provvisionali sara retribuito in base all’'elenco definito all‘art. 2, applicando il ribasso
d'asta.
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Art. 49. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi ¢ l'esecuzione

Nelleseazione di tutte e lavorazioni, le opere, le forniture, | componenti, anche relativamente a sistemi
e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'affidamento, devono essere rispettate tutte le prescrizioni
di legge e di regolamento in materia di qualita, provenienza e accettazione dei materiali @ componenti
nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalita di esecuzione di ogni
categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattuaimente nel presente Disciplinare,
negl elaborati del piano di intervento.

Per quanto riguarda l'accettazione, la qualita e impiego dei materiali, la loro prowvista, il luogo della loro
provenienza e l'eventuale sostituzione di quest’ultiimo, si applicano rispettivamente {articole 167 del
Regolamento generale.

|'affidatario, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che | materiali da costruzione utilizzati
siano conformi al d.P.R. 21 aprile 1993, n. 246,

L'affidatario, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che |'esecuzione delle
opere sta conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto del Ministro delle
infrastrutture 14 gennalo 2008 (in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008),

Qualora la direzione dei lavori rifiuti una qualsiasi prowvista di materiali in guanto non adatta all'impiego,
impresa deve sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute; | materiali rifiutati devono
essere allontanati immediatamente dai cantiere a cura e a spese della stessa impresa.

In materia di accettazione dei materiali, qualora eventuali carenze di prescrizioni comunitarie, nazionali e
regionali, ovvero la mancanza di precise disposizioni nella descrizicne contrattuale def lavori possano dare
luogo a incertezze circa | requisiti dei materiali stessi, la direzione lavori ha facolta di ricorrere
all'applicazione dl norme speciali, ove esistano, sianc esse nazionali o estere.

L'accettazione dei materiali da parte della direzione dei lavori non esenta l'affidatario dalla totale
responsabilita della riuscita delle opere, anche per quanto pud dipendere dai materiali stessi.

Art. 50. Proprieta dei materiali di scavo e di demolizicne

I materiali provenienti da escavazioni e da demolizioni sono di proprieta della Stazione appaltante.

. I materiali provenienti da escavazioni e da demolizionl devono essere trasportati e regolarmente

accatastati in “sito”, a cura e spese dell'appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di
trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.

. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni ¢ frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo

e di demolizione, o per | beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico,
archeologico o simili, si applica l'articolo 31 del capitolato generale d'appalto, fermo restando quanto
previsto dall‘articolo 91, comma 2, det decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,

. E fatta salva la possibilita, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai commi 1, 2 e 3, ai fini di cui

allarticolo 49.

Art. 51. Utilizzo di materiali recuperati o riciclati

. Le prestazioni manutentive, oggetto dell’affidamento, non prevede categorie di prodotti (tipologie di

manufatti e beni) ottenibili con materiale ricidato, tra quelle elencate nell'apposito decreto ministeriale
emanato ai sensi dell'articola 2, comma 1, lettera d), del decreto del ministero deli'ambiente 8 maggio
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2003, n. 203.

Art. 52, Terre e rocce da scavo

1. Sonc a carico e a cura dell’affidatario tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale, compreso
'obbligo deila tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero dei
dipendenti e dalia tipologia dei rifiuti prodotti.

2. E' altresi a carico e a cura deli‘affidatario il trattamento delle terre e rocce da scavo (TRS) e la relativa
movimentazione, ivi compresi i casi in cui terre e rocce da scavo:

a) siano considerate rifiuti speciali ai sensi deli’articolo 184 del decreto legislativo n. 186 dei 2006;

b} slano sottratte al regime di trattamento def rifiuti net rispetto di quanto previsto dagli articolt 185 e
186 dello stesso decreto legislativo n. 186 del 2006 e di quanto ulteriormente disposto dalWarticolo 20,
comma 10-sexies della legge 19 gennaio 2009, n. 2.

3. Sono infine a carico e cura dell'affidatario gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme
sopravvenute.

CAPQO 1- MANUTENZIONE

Art. 53. Manutenzione

La manutenzione consiste nell'insieme di attivita (relative a tutte le categorie d'opera, quali le opere murarie,
gli impianti idrosanitari, opere da falegname-vetraio-fabbro, opere da decoratore, etc.} che consentano di
ottenere che limmobile sia conservato al miglior livello di qualita possibile, in modo da garantire i servizi per
i guali lo stesso & stato progettato prima e realizzato poi, nonché a far fronte ad eventi accidentali che
comportino la necessita di primi interventi e di riconoscere tempestivamente fenomeni di deterioramento
anomalo.

Art.54. Organizzazione e gestione degli interventi

La gestione degli interventi manutentivi avverra con le medalita indicate nelt’art. 11 comma 7.
La ditta affidataria, qualora richiesto dalla D.L., dovra effettuare i sopralluoghi ai fini della verifica delle
richieste pervenute.

L'affidatario, entro il giorno 15 di ocgni mese deve presentare, in un‘unica scluzione, alla
Direzione dei lavori :

a) i buoni d'ordine della Provincia controfirmati dal Dirigente Scolastico o da suo delegato, e con
Fapposizione del timbro dIstituto, che attesti 'avvenuta esecuzione delffintervento manutentivo,

b) il riepilogo mensile su supporto cartaceo (vedi modulo ALLEGATO N. 3) e/o informatico, nel quale
devono essere elencati tutti buoni d'ordine inviati non solo dei lavori ultimati ma anche di quelli in sospeso.
in quanto la Ditta deve giustificare I'elenco dei buoni non chiusi rilevati dal Direttore dei Lavori.

Il mancato adempimento degli incombenti sopracitati, nei punti a, b non consentird la
contabilizzazione e liquidazione degli interventi.

Per situazioni aventi carattere di urgenza o eccezionali, |'esecuzione degli interventi potrd anche
essere autorizzata con modalita diverse da quelle indicate (vedasi telefono cellulare, etc),

In tali casi la Ditta dovra presentare immediatamente dopo ['esecuzione dei lavori una descrizione dettagliata
degli interventi contenenti anche | costi.

La liquidazione degii interventi citati avverra' solo ed esclusivamente sulla base defia descrizione sopra citata.
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Art. 55. Prestazioni della manutenzione

Sono Inoltre, compresi nella presente sezione tutti gli interventi che consentano di ottenere che fimmaobile
sia mantenuto al miglior livello di qualita’ possibile, e riguardano anche la riparazione, rinnovamento e
sostituzione defle finiture degli edifid, ed in particolare, senza che I'elencazione possa considerarsi esaustiva,
i seguenti:

- Ripassamento e sostituzione dei manti di copertura e dei loro componenti;

- Riparazione di balconi, terrazze, ringhiere, parapetti, cornicioni;

- Demalizione e ricostruzione totale o parziale di pavimenti, massetti ed eventuale rinforzo dei solai;

- Pemolizione e ricostruzione totale o parziale di rivestimenti ed intonad interni e loro colorifire;

- Ripulitura facciate, rappezzi e ancoraggi di parti pericolanti;

- Rifacimento o sostituzione d'infissi interni ed esterni o di parti di essi, di cancelli e recinzioni;

- Posa di controsoffittature leggere;

- Interventi su impianti per servizi accessori come idraulico-fognario, di allontanamento delle acque
meteoriche;

- interventi di impermeabilizzazione;

- interventi su manufatti contenenti amianto;

- Demolizione e ricostruzione totale o parziale pavimentazioni esterne;

- prowista e posa in opera di pavimentazione da destinare all'impiantistica sportiva esterna ed interna
(compresa la tracciatura dei campi);

- rifacimento di pavimentazione in asfalto;

- lavori di levigatura e lucidatura palchetti;

Tali interventi dovranno essere eseguitl dallimpresa affidataria su semplice richiesta della Provincia di
Torino,

Non viene accordato all'affidatario il diritto di esdusiva, ipotizzato dall'art, 1567 Codice civile; pertanto, la
Provincia si riserva la facoltd, rimessa al suo libero apprezzamento, di affidare in tutto o in parte I'esecuzione
def lavori sopra Indicati ad altri imprenditori, fermo restando quanto stabilito dall'art. 2 del presente
disciplinare.

Si precisa che ['onere economico degli interventi sopra indicati @ compreso nell'importo refativo afla
manutenzione di cui all'art. 2,

Art. 56 Interventi su materiali contenenti amianto

Per tutti gli interventi compresi nella PARTE SECONDA, ove limpresa debba intervenire in ambienti e/o
manufattd contenenti amianto, € fatto obbligo che essi siano eseguiti da personale avente i requisiti
soggettivi in regola con la normativa "Amianto” {es.: denundia INAIL per rischio specifico, formazione ecc.).
La Provincia si impegna a comunicare le procedure operative relative aghi interventi interessanti manufatti
contenenti amianto dopo la stipulazione del contratto con l'impresa aggiudicataria.

La Provincia si impegna, altresi, a comunicare all'impresa affidataria 'elenco degli edifici contenenti amianto.
Gli interventi di manutenzione di cui al presente affidamento dovranno essere eseguit! adottando le modalita
di cui al D.M, 06/09/94 punto 4b) "Attivita df Manutenzione e custodia”

A titolo esemplificativo si evidenzia che gli interventi devono essere aeseguiti con operatori muniti di
protezioni individuali come maschere e tute monouso supportati da uno spogliatoio per il pulito e lo sporco,
che nel caso dovra avere la caratteristica di facile installazione e facile trasporto.

Prima di intervenire dovranno incapsulare la parte da trattare, in modo tale da prevenire eventuali
dispersioni di fibre,

La riparazione delle coperture con lastre di "Eternit" potra avvenire con aggiunta di lastre in plastica,
lamiera, materiale bituminoso o altro della stessa forma in modo da non dover rimuovere necessariamente le
lastre eventualmente lesionate.

La massima attenzione andra rivolta al sistemi di sicurezza per poter garantire un accesso in sicurezza alle
coperture.
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L'uso di queste aree e sistemi di ritenuta dovranno essere messi a disposizione dei dipendenti, che dovranno
essere informati sui rischi e pericoli di questi interventi.

Per gii interventi di cui al presente articolo, la Ditta affidataria dovra attenersi ai disposti di cui al d. Igs.
81/2008

Tutti gli oneri relativi alle procedure di sicurezza, al piani ed alle documentazioni richieste dalla A.S.L. escluse
solo {e relative analisi di laboratorio e indagini connasse, saranno a carico della Ditta affidataria.

La parte lavori finalizzata ad interventi di manutenzione e bonifica delle coperture e degli eventuali altri
componentt gl edifici scolastici contenenti fibre di "Amianto” verra contabilizzato a misura, con previsione di
effettuare le seguenti tipologie di lavori:

INTERVENTI DX RIPARAZIONE
Sone previsti, senza che I'elencazione possa considerarsi esaustiva, | seguenti interventi particolari in cui |
sono richieste esperienza, organizzazione e personale speclalistico:

- Intervento di rimozione di fastre o tegole in cemento-amianto con stoccaggio, trasposto e smaltimento;

- Intervento di incapsulamento ed eventuale inertizzazione di lastre o tegole in cemento amianto con
spandimento di idoneo prodotto incapsulante ed inertizzante certificato e gradito dalfASL;

- Intervento di revisione di lastre o tegole in cemento amianto con sostituzione tiranti deteriorati, comprese
eventuali sigillature longitudinali e di colmo;

- Interventi di asportazione, eventuale stoccaggio, trasporto e smaltimento di residui di lastre o tegole in
cemento amianto in frantumi o In impasto misto in qualunque sito dell’edificio depositate.

- Intervento di recupero, asportazione e trattamento di acque di lavaggio in conseguenza della pulizia dei
manti di coperture in lastre di Eternit e conseguente pulizia dei doccioni di gronda;

- Interventi di riparazione e/o sostituzione di pavimentazioni costituite con materiale contenente fibre di
amianto;

- Interventi di riparazione di materiall a vista o0 comunque non confinanti, in aree occupate dell'edificio che si
presentino danneggiate per azione degll occupantt o per interventi manutentivi, per le quali situazioni esiste
pericolo di rilascio di fibre di amianto con possibile esposizione degli occupanti;

- Interventi, non compresi nei punti precedenti, che si rendesse necessario effettuare a completamento od in
aggiunta e sostituzione degli stessi, sia sulle coperture che su particolari componenti {camini, faldai,
cornicioni, orditura, tubi pluviali, parafulmini, antenne ecc.), che su altre parti dell'edificio contenenti
amianto, quali ad esempio tubature, canne fumarle, pareti ecc.

Al termine dei lavori, eventuali polveri o detriti caduti, vanno puliti con metodi ad umido o con aspiratot]
muniti di filtri ad efficienza.

La liquidazione delle prestazioni effettuate sui manufatti contenenti amianto, sulla base delle procedure
operative indicate 0 a norma di legge, avverra applicando ai prezzi unitari, compresi nell'elenco definito
ali'art. 2, il ribasso di gara.

RIFERIMENTY LEGISLATIVI

- Legge 27 Marzo 1992 n. 257 - Artt. 6 comma 3 - 12 comma 2 (Normative e metodologie tecniche per la
valutazione del rischio, i controllo, la manutenzione e la modifica di materiali contenenti amianto presenti
nelle strutture edilizie)

- Decreto Ministeriale 6 settembre 1994

- Decreto Ministeriale 14/05/1996

- Decreto Ministeriale 20 agosto 1999

- Decreto Legislativo 25 luglio 2006, n. 257

- D. Lgs 9 aprile 2008 , n. 81

- Circolare Regione Piemonte 0010716/27.02 del 03/08/2007.

DISCIPLINARE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE ~ PIANOC DI INTERVENT1 DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI MODESTA ENTITA' SUGLI
EDHFICI SCOLASTICI,
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PROVINCIA T TORING
AREA EDILIZIA
SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA 1

ALLEGATO 1

1182

Le.

Tarino

1128 |

PLANA succ.le (sede assegnata ma non

- |Via Meretia, 55 - 10139

& | 1029 wlilizzabile per las. 2014/2015} (ex . '
- PASSONI - succte) & .
71 1405, PLANA. 5% oot Tong . |Piazza Robilant, 5- 10141
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*  VOLUME GIA* CONTEGGIATO IN ALTRO EDIFICIO
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PROVINCIA DI TORINO ALLEGATO 2
AREA EDILIZIA
SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA 1

LOTTO .......-Zona ........
BUONON. ... CIG ..
Contratto: n. Repertorio ............... data ...........oeoeel EURO ...,

Richiedente:

Edificio:

Ubicazione:

Oggetto:

Lavoro richiesto:

Attivita: MANUTENTIVA / EMERGENZA /PRONTO INTERVENTO
Data inizio intervento: ....................... Data fine intervento: .................... [P
Categoria d'opera: .....coooveiiviiiiinieenenn,

Doc. fotografica:

Note:

Autorizzato dal ..ot

Importo presunto netto: ......................

Data affidamento: ..........cccoooveee,

Data conclusione lavori: ............coein.,

Visto si attesta che llintervento ¢' stato eseguito.

Un Rappresentante delfIstituto e/o Utente locale Firma ..o

N.B.: ai fini delle liquidazioni si precisa che il presente buono dovra' essere contro firmato da un
rappreserttante dell'istituto e/o utente del locale, nonche' dovra’ essere allegato al resoconto
delliintervento stesso, ' :

C.80 INGHILTERRA 7 - 10138 TORINO -TEL. 011 88168165 - FAX 011 86164287
E-MAiL; sdilizia-scolastica.manutenzione@provincia.tarino.it
PEC: protocollo@cert.provincia.torina. it
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