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ABBREVIAZIONI

- Codice dei contratti (decreto fegislativo 12 aprile 2006, n. 163);

- Decreto n. 81 del 2008 (decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione delfarticolo 1 delfla legge 3 agosto 2007,
n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei fuoghi di lavore);

- Regolamento generale (decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207 - Regoiamento di esecuzione
ed attuazione del Codice dei contratti);

- Capitolato generale d'appalto (decreto ministeriale - Javori pubblici - 19 aprile 2000, n. 145);

- R.ULP. (Responsahile unico del procedimento di cui alfarticolo 10 del Codice del contratti e agli articoli 9 e 10 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n, 207);

- DURC {Documento unico di regolarita contributiva): i documento attestate la regolaritd contributiva previsto
dail‘articolo 90, comma 9, lettera b}, decreto legislativo @ aprile 2008, n, 81 e dall'allegato XV1I, punto 3, lettera i),
allo stesso decreto legislativo, nonché dalf’articolo 2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla
legge 22 novembre 2002, n. 266, nonché dagli articoli 6 e 196 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre
2010, n, 207,

- attestazione S0A: documento che attesta la quaslificazione per una o pill categorie, nelle pertinenti classifiche,
rilasciato da una Societd Organismo di Attestazione, in applicazione degli articoli da 60 a 96 del decretp dai
Presidente della Repubblica 5 ottobre 201G, n. 207,

- «lista»: la lista delie lavorazioni e forniture previste per la esecuzione defl'opera o def favori, di cui all‘articolo 119 del
decreto del Presidente delta Repubkbilica 5 ottobre 2010, n. 207,

n
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:en : ,tecmca ed economica des §amrz .

- Defini: i

CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELL/AFFIDAMENTO

Art. 1. Oggetio dell’affidamento

. L'oggetto del presente affidamento consiste nell'esecuzione degli interventi complementari di
“manutenzione, ai sensi della parte seconda dei presente disciplinare descrittive e prestazionale che

interessino gfi edifici scolasticl di competenza della Citta Metropolitana, comprasi nella Zona di cui al
successivo art. 2.

. Lintervento & cosi individuato:

a) denominazione conferita dalla Stazione appaltante:

LAVORI COMPLEMENTARI DI MANUTENZIONE STRACRDINARIA DI MODES’TA ENTITA”

SUGLT EDIFICT SCOLASTICT DI COMPETENZA DEL SERVIZIO FDILIZIA SCOLASTICA 4 -
b) ubicazione:.
EDIFICY SCOLASTICY — LOTTO 4 Zona B

. Rientranc e sono compresi nelioggetio dell'affidamento tutti | lavori, le prestazioni, le forniture e le

prowviste necessarie per garantire la completa esecuzione delle singole prestazioni le condizioni stabilite
dal presente discipiinare, con le caraiteristiche tecniche, gualitative e guantitative previste dal presente
piana di interventi con i refativi allegati, dei quali I'affidatario dichiara di aver preso compieta ed esatta
CONOSCenza,

. L'esecuzione dei lavori & sempre e comungue effettuata secondo le regole dell’arte e Vaffidatario deve

conformarsi alla massima diligenza nelf ademplmento dei propri obblight; trova sempre applicazione
|'articolo 1374 del codice civile,

Art. 2. Impwto deil afii damenta

. Lafﬂdamento costituisce il Lotto 4 zona B del Lavori complementari di manutenzione straordinaria di

modesta entitd sugli edifici scolastici -di competenza della Cittd Metropoiitana di Torino per il periodo
decorrente dall’affidamento e fino al 31/12/2015, sulla base delle tempistiche riportate ali'art. 12 del
presente documento e per gli importi di cui al seguente guadro economico:

. Importi in euro
a) | Manutenzione edilizia . 50.200,00
D) | Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di 1.000,00

gara
IMPORTO TOTALE 51.200,00

Gli importi sopra indicati sono statl desunti dalla spesa storica sostenuta dalla Provindia di Torino/Citta
Metropoiitana di Torino & sono soggettl @ variazioni, in relazione alle effettive esigenze manutentive.

. L'importo contrattuale corrisponde allimporto del lavor, di cui al comma 1, definito “a misura” al quale &

applicato il ribasso del 42,50 % unico ed uniforme, offerto in sede di gara dall'aggiudicatario sui prezzi
unitari definiti nel comma successivo, aumeantato dell'importo dei costi per la sicurezza, non soggetto ad
alcun ribasso, secondo quanto disposto dall'art, 131, comma 3, del d.igs. 12 aprile 2006, n. 163 e dai p.to
4. dell'ALL. XV del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

I prezzi contrattuali sono definiti applicando il ribasso offerto In sede di gara ai prezzi compresi nel -
Prezzario della Regione Piemonte 2014 in wgore dalla presentazione defl'offerta e pubblicato sul B.U.R. n.
13 s.0, n. 2 del 27/03/2014,; tali prezzi, cosi ribassati, verranno applicati alle singole quantita eseguite
nell'ambito delle prestazioni specificate nell‘art. 55 del presente disciplinare. 1 prezzi contrattuall sono
vincolanti anche per la definizlone, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o
detrazioni in corso d'opera, quaiora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'art. 132 del D, Lgs.
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SERVIZO EDiLIZ]A SCOLASTICA A

163/2006.

3. La Citta Metropolitana si riserva la facolta di aumentare le prestazioni oggetto deil "affidamento entro |
limii delf'importo finanziato posto a hase di gara e fino alla concorrenza dell’eventuale economia
derivante dal ribasso di gara, resta fermo l'obiligo del'affidatario di- garantire le prestazioni cosi
incrementate,

4, l'elenco degli edifici, riferito al presente Lotto 4 zona 8, viene allegato al presente disciplinare quale
parte sntegrante (ALLEGATON. 1) .

Art, 3, Modalita di stipulazione del contratto a "misura”

1. Il contratto & stipulato interamente “a misura” ai senst dell’articolo 53, comma 4,del Codice dei
contratti. Limporte del contratio, come definito all'art. 2 commi 2 e 3, pud varlare, in aumento o in
diminuzione, in base alle quantita effettivamente eseguite, farmi restando | limitt di cul alfarticolo 132 del
Codice dei contratti e le condizioni previste dal presente Disciplinare. _

2. U ribasso percentuale del 50,119% offerto dali’aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato

a-tuthi- i -prezzi-unitari- comprest nell’elenco - definite - all'art.-2 -1-qualt;- cosi-ribassati; costituiscono-i prezzi- -

contrattuall da applicare afle singole quantitd eseguite nell’ambito delle prestaznoni spe«:if“ icate all'art, 1
comma 1 del presente disciplinare.

5. T prezzi contratiuall di cui all’art. 2 comma 2 sono vincolant! anche per la definizione, valutazione e
contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in cofso dopera qualora ammissibili ed
ordinate o autorizzate &i sensi dell artlcolo 132 del Codice dei contratii.

6. Al sensi dell'art. 1341 C.C. I'affidatario, all'atto della stipula del contratio, dovrd confermare per iscritto fa
conoscenza e quindi Paccettazione di tutte le condizioni contenute o richiamate nel presente disciplinare.

Art. 4 ~ Calegoria prevalente, catagorie scorporabili e subappaliabili
1. Al sensi defla normativa vigente le lavorazioni sono riconducibili alla seguente categoria:

0G1 - Opere murarie connpesse ed accessorie - Euro 51.200,00= (comprensivi di oneri della sicurezza)

Art. 5. Requisiti particolari in materia i impianti

‘1. Per linstallazione, la trasformazione, 'ampliamento e la manutenzione degli impianti di cui agli artt, 1 e 2

dal d.M. 37/2008, ove previsti, I'affidatario, I'impresa associata o il subappaltatore devono possedere la
prescritta abilitazione di regola rilevabile dafliscrizione alla CCIA. Le imprese installatrici sono tenute ad
eseguire gl implanti a regola d'arte utiizzando allo scopo materiali parimenti costruiti a regola d'arte. I
materiall ed | componenti realizzati secondo le norme tecniche di sicurezza dellEnte italiano di
unificazione (UNI) e del Comitato elettrotecnico italiano {CEI), nonché nel rispetio di quanto prescritto
dalla legistazione tecnica vigente in materia, si considerano costruiti 2 regola d'arte. Le imprese
installatric sono altresi tenute al rilascio della dlchtarazsone di conformita o di collaudo degli smpiantl cosi’
come prescritto dagi; artt. 7 e 11 def d.M. 37/2008,

CAPO 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 6. Interpretazione del contratto e def disciplinare
descrittivo e prestazionale

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati del piano dintervento vale la soluzione piti aderente alle finalita
manutentive e comunqgue guella meglio rispondente ai critert di ragionevolezza e di buona tecnica
esecutiva.

2. In caso di norme del presente Disciplinare tra loro non compatibilf o apparentemente non compatibili,
trovano applicazione in primo fuogeo le norme eccezionali o quelle che fanng eccezione a regole generali,
in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative .o regolamentari ovverc
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alfardinamento giuridico, in terzo fuoge quelle di maggior dettagiio e infine quelle di caratters ordinaiio.
3. Uinterpretazione delfe dausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del presente Disciplinare, & fatta

tenendo conto delle finalitd del contratto e dei risultati ricercati con |'attuazione del piano d'intervento

approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Art. 7. Documenti che fanno parte def contfatto

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratio, ancorché non materialmente allegati:

a il presente discplinare comprese le tabelle allegate allo stesso, gueste ultime con le fimitazion
previste del disciplinare medesimo;

b {elenco del prezzi unitari come definito all’articolo 2;

¢ it documento di valutazione dei rischi da mterferenze {DUVRI) di cui allart. 26 comma 3, dal d. Igs. n.
81 del 2008;

d il piano di sicurezza SOStltUtiVO (PSS) di cui alarticolo 131, comma 2, lettera b), del Codice dei
contratti e al punto 3.1 dell'allegato XV al digs. n. 81 del 2008 e il pianc di sicurezza e di
coordinamento (PSC) eventualmente redatto nel corso dei lavori ai sensi dell’articolo 96, comma 5,
dello stesso decreto;

- @i plane -operativo.di- sicurezza -(POS)- di- cul- alfarticolo - 131, comma 2 lettera. ), del- Codfce de

contrattl, ail’articolo 89, comma 1, lettera h), det d.lgs. n. 81 del 2008 ed al punto 3.2 del suo allegato
XN nonché Feventuale documento di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) di cui ali'art. 26,
comma 3, dello stesso decreto,

2. Sono contrattuaimente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e |n
particolare:
a) il Codice dei contratli;
b) it Regolamento generale, per guante applicabile;
¢) il decreto legislativo n. 81 del 2008, con i relativi allegati.

Art 8. Disposizioni particolari riguardanti I’appaltol

1. Al sensi dell'articolo 106, commi 2 e 3, del Regolamento generale, ‘affidatario da atto, senza riserva
alcuna, della piena conoscenza e disponibilita degli atti progettuali e della documentazione, della
disponibilita dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra
circostanza che interessi i lavori, che consentono immediata esecuzione dei tavori,

Art. 8. Rappresentante dell’affidatario e domicilio; direttore di cantiere

i, L'affidatario, deve avere domidlio nef luogo dove ha sede T'ufficio di direzione dei lavori; ove nion abbia in
tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso la sede dellAmministrazione Appaltante; a tale
domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di fermini € ogni altra
notificazione o comunicaziona dipendente dal contratto.

L'affidatario deve altresi confermare, alta Direzione lavori ENTRO 5 GG. dail'avwenuta comunicazione
dell'aggiudicazione if recapito telefonico, il fax, la casella di posta eletironica e il nominative di una
persona incaricata di ricevers le eventuall ordinazioni e comunicaziont urgentt. al sensi & nel modi di cui

. ail'articolo 3 del capitolato generale d'appaito, le generalita delle persone autorizzate a riscuctere.

4. Qualora 'affidatario non conduca direttamente | tavorl, deve depositare presso la Stazione appaltante, il
mandato conferito con atte pubbilco a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione
appaltante. La direzione del cantiere & assunta dal direttore tecnico dellimpresa o da altro tecnico,
abilitato secondec le previsioni del presente Disciplinare in rapporto alle caratteristiche delle opere da
aseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega
conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con lindicazione specifica delle attribuzioni da
esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

5. Laffidatario ha 'obbligo aftresi di comunicare, con i medesimi termini e maedalita, il neminativo del
proprio rappresentante del quale, se diverso da guello che ha sottoscritto il contratto, deve essere
presentata procura speclale che gli conferisca | potert per tutd gh adempimenti spettant! ad esso
aggiudicatario e inerent! I'esecuzione del contratto.
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6. L'affidatario, tramite il direttore di cantiere assicura |'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione
del cantiere. 1l direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantlere e del
personale dell'affidatario per disciplina, incapacita o grave negligenza. L'affidataric & in tutti i casi
responsabile dei danni causati dallimperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o
della frode nella somministrazicne o nellimpiego dei materiali.

7. Ogni variazione del domicilio di cui al comma i, ¢ delle persona di cul al commi 2, 3 o 4, deve essare
tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazicne della persona di cul al comma 3 deve
essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appattante del nuovo atto di mandato.

CAPO 3. TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 10, Consegna e inizio dei lavori

1. L'esecuzione dei lavori ha inizio ai sensi delfart. 11, c. ¢ D.Lgs. 163/2006 dopo che l'aggiudicazione
definitiva & divenuta efficace.

2. Se nel giorno fissato e comunicato V'affidataric non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei
lavori fissa un nuovo termine perentoric; | termini per 'esecuzione decorrono comungue dalfa data della prima

convocazione.. Decorsa. inutiimente. il termine . anzidetto . & - facolta. della- Stazione appaltante. di -risolvere ... -

contratto e Incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso
F'eventuale meaggior prezzo di una nuova aggiudicazione) qualora eccedente il valore della cauzione, senza che
cid possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dellaffidatario. Qualora sia indetta una
nuova procedura per Vaffidamento del compietamento dei lavori, 1'affidatario & escluso dalia parteopazrone in
. quanto linadempimento & considerato grave negligenza accertata.

3. E' facoltd della Stazione appaltante procedere, nelle more della stipulazione formale del contratto, alla
consegna anticipata dei lavori in via d'urgenza.

4. L'affidatario deve trasmettere alla stazione appallante, prima delinizio dei lavor, la documentazione di
avvenuta denuncia di inizio lavori effetiuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, indusa la
Cassa edile se dovuta.

Art. 11. Direzione lavori Organizzazione e Gestione del Servizio Buoni d'ordine
SIGMANET

1. Al sensi dellart. 147 del Regolamento Generale ‘le stzzioni appaltanti, prima della gara informale,
istituiscono un ufficio di direzione ded lavord, costituito da un direttore dei lavorl ed eventualmente, in
relazione alla dimensione ed alla dpologia e categoria dell'intervento, da uno o pil assistenti con funzioni
di direttore operative o di ispettore di cantiere, | quali svolgeranno le funzioni previste dagli artt. 148,
149, 150 del Regolamento Generale, in pariicolare i Direttore dei Lavort svolgerd | compiti di
coordinamento,. direzione, supervisione e controllo tecnico-contrattuale attenendosi alla normativa di cu
al D.P.R. 207/2010 '

2. 1| Direttore dei Lavori agisce in piena autonomia operativa a tutela degit interessi dell’ Amministrazione
Appaltante; egli ha la responsabilita defi'accettazione dei materiali e delffesecuzione dei lavori in
conformita ai patti contrattuali nonché la responsabilita del coordinamento e della supervisione
delf'attivita di tutto l'ufficio di direzione dei lavori.

3. 1l Direttore dei lavori & Funico interlocutore dell'Affidatario per gquanto riguarda gfi aspetti tecnici ed
economici del contratto,

4. 1 direttori operativi hanno il compito di verificare che lavorazioni di singole parti dei lavori affidati da
realizzare {(cpere di geotecnica, ¢i fondazioni, di strutture, opere di finitura, impianti tecnologici o altro)
siano eseguite regolarmente nell'osservanza delle ciausole contrattuali. I dtrettorz operativi nspondono
dellz loro attivita di verifica direttamente al direttore dei lavori,

5. Gl ispettori di cantiere sono addett! alla sorveglianza continua dei lavori in conformita deile prescrizioni
stabilite nel presente Disciplinare; la posizione di ogni ispettore & ricoperta da una sola persona che
esercita la sua attivita in un unico turno di lavoro. Essi saranno presenti 2 tempo pieno durante il periodo
di svolgimento ¢ lavori che richiedone controflo quatidiano, nonché durante le fasi di collaudo e delle
eventuali manutenzioni.
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5. L'Affidatario dovra assicurare in qualsiasi momento ai componenti designati delle predette strutture,
I'accesso alla zona dei lavori e dovrd fornire tutta Vassistenza necessaria per agevolare I'espletamento del
loro compito, nonché mettere loro a- disposizione il personale sufficiente ed | materiali cccorrenti per le
prove, | controlli, le misure e le verifiche previste dal presente capitolato.

7. Ii buono d'ordine & il sistema mediante i quale sono impariite tutte ie d|spesuzmm e
istruzioni da parte del direttore dei lavori ail'affidatario. Gli ordini per ['esecuzione degli
interventi e/o dei sopralluoghi verranno inviati alle imprase tramite ordini di servizio della Direzione
Lavori mediante telegramma, via fax, posta elettronica ordinaria, posta eletironica certificata. Le imprese
dovranno recarsi negli edifici con le stampe degli ordini da far controfirmare alla scucla.

8. Al fine di fornire un servizio pill efficiente ed efficace la Citta Metropolitna utilizzera una procedura
informatica chiamata "SIGMANET" (Sistema per la Gestione della Manutenzicne in rete) per interagire
con {'utenza.

1 flussi di comunicazione saranno i seguenti:

' - SIGMANET
(SISTEMA PER LA GESTIONE DELLA MANUTENZIONE IN RETE)

4

EDIFICT DI COMPE TENZ’A
Le richieste degh interventi verranno inviate via e- ma:l (con Sigmanet) alla Citta Metropolitana

4

CITTA METROPOLITANA
te richieste degli interventi arrivano ai Direttori dei Lavori & saranno gestite direttamente daila Cltta
Metrolpolitana

4

TMPRESA
Limpresa riceve Pordine per Vesecuzione degli interventi e/o sopralluoght con i sistemi di cul al comma 7

&

CITTA METROPOLITANA
L i mpresa comunichera alla Provincia ta fine dei lavori ovvero il resoconto dei sopraliuoghi. La Citta
Metropolitana awvisera anche gli utenti degli edifici stessi dell'avvenuta chiusura dei lavori.
Al fine di evitare disfunzioni e intrala all’atiivita didattica, le imprese sono tenute a gualificarsi tutte le volte
che si recano in un Istituto scolastico e di comunicare ai singoli Istituti scolastici le date dell'inizio dei lavori
per qualsiasi tipo di intervento, fatto salvo per le urgenze.
Tali comunicazioni dovranno avvenire con congrue preavviso in relazione all'urgenza dellintervento
aventuaimente anche mediante posta elettronica.
A tal fine verranno comunicatl alla D1tta agaiudicataria i riferimenti telefonici, gli indirizzi di posta elettronica
&1 numeri di fax.
Al Direttore dei Lavori sono affidati la direzione tecnico-amministrativa deghi lnterventh si controiio in corso
d'opera e la certificazione della regolare esecuzione.

Art. 12. Termini per l'ultimazione dei lavori

1. 1 tempo utile per dare ultimata ogni singola prestazione sara stabilito dal Direttore dei Lavori ed indicato

all'atto dell'ordinazione dei lavori stessi.
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-

Tale tempo per gli interventi affidati avra decorrenza dalla data di consegna dei lavori, verranno ordinati
entro il 30/11/2015 e dovranno essere aseguiti entro i 31/12/2015,

Art. 13. Proroghe

. L'affidatario, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di uitimare i lavori nei termini

fissati, pud chiedere, con invio di immediata comunicazicne, ia proroga dei termini che sara vagliata dalla
Direzione Lavori ed eventualmente concessa senza i‘appiicazione di penali purché le domande
pervendgano prima della scadenza del termine anzidetto.

. A giustificazione del ritardo nell'uitimazione dei lavort ¢ nel rispetto delle scadenze fissate dal programma

temporale affidatario non pud mai attribuirne la causa, in tutto ¢ in parte, ad altre ditte o imprese o
forniture, s¢ esso appaltatore non abbia tempestivamente per iscritto denunciato alla Stazione appaltante
il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori.

1 termine del 31/12/2015, di cui ali'art. 12, non & superabile nemmeno in forza di proroghe disposte ai

S@ﬂSl del presente articolo,

Art. 14 Penali in caso di ritardo

. U'impresa dovra provvedere alla esecuzione degli interventi di cui al presente disciplinare con la massima

urgenza, ma sempre compatibiimente con le possibilita di accesso in rapporto alle condizioni di
funzionamente degli ambient] interessati, Nei casi in cui I'impresa ritardi nell'inizio delle opere (fatfl salvi |
casi di compravata forza maggiore) owerg non provweda alla lore regoiare esecuzione nel termini
previsti, [a Citta Metropolitana apphchera una penale secondo la sequente tabella, riferita all'inizio degti
interventi: ‘

A) per la manutenzione T

- Emergenza: per ora di ritardo = euro 80,00;

- Pronto Intervento: per giorne di ritardo = euro 80,00;

- Manutenzione: per giomo di ritardo = euro 60,00;

B) per la mancata consegna dej riepiloghi_mensili entro il 15 del mese: penale pari a eurc 50,00.

C) Soprallugghi sy richiesta dalla Direzione Lavori : euro 40,00 per ogni giorno di ritardo
D) Mancata reperibilita: Euro 80,00 per ogni episodio di mancata reperibilita

. L'applicazione deile suddette penali avverra In conformitd e nel Bmith di quanto previsto alf'art. 145 del

Regolamento Generale. La D.L., o la persona delegata, effettuera un controllo oggettivo sull’effettuazione
della prestazione, con le maodalita che si riterranno pill opportune. La D.L. riferira tempestivamente al
responsabile del procadimento in merito alle anomalie nell'esecuzione del servizio che saranno contestate
all'impresa in forma scritta,

Tutte le penali sono contabuhzzate in detrazione In occasione del pagamento degli stati di avanzamento
lavori.

’applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni ¢ ulteriori oneri sostenuti dalla
Stazicne appaitante a causa del ritardi.

Art, 15 Programma esecutivo dei lavori dell affidatario

In generale, fa D.L. prescrive H giorno nel quale vanno Iniziatl | lavori e stabilisce eventuali criteri di
urgenza a suo insindacabile giudizio; tale prescrizione di inizio lavori puo' essere comunicata con ordine di
servizio mediante telegramma, via fax; con posta elettronica certificata, con posta elettronica ordinaria o
anche telefonicamente nel caso di interventi urgenti ed indilazionabili (in tal caso f'ora ed il giomo
dell'ordine d'intervento saranne ripetuti in un ordine di servizio emesso appena possibile).

. In considerazione del tipo di servizio che PAmministrazione deve svolgere occupandosi della

manutenzione degli edifici, I'appaltatore deve garantire una capacita lavorativa tale da poter eseguire
contestualmente lavori relativi a piu' ordini impartiti dalla D.L., anche se facenti riferimento alla medesima
tipologia di intervento ed emessi senza lindicazione dell'urgenza.

Mel dettaglio dovranno essere eseguiti contestuaimente sino a ;

3 interventi relativi ad opere murarie;

2 interventi relativi ad opere udrauhche e 2 interventi per opere di lattoneria in genere,
comprese le assastenze murarie;
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2 interventi relativi ad opere di falegnameria;

2 interventi relativi ad opere da fabbro-vetraio;

2 interventi di spurgo pozzi/fognature.

In caso di dimostratz incapacita di- assclvere a quante sopra descritto, la DLL. o I'Amministrazione nella
persona el Responsabile del procedimento di ogni lotto, provvederanno ad inviare regolare ﬂchtamo
scritto.

Si avverte che dopo 2 richiami scritti la stazione appaltante si riserva di procedere alla
risoluziona del contratto per grave inadempimento,

- Sara inoltre cura dell'Affidatario segnalare alla D.L., ovvero, in caso di impossibilitd ad aitro soggetto

bl

dell’Amministrazione, entro 30 minuti dall’evento riscontrato, eventuall anomalie di funzionamento degli
impianti, fermi, pericoli di crollo di parti edilizie,

Al fine di consentire 'eventuale presenza della Direzione Lavori nel corso dellintervento, I'Affidatario
dovra segnalare prima di ogni intervento, mediante e-mall alla Direzione Lavori, la data di realizzazione
degli interventi richiesti con esplicito riferimento al buona di lavoro emesso.

La ditta affidataria dovra garantire per il suo lotto il servizio 24 ore su 24 compresi i festivi.
Dovrd essere garantita ja REPERIBILITA in tali orari mediante comunicazione d&i recapiti
telefonici, che dovra avvenire entro 5 gg. dalia comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.
La D.L. si riserva la facolta di ordinare telefonicamente un intervento di particolare urgenza,
in cui & richiesto allimpresa linvio immediato sul posto, entro 1 ora, di personale
specializzato, 7 '

Si fa presente che per la garanzia di reperibilith non compete alcun compenso particolare, salvo if
pagamento delle eventuali opere effettivarente eseguite e contabxhzzate secondo il Prezzarso richiamato
nel presente disciplinare.

Si avverte che ogni inadempienza alla reperibilita e all‘'cbbligo di intervento 24 ore su 24 dara luogo alla
comminatoria delte penali di cui ali’art. 14 del presente dlsaphnare

4, Utmpresa aggiudicataria, per ognl intervento effettuato, & tenuta a lasclare i locali interessati in condizioni

¢i perfetta pulizia, garantendo l'immediata possibilita’ di riprendere I'attivita’ per i quali essi sono stati

destinati. In caso contrario, verra addebitata allimpresa la spesa sostenuta dalla Provincia per tale

prestazione.

Il programma esecutive dei lavori dell'affidatario pud essere modificato o integrato dalla Stazione

appaitante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavor e

In particolare:

a) per il coerdinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditie astranee al
contratio;

b) per lintervente o il mancate intervento di societd concessionarie di pubblici servizi le cui

reti siano coinvolte in gualungue modo con Pandamento dei lavori, purché non

imputabile ad inadempimenti o ritardi deila Stazione appaltante:

) per lintervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante,
che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilita di tutela sugli immobili, i siti e le aree
comungue inferessate dal cantiere a taf fine non sono considerati soggetti diversi le societa o aziende
controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in
qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla
responsabilith gestionale della Stazione appaltante;

d) per motivate esigenze spedifiche dei soggetti che utilizzano iimmobrie in virtl della normativa vigente
o di un titolo giuridico;

€) per la necessitd o l'opportunitad di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e
funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziall ¢ specifici;

f) qualora sia richiesto, dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, se nominato,
ottemperanza all'articolo 92, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008. In ogni caso # programma
esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di szcurezza eventualmente integrato ed
aggiornato.

Art, 16. Indémgabilité dei termini di esecuzione

Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa
cenduzione secondo il relativo programma esecutivo o della loro ritardata uitimazione dei lavori:
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a) i ritardo nell'installazione del cantiere e neli'allacciamento alle reti tecnologiche
necessarie al suo funzionamento, per I'appmwégionamento dell'energia eletirica e
deli'acqua;

b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a mmnvenaentl o infrazioni riscontrate dal
direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi
compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;

¢) I'esecuzione di acceriament] integrativi che I'affidatario ritenesse di dover effettuare per la eseciuzione
delle opere di fondazione, delle strutture e deghl impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei
laviori 0 espressamente approvati da questa; 7

d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove
assimitabili;

e) il tempo necessaric per I'espletamento degli adempimenti a carico delf’ aﬁr datario comunque prev;stl
dal presente Discipiinare; :

f) le eventuali controversie tra Vaffidataric e | fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati

_dall’affidatario né i ritardi o gii inadempimenti degli stessi soggetti;

d) le eventuali vertenze a caratiere aziendale tra ['affidatario e il proprio personale

d:pendente,

h) le sospensioni disposie dalla ‘Stazione appaltante, dal Dirétfore  dei Iavora, ‘dal”
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato, o dai R.U.P. per
inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservaniza degli
obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori
impiegati nel cantiere;

i} le sospensioni disposte dal personale ispetiive del Ministero del lavorc e della previdenza sociale in
relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione
obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di
lavora, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla
relativa revoca. '

. Non costituiscono altresi motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o

continuativa conduzione secondo il refativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gii
inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Staziene
appaitante, se |'affidatario non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante
medesima le cause imputabili a detie ditte, imprese o fornitori o tecnidi.

CAPO 4. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

Art. 17. Lavori a misura

. La misurazione e la valutazione dei lavori a “misura”, sono effettuate secondo le specificazioni date nelle

norme del presente Disclplinare, rispondent alle disposizioni del Regolamento, e nell’'enunciazione delle
singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle
opere eseguite rilevate in foco, senza che 'affidatario possa far valere criteri di misurazione o coefficient]
moltiplicatori che modifichino le quantita realmente poste in opera.

. Nel corrispettivo per I'esecuzione dei laveri a "misura” sintende sempre compresa ogni spesa occorrente

per dare lopera compiuta alle condizioni stabilite dal presente Disciplinare e secondo i tipi indicati e
previsti negli atti documentali del piano d'intervento.

. La contabilizzazione verra effettuata "'escfusivamente appiicando alle quantita di opere eseguite ed alie

forniture i prezzi unitari netti come definiti all‘a

. Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 2, comma 1, sono computati con le quantlta Hlevabili ai sensi

del presente articolo.

. Per la misurazione e la valutazione delle opere della presente sezione valgono le disposizioni di cui al

Regolamento Generale, per quanto applicakili in relazione alla procedura Informatica utilizzata,

. Non possono considerarsi utilmente eseguiti e, pertanto, non posseno essere contabilizzati e annotati nel

Registro di contabifita, gli importi refativi alle voci riguardanti impianti e manufatti, per 'accertamento
della regolare esecuzione del quali sono necessari certificazioni ¢ collaudi tecnici specific da parte dei
fornitor! o degli installator! e tali documenti non siano statl consegnati al direttore dei lavori, Tuttavia, il
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direttore dei-lavori, sotto la propria responsabilita, pud contabilizzare @ registrare tali voci, con una
adeguata riduzione del prezzo, in base al principio di proporzionalita e del grado di pregiudizio.

Art. 18, Valutazione dei manufatti e dei materiali a pie d'opera

. Non sono valutati | manufatti ed | materialt a pié d'opera, ancorché accettati daila direzione dej lavori.

CAPQ 5. DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 19. Anticipazione def prezzo

. L'antidpazione del prezzo viene disc'ipiinata dallart. 26-ter del D.L. 69/2013, come convertito in L.

98/2013, e alf'art, 8 ¢, 3-bis L. 11/2015.

Art. 20. Pagamenti in acconto

. 1 pagamenti avvengono previa verifica degfi interventi e del rendiconti relativi, per stati di avanzamento

con 1'emissione stati di avanzamento trimestrali e della relativa contabilita.
I lavori verranno liquidati assoggettando i prezzi desunti dal Prezzario Regionale al ribasso offerto e non
appiicando le aliquote di maggiorazione per lavori di entita' limitata e da esequirsi in zona collinare.

. Al sensi deil’articolo 4, comma 3, del Regolamento generale, a garanzia dell‘osservanza delle norme in

materia di contribuzione previdenziale & assistenziale, sultimporto netto progressivo dei lavori & operata
una ritenuta dello 0,50% (zere virgola cinquanta per cento), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto
finale.

. Entro i 45 giorni successivi alla scadenza dei termini gi cui al precedente comma 1 deve essere redatia la

relativa contabilitd ed emesso I conseguente certificato di pagamento.

. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro | successivi 30 (trenta)

glomni, mediante emissione dell'appositc mandato e alla successiva erogazione a favore dell'affidatario,
previa presentazione di regolars fattura fiscale, ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267,

. Ai sensi dell’articolo 141, comma 3, del Regolamento generaie, qualora i lavori rimanganc sospesi per un

periodo superiore a 45 (quarantacingue) giorni, per cause non dipendent] dall‘affidatario, si provvede alla
redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo
dallimporto minime di cui al comma 1.

. Al sensi deli’articolo 48-his del ¢.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come introdotto dall’articolo 2, comma

9, della legge 24 novembrs 2006, n. 286, e dellarticolo 118, commi 3 e 6, del Codice dei contratti,

¥emissione di ogni certificato di pagamento & subordinata:

a) all’acquisizione d'ufficio del DURC, proprio e degli eventuali subappaltatori, da parte delia
Stazione appaitante;

b) qualora {affidatario abbla stipulato contratti di subappalto, che siane state trasmesse e fatiure
quietanziate del subappaltatore o del cott;mxsta entro il termine da 20 {ventl) giorni dal pagamento
precedente;

¢) all'oftemperanza alle prescrizioni di cui all'arficolo 43 in materia di tracclabilltd del pagamentd;

d) alla sussistenza delle condizioni di cu al D.M, 18/01/2008 n. 40.

. La stazione appaltante si riserva di trattenere dal certificato di pagamento le somme dovute

dall'appaltatore al proprio personale dipendente, ai sensi e con le modalitd previste dalla normativa
vigente,

. Tutti i pagamenti effettuati a favore dell’appaitatore verranno eseguiti sul conto corrente dedicato alle

commesse pubbliche, in conformitd a quanto dlsposto dall’art. 3 L. 136/2010 in materia di tracciabilita dei
flussi finanziart. '

Art. 21 Pagamenti a saldo

. I conto finale dei lavori @ redatto entro 30 (trenta) giomi dalle data della loro uitimazione, accertata con
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apposito verbale; 2 sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al R.ULP.; col conto finale & accertato e
proposto Pimporto della rata di saldo, qualungue sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed
erogazione & subordinata all’emissione del certificato di cui al comma 3.

2. 1l conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’affidatario, per la Stazione appaltante, dal RUP, e
entro 30 giomi (trenta) giorni dalla sua redazione ai sensi del comma 1; se %appaltatore non firma il
conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande gia farmulate nel regtstro di
contabilita, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato.

3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all'articolo 25, comma 2, nulla ostando, & pagata entro 60
(sessanta) giorni dopo Yavvenuta emissione del certificato di co{iaudo provvisorio o di regolare esecuzione
previa presentazione di regolare fatfura fiscale, al sensi deliarticolo 185 del decrefo legistativo 18 agosto
2000, n. 267. Il termine & pattuito con riferimento all'esigenza di acquisire le verifiche d'ufficio di legge.

4. Il pagamento defla rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione delfopera, ai sensi
dell’articolo 1666, secondo comma, det codice civile, |

5. 1l pagamento della rata di saldo & disposto solo a condizione che 'affidatario presenti apposita garanzia'

fidelussoria ai senst dell'articole 141, comma @, det Codice dei contratti e dell’articolo 124, comma 3, del

Regolamento generale, emessa nei termini e alle condizioni che seguono:

a} un importo garantito almeno pari all'importo deila rata di sa!do, magglorato altresi dei
-tasso legale di interesse applicato al periodo-di due anni;-

b) efficacia dalla data di emissione del certificate di pagamento con estinzione due anni dopo

I"'emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione
I pagamenti di somme superiori a 10.000,00= euro awverranno alle condizioni e con le modalita previste
dal Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18/01/2008.

6. Salvo quanto disposto dallarticolo 1669 del codice civile, Vaffidatario risponde per la difformita ed i vizi

degli interventi, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che if’ certificato
di collaudo assuma carattere definitivo.

7. L'affidatario e il direttore dei lavori devono utifizzare la massima diligenza e professionalita, nonché

improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente | vizi e i difetti
riscontabili nonché e misure da adottare per if loro rimedio.

8. Si richiamano le disposizioni vigenti in materia di pagamento e tracciabilita dei flusst finanziari di cui alla
1. 136/2010.

Art, 22. Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo

1, Al sensi dell'articolo 133, commi 2 e 3 del Codice dei contratti, & esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e
non trova appiicazione Yarticolo 1664, primo comma, del codice civile, fatto salvo quanto previsto ai
commi 4, 5 6, 6 bis dell’art. 133 citato.

CAPC 6. CAUZIONI E GARANZIE

Art, 23. | Cauzione dafinitiva

1. la cauzicne definitiva prestata per le opere principali dovra essere integrate per limporto di cui
all'affidamento di opere complementari. Si rinvia a quanto previsto nel Disciplinare tecnico delle opere
principali quanto a somma assicurata e modalita di svincolo della cauzione

Art. 24. Riduzione delle garanzie

1. Al sensi degli articoli 40, comma 7, e 75, comma 7, del Codice dei contratd, Mmporto deila garanzia
fideiussoria di cui all'articolo 23 sone ridotti al 50 per cento per | concorrenti ai quali sia stata rilasciata,
da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI-CEI EN ISO/IEC 17000,
certificazione del sistema di qualité conforme alle norme europee della serie europea UNI CEI 1SO
9001:2008, di cui agli articoli 3, comma 1, lettera mm) e 63, del Regolamento generale,
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Art. 25. ODblighi assicurativi a2 carico dell impresa

1. La polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaitante da tutti i rischi di esecuzione e che
preveda anche una garanzia di responsabilita civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei tavori
prestata per le opere principali dovra essere integrata nella sua durata con scadenza alle ore 24 del
giorno di emissione def certificato di collaudo provviscrio o di regolare esecuzione e comunque decorsi 12
(dedici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risuftante dal relativo certificato; in caso di emissione del
certificato di collaudo prowvisorio o di regolare esecuzione per parti determinate defi’opera, la garanzia
cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; e garanzie assicurative sono
efficaci anche in caso di emesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte
delfesecutore e devono essere prestate in conformita alle disposizioni di legge.

2. La garanzia assicurativa di responsabilita civile per danni causati a terz (R.C.T.) prestata per le opere
principali dovra essere Integrata nella sua durata con scadenza fino al termine previsto per Papprovazione
del certificato di collaude provvisorio (o di regolare esecuzione).

3. Qualora |l contratto dl assncurazmne preveda 1m1:>ortu o percentuah d| scoperto o di Franch:gla queste

Tgondizioni:”

a) in relazione all'assicurazicne contro tutt i rischi di esecuzione di cui al comma 4, tali franchigie o
scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante;

b) In relazione all’assicurazione di responsabilita civile di cui al comma 5, tall franchigie o scoperti non
sono opponibili alla Stazione appaltante.

4. Le garanzie prestate dall’affidatario coprono senza alcuna riserva anche | danni causati dalle imprese
subappaitatrici e subfornitricl. Qualora l'affidatario sia un raggruppamento temporaneo o un consorzio
ordinario, giusto il regime delle responsabiiité solidale disciplinato dall’articolo 37, comma 5, del Codice
dei contratti, e dall'articolo 128, comma 1, dei Regolamento generale, la garanzia assicurativa & prestata
dall'impresa mandataria in nome e per conto di tuttl i concorrenti raggruppati o consorziati. Al sensi
dell‘articolo 128, comma 2, del Regolamento generale, nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi
orcinari di tipo verticale di cui all’articolo 37, comma 6, del Codice dei contratti, le imprese mandanti
assuntrici delle lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili, possono presentare apposite garanzie
assicurative “pro quota” in relaziene ai lavori da esse assunt.

CAPO 7, DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE -

Art. 26. Variazione dei la vori, defie prestazioni e degli edifici

1. La Stazione appaltante si riserva la facoltd di introdurre nelle prestazioni manutentive dell’affidamento
quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo limpresa
affidataria possa pretencere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in piti o in
meno con 'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagii articoli 43, comma 8, 161 e 162 del
Regolamento generale e dall'articolo 132 del Codice dei contratti.

2. Non sono riconosciute varianti, prestazioni e forniture extra contrattuali di quaESIas: genere, esegwte
senza preventivo ordine scritto deiia direzione lavor,

3. Qualungue reclamo o riserva che I'affidatario credesse in diritio di opparre, deve essere presentato per
iscritto alla direzione laveri prima defi’esecuzione della prestazione oggetto della contestazione. Non sono
prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilifo in contratto, per qualsiast
natura o ragione, quatora non vi'sia accordo preventwo scritto prima dell'inizio dell’ opera oggetto di tali

richieste.

4, La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal direttore dei lavori o dal R.U.P., 'adeguamento
del piano di sicurezza sostitutivo, oppure la redazione del piano di sicurezza e coordinamento di cul
all'articolo 131, comma 2, fettera a), del Codice dei contratti, all’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008 e al
punto 2 dellallegato XV allo stesso decreto, qualora r;corrano fe condsz;oni i cui all'articolo 90, comma 5,
del citate Decreto n. 81 del 2008, :
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5.

La committenza si riserva fa pil ampia ed insindacabile facolta di ridurre 0 aumentare il numero degii
edifici soqgetti aile opere di cui al presente disciplinare ¢ di aumentare le quantita deghi intervent! di cui
al'art. 1, fermo restando quanto specificato all'art. 2.

I favorl In aumento dovranno essere eseguiti alle stesse condizioni contratfuali risultanti a seguito
deli’aggiudicazione.

Le variazioni in diminuzione potranno avvenire per la demelizione, Ja vendita o la integrale locazione degli
edifici, per I’ eventuale rideterminazione delle zone operative dei diversi lotti per mutate esigenze del
compmittente ovvers mutate esigenze funzionall 2/0 manutentive.,

Le variazioni in aumente potranne avvenire per nuovi edifici costruiti, acquisiti, o locati, eventuale
rideterminazione delle zona operativa del lotto per mutate esigenze del committente owwero mutate
asigenze funzionali e/o manutentive, ‘

In caso di variazioni in aumento, ia formalizzazione contratiuale potrd avwenire mediante sottoscrizione di
contratti aggiuntivi owero mediante semplice comunicazione formale della D.L., previa copertura
finanziaria approvata dall’Amministrazione e da comunicare, comunque, all'impresa stessa.

Art. 27 Prezzi applicabili ai nuovi lavori € nuovi prezzi

Tutth i-lavori; oggetto-della presente sezione, siano-essi-a misura o I economia, saranno liquidatl-con
applicazione del prezzi di cui al Prezzario Regione Piemonte Edizione 2014 approvato con deliberazione
della Giunta Regionale n. 30-7297 dei 24/03/2014 e pubblicato sul B.UL.R. n. 13 s.0. 1. 2 del
27/03/2014. '

Per la manodopera relativa alla opere murarie ed accessorie, da decoratore, da falegname-vetraio, da
fabbro-vetraio, si applicanc le retribuzioni-orarie maggiorate delle spese incident! e della percentuale del
24,30 %, edite dal Collegio Costruttori Edili della Provincia di Torino in vigore alla data della
determinazione defl‘affidamento.

Per ia manodepera relativa alle opere da lattoniere-idraulico si applicano le retribuzioni previste dalla
ASSISTAL (Associazione Nazionale Costruttori dbf Implantl) In vigore in vigore alla data della
determinazione dell’affidamento. .

Durante la vigenza del contratte i costi relativi alla mano d'opera saranno aggiornati periodicamente sulia
base dei costi previsti dai contratt! collettivi di lavero in vigore nella provinda di Torino.

Tutti i prezzi sopra richiamati saranno soggetti al ribasso percentuale offerto da clascuna ditta nella gara
gi affidamento.

Qualora neceassitassero prezz di opere o forniture non contempiate nell'elenco prezzi di cui sopra, tali
prezzi saranno concordati a norma di fegge, ed in particolare ai sensi dell'art. 136 del Regolamenio.
Anche in tal case i prezzi saranno assoggettati al ribasso di gara.

4.1l verbale dei nuovi prezzi, come sopra ricavati, dovra essere approvato dal Responsabile del

5.

Procedimento. .

Tutd | prezzi sopra richiamati resteranno fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto. Gli stessi
prezzi s intendono tutti comprensivi, oltre che defl'utile dell'imprenditore, anche delle percentuall per
spese generall, tasse diverse, interessi, previdenza ed assicurazione operai, ecc..., nonche' del compenso
per {impiego ed il cansumo degli armesi e mezzi provvisionali inerenti ad ogni opera.

Tuttl | prezzi {depurati del ribasso offerto}, in base ai quall verranno liquidat! i lavori affidati a misura,
sono comprensivi di tutte le spese per mezzi d'opera, assicurazioni di ogni genere, forniture di materiali e
loro lavorazione, carico, trasporto e scarico dei materiali, dazi, noli, perdite, ecc... & tutto guanto occorra
per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nel prezzl di anallsi compreso ogni
compenso per tutti gli oneri che 'affidatario dovesse sostenere a tale scopo, anche se nan espilcitamente
indicati nef vari articoli,

CAPO 8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 28. Adempimenti preliminari in materia di sicurezza

Al sensi del{'articolo 90, comma 9, e dellallegato XVII al d. igs.n. 81 del 2008, l'affidatario deve
trasmettere alla Stazione appaitante, entro il termine prescritto da guest’ultima con apposita richiesta o,
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in assenza di guesta, entro 30 giomni dall'aggiudicaziane definitiva e comungue prima defla redazione del

verbale di consegna dei lavori qualora questi siano iniziati nelle more della stipula del contratto:

a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corradata dagli estremi delle
denunce dei lavorator! effettuate all'lstituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'lstituto
nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;

b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato daile  organizzezioni  sindacali
comparativamente pit rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

¢} il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corse di validita, con
l'indicazions antimafia di cui agh articoli 6 e 9 del d.P.R. n. 252 dei 1998, oppure, In alternativa, ai fini
delt'acquisizione dufficio, lindicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di
partita IVA, numero REA;

d} i dati necessari ai fini dell'acquisizione d'ufficio del DURC da parte della Stazione appaltante, mediante
la presentazicne del modello unificato INAIL-INPS-CASSA EDILE, compilato nei guadri «A» e «B»
oppure, in alternativa, le seguenti indicazioni:

- il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;

- {a classe dimensionale dell'impresa in termini di addetti;

- per VINAIL: codice dltta sede tarntorlale dell uﬁ“ c1o d1 competenza, numero. d| posmone
assicurative; T

- per VINPS: matncola azienda, sede terrltorlale delt’ufficio di competenza se impresa individuale
numero di posizione contnbutwa del titolare; se impresa artigiana, numero di posizione assicurativa
dei sodi; A

- perla Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriate di competenza

e) una dichiarazione di non essere destinatario di. provvedimenti di sospensione o di interdizione di cu
all'articolo 14 del Decreto n, 81 del 2008,

. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, 1affidatario deve trasmettere al coordinatore per Pesecuzione il

nominativo, qualera nominato, e | recapiti:

a} del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protez;one di cui aii ‘articolo 31 del Decreto n. 81
del 2008.

b) del propric Medico competente di cui all'articolo 38 dei Decreto n. 81 del 2008

c) il piano di sicurezza sostitutivo di cui all’articolo 30;

d) il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 32.

. Gl adempiment] di cui al commi 1 e 2 devono essere assolti:

a) da tulte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di clascuna di esse, per il tramite
dell'impresa mandataria, gualora I'affidatario sia un raggruppamento temporaneo di imprese ai sensi
deff’articolo 37, commi 1, 14 e 15, del Codice dei contratti;

b) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere,

. Laffidatario deve assolvere gli adempiment! di cui all‘articolo 28, commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori

ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un'imprasa esecutrice ¢ un lavoratore autonomo non
previsti inizialmente,

. L' affidatario deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio del lavori, la documentazione di

avvenuta denuncia di inizie lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa
la Cassa edile ove dovuta

. Al fini del pagamento degli stati di avanzamento lavori e del pagamento del saldo finale, la stazione

appaitante acquisisce dufficio. H Documento Unico di regolaritd Contributiva (D.U.R.C) in relazione allo’
specifico cantiere per V'affidatario e per gli eventuali subaffidatari.

Art, 29. Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere

. I lavori appattati devono swvolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione

degli infortuni e iglene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene,

. Anche ai sensl, ma non solo, dellarticolo 97, comma 1, def Decreto n. 81 del 2008, I’ affidatario &

obbligato:

a) ad osservare fe misure generali di tutela di cul agli articoli 15,-17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008
e all'allegato XIIT allo stesso decreto nonché le aitre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle
lavorazioni previste nel cantiere;

b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni
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e Iglene del lavoro 2 in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell'osservanza delle
dispesizioni degli articolo da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 ¢ dedli allegati XVII, XVIII, XIX,
XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVI1, XXVIII XXIX, XXX, XXXI, XXXTE, XXXIIT, XXXIV, XXXV 2 XL, allo
stesso decreto;

¢) a verificare costantemente la presenza di tutte e condizioni di sicurezza dei [avorl aﬁ‘ dati;

d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione
del cantiere, In quanto non'in contrasto con le disposizioni di cui al comma L.

. L' affidatario predispone, per tempo e seconde quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani

per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

. L affidatario garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite

secondo il criterfo «incident and injury free», -

.- L affidatario non pud iniziare o continuare | lavori qualora sia in difetto neilapphcaznone di quanto

stabilito all’articolo 28, oppure agli articoli 30, 31, 32 0 33.

. In particolare la ditta dovra, durante I'asecuzione dei lavori, adottare tutti | mezzi a disposizione idonet per

orevenire ed evitare infortuni tanto ai propri operai, quanto a terze persone, rimanendo comunque
responsabile delle conseguenze per gli eventuall inforiuni e danni anche verso | terdl, per cui ne terra'
sollevatg ed indenne fa Provindia di Torino,

. Per-quanto attiene agl-interventi previst nella parte seconda del: pres‘ente'disciplinare, trattandost di lavori

manutenzione, non sorgono in capo al committente gl obblighi di cui del D.Lgs 9 aprile 2008 n, 81, Per
essi le ditte dovranno pertanto rispettare guanto prescritto in materia di piano delle misure di sicurezza
fisica dei ia\(oratori dagii artt, 118 ¢.7 e 131 del d.lgs. 163/2006.

Art, 30 Piano i sicurerza sostitutivo e D.UV.R.T.

. E' fatto obbligo all’ affidatario di predisporre, prima dell'inizio dei tavort, il piano df sicurezza sostitutivo

(PS5) delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratort di cui all’articolo 131, comma 2, lattera b), del
Codice dei contratti, e al punto 3.1 dell’allegato XV al Decreto n. 81 def 2008. Tale piano & messo a
disposizione delle autorita competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.

. L’ affidatario & obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e

di coordinamento eventualmente predisposto nel corso dei lavori dal coordinatore per la sicurezza,
quelora nominato, ai sensi del combinato disposto degli articoli 90, comma 5, e 92, comma 2, del Decreta
n. 81 del 2008. Qualora prima della stipulazione del contratto (a segquito di aggiudicazione ad un
raggruppaments temporaneo di imprese) oppure nel corso del lavori (a seguito di autorizzazione al
subappalto) si verifichi la presenza di pluralita di imprese per cui si renda obbligatoria la redazione def
piano di sicurezza e coordinamento, trova applicazione Varticolo 31.

. Il Direttore tecnico di cantiere & responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese mpegnate

neli'esecuzione dei lavori.

Pertanto I affidatario prima delfla stipula del contratto o entro 5 {cinque giorni) dalla consegna dei

lavari, qguandc questo avvenga in pendenza del contratto, dovra comunicare al Committente, a mezzo di
lettera raccomandata, la nomina delle persone incaricate della Direzione Tecnica e della. Prevenzion
Infortuni. Inoltre I' affidatario si impegna a comunicare, durante la vigenza del contratto, 'eventuale
sostituzione dei nominativi sopra indicati,

. Per i laveri di costruzione con maontaggio di elementi prefabbricati in c.a. 0 In c.a.p. deve essere redatto

prima delt'inizio dell'opera un piano di lavoro con le modalita di esecuzicne e le procedure di sicurezza da
adottare ai sensi della circolare del Ministero def Lavoro n. 13/82. L& imprese offerenti potranno ottenere
fe informazioni pertinent sugli obbiighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza dl condizioni di
lavero e di previdenza ed assistenza in vigore nella Ragione o nelle localita in cui devono essera eseguiti |
lavori ed applicabili ai lavori effetiuati nel cantiere durante Pesecuzione dell'appalto, presso: I'lspettorato
Provinciale del Lavoro, I'L.N.P.S., I'LN.A.LL., I'A.S.L., la Cassa edile, il Corpo Nazionale deai Vigili del Fuoco,
I'Ufficio 'Igiene, 'L.8.P.E.S.L., la C.E.LA., il Collegio dei Costrutiort Edili di Torine.

. Per le favorazioni che prevedano una durata superiore ai due giorni il datore di lavoro committente

promucve la cocperazione ed i coordinamento di cui allart 26 comma 2 del D.Lgs 81/2008, elaborando
un unico docurnento di valutazione dei rischi che indichi te miisure adotiate per eliminare o, ove ¢id non &
possibile, ridurre al minimo | rischi da interferenze, I modelio di tale documento & allegato al contratto di
appaito e verra compitato in funzione dei lavori effettivamente da esequire. :
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Verra redatto in contraddittorio con la Ditta appaltatrice un “Verbale i soprafiuogo preliminare
congiunto e di coordinamento” presso dascuna sede oggetto dell’affidamento stesso, sottoscritto dal
Datore di Lavoro (o suo delegato), dal Responsabile della sede e dal Datore di Lavoro delia Ditta. I
contenut del suddetto verbale potranno essere integrati con le eventuali ulteriori prescrizioni o procedure
di sicurezza individuste per eliminare ¢ ridurre i rischi da interferenza determinati dalla prasenza di altre
ditte presso le medesime aree degli edifici oggetto del presente appalto.

Art. 31. Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza sostitutivo

1. v affidatario pud, nel corso dei favori, apportare motivatamente modifiche e integrazioni al piano di
sicurezza sostitutivo delie misure per la sicurezza fisica del lavaratori di cui al punto 3.1 dell'allegate XV al
Decreto n. 81 del 2008, purché si fratti di renderlo coerente a nuove situazioni oggettive oppure di
concreti e dimostrati msghoramentx alle misure di sicurezza,

2. 1l piano sara aggiornato ¢i volta in volta e coordinato a curz dell’ affidatario per tutte le imprese operant
nel cantiere al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaitatrici compatibili fra di loro
e coerenti con it piano presentato dall'appaltatore. -

Nell'ipotesi di associazione temporanea dl imprese 0 dl CONSOZIO detto obbhgo mcombe aEE 1mpresa
—-mandataria o designata quale capogruppo. :
3. Alle modifiche 2 mtegraz;om di cul al comma 1 si ap;}hca la dlscnpifna dell ‘articolo 33,

Art. 32. Piano operativo di sicurezza

1. L' affidatario, prima della data prevista per la “consegna” dei lavori, deve predisporre e ¢onsegnare al
direttore dei lavori 0, se nominato, al coordinatore per |z sicurezza nella fase di esecuzione, un piano
operativo di sicurezza (POS) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita
nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. I piano operativo di sicurezza, redatto ai
sensi dell'articolo 131, comma 2, tettera ¢), del Codice dei contratti, delarticolo 89, comma 1, lettera h),
del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell'allegato XV al predetto decreto, comprende il documento
di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo
specifico cantiera e deve essere aggiornato ad agni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

2. Al sensi dell’articolo 131 del Codice dei contratti I’ affidatario & tenuto ad acquisire | piani operativi di
sicurezza, redatti dalle imprese subappaltatrici nonché a curare il coordinamento di tutte ie imprese
operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici pianl operativi di sicurezza compatibili tra loro e
coerenti con il piano presentato dallappaltatore. In ogni caso trova applicazione quanto previsto
dall‘articolo 28, comma 4.

3. 1 pizno operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza
sostitutivo (PSS} cui ail'articolo 30, previsto dall'articolo 131, comma 1, lettera b)), del Codice dei contratti
e deve essere aggiornato gualora sia successivamente redatto 1l piano di sicurezza e di coordinamento
predisposto dal coordinatore per la sicurezza al sensi degli articoli 90, comma 5, e 92, comma 2, del
Decreto n. 81 ded 2008,

4. Ai sensi dell’articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il piano operativo di sicurezza non &
necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti
operatori gli abblighi di cui all’articolo 26 del citato Decreto n. 81 def 2008,

Art. 33. Osservanza e atluazione dei piani i sicurezza

1. L’ affidatario & cbbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. 81
del 2008, con. particolare riguardo alle drcostanze e agli adempimenti descritd aghi articoli da 88 a 104 e
agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.

2. T pianl di sicurezza devono essere redatti in conformita all‘allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, nonché
alla migliore letteratura tecnica in materia.

3. Limpresa esecutrice - & obbligeta a comunicare tempestivamente prima delfinizio dei lavori e quindi

periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, qualora nominato, l'iscrizione
alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati
ai lavaratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali, L
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affidatario € tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere
ali specificd piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano
presentato dall” affidataric. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio di imprese detto
obblige incombe allimpresa mandataria. 1l direttore tecnico di cantiere & responsabile del rispetto del
piano da parte di tutie le imprese impegnate nel’esecuzione dei lavori.

. Il piano di sicurezza sostitutivo ed il piano aperativo di sicurezza formano parte integrante del contratio di

appatto. Le gravi o ripetute violazioni del pianl stessi da parte deil’ affidatario, comunque accertate,
previa formale costituzione in mora dellinteressato, costituiscono causa di risoiuzione del contratto.

. Ai sensi dell’articolo 118, comma 4, terzo pertodo, del Codice dei contratti, I affidatario & solidalimente

responszhile con | subappaltateri per ¢li adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di
sicurezza. ' ‘

CAPO 9. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
Art. 34 Subappaito

. Si richiamano Integralmente le disposizioni di legge in materia di subappalto e subaffidamento in_cottimo,

specificando che lo stesso & ammesso nel limite del 20% (venti per cento), in termini econormici,
dellimporto della categoria prevalente dei- lavori, quest’ultima ricalcolata con riferimento al prezzo del

- contratto: Tulte le lavorazioni diverse dalla categoria prevalente, a qualsiasi categoria appartengano,

soho scorporabili o subaffidabili 8 scelta dell'affidatario, con Yosservanza defl’articolo 118 del Codice del
contratti nonché dell'articolo 170 del Regolamento generale, con i limiti; 1 divieti e le prescrizioni di jegge.

. Conformemente agli indirizzi approvati con deliberazione della Glunta Provindale n. 243-71818 del

25.3.2003, non & consentita I'autorizzazione di subappalti in favore di un'impresa che abbia partecipato
come concorrente, singolarmente 0 in associazione con altre imprese, alla medesima gara d'affidamernto.

Art. 35 Responsabilitsd in materia di subaffidamento

. L'affidatario resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per I'esecuzione delle

opere oggetto di subappalto, sollevando la Stezione appaltante medesima da ogni pretesa dei
subappaitatort o da richieste di risarcdimento danni avanzate da terz in conseguenza all’esecuzione di
lavort subappaffidati.

. Il direttore dei lavori e I R.U.P., nonché ii coordinatore per 'esecuzione in materia di sicurezza, qualora

nominato, di cui all’articolo 92 del Decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria
competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilita e di esecuzione dei contratti di subappalto.

. I subappalto non autorizzato comporta inadempimento contratiualimente grave ed essenziale anche ai

sensi defl'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilita, per la Stazione appaltante, di
risoivere il contratto in danno dell’appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall‘articolo 21
della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificate dal decreto-legge 29 aprile 1985, n, 139,
converiito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 {ammenda fino a un terzo dellimporto dell’appalto, arresto
da sei mesi ad un anno).

. Al subappaltatori, ai subaffidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate

subappatto al sensi dell'articolo seguente, si applica. l'articolo 48, commi 5 e 6, in materia. di tessera di
riconoscimento.

. Nel caso il DURC relativo al subappaitatore sia negativo per due voite consecutive, la Stazione appaltante

contesta gii addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici} giorni per la
presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza ¢ inidoneita di queste la Stazione appaltante
pronuncia fa decadenza dell’autorizzazione al subappaltatore.

Art. 36. Subaffidamento che non costituisce subappalio

. E considerato subaffidamento la presiazione ovungue espletata e che preveda {'impiego di manodopera,

quaie la fornitura con posa in opera ¢ il nolo a caldo o altra prestazione, che rientri in uno del seguent
casi: ,
= Importo subcontratto < 2% dell'ammontare dei lavori affidati, indipendentemente dall'incidenza del
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2.

costo della manodopera. :

= Importo subcontratto < 100.000,00 euro, indipendentemente dallincidenza del costo deﬂa
manodopera.

= Importo subcontratio > 2% dell'ammontare dei lavori affidati, se la manodopera ha incidenza <
50% dell'importo del subcontratto.

+ Importo subcontratto > 100.000,00, euro se fa manodopera ha incidenza < 50% dell'importo del
subcontratio.

. Non possono essere oggetto di "subaffidamento”, e rientrano nella disciplina del subappalto le prestazioni

riconducibili ai Mavori”; tall possono essere considerati, a titolo esemplificativo, i casi in cui il bene viene

~ prodotto al di fuori di una produzione i serie oppure 1l bene viene trasformato in un'entita diversa,
. Ricorrendo te condizioni di cui ai commi 1 e 2, 'appaltatore potra affidare a terzi dette prestazioni,

dandone sempiicemente comunicazione alla Stazione Appaltante. Alla comunicazione di subaf?" damento

Faffidatario ha F'obbiigo di allegare quanto segue:

1. Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio;

2. Documento Unico di Regolarita Contributiva relativo al cantiere cui si rxferlscono le prestazioni,
ovvero indicazioni di quanto previsto aliart. 28, c. 1, lett. d);

3. Copia del contratto sottoscritto con subafﬁdatario, it quale deve riportare fa clausola relativa
~all’zssoivimento degii obblighi previsti dal'art 3 defla  Legge 136/2010 s.mi.l., al firie di ‘garantive la
" tracciabiitd dei flussi finanziarl: '

4. Dichiarazione relativa alla tracciabilita dei flussi finanziari sottoscritta dal Legale Rappresentante
della Societa o dal Titolare dell'impresa individuale subaffidataria, con copia fotostatica di un
documento di identitd del medesime, contenente l'indicazione del conto corrente dedicato su cui
verrg effettuato il pagamento della subfornitura da parte dell’affidatario, nonché delle generalita e
del codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato previsto dalla L,
136/2010.

. Al sensi deflarticolo 118, comma 11, del Codice dei contratti e ai fini dell'articolo 34 del presente

Disciplinare non & considerate subappalto l'affidamento di attivith spedifiche di servizi a lavoratori
autonomi, purché tali attivita non costituiscano lavori.

Art, 37. Pagamenio dei subappaltatori

. La Stazione appaitante non prowwede al pagamehto diretto dei subappaliatori e del cotdmisti. L'

affidatario & obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaitante, entro 20 giorni dalla data di dascun
pagamento effettuato a proprio favore, copla delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso
corrispostt ai medesimi subappaltatori o cottimist, con lindicazione delle eventuali ritenute di garanzia
effettuate e con lindicazione, su ogni fatiura quietanzata, degli estremi del conto corrente dedicato del
subappaltatore, su cui & stato effettuato il pagamento.

1.bis L'obbligo di trasmissione di cui al comma 1 & esteso alle fatture quietanzate relative ai subaffidamenti

di cui all’art, 36, ¢.1 ai sensi di quanto disposto dali’art. 15 L, 180/2011.

Qualora I’ affidatario non provveda aila trasmissione delle fatture quietanzate dei subappaltatori o dei

cottimisti entro i termine di cui al comma 1, Ia Staz;one appaltante sospende it successivo pagamento a

favore dell’appaltatore.

Ai sensi dell'articolo 118, comma 6, del decreto legislativo n. 163 del 2006, | pagamenti all’ affidatario

qualora questi abbia subappaltato parte dei lavori, sono subordinati:

a) alla trasmissione alla Stazione appaltante dei dati necessari all’acquisizione dufficio det DURC con le
modalita di cui all'articolo 28, comma 1, lettera d), qualora modificati rispette al DURC precedente;

b} all'otfemperanza alle prescrizioni di cui all‘articolo 43 in materia di tracciabilitd dei pagamenti:

Ai sensi dell'articolo 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall’articolo 35, comma 5,

delfa legge 4 agosto 2006, n, 248, gli adempimenti in materia di 1.V.A. relativi alle fatture quietanziate di

cui al comma 1, devono assere assolti dall’ affidatario principale.

Tutti | pagamenti effettuati da parte dell’ affidatario a favore del subappaltatore ¢ del subcontraente
dovranno essere esequiti sul conto corrente dedicato alle commesse pubbiiche, in conformita a quanto
dlSpOStO dail'art. 3 L. 136/2(}10 in materia di tracciabilitd dei flussi finanziari.
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CAPO 10. CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 38. Definizione deffe controversig

1. lLa definizione di tutte le controversie derivanti dalf'esecuzione del contratto & devoluta all ‘autorita
giudiziaria competente praesso il Faro di Torino ad & esclusa ia competenza arbitrale,

2. Nelle more della risoluzione delie controversie l'affidatario non pud comungue ratlentare o sospendere
lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartit! dalla Stazione appaltante.

Art. 39, Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopeia

1. L' affidatario & obbiigato ad applicare integraimente tutte le norme contenute nel Cantratto nazionale di
lavori e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attivitd e per la localita dove sono
aseguiti { lavori ed in ragione della natura giuridica dell’ affidatario,

2. E altresi obbligato a rispettare e a far rispettare al subappaltatore, tutte le norme in materia retributiva,
contrihutiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietd paritetica, previste per |

... dipendenti dalle vigenti normative, con particolare riguardo. a quanto previsto dall’art. 118,.¢..6.del codice...
e dall'art. 90, ¢. 9 D. Lgs. 81/2008.

3. Le parti convengono che in caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui ai commi precedent!, nonché
nel caso di cul alf’art. 20 ¢.7, l'affidatario manleva la Stazione appaltante dell’'eventuale corresponsabilita.

4. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, par sug tramite, il R.U.P., possono richiedere all’ affidatario e al
subaffidatario copia del libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133,
possono altresi richiedere | documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la
-effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell’ affidatario o del subaffidatarlo autorizzato.

5. Al sensi degli articali 18, comma 1, leltera u), 26, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 def 2008,

- nonché deli'articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, I’ affidatario & obbligato a
fornire a clascun soggeito occupate in cantiere una apposite tessera di riconoscimento, impermeabile ed
esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalith del lavoratore, | dati
identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore, L' affidatario risponde dello stesso
obbiigo anche per i lavoratori dipendenti dai subaffidatari autorizzatl; la tessera dei predetti lavoratori
deve riportare gli estremi dell’autorizzazione al sub affidamento. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre
detta tessera di riconescimento. _

6. Agli stessi obblighi devono oftemperare anche | lavoratori autonomi che esercitano direttamente la
propria attivita nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente
dell’appaltatore 0 degll eventuali subaffidatari {soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti,
professionisti, fornitorl esterni, collaboratori familian e simili); tutti | predett soggetti devono provvedera
in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai
sensi dell’articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.

7. la viclazione degli obhiighi ¢i cui ai commi 5 e 6 comporta Vapplicazione, in Capo al datore di !avoro,
della sanzione amministrativa da euro 100 ac euro 500 per ciascun lavoratore. If lavoratore munite della
tessera di riconoscimento di cui al comma 5 che non provvede ad esporla & punito con la sanzione
amministrativa da euro 50 & euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non & ammessa la procedura
di diffida di cui afl'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124,

CAPO 11. DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 40 Termini per 'esecuzione def lavori

1.1l tempo utile per dare ultimata ogni singola prestazione sard stabilito dal Direttore dei tavori ed indicato
alt'atte delf'ordinazione dei lavori stessi. .
Tale tempo per gl interventi di cui all’art. 53 e ss. avra decorrenza dalla data di consegna dei lavori .

2. Per interventi che comprendono impianti o manufall soagetti a certificazioni o collaudi tecnici specifici
non puo ritenersi verificata l'ultimazione dei lavori se l'appaitatore non ha consegnato al direttore di lavori
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le certificazioni e i collaudi tecnici di cui all‘articolo 17, comma §; in tal caso il direttore det lavori non pud
redigere il certificato di ultimazione e, qualora redatto, cuesto non é efficace e non decorrono i termini di
cui all'articolo 41, né i termini per il pagamento deila rata di saldo di cui ail’articolo 25.

3. Si richiamano gli obblighi, in capo all’Appaltatore, previsti dall’art, 224 del Regolamento generale,

Art. 41. Termini per il colfaudo o per 'accertamento della regolare esecuzione

1. In considerazicne della natura di contratto di manutenzione, che comporta 'esecuzione in un periodo
semestrale di molteplict intervent] di valore modesto, entro tre mesi dall’'ultimazione dei lavori [a Direzione’
Lavori provvedera alla redazione del certificato di regolare esecuzione secondo le modalitd indicate
dall’art. 237 del Regolamento Generale, che assume caratters definitivo trascorsi due anni dalla data
dell'emissione. Decorso tale termineg, il certificato di regolare esecuzione si intende tacitamente approvato
anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Si procederd al
collaudo dell'opera solo nel caso di interventi di particolare complessita ¢ guando il Responsabile del

* Precedimento valuti Fammissibilita e non manifesta infondatezza delle riserve ai fini di cui allart. 240
comma 4 del d.igs. 163/2006.

Art. 42, Presa in consegna dei lavori ultimati

1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate
anche subito dopo 'ultimazione def favori,

2, Qualora la Stazione appaltante si awvalga di tale facoltd, che viene comunicata all’affidatario per iscritto,
lo stesso affidatario non pud opporvisi per alcun metivo, né pud reclamare compensi di sorta.

3. L' affidatario pud chiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere
garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

4, La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla
stessa per mezzo del diretiore dei lavori o per mezzo del R.U.P., in presenza dell‘affidatario o di due
festimoni In caso di sua assanza.

5. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere In consegna le opere dopo
Pultimazione dei lavori, I'appaltatore non pud reclamare la consegna ed é altresi tenuto alla gratuita
manutenzione fino al termini previsti dal presente disciplinare.

CAPO 12. NORME FINALI

Art. 43. Tracciabilits dei pagamenti

1. Al senst dellarticolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 dei 2010, gl operatori economici ttolari dell’
affidamento, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi
dei conti correnti dedicati, anche se non in via esciusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane
S.pA,, entro 7 {sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giomi dalla loro accensione
se successiva, comunicando altresi negli stessi termini le generalita e it codice fiscale delle persone
delegate ad operare sui predetf] conti. 1'obbligo di comunicazione & esteso anche alle modificazioni delle
indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante
sospende i pagamenti e non decorrono | termini legali per I'applicazione degli interesse. legali, degli
interessi di mora.

2. Tutti | movimenti finanziari refativi allintervento oggetto dell'appalto dovranno avvenire in conformitd ai
disposti della L. 136/2010 e s.m.i. '

Art. 44. Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Ai sensi dell'articolo 139 del Regolamento generale sono a carico dell’ affidatario senza diritto di rivalsa:
a) le spese contrattuali;
b) le tasse e gli altri oneri per Iottemmento di tutte le licenze tecniche occorrentz per 'asecuzicne dei
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lavori e la messa in funzione degli impianti;

¢) le tasse e gl altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi
carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente
connessi alla gestione del cantiere e all’'esecuzione dei lavori;

d) le spese, le imposte, | diritti di segreferia e ¢ tasse relativi al perfezicnamento e alla registrazione del
contratto.

2. Sono altresi a carico dell’ affidatario tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del
lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di certificato di
regolare esecuzione.

3. Quaiora, per atll aggiuntivi o risultanze contab:ii finali si determinino aggiornamenti o conguagli delie
somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comungue
a carico dell” affidatario.

4. A carico dell’ affidatario restano incltre le imposte e gl altri oneri, che, direttamente o mdlrettamente
gravino sui lavori e sulle formniture oggetto deli’affidamento.

5. 1l presente contratto & soggetto allimposta suf valore aggiunto (LV.A.) nella misura di legge: tutti gli
importi ¢itatl nel presente disciplinare si intendono I.V.A. esclusa. '

Art. 45 Oneri e obblighi & carico dell affidatario

1. Clire agli oneri di cui al capitolato generale d'appalta, al Regolamento generale @ al presente Disdplinare,

nonche a quanto previsto da futti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico
dell’affidatario gli oneri e gli obblighi che seguono.
2} la fedele esecuzione degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei
Jdavori, in conformitad alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a
tuiti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetla regola d'arte,
richiedends ai diretiore dei laveri tempestive disposizioni scritte per i particolari che
eventualmente non risultassero dal disciplinare o dalla descrizione delle prestazioni. In ogni
caso 'affidataric non deve dare corso ail'esecuzione di aggsunte o varianti non ordinate per
iscritto ai sensi deil’articolo 1659 del codice civile;

b) i movimenti di terra e ogni altro onere refativo alla formazione del cantiere attrezzata, in relazione alla
entitz dell'opera, con tutti | pit modemni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida
esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di
proprietd pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del
cantiere stesso, I'inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri # transito
e la circolazione del veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere
scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;

¢) Vassunzione in proprio, tenendone indenne |a Stazione appaltante, di ogni responsabllita risarcitoria
telle obbiigazioni relative comungue connesse all’'esecuzione delie prestazioni dellimpresa a termini di
contratto;

d) Vesecuzione, presso gh Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione
lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione
dei campioni e l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte
te opere in calcestruzzo semplice 0 armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta
per le tubazioni; in particolare & fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni
giorno di getto, dataio e conservato;

e) le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal
capitolato;

fy il mantenimento, fino all’emissione det certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione,
della continuite degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblic & privati, adiacenti le opera da
asagulire;

g) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di depositc o nei punti di impiego secondo le
disposizioni della direzione lavori, comungue allinterno del cantiere, dei materiali e dei manufatti
esclusi dal presente affidamento & approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione
appaltante e per i quali competono a termini di contratto ail'appaltatore le assistenze alla posa in
opera, i danni che per cause dipendenti dall’affidatario fosserc apportati ai matertall e manufatii
suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso affidatario;
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h)la concessicne, su richiesta della direzione lavori, a quaiungue altra impresa alla quale siano affidati
lavori non compresi nef presente disciplinare, dell'usc parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle
impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo
necessario all’'esecuzione deéi lavori che la Stazione appaltante intendera eseguire direttamente oppure
a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla Stazione appaltante, Impresa non potrd pretendere
compensi di sorta, tranne che per Fimpiege di personale addetto ad impianti di sollevamerto; il tutto
compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
) E_a carico deillmpresa affidataria Vonere dello spostamento deqli astedi e delle
attrezzature presenti nei locall, necessaric per consentire Vesecuzione degli interventi
manutentivi. La pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso  alfo stesso, compreso lo
sgombero dei materiali di rifiuto lasciatl da altre ditte. E' a_carico dell'impresa affidataria,
l'obbligo di effettuare una accurata e completa pulizia dei locali, tale da consentirne l'uso

immediato; il mancate adempimento comportera la non accettazione dei lavori stessi,

i le spese, i contributi, i diritti, | lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gii allacciamenti
prowvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e
per 'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi:

- Vappaltatore si obbiiga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, I'uso dei predetti servizi alle
altre ditte che eseguono forniture o lavorl per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto
delle esigenze e delle misure di sicurezza;

k) l'esecuzione di un‘cpers campione delle smgote categoerie -di lavoro ogni volta che questo sia previsto
spedificatamente dal presente disciplinare o sia richiesto dalla direzione dei lavor], per ottenare il
relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura al Direttore Lavori, prima
defla posa in opera di qualsiasi materiale o 'esecuzione di una qualsiasl tipologia di lavoro, della
‘campionatura dei materiali, dei dettagli costruttivi e delle schede tecniche relativi alla posa in opera;

{) la fornitura e manutenzione dei cartelli di awviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e
guanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché I’ i!ummazmne notturna del
cantiere;

m)la costruz;one e la manutenzione entro it recinto del cantiere di spazi idonei ad uso ufficio del
personale di direzione lavori e assistenza, arredati e fluminati;

n} la predisposizione del personale e degli strumenti nacessari per tracdamenti, riliavi, misurazioni, prove
e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli
opportuni raffronti e controlli, con divieto di dame visione a terzi e con formale impegno di astenersi
dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;

0) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le
finalita di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente capitolato o precisato da parte
della direzione lavor! con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;

p) I'donea protezione del materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di quaisiasi natura e
causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavorl, nel caso di
sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti
di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseqguite, restando a carico dell’'appaltatore
Pabbiigo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della
presente norma;

q) l'adozione, nel compimento di tutli | lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire
Iincotumita degli operai, delle persone addetie ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai
beni pubblici e privatl, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di
prevenzione infortuni; con ogni pit ampia responsabilita in caso di infortuni a carico dell‘affidatario,
restandone sollevati la Stazione appaltante, nonche it personale preposto alla direzione e sorveglianza
dei lavori.

) la pulizia, prima dell'uscita dal cantiere, dei propri mezzi efo di quelli dei subaffidatari e
{'accurato lavaggio giornaliero delie aree pubbliche in guailsiasi modo jordate durante
I'esecuzione dei lavori, compreso la pulizia delle caditoie stradaii;

s) i completo sgombero def cantiere entro 15 giomi dal positivo collaudo prowisorio delle opere;

t) richiedere tempestivamente i permessi & sostenere | relativi oneri per la chiusura al transito veicotare e
pedonale (con lesclusione dei residenti) delle strade urbane interessate dalle opere oggetto
dell’appaito;

u) installare e mantenere funzionante per tutta la necessaria durata dei lavori la cartellonista a horma del
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codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della viabilita cittadina
connessa con {'esecuzione delle opere appaltate. L' affidatario dovra preventivamente concardare
tipolegia, numero e posizione di tale segnaletica con il locale comando di polizia murnicipale e con il
coordinatore della sicurezza;
v) installare idonei dispositivi e/o attrezzature per 'abbattimento della produzione delle polveri durante
tutte e fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi.
Al sensi dell’articolo 4 della legge n. 136 del 2010 la proprietd degh attomezzi adibiti al trasporto dei
materiali per I'atiivita del cantiere deve essere faciimente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna
del materiale deve indicare il numerc di targa defi'automezzo e e generalita del proprietario nonché, se
diverso, del locatario, del comodatario, dell’'usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile
disponibilita.
L’ affidatario & tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti | soggetti diversi daila
Stazione appaiftante (Consorzi, rogge, privati, Comune, Gestori di servizi a rete e altri eventuall soggetti
coinvoltl o competenti in relazione al lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai
ravorl, tutt | permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di
competenza, In relazione alf'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione del

permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva ¢ afferent il lavoro pubblico in quanto tale.

Art. 46 Obblighi speciali a carico dell'affidatario

L' affidatario & obbligato:

a} ad interverire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimeni
qualora egh, invitato non si prasenti;

by a firmare | documentt di cul all'art, 181, comma 3 del Regolamento generale sottopostigli dal direttore
dei favori, subito dopo la firma di questi;

¢) a consegnare al direttore lavori, con tempestivita, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazion
previste dal presente Discipiinare e ordinate dal direticre dei lavori che per la loro natura st
glustificano mediante fattura;

d) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezz d'opera,
nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali favori previsti e ordinati in economia nonché
a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori. _

L affidatario deve produrre alle direzione del lavori un‘adeguata documentazione fotografica relativa alle

lavorazioni di particolare complessita, 0 non piu ispezionabili 0 non pi( verificabili dopo la loro esecuzione

oppure a richiesta delfa direzione dei lavori. La documentazione fotogrefica, a colori e in formati

riproducibili agevolmente, reca in mado automatico e non medificablle la data e 'ora nelle quali sono

state fatte le relative riprese.

L’ affidatario deve rilasciare tutte le certificazioni e dlchlaramons prescritie dalle vigenti disposizioni di
legge in materia di impianti, nonché una dichiarazione scritta di assunzione a proprio carico degh obblighi
di garanzia relativamente a tutte le apparecchiature, le attrezzature, gif impianti, ecc... per i qual essa &
dovuta in base alle norme vigenti. )
Nessuna opera pud assere iniziata dall'impresa appaltstrice dei lavon senza ordinazione scritta, approvata
dal Direttore dei Lavori del competente Servizio Tecnico.

Messun imprenditore potrd rimuovere | propri ponti, mezzi d'opera, linee eletiriche, condutture, prese
d'acqua, ecc., senza il preventivo consenso detla D.L., la quale potra valersi per 'esecuzione di tali opere,
anche di altre imprese.

Tali prestazioni non daranno luogo a nessun compenso od indennizzo oltre #§ compenso, se dovuio,
calcolato in base a quanto stabilito al precedente articolo,

Qualora per Fesecuzione di alcune opere, qualche impranditore dovesse ricostruire pont, linee elettriche,

condutture acqua, ecc., giad da esso demoliti senza la preventiva autorizzazione della D.L., nessun

compenso gli sara, per tale ricostruzione, corrisposto, anche nel caso che si tratti defl'esecuzione di opere
ed impianti speciall affidatt ad altre ditte.

Limprenditore dovra' assistere o dirigere perscnalmente i lavori affidatagli, oppure potrd nominare a
rappresentarto sul cantiere persona giuridicamente e professionalmente idonea, e che possa ricevere e
disporre per I'esecuzione, degli eventuali ordini impartiti dalla D.L.

La D.L ha la facolta di ordinare in gualungue momento l'allontanamento da cantiere dei lavori, di
qualsiasi operaio od impiegato delia ditta, compreso il rappresentante di cui sopra, e doé senza che la
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detta Direzione sia tenuta a dare spiegazioni di sorta circa If motivo del richiesto provvedirmento ¢ senza
che l'imprenditore possa richiedere, in conseguenza del provvedimento stesso, compensi od indennizzi.

10.17 affidatario €' tenuto ad eseguire in contraddittorio con la D.L., settimanalmente od al termine di ogni
singolo lavero, quanto sia di poca entitd, le misure delle opere compiute ed a controfirmare quindi ia
registrazione di esse, nonché quefle delle eventuali giornaliere e delle prowviste relative ai lavori esequiti
in economia.

11 L'lmpreﬂditore sard sempre responsabtie dei danni di qualungue specie causati dal suoi dipendent.

12.1 affidatario & tenuto a consegnare al responsabile del procedimento una dichiarazione delf'organico
medio annuo, distinto per qualifica, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle
organizzaziont sindacaii comparativamente pill rappresentative, apblicato ai lavoratori dipendenti

13.Dall'impresa non e' dovuta |a tassa d'occupazione del sucio pubblico per steccati di cantierg, recmzmnl
ece., hecessari ali'esecuzione dei lavori,

14.Tutte le altre imposte e tasse di qualsiasi genere sono-a carico della Ditta aggiudicataria.

15.5i precisa che ciascun lotto ' una unita’ singola e specifica e quindi sard oggetto di contratto autonemao.

16.50 ribadisce che, nel caso di lavori a misura, da eseguirsi in zona collinare, non verranno applicate
aliquote di maggiorazione; mentre sara riconosciuta I'applicazione delle percentuair di aumento per il
lavoro straordinaric diurmo, notturno, festivo, secondo i coefficienti stabmu nel contratto coiiettxvo N
"nazionale per gli operai dipendenti-dalle imprese edili ed affini,

17.Qualora sta necessario 'impiego di mano d'cpera di officina e di laboratoric per Javori non esequibili in
cantiere, I'entita di tale meno d'opera dovra essere stabilita in contradditorio con la D.L. prima
dell'esecuzione dei lavori, saivo il diritto da parte della stessa di accettare Pattendihilita deila concordata
quantita di meno d'opera.

18.51 mettono inoltre in avvertenza le ditte concorranti all'affidamento, data la natura delle opere comprese
.nello stesso, che nessuna richiesta per speciali compensi potra essere avanzata per lavori eseguiti in
particolari condizioni e comunque difficili (lavori in fuoghi distanti od a qualunque dislivefio dal piano
terreno, in iuoghi abitati, chiusi, ecc...). '

Art, 47, Custodia def cantiere

1. E"a carico e a cura dell’ affidatario la custodia 2 la tutela del cantiere, di tuttl | manufatti e dei materiali in
ess0 esistenti, anche se di proprieta della Stazione appaitante e cié anche durante periodi di sospensaone
dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante. _

2. 8l considerano danni di forza maggiore quelli effettivamente provocati alle opere da cause imprevedibili
per le quali l'affidatario non abbia omesso le normali cautele atte ad evitarli. La loro gestione & regolata
da quanto previsto dall'art, 166 del Regolamento Generale.

Art. 48. Mezzi provvisionali

1. Uimpresa affidataria dovra mettere a disposizione del personale a cui affida I'esecuzione dei lavori un
automezzo idoneo allo svolgimento dei lavori richiesti, garantendo la costante presenza di un dipendente in
grado di guidare detio mezzo,

Fra gl attrezzi od | mezzi prowisionali o di trasporto che sono connessi con la funzione lavorativa
delf'operaio ed il cui compenso deve intendersi incuso nel prezzl delle opers, delle prowaste & delle merd di
cui agli indicati elenchi, vanno annoverati;

a) l'autocarro fino a 35 ql comprensivo di autista;

b) le scale ed { ponti formati da semplic cavallett con sovrapposte assi per l'esecuzione di apere fino
ait'altezza di m. 4;

c) git indumenti di cui dovranno essere muniti gh operai per esecuzione dei lavori durante forte ploggla o
neve; :
d) le maschere protett ive eventualmente occorrentl per lavori in pozzi, galleria, ecc.;

e) le carriole ed i carretti a mano d'ogni specie, nonché i percorsi per detti formati con tavolami;

) gii impiant provvisori di energia elettrica e di luce, in quanto occorrenti per 'esecuzione di favori e per le
seqnalazioni di ingorgo stradale;

gy scalpetli, picconi, martelli ed ogni altro attrezzo In perfetta efficienza.

. Saranne invece compensati a parte il nolo o I'affitto dei mezzi provvisionali sotto elencati:
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1} steccati;

2} pararnchi e argani di qualungue portata;

3) castelli a ruote di qualunque altezza;

4) scala porta; '

5) ponti di servizio in legno e tubolari in ferro, accorrenti per-'esecuzione di opere ad aitezza superiore a

metri 4;

6) teloni impermeabili.

Quanto sopra vale, in guanto dettl mezzi occorrone per 'esecuzione di opere di manutenzione di fabbricati
esistenti, in cul Il nolo del mezzo provvisionale ha una incidenza rilevante sul valore dell'opera o per il casc
che cietti mezzl debbano setvire per uso di altre ditte,

Per quanto concerne ¢l steccat], si avverte che la necessita della loro costruzione, in relazione all'esecuzione
defle predette opere in fabbricati esistenti, dovra essere previamente riconosciuta dalla D.L. e debitamente
ordinata per Iscritto fissandone il tipo, le dimensioni, ecc,

Quando In base a quanto sopra stabilito sia dovuto § compense per Iz fornitura, allestimento ed uso degll
elencati mezzi d'opera, esso comprende oltre che ['affitto o il nolo, anche il montaggio o lo smontaggio, i
trasporto dal rmagazzing al cantiere o dal cantiere al magazzino ed ogni altro onere relative, sia
alf'approntamento dei mezzi provvisionali, sia alla manutenzione in perfetta efficienza def mezzi stessi.

Il ol dei prédett mezz provvisionali sard retribuita i basé all’slenco definito all’art. 2, applicando i 'rbasso ™

d'asta.

 Definizione tecnica dei lavori ¢ specificazione delle prescrizioni tecniche

Art. 48. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e I'esecuzione

1. NeWesecuzione di tutte le favorazioni, le opere, le forniture, | componenti, anche refativamente a sistemi
e subsistemi dl implanti tecnologici oggetto dell'affidamento, devono essere rispettate tutte le prescrizionl
di legge e di regolamento in materia di qualita, provenienza e accettazione dei materiali € componenti-
nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalita di esecuzione di ogni
categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenuie o richiamate contrattualmente nel presente Disciplinare,
negli efaborati del piano di intervento,

2. Per guanto riguarda Vaccettazione, {a qualita e impiego dei materta!; la loro prowvista, il Juogo della loro
provenienza e l‘eventuale sostituzione di quest’ultimo, si appfacano rispettivamente Farticolo 167 del
Regolamento generale. ,

3. Laffidatario, sia per sé che per | propri fornitori, deve garantire che | materiali da costruzione utilizzati
siano conformi al d.P.R. 21 aprile 1993, n. 246,

4, |'affidatario, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che 'esecuzione delle
opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto del Ministre delle
infrastrutture 14 gennaio 2008 (in Gazzetta Uffidale n. 29 del 4 febbraic 2008).

5. Qualora [a direzione dei lavori rifiuti una qualsiasi provvista di materialt in guanto non adatta allimpiege,
Iimpresa deve sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute; | materiali rifiutati devono
essere allontanati immediatamente dal cantiere a cura e a spese della stessa impresa.

6. In materia di accettazione dei materiail, qualora eventuali carenze di prescrizioni comunitarie, nazionali e
regionali, ovvero la-mancanza di precise disposizioni nella descrizicne contratiuale dei lavori possano dare
luogo a Incertezze circa | requisiti dei materiali stessi, la direzicne favori ha facolia di ricorrere
all'appiicazione di norme spedciali, ove esistane, siano esse nazionali o estere,

7. L'accettazione dei materiali da parte delia direzicne dei lavori non esenta l'affidatario dalla totale

responsabilith della riuscita delle opere, anche per guanto pud dipendere dai materiall stessi,

Art. 50. Proprieta dei materiali di scavo e di demolizione

1. I materiali provenient! da escavazioni e da demolizioni sono di proprieta della Stazione appaltante.

DISCIPLINARE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE - LAVORI] COMPLEMENTAR! DI MANUTENZIONE STRACRDINARIA DI MODESTA ENTITA

- SUGLI EDIFICI SCOLASTICL
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I

I materiali provenienti da escavazioni e da demolizioni devono essere irasportati e regolarments
accatastati in "sito”, a cura e spese dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di
trasporto e di accatastamento con | corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi,

3. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo
e di demclizione, ¢ per | beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico,
archeologico o szmm s applica 'articole 31 del capitelato generale d'appaito, fermo restando quanto
previsto dall’articolo 91 comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,

4, E' fatta salva la possibilita, se ammessa, di rivtilizzare | materiali di cui ai commi 1, 2 ¢ 3, ai fini di cui
all'articolo 49, :

Art, 51. Utilizzo oi materiali recuperati o riciclati

1. Le prestazioni manutentive, oggetto dell'affidamento, non prevede categorie di prodotti (tipologie di
manufatt-e beni) ottenibili con materiale riciclato, tra quelle elencate nell’apposito decreto ministeriale
emanato ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto del ministero dell’ambiente 8 maggio
2003, n. 203.

Art, 52, Terre e rocee da scavo

1. Sono a carico e a cura dellaffidatario tutti gli adempimenti imposti dalfa normativa ambientale, compreso
'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rfiuti, indipendentemente dal numero dei
dipendentt e daila tipologia dei rifiuti prodotti.

2. E' altresi a carico e a cura dell’affidatario # trattamento delle terre e rocce da scavo {TRS) e la relativa
movimentazione, ivi compresi i casi in cui terre e rocce da scavo:
a) siano considerate rifiuti speciali ai sensi dell‘articolo 184 del decreto legislativo n. 186 del 2006;
b} siano sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto pravisto dagli articoli 185 e

186 dello stesso decreto legislativo n. 186 del 2006 e di quanto ulteriormente disposto dali‘articolo 20,

: comma 10-sexdes della legge 19 gennaie 2009, n. 2,
3. Sono infine a carico e cura dell'affidatario gli adempimenti che dovessero essere

imposti da norme sopravvenute.

CAPO 1- MANUTENZIONE

Art, 53, Manutenzione o

La manutenzione consiste nellinsieme di attivita (relative a tutte le categorie d'opera, quali le opere murarie,
gli impianti idrosanitari, opere da falegname~vetraio-fabbro, opere da decoratore, etc.) che consentano di
attenere che [immobile sia conservato al miglior livello di qualita passibile, in modo da garantire | servizi per
i guali lo stesso & stato progettato prima e realizzato poi, nonché a far fronte ad eventi accidentali che
comportino la necessita di primi interventi e di riconoscere tempestivamente fenomeni di deterioramento
anomalo.

Art.54. Organizzazione ¢ gestione degli interventi

1.a gestiong degli interventi manutentivi avverra con le modalita indicate nefl'art. 11 comma 7.
La ditta affidataria, qualora richiesto dalla D.L., dowd effettuare | soprallucghi ai fini della verifica delle
richieste pervenute.

L'affidatario, entro il giorno 15 di ogni mese deve presentare, in un'unica soluzione, alla
Direzione dei lavori :

a} i buoni d'ordine della Provincia controfirmati dal Dirigente Scolastico o da suo delegato 2 on
I'apposizione def timbro d'Istituto, che attesti 'avvenuta esecuzione dell'intervento manutentivo;

ARIA Dl MODESTA ENTITA
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b) il riepllogo mensile su supporto cartacea (vedi modulo ALLEGATO N. 3) e/o informatico, nel quale
devono essere elencatl tutt buoni d'ordine inviati non sole dei lavori ultimati ma anche di quelli in sospeso.
in quanto a Ditta deve giustficare I'elenco def buoni non chiusi ritevati dal Direttore dei Lavori.

I mancato adempimento degli incombenti sopracitati, nel punti a, b non consentira la

" contabilizzazione e liquidazione degli interventi.

Per situazioni aventi carattere di urgenza o eccezmnah, l'esecuzione degli interventi potra anche
essere autorizzata con modalita diverse da quelle indicate (vedasi telefono cellulare, etc).

In tafi casi la Ditta dovra presentare immediatamente dopo l'esecuzione dei lavori una descrizione dettagliata
degli interventi contenenti anche i costi,

La liguidazione degli interventi citati avverra' solo ad esduswamente sulla base della descrizione sopra citata,

Art. 55, Prestazioni della manutenzione

+

Sono Inoltre, compresi nella presente sezione tutti gl interventi che cansentano di ottenere che lmmobile
sia mantenute al miglior livello di qualita' possibile, e riguardano anche la riparazicne, rinnovamento e

. sostituzione delle finiture degli edifid, ed in particolare, senza che 'elencazione possa considerarsi esaustiva,

| seguenti;
- Ripassaments e sostituzione déei manti di copertura € géi-loro componenti;
- Riparazione di balconi, terrazze, ringhiere, parapetti, cornicioni;
- Demelizione e ricostruzione totale o parziale di pavimenti, massetti ed eventuaie rinforzo det solai;
- Bemolizione e ricostruzione totale o parziale di rivestimenti ed intonad interni e loro coloriture;
- Ripulitura facciate, rappezzi e ancoraggi di parti pericolanti;
- Rifacimento o sostituzione d'nfissi interni ed esterni o di parti di esst, di cancelli e recinzioni;
- Posa di controsoffittature leggere;
- Interventi su impiantl per servizi accessori come idraulico-fognario, di allontanamento delle acgue
meteoriche; .

= interventi di mpermeabﬂxzzazsone

- interventi su manufatii contenenti amianto; .
- Demolizione e ricostruzione totale o parziale pavimentazioni esterne;
- prowista e posa in opera di pavimentazione da destinare all'impiantistica sportiva esternz ed interma
{compresa la tracciatura dei campi);
- rifacimento di pavimentazione in asfalto;
- lavori di levigatura e lucidatura palchetti;
Tali interventi dovranno essere eseguiti dalfimpresa affidataria su semplice richiesta defla Provincia di
Torino.
Non viene accordato all'affidatario il diritto di esclusiva, ipotizzato dall'art. 1567 Codice civile; pertanto, la
Provincia si riserva la facolta, rimessa al suo libero apprezzamento, di affidare in tutfo o in parte {'esecuzione
dei lavort sopra indicati ad altri imprenditori, fermao restando quanto stabilito dall'art. 2 del presente
disciplinare. Si precisa che {'onere ecanomico degli intervent] sopra indicati & compreso nell’ lmporto relativo
alla manutenzione di cui all'art. 2.

Art. 56 interventi su materiali contenenti amianio

Per tutth gli interventi compresi nella PARTE SECONDA, ove limpresa debba intervenire in ambienti g/o
manufati contenenti amianto, & fatto obbligo che essi siano esequiti da personale avente i requisiti
soggettivi in regola con la normativa "Amianto” (es.: denuncia INAIL per rischio specifice, formazione ecc.).
La Provincia si impegna a comunicare le procedure operative relative agli interventi interessanti manufatti
contenanti amianto dopo la stipulazione del contratto con limpresa aggiudicataria.

La Provincia si impegna, altresl, a comunicare all'impresa affidstaria I'elenco degli edifici contenenti amianto.
Gii intervent] di manutenzione di cui al presente affidamento dovranno essere eseguitl adottando e modalith
di cui al D.M, 06/09/94 punto 4b) "Aiivita of Manutenzione e custodia”

A titolo esemplificativo si evidenzia che gli interventl devono essere esequiti con operatori muniti di
protezioni individuali come maschere e tute monouso supportati da uno spogliatoio per il pufito e lo sporco,
che nel caso dovra avere la caratteristica di faclle instaiflazione e facile trasporto.

Prima di intervenire dovranno incapsulare la parte da trattare, in modo tale da prevemre eventuali
dispersioni di fibre. ‘
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La riparazione delle coperture con lastre di "Eternit" potra avvenire con aggiunta di lastre in plastica,

lamiera, materiale bituminoso o altro della stessa forma in modo da non dover rimuovere necessariamente le

lastre eventuaimente lesionate,

La massima attenzione andra rivolta ai sistemi d| sicurezza ner poler garantire un accesso in sicurezza alle
coperture.

L'uso di queste aree e SlSteml di ritenuta dovranno essere messi & disposizione dei dlpendentl che dovranno
essere informati sui rischi e pericoll di questi interventi.

Per gl intervent! di cui al presente articolo, la Ditta affidataria dovra attenersi ai disposti di cui & d. Igs.
81/2008

Tutti gli oneri relativi alle procedure di sicurezza, ai piani ed afie documentazioni richieste dalla A.S.1. esduse
solo le relative analisi di laboratorio e indagini connesse, saranno a carico della Ditta affidataria.

La parte lavori finalizzata ad interventi di manutenzione e bonifica defle coperture e degli eventuall aitri
component] gif edifici scolastici contenenti fibre di "Amianto™ verra contabilizzato a misura, con previsione di
effettuare le seguenti tipologie di lavori:

INTERVENTI DI RIPARAZIONE
Sono previsti, senza che P'elencazione possa considerarsi esaustiva, i seguentl interventl partlcolan in cui

..sono-richieste esperienza, organizzazione e-parsonale-specialistico: -

- Intervento di rimozione di lastre o tegole in cemento-amianto con stoc:caqg;o trasposto e smalt mento

- Intervento di incapsulamento ed eventuale inertizzazione di lastre o tegole in cemento am:anto con
spandimento di idoneo prodotto incapsulante ed inertizzante certificato e gradito dall'ASL,;

- Intervento di revisione di lastre o tegole in cemento amianto con sostituzione Hirant deteriorai:i, comprese
eventual sigillature longitudinali e di colmo;

- Interventi di asportazione, eventuale stoccaggio, trasporto e smaltimento di residui di fastre o tegole in
cemento amianto in frantumi o in impasto misto in qualungue sito dell'edificio depositate,

- Intervento di recupera, asportazione e trattamento di acque di lavaggio in conseguenza della pulizia dei
manti di coperture in lastre di Eternit e conseguente pulizia dei doccioni di gronda;

- Interventi di riparazione efo sostituzione di pavimentazioni- costitulte con materiale contenente fibre di
amianto;

- Interventi di riparazione di materiali a Vlsta 0 comungue non confinant, in aree occupate dell’edificio che si
presentino danneggiate per azione degli occupanti o per interventi manutentivi, per fe quali situazioni esiste
pericolo di rilascio di fibre di amianto con possibile esposizione degli occupant;

- Interventi, non compresi nei punti precedenti, che si rendesse necessario effettuare a completamento od in
aggiunta e sostituzione degli stessi, sia sulle coperture che su particolari componenti (camini, faldai,
corniciond, orditura, tubi pluviali, parafulmini, antenne ecc.), che su aitre parti dell'edificio contenentx
aimianto, quail ad esempio tubature, canne fumarie, pareti ecc.

Al termine dei lavari, eventuali polveri ¢ detrit cadutl vanno puliti con metod: ad urido o con aspirator
muniti di filtri ad eff’ cienza. La liquidazione delfle prestazioni effettuate sui manufatti contenenti amianto,
sulla base delle procedure operative indicate o a norma di legge, awerra applicando ai prezzi unitari,
compresi nell’elenco definito al’art. 2, il ribasso di gara.

RIFERIMENTT LEGISLATIVI
- legge 27 Marzo 1992 n. 257 - Artt. 6 comma 3 - 12 comma 2 (Normatrve e metodolegie tecniche per la
valutazione del rischio, il controllo, Ia manutenzione e la modifica di materiali contenenti amianto presenti
nelle strutture edilizie)

- Decreto Ministeriale 6 setternbre 1994

- Decreto Ministeriate 14/05/1996

- Decreto Ministeriale 20 agosto 1999

- Decreto Legislativo 25 Juglio 2006, n. 257

- D. Lgs 9 aprile 2008 , n. 81

- Circolare Regione Piemonte 0010716/27.02 del 03/08/2007.

INDICE ALLEGATI

ALLEGATO n. 1 - Elenco edifici scolastici
ALLEGATO n. 2 - Modello Buono d’ordine
ALLEGATO n. 3 - Riepilogo mensile degli interventi
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ALLEGATCG 1

I3

118

ALBERTY -1 - - o B :
Sede staccata dell L. T.8.T, PORRO . .
{attivita didattica dismessa dail’ a.s. 2013/2014)

Lusema San Giovannl [Wia Tegas, 6~ 10062

- fase di restituzione in itinere:

Via def Kochis, 25 - 10084 . =

. ._khl_s','.‘i.ﬁ::é i6 -10064

Via Cesare Battisti, 10 - 10064

: yia épy'ig.é;::ﬁg. iﬂ_’lﬁ_ :

s

CASALE - Succle GOBETTI MARCHESINY
{atiivita scolastica dismessa dail a.s.-
2014/2015) fage di restituzione In ttinerg

Corso Cirig, 7 - 10152

Pirerlo 1. - [Via dei Rochis

L?ceé

Sargano- ViaS: Giorgio - 10090°

Scienze

\!‘ﬁz-_z:Saie'li}'lé;".Bﬂ'_n 1015

GUBRINI - Succursale =~ o

Via Rovigo, 19 - 10152 -

{attivita didallica dismessa dall: a5, 2014/2015)) .

- _\/1_&_'_i'_'a'.ﬁfﬁ':::1_.;|:!’;:1. R

C.so Tazzoll, 2069 - 10137 -

i Cores Tazzoll, 200 10t

Via Brignone, 210064

18,000

i Brigrione. 5~ 10084,

Vigle Kennady, 30~ 10064

20|

- ‘}iélé;kQHnﬁd?._sp.':-'_

* |PREVER- Sezicne staccata.

" |Via Martiri-della Libera, 42 - 10080 -

PREVER; {oon’ kaﬁﬂr_atori

 Pineiein: | VRIS CARG Mero;

|22 roraiE numEROEDIFICE .0

[roTALE s iss 320

*  VOLUME GIA' CONTEGGIATO IN ALTRO EDIFICIO
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AREA EDILIZIA
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ALLEGATO 2

i

Richiedente:

Edificio:

Ubicazione:

Oggstto:

L avoro richiesio:

Attivita: MANUTENTIVA / EMERGENZA /PRONTQ INTERVENTO

Bata inizio intervento: ...l Data fine intervento: ...,

-joategoria d'Operal cocorire sy S n

Doc. fotografica:

Note:

Autorizzato dar ...,

Imporfo presunfo netto: ......................

Data affidamento: .........................

Data conclusione lavor: ..o

Visto si attesta che lntervento &' stato esaguito.

Un Rappresentante dell'lstituto e/o Utente locale COFIMA e,

N.B.: ai fini delle liquidaziont si precisa che if presente buono dovra' essere contro firrmato da un

rappresentante dellistitute e/o utente del locale, nonche' dovra' essere allegato & resoconto

deffintervento stesso.

C.S0 INGHILTERRA 7 - 10138 TORINO -TEL. 011 8618185 - FAX 011 861684287
E-MAIL: edilizia-scolastica manutenzrone@pmvmcxa ferino it
PEC: protocollo@cert.provinciatorino.it
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