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ABBREVIAZIONI

- Codice dei contratti (decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163);

~ Decreto n. 81 del 2008 (decreto legisiativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007,
n, 123, in materia di tutela della salute e deila sicurezza nei luoghi di lavoro);

- Regolamento generale (decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di esecuzione
ed attuazione del Codice del contratti);

- Capitolato generale d'appalto {decreto ministeriale - lavori pubblici - 19 aprile 2000, n. 145);

- R.U.P. {Responsabile unico del procedimento di cui all'articolo 10 del Codice dei contratti e agli articoli 9 e 10 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 ottabre 2010, n, 207);

- DURC (Documento unico di regolarita contributiva): il documento attestate la regolaritd contributiva previsto
dall'articolo 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dallallegato XVII, punto 1, lettera i),
alio stesso decreto legislativo, nonché dall'articolo 2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla
legge 22 novembre 2002, n. 266, nonché dagli articoli 6 e 196 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottabre
2010, n, 207; .

- attestazione SOA: documento che attesta la qualificazione per una o pilt categorie, nelle pertinenti classifiche,
rilasciato da una Societa Organismo di Attestazione, in applicazione degli articoli da 60 a 96 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n, 207,

- «listax: la lista delle lavorazioni e forniture previste per la esecuzione dell’opera o dei lavorl, di cui all'articoloe 119 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.
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PRIMA o
onomica dei |

Definizione tecni

CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO

Art. 1. Oggetio dell' affidamento

1. L'oggetto del presente affidamento consiste nell'esecuzione degli interventi di manutenzione, ai sensi
della parte seconda del presente disciplinare descrittivo e prestazionale che interessino gli edifici
scolastici di competenza della Provincia di Torino, compresi nelia zona di cui al successivo art. 2.

2. Uintervento & cosi individuato:
a) denominazione conferita dalla Stazione appaltante:
PIANO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI MODESTA ENTITA’ SUGLIT
EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA 2
b) ubicazione:
EDIFICT SCOLASTICI — LOTTO 2 Zona A

3. Rientrano e sono compresi nell'oggetto dellaffidamento tutli i lavori, le prestazioni, le forniture e le
provviste necessarie per garantire la completa esecuzione delle singole prestaziont le condizioni stabilite
dal presente disciplinare, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal presente
piano di interventi con | relativi allegati, dei quali I'affidatario dichlara di aver preso completa ed esatta
€onQscenza.

4. L'esecuzione dei lavori & sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e I'affidatario deve
conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione
I'articolo 1374 del codice civile.

Art. 2. Importo dell’ affidamento

1. Laffidamento costituisce i Lotto 2 zona A del Piano di interventi di manutenzione straordinaria di
modesta entita sugli edific scolastici di competenza provinciale approvato con D.G.P. n. 47766/2014 del
16/12/2014 con il seguente importo lavori a base di gara:

LOTTO 2 ~ Zona A — EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO EDILIZIA
SCOLASTICA 2 (n. 14 edifici) periodo fine al 15/07/2015 dailla consegna dei lavord,

Importi in euro

a) | Manutenzione edilizia 99.474,78

b} | Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di 2.984,24
gara

IMPORTO TOTALE 102.459,02

Gli import sopra indicati sono stati desunti dalla spesa storica sostenuta dalla Provincia e sono soggetti a
variazioni, inrefazione alle effettive esigenze manutentive,

2. L'importo contrattuale corrispende all'importo det lavori, di cui at comma 1, definito “a misura” al quale
applicato ii ribasso percentuale unico ed uniforme, offerto in sede di gara dall'aggiudicatario sui prezzi
unitari definiti nel comma successivo, aumentato dellimporto dei costi per la sicurezza, non soggetto ad
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alcun ribasso, secondo quanto disposto dall'art. 131, comma 3, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e dal p.to
4. dell’ALL. XV del d.Igs. 9 aprile 2008, n. 81.

I prezzi contrattuali sono definiti applicando il ribasso offerto in sede di gara al prezzi compresi nel
Prezzario della Regione Piemonte 2014 in vigore dalla presentazione dell’offerta e pubblicato sul B.U.R. n.
13 s.0. n. 2 del 27/03/2014; tali prezzi, cosi ribassati, verranno applicati alle singole quantitd eseguite
nelfambito delle prestazioni specificate nell'art. 55 del presente disciplinare. I prezzi contrattuali sono
vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o
detrazionl in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dellart. 132 def D. Lgs.
163/2006.

. La Provindia si riserva la facoltd di aumentare le prestazioni oggetto dellaffidamento entro i limiti

deliimporto finanziato posto a base di gara e fino alla concorrenza dell’eventuate economia derivante dal
rbasso dl gara, resta fermo l'obbligo dell'affidatario di garantire le prestazioni cosi incrementate.
L'elenco degli edifici, riferito al presente Lotto 4 zona A, viene allegato al presente disciplinare guale

parte integrante (ALLEGATO N. 1)

Art. 3. Modalita di stipulazione del contratto a "misura”

. Per {a zona di competenza, TUTTE le prestazioni verranno affidate ad una SOLA entita imprenditoriale,

sia essa un'impresa singola, sia un’Asscdazione temporanea di Imprese o soggetto equivalente, in
possesso nel suo complesso delle qualificazioni di cui all‘art. 4 e richieste ai fini dell’ammissibilita alla
gara.

. Per | soggetti e raggruppamenti ammessi si richiamano gli artt. 34, 36 e 37 del D. Lgs. 163/2006, nonché

gli artt. 92 e seguenti del Regolamento.

. 1l contratto & stipulato interamente “a misura” ai sensi dell’articolo 53, comma 4,del Codice dei

contratti., L'importo del contratto, come definito all'art. 2 commi 2 e 3, pud variare, in aumento o in
diminuzione, in base alle quantita effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all’articolo 132 del
Codice dei contratt! e le condizioni previste dal presente Disciplinare.

. 1l ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato a tutti i

prezzi unitart compresi nell'elenco definito all’art. 2 i quali, cosi ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali
da applicare alle singole guantita eseguite nell’ambito delle prestaziont specificate all’art. 1 comma 1 del
presente disciplinare.

. I prezzi contrattuali di cui ali'art. 2 comma 2 sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e

contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed
ordinate o autorizzate ai sensi dell'articolo 132 del Codice dei contratti,

. Al sensi del'art. 1341 C.C. I'affidatario, al'atto delia stipula del contratto, dovra confermare per iscritto la

conoscenza e quindi l'accettazione di tutte le condizioni contenute o richiamate nel presente disciplinare.

Art. 4 - Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili

. Al sensi della normativa vigente le lavorazioni sono riconducibili alle seguenti categorie:

Categoria prevalente:
OG1 - Opere murarie connesse ed accessorie - Eure 51.230,00= (comprensivi di oneri della sicurezza)

Categorie scorporabili
086 - Opere da falegname fabbro e vaetraio - Euro 30.740,00= (comprensivi di oneri della sicurezza)
0853 — Impianti idrico-sanitario - Eure 20.489.02= (comprensivi di oneri della sicurezza)

DISCIPLINARE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE ~ PIANO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI MODESTA ENTITA” SUGLI
EDIFICI SCOLABTICH

C.50 INGHILTERRA 7 - 10138 TCRINO - TEL. 011 8616081 - FAX 011 8614292
E-MAIL: edilizia-scolasticaZ. manutenzione@provincia.torino.it
PEC: protocoilo@cert.provincia.torine.it

HCB_L2zonaA_M2015_ADO003_rev05.doc Pagina 5 di 35



HCB - MODULG_CAPITOLATC - REV.14

SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA 2

www.provincia.torino.gov.it

Gli importi dei lavori ascrivibili a tutte le categorie, ivi comprese queille relative alie
lavorazioni eventualmente subappaltabili, potranno subire variazioni tra di loro in relazione
alle effettive esigenze manutentive, fermo restando comunque quanto previsto dall'art. 2 del
presente disciplinare.

Art. 5. Requisiti particolari in materia di impianti

1. Per I'installazione, la trasformazione, 'ampliamento e la manutenzione degli impianti di cui agli artt. 1 e 2

det d.M. 37/2008, ove previsti, I'affidatario, ''mpresa associata o il subappaltatore devono possedere la /.

prescritta abilitazione di regola rilevabile dail‘iscrizione afta CCIA. Le imprese installatrid sono tenute ad
eseguire gl impianti a regola d'arte utilizzando allo scopo materiali parimenti costruiti a regola d'arte. 1

materiali ed | componenti realizzati secondo le noime tecniche di sicurezza deliEnte italiano di %

unificazione (UNI) e del Comitato elettrotecnico italiano (CEI), nonché nel rispetto di quanto prescritto ©
dalla legislazione tecnica vigente in materia, si considerano costruiti a regola darte. Le imprese
installatrici sono altresi tenute al rilascio della dichiarazione di conformita o di collaudo degli impianti, cosi'
come prescritto dagii artt. 7 e 11 del d.M. 37/2008.

CAPO 2 — DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 6. Interpretazione del contratto e del disciplinare
descrittivo e prestazionale

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati del piano d'intervento vale la soluzione pill aderente alie finalita
manutentive e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica
esecutiva,

2, In caso di norme del presente Disciplinare tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili,

trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionall o quelle che fanno eccezione a regole generali,
in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero
all'ordinamento giuridico, in terzo luogo queile di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come defle disposizioni del presente Disciplinare, & fatta
tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con I'attuazione del piano d’intervento
approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Art. 7. Documenti che fanno parte def contratto

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto, ancorché non materialmente allegati:

a) il presente disciplinare comprese le tabelle allegate allo stesso, queste ultime con le limitazioni
previste del disciplinare medesimo;

b) la descrizione delle voci e def lavori, limitatamente alle caratteristiche tecniche e prestazionali;

¢) l'elenco dei prezzi unitari come definito all‘articolo 2;

d) il documento di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) di cui all'art. 26, comma 3, del d. Igs. n.
81 del 2008; :

e) i piano di sicurezza sostitutivo (PSS) di cui all'articolo 131, comma 2, lettera b), del Codice dei
contratti e al punto 3.1 dellallegato XV al dlgs. n. 81 del 2008 e il piano di sicurezza e di
coordinamento (PSC) eventualmente redatto nel corso dei lavori ai sensi dell’articolo 90, comma 5,
dello stesso decreto;

f) il piano operativo di sicurezza (POS) di cui all'articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei
contratti, all'articolo 89, comma 1, lettera h), del d.lgs. n. 81 del 2008 ed al punto 3.2 del suo allegato
XV nonché l'eventuale documento di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) di cui all'art. 26,
comma 3, dello stesso decreto,
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2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblic e in
particolare:
a) il Codice dei contratti;
b} il Regolamento generale, per quanto applicabile;
¢} it decreto legislativo n. 81 dei 2008, con i relativi allegati.

Art. 8. Disposizioni particolari riguardanti appalto

1. Al sensi dell'articolo 106, commi 2 e 3, del Regolamento generale, Vaffidatario da atto, senza riserva
alcuna, della piena conoscenza e disponibilita deghi atti progettuali e della documentazione, della
disponibilitd dei sifi, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra
drcostanza che interessi i lavori, che consentono Fimmediata esecuzione dei lavori.

Art. 9, Rappresentante dell'affidatario e domicifio; direttore di caniiere

1, L'affidatario, deve avere domicilio nel luego dove ha sede I'ufficio di direzione del lavori; ove non abbia in
tale fuogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso la sede dell'Amministrazione Appaltante; a tale
domicilio st intendono rituaimente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra
notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

L'affidatario deve altresi comunicare, alla Direzione lavori un recapito telefonico, di un fax, di una
casella di posta elettronica e il nominativo di una persona incaricata di ricevere le eventuali
ordinazioni e comunicazioni urgenti.ai sensi e nei modi di cui ali'articolo 3 del capitolato generale
d’appalto, le generalita delle persone autorizzate a riscuotere,

Il recapito telefonico dovra essere comunicato all'amministrazione ENTRO 5 GG.
dall'avvenuta comunicazione dell'aggiudicazione.

4. Qualora l'affidatario non conduca direttamente | lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, il
mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione
appaltante. La direzione del cantiere & assunta dal direttore tecnico dellimpresa o da altro tecnico,
abilitato secondo le previsioni del presente Disciplinare in rapporto alle caratteristiche delle opere da
eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico awiene mediante delega
conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con lindicazione specifica delle attribuzioni da
esercitare dal delegato anche In rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

5. Laffidatario ha Vobbligo altresi di comunicare, con | medesimi termini e modalita, it nominativo del
proprio rappresentante del quale, se diverso da quello che ha sottoscritto il contratto, deve essere
presentata procura speciale che gl conferisca | poteri per tutli gli adempimenti spettanti ad esso
aggiudicatario e inerenti I'esecuzione del contratto.

6. L'affidatario, tramite Il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione
del cantiere. 1 direttore del lavori ha il diritto di esigere # cambiamento del direttore di cantiere e del
personale dell’affidatario per disciplina, incapacita o grave negligenza. L'affidatario & in tutti | casi
responsabile dei danni causati dallimperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o
della frode nella sornministrazione o nell'impiego dei materiali.

7. QOgni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 0 4, deve essere
tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve

. essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato,

CAPQ 3. TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 10. Consegna e inizio dei lavori

1, L'esecuzione dei lavori ha inizio ai sensi dell'art. 11, c. 9 D.Lgs. 163/2006 dopo che l'aggiudicazione
definitiva & divenuta efficace,
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2. Se nel giorno fissato e comunicato l'affidatario non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, if direttore dei
lavori fissa un nuove termine perentorio; | termini per 'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima
convocazione. Decorso inutiimente il termine anzidetto € facoltd della Stazione appaltante di risolvere il
contratto e incamerare la cauzione definitiva, fermo restando i risarcimento del danno (ivi compreso
Feventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) qualora eccedente il valore della cauzione, senza che
cid possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell'affidatario. Qualora sia indetta una
nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, 'affidatario & esdluso daila partedpazione in | °
quanto finadempimento & considerato grave negligenza accertata, ;

3. E' facolta della Stazione appaltante procedere, nefle more della stipulazione formale del contratto, alla:: .
consegna antidipata dei lavori in via d'urgenza, i

4. L'affidatario deve trasmettere alla stazione appaltante, prima dellinizio dei lavori, la documentazione dit F '
awenuta denuncia di inizio favori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, indlusa la &
Cassa edile se dovula,

Art, 11. Direzione lavori Organizzazione e Gestione dei Servizio Buoni d’ordine
SIGMANET

Al sensi dell'art. 147 del Regolamento Generale le stazioni appaltanti, prima della gara informale,

istituiscono un ufficio di direzione dei lavori, costituito da un diretfore dei lavori ed eventualmente, in

refazione alla dimensione ed alla tipologia e categoria dell'intervento, da uno o pitl assistenti con funzioni

di direttore operativo o di ispettore di cantiere, i quali svolgeranno le funzioni previste dagli artt. 148,

149, 150 del Regolamento Generale; in particolare # Direttore dei Lavori svolgerd | compiti di

coordinamento, direzione, supervisione e controlio tecnico-contrattuale attenendosi alla normativa di cui

al D.P.R, 207/2010,

Il Direttore del Lavort agisce in piena autonomia operativa a tutela degli interessi del’Amministrazione

Appaltante; egli ha la responsabilita dell'accettazione dei materiali e dell'esecuzione dei lavori in

conformitd ai pattl contrattuali nonché la responsabilitd del coordinamento e della supervisione

dell'attivita di tutto I'ufficio di direzione dei lavori.

3. Ii Direttore dei Lavori & [unico interfocutore dell'Affidatario per quanto riguarda gli aspetti tecnici ed
economici del contratto.

4. 1 direttori operativi hanno it compito di verificare che lavorazioni di singole parti dei lavori affidati da
realizzare (opere di geotecnica, di fondazioni, di strutture, opere di finitura, Impianti tecnologici o aitro)
siano eseguite regolarmente nell'osservanza delle clausole contrattuali. 1 direttori operativi rispondono
della loro attivita di verifica direttamente al direttore dei lavori.

5. Gli ispettori di cantiere sono addetti alla sorveglianza continua dei lavori in conformita delle prescrizioni

stabilite nel presente Disciplinare; la posizione di ogni ispettore & ricoperta da una sola persona che

esercita la sua attivita in un unico turno di lavoro. Essi saranno presenti a tempo pleno durante il periodo

di svolgimento di lavori che richiedono controflo quotidiano, nonché durante le fasi di collaudo e delle

eventuali manutenzioni,

L'Affidatario dovra assicurare in qualsiasi momento ai componenti designati delle predette strutture,

l'accesso alla zona dei lavori e dovra fornire tutta I'assistenza necessaria per agevolare F'espletamento del

loro compito, nonché mettere loro a disposizione il personale sufficiente ed i materiali occorrenti per le
prove, i controlli, le misure e le verifiche previste dal presente capitolato.

7. H buono d’ordine & il sistema mediante i! quale sono impartite tutte le disposizioni e
istruzioni da parte del direttore dei lavori all'affidatario. Gli ordini per l'esecuzione degli
interventi e/o dei sopraliuroghi verranno inviati alle imprese tramite ordini di servizio della Direzione
Lavori mediante telegramma, via fax, posta elettronica ordinaria, posta elettronica certificata. Le imprese
dovranno recarsi negli edifici con le stampe degit ordini da far controfirmare alla scuola.

8. Al fine di fornire un servizio pit efficiente ed efficace la Provincia di Torino utilizzerd una procedura

informatica chiamata "SIGMANET“ (Sistema per la Gestione della Manutenzione in rete) per interagire

con f'utenza.
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I flussi di comunicazione saranno i seguenti:

-

SIGMANET

(SISTEMA PER LA GESTIONE DELLA MANUTENZIONE IN RETE)

4

EDIFICI DI COMPETENZA PROVINCIALE
Le richieste degli interventi verranno inviate via e-mail (con Sigmanet) alla Provincia

4

PROVINCIA DI TORINO
Le richieste degli interventi arrivano ai Direttori dei Lavori e saranno gestite direttamente dalla Provincia

U

ITMPRESA
Limpresa riceve {'ordine per I'esecuzione degli interventi e/o sopralluoghi con i sistemi di cui al comma 7

4

PROVINCIA DI TORING
L’ impresa comunichera alla Provincia la fine dei lavori ovvero il resoconto dei sopralluoghi. La Provinda
awisera anche gli utenti degli edifici stessi deli'avvenuta chiusura dei lavori,
Al fine di evitare disfunzioni e intrald all'attivita didattica, e imprese sono tenute a qualificarsi tutte le volte
che si recano in un Istituto scolastico e di comunicare ai singoli Istituti scolastici le date dell'inizic dei lavori
per qualsiasi tipo di intervento, fatto salvo per le urgenze,
Tali comunicazioni dovranno avvenire con congruo preawviso in relazione all'urgenza dell' intervento
eventualmente anche mediante posta elettronica.
A tal fine verranno comunicati alla Ditta aggiudicataria i riferimenti telefonici, gli indirizzi di posta elettronica
e i numeri di fax.
Al Direttore dei Lavori sono affidati la direzione tecnico-amministrativa degli interventi, il controllo in corsa
d'opera e la certificazione della regolare esecuzione.

Art. 12. Termini per l'uftimazione dei lavori

1. 1l tempo utile per dare ultimata ogni singola prestazione sara stabilito dal Direttore dei Lavori ed indicato
all'atto dell'ordinazione dei lavori stessi.
Tale tempo per gli interventi di cul all’art. 53 e ss. avra decorrenza dalla data di consegna dei lavori .

Art. 13. Proroghe

1. L'affidatario, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare | lavori nei termini
fissati, pud chiedere, con invio di immediata comunicazione, la proroga dei termini che sard vagliata dalla
Direzione Lavori ed eventuaimente concessa senza lapplicazione di penali purché le domande
pervengano prima della scadenza del termine anzidetto.
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2. A giustificazione del ritardo nell'uitimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma
temporale l'affidatario non pud mai attribuime la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o
forniture, se esso appaltatore non abbia tempestivamente per iscritto denunciato alla Stazione appaltante
i ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitor.

Art, 14 Penali in caso di Fitardo

1. L'impresa dovra provvedere alla esecuzione degli interventi di cui al presente disciplinare con la massima
urgenza, ma sempre compatibilmente con le possibilita di accesso in rapporto afle condizioni di
funzionamento degli ambienti interessati. Nei casi in cui l'impresa ritardi nelf'inizio delle opere (fatti salvid
casi di comprovata forza maggiore)} ovvero non provveda alla loro regolare esecuzione nei termf_‘"
previsti, la Provincia applichera’ una penale secondo la seguente tabella, riferita all’inizio degi
interventi:

A) per la manutenzione

- Emergenza: per ora di ritardo = eurc 80,00;

- Pronto Intervento: per giorno di ritardo = euro 80,00;

- Manutenzione: per giorno di ritardo = euro 60,00;

B) per la mancata consegna dei riepiloghi mensili entro il 15 del mese: penale pari a euro 50,00.
C) Sopralluoghi su richiesta dalla Direzione Lavori : euro 40,00 per ogni giorno di ritardo

D) Mancata reperibilita: Euro 80,00 per ogni episodio di mancata reperibilita

2. L'applicazione delle suddette penali avverra in conformitd e nei limiti di quanto previsto all'art. 145 del
Regolamento Generale. La D.L., o |a persona delegata, effettuera un controllo oggettivo sull'effettuazione
della prestazione, con le modalitd che si riterranno pit opportune. La D.L. riferird tempestivamente al
responsabile del procedimento in merito alle anomalie nell'esecuzione del servizio che saranno contestate
all'impresa in forma scritta.

3. Tutte le penali sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento degli stati di avanzamento
lavori,

4. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o uiteriori oneri sostenuti dalla
Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art. 15 Programma esecutive dei lavori dell' affidatario

1. In generale, la D.L. prescrive il giorno nel quale vanno iniziati i lavori e stabilisce eventuali criteri di
urgenza a suo insindacabile giudizio; tale prescrizione di inizio lavori puo' essere comunicata con ordine di
servizio mediante telegramma, via fax, con posta elettronica certificata, con posta elettronica ordinaria o
anche telefonicamente nel caso di interventi urgenti ed indilazionabili (in tal caso l'ora ed il giorno
delf'ordine d'intervento saranno ripetuti in un ordine di servizio emesso appena possibile).

2. In considerazione del tipo di servizio che I'Amministrazione deve svolgere occupandosi della
manutenzione degli edifici, I'appaltatore deve garantire una capacita lavorativa tale da poter eseguire
contestualmente lavori relativi a piu’ ordini impartiti dalla D.L., anche se facenti riferimento alla medesima
tipologia di intervento ed emessi senza l'indicazione dell’'urgenza.

Nel dettaglic dovranno essere eseguiti contestualmente sine a @

3 interventi relativi ad opere murarie;

2 interventi relativi ad opere idrauliche e 2 interventi per opere di lattoneria in genere,
comprese le assistenze murarie;

2 interventi relativi ad opere di falegnameria;

2 interventi relativi ad epere da fabbro-vetraio;

- MODULO_CAPITOLATO -REV,14

HCB

2 interventi di spurgo pozzi/fognature.
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In caso di dimostrata incapacitd di assolvere a quanto sopra descritto, la D.L. o I'Amministrazione nella
persona del Responsabile del procedimento di ogni lotto, provvederanno ad inviare regolare richiamo
scritto,

Si avverte che dopo 2 richiami scritti ia stazione appaltante si riserva di procedere alla

risoluzione del contratto per grave inadempimento.

Sara inoltre cura dell’Affidatario segnalare alla D.L., ovvero, in caso di impossibilitd ad altro soggetto

deil’Amministrazione, entro 30 minuti dali’'evento riscontrato, eventuali anomalie di funzionamento degli

trpianti, fermi, pericoli di crollo di parti edilizie.

Al fine di consentire Peventuale presenza della Direzione Lavori nel corso dell'intervento, V'Affidatario

dovra segnalare prima di ogni intervento, mediante e-mail alla Direzione Lavori, la data di realizzazione

degli interventi richiesti con esplicito riferimento al buono di favoro emesso.

3. La ditta affidataria dovra garantire per il suo lotto il servizio 24 ore su 24 compresi i festivi.
Dovra essere garantita la REPERIBILITA in tali orari mediante comunicazione di recapiti
telefonici, che dovra avvenire entro 5 gg. dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.
La D.L. si riserva la facolta di ordinare telefonicamente un intervento di particolare urgenza,
in cui e richiesto allimpresa linvic immediato sul posto, entro 1 ora, di personale
specializzato.

Si fa presente che per la garanzia di reperibilitd non compete alcun compenso particolare, salvo il

pagamento delle eventuall opere effettivamente eseguite e contabilizzate secondo il Prezzaric richiamato

nel presente disciplinare.

Si avverte che ogni inadempienza aila reperibilita e all’'obbligo di intervento 24 ore su 24 dara luogo alla

comminatoria defle penali di cui all’art. 14 del presente disciplinare.

4. L'impresa aggiudicataria, per ogni intervento effettuato, & tenuta a lasclare | locall interessati in condizioni
di perfetta pulizia, garantendo {'immediata possibilita’ di riprendere l'attivita' per | quali essi sono stati
destinati. In caso contrario, verra addebitata allimpresa la spesa sostenuta dafla Provincia per tale
prestazione.

5. I programma esecutive dei lavori delfaffidatario pud essere modificato o integrato dalla Stazione
appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessatrio alla miglior esecuzione dei favori e
in particolare:

a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al
contratto;

b) per I'intervente o il mancato intervento di societad concessionarie di pubblici servizi le cui
reti siano coinvolte in qualungque modo con l'andamento dei lavori, purché non
imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante;

c) per llintervento o il coordinamento con autorita, enti o aitri soggetti diversi dalla Stazione appaltante,
che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilitd di tutela sugli immobili, i siti e le aree
comungue interessate dal cantiere a tal fine non sono considerati soggetti diversi le societa o aziende
controlflate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritth reall sui beni in
qualungue modo interessati dal lavori intendendost, in questi casi, ricondotta ia fattispecie alla
responsabilita gestionale deila Stazione appaltante;

d) per motivate esigenze specifiche dei soggetti che utilizzano l'immobile in virtd della normativa vigente

¢ di un titolo giuridico;

e) per la necessita o l'opportunitd di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e

funzionamento degh impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

f) qualora sia richiesto, dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, se nominato, in
oltemperanza all'articolo 92, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008. In ogni caso it programma
esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza, eventualmente integrato ed
aggiomato.

DISCIPLINARE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE — PIANQ DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA Di MODESTA ENTITA’ SUGLI
EBIFICI SCOLASTICI,

.80 INGHILTERRA 7 - 10138 TORINO - TEL. 011 8616081 - FAX 011 B614292
E-MAIL: edilizia-scolastica2. manuienzione@provincia.torino.it
PEC: protocoiio@cert.provincia.tarino.it

HCB_L2zonaA_M2015_ADOO3_rev05.doc Pagina 11 di 35



HCB - MODULO_CAPITOLATD -REV.14

SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA 2

1

www.provincia.torino.gov.it

Art. 16. Inderogabilita dei termini di esecuzione

Non costituiscono motivo di differimento delflinizic dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa

conduzione secondo il relativo programma esecutive o della foro ritardata ultimazione det lavori:

a) il ritardo neli'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche
necessarie al suo funzionamento, per Fapprovvigionamento dell'energia elettrica e
dell'acqua;

b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal
direttore dei favori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi
compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;

c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che I'affidatario ritenesse di dover effettuare per |a esecuzione!
delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione de
lavori o espressamente approvati da questa;

d) il tempo necessario per I'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove '

assimilabili;

e) il tempo necessario per |'espletamento degli adempimenti a carico dell'affidatario comunque previsti
dal presente Disciplinare;

f) le eventuali controversie tra |affidatario e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati
dall'affidatario né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;

g) fe eventuali vertenze a carattere aziendale tra I'affidatario e if propric personale
dipendente;

h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato, o dal R.U.P. per
inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o incsservanza degli
obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori
impiegati nel cantiere; '

i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in
relazione alla presenza di personale non risultante dalle scriture o da altra documentazione
obbligatorta o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di
lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell‘articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alia
relativa revoca.

Non costituiscono altresi motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o

continuativa conduzione secondo il refative programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli

inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione
appaltante, se I'affidatario non abbia tempestivamente denundiato per iscritto alla Stazione appaltante
medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitor! o tecnici.

CAPO 4. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

Art, 17. Lavori a misura

La misurazione e ia valutazione dei lavori a "misura”, sono effettuate secondo le specificazioni date nelie
norme del presente Disciplinare, rispondenti alle disposizioni del Regolamento, e nelf'enunciazione delle
singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle
opere esegulite rilevate in loco, senza che Vaffidatario possa far valere criteri di misurazione o coefficienti
moltiplicatori che modifichino le quantita realmente poste in opera.

Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavorl a “misura” sintende sempre compresa ogni spesa occorrente
per dare l'opera compiuta alle condizioni stabilite dal presente Disciplinare e secondo i tipi indicati e
previsti negli atti documentali del piano dintervento.

La contabilizzazione verra effettuata esclusivamente applicando alle guantitd di opere esequite ed alle
forniture i prezzi unitari netti come definiti allart. 2.
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4. Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 2, comma 1, sono computati con le quantita rilevabili ai sensi
del presente articolo.

5. Per la misurazione e la valutazione delle opere della presente sezione valgono le disposizioni di cui al
Regolamento Generale, per quanto applicabili in relazione alla procedura informatica utilizzata.

6. Non possono considerarsi utifmente esequiti e, pertanto, non possono essere contabilizzati e annotati nel
Registro di contabilitd, gli importi relativi alle vod riguardanti impianti e manufatti, per accertamento
della regolare esecuzione dei quali sono necessari certificazioni o collaudi tecnici specifici da parte dei
fornitorl o degli installatori e tali documenti non siano stati consegnati al direttore dei lavori. Tuttavia, il
direttore dei lavori, sotfo la propria responsabilita, pud contabilizzare e registrare tali voci, con una
adeguata riduzione del prezzo, in base al principio di proporzionalitd e del grade di pregiudizio.

Art. 18. Valutazione dei manufatti e dei materiali a pie d’opera

1. Non sono valutati i manufatti ed | materiali a pié d’opera, ancorché accettati dalla direzione dei lavori.

CAPO 5. DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 19. Anticipazione del prezzo

1. 1i pagamento in anticipazione & in linea generale escluso salva diversa prescrizione di legge. Nell’ambito
del presente Disciplinare non sono previste, per alcun materiale da costruzione, le modalita di pagamento
disciplinate dailart. 133 c. 1-bis D. lgs. 163/2006.

Art. 20. Pagamenti in acconto

1. I pagamenti avwengono previa verifica degli interventi e del rendiconti relativi, per stati di avanzamento
con I'emissione stati di avanzamento trimestrali e della relativa contabilita.

I lavori verranno liquidati assoggettando i prezzi desunti dal Prezzario Regionale al ribasso offerto e non
applicando le aliquote di maggiorazione per lavori di entita' limitata e da eseguirsi in zona collinare.

2. Ai sensi dell'articols 4, comma 3, det Regolamento generale, a garanzia dell’osservanza delle norme in
materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sullimporto netto progressive dei lavori é operata
una ritenuta delio 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto
finale,

3. Entro i 45 giorni successivi alla scadenza dei termini di cui al precedente comma 1 deve essere redatta la
relativa contabilita ed emesso il conseguente certificato di pagamento.

4. la Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 {trenta)
giorni, mediante emissione dell'apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dellaffidatario,
previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n, 267.

5. Ai sensi dellarticolo 141, comma 3, def Regolamento generale, qualora i lavori rimangano sospesi per un
periodo superiore a 45 {quarantacinque) giorni, per cause non dipendenti dall’affidatario, si provvede alla
redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del cerfificate di pagamento, prescindendo
dall'importo minimo di cui at comma 1.

6. Ai sensi dell’articolo 48-bis det d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come introdotto dallaricolo 2, comma
9, della legge 24 novembre 2006, n. 286, e dell’articolo 118, commi 3 e 6, del Codice dei contratti,
I'emissione di ogni certificato di pagamento & subordinata:

a) all’acquisizione d'ufficio del DURC, proprio e degli eventuali subappaitatori, da parte delia
Stazione appaltante;

b) qualora Vaffidatario abbia stipulato contratti di subappalto, che siano state trasmesse le fatture
quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il termine di 20 (venti) giorni dal pagamento
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precedente;
¢) all'ottemperanza alle prescrizioni di cui ali'articolo 43 in materia di tracciabilith dei pagamenti;
d) alla sussistenza delle condizioni di cu al D.M. 18/01/2008 n. 40.

7. La stazione appaltante si riserva di frattenere dal cerdlificato di pagamento le somme dovute
dali’appaitatore al proprio personale dipendente, ai sensi e con le modalita previste dalla normativa »
vigente, o

8. Tutti i pagamenti effettuati a favore dell'appaitatore verranno eseguiti sul conto corrente dedicato alle
commesse pubbliche, in conformita a quanto disposto dall’art. 3 L. 136/2010 in materia di tracciabilita dei
flussi finanziari,

Art. 21 Pagameniyi a saldo

1. i conto finale dei favori & redatto entro 30 (trenta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con
apposito verbale; & sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al R.U.P.; col conto finale & accertato e
proposto limporto defla rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed
erogazione & subordinata all'emissione del certificato di cui al comma 3.

2. i conto finale dei lavori deve essere softoscritto dall’affidatario, per la Stazione appaitante, dal RUP, e
entro 30 giomni (trenta) giorni dalla sua redazione ai sensi del comma 1; se 'appaltatore non firma il
conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande gia formulate nel registro di
contabilita, it conto finale si ha come da lui definitivamente accettato.

3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all'articolo 25, comma 2, nuila ostando, & pagata entro 60
(sessanta) giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione
previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dellarticolo 185 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267. It termine & pattuito con riferimento all’'esigenza di acquisire le verifiche d'ufficio di legge.

4. II pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione deli'opera, ai sensi
dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

5. Tl pagamento della rata di saldo € disposto solo a condizione che |'affidatario presenti apposita garanzia
fideiussoria ai sensi dell'articolo 141, comma 9, del Codice dei contratti e dellarticolo 124, comma 3, del
Regolamento generale, emessa nei termini e alle condizioni che seguono:

a) un importo garantito almeno pari ali'importo della rata di saldo, maggiorato altresi del
tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;

b) efficacia dalla data di emissione del certificato di pagamento con estinzione due anni dopo
I'emissione del certificato di colaudo provvisorio o di regolare esecuzione

I pagamenti di somme superiori @ 10.000,00= euro avverranno alle condizioni e con le modalith previste
dat Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze n. 40 del 18/01/2008.

6. Salvo guanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, I'affidatario risponde per fa difformita ed i vizi
degli interventi, ancorché riconoscibili, purché denundati dal soggetto appaltante prima che il certificato
di collaudo assuma carattere definitivo.

7. L'affidatario e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalitd, nonché
improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti
riscontablli nonché fe misure da adottare per il loro rimedio.

8. S richiamano le disposizioni vigenti in materia di pagamento e tracciabilita dei flussi finanziart di cui alla
L. 136/2010.

Art. 22. Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo

1. Ai sensi dell'articolo 133, commi 2 e 3 del Codice dei contratti, & esclusa qualsiast revisione dei prezzi e
non trova applicazione Varticolo 1664, primo comma, del codice civile, fatto salvo quanto previsto ai
commi 4, 5 6, 6 bis deli’art. 133 citato.
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CAPO 6. CAUZIONI E GARANZIE

Art. 23, Cauzione definitiva

1, Ai sensi dell‘articolo 113, comma 1, del Codice dei contratti, e dellarticolo 123 del Regolamento generale,
€ richiesta una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, da prestarsi con le modalita e gli
importi specificati dalla normativa vigente e nella lettera di invito.

2. La garanzia € progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento del'esecuzione, nel fimite massimo
det 75% (settantacinque per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo & automatico, senza
necessitd di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna allistituto
garante, da parte delaffidatario o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavort o di analogo
documento, in originale o in copia autentica, attestanti 'avvenuta esecuzione,

3. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 25% (venticingue per cento), cessa di avere effetto
ed & svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo prowvisorio o di regolare
esecuzione; lo svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessita di ulteriori atti formali,
richieste, auterizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

4. La Stazione appaltante pud avvalersi della garanzia fideiussoria, a copertura degli oneri per il mancato o
inesatto adempimento ivi comprese ie spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il fimborso delle
maggiori somme pagate durante l'affidamento in confronto ai risultati della liquidazione finale;
l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessitd di
dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzl Vautoritd
giudiziaria ordinaria.

5. La garanzia fideiussorta & tempestivamente reintegrata nella misura legale di cul al combinato disposto
dei commi 1 e 3 qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parziaimente o totalmente, dalla Stazione
appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima
garanzia pud essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non & integrata in caso
di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dellimporto originario.

6. Aj sensi dell’articolo 146, comma 1, del Regolamento generale, in caso di raggruppamento temporaneo o
di consorzio ordinario la garanzia & prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i
concorrentt raggruppati con responsabilitd solidale ai sensi dell'articolo 37, comma 5, del Codice dej
contratt.

Art. 24. Riduzione delle garanzie

1. Ai sensi degli articoli 40, comma 7, e 75, comma 7, del Codice dei contratti, l'importo della garanzia
fidelussoria di cui all'articolo 23 sono ridotti al 50 per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata,
da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della setie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, ia
certificazione del sistema di qualita conforme alle norme europee della serie europea UNI CEI ISO
9001:2008, di cui agli articoli 3, comma 1, lettera mm) e 63, del Regolamento generale.

Art. 25. Obblighi assicurativi a carico dellimpresa

1. Ai sensi dell'articolo 129, comma 1, del Codice dei contratti, e dellarticolo 125, del Regolamento
generale, l'affidatario € obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno
10 (died) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori ai sensi dell‘articolo 10, a produrre
una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che
preveda anche una garanzia di responsabilita civile per danni causati a terzi nell'esecuzione del lavori. La
polizza assicurativa & prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali
si riferisce |'obbligo di assicurazione,

2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei favori e cessa alle ore
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24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione e comunque
decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di uitimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di
ernissione del certificato di collaudo prowvisorio o di regolare esecuzione per parti determinate dell'opera,
la garanzia cessa per quelle partl e resta efficace per le parti non ancora collaudate; le garanzie
assicurative sono efficacl anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di
premio da parte dell'esecutore e devono essere prestate in conformita alle disposizioni di legge.

La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualslasi causa determinati deve coprire tutti 4-,
danm subltt dalla Stazione appaltante a causa del clannegglamento 0 deIIa cils’a'uzsone tota!e o pamale di.

«Contractors AH Risks» (C.AR.) e deve:

a) prevedere una somma assicurata cosi distinta:

partita 1) per le opere oggetto del contratto: importo del contratto stesso,
partita 2) per ie opere preesistenti: euro 400.000,00
partita 3) per demolizioni e sgomberi: euro 20.000,00

b)essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di favori aggiuntivi affidati a*;

4,

qualsiasi titolo all‘affidatario.
La garanzia assicurativa di responsabilita civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per
una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 500.000,00. Tale polizza deve
specificamente prevedere {'indicazione che tra le "persone” si intendono compresi i rappresentanti della
Stazione appaltante autorizzati ail'accesso al cantiere, della direzione dei lavori e dei collaudatori in corso
d'opera. Le polizze di cul al presente comma devono recare espressamente # vincolo a favore della
Stazione appaltante e devono coprire Tintero periodo dell'affidamento fino al termine previsto per
approvazione del certificato di collaudo provvisorio (o di regolare esecuzione).
Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste
condizioni:
a) in relazione all’assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 4, tali franchigie o
scoperti non sono opponibill alla Stazione appaltante;
b} in relazione all'assicurazione di responsabilita civile di cui al comma 5, tali franchigie o scoperti non
sono opponibili alla Stazione appaltante.
Le garanzie di cui al commi 3 e 4, prestate dall'affidatario coprono senza alcuna riserva anche i danni
causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora I'affidatario sia un raggruppamento
temporanec o un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilita solidale disciplinato dall’articolo
37, comma 5, del Codice dei contratti, e dall’articolo 128, comma 1, del Regolamento generale, la
garanzia assicurativa & prestata dallimpresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti
raggruppati o consorziati, Ai sensi dellarticolo 128, comma 2, del Regolamento generale, nel caso di
raggruppamenti tempoeranei o consorzi ordinari di tipo verticale di cui all'articolo 37, comma 6, del Codice
dei contratti, le imprese mandanti assuntrici defle lavorazioni apparienenti alle categorie scorporabili,
possono presentare apposite garanzie assicurative “pro guota” in relazione ai lavori da esse assunti.

7. 1 contratti fideiussori e assicurativi di cui al presente capo devono essere conformi agli schemi di polizza

tipo di cui al D.M. n, 123 del 12.03.2004.

CAPO 7. DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art. 26. Variazione dei lavori, delle prestazioni e degli edifici

La Stazione appaitante si riserva la facoltd di introdurre nelle prestazioni manutentive dell'affidamento
quefle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo limpresa
affidataria possa pretendere compensi allinfuori det pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in pidi o in
meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i fimiti stabiliti dagli articoli 43, comma 8, 161 e 162 del
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Regolamento generale e dall'articolo 132 del Codice dei contratti.

Non sono riconosciute varianti, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite
senza preventivo ordine scritto della direzione lavori,

Qualungue redamo o riserva che 'affidatario credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per
iscritto alla direzione lavori prima deidi'esecuzione della prestazione oggetta della contestazione. Non sono
prese in considerazione domande di maggiori compenst su guante stabilito in contratto, per qualsiasi
natura o ragione, quafora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali
richieste. :

La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal direttore dei lavori o dal R.U.P., l'adeguamento
del plano di sicurezza sostitutivo, oppure la redazione del piano di sicurezza e coordinamento di cui
allarticolo 131, comma 2, lettera a), del Codice dei contratti, all'articolo 106 del Decreto 1. 81 del 2008 e al
punto 2 dell'allegato XV allo stesso decreto, qualora ricorrano ie condizioni di cui all’articolo 90, comma 5,
del citato Decreto n. 81 del 2008.

La committenza si riserva la pit ampia ed insindacabile facolta di ridurre o aumentare ii numero degli
edifici soggetti alle opere di cui al presente disciplinare o di aumentare le quantita degli interventi di cui
all'art. 1, fermo restando quanto specificato all'art. 2.

I lavori in aumento dovranno essere eseguiti alle stesse condizioni contrattuali risultanti a seguito
delf'aggiudicazione. 4

Le variazioni in diminuzione potranno avvenire per la demolizione, la vendita o la integrale locazione degli
edifici, per I eventuale rideterminazione delle zone operative dei diversi lotti per mutate esigenze del
committente ovvero mutate esigenze funzionali e/o manutentive,

Le variazioni in aumento pofranno avvenire per nuovi edifici costruiti, acquisiti, o locati, eventuale
rideterminazione delle zona operativa del lotto per mutate esigenze del committente ovvero mutate
esigenze funzionali e/o manutentive.

In caso di variazioni in aumento, la formalizzazione contrattuale potra avvenire mediante sottoscrizione di
contratti aggiuntivi ovvero mediante semplice comunicazione formale della D.L., previa copertura
finanziaria approvata dall’Amministrazione e da comunicare, comungue, alt'impresa stessa.

Art. 27 Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

Tutti i lavori, oggetto della presente sezione, siano essi a misura o in economia, saranno liquidati con
applicazione dei prezzi di cui al Prezzario Regione Piemonte Edizione 2014 approvato con deliberazione
della Giunta Regionale n. 30-7297 del 24/03/2014 e pubblicato sul B.U.R. n. 13 s.0. n. 2 del
27703/2014.

Per la manodopera relativa alla opere murarie ed accessorie, da decoratore, da falegname-vetraio, da
fabbro-vetraio, si applicano le retribuzioni orarie maggiorate delle spese incidenti e della percentuale del
24,30 %, edite dal Collegio Costruttori Edili della Provincia di Torino in vigore alla data della
determinazione dell'affidamento.

Per la manodopera relativa alle opere da lattoniere-idraulico si applicano e retribuzioni previste dalla
ASSISTAL (Associazione Nazionale Costruttori di Impianti) in vigore in vigore alla data della
determinazione deli‘affidamento.

Durante la vigenza del contratto i costi relativi alla mano d'opera saranno aggiornati periodicamente sulla
base dei costi previsti dai contratti collettivi di lavoro in vigore nella provincia di Torino.

Tutli i prezzi sopra richiamati saranno soggetti al ribasso percentuale offerto da dascuna ditta nella gara:
di affidamento.

Qualora necessitassero prezzi di opere o forniture non contemplate neil'elenco prezzi di cui sopra, tali
prezzi saranno concordati a norma di legge, ed in particolare ai sensi deil'art. 136 del Regolamento.
Anche tn tal caso i prezz saranno assoggettati al ribasso di gara.

4.1l verbale dei nuovi prezzi, come sopra ricavati, dowra essere approvato dal Responsabile del

Procedimento.
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5. Tutti i prezzi sopra richiamati resteranno fissi ed invariabili per tutta ia durata del contratto. Gli stessi
prezzi s intendono tutti comprensivi, oltre che dell'utile dell'imprenditore, anche delle percentuali per
spese generali, tasse diverse, interessi, previdenza ed assicurazione operai, ecc..., nonche' del compenso
per I'impiego ed il consumo degli arnesi e mezzi provvisionall inerenti ad ogni opera.

6. Tutli i prezzi (depurati del ribasso offerto)}, in base ai quali verranno liquidati i lavori affidati 8 misura,
sono comprensivi di tutte le spese per mezz d'opera, assicurazioni di ogni genere, forniture di materiali e
loro lavorazione, carico, trasporto e scarico dei materiali, dazi, noli, perdite, ecc... e tutto quanto occorra
per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi di analisi compreso ogni
compenso per tutti gli oneri che |'affidatario dovesse sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente
indicati nei vari articoli. fhu

CAPOC 8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 28. Adempimenti preliminari in materia di sicurezza

1. Ai sensi deli‘articolo 90, comma 9, e dell'allegato XVII al d. lgs.n. 81 del 2008, I'affidatario deve EY

‘trasmettere alla Stazione appaltante, entro if termine prescritto da quest’ultima con apposita richiesta o,
in assenza di questa, entro 30 giorni dali'aggiudicazione definitiva e comungue prima della redazione del
verbale di consegna del favori qualora questi siano iniziatt nelle more della stipula del contratto:

a) una dichiarazione deil'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle
denunce dei lavoratori effettuate all'lstituto nazionale della previdenza soclale (INPS), all'lstituto
nazianale assicurazione infortuni sut lavoro (INAIL) e alle casse edili;

b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali
comparativamente pill rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

) i certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validita, con
Iindicazione antimafia di cui agli articoli 6 e 9 del d.P.R. n. 252 del 1998, oppure, in alternativa, ai fini
dell'acquisizione d'ufficio, Iindicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di
partita IVA, numerg REA;

d) i dati necessari ai fini dell'acquisizione d’ufficio del DURC da parte della Stazione appaltante, mediante
la presentazione del modello unificato INAIL-INPS-CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B»
oppure, in alternativa, le seqguentt indicazioni:

- il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;

- la classe dimensionale dell'impresa in termini di addetti;

- per IINAIL: codice ditta, sede territoriale dellufficio di competenza, numero di posizione
assicurativa;

- per I'INPS: matricola azienda, sede territoriale dell'ufficio di competenza; se impresa individuale
numero di posizione contributiva del titolare; se impresa artigiana, numero di posizione assicurativa
del sodi;

- per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza;

e} una dichiarazione di hon essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui
ali'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008.

2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l'affidatario deve trasmettere al coordinatore per I'esecuzione il
nominativo, qualora nominato, e i recapiti:

a) del proprio Responsabile def servizio prevenzione e protezione dl cul all‘articolo 31 del Decreto n. 81
del 2008,

b) del proprio Medico competente di cui al'articolo 38 del Decreto n. 81 det 2008;

c) il piano di sicurezza sostitutivo di cul all’articolo 30;

d) il piano operativo di sicurezza di cui alt’articolo 32,

3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:
a) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite
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dellimpresa mandataria, qualora F'affidatario sia un raggruppamento temporaneo di imprese ai sensi
dell‘articolo 37, commi 1, 14 e 15, det Codice del contratti;
b) dai lavoratori autonomi che prestanc la loro opera in cantiere.

4, L'affidatario deve assolvere gli adempimenti di cui ali’articolo 28, commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori
ogni qualvoita nel cantiere operi legittimamente unimpresa esecutrice o un lavoratore autonomo non
previsti inizialmente.

5. L' affidatario deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di
avvenuta denuncia di inizlo lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa
la Cassa edile ove dovuta

6. Ai fini del pagamento degli stati di avanzamento lavori e del pagamento del saldo finale, la stazione
appaltante acquisisce d'ufficio il Documento Unico di regolarita Contributiva (D.U.R.C) in relazione allo
specifico cantiere per V'affidatario e per gii eventuali subaffidatari.

Art. 28, Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere

1. T lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione
degli infortunt e Igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.

2, Anche al sensi, ma non solo, dell’articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, |' affidatario &
obbligato:

a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008
e all'allegato XIII alio stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle
lavorazioni previste nel cantiere;

b} a rispettare e curare # pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni
e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell‘'osservanza delle
disposizioni degli articolo da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX,
XK, XX, XXIV, XXV, XXV, XXVIL, XXVIIT, XXDX, 00X, XXX, XXXII, XTI, XXXIV, YoXV e XL, atio
stesso decreto;

¢) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati:

d) ad osservare fe disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione
del cantiere, in quanto non in contrasto con ie disposizioni di cui al comma 1.

3. L affidatario predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani
per la riduzione del rumore, in relazione al personate e alle attrezzature utilizzate.

4. LU’ affidatario garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite
secondo il criterio «incident and injury free».,

5. U’ affidatario non puo iniziare o continuare i lavort qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto
stabilito all‘articolo 28, oppure agli articoli 30, 31, 32 ¢ 33.

6. In particolare la ditta dovra, durante V'esecuzione dei lavori, adottare tutti i mezzi a disposizione idonei per
prevenire ed evitare infortuni tanto ai propri operai, quanto a terze persone, rimanendo comungue
responsabile delle conseguenze per gli eventual infortuni e danni anche verso i terzi, per cui ne terra'
sollavata ed indenne la Provincia di Torino.

7. Per guanto attiene agli interventi previsti nella parte seconda del presente disciplinare, trattandosi di lavori
manutenzione, noh sorgono in capo al committente g obblighi di cui del D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81. Per
essi le ditte dovranno pertanto rispettare quanto prescritto in materia di piano delle misure di sicurezza
fisica dei lavoratori dagli artt. 118 ¢.7 e 131 del d.igs. 163/2006.

Art. 30 Piano di sicurezza sostitutivo e D.U.V.R.L.

1. £’ fatto obblige all’ affidatario di predisporre, prima dellinizio dei lavori, il plano di sicurezza sostitutivo
(PSS) delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui alfarticolo 131, comma 2, lettera b), del
Codice del contratti, e al punto 3.1 dell'allegato XV al Decreto n, 81 def 2008. Tale piano & messo a
disposizione delle autotita competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantier!,
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L' affidatario & obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il plano di sicurezza e
di coordinamento eventualmente predisposto nel corso dei lavori dal coordinatore per la sicurezza,
qualora nominato, al sensi del combinato disposto degli articoli 90, comma 5, e 92, comma 2, del Decreto
n. 81 del 2008. Qualora prima della stipulazione del contratto (a sequito di aggiudicazione ad un
raggruppamento temporaneo di imprese) oppure nel corso dei lavori (8 seguito di autorizzazione al
subappalto) si verifichi la presenza di pluralita di imprese per cui si renda obbligatoria la redazione del
piano di sicurezza e coordinamento, trova applicazione larticolo 31.

Il Direttore tecnico di cantiere & responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate
nell'esecuzione dei lavori.

Pertanto I' affidatario prima della stipula del contratto o entro 5 (cinque giorni) dalla consegna det

lavori, quando questo avvenga in pendenza del contratto, dovra comunicare al Committente, a mezzo di
lettera raccomandata, la nomina delle persone incaricate della Direzione Tecnica e della Prevenzioni
Infortuni. Inoltre I' affidatario si impegna a comunicare, durante la vigenza del contratto, I'eventuale
sostituzione dei nominativi sopra indicati.

Per i lavori di costruzione con mantaggio di elementi prefabbricati in c.a. o in c.a.p. deve essere redatto
prima dell'inizio dell'opera un piano di lavoro con le modalita di esecuzione e le procedure di sicurezza da
adotare ai sensi della circolare del Ministero del Lavoro n. 13/82. Le imprese offerenti potranno ottenere
le informazioni pertinenti sugli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza di condizioni di
lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nella Regione o nelle localita in cui devono essere eseguitt |
lavori ed applicabili ai lavori effettuati nel cantiere durante l'esecuzione dell'appaito, presso: {'Ispettorato
Provinciale del Lavoro, I'LN.P.S., I'ILN.A.LL., A.S.L., la Cassa edile, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco,

'Ufficio d'Igiene, I'.S.P.E.S.L., lIa C.E.I.A,, il Coliegio dei Costruttori Edili di Torino.

Per le lavorazioni che prevedano una durata superiore ai due giorni it datore di lavoro committente
promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui ali’art 26 comma 2 del D.Lgs 81/2008, elaborando
un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove cid non é
possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. I modello di tale documento & allegato al contratto di
appalto e verra compilato in funzione dei lavori effettivamente da eseguire,

Verra redatto in contraddittorio con la Ditta appaltatrice un “Verbale di sopraliuogo preliminare
congiunto e di coordinamento’ presso dascuna sede oggetto dell'affidamento stesso, sottoscritte dal
Datore di Lavoro {o suo delegato), dal Responsabile della sede e dal Datore di Lavoro della Ditta, I
contenuti del suddetto verbale potranno essere integrati con le eventuali ulteriori prescrizioni o procedure
di sicurezza individuate per eliminare o ridurre i rischi da interferenza determinati dalla presenza di altre
ditte presso le medesime aree degli edifici oggetto del presente appalto.

Art. 31, Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza sostitutivo

L' affidatario pud, nel corso dei lavori, apportare motivatamente modifiche e integrazioni al piano di
sicurezza sostitutivo defle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di cut al punto 3.1 dell'allegato XV al
Decreto n. 81 del 2008, purche si tratti di renderlo coerente a nuove situazioni oggettive oppure di
concreti e dimostrati miglioramentt alle misure di sicurezza.

1l piano sara aggiornato di volta in volta e coordinato a cura dell’ affidatario per tutte le imprese operanti
nel cantiere al fine di rendere gli specifici piani redatti dafle imprese subappaltatrici compatibili fra di loro
e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore.

Nellipotesi di associazione temporanea di imprese o di consorzio detto obbligo incombe all'impresa
mandataria o designata quale capogruppo.

Alle modifiche e integrazioni di cui al comma 1 si applica la disciplina dell‘articolo 33.

Art. 32. Piano operativo di sicurezza

L' affidatario, prima della data prevista per la “consegna” dei lavori, deve predisporre & consegnare al
direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano
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operativo di sicurezza (POS) per quanto attiene alle proprie sceite autonome e relative responsabilita
nell'organizzazione del cantiere e neil'esecuzione dei lavori. 1l piano operativo di sicurezza, redatto ai
sensi dell’articolo 131, comma 2, lettera ¢), del Codice dei contratti, dell‘articolo 89, comma 1, lettera h),
del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell’allegato XV al predetto decreto, comprende il documento
di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo
spedifico cantiere e deve essere aggiomato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

2. Ai sensi dellarticolo 131 del Codice dei contratti I’ affidatario & tenuto ad acquisire i piani operativi di
sicurezza, redatti dalle imprese subappaltatrid nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese
operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e
coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In ogni caso trova applicazione quanto previsto
dallarticoto 28, comma 4.

3. 1l piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza
sostitutive (PSS) cui all'articolo 30, previsto dall'articolo 131, comma 1, lettera b), del Codice dei contratti
e deve essere aggiornato qualora sia successivamente redatto il piano di sicurezza e di coordinamento
predisposto dal coordinatore per la sicurezza ai sensi degli articoli 90, comma 5, e 92, comma 2, del
Decreto n. 81 del 2008,

4, Ai sensi dell'articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il piano operativo di sicurezza non &
necessario per gl operatort che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti
operatori gli obblighi di cui all'articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.

Art. 33. Osservanza e atituazione dei piani di sicurezza

1. L' affidatario & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. 81
del 2008, con particolare riguardo alle dircostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e
agli altegati da XVI a XXV dello stesso decreto.

2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformita ali’allegato XV al Decreto n, 81 del 2008, nonché
alla migliore letteratura tecnica in materia.

3. Limpresa esecutrice & obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi
periodicamente, a richiesta delia Stazione appaltante o def coordinatore, qualora nominato, liscrizione
alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, 'indicazione dei contratti coliettivi applicati
ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L
affidatario & tenuto a curare il coordinamento di futte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere
agli specifici piani redatti dalle imprese subappaitatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano
presentato dall’ affidatario. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio di imprese detto
obbligo incombe allimpresa mandataria. 1l direttore tecnico di cantiere & responsabile del rispetto del
piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’‘esecuzione dei lavori. '

4. 1l piano di sicurezza sostitutivo ed # piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di
appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’ affidatario, comunque accertate,
previa formale costituzione in mora dellinteressato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

5. A sensi dell'articolo 118, comma 4, terzo periodo, del Codice dei contratti, " affidatario & solidalmente
responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo uitimo, degli obblighi di
sicurezza.

CAPO 9. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
\“"Art. 34 Subappalto
1. Si richiamano integralmente le disposizionri di fegge in materia{,di'/subappalto e subaffidamento in cottimo,

specificando che lo stesso & ammesso nel limite-del.20% (venti per cento), in termini economici,
dell'importo della categoria prevalente del lavori, quest’'uitima ricalcolata con riferimento al prezzo del
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contrattor Tutte le lavorazioni diverse dalla categoria prevalente, a qualsiasi categoria appartengano,
sono scorporabili o subaffidabili a scelta dell’affidatario, con l'osservanza dellarticolo 118 dei Codice dei
contratti nonché dell’articolo 170 del Regolamento generale, con | limitl, i divieti e le prescrizioni di legge.
2. Conformemente agli indirizzi approvati con deliberazione della Giunta Provinciale n. 243-71818 del
25.3.2003, non & consentita l'autorizzazione di subappalti in favore di un'impresa che abbla pattecipato
‘come concorrente, singolarmente o in associazione con altre imprese, alla medesima gara d'affidamento.

Art. 35 Responsabilita in materia di subaffidamento

1, L'affidatario resta in ogni caso responsabile nei confronti deila Stazione appaltante per I'esecuzione delle
opere oggeito di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei
subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di
lavori subappaffidati.

2. 1l direttore dei lavori e il R.U.P., nonché il coordinatore per I'esecuzione in materia di sicurezza, qualora
nominato, di cui all‘articolo 92 def Decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria
competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilita e di esecuzione dei contratti di subappalto.

3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattuaimente grave ed essenziale anche ai
sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilita, per la Stazione appaltante, di
risolvere Il contratto in danno dell’appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dallarticolo 21
della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139,
convertito dalla legge 28 giugno 1995, n, 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell’appaito, arresto
da set mesi ad un anno).

4, Ai subappaltatori, ai subaffidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate
subappatto ai sensi dell'articolo seguente, si applica l'articolo 48, commi 5 e 6, in materia di tessera di
riconascimento,

5. Nel caso il BURC relativo al subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la Stazione appaltante
contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindicl) glorni per la
presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneita di queste la Stazione appaltante
pronuncia la decadenza dell’autorizzazione al subappaltatore.

Art. 36. Subaffidamento che non costituisce subappalto

1. E considerato subaffidamento la prestazione ovunque espletata e che preveda I'impiego di manodopera,
guale la fornitura con posa in opera o il nolo a caldo o altra prestazione, che rientri in uno dei seguenti
casi:

« Importo subcontratto < 2% del'ammontare dei lavori affidati, indipendentemente dall'incidenza del
costo della manodopera.

» Importo subcontratto < 100.000,00 euro, indipendentemente dallincidenza del costo della
manodaopera.

« Importo subcontratto > 2% dellammontare dei lavori affidati, se la manodopera ha incidenza <
50% dell'importo del subcontratto.

o Importo subcontratto > 100.000,00, euro se la manodopera ha incidenza < 50% dell'importo del
subcontratto.

2. Non possono essere oggetio di "subaffidamento”, e rientrano nella disciplina del subappalto, le prestazioni
riconducibili ai “lavori”; tali possono essere considerati, a titolo esemplificative, | casl in cul il bene viene
prodotto al di fuori di una produzione di serie oppure il bene viene trasformato In un'entith diversa,

3. Ricorrendo le condizioni di cui ai commi 1 e 2, I'appaftatore potrd affidare a terzi dette prestazioni,
dandone semplicemente comunicazione alla Stazione Appaltante. Alla comunicazione di subaffidamento
V'affidatario ha l'obbligo di allegare quanto segue:

1. Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio;

,\
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2. Documento Unico di Regolarita Contributiva relativo al cantiere cui si riferiscono le prestazioni,
ovvero indicazioni di quanto previsto all’art. 28, c. 1, lett. d);

3. Copia del contratto sottoscritto con il subaffidatario, il quale deve riportare la dausola relativa
all'assolvimento degl obblighi previsti dall’art 3 della Legge 136/2010 s.m.i., al fine di garantire la
tracciabilita dei flussi finanziari;

4. Dichiarazione relativa alla tracciabilita dei flussi finanziari sottoscritta dal Legale Rappresentante
della Societd o dal Titolare delf'impresa individuale subaffidataria, con copia fotostatica di un
documento di identita del medesimo, contenente lindicazione del conto corrente dedicato su cui
verra effettuato il pagamento della subfornitura da parte dell’affidatario, nonché delle generalita e
del codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato previsto dalla L.
136/2010.

Ai sensi dell’articolo 118, comma 11, del Codice dei contratti e ai fini dell'articolo 34 del presente

Disciplinare non & considerato subappalte l'affidamento di attivita specifiche di servizi a lavorator

autonomi, purché tali attivitd non costituiscano lavori.

Art. 37. Pagamento dei subappaliatori

La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e del cottimist. L'
affidatario & obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun
pagamenta effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative al pagamenti da esso
corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con lfindicazione delle eventuali ritenute di garanzia
effettuate e con lindicazione, su ogni fattura quietanzata, degli estremi del conto corrente dedicato del
subappaitatore, su cui & stato effettuato | pagamento.

1.bis L'obbligo di trasmissione di cui al comma 1 & esteso alle fatture quietanzate refative ai subaffidamenti

2.

di cui all’art. 36, ¢.1 ai sensi di quanto disposto dall’art, 15 L, 180/2011.

Qualora |’ affidatario non provveda alla trasmissione delle fatiure quietanzate del subappaitator! o dei

cottimisti entro il termine di cui al comma 1, la Stazione appaltante sospende i successivo pagamento a

favore deli’appaltatore.

Ai sensi dell'articolo 118, comma 6, del decreto legislativo n. 163 det 2006, | pagamenti all’ affidatario

gualora questi abbia subappaltato parte dei lavori, sono subordinati:

a) alla trasmissione alia Stazione appaitante del dati necessari all'acquisizione d'ufficio del DURC con le
modalita di cui all'articolo 28, comma 1, lettera d), qualora modificati rispetto al DURC precedente;

b} all'ottemperanza alle prescrizioni di cui alfarticolo 43 in materia di tracciabilita dei pagamenti;

. Al sensi dell'articolo 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall’articolo 35, comma 5,

della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di L.V.A. relativi alle fatture quietanziate di
cui al comma 1, devono essere assolti dall’ affidatario principale.

Tutti | pagamenti effettuati da parte dell’ affidatario a favore del subappaltatore e del subcontraente
dovranno essere eseguitt sul conto corrente dedicato alle commesse pubbliche, in conformita a quanto
disposto dall‘art. 3 L. 136/2010, in materia di tracciability dei flussi finanziari,

CAPO 10. CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 38. Definizione delle controversie

. La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto @ devoluta all’autoritda

giudiziaria competente presso il Foro di Torino ed & esclusa la competenza arbitrale.

. Nelte more della risoluzione delle controversie l'affidatario non pud comunque rallentare o sospendere |

lavori, né rifiutarsi di eseguire gii ordini impartiti dalla Stazione appaltante.
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Art. 39. Contratii collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. L’ affidatario & obbligato ad applicare integraimente tutte ie norme contenute nel Contratto nazionale di
favori e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attivitd e per la localita dove sono
eseguiti i lavori ed in ragione della natura giuridica dell’ affidatario.

2. E' altresi obbligato a rispettare e a far rispettare al subappaltatore, tutte e norme in materia retributiva,
contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarieta paritetica, previste per i
dipendenti dalle vigenti normative, con particolare riguardo a quanto previsto dallart. 118, c. 6 del codice
e dall’art, 90, ¢. 9 D. Lgs. 81/2008.

3. Le parti convengono che in caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui ai commi precedenti, nonché
nef caso di cui all’art. 20 ¢.7, Vaffidatario manieva la Stazione appaitante dell'eventuale corresponsabilita,

4. In ogni momento il Direttore def Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all’ affidatario e ai
subaffidatario copia del libro unico del lavoro di cui allarticolo 39 della legge 9 agosto 2008, n, 133,
possono altresi richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la
effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell’ affidatario o del subaffidataric autorizzato.

5 Al sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008,
nonché dellarticolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, 1" affidatario & obbligato a
fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed
esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalitd del lavoratore, i dati
identificativi del datore di lavoro e fa data di assunzione del lavoratore. L' affidatario risponde dello stesso
obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subaffidatari autorizzati; ia tessera dei predetti lavoratori
deve riportare gli estremi dell’autorizzazione al sub affidamento. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre
detta tessera di riconoscimento.

6. Agli stessi obbiighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la
propria attivitd nel cantieri e it personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente
dell'appaltatore o degli eventuali subaffidatari (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti,
professionisti, fornitori esterni, collaboratori famitiari e simili); tutti | predetti soggetti devono provvedere
in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscdmento deve riportare i dati identificativi del commitiente al
sensi dell‘articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 dal 2010,

7. La violazione degli obblighi di cui al commi 5 e 6 comporta I'applicazione, in Capo al datore di lavoro,
della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della
tessera di riconoscimento di cui al comma 5 che non provvede ad esporla & punito con la sanzione
amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non & ammessa la procedura
di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124,

CAPO 11. DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art, 40 Termini per ['ultimazione dei lavori

1.1 tempo utile per dare ultimata ogni singola prestazione sara stabilito dal Direttore dei Lavori ed indicato
all'atto dell'ordinazione dei lavori stesst,

Tale tempo per gli interventi di cui all’art. 53 e ss. avra decorrenza dalla data di consegna dei lavori .

2. Per interventi che comprendono impianti o manufatti soggetti a certificazioni o collaudi tecnici specifici
non pud ritenersi verificata Fultimazione del lavori se Vappaltatore non ha conseanato al direttore di lavori
le certificazioni e i collaudi tecnici di cui all’articolo 17, comma 6; in tal caso il direttore dei lavori non pud
redigere il certificato di ultimazione e, qualora redatto, questo non & efficace e non decorrono i termini di
cui all'articolo 41, né i termini per il pagamento della rata di saldo di cui all’articolo 25,

3. Si richiamano gli obblighi, in capo all’Appaltatore, previsti dall'art. 224 del Regolamento generale.
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Art. 41, Termini per if collaudo o per I'accertamento della regolare esecuzione

1. In considerazione defla natura di contratto di manutenzione, che comporta |'esecuzione in un periodo
semestrale di molteplici interventi di valore modesto, entro tre mesi dall’'ultimazione dei lavori la Direzione
Lavori provvedera alla redazione del certificato di regolare esecuzione secondo le modalita indicate
dalf’art. 237 del Regolamento Generale, che assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data
del’'emissione. Decorso tale termine, it certificato di regolare esecuzione si intende tacitamente approvato
anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Si procedera al
collaudo dell’'opera solo nel caso di interventi di particolare complessita o quando il Responsabile del
Procedimento valuti 'ammissibilita e non manifesta infondatezza delle riserve ai fini di cui all'art. 240
comma 4 del d.lgs. 163/2006.

Art. 42. Presa in consegna dej lavori ultimati

1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate
anche subito dopo l'ultimazione dei lavori.

2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facolta, che viene comunicata all'affidatario per iscritto,
lo stesso affidatario non pud opporvisi per alcun motivo, né pud reclamare compensi di sorta.

3. L’ affidatario pud chiedere che sla redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere
garantito dal possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

4, La presa di possesso da parte della Stazione appaltante awviene nel termine perentorio fissato dalla
stessa per mezzo del direttore dei lavori 0 per mezzo del R.U.P., in presenza dellaffidatario o di due
testimoni in caso di sua assenza,

5. Qualora ia Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo
Fulimazione dei lavori, l'appaitatore non pud redamare la consegna ed & alfresi tenuto alla gratuita
manutenzione fino ai termini previsti dal presente disciplinare.

CAPO 12. NORME FINALI
Art. 43. Tracciabilita dei pagamenti

1. Al sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economid titolari dell’
affidamento, nonché i subappaitatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi
dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane
S.p.A., entro 7 (sette)} giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione
se successiva, comunicando altresi negli stessi termini le generality e il codice fiscale delle persone
delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione & esteso anche alle modificazioni delle
indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante
sospende i pagamenti @ non decorrono | termini legali per l'applicazione degli interesse legali, degli
interessi di mora.

2. Tutti | movimenti finanziari relativi all'intervento oggetto dell’appalio dovranno avvenire in conformita ai
disposti della L. 136/2010 e s.m.L

Art. 44. Spese contratiuali, imposte, tasse

1. Al sensi deli'articolo 139 del Regolamento generale sono a carico dell’ affidatario senza diritto di rivalsa:
a) le spese contrattuali;
b) le tasse e gli altri oneri per I'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per Fesecuzione dei
lavori e la messa in funzione degli impiant;
¢) e tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriall (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi
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carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente
connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione del lavori;
d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del
contratto.
Song altresi a carico dell’ affidatario tutte je spese di pollo per gli atti occorrenti per la gestione del
tavoro, dafla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo prowisorio o di certificato di
regolare esecuzione.
Qualora, per atti aggiuntivi 0 risultanze contabili finali si determining aggiornamenti 0 conguagli delle
somme per spese contrattuall, imposte € tasse di cui a commile2le maggiori somme sono comungue
a carico dell’ affidatario.

4. A carico dell’ affidatario restano inoltre le imposte € ghi altri oneri, che, direttamente O indirettamente j

gravino sui lavori e sulle forniture oggetto deli'affidamento.
1l presente contratto & soggetto allimposta sul valore aggiunto (LV.A.) nella misura di legge; tutti gii
jmporti citati nel presente disciplinare si intendono 1.V.A, esclusa.

Art. 45 Oneri € obblighi a carico dell’affidatario

nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica del lavoratori, sono a carico
delaffidatario gii oneri e ghi obblighi che seguono.
a) la fedele esecuzione degli ordini impartiti per quanto di competenza, dai direttore dei
lavori, in conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a
tutti gli effetti collaudabil, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte,
richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che
eventualmente non risultassero dai disciplinare o dalla descrizione delle prestazioni. In ogni
caso l'affidatario non deve dare corso all’'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per
iscritto ai sensi delVarticolo 1659 del codice civile;

b) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione aila
entitd deli'opera, con tutti i pit modemni & perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida
esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi € palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di
proprieta pubbliche o private, 1a recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, 12 manutenzione del
cantiere stesso, linghiaiamento e ia sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito
e la circolazione del veicoll e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuall opere
scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;

¢) l'assunzione in proprio, tenendone indenne Ia stazione appaltante, di ogni responsabilita risarcitoria e
delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione deile prestazioni dellimpresa a termini di
contratio;

d) Vesecuzione, presso gh Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione
favori, sul materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione
dei campioni e l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione favori su tutte
le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta
per le tubazioni; in particolare & fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni
giorno di getto, datato e conservato;

e) le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati 0 previsti dal
capitolato; .

il mantenimento, fino all’emissione del certificato di collaudo prowvisorio O di regolare esecuziong,
della continuita degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da
eseguire;

g) il ricevimento, lo scarico € il trasporto nel luoghi di deposito O nei punti di impiego secondo le
disposizioni della direzione lavori, comundgue alinterno del cantiere, dei materiali e del manufatti
esclusi dal presente affidamento e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione
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appaltante e per i quali competono a termini di contratto all'appaltatore le assistenze alla posa in
opera; i danni che per cause dipendenti dall'affidatario fossero apportati ai materiall e manufatti
suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso affidatario;

h) la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati
favort non compresi nel presente disciplinare, dell'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle
impalcature, delle costruzioni prowvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo
necessario all'esecuzione dei lavori che la Stazione appaitante intenderd eseguire direttamente oppure
a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla Stazione appaltante, Vimpresa non potrd pretendere
compensi di sorta, tranne che per impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto

compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;

0

H E ellimpresa_affidataria_Jonere dell
i i cessari r_consentir li_interventi
manutentivi. La pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo
sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte. E' a_carico dell'Impresa affidataria,
I'ebbiigo di effettuare una accurata e compi ulizia dei locali, tale da consentirne I'u
immediato; il mancato adempimentc compo ra la non accettazione dei lavori stessi.
7} le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti

prowvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessarl per il funzionamento del cantiere e
per l'esecuzione del lavori, nonché le spese per le utenze e | consumi dipendenti dai predetti servizi;
I'appaltatore si obbiiga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, 'uso dei predetti servizi alle
altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto
delle esigenze e delle misure di sicurezza;

k) l'esecuzione di un‘opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto
specificatamente dal presente disciplinare o sia richiesto dalla direzione del lavori, per ottenere il
relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura al Direttore Laveri, prima
della posa In opera di qualsiasi materiale o l'esecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro, della
campionatura dei materiali, dei dettagli costruttivi e delle schede tecniche relativi alla posa in opera;

[) la fornitura e manutenzione dei cartelli di awviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e
quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché IMlluminazione notturna del
cantiere;

m)la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso ufficio del
persenale di direzione lavori e assistenza, arredati e illuminati;

n) la predisposizione de} personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove
& controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli
opportuni raffronti € controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi
dal riprodurre o contraffare i disegni e | modelli avuti in consegna;

0) fa consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le
finalita di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente capitolato o precisato da parte
della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;

p) lidonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e
causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione favori; nel caso di
sospensione dei lavori deve essere adottato oghl provvedimento necessario ad evitare deterioramenti
di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico deff‘appaltatore
f'obbligo di risarcimento degii eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto delia
presente norma;

q) l'adozione, nel compimento di tutti | lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire
Fincolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai
beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di
prevenzione infortuni; con ogni pili ampia responsabilita in caso di infortuni a carico del'affidatario,
restandone sollevati fa Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza
dei lavori.
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r) la pulizia, prima delf'uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subaffidatari e
Faccurato lavaggio giornaliere delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante
I'esecuzione dei lavori, compreso la pulizia delle caditoie stradali;

s) Il completo sgombero del cantiere entro 15 giomni dal positivo collaudo provvisorio delle opere;

t) richiedere tempestivamente i permessi e sostenere i relativi oneri per la chiusura al transite veicolare e
pedonale (con lesclusione dei residenti) delle strade urbane interessate dalle opere oggetto
dell’appalto; o )

u) installare e mantenere funzionante per tutta la necessaria durata dei lavori la cartellonista a norma del £
codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della viabilitd cittadina:
connessa con l'esecuzione deile opere appaltate. L™ affidatario dovrd preventivamente concordare:
tipologia, numero e posizione di tale segnaletica con il locale comando di polizia municipale e con if | u
coordinatore della sicurezza;

v) installare idonei dispositivi efo attrezzature per Fabbattimento della produzione delle polveri durante
tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi. £

Ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 136 del 2010 la proprieta degli automezzi adibiti al trasporto dei }

materiali per |'attivita delf cantiere deve essere faciimente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna e

del materiale deve indicare i numero di targa dell'automezzo e le generalitd del proprietario nonchg, se

diverso, del locatario, del comodatario, dell’'usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile

disponibilita. '

L’ affidatario & tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti | soggetti diversi dalla

Stazione appaitante {Consorzi, rogge, privati, Comune, Gestori di servizi a rete e altri eventuaii soggetti

coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai

lavori, tutti | permessi necessari & a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di

competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei

permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale,

Art. 46 Obblighi speciali a carico dell’ affidatario

L' affidatario & obbligato:

a) ad intervenire alle misure, le guali possono comungue essere eseguite alla presenza di due testimoni
gualora egli, invitato non si presenti;

b) a firmare i documenti di cui alt'art. 181, comma 3 del Regolamento generale sottopostigli dal direttore
dei favori, subito dopo la firma di questi;

¢} a consegnare al direttore lavori, con tempestivita, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni
previste dal presente Discpiinare e ordinate dal direttore dei lavori che per Ia loro natura si
giustificano mediante fatiura;

d) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera,
nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati In economia nonché
a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore del lavori. '

L’ affidatario deve produrre alla direzione dei lavori un'adeguata documentazione fotografica relativa alle

lavorazioni di particolare complessita, o non pit ispezionabili o non pidl verificabili dopo la loro esecuzione

oppure a richiesta della direzione del lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati

riproducibill agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e I'ora nelle quali sono

state fatte le relative riprese.

L' affidatario deve rilasciare tutie ie certificazioni e dichiaraziont prescritte dalle vigenti disposizioni di
legge in materia di impianti, nonché una dichiarazione scritta di assunzione a proprio carico degli obblighi
di garanzia relativamente a tutte le apparecchiature, le attrezzature, gl impianti, ecc... per | quali essa &
dovuta in base alle norme vigenti.

Nessuna opera pud essere iniziata dall'impresa appaltatrice dei lavori senza ordinazione scritta, approvata
dal Direttore dei Lavori del competente Servizio Tecnico.
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5. Nessun imprenditore potra rimuovere i propri ponti, mezzi d'opera, linee elettriche, condutture, prese
d'acqua, ecc., senza il preventivo consenso della D.L., la quale potra valers! per 'esecuzione di tali apere,
anche di altre imprese.

6. Tali prestazioni non daranno luogo a nessun compenso od indennizzo oltre | compenso, se dovuto,
calcolato in base a quanto stabilito al precedente articolo.

7. Qualora per l'esecuzione di alcune opere, qualche imprenditore dovesse ricostruire ponti, linee elettriche,
condutture acqua, ecc., gia da esso demoliti senza la preventiva autorizzazione della D.L., nessun
compenso gli sara, per tale ricostruzione, corrisposto, anche nel caso che si tratti dell'esecuzione di opere
ed impianti speciali affidati ad alire ditte.

8. L'imprenditore dovra' assistere o dirigere personalmente i lavort affidatagli, oppure potrd nominare a
rappresentario sul cantiere persona giuridicamente e professionalmente idonea, e che possa ricevere e
disporre per 'esecuzione, degli eventuali ordini impartiti dalla D.L.

9. La D.L. ha la facolta di ordinare in qualungue momento l'allontanamento da cantiere dei lavori, di
qualsiasi operaio od impiegato della ditta, compreso il rappresentante di cui sopra, e cioé senza che la
detta Direzione sla tenuta a dare spiegazioni di sorta circa il motivo del richiesto provvedimento o senza
che l'imprenditore possa richiedere, in conseguenza del provvedimento stesso, compensi od indennizzi.

10.1' affidatario €' tenuto ad eseguire in contraddittorio con fa D.L., settimanalmente od al fermine di ogni
singolo favoro, quanto sia di poca entita, le misure delle opere compiute ed a controfirmare quindi ia
registrazione di esse, nonché quelle delle eventuali giornaliere e delle provviste relative ai lavori eseqguiti
in economia.

11.L'imprenditore sara sempre responsabile dei danni di qualunque specie causati dai suoi dipendenti.

12.L affidatario & tenuto a consegnare al responsabile del procedimento una dichiarazione dell'organico
medio annuo, distinto per qualifica, nonché una dichlarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle
organizzazioni sindacall comparativamente pid rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti

13.Dall'lmpresa non €' dovuta la tassa d'occupazione del suolo pubblico per steccati di cantiere, recinzioni,
ecc., necessari all'esecuzione dei lavori,

14.Tutte le altre imposte e tasse di qualsiasi genere sono a carico delia Ditta aggiudicataria.

15.Si precisa che ciascun fotto €' una unita’ singola e specifica e quindi sara oggetto di contratto autonomo.

16.5i ribadisce che, nel caso di lavori a misura, da eseguirsi in zona collinare, non verranno applicate
aliquote di maggiorazione; mentre sara riconosduta l'applicazione delle percentuali di aumento per il
lavoro straordinario diurno, notturno, festivo, secondo i coefficienti stabiliti nel contratto collettivo
nazionale per gli operai dipendenti dalle imprese edili ed affini,

17 Qualora sia necessario limpiego di mano d'opera di officina e di laboratorio per lavori non eseguibili in
cantiere, l'entita di tale mano d'opera dowra essere stabilita in contradditorio con la D.L. prima
del'esecuzione dei lavori, salvo i diritto da parte della stessa di accettare l'attendibilita della concordata
quantita di mano d'opera.

18.5t mettono inoltre in avvertenza le ditte concorrenti all'affidamento, data la natura delie opere comprese
nello stesso, che nessuna richiesta per speciali compensi potra essere avanzata per lavori eseguiti in
particolari condizioni & comunque difficli {lavori in fuoghi distanti od a qualunque dislivello dal piano
terreno, in luoghi abitati, chiusi, ecc...).

Art. 47. Custodia del cantiere

1. E’ a carico e a cura dell’ affidatario |a custodia e la tutela del cantiere, di tutti | manufatti e dei materiali in
esso esistenti, anche se di proprieta della Stazione appaltante e ¢ié anche durante periodi di sospensione
dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.

2. Si considerano danni di forza maggiore quelli effettivamente provocati alle opere da cause imprevedibili
per le qualt I'affidatario non abbia omesso le normali cautele atte ad evitarli. La loro gestione & regolata
da quanto previsto dall'art. 166 del Regolamento Generale.
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Art. 48. Mezzi provvisionali

1. L'impresa affidataria dovra mettere a disposizione del personale a cut affida l'esecuzione dei lavori un
automezzo idoneo allo svolgimento dei lavori richiesti, garantendo la costante presenza di un dipendente in
grado di guidare detto mezzo.

Fra gli attrezzi od | mezzi provvisionall o di trasporto che sono connessi con la funzione lavorativa
dell'operaio ed i cui compenso deve intendersi incluso nei prezzi delle opere, delle prowiste e delle merci di
cui agli indicati elenchi, vanno annoverati:

ay l'autocarro fino a 35 gf comprensivo di autista;

b) le scale ed i ponti fortnatl da semplicl cavalletti con sovrapposte assi per I'esecuzione di opere fino
all'altezza di m. 4;

) gli indumenti di cui dovranno essere muniti gli operai per 'esecuzione dei lavori durante forte pioggia o
neve;

d) le maschere protettive eventualmente occorrenti per tavori in pozzi, galleria, ecc.;

e) le carriole ed | carretti a mano d'ogni specle, nonché | percorsi per detti formati con tavolami;

f) ghi impianti prowvisorl di energia elettrica e di luce, in quanto occorrenti per I'esecuzione di lavori e per le
segnalazioni di ingorgo stradale;

g} scalpelli, picconi, martelli ed ogni altro attrezzo in perfetta efficienza.

Saranno invece compensati a parte il nolo o {'affitto dei mezzi provvisionali sotio elencati:

1) steccati;

2) paranchi e argani di qualunque portata;

3) castelli a ruote di qualunque altezza;

4) scala porta;

5) ponti di servizio in legno e tubolari in ferro, occorrenti per I'esecuzione di opere ad altezza superiore a
metri 4;

6) teloni impermeabiii.

Quanto sopra vale, in quanto detti mezzi occorrong per {'esecuzione di opere di manutenzione di fabbricati
esistenti, In cui # nolo del mezzo prowisionale ha una incidenza rilevante sul valore dell'opera o per il caso
che dettt mezzi debbano servire per uso di altre ditte.

Per quanto concerne gli steccati, si avverte che la necessita della foro costruzione, in relazione ail'esecuzione
delle predette opere in fabbricati esistenti, dovra essere previamente riconosciuta datla D.L. e debitamente
ordinata per iscritto fissandone il tipo, fe dimensioni, ecc.

Quando in base a quanto sopra stabilito sia dovute il compenso per la fornitura, allestimento ed uso degli
elencati mezzi d'opera, esso comprende oitre che l'affifto o il nolo, anche il montaggio o lo smontaggio, il
trasporto dal magazzino al cantiere o dal cantiere al magazzino ed ogni altro onere relativo, sia
all’'approntamento dei mezzl provvisionali, sia alla manutenzione in perfetta efficienza dei mezzi stessi.

Il nolo dei predetti mezzi provvisionali sara retribuito in base all‘elenco definito all’art. 2, applicando il ribasso
d'asta.
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b

Art. 49. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e /'esecuzione

. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemni

e subsistemi di impianti tecnologic oggetto dell'affidamento, devono essere rispettate tutte le prescrizioni
di legge e di regolamento in materia di qualita, provenienza e accettazione dei materiali e componenti
nonché, per quanto concerne la descrizione, | requisiti di prestazione e le modalita di esecuzione di ogni
categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Disciplinare,
negli elaborati del piano di intervento,

Per quanto riguarda l'accettazione, la qualita e Vimpiego dei materiali, la loro prowvista, il luogo della loro
provenienza e l'eventuale sostituzione di quest’uitimo, si applicano rispettivamente l'articolo 167 del
Regolamento generale.

L'affidatario, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che | materiall da costruzione utilizzati
siano conformi al d.P.R. 21 aprile 1993, n. 246.

L'affidatario, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che V'esecuzione delle
opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto del Ministro delie
infrastrutture 14 gennaio 2008 (in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008).

Qualora la direzione dei lavori rifiuti una qualsiasi provvista di materiali in quanto non adatta alfimpiego,
I'impresa deve sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute; i materiali rifiutati devono
essere allontanati immediatamente dal cantiere a cura e a spese defia stessa impresa.

In materia di accettazione dei materiali, qualora eventuali carenze di prescrizioni comunitarie, nazionali e
regionali, ovvero 1a mancanza di precise disposizioni nella descrizicne contrattuale dei lavori possano dare
luogo a incertezze circa | requisiti dei materiali stessi, la direzione lavori ha facolta di ricorrere
all'applicazione di norme speciali, ove esistano, siano esse nazionali o estere,

L'accettazione dei materiali da parte della direzione del lavori non esenta |'affidatario dalla totale
responsabilita della riuscita delle opere, anche per quanto puo dipendere dai materiali stessi.

Art. 50. Proprieta dei materiali di scavo e di demolizione

I materlali provenienti da escavarzioni e da demolizioni sono di proprieta della Stazione appaltante.

I materiali provenienti da escavazioni e da demolizioni devono essere trasportati e regolarmente
accatastati in "sito”, a cura e spese dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato deghi oneri di
trasporto e di accatastamento con | corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.

Al rinvenimento di cggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo
e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico,
archeologico o simili, si applica l'articolo 31 del capitolato generale d'appaito, fermo restando quanto
previsto dali'articolo 91, comma 2, del decreto legislativo 22 gennalo 2004, n. 42.

E’ fatta salva la possibilith, se ammessa, di rutilizzare | materiali di cui ai commi 1, 2 e 3, ai fini di cul
all'articolo 49.

Art. 51. Utilizzo di materiali recuperati o riciclati

Le prestaziont manutentive, oggetto dell’affidamento, non prevede categorie di prodotti (tipologie di
manufatti e bent) ottenibili con materiale riciclato, tra quelle elencate nell’apposito decreto ministeriale
emanato ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto del ministero delambiente 8 maggio
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2003, n. 203.

Art, 52. Terre e rocce da scavo

1. Sono a carice e a cura dell’affidatario tutt gl adempimenti imposti dalla normativa ambientale, compreso
Pobbligo della tenuta del registro di carico e scarico det rifiuti, indipendentemente dal numero dei
dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodotti.

2. E' altresi a carico e a cura dell'affidatario il trattamento delle terre e rocce da scavo (TRS) e la relativa
movimentazione, ivi compresi i casi in cui terre e rocce da scavo:

a) siano considerate rifiuti speciali ai sensi dell’articolo 184 del decreto legislativo n. 186 del 2006;

b) siano sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 185 e~
186 dello stesso decreto legislativo n. 186 del 2006 e di quanto ulteriormente disposto dall’articolo 20, .
comma 10-sexies della legge 19 gennaio 2009, n. 2. i

3. Sono infine a carico e cura dell’affidatario gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme;%
sopravvenute,

CAPO 1- MANUTENZIONE

Art. 53. Manutenzione

La manutenzione consiste nell'insieme di attivita (relative a tutte e categorte d'opera, quali le opere murarie,
gli impianti idrosanitari, opere da falegname-vetralo-fabbro, opere da decoratore, etc.) che consentano di
ottenere che I'immobile sia conservato al migtior livelio di qualita possibile, in modo da garantire i servizi per
i quali lo stesso & stato progettato prima e realizzato poi, honche a far fronte ad eventi accidentali che
comporting la necessita di primi interventi e di riconoscere tempestivamente fenomeni di deterioramento
anomalo.

Art.54. Organizzazione e gestione degii interventi

La gestione degli interventi manutentivi avverra con le modalita indicate nell’art. 11 comma 7.
La ditta affidataria, qualora richiesto dalla D.L., dovra effettuare | sopralluoghi ai fini della verifica delle
richieste pervenute.

L'affidatario, entro il giorne 15 di oghni mese deve preseniare, in un‘unica soluzione, alla
Direzione dei lavori :

a) 1 buoni dordine della Provincia controfirmati dal Dirigente Scolastico ¢ da suo delegato, e con
Fapposizione del timbro d'Istituto, che attest! I'avvenuta esecuzione dell'intervento manutentivo;

b} il riepilogo mensite su supporto cartaceo (vedi moduio ALLEGATO N. 3) efo informatico, nel quale
devong essere elencati futti buoni d'ordine inviati non solo dei lavor ultimati ma anche di quelli in sospeso.
in guanto la Ditta deve giustificare I'elenco det buoni non chiusi rilevati dal Direttore det Lavori.

Il mancate adempimento degli incombenti sopracitati, nei punti a, b non consentird la
contabilizzazione e liquidazione degli interventi,

Per situazioni aventi carattere di urgenza o eccezienali, I'esecuzione degli interventi potra anche
essere autorizzata con modalita diverse da quelle indicate (vedasi telefono cellulare, etc).

In tali casi la Ditta dovra presentare immediatamente dopo l'esecuzione dei lavori una descrizione dettagliata
degli interventi contenenti anche i costi.

La liquidazione degli interventi citati avverra' solo ed esclusivamente sulla base della descrizione sopra citata.
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Art. 55, Prestazioni della manutenzione

Sono inoltre, compresi nella presente sezione tutti gli interventi che consentano di ottenere che Pimmobile
sia mantenuto al miglior livello di qualita’ possibile, e riguardano anche Ia riparazione, rinnovamento e
sostituzione delle finiture degli edifici, ed in particolare, senza che I'elencazione possa considerarsi esaustiva,
i seguienti:

- Ripassamento e sostituzione det manti di copertura € dei foro componenti;

- Riparazione di balconi, terrazze, ringhiere, parapetti, cornicioni;

- Demolizione e ricostruzione totale o parziale di pavimenti, massetti ed eventuale rinforzo dei solai;

- Demolizione e ricostruzione totale o parziale di rivestimenti ed intonaci interni e loro coloriture;

- Ripulitura facclate, rappezzi e ancoraggi di parti pericolanti;

- Rifacimento o sostituzione d'infissi interni ed esterni o di parti di essi, di cancelli e recinzioni;

- Posa di controsoffittature leggere;

- Interventi su impianti per servizi accessori come idraulico-fognario, di allontanamento delle acque
meteoriche;

- interventi di impermeabilizzazione;

- interventi su manufatti contenenti amianto;

- Demolizione e ricostruzione totale o parziale pavimentazioni esterne;

- prowvista e posa in opera di pavimentazione da destinare all'implantistica sportiva esterna ed interna
{compresa la tracciatura dei campi);

- rifacimento di pavimentazione in asfalto;

- lavori di levigatura e lucidatura palchetti;

Tali interventi dovranno essere eseguiti dall'impresa affidataria su semplice richiesta della Provincia di
Torino,

Non viene accordato ali'affidatario il diritto di esclusiva, ipotizzato dallart. 1567 Codice civile; pertanto, la
Provincla si riserva la facolta, rimessa al suo libero apprezzamento, di affidare in tutto o in parte I'esecuzione
dei lavori sopra indicati ad altri imprenditori, fermo restando quanto stabilito dall'art. 2 del presente
discipfinare.

Si precisa che fonere economico degli interventi sopra indicati & compreso nell'importo relativo alla
manutenzione di cui all'art. 2.

Art. 56 Interventi su materiali contenenti amianto

Per tutti gli interventi compresi nella PARTE SECONDA, ove limpresa debba intervenire in ambienti e/o
manufatti contenenti amianto, & fatto obbligo che essi siano eseguiti da personale avenfe | requisiti
soggettivi in regola con la normativa "Amianto” (es.: denuncia INAIL per rischio specifico, formazione ecc.).
La Provincla si impegna a comunicare le procedure operative relative agh intervent] interessanti manufatti
contenenti amianto dopo la stipulazione del contratto con lmpresa aggiudicatatia.

La Provincia si impegna, altresi, a comunicare all'impresa affidataria I'elenco degli edifici contenenti amianto.
Gli interventi di manutenzione di cui al presente affidamento dovranno essere eseguiti adottando le modalita
di cui al D.M. 06/09/94 punto 4b) "Attivita of Manutenzione e custodia”,

A titolo esemplificativo si evidenzia che gli interventi devono essere esequiti con operatori muniti di
protezioni individuali come maschere e tute monouso supportati da uno spogliatoio per il pulito e lo sporco,
che nel caso dovra avere la caratteristica di facile instaliazione e facile traspoito.

Prima di intervenire dovranno incapsidare la parte da trattare, in modo tale da prevenire eventuali
dispersioni di fibre.

La riparazione delie coperture con lastre di "Eternit" potra avvenire con aggiunta di lastre in plastica,
lamiera, materiaie bituminoso o altro della stessa forma in modo da non dover rimuovere necessariamente le
lastre eventualmente lesionate.

La massima attenzione andra rivolta ai sistemi di sicurezza per poter garantire un accesso in sicurezza alle
coperture.
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L'uso di queste aree e sistemi di ritenuta dovranno essere messi a disposizione dei dipendenti, che dovranno
essere infarmati sui rischi e pericoli di questi interventi.

Per gli interventi di cui al presente articolo, la Ditta affidataria dowrd attenersi ai disposti di cui al d. lgs.
81/2008

Tutti gli oneri relativi alle procedure di sicurezza, ai piani ed alle documentazioni richieste dalla A.S.L. escluse
solo le relative analisi di laboratorio e indagini connesse, saranno a carico della Ditta affidataria.

La parte lavori finalizzata ad interventi di manutenzione e bonifica delle coperture e degli eventuali altﬁ
componenti gli edifici scolastici contenenti fibre di "Amianto" verra contabilizzato a misura, con previsione dl 5
effettuare le seguenti tipologie di lavori:

INTERVENTI DI RIPARAZIONE

Sono previsti, senza che l'elencazione possa considerarsi esaustiva, | seguenti interventi particolari in cui:
sono richieste esperienza, organizzazione e perschate specialistico:

- Intervento di rimozione di lastre o tegole in cemento-amianto ¢on stoccaggio, trasposto e smaltimento;

- Intervento di incapsulamento ed eventuale inertizzazione di lastre o tegole in cemento amianto con
spandimento di idoneo prodotto incapsulante ed inertizzante certificato e gradito dalfASL,

- Intervento di revisione di lastre o tegole in cemento amianto con sostituzione tiranti deteriorati, comprese
eventuali sigillature longitudinali e di colmo;

- Interventi di asportazione, eventuale stoccaggio, trasporto e smaltimento di residui di lastre o tegole in
cemento amianto in frantumi o in impasto misto in qualungue sito dell'edificio depositate.

- Intervento di recupero, asportazioche e trattamento di acque di lavaggio in conseguenza della pulizia dei
manti di coperture in lastre di Eternit e conseguente pulizia dei doccioni di gronda;

- Interventi di riparazione efo sostituzione di pavimentazioni costituite con materiale contenente fibre di
amianto;

- Interventi di riparazione di materiali a vista o comungue non confinanti, in aree occupate dell'edificio che si
presentino danneggiate per azione degli occupant! o per interventi manutentivi, per le quali situazioni esiste
pericolo di rilascio di fibre di amianto con possibile esposizione degli eccupant; '

- Interventi, non compresi nei punti precedenti, che si rendesse necessario effettuare a completamento od in
aggiunta e sostituzione degli stessi, sia sulle coperture che su particolari componenti (camini, faldai,
comicioni, orditura, tubi pluviali, parafulmini, antenne ecc.), che su altre parti dell'edificio contenenti
amianto, quali ad esempio tubature, canne fumarie, pareti ecc.

Al termine dei lavori, eventuali polveri o detritt caduli, vanno puliti con metodi ad umido o con aspiratori
muniti di fiftr ad efficienza.

La liquidazione delle prestazioni effettuate sui manufatti contenenti amianto, sulla base delle procedure
operative indicate o a norma di legge, avverra applicando ai prezzi unitari, compresi nell’'elenco definite
all'art. 2, il ribasso di gara.

RIFERIMENTI LEGISLATIVI

- Legge 27 Marzo 1992 n. 257 - Artt. 6 comma 3 - 12 comma 2 {Normative e metodologie tecniche per la
valutazione del rischio, il controllo, la manutenzione e la modifica di materiali contenenti amianto presenti
nelle strutture edilizie)

- Decreto Ministeriale 6 settembre 1994

~ Decreto Ministeriale 14/05/1996

- Decreto Ministeriale 20 agosto 1999

- Decreto Legislativo 25 luglio 2006, n. 257

- D. Lgs 9 aprile 2008 , n, 81

- Circolare Regione Piemonte 00106716/27.02 dei 03/08/2007.
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PROVINCIA D TORINO ALLEGATO 1
AREA EDILIZIA
SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA 2

1 3101 1.¢. |ALFIERI Toring t:nrso Dante, 80 - 10126 35,000

Liceo s B ’
34 1104 | Scienze (HERT) . Toring Via Duchessa Jolanda, 27 bis - 10138 43.632
Umane o ' L :

) 'To_rlnn Via Maratta, 5!'3-'10.1_3_9_ S S

Moncatier Via Ada Negri, 14 - Tes|

Nichalino

11| 3817 | LS. [ROTTERDAM . Nishelino Via XXV Aprile, 13810042 - - 36195

3 2118 1L8. |VITTONE - Succursale : Chieri Sirada Peceito, 34/H - 10023

14" TOTALE NUMERD EDIF:

[rovacE inc sna 8700

* VOLUME GIA" CONTEGGIATO iN ALTRO EDIFICIO
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PROVINCIA DI TORINO ALLEGATO 2
AREA EDILIZIA
SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA 2

LOTTO ......... ~ZoNa ....cveveee )
BUONON. ..., ClG e
Contratto: n. Repertorio ............... data ................... EURO ...l

Richiedente:

Edificio:

Ubicazione:

Oggetto:

Lavoro richiesto:

Attivita: MANUTENTIVA /| EMERGENZA /PRONTOQ INTERVENTO

.. Data fine intervento: ...................... R

Data inizio intervento: ................
Categoria d'opera: ...l
Doc. fotografica:

Note:

Autorizzatoda: ........ococviieiciii
Importo presunto netto: ....................L.

Data affidamento: ...l

Data conclusione lavork ...

Visto si attesta che l'intervento e' stato esequito,

Un Rappresentante dell'lstituto e/o Utente locale Firma ..o

N.B.: ai fini delle liquidazioni si precisa che il presente buono dovra' essere contro firmato da un
rappresentante dellistituto efo utente del locale, nonche' dovra’ essere allegato al resoconto
dellintervento stesso.

C.SOINGHILTERRA 7 - 10138 TORINO - TEL. 011 8616081 - FAX 011 8814292
E-MAIL: edilizia-scolasticaZ manutenzicne@provincia.forino. it
PEC: protocollo@cert.provingia, torino.it
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