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Art. 49. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e I'esecuzione
Art. 50. Proprietd del materialt di scavo e di demolizione
Art. 51. Utilizzo di materiali recuperati o riciclati
Art. 52, Terre e rocce da scavo
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Art, 53, Manutenzione
Art. 54. Organizzazione e gestione degli interventi
Art. 55, Prestazioni della Manutenzione
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ABBREVIAZIONI

- Codice dei contratti {decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163);

- Decreto n. 81 del 2008 {decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007,
n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavora);

- Regolamento generale (decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di esecuzione
ed attuazione del Codice dei contratti);

- Capitolato generale d’appaito (decreto ministeriale - favori pubblici - 19 aprile 2000, n. 145);

- R.U.P. (Responsabile unico del procedimento di cui all'articolo 10 del Codice dei contratti e agli articoli 9 e 10 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207);

- DURC (Documento unico di regolaritd contributiva): il documento attestate la regolaritd contributiva previsto
dall’articolo 90, comma 9, lettera b), decreto legisiativo 9 aprile 2008, n. 81 e dall‘allegato XVII, punto 1, lettera i),
allo stesso decreto legislative, nonché dalfarticolo 2 del  decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla
legge 22 novembre 2002, n. 266, nonché dagli articoli 6 e 156 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre
2010, n. 207;

- attestazione SOA: documento che attesta la qualificazione per una o pili categorie, nelle pertinent! classifiche,
rilasciato da una Societd Organismo di Attestazione, in applicazione degli articoli da 60 a 96 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

- dista»: la lista delle lavorazioni e forniture previste per la esecuzione dell'opera o del lavori, di cui all'articolo 119 del
decreto det Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.
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CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO

Art. 1. Oggeito delf affidamento

1. L'oggetto del presente affidamento consiste nell'esecuzione degli interventi di manutenzione, ai sensi
della parte seconda del presente disciplinare descrittivo e prestazionale che interessino gli edifici
scolastici di competenza della Provincia di Torino, compresi nella zona di cui al successivo art. 2.

2. Lintervento & cosi individuato:
a) denominazione conferita dalla Stazione appaltante:
PIANG DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRACGRDINARIA DI MODESTA ENTITA’ SUGLT
EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DE[ SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA 2
b) ubicazione:
EDIFICT SCOLASTICE ~ LOTYO 2 Zona B

3. Rientrano e sono compresi nell'oggetto dell’affidamento tutti | lavori, le prestazioni, le forniture e le
provviste necessarie per garantire ia completa esecuzione delle singole prestazioni le condizioni stabilite
dal presente disciplinare, con le caratteristiche tecniche, qualitative e guantitative previste dal presente
piano di interventi con i refativi allegati, del quali I'affidatario dichiara di aver preso completa ed esatta
CONoScenza,

4, L'esecuzione dei lavori & sempre e comungue effettuata secondo le regole dell’arte e {‘affidatario deve
conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; rova sempre applicazione
I'articolo 1374 del codice civile.

Art. 2. Importo dell'affidamento

1. L'affidamento costituisce |l Lotto 2 zona B del Piano di interventi di manutenzione straordinaria di
modesta entita sugli edifici scolastici di competenza provinciale approvato con D.G.P. n. 47766/2014 del
16/12/2014 con it seguente importo lavori a base di gara:

LOTTO 2 — Zona A — EDIFICI SCOLASTICI DI COMPEYENZA DEL SERVIZIO EDILIZIA
SCOLASTICA 2 (n. 19 edifici) periodo fine al 15/07 /2015 dalla consegna dei iavori.

Importi in evro

a) | Manutenzione edilizia 99.474,78

b) | Omeri della sicurezza non soggetti a ribasso di 2.984,24
gara

IMPORTO TOTALE 102.459,02

Gli importi sopra indicati sono stati desunti daila spesa storica sostenuta dalla Provincia e sono soggetti a
variazioni, inrelazione alle effettive esigenze manutentive,

2. L'importo contrattuale corrisponde all'importo dei lavori, di cui al comma 1, definito “a misura” al quale &
appiicato il ribasso percentuale unico ed uniforme, offerto in sede di gara dall'aggiudicatario sui prezzi
unitari definiti nel comma successivo, aumentato dell'importo dei costi per la sicurezza, non soggetto ad
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alcun ribasso, secondo quanto disposto dall'art. 131, comma 3, del d.Igs. 12 aprile 2006, n. 163 e dal p.to
4. dell’ALL. XV del d.igs. 9 aprile 2008, n. 81,

I prezzi contratiuali sono definiti applicando il ribasso offerto in sede di gara ai prezzi compresi nel
Prezzario della Regione Piemonte 2014 in vigore dalla presentazione dell'offerta ¢ pubblicato sud B.U.R. n.
13 s.0. n. 2 del 27/03/2014; tali prezzi, cosi ribassati, verranno applicati alle singole quantitd eseguite
nell'ambito delle prestazioni specificate nellart. 55 del presente disciplinare. 1 prezzi contrattuali sono
vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o
detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell’art. 132 del D. Lgs.
163/2006.

3. La Provincia si riserva la facolta di aumentare le prestazioni oggetto dell'affidamento entro i limiti
dellimporto finanziato posto a base di gara e fino alla concorrenza dell'eventuale economia derivante dal
ribasso di gara, resta fermo l'obbligo dell'affidatario di garantire e prestazioni cosi incrementate.

4. L'elenco degli edifidi, riferito al presente Lotto 4 zona A, viene allegato al presente disciplinare quale
parte integrante (ALLEGATO N. 1)

Art. 3. Modalita di stipulazione del contratio a "misura”

1. Per la zona di competenza, TUTTE le prestazioni verranno affidate ad una SOLA entith imprenditoriale,
sia essa unimpresa singola, sia un’Associazione temporanea di Imprese o soggetto equivalente, in
possesso nel suo complesso delle qualificazioni di cui all'art, 4 e richieste ai fini delt'ammissibilita alla
gara.

2. Per i soggetti e raggruppamenti ammessi si richiamano git artt. 34, 36 e 37 del D, Lgs. 163/2006, nonché
gii artt. 92 e seguenti del Regolamento,

3. 1l contratto & stipulato interamente “a misura” ai sensi del’articolo 53, comma 4,del Codice dei
contratti. Limporto del contratto, come definito all'art. 2 commi 2 e 3, pud variare, in aumento o in
diminuzione, in base alle quantita effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all'articofo 132 del
Codice def contratti e le condizioni previste dal presente Disciplinare.

4. 1 ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato a tutti |
prezzi unitari compresi neli'elenco definito allart. 2 i quali, cos! ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali
da applicare alle singole quantita eseguite nell'ambito delle prestazioni specificate allart, 1 comma 1 del
presente disciplinare.

5. T prezzi contrattuali di cui allart. 2 comma 2 sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e
contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed
ordinate o autorizzate ai sensi dell'articolo 132 dei Codice dei contratt.

6. Al senst dell'art. 1341 C.C. l'affidatario, all'atto della stipula del contratto, dovra confermare per iscritto la
conoscenza e quindi I'accettazione di tutte e condizioni contenute o richiamate nel presente disciplinare.

Art. 4 - Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili

1. Ai sensi della normativa vigente le lavorazioni sono riconducibili alle seguenti categorie:

Categoria prevalente:
0G1 - Opere murarie connesse ed accessorie - Euro 51.230,00= (comprensivi di oneri della sicurezza)

Categorie scorporabili
0S6 - Opere da falegname fabbro e vaetraio - Euro 30.740,00= (comprensivi di oneti della sicurezza)
083 - Impianti idrico-sanitario - Euro 20.489.02= (comprensivi di oneri deila sicurezza)
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Gli importi dei lavori ascrivibili a tutte le categorie, ivi comprese quelle relative alle
lavorazioni eventuaimente subappaltabili, potranno subire variazioni tra di loro in relazione
alle effettive esigenze manutentive, ferme restando comunque quanto previsto dall'art. 2 del
presente disciplinare.

Art. 5. Requisiti particolari in materia di impianti

1. Per linstallazione, ia trasformazione, I'ampliamento e la manutenzione degli impianti di cui agli artt. 1 e 2
del d.M. 37/2008, ove previsti, l'affidatario, l'impresa associata o il subappaitatore devono possedere la
prescritta abilitazione di regola rilevabile dall'iscrizione alla CCIA. Le imprese installatrict sono tenute ad
eseguire gl impianti a regola d'arte utilizzando allo scopo materiali parimenti costruiti a regola d'arte, 1.
materiali ed | componenti realizzati secondo le norme tecniche di sleurezza dell'Ente italiano dis
unificazione (UNI) e del Comitato elettrotecnico italiano (CEI), nonché nel rispetto di quanto prescritto
dalla legislazione tecnica vigente in materia, si considerano costruiti a regola d'arte. Le imprese,
installatrici sono altresi tenute al rilascio della dichiarazione di conformita o di collaudo degli impianti, co
come prescritto dagli artt. 7 e 11 del d.M. 37/2008.

CAPO 2 — DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 6. Interpretlazione del contratto e del disciplinare
descrittivo e prestazionale

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati del piano d'intervento vale la soluzione pid aderente alle finalita
manutentive e comunque quella meglio rispondente al criteri di ragionevolezza e di buona tecnica
esecutiva, ‘

2. In caso di norme del presente Disciplinare tra foro non compatibili 0 apparentemente non compatibili,
trovane applicazione in primo luogo le norme eccezionali o guelle che fanno eccezione a regole generali,
in secondo lupgo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legisiative o regolamentari ovvero
all'ordinamento giuridico, in terzo tuogo quelle di magglor dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

3. Linterpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del presente Disciplinare, & fatta
tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con {attuazione del piano dintervento
approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Art. 7. Documenti che fanno parte def contratio

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto, ancorché non materiaimente allegati:

a) it presente disciplinare comprese le tabelle allegate allo stesso, queste ultime con le limitazioni
previste del disciplinare medesimo;

b) la descrizione delle voci e dei lavori, limitatamente alle caratteristiche tecniche e prestazionali;

c) l'elenco dei prezzi unitari come definito all’articolo 2;

d} il documento di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) di cui aliart. 26, comma 3, del d. Igs. n.
81 del 2008;

e} il piano di sicurezza sostitutivo (PSS) di cui allarticolo 131, comma 2, lettera b), del Codice dei
contratti e al punto 3.1 dellallegato XV al d.gs. n. 81 del 2008 e il piano di sicurezza e di
coordinamento (PSC) eventualmente redatto nel corso dei lavori ai sensi dell’articolo 90, comma 5,
dello stesso decreto;

fy il piano operativo di sicurezza (POS) di cui allarticolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei
contratti, all'articolo 89, comma 1, lettera h), del d.lgs. n. 81 del 2008 ed al punto 3.2 del suo allegato
XV nonché l'eventuale documento di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) di cui alf'art. 26,
comma 3, dello stesso decreto,
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2. Sono contratfualmente vincolanti tutte ie leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in
particolare:
a) il Codice dei contratif;
b) il Regolamento generale, per guanto applicabile;
¢) i decreto legislativo n. 81 del 2008, con i relativi allegati.

Art. 8. Disposizioni particolari riguardanti I'appalto

1. Ai sensi dell‘articolo 106, commi 2 e 3, det Regolamento generale, l'affidatario da atto, senza riserva
alcuna, della piena conoscenza e disponibilita degli atti progettuali e della documentazione, della
disponibilita dei siti, dello stato dei Iuoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni aftra
circostanza che interessi | lavori, che consentono "mmediata esecuzione def lavort.

Art. 8. Rappreseniante dell affidatario e domicilio; direttore di cantiere

1. L'affidatario, deve avere domicilio nel luogo dove ha sede |'ufficio di direzione dei avori; ove non abbia in
tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso Ia sede delllAmministrazione Appaltante; a tale
domicilio st intendono ritualmente effeftuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra
notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

L'affidatario deve altresi comunicare, alla Direzione lavori un recapite telefonico, di un fax, di una
casella di posta elettronica e il nominativo di una persona incaricata di ricevere le eventuali
ordinazioni e comunicazioni urgenthai sensi e nel modi di cui all'articolo 3 del capitolato generale
d'appalto, le generalita delle persone autorizzate a riscuotere,

Il recapito telefonico dovra essere comunicato alf'amministrazione ENTRO 5 GG.
dall'avvenuta comunicazione dell'aggiudicazione.

4. Qualora I'affidatario non conduca direttamente i Javori, deve depositare presso la Stazione appaltante, il
mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione
appaltante. La direzione del cantiere & assunta dal direttore tecnico dellimpresa o da altro tecnico,
abilitato secondo le previsioni del presente Disciplinare in rapporto alle caratteristiche delle opere da
eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico awiene mediante delega
conferita da tutfe le imprese operanti nel cantiere, con lindicazione specifica delle attribuzioni da
esercitare dal delegato anche in rapporto & quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere,

5. Laffidatario ha l'obbligo altresi di comunicare, con | medesimi termini e modalita, il nominative del
proprio rappresentante del quale, se diverso da quello che ha sottoscritto if contratto, deve essere
presentata procura speciale che ghi conferisca i potert per tutti gli adempimenti spettanti ad esso
aggiudicatario e inerenti Fesecuzione del contratto.

6. L'affidatario, tramite il direttore di cantiere assicura {'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione
del cantiere. Il direttore dei lavori ha it diritto di esigere il ecambiamento del direttore di cantiere e del
personale dell’affidatario per discipling, incapacita o grave negligenza. L'affidatario & in tutti i casl
responsabite dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della matafede o
della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali,

7. Ogni variazione del domicilio di ol al comma 1, o delle persona di cul al commi 2, 3 o 4, deve essere
tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve
essere accompagnata dal deposito presse la Stazione appaltante del nuove atto di mandato.

CAPO 3. TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 10. Consegna e inizio dei lavori

1, L'esecuzione dei lavort ha inizio ai sensi dellart. 11, c. 9 D.Lgs. 163/2006 dopo che Vaggludicazione
definitiva & divenuta efficace,
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Art, 11. Direzione lavori Organizzazione e Gestione del Servizio Buoni d’ordine

N

»=

. Ai sensi dell'art. 147 del Regolamento Generale le stazioni appaltanti, prima della gara informale, ¢
istituiscono un ufficio di direzione dei lavori, costituito da un direttore dei lavori ed eventualmente, in =,

www.provincia.torino.gowv.it

Se nel giorno fissato e comunicato I'affidatario non si presenta a ricevere la consegna dei lavor, il direttore dei
favori fissa un nuovo termine perentorio; i termini per l'esecuzione decorrono comungue dalla data della prima
convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto & facoltd della Stazione appaltante di risohvere |l
contratto e incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso
l'eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) qualora eccedente il valore della cauzione, senza che
cid possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte delf'affidatario. Qualora sia indetta una
nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, Faffidatario & escluso dalla partecnpazlone m
quanto linadempimento & considerato grave negligenza accertata.
E' facolta della Stazione appaltante procedere, nelle more della stipulazione formale del contratto, alla
consegna antidpata dei laveri in via d'urgenza. :
l'affidatario deve trasmettere alla stazione appaltante, prima dellinizio dei lavori, la documentazione di-?:
awenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa lai=" ¢
Cassa edile se dovuta. .

SIGMANET

relazione alla dimensione ed alla tipologia e categoria delf'intervento, da uno o pill assistenti con funzioni
di direttore operative o di ispettore di cantiere, i quali svolgeranno le funzioni previste dagli artt. 148,
149, 150 del Regolamento Generale; in particolare i Direttore dei Lavori svolgera i compiti di
coordinamento, direzione, supervisione e controllo tecnico-contrattuale attenendosi alla normativa di cui
al D.P.R. 207/2010,

1l Direttore dei Lavori agisce in piena autonomia operativa a tutela degli interessi dell'’Amministrazione
Appaltante; egli ha la responsabiiita dellaccettazione dei materiali e delfesecuzione del lavort In
conformita ai patti contrattuali nonché la responsabilita del coordinamento e della supervisione
dell'attivita di tutto Fufficio di direzione dei lavori,

. Il Direttore dei Lavori & I'unico interlocutore dell'Affidatario per quanto riguarda gli aspetti tecnici ed

economici del contratto,

. 1 direttori operativi hanno il compito di verificare che lavorazioni di singole parti dei lavori affidati da

realizzare (opere di geotecnica, di fondazioni, di strutture, opere di finitura, impiant tecnologici o altro)
siano eseguite regolarmente nell'osservanza delle clausole contrattuali. I direttori operativi rispondono
della loro attivita di verifica direttamente al direttore dei lavori.

. Gli ispettori di cantiere sono addetti alla sorveglianza continua dei lavori in conformita delle prescrizioni

stabilite nel presente Disciplinare; la posizione di ogni ispettore & ricoperta da una sola persona che
esercita la sua attivita in un unico turno di lavoro. Essi saranno presenti a tempo pieno durante if periodo
di svolgimento di lavori che richiedono controllo quotidiano, nonché durante le fasi di collaudo e delie
eventuali manutenzioni.

. L'Affidatarlo dovrad assicurare in qualsiasi momento ai componenti designatl delle predette strutture,

l'accesso alia zona dei lavort e dovra fornire tutta 'assistenza necessaria per agevolare 'espletamento del
loro compito, nonche mettere foro a disposizione il personale sufficlente ed | materiali occorrenti per le
prove, | controlli, le misure e le verifiche previste dal presente capitolato.

. Il buono d’'ordine & il sistema mediante il quale sono impartite tutte ie disposizioni e

istruzioni da parte del diretiore dei lavori all'affidatario. Gli ordini per Vesecuzione degli
interventi e/c dei soprafluoghi verrannc inviati alle imprese tramite ordini di servizio della Direzione
Lavori mediante telegramma, via fax, posta elettronica ordinaria, posta elettronica certificata. Le imprese
dovranno recarsi negli edifici con le stampe degli ordini da far controfirmare alla scuola.

Al fine di fornire un servizio pil efficiente ed efficace la Provinda di Torino utilizzera una procedura
informatica chiamata "SIGMANET" (Sistema per la Gestione defla Manutenzione in rete) per interagire
con {'utenza.
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I flussi di comunicazione saranno i seguenti:

SIGMANET

(SISTEMA PER LA GESTIONE DELLA MANUTENZIONE IN RETE)

4

EDIFICT DI COMPETENZA PROVINCIALE
Le richieste degli interventi verranno inviate via e-mail (con Sigmanet) alla Provincia

¢

PROVINCIA DI TORINO
Le richieste degli interventi arrivano ai Direttort dei Lavori e saranno gestite direttamente dalla Provincia

3

IMPRESA
Limpresa riceve l'ordine per Fesecuzione degll interventi e/o sopralluoghi con i sistemi di cul al comma 7

4

PROVINCIA DI TORINO
L impresa comunicherd aila Provincia la fine dei lavori ovvero il resoconto dei sopralluoghi. La Provincia
awvisera anche gli utenti degli edifici stessi dell'avvenuta chiusura dei lavori,
Al fine di evitare disfunzioni e intraldi all'attivita didattica, le imprese sono tenute a qualificarsi tutte le volte
¢he si recano in un Istituto scolastico e di comunicare ai singoli Istituti scolastici le date dell'inizio dei lavori
per qualsiasi tipo di intervento, fatto salvo per le urgenze.
Tali comunicazioni dovranno avvenire con congruo preawviso in relazione allurgenza dell intervento
eventualmente anche mediante posta elettronica.
A tal fine verranno comunicati alla Ditta aggiudicataria i riferimenti telefonici, gli indirizzi di posta elettronica
e i numeri di fax.
Al Direttore det Lavori sono affidati la direzione tecnico-amministrativa degli interventi, il controlio in corso
d'opera e la certificazione della regolare esecuzione.

Art. 12. Termini per I'ultimazione dei lavori

1. Il tempo utile per dare ultimata ogni singala prestazione sara stabilito dal Direttore det Lavort ed indicato
all'atto dell'ordinazione dei lavori stessi.
Tale tempo per gli interventi di cui all'art. 53 e ss. avra decorrenza dalia data di consegna dei lavori .

Art. 13. Proroghe

1, Vaffidatario, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grade di ultimare i lavori nei termini
fissati, pud chiedere, con invio di immediata comunicazione, la proroga dei termini che sara vagliata dalla
Direzione lavort ed eventualmente concessa senza lapplicazione di penali purché le domande
pervenganc prima della scadenza del termine anzidetto.
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2. A giustificazione del ritardo nell'ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma

=

™~

temporale ['affidatario non pud mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o
forniture, se esso appaltatore non abbia tempestivamente per iscritto denunciato alla Stazione appaltante
il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori.

Art, 14 Penali in caso df ritardo

L'impresa dovra provvedere alla esecuzione degli interventi di cui al presente disciplinare con la massima
urgenza, ma sempre compatibilmente con le possibilita di accesso in rapporto alle condizioni di -
funzionamento degli ambienti interessati, Nei casi in cui Iimpresa ritardi nell'inizio delle opere (fatti salvi i
casi di comprovata forza maggiore) ovvero non proweda alla loro regolare esecuzione nei terminj- :
previsti, la Provinca applichera’ una penaie secondo la seguente tabella, riferita all'inizio degl
interventi: 1
A} per la manutenzione

- Emergenza: per ora di ritarde = euro 80,00;

- Pronto Intervento: per giorno di ritardo = euro 80,00;

- Manutenzione: per giorno di ritardo = euro 60,00;

B) per la mancata consegna dei riepiloghi mensili entro il 15 del mese: penale pari a euro 50,00.

C) Soprailuoghi su richiesta daila Direzione Lavori : eure 40,00 per ogni giorno di ritardo

D) Mancata reperibilitd: Euro 80,00 per ogni episodic di mancata reperibilita

L'applicazione delle suddette penali avverra in conformita e nei limiti di quanto previsto all'art. 145 del
Regolamento Generale. La D.L., o la persona delegata, effettuera un controllo oggettivo sull'effettuazione
della prestazione, con le modalita che si riterranno pitl opportune. La D.L. riferird tempestivamente al
responsabile del procedimento in merito alle anomalie nell'esecuzione del servizio che saranno contestate
aft'impresa in forma scritta.

Tutte le penali sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento degli stati di avanzamento
lavori.

L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla
Stazione appaltarte a causa dei ritardi.

Art. 15 Programma esecutivo dei lavori dell affidatario

. In generale, la D.L. prescrive il giomo nei quale vanno iniziati i lavori e stabilisce eventuali criteri di

urgenza a suo insindacabile giudizio; tale prescrizione di inizio lavori puo’ essere comunicata con ordine di
servizio mediante telegramma, via fax, con posta elettronica certificata, con posta elettronica ordinaria o
anche telefonicamente nel caso di interventi urgenti ed indilazionabili (in tal caso P'ora ed il giorno
dell'ordine d'intervento saranno ripetuti in un ordine di servizio emesso appena possibile).

In considerazione del tipo di servizio che ['‘Amministrazione deve svolgere occupandosi della
manutenzione degli edifici, 'appaltatore deve garantire una capacitd lavorativa tale da poter eseguire
contestualmente lavori relativi a piu' ordini impartiti dalla D.L., anche se facenti riferimento alla medesima
tipologia di intervento ed emessi senza l'indicazione dell'urgenza.

Nel dettaglic dovranno essere eseguiti contestualmente sino a :

3 interventi relativi ad opere murarie;

2 interventi relativi ad opere idrauliche e 2 interventi per opere di lattoneria in genere,
comprese e assistenze muorarie;

2 interventi relativi ad opere di faleghameria;

2 interventi relativi ad opere da fabbro-vetraio;

2 interventi di spurgo pozziffognature.
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In caso di dimostrata incapacita di assolvere a quanto sopra descritto, la D.L. o 'Amministrazione nella
persona del Responsabile del procedimento di ogni lotto, provwederanno ad inviare regolare richiamo
scrifto.

Si avverte che dopo 2 richiami scritti Ia stazione appaltante si riserva di procedere alla

risoluzione del contratto per grave inadempimento.

Sara inoltre cura dell’Affidatario segnalare alfa D.L., ovvero, in caso di impossibilita ad altro soggetto

dell’Amministrazione, entro 30 minuti dall'evento riscontrato, eventuali anomalie di funzionamento degli

impianti, fermi, pericoli di crollo di parti edilizie.

Al fine di consentire Feventuale presenza della Direzione Lavori nel corso dellintervento, V'Affidatario

dovra segnalare prima di ogn! intervents, mediante e-mail alla Direzione Lavori, la data di reafizzazione

degli Interventi richiesti con esplicito riferimento al buono di lavoro emesso,

3. La ditta affidataria dovra garantire per il suo lotto il servizio 24 ore su 24 compresi i festivi.
Dovra essere garantita la REPERIBILITA in tali orari mediante comunicazione di recapiti
telefonici, che dovra avvenire entro 5 gg. dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.
La D.L. si riserva la facolta di ordinare telefonicamente un intervento di particolare urgenza,
in cui & richiesto all'impresa l'invioc immediato sul posto, entro 1 ora, di personale
specializzato.

Si fa presente che per la garanzia di reperibilita non compete alcun compenso particolare, salvo i

pagamento delle eventuali opere effettivamente eseguite e contabilizzate secondo # Prexzario richiamato

nel presente disciplinare,

St avverte che ogni inadempienza alla reperibilita e all'obbligo di intervento 24 ore su 24 dara luogo alla

comminatoria delle penali di cui alf’art. 14 del presente disciplinare.

4. L'impresa aggiudicataria, per ogni intervento effettuato, & tenuta a lasciare i locali interessati in condizion!
di perfetta pulizia, garantendo limmediata possibilita’ di riprendere attivita' per | quali essi sono staf
destinati. In caso contrario, verra addebitata all'impresa la spesa sostenuta dalla Provindia per tale
prestazione.

5. Il programma esecutivo dei lavori dell'affidatario pud essere modificato o integrato dalla Stazione
appaitante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e
in particolare:

a) per il coordinamento con le prestazioni o fe forniture di imprese o aitre ditte estranee al
contratto;

b) per l'intervento o il mancato intervente di societd concessionarie di pubblici servizi le cui
reti siano coinvoite in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non
imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante;

¢) per l'intervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante,
che abbianc giurisdizione, competenze o responsabilith di tutela sugli immobili, i siti e le aree
comungue interessate dal cantiere a tal fine non sono considerati soggetti diversi le societa o arziende
controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in
qualungue modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla
responsabilita gestionale della Stazione appaltante;

d) per motivate esigenze specifiche dei soggetti che utilizzano Vimmobile in virth della normativa vigente

o di un titolo giuridico;

e) per la necessita o l'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e

funzionamento degli impiant, nonche collaudi parziali o specifici;

f) qualora sia richiesto, dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, se nominato, in
ottemperanza all'articolo 92, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008. In ogni caso il programma
esecutivo dei lavori deve essere coerente con il plano di sicurezza, eventualmente integrato ed
aggiornato.
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Art. 16. Inderogabilita dei termini di esecuzione

Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio del lavori, della loro mancata regolare o continuativa

conduzione secondo il relativo programma esecutivo o della loro ritardata ultimazione dei lavori:

a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche
necessarie al suo funzionamente, per ["approwvigionamento dell'energia elettrica e
dell'acgua;

b} l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal
direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi
compreso H coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato; :

c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'affidatario ritenesse di dover effettuare per la esecuzione
delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei
favort o espressamente approvali da questa;

d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sul campioni, di sondaggi, analisi e altre prove
assimilabili;

e) il tempo necessario per I'espletamento degli adempimenti a carico dell'affidatario comunqgue previsti
dal presente Disciplinare;

f) le eventuall controversie tra Vaffidatario e | fornitori, subappaltatori, affidatari, akri incaricati
dall’affidatario né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;

g) e eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'affidatario e il proprio personale
dipendente;

h) le sospensioni disposte dalia Staziene appaltante, dal Direttore dei lavori, dal
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato, o dal R.U.P, per
inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli
obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori

impiegati nel cantiere;

1} le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale In
relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione
obbligatoria o in caso di reiterate viclazioni della discipiina in materia di superamento dei tempi di
lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell’articolo 14 dei Decreto n. 81 del 2008, fino alla
refativa revoca.

. Non costituiscono altresi motivo di differimento delfinizio dei lavori, della loro mancata regolare o

continuativa conduzione secondo i relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gl
inadempimenti di ditte, Imprese, fornitort, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione
appaftante, se I'affidatario non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante
medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnidi.

CAPO 4. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

Art. 17. Lavori a misura

La misurazione e la valutazione dei lavori a “misura”, sono effettuate secondo le specificazioni date nelle
norme del presente Disciplinare, rispondenti alle disposizioni del Regolamento, e nel'enundiazione delle
singole voci in elenco; in case diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle
opere eseguite rilevate in loco, senza che l'affidatario possa far valere criteri di misurazione o coefficient]
moltiplicatori che modifichino le quantita realmente poste in opera.

Nel corrispettivo per l'esecuzione dei favori a “misura” s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente
per dare l'opera compiuta alle condizioni stabilite dal presente Disciplinare e secondo i tipi indicati e
previsti negli atti documentali del piano d'intervento.

La contabilizzazione verra effettuata esclusivamente applicando alle quantitd di opere eseguite ed alle
fornfture | prezzi unitari netti come definiti all'art, 2,
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4. Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 2, comma 1, sono computati con le quantitd rilevabili ai sensi
del presente articolo.

5. Per la misurazione e la valutazione delle opere della presente sezione valgono le disposizioni di cui al
Regolamento Generale, per quanto applicabili in relazione alla procedura informatica utilizzata.

6. Non possono considerarsi utifmente eseguiti e, pertanto, non possonoe essere contabilizzati e annotati nel
Registro di contabilitd, gli importi relativi alle vodi riguardanti impianti e manufatti, per 'accertamento
della regolare esecuzione del quali sono necessari certificazioni o collaudi tecnici specifid da parte dei
fornitori o degli installatori e tali documenti non siano stati consegnati al direttore dei lavori. Tuttavia, il
direttore dei lavori, sotto la propria responsabilita, pud contabilizzare e registrare tali voci, con una
adeguata riduzione del prezzo, in base al principio di proporzionalita e del grado di pregiudizio.

Art. 18. Valutazione dei manufalii e dei materiali a pié d'opera

1, Non sono valutati | manufatti ed | materiali a pié d’opera, ancorché accettati dalla direzione dei lavori,

CAPQO 5. DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 19. Anticipazione del prezzo

1. 1l pagamento in anticipazione & in linea generale escluso salva diversa prescrizione di legge. Nell'ambito
del presente Discipiinare non sono previste, per alcun materiale da costruzione, le modalita di pagamento
disciplinate dall’art. 133 ¢. 1-bis D. igs. 163/2006.

Art. 20. Pagamenlti in acconto

1. T pagamenti avvengono previa verifica degli interventi e dei rendiconti relativi, per stati di avanzamento
con Vemissione stati di avanzamento trimestrali e della relativa contabilita.

I lavori verranno liquidati assoggettando i prezzi desunti dal Prezzario Regionale al ribasso offerto e non
applicando le aliquote di maggiorazione per lavori di entita’ limitata e da eseguirsi in zona collinare.,

2. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del Regolamento generale, a garanzia dell'osservanza delle norme in
materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sullimporto netfo progressivo det lavori & operata
una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto
finale.

3. Entro 1 45 giorni successivi alla scadenza dei termini di cui al precedente comma 1 deve essere redatta la
relativa contabilitd ed emesso il conseguente certificato di pagamento.

4. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 (trenta)
giorni, mediante emissione dell'apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’affidatario,
previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267.

5. Ai sensi dell’articolo 141, comma 3, del Regolamento generale, qualora i lavori rimangano sospesi per un
periodo superiore a 45 (quarantacinque) giomi, per cause non dipendenti dall’affidatario, si provvede alla
redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificate di pagamento, prescindendo
dall'importo minimo di cui al comma 1.

6. Ai sensi dell'articolo 48-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come Introdotto dall’articolo 2, comma
9, della legge 24 novembre 2006, n. 286, e dell'arficolo 118, commi 3 e 6, del Codice dei contratti,
I'emissione di ogni certificato di pagamento & subordinata:

a) allacquisizione d'ufficio del DURC, proprio e degli eventuali subappaltatori, da parte della
Stazione appaltante;

b) qualora l'affidatario abbia stipulato contratti di subappalto, che siano state trasmesse le fatture
quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro i termine di 20 (venti) giorni dal pagamento

DISCIPLINARE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE — PIANO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA Di MODESTA ENTITA' SUGLI
EDIFICI SCOLASTICI

C.80 INGHILTERRA T - 10138 TORING - TEL. 011 8616081 - FAX 011 8614282
E-MAIL: edilizia-scolastica2. manutenzione@provincia.torino.it
PEC: protocolio@cert.provingia toring.it

HEB_L2zonaB_M2015_ADOGS_rev0s Pagina 13 di 35



HCE - MODULO _CAPITOLATO -REV.14

SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA 2

www.provincia.torino.gov.it

precedente;
c) ali'ottemperanza alle prescrizioni di cui all'articolo 43 in materia di tracciabilith dei pagamenti;
d} aila sussistenza delle condizioni di cu al D.M. 18/01/2008 n. 40.
7. La stazione appaltante si riserva di trattenere dal certificato di pagamento le somme dovute .
dall'appaltatore al proprio personale dipendente, ai sensi e con le modalita previste dalla normativa
vigente.
8. Tutti | pagamenti effettuati a favore dell’appaltatore verranno eseguiti sul conto corrente dedicato alle
commesse pubbliche, in conformita a quanto disposto dall’art. 3 L. 136/2010 in materia di tracciabilita dei

flussi finanziari,

Art. 21 Pagamenti a saldo

1. Il conto finale dei lavori & redatto entro 30 (trenta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con
apposito verbale; é sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al R.U.P.; col conto finale & accertato e
proposto I'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed
erogazione & subordinata all'emissione del certificato di cui al comma 3. '

2. 1 conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall‘affidatario, per la Stazione appaltante, dal RUP, e
entro 30 giorni (frenta) giomi dalla sua redazicne ai sensi del comma 1; se I'appaltatore non firma il
conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande gia formulate nel registro di
contabilita, il conto finale si ha come da Iui definitivamente accettato.

3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all'articolo 25, comma 2, nulla ostando, & pagata entro 60
(sessanta) giorni dopo avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione
previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell‘articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267. Il termine & pattuito con riferimento all'esigenza di acquisire le verifiche dufficio di legge.

4. 1l pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi
dell’articolo 1666, secondo comma, del codice dvile,

5. 1l pagamento della rata di saldo € disposto solo a condizione che Vaffidatario presenti apposita garanzia
fideiussorta ai sensi deil'articolo 141, comma 9, del Codice dei contratti e dell’articolo 124, comma 3, del
Regolamento generale, emessa nei termini e alle condizioni che seguono:

a) un importo garantito almeno pari all'importo defla rata di saldo, maggiorato altresi del
tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;

b) efficacia dalla data di emissione del certificato di pagamento con estinzione due anni dopo
I'emissione del certificato di collaude provvisoric o di regolare esecuzione

I pagamenti di somme superiori 2 10.000,00= eurc avverranno alle condizioni e con le modalitd previste
dal Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18/01/2008.

6. Salvo quanto disposto dallarticolo 1669 del codice civile, l'affidatario risponde per la difformita ed i vizi
degli interventi, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato
di collaudo assuma carattere definitivo.

7. Laffidatario e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalita, nonché
improntare it proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti
riscontabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

8. Sirichlamano le disposizioni vigenti in materia di pagamento e tracciability dei flussi finanziar di cui alla
L. 136/2010.

Art. 22. Revisione prezzi e adeguamento def corrispettivo

1. Ai sensi dell'articolo 133, commi 2 e 3 del Codice dei contratti, & escdusa qualsiasi revisione dei prezzi e
non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile, fatto salvo quanto previsto ai
commi 4, 5 6, & bis deli’art. 133 citato.
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CAPQO 6. CAUZIONI E GARANZIE

Art. 23, Cauzione definitiva

1. Ai sensi defl'articolo 113, comma 1, del Codice dei contratti, e dell’articolo 123 del Regolamento generale,
& richiesta una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, da prestarsi con le modalitd e gii
importi specificati dalla normativa vigente e nella lettera di invito.

2. La garanzia & progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo
del 75% (settantacinque per cento) dellliniziale importo garantito; lo svincolo & automatico, senza
necessitd di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto
garante, da parte dell'affidatario o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo
dorumento, in originale 0 in copia autentica, attestanti 'avvenuta esecuzione.

3. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 25% (venticingue per cento), cessa di avere effetto
ed & svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare
esecuzione; lo svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessita di ulteriori atti formali,
richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

4, La Stazione appaltante pud avvalersi della garanzia fideiussoria, a copertura degli oneri per il mancato o
inesatto adempimento ivi comprese le spese dei lavori da eseguirsi d‘ufficio nonché per i rimborso delle
maggiori somme pagate durante l'affidamento in confronto ai risultatl della liquidazione finale;
incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appalfante senza necessitd di
dichiarazione giudiziale, fermo restando i diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l'autoriti
giudiziaria ordinaria.

5. La garanzia fideiussoria & tempestivamente reintegrata nella misura legale di cul al combinato disposto
dei commi 1 e 3 qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione
appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottornissione, la medesima
garanzia pud essere ridotta in caso di riduzione deghi importi contrattuali, mentre non & integrata in caso
di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario.

6. Ai sensi dell’articolo 146, comma 1, del Regolamento generale, in caso di raggruppamento temporaneo o
di consorzio ordinario la garanzia @ prestata dallimpresa mandataria in nome e per conto di tuttl |
concorrentt raggruppali con responsabilita solidale ai sensi delf'articolo 37, comma 5, del Codice dei
contratti,

Art. 24. Riduzione delle garanzie

1. Ai sensi degli articoli 40, comma 7, e 75, comma 7, del Codice dei contratti, I'importo della garanzia
fideiussoria di cui all'articolo 23 sono ridotti al 50 per cento per | concorrenti ai quali sia stata rilasciata,
da organismi accreditati ai sensi delle norme europee delia serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la
certificazione del sistema di qualitd conforme alle norme europee della serie europea UNI CEI ISO
9001:2008, di cui aglt articoli 3, comma 1, lettera mm) e 63, del Regolamento generale.

Art. 25. Obblighi assicuralivi a carico dellimpresa

1. Al sensi dell'articolo 129, comma 1, del Codice dei contratti, e dell‘articolo 125, del Regolamento
generale, {'affidatario & obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno
10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori ai sensi dell‘articolo 10, a produrre
una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che
preveda anche una garanzia di responsabilitd cvile per danni causati a terzl nelf'esecuzione dei lavori, La
polizza assicurativa & prestata da un‘impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali
si riferisce Fobbligo di assicurazione.

2. La copertura delle predette garanzig assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore
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24 del giorno di emissione del certificato di collaudo prowvisorio o di regolare esecuzione e comungue
decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di i
emissione del certificato di collaudo prowvisorio o di regolare esecuzione per parti determinate del'opera, 3
la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; le garanzie &
assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di
premio da parte dell'esecutore e devono essere prestate in conformita alle disposizioni di legge.

La garanzia assicurativa contro tuth i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti |
danni subiti dalfa Stazione appaltante a causa del danneggiamento o defla distruzione totale o parziale di
impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente
progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma
«Contractors All Risks» (C.AR.) e deve:

a) prevedere una somma assicurata cosi distinta:

partita 1) per le opere oggetto del contratie: importo del contratte stesso,
partita 2) per ie opere preesistenti: eure 400.000,00
partita 3) per demolizioni e sgomberi: euro 20.000,00

b)essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a

4.

qualsiasi titolo all’affidatario.
La garanzia assicurativa di responsabilita civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per
una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 500.000,00. Tale polizza deve
specificamente prevedere l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi | rappresentanti della
Stazione appaltante autorizzati all'accesso al cantiere, della direzione dei lavori e dei collaudatori in corso
d'opera. Le polizze di cui al presente comma devono recare espressamente il vincolo a favore della
Stazione appaltante e devono coprire lintero periodo deil'affidamento fino al termine previsto per
{'approvazione del certificato di collaudo prowvisorio (o di regolare esecuzione).
Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, gueste
condizioni:
a) in relazione all’assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 4, tali franchigie o
scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante;
b} in relazione all'assicurazione di responsabilita civile di cui al comma 5, tali franchigie o scoperti non
sono opponibili alla Stazione appaltante.
Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall'affidatario coprono senza alcuna riserva anche i danni
causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitric. Qualora 1affidatario sia un raggruppamento
temporaneo o un consorzio ordinario, giusto it regime delle responsabilita solidale disciplinato dall‘articolo
37, comma 5, del Codice dei contratti, e dall‘articolo 128, comma 1, del Regolamento generale, la
garanzia assicurativa € prestata dallimpresa mandataria in nome e per conto di tutti | concorrenti
raggruppati o consorziati. Ai sensi dell‘articolo 128, comma 2, del Regolamento generale, nel caso di
raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo verticale di cut all'articolo 37, comma 6, del Codice
dei contratti, le imprese mandanti assuntrid delle lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili,
possoho presentare apposite garanzie assicurative “pro quota” in relazione ai lavori da esse assunti.

7. 1 contratti fideiussorl e assicurativi di cui al presente capo devono essere conformi agli schemi di polizza

tipo di cui al D.M. n. 123 del 12.03,2004,

CAPO 7. DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art. 26. Variazione def favori, delle prestazioni e degli edifici

La Stazione appaltante si riserva fa facolta di introdurre nelle prestazioni manutentive dell’affidamento
quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo {'impresa
affidataria possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in pit o in
meno con osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli articoli 43, comma 8, 161 e 162 del
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Regolamento generale e dall'articolo 132 del Codice dei contratti.

Non sono riconosciute varianti, prestazioni e forniture extra contrattuali di gualsiasi genere, esequite
senza preventivo ordine scritto della direzione lavori.

Qualungue reclamo o riserva che Faffidatario credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per
iscritto alla direzione lavori prima dell’'esecuzione della prestazione oggetto della contestazione. Non sono
prese in considerazione domande di maggiori compenst su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi
natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio deft’opera oggetto di tali
richieste.

La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal direttore del lavori o dal R.U.P., 'adeguamento
del piano di sicurezza sostitutivo, oppure la redazione del piano di sicurezza e coordinamento di cui
allarticolo 131, comma 2, lettera a), del Codice dei contratti, all'articolo 100 del Decreto . 81 del 2008 e al
puntoc 2 dell'allegato XV allo stesso decreto, qualora ricorrano fe condizioni di cui all'articolo 90, comma 5,
del citato Decreto n. 81 del 2008.

La committenza si riserva fa pitt ampia ed insindacabile facoltd di ridurre o aumentare il numero degli
edifici soggetti alle opere di cul al presente disdplinare o di aumentare le quantita degli interventi di cui
all'art. 1, fermo restando guanto specificato all'art. 2.

I lavori in aumento dovranno essere eseguiti alle stesse condizioni contrattuali risultanti a seguito
dellaggiudicazione,

Le variazioni in diminuzione potranno avvenire per la demolizione, la vendita o la integrale locazione degli
edifici, per I eventuale rideterminazione delle zone operative dei diversi loti per mutate esigenze del
committente ovvero mutate esigenze funzionall efo manutentive,

Le variazioni in aumento potranne avvenire per nuovi edifici costruiti, acquisiti, o locati, eventuale
rideterminazione delle zona operativa del fotio per mutate esigenze del committente ovvero mutate
esigenze funzionali @/o manutentive,

In caso di variazioni in aumento, la formalizzazione contrattuale potrd avvenire mediante sottoscrizione di
contratti aggiuntivi ovvero mediante semplice comunicazione formale della D.L., previa copertura
finanziaria approvata dali'Amministrazione e da comunicare, comunque, all'impresa stessa,

Art. 27 Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzji

Tutti | lavori, oggetto della presente sezione, siano essi a misura o in economia, saranno liquidati con
applicazione dei prezzi di cuf al Prezzario Regione Piemonte Edizione 2014 approvato con deliberazione
defla Glunta Regionale n. 36-7297 del 24/03/2014 e pubblicato sul B.U.R. n. 13 s.0. n. 2 def
27/03/2014.

Per la manodopera relativa alla opere murarie ed accessorie, da decoratore, da falegname-vetraio, da
fabbro-vetraio, si applicano le retribuzioni orarie maggiorate delle spese incidenti e della percentuale del
24,30 %, edite dal Collegio Costruttorf Edili della Provinda di Torino in vigore alla data della
determinazione dellaffidamento.

Per la manodopera relativa alle opere da lattoniere-idraulico si applicano le retribuzioni previste dalla
ASSISTAL (Assodazione Nazionale Costruttori di Impiant) in vigore in vigore alla data della
determinazione dell'affidamento.

Durante la vigenza del contratto i costi relativi alla mano d'opera saranno aggiornati periodicamente sulla
hase dei costi previsti dai contratii collettivi di lavoro in vigore nella provincia di Torino.

Tutti | prezzi sopra richiamati saranno soggettt al ribasso percentuale offerto da clascuna ditta nella gara
di affidamento.

Qualora necessitassero prezzi di opere o forniture non contemplate nell'elenco prezzi di cui sopra, tali
prezzi saranno concordati a norma di legge, ed in particolare ai sensi dell'art. 136 del Regolamento.
Anche in tal caso | prezzl saranno assoggettati al ribasso di gara.

41 verbale dei nuovi prezz, come sopra ricavati, dovra essere approvato dal Responsabile del

Procedimento.
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5. Tutti i prezzi sopra richiamati resteranno fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto. Gli stessi
prezzi si intendono tutti comprensivi, oltre che dell'utile dell'imprenditore, anche delle percentuali per
spese generali, tasse diverse, interessi, previdenza ed assicurazione operai, ecc..., nonche' del compenso
per l'impiego ed it consumo degli arnesi e mezzi provvisionali inerenti ad ogni opera.

6. Tutti i prezzi {depurati del ribasse offerto), in base ai quali verranno liquidati i lavori affidati a misura, .
sono comprensivi di tutte le spese per mezzi d'opera, assicurazioni di ogni genere, forniture di materali e &
toro lavorazione, carico, trasporto e scarico dei materiali, dazi, noli, perdite, ecc... e tutto quanto occorra: !
per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi di analisi compreso ogni
compenso per tulti gli oneri che l'affidatario dovesse sostenere a tale scopo, anche se non espl;c:tamente
indicati nei vari articoli.

CAPO 8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 28. Adempimenti preliminari in materia di sicurezza A

1. Ai sensi dellarticolo 90, comma 9, e dell'allegato XVII al d. Igs.n. 81 del 2008, Vaffidatario deve
trasmettere alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest’ultima con apposita richiesta o,
in assenza di questa, entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva e comungue prima della redazione del
verbale di consegna dei lavori qualora questi siano iniziati nelle more della stipula del contratto:

a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle
denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto
nazionale assicurazione infortuni sul favoro (INAIL) e alle casse edili;

b) una dichiarazione relativa al contratio colletdvo stipulato dalle organizzazioni  sindacali
comparativamente pili rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianate e Agricoltura, in corso di validita, con
Vindicazione antimafia di cul aghi articoli 6 e 9 del d.P.R. n. 252 del 1998, oppure, in alternativa, ai fini
dell'acquisizione d'ufficlo, Vindicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di
partita IVA, numero REA;

d) i dati necessari ai fini dell'acquisizione d’ufficio del DURC da parte della Stazione appaltante, mediante
la presentazione del modello unificato INAIL-INPS-CASSA EDILE, compilato nei guadri «A» e «B»
oppure, in alternativa, le seguenti indicazioni:

- il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;

- la classe dimensionale dell'impresa in termini di addett;

- per I'INAIL: codice ditta, sede territoriale deli‘ufficio di competenza, numero di posizione
assicurativa;

- per I'INPS: matricola azienda, sede territoriale dell'ufficio di competenza; se impresa individuale
numero di posizione contributiva del titolare; se impresa artigiana, numero di posizione assicurativa
dei soci;

- per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza;

e) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui
all’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008.

2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, I'affidatario deve trasmettere al coordinatore per I'esecuzione il
nominativo, qualora nominato, e i recapiti:

a) del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all‘articolo 31 del Decreto n. 81
del 2008,

D} del propric Medico competente di cui all‘articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008;

c) il piano di sicurezza sostitutivo di cul all’articolo 30;

d) it piano operativo di sicurezza di cui all‘articolo 32,

3. Gli adempimentl di cul al cormmit 1 e 2 devono essere assolti;

a) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite
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delfimpresa mandataria, qualora I'affidatario sia un raggruppamento temporaneo di imprese ai sensi
dellarticolo 37, commi 1, 14 e 15, del Codice dei contratti;
b} dai lavoratori autonomi che prestano la oro opera in cantiere.

4. LU'affidatario deve assoivere gli adempimenti di cui ali’articolo 28, commi 1 e 2, anche nel corso del lavori
ogni gualvolta nel cantiere operi legittimamente unimpresa esecutrice o un lavoratore autonomo non
previsti inizialmente.

5. 1! affidatario deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei tavori, la documentazione di
avvenuta denundia di inizio lavori effettuata agli entl previdenziall, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa
la Cassa edile ove dovuta

6. Al fini del pagamento degli stati di avanzamento lavori e del pagamento del saldo finale, la stazione
appaltante acquisisce d’ufficio # Documento Unico di regolarita Contributiva (D.U.R.C) in relazione alio
specifico cantiere per l'affidatario e per gli eventuali subaffidatari,

Art. 29. Norme di sicurezza generali € sicurezza nef cantiere

1. T lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione
degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene,

2. Anche ai sensi, ma non solo, dell'articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, |’ affidatario é
cbbligato:

a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008
e ali'allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle
lavorazioni previste nel cantiere;

b) a rispettare e curare il pieno rispefto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione deglt infortuni
e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, neli‘osservanza delle
disposizioni degli articolo da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX,
XX, XXIE, XXIV, XXV, XXV, XXVII, XXVIIL, XXIX, XXX, XK, XXXII, YOOI, XXXIV, XXXV e XL, allo
stesso decreto;

¢) a verificare costantemente la presenza di futte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;

d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene fa gestione
del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.

3. L’ affidatario predispone, per tempo e secondo gquanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani
per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

4. L’ affidatario garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite
secondo il ariterio «incident and injury free».

5. L’ affidatario non pud iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto
stabilito all'articolo 28, oppure agli articoli 30, 31, 32 o 33,

6. In particolare la ditta dovra, durante l'esecuzione dei lavori, adottare tutti | mezzi a disposizione idonei per
prevenire ed evitare infortuni tanto ai propri operai, quanto a terze persone, rimanendo comungue
responsabile delle conseguenze per gl eventuall infortunt e danni anche verso i terzi, per cui ne terra’
solievata ed indenne la Provincia di Torine.

7. Per quanto attlene agli interventi previsti nelia parte seconda del presente disciplinare, trattandosi di lavori
manutenzione, non sorgono in capo al committente gli obblighi di cui det D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81. Per
essi le ditte dovranno pertanto rispettare quanto prescritto in materia di piano delle misure di sicurezza
fisica del lavoratori dagli artt. 118 c.7 e 131 del d.Igs. 163/2006.

Art. 30 Piano di sicurezza sostitutivo e D.U.V.R.I.

1. E’ fatto obbligo all’ affidatario di predisporre, prima deliinizio dei lavori, it piano di sicurezza sostitutivo
(PSS) delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui all’articolo 131, comma 2, lettera b), del
Codice dei contratti, e al punto 3.1 deli'allegate XV al Decreto n. 81 del 2008. Tale piano & messo a
disposizione delle autorita competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.
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2. L affidatario e obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o ecceziont il piano di sicurezza ef
di coordinamento eventualmente predisposto nel corso dei lavori dal coordinatore per 1a sicurezza,is
qualora nominato, ai sensi dei combinato disposto degli articoli 90, comma 5, e 92, comma 2, del Decreto ¢
n. 81 del 2008. Qualora prima della stipulazione del contratio (a seguito di aggiudicazione ad un
raggruppamento temporaneo di imprese) oppure nel corso dei lavori {a seguito di autorizzazione aI
subappalto) si verifichi la presenza di pluralita di imprese per cui si renda obbligatoria la redazione del:
plano di sicurezza e coordinamento, trova applicazione I'articolo 31.

3. I Direttore tecnico di cantiere € responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate

nel'esecuzione dei lavori,
Pertanto I' affidatario prima della stipula del contratto o entro 5 (cingue giorni) dalla consegna dei
lavori, quando questo avvenga in pendenza del contratto, dovra comunicare al Committente, a mezzo di
lettera raccomandata, la nomina delle persone incaricate della Direzione Tecnica e della Prevenzioni
Infortuni. Inoltre |' affidatario si impegna a comunicare, durante la vigenza del contratto, I'eventuale
sostituzione dei nominativi sopra indicati.

4. Per i lavori di costruzione con montaggio di elementt prefabbricati in c.a. o in c.a.p. deve essere redatto
prima dell'inizio dell'opera un piano di lavoro con le modalita di esecuzione e le procedure di sicurezza da
adottare ai sensi della circolare del Ministero del Lavoro n. 13/82. Le imprese offerenti potranno ottenere
le informazioni pertinenti sughf obblight relativi alle disposizioni in materia di sicurezza di condizioni d
lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nella Regione o nelle localita in cui devono essere eseguiti i
lavori ed applicabili ai lavori effettuati nel cantiere durante 'esecuzione dell'appalto, presso: I'Ispettorato
Provinciale del Lavoro, I'L.N.P.S,, I'.N.A.LL., FA.S.L., la Cassa edile, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco,
I'Ufficio d'Igiene, I'LLS.P.E.S.L., la C.E.LA,, ii Collegio dei Costruttori Edili di Torino.

5. Per le lavorazioni che prevedano una durata superiore ai due giorni il datore di lavoro committente

promugcve la cooperazione ed i coordinamento di cui all'art 26 comma 2 del D.lgs 81/2008, elaborando
un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove cid non &
possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. II modello di tale documento é allegato al contratto di
appalto e verra compilato in funzione dei lavori effettivamente da eseguire.
Verra redatto in contraddittorio con la Ditta appaltatrice un “Verbale di sopralluogo preliminare
congiunto e di coordinamento” presso ciascuna sede oggetto dell’affidamento stesso, sottoscritte dal
Datore di Lavoro (o suo delegato), dal Responsabile della sede e dal Datore di Lavoro defla Ditta, 1
contenuti del suddetto verbale potranno essere integrati con le eventuali ulteriori prescrizioni o procedure
di sicurezza individuate per eliminare o ridurre i rischi da interferenza determinati dalla presenza di altre
ditte presso le medesime aree degli edifici oggetto del presente appalto.

Art. 31. Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza sostitutivo

1. L’ affidatario pud, nel corso dei lavori, apportare motivatamente modifiche e integrazioni al piano di
sicurezza sostitutivo defle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui al punto 3.1 dellallegato XV al
Decreto n. 81 del 2008, purché si tratti di renderlo coerente a nuove situazioni oggettive oppure di
concreti e dimostrati miglioramenti alte misure di sicurezza.

2. 1l piano sara aggiornato di volta in volta e coordinato a cura dell’ affidatario per tutte le imprese operanti
nel cantiere al fine di rendere gli specifici piani redatti dalie imprese subappaltatrici compatibili fra di loro
e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore.

Neil'ipotesi di associazione temporanea di imprese o di consorzio detto obbligo incombe all'impresa
mandataria o designata guale capogruppo.

3. Alle madifiche e integrazioni di cui al comma 1 si applica la disciplina dell’articole 33.

Art, 32. Piano operativo di sicurezza

1. | affidatario, prima delia data prevista per {a “consegna” dei lavori, deve predisporre e consegnare al
direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano
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operativo di sicurezza (POS) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabiiita
nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. 1l piano operativo di sicurezza, redatto ai
sensi delarticolo 131, comma 2, lettera ¢), del Codice dei contratti, dell'articolo 89, comma 1, lettera h),
del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell’allegato XV al predetto decreto, comprende il documento
di valutazione del rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento alio
specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

2. Ai sensi dell'articolo 131 del Codice dei contratti " affidatario & tenuto ad acquisire i piani operativi di
sicurezza, redatti dalle imprese subappaltatrici nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese
operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e
coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In ogni caso trova applicazione quanto previsto
dall’articolo 28, comma 4.

3. 1l piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza
sostitutivo (PSS) cui all'articolo 30, previsto dall'articolo 131, comma 1, lettera b), del Codice dei contratti
e deve essere aggiornato qualora sia successivamente redatto il plano di sicurezza e di coordinamento
predisposto dal coordinatore per la sicurezza ai sensi degli articoli 90, comma 5, e 92, comma 2, del
Decreto n. 81 def 2008,

4. Al sensi dellarticolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il piano operativo di sicurezza non &
necessario per gli operatori che si imitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti
operatori gli obblighi di cui all'articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008,

Art, 33. Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1. L' affidatario e obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. 81
del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e
agh allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.

2. 1 piani di sicurezza devono essere redatti in conformita all’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, nonché
alla migliore letteratura tecnica in materia.

3. Uimpresa esecutrice & obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio del lavori e quindi
periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, qualora nominato, liscrizione
alla camera di commercio, industrla, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati
ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali, L’
affidatario & tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere
gli specific piani redatti dafle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano
presentato dall’” affidatario. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio di imprese detto
obbligo incombe allimpresa mandataria. 1l direttore tecnico di cantiere & responsabile del rispetto del
piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.

4. 1l piano di sicurezza sostitutivo ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di
appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’ affidatario, comungue accertate,
previa formale costituzione in mora dellinteressato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

5. Ai sensi dell'articolo 118, comma 4, terzo periodo, del Codice dei contratti, I’ affidatario & solidalmente
responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di
sicurezza,

CAPO 9. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
Art. 34 Subappalto

1. Si richiamano integraimente le disposizioni di legge in materia di subappalto e subaffidamento in cottimo,
specificando che lo stesso & ammesso nel limite del 20% (venti per cento), in termini economicl,
dellimporto della categoria prevalente dei lavori, quest’ultima ricalcolata con riferimento al prezzo del
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contratto- Tutte le lavorazioni diverse dalla categoria prevalente, a qualsiasi categoria appartengano,
sono scorporabili o subaffidabili a scelta deli’affidatarlo, con Posservanza delfarticolo 118 del Coclice def &
contratti nonché dell‘articolo 170 del Regolamento generale, con i limiti, i divieti e le prescrizioni di Iegges
2. Conformemente agli indirizzi approvali con deliberazione della Giunta Provinciale n. 243-71818 del
25.3.2003, non & consentita l'autorizzazione di subappalti in favore di un'impresa che abbia partec:pat@ #
come concorrente, singolarmente o in associazione con altre imprese, alla medesima gara d'affidamento.: }j

Art. 35 Responsabilita in materia di subaffidamento

1. L'affidatario resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per 'esecuzione delle
opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei

subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di
lavori subappaffidati.

2. 1l direttore dei lavori e #f R.U.P., nonché it coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza, gualora
nominato, di cui all'articolo 92 del Decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria
competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilita e di esecuzione dei contratti di subappalto.

3. 1l subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai
sensi dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilita, per la Stazione appaltante, di
risplvere il contratto in danno dell'appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo 21
della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n, 139,
convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dellimporto dell’appaito, arresto
da sei mesi ad un anno).

4. Ai subappaltatori, ai subaffidatari, nanché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate
subappalto ai sensi dell’articolo seguente, si applica V'articolo 48, commi 5 e 6, in materia di tessera di
riconosdmento.

5. Nel caso il DURC relativo al subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la Stazione appaltante
contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la
presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneita di queste la Stazione appaltante
pronuncia la decadenza dell’autorizzazione al subappaltatore.

Art. 36. Subaffidamento che non costituisce subappalto

1. E considerato subaffidamento la prestazione ovunque espletata e che preveda Vimpiego di manodopera,
quale ia fornitura con posa in opera o it nolo a caldo o altra prestazione, che rientri in uno dei seguenti
casi:

« Importo subcontratto < 2% delllammontare dei lavori affidati, indipendentemente dallincidenza del
costo della manodopera.

« Importo subcontratto < 100.000,00 euro, indipendentemente dallincidenza del costo della
manodopera.

e Importo subcontratto > 2% dell'ammontare dei lavori affidati, se la manodopera ha incidenza <
50% dell'importo del subcontratto.

» Importo subcontratto > 100.000,00, euro se la manodopera ha incidenza < 50% dellimporto del
subcontratto.

2. Non possono essere oggetto di "subaffidamento”, e rientrano nella disciplina del subappalto, le prestazioni
riconducibill ai “lavori”; tali possono essere considerati, a titolo esemplificativo, i casi in cui il bene viene
prodotto al di fuori di una produzione di serie oppure il bene viene trasformato in un'entita diversa,

3. Ricorrendo le condizioni di cui ai commi 1 e 2, l'appaitatore potrd affidare a terzi defte prestazioni,
dandone semplicemente comunicazione alla Stazione Appaltante. Alla comunicazione di subaffidamento
I'affidatario ha Fobbligo di allegare quanto segue:

1. Certificato di iscrizione alla Camera di Commerdio;
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2. Documento Unico di Regolarita Contributiva relativo al cantiere cui si riferiscono le prestazioni,
ovvero indicazioni di quanto previsto all‘art. 28, c. 1, lett. d);

3. Copia del contratto sottoscritto con il subaffidatario, il quale deve riportare la clausola relativa
all'assolvimento degli obblight previsti dall‘art 3 della Legge 136/2010 s.m.i., al fine di garantire la
tracciabilita dei flussi finanziari;

4. Dichiarazione relativa alla tracciabilita dei flussi finanziari sottoscritta dal Legale Rappresentante
della Societd o dal Titolare dellimpresa individuale subaffidataria, con copia fotostatica di un
documento di identita del medesimo, contenente lindicazione del conto corrente dedicato su cui
verra effettuato il pagamento della subfornitura da parte dell’affidatario, nonché delle generalita e
del codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato previsto daila L.
136/2010.

Ai sensi dellarticolo 118, comma 11, del Codice dei contratti e ai fini dell'articolo 34 del presente

Disciplinare non & considerato subappaito l'affidamento di attivita specifiche di servizi a lavoratori

autonomi, purché tall attivitd non costituiscano lavori.

Art. 37. Pagamento dei subappaltatori

La Stazione appaitante non provvede al pagamento diretto dei subappaitatorl e del cottimisti, L'
affidatario & obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di diascun
pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso
corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con Findicazione delle eventuali ritenute di garanzia
effettuate e con lindicazione, su ognt fattura quietanzata, degli estremi del conto corrente dedicato del
subappaltatore, su cui & stato effettuato il pagamento,

1.bis L'obbligo di trasmissione di cui al comma 1 & esteso alle fatture quietanzate relative ai subaffidamenti

2.

di cui alfart. 36, c.1 ai sensi di guanto disposto dall‘art. 15 L. 180/2011.

Qualora I" affidatario non provveda alla trasmissione delle fatture quietanzate dei subappaltatori o dei
cottimisti entro il termine di cui al comma 1, la Stazione appaitante sospende il successivo pagamento a
favore dell'appaltatore.

. Al sensi dell'articolo 118, comma 6, del decreto legislative n. 163 del 2006, i pagamenti all’ affidatario

qualora questi abbla subappaltato parte dei lavorl, sono subordinati:

a) alla trasmissione alla Stazione appaltante dei dati necessari all'acquisizione d’ufficio del DURC con le
modalita di cul all’articolo 28, comma 1, lettera d), qualora modificati rispetto al DURC precedente;

b) all'ottemperanza alle prescrizioni di cui all'articolo 43 in materia di tracciabilita dei pagamenti;

Aj sensi dell’articolo 17, ultimoe comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall’articolo 35, comma 5,

delia legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di LV.A. refativi alle fatture guietanziate di

cui al comma 1, devono essere assolti dall’ affidatario principate.

Tuttf i pagamenti effettuati da parte dell’ affidatario a favore del subappaltatore e del subcontraente

dovranno essere eseguiti sul conto corrente dedicato alle commesse pubbliche, in conformita a quanto

disposto dall’art. 3 L. 136/2010, in materia di tracciabilita dei flussi finanziarl.

CAPO 10. CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art, 38. Definizione delle controversie

La definizione di tutte le controversie derivanti dalf'esecuzione del contratto & devoluta all'autorita
giudiziaria competente presso #f Foro di Torino ed & esclusa la competenza arbitrale.

Nelle more della risoluzione delle controversie Vaffidatario non pud comungue rallentare o sospendere i
lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.
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Art. 39. Contratti collettivi e disposizioni sulfla manodopera

1. 1" affidatario & obbligato ad applicare integralmente tutte e norme contenute nel Contratto nazionale di = °

lavori e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attivitd e per la localitd dove sono
eseguitl | lavori ed in ragione della natura giuridica dell’ affidatario.

2. E altresi obbligato a rispettare e a far rispettare al subappaitatore, tutte le norme in materia retributiva,
contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarieta paritetica, previste per i
dipendenti dalle vigenti normative, con particolare riguardo a quanto previsto dallart. 118, ¢. 6 del codice
e dall‘art, 90, c. 9 D. Lgs. 81/2008.

3. Le parti convengono che in caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui ai commi precedenti, nonché
nel caso di cui all'art. 20 c.7, Faffidatario manleva la Stazione appaltante deli'eventuale corresponsabilita.

4. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.LP., possono richiedere all’ affidatario e ai
subaffidatario copia del libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133,
possono altresi richiedere | documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la
effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell’ affidatario o del subaffidatario autorizzato.

5. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n, 81 del 2008,
nonché dell’articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, I affidatario & obbligato a
fornire a clascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed
esposta in forma visibile, corredata di fotografla, contenente le generalita del lavoratore, i dati
identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L’ affidatario risponde dello stesso
obbligo anche per | lavoratori dipendenti dai subaffidatari autorizzati; la tessera del predetti lavoratori
deve riportare gli estremi dell’autorizzazione al sub affidamento. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre
detta tessera di riconoscimento,

6. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche | lavoratori autonomi che esercitano direttamente la
propria attivita nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente
dell'appaltatore o degli eventuali subaffidatari (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti,
professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggettt devono provvedere
in proprio e, in tali casl, la tessera di riconoscimento deve riportare | dati identificativi def committente ai
sensi deli'articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010,

7. La violazione degli obblighi di cui ai commi 5 e 6 comporta I'applicazione, in Capo al datore di favoro,
della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore, Il lavoratore munito della
tessera di riconoscimento di cui 2l comma 5 che non provwwede ad esporla & punito con la sanzione
amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non & ammessa la procedura
di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legisiativo 23 aprile 2004, n. 124,

CAPO 11. DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 40 Termini per 'ultimazione dei favori

1.If tempo utile per dare ultimata ogni singola prestazione sara stabilito dal Direttore dei Lavori ed indicato
all'atto dell'ordinazione dei lavori stessi.

Tale tempo per gli interventi di cui all’art. 53 e ss. avra decorrenza dalla data di consegna dei lavori .

2. Per interventi che comprendono impianti 0 manufatti soggetti a certificazioni o collaudi tecnici specifici
non puo ritenersi verificata I'ultimazione dei lavori se l'appaltatore non ha consegnato al direttore di lavorl
le certificazioni e i collaudi tecnici di cui all’articolo 17, comma 6; in tal caso il direttore dei lavori non pud
redigere il certificato di ultimazione e, qualora redatto, questo non & efficace e non decorrono i termini di
cui all‘articolo 41, né i termini per il pagamento della rata di saldo di cui ali‘articolo 25.

3. Sirichiamano gli obblighi, in capo all'Appaltatore, previsti dall’art, 224 del Regolamento generale.
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Art. 41. Termini per il collaudo o per Faccertamento della regolare esecuzione

1. In considerazione della natura di contratto di manutenzione, che comporta I'esecuzione in un periodo
semestrale di moiteplici interventi di valore modesto, entro tre mesi dali'uliimazione dei lavori la Direzione
Lavori provvedera alla redazione del certificato di regolare esecuzione secondo le modalitd indicate
daliart. 237 del Regolamente Generale, che assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data
dell'emissione. Decorso tale termine, il certificato di regolare esecuzione si intende tacitamente approvato
anche se l'atto formale di approvazione non sia infervenuto entro | successivi due mesi. Si procedera al
collaudo dell'opera solo nel caso di intervent! di particolare complessita o quando il Responsabile del
Procedimento valuti 'ammissibilitd e non manifesta infondatezza delle riserve ai fini di cui all'art. 240
comma 4 del d.lgs. 163/2006.

Art. 42. Presa in consegna dei lavori uftimati

1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parziaimente o totalmente le opere appaltate
anche subito dopo l'ultimazione dei lavori.

2. Qualora la Stazione appaitante si avvalga di tale facolta, che viene comunicata all’affidatario per iscritto,
fo stesso affidatario non pud opporvisi per alcun motivo, né pud reclamare compensi di sorta.

3. L’ affidatario pud chiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere
garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse,

4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalia
stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del R.U.P., in presenza delf’affidatario o di due
testimoni in caso di sua assenza,

5. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nelia condizione di prendere in consegna le opere dopo
i'ultimazione dei lavori, I'appaltatore non pud reclamare la consegna ed & altresi tenuto alla gratuita
manutenzione fino ai termini previsti dal presente disciplinare.

CAPO 12. NORME FINALI
Art. 43. Tracciabilita dei pagamenti

1. Ai sensi deil’articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell’
affidamento, nonché i subappaitatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi
dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane
S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipuia del contratto oppure entro 7 (setie) giorni dalla loro accensione
se successiva, comunicando altresi negli stessi termini le generalita e l codice fiscale delle persone
delegate ad operare sul predetti conti. L'obbligo di comunicazione & esteso anche alle modificazioni delle
indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predetfe comunicazioni la Stazione appaltante
sospende | pagamenti e non decorrono i termini legali per Vapplicazione degli interesse legali, degli
interessi di mora.

2. Tuth | movimenti finanziari reiativi allintervento oggetto dell’appalto dovranno avvenire in conformita ai
disposti della L. 136/2010 e 5.m.i.

Art. 44. Spese contratiuali, imposte, tasse

1, Ai sensi dell'articolo 139 del Regolamento generale sono a carico dell’ affidatario senza diritto di rivalsa;
a) le spese contrattuali;
b) le tasse e gl altri oneri per 'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per 'esecuzione dei
lavori e la messa in funzione degli impianti;
c) le tasse e gii altri oneri dovuti ad enti territoriall (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi
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carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente |

connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del
contratto.
Sono altresi a carico dell’ affidatario tutte ie spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del
lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di certificato di
regolare esecuzione.
Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali si determinino aggiornamenti o conguagli delle
somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comungque
a carico dell’ affidatario.
A carico dell' affidatario restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente
gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'affidamento.
I} presente contratto & soggetto allimposta sul valore aggiunto (1.V.A.) nelta misura di legge; tutti gli
importi citati nel presente disciplinare si intendono 1.V.A. esclusa.

Art. 45 Oneri e obblighi a carico dell affidatario

Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d‘appalto, al Regolamento generale e al presente Disciplinare,
nonché a quanto previsto da tutti | piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico
dell’affidatario gli oneri e gli obblighi che seguono.
a) la fedele esecuzione degli ordini impartiti per quante di competenza, dal direttore del
lavori, in conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a
tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte,
richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che
eventualmente non risultassero dal disciplinare o dalla descrizione delfe prestazioni. In ogni
caso I'affidatario non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per
iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile;

b} i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alia
entita dell’opera, con tuttl | pid moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida
esecuzione di tutte fe opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di
proprieta pubbliche o private, la recinzione con solide steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del
cantiere stesso, Iinghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito
e la dreolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese e eventuali opere
scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;

c) Yassunzione in proprio, tenendone indenne ia Stazione appaltante, di ogni responsabilitd risarcitoria e
delle obbligazioni relative comunqgue connesse all'esecuzione delle prestazioni dellimpresa a termini di
contratto,

d) l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione
lavori, sui materiali € manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione
dei campioni e Vesecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte
le opere in calcestruzzo semplice 0 armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta
per le tubazioni; in particolare & fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni
giorno di getto, datato e conservato;

e) le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal
capitolato;

f} il mantenimento, fino all'emissione del certificato di colfaudo prowvisorio o di regolare esecuzione,
delfa continuita degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da
eseguire;

g) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le
disposizioni della direzione lavori, comungue all'interno del cantiere, dei materiali e del manufatti
esclusi dal presente affidamento e approwvigionati 0 eseguiti da altre ditte per conto della Stazione
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appaltante e per | quali competono a termini di contratto all‘appaltatore le assistenze alla posa in
opera; i danni che per cause dipendenti dall'affidatario fossero apportati ai materiali @ manufatti
suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso affidatario;

h} la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualungue altra impresa alla quale siano affidati
lavori non compresi nel presente disciplinare, dell’'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle
impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto ii tempo
necessario all'esecuzione dei lavori che la Stazione appaltante intendera eseguire direttamente oppure
a mezza di altre ditte dalle quali, come dalla Stazione appaltante, ''mpresa non potra pretendere
compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetfo ad impianti di sollevamento; il tutto
compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;

i) E' a carico delli impresa affi datarsa l'onerg delio spostamento degh arrgl e deli

manutentivi. La pulizia del c:antlere e deIIe vie di transito e di accesso allo stesso, compreso o
sgombero dei materiali di rifiuto lasclati da altre ditte. E' a_carico dell'lm flidataria

I'obbligo di effettuare una accurata e completa pulizia dei locali, tale da consentirne I'uso
immediato; il mancato adempimento comportera Ia non accettazione del lavori stessi.

i) le spese, i contributi, i divitti, i lavori, le forniture e le prestaziont occorrenti per gli allacciamenti
provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funziocnamento del cantiere e
per I'esecuzione det lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi;
l'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, 'uso dei predetti servizi alle
altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto
deifle esigenze e delle misure di sicurezza;

k) l'esecuzione di un'opera campione defle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto
specificatamente dal presente disciplinare o sia richiesto dalla direzione del lavori, per ottenere il
relativo nullacsta alla reafizzazione delle opere simili, nonché la fornitura al Direttore Lavori, prima
defla posa in opera di qualsiast materiale o Vesecuzione di una qualsiasi tipofogia di lavoro, della
campionatura del materiali, dei dettaglt costruttivi e delle schede tecniche relativi alla posa in opera;

[) la fornitura e manutenzione del cartelii di awviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e
quanto aliro Iindicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'lluminazione notturna del
cantiere;

m}la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonel ad uso ufficio del
personale di direzione lavori e assistenza, arredati e illuminati;

n) la predisposizione del personale e degh strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove
e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli
opportuni raffrontl e controlli, con divieto di dame visione a terzi e con formale impegno di astenersi
dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;

0) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitative di materiale usato, per le
finalita di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente capitolato o precisato da parte
della direzione lavori con ordine di servizio e che viene fiquidato in base al solo costo del materiale;

p} lidonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e
causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di
sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti
di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere esequite, restando a carico dell'appaltatore
I'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della
presente norma;

q) Vadozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire
Vincolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai
heni pubblici e privati, osservando le disposizioni confenute nelle vigentt norme in materia di
prevenzione infortuni; con ogni pitl ampia responsabilita in caso di infortuni a carico dell’affidatario,
restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alta direzione e sorveglianza
dei lavori,
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r) la pulizia, prima dell'uscita dal cantiere, dei propri mezzi efo di quelli dei subaffidatari e
Vaccurato lavaggio giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante
Vesecuzione dei lavori, compreso Ia pulizia delle caditoie stradali;

s) il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positive collaudo prowvisorio delle opere;

t) richiedere tempestivamente i permessi e sostenere i relativi oneri per {a chiusura al transito veicolare e
pedonale (con l'esclusione dei residenti) delle strade urbane Interessate dalle opere oggetto
dellappalto;

u) installare e mantenere funzionante per tutta la necessaria durata del lavori la cartellonista a norma del
codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della viabilitd cittadina
connessa con l'esecuzione delle opere appaltate. L' affidataric dovra preventivamente concordare
tipologia, numero e posizione di tale segnaletica con il locale comando di polizia municipale e con il
coordinatore della sicurezza;

v) installare idonei dispositivi e/o attrezzature per V'abbattimento della produzione delle polveri durante
tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi. £

Ai sensi dell‘articolo 4 della legge n. 136 def 2010 la proprieta degli automezzi adibiti al trasporto del

materiali per l'attivita del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna

del materiale deve indicare il numero di targa dell'automezzo e le generalitd del proprietario nonché, se
diverso, de} locatario, del comodatario, dell'usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile

disponibilita. i

L" affidatario & tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti | soggetti diversi dalla °

Stazione appaltante (Consorzi, rogge, privati, Comune, Gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti

coinvoiti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente al

lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di

competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei

permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

Art. 46 Obblighi speciali a carico dell' affidatario

. L' affidatario & obbligato:

a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni
qualora egli, invitato non si presenti;

b) a firmare i documenti di cui all'art. 181, comma 3 del Regolamento generale sottopostigli dal direttore
dei lavori, subito dopo fa firma di quest;

¢} a consegnare al direttore lavori, con tempestivita, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni
previste dal presente Disciplinare e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si
giustificano mediante fattura;

d) a consegnare al direttore dei lavort le note relative alle giornate di operal, di noli e di mezzi d'opera,
nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché
a firmare le relative fiste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori.

L” affidatario deve produrre alla direzione dei lavori un‘adeguata documentazione fotografica relativa alle

lavorazioni di particolare complessita, o non piti ispezionabili 0 non pil verificabili dopo la loro esecuzione

oppure a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati

riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e V'ora nelle quali sono

state fatte le relative riprese.

L’ affidatario deve rilasciare tutte le certificazioni e dichiarazioni prescritte dalle vigenti disposizioni di
legge in materia di impiantl, nonché una dichiarazione scritta di assunzione a proprio carico degli obblighi
di garanzia relativamente a tutte le apparecchiature, le attrezzature, gli impianti, ecc... per i quali essa &
dovuta in base alle norme vigenti.

Nessuna opera pud essere iniziata dall'impresa appaitatrice dei lavori senza ordinazione scritta, approvata
dal Direttore det Lavori del competente Servizio Tecnico.
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5. Nessun imprenditore potra rimuovere i propri ponti, mezzi d'opera, linee elettriche, condutture, prese
d'acqua, ecc., senza if preventivo consense defla D.L., la quale potra valersi per I'esecuzione di tali opere,
anche di altre imprese.

6. Tali prestazioni non daranno luogo a nessun compenso od indennizzo oltre i compenso, se dovuto,
calcolato in base a quanto stabilito al precedente articolo.

7. Qualora per l'esecuzione di alcune opere, qualche imprenditore dovesse ricostruire ponti, linee elettriche,
condutture acqua, ecc., gid da esso demoliti senza la preventiva autorizzazione della D.L., nessun
compenso gh sara, per tale ricostruzione, corrisposto, anche nel caso che si tratti dell'esecuzione di opere
ed implanti speciali affidati ad altre ditte.

8. Limprenditore dovra' assistere o dirigere personalmente i lavori affidatagli, oppure pofra nominare a
rappresentario sul cantiere persona giuridicamente e professionalmente idonea, e che possa ricevere e
disporre per 'esecuzione, degh eventuali ordini impartiti dalia D.L.

9. La D.L. ha la facoltd di ordinare in qualunque momento lallontanamento da cantiere dei lavor, di
qualsiasi operalo od Impiegato della ditta, compreso il rappresentante di cui sopra, e cloé senza che la
detta Direzione sia tenuta a dare spiegazioni di sorta circa il motivo del richiesto provvedimento o senza
che l'imprenditore possa richiedere, in conseguenza del provvedimento stesso, compensi od indennizzi.

16.L° affidatario €' tenuto ad eseguire in contradditiorio con la D.L., settimanalmente od al termine di ogni
singolo lavoro, quanto sia di poca entita, le misure delle opere compiute ed a controfirmare quindi la
registrazione di esse, nonché quelle delle eventuali giornaliere e delle provviste relative ai lavori eseguiti
in economia.

11.L'imprenditore sara sempre responsabile dei danni di qualungue specie causati dai suoi dipendenti.

12.1 affidatario & tenuto a consegnare al responsabile del procedimento una dichiarazione dell'organico
medio annuo, distinto per gualifica, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato daile
organizzazioni sindacali comparativamente pil rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti

13.Dall'Tmpresa non ' dovuta la tassa d'occupazione del suofo pubblico per steccati di cantiere, recinzioni,
ecc., necessari all'esecuzione dei favori,

14, Tutte le altre imposte e tasse di qualsiasi genere sone a carico della Ditta aggiudicataria.

15.Si predisa che ciascun lotto &' una unita' singola e specifica e quindi sara oggetto di contratto autonomo.

16.5Si ribadisce che, nel caso di lavori a misura, da eseguirsi in zona coliinare, non verranno applicate
aliquote di maggiorazione; mentre sara riconosciuta l'applicazione delle percentuali di aumento per il
lavoro straordinario diurno, notturno, festivo, secondo 1 coefficlenti stabiliti nel contratto coliettivo
nazicnale per gli operai dipendenti dalle imprese edili ed affini.

17.Qualora sia necessario limpiego di mano d'opera di officing e di laboratorio per lavori non eseguibili in
cantiere, l'entita di tale mano d'opera dowrd essere stabilita in contradditorio con la D.L. prima
del'esecuzione dei lavorl, salvo Il diritto da parte della stessa di accettare {'attendibilita della concordata
quantita di mano d'opera.

18.5 mettono inoltre in avvertenza le ditte concorrenti all'affidamento, data la natura delle opere comprese
nello stesso, che nessuna richiesta per speciali compensi potra essere avanzata per lavori esequiti in
particolari condizioni e comunque difficili (lavori in luoghi distanti od a qualunque dislivelle dal piano
terreno, in luoght abitati, chiusi, ecc...).

Art. 47, Custodia del cantiere

1. E'a carico e a cura dell’ affidatario la custodia e la tutela del cantiere, di tutti | manufatti e dei materiali in
esso esistenti, anche se di proprietd della Stazione appaltante e cié anche durante periodi di sospensione
det lavori e fino alla presa in consegna deli‘opera da parte della Stazione appaltante.

2. Si considerano danni di forza maggiore quelli effettivamente provocati alle opere da cause imprevedibili
per le quali faffidatario non abbia omesso le normali cautele atte ad evitarli. La loro gestione & regolata
da quanto previsto dall'art. 166 del Regolamento Generale,
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Art. 48. Mezzi provvisionali

1. limpresa affidataria dovra mettere a disposizione del personale a cui affida I'esecuzione dei lavori un
automezzo idoneo allo svolgimento dei lavori richiesti, garantendo fa costante presenza di un dipendente in
grado di guidare detto mezzo.

Fra gli attrezzi od i mezzi provvisionali o di trasporto che sono connessi con la funzione lavorativa
dell'operaioc ed il cui compenso deve intendersi incluso nei prezzi delle opere, delle prowviste e delle merci di
cui agli indicati elenchi, vanno annoverati:

a) Yautocarro fino a 35 gl comprensivo di autista;

b) le scale ed i ponti formati da semplici cavalletti con sovrapposte assi per I'esecuzione di opere fino
alf'altezza di m. 4;

c) gli indumenti di cui dovranno essere muniti gli operai per 'esecuzione dei lavori durante forte pioggia o
neve;

d) le maschere protettive eventuaimente occorrenti per lavori in pozzi, galleria, ecc.;

e) le carriole ed i carretti a mano d'ogni specie, nonché i percorsi per detti formati con tavolami; _
f) gli impianti prowisori di energia elettrica e di luce, in quanto occorrenti per I'esecuzione di lavori e per le .|
segnalazioni di ingorgo stradale; :
g) scalpelli, picconi, martelli ed ogni altro attrezzo in perfetta effidenza.

Saranno invece compensati a parte il nolo o l'affitto dei mezzi prowvisionali sotto elencati;

1) steccati;

2) paranchi e argani di qualunque portata;

3) castelli a ruote di qualungue altezza;

4} scala porta;

5} ponti di servizio in legno e tubolari in ferro, occorrenti per I'esecuzione di opere ad altezza superiore a
metri 4;

6) teloni impermeabili.

Quanto sopra vale, in quanto detti mezzi occorrono per I'esecuzione di opere di manutenzione di fabbricati
esistent], in cui i nolo del mezzo prowvisionale ha una incidenza rilevante sul valore dell'opera o per il caso
che dettt mezzi debbano servire per uso di altre ditte.

Per quante concerne gli steccati, si avverte che la necessitd della foro costruzione, in relazione all'esecuzione
delle predette opere in fabbricati esistenti, dovra essere previamente riconosciuta dalla D.L. e debitamente
ordinata per iscritto fissandone il tipo, le dimensionl, ecc.

Quando in base a quanto sopra stabilito sia dovuto il compenso per la fornitura, allestimento ed uso degli
elencati mezzi d'opera, esso comprende oltre che l'affitto o il nolo, anche il montaggio ¢ lo smontaggio, il
trasporto dal magazzino al cantiere o dal cantiere al magazzino ed ogni altro onere relativo, sia
all'approntamento dei mezzi provvisionali, sia alla manutenzione in perfetta efficienza dei mezzi stessi.

It nolo dei predetti mezzi provvisionali sara retribuito in base all'elenco definito all'art. 2, applicando # ribasso
d'asta.
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Art. 49. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e I'esecuzione

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, | componenti, anche relativamente a sistemi
e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'affidamento, devono essere rispettate tutte le prescrizioni
di legge e di regolamento in materia di qualitd, provenienza e accettazione dei materiali e componenti
nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalitd di esecuzione di ogni
categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualimente nel presente Disciplinare,
negl elaborati del piano di intervento.

2. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualita e impiego dei materiali, la loro prowvista, it luogo delia loro
provenienza e Peventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano rispettivamente Farticolo 167 del
Regolamento generale.

3. L'affidatario, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che | materiali da costruzione utilizzati
siano conformi al d.P.R. 21 aprile 1993, n. 246.

4, L'affidatario, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che I'esecuzione delie
opere sla conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto del Ministro delle
infrastrutture 14 gennaio 2008 (in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008).

5. Qualora la direzione dei lavori rifiuti una qualsiasi provvista di materiali in gquanto non adatta all'impiego,
l'impresa deve sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute; i materiali rifiutati devono
essere allontanati immediatamente dal cantiere a cura e a spese della stessa impresa.

6. In materia di accettazione dei materiali, qualora eventuali carenze di prescrizioni comunitarie, nazionali e
regionali, ovvero la mancanza di precise disposizioni nella descrizione contrattuale dei lavori possano dare
luogo a incertezze circa | requisiti dei materiali stessi, la direzione lavori ha facoltd di ricorrere
all'applicazione di norme spediali, ove esistano, siano esse nazionali o estere,

7. L'accettazione dei materiali da parte della direzione dei lavori non esenta |'affidatario dalla totale
responsabilita della riuscita delle opere, anche per quanto pud dipendere dai materiali stessi.

Art. 50. Proprieta dei materiali di scavo e di demolizione

1. T materiali provenienti da escavazioni e da demolizioni sono di proprieta della Stazione appaltante.

2. I materiali provenienti da escavazioni e da demolizioni devono essere trasportati e regolarmente
accatastati in “site”, a cura e spese dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di
trasporto e di accatastamento con | corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.

3. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni aitro elemento diverso dai materiali di scavo
e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico,
archeologico o simili, si applica l'articolo 31 del capitolato generale d'appalto, ferme restando quanto
previsto dallarticolo 91, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n, 42.

4, F' fatta salva la possibilita, se ammessa, di riutllizzare | materiali di cui ai commi 1, 2 e 3, ai fini di cui
all‘articolo 49.

Art. 51. Utilizzo di materiali recuperati o riciclati

1. te prestazioni manutentive, oggetto dell'affidamento, non prevede categorie di prodotti (tipologie di
manufatti e beni) ottenibili con materiale riciclato, tra quelle elencate nell'apposito decreto ministeriale
emanato ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto del ministero del'ambiente 8 maggio
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2003, n. 203.

Art. 52, Terre e rocce da scavo

1. Sono a carico e a cura dell'affidatario tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale, compreso
l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero dei
dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodott.

2. E’ altresi a carico e a cura dell'affidatario il trattamento delle terre e rocce da scavo (TRS) e la relativa
movimentazione, vi compresi i casi in cul terre e rocce da scavo: ,

a) siano considerate rifiuti speciali ai sensi dellarticolo 184 del decreto legislativo n. 186 del 2006;
b} siano sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 185 e

186 dello stesso decreto legislativo n. 186 del 2006 e di quanto ulteriormente disposto dali’articolo 20, |

comma 10-sexies della legge 19 gennaio 2009, n. 2.

3. Sono infine a carico e cura dellaffidatario gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme

sopravvenute,

CAPO 1- MANUTENZIONE

Art. 53. Manutenzione

La manutenzione consiste nellinsierme di attivitd (relative a tutte le categorie d'opera, quali le opere murarie,
gli impianti idrosanitari, opere da falegname-vetraio-fabbro, opere da decoratore, etc.) che consentano di
ottenere che I'immobile sia conservato al miglior livello di qualita possibile, in modo da garantire i servizi per
i quall fo stesso & stato progettato prima e realizzato poi, nonché a far fronte ad eventi accidentali che
comporting kg necessita di primi interventi e di riconoscere tempestivamente fenomeni di deterioramento
anomalo.

Art.54. Organizzazione e gestione degli interventi

L.a gestione degli interventi manutentivi avverra con le modalita indicate nell’art. 11 comma 7.
La ditta affidataria, qualora richiesto dalla D.L., dovra effettuare i soprailuoghi ai fini della verifica deile
richleste pervenute.

L'affidatarie, entro il giorno 15 di ogni mese deve presentare, in un’unica soluzione, alla
Direzione dei lavori :

a) i buoni d'ordine della Provincia controfirmati dal Dirigente Scolastico o da suo delegato, e con
I'apposizione del timbro dIstituto, che attesti 'avvenuta esecuzione dell'intervento manutentive;

b} il riepilogo mensile su supporto cartaceo (vedi modulo ALLEGATO N. 3) e/o informatico, nel quale
devono essere elencati tutti buoni d'ordine inviati non solo dei lavori ultimati ma anche di quelli in sospeso.
in quanto la Ditta deve giustificare 'elenco dei buoni non chiusi rilevati dal Direttore dei Lavori.

II mancatc adempimento degli incombenti sopracitati, nei punti a3, b non consentira la
contabilizzazione e liquidazione degli interventi.

Per situazioni aventi carattere di urgenza o eccezionali, 'esecuzione degli interventi potrd anche
essere autorizzata con modaiita diverse da quelle indicate (vedasi telefono cellulare, etc).

In tali casi la Ditta dovra presentare immediatamente dopo Fesecuzione dei lavori una descrizione dettagliata
degli interventi contenentt anche i costi,

La liquidazione degli interventi citati avverra' solo ed esclusivamente sulla base della descrizione sopra citata.
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Art. 55, Prestazioni della manutenzione

Sono inoltre, compresi nella presente sezione tutti gli interventi che consentano di ottenere che limmobile
sia mantenuto al miglior livello di qualita’ possibile, e riguardano anche la riparazione, rinnovamento e
sostituzione delie finiture degli edifici, ed in particolare, senza che P'elencazione possa considerarsi esaustiva,
i seguenti;

- Ripassamento e sostituzione dei manti di copertura e dei loro componenti;

- Riparazione di balconi, terrazze, ringhiere, parapetti, cornicioni;

- Demolizione e ricostruzione totale o parziale di pavimenti, massetti ed eventuale rinforzo dei solai;

- Demolizione e ricostruzione totale o parziale di rivestimenti ed intonaci interni e loro coloriture;

- Ripulitura facciate, rappezzi e ancoraggi di parti pericolanti;

- Rifacimento o sostituzione d'infissi interni ed esterni o di parti di essi, di cancelli e recinzioni;

- Posa di controsoffittature leggere;

- Interventi su impianti per servizi accessori come idraulico-fognario, di aliontanamento delle acque
meteoriche;

- interventi di impermeabilizzazione;

- interventi su manufatti contenenti amianto;

- Demolizione e ricostruzicne totale o parziale pavimentazioni esterne;

- provvista e posa in opera di pavimentazione da destinare all'impiantistica sportiva esterna ed interna
(compresa la tracciatura dei campi);

- rifacimento di pavimentazione in asfalto;

- lavori di levigatura e lucidatura palchetti;

Tali interventi dovranno essere eseguiti dall'impresa affidataria su semplice richiesta della Provinda di
Torino.

Non viene accordato all'affidatario il diritto di esdusiva, ipotizzato dall'art. 1567 Codice avile; pertanto, la
Provincia si riserva la facolta, rimessa ai suo libero apprezzamento, di affidare in tutto o in parte I'esecuzione
dei lavori sopra indicati ad altri imprenditori, fermo restando quanto stabilito dallart. 2 del presente
disciplinare.

Si precisa che ['onere economico degli interventi sopra indicati & compreso nell'importo relativo alla
manutenzione di cui all'art. 2.

Art. 56 Interventi su materiali contenenti amianto

Per tutti gli interventi compresi nella PARTE SECONDA, ove limpresa debba intervenire in ambienti e/o
manufatti contenenti amianto, & fatto obbligo che essi siano eseguiti da personale avente | requisiti
soggettivi in regola con la normativa "Amianto” (es.: denuncia INAIL per rischio specifico, formazione ect.).
La Provincia si impegna a comunicare le procedure operative relative agli interventi interessanti manufatii
contenenti amianto dopo la stipulazione del contratto con Fimpresa aggiudicataria.

La Provincia si impegna, altresi, a comunicare all'impresa affidataria I'elenco degli edifici contenenti amianto.
Gli interventi di manutenzione di cul al presente affidamento dovranno essere eseguiti adottando le modalita
di cui al D.M. 06/09/94 punto 4b) “Attivita df Manutenzione e custodia”.

A titolo esemplificativo si evidenzia che gli interventi devono essere eseguiti con operatori muniti di
protezioni individuali come maschere e tute monouso supportati da uno spogliatoio per il pulito e lo sporco,
che net caso dovra avere la caratteristica di facile installazione e facile trasporto.

Prima di intervenire dovranno incapsulare la parte da trattare, in modo tale da prevenire eventuali
dispersioni di fibre,

La riparazione delle coperture con lastre di "Eternit" potrd avvenire con aggiunta di lastre in plastica,
lamiera, materiale bituminoso ¢ altro della stessa forma in modo da non dover rimuovere necessariamente le
lastre eventualmente lesionate.

La massima attenzione andra rivolta ai sistemi di sicurezza per poter garantire un accesso in sicurezza alle
coperture,
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L'uso di queste aree e sistemi di ritenuta dovranno essere messi a disposizione dei dipendenti, che dovranno
essere informati sui rischi e pericoli di questi interventi.

Per gli interventi di cui al presente articolo, la Ditta affidataria dovra attenersi ai disposti di cui al d. Igs.
81/2008

Tutti gli oneri relativi alle procedure di sicurezza, ai piani ed alle documentazioni richieste dalla A.S.L. escluse
solo le relative analisi di laboratorio e indagini connesse, saranno a carico della Ditta affidataria.

La parte lavori finalizzata ad interventi di manutenzione e bonifica delfle coperture e degli eventuali altri
componenti gli edifici scolastici contenenti fibre di "Amianto" verra contabilizzato a misura, con previsione di
effettuare le seguenti tipologie di lavori:

INTERVENTI DI RIPARAZIONE

Sono previsti, senza che I'elencazione possa considerarsi esaustiva, i seguenti interventi particolarl in cui
sono richieste esperienza, organizzazione e personale specialistico:

- Intervento di rimozione di lastre o tegole in cemento-amianto con stoccaggio, trasposto e smaltimento;

- Intervento di incapsulamento ed eventuale inertizzazione di lastre o tegole in cemento amianto con
spandimento di idoneo prodotto incapsulante ed inertizzante certificato e gradito dall’ASL;

- Intervento di revisione di lastre o tegole in cemento amianto con sostituzione tiranti deteriorati, comprese
eventuall sigillature longitudinak e di colmo;

- Interventi di asportazione, eventuale stoccaggio, trasporto e smaltimento di residui di lastre o tegole in
cemento amianto in frantumi o in impasto misto in gualungue sito dell'edificio depositate.

- Intervento di recupero, asportazione e trattamento di acque di lavaggio in conseguenza della pulizia dei
manti di coperture in lastre di Eternit e conseguente pulizia dei doccioni di gronda;

- Interventi di riparazione e/o sostituzione di pavimentazioni costituite con materiale contenente fibre di
amianto;

- Interventi di riparazione di materiali a vista o comungue non confinanti, in aree occupate dell'edificio che si
presentino danneggiate per azione degli occupanti o per interventi manutentivi, per le quali situazioni esiste
pericolo di rilascio di fibre di amianto con possibile esposizione degli occupanti;

- Interventi, non compresi nei punti precedenti, che si rendesse necessario effettuare a completamento od in
aggiunta e sostituzione degli stessi, sia sulle coperture che su particolari componenti (camini, faldai,
cornicioni, orditura, tubi pluviali, parafulmini, antenne ecc.), che su altre parti dell'edificio contenenti
amianto, quali ad esempic tubature, canne fumarie, pareti ecc,

Al termine dei lavori, eventuali polveri o detriti caduti, vanno puliti con metodi ad umido o con aspiratori
munitt di filtri ad efficienza.

La liquidazione delle prestazioni effettuate sui manufatti contenenti amianto, sulla base delle procedure
operative indicate 0 a norma di legge, avverra applicando ai prezzi unitari, compresi nell’elenco definito
all'art. 2, il ribasso di gara.

RIFERIMENTI LEGISLATIVI

- Legge 27 Marzo 1992 n. 257 - Arit. 6 comma 3 -~ 12 comma 2 (Normative e metodologie tecniche per la
valutazione del rischio, it controllo, la manutenzione e la modifica di materiali contenenti amianto presenti
nelle strutture edilizie)

- Decreto Ministeriale 6 settembre 1994

- Decreto Ministeriale 14/05/1996

- Decreto Ministeriale 20 agosto 1999

- Decreto Legislativo 25 luglio 2006, n. 257

- D. Lgs 9 aprile 2008 , n. 81

- Circolare Regione Piemonte 0010716/27.02 def 03/08/2007.
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PROVINCIA Dt TORINO ALLEGATO 1
AREA EDILIZIA
SERVIZIO £D1LIZIA SCOLASTICA 2

1 3001 | LT.8.E. |ARDUINO sucele deill T.S.E. LEVIC. Tofino Via Figlie dei.Miiiiari, 25-10131

5. ' |BDBRIO - Succwrsale o Via Frichieri, 23 - 10044

{Via Gorjzia, 7 - 10438

- {Via Q_asi:é}gomberto. 20 - 10138

Via Levagna, 8 - 10126

Vig Aiassiq, _2

. ROCCAT! - Succursate . L ]
Wy 3118 5. (A8, 2014/2015 presso scuole S Carmagnoia {Plazza SantAgostino, 24 - 10022 3 12.538
: comunalk) : i

1B 330 L.8. |SPINELL] (Licec Ewopeo) ’ Totino Vi Figlie dei Miiitgri, 25/Via Moncalvo - 10%

TALE NUMERQ EBIFICH

Emm:.smc gongbe oL

* VOLUME GIA' CONTEGGIATG IN ALTRO EDIFICIO
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PROVINCIA DI TORINO
AREA EDILIZIA
SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA 2

ALLEGATO 2

LOTTO......... BYA.Y - I,

BUONON. ..o CIG i

Contratto: n. Repertorio ............... data ...l EURO ............cvinns

Richiedente:

Edificio:

Ubicazione:

Oggetto:

Lavoro richiesto:

Attivitd: MANUTENTIVA / EMERGENZA /PRONTO INTERVENTO

Data inizio intervento: ..o, Data fine intervento; ...l

Categoria d'opera: ......c.coiivievviviininnon

Doc. fotografica:

Note:

Autorizzato da: oo

importo presunto netto: ......................

Data affidamento: ......................

Data conclusione lavori: ..o

Visto st attesta che l'intervento e' stato eseguito.

Un Rappresentante dell'istituto e/o Utente locale Firma ..o,

N.B.: ai fini delle liquidazioni si precisa che il presente buono dovra' essere contro firmato da un

rappresentante dell'istituto e/o utente det locale, nonche' dovra' essere allegato al resoconto

dell'intervento stesso.

C.50 INGHILTERRA 7 - 10138 TORINO - TEL. 011 8616081 - FAX 011 8614292
E-MAIL: edilizia-scolasticaZ. manutenzione@provingia toring.it
PEC: protocoilo@cert.provincia.torino.it
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