

**CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO**

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SCRITTURA PRIVATA</b>                | <b>72/2026</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Oggetto del contratto</b>            | <b>PROGETTO N. 2023/735 - TO08 - LOTTO C - RIPRISTINO CORRIDOIO ECOLOGICO FIUME PO – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 2 – COMPONENTE 4 – INVESTIMENTO 3.1 – “TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL VERDE URBANO ED EXTRAURBANO” ANNUALITÀ 2023-2024 (FIN. 206) – FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – AFFIDAMENTO LAVORI ANALOGHI AI SENSI DELL’ART. 76, COMMA 6, DEL D. LGS. N. 36/2023.</b> |
| <b>C.I.G.</b>                           | <b>B9A1647AB0</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>C.U.P.</b>                           | <b>J72F23000360006</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Codice progetto</b>                  | <b>735/2023</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Direzione</b>                        | <b>DIREZIONE SISTEMI NATURALI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Contratto principale (Lotto B)</b>   | <b>Contratto n. 1348/2025, stipulato mediante scrittura privata in data 09/12/2025. (C.I.G. B8028648CB).</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Determinazione di aggiudicazione</b> | Determinazione dirigenziale n. 5748 del 16/10/2025, parzialmente rettificata con successiva Determinazione dirigenziale n. 6872 del 25/11/2025 e con Determinazione dirigenziale n. 205 del 20/01/2026.                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Determinazione di</b>                | Determinazione dirigenziale n. 6219 del 04/11/2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |



**Finanziato  
dall'Unione europea**  
NextGenerationEU

|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>approvazione del progetto<br/>esecutivo (Lotto C)</b>                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Determinazione di affidamento<br/>dei lavori analoghi ai sensi<br/>dell'art. 76, comma 6, del<br/>D.Lgs. n. 36/2023</b> | Determinazione dirigenziale n. 7497 del 24/12/2025, parzialmente rettificata con Determinazione dirigenziale n. 205 del 20/01/2026.                                                                                                                                                          |
| <b>Obblighi di trasparenza ex art.<br/>37 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.</b>                                               | Assolti.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Aggiudicatario</b>                                                                                                      | <b>AZIENDA TEKNO - GREEN S.r.l.</b> , con sede legale in Torino (TO), Corso Galileo Ferraris n. 147, 10128, C.F./P. I.V.A. 05611770016.<br><b>Impresa ausiliaria: AP COSTRUZIONI S.r.l.</b> , con sede legale in Foligno (PG), Via del Buon Pastore n. 4, 06034, C.F./P. I.V.A. 03600970549. |
| <b>Ribasso offerto in sede di gara</b>                                                                                     | 17,171%, agli stessi patti e condizioni di cui al Contratto principale, cui si rinvia.                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Importo contrattuale relativo<br/>all'affidamento dei lavori<br/>analoghi</b>                                           | <b>Euro 975.667,74, oltre I.V.A. di legge</b> , suddiviso come segue:<br>- Lavori di forestazione: Euro 589.652,40, di cui Euro 10.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;<br>- Attività di Manutenzione: Euro 386.015,34.                                                  |
| <b>Avvalimento</b>                                                                                                         | In conformità con quanto riportato nel Contratto principale, di cui alla scrittura privata n. 1348 del 09/12/2025, cui si rinvia, la qualificazione necessaria per i lavori di cui all'oggetto, è stata conseguita dall'Operatore economico AZIENDA TEKNO - GREEN S.r.l., C.F./P. I.V.A.     |



|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                   | 05611770016, mediante avvalimento dei requisiti di capacità tecnico organizzativa ed economico-finanziaria forniti dall'Impresa ausiliaria AP COSTRUZIONI S.r.l., C.F./P. I.V.A. 03600970549, con sede legale in Foligno (PG), Via del Buon Pastore n. 4, 06034, ai sensi dell'art. 104 del D.Lgs. n. 36/2023.                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94-95 del D.Lgs. n. 36/2023</b> | Verificati.<br>SCAD. DURC AZIENDA TEKNO – GREEN S.r.l.: 16/06/2026.<br>SCAD. DURC AP COSTRUZIONI S.r.l.: 23/05/2026.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Antimafia</b>                                                                  | L'Operatore economico AZIENDA TEKNO – GREEN S.r.l. è presente nell'Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. <i>White list</i> ) della Prefettura di Torino con iscrizione in istruttoria per rinnovo.<br>L'Operatore economico AP COSTRUZIONI S.r.l. è presente nell'Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. <i>White list</i> ) della Prefettura di Perugia con iscrizione in istruttoria per rinnovo. |
| <b>Verifiche ai sensi del D.Lgs. n. 231/2007 e s.m.i.</b>                         | Per l'appalto in oggetto, sono state espletate, alla luce dei dati rilevabili dall'istruttoria, le verifiche di cui al D.Lgs. n. 231/2007 e s.m.i. e alla procedura interna dell'Ente in materia di contrasto al riciclaggio, come da check list agli atti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Termine per l'ultimazione dei lavori, Penali e Premio di accelerazione</b>     | Il tempo utile per ultimare tutti i lavori (esclusa la manutenzione) compresi nell'appalto è fissato in giorni 150 (in lettere <i>centocinquanta</i> ) naturali consecutivi decorrenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |



|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                  | <p>dalla data del verbale di consegna dei lavori, ai sensi di quanto previsto dall'art. 12 del Capitolato Speciale d'Appalto – Parte amministrativa approvato con Determinazione dirigenziale n. 6219 del 04/11/2025.</p> <p>Ai sensi di quanto previsto dall'art. 120, comma 9, del D.Lgs. n. 36/2023, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la Stazione appaltante potrà imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso, l'Appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.</p> <p>Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito, si applicheranno le penali di cui all'art. 16 del Capitolato Speciale d'Appalto – Parte amministrativa, cui si rinvia.</p> <p>In ragione del particolare interesse della Stazione appaltante all'ultimazione anticipata dei lavori, ai sensi di quanto previsto dall'art. 126, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, qualora la predetta ultimazione finale avvenga in anticipo rispetto al termine contrattualmente previsto, e l'esecuzione dell'appalto sia conforme alle obbligazioni assunte, all'Appaltatore, a seguito dell'approvazione del certificato di collaudo, verrà riconosciuto un premio, per ogni giorno di anticipo sul termine finale, pari all'1 per mille (<i>uno per mille</i>) dell'Importo contrattuale. L'importo complessivo del premio di accelerazione non può superare il 20% (<i>venti per cento</i>) dell'Importo contrattuale.</p> |
| <b>Corrispettivo, Pagamenti ed Anticipazione</b> | <p>La disciplina economica applicata è dettagliata al capo 5 del Capitolato Speciale d'Appalto – Parte amministrativa, cui si rinvia, ed in particolare agli articoli: 23) Anticipazione del prezzo, 24) Pagamenti in acconto, 25) Pagamenti a saldo e 26) Ritardi nei pagamenti.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |



I pagamenti, ai sensi di quanto previsto dall'art. 24 del Capitolato Speciale d'Appalto – Parte amministrativa, avverranno entro 30 (*trenta*) giorni dalla data di ricezione della regolare fattura fiscale, come consentito dalla normativa vigente al momento della stipulazione del presente atto, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.Lgs. n. 231/2002 e s.m.i., nonché ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 36/2023, e saranno effettuati mediante mandati a valere sul Tesoriere della Città Metropolitana Unicredit S.p.A., Via XX Settembre n. 31, 10121, Torino (TO).

A maggior precisazione di quanto previsto dall'art. 24, comma 1, del Capitolato Speciale d'Appalto – Parte amministrativa, le rate di acconto dovute ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli artt. 20, 21, 22 e 23 del suddetto Capitolato, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza, raggiungano un importo non inferiore al 30% e 60% e 90% dell'importo di contratto relativo ai lavori di messa a dimora, nel rispetto del minimo della rata di saldo, sono da considerarsi per le due componenti oggetto dell'appalto (in particolare, Lavori di Forestazione di Euro 589.652,40 ed Attività di Manutenzione di Euro 386.015,34). Per quanto concerne le attività di manutenzione, trattandosi di interventi a carattere stagionale, gli stati di avanzamento dei lavori saranno contabilizzati al 30 giugno ed al 30 ottobre di ogni anno e liquidati di conseguenza.

Per il presente appalto è ammessa la revisione dei prezzi, in aumento ed in diminuzione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 60 del D.Lgs. n. 36/2023 e dall'Allegato II.2-bis del D.Lgs. n. 36/2023, come modificato dal D.Lgs. n. 209/2024. Il prezzario di riferimento per la comparazione è



|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                  | <p>quello adottato dalla Regione Piemonte anno 2025, in conformità con quanto disposto dall'art. 27 del Capitolato Speciale d'Appalto – Parte amministrativa.</p> <p>Per il presente appalto è prevista la corresponsione in favore dell'Appaltatore di un'anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 36/2023. Per la disciplina di dettaglio, in relazione all'anticipazione del prezzo, si rinvia a quanto disposto dall'art. 23, comma 2, del Capitolato Speciale d'Appalto – Parte amministrativa.</p> <p>I pagamenti effettuati saranno liberatori per la Città Metropolitana con esonero da ogni e qualsiasi responsabilità in ordine ai pagamenti suddetti.</p> |
| <b>Tracciabilità</b>             | <p>L'Appaltatore, a pena di nullità assoluta del contratto, si obbliga alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136 del 13/08/2010, come modificato dalla L. n. 217 del 17/12/2010, per l'applicabilità della quale lo stesso ha sottoscritto apposita dichiarazione depositata in atti.</p> <p>Le parti danno, altresì, atto che il contratto verrà immediatamente risolto, qualora le transazioni finanziarie non dovessero essere eseguite con le modalità di cui alla sopracitata normativa.</p>                                                                                                                                                                                    |
| <b>Obblighi dell'Appaltatore</b> | <p>All'appalto si applicano le disposizioni degli artt.1-2-3-4-5 commi 2 e 3, 6-8-16-17-18-19-27-35 e 36 del Capitolato Generale d'Appalto che qui si intendono espressamente richiamate a costituire parte integrante e sostanziale del presente atto.</p> <p>L'appalto è regolato dalle condizioni tutte del Contratto principale n. 1348/2025 stipulato in data 09/12/2025, cui si rinvia, nonché degli elaborati progettuali, approvati con Determinazione dirigenziale n. 4633 del 20/08/2025.</p>                                                                                                                                                                                                               |



|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>L'appalto è regolato, inoltre, dalle condizioni tutte degli elaborati progettuali relativi al Lotto C, approvati con Determinazione dirigenziale n. 6219 del 04/11/2025.</p> <p>L'appalto è regolato, in particolare, con riferimento al Lotto C, dalle condizioni tutte del Capitolato Speciale d'Appalto - Parte amministrativa, del Capitolato Speciale d'Appalto – Parte tecnica e del Computo metrico estimativo, approvati ed allegati alla Determinazione dirigenziale n. 6219 del 04/11/2025 ed allegati al presente atto rispettivamente alle lettere <b>A), B) e C)</b>, a costituirne parte integrante e sostanziale.</p> <p>L'Appaltatore si obbliga a rispettare specificatamente le prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto riguardanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) termini di esecuzione e penali;</li> <li>b) programma di esecuzione delle attività;</li> <li>c) sospensioni o ripresa dei lavori;</li> <li>d) oneri a carico dell'Appaltatore;</li> <li>e) contabilizzazione dei lavori a misura e/o a corpo;</li> <li>f) liquidazione dei corrispettivi;</li> <li>g) controlli;</li> <li>h) specifiche modalità e termini di collaudo;</li> <li>i) modalità di soluzione delle controversie.</li> </ul> <p>L'Appaltatore si impegna a produrre, a stretto giro, in conformità a quanto disposto dal Capitolato Speciale d'Appalto, la documentazione sulla sicurezza, che dovrà essere sottoposta all'approvazione del RUP.</p> <p>L'Appaltatore dichiara di ben conoscere, rispettare ed accettare il contenuto di cui ai citati elaborati, depositati agli atti della Città Metropolitana, quando non materialmente allegati al presente contratto, che qui si intendono espressamente richiamati come parte integrante e sostanziale dello stesso.</p> |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | <p>L'Appaltatore, come sopra rappresentato, nell'accettare l'appalto, dichiara espressamente di essersi attenuto, per i lavori già eseguiti, e di attenersi, per quelli ancora da eseguire, alla esatta osservanza di tutti gli atti ed elaborati sopracitati.</p> <p>L'Appaltatore è obbligato, infine, all'osservanza dei contratti collettivi di lavoro e delle norme vigenti in materia di assunzioni obbligatorie (L. n. 68 del 12/03/1999).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Obblighi PNRR</b> | <p>L'Operatore economico, come già dichiarato in sede di gara, si obbliga a rispettare tutti i principi e gli obblighi specifici del PNRR, in particolare relativamente al rispetto delle condizionalità PNRR, garantendo la coerenza con gli elementi della programmazione di dettaglio della Misura e con il cronoprogramma dell'Intervento e del Progetto di riferimento, del principio DNSH, con particolare riferimento alla "Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)", come aggiornata dalla Circolare MEF del 14 maggio 2024, con riferimento anche alle schede di autovalutazione, nonché dei principi del Tagging clima e digitale e dei Criteri Ambientali Minimi (CAM), ove applicabili, in considerazione delle opere oggetto di intervento e dei principi trasversali, al fine di garantire l'applicazione di politiche a tutela della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali.</p> <p>L'Operatore economico si impegna, altresì, al rispetto di quanto previsto dal D.M. 9 febbraio 2022 recante "Direttiva alle amministrazioni titolari di progetti, riforme e misure in materia di disabilità" ed in particolare dei principi di "accessibilità" e "progettazione universale (Design for All)".</p> |



|                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Garanzie (cauzione definitiva) tipo 1.2. approvato con D.M. n. 193 del 16/09/2022</b> | Polizza fidejussoria n. 07365/34/75007627, emessa da Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA – Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia (Agenzia di Genova), in data 21/01/2026, per un valore di Euro 48.783,39.                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Polizza di assicurazione</b>                                                          | Polizza n. 10003890002254, emessa da Bene Assicurazioni S.p.A. (Agenzia di Genova), in data 30/01/2026.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Direttore dei lavori</b>                                                              | Con Determinazione dirigenziale n. 6733 del 19/11/2025, è stato affidato il servizio di Direzione Lavori, con riferimento al Lotto C, nella fase di impianto anni 2025/2026, all'Operatore economico STUDIOSILVA S.r.l., con sede legale in Bologna (BO), Via Mazzini n. 9/2, 40137, C.F./P. I.V.A. 02780350365, il quale ha individuato il Dott. Mattia Busti, in qualità di Direttore dei Lavori, per l'esecuzione del suddetto servizio. |
| <b>Consegna in via d'urgenza</b>                                                         | È stata disposta la consegna dei lavori in via d'urgenza ai sensi dell'art. 17, commi 8 e 9, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. in data 07/01/2026.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Elezione di domicilio</b>                                                             | L'Appaltatore, come sopra rappresentato, per ogni effetto giuridico e contrattuale, elegge domicilio presso la propria sede legale in Torino (TO), Corso Galileo Ferraris n. 147, 10128.                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Divieto di cessione del contratto</b>                                                 | Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 119, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'art. 120, comma 1, lettera d) del D.Lgs. n. 36/2023.                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Subappalto</b>                                                                        | Per quanto attiene al subappalto si fa espresso rinvio alle disposizioni di cui all'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Privacy</b>                                                                           | Si dà, infine, atto che, ai sensi dell'art. 13, del Regolamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |



|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              | <p>2016/679/UE del 27/04/2016 (Codice in materia di protezione dei dati personali), i dati contenuti nel presente contratto verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.</p> <p>Con particolare riferimento al trattamento dei dati personali in possesso della Città Metropolitana di Torino si rinvia al link di seguito riportato:<br/> <a href="https://www.cittametropolitana.torino.it/privacy">https://www.cittametropolitana.torino.it/privacy</a>.</p> |
| <b>Controversie</b>          | <p>Per la definizione di eventuali controversie si applicano le disposizioni di cui all'art. 210 del D.Lgs. n. 36/2023, nonché quant'altro disposto in materia dal Capitolato Speciale d'Appalto. Tutte le spese relative al presente atto sono a carico dell'Operatore economico aggiudicatario.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Spese</b>                 | <p>Tutte le prestazioni contemplate nel presente atto sono soggette ad I.V.A. ed ai sensi dell'art. 5, comma 2 e dell'art. 1 lett. B della Parte Seconda della Tariffa del D.P.R. n. 131 del 26/4/1986 la su estesa scrittura è soggetta a registrazione solo in caso d'uso. Il valore dell'imposta di bollo che l'Appaltatore è tenuto a versare è determinato sulla base della Tabella A dell'Allegato I.4. di cui all'art. 18, comma 10, del D.Lgs. n. 36/2023.</p>                                                                                                       |
| <b>Allegati</b>              | <p>A) Capitolato Speciale d'Appalto – Parte amministrativa;<br/>         B) Capitolato Speciale d'Appalto – Parte tecnica;<br/>         C) Computo metrico estimativo;<br/>         D) Determinazione dirigenziale n. 7497 del 24/12/2025;<br/>         E) Determinazione dirigenziale n. 205 del 20/01/2026.</p>                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Per l'Amministrazione</b> | <p>Ing. Pier Franco Ariano (in sostituzione dell'Ing. Claudio Coffano, Dirigente della Direzione Sistemi Naturali), Dirigente della Direzione Rifiuti, Bonifiche e Sicurezza siti produttivi e Responsabile Unico del Progetto, nato a</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |



|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          | <i>omissis (omissis), il omissis, C.F. omissis.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Per l'Appaltatore</b> | Sig.ra Apollonia Albanese, nata a <i>omissis (omissis)</i> , il <i>omissis</i> , C.F. <i>omissis</i> , la quale interviene in qualità di Legale Rappresentante dell'Operatore economico aggiudicatario AZIENDA TEKNO - GREEN S.r.l., domiciliato per la carica presso la sede legale della Società a Torino (TO), Corso Galileo Ferraris n. 147, 10128. |

