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Regolamento generale (decreio del Presidente della Repubblica 5 ottolye 2010 n. 207 - Regolamento di esecuzione ed
attuazione del Codice dei contratti);

Capitolaty generale d'appalte (decreto ministeriale - [avori pubblici - 19 aprile 2000, n. 145);

R.U.P. (Responsabile unico del procedimento di cui all'articolo 10 del Codice dei contratti e agli articoli 9 € 10 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 ottobre 2610, n, 207%;

DURC (Documento unico di regolarita contributiva): il documento attestate la regolaritd coniributiva previsto dall’articolo 99,
comma 9, lettera b), decreto legisiativo 9 aprile 2008, n. 81 e dali'allegato XVII, punto 1, lettera i), allo stesso decreto
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266, nonché dagli articoli 6 e 196 del decreto del Presidente delia Repubblica 5 otfobre 2010, n, 207;
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una Societa Organismo di Attestazione, in applicazione degli artlcoh da 60 a 96 del decreto del Presidente della Repubblica 5
ottobre 2010, n. 207.

«Jistax: 1a lista defle lavorazioni e forniture previste per le esecuzione dell'opera o dei lavori, di cui alfarticolo 119 del decreto
del Presidente della Repubblica § ottobre 2010, n. 207.
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Manytenzione straordinaria di modesta entita del presidi antincendio installati presso gli istituti scolastici
della Cittd Metropoiitana di Torino

PARTE PRIMA
Definizione tecnica ed economica dei lavori

CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO

Art. 1. Oggetto dell’affidamenio

1, L'oggetio del presente affidamento consiste nell'esecuzione degli interventi di manutenzione, al sensi della parte
seconda del presente disciplinare descrittivo e prestazionale che interessing gl edifid scolastici di competenza

_ della Citta Metropolitana di Torino, compresi nel territorio di competenza (vedi All, A) di cui af successivo art, 2.

2. Lintervento € cosl individuate: :

'~ &) denominazione conferita dalla Stazione eppaitante:

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI MODESTA ENTITA’ DEI PRESIDN ANTINCENDIO INSTALLAT
PRESSO GLIISTITUTI SCOLASTICI DELLA CITTA METROPOLITANA Dt TORINO

b) ubicazione:
EDIFICI SCOLASTICI

3. Rientrano e sono comipresi nell'oggetto delaffidamento tutti 1 lavord, le prestazioni, le forniture e e prowiste
necessarie per garantire {a completa esecuzione delle singole prestazioni te condizioni stabilite dal presente
disciplinare, con le caratteristiche tecniche, gualitative e quantitative previste dal presente piano di interventi con i
relativi allegati, dei quali Vaffidataric dichiara di aver preso completa ed esatia conoscenza. _

4. L'esecuzione dei lavori € sempre e comunque effettuata secondo le regole deltarte e Paffidatario deve conformarsi
alla massima diligenza nelladempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione Varticolo 1374 del codice
Chvile,

5. Il numero degh immobill e degli impiant! riportato negli elaborati &€ puramente indicativo, qualora ne! corso del
contratio 'Appaltatore incrementasse ¢ decrementasse Felenco degli stabili o delle apparecchiature entro una
percentuale pari at 5%, limpresa appaltatrice sara obbligata ad assoggettarsi alle stesse condizioni del presente
capitolato nel rispetto dei Emiti previsti dalla legge, si precisa che eventualmente in caso di necessita da parte
dell’Amministrazione, potranno essere ordinatt interventi anche in edifid comungue compresi nefla procedura
SIGMANET, ¢ltre a quelli indicati nell’All, A.

. Al fini delfart. 37, comma 2 del D.gs, 163/2006 e s.m.i. &l precisa che la prestazione oggetto del presente appalio
& unica.

&

Art, 2. Importo e durata dell appalio

1. Limporto a base di gara a misura posti a base delf'affidamento & definito come segue:

euro
a) A b L2298, 16=
)] Costi per la sicurezza 3.764,91=
aj+b) | Importo dei favori e degli oneri per la sicurezza 79.063,07=

Gli importi sopra indicati sono stati desunti dalla spesa storica sostenuta dall’amministrazione ¢ possono essere
soggetti a variazioni, in relazione alle effettive esigenze manutentive,

Lapplicazione del DUVRI consente di eliminare o ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro
derivanti dalle interferenze delle lavorazioni (art. 26 comma 5 D.lgs. 8172008 e s.m.l.) senza che si genaring costi
aggiuntivi per FAppaltatore.

2. Limporio contrattuale corrisponde all'impotto def lavori, di cul al comma 1, definito “a misura” al quale & applicato
il ribasso percentuale unico ed uniforme, offerto in sede di gara dall'aggiudicatario sui prezzi unitari definiti nel
comma successivo, aumentato deilimporto dei costi per la sicurezza, non soggetto ad alcun ribasso, secondo
guanto disposto dalt'art. 131, comma 3, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e dal p.to 4 dell’ALL. XV del d.igs. 9 aprite
2008, n, 81, 1 prezzi contrattuali sono definiti applicando il ribasso offerto in sede di gara ai prezzi compresi nel
Prezzario della Regione Piemonte 2014 in vigore dalla presentazione del’offerta e pubblicato sui B.ULR. n. 13 s.0. n.
2 del 27/03/2014; tali prezzi, cosi ribassati, verranno applicati alle singole guantita eseguite nel'ambito delle
prestazioni specificate nell’art. 55 del presente disciplinare. T prezzi contrattuali sono vincolanti anche per fa
definizione, valufazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detraziont in corso dopera, qualora
ammissibilf ed ordinate o auforizzate ai sensi dell’art. 132 del D, Lgs. 163/2006,
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Manutenzione stracrdinaria di modesta entita del presidi antincendio installati presso gli istituti scolastici
della Cittad Metropolitana di Torino

La Cittd Metropolitana si riserva la facoltd di aumentare le prestazioni oggetto dell’affidamento entro i limiti
deliimporto finanziato posto a base di gara e fino aila concorrenza dell’eventuale economia derivante dal ribasso di
gare, resta fermo I'obblige def'affidatario di garantire {e prestazioni cosl incrementate,

L'elenco degli edifici viene allegato al presente disciplinare quale parte integrante {vedi All. A). ;
L'appalto ha durata fino al 31 dicembre 2015, a partire dalla data di consegna lavori, che st presume possg/
avvenire entro il mese di maggio 2015, "
Al sensi dell'art. 302 del d.P.R, 207/2010 & prevista la consegna anticipata in pendenza delfa stipulazigpe del

centratto in considerazione dellurgenze di garantire Fattivitd di sostituzione di parti degh impianti dei W@St'm "‘%
antincendio. P
i
' T EG
Art. 3. Modalita di stipulazione del contratio a “misura” g
&%

Per la zong di competenza, TUTTE le prestazioni verranno affidate ad una SOLA entita imprenditoriale, sia essa
unimpresa singola, sla un‘Assodazione temporanea di Imprese o soggetto equivalente, in possesso nel suo
complesso delle qualificaziont di cui alt’art, 4 e richieste ai fini del'ammissibilita alia gara.

Per i soggetti e raggruppamenti ammessi si richiamano gl artt. 34, 36 e 37 del D. Lgs. 163/2006, nonché gl artt

32 e sequenti del Regolamento.

Il contratto & stipulato interamente “a misura” ai sensi dell'articolo 53, comma 4,del Codice dei contratti. L'importo
del contratto, come definito all'art. 2 commi 2 e 3, pud variare, in aumento o in diminuzione, in base alle guantita
effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all'articolo 132 det Codice dei contratti e le condiziont previste
dal presente Disciplinare.

It ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e appifcato a tutti i prezzi unitar
compresi nell'elenco definito all'art. 2 i quali, cosi ribassati, costituiscono | prezzi contrattuali da applicare alle
singele quantitd esequite nel'ambito delle prestazioni spedificate all’art. 1 comma 1 del presente disciplinare.

I prezzi contrattuall di cui allart. 2 comma 2 sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e
contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o .~
autorizzate ai sensi dell’articolo 132 del Codice dei contratti,

Al sensi dell'art. 1341 C.(. laffidatario, alf'atto della stipula del contratto, dovrd confermare per iscritte la
conoscenza e quindi Paccettazione di tutte le condizioni contenute o richiamate nel presente discipiinare,

Art, 4. Categoria prevalente, categorie scorporabili e sﬁbappaltabili

Al sensi della normativa vigente le lavorazioni sono riconducibili alla categoria QG L1 - impianti tecnologiei.

Gli importi dei lavori ascrivibili & futte le categorie, ivi comprese quelie relative alle lavorazioni eventualmente
subappaltabili, potranno subire variazioni tra di loro in relazione alle effettive esigenze manutentive, fermo restando -
comuncue quanto previsto dall'art. 2 del presente disciplinare. '

Arl. 5. Reqafsiti paftimiéri in materia di impianti

Per Finstallazione, la trasformazione, Fampliamento e la manutenzione degli impianti di cul agli artt. 1 e 2 del d.M. -
37/2008, ove previsti, laffidatario, limpresa associata o il subappsitatore devono possedere la prescritta -
abilitazione di regola ritevabile dalliscrizione alia CCIA. Le imprese installatrici sono tenute ad eseguire gl impianti a
regola d'arte utilizzando alio scopo materiali parimenti costruiti a regola d'arte. T materiall ed | componenti realizzati -
secondo fe norme teciche di sicurezza dell'Ente italiano di unificazione (UNT) e def Comitato elettrotecnico italiano -
(CEY), nonché nel rispetto di quanto prescritto dalla legislazione tecnica vigente in materia, si considerano costruiti

a regala d'arte. Le imprese installatrici sono altresi tenute al rilascio della dichiarazione di conformita o di collaudo
degli impianti, cost' come prescritto dagh artt. 7 e 11 del d.M, 37/2008.
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Manutenzione straordinaria di modesta entitd del presidi antincendio instaliati presso gli istituli scolastici
' della Citta Metropolitana di Torino

CAPQO 2. DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 6. Interpretazione del coniratio e del disciplinare
descrittive e prestazionale

In caso di discordanza tra i varl elaboratl del plano dintervento vale la soluzione pill aderente alle finalitd
manutentive e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

2. In caso di norme det presente Disciplinare tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, troveno
applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo fuogo
quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative ¢ regolamentari ovvere alf'ordinamento giuridico, in terzo
luogo quelle di maggior dettagiio e infine quelle di carattere ordinario.

Linterpretazione delle dausole contrattuali, cosi come delie disposizioni del presente Disciplinare, & fatta tenendo
conto delle finalith del contratto e dei rsultati ricercati con l'attuazione del piano d'intervento approvato; per ogni
altra evenienza trovano apphicazione gl articoli da 1362 a 13569 det codice civile.

Art. 7. Documenti che fanno parte del contratio

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto, ancorché non materiaimente allegati;

a) il presente disciplinare comprese le tabelle allegate allo stesso, queste ultime con le limitazioni previste del
disciplinare medesimo;

b) la desaizione delle vodi e dei lavori, limitatamente alle caratteristiche tecniche e prestazionali;

¢} Yelenco dei prezzi unitart come definito all’articolo 2;

d) it documento di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) di cul ali‘art. 26, comma 3, del d. lgs. n. 81 del
2008;

e) il plano di sicurezza sostitutivo (PSS) di cui alfarticolo 131, comma 2, lettera b), del Codice dei contratti e al

punto 3.1 dellallegato XV al dlgs. n. 81 del 2008 e il piano di sicurezza e di coordinamento (PSC)

eventualmente redatto nel corso dei lavori ai sensi dellarticolo 90, comma 5, dello stesso decreto;

f} # piano operative di sicurezza (POS) di cui alfarticolo 131, comma 2, lettera ¢), del Codice dei contratti,
all'articolo 89, comma 1, lettera h), del d.lgs. n. 81 del 2008 ed al punto 3.2 del suo altegato XV nonché
Fevertuale documento di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) di cui all'art, 26, comima 3, dello stesso
decreto.

2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le feggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:

a) il Codice dei contratti;

b} il Regolamento generale, per quanto applicabile;

- ¢} 1l decreto legislativo n. 81 del 2008, con i relativi allegati.

Art. 8. Disposizioni particolari Higuardanii F'appalto

1. Al sensi dellarticolo 106, commi 2 e 3, del Regolamento generale, 'affidatario da atto, senza riserva alcuna, della
piena conoscenza e disponibilita degli atti progettuall & della documentazione, della disponibilita dei siti, dello stato

dei {uoghi, delle condizioni patiuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interesst i Iavon, che consentono _

Fimmediata esecuzione dei favort.

Art, 8. Raporeseniante dell affidatario e domicilio; direltore di cantiere

L'affidatario, deve avere domicilio nel luogo dove ha sede Pufficio di direzione del lavord; ove non abbia in tale wogo
uffici propri, deve eleggere domiciio presso la sede dell’Amministrazione Appaitante; a tale domicilio si intendone
ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione @ comunicazione
dipendente dal contratto, L'affidatario deve altrest comunicare, alla Direzione laveri un recapito telefonice, di un
fax, di una casella di posta eletfronica e it nominativo di una persona incaricata di ricevere le eventuali ordinazioni e
comunicazioni urgentl, al senst e nel modi di cui all'arficolo 3 del capitolato generale dappaltc, le generalita delle
persone autorizzale a riscuotere. H recapito telefonico dovra essere comunicato all'amministrazione ENTRO 5 GG.
dalf'avvenuta comunicazione dell'aggiudicazione.
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Manutenzione straordinaria di modesta entitd dei presidi antincendio installati presso gli istituti scolastici
della Citta Metropolitana di Torino

2. Qualora {'affidatario non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, il mandato
conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata delfa Stazione appaltante. La
direzione del cantiere & assunta dal direttore tecnico dellimpresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni
del presente Disciplinare in rapporto alle caratteristiche delie opere da eseguire. L'assunzione della direzione di
cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere,
con Vindicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti
operanti nel cantiere.

3. Laffidatario ha l'obbligo altresi di comunicare, con i medesimi termini e modalita, | nominative del proprio
rappresentante del quale, se diverso da quello che ha sottoscritto if contratto, deve essere presentata procura
speciale che gl conferisca | poteri per tutti gl adempimenti spettantl ad esso aggiudicatario e inerenti l'esecuzione
del contratto,

4. |'afficdatario, tramite 8 direftore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del
cantiere, 1l direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantlere e del personaie
dell'affidatario per discipling, incapacitd o grave negligenza. L'affidatario @ in tutti i casi responsabile dei danni © §
causati dallimperizia o dalla negligenza di detti soggeit, nonché della malafede o della frode nelfat g §
sormrrinistrazione o nell'impiego dei materiali.

5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui & commi 2, 3 0 4, deve esserg
tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cuf al comma 3 deve essef’ﬁ
accompagnata dal deposito presso fa Stazione appaltante del nuovo atto di mandato. ¢

M%é
3 aa”fﬁﬁ %ﬁg?‘f

CAPO 3. TERMINI PER L’ESECUZIONE ‘.-ﬂ:j% % "
Art. 10. Consegna e inizio dei lavori § |

1. LUesecuzione dei lavori ha inizio ai sensi deflart. 11, ¢. 9 D.lgs, 163/2006 dopo che Vaggiudicazione definitiva &
divenuta efficace.

2. Se nel giomo fissato e comunicato 'affidatario non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, #f direttore dei
lavori fissa un nuovo termine perentorio; | termini per I'esecuzione decorrono comungue dalia data della prima
convocazione. Decorso inutitmente # termine anzidetto & facolta della Stazione appaltante di risolvere il contratio e
incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del danno {ivi compreso l'eventuale maggior
prezzo di una nuova aggiudicazione) qualora eccedente il valore della cauzione, senza che ¢id possa costituire
motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell’affidatario. Qualora sia indetta una nuova procedura per
vaffidamento del complatamento dei lavorl, I'affidatario & escluso dalla partecipazione in quanto linadempimento e
considerato grave negligenza accertata.

3. E' facoltd defla Stazione appaitante procedere, nelle more della stipulazione formale del contratto, alla consegna
anticipata del lavori in via d'urgenza,

4, L'affidatario deve trasmettere alla stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, ia documentazmne di avenuta
denuncna ci inizio lavori effettuata agh enti prewcfenmah, assicurativi ed antlnfortumst;cz, inclusa la Cassa edile se -

Art. 11. Direzione lavori @iyanizzazione e Gestione del Servizio Buoni d'ordine
SIGMANET

Ai sensi dell'art. 147 del Regolamento Generale le stazioni appaltanti, prima della gara informale, istituiscono un

ufficio di direzione dei lavori, costituito da un direttore dei lavori ed eventualmente, in relazione alla dimensione ed

alla tipolog ia e categoria dell'intervento, da uno o piti assistenti con funzioni di direttore operativo o di ispettore di

cantiere, i quali svolgeranno le funzioni previste dagli artt. 148, 149, 150 del Regolamento Generale; in particolare

i Direttore dei Lavori svolgerd i compiti di coordinamento, direzione, supervisione e controllo tecnice-contrattuale

attenendosi alia normativa di cui al ILP.R. 207/2010.

2. @i Direttore del Lavort agisce in piena autonomia operativa a tutela degli interessi cielt'Ammmistramone Appaltante;
egli ha la responsabitita dell'accettazicne dei materiali e dell'esecuzione dei lavori in conformita ai patti contrattuali
nonché la responsablhta del coordinamento e della supervisione dell'attivita di tutto 'ufficio di direzione del lavoti.

3. i Direttore dei Lavori é Funico interlocutore deil'Affidatario per quanto riguarda gli aspetti techici ed economici del
contratto.

4. 1 direttori operativi hanno il compito di verificare che lavorazioni di singole parti dei lavori affidati da realizzare

(opere di geotecnica, di fondezioni, di strutture, opere di finitura, impianti tecnotogici o altro) siano eseguite
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regolarmente nelf'osservanza delle clausole contrattuail. I direttori operativi rispondong della loro atiivita di verifica
direttamente al direttore dei lavori,

GH ispettori di cantiere sono addetti alla sorveglianza continua del lavori in conformita delle prescrizioni stabilite nel
presente Disciplinare; la posizione di ogni ispettore & ricoperta da una sola persona che ssercita la sua attivitd in un
unico turno di tlavore, Essi saranno presenti a tempo pieno durante il periodo di svolgimento di lavori che richiedono
controllo quotidiano, nonché durante le fasi di collaudo & delle eventuali manutenzioni.

L'Affidatario dovra assicurare in qualsiasi momento al componenti designati delfe predette strutture, 'accesso alla
zona del lavori e dovrd fornire tutta assistenza necessaria per agevolare Fespletamento del foro compita, nonché
mettere loro a disposizione il personale sufficiente ed | materiali occorrenti per le prove, i controlli, ie misure e le
verifiche previste dal presente capitolato.

1t buono d'ordine ¢ it sistema mediante if quale sono impartite tutte le disposizioni e istruzioni da parte del direttore
dei favori all'affidatario. G ordini per {'esecuzione degli interventi /o dei sapraliuoghi verranno inviati alle imprese
tramite ordini di servizio della Direzione Lavori mediante telegramma, via fax, poste elettronica ordinaria, posta
efettronica certificata. Le imprese dovranne comunicare # loro intervento “prima” di recarsi negli edifici
(comunicazione sia al DL che alla scuola, mediante mail) e recarsi con le stampe degh ordini da far controfirmare
alla scuoia,

Al fine di fornire un servizio pit effidente ed efficace la Citta Metropolitana di Torino utilizzerd una procedura
informatica denominata "SIGMANET" (Sisterna per la Gestione della Manutenzione in rete) per interagire con
'utenza (verranno successivamente comunicate le modalitd di funzionhamento della procedura).

L" irpresa comunichera alla DL [a fine dei lavori ovvero if resoconte dei sopralivoghi. La Cittd Metropolitana di
Torino avvisera anche gli utenti degli edific stessi deli'avvenuta chiusura dej lavori,

Al fine di evitare disfunzioni e intraici all'attivit didattica, le imprese sono tenute a qualificarsi tutte le voite che si
recano i un Istituto scolastico e di comunicare ai singoli Istituti scolastici le date dell'inizio dei lavori per qualsiasi
tipo di intervento, fatto salvo per le urgenze. '

Tali comunicazioni dovranno avvenire Con congruo preavviso in relazione alfurgenza dell’ intervento eventualmente
anche mediante posta elettronica,

A tal fine verranno comunicati alla Ditta aggiudicataria | riferimenti telefonici, gli indirizzi di posta elettronica e i
numeri di fax.

Al Direttore dei Lavori sono affidati la direzione tecnico-amministrativa degli interventi, il controllo in corso d'opera
e la certificazione defla regolare esecuzione.

Art, 12, Termini per l'ultimazione dei )’a veors

I tempo utlie per dare ultimata ogni singola prestazione sard stabilito dal Direttore del Lavori ed indicato all'atto
dell'ordinazione dei lavort stessi, mentre i terming uitimo secondo quanto riportato al precedente art. 2.
Tale tempo per gli interventi di cui all'art. 53 e ss. avra decorrenza dalla data di consegna dei lavori .

Art. 13. Proroghe

L'sffidatario, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i favori nei termini fissati, pud
chiedere, con invic di immediata comunicazione, la proroga del termini che sard vagliata dalla Direzione Lavori ed
eventualmente concessa senza 'applicazione di penali purché le domande pervengano prima della scadenza del
terrnine anzidetto. :

A giustificazione del ritardo nell'ultimazione dei iavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma temporate
l'affidatario non pud mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad aitre ditte o imprese o fomiture, se esso
appaltatore non abbia tempestivamente per iscritto denundiato alla Stazione appaltante il ritardo imputabile a dette

ditte, imprese o fornitor,

Art, 14, Penali in caso df ritardo

L'impresa dovra provedere alla esecuzione degli interventi di cui al presente disciplinare con la massima urgenza,
ma sempre compatibilmente con fe possibilitd di accesso in rapporto alle condiziont di funzionamento degli ambient
interessatf, Nei casi in cui limpresa ritardi nellinizio delie opere (fatli salvi i casi di comprovata forza maggiore)
ovvero non provveda alla loro regolare esecuzione nel termini previsti, Amministrazione applichera’ una penale
secondo fa seguente tabells, riferita all'inizio deglt interventi:

&) per la manutenzione
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e Emergenza: per ora di ritardo = Euro 80,00=;
~ = Pronto Intervento: per giorno di rtardo = Eure 80,00=;
»  Manutenzione: per giorno di ritarde = Euro 60,00=;

b) per la mancata consegna dei riepiloghi mensili entro i 15 del mese: penale pari a Euro 50,00=. &
¢} Sopralluoghi su richiesta dalla Direzione Lavori : Euro 40,00= per ogni gicrno di ritardo *Té? -
o

d) Mancata reperibilith; Euro 80,00= per ogni episodio di mancata reperibilita s
L'applicazione deile suddette penali avverra in conformita e nei limiti di quantoe previsto all'art, 145 del Regofamen@bg @
Generale. La D.L., 0 la persona delegata, effettuera un controllo oggettivo sull'effettuazione della prestazione, cany B
Je modalit che si riterranno pitt opportune. La D.L. riferira tempestivamente al responsabile del procedimento @}tg

merito alie anomalie nelf'esecuzione del servizio che saranno contestate allimpresa in forma scritta. 2
Tutte le penali sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento deglt stati di avanzamento lavori.
L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenutl dalla Stazis
appakante a causa del ritardi.

3

Art, 15. Programma esecutivo def favori dell'affidatario

In generale, la D.L. prescrive Il giorno nel quale vanno iniziatl i favori e stabilisce eventuali criteri di urgenza a suo
insindacabile giudizio; tale prescrizione di inizio lavori puo' essere comunicata con ordine di servizio mediante
telegramma, via fax, con posta elettronica certificata, con posta elettronica ordinaria 0 anche telefonicamente nel
caso di interventi urgenti ed indilazionabili (in tal caso Fora ed il giorno delf'ordine diintervento saranno ripetuti in
un ordine di servizio emesse appena possibile).

in considerazione del tipo di servizio che PAmministrazione deve svolgere occupandesi della manutenzione degli
edifici, 'appaltatore deve garantire una capacita lavorativa tale da poter eseguire contestualmente lavori refativi a
pit’ ordini impartiti dalla D.L., anche se facenti riferimento alla medesima tipologia di intervento ed emessi senza -
rindicazione delf'urgenza, nel dettaglio dovranno essere esequiti contestuatmente sino a 5 interventi.

In caso di dimostrata incapacita di assolvere a quanto sopra descritto, Ia D.L. o I'Amministrazione nella persona del
Responsabile def procedimento di ogni lotto, provvederanno ad inviare regolare richiamo scritto.

8i avverte che dopo 2 richiami scritti la stazione appaltante si riserva di procedere alla riscluzione det .-
coniratte per grave inadempimento. .
Sard inoltre cura dell’Affidatario segnalare alla D.L., owvero, in casc di impossibilita ad altro soggetto
dell’Amministrazione, entro 30 minuti dali'evento riscontrato, eventuali anomalie di funzionamento degli impianti,
fermi, pericoli di crollo di part! edilizie.

Al fine di consentire Feventuale presenza della Direzione Lavori nel corso dellintervento, I'Affidatario dovrd

" segnalare prima di ogni intervento, mediante e-mail alla Direzione Lavori, la data di realizzazione degli interventi

richiesti con esplicito riferimento al buono di lavoro emesso. -

4, la ditts affidataria dovra garantire per il suo lotto il servizio 24 ore su 24 compresi | festivi,

Dovra essere garantita la REPERIBILITA in tall orari mediante comunicazione di recapiti telefonici, che dovra
avvenire entro 5 gg. dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

 ta D.L. si riserva la facoltd di ordinare telefonicamente un intervento di particolare urgenza, in cui & richiesto . "

allimpresa Vinvio immediate sul posto, entro 1 ora, di personale specializzato. Com e

Si fa presente che per la garanzia di reperibilith non compete alcun compenso particolare, salvo il pagamento delle

eventuali opere effettivamente eseguite e contabilizzate secondo il Prezzario richiamato nel presente disciplinare. o

Si avverte che ogni inadempienza alla reperibilith e all'obbligo di intervento 24 ore su 24 dara luogo alla -

comminatoria delle penali di cui all'art. 14 del presente disciplinare.

Limpresa aggiudicataria, per ogni intervento effettuato, & tenuta a lasciare i locali interessati in condizioni di

perfetta pulizia, garantendo Fimmediata possibilita’ di riprendere Pattivita' per | quali essi sono stati destinati, In

caso contrario, verra addebitata allimpresa la spesa sostenuta dalla Citta Metropelitana per tale prestazione.

Il programma esecutive dei lavori dell'affidatario pud essere modificato o integrato dalla Stazione appaliante,

mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:

aj per il coordinamente con le prestazioni o le forniture di imprese o aftre ditte estranee al contratio;

b) per Finterventc o il mancato infervento di societad concessionarie di pubblici servizi le cui retl slano
coinvolte in qualunque modo con I'andamento dei favori, purché non imputabile ad inadempimenti ©
ritardi defla Stazione appaltante; '

c) per Fintervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che
abbiano giurisdizione, competenze o responsabilita di tutela sugli immobili, | siti e le aree comungué inferessate
dal cantiere a tal fine non sono considerati soggetti diversi le societa o aziende contrellate o partecipate dalla
Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualungue modo interessati dai lavori
intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilita gestionale della Stazione appaltante;
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d) per motivate esigenze specifiche det soggetti che utliizzano immobile in virtl della normativa vigente di un
titolo giuridico;

e) per la necessitd o {'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli
impianti, nonché collaudi parziali o specificl;

f) qualora sia richieste, dal coordinatore per la sicurezza e fa salute nel cantiere, se nominato, in ottemperanza
all'articolo 92, comma 1, del Decreto n, 81 del 2008, In ogni caso il programma esecutive def lavori deve essere
coerente con il piano di gicurezza, eventualmente integrato ed aggiornato.

Art. 16. Inderogabilita dei termini di esecuzione

Non costituiscono motivo di differimento deli'inizio det lavori, delia toro mancata regolare o continuativa conduzione

secondo il relativo programma esecutivo o della loro ritardata ultimazione del lavori:

a) il ritardo nellinstalfazione del cantiere e nelfallacciamento alle reti tecnologiche necessarie af suo.
funzionamento, per Fapprovvigionamento delf'energia eletirica e dell'acqug;

b) F'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli
organi dt vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, Ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione, se nominato,;

¢) Pesecuzione di accertamenti integrativi che F'affidatario ritenesse di dover effettuare per la esecuzione defle
opere di fondazione, delle strutture e degli implanti, salvo che siano ordinati dalla direzicne dei lavori o
espressamente approvati da guesta;

d) it tempo necessarit per 'esecuzione di prove sul campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;

e) it tempo necessario per {'espletamento degli adempimenti a carico dell'affidatario comungue previsti dal
presente Disciplinare;

) le evertuali controversie tra Vaffidatario g i formton subappaltator, affidatari, altri incaricati dall'affidatario né |
ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;

g} le eventuali vertenze a carattere aziendale tra 'affidatario e il proprio personale dipendente;

h) te sospensiont disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in
fase di esecuzione, se nominato, o dal RALP. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratort nel
cantiere 0 inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nel confronti dei
lavoratori impiegatl nel cantiere;

i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sodiale in relazione atia
presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate
violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavore, di riposo giomaliero e settimanale, ai
sensi dell‘articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.

Non costituiscono altresi motivo di differimento deliinizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa
conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte,
imprese, fornitori, tecnid o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se Faffidatario non abbia

tempestivamente denuncialo per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte,  : |
Jmpr@segfomitﬁriQtecnscs e e T St 40

CAPO 4. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVOR!

Art, 17, Lavori a misura

ta misurazione e la valutazione dei favort a “misura”, sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del
presente Disciplinare, rispondenti alle disposizioni del Regolamento, e nell'enunciazione defle singole vod in elenco;
in caso diverso sono utilizzate per ia valutazione dei favor le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco,
senza che aflidatario possa far valere criteri di misurazione o coefficient! molttp!tcatori che modifichino le quantita
realmente poste in opera,

Nel corrispettivo per 'esecuzione del lavori a “misura” smtende sempre Compresa ogni spesa occorrente per dare
Yopera compiuta alle condizioni stabilite dal presente Disciplinare e secondo i tipi indicati e previsti negli atii
documentali del piano dintervento.

La contabilizzazione verra effettuata esclusivamente applicando aiie quantita di opere eseguite ed alle forniture |
prezzi unitari netti come definiti all’art. 2.
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Gli oneri per la sicurezza, di cui allarticolo 2, comma 1, sono computali con le quantita rilevabili al sensi del
presente articolo.

Per la misurazione e la valutazione delle opere della presente sezione valgono le disposizioni di cul al Regolamento
Generale, per guanto applicabili in relazione alla procedura informatica utitizzata.

Non possono considerarsi utilmente esequiti &, pertanto, non possono essere contabilizzatl e annotati nel Registro
di contabilita, gli mporti relativi alle vod riguardanti impianti & manufatti, per Paccertamento dellz regolare
esecuzione dei quali sono necessart certificazioni o collaudi tecnici specifici da parte dei fornitori o degli installatori e
tali documenti non stano stati consegnati al direttore det lavord, Tuttavia, it direttore dei lavori, sotto la propria

responsabilita, pud contabilizzare e registrare tali vodi, con una adeguata riduzione del prezzo, in base al préncipiéz o

di proporzionalita e del grado di pregiudizie.

Art. 18, Valutazione dei manufatti e dei materiali a pié d'opera

Non sono valutati | manufatti ed | materiali a pié d'opera, ancorché accettati dalla direzione dei lavort,

CAPQO 5. DISCIPLINA ECONOMICA

Art, 19. Modaiita oi presentazione delle offerte

I pagamento in anticipazione & in linea generale escluso salva diversa prescrizione di legge. Nell'ambito del
presente Disciplinare non sono previste, per alcun matetiale da costruzione, le modalita di pagamento disciplinate
dall'art. 133 ¢. i-bis D, Igs. 163/2006.

Art. 20. Pagamenti in acconto

I pagamenti avvengono previa verifica degli interventi e dei rendiconti relativi, per stati di avanzamento con -
Vemissione stati di avanzamento trimestrali e delfa relativa contabilita. -
I lavori verranno liguidati assoggettando i prezzi desunti dal Prezzario Regionale at ribasso offerto e non applicando
fe aliguote di maggiorazione per lavori di entita' Himitata e da eseguirsi in zona collinare,

La fatturazione del corrispettivo avverrd in 3 fasi distinte e posticipate al termine delle operazioni relative al periodo
di riferimento e sulla base degli stati di avanzamento lavori, ovwero con 2 pagamenti in ACCONTO (il 1° al

30/09/2015 e il 2° af 30/09/2015) e un pagamento a SALDO al termine della prestazione. In relazione ai tempi di ‘

effettuazicne delle prestazion, If corrispettivo diverrd esigibile entro Yanno 2015,
Le fatture dovranno sempre riportare il CIG (codice identificativo gara).
Al sensi dell’articolo 4, comma 3, del Regolamento generale, a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di

contribuzione prevadenz;ale e assnstenmale sulfimporto netto progressivo dei lavori e operata una ntenuta deiio_-
0,50% {zero Virgola f:mquanta per cente), da figuidarsi, nolla ostando, insede di conto finale. R

Entro i 45 giornt successivi alla scadenza del termini di cui al precedente comma I deve essere redatta la relativa '
cortabilitd ed emesso il conseguente certificato di pagamento.
La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 (trenta) giorni,

mediante emissions deli'apposito mandato e alla successive erogazione a favore . deli'affidatario, previa

presentazione di regoiare fattura fiscale, ai sensi dellarticolo 185 del decreto legisiativo 18 agosto 2000, n. 267,

Al sensi dell’articolo 141, comma 3, del Regolamento generale, gualora i lavoti rimangano sospesi per un periodo

superiore a 45 {quarantacinque) giorni, per cause non dipendenti dali’affidatario, si provvede alla redazione delio’

stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dallimporto minimo di cui al

comma 1, '

Al sensi dell‘articolo 48-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come introdotto daliarticolo 2, comma 9, della

legge 24 novembre 2006, n. 286, e dellarticolo 118, commi 3 e 6, del Codice dei contratti, 'emissione di ogri

certificato di pagamento & subordinata;

a) all'acquisizione d'ufficio del DURC, proprio e degli eventuali subappaltatori, da parte della Stazione appaltante;

b) qualora V'affidatario abbia stipulato contratti di subappatto, che siano state trasmesse le fatture quictanziate del
subappaltatore o del cottimista entro if termine di 20 {venti} giorni dal pagamento precedente;

¢) all'cttemperanza alle prescrizioni di cui ali'articolo 43 in materia di tracciabilita dei pagamenti;

d) alla sussistenza delle condizioni di cu al DM, 18/01/2008 1. 40,
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7. la stazione appaltante si riserva di trattenere dal certificato di pagamento le somme dovute dali’appaltatore al
proprio personale dipendente, ai sensi e con le modalita previste dalla normativa vigente.

8. Tutli i pagamenti effettuati a favore dell'appaliatore verranno esequiti sul conto corrente dedicato alle commesse
pubbliche, in conformita a quanto disposto dalfart, 3 L. 136/2010 in materia di tracciabilitd dei flussi finanziari.

Art. 21, Pagamenti a saldo

Il conto finale dei lavori & redatto entro 30 (trenta) giomi dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito
verbale; & sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al R.ULP.; col conto finale & accertato e proposto importo
della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, Ia cul liquidazione definitiva ed erogazione & subordinata
alt’'emissione del certificato di cui al comma 3.
I conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dell’affidatario, per la Stazione appsltante, dal RUP, e entro 30
giomi (trenta) giorni dalla sua redazione al sensi del comma 1; se 'appaltatore non firma il conto finale nel termine
indicato, o se o firma senza confermare le domande gid formulate nel registro di contabilitd, il conto finale si ha
come da lui definitivamente accetiato.
La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cul alfarticolo 25, comma 2, nulta ostando, @ pagata entro 60
(sessanta) giomi dopo l'avvenuta emissione def certificato’ di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione previa
presentazione di regolare fatiura fiscale, ai sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. I
termine & pattuito con riferimento afl'esigenza di acquisire le verifiche d'ufficio di legge.
4. 1i pagamento deila rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi defl’articolo 1666,
secoro comima, del codice civile,
Il pagamento delia rata di saldo & disposto solo a condizione che Iaffidatario presenti apposita garanzia fideiussoria
ai sensi dell'articolo 141, comma 9, del Codice dei contratti € delfarticolo 124, comma 3, del Regolamento
generale, emessa nel termmi e alle condizioni che seguong:
a) un importo garantito almeno pari allimporto della rata di saldo, maggiorato altresi del tasse legale di mteresse
applicato al periodo di due anni;
b) efficacia dalla data di emissione del certificato di pagamento con estinzione due anni dopo 'emissione del
certificato di collaudo provvisoric o di regolare esecuzione.
I pagamenti di somme superiorf 2 10.000,00= euro avverranno alle condizioni e con le modalita previste dal
PBecreto del Ministro dell'Economia & delfe Finanze n. 40 del 18/01/2008.
Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice dvile, affidataric risponde per la difformita ed i vizi degli
interventi, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo
assuma carattere definitivo.
7. L'affidatario e il direttore dei lavort devono utilizzare ta massima diligenza e professionalita, nonché improntare il
proprio compartamento a bucna fede, al fine di evidenziare tempestivamente | vizi e i difetti riscontabili nonché le
misure da adottare per il loro rimedio.

8. Si richiamano le disposiziont vigenti in materia di pagamento e tracciabilitd dei flussi fi inanziari di cul alfla L

136/2010.
Art. 22. Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo
Al sensi dell’articole 133, commi 2 e 3 del Codice déi contratti, & esclusa qualsiasi revisione del prezzt e non trova

applicazione Farticolo 1664 primo comma, del codice civile, fatio salvo quanto pzevsste al commi 4, 5 6, 6 bis
deff'art, 133 citato.

CAPO 6. CAUZIONI E GARANZIE

Art. 23, Cauzione definitiva

1. Al sensi dellarticolo 113, cormma 1, del Codice dei contratti, e deliarticolo 123 del Regolamento generale, &
richiesta una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, da prestarsi con le modalith e gl importi specificati
dalla normativa vigente e nella lettera di invito.

2. la garanzia & progressivemente svincolata a misura dellfavanzamento del'esecuzione, nel limite massimo del 75%
(settantacingue per cento) delfiniziale importo garantito; lo svincolo & automatico, senza necessita di benestare del
committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'affidatario o del
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concessionaric, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo docurcento, in originale © in copia autentica,
atfestanti Favwenuta esecuzione,

3. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 25% (venticinque per cento), cessa di avere effetto ed &
svincolata automaticamente alf'emissione del certificato di collaudo prowvisorio o di regolare esecuzione; 1o svincolo
e Vestinzione awengono di diritto, senza necessita di ulteriori atti formali, richieste, autorizzaziont, dichiarazioni
liberatorie o restituzioni,

4, La Stazione appaltante pud avvalersi della garanzia fidetussoria, a copertura degli oneri per | mancato ¢ inesatto

adempimento ivi comprese le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio nanché per il rimborso delle maggiori somme
pagate durante V'affidamento in confronto ai risultati della liguidazione finale; Fincameramento della garanzia
awviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessita di dichiarazione giudiziale, fermo restando i
diritto deli'appaltatore di proporre azione innanzi autoritd giudiziaria ordinarta.

5. lLa garanzia fideiussoria & tempestivamente reinfegrata nella misura legale di cui al combinato disposto del commi 1
e 3 qualora, in carso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di
variazioni al contratic per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia pud essere ridotta &
caso di riduzione degli importi contratiuali, mentre non € integrata in caso di aumento degli stessi importi fino aEt@ﬁ
concorrenza di un quinto dell'importo originarie.

6. Al sensi dellarticolo 146, comma 1, del Regolamento generale, in caso di raggruppamento temporaneo cz»
consorzio ordinario la garanzia & prestata dallimpresa mandataria in nome e per conto di tutti i CONCorTe
raggruppati con responsabmta solidale ai sensi deH articolo 37, comma 5, del Codice dei contratti. :

Art. 24, Riduzione delle garanzie - g‘&
e

1. Ai sensi degli articoli 40, comma 7, e 75, comma 7, det Codice dei contratli, limporto della garanzia fidetussoria d:g»}
cui all'articolo 23 sono ridotti at 50 per cen'to per i concorrenti ai quali sia stata ritasciata, da organismi accreditati aij
sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualita conforme
alle norme europee della serie europea UNI CEI IS0 9001:2008, di cui agli articoli 3, comma 1, lettera mim) e 63,
del Regolamento generale.

Art. 25, Obblighi assicuralivi a carico dell'impresa

1. A sensi deilarticolo 129, comma 1, det Codice dei contratti, e dell’articolo 125, del Regolamento generale,
Vaffidataric & obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 {died) giomi
prima delfa data prevista per fa consegna del favori al sensi dell'articolo 10, a produrre una polizza assicurativa che
tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia i . " -
responsabilitha civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavorl. La polizza assicurativa & prestata da
urvimpresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce I'obbligo di assicurazione.

2. la coperturs delle predette garanzie assicurative decorre dalia data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del 1
giorno di emissione del certificato. di coitaudo provvisorio o di regolare esecuzione e comunque decorsi 12 (dodici) .0
mesi dalfa data di ultimazione dei tavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del certificato i =~
cofiaudo prowvisorio o di regolare esecuzione per parti determinate dell'opera, la garanzia cessa per quelle patrti &
resta efficace per le parti non ancora collaudate; le garanzie assicurative sono efficadi anche in caso di omesse © -0
ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore e devono essere prestate in
conformita alle disposizioni di legge. ' T

3. la garanzia assicurativa contro tuiti | rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni _
subiti dalla Stazione appaitante a causa del danneggiamento ¢ della distruzione totale o parziale di impiant e
opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errort di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi
o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors Al Risks» {C.A.R.) e deve:

a) prevedere una somma assicurata cost distinta:
partita 13 per e opere oggetto del contratto: importo del contratio stesso,
partita 2) per le opere preesistenti: euro 400.000,00=
partita 3) per demolizioni e sgomberi: eure 20,000,060=
b} essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi afﬁdat: a
gualsiasi titolo all’affidatario.

4, la garanzia assicurativa di responsabilitd civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una
somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 500.000,00=. Tale polizza deve spedificamente
prevedere Findicazione che tra le "persone" si intendono comprest | rappresentanti defla Stazione appaltante
autorizzati al'accesso al cantiere, della direzione dei lavori e dei colfaudatori in corso d'opera. Le polizze di cut al
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presente comma devono recare espressamente il vincolo a favore della Stazione appaltante e devono coprire
fintero periode dell'affidamento fino al terming previste per l'approvazione del certaﬂcato di collaudo prowusor:o {0
ci regolare esecuzione).
Quaiora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni:
) in relazione all'assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cul al comma 4, tali franchigie o scoperti non
sono oppohibili alla Stazione appaltante;
b} in relazione all'assicurazione di responsabilita civile di cul al comma 5, tali franchigie o scoperti non sono
opponibili alla Stazione appaltante.
Le garanzie di cut ai commi 3 ¢ 4, prestate dall’affidatario coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle
imprese subappaitatricd e subfornitrid. Qualora I'affidatario sfa un raggruppamente temporanes o un consorzio
ordinaric, giusto il regime delle responsabilita solidale disciplinato dall‘articolo 37, comma 5, del Codice dei
contratti, e dali'articolo 128, comma 1, del Regolamento generale, la garanzia assicurativa & prestata dallimpresa
mandataria in nome e per conto di tutli | concorrenti ragaruppati o consorziatl, Ai sensi deli‘articolo 128, comma 2,
del Regolamento generale, nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo verticaie di cui
all‘articoto 37, comma 6, del Codice del contratti, le imprese mandanti assuntrici delle lavarazioni appartenenti alie
categorie scorporabifi, possono presentare apposite garanzie assicurative “pro quota” in relazione ai favori da esse
assunti,
i contratii fideiussori e assicurativi di cui al presente capo devono essere conformi agli schemi di polizza Hpo di cui
al .M. n. 123 del 12.03.2004,

CAPO 7. DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE

Art, 26, Variazione dei lavori, delle prestazioni e degh edifici

La Stazione appaltante si riserva la facolta di introdurre nelle prestazioni manutentive deil'affidamento quelle
variantt che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per guesto limpresa affidataria possa
pretendere compensi aliinfuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in pid o in mene con 'osservanza
delle prescrizioni ed entro i fimiti stabiliti dagli articoli 43, comma 8, 161 e 162 del Regolamento generale e
dafi'articolo 132 del Codice dei contratti.

Non sono riconosciute variant, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, esequite senza
preventivo ordine scritto della direzione lavori.

Qualungue reclamo o riserva che 'affidatario credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla
direzione lavori prima deif'esecuzione delia prestazione oggetio della contestazione. Non sonc prese in
considerazione domande di maggiori compensi su guanio stabifito in contratto, per qualsiasi natura o ragione,
qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima delfinizic deli'opera oggetto di tali richieste.

La variante deve comprendere, ove ritenitto necessario dal direttore det lavori o dal R.U.P., Fadeguamento del
piano di sicurezza sostitutivo, oppure la redazione del piano di sicurezza e coordinamento di cui alfarticolo 131,

comma 2, lettera &), det Codice dei contratti, all'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 2 delfallegato -
XV glo stesso detreto, quatora ricorvano e condizZiont di cui all’articsio 90, comima 5, del titato Decrets . 81 der

2008.

La committenza si riserva fa pilt ampia ed insindacabile facolta di ridurre o aumentare it numero degli edifici
soggetti alie opere di cui al presente disciplinare o di aumentare le quantita degli interventi di cui all'art. 1, fermo
restando quanto specificato aff'art, 2.

I favori in aumento dovrannc essere eseguiti alle stesse condizioni contrattuali risultanti a  seguito
deli'aggiudicazione,

Le variazioni in diminuzione potranno avvenire per fa demolizione, la vendita o la integrale locazione degli edifici,
per { evertuale rideterminazione delle zone operative dei diversl ottt per mutate esigenze del committente ovvero
mutate esigenze funzionali e/o manutentive,

Le vatiazioni in aumento potranno avvenire per nuovi edifici costruitl, acquisiti, o locati, eventuale rideterminazione
delle zona operativa del lotto per mutate esigenze del committente owero mutate esigenze funzionali efo
manutentive,

In caso di variazioni in aumento, la formalizzazione contrattuale potra avvenire mediante sottoscrizione di contratt
aggiuntivi ovvero mediante semplice comunicazione formale della D.L., previa copertura finanziaria approvata
dall’Amministrazione e da comunicare, comungue, allimpresa stessa,
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Art, 27. Prezzi applicabifi ai nuovi lavori e nuovi prezzi

1, Tutt § favori, oggetto della presente sezione, siano essi a misura o in economia, saranno liquidati con applicazione

Gt

dei prezzi di cui al Prezzario Regione Piemonte Edizione 2014 approvato con deliberazione della Giunta Regionale n.

30-7287 del 24/03/2014 e pubbiicate sul B.U.R. n. 13 s.0. n. 2 del 27/03/2014.

Per ia manodopera relativa alla opere murarie ed accessorie, da decoratore, da falegname-vetraio, da fabbro-

vetraio, si applicano le retribuzioni orarie maggiorate delle spese incidenti e della percentuale del 24,30 %, edite

dal Collegic Costruttori Edili defla Provindia di Torine in vigore alla data defla determinazione dell’sffidamento. _
Per la manodopera refativa alle opere da lattoriere-idraulico si applicano le retribuzion previste dalla ASSISTAL%?;
(Associazione Nazionale Costruttori di Impiariti) in vigore in vigore alla data della determinazione dell affidamento,

§

Durante la vigenza del contratto i costi relativi alla mano d'opera saranno aggiormati periodicamente sulla base gef” %@ﬁ
- cost previsti dai contratti collettivi di favore in vigore nella provincia di Tortno, ' 2 % ;}
Tutti i prezzi sopra richiamati saranno scqgetti al ribasso percentuale offerto da ciascuna ditta nella gara @ig ¥
affidamento. - §5 0 o
Qualora necessitassero prezzi di opere o forniture non contemplate nell'elenco prezzi di cui sopra, tali %%
saranno concordati a norma di legge, ed in particolare ai sensi dell'art. 136 del Regolamento. 7L ’%‘«E»ﬁ
Anche in tal caso | prezzi saranno assoggettati al ribasso di gara. e gf
1l verbale dei nuovi prezzi, come sopra ricavati, dovra essere approvato dat Responsabite del Procedimento. RN
Tutti § prezzi sopra richiamati resteranna fissi ed invarfabili per tutta la durata det contratto. Gli stesst prezzi st 3

e

intendono tutti comprensivi, oltre che dell'utile dellimprenditore, anche delle percentuali per spese geherzli, tasse
diverse, interessi, previdenza ed assicurazione operai, ecc..., nonche' del compenso per Pimpiego ed i consumo
degli arnesi e mezzi provvisionali inerenti ad ogni opera.

Tutti | prezzi (depurati del ribasso offerto), in base ai quali verranno liquidati i lavori affidati a misura, sono
comprensivi di tutte le spese per mezzi d'opera, assicurazioni di ogni genere, forniture di materiall e loro
lavorazione, carico, trasporto e scarico dei materiali, dazi, noli, perdite, ecc... e ttto quanto occorra per dare il
lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi di analisi compreso ogni compenso per tutti gli
oneti che I'affidatario dovesse sostensre a tale scopo, anche se non esplicitamente indicati nei vari articoli.

CAPO 8 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 28. Adempimenti preliminari in materia di sicurezza

Al sensi dell’articolo 90, comma 9, e dell’allegato XVII al d. lgs.n. 81 del 2008, 'affidatario deve trasmettere alia
Stazione appaltante, entro il termine prescritto da guest'ultima con apposita richiesta 0, in assenza di questa, entro .
30 giomi dall'aggiudicazione definitiva e comungue prima della redazione del verhale di consegna dei favori qualora
questi stano iniziati nelie more della stipula del contratto: . _

a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagh estremi delle denunce dei -
lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'lstituto nazionale assicurazione s

—Arfortuni -sul favoro (INAE{_)& alle casse ed{![i e e Y IR

b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente pitt
rappresentative, applicato al lavoratori dipendenti; ‘ S

) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validita, con™
Vindicazione antimafia di cui agh articoli 6 e 9 del d.P.R. n, 252 del 1998, oppure, in alternativa, al fini
dell'acquisizione d'ufficio, lindicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di
partita IVA, numero REA;

d) i dati necessari ai fini del’acquisizione d'ufficio det DURC da parte della Stazione appaltante, mediante ia
presentazione del modello unificato INAIL-INPS-CASSA EDILE, compilato nel quadtt «A» e «B» oppure, in
alternativa, le seqguenti indicazioni:

- il contratio collettivo nazionale di favoro (CONL) applicato;

- la classe dimensionale deflimpresa in termini di addetdi;

- per VINAIL: codice ditta, sede territoriale defi'ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa;

- per VINPS: matricola azienda, sede territoriale dell’ufficio di competenza; se impresa individuale
numers di posizione contributiva del titolare; se impresa artigiana, numero di posizione assicurativa
dei sodi;

- per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza;

e} una dichiarazione di non essere destinataric di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui
allarticole 14 del Decreto n. 81 del 2008.
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Entro gli stessi termini di cui al comma 1, I'sffidatario deve trasmettere al coordinatore per l'esecuzione i
nominativo, qualora nominato, e i recapiti:

a) del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui ailarticolo 31 del Decreto n. 81 del
2008,

b} del proprio Medico competente di cul all‘articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008;

¢} I piano di sicurezza sostitutivo di cui all'articolo 30;

d} il piano operativo di sicurezza di cui all‘articolo 32.

Gl adempiment! di cui al commi 1 e 2 devono essere assolii:

a) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tframite dellimpresa
mandataria, qualora taffidatario sia un raggruppamento temporaneo di imprese ai sensi dell’articole 37,
commi 1, 14 e 15, del Codice dei contratti; _

b} dai lavoratort autonomi che prastano la loro opera in cantiere.

L'affidatario deve assolvere gli adempimenti di cui allarticolo 28, commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni
qualvolta nel cantiere operi jegitimamente unimpresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti
inizialmente,

L' affidatario deve trasmetiere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la decumentazione di avvenuta
denuncia di inizio lavori effettuata agli entd previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove
dovuta.

Al fini del pagamento degli stati di avanzamento lavori e del pagamento del saldo finale, la stazione appaltante
acquisisce d'ufficio il Documento Unico di regolarita Contributiva {D.U.R.C) in relazione allo spegifico cantiere per
I'affidatario e per gli eventuali subatfidatari,

Art. 29, Norme di sicurezzs generali e sicurezza nel cantiere

I lavori appaltati devono svotgersx nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli
infortuni e igiene del favoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.
Anche ai sensi, ma non solo, dell'articolo 97, comma 1, del Decreto n, 81 del 2008, I’ affidatario é obbligato:

a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agh articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 &
aifallegato XIH allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle
lavorazioni previste nel cantiere;

b} a rispetiare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e
igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell'osservanza delle
disposizioni degli articolo da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degl allegati XVII, XVITI, XIX, XX, XXII,
KTV, XXV, OOVT, XXVIT, OOVITE, XXIX, XK, )OO, XOKIE, XXXITT, 200KV, 3OV e XL, allo stesso decreto

<) a venﬂcare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori aﬁ” idati;

d} ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestions del
cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.

L’ affidatario predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la
riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

L’ affidatario garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo I . 1.
"triterio «incident and | |njury ‘frees, e

L’ affidatario non pud iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nellapplicazione di quanto stabilito
all‘articolo 28, oppure agli articoli 30, 31, 32 0 33.

In particolare la ditta dowra, durante l'esecuzione dei lavori, adottare tutti | mezzi a disposizione idenei per
prevenire ed evitare infortunt tanto ai propri operai, quanto a terze persone, rimanendo comungue responsabile
delle conseguenze per gl eventuali infortuni e danni anche verso I terz, per cul ne terra' solievata ed indenne la
Citta Metropolitana di Torino.

Per quanto attiene agli interventi previsti nefla parte seconda del presente disciplinare, trattandosi di lavori
mariutenzione, non sorgono in capo al committente gli obblighi di cui def D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81. Per essi le ditte
dovranng pertanto rispettare quanto prescritto in materia di piano delle misure di sicurezza fisica dei lavoratort
dagl artt. 118 ¢.7 e 131 del d.igs. 163/2006.

Art. 30, Piano Oi sicurezza sostitulive e D.UV.R.E

E’ fatto obbhgo all’ afF ctatano cE; predrsporre prtma deﬂ’(r‘ﬂzno dei iaveri n piano di sicurezza sost;tutivo {PSS) delle
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M

punte 3.1 dell'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, Tale piano & messo a disposizione delle autorita competentj
preposte afle verifiche ispettive di controlio det cantieri, %

2. U affidatario & obbligate ad osservare scrupolosamente e senza riserve 0 eccezioni i piano di sicurezza e ¢
coordinamento eventualmente predisposto nel corso dei lavori dal coordinatore per la sicurezza, qualora nominate/
ai sensi del combinato disposto degli articoli 90, comma 5, e 92, comma 2, del Decreto n. 81 del 2008. Qualos
prima defla stipulazione del contratto (a seqguito di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo di imfresgyn
oppure nel corso dei lavort (a seguito di autorizzazione al subappalto) si verifichi fa presenza di pluralitd di imp f%;‘ o
per cui si renda obbligatoria la redazione del plano di sicurezza e coordinamento, trova applicazione larticolo 31/ g ’

3. 1 Direttore tecnico di cantiere & responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnafegg ;
nell'esecuzione dei lavor. o
Pertanto I' affidatario prima della stipula det contratto o entro 5 (cinque giomi) dalla consegna dei lavor, quando
questo avvenga in pendenza del contratto, dovra comunicare al Committente, a mezzo di lettera raccomandata, la
nomina delle persone incaricate deliz Direzione Tecnica e della Prevenzioni Infortuni, Inoltre I' affidatario si
impegna a comunicare, durante la vigenza del contratto, I'eventuale sostituzione dei nominativi sopra indicatl.

4 Per i lavori di costruzione con montaggio di elementi prefabbricati in c.a. o in c.a.p. deve essere redatto prima
delfinizio delf'opera un piane di lavoro con le modalita di esecuzione e le procedure di sicurezza da adottare ai sensi
delia circolare del Ministero del Lavoro n. 13/82. Le imprese offerenti potranno ottenere le informazion pertinenti
sugli obblighi relativi alte disposizioni in materia di sicurezza di condizioi di lavoro e di previdenza ed assistenza in
vigore helia Regione o nelle localita in cui devono essere esequiti i lavori ed applicabili ai lavori effettuati nel
cantiere durante 'esecuzione dell'appalto, presso: I'Ispettorato Provinciale del Lavore, 'TL.NP.S,, FTENLALL,, I'AS.L,,
la Cassa edile, it Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, 'Ufficlo digiene, FLS.P.ES.L, la C.ELA, il Collegio dei
Costruttori £diti di Torino.

5. Per le lavorazioni che prevedano una durata superiore al due giorni il datore di lavoro committente promuove |a
cooperazione ed il coordinamento di cui alf'art 26 comma 2 del D.Lgs 8172008, elaborando un unico documento di
valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove i non & possibile, ridurre al minimo |
rischi da interferenze. T modello di tale documento & allegato al contratto di appalto e verva compilato in funzione g
dei favori effettivamente da eseguire. . e
Verry redatto in contraddittorio con la Ditta appaltatrice un “Verbale di sopraliuogo preliminare congiunto e di
coordinamento” presso ciascuna sede oggetto dellaffidamento stesso, sottoscritto dal Datore di Lavoro (0 suo™
delegato), dal Responsabile della sede e dal Datore di Lavoro della Ditta. I contenuti del suddetto verbale potranno
essere integrati con le eventuali ulteriori prescrizioni o procedure di sicurezza individuate per eliminare o ridurre t .-
vischi da interferenza determinati dalla presenza di altre ditte presso le medesime aree deghi edifici oggetto dei
presente appalto.

Art. 31, Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza sostitutivo

1. 1’ affidataric pud, nel corso dei lavori, apportare motivatamente madifiche e integrazioni al plano di sicurezza -
sostitutivo delfle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui al punto 3.1 delaliegato XV al Decreto n. 81 del -
2008, purché si tratti di renderfo coerente a nuove situazioni oggettive oppure di concreli e dimostrati: ..
mighioramenti alle misure di sicurezza. e S
2. 1} piano sara aggiomato di volta in volta e coordinato .a cura dell' affidatario per tutte le imprese operanti nef ..
cantiere al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatric compatibili fra di loro e coerenti con .
il piano presentato dall'appaitatore. Neilipotesi di associazione temporanea di imprese o di consorzio detto cbbligo Sl
incombe aifimpresa mandataria o designata quale capogruppo.
2. Alle modifiche e integrazioni di cui al comma 1 st applica la disciplina delfarticolo 33

Art. 32, Piano operative di sicurezza

1. L' affidatario, prima della data prevista per la “consegna” dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei
lavori 0, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza -
(POS) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilith nell'organizzazione del cantiere e
nell'esecuzione dei favori. Ii piano operativo di sicurezza, vedatto ai sensi dell‘articolo 131, comma 2, lettera ¢, del
Codice dei contratti, dell‘articole 89, comma 1, lettera h), det Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell'aliegato
XV al predetio decreto, comprende il documerto di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato
Decreto . 81 del 2008, cori Hiferimento allo specifico cantiere & deve essere aggiornato.ad ogni mutamento delie
lavorazioni rispetto alle previsioni. | o
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Ai sensi defl’articolo 131 del Codice dei contratti I affidatario é tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza,
redatti dalle imprese subappaltatrici nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al
fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerentt con il piano presentato
datf'appaltatore. In ogni caso trova applicazione guanto previsto dall’articolo 28, comma 4.

I plano operativo di sicurezza costituisce plano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sostitutivo (PSS)
cui all'articolo 3C, previsto dalf'articolo 131, comma 1, lettera b), del Codice dei contratti e deve essere aggiornato
gualora sia successivamente redatto it piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la
sicurezza ai sensi degii arficoli 90, comma 5, e 92, comima 2, del Decreto n. 81 del 2008.

Ai sensi dell’articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il piano operativo di sicurezza non & necessario
per gli operatori che si limitano a fornire materiali 0 attrezzature; restano fermi per 1 predetti operatori gli obblighi
di cui all'articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008,

Art. 33. Osservanza ¢ atiuszione def piani di sicurezza

L affidatario & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. 81 del 2008,
con particolare riguardo alle dreostanze e agli adempimenti descritti agh articoli da 88 a 104 e-agli aliegati da XVI a
XXV defio stesso decreto.

I piani di sicurezza devono essere redatti in conformita all’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, nonche alfa
migliore letteratura tecnica in materia,

L'impresa esecutrice € obbligata a comunicare tempestivamente prima dellinizio dei lavori e quindi pericdicamente,
a richiesta delta Stazione appaltante o del coordinatore, qualora nominato, l'iscrizione alla camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, Pindicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la
dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’ affidatario & tenulo a curare il
coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gl specifici piani redatti dalle imprese
subappaltatrici compatibifi fra loro e coerenti con il piano presentato dall’ affidatario. In caso di raggruppamento
temporaneo o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria. I direttore tecnico di cantiere
& responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori,

11 piano di sicurezza sostitutivo ed i piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto.
Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’ affidatario, comungue accertate, previa formale
costituzione in mora dellinteressato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Aj sensi deli'articole 118, comma 4, terzo periodo, del Codice del contratti, I affidatario é solidalmente responsabile
con i subappaltator] per gii adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.

CAPG 9, DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 34 S‘abappalto

Ss nchzamam mtegralmente le d;spos;z:om Ci[ legge in materla Cil 5ubappaito e subafﬁdamento i cottimo,

specificando che lo stesso & ammesso nel limite del 20% (venti per cento), in termini economici, dellimporto delia
categoria prevalente dei lavori, quest’ultima ricalcolata con riferimento al prezzo del contratto, Tutte ke lavoraziont
diverse dalla categoria prevalente, a qualsiasi categoria appartengano, sono scorporabili o subaffidabili a scelta
dell'affidatario, con l'osservanza deliarticolo 118 del Codice dei contratti nonché delitarticolo 170 del Regolamento
generale, con i limitd, | divieti e le prescrizioni di legge.

Conformemente agh indirizei approvati con deliberazione della Giunta Provinciale n. 243-71818 dei 25.3.2003, non &
consentita I'autorizzazione di subappalti in favore di un'impresa che abbia partecipato come concorrente,
singolarmente o in associazione con altre imprase, alla medesima gara d'affidamento.

Art, 35 Responsabilitd in materia di subaffidamento

L'affidatario resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere
oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da
richieste di risarcimento danni avanzate da terzl in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaffidati.
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It direttore dei iavori e il R.U.P., nonché il coordinatore per Pesecuzione in materia di sicurezza, qualora nominata, 3
di cui all'articolo 92 del Decreto n. 81 del 2008, prowedono a verificare, ognuno per la propria competenza, {f 2
rispetto di tutte le condizioni di ammissibilita e di esecuzione dei contratti di subappalto.
I subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi
detl‘articolo 1456 det codice civile con fa conseguente possibilita, per la Stazione appaitante, di risolvere il contratto
in danno dell'appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo 21 della legge 13 settembre 1982~
n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n, 246
{ammenda fino a un terzo delimporto delappalto, arresto da sei mest ad un anno).

Al subappaitatori, ai subaffidatari, nonché ai soggetti Titolari delie prestazioni che nor sono considerate subappalto
ai sensi deli‘articolo sequente, si applica l'articolo 48, commi 5 e 6, in materia di tessera di riconoscimento.

Net caso it DURC relativo al subappalftatore sia negativo per due volte consecutive, la Stazione appaltante contesta
gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentaziorie delle
controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneitd di queste la Stazione appaltante pronuncia la decadenza
dell’autorizzazione al subappaltatore. :

P WY R

. Sareirls Fras

Art. 36. Subafiidamento che non costituisce subappalio

E considerato subaffidamento la prestazione ovunque espletata e che preveda limpiego di manodopera, quale la
fornitura con posa in opera o il nolo a caldo o altra prestazione, che rientri in uno dei seguenti casi:
» Importo subcontratto < 2% delfammontare dei lavori affidati, indipendentemente dallincidenza del costo
della manodopera.
Importo subcontratto < 100.000,00= euro, indipendentemente dali'incidenza del costo delta manodopera.
Importo subcontratto > 2% dell'ammontare dei lavori affidati, se la manodopera ha inddenza <50%
dell'importo del subcontratto.
e Imporio subcontratto > 100.000,00=, euro se la manodopera ha incidenza < 50% dell'importo del
subcontratto.
Non possono essere oggetto di "subaffidamento”, e rientranc nella disciplina del subappalte, le prestazioni
ricondudibili ai “avori; tali possono essere considerati, a titolo esemplificativo, i casi in cui il bene viene prodotto al
di fuori di una produzione di-serie oppure il bene viene trasformato in un'entita diversa, S
Ricorrendo le condizioni di cui ai commi 1 e 2, lappaltatore potra affidare a terzi dette prestazioni, dandone -
semplicemente comunicazione alla Stazione Appaltante. Alla comunicazione di sub affidamento l'affidatario ha
f'ohbligo dt allegare guanto segue:

1) Certificato di iscrizione alla Camera di Comimercio; ,

2} Documento Unico di Regolaritd Contributiva relativo al cantiere cui si riferiscono e prestazioni, ovvere
indicazioni ¢i quanto previsto alf'art. 28, ¢. 1, lett. d);

3) Copia del contratto sottoscritto con il subaffidatario, if quale deve riportare la clausola relativa all'assolvimento
degl obblighi previsti dail’art 3 della Legge 136/2010 s.m.i., al fine di garantire fa tracciabilita dei flussi
finanziart, - '

4) Dichiarazione relativa alla tracciabilita dei flussi finanziari sotioscritta dal Legale Rappresentante della Societa oo
o dal Titelare dell'impresa individuale subaffidataria, con copia fotostatica di un documento di identita el 0
medesirmo, contenente Iindicazione del conto corrente dedicato su cui verra effettuato i pagamento della
subfornitura da parte dell’affidatario, nonché defle generalita e del codice fiscale delle persone delegate ad
operare sul canto corrente dedicato previsto dalla L, 136/2010. .

4. Al sensi defl‘articolo 118, comma 11, del Codice dei contratti e ai fini dell‘articolo 34 del presente Disciplinare non e’
considerato subappalto affidamento di attivitd specifiche di servizi a lavoratori autonomi, purché tali attivita non =
costituiscano favori, o

Art, 37, Pagamento del subappaltatori

La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaitatori-e dei cottimisti, L'affidatario &
obbligato a trasmetiere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 giorni daila data di ciascun pagamento effettuato
a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso coirispostt al medesimi
subappaltatori o cottimisti, con Pindicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate e con lindicazione, su
oani fattura quietanzata, degli estremi del conto corrente dedicato del subappaltatore, su cui @ stato effettuato il

pagamento,
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L'obbligo di trasmissione di cui al comma 1 & esteso alfe fatture quietanzate relative ai sub affidamenti di cui aliart,
36, c.1 at sensi di quanto disposte dallart. 15 L, 180/2011. ‘
Qualora 1" affidatario non provveda alla trasmissione delle fatture guietanzate dei subappaltatori o dei cottimisti
entro il termine di cui &b comma 1, la Stazione appaltante sospende i successivo pagamento a favore
delf'appaitatore.
Al sensi dell'articolo 118, comma 6, del decreto legislative n. 163 del 2006, | pagamenti all’ affidatario qualora
questi abbia subappaltato parte dei lavori, sono subordinati:

a) alla trasmissione alfa Stazione appaltante det dati necessari ali’acguisizione d'ufficio dei DURC con e madalsta

di-cui ali'articoto 28, comma 1, lettera d), qualora modificati rispetto al DURC precadente;

b} all'ottemperanza alle prescrizioni di cul all'articolo 43 In materia di tracciabilita dei pagamenii;
Ai sensi del‘articolo 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dali'articolo 35, comma 5, delta iegge 4
agosto 2006, n, 248, gli adempirnenti in materia di LV.A. relativi alle fatture quietanziate di cul al comma 1, deveno
assere assolti dall” affidatario principale. _
Tutti i pagamentt effettuati da parte dell’ affidatario a favore del subappaliatore e del subcontraente dovranmo
assere eseguiti sl conto corrente dedicato alle commesse pubbliche, in conformita a quanto disposto dalf'art, 3 L,
136/2010, in materia di tracclabilita dei flussi finanziari,

CAPQO 10. CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 38. Definizione deffe controversie

La definizione di tutte e controversie derivanti dalfesecuzione del contratto e devoluta alfautorita giudiziaria
competente presso if Foro di Toring ed & esclusa |z competenza arbitrale,

Nelle more della risoluzione delle controversie {'affidatario non pud comungue rallentare o sospendere | laveri, né
rifjutarsi di eseguire ght ordini impartiti dalle Stazione appaitante.

Art, 39. Contralti collettivi e disﬁasizimi sulla manodopera

L' affidatario & obbligato ad applicare integraimente tutte le norme contenute nel Contratto nazionale di lavori &
negli accordi integrativi, territoriall ed aziendali, per # settore di attivita e per la localitd dove sono eseguitl | favori
ed in ragione della natura giuridica dell’ affidatario.

E’ altresi obbligato a rispettare e a far rispettare al subappaliatore, tutte le norme in materia retributiva,
contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietad paritetica, previste per i dipendent
dalie vigenti normative, con particolare rlguardo a quanto previsto dall’art. 118, c. 6 del codice e dall'art. 90, ¢. 9 D.
Lgs. 81/2008.

Le part convengono che in caso dl mancato rispetto delle disposizioni di cui ai commi precedenti, nonché nei caso
“ieui-alifart; 20 o7, Vaffidatario manieva 1a- Stazione appaltante dell’eventuale corresponsabilita; -~ ' '

In ogni momente it Direttore def Lavori e, per suo tramite, i R.U.P., possono richiedere all’ affidatario e ai
subaffidatario copia del libro unico det lavoro di cui all’articolo 39 delia iegge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresi
richiedere i documentd di Hconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel
predetto libro unico det lavoro dell” affidatario o del subaffidatario autorizzato,

Al sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, nonché
deliarticolo 5, comma 1, primo pericdo, della legge n. 136 del 2010, I affidataric & obbligato a fornire a clascun
soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconosciments, impermeabile ed esposta in forma visibile,
corredata di fotografia, contenente le generalitd del lavoratore, i dati identificativi def datore di lavoro e la data di
assunzione dei lavoratore, L’ affidatario risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai
subaffidatart autorizzali; la tessera dei predetti iavoratori deve riportare gli estremi dell'autorizzazione al sub
atfidamento, Tutti § lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

Agli stesst obblighi devong ottemperare anche i favoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attivita
net cantierl e il perscnale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente delf'appaltatore o degli
eventuali subaffidatari {(sod, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni,
collaboratori familiari e simill); tutti | predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, 1a tessera di
riconoscimento deve riportare | dati identificativi del committente al sensi delfarticolo 5, comma 1, secondo
periedo, della legge n, 136 del 2010.
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La violazione degli obblighi di cut ai commi 5 e 6 comporta Fapplicazione, in Capo al datore di lavoro, della sanzioneg
amministrativa da euro 100,00= ad euro 500,00= per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della fessera c!éﬁ_%;
riconoscimento di cui al comma 5 che non provvede ad esporla & punito con la sanzione amministrativa da euro 50

a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non & ammessa la procedura di diffida di cui allarticolo 13 d?f ;%

i
iy

s,
%

decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124,

CAPO 11. DISPOSIZIONI PER LUL TIMAZIONE

' Dir. Wiceln TUTD

Art. 40 Termini per 'ultimazione dei lavori

1l tempo utile per dare ultimata ogni singola prestazione sara stabilito dal Direttore dei Lavori ed indicato alfatto
delffordinazione dei lavori stessi,

Tale tempo per gli interventi di cui all’art. 53 e ss. avra decorrenza dalfa data di consegna dei lavori .

Per interventi che comprendono impianti o manufatti soggetti a certificazioni o collaudi tecnici specifici non puo
ritenarsi verificata Puitimazione dei lavori se Uasppaitatore non ha consegnato al direttore di lavori le certificazioni e i
collaudi tecnici di cui all‘articolo 17, comma 6; in tal caso it direttore dei lavori non puo redigere il certificato di
ultimazione e, qualora redatto, questo non & efficace e non decorrone i termini di cui all‘articolo 41, né i termini per

it pagamento della rata di saldo di cui allarticolo 25.

Si richiamano gl obblighi, in capo ai’Appattatore, previsti dal'art. 224 del Regolamento generale.

Art. 41. Termini per il collavdo o per l'accertamento della regolare esecuzione

In considerazione della natura di contratto di manutenzione, che comporta l'esecuzione in un periodo semestrale di .
molteplici interventi di valore modesto, entro tre mesi dall‘ultirazione dei lavori la Direzione Lavori provvedera alta. .
redazione del certificato di regolare esecuzione secondo le modalita indicate dalfart. 237 del Regolamento © -
Generale, che assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, i -
certificato di regolare esecuzione si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia -~
intervenuto entro | successivi due mesi. Si procedera al collaudo dell'opera solo nel caso di interventi di particolare - .
comptessitd o quando # Responsabile del Procedimento valuti {'ammissibilita e non manifesta infondatezza delle
riserve ai find di cui all’art. 240 comma 4 del d.lgs. 163/2006.

Art, 42, Presa in consegna dei lavori ultimati

La Stazione appaitante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaitate anche .
subito dopo Fultimazione dai lavor. ' '

“Gualora 13 Stazione appaltante & avvalga ditale facolts, che viene comunicata ail‘affidatario per isaritto, lo-stesso

affidataric non pud opporvisi per alcun motivo, né pud reclamare compensi di sorta, _
L’ affidatario pud chiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato defle opere, onde essere garargito dai ..
possibifi danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse., e
La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentoria fissato dalla stessa per
mezzo def direttore dei lavori ¢ per mezzo del RULP,, in presenza dell’affidatario o di due testimoni in caso di sua
assenza. =
Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo Vultimazione del
lavori, I'appaltatare non pud reclamare la consegna ed € altrest tenuto alla gratuita manutenzione fino al termini
previsti dal presente disciplinare.
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CAPC 12. NORME FINALY

Art. 43. Tracciabilita dei pagamenti

A sensi dellarticolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gl operatori economici titolari dell’affidamento,
nonché i subappaltatori, devoro comunicare alla Stazione appaitante gli estremi identificativi dei conti correnti
dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) glorni
daifa stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altres
negli stessi termini le generalita e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di
comunicazione & esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette
comunicazioni la Stazione appaltante sospende | pagament e non decormm i termini legaii per applicazione degli
interesse fegali, degli interesst di mora,

Tutti | movimenti finanziari relativi allintervento oggetto deli‘appalto dovranno avvenire in conformita ai dispost
defla L. -136/2010 e s.m.h

Art. 44, Spese conlratiuali, imposte, tasse

1. A senst dell’articolo 139 del Regolamento generale song a carico dell’ affidatario senza diritto di rivaisa:

a) e spese contrattuali;

b} le tasse e gli altri oneri per I'ottenimento di tutte e licenze tecniche occorrenti per I'esecuzione dei lavori e I
messa in funzione degli impianti;

) le tasse e git altri oneri dovutl ad enti territoriali (cccupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili,
permessi i scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente ¢ xndirettamente cornessi alla
gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;

d) le spese, le imposte, i diritti ¢i segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del
contratto.

Sono altresi a carico dell’ affidatario tutte le spese di bollo per gl atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla
consegna alla data di emissione del certificato di collaude prowvisorio o di certificato di regolare esecuzione.
Qualora, per atli aggiuntivi o risultanze contabili finali si determinino aggiornamenti o conguagli delle somme per
spese contrattuali, imposte e tasse di cui al commi | e 2, le maggiori somme sono comunque a casico deli’
affidatario.

A carico dell' affidatario restano inoitre le imposte e ghi altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui
lavori e sulle forniture oggetto deli'affidamento.

1l presente contratto & soggetto allimposta sul valore aggiunto (I.V.A.) nefla misura di legge; tutti gli importi citati
nel presente discdiplinare si intendono LY.A. esclusa, '

Art. 45 Oneri e obblighi  carico dell affidatario

Oftre agli oneri di cui al capitolato generale d'appalto, sl Regolamento generale e al presente Disciplinare, nonché a
quanto previsto da tutti i plani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell’affi datarto gl oneri e

_ gli obblighi che seguono.

a) richiedendo al direttore dei lavori tempestive dlsposuznom scritte per | particolari che eventualmente non
risultassere dal disciplinare © dalla descrizione delle prestaziont, In cgni caso Faffidatario non deve dare corso
all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto & sensi dell’articolo 1659 del codice civile;

b} i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla farmazione del cantiere atitrezzato, in relazione afla entitd
dell'opera, con tutli i pit moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetia e rapida esecuzione di
tutte le opere prestabilite, pontegal e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprieta pubbliche
o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso,
inghialamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicurl it transito e la circolazione el
veicoli e delfe persone addette ai lavori tutli, ivi comprase le eventuali cpere scorporate o affidate a terzi
dallo stesso ente appaltante;

¢} Passunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilita risarcitoria e delle
obbligazioni reiative comungue connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di contratto;

d} Vesecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui
materiall @ manufatti impiegati o da implegarsi nella costruzione, compresa la confezione del campioni e
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P'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzg; @
semplice 0 armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolaré” ®
& fatto obbligo di effettuare almeno un prelieve di calcestruzzo per ogni giomo di gette, datato e congervat ;‘f

&) fe responsabifita sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progetiati o previsti d
capitolato, f:g \

f) i mantenimento, fino alf'emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione,
della continuitd degh scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privatl, adiacenti le opere da
esequlire;

q) if ricevimento, Io scarico e il rasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo fe disposizioni
della direzione lavori, comungue alfinterno del cantiere, dei materiali e del manufatti esclusi dal presente
affidamento e approwvigionath o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione appaltante e per | quali
competono a termini di contratio all'appaltatore le assistenze alla posa in opera; | danni che per tause
dipendenti dalf’affidatario fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a
carico dello stesso affidatatio;

1) la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavord
non compresi nel presente disciplinare, dell'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, defle impalcature,
delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario alf'esecuzione
dei lavori che Ia Stazione appaltante intenderd eseguire direttamente oppure 2 mezzo di altre ditte dalle
auali, come dalla Stazione appaltante, impresa non potra pretendere compensi di sorta, tranne che per
Iimpiege di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e fe
misure di sicurezza,

iy B a carico dellimpresa affidataria l'onere dello spostamento degli arredi e delle attrezzature presenti nel
focali, necessario per consentire Fesecuzione degli interventi manutentivl, La pulizia del cantiere e delle vie di
transito e di accesso allo stesse, compreso 1o sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte. £ a
carico deliTmpresa affidataria, Pobbligo di effettuare una accurata e completa pulizia dei locali, tale da
consentirne |'uso immediato; il mancato adempimento comportera la non accettazione dei lavori stessi, e

j) le spese, i contributi, i diritti, | lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamentt prowvisori di
acqua, energia eletirica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei -
lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; 'appaltatore si obbliga a &
concedere, con il solo rimborso delle spese vive, 'uso del predetti servizi alle altre ditte che eseguono
forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetta delle esigenze e delle misure di
sicurezza;

k) Vesecuzione di un‘opera campione delle singole categone di lavoro ogni voita che questo sia previsto
specificatamente dal presente disciplinare o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo
nillaosta alla realizzazione delle opere simifi, nonché la fornitura al Direttore Lavord, prima della posa in
opera di quaisiasi materiale o Pesecuzione di una qualsiasi tipologia di favoro, della campicnatura dei
materiali, dei dettagli costruttivi e delle schede tecniche relativi alla posa in opera;

B la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e guanto

~altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché Iiluminazione notturna del cantiere;

m)fa costruzione e la manutenzione entre il recinto del cantrere di spaz: ldoneI ad uso uff icio dei personaie d:
direzione favort e assistenza, arredati e ilfluminati; - i

n) la predisposizione del personale e degli strumenti necessarl per tracaamen‘cr, rilievi, misurazioni, prove e . :
controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori | disegni e le tavole per gli opportuni -
raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o :
contraffare | disegni e | modelli avutl in consegna; e

o) la consegna, prima delia smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalita
di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente capitolato o precisato da parte della direzione .
lavort con ordine di servizio e che viene Hquidato in base al solo costo del materiale; o

p) lidonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e
causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei
lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e
per aualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell’appaltatore Vobbligo di risarcimento deghi
eventuall danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto defla presente norma;

q) Vadozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire
Vincolumita deali operai, delle persone addette ai favori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beri
pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione
infortuni; con ogni pit ampia responsabilita in caso di infortuni a carico dell'affidatario, restandone sollevati 1a
Stazione appaitante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.

; Baeyizio
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r) la pulizia, prima dell'uscita dal cantiere, det propri mezzi efo di quelli dei subaffidatari e I'accurato kavaggio
giornaliero defle aree pubbiiche in qualsiasi modo lordate durante Pesecuzione dei lavori, compreso la pulizia
delle caditoie stradali;

sy i completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positive collaudo provvisorio defle opere;

t) richiedere tempestivamente | permessi e sostenere | relativi oneri per la chiusura al transito veicolare e
pedonale (con I'esdusione dei residenti} delle strade urbane interessate dalle opere oggetto deli‘appaito;

u} installare e mantenere funzionante per tutta la necessaria durata dei lavori fa cartellonista a8 norma del
codice delia strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della viahilita cittading connessa con
Pesecuzione delle opere appaltate. L' affidatario dowra preventivamente concordare tipologia, numero e
posizione di tale segnaletica con il locale comando di polizia municipale e con i coordinatore della sicurezza;

v) installare idonei dispositivi efo attrezzature per Vabbattimenio della produzione delle polvert durante tutte le
fasi favorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi.

2. Al sensi dell'articolo 4 della legge n. 136 del 2010 la proprieta degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per
I'attivita del cantiere deve essere faciimente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna del materfale deve
indicare il numero di farga dell'automezzo e le generalita del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del
comodatario, defl'usufruttuario o det soggetto che ne abbla comunque la stabile disponibilita.

3. L’ affidatario & tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei favori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione
appaltante (Consorzi, rogge, privati, Comune, Gestori di servizi a rete e altri eventuali soqgetti coinvolti o
competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti | permessi
necessari @ a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione
alfesecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degh altri atti di assenso
aventi natura definitiva e afferenti il lavore pubblico in quanto tale.

Art. 46 Obblighi speciali a carico dell‘affidatario

' affidatario & obbligato:

a) ad intervenire alle misure, le quali possono comungue essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora
egh, invitato non si presenti;

b) a firmare i documenti di cui all'art. 181, comma 3 del Regolamento generale sottopostigli dal direttore dei lavori,
subito dopo la firma di questi;

¢} a consegnare al direttore lavori, con tempestivita, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste
dal presente Disciplinare. e ordinate dal direftore dei lavori che per la loro natura & glustificano mediante
fattura;

d) nonché le altre provviste semministrate, per ghi eventuali lavor] previsti e ordinatl in economia nonché 2 firmare
fe refative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori.

2. L' affidatario deve produrre alia direzione dei lavort un adegua’ca documentazione fotograf‘ ica relativa alle lavorazioni

di particolare complessita, o non pit ispezionabili o non pils verificabili dopo la loro esecuzione oppure a richiesta

della direzione dei favori. La documentazione fotografica, a colari e in formati riproducibili agevolmente, reca in

modo automatico e non madificabile la data e Fora nelle quali sono state fatte le relative riprese,

3. L affidetario.deve silasciare tutte je. certificazioni. e dichiarazioni prescritte dalle vigenti.disposizioni di legge in. .

materia di impianti, nonché una dichiarazione scritta di assunzione a proprio carico degli obblight di garanzia
refativamente a tutte le apparecchiature, le aftrezzature, glf impianti, ecc... per i guali essa & dovuta in base alle
norme vigent, ‘

4. Nessuna opera pud essere iniziata dellimpresa appaltatrice dei lavori senza ordinazione scritta, approvata dal
Direttore det Lavori del competente Servizio Teonico.

5. Nessun imprenditore potra rimugvere | propri ponti, mezzi d'opera, linee elettriche, condutture, prese d'acqua, ecc.,
senza il preventivo consenso delta D.L., la quale potra valersi per 'esecuzione di tali opere, anche di altre imprese,

6. Tali prestazioni non daranno lucgo a nessun compenso od indennizzo oltre il compenso, se dovuto, calcolato in
hase & quanto stabilito af precedente articolo.

7. Qualora per l'esecuzione di alcune opere, quaiche imprenditore dovesse ricostruire ponti, linee elettriche,
condutture acqua, ecc., gia da esso demoliti senza la preventiva autorizzazione della D.L., nessun compenso gli
sara, per tale rtc:ostruzmne, corrisposto, anche nel caso che si tratt dell'esecuzione di opere ed tmplaﬂtl speciali
affidati ad altre ditte.

8. Limprenditore dovra' assistere o dirlgere personalmente i lavori affidatagli, oppure potra nominare a rappresentario
sul cantiere persona giuridicamente e professionalmente idonea, e ¢he possa ricevere e disporre per Pesecuzione,
degli eventuali ordini impartiti dalla D.L.

9, La D.L. ha la facoltd di ordinare in qualunque momento ['allontanamento da cantiere dei lavori, di qualsiasi opetaio
od lmpaegato della ditta, compreso # rappresentante di cui sopra, e cioé senza che la detia Dnrez:ene sig tenuta a
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dare spiegazioni di sorta circa it motivo del richiesto provvedimento o senza che Iimprenditore possa richiedere, in.
conseguenza del provvedimento stesso, compensi od indennizzi, o
L' affidatario e' tenuto ad eseguire in contradditiorio con la D.L., settimanalmente od al termine di ogni singo
lavoro, quanto sia di poca entita, le misure delle opere compiute ed a controfirmare quindi la registrazione di é@s@
nonché quelle delle eventuali giornaiere e delle provviste relative ai favori esequitt in economia, g
{imprenditore sara sempre responsabile dei danni di qualungue specie causati dai suoi dipendenti. s
L affidatario & tenuto a consegnare al responsabile del procedimento una dichiarazione dell'organico medio anhug, &
distinto per gualifica, nonché una dichiarazione relativa al contratto callettivo stipulato dalie organizzazioni sindacali -
comparativamente piti rappresentative, applicate ai lavoratori dipendenti ‘
DalfImpresa nen €' dovuta la tassa d'occupazione del suolo pubblico per steccati di cantiere, recinzioni, ecc,
necessar all'esecuzione dei favori.

Tutte le altre imposte e tasse di gualsiasi genere sono a carico delia Ditta aggiudicataria.

Si precisa che ciascun lotto €' una unita' singola e specifica e quindi sard oggetto di contratto autonomao.

Si ribadisce che, nel caso di lavori a misura, da eseguirsi in zona collinare, non verranno applicate aliquote di
maggiorazione, mentre sara riconosciuta Fapplicazione delle percentuali di aumento per it lavoro straordinario
diurne, notturno, festivo, secondo i coefficienti stabiliti nel contratto collettivo nazionale per gl operai dipendent
dalle imprese edili ed affini,

Qualora sia necessario I'impiego di mano d'opera di officina e di laboratorio per faveri non esequibili in cantiere,
Pentitd di tale mano d'opera dovra essere stabilita in contradditorio con fa D.L. prima delf'esecuzione dei lavori,
salvo il diritto da parte della stessa di accettare attendibilita della concordata quantita di mano d'opera. '
Si mettono inoltre in avwvertenza le ditte concorrenti all'affidamento, data la natura delle opere comprese nelio
stesso, che nessuna richiesta per speciali compensi potra essere avanzata per lavort eseguiti in particolari condizioni
& comunque difficili (lavori in luoghi distanti od a qualungue dislivelio dal piano terreno, in fuoghi abitati, chiusi,
eCC.a )
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Art. 47, Custodia del canliere

£ a carico e a cura dell’ affidatario la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso
egsistenti, anche se di proprieta defla Stazione appaltante e cid anche durante periodi di sospensione dei lavori e
fino alia presa in consegna deli’'opera da parte della Stazione appaltante.

Si considerano danni di forza maggiore quelli effettivamente provocati alle opere da cause imprevedibili per le quali
Paffidatario non abbia omesse le normali cautele atte ad evitarli. La loro gestione & regolata da quanto previsto -
dall'art, 166 del Regolamento Generale. - ' '

Art. 48. Mezzi provvisionali

Limpresa affidataria dowrd mettere a disposizione del personale a cui affida Pesecuzione dei lavori un automezzo
idoneo allo svolgimento dei lavori richiesti, garantendo fa costante presenza di un dipendente in grado di guidare .-

- detto. mezzo. .

Fra gli atirezzi od i mezzi prowvisionali o di trasporto che sono connessi con la funzione lavorativa
delf'operaio ed il cui compenso dave intendersi incluso nei prezzi delle opere, delle provviste e delle merdi di
cui agh indicati elenchi, vanno annoverati:
a) fautocarro finc a 35 gl comprensivo di autista; o
by le scale ed i ponti formati da semplici cavalletti con sovrapposte assi per l'esecuzione di opere fino all'altezza di
m. 4
¢) gii indumenti di cui dovranno essere muniti glt operai per I'esecuzione dei lavori durante forte pioggia o neve;
d) le maschere protettive eventuaimente occorrenti per lavort in pozzi, galleria, ecc.;
e) le carriole ed i carretti a mano d'ogni specie, nonché i percorsi per detti formati con tavolami;
) gli impianti provvisori di energia elettrica e di luce, in quanto occorrenti per lesecuzione di lavort e per e
segnalazioni di ingorgo stradale;
) scalpelli, picconi, martelil ed ogni altro attrezzo in perfetta efficienza.
Saranno invece compensati a parte il nolo o 'affitto dei mezzi prowisionali sotto elencati:
1) steccati; ’
2) paranchi e argani di qualunque partata;
3) castelli a ruote di qualunque altezza;
4) scala porta;
5) ponti di servizio in legno e tubolari in ferro, cccorrenti per l'esecuzione di opere ad altezza superiore 2
metti 4;
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6} tetoni impermeabili.

Quanto sopra vale, in quanto delti mezzi occcorrone per l'esecuzione di opere di manutenzione di fabbricati
esistenti, in cul 4 nolo del mezzo provvisionate ha una inddenza rilevante sul valore dell'opera o per il caso che dett
mezzi debbano servire per uso di altre ditte,

Per quanto concerne gii steccatl, st avverte che la necessita della loro costruzione, in relazione alf' esecuzione delle
predette opere in fabbricati esistenti, dovra essere previamente riconosciuta dalla D.L. e debitamente ordinata per
iscritto fissandone il tipo, le dimensiond, ecc.

Quando in base a quanto sopra stabifito sia dovuto il compenso per la fornitura, allestimento ed uso degli elencati
mezzi d'opera, esso comprende oftre che i'affitto o i nolo, anche il montaggio o lo smontaggio, i trasporto dal
ragazzino al cantiere o dai cantiere al magazzno ed ogni altro onere relativo, sia allapprontamento dei mezz
provvisionali, sia alla manutenzione in perfetta efficienza del mezzi stessi,

Il nolo dei predetti mezzi provvisionall sara retribuito in base allelenco definito all'art, 2, apolicando # ribasso

d'asta.
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PARTE SECONDA =
Definizione tecnica dei lavori e specificazione delle prescrizioni tecniche =

Art. 49. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemy e l'esecuzione

Nell'esacuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi erg
subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'affidamento, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e
di regolamento in materia di qualita, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto
concertie fa descrizione, i requisiti di prestazione e le modalita di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le
indicazioni contenute o richiamate cortrattualmente nel presente Discplinare, negli elaborati del piano di
intervento. _

Per quanto riguarda l'accettazione, la qualith e Fimpiego dei materiali, la loro prowvista, il luogo della foro
provenienza e {'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano rispettivamente larticolo 167 del Regolamento
generale.

Laffidatario, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzall siano
conformi al d.P.R, 21 aprile 1993, n, 246,

L'affidatario, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l'esecuzione delle opere sia
conforme afle «Norme tecniche per e costruzioni» approvate con il decreto dei Ministro defle infrastrutture 14
gennaio 2008 (in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008).

Qualora la direzione dei lavori rifiuti una qualsiasi provvista di materiali in quanto non adatta all' 1mp:ego, l'impresa
deve sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute; | materiali rifiutati devono essere altontanati
immediatamente dal cantiere a cura e a spese della stessa impresa.

In materia di accettazione dei materiall, qualora eventuali carenze di prescrizioni comunitarie, nazionali e regionali,
ovvero la mancanza di precise disposizioni nella descrizione contrattuale dei lavori possana dare luogo & incertezze
circa i requisiti dei materiali stessi, la direzione favori ha facolta di ricorrere all'applicazione di norme spediali, ove -
esistano, siano esse nazionali ¢ estere. i
accettazione dei materiali da parte della direzione dei lavori non esenta l'affidatario dalla totale responsabitita -
della riuscita delle opere, anche per quanto puo dipendere dai materiali stessi. :
Detti interventi potranno essere eseguiti esclusivamente dietro richiesta specifica del dirigente competente, ovvero
def Funzionario da esso delegato, e saranno remunerati a misura/economia in base all'elenco prezzi contrattuale.

Gli interventi di manutenzione non saranno predeterminati nel numero, bensl richiesti secondo le necessita che si -
presenteranno di volta in volta nellarco del tempo contratiuale; essi potranno essere anche singolarmente di -
piccola entita e sparsi sul territorio e da eseguire seconde i criteri di priovitd stabiliti ad insindacabile giudizio
dell'Amministrazione.

Gli interventi da effettuare dovranno essere eseguiti nei tempi e nel modi previsti e concordati, al fine di arrecare i
minor darno possibile affo svolgimento delle attivita negli edifici. Potendosi svolgere it lavoro anche in presenza i
utenti, Fimpresa dovrd a tale proposito mettere in atfo particolari cautele. Alcuni favori potranno essere richiestt. -
prescrivendo la loro esecuzione in concomitanza con l'assenza degli utenti dagli edifici, e quindi concentrati in n
particolari orari delta giornata o durante determinati periodi dell'anno. L'Appaltatore ha l'onere di organizzarsi per o

“vispondere a-tali-particolari esigenze; disponendo-in questi-orari e periodi-di-personale e-mezzi numericamente e o

professionalmente adeguati a rispondere alle necessita senza pretese per questo di maggiori compensi.
Per ogni intervento da effettuare il Dirigente competente, o funzionario da esso delegato, emetterd uno specifico .

ordine di favoro che sard trasmesso all'Appaltatore attraverso il sistema informativo o con lettera d'ordine,
contenente tutti gl elementi necessari per 'esecuzione, ovvero limporto def lavori, la durata e le altre condiziorn . .
attinenti alesecuzione, nonché it riferimento alla copertura finanziaria. Tale ordine dovra essere  sottoscritto per. - .

acceltazione da parte deli'impresa. ;
Nel caso I'Appaltatore non si presenti, nel giorno stabilito, a sottoscrivere la lettera ovvero a ricevere la consegna

dei lavori, gli verrd assegnato un termine perentorio, non superiore a cinque giorni, trascorso inutiimente il quale

I'Ammiristrazione avra diritto a procedere alla esecuzione d'ufficio. Verra inoltre applicata una penale pari al 5%
dellimporto deilintervento per ogni giorno di ritardo nell'inizio dei laveri, nonché nello svolgimento dei medesimii
secondo le tempistiche impartite dall’ Amministrazione e indicate nel verbale di consegna,

I lavori urgenti per eventi eccezionali o imprevedibili dowranno essere eseguitl tempestivamente e ia
regolarizzazione dellordinazione verrd effettuata secondo quanto previsto dall'art, 191 co. IV del Testo Unico delle
leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267,

L'Appaltatore dovra farsi carico di ottenere tutte le autorizzazioni eventualmente necessarie per l'esecuzione dei
lavori, oltre che dei refativi costi,

Per ogni ordinativo, una volta eseguito l'intervento, entro 15 giomni dalla data di ultimazione dello specifico lavoro,
limpresa dovra computare i dati relativi alla contabllita lavori eseguita in contradditforio secondo quanto previsto

Disciplinare _MS_presidi_rev2015 Paging 27 di 34



i6,

17,

18.

19,

&b

Manutenzione straordinaria di modesta entitd dei presidi anfincendio instaliati presso gli istituti scolastici
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dalla tegge, con riferimento alle voci delfelenco prezzi contratiuale. La trasmissione dei dati contabili, dowvra
avvenire utilizzando il sistema informativo o in forma cartacea. I dati contabifi computati dall'Appaliatore dovranng
essere comunque validati dal Responsabile delf'ufficio.

Al sensi del D.M. 37/08 (ex Legge 05.03.1990 - n. 46), per gl interventi esequiti I'Appaltatore dovra presentare
dichiarazione di conformita, accompagnata dalla sequente documentazione:

ay disegni finali "as-built” in forma cartacea e su supporto ottico (CD);

b) certificati di omologazione a garanzia delle apparecchiature e materiall installati o loro documenti sostitutivi;

¢} certificati di coltaudo delle eventuali opere strutturali;

d} certificatt di coffaudo degli -Organi di Vigitanza o domanda protocoliata di richiesta di coliaudo {inclusa 1a
ricevuta dei versamenti necessari per {inoitro delle pratiche) e relativa dichiarazione dell'Appaitatore i aver -
eseguito | lavort in conformitd con if progetio approvato;

@) la spedifica di tutte le apparecchiature instaliate con le indicazioni delle marche, sigle e serie;

f) copia delle bolle di scarico degli eventuali materiali di recupero consegnati alla Citta Metropolitana di Torino;

q) dichiarazione di avvenuto smaltimento dei residui di pulizia e dei materiali, con relativa denuncia ad Organe di
Vigitanza qualora necessario;

h) redazione degli appositi modelli VV.F. e le relative dichiarazioni e certificazioni,

Ogni intervento richiesto si riterra concluso e di conseguenza verra autorizzato il relativo pagamento solamente
con la consegna da parte dell'Appaltatore di tutti | rendiconti richiesti contahili e documentali, della documentazione
e certificati previsti per legge, e con 'emissione da parte del responsabiie dell'ufficio di una specifica attestazione di
regolare esecuzione. :

L'Appaltatore si impegna a stabilire corretti rapporti di collaborazione con queste ultime, evitando ogni interferenza
e sovrapposizione di attivitd, consentendo l'sccesso alla zona dei lavori, atitraverso anche passaggi e stracle
costruite a sue spese, Puso parziale o totale dei ponti di servizio, impalcature, costruzionl prowisorie, apparecchi ¢
solievamento, ecc., per.tutto il tempo occorrente, senza pretendere compensi o indennita di sorta.

L'Appaltatore & tenuto a provvedere, a sua cura e spese e sotto fa sua responsabilitd, al ricevimento in cantiere,
scarico e trasporto nei fuoghi di deposito, nonché alfa buona conservazione ed alla perfetta custodia dei materiai,
delle forniture e del lavori eseguiti da altre ditte per conto della Citta Metropolitana di Torino.

Art.50. Garanzia degli impianti, qualita e provenienza dei materiali

L'Appaltatore & in ogni momento totalmente responsabile dell'efficienza degli impianti e delle singole
apparecchiature, per i quali é tenuto a garantire la permanenza di qualita e caratteristiche. Cid in particolare per le
apparecchiature di sicurezza e di governo, nonche per it complesso delle condizioni di rispondenza normativa. Tali
condizioni dovranno essere mantenute, a carico dell’Appaltatore, costantemente a norma, valendo tall prescrizioni
anche per quegli impianti nei quali sono state eseguite opere di adeguamento e per i quali si dispone di specifica
certificazione, In merito I'Appaitatore & tenuto a rilasciare, con riferimento a tutti i sistemi impiantistici oggetto
d'appaito, apposita dichiarazione scritia,

I'Appaltatore € tenuto a segnalare, entro trenta giori dalla consegna dell'impianto, per iscritto e in dettaglio, fa

specifica segnatazione corrisponde a dichiarazione i rispondenza degll impiant alle norme, del cui mantenimento
nel tempo I'Appaltatore & in ogni momento tenuta responsabile in ogni sede.

Al termine del contratto PAppaltatore dovra rilasciare per ciascun impianto specifica dichiarazione, a firma di
professionista abilitate, di permanenza della rispondeniza normativa vigente all'atto dell'appalto o delf'adeguamento
dellimpianto stesso, nonché di corretto funzionamento.

Le apparecchiature eletiriche dovranno essere dotate del marchio CE ¢ equipollente,

Tutti | materiali e apparecchiature, dovranno essere sotioposti alilesame ed all'accettazione della Citta
Metropolitana di Torino che potra rifiutarli ed esigere [a loro sostituzione qualora non risultassero corispondenti a
queli previsti in sede di progetto e non possedesserc | requisiti e le qualita richieste.

L'Appaitatore dovra provvedere a tutti quei dispositivi e mezzi d'opera e cure necessarie a garantire fa pubblica
incolumitd e, per quanto possibile, le normall attivita scolastiche e lavorative.

Deve essere inoltre garantito laggiornamento nonché Vintegrazione, laddove necessario, di identificazione e
segnalazione delle apparecchiature (cartellonistica e quant’aitro necessario).

Dovranno essere forniti tutti | materfali di consumo efo ricambi necessari per Feffettuazione delle attivita; | ricambi
utilizzati devono consentire it mantenimento della conformitd degli impianti rispetto alla normativa vigente.
Costituisce specifica responsabilitd della Ditta Iimmediata segnalazione all'Amministrazione di ogni eventuale.
situazione di difformita rispetto alle prescrizioni normative.
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Manutenzione straordinaria di modesta entita dei presidi antincendio installati presso gii istituti scolastici

deila Citta Metropolitana di Torino

Le opere comprese nella manutenzione dei presidi antincendio, riguarderanno le stazioni di pompaggio, gl implanti di
diffusione sonora, gli impianti di rivelazione gas, gl impianti di rivelazione fumi e segnalazione otlico acustica, ali
impianti di rivelazione e spegnimento (sprinkler), negh edifici di competenza (all. A), senza che l'elencazione possa

considerarst esaustiva, sono e seguenti:

a) Sostituzione e manutenzione dei componenti guasti di tutti gli impianti sovracitati, dietro comunicazione

delia DL, relativa a:
s Centrali di rilevazione/controflo/allarme nel suo ambiente
batterie

2

¢ alimentatore di rete, fivelli di tensione a vuolo e sotto carico con relativi strumenti

» luci/spie di segnalazione

e sirene allarme _ ‘ :

« centrali dotate di spegnimento delle linee dei pressostant, delle elettrovalvole, defle schede di scaria
e della loro eventuale temporizzazione : =

+ combinatori telefonici

e targhe di segnaiazione

« rilevatori con gas

e pulsanti di allarme

e puisanti di scarica

= sistema del doppio consenso

e comandi a distanza

s automatismi impianti di estrazione

» elettrovalvole degli implanti gas dei laboratori

« elettromagneti delle porte Rei

s evacuatori fumo nelle zone filtro/scale

i

Xy
RIS R 1y

b} Sostituzione e manutenzione dei componenti delle stazioni di pompaggio, vasche di accumulo, idranti, .
naspi, prese antincendio, sprinkler, manichette, colonnine soprasuolo o prese sottosuolo antincendio.

c) Sostituzione e manutenzione dei componenti degli impianti di segnalazione ottico-acustica, per '

Fevacuazione in caso di necessita, e degli impianti di diffusione sonora.

d) Sostituzione e manutenzicne dei componenti dei var sistemi di estinzione (a polveri, gas, ecc.).

) Esecuzione di tutti gl interventi necessari per leliminazione delle anomalie riscontrate, riportando ghi
impianti a livello di funzionalita di tutti i componenti, siz la fornitura. di nuove apparecchiature e/o

componentt sia di posa ed installazione anche di inee elettriche.

Art.51, Osservanza di leggi, regolamenti e norme tecniche

E’ fatto obbligo ali'Appaitatore, nell'esecuzione e nella predisposizione di quanto necessario per l'esplétamento del .
contratto oggetto del presente capitolato, rispettare quanto previsto da ogni fonte normativa (ivi comprest i. REAS
regolamenti di attuazione) e/o fonte di norme tecniche. Altresi FAppaltatore & tenuto al rispetto di fonti normative e di
fonti di norme tecniche che possanc essere emanate durante il corso di validita del contratto in oggetto. T
Ad esclusivo titolo di esempio, & fatto obbligo all'Appaltatore rispettare le seguenti fonti normative € fonti di norme

tecniche:
«  Ogni fonte normativa e fonte ¢i norme tecniche in tema di sicurezza sul luoghi di lavoro;

Ogni fonte normativa e fonte di norme tecniche in tema di lavori pubblici;

Ogni fonte normativa e fonte di norme tecniche in tema di igiene;

Ogni fonte normativa e fonte di norme tecniche in tema di impianti elettrici;

Ogni fonte normativa e fonte di norme tecniche in tema di depositi di liquidi inflammabili;
Ogni fonte normativa e fonte di norme tecniche in tema di prevenzione incendi;

Ogni fonte normativa e fonte di norme tecniche in tema di rispetto dell'ambiente ed
antinguinamento;

Ogni fonte normativa e fonte di norme tecniche in tema di impiantistica termica;

Ogni fonte normativa e fonte di norme tecniche in tema di implantistica idraulica;

Ogni fonte normativa e fonte di norme tecniche in tema di risparmio energetico ed efficienza
energetica; '

8 % @& B ¥ &8 & P 5 F L
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Ranutenzione straordinaria di modesta entita del presidi antincendlo installati presso gl istituti soolastic
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e (ani fonte normativa e fonte di norme tecniche sostitutiva di fonti normative o fonti di norme
s fecniche citate nel presente capitolato ma non pit in vigore,
Altresi, ad esclusivo titolo di esempio, si segnalano:
»  DP.R5.10.2010 n°207 e s.m,i;
o [ LGS 12.04.2000 n, 163 e s.m.i;
o D LGS 9.04.2008 n. 81 e sum.i.;
e D LGS 152/2006 ¢ s.mui,;
Cltre quanto previsto dal presente Capitolato rimane espressamente convenuto che sono da applicarsi alt'appalto
stesso futte le Legyi e Regolament! vigenti od emanati in corso d'opera, in particolare :
o il Regolamento e le prescrizioni Comunall relative alla zona di realizzazione dell'opera;
o tutte le Norme relative agli impianti ch cui trattasi emanate dai VYF, ISPESL, CEI, UNI, ENEL, ecc.
In particolare dovranno essere rispettate:
D.Lgs 81 del 9 aprite 2008 “Sicurezza e salute nel Iuoghi di lavoro” e successivi aggiomamenti ed

+ integrazioni

« ff PR n. 547 del 27/4/1955 "Norme per ia prevenzione degl infortuni sui fuoghi di favort”

e i D.M, n. 37 del 22 gennaio 2008 “Riordino delfe disposizioni in materia di attivita di installazione degh impianti
alt'interno degli edifici™;

» it D.lgs. i 81/2008 "Sicurezza e salute nei luoghi di lavore” e successivi aggiornamenti ed integrazioni;

e falegge n. 186 del 1/3/1968; '

¢ le norme CEI vigenti alla data odierna;

e« Norma UNI EN 179: Norma dellz direttiva Prodofti da costruzione circa i Dispositivi per uscite di emergenza

comandati da maniglia ¢ plastra a premere,

¢ Norma UNI EN 1125 : Norma della direttiva Prodotti da costruzicne circa i Dispositivi antipanico di uscita

comandat! da barra otizzontale.

« Norma UNI EN 1154 ; Norma delia direttiva Prodotti da costruzione circa | Dispositivi per chiusura di ante

controftate,

» Norma UNI EN 1155 : Norma della direttiva Prodotti da castruzione circa i Dispositivi elettricl per ritenuta in

aperto per chiusure ad anta incernierata. _
e Norma UNIEN 1158 : Norma della direttiva Prodotti da costruzicne circa | Dispositivi coordinatori delle ante.
« Norma UNI EN 12209 : Norma della direttiva Prodotti da costruzione circa la resistenza, la sicurezza,

durabilita e la funzione di serrature e scrocchi a funzionamento meccanico e delle loro contropiastre per uso

sulle porte, porte finestre e porte di ingresso degli edifici.

s Norma UNI EN 14846 . Norma della direttiva Prodotti da costruzione circa gl Accessori per serrament
Serrature e chiavistelli - Serrature azionate elettromeccanicamente e piastre di bloccaggio - Requisiti e metodi

di prova.

=« Norma UNL EN 1634-1 Norma della direttiva Prodotti da costruzione classificazione delle porte resistenti al

fuoco - Requisiti e metodi di prova.

« LNI 804: Apparecchi per estinzione incendi. Raccordi per tubazioni flessibili,

= UNI BO5: Apparecchiature per estinzione incendi. Cannotti filettati per raccordi per tubazioni flessibili,

=  UNI 807: Apparecchiature per estinzione incendi, Cannotti non filettati per raccordi per tubazioni flessibili.

o UNI 808: Apparecchiature per estinzione incendi, Girelli per raccordi per tubazioni flessibili,

s UNI 810: Apparecchiatire pér estinzione incendi. Attacchi a vite.

s UNI 813: Apparecchiature per estinzione incendi. Guarniziont per raccordi e attacchi per tubazioni flessibili.

o UNI 814: Apparecchiature per estinzione incendi. Chiavi per la manovra det raccordi, attacchi e tappi per
tubazioni flessibili.

«  UNI 7422: Apparecchiature per estinzione Incendi. Requisiti delle legature per tubazioni flessibili,

= UNI 8478: Apparecchiature per estinzione incendl. Lance a getto pieno. Dimensioni, requisiti e prove,

+  UNI 9485: Apparecchiature per estinzione incendi. Idranti a colonna soprasuolo di ghisa.

» UNI 9486: Apparecchiature per estinzione incendi. Idranti sottosuolo di ghisa.

»  UNI 89485 Impianti fissi di estinzione automatici a pioggia;

s UNI 9490 Alimentazioni idriche per impianti automatici antincendio;

¢ UNI 9431 impianti fissi e di estinzione automatici a pioggia Erogator;

« Direttiva 89/106/CE sui prodotti da costruzione che riguardano | componentt per sistemi sprinkler e a spruzzo

d'acqua;

o UNI EN 12259-1 “installazione fisse antihcendio- componenti e sistemi a sprinkler e a spruzzo dacqua valvole

d'allarme a secco™;

e UNI EN 122591 “mstailaz:one fisse antincendio~ componenti e sistemi a sarinkler e a spruzzo dacqua allarmi

motore a acqua”;
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o UNI EN 12259-2 “installazione fisse antincendio- componenti e sistemi a sprinkler e a spruzzo d'acqua
sprinkler”

s UNI 9487: Apparecchiature per estinzione incendi. Tubazioni Aessibill antincendic di DN 45 e 70 per pressioni
di esercizio fino a 1,2 MPa - servizio degli impianti antincendio da svolgersi nel rispetto delle normative vigenti:

o UNI EN 12485 "Installazioni fisse antincendio - Sistemi automatici a sprinkder - Progettazione, instaliazione e
marutenzione™

s UNI 9494: Evacuatori di fumo e calore. Caratteristiche, dimensionamento e prove.

«  UNI 10779 "Impianti di estinzione incendi - Reti di idranti - Progettazione, installazione ed esercizio"

e UNI EN'671-1 Sistemi fissi di estinzione incendi - Sistemi equipaggiati con tubazioni ~ Naspi antincendio con
tubazioni semirigide,

« UNI EN 671-2 , Sistemi fissi di estinzione incendi - Sistemi equipaggiati con tubazioni - Idranti @ muro con
tubazioni flessibili

e UNI EN 671-3 Sistemi fissi di estinzione incendi - Sistemi equipaggiati con tubazioni -~ Manutenzione del nasge
antincendio con tubazioni semirigide ed idranti a muro con tubazioni fiessibili; 2

«  LNI 9994/03 manutenzione degli estintori, sorveglianza, controllo e revisioneg;

« D.F.R. N 37/1998 compilazicne del Registri antincendio e consegna alla D.L. dei rapporti di avvent

©intervento, controfirmati daf personale scolastico. Lo

o NFPA 13: Standard for the installation of Sprinkler System, 2007 edition, A

»  ANTINCENDIO norme UNI 9994,

siaif Prasidente
‘D, Misels TUTING

Art.52, Impianti di rivelazione

Le operazioni manutentive sarannc effetiuate per garantire agli Impianti di rilevazione, la perfetta efficienza in tuthl i
giorni dell’anno.

La manutenzione dovra garantire # funzionamento othmale e la conservazione di tutti | componenti e deile -

apparecchiature, con particolare riferimento alle normative vigenti in materia.
Si rimanda a titolo semplificativo e non limitative | componenti su cui potranno essere effettuati gli interventi:

impianty o rivelazione fumi
Centrale di rivelazione :
- hatterie di alimentazione, se presenti e sostituzione con delle nuove se queste presentano una tensione df uscita -
alterata rispetto at dati di targa delf'apparecchio e/o in occasione di guasti segnalati dalla centrale; -
- Verifica dell'autonomia delie batterie;

- - Controllo e serraggio del cavi in marsettiera;

- Controllo generale dell'efficienza e della perfetta funzionality di tutto Iimplanto gestito dalla centrale.

Sotto centrali efo schede periferiche

- batterie di alimentazione, se presenti e sostituzione con delle nuove se queste presentano una tensione di uscita * ]

- alterats rispetto-ai-dati-di targa defi'apparecchio £/ in occasione di guasti segnalati dalla centrale;
- Controfio e serraggio dei cavi in morsetiiera; ' :
~ Controllo generale dell'efficienza e della perfetta funzionalita.

Sensori di rivelazione fumi

- sensori di ritevazione fumi/incendio

- Controllo del serraggio in morsettiera dei cavi di collegamento:

- Controfio def collegamento alla centrale di comando con il riconoscimento dello stesso (nei sistemi indirizzati}.

Pulsanti manuali, targhe ottiche / acustiche e sirene da interno o da esterno

- batterie di alimentazione, se presenti e sostituzione con delle nuove se queste presentano una tensione di uscita
alterata rispetto ai dati di targa dell’apparecchio e/o in occasione di guasti segnalati dalla centrale;

- Controllo del serraggio in morsetiiera dei cavi di collegamento:

- vetri a frangere;

- lampade di segnalazipne;

~ apparato acustico,

Sistemi a comando
- Controflo del serraggio in morsettiera dei cavi di collegamento:
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- centrale di comande con il riconoscimento dello stesso (nei s;stem; mdmzzah),
- glettrovahvole;

- efettromagneti di tenuta porte tagiia fuoco;

- serrande taglia fuoco net canall di trattamento arda,

Impianti of rivelazione gas
Centrale di rivelazione
- batterie di alimentazione, se presenti e sostituzione con delle nuove se queste presentano una tensione di uscita
alterata rispetto ai dati di targa dell'apparecchio e/o in occasione di guasti segnalati dalla centrale;
- Controflo e serraggio det cavi in morsettiera;
- Centrale completa o parte di schede elettroniche.

Sotto centrali e/ o schede periferiche
- batterie di alimentazione, se presenti e sostituzione con delle nuove se queste presentano una tensione di uscita

alterata rispetta ai dati di targa dell'apparecchio /o in occasione df guasti segnalati dalla centrale;
- Controlio e serraggio dei cavi in morsettiera,

Sensori di rivelazione gas inflammabili
- sensor di rilevazione gas

Pulsanti manuali, targhe ottiche / acustiche e sirene da mtemo o da esterns
- pulsanti, targhe ot:tsche,

- Controllo del serraggio in morsettiera dei cavi di collegamento:

- centrate di comando con i riconoscimento dello stesso (nei sistemi indirizzat);

- vatii a frangere;

- lampade di segnalazione;

- apparato acustico.

Sistemi & comando

- Controllo del serraggio in morsettiera dei cavi di collegamento:

- Controflo del collegamento alla centrale di comando con it riconoscimento dello stesso {nei sistemi indirizzat);
- elettrovalvole;

Serrande taghia foce
- Controlio e serraggio dei cavi in morsettiera dove queste sono collegate allimplanto di rivelazione fumi;

- futte le parti meccaniche,

-~ Controlto della tenuta di pressione della serranda stessa;

- sisterna di rivelazione temperatura esterna, nelle serrande meccaniche;
- Lubrificazione delle parti meccaniche;

Evacuaton af fumo

= Controlo e serraggio del cavi'in morsettiera dove questi sono collegate all'impianto di riveldzione fumiy
- tutte ie parti meccaniche;

- Cortrolio della tenuta di pressione;

- sisterna di rivelazione temperatura esterna, negli evacuatori meccanici;

- Lubrificazione delle parti meccaniche. .

Art.53. Impianti di spegnimento

La manutenzione dovrd garantire i funzionamento ottimale e la conservazione di tutti i componenti e delle
apparecchiature, con particolare riferimento alle normative vigenti in materia,
St rimanda a titolo semplificativo e non limitative | componenti su cul potranno essere effettuati gl interventi:

Centrale di comande

- batterie di alimentazione, se presentt e sostituzione con delle nuove se queste presentano una tensione di uscita
alterata rispetto af dati di targa deliapparecchio e/o in occasione di guasti segnalati dalla centrale;

- Controllo e serraggio dei cavi in morsettiera;

~ funzionalita di tutto Vimpianto gestito dalfa centrale;
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- impianti ausiliari (accessi principali e infissi).

pulsanti manuali, targhe ottiche / acustiche e sirene da intermno o da esterno
- hatterie di alimentaziocne, se presenti e sostituzione con delle nuove se queste presentano
alterata rispetto ai dati di targa delf'apparecchio /0 in qualsiasi in occasione di guasti seqnalati dalla centrale; &

- Contralio del serraggic in morsettiera dei cavi di collegamento!

- centrale di comando con il riconoscimento deflo stesso (ne sistemt indirizzatiy;

- veltri a frangere; -
~ lampade di seghalazione;
- apparato acustico.

Sistemni a comando
- Controllo del serraggio in morsettiera dei cavi di collegamento:

- centrale di comando con il riconoscimento dello stesso (nel sistemi indirizzati},

- giettrovaivole;
- alettromagneti di tenuta porte taglia fuoco;
- serrande taglia fuoco nei canali di trattamento aria

Art.53. Impianti antincendio a rete

La manutenzione dovra garantire # funzionamento oftimale e la conservazione dit tuth i

apparecchiature, con particolare rifedmento alle normative vigenti in materia.
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componenti e delle

Si rimanda a titolo semplificativo e nen Himitative | componenti su cui potranno essere effettuati gli interventi!

Manichette antincendio

- collari di sostegno detie tubazioni;

- tinteggiatura defle tubazioni nell'edificio;

- tutti | component dell'idrante (lancia, manichetta, ecc.);

- cartelli di segnalazione idranti;

- fancia, manichetta, valvola (anche in presenza di lancia con frazionatore);
- valvole attacco VWF ed eventuale lubrificazione; :
- portello di tipo antinfortunistico (safe crash);

- arrotolatore;

- tubazioni fuori terra;

- portelli di tipo “safe crash”.

Stazions di pompaggio

- pompe defl'implanto ;

= yalvole di controllo;

- valvole di non ritorno;

- segnalatori di altarme;

- stazione di controllo (o al manometro di prova della stazione pompe);
- quadri elettrici delle pompe scambi automatici;

- valvole d'intercettazione e relativo bloccaggio;

- giunti o organi di trasmissione {pulegge, cinghie, ecc.);

- batterie, combustibile {gasolio, benzina), ofio, filtri, candele, iniettori, ecc,
- messa a terra; :
- cuscinetti.

Vasche antincendio
La manutenzione dovra garantire i funzionamento ottimale e la conservazion

- reintegro deliacqua dell’acquedotto;

- galleggiante;

- saracinesche di chiusura acqua di alimentazione della vasca;
- troppo pieno della vasca;

e di tutti | componenti e delle

apparecchiature, con particolare riferimento alle normative vigenti in materia.

Si rimanda a titolo semplificative e non limitative | componenti su cui potranno essere effettuati gli interventi:
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Manutenzione straordinaria di modesta entita dei presidi antincendio instaliati presse gli istituti scolastici
della Citta Metropolitana di Torine

- galleggiante a palla e dell'asta di sostegno.

Art.54. Impianti antincendio a sprinkier

La manutenzione dovrd garantire il funzionamento oftimale e la conservazione di tutti i componenti e delle
apparecchiature, con particolare riferimento alle normative vigenti in materia,

St rimanda a titolo sempliticativo e non fimitativo | componenti su cul potranno essere effetluati gli interventi:

- ugelli erogator, fiala termosensibile;

~ tubazion fuori terra

- collari di sostegno delle tubazioni;

- Ugelli erogatori e fiala termosensibile,

- manametr pressione,

Art.54. Porte REY

La manutenzione dovra garantire il funzionamento ottimale e la conservazione di tutli i componenti e delle
apparecchiature, con particolare riferimento alle nermative vigenti in materia.

Si rimanda a ttolo semplificativo e nen Himitative | componenti su cui potranne essere effettuati gl interventi:

- glettromagneti,
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