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ABBREVIAZIONI

- Codice dei contratti {decreto legisiativo 12 aprile 2006, n. 163);

- Decretn n. 81 del 2008 {decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007,
n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);

- Regolamento generale (decreto del Presidente della Repubbiica 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di esecuzione
ed attuazione det Codice dei contratti);

- Capitolatc generale d'appaito (decreto ministeriale - lavori pubblici - 19 aprile 2000, n. 1453;

- R.U.P. (Respensabile unice def procedimento di cui allarticolo 10 del Codice dei contratti e agli articoli § e 10 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2019, n. 207);

- DURC (Documente unico di regolarita contributiva): i documento attestate la regolaritd contnbutlva previsto
dall'articolo 99, comma 9, lettera b), decreto legislativo 9 aprife 2008, n. 81 e dail’aliegato XVII, punto 1, lettera 1),
allo stesso decreto legislative, nonché dall'articolo 2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito daila
legge 22 novembre 2002, n. 266, nonché dagl articoll 6 e 196 del decreto del Presidents della Repubblica 5 ottobre
2010, n. 207;

- attestazicne SOA: documento che atiesta la qualificazione per una o pil categorie, nelle pertmenn classifiche,
rilasciato da una Socletd Oruanismo di Aftestazione, In applicazione degll articoli da 60 a 96 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

- «listax: la lista delle lavorazion! e forniture previste per la esecuzione dell’'opera o dei lavori, di cui alf’articolo 115 del
decreto del Presidente della Repuicblica 5 ottobre 2010, n. 207.
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j;.:Defmszmm temica ed ecor _emacades émmrs

CAPO 1. NATURAE OGGETFO DELL’AFFIDAMENTO

Art. 1, Gggetta dell affidamenio

1. L'oggetto del presente affidamento consiste nell'esecuzione degli interventi complementari di
manutenzione, ai sensi della parte seconda del presente disciplinare descrittivo e prestazionale che
interessing - gli edifici scolastici di competenza della Citta Metropolitana, compresi nella zona di qut al
successivo art, 2,

2. Lintervento & cosi individuato:
a) denominazione conferita dalla Stazione appaltante:

LAVORT COMPLEMENTARD DI -MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI MODESTA ENTITA

SUGLT EDIFICT SCOLASTICT DI COMPETENZA DEL SERVIZID EDILIZIA SCOLASTICA 2 -
PIAND DI INTERVENTT
b) ubicazione:
EDIFICT SCOLASTICY — LOTTO 2 Zona 8B :
3. Rientrano e sono compresi nell’'oggetto dell’affidamento tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le
" prowviste necessarie per garantire la completa esecuzione defle singole prestazioni le condizioni stabilite
dal presente disciplinare, con le carateristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal presente
piano di interventi con i relativi allegati, dei quall I'affidatario dichiara di aver preso completa ed esatta
conoscenza.
4, L'esecuzione dei lavori € sempre e comungue effetfuata secondo Ie regole deiiarte e Vaffidatario deve
conformarsi alla massima diligenza nelfadempimento del propri abblighi; trova semptre applicazione
I'articolo 1374 del codice civiie.

Art. 2. Importo defl affidamenio

1. Laffidamento costituisce il Lotto 2 zona B del Lavori complementari di manutenzione straordinaria di
modesta entita sugh edifici scolastici di competenza della Cittd Metropolitana di Torino (n. 19 edifici) per i

periode decorrente dall’affidamento ¢ fino al 31/12/2015, sulla base delle tempistiche riportate ail’a /g’ h A
del presente documento e per ghi importi di cui al seguente quadro economico: -
Importi in euro k{ .
a) | Manutenzione edilizia 50,200,900 BN
b} | Oneri della sicurezza non soggettx a ribasso di 1.000,00 \#f
gara
IMPORTO TOTALE 51.200,00

Gli importi sopra indicati socno stati desunti dalla spesa storica sostenuta dalla Provinda di Torino/Citta
Metropoilitana di Torino e sono soggetti a variazioni, in relazione alle effettive esigenze manutentive.

2. Uimporto contrattuale corrisponde all'imperto dei lavoeri, di cul al comma 1, definito “a misura” al quale é

applicato il ribasso det 50,119 % unico ed uniforme, offerto in sede di gara dall'aggiudicatario sui prezzi
unitari definiti nel comma successivo, aumentato delllimporto dei costi per fa sicurezza, non soggetto ad
alcun ribasso, secondo quanto disposto dali'art, 131, comma 3, del d.lgs. 12 aprile 2606, n. 163 e dal p.to
4, dell'AlL. XV del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

I prezzi contrattuali sono definiti applicando i ribasso offerto in sede di gara al prezzi compresi nel
Prezzario della Regione Piemonte 2014 in vigore dalla presentazione dell'offerta e pubbiicato sul B.UR. n.
13 s.c, n. 2 del 27/03/2014; tali prezzi, cosi ribassati, verranno applicati alle singeole guantita esegufte
nefi'ambito delle prestazioni specificate nell’art. 55 del presente disciplinare. 1 prezzi contrattuali sono
vincolanti anche per la definizione, valutazione ¢ contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o
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detrazionj in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate 0 autorizzate al sensi dell’art. 132 del D. Lgs.
163/2006.

3. La Citta Metropolitana si riserva la facoltd di aumentare le prestazioni oggetto delf'affidamento entro |
Bmiti deil'importe finanziato posto a hase di garz & fino alla concorrenza delfeventuale eccriomia
derivante dal ribasso ¢i gara, resta fermo Pobbligo deii "affidatario di garantire le prestazioni cosi
incrementate,

4, L'elenco degli edifici, riferito al presente Lotto 2 zona B, viene allegato al presente disciplinare quale
parte integrante {ALLEGATO N. 1)

Art. 3. Modalita di stipulazione def contratto a "misura”

1. H confratto & stipulato interamente “a misura”™ ai sensi delfarticolo 53, comma 4,del Codice dei
contratti, Limporto del contratto, come definito all'art. 2 commi 2 & 3, pud variare, in aumento o in
diminuzione, in base alle quantita effettivamente eseguite, fermi restando i Himiti di cui all‘articolo 132 def
Codice dei contratti e le condizioni previste dai presente Disciplinare.

- 2.-Thribasso percentuale del-50,119% offerto-dail’aggiudicatario in-sede di-gara si-intende offerio e applicato -

a tutti i prezzi unitari compresi neli'elenco definito allfart. 2 | quall, cosi ribassati, costitulscone | prezzi
contratiuali da applicare alle singole quantita eseguite nell'ambito delle prestazioni specificate all’art. 1
comma 1 del presente disciplinare.

5. 1 prezzi contrattuali di ‘cul all’art, 2 comma 2 sono vincolanti anche per la definiziche, vaiutazione e
contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed
ordinate ¢ autorizzate al sensi dell’articolo 132 del Codice dei contratti.

6. A sensi del'art. 1341 C.C. I'affidatario, all'atio della stipula del contratto, dovra confermare per iscritto fa
conoscenza e quindi l'accettazione di tutte le condizioni contenute o richiamate nel presente disciplinare.

Art, 4 - Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappallabili
1. Al sensi defla normativa vigente le lavorazioni sono riconducibili alla seguente categoria:

OG1 - Opere murarie connesse ed accessorie - Euro 51.200,00= (comprensivi di oneri della sicurezza)

Art. 5. Reguisiti particolari in materia di impianti

1. Per linstallazione, la trasformazione, ampliamento e la manutenzione degli impianti di cui agli artt. 1 e 2
def d.M. 37/2008, ove previsti, l'affidatario, I'impresa associata o il subappaitatore devono possedere la
prescritta abilitazione di regola rilevabile dalliscrizione alla CCIA. Le imprese installatrici sono tenute ad
eseguire gli impianti a regola d'arte utilizzando allo scopo materiali parimenti costruiti a regola d'arte. |
materiali ed | componenti reallzzati secondo le norme tecniche di sicurezza dell’Ente italianc di
unificazione (UNI) e del Comitato efettrotecnice italiano (CEID), nonché nel rispette di quanto prescritto
daifa legislazione tecnica vigente in materia, si considerano costruiti a regola d'arte. Le imprese
installatrici sono altresi tenute al rilascio della dichiarazione di conformita o di collaudo degli impianti, cosi’
come prescritto dagli artt. 7 e 11 det d.M. 37/2008.

CAPC 2 — DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 6. Interpretazione del contraiio e del disciplinare
descrittivo e prestazionale

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati del piano d'intervento vale la soluzione pil aderente alle finalita
manutentive e comunqgue quella meglio rispondente ai criteri di ragiocnevolezza e di buona tecnica
esecutiva.

2. In caso di norme del presente Disciplinare tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili,
trovano app!icamone in primo Iuogo le norme eccezionali o guelle che fanno eccezione a regole generdli,
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in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero
all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

3. Linterpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni def presente Disciplinare, & fatta
tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del pianc dintervento
approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gii articoli da 1362 a 1369 del codice civile, '

Art. 7. Documenti che fanno parte def contratio

1. Fanno parte integrante ¢ sostanziale del contratto, ancorché non materialmente allegati:

a il presente disciplinare comprese le tabelle allegate alle stesso, queste ultime con le limitazioni
previste del disciplinare medesimo;

b l'elenco dei prezzf unitari come definito all‘articolo 2;

¢ it documento di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI} di cui all‘art. 26, comma 3, del d. Igs. n.
81 dei 2008;

d il piano di sicurezza sostitutivo (PSS) di cui allarticolo 131, comma 2, lettera b), del Codice dei -
contratti e al punto 3.1 dell'allegato XV al d.gs. n. 81 del 2008 e il piano di sicurezza e di
coordinamento (PSC) eventualmente redatto nel corso dei lavori ai sensi dell'articolo 90, comma 5,

dello stesso decreto; bt iachintil ST ETROI Y, SO -

e il piano operativo di sicurezza (PQS) di cui alarticolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei
contratti, all’articolo 89, comma 1, lettera h), def d.gs. n. 81 del 2008 ed al punto 3.2 delf suo allegato

- XV nonche l'eventuale documento di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) di cui al‘art. 26,
comma 3, dello stesso decreto,

2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in
particolare: ' . '
a) il Codice dei contratti;

b) # Regolamento generale, per quanto applicabile;
c) i decreto fegislativo n. 81 del 2008, con i relativi allegati.

Art, 8. Disposizioni particolari riguardanti I'sppalto

o

1. Ai sensi dell'articolo 106, commi 2 e 3, def Regolamento generale, l'affidatario da atto, senza riser{ig, o i
alcuna, della piena conoscenza e disponibifita degli atti progettuali e della documentazione, d ll§ ety
disponibilita dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni alf .,»T‘“"'
circostanza che interessi { lavori, che consentono I'immediata esecuzione dei lavori. é%“ :

Art. 8. Rappresentante defl’affidatario e domicifio; direttore di cantiere

1. L'affidatario, deve avere domicilio nel luogo dove ha sede Fufficic di direzione dei lavori; ove non abbia in

tale fuogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso la sede dellAmministrazione Appaftante; a tale
domicilio si intendone ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra
notificazione o comunicazicne dipendente dal contratto.
L'affidatario deve altresi confermare, alla Direzione javori ENTRO 5 GG. dalfavwenuta comunicazione
dell'aggiudicazione i recapito telefonico, if fax, la casella di posta elettronica e il nominativo di una
persona incaricata di ricevere le eventuali ordinazioni e comunicazioni urgenti. ai sensi e nei modi di cui
aif'articolo 3 del capitolato generale d’appalto, le generaiita deile persone autorizzate a riscuotere.,

4. Qualora l'affidatario non conduca direttamente i favori, deve depositare presso la Stazione appaltante, il
mandato conferite con atto pubblico a persona idonez, sostituibile su richiesta motivata della Staziohe
appaitante. La direzione del cantiere & assunta dal direttore tecnico dellimpresa o da aftro tecnico,
abilitato secondo le previsioni del presente Disciplinare in rapporto alle caratteristiche delle opere da
eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega
conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con lindicazione specifica delle attribuzioni da
esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli aitri soggetti operanti nel cantiere.

5. Liaffidatario ha I'obbligo altresi di comunicare, con i medesimi termini e modalitd, il nominativo del
proprio rappresentante del quale, se diverso da quello che ha sottoscritto # contratto, deve essere
presentata procura speciale che gli conferisca | poteri per tutti gli adempimenti spettanti ad esso
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aggludicatario & inerenti 'esecuzione del contratto.

6. L'affidatario, tramite il direttore di cantiere assicura Vorganizzazione, la gestione tecnica e la conduzione
del cantiere. 1l direttore del lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del
personale dell’affidatario per discipling, incapacita o grave negligenza. L'sffidatario e in tuttl i casi
responsabile def danni causati dall'imperizia ¢ dalla negligenza di dett soggetti, nonché defla maiafede o
della frode nella somministrazicne o nellimpiego dei materiali.

7. Ogni variazione del domidilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3.0 4, deve essere
tampestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione defla persona di cui ai comma 3 deve
essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

CAPO 3. TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 10. Consegna e inizip dei lavorf

1. Uesecuzione dei lavori ha inizio ai sensi delff’art. 11, ¢. 9 D.Lgs. 163/200€ dopo che laggiudicazione
definitiva & divenuta efficace,

2. Se nel giorno fissato e comunicato I'afficatario non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei

{avori fissa un nuovo termine perentario; | termini per Fesecuzione decorrona comunque dalla data della prima
convocazione. Decorso inutiimente Il termine anzidetto ¢ facolta della Stazione appaitante di risolvere il
contrattc @ incamerare la cauzione definitive, fermo restando it risarcimento del danno {ivi compreso
Yeventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) qualora eccedente il valore della cauzione, senza che
cid possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell'affidatario. Qualora sia indetta una
nuova procedura per {'affidamento del completamento def lavori, I'affidatario & esciusc dalla partedpazione in
quanio inadempimento & considerato grave negligenza accertata.

3. £ facoitz della Stazione appaltante proceders, nelle more della stipulazione formale del contratio, alla
consegna anticipata dei lavori in via d'urgenza.

4. L'affidatario deve trasmettere aila stazione appaitante, prima dellinizio dei lavori, la documentazione ds
avvenuta denuncia di inizio javori effettuata agli enti previdenziali, ass:curatxvu ed antinfortunistici, inclusa la
Cassa edile se dovuta.

Art, 11. Direzione favori Organizzazione € Gesﬁaﬁe del Servizio Buoni d ordine
SIGMANET

1. Ai sensi dell'art. 147 del Regolamento Generale le stazioni appaltanti, prima della gara informale,
istituiscono un ufficio di direzione del lavori, costituito da un direttore dei lavori ed eventualments, in
relazione alla dimensione ed alla tipologia e categoria dell'intervento, da uno o pi assistenti con funzioni
di direttore operativo o di ispettore di cantiere, i quali svolgeranno le funzioni previste daghi artt, 148,
149, 150 del Regolamento Generzle; in particolare il Direttore dei Lavori svolgera | compiti di
coordmamento direzicne, supervisione e controlio tecnico-contrattuale attenendosi alla normativa di cui
al D.P.R, 207/2{}10

2. 1 Direttore dei Lavori agisce in piena autonomla operativa a tutela degli interessi dell'Amministrazione
‘Appaltante; egli ha la responsabilitz delf'accettazione dei materiali e defl'esecuzione dei lavari in
conformita ai patli contrattuali nonché la responsabilita del coordinamentio e della supervisione
dell'attivita di tutto I'ufficio di direzione dei lavori.

3. 1l Direttore dei tavori & Funico interfocutore dell'Affidatario per quanto riguarda g!; aspetti tecnici ed
economici del contratto.

4, 1 direttori operativi hanno il compito di verlﬁcare che favorazioni di singole parti dei lavori affidati da
realizzare (opere di geotecnica, di fondazioni, di strutture, opere di finitura, impianti tecnologici o altro}
siano esequite regolarmente nell'osservanza deille clausole contrattuall. I direttori operativi rispondeno
della loro attivita di verifica direttamente al direttore dai lavori.

5. Gh ispettori di cantiere sono addetti alla sorveglianza continua dei lavori in conformita delle prescrizioni
stabilite nel presente Disciplinare; la posizione di ogni ispettore & ricoperta da una sola persona che
esercita la sua attivita in un unico turno di lavoro. Essi saranno presenti a tempo pieno durante il periodo
di svolgimento. di lavori che richiedono controllo guotidiano, nonché durante le fasi di collaudo e delle
eventuali manutenzioni.
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6. L'Affidatario dovra assicurare in qualsiasi momento ai componenti designati delle predette strutture,
Faccesso alla zona dei lavori e dovra fornire tutta 'assistenza necessaria per agevolare Pespletamento del
foro compito, nonché mettere loro a disposizione il personale sufficiente ed | materiali occorrenti per le
prove, [ controili, le misura e le verifiche previste dal presente capitolato.

7. 1 buono dordine & il sistema mediante it quale sono impartite tutte le disposizioni e
istruzioni da parte del direttore dei lavori ail'affidatario. G ordini per lesecuzione degfi
interventi e/o dei sopraflucghi verranno inviati alle imprese tramite ordini di servizio della Direzione
Lavori mediante telegramma, via fax, posta elettronica ordinaria, posta elettronica certificata. Le imprese
dovranno recarsi negli edifici con le stampe degli ordini da far controfirmare alla scuola.

8. Al fine di fornire un servizio piti efficiente ed efficace la Cittd Metropolitna utilizzerd una procedura
informatica chiamata "SIGMANET™ (Sistema per la Gestione della Manutenzione in rete} per interagire
con futenza.

1 flussi di comunicazione saranno i seguenti:

SIGMANET
(SISTEMA PER LA GESTIONE DELLA MANUTENZIONE IN RETE)

4

EDIFICY DI COMPETENZA
Le richieste degli interventi verranno inviate via e-mail (con Sigmanet) alla Citta Metropolitana

4

CI 774  METROPOLITANA
te rlchleste degli interventi arrlvano al Direttor] dei Lavori e saranno gestite direttamente dalla Citt
Metrolpolitana

U

TMPRESA _
Limpresa riceve l'ordine per l'esecuzione degli intervent! /o sopraffucghi con i sistemi di cui al comma 7

&

CITTA METROPOLITANA :
L lmpresa comunichera alla Provincia la fine def Javori owvero il resoconto dei sopralluoghi. La Citta
Metropolitana avvisera anche gli utenti degli edifici stessi dell’avvenuta chiusura dei lavori.

Al fine di evitare disfunzioni e intraici all'attivita didattica, le imprese sono tenute a qualificarsi tutte le volte
che si recano in un Istituto scolastico e di comunicare ai singoli Istituti scolastici fe date dell'inizio dei lavori
per quaisiasi tipe di intervento, fatto salvo per le urgenze.

Tali comunicazioni dovranno avvenire con Congruo preavviso in reiamone aff'urgenza de!i';ntervento
eventuaimente anche medianiz posta elettranica.

A tal fine verranno comunicati alla Ditta aggiudicataria | riferimenti telefonici, gif indirizzi di posta eletironica

e i numeri di fax.

Al Direttore dei Lavori sonio affidati la direzione tecnico-amministrativa degli interventi, il controllo in corso
d'opera e la certificazione della regoiare esecuzione.

Art. 12. Termini per 'uitimazione dei lavori

1. It tempo utile per dare ultimata ogni singela prestazione sara stabilito dal Direttore del Lavori ed indicato
ail'atto dell'ordinazione dei lavori stessi,
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Tale tempo per gl interventi affidati avrd decorrenza dalla data di consegna dei lavori, verranno ordinati
entro il 30/11/2015 e dovranno essare esequiti entro il 31/12/2015.

Art, 13, Proroghe

1. Uaffidatario, qualora per causa a esso non imputablle, non sia in grade di uitimare i lavori nei termini
fissati, pud chieders, con invio di immediata comunicazione, la proroga dei termini che sara vagliata dalla
Direzione Laveri ed eventualmente concessa senza lapplicazione di penali purché le domande
pervengano prima della scadenza det termine anzidetto.

2. A giustificazione del ritardo nell'ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma
temporale I'affidataric non pud mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o
forniture, se esso appaltatore non athia tempestivamente per iscritto derundiato alla Stazione appaliante
it ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori.

3. 1l termine del 31/12/2015, di cui all'art. 12, non & superabile nemmeno in forza di proroghe disposte ai
sensi del presente articolo,

Art. 14 Penaliip caso i rifardo

1. Limpresa dovra provvedere alla esecuzione degli interventi di cui ai presente disciplinare con la massima

urgenza, ma sempre compatibifmente con le possibiiita di accesse in rapporto alle condizioni di
funzionamento degli ambient! interassat], Nej casi in cui {limpresa ritardi nell'inizio delle opere (fatti salvi i
casi di comprovata forza maggiore) ovvero non prowveda alla loro regolare esecuzione nel termini
previsti, la Citta Metropolitana applichera' una penale secondo la seguente tabella, riferita al'inizio degli
interventi:
A) per ia manutenzione
- Emergenza: per ora di ritardo = eurg 80,00;
- Pronto Intervento: per giorno di ritardo = eurp 806,00;
- Manutenzicna: per giormno di ritardo = eurc 60,0G;
B} per la mancata consegna del riepioghi mensiii entrg il 15 del mese: penale par! a euro 50,00,
C) Soprafiuoghi su richiestz dalla Direzione Lavorl © euroc 48,00 per ogni giorno di ritardo
D} Mancata reperibilita: Euro 8,80 per ogni episodio di mancata reperibilita

2. L'applicazione delle suddette penali avverrd in conformitd e nei lmiti di quanto previsto all'art, 145 del
Regolarmento Generale, La D.L., ¢ la persona delegata, effettuera un controllo oggettivo sull'effetivazione
della prestazione, con le modalitd che si riterranno pitl opportune. La D.L. riferird tempestivamente al
responsabile del procedimento in merito alle anomalie nell’'esecuzione del servizio che saranno contestate
alfimpresa in forma scritta.

3. Tutte le penali sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento. degli statl di avanzamento
favori,

4. L'applicazione delle penali non pregiudica il rlsarmmento di eventuali danni o ulteriori oneri scstenuti daiia
Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art. 15 Programma eseculivo dei lavori delf affidatario

i. In genearale, la D.L. prescrive il giorno nel quale vanno iniziatl i lavorl e stabilisce eventuali criteri di
urgenza a suo insindacablle giudizio; tale prescrizione di inizio lavori puo' essere comunicata con ordine di
servizio mediante telegramma, via fax, con posta elettronica certificata, con posta elettronica ordinaria o
anche telefonicamente nel caso di interventi urgenti ed indilazionabili {in tal caso l'ora ed it giorne
delf'ordine d'intervento saranno ripetuti in un ordine di servizio emesso appena possibile}.

2. In considerazione dei tipc di servizio che I'Amministrazione deve svolgere occupandosi della
manutenzione degli edifici, 'appaitatore deve garantire una capacita lavorativa tale da poter eseguire
contestualmente lavori relativi a piu' ordini Impartiti dalla D.L., anche se facenti rifarimentc aila medesima
tipologia di intervento ed emessi senza Iindicazione dell'urgenza.

Mel dettaglio dovranno essere eseguiti contestualmente sine a :

3 interventi relativi ad opere murarie;

2 interventi refativi ad opere idrauliche e 2 interventi per opere di lationeria in genere,
comprese le assistenze murarie;
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2 interventi relativi ad opere di falegnameria;

2 interventi relativi ad opere da fabbro-vetraic;

2 interventi di spurgo pozzi/fognature. '

In caso di dimostrata incapacita di assolvere a quanto sopra descritto, la D.L, o "Amministrazione nelfa
persona del Responsabile del procedimento di ogni lotto, provvederannc ad inviare regolare richiamo
scritto.

51 avverte che dopo 2 richiami scritti la stazione appaltanie si riserva di procedere alia
risoluzione del contratto per grave inadempimento.

Sara inoltre cura dell’Affidatario segnalare alla D.L., ovvero, in caso ¢ impossibilitd ad altro soggetio
gell’Amministrazione, entro 30 minuti dail’evento riscontrato, eventuali anomalie di funzicnamento deghi
impianti, fermi, pericoli di crollo di parti edilizie.

Al fine di consentire 'eventuale presenza della Direzione Lavori nel corso deil’ intervento, |'Affidatario
dovra segnalare prima di ogni intervento, mediante e-mail alla Direzione Lavori, la data di realizzazione
degl interventi richiesti con esplicito riferirmento al buono di lavoro emesso.

3. La ditta affidataria dovra garantire per i suo lotko il servizio 24 ore su 24 compresi i festivi.

" Dovrd essere garantita la REPERIBILITA in tali orari mediante comunicazione di recapiti
telefonici, che dovra avvenire entro 5 gg. dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione,

- La Dyl si-riserva - la facolta di-ordinare telefonicamente un-intervento di-particolare urgenza; -
in cui & richiesto all'impresa linvio immediate sul posto, entro 1 ﬂra, di personale
specializzato.

Si- fa presente che per fa geranzia di reperibilita non compete alcun compenso particolare, salvo il
pagamento delle eventuali opere effettivamente eseguste g contahilizzate secondo il Prezzario richiamato
nel presente disciplinare.

St avverte che ogni inadempienza alla-reperibilita e all‘obbiigo di intervento 24 ore su 24 dara luogo alla
comminatoria defle penali di cui ali'art. 14 del presente disciplinare.:

4. Uimpresa aqggitdicataria, per ogni intervento effettuato, & tenuta a lasciare i locali interessati in condizioni
di perfetta pulizia, garantendo limmediata possibilita’ di riprendere {'attivita’ per i guali essi sono stati
destinati. In caso contraric, verra addebitata ailimpresa la spesa sostenuta dalla Provincia per tale
prestazione.

5. Il programma esecutivo dei lavori dell'affidataric pud essere modificato o integrato dalla Stazione
appaltante, mediante ordine di servizic, Ogﬂl volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e
in particolare: -
a) per il coordinamento con e prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee zl S

contratio;
i) per I'intervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici servizi le ¢

*y
reti siano coinvolte in gqualungque modo con Pandamenic dei lavori, purché non\%f

imputabile ad inadempimenti o ritardi defla Stazicne appaltantsa;

c) per Pintervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaitante,
che abbiang giurisdizione, competenze o responsabilita di tutela sugli immobili, i siti e le aree
comungue interessate dal cantiere a tal fine non sono considerati soggetti diversi le societd o aziende
controflate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di dirithi reali sui beni in
qualunque modo Interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla
responsabiiita gestionale dells Stazione appaltants;

d) per motivate esigenze specifiche del soggetti che utilizzano immebile in virth della normativa vigente
o di un titolo giuridico;

e) per la necessita o fopportunita di esegunre prove sut campioni, prove di carico ¢ di tenuta e
funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

f) qualora sia richiesto, dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, se nominato, in
ottemperanza allarticoio 92, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008. In ogni caso il programma
esecutivo dei lavori deve essere coerente con H plano di sicurezza, eventualmente integrato ed
aggiornato.

Art. 18, Inderogabilita dei termini di esecuzione

1. Nen costituiscono motivo di differimento dell'inizio dei favori, della loro mancata regolare o continuativa
conduzione secondo il relativo programma esecutivo ¢ della loro ritardata ultimazione dei lavori:
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a) 1 ritardo nell'instzllazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche
necessarie al suo funzionamenio, per ['approvvigionamento dell'energia elettrica e
dell'acqua;

b} Vadempimento di prescrizioni, ¢ il rimedic a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal
direttore dei lavori o dagli organt di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, vi
compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzions, se nominato;

¢} l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'affidatario ritenesse di dover effettuare ger la esecuzione
delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dafla direzione dei
lavori o espressamente approvati da questa;

d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove
assimilabili; '

2) il terpo necessario per 'espletamento degli adempimenti a carico dellaffidatario comunque previsti
dal presente Disciplinare;

f) le eventuali controversie tra laffidataric e i fornitori, subappaltatori, affidatari, aitri incaricati
dall'affidatario né i ritardi o gli inadempimenti degli stesst soggetti;

g) e eventuali vertenze a caratiere aziendale tra l'affidatario e il propric personale
dipendente; '

Y- lesospensioni - disposte- dalla - Stazione - appaltante, - dal  Direttore det lavori, - dal

Coordinatore per la sicurszza in fase di esecuzione, se nominato, ¢ dal R.U.P. per
inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degi
obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori
impiegati nel cantiers;

i) le sospensioni disposte dal personale ispettive del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in
refazione aila presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione
obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di
lavaro, di ripcso giornaliers e settimanale, ai sensi dell’articole 14 def Decreto n. 81 del 2008, finc alla
refativa revoca.

Non costituiscono altresi motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o

continuativa conduzione seconde i relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o dii

nadempiment’ di ditte, imprese, fornitor, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione

appaltante, se 'affidataric non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante

‘medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.

CAPO 4. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

Art, 17, Lavori 3 misura

La misurazione e la valutazione dei lavori a “misura”, sono effettuate secondo le specificazioni date nefle
norme del presente Disciplinare, rispondenti alle disposizioni del Regolamento, e nell'enunciazione delle
singole vodi in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle
opere eseguite rilevate in loco, senza che 'affidatario possa far valere criteri di misurazione o coefficienti
moltiplicatori che modifichino le quantita realmente poste in cpera.

Nel corrispettivo per 'esecuzione dei lavori a "misura” s'intende sempre compresa ogni spasa occorrenta
per dare lopera compiuta alle condizioni stabilite dal presente Disciplinare e secondo i tipi indicati e
previsti negli atti documentali del pianc d'intervento. ,
La contahilizzazione verra effettuata esclusivamente applicando alle quantita di opere eseguite ed alle
forniture i prezzi unitari netti come definiti all’art. 2.

GH oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 2, comma 1, sonc computati con te quantita rilevabill ai senst
del presente articolo.

Per la misurazione e la valustazione delle opere della presente sezione valgono le disposizioni di cui al
Regolamento Generaie, per quanto applicabiii in relazione alla procedura informatica wutilizzata.

Non possono considerarsi utilmente eseguiti e, pertanto, non possono essere contabilizzati e annotati nel
Registro di contabilita, gli import relativi aife voci riguardanti impianti e manufatti, per 'accertamento
della regolare esecuzione dei guali sono necessari certificazioni o collaudi tecnici specifid da parte dei
fornitori o degli installatori e tall documenti non siano stati consegnati al direttore dei lavori. Tuttavia, il
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1.

. Ai sensi dell'articolo 141, comma 3, del Regolamento generale, qualora i lavori ?;mangano sospesi per

direttore dei lavori, sotto ia propria responsabﬂité, pud contabifizzare e registrare tali vod, con una
adeguata riduzione dal prezzo, in hase al principio di proporzicnalita e del grado di pregiudizio.

Art. 18, Valutazione dei manufalii e dei materiali a pié d'opera

. 'Non sono valutati | manufatti ed | materiai a pié_d’opera, ancorché accettati dalla direzione dei lavori.

CAPO 5. DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 19. Anficipazions def prezzo

. Uanticipazicne del prezzo viene disciplinata dall'art, 26-ter dei D.L. 69/2013, come convertito in L.

58/2043, e all'art. 8 ¢, 3-bis |.. 11/2015.

Ari: ,20 Pagameﬁt; m ac‘conta

I pagamentl avvengono previa verifica degli interventi e def rendiconti relativi, per stati di avanzamento

con I'emissione stati di avanzamento trimestrali e della relativa contabilita.
I laveri verranne liquidati assoggettando i prezzi desunti dal Prezzario Regionale al ribasso offerto e non
applicando le aliquote di maggicrazione per lavori di entita’ limitata e da esequirsi in zona collinare.

. Al sensi dell'articcle 4, comma 3, del Regolamente generale, a garanzia dell’osservanza delle norme in

materia di contribuzione previdenziale e assistenziate, sullimporto netto progressivo dei lavori & cperata
una ritenuta deflo 0,50% {(zero vsrgo!a cinquanta per cento), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto
finale.

. Entro i 45 giorni successivi alla scadenza dei termini di cui al precedente comma 1 deve essere redatta la

relativa contabilita ed emesso # conseguente certificato di pagamento.

. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entre | successivi 30 {trenta)

giorni, medianfe emissione dell'apposite mandate e alla successiva erogazione a favore dell’affidatarigyy
pravia presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi deli’articolo 185 del decreto legislativo 18 ago ,5
2000, n. 267.

periodo superiore a 45 {quarantacmque) giorni, per cause non dipendenti dalt’affidatario, si provvede alla
redazione dello statc di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo
daltimporto minimo di cui al comma 1.

. Al sensi defl'articolo 48-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come introdotto dall‘articolo 2, comma

9, della legge 24 novembre 2006, n. 286, e delfarticolo 118, commi 3 e 6, del Codice dei contratti,

Femissione di ogni certificato di pagamento @ subordinata:

a) all'acquisizione d'ufficio del DURC, proprio e degli eventuali subappaitatori, da parte de!la
Stazione appaitante;

b) qualora Vaffidatario abbia stipulato contratti di subappalto, che siano state trasmesse le fatture
quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il termine di 20 (ventd) giorni dal pagamento
precedente;

. ¢) alottemperanza alle prescrizioni di cui all‘articolo 43 in materia di tracciabilita dei pagamenti;

d) alla sussistenza delle condizioni di cu al D.M. 18/01/2008 n, 40,

. La stazione appaltante si riserva di trettenere dal certificato di pagamento le somme dovute

dall'appaitatore al proprio personale dipendente, ai sensi e con fe modalith previste dalla normativa
vigente,

. Tuttl | pagamenti effettuati a favore dell’appaitatore verranno eseguiti sul conto corrente dedicato alle

commesse pubbliche, in conformitd a quanto disposte dall‘art. 3 L. 136/2010 in materia di tracciabilita dei
flussi finanziari.

Art. 21 Pagamenti a saldo

1l conto finale dei lavori & redatto entro 30 (trenta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con
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apposito verbale; & sottoscritio dal direttore di lavori e trasmesso al R.ULP.; col conto finale & accertato e
propostc lxmpori:e della rata di saldo, qualungue siz # suc ammontare, ia cui hquxdazzone definitiva ed
arogazione 2 subordinata ali'emissione del certificato di cut al comma 3.

2. 1 conto finale dei lavari deve assere sottoscritto dali'affidatario, per la Stazione appaitante, dal RUP, e
entro 30 giorni (trenta) gicmi dalla sua redazione ai sensi def comma 1; se lappaitatore non firma il
conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande gia formulate nel registro di
contabilita, i conto finale si ha come da lui definitivamente accettato.

3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’articolo 25, comma 2, nulla ostando, & pagata entro 60
{sessanta) giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione
nrevia presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267. 1l termine & pattuito con riferimento all’esigenza di acquisire le verifiche d'ufficio di legge.

4, If pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione dif accettazione dell'opera, ai sensi

dellarticolo 1666, secondo comma, def codice civile.

5. Il pagameanto della rata di saldo & disposto solo a condizione che Vaffidataric presenti apposita garanzia
fidejussoria ai sensi dell'articolo 141, comma 9, det Codice dei contratti e dell’articolo 124, comma 3, del
Regolamento generale, emessa nel termini e alle condizioni che seguono:

a) un importo garantito almeno pari all"importo della rata di saldo, maggiorato aatresa dei
tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;

b) efficacia dalla data di emissione del certificato di pagamento con estinzmne due anni dopo
Femissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione

I pagamenti di somme superiori a 10.000,00= euro avverranno alle condizioni e con le modalitd prevista
dal Decreto del Ministro delfconomia e delle Finanze n. 40 del 18/01/2008.

6. Salvo quanto disposto dal‘articolo 1669 del codice cvile, 'affidatario risponde per la difformita ed 1 vizi
degli interventi, ancorche riconoscibili, purché denunciati dai soggetto appaltante prima che 1 certificato
di collaudo assuma carattere definitivo.

7. Uaffidataric e it diretfore dei lavori devonc utlizzare la massima diligenza e professionalita, nonché
improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente | vizi e | difetti
riscontahili nonché le misure da adottare per # loro rimedio.

8. Sirichiamano !e disposizioni vigenti in materia di pagamento e traccsabihta dei flussi finanziari di cui alla
L. 136/2010.

Art. 22. Revisione prezzi e adeguamenio del corrispetiivo

1. Al senst dell'articolo 133, commi 2 e 3 del Codice dei contratti, & esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e
non trova applicazione Farticolo 1664, primo comma, del codice civile, fatto salvo gquanto previsto a
commi 4, 5 6, 6 bis deff’art. 133 ditato. -

CAPO 6. CAUZIONI E GARANZIE

Art, 23, Cauzione definitiva

1. la cauzione definitiva prestata per le opere principali dowa essere integrata per limporto di cul
allaffidamento di opere complementari. Si rinvia a quanto previsto nei Discipiinare tecnico delle opere
principalt quanto a somma assicurata e modalitd di svincolo defla cauzione

Art, 24, Riduzione delle garanzie

1. Ai sensi degli articoli 40, comma 7, e 75, comma 7, del Codice dei contratti, Pimporto della garanzia
fideiussoria di cul atfarticolo 23 sone ridotti al 50 per cento per i concorrenti ai quaii sia stata rilasciata,
da organisrmi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISG/IEC 17000, la
certificazione del sistema di qualitz conforme alle norme europee della serie eusropea UNI CET 1SO
9001:2008, di cui aghi articoli 3, comma 1, lettera mm) e 63, del Regolamento generale.
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Art. 25, Obblighi assicurativi a carico defl impresa

i. La polizza assicurative che tenga indenne la Stazicne appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che
preveda anche una garanzia di responsabilita civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori
prestata per le opere principall dovra essere integrata nella sua durata con scadenza alle ore 24 del
gioro di emissione del certificato di collaudo provvisario ¢ di regolare esecuzione e comungue decorsi- 12
{dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante daf refativo certificato: in caso di emissione del
certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione per parti determinate dell'opera, la garanzia
cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora colfaudate; le garanzie assicurative sono
efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte
dell'esecutore € devono essere prestate in conformita aile disposizioni di legge.

2. La garanzia assicurativa di responsabilita civile per danni causati a terzi (R.C.T.) prestata per le opere
principali dovra essere integrata nella sua durata con scadenza fino al termine previsto per I'approvazione
det certificato di collaudo provvisorio (o di regelare esecuzione).

3. Qualora il contratto di assicurazione preveda ;mport; o percentuah dl scoperto 0 dl franchlgia queste
condizionis -

3) in relazione ail’ass:curaz;one contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 4, tali franchigie o
scoperti non seno opponibifi alle Stazicne appaliante;

b) in relazione all‘assicurazicne di responsabilita civile di cui al comma 5, taii franchigie o scoperti non
sono opponibili alla Stazione appaitante.

4. Le garanzie prestate dail‘affidataric coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese
subappaltatrici e subfornitrici, Qualora Vaffidatario sia un raggruppamento temporanec o un consorzio
ordinario, giuste il regime delle responsabilita solidale disciplinato dait'articolo 37, comma 5, del Codice
del contratti, e dall'articolo 128, comma 1, del Regolamento generale, la garanzia assicurativa & prestata
daltimpresa mandataria in nome e per conto di tutti | concorrenti raggruppati o consorziatl. Al sensi
dell‘articolo 128, comma 2, del Regolamento generale, nel caso di raggruppamenti temporanei 0 consorzi
ordinari di tipo verticale di cui all'articolo 37, comma 6, del Codice dei contratti, le imprese mandanti

assuntrici delle lavorazioni appartenenti afle categorie scorporabili, possono presentare appaosite garanz;e

assicurative "pro quota” in relazione ai lavori da esse assunti.

CAPO 7. DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE \ ’

Art. 26, Variazione dei lavori, defle prestazioni ¢ degli edifici

1. La Stazione appaitante si riserva la facolta di introdurre nelle prestazioni manutentive dell'affidamento
guelle varianti che a suo insindacabile giudizic ritenga opportune, senza che per questo |mpresa
affidataria possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei favori eseguiti in piti o in
meno con l'osservanza defle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagii articoli 43, comma 8, 161 e 162 del
Regolamento generale e dall'articolo 132 del Codice dei contratti.

2. Non sono riconosciute varianti, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite
senza preventivo ordine scritto della direzione lavori,

3. Qualunque reclamo o riserva che 'affidatario credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per
iscritto alla direzione lavori prima dell'esecuzione della prestazione oggetto della contestazione. Non sono
prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in coniratto, per qualsiasi
natura ¢ ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima deltinizio delopera oggetto di tali
richieste.

4. la variante deve comprencere, ove ritenuto necessario dal direttore dei lavori o dal R.ULP., 'adeguamento
del plano di sicurezza sostitutivo, oppure la redazione del piano di sicurerza e coordinamente di cui
allarticolo 131, comma 2, lettera a), det Codice dei contratti, all’'articolo 100 del Deécreto n. 81 def 2008 e al
punto 2 dellallegato XV afo stesso decreto, qualora ricorrano e condizioni di cui all‘articolo 99, comma 5,
det citato Decreto n. 81 del 2008,
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5.

La committenza si riserva la pil ampia ed insindacabile facoltad di ridurre o aumentare i numero degli
edifici soggetti alle opere di cui-al presente disciplinare o di aumentare le quantita degli interventi di cui
all'art. 1, fermo restando quanto specificato all'art. 2.

i lavori in aumento dovranno essere eseguill alle stesse condizioni contrattuali rlsultantl a seqguito
dell’aggiudicazione., _

Le variazioni in diminuzione potranno avvenire per la demolizione, la vendita o.la integrale locazione degli
edifici, per I eventuale rideterminazione delle zone operative dei diversi lotti per mutste esigenze del
committente ovverc mutate esigenze funzionali /o manutentive.

Le varfazioni in aumento potranno avvenire per nuovi edifici costruiti, acquisiti, o locati, eveniuale
rideterminazicne delle zona operativa del lotto per mutate esigenze del commilttente ovvero mutate
eslgenze funzionall e/o manutentive,

In caso di variazioni in aumento, la formalizzazione contrattuale potra avvenire mediante sottoscrizione di

‘contrathi aggiuntivi ovvero mediante semplice comunicazione formale defla D.L., previa copertura

finanziaria approvata dall'Amministrazione e da comunicare, comungue, ali'impresa stessa.,

Art. 27 Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

Tutt] | lavori, oggetto della: presente- sezione; siano -essi-a misura o-in econemia; saranno-liquidati- con
applicazicne del prezzi di cui al Prezzario Regione Piemonte Edizione 2014 approvato con deliberazione
della Giunta Regionale n. 30-7287 del 24/03/2014 e pubblicato sul B.U.R. n. 13 s.0. n. 2 del
27/03/72014.

Per ia manodopera relativa alla opere murarie ed accessorie, da decoratore, da falegname-vetraio, da
fabbro-vetraio, si applicano le retribuzioni orarie maggiorate delie spese incidenti e della percentuale del
24,30 %, edite dal Coflegio Costrutiori Edili della Provinda di Torine in vigore allz data della
detarminazicne dell’affidamento.

Per la manodopera relatlva alle opere da lattoniere-idraulico si applicano le retribuzioni previste dalla
ASSISTAL {Associazione Nazionale Costruttori di Impiantl) in vigore in vigore alla data della
detarminazione dell’affidamento.

Durante la vigenza del contratto | costi relativi aila manc d'opera saranno aggiornati periodicamente sulla
base dei costi previsti dai contratti coilettivi di lavorp in vigore nella provincia di Torine.

Tutti | prezzi sopra richiamat!i saranno soggetti al ribasso percentuale offerto da ciascuna ditta nella gara
di affidamento,

Qualora necessitassero prezzi di opere o forniture non contemplate nell'elenco prezzi di cui sopra, tali

. prezzi saranna concordati a norma di legge, ed in particolare ai sensi dell'art. 136 del Regoelamento.

4.1

Anche in tal caso i prezzi saranno assoggetiati al ribasso di gara.

verbale dei nuovi prezzi, come sopra ricavati, dovrd essers approvato. dal Responssbile del
Procedimento, '
Tutti i prezzi sopra richiamati resteranno fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto. Gii stessi
prezzi si intendono tutli comprensivi, oltre che dellutiie dell'imprenditore, anche delle percentuali per
spese generali, tasse diverse, interessi, previdenza ed assicurazione operai, ecc..., nonche' del compenso
ner l'impiego ed il consumo deglt arnesi e mezzi provvisionali inerenti ad ogni opera.
Tutti i prezzi (depurati del ribasse offerto), in base ai quali verranno liguidati i lavor affidati’ a misura,
sono comprensivi di tutte le spese per mezzi d'opera, assicurazioni di ogni genere, forniture di materiali e
loro favorazione, carico, trasporto @ scarice dei materiali, dazi, noli, perdite, ecc... e tutto guanto accorra
per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendcsi nel prezzi di analisi compreso ogni
compenso per tutti gl oner che 'affidatario dovesse sostenere a tale scopo, anche se non esplickamente
indicati nei vari articoli.

CAPO 8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Artl. 28. Adempimenti prefiminari in materia di sicurezzs

Al sensi dell'articolo 90, comma 9, e dellallegato XVII al d. lgs.n. 81 del 2008, Vaffidatario deve
trasmettere alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest’ultima con appesita richiesta o,
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in assenza di questa, entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva e comunque prima della redazione del

verbale di consegna dei lavori qualora questi siano iniziati nelle more della stipula def contratto:

a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle
denunce dei lavoratori effetiuate alfistituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'lstituto
nazionale assicurazione infortuni sul tavoro (INAIL) e alle casse edili;

b) una dichisrazione relativa al contratto collettive stipulato  dalle  organizzazioni  sindacali
comparativamente pHi rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti:

¢} it certificato della Camerz di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validita, con
Findicazione antimafia ¢i cui agli articoll 6 e 9 del d.P.R. n. 252 del 1998, oppure, in alternativa, ai fini
delfacquisizione d'ufficio, l'indicazione della propria esatta ragtone sociale, numeri di codice fi scale e di
partita IVA, numero REA;

d) i dati necessari ai fini deil’acquisizione d’ufficio del DURC da parte della Stazione appaltante, mediante
la presentazione del modello unificato INAIL-INPS-CASSA EDILE, compilatc nei quadri «A» & «B»
oppure, in alternativa, le sequenti indicazioni:

- it contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;
- la classe dimensicnale dell'impresa in termini di addetti;

- per ['INAIL: codlce dltta sede territoriale dell'ufficio di competenza, numerc i posizione
T . e T ey I e
- ‘per VINPS: matricola azienda, sede territoriale deff'ufficio di competenza; se impresa individuale

numero di posizione contributiva del titolare; se impresa artigiana, numero di posizione assicurativa
dei soqi;
- per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice & sede cassa territoriale di competenza;

&) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui
ail'articolo 14 def Decreto n. 81 dei 2008.

2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, Vaffidatario deve trasmettere al coordinatore per Iesecuznorie if
nominativo, gualora nominato, a i recapiti:

a) del propric Respansabile del servizio prevenzione e protezione di cui allarticolo 31 del Decreto n. 81
del 2008,

b) def proprio Medico competenrte di cuf all’articolo 28 det Decreto n. 81 del 2008;

¢) il pianc di sicurezza sostitutivo di cui all’articolo 30;

d} il piano operaiivo di sicurezza di cui all’articolo 32.

3. Gl adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:

a) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per i tramie B
dellimpresa mandataria, qualora I'affidatario sia un raggruppamento temporaneo di imprese ai sens( vy
dell'articolo 37, commi 1, 14 e 15, det Codice dei contratti;

b) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.

4. L'affidatario deve assclvere gli adempiment! di cui allarticolo 28, commi 1 e 2, anche nel corso dei favor
ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un lmpresa esecutr:ce 0 un lavoratore autonoma nen
previsti inizialmente.

5. L' affidatario deve trasmettere alla Stazione appafiante, prima dell'inizio dei lavor], la documentazione di
avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa
{a Cassa edile ove dovuta

6. Al fini del pagamento degli stali di avanzamento lavori e del pagamento del saldo finale, la stazione
appaltante acquisisce d'ufficio il Documento Unico di regolaritd Contributiva (DJULR.C) in relazione allo
specifico cantiere per {'affidatario e per gli eventuali subaffidatari. ‘

Art. 28. Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere

i. I lavori appaitati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione
degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni case in condizione di permanente sicurezza e igiene.
2. Anche al sensi, ma non solo, dell’articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, I affidatario &
obbligato:
a) ad osservare le misure generali di tuteia di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 dei 2008
e al'allegato XIII allo stesse decrete nonché le aitre dlsposmom dei medesimo decreto applicabili alle
lavorazioni previste nel cantiere;
b) a rispetiare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degii infortuni
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e igiene def lavoro e in ogni case in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell’'osservanza defle
disposizioni degli articolo da 108 3 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degh allegati XVII, XVIII, XI¥%,
XX, XXII, XXTIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII XXX, XXX, XXX, XXXIE, XKL, XXXTV, XXXV e XL, atlo
stesso decreto, . :
¢) a verificare costantemente la presenza di tutfe le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;
d} ad osservare le disposizioni del vigenie Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione
del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.

3. L' affidatario predispone, per tempc e secondo quanto pravisto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani
per la riduzione del rumore, in relazione al personaie e alle attrezzature utilizzate,

4. L' affidatario garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite
secondo i criterlo «incident and injury free»,

5. U affidataric non pud iniziare o continuare i laveri qualora sia in difetto neffapplicazione di quanto
stabifito all'articolo 28, oppure agli articoli 30, 31, 32 0 33,

6. In particolare fa ditta dovra, durante 'esecuzicne dei lavorl; adottare tutti | mezzi a disposizione idonei per
prevenive ed evitare infortuni tanto ai propri operai, quanto a terze persone, rimanendo comungue
responsabile delle conseguenze per gl eventuall infortuni @ danni anche verso i terzi, per cui ne terra’
solievata ed indenne la Provincia di Torino,
manutenzione, non sorgong in capo al committente gli obblighi di cui del D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81. Per
essi le ditte dovranno pertanto rispetiare quanto prescritic in materia di piano delle misure di sicurezza
fisica dei lavoratori dagli artt. 118 ¢.7 e 131 del d.Igs. 163/2006.

Art. 30 Piano di sicurezza sostitutive e D.UV.R.L

1. E' fatioc obbligo all" affidatario di predisporre, prima dellinizio del lavor, il planc di sicurezza sestitutivo
(PSS) delle misure per Ja sicurezza fisica dei lavoratori di cui all’articolo 131, comma 2, lettera b), del
Codice dei contratti, e al punto 3.1 dellallegato XV al Decreto n. 81 del 2008, Tale piano & messo a
disposizione delle autorita competenti preposte alle vertfiche ispettive di controlio dei cantieri.

2. L' affidataric & obbligato ad osservare scrupclosamente e senza riserve o eccezioni il pianc di sicurezza e
di coordinamento eventualmente predisposto nel corso dei lavori dai coordinatore per la sicurezza,
gualora nominato, ai sensi del combinato disposto degli articoli 90, comma 5, e 92, comma 2, del Decreto
n. 81 del 2008. Qualora prima della stipulazione del contratio (g seguito di aggiudicazione ad un
raggruppamento temporaneq di imprese) oppure nel corso del lavori (a seguito di autorizzazione al
subappaito) si verifichi la presenza di pluralitd di imprese per cui si renda obbligateria la redazione del
piano di sicurezza e coordinamento, trova applicazione Yarticolo 31.

3. 1i Direttore tecnico di cantiere & responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate
nell'esecuzione dei lavori.

Pertanto I affidatario prima della stipula del contratto o entro 5 {cingue giorni) dalla consegna dei

favori, quando queste avvenga in pendenza del contratto, dovra comunicare al Committente, a mezzo di
lettera raccomandata, la nomina delle persone incaricate della Direzione Tecnica ¢ della Prevenzioni
Infortuni. Inoltre |' affidataric si impegna a comunicare, durante la vigenza del confratio, l'eventuale
sostituzicne dei nominativi sopra indicati.

4. Per i lavori di costruzione con montaggio di elementi prefabbricati in c.a. ¢ in c.a.p. deve essere redatto
prima dell'inizio dell'opera un piano di lavero con je modalith di esecuzione e le procedure di sicurezza da
adottare ai sensi della circolare del Ministero def Lavoro n. 13/82. Le imprese offerenti potranno ottenare
le informazioni pertinenti sugl obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza di condizioni di
lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nella Regione o nelle localita in cui devono essere eseguiti §
lavori ed applicabili ai lavori effettuatl nel cantiere durante esecuzione dell'appaito, presso: Pispettorato
Provinciale del Lavoro, FINCP.S,, 'LN.ALLL, FAS.L., la Cassa edile, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco,
I'Ufficio d'giene, I'LS.P.E.S.L,, la C.E.LA., il Collegio dei Costruttori Edifi i Torino.

5. Per le lavorazioni che prevedano una durata superiore ai due giorni il datore di lavoro commitiente
promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui all’art 26 comma 2 del D.Lgs 81/2008, elaborando
un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove cid non &
possibile, ridurre al minimo 1 rischi da interferenze. I modello di tale documento é allegato al contratto di
appaltc e verra compilato in funzicne dei lavori effettivamente da eseguire.
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Verra redatto in contraddittorio con fa Ditta appaltatrice un “Verbale di soprafiuogo preliminare
congiunio e Ji coordinamento” presso ciascuna sede oggetto dell'affidamento stesso, sottoscritto dal
Datore di Lavoro (o suo delegato), dal Responsabile della sede e dal Datore di Lavoro della Ditta. I
contenuti del suddetto verbale potrannc essere integrati con le eventuali ulteriori prescrizioni o procedure
di sicurezza individuate per eliminare o ridurre i rischi da interferenza determinat dalla presenza di altre
ditte presso ie medesime aree degli edifici cggetto del presente appalto.

Art. 31. Modifiche e integrazioni a2l piano di sicurezza sostitutivo

1. L affidatario puo, nel corso dei lavori, apportare motivatamente modifiche e integrazioni al pianc di
sicurezza sostitutive delle misure per fa sicurezza fisica def lavoratori di cui al punto 3.1 delf'allegato XV at
Decreto n. 81 del 2008, purché si tratti di renderlo coerente a nuove situazioni oggettive oppure di
concrett e dimostrati miglioramenti alle misure i sicurezza.

2. I piano sara aggiomato di volta in voita e coordinato a cura dell' affidatario- per tutte le imprese operanti
nel cantiere al fine di rendere gli specifici piani redatti dafle imprese subappaltatrici compatibili fra di loro
e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore,

Nell'ipctesi di assoaciazione terporanea di imprese o di consorzio detto obbiigo mcombe all'impresa
- mandataria o designata quale capogruppo.
3. Alle modifiche e integrazioni di cuf al comma 1 si applica la disciplina defl‘articolo 33.

Art. 32, Piano operativo di sicurezzs

1. L' affidataric, prima della data prevista per la “consegna” dei lavori, deve predisporre e consegnare al
direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di gsecuzione, un piang
operativo di sicurezza (POS) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsab;!ita
nelforganizzazione del cantiere e nelf'esecuzione dei lavori. Il pianc operativo di sicurezza, redatto ai
sensi dellarticolo 131, comma 2, lettera ¢), del Codice dei contratti, dell'articolo 89, comma 1, lettera h),
del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell'allegatc XV al predeito decreto, comprende il documento
di valutazione dei rischi di cuf agli articoli 28 & 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo
specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto afle previsioni,

2. Al sensi dell'articolo 131 del Codice dei contratti I” affidataric & tenuto ad acquisire | piani operativi
sicurezza, redattl dalle imprese subappaltatrici nonché a curare il coordinaments di tutte le imp
operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra Igr
coerenti con # plano presentato dall'appaitatore. In ogni caso trova applicazione quanto pr
dallarticolo 28, comma 4,

3. It piano operative di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurez
sostitutive (P55) cui all'articole 30, previsto dail'articole 131, comma 1, lettera b), del Codice dei contratti
e deve essere aggiornato qualora sia successivamente redatto il piano di sicurezza e di coordinamento
predisposto dal coordinatore per la sicurezza ai sensi degli articoli 90, comma 5, e 92, comma 2, del

. Decreto n. 81 del 2008.

4. Ai sensi dell'articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il pianc operativo di sicurezza non &
necessario per gh operatori che si Ilmltano a fornire materiali o attrezzature; restanc fermi per | predetti
operatori gli obblighi di cul ali'articclo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.

Art, 33. Usservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1. L' affidatario & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. 81
del 2008, con particolare riguardo aile circostanze e agli adempimenti descritti agit articoli da 88 a 104 e
agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.

2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformita allallegato XV al Decreto n. 81 del 2008, nonché
alla migliore letteratura tecnica in materia.

3. Limpresa esecutrice & obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi
pericdicamente, a richiesta della Stazicne appaltante o del coordinatore, qualora nominato, iscrizione
alta camera di commercio, Industria, artigianato & agricoltura, Findicazione dei contratti coilettws appiicati
ai lavoratori dipendenti e ia dichiarazione circa l'assolvimento degii obblighi assicurativi e prevsdenz;aii L
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affidatario & tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere
gli specifici piani redatt! dalle imprese suhappaltatric compatibili tra loro e coerenti con il piano
presentato dall’ affidatario. In casc di raggruppamento temporaneo ¢ di consorzio di imprese detto
obbligo incombe all'impresa mandataria. Il direttore tecnico di cantiere é responsabile del rispetic del
piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

. It piano di sicurezza sostifutivo ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di

appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell” affidatario, comunque accertate,
previa formale costituzione in mora dellinteressato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

. Al sensi dell'articolo 118, comma 4, terzo periodo, del Codice dei contratti, ¥ affidatario ¢ solidaimente

responsabile con | subappaltatori per ¢li adempimerti, da parte di questo ultimo, degli ohbiighi di
sicurezza. .

CAPO 9 DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
Art. 34 Subappalto

St richiamane integraimente le disposizioni di-legge in materia-di subappaito e subaffidamerto in cottimo,

specificando che lo stesso & ammesso nel limite del 289% (venti per cento), in termini economici,
deflimporto della categoria prevalente dei lavori; guest’ultima ricalcolata con rifarimento al prezzo del
contrattor Tutte le lavoraziont diverse dalla categoriz prevalente, a qualsiasi categoria appartengano,
sono scorporabili o subaffidabili a scelta dell'affidatario, con l'osservanza dell’articolo 118 del Codice dei
contratti noncheé dellarticole 170 del Regolamento generale, con i limiti, 1 diviet] e le prescrizion di legge.

. Conformemente agil indirizzi approvati con deliberazione defla Giunta Provinciale n. 243-71818 del

25.3.2003, non & consentita l'autorizzazione di subappalti in favore di un'impresa che abbia partecipato
come concorrente, singolarmente o in associazione con altre imprese, afla medesima gara d’affidamento.

Art. 35 Responsabilita in materia di subaffidamenio

. L'affidatario resta in ogni caso rasponsabile nef confronti della Stazione appaltante per Pesecuzione delle

opere oggetto di subappalto, sollevandc la Stazione appaltante medesima de ogni pretesa dei
subappaitatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di
laveri subappaffidati,

. 1l direttore dei lavori e il R.U.P., nonché il coordinatore per 'esecuzione in materia di sicurezza, gualora

nominato, di cui aliarticolo 92 del Decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria
competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilita e di esecuzione dei contratti di subappalto.

. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimentc contratiualmente grave ed essenziale anche ai

sensi dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilita, per la Stazione appaltante, di
risobvere il contratto in danno dell’appaltatore, ferme restando e sanzioni penall previste dali’articolo 21
defla legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-tegge 29 aprile 1995, n, 139,
convertito dalia legge 28 giugne 1995, n. 246 (ammenda finc a un terzo dellimporto dell'appaito, arresto
da sal mest ad un anno). .

. Al subappaltatori, al subaffidatari, nonché ai soggetti titolari defle prestazioni che non sono considerate

subappalto al sensi dell’articolo seguente, si appiica Varticolo 48, commi 5 e 6, in materia di tessera di
riconascimento,

. Nei caso it DURC relativo al subappaltatore sia negative per due volte consecutive, la Stazione appaitante

contesta gli addebiti ai subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la
presentazione deile controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneitd di queste la Stazione appaltante
pronuncia la decadenza dell’autorizzazione al subappaltatore.

Art, 36, Subaffidamento che non costituisce subappaito

. E considerato subaffidamento la prestazione ovunque espletata e che preveda |impiego di manodopers, '

guale fa fornitura con posa in opera o il nolc a calde o altra prestazione, che rientri in uno dei sequenti
casi:
o Imperto subcentratto < 2% delammentare dei lavor! affidati, indipendentemente daif'incidenza del
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costo della mancdopera.

o Importc subcontratto < 100.000,00 euro, indipendentementa dallincidenza del costo delfa
manadopera.

« Importo subcontratto > 2% dell'ammontare dei lavori aff" dati, se la mancdopera ha incidenza <
50% dell'importe del subcontratto.

» Importo subcontratto > 100.000,00, euro se la manodopera ha incidenza < 50% dellimporto def
subcontratto,

. Non possono essere oggetto di "subaffidamento”, e rientrano nella disciplina dei subappalto, le prestazioni

riconducibifi ai “lavori”: tali possonc essere considerati, a titclo esemplificativo, | casi in cui il bene viene
prodntto al di fuori di una produzione di serie oppure il bene viene trasformato in un’entita diversa.

. Ricorrendo le condizioni di cui ai commi 1 e 2, I'appaltatore potra affidare & terzi dette prestazioni,

dandene semplicamente comunicazione alla Stazione Appaltante Alla comunicazione di subaffidamento
I'affidatario ha I'obbiigo di allegare quanto segue: :
1. Certificato di iscrizione alla Camera di Comnmercio; :
2. Documento Unico di Regolarita Contributiva refativo al cantiere cui si riferiscono le prestazioni,
owvere indicazioni di quanto previsto allart, 28, c. 1, lett, d);
3. Copia del contratto sottoscritto con il subaffidatario, it quale deve riportare la dlausocla relativa

- allassolvimenta- degli- obbiighi previsti- daltart 3 c%elia ‘Legge 136/2010 simii;;-al - finedf garantire la-

- La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaitatori e dei cottimisti,

tracciabilita dei flussi finanziar;

4. Dichiaraziore relativa aila tracciabilitd dei flussi finanziari sottoscritta dal Legale Rappresentante
della Societa o dal Titclare delfimpresa individuale subaffidataria, con copia fotostatica di un
documento di identita def medesimo, contenente lindicazione del conto corrente dedicato su cui
verra effettuato it pagamento della subfornitura da parte deil'affidatario, nonché defle generalita e
del codice fiscale defle persone defegate ad operare sul conto corrente dedicato previsto daifa L.
13672010,

. Al sensi dellarticolo 118, comma 11, del Codice dei contratti e ai fini dellarticolo 34 céei presente

Disciplinare non & considerato subappalto {'affidamento di attivitd specifiche di servizi a lavoratori
autonoml purché tali attivitd non costituiscano lavori.

Art. 37, Pagamento dei subappaftatori

affidataric € obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data i ciasc .
pagamento effettuato a proprio favore, copiz delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi%
corrispasti at medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia
effettuate e con lindicazione, su ogni fattura quietanzata, degli estremi del conto corrente dedicato del
subappaitatore, su cui e stato effettuato il pagamento.

L.bis L’obbligo di trasmissione di cui al comma 1 & esteso alle fatture quietanzate relative ai subaffidamenti

2.

di cuf all'art. 36, c.1 ai sensi di quanto disposto dailart. 15 L. 180/2011.

Qualora I affidataric non provveda alla trasmissione delle fatture quietanzate dei subappaitatori o dei

cottimistt entro il termine di cui al comma 1, la Stazione appaitante sospende il successivo pagamento a

favore deli’appaltatore, 4 ‘

Al sensi dellarticolo 118, comma 6, dei decreto legislative n. 163 del 2006, i pagamenti all’ affidatario

quaiora questi abbia subappaltato parte dei lavori, sono subordinati: ‘

a) alla trasmissione alla Stazione appaltante dei dati necessari ali’acguisizione d'ufficio del DURC con le
modaiita di cui all‘articolo 28, comma 1, lettera d), qualora modificati rispetto al DURC precedente:

b) alfottemperanza alle prescrizieni di cui alfarticolo 43 in materia di tracciabilith dei pagamenti;

Ai sensi dell’articolo 17, ultimo comma, def d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall‘articolo 35, comma 5,

della legge 4 agosto 2006, n. 248, gii adempimenti in materia di LV.A. relativi alle fatture quietanziate di

cui al comma 1, devono essere assolti dall’ affidataric principale.

Tutti | pagamenti effettuati da parte dell’ affidatario a favore del subappaltatore e del subcontraente

dovranno essere eseguiti sul conto carrente dedicato aile commesse pubbliche, in conformita a guanto

disposto dail'art, 3 L. 136/2010, in materia di tracciabilita dei flussi finanziari.
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CAPQ 10. CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art 38, Definizione defle confrpversie

i. ta definizione di tutte le controversie derivanti dail'esecuzione del contratto & devoluta al’autorita
giudiziaria competente pressc it Forg di Toring ed & esclusa la competenza arbitrale.

2. Nelle more della risoluzione delle controversie I'affidatario non pud comunque rallentare o sospendere |
lavori, né rifiutarsi di eseguire gl ordini impartiti dalta Stazicne appaltante.

Art, 39, Contratii coflettivi e disposizioni sulfs manodopera

1. L’ affidatario & obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto nazionate di
favori e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attivita e per la localita dove sono
eseguiti i lavori ed in ragione della natura giuridica dell’ affidatario.

2. E’ aitresi obbligato a rispetiare e a far rispettare al subappaliatore, tutie le norme in materia retributiva,
contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarieta paritetica, previste per |
dinendenti dalle vigenti normative, con particolare riguardo a quanto previsto dali’art. 118, ¢..6.del codice..
e dall'art, 90, ¢. 9 D. Lgs, 81/2008.

3. Le parti convengone che in caso di mancato rispetto delle disposiziont di cui ai commi precadenti, nonché
nel caso di cut ali'art, 20 ¢.7, laffidatario manleva la Stazione appaltante delf'eventuale corresponsabilita.

4, In ogni momento il Direftore dei Lavori e, per suo tramite, il RAULP., possone richiedere all’ affidatario e ai
subaffidatario copia det libro unico del lavoro di cui ali'articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133,
possono altresi richiedere i documenti di riconescimento al personale presente in cantiere e verificarne la
effettiva iscrizione nel pradetto fibro unico del lavoro delt’ affidatario o del subaffidatario autorizzate.

5. Al sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n., 81-del 2008,
nonché dell’articolo 5, comma 1, primo pericde, della legge n. 136 del 2010, I’ affidatario @ obbligato a
fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabiie ed
esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalitd del lavoratore, | dati
identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L’ affidatario risponde dello stesso
obblige anche per | lavoratorl dipendenti dai subaffidatar] autorizzatl; 2 tessera dei predetti lavoratori
deve riportare gl estremi deli’autorizzazione &l sub affidamento. Tutll i lavoratori sono tenuti ad esporre
detta tessera di riconoscimento. :

6. Aghi stessi obblighi deveno ottemperare anche | lavoratori autonomi che esercitano direttamente la

- propria attivita nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente
dell'appaitatore o degli eventuali subaffidatari (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendent],
professionist], fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutt | predetti soggetti devono provvedere
in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare | dati identificativi del commitiente ai
sensi defi'articoto 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010,

7. La violazione degli obbiighi di cui ai commi 5 e § comporta I'applicazione, in Capo al datore di lavoro,
della sanzione amministrative da eurg 100 ad auro 500 per ciascun favoratore. 1l lavorators munito defla
tessera di riconoscimento di cui al comma 5 che non provvede ad esporla & punito con la sanzione
amministrativa da eurc 50 a euro 300, Nei confronti delle predette sanzioni non & ammessa la procedura
di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124,

CAPO 11. DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 40 Termini per l'esecuzione dei lavor§

1.1l tempo utile per dare ultimata ogni singola prestazione sara stabilito dai Direttore dei Lavori ed indicato
allatto dell'ordinazione dei lavori stessi,
Tale tempo per gii interventi di cui ali'art. 53 e ss. avra decorrenza dalla data di consegna dei lavori .

2. Per intervent che comprendoneo impianti o manufatti soggetti a certificazioni o collaudi tecnic specifici
non puo ritenersi verificata 'ultimazione dei lavori se appaktatore non ha consegnato al direttore di lavor
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le certificazioni e | collaudi tecnici di cui all’articolo 17, comma 6; in tal caso il direttore dei tavori non pud
redigere it certificato di ultimazione e, qualora redattc, questo non € efficace e non decorrono i termini di
cui all'articolo 41, né i termini per il pagamento della rata di saldo di cui all‘articolo 25.

3. Si richiamano gli obblighi, in capo all’Appaltatore, previsti dall’art. 224 del Regolamento generale.

Art. 41, Termini per il collaudo v per 'accertamento defla regolare esecuzione

1. In considerazione della natura di contratto di manutenzione, che comporta l'esecuzione in un periodo
semestrate di molteplici interventi di valore modesto, entro tre mesi dall’ultimazione dei laveri fa Direrione
Lavori provvedera alla redazione def cartificato di regolare esecuzione secondo le modalitd Indicate
dallart. 237 del Regolamento Generale, che assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data
dell'emissione. Decorso tale termine, il certificato di regolare esecuzione si intende tacitamente approvato
anche se V'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Si procedera al
collaudo dell’'opera solo nel caso di interventi di particolare complessita o quando il Responsabile del
Procedimento valuti I'ammissibilitd e non manifesta infondatezza delfe riserve at fini di cui alfart. 240

- comma 4 del d.igs. 163/2006.

Art, 42. Presa in consegna dei lavori uftimati

1. ia Stazione appaitante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaitate
anche subito dopo 'utimazione dei lavori. _

2. Qualora la Stazione appaftante si avvaiga di tale facolta, che viene comunicata al'affidatario per iscritto,
lo stesso affidataric non pud opporvisi per alcun motive, né pud reclamare compenst di sorta.

3. L' affidataric pué chiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere
garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecatli alle opere stesse.

4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla
stessa per mezzo del direttore dei lavort o per mezzo del RULP., in presenza deil'affidatario o di due
testimoni in caso di sua assanza.

5. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo
fultimazione dei lavori, I'appaltatore non pud reclamare la consegna ed € altresi tenuto alla gratulty
manutenzione fino ai termsm nrevisti dal presente disciplinare, /i

CAPO 12. NORME FINALI R

Art. 43, Tracciabilita dei pagamenti

1. Al sensi dell’articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 20106, gii operatori economici titolari dell’
affidamento, nonché i subappatltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi
dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accest presso banche o presso Poste italiane
S.p.A,, entro 7 {sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensicne
se successiva, comunicando altresi negh stessi termini le generalitd e il codice fiscale defle persone
delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione & esteso anche alie modificazioni delle
indicazioni fornite in precedenza. In assenza deile predette comunicazioni la Stazione appaltante
sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per applicazione degli interesse legali, degli
interessi di mora.

2. Tutth | movimenti finanziar relativi allintervento oggetto dell’appatto dovranno avvenire in conformita ai
disposti della L. 136/2010 e s.m.l.

Art. 44. Spese contrattuali, imposite, tasse

1. Al sensi dell’articolo 139 del Regolamento generale sono a carico deil’ affidatario senza diritto di rivalsa:
a) le spese contrattuali;
b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrentl per 'esecuzione dei
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lavori e fa messa in funzione degli impiant;

c) le tasse e gii altri oneri dovuli ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubbiico, pass
carrabifi, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente
connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori; _

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezicnamento e alla registrazione del
contratto.

Sero altresi a carico dell’ affidatario tutte le spese di boilo per gli atti occorrent] per la -gestione del

favoro, dalla consegna alla data di emissione el certificate di collando prowwisorio o di certificato di

regolare esecuzione,

Qualora, per atti aggiuntivi o risuitanze contabili finali si determinino aggiornamenti o conguaghi delle

somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comungue

a carico dell” affidatario.

A carico dellt affidatario restano inolire le imposte ¢ gii altri oneri, che, direttamente o indirettamente

gravino sui lavor ¢ sulle forniture oggetto deff’affidamento.

Il presente contralio & soggettc alfimposta sul valore aggiunto {IV.A.) nella misura di legge; tutti gli

importi citati nel presente disciplinare si intendono LV.A. esclusa.

Art. 45 Oneri e 0bblighi a carico dell affidatario

Qitre agii oneri di cui al capitolato generaie d'appalte, al Regolamento generale e al presente Disciplinare,
nohché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fi sica dei lavoratori, seno a carico
deli’affidatario gli oneri e gli obblighi che seguono.
a) la fedele esecuzione degli ordini impartit! per quanto di competenza, dal direttore dei
lavori, in conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a
tulti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfelta regola d'arte,
richiedende af diretiore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che
eventualmente non risuitasserc dal disciplinare o daila descrizione delle prestazioni. In ogni
caso "affidatario non deve dare corsc all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per
iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile;

b) | movimenti di terra e ogni aftro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla
entitd dell'opera, con tutti | pit moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida
esecuzione di tutte e opere presiabilite, pontegqgi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di
proprieta pubbliche o private, la recinzione con solide steccato, nonché la pulizia, {a manutenzicne del
cantiere stesso, Inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transifo
e la dreolazione dei veicoll e delle persone addette ai lavort tuthi, ivi comprese le eventuali opere
scarporate o affidate a terzi dallo stesso ente appattante;

¢) assunzione in propric, tenendone indenne ia Stazione appaltante, di ogni responsabilita risarcitoria e
delle obbligazioni relative comungue connesse all’esecuzione delle prestazioni dell'imprasa a termini di
contratto,

d) lesecuzmﬂe oresso gh Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione
favort, sui materiali e manufatti impiegati 0 da impiegarsi nalla costruzione, compresa la confezione
dei camgpioni e 'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte
le opere in calcestruzzo semplice o armato e quaisiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta
per le tubazioni: in particolare & fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di caicestruzzo per ogni
giormo di getto, datatc e conservato;

e} le responsabiiita sulla non nspondenza deghi elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal
capitolato;

) il mantenimento, fino all’'emissione del certificato di collaudo prowvisorio ¢ di regolare esecuzione,
delfla continuita degli scoli delle acgue e del transito sugh spazi, pubblici & privati, adiacenti le opere da
esegulire;

‘ g} i ricevimento, lo scarico e il trasporte nei loghi di deposito o nel punti 4 implege seconde e

disposizioni della direzione lavori, comungue allinterno del cantiere, dei materiali e dei manufatti
esclusi dal presente affidamento e approvvigionati 0 eseguiti da altre ditte per conto della Stazicne
appaltante e per i quali competono a termini di contratio all'appaitatore le assistenze alla posa in
opera; i danni che per cause dipendenti dall’affidatario fossero apportati ai materiali & manufatti
suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso affidatario;
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h) la concessione, su richiesta dela direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati
lavori non compresi nel presente disciplinare, dell'uso parziale o totale del ponteggi di servizio, delle
impalcature, defle costruzioni prowisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto it tempo
necessario all'esecuzicne dei lavori che la Stazione appaltante intendera eseguire direttamente oppure
a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla Stazione appaitante, Iimpresa non potra pretendere
compensi di sorta, ranne che per limplego di personale addetto ad impiant di sollevamento; # tutto
compatibiimente con le esigenze e le misure di sicurezza,

i) E" a carico dell'impresa affidataria l'onere dello spostamento degli arredi e delle
attrezzature presenti nei locali, necessario per consentive 'esecuzione degli interventi
manutentivi. la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso  allo stesso, compreso lo
sgombero dej materiali di rifiuto lasclati da altre ditte. E' a carico dell'Impress affidataria,
Cobblias di effettuare una accurata e complets pulizia dei locali, tale da consentisne 'uso
immediato; il mancato adempiments comporterd la non accetiazione dej [avor stessi.

i} le spese, i contributi, | dilti, i laveri, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti
provvisort di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionaments del cantiere e
per {'esecuzione dei iavori, nonché le spese per le utenze e 1 consumi dipendenti dai predetti servizi;
I'appaitatore si obbliga a concedere, con il soto rimborso delle spese vive, I'uso def predetti servizi aile

“altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaftante, sempre nel rispetto
delle esigenze ¢ delle misure di sicurezza;

k) 'esecuzione di un‘ocpera campione delle singole categorie di favoro ogni volta che questo sia previsto
specificatamente daf presente discipiinare o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il
relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura al Direttore Lavori, prima
della posa in opera di qualsiasi materiale o l'esecuzicne di una qualsiasi tipofogia di lavoro, della
campionatura del materiall, dei dettagii costruttivi e delle schede tecniche relativi alla posa in opera;

) fa fornitura & manutenzione dei cartelli di awiso, fanali di segnelazione notturna nei punti prescritti e
quanto altro Indicate dalle disposiziont vigentt a scopo di sicurezza, nonché lilluminazione notturna del

cantiers;
m)la costruzione e la manutenzicne entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso ufficio del .
personale di direzione lavorl e assistenza, arredati e Nluminati; e
n) la predisposizione del personale e degii strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, srofef ==

oppartuni raffronti € controlli, con divieto di darme visione a terzi e con formate impegno di astenag%
dal ripredurre o contraffare i disegni e | modelil avuti in consegna;

o) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitative di materiale usato, per ie =
finalita di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente capitolato o precisato da parte
defla direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;

p) lidonea proteziche dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e
causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso d
sospensione del lavort deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti
di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore
{'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od msuﬁlcsente rispetto della
presente norma;

q) Fadozione, nel compimento di tuthi i lavori, dei procedimenti e defle cautele necessarie a garantire
I'incotumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai
beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nefle vigenti norme in materia o
prevenzione infortuni; con ogni piti ampfa responsabiiita in casc di inforfuni a carico dell’affidatario,
restandone soltevati la Staz ione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorvegilanza
dei lavori.

v} la puilizia, prima dell'uscita dal cantiere, dei propri mezzi efo di quelli dei subaffidatari e
Vaccurato lavaggio giornaliero delie aree pubbliche in gqualsiasi modo lordate durants
'esecuzione dei lavori, compreso fa pulizia delle caditoie stradali;

s) il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal pesitivo coltaudo provvisorio delle opere;

t) richiedere tempestivamente | permessi e sostenere | relativi oneri per la chiusura al transito veicolare e
pedonale (con Jesclusione dei resident) delle strade urbane interessate dalle opere oggetto
deill’appalto;

u} installare @ mantenere funzionante per tutia Ja necessaria durata dei lavori la cartellonista a norma del
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codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della viabilita cittadina
connessa con lesecuzione delle opere appaitate. L' affidatario dovra preventivamente concordare
tipclogia, numero e posizione di tale segnaletica con it locale comando di polizia municipale & con i
coordinatore della sicurezza;
v) installare idonei dispositivi efo altrezzature per Vabbattimento della produzicne deile polveri durante
tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi,
Al sensi dell’articolo 4 della legge n, 136 del 2010 la proprieta degli automezzi adibiti al trasporto dei
materiali per Fattivitd del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna
del materiale deve indicare il numero di targa dell'automezzo e le generalitd del proprietario nonché, se
diversa, del locatarie, del comodatario, dell usufrut‘tuarlo 0 del soggetto che ne abbia comungue [a stabite
disponibitita.
L' affidataric & tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutt 1 soggetli diversi dalla
Stazione appaltante (Conscrzi, rogge, privati, Comune, Gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetts
coinvolt! o competenti in refazione ai lavori In esecuzione) interessat] direttamente o indirettamente ai
lavori, tutti | permessi necessari € a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di
competenza, in refazione all'esecuizione delle opere e alla conduzione del cantiers, con esclusione dei
permessi e degli altri atti ¢i assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

Art. 46 Obblighi speciali a carico dell affidaiario

i.' affidataric & obbligato:

a) ad intervenire alle misure, le quall possonc comungue essere eseguite allz presenza di due testimoni
qualora egli, invitato non si presenti;

b) a firmare i documenti di cui ali'art, 181, comma 3 del Regolamento generale sottopostigli dal direttore
dei lavori, subito dopo 18 firma di questi;

¢) a consegnare al direttore lavori, con tempestivita, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni
previste dal presente Disciplinare e ordinate dal direttore dei lavori che per iz ioro natura sf
giustificano mediante fattura;

d} a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giormate di operai, di noli e di mezzi d'opera,
nonché le altra provviste somministrate, per gli eventuali laver] previsti e ardinati in economia nonché
a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori,

|’ affidatario deve produrre zlla direzione del lavori un‘adeguata documentazione fotografica relativa alle

favorazioni di particolare complessita, o non pid ispezionabili o non pit verificabili dopo la loro esecuzione

oppure a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati

riproducibili agevolmente, reca in modo automatico @ non maodificabile la data e l'ora nelle guali sono

state fatte e relative riprese.

L" affidatario deve rilasciare tutte le certificazioni e dichiarazioni prescritte dalle vigenti disposizioni ci
legge in materia di impianti, nonché una dichiarazione scritta di assunzione a proprio carico degti obblighi
di garanzia relativamente a tutte le apparecchiature, le attrezzature ghi impianti, ecc... per i quali essa @
dovuta in base alle norme vigenti,

Messuna apera puo essere iniziata dallimpresa appaltatrice dei lavori senza ordinazione scritta, approvata
dal Direttore del Lavori del competente Servizio Tegnico.

Messun imprenditore potra rimuovere | propri ponti, mezzi d'opera, linee elettriche, condutture, prese
d'acqgua, ecc., senza il preventivo consenso defla D.L., 1a quale potra valersi per 'esecuzione di tali opere,
anche di altre imprese,

Tali prestazioni non darannc {uogo 3 nessun compenso od mdenmzzc oftre | compenso, se dovuto,
calcolato in base a quanto stabilito al precedente articoio.

Qualora per F'esecuzione di alcune opere, qualche imprenditore dovesse r;co*‘tru;re ponti, linee- alettriche,
condutture acqua, ecc., gid da esso demoliti senza la preventiva autorizzazicne defla D.L., nessun
compenso gli sard, per tale ricostruzione, corrisposte, anche nel caso che si tratil delf'esecuzione di opers
ed impiant] speciall affidati ad altre ditte.

Limprenditora dovra' assistere o dirigere personaimente i lavori affidatagli, oppure potra nominare a
rappresentario sul cantiere persona giuridicamente e professionaimente idonea, e che possa ricevere &
disporre per I'esecuzione, degli eventuali ordini impartiti dalla D.L.

La D.L. ha la facolta di ordinare in gualungue momento l'allontanamento da cantiere dei lavori, di
qualsiasi operaio od impiegato delle ditta, compraso il rappresentante di cui sopra, e ciog senza che la
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detta Direzione sia tenuta a dare spiegazioni di sorta circa if motivo del richiesto provvedimento o senza
che limprenditore possa richiedere, in conseguenza de! provvedimento stesso, compensi od indennizzi.

10.L' affidatario e tenuto ad esequire in contraddittorio con la D.L., settimanalmente od al termine di ogni
singolo favoro, quanto sia di poca entita, le misure delle opere compiute ed a controfirmare quindi fa
registrazione di esse, nonché queile delle eventuali giornaliere e delle prowiste relative ai lavori eseguiti
in economia.

11. L'mprendltore sara sempre responsabile dei danni di qualunque specie causati dai suoi dipendenti.

12,1 affidatario & tenutc a consegnare al responsabile del procedimento una dichiarazione dell'organico
medic annug, distinto per qualifica, nonché una dichiarazione refativa al contratto collettivo stipulato dalle
arganizzazioni sindacaii csmparativamente pill rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti

13.DalImpresa non €' dovuta la tassa d'occupazione del suclo pubblico per steccati di cantiere, recinzioni,
ecc., necessari all'esecuzione dei favori,

14.Tutte le altre imposte e tasse di qualsiasi genere sono a carico della Ditta aggiudicataria.

15.51 precisa che ciascun lotte €' una unita’ singola e specifica e quindi sard oggetto di contratto autonomo,

16.Si ribadisce che, nel case di lavori a misura, da eseguirsi in zona collinare, non verranno applicate
aliquote di maggiorazicne; mentre sard riconosciuta Papplicazione delle percentuali di aumento per i
lavoro straordinario diurno, notturno, festivo, secondo | coefficient! stabiliti nel contratto collettivo
‘nazionale per gif operat dipendenti dallé imprese editi ed affini. )

17.Qualora sia necessario l'impiego di mano d'opera di officing e di faboratorio per lavori non esegunbm in
cantiere, l'entitd di tele mano d'opera dovrd essers stabilita in contradditorio con la D.L. prima
dell'esecuzione dei lavori, salvo il diritto da parte della stessa i accettare Mattendibilitd defla concerdata
quantita di mano d'opera.

18.51 mettono inoltre in avvertenza le ditte concorrenti all'affidamento, data la natura delle opere comprese
nefto stesso, che nessuna richiesta per speciali compensi potra essere avanzata per lavori eseguiti in
particolari condizioni e comunque difficili (lavori in luoghi distanti od a quaiunque dislivelie dal piane
terrene, in uoghi abitati, chiusi, ecc...).

Art. 47, Custodia deif cantiere

1. E"a carico e a cura dell” affidatario ia custodia e la tutela del cantiere, di tutti | manufatt e dei materiali in I

2550 esistent!, anche se di proprieta della Stazione appaltante e cid anche durante periedi di sospensio

dei favori e fino ala presa in consegna dell'opera da parte dellz Stazione appaltante. i( ey
2. Si considerano danni di forza maggiore quelli effettivamente provocati alle opere da cause ;mprevedab'i A8
per le guali 'affidataric non abbia omesso le normali cautele atte ad evitarli. La loro gestione & ragolata™.

-

da quanto previsto dall'art. 166 def Regolamento Generaie.

Art. 48. Mezzi provvisionali

1. Uimpresa affidataria dovra mettere a disposizione del personale a cui affida I'esecuzione dei lavori un
automezzo idoneo allo svolgimento dei lavori richiesti, garantendo la costante presenza di un dipendente in
grade di guidare detto mezzo.

Fra gli atirezzi od | mezzi provvisionali o di frasporto che sone connessi con la funzione lavorativa
dell'operaio ed i cui compenso deve intendersi inciuso nei prezzi delle opere, delle prowviste & delle merci di
cui agli indicat} elenchi, vanno annoverati:

&) l'autocarro fino a 35 ¢f comprensivo di autista;

b) le scale ed i ponti formati da sempism cavalletti con sovrapposte assl, per [esecuzione di opere fino
alf'altezza di m. 4; ‘ _

¢} gl indumenti di cui dovranno essere muniti gli operai per l'esecuzione dei lavori durante forte pioggia o
neve;

d}) le maschere protettive eventualmente occorrenti per lavor in pozzi, galleria, ecc.;

e} le carriole ed i carretti a mano d'ogni spacie, nonché i percorsi per detti formati con tavolami;

f) gli impianti provvisori di energia elettrica e di luce, in quanto occorrenti per I'esecuzione di lavori e per le
segnalazioni di ingorgo stradaie;

g) scalpelli, picconi, martelli ed ogni altro attrezzo in perfetta efficienza.

Saranng invece compensati a parte i nolo o 'affitto dei mezzi provvisionali sotto elencati:
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1) steccati;

2) paranchi e argani di qualungue portata;

3) castelli a ruote di qualungue altezza;

4} scala poria;

5) ponti di servizio in legno e tubolari in ferro, occorrenti per Fesecuzione di opere ad altezza superiore a
metri 4;

6) teloni impermeabii,

Quanto sopra vale, in quanto detti mezzi occorrono per P'esecuzicne di opere di manutenzione di fabbricati
esistenti, in cui il nolo del mezzo provvisionale ha una indidenza rilevante sul valore delf'onera o per il caso
che detti mezzi debbano servire per uso di altre ditte.

Per quanto concerne gl steccati, si avverte che la necessita della loro costruziong, in relazione ali'esecuzione
defle predette opere in fabbricat! esistenti, dovra essere previamente riconosciiida dalla D.L. e debiamente
ordinata per iscritto fissandone it tipo, le dimensioni, écc.

Quando in base a quanie sopra stabilito sia dovute il compense per la fornitura, allestimento ed uso degli
elencati mezzi d'opera, esso comprende oltre che l'affitto ¢ il nolo, anche il montaggio o lo smontaggio, il
trasporto dal magazzino al cantiere o dal cantiere al magazzino ed ogni altro onere relativo, sia
all'approntamento dei mezzi provvisionali, sia alla manutenzione in perfetia efficienza dei mexrzi stessi.

U ficls 'déi prédétti miezzl proviisidhali sara retfibuito in base all’eléncs definito all’art, 2, applicanda il Hbasse
d'asta.

PAR’?ESE@@N@A Sl e
Eeﬁ“‘ inizione tecnica dei lavori e specificazione dalie garescr;mm teg:ngche

Art. 48. Norme generali sui materiafi, | componenti, i sistemi e Pesecuzione

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, | componenti, anche relativamente a sistemi
e subsistemi di impianti tecnologici oggetto delf'affidamente, devono essere rispettate tutte le prescrizioni
di legge e di regolamento in materia di qualita, provenienza e accettazione dei materiafi e component]
nonché, per quanto concerne la descrizione, | requisiti di prestazione e le modalita di esecuzione di ogni
categoria di lavoro, tutte e indicazioni contenute ¢ richiamate contrattualmente nel presente Disciplinare,

- negli elaborati del piano di intervento. <

2. Per quante riguarda Vaccettazione, la qualita e impiego dei materiali, la loro prowvista, il uoge della loro
provenienza e l'eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano rispettivamente {'articolo 167 del
Regolamento generale,

3. L'affidatario, siz per sé che per § propri fornitori, deve garantire che | materiall da costruzione utilizzati
stano conformi al d.P.R. 21 aprile 1983, n. 246,

4, L'affidatario, sia per sé che per | propri eventuali subappaltator, deve garantire che Vesecuzicne delle
opere sia conforme alle «Norme tecniche per ie costruzioni» approvate con il decreto del Ministro delle
infrastrutture 14 gennaio 2008 (in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008).

5. Qualora la direzione dei lavori rifiuti una qualsiasi provvista di materiall in quanto non adatta allmpiego,
l'impresa deve sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute; | materiali rifiutati devono
essere allontanat! immediatamente dal cantiere a cura e a spese della stessa impresa, ‘

§. In materia di accettazione dei materiali, quaiora eventuali carenze di prescrizioni comunitarie, naziocnali e
regionali, ovvero |a mancanza di precise disposizioni nella descrizione contrattuale dei lavori possane dare
luoge a incertezze circa | requisiti dei materiali stessi, la direzione lavori ha facoita di ricorrere
alf'zpplicazione di norme special, ove esistano, siano ‘esse nazicnali o estere.

7. L'acceftazione dei materiali da parte deila direzione dei lavori non esenta laffidatario dalla totale
responsabilita della riuscita delle opere, anche per quanto pud dipendere dai materiali stessi.

Art. 50, Proprieta dei materiali di scavo e di demolizione

1. I materiali provenienti da escavazioni e da demeclizioni sono di proprieta della Stazione appaitante.
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2. 1 materiali provenienti da escavazioni e da demolizioni devono essere trasportati e regolarmente
accatastati in "sito”, a cura e spese dell'appaltatore, intendendosi quest’uitimo compensato deglt oneri di
trasporto e di accatastamento con | corrispettivi contrattuali previsti per ghi scavi.

3. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scave
& di demolizione, o per | beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico,
archeologice o simili, si applica l'articelo 31 del capitolato generale d’appalie, fermo restando quanto
previsto dallarticolo 91, comma 2, dei decreto legislativo 22 gennaic 2004, n. 42.

4, E fatta salva la possibilita, se ammessa, di riutilizzare | materiali di cui ai commi 1, 2 e 3, a fini di cui
ali'articolo 49. '

Art, 51. Ultilizzo di materiali recuperati o riciclati

1. Le prestazioni manutentive, oggetto deii’afﬁdamehto, nen pnfevedé categorie di prodotti (tipologie di
manufatti e beni) ottenibiti con materfale riciclato, tra quelle elencate nell’apposito decreto ministeriale
emanato ai sensi deil‘articolo 2, comma 1, lettera d), dei decreto del ministero dell’ambiente 8 maggio
2003, n. 203, '

CArE 52 Terre o rocees da scave

1. Sono a carico e a cura dell’affidatario tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale, compreso
lobbligo deila tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero dei
dipendenti e dalla tipelogia dei rifiuti prodotti.

2, E altrest a carico e a cura dell’affidatario it trattamento delle terre e rocce da scavo (TRS) e la relativa
movimentazione, ivi compresi i casi in cul terre e rocce da scavo:

a) siano considerate rifiut] speciali ai sensi dell‘articolo 184 del decreto legislativo n. 186 del 2006;
b) siano softratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 185 e
186 deifo stesso decreto legisiativo n. 186 del 2006 e di quanto ulteriormente disposto dall’articolo 20,
comima 10-sexies della legge 19 gennaio 2009, n. 2.
3. Sono infine a carico e cura dell'affidatario gii adempimenti che dovessero essere

rmpostl da norme sopravvenute.

CAPO 1- MANUTENZIONE

Art, B3, Manutenzione

La manutenzicne consiste nell'insieme di attivite (relative a tutte le categorie d'opera, quali le opere murarie,
gl impianti idrosanitari, opere da falegname-vetraio-fabbro, opere da decoratore, etc.) che consentano di
ottenere che l'immobile sia conservato al miglior livello di qualita possibile, in modo da garantire i servizi per
i quali Jo stesso & state progettato prima e realizzato poi, nonché a far fronte ad eventi accidentali che
comportino la necessita di primi interventi e di riconcscere tempestivamente fenomeni di deterioramento
anomalo,

Art. 54, '@rgaﬁizzaziane @ gestione degli interventi

La gestione deghi intervent! manutentivi avverra con le modalita indicate nell’art. 11 comma 7.
La ditta affidataria, qualora richiesto daila D.L., dovra effettuare | sopralluoghi ai fini della verifica delle
richieste pervenute.

L'affidatario, entro H giorno 15 di ngm mese deve presentare, i un’unica soiuzmne, alla
Direzione dei lavori ;

a) | buoni d'ordine della Provincia controfirmati dal Dirigente Scolastico o da suo delegato, e con
I'apposizione del timbro d'Istituto, che atlesti I'avvenuta esecuzione dell'intervento manutentivo;

DISCIPLINARE DESCRITTIVC E PRESTAZIONALE ~ LAVOR!I COMPLEMENTARI DI MANUTENZIONE STRACRDINARIA DI MODESTA ENTITA'
SUGLI EDIFICT SCOLASTICL

C.30 INGHILTERRA? 10138 TORINO I'l::l_ 011 8616081 FAX G11 8614202

disciplinare_rev05 . Pagina 28 di 30




HCB - MODULG_CARPITOLATC - REV.14

SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA 2

b) ii riepilogo mensile su supporto cartaceo (vedi modulo ALLEGATOD N. 3) e/o informatico, nel quale
devono essere elencati tutti bueni d'ordine inviati non solo dei lavori ultimati ma anche di quelli in sospeso.
in quante la Ditta deve giustificare Pelenco dei buoni non chiusi rilevati dal Direttore dei Lavori.

Il mancato adempimento degli incombenti sopracitati, nei punti a, b non consentird la
contabilizzazione e liquidazione degii interventi.

Per situazioni aventi caratiere di urgenza o eccezionali, I'esecuzione degli interventi potra anche
assere autorizzata con modalita diverse da quelle indicate (vedasi telefono cellulare, ete).

In tali casi fa Ditta dovrd presentare immediatamente dopo 'esecuzione del lavori una descrizione dettagilata
degli interventi contenenti anche i costi.

La liquidazione degli interventi citati avverra’ solo ed esclusivamente sufla base della descrizione sopra citata.

Art. 55, Prestazioni deila manutenzione

Sono incltre, compresi nella presente sezione tutti gli interventi che consentano di ottenere che Fimmobite
sia mantenuto al miglior livello di qualita’ possibile, e riguardano anche la riparazione, rinnovamento e
sostituzione delle finiture deghi edifici, ed in particolare, senza che l'elencazione possa considerarsi esaustiva,

‘| seguenti:
U= Rigassamerito e sostitizione dei manti di copertura & dei Tofo componariti;

- Riparazione di balconi, tarrazze, ringhiere, parapetti, cornicioni;
- Demoiizione e ricostruzione totale ¢ parziale di pavimenti, massett] ed eventuale rinforzo dei solai;
- Demoiizione @ ricostruzione totale o parziale di rivestimenti ed intonadi interni e loro coloriture;
- Ripulitura facciate, rappezzi e ancoraqgi di parti pericolanti;
- Rifacimento o sostituzione d'infissi interni ed esterni o di parti di essi, di cancelli e recinzioni;
- Posa di controsoffittature leggere;
- Interventi su impianti per servizi accessor! come idraufice-fognario, di allontanamento delle acque
meteoriche;
- interventi di impermeabilizzazione;
- interventi su manufatti contenenti amianto;
- Demolizicne e ricostruzione totale o parziale pavimentazioni esterne;
- provvista e posa in opera di pavimentzzione da destinare afl'impiantistica sportive esterna ed intemna
{compresa la tracciatura dei campi);
- rifacimento di pavimentazione in asfalto;

- {avori di levigatura e lucidatura palchetti;
Tali interventi dovranno essare esequiti dall'impresa affidataria su sempiice richiesta della Provincia di
Torino.
Non viene accordato all'affidatario il diritto di esdusava |potazzato dal'art. 1567 Codice civile; pertanto, ia
Provincia si riserva la facolta, rimessa al suo libero apprezzamento, di affidare in tutto o In parte 'esecuzione
dei lavori sopra indicatli ad altri imprenditori, ferme restande quanto stabilito dalfart. 2 del presente
disciplinare. Si precisa che l'onere economico deglt interventi sopra indicati e compreso nelimporto relative
alla manutenzione di cui ail'art. 2.

Art. 56 Inferventi su materiali contenenti amianto

Per tutti gli interverti compresi nella PARTE SECONDA, cove limpresa debba intervenire in ambienti gfo
manufatti contenenti amianto, ¢ fatto obbligo ché essi sianc eseguiti da personale avente | reguisiti
soggettivi in regola con la normativa "Amianto" (es.: denuncia INAIL per rischio specifico, formazione ecc.).
La Provincia si impegna a comunicare le procedure opersative relative agli interventi interessanti manufatti
contenenti amianto depo la stipulazione del contratto con 'impresa aggiudicataria.

ta Provincia si impegna, altresi, a comunicare all'impresa affidataria I'elenco degfi edifici contenenti amianto.
Gli interventi di manutenzione di cui al presente affidamento dovranno essere eseguiti adottando le modalita
di cui al D.M. 06/05/94 punte 4b) "Attivita df Manutenzione e custodia’.

A titolo esemplificativo si evidenzia che gli interventi devono essere eseguiti con operatori muniti di
protezioni individuali come maschere e tute monouso supportati da uno spogliatoio pey il pulito e o sporco,
che nel casc dovra avere la caratteristica di facile installazione e facile trasporto.

Prima di intervenire dovranno incapsulare la parte da trattare, in modo tale da prevenire eventuali
dispersioni i fibre.
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La riparazione delle coperture con lastre di "Eternit" potrd avvenire con aggiunta di lastre in plastica,
lamiera, materiale bituminose o altro della stessa forma in modo da non dover rimuovere necassariamente le
lastre eventualmente lesionate.

La massima attenzione andra rivolta ai sistemi di sicurezza per poter garantire un accesso in sicurezza alle
coperture.

L'uso di queste aree e sistemi di ritenuta dovranno essere messi a disposizi one dei dipendenti, che dovranno
essere informati sui rischi e pericoli di questi intervent],

Per gl interventi di cui al presente articolo, fa Ditta affidataria dovra attenersi ai disposti di cui al d. lgs.
81/2008

Tulti gl oneri refativi afle procedure di sicurezza, al piani ed alle documentazioni richieste dalla A.5.L. escluse
solo fe relative analisi di laboratorio e indagini connesse, saranng a carico della Ditta affidataria,

La parte lavori finalizzata ad interventi di manutenzione e bonifica delie coperture e degli eventuali altri
componenti gl edifici scolastici contenenti fibre di "Amianto verra contabifizzato a misura, con previsione di
effettuare le seguenti tipologie di favori: :

INTERVENTE DI RIPARAZIONE _
Sono previsti, senza che l'elencazione possa considerarsi esaustive, | seguenti interventi particolari i cui

... sona.richieste esperienza, organizzazione. e personale specialistico:...

- Intervento di rimozicne d! lastre ¢ tegole in cemento-amianto con stoccaggfo trasposto e smait}mento

- Intervento di incapsulamentio ed eventuale inerfizzazione di lastre o tegole in cemento amianto con
spandimento di idoneo prodotto incapsulante ed inertizzante certificato e gradito dall'ASL;

- Intervento di revisione di lastre o tegole in cemento amianto con sostituzione tiranti deteriorati, comprase
eventuall sigillature longitudinali e di colmo;

- Interventi di asportazione, eventuale stoccaggio, trasporto e smaltimento di residui di fastre o tegole in
cemento amianto in frantumi o in impasto misto in qualungue sito dell'edificio depositate.

- Intervento di recupero, asportazione e trattamento di acque di lavaggio in conseguenza defla pulizia dei
manti di coperture in lastre di Elermit e conseguente pulizia dei doccioni di gronda;

- Interventi di riparaziona efo sostituzione di pavimentazioni costituite con materiale contenente fibre di
amianto;

- Interventi di riparazione di materiali a vista o comunque non confinanti, in aree occupate deff'edificio che si -

presentino danneggiate per azicne degli occupanti ¢ per interventi manutentivi, per le quali situazioni esis
pericoio di rilascio di fibre di amianto con possibile esposizione degli accupanti; :
- Interventi, non compresi nei punti precedenti, che si rendesse necessario effettuare a completamento o
aggiunta e sostituzione degli stessi, sia sulle coperture che su particolari componenti (camini, fal
cornicioni, orditura, tubi pluviali, parafu!mma antenne ecc.}, che su altre parti defl'edificio contenert i
amianto, quall ad esempio tubature, canne fumarie, pareti ecc.

Al termine dei favori, eventuali polveri ¢ detriti- caduti, vanno puliti con metedi ad umido o con aspiratori
muniti di fitri ad efficienza. La liquidazione delle prestazioni effettuate sul manufathi contenenti amianto,
sulla base delle procedure operative indicate ¢ 2 norma di legge, avverra applicande ab prazzi unitar,
cornpresi neli'elence definito all’art. 2, il ribasso di gara

RIFERIMENTI LEGISLATIVI

- Legge 27 Marzo 1992 n. 257 - Artt. 6 comma 3 - 12 comma 2 (Normative e metodologie tecniche per la
valutazione del rischio, il contralio, la manutenzione e la medifica di materiali contenenti amianto present
nelle strutture edilizie)

- Decreto Ministeriale § settembre 1594

- Decreto Ministeriale 14/05/19%6

- Decreto Ministeriale 20 agosto 1999

- Decreto Legislativo 25 luglio 2066, n. 257

- D. Lgs 9 aprile 2008 , n. 81

- Circolare Regione Piemonte 0010716/27,02 del 03/08/20G7.

INDICE ALLEGATI |

ALLEGATO n. 1 - Elenco edifici scolastici
ALLEGATO n. 2 - Modelio Bucno d'ordine
ALLEGATO n. 3 - Riepilogo mensile degli interventi
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2 |ia Ponchiellr, 16 - 10024 T K B e
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AREA EDILIZIA
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-LOTTO..,.....-Zona .......... .
BUONON. ..., CIG
Caontratto: n. Repertorio ............ Ldata EURO

| Richiedente:
Edificio:
{Ubicazione:
Oggetio:

Lavoro richiesto:
Attivita: MANUTENTIVA/ EMERGENZA /PRONTO INTERVENTC

‘Data inizio intervertol .................... ... Data fine intervento: .................. e

. :Ca‘tegoﬂad‘@pera: b -"....'.'..'."; PR AR

;Doc. fotografica:

EwNoi‘e: _

AGONZZAto 4a: oo, e '
Importo presunto netto: .............. s
Data affidamento: ........................

DCata conciusione lavori: ................. SOTISTTTTRTINe

Visto si attesta che lintervento e' stato eseguito.

Un Rappresentante delfistituto e/c Utents iocale Fima ..o

N.B.! al fini delle liguidazieni si precisa che il presente buono dovra’ essere contro firmato da un
rappresentanie delf'istituto /o utente del locale, nonche’ dovra’ essere allegato al resoconto
dellintervento stesso.

C.850 INGHILTERRA 7 - 10138 TORINO - TEL. 011 8616081 - FAX 011 8614292
E-MAIL: edilizia-scolasticaZ. manutenzione@provincia.toring. it
PEC: protocollo@cert.provincia. toring. it
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