

## CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

**OGGETTO: PROG. 42/2022 - S.P. N. 197 DEL COLLE DEL LYS.  
PRIMI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI MANUTENZIONE  
STRAORDINARIA DELLA SEDE STRADALE NEL TRATTO VIU' -  
COLLE DEL LYS, COMUNE DI VIU' (CLASS. FIN 130-LR19/2020 –  
CANONI IDRICI - ANNO 2020) (C.U.P. J67H22000530002) (C.U.I.  
L01907990012202200046) (C.I.G. 9403606528 ) (ID Sintel 159440790)**

**Importo a base di gara: Euro 180.221,03**

### VERBALE DI GARA

a seguito di procedura aperta sarà tenuta col metodo delle offerte segrete con il **criterio del prezzo** più basso, ai sensi dell'art. 36 comma 9-bis del D.Lgs. 50/2016 e smi, **espresso in termini di ribasso percentuale unico e uniforme**, con individuazione ed esclusione automatica delle offerte anomale, ai sensi dell'art. 97 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e smi, con le modalità di cui all'art 97 comma 2 e commi 2 -bis, 2 -ter .

Non si procederà inoltre ad esclusione automatica nel caso in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a dieci.

Non si procederà ad alcun calcolo per la determinazione della soglia di anomalia nel caso in cui il numero delle offerte sia inferiore a cinque.

Resta in ogni caso ferma la facoltà della Stazione appaltante di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa ai sensi dell'art. 97 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e smi,

secondo le modalità di cui ai commi 4 e 5 del predetto articolo.

Ai fini del perfezionamento dell'affidamento, sarà comunque richiesto, all'operatore economico provvisorio aggiudicatario, di dimostrare il proprio **costo della mano d'opera dichiarato in sede di offerta economica** per una valutazione di coerenza con gli indici minimi di congruità , così come definiti dall'Accordo del 10/09/2020 tra le associazioni datoriali (Ance, Legacoop Produzione e Servizi, Agci Produzione e Lavoro, Confcooperative Lavoro e Servizi, Anaepa Confartigianato, CNA Costruzioni, FIAE Casartigiani, CLAAI, Confapi Aniem) e le organizzazioni sindacali (Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil), che integra l'Avviso comune del 28 ottobre 2010 con le opportune integrazioni e modificazioni, e assunti dall'Amministrazione come indici minimi di riferimento del costo del lavoro, nonché sulla base delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello .

Nel caso che due o più concorrenti risultassero miglior offerenti si procederà a sorteggio.

Ogni operatore potrà produrre **una sola offerta: non é ammessa offerta plurima, parziale, condizionata. Non sono parimenti ammesse offerte in aumento e l'aggiudicazione è definitiva ad unico incanto.**

\_\*\_

L'anno 2022 addì **04** del mese di **ottobre** il Seggio di gara per la procedura negoziata di cui in oggetto risulta così composto :

- Dott.ssa Donata Rancati– Dirigente della Direzione Centrale Unica Appalti

e Contratti;

- Dott.ssa Antonella Damico - Responsabile Ufficio Appalti Lavori Pubblici

e SUA;

- Ing. Matteo Tizzani - Direzione Coordinamento Viabilità – Viabilità 1

Le attività svolte dal Seggio di gara sono dettagliatamente specificate nel Report allegato.

---

# Report della Procedura PROG. 42/2022 - S.P. N. 197 DEL COLLE DEL LYS. PRIMI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEDE STRADALE NEL TRATTO VIU' - COLLE DEL LYS, COMUNE DI VIU' (CLASS. FIN 130- LR19/... n. 159440790 effettuata da Città metropolitana di Torino

## Sommario

Documentazione della Procedura .....	1
Configurazione della Procedura .....	2
Partecipanti alla Procedura .....	9
Gara aggregata .....	10
Riepilogo Offerte .....	10
Attribuzione dei Punteggi .....	28
Proposta di Graduatoria .....	44
Proposta di Aggiudicazione .....	46
Registro di controllo .....	46
Comunicazioni di Procedura .....	53
Verbalì intermedi .....	54

## Documentazione della Procedura

Questo capitolo contiene la documentazione della procedura, gli allegati relativi al bando della procedura e gli atti amministrativi dell'amministrazione aggiudicatrice. Per ogni allegato viene specificato il nome e la descrizione.

*Allegato* A2\_Istanza\_LR\_Sintel\_42.doc

*Documento Pubblicato*

*Allegato* A3\_privacy-GDPR.pdf

*Documento Pubblicato*

*Allegato* Sintel\_42\_Bando.pdf.p7m

*Allegato* M-1CRSS-000-02 Modalità tecniche utilizzo 52 0 6 (1).pdf

*Documento Pubblicato*

*Allegato* A1\_DGUE\_adeguato\_42.docx

*Documento Pubblicato*

## Configurazione della Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

### *Informazioni generali sulla Procedura*

*Id Procedura* 159440790

*Nome Procedura* PROG. 42/2022 - S.P. N. 197 DEL COLLE DEL LYS. PRIMI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEDE STRADALE NEL TRATTO VIU' - COLLE DEL LYS, COMUNE DI VIU' (CLASS. FIN 130-LR19/2020 - CANONI IDRICI - ANNO 2020) (C.U.P. J67H22000530002) (C.U.I. L01907990012202200046) (C.I.G. 9403606528 )

### *Descrizione Procedura*

*Codice CIG* 9403606528

*Informazioni aggiuntive sulla natura/finalità della procedura* Nessun indicazione aggiuntiva

No

*Num. Protocollo Interno* 2503064

*Num. Protocollo Ente* Non protocollata

*Num. Protocollo Esterno* Non protocollata

*Num. Procedura Ente* Numero di Procedura assente

*Codice CPV principale* 45233142-6 - Lavori di riparazione stradale

*Codici categorie SOA* OG 3 I - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane (classe I).

*Inclusione delle offerte sopra/sotto la soglia percentuale:* Le offerte sopra/sotto la soglia percentuale non sono incluse

### *Delegati alla gestione della Procedura*

*Nome* damico antonella

*Login* user\_186154

*Società (P.IVA o Cod. ISTAT)* Città metropolitana di Torino (01907990012)

*Num. telefono* 0118617451  
*Nome* rancati donata  
*Login* user\_190555  
*Società (P.IVA o Cod. ISTAT)* Città metropolitana di Torino (01907990012)  
*Indirizzo email* servizio.contratti@cert.cittametropolitana.torino.it  
*Num. telefono* 0118616014

*Responsabile Unico del Procedimento*

*Nome* tizzani matteo  
*Login* user\_186178  
*Società (P.IVA o Cod. ISTAT)* Città metropolitana di Torino (01907990012)  
*Indirizzo email* servizio.contratti@cert.cittametropolitana.torino.it  
*Num. telefono* 0118616514

*Informazioni sul tipo di Procedura*

*Tipo di Procedura* Procedura Aperta  
*Modalità offerta economica?* Valore percentuale  
*Valuta di riferimento* EUR  
*Unitaria o totale?* Totale

*Informazioni sulle tempistiche della Procedura*

*Data di avvio della Procedura* lunedì 19 settembre 2022 7.28.26 CEST  
*Data di chiusura della fase di accettazione offerte* martedì 4 ottobre 2022 9.00.00 CEST

*Informazioni sulle modalità di valutazione ed i parametri di trattativa*

*La gestione dell'offerta offline è abilitata ?* No  
*Giustificativo all'Offerta economica?* No  
*L'allegato dettaglio prezzi unitari offerti è abilitato ?* No  
*La richiesta di dichiarazione di impegni è abilitata ?* No  
*La valutazione del 10% dei fornitori è attivata ?* No  
*L'inserimento offerta economica in lettere è attivata ?* No  
*Base d'asta* 180.221,03000 EUR

---

vanti da interferenza

<i>di cui costi del personale</i>	29.430,63000 EUR
<i>Importo negoziabile su cui presentare offerta</i>	175.168,39000 EUR
<i>Soglia percentuale</i>	0,00000 %
<i>Criteri di aggiudicazione</i>	Criterio del prezzo più basso
<i>Il cripting delle offerte è attivato?</i>	Si
<i>La gestione delle offerte anomale è attivata?</i>	Si
<i>Formula usata per il calcolo dei punteggi</i>	Sconto massimo
<i>La funzione di Firma delle Offerte è attivata?</i>	Si

*I fornitori vedono la classifica completa al termine della procedura*

*Informazioni sui parametri di trattativa*

**Tabella 1. Parametri della trattativa**

<b>Nome</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tecnico / Informativo</b>	<b>Tipologia</b>	<b>Punteggio tecnico</b>	<b>Formato</b>	<b>Valori</b>
Dichiarazione di accettazione termini e condizioni	Il Concorrente dichiara di accettare integralmente la documentazione di gara, i relativi allegati e tutti i termini e le condizioni ivi previste.	Amministrativo	Vincolato a risposta singola			Dichiaro di accettare termini e condizioni
DGUE	documento , disponibile nella documentazione allegata al presente avviso ( allegato A1) caricato a sistema, in formato pdf, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante	Amministrativo	Libero		Allegato	

Report della Procedura PROG. 42/2022 - S.P. N. 197 DEL COLLE DEL LYS. PRIMI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEDE STRADALE NEL TRATTO VIU' - COLLE DEL LYS, COMUNE DI VIU'

Nome	Descrizione	Punteggio	Tipologia	Punteggio	Formato	Valori
		formativo		tecnico		
	<p>dell'operatore economico . Laddove sia necessario allegare piu' di un file, allegarli in un'unica cartella .zip (o equivalente). I singoli documenti, se non diversamente stabilito dalla documentazione di gara, dovranno essere firmati digitalmente. La cartella .zip non dovra' essere firmata digitalmente.</p>					
Istanza Legale Rappresentante	<p>documento , disponibile nella documentazione allegata al presente avviso ( allegato A2) caricato a sistema, in formato pdf, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico .Laddove sia necessario allegare piu' di un file,ciascuno dovra' essere firmato digitalmente . All' istanza dovra' essere allegata la compro-</p>	Amministrativo	Libero		Allegato	



Report della Procedura PROG. 42/2022 - S.P. N. 197 DEL COLLE DEL LYS. PRIMI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEDE STRADALE NEL TRATTO VIU' - COLLE DEL LYS, COMUNE DI VIU'

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio	Formato	Valori
		<b>formativo</b>		<b>tecnico</b>		
	va dell'assolvimento dell'imposta di bollo secondo le modalità definite nel bando di gara. I singoli documenti, se non diversamente stabilito dalla documentazione di gara, dovranno essere firmati digitalmente. La cartella .zip non dovrà essere firmata digitalmente.					
Avvalimento	Se il concorrente intende ricorrere all'istituto dell'avvalimento, si prega di allegare in questo campo tutta la documentazione necessaria, come indicato dall'art. 89 del D.Lgs 50/2016 . Laddove sia necessario allegare più di un file, allegarli in un'unica cartella .zip (o equivalente). I singoli documenti, se non diversamente stabilito dalla documentazione di ga-	Amministrativo	Libero		Allegato	

Report della Procedura PROG. 42/2022 - S.P. N. 197 DEL COLLE DEL LYS. PRIMI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEDE STRADALE NEL TRATTO VIU' - COLLE DEL LYS, COMUNE DI VIU'

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio	Formato	Valori
	<p>ra, dovranno essere firmati digitalmente. La cartella .zip non dovrà essere firmata digitalmente. Se il concorrente non intende ricorrere a questo istituto si prega di allegare una dichiarazione in tal senso.</p>	<p><b>formativo</b></p>		<p><b>tecnico</b></p>		
<p>Garanzia fideiussoria</p>	<p>Si prega di allegare copia della garanzia fideiussoria emessa con riferimento alla presente procedura di gara, nel rispetto delle prescrizioni previste dalla documentazione di gara e ogni documentazione utile alle riduzioni della cauzione provvisoria previste dall'art. 93 comma 7 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i..Laddove sia necessario allegare piu' di un file, allegarli in un'unica cartella .zip (o equivalente). I singoli documenti,</p>	<p>Amministrativo</p>	<p>Libero</p>		<p>Allegato</p>	

Report della Procedura PROG. 42/2022 - S.P. N. 197 DEL COLLE DEL LYS. PRIMI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEDE STRADALE NEL TRATTO VIU' - COLLE DEL LYS, COMUNE DI VIU' (CLASS. FIN 130 LR 19/ - n. 159440790 - affittata da Città metropolitana di Torino)

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
	se non diversamente stabilito dalla documentazione di gara, dovranno essere firmati digitalmente. La cartella .zip non dovrà essere firmata digitalmente.	formativo				
Certificazione SOA	Si prega di allegare copia della certificazione SOA secondo quanto richiesto e precisato nella documentazione di gara. Il documento dovrà essere firmato digitalmente, salvo quanto diversamente previsto dalla documentazione di gara.	Amministrativo	Libero		Allegato	
Contributo ANAC	Si richiede di allegare copia della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo versato all'ANAC, con riferimento alla presente procedura di gara. La ricevuta dovrà essere firmata digitalmente.	Amministrativo	Libero		Allegato	

Report della Procedura PROG. 42/2022 - S.P. N. 197 DEL COLLE DEL LYS. PRIMI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEDE STRADALE NEL TRATTO VIU' - COLLE DEL LYS, COMUNE DI VIU'

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio	Formato	Valori
PASSOE	documento generato dal sistema AV-CPASS .	Amministrativo	Libero		Allegato	

## Partecipanti alla Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

**Tabella 2. Schede dei fornitori che hanno partecipato alla trattativa**

<i>Ragione sociale</i>	MADONNA COSTRUZIONI SRL
<i>Login</i>	user_80316
<i>Indirizzo e-mail</i>	madonnacostruzionisrl@legalmail.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	04876840655
<i>Indirizzo</i>	VIA VITTORIO VENETO, 11, 84020 ROSCIGNO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0828961402
<i>Ragione sociale</i>	MARINO ANTONIO
<i>Login</i>	user_259261
<i>Indirizzo e-mail</i>	marino.antonio69@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	00864430707
<i>Indirizzo</i>	Via Italo Balbo, 86010 TUFARA (Italia)
<i>Numero telefono</i>	3339370724
<i>Ragione sociale</i>	Ditta CITRINITI Geom. Massimo
<i>Login</i>	user_131242
<i>Indirizzo e-mail</i>	amministrazione.dittacitriniti@cert.telecompec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	05844750017
<i>Indirizzo</i>	Viale A. Gramsci 12, 10093 COLLEGNO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0117808663
<i>Ragione sociale</i>	SPC GENERAL SERVICE S.R.L.
<i>Login</i>	user_246767

<i>Indirizzo e-mail</i>	spcgeneral@pec.impresecatania.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	04910110875
<i>Indirizzo</i>	via Nicola coviello,46/A, 95030 GRAVINA DI CATANIA (Italia)
<i>Numero telefono</i>	095211836
<i>Ragione sociale</i>	FRANCO EUGENIO S.R.L.
<i>Login</i>	user_188199
<i>Indirizzo e-mail</i>	francoeugenio@pec.lapostapec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	01200840054
<i>Indirizzo</i>	FRAZIONE VALDOISA 4/D, 14015 SAN DAMIANO D'ASTI (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0141975202

## Gara aggregata

Questo capitolo contiene l'elenco degli enti aggregati alla procedura.

Questa gara non è di tipo aggregato

## Riepilogo Offerte

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad incominciare dalla più recente.

**Tabella 3. Riepilogo delle offerte**

<i>Id Offerta</i>	1664807062072
<i>Num. Protocollo Interno</i>	2585781
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	FRANCO EUGENIO S.R.L.
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida

<i>Offerta economica %</i>	2,67000 %
<i>Offerta economica EUR</i>	170.491,39399 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	1.800,00000 EUR
<i>di cui costi del personale</i>	29.430,63000 EUR
<i>Costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	5.052,64000 EUR
<i>Offerta economica complessiva</i>	175.544,03399 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>DGUE (Parametro Amministrativo)</i>	DGUE e ISO.pdf.p7m
	Dimensioni: 13 MB
	Firmatari: FRANCO EUGENIO
	Hash(MD5-Base64): 76bfcJkQ/ityhTnugVu2VQ==
	Hash(SHA-1-Hex): 4b3ec3ec40fa364196e005f5f78e466cc3ae527c
	Hash(SHA-256-Hex): 448493d44f90870486f18c36d70bc38-59d46c8776474f7e72ac73f5a675929dd
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Istanza Legale Rappresentante (Parametro Amministrativo)</i>	ISTANZA.pdf.p7m
	Dimensioni: 3 MB

<p><i>Avvallimento (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Hash(MD5-Base64): jmPVxuc+2TWiccwAwhiy7g==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): e7153e6d472e7863ea48169b363012a73c17ebc1</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 9eb7e3b418ab282f8d523c903fd0443-176cf07f6caefec5f0b28d5283ee4bc6f</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>DICHIARAZIONE NON AVVALLIMENTO.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: FRANCO EUGENIO</p> <p>Hash(MD5-Base64): 2aO9DxkNbTOT11rujS7Zkg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): e8dba3b3a7a2d917c766868a54308bf6483a3256</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): b8fd9e504cda1a855bc64247a2a6790-cbf7aa7fcdc54e3e0bf57735588ffae0b</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Garanzia fideiussoria (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>citta torino.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 83 KB</p> <p>Firmatari: FRANCO EUGENIO; ACCORNERO MARIO</p> <p>Hash(MD5-Base64): 5SIip5vWs5zOXpGbPz89IQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 7f1bc72e1f1fe858cad981f4a9fcace181da5e16</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 9692f18f83308cd65001895e32fea97-b8770d84cd6285203333c574e17b695da</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>

Amministrativo)

Dimensioni: 570 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): aTmmm0no9lxtmzLE9MZNHQ==

Hash(SHA-1-Hex):  
b1716ce6271e1ff49a3c5512260ec1838ee26feb

Hash(SHA-256-Hex): 25271dc6e22d976eab168b2f5b52f4a-54e507e336503d092b913565f8cd6d329

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Contributo ANAC (Parametro Amministrativo)

CONTRIBUTO ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 15fiXiGFheNI+C+E3VW8GA==

Hash(SHA-1-Hex):  
a5cfe785c31878b59782c164f3dd10408264d774

Hash(SHA-256-Hex): fca0f54359dbbf870aa0c40ef440a81-cf733ca12c0afc094da8601766d5e6767

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministrativo)

PASSOE.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): +G/ifVImOGXs0TYICg5YEw==

Hash(SHA-1-Hex):  
ff8556c4490d15c62487b54cbbafc534ac7491c4



Report della Procedura PROG. 42/2022 - S.P. N. 197 DEL COLLE DEL LYS. PRIMI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEDE STRADALE NEL TRATTO VIU' - COLLE DEL LYS, COMUNE DI VIU' (CLASS. FIN 130-LR19/... n. 159440790 affettuata da Città metropolitana di Torino - Pas (STRA 256 File): n.1842305971 Torin

	e0ae33529167880fb7de1aae41b58750d
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta sopra/sotto alla soglia percentuale?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Id Offerta</i>	1664806320108
<i>Num. Protocollo Interno</i>	2585710
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	SPC GENERAL SERVICE S.R.L.
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	lunedì 3 ottobre 2022 16.12.00 CEST
<i>Offerta economica %</i>	12,14340 %
<i>Offerta economica EUR</i>	153.896,99173 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	1.000,00000 EUR
<i>di cui costi del personale</i>	29.500,00000 EUR
<i>Costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	5.052,64000 EUR
<i>Offerta economica complessiva</i>	158.949,63173 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	

	<p><i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i></p> <p><i>DGUE (Parametro Amministrativo)</i>      A1_DGUE_adeguato_42.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 247 KB</p> <p>Firmatari: CASTELLI SALVATORE</p> <p>Hash(MD5-Base64): uUk2i4cYH7cpzfRVBR0cEQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 59b4c26dfeab3d40bd9004f3998b249a22be73f</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 0b8d985a4733d99efe3bd128c9b7bd8-14e51db9b07b92a7ecae1b5bd571f6769</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>Istanza Legale Rappresentante (Parametro Amministrativo)</i></p> <p>S.P.C. GENERAL SERVICE istanza_LR_Sintel.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: CASTELLI SALVATORE</p> <p>Hash(MD5-Base64): qb6Mk9PA7a5SjTC85A/qoQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): e2c9627952d6162d29f551e0f6d03f3cefdd8e4e</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): c470c908c678815e6d1f66ce7288418-3966661260a5002b8d5469714be568fbb</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>Avvalimento (Parametro Amministrativo)</i></p> <p>Dichiarazioni.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 169 KB</p> <p>Firmatari: CASTELLI SALVATORE</p> <p>Hash(MD5-Base64): eAXEv64t6HiP5as6/oXDzA==</p>
--	---

	<p>016ec63492dedf8b19e134dd3d81f5f542f6a429</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): f587ac5f7ea2c2dc1088ff558a5c954-c0c59e11f80f2f5c981a2590ab6588036</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>Garanzia fideiussoria (Parametro Amministrativo)</i> P_1001908244.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 837 KB</p> <p>Firmatari: CASTELLI SALVATORE; CASTELLI SALVATORE; Alberto Minali</p> <p>Hash(MD5-Base64): z0qMsFF6bdTnKbkMNT9yKA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 0bb0f8d1a8c4c6845dfdcc64446d04324fca039b</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 890e98e84c6b74aaf77daa530b07338-b365970ad432b964e6fd13e03c58d8eca</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>Certificazione SOA (Parametro Amministrativo)</i> ATTESTATO SOA.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 407 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): qCpNrwuIBekOZnAGSVkKoQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 4035d36cd76acc7b52ca336f136ca779996ec2f4</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 448cc4542f1637f52d94d11a5e871e2-90e81fff23e8f7e323b53c76535219c2b</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>Contributo ANAC (Parametro Amministrativo)</i> Ricevuta ANAC.pdf.p7m</p>
--	---

	<p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): ryMgbfh8iDHPu3Rx+WZ0xg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 775a79be0e226ea4050da9fcbd7b9e74323c7266</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 0d17ddb7940923ac81a3d5e6bf02838-6f399ec6433be89383f74925084b56780</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>PASSOE (Parametro Amministrativo)</i> PASSOE.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 165 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): /DnrSzRpwFhDq/8LiRo09g==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 992a10fc81159470268c323c5ec6e199e0421eba</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): f3534dab614fe173b30986b83b5bf0c-9a2da527a90250a4931fca89b0edfdc1f</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>Offerta sopra/sotto alla soglia percentuale?</i> No</p> <p><i>Offerta anomala?</i> Si</p>
<i>Id Offerta</i>	1664798640983
<i>Num. Protocollo Interno</i>	2584971
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	Ditta CITRINITI Geom. Massimo

<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	lunedì 3 ottobre 2022 14.04.00 CEST
<i>Offerta economica %</i>	0,01000 %
<i>Offerta economica EUR</i>	175.150,87316 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	1.450,00000 EUR
<i>di cui costi del personale</i>	29.500,00000 EUR
<i>Costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	5.052,64000 EUR
<i>Offerta economica complessiva</i>	180.203,51316 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>DGUE (Parametro Amministrativo)</i>	A1_DGUE_adequato_42.pdf.p7m
	Dimensioni: 265 KB
	Firmatari: CITRINITI MASSIMO
	Hash(MD5-Base64): XM6cjtMHgRR+k/s1WKik2g==
	Hash(SHA-1-Hex): 19feb1ec69e9cc13479fdd03036f93a5b90b48cb
	Hash(SHA-256-Hex): 7c0ce7c950e843152748548f9484db2-faf538cd6ecbf8ee9636b44f5cad49e30
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto

<i>(Parametro Amministrativo)</i>	<p>Dimensioni: 649 KB</p> <p>Firmatari: CITRINITI MASSIMO</p> <p>Hash(MD5-Base64): ntyeYuhvWeUIjhm+CM3+dA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): b6662a19b105d219e64117da132730def7ab4d47</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 854defd4f9c5a5de93445f50a6ac20d-346e5ebf6f379a975e077e5bc9a69e26f</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Avvallimento (Parametro Amministrativo)</i>	<p>AVVALLIMENTO.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 195 KB</p> <p>Firmatari: CITRINITI MASSIMO</p> <p>Hash(MD5-Base64): yLj6Mvy/vctwevD3u6Du/w==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): e76982537b608f78cc513302b34e995edd9c12a2</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 56010780794d3bfe34ae465391fc5f1-586a3833b5c8e139421c64420525b7b5e</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Garanzia fideiussoria (Parametro Amministrativo)</i>	<p>P_1001910175.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 833 KB</p> <p>Firmatari: CITRINITI MASSIMO; Alberto Minali</p> <p>Hash(MD5-Base64): 0108A1qUzCm7RSeA9/pQFg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 46e1a2c69c257e66d9da35604760ceaaa422fae9</p>

<p><i>Certificazione SOA (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>3529636bc764451d20a220ce0414a40-ed175dfb75af73614ffe0e70c56bc1812</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>ISO + SOA.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 956 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): CavmrI2OoXtOtxS+ModiFQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 776b889be641493ad69a718b0f8fdd72bd9655b0</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 48d4261218291b00e388b5e85b14984-d4b211e95bacdbf42610e08da91964305</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Contributo ANAC (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>RicevutaANAC.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 48 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): rIFBveWT6oYV8SACJ8QXUQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 4979ca55f3a449b1af4cda82b92abecd1730bf30</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 4324005c77b3d08d86d6dac7fff9c54-410513caf5916108940b4cc35d7ead815</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>PASSOE (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>show_PASSoe.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 312 KB</p>

Report della Procedura PROG. 42/2022 - S.P. N. 197 DEL COLLE DEL LYS. PRIMI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEDE STRADALE NEL TRATTO VIU' - COLLE DEL LYS, COMUNE DI VIU' (CLASS. FIN 130-LR19/... n. 159440790) effettuato da Città metropolitana di Torino

	<p>Hash(MD5-Base64): oCY0Bjf++/kBKlotDL8bAQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 0ce33359694e7ce9da7d1afe471d96b33b291729</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 37b49a21f2a5ed93f0c0f31be87038cf45a7767e5520a70576d6973225e7611c</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>Offerta sopra/sotto alla soglia percentuale?</i> No</p> <p><i>Offerta anomala?</i> No</p>
<i>Id Offerta</i>	1664789442633
<i>Num. Protocollo Interno</i>	2584179
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	MARINO ANTONIO
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta proposta di aggiudicazione
<i>Data</i>	lunedì 3 ottobre 2022 11.30.42 CEST
<i>Offerta economica %</i>	13,32000 %
<i>Offerta economica EUR</i>	151.835,96045 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	5.500,00000 EUR
<i>di cui costi del personale</i>	31.000,00000 EUR
<i>Costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	5.052,64000 EUR



*Parametri dell'Offerta*

*Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)*

Dichiaro di accettare termini e condizioni

*DGUE (Parametro Amministrativo)*

allegato\_99987\_159440790\_5 DGUE 1.pdf.p7m

Dimensioni: 845 KB

Firmatari: MARINO ANTONIO

Hash(MD5-Base64): GfuKw8DN8Q51g3PORwkkgt==

Hash(SHA-1-Hex):  
1321a550b482bf9d4848d9726f3606bd6ab2a642

Hash(SHA-256-Hex): ffb9406cae051df06253525fc043dc2-e0a787a10be7d7e747dd97776dab435da

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Istanza Legale Rappresentante (Parametro Amministrativo)*

allegato\_A2\_Istanza\_LR\_Sintel\_42\_1.pdf.p7m

Dimensioni: 136 KB

Firmatari: MARINO ANTONIO

Hash(MD5-Base64): P2KiCO8zt3PTfridocbvOw==

Hash(SHA-1-Hex):  
14706c4b88b60d82c7f92b160c476adce8d2b085

Hash(SHA-256-Hex): 8c67d518622fe08f809832cb23c89a2-26b83b0c6df06b5b8a59f336f44c73f6c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Avvalimento (Parametro Amministrativo)*

IMPRESA EDILE E STARDALE (2).pdf.p7m

	<p>Firmatari: MARINO ANTONIO</p> <p>Hash(MD5-Base64): EDZzHvxjWLyKRqrabPYug==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): cfb030a2610eaafee5db44920593b7136901c4b8</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 01d542db7764274694d050083323151- c17fa0bd36e6890ed8ee472431b59a7b6</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>Garanzia fideiussoria (Parametro Amministrativo)</i> documento_0601013124642.pdf.p7m.p7m</p> <p>Dimensioni: 350 KB</p> <p>Firmatari: MARINO ANTONIO</p> <p>Hash(MD5-Base64): uheN9f4jiOsWEt/Q8tUqHQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): ea1af20e7d9eaac5cf08308f50f21d7b6701b35a</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 626dbd960c42a6d9ede1157e8c0545f- 85eb9d5d5ef5ffa452155d8a6d9d5449c</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>Certificazione SOA (Parametro Amministrativo)</i> ATTESTAZIONE SOA.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 193 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): S/rN+JY2oH25xMppfaljh==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 2b7dfc64da8dbc4aa1cb65e0742eea26ec11ed92</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 1f5d680f33b5ce325d7328d79e1eb29- 9c70b6851d2a6de3060a75b006025960a</p>
--	--

	<p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>Contributo ANAC (Parametro Amministrativo)</i></p> <p>Ricevuta_301010010681577940 (2).PDF</p> <p>Dimensioni: 112 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): 3RKJRRWVEMKbhNY5H7zeMg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 2cbc9e409f3aff5e58f9a124e868fb1ecddd9db</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 5b02350581e4adca5b424ab70b304dc-495ac6646fbb4939fcab81cb0ed5fbf8e</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>PASSOE (Parametro Amministrativo)</i></p> <p>show_PASSoe.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 165 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): RgsfTftwZwpX++9GY7rw7w==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): ab05dd9a9ed4f58d684a5ec4ae36b04598fd8c2d</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 238d8da8ac9672a533169c84d225ea9-4db326515baa96160aa93367a8dab1c5e</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>Offerta sopra/sotto alla soglia percentuale?</i></p> <p>No</p> <p><i>Offerta anomala?</i></p> <p>Si</p>
<i>Id Offerta</i>	1664783432225
<i>Num. Protocollo Interno</i>	2583516

Report della Procedura PROG. 42/2022 - S.P. N. 197 DEL COLLE DEL LYS. PRIMI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEDE STRADALE NEL TRATTO VIU' - COLLE DEL LYS, COMUNE DI VIU' (CLASS. FIN. 130 LR 19/... n. 159440790) effettuata da Città metropolitana di Torino

<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	MADONNA COSTRUZIONI SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	lunedì 3 ottobre 2022 9.50.32 CEST
<i>Offerta economica %</i>	2,79000 %
<i>Offerta economica EUR</i>	170.281,19192 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	6.000,00000 EUR
<i>di cui costi del personale</i>	29.000,00000 EUR
<i>Costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	5.052,64000 EUR
<i>Offerta economica complessiva</i>	175.333,83192 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>DGUE (Parametro Amministrativo)</i>	ALLEGATO A1.pdf.p7m
	Dimensioni: 2 MB
	Firmatari: BARATTA ROSA; D'URSO GIUSEPPINA
	Hash(MD5-Base64): 6Ouz8FrYYCTkeH+9M54Fxg==
	Hash(SHA-1-Hex): deba116f5c42a8304e3f0cf221fce01addcc4c73

<p><i>Istanza Legale Rappresentante (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>ALLEGATO A2.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 2 MB</p> <p>Firmatari: BARATTA ROSA; D'URSO GIUSEPPINA</p> <p>Hash(MD5-Base64): 768YULQebnlXKOIqIaWrYg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): b23d2ea07a3a619e8d8970bc1c240450a16282a1</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 9c5fce3328bcb1455a47dcbd1d3368d-a7619a2a794c09646b40de928f3a54ded</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Avvalimento (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>ALLEGATO A2.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 2 MB</p> <p>Firmatari: BARATTA ROSA; D'URSO GIUSEPPINA</p> <p>Hash(MD5-Base64): 768YULQebnlXKOIqIaWrYg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): b23d2ea07a3a619e8d8970bc1c240450a16282a1</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 9c5fce3328bcb1455a47dcbd1d3368d-a7619a2a794c09646b40de928f3a54ded</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Garanzia fideiussoria (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>POLIZZA PROVVISORIA.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 3 MB</p>

	<p>Hash(MD5-Base64): fKCE0EpuDFLc1BjkXbMRdA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 7adf64bc227dae4fee0134789a68bf03a8375e88</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 00bf95f359a2546b733a2d82f23ff11-feb1c99e5b98bd6ec475e7f36c97a8322</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Certificazione SOA (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>ALTRE DICHIARAZIONI.zip</p> <p>Dimensioni: 5 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): pv0vW//V9XxlhNRawi9LMQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): f07ba4afe455497bf9020ff2ec044a15ab2440da</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 90468124b8436a613989e566121e088-63bd6c32c016e04c5543ff5a4f0bfed49</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Contributo ANAC (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>CONTRIBUTO ANAC.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 631 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): WdctXZbb6V0q+/gHxuZmjg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 159f4e4ea4a7c0b25fca8c00107a521d57ea91fa</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 3c445bfb27aa6f996840ed325afa667-c5ac25da3daa72d780924648508bb5e6b</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p>

<i>PASSOE (Parametro Amministrativo)</i>	PASSOE.pdf.p7m
	Dimensioni: 316 KB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): 7fGOL1n/w+Gf1q3j3o/MoA==
	Hash(SHA-1-Hex): e1c207adae4e9796a8b1962589a688cc52b98919
	Hash(SHA-256-Hex): da8213c942856969dd59784a606f765-6bdc3a04097728486863ba0e9cb39f098
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta sopra/sotto alla soglia percentuale?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	No

## Attribuzione dei Punteggi

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti i punteggi assegnati alle offerte dei Fornitori. Le offerte sono ordinate dalla più recente alla meno recente.

**Tabella 4. Punteggi**

<i>Id Offerta</i>	1664807062072
<i>Fornitore</i>	FRANCO EUGENIO S.R.L.
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	lunedì 3 ottobre 2022 16.24.22 CEST
<i>Sconto</i>	2,67000 %
<i>Punteggio economico</i>	20,05
<i>Punteggio tecnico</i>	0

<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>DGUE (Parametro Amministrativo)</i>	DGUE e ISO.pdf.p7m
	Dimensioni: 13 MB
	Firmatari: FRANCO EUGENIO
	Hash(MD5-Base64): 76bfcJkQ/ityhTnugVu2VQ==
	Hash(SHA-1-Hex): 4b3ec3ec40fa364196e005f5f78e466cc3ae527c
	Hash(SHA-256-Hex): 448493d44f90870486f18c36d70bc38-59d46c8776474f7e72ac73f5a675929dd
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Istanza Legale Rappresentante (Parametro Amministrativo)</i>	ISTANZA.pdf.p7m
	Dimensioni: 3 MB
	Firmatari: FRANCO EUGENIO
	Hash(MD5-Base64): jmPVxuc+2TWiccwAwhiy7g==
	Hash(SHA-1-Hex): e7153e6d472e7863ea48169b363012a73c17ebc1
	Hash(SHA-256-Hex): 9eb7e3b418ab282f8d523c903fd0443-176cf07f6caefec5f0b28d5283ee4bc6f
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Avvallimento (Parametro Amministrativo)</i>	DICHIARAZIONE NON AVVALLIMENTO.pdf.p7m



<p><i>Garanzia fideiussoria (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Firmatari: FRANCO EUGENIO</p> <p>Hash(MD5-Base64): 2aO9DxkNbTOT11rujS7Zkg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): e8dba3b3a7a2d917c766868a54308bf6483a3256</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): b8fd9e504cda1a855bc64247a2a6790-cbf7aa7fcdc54e3e0bf57735588ffae0b</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>citta torino.pdf.p7m</p>
<p><i>Certificazione SOA (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Dimensioni: 83 KB</p> <p>Firmatari: FRANCO EUGENIO; ACCORNERO MARIO</p> <p>Hash(MD5-Base64): 5SIip5vWs5zOXpGbPz89IQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 7f1bc72e1f1fe858cad981f4a9fcace181da5e16</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 9692f18f83308cd65001895e32fea97-b8770d84cd6285203333c574e17b695da</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>SOA del 23.06.21.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 570 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): aTmmm0no9lxtmzLE9MZNHQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): b1716ce6271e1ff49a3c5512260ec1838ee26feb</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 25271dc6e22d976eab168b2f5b52f4a-54e507e336503d092b913565f8cd6d329</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p>

<i>Contributo ANAC (Parametro Amministrativo)</i>	<p>CONTRIBUTO ANAC.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): 15fiXiGFheNI+C+E3VW8GA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): a5cfe785c31878b59782c164f3dd10408264d774</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): fca0f54359dbbf870aa0c40ef440a81cf733ca12c0afc094da8601766d5e6767</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>PASSOE (Parametro Amministrativo)</i>	<p>PASSOE.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): +G/ifVImOGXs0TYICg5YEw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): ff8556c4490d15c62487b54cbbafc534ac7491c4</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 01849a305e9717dbc4f50e3965df507e0ae33529167880fb7de1aae41b58750d</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Id Offerta</i>	1664806320108
<i>Fornitore</i>	SPC GENERAL SERVICE S.R.L.
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	lunedì 3 ottobre 2022 16.12.00 CEST

<i>Punteggio economico</i>	91,17
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	91,17
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>DGUE (Parametro Amministrativo)</i>	A1_DGUE_adequato_42.pdf.p7m
	Dimensioni: 247 KB
	Firmatari: CASTELLI SALVATORE
	Hash(MD5-Base64): uUk2i4cYH7cpzfRVBR0cEQ==
	Hash(SHA-1-Hex): 59b4c26dfeab3d40bd9004f3998b249a22be73f
	Hash(SHA-256-Hex): 0b8d985a4733d99efe3bd128c9b7bd8-14e51db9b07b92a7ecae1b5bd571f6769
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Istanza Legale Rappresentante (Parametro Amministrativo)</i>	S.P.C. GENERAL SERVICE istanza_LR_Sintel.pdf.p7m
	Dimensioni: 1 MB
	Firmatari: CASTELLI SALVATORE
	Hash(MD5-Base64): qb6Mk9PA7a5SjTC85A/qoQ==
	Hash(SHA-1-Hex): e2c9627952d6162d29f551e0f6d03f3cefdd8e4e
	Hash(SHA-256-Hex): c470c908c678815e6d1f66ce7288418-3966661260a5002b8d5469714be568fbb
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto

<p><i>Avvalimento (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Dichiarazioni.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 169 KB</p> <p>Firmatari: CASTELLI SALVATORE</p> <p>Hash(MD5-Base64): eAXEv64t6HiP5as6/oXDzA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 016ec63492dedf8b19e134dd3d81f5f542f6a429</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): f587ac5f7ea2c2dc1088ff558a5c954-c0c59e11f80f2f5c981a2590ab6588036</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Garanzia fideiussoria (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>P_1001908244.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 837 KB</p> <p>Firmatari: CASTELLI SALVATORE; CASTELLI SALVATORE; Alberto Minali</p> <p>Hash(MD5-Base64): z0qMsFF6bdTnKbkMNT9yKA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 0bb0f8d1a8c4c6845dfdcc64446d04324fca039b</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 890e98e84c6b74aaf77daa530b07338-b365970ad432b964e6fd13e03c58d8eca</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Certificazione SOA (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>ATTESTATO SOA.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 407 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): qCpNrwuIBekOZnAGSVkKoQ==</p>

Report della Procedura PROG. 42/2022 - S.P. N. 197 DEL COLLE DEL LYS. PRIMI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEDE STRADALE NEL TRATTO VIU' - COLLE DEL LYS, COMUNE DI VIU' (CLASS. FIN 130-LR19/... n. 159440790) effettuata da Città metropolitana di Torino

	<p>4035d36cd76acc7b52ca336f136ca779996ec2f4</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 448cc4542f1637f52d94d11a5e871e2-90e81fff23e8f7e323b53c76535219c2b</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>Contributo ANAC (Parametro Amministrativo)</i> Ricevuta ANAC.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 43 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): ryMgbfh8iDHPu3Rx+WZ0xg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 775a79be0e226ea4050da9fcbd7b9e74323c7266</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 0d17ddb7940923ac81a3d5e6bf02838-6f399ec6433be89383f74925084b56780</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>PASSOE (Parametro Amministrativo)</i> PASSOE.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 165 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): /DnrSzRpwFhDq/8LiRo09g==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 992a10fc81159470268c323c5ec6e199e0421eba</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): f3534dab614fe173b30986b83b5bf0c-9a2da527a90250a4931fca89b0edfdc1f</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Id Offerta</i>	1664798640983
<i>Fornitore</i>	Ditta CITRINITI Geom. Massimo

<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	lunedì 3 ottobre 2022 14.04.00 CEST
<i>Sconto</i>	0,01000 %
<i>Punteggio economico</i>	0,08
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	0,08
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>DGUE (Parametro Amministrativo)</i>	A1_DGUE_adequato_42.pdf.p7m
	Dimensioni: 265 KB
	Firmatari: CITRINITI MASSIMO
	Hash(MD5-Base64): XM6cjtMHgRR+k/s1WKik2g==
	Hash(SHA-1-Hex): 19feb1ec69e9cc13479fdd03036f93a5b90b48cb
	Hash(SHA-256-Hex): 7c0ce7c950e843152748548f9484db2-faf538cd6ecbf8ee9636b44f5cad49e30
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Istanza Legale Rappresentante (Parametro Amministrativo)</i>	A2_Istanza_LR_Sintel_42.pdf.p7m
	Dimensioni: 649 KB
	Firmatari: CITRINITI MASSIMO

	<p>Hash(SHA-1-Hex): b6662a19b105d219e64117da132730def7ab4d47</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 854defd4f9c5a5de93445f50a6ac20d-346e5ebf6f379a975e077e5bc9a69e26f</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Avvallimento (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>AVVALLIMENTO.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 195 KB</p> <p>Firmatari: CITRINITI MASSIMO</p> <p>Hash(MD5-Base64): yLj6Mvy/vctwevD3u6Du/w==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): e76982537b608f78cc513302b34e995edd9c12a2</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 56010780794d3bfe34ae465391fc5f1-586a3833b5c8e139421c64420525b7b5e</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Garanzia fideiussoria (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>P_1001910175.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 833 KB</p> <p>Firmatari: CITRINITI MASSIMO; Alberto Minali</p> <p>Hash(MD5-Base64): 0108A1qUzCm7RSeA9/pQFg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 46e1a2c69c257e66d9da35604760ceaaa422fae9</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 3529636bc764451d20a220ce0414a40-ed175dfb75af73614ffe0e70c56bc1812</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>

<p><i>Amministrativo)</i></p>	<p>Dimensioni: 956 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): CavmrI2OoXtOtxS+ModiFQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 776b889be641493ad69a718b0f8fdd72bd9655b0</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 48d4261218291b00e388b5e85b14984- d4b211e95bacdbf42610e08da91964305</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Contributo ANAC (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>RicevutaANAC.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 48 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): rIFBveWT6oYV8SACJ8QXUQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 4979ca55f3a449b1af4cda82b92abecd1730bf30</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 4324005c77b3d08d86d6dac7fff9c54- 410513caf5916108940b4cc35d7ead815</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>PASSOE (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>show_PASSoe.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 312 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): oCY0Bjf++/kBKlotDL8bAQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 0ce33359694e7ce9da7d1afe471d96b33b291729</p>



	f45a7767e5520a70576d6973225e7611c
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Id Offerta</i>	1664789442633
<i>Fornitore</i>	MARINO ANTONIO
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta proposta di aggiudicazione
<i>Data</i>	lunedì 3 ottobre 2022 11.30.42 CEST
<i>Sconto</i>	13,32000 %
<i>Punteggio economico</i>	100,00
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	100,00
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>DGUE (Parametro Amministrativo)</i>	allegato_99987_159440790_5 DGUE 1.pdf.p7m
	Dimensioni: 845 KB
	Firmatari: MARINO ANTONIO
	Hash(MD5-Base64): GfuKw8DN8Q51g3PORwkkgtg==
	Hash(SHA-1-Hex): 1321a550b482bf9d4848d9726f3606bd6ab2a642
	Hash(SHA-256-Hex): ffb9406cae051df06253525fc043dc2e0a787a10be7d7e747dd97776dab435da
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto

<p><i>Istanza Legale Rappresentante (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>allegato_A2_Istanza_LR_Sintel_42_1.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 136 KB</p> <p>Firmatari: MARINO ANTONIO</p> <p>Hash(MD5-Base64): P2KiCO8zt3PTfridocbvOw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 14706c4b88b60d82c7f92b160c476adce8d2b085</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 8c67d518622fe08f809832cb23c89a2-26b83b0c6df06b5b8a59f336f44c73f6c</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Avvalimento (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>IMPRESA EDILE E STARDALE (2).pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 107 KB</p> <p>Firmatari: MARINO ANTONIO</p> <p>Hash(MD5-Base64): EDZzHvxjWLyKRqrlrabPYug==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): cfb030a2610eaafee5db44920593b7136901c4b8</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 01d542db7764274694d050083323151-c17fa0bd36e6890ed8ee472431b59a7b6</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Garanzia fideiussoria (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>documento_0601013124642.pdf.p7m.p7m</p> <p>Dimensioni: 350 KB</p> <p>Firmatari: MARINO ANTONIO</p> <p>Hash(MD5-Base64): uheN9f4jiOsWEt/Q8tUqHQ==</p>

	<p>ea1af20e7d9eaac5cf08308f50f21d7b6701b35a</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 626dbd960c42a6d9ede1157e8c0545f-85eb9d5d5ef5ffa452155d8a6d9d5449c</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>Certificazione SOA (Parametro Amministrativo)</i> ATTESTAZIONE SOA.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 193 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): S/rN+JY2oH25xMppfaljhw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 2b7dfc64da8dbc4aa1cb65e0742eea26ec11ed92</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 1f5d680f33b5ce325d7328d79e1eb29-9c70b6851d2a6de3060a75b006025960a</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>Contributo ANAC (Parametro Amministrativo)</i> Ricevuta_301010010681577940 (2).PDF</p> <p>Dimensioni: 112 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): 3RKJRRWVEMKbhNY5H7zeMg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 2cbc9e409f3aff5e58f9a124e868fb1ecddd9db</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 5b02350581e4adca5b424ab70b304dc-495ac6646fbb4939fcab81cb0ed5fbf8e</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>PASSOE (Parametro Amministrativo)</i> show_PASSoe.pdf.p7m</p>
--	---

	<p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): RgsfTftwZwpX++9GY7rw7w==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): ab05dd9a9ed4f58d684a5ec4ae36b04598fd8c2d</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 238d8da8ac9672a533169c84d225ea9-4db326515baa96160aa93367a8dab1c5e</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Id Offerta</i>	1664783432225
<i>Fornitore</i>	MADONNA COSTRUZIONI SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	lunedì 3 ottobre 2022 9.50.32 CEST
<i>Sconto</i>	2,79000 %
<i>Punteggio economico</i>	20,95
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	20,95
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>DGUE (Parametro Amministrativo)</i>	ALLEGATO A1.pdf.p7m
	Dimensioni: 2 MB
	Firmatari: BARATTA ROSA; D'URSO GIUSEPPINA

	<p>Hash(SHA-1-Hex): deba116f5c42a8304e3f0cf221fce01addcc4c73</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): bb563ac9a0d96e6050a53093f52b962-ecffa5c4b4f4b251ff6f21d3e592d5e5c</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Istanza Legale Rappresentante (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>ALLEGATO A2.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 2 MB</p> <p>Firmatari: BARATTA ROSA; D'URSO GIUSEPPINA</p> <p>Hash(MD5-Base64): 768YULQebnlXKOIqIaWrYg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): b23d2ea07a3a619e8d8970bc1c240450a16282a1</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 9c5fce3328bcb1455a47dcdb1d3368d-a7619a2a794c09646b40de928f3a54ded</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Avvalimento (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>ALLEGATO A2.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 2 MB</p> <p>Firmatari: BARATTA ROSA; D'URSO GIUSEPPINA</p> <p>Hash(MD5-Base64): 768YULQebnlXKOIqIaWrYg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): b23d2ea07a3a619e8d8970bc1c240450a16282a1</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 9c5fce3328bcb1455a47dcdb1d3368d-a7619a2a794c09646b40de928f3a54ded</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>

	<p><i>Garanzia fiduciaria (Parametro Amministrativo)</i></p> <p>Dimensioni: 3 MB</p> <p>Firmatari: Christopher Lindsay Mcmanus; BARATTA ROSA; D'URSO GIUSEPPINA</p> <p>Hash(MD5-Base64): fKCE0EpuDFLc1BjkXbMRdA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 7adf64bc227dae4fee0134789a68bf03a8375e88</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 00bf95f359a2546b733a2d82f23ff11feb1c99e5b98bd6ec475e7f36c97a8322</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
	<p><i>Certificazione SOA (Parametro Amministrativo)</i></p> <p>ALTRE DICHIARAZIONI.zip</p> <p>Dimensioni: 5 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): pv0vW//V9XxlhNRawi9LMQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): f07ba4afe455497bf9020ff2ec044a15ab2440da</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 90468124b8436a613989e566121e088-63bd6c32c016e04c5543ff5a4f0bfed49</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
	<p><i>Contributo ANAC (Parametro Amministrativo)</i></p> <p>CONTRIBUTO ANAC.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 631 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): WdctXZbb6V0q+/gHxuZmjg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 159f4e4ea4a7c0b25fca8c00107a521d57ea91fa</p>

*PASSOE (Parametro Amministrativo)*

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE.pdf.p7m

Dimensioni: 316 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 7fGOL1n/w+Gf1q3j3o/MoA==

Hash(SHA-1-Hex):  
e1c207adae4e9796a8b1962589a688cc52b98919

Hash(SHA-256-Hex):  
da8213c942856969dd59784a606f765-6bdc3a04097728486863ba0e9cb39f098

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

\* Punteggio attribuito alle offerte sopra/sotto soglia percentuale

## Proposta di Graduatoria

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti la proposta di graduatoria. Le offerte sono ordinate da quella con il punteggio più alto, a quella con un punteggio più basso.

### Tabella 5. Calcolo dell'anomalia

Al fine del calcolo dell'anomalia verrà applicato quanto definito dall'Art.97 comma 2-bis del Dlgs. 50/2016. La soglia di anomalia è: 12,14340

### Tabella 6. Proposta di Graduatoria

<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	1
<i>Società di appartenenza</i>	MARINO ANTONIO
<i>Punteggio tecnico</i>	
<i>Punteggio economico</i>	100,00
<i>Punteggio totale</i>	100,00

Report della Procedura PROG. 42/2022 - S.P. N. 197 DEL COLLE DEL LYS. PRIMI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEDE STRADALE NEL TRATTO VIU' - COLLE DEL LYS, COMUNE DI VIU' (CLASS. FIN.130-LR19/... n. 159440796, effettuata da Città metropolitana di Torino

<i>Offerta anomala?</i>	Si
<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	2
<i>Società di appartenenza</i>	SPC GENERAL SERVICE S.R.L.
<i>Punteggio tecnico</i>	
<i>Punteggio economico</i>	91,17
<i>Punteggio totale</i>	91,17
<i>Sconto offerto</i>	12,14340 %
<i>Offerta anomala?</i>	Si
<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	3
<i>Società di appartenenza</i>	MADONNA COSTRUZIONI SRL
<i>Punteggio tecnico</i>	
<i>Punteggio economico</i>	20,95
<i>Punteggio totale</i>	20,95
<i>Sconto offerto</i>	2,79000 %
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	4
<i>Società di appartenenza</i>	FRANCO EUGENIO S.R.L.
<i>Punteggio tecnico</i>	
<i>Punteggio economico</i>	20,05
<i>Punteggio totale</i>	20,05
<i>Sconto offerto</i>	2,67000 %
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	5
<i>Società di appartenenza</i>	Ditta CITRINITI Geom. Massimo



<i>Punteggio tecnico</i>	0,08
<i>Punteggio totale</i>	0,08
<i>Sconto offerto</i>	0,01000 %
<i>Offerta anomala?</i>	No

## Proposta di Aggiudicazione

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti la proposta di aggiudicazione della Procedura.

### Tabella 7. Responsabile di procedimento

<i>Nome</i>	tizzani matteo
<i>Login</i>	user_186178
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	Città metropolitana di Torino (01907990012)
<i>Indirizzo email</i>	servizio.contratti@cert.cittametropolitana.torino.it
<i>Num. telefono</i>	0118616514

### Tabella 8. Fornitore proposto per l'aggiudicazione della procedura.

<i>Nome</i>	MARINO ANTONIO
<i>Login</i>	user_259261
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	MARINO ANTONIO (00864430707)
<i>Indirizzo email</i>	marino.antonio69@pec.it
<i>Num. telefono</i>	3339370724
<i>Commento all'aggiudicazione</i>	Visto il valore dell'offerta economica prodotto e verificata la documentazione amministrativa si formula proposta di aggiudicazione. Resta ferma la necessità di verificare il possesso dei requisiti generali dichiarati dall'operatore economico.

## Registro di controllo

Questo capitolo contiene l'elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal più recente al meno recente.

<b>Data</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Testo</b>
martedì 4 ottobre 2022 10.07.10 CEST	Proposta di Aggiudicazione	La fase di valutazione del Mercato PROG. 42/2022 - S.P. N. 197 DEL COLLE DEL LYS. PRIMI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEDE STRADALE NEL TRATTO VIU' - COLLE DEL LYS, COMUNE DI VIU' (CLASS. FIN 130-LR19/2020 – CANONI IDRICI - ANNO 2020) (C.U.P. J67H22000530002) (C.U.I. L01907990012202200046) (C.I.G. 9403606528 ) (ID 159440790) è stata completata. La graduatoria provvisoria è ora disponibile.
martedì 4 ottobre 2022 9.39.51 CEST	Calcolo anomalia	Al fine del calcolo dell'anomalia verrà applicato quanto definito dall'Art.97 comma 2-bis del Dlgs. 50/2016. La soglia di anomalia è: 12,14340.
martedì 4 ottobre 2022 9.30.08 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1664806320108) della Procedura PROG. 42/2022 - S.P. N. 197 DEL COLLE DEL LYS. PRIMI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEDE STRADALE NEL TRATTO VIU' - COLLE DEL LYS, COMUNE DI VIU' (CLASS. FIN 130-LR19/2020 – CANONI IDRICI - ANNO 2020) (C.U.P. J67H22000530002) (C.U.I. L01907990012202200046) (C.I.G. 9403606528 ) (ID 159440790) è stata accettata con la seguente motivazione: .
martedì 4 ottobre 2022 9.30.08 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1664807062072) della Procedura PROG. 42/2022 - S.P. N. 197 DEL COLLE DEL LYS. PRIMI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEDE STRADALE NEL TRATTO VIU' - COLLE DEL LYS, COMUNE DI VIU' (CLASS. FIN 130-LR19/2020 – CANONI IDRI-

Report della Procedura PROG. 42/2022 - S.P. N. 197 DEL COLLE DEL LYS. PRIMI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEDE STRADALE NEL TRATTO VIU' - COLLE DEL LYS, COMUNE DI VIU' (CLASS. FIN 130-LR19/... n. 159440790) effettuata da Città metropolitana di Torino

Data	Oggetto	Testo
		CI - ANNO 2020) (C.U.P. J67H22000530002) (C.U.I. L01907990012202200046) (C.I.G. 9403606528 ) (ID 159440790) è stata accettata con la seguente motivazione: .
martedì 4 ottobre 2022 9.30.08 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1664798640983) della Procedura PROG. 42/2022 - S.P. N. 197 DEL COLLE DEL LYS. PRIMI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEDE STRADALE NEL TRATTO VIU' - COLLE DEL LYS, COMUNE DI VIU' (CLASS. FIN 130-LR19/2020 – CANONI IDRICI - ANNO 2020) (C.U.P. J67H22000530002) (C.U.I. L01907990012202200046) (C.I.G. 9403606528 ) (ID 159440790) è stata accettata con la seguente motivazione: .
martedì 4 ottobre 2022 9.30.08 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1664789442633) della Procedura PROG. 42/2022 - S.P. N. 197 DEL COLLE DEL LYS. PRIMI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEDE STRADALE NEL TRATTO VIU' - COLLE DEL LYS, COMUNE DI VIU' (CLASS. FIN 130-LR19/2020 – CANONI IDRICI - ANNO 2020) (C.U.P. J67H22000530002) (C.U.I. L01907990012202200046) (C.I.G. 9403606528 ) (ID 159440790) è stata accettata con la seguente motivazione: .
martedì 4 ottobre 2022 9.30.08 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1664783432225) della Procedura PROG. 42/2022 - S.P. N. 197 DEL COLLE DEL LYS. PRIMI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEDE STRADALE NEL TRATTO VIU' - COLLE DEL LYS, COMUNE DI VIU' (CLASS. FIN 130-LR19/2020 – CANONI IDRICI - ANNO 2020) (C.U.P.

Report della Procedura PROG. 42/2022 - S.P. N. 197 DEL COLLE DEL LYS. PRIMI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEDE STRADALE NEL TRATTO VIU' - COLLE DEL LYS, COMUNE DI VIU' (CLASS. FIN 130-LR19/... n. 159440790) effettuata da Città metropolitana di Torino

Data	Oggetto	Testo
		J67H22000530002) (C.U.I. L01907990012202200046) (C.I.G. 9403606528 ) (ID 159440790) è stata accettata con la seguente motivazione: .
martedì 4 ottobre 2022 9.30.00 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1664806320108) della Procedura PROG. 42/2022 - S.P. N. 197 DEL COLLE DEL LYS. PRIMI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEDE STRADALE NEL TRATTO VIU' - COLLE DEL LYS, COMUNE DI VIU' (CLASS. FIN 130-LR19/2020 – CANONI IDRICI - ANNO 2020) (C.U.P. J67H22000530002) (C.U.I. L01907990012202200046) (C.I.G. 9403606528 ) (ID 159440790) è stata accettata con la seguente motivazione: .
martedì 4 ottobre 2022 9.30.00 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1664807062072) della Procedura PROG. 42/2022 - S.P. N. 197 DEL COLLE DEL LYS. PRIMI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEDE STRADALE NEL TRATTO VIU' - COLLE DEL LYS, COMUNE DI VIU' (CLASS. FIN 130-LR19/2020 – CANONI IDRICI - ANNO 2020) (C.U.P. J67H22000530002) (C.U.I. L01907990012202200046) (C.I.G. 9403606528 ) (ID 159440790) è stata accettata con la seguente motivazione: .
martedì 4 ottobre 2022 9.30.00 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1664798640983) della Procedura PROG. 42/2022 - S.P. N. 197 DEL COLLE DEL LYS. PRIMI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEDE STRADALE NEL TRATTO VIU' - COLLE DEL LYS, COMUNE DI VIU' (CLASS. FIN 130-LR19/2020 – CANONI IDRICI - ANNO 2020) (C.U.P. J67H22000530002) (C.U.I.

Report della Procedura PROG. 42/2022 - S.P. N. 197 DEL COLLE DEL LYS. PRIMI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEDE STRADALE NEL TRATTO VIU' - COLLE DEL LYS, COMUNE DI VIU' (CLASS. FIN 130-LR19/... n. 159440790) effettuata da Città metropolitana di Torino

Data	Oggetto	Testo
		L01907990012202200046) (C.I.G. 9403606528 ) (ID 159440790) è stata accettata con la seguente motivazione: .
martedì 4 ottobre 2022 9.30.00 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1664789442633) della Procedura PROG. 42/2022 - S.P. N. 197 DEL COLLE DEL LYS. PRIMI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEDE STRADALE NEL TRATTO VIU' - COLLE DEL LYS, COMUNE DI VIU' (CLASS. FIN 130-LR19/2020 – CANONI IDRICI - ANNO 2020) (C.U.P. J67H22000530002) (C.U.I. L01907990012202200046) (C.I.G. 9403606528 ) (ID 159440790) è stata accettata con la seguente motivazione: .
martedì 4 ottobre 2022 9.30.00 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1664783432225) della Procedura PROG. 42/2022 - S.P. N. 197 DEL COLLE DEL LYS. PRIMI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEDE STRADALE NEL TRATTO VIU' - COLLE DEL LYS, COMUNE DI VIU' (CLASS. FIN 130-LR19/2020 – CANONI IDRICI - ANNO 2020) (C.U.P. J67H22000530002) (C.U.I. L01907990012202200046) (C.I.G. 9403606528 ) (ID 159440790) è stata accettata con la seguente motivazione: .
martedì 4 ottobre 2022 9.24.04 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_246767 sulla Procedura con ID 159440790 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
martedì 4 ottobre 2022 9.24.04 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_188199 sulla Procedura con ID 159440790 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
martedì 4 ottobre 2022 9.24.04 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_131242 sulla Procedura con ID 159440790 è

Report della Procedura PROG. 42/2022 - S.P. N. 197 DEL COLLE DEL LYS. PRIMI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEDE STRADALE NEL TRATTO VIU' - COLLE DEL LYS, COMUNE DI VIU' (CLASS. FIN 130-LR19/... n. 159440790) effettuata da Città metropolitana di Torino

Data	Oggetto	Testo
		stata accettata, con la seguente motivazione: .
martedì 4 ottobre 2022 9.24.04 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_259261 sulla Procedura con ID 159440790 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
martedì 4 ottobre 2022 9.24.04 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_80316 sulla Procedura con ID 159440790 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
martedì 4 ottobre 2022 9.00.02 CEST	Termine ultimo per la presentazione delle offerte	È decorso il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la procedura PROG. 42/2022 - S.P. N. 197 DEL COLLE DEL LYS. PRIMI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEDE STRADALE NEL TRATTO VIU' - COLLE DEL LYS, COMUNE DI VIU' (CLASS. FIN 130-LR19/2020 – CANONI IDRICI - ANNO 2020) (C.U.P. J67H22000530002) (C.U.I. L01907990012202200046) (C.I.G. 9403606528 ) (ID 159440790).
lunedì 3 ottobre 2022 16.24.22 CEST	Invio Offerta	L'offerente FRANCO EUGENIO S.R.L. ha inviato con successo un'offerta nel Mercato PROG. 42/2022 - S.P. N. 197 DEL COLLE DEL LYS. PRIMI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEDE STRADALE NEL TRATTO VIU' - COLLE DEL LYS, COMUNE DI VIU' (CLASS. FIN 130-LR19/2020 – CANONI IDRICI - ANNO 2020) (C.U.P. J67H22000530002) (C.U.I. L01907990012202200046) (C.I.G. 9403606528 ) (ID 159440790).
lunedì 3 ottobre 2022 16.12.00 CEST	Invio Offerta	L'offerente SPC GENERAL SERVICE S.R.L. ha inviato con successo un'offerta nel Mercato PROG. 42/2022 - S.P. N. 197 DEL COLLE DEL LYS. PRIMI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI MANU-

Report della Procedura PROG. 42/2022 - S.P. N. 197 DEL COLLE DEL LYS. PRIMI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEDE STRADALE NEL TRATTO VIU' - COLLE DEL LYS, COMUNE DI VIU' (CLASS. FIN 130-LR19/... n. 159440790) effettuata da Città metropolitana di Torino

Data	Oggetto	Testo
		TENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEDE STRADALE NEL TRATTO VIU' - COLLE DEL LYS, COMUNE DI VIU' (CLASS. FIN 130-LR19/2020 – CANONI IDRICI - ANNO 2020) (C.U.P. J67H22000530002) (C.U.I. L01907990012202200046) (C.I.G. 9403606528 ) (ID 159440790).
lunedì 3 ottobre 2022 14.04.00 CEST	Invio Offerta	L'offerente Ditta CITRINITI Geom. Massimo ha inviato con successo un'offerta nel Mercato PROG. 42/2022 - S.P. N. 197 DEL COLLE DEL LYS. PRIMI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEDE STRADALE NEL TRATTO VIU' - COLLE DEL LYS, COMUNE DI VIU' (CLASS. FIN 130-LR19/2020 – CANONI IDRICI - ANNO 2020) (C.U.P. J67H22000530002) (C.U.I. L01907990012202200046) (C.I.G. 9403606528 ) (ID 159440790).
lunedì 3 ottobre 2022 11.30.42 CEST	Invio Offerta	L'offerente MARINO ANTONIO ha inviato con successo un'offerta nel Mercato PROG. 42/2022 - S.P. N. 197 DEL COLLE DEL LYS. PRIMI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEDE STRADALE NEL TRATTO VIU' - COLLE DEL LYS, COMUNE DI VIU' (CLASS. FIN 130-LR19/2020 – CANONI IDRICI - ANNO 2020) (C.U.P. J67H22000530002) (C.U.I. L01907990012202200046) (C.I.G. 9403606528 ) (ID 159440790).
lunedì 3 ottobre 2022 9.50.32 CEST	Invio Offerta	L'offerente MADONNA COSTRUZIONI SRL ha inviato con successo un'offerta nel Mercato PROG. 42/2022 - S.P. N. 197 DEL COLLE DEL LYS. PRIMI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEDE STRADALE NEL TRATTO VIU' - COLLE DEL LYS, COMUNE DI VIU' (CLASS. FIN 130-LR19/2020 – CANONI IDRICI - ANNO 2020) (C.U.P. J67H22000530002) (C.U.I. L01907990012202200046) (C.I.G. 9403606528 ) (ID 159440790).

Report della Procedura PROG. 42/2022 - S.P. N. 197 DEL COLLE DEL LYS. PRIMI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEDE STRADALE NEL TRATTO VIU' - COLLE DEL LYS, COMUNE DI VIU' (CLASS. FIN 130-LR19/... n. 159440790) effettuata da Città metropolitana di Torino

Data	Oggetto	Testo
		RIA DELLA SEDE STRADALE NEL TRATTO VIU' - COLLE DEL LYS, COMUNE DI VIU' (CLASS. FIN 130-LR19/2020 – CANONI IDRICI - ANNO 2020) (C.U.P. J67H22000530002) (C.U.I. L01907990012202200046) (C.I.G. 9403606528 ) (ID 159440790).
lunedì 19 settembre 2022 7.28.34 CEST	Inizio Processo	Benvenuto al Mercato PROG. 42/2022 - S.P. N. 197 DEL COLLE DEL LYS. PRIMI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEDE STRADALE NEL TRATTO VIU' - COLLE DEL LYS, COMUNE DI VIU' (CLASS. FIN 130-LR19/2020 – CANONI IDRICI - ANNO 2020) (C.U.P. J67H22000530002) (C.U.I. L01907990012202200046) (C.I.G. 9403606528 ) (ID 159440790). Le tempistiche del Mercato (nel Vostro fuso orario) sono disponibili nel dettaglio del Mercato.

## Comunicazioni di Procedura

Questo capitolo contiene l'elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall'utente che ha richiesto il report.

**Tabella 10. Elenco delle Comunicazioni di Procedura**

<i>Id Messaggio</i>	159664117
<i>Data di invio</i>	mercoledì 21 settembre 2022 9.47.53 CEST
<i>Mittente</i>	G.K.S. S.r.l. (G.K.S. S.r.l.)
<i>Destinatari</i>	tizzani matteo (tizzani matteo), non ricevuto; damico antonella (damico antonella), ricevuto in data venerdì 23 settembre 2022 12.24.47 CEST; rancati donata (rancati donata ), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RICHIESTA CHIARIMENTI
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno in riferimento alla gara in oggetto, si evidenzia che a seguito entrata in vigore del Decreto Aiuti art 26 com-



	<p>ma effettuata da Città metropolitana di Torino in relazione alle procedure di affidamento di opere pubbliche avviate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto e fino al 31/12/2022 le stazioni appaltanti devono applicare i prezziario aggiornati al 31/07/2022 La procedura in questione ricade nella fattispecie in esame siamo a chiedere adeguamento prezziario In attesa di riscontro porgo cordiali saluti</p>
<i>Id Messaggio</i>	159751647
<i>Data di invio</i>	venerdì 23 settembre 2022 12.24.42 CEST
<i>Mittente</i>	Città metropolitana di Torino (damico antonella)
<i>Destinatari</i>	G.K.S. S.r.l. (G.K.S. S.r.l.), ricevuto in data venerdì 23 settembre 2022 12.28.49 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: RICHIESTA CHIARIMENTI
<i>Testo del Messaggio</i>	<p>bUONGIORNO. La Regione Piemonte nella nota metodologica ha espressamente previsto: "La Regione Piemonte, dovendo dunque procedere all'aggiornamento infrannuale del prezzoario entro il 31 luglio 2022, nel rispetto della previsione normativa di cui all'articolo n. 26 del d.l. n. 50/2022, nell'ottica di assicurare una sempre maggiore completezza dell'insieme, ha predisposto la nuova edizione STRAORDINARIA denominata "Prezzoario Regione Piemonte Edizione straordinaria luglio 2022", valevole dal momento della sua entrata in vigore e fino al 31 dicembre 2022, utilizzabile transitoriamente fino al 31 marzo 2023 per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data." pertanto, in conformità con quanto disposto dall'art. 23, comma 16, del d.lgs. 50/2016, poiché il progetto di cui trattasi è stato approvato con determinazione dirigenziale n. 3902 del 29/07/2022, non sussiste l'obbligo di applicazione del Prezzoario Regionale aggiornato al 31 luglio 2022." Cordialmente -----</p> <p>Testo del messaggio originale: Buongiorno in riferimento alla gara in oggetto, si evidenzia che a seguito entrata in vigore del Decreto Aiuti art 26 comma 2 III periodo (50/2022 del 17/05/2022) in relazione alle procedure di affidamento di opere pubbliche avviate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto e fino al 31/12/2022 le stazioni appaltanti devono applicare i prezziario aggiornati al 31/07/2022 La procedura in questione ricade nella fattispecie in esame siamo a chiedere adeguamento prezziario In attesa di riscontro porgo cordiali saluti</p>

## Verbali intermedi

Questo capitolo contiene l'elenco delle richieste di verbali intermedi di procedura già esaurite, ordinate per data, dalla più recente alla meno recente.

**Tabella 11. Riepilogo elenco verbali intermedi richiesti**

<i>Data</i>	martedì 4 ottobre 2022 9.43.05 CEST
-------------	-------------------------------------

Report della Procedura PROG. 42/2022 - S.P. N. 197 DEL COLLE DEL LYS. PRIMI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEDE STRADALE NEL TRATTO VIU' - COLLE DEL LYS, COMUNE DI VIU' (CLASS. FIN 130-LR19/... n. 159440700, effettuata da Città metropolitana di Torino)

<i>Numero di protocollo interno</i>	2595463
-------------------------------------	---------