

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

OGGETTO: PROGETTO N. 2021/667 - S.P. N. 1 DIRETTISSIMA DELLE VALLI DI LANZO. LAVORI DI COSTRUZIONE DEL NUOVO PONTE SUL TORRENTE CERONDA IN COMUNE DI VENARIA REALE. ACCESSIBILITÀ DA NORD ALLA REGGIA DI VENARIA REALE (CUP J31B21003250001) (CUI L01907990012202200029) (C.I.G 96210727C6) (ID SINTEL 164883314)

Importo a base di gara: Euro 6.762.299,29

VERBALE DI GARA

a seguito di procedura aperta tenuta col metodo delle offerte segrete con il criterio dell'**offerta economicamente più vantaggiosa** individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell' art 95, D.Lgs. 50/2016 con l'utilizzo del "Metodo aggregativo compensatore" di cui all'allegato G) del D.P.R. 5.10.2010 n. 207 e s.m.i sulla base dei criteri di valutazione e della **Griglia di valutazione** allegata al bando/disciplinare di gara.

Si procederà alla individuazione e verifica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 97 comma 3 del D.Lgs. 50/2016.

Resta in ogni caso ferma la facoltà della Stazione appaltante di valutare la congruità di ogni offerta che ,in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa ai sensi dell'art. 97 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e smi,

secondo le modalità di cui ai commi 4 e 5 del predetto articolo

Ai fini del perfezionamento dell'affidamento, sarà comunque richiesto, all'operatore economico provvisorio aggiudicatario, di dimostrare il proprio **costo della mano d'opera dichiarato in sede di offerta economica** per una valutazione di coerenza con gli indici minimi di congruità , così come definiti dall'Accordo del 10/09/2020 tra le associazioni datoriali (Ance, Legacoop Produzione e Servizi, Agci Produzione e Lavoro, Confcooperative Lavoro e Servizi, Anaepa Confartigianato, CNA Costruzioni, FIAE Casartigiani, CLAAI, Confapi Aniem) e le organizzazioni sindacali (Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil), che integra l'Avviso comune del 28 ottobre 2010 con le opportune integrazioni e modificazioni, e assunti dall'Amministrazione come indici minimi di riferimento del costo del lavoro, nonché sulla base delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello .

Ogni operatore potrà produrre **una sola offerta: non è ammessa offerta plurima, parziale, condizionata.**

Non sono parimenti ammesse offerte in aumento e l'aggiudicazione è definitiva ad unico incanto.

L'aggiudicazione avrà luogo anche nel caso vi sia un solo concorrente che abbia presentato offerta valida, qualora questa sia ritenuta conveniente ed idonea.

L'appalto sarà aggiudicato al concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio complessivo, dato dalla somma del punteggio attribuito

all'Offerta tecnica e all'Offerta economica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per l'offerta tecnica, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Ogni operatore potrà produrre **una sola offerta: non é ammessa offerta plurima, parziale, condizionata. Non sono parimenti ammesse offerte in aumento e l'aggiudicazione è definitiva ad unico incanto.**

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà a sorteggio.

*

L'anno 2023 addì **09** del mese di **Giugno** il Seggio di gara per la procedura aperta di cui in oggetto risulta così composto :

- Dott.ssa Donata Rancati– Dirigente della Direzione Centrale Unica Appalti e Contratti;
- Dott.ssa Antonella Damico - Responsabile Ufficio Appalti Lavori Pubblici e SUA;
- Ing. Matteo Tizzani - Direzione Coordinamento Viabilità – Viabilità 1

Le attività svolte dal Seggio di gara sono dettagliatamente specificate nel Report allegato.

Report della Procedura PROGETTO N. 2021/667 - S.P. N. 1 DIRETTISSIMA DELLE VALLI DI LANZO. LAVORI DI COSTRUZIONE DEL NUOVO PONTE SUL TORRENTE CERONDA IN COMUNE DI VENARIA REALE. ACCESSIBILITA' DA NORD ALLA REGGIA DI VENARIA... n. 164883314 effettuata da Città metropolitana di Torino

Sommario

Documentazione della Procedura	1
Configurazione della Procedura	3
Partecipanti alla Procedura	15
Gara aggregata	16
Adesioni Postume	16
Riepilogo Offerte	16
Attribuzione dei Punteggi	52
Proposta di Graduatoria	88
Proposta di Aggiudicazione	90
Registro di controllo	91
Comunicazioni di Procedura	99
Verbali intermedi	120

Documentazione della Procedura

Questo capitolo contiene la documentazione della procedura, gli allegati relativi al bando della procedura e gli atti amministrativi dell'amministrazione aggiudicatrice. Per ogni allegato viene specificato il nome e la descrizione.

Allegato Bando_LAVORI_OEPV_667_2022.pdf.p7m

Documento Pubblicato

Allegato A3_Dichiarazione_titolare_effettivo.odt

Documento Pubblicato

Documento Pubblicato

Allegato A3_1_Dichiarazione_assenza_conflitto_interessi_del
titolare_effettivo.odt

Documento Pubblicato

Allegato M-1CRSS-000-02 Modalità tecniche utilizzo 52 1 3.pdf

Documento Pubblicato

Allegato proroga_ceronda.pdf.p7m

Documento Pubblicato

Allegato Secondo_Avviso_gara_proroga.pdf.p7m

Documento Pubblicato

Allegato capitolato informativo - https://comunica.cittametropolitana.torino.it/service_home/~_auth=co&loc=it_IT&id=64120&part=2.pdf

Documento Pubblicato

Allegato A2_Istanza_LR_Sintel.doc

Documento Pubblicato

Allegato 230125_2021_667_PonteCeronda_OEV_GrigliaCriteriValutazione-
rev07(CND_GDN_TZ).pdf

Documento Pubblicato

Allegato 230125_2021_667_SPI_PonteCeronda_OEV_Allegato_Griglia_di_Valutazione
rev05(CND_GDN_TZ).pdf

Documento Pubblicato

Allegato A4_privacy-GDPR.pdf

Documento Pubblicato

Configurazione della Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

Informazioni generali sulla Procedura

Id Procedura 164883314

Nome Procedura PROGETTO N. 2021/667 - S.P. N. 1 DIRETTISSIMA DELLE VALLI DI LANZO. LAVORI DI COSTRUZIONE DEL NUOVO PONTE SUL TORRENTE CERONDA IN COMUNE DI VENARIA REALE. ACCESSIBILITA' DA NORD ALLA REGGIA DI VENARIA REALE(CUP J31B21003250001) (CUI L01907990012202200029) (C.I.G 96210727C6)

Descrizione Procedura

Codice Gara 2023/022

Destinatari

Codice CIG 96210727C6

Informazioni aggiuntive sulla natura/finalità della procedura Nessun indicazione aggiuntiva

No

Num. Protocollo Interno 0338854

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Codice CPV principale 45221110-6 - Lavori di costruzione di ponti

Codici categorie SOA OS 21 II - Opere strutturali speciali (classe II); OG 8 I - Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica (classe I); OG 11 III - Impianti tecnologici (classe III); OG 3 V - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane (classe V).

Inclusione delle offerte sopra/sotto la soglia percentuale: Le offerte sopra/sotto la soglia percentuale non sono incluse

Delegati alla gestione della Procedura

Nome rancati donata

Login user_190555

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) Città metropolitana di Torino (01907990012)

Indirizzo email servizio.contratti@cert.cittametropolitana.torino.it

Num. telefono 0118616014

Nome damico antonella

Login user_186154

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) Città metropolitana di Torino (01907990012)

<i>Num. telefono</i>	0118617451
<i>Responsabile Unico del Procedimento</i>	
<i>Nome</i>	tizzani matteo
<i>Login</i>	user_186178
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	Città metropolitana di Torino (01907990012)
<i>Indirizzo email</i>	servizio.contratti@cert.cittametropolitana.torino.it
<i>Num. telefono</i>	0118616514
<i>Informazioni sul tipo di Procedura</i>	
<i>Tipo di Procedura</i>	Procedura Aperta
<i>Somministrazione</i>	No, quantitativi ed o importi sono definiti
<i>Modalità offerta economica?</i>	Valore percentuale
<i>Valuta di riferimento</i>	EUR
<i>Unitaria o totale?</i>	Totale
<i>Modalità di acquisizione</i>	Acquisto
<i>Mesi modalità di acquisizione</i>	18
<i>Informazioni sulle tempistiche della Procedura</i>	
<i>Data di avvio della Procedura</i>	lunedì 6 febbraio 2023 8.36.50 CET
<i>Data di chiusura della fase di ac- cettazione offerte</i>	lunedì 27 marzo 2023 9.00.00 CEST
<i>Informazioni sulle modalità di valutazione ed i parametri di trattativa</i>	
<i>La gestione dell'offerta offline è abilitata ?</i>	No
<i>Giustificativo all'Offerta economi- ca?</i>	No
<i>L'allegato dettaglio prezzi unitari offerti è abilitato ?</i>	No
<i>La richiesta di dichiarazione di impegni è abilitata ?</i>	No
<i>La valutazione del 10% dei forn- tori è attivata ?</i>	No
<i>L'inserimento offerta economica in lettere è attivata ?</i>	No
<i>Base d'asta</i>	6.762.299,29000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza deri- vanti da interferenza</i>	164.711,26000 EUR

<i>Importo negoziabile su cui presen- tare offerta</i>	6.597.588,03000 EUR
<i>Soglia percentuale</i>	0,00000 %
<i>Opzione proroga (mesi)</i>	-
<i>Opzione rinnovo (mesi)</i>	-
<i>Opzione rinnovo (importo)</i>	-
<i>Criteri di aggiudicazione</i>	Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
<i>Ordine di apertura della busta tec- nica ed economica</i>	La valutazione tecnica ha preceduto la valutazione economica
<i>Il cripting delle offerte è attivato?</i>	Si
<i>La gestione delle offerte anomale è attivata?</i>	Si
<i>Formula usata per il calcolo dei punteggi</i>	Formula interpolazione lineare
<i>La funzione di Firma delle Offerte è attivata?</i>	Si
<i>I fornitori vedono la classifica completa al termine della procedu- ra</i>	

Informazioni sui parametri di trattativa

Tabella 1. Parametri della trattativa

Nome	Descrizione	Tecnico / In- formativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
Dichiarazio- ne di accetta- zione termini e condizioni	Il Concor- rente dichiara di accetta- re integral- mente la do- cumentazio- ne di gara, i relativi al- legati e tut- ti i termini e le condizioni ivi previste.	Amministra- tivo	Vincolato a risposta sin- gola			Dichiaro di accettare ter- mini e condi- zioni
DGUE	in tale cam- po OBBLI- GATORIO viene inseri- to l'omonimo documento , disponibile nella docu- mentazione	Amministra- tivo	Libero		Allegato	

Report della Procedura PROGETTO N. 2021/667 - S.P. N. 1 DIRETTISSIMA DELLE VAL-
LI DI LANZO. LAVORI DI COSTRUZIONE DEL NUOVO PONTE SUL TORREN-
TE CERONDA IN COMUNE DI VENARIA REALE. ACCESSIBILITA' DA NORD AL-

Nome	Descrizione	Tecnico / In-	Tipologia	Punteggio	Formato	Valori
		formativo		tecnico		
	<p>allegata in piattaforma (allegato A1) caricato a sistema, in formato pdf, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico . Si precisa che in caso di raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito, la suddetta dichiarazione dovrà essere resa da ciascun componente il raggruppamento. In caso di consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) e c) del D.Lgs. 50/2016 il DGUE dovrà essere prodotto anche dall'impresa consorziata individuata quale esecutrice per conto del consorzio per le parti di propria competenza. In caso di ricorso all'avvalimento il DGUE dovrà essere prodotto anche dall'im-</p>					

Report della Procedura PROGETTO N. 2021/667 - S.P. N. 1 DIRETTISSIMA DELLE VAL-
LI DI LANZO. LAVORI DI COSTRUZIONE DEL NUOVO PONTE SUL TORREN-
TE CERONDA IN COMUNE DI VENARIA REALE. ACCESSIBILITA' DA NORD AL-

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio	Formato	Valori
	presa ausiliaria.					
Istanza del Legale Rappresentante	in tale campo OBBLIGATORIO viene inserito l'omonimo documento , disponibile nella documentazione di gara disponibile in piattaforma (allegato A2) , caricato a sistema, in formato pdf, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico . Si precisa che in caso di raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito, Istanza del Legale Rappresentante la suddetta dichiarazione dovrà essere resa da ciascun componente il raggruppamento. In caso di consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) e c) del D.Lgs. 50/2016 il DGUE dovrà essere prodotto anche	Amministrativo	Libero		Allegato	

Report della Procedura PROGETTO N. 2021/667 - S.P. N. 1 DIRETTISSIMA DELLE VAL-
LI DI LANZO. LAVORI DI COSTRUZIONE DEL NUOVO PONTE SUL TORREN-
TE CERONDA IN COMUNE DI VENARIA REALE. ACCESSIBILITA' DA NORD AL-

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio	Formato	Valori
	dall'impresa consorziata individuata quale esecutrice per conto del consorzio per le parti di propria competenza. L'Istanza di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo	164883311 - effettuata da Città metropolitana di Torino				
Dichiarazione relativa all'individuazione del Titolare effettivo	in tale campo NON OBBLIGATORIO dovrà essere caricata a sistema, in formato pdf, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico costituito nella forma di Società di capitale, detta dichiarazione disponibile nella documentazione di gara presente in piattaforma (allegato A3).	Amministrativo	Libero		Allegato	
Dichiarazione relativa	In tale campo NON OB-	Amministrativo	Libero		Allegato	

Report della Procedura PROGETTO N. 2021/667 - S.P. N. 1 DIRETTISSIMA DELLE VAL-
LI DI LANZO. LAVORI DI COSTRUZIONE DEL NUOVO PONTE SUL TORREN-
TE CERONDA IN COMUNE DI VENARIA REALE. ACCESSIBILITA' DA NORD AL-

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
all' assenza di conflitto di interessi in capo al Titolare effettivo	BLIGATORIO dovrà essere caricata a sistema, in formato pdf, sottoscritta digitalmente detta dichiarazione del Titolare effettivo dell'operatore economico disponibile nella documentazione di gara presente in piattaforma (allegato A3_1).	16488331	effettuata da Città metropolitana di Torino			
Certificazione SOA	In tale campo NON OBBLIGATORIO si prega di allegare copia della certificazione SOA secondo quanto richiesto e precisato nella documentazione di gara.	Amministrativo	Libero		Allegato	
Garanzia fideiussoria	In tale campo OBBLIGATORIO si prega di allegare copia della garanzia fideiussoria emessa con riferimento alla presente procedura di gara, nel rispetto delle prescrizioni previste dalla documen-	Amministrativo	Libero		Allegato	

Report della Procedura PROGETTO N. 2021/667 - S.P. N. 1 DIRETTISSIMA DELLE VAL-
LI DI LANZO. LAVORI DI COSTRUZIONE DEL NUOVO PONTE SUL TORREN-
TE CERONDA IN COMUNE DI VENARIA REALE. ACCESSIBILITA' DA NORD AL-

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio	Formato	Valori
	tazione di gara.					
Documentazione Utile alle riduzioni della cauzione provvisoria previste dall'art. 93 comma 7 del Dlgs 50/2016	in tale campo NON OBBLIGATORIO deve essere inserita copia della documentazione richiamata dalla citata normativa . In caso di raggruppamento temporaneo, per poter beneficiare delle riduzioni sopra indicate della cauzione, dovrà essere posseduta, da parte di tutti i soggetti associati.	Amministrativo	Libero		Allegato	
Contributo ANAC	In tale campo OBBLIGATORIO Si richiede di allegare copia della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo versato all'ANAC, con riferimento alla presente procedura di gara. La ricevuta dovrà essere firmata digitalmente.	Amministrativo	Libero		Allegato	
Avvalimento	In tale campo NON OBBLIGATORIO qualora il concorrente in-	Amministrativo	Libero		Allegato	

Report della Procedura PROGETTO N. 2021/667 - S.P. N. 1 DIRETTISSIMA DELLE VAL-
LI DI LANZO. LAVORI DI COSTRUZIONE DEL NUOVO PONTE SUL TORREN-
TE CERONDA IN COMUNE DI VENARIA REALE. ACCESSIBILITA' DA NORD AL-

Nome	Descrizione	Tecnico / In-	Tipologia	Punteggio	Formato	Valori
		formativo		tecnico		
	<p>tenda ricorrere all'istituto dell'avvalimento, si prega di allegare in questo campo tutta la documentazione necessaria, come indicato nella documentazione di gara. Laddove sia necessario allegare piu' di un file, allegarli in un'unica cartella .zip (o equivalente). I singoli documenti, se non diversamente stabilito dalla documentazione di gara, dovranno essere firmati digitalmente. La cartella .zip non dovra' essere firmata digitalmente. Se il concorrente non intende ricorrere a questo istituto si prega di allegare una dichiarazione in tal senso.</p>					
PASSOE	<p>in tale campo OBBLIGATORIO deve essere inserito il PASSOE stringa nu-</p>	Amministrativo	Libero		Allegato	

Report della Procedura PROGETTO N. 2021/667 - S.P. N. 1 DIRETTISSIMA DELLE VAL-
LI DI LANZO. LAVORI DI COSTRUZIONE DEL NUOVO PONTE SUL TORREN-
TE CERONDA IN COMUNE DI VENARIA REALE. ACCESSIBILITA' DA NORD AL-

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
	merica di 16 cifre generata dal sistema AVC-PASS dopo la registrazione ed autenticazione e indicazione a sistema del CIG della procedura di affidamento cui l'operatore economico intende partecipare.					
critero A - STRUT-TURA D'IMPRESA E ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ	in questo campo dovranno essere inserite le relazioni e le schede prodotte con riferimento ai subcriteri A1,A2 e A3 che dovranno essere firmate digitalmente e racchiuse in una cartella zip non firmata digitalmente	Tecnico	Libero	Max: 30,00	Allegato	
critero B - POSSESSO CERTIFICAZIONI D'IMPRESA	in questo campo dovrà essere inserita specifica dichiarazione e documentazione relativa alle certificazioni possedute.La stesse dovranno essere firmate digitalmente e racchiuse in una cartella	Tecnico	Libero	Max: 12,00	Allegato	

Report della Procedura PROGETTO N. 2021/667 - S.P. N. 1 DIRETTISSIMA DELLE VAL-
LI DI LANZO. LAVORI DI COSTRUZIONE DEL NUOVO PONTE SUL TORREN-
TE CERONDA IN COMUNE DI VENARIA REALE. ACCESSIBILITA' DA NORD AL-

LA REGGIA DI VENARIA	n. 16488331	effettuata da Città metropolitana di Torino	n. 1	Punteggio	Formato	Valori
Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
	zip non firmata digitalmente					
criterio C - Migliorie atte a garantire una maggiore qualità dell'opera	in questo campo dovranno essere inseriti gli elaborati descrittivi prodotti con riferimento ai sub - criteri da C1 a C6 che dovranno essere firmati digitalmente e racchiusi in una cartella zip non firmata digitalmente	Tecnico	Libero	Max: 9,00	Allegato	
criterio D - RIDUZIONE DEI TEMPI DI ESECUZIONE DEI LAVORI	in questo campo dovrà essere inserita specifica dichiarazione relativa alla riduzione dei tempi di esecuzione proposta da esprimersi in termini di ribasso percentuale (massimo ammesso 15%) e la relativa Relazione metodologica e suoi allegati nonché il relativo cronoprogramma dettagliato delle lavorazioni previste. La documentazione dovrà essere	Tecnico	Libero	Max: 6,00	Allegato	

Report della Procedura PROGETTO N. 2021/667 - S.P. N. 1 DIRETTISSIMA DELLE VAL-
LI DI LANZO. LAVORI DI COSTRUZIONE DEL NUOVO PONTE SUL TORREN-
TE CERONDA IN COMUNE DI VENARIA REALE. ACCESSIBILITA' DA NORD AL-

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio	Formato	Valori
	firmata digitalmente e racchiusa in una cartella zip non firmata digitalmente					
critério E - Sistemi di cantierizzazione e sostenibilità ambientale	in questo campo dovranno essere inserite le relazioni prodotte con riferimento ai subcriteri E1 ed E2 che dovranno essere firmate digitalmente e racchiuse in una cartella zip non firmata digitalmente	Tecnico	Libero	Max: 4,00	Allegato	
critério F - Criteri Pre-miali	in questo campo dovranno essere inserite le dichiarazioni di impegno e le relazioni richieste con riferimento ai subcriteri F1 (Gestione informativa-Metodologia BIM)ed F2 (Adozione di strumenti di conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro per i propri dipendenti, nonché modalità innovati-	Tecnico	Libero	Max: 9,00	Allegato	

Nome	Descrizione	Tecnico / In-	Tipologia	Punteggio	Formato	Valori
		formativo		tecnico		
	ve di orga- nizzazione del lavoro) che dovran- no essere fir- mate digital- mente e rac- chiuse in una cartella zip non firmata digitalmente					
Dettaglio prezzi unitari offerta	Allegare il "dettaglio prezzi unitari offerta", atten- dosi alle modalità il- lustrate nel- la documen- tazione di ga- ra.	Economico	Libero		Allegato	

Partecipanti alla Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

Tabella 2. Schede dei fornitori che hanno partecipato alla trattativa

<i>Ragione sociale</i>	MATTIODA PIERINO & FIGLI S.p.A.
<i>Login</i>	user_110666
<i>Indirizzo e-mail</i>	mattiodapierinofglispa@legalmail.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	00476210018
<i>Indirizzo</i>	Località Bandone n. 1/G, 10082 CUORGNE' (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0124617860
<i>Ragione sociale</i>	CO.GE.FA. S.p.A.
<i>Login</i>	user_119363
<i>Indirizzo e-mail</i>	gare.cogefa@pec.dblc.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	00982520017
<i>Indirizzo</i>	Via Pianezza, 17, 10149 TORINO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0117431511

<i>Login</i>	user_56556
<i>Indirizzo e-mail</i>	costruzioniruberto@legalmail.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	04522950650
<i>Indirizzo</i>	VIA EDUARDO DE FILIPPO, 7, 84020 CORLETO MON- FORTE (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0828300626
<i>Ragione sociale</i>	PREVE COSTRUZIONI SPA
<i>Login</i>	user_35889
<i>Indirizzo e-mail</i>	prevecostruzioni@legalmail.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	00185120045
<i>Indirizzo</i>	via PROVINCIALE BOVES 12, 12018 ROCCAIONE (Ita- lia)
<i>Numero telefono</i>	0171752601

Gara aggregata

Questa gara non è di tipo aggregato.

Adesioni Postume

Questa gara non prevede adesioni postume

Riepilogo Offerte

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad incominciare dalla più recente.

Tabella 3. Riepilogo delle offerte

<i>Id Offerta</i>	1679672244152
<i>Num. Protocollo Interno</i>	0854058
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente

<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	venerdì 24 marzo 2023 16.37.24 CET
<i>Offerta economica %</i>	4,29900 %
<i>Offerta economica EUR</i>	6.313.957,72059 EUR
<i>di cui costi della sicurezza affe- renti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	53.668,64000 EUR
<i>di cui costi del personale</i>	1.694.152,80000 EUR
<i>Costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	164.711,26000 EUR
<i>Offerta economica complessiva</i>	6.478.668,98059 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione ter- mini e condizioni (Parametro Am- ministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>DGUE (Parametro Amministrati- vo)</i>	MATTIODA_DGUE.pdf.p7m
	Dimensioni: 1 MB
	Firmatari: Patrizia Mattioda
	Hash(MD5-Base64): Aq/g77AlQqlKaAaiENrNwA==
	Hash(SHA-1-Hex): d8c7930a5011a2124fb81e4d546eea34fbfb738b
	Hash(SHA-256-Hex): f849df7909176e82550cef9d4690a01- 215a8d8d07ff8055c23d34baa020a1de3
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto

(Parametro Amministrativo)	<p>Dimensioni: 2 MB</p> <p>Firmatari: Patrizia Mattioda</p> <p>Hash(MD5-Base64): PCU0Op23ES8PqiDOIZCqBg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 27c0ef7716fc94b8be27f724024f63c957fc05fb</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): ef4192c4f0b256026c1076aed63a21a- 764c46252807a50fdce7627f60a40c3e6</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Dichiarazione relativa all'individuazione del Titolare effettivo (Parametro Amministrativo)</i>	<p>MATTIODA_Allegato A3.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 848 KB</p> <p>Firmatari: Patrizia Mattioda</p> <p>Hash(MD5-Base64): oT5cExsv3Ne6Zaqt/4MFoQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): fe36becbe48b97d901420f2bfc6e675e2cf3374b</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 34e30bfacfaa7f3b47a28ce468f7903- 51a1c2c1463474bebec645a2dae0e857b</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Dichiarazione relativa all'assenza di conflitto di interessi in capo al Titolare effettivo (Parametro Amministrativo)</i>	<p>MATTIODA_Dichiarazione titolari effettivi.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: Patrizia Mattioda</p> <p>Hash(MD5-Base64): TIN3Zf4tYuHxdF+FWJfrQw==</p>

	<p>095a8406bdbdda045ea7ab338920f443bc704e75</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 87315b2423030c5c3526635d9adffd1-03ca0301b175ba2cc803e40a33529faae</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Certificazione SOA (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>MATTIODA_Attestazione SOA.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 872 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): 7fBefgrOlgCy+G5mTv/i+A==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): fbb04be7168f41919804be9f81f914f6ccbe365d</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 9b666062a4775508cbb5fe4fd2f667c- de92b692de41028acef9f590743572b28</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Garanzia fideiussoria (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>MATTIODA_Cauzione provvisoria.pdf.p7m.p7m</p> <p>Dimensioni: 205 KB</p> <p>Firmatari: Patrizia Mattioda; MARIO CARBONE</p> <p>Hash(MD5-Base64): g8XIddZjTXmbf6etJpuuJw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): f78e700e905030e51d5d8822a5aa7fae270f4927</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): b442b4bb5a7e9e0d8a70dc31e730762- b66b585bae34554d6f6ea0bdbb0e4980</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Documentazione Utile alle riduzioni della cauzione provvisoria</i></p>	<p>MATTIODA_ISO per riduzione cauzione.pdf.p7m</p>

*Dlgs 50/2016 (Parametro Ammini-
strativo)*

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): yk131TjX1LtUZm8AubkZ1g==

Hash(SHA-1-Hex):
b2366f11cdea15f05b711c1993433b71e1d9cc11

Hash(SHA-256-Hex): 5379801e34022d42fb13bdeac5882bb-
4d10ca6341405e851774007f74e6b2f97

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Contributo ANAC (Parametro Am-
ministrativo)*

MATTIODA_Versamento ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Patrizia Mattioda

Hash(MD5-Base64): jZJxfZmFxGwQRMNEHqn/JA==

Hash(SHA-1-Hex):
bb8053ec1ce3b266f628b01fd7894147c5cb6188

Hash(SHA-256-Hex): 9c99f9bb2da4e9b40fc4db487102e5e-
0df13899df8ea6f9e30856cad45f0ff9e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)*

-

*PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)*

MATTIODA_PASSOe.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): MpGoc8BHI09mi82bR0Ia0Q==

	<p>b82b7e3475aab3848056069c89db6b67d91fd6cf</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): a92fcf24d956d0b1a68d512a0aa1614-6ba0ed9f3af1a76cea101c8a5fa5f0e36</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>critério A - STRUTTURA D'IMPRESA E ORGANIZZAZIO- NE DELLE ATTIVITÀ (Parametro Tecnico)</i></p> <p>MATTIODA_Criterio A.zip.p7m</p> <p>Dimensioni: 74 MB</p> <p>Firmatari: Patrizia Mattioda</p> <p>Hash(MD5-Base64): py/Xx02adibGlcXfFnR9w==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 0cd04b15ddc779e475c1db263fd56b724aa4d660</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): a1794eb5491d1c8cfc4940d8b9b1688-0f166bdf5b55a620c7bfda0221e0c4ab</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>critério B - POSSESSO CERTIFI- CAZIONI D'IMPRESA (Parametro Tecnico)</i></p> <p>MATTIODA_Criterio_B.zip.p7m</p> <p>Dimensioni: 2 MB</p> <p>Firmatari: Patrizia Mattioda</p> <p>Hash(MD5-Base64): 7VcY928HHHYBO0WDnxBUFG==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 0d250cbbf3e41153bf839e7a1b79ab6d3a4cd3ba</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): ae3c487f142c7a3385b5227a522be4f- b6e72c2b95a20eb57074678f63c6f9ced</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
--	--

*critério C - Migliore arte e artigian-
tire una maggiore qualità dell'ope-
ra (Parametro Tecnico)*

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Patrizia Mattioda

Hash(MD5-Base64): w3QpERaDJhDDOKkFx1yj1A==

Hash(SHA-1-Hex):
9ffb2907c4ce439e23d78cc6539c771d7ba160a

Hash(SHA-256-Hex): 0ec5f9769a5b45036fe27473e7b7320-
dc064c0f6c2d9576d0e155241f89b03a6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*critério D - RIDUZIONE DEI
TEMPI DI ESECUZIONE DEI LA-
VORI (Parametro Tecnico)*

MATTIODA_Criterio_D.pdf.p7m

Dimensioni: 746 KB

Firmatari: Patrizia Mattioda

Hash(MD5-Base64): VQUh1ZbGDdMmrX6xV1y7PA==

Hash(SHA-1-Hex):
3b77a7bbe610fee4cbd1d3327006ae38e14a362c

Hash(SHA-256-Hex): dfc726436cb8e1852776f32cfc2dbc0-
401d9bd5f8bd101683f8fefb45ac796a5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*critério E - Sistemi di cantieriz-
zazione e sostenibilità ambientale
(Parametro Tecnico)*

MATTIODA_Criterio_E.zip.p7m

Dimensioni: 627 KB

Firmatari: Patrizia Mattioda

Hash(MD5-Base64): sYRjy+puPjHjiKFqDksQw==

	<p>Hash(SHA-1-Hex): e5743391fdbcef5167ca374d47e2cddab26a7974</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 3097a893e9daf743fd33b0e5dd8bd05-0ef2d6116af013e261298403d111fcb8a</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>critério F - Criteri Premiali (Parametro Tecnico)</i> MATTIODA_Criterio_F.zip.p7m</p> <p>Dimensioni: 492 KB</p> <p>Firmatari: Patrizia Mattioda</p> <p>Hash(MD5-Base64): gCoGOcNIQ9ufqj4kKIKqHA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): f5db4dc68ff73b63aa7700ccd075619da8936e1b</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 8ecade281893495d4fabb3b48c8782d-42f888b3bfa0108a6094017257a3e8a06</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>Dettaglio prezzi unitari offerti (Parametro Economico)</i> MATTIODA_Lista.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 20 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): 9InWxdTA8SCECnv0LKzgCg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 1c028c7fb6feb266357a0304e7a6fbc147772123</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 638f9c228c2c7e64c44cdc500ac122f-32e9baab1b161f1295224bdce0ced89d4</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>Offerta sopra/sotto alla soglia percentuale?</i> No</p>
--	---

<i>Id Offerta</i>	1679656554316
<i>Num. Protocollo Interno</i>	0852496
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	PREVE COSTRUZIONI SPA
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	venerdì 24 marzo 2023 12.15.54 CET
<i>Offerta economica %</i>	3,69715 %
<i>Offerta economica EUR</i>	6.353.665,30415 EUR
<i>di cui costi della sicurezza affe- renti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	52.147,02000 EUR
<i>di cui costi del personale</i>	1.690.060,20000 EUR
<i>Costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	164.711,26000 EUR
<i>Offerta economica complessiva</i>	6.518.376,56415 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione ter- mini e condizioni (Parametro Am- ministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>DGUE (Parametro Amministrati- vo)</i>	1-DGUE e dich. ART.80.pdf.p7m
	Dimensioni: 3 MB
	Firmatari: PREVE RICCARDO

	<p>Hash(SHA-1-Hex): 1e808d7ca6dac565666a0f87749c07a5bac2a571</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 701bd532255e535c8f3b5b099ec61fa-0600627f3bfb1163d3f63ebc58b38ca8d</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Istanza del Legale Rappresentante (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>2_ISTANZA.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 778 KB</p> <p>Firmatari: PREVE RICCARDO</p> <p>Hash(MD5-Base64): IMVdy9BgDYHPrzlmSA1SEw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): e5f3a92299b650cc843eefaffbab9ca6c6c5a144</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): a8e8117e71e9501dd4b39d87c18260c- e6675020876177c1dcc051a25cbf73560</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Dichiarazione relativa all'individuazione del Titolare ef- fettivo (Parametro Amministrati- vo)</i></p>	<p>3_DICHIARAZIONE TITOLARE EFFETTIVO.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 795 KB</p> <p>Firmatari: PREVE RICCARDO</p> <p>Hash(MD5-Base64): 95PX8TQ5q0zS1/UwI0FHRg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 3daaf9a642a44026714171b4b642fab02c9b3e8c</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 1c826efa7c6c18e14b57f67187c7a0b- 6e0a83c1adfe28c6c97ebbbcb15140c3d</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p>

<p><i>Dichiarazione relativa all' assenza di conflitto di interessi in capo al Titolare effettivo (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>4_DICHIAR. CONFLITTO DI INTERESSI.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 966 KB</p> <p>Firmatari: PREVE RICCARDO</p> <p>Hash(MD5-Base64): xBtPDpcq6pILCvf0qhzkKg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 596d9c5b7a82788494b007cdc674ce3ac236c1bc</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 540b3448c7f04444c0767232b19dbf7-73232029beb8b256251404262746a5518</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Certificazione SOA (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>5_SOA.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 993 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): pN3hCDSbzGMii3u2EEVe7A==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 549d43368fb2d4700c3e3db49d44c3ff030c8d2a</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 2ada28f7014389798878d53edcfc25a-12780b8564dc6db838461a91933c73203</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Garanzia fideiussoria (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>6_POLIZZA ENTE GARANTITO.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 204 KB</p> <p>Firmatari: PREVE RICCARDO; MARIO CARBONE</p> <p>Hash(MD5-Base64): IyqFtRJhcUIQc2yM5BY+Gw==</p>

	<p>7_ CERTIFICATI ISO.pdf.p7m</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): a2be86dfa59985585757b7d788cd111a27c4bc2e</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 4fdaa1b069f276c600704b5c94c0afb-8eba162c4d300e1ec5876473f3f9aa950</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Documentazione Utile alle riduzioni della cauzione provvisoria previste dall'art. 93 comma 7 del Dlgs 50/2016 (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>7_ CERTIFICATI ISO.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 2 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): Wv6IgAmt0hJcEh1Kwao+ug==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 7161ad68b57a53309c03835df66c99318f072788</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 6db53f73b1ba02eeaf8b1091ed5076b-e7f9bea0f76e8df543bacfd66e9818c86</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Contributo ANAC (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>8_ ANAC Ricevuta.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 115 KB</p> <p>Firmatari: PREVE RICCARDO</p> <p>Hash(MD5-Base64): MvRoznq3QDeA4P/cwwiK+g==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): fa09bdb9b63439267bf17d0ee41e5a1571ec44cd</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 61c1f7ef72a61b14fa50a0919eae6bb-bf514e780a6ee3d0ac85c38b68cc787de</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>

strativo)

Dimensioni: 185 KB

Firmatari: PREVE RICCARDO

Hash(MD5-Base64): sFrGLhenRgGvqGS5OTAA1Q==

Hash(SHA-1-Hex):
d88598a4b791daef29c0185a14acdfba9b06558e

Hash(SHA-256-Hex): d62959795dc910578ccef643e91199f-
69a097434bb86c90c8a20a4948c23fbbd

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

9_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 159 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 9EuUDZFzqVaqhUlfFrtj0g==

Hash(SHA-1-Hex):
a52a16cd8d71fe17647f8b9fa44ea70a2d5c4c55

Hash(SHA-256-Hex): d835ab0ff306b6d17351e053a7bd798-
a378bcde40a0a9134f86b0abdb086348c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

critério A - STRUTTURA
D'IMPRESA E ORGANIZZAZIO-
NE DELLE ATTIVITÀ (Parametro
Tecnico)

CRITERIO A.zip

Dimensioni: 44 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): /Lwna1Z0hgusopP+2tLLZA==

Hash(SHA-1-Hex):
5c20e0c890bf28474458e28c426da737d28253ad

<p><i>critério B - POSSESSO CERTIFI- CAZIONI D'IMPRESA (Parametro Tecnico)</i></p>	<p>43a4376f017299a85c96fe8b0db065a27</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>CRITERIO B.zip</p> <p>Dimensioni: 2 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): 4IRfot8ss03sfbfDh+QKWA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): c58375d2f66b1dc8080065ddc69d95f18bf66dd6</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): ddb67d0783ae1fae2b9310bbc96f268- 3a10ff913195c92471bdfaccf319cc997</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>critério C - Migliorie atte a garan- tire una maggiore qualità dell'ope- ra (Parametro Tecnico)</i></p>	<p>CRITERIO C.zip</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): oDnyTO6qa7NeMesl3Mo5MA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): fcf2e2de247f77338221c6dbbfb2a354358f21c</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): b4f396e0db92f498d8bb3465cb7c0b0- 66007a1d16320a2a7dbfe3f33cac6fadc</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>critério D - RIDUZIONE DEI TEMPI DI ESECUZIONE DEI LA- VORI (Parametro Tecnico)</i></p>	<p>CRITERIO D.zip</p>

<p><i>critério E - Sistemi di cantieriz- zazione e sostenibilità ambientale (Parametro Tecnico)</i></p>	<p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): vEaYE2/O43Hwv2MGzJOcxA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 26b90f48b39598db16824f211f26393a6e314788</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): ad27dae797668c5dff907faa57f8ff- 24ec3c7e21f176304548819f17200266a</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>CRITERIO E.zip</p>
<p><i>critério F - Criteri Premiali (Para- metro Tecnico)</i></p>	<p>Dimensioni: 874 KB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): OX/IWgNUxJRMSSITT2QZw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): f22dee212b01c4f56a61491fdea55e586517e010</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): ac5c8e553c03c0a0220cfd22984adc0- 2022b2206e8b50c1877ba818d3a20b7df</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>CRITERIO F.zip</p>
	<p>Dimensioni: 1020 KB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): OKaDbJQiC5pIBqdM/CgVyQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 3a613d1b41295b7f16029e82d3e4c4bb8a5f7200</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 831eed8c7a339fda42acb8c0a05f0d3- 0f1551e4053fbf763f4deb82f10bc3d84</p>

	<p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>Dettaglio prezzi unitari offerti (Parametro Economico)</i></p> <p>LISTA CATEGORIE.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 17 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): plrE7xeK2rA/5DsqT8KE5w==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): f884b1a9f8e8a8ffbb52f0ae46a8c30348fb854d</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 4c0f6eac8405aafe882c5165edc6d6d- e662b0683419099c6cbf5e2a58f4d2893</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>Offerta sopra/sotto alla soglia percentuale?</i></p> <p>No</p> <p><i>Offerta anomala?</i></p> <p>No</p>
<i>Id Offerta</i>	1679590885038
<i>Num. Protocollo Interno</i>	0843860
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	CO.GE.FA. S.p.A.
<i>Modalità di partecipazione</i>	COSTITUENDO R.T.I. "CO.GE.FA. S.p.A. - SOCIETA' IMMOBILIARE MATTIODA COSTRUZIONI S.r.l. - CAVIT S.p.A." (Raggruppamento temporaneo di imprese)
<i>Imprese componenti il raggruppamento</i>	
<i>Ragione Sociale</i>	SOCIETA' IMMOBILIARE MATTIODA COSTRUZIONI S.r.l.
<i>Partita Iva</i>	01100260015

<i>Ragione Sociale</i>	CAVIT S.p.A.
<i>Partita Iva</i>	05796670015
<i>Codice Fiscale</i>	CLMCRL58M26L219T
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta proposta di aggiudicazione
<i>Data</i>	giovedì 23 marzo 2023 18.01.25 CET
<i>Offerta economica %</i>	9,46000 %
<i>Offerta economica EUR</i>	5.973.456,20236 EUR
<i>di cui costi della sicurezza affe- renti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	39.898,08000 EUR
<i>di cui costi del personale</i>	1.690.060,20000 EUR
<i>Costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	164.711,26000 EUR
<i>Offerta economica complessiva</i>	6.138.167,46236 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione ter- mini e condizioni (Parametro Am- ministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>DGUE (Parametro Amministrati- vo)</i>	DGUE(1).zip.p7m
	Dimensioni: 2 MB
	Firmatari: CANTISANI INNOCENTE; COLOMBINO CARLO; MARINO MARCO
	Hash(MD5-Base64): wcHtIG88sD0Lu/660s9Sng==
	Hash(SHA-1-Hex): 086a0da306225a2f280f1d961b4b308608f50e3e

	<p>5ecfd560a986bdf6593aa85cd0dd8047</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Istanza del Legale Rappresentante (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>ISTANZA(1).zip.p7m</p> <p>Dimensioni: 3 MB</p> <p>Firmatari: CANTISANI INNOCENTE; COLOMBINO CARLO; MARINO MARCO</p> <p>Hash(MD5-Base64): xapwww83dg4eTjwnrqAtVg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 834e6a4d3104d644320f261af970ffd46a106902</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 4382f66066cd5070e977e300e0e16c4-5589baccee76e7b1dae5675faee19c970</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Dichiarazione relativa all'individuazione del Titolare effettivo (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Dich(1). individuazione titolare effettivo.zip.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: CANTISANI INNOCENTE; COLOMBINO CARLO; MARINO MARCO</p> <p>Hash(MD5-Base64): rnmfFBVeMnq9rBJe/srHkg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 78a3f21b833b16d81ddfbc2dc457269307e65243</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): bb7cff009d3cccb72e2d60a6dc764f4-3efb7703b0f4f88f258dfa2a9a98c1ca</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Dichiarazione relativa all' assenza di conflitto di interessi in capo al</i></p>	<p>Dich(1). Assenza conflitti.zip.p7m</p>

Quotazione effettiva (Parametro Amministrativo)

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: CANTISANI INNOCENTE; COLOMBINO CARLO; MARINO MARCO

Hash(MD5-Base64): A8RgcJhJ2axqaGq20Mu+Fg==

Hash(SHA-1-Hex):
 9a9c8de611e46c387f6255d232981c2d2a0ccc12

Hash(SHA-256-Hex): a4dc7fcb480d7dc4c174e9169b7dd69-
 2119b451931f70415b6d64503f412ece8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Certificazione SOA (Parametro Amministrativo)

SOA(1).zip.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): EtXHikfoQ9YOp+HZ3uwr/Q==

Hash(SHA-1-Hex):
 1d1cc95f1f98a7cf30219a23747569ca80496220

Hash(SHA-256-Hex):
 30160433609ddb4625147946a4f8d7c-
 4b958fef650213779534c00f50118c506

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fideiussoria (Parametro Amministrativo)

Bond 00014095 - Esemplare per beneficiario(1).pdf.-
 p7m.p7m

Dimensioni: 997 KB

Firmatari: CANTISANI INNOCENTE; COLOMBINO CARLO; MARINO MARCO; Emanuele Abatangelo

Hash(MD5-Base64): +hQe2Ti67cCocBVeY5TcIw==

	<p>2d5d0b6c61d57ca63695ba3113783cf040a067ef</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 48872a72879ccda20a7e8b650fdf360-18c0962cf928e5d0a99cd75edbdfa2935</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>Documentazione Utile alle riduzioni della cauzione provvisoria previste dall'art. 93 comma 7 del Dlgs 50/2016 (Parametro Amministrativo)</i></p> <p>ISO 9001_14001(1).zip.p7m</p> <p>Dimensioni: 3 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): 0oYfCUzPFR7e5qR7Oajr6A==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 729d1c8f5c1ea5aaceed2e26d1c06c3550d1bdb6</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 74b96f487b5d521e2237b1726aa8102-4b367e6dbad648844126eb192dba09c4d</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>Contributo ANAC (Parametro Amministrativo)</i></p> <p>RTI_Dichiarazione contributo ANAC_(1).pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 590 KB</p> <p>Firmatari: CANTISANI INNOCENTE; COLOMBINO CARLO; MARINO MARCO</p> <p>Hash(MD5-Base64): tcNujmIjpV/d84nlNY1/wg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 76f7f5cd8010a542e9be60c39694a18edd373de6</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 98abf22f88bfe3c897c81631c3189e9-e08ff1fa9d7ae0e2f17e8dec70ec4e6e9</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p>
--	---

<p><i>Avvalimento (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>-</p>
<p><i>PASSOE (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Passoe_RTI(1).pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 165 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): GReTJLco2AWh8F98rxCXRw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 6a5c2af5a33e89dd47d53c0008dbe21b5ddf76e7</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): f0415a152c995d4e9a9c2d2b97d5dc3-066b691e267b480f37851e8f46126f785</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>criterio A - STRUTTURA D'IMPRESA E ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ (Parametro Tecnico)</i></p>	<p>Criterio A.zip</p> <p>Dimensioni: 97 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): kEvFrkjCQf/j7CGUCsGzWg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): f42d844bd941cccf7257f84f5b3a224ebde8b50c</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): d3465ab7d30b8e421e390947d87aec4-2b67d85034a41f7790c9b0098bc4a20b8</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>criterio B - POSSESSO CERTIFICAZIONI D'IMPRESA (Parametro Tecnico)</i></p>	<p>Criterio B.pdf.p7m.p7m.p7m</p> <p>Dimensioni: 10 MB</p>

Hash(MD5-Base64): AZ8M75gNJKqYws49fLS8g==

Hash(SHA-1-Hex):
6d5b680aa7ee00613771ba46996c1fcb975a4b9b

Hash(SHA-256-Hex): 828743051545ccf92ddf4e031949f9f-
f13906b2cd6726fc211da2deafbadc3cb

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*critério C - Migliorie atte a garan-
tire una maggiore qualità dell ope-
ra (Parametro Tecnico)*

Criterio C.zip

Dimensioni: 13 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): Lj1O1JLmezuCBWmD2WKIKg==

Hash(SHA-1-Hex):
0b26c64c3faf25c32b95e87fef8c12631fb5858

Hash(SHA-256-Hex): eb847b3eedf4d25cf7217f2a4b47ff7-
77d5451854d905021fe47530a114d0e74

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*critério D - RIDUZIONE DEI
TEMPI DI ESECUZIONE DEI LA-
VORI (Parametro Tecnico)*

Criterio D.zip

Dimensioni: 5 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): JkHAy9UPSulKArooXq4ang==

Hash(SHA-1-Hex):
fa492def37decae526fdb6c91fbc90ae58c44c1

Hash(SHA-256-Hex): c0bfd7e18a7e5a23f2ac1a74e96850d-
b571f350ec927d86fa224f98f73a3b860

<p><i>critério E - Sistemi di cantierizzazione e sostenibilità ambientale (Parametro Tecnico)</i></p>	<p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>Criterio E.zip</p> <p>Dimensioni: 4 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): ApFsmDPpUH15YwAZGx7ioQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): be30448498fdc21a48aed01b27cf0b52a18c5dee</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): afaef7b823b537f888b84261acd21bd-c79cdbc6e2927082d652a6ed84e5ac46b</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>critério F - Criteri Premiali (Parametro Tecnico)</i></p>	<p>Criterio F.zip</p> <p>Dimensioni: 7 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): yGKFqN7I5WZjSBt1ZE/M8g==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 871124a9c37387b5d3813cb5562e28347602c86e</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): c0df2067e2dd9666dd851658ce278dc-ed391797de7a1b3cb4a311677e513ef8f</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Dettaglio prezzi unitari offerti (Parametro Economico)</i></p>	<p>Lista delle categorie.pdf.p7m.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): dTOGyUaznaGCs+MbvEk/g==</p>

	<p>9d39f841a4116bb2810776717d937c26a9b714be</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 6c2c3e63cdc53da6282e3bd24b1bdaf- b3a48fbbc9974a77cc2bc9c546db031fd</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Offerta sopra/sotto alla soglia per- centuale?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	Si
<i>Id Offerta</i>	1679398088056
<i>Num. Protocollo Interno</i>	0814580
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	COSTRUZIONI RUBERTO SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	martedì 21 marzo 2023 12.28.08 CET
<i>Offerta economica %</i>	4,62200 %
<i>Offerta economica EUR</i>	6.292.647,51125 EUR
<i>di cui costi della sicurezza affe- renti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	47.500,00000 EUR
<i>di cui costi del personale</i>	1.690.060,20000 EUR
<i>Costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	164.711,26000 EUR
<i>Offerta economica complessiva</i>	6.457.358,77125 EUR

<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>DGUE (Parametro Amministrativo)</i>	<p>A1_DGUE_adeguato_Sub.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: Gioconda Tizio</p> <p>Hash(MD5-Base64): +CSY2kGChsZ30NwfQxjI6w==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 2215c157d113ae0ec880079563a88e21b1cc3d6c</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): f2d1943cd6eb4b015b376c40290d176- c672981e95a82303f718452b30b764113</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Istanza del Legale Rappresentante (Parametro Amministrativo)</i>	<p>Istanza e ulteriori dichiarazioni.rar</p> <p>Dimensioni: 2 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): XKqciiCf8LnOVxwwr9DiEw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 8ca4e2b99eae9b9f7eaba6d47f4c156828172b5f</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): e127c2020a63f26670d8374fd7437bb- fb0dc7a45e67af0e4b0592dc751c84b39</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Dichiarazione relativa all'individuazione del Titolare effettivo (Parametro Amministrativo)</i>	<p>A3_Dichiarazione_titolare_effettivo.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 199 KB</p>

<p><i>Dichiarazione relativa all' assenza di conflitto di interessi in capo al Titolare effettivo (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Hash(MD5-Base64): QR+fXgZb/7+PWUjmXBZvhQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 3c4b4a26eebfa3da5018ba119e45ddad1d936b74</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 6cbf6a0331ddc985ad98f2a46214998- fa3f3ba42f62c2baf6fde78e16183844b</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>A3_1_Dichiarazione_assenza_conflitto_interessi_del- titolare_effettivo.pdf.p7m</p>
<p><i>Certificazione SOA (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: Giuseppe Ruberto</p> <p>Hash(MD5-Base64): vZ7CpYNCi8GNVjQ6KjYIFA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 5d95bc62ba3c0f995aeab57ad30353958d4fa426</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 65e83c4c11fb498920c7dd87f24029e- b315b5e620c7d57159f4a9fc6cc9ca7b0</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
	<p>Dich. copie conf. certificati.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 187 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): 2hZibkCgezo6n87ZhDCIkQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 4a9028f70d8c361be5924beee39415d084174934</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 3babe4f71f53af2638eb292c6c87097- f46687bdfa71befdbc866044522afb9e8</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p>

Garanzia fideiussoria (Parametro Amministrativo)

035424_c7hrdq95h.pdf (5).p7m

Dimensioni: 781 KB

Firmatari: MICHAEL WERNER; Gioconda Tizio

Hash(MD5-Base64): vhNnsIqIXUaraLN1d9uPQ==

Hash(SHA-1-Hex):
37fd87016839214f2846df9c00f905829356a452

Hash(SHA-256-Hex): 246552bb72cb6e179c8e3c6d7fd4bfd-
b8c41e0a993c3b88a5d9edd3b13bb2f85

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione Utile alle riduzioni della cauzione provvisoria previste dall'art. 93 comma 7 del Dlgs 50/2016 (Parametro Amministrativo)

Dich. copie conf. certificati.pdf.p7m

Dimensioni: 187 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 2hZibkCgezo6n87ZhDCIkQ==

Hash(SHA-1-Hex):
4a9028f70d8c361be5924beee39415d084174934

Hash(SHA-256-Hex): 3babe4f71f53af2638eb292c6c87097-
f46687bdfa71befdbc866044522afb9e8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Contributo ANAC (Parametro Amministrativo)

Ricevuta_Anac.pdf.p7m

Dimensioni: 115 KB

Firmatari: Gioconda Tizio

Hash(MD5-Base64): N0i52YIm1J2eJdwbb0Z56Q==

	<p>3b71cecb297ecdb9d22684a28685765caabcb98e</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): b1c7e5aba3e6b4f3d7e0f6e9b57f141- c08a937e889f4740f806a1b7f2854cbf6</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Avvalimento (Parametro Ammini- strativo)</i>	-
<i>PASSOE (Parametro Amministra- tivo)</i>	<p>show_PASSoe.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 158 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): CDLdLOUEymUPXT1BT2B+IQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 4eddb830d499a825b710d0552cb7d6bdb7075180</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): a645b9f34e7091fd9d7c4725882f8a2- 1692c92b479c525581b27ab776840a0ea</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>critério A - STRUTTURA D'IMPRESA E ORGANIZZAZIO- NE DELLE ATTIVITÀ (Parametro Tecnico)</i>	<p>Relazione A + alleg.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 33 MB</p> <p>Firmatari: Gioconda Tizio</p> <p>Hash(MD5-Base64): MI3H98Cin/Mek5AJx38SRQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 0553d532c1c04e6e9126ebb4f4e93c7562bcc0b</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 5496a95e4e0826e3a827d9fc8dfecce- accf89c4624d48bc817242440eab5341e</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p>

*critério B - POSSESSO CERTIFI-
 CAZIONI D'IMPRESA (Parametro
 Tecnico)*

Relazione B - def.pdf.p7m

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: Gioconda Tizio

Hash(MD5-Base64): 5NG0mOBr6o2RfSRZOtOOvA==

Hash(SHA-1-Hex):
 1b6130bff4848a9004187e49ff7553e8be6cffc0

Hash(SHA-256-Hex): d0c2ef129c1595c13543be2bea05c48-
 ffe4da35a6872691ce261f2ef66cbb80a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*critério C - Migliorie atte a garan-
 tire una maggiore qualità dell ope-
 ra (Parametro Tecnico)*

Relazione C def.pdf.p7m

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: Gioconda Tizio

Hash(MD5-Base64): 3q7ZtJDLiPCtSi4/AsQYCA==

Hash(SHA-1-Hex):
 8c98f51fc4be78d6b85a6f3af6f3ff8c0b8d52b5

Hash(SHA-256-Hex): 9f96e2745a77b8e2915b9fda18b61c2-
 ccfb028f1337ecc6ba1661ad9a7b4d718

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*critério D - RIDUZIONE DEI
 TEMPI DI ESECUZIONE DEI LA-
 VORI (Parametro Tecnico)*

Relazione D + alleg.pdf.p7m

Dimensioni: 4 MB

Firmatari: Gioconda Tizio

Hash(MD5-Base64): bbRoyzF/gib6+ieGmOpyHw==

	<p>01ccbe2c5584d3a8049e3a75ce60f1448b680354</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 76298007b764f4dfa31a76b55c35c7c-949bd1df6dbf24789f3e0ac2d99e966dd</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>critério E - Sistemi di cantierizzazione e sostenibilità ambientale (Parametro Tecnico)</i></p> <p>Relazione E.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: Gioconda Tizio</p> <p>Hash(MD5-Base64): vKmJ33HNI0bh+tphyUQb9g==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): e626a7f766413270ce94a58e070d634f663352e9</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): a75a01cd96c7f24cf6b6f6fda247a5a-7075822826d76cd725fd148d812e2559b</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>critério F - Criteri Premiali (Parametro Tecnico)</i></p> <p>Relazione F - def.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: Gioconda Tizio</p> <p>Hash(MD5-Base64): /BU9sOl+qmV0pV44QqKXDA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 03b828e648074db182a876e1e7e8c90661f530cd</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 7ad785684952567e50ccb0261015c8a-fe02cf999ba13a24d4d7ce0c5bbb9c122</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
--	--

<i>Costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	Informazione riservata
<i>Offerta economica complessiva</i>	Informazione riservata
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Informazione riservata
<i>DGUE (Parametro Amministrativo)</i>	Informazione riservata
<i>Istanza del Legale Rappresentante (Parametro Amministrativo)</i>	Informazione riservata
<i>Dichiarazione relativa all'individuazione del Titolare effettivo (Parametro Amministrativo)</i>	Informazione riservata
<i>Dichiarazione relativa all'assenza di conflitto di interessi in capo al Titolare effettivo (Parametro Amministrativo)</i>	Informazione riservata
<i>Certificazione SOA (Parametro Amministrativo)</i>	Informazione riservata
<i>Garanzia fideiussoria (Parametro Amministrativo)</i>	Informazione riservata
<i>Documentazione Utile alle riduzioni della cauzione provvisoria previste dall'art. 93 comma 7 del Dlgs 50/2016 (Parametro Amministrativo)</i>	Informazione riservata
<i>Contributo ANAC (Parametro Amministrativo)</i>	Informazione riservata
<i>Avvalimento (Parametro Amministrativo)</i>	Informazione riservata
<i>PASSOE (Parametro Amministrativo)</i>	Informazione riservata
<i>criterio A - STRUTTURA D'IMPRESA E ORGANIZZAZIO-</i>	Informazione riservata

<i>Tecnico)</i>	
<i>criterio B - POSSESSO CERTIFI- CAZIONI D'IMPRESA (Parametro Tecnico)</i>	Informazione riservata
<i>criterio C - Migliorie atte a garan- tire una maggiore qualità dell'ope- ra (Parametro Tecnico)</i>	Informazione riservata
<i>criterio D - RIDUZIONE DEI TEMPI DI ESECUZIONE DEI LA- VORI (Parametro Tecnico)</i>	Informazione riservata
<i>criterio E - Sistemi di cantieriz- zazione e sostenibilità ambientale (Parametro Tecnico)</i>	Informazione riservata
<i>criterio F - Criteri Premiali (Para- metro Tecnico)</i>	Informazione riservata
<i>Dettaglio prezzi unitari offerti (Pa- rametro Economico)</i>	Informazione riservata
<i>Offerta sopra/sotto alla soglia per- centuale?</i>	Informazione riservata
<i>Offerta anomala?</i>	Informazione riservata
<i>Id Offerta</i>	1679234303313
<i>Num. Protocollo Interno</i>	0784487
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	COSTRUZIONI RUBERTO SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta valida sostituita
<i>Data</i>	domenica 19 marzo 2023 14.58.23 CET
<i>Offerta economica</i>	Informazione riservata

<i>Costi della sicurezza derivanti dall'attività svolta dall'operatore economico</i>	Informazione riservata
<i>di cui costi del personale</i>	Informazione riservata
<i>Costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	Informazione riservata
<i>Offerta economica complessiva</i>	Informazione riservata
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Informazione riservata
<i>DGUE (Parametro Amministrativo)</i>	Informazione riservata
<i>Istanza del Legale Rappresentante (Parametro Amministrativo)</i>	Informazione riservata
<i>Dichiarazione relativa all'individuazione del Titolare effettivo (Parametro Amministrativo)</i>	Informazione riservata
<i>Dichiarazione relativa all'assenza di conflitto di interessi in capo al Titolare effettivo (Parametro Amministrativo)</i>	Informazione riservata
<i>Certificazione SOA (Parametro Amministrativo)</i>	Informazione riservata
<i>Garanzia fideiussoria (Parametro Amministrativo)</i>	Informazione riservata
<i>Documentazione Utile alle riduzioni della cauzione provvisoria previste dall'art. 93 comma 7 del Dlgs 50/2016 (Parametro Amministrativo)</i>	Informazione riservata
<i>Contributo ANAC (Parametro Amministrativo)</i>	Informazione riservata
<i>Avvalimento (Parametro Amministrativo)</i>	Informazione riservata

LA REGGIA DI VENARIA, n. 164883314	Informazione riservata
tivo)	
<i>criterio A - STRUTTURA D'IMPRESA E ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ (Parametro Tecnico)</i>	Informazione riservata
<i>criterio B - POSSESSO CERTIFICAZIONI D'IMPRESA (Parametro Tecnico)</i>	Informazione riservata
<i>criterio C - Migliorie atte a garantire una maggiore qualità dell'opera (Parametro Tecnico)</i>	Informazione riservata
<i>criterio D - RIDUZIONE DEI TEMPI DI ESECUZIONE DEI LAVORI (Parametro Tecnico)</i>	Informazione riservata
<i>criterio E - Sistemi di cantierizzazione e sostenibilità ambientale (Parametro Tecnico)</i>	Informazione riservata
<i>criterio F - Criteri Premiali (Parametro Tecnico)</i>	Informazione riservata
<i>Dettaglio prezzi unitari offerti (Parametro Economico)</i>	Informazione riservata
<i>Offerta sopra/sotto alla soglia percentuale?</i>	Informazione riservata
<i>Offerta anomala?</i>	Informazione riservata
<i>Id Offerta</i>	1679189969274
<i>Num. Protocollo Interno</i>	0784428
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	COSTRUZIONI RUBERTO SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta valida sostituita
<i>Data</i>	domenica 19 marzo 2023 2.39.29 CET

<i>Offerta economica</i>	Informazione riservata
<i>di cui costi della sicurezza affe- renti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	Informazione riservata
<i>di cui costi del personale</i>	Informazione riservata
<i>Costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	Informazione riservata
<i>Offerta economica complessiva</i>	Informazione riservata
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione ter- mini e condizioni (Parametro Am- ministrativo)</i>	Informazione riservata
<i>DGUE (Parametro Amministrati- vo)</i>	Informazione riservata
<i>Istanza del Legale Rappresentante (Parametro Amministrativo)</i>	Informazione riservata
<i>Dichiarazione relativa all'individuazione del Titolare ef- fettivo (Parametro Amministrati- vo)</i>	Informazione riservata
<i>Dichiarazione relativa all' assenza di conflitto di interessi in capo al Titolare effettivo (Parametro Am- ministrativo)</i>	Informazione riservata
<i>Certificazione SOA (Parametro Amministrativo)</i>	Informazione riservata
<i>Garanzia fideiussoria (Parametro Amministrativo)</i>	Informazione riservata
<i>Documentazione Utile alle ridu- zioni della cauzione provvisoria previste dall'art. 93 comma 7 del Dlgs 50/2016 (Parametro Ammini- strativo)</i>	Informazione riservata

<i>Contributo ANAC (Parametro Amministrativo)</i>	Informazione riservata
<i>Avvalimento (Parametro Amministrativo)</i>	Informazione riservata
<i>PASSOE (Parametro Amministrativo)</i>	Informazione riservata
<i>criterio A - STRUTTURA D'IMPRESA E ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ (Parametro Tecnico)</i>	Informazione riservata
<i>criterio B - POSSESSO CERTIFICAZIONI D'IMPRESA (Parametro Tecnico)</i>	Informazione riservata
<i>criterio C - Migliorie atte a garantire una maggiore qualità dell'opera (Parametro Tecnico)</i>	Informazione riservata
<i>criterio D - RIDUZIONE DEI TEMPI DI ESECUZIONE DEI LAVORI (Parametro Tecnico)</i>	Informazione riservata
<i>criterio E - Sistemi di cantierizzazione e sostenibilità ambientale (Parametro Tecnico)</i>	Informazione riservata
<i>criterio F - Criteri Premiali (Parametro Tecnico)</i>	Informazione riservata
<i>Dettaglio prezzi unitari offerti (Parametro Economico)</i>	Informazione riservata
<i>Offerta sopra/sotto alla soglia percentuale?</i>	Informazione riservata
<i>Offerta anomala?</i>	Informazione riservata

Attribuzione dei Punteggi

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti i punteggi assegnati alle offerte dei Fornitori. Le offerte sono ordinate dalla più recente alla meno recente.

Tabella 4. Punteggi

<i>Id Offerta</i>	1679672244152
<i>Fornitore</i>	MATTIODA PIERINO & FIGLI S.p.A.

<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	venerdì 24 marzo 2023 16.37.24 CET
<i>Sconto</i>	4,29900 %
<i>Punteggio economico</i>	13,63
<i>Punteggio tecnico</i>	62,17
<i>Punteggio totale</i>	75,80
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>DGUE (Parametro Amministrativo)</i>	MATTIODA_DGUE.pdf.p7m
	Dimensioni: 1 MB
	Firmatari: Patrizia Mattioda
	Hash(MD5-Base64): Aq/g77AlQqlKaAaiENrNwA==
	Hash(SHA-1-Hex): d8c7930a5011a2124fb81e4d546eea34bfb738b
	Hash(SHA-256-Hex): f849df7909176e82550cef9d4690a01- 215a8d8d07ff8055c23d34baa020a1de3
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Istanza del Legale Rappresentante (Parametro Amministrativo)</i>	MATTIODA_Istanza e Sopralluogo.zip.p7m
	Dimensioni: 2 MB
	Firmatari: Patrizia Mattioda

<p><i>Dichiarazione relativa all'individuazione del Titolare effettivo (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Hash(SHA-1-Hex): 27c0ef7716fc94b8be27f724024f63c957fc05fb</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): ef4192c4f0b256026c1076aed63a21a-764c46252807a50fdce7627f60a40c3e6</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>MATTIODA_Allegato A3.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 848 KB</p> <p>Firmatari: Patrizia Mattioda</p> <p>Hash(MD5-Base64): oT5cExsv3Ne6Zaqt/4MFoQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): fe36becbe48b97d901420f2bfc6e675e2cf3374b</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 34e30bfacfaa7f3b47a28ce468f7903-51a1c2c1463474bebec645a2dae0e857b</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Dichiarazione relativa all'assenza di conflitto di interessi in capo al Titolare effettivo (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>MATTIODA_Dichiarazione titolari effettivi.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: Patrizia Mattioda</p> <p>Hash(MD5-Base64): TIN3Zf4tYuHxdF+FWJfrQw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 095a8406bdbdda045ea7ab338920f443bc704e75</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 87315b2423030c5c3526635d9adffd1-03ca0301b175ba2cc803e40a33529faae</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p>

<p><i>Certificazione SOA (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>MATTIODA_Attestazione SOA.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 872 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): 7fBefgrOlgCy+G5mTv/i+A==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): fbb04be7168f41919804be9f81f914f6ccbe365d</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 9b666062a4775508cbb5fe4fd2f667c- de92b692de41028acef9f590743572b28</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Garanzia fideiussoria (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>MATTIODA_Cauzione provvisoria.pdf.p7m.p7m</p> <p>Dimensioni: 205 KB</p> <p>Firmatari: Patrizia Mattioda; MARIO CARBONE</p> <p>Hash(MD5-Base64): g8XIddZjTXmbf6etJpuuJw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): f78e700e905030e51d5d8822a5aa7fae270f4927</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): b442b4bb5a7e9e0d8a70dc31e730762- b66b585beae34554d6f6ea0bdbb0e4980</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Documentazione Utile alle riduzioni della cauzione provvisoria previste dall'art. 93 comma 7 del Dlgs 50/2016 (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>MATTIODA_ISO per riduzione cauzione.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 2 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p>

	<p>Hash(SHA-1-Hex): b2366f11cdea15f05b711c1993433b71e1d9cc11</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 5379801e34022d42fb13bdeac5882bb-4d10ca6341405e851774007f74e6b2f97</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Contributo ANAC (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>MATTIODA_Versamento ANAC.pdf.p7m</p>
	<p>Dimensioni: 2 MB</p>
	<p>Firmatari: Patrizia Mattioda</p>
	<p>Hash(MD5-Base64): jZJxfZmFxGwQRMNEHqn/JA==</p>
	<p>Hash(SHA-1-Hex): bb8053ec1ce3b266f628b01fd7894147c5cb6188</p>
	<p>Hash(SHA-256-Hex): 9c99f9bb2da4e9b40fc4db487102e5e-0df13899df8ea6f9e30856cad45f0ff9e</p>
	<p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p>
	<p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Avvalimento (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>-</p>
<p><i>PASSOE (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>MATTIODA_PASSOe.pdf.p7m</p>
	<p>Dimensioni: 1 MB</p>
	<p>Firmatari: Controllo non previsto</p>
	<p>Hash(MD5-Base64): MpGoc8BHI09mi82bR0Ia0Q==</p>
	<p>Hash(SHA-1-Hex): b82b7e3475aab3848056069c89db6b67d91fd6cf</p>
	<p>Hash(SHA-256-Hex): a92fcf24d956d0b1a68d512a0aa1614-6ba0ed9f3af1a76cea101c8a5fa5f0e36</p>
	<p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p>

<i>criterio A - STRUTTURA D'IMPRESA E ORGANIZZAZIO- NE DELLE ATTIVITÀ (Parametro Tecnico)</i>	MATTIODA_Criterio A.zip.p7m
	Dimensioni: 74 MB
	Firmatari: Patrizia Mattioda
	Hash(MD5-Base64): py/Xx02adibGlcXfFcR9w==
	Hash(SHA-1-Hex): 0cd04b15ddc779e475c1db263fd56b724aa4d660
	Hash(SHA-256-Hex): a1794eb5491d1c8cfc4940d8b9b1688- 0f166bdfe5b55a620c7bfda0221e0c4ab
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	26,59
<i>Punteggio massimo</i>	30,00
<i>Commento Valutazione</i>	punteggio attribuito
<i>Punteggio tecnico</i>	62,17
<i>Punteggio economico</i>	13,63
<i>criterio B - POSSESSO CERTIFI- CAZIONI D'IMPRESA (Parametro Tecnico)</i>	MATTIODA_Criterio_B.zip.p7m
	Dimensioni: 2 MB
	Firmatari: Patrizia Mattioda
	Hash(MD5-Base64): 7VcY928HHHYBO0WDnxBUFg==
	Hash(SHA-1-Hex): 0d250cbbf3e41153bf839e7a1b79ab6d3a4cd3ba

	b6e72c2b95a20eb57074678f63c6f9ced
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	10,00
<i>Punteggio massimo</i>	12,00
<i>Commento Valutazione</i>	punteggio attribuito
<i>Punteggio tecnico</i>	62,17
<i>Punteggio economico</i>	13,63
<i>critério C - Migliorie atte a garan- tire una maggiore qualità dell'ope- ra (Parametro Tecnico)</i>	MATTIODA_Criterio_C.zip.p7m Dimensioni: 2 MB Firmatari: Patrizia Mattioda Hash(MD5-Base64): w3QpERaDJhDDOKkFx1yj1A== Hash(SHA-1-Hex): 9ffb2907c4ce439e23d78cc6539c771d7ba160a Hash(SHA-256-Hex): 0ec5f9769a5b45036fe27473e7b7320- dc064c0f6c2d9576d0e155241f89b03a6 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	7,16
<i>Punteggio massimo</i>	9,00
<i>Commento Valutazione</i>	punteggio attribuito

<i>Punteggio tecnico</i>	62,17
<i>Punteggio economico</i>	13,63
<i>criterio D - RIDUZIONE DEI TEMPI DI ESECUZIONE DEI LAVORI (Parametro Tecnico)</i>	MATTIODA_Criterio_D.pdf.p7m
	Dimensioni: 746 KB
	Firmatari: Patrizia Mattioda
	Hash(MD5-Base64): VQUh1ZbGDdMmrX6xV1y7PA==
	Hash(SHA-1-Hex): 3b77a7bbe610fee4cbd1d3327006ae38e14a362c
	Hash(SHA-256-Hex): dfc726436cb8e1852776f32cfc2dbc0-401d9bd5f8bd101683f8fefb45ac796a5
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	6,00
<i>Punteggio massimo</i>	6,00
<i>Commento Valutazione</i>	punteggio attribuito
<i>Punteggio tecnico</i>	62,17
<i>Punteggio economico</i>	13,63
<i>criterio E - Sistemi di cantierizzazione e sostenibilità ambientale (Parametro Tecnico)</i>	MATTIODA_Criterio_E.zip.p7m
	Dimensioni: 627 KB

	<p>Hash(MD5-Base64): sYRJyj+puPjHjiKFqDksQw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): e5743391fdbcef5167ca374d47e2cddab26a7974</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 3097a893e9daf743fd33b0e5dd8bd05-0ef2d6116af013e261298403d111fcb8a</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	3,42
<i>Punteggio massimo</i>	4,00
<i>Commento Valutazione</i>	punteggio attribuito
<i>Punteggio tecnico</i>	62,17
<i>Punteggio economico</i>	13,63
<i>criterio F - Criteri Premiali (Parametro Tecnico)</i>	<p>MATTIODA_Criterio_F.zip.p7m</p> <p>Dimensioni: 492 KB</p> <p>Firmatari: Patrizia Mattioda</p> <p>Hash(MD5-Base64): gCoGOcNIQ9ufqj4kKIKqHA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): f5db4dc68ff73b63aa7700ccd075619da8936e1b</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 8ecade281893495d4fabb3b48c8782d-42f888b3bfa0108a6094017257a3e8a06</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Punteggio proposto</i>	-

<i>Punteggio massimo</i>	9,00
<i>Commento Valutazione</i>	punteggio attribuito
<i>Punteggio tecnico</i>	62,17
<i>Punteggio economico</i>	13,63
<i>Dettaglio prezzi unitari offerti (Pa- rametro Economico)</i>	MATTIODA_Lista.pdf.p7m Dimensioni: 20 MB Firmatari: Controllo non previsto Hash(MD5-Base64): 9InWxdTA8SCECnv0LKzgCg== Hash(SHA-1-Hex): 1c028c7fb6feb266357a0304e7a6fbc147772123 Hash(SHA-256-Hex): 638f9c228c2c7e64c44cdc500ac122f- 32e9baab1b161f1295224bdce0ced89d4 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Id Offerta</i>	1679656554316
<i>Fornitore</i>	PREVE COSTRUZIONI SPA
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	venerdì 24 marzo 2023 12.15.54 CET
<i>Sconto</i>	3,69715 %
<i>Punteggio economico</i>	11,72
<i>Punteggio tecnico</i>	65,67

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrativo)

1-DGUE e dich. ART.80.pdf.p7m

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: PREVE RICCARDO

Hash(MD5-Base64): i7iBFmBjeM+ecTuhVfThUw==

Hash(SHA-1-Hex):

1e808d7ca6dac565666a0f87749c07a5bac2a571

Hash(SHA-256-Hex): 701bd532255e535c8f3b5b099ec61fa-0600627f3bfb1163d3f63ebc58b38ca8d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Istanza del Legale Rappresentante (Parametro Amministrativo)

2_ISTANZA.pdf.p7m

Dimensioni: 778 KB

Firmatari: PREVE RICCARDO

Hash(MD5-Base64): IMVdy9BgDYHPrzlmSA1SEw==

Hash(SHA-1-Hex):

e5f3a92299b650cc843eefaffbab9ca6c6c5a144

Hash(SHA-256-Hex):

a8e8117e71e9501dd4b39d87c18260c-e6675020876177c1dcc051a25cbf73560

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione relativa all'individuazione del Titolare ef-

3_DICHIARAZIONE TITOLARE EFFETIVO.pdf.p7m

vo)

Dimensioni: 795 KB

Firmatari: PREVE RICCARDO

Hash(MD5-Base64): 95PX8TQ5q0zS1/UwI0FHRg==

Hash(SHA-1-Hex):

3daaf9a642a44026714171b4b642fab02c9b3e8c

Hash(SHA-256-Hex): 1c826efa7c6c18e14b57f67187c7a0b-
6e0a83c1adfe28c6c97ebbbcb15140c3d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Dichiarazione relativa all' assenza
di conflitto di interessi in capo al
Titolare effettivo (Parametro Am-
ministrativo)*

4_ DICHIAR. CONFLITTO DI INTERESSI.pdf.p7m

Dimensioni: 966 KB

Firmatari: PREVE RICCARDO

Hash(MD5-Base64): xBtPDpcq6pILCvf0qhzkKg==

Hash(SHA-1-Hex):

596d9c5b7a82788494b007cdc674ce3ac236c1bc

Hash(SHA-256-Hex): 540b3448c7f04444c0767232b19dbf7-
73232029beb8b256251404262746a5518

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Certificazione SOA (Parametro
Amministrativo)*

5_SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 993 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): pN3hCDSbzGMii3u2EEVe7A==

Hash(SHA-1-Hex):

549d43368fb2d4700c3e3db49d44c3ff030c8d2a

<p><i>Garanzia fideiussoria (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>12780b8564dc6db838461a91933c73203</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>6_POLIZZA ENTE GARANTITO.pdf.p7m</p>
<p><i>Documentazione Utile alle riduzioni della cauzione provvisoria previste dall'art. 93 comma 7 del Dlgs 50/2016 (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Dimensioni: 204 KB</p> <p>Firmatari: PREVE RICCARDO; MARIO CARBONE</p> <p>Hash(MD5-Base64): IyqFtRJhcUIQc2yM5BY+Gw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): a2be86dfa59985585757b7d788cd111a27c4bc2e</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 4fdaa1b069f276c600704b5c94c0afb-8eba162c4d300e1ec5876473f3f9aa950</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Contributo ANAC (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>7_CERTIFICATI ISO.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 2 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): Wv6IgAmt0hJcEh1Kwao+ug==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 7161ad68b57a53309c03835df66c99318f072788</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 6db53f73b1ba02eeaf8b1091ed5076b-e7f9bea0f76e8df543bacfd66e9818c86</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Contributo ANAC (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>8_ ANAC Ricevuta.pdf.p7m</p>

	<p>Firmatari: PREVE RICCARDO</p> <p>Hash(MD5-Base64): MvRoznq3QDeA4P/cwwiK+g==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): fa09bdb9b63439267bf17d0ee41e5a1571ec44cd</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 61c1f7ef72a61b14fa50a0919eae6bb- bf514e780a6ee3d0ac85c38b68cc787de</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Avvalimento (Parametro Ammini- strativo)</i>	<p>NO AVVALIMENTO.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 185 KB</p> <p>Firmatari: PREVE RICCARDO</p> <p>Hash(MD5-Base64): sFrGLhenRgGvqGS5OTAA1Q==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): d88598a4b791daef29c0185a14acdfba9b06558e</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): d62959795dc910578ccef643e91199f- 69a097434bb86c90c8a20a4948c23fbbd</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>PASSOE (Parametro Amministra- tivo)</i>	<p>9_PASSOe.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 159 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): 9EuUDZFzqVaqhUlfFrtj0g==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): a52a16cd8d71fe17647f8b9fa44ea70a2d5c4c55</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): d835ab0ff306b6d17351e053a7bd798- a378bcde40a0a9134f86b0abdb086348c</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p>

<i>criterio A - STRUTTURA D'IMPRESA E ORGANIZZAZIO- NE DELLE ATTIVITÀ (Parametro Tecnico)</i>	CRITERIO A.zip Dimensioni: 44 MB Firmatari: Documento non firmato Hash(MD5-Base64): /Lwna1Z0hgusopP+2tLLZA== Hash(SHA-1-Hex): 5c20e0c890bf28474458e28c426da737d28253ad Hash(SHA-256-Hex): 54ed340e8cd560ccfe13380139ebd71- 43a4376f017299a85c96fe8b0db065a27 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	28,61
<i>Punteggio massimo</i>	30,00
<i>Commento Valutazione</i>	punteggio attribuito
<i>Punteggio tecnico</i>	65,67
<i>Punteggio economico</i>	11,72
<i>criterio B - POSSESSO CERTIFI- CAZIONI D'IMPRESA (Parametro Tecnico)</i>	CRITERIO B.zip Dimensioni: 2 MB Firmatari: Documento non firmato Hash(MD5-Base64): 4IRfot8ss03sfbDh+QKWA== Hash(SHA-1-Hex): c58375d2f66b1dc8080065ddc69d95f18bf66dd6

	3a10ff913195c92471bdfaccf319cc997
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	10,00
<i>Punteggio massimo</i>	12,00
<i>Commento Valutazione</i>	punteggio attribuito
<i>Punteggio tecnico</i>	65,67
<i>Punteggio economico</i>	11,72
<i>criterio C - Migliorie atte a garan- tire una maggiore qualità dell'ope- ra (Parametro Tecnico)</i>	CRITERIO C.zip Dimensioni: 1 MB Firmatari: Documento non firmato Hash(MD5-Base64): oDnyTO6qa7NeMesl3Mo5MA== Hash(SHA-1-Hex): fcf2e2de247f77338221c6dbbfd2a354358f21c Hash(SHA-256-Hex): b4f396e0db92f498d8bb3465cb7c0b0- 66007a1d16320a2a7dbfe3f33cac6fadc Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	8,64
<i>Punteggio massimo</i>	9,00
<i>Commento Valutazione</i>	punteggio attribuito

<i>Punteggio tecnico</i>	65,67
<i>Punteggio economico</i>	11,72
<i>criterio D - RIDUZIONE DEI TEMPI DI ESECUZIONE DEI LAVORI (Parametro Tecnico)</i>	CRITERIO D.zip
	Dimensioni: 452 KB
	Firmatari: Documento non firmato
	Hash(MD5-Base64): vEaYE2/O43Hwv2MGzJOcxA==
	Hash(SHA-1-Hex): 26b90f48b39598db16824f211f26393a6e314788
	Hash(SHA-256-Hex): ad27dae797668c5dff907faa57f8ff-24ec3c7e21f176304548819f17200266a
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	6,00
<i>Punteggio massimo</i>	6,00
<i>Commento Valutazione</i>	punteggio attribuito
<i>Punteggio tecnico</i>	65,67
<i>Punteggio economico</i>	11,72
<i>criterio E - Sistemi di cantierizzazione e sostenibilità ambientale (Parametro Tecnico)</i>	CRITERIO E.zip
	Dimensioni: 874 KB

	<p>Hash(MD5-Base64): OX/IIWgNUxJRMSSITT2QZw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): f22dee212b01c4f56a61491fdea55e586517e010</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): ac5c8e553c03c0a0220cfd22984adc0-2022b2206e8b50c1877ba818d3a20b7df</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	3,42
<i>Punteggio massimo</i>	4,00
<i>Commento Valutazione</i>	punteggio attribuito
<i>Punteggio tecnico</i>	65,67
<i>Punteggio economico</i>	11,72
<i>criterio F - Criteri Premiali (Parametro Tecnico)</i>	<p>CRITERIO F.zip</p> <p>Dimensioni: 1020 KB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): OKaDbJQiC5pIBqdM/CgVyQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 3a613d1b41295b7f16029e82d3e4c4bb8a5f7200</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 831eed8c7a339fda42acb8c0a05f0d3-0f1551e4053fbf763f4deb82f10bc3d84</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Punteggio proposto</i>	-

<i>Punteggio massimo</i>	9,00
<i>Commento Valutazione</i>	punteggio attribuito
<i>Punteggio tecnico</i>	65,67
<i>Punteggio economico</i>	11,72
<i>Dettaglio prezzi unitari offerti (Pa- rametro Economico)</i>	<p>LISTA CATEGORIE.pdf,p7m</p> <p>Dimensioni: 17 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): plrE7xeK2rA/5DsqT8KE5w==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): f884b1a9f8e8a8ffb52f0ae46a8c30348fb854d</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 4c0f6eac8405aafe882c5165edc6d6d- e662b0683419099c6cbf5e2a58f4d2893</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Id Offerta</i>	1679590885038
<i>Fornitore</i>	CO.GE.FA. S.p.A.
<i>Modalità di partecipazione</i>	COSTITUENDO R.T.I. "CO.GE.FA. S.p.A. - SOCIETA' IM- MOBILIARE MATTIODA COSTRUZIONI S.r.l. - CAVIT S.p.A." (Raggruppamento temporaneo di imprese)
<i>Imprese componenti il raggruppamento</i>	
<i>Ragione Sociale</i>	CAVIT S.p.A.
<i>Partita Iva</i>	05796670015
<i>Codice Fiscale</i>	CLMCRL58M26L219T

<i>Regione Sociale</i>	SOCIETA' IMMOBILIARE MATTOIA COSTRUZIONI S.r.l.
<i>Partita Iva</i>	01100260015
<i>Codice Fiscale</i>	CNTNCN57B26I423W
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta proposta di aggiudicazione
<i>Data</i>	giovedì 23 marzo 2023 18.01.25 CET
<i>Sconto</i>	9,46000 %
<i>Punteggio economico</i>	30,00
<i>Punteggio tecnico</i>	62,88
<i>Punteggio totale</i>	92,88
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>DGUE (Parametro Amministrativo)</i>	DGUE(1).zip.p7m
	Dimensioni: 2 MB
	Firmatari: CANTISANI INNOCENTE; COLOMBINO CARLO; MARINO MARCO
	Hash(MD5-Base64): wcHtIG88sD0Lu/660s9Sng==
	Hash(SHA-1-Hex): 086a0da306225a2f280f1d961b4b308608f50e3e
	Hash(SHA-256-Hex): ff1a2fbec560767ba4934f1624dab27-5ecfd560a986bdf6593aa85cd0dd8047
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Istanza del Legale Rappresentante (Parametro Amministrativo)</i>	ISTANZA(1).zip.p7m

	<p>Firmatari: CANTISANI INNOCENTE; COLOMBINO CARLO; MARINO MARCO</p> <p>Hash(MD5-Base64): xapwww83dg4eTjwnrqAtVg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 834e6a4d3104d644320f261af970ffd46a106902</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 4382f66066cd5070e977e300e0e16c4-5589baccee76e7b1dae5675faee19c970</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Dichiarazione relativa all'individuazione del Titolare effettivo (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Dich(1). individuazione titolare effettivo.zip.p7m</p>
	<p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: CANTISANI INNOCENTE; COLOMBINO CARLO; MARINO MARCO</p> <p>Hash(MD5-Base64): rmnfFBVeMnq9rBJe/srHkg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 78a3f21b833b16d81ddfb2dc457269307e65243</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): bb7cff009d3cccb72e2d60a6dc764f4-3efb7703b0f4f88f258fdfa2a9a98c1ca</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Dichiarazione relativa all'assenza di conflitto di interessi in capo al Titolare effettivo (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Dich(1). Assenza conflitti.zip.p7m</p>
	<p>Dimensioni: 3 MB</p> <p>Firmatari: CANTISANI INNOCENTE; COLOMBINO CARLO; MARINO MARCO</p> <p>Hash(MD5-Base64): A8RgcJhJ2axqaGq20Mu+Fg==</p>

	<p>Effettuata da Città metropolitana di Torino</p>
<p><i>Certificazione SOA (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>9a9c8de611e46c387f6255d232981c2d2a0ccc12</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): a4dc7fcb480d7dc4c174e9169b7dd69-2119b451931f70415b6d64503f412ece8</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>SOA(1).zip.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): EtXHikfoQ9YOp+HZ3uwr/Q==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 1d1cc95f1f98a7cf30219a23747569ca80496220</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 30160433609ddb4625147946a4f8d7c-4b958fef650213779534c00f50118c506</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Garanzia fideiussoria (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Bond 00014095 - Esemplare per beneficiario(1).pdf.-p7m.p7m</p> <p>Dimensioni: 997 KB</p> <p>Firmatari: CANTISANI INNOCENTE; COLOMBINO CARLO; MARINO MARCO; Emanuele Abatangelo</p> <p>Hash(MD5-Base64): +hQe2Ti67cCocBVeY5TcIw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 2d5d0b6c61d57ca63695ba3113783cf040a067ef</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 48872a72879ccda20a7e8b650fdf360-18c0962cf928e5d0a99cd75edbdfa2935</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>

Documentazione On-line alle rila-
 zioni della cauzione provvisoria
 previste dall'art. 93 comma 7 del
 Dlgs 50/2016 (Parametro Ammini-
 strativo)

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 0oYfCUzPfR7e5qR7Oajr6A==

Hash(SHA-1-Hex):
 729d1c8f5c1ea5aaced2e26d1c06c3550d1bdb6

Hash(SHA-256-Hex):
 74b96f487b5d521e2237b1726aa8102-
 4b367e6dbad648844126eb192dba09c4d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Contributo ANAC (Parametro Am-
 ministrativo)

RTI_Dichiarazione contributo ANAC_(1).pdf.p7m

Dimensioni: 590 KB

Firmatari: CANTISANI INNOCENTE; COLOMBINO
 CARLO; MARINO MARCO

Hash(MD5-Base64): tcNujmIjpV/d84nlNY1/wg==

Hash(SHA-1-Hex):
 76f7f5cd8010a542e9be60c39694a18edd373de6

Hash(SHA-256-Hex): 98abf22f88bfe3c897c81631c3189e9-
 e08ff1fa9d7ae0e2f17e8dec70ec4e6e9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
 strativo)

-

PASSOE (Parametro Amministra-
 tivo)

Passoe_RTI(1).pdf.p7m

Dimensioni: 165 KB

	<p>Hash(MD5-Base64): GReTJLco2AWh8F98rxCXRw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 6a5c2af5a33e89dd47d53c0008dbe21b5ddf76e7</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): f0415a152c995d4e9a9c2d2b97d5dc3-066b691e267b480f37851e8f46126f785</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>critério A - STRUTTURA D'IMPRESA E ORGANIZZAZIO- NE DELLE ATTIVITÀ (Parametro Tecnico)</i></p> <p>Dimensioni: 97 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): kEvFrkjCQf/j7CGUCsGzWg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): f42d844bd941cccf7257f84f5b3a224ebde8b50c</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): d3465ab7d30b8e421e390947d87aec4-2b67d85034a41f7790c9b0098bc4a20b8</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	25,42
<i>Punteggio massimo</i>	30,00
<i>Commento Valutazione</i>	punteggio attribuito
<i>Punteggio tecnico</i>	62,88
<i>Punteggio economico</i>	30,00

<i>CAZIONI D'IMPRESA (Parametro Tecnico)</i>	
	Dimensioni: 10 MB
	Firmatari: MARINO MARCO; COLOMBINO CARLO; CANTISANI INNOCENTE
	Hash(MD5-Base64): AZ8M75gNJIkqYws49fLS8g==
	Hash(SHA-1-Hex): 6d5b680aa7ee00613771ba46996c1fcb975a4b9b
	Hash(SHA-256-Hex): 828743051545ccf92ddf4e031949f9f- f13906b2cd6726fc211da2deafbadc3cb
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	10,00
<i>Punteggio massimo</i>	12,00
<i>Commento Valutazione</i>	punteggio attribuito
<i>Punteggio tecnico</i>	62,88
<i>Punteggio economico</i>	30,00
<i>criterio C - Migliorie atte a garan- tire una maggiore qualità dell'ope- ra (Parametro Tecnico)</i>	
	Dimensioni: 13 MB
	Firmatari: Documento non firmato
	Hash(MD5-Base64): Lj1O1JLmezuCBWmD2WKIKg==
	Hash(SHA-1-Hex): 0b26c64c3faf25c32b95e87fef8c12631fb5858

	77d5451854d905021fe47530a114d0e74
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	8,46
<i>Punteggio massimo</i>	9,00
<i>Commento Valutazione</i>	punteggio attribuito
<i>Punteggio tecnico</i>	62,88
<i>Punteggio economico</i>	30,00
<i>critério D - RIDUZIONE DEI TEMPI DI ESECUZIONE DEI LAVORI (Parametro Tecnico)</i>	<p>Critério D.zip</p> <p>Dimensioni: 5 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): JkHAy9UPSulKArooXq4ang==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): fa492def37decae526fdb6c91fbc90ae58c44c1</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): c0bfd7e18a7e5a23f2ac1a74e96850d- b571f350ec927d86fa224f98f73a3b860</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	6,00
<i>Punteggio massimo</i>	6,00
<i>Commento Valutazione</i>	punteggio attribuito

<i>Punteggio tecnico</i>	62,88
<i>Punteggio economico</i>	30,00
<i>critério E - Sistemi di cantieriz- zazione e sostenibilità ambientale (Parametro Tecnico)</i>	<p>Criterio E.zip</p> <p>Dimensioni: 4 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): ApFsmDPpUHI5YwAZGx7ioQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): be30448498fdc21a48aed01b27cf0b52a18c5dee</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): afaef7b823b537f888b84261acd21bd- c79cdbc6e2927082d652a6ed84e5ac46b</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	4,00
<i>Punteggio massimo</i>	4,00
<i>Commento Valutazione</i>	punteggio attribuito
<i>Punteggio tecnico</i>	62,88
<i>Punteggio economico</i>	30,00
<i>critério F - Criteri Premiali (Para- metro Tecnico)</i>	<p>Criterio F.zip</p> <p>Dimensioni: 7 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p>

	<p>Hash(SHA-1-Hex): 871124a9c37387b5d3813cb5562e28347602c86e</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): c0df2067e2dd9666dd851658ce278dc- ed391797de7a1b3cb4a311677e513ef8f</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	9,00
<i>Punteggio massimo</i>	9,00
<i>Commento Valutazione</i>	punteggio attribuito
<i>Punteggio tecnico</i>	62,88
<i>Punteggio economico</i>	30,00
<i>Dettaglio prezzi unitari offerti (Pa- rametro Economico)</i>	<p>Lista delle categorie.pdf.p7m.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): dTOGyUaznaGCs+MbvEk/g==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 9d39f841a4116bb2810776717d937c26a9b714be</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 6c2c3e63cdc53da6282e3bd24b1bdaf- b3a48fbbc9974a77cc2bc9c546db031fd</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Id Offerta</i>	1679398088056
<i>Fornitore</i>	COSTRUZIONI RUBERTO SRL

<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	martedì 21 marzo 2023 12.28.08 CET
<i>Sconto</i>	4,62200 %
<i>Punteggio economico</i>	14,66
<i>Punteggio tecnico</i>	55,26
<i>Punteggio totale</i>	69,92
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>DGUE (Parametro Amministrativo)</i>	A1_DGUE_adeguato_Sub.pdf.p7m
	Dimensioni: 1 MB
	Firmatari: Gioconda Tizio
	Hash(MD5-Base64): +CSY2kGChsZ30NwfQxjI6w==
	Hash(SHA-1-Hex): 2215c157d113ae0ec880079563a88e21b1cc3d6c
	Hash(SHA-256-Hex): f2d1943cd6eb4b015b376c40290d176- c672981e95a82303f718452b30b764113
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Istanza del Legale Rappresentante (Parametro Amministrativo)</i>	Istanza e ulteriori dichiarazioni.rar
	Dimensioni: 2 MB
	Firmatari: Documento non firmato

<p><i>Dichiarazione relativa all'individuazione del Titolare effettivo (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Hash(SHA-1-Hex): 8ca4e2b99eae9b9f7eaba6d47f4c156828172b5f</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): e127c2020a63f26670d8374fd7437bb-fb0dc7a45e67af0e4b0592dc751c84b39</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>A3_Dichiarazione_titolare_effettivo.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 199 KB</p> <p>Firmatari: Gioconda Tizio</p> <p>Hash(MD5-Base64): QR+fXgZb/7+PWUjmXBZvhQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 3c4b4a26eebfa3da5018ba119e45ddad1d936b74</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 6cbf6a0331ddc985ad98f2a46214998-fa3f3ba42f62c2baf6fde78e16183844b</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Dichiarazione relativa all'assenza di conflitto di interessi in capo al Titolare effettivo (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>A3_1_Dichiarazione_assenza_conflitto_interessi_del-titolare_effettivo.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: Giuseppe Ruberto</p> <p>Hash(MD5-Base64): vZ7CpYNCi8GNVjQ6KjYIFA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 5d95bc62ba3c0f995aeab57ad30353958d4fa426</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 65e83c4c11fb498920c7dd87f24029e-b315b5e620c7d57159f4a9fc6cc9ca7b0</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p>

Certificazione SOA (Parametro Amministrativo)

Dich. copie conf. certificati.pdf.p7m

Dimensioni: 187 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 2hZibkCgezo6n87ZhDCIkQ==

Hash(SHA-1-Hex):
4a9028f70d8c361be5924beee39415d084174934

Hash(SHA-256-Hex): 3babe4f71f53af2638eb292c6c87097-
f46687bdfa71befdbc866044522afb9e8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fideiussoria (Parametro Amministrativo)

035424_c7hrdq95h.pdf (5).p7m

Dimensioni: 781 KB

Firmatari: MICHAEL WERNER; Gioconda Tizio

Hash(MD5-Base64): vhNnsIqIXUaraLN1d9uPQ==

Hash(SHA-1-Hex):
37fd87016839214f2846df9c00f905829356a452

Hash(SHA-256-Hex): 246552bb72cb6e179c8e3c6d7fd4bfd-
b8c41e0a993c3b88a5d9edd3b13bb2f85

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione Utile alle riduzioni della cauzione provvisoria previste dall'art. 93 comma 7 del Dlgs 50/2016 (Parametro Amministrativo)

Dich. copie conf. certificati.pdf.p7m

Dimensioni: 187 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 2hZibkCgezo6n87ZhDCIkQ==

Effettuata da Città metropolitana di Torino	Hash(SHA-1-Hex)
	<p>4a9028f70d8c361be5924beee39415d084174934</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 3babe4f71f53af2638eb292c6c87097-f46687bdfa71befdbc866044522afb9e8</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Contributo ANAC (Parametro Amministrativo)</i>	<p>Ricevuta_Anac.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 115 KB</p> <p>Firmatari: Gioconda Tizio</p> <p>Hash(MD5-Base64): N0i52YIm1J2eJdwbb0Z56Q==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 3b71cecb297ecdb9d22684a28685765caabcb98e</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): b1c7e5aba3e6b4f3d7e0f6e9b57f141-c08a937e889f4740f806a1b7f2854cbf6</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Avvalimento (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>PASSOE (Parametro Amministrativo)</i>	<p>show_PASSOe.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 158 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): CDLdLOUEymUPXT1BT2B+IQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 4eddb830d499a825b710d0552cb7d6bdb7075180</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): a645b9f34e7091fd9d7c4725882f8a2-1692c92b479c525581b27ab776840a0ea</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>

<i>D'IMPRESA E ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ (Parametro Tecnico)</i>	
	Dimensioni: 33 MB
	Firmatari: Gioconda Tizio
	Hash(MD5-Base64): MI3H98Cin/Mek5AJx38SRQ==
	Hash(SHA-1-Hex): 0553d532c1c04e6e9126ebb4f4e93c7562bccc0b
	Hash(SHA-256-Hex): 5496a95e4e0826e3a827d9fc8dfecce- accf89c4624d48bc817242440eab5341e
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	20,47
<i>Punteggio massimo</i>	30,00
<i>Commento Valutazione</i>	punteggio attribuito
<i>Punteggio tecnico</i>	55,26
<i>Punteggio economico</i>	14,66
<i>criterio B - POSSESSO CERTIFICAZIONI D'IMPRESA (Parametro Tecnico)</i>	Relazione B - def.pdf,p7m
	Dimensioni: 3 MB
	Firmatari: Gioconda Tizio
	Hash(MD5-Base64): 5NG0mOBr6o2RfSRZOtOOvA==
	Hash(SHA-1-Hex): 1b6130bff4848a9004187e49ff7553e8be6cffc0

	ffe4da35a6872691ce261f2ef66cbb80a
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	10,00
<i>Punteggio massimo</i>	12,00
<i>Commento Valutazione</i>	punteggio attribuito
<i>Punteggio tecnico</i>	55,26
<i>Punteggio economico</i>	14,66
<i>criterio C - Migliorie atte a garan- tire una maggiore qualità dell'ope- ra (Parametro Tecnico)</i>	Relazione C def.pdf.p7m Dimensioni: 3 MB Firmatari: Gioconda Tizio Hash(MD5-Base64): 3q7ZtJDLiPCtSi4/AsQYCA== Hash(SHA-1-Hex): 8c98f51fc4be78d6b85a6f3af6f3ff8c0b8d52b5 Hash(SHA-256-Hex): 9f96e2745a77b8e2915b9fda18b61c2- ccfb028f1337ecc6ba1661ad9a7b4d718 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	6,45
<i>Punteggio massimo</i>	9,00
<i>Commento Valutazione</i>	punteggio attribuito

<i>Punteggio tecnico</i>	55,26
<i>Punteggio economico</i>	14,66
<i>criterio D - RIDUZIONE DEI TEMPI DI ESECUZIONE DEI LAVORI (Parametro Tecnico)</i>	<p>Relazione D + alleg.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 4 MB</p> <p>Firmatari: Gioconda Tizio</p> <p>Hash(MD5-Base64): bbRoyzF/gib6+ieGmOpyHw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 01ccbe2c5584d3a8049e3a75ce60f1448b680354</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 76298007b764f4dfa31a76b55c35c7c-949bd1df6dbf24789f3e0ac2d99e966dd</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	6,00
<i>Punteggio massimo</i>	6,00
<i>Commento Valutazione</i>	punteggio attribuito
<i>Punteggio tecnico</i>	55,26
<i>Punteggio economico</i>	14,66
<i>criterio E - Sistemi di cantierizzazione e sostenibilità ambientale (Parametro Tecnico)</i>	<p>Relazione E.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p>

	<p>Hash(MD5-Base64): vKmJ33HNl0bh+tphyUQb9g==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): e626a7f766413270ce94a58e070d634f663352e9</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): a75a01cd96c7f24cf6b6f6fda247a5a-7075822826d76cd725fd148d812e2559b</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	3,34
<i>Punteggio massimo</i>	4,00
<i>Commento Valutazione</i>	punteggio attribuito
<i>Punteggio tecnico</i>	55,26
<i>Punteggio economico</i>	14,66
<i>criterio F - Criteri Premiali (Parametro Tecnico)</i>	<p>Relazione F - def.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: Gioconda Tizio</p> <p>Hash(MD5-Base64): /BU9sOl+qmV0pV44QqKXDA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 03b828e648074db182a876e1e7e8c90661f530cd</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 7ad785684952567e50ccb0261015c8a- fe02cf999ba13a24d4d7ce0c5bbb9c122</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>

<i>Punteggio assegnato</i>	9,00
<i>Punteggio massimo</i>	9,00
<i>Commento Valutazione</i>	punteggio attribuito
<i>Punteggio tecnico</i>	55,26
<i>Punteggio economico</i>	14,66
<i>Dettaglio prezzi unitari offerti (Pa- rametro Economico)</i>	<p>Allegato_n_012-GEN.12_-_lc.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 8 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): sbNmQZ1xA8bb/b8t+5j3DQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): a5d1f3c10c07f3e5dfe26fe8c0b2b549824bf9c4</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 4d23f7040a3e0de7f4821ba9fb45af8- b0007d275496ce99467d3d01d137471a8</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>

* Punteggio attribuito alle offerte sopra/sotto soglia percentuale

** Punteggio non calcolabile per le offerte pari/superiori alla base d'asta in base alla formula selezionata

Proposta di Graduatoria

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti la proposta di graduatoria. Le offerte sono ordinate da quella con il punteggio più alto, a quella con un punteggio più basso.

Tabella 5. Calcolo dell'anomalia

Ai sensi dell'Art.97, c.3 del Dlgs. 50/2016 la soglia di anomalia calcolata è:	
* Soglia punteggio tecnico:	56.00

Tabella 6. Proposta di Graduatoria

<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	1
<i>Società di appartenenza</i>	CO.GE.FA. S.p.A.
<i>Punteggio tecnico</i>	62,88
<i>Punteggio economico</i>	30,00
<i>Punteggio totale</i>	92,88
<i>Sconto offerto</i>	9,46000 %
<i>Offerta anomala?</i>	Si
<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	2
<i>Società di appartenenza</i>	PREVE COSTRUZIONI SPA
<i>Punteggio tecnico</i>	65,67
<i>Punteggio economico</i>	11,72
<i>Punteggio totale</i>	77,39
<i>Sconto offerto</i>	3,69715 %
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	3
<i>Società di appartenenza</i>	MATTIODA PIERINO & FIGLI S.p.A.
<i>Punteggio tecnico</i>	62,17
<i>Punteggio economico</i>	13,63
<i>Punteggio totale</i>	75,80
<i>Sconto offerto</i>	4,29900 %
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	4
<i>Società di appartenenza</i>	COSTRUZIONI RUBERTO SRL

<i>Punteggio tecnico</i>	55,26
<i>Punteggio economico</i>	14,66
<i>Punteggio totale</i>	69,92
<i>Sconto offerto</i>	4,62200 %
<i>Offerta anomala?</i>	No

** Punteggio non calcolabile per le offerte pari/superiori alla base d'asta in base alla formula selezionata

Proposta di Aggiudicazione

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti la proposta di aggiudicazione della Procedura.

Tabella 7. Responsabile di procedimento

<i>Nome</i>	tizzani matteo
<i>Login</i>	user_186178
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	Città metropolitana di Torino (01907990012)
<i>Indirizzo email</i>	servizio.contratti@cert.cittametropolitana.torino.it
<i>Num. telefono</i>	0118616514

Tabella 8. Fornitore proposto per l'aggiudicazione della procedura.

<i>Nome</i>	CO.GE.FA. S.p.A.
<i>Login</i>	user_119363
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	CO.GE.FA. S.p.A. (00982520017)
<i>Indirizzo email</i>	gare.cogefa@pec.dbic.it
<i>Num. telefono</i>	0117431511
<i>Commento all'aggiudicazione</i>	in esito alle operazioni di ammissione e al soccorso istruttorio in data 05.06.2023, l'operatore ha integrato correttamente la documentazione amministrativa nel termine assegnato delle ore 9 del 09.06.2023. Pertanto definite positivamente le operazioni di ammissione viene formulata nei confronti dell'operatore economico COSTITUENDO R.T.I. "CO.GE.FA. S.p.A. - SOCIETA' IMMOBILIARE MATTIODA COSTRUZIONI S.r.l. - CAVIT S.p.A. proposta di aggiudicazione. Resta ferma la verifica della congruità dell'offerta anomala e la verifica dei requisiti generali di partecipazione alla gara

Registro di controllo

Questo capitolo contiene l'elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal più recente al meno recente.

Tabella 9. Registro di controllo

Data	Oggetto	Testo
venerdì 9 giugno 2023 9.35.19 CEST	Proposta di Aggiudicazione	La fase di valutazione del Mercato PROGETTO N. 2021/667 - S.P. N. 1 DIRETTISSIMA DELLE VALLI DI LANZO. LAVORI DI COSTRUZIONE DEL NUOVO PONTE SUL TORRENTE CERONDA IN COMUNE DI VENARIA REALE. ACCESSIBILITA' DA NORD ALLA REGGIA DI VENARIA REALE(CUP J31B21003250001) (CUI L01907990012202200029) (C.I.G 96210727C6) (ID 164883314) è stata completata. La graduatoria provvisoria è ora disponibile.
lunedì 5 giugno 2023 9.52.58 CEST	Calcolo anomalia	Ai sensi dell' Art.97 c.3 del Dlgs. 50/2016. La soglia di anomalia calcolata è: Soglia punteggio tecnico: 56,00 Soglia punteggio economico: 24,00.
lunedì 5 giugno 2023 9.37.57 CEST	Apertura buste economiche	La apertura delle buste economiche della procedura PROGETTO N. 2021/667 - S.P. N. 1 DIRETTISSIMA DELLE VALLI DI LANZO. LAVORI DI COSTRUZIONE DEL NUOVO PONTE SUL TORRENTE CERONDA IN COMUNE DI VENARIA REALE. ACCESSIBILITA' DA NORD ALLA REGGIA DI VENARIA REALE(CUP J31B21003250001) (CUI L01907990012202200029) (C.I.G 96210727C6) (ID 164883314) è iniziata.
lunedì 5 giugno 2023 9.37.47 CEST	Offerta Tecnica accettata	La Busta Tecnica (ID 1679398088056) della Procedura PROGETTO N. 2021/667 - S.P. N. 1 DIRETTISSIMA DELLE VALLI DI LANZO. LAVORI DI COSTRUZIONE DEL NUOVO PONTE SUL TORRENTE CERONDA IN COMUNE DI VE-

Report della Procedura PROGETTO N. 2021/667 - S.P. N. 1 DIRETTISSIMA DELLE VALLI DI LANZO. LAVORI DI COSTRUZIONE DEL NUOVO PONTE SUL TORRENTE CERONDA IN COMUNE DI VENARIA REALE. ACCESSIBILITA' DA NORD ALLA REGGIA DI VENARIA... n. 164883314 effettuata da Città metropolitana di Torino

Data	Oggetto	Testo
		<p>NARIA REALE. ACCESSIBILITA' DA NORD ALLA REGGIA DI VENARIA REALE(CUP J31B21003250001) (CUI L01907990012202200029) (C.I.G 96210727C6) (ID 164883314) è stata accettata con la seguente motivazione: .</p>
<p>lunedì 5 giugno 2023 9.37.47 CEST</p>	<p>Offerta Tecnica accettata</p>	<p>La Busta Tecnica (ID 1679672244152) della Procedura PROGETTO N. 2021/667 - S.P. N. 1 DIRETTISSIMA DELLE VALLI DI LANZO. LAVORI DI COSTRUZIONE DEL NUOVO PONTE SUL TORRENTE CERONDA IN COMUNE DI VENARIA REALE. ACCESSIBILITA' DA NORD ALLA REGGIA DI VENARIA REALE(CUP J31B21003250001) (CUI L01907990012202200029) (C.I.G 96210727C6) (ID 164883314) è stata accettata con la seguente motivazione: .</p>
<p>lunedì 5 giugno 2023 9.37.47 CEST</p>	<p>Terminata Valutazione Tecnica</p>	<p>La valutazione tecnica del Mercato PROGETTO N. 2021/667 - S.P. N. 1 DIRETTISSIMA DELLE VALLI DI LANZO. LAVORI DI COSTRUZIONE DEL NUOVO PONTE SUL TORRENTE CERONDA IN COMUNE DI VENARIA REALE. ACCESSIBILITA' DA NORD ALLA REGGIA DI VENARIA REALE(CUP J31B21003250001) (CUI L01907990012202200029) (C.I.G 96210727C6) (ID 164883314) è stata completata.</p>
<p>lunedì 5 giugno 2023 9.37.47 CEST</p>	<p>Offerta Tecnica accettata</p>	<p>La Busta Tecnica (ID 1679656554316) della Procedura PROGETTO N. 2021/667 - S.P. N. 1 DIRETTISSIMA DELLE VALLI DI LANZO. LAVORI DI COSTRUZIONE DEL NUOVO PONTE SUL TORRENTE CERONDA IN COMUNE DI VENARIA REALE. ACCESSIBILITA' DA NORD ALLA REGGIA DI VENARIA REALE(CUP J31B21003250001) (CUI L01907990012202200029) (C.I.G 96210727C6) (ID 164883314) è stata accettata con la seguente motivazione: .</p>

Report della Procedura PROGETTO N. 2021/667 - S.P. N. 1 DIRETTISSIMA DELLE VALLI DI LANZO. LAVORI DI COSTRUZIONE DEL NUOVO PONTE SUL TORRENTE CERONDA IN COMUNE DI VENARIA REALE. ACCESSIBILITA' DA NORD ALLA REGGIA DI VENARIA... n. 164883314 effettuata da Città metropolitana di Torino

Data	Oggetto	Testo
		LE(CUP J31B21003250001) (CUI L01907990012202200029) (C.I.G 96210727C6) (ID 164883314) è stata accettata con la seguente motivazione: .
lunedì 5 giugno 2023 9.37.47 CEST	Offerta Tecnica accettata	La Busta Tecnica (ID 1679590885038) della Procedura PROGETTO N. 2021/667 - S.P. N. 1 DIRETTISSIMA DELLE VALLI DI LANZO. LAVORI DI COSTRUZIONE DEL NUOVO PONTE SUL TORRENTE CERONDA IN COMUNE DI VENARIA REALE. ACCESSIBILITA' DA NORD ALLA REGGIA DI VENARIA REALE(CUP J31B21003250001) (CUI L01907990012202200029) (C.I.G 96210727C6) (ID 164883314) è stata accettata con la seguente motivazione: .
martedì 11 aprile 2023 9.01.32 CEST	Apertura buste tecniche	La apertura delle buste tecniche della procedura PROGETTO N. 2021/667 - S.P. N. 1 DIRETTISSIMA DELLE VALLI DI LANZO. LAVORI DI COSTRUZIONE DEL NUOVO PONTE SUL TORRENTE CERONDA IN COMUNE DI VENARIA REALE. ACCESSIBILITA' DA NORD ALLA REGGIA DI VENARIA REALE(CUP J31B21003250001) (CUI L01907990012202200029) (C.I.G 96210727C6) (ID 164883314) è iniziata.
martedì 11 aprile 2023 8.58.16 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1679672244152) della Procedura PROGETTO N. 2021/667 - S.P. N. 1 DIRETTISSIMA DELLE VALLI DI LANZO. LAVORI DI COSTRUZIONE DEL NUOVO PONTE SUL TORRENTE CERONDA IN COMUNE DI VENARIA REALE. ACCESSIBILITA' DA NORD ALLA REGGIA DI VENARIA REALE(CUP J31B21003250001) (CUI L01907990012202200029)

Report della Procedura PROGETTO N. 2021/667 - S.P. N. 1 DIRETTISSIMA DELLE VALLI DI LANZO. LAVORI DI COSTRUZIONE DEL NUOVO PONTE SUL TORRENTE CERONDA IN COMUNE DI VENARIA REALE. ACCESSIBILITA' DA NORD ALLA REGGIA DI VENARIA... n. 164883314 effettuata da Città metropolitana di Torino

Data	Oggetto	Testo
		(C.I.G 96210727C6) (ID 164883314) è stata accettata con la seguente motivazione: .
martedì 11 aprile 2023 8.58.16 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1679398088056) della Procedura PROGETTO N. 2021/667 - S.P. N. 1 DIRETTISSIMA DELLE VALLI DI LANZO. LAVORI DI COSTRUZIONE DEL NUOVO PONTE SUL TORRENTE CERONDA IN COMUNE DI VENARIA REALE. ACCESSIBILITA' DA NORD ALLA REGGIA DI VENARIA REALE(CUP J31B21003250001) (CUI L01907990012202200029) (C.I.G 96210727C6) (ID 164883314) è stata accettata con la seguente motivazione: .
martedì 11 aprile 2023 8.58.16 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1679656554316) della Procedura PROGETTO N. 2021/667 - S.P. N. 1 DIRETTISSIMA DELLE VALLI DI LANZO. LAVORI DI COSTRUZIONE DEL NUOVO PONTE SUL TORRENTE CERONDA IN COMUNE DI VENARIA REALE. ACCESSIBILITA' DA NORD ALLA REGGIA DI VENARIA REALE(CUP J31B21003250001) (CUI L01907990012202200029) (C.I.G 96210727C6) (ID 164883314) è stata accettata con la seguente motivazione: .
martedì 11 aprile 2023 8.58.16 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1679590885038) della Procedura PROGETTO N. 2021/667 - S.P. N. 1 DIRETTISSIMA DELLE VALLI DI LANZO. LAVORI DI COSTRUZIONE DEL NUOVO PONTE SUL TORRENTE CERONDA IN COMUNE DI VENARIA REALE. ACCESSIBILITA' DA NORD ALLA REGGIA DI VENARIA REALE(CUP J31B21003250001) (CUI L01907990012202200029) (C.I.G 96210727C6) (ID

Report della Procedura PROGETTO N. 2021/667 - S.P. N. 1 DIRETTISSIMA DELLE VALLI DI LANZO. LAVORI DI COSTRUZIONE DEL NUOVO PONTE SUL TORRENTE CERONDA IN COMUNE DI VENARIA REALE. ACCESSIBILITA' DA NORD ALLA REGGIA DI VENARIA... n. 164883314 effettuata da Città metropolitana di Torino

Data	Oggetto	Testo
		164883314) è stata accettata con la seguente motivazione: .
lunedì 27 marzo 2023 9.15.05 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_119363 sulla Procedura con ID 164883314 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
lunedì 27 marzo 2023 9.15.05 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_56556 sulla Procedura con ID 164883314 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
lunedì 27 marzo 2023 9.15.05 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_35889 sulla Procedura con ID 164883314 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
lunedì 27 marzo 2023 9.15.05 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_110666 sulla Procedura con ID 164883314 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
lunedì 27 marzo 2023 9.00.03 CEST	Termine ultimo per la presentazione delle offerte	È decorso il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la procedura PROGETTO N. 2021/667 - S.P. N. 1 DIRETTISSIMA DELLE VALLI DI LANZO. LAVORI DI COSTRUZIONE DEL NUOVO PONTE SUL TORRENTE CERONDA IN COMUNE DI VENARIA REALE. ACCESSIBILITA' DA NORD ALLA REGGIA DI VENARIA REALE(CUP J31B21003250001) (CUI L01907990012202200029) (C.I.G 96210727C6) (ID 164883314).
venerdì 24 marzo 2023 16.37.24 CET	Invio Offerta	L'offerente MATTIODA PIERINO & FIGLI S.p.A. ha inviato con successo un'offerta nel Mercato PROGETTO N. 2021/667 - S.P. N. 1 DIRETTISSIMA DELLE VALLI DI LANZO. LAVORI DI COSTRUZIONE DEL NUOVO PONTE SUL TORRENTE CERONDA IN COMUNE DI VENARIA REALE. ACCESSIBILITA' DA NORD ALLA REGGIA DI VENARIA REALE(CUP J31B21003250001) (CUI

Report della Procedura PROGETTO N. 2021/667 - S.P. N. 1 DIRETTISSIMA DELLE VALLI DI LANZO. LAVORI DI COSTRUZIONE DEL NUOVO PONTE SUL TORRENTE CERONDA IN COMUNE DI VENARIA REALE. ACCESSIBILITA' DA NORD ALLA REGGIA DI VENARIA... n. 164883314 effettuata da Città metropolitana di Torino

Data	Oggetto	Testo
		L01907990012202200029) (C.I.G 96210727C6) (ID 164883314).
venerdì 24 marzo 2023 12.15.54 CET	Invio Offerta	L'offerente PREVE COSTRUZIONI SPA ha inviato con successo un'offerta nel Mercato PROGETTO N. 2021/667 - S.P. N. 1 DIRETTISSIMA DELLE VALLI DI LANZO. LAVORI DI COSTRUZIONE DEL NUOVO PONTE SUL TORRENTE CERONDA IN COMUNE DI VENARIA REALE. ACCESSIBILITA' DA NORD ALLA REGGIA DI VENARIA REALE(CUP J31B21003250001) (CUI L01907990012202200029) (C.I.G 96210727C6) (ID 164883314).
giovedì 23 marzo 2023 18.01.25 CET	Invio Offerta	L'offerente CO.GE.FA. S.p.A. ha inviato con successo un'offerta nel Mercato PROGETTO N. 2021/667 - S.P. N. 1 DIRETTISSIMA DELLE VALLI DI LANZO. LAVORI DI COSTRUZIONE DEL NUOVO PONTE SUL TORRENTE CERONDA IN COMUNE DI VENARIA REALE. ACCESSIBILITA' DA NORD ALLA REGGIA DI VENARIA REALE(CUP J31B21003250001) (CUI L01907990012202200029) (C.I.G 96210727C6) (ID 164883314).
mercoledì 22 marzo 2023 14.12.16 CET	Offerta Ritirata	E' stata ritirata un'offerta da parte dell'operatore economico con ragione sociale: MATTIODA PIERINO & FIGLI S.p.A..
martedì 21 marzo 2023 12.28.08 CET	Invio Offerta	L'offerente COSTRUZIONI RUBERTO SRL ha sostituito con successo la sua offerta nel Mercato PROGETTO N. 2021/667 - S.P. N. 1 DIRETTISSIMA DELLE VALLI DI LANZO. LAVORI DI COSTRUZIONE DEL NUOVO PONTE SUL TORRENTE CERONDA IN COMUNE DI VENARIA REALE. ACCESSIBILITA' DA NORD ALLA REGGIA DI VENARIA REALE(CUP J31B21003250001) (CUI L01907990012202200029) (C.I.G 96210727C6) (ID 164883314).

Report della Procedura PROGETTO N. 2021/667 - S.P. N. 1 DIRETTISSIMA DELLE VAL-
LI DI LANZO. LAVORI DI COSTRUZIONE DEL NUOVO PONTE SUL TORREN-
TE CERONDA IN COMUNE DI VENARIA REALE. ACCESSIBILITA' DA NORD AL-
LA REGGIA DI VENARIA... n. 164883314 effettuata da Città metropolitana di Torino

Data	Oggetto	Testo
		LE(CUP J31B21003250001) (CUI L01907990012202200029) (C.I.G 96210727C6) (ID 164883314).
lunedì 20 marzo 2023 16.55.50 CET	Offerta Ritirata	E` stata ritirata un`offerta da parte dell`operatore economico con ragione sociale: CO.GE.FA. S.p.A..
lunedì 20 marzo 2023 16.52.12 CET	Nuovo documento disponibile	Allegato nuovo documento per procedura 164883314
lunedì 20 marzo 2023 16.00.25 CET	Invio Offerta	L`offerente COSTRUZIONI RUBERTO SRL ha sostitui- to con successo la sua of- ferta nel Mercato PROGETTO N. 2021/667 - S.P. N. 1 DI- RETTISSIMA DELLE VAL- LI DI LANZO. LAVORI DI COSTRUZIONE DEL NUO- VO PONTE SUL TORRENTE CERONDA IN COMUNE DI VENARIA REALE. ACCES- SIBILITA' DA NORD ALLA REGGIA DI VENARIA REA- LE(CUP J31B21003250001) (CUI L01907990012202200029) (C.I.G 96210727C6) (ID 164883314).
domenica 19 marzo 2023 17.03.08 CET	Nuovo documento disponibile	Allegato nuovo documento per procedura 164883314
domenica 19 marzo 2023 16.52.51 CET	“Posticipo termini di gara” - ter- mine originario: lunedì 20 marzo 2023 9.00.00 CET	La stazione appaltante Città me- tropolitana di Torino per la pro- cedura 164883314 ha posticipa- to il termine ultimo per la pre- sentazione delle offerte, il nuovo termine per la presentazione del- le offerte è lunedì 27 marzo 2023 9.00.00 CEST
domenica 19 marzo 2023 14.58.23 CET	Invio Offerta	L`offerente COSTRUZIONI RUBERTO SRL ha sostitui- to con successo la sua of- ferta nel Mercato PROGETTO N. 2021/667 - S.P. N. 1 DI- RETTISSIMA DELLE VAL- LI DI LANZO. LAVORI DI COSTRUZIONE DEL NUO- VO PONTE SUL TORRENTE CERONDA IN COMUNE DI VENARIA REALE. ACCES- SIBILITA' DA NORD ALLA REGGIA DI VENARIA REA- LE(CUP J31B21003250001) (CUI

Report della Procedura PROGETTO N. 2021/667 - S.P. N. 1 DIRETTISSIMA DELLE VALLI DI LANZO. LAVORI DI COSTRUZIONE DEL NUOVO PONTE SUL TORRENTE CERONDA IN COMUNE DI VENARIA REALE. ACCESSIBILITA' DA NORD ALLA REGGIA DI VENARIA... n. 164883314 effettuata da Città metropolitana di Torino

Data	Oggetto	Testo
		L01907990012202200029) (C.I.G 96210727C6) (ID 164883314).
domenica 19 marzo 2023 2.39.29 CET	Invio Offerta	L'offerente COSTRUZIONI RUBERTO SRL ha inviato con successo un'offerta nel Mercato PROGETTO N. 2021/667 - S.P. N. 1 DIRETTISSIMA DELLE VALLI DI LANZO. LAVORI DI COSTRUZIONE DEL NUOVO PONTE SUL TORRENTE CERONDA IN COMUNE DI VENARIA REALE. ACCESSIBILITA' DA NORD ALLA REGGIA DI VENARIA REALE(CUP J31B21003250001) (CUI L01907990012202200029) (C.I.G 96210727C6) (ID 164883314).
venerdì 17 marzo 2023 20.16.37 CET	Invio Offerta	L'offerente CO.GE.FA. S.p.A. ha inviato con successo un'offerta nel Mercato PROGETTO N. 2021/667 - S.P. N. 1 DIRETTISSIMA DELLE VALLI DI LANZO. LAVORI DI COSTRUZIONE DEL NUOVO PONTE SUL TORRENTE CERONDA IN COMUNE DI VENARIA REALE. ACCESSIBILITA' DA NORD ALLA REGGIA DI VENARIA REALE(CUP J31B21003250001) (CUI L01907990012202200029) (C.I.G 96210727C6) (ID 164883314).
venerdì 17 marzo 2023 18.59.47 CET	Invio Offerta	L'offerente MATTIODA PIERINO & FIGLI S.p.A. ha inviato con successo un'offerta nel Mercato PROGETTO N. 2021/667 - S.P. N. 1 DIRETTISSIMA DELLE VALLI DI LANZO. LAVORI DI COSTRUZIONE DEL NUOVO PONTE SUL TORRENTE CERONDA IN COMUNE DI VENARIA REALE. ACCESSIBILITA' DA NORD ALLA REGGIA DI VENARIA REALE(CUP J31B21003250001) (CUI L01907990012202200029) (C.I.G 96210727C6) (ID 164883314).

Data	Oggetto	Testo
lunedì 6 febbraio 2023 8.36.51 CET	Inizio Processo	Benvenuto al Mercato PROGETTO N. 2021/667 - S.P. N. 1 DIRETTISSIMA DELLE VALLI DI LANZO. LAVORI DI COSTRUZIONE DEL NUOVO PONTE SUL TORRENTE CERONDA IN COMUNE DI VENARIA REALE. ACCESSIBILITA' DA NORD ALLA REGGIA DI VENARIA REALE(CUP J31B21003250001) (CUI L01907990012202200029) (C.I.G 96210727C6) (ID 164883314). Le tempistiche del Mercato (nel Vostro fuso orario) sono disponibili nel dettaglio del Mercato.

Comunicazioni di Procedura

Questo capitolo contiene l'elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall'utente che ha richiesto il report.

Tabella 10. Elenco delle Comunicazioni di Procedura

<i>Id Messaggio</i>	165616370
<i>Data di invio</i>	mercoledì 22 febbraio 2023 10.04.41 CET
<i>Mittente</i>	Città metropolitana di Torino (damico antonella)
<i>Destinatari</i>	BRESCIANI ASFALTI SRL CON UNICO SOCIO (BRESCIANI ASFALTI SRL CON UNICO SOCIO), ricevuto in data mercoledì 22 febbraio 2023 14.56.10 CET
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: criteri offerta tecnica
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, la richiesta risulta generica ,si prega di specificare a quale tra i criteri di offerta indicati nell'allegato criteri di valutazione fa riferimento con questa richiesta di precisazioni. Grazie ----- Testo del messaggio originale: Buongiorno. Con la presente siamo a richiedere se, partecipando alla presente procedura in ATI, i criteri dell'offerta tecnica, ai fini dell'attribuzione del punteggio pieno per ognuno dei medesimi, DEVONO ESSERE POSSEDUTI DA TUTTE LE COMPONENTI DELL'ATI OPPURE NO? Ringraziando ed in attesa di cortese riscontro, salutiamo cordialmente.
<i>Id Messaggio</i>	165636699
<i>Data di invio</i>	mercoledì 22 febbraio 2023 15.12.15 CET

<p><i>Mittente</i></p> <p><i>Destinatari</i></p> <p><i>Oggetto del Messaggio</i></p> <p><i>Testo del Messaggio</i></p>	<p>BRESCIANA ASFALTI SRL CON UNICO SOCIO (BRESCIANI ASFALTI SRL CON UNICO SOCIO)</p> <p>damico antonella (damico antonella), ricevuto in data giovedì 23 febbraio 2023 9.44.13 CET; rancati donata (rancati donata), ricevuto in data venerdì 17 marzo 2023 12.26.36 CET; tizzani matteo (tizzani matteo), non ricevuto</p> <p>RE: RE: criteri offerta tecnica</p> <p>Buongiorno. Si fa riferimento al criterio B-possesso di certificazioni d'impresa ed al criterio E-sistema di cantierizzazione e sostenibilità ambientale, specificatamente al criterio E1-riduzione dell'impatto ambientale. Quindi: 1. se partecipazione in ATI, per quanto attiene la ISO 39001:2016, BASTA CHE LA STESSA SIA POSSEDUTA DA UNA SOLA COMPONENTE DELL'ATI PER AVERE PUNTEGGIO PIENO, OPPURE DEVONO AVERLA TUTTE LE COMPONENTI? 2. LA SCRIVENTE POSSIEDE LA ISO 39001:2012, VA BENE LO STESSO? 3. PER QUANTO ATIENE IL CRITERIO E1, il 75% degli autocarri in EURO 6 basta che siano posseduti da UNA SOLA COMPONENTE PER AVERE PUNTEGGIO PIENO, ovviamente misurati in percentuale sul num. di autocarri messi a disposizione dall'ATI partecipante. In attesa di cortese risposta, possibilmente a breve per motivi organizzativi, salutiamo cordialmente. ----- Testo del messaggio originale: Buongiorno, la richiesta risulta generica ,si prega di specificare a quale tra i criteri di offerta indicati nell allegato criteri di valutazione fa riferimento con questa richiesta di precisazioni. Grazie ----- Testo del messaggio originale: Buongiorno. Con la presente siamo a richiedere se, partecipando alla presente procedura in ATI, i criteri dell'offerta tecnica, ai fini dell'attribuzione del punteggio pieno per ognuno dei medesimi, DEVONO ESSERE POSSEDUTI DA TUTTE LE COMPONENTI DELL'ATI OPPURE NO? Ringraziando ed in attesa di cortese riscontro, salutiamo cordialmente.</p>
<p><i>Id Messaggio</i></p> <p><i>Data di invio</i></p> <p><i>Mittente</i></p> <p><i>Destinatari</i></p> <p><i>Oggetto del Messaggio</i></p> <p><i>Testo del Messaggio</i></p>	<p>165212416</p> <p>venerdì 10 febbraio 2023 10.23.00 CET</p> <p>Città metropolitana di Torino (damico antonella)</p> <p>TORELLI DOTTORI S.P.A. (TORELLI DOTTORI S.P.A.), non ricevuto</p> <p>RE: Chiarimento qualificazione</p> <p>Buongiorno, a pagina 4 il bando di gara espressamente prevede: " Tutte le lavorazioni relative alle categorie “a qualificazione obbligatoria” non possedute dall’operatore economico concorrente debbono essere subappaltate a soggetti in possesso della relativa qualificazione, e devono essere possedute, in termini di importo, con riferimento alla categoria prevalente che</p>

	<p>14. effettuata da Città metropolitana di Torino dovrà essere d'importo adeguato. (class. VI) In caso di subappalto qualificante di tutte le categorie a qualificazione obbligatoria)" Cordialmente ----- Testo del messaggio originale: L'impresa possiede le seguenti categorie e classifiche: OG3 V; OG11 IV-BIS; OS21 VI; non possiede la qualificazione per la categoria OG8. Si intende subappaltare interamente l'importo della categoria OG8. I requisiti relativi alla categoria scorporabile OG8 non posseduta dall'impresa si intendono soddisfatti beneficiando del quinto di cui al comma 2 dell'art. 61 del D.P.R. 207/2010 per la categoria prevalente OG3. Si chiede conferma di quanto sopra.</p>
<i>Id Messaggio</i>	165714149
<i>Data di invio</i>	giovedì 23 febbraio 2023 17.12.48 CET
<i>Mittente</i>	BRESCIANI ASFALTI SRL CON UNICO SOCIO (BRESCIANI ASFALTI SRL CON UNICO SOCIO)
<i>Destinatari</i>	tizzani matteo (tizzani matteo), non ricevuto; damico antonella (damico antonella), ricevuto in data venerdì 24 febbraio 2023 9.05.19 CET; rancati donata (rancati donata), ricevuto in data venerdì 17 marzo 2023 12.26.31 CET
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: RE: RE: RE: criteri offerta tecnica
<i>Testo del Messaggio</i>	<p>Buongiorno. Per quanto attiene il criterio B5, la certificazione del sistema di gestione BIM può essere posseduta da uno studio professionale con cui si partecipa in ATI?il citato studio verrebbe ad essere l'unico o.e. in possesso di quanto sopra. Ringraziando per la cortesia e la disponibilità, in attesa di riscontro, cordiali saluti. ----- Testo del messaggio originale: Buongiorno con riferimento al Criterio B, articolato nei suoi vari sottocriteri da B1 a B5 l'allegato criteri di valutazione espressamente prevede : "In caso di concorrente plurisoggettivo la certificazione dovrà essere posseduta da almeno un componente il R.T.I.". Si precisa che per le certificazioni indicate non vengono previste equivalenze. con riferimento invece al al criterio E, non essendo diversamente specificato, il possesso dei requisiti, nel caso di raggruppamenti e/o consorzi, si intende debba essere posseduto da ogni componente. Cordialmente ----- Testo del messaggio originale: Buongiorno. Si fa riferimento al criterio B-possesto di certificazioni d'impresa ed al criterio E-sistema di cantierizzazione e sostenibilità ambientale, specificatamente al criterio E1-riduzione dell'impatto ambientale. Quindi: 1. se partecipazione in ATI, per quanto attiene la ISO 39001:2016, BASTA CHE LA STESSA SIA POSSEDUTA DA UNA SOLA COMPONENTE DELL'ATI PER AVERE PUNTEGGIO PIENO, OPPURE DEVONO AVERLA TUTTE LE COMPONENTI? 2. LA SCRIVENTE POSSIEDE LA ISO 39001:2012, VA BENE LO STESSO? 3. PER QUANTO ATTIENE IL CRITERIO E1, il 75% degli autocarri in EURO 6 basta che siano posseduti da UNA SOLA COMPONENTE PER AVERE PUNTEGGIO PIENO, ovviamente misurati in percentuale sul num. di autocarri messi a disposizio-</p>

	<p>Leffettuati da Città metropolitana di Torino ne dalla ATI partecipante in attesa di cortese risposta, possi- bilmente a breve per motivi organizzativi, salutiamo cordial- mente. ----- Testo del messaggio origi- nale: Buongiorno, la richiesta risulta generica ,si prega di spe- cificare a quale tra i criteri di offerta indicati nell allegato cri- teri di valutazione fa riferimento con questa richiesta di preci- sazioni. Grazie ----- Testo del messag- gio originale: Buongiorno. Con la presente siamo a richiedere se, partecipando alla presente procedura in ATI, i criteri del- l'offerta tecnica, ai fini dell'attribuzione del punteggio pieno per ognuno dei medesimi, DEVONO ESSERE POSSEDUTI DA TUTTE LE COMPONENTI DELL'ATI OPPURE NO? Ringraziando ed in attesa di cortese riscontro, salutiamo cor- dialmente.</p>
<i>Id Messaggio</i>	165208992
<i>Data di invio</i>	venerdì 10 febbraio 2023 9.33.33 CET
<i>Mittente</i>	TORELLI DOTTORI S.P.A. (TORELLI DOTTORI S.P.A.)
<i>Destinatari</i>	rancati donata (rancati donata), ricevuto in data martedì 14 febbraio 2023 10.08.10 CET; damico antonella (damico an- tonella), ricevuto in data venerdì 10 febbraio 2023 10.22.04 CET; tizzani matteo (tizzani matteo), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Chiarimento qualificazione
<i>Testo del Messaggio</i>	L'impresa possiede le seguenti categorie e classifiche: OG3 V; OG11 IV-BIS; OS21 VI; non possiede la qualificazione per la categoria OG8. Si intende subappaltare interamente l'impor- to della categoria OG8. I requisiti relativi alla categoria scor- porabile OG8 non posseduta dall'impresa si intendono soddi- sfatti beneficiando del quinto di cui al comma 2 dell'art. 61 del D.P.R. 207/2010 per la categoria prevalente OG3. Si chiede conferma di quanto sopra.
<i>Id Messaggio</i>	165635425
<i>Data di invio</i>	mercoledì 22 febbraio 2023 14.49.45 CET
<i>Mittente</i>	CONSORZIO INNOVA SOCIETA' COOPERATIVA (CONSORZIO INNOVA SOCIETA' COOPERATIVA)
<i>Destinatari</i>	tizzani matteo (tizzani matteo), non ricevuto; damico antonel- la (damico antonella), ricevuto in data mercoledì 22 febbraio 2023 16.24.53 CET; rancati donata (rancati donata), ricevuto in data venerdì 17 marzo 2023 12.26.39 CET
<i>Oggetto del Messaggio</i>	richiesta tavole editabili
<i>Testo del Messaggio</i>	Con la presente siamo a richiedere la messa a disposizione delle tavole di progetto in formato editabile (con esclusione dell'armatura). In attesa di riscontro, cordiali saluti.
<i>Id Messaggio</i>	165570527

<i>Mittente</i>	BRESCIANI ASFALTI SRL CON UNICO SOCIO (BRESCIANI ASFALTI SRL CON UNICO SOCIO)
<i>Destinatari</i>	tizzani matteo (tizzani matteo), non ricevuto; damico antonella (damico antonella), ricevuto in data mercoledì 22 febbraio 2023 10.02.46 CET; rancati donata (rancati donata), ricevuto in data venerdì 17 marzo 2023 12.26.43 CET
<i>Oggetto del Messaggio</i>	criteri offerta tecnica
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno. Con la presente siamo a richiedere se, partecipando alla presente procedura in ATI, i criteri dell'offerta tecnica, ai fini dell'attribuzione del punteggio pieno per ognuno dei medesimi, DEVONO ESSERE POSSEDUTI DA TUTTE LE COMPONENTI DELL'ATI OPPURE NO? Ringraziando ed in attesa di cortese riscontro, salutiamo cordialmente.
<i>Id Messaggio</i>	165659219
<i>Data di invio</i>	giovedì 23 febbraio 2023 9.44.07 CET
<i>Mittente</i>	Città metropolitana di Torino (damico antonella)
<i>Destinatari</i>	BRESCIANI ASFALTI SRL CON UNICO SOCIO (BRESCIANI ASFALTI SRL CON UNICO SOCIO), ricevuto in data giovedì 23 febbraio 2023 17.07.07 CET
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: RE: RE: criteri offerta tecnica
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno con riferimento al Criterio B, articolato nei suoi vari sottocriteri da B1 a B5 l'allegato criteri di valutazione espressamente prevede : "In caso di concorrente plurisoggettivo la certificazione dovrà essere posseduta da almeno un componente il R.T.I.". Si precisa che per le certificazioni indicate non vengono previste equivalenze. con riferimento invece al al criterio E, non essendo diversamente specificato, il possesso dei requisiti, nel caso di raggruppamenti e/o consorzi, si intende debba essere posseduto da ogni componente. Cordialmente ----- Testo del messaggio originale: Buongiorno. Si fa riferimento al criterio B-possesto di certificazioni d'impresa ed al criterio E-sistema di cantierizzazione e sostenibilità ambientale, specificatamente al criterio E1-riduzione dell'impatto ambientale. Quindi: 1. se partecipazione in ATI, per quanto attiene la ISO 39001:2016, BASTA CHE LA STESSA SIA POSSEDUTA DA UNA SOLA COMPONENTE DELL'ATI PER AVERE PUNTEGGIO PIENO, OPPURE DEVONO AVERLA TUTTE LE COMPONENTI? 2. LA SCRIVENTE POSSIEDE LA ISO 39001:2012, VA BENE LO STESSO? 3. PER QUANTO ATTIENE IL CRITERIO E1, il 75% degli autocarri in EURO 6 basta che siano posseduti da UNA SOLA COMPONENTE PER AVERE PUNTEGGIO PIENO, ovviamente misurati in percentuale sul num. di autocarri messi a disposizione dall'ATI partecipante. In attesa di

	<p>effettuata da Città metropolitana di Torino cortese risposta, possibilmente a breve per motivi organizzati- vi, salutiamo cordialmente. ----- Testo del messaggio originale: Buongiorno, la richiesta risulta gene- rica ,si prega di specificare a quale tra i criteri di offerta indi- cati nell allegato criteri di valutazione fa riferimento con questa richiesta di precisazioni. Grazie ----- Testo del messaggio originale: Buongiorno. Con la presente siamo a richiedere se, partecipando alla presente procedura in ATI, i criteri dell'offerta tecnica, ai fini dell'attribuzione del punteggio pieno per ognuno dei medesimi, DEVONO ESSE- RE POSSEDUTI DA TUTTE LE COMPONENTI DELL'A- TI OPPURE NO? Ringraziando ed in attesa di cortese riscon- tro, salutiamo cordialmente.</p>
<i>Id Messaggio</i>	165640107
<i>Data di invio</i>	mercoledì 22 febbraio 2023 16.24.06 CET
<i>Mittente</i>	Città metropolitana di Torino (damico antonella)
<i>Destinatari</i>	CONSORZIO INNOVA SOCIETA' COOPERATIVA (CONSORZIO INNOVA SOCIETA' COOPERATIVA), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: richiesta tavole editabili
<i>Testo del Messaggio</i>	<p>Buonasera, la documentazione tecnica messa a disposizione di tutti i partecipanti è in formato PDF e, come previsto dal Ban- do è reperibile all' Albo Pretorio on line della Stazione appal- tante alla pagina https://stilo.cittametropolitana.torino.it/albo-pretorio/#/storico selezionando "Ricerca Atti" ed inserendo come "Tipo di atto" – Determinazione , "Numero atto" 7800 ed ancora selezionando "Ricerca Atti" ed inserendo come "Ti- po di atto" – Determinazione "Numero atto" 409 Cordiala- mente ----- Testo del messaggio origi- nale: Con la presente siamo a richiedere la messa a disposizio- ne delle tavole di progetto in formato editabile (con esclusione dell'armatura). In attesa di riscontro, cordiali saluti.</p>
<i>Id Messaggio</i>	166005248
<i>Data di invio</i>	mercoledì 1 marzo 2023 10.42.23 CET
<i>Mittente</i>	MATTIODA PIERINO & FIGLI S.p.A. (MATTIODA PIE- RINO & FIGLI S.p.A.)
<i>Destinatari</i>	rancati donata (rancati donata), ricevuto in data venerdì 17 marzo 2023 12.26.27 CET; damico antonella (damico anto- nella), ricevuto in data mercoledì 1 marzo 2023 16.30.15 CET; tizzani matteo (tizzani matteo), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Richiesta chiarimenti
<i>Testo del Messaggio</i>	<p>Buonasera, con riferimento alla procedura di gara in oggetto, la scrivente impresa pone le seguenti richieste di chiarimento: - In relazione all'Allegato A3 da rendersi da parte di ogni tito-</p>

	<p>are effettuato, si richiede conferma che, qualora uno dei soggetti dichiaranti fosse sprovvisto di firma digitale, possa essere presentata una dichiarazione resa con firma autografa e corredata di documento di identità del firmatario; - Con riferimento al criterio di valutazione delle offerte tecniche "D- RIDUZIONE DEI TEMPI DI ESECUZIONE DEI LAVORI", si richiedono chiarimenti in merito alla valutazione economica a corredo del programma lavori. In particolare, essendo nell'ambito dell'offerta tecnica nel quale non è possibile alcun riferimento economico alla propria offerta, si richiede in quale forma sia necessario presentare tale valutazione economica. In attesa di Vs. cortese riscontro in merito, anticipatamente si ringrazia e si porgono distinti saluti.</p>
<i>Id Messaggio</i>	166352810
<i>Data di invio</i>	giovedì 9 marzo 2023 15.21.07 CET
<i>Mittente</i>	Città metropolitana di Torino (damico antonella)
<i>Destinatari</i>	CO.GE.FA. S.p.A. (CO.GE.FA. S.p.A.), ricevuto in data lunedì 20 marzo 2023 11.31.22 CET
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: Chiarimento n. 1 del 08.03.2023
<i>Testo del Messaggio</i>	<p>----- Buongiorno, si riportano i chiarimenti dell' ufficio tecnico: " il progettista ha ottemperato ad una richiesta della Soprintendenza riportata in fase di VIA sul progetto definitivo (allegato A alla DGP 50427/2012). Nella relazione generale, a pag. 12 il riscontro fornito dal progettista in sede di stesura del progetto esecutivo. Il progetto esecutivo è stato oggetto di nuova VIA di competenza comunale e la Soprintendenza ha confermato il parere positivo (prima condizionato) in quanto le richieste sono state soddisfatte in sede di elaborazione dell'esecutivo (si allega parere) Pertanto, si ritiene che non ci siano margini di modifiche." Come previsto dal bando di gara " Per Informazioni di carattere tecnico rivolgersi alla Città Metropolitana di Torino C.so Inghilterra 7 - Torino ,Direzione Coordinamento Viabilità-Viabilità I - Ing. Giovanni Candiano - mail viabilita1@cittametropolitana.torino.it - telefono: 3494163175" Cordialmente</p> <p>Testo del messaggio originale: Con la presente si richiede quanto segue: "La previsione del rivestimento delle sedute e della scossalina di protezione del nuovo ponte in acciaio corten è una prescrizione di soprintendenza? In caso affermativo è possibile avere tale parere ? In caso contrario può subire delle modifiche circa la tipologia del materiale, la sagoma, il colore?" Grazie Cordiali saluti</p>
<i>Allegato</i>	<p>Prot - https://comunica.cittametropolitana.torino.it/service_home.pdf</p> <p>Dimensioni: 974 KB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p>

	<p>Hash(SHA-1-Hex): 5b2764eab67a82d46d99e5b1e78774cad0d437dd</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): b44605c49656f67e2de5969e5833504-1550cb4f2d55b903387a8ae09869a85d0</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Documento non marcato</p>
<i>Id Messaggio</i>	166811575
<i>Data di invio</i>	lunedì 20 marzo 2023 15.35.15 CET
<i>Mittente</i>	Città metropolitana di Torino (rancati donata)
<i>Destinatari</i>	CO.GE.FA. S.p.A. (CO.GE.FA. S.p.A.), ricevuto in data lunedì 20 marzo 2023 17.02.50 CET
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Avviso caricamento in piattaforma dell'offerta e proroga
<i>Testo del Messaggio</i>	Si prega di prendere visione dell'avviso pubblicato tra la documentazione di gara e in allegato alla presente. cordiali saluti
<i>Allegato</i>	<p>Secondo_Avviso_gara_proroga.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 166 KB</p> <p>Firmatari: Donata Rancati</p> <p>Hash(MD5-Base64): VJLVAzkTWML+gqnbVx+JHw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 2322c5fd1e9b6d4918e508f0fea7cbf74bf3e847</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): e0adcb098f387d0415cbf0859d1dfb0-44a3ece567b7cb3651f8f72a117817de7</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Documento non marcato</p>
<i>Id Messaggio</i>	166094647
<i>Data di invio</i>	giovedì 2 marzo 2023 16.08.12 CET
<i>Mittente</i>	Città metropolitana di Torino (damico antonella)

	evidenziato, ferma ogni altra condizione, il termine per la presentazione delle offerte, fissato inizialmente al 20/03/2023, h. 09:00, viene prorogato al 27/03/2023, h. 09:00.
<i>Id Messaggio</i>	166748138
<i>Data di invio</i>	venerdì 17 marzo 2023 19.07.34 CET
<i>Mittente</i>	MATTIODA PIERINO & FIGLI S.p.A. (MATTIODA PIERINO & FIGLI S.p.A.)
<i>Destinatari</i>	rancati donata (rancati donata), ricevuto in data domenica 19 marzo 2023 16.56.06 CET; tizzani matteo (tizzani matteo), non ricevuto; damico antonella (damico antonella), ricevuto in data martedì 4 aprile 2023 15.56.22 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Mancata creazione sezione per caricamento Lista delle categorie
<i>Testo del Messaggio</i>	Buonasera, con la presente si comunica che la scrivente società ha provveduto ad inviare offerta per la procedura in oggetto (protocollo attribuito da SINTEL n. 1679075987770). Si precisa altresì che, poiché allo Step 3 non è stata generata dalla Stazione Appaltante un'apposita sezione per il caricamento della Lista delle categorie, non è stato possibile inviare il predetto documento. Nemmeno allo Step 4 è stato possibile il caricamento poiché in tale passaggio è possibile scaricare solamente il file generato dalla Piattaforma che deve essere firmato senza possibilità di apporvi alcuna modifica/zipparlo insieme ad altri files. La scrivente società ha provveduto comunque a firmare e marcare temporalmente la propria "Lista della categorie" prima del termine di presentazione delle offerte e provvederà ad inviarla su richiesta di codesta Spettabile Stazione Appaltante. Distinti saluti.
<i>Id Messaggio</i>	166811618
<i>Data di invio</i>	lunedì 20 marzo 2023 15.35.50 CET
<i>Mittente</i>	Città metropolitana di Torino (rancati donata)
<i>Destinatari</i>	MATTIODA PIERINO & FIGLI S.p.A. (MATTIODA PIERINO & FIGLI S.p.A.), ricevuto in data lunedì 20 marzo 2023 15.46.42 CET
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Avviso caricamento in piattaforma dell'offerta e proroga
<i>Testo del Messaggio</i>	Si prega di prendere visione dell'avviso pubblicato tra la documentazione di gara e in allegato alla presente. cordiali saluti
<i>Allegato</i>	Secondo_Avviso_gara_proroga.pdf.p7m Dimensioni: 166 KB

	<p>Hash(MD5-Base64): VJLVAzkTWML+gqnbVx+JHw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 2322c5fd1e9b6d4918e508f0fea7cbf74bf3e847</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): e0adcb098f387d0415cbf0859d1dfb0-44a3ece567b7cb3651f8f72a117817de7</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Documento non marcato</p>
<i>Id Messaggio</i>	166750721
<i>Data di invio</i>	venerdì 17 marzo 2023 20.20.49 CET
<i>Mittente</i>	CO.GE.FA. S.p.A. (CO.GE.FA. S.p.A.)
<i>Destinatari</i>	rancati donata (rancati donata), ricevuto in data domenica 19 marzo 2023 16.56.23 CET; damico antonella (damico antonella), ricevuto in data martedì 4 aprile 2023 15.56.23 CEST; tizzani matteo (tizzani matteo), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	INVIO OFFERTA ECONOMICA - LISTA DELLE CATEGORIE - IMPOSSIBILITA' CARICAMENTO
<i>Testo del Messaggio</i>	Gent.mi, nel disciplinare di gara "BUSTA ECONOMICA STEP 3" è richiesto l'inserimento della lista delle categorie debitamente compilata e sottoscritta. All'interno della piattaforma non c'è la possibilità di caricare tale documento. Ove necessario ci si rende disponibili ad inviare la Lista a mezzo pec. Cordiali saluti
<i>Id Messaggio</i>	166306459
<i>Data di invio</i>	mercoledì 8 marzo 2023 14.33.26 CET
<i>Mittente</i>	CO.GE.FA. S.p.A. (CO.GE.FA. S.p.A.)
<i>Destinatari</i>	tizzani matteo (tizzani matteo), non ricevuto; rancati donata (rancati donata), ricevuto in data venerdì 17 marzo 2023 12.26.16 CET; damico antonella (damico antonella), ricevuto in data giovedì 9 marzo 2023 15.21.17 CET
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Chiarimento n. 1 del 08.03.2023
<i>Testo del Messaggio</i>	Con la presente si richiede quanto segue: "La previsione del rivestimento delle sedute e della scossalina di protezione del nuovo ponte in acciaio corten è una prescrizione di soprintendenza? In caso affermativo è possibile avere tale parere ? In caso contrario può subire delle modifiche circa la tipologia del materiale, la sagoma, il colore?" Grazie Cordiali saluti

<i>Data di invio</i>	lunedì 20 marzo 2023 15.35.32 CET
<i>Mittente</i>	Città metropolitana di Torino (rancati donata)
<i>Destinatari</i>	COSTRUZIONI RUBERTO SRL (COSTRUZIONI RUBERTO SRL), ricevuto in data lunedì 20 marzo 2023 15.42.09 CET
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Avviso caricamento in piattaforma dell'offerta e proroga
<i>Testo del Messaggio</i>	Si prega di prendere visione dell'avviso pubblicato tra la documentazione di gara e in allegato alla presente. cordiali saluti
<i>Id Messaggio</i>	165786941
<i>Data di invio</i>	venerdì 24 febbraio 2023 13.03.04 CET
<i>Mittente</i>	Città metropolitana di Torino (damico antonella)
<i>Destinatari</i>	BRESCIANI ASFALTI SRL CON UNICO SOCIO (BRESCIANI ASFALTI SRL CON UNICO SOCIO), ricevuto in data mercoledì 8 marzo 2023 13.26.31 CET
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: RE: RE: RE: RE: criteri offerta tecnica
<i>Testo del Messaggio</i>	La certificazione SG BIM secondo la UNI/PdR 74:2019 è in se ottenibile sia da un' impresa di lavori che da uno studio di progettazione. Invero pero'non è chiaro quale sarebbe il ruolo di uno studio di progettazione in un appalto di sola esecuzione di lavori. Si ricorda che la normativa di cui all'art 92 del DPR 207/2010 prevede sia in caso di ATI orizzontale che in caso di ATI verticole delle regole relative alla ripartizione minima dei lavori da eseguire tra mandatario e mandante sul presupposto del possesso di idonea qualificazione per l'esecuzione dei lavori da parte di entrambi gli associati. Cordialmente Testo del messaggio originale: Buongiorno. Per quanto attiene il criterio B5, la certificazione del sistema di gestione BIM può essere posseduta da uno studio professionale con cui si partecipa in ATI?il citato studio verrebbe ad essere l'unico o.e. in possesso di quanto sopra. Ringraziando per la cortesia e la disponibilità, in attesa di riscontro, cordiali saluti. ----- Testo del messaggio originale: Buongiorno con riferimento al Criterio B, articolato nei suoi vari sottocriteri da B1 a B5 l'allegato criteri di valutazione espressamente prevede : "In caso di concorrente plurisoggettivo la certificazione dovrà essere posseduta da almeno un componente il R.T.I.". Si precisa che per le certificazioni indicate non vengono previste equivalenze. con riferimento invece al al criterio E, non essendo diversamente specificato, il possesso dei requisiti, nel caso di raggruppamenti e/o consorzi, si intende debba essere posseduto da ogni componente. Cordialmente ----- Testo del messaggio originale: Buongiorno. Si fa riferimento al criterio B-possesso di certifi-

	<p>cazioni in presenza al criterio E1 sistema di autorizzazione e sostenibilità ambientale, specificatamente al criterio E1-riduzione dell'impatto ambientale. Quindi: 1. se partecipazione in ATI, per quanto attiene la ISO 39001:2016, BASTA CHE LA STESSA SIA POSSEDUTA DA UNA SOLA COMPONENTE DELL'ATI PER AVERE PUNTEGGIO PIENO, OPPURE DEVONO AVERLA TUTTE LE COMPONENTI? 2. LA SCRIVENTE POSSIEDE LA ISO 39001:2012, VA BENE LO STESSO? 3. PER QUANTO ATTIENE IL CRITERIO E1, il 75% degli autocarri in EURO 6 basta che siano posseduti da UNA SOLA COMPONENTE PER AVERE PUNTEGGIO PIENO, ovviamente misurati in percentuale sul num. di autocarri messi a disposizione dall'ATI partecipante. In attesa di cortese risposta, possibilmente a breve per motivi organizzativi, salutiamo cordialmente. ----- Testo del messaggio originale: Buongiorno, la richiesta risulta generica ,si prega di specificare a quale tra i criteri di offerta indicati nell'allegato criteri di valutazione fa riferimento con questa richiesta di precisazioni. Grazie ----- Testo del messaggio originale: Buongiorno. Con la presente siamo a richiedere se, partecipando alla presente procedura in ATI, i criteri dell'offerta tecnica, ai fini dell'attribuzione del punteggio pieno per ognuno dei medesimi, DEVONO ESSERE POSSEDUTI DA TUTTE LE COMPONENTI DELL'ATI OPPURE NO? Ringraziando ed in attesa di cortese riscontro, salutiamo cordialmente.</p>
<i>Id Messaggio</i>	166096045
<i>Data di invio</i>	giovedì 2 marzo 2023 16.36.05 CET
<i>Mittente</i>	Città metropolitana di Torino (damico antonella)
<i>Destinatari</i>	PREVE COSTRUZIONI SPA (PREVE COSTRUZIONI SPA), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: CRONOPROGRAMMA OFFERTO
<i>Testo del Messaggio</i>	<p>si conferma Cordialmente ----- Testo del messaggio originale: Al criterio D viene chiesto di dimostrare la riduzione dei tempi tramite il confronto con il cronoprogramma di progetto, producendo il diagramma di Gantt sovrapposto a quello del progetto esecutivo. Si chiede se tale elaborato possa essere allegato alla relazione metodologica di 2 pagine A4 richiesta.</p>
<i>Id Messaggio</i>	166078839
<i>Data di invio</i>	giovedì 2 marzo 2023 10.55.04 CET
<i>Mittente</i>	MATTIODA PIERINO & FIGLI S.p.A. (MATTIODA PIERINO & FIGLI S.p.A.)
<i>Destinatari</i>	rancati donata (rancati donata), ricevuto in data venerdì 17 marzo 2023 12.26.24 CET; damico antonella (damico anto-

	tizzani matteo (tizzani matteo), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Richiesta chiarimenti
<i>Testo del Messaggio</i>	Nell'elaborato "RELAZIONE ILLUSTRATIVA E DI CALCOLO IMPALCATO – STR.2" si citano, come sezioni di trave in progetto a base di gara, le travi in c.a.p. post-tese "a cassone tipo UH 140 centrale e tipo UH140E di bordo"; dall'indagine di mercato effettuata risultano travi realizzate dall'azienda Rivoli Prefabbricati. Esse non sono reperibili, in quanto l'azienda produttrice sopra citata, come è noto, ha subito fallimento. Si richiede conferma a codesta Spettabile Stazione Appaltante se le travi in c.a.p. indicate negli elaborati di progetto esecutivo possano essere sostituite con equivalenti travi prefabbricate in c.a.p. reperibili sul mercato. Si richiede inoltre se, al fine di individuare una soluzione equivalente, siano modificabili altri aspetti progettuali (ad esempio: geometria/dimensioni delle strutture in elevazione di pile e pulvini), oltre alla sezione geometrica dell'impalcato, rispetto a quanto presente a base gara.
<i>Id Messaggio</i>	166811689
<i>Data di invio</i>	lunedì 20 marzo 2023 15.36.39 CET
<i>Mittente</i>	Città metropolitana di Torino (rancati donata)
<i>Destinatari</i>	COSTRUZIONI RUBERTO SRL (COSTRUZIONI RUBERTO SRL), ricevuto in data lunedì 20 marzo 2023 15.43.41 CET
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Avviso caricamento in piattaforma dell'offerta e proroga
<i>Testo del Messaggio</i>	Si prega di prendere visione dell'avviso pubblicato tra la documentazione di gara e in allegato alla presente. cordiali saluti
<i>Allegato</i>	Secondo_Avviso_gara_proroga.pdf.p7m Dimensioni: 166 KB Firmatari: Donata Rancati Hash(MD5-Base64): VJLVAzkTWML+gqnbVx+JHw== Hash(SHA-1-Hex): 2322c5fd1e9b6d4918e508f0fea7cbf74bf3e847 Hash(SHA-256-Hex): e0adcb098f387d0415cbf0859d1dfb0-44a3ece567b7cb3651f8f72a117817de7 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Documento non marcato

<i>Data di invio</i>	domenica 19 marzo 2023 16.56.21 CET
<i>Mittente</i>	Città metropolitana di Torino (rancati donata)
<i>Destinatari</i>	CO.GE.FA. S.p.A. (CO.GE.FA. S.p.A.), ricevuto in data lunedì 20 marzo 2023 11.30.09 CET
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: INVIO OFFERTA ECONOMICA - LISTA DELLE CATEGORIE - IMPOSSIBILITA' CARICAMENTO
<i>Testo del Messaggio</i>	Con riferimento alla procedura in oggetto, data la segnalazione di impossibilità del caricamento della “lista delle categorie” pervenuta da parte di alcuni operatori economici, si evidenzia che è stato richiesto l’intervento dell’assistenza della piattaforma per la corretta generazione del campo apposito dove inserire tale elemento obbligatorio previsto dal Bando di gara. Appena l’assistenza risolverà il malfunzionamento evidenziato si provvederà a darne comunicazione mediante apposita nota pubblicata tra la documentazione di gara. Per quanto sopra evidenziato, ferma ogni altra condizione, il termine per la presentazione delle offerte, fissato inizialmente al 20/03/2023, h. 09:00, viene prorogato al 27/03/2023, h. 09:00. ----- Testo del messaggio originale: Gent.mi, nel disciplinare di gara "BUSTA ECONOMICA STEP 3" è richiesto l'inserimento della lista delle categorie debitamente compilata e sottoscritta. All'interno della piattaforma non c'è la possibilità di caricare tale documento. Ove necessario ci si rende disponibili ad inviare la Lista a mezzo pec. Cordiali saluti
<i>Id Messaggio</i>	166090116
<i>Data di invio</i>	giovedì 2 marzo 2023 14.37.21 CET
<i>Mittente</i>	PREVE COSTRUZIONI SPA (PREVE COSTRUZIONI SPA)
<i>Destinatari</i>	rancati donata (rancati donata), ricevuto in data venerdì 17 marzo 2023 12.26.20 CET; tizzani matteo (tizzani matteo), non ricevuto; damico antonella (damico antonella), ricevuto in data giovedì 2 marzo 2023 16.35.27 CET
<i>Oggetto del Messaggio</i>	CRONOPROGRAMMA OFFERTO
<i>Testo del Messaggio</i>	Al criterio D viene chiesto di dimostrare la riduzione dei tempi tramite il confronto con il cronoprogramma di progetto, producendo il diagramma di Gantt sovrapposto a quello del progetto esecutivo. Si chiede se tale elaborato possa essere allegato alla relazione metodologica di 2 pagine A4 richiesta.
<i>Id Messaggio</i>	166939354
<i>Data di invio</i>	martedì 21 marzo 2023 17.23.54 CET

<i>Mittente</i>	Città metropolitana di Torino (rancati donata)
<i>Destinatari</i>	MATTIODA PIERINO & FIGLI S.p.A. (MATTIODA PIERINO & FIGLI S.p.A.), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: RE: Avviso caricamento in piattaforma dell'offerta e proroga
<i>Testo del Messaggio</i>	non è necessario aggiornare la cauzione provvisoria cordiali saluti ----- Testo del messaggio originale: Buonasera, con riferimento all'avviso di proroga di cui alla gara in oggetto si richiede se sia necessario aggiornare la cauzione provvisoria con la nuova data di scadenza. Distinti saluti. ----- Testo del messaggio originale: Si prega di prendere visione dell'avviso pubblicato tra la documentazione di gara e in allegato alla presente. cordiali saluti
<i>Id Messaggio</i>	166766568
<i>Data di invio</i>	domenica 19 marzo 2023 16.56.02 CET
<i>Mittente</i>	Città metropolitana di Torino (rancati donata)
<i>Destinatari</i>	MATTIODA PIERINO & FIGLI S.p.A. (MATTIODA PIERINO & FIGLI S.p.A.), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: Mancata creazione sezione per caricamento Lista delle categoria
<i>Testo del Messaggio</i>	Con riferimento alla procedura in oggetto, data la segnalazione di impossibilità del caricamento della "lista delle categorie" pervenuta da parte di alcuni operatori economici, si evidenzia che è stato richiesto l'intervento dell'assistenza della piattaforma per la corretta generazione del campo apposito dove inserire tale elemento obbligatorio previsto dal Bando di gara. Appena l'assistenza risolverà il malfunzionamento evidenziato si provvederà a darne comunicazione mediante apposita nota pubblicata tra la documentazione di gara. Per quanto sopra evidenziato, ferma ogni altra condizione, il termine per la presentazione delle offerte, fissato inizialmente al 20/03/2023, h. 09:00, viene prorogato al 27/03/2023, h. 09:00. ----- Testo del messaggio originale: Buonasera, con la presente si comunica che la scrivente società ha provveduto ad inviare offerta per la procedura in oggetto (protocollo attribuito da SINTEL n. 1679075987770). Si precisa altresì che, poiché allo Step 3 non è stata generata dalla Stazione Appaltante un'apposita sezione per il caricamento della Lista delle categorie, non è stato possibile inviare il predetto documento. Nemmeno allo Step 4 è stato possibile il caricamento poiché in tale passaggio è possibile scaricare solamente il file generato dalla Piattaforma che deve essere firmato senza possibilità di apporvi alcuna modifica/zipparlo insieme ad altri files. La scrivente società ha provveduto comunque a firmare e marcare temporalmente la propria "Lista

	La fattura è presentatazione delle offerte e provvederà ad inviarla su richiesta di codesta Spettabile Stazione Appaltante. Distinti saluti.
<i>Id Messaggio</i>	167535905
<i>Data di invio</i>	martedì 4 aprile 2023 16.02.50 CEST
<i>Mittente</i>	Città metropolitana di Torino (damico antonella)
<i>Destinatari</i>	MATTIODA PIERINO & FIGLI S.p.A. (MATTIODA PIERINO & FIGLI S.p.A.), non ricevuto; PREVE COSTRUZIONI SPA (PREVE COSTRUZIONI SPA), non ricevuto; CO.GE.FA. S.p.A. (CO.GE.FA. S.p.A.), ricevuto in data martedì 6 giugno 2023 9.22.55 CEST; COSTRUZIONI RUBERTO SRL (COSTRUZIONI RUBERTO SRL), ricevuto in data mercoledì 5 aprile 2023 13.39.25 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Nomina Commissione Giudicatrice
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiornoa con DD 1666 del 30.03.2023che si allega alla presnete comunicazione è stat costituita la Commisione Giudicatrice . I lavori della medesima avranno inizio mercoledì 12 aprile 2023 alle h. 9.30. Cordilamente Ufficio gare
<i>Allegato</i>	DD-1666-2023-TESTO_ATTO.pdf Dimensioni: 178 KB Firmatari: Donata Rancati Hash(MD5-Base64): eQIP4/JoVmQfNaDB4f6IeQ== Hash(SHA-1-Hex): ad45c958680802794055eac1913500028ec2a905 Hash(SHA-256-Hex): 93c4c15374115c9a2cac41ddcf82c87-a5685ed0d408a545501905d7a4b3c1827 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Documento non marcato
<i>Id Messaggio</i>	166812380
<i>Data di invio</i>	lunedì 20 marzo 2023 15.47.34 CET
<i>Mittente</i>	MATTIODA PIERINO & FIGLI S.p.A. (MATTIODA PIERINO & FIGLI S.p.A.)
<i>Destinatari</i>	damico antonella (damico antonella), ricevuto in data martedì 4 aprile 2023 15.56.25 CEST; tizzani matteo (tizzani matteo), non ricevuto; rancati donata (rancati donata), ricevuto in data martedì 21 marzo 2023 17.23.58 CET

<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: Avviso caricamento piattaforma dell'offerta e proroga
<i>Testo del Messaggio</i>	Buonasera, con riferimento all'avviso di proroga di cui alla gara in oggetto si richiede se sia necessario aggiornare la cauzione provvisoria con la nuova data di scadenza. Distinti saluti. ----- Testo del messaggio originale: Si prega di prendere visione dell'avviso pubblicato tra la documentazione di gara e in allegato alla presente. cordiali saluti
<i>Id Messaggio</i>	166040537
<i>Data di invio</i>	mercoledì 1 marzo 2023 16.30.10 CET
<i>Mittente</i>	Città metropolitana di Torino (damico antonella)
<i>Destinatari</i>	MATTIODA PIERINO & FIGLI S.p.A. (MATTIODA PIERINO & FIGLI S.p.A.), ricevuto in data venerdì 10 marzo 2023 10.08.41 CET
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: Richiesta chiarimenti
<i>Testo del Messaggio</i>	Buonasera con riferimeto al primo dei due quesiti ovviamente si da conferma; con riferimento al secondo dei due quesiti si precisa che "per valutazione economica correlata alle opere eseguite" si intende, relativamente all'offerta tecnica, che il diagramma di GANTT / CRONOPROGRAMMA aggiornato e sovrapposto a quello di progetto deve essere sia temporale che economico, ovvero la contrazione dei tempi di esecuzione (nel limite max del 15%) deve dare evidenza anche della modulazione dell'avanzamento in termini economici (anche con espressione in %). Cordialmente ----- Testo del messaggio originale: Buonasera, con riferimento alla procedura di gara in oggetto, la scrivente impresa pone le seguenti richieste di chiarimento: - In relazione all'Allegato A3 da rendersi da parte di ogni titolare effettivo, si richiede conferma che, qualora uno dei soggetti dichiaranti fosse sprovvisto di firma digitale, possa essere presentata una dichiarazione resa con firma autografa e corredata di documento di identità del firmatario; - Con riferimento al criterio di valutazione delle offerte tecniche "D- RIDUZIONE DEI TEMPI DI ESECUZIONE DEI LAVORI", si richiedono chiarimenti in merito alla valutazione economica a corredo del programma lavori. In particolare, essendo nell'ambito dell'offerta tecnica nel quale non è possibile alcun riferimento economico alla propria offerta, si richiede in quale forma sia necessario presentare tale valutazione economica. In attesa di Vs. cortese riscontro in merito, anticipatamente si ringrazia e si porgono distinti saluti.
<i>Id Messaggio</i>	170454317
<i>Data di invio</i>	giovedì 8 giugno 2023 15.04.35 CEST
<i>Mittente</i>	MATTIODA PIERINO & FIGLI S.p.A. (MATTIODA PIERINO & FIGLI S.p.A.)

LA REGGIA DI VENARIA... n. 164883314 effettuata da Città metropolitana di Torino	
<i>Destinatari</i>	tizzani matteo (tizzani matteo), non ricevuto; damico antonella (damico antonella), non ricevuto; rancati donata (rancati donata), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: Comunicazioni di procedura
<i>Testo del Messaggio</i>	Buonasera, la presente è per richiede se è possibile ricevere l'esito relativo alla procedura in questione. Distinti saluti. ----- Testo del messaggio originale: Buongiorno, con riferimento alla procedura in oggetto si comunica che la Commissione Giudicatrice ha terminato le attività di valutazione delle offerte tecniche. Lunedì 5 Giugno ,a partire dalle ore 9, la stessa procedera' in seduta telematica alla assegnazioni in piattaforma dei punteggi sulla parte tecnica e, a seguire, all' apertura delle buste economiche. Cordialmente Ufficio gare
<i>Id Messaggio</i>	170476886
<i>Data di invio</i>	venerdì 9 giugno 2023 8.30.21 CEST
<i>Mittente</i>	PREVE COSTRUZIONI SPA (PREVE COSTRUZIONI SPA)
<i>Destinatari</i>	rancati donata (rancati donata), non ricevuto; tizzani matteo (tizzani matteo), non ricevuto; damico antonella (damico antonella), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: Comunicazioni di procedura
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, siamo a richiede copia del verbale di gara con l'esito e la graduatoria finale ed i punteggi relativi all'offerta tecnica ed economica. ----- Testo del messaggio originale: Buongiorno, con riferimento alla procedura in oggetto si comunica che la Commissione Giudicatrice ha terminato le attività di valutazione delle offerte tecniche. Lunedì 5 Giugno ,a partire dalle ore 9, la stessa procedera' in seduta telematica alla assegnazioni in piattaforma dei punteggi sulla parte tecnica e, a seguire, all' apertura delle buste economiche. Cordialmente Ufficio gare
<i>Id Messaggio</i>	170279054
<i>Data di invio</i>	lunedì 5 giugno 2023 14.36.45 CEST
<i>Mittente</i>	Città metropolitana di Torino (damico antonella)
<i>Destinatari</i>	CO.GE.FA. S.p.A. (CO.GE.FA. S.p.A.), ricevuto in data lunedì 5 giugno 2023 16.14.59 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Soccorso Istruttorio
<i>Testo del Messaggio</i>	Si comunica che alla gara di cui all'oggetto, le cui operazioni di ammissione hanno avuto luogo in data 5.06.2023 codesto operatore economico è stato ammesso con riserva poichè

	<p>al fine di applicare l'offerta non è presente la ricevuta di avvenuto versamento del contributo all' ANAC riferito alla gara in oggetto. Invero è presente nella busta amministrativa una dichiarazione sostitutiva di conformità che fa riferimento alla ricevuta allegata che però risulta mancante . Il seggio di gara ha pertanto ritenuto di applicare il disposto dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs.50/2016 nella parte in cui prevede: "Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. " e di disporre un'ammissione con riserva. Pertanto si richiede a codesto operatore economico di produrre la ricevuta di avvenuto versamento del contributo all'ANAC riferito alla gara in oggetto effettuata in data antecedente alla presentazione dell'offerta avvenuta il 23.03.2023. Detta documentazione dovrà pervenire entro il 09.06.2023 alle ore 9,00 e dovrà essere inoltrata alla Città metropolitana di Torino - attraverso le Comunicazioni di procedura della Piattaforma Sintel Si ricorda che , come disposto dal già citato art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. "In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente e' escluso dalla gara." In attesa di ricevere quanto richiesto, si porgono distinti saluti.</p> <p><i>Allegato</i></p> <p>RTP_COGEFA_CAVIT_SIMCO_no_contributo.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 147 KB</p> <p>Firmatari: ANTONELLA DAMICO</p> <p>Hash(MD5-Base64): 5G39tqFDnWsH7YKwygw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 75a94c41567b82d6971a64a93976e971a80e688e</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): ff3ba217a1a6a330cc6debf86d26e24-68b661b28e7b1cbce95a3536457ea045f</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Documento non marcato</p>
<i>Id Messaggio</i>	170118810
<i>Data di invio</i>	mercoledì 31 maggio 2023 14.11.42 CEST
<i>Mittente</i>	Città metropolitana di Torino (damico antonella)

<p>LA REGGIA DI VENARIA... n. 16488331 <i>Destinatari</i> <i>Oggetto del Messaggio</i> <i>Testo del Messaggio</i></p>	<p>offerta da Città metropolitana di Torino (MATTIODA PIETRO & FIGLI S.p.A.), ricevuto in data giovedì 8 giugno 2023 15.04.09 CEST; CO.GE.FA. S.p.A. (CO.GE.FA. S.p.A.), ricevuto in data martedì 6 giugno 2023 9.22.57 CEST; PREVE COSTRUZIONI SPA (PREVE COSTRUZIONI SPA), ricevuto in data venerdì 9 giugno 2023 8.29.21 CEST; COSTRUZIONI RUBERTO SRL (COSTRUZIONI RUBERTO SRL), ricevuto in data lunedì 5 giugno 2023 10.42.43 CEST</p> <p>Comunicazioni di procedura</p> <p>Buongiorno, con riferimento alla procedura in oggetto si comunica che la Commissione Giudicatrice ha terminato le attività di valutazione delle offerte tecniche. Lunedì 5 Giugno ,a partire dalle ore 9, la stessa procederà in seduta telematica alla assegnazioni in piattaforma dei punteggi sulla parte tecnica e, a seguire, all' apertura delle buste economiche. Cordialmente Ufficio gare</p>
<p><i>Id Messaggio</i> <i>Data di invio</i> <i>Mittente</i> <i>Destinatari</i> <i>Oggetto del Messaggio</i> <i>Testo del Messaggio</i></p>	<p>170312732</p> <p>martedì 6 giugno 2023 9.31.46 CEST</p> <p>CO.GE.FA. S.p.A. (CO.GE.FA. S.p.A.)</p> <p>damico antonella (damico antonella), non ricevuto; tizzani matteo (tizzani matteo), non ricevuto; rancati donata (rancati donata), non ricevuto</p> <p>RE: Soccorso Istruttorio</p> <p>Gent.mi, facendo seguito alla comunicazione di avvio del soccorso istruttorio pervenuta in data 05/06/2023, trasmettiamo in allegato dichiarazione contenente la ricevuta di avvenuto versamento in data 15/03/23,del contributo all' ANAC riferito alla gara in oggetto. Cordiali saluti. Costituendo R.T.I. "CO.GE.FA. - SIMCO S.r.l. - CAVIT S.p.A." ----- Testo del messaggio originale: Si comunica che alla gara di cui all'oggetto, le cui operazioni di ammissione hanno avuto luogo in data 5.06.2023 codesto operatore economico è stato ammesso con riserva poiché all'interno del plico offerta non è presente la ricevuta di avvenuto versamento del contributo all' ANAC riferito alla gara in oggetto. Invero è presente nella busta amministrativa una dichiarazione sostitutiva di conformità che fa riferimento alla ricevuta allegata che però risulta mancante . Il seggio di gara ha pertanto ritenuto di applicare il disposto dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs.50/2016 nella parte in cui prevede: "Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e</p>

<p><i>Allegato</i></p>	<p>al offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. “ e di disporre un’ammissione con riserva. Pertanto si richiede a codesto operatore economico di produrre la ricevuta di avvenuto versamento del contributo all’ANAC riferito alla gara in oggetto effettuata in data antecedente alla presentazione dell’offerta avvenuta il 23.03.2023. Detta documentazione dovrà pervenire entro il 09.06.2023 alle ore 9,00 e dovrà essere inoltrata alla Città metropolitana di Torino - attraverso le Comunicazioni di procedura della Piattaforma Sintel Si ricorda che , come disposto dal già citato art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. “In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente e' escluso dalla gara.” In attesa di ricevere quanto richiesto, si porgono distinti saluti.</p> <p>RTI_Dichiarazione contributo ANAC_05.06.23.pdf.p7m.tsd</p> <p>Dimensioni: 700 KB</p> <p>Firmatari: COLOMBINO CARLO; CANTISANI INNOCENTE; MARINO MARCO</p> <p>Hash(MD5-Base64): bE0leqIkJFRa+MTbxupnQg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 5946fefb482fcc180f0b5669137c07bac33e2855</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): a5e49fa59983d4f280b6ae4bcc9b887-7445a1614bc6f3249eb4851fd16ceb449</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: 06/06/2023 09:27:34 CEST</p>
------------------------	---

Verbali intermedi

Questo capitolo contiene l’elenco delle richieste di verbali intermedi di procedura già esaurite, ordinate per data, dalla più recente alla meno recente.

Tabella 11. Riepilogo elenco verbali intermedi richiesti

<i>Data</i>	lunedì 5 giugno 2023 14.38.40 CEST
<i>Commento</i>	Si richiede un Report intemedio in attesa della definizione del soccorso istruttorio del ATI A.T.I. CO.GE.FA. s.p.a. / Società Immobiliare Mattioda Costruzioni srl/ CAVIT spa
<i>Numero di protocollo interno</i>	1641693
<i>Data</i>	lunedì 27 marzo 2023 9.27.51 CEST

Report della Procedura PROGETTO N. 2021/667 - S.P. N. 1 DIRETTISSIMA DELLE VAL-
LI DI LANZO. LAVORI DI COSTRUZIONE DEL NUOVO PONTE SUL TORREN-
TE CERONDA IN COMUNE DI VENARIA REALE. ACCESSIBILITA' DA NORD AL-
LA REGGIA DI VENARIA... n. 164883314 effettuata da Città metropolitana di Torino

<i>Commento</i>	Si chiede creazione report intermedio in attesa della costituzione della Commissione Giudicaprince per gli adempimenti si sua competenza
<i>Numero di protocollo interno</i>	0866137