



REPUBBLICA ITALIANA

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

**OGGETTO: COMUNE DI CHIERI. APPALTO INTEGRATO PER L'
AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED
ESECUTIVA E DEI LAVORI INERENTI L'OPERA A4/2023 PNRR M5
C2 INV 2.1 RIGENERAZIONE DELL'AREA EX CASERMA SCOTTI
QUALE POLO DELLA SOCIALITA', AUTONOMO DAL PUNTO DI
VISTA ENERGETICO, E PARCO CENTRALE.CUP:
J54E21000740005 CIG:983142086F CPV 45454000-4 ID SINTEL
169549976**

Importo a base di gara: Euro 4.743.258,21

VERBALE DI GARA

a seguito di procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. tenuta col metodo delle offerte segrete con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell' art 95, D.Lgs. 50/2016 con l'utilizzo del "Metodo aggregativo compensatore" di cui all'allegato G) del D.P.R.

5.10.2010 n. 207 e s.m.i sulla base dei criteri di valutazione e della Griglia di valutazione contenuta nel bando/disciplinare di gara .

E' prevista l' individuazione e verifica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 97 comma 3 del D.Lgs. 50/2016.

Resta in ogni caso ferma la facoltà della Stazione appaltante di valutare la congruità di ogni offerta che ,in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa ai sensi dell'art. 97 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e smi, secondo le modalità di cui ai commi 4 e 5 del predetto articolo.

L'aggiudicazione avrà luogo anche nel caso vi sia un solo concorrente che abbia presentato offerta valida, qualora questa sia ritenuta conveniente ed idonea.

Ai fini del perfezionamento dell'affidamento, sarà comunque richiesto, all'operatore economico provvisorio aggiudicatario, di dimostrare il proprio costo della mano d'opera dichiarato in sede di offerta economica per una valutazione di coerenza con gli indici minimi di congruità , così come definiti dall'Accordo del 10/09/2020 tra le associazioni datoriali (Ance, Legacoop Produzione e Servizi, Agci Produzione e Lavoro, Confcooperative Lavoro e Servizi, Anaepa Confartigianato, CNA Costruzioni, FIAE Casartigiani, CLAAI, Confapi Aniem) e le organizzazioni sindacali (Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil), che integra l'Avviso comune del 28 ottobre 2010 con le opportune integrazioni e modificazioni, e assunti dall'Amministrazione come indici minimi di riferimento del costo del

**lavoro, nonché sulla base delle voci retributive previste dalla
contrattazione integrativa di secondo livello .**

*

L'anno **2023 addì 24 (ventiquattro)** del mese di **Luglio** il Seggio di gara per la procedura aperta di cui in oggetto risulta così composto:

- Dott.ssa Donata Rancati– Dirigente della Direzione Centrale Unica Appalti e Contratti;
- Dott.ssa Antonella Damico – Responsabile Ufficio Appalti LLPP e SUA ;
- Dott.ssa Cosmina Popa - Funzionario dell ‘Ufficio Appalti Lavori Pubblici e SUA che svolge altres’i le funzioni di Segretario Verbalizzante;

*

Le attività svolte dal Seggio di gara sono dettagliatamente specificate nel Report allegato alle Sezioni Comunicazione di Procedura e Verbali Intermedi

Report della Procedura Comune di CHIEMI. Appalto Integrato per l'affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva e dei lavori inerenti L'OPERA A4/2023 PNRR M5 C2 INV 2.1 RIGENERAZIONE DELL'AREA EX CASERMA SCOTTI ... n. 169549976 effettuata da Città metropolitana di Torino

Sommario

Documentazione della Procedura	1
Configurazione della Procedura	3
Partecipanti alla Procedura	17
Gara aggregata	18
Adesioni Postume	18
Riepilogo Offerte	19
Attribuzione dei Punteggi	68
Registro di controllo	126
Comunicazioni di Procedura	135
Verbali intermedi	142

Documentazione della Procedura

Questo capitolo contiene la documentazione della procedura, gli allegati relativi al bando della procedura e gli atti amministrativi dell'amministrazione aggiudicatrice. Per ogni allegato viene specificato il nome e la descrizione.

<i>Allegato</i>	Modello A.5_Dichiarazione_assenza_conflitto_interessi_del titolare_effettivo.odt
-----------------	---

Documento Pubblicato

<i>Allegato</i>	All_A_CS.pdf,p7m
-----------------	------------------

Documento Pubblicato

<i>Allegato</i>	All_A_Corrispettivo DEF-ESE ggiorM prezz 2023.pdf
-----------------	---

Documento Pubblicato

Allegato All_H_CS.pdf

Documento Pubblicato

Allegato All_I_CS.pdf

Documento Pubblicato

Allegato M-1CRSS-000-02 Modalità tecniche utilizzo5.53.6.3 .pdf

Documento Pubblicato

Allegato All_D_CS.pdf

Documento Pubblicato

Allegato Modello A.4_Dichiarazione_titolare_effettivo.odt

Documento Pubblicato

Allegato Modello A.1 e A.2 -Domanda_partecipazione_Dichiarazioni.docx

Documento Pubblicato

Allegato All_G_CS.pdf

Documento Pubblicato

Allegato All_C_CS.pdf

Documento Pubblicato

Allegato Consigli operativi visualizzazione documenti Drive - https://comunica.cittametropolitana.torino.it/service_home/~_auth=co&loc=it_IT&id=89131&part=2.pdf

Documento Pubblicato

Allegato Verbale della Conferenza dei servizi del 17_05_2023.pdf.p7m

Documento Pubblicato

Allegato All_F_CS.pdf

Documento Pubblicato

<i>Allegato</i>	Modello C _Dichiarazioni giustificativi offerta.docx
<i>Documento Pubblicato</i>	
<i>Allegato</i>	Modello B _ Scheda Offerta Tecnica_Adeguata_Chieri.docx
<i>Documento Pubblicato</i>	
<i>Allegato</i>	All_B_CS.pdf
<i>Documento Pubblicato</i>	
<i>Allegato</i>	CHIERI_Disciplinare_Appalto15_05_2023_Rev_02_22_05_2023.pdf.p7m
<i>Documento Pubblicato</i>	
<i>Allegato</i>	All_E_CS.pdf.p7m
<i>Documento Pubblicato</i>	
<i>Allegato</i>	Modello A.3_DGUE.docx
<i>Documento Pubblicato</i>	

Configurazione della Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

Informazioni generali sulla Procedura

<i>Id Procedura</i>	169549976
<i>Nome Procedura</i>	Comune di CHIERI. Appalto Integrato per l'affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva e dei lavori inerenti L'OPERA A4/2023 PNRR M5 C2 INV 2.1 RIGENERAZIONE DELL'AREA EX CASERMA SCOTTI QUALE POLO DELLA SOCIALITA', AUTONOMO DAL PUNTO DI VISTA ENERGETICO, E PARCO CENTRALE
<i>Descrizione Procedura</i>	
<i>Codice Gara</i>	2023/037/SUA
<i>Destinatari</i>	
<i>Codice CIG</i>	983142086F
<i>Informazioni aggiuntive sulla natura/finalità della procedura</i>	Nessun indicazione aggiuntiva
	No

<i>Num. Protocollo Interno</i>	1543063
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Codice CPV principale</i>	45454000-4 - Lavori di ristrutturazione
<i>Codici categorie SOA</i>	OS 30 I - Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi (classe I); OG 1 IV-bis - Edifici civili e industriali (classe IV-bis); OG 9 I - Impianti per la produzione di energia elettrica (classe I); OS 28 III - Impianti termici e di condizionamento (classe III).
<i>Inclusione delle offerte sopra/sotto la soglia percentuale:</i>	Le offerte sopra/sotto la soglia percentuale non sono incluse
<i>Delegati alla gestione della Procedura</i>	
<i>Nome</i>	damico antonella
<i>Login</i>	user_186154
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	Città metropolitana di Torino (01907990012)
<i>Indirizzo email</i>	servizio.contratti@cert.cittametropolitana.torino.it
<i>Num. telefono</i>	0118617451
<i>Nome</i>	Popa Cosmina
<i>Login</i>	user_293855
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	Città metropolitana di Torino (01907990012)
<i>Indirizzo email</i>	servizio.contratti@cert.cittametropolitana.torino.it
<i>Num. telefono</i>	0118617478
<i>Responsabile Unico del Procedimento</i>	
<i>Nome</i>	rancati donata
<i>Login</i>	user_190555
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	Città metropolitana di Torino (01907990012)
<i>Indirizzo email</i>	servizio.contratti@cert.cittametropolitana.torino.it
<i>Num. telefono</i>	0118616014
<i>Informazioni sul tipo di Procedura</i>	
<i>Tipo di Procedura</i>	Procedura Aperta
<i>Somministrazione</i>	No, quantitativi ed o importi sono definiti
<i>Modalità offerta economica?</i>	Valore percentuale
<i>Valuta di riferimento</i>	EUR
<i>Unitaria o totale?</i>	Totale

<i>Modalità di acquisizione</i>	Acquisto
<i>Mesi modalità di acquisizione</i>	25
<i>Informazioni sulle tempistiche della Procedura</i>	
<i>Data di avvio della Procedura</i>	giovedì 25 maggio 2023 7.07.17 CEST
<i>Data di chiusura della fase di accettazione offerte</i>	venerdì 30 giugno 2023 9.00.00 CEST
<i>Informazioni sulle modalità di valutazione ed i parametri di trattativa</i>	
<i>La gestione dell'offerta offline è abilitata ?</i>	No
<i>Giustificativo all'Offerta economica?</i>	No
<i>L'allegato dettaglio prezzi unitari offerti è abilitato ?</i>	No
<i>La richiesta di dichiarazione di impegni è abilitata ?</i>	No
<i>La valutazione del 10% dei fornitori è attivata ?</i>	No
<i>L'inserimento offerta economica in lettere è attivata ?</i>	No
<i>Base d'asta</i>	4.743.258,21000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	54.835,72000 EUR
<i>di cui costi del personale</i>	1.181.232,23000 EUR
<i>Importo negoziabile su cui presentare offerta</i>	4.688.422,49000 EUR
<i>Soglia percentuale</i>	0,00000 %
<i>Opzione proroga (mesi)</i>	-
<i>Opzione rinnovo (mesi)</i>	-
<i>Opzione rinnovo (importo)</i>	-
<i>Criteri di aggiudicazione</i>	Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
<i>Ordine di apertura della busta tecnica ed economica</i>	La valutazione tecnica ha preceduto la valutazione economica
<i>Il cripting delle offerte è attivato?</i>	Si
<i>La gestione delle offerte anomale è attivata?</i>	Si
<i>Formula usata per il calcolo dei punteggi</i>	Formula interpolazione lineare
<i>La funzione di Firma delle Offerte è attivata?</i>	Si

I fornitori vedono la classifica completa al termine della procedura

Informazioni sui parametri di trattativa

Tabella 1. Parametri della trattativa

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
Dichiarazione di accettazione termini e condizioni	Il Concorrente dichiara di accettare integralmente la documentazione di gara, i relativi allegati e tutti i termini e le condizioni ivi previste.	Amministrativo	Vincolato a risposta singola			Dichiaro di accettare termini e condizioni
Domanda di partecipazione e dichiarazioni a corredo	in tale campo OBBLIGATORIO l'operatore economico dovrà produrre la documentazione di cui ai Modelli A.1 e A.2 allegati al Disciplinare di gara, correttamente ed integralmente compilati e sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante. Laddove sia necessario allegare piu' di un file, allegarli in un'unica cartella .zip (o equivalente). I singoli documenti, se non diversamente stabilito dalla documentazione di ga-	Amministrativo	Libero		Allegato	

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
	ra, dovranno essere firmati digitalmente. La cartella .zip non dovrà essere firmata digitalmente.					
DGUE	In tale campo OBBLIGATORIO l'operatore economico dovrà produrre il Documento di Gara Unico Europeo utilizzando il Modello A.3 allegato al Disciplinare di gara. Lo stesso dovrà essere correttamente ed integralmente compilato e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante. Laddove sia necessario allegare più di un file, allegarli in un'unica cartella .zip (o equivalente). I singoli documenti, se non diversamente stabilito dalla documentazione di gara, dovranno essere firmati digitalmente. La cartella .zip non dovrà	Amministrativo	Libero		Allegato	

Report della Procedura Comune di CHIERI. Appalto Integrato per l'affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva e dei lavori inerenti L'OPERA A4/2023 PNRR M5 C2 INV 2.1 RIGENERAZIONE DELL'AREA EX CASERMA SCOTTI ... n. 169549976 effettuata da Città metropolitana di Torino

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
	essere firmata digitalmente.					
Dichiarazione in titoli e cartelle	<p>po NON OBBLIGATORIO dovrà essere caricata a sistema, in formato pdf, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico costituito nella forma di Società di capitale, detta dichiarazione disponibile nella documentazione di gara presente in piattaforma - Modello A. 4 Laddove sia necessario allegare piu' di un file, allegarli in un'unica cartella .zip (o equivalente). I singoli documenti, se non diversamente stabilito dalla documentazione di gara, dovranno essere firmati digitalmente. La cartella .zip non dovrà essere firmata digitalmente.</p>	Amministrativo	Libero		Allegato	

Report della Procedura Comune di CHIARI. Appalto Integrato per l'affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva e dei lavori inerenti L'OPERA A4/2023 PNRR M5 C2 INV 2.1 RIGENERAZIONE DELL'AREA EX CASERMA SCOTTI ... n. 169549976 effettuata da Città metropolitana di Torino

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
Dichiarazione installazione in sede con titolo NON OBBLIGATORIO titolare_effettivo	<p>La dichiarazione dovrà essere caricata a sistema, in formato pdf, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico costituito nella forma di Società di capitale, detta dichiarazione disponibile nella documentazione di gara presente in piattaforma - Modello A.5 . Laddove sia necessario allegare piu' di un file, allegarli in un'unica cartella .zip (o equivalente). I singoli documenti, se non diversamente stabilito dalla documentazione di gara, dovranno essere firmati digitalmente. La cartella .zip non dovrà essere firmata digitalmente.</p>	Amministrativo	Libero		Allegato	
Garanzia fideiussoria	In questo Campo OBBLIGATORIO si prega di al-	Amministrativo	Libero		Allegato	

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
	legare copia della garanzia fideiussoria emessa con riferimento alla presente procedura di gara, nel rispetto delle prescrizioni previste dalla documentazione di gara.					
Attestazione SOA e Documentazione Utile alle riduzioni della cauzione provvisoria previste dall'art. 93 comma 7 del Dlgs 50/2016	In questo campo NON OBBLIGATORIO si prega di allegare copia della certificazione SOA e copia della documentazione prevista dall'art. 93 comma 7 del Dlgs 50/2016 in corso di validità che consente la riduzione della cauzione provvisoria. Laddove sia necessario allegare più di un file, allegarli in un'unica cartella .zip (o equivalente).	Amministrativo	Libero		Allegato	
Contributo ANAC	In tale campo OBBLIGATORIO si richiede di allegare copia della ricevuta di avvenuto pagamento	Amministrativo	Libero		Allegato	

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
	to del contributo versato all'ANAC, con riferimento alla presente procedura di gara. La ricevuta dovrà essere firmata digitalmente					
PASSOE	in tale campo OBBLIGATORIO deve essere inserito il PASSOE stringa numerica di 16 cifre generata dal sistema AVC-PASS dopo la registrazione ed autenticazione e indicazione a sistema del CIG della procedura di affidamento cui l'operatore economico intende partecipare.	Amministrativo	Libero		Allegato	
Atto costitutivo in caso di partecipazione in forma associata	In detto campo NON OBBLIGATORIO dovrà essere inserito l'atto costitutivo di associazione temporanea di imprese sottoscritto digitalmente dai legali rappresentanti di tutti gli operatori economici rag-	Amministrativo	Libero		Allegato	

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
	gruppati ovvero l'atto di impegno a costituirsi in Raggruppamento temporanei in caso di aggiudicazione					
Rapporto sulla Situazione del personale	in tale campo NON OBBLIGATORIO l'operatore concorrente che occupa più di 50 dipendenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 del D.Lgs. 11 Aprile 2006 n. 198 e s.m.i. dovrà caricare a sistema, a pena di esclusione, copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del secondo com-	Amministrativo	Libero		Allegato	

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
	<p>ma del citato art. 46, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo art. 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consi-gliera e al consigliere regionale di parità.</p> <p>L'attestazione di conformità ovvero l'attestazione della sua contestuale trasmissione caricata a sistema dovrà essere firmata digitalmente dall'operatore economico concorrente.</p>					
Ricevuta pagamento imposta di bollo	<p>In tale campo OBBLIGATORIO a comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo In</p>	Amministrativo	Libero		Allegato	

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
	alternativa il concorrente che acquista la marca da bollo da euro 16,00 inserisce il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allega, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf.					
Avvalimento	In questo campo NON OBBLIGATORIO il concorrente che intende ricorrere all'istituto dell'avvalimento, dovrà allegare tutta la documentazione necessaria, come indicato nella documentazione di gara. Laddove sia necessario allegare più di un file, allegarli in un'unica cartella .zip (o equivalente). I singoli documenti, se non diversamente stabilito dalla documentazione di gara, dovranno	Amministrativo	Libero		Allegato	

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
	no essere firmati digitalmente. La cartella .zip non dovrà essere firmata digitalmente.					
Metodologia utilizzata nelle fasi della progettazione architettonica, strutturale e impiantistica	Relazione Tecnica illustrativa sulla metodologia utilizzata nelle fasi della progettazione architettonica, strutturale e impiantistica	Tecnico	Libero	Max: 10,00	Allegato	
Metodologia ed organizzazione per lo svolgimento del cantiere	Relazione tecnica illustrativa sulla metodologia ed organizzazione per lo svolgimento del cantiere	Tecnico	Libero	Max: 8,00	Allegato	
Aspetti migliorativi sull'inquinamento ambientale	Relazione tecnica illustrativa sugli aspetti migliorativi sull'inquinamento ambientale	Tecnico	Libero	Max: 10,00	Allegato	
Ottimizzazione dei consumi energetici	Relazione tecnica illustrativa sull'ottimizzazione dei consumi energetici	Tecnico	Libero	Max: 10,00	Allegato	
Criteria Premiali di cui ai Commi 4 e 5 dell'art 47 del D.L. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. 108/2021	Relazione tecnica Illustrativa sull'applicazione dei Criteria Premiali di cui ai Commi 4 e 5 dell'art 47 del D.L. 77/2021, convertito	Tecnico	Libero	Max: 3,00	Allegato	

Report della Procedura Comune di CHIERI. Appalto Integrato per l'affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva e dei lavori inerenti L'OPERA A4/2023 PNRR M5 C2 INV 2.1 RIGENERAZIONE DELL'AREA EX CASERMA SCOTTI ... n. 169549976 effettuata da Città metropolitana di Torino

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
	con modificazioni dalla L. 108/2021					
Gruppi di Lavoro per Progettazione e per esecuzione dei lavori; Possesso di certificazioni d'impresa e riduzione dei tempi della progettazione e dell'esecuzione dei lavori	Compilazione del Modello B allegato alla documentazione di gara nelle sezioni che lo compongono relative a :1) Gruppo di Lavoro Progettazione ;2) Gruppo di Lavoro per l'esecuzione dei lavori; 3) Possesso di certificazioni di impresa ;4) Riduzione dei tempi di progettazione e realizzazione dell'opera	Tecnico	Libero	Max: 29,00	Allegato	
Giustificativi offerta economica	In tale campo NON OBBLIGATORIO il concorrente potrà caricare compilate il Modello C – Dichiarazioni giustificativi offerta economica opportunamente compilato con le relative informazioni e, se del caso, allegare eventuale documentazione at-	Economico	Libero		Allegato	

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
	ta a fornire le giustificazioni in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Il documento contenente i giustificativi richiesti dovrà essere firmato digitalmente					

Partecipanti alla Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

Tabella 2. Schede dei fornitori che hanno partecipato alla trattativa

<i>Ragione sociale</i>	BKMM DI BESHAY ATEF
<i>Login</i>	user_49005
<i>Indirizzo e-mail</i>	info@pec.bkmm.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	07607050015
<i>Indirizzo</i>	Via Monte Cengio 16/7, 10135 TORINO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0118001321
<i>Ragione sociale</i>	NEOCOS S.r.L.
<i>Login</i>	user_82931
<i>Indirizzo e-mail</i>	neocos@pec.neocos.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	01128640032
<i>Indirizzo</i>	via Gozzano 66/68, 28021 BORGOMANERO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0322865811
<i>Ragione sociale</i>	Fiammengo Federico srl
<i>Login</i>	user_81780

<i>Indirizzo e-mail</i>	appalti.pec@pec.fiammengofederico.com
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	10426620018
<i>Indirizzo</i>	Via Reiss Romoli 267, 10148 TORINO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0114508087
<i>Ragione sociale</i>	TSG Italia S.r.l.
<i>Login</i>	user_129532
<i>Indirizzo e-mail</i>	tsgitalia@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	01096120058
<i>Indirizzo</i>	Piazza Vittorio Alfieri 26, 14100 ASTI (Italia)
<i>Numero telefono</i>	01412038200
<i>Ragione sociale</i>	BELLIO LIBERO
<i>Login</i>	user_189938
<i>Indirizzo e-mail</i>	liberobellio@legalmail.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	00238220057
<i>Indirizzo</i>	VIA S. PIETRO, 1, 14010 SAN PAOLO SOLBRITO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0141936282
<i>Ragione sociale</i>	ELITE ECOBUILDING SPA
<i>Login</i>	user_172776
<i>Indirizzo e-mail</i>	ELITE-ECOBUILDINGSPA@NAMIRIALPEC.IT
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	11137870017
<i>Indirizzo</i>	Viale Val Padana 81, 00141 ROMA (Italia)
<i>Numero telefono</i>	3421645854

Gara aggregata

Questa gara non è di tipo aggregato.

Adesioni Postume

Questa gara è non prevede adesioni postume

Riepilogo Offerte

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad incominciare dalla più recente.

Tabella 3. Riepilogo delle offerte

<i>Id Offerta</i>	1688106338291
<i>Num. Protocollo Interno</i>	1883421
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	ELITE ECOBUILDING SPA
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	venerdì 30 giugno 2023 8.25.38 CEST
<i>Offerta economica %</i>	13,73000 %
<i>Offerta economica EUR</i>	4.044.702,08212 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	131.555,00000 EUR
<i>di cui costi del personale</i>	1.315.331,00000 EUR
<i>Costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	54.835,72000 EUR
<i>Offerta economica complessiva</i>	4.099.537,80212 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni

<i>Domanda di partecipazione e dichiarazioni a corredo (Parametro Amministrativo)</i>	<p>domanda di partecipazione.zip.p7m</p> <p>Dimensioni: 3 MB</p> <p>Firmatari: TRIGGIANI DONATO</p> <p>Hash(MD5-Base64): e76pF5xJMBmZYyKLPqLGKQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 9f40d489b2468e075d48167c3995264f0118d1e9</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 6e5ea05782ce5be7d2bf3c1a051ec5d-09c5fd87620cffe1af8f3cfc35f32ff59</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>DGUE (Parametro Amministrativo)</i>	<p>dgue.zip.p7m</p> <p>Dimensioni: 4 MB</p> <p>Firmatari: TRIGGIANI DONATO</p> <p>Hash(MD5-Base64): jHVhIQ97j23VjkvZvX065Q==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): cb55551772c767beff23f713137058a4184ea278</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 0f2e4cfc91dd2d1ff86e165e7679e12-d0e9c94296a5b481f3040695df3da1485</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Dichiarazione_titolare_effettivo (Parametro Amministrativo)</i>	<p>Modello A.4_Dichiarazione_titolare_effettivo.pdf.p- 7m</p> <p>Dimensioni: 594 KB</p> <p>Firmatari: TRIGGIANI DONATO</p> <p>Hash(MD5-Base64): yy300uCxSHgjtg7WUds53A==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): a4ddb564cf07c0b7774d316547de47e42fd98d7</p>

	<p>Hash(SHA-256-Hex): 14326a088ef6e07ee52aff23dc653a3-aff7302e349a4ad9303bb83e923758c98</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Dichiarazione assenza conflitto interesse mod. 111 titolare effettivo (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>mod. 111 - Dichiarazione effettivo bertucci salvatore.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 416 KB</p> <p>Firmatari: TRIGGIANI DONATO</p> <p>Hash(MD5-Base64): CfkTNzoALPcpQMeWDPMpbA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 3a8ecd14e5f51387a89bb8b7acbfabc668f5c3e4</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 8947924615cc0fd7d2e7e88bc56c4fd-e80963d7161dc095d0a6b619c5ba71ef0</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Garanzia fideiussoria (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>ELITE PROV. COMUNE CHIERI.pdf.p7m.p7m</p> <p>Dimensioni: 4 MB</p> <p>Firmatari: TRIGGIANI DONATO; INTILI FRANCO SIGFRIDO</p> <p>Hash(MD5-Base64): D+KE0UZvQP1gy7LyfdqvUA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): d75d03de038d1d3f4942ae558bcbb2a7edc5ae23</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): dc7a7c6c06cc9c3eaaf0722082f3933-c8014f3e91b617b34b270b62a40071a5e</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Attestazione SOA e Documentazione Utile alle riduzioni della cauzione provvisoria previste dall'art. 93</i></p>	<p>ATTESTAZIONE SOA.zip.p7m</p>

<i>comma 7 del Dlgs 50/2016 (Parametro Amministrativo)</i>	<p>Dimensioni: 2 MB</p> <p>Firmatari: TRIGGIANI DONATO</p> <p>Hash(MD5-Base64): zMdLJeVSIGwsRcCycskV0g==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 16f15844c38810d2113bb36fac45e9287d78d279</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): d242eabba368ee46e3e387f6f6201a5-3b4677aaf94eb1ae1dec6dd80988ec84e</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Contributo ANAC (Parametro Amministrativo)</i>	<p>Ricevuta pagamento ANAC.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 115 KB</p> <p>Firmatari: TRIGGIANI DONATO</p> <p>Hash(MD5-Base64): BCprN4vkRUEf7Mn2K7I93Q==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 4cdd439c2ef3871a9cf71a7749bd6b8ed3b3de1f</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): fb2f994b966515c69caf9c5807c6d65-a2c6e428fd024ed7a060f115ef7ddf569</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>PASSOE (Parametro Amministrativo)</i>	<p>show_PASSoe.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 161 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): BUaNviDjBfgDPfQ963iEsQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 74374664868e2400d038ad57e1a3cf438abc12a1</p>

	<p>Hash(SHA-256-Hex): 6945b82b0f3084472247c3d4a5bfa43-8fba08c5b90ecdc3e875373d4939f57da</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Atto costitutivo in caso di partecipazione in forma associata (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>Rapporto sulla Situazione del personale (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>Ricevuta pagamento imposta di bollo (Parametro Amministrativo)</i>	<p>marcadabollopergarachieri.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 26 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): litX/4Hu1SkHfR8brCkGBA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 921e2549de922e195ae98b749d149bd6d62e4c0e</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 17d424f5c7d56960a602c9bcbbe526bcd23376a84476110e644047ff491ffb7f</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Avvalimento (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>Metodologia utilizzata nelle fasi della progettazione architettonica, strutturale e impiantistica (Parametro Tecnico)</i>	<p>CRITERIO A_.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: TRIGGIANI DONATO</p> <p>Hash(MD5-Base64): Y8Sz/Yyrqv2EuGrDivzeng==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 93baf2ecef0960c627c22b07e2469f5c35e155ac</p>

<i>Metodologia ed organizzazione per lo svolgimento del cantiere (Parametro Tecnico)</i>	Hash(SHA-256-Hex): 26289f15c0d2b25282368e8c6e05ed3-889a8ad5b0ec9de7ba622c62e25944837 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto cantiere.zip.p7m Dimensioni: 1 MB Firmatari: TRIGGIANI DONATO Hash(MD5-Base64): C6d3KPUqm3v/6z1QrZD/Ug== Hash(SHA-1-Hex): 0dec221e45f2c8b3033a1d6f30d39f98c74022a9 Hash(SHA-256-Hex): 0f4e1bba9048ec2b80f90141e05cc8e-12a700c538c5ca41c3c4f9c4e7c282462 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Aspetti migliorativi sull'inquinamento ambientale (Parametro Tecnico)</i>	CRITERIO F_.pdf.p7m Dimensioni: 4 MB Firmatari: TRIGGIANI DONATO Hash(MD5-Base64): kXz3QJsEPwa6zhMD5USJDg== Hash(SHA-1-Hex): 2746dc57e45ed6b82a2350457e745b04eb58e2f5 Hash(SHA-256-Hex): 612131d8039f8607b8c3bd89780373d-9c09cb59e6b2268c2e7fc630dec3ae745 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Ottimizzazione dei consumi energetici (Parametro Tecnico)</i>	CRITERIO G_.pdf.p7m

	<p>Dimensioni: 768 KB</p> <p>Firmatari: TRIGGIANI DONATO</p> <p>Hash(MD5-Base64): PqeM27jhSMDQePkiXaF62g==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): e0f18d3f6eb8450f06698627d531a8c67d9c1956</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): fb408385ffdd49aace8d749051bd347-f076c6b3ca5ff0c97635fdf1f60070316</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Criteria Premiali di cui ai Commi 4 e 5 dell art 47 del D.L. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. 108/2021 (Parametro Tecnico)</i></p>	<p>CRITERIO I_.pdf.p7m</p>
	<p>Dimensioni: 448 KB</p> <p>Firmatari: TRIGGIANI DONATO</p> <p>Hash(MD5-Base64): tuydZr9PwrMPBRRkjB++5Q==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 9dce034a4b29450eea7044484899bd142e4bb96a</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): fbc0afc90dcfde87ad51188602c0030-8fce325d7eedf77ad7d02c27204b42e06</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Gruppi di Lavoro per Progettazione e per esecuzione dei lavori; Possesso certificazioni d'impresa e riduzione dei tempi della progettazione e dell'esecuzione dei lavori (Parametro Tecnico)</i></p>	<p>MODELLO B + ALLEGATI.zip.p7m</p>
	<p>Dimensioni: 6 MB</p> <p>Firmatari: TRIGGIANI DONATO</p> <p>Hash(MD5-Base64): VPPWSDXJuV7eWasTI+ZVMQ==</p>

	<p>Hash(SHA-1-Hex): ebdc8f0fd01ba4ad748738ad543c9b7a05f29b6d</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 0822f206d9b0f2193f718c30de7ffe0-8886d5ac7b9db8d6908b7f0d30ef36c68</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Giustificativi offerta economica (Parametro Economico)</i>	<p>Triggiani Donato documenti.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 734 KB</p> <p>Firmatari: TRIGGIANI DONATO</p> <p>Hash(MD5-Base64): 19BBKUqA6w46q1PwOZc10Q==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): b83252f5ead09e6a8e94df04acc153919303a111</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): a80737b795938b6815804297cbe546e-39e0ed1126ae51311f5b9c632df30e15f</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Offerta sopra/sotto alla soglia percentuale?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Id Offerta</i>	1688054732856
<i>Num. Protocollo Interno</i>	1869227
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	BELLIO LIBERO
<i>Modalità di partecipazione</i>	BELLIO LIBERO - RTP STUDIO DURANDO, STUDIO VILLERO, ING. TKALEZ (Raggruppamento temporaneo di imprese)

<i>Imprese componenti il raggruppamento</i>	
<i>Ragione Sociale</i>	STUDIO TECNICO DURANDO S.T.P. S.r.l.
<i>Partita Iva</i>	01500490055
<i>Codice Fiscale</i>	DRNCLD59L03A479T
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	giovedì 29 giugno 2023 18.05.32 CEST
<i>Offerta economica %</i>	4,21000 %
<i>Offerta economica EUR</i>	4.491.039,90317 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	26.635,65000 EUR
<i>di cui costi del personale</i>	946.198,00000 EUR
<i>Costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	54.835,72000 EUR
<i>Offerta economica complessiva</i>	4.545.875,62317 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Domanda di partecipazione e dichiarazioni a corredo (Parametro Amministrativo)</i>	allegato_Modello A.1 e A.2 -Domanda_partecipazione- Dichiarazioni.pdf.p7m.p7m
	Dimensioni: 676 KB
	Firmatari: Durando Claudio; BELLIO LIBERO
	Hash(MD5-Base64): QdYBnQJGF7f59KH9yKRfKw==
	Hash(SHA-1-Hex): aeecf8e7f876eb0715e32b03a8fc4e98e2342805

<p><i>DGUE (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Hash(SHA-256-Hex): 3f42760ec7bdcae584f144e2bb669f4-d68de9ac32b6fc3a57611313b0cc8c803</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>DGUE.zip.p7m</p> <p>Dimensioni: 3 MB</p> <p>Firmatari: BELLIO LIBERO</p> <p>Hash(MD5-Base64): weLyHk0HOLbqTUpm0RtUUw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 9d5d0968d63dd4b011fc98060ad40b2e36761f73</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 99358241d191eb0c9b4e2d17b03dc8c-b31ea2058af41594b30b8eafb8f3f1c24</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Dichiarazione_titolare_effettivo (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>MOD. A.4 DICH TITOLARE EFFETTIVO.zip.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: BELLIO LIBERO</p> <p>Hash(MD5-Base64): ip2C9UI5M8XF48GpHZHURQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): ebf758b6cefae53f491d622e1985f54285ec8d0d</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 2aa1494e05fb02dbc1c7910960591b0-5373006f5e2fb43c442ea195165d504b7</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Dichiarazione_assenza_conflitto_intere</i> <i>titolare_effettivo (Parametro Am-</i> <i>ministrativo)</i></p>	<p>MOD del A.5 DICH ASSENZA CONFLITTO INTERESSI.zip.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p>

	<p>Firmatari: BELLIO LIBERO</p> <p>Hash(MD5-Base64): e8VSPDZvC7tnfQfgbqZLgA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 7809164306a71dfe4745e87c433f768219d86232</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 52d07a49a2b8da9a6b6bd9ab12205db- 30a81b58febec736c2b4020d0bf1ea148</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Garanzia fideiussoria (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>citta' torino - chieri.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 85 KB</p> <p>Firmatari: ACCORNERO MARIO; BELLIO LIBERO</p> <p>Hash(MD5-Base64): wvesjHTzbU+cbVhNvkMmOA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): da0f44895abe113b79785bbcd67de5805009eaf</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 39922ae693e07b6fea6c321802353c4- 87694331d53ec5775acb97691e29e9025</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Attestazione SOA e Documentazione Utile alle riduzioni della cauzione provvisoria previste dall'art. 93 comma 7 del Dlgs 50/2016 (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>COPIA CONFORME.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 2 MB</p> <p>Firmatari: BELLIO LIBERO</p> <p>Hash(MD5-Base64): ASMRw2aSuM5zkC3q3uopRA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): a95902e80c51301894c8b1dc684331c430707946</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 2a8826286aa8c91913965df37e530c0- 356db64737f6e67aa138f29739cb7ecdc</p>

<i>Contributo ANAC (Parametro Amministrativo)</i>	<p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>RICEVUTA ANAC.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 458 KB</p> <p>Firmatari: BELLIO LIBERO</p> <p>Hash(MD5-Base64): X2a9vg/SI2zDYrG1KI0YfA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): bc18c2f0cea61d7dfedca2f34b54ccf15d11d602</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): b93fd005cfb8c132d37b7f2547010a9-794fa876c970ac29604409540b4f25eed</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>PASSOE (Parametro Amministrativo)</i>	<p>show_PASSoe.pdf.p7m.p7m</p> <p>Dimensioni: 172 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): nSV/2rYr37lf7r9bRjju4A==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 958ccc6a251606f9e3bdafb8f3d97c2f52345b73</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 098af9e341c868d1aac03a85ec64a69-2b6d3c592b52eec308fe8e0309bc7f742</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Atto costitutivo in caso di partecipazione in forma associata (Parametro Amministrativo)</i>	<p>DICH. IMPEGNO.zip.p7m</p> <p>Dimensioni: 807 KB</p> <p>Firmatari: BELLIO LIBERO</p> <p>Hash(MD5-Base64): 2dkJ1ObA7AIwtFSuWWAYuA==</p>

<p><i>Rapporto sulla Situazione del personale (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Hash(SHA-1-Hex): 67343a75dcf3a01f537ed3d630a0ab226bfb392b</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 3a1faf394eccc2c16f9891e29099f1f-2641ca9fe4c82f902a7d8e680a4525744</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>RAPPORTO SUL PERSONALE.pdf.p7m</p>
<p><i>Ricevuta pagamento imposta di bollo (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Dimensioni: 669 KB</p> <p>Firmatari: BELLIO LIBERO</p> <p>Hash(MD5-Base64): HBzBbqShbhyjJvQGtG9McA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 133d34abdd2e94349bc3bbeccdddeb76cf3b98e00</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 78e0979dc26ca2723f46b1cf2a53a37-5c703fae281576c99187f833635087734</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>DICH. MARCA DA BOLLO.pdf.p7m</p>
<p><i>Avvalimento (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Dimensioni: 609 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): d+NZrtWxcjqUcWyFZwt+GQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 28eb81e4d195d5f625603265e3bd06ed1bad95ba</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 3e578ce8e286564e7536dc435610ea2-ee7feea3cb0fbc0181e95fd6b3e78ec1a</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>AVVALIMENTO.pdf.p7m</p>

<p><i>Metodologia utilizzata nelle fasi della progettazione architettonica, strutturale e impiantistica (Parametro Tecnico)</i></p>	<p>Dimensioni: 594 KB</p> <p>Firmatari: BELLIO LIBERO</p> <p>Hash(MD5-Base64): FxToJ5hUhOuLa4neaFKAQA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 1c2cadda1f3007a1b237945d7ca1ff1e861da9a8</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): ef49a365601102aea24645fec9ccd9a-4b25fe919e6d928092bae32aa16829b39</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>CRITERIO A(1).pdf.p7m</p>
<p><i>Metodologia ed organizzazione per lo svolgimento del cantiere (Parametro Tecnico)</i></p>	<p>Dimensioni: 614 KB</p> <p>Firmatari: BELLIO LIBERO; Durando Claudio</p> <p>Hash(MD5-Base64): yody1suijW/b6zhE2Hifsw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): ab96546ae417c06d7e80cd6015ba8ceddd9f3418</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 527aa1c0a12fee2f4ef476b9754bcee-686da8eba521e7251c2c40cd01901f10a</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>CRITERIO C(1).pdf.p7m</p>
	<p>Dimensioni: 617 KB</p> <p>Firmatari: BELLIO LIBERO; Durando Claudio</p> <p>Hash(MD5-Base64): j/4/DSIT0s/fZb/f81bRcw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): b80dd72ff1176b24e776f928cfbfeb95bf0895d2</p>

<p><i>Aspetti migliorativi sull'inquinamento ambientale (Parametro Tecnico)</i></p>	<p>Hash(SHA-256-Hex): 2c9ee2cce08c8f283267e8d633cbd53-acb34a491e947f7e7f55a047f0a7044ec</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>CRITERIO F(1).pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 745 KB</p> <p>Firmatari: BELLIO LIBERO; Durando Claudio</p> <p>Hash(MD5-Base64): oBlwSjvDtWhprwb4FWliuQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 8039ded35a425d84c4a754bb5c283fd2dbf8e640</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 4cc673d922424f0ab0a463de08a58da-07e430b4eb60b08c1dfd5d36eb55ba31b</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Ottimizzazione dei consumi energetici (Parametro Tecnico)</i></p>	<p>CRITERIO G(1).pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 945 KB</p> <p>Firmatari: BELLIO LIBERO; Durando Claudio</p> <p>Hash(MD5-Base64): wVYUToj46xwt0/gBYOR+bQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 89cf295b3c95936c3b3511fdd6d6bb8ecbe3969c</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): ca6b68594643c55f725101bcf806132-f185908849c1e385da4a6d664346b9e76</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Criteri Premiali di cui ai Commi 4 e 5 dell art 47 del D.L. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. 108/2021 (Parametro Tecnico)</i></p>	<p>CRITERIO I(1).pdf.p7m</p>

<p><i>Gruppi di Lavoro per Progettazione e per esecuzione dei lavori; Possesso certificazioni d'impresa e riduzione dei tempi della progettazione e dell'esecuzione dei lavori (Parametro Tecnico)</i></p>	<p>Dimensioni: 437 KB</p> <p>Firmatari: BELLIO LIBERO; Durando Claudio</p> <p>Hash(MD5-Base64): FTGgf6J+LrKyJ2gKiI8IzQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 5337df0cc45e9f431a08600185b6eb4eaba83438</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 4603d6735a5146361805afa30bb0a42-132fbfa3b22a1b999b8e26b668f01a2b6</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>CRITERIO B-D-E-H.zip.p7m</p>
<p><i>Giustificativi offerta economica (Parametro Economico)</i></p>	<p>Dimensioni: 13 MB</p> <p>Firmatari: BELLIO LIBERO</p> <p>Hash(MD5-Base64): BtikYgTAE9RyZ715jeEG/A==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 7c3d67d274cff97a7a9c1f62ba2381c1a0a64158</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): c60cf7faae5b99f16d4d48e3ebfc6fd-8cb8904007090c8365ea73ccf919a1892</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>allegato_Modello C _Dichiarazioni giustificativi offerta - COMPILATO.pdf.p7m.p7m</p>
	<p>Dimensioni: 420 KB</p> <p>Firmatari: Durando Claudio; BELLIO LIBERO</p> <p>Hash(MD5-Base64): t+ZeM4+Wxuqim+HpFX/kOQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): e0aa5837ecf0e452ee58f3ccc4bcb9857f525778</p>

	Hash(SHA-256-Hex): 5f940a54a6182cc11621be35e202870-a4336eb47adff96465a453f54f5375e14
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta sopra/sotto alla soglia percentuale?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Id Offerta</i>	1688051613194
<i>Num. Protocollo Interno</i>	1868871
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	TSG Italia S.r.l.
<i>Modalità di partecipazione</i>	TSG-CDG-CDE (Raggruppamento temporaneo di imprese)
<i>Imprese componenti il raggruppamento</i>	
<i>Ragione Sociale</i>	C.D.G. SERVICE TORINO SRL
<i>Partita Iva</i>	02223000015
<i>Codice Fiscale</i>	
<i>Ragione Sociale</i>	cd elettrica srl elettrotecnica industriale
<i>Partita Iva</i>	12685510153
<i>Codice Fiscale</i>	
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	giovedì 29 giugno 2023 17.13.33 CEST
<i>Offerta economica %</i>	7,50000 %
<i>Offerta economica EUR</i>	4.336.790,80325 EUR

<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	65.000,00000 EUR
<i>di cui costi del personale</i>	1.100.000,00000 EUR
<i>Costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	54.835,72000 EUR
<i>Offerta economica complessiva</i>	4.391.626,52325 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Domanda di partecipazione e dichiarazioni a corredo (Parametro Amministrativo)</i>	Modello A.1 e A.2 TSG-CDG-CDE.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m.-p7m Dimensioni: 582 KB Firmatari: CLERICO FABIANO; CORRADO VASCHETTI; SCLAVERANO VALERIA; Mancini Roberto; COLOMBO MAURO; OLIARO FULVIO Hash(MD5-Base64): DU6Q8NMUxyflsrfyzoHc9g== Hash(SHA-1-Hex): 22ce85d19bd81621f2c6b28df6d03b597669be0f Hash(SHA-256-Hex): 31c6ea06b35d4d668c4cb73be6ae4c9-399a6a675e9189ebacab3e3f9c66c9817 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>DGUE (Parametro Amministrativo)</i>	DGUE.zip.p7m Dimensioni: 1 MB Firmatari: CLERICO FABIANO Hash(MD5-Base64): zCTgVZ+Y7jSsu/2V0iXiHA==

	<p>Hash(SHA-1-Hex): 69e6f0eb9039d1feeb6fff01218febe1fd21c6d5</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 8a9412b44d03f2c4f6244ab7c5c86d3-5bc22c32384502564740b853c05f3966f</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Dichiarazione_titolare_effettivo (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Titolare effettivo.zip.p7m</p> <p>Dimensioni: 998 KB</p> <p>Firmatari: CLERICO FABIANO</p> <p>Hash(MD5-Base64): +UNvA4BW8j01OFCKwM+dnQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): ca01eb567e8f3e7caed7095d8a3051c309356764</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): f62f7ba23100fbf64691a90ead298fc-7f0b23b9ae8f2299dc49d8ebec233b1b5</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Dichiarazione_assenza_conflitto_interesse_titolare_effettivo (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>45 Conflicto interesse.zip.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: CLERICO FABIANO</p> <p>Hash(MD5-Base64): FG0AnWa6JqHktzPpmVPXZw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 6c5fd24bc1e71fed69cd756743c642696159132b</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): a12cb49e0fdbcb353b7297c30a61e35e-96da9f678aefb0c1444f49d6ea3c5f03d</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Garanzia fideiussoria (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>10361828-029PRO - CITTA' METROPOLITANA DI TORINO.p- df.p7m</p>

<p><i>Attestazione SOA e Documentazione Utile alle riduzioni della cauzione provvisoria previste dall'art. 93 comma 7 del Dlgs 50/2016 (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Dimensioni: 158 KB</p> <p>Firmatari: Erica Zina Lucia Rizzetto; STEFANO CHIARI</p> <p>Hash(MD5-Base64): qOU4Su8rITWUHDK/5UpGjw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): ee3f2f2279158fc39e26ce33164174a98aff1611</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 274580348edea28c892c3367203b27f-9665746763a694538288a56355339619f</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>6_SOA e ISO.zip.p7m</p>
<p><i>Contributo ANAC (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Dimensioni: 4 MB</p> <p>Firmatari: CLERICO FABIANO</p> <p>Hash(MD5-Base64): LuQ9hHLmB8QvP/A8zcXBEA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 185140429450d59ed574026137546eb4499800c6</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 3159c5d4ed98603286fbddd6ded6ea0-98f431be4807bee0b380a7137f62894c9</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>Ricevuta pagam contributo ANAC.pdf.p7m</p>
	<p>Dimensioni: 115 KB</p> <p>Firmatari: CLERICO FABIANO</p> <p>Hash(MD5-Base64): RfDESr9YZsY3p/aCVxBYqA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): b294f93167fa55739d21be56960f0746fb7d9988</p>

<p><i>PASSOE (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Hash(SHA-256-Hex): 65056168ea4f83d1aaca96f4eb753e1-278285467fba138bc99e317a67d0b1dec</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>RTI_PASSOe-signed.pdf.p7m.p7m.p7m</p> <p>Dimensioni: 231 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): zGcmeB9TJvIrpbiL6gAyMQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 6b280387d4ca020724e1eb861c731bc5773d44c3</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 2c5a5c864a38ffbe84615eb418d8382-5f80c9b0779ad177db7ff1575b803bcd7</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Atto costitutivo in caso di partecipazione in forma associata (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>-</p>
<p><i>Rapporto sulla Situazione del personale (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>9_Rapporto situaz personale.zip.p7m</p> <p>Dimensioni: 604 KB</p> <p>Firmatari: CLERICO FABIANO</p> <p>Hash(MD5-Base64): y+386IQpcHg56zjvpfjhQQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 6064c215a6ee9f2e8099b71b6a6916cbb13bda67</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 134edf9cb6287254577fd7f9a665988-552be0db102654ffae74dcb1dbd42cf32</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>

<i>Ricevuta pagamento imposta di bollo (Parametro Amministrativo)</i>	<p>Contrassegno pagamento Bollo.pdf.p7m.p7m.p7m</p> <p>Dimensioni: 218 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): H6GzJwIfAhO4XdVUd3GVGg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 42a9e7e1c15ae6d67bead2fdfb104c9439d1e3b8</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): ca8c2fb67ea156aa94904cf0c3955b4-9a4947703e09a167885dd85dded4735bc</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Avvalimento (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>Metodologia utilizzata nelle fasi della progettazione architettonica, strutturale e impiantistica (Parametro Tecnico)</i>	<p>A-CHIERI 2_(1).pdf.p7m.p7m.p7m</p> <p>Dimensioni: 10 MB</p> <p>Firmatari: CLERICO FABIANO; COLOMBO MAURO; SCLAVERANO VALERIA; CORRADO VASCHETTI; OLIARO FULVIO; Mancini Roberto</p> <p>Hash(MD5-Base64): gJUkTpnoniRt12VHJdjimg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 1bdd5466184fea0a5865fcd5e5dc0cca266f8004</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): f2e04e24e4fe4e03ca9b51588217be8-8dbd2deb54780387a94d5c11ad750f563</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Metodologia ed organizzazione per lo svolgimento del cantiere (Parametro Tecnico)</i>	<p>C-CHIERI(1).pdf.p7m.p7m.p7m</p> <p>Dimensioni: 10 MB</p>

<p><i>Aspetti migliorativi sull'inquinamento ambientale (Parametro Tecnico)</i></p>	<p>Firmatari: CLERICO FABIANO; COLOMBO MAURO; SCLAVERANO VALERIA; CORRADO VASCHETTI; OLIARO FULVIO; Mancini Roberto</p> <p>Hash(MD5-Base64): OS97gCcA17+y5QRFMY4n0Q==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 9730abb92bd69597bf1eded29c85519467359320</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 07feeded8577967a4b28227f6c8d46f-83494b5126b948dc06cf5bda03f42d61d</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>F-CHIERI_2(1).pdf.p7m.p7m.p7m</p> <p>Dimensioni: 7 MB</p>
<p><i>Ottimizzazione dei consumi energetici (Parametro Tecnico)</i></p>	<p>Firmatari: CLERICO FABIANO; COLOMBO MAURO; SCLAVERANO VALERIA; CORRADO VASCHETTI; OLIARO FULVIO; Mancini Roberto</p> <p>Hash(MD5-Base64): lbBvvq+LIADv8XZKJajt+g==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 52d8bd0fba7b70482f270725b6617046b28cdd82</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): d90dfa0168377e64659a7e0a559e268-1f9ebf54efd8a4ecb23dc4e757ce6ab3f</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>G - CHIERI(1).pdf.p7m.p7m.p7m</p> <p>Dimensioni: 2 MB</p> <p>Firmatari: CLERICO FABIANO; COLOMBO MAURO; SCLAVERANO VALERIA; CORRADO VASCHETTI; OLIARO FULVIO; Mancini Roberto</p> <p>Hash(MD5-Base64): CMVLZA8cqPIjOhmvZnZxGQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 4afadb163ff60fba0c1dd71dd0ae01a4df55a42</p>

<p><i>Criteria Premiali di cui ai Commi 4 e 5 dell art 47 del D.L. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. 108/2021 (Parametro Tecnico)</i></p>	<p>Hash(SHA-256-Hex): bc0d762f248565a904ed3b80075620b- ba719a8d93078ce6ce3f2f1b4185d2382</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>I-CHIERI(1).pdf.p7m.p7m.p7m.p7m</p>
<p><i>Gruppi di Lavoro per Progettazione e per esecuzione dei lavori; Possesso certificazioni d'impresa e riduzione dei tempi della progettazione e dell'esecuzione dei lavori (Parametro Tecnico)</i></p>	<p>Dimensioni: 434 KB</p> <p>Firmatari: CLERICO FABIANO; COLOMBO MAURO; SCLAVERANO VALERIA; CORRADO VASCHETTI; OLIARO FULVIO; Mancini Roberto</p> <p>Hash(MD5-Base64): 1N1wt6fjGkfUmUOLMR98lw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 235ac36d701ed09fdf6171fc876195ccb76721af</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): fa95beaec3962ea13ff756780cc7402- 41681cbd1bfac57bb95d4e3ced6da96fd</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>Modello B _ Scheda Offerta Tecnica_Adeguata_Chieri- (1).pdf.p7m.p7m.p7m</p>
	<p>Dimensioni: 8 MB</p> <p>Firmatari: CLERICO FABIANO; COLOMBO MAURO; SCLAVERANO VALERIA; CORRADO VASCHETTI; OLIARO FULVIO; Mancini Roberto</p> <p>Hash(MD5-Base64): ae/WQhHMGKQjrTqdxQKSOA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 982cc4fa0d41df87ccb8a6bac469b09016967470</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 6601614261be2b612876952eb281461- 0544ced1919fc368bb62c8a8f415e2bca</p>

	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Giustificativi offerta economica (Parametro Economico)</i>	Modello C _Dichiarazioni giustificativi offerta.pdf.p7m.p7m.p7m
	Dimensioni: 202 KB
	Firmatari: COLOMBO MAURO; OLIARO FULVIO; CLERICO FABIANO
	Hash(MD5-Base64): d9NiykM+O5nvGhNteKcpnw==
	Hash(SHA-1-Hex): 7750018e1916bf66817e2d5a28bf7196c481f200
	Hash(SHA-256-Hex): 2ac08f2adfc5b5fd803e2fb0ab38c18e73d258d00fb4b733e81ed138492a9ed3
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta sopra/sotto alla soglia percentuale?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Id Offerta</i>	1688051295297
<i>Num. Protocollo Interno</i>	1868830
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	Fiammengo Federico srl
<i>Modalità di partecipazione</i>	FIAMMENGO FEDERICO SRL/ L.I.C.T.I.S. SRL (Raggruppamento temporaneo di imprese)
<i>Imprese componenti il raggruppamento</i>	
<i>Ragione Sociale</i>	L.I.C.T.I.S. SRL
<i>Partita Iva</i>	00458090016

<i>Codice Fiscale</i>	CPPPRC67E05L219A
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	giovedì 29 giugno 2023 17.08.15 CEST
<i>Offerta economica %</i>	16,34000 %
<i>Offerta economica EUR</i>	3.922.334,25513 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	39.223,34000 EUR
<i>di cui costi del personale</i>	1.181.232,23000 EUR
<i>Costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	54.835,72000 EUR
<i>Offerta economica complessiva</i>	3.977.169,97513 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Domanda di partecipazione e dichiarazioni a corredo (Parametro Amministrativo)</i>	1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE A.1 A.2.zip
	Dimensioni: 4 MB
	Firmatari: Documento non firmato
	Hash(MD5-Base64): dQipwXfRY/Rldm90RNfPig==
	Hash(SHA-1-Hex): faaf80a1c9cb53ccde124083c7cb25ebb5dce980
	Hash(SHA-256-Hex): b160fc6207984886c9fa0151373de9f-25bf88bc740e5b6609f592e8eee543d78
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto

<p><i>DGUE (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>2. DGUE A.3.zip</p> <p>Dimensioni: 5 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): DNNyKdlpU69CqyqgySBOOnQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 2b5763825522c59062bb248a34be54fd75474f50</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 6fa831e6bf1e7711e5d23820909f69e-22e740458538ebf39b6bd3f92674ed740</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Dichiarazione titolare effettivo (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>3. DICH. TITOLARE EFFETTIVO A.4.zip</p> <p>Dimensioni: 2 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): bXGgpPz7ojmR4zhLmdianQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 4bf65b3358022457a04072349f7806020537f55c</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 7e86266c436cee28b8d674a99b86469-083f5e95defb4bfcf341b303087fd9e76</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Dichiarazione assenza conflitto interesse titolare effettivo (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>4. DICH. ASSENZA CONFLITTI A.5.zip</p> <p>Dimensioni: 5 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): Mcw1Z+8u2soxM9oavIPq2w==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 20414e2f4ff0076ca3dfd5bc05d994564dc67bca</p>

<p><i>Garanzia fideiussoria (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Hash(SHA-256-Hex): 8309543f06b92034e969ab11310c2aa-de4db2aaf9921d842c758ff1b09fe6d9e</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>942.91.7512 - fiammengo.pdf.p7m.p7m</p>
<p><i>Attestazione SOA e Documentazione Utile alle riduzioni della cauzione provvisoria previste dall'art. 93 comma 7 del Dlgs 50/2016 (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Dimensioni: 543 KB</p> <p>Firmatari: FIAMMENGO FEDERICO; CAPPÀ PATRICK; Francesco Catapano</p> <p>Hash(MD5-Base64): 0j9lbK+pgP1JvUXpo0JUww==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 28df0c9fcf85178cd4bc838af9adce831a63236</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 095be9fac2d1e07fe753963b744dc67-d8854945f3fceb0d809f8894a6c48cb3d</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Contributo ANAC (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>6. SOA e CERTIFICAZIONI.zip</p> <p>Dimensioni: 3 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): JDbTHssgF+66PINjDvz/0g==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): b94b880fb01099d814b14ebe0d873798dac95e0a</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 3f57c932610ba707f5d8ea98f9a5709-970814749df8623c8a935f2e99229ef88</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>Ricevuta ANAC CHIERI.pdf.p7m</p>

	<p>Dimensioni: 117 KB</p> <p>Firmatari: FIAMMENGO FEDERICO; CAPPA PATRICK</p> <p>Hash(MD5-Base64): qdFHIstc1RdcdR1N4IGi8w==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 3862f48d9b515df14fc0cd5bafc14f0d12003fbb</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): e53c6a40f3fa19bd0532b88ff2d0e94-0fa0a5929e5fcb25c58ee833f2662046c</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>PASSOE (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>8. PASSOE.zip</p> <p>Dimensioni: 653 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): WgE6J66z9IHIKc/hhXJJHg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 0010b4b8f9a043a2973d86db296d12fdbdc44a88</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 285a9263f36c55a3a0d1ef03d1c7f7b-7bb509b824791c8c5d0e6e5bc44e53158</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Atto costitutivo in caso di partecipazione in forma associata (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>9. Dichiarazione impegno a costituire RTI.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 949 KB</p> <p>Firmatari: FIAMMENGO FEDERICO; CAPPA PATRICK</p> <p>Hash(MD5-Base64): W7Cdp4Zcb47EETDumTKg/A==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 05911433f385821aca84218b660352e0428a525a</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): d7831c45719044b5f736ad3147f12eb- df9408090046722fb7c124311872112ab</p>

<p><i>Rapporto sulla Situazione del personale (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>Rapporto_20221013172532 -BIENNIO 20-21.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 157 KB</p> <p>Firmatari: FIAMMENGO FEDERICO</p> <p>Hash(MD5-Base64): YeTcUe8Acv7vlt+QkDU2sQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): fa547b6c47e87bbaacd6a5a82a8b7c40555099d9</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 4132309f4e460b3038ca142d79a0475-0b5cf9c1d21f2814de7c9ffb17bcbb268</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Ricevuta pagamento imposta di bollo (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>11. Marca da bollo.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 224 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): RHM7VH5RMxF2zvp5D8bhUA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 8332fe24326f7035786d611daf451207401d415a</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 11ff37d9ee3520c58cb7333efc4be8c-c966d91567213be3f703afb7ba67aa555</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Avvalimento (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>-</p>
<p><i>Metodologia utilizzata nelle fasi della progettazione architettonica, strutturale e impiantistica (Parametro Tecnico)</i></p>	<p>OFFERTA TECNICA_Caserma Sco_Metodologia utilizzata nelle fasi di progettazione(1).pdf.p7m.p7m.p7m.p7m- m.p7m</p>

	<p>Dimensioni: 546 KB</p> <p>Firmatari: FIAMMENGO FEDERICO; CAPPÀ PATRICK; Carpignano Elena; RUSPA CRISTIANA; LEONARDO GARIGLIO; COSTA FABRIZIO; SASSI PAOLO; Indiveri Valeria</p> <p>Hash(MD5-Base64): CHiZ5CujHBZ6cpOI0xffAw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 390fc83612e33e99326d6477363ceb6708ff4e29</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 9441566734021f600c1bd718d72eeecd2b02076d5f1bff0d522b7c2b711b215b</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Metodologia ed organizzazione per lo svolgimento del cantiere (Parametro Tecnico)</i></p>	<p>OFFERTA TECNICA_Caserma Scotti_Metodologia e organizzazione del cantiere(1).pdf.p7m.p7m.p7m.p7m.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: FIAMMENGO FEDERICO; CAPPÀ PATRICK; Carpignano Elena; RUSPA CRISTIANA; LEONARDO GARIGLIO; COSTA FABRIZIO; SASSI PAOLO; Indiveri Valeria</p> <p>Hash(MD5-Base64): Qa6NeX4vQ4gShlHyLaWkkQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): f05e26de04753202c99f2c3724fc70cd7a7de192</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 34f95e72674806a201f6910582ae911-d1ed48d8693eaf927ede482e1343d91b</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Aspetti migliorativi sull'inquinamento ambientale (Parametro Tecnico)</i></p>	<p>OFFERTA TECNICA_Caserma Scotti_inquinamento ambientale(1).pdf.p7m.p7m.p7m.p7m.p7m</p> <p>Dimensioni: 17 MB</p> <p>Firmatari: FIAMMENGO FEDERICO; CAPPÀ PATRICK; Carpignano Elena; RUSPA CRISTIANA; LEONARDO GARIGLIO; COSTA FABRIZIO; SASSI PAOLO; Indiveri Valeria</p>

<p><i>Ottimizzazione dei consumi energetici (Parametro Tecnico)</i></p>	<p>Hash(MD5-Base64): pIOpIMRKSJDBYTEFYygiKw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): a4be862e43cef6da4c128f3586cb61c1557eb570</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): c1e2d99824032f5514755d8f445633d-4f9b57b05e33d119e550d14e190ec6fee</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>OFFERTA TECNICA_Caserma Scotti_Ottimizzazione dei consumi energetici(1).pdf.p7m.p7m.p7m.p7m.p7m</p> <p>Dimensioni: 781 KB</p> <p>Firmatari: FIAMMENGO FEDERICO; CAPPÀ PATRICK; Carpignano Elena; RUSPA CRISTIANA; LEONARDO GARIGLIO; COSTA FABRIZIO; SASSI PAOLO; Indiveri Valeria</p> <p>Hash(MD5-Base64): g6jN+Eo3VPz6saLwA+/6wA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 6753bfe9a5797be66109295b5927423e7dd355b6</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 4bb038023c58c4bea6d50373393285e-bb6acc51e8474531d4d94e9de87d2bbd6</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Criteria Premiali di cui ai Commi 4 e 5 dell'art 47 del D.L. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. 108/2021 (Parametro Tecnico)</i></p>	<p>CRITERIO I - Criteria premiali.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m.p7m.p7m</p> <p>Dimensioni: 628 KB</p> <p>Firmatari: FIAMMENGO FEDERICO; CAPPÀ PATRICK; RUSPA CRISTIANA; Carpignano Elena; LEONARDO GARIGLIO; COSTA FABRIZIO; SASSI PAOLO; Indiveri Valeria</p> <p>Hash(MD5-Base64): PR0alRYITZARuPylPZvt6A==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): e830ce46e14ea0bfd4bbb98e1d222a0544d3a1ca</p>

<p><i>Gruppi di Lavoro per Progettazione e per esecuzione dei lavori; Possesso certificazioni d'impresa e riduzione dei tempi della progettazione e dell'esecuzione dei lavori (Parametro Tecnico)</i></p>	<p>Hash(SHA-256-Hex): d1bde51e8d99727992ff3c481eeae4d-57036daa507906b56f1654a53b756cbf0</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>Modello B _ Scheda Offerta Tecnica_Adeguata_Chieri-.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m.p7m.p7m.p7m</p> <p>Dimensioni: 8 MB</p> <p>Firmatari: CAPPA PATRICK; FIAMMENGO FEDERICO; RUSPA CRISTIANA; Carpignano Elena; LEONARDO GARIGLIO; COSTA FABRIZIO; SASSI PAOLO; Indiveri Valeria</p> <p>Hash(MD5-Base64): l0tpv7Su4UdSPJVo29yvNg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): e581545f804f277129d957a86392caaff0eec1af</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 11b0b2d88e340731da9f603a28e497a-01079101a220c3e985996411f099c2a07</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Giustificativi offerta economica (Parametro Economico)</i></p>	<p>doc1.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 27 KB</p> <p>Firmatari: FIAMMENGO FEDERICO</p> <p>Hash(MD5-Base64): gXURlItJXVoXXXn9szKVRg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): af439b37989881ba326fef3fe7cae6d63a29eef4</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): aba87b94a66607ec5c3f1a078b5e504-f18e385beeb0ab87f0f493aebdc4348a2</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>

<i>Offerta sopra/sotto alla soglia percentuale?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Id Offerta</i>	1688046060456
<i>Num. Protocollo Interno</i>	1868014
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	NEOCOS S.r.L.
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	giovedì 29 giugno 2023 15.41.00 CEST
<i>Offerta economica %</i>	4,18000 %
<i>Offerta economica EUR</i>	4.492.446,42992 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	33.294,56000 EUR
<i>di cui costi del personale</i>	944.985,78000 EUR
<i>Costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	54.835,72000 EUR
<i>Offerta economica complessiva</i>	4.547.282,14992 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Domanda di partecipazione e dichiarazioni a corredo (Parametro Amministrativo)</i>	Dom_partec_e dich_a corredo.zip.p7m

	<p>Dimensioni: 12 MB</p> <p>Firmatari: BARONE ANDREA</p> <p>Hash(MD5-Base64): T8fX//m1ywYiQ2qkKtLJUw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): fe4b309ca101934d36b07924615cc69bc46fe331</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): b61d4f966f64576f58132fa9703b152-8c97a3fcf9cdf55c821feed175d1c6864</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>DGUE (Parametro Amministrativo)</i>	<p>DGUE.zip.p7m</p> <p>Dimensioni: 10 MB</p> <p>Firmatari: BARONE ANDREA</p> <p>Hash(MD5-Base64): 2HMtTWf9vQn+BwwBFcxqqg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 8a50f5e2c7a9d734255c8eda0f2b6eca6066a429</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): f81ef0e829dbfcc94cf8ce33d8acc8b-4635c3bfd202ddb7e2c8ce186ce72a96</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Dichiarazione_titolare_effettivo (Parametro Amministrativo)</i>	<p>Dich_tit_effettivo.zip.p7m</p> <p>Dimensioni: 6 MB</p> <p>Firmatari: BARONE ANDREA</p> <p>Hash(MD5-Base64): kd6rB3YnufLDUO38Vhf/+g==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 085d1205954cd13bc7d9f1cd8bf2251c47bc58e4</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): dba9b0e1644dfe3b872b7115833f052-af61d317e243cf6e2609b558805d3a5c2</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p>

<p><i>Dichiarazione assenza conflitto interessi del titolare effettivo (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>Dichiarazione assenza conflitto interessi del titolare effettivo (Parametro Amministrativo)</i> Dich_das_confl_interessi.zip.p7m</p> <p>Dimensioni: 6 MB</p> <p>Firmatari: BARONE ANDREA</p> <p>Hash(MD5-Base64): LfWCf9G2LoSuXia0laVDUQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): ac41a6b0070df17be5a929f37cb14a2222c90cf8</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 88ec6028db33661d0bf190acdec7c8a-14d1de6c67c5c2453637410f3b99094b1</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Garanzia fideiussoria (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>NEOCOS Srl Cauzione provvisoria.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 880 KB</p> <p>Firmatari: BARONE ANDREA; Alberto Minali</p> <p>Hash(MD5-Base64): bFgMprheFWe7DvzbXw+nig==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): ae4209edb4e5f64d57666f303dd3acc43e5306ba</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): bee2b3b61f8d6450a238182ea8fafa9-6d017f5dfd47f630a711d7c71463c7cf3</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Attestazione SOA e Documentazione Utile alle riduzioni della cauzione provvisoria previste dall'art. 93 comma 7 del Dlgs 50/2016 (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>NEOCOS Srl SOA e ISO.zip.p7m</p> <p>Dimensioni: 5 MB</p> <p>Firmatari: BARONE ANDREA</p>

	<p>Hash(MD5-Base64): JpckjVmJXu11ocAzl2zZYw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 5951b0e84590582aad302dd00ed168f6c02c2c22</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 2d1ff0f94b63f365f266fb4edca3d5c-a88746a1a4441b5bd4d5a4761764173d9</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Contributo ANAC (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>NEOCOS Srl Contributo ANAC.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 116 KB</p> <p>Firmatari: BARONE ANDREA</p> <p>Hash(MD5-Base64): js5zNw/6pRiyRez38RoHSw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 5d1f901d4a913debc49b33e8460449b31dd43d4</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 9ee75c90e55b0df1eb9a49f9b9011f7-34a3b519f93e8b544822a2d5fe6935baa</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>PASSOE (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>NEOCOS Srl PASSoe.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 180 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): rNi5sPPo5U3VbKwvCVt/w==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 4af04e327cae252d394d275be85717dbe638458e</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): ae3e31ab815493af806ccd293306b7b-89f76807dbacd7b6e2d125f57176cd6fd</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>

<i>Atto costitutivo in caso di partecipazione in forma associata (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>Rapporto sulla Situazione del personale (Parametro Amministrativo)</i>	NEOCOS Srl Rapporto situazione personale.pdf.p7m Dimensioni: 1 MB Firmatari: BARONE ANDREA Hash(MD5-Base64): haDKNRTEf7J3t9v7QYA8vg== Hash(SHA-1-Hex): 4f20f6a86a0114330a701985e91c7a75dca1635e Hash(SHA-256-Hex): c1baeb615b0a2ecc508971e278793a7-9818d3898c4049de5aea65d8617d5ed0b Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Ricevuta pagamento imposta di bollo (Parametro Amministrativo)</i>	NEOCOS Srl Assolvimento imposta bollo.pdf.p7m Dimensioni: 678 KB Firmatari: Controllo non previsto Hash(MD5-Base64): ABG1HIFxyOCH8yoah42J+w== Hash(SHA-1-Hex): 88e6034a20490e4fac759e28821a4881f0521381 Hash(SHA-256-Hex): ded37d0615e4514843aa0c17e418bc6-e06804a8ac89dba1dfe0b69d9993c0005 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Avvalimento (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>Metodologia utilizzata nelle fasi della progettazione architettonica, strutturale e impiantistica (Parametro Tecnico)</i>	A - RELAZIONE.pdf.p7m

	<p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: BARONE ANDREA; Ashan Abeygunawardena; ARBELLIA FILIPPO SAVIO; Stefano Vantaggiato; LO IUDICE DOMENICO</p> <p>Hash(MD5-Base64): T0000DR/el4PCbQXwlCcEQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 29f652d9759de25d559e6e69af1161bfa6e038d3</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): e7ec8d30bc58498827cc2c0cc463bc-2787d6607585813e2033cc61b4aac460b</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Metodologia ed organizzazione per lo svolgimento del cantiere (Parametro Tecnico)</i></p>	<p>C - RELAZIONE.pdf.p7m</p>
	<p>Dimensioni: 670 KB</p> <p>Firmatari: BARONE ANDREA; Ashan Abeygunawardena; ARBELLIA FILIPPO SAVIO; Stefano Vantaggiato; LO IUDICE DOMENICO</p> <p>Hash(MD5-Base64): IRWuxsSaihGZ7vrcnDlScw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 1741c3cd9c8bc241313c29c6d1dcfd047705e045</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 8d804fb38e0910489dfcb5503652cf6-c4144e93567bff79a08f2018b22dc9b4f</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Aspetti migliorativi sull'inquinamento ambientale (Parametro Tecnico)</i></p>	<p>F - RELAZIONE.pdf.p7m</p>
	<p>Dimensioni: 982 KB</p> <p>Firmatari: BARONE ANDREA; Ashan Abeygunawardena; ARBELLIA FILIPPO SAVIO; Stefano Vantaggiato; LO IUDICE DOMENICO</p> <p>Hash(MD5-Base64): 1FV0r8wKrg+KpYSZXRsipQ==</p>

<p><i>Ottimizzazione dei consumi energetici (Parametro Tecnico)</i></p>	<p>Hash(SHA-1-Hex): b781d04a14bd6143970ccfbc57b664e341b69061</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): faafd4ceae2d4528492544d3df0682b-45a1c4d6e49915564c69ca01f14c4179a</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>G - RELAZIONE.pdf.p7m</p>
<p><i>Criteria Premiali di cui ai Commi 4 e 5 dell art 47 del D.L. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. 108/2021 (Parametro Tecnico)</i></p>	<p>Dimensioni: 434 KB</p> <p>Firmatari: BARONE ANDREA; Ashan Abeygunawardena; ARBELLIA FILIPPO SAVIO; Stefano Vantaggiato; LO IUDICE DOMENICO</p> <p>Hash(MD5-Base64): XQTiBraaixAGVvh3VhvNMg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 317442ec629acf0c8b74da218a8bb8e9af158cff</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 58d3f65cbabdc883ddf790bd7659c89-96e6260a3fbb96fb6b84870a05189a682</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>I - RELAZIONE.pdf.p7m</p>
	<p>Dimensioni: 364 KB</p> <p>Firmatari: BARONE ANDREA; Ashan Abeygunawardena; ARBELLIA FILIPPO SAVIO; Stefano Vantaggiato; LO IUDICE DOMENICO</p> <p>Hash(MD5-Base64): fFfZubaM27qlhOHEaPjD5Q==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 2cc026a33711e4732acff36885e884b25279043a</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 22b14bd60ef5985a700ac28d088ac3e-4f7b744238a2c3ddfd335926f261e92d</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p>

	<p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>Modello B Scheda Offerta Tecnica e allegati.pdf.p7- m</p>
<p><i>Gruppi di Lavoro per Progettazione e per esecuzione dei lavori; Possesso certificazioni d'impresa e riduzione dei tempi della progettazione e dell'esecuzione dei lavori (Parametro Tecnico)</i></p>	<p>Dimensioni: 5 MB</p> <p>Firmatari: BARONE ANDREA; Ashan Abeygunawardena; ARBELLIA FILIPPO SAVIO; Stefano Vantaggiato; LO IUDICE DOMENICO</p> <p>Hash(MD5-Base64): XQoG/RK4kxW1iu27uB70rw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 0896cc83070c0ec9f8e3266e9256123c2839ce7b</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 20e5d84312d6666c0b6b79834de2052-37ef6c786f076e1d288bcf3be5e2aeed</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Giustificativi offerta economica (Parametro Economico)</i></p>	<p>Mod. C.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 15 KB</p> <p>Firmatari: BARONE ANDREA</p> <p>Hash(MD5-Base64): 4szZ0RojCHpmbOT+hW3OeA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): c2c4a4b2a0d08b1122963fef06f0eed8d2b8b5ff</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): a1a320155479100fc0890d920b57e53-38b623329323d6429de98c2ae786e301a</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Offerta sopra/sotto alla soglia percentuale?</i></p>	<p>No</p>
<p><i>Offerta anomala?</i></p>	<p>No</p>

<i>Id Offerta</i>	1688035805546
<i>Num. Protocollo Interno</i>	1866687
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	BKMM DI BESHAY ATEF
<i>Modalità di partecipazione</i>	RTI BKMM/BARATELLA F.LLI (Raggruppamento temporaneo di imprese)
<i>Imprese componenti il raggruppamento</i>	
<i>Ragione Sociale</i>	BARATELLA F.LLI SRL
<i>Partita Iva</i>	00462790015
<i>Codice Fiscale</i>	
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	giovedì 29 giugno 2023 12.50.05 CEST
<i>Offerta economica %</i>	8,30000 %
<i>Offerta economica EUR</i>	4.299.283,42333 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	45.300,00000 EUR
<i>di cui costi del personale</i>	950.350,00000 EUR
<i>Costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	54.835,72000 EUR
<i>Offerta economica complessiva</i>	4.354.119,14333 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	

<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Domanda di partecipazione e dichiarazioni a corredo (Parametro Amministrativo)</i>	<p>MODELLO A.1-A.2.zip</p> <p>Dimensioni: 2 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): QVJ9OgU4P1forR8J5dQfig==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 04f005155513ada11f9d9c1152765e82e3fcd25e</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 10ab7fef4e876832cabfef2a69b8df0-61fa1849728668e85e638e04bdd0e6ad0</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>DGUE (Parametro Amministrativo)</i>	<p>MODELLO A.3 DGUE.zip</p> <p>Dimensioni: 4 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): FBnv3Dxi+GFzi/wCeCv5KQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 0850e0cecfddfa33f9d919e4ca989d2f82289bb</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): a8f796631e63bdeb3e4a74c2443ed44-ffc0d7cbc16b03f76d3cf2351c77643c4</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Dichiarazione titolare effettivo (Parametro Amministrativo)</i>	<p>MODELLO A.4.zip</p> <p>Dimensioni: 2 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): hJSdPXvdHtClcPUngo+9MQ==</p>

	<p>Hash(SHA-1-Hex): be19897cb4eaa01e9da59d0b05f96d4067993cae</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): fd828f00c6c8e14c947f02bb9de16d7-37efb2f221db054801e32b8cded9845c3</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Dichiarazione assenza conflitto interesse MODELLO A.5.zip</i> <i>titolare effettivo (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Dimensioni: 2 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): 0JVXagBY8nGIJ5oVc43E/g==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): ef52defe4cc54be021fece5067c904aa2035d8db</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): d3f64c6981435df557aa6ebffd70d82-b70df6e81ba8b4f0a599dfee9d78f9ffb</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Garanzia fideiussoria (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>PC5USHAK_270623_151924_APL10140.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: Baratella Marco; Beshay Atef; Alessandro Zampini</p> <p>Hash(MD5-Base64): 80cQLT/7yyx+QpCBp68B0g==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): bda3059d2be024f2811289bd94824ab94918015e</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): abeb2ecfb1cbe8a1c726680f8d77d8f-a98911a19065ea508193721ec4822b1f5</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Attestazione SOA e Documentazione Utile alle riduzioni della cauzio-</i></p>	<p>SOA E CERTIFICAZIONI.zip</p>

ne provvisoria previste dall'art. 93 comma 7 del Dlgs 50/2016 (Parametro Amministrativo)

Dimensioni: 7 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): utT7xAot8YmsPK49tnK0/g==

Hash(SHA-1-Hex):
b29eff5d88b318766ff30580cf7ee4e1405d9f1

Hash(SHA-256-Hex):
1849116be87b09cd234f4be005775d2-
8ad582545d9207f998c9e29b0d161f1dc

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Contributo ANAC (Parametro Amministrativo)

Ricevuta_301010014737217364.PDF.p7m

Dimensioni: 118 KB

Firmatari: Baratella Marco; Beshay Atef

Hash(MD5-Base64): XY0mrH/9ysiV4okB0xqSog==

Hash(SHA-1-Hex):
5bd373406eaf02472e45dc854af3102001b2e25a

Hash(SHA-256-Hex): 42f1621627d1b2dafcb362b2e86c094-
c1019516323251a0fe2836ca745f08fc2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministrativo)

PassOE.zip

Dimensioni: 310 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): /zQDsIYo/sGZiZYOiRCxgA==

Hash(SHA-1-Hex):
af08ab8d2056b7dc9af315723d5d5e6e6c00a1bc

<i>Atto costitutivo in caso di partecipazione in forma associata (Parametro Amministrativo)</i>	<p>Hash(SHA-256-Hex): 321ce6fa1f067737ee60b8b1810ee3d-7c0d9652e2762cafe0e23bf21510907aa</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>lettera intento RTI mista.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 645 KB</p> <p>Firmatari: Baratella Marco; Beshay Atef</p> <p>Hash(MD5-Base64): Zup+URvc78NhqRhJNGoTdg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 079b4088ca4a127d0329950d89f752ac25931bfc</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 85cb8b56f2bf669478611cd0b8c2474-8cc1cfb32cc18d60bf325265358e275d1</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Rapporto sulla Situazione del personale (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>Ricevuta pagamento imposta di bollo (Parametro Amministrativo)</i>	<p>Dichiarazione Marca da Bollo BKMM.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 484 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): zz/n5vtq6CYkV00vuiclhQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 050b650ebbb0696f10a29669362ce6bfb839eb5d</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 76b9f5a34271e390e622b9c00825b51-1728d60e050cbca55b14bb7189240c602</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>

<p><i>Avvalimento (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>-</p>
<p><i>Metodologia utilizzata nelle fasi della progettazione architettonica, strutturale e impiantistica (Parametro Tecnico)</i></p>	<p>CRITERIO A.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: Baratella Marco; POLLANO FLAVIO; Beshay Atef; Lacroce Enzo</p> <p>Hash(MD5-Base64): iMjzq9AkZbLpPkktHkaLAW==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 525211668ed3b2bb4e3ec2616c9ebfaeac67fafa</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 056e7cae51b7b656fc3d92975452992-0123386d54a636963f7d0760eab80a1c8</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Metodologia ed organizzazione per lo svolgimento del cantiere (Parametro Tecnico)</i></p>	<p>CRITERIO C.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: Baratella Marco; POLLANO FLAVIO; Beshay Atef; Lacroce Enzo</p> <p>Hash(MD5-Base64): LoAv5uczwm0pOnHplRVYeA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 5f94e85ca15778c5635b88ef61e2a757b397f6b3</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 049d36fd12234280aeca5a9958e314d-ebf706389f6cfee52b7df1d128687dcb2</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Aspetti migliorativi sull'inquinamento ambientale (Parametro Tecnico)</i></p>	<p>CRITERIO F.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 4 MB</p>

	<p>Firmatari: Baratella Marco; POLLANO FLAVIO; Beshay Atef; Lacroce Enzo</p> <p>Hash(MD5-Base64): ichyYzHVMv6/BQk5JqGK2g==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 67e63261cf75cc534e45b833d257db51041398c7</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 83458edabd6bc8008e6e312e15fde63-474b541be73e5fee1e414da4335e7f238</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Ottimizzazione dei consumi energetici (Parametro Tecnico)</i></p>	<p>CRITERIO G.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 884 KB</p> <p>Firmatari: Baratella Marco; POLLANO FLAVIO; Beshay Atef; Lacroce Enzo</p> <p>Hash(MD5-Base64): 4bx0mvhfb8Lb2g+TIorPw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): b41aada6dc3c2d16a8ef743ca118a4749f4c7cd8</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 93253961328c92173f918cd06b1b411-4fcc201a4de00d41a26f9c5498bda7f3e</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Criteri Premiali di cui ai Commi 4 e 5 dell art 47 del D.L. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. 108/2021 (Parametro Tecnico)</i></p>	<p>CRITERIO I.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 568 KB</p> <p>Firmatari: Baratella Marco; POLLANO FLAVIO; Beshay Atef; Lacroce Enzo</p> <p>Hash(MD5-Base64): IHsuyL/NVXuYgRkW6rjbrQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): fbf9ab2d373bc4f78844d4a92b49cd1ded894803</p>

<p><i>Gruppi di Lavoro per Progettazione e per esecuzione dei lavori; Possesso certificazioni d'impresa e riduzione dei tempi della progettazione e dell'esecuzione dei lavori (Parametro Tecnico)</i></p>	<p>Hash(SHA-256-Hex): df62bd66a22b15e98bc454c903f64b7-f3e8ced68ff2a3cd48ef95b568b3ec4c5</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>MODELLO B_criteriBDEH.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 17 MB</p> <p>Firmatari: Baratella Marco; POLLANO FLAVIO; Beshay Atef; Lacroce Enzo</p> <p>Hash(MD5-Base64): 8uc7uqwF0F4uZuowXcFzTw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 95b9995e1f85f6bc76734c95ee76f9207452c0f3</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 3046c5424b34d2404e5e77efb2b0297-8f1818e370fb9e9eaace6edf2b69bd1f3</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Giustificativi offerta economica (Parametro Economico)</i></p>	<p>Modello C _Dichiarazioni giustificativi offerta.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 222 KB</p> <p>Firmatari: Baratella Marco; ATEF BESHAY</p> <p>Hash(MD5-Base64): cIQvWHUq4Q+4it5pptu2cA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): c1b244c621dd45d80c1a15aabd2352502312f540</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): d096e480dd1922482a1bb17830a98a4-0157c82755772f5c8a918ab4305ea80ae</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>

<i>Offerta sopra/sotto alla soglia percentuale?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	No

Attribuzione dei Punteggi

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti i punteggi assegnati alle offerte dei Fornitori. Le offerte sono ordinate dalla più recente alla meno recente.

Tabella 4. Punteggi

<i>Id Offerta</i>	1688106338291
<i>Fornitore</i>	ELITE ECOBUILDING SPA
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	venerdì 30 giugno 2023 8.25.38 CEST
<i>Sconto</i>	13,73000 %
<i>Punteggio economico</i>	25,21
<i>Punteggio tecnico</i>	45,92
<i>Punteggio totale</i>	71,13
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Domanda di partecipazione e dichiarazioni a corredo (Parametro Amministrativo)</i>	domanda di partecipazione.zip.p7m
	Dimensioni: 3 MB
	Firmatari: TRIGGIANI DONATO
	Hash(MD5-Base64): e76pF5xJMBmZYyKLPqLGKQ==

	<p>Hash(SHA-1-Hex): 9f40d489b2468e075d48167c3995264f0118d1e9</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 6e5ea05782ce5be7d2bf3c1a051ec5d-09c5fd87620cffe1af8f3cfc35f32ff59</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>DGUE (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>dgue.zip.p7m</p> <p>Dimensioni: 4 MB</p> <p>Firmatari: TRIGGIANI DONATO</p> <p>Hash(MD5-Base64): jHVhIQ97j23VjkvZvX065Q==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): cb55551772c767beff23f713137058a4184ea278</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 0f2e4cfc91dd2d1ff86e165e7679e12-d0e9c94296a5b481f3040695df3da1485</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Dichiarazione_titolare_effettivo (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Modello A.4_Dichiarazione_titolare_effettivo.pdf.p- 7m</p> <p>Dimensioni: 594 KB</p> <p>Firmatari: TRIGGIANI DONATO</p> <p>Hash(MD5-Base64): yy300uCxSHgjtg7WUds53A==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): a4ddb564cf07c0b7774d316547de47e42fd98d7</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 14326a088ef6e07ee52aff23dc653a3-aff7302e349a4ad9303bb83e923758c98</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Dichiarazione_assenza_conflitto_interno_titolare_effettivo (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Modello A.4_Dichiarazione_assenza_conflitto_interno_titolare_effettivo bertucci salvatore.pdf.p7m</p>

	<p>Dimensioni: 416 KB</p> <p>Firmatari: TRIGGIANI DONATO</p> <p>Hash(MD5-Base64): CfkTNzoALPcpQMeWDPMPbA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 3a8ecd14e5f51387a89bb8b7acbfabc668f5c3e4</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 8947924615cc0fd7d2e7e88bc56c4fd-e80963d7161dc095d0a6b619c5ba71ef0</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Garanzia fideiussoria (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>ELITE PROV. COMUNE CHIERI.pdf.p7m.p7m</p> <p>Dimensioni: 4 MB</p> <p>Firmatari: TRIGGIANI DONATO; INTILI FRANCO SIGFRIDO</p> <p>Hash(MD5-Base64): D+KE0UZvQP1gy7LyfdqvUA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): d75d03de038d1d3f4942ae558bcbb2a7edc5ae23</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): dc7a7c6c06cc9c3eaaf0722082f3933-c8014f3e91b617b34b270b62a40071a5e</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Attestazione SOA e Documentazione Utile alle riduzioni della cauzione provvisoria previste dall'art. 93 comma 7 del Dlgs 50/2016 (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>ATTESTAZIONE SOA.zip.p7m</p> <p>Dimensioni: 2 MB</p> <p>Firmatari: TRIGGIANI DONATO</p> <p>Hash(MD5-Base64): zMdLJeVSIGwsRcCycskV0g==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 16f15844c38810d2113bb36fac45e9287d78d279</p>

<p><i>Contributo ANAC (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Hash(SHA-256-Hex): d242eabba368ee46e3e387f6f6201a5-3b4677aaf94eb1ae1dec6dd80988ec84e</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>Ricevuta pagamento ANAC.pdf.p7m</p>
<p><i>PASSOE (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Dimensioni: 115 KB</p> <p>Firmatari: TRIGGIANI DONATO</p> <p>Hash(MD5-Base64): BCprN4vkRUEf7Mn2K7I93Q==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 4cdd439c2ef3871a9cf71a7749bd6b8ed3b3de1f</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): fb2f994b966515c69caf9c5807c6d65-a2c6e428fd024ed7a060f115ef7ddf569</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Atto costitutivo in caso di partecipazione in forma associata (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>show_PASSOe.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 161 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): BUaNviDjBfgDPfQ963iEsQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 74374664868e2400d038ad57e1a3cf438abc12a1</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 6945b82b0f3084472247c3d4a5bfa43-8fba08c5b90ecc3e875373d4939f57da</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Atto costitutivo in caso di partecipazione in forma associata (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>-</p>

<i>Rapporto sulla Situazione del personale (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>Ricevuta pagamento imposta di bollo (Parametro Amministrativo)</i>	<p>marcadabollopergarachieri.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 26 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): litX/4Hu1SkHfR8brCkGBA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 921e2549de922e195ae98b749d149bd6d62e4c0e</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 17d424f5c7d56960a602c9bcbbe526bcd23376a84476110e644047ff491ffb7f</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Avvalimento (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>Metodologia utilizzata nelle fasi della progettazione architettonica, strutturale e impiantistica (Parametro Tecnico)</i>	<p>CRITERIO A_.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: TRIGGIANI DONATO</p> <p>Hash(MD5-Base64): Y8Sz/Yyrqv2EuGrDivzeng==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 93baf2ecef0960c627c22b07e2469f5c35e155ac</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 26289f15c0d2b25282368e8c6e05ed3-889a8ad5b0ec9de7ba622c62e25944837</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	3,80

<i>Punteggio massimo</i>	10,00
<i>Commento Valutazione</i>	come da verbali di valutazione offerta tecnica
<i>Punteggio tecnico</i>	45,92
<i>Punteggio economico</i>	25,21
<i>Metodologia ed organizzazione per lo svolgimento del cantiere (Parametro Tecnico)</i>	<p>cantiere.zip.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: TRIGGIANI DONATO</p> <p>Hash(MD5-Base64): C6d3KPUqm3v/6z1QrZD/Ug==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 0dec221e45f2c8b3033a1d6f30d39f98c74022a9</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 0f4e1bba9048ec2b80f90141e05cc8e-12a700c538c5ca41c3c4f9c4e7c282462</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	5,72
<i>Punteggio massimo</i>	8,00
<i>Commento Valutazione</i>	come da verbali di valutazione offerta tecnica
<i>Punteggio tecnico</i>	45,92
<i>Punteggio economico</i>	25,21

<i>Aspetti migliorativi sull'inquinamento ambientale (Parametro Tecnico)</i>	<p>CRITERIO F_.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 4 MB</p> <p>Firmatari: TRIGGIANI DONATO</p> <p>Hash(MD5-Base64): kXz3QJsEPwa6zhMD5USJDg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 2746dc57e45ed6b82a2350457e745b04eb58e2f5</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 612131d8039f8607b8c3bd89780373d-9c09cb59e6b2268c2e7fc630dec3ae745</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	2,90
<i>Punteggio massimo</i>	10,00
<i>Commento Valutazione</i>	come da verbali di valutazione offerta tecnica
<i>Punteggio tecnico</i>	45,92
<i>Punteggio economico</i>	25,21
<i>Ottimizzazione dei consumi energetici (Parametro Tecnico)</i>	<p>CRITERIO G_.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 768 KB</p> <p>Firmatari: TRIGGIANI DONATO</p> <p>Hash(MD5-Base64): PqeM27jhSMDQePkiXaF62g==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): e0f18d3f6eb8450f06698627d531a8c67d9c1956</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): fb408385ffdd49aace8d749051bd347-f076c6b3ca5ff0c97635fdf1f60070316</p>

	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	5,50
<i>Punteggio massimo</i>	10,00
<i>Commento Valutazione</i>	come da verbali di valutazione offerta tecnica
<i>Punteggio tecnico</i>	45,92
<i>Punteggio economico</i>	25,21
<i>Criteria Premiali di cui ai Commi 4 e 5 dell art 47 del D.L. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. 108/2021 (Parametro Tecnico)</i>	CRITERIO L_.pdf.p7m
	Dimensioni: 448 KB
	Firmatari: TRIGGIANI DONATO
	Hash(MD5-Base64): tuydZr9PwrMPBRRkjB++5Q==
	Hash(SHA-1-Hex): 9dce034a4b29450eea7044484899bd142e4bb96a
	Hash(SHA-256-Hex): fbc0afc90dcfde87ad51188602c0030-8fce325d7eedf77ad7d02c27204b42e06
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	3,00
<i>Punteggio massimo</i>	3,00
<i>Commento Valutazione</i>	come da verbali di valutazione offerta tecnica

<i>Punteggio tecnico</i>	45,92
<i>Punteggio economico</i>	25,21
<i>Gruppi di Lavoro per Progettazione e per esecuzione dei lavori; Possesso certificazioni d'impresa e riduzione dei tempi della progettazione e dell'esecuzione dei lavori (Parametro Tecnico)</i>	<p>MODELLO B + ALLEGATI.zip.p7m</p> <p>Dimensioni: 6 MB</p> <p>Firmatari: TRIGGIANI DONATO</p> <p>Hash(MD5-Base64): VPPWSDXJuV7eWasTI+ZVMQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): ebdc8f0fd01ba4ad748738ad543c9b7a05f29b6d</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 0822f206d9b0f2193f718c30de7ffe0-8886d5ac7b9db8d6908b7f0d30ef36c68</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	25,00
<i>Punteggio massimo</i>	29,00
<i>Commento Valutazione</i>	come da verbali di valutazione offerta tecnica
<i>Punteggio tecnico</i>	45,92
<i>Punteggio economico</i>	25,21
<i>Giustificativi offerta economica (Parametro Economico)</i>	<p>Triggiani Donato documenti.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 734 KB</p> <p>Firmatari: TRIGGIANI DONATO</p>

	<p>Hash(MD5-Base64): I9BBKUqA6w46q1PwOZc10Q==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): b83252f5ead09e6a8e94df04acc153919303a111</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): a80737b795938b6815804297cbe546e-39e0ed1126ae51311f5b9c632df30e15f</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Id Offerta</i>	1688054732856
<i>Fornitore</i>	BELLIO LIBERO
<i>Modalità di partecipazione</i>	BELLIO LIBERO - RTP STUDIO DURANDO, STUDIO VILLERO, ING. TKALEZ (Raggruppamento temporaneo di imprese)
<i>Imprese componenti il raggruppamento</i>	
<i>Ragione Sociale</i>	STUDIO TECNICO DURANDO S.T.P. S.r.l.
<i>Partita Iva</i>	01500490055
<i>Codice Fiscale</i>	DRNCLD59L03A479T
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	giovedì 29 giugno 2023 18.05.32 CEST
<i>Sconto</i>	4,21000 %
<i>Punteggio economico</i>	7,73
<i>Punteggio tecnico</i>	43,52
<i>Punteggio totale</i>	51,25
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni

<i>Domanda di partecipazione e dichiarazioni a corredo (Parametro Amministrativo)</i>	<p>allegato_Modello A.1 e A.2 -Domanda_partecipazione- Dichiarazioni.pdf.p7m.p7m</p> <p>Dimensioni: 676 KB</p> <p>Firmatari: Durando Claudio; BELLIO LIBERO</p> <p>Hash(MD5-Base64): QdYBnQJGF7f59KH9yKRfKw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): aeeef8e7f876eb0715e32b03a8fc4e98e2342805</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 3f42760ec7bdcae584f144e2bb669f4-d68de9ac32b6fc3a57611313b0cc8c803</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>DGUE (Parametro Amministrativo)</i>	<p>DGUE.zip.p7m</p> <p>Dimensioni: 3 MB</p> <p>Firmatari: BELLIO LIBERO</p> <p>Hash(MD5-Base64): weLyHk0HOLbqTUpm0RtUUw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 9d5d0968d63dd4b011fc98060ad40b2e36761f73</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 99358241d191eb0c9b4e2d17b03dc8c-b31ea2058af41594b30b8eafb8f3f1c24</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Dichiarazione_titolare_effettivo (Parametro Amministrativo)</i>	<p>MOD. A.4 DICH TITOLARE EFFETTIVO.zip.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: BELLIO LIBERO</p> <p>Hash(MD5-Base64): ip2C9UI5M8XF48GpHZHURQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): ebf758b6cefae53f491d622e1985f54285ec8d0d</p>

	<p>Hash(SHA-256-Hex): 2aa1494e05fb02dbc1c7910960591b0-5373006f5e2fb43c442ea195165d504b7</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Dichiarazione assenza conflitto intestatario effettivo (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Model A.5 DICH ASSENZA CONFLITTO INTERESSI.zip.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: BELLIO LIBERO</p> <p>Hash(MD5-Base64): e8VSPDZvC7tnfQfgbqZLgA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 7809164306a71dfe4745e87c433f768219d86232</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 52d07a49a2b8da9a6b6bd9ab12205db-30a81b58febec736c2b4020d0bf1ea148</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Garanzia fideiussoria (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>citta' torino - chieri.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 85 KB</p> <p>Firmatari: ACCORNERO MARIO; BELLIO LIBERO</p> <p>Hash(MD5-Base64): wvesjHTzbU+cbVhNvkMmOA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): da0f44895abe113b79785bbcd67de5805009eaf</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 39922ae693e07b6fea6c321802353c4-87694331d53ec5775acb97691e29e9025</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Attestazione SOA e Documentazione Utile alle riduzioni della cauzione provvisoria previste dall'art. 93</i></p>	<p>COPIA CONFORME.pdf.p7m</p>

<i>comma 7 del Dlgs 50/2016 (Parametro Amministrativo)</i>	<p>Dimensioni: 2 MB</p> <p>Firmatari: BELLIO LIBERO</p> <p>Hash(MD5-Base64): ASMRw2aSuM5zkC3q3uopRA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): a95902e80c51301894c8b1dc684331c430707946</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 2a8826286aa8c91913965df37e530c0-356db64737f6e67aa138f29739cb7ecdc</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Contributo ANAC (Parametro Amministrativo)</i>	<p>RICEVUTA ANAC.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 458 KB</p> <p>Firmatari: BELLIO LIBERO</p> <p>Hash(MD5-Base64): X2a9vg/S12zDYrGIKI0YfA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): bc18c2f0cea61d7dfedca2f34b54ccf15d11d602</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): b93fd005cfb8c132d37b7f2547010a9-794fa876c970ac29604409540b4f25eed</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>PASSOE (Parametro Amministrativo)</i>	<p>show_PASSoe.pdf.p7m.p7m</p> <p>Dimensioni: 172 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): nSV/2rYr37lf7r9bRjju4A==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 958ccc6a251606f9e3bdafb8f3d97c2f52345b73</p>

<i>Atto costitutivo in caso di partecipazione in forma associata (Parametro Amministrativo)</i>	Hash(SHA-256-Hex): 098af9e341c868d1aac03a85ec64a69-2b6d3c592b52eec308fe8e0309bc7f742 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto DICH. IMPEGNO.zip.p7m Dimensioni: 807 KB Firmatari: BELLIO LIBERO Hash(MD5-Base64): 2dkJ1ObA7AIwtFSuWWAYuA== Hash(SHA-1-Hex): 67343a75dcf3a01f537ed3d630a0ab226bfb392b Hash(SHA-256-Hex): 3a1faf394ecc2c16f9891e29099f1f-2641ca9fe4c82f902a7d8e680a4525744 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Rapporto sulla Situazione del personale (Parametro Amministrativo)</i>	RAPPORTO SUL PERSONALE.pdf.p7m Dimensioni: 669 KB Firmatari: BELLIO LIBERO Hash(MD5-Base64): HBzBbqShbhyjJvQGtG9McA== Hash(SHA-1-Hex): 133d34abdd2e94349bc3bbeccdddeb76cf3b98e00 Hash(SHA-256-Hex): 78e0979dc26ca2723f46b1cf2a53a37-5c703fae281576c99187f833635087734 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Ricevuta pagamento imposta di bollo (Parametro Amministrativo)</i>	DICH. MARCA DA BOLLO.pdf.p7m Dimensioni: 609 KB

	<p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): d+NZrtWxcjqUcWyFZwt+GQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 28eb81e4d195d5f625603265e3bd06ed1bad95ba</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 3e578ce8e286564e7536dc435610ea2-ee7feea3cb0fbc0181e95fd6b3e78ec1a</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Avvalimento (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>AVVALIMENTO.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 594 KB</p> <p>Firmatari: BELLIO LIBERO</p> <p>Hash(MD5-Base64): FxToJ5hUhOuLa4neaFKAQA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 1c2cadda1f3007a1b237945d7ca1ff1e861da9a8</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): ef49a365601102aea24645fec9ccd9a-4b25fe919e6d928092bae32aa16829b39</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Metodologia utilizzata nelle fasi della progettazione architettonica, strutturale e impiantistica (Parametro Tecnico)</i></p>	<p>CRITERIO A(1).pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 614 KB</p> <p>Firmatari: BELLIO LIBERO; Durando Claudio</p> <p>Hash(MD5-Base64): yody1suijW/b6zhE2Hifsw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): ab96546ae417c06d7e80cd6015ba8ceddd9f3418</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 527aa1c0a12fee2f4ef476b9754bcee-686da8eba521e7251c2c40cd01901f10a</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p>

	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	4,80
<i>Punteggio massimo</i>	10,00
<i>Commento Valutazione</i>	come da verbali di valutazione offerta tecnica
<i>Punteggio tecnico</i>	43,52
<i>Punteggio economico</i>	7,73
<i>Metodologia ed organizzazione per lo svolgimento del cantiere (Parametro Tecnico)</i>	CRITERIO C(1).pdf.p7m
	Dimensioni: 617 KB
	Firmatari: BELLIO LIBERO; Durando Claudio
	Hash(MD5-Base64): j/4/DSIT0s/fZb/f81bRcw==
	Hash(SHA-1-Hex): b80dd72ff1176b24e776f928cfbfeb95bf0895d2
	Hash(SHA-256-Hex): 2c9ee2cce08c8f283267e8d633cbd53- acb34a491e947f7e7f55a047f0a7044ec
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	3,72
<i>Punteggio massimo</i>	8,00
<i>Commento Valutazione</i>	come da verbali di valutazione offerta tecnica
<i>Punteggio tecnico</i>	43,52

<i>Punteggio economico</i>	7,73
<i>Aspetti migliorativi sull'inquinamento ambientale (Parametro Tecnico)</i>	<p>CRITERIO F(1).pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 745 KB</p> <p>Firmatari: BELLIO LIBERO; Durando Claudio</p> <p>Hash(MD5-Base64): oB1wSjvDtWhprwb4FWliuQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 8039ded35a425d84c4a754bb5c283fd2dbf8e640</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 4cc673d922424f0ab0a463de08a58da-07e430b4eb60b08c1dfd5d36eb55ba31b</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	0,00
<i>Punteggio massimo</i>	10,00
<i>Commento Valutazione</i>	come da verbali di valutazione offerta tecnica
<i>Punteggio tecnico</i>	43,52
<i>Punteggio economico</i>	7,73
<i>Ottimizzazione dei consumi energetici (Parametro Tecnico)</i>	<p>CRITERIO G(1).pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 945 KB</p> <p>Firmatari: BELLIO LIBERO; Durando Claudio</p> <p>Hash(MD5-Base64): wVYUToj46xwt0/gBYOR+bQ==</p>

	<p>Hash(SHA-1-Hex): 89cf295b3c95936c3b3511fdd6d6bb8ecbe3969c</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): ca6b68594643c55f725101bcf806132-f185908849c1e385da4a6d664346b9e76</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	10,00
<i>Punteggio massimo</i>	10,00
<i>Commento Valutazione</i>	come da verbali di valutazione offerta tecnica
<i>Punteggio tecnico</i>	43,52
<i>Punteggio economico</i>	7,73
<i>Criteria Premiali di cui ai Commi 4 e 5 dell art 47 del D.L. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. 108/2021 (Parametro Tecnico)</i>	<p>CRITERIO I(1).pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 437 KB</p> <p>Firmatari: BELLIO LIBERO; Durando Claudio</p> <p>Hash(MD5-Base64): FTGgf6J+LrKyJ2gKiI8IzQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 5337df0cc45e9f431a08600185b6eb4eaba83438</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 4603d6735a5146361805afa30bb0a42-132fbfa3b22a1b999b8e26b668f01a2b6</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	2,00

<i>Punteggio massimo</i>	3,00
<i>Commento Valutazione</i>	come da verbali di valutazione offerta tecnica
<i>Punteggio tecnico</i>	43,52
<i>Punteggio economico</i>	7,73
<i>Gruppi di Lavoro per Progettazione e per esecuzione dei lavori; Possesso certificazioni d'impresa e riduzione dei tempi della progettazione e dell'esecuzione dei lavori (Parametro Tecnico)</i>	<p>CRITERIO B-D-E-H.zip.p7m</p> <p>Dimensioni: 13 MB</p> <p>Firmatari: BELLIO LIBERO</p> <p>Hash(MD5-Base64): BtikYgTAE9RyZ715jeEG/A==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 7c3d67d274cff97a7a9c1f62ba2381c1a0a64158</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): c60cf7faae5b99f16d4d48e3ebfc6fd-8cb8904007090c8365ea73ccf919a1892</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	23,00
<i>Punteggio massimo</i>	29,00
<i>Commento Valutazione</i>	come da verbali di valutazione offerta tecnica
<i>Punteggio tecnico</i>	43,52
<i>Punteggio economico</i>	7,73

<i>Giustificativi offerta economica (Parametro Economico)</i>	<p>allegato_Modello C _Dichiarazioni giustificativi offerta - COMPILATO.pdf.p7m.p7m</p> <p>Dimensioni: 420 KB</p> <p>Firmatari: Durando Claudio; BELLIO LIBERO</p> <p>Hash(MD5-Base64): t+ZeM4+Wxuqim+HpFX/kOQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): e0aa5837ecf0e452ee58f3ccc4bcb9857f525778</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 5f940a54a6182cc11621be35e202870-a4336eb47adff96465a453f54f5375e14</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Id Offerta</i>	1688051613194
<i>Fornitore</i>	TSG Italia S.r.l.
<i>Modalità di partecipazione</i>	TSG-CDG-CDE (Raggruppamento temporaneo di imprese)
<i>Imprese componenti il raggruppamento</i>	
<i>Ragione Sociale</i>	C.D.G. SERVICE TORINO SRL
<i>Partita Iva</i>	02223000015
<i>Codice Fiscale</i>	
<i>Ragione Sociale</i>	cd elettrica srl elettrotecnica industriale
<i>Partita Iva</i>	12685510153
<i>Codice Fiscale</i>	
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	giovedì 29 giugno 2023 17.13.33 CEST
<i>Sconto</i>	7,50000 %
<i>Punteggio economico</i>	13,77
<i>Punteggio tecnico</i>	57,86

<i>Punteggio totale</i>	71,63
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Domanda di partecipazione e dichiarazioni a corredo (Parametro Amministrativo)</i>	Modello A.1 e A.2 TSG-CDG-CDE.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m.p7m. <p>Dimensioni: 582 KB</p> <p>Firmatari: CLERICO FABIANO; CORRADO VASCHETTI; SCLAVERANO VALERIA; Mancini Roberto; COLOMBO MAURO; OLIARO FULVIO</p> <p>Hash(MD5-Base64): DU6Q8NMUxyflsrfyzoHc9g==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 22ce85d19bd81621f2c6b28df6d03b597669be0f</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 31c6ea06b35d4d668c4cb73be6ae4c9-399a6a675e9189ebacab3e3f9c66c9817</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>DGUE (Parametro Amministrativo)</i>	DGUE.zip.p7m <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: CLERICO FABIANO</p> <p>Hash(MD5-Base64): zCTgVZ+Y7jSsu/2V0iXiHA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 69e6f0eb9039d1feeb6fff01218febe1fd21c6d5</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 8a9412b44d03f2c4f6244ab7c5c86d3-5bc22c32384502564740b853c05f3966f</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>

<p><i>Dichiarazione_titolare_effettivo (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Titolare effettivo.zip.p7m</p> <p>Dimensioni: 998 KB</p> <p>Firmatari: CLERICO FABIANO</p> <p>Hash(MD5-Base64): +UNvA4BW8j01OFCKwM+dnQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): ca01eb567e8f3e7caed7095d8a3051c309356764</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): f62f7ba23100fbf64691a90ead298fc-7f0b23b9ae8f2299dc49d8ebec233b1b5</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Dichiarazione_assenza_conflitto_interesse_titolare_effettivo (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Assenza conflitto interesse.zip.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: CLERICO FABIANO</p> <p>Hash(MD5-Base64): FG0AnWa6JqHktzPpmVPXZw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 6c5fd24bc1e71fed69cd756743c642696159132b</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): a12cb49e0fdcb353b7297c30a61e35e-96da9f678aefb0c1444f49d6ea3c5f03d</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Garanzia_fideiussoria (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>10361828-029PRO - CITTA' METROPOLITANA DI TORINO.p- df.p7m</p> <p>Dimensioni: 158 KB</p> <p>Firmatari: Erica Zina Lucia Rizzetto; STEFANO CHIARI</p> <p>Hash(MD5-Base64): qOU4Su8rITWUHDK/5UpGjw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): ee3f2f2279158fc39e26ce33164174a98aff1611</p>

<p><i>Attestazione SOA e Documentazione Utile alle riduzioni della cauzione provvisoria previste dall'art. 93 comma 7 del Dlgs 50/2016 (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Hash(SHA-256-Hex): 274580348edea28c892c3367203b27f-9665746763a694538288a56355339619f</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>6_SOA e ISO.zip.p7m</p> <p>Dimensioni: 4 MB</p> <p>Firmatari: CLERICO FABIANO</p> <p>Hash(MD5-Base64): LuQ9hHLmB8QvP/A8zcXBEA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 185140429450d59ed574026137546eb4499800c6</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 3159c5d4ed98603286fbd6ded6ea0-98f431be4807bee0b380a7137f62894c9</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Contributo ANAC (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Ricevuta pagam contributo ANAC.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 115 KB</p> <p>Firmatari: CLERICO FABIANO</p> <p>Hash(MD5-Base64): RfDESr9YZsY3p/aCVxBYqA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): b294f93167fa55739d21be56960f0746fb7d9988</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 65056168ea4f83d1aaca96f4eb753e1-278285467fba138bc99e317a67d0b1dec</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>PASSOE (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>RTI_PASSoe-signed.pdf.p7m.p7m.p7m</p>

<p><i>Atto costitutivo in caso di partecipazione in forma associata (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Dimensioni: 231 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): zGcmeB9TJvIrpbiL6gAyMQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 6b280387d4ca020724e1eb861c731bc5773d44c3</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 2c5a5c864a38ffbe84615eb418d8382-5f80c9b0779ad177db7ff1575b803bcd7</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Rapporto sulla Situazione del personale (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>-</p> <p>9_Rapporto situaz personale.zip.p7m</p> <p>Dimensioni: 604 KB</p> <p>Firmatari: CLERICO FABIANO</p> <p>Hash(MD5-Base64): y+386IQpcHg56zjvpfjhQQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 6064c215a6ee9f2e8099b71b6a6916cbb13bda67</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 134edf9cb6287254577fd7f9a665988-552be0db102654ffae74dcb1dbd42cf32</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Ricevuta pagamento imposta di bollo (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Contrassegno pagamento Bollo.pdf.p7m.p7m.p7m</p> <p>Dimensioni: 218 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): H6GzJwIfAhO4XdVUd3GVGg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 42a9e7e1c15ae6d67bead2fdfb104c9439d1e3b8</p>

	<p>Hash(SHA-256-Hex): ca8c2fb67ea156aa94904cf0c3955b4-9a4947703e09a167885dd85dded4735bc</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Avvalimento (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>Metodologia utilizzata nelle fasi della progettazione architettonica, strutturale e impiantistica (Parametro Tecnico)</i>	<p>A-CHIERI 2_(1).pdf.p7m.p7m.p7m</p> <p>Dimensioni: 10 MB</p> <p>Firmatari: CLERICO FABIANO; COLOMBO MAURO; SCLAVERANO VALERIA; CORRADO VASCETTI; OLIARO FULVIO; Mancini Roberto</p> <p>Hash(MD5-Base64): gJUkTpnoniRt12VHJdjimg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 1bdd5466184fea0a5865fcd5e5dc0cca266f8004</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): f2e04e24e4fe4e03ca9b51588217be8-8dbd2deb54780387a94d5c11ad750f563</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	10,00
<i>Punteggio massimo</i>	10,00
<i>Commento Valutazione</i>	come da verbali di valutazione offerta tecnica
<i>Punteggio tecnico</i>	57,86
<i>Punteggio economico</i>	13,77

<i>Metodologia ed organizzazione per lo svolgimento del cantiere (Parametro Tecnico)</i>	<p>C-CHIERI(1).pdf.p7m.p7m.p7m</p> <p>Dimensioni: 10 MB</p> <p>Firmatari: CLERICO FABIANO; COLOMBO MAURO; SCLAVERANO VALERIA; CORRADO VASCETTI; OLIARO FULVIO; Mancini Roberto</p> <p>Hash(MD5-Base64): OS97gCcA17+y5QRfMY4n0Q==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 9730abb92bd69597bf1eded29c85519467359320</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 07feeded8577967a4b28227f6c8d46f-83494b5126b948dc06cf5bda03f42d61d</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	2,36
<i>Punteggio massimo</i>	8,00
<i>Commento Valutazione</i>	come da verbali di valutazione offerta tecnica
<i>Punteggio tecnico</i>	57,86
<i>Punteggio economico</i>	13,77
<i>Aspetti migliorativi sull'inquinamento ambientale (Parametro Tecnico)</i>	<p>F-CHIERI_2(1).pdf.p7m.p7m.p7m</p> <p>Dimensioni: 7 MB</p> <p>Firmatari: CLERICO FABIANO; COLOMBO MAURO; SCLAVERANO VALERIA; CORRADO VASCETTI; OLIARO FULVIO; Mancini Roberto</p> <p>Hash(MD5-Base64): lbBvvq+LIADv8XZKJjt+g==</p>

	<p>Hash(SHA-1-Hex): 52d8bd0fba7b70482f270725b6617046b28cdd82</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): d90dfa0168377e64659a7e0a559e268-1f9ebf54efd8a4ecb23dc4e757ce6ab3f</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	10,00
<i>Punteggio massimo</i>	10,00
<i>Commento Valutazione</i>	come da verbali di valutazione offerta tecnica
<i>Punteggio tecnico</i>	57,86
<i>Punteggio economico</i>	13,77
<i>Ottimizzazione dei consumi energetici (Parametro Tecnico)</i>	<p>G - CHIERI(1).pdf.p7m.p7m.p7m</p> <p>Dimensioni: 2 MB</p> <p>Firmatari: CLERICO FABIANO; COLOMBO MAURO; SCLAVERANO VALERIA; CORRADO VASCETTI; OLIARO FULVIO; Mancini Roberto</p> <p>Hash(MD5-Base64): CMVLZA8cqPIjOhmvZnZxGQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 4afadb163ff60fba0c1dd71dd0ae01a4df55a42</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): bc0d762f248565a904ed3b80075620b- ba719a8d93078ce6ce3f2f1b4185d2382</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	5,50

<i>Punteggio massimo</i>	10,00
<i>Commento Valutazione</i>	come da verbali di valutazione offerta tecnica
<i>Punteggio tecnico</i>	57,86
<i>Punteggio economico</i>	13,77
<i>Criteria Premiali di cui ai Commi 4 e 5 dell art 47 del D.L. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. 108/2021 (Parametro Tecnico)</i>	<p>I-CHIERI(1).pdf.p7m.p7m.p7m.p7m</p> <p>Dimensioni: 434 KB</p> <p>Firmatari: CLERICO FABIANO; COLOMBO MAURO; SCLAVERANO VALERIA; CORRADO VASCETTI; OLIVARO FULVIO; Mancini Roberto</p> <p>Hash(MD5-Base64): 1N1wt6fjGkfUmUOLMR98lw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 235ac36d701ed09fdf6171fc876195ccb76721af</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): fa95beaec3962ea13ff756780cc7402-41681cbd1bfac57bb95d4e3ced6da96fd</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	3,00
<i>Punteggio massimo</i>	3,00
<i>Commento Valutazione</i>	come da verbali di valutazione offerta tecnica
<i>Punteggio tecnico</i>	57,86
<i>Punteggio economico</i>	13,77

<p><i>Gruppi di Lavoro per Progettazione e per esecuzione dei lavori; Possesso certificazioni d'impresa e riduzione dei tempi della progettazione e dell'esecuzione dei lavori (Parametro Tecnico)</i></p>	<p>Modello B _ Scheda Offerta Tecnica_Adeguata_Chieri-(1).pdf.p7m.p7m.p7m</p>
	<p>Dimensioni: 8 MB</p>
	<p>Firmatari: CLERICO FABIANO; COLOMBO MAURO; SCLAVERANO VALERIA; CORRADO VASCETTI; OLIARO FULVIO; Mancini Roberto</p>
	<p>Hash(MD5-Base64): ae/WQhHMGKQjrTqdxQKSOA==</p>
	<p>Hash(SHA-1-Hex): 982cc4fa0d41df87ccb8a6bac469b09016967470</p>
	<p>Hash(SHA-256-Hex): 6601614261be2b612876952eb281461-0544ced1919fc368bb62c8a8f415e2bca</p>
	<p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p>
	<p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Punteggio proposto</i></p>	<p>-</p>
<p><i>Punteggio assegnato</i></p>	<p>27,00</p>
<p><i>Punteggio massimo</i></p>	<p>29,00</p>
<p><i>Commento Valutazione</i></p>	<p>come da verbali di valutazione offerta tecnica</p>
<p><i>Punteggio tecnico</i></p>	<p>57,86</p>
<p><i>Punteggio economico</i></p>	<p>13,77</p>
<p><i>Giustificativi offerta economica (Parametro Economico)</i></p>	<p>Modello C _Dichiarazioni giustificativi offerta.pdf.p7m.p7m.p7m</p>
	<p>Dimensioni: 202 KB</p>
	<p>Firmatari: COLOMBO MAURO; OLIARO FULVIO; CLERICO FABIANO</p>
	<p>Hash(MD5-Base64): d9NiykM+O5nvGhNteKcpnw==</p>

	<p>Hash(SHA-1-Hex): 7750018e1916bf66817e2d5a28bf7196c481f200</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 2ac08f2adfc5b5fd803e2fb0ab38c18-e73d258d00fb4b733e81ed138492a9ed3</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Id Offerta</i>	1688051295297
<i>Fornitore</i>	Fiammengo Federico srl
<i>Modalità di partecipazione</i>	FIAMMENGO FEDERICO SRL/ L.I.C.T.I.S. SRL (Raggruppamento temporaneo di imprese)
<i>Imprese componenti il raggruppamento</i>	
<i>Ragione Sociale</i>	L.I.C.T.I.S. SRL
<i>Partita Iva</i>	00458090016
<i>Codice Fiscale</i>	CPPPRC67E05L219A
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	giovedì 29 giugno 2023 17.08.15 CEST
<i>Sconto</i>	16,34000 %
<i>Punteggio economico</i>	30,00
<i>Punteggio tecnico</i>	40,14
<i>Punteggio totale</i>	70,14
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Domanda di partecipazione e dichiarazioni a corredo (Parametro Amministrativo)</i>	1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE A.1 A.2.zip

	<p>Dimensioni: 4 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): dQipwXfRY/Rldm90RNfPig==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): faaf80a1c9cb53ccde124083c7cb25ebb5dce980</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): b160fc6207984886c9fa0151373de9f-25bf88bc740e5b6609f592e8eee543d78</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>DGUE (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>2. DGUE A.3.zip</p> <p>Dimensioni: 5 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): DNNyKdlpU69CqyqgySBOOnQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 2b5763825522c59062bb248a34be54fd75474f50</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 6fa831e6bf1e7711e5d23820909f69e-22e740458538ebf39b6bd3f92674ed740</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Dichiarazione_titolare_effettivo (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>3. DICH. TITOLARE EFFETTIVO A.4.zip</p> <p>Dimensioni: 2 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): bXGgpPz7ojmR4zhLmdianQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 4bf65b3358022457a04072349f7806020537f55c</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 7e86266c436cee28b8d674a99b86469-083f5e95defb4bfcf341b303087fd9e76</p>

<p><i>Dichiarazione assenza conflitto interessi titolare effettivo (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>4. DICHI. ASSENZA CONFLITTI A.5.zip</p> <p>Dimensioni: 5 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): Mcw1Z+8u2soxM9oavIPq2w==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 20414e2f4ff0076ca3dfd5bc05d994564dc67bca</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 8309543f06b92034e969ab11310c2aa-de4db2aaf9921d842c758ff1b09fe6d9e</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Garanzia fideiussoria (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>942.91.7512 - fiammengo.pdf.p7m.p7m</p> <p>Dimensioni: 543 KB</p> <p>Firmatari: FIAMMENGO FEDERICO; CAPPÀ PATRICK; Francesco Catapano</p> <p>Hash(MD5-Base64): 0j9lbK+pgP1JvUXpo0JUww==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 28df0c9fcdf85178cd4bc838af9adce831a63236</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 095be9fac2d1e07fe753963b744dc67-d8854945f3fceb0d809f8894a6c48cb3d</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Attestazione SOA e Documentazione Utile alle riduzioni della cauzione provvisoria previste dall'art. 93 comma 7 del Dlgs 50/2016 (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>6. SOA e CERTIFICAZIONI.zip</p> <p>Dimensioni: 3 MB</p>

	<p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): JDbTHsgF+66PINjDvz/0g==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): b94b880fb01099d814b14ebe0d873798dac95e0a</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 3f57c932610ba707f5d8ea98f9a5709-970814749df8623c8a935f2e99229ef88</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Contributo ANAC (Parametro Amministrativo)</i>	<p>Ricevuta ANAC CHIERI.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 117 KB</p> <p>Firmatari: FIAMMENGO FEDERICO; CAPPÀ PATRICK</p> <p>Hash(MD5-Base64): qdFHlStc1RdcdR1N4lGi8w==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 3862f48d9b515df14fc0cd5bafc14f0d12003fbb</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): e53c6a40f3fa19bd0532b88ff2d0e94-0fa0a5929e5fcb25c58ee833f2662046c</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>PASSOE (Parametro Amministrativo)</i>	<p>8. PASSOE.zip</p> <p>Dimensioni: 653 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): WgE6J66z9IHIKc/hhXJHg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 0010b4b8f9a043a2973d86db296d12fdbdc44a88</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 285a9263f36c55a3a0d1ef03d1c7f7b-7bb509b824791c8c5d0e6e5bc44e53158</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>

<i>Atto costitutivo in caso di partecipazione in forma associata (Parametro Amministrativo)</i>	<p>9. Dichiarazione impegno a costituire RTI.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 949 KB</p> <p>Firmatari: FIAMMENGO FEDERICO; CAPPÀ PATRICK</p> <p>Hash(MD5-Base64): W7Cdp4Zcb47EETDUmTKg/A==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 05911433f385821aca84218b660352e0428a525a</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): d7831c45719044b5f736ad3147f12ebdf9408090046722fb7c124311872112ab</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Rapporto sulla Situazione del personale (Parametro Amministrativo)</i>	<p>Rapporto_20221013172532 -BIENNIO 20-21.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 157 KB</p> <p>Firmatari: FIAMMENGO FEDERICO</p> <p>Hash(MD5-Base64): YeTcUe8Acv7vlt+QKdU2sQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): fa547b6c47e87bbaacd6a5a82a8b7c40555099d9</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 4132309f4e460b3038ca142d79a0475-0b5cf9c1d21f2814de7c9ffb17bcbb268</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Ricevuta pagamento imposta di bollo (Parametro Amministrativo)</i>	<p>11. Marca da bollo.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 224 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): RHM7VH5RMxF2zvp5D8bhUA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 8332fe24326f7035786d611daf451207401d415a</p>

	Hash(SHA-256-Hex): 11ff37d9ee3520c58cb7333efc4be8c-c966d91567213be3f703afb7ba67aa555
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Avvalimento (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>Metodologia utilizzata nelle fasi della progettazione architettonica, strutturale e impiantistica (Parametro Tecnico)</i>	OFFERTA TECNICA_Caserma Sco_Metodologia utilizzata nelle fasi di progettazione(1).pdf.p7m.p7m.p7m.p7- m.p7m
	Dimensioni: 546 KB
	Firmatari: FIAMMENGO FEDERICO; CAPPÀ PATRICK; Carpignano Elena; RUSPA CRISTIANA; LEONARDO GARIGLIO; COSTA FABRIZIO; SASSI PAOLO; Indiveri Valeria
	Hash(MD5-Base64): CHiZ5CujHBZ6cpOI0xffAw==
	Hash(SHA-1-Hex): 390fc83612e33e99326d6477363ceb6708ff4e29
	Hash(SHA-256-Hex): 9441566734021f600c1bd718d72eeecd2b02076d5f1bff0d522b7c2b711b215b
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	0,00
<i>Punteggio massimo</i>	10,00
<i>Commento Valutazione</i>	come da verbali di valutazione offerta tecnica
<i>Punteggio tecnico</i>	40,14
<i>Punteggio economico</i>	30,00

<i>Metodologia ed organizzazione per lo svolgimento del cantiere (Parametro Tecnico)</i>	<p>OFFERTA TECNICA_Caserma Scotti_Metodologia e organizzazione del cantiere(1).pdf.p7m.p7m.p7m.p7m.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: FIAMMENGO FEDERICO; CAPPA PATRICK; Carpignano Elena; RUSPA CRISTIANA; LEONARDO GARIGLIO; COSTA FABRIZIO; SASSI PAOLO; Indiveri Valeria</p> <p>Hash(MD5-Base64): Qa6NeX4vQ4gShlHyLaWkkQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): f05e26de04753202c99f2c3724fc70cd7a7de192</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 34f95e72674806a201f6910582ae911-d1ed48d8693eaf927ede482e1343d91b</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	1,74
<i>Punteggio massimo</i>	8,00
<i>Commento Valutazione</i>	come da verbali di valutazione offerta tecnica
<i>Punteggio tecnico</i>	40,14
<i>Punteggio economico</i>	30,00
<i>Aspetti migliorativi sull'inquinamento ambientale (Parametro Tecnico)</i>	<p>OFFERTA TECNICA_Caserma Scotti_inquinamento ambientale(1).pdf.p7m.p7m.p7m.p7m.p7m</p> <p>Dimensioni: 17 MB</p> <p>Firmatari: FIAMMENGO FEDERICO; CAPPA PATRICK; Carpignano Elena; RUSPA CRISTIANA; LEONARDO GARIGLIO; COSTA FABRIZIO; SASSI PAOLO; Indiveri Valeria</p> <p>Hash(MD5-Base64): pIOpIMRKSJDBYTEFYygiKw==</p>

	<p>Hash(SHA-1-Hex): a4be862e43cef6da4c128f3586cb61c1557eb570</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): c1e2d99824032f5514755d8f445633d-4f9b57b05e33d119e550d14e190ec6fee</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	8,60
<i>Punteggio massimo</i>	10,00
<i>Commento Valutazione</i>	come da verbali di valutazione offerta tecnica
<i>Punteggio tecnico</i>	40,14
<i>Punteggio economico</i>	30,00
<i>Ottimizzazione dei consumi energetici (Parametro Tecnico)</i>	<p>OFFERTA TECNICA_Caserma Scotti_Ottimizzazione dei consumi energetici(1).pdf.p7m.p7m.p7m.p7m.p7m</p> <p>Dimensioni: 781 KB</p> <p>Firmatari: FIAMMENGO FEDERICO; CAPPÀ PATRICK; Carpignano Elena; RUSPA CRISTIANA; LEONARDO GARIGLIO; COSTA FABRIZIO; SASSI PAOLO; Indiveri Valeria</p> <p>Hash(MD5-Base64): g6jN+Eo3VPz6saLwA+/6wA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 6753bfe9a5797be66109295b5927423e7dd355b6</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 4bb038023c58c4bea6d50373393285e-bb6acc51e8474531d4d94e9de87d2bbd6</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Punteggio proposto</i>	-

<i>Punteggio assegnato</i>	1,30
<i>Punteggio massimo</i>	10,00
<i>Commento Valutazione</i>	come da verbali di valutazione offerta tecnica
<i>Punteggio tecnico</i>	40,14
<i>Punteggio economico</i>	30,00
<i>Criteria Premiali di cui ai Commi 4 e 5 dell art 47 del D.L. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. 108/2021 (Parametro Tecnico)</i>	<p>CRITERIO I - Criteria premiali.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m.p7m.p7m</p> <p>Dimensioni: 628 KB</p> <p>Firmatari: FIAMMENGO FEDERICO; CAPPÀ PATRICK; RUSPA CRISTIANA; Carpignano Elena; LEONARDO GARIGLIO; COSTA FABRIZIO; SASSI PAOLO; Indiveri Valeria</p> <p>Hash(MD5-Base64): PR0alRYITZARuPylPZvt6A==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): e830ce46e14ea0bfd4bbb98e1d222a0544d3a1ca</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): d1bde51e8d99727992ff3c481eeae4d-57036daa507906b56f1654a53b756cbf0</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	3,00
<i>Punteggio massimo</i>	3,00
<i>Commento Valutazione</i>	come da verbali di valutazione offerta tecnica
<i>Punteggio tecnico</i>	40,14
<i>Punteggio economico</i>	30,00

<p><i>Gruppi di Lavoro per Progettazione e per esecuzione dei lavori; Possesso certificazioni d'impresa e riduzione dei tempi della progettazione e dell'esecuzione dei lavori (Parametro Tecnico)</i></p>	<p>Modello B - Scheda Offerta Tecnica_Adeguata_Chieri-.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m.p7m.p7m</p>
	<p>Dimensioni: 8 MB</p> <p>Firmatari: CAPPÀ PATRICK; FIAMMENGO FEDERICO; RUSPA CRISTIANA; Carpignano Elena; LEONARDO GARIGLIO; COSTA FABRIZIO; SASSI PAOLO; Indiveri Valeria</p> <p>Hash(MD5-Base64): 10tpv7Su4UdSPJVo29yvNg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): e581545f804f277129d957a86392caaff0eec1af</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 11b0b2d88e340731da9f603a28e497a-01079101a220c3e985996411f099c2a07</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Punteggio proposto</i></p>	<p>-</p>
<p><i>Punteggio assegnato</i></p>	<p>25,50</p>
<p><i>Punteggio massimo</i></p>	<p>29,00</p>
<p><i>Commento Valutazione</i></p>	<p>come da verbali di valutazione offerta tecnica</p>
<p><i>Punteggio tecnico</i></p>	<p>40,14</p>
<p><i>Punteggio economico</i></p>	<p>30,00</p>
<p><i>Giustificativi offerta economica (Parametro Economico)</i></p>	<p>doc1.pdf.p7m</p>
	<p>Dimensioni: 27 KB</p> <p>Firmatari: FIAMMENGO FEDERICO</p>

	<p>Hash(MD5-Base64): gXURlItJXVoXXXn9szKVRg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): af439b37989881ba326fef3fe7cae6d63a29eef4</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): aba87b94a66607ec5c3f1a078b5e504-f18e385beeb0ab87f0f493aebdc4348a2</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Id Offerta</i>	1688046060456
<i>Fornitore</i>	NEOCOS S.r.L.
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	giovedì 29 giugno 2023 15.41.00 CEST
<i>Sconto</i>	4,18000 %
<i>Punteggio economico</i>	7,67
<i>Punteggio tecnico</i>	37,64
<i>Punteggio totale</i>	45,31
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Domanda di partecipazione e dichiarazioni a corredo (Parametro Amministrativo)</i>	Dom_partec_e dich_a corredo.zip.p7m
	Dimensioni: 12 MB
	Firmatari: BARONE ANDREA
	Hash(MD5-Base64): T8fX//m1ywYiQ2qkKtLJUw==

	<p>Hash(SHA-1-Hex): fe4b309ca101934d36b07924615cc69bc46fe331</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): b61d4f966f64576f58132fa9703b152-8c97a3fcf9cdf55c821feed175d1c6864</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>DGUE (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>DGUE.zip.p7m</p> <p>Dimensioni: 10 MB</p> <p>Firmatari: BARONE ANDREA</p> <p>Hash(MD5-Base64): 2HMtTWf9vQn+BwwBFcxqqg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 8a50f5e2c7a9d734255c8eda0f2b6eca6066a429</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): f81ef0e829dbfcc94cf8ce33d8acc8b-4635c3bfd202ddbc7e2c8ce186ce72a96</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Dichiarazione_titolare_effettivo (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Dich_tit_effettivo.zip.p7m</p> <p>Dimensioni: 6 MB</p> <p>Firmatari: BARONE ANDREA</p> <p>Hash(MD5-Base64): kd6rB3YnufLDUO38Vhf/+g==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 085d1205954cd13bc7d9f1cd8bf2251c47bc58e4</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): dba9b0e1644dfe3b872b7115833f052-af61d317e243cf6e2609b558805d3a5c2</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Dichiarazione_assenza_conflitto_intitolare_effettivo (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Dich_ass_confl_interessi.zip.p7m</p>

	<p>Dimensioni: 6 MB</p> <p>Firmatari: BARONE ANDREA</p> <p>Hash(MD5-Base64): LfWCf9G2LoSuXia0laVDUQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): ac41a6b0070df17be5a929f37cb14a2222c90cf8</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 88ec6028db33661d0bf190acdec7c8a-14d1de6c67c5c2453637410f3b99094b1</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Garanzia fideiussoria (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>NEOCOS Srl Cauzione provvisoria.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 880 KB</p> <p>Firmatari: BARONE ANDREA; Alberto Minali</p> <p>Hash(MD5-Base64): bFgMprheFWe7DvzbXw+nig==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): ae4209edb4e5f64d57666f303dd3acc43e5306ba</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): bee2b3b61f8d6450a238182ea8fafa9-6d017f5dfd47f630a711d7c71463c7cf3</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Attestazione SOA e Documentazione Utile alle riduzioni della cauzione provvisoria previste dall'art. 93 comma 7 del Dlgs 50/2016 (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>NEOCOS Srl SOA e ISO.zip.p7m</p> <p>Dimensioni: 5 MB</p> <p>Firmatari: BARONE ANDREA</p> <p>Hash(MD5-Base64): JpckjVmJXu11ocAzl2zZYw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 5951b0e84590582aad302dd00ed168f6c02c2c22</p>

<p><i>Contributo ANAC (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Hash(SHA-256-Hex): 2d1ff0f94b63f365f266fb4edca3d5c-a88746a1a4441b5bd4d5a4761764173d9</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>NEOCOS Srl Contributo ANAC.pdf.p7m</p>
<p><i>PASSOE (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Dimensioni: 116 KB</p> <p>Firmatari: BARONE ANDREA</p> <p>Hash(MD5-Base64): js5zNw/6pRiyRez38RoHSw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 5d1f901d4a913debc49b33e8460449b31dd43d4</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 9ee75c90e55b0df1eb9a49f9b9011f7-34a3b519f93e8b544822a2d5fe6935baa</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Atto costitutivo in caso di partecipazione in forma associata (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>NEOCOS Srl PASSoe.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 180 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): rNi5sPPo5U3VbKwvvCVt/w==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 4af04e327cae252d394d275be85717dbe638458e</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): ae3e31ab815493af806ccd293306b7b-89f76807dbacd7b6e2d125f57176cd6fd</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Atto costitutivo in caso di partecipazione in forma associata (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>-</p>

<i>Rapporto sulla Situazione del personale (Parametro Amministrativo)</i>	<p>NEOCOS Srl Rapporto situazione personale.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: BARONE ANDREA</p> <p>Hash(MD5-Base64): haDKNRTEf7J3t9v7QYA8vg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 4f20f6a86a0114330a701985e91c7a75dca1635e</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): c1baeb615b0a2ecc508971e278793a7-9818d3898c4049de5aea65d8617d5ed0b</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Ricevuta pagamento imposta di bollo (Parametro Amministrativo)</i>	<p>NEOCOS Srl Assolvimento imposta bollo.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 678 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): ABG1HIFxyOCH8yoah42J+w==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 88e6034a20490e4fac759e28821a4881f0521381</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): ded37d0615e4514843aa0c17e418bc6-e06804a8ac89dba1dfe0b69d9993c0005</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Avvalimento (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>Metodologia utilizzata nelle fasi della progettazione architettonica, strutturale e impiantistica (Parametro Tecnico)</i>	<p>A - RELAZIONE.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p>

	<p>Firmatari: BARONE ANDREA; Ashan Abeygunawardena; ARBELLIA FILIPPO SAVIO; Stefano Vantaggiato; LO IUDICE DOMENICO</p> <p>Hash(MD5-Base64): T0000DR/e14PCbQXwlCcEQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 29f652d9759de25d559e6e69af1161bfa6e038d3</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): e7ec8d30bc58498827cc2c0cc463bc2787d6607585813e2033cc61b4aac460b</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	3,00
<i>Punteggio massimo</i>	10,00
<i>Commento Valutazione</i>	come da verbali di valutazione offerta tecnica
<i>Punteggio tecnico</i>	37,64
<i>Punteggio economico</i>	7,67
<i>Metodologia ed organizzazione per lo svolgimento del cantiere (Parametro Tecnico)</i>	<p>C - RELAZIONE.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 670 KB</p> <p>Firmatari: BARONE ANDREA; Ashan Abeygunawardena; ARBELLIA FILIPPO SAVIO; Stefano Vantaggiato; LO IUDICE DOMENICO</p> <p>Hash(MD5-Base64): IRWuxsSaihGZ7vrcnDlScw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 1741c3cd9c8bc241313c29c6d1dcfd047705e045</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 8d804fb38e0910489dfcb5503652cf6c4144e93567bff79a08f2018b22dc9b4f</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p>

	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	0,54
<i>Punteggio massimo</i>	8,00
<i>Commento Valutazione</i>	come da verbali di valutazione offerta tecnica
<i>Punteggio tecnico</i>	37,64
<i>Punteggio economico</i>	7,67
<i>Aspetti migliorativi sull'inquinamento ambientale (Parametro Tecnico)</i>	F - RELAZIONE.pdf.p7m
	Dimensioni: 982 KB
	Firmatari: BARONE ANDREA; Ashan Abeygunawardena; ARBELLIA FILIPPO SAVIO; Stefano Vantaggiato; LO IUDICE DOMENICO
	Hash(MD5-Base64): IFV0r8wKrg+KpYSZXRsipQ==
	Hash(SHA-1-Hex): b781d04a14bd6143970ccfbc57b664e341b69061
	Hash(SHA-256-Hex): faafd4ceae2d4528492544d3df0682b-45a1c4d6e49915564c69ca01f14c4179a
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	2,90
<i>Punteggio massimo</i>	10,00
<i>Commento Valutazione</i>	come da verbali di valutazione offerta tecnica

<i>Punteggio tecnico</i>	37,64
<i>Punteggio economico</i>	7,67
<i>Ottimizzazione dei consumi energetici (Parametro Tecnico)</i>	G - RELAZIONE.pdf.p7m Dimensioni: 434 KB Firmatari: BARONE ANDREA; Ashan Abeygunawardena; ARBELLIA FILIPPO SAVIO; Stefano Vantaggiato; LO IUDICE DOMENICO Hash(MD5-Base64): XQTiBraaixAGVvh3VhvNMg== Hash(SHA-1-Hex): 317442ec629acf0c8b74da218a8bb8e9af158cff Hash(SHA-256-Hex): 58d3f65cbabdc883ddf790bd7659c89-96e6260a3fbb96fb6b84870a05189a682 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	0,20
<i>Punteggio massimo</i>	10,00
<i>Commento Valutazione</i>	come da verbali di valutazione offerta tecnica
<i>Punteggio tecnico</i>	37,64
<i>Punteggio economico</i>	7,67
<i>Criteri Premiali di cui ai Commi 4 e 5 dell art 47 del D.L. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. 108/2021 (Parametro Tecnico)</i>	I - RELAZIONE.pdf.p7m Dimensioni: 364 KB

	<p>Firmatari: BARONE ANDREA; Ashan Abeygunawardena; ARBELLIA FILIPPO SAVIO; Stefano Vantaggiato; LO IUDICE DOMENICO</p> <p>Hash(MD5-Base64): fFfZubaM27qlhOHEaPjD5Q==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 2cc026a33711e4732acff36885e884b25279043a</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 22b14bd60ef5985a700ac28d088ac3e-4f7b744238a2c3ddfd335926f261e92d</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	3,00
<i>Punteggio massimo</i>	3,00
<i>Commento Valutazione</i>	come da verbali di valutazione offerta tecnica
<i>Punteggio tecnico</i>	37,64
<i>Punteggio economico</i>	7,67
<i>Gruppi di Lavoro per Progettazione e per esecuzione dei lavori; Possesso certificazioni d'impresa e riduzione dei tempi della progettazione e dell'esecuzione dei lavori (Parametro Tecnico)</i>	<p>Modello B Scheda Offerta Tecnica e allegati.pdf.p7- m</p> <p>Dimensioni: 5 MB</p> <p>Firmatari: BARONE ANDREA; Ashan Abeygunawardena; ARBELLIA FILIPPO SAVIO; Stefano Vantaggiato; LO IUDICE DOMENICO</p> <p>Hash(MD5-Base64): XQoG/RK4kxW1iu27uB70rw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 0896cc83070c0ec9f8e3266e9256123c2839ce7b</p>

	<p>Hash(SHA-256-Hex): 20e5d84312d6666c0b6b79834de2052-37ef6c786f076e1d288bcf3be5e2aeed</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	28,00
<i>Punteggio massimo</i>	29,00
<i>Commento Valutazione</i>	come da verbali di valutazione offerta tecnica
<i>Punteggio tecnico</i>	37,64
<i>Punteggio economico</i>	7,67
<i>Giustificativi offerta economica (Parametro Economico)</i>	<p>Mod. C.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 15 KB</p> <p>Firmatari: BARONE ANDREA</p> <p>Hash(MD5-Base64): 4szZ0RojCHpmbOT+hW3OeA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): c2c4a4b2a0d08b1122963fef06f0eed8d2b8b5ff</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): a1a320155479100fc0890d920b57e53-38b623329323d6429de98c2ae786e301a</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Id Offerta</i>	1688035805546
<i>Fornitore</i>	BKMM DI BESHAY ATEF
<i>Modalità di partecipazione</i>	RTI BKMM/BARATELLA F.LLI (Raggruppamento temporaneo di imprese)

<i>Imprese componenti il raggruppamento</i>	
<i>Ragione Sociale</i>	BARATELLA F.LLI SRL
<i>Partita Iva</i>	00462790015
<i>Codice Fiscale</i>	
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	giovedì 29 giugno 2023 12.50.05 CEST
<i>Sconto</i>	8,30000 %
<i>Punteggio economico</i>	15,24
<i>Punteggio tecnico</i>	38,9
<i>Punteggio totale</i>	54,14
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Domanda di partecipazione e dichiarazioni a corredo (Parametro Amministrativo)</i>	MODELLO A.1-A.2.zip
	Dimensioni: 2 MB
	Firmatari: Documento non firmato
	Hash(MD5-Base64): QVJ9OgU4P1forR8J5dQfig==
	Hash(SHA-1-Hex): 04f005155513ada11f9d9c1152765e82e3fcd25e
	Hash(SHA-256-Hex): 10ab7fef4e876832cabfef2a69b8df0-61fa1849728668e85e638e04bdd0e6ad0
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto

<p><i>DGUE (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>MODELLO A.3 DGUE.zip</p> <p>Dimensioni: 4 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): FBnv3Dxi+GFzi/wCeCv5KQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 0850e0cecfddfa33f9d919e4ca989d2f82289bb</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): a8f796631e63bdeb3e4a74c2443ed44ffc0d7cbc16b03f76d3cf2351c77643c4</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Dichiarazione titolare effettivo (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>MODELLO A.4.zip</p> <p>Dimensioni: 2 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): hJSdPXvdHtCicPUnpo+9MQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): be19897cb4eaa01e9da59d0b05f96d4067993cae</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): fd828f00c6c8e14c947f02bb9de16d7-37efb2f221db054801e32b8cded9845c3</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Dichiarazione assenza conflitto di interessi titolare effettivo (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>MODELLO A.5.zip</p> <p>Dimensioni: 2 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): 0JVXagBY8nGIJ5oVc43E/g==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): ef52defe4cc54be021fece5067c904aa2035d8db</p>

<p><i>Garanzia fideiussoria (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Hash(SHA-256-Hex): d3f64c6981435df557aa6ebffd70d82-b70df6e81ba8b4f0a599dfce9d78f9ffb</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>PC5USHAK_270623_151924_APL10140.pdf.p7m</p>
<p><i>Attestazione SOA e Documentazione Utile alle riduzioni della cauzione provvisoria previste dall'art. 93 comma 7 del Dlgs 50/2016 (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: Baratella Marco; Beshay Atef; Alessandro Zampini</p> <p>Hash(MD5-Base64): 80cQLT/7yyx+QpCBp68B0g==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): bda3059d2be024f2811289bd94824ab94918015e</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): abeb2ecfb1cbe8a1c726680f8d77d8f-a98911a19065ea508193721ec4822b1f5</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Contributo ANAC (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>SOA E CERTIFICAZIONI.zip</p> <p>Dimensioni: 7 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): utT7xAot8YmsPK49tnK0/g==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): b29efff5d88b318766ff30580cf7ee4e1405d9f1</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 1849116be87b09cd234f4be005775d2-8ad582545d9207f998c9e29b0d161f1dc</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Contributo ANAC (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Ricevuta_301010014737217364.PDF.p7m</p>

	<p>Dimensioni: 118 KB</p> <p>Firmatari: Baratella Marco; Beshay Atef</p> <p>Hash(MD5-Base64): XY0mrH/9ysiV4okB0xqSog==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 5bd373406eaf02472e45dc854af3102001b2e25a</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 42f1621627d1b2dafcb362b2e86c094-c1019516323251a0fe2836ca745f08fc2</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>PASSOE (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>PassOE.zip</p> <p>Dimensioni: 310 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): /zQDsIYo/sGZiZYOiRCxgA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): af08ab8d2056b7dc9af315723d5d5e6e6c00a1bc</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 321ce6fa1f067737ee60b8b1810ee3d-7c0d9652e2762cafe0e23bf21510907aa</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Atto costitutivo in caso di partecipazione in forma associata (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>lettera intento RTI mista.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 645 KB</p> <p>Firmatari: Baratella Marco; Beshay Atef</p> <p>Hash(MD5-Base64): Zup+URvc78NhqRhJNGoTdg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 079b4088ca4a127d0329950d89f752ac25931bfc</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 85cb8b56f2bf669478611cd0b8c2474-8cc1cfb32cc18d60bf325265358e275d1</p>

	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Rapporto sulla Situazione del personale (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>Ricevuta pagamento imposta di bollo (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiarazione Marca da Bollo BKMM.pdf.p7m
	Dimensioni: 484 KB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): zz/n5vtq6CYkV00vuiclhQ==
	Hash(SHA-1-Hex): 050b650ebbb0696f10a29669362ce6bfb839eb5d
	Hash(SHA-256-Hex): 76b9f5a34271e390e622b9c00825b51-1728d60e050cbca55b14bb7189240c602
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Avvalimento (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>Metodologia utilizzata nelle fasi della progettazione architettonica, strutturale e impiantistica (Parametro Tecnico)</i>	CRITERIO A.pdf.p7m
	Dimensioni: 1 MB
	Firmatari: Baratella Marco; POLLANO FLAVIO; Beshay Atef; Lacroce Enzo
	Hash(MD5-Base64): iMjzq9AkZbLpPkktHkaLAW==
	Hash(SHA-1-Hex): 525211668ed3b2bb4e3ec2616c9ebfaeac67fafe
	Hash(SHA-256-Hex): 056e7cae51b7b656fc3d92975452992-0123386d54a636963f7d0760eab80a1c8
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto

<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	2,30
<i>Punteggio massimo</i>	10,00
<i>Commento Valutazione</i>	come da verbali di valutazione offerta tecnica
<i>Punteggio tecnico</i>	38,9
<i>Punteggio economico</i>	15,24
<i>Metodologia ed organizzazione per lo svolgimento del cantiere (Parametro Tecnico)</i>	<p>CRITERIO C.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: Baratella Marco; POLLANO FLAVIO; Beshay Atef; Lacroce Enzo</p> <p>Hash(MD5-Base64): LoAv5uczwm0pOnHplRVYeA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 5f94e85ca15778c5635b88ef61e2a757b397f6b3</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 049d36fd12234280aeca5a9958e314d- ebf706389f6cfee52b7df1d128687dcb2</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	6,00
<i>Punteggio massimo</i>	8,00
<i>Commento Valutazione</i>	come da verbali di valutazione offerta tecnica
<i>Punteggio tecnico</i>	38,9
<i>Punteggio economico</i>	15,24

<i>Aspetti migliorativi sull'inquinamento ambientale (Parametro Tecnico)</i>	<p>CRITERIO F.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 4 MB</p> <p>Firmatari: Baratella Marco; POLLANO FLAVIO; Beshay Atef; Lacroce Enzo</p> <p>Hash(MD5-Base64): ichyYzHVMv6/BQk5JqGK2g==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 67e63261cf75cc534e45b833d257db51041398c7</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 83458edabd6bc8008e6e312e15fde63-474b541be73e5fee1e414da4335e7f238</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	4,20
<i>Punteggio massimo</i>	10,00
<i>Commento Valutazione</i>	come da verbali di valutazione offerta tecnica
<i>Punteggio tecnico</i>	38,9
<i>Punteggio economico</i>	15,24
<i>Ottimizzazione dei consumi energetici (Parametro Tecnico)</i>	<p>CRITERIO G.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 884 KB</p> <p>Firmatari: Baratella Marco; POLLANO FLAVIO; Beshay Atef; Lacroce Enzo</p> <p>Hash(MD5-Base64): 4bx0mvhfb8Lb2g+TIorPw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): b41aada6dc3c2d16a8ef743ca118a4749f4c7cd8</p>

	<p>Hash(SHA-256-Hex): 93253961328c92173f918cd06b1b411-4fcc201a4de00d41a26f9c5498bda7f3e</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	2,40
<i>Punteggio massimo</i>	10,00
<i>Commento Valutazione</i>	come da verbali di valutazione offerta tecnica
<i>Punteggio tecnico</i>	38,9
<i>Punteggio economico</i>	15,24
<i>Criteria Premiali di cui ai Commi 4 e 5 dell art 47 del D.L. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. 108/2021 (Parametro Tecnico)</i>	<p>CRITERIO I.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 568 KB</p> <p>Firmatari: Baratella Marco; POLLANO FLAVIO; Beshay Atef; Lacroce Enzo</p> <p>Hash(MD5-Base64): IHsuyL/NVXuYgRkW6rjbrQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): fbf9ab2d373bc4f78844d4a92b49cd1ded894803</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): df62bd66a22b15e98bc454c903f64b7-f3e8ced68ff2a3cd48ef95b568b3ec4c5</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	3,00
<i>Punteggio massimo</i>	3,00

<i>Commento Valutazione</i>	come da verbali di valutazione offerta tecnica
<i>Punteggio tecnico</i>	38,9
<i>Punteggio economico</i>	15,24
<i>Gruppi di Lavoro per Progettazione e per esecuzione dei lavori; Possesso certificazioni d'impresa e riduzione dei tempi della progettazione e dell'esecuzione dei lavori (Parametro Tecnico)</i>	<p>MODELLO B_criteriBDEH.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 17 MB</p> <p>Firmatari: Baratella Marco; POLLANO FLAVIO; Beshay Atef; Lacroce Enzo</p> <p>Hash(MD5-Base64): 8uc7uqwF0F4uZuowXcFzTw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 95b9995e1f85f6bc76734c95ee76f9207452c0f3</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 3046c5424b34d2404e5e77efb2b0297-8f1818e370fb9e9eaace6edf2b69bd1f3</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	21,00
<i>Punteggio massimo</i>	29,00
<i>Commento Valutazione</i>	come da verbali di valutazione offerta tecnica
<i>Punteggio tecnico</i>	38,9
<i>Punteggio economico</i>	15,24

<p><i>Giustificativi offerta economica (Parametro Economico)</i></p>	<p>Modello C _Dichiarazioni giustificativi offerta.pd- f.p7m</p> <p>Dimensioni: 222 KB</p> <p>Firmatari: Baratella Marco; ATEF BESHAY</p> <p>Hash(MD5-Base64): cIQvWHUq4Q+4it5pptu2cA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): c1b244c621dd45d80c1a15aabd2352502312f540</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): d096e480dd1922482a1bb17830a98a4-0157c82755772f5c8a918ab4305ea80ae</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
--	---

* Punteggio attribuito alle offerte sopra/sotto soglia percentuale

** Punteggio non calcolabile per le offerte pari/superiori alla base d'asta in base alla formula selezionata

Registro di controllo

Questo capitolo contiene l'elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal più recente al meno recente.

Tabella 5. Registro di controllo

Data	Oggetto	Testo
venerdì 21 luglio 2023 12.32.29 CEST	Calcolo anomalia	Ai sensi dell' Art.97 c.3 del Dlgs. 50/2016. La soglia di anomalia calcolata è: Soglia punteggio tecnico: 56,00 Soglia punteggio economico: 24,00.
venerdì 21 luglio 2023 12.32.29 CEST	Offerta sopra/sotto soglia percentuale riammessa	L'offerta (ID 1688035805546) della Procedura Comune di CHIERI. Appalto Integrato per l'affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva e dei lavori inerenti L'OPERA A4/2023 PNRR M5 C2 INV 2.1 RIGENERAZIONE DELL'AREA EX CASERMA SCOTTI QUALE POLO DELLA SOCIALITA', AUTONOMO DAL PUNTO DI VISTA ENERGETICO, E PARCO CENTRALE (ID 169549976), è stata ammessa con la seguente motivazione: .

Report della Procedura Comune di CHIERI. Appalto Integrato per l'affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva e dei lavori inerenti L'OPERA A4/2023 PNRR M5 C2 INV 2.1 RIGENERAZIONE DELL'AREA EX CASERMA SCOTTI ... n. 169549976 effettuata da Città metropolitana di Torino

Data	Oggetto	Testo
venerdì 21 luglio 2023 12.32.29 CEST	Offerta sopra/sotto soglia percentuale riammessa	L'offerta (ID 1688046060456) della Procedura Comune di CHIERI. Appalto Integrato per l'affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva e dei lavori inerenti L'OPERA A4/2023 PNRR M5 C2 INV 2.1 RIGENERAZIONE DELL'AREA EX CASERMA SCOTTI QUALE POLO DELLA SOCIALITA', AUTONOMO DAL PUNTO DI VISTA ENERGETICO, E PARCO CENTRALE (ID 169549976), è stata ammessa con la seguente motivazione: .
venerdì 21 luglio 2023 12.32.29 CEST	Offerta sopra/sotto soglia percentuale riammessa	L'offerta (ID 1688106338291) della Procedura Comune di CHIERI. Appalto Integrato per l'affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva e dei lavori inerenti L'OPERA A4/2023 PNRR M5 C2 INV 2.1 RIGENERAZIONE DELL'AREA EX CASERMA SCOTTI QUALE POLO DELLA SOCIALITA', AUTONOMO DAL PUNTO DI VISTA ENERGETICO, E PARCO CENTRALE (ID 169549976), è stata ammessa con la seguente motivazione: .
venerdì 21 luglio 2023 12.32.29 CEST	Offerta sopra/sotto soglia percentuale riammessa	L'offerta (ID 1688051613194) della Procedura Comune di CHIERI. Appalto Integrato per l'affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva e dei lavori inerenti L'OPERA A4/2023 PNRR M5 C2 INV 2.1 RIGENERAZIONE DELL'AREA EX CASERMA SCOTTI QUALE POLO DELLA SOCIALITA', AUTONOMO DAL PUNTO DI VISTA ENERGETICO, E PARCO CENTRALE (ID 169549976), è stata ammessa con la seguente motivazione: .
venerdì 21 luglio 2023 12.32.29 CEST	Offerta sopra/sotto soglia percentuale riammessa	L'offerta (ID 1688051295297) della Procedura Comune di CHIERI. Appalto Integrato per l'affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva e dei lavori inerenti L'OPERA A4/2023 PNRR M5 C2 INV 2.1 RIGENERAZIONE DELL'AREA EX CASERMA SCOTTI QUALE POLO DELLA SO-

Report della Procedura Comune di CHIERI. Appalto Integrato per l'affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva e dei lavori inerenti L'OPERA A4/2023 PNRR M5 C2 INV 2.1 RIGENERAZIONE DELL'AREA EX CASERMA SCOTTI ... n. 169549976 effettuata da Città metropolitana di Torino

Data	Oggetto	Testo
		CIALITA', AUTONOMO DAL PUNTO DI VISTA ENERGETICO, E PARCO CENTRALE (ID 169549976), è stata ammessa con la seguente motivazione: .
venerdì 21 luglio 2023 12.32.29 CEST	Offerta sopra/sotto soglia percentuale riammessa	L'offerta (ID 1688054732856) della Procedura Comune di CHIERI. Appalto Integrato per l'affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva e dei lavori inerenti L'OPERA A4/2023 PNRR M5 C2 INV 2.1 RIGENERAZIONE DELL'AREA EX CASERMA SCOTTI QUALE POLO DELLA SOCIALITA', AUTONOMO DAL PUNTO DI VISTA ENERGETICO, E PARCO CENTRALE (ID 169549976), è stata ammessa con la seguente motivazione: .
venerdì 21 luglio 2023 11.47.24 CEST	Apertura buste economiche	La apertura delle buste economiche della procedura Comune di CHIERI. Appalto Integrato per l'affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva e dei lavori inerenti L'OPERA A4/2023 PNRR M5 C2 INV 2.1 RIGENERAZIONE DELL'AREA EX CASERMA SCOTTI QUALE POLO DELLA SOCIALITA', AUTONOMO DAL PUNTO DI VISTA ENERGETICO, E PARCO CENTRALE (ID 169549976) è iniziata.
venerdì 21 luglio 2023 11.46.59 CEST	Terminata Valutazione Tecnica	La valutazione tecnica del Mercato Comune di CHIERI. Appalto Integrato per l'affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva e dei lavori inerenti L'OPERA A4/2023 PNRR M5 C2 INV 2.1 RIGENERAZIONE DELL'AREA EX CASERMA SCOTTI QUALE POLO DELLA SOCIALITA', AUTONOMO DAL PUNTO DI VISTA ENERGETICO, E PARCO CENTRALE (ID 169549976) è stata completata.
venerdì 21 luglio 2023 11.46.59 CEST	Offerta Tecnica accettata	La Busta Tecnica (ID 1688035805546) della Procedura Comune di CHIERI. Appalto Integrato per l'affidamento della progettazione definitiva ed

Report della Procedura Comune di CHIERI. Appalto Integrato per l'affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva e dei lavori inerenti L'OPERA A4/2023 PNRR M5 C2 INV 2.1 RIGENERAZIONE DELL'AREA EX CASERMA SCOTTI ... n. 169549976 effettuata da Città metropolitana di Torino

Data	Oggetto	Testo
		esecutiva e dei lavori inerenti L'OPERA A4/2023 PNRR M5 C2 INV 2.1 RIGENERAZIONE DELL'AREA EX CASERMA SCOTTI QUALE POLO DELLA SOCIALITA', AUTONOMO DAL PUNTO DI VISTA ENERGETICO, E PARCO CENTRALE (ID 169549976) è stata accettata con la seguente motivazione: .
venerdì 21 luglio 2023 11.46.59 CEST	Offerta Tecnica accettata	La Busta Tecnica (ID 1688046060456) della Procedura Comune di CHIERI. Appalto Integrato per l'affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva e dei lavori inerenti L'OPERA A4/2023 PNRR M5 C2 INV 2.1 RIGENERAZIONE DELL'AREA EX CASERMA SCOTTI QUALE POLO DELLA SOCIALITA', AUTONOMO DAL PUNTO DI VISTA ENERGETICO, E PARCO CENTRALE (ID 169549976) è stata accettata con la seguente motivazione: .
venerdì 21 luglio 2023 11.46.59 CEST	Offerta Tecnica accettata	La Busta Tecnica (ID 1688051295297) della Procedura Comune di CHIERI. Appalto Integrato per l'affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva e dei lavori inerenti L'OPERA A4/2023 PNRR M5 C2 INV 2.1 RIGENERAZIONE DELL'AREA EX CASERMA SCOTTI QUALE POLO DELLA SOCIALITA', AUTONOMO DAL PUNTO DI VISTA ENERGETICO, E PARCO CENTRALE (ID 169549976) è stata accettata con la seguente motivazione: .
venerdì 21 luglio 2023 11.46.59 CEST	Offerta Tecnica accettata	La Busta Tecnica (ID 1688054732856) della Procedura Comune di CHIERI. Appalto Integrato per l'affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva e dei lavori inerenti L'OPERA A4/2023 PNRR M5 C2 INV 2.1 RIGENERAZIONE DELL'AREA EX CASERMA SCOTTI QUALE POLO DELLA SOCIALITA', AUTONOMO DAL PUNTO DI VI-

Report della Procedura Comune di CHIERI. Appalto Integrato per l'affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva e dei lavori inerenti L'OPERA A4/2023 PNRR M5 C2 INV 2.1 RIGENERAZIONE DELL'AREA EX CASERMA SCOTTI ... n. 169549976 effettuata da Città metropolitana di Torino

Data	Oggetto	Testo
		STA ENERGETICO, E PARCO CENTRALE (ID 169549976) è stata accettata con la seguente motivazione: .
venerdì 21 luglio 2023 11.46.59 CEST	Offerta Tecnica accettata	La Busta Tecnica (ID 1688051613194) della Procedura Comune di CHIERI. Appalto Integrato per l'affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva e dei lavori inerenti L'OPERA A4/2023 PNRR M5 C2 INV 2.1 RIGENERAZIONE DELL'AREA EX CASERMA SCOTTI QUALE POLO DELLA SOCIALITA', AUTONOMO DAL PUNTO DI VISTA ENERGETICO, E PARCO CENTRALE (ID 169549976) è stata accettata con la seguente motivazione: .
venerdì 21 luglio 2023 11.46.59 CEST	Offerta Tecnica accettata	La Busta Tecnica (ID 1688106338291) della Procedura Comune di CHIERI. Appalto Integrato per l'affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva e dei lavori inerenti L'OPERA A4/2023 PNRR M5 C2 INV 2.1 RIGENERAZIONE DELL'AREA EX CASERMA SCOTTI QUALE POLO DELLA SOCIALITA', AUTONOMO DAL PUNTO DI VISTA ENERGETICO, E PARCO CENTRALE (ID 169549976) è stata accettata con la seguente motivazione: .
mercoledì 12 luglio 2023 8.34.04 CEST	Apertura buste tecniche	La apertura delle buste tecniche della procedura Comune di CHIERI. Appalto Integrato per l'affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva e dei lavori inerenti L'OPERA A4/2023 PNRR M5 C2 INV 2.1 RIGENERAZIONE DELL'AREA EX CASERMA SCOTTI QUALE POLO DELLA SOCIALITA', AUTONOMO DAL PUNTO DI VISTA ENERGETICO, E PARCO CENTRALE (ID 169549976) è iniziata.
mercoledì 12 luglio 2023 8.33.56 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1688051613194) della Procedura Comune di CHIERI. Appal-

Report della Procedura Comune di CHIERI. Appalto Integrato per l'affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva e dei lavori inerenti L'OPERA A4/2023 PNRR M5 C2 INV 2.1 RIGENERAZIONE DELL'AREA EX CASERMA SCOTTI ... n. 169549976 effettuata da Città metropolitana di Torino

Data	Oggetto	Testo
		to Integrato per l'affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva e dei lavori inerenti L'OPERA A4/2023 PNRR M5 C2 INV 2.1 RIGENERAZIONE DELL'AREA EX CASERMA SCOTTI QUALE POLO DELLA SOCIALITA', AUTONOMO DAL PUNTO DI VISTA ENERGETICO, E PARCO CENTRALE (ID 169549976) è stata accettata con la seguente motivazione: .
mercoledì 12 luglio 2023 8.33.56 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1688051295297) della Procedura Comune di CHIERI. Appalto Integrato per l'affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva e dei lavori inerenti L'OPERA A4/2023 PNRR M5 C2 INV 2.1 RIGENERAZIONE DELL'AREA EX CASERMA SCOTTI QUALE POLO DELLA SOCIALITA', AUTONOMO DAL PUNTO DI VISTA ENERGETICO, E PARCO CENTRALE (ID 169549976) è stata accettata con la seguente motivazione: .
mercoledì 12 luglio 2023 8.33.56 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1688054732856) della Procedura Comune di CHIERI. Appalto Integrato per l'affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva e dei lavori inerenti L'OPERA A4/2023 PNRR M5 C2 INV 2.1 RIGENERAZIONE DELL'AREA EX CASERMA SCOTTI QUALE POLO DELLA SOCIALITA', AUTONOMO DAL PUNTO DI VISTA ENERGETICO, E PARCO CENTRALE (ID 169549976) è stata accettata con la seguente motivazione: .
mercoledì 12 luglio 2023 8.33.56 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1688106338291) della Procedura Comune di CHIERI. Appalto Integrato per l'affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva e dei lavori inerenti L'OPERA A4/2023 PNRR M5 C2 INV 2.1 RIGENERAZIONE DELL'AREA EX CASERMA SCOTTI QUALE POLO

Report della Procedura Comune di CHIERI. Appalto Integrato per l'affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva e dei lavori inerenti L'OPERA A4/2023 PNRR M5 C2 INV 2.1 RIGENERAZIONE DELL'AREA EX CASERMA SCOTTI ... n. 169549976 effettuata da Città metropolitana di Torino

Data	Oggetto	Testo
		DELLA SOCIALITA', AUTONOMO DAL PUNTO DI VISTA ENERGETICO, E PARCO CENTRALE (ID 169549976) è stata accettata con la seguente motivazione: .
mercoledì 12 luglio 2023 8.33.56 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1688035805546) della Procedura Comune di CHIERI. Appalto Integrato per l'affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva e dei lavori inerenti L'OPERA A4/2023 PNRR M5 C2 INV 2.1 RIGENERAZIONE DELL'AREA EX CASERMA SCOTTI QUALE POLO DELLA SOCIALITA', AUTONOMO DAL PUNTO DI VISTA ENERGETICO, E PARCO CENTRALE (ID 169549976) è stata accettata con la seguente motivazione: .
mercoledì 12 luglio 2023 8.33.56 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1688046060456) della Procedura Comune di CHIERI. Appalto Integrato per l'affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva e dei lavori inerenti L'OPERA A4/2023 PNRR M5 C2 INV 2.1 RIGENERAZIONE DELL'AREA EX CASERMA SCOTTI QUALE POLO DELLA SOCIALITA', AUTONOMO DAL PUNTO DI VISTA ENERGETICO, E PARCO CENTRALE (ID 169549976) è stata accettata con la seguente motivazione: .
mercoledì 12 luglio 2023 8.30.21 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_49005 sulla Procedura con ID 169549976 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
mercoledì 12 luglio 2023 8.30.21 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_82931 sulla Procedura con ID 169549976 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
mercoledì 12 luglio 2023 8.30.21 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_129532 sulla Procedura con ID 169549976 è stata accettata, con la seguente motivazione: .

Report della Procedura Comune di CHIERI. Appalto Integrato per l'affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva e dei lavori inerenti L'OPERA A4/2023 PNRR M5 C2 INV 2.1 RIGENERAZIONE DELL'AREA EX CASERMA SCOTTI ... n. 169549976 effettuata da Città metropolitana di Torino

Data	Oggetto	Testo
mercoledì 12 luglio 2023 8.30.21 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_81780 sulla Procedura con ID 169549976 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
mercoledì 12 luglio 2023 8.30.21 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_189938 sulla Procedura con ID 169549976 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
mercoledì 12 luglio 2023 8.30.21 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_172776 sulla Procedura con ID 169549976 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
venerdì 30 giugno 2023 9.00.04 CEST	Termine ultimo per la presentazione delle offerte	È decorso il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la procedura Comune di CHIERI. Appalto Integrato per l'affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva e dei lavori inerenti L'OPERA A4/2023 PNRR M5 C2 INV 2.1 RIGENERAZIONE DELL'AREA EX CASERMA SCOTTI QUALE POLO DELLA SOCIALITA', AUTONOMO DAL PUNTO DI VISTA ENERGETICO, E PARCO CENTRALE (ID 169549976).
venerdì 30 giugno 2023 8.25.38 CEST	Invio Offerta	L'offerente ELITE ECOBUILDING SPA ha inviato con successo un'offerta nel Mercato Comune di CHIERI. Appalto Integrato per l'affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva e dei lavori inerenti L'OPERA A4/2023 PNRR M5 C2 INV 2.1 RIGENERAZIONE DELL'AREA EX CASERMA SCOTTI QUALE POLO DELLA SOCIALITA', AUTONOMO DAL PUNTO DI VISTA ENERGETICO, E PARCO CENTRALE (ID 169549976).
giovedì 29 giugno 2023 18.05.32 CEST	Invio Offerta	L'offerente BELLIO LIBERO ha inviato con successo un'offerta nel Mercato Comune di CHIERI. Appalto Integrato per l'affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva e dei lavori inerenti L'OPERA A4/2023 PNRR M5 C2 INV 2.1 RIGENERAZIO-

Report della Procedura Comune di CHIERI. Appalto Integrato per l'affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva e dei lavori inerenti L'OPERA A4/2023 PNRR M5 C2 INV 2.1 RIGENERAZIONE DELL'AREA EX CASERMA SCOTTI ... n. 169549976 effettuata da Città metropolitana di Torino

Data	Oggetto	Testo
		NE DELL'AREA EX CASERMA SCOTTI QUALE POLO DELLA SOCIALITA', AUTONOMO DAL PUNTO DI VISTA ENERGETICO, E PARCO CENTRALE (ID 169549976).
giovedì 29 giugno 2023 17.13.33 CEST	Invio Offerta	L'offerente TSG Italia S.r.l. ha inviato con successo un'offerta nel Mercato Comune di CHIERI. Appalto Integrato per l'affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva e dei lavori inerenti L'OPERA A4/2023 PNRR M5 C2 INV 2.1 RIGENERAZIONE DELL'AREA EX CASERMA SCOTTI QUALE POLO DELLA SOCIALITA', AUTONOMO DAL PUNTO DI VISTA ENERGETICO, E PARCO CENTRALE (ID 169549976).
giovedì 29 giugno 2023 17.08.15 CEST	Invio Offerta	L'offerente Fiammengo Federico srl ha inviato con successo un'offerta nel Mercato Comune di CHIERI. Appalto Integrato per l'affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva e dei lavori inerenti L'OPERA A4/2023 PNRR M5 C2 INV 2.1 RIGENERAZIONE DELL'AREA EX CASERMA SCOTTI QUALE POLO DELLA SOCIALITA', AUTONOMO DAL PUNTO DI VISTA ENERGETICO, E PARCO CENTRALE (ID 169549976).
giovedì 29 giugno 2023 15.41.00 CEST	Invio Offerta	L'offerente NEOCOS S.r.L. ha inviato con successo un'offerta nel Mercato Comune di CHIERI. Appalto Integrato per l'affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva e dei lavori inerenti L'OPERA A4/2023 PNRR M5 C2 INV 2.1 RIGENERAZIONE DELL'AREA EX CASERMA SCOTTI QUALE POLO DELLA SOCIALITA', AUTONOMO DAL PUNTO DI VISTA ENERGETICO, E PARCO CENTRALE (ID 169549976).
giovedì 29 giugno 2023 12.50.05 CEST	Invio Offerta	L'offerente BKMM DI BESHAY ATEF ha inviato con successo un'offerta nel Merca-

Report della Procedura Comune di CHIERI. Appalto Integrato per l'affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva e dei lavori inerenti L'OPERA A4/2023 PNRR M5 C2 INV 2.1 RIGENERAZIONE DELL'AREA EX CASERMA SCOTTI ... n. 169549976 effettuata da Città metropolitana di Torino

Data	Oggetto	Testo
		to Comune di CHIERI. Appalto Integrato per l'affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva e dei lavori inerenti L'OPERA A4/2023 PNRR M5 C2 INV 2.1 RIGENERAZIONE DELL'AREA EX CASERMA SCOTTI QUALE POLO DELLA SOCIALITA', AUTONOMO DAL PUNTO DI VISTA ENERGETICO, E PARCO CENTRALE (ID 169549976).
giovedì 25 maggio 2023 7.07.17 CEST	Inizio Processo	Benvenuto al Mercato Comune di CHIERI. Appalto Integrato per l'affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva e dei lavori inerenti L'OPERA A4/2023 PNRR M5 C2 INV 2.1 RIGENERAZIONE DELL'AREA EX CASERMA SCOTTI QUALE POLO DELLA SOCIALITA', AUTONOMO DAL PUNTO DI VISTA ENERGETICO, E PARCO CENTRALE (ID 169549976). Le tempistiche del Mercato (nel Vostro fuso orario) sono disponibili nel dettaglio del Mercato.

Comunicazioni di Procedura

Questo capitolo contiene l'elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall'utente che ha richiesto il report.

Tabella 6. Elenco delle Comunicazioni di Procedura

<i>Id Messaggio</i>	172388185
<i>Data di invio</i>	lunedì 24 luglio 2023 16.50.58 CEST
<i>Mittente</i>	Città metropolitana di Torino (damico antonella)
<i>Destinatari</i>	ELITE ECOBUILDING SPA (ELITE ECOBUILDING SPA), non ricevuto; Fiammengo Federico srl (Fiammengo Federico srl), non ricevuto; BELLIO LIBERO (BELLIO LIBERO), non ricevuto; BKMM DI BESHAY ATEF (BKMM DI BESHAY ATEF), non ricevuto; NEOCOS S.r.L. (NEOCOS S.r.L.), non ricevuto; TSG Italia S.r.l. (TSG Italia S.r.l.), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Comunicazioni di procedura

<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, in data odierna si è proceduto alle operazioni di ammissione sulla busta amministrativa dell'operatore economico risultato miglior offerente TSG srl/CDG Service Torino srl/ CD Elettrica srl RTP ed è risultata ammessa. Si procede pertanto a confermare la graduatoria tecnico- economica come definita in data 21.07.2023. L'offerta dell'operatore migliore offerente non è risultata anomala ai sensi dell'art 97 comma 3. Resta ferma la facoltà del RUP di effettuare la verifica della congruità e comunque l'obbligo di effettuare la verifica del costo della manodopera. Cordialmente
<i>Id Messaggio</i>	172253611
<i>Data di invio</i>	giovedì 20 luglio 2023 13.41.25 CEST
<i>Mittente</i>	Città metropolitana di Torino (damico antonella)
<i>Destinatari</i>	BKMM DI BESHAY ATEF (BKMM DI BESHAY ATEF), ricevuto in data venerdì 21 luglio 2023 12.03.10 CEST; BELLIO LIBERO (BELLIO LIBERO), non ricevuto; TSG Italia S.r.l. (TSG Italia S.r.l.), non ricevuto; NEOCOS S.r.L. (NEOCOS S.r.L.), non ricevuto; Fiammengo Federico srl (Fiammengo Federico srl), non ricevuto; ELITE ECOBUILDING SPA (ELITE ECOBUILDING SPA), ricevuto in data giovedì 20 luglio 2023 16.13.32 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Comunicazioni di procedura
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, si comunica che la Commissione Giudicatrice ha terminato la valutazione delle offerte tecniche e domani 21.07.2023 a partire dalle ore 11,30 circa procederà alla chiusura della busta tecnica in piattaforma e allo sblocco dell'offerta economica, con esame della stessa. Nella giornata di Lunedì 24 luglio a partire dalle ore 11 si riunirà il seggio di gara per l'esame del plico amministrativo dell'operatore economico che avrà riportato al migliore valutazione tecnica ed economica Cordialmente
<i>Id Messaggio</i>	169990288
<i>Data di invio</i>	lunedì 29 maggio 2023 9.01.34 CEST
<i>Mittente</i>	Città metropolitana di Torino (damico antonella)
<i>Destinatari</i>	GRUPPO ITQ SRL (GRUPPO ITQ SRL), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: RE: RE: quesito
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, riprovato ancora stamattina il link è https://mail.comune.chieri.to.it/service/extension/drive/link/UBSUKN62F33CSCECPJSA7U44HTAEKA7BP4H6YQRR La PW ScottiCMTO Potrebbe trattarsi di un vostro problema di browser Si ricorda che, come previsto dal Disciplinare, Per informazioni di carattere tecnico contattare il Comune di Chieri ai se-

	<p>guenti indirizzi e-mail • lavoripubblici@comune.chieri.to.it • tel. 011/94.28.310/234/380 Cordialmente ----- Testo del messaggio originale: Buongiorno, con la presente abbiamo riprovato nuova mente con la Password ScottiCMTO a scaricare il progetto di gara senza alcun esito. Si resta gentilmente in attesa di un gentile riscontro. Saluti. ----- Testo del messaggio originale: Buongiorno, scusate ma la PW è stata nuovamente testata adesso e funziona perfettamente! ----- Testo del messaggio originale: Buongiorno, con la presente si evidenzia che la password indicata sul disciplinare per scaricare il progetto non viene riconosciuta come valida. Si resta in attesa di un gentile riscontro. Saluti.</p>
<i>Id Messaggio</i>	170891013
<i>Data di invio</i>	martedì 20 giugno 2023 8.36.50 CEST
<i>Mittente</i>	MALABAILA & ARDUINO S.P.A. (MALABAILA & ARDUINO S.P.A.)
<i>Destinatari</i>	Popa Cosmina (Popa Cosmina), non ricevuto; rancati donata (rancati donata), non ricevuto; damico antonella (damico antonella), ricevuto in data martedì 20 giugno 2023 9.41.37 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RICHIESTA CHIARIMENTO
<i>Testo del Messaggio</i>	Questa impresa intende partecipare alla gara in oggetto in forma associata con un raggruppamento di professionisti, pertanto è a richiedere se è possibile costituire raggruppamento con lo studio di progettazione che ha redatto lo studio di fattibilità oppure è causa di esclusione.
<i>Id Messaggio</i>	170163170
<i>Data di invio</i>	giovedì 1 giugno 2023 12.26.09 CEST
<i>Mittente</i>	Città metropolitana di Torino (damico antonella)
<i>Destinatari</i>	Fiammengo Federico srl (Fiammengo Federico srl), ricevuto in data giovedì 1 giugno 2023 13.05.10 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: PROBLEMI DOWNLOAD PROGETTO ESECUTIVO
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, con la presente abbiamo riprovato nuova mente con la Password ScottiCMTO a scaricare il progetto di gara senza alcun esito. provate a cambiare Broswere .Si resta gentilmente in attesa di un gentile riscontro. Saluti. ----- Testo del messaggio originale: Buongiorno, Con la presente siamo a segnalare la presenza di problemi nello scaricamento del progetto esecutivo. Nel momento in cui si apre il link presente nel disciplinare di gara viene richiesta la password, la si inserisce ma non si riesce ad accedere e a visualizzare i documenti. Cordiali Saluti

<i>Id Messaggio</i>	170166072
<i>Data di invio</i>	giovedì 1 giugno 2023 13.05.37 CEST
<i>Mittente</i>	Fiammengo Federico srl (Fiammengo Federico srl)
<i>Destinatari</i>	Popa Cosmina (Popa Cosmina), non ricevuto; damico antonella (damico antonella), ricevuto in data giovedì 1 giugno 2023 14.03.20 CEST; rancati donata (rancati donata), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: RE: PROBLEMI DOWNLOAD PROGETTO ESECUTIVO
<i>Testo del Messaggio</i>	Siamo riusciti a scaricarlo cambiando broswere. Cordiali Saluti ----- Testo del messaggio originale: Buongiorno, con la presente abbiamo riprovato nuovamente con la Password ScottiCMTO a scaricare il progetto di gara senza alcun esito. provate a cambiare Broswe-re .Si resta gentilmente in attesa di un gentile riscontro. Saluti. ----- Testo del messaggio originale: Buongiorno, Con la presente siamo a segnalare la presenza di problemi nello scaricamento del progetto esecutivo. Nel momento in cui si apre il link presente nel disciplinare di gara viene richiesta la password, la si inserisce ma non si riesce ad accedere e a visualizzare i documenti. Cordiali Saluti
<i>Id Messaggio</i>	170895185
<i>Data di invio</i>	martedì 20 giugno 2023 9.41.31 CEST
<i>Mittente</i>	Città metropolitana di Torino (damico antonella)
<i>Destinatari</i>	MALABAILA & ARDUINO S.P.A. (MALABAILA & ARDUINO S.P.A.), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: RICHIESTA CHIARIMENTO
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno. si ricorda che ai sensi dell 'art 24 comma 7 del vigente Dlgs 50/2016 “ gli affidatari di incarichi di progettazione per progetti posti a base di gara non possono essere affidatari degli appalti, nonché degli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione. Ai medesimi appalti, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'affidatario di incarichi di progettazione. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'articolo 2359 del codice civile. I divieti di cui al presente comma sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti. Tali divieti non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l'esperienza acquisita nell'espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operato-

	ri. “ Cordialmente ----- Testo del messaggio originale: Questa impresa intende partecipare alla gara in oggetto in forma associata con un raggruppamento di professionisti, pertanto è a richiedere se è possibile costituire raggruppamento con lo studio di progettazione che ha redatto lo studio di fattibilità oppure è causa di esclusione.
<i>Id Messaggio</i>	171980092
<i>Data di invio</i>	giovedì 13 luglio 2023 16.40.55 CEST
<i>Mittente</i>	Città metropolitana di Torino (damico antonella)
<i>Destinatari</i>	BKMM DI BESHAY ATEF (BKMM DI BESHAY ATEF), ricevuto in data venerdì 21 luglio 2023 12.03.20 CEST; ELITE ECOBUILDING SPA (ELITE ECOBUILDING SPA), non ricevuto; TSG Italia S.r.l. (TSG Italia S.r.l.), non ricevuto; BELLIO LIBERO (BELLIO LIBERO), non ricevuto; Fiammengo Federico srl (Fiammengo Federico srl), non ricevuto; NEOCOS S.r.L. (NEOCOS S.r.L.), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Integrazione loghi Finanziamento atto di nomina Commissione giudicatrice
<i>Testo del Messaggio</i>	Si trasmette in allegato
<i>Allegato</i>	DD_4258_2023_INTEGRAZIONE NOMINA COMMISSIONE.pdf Dimensioni: 272 KB Firmatari: Donata Rancati Hash(MD5-Base64): ZcWz89W1Ipa6lITXiUCITA== Hash(SHA-1-Hex): 72e9e8de754976675b14ddfcce0bd5208681a61 Hash(SHA-256-Hex): dcebed4c719daca3af044b87f317c4e7eed730a4ec60cbb20f55b94b069c98ff Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Documento non marcato
<i>Id Messaggio</i>	170864478
<i>Data di invio</i>	lunedì 19 giugno 2023 14.36.44 CEST
<i>Mittente</i>	Città metropolitana di Torino (damico antonella)
<i>Destinatari</i>	BELLIO LIBERO (BELLIO LIBERO), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: Chiarimenti Project Manager

<i>Testo del Messaggio</i>	Visto l'art. 15 punto E) e l'art. 18 sub-criterio E.1, non è necessario indicare il nominativo e presentare il CV ma ciò sarà oggetto di valutazione nell'attribuzione del punteggio e la sua assenza comporta la valutazione come prevista all'art. 18.2 sub-criterio E. Cordialmente ----- Testo del messaggio originale: Buongiorno, è necessario presentare già in fase di gara la documentazione relativa al Project Manager e quindi indicare la figura specifica? Grazie Cordiali saluti IMPRESA BELLIO LIBERO
<i>Id Messaggio</i>	169916429
<i>Data di invio</i>	venerdì 26 maggio 2023 8.50.37 CEST
<i>Mittente</i>	GRUPPO ITQ SRL (GRUPPO ITQ SRL)
<i>Destinatari</i>	rancati donata (rancati donata), non ricevuto; damico antonella (damico antonella), ricevuto in data lunedì 29 maggio 2023 8.58.14 CEST; Popa Cosmina (Popa Cosmina), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	quesito
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, con la presente si evidenzia che la password indicata sul disciplinare per scaricare il progetto non viene riconosciuta come valida. Si resta in attesa di un gentile riscontro. Saluti.
<i>Id Messaggio</i>	170156078
<i>Data di invio</i>	giovedì 1 giugno 2023 11.04.46 CEST
<i>Mittente</i>	Fiammengo Federico srl (Fiammengo Federico srl)
<i>Destinatari</i>	damico antonella (damico antonella), ricevuto in data giovedì 1 giugno 2023 14.03.19 CEST; Popa Cosmina (Popa Cosmina), non ricevuto; rancati donata (rancati donata), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	PROBLEMI DOWNLOAD PROGETTO ESECUTIVO
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, Con la presente siamo a segnalare la presenza di problemi nello scaricamento del progetto esecutivo. Nel momento in cui si apre il link presente nel disciplinare di gara viene richiesta la password, la si inserisce ma non si riesce ad accedere e a visualizzare i documenti. Cordiali Saluti
<i>Id Messaggio</i>	170757586
<i>Data di invio</i>	giovedì 15 giugno 2023 17.48.32 CEST
<i>Mittente</i>	BELLIO LIBERO (BELLIO LIBERO)
<i>Destinatari</i>	rancati donata (rancati donata), non ricevuto; Popa Cosmina (Popa Cosmina), non ricevuto; damico antonella (damico an-

	tonella), ricevuto in data lunedì 19 giugno 2023 14.37.32 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Chiarimenti Project Manager
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, è necessario presentare già in fase di gara la documentazione relativa al Project Manager e quindi indicare la figura specifica? Grazie Cordiali saluti IMPRESA BELLIO LIBERO
<i>Id Messaggio</i>	169935474
<i>Data di invio</i>	venerdì 26 maggio 2023 13.00.35 CEST
<i>Mittente</i>	Città metropolitana di Torino (damico antonella)
<i>Destinatari</i>	GRUPPO ITQ SRL (GRUPPO ITQ SRL), ricevuto in data lunedì 29 maggio 2023 8.42.12 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: quesito
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, scusate ma la PW è stata nuovamente testata adesso e funziona perfettamente! ----- Testo del messaggio originale: Buongiorno, con la presente si evidenzia che la password indicata sul disciplinare per scaricare il progetto non viene riconosciuta come valida. Si resta in attesa di un gentile riscontro. Saluti.
<i>Id Messaggio</i>	171863849
<i>Data di invio</i>	martedì 11 luglio 2023 14.25.51 CEST
<i>Mittente</i>	Città metropolitana di Torino (damico antonella)
<i>Destinatari</i>	BKMM DI BESHAY ATEF (BKMM DI BESHAY ATEF), ricevuto in data venerdì 21 luglio 2023 12.03.28 CEST; BELLIO LIBERO (BELLIO LIBERO), non ricevuto; Fiammengo Federico srl (Fiammengo Federico srl), non ricevuto; ELITE ECOBUILDING SPA (ELITE ECOBUILDING SPA), ricevuto in data mercoledì 12 luglio 2023 17.00.27 CEST; NEOCOS S.r.L. (NEOCOS S.r.L.), non ricevuto; TSG Italia S.r.l. (TSG Italia S.r.l.), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Comunicazioni di procedura .Nomina Commissione Giudicatrice ed Avvio procedura di valutazione offerta tecnica
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno , con la presente si comunica che con la DD allegata è stata nominata la Commissione Giudicatrice per l' appalto in oggetto. La stessa dar'a avvio ai propri lavori domani 12/7 intorno alle ore alle ore 11,30. Una mezzora prima si procederà allo sblocco delle offerte in piattaforma e al download delle medesime. Cordialmente
<i>Allegato</i>	PDD_4512_2023_TESTO_VERS_INTEGRALE.pdf

	<p>Dimensioni: 157 KB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): ghMP1wLiPsLKbd55C8oDWQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): fbb2b065b2061075c7f9b80323acf72269ddd08</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 9fef680d1f1627ff7190c24e10d9307-f1c540f173f1338a9483d20becd9129</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Documento non marcato</p>
<i>Id Messaggio</i>	169989421
<i>Data di invio</i>	lunedì 29 maggio 2023 8.43.31 CEST
<i>Mittente</i>	GRUPPO ITQ SRL (GRUPPO ITQ SRL)
<i>Destinatari</i>	rancati donata (rancati donata), non ricevuto; damico antonella (damico antonella), ricevuto in data lunedì 29 maggio 2023 9.01.40 CEST; Popa Cosmina (Popa Cosmina), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: RE: quesito
<i>Testo del Messaggio</i>	<p>Buongiorno, con la presente abbiamo riprovato nuova mente con la Password ScottiCMTO a scaricare il progetto di gara senza alcun esito. Si resta gentilmente in attesa di un gentile riscontro. Saluti. ----- Testo del messaggio originale: Buongiorno, scusate ma la PW è stata nuovamente testata adesso e funziona perfettamente! ----- Testo del messaggio originale: Buongiorno, con la presente si evidenzia che la password indicata sul disciplinare per scaricare il progetto non viene riconosciuta come valida. Si resta in attesa di un gentile riscontro. Saluti.</p>

Verbalì intermedi

Questo capitolo contiene l'elenco delle richieste di verbalì intermedi di procedura già esaudite, ordinate per data, dalla più recente alla meno recente.

Tabella 7. Riepilogo elenco verbalì intermedi richiesti

<i>Data</i>	lunedì 24 luglio 2023 16.53.07 CEST
<i>Commento</i>	Buongiorno, in data odierna si è proceduto alle operazioni di ammissione sulla busta amministrativa dell'operatore economico risultato miglior offerente TSG srl/CDG Service Torino srl/ CD Elettrica srl RTP ed è risultata ammessa. Si procede

pertanto a confermare la graduatoria tecnico- economica come definita in data 21.07.2023. L'offerta dell'operatore migliore offerente non è risultata anomala ai sensi dell'art 97 comma 3. Resta ferma la facoltà del RUP di effettuare la verifica della congruità e comunque l'obbligo di effettuare la verifica del costo della manodopera. Cordialmente

Numero di protocollo interno

2090248