

REPUBBLICA ITALIANA

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

**OGGETTO: COMUNE DI DRUENTO.APPALTO INTEGRATO LA
PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA – FASE UNICA AI SENSI DI
QUANTO PREVISTO DALL'ART. 23, COMMA 4, DEL D.LGS. 50/2016 E
S.M.I., - NONCHÉ L'ESECUZIONE DEI LAVORI DENOMINATI
“DRUENTO CRESCE INSIEME” – REALIZZAZIONE DI INTERVENTI
FINALIZZATI ALLA RICONVERSIONE E RIGENERAZIONE DI
IMMOBILI E SPAZI COMUNALI PER LA COESIONE SOCIALE E
CULTURALE. PROGETTI INTEGRATI DI RIGENERAZIONE URBANA.
PNRR: MISSIONE M5C2 “INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE,
COMUNITA' E TERZO SETTORE” – INVESTIMENTO 2.2 FINANZIATO
DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU CUP
I87G22000060006 CPV 45212000-6 CIG 985703067° ID
SINTEL170110835**

Importo a base di gara: Euro 3.344.489,98

VERBALE DI GARA

a seguito di procedura aperta **ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e smi** tenuta col
metodo delle offerte segrete con il **criterio dell'offerta economicamente
più vantaggiosa** individuata sulla base del **miglior rapporto
qualità/prezzo** ai sensi dell' art 95, D.Lgs. 50/2016 con l'utilizzo del



“Metodo aggregativo compensatore” di cui all’allegato G) del D.P.R. 5.10.2010 n. 207 e s.m.i sulla base dei criteri di valutazione e della Griglia di valutazione contenuta nel bando/disciplinare di gara .
E’ prevista l’ individuazione e verifica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 97 comma 3 del D.Lgs. 50/2016.

Resta in ogni caso ferma la facoltà della Stazione appaltante di valutare la congruità di ogni offerta che ,in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa ai sensi dell’art. 97 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e smi, secondo le modalità di cui ai commi 4 e 5 del predetto articolo.

L’aggiudicazione avrà luogo anche nel caso vi sia un solo concorrente che abbia presentato offerta valida, qualora questa sia ritenuta conveniente ed idonea.

Ai fini del perfezionamento dell’affidamento, sarà comunque richiesto, all’operatore economico provvisorio aggiudicatario, di dimostrare il proprio costo della mano d’opera dichiarato in sede di offerta economica per una valutazione di coerenza con gli indici minimi di congruità , così come definiti dall’Accordo del 10/09/2020 tra le associazioni datoriali (Ance, Legacoop Produzione e Servizi, Agci Produzione e Lavoro, Confcooperative Lavoro e Servizi, Anaepa Confartigianato, CNA Costruzioni, FIAE Casartigiani, CLAAI, Confapi Aniem) e le organizzazioni sindacali (Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil), che integra l’Avviso comune del 28 ottobre 2010 con le opportune integrazioni e modificazioni, e assunti



dall'Amministrazione come indici minimi di riferimento del costo del lavoro, nonché sulla base delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello .

*

L'anno **2023 addì 27 (ventisette)** del mese di **Luglio** il Seggio di gara per la procedura aperta di cui in oggetto risulta così composto:

- Dott.ssa Donata Rancati– Dirigente della Direzione Centrale Unica Appalti e Contratti;
- Dott.ssa Antonella Damico – Responsabile Ufficio Appalti LLPP e SUA ;
- Dott.ssa Cosmina Popa - Funzionario dell 'Ufficio Appalti Lavori Pubblici e SUA che svolge altresì' le funzioni di Segretario Verbalizzante;

*

Le attività svolte dal Seggio di gara sono dettagliatamente specificate nel Report allegato alle Sezioni Comunicazione di Procedura e Verbali Intermedi



Report della Procedura COMUNE DI DRUENTO.APPALTO INTEGRATO LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ ESECUTIVA – FASE UNICA AI SENSI DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 23, COMMA 4, DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., - NONCHÉ L'ESECUZIONE DEI LAVORI ... n. 170110835 effettuata da Città metropolitana di Torino

Sommario

Documentazione della Procedura	1
Configurazione della Procedura	3
Partecipanti alla Procedura	17
Gara aggregata	18
Adesioni Postume	18
Riepilogo Offerte	19
Attribuzione dei Punteggi	59
Registro di controllo	106
Comunicazioni di Procedura	121
Verbali intermedi	124

Documentazione della Procedura

Questo capitolo contiene la documentazione della procedura, gli allegati relativi al bando della procedura e gli atti amministrativi dell'amministrazione aggiudicatrice. Per ogni allegato viene specificato il nome e la descrizione.

Allegato Modello A.4_Dichiarazione_titolare_effettivo.odt

Documento Pubblicato

Allegato D_236903-2-COM-
TO_REGISTRO_UFFICIALE_2023.0002146.pdf

Documento Pubblicato

Allegato A_234131-1-EnelSole.pdf

Documento Pubblicato

<i>Allegato</i>	Modello B _ Scheda Offerta Tecnica_Rev_Druento.docx
<i>Documento Pubblicato</i>	
<i>Allegato</i>	F_237138-2-let_prot_n_6041_del_23_01_2023_riscontro.pdf
<i>Documento Pubblicato</i>	
<i>Allegato</i>	Verb Conf Servizi preliminare.pdf.p7m
<i>Documento Pubblicato</i>	
<i>Allegato</i>	B_234131-2-EnelSole.pdf
<i>Documento Pubblicato</i>	
<i>Allegato</i>	DRUENTO_DISCIPLINARE Appalto_Integrato_Rev_02_Ultimo.pdf.p7m
<i>Documento Pubblicato</i>	
<i>Allegato</i>	E_237007-2-progetto_crescere_insieme.pdf
<i>Documento Pubblicato</i>	
<i>Allegato</i>	Modello C _Dichiarazioni giustificativi offerta.docx
<i>Documento Pubblicato</i>	
<i>Allegato</i>	Modello A.1 e A.2 -Domanda_partecipazione_ Dichiarazioni.docx
<i>Documento Pubblicato</i>	
<i>Allegato</i>	C_236580-2-R-_Conferenza_dei_servizi_preliminare_ _Comune_di_Druento-Riferimenti.pdf
<i>Documento Pubblicato</i>	
<i>Allegato</i>	Alleg_A_corrispettivi DEFINITIVO ESECUTIVO REV 25-05-2023.pdf
<i>Documento Pubblicato</i>	

Documento Pubblicato

Allegato Modello A.5_Dichiarazione_assenza_conflitto_interessi_del
titolare_effettivo.odt

Documento Pubblicato

Allegato Modello A.3_DGUE.docx

Documento Pubblicato

Configurazione della Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

Informazioni generali sulla Procedura

<i>Id Procedura</i>	170110835
<i>Nome Procedura</i>	COMUNE DI DRUENTO.APPALTO INTEGRATO LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA – FASE UNICA AI SENSI DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 23, COMMA 4, DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., - NONCHÉ L'ESECUZIONE DEI LAVORI DENOMINATI “DRUENTO CRESCE INSIEME” – REALIZZAZIONE DI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA RICONVERSIONE E RIGENERAZIONE DI IMMOBILI E SPAZI COMUNALI PER LA COESIONE SOCIALE E CULTURALE. PROGETTI INTEGRATI DI RIGENERAZIONE URBANA. PNNR: MISSIONE M5C2 “INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA’ E TERZO SETTORE” – INVESTIMENTO 2.2 FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU
<i>Descrizione Procedura</i>	
<i>Codice Gara</i>	2023/44/SUA
<i>Destinatari</i>	
<i>Codice CIG</i>	985703067A
<i>Informazioni aggiuntive sulla natura/finalità della procedura</i>	Nessun indicazione aggiuntiva
	No
<i>Num. Protocollo Interno</i>	1684819
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente

Codici categorie SOA OG 1 IV - Edifici civili e industriali (classe IV); OS 28 I - Im-
 pianti termici e di condizionamento (classe I); OS 6 I - Finiture
 di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi
 (classe I); OS 30 II - Impianti interni elettrici, telefonici, radio-
 telefonici e televisivi (classe II).

*Inclusione delle offerte sopra/sotto
 la soglia percentuale:* Le offerte sopra/sotto la soglia percentuale non sono incluse

Delegati alla gestione della Procedura

Nome damico antonella
Login user_186154
Società (P.IVA o Cod. ISTAT) Città metropolitana di Torino (01907990012)
Indirizzo email servizio.contratti@cert.cittametropolitana.torino.it
Num. telefono 0118617451
Nome Popa Cosmina
Login user_293855
Società (P.IVA o Cod. ISTAT) Città metropolitana di Torino (01907990012)
Indirizzo email servizio.contratti@cert.cittametropolitana.torino.it
Num. telefono 0118617478

Responsabile Unico del Procedimento

Nome rancati donata
Login user_190555
Società (P.IVA o Cod. ISTAT) Città metropolitana di Torino (01907990012)
Indirizzo email servizio.contratti@cert.cittametropolitana.torino.it
Num. telefono 0118616014

Informazioni sul tipo di Procedura

Tipo di Procedura Procedura Aperta
Somministrazione No, quantitativi ed o importi sono definiti
Modalità offerta economica? Valore percentuale
Valuta di riferimento EUR
Unitaria o totale? Totale
Modalità di acquisizione Acquisto
Mesi modalità di acquisizione 15

Informazioni sulle tempistiche della Procedura

<i>Data di chiusura della fase di accettazione offerte</i>	mercoledì 5 luglio 2023 12.00.00 CEST
<i>Informazioni sulle modalità di valutazione ed i parametri di trattativa</i>	
<i>La gestione dell'offerta offline è abilitata ?</i>	No
<i>Giustificativo all'Offerta economica?</i>	No
<i>L'allegato dettaglio prezzi unitari offerti è abilitato ?</i>	No
<i>La richiesta di dichiarazione di impegni è abilitata ?</i>	No
<i>La valutazione del 10% dei fornitori è attivata ?</i>	No
<i>L'inserimento offerta economica in lettere è attivata ?</i>	No
<i>Base d'asta</i>	3.344.489,98000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	181.399,07000 EUR
<i>di cui costi del personale</i>	1.041.101,45000 EUR
<i>Importo negoziabile su cui presentare offerta</i>	3.163.090,91000 EUR
<i>Soglia percentuale</i>	0,00000 %
<i>Opzione proroga (mesi)</i>	-
<i>Opzione rinnovo (mesi)</i>	-
<i>Opzione rinnovo (importo)</i>	-
<i>Criteri di aggiudicazione</i>	Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
<i>Ordine di apertura della busta tecnica ed economica</i>	La valutazione tecnica ha preceduto la valutazione economica
<i>Il cripting delle offerte è attivato?</i>	Si
<i>La gestione delle offerte anomale è attivata?</i>	Si
<i>Formula usata per il calcolo dei punteggi</i>	Formula interpolazione lineare
<i>La funzione di Firma delle Offerte è attivata?</i>	Si
<i>I fornitori vedono la classifica completa al termine della procedura</i>	

Tabella 1. Parametri della trattativa

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
Dichiarazione di accettazione termini e condizioni	Il Concorrente dichiara di accettare integralmente la documentazione di gara, i relativi allegati e tutti i termini e le condizioni ivi previste.	Amministrativo	Vincolato a risposta singola			Dichiaro di accettare termini e condizioni
Domanda di partecipazione e dichiarazioni a corredo	in tale campo OBBLIGATORIO l'operatore economico dovrà produrre la documentazione di cui ai Modelli A.1 e A.2 allegati al Disciplinare di gara, correttamente ed integralmente compilati e sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante. Laddove sia necessario allegare piu' di un file, allegarli in un'unica cartella .zip (o equivalente). I singoli documenti, se non diversamente stabilito dalla documentazione di gara, dovranno essere firmati digitalmente. La	Amministrativo	Libero		Allegato	

Report della Procedura COMUNE DI DRUENTO.APPALTO INTEGRATO LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA – FASE UNICA AI SENSI DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 23, COMMA 4, DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., - NONCHÉ L'ESECUZIONE DEI LAVORI.

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio	Formato	Valori
	cartella .zip non dovrà essere firmata digitalmente.					
DGUE	In tale campo OBBLIGATORIO l'operatore economico dovrà produrre il Documento di Gara Unico Europeo utilizzando il Modello A.3 allegato al Disciplinare di gara.Lo stesso dovrà essere correttamente ed integralmente compilato e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante Laddove sia necessario allegare piu' di un file, allegarli in un'unica cartella .zip (o equivalente). I singoli documenti, se non diversamente stabilito dalla documentazione di gara, dovranno essere firmati digitalmente. La cartella .zip non dovrà essere firmata digitalmente.	Amministrativo	Libero		Allegato	

Report della Procedura COMUNE DI DRUENTO.APPALTO INTEGRATO LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA – FASE UNICA AI SENSI DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 23, COMMA 4, DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., - NONCHÉ L'ESECUZIONE DEI LAVORI.

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
Dichiarazione intestata a favore del titolare_effettivo	in un file pdf. Il titolare NON OBBLIGATORIO dovrà essere caricata a sistema, in formato pdf, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico costituito nella forma di Società di capitale, detta dichiarazione disponibile nella documentazione di gara presente in piattaforma - Modello A. 4 Laddove sia necessario allegare piu' di un file, allegarli in un'unica cartella .zip (o equivalente). I singoli documenti, se non diversamente stabilito dalla documentazione di gara, dovranno essere firmati digitalmente. La cartella .zip non dovrà essere firmata digitalmente.	Amministrativo	Libero		Allegato	
Dichiarazione intestata al titolare_effettivo	in un file pdf. Il titolare NON OBBLIGATORIO dovrà essere caricata a sistema, in formato pdf, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico costituito nella forma di Società di capitale, detta dichiarazione disponibile nella documentazione di gara presente in piattaforma - Modello A. 4 Laddove sia necessario allegare piu' di un file, allegarli in un'unica cartella .zip (o equivalente). I singoli documenti, se non diversamente stabilito dalla documentazione di gara, dovranno essere firmati digitalmente. La cartella .zip non dovrà essere firmata digitalmente.	Amministrativo	Libero		Allegato	

Report della Procedura COMUNE DI DRUENTO.APPALTO INTEGRATO LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA – FASE UNICA AI SENSI DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 23, COMMA 4, DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., - NONCHÉ L'ESECUZIONE DEI LAVORI.

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
	cata a sistema, in formato pdf, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico costituito nella forma di Società di capitale, detta dichiarazione disponibile nella documentazione di gara presente in piattaforma - Modello A.5 . Laddove sia necessario allegare piu' di un file, allegarli in un'unica cartella .zip (o equivalente). I singoli documenti, se non diversamente stabilito dalla documentazione di gara, dovranno essere firmati digitalmente. La cartella .zip non dovrà essere firmata digitalmente.					
Garanzia fideiussoria	In questo Campo OBBLIGATORIO si prega di allegare copia della garanzia fideiussoria emessa con rife-	Amministrativo	Libero		Allegato	

Report della Procedura COMUNE DI DRUENTO.APPALTO INTEGRATO LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA – FASE UNICA AI SENSI DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 23, COMMA 4, DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., - NONCHÉ L'ESECUZIONE DEI LAVORI.

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
	rimento alla presente procedura di gara, nel rispetto delle prescrizioni previste dalla documentazione di gara.					
Attestazione SOA e Documentazione Utile alle riduzioni della cauzione provvisoria previste dall'art. 93 comma 7 del Dlgs 50/2016	In questo campo NON OBBLIGATO si prega di allegare copia della certificazione SOA e copia della documentazione prevista dall'art. 93 comma 7 del Dlgs 50/2016 in corso di validità che consente la riduzione della cauzione provvisoria. Laddove sia necessario allegare piu' di un file, allegarli in un'unica cartella .zip (o equivalente).	Amministrativo	Libero		Allegato	
Contributo ANAC	In tale campo OBBLIGATORIO si richiede di allegare copia della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo versato all'ANAC, con riferimento alla	Amministrativo	Libero		Allegato	

Report della Procedura COMUNE DI DRUENTO.APPALTO INTEGRATO LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA – FASE UNICA AI SENSI DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 23, COMMA 4, DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., - NONCHÉ L'ESECUZIONE DEI LAVORI.

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
	presente procedura di gara. La ricevuta dovrà essere firmata digitalmente					
PASSOE	in tale campo OBBLIGATORIO deve essere inserito il PASSOE stringa numerica di 16 cifre generata dal sistema AVC-PASS dopo la registrazione ed autenticazione e indicazione a sistema del CIG della procedura di affidamento cui l'operatore economico intende partecipare.	Amministrativo	Libero		Allegato	
Atto costitutivo in caso di partecipazione in forma associata	In detto campo NON OBBLIGATORIO dovrà essere inserito l'atto costitutivo di associazione temporanea di imprese sottoscritto digitalmente dai legali rappresentanti di tutti gli operatori economici raggruppati ovvero l'atto di impegno a costituirsi in Raggrup-	Amministrativo	Libero		Allegato	

Report della Procedura COMUNE DI DRUENTO.APPALTO INTEGRATO LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA – FASE UNICA AI SENSI DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 23, COMMA 4, DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., - NONCHÉ L'ESECUZIONE DEI LAVORI.

Nome	Descrizione	Tecnico n. 170110835 formativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
	pavimento temporanei in caso di aggiudicazione					
Rapporto sulla Situazione del personale	in tale campo NON OBBLIGATORIO l'operatore concorrente che occupa più di 50 dipendenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 del D.Lgs. 11 Aprile 2006 n. 198 e s.m.i. dovrà caricare a sistema, a pena di esclusione, copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del secondo comma del citato art. 46, ovvero, in caso di inos-	Amministrativo	Libero		Allegato	

Report della Procedura COMUNE DI DRUENTO.APPALTO INTEGRATO LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA – FASE UNICA AI SENSI DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 23, COMMA 4, DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., - NONCHÉ L'ESECUZIONE DEI LAVORI.

Nome	Descrizione	Tecnico / n. formativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
	servanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo art. 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. L'attestazione di conformità ovvero l'attestazione della sua contestuale trasmissione caricata a sistema dovrà essere firmata digitalmente dall'operatore economico concorrente.					
Avvalimento	In questo campo NON OBBLIGATORIO il concorrente che intende ricorrere all'istituto dell'avvalimento, dovrà allegare tutta la documentazione necessaria, come indicato nella documentazione di ga-	Amministrativo	Libero		Allegato	

Report della Procedura COMUNE DI DRUENTO.APPALTO INTEGRATO LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA – FASE UNICA AI SENSI DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 23, COMMA 4, DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., - NONCHÉ L'ESECUZIONE DEI LAVORI.

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
	<p>ra. Laddove sia necessario allegare piu' di un file, allegarli in un'unica cartella .zip (o equivalente). I singoli documenti, se non diversamente stabilito dalla documentazione di gara, dovranno essere firmati digitalmente. La cartella .zip non dovrà essere firmata digitalmente.</p>					
Ricevuta pagamento imposta di bollo	<p>In tale campo OBBLIGATORIO a comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo In alternativa il concorrente che acquista la marca da bollo da euro 16,00 inserisce il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allega, obbligatoriamente copia del</p>	Amministrativo	Libero		Allegato	

Report della Procedura COMUNE DI DRUENTO.APPALTO INTEGRATO LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA – FASE UNICA AI SENSI DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 23, COMMA 4, DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., - NONCHÉ L'ESECUZIONE DEI LAVORI.

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
	contrassegno in formato.pdf.					
Metodologia utilizzata nelle fasi della progettazione	Relazione Tecnica illustrativa sulla metodologia utilizzata nelle fasi della progettazione secondo i dati di dettaglio forniti dal disciplinare di gara	Tecnico	Libero	Max: 8,00	Allegato	
Metodologia ed organizzazione per lo svolgimento del cantiere	Relazione tecnica illustrativa sulla metodologia ed organizzazione per lo svolgimento del cantiere secondo i dati di dettaglio forniti dal disciplinare di gara	Tecnico	Libero	Max: 10,00	Allegato	
Aspetti migliorativi sull'inquinamento ambientale	Relazione tecnica illustrativa sugli aspetti migliorativi sull'inquinamento ambientale secondo i dati di dettaglio forniti dal Disciplinare di gara	Tecnico	Libero	Max: 7,00	Allegato	
Ottimizzazione dei consumi energetici	Relazione tecnica illustrativa sull'ottimizzazione dei consumi energetici secondo i dati di dettaglio forniti	Tecnico	Libero	Max: 7,00	Allegato	

Report della Procedura COMUNE DI DRUENTO.APPALTO INTEGRATO LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA – FASE UNICA AI SENSI DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 23, COMMA 4, DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., - NONCHÉ L'ESECUZIONE DEI LAVORI.

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
	dal Disciplina di gara					
Criteria Premiali di cui ai Commi 4 e 5 dell art 47 del D.L. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. 108/2021	Relazione tecnica Illustrativa sull applicazione dei Criteria Premiali di cui ai Commi 4 e 5 dell art 47 del D.L. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. 108/2021	Tecnico	Libero	Max: 8,00	Allegato	
Composizione dei Gruppi di Lavori per Progetto e per esecuzione dei lavori; Possesso certificazioni d'impresa e riduzione dei tempi di esecuzione dei lavori	Compilazione del Modello B allegato alla documentazione di gara nelle sezioni che lo compongono relative a :1)Gruppo di Lavoro Progettazione ;2)Gruppo di Lavoro per l'esecuzione dei lavori; 3)Possesso certificazioni impresa ;4)Riduzione dei tempi di realizzazione dell'opera	Tecnico	Libero	Max: 30,00	Allegato	
Giustificativi offerta economica	In tale campo NON OBBLIGATORIO il concorrente potrà caricare compilate il Modello C – Dichiarazioni giustificativi offer-	Economico	Libero		Allegato	

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
	ta economica opportunamente compilato con le relative informazioni e, se del caso, allegare eventuale documentazione atta a fornire le giustificazioni in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Il documento contenente i giustificativi richiesti dovrà essere firmato digitalmente					

Partecipanti alla Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

Tabella 2. Schede dei fornitori che hanno partecipato alla trattativa

<i>Ragione sociale</i>	Fiammengo Federico srl
<i>Login</i>	user_81780
<i>Indirizzo e-mail</i>	appalti.pec@pec.fiammengofederico.com
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	10426620018
<i>Indirizzo</i>	Via Reiss Romoli 267, 10148 TORINO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0114508087
<i>Ragione sociale</i>	Consorzio Stabile GE.CO. - General Contract
<i>Login</i>	user_149806
<i>Indirizzo e-mail</i>	CONSORZIOSTABILEGECO@EMAILCERTIFICATAPEC.IT

<i>Indirizzo</i>	Via Cavour, 11/A, 22063 CANTU' (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0399160111
<i>Ragione sociale</i>	TERRAE COSTRUZIONI SRL
<i>Login</i>	user_300355
<i>Indirizzo e-mail</i>	terraecostruzionisrl@legalmail.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	11874590018
<i>Indirizzo</i>	Via Santa Maria Mazzarello 34, 10142 TORINO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	3887764319
<i>Ragione sociale</i>	ELITE ECOBUILDING SPA
<i>Login</i>	user_172776
<i>Indirizzo e-mail</i>	ELITE-ECOBUILDINGSPA@NAMIRIALPEC.IT
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	11137870017
<i>Indirizzo</i>	Viale Val Padana 81, 00141 ROMA (Italia)
<i>Numero telefono</i>	3421645854
<i>Ragione sociale</i>	STUDIO OIKOS SRL
<i>Login</i>	user_59643
<i>Indirizzo e-mail</i>	segreteria.technica@studio-oikos.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	07489750013
<i>Indirizzo</i>	VIA DIGIONE 13 BIS, 10143 TORINO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	011854000

Gara aggregata

Questa gara non è di tipo aggregato.

Adesioni Postume

Questa gara è non prevede adesioni postume

Riepilogo Offerte

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad incominciare dalla più recente.

Tabella 3. Riepilogo delle offerte

<i>Id Offerta</i>	1688551046770
<i>Num. Protocollo Interno</i>	1933037
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	STUDIO OIKOS SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	mercoledì 5 luglio 2023 11.57.26 CEST
<i>Offerta economica %</i>	14,26000 %
<i>Offerta economica EUR</i>	2.712.034,14623 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	25.771,00000 EUR
<i>di cui costi del personale</i>	1.041.101,45000 EUR
<i>Costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	181.399,07000 EUR
<i>Offerta economica complessiva</i>	2.893.433,21623 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni

<p><i>chiarazioni a corredo (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Dimensioni: 6 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): 3wv2vVAkVmSquBAgFpqAZw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): fa6a119628a582147650069427fc7505280822ce</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 474d93f3b6b0c1c89652500dec856b9-65e8c2927fb00e4b548bdf11d4339d2ff</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>DGUE (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>DGUE.zip</p> <p>Dimensioni: 7 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): CNHV0lmG16scw2sX5D6t0g==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): dcebbe52bcc9bd5e899bd8141c22c95d9f24416c</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 39a5c1979bd3c048611ed3549436013-9f44209192e7aa01fb7fc956324e35f47</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Dichiarazione_titolare_effettivo (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Titolare effettivo.zip</p> <p>Dimensioni: 781 KB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): edt7AAggg7okAbqJdAptEw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 856e2ebf9045fa9b07db00165d2f048dc3ef4975</p>

	<p>5f25530006ed729fea2f94b3131b13fac</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>	
<p><i>Dichiarazione assenza conflitto di interessi.zip</i> <i>titolare_effettivo (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Dimensioni: 3 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): nu9IOud3D0aHBp3y4DJyaQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 4b424c7c150f9b0c3716c3c3197aad4711df455c</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 1ed356a94c29d2109035797222ac549-766c18064212b57e34bd88501c7a0254c</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>	<p>0920-</p>
<p><i>Garanzia fideiussoria (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>MD339717_PN_TO006_#####_#####PC7IRQVD_050723_05_APL10140(1).p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: Alessandro Zampini; VAIRO EDOARDO GUSTAVO</p> <p>Hash(MD5-Base64): loqyo7yALQ4SBjJhnAavlA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): d3a16334ffa288c133caf4d6589a6066c2468908</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 12dd274dd60b6b95790178db5275868-ae5572e08cb5f9a31e1cc0d50e9ea09ec</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>	<p>0920-</p>
<p><i>Attestazione SOA e Documentazione Utile alle riduzioni della cauzio-</i></p>	<p>SOA e rid. polizza.zip</p>	

comma 7 del Dlgs 50/2016 (Parametro Amministrativo)

Dimensioni: 8 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): AHM5oRrXN+o0CG+1zIme2w==

Hash(SHA-1-Hex):
52702d9705b053b287f5c9d009fdf4075351df90

Hash(SHA-256-Hex): 1af733169833e8f34797bdeee3b5b87-d55b220c33bd3429c192e6cb8e45dab4a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Contributo ANAC (Parametro Amministrativo)

Screenshot (301).png

Dimensioni: 240 KB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): 0DT3gxNBCaOxVKUmdTHGpg==

Hash(SHA-1-Hex):
e782a6aeb318a5fcaea8d5929624eeb7e0fdfa9f

Hash(SHA-256-Hex): 74fcbb9331c79c9fc745013458ff7a9-75e464fa21f1e24145038f5196907a1a5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministrativo)

Passoe e dich anac.zip

Dimensioni: 306 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): rpHY35WJRipik8i1IPyfbQ==

Hash(SHA-1-Hex):
73a2dcbea59ecd1efa2a241a29efeff3c9c4aac5

	<p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Atto costitutivo in caso di partecipazione in forma associata (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>Rapporto sulla Situazione del personale (Parametro Amministrativo)</i>	<p>Rapporto situazione personale.zip</p> <p>Dimensioni: 304 KB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): ddsU3YjdM7ZKtxbUt7CxGw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 4740f5a83059c1f0378a95ba49be0265e6f2e777</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): dec731e450adfacc6b44925c1a194ecd-96e5d74bc245b22726ca7ec9697dace94</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Avvalimento (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>Ricevuta pagamento imposta di bollo (Parametro Amministrativo)</i>	<p>STUDIO OIKOS_dichiarazione marca da bollo.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 261 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): 1M1xd37EpDaN8+O1+swDIw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 151c7f19f8e6c95999ea2fa0eec616afc0b5c07c</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 5b6dde201a7206ee2692e94dc9093b2-21be9765af67504f1cb1b4803bc1df931</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p>

<p><i>Metodologia utilizzata nelle fasi della progettazione (Parametro Tecnico)</i></p>	<p>Criterio A.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 2 MB</p> <p>Firmatari: VAIRO EDOARDO GUSTAVO</p> <p>Hash(MD5-Base64): NscXu0CT8zY1mtG1eNDOIA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 6022b16c04be6b93fb7d20e0646d5daea7af8c83</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): f8b1c54201f025afd38033fd763addb-46970357442aa8e960002705a66e83520</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Metodologia ed organizzazione per lo svolgimento del cantiere (Parametro Tecnico)</i></p>	<p>Criterio C.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 17 MB</p> <p>Firmatari: VAIRO EDOARDO GUSTAVO</p> <p>Hash(MD5-Base64): nuv7VUAZ7QBBpz7avPf9g==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): c15c8312785d1b299fa97ca90149178502b83769</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 2146c88dad1176058f8402ba75d8a40-80497a65d6bb9b2ac71fbdf80474c579c</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Aspetti migliorativi sull'inquinamento ambientale (Parametro Tecnico)</i></p>	<p>Criterio F.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: VAIRO EDOARDO GUSTAVO</p> <p>Hash(MD5-Base64): LgORfOCw6BM3T73437L2SA==</p>

<p><i>Ottimizzazione dei consumi ener- getici (Parametro Tecnico)</i></p>	<p>5ae6991b735e89c03078b69ffbd27e8c4fe95c0f</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 292ce3e11661e353f600d1e3e303505-11033aa1aa13e76d3fa3b25f643c5c918</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>Criterio G.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 3 MB</p> <p>Firmatari: VAIRO EDOARDO GUSTAVO</p> <p>Hash(MD5-Base64): kHbIkdtbWmgN/arjev+/SA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 046fdf6ca9a9a1d251a5f3e341038abbc930bc58</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 69eb9888abf3c041b00ba01f0171602-0579b32237ea1fcede1a2b161d354b65</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Criteri Premiali di cui ai Commi 4 e 5 dell art 47 del D.L. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. 108/2021 (Parametro Tecnico)</i></p>	<p>Criterio I.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 159 KB</p> <p>Firmatari: VAIRO EDOARDO GUSTAVO</p> <p>Hash(MD5-Base64): Ma/o5RcueIAAs4OITX0AGA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 5d81043c073590ceb5d4d08a50a56e1bb3935368</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 92fae26dd9af2a49477ca0d4ab7a3ba-3900abe50b9a31075e85d93f20a68549f</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>

<p><i>ro per Progettazione e per esecuzione dei lavori;Possesso certificazioni d'impresa e riduzione dei tempi di esecuzione dei lavori (Parametro Tecnico)</i></p>	<p>Dimensioni: 14 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): 2b4pZfQJe4D+mm2bk8Hjrw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 2310d2c8f1e480e347532972c252ffa365ab73e5</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 0be3df044365bf7e58d2f6cd48763ca-8c7879ab5e3145fb2f83e322080f3639e</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Giustificativi offerta economica (Parametro Economico)</i></p>	<p>C.I. Vairo Edoardo.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 154 KB</p> <p>Firmatari: VAIRO EDOARDO GUSTAVO</p> <p>Hash(MD5-Base64): ctXiF+svlPDKU/w61Xf6rQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 9f584a2029318da7336632b47391eac3711dbe25</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): fb2e9f8c5386b24c65d6b756bc63a89-3846ad87756a3b4977583c3dbe0ac46ad</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Offerta sopra/sotto alla soglia percentuale?</i></p>	<p>No</p>
<p><i>Offerta anomala?</i></p>	<p>No</p>
<p><i>Id Offerta</i></p>	<p>1688543445499</p>
<p><i>Num. Protocollo Interno</i></p>	<p>1931886</p>
<p><i>Num. Protocollo Ente</i></p>	<p>Non protocollata</p>

Report della Procedura COMUNE DI DRUENTO.APPALTO INTEGRATO LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA – FASE UNICA AI SENSI DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 23, COMMA 4, DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., - NONCHÉ L'ESECUZIONE DEI LAVORI ... n. 170110835 effettuata da Città metropolitana di Torino

<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	ELITE ECOBUILDING SPA
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	mercoledì 5 luglio 2023 9.50.45 CEST
<i>Offerta economica %</i>	13,73000 %
<i>Offerta economica EUR</i>	2.728.798,52806 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	160.000,00000 EUR
<i>di cui costi del personale</i>	1.053.400,00000 EUR
<i>Costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	181.399,07000 EUR
<i>Offerta economica complessiva</i>	2.910.197,59806 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Domanda di partecipazione e dichiarazioni a corredo (Parametro Amministrativo)</i>	DOMANDA PARTECIP. A1_A2.zip.p7m
	Dimensioni: 2 MB
	Firmatari: TRIGGIANI DONATO
	Hash(MD5-Base64): IweccF0jUGNOI5Ss9cSLhw==
	Hash(SHA-1-Hex): 93ae4605ce68e19cf9092450e6afeb19b2c2b11f

DGUE (Parametro Amministrativo)

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

DGUE.zip.p7m

Dimensioni: 4 MB

Firmatari: TRIGGIANI DONATO

Hash(MD5-Base64): IpfNqJryERSiVLhj2GFh5w==

Hash(SHA-1-Hex):
09c7a566c731689667dc0c8179db3c572a2eb176

Hash(SHA-256-Hex): e3e7fd1ac77ac36ec43e23bbb30a7eed0654fbc9cf6b1634a34121774eddc1c8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione_titolare_effettivo (Parametro Amministrativo)

Modello A.4_Dichiarazione_titolare_effettivo _ ELITE.pdf.p7m

Dimensioni: 431 KB

Firmatari: TRIGGIANI DONATO

Hash(MD5-Base64): OfksubUB7wlb9TDgUbM71A==

Hash(SHA-1-Hex):
9494d0e8bdd002d41c344d3f9c26aec3439c9033

Hash(SHA-256-Hex): 9e764b9f59bf461e89d0008e30fbb55-fc5911db46eb8aa53fe9bbf3965f269e1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione_assenza_conflitto_intertitolare_effettivo (Parametro Amministrativo)

Modello A.5_dich.ass.confl.int.titolareeffettivo_Elite_BertucciS..pdf.p7m

Dimensioni: 207 KB

	<p>Hash(MD5-Base64): frLxho3cNO3Bz5Z62IkFKw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 49dce3327f6b6b6eed78e2f12c9d435d333d5820</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): a14b217034e60f39b6f39b2cf7c85b1-3c4c246c46f4701e5eb42e8badd2c0732</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Garanzia fideiussoria (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>ELITE_PROVVISORIA_DRUENTO.pdf.p7m.p7m</p> <p>Dimensioni: 4 MB</p> <p>Firmatari: TRIGGIANI DONATO; INTILI FRANCO SIGFRIDO</p> <p>Hash(MD5-Base64): 7SjVG25u33Ha/cYZopXn0w==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 868a6cd94d5842df624ac48bfabdd4986afe9b7d</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 5cf37c7c51f581ada4488c028cd86d1-2fbc0e11191ed64da3985945092bab9c</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Attestazione SOA e Documentazione Utile alle riduzioni della cauzione provvisoria previste dall'art. 93 comma 7 del Dlgs 50/2016 (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>ATTESTAZIONE SOA.zip.p7m</p> <p>Dimensioni: 2 MB</p> <p>Firmatari: TRIGGIANI DONATO</p> <p>Hash(MD5-Base64): x75Ke+hcIDvhoqZb5UQjKA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 2f0cca7943e07dfe1f137a84c9150b6c09ebd1e7</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 23d4bedda657ccbd9abf5d993bef70b-1b4c1c445cdd0ccb7cbcf73ff736da4</p>

	<p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>Ricevuta transazione.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 115 KB</p> <p>Firmatari: TRIGGIANI DONATO</p> <p>Hash(MD5-Base64): xF0tjvTzXf+35ei3iurag==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 79eb6ac7dd9cc2e94eb1ea829ff870619c2549a8</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): e55dd0d48c9100a0ceab547fed956d8-362f984dca761808afbcf5b40d6b9ca82</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>PASSOE (Parametro Amministrativo)</i>	<p>show_PASSoe.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 165 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): PemRLmVmHfyx/0TeIhGT+Q==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 4c5dd8e9d1abca01914d5375432eb1791c16481f</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 469094a1abb1b4f80872b390e916f93-27a5a92e7cbe4ab9955e77ee1ba8ee4cb</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Atto costitutivo in caso di partecipazione in forma associata (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>Rapporto sulla Situazione del personale (Parametro Amministrativo)</i>	-

<p><i>Ricevuta pagamento imposta di bollo (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>marca da bollo.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 33 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): 9MsJffxYJDI1pyEldracZw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): d4aa62cff12cf7e3356d375de3edad885f43d71</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 6f284c638ed740684a0b84f310ce7f0-188d0557ef8a51916bbec5d11d877bcaf</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Metodologia utilizzata nelle fasi della progettazione (Parametro Tecnico)</i></p>	<p>CRITERIO A_.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: TRIGGIANI DONATO</p> <p>Hash(MD5-Base64): qR6bhSjDvz/2cm58izOmTQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 826807f3dd4377133cd69f96514feb86a254c774</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 2682bc37150758103ec02a40bcb88cb-b06d1198f9596fe003047b8d388bc7050</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Metodologia ed organizzazione per lo svolgimento del cantiere (Parametro Tecnico)</i></p>	<p>CRITERIO C_.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 2 MB</p> <p>Firmatari: TRIGGIANI DONATO</p>

<p><i>Aspetti migliorativi sull'inquinamento ambientale (Parametro Tecnico)</i></p>	<p>Hash(SHA-1-Hex): 45a23cde9d17095c73c922ea8f97ba84c5866c38</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 1da91e78187fcb361918141ff2578c9-c03fad912119a8cc2cf3e6ad690328a8e</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>CRITERIO F.zip.p7m</p> <p>Dimensioni: 5 MB</p> <p>Firmatari: TRIGGIANI DONATO</p> <p>Hash(MD5-Base64): 44Js1IHglbomZd2Eh8Vtjg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): da613aead0f59ffcb142494e44c7be1b391a0564</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 3772fb42d7b40d8bfdeeb797f157693-6e86844ff87ef843184f99e20b4e05253</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Ottimizzazione dei consumi energetici (Parametro Tecnico)</i></p>	<p>CRITERIO G_.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: TRIGGIANI DONATO</p> <p>Hash(MD5-Base64): srTkRqm9tzIG77i04v2pAw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 5ccdebdec847c758ca7bab5f7c8ff5474a91c995</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): cb40a9ad9211682476cd926e5d1e1ee-5455b1ab650d1a5b72f0914eae8392f1</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>

4 e 5 dell art 47 del D.L. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. 108/2021 (Parametro Tecnico)

Dimensioni: 579 KB

Firmatari: TRIGGIANI DONATO

Hash(MD5-Base64): 8pkGJgys8BCj7FdUMKayVg==

Hash(SHA-1-Hex):
391335285324c25cb1a2055559701bdf524e2ee5

Hash(SHA-256-Hex): b4ed20958f8b2684c6a2529778b66e7-8431a8fcbcfdf632c44df8ed810838d7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Composizione dei Gruppi di Lavoro per Progettazione e per esecuzione dei lavori; Possesso certificazioni d'impresa e riduzione dei tempi di esecuzione dei lavori (Parametro Tecnico)

CRITERIO B.zip.p7m

Dimensioni: 7 MB

Firmatari: TRIGGIANI DONATO

Hash(MD5-Base64): +SGUVT3bZBWeEAZioagjcg==

Hash(SHA-1-Hex):
eadb209c8a117b41b6b6ccc11745766f19620c5f

Hash(SHA-256-Hex): 37da32c7f321389b63d9c47d1e63ac3-0376ae3f4ac797f959c214fee092091dd

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Giustificativi offerta economica (Parametro Economico)

MOD C.pdf.p7m

Dimensioni: 432 KB

Firmatari: TRIGGIANI DONATO

	Hash(SHA-1-Hex): 6acd5de924ad72a571720b53311e1d80e27c69f5
	Hash(SHA-256-Hex): 336f0531448f970b7a6e3907aca8d15-b4b52dc31e8cef0362a8e30d44d38d241
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta sopra/sotto alla soglia percentuale?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Id Offerta</i>	1688541801671
<i>Num. Protocollo Interno</i>	1931670
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	TERRAE COSTRUZIONI SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Terrae RTI (Raggruppamento temporaneo di imprese)
<i>Imprese componenti il raggruppamento</i>	
<i>Ragione Sociale</i>	WIKTOR BOETTI
<i>Partita Iva</i>	02554410049
<i>Codice Fiscale</i>	
<i>Ragione Sociale</i>	FLAVIO BERTONE
<i>Partita Iva</i>	10557300018
<i>Codice Fiscale</i>	
<i>Ragione Sociale</i>	STEFANO CASTELLINO
<i>Partita Iva</i>	08295430014
<i>Codice Fiscale</i>	

<i>Partita Iva</i>	12441400012
<i>Codice Fiscale</i>	
<i>Ragione Sociale</i>	Paolo Citterio
<i>Partita Iva</i>	08481600016
<i>Codice Fiscale</i>	
<i>Ragione Sociale</i>	ROBERTA TRICCA
<i>Partita Iva</i>	09740630018
<i>Codice Fiscale</i>	
<i>Ragione Sociale</i>	PAOLO CHIAPPERO
<i>Partita Iva</i>	11136980015
<i>Codice Fiscale</i>	
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	mercoledì 5 luglio 2023 9.23.21 CEST
<i>Offerta economica %</i>	13,13000 %
<i>Offerta economica EUR</i>	2.747.777,07352 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	0,00000 EUR
<i>di cui costi del personale</i>	136.696,62040 EUR
<i>Costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	181.399,07000 EUR
<i>Offerta economica complessiva</i>	2.929.176,14352 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	

<p><i>mini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i></p>	
<p><i>Domanda di partecipazione e dichiarazioni a corredo (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Modello A.1. A.2 .zip</p>
	<p>Dimensioni: 3 MB</p>
	<p>Firmatari: Documento non firmato</p>
	<p>Hash(MD5-Base64): m7w+ivVZoI4ezNfDAvISFQ==</p>
	<p>Hash(SHA-1-Hex):</p>
	<p>c719bd34bcceb51db733315576f652a2ea21367</p>
	<p>Hash(SHA-256-Hex): aa874dfd0d5e2f1b370b62076218c73-</p>
	<p>91590b01fe35c250f477a0c76feebece8</p>
	<p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p>
	<p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>DGUE (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>DGUE Druento.zip</p>
	<p>Dimensioni: 5 MB</p>
	<p>Firmatari: Documento non firmato</p>
	<p>Hash(MD5-Base64): ZWX/wKYf9Q6nfeQY1w6MPQ==</p>
	<p>Hash(SHA-1-Hex):</p>
	<p>191b224854b6e2658028212242fcf0e283b88e25</p>
	<p>Hash(SHA-256-Hex): e351358af6f6a55cce5e1c5da3fa94b-</p>
	<p>937fe1a755b61d8ef3ae8be6d20c311ca</p>
	<p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p>
	<p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Dichiarazione titolare effettivo (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>A.4 firmati.zip</p>
	<p>Dimensioni: 1 MB</p>
	<p>Firmatari: Documento non firmato</p>
	<p>Hash(MD5-Base64): cqxD5K2fx8YTibQNitf9Q==</p>

	<p>668718a5b6bda8cde01f7ea6d4560a09cadada50</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): d21923e8877e498355d996a8bc8c01b- 31a47fb0c7fd3fcb9167081d741e98cc3</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Dichiarazione assenza conflitto interessi firmati.zip</i> <i>titolare_effettivo (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Dimensioni: 2 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): q90zg9BpcuSsaSwEvKZCYQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 250674be5f6b717d282c53d0aea5f0338a7fab57</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 326fd5fef378f0687d6297b25f5e007- ab0a025ca4727a14bfc3e20b106cec323</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Garanzia fideiussoria (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>P_0002002432.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 877 KB</p> <p>Firmatari: Alberto Minali</p> <p>Hash(MD5-Base64): GqK4csXTxXspw7e350/Ycw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 51f81203053146039a52779ebd3824542055b179</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 6bf65ad5a2b0930b502dec9df2b4f89- 92fcc4d81e93e92b85f0563b3a8ed2ebf</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>

<p><i>ne Utile alle riduzioni della cauzione provvisoria previste dall'art. 93 comma 7 del Dlgs 50/2016 (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Dimensioni: 761 KB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): iagpiDAO69BDnVuGrU8X7A==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): d4f66a690c3140d84e277ba2c575e4e1093d1d06</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 97fc1cd7094ea38eb6db16e540a05b0cc80f6721e5310fc507909c39a9a6840b</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Contributo ANAC (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Ricevuta_301010014831179413.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 116 KB</p> <p>Firmatari: REXHAJ ILJAS</p> <p>Hash(MD5-Base64): 82Dq1yqEKa/LtjYYRtD6nA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 963a29367a537750b39da2e0feb846c6f5530500</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): e0df7a581caec45463ddaef6e625d97-2193e65a428a5fbc71ff4ab7b0efa49eb</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>PASSOE (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>09_PASSOE.zip</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): unQem/YYxG9ZFqUyiKXJXg==</p>

	<p>ae7b18cda7a677c8db57fba426df9b6294ed3a79</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 02e3aaa6733be3daa424fed7373289e-7fd8daed5435f48018199fdf5018cb79b</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Atto costitutivo in caso di partecipazione in forma associata (Parametro Amministrativo)</i>	<p>RTI_RTP_Firmato.zip</p> <p>Dimensioni: 430 KB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): 73Ae+R4g7wR8VvAua5F36A==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): a7c52523eb736219d0e3b104b4ce35c24118b90e</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): bb44c70b071575fd6e454d8010b905a-103a151173ca50dc8d1e087be92179bba</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Rapporto sulla Situazione del personale (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>Avvalimento (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>Ricevuta pagamento imposta di bollo (Parametro Amministrativo)</i>	<p>Annullamento MDB Druento.pdf</p> <p>Dimensioni: 245 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): NrYV8RKaiwwVTLcya6gOrg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 4b0b44f231c5211bb88012c4035b05642ac803fe</p>

<p><i>Metodologia utilizzata nelle fasi della progettazione (Parametro Tecnico)</i></p>	<p>28a4ed9383e7ec4b1313f7e122fcfcf23</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>Criterio A.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 869 KB</p> <p>Firmatari: REXHAJ ILJAS</p> <p>Hash(MD5-Base64): yq6Ci6NUerXyEUoYbhZafQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 0a674bb0840d34b0ad3c7a4130b5003abdc0e2c6</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): f512744b7e2cab2620706d05c2bc86c-ec9dfd2089a6c495bf11d606360a1fae3</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Metodologia ed organizzazione per lo svolgimento del cantiere (Parametro Tecnico)</i></p>	<p>Criterio_C_Metodologia ed organizzazione per lo svolgimento del cantiere.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 3 MB</p> <p>Firmatari: REXHAJ ILJAS</p> <p>Hash(MD5-Base64): Y6w0tKuq2LPUX+JXzlPahQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): cdaba0c018c46faf059e2929c50292afc3405e00</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): e3541f3670fccd01c6dee42562c31a8-13ff709eddaca1b6ef626c081f77ff590</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Aspetti migliorativi sull'inquinamento ambientale (Parametro Tecnico)</i></p>	<p>Criterio F - RELAZIONE CAM DRUENTO.pdf.p7m</p>

	<p>Firmatari: REXHAJ ILJAS</p> <p>Hash(MD5-Base64): IOVvtSPpMyDg1XPYTIissA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 5b046d885c0bf427315e09559105baa298df0598</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 593fe9c34f3e2d2b09bb31f62c7bade-c6fc8c7cc2879cb8dcf819d47b74f3c93</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Ottimizzazione dei consumi energetici (Parametro Tecnico)</i></p>	<p>Criterio_G_Relazione tecnica illustrativa sull'ottimizzazione dei consumi energetici.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 40 KB</p> <p>Firmatari: REXHAJ ILJAS</p> <p>Hash(MD5-Base64): pKwidP4Aa6Be5jIqi8ruBw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 5503e35f303c7a02940a363c6cf5468744b2a980</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): c8102821680cbeb0771da45b1b87d27-d4834d690454020fac8a019cd99346008</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Criteri Premiali di cui ai Commi 4 e 5 dell art 47 del D.L. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. 108/2021 (Parametro Tecnico)</i></p>	<p>Criterio premiale flessibilità oraria.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 535 KB</p> <p>Firmatari: REXHAJ ILJAS</p> <p>Hash(MD5-Base64): WvCFEf95+nu/JO07Ch+n/A==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 24a46868223ed48ed23dad336d45841e9f5e4b6e</p>

<p><i>Composizione dei Gruppi di Lavoro per Progettazione e per esecuzione dei lavori; Possesso certificazioni d'impresa e riduzione dei tempi di esecuzione dei lavori (Parametro Tecnico)</i></p>	<p>b0fedc0ce6e06a7501c31a1d1d2ec924e</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>00_Modello B con allegati.zip</p> <p>Dimensioni: 2 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): /ya0XVp0HeeaF0xQVL3kiA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 1e19519b8a1826139af9036c0f6848305ce51826</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 708b6f1c51776d4c567e20647d7dda3-799a29ab2a0c8ac3607320af695d90524</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Giustificativi offerta economica (Parametro Economico)</i></p>	<p>06_Modello C.pdf</p> <p>Dimensioni: 25 KB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): xsFbIJQUM65UvSpad+pRHw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): afe87a6e7ec966b9c2e8dd6bf5ad6ca174c776fe</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 2f62862dc6e5220496b5c2460563bdb-4307597d34c142e607fea90d57989c3b5</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>

Report della Procedura COMUNE DI DRUENTO.APPALTO INTEGRATO LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA – FASE UNICA AI SENSI DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 23, COMMA 4, DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., - NONCHÉ L'ESECUZIONE DEI LAVORI, in 170110835 effettuata da Città metropolitana di Torino

<i>Offerta sopra soglia e sogliata per centuale?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Id Offerta</i>	1688540575364
<i>Num. Protocollo Interno</i>	1931533
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	Consorzio Stabile GE.CO. - General Contrac- t
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	mercoledì 5 luglio 2023 9.02.55 CEST
<i>Offerta economica %</i>	6,12000 %
<i>Offerta economica EUR</i>	2.969.509,74631 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	126.523,64000 EUR
<i>di cui costi del personale</i>	1.040.969,20000 EUR
<i>Costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	181.399,07000 EUR
<i>Offerta economica complessiva</i>	3.150.908,81631 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Domanda di partecipazione e dichiarazioni a corredo (Parametro Amministrativo)</i>	Domanda di partecipazione.zip

	<p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): I2Mp5GkE3Khbn8hysvUG9g==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 9f1d80d7d989eeca73973e863f20f42e7614c3f3</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): d14ca88b7e0b39d5804136c4e6407bb- d7af6b398ad1868722034035466a72641</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>DGUE (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>DGUE.zip</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): LkABiM/BexeN8VmsKxKG2g==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 9958d25da8e7fc9b8f7e4649d638bf717f921fc0</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 2a1780e27d194b81da086feffccbac- 8a6d56c3d43af80e0f1356a20a46d13a9</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Dichiarazione_titolare_effettivo (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Dichiarazione titolare effettivo.zip</p> <p>Dimensioni: 2 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): DzZybOtoQnUNj3qQ1Vnp3g==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): e580f71f746056f536e254b083245dfcfefe12d9</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 0753a1639407903a7aba74270c1213d- 05257f6988145c608e87a9592dce974c7</p>

<p><i>Dichiarazione assenza conflitto interessi titolare effettivo (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>Dichiarazione assenza conflitto interessi.zip</p> <p>Dimensioni: 1006 KB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): CkIyJVdHNoCSm98V4WXR6w==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 4ccee638bcea3ebb1dcce592609eb59ecfdc68a3</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 57f506ab709ceae72f7ca74d60f17d-7755e6c5f448d31b38920871d0d964e93</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Garanzia fideiussoria (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>10003810003374_SIMPLO_BENEFICIARIO.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: ANDREA SABIA</p> <p>Hash(MD5-Base64): FPHkxjsTbZqosXVvjRoZFW==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 03fc9282a81e410f04cee838aa19b1c497097753</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 85616c07a6b275f10578a52992ca1e2-7439405b2bbadd2217f3b81d775e2b78</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Attestazione SOA e Documentazione Utile alle riduzioni della cauzione provvisoria previste dall'art. 93 comma 7 del Dlgs 50/2016 (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Certificazioni.zip</p> <p>Dimensioni: 4 MB</p>

	<p>Hash(MD5-Base64): vSvkRxLa6oaaAr5yICvXPQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 0f1d6d48bc39ce4bce1be71bbcb8e61c209e823a</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 462553457f9c8885508ddf804af68cd-4fb11300f7ae692187d6cee607bcaca7f</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Contributo ANAC (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Ricevuta Anac.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 116 KB</p> <p>Firmatari: MUSCARELLA GIANLUCA</p> <p>Hash(MD5-Base64): 2gdf+Di8LnZKU+kecrC3nw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): b5746db6996db8faae5b9e85e76286cee512b7dd</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): bf492f2ac57c6583bb59658607d4188-bf6b2072bf80a009aa9e64ff1a8e04c67</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>PASSOE (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Passoe.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 172 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): 03qhBeoRyCdh3RIuLKlJg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 4b80e5a24c4dfc34890e0a8ef33ef6ebd5f8a4ef</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 8132ddc3cf854b391fd470fbf72dcc7-9352965690f3f82c9803b1b41160daf43</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>

Report della Procedura COMUNE DI DRUENTO.APPALTO INTEGRATO LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA – FASE UNICA AI SENSI DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 23, COMMA 4, DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., - NONCHÉ L'ESECUZIONE DEI LAVORI n. 170110835 effettuata da Città metropolitana di Torino

<p><i>pazione in forma associata (Parametro Amministrativo)</i></p>	
<p><i>Rapporto sulla Situazione del personale (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>-</p>
<p><i>Avvalimento (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>-</p>
<p><i>Ricevuta pagamento imposta di bollo (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Assolvimento marca da bollo.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 60 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): bMZjSojIGQ+a67FDXVDzPw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 2eccaad7f8fbd2b29f2524e094f381ffc3b9bbe6</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 8dc93ecdeee13f9cc3a9b98264d0329-1668b05401a180943cb77363a27ea1e48</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Metodologia utilizzata nelle fasi della progettazione (Parametro Tecnico)</i></p>	<p>Criterio A - Relazione Tecnica.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 2 MB</p> <p>Firmatari: PROVENZANO DANIELA</p> <p>Hash(MD5-Base64): 7ovZLdJtPbL17bIUHHbHxQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 74a994a78717955ccef1e6fba856a8eb5689fca8</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 47e515a1d84faafbb3aca24513aea66-ceb3bebfd77af6b785193e04eba2c158e</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>

*per lo svolgimento del cantiere
(Parametro Tecnico)*

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: PROVENZANO DANIELA

Hash(MD5-Base64): CRAQKg3ZwwdRIq7p/w1F5g==

Hash(SHA-1-Hex):
7adfd2319ee539313289f14543e0568020d69f88

Hash(SHA-256-Hex): 6d75b93a5e5e257bd83e2fe7ef88c65-
0f5dbce3fe0b9c5d80397b023620d9cac

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Criterio F - Relazione Tecnica.pdf.p7m

*Aspetti migliorativi
sull'inquinamento ambientale (Pa-
rametro Tecnico)*

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: PROVENZANO DANIELA

Hash(MD5-Base64): QbxqomhaTMIqSN9gET3FjA==

Hash(SHA-1-Hex):
162b0b3682174066422c40a1cbc3f1044ec7ab70

Hash(SHA-256-Hex):
652b90d7413b1901ec04814502e7350-
b58ac55d1520205e1b5d7f2666578b9a3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Criterio G - Relazione Tecnica.pdf.p7m

*Ottimizzazione dei consumi ener-
getici (Parametro Tecnico)*

Dimensioni: 5 MB

Firmatari: PROVENZANO DANIELA

Hash(MD5-Base64): WwQ6NifBlzv56gv3iw6WYQ==

	<p>228cf9a50fb1439939cccd0a7ca1de9352faf8ec</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): cd418de9b6b4b1b010c54d3e8ca1f20-970619e070648d62291fffb8b148fceb1</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>Criteria Premiali di cui ai Commi 4 e 5 dell art 47 del D.L. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. 108/2021 (Parametro Tecnico)</i></p> <p>Criterio I - Relazione Tecnica.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 2 MB</p> <p>Firmatari: PROVENZANO DANIELA</p> <p>Hash(MD5-Base64): 4/H55XwawyHNW/e5IZXI6g==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 2768adbf728ceb59237045debc248ebc88299861</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 542b387418b20627e719dd01f25f869-b23ff1d6b289f11725f2467ee95ea8756</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>Composizione dei Gruppi di Lavoro per Progettazione e per esecuzione dei lavori;Possesso certificazioni d'impresa e riduzione dei tempi di esecuzione dei lavori (Parametro Tecnico)</i></p> <p>Modello B - Cronoprogramma.zip</p> <p>Dimensioni: 25 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): 3NRha35qMoiY2nfZ8E7Bng==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 8ce80d6b26544624f4fa4f8d961ff56a158a4146</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 562f02f76457aeab69103288586d3d8-13354dc320c36600b7ed4deb01b0da2ad</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p>
--	---

<i>Giustificativi offerta economica (Parametro Economico)</i>	Modello C _Dichiarazioni giustificativi offerta.pd- f.p7m Dimensioni: 549 KB Firmatari: MUSCARELLA GIANLUCA Hash(MD5-Base64): eeaNLAXF1XvUQg3+snq+Jg== Hash(SHA-1-Hex): d7c17a095d3a82e546948077a3549193642babbe Hash(SHA-256-Hex): e44ee8891f002031a59b017d2f97eb5-d02a8b2fd0aa9cb118c598f9a6c6257fe Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta sopra/sotto alla soglia percentuale?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Id Offerta</i>	1688485247224
<i>Num. Protocollo Interno</i>	1921427
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	Fiammengo Federico srl
<i>Modalità di partecipazione</i>	FIAMMENGO FEDERICO SRL/ ELETTROTEAM SRL (Raggruppamento temporaneo di imprese)
<i>Imprese componenti il raggruppamento</i>	
<i>Ragione Sociale</i>	Elettroteam S.r.l.
<i>Partita Iva</i>	02765940016
<i>Codice Fiscale</i>	SRNNDR81A25F152H
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida

<i>Offerta economica %</i>	8,07000 %
<i>Offerta economica EUR</i>	2.907.829,47356 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	29.078,00000 EUR
<i>di cui costi del personale</i>	1.041.101,45000 EUR
<i>Costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	181.399,07000 EUR
<i>Offerta economica complessiva</i>	3.089.228,54356 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Domanda di partecipazione e dichiarazioni a corredo (Parametro Amministrativo)</i>	1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE A1 A2.zip
	Dimensioni: 5 MB
	Firmatari: Documento non firmato
	Hash(MD5-Base64): yhss7WilufXZg2s7dSL+zw==
	Hash(SHA-1-Hex): 625beaf40f4cb39db8bb767b2a294614f4ef206f
	Hash(SHA-256-Hex): d3a4972b9330c296c212d90f4650ae6-a942a0e3b4a78935f0639b368d4a8fb42
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>DGUE (Parametro Amministrativo)</i>	2. DGUE.zip
	Dimensioni: 4 MB

<p><i>Dichiarazione_titolare_effettivo (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Hash(MD5-Base64): BM57FlcFjQqdw2C0u58Tpw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 09e4103381402934058b182dc60f80d64098ed90</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): dcf89c4274f1a4a8d775789a73b17c1-4a1fbd40d65ca51c37858f333d0703af2</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>3. DICHIARAZIONE TITOLARE EFFETTIVO A4.zip</p> <p>Dimensioni: 3 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): 0EV52x3Z1tQRwEYgZI6H0g==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 0e1f5b887bb6baa30e553fbe3a6c533ccf6ebcc9</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): a035b3ed1565ea061a099971d8f5f6d-cd7e80e54ba520fbce6e2d7e1d5169ffb</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Dichiarazione_assenza_conflitto_interes- titolare_effettivo (Parametro Am- ministrativo)</i></p>	<p>4. DICHIARAZIONE ASSENZA CONFLITTI A5.zip</p> <p>Dimensioni: 8 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): YYGsU9txuktIEFubL1QTUQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 2778879fe110948b6d399faca7ea566cc52e3276</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): b092f9ac0bcc5cabb9941d589981990-4887caaea1683c83b10ac4e28620fc07f</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p>

<p><i>Garanzia fideiussoria (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>MD338543_PN_TO006_#####_#####PC572E7B_300623_1307-29_APL10140.p7m.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: FIAMMENGO FEDERICO; SIRIANNI ANDREA; Alessandro Zampini</p> <p>Hash(MD5-Base64): JbhNDgwOnF8PmQCf8EVpeA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 706bd53d6ee40ad10ceceb3b9ea3dc73db107636</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 5c2ff3fbc916271150d88e8c866e67-4a20e2e5e9210ce353421f8d9390f8ed3</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Attestazione SOA e Documentazione Utile alle riduzioni della cauzione provvisoria previste dall'art. 93 comma 7 del Dlgs 50/2016 (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>6. SOA e CERTIFICAZIONI.zip</p> <p>Dimensioni: 2 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): onnXiwQxNOghfT2JsilowQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 0de625373a11f9ac8cbfc141403f48ed7b09f4d1</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): a9839536d669a04b5a6e7fdec7a3faa-bacb110010f8722c604118b3e478154cb</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Contributo ANAC (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Ricevuta ANAC DRUENTO.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 118 KB</p> <p>Firmatari: FIAMMENGO FEDERICO; SIRIANNI ANDREA</p>

<p><i>PASSOE (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Hash(SHA-1-Hex): 9b13200d040c00b06ce54111fc7508e0068e2b32</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 7b0547a18a174075649864598d88532- ba4a52750d445641ef2f225c7d7753310</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>show_PASSOe(1).pdf.p7m.p7m</p> <p>Dimensioni: 182 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): a7CQcCaEs0cUAohB9CRwew==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 55cea45ef7d4812276c169312f87c66ea00938da</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 0070fd7f25847601018e14b7c73e4b3- 4ceed18c7ceb3fb070777d255a048a64f</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Atto costitutivo in caso di partecipazione in forma associata (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Dichiarazione impegno a costituire RTI.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 996 KB</p> <p>Firmatari: FIAMMENGO FEDERICO; SIRIANNI ANDREA</p> <p>Hash(MD5-Base64): o2tGPFCwykJPKCyv12TLuQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): f505946799b3891dc1cdc5256e00485350ac3740</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 5ac0377a773ea503f7edb173d0ee387- 3b7d61038f0a3f5224e5833a53c2b4ffc</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p>

<i>Rapporto sulla Situazione del personale (Parametro Amministrativo)</i>	Rapporto_20221013172532 -BIENNIO 20-21+ ricevuta.pdf.p7m
	Dimensioni: 157 KB
	Firmatari: FIAMMENGO FEDERICO
	Hash(MD5-Base64): KvwCO5Ic7boItxjqpU9JzQ==
	Hash(SHA-1-Hex): 67817999b8c25fcd52948121cd772c78e47666e9
	Hash(SHA-256-Hex): 58fba9a063b0322765b9b2ddd09f6b4-e044773e2122e1ca66d4218bf17731553
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Avvalimento (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>Ricevuta pagamento imposta di bollo (Parametro Amministrativo)</i>	Marca da bollo.pdf.p7m
	Dimensioni: 273 KB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): c8PuumLK4buZc9DZCdvJVQ==
	Hash(SHA-1-Hex): 7b54c01a61da9169cc4d415015550a01a1481b22
	Hash(SHA-256-Hex): 749782807bec1dfa7e9db2d11c0fdb2-1732dae0f36b645e2c00d2a1a7a1a7454
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Metodologia utilizzata nelle fasi della progettazione (Parametro Tecnico)</i>	A.pdf.p7m
	Dimensioni: 3 MB

	<p>DREA</p> <p>Hash(MD5-Base64): oRqvES8bKoN9707TwDs1Sg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): e284750560e320843d49cfb408db8d1603a5600c</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): b24569099e4404cf6d817de46ef05d2-14f90868e1c8c9a1bbe393380c0f08499</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Metodologia ed organizzazione per lo svolgimento del cantiere (Parametro Tecnico)</i></p>	<p>C.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 4 MB</p> <p>Firmatari: FIAMMENGO FEDERICO; SIRIANNI ANDREA</p> <p>Hash(MD5-Base64): Tz7lymRZnoQAub/KVbDkBQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 27b325b619af99a6ab46cacb3a67996226c0a215</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 061d803623976c5b77b1a5696d04842-ad23efa07bfebeb147c9f9cb788cf0d14</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Aspetti migliorativi sull'inquinamento ambientale (Parametro Tecnico)</i></p>	<p>F.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 2 MB</p> <p>Firmatari: FIAMMENGO FEDERICO; SIRIANNI ANDREA</p> <p>Hash(MD5-Base64): pizlb+6jR2Zc8v17NFk7HA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): aae558cbb0675d2e0cfc802314214ddf03f6ba32</p>

<p><i>Ottimizzazione dei consumi energetici (Parametro Tecnico)</i></p>	<p>f6e9ae603c68f43cdad645f6ca2674a5f</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>G.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 5 MB</p> <p>Firmatari: FIAMMENGO FEDERICO; SIRIANNI ANDREA</p> <p>Hash(MD5-Base64): RftpBl0soQOD6/8i5c9u1A==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 470aab629a8f3da63cd88779fc54c1deec5ac2a9</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): ca7e519e9191c8ff9fda109466666da-2c154557f02b4a3f38e2041dbb66e9084</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Criteri Premiali di cui ai Commi 4 e 5 dell art 47 del D.L. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. 108/2021 (Parametro Tecnico)</i></p>	<p>I.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 467 KB</p> <p>Firmatari: FIAMMENGO FEDERICO; SIRIANNI ANDREA</p> <p>Hash(MD5-Base64): 03dWvjKpNpX1NM+qng5uLw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 4e84de2b62e6999b00aed4b32ade3efe7ea4bea6</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): ac691351204edc8d279365d74a3b862-afe921570516264cea0367d273207b77f</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>

<p><i>ro per Progettazione e per esecuzione dei lavori; Possesso certificazioni d'impresa e riduzione dei tempi di esecuzione dei lavori (Parametro Tecnico)</i></p>	<p>Dimensioni: 5 MB</p> <p>Firmatari: FIAMMENGO FEDERICO; SIRIANNI ANDREA</p> <p>Hash(MD5-Base64): 6Am8azXYLVSX2b9bprGb5A==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 2b429df8fe563fbd4028108df9cc03db50f94ab</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 9dddb364a9ad160067b0ce5bb564dd3-fc486aae839e378488076550caa7a841c</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Giustificativi offerta economica (Parametro Economico)</i></p>	<p>doc1.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 27 KB</p> <p>Firmatari: FIAMMENGO FEDERICO</p> <p>Hash(MD5-Base64): gXURItJXVoXXXn9szKVRg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): af439b37989881ba326fef3fe7cae6d63a29eef4</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): aba87b94a66607ec5c3f1a078b5e504-f18e385beeb0ab87f0f493aebdc4348a2</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Offerta sopra/sotto alla soglia percentuale?</i></p>	<p>No</p>
<p><i>Offerta anomala?</i></p>	<p>No</p>

Report della Procedura COMUNE DI DRUENTO.APPALTO INTEGRATO LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA – FASE UNICA AI SENSI DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 23, COMMA 4, DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., - NONCHÉ L'ESECUZIONE DELLAVORI... D 170110835 effettuata da Città metropolitana di Torino

Attribuzione dei Punteggi

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti i punteggi assegnati alle offerte dei Fornitori. Le offerte sono ordinate dalla più recente alla meno recente.

Tabella 4. Punteggi

<i>Id Offerta</i>	1688551046770
<i>Fornitore</i>	STUDIO OIKOS SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	mercoledì 5 luglio 2023 11.57.26 CEST
<i>Sconto</i>	14,26000 %
<i>Punteggio economico</i>	30,00
<i>Punteggio tecnico</i>	55,2
<i>Punteggio totale</i>	85,20
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Domanda di partecipazione e dichiarazioni a corredo (Parametro Amministrativo)</i>	Modello A1 e A2.zip
	Dimensioni: 6 MB
	Firmatari: Documento non firmato
	Hash(MD5-Base64): 3wv2vVAkVmSquBAgFpqAZw==
	Hash(SHA-1-Hex): fa6a119628a582147650069427fc7505280822ce
	Hash(SHA-256-Hex): 474d93f3b6b0c1c89652500dec856b9-65e8c2927fb00e4b548bdf11d4339d2ff
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto

<p><i>DGUE (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>DGUE.zip</p> <p>Dimensioni: 7 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): CNHV0lmG16scw2sX5D6t0g==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): dcebbe52bcc9bd5e899bd8141c22c95d9f24416c</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 39a5c1979bd3c048611ed3549436013-9f44209192e7aa01fb7fc956324e35f47</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Dichiarazione_titolare_effettivo (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Titolare effettivo.zip</p> <p>Dimensioni: 781 KB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): edt7AAggg7okAbqJdAptEw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 856e2ebf9045fa9b07db00165d2f048dc3ef4975</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 3ef0ae9f1e1b69a16a87ea429c29540-5f25530006ed729fea2f94b3131b13fac</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Dichiarazione_assenza_conflitto_interessi_titolare_effettivo (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Conflitto di interessi.zip</p> <p>Dimensioni: 3 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): nu9IOud3D0aHBp3y4DJyaQ==</p>

<i>Contributo ANAC (Parametro Amministrativo)</i>	<p>Screenshot (301).png</p> <p>Dimensioni: 240 KB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): 0DT3gxnBCaOxVKUmdTHGpg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): e782a6aeb318a5fcaea8d5929624eeb7e0fdfa9f</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 74fcbb9331c79c9fc745013458ff7a9-75e464fa21f1e24145038f5196907a1a5</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>PASSOE (Parametro Amministrativo)</i>	<p>Passoe e dich anac.zip</p> <p>Dimensioni: 306 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): rpHY35WJRipik8i1IPyfbQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 73a2dcbea59ecd1efa2a241a29efeff3c9c4aac5</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 3b85f45fccc1f7e98d11020bf9140bd-298de84eaf116c93b845c63e15fafc1af</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Atto costitutivo in caso di partecipazione in forma associata (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>Rapporto sulla Situazione del personale (Parametro Amministrativo)</i>	<p>Rapporto situazione personale.zip</p> <p>Dimensioni: 304 KB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p>

	<p>Hash(SHA-1-Hex): 4740f5a83059c1f0378a95ba49be0265e6f2e777</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): dec731e450adfacc6b44925c1a194ecd-96e5d74bc245b22726ca7ec9697dace94</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Avvalimento (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>Ricevuta pagamento imposta di bollo (Parametro Amministrativo)</i>	<p>STUDIO OIKOS_dichiarazione marca da bollo.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 261 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): 1M1xd37EpDaN8+O1+swDIw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 151c7f19f8e6c95999ea2fa0eec616afc0b5c07c</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 5b6dde201a7206ee2692e94dc9093b2-21be9765af67504f1cb1b4803bc1df931</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Metodologia utilizzata nelle fasi della progettazione (Parametro Tecnico)</i>	<p>Criterio A.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 2 MB</p> <p>Firmatari: VAIRO EDOARDO GUSTAVO</p> <p>Hash(MD5-Base64): NscXu0CT8zY1mtG1eNDOIA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 6022b16c04be6b93fb7d20e0646d5daea7af8c83</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): f8b1c54201f025afd38033fd763addb-46970357442aa8e960002705a66e83520</p>

	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	5,00
<i>Punteggio massimo</i>	8,00
<i>Commento Valutazione</i>	si carica il punteggio attribuito dalla commissione.
<i>Punteggio tecnico</i>	55,2
<i>Punteggio economico</i>	30,00
<i>Metodologia ed organizzazione per lo svolgimento del cantiere (Parametro Tecnico)</i>	Criterio C.pdf.p7m
	Dimensioni: 17 MB
	Firmatari: VAIRO EDOARDO GUSTAVO
	Hash(MD5-Base64): nuv7VUAZ7QBBpz7avPf9g==
	Hash(SHA-1-Hex): c15c8312785d1b299fa97ca90149178502b83769
	Hash(SHA-256-Hex): 2146c88dad1176058f8402ba75d8a40-80497a65d6bb9b2ac71fbdf80474c579c
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	10,00
<i>Punteggio massimo</i>	10,00
<i>Commento Valutazione</i>	si carica il punteggio attribuito dalla commissione.

<i>Punteggio economico</i>	30,00
<i>Aspetti migliorativi sull'inquinamento ambientale (Parametro Tecnico)</i>	<p>Criterio F.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: VAIRO EDOARDO GUSTAVO</p> <p>Hash(MD5-Base64): LgORfOCw6BM3T73437L2SA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 5ae6991b735e89c03078b69ffbd27e8c4fe95c0f</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 292ce3e11661e353f600d1e3e303505-11033aa1aa13e76d3fa3b25f643c5c918</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	4,72
<i>Punteggio massimo</i>	7,00
<i>Commento Valutazione</i>	si carica il punteggio attribuito dalla commissione.
<i>Punteggio tecnico</i>	55,2
<i>Punteggio economico</i>	30,00
<i>Ottimizzazione dei consumi energetici (Parametro Tecnico)</i>	<p>Criterio G.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 3 MB</p> <p>Firmatari: VAIRO EDOARDO GUSTAVO</p> <p>Hash(MD5-Base64): kHbIkdtbWmgN/arjev+/SA==</p>

	046fdf6ca9a9a1d251a5f3e341038abbc930bc58
	Hash(SHA-256-Hex): 69eb9888abf3c041b00ba01f0171602-0579b32237ea1fcecef1a2b161d354b65
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	4,65
<i>Punteggio massimo</i>	7,00
<i>Commento Valutazione</i>	si carica il punteggio attribuito dalla commissione.
<i>Punteggio tecnico</i>	55,2
<i>Punteggio economico</i>	30,00
<i>Criteria Premiali di cui ai Commi 4 e 5 dell art 47 del D.L. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. 108/2021 (Parametro Tecnico)</i>	<p>Criterion I.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 159 KB</p> <p>Firmatari: VAIRO EDOARDO GUSTAVO</p> <p>Hash(MD5-Base64): Ma/o5RcueIAAs4OITX0AGA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 5d81043c073590ceb5d4d08a50a56e1bb3935368</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 92fae26dd9af2a49477ca0d4ab7a3ba-3900abe50b9a31075e85d93f20a68549f</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	6,00

<i>Commento Valutazione</i>	si carica il punteggio attribuito dalla commissione.
<i>Punteggio tecnico</i>	55,2
<i>Punteggio economico</i>	30,00
<i>Composizione dei Gruppi di Lavoro per Progettazione e per esecuzione dei lavori; Possesso certificazioni d'impresa e riduzione dei tempi di esecuzione dei lavori (Parametro Tecnico)</i>	CV mod B.zip Dimensioni: 14 MB Firmatari: Documento non firmato Hash(MD5-Base64): 2b4pZfQJe4D+mm2bk8Hjrw== Hash(SHA-1-Hex): 2310d2c8f1e480e347532972c252ffa365ab73e5 Hash(SHA-256-Hex): 0be3df044365bf7e58d2f6cd48763ca-8c7879ab5e3145fb2f83e322080f3639e Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	24,83
<i>Punteggio massimo</i>	30,00
<i>Commento Valutazione</i>	si carica il punteggio attribuito dalla commissione.
<i>Punteggio tecnico</i>	55,2
<i>Punteggio economico</i>	30,00

<i>Qualificativa offerta economica</i>	
<i>(Parametro Economico)</i>	<p>Dimensioni: 154 KB</p> <p>Firmatari: VAIRO EDOARDO GUSTAVO</p> <p>Hash(MD5-Base64): ctXiF+svlPDKU/w61Xf6rQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 9f584a2029318da7336632b47391eac3711dbe25</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): fb2e9f8c5386b24c65d6b756bc63a89-3846ad87756a3b4977583c3dbe0ac46ad</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Id Offerta</i>	1688543445499
<i>Fornitore</i>	ELITE ECOBUILDING SPA
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	mercoledì 5 luglio 2023 9.50.45 CEST
<i>Sconto</i>	13,73000 %
<i>Punteggio economico</i>	28,88
<i>Punteggio tecnico</i>	42,74
<i>Punteggio totale</i>	71,62
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Domanda di partecipazione e dichiarazioni a corredo (Parametro Amministrativo)</i>	DOMANDA PARTECIP. A1_A2.zip.p7m

	<p>Firmatari: TRIGGIANI DONATO</p> <p>Hash(MD5-Base64): IweccF0jUGNOI5Ss9cSLhw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 93ae4605ce68e19cf9092450e6afeb19b2c2b11f</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 26f0ef843c04b7acd10c5f67907c8d4- cb48fbf971c7f1714c3078f5606a67da4</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>DGUE (Parametro Amministrativo)</i>	<p>DGUE.zip.p7m</p> <p>Dimensioni: 4 MB</p> <p>Firmatari: TRIGGIANI DONATO</p> <p>Hash(MD5-Base64): IpfNqJryERSiVLhj2GFh5w==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 09c7a566c731689667dc0c8179db3c572a2eb176</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): e3e7fd1ac77ac36ec43e23bbb30a7ee- d0654fbc9cf6b1634a34121774eddc1c8</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Dichiarazione_titolare_effettivo (Parametro Amministrativo)</i>	<p>Modello A.4_Dichiarazione_titolare_effettivo _ ELI- TE.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 431 KB</p> <p>Firmatari: TRIGGIANI DONATO</p> <p>Hash(MD5-Base64): OfksubUB7wlb9TDgUbM71A==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 9494d0e8bdd002d41c344d3f9c26aec3439c9033</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 9e764b9f59bf461e89d0008e30fbb5- fc5911db46eb8aa53fe9bbf3965f269e1</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p>

<p><i>Dichiarazione assenza conflitto interessi del titolare effettivo (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Modulo del A.5_dich.ass.confl.int.titolareeffettivo_Elit-e_BertucciS..pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 207 KB</p> <p>Firmatari: BERTUCCI SALVATORE</p> <p>Hash(MD5-Base64): frLxho3cNO3Bz5Z62IkFKw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 49dce3327f6b6b6eed78e2f12c9d435d333d5820</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): a14b217034e60f39b6f39b2cf7c85b1-3c4c246c46f4701e5eb42e8badd2c0732</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Garanzia fideiussoria (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>ELITE_PROVVISORIA_DRUENTO.pdf.p7m.p7m</p> <p>Dimensioni: 4 MB</p> <p>Firmatari: TRIGGIANI DONATO; INTILI FRANCO SIGFRIDO</p> <p>Hash(MD5-Base64): 7SjVG25u33Ha/cYZopXn0w==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 868a6cd94d5842df624ac48bfabdd4986afe9b7d</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 5cf37c7c51f581ada4488c028cd86d1-2fbc0e11191ed64da3985945092bab9c</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Attestazione SOA e Documentazione Utile alle riduzioni della cauzione provvisoria previste dall'art. 93 comma 7 del Dlgs 50/2016 (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>ATTESTAZIONE SOA.zip.p7m</p> <p>Dimensioni: 2 MB</p> <p>Firmatari: TRIGGIANI DONATO</p>

	<p>Hash(SHA-1-Hex): 2f0cca7943e07dfe1f137a84c9150b6c09ebd1e7</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 23d4bedda657ccb9abf5d993bef70b-1b4c1c445cdd0ccb7cbcf73ff736da4</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Contributo ANAC (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Ricevuta transazione.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 115 KB</p> <p>Firmatari: TRIGGIANI DONATO</p> <p>Hash(MD5-Base64): xF0tjvTzXf+35ei3iurag==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 79eb6ac7dd9cc2e94eb1ea829ff870619c2549a8</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): e55dd0d48c9100a0ceab547fed956d8-362f984dca761808afbcf5b40d6b9ca82</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>PASSOE (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>show_PASSoe.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 165 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): PemRLmVmHfyx/0TeIhGT+Q==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 4c5dd8e9d1abca01914d5375432eb1791c16481f</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 469094a1abb1b4f80872b390e916f93-27a5a92e7cbe4ab9955e77ee1ba8ee4cb</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>

<p><i>pazione in forma associata (Parametro Amministrativo)</i></p>	
<p><i>Rapporto sulla Situazione del personale (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>-</p>
<p><i>Avvalimento (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>-</p>
<p><i>Ricevuta pagamento imposta di bollo (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>marca da bollo.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 33 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): 9MsJffxYJDI1pyEldracZw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): d4aa62cfff12cf7e3356d375de3edad885f43d71</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 6f284c638ed740684a0b84f310ce7f0-188d0557ef8a51916bbec5d11d877bcaf</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Metodologia utilizzata nelle fasi della progettazione (Parametro Tecnico)</i></p>	<p>CRITERIO A_.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: TRIGGIANI DONATO</p> <p>Hash(MD5-Base64): qR6bhSjDvz/2cm58izOmTQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 826807f3dd4377133cd69f96514feb86a254c774</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 2682bc37150758103ec02a40bcb88cb-b06d1198f9596fe003047b8d388bc7050</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>

Report della Procedura COMUNE DI DRUENTO.APPALTO INTEGRATO LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA – FASE UNICA AI SENSI DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 23, COMMA 4, DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., - NONCHÉ L'ESECUZIONE DEI LAVORI ... n. 170110835 effettuata da Città metropolitana di Torino

<i>Punteggio assegnato</i>	1,55
<i>Punteggio massimo</i>	8,00
<i>Commento Valutazione</i>	si carica il punteggio attribuito dalla commissione.
<i>Punteggio tecnico</i>	42,74
<i>Punteggio economico</i>	28,88
<i>Metodologia ed organizzazione per lo svolgimento del cantiere (Parametro Tecnico)</i>	<p>CRITERIO C_.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 2 MB</p> <p>Firmatari: TRIGGIANI DONATO</p> <p>Hash(MD5-Base64): yUUbpWE74PCjmv0OcxK0kg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 45a23cde9d17095c73c922ea8f97ba84c5866c38</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 1da91e78187fcb361918141ff2578c9-c03fad912119a8cc2cf3e6ad690328a8e</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	2,22
<i>Punteggio massimo</i>	10,00
<i>Commento Valutazione</i>	si carica il punteggio attribuito dalla commissione.
<i>Punteggio tecnico</i>	42,74
<i>Punteggio economico</i>	28,88

<i>Aspetti migliorativi sull'inquinamento ambientale (Parametro Tecnico)</i>	<p>CRITERIO F.zip.p7m</p> <p>Dimensioni: 5 MB</p> <p>Firmatari: TRIGGIANI DONATO</p> <p>Hash(MD5-Base64): 44Js1IHgIbomZd2Eh8Vtjg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): da613aeed0f59ffcb142494e44c7be1b391a0564</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 3772fb42d7b40d8bfdeeb797f157693-6e86844ff87ef843184f99e20b4e05253</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	2,28
<i>Punteggio massimo</i>	7,00
<i>Commento Valutazione</i>	si carica il punteggio attribuito dalla commissione.
<i>Punteggio tecnico</i>	42,74
<i>Punteggio economico</i>	28,88
<i>Ottimizzazione dei consumi energetici (Parametro Tecnico)</i>	<p>CRITERIO G_.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: TRIGGIANI DONATO</p> <p>Hash(MD5-Base64): srTkRqm9tzIG77i04v2pAw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 5ccdebdec847c758ca7bab5f7c8ff5474a91c995</p>

	5455b1ab650d1a5b72f0914eae8392f1
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	1,69
<i>Punteggio massimo</i>	7,00
<i>Commento Valutazione</i>	si carica il punteggio attribuito dalla commissione.
<i>Punteggio tecnico</i>	42,74
<i>Punteggio economico</i>	28,88
<i>Criteri Premiali di cui ai Commi 4 e 5 dell art 47 del D.L. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. 108/2021 (Parametro Tecnico)</i>	<p>CRITERIO I_.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 579 KB</p> <p>Firmatari: TRIGGIANI DONATO</p> <p>Hash(MD5-Base64): 8pkGJgys8BCj7FdUMKayVg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 391335285324c25cb1a2055559701bdf524e2ee5</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): b4ed20958f8b2684c6a2529778b66e7-8431a8fcbcdf632c44df8ed810838d7</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	6,00
<i>Punteggio massimo</i>	8,00

<i>Commento Valutazione</i>	si carica il punteggio attribuito dalla commissione.
<i>Punteggio tecnico</i>	42,74
<i>Punteggio economico</i>	28,88
<i>Composizione dei Gruppi di Lavoro per Progettazione e per esecuzione dei lavori; Possesso certificazioni d'impresa e riduzione dei tempi di esecuzione dei lavori (Parametro Tecnico)</i>	<p>CRITERIO B.zip.p7m</p> <p>Dimensioni: 7 MB</p> <p>Firmatari: TRIGGIANI DONATO</p> <p>Hash(MD5-Base64): +SGUVT3bZBWeEAZioagjcg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): eadb209c8a117b41b6b6ccc11745766f19620c5f</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 37da32c7f321389b63d9c47d1e63ac3-0376ae3f4ac797f959c214fee092091dd</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	29,00
<i>Punteggio massimo</i>	30,00
<i>Commento Valutazione</i>	si carica il punteggio attribuito dalla commissione.
<i>Punteggio tecnico</i>	42,74
<i>Punteggio economico</i>	28,88
<i>Giustificativi offerta economica (Parametro Economico)</i>	MOD C.pdf.p7m

	<p>Firmatari: TRIGGIANI DONATO</p> <p>Hash(MD5-Base64): EAHoTVTtBWwONWu1XtGqKQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 6acd5de924ad72a571720b53311e1d80e27c69f5</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 336f0531448f970b7a6e3907aca8d15-b4b52dc31e8cef0362a8e30d44d38d241</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Id Offerta</i>	1688541801671
<i>Fornitore</i>	TERRAE COSTRUZIONI SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Terrae RTI (Raggruppamento temporaneo di imprese)
<i>Imprese componenti il raggruppamento</i>	
<i>Ragione Sociale</i>	FLAVIO BERTONE
<i>Partita Iva</i>	10557300018
<i>Codice Fiscale</i>	
<i>Ragione Sociale</i>	WIKTOR BOETTI
<i>Partita Iva</i>	02554410049
<i>Codice Fiscale</i>	
<i>Ragione Sociale</i>	STEFANO CASTELLINO
<i>Partita Iva</i>	08295430014
<i>Codice Fiscale</i>	
<i>Ragione Sociale</i>	Paolo Citterio
<i>Partita Iva</i>	08481600016
<i>Codice Fiscale</i>	
<i>Ragione Sociale</i>	GIULIA PAGANI

<i>Partita Iva</i>	11136980015
<i>Codice Fiscale</i>	
<i>Ragione Sociale</i>	PAOLO CHIAPPERO
<i>Partita Iva</i>	11136980015
<i>Codice Fiscale</i>	
<i>Ragione Sociale</i>	ROBERTA TRICCA
<i>Partita Iva</i>	09740630018
<i>Codice Fiscale</i>	
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	mercoledì 5 luglio 2023 9.23.21 CEST
<i>Sconto</i>	13,13000 %
<i>Punteggio economico</i>	27,62
<i>Punteggio tecnico</i>	30,16
<i>Punteggio totale</i>	57,78
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Domanda di partecipazione e dichiarazioni a corredo (Parametro Amministrativo)</i>	Modello A.1. A.2 .zip
	Dimensioni: 3 MB
	Firmatari: Documento non firmato
	Hash(MD5-Base64): m7w+ivVZoI4ezNfDAvISFQ==
	Hash(SHA-1-Hex): c719bd34bcceb51db733315576f652a2ea21367

<p><i>DGUE (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>91590b01fe35c250f477a0c76feebece8</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>DGUE Druento.zip</p> <p>Dimensioni: 5 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): ZWX/wKYf9Q6nfeQY1w6MPQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 191b224854b6e2658028212242fcf0e283b88e25</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): e351358af6f6a55cce5e1c5da3fa94b-937fe1a755b61d8ef3ae8be6d20c311ca</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Dichiarazione_titolare_effettivo (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>A.4 firmati.zip</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): cqxD5K2fx8YTibQNitf9Q==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 668718a5b6bda8cde01f7ea6d4560a09cadada50</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): d21923e8877e498355d996a8bc8c01b-31a47fb0c7fd3fcb9167081d741e98cc3</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Dichiarazione_assenza_conflitto_interessati_titolare_effettivo (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>A.5 firmati.zip</p> <p>Dimensioni: 2 MB</p>

	<p>Hash(MD5-Base64): q90zg9BpcuSsaSwEvKZCYQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 250674be5f6b717d282c53d0aea5f0338a7fab57</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 326fd5fef378f0687d6297b25f5e007-ab0a025ca4727a14bfc3e20b106cec323</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Garanzia fideiussoria (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>P_0002002432.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 877 KB</p> <p>Firmatari: Alberto Minali</p> <p>Hash(MD5-Base64): GqK4csXTxXspw7e350/Ycw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 51f81203053146039a52779ebd3824542055b179</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 6bf65ad5a2b0930b502dec9df2b4f89-92fcc4d81e93e92b85f0563b3a8ed2ebf</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Attestazione SOA e Documentazione Utile alle riduzioni della cauzione provvisoria previste dall'art. 93 comma 7 del Dlgs 50/2016 (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>08_Certificazioni.zip</p> <p>Dimensioni: 761 KB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): iagpiDAO69BDnVuGrU8X7A==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): d4f66a690c3140d84e277ba2c575e4e1093d1d06</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 97fc1cd7094ea38eb6db16e540a05b0-cc80f6721e5310fc507909c39a9a6840b</p>

<p><i>Contributo ANAC (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>Ricevuta_301010014831179413.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 116 KB</p> <p>Firmatari: REXHAJ ILJAS</p> <p>Hash(MD5-Base64): 82Dq1yqEKa/LtjYYRtD6nA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 963a29367a537750b39da2e0feb846c6f5530500</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): e0df7a581caec45463ddaef6e625d97-2193e65a428a5fbc71ff4ab7b0efa49eb</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>PASSOE (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>09_PASSOE.zip</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): unQem/YYxG9ZFqUyiKXJXg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): ae7b18cda7a677c8db57fba426df9b6294ed3a79</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 02e3aaa6733be3daa424fed7373289e-7fd8daed5435f48018199fdf5018cb79b</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Atto costitutivo in caso di partecipazione in forma associata (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>RTI_RTP_Firmato.zip</p> <p>Dimensioni: 430 KB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): 73Ae+R4g7wR8VvAua5F36A==</p>

	<p>a7c52523eb736219d0e3b104b4ce35c24118b90e</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): bb44c70b071575fd6e454d8010b905a-103a151173ca50dc8d1e087be92179bba</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Rapporto sulla Situazione del personale (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>Avvalimento (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>Ricevuta pagamento imposta di bollo (Parametro Amministrativo)</i>	<p>Annullamento MDB Druento.pdf</p> <p>Dimensioni: 245 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): NrYV8RKaiwwVTLcya6gOrg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 4b0b44f231c5211bb88012c4035b05642ac803fe</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): c7cfc1811f4a1abf4f67c1779796e2a-28a4ed9383e7ec4b1313f7e122fcfcf23</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Metodologia utilizzata nelle fasi della progettazione (Parametro Tecnico)</i>	<p>Criterio A.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 869 KB</p> <p>Firmatari: REXHAJ ILJAS</p> <p>Hash(MD5-Base64): yq6Ci6NUerXyEUoYbhZafQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 0a674bb0840d34b0ad3c7a4130b5003abdc0e2c6</p>

	ec9dfd2089a6c495bf11d606360a1fae3
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	0,74
<i>Punteggio massimo</i>	8,00
<i>Commento Valutazione</i>	si carica il punteggio attribuito dalla commissione.
<i>Punteggio tecnico</i>	30,16
<i>Punteggio economico</i>	27,62
<i>Metodologia ed organizzazione per lo svolgimento del cantiere (Parametro Tecnico)</i>	<p>Criterio_C_Metodologia ed organizzazione per lo sv- olgimento del cantiere.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 3 MB</p> <p>Firmatari: REXHAJ ILJAS</p> <p>Hash(MD5-Base64): Y6w0tKuq2LPUX+JXzlPahQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): cdaba0c018c46faf059e2929c50292afc3405e00</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): e3541f3670fccd01c6dee42562c31a8-13ff709eddaca1b6ef626c081f77ff590</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	1,25
<i>Punteggio massimo</i>	10,00
<i>Commento Valutazione</i>	si carica il punteggio attribuito dalla commissione.

<i>Punteggio tecnico</i>	30,16
<i>Punteggio economico</i>	27,62
<i>Aspetti migliorativi sull'inquinamento ambientale (Parametro Tecnico)</i>	<p>Criterio F - RELAZIONE CAM DRUENTO.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 731 KB</p> <p>Firmatari: REXHAJ ILJAS</p> <p>Hash(MD5-Base64): IOVvtSPpMyDg1XPYTIissA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 5b046d885c0bf427315e09559105baa298df0598</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 593fe9c34f3e2d2b09bb31f62c7bade-c6fc8c7cc2879cb8dcf819d47b74f3c93</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	1,24
<i>Punteggio massimo</i>	7,00
<i>Commento Valutazione</i>	si carica il punteggio attribuito dalla commissione.
<i>Punteggio tecnico</i>	30,16
<i>Punteggio economico</i>	27,62
<i>Ottimizzazione dei consumi energetici (Parametro Tecnico)</i>	<p>Criterio_G_Relazione tecnica illustrativa sull'ottimizzazione dei consumi energetici.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 40 KB</p> <p>Firmatari: REXHAJ ILJAS</p>

	<p>Hash(SHA-1-Hex): 5503e35f303c7a02940a363c6cf5468744b2a980</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): c8102821680cbeb0771da45b1b87d27-d4834d690454020fac8a019cd99346008</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	0,93
<i>Punteggio massimo</i>	7,00
<i>Commento Valutazione</i>	si carica il punteggio attribuito dalla commissione.
<i>Punteggio tecnico</i>	30,16
<i>Punteggio economico</i>	27,62
<i>Criteri Premiali di cui ai Commi 4 e 5 dell art 47 del D.L. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. 108/2021 (Parametro Tecnico)</i>	<p>Criterio premiale flessibilità oraria.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 535 KB</p> <p>Firmatari: REXHAJ ILJAS</p> <p>Hash(MD5-Base64): WvCFEf95+nu/JO07Ch+n/A==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 24a46868223ed48ed23dad336d45841e9f5e4b6e</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): a2952749dfbe8a13dd3c8e65aa30033-b0fedc0ce6e06a7501c31a1d1d2ec924e</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Punteggio proposto</i>	-

<i>Punteggio massimo</i>	8,00
<i>Commento Valutazione</i>	si carica il punteggio attribuito dalla commissione.
<i>Punteggio tecnico</i>	30,16
<i>Punteggio economico</i>	27,62
<i>Composizione dei Gruppi di Lavoro per Progettazione e per esecuzione dei lavori; Possesso certificazioni d'impresa e riduzione dei tempi di esecuzione dei lavori (Parametro Tecnico)</i>	00_Modello B con allegati.zip Dimensioni: 2 MB Firmatari: Documento non firmato Hash(MD5-Base64): /ya0XVp0HeeaF0xQVL3kiA== Hash(SHA-1-Hex): 1e19519b8a1826139af9036c0f6848305ce51826 Hash(SHA-256-Hex): 708b6f1c51776d4c567e20647d7dda3-799a29ab2a0c8ac3607320af695d90524 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	24,00
<i>Punteggio massimo</i>	30,00
<i>Commento Valutazione</i>	si carica il punteggio attribuito dalla commissione.
<i>Punteggio tecnico</i>	30,16
<i>Punteggio economico</i>	27,62

Report della Procedura COMUNE DI DRUENTO.APPALTO INTEGRATO LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA – FASE UNICA AI SENSI DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 23, COMMA 4, DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., - NONCHÉ L'ESECUZIONE DEI LAVORI ... n. 170110835 effettuata da Città metropolitana di Torino

<i>Giustificativi offerta economica (Parametro Economico)</i>	06_Modello C.pdf Dimensioni: 25 KB Firmatari: Documento non firmato Hash(MD5-Base64): xsFblJQUM65UvSpad+pRHw== Hash(SHA-1-Hex): afe87a6e7ec966b9c2e8dd6bf5ad6ca174c776fe Hash(SHA-256-Hex): 2f62862dc6e5220496b5c2460563bdb-4307597d34c142e607fea90d57989c3b5 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Id Offerta</i>	1688540575364
<i>Fornitore</i>	Consorzio Stabile GE.CO. - General Contract
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	mercoledì 5 luglio 2023 9.02.55 CEST
<i>Sconto</i>	6,12000 %
<i>Punteggio economico</i>	12,88
<i>Punteggio tecnico</i>	46,19
<i>Punteggio totale</i>	59,07
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni

chiarazioni a corredo (Parametro Amministrativo)

Dimensioni: 29 MB
 Firmatari: Documento non firmato
 Hash(MD5-Base64): I2Mp5GkE3Khbn8hysvUG9g==
 Hash(SHA-1-Hex):
 9f1d80d7d989eeca73973e863f20f42e7614c3f3
 Hash(SHA-256-Hex):
 d14ca88b7e0b39d5804136c4e6407bb-
 d7af6b398ad1868722034035466a72641
 Controllo alterazione file: Controllo non previsto
 Marca temporale: Controllo non previsto

DGUE (Parametro Amministrativo)

DGUE.zip
 Dimensioni: 1 MB
 Firmatari: Documento non firmato
 Hash(MD5-Base64): LkABiM/BexeN8VmsKxKG2g==
 Hash(SHA-1-Hex):
 9958d25da8e7fc9b8f7e4649d638bf717f921fc0
 Hash(SHA-256-Hex): 2a1780e27d194b81da086feffccbac-
 8a6d56c3d43af80e0f1356a20a46d13a9
 Controllo alterazione file: Controllo non previsto
 Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione_titolare_effettivo (Parametro Amministrativo)

Dichiarazione titolare effettivo.zip
 Dimensioni: 2 MB
 Firmatari: Documento non firmato
 Hash(MD5-Base64): DzZybOtoQnUNj3qQ1Vnp3g==
 Hash(SHA-1-Hex):
 e580f71f746056f536e254b083245dfcfefe12d9

<p>Dichiarazione assenza conflitto interesse effettivo (Parametro Amministrativo)</p>	<p>0753a1639407903a7aba74270c1213d-05257f6988145c608e87a9592dce974c7</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>Dichiarazione assenza conflitto interessi.zip</p>
<p>Garanzia fideiussoria (Parametro Amministrativo)</p>	<p>Dimensioni: 1006 KB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): CkIyJVdHN0CSm98V4WXR6w==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 4ccee638bcea3ebb1dcce592609eb59ecfdc68a3</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 57f506ab709ceae72f7ca74d60f17d7755e6c5f448d31b38920871d0d964e93</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p>Attestazione SOA e Documentazione Utile alle riduzioni della cauzione provvisoria previste dall'art. 93</p>	<p>10003810003374_SIMPLO_BENEFICIARIO.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: ANDREA SABIA</p> <p>Hash(MD5-Base64): FPHkxjsTbZqosXVvjRoZFW==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 03fc9282a81e410f04cee838aa19b1c497097753</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 85616c07a6b275f10578a52992ca1e27439405b2bbadd2217f3b81d775e2b78</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p>Attestazione SOA e Documentazione Utile alle riduzioni della cauzione provvisoria previste dall'art. 93</p>	<p>Certificazioni.zip</p>

metro Amministrativo)

Dimensioni: 4 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): vSvkRxLa60aaAr5yICvXPQ==

Hash(SHA-1-Hex):
0f1d6d48bc39ce4bce1be71bbcb8e61c209e823a

Hash(SHA-256-Hex): 462553457f9c8885508ddf804af68cd-4fb11300f7ae692187d6cee607bcaca7f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Contributo ANAC (Parametro Amministrativo)

Ricevuta Anac.pdf.p7m

Dimensioni: 116 KB

Firmatari: MUSCARELLA GIANLUCA

Hash(MD5-Base64): 2gdf+Di8LnZKU+kecrC3nw==

Hash(SHA-1-Hex):
b5746db6996db8faae5b9e85e76286cee512b7dd

Hash(SHA-256-Hex): bf492f2ac57c6583bb59658607d4188-bf6b2072bf80a009aa9e64ff1a8e04c67

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministrativo)

Passoe.pdf.p7m

Dimensioni: 172 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 03qhBeoRyCdh3RIuLKlJTg==

Hash(SHA-1-Hex):
4b80e5a24c4dfc34890e0a8ef33ef6ebd5f8a4ef

	9352965690f3f82c9803b1b41160daf43
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Atto costitutivo in caso di partecipazione in forma associata (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>Rapporto sulla Situazione del personale (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>Avvalimento (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>Ricevuta pagamento imposta di bollo (Parametro Amministrativo)</i>	Assolvimento marca da bollo.pdf.p7m
	Dimensioni: 60 KB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): bMZjSojlGQ+a67FDXVDzPw==
	Hash(SHA-1-Hex): 2eccaad7f8fbd2b29f2524e094f381ffc3b9bbe6
	Hash(SHA-256-Hex): 8dc93ecdeee13f9cc3a9b98264d0329-1668b05401a180943cb77363a27ea1e48
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Metodologia utilizzata nelle fasi della progettazione (Parametro Tecnico)</i>	Criterio A - Relazione Tecnica.pdf.p7m
	Dimensioni: 2 MB
	Firmatari: PROVENZANO DANIELA
	Hash(MD5-Base64): 7ovZLdJtPbL17bIUHHbHxQ==
	Hash(SHA-1-Hex): 74a994a78717955ccef1e6fba856a8eb5689fca8

	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	2,08
<i>Punteggio massimo</i>	8,00
<i>Commento Valutazione</i>	si carica il punteggio attribuito dalla commissione.
<i>Punteggio tecnico</i>	46,19
<i>Punteggio economico</i>	12,88
<i>Metodologia ed organizzazione per lo svolgimento del cantiere (Parametro Tecnico)</i>	<p>Criterio C - Relazione Tecnica.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 2 MB</p> <p>Firmatari: PROVENZANO DANIELA</p> <p>Hash(MD5-Base64): CRAQKg3ZwwdRIq7p/w1F5g==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 7adfd2319ee539313289f14543e0568020d69f88</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 6d75b93a5e5e257bd83e2fe7ef88c65-0f5dbce3fe0b9c5d80397b023620d9cac</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	2,58
<i>Punteggio massimo</i>	10,00
<i>Commento Valutazione</i>	si carica il punteggio attribuito dalla commissione.

<i>Punteggio tecnico</i>	46,19
<i>Punteggio economico</i>	12,88
<i>Aspetti migliorativi sull'inquinamento ambientale (Parametro Tecnico)</i>	<p>Criterio F - Relazione Tecnica.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 3 MB</p> <p>Firmatari: PROVENZANO DANIELA</p> <p>Hash(MD5-Base64): QbxqomhaTMIqSN9gET3FJA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 162b0b3682174066422c40a1cbc3f1044ec7ab70</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 652b90d7413b1901ec04814502e7350- b58ac55d1520205e1b5d7f2666578b9a3</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	2,73
<i>Punteggio massimo</i>	7,00
<i>Commento Valutazione</i>	si carica il punteggio attribuito dalla commissione.
<i>Punteggio tecnico</i>	46,19
<i>Punteggio economico</i>	12,88
<i>Ottimizzazione dei consumi energetici (Parametro Tecnico)</i>	<p>Criterio G - Relazione Tecnica.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 5 MB</p>

	<p>Hash(MD5-Base64): WwQ6NifBlzv56gv3iw6WYQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 228cf9a50fb1439939cccd0a7ca1de9352faf8ec</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): cd418de9b6b4b1b010c54d3e8ca1f20-970619e070648d62291fffb8b148fceb1</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	7,00
<i>Punteggio massimo</i>	7,00
<i>Commento Valutazione</i>	si carica il punteggio attribuito dalla commissione.
<i>Punteggio tecnico</i>	46,19
<i>Punteggio economico</i>	12,88
<i>Criteri Premiali di cui ai Commi 4 e 5 dell art 47 del D.L. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. 108/2021 (Parametro Tecnico)</i>	<p>Criterio I - Relazione Tecnica.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 2 MB</p> <p>Firmatari: PROVENZANO DANIELA</p> <p>Hash(MD5-Base64): 4/H55XwawyHNW/e5IZXI6g==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 2768adbf728ceb59237045debc248ebc88299861</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 542b387418b20627e719dd01f25f869-b23ff1d6b289f11725f2467ee95ea8756</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>

<i>Punteggio assegnato</i>	6,00
<i>Punteggio massimo</i>	8,00
<i>Commento Valutazione</i>	si carica il punteggio attribuito dalla commissione.
<i>Punteggio tecnico</i>	46,19
<i>Punteggio economico</i>	12,88
<i>Composizione dei Gruppi di Lavoro per Progettazione e per esecuzione dei lavori; Possesso certificazioni d'impresa e riduzione dei tempi di esecuzione dei lavori (Parametro Tecnico)</i>	<p>Modello B - Cronoprogramma.zip</p> <p>Dimensioni: 25 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): 3NRha35qMoiY2nfZ8E7Bng==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 8ce80d6b26544624f4fa4f8d961ff56a158a4146</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 562f02f76457aeab69103288586d3d8-13354dc320c36600b7ed4deb01b0da2ad</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	25,80
<i>Punteggio massimo</i>	30,00
<i>Commento Valutazione</i>	si carica il punteggio attribuito dalla commissione.
<i>Punteggio tecnico</i>	46,19

<i>Giustificativi offerta economica (Parametro Economico)</i>	Modello C _Dichiarazioni giustificativi offerta.pdf- f.p7m Dimensioni: 549 KB Firmatari: MUSCARELLA GIANLUCA Hash(MD5-Base64): eeaNLAXF1XvUQg3+snq+Jg== Hash(SHA-1-Hex): d7c17a095d3a82e546948077a3549193642babbe Hash(SHA-256-Hex): e44ee8891f002031a59b017d2f97eb5-d02a8b2fd0aa9cb118c598f9a6c6257fe Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Id Offerta</i>	1688485247224
<i>Fornitore</i>	Fiammengo Federico srl
<i>Modalità di partecipazione</i>	FIAMMENGO FEDERICO SRL/ ELETTROTEAM SRL (Raggruppamento temporaneo di imprese)
<i>Imprese componenti il raggruppamento</i>	
<i>Ragione Sociale</i>	Elettroteam S.r.l.
<i>Partita Iva</i>	02765940016
<i>Codice Fiscale</i>	SRNNDR81A25F152H
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	martedì 4 luglio 2023 17.40.47 CEST
<i>Sconto</i>	8,07000 %
<i>Punteggio economico</i>	16,98
<i>Punteggio tecnico</i>	51,18

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Domanda di partecipazione e dichiarazioni a corredo (Parametro Amministrativo)

1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE A1 A2.zip

Dimensioni: 5 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): yhss7WilufXZg2s7dSL+zw==

Hash(SHA-1-Hex):
625beaf40f4cb39db8bb767b2a294614f4ef206f

Hash(SHA-256-Hex): d3a4972b9330c296c212d90f4650ae6-a942a0e3b4a78935f0639b368d4a8fb42

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

DGUE (Parametro Amministrativo)

2. DGUE.zip

Dimensioni: 4 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): BM57FlcFjQqdw2C0u58Tpw==

Hash(SHA-1-Hex):
09e4103381402934058b182dc60f80d64098ed90

Hash(SHA-256-Hex): dcf89c4274f1a4a8d775789a73b17c1-4a1fbd40d65ca51c37858f333d0703af2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione titolare effettivo (Parametro Amministrativo)

3. DICHIARAZIONE TITOLARE EFFETTIVO A4.zip

<p>Dichiarazione assenza conflitto interesse Dichiarazione Assenza Conflitti A5.zip titolare_effettivo (Parametro Amministrativo)</p>	<p>Dimensioni: 3 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): 0EV52x3Z1tQRwEYgZI6H0g==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 0e1f5b887bb6baa30e553fbe3a6c533ccf6ebcc9</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): a035b3ed1565ea061a099971d8f5f6dcd7e80e54ba520fbce6e2d7e1d5169ffb</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p>Dichiarazione assenza conflitto interesse Dichiarazione Assenza Conflitti A5.zip titolare_effettivo (Parametro Amministrativo)</p>	<p>Dimensioni: 8 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): YYGsU9txuktIEFubL1QTUQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 2778879fe110948b6d399faca7ea566cc52e3276</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): b092f9ac0bcc5cabb9941d5899819904887caaea1683c83b10ac4e28620fc07f</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p>Garanzia fideiussoria (Parametro Amministrativo)</p>	<p>MD338543_PN_TO006_#####_#####PC572E7B_300623_1307-29_APL10140.p7m.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: FIAMMENGO FEDERICO; SIRIANNI ANDREA; Alessandro Zampini</p> <p>Hash(MD5-Base64): JbhNDgwOnF8PmQCf8EVpeA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 706bd53d6ee40ad10ceceb3b9ea3dc73db107636</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 5c2ff3fbc916271150d88e8c866e674a20e2e5e9210ce353421f8d9390f8ed3</p>

<p><i>Attestazione SOA e Documentazione Utile alle riduzioni della cauzione provvisoria previste dall'art. 93 comma 7 del Dlgs 50/2016 (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>6. SOA e CERTIFICAZIONI.zip</p> <p>Dimensioni: 2 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): onnXiwQxNOghfT2JsilowQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 0de625373a11f9ac8cbfc141403f48ed7b09f4d1</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): a9839536d669a04b5a6e7fdec7a3faa-bacb110010f8722c604118b3e478154cb</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Contributo ANAC (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Ricevuta ANAC DRUENTO.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 118 KB</p> <p>Firmatari: FIAMMENGO FEDERICO; SIRIANNI ANDREA</p> <p>Hash(MD5-Base64): t2y+gT+O0zM6pAy+PX+tyQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 9b13200d040c00b06ce54111fc7508e0068e2b32</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 7b0547a18a174075649864598d88532-ba4a52750d445641ef2f225c7d7753310</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>PASSOE (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>show_PASSoe(1).pdf.p7m.p7m</p> <p>Dimensioni: 182 KB</p>

	<p>Hash(MD5-Base64): a7CQcCaEs0cUAohB9CRwew==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 55cea45ef7d4812276c169312f87c66ea00938da</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 0070fd7f25847601018e14b7c73e4b3-4ceed18c7ceb3fb070777d255a048a64f</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Atto costitutivo in caso di partecipazione in forma associata (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Dichiarazione impegno a costituire RTI.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 996 KB</p> <p>Firmatari: FIAMMENGO FEDERICO; SIRIANNI ANDREA</p> <p>Hash(MD5-Base64): o2tGPFCwykJPKCyv12TLuQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): f505946799b3891dc1cdc5256e00485350ac3740</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 5ac0377a773ea503f7edb173d0ee387-3b7d61038f0a3f5224e5833a53c2b4ffc</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Rapporto sulla Situazione del personale (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Rapporto_20221013172532 -BIENNIO 20-21+ ricevuta.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 157 KB</p> <p>Firmatari: FIAMMENGO FEDERICO</p> <p>Hash(MD5-Base64): KvwCO5Ic7boItxjqpU9JzQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 67817999b8c25fcd52948121cd772c78e47666e9</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 58fba9a063b0322765b9b2ddd09f6b4-e044773e2122e1ca66d4218bf17731553</p>

	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Avvalimento (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>Ricevuta pagamento imposta di bollo (Parametro Amministrativo)</i>	Marca da bollo.pdf.p7m
	Dimensioni: 273 KB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): c8PuumLK4buZc9DZCdvJVQ==
	Hash(SHA-1-Hex): 7b54c01a61da9169cc4d415015550a01a1481b22
	Hash(SHA-256-Hex): 749782807bec1dfa7e9db2d11c0fdb2-1732dae0f36b645e2c00d2a1a7a1a7454
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Metodologia utilizzata nelle fasi della progettazione (Parametro Tecnico)</i>	A.pdf.p7m
	Dimensioni: 3 MB
	Firmatari: FIAMMENGO FEDERICO; SIRIANNI ANDREA
	Hash(MD5-Base64): oRqvES8bKoN9707TwDs1Sg==
	Hash(SHA-1-Hex): e284750560e320843d49cfb408db8d1603a5600c
	Hash(SHA-256-Hex): b24569099e4404cf6d817de46ef05d2-14f90868e1c8c9a1bbe393380c0f08499
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	4,46

<i>Commento Valutazione</i>	si carica il punteggio attribuito dalla commissione.
<i>Punteggio tecnico</i>	51,18
<i>Punteggio economico</i>	16,98
<i>Metodologia ed organizzazione per lo svolgimento del cantiere (Parametro Tecnico)</i>	<p>C.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 4 MB</p> <p>Firmatari: FIAMMENGO FEDERICO; SIRIANNI ANDREA</p> <p>Hash(MD5-Base64): Tz7lymRZnoQAub/KVbDkBQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 27b325b619af99a6ab46cacb3a67996226c0a215</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 061d803623976c5b77b1a5696d04842- ad23efa07bfebeb147c9f9cb788cf0d14</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	6,73
<i>Punteggio massimo</i>	10,00
<i>Commento Valutazione</i>	si carica il punteggio attribuito dalla commissione.
<i>Punteggio tecnico</i>	51,18
<i>Punteggio economico</i>	16,98

<i>sull'inquinamento ambientale (Parametro Tecnico)</i>	
	Dimensioni: 2 MB
	Firmatari: FIAMMENGO FEDERICO; SIRIANNI ANDREA
	Hash(MD5-Base64): pizlb+6jR2Zc8v17NFk7HA==
	Hash(SHA-1-Hex): aae558cbb0675d2e0cfc802314214ddf03f6ba32
	Hash(SHA-256-Hex): 8dbabf9d70ef59b2f36859bd5b37aeaf6e9ae603c68f43cdad645f6ca2674a5f
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	7,00
<i>Punteggio massimo</i>	7,00
<i>Commento Valutazione</i>	si carica il punteggio attribuito dalla commissione.
<i>Punteggio tecnico</i>	51,18
<i>Punteggio economico</i>	16,98
<i>Ottimizzazione dei consumi energetici (Parametro Tecnico)</i>	G.pdf.p7m
	Dimensioni: 5 MB
	Firmatari: FIAMMENGO FEDERICO; SIRIANNI ANDREA
	Hash(MD5-Base64): RftpB10soQOD6/8i5c9u1A==
	Hash(SHA-1-Hex): 470aab629a8f3da63cd88779fc54c1deec5ac2a9

	2c154557f02b4a3f38e2041dbb66e9084
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	6,99
<i>Punteggio massimo</i>	7,00
<i>Commento Valutazione</i>	si carica il punteggio attribuito dalla commissione.
<i>Punteggio tecnico</i>	51,18
<i>Punteggio economico</i>	16,98
<i>Criteri Premiali di cui ai Commi 4 e 5 dell art 47 del D.L. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. 108/2021 (Parametro Tecnico)</i>	I.pdf.p7m
	Dimensioni: 467 KB
	Firmatari: FIAMMENGO FEDERICO; SIRIANNI ANDREA
	Hash(MD5-Base64): 03dWvjKpNpX1NM+qng5uLw==
	Hash(SHA-1-Hex): 4e84de2b62e6999b00aed4b32ade3efe7ea4bea6
	Hash(SHA-256-Hex): ac691351204edc8d279365d74a3b862-afe921570516264cea0367d273207b77f
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	4,00
<i>Punteggio massimo</i>	8,00

<i>Punteggio tecnico</i>	51,18
<i>Punteggio economico</i>	16,98
<i>Composizione dei Gruppi di Lavoro per Progettazione e per esecuzione dei lavori; Possesso certificazioni d'impresa e riduzione dei tempi di esecuzione dei lavori (Parametro Tecnico)</i>	<p>Modello B _ Scheda Offerta Tecnica_Rev_Druento.pdf- .p7m</p> <p>Dimensioni: 5 MB</p> <p>Firmatari: FIAMMENGO FEDERICO; SIRIANNI ANDREA</p> <p>Hash(MD5-Base64): 6Am8azXYLVSX2b9bprGb5A==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 2b429dfe8fe563fbd4028108df9cc03db50f94ab</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 9dddb364a9ad160067b0ce5bb564dd3-fc486aae839e378488076550caa7a841c</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	22,00
<i>Punteggio massimo</i>	30,00
<i>Commento Valutazione</i>	si carica il punteggio attribuito dalla commissione.
<i>Punteggio tecnico</i>	51,18
<i>Punteggio economico</i>	16,98

<p>Qualificativa offerta economica</p> <p>(Parametro Economico)</p> <p>Dimensioni: 27 KB</p> <p>Firmatari: FIAMMENGO FEDERICO</p> <p>Hash(MD5-Base64): gXURlltJXVoXXXn9szKVRg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): af439b37989881ba326fef3fe7cae6d63a29eef4</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): aba87b94a66607ec5c3f1a078b5e504-f18e385beeb0ab87f0f493aebdc4348a2</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>

* Punteggio attribuito alle offerte sopra/sotto soglia percentuale

** Punteggio non calcolabile per le offerte pari/superiori alla base d'asta in base alla formula selezionata

Registro di controllo

Questo capitolo contiene l'elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal più recente al meno recente.

Tabella 5. Registro di controllo

Data	Oggetto	Testo
mercoledì 26 luglio 2023 13.27.15 CEST	Calcolo anomalia	Ai sensi dell' Art.97 c.3 del Dlgs. 50/2016. La soglia di anomalia calcolata è: Soglia punteggio tecnico: 56,00 Soglia punteggio economico: 24,00.
mercoledì 26 luglio 2023 13.27.15 CEST	Offerta sopra/sotto soglia percentuale riammessa	L'offerta (ID 1688543445499) della Procedura COMUNE DI DRUENTO.APPALTO INTEGRATO LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA – FASE UNICA AI SENSI DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 23, COMMA 4, DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., - NONCHÉ L'ESECUZIONE DEI LAVORI DENOMINATI "DRUENTO CRESCE INSIEME" – REALIZZAZIONE DI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA RICONVERSIONE E RIGENERAZIONE DI

Report della Procedura COMUNE DI DRUENTO.APPALTO INTEGRATO LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA – FASE UNICA AI SENSI DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 23, COMMA 4, DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., - NONCHÉ L'ESECUZIONE DEI LAVORI ... n. 170110835 effettuata da Città metropolitana di Torino

Data	Oggetto	Testo
		IMMOBILI E SPAZI COMUNALI PER LA COESIONE SOCIALE E CULTURALE. PROGETTI INTEGRATI DI RIGENERAZIONE URBANA. PNNR: MISSIONE M5C2 “INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA’ E TERZO SETTORE” – INVESTIMENTO 2.2 FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU (ID 170110835), è stata ammessa con la seguente motivazione: .
mercoledì 26 luglio 2023 13.27.15 CEST	Offerta sopra/sotto soglia percentuale riammessa	L’offerta (ID 1688541801671) della Procedura COMUNE DI DRUENTO.APPALTO INTEGRATO LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA – FASE UNICA AI SENSI DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 23, COMMA 4, DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., - NONCHÉ L'ESECUZIONE DEI LAVORI DENOMINATI “DRUENTO CRESCE INSIEME” – REALIZZAZIONE DI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA RICONVERSIONE E RIGENERAZIONE DI IMMOBILI E SPAZI COMUNALI PER LA COESIONE SOCIALE E CULTURALE. PROGETTI INTEGRATI DI RIGENERAZIONE URBANA. PNNR: MISSIONE M5C2 “INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA’ E TERZO SETTORE” – INVESTIMENTO 2.2 FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU (ID 170110835), è stata ammessa con la seguente motivazione: .
mercoledì 26 luglio 2023 13.27.15 CEST	Offerta sopra/sotto soglia percentuale riammessa	L’offerta (ID 1688485247224) della Procedura COMUNE DI DRUENTO.APPALTO INTEGRATO LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA – FASE UNICA AI SENSI DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 23, COMMA 4, DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., - NONCHÉ L'ESECUZIONE DEI LAVORI DENOMINA-

Report della Procedura COMUNE DI DRUENTO.APPALTO INTEGRATO LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA – FASE UNICA AI SENSI DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 23, COMMA 4, DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., - NONCHÉ L'ESECUZIONE DEI LAVORI ... n. 170110835 effettuata da Città metropolitana di Torino

Data	Oggetto	Testo
		<p>TI “DRUENTO CRESCE INSIEME” – REALIZZAZIONE DI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA RICONVERSIONE E RIGENERAZIONE DI IMMOBILI E SPAZI COMUNALI PER LA COESIONE SOCIALE E CULTURALE. PROGETTI INTEGRATI DI RIGENERAZIONE URBANA. PNNR: MISSIONE M5C2 “INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA’ E TERZO SETTORE” – INVESTIMENTO 2.2 FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU (ID 170110835), è stata ammessa con la seguente motivazione: .</p>
<p>mercoledì 26 luglio 2023 13.27.15 CEST</p>	<p>Offerta sopra/sotto soglia percentuale riammessa</p>	<p>L’offerta (ID 1688551046770) della Procedura COMUNE DI DRUENTO.APPALTO INTEGRATO LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA – FASE UNICA AI SENSI DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 23, COMMA 4, DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., - NONCHÉ L'ESECUZIONE DEI LAVORI DENOMINATI “DRUENTO CRESCE INSIEME” – REALIZZAZIONE DI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA RICONVERSIONE E RIGENERAZIONE DI IMMOBILI E SPAZI COMUNALI PER LA COESIONE SOCIALE E CULTURALE. PROGETTI INTEGRATI DI RIGENERAZIONE URBANA. PNNR: MISSIONE M5C2 “INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA’ E TERZO SETTORE” – INVESTIMENTO 2.2 FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU (ID 170110835), è stata ammessa con la seguente motivazione: .</p>
<p>mercoledì 26 luglio 2023 13.27.15 CEST</p>	<p>Offerta sopra/sotto soglia percentuale riammessa</p>	<p>L’offerta (ID 1688540575364) della Procedura COMUNE DI DRUENTO.APPALTO INTEGRATO LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA – FASE UNICA AI SEN-</p>

Report della Procedura COMUNE DI DRUENTO.APPALTO INTEGRATO LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA – FASE UNICA AI SENSI DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 23, COMMA 4, DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., - NONCHÉ L'ESECUZIONE DEI LAVORI ... n. 170110835 effettuata da Città metropolitana di Torino

Data	Oggetto	Testo
		<p>SI DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 23, COMMA 4, DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., - NONCHÉ L'ESECUZIONE DEI LAVORI DENOMINATI "DRUENTO CRESCE INSIEME" – REALIZZAZIONE DI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA RICONVERSIONE E RIGENERAZIONE DI IMMOBILI E SPAZI COMUNALI PER LA COESIONE SOCIALE E CULTURALE. PROGETTI INTEGRATI DI RIGENERAZIONE URBANA. PNNR: MISSIONE M5C2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA' E TERZO SETTORE" – INVESTIMENTO 2.2 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU (ID 170110835), è stata ammessa con la seguente motivazione: .</p>
<p>mercoledì 26 luglio 2023 13.02.56 CEST</p>	<p>Apertura buste economiche</p>	<p>La apertura delle buste economiche della procedura COMUNE DI DRUENTO.APPALTO INTEGRATO LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA – FASE UNICA AI SENSI DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 23, COMMA 4, DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., - NONCHÉ L'ESECUZIONE DEI LAVORI DENOMINATI "DRUENTO CRESCE INSIEME" – REALIZZAZIONE DI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA RICONVERSIONE E RIGENERAZIONE DI IMMOBILI E SPAZI COMUNALI PER LA COESIONE SOCIALE E CULTURALE. PROGETTI INTEGRATI DI RIGENERAZIONE URBANA. PNNR: MISSIONE M5C2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA' E TERZO SETTORE" – INVESTIMENTO 2.2 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU (ID 170110835) è iniziata.</p>
<p>mercoledì 26 luglio 2023 13.02.43 CEST</p>	<p>Terminata Valutazione Tecnica</p>	<p>La valutazione tecnica del Mercato COMUNE DI</p>

Report della Procedura COMUNE DI DRUENTO.APPALTO INTEGRATO LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA – FASE UNICA AI SENSI DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 23, COMMA 4, DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., - NONCHÉ L'ESECUZIONE DEI LAVORI ... n. 170110835 effettuata da Città metropolitana di Torino

Data	Oggetto	Testo
		<p>DRUENTO.APPALTO INTEGRATO LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA – FASE UNICA AI SENSI DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 23, COMMA 4, DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., - NONCHÉ L'ESECUZIONE DEI LAVORI DENOMINATI “DRUENTO CRESCE INSIEME” – REALIZZAZIONE DI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA RICONVERSIONE E RIGENERAZIONE DI IMMOBILI E SPAZI COMUNALI PER LA COESIONE SOCIALE E CULTURALE. PROGETTI INTEGRATI DI RIGENERAZIONE URBANA. PNNR: MISSIONE M5C2 “INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA’ E TERZO SETTORE” – INVESTIMENTO 2.2 FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU (ID 170110835) è stata completata.</p>
<p>mercoledì 26 luglio 2023 13.02.43 CEST</p>	<p>Offerta Tecnica accettata</p>	<p>La Busta Tecnica (ID 1688541801671) della Procedura COMUNE DI DRUENTO.APPALTO INTEGRATO LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA – FASE UNICA AI SENSI DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 23, COMMA 4, DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., - NONCHÉ L'ESECUZIONE DEI LAVORI DENOMINATI “DRUENTO CRESCE INSIEME” – REALIZZAZIONE DI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA RICONVERSIONE E RIGENERAZIONE DI IMMOBILI E SPAZI COMUNALI PER LA COESIONE SOCIALE E CULTURALE. PROGETTI INTEGRATI DI RIGENERAZIONE URBANA. PNNR: MISSIONE M5C2 “INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA’ E TERZO SETTORE” – INVESTIMENTO 2.2 FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU (ID</p>

Report della Procedura COMUNE DI DRUENTO.APPALTO INTEGRATO LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA – FASE UNICA AI SENSI DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 23, COMMA 4, DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., - NONCHÉ L'ESECUZIONE DEI LAVORI ... n. 170110835 effettuata da Città metropolitana di Torino

Data	Oggetto	Testo
		170110835) è stata accettata con la seguente motivazione: .
mercoledì 26 luglio 2023 13.02.43 CEST	Offerta Tecnica accettata	La Busta Tecnica (ID 1688540575364) della Procedura COMUNE DI DRUENTO.APPALTO INTEGRATO LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA – FASE UNICA AI SENSI DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 23, COMMA 4, DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., - NONCHÉ L'ESECUZIONE DEI LAVORI DENOMINATI “DRUENTO CRESCE INSIEME” – REALIZZAZIONE DI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA RICONVERSIONE E RIGENERAZIONE DI IMMOBILI E SPAZI COMUNALI PER LA COESIONE SOCIALE E CULTURALE. PROGETTI INTEGRATI DI RIGENERAZIONE URBANA. PNNR: MISSIONE M5C2 “INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA’ E TERZO SETTORE” – INVESTIMENTO 2.2 FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU (ID 170110835) è stata accettata con la seguente motivazione: .
mercoledì 26 luglio 2023 13.02.43 CEST	Offerta Tecnica accettata	La Busta Tecnica (ID 1688551046770) della Procedura COMUNE DI DRUENTO.APPALTO INTEGRATO LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA – FASE UNICA AI SENSI DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 23, COMMA 4, DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., - NONCHÉ L'ESECUZIONE DEI LAVORI DENOMINATI “DRUENTO CRESCE INSIEME” – REALIZZAZIONE DI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA RICONVERSIONE E RIGENERAZIONE DI IMMOBILI E SPAZI COMUNALI PER LA COESIONE SOCIALE E CULTURALE. PROGETTI INTEGRATI DI RIGENERAZIONE URBANA.

Report della Procedura COMUNE DI DRUENTO.APPALTO INTEGRATO LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA – FASE UNICA AI SENSI DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 23, COMMA 4, DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., - NONCHÉ L'ESECUZIONE DEI LAVORI ... n. 170110835 effettuata da Città metropolitana di Torino

Data	Oggetto	Testo
		NA. PNNR: MISSIONE M5C2 “INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA’ E TERZO SETTORE” – INVESTIMENTO 2.2 FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU (ID 170110835) è stata accettata con la seguente motivazione: .
mercoledì 26 luglio 2023 13.02.43 CEST	Offerta Tecnica accettata	La Busta Tecnica (ID 1688485247224) della Procedura COMUNE DI DRUENTO.APPALTO INTEGRATO LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA – FASE UNICA AI SENSI DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 23, COMMA 4, DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., - NONCHÉ L'ESECUZIONE DEI LAVORI DENOMINATI “DRUENTO CRESCE INSIEME” – REALIZZAZIONE DI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA RICONVERSIONE E RIGENERAZIONE DI IMMOBILI E SPAZI COMUNALI PER LA COESIONE SOCIALE E CULTURALE. PROGETTI INTEGRATI DI RIGENERAZIONE URBANA. PNNR: MISSIONE M5C2 “INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA’ E TERZO SETTORE” – INVESTIMENTO 2.2 FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU (ID 170110835) è stata accettata con la seguente motivazione: .
mercoledì 26 luglio 2023 13.02.43 CEST	Offerta Tecnica accettata	La Busta Tecnica (ID 1688543445499) della Procedura COMUNE DI DRUENTO.APPALTO INTEGRATO LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA – FASE UNICA AI SENSI DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 23, COMMA 4, DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., - NONCHÉ L'ESECUZIONE DEI LAVORI DENOMINATI “DRUENTO CRESCE INSIEME” – REALIZZAZIONE DI INTERVENTI FINALIZ-

Report della Procedura COMUNE DI DRUENTO.APPALTO INTEGRATO LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA – FASE UNICA AI SENSI DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 23, COMMA 4, DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., - NONCHÉ L'ESECUZIONE DEI LAVORI ... n. 170110835 effettuata da Città metropolitana di Torino

Data	Oggetto	Testo
		ZATI ALLA RICONVERSIONE E RIGENERAZIONE DI IMMOBILI E SPAZI COMUNALI PER LA COESIONE SOCIALE E CULTURALE. PROGETTI INTEGRATI DI RIGENERAZIONE URBANA. PNNR: MISSIONE M5C2 “INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA’ E TERZO SETTORE” – INVESTIMENTO 2.2 FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU (ID 170110835) è stata accettata con la seguente motivazione: .
venerdì 14 luglio 2023 8.58.41 CEST	Apertura buste tecniche	La apertura delle buste tecniche della procedura COMUNE DI DRUENTO.APPALTO INTEGRATO LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA – FASE UNICA AI SENSI DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 23, COMMA 4, DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., - NONCHÉ L'ESECUZIONE DEI LAVORI DENOMINATI “DRUENTO CRESCE INSIEME” – REALIZZAZIONE DI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA RICONVERSIONE E RIGENERAZIONE DI IMMOBILI E SPAZI COMUNALI PER LA COESIONE SOCIALE E CULTURALE. PROGETTI INTEGRATI DI RIGENERAZIONE URBANA. PNNR: MISSIONE M5C2 “INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA’ E TERZO SETTORE” – INVESTIMENTO 2.2 FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU (ID 170110835) è iniziata.
venerdì 14 luglio 2023 8.58.33 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1688551046770) della Procedura COMUNE DI DRUENTO.APPALTO INTEGRATO LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA – FASE UNICA AI SENSI DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 23, COMMA 4, DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.,

Report della Procedura COMUNE DI DRUENTO.APPALTO INTEGRATO LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA – FASE UNICA AI SENSI DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 23, COMMA 4, DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., - NONCHÉ L'ESECUZIONE DEI LAVORI ... n. 170110835 effettuata da Città metropolitana di Torino

Data	Oggetto	Testo
		<p>- NONCHÉ L'ESECUZIONE DEI LAVORI DENOMINATI "DRUENTO CRESCE INSIEME" – REALIZZAZIONE DI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA RICONVERSIONE E RIGENERAZIONE DI IMMOBILI E SPAZI COMUNALI PER LA COESIONE SOCIALE E CULTURALE. PROGETTI INTEGRATI DI RIGENERAZIONE URBANA. PNNR: MISSIONE M5C2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA' E TERZO SETTORE" – INVESTIMENTO 2.2 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU (ID 170110835) è stata accettata con la seguente motivazione: .</p>
venerdì 14 luglio 2023 8.58.33 CEST	Offerta Amministrativa accettata	<p>La Busta Amministrativa (ID 1688543445499) della Procedura COMUNE DI DRUENTO.APPALTO INTEGRATO LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA – FASE UNICA AI SENSI DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 23, COMMA 4, DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., - NONCHÉ L'ESECUZIONE DEI LAVORI DENOMINATI "DRUENTO CRESCE INSIEME" – REALIZZAZIONE DI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA RICONVERSIONE E RIGENERAZIONE DI IMMOBILI E SPAZI COMUNALI PER LA COESIONE SOCIALE E CULTURALE. PROGETTI INTEGRATI DI RIGENERAZIONE URBANA. PNNR: MISSIONE M5C2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA' E TERZO SETTORE" – INVESTIMENTO 2.2 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU (ID 170110835) è stata accettata con la seguente motivazione: .</p>
venerdì 14 luglio 2023 8.58.32 CEST	Offerta Amministrativa accettata	<p>La Busta Amministrativa (ID 1688541801671) della Procedura COMUNE DI</p>

Report della Procedura COMUNE DI DRUENTO.APPALTO INTEGRATO LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA – FASE UNICA AI SENSI DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 23, COMMA 4, DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., - NONCHÉ L'ESECUZIONE DEI LAVORI ... n. 170110835 effettuata da Città metropolitana di Torino

Data	Oggetto	Testo
		<p>DRUENTO.APPALTO INTEGRATO LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA – FASE UNICA AI SENSI DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 23, COMMA 4, DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., - NONCHÉ L'ESECUZIONE DEI LAVORI DENOMINATI “DRUENTO CRESCE INSIEME” – REALIZZAZIONE DI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA RICONVERSIONE E RIGENERAZIONE DI IMMOBILI E SPAZI COMUNALI PER LA COESIONE SOCIALE E CULTURALE. PROGETTI INTEGRATI DI RIGENERAZIONE URBANA. PNNR: MISSIONE M5C2 “INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA’ E TERZO SETTORE” – INVESTIMENTO 2.2 FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU (ID 170110835) è stata accettata con la seguente motivazione: .</p>
venerdì 14 luglio 2023 8.58.32 CEST	Offerta Amministrativa accettata	<p>La Busta Amministrativa (ID 1688540575364) della Procedura COMUNE DI DRUENTO.APPALTO INTEGRATO LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA – FASE UNICA AI SENSI DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 23, COMMA 4, DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., - NONCHÉ L'ESECUZIONE DEI LAVORI DENOMINATI “DRUENTO CRESCE INSIEME” – REALIZZAZIONE DI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA RICONVERSIONE E RIGENERAZIONE DI IMMOBILI E SPAZI COMUNALI PER LA COESIONE SOCIALE E CULTURALE. PROGETTI INTEGRATI DI RIGENERAZIONE URBANA. PNNR: MISSIONE M5C2 “INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA’ E TERZO SETTORE” – INVESTIMENTO 2.2 FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA –</p>

Report della Procedura COMUNE DI DRUENTO.APPALTO INTEGRATO LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA – FASE UNICA AI SENSI DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 23, COMMA 4, DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., - NONCHÉ L'ESECUZIONE DEI LAVORI ... n. 170110835 effettuata da Città metropolitana di Torino

Data	Oggetto	Testo
		NEXT GENERATION EU (ID 170110835) è stata accettata con la seguente motivazione: .
venerdì 14 luglio 2023 8.58.32 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1688485247224) della Procedura COMUNE DI DRUENTO.APPALTO INTEGRATO LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA – FASE UNICA AI SENSI DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 23, COMMA 4, DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., - NONCHÉ L'ESECUZIONE DEI LAVORI DENOMINATI “DRUENTO CRESCE INSIEME” – REALIZZAZIONE DI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA RICONVERSIONE E RIGENERAZIONE DI IMMOBILI E SPAZI COMUNALI PER LA COESIONE SOCIALE E CULTURALE. PROGETTI INTEGRATI DI RIGENERAZIONE URBANA. PNNR: MISSIONE M5C2 “INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA’ E TERZO SETTORE” – INVESTIMENTO 2.2 FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU (ID 170110835) è stata accettata con la seguente motivazione: .
venerdì 14 luglio 2023 8.58.19 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell’offerta del fornitore user_81780 sulla Procedura con ID 170110835 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
venerdì 14 luglio 2023 8.58.19 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell’offerta del fornitore user_300355 sulla Procedura con ID 170110835 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
venerdì 14 luglio 2023 8.58.19 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell’offerta del fornitore user_279250 sulla Procedura con ID 170110835 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
venerdì 14 luglio 2023 8.58.19 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell’offerta del fornitore user_172776 sulla Procedura con ID 170110835 è stata accettata, con la seguente motivazione: .

Report della Procedura COMUNE DI DRUENTO.APPALTO INTEGRATO LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA – FASE UNICA AI SENSI DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 23, COMMA 4, DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., - NONCHÉ L'ESECUZIONE DEI LAVORI ... n. 170110835 effettuata da Città metropolitana di Torino

Data	Oggetto	Testo
venerdì 14 luglio 2023 8.58.19 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_59643 sulla Procedura con ID 170110835 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
mercoledì 5 luglio 2023 12.00.25 CEST	Termine ultimo per la presentazione delle offerte	È decorso il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la procedura COMUNE DI DRUENTO.APPALTO INTEGRATO LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA – FASE UNICA AI SENSI DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 23, COMMA 4, DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., - NONCHÉ L'ESECUZIONE DEI LAVORI DENOMINATI “DRUENTO CRESCE INSIEME” – REALIZZAZIONE DI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA RICONVERSIONE E RIGENERAZIONE DI IMMOBILI E SPAZI COMUNALI PER LA COESIONE SOCIALE E CULTURALE. PROGETTI INTEGRATI DI RIGENERAZIONE URBANA. PNNR: MISSIONE MSC2 “INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA' E TERZO SETTORE” – INVESTIMENTO 2.2 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU (ID 170110835).
mercoledì 5 luglio 2023 11.57.26 CEST	Invio Offerta	L'offerente STUDIO OIKOS SRL ha inviato con successo un'offerta nel Mercato COMUNE DI DRUENTO.APPALTO INTEGRATO LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA – FASE UNICA AI SENSI DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 23, COMMA 4, DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., - NONCHÉ L'ESECUZIONE DEI LAVORI DENOMINATI “DRUENTO CRESCE INSIEME” – REALIZZAZIONE DI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA RICONVERSIONE E RIGENERAZIONE DI IMMOBILI E SPAZI COMUNALI PER LA COESIONE SOCIALE E CULTURALE.

Report della Procedura COMUNE DI DRUENTO.APPALTO INTEGRATO LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA – FASE UNICA AI SENSI DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 23, COMMA 4, DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., - NONCHÉ L'ESECUZIONE DEI LAVORI ... n. 170110835 effettuata da Città metropolitana di Torino

Data	Oggetto	Testo
		LE. PROGETTI INTEGRATI DI RIGENERAZIONE URBANA. PNNR: MISSIONE M5C2 “INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA’ E TERZO SETTORE” – INVESTIMENTO 2.2 FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU (ID 170110835).
mercoledì 5 luglio 2023 9.50.45 CEST	Invio Offerta	L’offerente ELITE ECO-BUILDING SPA ha inviato con successo un’offerta nel Mercato COMUNE DI DRUENTO.APPALTO INTEGRATO LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA – FASE UNICA AI SENSI DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 23, COMMA 4, DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., - NONCHÉ L'ESECUZIONE DEI LAVORI DENOMINATI “DRUENTO CRESCE INSIEME” – REALIZZAZIONE DI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA RICONVERSIONE E RIGENERAZIONE DI IMMOBILI E SPAZI COMUNALI PER LA COESIONE SOCIALE E CULTURALE. PROGETTI INTEGRATI DI RIGENERAZIONE URBANA. PNNR: MISSIONE M5C2 “INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA’ E TERZO SETTORE” – INVESTIMENTO 2.2 FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU (ID 170110835).
mercoledì 5 luglio 2023 9.23.21 CEST	Invio Offerta	L’offerente TERRAE COSTRUZIONI SRL ha inviato con successo un’offerta nel Mercato COMUNE DI DRUENTO.APPALTO INTEGRATO LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA – FASE UNICA AI SENSI DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 23, COMMA 4, DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., - NONCHÉ L'ESECUZIONE DEI LAVORI DENOMINATI “DRUENTO CRESCE IN-

Report della Procedura COMUNE DI DRUENTO.APPALTO INTEGRATO LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA – FASE UNICA AI SENSI DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 23, COMMA 4, DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., - NONCHÉ L'ESECUZIONE DEI LAVORI ... n. 170110835 effettuata da Città metropolitana di Torino

Data	Oggetto	Testo
		<p>SIEME” – REALIZZAZIONE DI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA RICONVERSIONE E RIGENERAZIONE DI IMMOBILI E SPAZI COMUNALI PER LA COESIONE SOCIALE E CULTURALE. PROGETTI INTEGRATI DI RIGENERAZIONE URBANA. PNNR: MISSIONE M5C2 “INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA’ E TERZO SETTORE” – INVESTIMENTO 2.2 FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU (ID 170110835).</p>
<p>mercoledì 5 luglio 2023 9.02.55 CEST</p>	<p>Invio Offerta</p>	<p>L’offerente Consorzio Stabile GE.CO. - General Contract ha inviato con successo un’offerta nel Mercato COMUNE DI DRUENTO.APPALTO INTEGRATO LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA – FASE UNICA AI SENSI DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 23, COMMA 4, DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., - NONCHÉ L'ESECUZIONE DEI LAVORI DENOMINATI “DRUENTO CRESCE INSIEME” – REALIZZAZIONE DI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA RICONVERSIONE E RIGENERAZIONE DI IMMOBILI E SPAZI COMUNALI PER LA COESIONE SOCIALE E CULTURALE. PROGETTI INTEGRATI DI RIGENERAZIONE URBANA. PNNR: MISSIONE M5C2 “INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA’ E TERZO SETTORE” – INVESTIMENTO 2.2 FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU (ID 170110835).</p>
<p>martedì 4 luglio 2023 17.40.47 CEST</p>	<p>Invio Offerta</p>	<p>L’offerente Fiammengo Federico srl ha inviato con successo un’offerta nel Mercato COMUNE DI DRUENTO.APPALTO INTEGRATO LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA – FASE UNICA AI SEN-</p>

Report della Procedura COMUNE DI DRUENTO.APPALTO INTEGRATO LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA – FASE UNICA AI SENSI DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 23, COMMA 4, DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., - NONCHÉ L'ESECUZIONE DEI LAVORI ... n. 170110835 effettuata da Città metropolitana di Torino

Data	Oggetto	Testo
		<p>SI DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 23, COMMA 4, DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., - NONCHÉ L'ESECUZIONE DEI LAVORI DENOMINATI "DRUENTO CRESCE INSIEME" – REALIZZAZIONE DI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA RICONVERSIONE E RIGENERAZIONE DI IMMOBILI E SPAZI COMUNALI PER LA COESIONE SOCIALE E CULTURALE. PROGETTI INTEGRATI DI RIGENERAZIONE URBANA. PNNR: MISSIONE M5C2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA' E TERZO SETTORE" – INVESTIMENTO 2.2 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU (ID 170110835).</p>
<p>venerdì 9 giugno 2023 8.29.21 CEST</p>	<p>Inizio Processo</p>	<p>Benvenuto al Mercato COMUNE DI DRUENTO.APPALTO INTEGRATO LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA – FASE UNICA AI SENSI DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 23, COMMA 4, DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., - NONCHÉ L'ESECUZIONE DEI LAVORI DENOMINATI "DRUENTO CRESCE INSIEME" – REALIZZAZIONE DI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA RICONVERSIONE E RIGENERAZIONE DI IMMOBILI E SPAZI COMUNALI PER LA COESIONE SOCIALE E CULTURALE. PROGETTI INTEGRATI DI RIGENERAZIONE URBANA. PNNR: MISSIONE M5C2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA' E TERZO SETTORE" – INVESTIMENTO 2.2 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU (ID 170110835). Le tempistiche del Mercato (nel Vostro fuso orario) sono disponibili nel dettaglio del Mercato.</p>

Report della Procedura COMUNE DI DRUENTO.APPALTO INTEGRATO LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA – FASE UNICA AI SENSI DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 23, COMMA 4, DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., - NONCHÉ L'ESECUZIONE DEI LAVORI n. 170110835 effettuata da Città metropolitana di Torino

Comunicazioni di Procedura

Questo capitolo contiene l'elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall'utente che ha richiesto il report.

Tabella 6. Elenco delle Comunicazioni di Procedura

<i>Id Messaggio</i>	172569216
<i>Data di invio</i>	giovedì 27 luglio 2023 16.42.50 CEST
<i>Mittente</i>	Città metropolitana di Torino (damico antonella)
<i>Destinatari</i>	TERRAE COSTRUZIONI SRL (TERRAE COSTRUZIONI SRL), non ricevuto; STUDIO OIKOS SRL (STUDIO OIKOS SRL), non ricevuto; ELITE ECOBUILDING SPA (ELITE ECOBUILDING SPA), non ricevuto; Fiammengo Federico srl (Fiammengo Federico srl), non ricevuto; Consorzio Stabile GE.CO. - General Contract (Consorzio Stabile GE.CO. - General Contract), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Comunicazioni di procedura
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, in esito al soccorso istruttorio relativo allo Studio OiKos srl si segnala che lo stesso ha integrato quanto richiesto nei termini assegnati ed è pertanto definitivamente ammesso . Cordialmente
<i>Id Messaggio</i>	172519618
<i>Data di invio</i>	mercoledì 26 luglio 2023 17.08.06 CEST
<i>Mittente</i>	Città metropolitana di Torino (damico antonella)
<i>Destinatari</i>	TERRAE COSTRUZIONI SRL (TERRAE COSTRUZIONI SRL), ricevuto in data giovedì 27 luglio 2023 16.28.54 CEST; STUDIO OIKOS SRL (STUDIO OIKOS SRL), non ricevuto; ELITE ECOBUILDING SPA (ELITE ECOBUILDING SPA), ricevuto in data giovedì 27 luglio 2023 8.48.04 CEST; Fiammengo Federico srl (Fiammengo Federico srl), non ricevuto; Consorzio Stabile GE.CO. - General Contract (Consorzio Stabile GE.CO. - General Contract), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Comunicazioni di procedura
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, in data odierna la Commissione giudicatrice ha reso nota la valutazione tecnica ed effettuato quella economica in esito alla quale risulta aver conseguito il maggior punteggio l'operatore economico STUDIO OIKOS SRL . A seguire il Seggio di gara ha effettuato la verifica del plico amministrativo in esito alla quale si è reso necessario procedere a soccorso istruttorio. Il soccorso è già stato notificato via pec all'operatore economico interessato. Cordialmente
<i>Id Messaggio</i>	172519213

<i>Mittente</i>	Città metropolitana di Torino (damico antonella)
<i>Destinatari</i>	STUDIO OIKOS SRL (STUDIO OIKOS SRL), ricevuto in data giovedì 27 luglio 2023 15.19.39 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Soccorso Istruttorio
<i>Testo del Messaggio</i>	<p>Si comunica che alla gara di cui all'oggetto, le cui operazioni di verifica della documentazione Amministrativa hanno avuto luogo in data 26.07.2023 codesto operatore economico è stato ammesso con riserva per le motivazioni che seguono. 1) Dalle dichiarazioni contenute nella Busta Amministrativa(cfr Alleg A1 prodotto) codesto operatore economico risulta voler individuare alla progettazione una RTP di progettisti che dalle dichiarazioni di cui all' Alleg A2 risulta così costituito:RTP Studio Liveriero Associazione Professionale /POLIline srl /Arch. Laura Lova / Arch. Chiara Vaschetti/ Arch. Laura Sandoval Palacios/ Arch. Luca Galleano (Giovane professionista) . Di contro però dalle stesse dichiarazioni dell' Allegato A 2 (ed invero anche dal DGUE prodotto da codesto operatore) risulta che lo Studio Oikos srl eseguirà il 30% della progettazione impiantistica -IA3, senza aver dichiarato ,come il Disciplinary prevede per il caso di specie all'art 4 ,nel caso di impresa in possesso di attestazione SOA per progettazione e costruzione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere , di essere in grado di comprovare il possesso dei requisiti relativi all'attività di progettazione in capo allo staff tecnico dell'impresa. Ulteriore difformità risulta peraltro nella indicazione del Gruppo di lavoro inserito nell' Allegato A2 e nella Modello B dell' offerta tecnica(trasmesso al Seggio di gara dalla Commissione giudicatrice in data odierna) relativamente al Criterio B (composizione del Gruppo di progettazione) : nel Modello B infatti risulta inserito come membro del gruppo di progettazione l'Ing Edoardo Vairo Legale Rappresentante dello Studio Oikos S.r.l. , nominativo mancante nel gruppo di lavoro indicato nell'Alleg A2 . 2) Alla busta amministrativa non risulta allegata la quietanza dell' avvenuto versamento del contributo ANAC bensì uno screen che testimonia l' impossibilità di effettuare il pagamento del contributo ANAC in data 05.07.2023 In esito all'istruttoria effettuata, il Seggio di gara ha pertanto ritenuto di applicare il disposto dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. nella parte in cui prevede: "Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere." e di disporre un'ammissione con riserva. Pertanto, si richiede che venga resada codesto operatore una</p>

Report della Procedura COMUNE DI DRUENTO.APPALTO INTEGRATO LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA – FASE UNICA AI SENSI DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 23, COMMA 4, DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., - NONCHÉ L'ESECUZIONE DEI LAVORI ... n. 170110835

	<p>effettuata da Città metropolitana di Torino e dichiarazione firmata ugualmente nella quale codesto operatore attesti, essendo in possesso di attestazione SOA per progettazione e costruzione di voler effettuare in proprio il 30% della progettazione impiantistica -IA3, e di essere in grado di comprovare il possesso dei requisiti relativi all'attività di progettazione in capo allo staff tecnico dell'impresa. Dovrà altresì essere resa una dichiarazione sostitutiva firmata da codesto operatore e dal costituendo raggruppamento di progettisti nella quale si ridefinisca il Gruppo di lavoro a comprendere anche l'Ing Edoardo Vairo Legale Rappresentante dello Studio Oikos S.r.l. già presente nel Modello B della scheda tecnica oggetto di valutazione della Commissione Giudicatrice In ultimo si richiede la trasmissione dell'avvenuto versamento del contributo Anac. Detta documentazione dovrà pervenire entro le ore 16:00 del 27.07.2023 e la stessa dovrà essere inoltrata alla Città Metropolitana di Torino sulla pec servizio.contratti@cert.cittametropolitana.torino.it. Si ricorda che in caso di mancata integrazione della documentazione richiesta il concorrente verrà escluso dalla gara.</p>
<p><i>Id Messaggio</i></p> <p><i>Data di invio</i></p> <p><i>Mittente</i></p> <p><i>Destinatari</i></p> <p><i>Oggetto del Messaggio</i></p> <p><i>Testo del Messaggio</i></p>	<p>172435156</p> <p>martedì 25 luglio 2023 17.08.47 CEST</p> <p>Città metropolitana di Torino (rancati donata)</p> <p>TERRAE COSTRUZIONI SRL (TERRAE COSTRUZIONI SRL), ricevuto in data giovedì 27 luglio 2023 16.28.53 CEST; ELITE ECOBUILDING SPA (ELITE ECOBUILDING SPA), ricevuto in data mercoledì 26 luglio 2023 14.14.36 CEST; STUDIO OIKOS SRL (STUDIO OIKOS SRL), ricevuto in data martedì 25 luglio 2023 18.55.42 CEST; Fiammengo Federico srl (Fiammengo Federico srl), non ricevuto; Consorzio Stabile GE.CO. - General Contract (Consorzio Stabile GE.CO. - General Contract), non ricevuto</p> <p>Comunicazione seduta telematica</p> <p>Buongiorno, la Commissione giudicatrice terminata la fase di valutazione delle offerte tecniche procederà in data mercoledì, 26/07/2023, a partire dalle ore 13:00 circa all'assegnazione delle punteggi tecnici in piattaforma e al successivo sblocco e apertura delle offerte economiche con formazione della graduatoria. Cordialmente Ufficio gare</p>
<p><i>Id Messaggio</i></p> <p><i>Data di invio</i></p> <p><i>Mittente</i></p> <p><i>Destinatari</i></p>	<p>171928733</p> <p>mercoledì 12 luglio 2023 15.26.51 CEST</p> <p>Città metropolitana di Torino (damico antonella)</p> <p>TERRAE COSTRUZIONI SRL (TERRAE COSTRUZIONI SRL), ricevuto in data mercoledì 12 luglio 2023 17.04.56 CEST; STUDIO OIKOS SRL (STUDIO OIKOS SRL), ricevuto in data martedì 18 luglio 2023 14.12.54 CEST; ELITE ECOBUILDING SPA (ELITE ECOBUILDING SPA), ricevuto in</p>

<i>Oggetto del Messaggio</i>	Federico srl (Fiammengo Federico srl), non ricevuto; Con- sorzio Stabile GE.CO. - General Contract (Consorzio Stabile GE.CO. - General Contract), non ricevuto
<i>Testo del Messaggio</i>	Nomina Commissione Giudicatrice ed avvio operazioni di va- lutazione offerte tecncihe
<i>Allegato</i>	Buongiorno, con riferimento alla gara in oggetto si comunica che con la DD allegata è stata nominata la Commissione Giu- dicatrice la quale dara'inizio ai suoi lavori venredi 14 Luglio alle 11,30. Nel corso della mattinata si procederà a sbloccare le offerte tecncihe ,a effettuare il download e a trasmetterle alla Commissione medesima . Cordialmente Ufficio Gare
	DD_4234_2023_DETERMINAZIONE DI NOMINA DEL- LA COMMISSIONE.pdf
	Dimensioni: 200 KB
	Firmatari: Donata Rancati
	Hash(MD5-Base64): IGPpPlD3tnJ+pRCRFvtpEg==
	Hash(SHA-1-Hex): 972083a73aefeb628a7c9bab034f9588f8c3faa7
	Hash(SHA-256-Hex): 5b5f38b9ee11bb851ad55588546251a- 523c28fe890648e4a386f36919c5ab4e3
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Documento non marcato

Verbali intermedi

Questo capitolo contiene l'elenco delle richieste di verbali intermedi di procedura già esaurite, ordi-
 nate per data, dalla più recente alla meno recente.

Tabella 7. Riepilogo elenco verbali intermedi richiesti

<i>Data</i>	giovedì 27 luglio 2023 16.43.38 CEST
<i>Commento</i>	in esito al soccorso istruttorio relativo allo Studio OiKos srl si segnala che lo stesso ha integrato quanto richteisto nei ter- mini assegnati ed è pertanto definitivamente ammesso . Cor- dialmente
<i>Numero di protocollo interno</i>	2136519
<i>Data</i>	mercoledì 26 luglio 2023 17.09.05 CEST

Report della Procedura COMUNE DI DRUENTO.APPALTO INTEGRATO LA PRO-
GETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA – FASE UNICA AI SENSI DI QUAN-
TO PREVISTO DALL'ART. 23, COMMA 4, DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., - NONCHÉ
L'ESECUZIONE DEI LAVORI ... n. 170110835, effettuata da Città metropolitana di Torino

<i>Commento</i>	in data 04/08/2024 la Commissione giudicatrice ha reso nota la valutazione tecnica ed effettuato quella economica in esito alla quale risulta aver conseguito il maggior punteggio l'operatore economico STUDIO OIKOS SRL . A seguire il Seggio di gara ha effettuato la verifica del plico amministrativo in esito alla quale si è reso necessario procedere a soccorso istruttorio. Il soccorso è già stato notificato via pec all' operatore economico interessato. Cordialmente
<i>Numero di protocollo interno</i>	2127804