



REPUBBLICA ITALIANA

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

**OGGETTO: COMUNE DI PIOSSASCO. APPALTO INTEGRATO PER L’AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, NONCHÉ I LAVORI DI RIGENERAZIONE URBANA DELL’AREA TRA VIA COSTA E VIA ALIGHIERI, COMPRENDE IL POLISPORTIVO COMUNALE ED ALTRI FABBRICATI DI USO PUBBLICO – INTERVENTO B) MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO SOCIALE E AMBIENTALE, ANCHE MEDIANTE INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DI IMMOBILI PUBBLICI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLO SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIALI E CULTURALI, EDUCATIVI E DIDATTICI, OVVERO ALLA PROMOZIONE DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E SPORTIVE. CUP: C47H21001090005 CIG: 9755529534 CPV 45454000-4 ID SINTEL 167485222**

**(PNRR) – Next Generation EU - Missione 5 «Inclusione e Coesione», Componente 2 «Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore», Investimento 2.1 «Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale»**



**Finanziato  
dall’Unione europea**  
NextGenerationEU

Importo a base di gara: Euro **3.102.447,65**

## **VERBALE DI GARA**

a seguito di procedura aperta **ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i** tenuta col metodo delle offerte segrete con il **criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa** individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell' art 95, D.Lgs. 50/2016 con l'utilizzo del **“Metodo aggregativo compensatore”** di cui all'allegato G) del D.P.R. 5.10.2010 n. 207 e s.m.i sulla base dei criteri di valutazione e della **Griglia di valutazione contenuta nel bando/disciplinare di gara.**

**E' prevista l' individuazione e verifica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 97 comma 3 del D.Lgs. 50/2016.**

Resta in ogni caso ferma la facoltà della Stazione appaltante di valutare la congruità di ogni offerta che ,in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa ai sensi dell'art. 97 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, secondo le modalità di cui ai commi 4 e 5 del predetto articolo.

**L'aggiudicazione avrà luogo anche nel caso vi sia un solo concorrente che abbia presentato offerta valida, qualora questa sia ritenuta conveniente ed idonea.**



Ai fini del perfezionamento dell'affidamento, sarà comunque richiesto, all'operatore economico provvisorio aggiudicatario, di dimostrare il proprio **costo della mano d'opera dichiarato in sede di offerta economica** per una valutazione di coerenza con gli indici minimi di congruità , così come definiti dall'Accordo del 10/09/2020 tra le associazioni datoriali (Ance, Legacoop Produzione e Servizi, Agci Produzione e Lavoro, Confcooperative Lavoro e Servizi, Anaepa Confartigianato, CNA Costruzioni, FIAE Casartigiani, CLAAI, Confapi Aniem) e le organizzazioni sindacali (Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil), che integra l'Avviso comune del 28 ottobre 2010 con le opportune integrazioni e modificazioni, e assunti dall'Amministrazione come indici minimi di riferimento del costo del lavoro, nonché sulla base delle voci retributive previste dalla **contrattazione integrativa di secondo livello** .

-\*-

L'anno 2023 addì **25 (venticinque)** del mese di **luglio** il Seggio di gara per la procedura aperta di cui in oggetto risulta così composto:

- Dott.ssa Donata Rancati– Dirigente della Direzione Centrale Unica Appalti e Contratti;
- Dott.ssa Antonella Damico - Responsabile Ufficio Appalti Lavori Pubblici e SUA;





- Dott.ssa Cosmina Popa -Funzionario dell'Ufficio Appalti Lavori Pubblici e SUA, con funzioni di verbalizzante.

\_\*\_

Le attività svolte dal Seggio di gara sono dettagliatamente specificate nel Report allegato alle Sezioni Comunicazione di Procedura, Verbali Intermedi.



**Finanziato  
dall'Unione europea**  
NextGenerationEU

---

# Report della Procedura Comune di PIOSSASCO. Appalto Integrato per l'affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva, nonché i lavori di rigenerazione urbana dell'area tra via Costa e via Alighieri, comprendente il P... n. 167485222 effettuata da Città metropolitana di Torino

## Sommario

Documentazione della Procedura .....	1
Configurazione della Procedura .....	3
Partecipanti alla Procedura .....	18
Gara aggregata .....	20
Adesioni Postume .....	20
Riepilogo Offerte .....	20
Attribuzione dei Punteggi .....	73
Registro di controllo .....	142
Comunicazioni di Procedura .....	155
Verbali intermedi .....	174

## Documentazione della Procedura

Questo capitolo contiene la documentazione della procedura, gli allegati relativi al bando della procedura e gli atti amministrativi dell'amministrazione aggiudicatrice. Per ogni allegato viene specificato il nome e la descrizione.

*Allegato* ..... Verbale CdS \_ rigenerazione urbana int.B.pdf.p7m

*Documento Pubblicato*

*Allegato* ..... Parere\_Coni.pdf

*Documento Pubblicato*

*Allegato* ..... Piossasco\_Disciplinare\_Appalto\_Integrato\_versione\_3\_04\_2023\_2.pdf.p7m

*Documento Pubblicato*

*Allegato* QUESITO 4\_risposta.pdf.p7m

*Documento Pubblicato*

*Allegato* M-1CRSS-000-02 Modalità tecniche utilizzo5.53.6.3 .pdf

*Documento Pubblicato*

*Allegato* Alleg\_A\_Calcolo\_Compensi\_B\_REV5.pdf

*Documento Pubblicato*

*Allegato* det\_Rettifica\_00270\_30-05-2023.pdf

*Documento Pubblicato*

*Allegato* PROT-  
Piossasco\_Disciplinare\_Appalto\_Integrato\_versione\_3\_04\_2023\_2.pdf

*Documento disattivato il* 29/05/2023 08:53:21

*Allegato* Modello A.4\_Dichiarazione\_titolare\_effettivo.odt

*Documento Pubblicato*

*Allegato* Modello A.3\_DGUE.docx

*Documento Pubblicato*

*Allegato* Modello B \_ Scheda Offerta Tecnica.docx

*Documento Pubblicato*

*Allegato* Parere\_VVFF.pdf

*Documento Pubblicato*

*Allegato* Modello C \_Dichiarazioni giustificativi offerta.docx

*Documento Pubblicato*

---

*Allegato* Modello A.1 e A.2 -Domanda\_partecipazione\_Dichiarazioni.docx

*Documento Pubblicato*

*Allegato* Modello A.5\_Dichiarazione\_assenza\_conflitto\_interessi\_del\_titolare\_effettivo.odt

*Documento Pubblicato*

## Configurazione della Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

### *Informazioni generali sulla Procedura*

*Id Procedura* 167485222

*Nome Procedura* Comune di PIOSSASCO. Appalto Integrato per l'affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva, nonché i lavori di rigenerazione urbana dell'area tra via Costa e via Alighieri, comprendente il Polisportivo comunale ed altri fabbricati di uso pubblico – intervento B) Miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, anche mediante interventi di ristrutturazione edilizia di immobili pubblici, con particolare riferimento allo sviluppo dei servizi sociali e culturali, educativi e didattici, ovvero alla promozione delle attività culturali e sportive. CUP: C47H21001090005

### *Descrizione Procedura*

*Codice Gara* 2023/022/SUA

### *Destinatari*

*Codice CIG* 9755529534

*Informazioni aggiuntive sulla natura/finalità della procedura* Nessun indicazione aggiuntiva

No

*Num. Protocollo Interno* 1284219

*Num. Protocollo Ente* Non protocollata

*Num. Protocollo Esterno* Non protocollata

*Num. Procedura Ente* Numero di Procedura assente

*Codice CPV principale* 45454000-4 - Lavori di ristrutturazione

*Codici categorie SOA* OG 1 IV - Edifici civili e industriali (classe IV); OS 30 II - Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi (classe II); OS 23 II - Demolizione di opere (classe II).

*Inclusione delle offerte sopra/sotto la soglia percentuale:* Le offerte sopra/sotto la soglia percentuale non sono incluse

*Delegati alla gestione della Procedura*

<i>Nome</i>	damico antonella
<i>Login</i>	user_186154
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	Città metropolitana di Torino (01907990012)
<i>Indirizzo email</i>	servizio.contratti@cert.cittametropolitana.torino.it
<i>Num. telefono</i>	0118617451
<i>Nome</i>	Popa Cosmina
<i>Login</i>	user_293855
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	Città metropolitana di Torino (01907990012)
<i>Indirizzo email</i>	servizio.contratti@cert.cittametropolitana.torino.it
<i>Num. telefono</i>	0118617478

*Responsabile Unico del Procedimento*

<i>Nome</i>	rancati donata
<i>Login</i>	user_190555
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	Città metropolitana di Torino (01907990012)
<i>Indirizzo email</i>	servizio.contratti@cert.cittametropolitana.torino.it
<i>Num. telefono</i>	0118616014

*Informazioni sul tipo di Procedura*

<i>Tipo di Procedura</i>	Procedura Aperta
<i>Somministrazione</i>	No, quantitativi ed o importi sono definiti
<i>Modalità offerta economica?</i>	Valore percentuale
<i>Valuta di riferimento</i>	EUR
<i>Unitaria o totale?</i>	Totale
<i>Modalità di acquisizione</i>	Acquisto
<i>Mesi modalità di acquisizione</i>	12

*Informazioni sulle tempistiche della Procedura*

<i>Data di avvio della Procedura</i>	lunedì 8 maggio 2023 7.31.48 CEST
--------------------------------------	-----------------------------------

---



Data di chiusura della fase di accettazione offerte lunedì 12 giugno 2023 9.00.00 CEST

*Informazioni sulle modalità di valutazione ed i parametri di trattativa*

<i>La gestione dell'offerta offline è abilitata ?</i>	No
<i>Giustificativo all'Offerta economica?</i>	No
<i>L'allegato dettaglio prezzi unitari offerti è abilitato ?</i>	No
<i>La richiesta di dichiarazione di impegni è abilitata ?</i>	No
<i>La valutazione del 10% dei fornitori è attivata ?</i>	No
<i>L'inserimento offerta economica in lettere è attivata ?</i>	No
<i>Base d'asta</i>	3.102.447,65000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	88.297,40000 EUR
<i>di cui costi del personale</i>	814.884,59000 EUR
<i>Importo negoziabile su cui presentare offerta</i>	3.014.150,25000 EUR
<i>Soglia percentuale</i>	0,00000 %
<i>Opzione proroga (mesi)</i>	-
<i>Opzione rinnovo (mesi)</i>	-
<i>Opzione rinnovo (importo)</i>	-
<i>Criteri di aggiudicazione</i>	Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
<i>Ordine di apertura della busta tecnica ed economica</i>	La valutazione tecnica ha preceduto la valutazione economica
<i>Il cripting delle offerte è attivato?</i>	Si
<i>La gestione delle offerte anomale è attivata?</i>	Si
<i>Formula usata per il calcolo dei punteggi</i>	Formula interpolazione lineare
<i>La funzione di Firma delle Offerte è attivata?</i>	Si
<i>I fornitori vedono la classifica completa al termine della procedura</i>	

**Tabella 1. Parametri della trattativa**

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
Dichiarazione di accettazione termini e condizioni	Il Concorrente dichiara di accettare integralmente la documentazione di gara, i relativi allegati e tutti i termini e le condizioni ivi previste.	Amministrativo	Vincolato a risposta singola			Dichiaro di accettare termini e condizioni
Domanda di partecipazione e dichiarazioni a corredo	in tale campo OBBLIGATORIO l'operatore economico dovrà produrre la documentazione di cui ai Modelli A.1 e A.2 allegati al Disciplinare di gara, correttamente ed integralmente compilati e sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante. Laddove sia necessario allegare piu' di un file, allegarli in un'unica cartella .zip (o equivalente). I singoli documenti, se non diversamente stabilito dalla documentazione di gara, dovranno essere firmati digitalmente. La	Amministrativo	Libero		Allegato	

Report della Procedura Comune di PIOSSASCO. Appalto Integrato per l'affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva, nonché i lavori di rigenerazione urbana dell'area tra via Costa e via Alighieri, comprendente il P... n. 167485222 effettuata da Città metropolitana di Torino

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
	cartella .zip non dovrà essere firmata digitalmente.					
DGUE	In tale campo OBBLIGATORIO l'operatore economico dovrà produrre il Documento di Gara Unico Europeo utilizzando il Modello A.3 allegato al Disciplinare di gara.Lo stesso dovrà essere correttamente ed integralmente compilato e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante Laddove sia necessario allegare piu' di un file, allegarli in un'unica cartella .zip (o equivalente). I singoli documenti, se non diversamente stabilito dalla documentazione di gara, dovranno essere firmati digitalmente. La cartella .zip non dovrà essere firmata digitalmente.	Amministrativo	Libero		Allegato	

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
Dichiarazione intestata al capetto	po NON OBBLIGATORIO dovrà essere caricata a sistema, in formato pdf, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico costituito nella forma di Società di capitale, detta dichiarazione disponibile nella documentazione di gara presente in piattaforma - Modello A. 4 Laddove sia necessario allegare piu' di un file, allegarli in un'unica cartella .zip (o equivalente). I singoli documenti, se non diversamente stabilito dalla documentazione di gara, dovranno essere firmati digitalmente. La cartella .zip non dovrà essere firmata digitalmente.	Amministrativo	Libero		Allegato	
Dichiarazione intestata al capetto	po NON OBBLIGATORIO dovrà essere cari-	Amministrativo	Libero		Allegato	

Report della Procedura Comune di PIOSSASCO. Appalto Integrato per l'affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva, nonché i lavori di rigenerazione urbana dell'area tra via Costa e via Alighieri, comprendente il P... n. 167485222 effettuata da Città metropolitana di Torino

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
	cata a sistema, in formato pdf, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico costituito nella forma di Società di capitale, detta dichiarazione disponibile nella documentazione di gara presente in piattaforma - Modello A.5 . Laddove sia necessario allegare piu' di un file, allegarli in un'unica cartella .zip (o equivalente). I singoli documenti, se non diversamente stabilito dalla documentazione di gara, dovranno essere firmati digitalmente. La cartella .zip non dovrà essere firmata digitalmente.					
Garanzia fideiussoria	In questo Campo OBBLIGATORIO si prega di allegare copia della garanzia fideiussoria emessa con rife-	Amministrativo	Libero		Allegato	

Report della Procedura Comune di PIOSSASCO. Appalto Integrato per l'affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva, nonché i lavori di rigenerazione urbana dell'area tra via Costa e via Alighieri, comprendente il P... n. 167485222 effettuata da Città metropolitana di Torino

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
	rimento alla presente procedura di gara, nel rispetto delle prescrizioni previste dalla documentazione di gara.					
Attestazione SOA e Documentazione Utile alle riduzioni della cauzione provvisoria previste dall'art. 93 comma 7 del Dlgs 50/2016	In questo campo NON OBBLIGATO si prega di allegare copia della certificazione SOA e copia della documentazione prevista dall'art. 93 comma 7 del Dlgs 50/2016 in corso di validità che consente la riduzione della cauzione provvisoria. Laddove sia necessario allegare più di un file, allegarli in un'unica cartella .zip (o equivalente).	Amministrativo	Libero		Allegato	
Contributo ANAC	In tale campo OBBLIGATORIO si richiede di allegare copia della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo versato all'ANAC, con riferimento alla	Amministrativo	Libero		Allegato	

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
	presente procedura di gara. La ricevuta dovrà essere firmata digitalmente					
PASSOE	in tale campo OBBLIGATORIO deve essere inserito il PASSOE stringa numerica di 16 cifre generata dal sistema AVC-PASS dopo la registrazione ed autenticazione e indicazione a sistema del CIG della procedura di affidamento cui l'operatore economico intende partecipare.	Amministrativo	Libero		Allegato	
Atto costitutivo in caso di partecipazione in forma associata	In detto campo NON OBBLIGATORIO dovrà essere inserito l'atto costitutivo di associazione temporanea di imprese sottoscritto digitalmente dai legali rappresentanti di tutti gli operatori economici raggruppati ovvero l'atto di impegno a costituirsi in Raggrup-	Amministrativo	Libero		Allegato	

Report della Procedura Comune di PIOSSASCO. Appalto Integrato per l'affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva, nonché i lavori di rigenerazione urbana dell'area tra via Costa e via Alighieri, comprendente il P... n. 167485222 effettuata da Città metropolitana di Torino

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
	pamento temporanei in caso di aggiudicazione					
Rapporto sulla Situazione del personale	in tale campo NON OBBLIGATORIO l'operatore concorrente che occupa più di 50 dipendenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 del D.Lgs. 11 Aprile 2006 n. 198 e s.m.i. dovrà caricare a sistema, a pena di esclusione, copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del secondo comma del citato art. 46, ovvero, in caso di inos-	Amministrativo	Libero		Allegato	



Report della Procedura Comune di PIOSSASCO. Appalto Integrato per l'affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva, nonché i lavori di rigenerazione urbana dell'area tra via Costa e via Alighieri, comprendente il P... n. 167485222 effettuata da Città metropolitana di Torino

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
	<p>servanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo art. 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.</p> <p>L'attestazione di conformità ovvero l'attestazione della sua contestuale trasmissione caricata a sistema dovrà essere firmata digitalmente dall'operatore economico concorrente.</p>					
Ricevuta pagamento imposta di bollo	<p>In tale campo OBBLIGATORIO a comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo In alternativa il concorrente che acquista la marca da bollo da euro</p>	Amministrativo	Libero		Allegato	

Report della Procedura Comune di PIOSSASCO. Appalto Integrato per l'affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva, nonché i lavori di rigenerazione urbana dell'area tra via Costa e via Alighieri, comprendente il P... n. 167485222 effettuata da Città metropolitana di Torino

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
	16,00 inserisce il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allega, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf.					
Avvalimento	In questo campo NON OBBLIGATORIO il concorrente che intende ricorrere all'istituto dell'avvalimento, dovrà allegare tutta la documentazione necessaria, come indicato nella documentazione di gara. Laddove sia necessario allegare più di un file, allegarli in un'unica cartella .zip (o equivalente). I singoli documenti, se non diversamente stabilito dalla documentazione di gara, dovranno essere firmati digitalmente. La cartella .zip non dovrà	Amministrativo	Libero		Allegato	

Report della Procedura Comune di PIOSSASCO. Appalto Integrato per l'affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva, nonché i lavori di rigenerazione urbana dell'area tra via Costa e via Alighieri, comprendente il P... n. 167485222 effettuata da Città metropolitana di Torino

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
	essere firmata digitalmente.					
Metodologia utilizzata nelle fasi della progettazione	Relazione tecnica illustrativa sulla metodologia utilizzata nelle fasi della progettazione	Tecnico	Libero	Max: 8,00	Allegato	
Composizione del Gruppo di Lavoro per la progettazione	Compilazione del Modello B - Scheda Offerta Tecnica - Composizione del Gruppo di Lavoro per la progettazione	Tecnico	Libero	Max: 8,00	Allegato	
Metodologia ed organizzazione per lo svolgimento del cantiere	Relazione tecnica illustrativa sulla metodologia ed organizzazione per lo svolgimento del cantiere	Tecnico	Libero	Max: 9,00	Allegato	
Possesso certificazioni impresa	Compilazione del Modello B - Scheda Offerta Tecnica - Possesso certificazioni impresa	Tecnico	Libero	Max: 4,00	Allegato	
Composizione del Gruppo di lavoro esecuzione lavori	Compilazione del Modello B - Scheda Offerta Tecnica - Gruppo di lavoro per esecuzione lavori	Tecnico	Libero	Max: 9,00	Allegato	
Aspetti migliorativi sull'inquinamento ambientale	Relazione tecnica illustrativa sugli aspetti	Tecnico	Libero	Max: 7,00	Allegato	

Report della Procedura Comune di PIOSSASCO. Appalto Integrato per l'affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva, nonché i lavori di rigenerazione urbana dell'area tra via Costa e via Alighieri, comprendente il P... n. 167485222 effettuata da Città metropolitana di Torino

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
	ti migliorativi sull'inquinamento ambientale					
Ottimizzazione dei consumi energetici	Relazione tecnica illustrativa sull'ottimizzazione dei consumi energetici	Tecnico	Libero	Max: 7,00	Allegato	
Riduzione dei tempi di esecuzione dei lavori	Compilazione del Modello B - Scheda Offerta Tecnica - Riduzione dei tempi di esecuzione dei lavori. Dovrà essere altresì predisposto un proprio cronoprogramma dei lavori, suddiviso per fasi, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione. Le varie fasi sono sovrapponibili tra loro, vista l'estensione dell'area dei lavori, ma dovranno comunque tenere conto delle attività in essere (calcio, tennis, basket e pallavolo interno al palazzetto)	Tecnico	Libero	Max: 10,00	Allegato	

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
	<p>e delle relative sospensioni stagionali. Il concorrente dovrà indicare in ciascuna delle fasi riportate nel cronoprogramma, il tempo di realizzazione delle opere, espresso in giorni. La somma totale dei giorni darà il “tempo complessivo” offerto dal concorrente per realizzare le opere. Il tempo complessivo offerto dovrà essere chiaramente indicato ed espresso in termini di ribasso percentuale tempo posto a base di gara. (Tempo posto a Base di gara in 365 giorni naturali consecutivi.) Non so</p>					
<p>Criteria Premiali di cui ai Commi 4 e 5 del D.L. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. 108/2021</p>	<p>Relazione tecnica illustrativa sull'applicazione Criteria Premiali di cui ai Commi 4 e 5 del D.L. 77/2021, convertito con modifi-</p>	<p>Tecnico</p>	<p>Libero</p>	<p>Max: 8,00</p>	<p>Allegato</p>	

Report della Procedura Comune di PIOSSASCO. Appalto Integrato per l'affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva, nonché i lavori di rigenerazione urbana dell'area tra via Costa e via Alighieri, comprendente il P... n. 167485222 effettuata da Città metropolitana di Torino

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
	cazioni dalla L. 108/2021 tra quelli indicati nella griglia di valutazione dell'offerta tecnica					
giustificativi offerta economica	In tale campo NON OBBLIGATORIO il concorrente potrà caricare compilate il Modello C – Dichiarazioni giustificativi offerta economica opportunamente compilato con le relative informazioni e, se del caso, allegare eventuale documentazione atta a fornire le giustificazioni in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Il documento contenente i giustificativi richiesti dovrà essere firmato digitalmente	Economico	Libero		Allegato	

## Partecipanti alla Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

**Tabella 2. Schede dei fornitori che hanno partecipato alla trattativa**

<i>Ragione sociale</i>	EDILGAMMA SRL
<i>Login</i>	user_31874
<i>Indirizzo e-mail</i>	edilgammarsl.amministrazione@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	08455980014
<i>Indirizzo</i>	VIA DEGLI OCCHINI, 47, 10022 CARMAGNOLA (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0119773760
<i>Ragione sociale</i>	TERRA COSTRUZIONI SRL
<i>Login</i>	user_37881
<i>Indirizzo e-mail</i>	terra.costruzioni@legalmail.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	08022390010
<i>Indirizzo</i>	VIALE RISORGIMENTO 9, 10092 BEINASCO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0113975940
<i>Ragione sociale</i>	NEOCOS S.r.L.
<i>Login</i>	user_82931
<i>Indirizzo e-mail</i>	neocos@pec.neocos.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	01128640032
<i>Indirizzo</i>	via Gozzano 66/68, 28021 BORGOMANERO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0322865811
<i>Ragione sociale</i>	FENIX CONSORZIO STABILE SCARL
<i>Login</i>	user_146788
<i>Indirizzo e-mail</i>	fenix.consorziostabile@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	03533141200
<i>Indirizzo</i>	GALLERIA UGO BASSI N. 1, 40121 BOLOGNA (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0510353167
<i>Ragione sociale</i>	SO.GE.CO. SRL
<i>Login</i>	user_97278

Report della Procedura Comune di PIOSSASCO. Appalto Integrato per l'affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva, nonché i lavori di rigenerazione urbana dell'area tra via Costa e via Alighieri, comprendente il P... n. 167485222 effettuata da Città metropolitana di Torino

<i>Indirizzo e-mail</i>	certificata@pec.sogecostruzioni.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	00526700018
<i>Indirizzo</i>	Località Bandone 1G, 10082 CUORGNE' (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0124650672
<i>Ragione sociale</i>	TERRAE COSTRUZIONI SRL
<i>Login</i>	user_300355
<i>Indirizzo e-mail</i>	terraecostruzionisrl@legalmail.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	11874590018
<i>Indirizzo</i>	Via Santa Maria Mazzarello 34, 10142 TORINO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	3887764319

## Gara aggregata

Questa gara non è di tipo aggregato.

## Adesioni Postume

Questa gara è non prevede adesioni postume

## Riepilogo Offerte

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad incominciare dalla più recente.

**Tabella 3. Riepilogo delle offerte**

<i>Id Offerta</i>	1686551757328
<i>Num. Protocollo Interno</i>	1700336
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	TERRAE COSTRUZIONI SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	TERRAE COSTRUZIONI SRL - raggruppamento (Raggruppamento temporaneo di imprese)



<i>Imprese componenti il raggruppamento</i>	
<i>Ragione Sociale</i>	Giulia Pagani
<i>Partita Iva</i>	12441400012
<i>Codice Fiscale</i>	
<i>Ragione Sociale</i>	Wiktor Boetti
<i>Partita Iva</i>	02554410049
<i>Codice Fiscale</i>	
<i>Ragione Sociale</i>	Paolo Chiappero
<i>Partita Iva</i>	11136980015
<i>Codice Fiscale</i>	
<i>Ragione Sociale</i>	Flavio Bertone
<i>Partita Iva</i>	10557300018
<i>Codice Fiscale</i>	
<i>Ragione Sociale</i>	Fabrizio Vendramin
<i>Partita Iva</i>	12706010019
<i>Codice Fiscale</i>	
<i>Ragione Sociale</i>	Paolo Citterio
<i>Partita Iva</i>	08481600016
<i>Codice Fiscale</i>	
<i>Ragione Sociale</i>	Luca Giacosa
<i>Partita Iva</i>	09546740011
<i>Codice Fiscale</i>	
<i>Ragione Sociale</i>	Roberta Tricca
<i>Partita Iva</i>	09740630018
<i>Codice Fiscale</i>	

<i>Ragione Sociale</i>	Castellino Stefano
<i>Partita Iva</i>	08295430014
<i>Codice Fiscale</i>	
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	lunedì 12 giugno 2023 8.35.57 CEST
<i>Offerta economica %</i>	13,13000 %
<i>Offerta economica EUR</i>	2.618.392,32218 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	0,00000 EUR
<i>di cui costi del personale</i>	707.890,24300 EUR
<i>Costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	88.297,40000 EUR
<i>Offerta economica complessiva</i>	2.706.689,72218 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Domanda di partecipazione e dichiarazioni a corredo (Parametro Amministrativo)</i>	Modello A(1)(1).1 E a.2.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
	Dimensioni: 507 KB
	Firmatari: PAOLO CITTERIO; Pagani Giulia; Chiappero Paolo; Wiktor Boetti; VENDRAMIN FABRIZIO; STEFANO CASTELLINO; FLAVIO BERTONE; TRICCA ROBERTA; Giacosa Luca
	Hash(MD5-Base64): SKix1WIVqkzbrEj+qACUFQ==
	Hash(SHA-1-Hex): 94414e1ae5bd80e0cc8c3517bb6733741215a548

<p><i>DGUE (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Hash(SHA-256-Hex): 1cdb0b4088901e01efdd758dd40898c-0b490dab32d54dbd9a5188c976090d5e5</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>DGUE.zip</p> <p>Dimensioni: 3 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): pcxMQM0D4LsxijJdzjshJA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 209e5cfb804de0a82eb18785131e7c432a9afd16</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 6bbf2faeb62d12c040d53f1f7c7890a-10a6f01a8d0cec029c7f9b87829adc68a</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Dichiarazione_titolare_effettivo (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Modello A.4_Dichiarazione_titolare_effettivo.pdf.p- 7m</p> <p>Dimensioni: 409 KB</p> <p>Firmatari: REXHAJ ILJAS</p> <p>Hash(MD5-Base64): ZIrVeA7LUwGSDvMBZRszhg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 8fbe6106ad7e53e61710eb3fd23561b796fc0c3b</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 0dd8c3e92447d99b080fb577de85343-65255c52d76569190007c1ca9f941a112</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Dichiarazione_assenza_conflitto_intere- titolare_effettivo (Parametro Am- ministrativo)</i></p>	<p>Modello A.5_Dichiarazione_assenza_conflitto_intere- ssi_del_titolare_effettivo.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 339 KB</p>

	<p>Firmatari: REXHAJ ILJAS</p> <p>Hash(MD5-Base64): hOOPB9FwckMhVARA5I1qHQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 457203196afce82b1ef6dfe787f78fc50b84ffb3</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): d6006b666408f5ea9ddd6bf668b6da9-363f8afcd743dc5a5cd723ecd8d42c165</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Garanzia fideiussoria (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Fidejussione.zip</p> <p>Dimensioni: 2 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): y+T5gdJd5WI47J2dQLRFeg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): b6671e43539f2f2f3f86e283305816096ee7a9c1</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): f5aea6f28eab11193ed6482539e8952-87e5fb75e9f80b07f6f5ae378d57d9a92</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Attestazione SOA e Documentazione Utile alle riduzioni della cauzione provvisoria previste dall'art. 93 comma 7 del Dlgs 50/2016 (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>CERTIFICAZIONE SOA TERRAE2.pdf</p> <p>Dimensioni: 404 KB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): 9NKauL8bn1kjETpr2j9hcg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 85c891d2b02882562471df0c3092d4372bf22819</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 079cdaada5161c2d742db2c88dc6425-f7444d56180370adce9e47b7497d13cf0</p>

<i>Contributo ANAC (Parametro Amministrativo)</i>	Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto Ricevuta ANAC.pdf Dimensioni: 112 KB Firmatari: Documento non firmato Hash(MD5-Base64): k/04YRWUP9reKcRCSK6rqg== Hash(SHA-1-Hex): 10e58af632663f114a63719b84577702c065c4b8 Hash(SHA-256-Hex): 6733599bd674efba74b027f213968ca-5ecc74a8f6e8d5e2cac8bdbe2567ae358 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>PASSOE (Parametro Amministrativo)</i>	PassOE.zip Dimensioni: 1 MB Firmatari: Controllo non previsto Hash(MD5-Base64): 3pgcpyUMe0FT8qWIAJeC3Q== Hash(SHA-1-Hex): 951e1b6c5416fd5b7daf7fc3dcd0af87397f6dcb Hash(SHA-256-Hex): 52fcf7e6c93fa10c4420d56905e6b7c-2133d3ba28f2e08fe06e9d95cd99753b5 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Atto costitutivo in caso di partecipazione in forma associata (Parametro Amministrativo)</i>	Costituendi_RTI_RTP.zip Dimensioni: 183 KB Firmatari: Documento non firmato Hash(MD5-Base64): n64/BgDI3z6/WW7gVCGZLA==

	<p>Hash(SHA-1-Hex): d3efe4e560fd642c1f5bd84f8f262b5121fa4792</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 291f044f58d7d67be926e4364f779ad-92537f4850fac92a76201fda0210dd7c2</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Rapporto sulla Situazione del personale (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>Ricevuta pagamento imposta di bollo (Parametro Amministrativo)</i>	<p>Imposta di bollo.pdf</p> <p>Dimensioni: 204 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): 1QpUNXf4tas/SOA+uic0aw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 8a64eb6b464c414540ab395399bd5c93d19d6619</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 1bdce2aecdc4770f198af0688d94dbf-f345081dbb46d927a7aeb7bdd7df2321d</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Avvalimento (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>Metodologia utilizzata nelle fasi della progettazione (Parametro Tecnico)</i>	<p>Criteri-A.pdf.p7m.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: REXHAJ ILJAS; PAOLO CITTERIO</p> <p>Hash(MD5-Base64): dRDV+uzVr6rPhYpz73oDPQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 0248d30ad58f290ed2633877197415dec349de0a</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 6fc738c5d5fa666c0646a12bf93ab88-c16c5e2145ba6c2447608b9b6316f7f96</p>

<i>Composizione del Gruppo di Lavoro per la progettazione (Parametro Tecnico)</i>	Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto Criteri-B.pdf.p7m.p7m Dimensioni: 288 KB Firmatari: REXHAJ ILJAS; PAOLO CITTERIO Hash(MD5-Base64): 5zMU4PT+Qc2pgT1Mclx6fA== Hash(SHA-1-Hex): 730c6ea8a465fd730f3c120bd25ebb6c794718b0 Hash(SHA-256-Hex): 62c9ec12ee3970a02d93e95caf95a86-b44c9a938994ad7d98f635e63206eea25 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Metodologia ed organizzazione per lo svolgimento del cantiere (Parametro Tecnico)</i>	Criteri-C.pdf.p7m.p7m Dimensioni: 1016 KB Firmatari: REXHAJ ILJAS; PAOLO CITTERIO Hash(MD5-Base64): Vz309R0oO+xMWYhFVVwRBQ== Hash(SHA-1-Hex): d65f5ba74ef0492b4590de2dcee657ffbb6a1c2 Hash(SHA-256-Hex): 18a6afb31faf4500f46eb93a5c8fb9f-f05b8617e18dfbf7ac4f3ec0e36d759a8 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Possesso certificazioni impresa (Parametro Tecnico)</i>	Criteri-D.pdf.p7m.p7m Dimensioni: 219 KB Firmatari: REXHAJ ILJAS; PAOLO CITTERIO

	<p>Hash(MD5-Base64): BzUIPxf8CkjEZRSAyzCvlg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 0c506df2c50c543c0a624a9ac4cf7d9bf44265b5</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 1d1f281dd782edb2dd615e2ce805b0f-251b0966ddc19b672f4da51e21cd580cb</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Composizione del Gruppo di lavoro esecuzione lavori (Parametro Tecnico)</i></p>	<p>Criteri-E.pdf.p7m.p7m</p> <p>Dimensioni: 273 KB</p> <p>Firmatari: REXHAJ ILJAS; PAOLO CITTERIO</p> <p>Hash(MD5-Base64): ykz1J9UpZhdbTNR0XyJxPg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 311f8a5d059359057e1b5ce2239ae03f46b4fd00</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): b55e3c11b734bcf41762c35de423d67-c38d1381f543710b384c5cb716fd90fe6</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Aspetti migliorativi sull'inquinamento ambientale (Parametro Tecnico)</i></p>	<p>Criteri-F.pdf.p7m.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: REXHAJ ILJAS; PAOLO CITTERIO</p> <p>Hash(MD5-Base64): vIIO23E7c2wpc7YNAqiHsA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 55539dadac360bfe5cb5bcd73babd2cefec21f0b</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): e472195946ae599049412e1f7df7b70-7f4e7b93a45103beb1aa0248d21705abd</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>



<i>Ottimizzazione dei consumi energetici (Parametro Tecnico)</i>	<p>DocVuoto.pdf</p> <p>Dimensioni: 25 KB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): iT1eEvP7cTAxJR6rkCq/FA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): e2b4f4370d139b214969c8b0d13ec7caaa44fcfb</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): ac1659f545cc1d8b7379a17189e8843-0b0f161a95ebf7a29c4ddb558be357b7a</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Riduzione dei tempi di esecuzione dei lavori (Parametro Tecnico)</i>	<p>Criteri-H.pdf.p7m.p7m</p> <p>Dimensioni: 288 KB</p> <p>Firmatari: REXHAJ ILJAS; PAOLO CITTERIO</p> <p>Hash(MD5-Base64): xWwF64s8Welg4tVcD/KnSw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): d607eae0a11774c44e06df68da451ec061d385f4</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): b25706b1b15f7ea9d250cf05414ef6a-fd5835d204d3d88bae8801d1e7865ff95</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Criteri Premiali di cui ai Commi 4 e 5 del D.L. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. 108/2021 (Parametro Tecnico)</i>	<p>DocVuoto.pdf</p> <p>Dimensioni: 25 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): iT1eEvP7cTAxJR6rkCq/FA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): e2b4f4370d139b214969c8b0d13ec7caaa44fcfb</p>

	Hash(SHA-256-Hex): ac1659f545cc1d8b7379a17189e8843-0b0f161a95ebf7a29c4ddb558be357b7a
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>giustificativi offerta economica (Parametro Economico)</i>	-
<i>Offerta sopra/sotto alla soglia percentuale?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Id Offerta</i>	1686549376156
<i>Num. Protocollo Interno</i>	1700246
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	SO.GE.CO. SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	lunedì 12 giugno 2023 7.56.16 CEST
<i>Offerta economica %</i>	4,27000 %
<i>Offerta economica EUR</i>	2.885.446,03432 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	24.526,29000 EUR
<i>di cui costi del personale</i>	822.464,48000 EUR
<i>Costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	88.297,40000 EUR
<i>Offerta economica complessiva</i>	2.973.743,43432 EUR

<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Domanda di partecipazione e dichiarazioni a corredo (Parametro Amministrativo)</i>	1_SOGECO_Modello A1_A2 e allegati.zip  Dimensioni: 5 MB  Firmatari: Documento non firmato  Hash(MD5-Base64): KY8S5WW7/vIRO+OuGhXTBw==  Hash(SHA-1-Hex): 55c4aa2e8619d06f75388c782d94b9b258156225  Hash(SHA-256-Hex): 08ceef2c259ddaaee23640971f4aafc- e2cd9bc13898d978493c220c18e48a1a2  Controllo alterazione file: Controllo non previsto  Marca temporale: Controllo non previsto
<i>DGUE (Parametro Amministrativo)</i>	2_SOGECO_Modello A3_DGUE.pdf.p7m  Dimensioni: 2 MB  Firmatari: RIVA ALESSANDRO DOMENICO  Hash(MD5-Base64): CoCA3fIPWKQbzE14BFRs6Q==  Hash(SHA-1-Hex): 901814bd834b98cc32ff360f606cac9288702504  Hash(SHA-256-Hex): 3f26fc1815fe0319296d84e5ad38acc- 18f06a8b6bea65c3713e466fbc9007a3a  Controllo alterazione file: Controllo non previsto  Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Dichiarazione titolare effettivo (Parametro Amministrativo)</i>	3_SOGECO_Modello A4_Titolari effettivi.pdf.p7m  Dimensioni: 1 MB  Firmatari: RIVA ALESSANDRO DOMENICO

	<p>Hash(MD5-Base64): fraTV8qfMp1vzY3mXieW3A==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 6cc2990b23fc4333d7ad9dbde4159a30227cfb73</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 4125970f5bdfdde6576e56224877c29-5a0701fbc0f8a51d5db30d3bce7a78b6f</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Dichiarazione assenza conflitto interesse SOGECO Modelli A5_Titolari effettivi.pdf.p7m titolare_effettivo (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>4_SOGECO_Modelli A5_Titolari effettivi.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 3 MB</p> <p>Firmatari: RIVA ALESSANDRO DOMENICO</p> <p>Hash(MD5-Base64): lvKjnL8s+FsvDrvj+yfWbcw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 887c9fc51c8411f4730a7a994dc049b38ba3e82d</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): e80539d2b169c0716b641e6f22b35d7-134d0f478436bf118686d93ee0547ac84</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Garanzia fideiussoria (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>5_SOGECO_Cauzione.p7m</p> <p>Dimensioni: 433 KB</p> <p>Firmatari: RIVA ALESSANDRO DOMENICO; CORRADO CULTRARO</p> <p>Hash(MD5-Base64): 166On7LdZXVJvW1ILL13Lg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 5ca22457cfdcd11300c78252d26205adaebb345f</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 2f70b84893ea7b775a95acf6843b9e8-112775df07fd20e3cf0856c0421a3ac53</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p>

<i>Attestazione SOA e Documentazione Utile alle riduzioni della cauzione provvisoria previste dall'art. 93 comma 7 del Dlgs 50/2016 (Parametro Amministrativo)</i>	<p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>6_SOGECO_SOA e Certificati per riduzione.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 5 MB</p> <p>Firmatari: RIVA ALESSANDRO DOMENICO</p> <p>Hash(MD5-Base64): +oSm0CQgAKQEh9afURhpnw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 2afec54b81e0c42262ad0b0b25c2b3f3826c8a77</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): f15d7d7b452b020397e5754011f5fd2-700f6a8e0c015a84a311283c40dbd5483</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Contributo ANAC (Parametro Amministrativo)</i>	<p>7_SOGECO_Versamento ANAC.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 3 MB</p> <p>Firmatari: RIVA ALESSANDRO DOMENICO</p> <p>Hash(MD5-Base64): wzG/ep7y6A03mHNIJGt6Qw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 217b77be954018c356744330e2181f0f154f56f5</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): ef160cf8b80970293461f27a1e081bf-621dcbd537cde53f63217dbefb79ce179</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>PASSOE (Parametro Amministrativo)</i>	<p>8_SOGECO_PASSOE.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): esn8tbvgSpr45Rl8HGvqzA==</p>

	<p>Hash(SHA-1-Hex): 434ed70d59ab0e0428afa8c8cadfe72e00c15216</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 18d0604d38019db7a8f3f2c5437d91f-6d5fd4d4d08b8ced9fe15c892410e68a0</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Atto costitutivo in caso di partecipazione in forma associata (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>Rapporto sulla Situazione del personale (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>Ricevuta pagamento imposta di bollo (Parametro Amministrativo)</i>	<p>9_SOGECO_Imposta di bollo.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 199 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): 7Dn8aoz7S47P13KqoH1GKQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 755b30acfe9a3c4814bf284ea1bb6fb2c4ef2735</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): f4d935d23650ad81b952a48a3f558af-b0073625ef5076cea9bfe72641a7105c0</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Avvalimento (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>Metodologia utilizzata nelle fasi della progettazione (Parametro Tecnico)</i>	<p>A_Fasi della progettazione.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 3 MB</p> <p>Firmatari: RIVA ALESSANDRO DOMENICO</p> <p>Hash(MD5-Base64): UWsWSj1cKq4u296JNKLwZg==</p>

<p><i>Composizione del Gruppo di Lavoro per la progettazione (Parametro Tecnico)</i></p>	<p>Hash(SHA-1-Hex): 1ee16d01f4b16991a7d2c81c8fe005dabe2c22e4</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 932f4d3d90e5bf873f9cf5e5ab5aa55-105a0182907397b48b5b429038f8a8a88</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>B_Modello B CV Gruppo progettazione.zip</p>
<p><i>Metodologia ed organizzazione per lo svolgimento del cantiere (Parametro Tecnico)</i></p>	<p>Dimensioni: 3 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): U0usZEC1ePrNaGix4znCxQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): c61a9323f0c9f9846e25d2e9e57cf8d98e838475</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): d69ba28dfe4ba81481efe0c5329f237-aefb72c48448486fbbadef41d428a1e82</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>C_Svolgimento del cantiere.pdf.p7m</p>
	<p>Dimensioni: 2 MB</p> <p>Firmatari: RIVA ALESSANDRO DOMENICO</p> <p>Hash(MD5-Base64): NU3TVOQhiuuUmkFE4v/vGg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): f96ea83d035a49d587fbc0e00320a316da473c92</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): dfa21126f756f1bdf7d6322d363721b-981d92c4a310b2185a46e72db94082a2e</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>

<i>Possesso certificazioni impresa (Parametro Tecnico)</i>	D_Modello B e certificazioni.p7m  Dimensioni: 1 MB  Firmatari: RIVA ALESSANDRO DOMENICO  Hash(MD5-Base64): VyROfbBTfIR1iwpBmugxWQ==  Hash(SHA-1-Hex): be04797c9c4165d118e40b4e2a43e92832219ed3  Hash(SHA-256-Hex): be7c383f9c172abd491df01776655ba- aeb7b4ac47be43e835f3c435d51ccb075  Controllo alterazione file: Controllo non previsto  Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Composizione del Gruppo di lavoro esecuzione lavori (Parametro Tecnico)</i>	E_Modello B_Gruppo di lavoro esecuzione e CV.zip  Dimensioni: 2 MB  Firmatari: Documento non firmato  Hash(MD5-Base64): 5Mm6rGecDgZnJb88XpqKOg==  Hash(SHA-1-Hex): 3f49003b47b6b89be07b65aa8ddd0b32886bfb87  Hash(SHA-256-Hex): 2c5ebad5fd1c3d363858f12876adaed- b7bfbe608b3f5fe49f3be7ebe7ec594ea  Controllo alterazione file: Controllo non previsto  Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Aspetti migliorativi sull'inquinamento ambientale (Parametro Tecnico)</i>	F_Inquinamento ambientale.pdf.p7m  Dimensioni: 16 MB  Firmatari: RIVA ALESSANDRO DOMENICO  Hash(MD5-Base64): 5mNhb508UUoMkK1wf2sPsg==  Hash(SHA-1-Hex): 6b7d23c3c74b9a1741760719da1b5c132dfb2fcb



<i>Ottimizzazione dei consumi energetici (Parametro Tecnico)</i>	Hash(SHA-256-Hex): 95ec7cfa5e3ab46b0bbcee9697735b5-6481e42328c48da155811e20a1ca85575 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto G_Ottimizzazione consumi energetici.pdf.p7m Dimensioni: 1 MB Firmatari: RIVA ALESSANDRO DOMENICO Hash(MD5-Base64): 0EfhLOaHmZs+TpLkN/vDJg== Hash(SHA-1-Hex): a46ec22619426bee4fad0710610949c740d99435 Hash(SHA-256-Hex): 50cec667fb6063f03b068e47502830b-7eed866e729867bf16a67110449c78fae Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Riduzione dei tempi di esecuzione dei lavori (Parametro Tecnico)</i>	H_Modello B_Riduzione dei tempi.zip Dimensioni: 1 MB Firmatari: Documento non firmato Hash(MD5-Base64): uuLsQwRhNddbWxfhZvyZoQ== Hash(SHA-1-Hex): 77ee6581ed052f9299c486148a4af67c125efe62 Hash(SHA-256-Hex): 13558a7974bbda77c163949ae517627-93240884eabbb47ccbb4be052836b288f Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Criteri Premiali di cui ai Commi 4 e 5 del D.L. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. 108/2021 (Parametro Tecnico)</i>	I_Criteri premiali.pdf.p7m

	<p>Dimensioni: 613 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): VWjfmuiH0Vr+6k7nDkx3fQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 303a6c07853eb72150a25e61947e79703822a8fb</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): b28a4bb78ea3ca1c048d5cd664bf66d-bd03683ca91f254d295771a29ac6eb7ee</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>giustificatici offerta economica (Parametro Economico)</i> SOGECO_Modello C.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: RIVA ALESSANDRO DOMENICO</p> <p>Hash(MD5-Base64): RRvjJ7kpPQ4ZRtt48xZ0cw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 30761eb58621d7bb2361e28cdb065d02f2f1cfed</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): aebfbe74596a45c0bf09d11b4c11666-6b949e851fbbd360a320b4275a6753ebe</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>Offerta sopra/sotto alla soglia percentuale?</i> No</p> <p><i>Offerta anomala?</i> No</p>
<i>Id Offerta</i>	1686509311174
<i>Num. Protocollo Interno</i>	1698942
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	FENIX CONSORZIO STABILE SCARL

<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	domenica 11 giugno 2023 20.48.31 CEST
<i>Offerta economica %</i>	23,60000 %
<i>Offerta economica EUR</i>	2.302.810,79100 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	18.000,00000 EUR
<i>di cui costi del personale</i>	814.884,59000 EUR
<i>Costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	88.297,40000 EUR
<i>Offerta economica complessiva</i>	2.391.108,19100 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Domanda di partecipazione e dichiarazioni a corredo (Parametro Amministrativo)</i>	Domanda di partecipazione e dichiarazioni a corredo.zip.p7m
	Dimensioni: 10 MB
	Firmatari: CIRIACO D'ALESSIO
	Hash(MD5-Base64): VDTBF0MqJr49O2T+b5y4sA==
	Hash(SHA-1-Hex): 747109ccf21fed8a2fb9eb2d4d5362270408eca2
	Hash(SHA-256-Hex): 7583123d99c9e21d16504bf5b6f4e29-683cb6411628dec1388cc2414ff0a80b3
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto

<i>DGUE (Parametro Amministrativo)</i>	FENIX_Modello A.3_DGUE.pdf.p7m  Dimensioni: 1 MB  Firmatari: CIRIACO D'ALESSIO  Hash(MD5-Base64): oT0BadZkYzxIMOWX8dNjmg==  Hash(SHA-1-Hex): 58c452eaa3a2469f5a3864dd48e8ec932753fac3  Hash(SHA-256-Hex): f215558e6ef77455bba5ba3033b235e-f20b952f19d674b4ae1049243577ed40f  Controllo alterazione file: Controllo non previsto  Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Dichiarazione titolare effettivo (Parametro Amministrativo)</i>	FENIX_Modello A.4_Dichiarazione_titolare_effettivo-.pdf.p7m  Dimensioni: 601 KB  Firmatari: CIRIACO D'ALESSIO  Hash(MD5-Base64): QmEES48o4yA5HED9e874tg==  Hash(SHA-1-Hex): 27631acead1c01a470220a990e446516d1d4c119  Hash(SHA-256-Hex): bc7876baea78cf43f54e9a354779334-d455baa26867846ac76fbf285b39832c8  Controllo alterazione file: Controllo non previsto  Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Dichiarazione assenza conflitto di interessi del titolare effettivo (Parametro Amministrativo)</i>	FENIX_Modello A.5_Dichiarazione_assenza_conflitto_interessi_del_titolare_effettivo.pdf.p7m  Dimensioni: 540 KB  Firmatari: CIRIACO D'ALESSIO  Hash(MD5-Base64): tnJf02EHKwhowS1q/SUdSw==  Hash(SHA-1-Hex): 5cae2dfae497fb8f35e0e575a467ffd4620ec75b

<p><i>Garanzia fideiussoria (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Hash(SHA-256-Hex): 884d59ec286188f32117f5e6fe69265-7a38548631da4a7de68a485b4941d4e1d</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>FENIX_POLIZZA_037498_fktproyqe.pdf.p7m.p7m</p> <p>Dimensioni: 779 KB</p> <p>Firmatari: CIRIACO D'ALESSIO; MICHAEL WERNER; CIRIACO D'ALESSIO</p> <p>Hash(MD5-Base64): AIQkNrxfrg7TFQ92glpiqQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 4196aa65743b97baaea1f4dab03de0522cac154c</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 468bcf1c9f9eea2e635cfca7d08dc10-c8ff468797a32d585b2989177e15f08a7</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Attestazione SOA e Documentazione Utile alle riduzioni della cauzione provvisoria previste dall'art. 93 comma 7 del Dlgs 50/2016 (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>FENIX_COPIE CONFORMI.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 7 MB</p> <p>Firmatari: CIRIACO D'ALESSIO</p> <p>Hash(MD5-Base64): fD9OiFZke6DTzlOrp+zoIg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): e445dd8d5fa9c14ed934061f111fe288505dee22</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 713e9976b247d5bcab4c46adcc2dc13-4ab05e7f647519d1ae4da3bfa24a44350</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Contributo ANAC (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>FENIX_Ricevuta_301010014420104045.PDF.p7m</p>

	<p>Dimensioni: 115 KB</p> <p>Firmatari: CIRIACO D'ALESSIO</p> <p>Hash(MD5-Base64): OHajDrMIov6fw5M+neSA5g==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): d738d847ea31908f975997fd12e778cc021de66f</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 272ecd311d376164c2af251b82f9c83-91a0f7ec067fbb264ff42d7ad2ef54e92</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>PASSOE (Parametro Amministrativo)</i>	<p>PASSOE.pdf.p7m.p7m</p> <p>Dimensioni: 174 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): 7jDMBzRX0OlzzQLdd7YjsQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 9bdf10220c5169eba1e38a73053185d54ef4f0b7</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): f352d15c1ef9fe3ae686d7032c63f77- bdd3727e0405e0b1c18c20a6efcb0f16c</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Atto costitutivo in caso di partecipazione in forma associata (Parametro Amministrativo)</i>	<p>NON DOVUTO.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 27 KB</p> <p>Firmatari: CIRIACO D'ALESSIO</p> <p>Hash(MD5-Base64): aJjnIhu8XjBfovoSjEQwrA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): d9d27f4760cc23dfcb9e95e5c6d4b42171e89a9f</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): a296365634d7291f0e0ed4c962a1b81- b5a02ca9f37364b79c92e19d295188cc5</p>

<i>Rapporto sulla Situazione del personale (Parametro Amministrativo)</i>	Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto NON DOVUTO.pdf.p7m Dimensioni: 27 KB Firmatari: CIRIACO D'ALESSIO Hash(MD5-Base64): aJnIhu8XjBfovoSjEQwrA== Hash(SHA-1-Hex): d9d27f4760cc23dfcb9e95e5c6d4b42171e89a9f Hash(SHA-256-Hex): a296365634d7291f0e0ed4c962a1b81- b5a02ca9f37364b79c92e19d295188cc5
<i>Ricevuta pagamento imposta di bollo (Parametro Amministrativo)</i>	Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto FENIX_Assolvimento-imposta-di-bollo DOMANDA.pdf.p7- m Dimensioni: 393 KB Firmatari: Controllo non previsto Hash(MD5-Base64): 3OrRw6I/oUxX3/Fc9bSitg== Hash(SHA-1-Hex): 1da7075ae226c8ce43174d22e5347529faaceb05 Hash(SHA-256-Hex): 59b3bd0966c9890d463c876a23ce584- 53f52ec784b50593347967b02e39eb867
<i>Avvalimento (Parametro Amministrativo)</i>	Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto NON DOVUTO.pdf.p7m Dimensioni: 27 KB Firmatari: CIRIACO D'ALESSIO

<p><i>Metodologia utilizzata nelle fasi della progettazione (Parametro Tecnico)</i></p>	<p>Hash(MD5-Base64): aJnIhu8XjBfovoSjEQwrA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): d9d27f4760cc23dfcb9e95e5c6d4b42171e89a9f</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): a296365634d7291f0e0ed4c962a1b81-b5a02ca9f37364b79c92e19d295188cc5</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>Criterio A.pdf,p7m</p> <p>Dimensioni: 618 KB</p> <p>Firmatari: CIRIACO D'ALESSIO</p> <p>Hash(MD5-Base64): 5pqIHnA+ks4Z8OGMHjZorA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 854ff68f744df6258c8434480b7e6bf64d72f119</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 7043817b1c693c8299ccd5a7324d291-2b1c95cef526ea906b050c7178f295738</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Composizione del Gruppo di Lavoro per la progettazione (Parametro Tecnico)</i></p>	<p>Criterio B.pdf,p7m</p> <p>Dimensioni: 2 MB</p> <p>Firmatari: CIRIACO D'ALESSIO</p> <p>Hash(MD5-Base64): hyKD4K0m7vz+iWpXcaFWpQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 38e509b762a18c581e3f5f5fba7e5f8d71468f7</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 774198795494c7126036d9556bf1f33-648b3ad9462585fba08be762c0d8617ae</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p>



<i>Metodologia ed organizzazione per lo svolgimento del cantiere (Parametro Tecnico)</i>	Marca temporale: Controllo non previsto Criterio C.pdf.p7m Dimensioni: 868 KB Firmatari: CIRIACO D'ALESSIO Hash(MD5-Base64): ewDVP0yUho13G7wM0AxXSg== Hash(SHA-1-Hex): b5a39e53c937cde0b8e38d02c438d34b7a19c517 Hash(SHA-256-Hex): 2f9fa81d279788b111c33af476f7840-44a9a189f4f457a869774a32c494d9493 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Possesso certificazioni impresa (Parametro Tecnico)</i>	Criterio D.pdf.p7m Dimensioni: 4 MB Firmatari: CIRIACO D'ALESSIO Hash(MD5-Base64): ZibJEXeKfkII2Sp5eLU7EQ== Hash(SHA-1-Hex): 1792ba0fb479391631228a2993ad273ab1c2b9d0 Hash(SHA-256-Hex): 150dc643e2bcbb9d31a6d485a4268ae-068f8759678922e2debe5ed4008ad7253 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Composizione del Gruppo di lavoro esecuzione lavori (Parametro Tecnico)</i>	Criterio E.pdf.p7m Dimensioni: 2 MB Firmatari: CIRIACO D'ALESSIO Hash(MD5-Base64): WH4boOJf41N4S/45Qr29lg==

<p><i>Aspetti migliorativi sull'inquinamento ambientale (Parametro Tecnico)</i></p>	<p>Hash(SHA-1-Hex): 2d42ef8f4487830f46a26e4aed6fc83a34eb7736</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 45c7c8428496efb3eeaab9f5a181d3e- 0eb8980c0a5bc1c521719e91f6b912008</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>Criterio F.pdf.p7m</p>
<p><i>Ottimizzazione dei consumi energetici (Parametro Tecnico)</i></p>	<p>Dimensioni: 772 KB</p> <p>Firmatari: CIRIACO D'ALESSIO</p> <p>Hash(MD5-Base64): 734dDRGDZcSUov58rK69GA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): deeb7d8f94b76f2c8ab03d8f2074f69d51047f76</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 60b471ac195d2d8f88f2bae46e4b4d5- 6e8cabbf0f228f1005d664b93b9a45d1d</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>Criterio G.pdf.p7m</p>
<p><i>Riduzione dei tempi di esecuzione dei lavori (Parametro Tecnico)</i></p>	<p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: CIRIACO D'ALESSIO</p> <p>Hash(MD5-Base64): 9QIhnTwBwKI5Vnj2hvaeA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): fc01b518e27c6c10a2147636d66a4e544b8636c3</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 3ad9771cb5241c4c9e0b7981b5b7c1a- 26477d33e08522753a35d2909fa108547</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>Criterio H.pdf.p7m</p>

<p><i>Criteria Premiali di cui ai Commi 4 e 5 del D.L. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. 108/2021 (Parametro Tecnico)</i></p>	<p>Dimensioni: 793 KB</p> <p>Firmatari: CIRIACO D'ALESSIO</p> <p>Hash(MD5-Base64): C3jiSPDCxHQrKg7k0cxGtQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): a33567c6297752372862bc2cbe56ff4882969f86</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 39a2338a4d95d59dba0e8a95fd8bbf6-69b97843fd40cf5cec6fa2a7b2f44995d</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>Criterio I.pdf.p7m</p>
<p><i>giustificativi offerta economica (Parametro Economico)</i></p>	<p>Dimensioni: 445 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): I7ttHmtaM9VIs64rnaTmdQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 00d3045193bbffd6686e36de6fb4b598b0b9c5b7</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): e52ce22f6cb9ce708748d8cd1017855-6bc845cb4ef73ee7a61451ded4c2cd84a</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>Modello C _Dichiarazioni giustificativi offerta.pdf.f.p7m</p>
	<p>Dimensioni: 498 KB</p> <p>Firmatari: CIRIACO D'ALESSIO</p> <p>Hash(MD5-Base64): 4sH4cKE4GYXFMSel3Pws0g==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 9e1ba7a22eaa00b741e1201e4677e28b5c0c5d5a</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 96ff2221a49a3123a08d90507f8b6ce-e7b419ecfd845105656cd7e4eac809368</p>

	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta sopra/sotto alla soglia percentuale?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Id Offerta</i>	1686321078571
<i>Num. Protocollo Interno</i>	1688357
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	NEOCOS S.r.L.
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	venerdì 9 giugno 2023 16.31.18 CEST
<i>Offerta economica %</i>	11,73000 %
<i>Offerta economica EUR</i>	2.660.590,42568 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	20.680,34000 EUR
<i>di cui costi del personale</i>	651.907,67000 EUR
<i>Costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	88.297,40000 EUR
<i>Offerta economica complessiva</i>	2.748.887,82568 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni

<i>Domanda di partecipazione e dichiarazioni a corredo (Parametro Amministrativo)</i>	<p>Domanda di partecipazione.zip.p7m</p> <p>Dimensioni: 9 MB</p> <p>Firmatari: BARONE ANDREA</p> <p>Hash(MD5-Base64): DMSilxM1s9Ft8sd/rvWBnw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 43dd3c3fa6c0deb07288b053e4048b8df3c6d22b</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 3df9de5289de79d311367728790c9a7-9464558dd28a2a18b7a69ae3cc6502d39</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>DGUE (Parametro Amministrativo)</i>	<p>DGUE.zip.p7m</p> <p>Dimensioni: 8 MB</p> <p>Firmatari: BARONE ANDREA</p> <p>Hash(MD5-Base64): jB28fwSrB61LmQHGYKlKsA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 847f0d4845f61041ba061a7104e2bb7c0f891945</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 0606dd56743400e20754a491e401106-1a4c1236fd6c717414cbc6e10c359ac49</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Dichiarazione_titolare_effettivo (Parametro Amministrativo)</i>	<p>Dich. titolare effettivo.zip.p7m</p> <p>Dimensioni: 4 MB</p> <p>Firmatari: BARONE ANDREA</p> <p>Hash(MD5-Base64): mU+QuwUsvWmqTVqXe2H66g==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): c78c6d95197b207dd87f10544ab77d70af070f58</p>

<p><i>Dichiarazione assenza conflitto interesse titolare effettivo (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Hash(SHA-256-Hex): 5fc5e64ffe11902f90197ceddfe1027-d94ac58ff129e02049671dfe2778913d0</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>Dichiarazione assenza confl. interessi.zip.p7m</p>
<p><i>Garanzia fideiussoria (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Dimensioni: 5 MB</p> <p>Firmatari: BARONE ANDREA</p> <p>Hash(MD5-Base64): gjL5Mi6HrLqhTzrFZB2lnQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): a17e4cce1ddb9d9a15ac117e5f39a015a06a7fd</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): fe416b7db1a9650848ffbdb0012f27e-6084f3d3c8266b2a2acb2b01decd03181</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>NEOCOS Srl - Cauzione provvisoria.pdf.p7m</p>
<p><i>Attestazione SOA e Documentazione Utile alle riduzioni della cauzione provvisoria previste dall'art. 93 comma 7 del Dlgs 50/2016 (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Dimensioni: 528 KB</p> <p>Firmatari: BARONE ANDREA; GIORGIO PAGNONE</p> <p>Hash(MD5-Base64): P/yGB2YYpLboC0iAW4p9OA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): ee6ff8d43d591114b78cca080b6145b301ce8eae</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 7853e1dff17cb12441649a71a853f0-a51cebd7f643afe030f93ba498a26af5b</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>SOA ISO.zip.p7m</p>

	<p>Dimensioni: 5 MB</p> <p>Firmatari: BARONE ANDREA</p> <p>Hash(MD5-Base64): ZXc3q4MhGILuCXERMNY+GQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): d1b0d6f189e643b9fa2a4d606e9d9e0ef09ba12f</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 6f02544c0d6fac7d9253d243534e380-48f80932aa6f77982f31e530c31bd481b</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Contributo ANAC (Parametro Amministrativo)</i>	<p>NEOCOS Srl - Contributo ANAC.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 115 KB</p> <p>Firmatari: BARONE ANDREA</p> <p>Hash(MD5-Base64): VKc9rRNcWxeKiwIoyKW2Vw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 30c19e174f0836e8ed564561becbcf1a41e39c55</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 8dcc7208e784d5ed9f5dc51bf56b583-f62f901f9283d203e53df924e437cfb74</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>PASSOE (Parametro Amministrativo)</i>	<p>PASSoe.pdf.p7m.p7m</p> <p>Dimensioni: 184 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): CdVQ+ioZXgRVgBn+ACIdIA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 65beb333e67cbe2bcfb840c8ddceae2cf83c756c</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 00c53f3c043d14f7f156f5a987bc651-8389d2b85b345679f51c48964c3f37752</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p>

	<p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Atto costitutivo in caso di partecipazione in forma associata (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>Rapporto sulla Situazione del personale (Parametro Amministrativo)</i>	<p>NEOCOS Srl - Rapporto situazione personale.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: BARONE ANDREA</p> <p>Hash(MD5-Base64): noPGcntVmrn1KYPNihXOaQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 0875ff80017685a24762bd521adce9e134229b7c</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): e3ad332ea3b98472a40d5a40151f792-b9be9d011f30b01eb31fd11586e991db7</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Ricevuta pagamento imposta di bollo (Parametro Amministrativo)</i>	<p>NEOCOS Srl - Assolvimento imposta di bollo.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 781 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): S1RI/SROKkqMY6qDHPbyBw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): f65c52f64ca0557cd59472321edb0139397c1e10</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 38e06f3480805b4fcd6d00c558cf56c-1d725191f44c62f79643eee4b92a52a60</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Avvalimento (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>Metodologia utilizzata nelle fasi della progettazione (Parametro Tecnico)</i>	A - RELAZIONE.pdf.p7m



	<p>Dimensioni: 3 MB</p> <p>Firmatari: BARONE ANDREA; Ashan Abeygunawardena; Stefano Vantaggiato; ARBELLIA FILIPPO SAVIO; LO IUDICE DOMENICO</p> <p>Hash(MD5-Base64): dme1Oj/nEtGP8w/1yuMPFw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 091c264db0bbb0768229dd4a505974e06f9e58d4</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): d9aada1baaa9574718528ad7111fa60-14cf2f364a1e8e9c24cfb168cf5866aa4</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Composizione del Gruppo di Lavoro per la progettazione (Parametro Tecnico)</i></p>	<p>Modello B Scheda tecnica + allegati.pdf.p7m</p>
	<p>Dimensioni: 12 MB</p> <p>Firmatari: BARONE ANDREA; Stefano Vantaggiato; Ashan Abeygunawardena; ARBELLIA FILIPPO SAVIO; LO IUDICE DOMENICO</p> <p>Hash(MD5-Base64): m4VprXwC22Z4g9uhtvNpBA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): c37f79f0c624807e4d7d7a6625eedc66d80aac75</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): a3260dd75c0306ba60521260881a090-b79f295c9db831333230b7d5a4ccb0525</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Metodologia ed organizzazione per lo svolgimento del cantiere (Parametro Tecnico)</i></p>	<p>C - RELAZIONE.pdf.p7m</p>
	<p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: BARONE ANDREA; Ashan Abeygunawardena; Stefano Vantaggiato; ARBELLIA FILIPPO SAVIO; LO IUDICE DOMENICO</p> <p>Hash(MD5-Base64): BoSWHcz5Kw9WMs4JW08f5g==</p>

<p><i>Possesso certificazioni impresa (Parametro Tecnico)</i></p>	<p>Hash(SHA-1-Hex): 57f31dacb9107c1691a77aec3bb14b35f3e1f571</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 463a5030c3b4db3688b7fecaf33b64f-3c2de954c08b968eb2e70c7049524ac27</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>Modello B Scheda tecnica + allegati.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 12 MB</p> <p>Firmatari: BARONE ANDREA; Stefano Vantaggiato; Ashan Abeygunawardena; ARBELLIA FILIPPO SAVIO; LO IUDICE DOMENICO</p> <p>Hash(MD5-Base64): m4VprXwC22Z4g9uhtvNpBA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): c37f79f0c624807e4d7d7a6625eedc66d80aac75</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): a3260dd75c0306ba60521260881a090- b79f295c9db831333230b7d5a4ccb0525</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Composizione del Gruppo di lavoro esecuzione lavori (Parametro Tecnico)</i></p>	<p>Modello B Scheda tecnica + allegati.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 12 MB</p> <p>Firmatari: BARONE ANDREA; Stefano Vantaggiato; Ashan Abeygunawardena; ARBELLIA FILIPPO SAVIO; LO IUDICE DOMENICO</p> <p>Hash(MD5-Base64): m4VprXwC22Z4g9uhtvNpBA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): c37f79f0c624807e4d7d7a6625eedc66d80aac75</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): a3260dd75c0306ba60521260881a090- b79f295c9db831333230b7d5a4ccb0525</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p>

<i>Aspetti migliorativi sull'inquinamento ambientale (Parametro Tecnico)</i>	Marca temporale: Controllo non previsto F - RELAZIONE.pdf.p7m  Dimensioni: 2 MB  Firmatari: BARONE ANDREA; Ashan Abeygunawardena; Stefano Vantaggiato; ARBELLIA FILIPPO SAVIO; LO IUDICE DOMENICO  Hash(MD5-Base64): YQQj815uPwIicJoXk+BTw==  Hash(SHA-1-Hex): 81aa1d7e4a13f680f761235062981f7c00615de4  Hash(SHA-256-Hex): ec3744ff92facceae440559907d6254-3bd96d57ab9f1ef4092156f2bd8f462dd  Controllo alterazione file: Controllo non previsto  Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Ottimizzazione dei consumi energetici (Parametro Tecnico)</i>	G - RELAZIONE.pdf.p7m  Dimensioni: 709 KB  Firmatari: BARONE ANDREA; Ashan Abeygunawardena; Stefano Vantaggiato; ARBELLIA FILIPPO SAVIO; LO IUDICE DOMENICO  Hash(MD5-Base64): VLMteWRMmnwDAV/AUB7mnA==  Hash(SHA-1-Hex): c1e88baa0f7db4c50b6689fa28f8be4af69db4ad  Hash(SHA-256-Hex): 100822d1123362e0a0bcdda13405e86-0e8b882d3806946f1678420edf0c878fd  Controllo alterazione file: Controllo non previsto  Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Riduzione dei tempi di esecuzione dei lavori (Parametro Tecnico)</i>	Modello B Scheda tecnica + allegati.pdf.p7m  Dimensioni: 12 MB

	<p>Firmatari: BARONE ANDREA; Stefano Vantaggiato; Ashan Abeygunawardena; ARBELLIA FILIPPO SAVIO; LO IUDICE DOMENICO</p> <p>Hash(MD5-Base64): m4VprXwC22Z4g9uhtvNpBA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): c37f79f0c624807e4d7d7a6625eedc66d80aac75</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): a3260dd75c0306ba60521260881a090- b79f295c9db831333230b7d5a4ccb0525</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>Criteria Premiali di cui ai Commi 4 e 5 del D.L. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. 108/2021 (Parametro Tecnico)</i></p> <p>I - RELAZIONE.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 458 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): wi4QsxyxQtPcD82Ou3UWiQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): d51835ed978087937a6ed4ffb4c03477bd24282d</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 64fc90ffffb3c24a15f78e6a45495fed9f398ef0456f3a20535071c9a2fd4a70</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>giustificativi offerta economica (Parametro Economico)</i>	-
<i>Offerta sopra/sotto alla soglia percentuale?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Id Offerta</i>	1686317405891
<i>Num. Protocollo Interno</i>	1687996
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata

<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	TERRA COSTRUZIONI SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	venerdì 9 giugno 2023 15.30.05 CEST
<i>Offerta economica %</i>	9,77000 %
<i>Offerta economica EUR</i>	2.719.667,77058 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	28.000,00000 EUR
<i>di cui costi del personale</i>	814.884,59000 EUR
<i>Costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	88.297,40000 EUR
<i>Offerta economica complessiva</i>	2.807.965,17058 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Domanda di partecipazione e dichiarazioni a corredo (Parametro Amministrativo)</i>	A.1_A.2.zip
	Dimensioni: 4 MB
	Firmatari: Documento non firmato
	Hash(MD5-Base64): JdobEUnrq38u+OwBayZrDw==
	Hash(SHA-1-Hex): ee320441018754557f61da9d50d29982920ad1c3

<p><i>DGUE (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Hash(SHA-256-Hex): 558337e45b52d27831c954d8278f7b1- f73c76e885ddc02918135ce8c018e4e69</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>DGUE.zip</p> <p>Dimensioni: 4 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): 5RWXEvai+RKjRIIx0hm7BA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): ccdd7c2cb819d1d7143abaf234e6b2efa920a9d9</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): ac6dec25b66fd23c467f86e39b73ce1- fde1c70a37a9411b8f69d9dde3afdb91e</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Dichiarazione_titolare_effettivo (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Modello A.4.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 261 KB</p> <p>Firmatari: SCORZA DOMENICO</p> <p>Hash(MD5-Base64): NXWCNf8Vre3TPzqgOB9l/w==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 10928df0c6692907f6fa227ff3684a380c0576e1</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 4391c7115a13ad9df49f16053fba97a- beada6c21775ff43af08cbc14cc499b72</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Dichiarazione_assenza_conflitto_interessato_titolare_effettivo (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Assize.pdf</p> <p>Dimensioni: 453 KB</p>

<p><i>Garanzia fideiussoria (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): 1EpSOe92Eo0HYaNmZBQjww==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 33ad0ba0a451ee4af9991fa1ac6acea71ad717f2</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): aefa48d774364d4fdb17618f033a71b-a8ebc8551d7e5bcbbe6ad8d33a2ab7335</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>documento_0601013156766.pdf.p7m</p>
<p><i>Attestazione SOA e Documentazione Utile alle riduzioni della cauzione provvisoria previste dall'art. 93 comma 7 del Dlgs 50/2016 (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: SCORZA DOMENICO; SPERA GUENDALINA</p> <p>Hash(MD5-Base64): JKO3s1iSQY48d1WpYzc8sg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): ee9b143115f3e28eff6ac251d462d0332ff50b90</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 01dfc9c097a498fdd11183c51ae6c71-35e914267bbcb194f28ee4d7c6b715e58</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>SOA_ISO.zip</p>
	<p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): X8ltQwK6SGj64lzpAaW84A==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 0d394df18af70c86dd6513a609c5e0cf8d8b287a</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 9af461cacfacc0b3ffd32281994f033-e51b22f578cfc992b5b583f93b03f739f</p>

	<p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Contributo ANAC (Parametro Amministrativo)</i>	<p>Ricevuta.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 115 KB</p> <p>Firmatari: SCORZA DOMENICO</p> <p>Hash(MD5-Base64): YdVnVcmNMGIcmWkMBgWV-DQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): bba183d7d6ba11489d09dae8baa436700ea7dd73</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): e9f5045c5bf4bee17d549f76254b8d5-a50ee1c4f4cb948f0f31ee082a482316c</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>PASSOE (Parametro Amministrativo)</i>	<p>show_PASSoe.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 164 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): lReFd9vRPFaatT7JUTuKLQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 0d37584f0b0e69be67364b5c2e1c25bf4bb8c269</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 1da612acb14fc5b97d2e3af3d08eddf-2bddfe4628f624ca0a40aeca1af72f13f</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Atto costitutivo in caso di partecipazione in forma associata (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>Rapporto sulla Situazione del personale (Parametro Amministrativo)</i>	-



<i>Ricevuta pagamento imposta di bollo (Parametro Amministrativo)</i>	MARCA DA BOLLO.pdf  Dimensioni: 341 KB  Firmatari: Controllo non previsto  Hash(MD5-Base64): YcQ8YPY0S1Z0/EwBZkIYBQ==  Hash(SHA-1-Hex): 8adcb341db90b4dc2fac1eb252e7cb5fa8e961c0  Hash(SHA-256-Hex): dadd106ff502616327a7132ba31f9d4-2c1a24eada18339a83af6d178fa5c1be0  Controllo alterazione file: Controllo non previsto  Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Avvalimento (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>Metodologia utilizzata nelle fasi della progettazione (Parametro Tecnico)</i>	CRITERIO A.pdf.p7m  Dimensioni: 10 MB  Firmatari: SCORZA DOMENICO  Hash(MD5-Base64): q2Ia+fpZt0MG94V65yPhQQ==  Hash(SHA-1-Hex): 51af27a2de5b940daca91e1f1d7b571b556ef8a5  Hash(SHA-256-Hex): 01d4622638bc623122fc0a7c82a8179-079a6da7e954ca7017580388a98049d5c  Controllo alterazione file: Controllo non previsto  Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Composizione del Gruppo di Lavoro per la progettazione (Parametro Tecnico)</i>	ALLEGATI B-D-E-H.pdf.p7m  Dimensioni: 6 MB  Firmatari: SCORZA DOMENICO  Hash(MD5-Base64): k5Ud05D2CjuXMLBSfIMlog==

	<p>Hash(SHA-1-Hex): 0e2e36faed54b586ec7845b5061aed84bc23282</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): e4137527434dce6db0a8de114d1aa9c-718df9d5e66870a6c58140335af5453b9</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Metodologia ed organizzazione per lo svolgimento del cantiere (Parametro Tecnico)</i></p>	<p>CRITERIO C.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 16 MB</p> <p>Firmatari: SCORZA DOMENICO</p> <p>Hash(MD5-Base64): qVDZBOH8cuyNXRqA/5a6PA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): ee82bf02e8b068bb5602cd0d6802f6c582c469ab</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 8eeaec4b487a5b5442f01b64e2d3f33-51d58c9adfc54f23a2e32ca0981e73b9</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Possesso certificazioni impresa (Parametro Tecnico)</i></p>	<p>ALLEGATI B-D-E-H.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 6 MB</p> <p>Firmatari: SCORZA DOMENICO</p> <p>Hash(MD5-Base64): k5Ud05D2CjuXMLBSfIMlog==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 0e2e36faed54b586ec7845b5061aed84bc23282</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): e4137527434dce6db0a8de114d1aa9c-718df9d5e66870a6c58140335af5453b9</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>

<i>Composizione del Gruppo di lavoro esecuzione lavori (Parametro Tecnico)</i>	<p>ALLEGATI B-D-E-H.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 6 MB</p> <p>Firmatari: SCORZA DOMENICO</p> <p>Hash(MD5-Base64): k5Ud05D2CjuXMLBSfIMlog==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 0e2e36faed54b586ec7845b5061aed84bc23282</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): e4137527434dce6db0a8de114d1aa9c-718df9d5e66870a6c58140335af5453b9</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Aspetti migliorativi sull'inquinamento ambientale (Parametro Tecnico)</i>	<p>CRITERIO F.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 13 MB</p> <p>Firmatari: SCORZA DOMENICO</p> <p>Hash(MD5-Base64): V8mB/BYrJtxRdK33egGxBQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): c5492d3aaa5a67441c7ad04a728a27a59b79d215</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 73911539fe6e0003203dc2a27aed84a-bcd3da13cf9b9da77b5237652f84e7afa</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Ottimizzazione dei consumi energetici (Parametro Tecnico)</i>	<p>CRITERIO G.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 8 MB</p> <p>Firmatari: SCORZA DOMENICO</p> <p>Hash(MD5-Base64): tkKcyaxOIy2oFC6DqXw5w==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): bdae95f2783c9c412e4ce2d61bc07923a6877a11</p>

<p><i>Riduzione dei tempi di esecuzione dei lavori (Parametro Tecnico)</i></p>	<p>Hash(SHA-256-Hex): 7874befda2f5d54360aeb40c6016adf-32da2e1861921ba77a13380e3826b31e4</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>Modello B _ Scheda Offerta Tecnica.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 3 MB</p> <p>Firmatari: SCORZA DOMENICO</p> <p>Hash(MD5-Base64): uhjNMcTcgWwGNqY5awq3PQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): ebb7c62903ba0cc754bb4dc7aac997fa5c99ee4b</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): a5870db8742292343a25f6e3ef2c770-30817983a2e42347dd101385ef22214ac</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Criteri Premiali di cui ai Commi 4 e 5 del D.L. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. 108/2021 (Parametro Tecnico)</i></p>	<p>CRITERIO I.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 4 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): L23WcyGHYFqJNnwjyPid1Q==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 40f6ca255560da011313e3354784862f79a1f32b</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): c31861563051bf63a884e7a9152bd4d-61f7bb8e0ceb5c3016d0a7b265c5c4ed3</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>giustificativi offerta economica (Parametro Economico)</i></p>	<p>-</p>

<i>Offerta sopra/sotto alla soglia percentuale?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Id Offerta</i>	1686151823122
<i>Num. Protocollo Interno</i>	1669981
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	EDILGAMMA SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	mercoledì 7 giugno 2023 17.30.23 CEST
<i>Offerta economica %</i>	11,00000 %
<i>Offerta economica EUR</i>	2.682.593,72250 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	19.000,00000 EUR
<i>di cui costi del personale</i>	772.184,88000 EUR
<i>Costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	88.297,40000 EUR
<i>Offerta economica complessiva</i>	2.770.891,12250 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Domanda di partecipazione e dichiarazioni a corredo (Parametro Amministrativo)</i>	Modello A.1 .pdf.zip

	<p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): OpH8bYhH7nbwgZd8mqL9ug==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): aa8e2323eb2f162d3f0afa48d005da6638537696</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 1a2efc40123a02e0639f8b3ec014743- adaee8a3a65ac40b6892aa32f130edf5f</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>DGUE (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>DGUE .pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 457 KB</p> <p>Firmatari: Francesca Pesenti</p> <p>Hash(MD5-Base64): Qy52yVopT/N4yhbYK0qxJA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 90f0e41df4a432ffd7cb0c7ca7f4d10f3f1c4f1a</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): e6c43a7f53abc102d8315f8b593bb2e- 2bebf1b50178126090115c4274e45be</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Dichiarazione_titolare_effettivo (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Modello A.4_Dichiarazione_titolare_effettivo.pdf.p- 7m</p> <p>Dimensioni: 264 KB</p> <p>Firmatari: Francesca Pesenti</p> <p>Hash(MD5-Base64): RCytPk5hbH+CjushvsS/Pg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 4e502a52cc0d0e216057ae6f4a3941bb8f5fbf13</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 993da3fd832002729ad3ba83a712c64- d045a94f331da5cef467f3b5beef3f00c</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p>

<p><i>Dichiarazione assenza conflitto interesse del titolare effettivo (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><del>Modello</del> A.5_Dichiarazione_assenza_conflitto_interessi_del_titolare_effettivo.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 309 KB</p> <p>Firmatari: ZACCARIA ROMEO</p> <p>Hash(MD5-Base64): 9dUMD+uNvwOU/+Oajbe/ow==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 617572feeb7adc3caaf457716fb58d723c9d07d4</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 5216eedc9fde11b81a7b38b09a8883de76e0ac1ac7cf9df21e9d08398c70d4d6</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p>
<p><i>Garanzia fideiussoria (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>219_Scheda_di_polizza_Cauzioni_1027450195(1).p7m</p> <p>Dimensioni: 921 KB</p> <p>Firmatari: Roberto Giordano; Francesca Pesenti</p> <p>Hash(MD5-Base64): xKfPWwnIwAKMracpjHv9cw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 6b1f5f144fa12243d333b902c764258cd18734a6</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 083f9ce9431586aab4a87f0ee53a466d00c4d0ae3ee6682622987057625915da</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p>
<p><i>Attestazione SOA e Documentazione Utile alle riduzioni della cauzione provvisoria previste dall'art. 93 comma 7 del Dlgs 50/2016 (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>Edilgamma Certificati soa 9001 14001 45001 SA8000- .pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: PESENTI FRANCESCA</p>

	<p>Hash(MD5-Base64): kIUeUBiRiVIQ0tTe3TTPqA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 9325cce8fff89f94e846e22e61b21431e4d2bade</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 5f3825bacd236691e2fea55fbedfcf-4a38a4bea8b1b5bab6a33306a0d3dd289</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Contributo ANAC (Parametro Amministrativo)</i>	<p>Ricevuta.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 115 KB</p> <p>Firmatari: Francesca Pesenti</p> <p>Hash(MD5-Base64): WkNNX412+3p6WzmqLg9EhQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): d69ae214ff1fd27faacd6ab904d2f144b09d8461</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 4459853f13c5917157fcf6110611711-780dcd5c145a2d16ea169f81cbc878e7f</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>PASSOE (Parametro Amministrativo)</i>	<p>show_PASSoe.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 165 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): /rdSnzoZ+3qiju/gGV/SfQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 19d118782888704b9af059d5c7b98b3bcdba9beb</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 79f3ffa7194ea594716a300dd55ef1a-70a72a7a9e61d2ebdb825676264e7bf43</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>



<i>Atto costitutivo in caso di partecipazione in forma associata (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>Rapporto sulla Situazione del personale (Parametro Amministrativo)</i>	EDILGAMMA Art 46 dlgs 11 2006 n.198.zip.p7m  Dimensioni: 212 KB  Firmatari: PESENTI FRANCESCA  Hash(MD5-Base64): hVb/tWvRfP14fC5IyZCGIQ==  Hash(SHA-1-Hex): e30e6599f0ef94c8fd8a74223af44c3ba5179106  Hash(SHA-256-Hex): 69f8199679cab274adc9a17c412da66-afcf19ab088e9c59699126a0cd17f2ac  Controllo alterazione file: Controllo non previsto  Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Ricevuta pagamento imposta di bollo (Parametro Amministrativo)</i>	Assolvimento bollo.pdf.p7m  Dimensioni: 460 KB  Firmatari: Controllo non previsto  Hash(MD5-Base64): QdcTInuu04F/WT7ytdcUEw==  Hash(SHA-1-Hex): 427403f2ea7cda14ae384b8a6177c97754355892  Hash(SHA-256-Hex): e8e96d778e9047a9bb8e3e6316f4e48-164f0e14dcfe6e67409b15eb9f39418f3  Controllo alterazione file: Controllo non previsto  Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Avvalimento (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>Metodologia utilizzata nelle fasi della progettazione (Parametro Tecnico)</i>	Relazione Criterio A(1).pdf.p7m  Dimensioni: 14 MB

<p><i>Composizione del Gruppo di Lavoro per la progettazione (Parametro Tecnico)</i></p>	<p>Firmatari: MIGLIACCIO MICHELE; PESENTI FRANCESCA</p> <p>Hash(MD5-Base64): 9pyjpc3tcDzgIISmIBSSjg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 1c8b14b418679ddde617b40f5124a67e08847625</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): e2d1a4c2b025d24a760a5c4eceed8e6-42d0e0f875429eb1bbdabe07fb28c4fb2</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>Modello B _pdf.pdf.p7m</p>
<p><i>Metodologia ed organizzazione per lo svolgimento del cantiere (Parametro Tecnico)</i></p>	<p>Dimensioni: 3 MB</p> <p>Firmatari: PESENTI FRANCESCA</p> <p>Hash(MD5-Base64): nyUjnsEuv3OrJy7nHPgNRA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 1225f4c1b20cdebd278e66ae3eb2bb075c7c9307</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 5abbe216a0e8fbb772b0f9854913fd1-624f9412849bb1faae18b0a215358222c</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Metodologia ed organizzazione per lo svolgimento del cantiere (Parametro Tecnico)</i></p>	<p>Relazione Criterio C(1).pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 15 MB</p> <p>Firmatari: MIGLIACCIO MICHELE; PESENTI FRANCESCA</p> <p>Hash(MD5-Base64): GV+TDm69+xGV8XN/UjHk4g==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 5e3ccfd3f116b748fca77ac4cc7ebdad6872737f</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 79f038a715ebb4717986ff86583bfbe-1f256da47dd69c0c3da704998e70bd2ea</p>

<i>Possesso certificazioni impresa (Parametro Tecnico)</i>	Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto CRITERIO D CERTIFICAZIONI.pdf.p7m Dimensioni: 2 MB Firmatari: PESENTI FRANCESCA Hash(MD5-Base64): zKZ40Rz1wYDGcBmm2LeyuQ== Hash(SHA-1-Hex): 6761f3afbbf1c4595f5a57512e5bc36c9500e4e8 Hash(SHA-256-Hex): 3b1e991acab519be972506dc2ec2848-c8b2dddcbad5c72126908ee3a556e0981 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Composizione del Gruppo di lavoro esecuzione lavori (Parametro Tecnico)</i>	Modello B _pdf.pdf.p7m Dimensioni: 3 MB Firmatari: PESENTI FRANCESCA Hash(MD5-Base64): nyUjnsEuv3OrJy7nHPgNRA== Hash(SHA-1-Hex): 1225f4c1b20cdebd278e66ae3eb2bb075c7c9307 Hash(SHA-256-Hex): 5abbe216a0e8fbb772b0f9854913fd1-624f9412849bb1faae18b0a215358222c Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Aspetti migliorativi sull'inquinamento ambientale (Parametro Tecnico)</i>	Relazione Criterio F(1).pdf.p7m Dimensioni: 16 MB Firmatari: MIGLIACCIO MICHELE; PESENTI FRANCESCA

	<p>Hash(MD5-Base64): XdfPwHCPJ4Fs/UMgwygfuw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): b9f6df68abb061574cb828e91231b54af96ab4be</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): ab653981d01023152df4f101351d60a-06e619dce8f95fa4a0c1ba3f8e9425fc4</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Ottimizzazione dei consumi energetici (Parametro Tecnico)</i></p>	<p>Relazione Criterio G(1).pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 15 MB</p> <p>Firmatari: MIGLIACCIO MICHELE; PESENTI FRANCESCA</p> <p>Hash(MD5-Base64): c/b7ckQpbs7re90g/Zt8lA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): a84ccbaa44b75335b745a5ca263eeb40a30eea78</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 48e0f93b27d94e6f31420797d58988a-0072eac127885798293deb1c1efb159e8</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Riduzione dei tempi di esecuzione dei lavori (Parametro Tecnico)</i></p>	<p>Modello B _pdf.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 3 MB</p> <p>Firmatari: PESENTI FRANCESCA</p> <p>Hash(MD5-Base64): nyUjnsEuv3OrJy7nHPgNRA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 1225f4c1b20cdebd278e66ae3eb2bb075c7c9307</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 5abbe216a0e8fbb772b0f9854913fd1-624f9412849bb1faae18b0a215358222c</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>

<p><i>Criteria Premiali di cui ai Commi 4 e 5 del D.L. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. 108/2021 (Parametro Tecnico)</i></p>	<p>CRITERIO I PREMIALI.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 2 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): X5gnmdwECqE5hWcbU6+rPQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 7d64f39b2c2378f7ddd7ea8b4aacd72da97df33f</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): fc5c675b9240166cb3f33fa673c3ae2-e0011f59a9fe28f5805727278d49a475c</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>giustificativi offerta economica (Parametro Economico)</i></p>	<p>giustificativi.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 244 KB</p> <p>Firmatari: Francesca Pesenti</p> <p>Hash(MD5-Base64): nGwC+izZo+Qm+pCeOqNTGg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 96f7e011d7f2aff5cd2708f462bcc3a8883e67d0</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 585bb40ef0e67fd0a01f9ac8e84d3c6-054366828512ad5b1aa1b54c6a097a2b7</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Offerta sopra/sotto alla soglia percentuale?</i></p>	<p>No</p>
<p><i>Offerta anomala?</i></p>	<p>No</p>

## Attribuzione dei Punteggi

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti i punteggi assegnati alle offerte dei Fornitori. Le offerte sono ordinate dalla più recente alla meno recente.

**Tabella 4. Punteggi**

<i>Id Offerta</i>	1686551757328
<i>Fornitore</i>	TERRAE COSTRUZIONI SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	TERRAE COSTRUZIONI SRL - raggruppamento (Raggruppamento temporaneo di imprese)
<i>Imprese componenti il raggruppamento</i>	
<i>Ragione Sociale</i>	Giulia Pagani
<i>Partita Iva</i>	12441400012
<i>Codice Fiscale</i>	
<i>Ragione Sociale</i>	Wiktor Boetti
<i>Partita Iva</i>	02554410049
<i>Codice Fiscale</i>	
<i>Ragione Sociale</i>	Paolo Chiappero
<i>Partita Iva</i>	11136980015
<i>Codice Fiscale</i>	
<i>Ragione Sociale</i>	Flavio Bertone
<i>Partita Iva</i>	10557300018
<i>Codice Fiscale</i>	
<i>Ragione Sociale</i>	Fabrizio Vendramin
<i>Partita Iva</i>	12706010019
<i>Codice Fiscale</i>	
<i>Ragione Sociale</i>	Paolo Citterio
<i>Partita Iva</i>	08481600016
<i>Codice Fiscale</i>	
<i>Ragione Sociale</i>	Luca Giacosa
<i>Partita Iva</i>	09546740011

<i>Codice Fiscale</i>	
<i>Ragione Sociale</i>	Roberta Tricca
<i>Partita Iva</i>	09740630018
<i>Codice Fiscale</i>	
<i>Ragione Sociale</i>	Castellino Stefano
<i>Partita Iva</i>	08295430014
<i>Codice Fiscale</i>	
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	lunedì 12 giugno 2023 8.35.57 CEST
<i>Sconto</i>	13,13000 %
<i>Punteggio economico</i>	16,69
<i>Punteggio tecnico</i>	11,47
<i>Punteggio totale</i>	28,16
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Domanda di partecipazione e dichiarazioni a corredo (Parametro Amministrativo)</i>	Modello A(1)(1).1 E a.2.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
	Dimensioni: 507 KB
	Firmatari: PAOLO CITTERIO; Pagani Giulia; Chiappero Paolo; Wiktor Boetti; VENDRAMIN FABRIZIO; STEFANO CASTELLINO; FLAVIO BERTONE; TRICCA ROBERTA; Giacosa Luca
	Hash(MD5-Base64): SKix1WIVqkzbrEj+qACUFQ==
	Hash(SHA-1-Hex): 94414e1ae5bd80e0cc8c3517bb6733741215a548

<p><i>DGUE (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Hash(SHA-256-Hex): 1cdb0b4088901e01efdd758dd40898c-0b490dab32d54dbd9a5188c976090d5e5</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>DGUE.zip</p> <p>Dimensioni: 3 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): pcxMQM0D4LsxijJdzjshJA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 209e5cfb804de0a82eb18785131e7c432a9afd16</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 6bbf2faeb62d12c040d53f1f7c7890a-10a6f01a8d0cec029c7f9b87829adc68a</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Dichiarazione_titolare_effettivo (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Modello A.4_Dichiarazione_titolare_effettivo.pdf.p- 7m</p> <p>Dimensioni: 409 KB</p> <p>Firmatari: REXHAJ ILJAS</p> <p>Hash(MD5-Base64): ZIrVeA7LUwGSDvMBZRszhg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 8fbe6106ad7e53e61710eb3fd23561b796fc0c3b</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 0dd8c3e92447d99b080fb577de85343-65255c52d76569190007c1ca9f941a112</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Dichiarazione_assenza_conflitto_intere- titolare_effettivo (Parametro Am- ministrativo)</i></p>	<p>Modello A.5_Dichiarazione_assenza_conflitto_intere- ssi_del_titolare_effettivo.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 339 KB</p>



	<p>Firmatari: REXHAJ ILJAS</p> <p>Hash(MD5-Base64): hOOPB9FwckMhVARA5I1qHQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 457203196afce82b1ef6dfe787f78fc50b84ffb3</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): d6006b666408f5ea9ddd6bf668b6da9-363f8afcd743dc5a5cd723ecd8d42c165</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Garanzia fideiussoria (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Fidejussione.zip</p> <p>Dimensioni: 2 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): y+T5gdJd5WI47J2dQLRFeg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): b6671e43539f2f2f3f86e283305816096ee7a9c1</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): f5aea6f28eab11193ed6482539e8952-87e5fb75e9f80b07f6f5ae378d57d9a92</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Attestazione SOA e Documentazione Utile alle riduzioni della cauzione provvisoria previste dall'art. 93 comma 7 del Dlgs 50/2016 (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>CERTIFICAZIONE SOA TERRAE2.pdf</p> <p>Dimensioni: 404 KB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): 9NKauL8bn1kjETpr2j9hcg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 85c891d2b02882562471df0c3092d4372bf22819</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 079cdaada5161c2d742db2c88dc6425-f7444d56180370adce9e47b7497d13cf0</p>

<i>Contributo ANAC (Parametro Amministrativo)</i>	Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto Ricevuta ANAC.pdf Dimensioni: 112 KB Firmatari: Documento non firmato Hash(MD5-Base64): k/04YRWUP9reKcRCSK6rqg== Hash(SHA-1-Hex): 10e58af632663f114a63719b84577702c065c4b8 Hash(SHA-256-Hex): 6733599bd674efba74b027f213968ca-5ecc74a8f6e8d5e2cac8bdbe2567ae358 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>PASSOE (Parametro Amministrativo)</i>	PassOE.zip Dimensioni: 1 MB Firmatari: Controllo non previsto Hash(MD5-Base64): 3pgcpyUMe0FT8qWIAJeC3Q== Hash(SHA-1-Hex): 951e1b6c5416fd5b7daf7fc3dcd0af87397f6dcb Hash(SHA-256-Hex): 52fcf7e6c93fa10c4420d56905e6b7c-2133d3ba28f2e08fe06e9d95cd99753b5 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Atto costitutivo in caso di partecipazione in forma associata (Parametro Amministrativo)</i>	Costituendi_RTI_RTP.zip Dimensioni: 183 KB Firmatari: Documento non firmato Hash(MD5-Base64): n64/BgDI3z6/WW7gVCGZLA==

	<p>Hash(SHA-1-Hex): d3efe4e560fd642c1f5bd84f8f262b5121fa4792</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 291f044f58d7d67be926e4364f779ad-92537f4850fac92a76201fda0210dd7c2</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Rapporto sulla Situazione del personale (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>Ricevuta pagamento imposta di bollo (Parametro Amministrativo)</i>	<p>Imposta di bollo.pdf</p> <p>Dimensioni: 204 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): 1QpUNXf4tas/SOA+uic0aw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 8a64eb6b464c414540ab395399bd5c93d19d6619</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 1bdce2aecdc4770f198af0688d94dbf-f345081dbb46d927a7aeb7bdd7df2321d</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Avvalimento (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>Metodologia utilizzata nelle fasi della progettazione (Parametro Tecnico)</i>	<p>Criteri-A.pdf.p7m.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: REXHAJ ILJAS; PAOLO CITTERIO</p> <p>Hash(MD5-Base64): dRDV+uzVr6rPhYpz73oDPQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 0248d30ad58f290ed2633877197415dec349de0a</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 6fc738c5d5fa666c0646a12bf93ab88-c16c5e2145ba6c2447608b9b6316f7f96</p>

	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	0,40
<i>Punteggio massimo</i>	8,00
<i>Commento Valutazione</i>	come da verbali di offerta tecnica
<i>Punteggio tecnico</i>	11,47
<i>Punteggio economico</i>	16,69
<i>Composizione del Gruppo di Lavoro per la progettazione (Parametro Tecnico)</i>	<p>Criteri-B.pdf.p7m.p7m</p> <p>Dimensioni: 288 KB</p> <p>Firmatari: REXHAJ ILJAS; PAOLO CITTERIO</p> <p>Hash(MD5-Base64): 5zMU4PT+Qc2pgT1Mclx6fA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 730c6ea8a465fd730f3c120bd25ebb6c794718b0</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 62c9ec12ee3970a02d93e95caf95a86-b44c9a938994ad7d98f635e63206eea25</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	0,00
<i>Punteggio massimo</i>	8,00
<i>Commento Valutazione</i>	come da verbali di offerta tecnica

Report della Procedura Comune di PIOSSASCO. Appalto Integrato per l'affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva, nonché i lavori di rigenerazione urbana dell'area tra via Costa e via Alighieri, comprendente il P... n. 167485222 effettuata da Città metropolitana di Torino

<i>Punteggio tecnico</i>	11,47
<i>Punteggio economico</i>	16,69
<i>Metodologia ed organizzazione per lo svolgimento del cantiere (Parametro Tecnico)</i>	<p>Criteri-C.pdf.p7m.p7m</p> <p>Dimensioni: 1016 KB</p> <p>Firmatari: REXHAJ ILJAS; PAOLO CITTERIO</p> <p>Hash(MD5-Base64): Vz309R0oO+xMWYhFVVwRBQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): d65f5ba74ef0492b4590de2dcee657ffbb6a1c2</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 18a6afb31faf4500f46eb93a5c8fb9f-f05b8617e18dfbf7ac4f3ec0e36d759a8</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	0,90
<i>Punteggio massimo</i>	9,00
<i>Commento Valutazione</i>	come da verbali di offerta tecnica
<i>Punteggio tecnico</i>	11,47
<i>Punteggio economico</i>	16,69
<i>Possesso certificazioni impresa (Parametro Tecnico)</i>	<p>Criteri-D.pdf.p7m.p7m</p> <p>Dimensioni: 219 KB</p> <p>Firmatari: REXHAJ ILJAS; PAOLO CITTERIO</p> <p>Hash(MD5-Base64): BzUIPxf8CkjEZRSAyzCvlg==</p>

	<p>Hash(SHA-1-Hex): 0c506df2c50c543c0a624a9ac4cf7d9bf44265b5</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 1d1f281dd782edb2dd615e2ce805b0f-251b0966ddc19b672f4da51e21cd580cb</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	0,00
<i>Punteggio massimo</i>	4,00
<i>Commento Valutazione</i>	come da verbali di offerta tecnica
<i>Punteggio tecnico</i>	11,47
<i>Punteggio economico</i>	16,69
<i>Composizione del Gruppo di lavoro esecuzione lavori (Parametro Tecnico)</i>	<p>Criteri-E.pdf.p7m.p7m</p> <p>Dimensioni: 273 KB</p> <p>Firmatari: REXHAJ ILJAS; PAOLO CITTERIO</p> <p>Hash(MD5-Base64): ykz1J9UpZhdbTNR0XyJxPg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 311f8a5d059359057e1b5ce2239ae03f46b4fd00</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): b55e3c11b734bcf41762c35de423d67-c38d1381f543710b384c5cb716fd90fe6</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	0,00

<i>Punteggio massimo</i>	9,00
<i>Commento Valutazione</i>	come da verbali di offerta tecnica
<i>Punteggio tecnico</i>	11,47
<i>Punteggio economico</i>	16,69
<i>Aspetti migliorativi sull'inquinamento ambientale (Parametro Tecnico)</i>	<p>Criteri-F.pdf.p7m.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: REXHAJ ILJAS; PAOLO CITTERIO</p> <p>Hash(MD5-Base64): vIIO23E7c2wpc7YNAqiHsA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 55539dadac360bfe5cb5bcd73babd2cefec21f0b</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): e472195946ae599049412e1f7df7b70-7f4e7b93a45103beb1aa0248d21705abd</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	2,17
<i>Punteggio massimo</i>	7,00
<i>Commento Valutazione</i>	come da verbali di offerta tecnica
<i>Punteggio tecnico</i>	11,47
<i>Punteggio economico</i>	16,69
<i>Ottimizzazione dei consumi energetici (Parametro Tecnico)</i>	DocVuoto.pdf

	<p>Dimensioni: 25 KB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): iT1eEvP7cTAxJR6rkCq/FA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): e2b4f4370d139b214969c8b0d13ec7caaa44fcfb</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): ac1659f545cc1d8b7379a17189e8843-0b0f161a95ebf7a29c4ddb558be357b7a</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	0,00
<i>Punteggio massimo</i>	7,00
<i>Commento Valutazione</i>	come da verbali di offerta tecnica
<i>Punteggio tecnico</i>	11,47
<i>Punteggio economico</i>	16,69
<i>Riduzione dei tempi di esecuzione dei lavori (Parametro Tecnico)</i>	<p>Criteri-H.pdf.p7m.p7m</p> <p>Dimensioni: 288 KB</p> <p>Firmatari: REXHAJ ILJAS; PAOLO CITTERIO</p> <p>Hash(MD5-Base64): xWwF64s8Welg4tVcD/KnSw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): d607eae0a11774c44e06df68da451ec061d385f4</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): b25706b1b15f7ea9d250cf05414ef6a-fd5835d204d3d88bae8801d1e7865ff95</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>



<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	8,00
<i>Punteggio massimo</i>	10,00
<i>Commento Valutazione</i>	come da verbali di offerta tecnica
<i>Punteggio tecnico</i>	11,47
<i>Punteggio economico</i>	16,69
<i>Criteria Premiali di cui ai Commi 4 e 5 del D.L. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. 108/2021 (Parametro Tecnico)</i>	DocVuoto.pdf  Dimensioni: 25 KB  Firmatari: Controllo non previsto  Hash(MD5-Base64): iT1eEvP7cTAxJR6rkCq/FA==  Hash(SHA-1-Hex): e2b4f4370d139b214969c8b0d13ec7caaa44fcfb  Hash(SHA-256-Hex): ac1659f545cc1d8b7379a17189e8843-0b0f161a95ebf7a29c4ddb558be357b7a  Controllo alterazione file: Controllo non previsto  Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	0,00
<i>Punteggio massimo</i>	8,00
<i>Commento Valutazione</i>	come da verbali di offerta tecnica
<i>Punteggio tecnico</i>	11,47
<i>Punteggio economico</i>	16,69

<i>giustificativi offerta economica (Parametro Economico)</i>	-
<i>Id Offerta</i>	1686549376156
<i>Fornitore</i>	SO.GE.CO. SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	lunedì 12 giugno 2023 7.56.16 CEST
<i>Sconto</i>	4,27000 %
<i>Punteggio economico</i>	5,43
<i>Punteggio tecnico</i>	52,37
<i>Punteggio totale</i>	57,80
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Domanda di partecipazione e dichiarazioni a corredo (Parametro Amministrativo)</i>	1_SOGECO_Modello A1_A2 e allegati.zip
	Dimensioni: 5 MB
	Firmatari: Documento non firmato
	Hash(MD5-Base64): KY8S5WW7/vIRO+OuGhXTBw==
	Hash(SHA-1-Hex): 55c4aa2e8619d06f75388c782d94b9b258156225
	Hash(SHA-256-Hex): 08ceef2c259ddaee23640971f4aafc- e2cd9bc13898d978493c220c18e48a1a2
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto

<i>DGUE (Parametro Amministrativo)</i>	<p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>2_SOGECO_Modello A3_DGUE.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 2 MB</p> <p>Firmatari: RIVA ALESSANDRO DOMENICO</p> <p>Hash(MD5-Base64): CoCA3fIPWKQbzE14BFRs6Q==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 901814bd834b98cc32ff360f606cac9288702504</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 3f26fc1815fe0319296d84e5ad38acc-18f06a8b6bea65c3713e466fbc9007a3a</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Dichiarazione_titolare_effettivo (Parametro Amministrativo)</i>	<p>3_SOGECO_Modello A4_Titolari effettivi.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: RIVA ALESSANDRO DOMENICO</p> <p>Hash(MD5-Base64): fraTV8qfMp1vzY3mXieW3A==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 6cc2990b23fc4333d7ad9dbde4159a30227cfb73</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 4125970f5bdfdde6576e56224877c29-5a0701fbc0f8a51d5db30d3bce7a78b6f</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Dichiarazione_assenza_conflitto_interesse_titolare_effettivo (Parametro Amministrativo)</i>	<p>4_SOGECO_Modelli A5_Titolari effettivi.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 3 MB</p> <p>Firmatari: RIVA ALESSANDRO DOMENICO</p> <p>Hash(MD5-Base64): lvKjnL8s+FsDrvj+yfWbcw==</p>

	<p>Hash(SHA-1-Hex): 887c9fc51c8411f4730a7a994dc049b38ba3e82d</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): e80539d2b169c0716b641e6f22b35d7- 134d0f478436bf118686d93ee0547ac84</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Garanzia fideiussoria (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>5_SOGECO_Cauzione.p7m</p>
	<p>Dimensioni: 433 KB</p> <p>Firmatari: RIVA ALESSANDRO DOMENICO; CORRADO CULTRARO</p> <p>Hash(MD5-Base64): 166On7LdZXVJvW1ILL13Lg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 5ca22457cfcd11300c78252d26205adaebb345f</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 2f70b84893ea7b775a95acf6843b9e8- 112775df07fd20e3cf0856c0421a3ac53</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Attestazione SOA e Documentazione Utile alle riduzioni della cauzione provvisoria previste dall'art. 93 comma 7 del Dlgs 50/2016 (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>6_SOGECO_SOA e Certificati per riduzione.pdf.p7m</p>
	<p>Dimensioni: 5 MB</p> <p>Firmatari: RIVA ALESSANDRO DOMENICO</p> <p>Hash(MD5-Base64): +oSm0CQgAKQEH9afURhpnw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 2afec54b81e0c42262ad0b0b25c2b3f3826c8a77</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): f15d7d7b452b020397e5754011f5fd2- 700f6a8e0c015a84a311283c40dbd5483</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p>

<p><i>Contributo ANAC (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>7_SOGECO_Versamento ANAC.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 3 MB</p> <p>Firmatari: RIVA ALESSANDRO DOMENICO</p> <p>Hash(MD5-Base64): wzG/ep7y6A03mHNIJGt6Qw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 217b77be954018c356744330e2181f0f154f56f5</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): ef160cf8b80970293461f27a1e081bf-621dcbd537cde53f63217dbefb79ce179</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>PASSOE (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>8_SOGECO_PASSOE.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): esn8tbvgSpr45Rl8HGvqzA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 434ed70d59ab0e0428afa8c8cadfe72e00c15216</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 18d0604d38019db7a8f3f2c5437d91f-6d5fd4d4d08b8ced9fe15c892410e68a0</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Atto costitutivo in caso di partecipazione in forma associata (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>-</p>
<p><i>Rapporto sulla Situazione del personale (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>-</p>
<p><i>Ricevuta pagamento imposta di bollo (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>9_SOGECO_Imposta di bollo.pdf.p7m</p>

	<p>Dimensioni: 199 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): 7Dn8aoz7S47P13KqoH1GKQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 755b30acfe9a3c4814bf284ea1bb6fb2c4ef2735</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): f4d935d23650ad81b952a48a3f558afb0073625ef5076cea9bfe72641a7105c0</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Avvalimento (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>Metodologia utilizzata nelle fasi della progettazione (Parametro Tecnico)</i>	A_Fasi della progettazione.pdf.p7m
	<p>Dimensioni: 3 MB</p> <p>Firmatari: RIVA ALESSANDRO DOMENICO</p> <p>Hash(MD5-Base64): UWsWSj1cKq4u296JNKLwZg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 1ee16d01f4b16991a7d2c81c8fe005dabe2c22e4</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 932f4d3d90e5bf873f9cf5e5ab5aa55-105a0182907397b48b5b429038f8a8a88</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	8,00
<i>Punteggio massimo</i>	8,00
<i>Commento Valutazione</i>	come da verbali di offerta tecnica
<i>Punteggio tecnico</i>	52,37

<i>Punteggio economico</i>	5,43
<i>Composizione del Gruppo di Lavoro per la progettazione (Parametro Tecnico)</i>	<p>B_Modello B CV Gruppo progettazione.zip</p> <p>Dimensioni: 3 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): U0usZEC1ePrNaGix4znCxQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): c61a9323f0c9f9846e25d2e9e57cf8d98e838475</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): d69ba28dfe4ba81481efe0c5329f237-aefb72c48448486fbbadef41d428a1e82</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	1,00
<i>Punteggio massimo</i>	8,00
<i>Commento Valutazione</i>	come da verbali di offerta tecnica
<i>Punteggio tecnico</i>	52,37
<i>Punteggio economico</i>	5,43
<i>Metodologia ed organizzazione per lo svolgimento del cantiere (Parametro Tecnico)</i>	<p>C_Svolgimento del cantiere.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 2 MB</p> <p>Firmatari: RIVA ALESSANDRO DOMENICO</p> <p>Hash(MD5-Base64): NU3TVOQhiuuUmkFE4v/vGg==</p>

	<p>Hash(SHA-1-Hex): f96ea83d035a49d587fbc0e00320a316da473c92</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): dfa21126f756f1bdf7d6322d363721b-981d92c4a310b2185a46e72db94082a2e</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	9,00
<i>Punteggio massimo</i>	9,00
<i>Commento Valutazione</i>	come da verbali di offerta tecnica
<i>Punteggio tecnico</i>	52,37
<i>Punteggio economico</i>	5,43
<i>Possesso certificazioni impresa (Parametro Tecnico)</i>	<p>D_Modello B e certificazioni.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: RIVA ALESSANDRO DOMENICO</p> <p>Hash(MD5-Base64): VyROfbBTfIR1iwpBmugxWQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): be04797c9c4165d118e40b4e2a43e92832219ed3</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): be7c383f9c172abd491df01776655ba-aeb7b4ac47be43e835f3c435d51ccb075</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	4,00
<i>Punteggio massimo</i>	4,00



<i>Commento Valutazione</i>	come da verbali di offerta tecnica
<i>Punteggio tecnico</i>	52,37
<i>Punteggio economico</i>	5,43
<i>Composizione del Gruppo di lavoro esecuzione lavori (Parametro Tecnico)</i>	E_Modello B_Gruppo di lavoro esecuzione e CV.zip  Dimensioni: 2 MB  Firmatari: Documento non firmato  Hash(MD5-Base64): 5Mm6rGecDgZnJb88XpqKOg==  Hash(SHA-1-Hex): 3f49003b47b6b89be07b65aa8ddd0b32886bfb87  Hash(SHA-256-Hex): 2c5ebad5fd1c3d363858f12876adaed- b7bfbe608b3f5fe49f3be7ebe7ec594ea  Controllo alterazione file: Controllo non previsto  Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	8,00
<i>Punteggio massimo</i>	9,00
<i>Commento Valutazione</i>	come da verbali di offerta tecnica
<i>Punteggio tecnico</i>	52,37
<i>Punteggio economico</i>	5,43
<i>Aspetti migliorativi sull'inquinamento ambientale (Parametro Tecnico)</i>	F_Inquinamento ambientale.pdf.p7m

	<p>Dimensioni: 16 MB</p> <p>Firmatari: RIVA ALESSANDRO DOMENICO</p> <p>Hash(MD5-Base64): 5mNhb508UUoMkK1wf2sPsg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 6b7d23c3c74b9a1741760719da1b5c132dfb2fcb</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 95ec7cfa5e3ab46b0bbcee9697735b5-6481e42328c48da155811e20a1ca85575</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	2,17
<i>Punteggio massimo</i>	7,00
<i>Commento Valutazione</i>	come da verbali di offerta tecnica
<i>Punteggio tecnico</i>	52,37
<i>Punteggio economico</i>	5,43
<i>Ottimizzazione dei consumi energetici (Parametro Tecnico)</i>	<p>G_Ottimizzazione consumi energetici.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: RIVA ALESSANDRO DOMENICO</p> <p>Hash(MD5-Base64): 0EfhLOaHmZs+TpLkN/vDJg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): a46ec22619426bee4fad0710610949c740d99435</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 50cec667fb6063f03b068e47502830b-7eed866e729867bf16a67110449c78fae</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>

<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	4,20
<i>Punteggio massimo</i>	7,00
<i>Commento Valutazione</i>	come da verbali di offerta tecnica
<i>Punteggio tecnico</i>	52,37
<i>Punteggio economico</i>	5,43
<i>Riduzione dei tempi di esecuzione dei lavori (Parametro Tecnico)</i>	<p>H_Modello B_RIduzione dei tempi.zip</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): uuLsQwRhNddbWxfhZvyZoQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 77ee6581ed052f9299c486148a4af67c125efe62</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 13558a7974bbda77c163949ae517627-93240884eabbb47ccbb4be052836b288f</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	10,00
<i>Punteggio massimo</i>	10,00
<i>Commento Valutazione</i>	come da verbali di offerta tecnica
<i>Punteggio tecnico</i>	52,37
<i>Punteggio economico</i>	5,43

<i>Criteria Premiali di cui ai Commi 4 e 5 del D.L. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. 108/2021 (Parametro Tecnico)</i>	<p>I_Criteri premiali.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 613 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): VWjfmuiH0Vr+6k7nDkx3fQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 303a6c07853eb72150a25e61947e79703822a8fb</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): b28a4bb78ea3ca1c048d5cd664bf66d-bd03683ca91f254d295771a29ac6eb7ee</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	6,00
<i>Punteggio massimo</i>	8,00
<i>Commento Valutazione</i>	come da verbali di offerta tecnica
<i>Punteggio tecnico</i>	52,37
<i>Punteggio economico</i>	5,43
<i>giustificativi offerta economica (Parametro Economico)</i>	<p>SOGECO_Modello C.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: RIVA ALESSANDRO DOMENICO</p> <p>Hash(MD5-Base64): RRvjJ7kpPQ4ZRtt48xZ0cw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 30761eb58621d7bb2361e28cdb065d02f2f1cfed</p>

	Hash(SHA-256-Hex): aebfbe74596a45c0bf09d11b4c11666-6b949e851fbbd360a320b4275a6753ebe
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Id Offerta</i>	1686509311174
<i>Fornitore</i>	FENIX CONSORZIO STABILE SCARL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	domenica 11 giugno 2023 20.48.31 CEST
<i>Sconto</i>	23,60000 %
<i>Punteggio economico</i>	30,00
<i>Punteggio tecnico</i>	50,16
<i>Punteggio totale</i>	80,16
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Domanda di partecipazione e dichiarazioni a corredo (Parametro Amministrativo)</i>	Domanda di partecipazione e dichiarazioni a corredo.zip.p7m
	Dimensioni: 10 MB
	Firmatari: CIRIACO D'ALESSIO
	Hash(MD5-Base64): VDTBF0MqJr49O2T+b5y4sA==
	Hash(SHA-1-Hex): 747109ccf21fed8a2fb9eb2d4d5362270408eca2
	Hash(SHA-256-Hex): 7583123d99c9e21d16504bf5b6f4e29-683cb6411628dec1388cc2414ff0a80b3

<i>DGUE (Parametro Amministrativo)</i>	<p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>FENIX_Modello A.3_DGUE.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: CIRIACO D'ALESSIO</p> <p>Hash(MD5-Base64): oT0BadZkYzxIMOWX8dNjmg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 58c452eaa3a2469f5a3864dd48e8ec932753fac3</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): f215558e6ef77455bba5ba3033b235e-f20b952f19d674b4ae1049243577ed40f</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Dichiarazione_titolare_effettivo (Parametro Amministrativo)</i>	<p>FENIX_Modello A.4_Dichiarazione_titolare_effettivo-.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 601 KB</p> <p>Firmatari: CIRIACO D'ALESSIO</p> <p>Hash(MD5-Base64): QmEES48o4yA5HED9e874tg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 27631acead1c01a470220a990e446516d1d4c119</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): bc7876baea78cf43f54e9a354779334-d455baa26867846ac76fbf285b39832c8</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Dichiarazione_assenza_conflitto_interessi_titolare_effettivo (Parametro Amministrativo)</i>	<p>FENIX_Modello A.5_Dichiarazione_assenza_conflitto_interessi_del_titolare_effettivo.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 540 KB</p> <p>Firmatari: CIRIACO D'ALESSIO</p> <p>Hash(MD5-Base64): tnJf02EHKwhowS1q/SUdSw==</p>

<p><i>Garanzia fideiussoria (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Hash(SHA-1-Hex): 5cae2dfae497fb8f35e0e575a467ffd4620ec75b</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 884d59ec286188f32117f5e6fe69265-7a38548631da4a7de68a485b4941d4e1d</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>FENIX_POLIZZA 037498_fktproyqe.pdf.p7m.p7m</p>
<p><i>Attestazione SOA e Documentazione Utile alle riduzioni della cauzione provvisoria previste dall'art. 93 comma 7 del Dlgs 50/2016 (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Dimensioni: 779 KB</p> <p>Firmatari: CIRIACO D'ALESSIO; MICHAEL WERNER; CIRIACO D'ALESSIO</p> <p>Hash(MD5-Base64): AIQkNrxfrg7TFQ92gIpiqQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 4196aa65743b97baaea1f4dab03de0522cac154c</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 468bcf1c9f9eea2e635cfca7d08dc10-c8ff468797a32d585b2989177e15f08a7</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>FENIX_COPIE CONFORMI.pdf.p7m</p>
	<p>Dimensioni: 7 MB</p> <p>Firmatari: CIRIACO D'ALESSIO</p> <p>Hash(MD5-Base64): fD9OiFZke6DTzlOrp+zoIg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): e445dd8d5fa9c14ed934061f111fe288505dee22</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 713e9976b247d5bcab4c46adcc2dc13-4ab05e7f647519d1ae4da3bfa24a44350</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>

<i>Contributo ANAC (Parametro Amministrativo)</i>	<p>FENIX_Ricevuta_301010014420104045.PDF.p7m</p> <p>Dimensioni: 115 KB</p> <p>Firmatari: CIRIACO D'ALESSIO</p> <p>Hash(MD5-Base64): OHajDrMIov6fw5M+neSA5g==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): d738d847ea31908f975997fd12e778cc021de66f</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 272ecd311d376164c2af251b82f9c83-91a0f7ec067fbb264ff42d7ad2ef54e92</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>PASSOE (Parametro Amministrativo)</i>	<p>PASSOE.pdf.p7m.p7m</p> <p>Dimensioni: 174 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): 7jDMBzRX0OlzzQLdd7YjsQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 9bdf10220c5169eba1e38a73053185d54ef4f0b7</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): f352d15c1ef9fe3ae686d7032c63f77-bdd3727e0405e0b1c18c20a6efcb0f16c</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Atto costitutivo in caso di partecipazione in forma associata (Parametro Amministrativo)</i>	<p>NON DOVUTO.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 27 KB</p> <p>Firmatari: CIRIACO D'ALESSIO</p> <p>Hash(MD5-Base64): aJnIhu8XjBfovoSjEQwrA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): d9d27f4760cc23dfcb9e95e5c6d4b42171e89a9f</p>



<i>Rapporto sulla Situazione del personale (Parametro Amministrativo)</i>	Hash(SHA-256-Hex): a296365634d7291f0e0ed4c962a1b81-b5a02ca9f37364b79c92e19d295188cc5 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto NON DOVUTO.pdf.p7m Dimensioni: 27 KB Firmatari: CIRIACO D'ALESSIO Hash(MD5-Base64): aJnIhu8XjBfovoSjEQwrA== Hash(SHA-1-Hex): d9d27f4760cc23dfcb9e95e5c6d4b42171e89a9f Hash(SHA-256-Hex): a296365634d7291f0e0ed4c962a1b81-b5a02ca9f37364b79c92e19d295188cc5 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Ricevuta pagamento imposta di bollo (Parametro Amministrativo)</i>	FENIX_Assolvimento-imposta-di-bollo DOMANDA.pdf.p7- m Dimensioni: 393 KB Firmatari: Controllo non previsto Hash(MD5-Base64): 3OrRw6l/oUxX3/Fc9bSitg== Hash(SHA-1-Hex): 1da7075ae226c8ce43174d22e5347529faaceb05 Hash(SHA-256-Hex): 59b3bd0966c9890d463c876a23ce584-53f52ec784b50593347967b02e39eb867 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Avvalimento (Parametro Amministrativo)</i>	NON DOVUTO.pdf.p7m Dimensioni: 27 KB

	<p>Firmatari: CIRIACO D'ALESSIO</p> <p>Hash(MD5-Base64): aJnIhu8XjBfovoSjEQwrA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): d9d27f4760cc23dfcb9e95e5c6d4b42171e89a9f</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): a296365634d7291f0e0ed4c962a1b81-b5a02ca9f37364b79c92e19d295188cc5</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Metodologia utilizzata nelle fasi della progettazione (Parametro Tecnico)</i>	<p>Criterio A.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 618 KB</p> <p>Firmatari: CIRIACO D'ALESSIO</p> <p>Hash(MD5-Base64): 5pqIHnA+ks4Z8OGMHjZorA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 854ff68f744df6258c8434480b7e6bf64d72f119</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 7043817b1c693c8299ccd5a7324d291-2b1c95cef526ea906b050c7178f295738</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	6,80
<i>Punteggio massimo</i>	8,00
<i>Commento Valutazione</i>	come da verbali di valutazione offerta tecnica
<i>Punteggio tecnico</i>	50,16
<i>Punteggio economico</i>	30,00

<i>Composizione del Gruppo di Lavoro per la progettazione (Parametro Tecnico)</i>	<p>Criterio B.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 2 MB</p> <p>Firmatari: CIRIACO D'ALESSIO</p> <p>Hash(MD5-Base64): hyKD4K0m7vz+iWpXcaFWpQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 38e509b762a18c581e3f5f5fba7e5f8d71468f7</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 774198795494c7126036d9556bf1f33-648b3ad9462585fba08be762c0d8617ae</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	6,00
<i>Punteggio massimo</i>	8,00
<i>Commento Valutazione</i>	come da verbali di valutazione offerta tecnica
<i>Punteggio tecnico</i>	50,16
<i>Punteggio economico</i>	30,00
<i>Metodologia ed organizzazione per lo svolgimento del cantiere (Parametro Tecnico)</i>	<p>Criterio C.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 868 KB</p> <p>Firmatari: CIRIACO D'ALESSIO</p> <p>Hash(MD5-Base64): ewDVP0yUho13G7wM0AxXSg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): b5a39e53c937cde0b8e38d02c438d34b7a19c517</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 2f9fa81d279788b111c33af476f7840-44a9a189f4f457a869774a32c494d9493</p>

	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	1,53
<i>Punteggio massimo</i>	9,00
<i>Commento Valutazione</i>	come da verbali di valutazione offerta tecnica
<i>Punteggio tecnico</i>	50,16
<i>Punteggio economico</i>	30,00
<i>Possesso certificazioni impresa (Parametro Tecnico)</i>	<p>Criterio D.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 4 MB</p> <p>Firmatari: CIRIACO D'ALESSIO</p> <p>Hash(MD5-Base64): ZibJEXeKfkII2Sp5eLU7EQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 1792ba0fb479391631228a2993ad273ab1c2b9d0</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 150dc643e2bcbb9d31a6d485a4268ae-068f8759678922e2debe5ed4008ad7253</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	4,00
<i>Punteggio massimo</i>	4,00
<i>Commento Valutazione</i>	come da verbali di valutazione offerta tecnica
<i>Punteggio tecnico</i>	50,16

<i>Punteggio economico</i>	30,00
<i>Composizione del Gruppo di lavoro esecuzione lavori (Parametro Tecnico)</i>	<p>Criterio E.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 2 MB</p> <p>Firmatari: CIRIACO D'ALESSIO</p> <p>Hash(MD5-Base64): WH4boOJf41N4S/45Qr29lg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 2d42ef8f4487830f46a26e4aed6fc83a34eb7736</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 45c7c8428496efb3eeaab9f5a181d3e-0eb8980c0a5bc1c521719e91f6b912008</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	9,00
<i>Punteggio massimo</i>	9,00
<i>Commento Valutazione</i>	come da verbali di valutazione offerta tecnica
<i>Punteggio tecnico</i>	50,16
<i>Punteggio economico</i>	30,00
<i>Aspetti migliorativi sull'inquinamento ambientale (Parametro Tecnico)</i>	<p>Criterio F.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 772 KB</p> <p>Firmatari: CIRIACO D'ALESSIO</p> <p>Hash(MD5-Base64): 734dDRGDZcSUov58rK69GA==</p>

	<p>Hash(SHA-1-Hex): deeb7d8f94b76f2c8ab03d8f2074f69d51047f76</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 60b471ac195d2d8f88f2bae46e4b4d5-6e8cabbf0f228f1005d664b93b9a45d1d</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	2,17
<i>Punteggio massimo</i>	7,00
<i>Commento Valutazione</i>	come da verbali di valutazione offerta tecnica
<i>Punteggio tecnico</i>	50,16
<i>Punteggio economico</i>	30,00
<i>Ottimizzazione dei consumi energetici (Parametro Tecnico)</i>	<p>Criterio G.pdf,p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: CIRIACO D'ALESSIO</p> <p>Hash(MD5-Base64): 9QIhnTwBwKI5Vnj2hvaeA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): fc01b518e27c6c10a2147636d66a4e544b8636c3</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 3ad9771cb5241c4c9e0b7981b5b7c1a-26477d33e08522753a35d2909fa108547</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	2,66
<i>Punteggio massimo</i>	7,00

<i>Commento Valutazione</i>	come da verbali di valutazione offerta tecnica
<i>Punteggio tecnico</i>	50,16
<i>Punteggio economico</i>	30,00
<i>Riduzione dei tempi di esecuzione dei lavori (Parametro Tecnico)</i>	<p>Criterio H.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 793 KB</p> <p>Firmatari: CIRIACO D'ALESSIO</p> <p>Hash(MD5-Base64): C3jiSPDCxHQrKg7k0cxGtQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): a33567c6297752372862bc2cbe56ff4882969f86</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 39a2338a4d95d59dba0e8a95fd8bbf6-69b97843fd40cf5cec6fa2a7b2f44995d</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	10,00
<i>Punteggio massimo</i>	10,00
<i>Commento Valutazione</i>	come da verbali di valutazione offerta tecnica
<i>Punteggio tecnico</i>	50,16
<i>Punteggio economico</i>	30,00
<i>Criteri Premiali di cui ai Commi 4 e 5 del D.L. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. 108/2021 (Parametro Tecnico)</i>	Criterio I.pdf.p7m

	<p>Dimensioni: 445 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): I7ttHmtaM9VIs64rnaTmdQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 00d3045193bbffd6686e36de6fb4b598b0b9c5b7</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): e52ce22f6cb9ce708748d8cd1017855-6bc845cb4ef73ee7a61451ded4c2cd84a</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	8,00
<i>Punteggio massimo</i>	8,00
<i>Commento Valutazione</i>	come da verbali di valutazione offerta tecnica
<i>Punteggio tecnico</i>	50,16
<i>Punteggio economico</i>	30,00
<i>giustificativi offerta economica (Parametro Economico)</i>	<p>Modello C _Dichiarazioni giustificativi offerta.pd- f.p7m</p> <p>Dimensioni: 498 KB</p> <p>Firmatari: CIRIACO D'ALESSIO</p> <p>Hash(MD5-Base64): 4sH4cKE4GYXFMSel3Pws0g==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 9e1ba7a22eaa00b741e1201e4677e28b5c0c5d5a</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 96ff2221a49a3123a08d90507f8b6ce-e7b419ecfd845105656cd7e4eac809368</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>



<i>Id Offerta</i>	1686321078571
<i>Fornitore</i>	NEOCOS S.r.L.
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	venerdì 9 giugno 2023 16.31.18 CEST
<i>Sconto</i>	11,73000 %
<i>Punteggio economico</i>	14,91
<i>Punteggio tecnico</i>	48,4
<i>Punteggio totale</i>	63,31
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Domanda di partecipazione e dichiarazioni a corredo (Parametro Amministrativo)</i>	Domanda di partecipazione.zip.p7m
	Dimensioni: 9 MB
	Firmatari: BARONE ANDREA
	Hash(MD5-Base64): DMSilxM1s9Ft8sd/rvWBnw==
	Hash(SHA-1-Hex): 43dd3c3fa6c0deb07288b053e4048b8df3c6d22b
	Hash(SHA-256-Hex): 3df9de5289de79d311367728790c9a7-9464558dd28a2a18b7a69ae3cc6502d39
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>DGUE (Parametro Amministrativo)</i>	DGUE.zip.p7m

	<p>Dimensioni: 8 MB</p> <p>Firmatari: BARONE ANDREA</p> <p>Hash(MD5-Base64): jB28fwSrB61LmQHGYKlKsA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 847f0d4845f61041ba061a7104e2bb7c0f891945</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 0606dd56743400e20754a491e401106- 1a4c1236fd6c717414cbc6e10c359ac49</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Dichiarazione_titolare_effettivo (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Dich. titolare effettivo.zip.p7m</p> <p>Dimensioni: 4 MB</p> <p>Firmatari: BARONE ANDREA</p> <p>Hash(MD5-Base64): mU+QuwUsvWmqTVqXe2H66g==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): c78c6d95197b207dd87f10544ab77d70af070f58</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 5fc5e64ffe11902f90197ceddfe1027- d94ac58ff129e02049671dfe2778913d0</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Dichiarazione_assenza_conflitto_interessi_titolare_effettivo (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Dich. assenza confl. interessi.zip.p7m</p> <p>Dimensioni: 5 MB</p> <p>Firmatari: BARONE ANDREA</p> <p>Hash(MD5-Base64): gjL5Mi6HrLqhTzrFZB2lnQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): a17e4cce1ddb9d9a15ac117e5f39a015a06a7fd</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): fe416b7db1a9650848ffbdb0012f27e- 6084f3d3c8266b2a2acb2b01decd03181</p>

<i>Garanzia fideiussoria (Parametro Amministrativo)</i>	<p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>NEOCOS Srl - Cauzione provvisoria.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 528 KB</p> <p>Firmatari: BARONE ANDREA; GIORGIO PAGNONE</p> <p>Hash(MD5-Base64): P/yGB2YYpLboC0iAW4p9OA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): ee6ff8d43d591114b78cca080b6145b301ce8eae</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 7853e1dff17cb12441649a71a853f0-a51cebd7f643afe030f93ba498a26af5b</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Attestazione SOA e Documentazione Utile alle riduzioni della cauzione provvisoria previste dall'art. 93 comma 7 del Dlgs 50/2016 (Parametro Amministrativo)</i>	<p>SOA ISO.zip.p7m</p> <p>Dimensioni: 5 MB</p> <p>Firmatari: BARONE ANDREA</p> <p>Hash(MD5-Base64): ZXc3q4MhGILuCXERMNY+GQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): d1b0d6f189e643b9fa2a4d606e9d9e0ef09ba12f</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 6f02544c0d6fac7d9253d243534e380-48f80932aa6f77982f31e530c31bd481b</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Contributo ANAC (Parametro Amministrativo)</i>	<p>NEOCOS Srl - Contributo ANAC.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 115 KB</p> <p>Firmatari: BARONE ANDREA</p>

	<p>Hash(MD5-Base64): VKc9rRNcWxeKiwIoyKW2Vw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 30c19e174f0836e8ed564561becbcf1a41e39c55</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 8dcc7208e784d5ed9f5dc51bf56b583-f62f901f9283d203e53df924e437cfb74</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>PASSOE (Parametro Amministrativo)</i>	<p>PASSoe.pdf.p7m.p7m</p> <p>Dimensioni: 184 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): CdVQ+ioZXgRVgBn+ACldIA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 65beb333e67cbe2bcfb840c8ddceae2cf83c756c</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 00c53f3c043d14f7f156f5a987bc651-8389d2b85b345679f51c48964c3f37752</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Atto costitutivo in caso di partecipazione in forma associata (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>Rapporto sulla Situazione del personale (Parametro Amministrativo)</i>	<p>NEOCOS Srl - Rapporto situazione personale.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: BARONE ANDREA</p> <p>Hash(MD5-Base64): noPGcntVmrn1KYPNihXOaQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 0875ff80017685a24762bd521adce9e134229b7c</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): e3ad332ea3b98472a40d5a40151f792-b9be9d011f30b01eb31fd11586e991db7</p>

	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Ricevuta pagamento imposta di bollo (Parametro Amministrativo)</i>	NEOCOS Srl - Assolvimento imposta di bollo.pdf.p7m
	Dimensioni: 781 KB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): S1RI/SROKkqMY6qDHPbyBw==
	Hash(SHA-1-Hex): f65c52f64ca0557cd59472321edb0139397c1e10
	Hash(SHA-256-Hex): 38e06f3480805b4fcd6d00c558cf56c-1d725191f44c62f79643eee4b92a52a60
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Avvalimento (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>Metodologia utilizzata nelle fasi della progettazione (Parametro Tecnico)</i>	A - RELAZIONE.pdf.p7m
	Dimensioni: 3 MB
	Firmatari: BARONE ANDREA; Ashan Abeygunawardena; Stefano Vantaggiato; ARBELLIA FILIPPO SAVIO; LO IUDICE DOMENICO
	Hash(MD5-Base64): dme1Oj/nEtGP8w/1yuMPFw==
	Hash(SHA-1-Hex): 091c264db0bbb0768229dd4a505974e06f9e58d4
	Hash(SHA-256-Hex): d9aada1baaa9574718528ad7111fa60-14cf2f364a1e8e9c24cfb168cf5866aa4
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	4,32

Report della Procedura Comune di PIOSSASCO. Appalto Integrato per l'affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva, nonché i lavori di rigenerazione urbana dell'area tra via Costa e via Alighieri, comprendente il P... n. 167485222 effettuata da Città metropolitana di Torino

<i>Punteggio massimo</i>	8,00
<i>Commento Valutazione</i>	come da verbali di valutazione offerte tecniche
<i>Punteggio tecnico</i>	48,4
<i>Punteggio economico</i>	14,91
<i>Composizione del Gruppo di Lavoro per la progettazione (Parametro Tecnico)</i>	<p>Modello B Scheda tecnica + allegati.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 12 MB</p> <p>Firmatari: BARONE ANDREA; Stefano Vantaggiato; Ashan Abeygunawardena; ARBELLIA FILIPPO SAVIO; LO IUDICE DOMENICO</p> <p>Hash(MD5-Base64): m4VprXwC22Z4g9uhtvNpBA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): c37f79f0c624807e4d7d7a6625eedc66d80aac75</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): a3260dd75c0306ba60521260881a090- b79f295c9db831333230b7d5a4ccb0525</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	8,00
<i>Punteggio massimo</i>	8,00
<i>Commento Valutazione</i>	come da verbali di valutazione offerte tecniche
<i>Punteggio tecnico</i>	48,4
<i>Punteggio economico</i>	14,91

<i>Metodologia ed organizzazione per lo svolgimento del cantiere (Parametro Tecnico)</i>	<p>C - RELAZIONE.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: BARONE ANDREA; Ashan Abeygunawardena; Stefano Vantaggiato; ARBELLIA FILIPPO SAVIO; LO IUDICE DOMENICO</p> <p>Hash(MD5-Base64): BoSWHcz5Kw9WMs4JW08f5g==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 57f31dacb9107c1691a77aec3bb14b35f3e1f571</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 463a5030c3b4db3688b7fecaf33b64f-3c2de954c08b968eb2e70c7049524ac27</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	1,53
<i>Punteggio massimo</i>	9,00
<i>Commento Valutazione</i>	come da verbali di valutazione offerte tecniche
<i>Punteggio tecnico</i>	48,4
<i>Punteggio economico</i>	14,91
<i>Possesso certificazioni impresa (Parametro Tecnico)</i>	<p>Modello B Scheda tecnica + allegati.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 12 MB</p> <p>Firmatari: BARONE ANDREA; Stefano Vantaggiato; Ashan Abeygunawardena; ARBELLIA FILIPPO SAVIO; LO IUDICE DOMENICO</p> <p>Hash(MD5-Base64): m4VprXwC22Z4g9uhtvNpBA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): c37f79f0c624807e4d7d7a6625eedc66d80aac75</p>

	<p>Hash(SHA-256-Hex): a3260dd75c0306ba60521260881a090- b79f295c9db831333230b7d5a4ccb0525</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	4,00
<i>Punteggio massimo</i>	4,00
<i>Commento Valutazione</i>	come da verbali di valutazione offerte tecniche
<i>Punteggio tecnico</i>	48,4
<i>Punteggio economico</i>	14,91
<i>Composizione del Gruppo di lavoro esecuzione lavori (Parametro Tecnico)</i>	<p>Modello B Scheda tecnica + allegati.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 12 MB</p> <p>Firmatari: BARONE ANDREA; Stefano Vantaggiato; Ashan Abeygunawardena; ARBELLIA FILIPPO SAVIO; LO IUDICE DOMENICO</p> <p>Hash(MD5-Base64): m4VprXwC22Z4g9uhtvNpBA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): c37f79f0c624807e4d7d7a6625eedc66d80aac75</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): a3260dd75c0306ba60521260881a090- b79f295c9db831333230b7d5a4ccb0525</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	8,00



<i>Punteggio massimo</i>	9,00
<i>Commento Valutazione</i>	come da verbali di valutazione offerte tecniche
<i>Punteggio tecnico</i>	48,4
<i>Punteggio economico</i>	14,91
<i>Aspetti migliorativi sull'inquinamento ambientale (Parametro Tecnico)</i>	<p>F - RELAZIONE.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 2 MB</p> <p>Firmatari: BARONE ANDREA; Ashan Abeygunawardena; Stefano Vantaggiato; ARBELLIA FILIPPO SAVIO; LO IUDICE DOMENICO</p> <p>Hash(MD5-Base64): YQQj815uPiwIicJoXk+BTw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 81aa1d7e4a13f680f761235062981f7c00615de4</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): ec3744ff92facceae440559907d6254-3bd96d57ab9f1ef4092156f2bd8f462dd</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	2,17
<i>Punteggio massimo</i>	7,00
<i>Commento Valutazione</i>	come da verbali di valutazione offerte tecniche
<i>Punteggio tecnico</i>	48,4
<i>Punteggio economico</i>	14,91

<i>Ottimizzazione dei consumi energetici (Parametro Tecnico)</i>	<p>G - RELAZIONE.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 709 KB</p> <p>Firmatari: BARONE ANDREA; Ashan Abeygunawardena; Stefano Vantaggiato; ARBELLIA FILIPPO SAVIO; LO IUDICE DOMENICO</p> <p>Hash(MD5-Base64): VLMteWRMmnwDAV/AUB7mnA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): c1e88baa0f7db4c50b6689fa28f8be4af69db4ad</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 100822d1123362e0a0bcdda13405e86-0e8b882d3806946f1678420edf0c878fd</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	2,38
<i>Punteggio massimo</i>	7,00
<i>Commento Valutazione</i>	come da verbali di valutazione offerte tecniche
<i>Punteggio tecnico</i>	48,4
<i>Punteggio economico</i>	14,91
<i>Riduzione dei tempi di esecuzione dei lavori (Parametro Tecnico)</i>	<p>Modello B Scheda tecnica + allegati.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 12 MB</p> <p>Firmatari: BARONE ANDREA; Stefano Vantaggiato; Ashan Abeygunawardena; ARBELLIA FILIPPO SAVIO; LO IUDICE DOMENICO</p> <p>Hash(MD5-Base64): m4VprXwC22Z4g9uhtvNpBA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): c37f79f0c624807e4d7d7a6625eedc66d80aac75</p>

	<p>Hash(SHA-256-Hex): a3260dd75c0306ba60521260881a090- b79f295c9db831333230b7d5a4ccb0525</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	10,00
<i>Punteggio massimo</i>	10,00
<i>Commento Valutazione</i>	come da verbali di valutazione offerte tecniche
<i>Punteggio tecnico</i>	48,4
<i>Punteggio economico</i>	14,91
<i>Criteria Premiali di cui ai Commi 4 e 5 del D.L. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. 108/2021 (Parametro Tecnico)</i>	<p>I - RELAZIONE.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 458 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): wi4QsxyxQtPcD82Ou3UWiQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): d51835ed978087937a6ed4ffb4c03477bd24282d</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 64fc90ffffb3c24a15f78e6a45495fe- d9f398ef0456f3a20535071c9a2fd4a70</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	8,00
<i>Punteggio massimo</i>	8,00

<i>Commento Valutazione</i>	come da verbali di valutazione offerte tecniche
<i>Punteggio tecnico</i>	48,4
<i>Punteggio economico</i>	14,91
<i>giustificativi offerta economica (Parametro Economico)</i>	-
<i>Id Offerta</i>	1686317405891
<i>Fornitore</i>	TERRA COSTRUZIONI SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	venerdì 9 giugno 2023 15.30.05 CEST
<i>Sconto</i>	9,77000 %
<i>Punteggio economico</i>	12,42
<i>Punteggio tecnico</i>	52,62
<i>Punteggio totale</i>	65,04
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Domanda di partecipazione e dichiarazioni a corredo (Parametro Amministrativo)</i>	A.1_A.2.zip
	Dimensioni: 4 MB
	Firmatari: Documento non firmato
	Hash(MD5-Base64): JdobEUnrq38u+OwBayZrDw==

<p><i>DGUE (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Hash(SHA-1-Hex): ee320441018754557f61da9d50d29982920ad1c3</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 558337e45b52d27831c954d8278f7b1- f73c76e885ddc02918135ce8c018e4e69</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Dichiarazione_titolare_effettivo (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>DGUE.zip</p> <p>Dimensioni: 4 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): 5RWXEvai+RKjRIIx0hm7BA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): ccdd7c2cb819d1d7143abaf234e6b2efa920a9d9</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): ac6dec25b66fd23c467f86e39b73ce1- fde1c70a37a9411b8f69d9dde3afdb91e</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
	<p>Modello A.4.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 261 KB</p> <p>Firmatari: SCORZA DOMENICO</p> <p>Hash(MD5-Base64): NXWCNf8Vre3TPzqgOB91/w==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 10928df0c6692907f6fa227ff3684a380c0576e1</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 4391c7115a13ad9df49f16053fba97a- beada6c21775ff43af08cbc14cc499b72</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>

<i>Dichiarazione assenza conflitto interessi</i> <i>titolare_effettivo (Parametro Amministrativo)</i>	<i>Asizi.zip</i>  Dimensioni: 453 KB  Firmatari: Documento non firmato  Hash(MD5-Base64): 1EpSOe92Eo0HYaNmZBQjww==  Hash(SHA-1-Hex): 33ad0ba0a451ee4af9991fa1ac6acea71ad717f2  Hash(SHA-256-Hex): aefa48d774364d4fdb17618f033a71b-a8ebc8551d7e5bcbbe6ad8d33a2ab7335  Controllo alterazione file: Controllo non previsto  Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Garanzia fideiussoria (Parametro Amministrativo)</i>	documento_0601013156766.pdf.p7m  Dimensioni: 1 MB  Firmatari: SCORZA DOMENICO; SPERA GUENDALINA  Hash(MD5-Base64): JKO3s1iSQY48d1WpYzc8sg==  Hash(SHA-1-Hex): ee9b143115f3e28eff6ac251d462d0332ff50b90  Hash(SHA-256-Hex): 01dfc9c097a498fdd11183c51ae6c71-35e914267bbcb194f28ee4d7c6b715e58  Controllo alterazione file: Controllo non previsto  Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Attestazione SOA e Documentazione Utile alle riduzioni della cauzione provvisoria previste dall'art. 93 comma 7 del Dlgs 50/2016 (Parametro Amministrativo)</i>	SOA_ISO.zip  Dimensioni: 1 MB  Firmatari: Documento non firmato  Hash(MD5-Base64): X8ltQwK6SGj64lzpAaW84A==

	<p>Hash(SHA-1-Hex): 0d394df18af70c86dd6513a609c5e0cf8d8b287a</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 9af461cacfacc0b3ffd32281994f033-e51b22f578cfc992b5b583f93b03f739f</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Contributo ANAC (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Ricevuta.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 115 KB</p> <p>Firmatari: SCORZA DOMENICO</p> <p>Hash(MD5-Base64): YdVnVcmNMGIcmWkMBgWV-DQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): bba183d7d6ba11489d09dae8baa436700ea7dd73</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): e9f5045c5bf4bee17d549f76254b8d5-a50ee1c4f4cb948f0f31ee082a482316c</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>PASSOE (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>show_PASSoe.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 164 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): IReFd9vRPFaatT7JUTuKLQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 0d37584f0b0e69be67364b5c2e1c25bf4bb8c269</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 1da612acb14fc5b97d2e3af3d08eddf-2bddfe4628f624ca0a40aeca1af72f13f</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>

<i>Atto costitutivo in caso di partecipazione in forma associata (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>Rapporto sulla Situazione del personale (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>Ricevuta pagamento imposta di bollo (Parametro Amministrativo)</i>	<p>MARCA DA BOLLO.pdf</p> <p>Dimensioni: 341 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): YcQ8YPY0S1Z0/EwBZklYBQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 8adcb341db90b4dc2fac1eb252e7cb5fa8e961c0</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): dadd106ff502616327a7132ba31f9d4-2c1a24eada18339a83af6d178fa5c1be0</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Avvalimento (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>Metodologia utilizzata nelle fasi della progettazione (Parametro Tecnico)</i>	<p>CRITERIO A.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 10 MB</p> <p>Firmatari: SCORZA DOMENICO</p> <p>Hash(MD5-Base64): q2Ia+fpZt0MG94V65yPhQQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 51af27a2de5b940daca91e1f1d7b571b556ef8a5</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 01d4622638bc623122fc0a7c82a8179-079a6da7e954ca7017580388a98049d5c</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Punteggio proposto</i>	-



<i>Punteggio assegnato</i>	4,16
<i>Punteggio massimo</i>	8,00
<i>Commento Valutazione</i>	come da verbali di valutazione offerta tecnica
<i>Punteggio tecnico</i>	52,62
<i>Punteggio economico</i>	12,42
<i>Composizione del Gruppo di Lavoro per la progettazione (Parametro Tecnico)</i>	<p>ALLEGATI B-D-E-H.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 6 MB</p> <p>Firmatari: SCORZA DOMENICO</p> <p>Hash(MD5-Base64): k5Ud05D2CjuXMLBSfIMlog==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 0e2e36faed54b586ec7845b5061aed84bc23282</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): e4137527434dce6db0a8de114d1aa9c-718df9d5e66870a6c58140335af5453b9</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	6,00
<i>Punteggio massimo</i>	8,00
<i>Commento Valutazione</i>	come da verbali di valutazione offerta tecnica
<i>Punteggio tecnico</i>	52,62
<i>Punteggio economico</i>	12,42

<i>Metodologia ed organizzazione per lo svolgimento del cantiere (Parametro Tecnico)</i>	<p>CRITERIO C.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 16 MB</p> <p>Firmatari: SCORZA DOMENICO</p> <p>Hash(MD5-Base64): qVDZBOH8cuyNXRqA/5a6PA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): ee82bf02e8b068bb5602cd0d6802f6c582c469ab</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 8eeaec4b487a5b5442f01b64e2d3f33-51d58c9adfc54f23a2e32ca0981e73b9</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	3,78
<i>Punteggio massimo</i>	9,00
<i>Commento Valutazione</i>	come da verbali di valutazione offerta tecnica
<i>Punteggio tecnico</i>	52,62
<i>Punteggio economico</i>	12,42
<i>Possesso certificazioni impresa (Parametro Tecnico)</i>	<p>ALLEGATI B-D-E-H.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 6 MB</p> <p>Firmatari: SCORZA DOMENICO</p> <p>Hash(MD5-Base64): k5Ud05D2CjuXMLBSfIMlog==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 0e2e36efaed54b586ec7845b5061aed84bc23282</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): e4137527434dce6db0a8de114d1aa9c-718df9d5e66870a6c58140335af5453b9</p>

	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	4,00
<i>Punteggio massimo</i>	4,00
<i>Commento Valutazione</i>	come da verbali di valutazione offerta tecnica
<i>Punteggio tecnico</i>	52,62
<i>Punteggio economico</i>	12,42
<i>Composizione del Gruppo di lavoro esecuzione lavori (Parametro Tecnico)</i>	ALLEGATI B-D-E-H.pdf.p7m
	Dimensioni: 6 MB
	Firmatari: SCORZA DOMENICO
	Hash(MD5-Base64): k5Ud05D2CjuXMLBSfIMlog==
	Hash(SHA-1-Hex): 0e2e36faed54b586ec7845b5061aed84bc23282
	Hash(SHA-256-Hex): e4137527434dce6db0a8de114d1aa9c-718df9d5e66870a6c58140335af5453b9
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	8,00
<i>Punteggio massimo</i>	9,00
<i>Commento Valutazione</i>	come da verbali di valutazione offerta tecnica

<i>Punteggio tecnico</i>	52,62
<i>Punteggio economico</i>	12,42
<i>Aspetti migliorativi sull'inquinamento ambientale (Parametro Tecnico)</i>	<p>CRITERIO F.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 13 MB</p> <p>Firmatari: SCORZA DOMENICO</p> <p>Hash(MD5-Base64): V8mB/BYrJtxRdK33egGxBQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): c5492d3aaa5a67441c7ad04a728a27a59b79d215</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 73911539fe6e0003203dc2a27aed84abcd3da13cfeb9da77b5237652f84e7afa</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	2,17
<i>Punteggio massimo</i>	7,00
<i>Commento Valutazione</i>	come da verbali di valutazione offerta tecnica
<i>Punteggio tecnico</i>	52,62
<i>Punteggio economico</i>	12,42
<i>Ottimizzazione dei consumi energetici (Parametro Tecnico)</i>	<p>CRITERIO G.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 8 MB</p> <p>Firmatari: SCORZA DOMENICO</p> <p>Hash(MD5-Base64): tkKcyaxOIy2oFC6DqXw5w==</p>

	<p>Hash(SHA-1-Hex): bdae95f2783c9c412e4ce2d61bc07923a6877a11</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 7874befda2f5d54360aeb40c6016adf-32da2e1861921ba77a13380e3826b31e4</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	6,51
<i>Punteggio massimo</i>	7,00
<i>Commento Valutazione</i>	come da verbali di valutazione offerta tecnica
<i>Punteggio tecnico</i>	52,62
<i>Punteggio economico</i>	12,42
<i>Riduzione dei tempi di esecuzione dei lavori (Parametro Tecnico)</i>	<p>Modello B _ Scheda Offerta Tecnica.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 3 MB</p> <p>Firmatari: SCORZA DOMENICO</p> <p>Hash(MD5-Base64): uhjNMcTcgWwGNqY5awq3PQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): ebb7c62903ba0cc754bb4dc7aac997fa5c99ee4b</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): a5870db8742292343a25f6e3ef2c770-30817983a2e42347dd101385ef22214ac</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	10,00
<i>Punteggio massimo</i>	10,00

<i>Commento Valutazione</i>	come da verbali di valutazione offerta tecnica
<i>Punteggio tecnico</i>	52,62
<i>Punteggio economico</i>	12,42
<i>Criteri Premiali di cui ai Commi 4 e 5 del D.L. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. 108/2021 (Parametro Tecnico)</i>	<p>CRITERIO I.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 4 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): L23WcyGHYFqJNnwjyPid1Q==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 40f6ca255560da011313e3354784862f79a1f32b</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): c31861563051bf63a884e7a9152bd4d-61f7bb8e0ceb5c3016d0a7b265c5c4ed3</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	8,00
<i>Punteggio massimo</i>	8,00
<i>Commento Valutazione</i>	come da verbali di valutazione offerta tecnica
<i>Punteggio tecnico</i>	52,62
<i>Punteggio economico</i>	12,42
<i>giustificativi offerta economica (Parametro Economico)</i>	-
<i>Id Offerta</i>	1686151823122

<i>Fornitore</i>	EDILGAMMA SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	mercoledì 7 giugno 2023 17.30.23 CEST
<i>Sconto</i>	11,00000 %
<i>Punteggio economico</i>	13,98
<i>Punteggio tecnico</i>	45,43
<i>Punteggio totale</i>	59,41
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Domanda di partecipazione e dichiarazioni a corredo (Parametro Amministrativo)</i>	Modello A.1 .pdf.zip
	Dimensioni: 1 MB
	Firmatari: Documento non firmato
	Hash(MD5-Base64): OpH8bYhH7nbwgZd8mqL9ug==
	Hash(SHA-1-Hex): aa8e2323eb2f162d3f0afa48d005da6638537696
	Hash(SHA-256-Hex): 1a2efc40123a02e0639f8b3ec014743- adaee8a3a65ac40b6892aa32f130edf5f
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>DGUE (Parametro Amministrativo)</i>	DGUE .pdf.p7m
	Dimensioni: 457 KB

	<p>Firmatari: Francesca Pesenti</p> <p>Hash(MD5-Base64): Qy52yVopT/N4yhbYK0qxJA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 90f0e41df4a432ffd7cb0c7ca7f4d10f3f1c4f1a</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): e6c43a7f53abc102d8315f8b593bb2e-2bebf1b50178126090115c4274e45be</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Dichiarazione_titolare_effettivo (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Modello A.4_Dichiarazione_titolare_effettivo.pdf.p- 7m</p> <p>Dimensioni: 264 KB</p> <p>Firmatari: Francesca Pesenti</p> <p>Hash(MD5-Base64): RCytPk5hbH+CjushvsS/Pg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 4e502a52cc0d0e216057ae6f4a3941bb8f5fbf13</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 993da3fd832002729ad3ba83a712c64-d045a94f331da5cef467f3b5beef3f00c</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Dichiarazione_assenza_conflitto_intere- titolare_effettivo (Parametro Am- ministrativo)</i></p>	<p>Modello A.5_Dichiarazione_assenza_conflitto_intere- ssi_del titolare_effettivo.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 309 KB</p> <p>Firmatari: ZACCARIA ROMEO</p> <p>Hash(MD5-Base64): 9dUMD+uNvwOU/+Oajbe/ow==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 617572feeb7adc3caaf457716fb58d723c9d07d4</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 5216eedc9fde11b81a7b38b09a8883d- e76e0ac1ac7cf9df21e9d08398c70d4d6</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p>



<p><i>Garanzia fideiussoria (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>219_Scheda_di_polizza_Cauzioni_1027450195(1).p7m</p> <p>Dimensioni: 921 KB</p> <p>Firmatari: Roberto Giordano; Francesca Pesenti</p> <p>Hash(MD5-Base64): xKfPWwnIwAKMracpjHv9cw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 6b1f5f144fa12243d333b902c764258cd18734a6</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 083f9ce9431586aab4a87f0ee53a466-d00c4d0ae3ee6682622987057625915da</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p>
<p><i>Attestazione SOA e Documentazione Utile alle riduzioni della cauzione provvisoria previste dall'art. 93 comma 7 del Dlgs 50/2016 (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>Edilgamma Certificati soa 9001 14001 45001 SA8000- .pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: PESENTI FRANCESCA</p> <p>Hash(MD5-Base64): klUeUBiRiVIQ0tTe3TTPqA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 9325cce8fff89f94e846e22e61b21431e4d2bade</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 5f3825bacd236691e2fea55fbeddfcf-4a38a4bea8b1b5bab6a33306a0d3dd289</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p>
<p><i>Contributo ANAC (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>Ricevuta.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 115 KB</p> <p>Firmatari: Francesca Pesenti</p> <p>Hash(MD5-Base64): WkNNX412+3p6WzmqLg9EhQ==</p>

<i>PASSOE (Parametro Amministrativo)</i>	<p>Hash(SHA-1-Hex): d69ae214ff1fd27faacd6ab904d2f144b09d8461</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 4459853f13c5917157fcf6110611711-780dcd5c145a2d16ea169f81cbc878e7f</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>show_PASSoe.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 165 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): /rdSnzoZ+3qiju/gGV/SfQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 19d118782888704b9af059d5c7b98b3bcdba9beb</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 79f3ffa7194ea594716a300dd55ef1a-70a72a7a9e61d2ebdb825676264e7bf43</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Atto costitutivo in caso di partecipazione in forma associata (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>Rapporto sulla Situazione del personale (Parametro Amministrativo)</i>	<p>EDILGAMMA Art 46 dlgs 11 2006 n.198.zip.p7m</p> <p>Dimensioni: 212 KB</p> <p>Firmatari: PESENTI FRANCESCA</p> <p>Hash(MD5-Base64): hVb/tWvRfP14fC5IyZCGIQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): e30e6599f0ef94c8fd8a74223af44c3ba5179106</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 69f8199679cab274adc9a17c412da66-afcf19ab088e9c59699126a0cd17f2ac</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p>

	<p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>Ricevuta pagamento imposta di bollo (Parametro Amministrativo)</i></p> <p>Assolvimento bollo.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 460 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): QdcTInuu04F/WT7ytdcUEw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 427403f2ea7cda14ae384b8a6177c97754355892</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): e8e96d778e9047a9bb8e3e6316f4e48-164f0e14dcfe6e67409b15eb9f39418f3</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>Avvalimento (Parametro Amministrativo)</i></p> <p>-</p> <p><i>Metodologia utilizzata nelle fasi della progettazione (Parametro Tecnico)</i></p> <p>Relazione Criterio A(1).pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 14 MB</p> <p>Firmatari: MIGLIACCIO MICHELE; PESENTI FRANCESCA</p> <p>Hash(MD5-Base64): 9pyjpc3tcDzgIISmIBSSjg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 1c8b14b418679ddde617b40f5124a67e08847625</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): e2d1a4c2b025d24a760a5c4eceed8e6-42d0e0f875429eb1bbdabe07fb28c4fb2</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>Punteggio proposto</i></p> <p>-</p> <p><i>Punteggio assegnato</i></p> <p>2,08</p> <p><i>Punteggio massimo</i></p> <p>8,00</p>
--	--

<i>Commento Valutazione</i>	come da verbale di valutazione offerta tecnica
<i>Punteggio tecnico</i>	45,43
<i>Punteggio economico</i>	13,98
<i>Composizione del Gruppo di Lavoro per la progettazione (Parametro Tecnico)</i>	Modello B _pdf.pdf.p7m  Dimensioni: 3 MB  Firmatari: PESENTI FRANCESCA  Hash(MD5-Base64): nyUjnsEuv3OrJy7nHPgNRA==  Hash(SHA-1-Hex): 1225f4c1b20cdebd278e66ae3eb2bb075c7c9307  Hash(SHA-256-Hex): 5abbe216a0e8fbb772b0f9854913fd1-624f9412849bb1faae18b0a215358222c  Controllo alterazione file: Controllo non previsto  Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	4,00
<i>Punteggio massimo</i>	8,00
<i>Commento Valutazione</i>	come da verbale di valutazione offerta tecnica
<i>Punteggio tecnico</i>	45,43
<i>Punteggio economico</i>	13,98
<i>Metodologia ed organizzazione per lo svolgimento del cantiere (Parametro Tecnico)</i>	Relazione Criterio C(1).pdf.p7m

	<p>Dimensioni: 15 MB</p> <p>Firmatari: MIGLIACCIO MICHELE; PESENTI FRANCESCA</p> <p>Hash(MD5-Base64): GV+TDm69+xGV8XN/UjHk4g==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 5e3ccfd3f116b748fca77ac4cc7ebdad6872737f</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 79f038a715ebb4717986ff86583bfbe-1f256da47dd69c0c3da704998e70bd2ea</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	1,35
<i>Punteggio massimo</i>	9,00
<i>Commento Valutazione</i>	come da verbale di valutazione offerta tecnica
<i>Punteggio tecnico</i>	45,43
<i>Punteggio economico</i>	13,98
<i>Possesso certificazioni impresa (Parametro Tecnico)</i>	<p>CRITERIO D CERTIFICAZIONI.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 2 MB</p> <p>Firmatari: PESENTI FRANCESCA</p> <p>Hash(MD5-Base64): zKZ40Rz1wYDGcBmm2LeyuQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 6761f3afbbf1c4595f5a57512e5bc36c9500e4e8</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 3b1e991acab519be972506dc2ec2848-c8b2dddcbad5c72126908ee3a556e0981</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p>

	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	4,00
<i>Punteggio massimo</i>	4,00
<i>Commento Valutazione</i>	come da verbale di valutazione offerta tecnica
<i>Punteggio tecnico</i>	45,43
<i>Punteggio economico</i>	13,98
<i>Composizione del Gruppo di lavoro esecuzione lavori (Parametro Tecnico)</i>	Modello B _pdf.pdf.p7m
	Dimensioni: 3 MB
	Firmatari: PESENTI FRANCESCA
	Hash(MD5-Base64): nyUjnsEuv3OrJy7nHPgNRA==
	Hash(SHA-1-Hex): 1225f4c1b20cdebd278e66ae3eb2bb075c7c9307
	Hash(SHA-256-Hex): 5abbe216a0e8fb772b0f9854913fd1-624f9412849bb1faae18b0a215358222c
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	8,00
<i>Punteggio massimo</i>	9,00
<i>Commento Valutazione</i>	come da verbale di valutazione offerta tecnica
<i>Punteggio tecnico</i>	45,43

<i>Punteggio economico</i>	13,98
<i>Aspetti migliorativi sull'inquinamento ambientale (Parametro Tecnico)</i>	<p>Relazione Criterio F(1).pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 16 MB</p> <p>Firmatari: MIGLIACCIO MICHELE; PESENTI FRANCESCA</p> <p>Hash(MD5-Base64): XdfPwHCPJ4Fs/UMgwygfuw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): b9f6df68abb061574cb828e91231b54af96ab4be</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): ab653981d01023152df4f101351d60a-06e619dce8f95fa4a0c1ba3f8e9425fc4</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	7,00
<i>Punteggio massimo</i>	7,00
<i>Commento Valutazione</i>	come da verbale di valutazione offerta tecnica
<i>Punteggio tecnico</i>	45,43
<i>Punteggio economico</i>	13,98
<i>Ottimizzazione dei consumi energetici (Parametro Tecnico)</i>	<p>Relazione Criterio G(1).pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 15 MB</p> <p>Firmatari: MIGLIACCIO MICHELE; PESENTI FRANCESCA</p> <p>Hash(MD5-Base64): c/b7ckQpbs7re90g/Zt8lA==</p>

	<p>Hash(SHA-1-Hex): a84ccb44b75335b745a5ca263eeb40a30eea78</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 48e0f93b27d94e6f31420797d58988a-0072eac127885798293deb1c1efb159e8</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	7,00
<i>Punteggio massimo</i>	7,00
<i>Commento Valutazione</i>	come da verbale di valutazione offerta tecnica
<i>Punteggio tecnico</i>	45,43
<i>Punteggio economico</i>	13,98
<i>Riduzione dei tempi di esecuzione dei lavori (Parametro Tecnico)</i>	<p>Modello B _pdf.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 3 MB</p> <p>Firmatari: PESENTI FRANCESCA</p> <p>Hash(MD5-Base64): nyUjnsEuv3OrJy7nHPgNRA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 1225f4c1b20cdebd278e66ae3eb2bb075c7c9307</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 5abbe216a0e8fbb772b0f9854913fd1-624f9412849bb1faae18b0a215358222c</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	4,00
<i>Punteggio massimo</i>	10,00



<i>Commento Valutazione</i>	come da verbale di valutazione offerta tecnica
<i>Punteggio tecnico</i>	45,43
<i>Punteggio economico</i>	13,98
<i>Criteria Premiali di cui ai Commi 4 e 5 del D.L. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. 108/2021 (Parametro Tecnico)</i>	<p>CRITERIO I PREMIALI.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 2 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): X5gnmdwECqE5hWcbU6+rPQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 7d64f39b2c2378f7ddd7ea8b4aacd72da97df33f</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): fc5c675b9240166cb3f33fa673c3ae2-e0011f59a9fe28f5805727278d49a475c</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	8,00
<i>Punteggio massimo</i>	8,00
<i>Commento Valutazione</i>	come da verbale di valutazione offerta tecnica
<i>Punteggio tecnico</i>	45,43
<i>Punteggio economico</i>	13,98
<i>giustificativi offerta economica (Parametro Economico)</i>	giustificativi.pdf.p7m

Report della Procedura Comune di PIOSSASCO. Appalto Integrato per l'affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva, nonché i lavori di rigenerazione urbana dell'area tra via Costa e via Alighieri, comprendente il P... n. 167485222 effettuata da Città metropolitana di Torino

<p>Dimensioni: 244 KB</p> <p>Firmatari: Francesca Pesenti</p> <p>Hash(MD5-Base64): nGwC+izZo+Qm+pCeOqNTGg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 96f7e011d7f2aff5cd2708f462bcc3a8883e67d0</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 585bb40ef0e67fd0a01f9ac8e84d3c6-054366828512ad5b1aa1b54c6a097a2b7</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
---

\* Punteggio attribuito alle offerte sopra/sotto soglia percentuale

\*\* Punteggio non calcolabile per le offerte pari/superiori alla base d'asta in base alla formula selezionata

## Registro di controllo

Questo capitolo contiene l'elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal più recente al meno recente.

**Tabella 5. Registro di controllo**

Data	Oggetto	Testo
mercoledì 19 luglio 2023 14.08.19 CEST	Calcolo anomalia	Ai sensi dell' Art.97 c.3 del Dlgs. 50/2016. La soglia di anomalia calcolata è: Soglia punteggio tecnico: 56,00 Soglia punteggio economico: 24,00.
mercoledì 19 luglio 2023 14.08.19 CEST	Offerta sopra/sotto soglia percentuale riammessa	L'offerta (ID 1686151823122) della Procedura Comune di PIOSSASCO. Appalto Integrato per l'affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva, nonché i lavori di rigenerazione urbana dell'area tra via Costa e via Alighieri, comprendente il Polisportivo comunale ed altri fabbricati di uso pubblico – intervento B) Miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, anche mediante interventi di ristrutturazione edilizia di immobili pubblici, con particolare riferimento allo sviluppo dei servizi sociali e culturali, educativi e didattici, ovvero alla promozione

Report della Procedura Comune di PIOSSASCO. Appalto Integrato per l'affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva, nonché i lavori di rigenerazione urbana dell'area tra via Costa e via Alighieri, comprendente il P... n. 167485222 effettuata da Città metropolitana di Torino

<b>Data</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Testo</b>
		ne delle attività culturali e sportive. CUP: C47H21001090005 (ID 167485222), è stata ammessa con la seguente motivazione: .
mercoledì 19 luglio 2023 14.08.19 CEST	Offerta sopra/sotto soglia percentuale riammessa	L'offerta (ID 1686321078571) della Procedura Comune di PIOSSASCO. Appalto Integrato per l'affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva, nonché i lavori di rigenerazione urbana dell'area tra via Costa e via Alighieri, comprendente il Polisportivo comunale ed altri fabbricati di uso pubblico – intervento B) Miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, anche mediante interventi di ristrutturazione edilizia di immobili pubblici, con particolare riferimento allo sviluppo dei servizi sociali e culturali, educativi e didattici, ovvero alla promozione delle attività culturali e sportive. CUP: C47H21001090005 (ID 167485222), è stata ammessa con la seguente motivazione: .
mercoledì 19 luglio 2023 14.08.19 CEST	Offerta sopra/sotto soglia percentuale riammessa	L'offerta (ID 1686509311174) della Procedura Comune di PIOSSASCO. Appalto Integrato per l'affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva, nonché i lavori di rigenerazione urbana dell'area tra via Costa e via Alighieri, comprendente il Polisportivo comunale ed altri fabbricati di uso pubblico – intervento B) Miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, anche mediante interventi di ristrutturazione edilizia di immobili pubblici, con particolare riferimento allo sviluppo dei servizi sociali e culturali, educativi e didattici, ovvero alla promozione delle attività culturali e sportive. CUP: C47H21001090005 (ID 167485222), è stata ammessa con la seguente motivazione: .
mercoledì 19 luglio 2023 14.08.19 CEST	Offerta sopra/sotto soglia percentuale riammessa	L'offerta (ID 1686549376156) della Procedura Comune di PIOSSASCO. Appalto Integrato per l'affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva,

Report della Procedura Comune di PIOSSASCO. Appalto Integrato per l'affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva, nonché i lavori di rigenerazione urbana dell'area tra via Costa e via Alighieri, comprendente il P... n. 167485222 effettuata da Città metropolitana di Torino

Data	Oggetto	Testo
		<p>nonché i lavori di rigenerazione urbana dell'area tra via Costa e via Alighieri, comprendente il Polisportivo comunale ed altri fabbricati di uso pubblico – intervento B) Miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, anche mediante interventi di ristrutturazione edilizia di immobili pubblici, con particolare riferimento allo sviluppo dei servizi sociali e culturali, educativi e didattici, ovvero alla promozione delle attività culturali e sportive. CUP: C47H21001090005 (ID 167485222), è stata ammessa con la seguente motivazione: .</p>
<p>mercoledì 19 luglio 2023 14.08.19 CEST</p>	<p>Offerta sopra/sotto soglia percentuale riammessa</p>	<p>L'offerta (ID 1686317405891) della Procedura Comune di PIOSSASCO. Appalto Integrato per l'affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva, nonché i lavori di rigenerazione urbana dell'area tra via Costa e via Alighieri, comprendente il Polisportivo comunale ed altri fabbricati di uso pubblico – intervento B) Miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, anche mediante interventi di ristrutturazione edilizia di immobili pubblici, con particolare riferimento allo sviluppo dei servizi sociali e culturali, educativi e didattici, ovvero alla promozione delle attività culturali e sportive. CUP: C47H21001090005 (ID 167485222), è stata ammessa con la seguente motivazione: .</p>
<p>mercoledì 19 luglio 2023 14.08.19 CEST</p>	<p>Offerta sopra/sotto soglia percentuale riammessa</p>	<p>L'offerta (ID 1686551757328) della Procedura Comune di PIOSSASCO. Appalto Integrato per l'affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva, nonché i lavori di rigenerazione urbana dell'area tra via Costa e via Alighieri, comprendente il Polisportivo comunale ed altri fabbricati di uso pubblico – intervento B) Miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, anche mediante interventi di ri-</p>

Report della Procedura Comune di PIOSSASCO. Appalto Integrato per l'affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva, nonché i lavori di rigenerazione urbana dell'area tra via Costa e via Alighieri, comprendente il P... n. 167485222 effettuata da Città metropolitana di Torino

<b>Data</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Testo</b>
		strutturazione edilizia di immobili pubblici, con particolare riferimento allo sviluppo dei servizi sociali e culturali, educativi e didattici, ovvero alla promozione delle attività culturali e sportive. CUP: C47H21001090005 (ID 167485222), è stata ammessa con la seguente motivazione: .
mercoledì 19 luglio 2023 14.00.19 CEST	Apertura buste economiche	La apertura delle buste economiche della procedura Comune di PIOSSASCO. Appalto Integrato per l'affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva, nonché i lavori di rigenerazione urbana dell'area tra via Costa e via Alighieri, comprendente il Polisportivo comunale ed altri fabbricati di uso pubblico – intervento B) Miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, anche mediante interventi di ristrutturazione edilizia di immobili pubblici, con particolare riferimento allo sviluppo dei servizi sociali e culturali, educativi e didattici, ovvero alla promozione delle attività culturali e sportive. CUP: C47H21001090005 (ID 167485222) è iniziata.
mercoledì 19 luglio 2023 14.00.13 CEST	Terminata Valutazione Tecnica	La valutazione tecnica del Mercato Comune di PIOSSASCO. Appalto Integrato per l'affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva, nonché i lavori di rigenerazione urbana dell'area tra via Costa e via Alighieri, comprendente il Polisportivo comunale ed altri fabbricati di uso pubblico – intervento B) Miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, anche mediante interventi di ristrutturazione edilizia di immobili pubblici, con particolare riferimento allo sviluppo dei servizi sociali e culturali, educativi e didattici, ovvero alla promozione delle attività culturali e sportive. CUP: C47H21001090005 (ID 167485222) è stata completata.

Report della Procedura Comune di PIOSSASCO. Appalto Integrato per l'affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva, nonché i lavori di rigenerazione urbana dell'area tra via Costa e via Alighieri, comprendente il P... n. 167485222 effettuata da Città metropolitana di Torino

<b>Data</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Testo</b>
mercoledì 19 luglio 2023 14.00.13 CEST	Offerta Tecnica accettata	La Busta Tecnica (ID 1686317405891) della Procedura Comune di PIOSSASCO. Appalto Integrato per l'affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva, nonché i lavori di rigenerazione urbana dell'area tra via Costa e via Alighieri, comprendente il Polisportivo comunale ed altri fabbricati di uso pubblico – intervento B) Miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, anche mediante interventi di ristrutturazione edilizia di immobili pubblici, con particolare riferimento allo sviluppo dei servizi sociali e culturali, educativi e didattici, ovvero alla promozione delle attività culturali e sportive. CUP: C47H21001090005 (ID 167485222) è stata accettata con la seguente motivazione: .
mercoledì 19 luglio 2023 14.00.13 CEST	Offerta Tecnica accettata	La Busta Tecnica (ID 1686321078571) della Procedura Comune di PIOSSASCO. Appalto Integrato per l'affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva, nonché i lavori di rigenerazione urbana dell'area tra via Costa e via Alighieri, comprendente il Polisportivo comunale ed altri fabbricati di uso pubblico – intervento B) Miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, anche mediante interventi di ristrutturazione edilizia di immobili pubblici, con particolare riferimento allo sviluppo dei servizi sociali e culturali, educativi e didattici, ovvero alla promozione delle attività culturali e sportive. CUP: C47H21001090005 (ID 167485222) è stata accettata con la seguente motivazione: .
mercoledì 19 luglio 2023 14.00.13 CEST	Offerta Tecnica accettata	La Busta Tecnica (ID 1686151823122) della Procedura Comune di PIOSSASCO. Appalto Integrato per l'affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva, nonché i lavori di rigenerazione urbana dell'area tra

Report della Procedura Comune di PIOSSASCO. Appalto Integrato per l'affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva, nonché i lavori di rigenerazione urbana dell'area tra via Costa e via Alighieri, comprendente il P... n. 167485222 effettuata da Città metropolitana di Torino

<b>Data</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Testo</b>
		via Costa e via Alighieri, comprendente il Polisportivo comunale ed altri fabbricati di uso pubblico – intervento B) Miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, anche mediante interventi di ristrutturazione edilizia di immobili pubblici, con particolare riferimento allo sviluppo dei servizi sociali e culturali, educativi e didattici, ovvero alla promozione delle attività culturali e sportive. CUP: C47H21001090005 (ID 167485222) è stata accettata con la seguente motivazione: .
mercoledì 19 luglio 2023 14.00.13 CEST	Offerta Tecnica accettata	La Busta Tecnica (ID 1686509311174) della Procedura Comune di PIOSSASCO. Appalto Integrato per l'affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva, nonché i lavori di rigenerazione urbana dell'area tra via Costa e via Alighieri, comprendente il Polisportivo comunale ed altri fabbricati di uso pubblico – intervento B) Miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, anche mediante interventi di ristrutturazione edilizia di immobili pubblici, con particolare riferimento allo sviluppo dei servizi sociali e culturali, educativi e didattici, ovvero alla promozione delle attività culturali e sportive. CUP: C47H21001090005 (ID 167485222) è stata accettata con la seguente motivazione: .
mercoledì 19 luglio 2023 14.00.13 CEST	Offerta Tecnica accettata	La Busta Tecnica (ID 1686551757328) della Procedura Comune di PIOSSASCO. Appalto Integrato per l'affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva, nonché i lavori di rigenerazione urbana dell'area tra via Costa e via Alighieri, comprendente il Polisportivo comunale ed altri fabbricati di uso pubblico – intervento B) Miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, anche me-

Report della Procedura Comune di PIOSSASCO. Appalto Integrato per l'affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva, nonché i lavori di rigenerazione urbana dell'area tra via Costa e via Alighieri, comprendente il P... n. 167485222 effettuata da Città metropolitana di Torino

<b>Data</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Testo</b>
		diante interventi di ristrutturazione edilizia di immobili pubblici, con particolare riferimento allo sviluppo dei servizi sociali e culturali, educativi e didattici, ovvero alla promozione delle attività culturali e sportive. CUP: C47H21001090005 (ID 167485222) è stata accettata con la seguente motivazione: .
mercoledì 19 luglio 2023 14.00.13 CEST	Offerta Tecnica accettata	La Busta Tecnica (ID 1686549376156) della Procedura Comune di PIOSSASCO. Appalto Integrato per l'affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva, nonché i lavori di rigenerazione urbana dell'area tra via Costa e via Alighieri, comprendente il Polisportivo comunale ed altri fabbricati di uso pubblico – intervento B) Miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, anche mediante interventi di ristrutturazione edilizia di immobili pubblici, con particolare riferimento allo sviluppo dei servizi sociali e culturali, educativi e didattici, ovvero alla promozione delle attività culturali e sportive. CUP: C47H21001090005 (ID 167485222) è stata accettata con la seguente motivazione: .
mercoledì 12 luglio 2023 8.20.07 CEST	Apertura buste tecniche	La apertura delle buste tecniche della procedura Comune di PIOSSASCO. Appalto Integrato per l'affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva, nonché i lavori di rigenerazione urbana dell'area tra via Costa e via Alighieri, comprendente il Polisportivo comunale ed altri fabbricati di uso pubblico – intervento B) Miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, anche mediante interventi di ristrutturazione edilizia di immobili pubblici, con particolare riferimento allo sviluppo dei servizi sociali e culturali, educativi e didattici, ovvero alla promozione delle attività culturali e spor-



Report della Procedura Comune di PIOSSASCO. Appalto Integrato per l'affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva, nonché i lavori di rigenerazione urbana dell'area tra via Costa e via Alighieri, comprendente il P... n. 167485222 effettuata da Città metropolitana di Torino

<b>Data</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Testo</b>
		tive. CUP: C47H21001090005 (ID 167485222) è iniziata.
mercoledì 12 luglio 2023 8.20.04 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1686551757328) della Procedura Comune di PIOSSASCO. Appalto Integrato per l'affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva, nonché i lavori di rigenerazione urbana dell'area tra via Costa e via Alighieri, comprendente il Polisportivo comunale ed altri fabbricati di uso pubblico – intervento B) Miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, anche mediante interventi di ristrutturazione edilizia di immobili pubblici, con particolare riferimento allo sviluppo dei servizi sociali e culturali, educativi e didattici, ovvero alla promozione delle attività culturali e sportive. CUP: C47H21001090005 (ID 167485222) è stata accettata con la seguente motivazione: .
mercoledì 12 luglio 2023 8.20.04 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1686317405891) della Procedura Comune di PIOSSASCO. Appalto Integrato per l'affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva, nonché i lavori di rigenerazione urbana dell'area tra via Costa e via Alighieri, comprendente il Polisportivo comunale ed altri fabbricati di uso pubblico – intervento B) Miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, anche mediante interventi di ristrutturazione edilizia di immobili pubblici, con particolare riferimento allo sviluppo dei servizi sociali e culturali, educativi e didattici, ovvero alla promozione delle attività culturali e sportive. CUP: C47H21001090005 (ID 167485222) è stata accettata con la seguente motivazione: .
mercoledì 12 luglio 2023 8.20.04 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1686321078571) della Procedura Comune di PIOSSASCO. Appalto Integrato per l'affidamento della progettazione definitiva ed

Report della Procedura Comune di PIOSSASCO. Appalto Integrato per l'affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva, nonché i lavori di rigenerazione urbana dell'area tra via Costa e via Alighieri, comprendente il P... n. 167485222 effettuata da Città metropolitana di Torino

Data	Oggetto	Testo
		<p>esecutiva, nonché i lavori di rigenerazione urbana dell'area tra via Costa e via Alighieri, comprendente il Polisportivo comunale ed altri fabbricati di uso pubblico – intervento B) Miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, anche mediante interventi di ristrutturazione edilizia di immobili pubblici, con particolare riferimento allo sviluppo dei servizi sociali e culturali, educativi e didattici, ovvero alla promozione delle attività culturali e sportive. CUP: C47H21001090005 (ID 167485222) è stata accettata con la seguente motivazione: .</p>
<p>mercoledì 12 luglio 2023 8.20.04 CEST</p>	<p>Offerta Amministrativa accettata</p>	<p>La Busta Amministrativa (ID 1686509311174) della Procedura Comune di PIOSSASCO. Appalto Integrato per l'affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva, nonché i lavori di rigenerazione urbana dell'area tra via Costa e via Alighieri, comprendente il Polisportivo comunale ed altri fabbricati di uso pubblico – intervento B) Miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, anche mediante interventi di ristrutturazione edilizia di immobili pubblici, con particolare riferimento allo sviluppo dei servizi sociali e culturali, educativi e didattici, ovvero alla promozione delle attività culturali e sportive. CUP: C47H21001090005 (ID 167485222) è stata accettata con la seguente motivazione: .</p>
<p>mercoledì 12 luglio 2023 8.20.04 CEST</p>	<p>Offerta Amministrativa accettata</p>	<p>La Busta Amministrativa (ID 1686549376156) della Procedura Comune di PIOSSASCO. Appalto Integrato per l'affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva, nonché i lavori di rigenerazione urbana dell'area tra via Costa e via Alighieri, comprendente il Polisportivo comunale ed altri fabbricati di uso pubblico – intervento B) Miglioramento della qualità del de-</p>

Report della Procedura Comune di PIOSSASCO. Appalto Integrato per l'affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva, nonché i lavori di rigenerazione urbana dell'area tra via Costa e via Alighieri, comprendente il P... n. 167485222 effettuata da Città metropolitana di Torino

<b>Data</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Testo</b>
		coro urbano e del tessuto sociale e ambientale, anche mediante interventi di ristrutturazione edilizia di immobili pubblici, con particolare riferimento allo sviluppo dei servizi sociali e culturali, educativi e didattici, ovvero alla promozione delle attività culturali e sportive. CUP: C47H21001090005 (ID 167485222) è stata accettata con la seguente motivazione: .
mercoledì 12 luglio 2023 8.20.04 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1686151823122) della Procedura Comune di PIOSSASCO. Appalto Integrato per l'affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva, nonché i lavori di rigenerazione urbana dell'area tra via Costa e via Alighieri, comprendente il Polisportivo comunale ed altri fabbricati di uso pubblico – intervento B) Miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, anche mediante interventi di ristrutturazione edilizia di immobili pubblici, con particolare riferimento allo sviluppo dei servizi sociali e culturali, educativi e didattici, ovvero alla promozione delle attività culturali e sportive. CUP: C47H21001090005 (ID 167485222) è stata accettata con la seguente motivazione: .
mercoledì 12 luglio 2023 8.16.15 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_37881 sulla Procedura con ID 167485222 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
mercoledì 12 luglio 2023 8.16.15 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_31874 sulla Procedura con ID 167485222 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
mercoledì 12 luglio 2023 8.16.15 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_97278 sulla Procedura con ID 167485222 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
mercoledì 12 luglio 2023 8.16.15 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_300355 sulla Procedura con ID 167485222 è

Report della Procedura Comune di PIOSSASCO. Appalto Integrato per l'affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva, nonché i lavori di rigenerazione urbana dell'area tra via Costa e via Alighieri, comprendente il P... n. 167485222 effettuata da Città metropolitana di Torino

<b>Data</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Testo</b>
		stata accettata, con la seguente motivazione: .
mercoledì 12 luglio 2023 8.16.15 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_146788 sulla Procedura con ID 167485222 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
mercoledì 12 luglio 2023 8.16.15 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_82931 sulla Procedura con ID 167485222 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
lunedì 12 giugno 2023 9.00.03 CEST	Termine ultimo per la presentazione delle offerte	È decorso il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la procedura Comune di PIOSSASCO. Appalto Integrato per l'affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva, nonché i lavori di rigenerazione urbana dell'area tra via Costa e via Alighieri, comprendente il Polisportivo comunale ed altri fabbricati di uso pubblico – intervento B) Miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, anche mediante interventi di ristrutturazione edilizia di immobili pubblici, con particolare riferimento allo sviluppo dei servizi sociali e culturali, educativi e didattici, ovvero alla promozione delle attività culturali e sportive. CUP: C47H21001090005 (ID 167485222).
lunedì 12 giugno 2023 8.35.57 CEST	Invio Offerta	L'offerente TERRAE COSTRUZIONI SRL ha inviato con successo un'offerta nel Mercato Comune di PIOSSASCO. Appalto Integrato per l'affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva, nonché i lavori di rigenerazione urbana dell'area tra via Costa e via Alighieri, comprendente il Polisportivo comunale ed altri fabbricati di uso pubblico – intervento B) Miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, anche mediante interventi di ristrutturazione edilizia di immobili pubblici, con particolare riferimento allo sviluppo dei servizi so-

Report della Procedura Comune di PIOSSASCO. Appalto Integrato per l'affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva, nonché i lavori di rigenerazione urbana dell'area tra via Costa e via Alighieri, comprendente il P... n. 167485222 effettuata da Città metropolitana di Torino

<b>Data</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Testo</b>
		ciali e culturali, educativi e didattici, ovvero alla promozione delle attività culturali e sportive. CUP: C47H21001090005 (ID 167485222).
lunedì 12 giugno 2023 7.56.16 CEST	Invio Offerta	L'offerente SO.GE.CO. SRL ha inviato con successo un'offerta nel Mercato Comune di PIOSSASCO. Appalto Integrato per l'affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva, nonché i lavori di rigenerazione urbana dell'area tra via Costa e via Alighieri, comprendente il Polisportivo comunale ed altri fabbricati di uso pubblico – intervento B) Miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, anche mediante interventi di ristrutturazione edilizia di immobili pubblici, con particolare riferimento allo sviluppo dei servizi sociali e culturali, educativi e didattici, ovvero alla promozione delle attività culturali e sportive. CUP: C47H21001090005 (ID 167485222).
domenica 11 giugno 2023 20.48.31 CEST	Invio Offerta	L'offerente FENIX CONSORZIO STABILE SCARL ha inviato con successo un'offerta nel Mercato Comune di PIOSSASCO. Appalto Integrato per l'affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva, nonché i lavori di rigenerazione urbana dell'area tra via Costa e via Alighieri, comprendente il Polisportivo comunale ed altri fabbricati di uso pubblico – intervento B) Miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, anche mediante interventi di ristrutturazione edilizia di immobili pubblici, con particolare riferimento allo sviluppo dei servizi sociali e culturali, educativi e didattici, ovvero alla promozione delle attività culturali e sportive. CUP: C47H21001090005 (ID 167485222).
venerdì 9 giugno 2023 16.31.18 CEST	Invio Offerta	L'offerente NEOCOS S.r.L. ha inviato con successo un'offerta nel Mercato Comune di PIOSSASCO.

Report della Procedura Comune di PIOSSASCO. Appalto Integrato per l'affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva, nonché i lavori di rigenerazione urbana dell'area tra via Costa e via Alighieri, comprendente il P... n. 167485222 effettuata da Città metropolitana di Torino

<b>Data</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Testo</b>
		SASCO. Appalto Integrato per l'affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva, nonché i lavori di rigenerazione urbana dell'area tra via Costa e via Alighieri, comprendente il Polisportivo comunale ed altri fabbricati di uso pubblico – intervento B) Miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, anche mediante interventi di ristrutturazione edilizia di immobili pubblici, con particolare riferimento allo sviluppo dei servizi sociali e culturali, educativi e didattici, ovvero alla promozione delle attività culturali e sportive. CUP: C47H21001090005 (ID 167485222).
venerdì 9 giugno 2023 15.30.05 CEST	Invio Offerta	L'offerente TERRA COSTRUZIONI SRL ha inviato con successo un'offerta nel Mercato Comune di PIOSSASCO. Appalto Integrato per l'affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva, nonché i lavori di rigenerazione urbana dell'area tra via Costa e via Alighieri, comprendente il Polisportivo comunale ed altri fabbricati di uso pubblico – intervento B) Miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, anche mediante interventi di ristrutturazione edilizia di immobili pubblici, con particolare riferimento allo sviluppo dei servizi sociali e culturali, educativi e didattici, ovvero alla promozione delle attività culturali e sportive. CUP: C47H21001090005 (ID 167485222).
mercoledì 7 giugno 2023 17.30.23 CEST	Invio Offerta	L'offerente EDILGAMMA SRL ha inviato con successo un'offerta nel Mercato Comune di PIOSSASCO. Appalto Integrato per l'affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva, nonché i lavori di rigenerazione urbana dell'area tra via Costa e via Alighieri, comprendente il Polisportivo comunale ed altri fabbricati di uso pubblico – intervento B) Miglioramento

Report della Procedura Comune di PIOSSASCO. Appalto Integrato per l'affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva, nonché i lavori di rigenerazione urbana dell'area tra via Costa e via Alighieri, comprendente il P... n. 167485222 effettuata da Città metropolitana di Torino

Data	Oggetto	Testo
		della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, anche mediante interventi di ristrutturazione edilizia di immobili pubblici, con particolare riferimento allo sviluppo dei servizi sociali e culturali, educativi e didattici, ovvero alla promozione delle attività culturali e sportive. CUP: C47H21001090005 (ID 167485222).
lunedì 8 maggio 2023 7.31.49 CEST	Inizio Processo	Benvenuto al Mercato Comune di PIOSSASCO. Appalto Integrato per l'affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva, nonché i lavori di rigenerazione urbana dell'area tra via Costa e via Alighieri, comprendente il Polisportivo comunale ed altri fabbricati di uso pubblico – intervento B) Miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, anche mediante interventi di ristrutturazione edilizia di immobili pubblici, con particolare riferimento allo sviluppo dei servizi sociali e culturali, educativi e didattici, ovvero alla promozione delle attività culturali e sportive. CUP: C47H21001090005 (ID 167485222). Le tempistiche del Mercato (nel Vostro fuso orario) sono disponibili nel dettaglio del Mercato.

## Comunicazioni di Procedura

Questo capitolo contiene l'elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall'utente che ha richiesto il report.

**Tabella 6. Elenco delle Comunicazioni di Procedura**

<i>Id Messaggio</i>	168974005
<i>Data di invio</i>	martedì 9 maggio 2023 11.38.38 CEST
<i>Mittente</i>	Fiammengo Federico srl (Fiammengo Federico srl)
<i>Destinatari</i>	Popa Cosmina (Popa Cosmina), non ricevuto; rancati donata (rancati donata ), ricevuto in data lunedì 15 maggio 2023 14.36.11 CEST; damico antonella (damico antonella), ricevuto in data mercoledì 10 maggio 2023 15.38.02 CEST

<i>Oggetto del Messaggio</i>	CHIARIMENTO
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, Con la presente siamo a comunicare l'impossibilità di riuscire a scaricare il progetto esecutivo nel link da Voi indicato. Nel momento in cui si clicca sui singoli file compare errore e il documento non si riesce a visualizzare. In allegato screenshot Cordiali Saluti
<i>Allegato</i>	<p>Problemi progetto esecutivo.pdf</p> <p>Dimensioni: 60 KB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): oiQCgBoRjbFPKR/tFetFfg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): b7a703498b38ae149b8c6c205d2e3fb5834fe960</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 20271f30b5b87244823a2796211184e-151b954f0e0f5cf0510ca15f34babe6ee</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Documento non marcato</p>
<i>Id Messaggio</i>	172224117
<i>Data di invio</i>	mercoledì 19 luglio 2023 17.50.23 CEST
<i>Mittente</i>	Città metropolitana di Torino (damico antonella)
<i>Destinatari</i>	FENIX CONSORZIO STABILE SCARL (FENIX CONSORZIO STABILE SCARL), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Soccorso Istruttorio
<i>Testo del Messaggio</i>	Si comunica che alla gara di cui all'oggetto, le cui operazioni di verifica della documentazione Amministrativa hanno avuto luogo in data 19 Luglio 2023 codesto operatore economico è stato ammesso con riserva poiche' nel plico amministrativo non risultava prodotto il DGUE della Consorziata esecutrice Cogefa Srl difformemente dsa quanto disposto dal art 14.2 del Disciplinare che espressamente dispone:"In caso di consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) e c) del D. Lgs. 50/2016 il DGUE dovrà essere prodotto anche dall'impresa consorziata individuata quale esecutrice per conto del consorzio per le parti di propria competenza" In esito all'istruttoria effettuata, il Seggio di gara ha pertanto ritenuto di applicare il disposto dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. nella parte in cui prevede: "Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso



<p><i>Allegato</i></p>	<p>la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.” e di disporre un'ammissione con riserva. Pertanto, si richiede che venga prodotta il DGUE compilato e sottoscritto digitalmente dalla Consorziate esecutrice Cogefa Srl Detta documentazione dovrà pervenire entro le ore 10:00 del 24/07/2023 e la stessa dovrà essere inoltrata alla Città Metropolitana di Torino sulla pec servizio.contratti@cert.cittametropolitana.torino.it. Si ricorda che in caso di mancata integrazione della documentazione richiesta il concorrente verrà escluso dalla gara. In attesa di ricevere quanto richiesto, si porgono distinti saluti.</p> <p>FENIX_soccorso_istr.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 293 KB</p> <p>Firmatari: ANTONELLA DAMICO</p> <p>Hash(MD5-Base64): Jm9MEBN8840bUIGzKnQU7A==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 677581776bd9755dff79eaffd447811c466f9262</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 8c36f34a9b8b23a35ec0d4afedc7db5-dd78a1365151ec19554fda6eb19e98a08</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Documento non marcato</p>
<p><i>Id Messaggio</i></p>	<p>172410114</p>
<p><i>Data di invio</i></p>	<p>martedì 25 luglio 2023 9.59.45 CEST</p>
<p><i>Mittente</i></p>	<p>Città metropolitana di Torino (damico antonella)</p>
<p><i>Destinatari</i></p>	<p>TERRA COSTRUZIONI SRL (TERRA COSTRUZIONI SRL), non ricevuto; EDILGAMMA SRL (EDILGAMMA SRL), non ricevuto; NEOCOS S.r.L. (NEOCOS S.r.L.), non ricevuto; SO.GE.CO. SRL (SO.GE.CO. SRL), non ricevuto; FENIX CONSORZIO STABILE SCARL (FENIX CONSORZIO STABILE SCARL), non ricevuto; TERRAE COSTRUZIONI SRL (TERRAE COSTRUZIONI SRL), non ricevuto</p>
<p><i>Oggetto del Messaggio</i></p>	<p>Comunicazioni di procedura</p>

Report della Procedura Comune di PIOSSASCO. Appalto Integrato per l'affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva, nonché i lavori di rigenerazione urbana dell'area tra via Costa e via Alighieri, comprendente il P... n. 167485222 effettuata da Città metropolitana di Torino

<i>Testo del Messaggio</i>	Con riferimento alla procedura in oggetto si segnala che l'operatore economico oggetto di soccorso istruttorio, FENIX CONSORZIO STABILE SCARL, ha correttamente integrato la documentazione amministrativa a seguito di soccorso istruttorio e viene pertanto definitivamente ammesso.
<i>Id Messaggio</i>	172224343
<i>Data di invio</i>	mercoledì 19 luglio 2023 17.57.19 CEST
<i>Mittente</i>	Città metropolitana di Torino (damico antonella)
<i>Destinatari</i>	SO.GE.CO. SRL (SO.GE.CO. SRL), non ricevuto; NEOCOS S.r.L. (NEOCOS S.r.L.), non ricevuto; EDILGAMMA SRL (EDILGAMMA SRL), non ricevuto; TERRA COSTRUZIONI SRL (TERRA COSTRUZIONI SRL), non ricevuto; FENIX CONSORZIO STABILE SCARL (FENIX CONSORZIO STABILE SCARL), non ricevuto; TERRAE COSTRUZIONI SRL (TERRAE COSTRUZIONI SRL), ricevuto in data giovedì 20 luglio 2023 9.17.38 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Comunicazioni di procedura
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, con riferimento alla procedura in oggetto si trasmette lesito della valutazione dell'offerta tecnica ed economica effettuata dalla Commissione Giudicatrice in data odierna. A seguire sempre in data odierna sono state effettuate le operazioni di ammissione sulla migliore offerta tecnica-economica in esito alle quali si è reso necessario il ricorso al soccorso istruttorio. la notifica dello stesso è stata appena effettuata al diretto interessato il termine assegnato per in tegrare è stato fissato alle ore 10 del 24.07.2023. a seguito il Seggio di gara scioglierà la riserva. Cordialmente
<i>Allegato</i>	Esito_Valutazione_offerte_tecniche_ed_Economiche.pdf Dimensioni: 158 KB Firmatari: Documento non firmato Hash(MD5-Base64): idyMYTDUQZP4ePY+sToPDA== Hash(SHA-1-Hex): eb9218d34125083f24a4bc027b651e1dad2815fd Hash(SHA-256-Hex): 55559ad05204c36912d30825ab62c8a-125c002d0ade66d39a1312321001b7eed Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Documento non marcato
<i>Id Messaggio</i>	170272288

<i>Data di invio</i>	lunedì 5 giugno 2023 12.37.52 CEST
<i>Mittente</i>	Città metropolitana di Torino (damico antonella)
<i>Destinatari</i>	SERTEC SRL (SERTEC SRL), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: CHIRARIMENTO CRITERIO F offerta tecnica
<i>Testo del Messaggio</i>	----- Testo del messaggio originale: Buongiorno, si chiede conferma che i libretti di immatricolazione e/o documenti da cui si evicano le caratteristiche dei mezzi sono da ritenersi esclusi dal conteggio delle 10 pagine A3 previste per la relazione Criterio F. Resto in attesa Cordiali Saluti
<i>Allegato</i>	Riscontro_QUESITO 7_risposta.pdf.p7m  Dimensioni: 212 KB  Firmatari: ROBERTO RACCA  Hash(MD5-Base64): WhI8gOhnxFyx5Fzr+VfRFg==  Hash(SHA-1-Hex): b5b1b24b3b544d6db75d92bbbd67368f5dd26305  Hash(SHA-256-Hex): 2459d91c5e6cf9d7fe572892763bd25- eb6cdeff1e8d0f07dd994716517f318dd  Controllo alterazione file: Controllo non previsto  Marca temporale: Documento non marcato
<i>Id Messaggio</i>	171540906
<i>Data di invio</i>	lunedì 3 luglio 2023 13.50.29 CEST
<i>Mittente</i>	Città metropolitana di Torino (damico antonella)
<i>Destinatari</i>	TERRA COSTRUZIONI SRL (TERRA COSTRUZIONI SRL), non ricevuto; EDILGAMMA SRL (EDILGAMMA SRL), non ricevuto; NEOCOS S.r.L. (NEOCOS S.r.L.), non ricevuto; SO.GE.CO. SRL (SO.GE.CO. SRL), ricevuto in data lunedì 3 luglio 2023 14.04.29 CEST; TERRAE COSTRUZIONI SRL (TERRAE COSTRUZIONI SRL), ricevuto in data giovedì 13 luglio 2023 10.30.11 CEST; FENIX CONSORZIO STABILE SCARL (FENIX CONSORZIO STABILE SCARL), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Comunicazione di Procedura -Avvio della fase di valutazione delle offerte tecniche

<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, la presente per comunicare che la Commissione Giudicatrice dara' inizio ai propri lavori ol 12.07.2023 con inizio alle ore 9,00circa. Una mezzora prima pertanto si procedera' ad effettuaRE LO SCARICO DELLE OFFERTE TECNICIHE DALLA PIATTAFORMA E A TRASMETTERLE ALLA COMISSIONE GIUDICATRICE. CORDIALMENTE UFFICIO GARE
<i>Id Messaggio</i>	169734830
<i>Data di invio</i>	martedì 23 maggio 2023 10.03.57 CEST
<i>Mittente</i>	Città metropolitana di Torino (damico antonella)
<i>Destinatari</i>	SERTEC SRL (SERTEC SRL), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: richiesta chiarimento
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, in sede di partecipazione è sufficiente produrre un dettagliato elenco dei serizi svolti che specifichi il soggetto per i quali sono stati resi; l'importo dei lavori progettati e dei relativi servizi di progettazione con Cat ed ID dei medesimi ed il periodo nel quale sono stati resi. In sede di comprova dovranno essere forniti i certificati che confermino le dichiarazioni rese. Cordialmente ----- Testo del messaggio originale: Buongiorno, con la presente si richiede se già in fase di gara devono essere allegati i certificati in copia conforme, relativi ai servizi che si dichiarano o solo in caso di richiesta dell'ente. cordiali Saluti
<i>Id Messaggio</i>	169934794
<i>Data di invio</i>	venerdì 26 maggio 2023 12.46.40 CEST
<i>Mittente</i>	TERRA COSTRUZIONI SRL (TERRA COSTRUZIONI SRL)
<i>Destinatari</i>	rancati donata (rancati donata ), non ricevuto; damico antonella (damico antonella), ricevuto in data lunedì 29 maggio 2023 8.39.54 CEST; Popa Cosmina (Popa Cosmina), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	chiarimento
<i>Testo del Messaggio</i>	Criterio H: La scrivente ha riscontrato una discrepanza nell'indicazione dei tempi di realizzo dell'opera a base di gara, in quanto nel disciplinare si indicano 365 giorni naturali consecutivi, mentre nel PSC e nel cronoprogramma sono indicate 64 settimane. Si chiede dunque alla Stazione Appaltante di indicare chiaramente il numero di giorni previsti a base di gara, sul quale calcolare la riduzione temporale.
<i>Id Messaggio</i>	170272233
<i>Data di invio</i>	lunedì 5 giugno 2023 12.36.45 CEST

Report della Procedura Comune di PIOSSASCO. Appalto Integrato per l'affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva, nonché i lavori di rigenerazione urbana dell'area tra via Costa e via Alighieri, comprendente il P... n. 167485222 effettuata da Città metropolitana di Torino

<i>Mittente</i>	Città metropolitana di Torino (damico antonella)
<i>Destinatari</i>	SO.GE.CO. SRL (SO.GE.CO. SRL), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: Richiesta elaborati di gara
<i>Testo del Messaggio</i>	----- Testo del messaggio originale: Con riferimento alla gara in oggetto, si richiede di poter cortesemente ricevere gli elaborati di PFTE elencati nell'"Atto di validazione del progetto di Fattibilità tecnica ed economica da porre a base di gara" ma non presenti tra i documenti messi a disposizione dei concorrenti. Fiduciosi di un benevolo accoglimento della presente richiesta si porgono distinti saluti.
<i>Allegato</i>	Riscontro_QUESITO 8_risposta.pdf.p7m  Dimensioni: 213 KB  Firmatari: ROBERTO RACCA  Hash(MD5-Base64): W69pvV0eVsaMbM7wxZcTvA==  Hash(SHA-1-Hex): 1860a2d1dd86bbba153fc703349ad327b70183f  Hash(SHA-256-Hex): 4ec30a94f77e58620deecb996bc3558-b3bf49d63f246d677f1d6f0e3a6540fd9  Controllo alterazione file: Controllo non previsto  Marca temporale: Documento non marcato
<i>Id Messaggio</i>	169062189
<i>Data di invio</i>	mercoledì 10 maggio 2023 15.37.58 CEST
<i>Mittente</i>	Città metropolitana di Torino (damico antonella)
<i>Destinatari</i>	Fiammengo Federico srl (Fiammengo Federico srl), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: CHIARIMENTO
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno. il Comune di Piossasco ci ha comunicato che "avuto un malfunzionamento del sito istituzionale e i documenti di gara non erano accessibili, stamattina sono stati risettati i collegamenti e adesso funzionano tutti. I documenti sono scaricabili al link <a href="https://www.comune.piossasco.to.it/it/page/rigenerazione-urbana-dell-area-tra-via-costa-e-via-alighieri-intervento-b">https://www.comune.piossasco.to.it/it/page/rigenerazione-urbana-dell-area-tra-via-costa-e-via-alighieri-intervento-b</a> inserito correttamente nel disciplinare di gara " Cordialmente Centrale Unica ----- Testo del messaggio originale: Buongiorno, Con la presente siamo a comu-

	<p>nicare l'impossibilità di riuscire a scaricare il progetto esecutivo nel link da Voi indicato. Nel momento in cui si clicca sui singoli file compare errore e il documento non si riesce a visualizzare. In allegato screenshot Cordiali Saluti</p>
<i>Id Messaggio</i>	169862264
<i>Data di invio</i>	giovedì 25 maggio 2023 10.41.49 CEST
<i>Mittente</i>	SERTEC SRL (SERTEC SRL)
<i>Destinatari</i>	rancati donata (rancati donata ), non ricevuto; damico antonella (damico antonella), ricevuto in data lunedì 29 maggio 2023 8.24.04 CEST; Popa Cosmina (Popa Cosmina), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	richiesta chiarimento
<i>Testo del Messaggio</i>	buongiorno, con la presente di richiede il seguente chiarimento: il tecnico acustico è una figura minima richiesta nel gruppo di lavoro di progettazione, ma al punto 8 del disciplinare viene indicata la possibilità di affidare a terzi attività di consulenza inerente il settore acustico. è consentito il subappalto per la parte acustica? grazie cordiali saluti
<i>Id Messaggio</i>	170028118
<i>Data di invio</i>	lunedì 29 maggio 2023 17.13.10 CEST
<i>Mittente</i>	Città metropolitana di Torino (damico antonella)
<i>Destinatari</i>	TERRAE COSTRUZIONI SRL (TERRAE COSTRUZIONI SRL), ricevuto in data martedì 30 maggio 2023 14.16.53 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: Informazioni offerta tecnica
<i>Testo del Messaggio</i>	<p>Buonasera, in merito al punto 2 e al punto3 di essi dovrà trattarsi nell allegato B al punto 1). per gli altri due quesiti si reinvia a riscontro successivo da parte del RUP Cordialmente ----- Testo del messaggio originale:</p> <p>Buongiorno, con la presente si espongono i seguenti quesiti: 1) CRITERI VALUTAZIONE PRESENZA DIRETTORE TECNICO IN CANTIERE. Con riferimento a quanto scritto sul bando si richiedono i criteri di valutazione per definire la presenza effettiva del direttore tecnico in cantiere (es. gg presenza/anno). 2) GIOVANE PROFESSIONISTA. Essendoci presenza di un giovane professionista nel gruppo di lavoro, richiediamo in che parte dell'allegato "B" vadano inseriti i dati personali dello stesso. 3) PRESENZA ESPERTO PROGETTAZIONE/VALUTAZIONE ACUSTICA. Essendoci presenza di tecnico esperto in materia di valutazione e progettazione acustica nel gruppo di lavoro, richiediamo in che parte dell'allegato "B" vadano inseriti i dati personali dello stesso. 4) PROJECT MANAGER. Richiediamo se sia ammesso che la figura del Project Manager e Direttore tecnico sia in capo al medesimo professionista e che il primo possa coincidere con</p>

	una delle figure del gruppo di progettazione. Cordialmente ringrazio. Elena
<i>Id Messaggio</i>	169793788
<i>Data di invio</i>	mercoledì 24 maggio 2023 8.56.03 CEST
<i>Mittente</i>	Città metropolitana di Torino (damico antonella)
<i>Destinatari</i>	SO.GE.CO. SRL (SO.GE.CO. SRL), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: Richiesta chiarimenti
<i>Testo del Messaggio</i>	<p>si trasmette riscontro del RUP Cordialmente                      ----- Testo del messaggio originale:                      Buongiorno, con la presente richiediamo chiarimenti in merito al Gruppo di lavoro per l'esecuzione dei lavori di cui al criterio E si chiede quali siano le Certificazioni richieste per il Project Manager, inoltre per le ulteriori figure previste (Direttore Tecnico e Direttore cantiere) cosa si intenda per impegno certificato. In attesa di riscontro porgiamo Distinti saluti</p>
<i>Allegato</i>	<p>QUESITO 1_risposta.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 256 KB</p> <p>Firmatari: ROBERTO RACCA</p> <p>Hash(MD5-Base64): /PXL5082WwbalvlcX0sQyA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex):                      84306b9c3343c4d29a70c28f9b92c0a305d44e6e</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 273d6ab15175e803d2aac052ca63b46-841db92b0c74a00f6a1f07173364e1e4e</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Documento non marcato</p>
<i>Id Messaggio</i>	169747226
<i>Data di invio</i>	martedì 23 maggio 2023 12.34.13 CEST
<i>Mittente</i>	SO.GE.CO. SRL (SO.GE.CO. SRL)
<i>Destinatari</i>	damico antonella (damico antonella), ricevuto in data mercoledì 24 maggio 2023 8.56.08 CEST; Popa Cosmina (Popa Cosmina), non ricevuto; rancati donata (rancati donata ), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Richiesta chiarimenti

<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, con la presente richiediamo chiarimenti in merito al Gruppo di lavoro per l'esecuzione dei lavori di cui al criterio E si chiede quali siano le Certificazioni richieste per il Project Manager, inoltre per le ulteriori figure previste (Direttore Tecnico e Direttore di cantiere) cosa si intenda per impegno certificato. In attesa di riscontro porgiamo Distinti saluti
<i>Id Messaggio</i>	170272196
<i>Data di invio</i>	lunedì 5 giugno 2023 12.35.39 CEST
<i>Mittente</i>	Città metropolitana di Torino (damico antonella)
<i>Destinatari</i>	SO.GE.CO. SRL (SO.GE.CO. SRL), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: Richiesta chiarimenti
<i>Testo del Messaggio</i>	----- Testo del messaggio originale: Con la presente si chiede cortese chiarimento in merito al punto G) dell'offerta tecnica "Relazione tecnica illustrativa sull'ottimizzazione dei consumi energetici" in cui si riporta che la relazione dovrà contenere l'indicazione del software di manutenzione evoluto che accenti tutti i punti richiesti e che sia conforme a quanto richiesto dalle pubbliche amministrazioni (Certificato AGID ed erogato in modalità SAAS). Quali sono, nello specifico, i punti richiesti a cui il disciplinare fa riferimento?
<i>Allegato</i>	Sogeco_bis_QUESITO 6_risposta.pdf.p7m  Dimensioni: 218 KB  Firmatari: ROBERTO RACCA  Hash(MD5-Base64): nMC0kqmtYfNdCLxVsA0JbA==  Hash(SHA-1-Hex): 50167558a6bc2f6fe2363262f09bea62718224b0  Hash(SHA-256-Hex): 202bf670942812a24aae9c40326df07-f695721ac36d823393da47d40e783db5b  Controllo alterazione file: Controllo non previsto  Marca temporale: Documento non marcato
<i>Id Messaggio</i>	169456503
<i>Data di invio</i>	mercoledì 17 maggio 2023 15.26.50 CEST
<i>Mittente</i>	Città metropolitana di Torino (damico antonella)



<i>Destinatari</i>	INGARAMO EZIO (INGARAMO EZIO), ricevuto in data mercoledì 17 maggio 2023 16.10.05 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: QUESITO SU PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI GARA
<i>Testo del Messaggio</i>	<p>Buongiorno Si richiamano le norme previste in merito dal Disciplinare di gara che prevede al paragrafo 6.2: - in luogo dei due servizi di punta, è possibile dimostrare il possesso del requisito anche mediante un unico servizio purché di importo almeno pari al minimo richiesto nella relativa categoria ed ID;..... - Ai fini della qualificazione nell'ambito della stessa categoria, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare..... - Nel caso di incertezze nella comparazione di classi e categorie di cui al del DM 17 giugno 2016, rispetto alle classificazioni precedenti, prevale il contenuto oggettivo della prestazione professionale, in relazione all'identificazione delle opere. Alla luce di queste disposizioni il riscontro fornito non può che essere positivo . Cordialmente Ufficio gare -----</p> <p>Testo del messaggio originale: Quesito Si richiede un chiarimento in merito alle richieste di cui al punto 6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E DI CAPACITÀ TECNICO-PROFESSIONALI e al paragrafo 6.2.1. per l'attività di progettazione del Disciplinare di Gara, sia ammissibile che: - il requisito di cui alla lettera a) un elenco di servizi di ingegneria e di architettura espletati negli ultimi dieci anni possa essere soddisfatto per entrambi i requisiti delle categorie E.11 e E.12 richieste dal Disciplinare di Gara con un unico lavoro di categoria e ID Edilizia E.12 di importo superiore ai €3.000.000,00, in quanto la categoria E.12 comprende la categoria E.11 di livello inferiore come da prassi; - il requisito di cui alla lettera b) servizi "di punta" espletati negli ultimi dieci anni possa essere soddisfatto per entrambi i requisiti delle categorie E.11 e E.12 richieste dal Disciplinare di Gara con un unico lavoro di categoria e ID Edilizia E.12 di importo superiore ai €3.000.000,00, in luogo dei due servizi di punta per ciascuna categoria e quindi in luogo sia della categoria E.11 che della categoria E.12 per le medesime ragioni di cui al punto precedente.</p>
<i>Id Messaggio</i>	169886602
<i>Data di invio</i>	giovedì 25 maggio 2023 16.09.08 CEST
<i>Mittente</i>	TERRAE COSTRUZIONI SRL (TERRAE COSTRUZIONI SRL)
<i>Destinatari</i>	rancati donata (rancati donata ), non ricevuto; damico antonella (damico antonella), ricevuto in data lunedì 29 maggio 2023 8.25.01 CEST; Popa Cosmina (Popa Cosmina), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Quesito incompatibilità tra impresa costruttrice e coordinamento sicurezza

<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, La seguente è per capire se il direttore tecnico dell'impresa esecutrice, che coincide in questo caso con il coordinatore del gruppo di progettazione dei lavori, possa svolgere il ruolo di coordinatore della sicurezza. Secondo il decreto legislativo 81/2008, art.89, comma f, il direttore tecnico non rientra tra le figure escluse per lo svolgimento dell'attività coordinativa. In attesa del vostro riscontro, vi auguro una buona giornata. Cordialmente, Massimo
<i>Id Messaggio</i>	169688602
<i>Data di invio</i>	lunedì 22 maggio 2023 12.17.00 CEST
<i>Mittente</i>	SERTEC SRL (SERTEC SRL)
<i>Destinatari</i>	damico antonella (damico antonella), ricevuto in data martedì 23 maggio 2023 10.04.06 CEST; Popa Cosmina (Popa Cosmina), non ricevuto; rancati donata (rancati donata ), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	richiesta chiarimento
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, con la presente si richiede se già in fase di gara devono essere allegati i certificati in copia conforme, relativi ai servizi che si dichiarano o solo in caso di richiesta dell'ente. cordiali Saluti
<i>Id Messaggio</i>	170127630
<i>Data di invio</i>	mercoledì 31 maggio 2023 16.23.52 CEST
<i>Mittente</i>	SO.GE.CO. SRL (SO.GE.CO. SRL)
<i>Destinatari</i>	Popa Cosmina (Popa Cosmina), non ricevuto; damico antonella (damico antonella), ricevuto in data lunedì 5 giugno 2023 8.54.38 CEST; rancati donata (rancati donata ), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Richiesta chiarimenti
<i>Testo del Messaggio</i>	Con la presente si chiede cortese chiarimento in merito al punto G) dell'offerta tecnica "Relazione tecnica illustrativa sull'ottimizzazione dei consumi energetici" in cui si riporta che la relazione dovrà contenere l'indicazione del software di manutenzione evoluto che accenti tutti i punti richiesti e che sia conforme a quanto richiesto dalle pubbliche amministrazioni (Certificato AGID ed erogato in modalità SAAS). Quali sono, nello specifico, i punti richiesti a cui il disciplinare fa riferimento?
<i>Id Messaggio</i>	170163618
<i>Data di invio</i>	giovedì 1 giugno 2023 12.31.22 CEST
<i>Mittente</i>	SERTEC SRL (SERTEC SRL)

<i>Destinatari</i>	damico antonella (damico antonella), ricevuto in data lunedì 5 giugno 2023 12.37.59 CEST; Popa Cosmina (Popa Cosmina), non ricevuto; rancati donata (rancati donata ), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	CHIRARIMENTO CRITERIO F offerta tecnica
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, si chiede conferma che i libretti di immatricolazione e/o documenti da cui si evicano le caratteristiche dei mezzi sono da ritenersi esclusi dal conteggio delle 10 pagine A3 previste per la relazione Criterio F. Resto in attesa Cordiali Saluti
<i>Id Messaggio</i>	169988844
<i>Data di invio</i>	lunedì 29 maggio 2023 8.24.57 CEST
<i>Mittente</i>	Città metropolitana di Torino (damico antonella)
<i>Destinatari</i>	TERRAE COSTRUZIONI SRL (TERRAE COSTRUZIONI SRL), ricevuto in data martedì 30 maggio 2023 14.17.00 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: Quesito incompatibilità tra impresa costruttrice e coordinamento sicurezza
<i>Testo del Messaggio</i>	----- Testo del messaggio originale: Buongiorno, La seguente è per capire se il direttore tecnico dell'impresa esecutrice, che coincide in questo caso con il coordinatore del gruppo di progettazione dei lavori, possa svolgere il ruolo di coordinatore della sicurezza. Secondo il decreto legislativo 81/2008, art.89, comma f, il direttore tecnico non rientra tra le figure escluse per lo svolgimento dell'attività coordinativa. In attesa del vostro riscontro, vi auguro una buona giornata. Cordialmente, Masimo
<i>Allegato</i>	Terrae_QUESITO 3_risposta.pdf.p7m  Dimensioni: 215 KB  Firmatari: ROBERTO RACCA  Hash(MD5-Base64): Vb6AXXqinB5tyreMx+f7AQ==  Hash(SHA-1-Hex): d419d4b5aa5f19c63ee011d01618fe874c7cfa0d  Hash(SHA-256-Hex): 5a82ddfe0f9d9ead058d690b6eb09d5-1aa4a586e64fb55962abbb391abaf6f5c  Controllo alterazione file: Controllo non previsto  Marca temporale: Documento non marcato
<i>Id Messaggio</i>	170156029

<i>Data di invio</i>	giovedì 1 giugno 2023 11.04.16 CEST
<i>Mittente</i>	SO.GE.CO. SRL (SO.GE.CO. SRL)
<i>Destinatari</i>	Popa Cosmina (Popa Cosmina), non ricevuto; rancati donata (rancati donata ), non ricevuto; damico antonella (damico antonella), ricevuto in data lunedì 5 giugno 2023 12.36.50 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Richiesta elaborati di gara
<i>Testo del Messaggio</i>	Con riferimento alla gara in oggetto, si richiede di poter cortesemente ricevere gli elaborati di PFTE elencati nell'"Atto di validazione del progetto di Fattibilità tecnica ed economica da porre a base di gara" ma non presenti tra i documenti messi a disposizione dei concorrenti. Fiduciosi di un benevolo accoglimento della presente richiesta si porgono distinti saluti.
<i>Id Messaggio</i>	169989311
<i>Data di invio</i>	lunedì 29 maggio 2023 8.39.51 CEST
<i>Mittente</i>	Città metropolitana di Torino (damico antonella)
<i>Destinatari</i>	TERRA COSTRUZIONI SRL (TERRA COSTRUZIONI SRL), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: chiarimento
<i>Testo del Messaggio</i>	----- Testo del messaggio originale: Criterio H: La scrivente ha riscontrato una discrepanza nell'indicazione dei tempi di realizzo dell'opera a base di gara, in quanto nel disciplinare si indicano 365 giorni naturali consecutivi, mentre nel PSC e nel cronoprogramma sono indicate 64 settimane. Si chiede dunque alla Stazione Appaltante di indicare chiaramente il numero di giorni previsti a base di gara, sul quale calcolare la riduzione temporale.
<i>Allegato</i>	Terrae_bis_QUESITO 4_risposta.pdf.p7m  Dimensioni: 213 KB  Firmatari: ROBERTO RACCA  Hash(MD5-Base64): M2lXn55hP0AA7dsRNnedXQ==  Hash(SHA-1-Hex): d6fb07e8ef9a7ed9e41c9ee2b2ae3acaab89fe27  Hash(SHA-256-Hex): ef9438e0909933a7da6bbaf5d942896- db517aef70075704c2f213b7d117554b6  Controllo alterazione file: Controllo non previsto

	Marca temporale: Documento non marcato
<i>Id Messaggio</i>	169307997
<i>Data di invio</i>	lunedì 15 maggio 2023 16.59.02 CEST
<i>Mittente</i>	INGARAMO EZIO (INGARAMO EZIO)
<i>Destinatari</i>	rancati donata (rancati donata ), non ricevuto; damico antonella (damico antonella), ricevuto in data mercoledì 17 maggio 2023 15.25.06 CEST; Popa Cosmina (Popa Cosmina), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	QUESITO SU PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI GARA
<i>Testo del Messaggio</i>	Quesito Si richiede un chiarimento in merito alle richieste di cui al punto 6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E DI CAPACITÀ TECNICO-PROFESSIONALI e al paragrafo 6.2.1. per l'attività di progettazione del Disciplinare di Gara, sia ammissibile che: - il requisito di cui alla lettera a) un elenco di servizi di ingegneria e di architettura espletati negli ultimi dieci anni possa essere soddisfatto per entrambi i requisiti delle categorie E.11 e E.12 richieste dal Disciplinare di Gara con un unico lavoro di categoria e ID Edilizia E.12 di importo superiore ai €3.000.000,00, in quanto la categoria E.12 ricomprende la categoria E.11 di livello inferiore come da prassi; - il requisito di cui alla lettera b) servizi "di punta" espletati negli ultimi dieci anni possa essere soddisfatto per entrambi i requisiti delle categorie E.11 e E.12 richieste dal Disciplinare di Gara con un unico lavoro di categoria e ID Edilizia E.12 di importo superiore ai €3.000.000,00, in luogo dei due servizi di punta per ciascuna categoria e quindi in luogo sia della categoria E.11 che della categoria E.12 per le medesime ragioni di cui al punto precedente.
<i>Id Messaggio</i>	170079442
<i>Data di invio</i>	martedì 30 maggio 2023 16.23.52 CEST
<i>Mittente</i>	TERRAE COSTRUZIONI SRL (TERRAE COSTRUZIONI SRL)
<i>Destinatari</i>	Popa Cosmina (Popa Cosmina), non ricevuto; damico antonella (damico antonella), ricevuto in data mercoledì 31 maggio 2023 8.36.54 CEST; rancati donata (rancati donata ), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: RE: Informazioni offerta tecnica
<i>Testo del Messaggio</i>	Bungiorno, Non vediamo l'allegato. ----- Testo del messaggio originale: In allegato il riscontro ai quesiti n 1 e 4 fornita dal RUP Cordialmente ----- Testo del messaggio ori-

	<p>ginale: Buongiorno, con la presente si espongono i seguenti quesiti: 1) CRITERI VALUTAZIONE PRESENZA DIRETTORE TECNICO IN CANTIERE. Con riferimento a quanto scritto sul bando si richiedono i criteri di valutazione per definire la presenza effettiva del direttore tecnico in cantiere (es. gg presenza/anno). 2) GIOVANE PROFESSIONISTA. Essendoci presenza di un giovane professionista nel gruppo di lavoro, richiediamo in che parte dell'allegato "B" vadano inseriti i dati personali dello stesso. 3) PRESENZA ESPERTO PROGETTAZIONE/VALUTAZIONE ACUSTICA. Essendoci presenza di tecnico esperto in materia di valutazione e progettazione acustica nel gruppo di lavoro, richiediamo in che parte dell'allegato "B" vadano inseriti i dati personali dello stesso. 4) PROJECT MANAGER. Richiediamo se sia ammesso che la figura del Project Manager e Direttore tecnico sia in capo al medesimo professionista e che il primo possa coincidere con una delle figure del gruppo di progettazione. Cordialmente ringrazio. Elena</p>
<i>Id Messaggio</i>	171354376
<i>Data di invio</i>	giovedì 29 giugno 2023 8.07.54 CEST
<i>Mittente</i>	Città metropolitana di Torino (damico antonella)
<i>Destinatari</i>	TERRAE COSTRUZIONI SRL (TERRAE COSTRUZIONI SRL), ricevuto in data giovedì 29 giugno 2023 15.38.30 CEST; FENIX CONSORZIO STABILE SCARL (FENIX CONSORZIO STABILE SCARL), non ricevuto; TERRA COSTRUZIONI SRL (TERRA COSTRUZIONI SRL), non ricevuto; EDILGAMMA SRL (EDILGAMMA SRL), non ricevuto; NEOCOS S.r.L. (NEOCOS S.r.L.), non ricevuto; SO.GE.CO. SRL (SO.GE.CO. SRL), ricevuto in data lunedì 3 luglio 2023 14.04.35 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Comunicazioni di Procdura_Nomina Commissione Giudicatrice
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, in allegato il provvedimento di nomina ella Commiisone giudicatrice. Seguiranno ulteriori comunicazioni in merito all' inizio dei lavori della medesima Cordialmente Ufficio Gare
<i>Allegato</i>	<p>DD_3881_2023_NOMINA COMMISSIONE.pdf</p> <p>Dimensioni: 238 KB</p> <p>Firmatari: ArubaPEC Time Stamping Authority EQ D; Donata Rancati</p> <p>Hash(MD5-Base64): htLDiBVqpUpsTOgNIVQwQA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 5e374a8bb947fcae451ebec3779e4b6ed3015c39</p>

	<p>Hash(SHA-256-Hex): d19726ab7de41d11360bd3b5c192680-6be39f0f8fd9b2db5e2a22652227e1d3d</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Documento non marcato</p>
<i>Id Messaggio</i>	170251285
<i>Data di invio</i>	lunedì 5 giugno 2023 8.54.33 CEST
<i>Mittente</i>	Città metropolitana di Torino (damico antonella)
<i>Destinatari</i>	SO.GE.CO. SRL (SO.GE.CO. SRL), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: Richiesta chiarimenti
<i>Testo del Messaggio</i>	<p>----- Testo del messaggio originale:</p> <p>Con la presente si chiede cortese chiarimento in merito al punto G) dell'offerta tecnica "Relazione tecnica illustrativa sull'ottimizzazione dei consumi energetici" in cui si riporta che la relazione dovrà contenere l'indicazione del software di manutenzione evoluto che accenti tutti i punti richiesti e che sia conforme a quanto richiesto dalle pubbliche amministrazioni (Certificato AGID ed erogato in modalità SAAS). Quali sono, nello specifico, i punti richiesti a cui il disciplinare fa riferimento?</p>
<i>Allegato</i>	<p>Sogeco_bis_QUESITO 6_risposta.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 218 KB</p> <p>Firmatari: ROBERTO RACCA</p> <p>Hash(MD5-Base64): nMC0kqmtYfNdCLxVsA0JbA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 50167558a6bc2f6fe2363262f09bea62718224b0</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 202bf670942812a24aae9c40326df07-f695721ac36d823393da47d40e783db5b</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Documento non marcato</p>
<i>Id Messaggio</i>	170007871
<i>Data di invio</i>	lunedì 29 maggio 2023 12.14.49 CEST
<i>Mittente</i>	TERRAE COSTRUZIONI SRL (TERRAE COSTRUZIONI SRL)

<i>Destinatari</i>	rancati donata (rancati donata ), non ricevuto; damico antonella (damico antonella), ricevuto in data martedì 30 maggio 2023 12.32.29 CEST; Popa Cosmina (Popa Cosmina), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Informazioni offerta tecnica
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, con la presente si espongono i seguenti quesiti: 1) CRITERI VALUTAZIONE PRESENZA DIRETTORE TECNICO IN CANTIERE. Con riferimento a quanto scritto sul bando si richiedono i criteri di valutazione per definire la presenza effettiva del direttore tecnico in cantiere (es. gg presenza/anno). 2) GIOVANE PROFESSIONISTA. Essendoci presenza di un giovane professionista nel gruppo di lavoro, richiediamo in che parte dell'allegato "B" vadano inseriti i dati personali dello stesso. 3) PRESENZA ESPERTO PROGETTAZIONE/VALUTAZIONE ACUSTICA. Essendoci presenza di tecnico esperto in materia di valutazione e progettazione acustica nel gruppo di lavoro, richiediamo in che parte dell'allegato "B" vadano inseriti i dati personali dello stesso. 4) PROJECT MANAGER. Richiediamo se sia ammesso che la figura del Project Manager e Direttore tecnico sia in capo al medesimo professionista e che il primo possa coincidere con una delle figure del gruppo di progettazione. Cordialmente ringrazio. Elena
<i>Id Messaggio</i>	170065104
<i>Data di invio</i>	martedì 30 maggio 2023 12.32.08 CEST
<i>Mittente</i>	Città metropolitana di Torino (damico antonella)
<i>Destinatari</i>	TERRAE COSTRUZIONI SRL (TERRAE COSTRUZIONI SRL), ricevuto in data martedì 30 maggio 2023 14.16.51 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: Informazioni offerta tecnica
<i>Testo del Messaggio</i>	In allegato il riscontro ai quesiti n 1 e 4 fornita dal RUP Cordialmente ----- Testo del messaggio originale: Buongiorno, con la presente si espongono i seguenti quesiti: 1) CRITERI VALUTAZIONE PRESENZA DIRETTORE TECNICO IN CANTIERE. Con riferimento a quanto scritto sul bando si richiedono i criteri di valutazione per definire la presenza effettiva del direttore tecnico in cantiere (es. gg presenza/anno). 2) GIOVANE PROFESSIONISTA. Essendoci presenza di un giovane professionista nel gruppo di lavoro, richiediamo in che parte dell'allegato "B" vadano inseriti i dati personali dello stesso. 3) PRESENZA ESPERTO PROGETTAZIONE/VALUTAZIONE ACUSTICA. Essendoci presenza di tecnico esperto in materia di valutazione e progettazione acustica nel gruppo di lavoro, richiediamo in che parte dell'allegato "B" vadano inseriti i dati personali dello stesso. 4) PROJECT MANAGER. Richiediamo se sia ammesso che la figura del Project Manager e Direttore tecnico



	<p>sia in capo al medesimo professionista e che il primo possa coincidere con una delle figure del gruppo di progettazione. Cordialmente ringrazio. Elena</p>
<i>Id Messaggio</i>	169988834
<i>Data di invio</i>	lunedì 29 maggio 2023 8.24.00 CEST
<i>Mittente</i>	Città metropolitana di Torino (damico antonella)
<i>Destinatari</i>	SERTEC SRL (SERTEC SRL), ricevuto in data giovedì 1 giugno 2023 12.22.15 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: richiesta chiarimento
<i>Testo del Messaggio</i>	<p>----- Testo del messaggio originale:          buongiorno, con la presente di richiede il seguente chiarimento: il tecnico acustico è una figura minima richiesta nel gruppo di lavoro di progettazione, ma al punto 8 del disciplinare viene indicata la possibilità di affidare a terzi attività di consulenza inerente il settore acustico. è consentito il subappalto per la parte acustica? grazie cordiali saluti</p>
<i>Allegato</i>	<p>Sertec_QUESITO 2_risposta.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 255 KB</p> <p>Firmatari: ROBERTO RACCA</p> <p>Hash(MD5-Base64): GMJWXAh6mfz1sOhTQ2KGpA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 1ac51ce1cbdb6c2d55453be77a3b34c3032e828</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 3a0c5cbdc20c074b045e06cb4f7becca4794e15390ac63867b42aab078c4436</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Documento non marcato</p>
<i>Id Messaggio</i>	170094969
<i>Data di invio</i>	mercoledì 31 maggio 2023 8.36.49 CEST
<i>Mittente</i>	Città metropolitana di Torino (damico antonella)
<i>Destinatari</i>	TERRAE COSTRUZIONI SRL (TERRAE COSTRUZIONI SRL), ricevuto in data lunedì 12 giugno 2023 10.09.16 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: RE: RE: Informazioni offerta tecnica

<p><i>Testo del Messaggio</i></p>	<p>----- Testo del messaggio originale: Buongiorno, Non vediamo l'allegato. ----- Testo del messaggio originale: In allegato il riscontro ai quesiti n 1 e 4 fornita dal RUP Cordialmente ----- Testo del messaggio originale: Buongiorno, con la presente si espongono i seguenti quesiti: 1) CRITERI VALUTAZIONE PRESENZA DIRETTORE TECNICO IN CANTIERE. Con riferimento a quanto scritto sul bando si richiedono i criteri di valutazione per definire la presenza effettiva del direttore tecnico in cantiere (es. gg presenza/anno). 2) GIOVANE PROFESSIONISTA. Essendoci presenza di un giovane professionista nel gruppo di lavoro, richiediamo in che parte dell'allegato "B" vadano inseriti i dati personali dello stesso. 3) PRESENZA ESPERTO PROGETTAZIONE/VALUTAZIONE ACUSTICA. Essendoci presenza di tecnico esperto in materia di valutazione e progettazione acustica nel gruppo di lavoro, richiediamo in che parte dell'allegato "B" vadano inseriti i dati personali dello stesso. 4) PROJECT MANAGER. Richiediamo se sia ammesso che la figura del Project Manager e Direttore tecnico sia in capo al medesimo professionista e che il primo possa coincidere con una delle figure del gruppo di progettazione. Cordialmente ringrazio. Elena</p>
<p><i>Allegato</i></p>	<p>Terrae_ter_QUESITO 5_risposta.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 215 KB</p> <p>Firmatari: ROBERTO RACCA</p> <p>Hash(MD5-Base64): cXj1Hi9syEr7qZxhD0xl8g==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): f7c46da0a9a54de31c22cd99f2ac952bb3d6bec8</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 09cbf8569a58f5da115b8b548dcad2d-1c70fd20511b3d1eaf3ea69b31563eac8</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Documento non marcato</p>

## Verbali intermedi

Questo capitolo contiene l'elenco delle richieste di verbali intermedi di procedura già esaurite, ordinate per data, dalla più recente alla meno recente.

**Tabella 7. Riepilogo elenco verbali intermedi richiesti**

<p><i>Data</i></p>	<p>martedì 25 luglio 2023 10.00.28 CEST</p>
<p><i>Commento</i></p>	<p>Con riferimento alla procedura in oggetto si segnala che l'operatore economico oggetto di soccorso istruttorio, FENIX</p>

Report della Procedura Comune di PIOSSASCO. Appalto Integrato per l'affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva, nonché i lavori di rigenerazione urbana dell'area tra via Costa e via Alighieri, comprendente il P... n. 167485222 effettuata da Città metropolitana di Torino

	CONSORZIO STABILE SCARL, ha correttamente integrato la documentazione amministrativa a seguito di soccorso istruttorio e viene pertanto definitivamente ammesso.
<i>Numero di protocollo interno</i>	2096713
<i>Data</i>	mercoledì 19 luglio 2023 17.58.13 CEST
<i>Commento</i>	reporto operazioni di ammissione con soccorso istruttorio
<i>Numero di protocollo interno</i>	2055338