



## REPUBBLICA ITALIANA

### CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

**OGGETTO: COMUNE DI CHERI. APPALTO INTEGRATO PER L’AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA IN BIM , NONCHÉ DEI LAVORI INERENTI L’OPERA A4/2022 - PNRR - M5C2 INV2.2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE – COMPLESSO EX MANIFATTURA TABASSO. CUP: J53C22000180009 CIG:9872170467 CPV 45454000-4 ID SINTEL 170428407**

**IMPORTO A BASE DI GARA: EURO 8.483.131,90**

### VERBALE DI GARA

a seguito di procedura aperta **ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i** tenuta col metodo delle offerte segrete con il **criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa** individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’ **art 95, D.Lgs. 50/2016** con l’utilizzo del “Metodo aggregativo compensatore” di cui all’allegato G) del **D.P.R. 5.10.2010 n. 207 e s.m.i** sulla base dei criteri di valutazione e della Griglia di valutazione contenuta nel **bando/disciplinare di gara** .  
**E’ prevista l’ individuazione e verifica delle offerte anomale ai sensi**

**dell'art. 97 comma 3 del D.Lgs. 50/2016.**

Resta in ogni caso ferma la facoltà della Stazione appaltante di valutare la congruità di ogni offerta che ,in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa ai sensi dell'art. 97 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e smi, secondo le modalità di cui ai commi 4 e 5 del predetto articolo.

**L'aggiudicazione avrà luogo anche nel caso vi sia un solo concorrente che abbia presentato offerta valida, qualora questa sia ritenuta conveniente ed idonea.**

Ai fini del perfezionamento dell'affidamento, sarà comunque richiesto, all'operatore economico provvisorio aggiudicatario, di dimostrare il proprio costo della mano d'opera dichiarato in sede di offerta economica per una valutazione di coerenza con gli indici minimi di congruità , così come definiti dall'Accordo del 10/09/2020 tra le associazioni datoriali (Ance, Legacoop Produzione e Servizi, Agci Produzione e Lavoro, Confcooperative Lavoro e Servizi, Anaepa Confartigianato, CNA Costruzioni, FIAE Casartigiani, CLAAI, Confapi Aniem) e le organizzazioni sindacali (Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil), che integra l'Avviso comune del 28 ottobre 2010 con le opportune integrazioni e modificazioni, e assunti dall'Amministrazione come indici minimi di riferimento del costo del

**lavoro, nonché sulla base delle voci retributive previste dalla  
contrattazione integrativa di secondo livello.**

\_\*\_

L'anno **2023 addì 28 (ventotto)** del mese di **Agosto**, il Seggio di gara per la procedura aperta di cui in oggetto risulta così composto:

- Dott.ssa Donata Rancati– Dirigente della Direzione Centrale Unica Appalti e Contratti;
- Dott.ssa Antonella Damico – Responsabile Ufficio Appalti LLPP e SUA- ;
- Dott.ssa Cosmina Popa - Funzionario dell 'Ufficio Appalti Lavori Pubblici e SUA che svolge altresì le funzioni di Segretario Verbalizzante;

\_\*\_

Le attività svolte dal Seggio di gara sono dettagliatamente specificate nel Report allegato alle Sezioni Comunicazione di Procedura e Verbali Intermedi



<i>Allegato</i>	Modello B _ Scheda Offerta Tecnica_Adeguata_Chieri.docx
<i>Documento Pubblicato</i>	
<i>Allegato</i>	Consigli operativi visualizzazione documenti Drive - <a href="https://comunica.cittametropolitana.torino.it/service_home/~_auth=co&amp;loc=it_IT&amp;id=89131&amp;part=2.pdf">https://comunica.cittametropolitana.torino.it/service_home/~_auth=co&amp;loc=it_IT&amp;id=89131&amp;part=2.pdf</a>
<i>Documento Pubblicato</i>	
<i>Allegato</i>	Disciplinare_Appalto_Integrato_da CMTO_31_05_2023.pdf.p7m
<i>Documento Pubblicato</i>	
<i>Allegato</i>	All_F.pdf
<i>Documento Pubblicato</i>	
<i>Allegato</i>	Verbale della Conferenza dei servizi del 30_05_2023.pdf.p7m
<i>Documento Pubblicato</i>	
<i>Allegato</i>	FAQ_2.pdf
<i>Documento Pubblicato</i>	
<i>Allegato</i>	FAQ RTF.pdf
<i>Documento Pubblicato</i>	
<i>Allegato</i>	All_B.pdf
<i>Documento Pubblicato</i>	
<i>Allegato</i>	Modello A.4_Dichiarazione_titolare_effettivo.odt
<i>Documento Pubblicato</i>	
<i>Allegato</i>	All_D.pdf
<i>Documento Pubblicato</i>	
<i>Allegato</i>	FAQ 3..pdf
<i>Documento Pubblicato</i>	

<i>Allegato</i>	All_A.pdf
<i>Documento Pubblicato</i>	
<i>Allegato</i>	Modello C _Dichiarazioni giustificativi offerta.docx
<i>Documento Pubblicato</i>	
<i>Allegato</i>	Modello A.5_Dichiarazione_assenza_conflitto_interessi_del titolare_effettivo.odt
<i>Documento Pubblicato</i>	
<i>Allegato</i>	Presa d'atto errore oggetto del verbale.pdf.p7m
<i>Documento Pubblicato</i>	
<i>Allegato</i>	A_Calcolo_Corrispettivi_14-P22003_P_ALL_014_0.pdf.p7m
<i>Documento Pubblicato</i>	
<i>Allegato</i>	Modello A.3_DGUE.docx
<i>Documento Pubblicato</i>	
<i>Allegato</i>	All_E.pdf
<i>Documento Pubblicato</i>	
<i>Allegato</i>	All_C.pdf
<i>Documento Pubblicato</i>	

## Configurazione della Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

### *Informazioni generali sulla Procedura*

<i>Id Procedura</i>	170428407
<i>Nome Procedura</i>	Comune di CHIERI. Appalto Integrato per l'affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva in BIM , nonché DEI lavori inerenti l'OPERA A4/2022 - PNRR - M5C2 INV2.2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE – COMPLESSO EX MANIFATTURA TABASSO.

*Descrizione Procedura*

<i>Codice Gara</i>	2023/45/SUA
<i>Destinatari</i>	
<i>Codice CIG</i>	9872170467
<i>Informazioni aggiuntive sulla natura/finalità della procedura</i>	Nessun indicazione aggiuntiva
	No
<i>Num. Protocollo Interno</i>	1700216
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Codice CPV principale</i>	45454000-4 - Lavori di ristrutturazione
<i>Codici categorie SOA</i>	OS 30 I - Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi (classe I); OG 9 I - Impianti per la produzione di energia elettrica (classe I); OS 28 III - Impianti termici e di condizionamento (classe III); OG 12 II - Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale (classe II); OG 10 I - Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua (classe I); OS 24 II - Verde e arredo urbano (classe II); OS 4 II - Impianti elettromeccanici trasportatori (classe II); OG 2 V - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela (classe V); OS 23 II - Demolizione di opere (classe II).
<i>Inclusione delle offerte sopra/sotto la soglia percentuale:</i>	Le offerte sopra/sotto la soglia percentuale non sono incluse

*Delegati alla gestione della Procedura*

<i>Nome</i>	damico antonella
<i>Login</i>	user_186154
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	Città metropolitana di Torino (01907990012)
<i>Indirizzo email</i>	servizio.contratti@cert.cittametropolitana.torino.it
<i>Num. telefono</i>	0118617451
<i>Nome</i>	Popa Cosmina
<i>Login</i>	user_293855
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	Città metropolitana di Torino (01907990012)
<i>Indirizzo email</i>	servizio.contratti@cert.cittametropolitana.torino.it
<i>Num. telefono</i>	0118617478

*Responsabile Unico del Procedimento*

<i>Nome</i>	rancati donata
<i>Login</i>	user_190555

---

<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	Città metropolitana di Torino (01907990012)
<i>Indirizzo email</i>	servizio.contratti@cert.cittametropolitana.torino.it
<i>Num. telefono</i>	0118616014
<i>Informazioni sul tipo di Procedura</i>	
<i>Tipo di Procedura</i>	Procedura Aperta
<i>Somministrazione</i>	No, quantitativi ed o importi sono definiti
<i>Modalità offerta economica?</i>	Valore percentuale
<i>Valuta di riferimento</i>	EUR
<i>Unitaria o totale?</i>	Totale
<i>Modalità di acquisizione</i>	Acquisto
<i>Mesi modalità di acquisizione</i>	32
<i>Informazioni sulle tempistiche della Procedura</i>	
<i>Data di avvio della Procedura</i>	lunedì 12 giugno 2023 7.36.24 CEST
<i>Data di chiusura della fase di accettazione offerte</i>	lunedì 17 luglio 2023 9.00.00 CEST
<i>Informazioni sulle modalità di valutazione ed i parametri di trattativa</i>	
<i>La gestione dell'offerta offline è abilitata ?</i>	No
<i>Giustificativo all'Offerta economica?</i>	No
<i>L'allegato dettaglio prezzi unitari offerti è abilitato ?</i>	No
<i>La richiesta di dichiarazione di impegni è abilitata ?</i>	No
<i>La valutazione del 10% dei fornitori è attivata ?</i>	No
<i>L'inserimento offerta economica in lettere è attivata ?</i>	No
<i>Base d'asta</i>	8.483.131,90000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	318.126,42000 EUR
<i>di cui costi del personale</i>	2.231.388,20000 EUR
<i>Importo negoziabile su cui presentare offerta</i>	8.165.005,48000 EUR
<i>Soglia percentuale</i>	0,00000 %
<i>Opzione proroga (mesi)</i>	-
<i>Opzione rinnovo (mesi)</i>	-



<i>Opzione rinnovo (importo)</i>	-
<i>Criteri di aggiudicazione</i>	Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
<i>Ordine di apertura della busta tecnica ed economica</i>	La valutazione tecnica ha preceduto la valutazione economica
<i>Il cripting delle offerte è attivato?</i>	Si
<i>La gestione delle offerte anomale è attivata?</i>	Si
<i>Formula usata per il calcolo dei punteggi</i>	Formula interpolazione lineare
<i>La funzione di Firma delle Offerte è attivata?</i>	Si
<i>I fornitori vedono la classifica completa al termine della procedura</i>	

*Informazioni sui parametri di trattativa*

**Tabella 1. Parametri della trattativa**

<b>Nome</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tecnico / Informativo</b>	<b>Tipologia</b>	<b>Punteggio tecnico</b>	<b>Formato</b>	<b>Valori</b>
Dichiarazione di accettazione termini e condizioni	Il Concorrente dichiara di accettare integralmente la documentazione di gara, i relativi allegati e tutti i termini e le condizioni ivi previste.	Amministrativo	Vincolato a risposta singola			Dichiaro di accettare termini e condizioni
Domanda di partecipazione e dichiarazioni a corredo	in tale campo OBBLIGATORIO l'operatore economico dovrà produrre la documentazione di cui ai Modelli A.1 e A.2 allegati al Disciplinare di gara, correttamente ed integralmente compilati e sottoscritti digitalmente	Amministrativo	Libero		Allegato	

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
	dal legale rappresentante. Laddove sia necessario allegare piu' di un file, allegarli in un'unica cartella .zip (o equivalente). I singoli documenti, se non diversamente stabilito dalla documentazione di gara, dovranno essere firmati digitalmente. La cartella .zip non dovrà essere firmata digitalmente.					
DGUE	In tale campo OBBLIGATORIO l'operatore economico dovrà produrre il Documento di Gara Unico Europeo utilizzando il Modello A.3 allegato al Disciplinare di gara. Lo stesso dovrà essere correttamente ed integralmente compilato e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante Laddove sia necessario allegare piu' di un file, allegar-	Amministrativo	Libero		Allegato	

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
	<p>li in un'unica cartella .zip (o equivalente). I singoli documenti, se non diversamente stabilito dalla documentazione di gara, dovranno essere firmati digitalmente. La cartella .zip non dovrà essere firmata digitalmente.</p>					
Dichiarazione	<p>intitolo e cartella .zip (o equivalente) NON OBBLIGATORIO dovrà essere caricata a sistema, in formato pdf, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico costituito nella forma di Società di capitale, detta dichiarazione disponibile nella documentazione di gara presente in piattaforma - Modello A. 4 Laddove sia necessario allegare più di un file, allegarli in un'unica cartella .zip (o equivalente). I singoli documenti,</p>	Amministrativo	Libero		Allegato	

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
	se non diversamente stabilito dalla documentazione di gara, dovranno essere firmati digitalmente. La cartella .zip non dovrà essere firmata digitalmente.					
Dichiarazione in sede di insediamento del titolare_effettivo	La dichiarazione NON OBBLIGATORIO dovrà essere caricata a sistema, in formato pdf, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico costituito nella forma di Società di capitale, detta dichiarazione disponibile nella documentazione di gara presente in piattaforma - Modello A.5 . Laddove sia necessario allegare più di un file, allegarli in un'unica cartella .zip (o equivalente). I singoli documenti, se non diversamente stabilito dalla documentazione di gara	Attestato di insediamento	Libero		Allegato	

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
	ra, dovranno essere firmati digitalmente. La cartella .zip non dovrà essere firmata digitalmente.					
Garanzia fideiussoria	In questo Campo OBBLIGATORIO si prega di allegare copia della garanzia fideiussoria emessa con riferimento alla presente procedura di gara, nel rispetto delle prescrizioni previste dalla documentazione di gara.	Amministrativo	Libero		Allegato	
Attestazione SOA e Documentazione Utile alle riduzioni della cauzione provvisoria previste dall'art. 93 comma 7 del Dlgs 50/2016	In questo campo NON OBBLIGATORIO si prega di allegare copia della certificazione SOA e copia della documentazione prevista dall'art. 93 comma 7 del Dlgs 50/2016 in corso di validità che consente la riduzione della cauzione provvisoria. Laddove sia necessario allegare più di un	Amministrativo	Libero		Allegato	

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
	file, allegarli in un'unica cartella .zip (o equivalente).					
Contributo ANAC	In tale campo OBBLIGATORIO si richiede di allegare copia della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo versato all'ANAC, con riferimento alla presente procedura di gara. La ricevuta dovrà essere firmata digitalmente	Amministrativo	Libero		Allegato	
PASSOE	in tale campo OBBLIGATORIO deve essere inserito il PASSOE stringa numerica di 16 cifre generata dal sistema AVC-PASS dopo la registrazione ed autenticazione e indicazione a sistema del CIG della procedura di affidamento cui l'operatore economico intende partecipare.	Amministrativo	Libero		Allegato	
Atto costitutivo in caso di partecipazioni	In detto campo NON OBBLIGATORIO dovrà	Amministrativo	Libero		Allegato	

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
zione in forma associata	essere inserito l'atto costitutivo di associazione temporanea di imprese sottoscritto digitalmente dai legali rappresentanti di tutti gli operatori economici raggruppati ovvero l'atto di impegno a costituirsi in Raggruppamento temporanei in caso di aggiudicazione					
Rapporto sulla Situazione del personale	in tale campo NON OBBLIGATORIO l'operatore concorrente che occupa più di 50 dipendenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 del D.Lgs. 11 Aprile 2006 n. 198 e s.m.i. dovrà caricare a sistema, a pena di esclusione, copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale redatto, con attestazione della sua conformità a	Amministrativo	Libero		Allegato	

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
	<p>quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del secondo comma del citato art. 46, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo art. 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.</p> <p>L'attestazione di conformità ovvero l'attestazione della sua contestuale trasmissione caricata a sistema dovrà essere firmata digitalmente dall'operatore economico concorrente.</p>					



Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
Avvalimento	In questo campo NON OBBLIGATORIO il concorrente che intende ricorrere all'istituto dell'avvalimento, dovrà allegare tutta la documentazione necessaria, come indicato nella documentazione di gara. Laddove sia necessario allegare più di un file, allegarli in un'unica cartella .zip (o equivalente). I singoli documenti, se non diversamente stabilito dalla documentazione di gara, dovranno essere firmati digitalmente. La cartella .zip non dovrà essere firmata digitalmente.	Amministrativo	Libero		Allegato	
Ricevuta pagamento imposta di bollo	In tale campo OBBLIGATORIO a comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal si-	Amministrativo	Libero		Allegato	

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
	stema @e.bollo In alternativa il concorrente che acquista la marca da bollo da euro 16,00 inserisce il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allega, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf.					
Metodologia utilizzata nelle fasi della progettazione in BIM	Relazione Tecnica illustrativa sulla metodologia utilizzata nelle fasi della progettazione IN BIM	Tecnico	Libero	Max: 10,00	Allegato	
Metodologia ed organizzazione per lo svolgimento del cantiere	Relazione tecnica illustrativa sulla metodologia ed organizzazione per lo svolgimento del cantiere	Tecnico	Libero	Max: 8,00	Allegato	
Aspetti migliorativi sull'inquinamento ambientale	Relazione tecnica illustrativa sugli aspetti migliorativi sull'inquinamento ambientale	Tecnico	Libero	Max: 10,00	Allegato	
Ottimizzazione dei consumi energetici	Relazione tecnica illustrativa sull'ottimizzazione	Tecnico	Libero	Max: 10,00	Allegato	

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
	ne dei consumi energetici					
<p>           Criteri Premiali di cui ai Commi 4 e 5 dell'art 47 del D.L. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. 108/2021         </p>	<p>           Relazione tecnica Illustrativa sull'applicazione dei Criteri Premiali di cui ai Commi 4 e 5 dell'art 47 del D.L. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. 108/2021         </p>	Tecnico	Libero	Max: 3,00	Allegato	
<p>           Composizione dei Gruppi di Lavoro per Progettazione e per esecuzione dei lavori; Possesso certificazioni d'impresa e riduzione dei tempi di progettazione ed esecuzione dei lavori         </p>	<p>           Compilazione del Modello B allegato alla documentazione di gara nelle sezioni che lo compongono relative a :1)Gruppo di Lavoro Progettazione ;2)Gruppo di Lavoro per l'esecuzione dei lavori; 3)Possesso certificazioni impresa ;4)Riduzione dei tempi di progettazione e realizzazione dell'opera         </p>	Tecnico	Libero	Max: 29,00	Allegato	
<p>           Giustificativi offerta economica         </p>	<p>           In tale campo NON OBBLIGATORIO il concorrente potrà caricare compilate il Modello C – Dichiarazioni giusti-         </p>	Economico	Libero		Allegato	

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
	<p>ficativi offerta economica opportunamente compilato con le relative informazioni e, se del caso, allegare eventuale documentazione atta a fornire le giustificazioni in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Il documento contenente i giustificativi richiesti dovrà essere firmato digitalmente</p>					

## Partecipanti alla Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

**Tabella 2. Schede dei fornitori che hanno partecipato alla trattativa**

<i>Ragione sociale</i>	Fiammengo Federico srl
<i>Login</i>	user_81780
<i>Indirizzo e-mail</i>	appalti.pec@pec.fiammengofederico.com
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	10426620018
<i>Indirizzo</i>	Via Reiss Romoli 267, 10148 TORINO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0114508087
<i>Ragione sociale</i>	S.E.C.A.P. S.p.A. - Società Edile Costruzione e Appalti Provisiero S.p.A.
<i>Login</i>	user_52860

<i>Indirizzo e-mail</i>	secap@pecsoci.ui.torino.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	04910190018
<i>Indirizzo</i>	Via Asti n. 25, 10131 TORINO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0118199899
<i>Ragione sociale</i>	GRUPPO TECNOIMPRESE S.R.L.
<i>Login</i>	user_37032
<i>Indirizzo e-mail</i>	gruppotecnoimprese@postecert.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	02295610014
<i>Indirizzo</i>	via MATTEOTTI, 42, 10121 TORINO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0112732200
<i>Ragione sociale</i>	ARCAS SPA
<i>Login</i>	user_30897
<i>Indirizzo e-mail</i>	arcasspa@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	07875740016
<i>Indirizzo</i>	corso Cairoli,22, 10123 TORINO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0115154411
<i>Ragione sociale</i>	NEOCOS S.r.L.
<i>Login</i>	user_82931
<i>Indirizzo e-mail</i>	neocos@pec.neocos.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	01128640032
<i>Indirizzo</i>	via Gozzano 66/68, 28021 BORGOMANERO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0322865811

## Gara aggregata

Questa gara non è di tipo aggregato.

## Adesioni Postume

Questa gara è non prevede adesioni postume

## Riepilogo Offerte

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad incominciare dalla più recente.

**Tabella 3. Riepilogo delle offerte**

<i>Id Offerta</i>	1689572551735
<i>Num. Protocollo Interno</i>	2016589
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	NEOCOS S.r.L.
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	lunedì 17 luglio 2023 7.42.31 CEST
<i>Offerta economica %</i>	9,16000 %
<i>Offerta economica EUR</i>	7.417.090,97803 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	34.982,13000 EUR
<i>di cui costi del personale</i>	2.013.710,61000 EUR
<i>Costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	318.126,42000 EUR
<i>Offerta economica complessiva</i>	7.735.217,39803 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni

<i>Domanda di partecipazione e dichiarazioni a corredo (Parametro Amministrativo)</i>	<p>A.1 - A.2 Domanda partec_dich_a_corredo.zip.p7m</p> <p>Dimensioni: 13 MB</p> <p>Firmatari: BARONE ANDREA</p> <p>Hash(MD5-Base64): 1FPEdTPOhup8bW+nMTVa1Q==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 9c366090a62904613dbf99ac9e6ad9fb18bb732a</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 2eb72b4d6f996ca16a42e7594765f26-4fb26c0a5771dd317634c7951c201f1fb</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>DGUE (Parametro Amministrativo)</i>	<p>A.3 DGUE.zip.p7m</p> <p>Dimensioni: 13 MB</p> <p>Firmatari: BARONE ANDREA</p> <p>Hash(MD5-Base64): bcS7Yo9S7nuzdSQ2rk62QA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 8d530949254e87bdda28c8e25f9381329a29dc1d</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 5e4a39c07be4923971304b965ca7b05-28ef47ffc5730042d18d3e0899e7ee45b</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Dichiarazione_titolare_effettivo (Parametro Amministrativo)</i>	<p>A.4 Dich_tit_effettivo.zip.p7m</p> <p>Dimensioni: 6 MB</p> <p>Firmatari: BARONE ANDREA</p> <p>Hash(MD5-Base64): CifZZ1ejQ0P73RDrFbaDvA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 6c670255246a3d6c1e4f608c1eba714bba822eb0</p>

	<p>Hash(SHA-256-Hex): bd3878fd3acc9d07b150f6407f229cf-fab7f287f3f83ed93ea9d00ab2bc7e012</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Dichiarazione assenza conflitto di interessi del titolare effettivo (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Assi_Dich_ass_conf_int.zip.p7m</p>
	<p>Dimensioni: 9 MB</p> <p>Firmatari: BARONE ANDREA</p> <p>Hash(MD5-Base64): apkItjcsPij4JHYEprbuKA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 52a82a179f1bec8297954ac7862ce08173907ab1</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 15708bc2792d251f45f5e6b4466e354-e4537c4a697cc3f5829a310140b8d5073</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Garanzia fideiussoria (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>NEOCOS Srl Cauzione provvisoria.pdf.p7m</p>
	<p>Dimensioni: 880 KB</p> <p>Firmatari: BARONE ANDREA; Alberto Minali</p> <p>Hash(MD5-Base64): ZALSRYkYGjDcnTr0BRwCtw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): bdc8760521d248dbd9557128f789aa41be775db3</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 79e52abc60d39851fd4d122cdb33a20-c4c5cab8dbadb799754e1bc9a68a5a6c5</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Attestazione SOA e Documentazione Utile alle riduzioni della cauzione provvisoria previste dall'art. 93 comma 7 del Dlgs 50/2016 (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>NEOCOS Srl SOA - ISO.zip.p7m</p>



	<p>Dimensioni: 5 MB</p> <p>Firmatari: BARONE ANDREA</p> <p>Hash(MD5-Base64): 0pR7C92Ra/SMhOvDDhavZg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): abff77cb4d128f5d0595e16853baa7c4e0152a89</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 474c6ee318622ef248f560547b8aff2-11a220fbd9ae8e872a755618b41cfd191</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Contributo ANAC (Parametro Amministrativo)</i>	<p>NEOCOS Srl Contributo ANAC.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 115 KB</p> <p>Firmatari: BARONE ANDREA</p> <p>Hash(MD5-Base64): svBEH93SwPhWRX2K/27GmQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): b1e73bb34fce9a6bb1b202ac86d925ee2d464c34</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 702a3e4919556de111d793605f2534e-0c5f3431e0ef8ce26dc2e173339a34bca</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>PASSOE (Parametro Amministrativo)</i>	<p>PASSoe.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 187 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): ZO1b6QhAY/3hIJfaiZ1WxQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 94ce3f0b25011f7052c0fa66e99e145972edf511</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 65d8c94bb8e980f0bacfa41d2142880-8b3f55785888fb2ac43bf1dd8878e907e</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p>

	<p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Atto costitutivo in caso di partecipazione in forma associata (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>Rapporto sulla Situazione del personale (Parametro Amministrativo)</i>	<p>NEOCOS Srl Rapporto situazione personale.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: BARONE ANDREA</p> <p>Hash(MD5-Base64): PqUDqmOqPLWc6xLRBJ1uaQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 337c4778d2831b66ce26a1a06801c6f540812f35</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 8a9adf690c69913fee7a5b1c237c6b2-e04f67cebd93ff93b514f55cadaa0c957</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Avvalimento (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>Ricevuta pagamento imposta di bollo (Parametro Amministrativo)</i>	<p>NEOCOS Srl Assolvimento imposta di bollo.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 659 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): sw7GXhfnJfKJg3IU5J1BGw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 3c27646b85ccfb93e7c0e6759e2c05326fdd62dc</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): ad948a4a3a45767f34ceec94cfdb7b4-873a974b8e9bbfefe931ec4a739ebcd75</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Metodologia utilizzata nelle fasi della progettazione in BIM (Parametro Tecnico)</i>	A - RELAZIONE.pdf.p7m

	<p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: BARONE ANDREA; Ashan Abeygunawardena; suardi andrea; Stefano Vantaggiato; Paolo Ugonà; Sergi Stefano</p> <p>Hash(MD5-Base64): WFD8bCZhEWJJBwJUXt3iVg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 02842870c595fad7215714adf886e13ea5220f7e</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 4f1a783b5bc0f01b2f71625ed2cd326-5526f18df6b63cebc7e9f45f8062ad38d</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Metodologia ed organizzazione per lo svolgimento del cantiere (Parametro Tecnico)</i></p>	<p>C - RELAZIONE.pdf.p7m</p>
	<p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: BARONE ANDREA; Ashan Abeygunawardena; suardi andrea; Stefano Vantaggiato; Paolo Ugonà; Sergi Stefano</p> <p>Hash(MD5-Base64): /cRKLzd13Qm2XAyFE7zXig==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 8becc7fa055c2df72d7226215ecbd4054a0c678c</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 3ba6a5043b4056da9b414abd491be2-8cc08094b3956568e1cfd020202329f90</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Aspetti migliorativi sull'inquinamento ambientale (Parametro Tecnico)</i></p>	<p>F - RELAZIONE.pdf.p7m</p>
	<p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: BARONE ANDREA; Ashan Abeygunawardena; suardi andrea; Stefano Vantaggiato; Paolo Ugonà; Sergi Stefano</p> <p>Hash(MD5-Base64): blt5axqT4YoAAezXPjDBzA==</p>

<p><i>Ottimizzazione dei consumi energetici (Parametro Tecnico)</i></p>	<p>Hash(SHA-1-Hex): 5bcc8184986d173f03e46aadde551a8a00854ba7</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): e70758f4cf6608f74ad21861f340489-2d5b2879c1428aa6de67983ac33a12083</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>G - RELAZIONE.pdf.p7m</p>
<p><i>Dimensioni: 4 MB</i></p> <p><i>Firmatari: BARONE ANDREA; Ashan Abeygunawardena; suardi andrea; Stefano Vantaggiato; Paolo Ugona; Sergi Stefano</i></p>	<p>Dimensioni: 4 MB</p> <p>Firmatari: BARONE ANDREA; Ashan Abeygunawardena; suardi andrea; Stefano Vantaggiato; Paolo Ugona; Sergi Stefano</p> <p>Hash(MD5-Base64): tesdgqvnR7yDcSr6quohzw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): e678b5d60ab39e39cde5d6c4335f0ad42c58eb68</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 3a8c33fd173a6236f8cac8c213f1fa4-f2266a0085d342f9ff3ff896f80b30ebd</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Criteria Premiali di cui ai Commi 4 e 5 dell art 47 del D.L. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. 108/2021 (Parametro Tecnico)</i></p>	<p>I - RELAZIONE.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 808 KB</p> <p>Firmatari: BARONE ANDREA; Ashan Abeygunawardena; suardi andrea; Stefano Vantaggiato; Paolo Ugona; Sergi Stefano</p> <p>Hash(MD5-Base64): s6aJV/EQvZLm7TbwGOxIbQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 3627613ea8dc6ac337be80e0ea3ac4c07d91c8ee</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 640f0cc754a9b2d07cac525787b40f5-4007d69c693047615b77a7f49a58a942c</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p>

	<p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>Mod. B - Scheda Offerta Tecnica.zip.p7m</p> <p>Dimensioni: 5 MB</p> <p>Firmatari: BARONE ANDREA</p> <p>Hash(MD5-Base64): PqbwxRVu2iHAR/VZiPI0Q==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): ea496c23fae80434e0e223864a1b6f6cb4a3f4e1</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 7232b02f8fe0b4b2882320ba085dbdc-cf24b272844c8bba17d7dc6747b299687</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Composizione dei Gruppi di Lavoro per Progettazione e per esecuzione dei lavori; Possesso certificazioni d'impresa e riduzione dei tempi di progettazione ed esecuzione dei lavori (Parametro Tecnico)</i>	
<i>Giustificativi offerta economica (Parametro Economico)</i>	-
<i>Offerta sopra/sotto alla soglia percentuale?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Id Offerta</i>	1689525642335
<i>Num. Protocollo Interno</i>	2015242
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	ARCAS SPA
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	domenica 16 luglio 2023 18.40.42 CEST

<i>Offerta economica %</i>	16,10000 %
<i>Offerta economica EUR</i>	6.850.439,59772 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	54.000,00000 EUR
<i>di cui costi del personale</i>	2.213.944,32000 EUR
<i>Costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	318.126,42000 EUR
<i>Offerta economica complessiva</i>	7.168.566,01772 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Domanda di partecipazione e dichiarazioni a corredo (Parametro Amministrativo)</i>	M A.1 ARCAS-A.2 progettisti.zip
	Dimensioni: 4 MB
	Firmatari: Documento non firmato
	Hash(MD5-Base64): j+xrLyIVw1uuthJwFvtWOw==
	Hash(SHA-1-Hex): 67b481749b1f658a9be1c9dd1a8ab61414be71ff
	Hash(SHA-256-Hex): bbcf22514dd89f271220247aef0d842-4bab8e6b9ae91e1acc41b4d0fb81514fa
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>DGUE (Parametro Amministrativo)</i>	Modello A.3_DGUE.pdf.zip
	Dimensioni: 3 MB
	Firmatari: Documento non firmato
	Hash(MD5-Base64): Fz931hBO0PpXSUNDjVBqKA==

	<p>Hash(SHA-1-Hex): cd446425a04260a853a8d3d3191f1a8c1791cb3f</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 21e80a363640cb8a0042f7510164a24-90aef6acb2362618ce6f14fb4b24aad94</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Dichiarazione_titolare_effettivo (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>M A.4.zip</p> <p>Dimensioni: 4 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): 3E2WJbAXfBteLh3F2nfwhQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 41c87e964b2607c5a87cd5ea3fbab195b089f1d8</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 99482fd78503e361b32cdae9f7bcf6d-1160590b1377464ff539330bdafcec330</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Dichiarazione_assenza_conflitto_interesse_titolare_effettivo (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Assenza conflitto.zip</p> <p>Dimensioni: 5 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): paHoAh+28VeZErRVrEwggg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): f6364b74b0752d616f586cde48c9cc1e9573e687</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): a8d22ad07aeb0cf0516a8f2aa70682f-748bc109dd9fbf28cdfb733c0cccd62a0</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Garanzia fideiussoria (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>ARCAS.pdf.p7m.p7m</p>

<p><i>Attestazione SOA e Documentazione Utile alle riduzioni della cauzione provvisoria previste dall'art. 93 comma 7 del Dlgs 50/2016 (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: CASASSA GIACOMO; Alessandro Zampini</p> <p>Hash(MD5-Base64): YUu7r2G1UMjNiET4u2BGAQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): b12ca2ce685f8bc474e6f194b0b24aadbf6b8fff</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): f4d505223f098f4faa50352983c7d4f-1d7acff2d11cb40375a7b3616791c0d4f</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>Certificazioni ARCAS S.p.A..pdf.p7m</p>
<p><i>Contributo ANAC (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Dimensioni: 8 MB</p> <p>Firmatari: CASASSA GIACOMO</p> <p>Hash(MD5-Base64): yqJBG8B1Uflg2tcRd/4UqQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): f52851a3b0db5be769ee8c516815c92a01cdf1a5</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): e0d6c1b071e15dd6a2feec2445a1ac9-1cfcb4763dfa11cadf82e9bc533ea601d</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>Ricevuta PAGAMENTO ANAC.pdf.p7m</p>
	<p>Dimensioni: 115 KB</p> <p>Firmatari: CASASSA GIACOMO</p> <p>Hash(MD5-Base64): 3GsdFuyoLD1/PmQK+VFGLA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): ecd90e35ce30dbb85b63d300c1ab966a6c863e61</p>



	<p>Hash(SHA-256-Hex): f28d73dcecfb19d01c10b23591d8835-66656e277439f55646b375f931fca6946</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>PASSOE (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Passoe ARCAS.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 176 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): Cs2UeJetXuKzdLpb2Awjqg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): bd0cb07a43ecadb5f3f067655f443f39e5891fc</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): b49274ee53300b34797ce1f14302fba-f8e700344939b68ba44a9a7488b680cee</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Atto costitutivo in caso di partecipazione in forma associata (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>-</p>
<p><i>Rapporto sulla Situazione del personale (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>-</p>
<p><i>Avvalimento (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>-</p>
<p><i>Ricevuta pagamento imposta di bollo (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>MARCA DA BOLLO ARCAS.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 128 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): 8Vc+VkqVDBH5nKOZ3qcLVQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): dfa5d57a2cc7b54b5d3b3495c726929d85bc7904</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 47cca7c61ccd289153a3d899be788e7-ac2b7d45903ae9953ef7c773385ab5ccd</p>

<p><i>Metodologia utilizzata nelle fasi della progettazione in BIM (Parametro Tecnico)</i></p>	<p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>1. A_Metodologia utilizzata nelle fasi della progettazione.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 4 MB</p> <p>Firmatari: CASASSA GIACOMO</p> <p>Hash(MD5-Base64): 1Tg52OzA6V2k++RXI3HVbA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 6cdb3868946aec6c7cef184f726c0fcf182c1461</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 2ab8d1426a91a5d35e4901b7e0122b6-6155a1b1690c3a1c75ab461a416ec0de4</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Metodologia ed organizzazione per lo svolgimento del cantiere (Parametro Tecnico)</i></p>	<p>2. C_Proposte integrative all'organizzazione del cantiere ed all'esecuzione.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 7 MB</p> <p>Firmatari: CASASSA GIACOMO</p> <p>Hash(MD5-Base64): Vh6OURTRpop7gJKPUyE3Vw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): ecb819984fc147c0c9bfe630e75086a97e3ba6ca</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 9fe9f8be2970d7b7b83768f87053776-fa79e584cc311a7f40222448477adcc69</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Aspetti migliorativi sull'inquinamento ambientale (Parametro Tecnico)</i></p>	<p>3. F_Aspetti migliorativi sull'inquinamento ambientale+ALL.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 33 MB</p>

<p><i>Ottimizzazione dei consumi energetici (Parametro Tecnico)</i></p>	<p>Firmatari: CASASSA GIACOMO</p> <p>Hash(MD5-Base64): bkVGNDXcXgzhtNUO84DOBw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 04823aaba488de59f39b304242f707822e9f09db</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): a7d61ec5aa0814cc45e9d12cda238c7-2eed51127dc104496dd1dc835ee2cf826</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>4. G_Ottimizzazione dei consumi energetici.pdf.p7m</p>
<p><i>Criteria Premiali di cui ai Commi 4 e 5 dell art 47 del D.L. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. 108/2021 (Parametro Tecnico)</i></p>	<p>Dimensioni: 4 MB</p> <p>Firmatari: CASASSA GIACOMO</p> <p>Hash(MD5-Base64): IWpwNVOqpZMavb4pgkyllw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 014c1ec1de06df849b28dec32025adf074fd9585</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 2e375930c0357f45f85c38fec1c3222-2ff1f28966187fafbfd4144de316081a0</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
	<p>5. I_Criteri Premiali di cui ai Commi 4 e 5 del D.- L. 772021.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 336 KB</p> <p>Firmatari: CASASSA GIACOMO</p> <p>Hash(MD5-Base64): 9yd/Dq+L9Kzp3LrFz8v8dw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 90d6126cc2dadae69eee580148cdd0499d0ee15f</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): e91b75b9aafadc8e43c54cf6d74f787-c126c6713164bc0c7ad5f81c080df1201</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p>

	<p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>6. MODELLO B+ ALLEGATI.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 2 MB</p> <p>Firmatari: CASASSA GIACOMO</p> <p>Hash(MD5-Base64): 7m4a8G4JquhdtWn6LkIXQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 13bf0ac5074af768b21c1b7b01ab7cbddaecfa46</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 6f5799708422b9fefa8a4ad66e15c39-2195ab7eedad9beb98a29f70e3568f58</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Composizione dei Gruppi di Lavoro per Progettazione e per esecuzione dei lavori; Possesso certificazioni d'impresa e riduzione dei tempi di progettazione ed esecuzione dei lavori (Parametro Tecnico)</i>	
<i>Giustificativi offerta economica (Parametro Economico)</i>	-
<i>Offerta sopra/sotto alla soglia percentuale?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Id Offerta</i>	1689353488574
<i>Num. Protocollo Interno</i>	2010824
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	GRUPPO TECNOIMPRESA S.R.L.
<i>Modalità di partecipazione</i>	RTI Gruppo Tecnoimpresae Edimpianti (Raggruppamento temporaneo di imprese)
<i>Imprese componenti il raggruppamento</i>	
<i>Ragione Sociale</i>	EDIMPIANTI S.r.l.

<i>Partita Iva</i>	08995850016
<i>Codice Fiscale</i>	FGGMRC87R22L219F
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	venerdì 14 luglio 2023 18.51.28 CEST
<i>Offerta economica %</i>	17,23000 %
<i>Offerta economica EUR</i>	6.758.175,03580 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	35.000,00000 EUR
<i>di cui costi del personale</i>	1.771.213,60000 EUR
<i>Costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	318.126,42000 EUR
<i>Offerta economica complessiva</i>	7.076.301,45580 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Domanda di partecipazione e dichiarazioni a corredo (Parametro Amministrativo)</i>	Modello A.2 - Dichiarazioni ATI Project Srl + servizi + CI.pdf.p7m
	Dimensioni: 730 KB
	Firmatari: LUCA SERRI
	Hash(MD5-Base64): wVpaQFJWhfLvb0VMW37vHQ==
	Hash(SHA-1-Hex): cd54580df8658daeba22bcd378c69f32aa63aad9
	Hash(SHA-256-Hex): 2b289e6595bea80ebb76dd920bc3f91-3d504000931b257bc46b4ae4fa50ef50e
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto

<p><i>DGUE (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>DGUE ATIpject + servizi + art. 80 + CI.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: LUCA SERRI</p> <p>Hash(MD5-Base64): pdCgvCUzN3d01KyHqcEC8w==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 4ab60d4c362fea4ff6deb5e570672e019a51822e</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 7d47ff79c4f94f1a226b4b968ac328e-296286e75e6a5d1d496d45e1b96ceb616</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Dichiarazione_titolare_effettivo (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>ATI_Modello A.4_Dichiarazione_titolare_effettivo + CI.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 629 KB</p> <p>Firmatari: LUCA SERRI</p> <p>Hash(MD5-Base64): vf/Mx6cHsLpw58CrZa4kiQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): f7d238f48d726bc9ddbd1d178df073aaa045dd78</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): a55466c796cbf2877f226a1f1b87043-955ec71675d7ab19a44194950bc172f79</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Dichiarazione_assenza_conflitto_intereessi_titolare_effettivo (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>ATI_Modello A.5_Dichiarazione_assenza_conflitto_intereessi_del_titolare_effettivo_LS + BZ.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: Zrnic Branko; LUCA SERRI</p> <p>Hash(MD5-Base64): ZRJjXHqmoQ0NGncWj8AJfA==</p>

<p><i>Garanzia fideiussoria (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Hash(SHA-1-Hex): 14009339190b6b38e38dd85316d97b09c8023150</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 7d8d96d8a6dee62ede263d75bb7e4fb-95324647db270874e0e5347a1324b9a74</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>3187325_2799864845_POLIZZA GARANTITO.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 211 KB</p> <p>Firmatari: FAGGIANO ROBERTO; FAGGIANO MARCO; MARIO CARBONE</p> <p>Hash(MD5-Base64): HFAXykDNCVDlvLzV2vYDnQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 7a6da84baec81229efefe0e2825de4132e68cb33</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 58c77824a6933427c32cd6caae8fe7c-d6473ade2cdd1b06f4e8ec756bdc93bbf</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>	<p>ENTE</p>
<p><i>Attestazione SOA e Documentazione Utile alle riduzioni della cauzione provvisoria previste dall'art. 93 comma 7 del Dlgs 50/2016 (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>BORGO_MB.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 231 KB</p> <p>Firmatari: FAGGIANO ROBERTO</p> <p>Hash(MD5-Base64): W3eCVqG1jdg5hPb5kAX8/g==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): e0b093e2c1e089202dc83aff6018021ebb6f6991</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): b96665a57355715ebf35a6f78b1a8db-b957470300bb6085eea9380c6e9f0249c</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>	

<i>Contributo ANAC (Parametro Amministrativo)</i>	Ricevuta_301010015083629630.PDF  Dimensioni: 113 KB  Firmatari: Documento non firmato  Hash(MD5-Base64): B7NKizSvzIp9dZqBEsGPpw==  Hash(SHA-1-Hex): b4053836360ed657f65ab5acd25d43aa30c08a6e  Hash(SHA-256-Hex): ddf27c9060b14fcea6322481b60ac80-77842ca213d62f0e0014e6f6385c7729e  Controllo alterazione file: Controllo non previsto  Marca temporale: Controllo non previsto
<i>PASSOE (Parametro Amministrativo)</i>	RTI+_PASSOE.pdf.p7m  Dimensioni: 170 KB  Firmatari: Controllo non previsto  Hash(MD5-Base64): wNJ96ROD7MfO5ZAaCtQbNA==  Hash(SHA-1-Hex): 9a342e4d48d54ce56b6ccef86b77c8a93fc28495  Hash(SHA-256-Hex): f4b3be02de4fff6f02a9266f51f4bd8-fa980421cab535052f204c63e8cfe172  Controllo alterazione file: Controllo non previsto  Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Atto costitutivo in caso di partecipazione in forma associata (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>Rapporto sulla Situazione del personale (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>Avvalimento (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>Ricevuta pagamento imposta di bollo (Parametro Amministrativo)</i>	GT_Allegato MB.pdf



	<p>Dimensioni: 99 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): 80by5DbfWWUgA9TRHf/kxw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 748614e6af1aab3e1587319512ee9a2bc0e5acda</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 16bb4a8342dc0535bb24e9ce5f07802-4d032bec3dfbb610c1a86780fc774eb92</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Metodologia utilizzata nelle fasi della progettazione in BIM (Parametro Tecnico)</i></p>	<p>1 Metodologia utilizzata nelle fasi della progettazione in BIM.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 5 MB</p> <p>Firmatari: FAGGIANO ROBERTO; FAGGIANO MARCO</p> <p>Hash(MD5-Base64): 9INnOJp5OdG4MLLpdqoimQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): e9aa67ffc62ad7ef2a4669e8ba4b7817967d03eb</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 68840c100b5e845ec67ebca6ad9ff2d-7e571d6809cd8694f1cef75388573d9e0</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Metodologia ed organizzazione per lo svolgimento del cantiere (Parametro Tecnico)</i></p>	<p>2 Metodologia ed organizzazione per lo svolgimento del cantiere.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 7 MB</p> <p>Firmatari: FAGGIANO ROBERTO; FAGGIANO MARCO</p> <p>Hash(MD5-Base64): IhyY0qc4srt07NUCwQBsqA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 54ee8b6414b4f7686b2823088b2626f6235351db</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 0557364b78847c1fbf1408edb58c564-4283c2409fcf445188ef3953284f9d54a</p>

<p><i>Aspetti migliorativi sull'inquinamento ambientale (Parametro Tecnico)</i></p>	<p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>3 Aspetti migliorativi sull'inquinamento ambientale- e.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 15 MB</p> <p>Firmatari: FAGGIANO ROBERTO; FAGGIANO MARCO</p> <p>Hash(MD5-Base64): XmAzHLkfppADe5JrVi7mLA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 6828b61eb690652504a4e8117839c14776d29532</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 46afebbada1a5c7cea06c9cc2e6fbeb-1c7b604967d1d9ab9a2e4b2f68f707933</p>
<p><i>Ottimizzazione dei consumi energetici (Parametro Tecnico)</i></p>	<p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>4 Ottimizzazione dei consumi energetici.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 3 MB</p> <p>Firmatari: FAGGIANO ROBERTO; FAGGIANO MARCO</p> <p>Hash(MD5-Base64): fi3IDYlkGq1ohi6bUxqrDw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): efee73433a73992b29d4fb862f6a58a9bdc898f2</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 6b49cc064fca8887fc4b1af620c86d8-abf81685b6df92ad2a84987630e636be0</p>
<p><i>Criteria Premiali di cui ai Commi 4 e 5 dell art 47 del D.L. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. 108/2021 (Parametro Tecnico)</i></p>	<p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>5 Criteria Premiali di cui ai Commi 4 e 5 dell'art.- 47 del d.l. 772021.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 406 KB</p> <p>Firmatari: FAGGIANO ROBERTO; FAGGIANO MARCO</p>

	<p>Hash(MD5-Base64): dtzW+mgs86tefy8IP3wW2A==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 598b9ed41e57b57a6c9e2352689b33fe55b5cc5d</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): da17767d6081f6500e630327c1b4c63-45ec732aefbc31696c4900425ce77d838</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>6 Modello B _ Gruppo di lavoro.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 6 MB</p> <p>Firmatari: FAGGIANO ROBERTO; FAGGIANO MARCO</p> <p>Hash(MD5-Base64): RjI1vHkxGMC94XenwMa5PA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 7ae6225309aa37b4445110cdf72e663b314bb8d</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 995e9ab0b34d849f9cab21982b837d2-64b710c06ddb08c471ef5217f1654d85d</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Composizione dei Gruppi di Lavoro per Progettazione e per esecuzione dei lavori; Possesso certificazioni d'impresa e riduzione dei tempi di progettazione ed esecuzione dei lavori (Parametro Tecnico)</i>	
<i>Giustificativi offerta economica (Parametro Economico)</i>	-
<i>Offerta sopra/sotto alla soglia percentuale?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	Si
<i>Id Offerta</i>	1689350554768
<i>Num. Protocollo Interno</i>	2009719
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente

<i>Fornitore</i>	S.E.C.A.P. S.p.A. - Società Edile Costruzione e Appalti Provvvisorio S.p.A.
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	venerdì 14 luglio 2023 18.02.34 CEST
<i>Offerta economica %</i>	13,07000 %
<i>Offerta economica EUR</i>	7.097.839,26376 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	34.000,00000 EUR
<i>di cui costi del personale</i>	2.100.000,00000 EUR
<i>Costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	318.126,42000 EUR
<i>Offerta economica complessiva</i>	7.415.965,68376 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Domanda di partecipazione e dichiarazioni a corredo (Parametro Amministrativo)</i>	Modello A.1 -A.2 -Dich. Art.80 -Dich.Gruppo Lav.zi- p
	Dimensioni: 12 MB
	Firmatari: Documento non firmato
	Hash(MD5-Base64): FWxyH8wkD8kFIR4ooOIwvQ==
	Hash(SHA-1-Hex): 3149804d99d063294a691cc0fc737c9005e4be2d
	Hash(SHA-256-Hex): 347ee00fccff3601984c7314d14b150-f5dc414fe612cfd2bf0f7499baa5936fc
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto

<p><i>DGUE (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>Modello A.3_DGUE.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 537 KB</p> <p>Firmatari: PROVVISIERO GIUSEPPE</p> <p>Hash(MD5-Base64): BmQlrUC6fC8cUOC85q0ng==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): d9d0ee643000b111ee69c76939de338de4ae8120</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): fb69868cd41057fd39e6ce44ba3affe2e2b5925d6ab09a43d7f6c04451450f5</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Dichiarazione_titolare_effettivo (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Modello A.4_Dichiarazione_titolare_effettivo.pdf.p- 7m</p> <p>Dimensioni: 255 KB</p> <p>Firmatari: PROVVISIERO GIUSEPPE</p> <p>Hash(MD5-Base64): E1brsEd8AafelEnk0D/9YQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 6d0f394339e3c1643c139f79771003250c3418ee</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 393a8800a2eb66d0faea962f7ba8d1b-9284a2469498d79f306f4b42924a095e0</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Dichiarazione_assenza_conflitto_intere</i> <i>titolare_effettivo (Parametro Am-</i> <i>ministrativo)</i></p>	<p>Modello A.5_ Dich.Conflitto di interesse_Titolari - effett.zip</p> <p>Dimensioni: 842 KB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): Ro+3+WwAYHLEGiG14NaErg==</p>

<p><i>Garanzia fideiussoria (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Hash(SHA-1-Hex): 7caf67b277aaba1b8c7b73c6299c50a502e7eddf</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 3a814c55b51e5be0cf036a4c700f578-4be7ca2c9130b924cf3076d8e363f9eb6</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>GARANZIA PROVVISORIA PIU' APPENDICE.zip</p>
<p><i>Attestazione SOA e Documentazione Utile alle riduzioni della cauzione provvisoria previste dall'art. 93 comma 7 del Dlgs 50/2016 (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Dimensioni: 878 KB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): dgD80Hz/IAHSGbf90wFMSA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): d037a87e3cd2d6677647fd2ab1271c22a57a51e2</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 6352be58d244bcfe890f58e93e5eac8-e82118bd548e214c961ce4290092ae7dc</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>ATTES.NE SOA &amp; CERTIFIC.zip</p>
	<p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): O0fdvaLMpz66Zw+lpzLqNg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): fb372e2fc02d00612b20cca72ec42f3a6293ab17</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 4af3cf1d468b63d266341ae0ee0465e-6edb221f34664d00340ad813f4e1278cf</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>

<i>Contributo ANAC (Parametro Amministrativo)</i>	<p>CONTRIBUTO ANAC.PDF.p7m</p> <p>Dimensioni: 115 KB</p> <p>Firmatari: PROVVISIERO GIUSEPPE</p> <p>Hash(MD5-Base64): /RW1KXKEHbBfXQUHbcGwFw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 63243f89dba0b171f3a69a2d43388a90dc038f26</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 13e7b74d64f4ccc0525cb8fa0db781d-b63b6e3d94e5a842c55bd9761a15b767b</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>PASSOE (Parametro Amministrativo)</i>	<p>show_PASSoe.aspx.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 189 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): 43QkSl61XsR6QxfYrhP1Ww==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 75822ca7e6d932b9e095242f9aea7fafa37e7830</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): fec461e1a07eefb993cf292fc6b4c3a-3d15f68323f0c74490d5bd6f9ad054a50</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Atto costitutivo in caso di partecipazione in forma associata (Parametro Amministrativo)</i>	<p>NO Partecipazione in Forma Associata.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 120 KB</p> <p>Firmatari: PROVVISIERO GIUSEPPE</p> <p>Hash(MD5-Base64): q0lcTot2RiYTBoSALRXacg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 3db4715597b5e3ba01c867c46dcb4a782dd22f1b</p>

<i>Rapporto sulla Situazione del personale (Parametro Amministrativo)</i>	Hash(SHA-256-Hex): 17292f779e000d66ce31f29492d85c8-0dfbccb0d11a62af9e189a91f04cd4090  Controllo alterazione file: Controllo non previsto  Marca temporale: Controllo non previsto  RAPP.SITUAZ.PERSONALE.zip  Dimensioni: 211 KB  Firmatari: Documento non firmato  Hash(MD5-Base64): grII4pCykZ2QF/AnyFsY1A==  Hash(SHA-1-Hex): 6ab87734c1f878dad04e2d0c1a6e634c274ec2df  Hash(SHA-256-Hex): 61bbbfa004120c05f57a58556f9776a-3e19ec39eaa58d8b0ce3caf661b6753fe  Controllo alterazione file: Controllo non previsto  Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Avvallimento (Parametro Amministrativo)</i>	NO AVVALLIMENTO.pdf.p7m  Dimensioni: 120 KB  Firmatari: PROVVISIERO GIUSEPPE  Hash(MD5-Base64): CFp2xE1i16qlGUBhbauEJg==  Hash(SHA-1-Hex): 6f5abf9e8f8d51fdb8bcd180d12259a04596073  Hash(SHA-256-Hex): c065851da75c5af81856cffe9f36ae0-7d1d598a20702d77c62b70883bf454ff4  Controllo alterazione file: Controllo non previsto  Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Ricevuta pagamento imposta di bollo (Parametro Amministrativo)</i>	Assolvimento Marca da Bollo.pdf.p7m  Dimensioni: 601 KB



<p><i>Metodologia utilizzata nelle fasi della progettazione in BIM (Parametro Tecnico)</i></p>	<p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): v1QOTEmEBQ41TiinHA6VRw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): f0915c1c2c7a1ef94abe8d5d1817af098ae5d53d</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 0c76d723d80637ccc941450b032a156-39832130e4fa46855a24cc651d5f22724</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>A_Offerta Tecnica.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 2 MB</p>
<p><i>Metodologia ed organizzazione per lo svolgimento del cantiere (Parametro Tecnico)</i></p>	<p>Firmatari: PROVVISIERO GIUSEPPE</p> <p>Hash(MD5-Base64): gFE5rXxHrQdG4vsh55D7pg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 1dc6b74c093afb0253fcf36e4e9da5e4bc1c7cae</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 7a907dc33b76b0be2b60ceec36da69a-65e13464d7d77e22bee7238b6b52e418a</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>C_Offerta Tecnica.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 10 MB</p> <p>Firmatari: PROVVISIERO GIUSEPPE</p> <p>Hash(MD5-Base64): NPCqGu5YHTI3OfFAvQBBGA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): bd7777ed073437771b2b8c68735c6e6f9a2dedb2</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): ffad2fbb42e7faa283db6efcc3c0b4b-93f8c51cc2fbd93e2376bf806e743fdb8</p>

<i>Aspetti migliorativi sull'inquinamento ambientale (Parametro Tecnico)</i>	Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto F_Offerta Tecnica.pdf.p7m Dimensioni: 2 MB Firmatari: PROVVISIERO GIUSEPPE Hash(MD5-Base64): 4ibbuf0RO7akjPby/0DspA== Hash(SHA-1-Hex): e855572af07406a9d516245195ae75d990b12df9 Hash(SHA-256-Hex): 56207c7fc2fb763ba93fddff88bab15-31d2e3948945c0354b3d157ae9c1da2a1 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Ottimizzazione dei consumi energetici (Parametro Tecnico)</i>	G_Offerta Tecnica.pdf.p7m Dimensioni: 864 KB Firmatari: PROVVISIERO GIUSEPPE Hash(MD5-Base64): CfQAelMjB/W9ZN05rDKGKA== Hash(SHA-1-Hex): 1163531a3e950e5d6ed6fb67a724054977b00868 Hash(SHA-256-Hex): 550b0f0ac116c43b0cab0d9fa6f4c7f-26e92064072a706321ef9358800f1217d Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Criteri Premiali di cui ai Commi 4 e 5 dell art 47 del D.L. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. 108/2021 (Parametro Tecnico)</i>	L_Offerta Tecnica.pdf.p7m Dimensioni: 11 MB Firmatari: PROVVISIERO GIUSEPPE

	<p>Hash(MD5-Base64): m89y6sH17r9o/UQ0NAIGg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 581882fe34a8d2b3f5ebec3c84765b42f3c7d4f0</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 8d8444df28e1f98fe0132fb05e9aee2-3711e277be74c2714187437a93f3771fb</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>Modello B_Offerta Tecnica.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 16 MB</p> <p>Firmatari: PROVVISIERO GIUSEPPE</p> <p>Hash(MD5-Base64): C0sNzSVgMNFsRL8xx/BxGQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 446f24b65b5051a4e758fb46ea65bcc135803953</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): baab1bde24949c6b369d00ef6690a73-79f974a699d6fa569a2118b8bd82f46fb</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Composizione dei Gruppi di Lavoro per Progettazione e per esecuzione dei lavori; Possesso certificazioni d'impresa e riduzione dei tempi di progettazione ed esecuzione dei lavori (Parametro Tecnico)</i>	
<i>Giustificativi offerta economica (Parametro Economico)</i>	-
<i>Offerta sopra/sotto alla soglia percentuale?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Id Offerta</i>	1689346743330
<i>Num. Protocollo Interno</i>	2009413
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente

<i>Fornitore</i>	Fiammengo Federico srl
<i>Modalità di partecipazione</i>	FIAMMENGO FEDERICO SRL/ IMPRESA EDILTERMICA IORIO SRL/ EUROSISTEMI SRL/ SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA VALLI UNITE DEL CANAVESE (Raggruppamento temporaneo di imprese)
<i>Imprese componenti il raggruppamento</i>	
<i>Ragione Sociale</i>	EUROSISTEMI SRL
<i>Partita Iva</i>	06334650725
<i>Codice Fiscale</i>	GRLPSQ67B55A883X
<i>Ragione Sociale</i>	SOC. COOP. AGR. VALLI UNITE DEL CANAVESE
<i>Partita Iva</i>	07129510017
<i>Codice Fiscale</i>	TRLGNN66R18E379G
<i>Ragione Sociale</i>	IMPRESA EDILTERMICA IORIO srl
<i>Partita Iva</i>	05125910017
<i>Codice Fiscale</i>	SPRRKE75M57L219C
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	venerdì 14 luglio 2023 16.59.03 CEST
<i>Offerta economica %</i>	8,37400 %
<i>Offerta economica EUR</i>	7.481.267,92110 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	74.812,67000 EUR
<i>di cui costi del personale</i>	2.231.388,20000 EUR
<i>Costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	318.126,42000 EUR
<i>Offerta economica complessiva</i>	7.799.394,34110 EUR

<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Domanda di partecipazione e dichiarazioni a corredo (Parametro Amministrativo)</i>	1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE MOD. A1 - A2.zip  Dimensioni: 10 MB  Firmatari: Documento non firmato  Hash(MD5-Base64): C5V7/Ry/Qla5u0CmbpLIQQ==  Hash(SHA-1-Hex): 085cfed9c573ae961e7cdd26bffe0ca424ed5573  Hash(SHA-256-Hex): 9b9db9986a5db1ecbdd724db637a817- a79a42be15c61e691578d707329996e8a  Controllo alterazione file: Controllo non previsto  Marca temporale: Controllo non previsto
<i>DGUE (Parametro Amministrativo)</i>	2. DGUE.zip  Dimensioni: 9 MB  Firmatari: Documento non firmato  Hash(MD5-Base64): hCifv6ZimXd5O6xfWV4Y8w==  Hash(SHA-1-Hex): 0d1485c8aaa29d879b2769b4724c7a7706851f7e  Hash(SHA-256-Hex): 6dbe35379268205572bc0912d21806f- 7e0418676b8b495a75a5b569871251490  Controllo alterazione file: Controllo non previsto  Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Dichiarazione_titolare_effettivo (Parametro Amministrativo)</i>	3. DICH. TITOLARE EFFETTIVO A4.zip  Dimensioni: 4 MB

	<p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): 40ZsuAQp206dOijlByJsNw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 631f8d879553bdb5b41cccb10185756ce06cacef</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): d6c322135e7610dd7db4ed7682512ce- 8a59f426e138f0e5890f0d638e7af49e6</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Dichiarazione assenza conflitto interessi titolare effettivo (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p><b>DICHI. ASSENZA CONFLITTI INTERESSI A5.zip</b></p> <p>Dimensioni: 6 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): 12zgjTbwrGyGOB9hWTAGxA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 7641baf24d470a81022163a399164856ed4d1a60</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 224163fd5b6c5b9b9e4f5ca42284027- 21589dbac9132e6c688abb48b9e8db727</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Garanzia fideiussoria (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>PC22IP6O_120723_170426_APL10140.pdf.p7m.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: CARLO FRANCESCO ADRIANI; PASQUA GRILLO; TARELLO GIANNI; SPARACIO ERIKA; Alessandro Zampini</p> <p>Hash(MD5-Base64): 1aDStZpum6cK2/35MxQDoA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 05f8dbae676b905a8b91012beba429b7b50ddde6</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): bb60fef5181fb51e60262b0a6da6b21- 2c840deb2d8609bc125a26f8ba3576781</p>

	<p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>6. SOA e CERTIFICAZIONI.zip</p> <p>Dimensioni: 14 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): Kt8eqyTIWeYIOBIZoCvvdA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 2646906c2576bb0fbc14e33b7235a181eeb1d80</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 3acdb144f2207266945b97b137ba90d- 4135308517f45fb459d2b70cd65aa6e91</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Attestazione SOA e Documentazione Utile alle riduzioni della cauzione provvisoria previste dall'art. 93 comma 7 del Dlgs 50/2016 (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Ricevuta_301010015109035311.PDF.p7m.p7m</p> <p>Dimensioni: 124 KB</p> <p>Firmatari: CARLO FRANCESCO ADRIANI; PASQUA GRILLO; TARELLO GIANNI; SPARACIO ERIKA</p> <p>Hash(MD5-Base64): 8UA83mIytJtI4a0Ddj0+Jg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): f78ce9eead496d7870a6fa0c583451ca7966439d</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 409964b24be9aa56050e5e921f592f7- 2292d9bc832aa84f29c3f82a8dff706f</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Contributo ANAC (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Autodichiarazione impossibilità generazione PASSOE - RTI.pdf.p7m.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p>

	<p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): hJrh1Dfkw0kO4GCMfFnUSA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 688890c4386211a77a8f19c84dedb380bf5a6e88</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 6e3af50a5aa3be420f2f8e8bdbb20ea-8ac9337c6e110b8dbb8db7950fe924f3a</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Atto costitutivo in caso di partecipazione in forma associata (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Dichiarazione RTI.pdf.p7m.p7m</p> <p>Dimensioni: 5 MB</p> <p>Firmatari: CARLO FRANCESCO ADRIANI; PASQUA GRILLO; TARELLO GIANNI; SPARACIO ERIKA</p> <p>Hash(MD5-Base64): YITYsvClqVtvpj8wxKgWOQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 317d5a3cdfdf7a1259ab83af405a3a66102955a2</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): c5bf606b452a4d186d383cf189ecfef-9d4d170fa928f352753becf7806d2b74d</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Rapporto sulla Situazione del personale (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>10. RAPPORTO PERSONALE.zip</p> <p>Dimensioni: 2 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): I03HV52TSg39MNIMyVhhlw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): adbdc3a45ddaebb0252c361f92dedebca13a4286</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): c0b775304a9bba7d84fa841eb113844-7b78479f791ddf266290e3e0e643eb832</p>



	<p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Avvalimento (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>Ricevuta pagamento imposta di bollo (Parametro Amministrativo)</i>	<p>Marca da bollo RTI.pdf.p7m.p7m</p> <p>Dimensioni: 296 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): 9FEqebiHdYd5LLb5+ZsJdw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 0e45fb67991824111ef15b59bb9a96690a2a63b5</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 10186e67d4337b7eddd6a1ac6bb386e-a3f18b98020d287d326f463d65882ddd9</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Metodologia utilizzata nelle fasi della progettazione in BIM (Parametro Tecnico)</i>	<p>OFFERTA TECNICA_Criterio A_Metodologia utilizzata - nelle fasi di progettazione.pdf.p7m.p7m</p> <p>Dimensioni: 541 KB</p> <p>Firmatari: CARLO FRANCESCO ADRIANI; PASQUA GRILLO; TARELLO GIANNI; SPARACIO ERIKA</p> <p>Hash(MD5-Base64): y1V2YNza9kaCNUIO0TZ/vQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 0b8d2f731d6ba696c8d70b18189d9abc91a0ba8f</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 963a0fcc0d12ac7f12ca6ca369db554-100075fe1b1ede33619560c483c87dbbd</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Metodologia ed organizzazione per lo svolgimento del cantiere (Parametro Tecnico)</i>	<p>OFFERTA TECNICA_Criterio C_Metodologia e organizzazione del cantiere.pdf.p7m.p7m</p>

<p><i>Aspetti migliorativi sull'inquinamento ambientale (Parametro Tecnico)</i></p>	<p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: CARLO FRANCESCO ADRIANI; PASQUA GRILLO; TARELLO GIANNI; SPARACIO ERIKA</p> <p>Hash(MD5-Base64): Tc5Z7XtkWZVwn6fLazEodA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 66093a7d973c9a3cd55193e7bd40c14f38da1e62</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 84f7467bf764e869d1f2695dafd7636-3164f350f68c3bc066b311fa08f2df8fd</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>OFFERTA TECNICA_Criterio F_inquinamento ambientale-.pdf.p7m.p7m</p>
<p><i>Ottimizzazione dei consumi energetici (Parametro Tecnico)</i></p>	<p>Dimensioni: 17 MB</p> <p>Firmatari: CARLO FRANCESCO ADRIANI; PASQUA GRILLO; TARELLO GIANNI; SPARACIO ERIKA</p> <p>Hash(MD5-Base64): Anmy/OFQR2tXmNh+cI/LrQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 07754b5e78ad596a576f9848de6b3acd8cbbd1b3</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 44779468d687f49df8dc135d76d3320-48926b3b4dcdfb7ae009e93f856d6c40</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>OFFERTA TECNICA_Criterio G_Ottimizzazione dei consumi energetici.pdf.p7m.p7m</p> <p>Dimensioni: 706 KB</p> <p>Firmatari: CARLO FRANCESCO ADRIANI; PASQUA GRILLO; TARELLO GIANNI; SPARACIO ERIKA</p> <p>Hash(MD5-Base64): JoohPBKn421gNMX4TNyfhw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 8ae5bfb799a10c866c0900de8cc532d0eed87af5</p>

<p><i>Criteria Premiali di cui ai Commi 4 e 5 dell art 47 del D.L. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. 108/2021 (Parametro Tecnico)</i></p>	<p>Hash(SHA-256-Hex): e09a342f8eb30b02a62d199caba5514-e8514f959b563d29a95d27f384b81e5ec</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>OFFERTA TECNICA_Criterio I_Criteri premianti.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 589 KB</p> <p>Firmatari: CARLO FRANCESCO ADRIANI; PASQUA GRILLO; TARELLO GIANNI; SPARACIO ERIKA</p> <p>Hash(MD5-Base64): yX+qV3ACXQ/eoljOeLmTlg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 0137e6e3a2199f526982341b2d468864c76b00b3</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): fa6e9375a5df171e09ea199e58cc1e7-9ba18bdb6d2a4bd8867fbf1137dff110</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Composizione dei Gruppi di Lavoro per Progettazione e per esecuzione dei lavori; Possesso certificazioni d'impresa e riduzione dei tempi di progettazione ed esecuzione dei lavori (Parametro Tecnico)</i></p>	<p>Modello B _ Scheda Offerta Tecnica_Adeguata_Chieri-.pdf.p7m.p7m</p> <p>Dimensioni: 11 MB</p> <p>Firmatari: CARLO FRANCESCO ADRIANI; PASQUA GRILLO; TARELLO GIANNI; SPARACIO ERIKA</p> <p>Hash(MD5-Base64): ZRkC7KQgIolQwQBLv8Rbuw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 14b8d8421e0dcdd01146cc9cdd22c7e29d0605a0</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 4c25def44dd94344826eee895ebde21-5ef3dab036a27b354019a7aa30f73ae17</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>

<i>Giustificativi offerta economica (Parametro Economico)</i>	-
<i>Offerta sopra/sotto alla soglia percentuale?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	No

## Attribuzione dei Punteggi

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti i punteggi assegnati alle offerte dei Fornitori. Le offerte sono ordinate dalla più recente alla meno recente.

**Tabella 4. Punteggi**

<i>Id Offerta</i>	1689572551735
<i>Fornitore</i>	NEOCOS S.r.L.
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	lunedì 17 luglio 2023 7.42.31 CEST
<i>Sconto</i>	9,16000 %
<i>Punteggio economico</i>	15,95
<i>Punteggio tecnico</i>	31,12
<i>Punteggio totale</i>	47,07
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Domanda di partecipazione e dichiarazioni a corredo (Parametro Amministrativo)</i>	A.1 - A.2 Domanda partec_dich_a_corredo.zip.p7m
	Dimensioni: 13 MB
	Firmatari: BARONE ANDREA

	<p>Hash(MD5-Base64): 1FPEdTPOhup8bW+nMTVa1Q==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 9c366090a62904613dbf99ac9e6ad9fb18bb732a</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 2eb72b4d6f996ca16a42e7594765f26-4fb26c0a5771dd317634c7951c201f1fb</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>DGUE (Parametro Amministrativo)</i>	<p>A.3 DGUE.zip.p7m</p> <p>Dimensioni: 13 MB</p> <p>Firmatari: BARONE ANDREA</p> <p>Hash(MD5-Base64): bcS7Yo9S7nuzdSQ2rk62QA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 8d530949254e87bdda28c8e25f9381329a29dc1d</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 5e4a39c07be4923971304b965ca7b05-28ef47ffc5730042d18d3e0899e7ee45b</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Dichiarazione_titolare_effettivo (Parametro Amministrativo)</i>	<p>A.4 Dich_tit_effettivo.zip.p7m</p> <p>Dimensioni: 6 MB</p> <p>Firmatari: BARONE ANDREA</p> <p>Hash(MD5-Base64): CifZZ1ejQ0P73RDrFbaDvA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 6c670255246a3d6c1e4f608c1eba714bba822eb0</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): bd3878fd3acc9d07b150f6407f229cf-fab7f287f3f83ed93ea9d00ab2bc7e012</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>

<i>Dichiarazione assenza conflitto di interessi Dich_ass_conf_int.zip.p7m titolare_effettivo (Parametro Amministrativo)</i>	<p>AsiDich_ass_conf_int.zip.p7m</p> <p>Dimensioni: 9 MB</p> <p>Firmatari: BARONE ANDREA</p> <p>Hash(MD5-Base64): apkItjcsPij4JHYEprbuKA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 52a82a179f1bec8297954ac7862ce08173907ab1</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 15708bc2792d251f45f5e6b4466e354-e4537c4a697cc3f5829a310140b8d5073</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Garanzia fideiussoria (Parametro Amministrativo)</i>	<p>NEOCOS Srl Cauzione provvisoria.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 880 KB</p> <p>Firmatari: BARONE ANDREA; Alberto Minali</p> <p>Hash(MD5-Base64): ZALSRYkYGjDcnTr0BRwCtw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): bdc8760521d248dbd9557128f789aa41be775db3</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 79e52abc60d39851fd4d122cdb33a20-c4c5cab8dbadb799754e1bc9a68a5a6c5</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Attestazione SOA e Documentazione Utile alle riduzioni della cauzione provvisoria previste dall'art. 93 comma 7 del Dlgs 50/2016 (Parametro Amministrativo)</i>	<p>NEOCOS Srl SOA - ISO.zip.p7m</p> <p>Dimensioni: 5 MB</p> <p>Firmatari: BARONE ANDREA</p> <p>Hash(MD5-Base64): 0pR7C92Ra/SMhOvDDhavZg==</p>

	<p>Hash(SHA-1-Hex): abff77cb4d128f5d0595e16853baa7c4e0152a89</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 474c6ee318622ef248f560547b8aff2-11a220fbd9ae8e872a755618b41cfd191</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Contributo ANAC (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>NEOCOS Srl Contributo ANAC.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 115 KB</p> <p>Firmatari: BARONE ANDREA</p> <p>Hash(MD5-Base64): svBEH93SwPhWRX2K/27GmQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): b1e73bb34fce9a6bb1b202ac86d925ee2d464c34</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 702a3e4919556de111d793605f2534e-0c5f3431e0ef8ce26dc2e173339a34bca</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>PASSOE (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>PASSoe.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 187 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): ZO1b6QhAY/3hIJfaiZ1WxQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 94ce3f0b25011f7052c0fa66e99e145972edf511</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 65d8c94bb8e980f0bacfa41d2142880-8b3f55785888fb2ac43bf1dd8878e907e</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Atto costitutivo in caso di partecipazione in forma associata (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>-</p>

<i>Rapporto sulla Situazione del personale (Parametro Amministrativo)</i>	<p>NEOCOS Srl Rapporto situazione personale.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: BARONE ANDREA</p> <p>Hash(MD5-Base64): PqUDqmOqPLWc6xLRBJ1uaQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 337c4778d2831b66ce26a1a06801c6f540812f35</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 8a9adf690c69913fee7a5b1c237c6b2-e04f67cebd93ff93b514f55cadaa0c957</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Avvalimento (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>Ricevuta pagamento imposta di bollo (Parametro Amministrativo)</i>	<p>NEOCOS Srl Assolvimento imposta di bollo.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 659 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): sw7GXhfnJfKJg3IU5J1BGw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 3c27646b85ccfb93e7c0e6759e2c05326fdd62dc</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): ad948a4a3a45767f34ceec94cfdb7b4-873a974b8e9bbfefe931ec4a739ebcd75</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Metodologia utilizzata nelle fasi della progettazione in BIM (Parametro Tecnico)</i>	<p>A - RELAZIONE.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: BARONE ANDREA; Ashan Abeygunawardena; suardi andrea; Stefano Vantaggiato; Paolo Ugoni; Sergi Stefano</p>



	<p>Hash(MD5-Base64): WFD8bCZhEWJIBwJUXt3iVg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 02842870c595fad7215714adf886e13ea5220f7e</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 4f1a783b5bc0f01b2f71625ed2cd326-5526f18df6b63cebc7e9f45f8062ad38d</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	0,30
<i>Punteggio massimo</i>	10,00
<i>Commento Valutazione</i>	si carica il punteggio attribuito dalla commissione giudicatrice
<i>Punteggio tecnico</i>	31,12
<i>Punteggio economico</i>	15,95
<i>Metodologia ed organizzazione per lo svolgimento del cantiere (Parametro Tecnico)</i>	<p>C - RELAZIONE.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: BARONE ANDREA; Ashan Abeygunawardena; suardi andrea; Stefano Vantaggiato; Paolo Ugona; Sergi Stefano</p> <p>Hash(MD5-Base64): /cRKLzd13Qm2XAYFE7zXig==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 8becc7fa055c2df72d7226215ecbd4054a0c678c</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 3ba6a5043b4056da9b414babd491be2-8cc08094b3956568e1cfd020202329f90</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>

<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	2,12
<i>Punteggio massimo</i>	8,00
<i>Commento Valutazione</i>	si carica il punteggio attribuito dalla commissione giudicatrice
<i>Punteggio tecnico</i>	31,12
<i>Punteggio economico</i>	15,95
<i>Aspetti migliorativi sull'inquinamento ambientale (Parametro Tecnico)</i>	<p>F - RELAZIONE.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: BARONE ANDREA; Ashan Abeygunawardena; suardi andrea; Stefano Vantaggiato; Paolo Ugona; Sergi Stefano</p> <p>Hash(MD5-Base64): blt5axqT4YoAAezXPjDBzA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 5bcc8184986d173f03e46aadde551a8a00854ba7</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): e70758f4cf6608f74ad21861f340489-2d5b2879c1428aa6de67983ac33a12083</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	0,50
<i>Punteggio massimo</i>	10,00
<i>Commento Valutazione</i>	si carica il punteggio attribuito dalla commissione giudicatrice
<i>Punteggio tecnico</i>	31,12

<i>Punteggio economico</i>	15,95
<i>Ottimizzazione dei consumi energetici (Parametro Tecnico)</i>	<p>G - RELAZIONE.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 4 MB</p> <p>Firmatari: BARONE ANDREA; Ashan Abeygunawardena; suardi andrea; Stefano Vantaggiato; Paolo Ugonà; Sergi Stefano</p> <p>Hash(MD5-Base64): tesdgqvnR7yDcSr6quohzw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): e678b5d60ab39e39cde5d6c4335f0ad42c58eb68</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 3a8c33fd173a6236f8cac8c213f1fa4-f2266a0085d342f9ff3ff896f80b30ebd</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	0,20
<i>Punteggio massimo</i>	10,00
<i>Commento Valutazione</i>	si carica il punteggio attribuito dalla commissione giudicatrice
<i>Punteggio tecnico</i>	31,12
<i>Punteggio economico</i>	15,95
<i>Criteri Premiali di cui ai Commi 4 e 5 dell art 47 del D.L. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. 108/2021 (Parametro Tecnico)</i>	<p>I - RELAZIONE.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 808 KB</p> <p>Firmatari: BARONE ANDREA; Ashan Abeygunawardena; suardi andrea; Stefano Vantaggiato; Paolo Ugonà; Sergi Stefano</p>

	<p>Hash(MD5-Base64): s6aJV/EQvZLm7TbwGOxIbQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 3627613ea8dc6ac337be80e0ea3ac4c07d91c8ee</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 640f0cc754a9b2d07cac525787b40f5-4007d69c693047615b77a7f49a58a942c</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	3,00
<i>Punteggio massimo</i>	3,00
<i>Commento Valutazione</i>	si carica il punteggio attribuito dalla commissione giudicatrice
<i>Punteggio tecnico</i>	31,12
<i>Punteggio economico</i>	15,95
<i>Composizione dei Gruppi di Lavoro per Progettazione e per esecuzione dei lavori; Possesso certificazioni d'impresa e riduzione dei tempi di progettazione ed esecuzione dei lavori (Parametro Tecnico)</i>	<p>Mod. B - Scheda Offerta Tecnica.zip.p7m</p> <p>Dimensioni: 5 MB</p> <p>Firmatari: BARONE ANDREA</p> <p>Hash(MD5-Base64): PqbwaxRVu2iHAR/VZiPI0Q==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): ea496c23fae80434e0e223864a1b6f6cb4a3f4e1</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 7232b02f8fe0b4b2882320ba085dbdc-cf24b272844c8bba17d7dc6747b299687</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>

<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	25,00
<i>Punteggio massimo</i>	29,00
<i>Commento Valutazione</i>	si carica il punteggio attribuito dalla commissione giudicatrice
<i>Punteggio tecnico</i>	31,12
<i>Punteggio economico</i>	15,95
<i>Giustificativi offerta economica (Parametro Economico)</i>	-
<i>Id Offerta</i>	1689525642335
<i>Fornitore</i>	ARCAS SPA
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	domenica 16 luglio 2023 18.40.42 CEST
<i>Sconto</i>	16,10000 %
<i>Punteggio economico</i>	28,03
<i>Punteggio tecnico</i>	51,8
<i>Punteggio totale</i>	79,83
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Domanda di partecipazione e dichiarazioni a corredo (Parametro Amministrativo)</i>	M A.1 ARCAS-A.2 progettisti.zip

	<p>Dimensioni: 4 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): j+xrLyIVwluuthJwFvtWOw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 67b481749b1f658a9be1c9dd1a8ab61414be71ff</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): bbcf22514dd89f271220247aef0d842-4bab8e6b9ae91e1acc41b4d0fb81514fa</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>DGUE (Parametro Amministrativo)</i>	<p>Modello A.3_DGUE.pdf.zip</p> <p>Dimensioni: 3 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): Fz931hBO0PpXSUNDjVBqKA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): cd446425a04260a853a8d3d3191f1a8c1791cb3f</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 21e80a363640cb8a0042f7510164a24-90aef6acb2362618ce6f14fb4b24aad94</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Dichiarazione_titolare_effettivo (Parametro Amministrativo)</i>	<p>M A.4.zip</p> <p>Dimensioni: 4 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): 3E2WJbAXfBteLh3F2nfwhQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 41c87e964b2607c5a87cd5ea3fbab195b089f1d8</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 99482fd78503e361b32cdae9f7bcf6d-1160590b1377464ff539330bdafcec330</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p>

<p><i>Dichiarazione assenza conflitto interesse del titolare effettivo (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>4. Assenza conflitto.zip</p> <p>Dimensioni: 5 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): paHoAh+28VeZErRVrEwggg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): f6364b74b0752d616f586cde48c9cc1e9573e687</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): a8d22ad07aeb0cf0516a8f2aa70682f-748bc109dd9fbf28cdfb733c0cccd62a0</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Garanzia fideiussoria (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>ARCAS.pdf.p7m.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: CASASSA GIACOMO; Alessandro Zampini</p> <p>Hash(MD5-Base64): YUu7r2G1UMjNiET4u2BGAQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): b12ca2ce685f8bc474e6f194b0b24aadb6b8fff</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): f4d505223f098f4faa50352983c7d4f-1d7acff2d11cb40375a7b3616791c0d4f</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Attestazione SOA e Documentazione Utile alle riduzioni della cauzione provvisoria previste dall'art. 93 comma 7 del Dlgs 50/2016 (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Certificazioni ARCAS S.p.A..pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 8 MB</p> <p>Firmatari: CASASSA GIACOMO</p>

	<p>Hash(MD5-Base64): yqJBG8B1Uflg2tcRd/4UqQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): f52851a3b0db5be769ee8c516815c92a01cdf1a5</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): e0d6c1b071e15dd6a2feec2445a1ac9-1cfeb4763dfa11cadf82e9bc533ea601d</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Contributo ANAC (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Ricevuta PAGAMENTO ANAC.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 115 KB</p> <p>Firmatari: CASASSA GIACOMO</p> <p>Hash(MD5-Base64): 3GsdfoyLD1/PmQK+VFGLA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): ecd90e35ce30dbb85b63d300c1ab966a6c863e61</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): f28d73dcecfb19d01c10b23591d8835-66656e277439f55646b375f931fca6946</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>PASSOE (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Passoe ARCAS.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 176 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): Cs2UeJetXuKzdLpb2Awjqg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): bd0cb07a43ecadfb5f3f067655f443f39e5891fc</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): b49274ee53300b34797ce1f14302fba-f8e700344939b68ba44a9a7488b680cee</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>



<i>Atto costitutivo in caso di partecipazione in forma associata (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>Rapporto sulla Situazione del personale (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>Avvalimento (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>Ricevuta pagamento imposta di bollo (Parametro Amministrativo)</i>	<p>MARCA DA BOLLO ARCAS.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 128 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): 8Vc+VkqVDBH5nKOZ3qcLVQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): dfa5d57a2cc7b54b5d3b3495c726929d85bc7904</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 47cca7c61ccd289153a3d899be788e7-ac2b7d45903ae9953ef7c773385ab5ccd</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Metodologia utilizzata nelle fasi della progettazione in BIM (Parametro Tecnico)</i>	<p>1. A_Metodologia utilizzata nelle fasi della progettazione.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 4 MB</p> <p>Firmatari: CASASSA GIACOMO</p> <p>Hash(MD5-Base64): 1Tg52OzA6V2k++RXI3HVbA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 6cdb3868946aec6c7cef184f726c0fcf182c1461</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 2ab8d1426a91a5d35e4901b7e0122b6-6155a1b1690c3a1c75ab461a416ec0de4</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>

<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	5,30
<i>Punteggio massimo</i>	10,00
<i>Commento Valutazione</i>	si carica il punteggio attribuito dalla commissione giudicatrice
<i>Punteggio tecnico</i>	51,8
<i>Punteggio economico</i>	28,03
<i>Metodologia ed organizzazione per lo svolgimento del cantiere (Parametro Tecnico)</i>	<p>2. C_Proposte integrative all'organizzazione del c- antiere e all'esecuzion.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 7 MB</p> <p>Firmatari: CASASSA GIACOMO</p> <p>Hash(MD5-Base64): Vh6OURTRpop7gJKPUyE3Vw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): ecb819984fc147c0c9bfe630e75086a97e3ba6ca</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 9fe9f8be2970d7b7b83768f87053776-fa79e584cc311a7f40222448477adcc69</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	4,40
<i>Punteggio massimo</i>	8,00
<i>Commento Valutazione</i>	si carica il punteggio attribuito dalla commissione giudicatrice
<i>Punteggio tecnico</i>	51,8
<i>Punteggio economico</i>	28,03

<i>Aspetti migliorativi sull'inquinamento ambientale (Parametro Tecnico)</i>	<p>3. F_Aspetti migliorativi sull'inquinamento ambientale+ALL.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 33 MB</p> <p>Firmatari: CASASSA GIACOMO</p> <p>Hash(MD5-Base64): bkVGNDXcXgzhtNUO84DOBw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 04823aaba488de59f39b304242f707822e9f09db</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): a7d61ec5aa0814cc45e9d12cda238c7-2eed51127dc104496dd1dc835ee2cf826</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	4,90
<i>Punteggio massimo</i>	10,00
<i>Commento Valutazione</i>	si carica il punteggio attribuito dalla commissione giudicatrice
<i>Punteggio tecnico</i>	51,8
<i>Punteggio economico</i>	28,03
<i>Ottimizzazione dei consumi energetici (Parametro Tecnico)</i>	<p>4. G_Ottimizzazione dei consumi energetici.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 4 MB</p> <p>Firmatari: CASASSA GIACOMO</p> <p>Hash(MD5-Base64): IWpwNVOqpZMavb4pgkyllw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 014c1ec1de06df849b28dec32025adf074fd9585</p>

	Hash(SHA-256-Hex): 2e375930c0357f45f85c38fec1c3222-2ff1f28966187fafbfd4144de316081a0
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	5,20
<i>Punteggio massimo</i>	10,00
<i>Commento Valutazione</i>	si carica il punteggio attribuito dalla commissione giudicatrice
<i>Punteggio tecnico</i>	51,8
<i>Punteggio economico</i>	28,03
<i>Criteri Premiali di cui ai Commi 4 e 5 dell art 47 del D.L. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. 108/2021 (Parametro Tecnico)</i>	5. I_Criteri Premiali di cui ai Commi 4 e 5 del D.- L. 772021.pdf.p7m
	Dimensioni: 336 KB
	Firmatari: CASASSA GIACOMO
	Hash(MD5-Base64): 9yd/Dq+L9Kzp3LrFz8v8dw==
	Hash(SHA-1-Hex): 90d6126cc2dadae69eee580148cdd0499d0ee15f
	Hash(SHA-256-Hex): e91b75b9aafadc8e43c54cf6d74f787-c126c6713164bc0c7ad5f81c080df1201
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	3,00
<i>Punteggio massimo</i>	3,00

<i>Commento Valutazione</i>	si carica il punteggio attribuito dalla commissione giudicatrice
<i>Punteggio tecnico</i>	51,8
<i>Punteggio economico</i>	28,03
<i>Composizione dei Gruppi di Lavoro per Progettazione e per esecuzione dei lavori; Possesso certificazioni d'impresa e riduzione dei tempi di progettazione ed esecuzione dei lavori (Parametro Tecnico)</i>	<p>6. MODELLO B+ ALLEGATI.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 2 MB</p> <p>Firmatari: CASASSA GIACOMO</p> <p>Hash(MD5-Base64): 7m4a8G4JqyuhdtWn6LkIXQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 13bf0ac5074af768b21c1b7b01ab7cbddaecfa46</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 6f5799708422b9fefa8a4ad66e15c39-2195ab7eedad9beb98a29f70e3568f58</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	29,00
<i>Punteggio massimo</i>	29,00
<i>Commento Valutazione</i>	si carica il punteggio attribuito dalla commissione giudicatrice
<i>Punteggio tecnico</i>	51,8
<i>Punteggio economico</i>	28,03
<i>Giustificativi offerta economica (Parametro Economico)</i>	-

<i>Id Offerta</i>	1689353488574
<i>Fornitore</i>	GRUPPO TECNOIMPRESE S.R.L.
<i>Modalità di partecipazione</i>	RTI Gruppo Tecnoimprese Edimpianti (Raggruppamento temporaneo di imprese)
<i>Imprese componenti il raggruppamento</i>	
<i>Ragione Sociale</i>	EDIMPIANTI S.r.l.
<i>Partita Iva</i>	08995850016
<i>Codice Fiscale</i>	FGGMRC87R22L219F
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	venerdì 14 luglio 2023 18.51.28 CEST
<i>Sconto</i>	17,23000 %
<i>Punteggio economico</i>	30,00
<i>Punteggio tecnico</i>	65
<i>Punteggio totale</i>	95,00
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Domanda di partecipazione e dichiarazioni a corredo (Parametro Amministrativo)</i>	Modello A.2 - Dichiarazioni ATI Project Srl + servizi + CI.pdf.p7m  Dimensioni: 730 KB  Firmatari: LUCA SERRI  Hash(MD5-Base64): wVpaQFJWhfLvb0VMW37vHQ==  Hash(SHA-1-Hex): cd54580df8658daeba22bcd378c69f32aa63aad9

<p><i>DGUE (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Hash(SHA-256-Hex): 2b289e6595bea80ebb76dd920bc3f91-3d504000931b257bc46b4ae4fa50ef50e</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>DGUE ATIpject + servizi + art. 80 + CI.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: LUCA SERRI</p> <p>Hash(MD5-Base64): pdCgyCUzN3d01KyHqcEC8w==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 4ab60d4c362fea4ff6deb5e570672e019a51822e</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 7d47ff79c4f94f1a226b4b968ac328e-296286e75e6a5d1d496d45e1b96ceb616</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Dichiarazione_titolare_effettivo (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>ATI_Modello A.4_Dichiarazione_titolare_effettivo +- CI.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 629 KB</p> <p>Firmatari: LUCA SERRI</p> <p>Hash(MD5-Base64): vf/Mx6cHsLpw58CrZa4kiQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): f7d238f48d726bc9ddb1d178df073aaa045dd78</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): a55466c796cbf2877f226a1f1b87043-955ec71675d7ab19a44194950bc172f79</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Dichiarazione_assenza_conflitto_intere_titolare_effettivo (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>ATI_Modello A.5_Dichiarazione_assenza_conflitto_intere_titolare_effettivo_LS + BZ.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p>

	<p>Firmatari: Zrnic Branko; LUCA SERRI</p> <p>Hash(MD5-Base64): ZRJjXHqmoQ0NGncWj8AJfA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 14009339190b6b38e38dd85316d97b09c8023150</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 7d8d96d8a6dee62ede263d75bb7e4fb-95324647db270874e0e5347a1324b9a74</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Garanzia fideiussoria (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>3187325_2799864845_POLIZZA GARANTITO.pdf.p7m <span style="float: right;">ENTE</span></p>
	<p>Dimensioni: 211 KB</p> <p>Firmatari: FAGGIANO ROBERTO; FAGGIANO MARCO; MARIO CARBONE</p> <p>Hash(MD5-Base64): HFAXykDNCVDIvLzV2vYDnQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 7a6da84baec81229efefe0e2825de4132e68cb33</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 58c77824a6933427c32cd6caae8fe7c-d6473ade2cdd1b06f4e8ec756bdc93bbf</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Attestazione SOA e Documentazione Utile alle riduzioni della cauzione provvisoria previste dall'art. 93 comma 7 del Dlgs 50/2016 (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>BORGO_MB.pdf.p7m</p>
	<p>Dimensioni: 231 KB</p> <p>Firmatari: FAGGIANO ROBERTO</p> <p>Hash(MD5-Base64): W3eCVqG1jdg5hPb5kAX8/g==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): e0b093e2c1e089202dc83aff6018021ebb6f6991</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): b96665a57355715ebf35a6f78b1a8db-b957470300bb6085eea9380c6e9f0249c</p>



<p><i>Contributo ANAC (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>Ricevuta_301010015083629630.PDF</p> <p>Dimensioni: 113 KB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): B7NKizSvzIp9dZqBEsGPpw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): b4053836360ed657f65ab5acd25d43aa30c08a6e</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): ddf27c9060b14fcea6322481b60ac80-77842ca213d62f0e0014e6f6385c7729e</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>PASSOE (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>RTI+_PASSOE.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 170 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): wNJ96ROD7MfO5ZAaCtQbNA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 9a342e4d48d54ce56b6ccef86b77c8a93fc28495</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): f4b3be02de4fff6f02a9266f51f4bd8-fa980421cab535052f204c63e8cfe172</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Atto costitutivo in caso di partecipazione in forma associata (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>-</p>
<p><i>Rapporto sulla Situazione del personale (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>-</p>

<i>Avvalimento (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>Ricevuta pagamento imposta di bollo (Parametro Amministrativo)</i>	<p>GT_Allegato MB.pdf</p> <p>Dimensioni: 99 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): 80by5DbfWWUgA9TRHf/kxw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 748614e6af1aab3e1587319512ee9a2bc0e5acda</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 16bb4a8342dc0535bb24e9ce5f07802-4d032bec3dfbb610c1a86780fc774eb92</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Metodologia utilizzata nelle fasi della progettazione in BIM (Parametro Tecnico)</i>	<p>1 Metodologia utilizzata nelle fasi della progettazione in BIM.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 5 MB</p> <p>Firmatari: FAGGIANO ROBERTO; FAGGIANO MARCO</p> <p>Hash(MD5-Base64): 9lNnOJp5OdG4MLLpdqoimQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): e9aa67ffc62ad7ef2a4669e8ba4b7817967d03eb</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 68840c100b5e845ec67ebca6ad9ff2d-7e571d6809cd8694f1cef75388573d9e0</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	10,00
<i>Punteggio massimo</i>	10,00
<i>Commento Valutazione</i>	si carica il punteggio attribuito dalla commissione giudicatrice

<i>Punteggio tecnico</i>	65
<i>Punteggio economico</i>	30,00
<i>Metodologia ed organizzazione per lo svolgimento del cantiere (Parametro Tecnico)</i>	<p>2 Metodologia ed organizzazione per lo svolgimento- del cantiere.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 7 MB</p> <p>Firmatari: FAGGIANO ROBERTO; FAGGIANO MARCO</p> <p>Hash(MD5-Base64): IhyY0qc4srt07NUCwQBsqA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 54ee8b6414b4f7686b2823088b2626f6235351db</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 0557364b78847c1fbf1408edb58c564-4283c2409fcf445188ef3953284f9d54a</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	8,00
<i>Punteggio massimo</i>	8,00
<i>Commento Valutazione</i>	si carica il punteggio attribuito dalla commissione giudicatrice
<i>Punteggio tecnico</i>	65
<i>Punteggio economico</i>	30,00
<i>Aspetti migliorativi sull'inquinamento ambientale (Parametro Tecnico)</i>	<p>3 Aspetti migliorativi sull'inquinamento ambientale- e.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 15 MB</p> <p>Firmatari: FAGGIANO ROBERTO; FAGGIANO MARCO</p>

	<p>Hash(MD5-Base64): XmAzHLkfpADe5JrVi7mLA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 6828b61eb690652504a4e8117839c14776d29532</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 46afebbada1a5c7cea06c9cc2e6fbeb-1c7b604967d1d9ab9a2e4b2f68f707933</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	10,00
<i>Punteggio massimo</i>	10,00
<i>Commento Valutazione</i>	si carica il punteggio attribuito dalla commissione giudicatrice
<i>Punteggio tecnico</i>	65
<i>Punteggio economico</i>	30,00
<i>Ottimizzazione dei consumi energetici (Parametro Tecnico)</i>	<p>4 Ottimizzazione dei consumi energetici.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 3 MB</p> <p>Firmatari: FAGGIANO ROBERTO; FAGGIANO MARCO</p> <p>Hash(MD5-Base64): fi3IDYlkGq1ohi6bUxqrDw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): efee73433a73992b29d4fb862f6a58a9bdc898f2</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 6b49cc064fca8887fc4b1af620c86d8-abf81685b6df92ad2a84987630e636be0</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	10,00

<i>Punteggio massimo</i>	10,00
<i>Commento Valutazione</i>	si carica il punteggio attribuito dalla commissione giudicatrice
<i>Punteggio tecnico</i>	65
<i>Punteggio economico</i>	30,00
<i>Criteria Premiali di cui ai Commi 4 e 5 dell art 47 del D.L. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. 108/2021 (Parametro Tecnico)</i>	<p>5 Criteria Premiali di cui ai Commi 4 e 5 dell'art.- 47 del d.l. 772021.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 406 KB</p> <p>Firmatari: FAGGIANO ROBERTO; FAGGIANO MARCO</p> <p>Hash(MD5-Base64): dtzW+mgs86tefy8IP3wW2A==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 598b9ed41e57b57a6c9e2352689b33fe55b5cc5d</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): da17767d6081f6500e630327c1b4c63-45ec732aefbc31696c4900425ce77d838</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	3,00
<i>Punteggio massimo</i>	3,00
<i>Commento Valutazione</i>	si carica il punteggio attribuito dalla commissione giudicatrice
<i>Punteggio tecnico</i>	65
<i>Punteggio economico</i>	30,00

<i>Composizione dei Gruppi di Lavoro per Progettazione e per esecuzione dei lavori; Possesso certificazioni d'impresa e riduzione dei tempi di progettazione ed esecuzione dei lavori (Parametro Tecnico)</i>	6 Modello B _ Gruppo di lavoro.pdf.p7m
	Dimensioni: 6 MB
	Firmatari: FAGGIANO ROBERTO; FAGGIANO MARCO
	Hash(MD5-Base64): RjI1vHkxGMC94XenwMa5PA==
	Hash(SHA-1-Hex): 7ae6225309aa37b4445110cdf72e663b314bb8d
	Hash(SHA-256-Hex): 995e9ab0b34d849f9cab21982b837d2-64b710c06ddb08c471ef5217f1654d85d
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	24,00
<i>Punteggio massimo</i>	29,00
<i>Commento Valutazione</i>	si carica il punteggio attribuito dalla commissione giudicatrice
<i>Punteggio tecnico</i>	65
<i>Punteggio economico</i>	30,00
<i>Giustificativi offerta economica (Parametro Economico)</i>	-
<i>Id Offerta</i>	1689350554768
<i>Fornitore</i>	S.E.C.A.P. S.p.A. - Società Edile Costruzione e Appalti Provvisiero S.p.A.
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	venerdì 14 luglio 2023 18.02.34 CEST

<i>Sconto</i>	13,07000 %
<i>Punteggio economico</i>	22,76
<i>Punteggio tecnico</i>	44,48
<i>Punteggio totale</i>	67,24
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Domanda di partecipazione e dichiarazioni a corredo (Parametro Amministrativo)</i>	Modello A.1 -A.2 -Dich. Art.80 -Dich.Gruppo Lav.zi- p
	Dimensioni: 12 MB
	Firmatari: Documento non firmato
	Hash(MD5-Base64): FWxyH8wkD8kFIR4ooOIwvQ==
	Hash(SHA-1-Hex): 3149804d99d063294a691cc0fc737c9005e4be2d
	Hash(SHA-256-Hex): 347ee00fccff3601984c7314d14b150-f5dc414fe612cfd2bf0f7499baa5936fc
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>DGUE (Parametro Amministrativo)</i>	Modello A.3_DGUE.pdf.p7m
	Dimensioni: 537 KB
	Firmatari: PROVVISIERO GIUSEPPE
	Hash(MD5-Base64): BmQlrUC6fC8cUOC85q0gng==
	Hash(SHA-1-Hex): d9d0ee643000b111ee69c76939de338de4ae8120

<p><i>Dichiarazione_titolare_effettivo (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Hash(SHA-256-Hex): fb69868cd41057fd39e6ce44ba3affe-e2e2b5925d6ab09a43d7f6c04451450f5</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>Modello A.4_Dichiarazione_titolare_effettivo.pdf.p- 7m</p> <p>Dimensioni: 255 KB</p> <p>Firmatari: PROVVISIERO GIUSEPPE</p> <p>Hash(MD5-Base64): E1brsEd8AafelEnk0D/9YQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 6d0f394339e3c1643c139f79771003250c3418ee</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 393a8800a2eb66d0faea962f7ba8d1b-9284a2469498d79f306f4b42924a095e0</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Dichiarazione_assenza_conflitto_intere_titolare_effettivo (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Modello A.5_ Dich.Conflitto di interesse_Titolari - effett.zip</p> <p>Dimensioni: 842 KB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): Ro+3+WwAYHLEGiGl4NaErg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 7caf67b277aaba1b8c7b73c6299c50a502e7eddf</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 3a814c55b51e5be0cf036a4c700f578-4be7ca2c9130b924cf3076d8e363f9eb6</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Garanzia_fideiussoria (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>GARANZIA PROVVISORIA PIU' APPENDICE.zip</p> <p>Dimensioni: 878 KB</p>



<p><i>Attestazione SOA e Documentazione Utile alle riduzioni della cauzione provvisoria previste dall'art. 93 comma 7 del Dlgs 50/2016 (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): dgD80Hz/IAHSGbf90wFMSA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): d037a87e3cd2d6677647fd2ab1271c22a57a51e2</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 6352be58d244bcfe890f58e93e5eac8-e82118bd548e214c961ce4290092ae7dc</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>ATTES.NE SOA &amp; CERTIFIC.zip</p>
<p><i>Contributo ANAC (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): O0fdvaLMpz66Zw+lpzLqNg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): fb372e2fc02d00612b20cca72ec42f3a6293ab17</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 4af3cf1d468b63d266341ae0ee0465e-6edb221f34664d00340ad813f4e1278cf</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Contributo ANAC (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>CONTRIBUTO ANAC.PDF.p7m</p> <p>Dimensioni: 115 KB</p> <p>Firmatari: PROVVISIERO GIUSEPPE</p> <p>Hash(MD5-Base64): /RW1KXKEHbBfXQUHbcGwFw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 63243f89dba0b171f3a69a2d43388a90dc038f26</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 13e7b74d64f4ccc0525cb8fa0db781d-b63b6e3d94e5a842c55bd9761a15b767b</p>

<p><i>PASSOE (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>show_PASSoe.aspx.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 189 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): 43QkSl6lXsR6QxfYrhP1Ww==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 75822ca7e6d932b9e095242f9aea7fafa37e7830</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): fec461e1a07eefb993cf292fc6b4c3a-3d15f68323f0c74490d5bd6f9ad054a50</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Atto costitutivo in caso di partecipazione in forma associata (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>NO Partecipazione in Forma Associata.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 120 KB</p> <p>Firmatari: PROVVISIERO GIUSEPPE</p> <p>Hash(MD5-Base64): q0lcTot2RiYTBoSALRXacg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 3db4715597b5e3ba01c867c46dcb4a782dd22f1b</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 17292f779e000d66ce31f29492d85c8-0dfbccb0d11a62af9e189a91f04cd4090</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Rapporto sulla Situazione del personale (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>RAPP.SITUAZ.PERSONALE.zip</p> <p>Dimensioni: 211 KB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p>

	<p>Hash(MD5-Base64): grII4pCykZ2QF/AnyFsY1A==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 6ab87734c1f878dad04e2d0c1a6e634c274ec2df</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 61bbbfa004120c05f57a58556f9776a-3e19ec39eaa58d8b0ce3caf661b6753fe</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Avvallimento (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>NO AVVALLIMENTO.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 120 KB</p> <p>Firmatari: PROVVISIERO GIUSEPPE</p> <p>Hash(MD5-Base64): CFp2xE1i16qlGUBhbauEJg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 6f5abf9e8f8d51fdb8bcd180d12259a04596073</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): c065851da75c5af81856cffe9f36ae0-7d1d598a20702d77c62b70883bf454ff4</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Ricevuta pagamento imposta di bollo (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Assolvimento Marca da Bollo.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 601 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): v1QOTEmEBQ41TiinHA6VRw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): f0915c1c2c7a1ef94abe8d5d1817af098ae5d53d</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 0c76d723d80637ccc941450b032a156-39832130e4fa46855a24cc651d5f22724</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>

<i>Metodologia utilizzata nelle fasi della progettazione in BIM (Parametro Tecnico)</i>	<p>A_Offerta Tecnica.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 2 MB</p> <p>Firmatari: PROVVISIERO GIUSEPPE</p> <p>Hash(MD5-Base64): gFE5rXxHrQdG4vsh55D7pg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 1dc6b74c093afb0253cf36e4e9da5e4bc1c7cae</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 7a907dc33b76b0be2b60ceec36da69a-65e13464d7d77e22bee7238b6b52e418a</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	2,70
<i>Punteggio massimo</i>	10,00
<i>Commento Valutazione</i>	si carica il punteggio attribuito dalla commissione giudicatrice
<i>Punteggio tecnico</i>	44,48
<i>Punteggio economico</i>	22,76
<i>Metodologia ed organizzazione per lo svolgimento del cantiere (Parametro Tecnico)</i>	<p>C_Offerta Tecnica.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 10 MB</p> <p>Firmatari: PROVVISIERO GIUSEPPE</p> <p>Hash(MD5-Base64): NPCqGu5YHTI3OfFAvQBBGA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): bd7777ed073437771b2b8c68735c6e6f9a2dedb2</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): ffa2fbb42e7faa283db6efcc3c0b4b-93f8c51cc2fbd93e2376bf806e743fdb8</p>

	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	6,38
<i>Punteggio massimo</i>	8,00
<i>Commento Valutazione</i>	si carica il punteggio attribuito dalla commissione giudicatrice
<i>Punteggio tecnico</i>	44,48
<i>Punteggio economico</i>	22,76
<i>Aspetti migliorativi sull'inquinamento ambientale (Parametro Tecnico)</i>	F_Offerta Tecnica.pdf.p7m
	Dimensioni: 2 MB
	Firmatari: PROVVISIERO GIUSEPPE
	Hash(MD5-Base64): 4ibbuf0RO7akjPby/ODspA==
	Hash(SHA-1-Hex): e855572af07406a9d516245195ae75d990b12df9
	Hash(SHA-256-Hex): 56207c7fc2fb763ba93fdfff88bab15-31d2e3948945c0354b3d157ae9c1da2a1
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	2,00
<i>Punteggio massimo</i>	10,00
<i>Commento Valutazione</i>	si carica il punteggio attribuito dalla commissione giudicatrice

<i>Punteggio tecnico</i>	44,48
<i>Punteggio economico</i>	22,76
<i>Ottimizzazione dei consumi energetici (Parametro Tecnico)</i>	G_Offerta Tecnica.pdf.p7m  Dimensioni: 864 KB  Firmatari: PROVVISIERO GIUSEPPE  Hash(MD5-Base64): CfQAelMjB/W9ZN05rDKGKA==  Hash(SHA-1-Hex): 1163531a3e950e5d6ed6fb67a724054977b00868  Hash(SHA-256-Hex): 550b0f0ac116c43b0cab0d9fa6f4c7f-26e92064072a706321ef9358800f1217d  Controllo alterazione file: Controllo non previsto  Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	1,40
<i>Punteggio massimo</i>	10,00
<i>Commento Valutazione</i>	si carica il punteggio attribuito dalla commissione giudicatrice
<i>Punteggio tecnico</i>	44,48
<i>Punteggio economico</i>	22,76
<i>Criteri Premiali di cui ai Commi 4 e 5 dell art 47 del D.L. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. 108/2021 (Parametro Tecnico)</i>	I_Offerta Tecnica.pdf.p7m  Dimensioni: 11 MB  Firmatari: PROVVISIERO GIUSEPPE

	<p>Hash(MD5-Base64): m89y6sH17r9o/UQ0NAIGg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 581882fe34a8d2b3f5ebec3c84765b42f3c7d4f0</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 8d8444df28e1f98fe0132fb05e9aee2-3711e277be74c2714187437a93f3771fb</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	3,00
<i>Punteggio massimo</i>	3,00
<i>Commento Valutazione</i>	si carica il punteggio attribuito dalla commissione giudicatrice
<i>Punteggio tecnico</i>	44,48
<i>Punteggio economico</i>	22,76
<i>Composizione dei Gruppi di Lavoro per Progettazione e per esecuzione dei lavori; Possesso certificazioni d'impresa e riduzione dei tempi di progettazione ed esecuzione dei lavori (Parametro Tecnico)</i>	<p>Modello B_Offerta Tecnica.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 16 MB</p> <p>Firmatari: PROVVISIERO GIUSEPPE</p> <p>Hash(MD5-Base64): C0sNzSVgMNFsRL8xx/BxGQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 446f24b65b5051a4e758fb46ea65bcc135803953</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): baab1bde24949c6b369d00ef6690a73-79f974a699d6fa569a2118b8bd82f46fb</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>

<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	29,00
<i>Punteggio massimo</i>	29,00
<i>Commento Valutazione</i>	si carica il punteggio attribuito dalla commissione giudicatrice
<i>Punteggio tecnico</i>	44,48
<i>Punteggio economico</i>	22,76
<i>Giustificativi offerta economica (Parametro Economico)</i>	-
<i>Id Offerta</i>	1689346743330
<i>Fornitore</i>	Fiammengo Federico srl
<i>Modalità di partecipazione</i>	FIAMMENGO FEDERICO SRL/ IMPRESA EDILTERMICA IORIO SRL/ EUROSISTEMI SRL/ SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA VALLI UNITE DEL CANAVESE (Raggruppamento temporaneo di imprese)
<i>Imprese componenti il raggruppamento</i>	
<i>Ragione Sociale</i>	IMPRESA EDILTERMICA IORIO srl
<i>Partita Iva</i>	05125910017
<i>Codice Fiscale</i>	SPRRKE75M57L219C
<i>Ragione Sociale</i>	EUROSISTEMI SRL
<i>Partita Iva</i>	06334650725
<i>Codice Fiscale</i>	GRLPSQ67B55A883X
<i>Ragione Sociale</i>	SOC. COOP. AGR. VALLI UNITE DEL CANAVESE
<i>Partita Iva</i>	07129510017
<i>Codice Fiscale</i>	TRLGNN66R18E379G
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida



<i>Data</i>	venerdì 14 luglio 2023 16.59.03 CEST
<i>Sconto</i>	8,37400 %
<i>Punteggio economico</i>	14,58
<i>Punteggio tecnico</i>	32,96
<i>Punteggio totale</i>	47,54
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Domanda di partecipazione e dichiarazioni a corredo (Parametro Amministrativo)</i>	1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE MOD. A1 - A2.zip  Dimensioni: 10 MB  Firmatari: Documento non firmato  Hash(MD5-Base64): C5V7/Ry/Qla5u0CmbpLIQQ==  Hash(SHA-1-Hex): 085cfed9c573ae961e7cdd26bffe0ca424ed5573  Hash(SHA-256-Hex): 9b9db9986a5db1ecbdd724db637a817- a79a42be15c61e691578d707329996e8a  Controllo alterazione file: Controllo non previsto  Marca temporale: Controllo non previsto
<i>DGUE (Parametro Amministrativo)</i>	2. DGUE.zip  Dimensioni: 9 MB  Firmatari: Documento non firmato  Hash(MD5-Base64): hCifv6ZimXd5O6xfWV4Y8w==

	<p>Hash(SHA-1-Hex): 0d1485c8aaa29d879b2769b4724c7a7706851f7e</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 6dbe35379268205572bc0912d21806f- 7e0418676b8b495a75a5b569871251490</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Dichiarazione_titolare_effettivo (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>3. DICH. TITOLARE EFFETTIVO A4.zip</p> <p>Dimensioni: 4 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): 40ZsuAQp206dOijlByJsNw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 631f8d879553bdb5b41cccb10185756ce06cacef</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): d6c322135e7610dd7db4ed7682512ce- 8a59f426e138f0e5890f0d638e7af49e6</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Dichiarazione_assenza_conflitto_interessi_titolare_effettivo (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>3. DICH. ASSENZA CONFLITTI INTERESSI A5.zip</p> <p>Dimensioni: 6 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): 12zgjTbwrGyGOB9hWTAGxA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 7641baf24d470a81022163a399164856ed4d1a60</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 224163fd5b6c5b9b9e4f5ca42284027- 21589dbac9132e6c688abb48b9e8db727</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>

<p><i>Garanzia fideiussoria (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>PC22IP6O_120723_170426_APL10140.pdf.p7m.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: CARLO FRANCESCO ADRIANI; PASQUA GRILLO; TARELLO GIANNI; SPARACIO ERIKA; Alessandro Zampini</p> <p>Hash(MD5-Base64): 1aDStZpum6cK2/35MxQDoA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 05f8dbae676b905a8b91012beba429b7b50ddde6</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): bb60fef5181fb51e60262b0a6da6b21-2c840deb2d8609bc125a26f8ba3576781</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Attestazione SOA e Documentazione Utile alle riduzioni della cauzione provvisoria previste dall'art. 93 comma 7 del Dlgs 50/2016 (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>6. SOA e CERTIFICAZIONI.zip</p> <p>Dimensioni: 14 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): Kt8eqyTIWeYIOBIZoCvvdA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 2646906c2576bb0fbc14e33b7235a181eeb1d80</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 3acdb144f2207266945b97b137ba90d-4135308517f45fb459d2b70cd65aa6e91</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Contributo ANAC (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Ricevuta_301010015109035311.PDF.p7m.p7m</p> <p>Dimensioni: 124 KB</p> <p>Firmatari: CARLO FRANCESCO ADRIANI; PASQUA GRILLO; TARELLO GIANNI; SPARACIO ERIKA</p>

	<p>Hash(MD5-Base64): 8UA83mIyJI4a0Ddj0+Jg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): f78ce9ead496d7870a6fa0c583451ca7966439d</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 409964b24be9aa56050e5e921f592f7-2292d9bc832aa84f29c3f82a8dff706f</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>PASSOE (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Autodichiarazione impossibilità generazione PASSOE - RTI.pdf.p7m.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): hJrh1Dfkw0kO4GCMfFnUSA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 688890c4386211a77a8f19c84dedb380bf5a6e88</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 6e3af50a5aa3be420f2f8e8bdbb20ea-8ac9337c6e110b8dbb8db7950fe924f3a</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Atto costitutivo in caso di partecipazione in forma associata (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Dichiarazione RTI.pdf.p7m.p7m</p> <p>Dimensioni: 5 MB</p> <p>Firmatari: CARLO FRANCESCO ADRIANI; PASQUA GRILLO; TARELLO GIANNI; SPARACIO ERIKA</p> <p>Hash(MD5-Base64): YITYsvClqVtvpj8wxKgWOQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 317d5a3cdfdf7a1259ab83af405a3a66102955a2</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): c5bf606b452a4d186d383cf189ecfef-9d4d170fa928f352753becf7806d2b74d</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>

<i>Rapporto sulla Situazione del personale (Parametro Amministrativo)</i>	<p>10. RAPPORTO PERSONALE.zip</p> <p>Dimensioni: 2 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): I03HV52TSg39MNIMyVhhlw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): adbdc3a45ddaebb0252c361f92dedebca13a4286</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): c0b775304a9bba7d84fa841eb113844-7b78479f791ddf266290e3e0e643eb832</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Avvalimento (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>Ricevuta pagamento imposta di bollo (Parametro Amministrativo)</i>	<p>Marca da bollo RTI.pdf.p7m.p7m</p> <p>Dimensioni: 296 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): 9FEqebiHdYd5LLb5+ZsJdw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 0e45fb67991824111ef15b59bb9a96690a2a63b5</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 10186e67d4337b7eddd6a1ac6bb386e-a3f18b98020d287d326f463d65882ddd9</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Metodologia utilizzata nelle fasi della progettazione in BIM (Parametro Tecnico)</i>	<p>OFFERTA TECNICA_Criterio A_Metodologia utilizzata - nelle fasi di progettazione.pdf.p7m.p7m</p> <p>Dimensioni: 541 KB</p> <p>Firmatari: CARLO FRANCESCO ADRIANI; PASQUA GRILLO; TARELLO GIANNI; SPARACIO ERIKA</p>

	<p>Hash(MD5-Base64): y1V2YNza9kaCNUIO0TZ/vQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 0b8d2f731d6ba696c8d70b18189d9abc91a0ba8f</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 963a0fcc0d12ac7f12ca6ca369db554-100075fe1b1ede33619560c483c87dbbd</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	0,70
<i>Punteggio massimo</i>	10,00
<i>Commento Valutazione</i>	si carica il punteggio attribuito dalla commissione giudicatrice
<i>Punteggio tecnico</i>	32,96
<i>Punteggio economico</i>	14,58
<i>Metodologia ed organizzazione per lo svolgimento del cantiere (Parametro Tecnico)</i>	<p>OFFERTA TECNICA_Criterio C_Metodologia e organizzazione del cantiere.pdf.p7m.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: CARLO FRANCESCO ADRIANI; PASQUA GRILLO; TARELLO GIANNI; SPARACIO ERIKA</p> <p>Hash(MD5-Base64): Tc5Z7XtkWZVwn6fLazEodA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 66093a7d973c9a3cd55193e7bd40c14f38da1e62</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 84f7467bf764e869d1f2695dafd7636-3164f350f68c3bc066b311fa08f2df8fd</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Punteggio proposto</i>	-

<i>Punteggio assegnato</i>	0,66
<i>Punteggio massimo</i>	8,00
<i>Commento Valutazione</i>	si carica il punteggio attribuito dalla commissione giudicatrice
<i>Punteggio tecnico</i>	32,96
<i>Punteggio economico</i>	14,58
<i>Aspetti migliorativi sull'inquinamento ambientale (Parametro Tecnico)</i>	<p>OFFERTA TECNICA_Criterio F_inquinamento ambientale-.pdf.p7m.p7m</p> <p>Dimensioni: 17 MB</p> <p>Firmatari: CARLO FRANCESCO ADRIANI; PASQUA GRILLO; TARELLO GIANNI; SPARACIO ERIKA</p> <p>Hash(MD5-Base64): Anmy/OFQR2tXmNh+cI/LrQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 07754b5e78ad596a576f9848de6b3acd8cbbd1b3</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 44779468d687f49df8dc135d76d3320-48926b3b4dcdafb7ae009e93f856d6c40</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	0,50
<i>Punteggio massimo</i>	10,00
<i>Commento Valutazione</i>	si carica il punteggio attribuito dalla commissione giudicatrice
<i>Punteggio tecnico</i>	32,96
<i>Punteggio economico</i>	14,58

<i>Ottimizzazione dei consumi energetici (Parametro Tecnico)</i>	<p>OFFERTA TECNICA_Criterio G_Ottimizzazione dei consumi energetici.pdf.p7m.p7m</p> <p>Dimensioni: 706 KB</p> <p>Firmatari: CARLO FRANCESCO ADRIANI; PASQUA GRILLO; TARELLO GIANNI; SPARACIO ERIKA</p> <p>Hash(MD5-Base64): JoohPBKn421gNMX4TNyfhw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 8ae5bfb799a10c866c0900de8cc532d0eed87af5</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): e09a342f8eb30b02a62d199caba5514-e8514f959b563d29a95d27f384b81e5ec</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	1,60
<i>Punteggio massimo</i>	10,00
<i>Commento Valutazione</i>	si carica il punteggio attribuito dalla commissione giudicatrice
<i>Punteggio tecnico</i>	32,96
<i>Punteggio economico</i>	14,58
<i>Criteri Premiali di cui ai Commi 4 e 5 dell art 47 del D.L. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. 108/2021 (Parametro Tecnico)</i>	<p>OFFERTA TECNICA_Criterio I_Criteri premianti.pdf.p7m.p7m</p> <p>Dimensioni: 589 KB</p> <p>Firmatari: CARLO FRANCESCO ADRIANI; PASQUA GRILLO; TARELLO GIANNI; SPARACIO ERIKA</p> <p>Hash(MD5-Base64): yX+qV3ACXQ/eoljOeLmTlg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 0137e6e3a2199f526982341b2d468864c76b00b3</p>



	Hash(SHA-256-Hex): fa6e9375a5df171e09ea199e58cc1e7-9ba18bdbc6d2a4bd8867fbf1137dff110
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	3,00
<i>Punteggio massimo</i>	3,00
<i>Commento Valutazione</i>	si carica il punteggio attribuito dalla commissione giudicatrice
<i>Punteggio tecnico</i>	32,96
<i>Punteggio economico</i>	14,58
<i>Composizione dei Gruppi di Lavoro per Progettazione e per esecuzione dei lavori; Possesso certificazioni d'impresa e riduzione dei tempi di progettazione ed esecuzione dei lavori (Parametro Tecnico)</i>	Modello B _ Scheda Offerta Tecnica_Adeguata_Chieri-.pdf.p7m.p7m  Dimensioni: 11 MB  Firmatari: CARLO FRANCESCO ADRIANI; PASQUA GRILLO; TARELLO GIANNI; SPARACIO ERIKA  Hash(MD5-Base64): ZRkC7KQgIolQwQBLv8Rbuw==  Hash(SHA-1-Hex): 14b8d8421e0dcdd01146cc9cdd22c7e29d0605a0  Hash(SHA-256-Hex): 4c25def44dd94344826eee895ebde21-5ef3dab036a27b354019a7aa30f73ae17  Controllo alterazione file: Controllo non previsto  Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	26,50

<i>Punteggio massimo</i>	29,00
<i>Commento Valutazione</i>	si carica il punteggio attribuito dalla commissione giudicatrice
<i>Punteggio tecnico</i>	32,96
<i>Punteggio economico</i>	14,58
<i>Giustificativi offerta economica (Parametro Economico)</i>	-

\* Punteggio attribuito alle offerte sopra/sotto soglia percentuale

\*\* Punteggio non calcolabile per le offerte pari/superiori alla base d'asta in base alla formula selezionata

## Registro di controllo

Questo capitolo contiene l'elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal più recente al meno recente.

**Tabella 5. Registro di controllo**

<b>Data</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Testo</b>
venerdì 28 luglio 2023 11.45.36 CEST	Calcolo anomalia	Ai sensi dell' Art.97 c.3 del Dlgs. 50/2016. La soglia di anomalia calcolata è: Soglia punteggio tecnico: 56,00 Soglia punteggio economico: 24,00.
venerdì 28 luglio 2023 11.45.36 CEST	Offerta sopra/sotto soglia percentuale riammessa	L'offerta (ID 1689346743330) della Procedura Comune di CHIERI. Appalto Integrato per l'affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva in BIM , nonché DEI lavori inerenti l'OPERA A4/2022 - PNRR - M5C2 INV2.2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE – COMPLESSO EX MANIFATTURA TABASSO. (ID 170428407), è stata ammessa con la seguente motivazione: .
venerdì 28 luglio 2023 11.45.36 CEST	Offerta sopra/sotto soglia percentuale riammessa	L'offerta (ID 1689350554768) della Procedura Comune di CHIERI. Appalto Integrato per l'affidamento della progettazione

Report della Procedura Comune di CHIERI. Appalto Integrato per l'affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva in BIM , nonché DEi lavori inerenti l'OPERA A4/2022 - PNRR - M5C2 INV2.2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, F... n. 170428407 effettuata da Città metropolitana di Torino

Data	Oggetto	Testo
		ne definitiva ed esecutiva in BIM , nonché DEi lavori inerenti l'OPERA A4/2022 - PNRR - M5C2 INV2.2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE – COMPLESSO EX MANIFATTURA TABASSO. (ID 170428407), è stata ammessa con la seguente motivazione: .
venerdì 28 luglio 2023 11.45.36 CEST	Offerta sopra/sotto soglia percentuale riammessa	L'offerta (ID 1689525642335) della Procedura Comune di CHIERI. Appalto Integrato per l'affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva in BIM , nonché DEi lavori inerenti l'OPERA A4/2022 - PNRR - M5C2 INV2.2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE – COMPLESSO EX MANIFATTURA TABASSO. (ID 170428407), è stata ammessa con la seguente motivazione: .
venerdì 28 luglio 2023 11.45.36 CEST	Offerta sopra/sotto soglia percentuale riammessa	L'offerta (ID 1689353488574) della Procedura Comune di CHIERI. Appalto Integrato per l'affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva in BIM , nonché DEi lavori inerenti l'OPERA A4/2022 - PNRR - M5C2 INV2.2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE – COMPLESSO EX MANIFATTURA TABASSO. (ID 170428407), è stata ammessa con la seguente motivazione: .
venerdì 28 luglio 2023 11.45.36 CEST	Offerta sopra/sotto soglia percentuale riammessa	L'offerta (ID 1689572551735) della Procedura Comune di CHIERI. Appalto Integrato per l'affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva in BIM , nonché DEi lavori inerenti l'OPERA A4/2022 - PNRR - M5C2 INV2.2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE – COMPLESSO EX MANIFATTURA TABASSO. (ID 170428407), è stata am-

Report della Procedura Comune di CHIERI. Appalto Integrato per l'affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva in BIM , nonché DEi lavori inerenti l'OPERA A4/2022 - PNRR - M5C2 INV2.2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, F... n. 170428407 effettuata da Città metropolitana di Torino

<b>Data</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Testo</b>
		messa con la seguente motivazione: .
venerdì 28 luglio 2023 11.17.15 CEST	Apertura buste economiche	La apertura delle buste economiche della procedura Comune di CHIERI. Appalto Integrato per l'affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva in BIM , nonché DEi lavori inerenti l'OPERA A4/2022 - PNRR - M5C2 INV2.2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE – COMPLESSO EX MANIFATTURA TABASSO. (ID 170428407) è iniziata.
venerdì 28 luglio 2023 11.17.07 CEST	Terminata Valutazione Tecnica	La valutazione tecnica del Mercato Comune di CHIERI. Appalto Integrato per l'affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva in BIM , nonché DEi lavori inerenti l'OPERA A4/2022 - PNRR - M5C2 INV2.2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE – COMPLESSO EX MANIFATTURA TABASSO. (ID 170428407) è stata completata.
venerdì 28 luglio 2023 11.17.07 CEST	Offerta Tecnica accettata	La Busta Tecnica (ID 1689353488574) della Procedura Comune di CHIERI. Appalto Integrato per l'affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva in BIM , nonché DEi lavori inerenti l'OPERA A4/2022 - PNRR - M5C2 INV2.2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE – COMPLESSO EX MANIFATTURA TABASSO. (ID 170428407) è stata accettata con la seguente motivazione: .
venerdì 28 luglio 2023 11.17.07 CEST	Offerta Tecnica accettata	La Busta Tecnica (ID 1689350554768) della Procedura Comune di CHIERI. Appalto Integrato per l'affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva in BIM , nonché DEi lavori inerenti l'OPERA A4/2022 - PNRR - M5C2 INV2.2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTO-

Report della Procedura Comune di CHIERI. Appalto Integrato per l'affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva in BIM , nonché DEi lavori inerenti l'OPERA A4/2022 - PNRR - M5C2 INV2.2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, F... n. 170428407 effettuata da Città metropolitana di Torino

<b>Data</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Testo</b>
		RE – COMPLESSO EX MANIFATTURA TABASSO. (ID 170428407) è stata accettata con la seguente motivazione: .
venerdì 28 luglio 2023 11.17.07 CEST	Offerta Tecnica accettata	La Busta Tecnica (ID 1689346743330) della Procedura Comune di CHIERI. Appalto Integrato per l'affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva in BIM , nonché DEi lavori inerenti l'OPERA A4/2022 - PNRR - M5C2 INV2.2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE – COMPLESSO EX MANIFATTURA TABASSO. (ID 170428407) è stata accettata con la seguente motivazione: .
venerdì 28 luglio 2023 11.17.07 CEST	Offerta Tecnica accettata	La Busta Tecnica (ID 1689525642335) della Procedura Comune di CHIERI. Appalto Integrato per l'affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva in BIM , nonché DEi lavori inerenti l'OPERA A4/2022 - PNRR - M5C2 INV2.2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE – COMPLESSO EX MANIFATTURA TABASSO. (ID 170428407) è stata accettata con la seguente motivazione: .
venerdì 28 luglio 2023 11.17.07 CEST	Offerta Tecnica accettata	La Busta Tecnica (ID 1689572551735) della Procedura Comune di CHIERI. Appalto Integrato per l'affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva in BIM , nonché DEi lavori inerenti l'OPERA A4/2022 - PNRR - M5C2 INV2.2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE – COMPLESSO EX MANIFATTURA TABASSO. (ID 170428407) è stata accettata con la seguente motivazione: .
lunedì 17 luglio 2023 9.04.39 CEST	Apertura buste tecniche	La apertura delle buste tecniche della procedura Comune di CHIERI. Appalto Integrato per l'affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva in

Report della Procedura Comune di CHIERI. Appalto Integrato per l'affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva in BIM , nonché DEi lavori inerenti l'OPERA A4/2022 - PNRR - M5C2 INV2.2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, F... n. 170428407 effettuata da Città metropolitana di Torino

Data	Oggetto	Testo
		BIM , nonché DEi lavori inerenti l'OPERA A4/2022 - PNRR - M5C2 INV2.2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE – COMPLESSO EX MANIFATTURA TABASSO. (ID 170428407) è iniziata.
lunedì 17 luglio 2023 9.04.33 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1689572551735) della Procedura Comune di CHIERI. Appalto Integrato per l'affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva in BIM , nonché DEi lavori inerenti l'OPERA A4/2022 - PNRR - M5C2 INV2.2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE – COMPLESSO EX MANIFATTURA TABASSO. (ID 170428407) è stata accettata con la seguente motivazione: .
lunedì 17 luglio 2023 9.04.33 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1689350554768) della Procedura Comune di CHIERI. Appalto Integrato per l'affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva in BIM , nonché DEi lavori inerenti l'OPERA A4/2022 - PNRR - M5C2 INV2.2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE – COMPLESSO EX MANIFATTURA TABASSO. (ID 170428407) è stata accettata con la seguente motivazione: .
lunedì 17 luglio 2023 9.04.33 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1689346743330) della Procedura Comune di CHIERI. Appalto Integrato per l'affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva in BIM , nonché DEi lavori inerenti l'OPERA A4/2022 - PNRR - M5C2 INV2.2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE – COMPLESSO EX MANIFATTURA TABASSO. (ID 170428407) è stata accettata con la seguente motivazione: .

Report della Procedura Comune di CHIERI. Appalto Integrato per l'affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva in BIM , nonché DEI lavori inerenti l'OPERA A4/2022 - PNRR - M5C2 INV2.2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, F... n. 170428407 effettuata da Città metropolitana di Torino

<b>Data</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Testo</b>
lunedì 17 luglio 2023 9.04.33 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1689353488574) della Procedura Comune di CHIERI. Appalto Integrato per l'affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva in BIM , nonché DEI lavori inerenti l'OPERA A4/2022 - PNRR - M5C2 INV2.2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE – COMPLESSO EX MANIFATTURA TABASSO. (ID 170428407) è stata accettata con la seguente motivazione: .
lunedì 17 luglio 2023 9.04.33 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1689525642335) della Procedura Comune di CHIERI. Appalto Integrato per l'affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva in BIM , nonché DEI lavori inerenti l'OPERA A4/2022 - PNRR - M5C2 INV2.2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE – COMPLESSO EX MANIFATTURA TABASSO. (ID 170428407) è stata accettata con la seguente motivazione: .
lunedì 17 luglio 2023 9.04.22 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_52860 sulla Procedura con ID 170428407 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
lunedì 17 luglio 2023 9.04.22 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_81780 sulla Procedura con ID 170428407 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
lunedì 17 luglio 2023 9.04.22 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_37032 sulla Procedura con ID 170428407 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
lunedì 17 luglio 2023 9.04.22 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_82931 sulla Procedura con ID 170428407 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
lunedì 17 luglio 2023 9.04.22 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_30897 sulla Procedura con ID 170428407 è

Report della Procedura Comune di CHIERI. Appalto Integrato per l'affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva in BIM , nonché DEi lavori inerenti l'OPERA A4/2022 - PNRR - M5C2 INV2.2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, F... n. 170428407 effettuata da Città metropolitana di Torino

<b>Data</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Testo</b>
		stata accettata, con la seguente motivazione: .
lunedì 17 luglio 2023 9.00.01 CEST	Termine ultimo per la presentazione delle offerte	È decorso il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la procedura Comune di CHIERI. Appalto Integrato per l'affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva in BIM , nonché DEi lavori inerenti l'OPERA A4/2022 - PNRR - M5C2 INV2.2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE – COMPLESSO EX MANIFATTURA TABASSO. (ID 170428407).
lunedì 17 luglio 2023 7.42.31 CEST	Invio Offerta	L'offerente NEOCOS S.r.L. ha inviato con successo un'offerta nel Mercato Comune di CHIERI. Appalto Integrato per l'affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva in BIM , nonché DEi lavori inerenti l'OPERA A4/2022 - PNRR - M5C2 INV2.2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE – COMPLESSO EX MANIFATTURA TABASSO. (ID 170428407).
domenica 16 luglio 2023 18.40.42 CEST	Invio Offerta	L'offerente ARCAS SPA ha inviato con successo un'offerta nel Mercato Comune di CHIERI. Appalto Integrato per l'affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva in BIM , nonché DEi lavori inerenti l'OPERA A4/2022 - PNRR - M5C2 INV2.2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE – COMPLESSO EX MANIFATTURA TABASSO. (ID 170428407).
venerdì 14 luglio 2023 18.51.28 CEST	Invio Offerta	L'offerente GRUPPO TECNOIMPRESA S.R.L. ha inviato con successo un'offerta nel Mercato Comune di CHIERI. Appalto Integrato per l'affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva in BIM , nonché DEi lavori inerenti l'OPERA A4/2022 - PNRR - M5C2 INV2.2 – INFRASTRUTTU-



<b>Data</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Testo</b>
		RE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE – COMPLESSO EX MANIFATTURA TABASSO. (ID 170428407).
venerdì 14 luglio 2023 18.02.34 CEST	Invio Offerta	L'offerente S.E.C.A.P. S.p.A. - Società Edile Costruzione e Appalti Provisiero S.p.A. ha inviato con successo un'offerta nel Mercato Comune di CHIERI. Appalto Integrato per l'affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva in BIM , nonché DEi lavori inerenti l'OPERA A4/2022 - PNRR - M5C2 INV2.2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE – COMPLESSO EX MANIFATTURA TABASSO. (ID 170428407).
venerdì 14 luglio 2023 16.59.03 CEST	Invio Offerta	L'offerente Fiammengo Federico srl ha inviato con successo un'offerta nel Mercato Comune di CHIERI. Appalto Integrato per l'affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva in BIM , nonché DEi lavori inerenti l'OPERA A4/2022 - PNRR - M5C2 INV2.2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE – COMPLESSO EX MANIFATTURA TABASSO. (ID 170428407).
lunedì 12 giugno 2023 7.36.25 CEST	Inizio Processo	Benvenuto al Mercato Comune di CHIERI. Appalto Integrato per l'affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva in BIM , nonché DEi lavori inerenti l'OPERA A4/2022 - PNRR - M5C2 INV2.2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE – COMPLESSO EX MANIFATTURA TABASSO. (ID 170428407). Le tempistiche del Mercato (nel Vostro fuso orario) sono disponibili nel dettaglio del Mercato.

## Comunicazioni di Procedura

Questo capitolo contiene l'elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall'utente che ha richiesto il report.

**Tabella 6. Elenco delle Comunicazioni di Procedura**

<i>Id Messaggio</i>	172626353
<i>Data di invio</i>	venerdì 28 luglio 2023 12.35.23 CEST
<i>Mittente</i>	GRUPPO TECNOIMPRESE S.R.L. (GRUPPO TECNOIMPRESE S.R.L.)
<i>Destinatari</i>	Popa Cosmina (Popa Cosmina), non ricevuto; damico antonella (damico antonella), ricevuto in data mercoledì 2 agosto 2023 14.43.57 CEST; rancati donata (rancati donata), ricevuto in data lunedì 31 luglio 2023 12.53.17 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: Comunicazione seduta telematica
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, in relazione alla procedura in oggetto ed a seguito del Vostro messaggio odierno si chiede se al termine della seduta sarà pubblicata la formazione della graduatoria provvisoria. Cordiali saluti ----- Testo del messaggio originale: Si comunica che la Commissione Giudicatrice ha terminato la valutazione delle offerte tecniche e domani, 28/07/2023, a partire dalle ore 11:00 circa procederà alla chiusura della busta tecnica in piattaforma e allo sblocco delle offerte economiche, con esame della stessa. Nella giornata di Lunedì, 31/07/2023, a partire dalle ore 9 si riunirà il seggio di gara per l'esame del plico amministrativo dell'operatore economico che avrà riportato la migliore valutazione tecnica ed economica. Cordialmente
<i>Id Messaggio</i>	172360799
<i>Data di invio</i>	lunedì 24 luglio 2023 9.25.44 CEST
<i>Mittente</i>	Città metropolitana di Torino (rancati donata)
<i>Destinatari</i>	S.E.C.A.P. S.p.A. - Società Edile Costruzione e Appalti Provvisiero S.p.A. (S.E.C.A.P. S.p.A. - Società Edile Costruzione e Appalti Provvisiero S.p.A.), ricevuto in data lunedì 24 luglio 2023 9.52.56 CEST; NEOCOS S.r.L. (NEOCOS S.r.L.), non ricevuto; GRUPPO TECNOIMPRESE S.R.L. (GRUPPO TECNOIMPRESE S.R.L.), ricevuto in data lunedì 24 luglio 2023 10.47.12 CEST; Fiammengo Federico srl (Fiammengo Federico srl), ricevuto in data lunedì 24 luglio 2023 17.11.16 CEST; ARCAS SPA (ARCAS SPA), ricevuto in data venerdì 28 luglio 2023 14.01.22 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Comunicazioni di procedura

<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, si comunica che in data odierna alle ore 10, avranno avvio i lavori della commissione giudicatrice. Si procede pertanto al download delle offerte tecniche e alla loro messa a disposizione della Commissione per l'inizio dei lavori. Cordialmente Centrale di Committenza
<i>Id Messaggio</i>	173293590
<i>Data di invio</i>	lunedì 21 agosto 2023 16.11.57 CEST
<i>Mittente</i>	Città metropolitana di Torino (damico antonella)
<i>Destinatari</i>	ARCAS SPA (ARCAS SPA), ricevuto in data mercoledì 23 agosto 2023 18.08.52 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Soccorso istruttorio
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, Si comunica che alla gara di cui all'oggetto, le cui operazioni di verifica della documentazione Amministrativa hanno avuto luogo in data 21.08.2023 codesto operatore economico è stato ammesso con riserva per la motivazione che segue. L' Ing Antonio Dori mandante della RTP individuata da ARCAS spa dichiara nel Modello A2 ( concordemente a quanto dichiarato dagli altri membri dell'RTP ) di apportare la qualificazione per progettazione nelle Cat IA01 e IA03 richieste dal Bando/Disciplinare di gara. Ora dall'esame della tabella riepilogativa prodotta in calce al Mod A2 con l'indicazione, per gli incarichi per il soddisfacimento dei requisiti di cui par. 6.2.1 lett. a) ( elenco di servizi di ingegneria e di architettura espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando e relativi ai lavori di ognuna delle categorie e ID indicate nella successiva tabella e il cui importo complessivo, per ogni categoria e ID, è almeno pari a 1,5 volte l'importo stimato dei lavori della rispettiva categoria e ID ) e b) (servizi "di punta" di ingegneria e architettura espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, con le seguenti caratteristiche: l'operatore economico deve aver eseguito, per ciascuna delle categorie e ID della successiva tabella, due servizi per lavori analoghi, per dimensione e caratteristiche tecniche, a quelli oggetto dell'affidamento, di importo complessivo, per ogni categoria e ID, almeno pari a 0,80 volte il valore della medesima ) del Bando/Disciplinare di gara si rileva che con riferimento ai servizi di cat IA01 i due servizi di punta per lavori analoghi (6.2.1 lett. b)) indicati non arrivano a cumulare il valore dello 0,80 previsti dal Disciplinare pari ad euro 608.168,51 (cfr apposita tabella del Disciplinare) ma si fermano ad euro 452.436,45. Inoltre con riferimento ai servizi di cat IA03 l'elenco dei servizi espletati negli ultimi dieci anni ( 6.2.1 lett. a) il requisito non risulta soddisfatto dai servizi indicati la cui sommatoria non raggiunge 1,5 volte l'importo stimato dei lavori in cat ed ID pari ad euro € 1.050.606,29 (cfr apposita tabella del Disciplinare) ma si ferma ad euro 736.364,66 in quanto gli unici servizi valutabili sono quelli riferiti alle cat IA03 e IA04 avente indice di complessità superiore ad IA03 e non quelli indicati di Cat IA01 e IA02 aventi indice di complessità rispettivamente

	<p>di 0,75 e 0,85 inferiore a quello di IA03 da comprovare che ha indice di complessità 1,15. In esito all'istruttoria effettuata, il Seggio di gara ha pertanto ritenuto di applicare il disposto dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. nella parte in cui prevede: "Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere." e di disporre un'ammissione con riserva. Pertanto, si richiede che vengano indicati dall'Ing Antonio Dori (unico operatore raggruppato che apporta qualificazione Cat IA01 e IA03 e che in fase esecutiva si curerà come dichiarato nel Mod A2 in esclusiva della Progettazione impianti meccanici, aeraulici e idraulici, impianti elettrici e fotovoltaico ) ulteriori servizi che gli consentano di soddisfare il requisito di cui al paragrafo 6.2.1 lett. b) con riferimento alla cat IA01 ed il requisito di cui al paragrafo 6.2.1 lett. a) con riferimento alla cat IA03 Detta documentazione dovrà pervenire entro le ore 12:00 del 28.08.2023 e la stessa dovrà essere inoltrata alla Città Metropolitana di Torino sulla pec servizio.contratti@cert.cittametropolitana.torino.it. Si ricorda che in caso di mancata integrazione della documentazione richiesta il concorrente verrà escluso dalla gara. In attesa di ricevere quanto richiesto, si porgono distinti saluti.</p> <p><i>Allegato</i></p> <p>ARCAS_- Soccorso_istruttorio.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 271 KB</p> <p>Firmatari: ANTONELLA DAMICO</p> <p>Hash(MD5-Base64): Abx5HI+YO5k3Wj3R9AS7Eg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 903d50dd6b880fb8c882ee8af32cd33a889921e8</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): ed29e624a294224eb6155e957ee4444-1810db3acbd9202ec72637b8edbc76e</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Documento non marcato</p>
<i>Id Messaggio</i>	172846775
<i>Data di invio</i>	mercoledì 2 agosto 2023 14.43.21 CEST
<i>Mittente</i>	Città metropolitana di Torino (damico antonella)

<i>Destinatari</i>	ARCAS SPA (ARCAS SPA), ricevuto in data venerdì 11 agosto 2023 12.25.50 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: RE: Comunicazioni di procedura
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, al momento sono ancora in corso le operazioni di ammissione e pertanto nessuna graduatoria risulta confermata. Sarà possibile visualizzarla definite le operazioni d'ammissione. Per ciò che concerne i verbali di valutazione offerta tecnica gli stessi saranno accessibili solo a seguito di aggiudicazione definitiva dietro presentazione di apposita istanza di accesso agli atti opportunamente motivata. Cordialmente ----- Testo del messaggio originale: Buongiorno Si chiede di poter aver visibilità dei verbali di gara con la graduatoria dei punteggi attribuiti ai concorrenti. Grazie Cordiali saluti ----- Testo del messaggio originale: Buongiorno, in esito alle operazioni di ammissione sul plico amministrativo dell'operatore economico risultante aver riportato la migliore valutazione tecnica - economica , RTI Gruppo Tecnoimprese srl / Edilimpianti srl, si è reso necessario ricorrere a soccorso istruttorio. Lo stesso è già stato notificato all'operatore interessato. Il termine assegnato per integrare scade il 7.08.2023 alle ore 10 a seguire il seggio di gara procederà con la definizione delle operazioni di ammissione. Cordialmente
<i>Id Messaggio</i>	172846927
<i>Data di invio</i>	mercoledì 2 agosto 2023 14.46.46 CEST
<i>Mittente</i>	Città metropolitana di Torino (damico antonella)
<i>Destinatari</i>	GRUPPO TECNOIMPRESE S.R.L. (GRUPPO TECNOIMPRESE S.R.L.), ricevuto in data mercoledì 2 agosto 2023 15.46.39 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Comunicazioni di procedura_ulteriore_richiesta_precisazioni a seguito di riscontro soccorso istruttorio
<i>Testo del Messaggio</i>	Con riferimento alla documentazione integrativa da voi prodotta in data odierna a seguito di soccorso istruttorio si segnala che la stessa (DGUE di entrambi gli operatori raggruppati , l'allegato A4_Dichiarazione Titolare effettivo e A5_dichiarazione di assenza di conflitto di interessi _del Titolare_effettivo) risulta riferita ad altro appalto integrato bandito dalla scrivente Stazione Appaltante per conto del Comune di Vinovo il cui termine presentazione offerte è scaduto in data 26.06.2023 Solo l'allegato A1_Domanda di partecipazione è riferito alla procedura in oggetto e risulta sottoscritto da entrambi i membri del raggruppamento in data 17.07.2023 in orario antecedente alla scadenza del termine presentazione offerte (17.07.2023 ore 9,00) ma posteriore al caricamento del plico offerta in piattaforma avvenuto venerdì 14 luglio 2023 18.51.28 CEST . Peraltro da detta domanda di partecipazione e dall'esame delle SOA non è dato capire quali siano le quote

di qualificazione dei due membri del raggruppamento ne quali possano essere le quote di esecuzione assunto che delle varie categorie di lavorazioni presenti in appalto solo alcune risultano possedute dai due membri del raggruppamento (OG2 e OS30) altre solo dalla capogruppo (OG9 OG10 e OS28) altre ancora non risultano possedute né dall'una né dall'altra (OG12, OS24 e OS4). Talche' la dichiarazione contenuta in detta domanda di partecipazione di associarsi in orizzontale con quote di qualificazione ed esecuzione rispettivamente del 51% in capo alla capogruppo e del 49% in capo alla mandante lascia assai perplessi. A tal proposito si ricorda che per i raggruppamenti temporanei i requisiti di qualificazione richiesti bando di gara debbono essere posseduti dal raggruppamento temporaneo nel suo complesso . Resta fermo che le quote di partecipazione al raggruppamento , indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dal singolo associato. Nè è dato sapere se le lavorazioni per le quali non è posseduta qualificazione siano oggetto di subappalto o meno assunto che la dichiarazione di subappalto contenuta nei DGUE è riferita ad altra procedura..... Pertanto, si richiede che venga prodotto da codesto operatore economico raggruppato la documentazione sopra evidenziata (DGUE di entrambi gli operatori raggruppati , l'allegato A4\_Dichiarazione Titolare effettivo e A5\_dichiarazione di assenza di conflitto di interessi \_del Titolare\_effettivo) riferita al presente appalto la quale abbia firma digitale di data antecedente il deposito del plico offerta in piattaforma, quale risultante dalla piattaforma Sintel (venerdì 14 luglio 2023 18.51.28 CEST ). Detta documentazione dovrà pervenire sempre entro l'originario termine di integrazione delle ore 10:00 del 7.08.2023 e la stessa dovrà essere inoltrata alla Città Metropolitana di Torino sulla pec servizio.contratti@cert.cittametropolitana.torino.it. Si ricorda che in caso di mancata integrazione della documentazione richiesta il concorrente verrà escluso dalla gara. In attesa di ricevere quanto richiesto, si porgono distinti saluti.

*Allegato*

ATI\_TECNOIMPRESA\_EDILIMPIANTI\_-  
Soccorso\_ulteriori\_integrazioni.pdf.p7m

Dimensioni: 231 KB

Firmatari: ANTONELLA DAMICO

Hash(MD5-Base64): 5o3nndw4zx27UaM5O5C7Bg==

Hash(SHA-1-Hex):  
f8103d81e313652a2e8c99dd0d6bf8b876d89c2d

Hash(SHA-256-Hex): ff50d59a417b975b5a477dae700b1f7-  
b11806d4fc295c843af798495580f7e7b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

<i>Id Messaggio</i>	172685759
<i>Data di invio</i>	lunedì 31 luglio 2023 12.59.20 CEST
<i>Mittente</i>	Città metropolitana di Torino (rancati donata )
<i>Destinatari</i>	GRUPPO TECNOIMPRESSE S.R.L. (GRUPPO TECNOIMPRESSE S.R.L.), ricevuto in data lunedì 31 luglio 2023 14.13.29 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Soccorso Istruttorio
<i>Testo del Messaggio</i>	<p>Si comunica che alla gara di cui all'oggetto, le cui operazioni di verifica della documentazione Amministrativa hanno avuto luogo in data 31.07.2023 codesto operatore economico è stato ammesso con riserva poiché dal plico offerta caricato in piattaforma venerdì 14 luglio 2023 18.51.28 CEST risultano mancanti i DGUE di entrambi gli operatori raggruppati, l' allegato A1_Domanda di partecipazione riferito da entrambi gli operatori raggruppati, l'allegato A4_Dichiarazione Titolare effettivo e A5_dichiarazione di assenza di conflitto di ineteressi _del Titolare_effettivo che trattandosi di due società di capitale devono essere obbligatoriamente rese. In altri termini l'assetto del concorrente raggrupato è evinciabile solo dal PASSOE e dalle dichirazione dell' Alle A2_ domanda di partecipazione del progettista resa da Atiproject srl individuata alla progettazione oltre che ovviamente dall 'anagrafica con la quale l'operatore si è registrato in piattaforma. In esito all'istruttoria effettuata, il Seggio di gara ha pertanto ritenuto di applicare il disposto dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. nella parte in cui prevede: "Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere." e di disporre un'ammissione con riserva. Pertanto, si richiede che venga prodotto da codesto operatore economico raggrupato la documentazione sopra evidenziata la quale abbia firma digitale di data antecedente il deposito del plico offerta in piattaforma, quale risultante dalla piattaforma Sintel (venerdì 14 luglio 2023 18.51.28 CEST ). Detta documentazione dovrà pervenire entro le ore 10:00 del 7.08.2023 e la stessa dovrà essere inoltrata alla Città Metropolitana di Torino sulla pec servizio.contratti@cert.cittametropolitana.torino.it. Si ricorda che in caso di mancata integrazione della documentazione richiesta il concorrente verrà escluso dalla gara. In attesa di ricevere quanto richiesto, si porgono distinti saluti.</p>
<i>Allegato</i>	ATI_TECNOIMPRESSE_EDILIMPIANTI_soccorso_istr.pdf.p7m

	<p>Dimensioni: 248 KB</p> <p>Firmatari: ANTONELLA DAMICO</p> <p>Hash(MD5-Base64): YuFyO667TCFiDbvztlI0gA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 3b48d1cafa5ecfca51a7532552cec70cb9020bac</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 1ef0912071ae3429d8d37c193f792db-3867b75238a242274a8f17ba914a36127</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Documento non marcato</p>
<i>Id Messaggio</i>	173025959
<i>Data di invio</i>	lunedì 7 agosto 2023 19.25.13 CEST
<i>Mittente</i>	Città metropolitana di Torino (rancati donata )
<i>Destinatari</i>	S.E.C.A.P. S.p.A. - Società Edile Costruzione e Appalti Provvvisorio S.p.A. (S.E.C.A.P. S.p.A. - Società Edile Costruzione e Appalti Provvvisorio S.p.A. ), ricevuto in data martedì 8 agosto 2023 16.54.32 CEST; GRUPPO TECNOIMPRESSE S.R.L. (GRUPPO TECNOIMPRESSE S.R.L.), non ricevuto; NEOCOS S.r.L. (NEOCOS S.r.L.), non ricevuto; ARCAS SPA (ARCAS SPA), ricevuto in data venerdì 11 agosto 2023 12.26.15 CEST; Fiammengo Federico srl (Fiammengo Federico srl), ricevuto in data martedì 8 agosto 2023 8.09.40 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Comunicazione seduta
<i>Testo del Messaggio</i>	Il seggio di gara sospende le operazioni di ammissione della busta amministrativa alle h. 18:00. I lavori riprenderanno domani a partire dalle h. 9:00. cordiali saluti
<i>Id Messaggio</i>	173291581
<i>Data di invio</i>	lunedì 21 agosto 2023 15.22.52 CEST
<i>Mittente</i>	Città metropolitana di Torino (rancati donata )
<i>Destinatari</i>	S.E.C.A.P. S.p.A. - Società Edile Costruzione e Appalti Provvvisorio S.p.A. (S.E.C.A.P. S.p.A. - Società Edile Costruzione e Appalti Provvvisorio S.p.A. ), non ricevuto; NEOCOS S.r.L. (NEOCOS S.r.L.), non ricevuto; Fiammengo Federico srl (Fiammengo Federico srl), ricevuto in data mercoledì 23 agosto 2023 9.26.49 CEST; ARCAS SPA (ARCAS SPA), ricevuto in data mercoledì 23 agosto 2023 18.08.41 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Comunicazione di procedura - nuova graduatoria tecnica-economica



<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno dalla seduta svoltasi alla h. 14:00 in presenza della Commissione giudicatrice, si è preso atto che la piattaforma telematica è impossibilitata ad involvere la procedura di gara fino alla fase dell'ammissione della busta amministrativa e che pertanto non è stato possibile procedere ad espungere l'operatore economico costituendo RTI Gruppo Tecnoimprese S.r.l./ Edilimpianti S.r.l., escluso con nota provvedimento del 07/08/2023 dalla procedura di gara. La nuova graduatoria tecnica- economica venutasi a creare in esito all'esclusione dell'operatore suddetto è stata redatta dalla Commissione giudicatrice e viene inviata agli operatori rimasti in gara tramite la presente Comunicazione. Il Seggio di gara procederà in esito alla presente comunicazione all'esame del plico amministrativo del nuovo primo graduato Arcas S.p.A. Seguiranno successive comunicazioni.
<i>Allegato</i>	<p>20230821_TABASSO_GRAD_TEC_ECON +ANOM.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 112 KB</p> <p>Firmatari: Maria Grazia Lannocca; ALLEGRANZA LOREDANA; FENOGLIO CARLO</p> <p>Hash(MD5-Base64): ApDHXTmD2jwmgF7FBT/L4A==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): b9046836a0fd72f447cd449bb0d81108e5af3e</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 94dc32bfe9fcd2861b3d47135bbf0e2-49944a41ba0bd30d4a47c14d57dea15cc</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Documento non marcato</p>
<i>Id Messaggio</i>	172907680
<i>Data di invio</i>	giovedì 3 agosto 2023 18.36.50 CEST
<i>Mittente</i>	Città metropolitana di Torino (rancati donata )
<i>Destinatari</i>	ARCAS SPA (ARCAS SPA), ricevuto in data venerdì 11 agosto 2023 12.26.03 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: RE: Comunicazioni di procedura
<i>Testo del Messaggio</i>	<p>come da mail in calce non si è ancora conclusa la valutazione della busta amministrativa del l'iter di ammissione dell'operatore economico risultante aver riportato la migliore valutazione tecnica -economica. cordiali saluti</p> <p>----- Testo del messaggio originale:</p> <p>Buongiorno Si chiede di poter aver visibilità dei verbali di gara con la graduatoria dei punteggi attribuiti ai concorrenti. Gra-</p>

	<p>zie Cordiali saluti ----- Testo del messaggio originale: Buongiorno, in esito alle operazioni di ammissione sul plico amministrativo dell' operatore economico risultante aver riportato la migliore valutazione tecnica -economica , RTI Gruppo Tecnoimprese srl / Edilimpianti srl, si è reso necessario ricorrere a soccorso istruttorio. Lo stesso è già stato notificato all operatore interessato. Il termine assegnato per integrare scade il 7.08.2023 alle ore 10 a seguire il seggio di gara procederà con la definizione dell operazioni di ammissione. Cordialmente</p>
<i>Id Messaggio</i>	173126993
<i>Data di invio</i>	giovedì 10 agosto 2023 14.39.17 CEST
<i>Mittente</i>	Città metropolitana di Torino (damico antonella)
<i>Destinatari</i>	S.E.C.A.P. S.p.A. - Società Edile Costruzione e Appalti Provvvisorio S.p.A. (S.E.C.A.P. S.p.A. - Società Edile Costruzione e Appalti Provvvisorio S.p.A. ), ricevuto in data giovedì 10 agosto 2023 14.47.07 CEST; NEOCOS S.r.L. (NEOCOS S.r.L.), non ricevuto; GRUPPO TECNOIMPRESE S.R.L. (GRUPPO TECNOIMPRESE S.R.L.), non ricevuto; Fiammengo Federico srl (Fiammengo Federico srl), ricevuto in data giovedì 10 agosto 2023 15.54.30 CEST; ARCAS SPA (ARCAS SPA), ricevuto in data venerdì 11 agosto 2023 12.26.36 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Comunicazioni di procedura
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, la Commissione Giudicatrice è stata riconvocata del domani 11.08.2023 alle ore 8,30. Seguiranno ulteriori comunicazioni Cordialmente
<i>Id Messaggio</i>	173078194
<i>Data di invio</i>	mercoledì 9 agosto 2023 9.15.24 CEST
<i>Mittente</i>	S.E.C.A.P. S.p.A. - Società Edile Costruzione e Appalti Provvvisorio S.p.A. (S.E.C.A.P. S.p.A. - Società Edile Costruzione e Appalti Provvvisorio S.p.A. )
<i>Destinatari</i>	Popa Cosmina (Popa Cosmina), non ricevuto; damico antonella (damico antonella), ricevuto in data giovedì 10 agosto 2023 16.47.52 CEST; rancati donata (rancati donata ), ricevuto in data lunedì 21 agosto 2023 10.28.30 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: Comunicazione di procedura
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, con la presente si chiede l'invio della graduatoria tecnico - economico delle Imprese partecipanti. In attesa di un celere cortese riscontro porgo Cordiali Saluti ----- Testo del messaggio originale: Con riferimento al soccorso istruttorio attivato in data 31/07/2023 nei confronti dell'operatore economico costituendo RTI GRUPPO TECNOIMPRESE S.R.L. /EDILIMPIANTI S.R.L., lo stesso si è risolto negativamente con conseguente

	esclusione del predetto operatore dalla procedura di gara. Si procederà pertanto a riconvocare la Commissione giudicatrice per i conseguenti adempimenti. Seguiranno ulteriori comunicazioni. Cordialità
<i>Id Messaggio</i>	172575135
<i>Data di invio</i>	giovedì 27 luglio 2023 21.26.13 CEST
<i>Mittente</i>	Città metropolitana di Torino (rancati donata )
<i>Destinatari</i>	S.E.C.A.P. S.p.A. - Società Edile Costruzione e Appalti Provvvisorio S.p.A. (S.E.C.A.P. S.p.A. - Società Edile Costruzione e Appalti Provvvisorio S.p.A. ), ricevuto in data venerdì 28 luglio 2023 9.49.03 CEST; NEOCOS S.r.L. (NEOCOS S.r.L.), non ricevuto; GRUPPO TECNOIMPRESE S.R.L. (GRUPPO TECNOIMPRESE S.R.L.), ricevuto in data venerdì 28 luglio 2023 8.33.05 CEST; Fiammengo Federico srl (Fiammengo Federico srl), ricevuto in data venerdì 28 luglio 2023 16.10.35 CEST; ARCAS SPA (ARCAS SPA), ricevuto in data venerdì 28 luglio 2023 14.01.26 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Comunicazione seduta telematica
<i>Testo del Messaggio</i>	Si comunica che la Commisisione Giudicatrice ha terminato la valutazione delle offerte tecniche e domani, 28/07/2023, a partire dalle ore 11:00 circa procederà alla chiusura della busta tecnica in piattaforma e allo sblocco delle offerte economiche, con esame della stessa. Nella giornata di Lunedì, 31/07/2023, a partire dalle ore 9 si riunirà il seggio di gara per l'esame del plico amministrativo dell'operatore economico che avrà riportato la migliore valutazione tecnica ed economica. Cordialmente
<i>Id Messaggio</i>	173293940
<i>Data di invio</i>	lunedì 21 agosto 2023 16.16.04 CEST
<i>Mittente</i>	Città metropolitana di Torino (damico antonella)
<i>Destinatari</i>	ARCAS SPA (ARCAS SPA), ricevuto in data mercoledì 23 agosto 2023 18.08.55 CEST; Fiammengo Federico srl (Fiammengo Federico srl), ricevuto in data mercoledì 23 agosto 2023 9.27.05 CEST; S.E.C.A.P. S.p.A. - Società Edile Costruzione e Appalti Provvvisorio S.p.A. (S.E.C.A.P. S.p.A. - Società Edile Costruzione e Appalti Provvvisorio S.p.A. ), non ricevuto; NEOCOS S.r.L. (NEOCOS S.r.L.), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Comunicazioni di procedura
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, con riferimento alle operazioni di esame del plico amministrativo riferite all' operatore economico I graduato sulla nuova graduatoria tecnico - economica. Si è reso necessario ricorrere a Soccorso istruttorio. L'operatore economico interessato ha appena ricevuto notifica in merito. Il termine as-

	segnato per integrare è stato fissato alle ore 12 del 28.08.2023. Seguiranno ulteriori comunicazioni. Cordialmente
<i>Id Messaggio</i>	173482579
<i>Data di invio</i>	lunedì 28 agosto 2023 12.12.18 CEST
<i>Mittente</i>	Città metropolitana di Torino (rancati donata )
<i>Destinatari</i>	ARCAS SPA (ARCAS SPA), non ricevuto; S.E.C.A.P. S.p.A. - Società Edile Costruzione e Appalti Provvisiero S.p.A. (S.E.C.A.P. S.p.A. - Società Edile Costruzione e Appalti Provvisiero S.p.A. ), non ricevuto; Fiammengo Federico srl (Fiammengo Federico srl), non ricevuto; NEOCOS S.r.L. (NEOCOS S.r.L.), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Comunicazione di procedura - ammissione busta amministrativa
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, in esito al soccorso istruttorio comunicatovi precedentemente, in data odierna si sono chiuse le operazioni di ammissione della busta amministrativa dell'operatore economico risultato miglior offerente ARCAS SPA, risultato definitivamente AMMESSO, il quale ha positivamente integrato la documentazione entro i termini assegnati. Si procede pertanto a confermare la graduatoria tecnico- economica come definita in data 21 agosto 2023, comunicatavi per il tramite della piattaforma. L'offerta dell'operatore miglior offerente è risultata anomala ai sensi dell'art 97 comma 3 e pertanto il RUP procederà alla verifica della stessa e contestualmente alla verifica del costo della manodopera dichiarato. Cordialmente
<i>Id Messaggio</i>	173059831
<i>Data di invio</i>	martedì 8 agosto 2023 19.35.31 CEST
<i>Mittente</i>	Città metropolitana di Torino (rancati donata )
<i>Destinatari</i>	GRUPPO TECNOIMPRESA S.R.L. (GRUPPO TECNOIMPRESA S.R.L.), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Comunicazione di esclusione
<i>Testo del Messaggio</i>	Si trasmette quanto in allegato. cordiali saluti
<i>Allegato</i>	ESCLUSIONE.zip Dimensioni: 517 KB Firmatari: Documento non firmato Hash(MD5-Base64): utpF2Qel2aatD87OneYYjg==

	<p>Hash(SHA-1-Hex): bed4d6ebb612c9b74266524a728d89c0a9d77ccf</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): e111dfbcaa9d57b1a6ee5fa8871c9dc-90fa8358ccec40d237f7a54f6e8f7e5b2</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Documento non marcato</p>
<i>Id Messaggio</i>	173131819
<i>Data di invio</i>	giovedì 10 agosto 2023 16.55.15 CEST
<i>Mittente</i>	Città metropolitana di Torino (damico antonella)
<i>Destinatari</i>	ARCAS SPA (ARCAS SPA), ricevuto in data venerdì 11 agosto 2023 12.26.51 CEST; Fiammengo Federico srl (Fiammengo Federico srl), ricevuto in data giovedì 17 agosto 2023 17.33.38 CEST; GRUPPO TECNOIMPRESSE S.R.L. (GRUPPO TECNOIMPRESSE S.R.L.), non ricevuto; NEOCOS S.r.L. (NEOCOS S.r.L.), non ricevuto; S.E.C.A.P. S.p.A. - Società Edile Costruzione e Appalti Provvisiero S.p.A. (S.E.C.A.P. S.p.A. - Società Edile Costruzione e Appalti Provvisiero S.p.A. ), ricevuto in data giovedì 10 agosto 2023 17.41.23 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Comunicazioni di procedura
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, per maggiore chiarezza circa lo stato del procedimento si trasmette la graduatoria tecnico economica formata in data 28.07.2023.. in esito alla quale si è proceduto alla verifica del plico amministrativo del I graduato ed la soccorso istruttorio nei confronti del medesimo sfociato poi nell'esclusione dello stesso in data 08.08.2023. In data odierna si è riconvocata per domani 11.08.2023 la Commissione giudicatrice per la rideterminazione dei punteggi dei 4 criteri discrezionali cui si applica il confronto a coppie e la conseguente ridefinizione dei punteggi tecnici complessivi. Cordialmente
<i>Allegato</i>	<p>Graduatoria_tecniche_economiche.pdf</p> <p>Dimensioni: 155 KB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): tz2dddIJOYsSMcbAZwKthg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): b317e5df994062a306aa0255eda2ee8f49ba0a0a</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): d4445bd9f19393b0eff4ba49a8c0973-546c16a80194de1722bbf0636d157ead5</p>

	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Documento non marcato
<i>Id Messaggio</i>	172696168
<i>Data di invio</i>	lunedì 31 luglio 2023 16.27.06 CEST
<i>Mittente</i>	ARCAS SPA (ARCAS SPA)
<i>Destinatari</i>	rancati donata (rancati donata ), ricevuto in data giovedì 3 agosto 2023 18.36.53 CEST; damico antonella (damico antonella), ricevuto in data mercoledì 2 agosto 2023 14.43.27 CEST; Popa Cosmina (Popa Cosmina), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: Comunicazioni di procedura
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno Si chiede di poter aver visibilità dei verbali di gara con la graduatoria dei punteggi attribuiti ai concorrenti. Grazie Cordiali saluti ----- Testo del messaggio originale: Buongiorno, in esito alle operazioni di ammissione sul plico amministrativo dell' operatore economico risultante aver riportato la migliore valutazione tecnica -economica , RTI Gruppo Tecnoimprese srl / Edilimpianti srl, si è reso necessario ricorrere a soccorso istruttorio. Lo stesso è già stato notificato all operatore interessato. Il termine assegnato per integrare scade il 7.08.2023 alle ore 10 a seguire il seggio di gara procederà con la definizione dell operazioni di ammissione. Cordialmente
<i>Id Messaggio</i>	173059959
<i>Data di invio</i>	martedì 8 agosto 2023 19.47.17 CEST
<i>Mittente</i>	Città metropolitana di Torino (rancati donata )
<i>Destinatari</i>	NEOCOS S.r.L. (NEOCOS S.r.L.), non ricevuto; Fiammengo Federico srl (Fiammengo Federico srl), ricevuto in data mercoledì 9 agosto 2023 8.24.24 CEST; S.E.C.A.P. S.p.A. - Società Edile Costruzione e Appalti Provvisiero S.p.A. (S.E.C.A.P. S.p.A. - Società Edile Costruzione e Appalti Provvisiero S.p.A. ), ricevuto in data mercoledì 9 agosto 2023 9.07.32 CEST; ARCAS SPA (ARCAS SPA), ricevuto in data venerdì 11 agosto 2023 12.26.28 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Comunicazione di procedura
<i>Testo del Messaggio</i>	Con riferimento al soccorso istruttorio attivato in data 31/07/2023 nei confronti dell'operatore economico costituendo RTI GRUPPO TECNOIMPRESE S.R.L. /EDILIMPIANTI S.R.L., lo stesso si è risolto negativamente con conseguente esclusione del predetto operatore dalla procedura di gara. Si procederà pertanto a riconvocare la Commissione giudicatrice per i conseguenti adempimenti. Seguiranno ulteriori comunicazioni. Cordialità

<i>Id Messaggio</i>	173249030
<i>Data di invio</i>	giovedì 17 agosto 2023 17.02.13 CEST
<i>Mittente</i>	Città metropolitana di Torino (damico antonella)
<i>Destinatari</i>	ARCAS SPA (ARCAS SPA), ricevuto in data mercoledì 23 agosto 2023 18.08.28 CEST; NEOCOS S.r.L. (NEOCOS S.r.L.), non ricevuto; S.E.C.A.P. S.p.A. - Società Edile Costruzione e Appalti Provvisiero S.p.A. (S.E.C.A.P. S.p.A. - Società Edile Costruzione e Appalti Provvisiero S.p.A. ), non ricevuto; Fiammengo Federico srl (Fiammengo Federico srl), ricevuto in data giovedì 17 agosto 2023 17.33.52 CEST; GRUPPO TECNOIMPRESA S.R.L. (GRUPPO TECNOIMPRESA S.R.L.), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Comunicazioni di procedura
<i>Testo del Messaggio</i>	buonasera la Commissione giudicatrice ha comunicato di aver terminato la ridefinizione dei punteggi tecnici a seguito della esclusione del I graduato. Pertanto lunedì 21 agosto a partire dalle ore 14,00 la stessa procederà all' inserimento dei punteggi in piattaforma per la formazione della nuova graduatoria tecnico economica. A seguire il seggio di gara procederà alla verifica del plico amministrativo del nuovo miglior offerente Cordialmente
<i>Id Messaggio</i>	172686146
<i>Data di invio</i>	lunedì 31 luglio 2023 13.05.02 CEST
<i>Mittente</i>	Città metropolitana di Torino (rancati donata )
<i>Destinatari</i>	GRUPPO TECNOIMPRESA S.R.L. (GRUPPO TECNOIMPRESA S.R.L.), ricevuto in data lunedì 31 luglio 2023 14.05.59 CEST; Fiammengo Federico srl (Fiammengo Federico srl), ricevuto in data lunedì 31 luglio 2023 16.50.39 CEST; S.E.C.A.P. S.p.A. - Società Edile Costruzione e Appalti Provvisiero S.p.A. (S.E.C.A.P. S.p.A. - Società Edile Costruzione e Appalti Provvisiero S.p.A. ), ricevuto in data lunedì 31 luglio 2023 13.12.24 CEST; NEOCOS S.r.L. (NEOCOS S.r.L.), non ricevuto; ARCAS SPA (ARCAS SPA), ricevuto in data lunedì 31 luglio 2023 16.26.24 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Comunicazioni di procedura
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, in esito alle operazioni di ammissione sul plico amministrativo dell' operatore economico risultante aver riportato la migliore valutazione tecnica -economica , RTI Gruppo Tecnoimpres srl / Edilimpianti srl, si è reso necessario ricorrere a soccorso istruttorio. Lo stesso è già stato notificato all' operatore interessato. Il termine assegnato per integrare scade il 7.08.2023 alle ore 10 a seguire il seggio di gara procederà con la definizione delle operazioni di ammissione. Cordialmente

<i>Id Messaggio</i>	172138964
<i>Data di invio</i>	martedì 18 luglio 2023 10.06.09 CEST
<i>Mittente</i>	Città metropolitana di Torino (damico antonella)
<i>Destinatari</i>	Fiammengo Federico srl (Fiammengo Federico srl), ricevuto in data lunedì 24 luglio 2023 17.11.07 CEST; GRUPPO TECNOIMPRESE S.R.L. (GRUPPO TECNOIMPRESE S.R.L.), ricevuto in data mercoledì 19 luglio 2023 8.15.15 CEST; ARCAS SPA (ARCAS SPA), ricevuto in data venerdì 28 luglio 2023 14.01.28 CEST; S.E.C.A.P. S.p.A. - Società Edile Costruzione e Appalti Provvisiero S.p.A. (S.E.C.A.P. S.p.A. - Società Edile Costruzione e Appalti Provvisiero S.p.A. ), ricevuto in data martedì 18 luglio 2023 10.19.36 CEST; NEOCOS S.r.L. (NEOCOS S.r.L.), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Comunicazioni di procedura
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, si comunica che con la DD allegata è stata costituita la Commissione Giudicatrice per l'appalto in oggetto. Cordialmente
<i>Allegato</i>	DD_4360_2023 - File primario - DD-4360-2023.pdf  Dimensioni: 201 KB  Firmatari: Donata Rancati  Hash(MD5-Base64): JS8GhIQmSO5BHHtGYvflxQ==  Hash(SHA-1-Hex): 9764ec452c3cf0373febc2db7a4e3ff96a7c58ea  Hash(SHA-256-Hex): cbbe3714b8cb2fd94607d50ce88b185-cfc9440f4b7b74ff88d9e61a4ba14d783  Controllo alterazione file: Controllo non previsto  Marca temporale: Documento non marcato
<i>Id Messaggio</i>	171862896
<i>Data di invio</i>	martedì 11 luglio 2023 14.10.26 CEST
<i>Mittente</i>	Città metropolitana di Torino (damico antonella)
<i>Destinatari</i>	MALABAILA & ARDUINO S.P.A. (MALABAILA & ARDUINO S.P.A.), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: RICHIESTA CHIARIMENTO



<i>Testo del Messaggio</i>	<p>1) I requisiti di capacità tecnico professionali corretti sono quelli riferiti al DM 17/06/2016. La seconda colonna 'L. 143/49 Corrispondenza' delle tabelle riportate sul Disciplinare di gara, ai punti 2 'Oggetto dell'appalto, importo e finanziamento', punto 6.2.1 'Requisiti di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnico-professionali' lettera a) e lettera b), riporta meri errori materiali e pertanto va intesa corretta la corrispondenza indicata nella tabella del D.M. 17/06/2016.</p> <p>2) Relativamente al criterio C2, seppur tabellare, si richiede l'offerente si impegni esplicando in maniera sintetica come verranno eseguite le prove acustiche e i rilievi fonometrici a dimostrazione del rispetto dei limiti d'immissione del DM 14/11/1997, in quanto rientranti nel criterio C 'Metodologia e organizzazione per lo svolgimento del cantiere'.</p> <p>----- Testo del messaggio originale:                  Spett.le Stazione appaltante, la presente per chiedere i seguenti chiarimenti: 1) relativamente ai requisiti di capacità tecnico professionali richiesti per le categorie d'opere impianti, si rileva un'errata corrispondenza tra le ID riportate secondo il Decreto ministeriale 17 giugno 2016 e il corrispettivo secondo la Legge 143/49. Si chiede di chiarire gentilmente quale sia il riferimento corretto da prendere in considerazione. 2) relativamente invece agli elaborati da produrre per l'offerta tecnica, relativamente al criterio C2, che viene valutato in maniera tabellare, si richiede se sia sufficiente produrre, all'interno delle 10 schede A3 previste per tutto il criterio C, una dichiarazione di impegno ad eseguire una "Redazione di prove acustiche e rilievi fonometrici a dimostrazione del rispetto dei limiti d'immissione del D.M. 14/11/1997". cordiali saluti</p>
<i>Id Messaggio</i>	171863052
<i>Data di invio</i>	martedì 11 luglio 2023 14.13.55 CEST
<i>Mittente</i>	Città metropolitana di Torino (damico antonella)
<i>Destinatari</i>	S.E.C.A.P. S.p.A. - Società Edile Costruzione e Appalti Provvisorio S.p.A. (S.E.C.A.P. S.p.A. - Società Edile Costruzione e Appalti Provvisorio S.p.A. ), ricevuto in data martedì 11 luglio 2023 14.50.19 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: Richiesta appuntamento Sopralluogo
<i>Testo del Messaggio</i>	<p>Buongiorno, la comunicazione è stata trasmessa in data 10.07.2023 agli Uffici tecnici del Comune di Chieri che di oggi provvederanno a contattarvi via pec per fissare la visita dei luoghi Cordialmente ----- Testo del messaggio originale: Buonasera, con la presente siamo a richiederVi un appuntamento per poter effettuare il sopralluogo vi proponiamo le seguenti date, mercoledì 12/07/2023 ore 09,00 o giovedì 13/07/2023 ore 11,00 in attesa di un gentile riscontro porgiamo Distinti Saluti</p>
<i>Id Messaggio</i>	171863149
<i>Data di invio</i>	martedì 11 luglio 2023 14.15.36 CEST

<i>Mittente</i>	Città metropolitana di Torino (damico antonella)
<i>Destinatari</i>	S.E.C.A.P. S.p.A. - Società Edile Costruzione e Appalti Provvvisorio S.p.A. (S.E.C.A.P. S.p.A. - Società Edile Costruzione e Appalti Provvvisorio S.p.A. ), ricevuto in data martedì 11 luglio 2023 14.52.32 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: info su PASSOE
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, come da manuale ANAC anche per i professionisti indicati per la progettazione è richiesto l'inserimento del PASSOE. Cordialmente ----- Testo del messaggio originale: Buongiorno, con la presente si chiede se i progettisti indicati debbano produrre il PASSOE ? In attesa di un gentile riscontro porgo Cordiali Saluti
<i>Id Messaggio</i>	171925776
<i>Data di invio</i>	mercoledì 12 luglio 2023 14.32.07 CEST
<i>Mittente</i>	Città metropolitana di Torino (damico antonella)
<i>Destinatari</i>	S.E.C.A.P. S.p.A. - Società Edile Costruzione e Appalti Provvvisorio S.p.A. (S.E.C.A.P. S.p.A. - Società Edile Costruzione e Appalti Provvvisorio S.p.A. ), ricevuto in data mercoledì 12 luglio 2023 16.25.53 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: Info documentazione Amministrativa
<i>Testo del Messaggio</i>	No nessuna DGUE per i professionisti indicati ma solo la dichiarazione dell'Allegato A2 Cordialmente ----- Testo del messaggio originale: Buonasera, con la presente sono a chiedere le seguenti conferme, i progettisti indicati devono produrre oltre al PASSOE, A.2 anche il DGUE? in attesa di un cortese riscontro porgo Distinti Saluti
<i>Id Messaggio</i>	171823594
<i>Data di invio</i>	lunedì 10 luglio 2023 15.56.42 CEST
<i>Mittente</i>	Città metropolitana di Torino (damico antonella)
<i>Destinatari</i>	MALABAILA & ARDUINO S.P.A. (MALABAILA & ARDUINO S.P.A.), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: RICHIESTA CHIARIMENTI
<i>Testo del Messaggio</i>	se sono raggruppati con l'impresa di Costrezioni assolutamente si. Se diversamente sono soltanto individuati no Cordialmente ----- Testo del messaggio originale: BUONASERA, I PROFESSIONISTI DEVONO COMPILARE ANCHE IL MODELLO A.3 D.G.U.E., IL MODELLO A.4 DICHIARAZIONE TITOLARE EFFETTIVO, IL

	MODELLO A.5 DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CONFLITTI INTERESSE DEL TITOLARE EFFETTIVO? GRAZIE
<i>Id Messaggio</i>	171857959
<i>Data di invio</i>	martedì 11 luglio 2023 12.15.45 CEST
<i>Mittente</i>	S.E.C.A.P. S.p.A. - Società Edile Costruzione e Appalti Provisiero S.p.A. (S.E.C.A.P. S.p.A. - Società Edile Costruzione e Appalti Provisiero S.p.A. )
<i>Destinatari</i>	damico antonella (damico antonella), ricevuto in data martedì 11 luglio 2023 14.14.32 CEST; rancati donata (rancati donata ), ricevuto in data lunedì 24 luglio 2023 9.22.57 CEST; Popa Cosmina (Popa Cosmina), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	info su PASSOE
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, con la presente si chiede se i progettisti indicati debbano produrre il PASSOE ? In attesa di un gentile riscontro porgo Cordiali Saluti
<i>Id Messaggio</i>	171607170
<i>Data di invio</i>	martedì 4 luglio 2023 13.49.54 CEST
<i>Mittente</i>	Città metropolitana di Torino (damico antonella)
<i>Destinatari</i>	S.E.C.A.P. S.p.A. - Società Edile Costruzione e Appalti Provisiero S.p.A. (S.E.C.A.P. S.p.A. - Società Edile Costruzione e Appalti Provisiero S.p.A. ), ricevuto in data mercoledì 5 luglio 2023 9.26.20 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: Quesito su Capitolato Informativo BIM
<i>Testo del Messaggio</i>	"La gestione informativa deve rientrare nelle 10 schede A3 del criterio A dell'offerta tecnica Cordialmente ----- Testo del messaggio originale: Buongiorno, con la presente siamo a porre il seguente quesito: In merito alle richieste del documento "11-P22003_P_ALL_11_01 Capitolato Informativo BIM" si chiede conferma che debba essere prodotta un'offerta di gestione informativa separata o se quest'ultima debba rientrare nei 10 A3 del criterio A dell'offerta tecnica. In attesa di un cortese riscontro porgiamo Distinti Saluti
<i>Id Messaggio</i>	171520500
<i>Data di invio</i>	lunedì 3 luglio 2023 8.59.09 CEST
<i>Mittente</i>	Città metropolitana di Torino (damico antonella)
<i>Destinatari</i>	NEOS RESTAURI SRL (NEOS RESTAURI SRL), non ricevuto

<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: SOPRALLUOGO
<i>Testo del Messaggio</i>	Non è previsto sopralluogo obbligatorio cordialmente Ufficio gare ----- Testo del messaggio originale: Buonasera, con la presente si chiede se il sopralluogo per la gara del comune di Chieri (CIG 9872170467) è obbligatorio. Cordialità, Neos Restauri Srl
<i>Id Messaggio</i>	171868551
<i>Data di invio</i>	martedì 11 luglio 2023 15.32.55 CEST
<i>Mittente</i>	S.E.C.A.P. S.p.A. - Società Edile Costruzione e Appalti Provvvisorio S.p.A. (S.E.C.A.P. S.p.A. - Società Edile Costruzione e Appalti Provvvisorio S.p.A. )
<i>Destinatari</i>	rancati donata (rancati donata ), ricevuto in data lunedì 24 luglio 2023 9.22.54 CEST; damico antonella (damico antonella), ricevuto in data mercoledì 12 luglio 2023 14.32.12 CEST; Popa Cosmina (Popa Cosmina), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Info documentazione Amministrativa
<i>Testo del Messaggio</i>	Buonasera, con la presente sono a chiedere le seguenti conferme, i progettisti indicati devono produrre oltre al PASSOE, A.2 anche il DGUE? in attesa di un cortese riscontro porgo Distinti Saluti
<i>Id Messaggio</i>	171446389
<i>Data di invio</i>	venerdì 30 giugno 2023 8.49.57 CEST
<i>Mittente</i>	S.E.C.A.P. S.p.A. - Società Edile Costruzione e Appalti Provvvisorio S.p.A. (S.E.C.A.P. S.p.A. - Società Edile Costruzione e Appalti Provvvisorio S.p.A. )
<i>Destinatari</i>	rancati donata (rancati donata ), ricevuto in data mercoledì 5 luglio 2023 10.13.07 CEST; damico antonella (damico antonella), ricevuto in data martedì 4 luglio 2023 14.01.45 CEST; Popa Cosmina (Popa Cosmina), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Quesito su Capitolato Informativo BIM
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, con la presente siamo a porre il seguente quesito: In merito alle richieste del documento "11-P22003_P_ALL_11_01 Capitolato Informativo BIM" si chiede conferma che debba essere prodotta un'offerta di gestione informativa separata o se quest'ultima debba rientrare nei 10 A3 del criterio A dell'offerta tecnica. In attesa di un cortese riscontro porgiamo Distinti Saluti
<i>Id Messaggio</i>	171757825
<i>Data di invio</i>	venerdì 7 luglio 2023 11.46.39 CEST

<i>Mittente</i>	MALABAILA & ARDUINO S.P.A. (MALABAILA & ARDUINO S.P.A.)
<i>Destinatari</i>	Popa Cosmina (Popa Cosmina), non ricevuto; damico antonella (damico antonella), ricevuto in data martedì 11 luglio 2023 14.10.32 CEST; rancati donata (rancati donata ), ricevuto in data lunedì 24 luglio 2023 9.26.12 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RICHIESTA CHIARIMENTO
<i>Testo del Messaggio</i>	Spett.le Stazione appaltante, la presente per chiedere i seguenti chiarimenti: 1) relativamente ai requisiti di capacità tecnico professionali richiesti per le categorie d'opere impianti, si rileva un'errata corrispondenza tra le ID riportate secondo il Decreto ministeriale 17 giugno 2016 e il corrispettivo secondo la Legge 143/49. Si chiede di chiarire gentilmente quale sia il riferimento corretto da prendere in considerazione. 2) relativamente invece agli elaborati da produrre per l'offerta tecnica, relativamente al criterio C2, che viene valutato in maniera tabellare, si richiede se sia sufficiente produrre, all'interno delle 10 schede A3 previste per tutto il criterio C, una dichiarazione di impegno ad eseguire una "Redazione di prove acustiche e rilievi fonometrici a dimostrazione del rispetto dei limiti d'immissione del D.M. 14/11/1997". cordiali saluti
<i>Id Messaggio</i>	171725710
<i>Data di invio</i>	giovedì 6 luglio 2023 18.00.41 CEST
<i>Mittente</i>	MALABAILA & ARDUINO S.P.A. (MALABAILA & ARDUINO S.P.A.)
<i>Destinatari</i>	Popa Cosmina (Popa Cosmina), non ricevuto; damico antonella (damico antonella), ricevuto in data lunedì 10 luglio 2023 15.56.46 CEST; rancati donata (rancati donata ), ricevuto in data lunedì 24 luglio 2023 9.25.58 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RICHIESTA CHIARIMENTI
<i>Testo del Messaggio</i>	BUONASERA, I PROFESSIONISTI DEVONO COMPILARE ANCHE IL MODELLO A.3 D.G.U.E., IL MODELLO A.4 DICHIARAZIONE TITOLARE EFFETTIVO, IL MODELLO A.5 DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CONFLITTI INTERESSE DEL TITOLARE EFFETTIVO? GRAZIE
<i>Id Messaggio</i>	171550314
<i>Data di invio</i>	lunedì 3 luglio 2023 16.19.31 CEST
<i>Mittente</i>	Michela Lageard (Michela Lageard)
<i>Destinatari</i>	rancati donata (rancati donata ), ricevuto in data mercoledì 5 luglio 2023 10.13.14 CEST; Popa Cosmina (Popa Cosmina),

<i>Oggetto del Messaggio</i>	non ricevuto; damico antonella (damico antonella), ricevuto in data martedì 4 luglio 2023 14.01.18 CEST
<i>Testo del Messaggio</i>	Gara Tabasso - Giovane Professionista Buonasera, per quanto riguarda la procedura in oggetto è previsto l'inserimento di un giovane professionista? se si dove viene esplicitato? Grazie Cordialmente
<i>Id Messaggio</i>	171827374
<i>Data di invio</i>	lunedì 10 luglio 2023 16.59.58 CEST
<i>Mittente</i>	S.E.C.A.P. S.p.A. - Società Edile Costruzione e Appalti Provvvisorio S.p.A. (S.E.C.A.P. S.p.A. - Società Edile Costruzione e Appalti Provvvisorio S.p.A. )
<i>Destinatari</i>	rancati donata (rancati donata ), ricevuto in data lunedì 24 luglio 2023 9.23.02 CEST; damico antonella (damico antonella), ricevuto in data martedì 11 luglio 2023 14.13.59 CEST; Popa Cosmina (Popa Cosmina), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Richiesta appuntamento Sopralluogo
<i>Testo del Messaggio</i>	Buonasera, con la presente siamo a richiederVi un appuntamento per poter effettuare il sopralluogo vi proponiamo le seguenti date, mercoledì 12/07/2023 ore 09,00 o giovedì 13/07/2023 ore 11,00 in attesa di un gentile riscontro porgiamo Distinti Saluti
<i>Id Messaggio</i>	171114034
<i>Data di invio</i>	venerdì 23 giugno 2023 13.34.57 CEST
<i>Mittente</i>	ATIproject srl (ATIproject srl)
<i>Destinatari</i>	damico antonella (damico antonella), ricevuto in data lunedì 26 giugno 2023 9.47.16 CEST; Popa Cosmina (Popa Cosmina), non ricevuto; rancati donata (rancati donata ), ricevuto in data mercoledì 5 luglio 2023 10.13.04 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Documentazione di gara
<i>Testo del Messaggio</i>	Gentile stazione appaltante, provando a scaricare i documenti di progetto dal link indicato dal disciplinare <a href="https://mail.comune.chieri.to.it/service/extension/drive/link/">https://mail.comune.chieri.to.it/service/extension/drive/link/</a> e inserendo la password TabassoCMTO non ci riesce possibile l'accesso al link stesso. Si chiede pertanto di trasmettere diversamente la documentazione di progetto.
<i>Id Messaggio</i>	171495131
<i>Data di invio</i>	venerdì 30 giugno 2023 18.43.47 CEST
<i>Mittente</i>	NEOS RESTAURI SRL (NEOS RESTAURI SRL)

<i>Destinatari</i>	rancati donata (rancati donata ), ricevuto in data mercoledì 5 luglio 2023 10.13.11 CEST; damico antonella (damico antonella), ricevuto in data lunedì 3 luglio 2023 9.04.54 CEST; Popa Cosmina (Popa Cosmina), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	SOPRALLUOGO
<i>Testo del Messaggio</i>	Buonasera, con la presente si chiede se il sopralluogo per la gara del comune di Chieri (CIG 9872170467) è obbligatorio. Cordialità, Neos Restauri Srl
<i>Id Messaggio</i>	171864561
<i>Data di invio</i>	martedì 11 luglio 2023 14.35.04 CEST
<i>Mittente</i>	Città metropolitana di Torino (damico antonella)
<i>Destinatari</i>	Michela Lageard (Michela Lageard), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	FAQ 2 Pubblicazione
<i>Testo del Messaggio</i>	Si segnala la FAQ 2 pubblicata in data odierna Cordialmente ----- Testo del messaggio originale: Buonasera, per quanto riguarda la procedura in oggetto è previsto l'inserimento di un giovane professionista? se si dove viene esplicitato? Grazie Cordialmente
<i>Id Messaggio</i>	171864470
<i>Data di invio</i>	martedì 11 luglio 2023 14.34.00 CEST
<i>Mittente</i>	Città metropolitana di Torino (damico antonella)
<i>Destinatari</i>	ATIproject srl (ATIproject srl), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	FAQ 2 Pubblicazione
<i>Testo del Messaggio</i>	Si segnala la FAQ 2 pubblicata in data odierna Cordialmente ----- Testo del messaggio originale: Gentile stazione appaltante, provando a scaricare i documenti di progetto dal link indicato dal disciplinare <a href="https://mail.comune.chieri.to.it/service/extension/drive/link/">https://mail.comune.chieri.to.it/service/extension/drive/link/</a> e inserendo la password TabassoCMTO non ci riesce possibile l'accesso al link stesso. Si chiede pertanto di trasmettere diversamente la documentazione di progetto.
<i>Id Messaggio</i>	171607600
<i>Data di invio</i>	martedì 4 luglio 2023 14.01.14 CEST
<i>Mittente</i>	Città metropolitana di Torino (damico antonella)
<i>Destinatari</i>	Michela Lageard (Michela Lageard), non ricevuto

<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: Gara Tabasso - Giovane Professionista
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, si tratta di un obbligo di legge in caso di partecipazione in raggruppamento ex art. 4 del DM 2 dicembre 2016 n. 263,. Il richiamo è previsto nella domanda di partecipazione Alleg A2 dedicato ai progettisti Punto 1 lettera F. Cordialmente ----- Testo del messaggio originale: Buonasera, per quanto riguarda la procedura in oggetto è previsto l'inserimento di un giovane professionista? se si dove viene esplicitato? Grazie Cordialmente
<i>Id Messaggio</i>	171864519
<i>Data di invio</i>	martedì 11 luglio 2023 14.34.26 CEST
<i>Mittente</i>	Città metropolitana di Torino (damico antonella)
<i>Destinatari</i>	S.E.C.A.P. S.p.A. - Società Edile Costruzione e Appalti Provvisiero S.p.A. (S.E.C.A.P. S.p.A. - Società Edile Costruzione e Appalti Provvisiero S.p.A. ), ricevuto in data martedì 11 luglio 2023 14.52.30 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	FAQ 2 Pubblicazione
<i>Testo del Messaggio</i>	Si segnala la FAQ 2 pubblicata in data odierna Cordialmente ----- Testo del messaggio originale: Buongiorno, con la presente si chiede se i progettisti indicati debbano produrre il PASSOE ? In attesa di un gentile riscontro porgo Cordiali Saluti
<i>Id Messaggio</i>	171864545
<i>Data di invio</i>	martedì 11 luglio 2023 14.34.44 CEST
<i>Mittente</i>	Città metropolitana di Torino (damico antonella)
<i>Destinatari</i>	NEOS RESTAURI SRL (NEOS RESTAURI SRL), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	FAQ 2 Pubblicazione
<i>Testo del Messaggio</i>	Si segnala la FAQ 2 pubblicata in data odierna Cordialmente ----- Testo del messaggio originale: Buonasera, con la presente si chiede se il sopralluogo per la gara del comune di Chieri (CIG 9872170467) è obbligatorio. Cordialità, Neos Restauri Srl
<i>Id Messaggio</i>	171168620
<i>Data di invio</i>	lunedì 26 giugno 2023 9.42.03 CEST
<i>Mittente</i>	Città metropolitana di Torino (damico antonella)
<i>Destinatari</i>	ATIproject srl (ATIproject srl), non ricevuto



<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: Documentazione di gara
<i>Testo del Messaggio</i>	<p>Buongiorno, il progetto ci risulta assolutamente visualizzabile utilizzando il link e la pw indicata nel Disciplinare . Provate a cambiare browser e pulire la cache. Per informazioni di carattere tecnico contattare il Comune di Chieri ai seguenti indirizzi e-mail • lavoripubblici@comune.chieri.to.it • tel. 011/94.28.339/234/380 Cordilamente</p> <p>----- Testo del messaggio originale: Gentile stazione appaltante, provando a scaricare i documenti di progetto dal link indicato dal disciplinare <a href="https://mail.comune.chieri.to.it/service/extension/drive/link/">https://mail.comune.chieri.to.it/service/extension/drive/link/</a> e inserendo la password TabassoCMTO non ci riesce possibile l'accesso al link stesso. Si chiede pertanto di trasmettere diversamente la documentazione di progetto.</p>

## Verbali intermedi

Questo capitolo contiene l'elenco delle richieste di verbali intermedi di procedura già esaurite, ordinate per data, dalla più recente alla meno recente.

**Tabella 7. Riepilogo elenco verbali intermedi richiesti**

<i>Data</i>	lunedì 28 agosto 2023 12.13.35 CEST
<i>Commento</i>	in esito al soccorso istruttorio comunicatovi precedentemente, in data odierna si sono chiuse le operazioni di ammissione della busta amministrativa dell'operatore economico risultato miglior offerente ARCAS SPA, risultato definitivamente AMMESSO, il quale ha positivamente integrato la documentazione entro i termini assegnati. Si procede pertanto a confermare la graduatoria tecnico- economica come definita in data 21 agosto 2023, comunicatavi per il tramite della piattaforma. L'offerta dell'operatore miglior offerente è risultata anomala ai sensi dell'art 97 comma 3 e pertanto il RUP procederà alla verifica della stessa e contestualmente alla verifica del costo della manodopera dichiarato.
<i>Numero di protocollo interno</i>	2373874
<i>Data</i>	lunedì 21 agosto 2023 16.16.37 CEST
<i>Commento</i>	Soccorso istruttorio Arcas spa
<i>Numero di protocollo interno</i>	2324323
<i>Data</i>	lunedì 21 agosto 2023 11.55.56 CEST
<i>Commento</i>	Il Seggio di gara nelle sedute del 31/07/2023 e 07/08/2023, ha effettuato le operazioni di ammissione della busta amministrativa dell'operatore economico RTI GRUPPO TECNOIMPRESA SRL / EDILIMPIANTI SRL, rilevando una carenza della documentazione amministrativa prodotta e a tal fine ha attivato un soccorso istruttorio per le motivazioni contenute nella nota prot. 107185 del 31/07/2023 e successiva richiesta

	di integrazione nota prot. 10859 del 02/08/2023e. Con riferimento all'ultima richiesta di integrazione era stato confermato che l'impresa doveva produrre le dovute integrazioni entro le ore 10:00 del 7.08.2023, ricordando che in caso di mancata integrazione della documentazione richiesta il concorrente sarebbe stato escluso dalla gara.L'operatore economico sopra richiamato non ha prodotto le integrazioni entro l'orario indicato ed il seggio ha escluso l'operatore economico Costituendo RTI GRUPPO TECNOIMPRESE SRL / EDILIMPIANTI SRL.
<i>Numero di protocollo interno</i>	2323578
<i>Data</i>	lunedì 31 luglio 2023 13.06.05 CEST
<i>Commento</i>	Buongiorno, in esito alle operazioni di ammissione sul plico amministrativo dell' operatore economico risultante aver riportato la migliore valutazione tecnica -economica , RTI Gruppo Tecnoimprese srl / Edilimpianti srl,si è reso necessario ricorrere a soccorso istruttorio. Lo stesso è già stato notificato all operatore interessato. Il termine assegnato per integrare scade il 7.08.2023 alle ore 10 a seguire il seggio di gara procederà con la definizione dell operazioni di ammissione. Cordialmente
<i>Numero di protocollo interno</i>	2168789