



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

REPUBBLICA ITALIANA

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

OGGETTO: COMUNE DI PIANEZZA APPALTO INTEGRATO PER L’AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE DELLA CASERMA DEI CARABINIERI AI FINI DELLA REALIZZAZIONE DEL NUOVO TEATRO E CENTRO POLIFUNZIONALE PER LE ATTIVITÀ DI VALORIZZAZIONE CULTURALE E TEATRALE E MUSICALE. PNRR M5C2 INVESTIMENTO 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA" (UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU) CUP F84E21001070004 CIG 9879447991 CPV 45454000-4 ID SINTEL 170617071

Importo a base di gara: Euro 4.368.294,03

VERBALE DI GARA

a seguito di procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i tenuta col metodo delle offerte segrete con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’ art 95, D.Lgs. 50/2016 con l’utilizzo del “Metodo aggregativo compensatore” di cui all’allegato G) del D.P.R. 5.10.2010 n. 207 e s.m.i sulla base dei criteri di valutazione e della Griglia di valutazione contenuta nel bando/disciplinare di gara .

E' prevista l'individuazione e verifica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 97 comma 3 del D.Lgs. 50/2016.

Resta in ogni caso ferma la facoltà della Stazione appaltante di valutare la congruità di ogni offerta che ,in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa ai sensi dell'art. 97 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e smi, secondo le modalità di cui ai commi 4 e 5 del predetto articolo.

L'aggiudicazione avrà luogo anche nel caso vi sia un solo concorrente che abbia presentato offerta valida, qualora questa sia ritenuta conveniente ed idonea.

Ai fini del perfezionamento dell'affidamento, sarà comunque richiesto, all'operatore economico provvisorio aggiudicatario, di dimostrare il proprio costo della mano d'opera dichiarato in sede di offerta economica per una valutazione di coerenza con gli indici minimi di congruità , così come definiti dall'Accordo del 10/09/2020 tra le associazioni datoriali (Ance, Legacoop Produzione e Servizi, Agci Produzione e Lavoro, Confcooperative Lavoro e Servizi, Anaepa Confartigianato, CNA Costruzioni, FIAE Casartigiani, CLAAI, Confapi Aniem) e le organizzazioni sindacali (Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil), che integra l'Avviso comune del 28 ottobre 2010 con le opportune integrazioni e modificazioni, e assunti dall'Amministrazione come indici minimi di riferimento del costo del

**lavoro, nonché sulla base delle voci retributive previste dalla
contrattazione integrativa di secondo livello .**

_*-

L'anno **2023 addì 22 (ventidue)** del mese di **Settembre** il Seggio di gara per la procedura aperta di cui in oggetto risulta così composto:

- Dott.ssa Donata Rancati– Dirigente della Direzione Centrale Unica Appalti e Contratti;
- Dott.ssa Mirella Seminerio – Funzionario dell'Ufficio Appalti Lavori Pubblici e SUA ;
- Dott.ssa Cosmina Popa - Funzionario dell'Ufficio Appalti Lavori Pubblici e SUA che svolge altresì le funzioni di Segretario Verbalizzante;

_*-

Le attività svolte dal Seggio di gara sono dettagliatamente specificate nel Report allegato alle Sezioni Comunicazione di Procedura e Verbali Intermedi

Report della Procedura Comune di PIANEZZA appalto integrato per l'affidamento della progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di Restauro e Recupero funzionale della Caserma dei Carabinieri ai fini della realizza... n. 170617071 effettuata da Città metropolitana di Torino

Sommario

Documentazione della Procedura	1
Configurazione della Procedura	2
Partecipanti alla Procedura	16
Gara aggregata	17
Adesioni Postume	17
Riepilogo Offerte	17
Attribuzione dei Punteggi	49
Registro di controllo	87
Comunicazioni di Procedura	94
Verbali intermedi	106

Documentazione della Procedura

Questo capitolo contiene la documentazione della procedura, gli allegati relativi al bando della procedura e gli atti amministrativi dell'amministrazione aggiudicatrice. Per ogni allegato viene specificato il nome e la descrizione.

<i>Allegato</i>	Modello A.1 e A.2 -Domanda_partecipazione_Dichiarazioni.docx
-----------------	--

Documento Pubblicato

<i>Allegato</i>	D_Parcella_RESTAURO_Compensio.pdf
-----------------	-----------------------------------

Documento Pubblicato

<i>Allegato</i>	Pianezza_Disciplinare_Appalto_Integrato_Rev_03.pdf.p7m
-----------------	--

Documento Pubblicato

<i>Allegato</i>	B_Parcella_EDILE ARCHITETTONICO_Compensio .pdf
-----------------	--

Documento Pubblicato

Allegato Sovrintendenza_PIANEZZA_COMUNE_Villa
Blanchetti_Recupero funzionale_PARERE DI
MASSIMA-1.pdf

Documento Pubblicato

Allegato Modello A.3_DGUE.docx

Documento Pubblicato

Allegato C_Parcella_IMPIANTI_Compensio .pdf

Documento Pubblicato

Allegato Modello B _ Scheda Offerta Tecnica.docx

Documento Pubblicato

Allegato Modello A.4_Dichiarazione_titolare_effettivo.odt

Documento Pubblicato

Allegato M-1CRSS-000-02 Modalità tecniche utilizzo5.53.6.3 .pdf

Documento Pubblicato

Allegato A_Parcella_STRUTTURE_Compensio .pdf

Documento Pubblicato

Allegato Modello A.5_Dichiarazione_assenza_conflitto_interessi_del
titolare_effettivo.odt

Documento Pubblicato

Allegato Modello C _Dichiarazioni giustificativi offerta.docx

Documento Pubblicato

Configurazione della Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

Informazioni generali sulla Procedura

<i>Id Procedura</i>	170617071
<i>Nome Procedura</i>	Comune di PIANEZZA appalto integrato per l'affidamento della progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di Restauro e Recupero funzionale della Caserma dei Carabinieri ai fini della realizzazione del nuovo Teatro e centro polifunzionale per le attività di valorizzazione culturale e teatrale e musicale. PNRR M5C2 Investimento 2.1 "Rigenerazione Urbana" (UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU)
<i>Descrizione Procedura</i>	
<i>Codice Gara</i>	2023/55/SUA
<i>Destinatari</i>	
<i>Codice CIG</i>	9879447991
<i>Informazioni aggiuntive sulla natura/finalità della procedura</i>	Nessun indicazione aggiuntiva
	No
<i>Num. Protocollo Interno</i>	1745511
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Codice CPV principale</i>	45454000-4 - Lavori di ristrutturazione
<i>Codici categorie SOA</i>	OS 30 III - Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi (classe III); OS 28 III - Impianti termici e di condizionamento (classe III); OG 2 IV - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela (classe IV).
<i>Inclusione delle offerte sopra/sotto la soglia percentuale:</i>	Le offerte sopra/sotto la soglia percentuale non sono incluse
<i>Delegati alla gestione della Procedura</i>	
<i>Nome</i>	damico antonella
<i>Login</i>	user_186154
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	Città metropolitana di Torino (01907990012)
<i>Indirizzo email</i>	servizio.contratti@cert.cittametropolitana.torino.it
<i>Num. telefono</i>	0118617451
<i>Nome</i>	Popa Cosmina
<i>Login</i>	user_293855
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	Città metropolitana di Torino (01907990012)
<i>Indirizzo email</i>	servizio.contratti@cert.cittametropolitana.torino.it
<i>Num. telefono</i>	0118617478
<i>Responsabile Unico del Procedimento</i>	

<i>Nome</i>	rancati donata
<i>Login</i>	user_190555
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	Città metropolitana di Torino (01907990012)
<i>Indirizzo email</i>	servizio.contratti@cert.cittametropolitana.torino.it
<i>Num. telefono</i>	0118616014
<i>Informazioni sul tipo di Procedura</i>	
<i>Tipo di Procedura</i>	Procedura Aperta
<i>Somministrazione</i>	No, quantitativi ed o importi sono definiti
<i>Modalità offerta economica?</i>	Valore percentuale
<i>Valuta di riferimento</i>	EUR
<i>Unitaria o totale?</i>	Totale
<i>Modalità di acquisizione</i>	Acquisto
<i>Mesi modalità di acquisizione</i>	21
<i>Informazioni sulle tempistiche della Procedura</i>	
<i>Data di avvio della Procedura</i>	venerdì 16 giugno 2023 7.42.27 CEST
<i>Data di chiusura della fase di accettazione offerte</i>	venerdì 21 luglio 2023 0.00.00 CEST
<i>Informazioni sulle modalità di valutazione ed i parametri di trattativa</i>	
<i>La gestione dell'offerta offline è abilitata ?</i>	No
<i>Giustificativo all'Offerta economica?</i>	No
<i>L'allegato dettaglio prezzi unitari offerti è abilitato ?</i>	No
<i>La richiesta di dichiarazione di impegni è abilitata ?</i>	No
<i>La valutazione del 10% dei fornitori è attivata ?</i>	No
<i>L'inserimento offerta economica in lettere è attivata ?</i>	No
<i>Base d'asta</i>	4.368.294,03000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	101.712,00000 EUR
<i>di cui costi del personale</i>	995.407,04000 EUR
<i>Importo negoziabile su cui presentare offerta</i>	4.266.582,03000 EUR
<i>Soglia percentuale</i>	0,00000 %

<i>Opzione proroga (mesi)</i>	-
<i>Opzione rinnovo (mesi)</i>	-
<i>Opzione rinnovo (importo)</i>	-
<i>Criteri di aggiudicazione</i>	Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
<i>Ordine di apertura della busta tecnica ed economica</i>	La valutazione tecnica ha preceduto la valutazione economica
<i>Il cripting delle offerte è attivato?</i>	Si
<i>La gestione delle offerte anomale è attivata?</i>	Si
<i>Formula usata per il calcolo dei punteggi</i>	Formula interpolazione lineare
<i>La funzione di Firma delle Offerte è attivata?</i>	Si
<i>I fornitori vedono la classifica completa al termine della procedura</i>	
<i>Informazioni sui parametri di trattativa</i>	

Tabella 1. Parametri della trattativa

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
Dichiarazione di accettazione termini e condizioni	Il Concorrente dichiara di accettare integralmente la documentazione di gara, i relativi allegati e tutti i termini e le condizioni ivi previste.	Amministrativo	Vincolato a risposta singola			Dichiaro di accettare termini e condizioni
Domanda di partecipazione e dichiarazioni a corredo	in tale campo OBBLIGATORIO l'operatore economico dovrà produrre la documentazione di cui ai Modelli A.1 e A.2 allegati al Disciplinare di gara, correttamente ed integralmente	Amministrativo	Libero		Allegato	

Report della Procedura Comune di PIANEZZA appalto integrato per l'affidamento della progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di Restauro e Recupero funzionale della Caserma dei Carabinieri ai fini della realizza... n. 170617071 effettuata da Città metropolitana di Torino

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
	<p>compilati e sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante. Laddove sia necessario allegare piu' di un file, allegarli in un'unica cartella .zip (o equivalente). I singoli documenti, se non diversamente stabilito dalla documentazione di gara, dovranno essere firmati digitalmente. La cartella .zip non dovrà essere firmata digitalmente.</p>	Laddove				
DGUE	<p>In tale campo OBBLIGATORIO l'operatore economico dovrà produrre il Documento di Gara Unico Europeo utilizzando il Modello A.3 allegato al Disciplinare di gara. Lo stesso dovrà essere correttamente ed integralmente compilato e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante Laddove sia neces-</p>	Amministrativo	Libero		Allegato	

Report della Procedura Comune di PIANEZZA appalto integrato per l'affidamento della progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di Restauro e Recupero funzionale della Caserma dei Carabinieri ai fini della realizza... n. 170617071 effettuata da Città metropolitana di Torino

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
	sario allegare piu' di un file, allegarli in un'unica cartella .zip (o equivalente). I singoli documenti, se non diversamente stabilito dalla documentazione di gara, dovranno essere firmati digitalmente. La cartella .zip non dovrà essere firmata digitalmente.					
Dichiarazione in ordine all'effettivo	po NON OBBLIGATORIO dovrà essere caricata a sistema, in formato pdf, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico costituito nella forma di Società di capitale, detta dichiarazione disponibile nella documentazione di gara presente in piattaforma - Modello A. 4 Laddove sia necessario allegare piu' di un file, allegarli in un'unica cartella .zip	Amministrativo	Libero		Allegato	

Report della Procedura Comune di PIANEZZA appalto integrato per l'affidamento della progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di Restauro e Recupero funzionale della Caserma dei Carabinieri ai fini della realizza... n. 170617071 effettuata da Città metropolitana di Torino

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
	(o equivalente). I singoli documenti, se non diversamente stabilito dalla documentazione di gara, dovranno essere firmati digitalmente. La cartella .zip non dovrà essere firmata digitalmente.					
Dichiarazione installazione in sede con il titolare_effettivo	NON OBBLIGATORIO dovrà essere caricata a sistema, in formato pdf, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico costituito nella forma di Società di capitale, detta dichiarazione disponibile nella documentazione di gara presente in piattaforma - Modello A.5 . Laddove sia necessario allegare piu' di un file, allegarli in un'unica cartella .zip (o equivalente). I singoli documenti, se non diversamente sta-	Atto amministrativo	Libero		Allegato	

Report della Procedura Comune di PIANEZZA appalto integrato per l'affidamento della progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di Restauro e Recupero funzionale della Caserma dei Carabinieri ai fini della realizza... n. 170617071 effettuata da Città metropolitana di Torino

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
	bilito dalla documentazione di gara, dovranno essere firmati digitalmente. La cartella .zip non dovrà essere firmata digitalmente.					
Garanzia fideiussoria	In questo Campo OBBLIGATORIO si prega di allegare copia della garanzia fideiussoria emessa con riferimento alla presente procedura di gara, nel rispetto delle prescrizioni previste dalla documentazione di gara.	Amministrativo	Libero		Allegato	
Attestazione SOA e Documentazione Utile alle riduzioni della cauzione provvisoria previste dall'art. 93 comma 7 del Dlgs 50/2016	In questo campo NON OBBLIGATORIO si prega di allegare copia della certificazione SOA e copia della documentazione prevista dall'art. 93 comma 7 del Dlgs 50/2016 in corso di validità che consente la riduzione della cauzione provvisoria.Laddove	Amministrativo	Libero		Allegato	

Report della Procedura Comune di PIANEZZA appalto integrato per l'affidamento della progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di Restauro e Recupero funzionale della Caserma dei Carabinieri ai fini della realizza... n. 170617071 effettuata da Città metropolitana di Torino

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
	sia necessario allegare piu' di un file, allegarli in un'unica cartella .zip (o equivalente).					
Contributo ANAC	In tale campo OBBLIGATORIO si richiede di allegare copia della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo versato all'ANAC, con riferimento alla presente procedura di gara. La ricevuta dovrà essere firmata digitalmente	Amministrativo	Libero		Allegato	
PASSOE	in tale campo OBBLIGATORIO deve essere inserito il PASSOE stringa numerica di 16 cifre generata dal sistema AVC-PASS dopo la registrazione ed autenticazione e indicazione a sistema del CIG della procedura di affidamento cui l'operatore economico intende partecipare.	Amministrativo	Libero		Allegato	

Report della Procedura Comune di PIANEZZA appalto integrato per l'affidamento della progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di Restauro e Recupero funzionale della Caserma dei Carabinieri ai fini della realizza... n. 170617071 effettuata da Città metropolitana di Torino

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
Atto costitutivo in caso di partecipazione in forma associata	In detto campo NON OBBLIGATORIO dovrà essere inserito l'atto costitutivo di associazione temporanea di imprese sottoscritto digitalmente dai legali rappresentanti di tutti gli operatori economici raggruppati ovvero l'atto di impegno a costituirsi in Raggruppamento temporanei in caso di aggiudicazione	Amministrativo	Libero		Allegato	
Rapporto sulla Situazione del personale	in tale campo NON OBBLIGATORIO l'operatore concorrente che occupa più di 50 dipendenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 del D.Lgs. 11 Aprile 2006 n. 198 e s.m.i. dovrà caricare a sistema, a pena di esclusione, copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale redat-	Amministrativo	Libero		Allegato	

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
	<p>to, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del secondo comma del citato art. 46, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo art. 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.</p> <p>L'attestazione di conformità ovvero l'attestazione della sua contestuale trasmissione caricata a sistema dovrà essere firmata digital-</p>					

Report della Procedura Comune di PIANEZZA appalto integrato per l'affidamento della progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di Restauro e Recupero funzionale della Caserma dei Carabinieri ai fini della realizza... n. 170617071 effettuata da Città metropolitana di Torino

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
	mente dall'operatore economico concorrente.					
Avvalimento	In questo campo NON OBBLIGATORIO il concorrente che intende ricorrere all'istituto dell'avvalimento, dovrà allegare tutta la documentazione necessaria, come indicato nella documentazione di gara. Laddove sia necessario allegare piu' di un file, allegarli in un'unica cartella .zip (o equivalente). I singoli documenti, se non diversamente stabilito dalla documentazione di gara, dovranno essere firmati digitalmente. La cartella .zip non dovrà essere firmata digitalmente.	Amministrativo	Libero		Allegato	
Ricevuta pagamento imposta di bollo	In tale campo OBBLIGATORIO a comprova del pagamento, il concorrente	Amministrativo	Libero		Allegato	

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
	allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo In alternativa il concorrente che acquista la marca da bollo da euro 16,00 inserisce il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allega, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf.					
Metodologia utilizzata nelle fasi della progettazione in BIM	Relazione Tecnica illustrativa sulla metodologia utilizzata nelle fasi della progettazione	Tecnico	Libero	Max: 8,00	Allegato	
Metodologia ed organizzazione per lo svolgimento del cantiere	Relazione tecnica illustrativa sulla metodologia ed organizzazione per lo svolgimento del cantiere	Tecnico	Libero	Max: 8,00	Allegato	
Aspetti migliorativi sull'inquinamento ambientale	Relazione tecnica illustrativa sugli aspetti migliorativi sull'inquinamento ambientale	Tecnico	Libero	Max: 7,00	Allegato	

Report della Procedura Comune di PIANEZZA appalto integrato per l'affidamento della progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di Restauro e Recupero funzionale della Caserma dei Carabinieri ai fini della realizza... n. 170617071 effettuata da Città metropolitana di Torino

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
Ottimizzazione dei consumi energetici	Relazione tecnica illustrativa sull'ottimizzazione dei consumi energetici	Tecnico	Libero	Max: 7,00	Allegato	
Criteria Premiali di cui ai Commi 4 e 5 dell art 47 del D.L. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. 108/2021	Relazione tecnica Illustrativa sull'applicazione dei Criteria Premiali di cui ai Commi 4 e 5 dell art 47 del D.L. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. 108/2021	Tecnico	Libero	Max: 8,00	Allegato	
Composizione dei Gruppi di Lavoro per Progettazione e per esecuzione dei lavori; Possesso certificazioni d'impresa e riduzione dei tempi di esecuzione dei lavori	Compilazione del Modello B allegato alla documentazione di gara nelle sezioni che lo compongono relative a :1)Gruppo di Lavoro Progettazione ;2)Gruppo di Lavoro per l'esecuzione dei lavori; 3)Possesso certificazioni impresa ;4)Riduzione dei tempi di realizzazione dell'opera	Tecnico	Libero	Max: 32,00	Allegato	
Giustificativi offerta economica	In tale campo NON OBBLIGATORIO il concorrente potrà caricare compilate il	Economico	Libero		Allegato	

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
	Modello C – Dichiarazioni giustificative offerta economica opportunamente compilato con le relative informazioni e, se del caso, allegare eventuale documentazione atta a fornire le giustificazioni in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Il documento contenente i giustificativi richiesti dovrà essere firmato digitalmente					

Partecipanti alla Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

Tabella 2. Schede dei fornitori che hanno partecipato alla trattativa

<i>Ragione sociale</i>	NEOCOS S.r.L.
<i>Login</i>	user_82931
<i>Indirizzo e-mail</i>	neocos@pec.neocos.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	01128640032
<i>Indirizzo</i>	via Gozzano 66/68, 28021 BORGOMANERO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0322865811
<i>Ragione sociale</i>	Fiammengo Federico srl

<i>Login</i>	user_81780
<i>Indirizzo e-mail</i>	appalti.pec@pec.fiammengofederico.com
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	10426620018
<i>Indirizzo</i>	Via Reiss Romoli 267, 10148 TORINO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0114508087
<i>Ragione sociale</i>	S.E.C.A.P. S.p.A. - Società Edile Costruzione e Appalti Provvvisorio S.p.A.
<i>Login</i>	user_52860
<i>Indirizzo e-mail</i>	secap@peccoci.ui.torino.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	04910190018
<i>Indirizzo</i>	Via Asti n. 25, 10131 TORINO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0118199899
<i>Ragione sociale</i>	C.S.G. COSTRUZIONI S.r.l.
<i>Login</i>	user_70178
<i>Indirizzo e-mail</i>	csg@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	09133030016
<i>Indirizzo</i>	VIA CASALE N. 30/E, 10034 CHIVASSO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0119171528

Gara aggregata

Questa gara non è di tipo aggregato.

Adesioni Postume

Questa gara non prevede adesioni postume

Riepilogo Offerte

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad incominciare dalla più recente.

Tabella 3. Riepilogo delle offerte

<i>Id Offerta</i>	1689879136854
-------------------	---------------

Report della Procedura Comune di PIANEZZA appalto integrato per l'affidamento della progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di Restauro e Recupero funzionale della Caserma dei Carabinieri ai fini della realizza... n. 170617071 effettuata da Città metropolitana di Torino

<i>Num. Protocollo Interno</i>	2064040
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	C.S.G. COSTRUZIONI S.r.l.
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	giovedì 20 luglio 2023 20.52.16 CEST
<i>Offerta economica %</i>	15,21900 %
<i>Offerta economica EUR</i>	3.617.250,91085 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	54.258,76000 EUR
<i>di cui costi del personale</i>	843.957,60000 EUR
<i>Costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	101.712,00000 EUR
<i>Offerta economica complessiva</i>	3.718.962,91085 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Domanda di partecipazione e dichiarazioni a corredo (Parametro Amministrativo)</i>	modelli A1 e A2.zip
	Dimensioni: 2 MB
	Firmatari: Documento non firmato
	Hash(MD5-Base64): n5d3SM83LEjw72KLzNyT9A==

	<p>Hash(SHA-1-Hex): 5132f77a92c49747090d5456b07441e852f82a67</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 5535309004e197e33e1dc253bce4f12-a90ed429e86ad7b35c2d903f8185fb1f8</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>DGUE (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>DGUE.zip</p> <p>Dimensioni: 3 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): QBiwXpWkpiwYpER/f3fcaw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 76d37b0bf4062df04f96982a759ab4905f5d4b16</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 54adb41594990d4ec3a0f49fa5aaead-d5d6e89953af30b6204d172a46f22ba1d</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Dichiarazione_titolare_effettivo (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Modello A.4_Dichiarazione_titolare_effettivo.pdf.p- 7m</p> <p>Dimensioni: 399 KB</p> <p>Firmatari: CANDELIERE GIUSEPPE</p> <p>Hash(MD5-Base64): T+5lsRZpury63WE48ogE1A==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 9987b429797968fd9ee5e51fe7d896f7d97c5c11</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 79314b6b1670ca082e024beac508ce7-94e8001a6631acb67b69dcd0a11e3993a</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Dichiarazione_assenza_conflitto_intere_titolare_effettivo (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Modello A.5_Dichiarazione_assenza_conflitto_intere_titolare_effettivo.pdf.p7m</p>

	<p>Dimensioni: 304 KB</p> <p>Firmatari: CANDELIERE GIUSEPPE</p> <p>Hash(MD5-Base64): 4Coapo49OVfHsW5fLnn/2w==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 78fad87bdc5befb7e94f153d3852afce3bf3bcec</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 84ebbc184a1bac084d716b5499cf71-346047f1f3a2a3e6455b9d8ee9015178d</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Garanzia fideiussoria (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>10003810003494_SIMPLO_BENEFICIARIO.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 983 KB</p> <p>Firmatari: CANDELIERE GIUSEPPE; ANDREA SABIA</p> <p>Hash(MD5-Base64): O1kpRlz3uGoejmFCbNTKg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 7ce52813879e5797e8eaffef5c4013cf56ed80a5</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): a09988053d09fa839cfdae0560560b6-e992a246cd30bbe37c48b428b925f81a2</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Attestazione SOA e Documentazione Utile alle riduzioni della cauzione provvisoria previste dall'art. 93 comma 7 del Dlgs 50/2016 (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>SOA E CERTIFICAZIONI.zip</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): u4khCUxCgKrUkn6Zelv+Gg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 500dabd86017864c39de3885165cef69f5b2b91b</p>

<p><i>Contributo ANAC (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Hash(SHA-256-Hex): 60886b21f27a4d08797dd5a4cde8dd8-43dec3c3a12ab8a279bc340dc707289da</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>Ricevuta_301010015258993561.PDF.p7m</p> <p>Dimensioni: 116 KB</p> <p>Firmatari: CANDELIERE GIUSEPPE</p> <p>Hash(MD5-Base64): Y17lbit8pOJxmdgkSOo/Og==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 66286a4063d240ef91c9a7e98c8a0a3c0466df9f</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): d8d37b917f5723e5a7022953b346d0b-1f9834abc1c03e03a4f6a0af04dcd5ccb</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>PASSOE (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>show_PASSOe.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 163 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): 4AZEgaZL49C9iP1/7inP7g==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): c8c6a8a3bd8a513823a250dcf583192d578ee4fb</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): e212980274df4c228d1c0f464179c81-c8486a48a58ab007b8f9a981620839311</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Atto costitutivo in caso di partecipazione in forma associata (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>-</p>

<i>Rapporto sulla Situazione del personale (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>Avvalimento (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>Ricevuta pagamento imposta di bollo (Parametro Amministrativo)</i>	<p>imposta di bollo.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 74 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): 5gh8LtOkkKjdN8MeQuVtmQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): d5e645fc167aec59a246203ccd178a7a41b776a5</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 192f1a95b9acd34bbde1d7f5cc4f781-b110707ca11c56f7393c40d2dfa920416</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Metodologia utilizzata nelle fasi della progettazione in BIM (Parametro Tecnico)</i>	<p>CRITERIO A_.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 2 MB</p> <p>Firmatari: CANDELIERE GIUSEPPE</p> <p>Hash(MD5-Base64): Qc3IMwIs5jdxmswIbvNB1A==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 702588a52496429989db9dd54028e927e783c862</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): c91b319c54d7dded202f8160ea3b392-f0a1969b191d1f330a45f1bfaa985a747</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Metodologia ed organizzazione per lo svolgimento del cantiere (Parametro Tecnico)</i>	<p>CRITERIO C_.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 2 MB</p>

<p><i>Aspetti migliorativi sull'inquinamento ambientale (Pa- rametro Tecnico)</i></p>	<p>Firmatari: CANDELIERE GIUSEPPE</p> <p>Hash(MD5-Base64): THZ9RxSe4VMoErb07VdB3Q==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): de9f73508d44805685340194127ef582c2e5d350</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 803b99a240420ebb6894f3b567d7420- fe9347e620636d580a245d3592f6f5fb4</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>CRITERIO F_.pdf.p7m</p>
<p><i>Ottimizzazione dei consumi ener- getici (Parametro Tecnico)</i></p>	<p>Dimensioni: 7 MB</p> <p>Firmatari: CANDELIERE GIUSEPPE</p> <p>Hash(MD5-Base64): xuiJsrIjJne9KFUfEvOYsA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 1ee783531398fd2a7ba157de2f43b9c145acc703</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 2be3518e3115beed3ccb363c0a8a813- 35837425d176e3f3121f00353b0b82d5f</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>CRITERIO G_.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 12 MB</p> <p>Firmatari: CANDELIERE GIUSEPPE</p> <p>Hash(MD5-Base64): Pe0ZJ0mO0lcuFQEAPqiYvA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 203444a7f970bad384ffa7d2e01d5f53fdee539f</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): cb3c4048f47f9e8ef8be865659358dc- 93adbc6a8e4d61ae78adfc76f5eff7baf</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p>

<i>Criteria Premiali di cui ai Commi 4 e 5 dell art 47 del D.L. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. 108/2021 (Parametro Tecnico)</i>	<p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>Criterio I_.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 380 KB</p> <p>Firmatari: CANDELIERE GIUSEPPE</p> <p>Hash(MD5-Base64): TR8aaq1460s+QIwJA9fSIA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 799c4168fa14faa0532f28547d8998adc24f9e9d</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 718f763c1c941b5f3081a61bd7efeef-c52604e7652f4d92bb781132549b296a8</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Composizione dei Gruppi di Lavoro per Progettazione e per esecuzione dei lavori; Possesso certificazioni d'impresa e riduzione dei tempi di esecuzione dei lavori (Parametro Tecnico)</i>	<p>MODELLO B.zip</p> <p>Dimensioni: 3 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): BduWjW5eIyHtaDzEqOAzGQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 5a1e35902bd69f4727751ca01b98c8b554fc283d</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 2792fa4bd1f529866d06d0dcaef7c5c-d19790a79f67027c21da7d699befc3615</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Giustificativi offerta economica (Parametro Economico)</i>	<p>Modello C _Dichiarazioni giustificativi offerta.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 192 KB</p>

	Firmatari: CANDELIERE GIUSEPPE
	Hash(MD5-Base64): 7r7/cvqUvOrXHvq7oihTDg==
	Hash(SHA-1-Hex): b5ce088a9efaa2713d7f8d53c270f3c8bc5818a9
	Hash(SHA-256-Hex): 3294b9b1da92e36324cf84e93fcd41c- b26a32f1d0196fa325601edf7a9a8219a
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta sopra/sotto alla soglia percentuale?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Id Offerta</i>	1689871209489
<i>Num. Protocollo Interno</i>	2063288
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	S.E.C.A.P. S.p.A. - Società Edile Costruzione e Appalti Provisiero S.p.A.
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	giovedì 20 luglio 2023 18.40.09 CEST
<i>Offerta economica %</i>	14,37000 %
<i>Offerta economica EUR</i>	3.653.474,19229 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	17.800,00000 EUR
<i>di cui costi del personale</i>	856.800,00000 EUR

<i>Costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	101.712,00000 EUR
<i>Offerta economica complessiva</i>	3.755.186,19229 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Domanda di partecipazione e dichiarazioni a corredo (Parametro Amministrativo)</i>	ALL.1_AL.2.zip
	Dimensioni: 2 MB
	Firmatari: Documento non firmato
	Hash(MD5-Base64): JwQVk4X8yh+rTrNkWMEEEw==
	Hash(SHA-1-Hex): 022048e1655a2c846b81922365322d41198f8a0b
	Hash(SHA-256-Hex): b1030324e480588a52c4429885994e3- 83d18b849f5dc34c4c586bb7c088b8c23
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>DGUE (Parametro Amministrativo)</i>	MOD.ALL.3_DATI SOGG.ART.80.zip
	Dimensioni: 662 KB
	Firmatari: Documento non firmato
	Hash(MD5-Base64): m3YmppTeKwBygX5XULD2DQ==
	Hash(SHA-1-Hex): d46450a7195c69d89f077afa60f6af8ccbee279d
	Hash(SHA-256-Hex): abe2f995ba0086788bce41727345de5- 4a50c3b0fa01dd0cc5e10c82d2d498ca4
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto

<p><i>Dichiarazione_titolare_effettivo (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>allegati_Modello A.4_Dichiarazione_titolare_effettivo.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 238 KB</p> <p>Firmatari: PROVVISIERO GIUSEPPE</p> <p>Hash(MD5-Base64): TG30O9sKuVkhMa1Uc4ZPfw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): d70c78b8736b329346ee245c803094fcf6862bd2</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 23643a01721b8e7d831d1ceba941f59-a2911cddb2ceacd9f04e893b9271a7a6c</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Dichiarazione_assenza_conflitto_interno_titolare_effettivo (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>MODALITÀ 5 TITOLARI EFFETTIVI.zip</p> <p>Dimensioni: 398 KB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): 9j+YUTTAV/buaQ9qwUyc6g==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 1e49bb7af648eef1224316a893c214d7679c1d1b</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 47bdcc1f27bca0b3bf83b8c815db8e2-b576e4040cde1d7042e2a00d2eb530437</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Garanzia fideiussoria (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>3188197_2799865240_POLIZZA ENTE GARANTITO.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 148 KB</p> <p>Firmatari: PROVVISIERO GIUSEPPE; ROBERTO TRICOMI</p> <p>Hash(MD5-Base64): eHHa+xu7SdC1ZjTfuS/nUg==</p>

<p><i>Attestazione SOA e Documentazione Utile alle riduzioni della cauzione provvisoria previste dall'art. 93 comma 7 del Dlgs 50/2016 (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Hash(SHA-1-Hex): a3364b94574333c94772fd5f560442f7a0f5d023</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 29005d3b74b5547813fda4904ce3459- 92d103059a1073b97c799c6d66fe6cb5f</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>ATT.NE SOA E CERTIFICATI.zip</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): kXHXBxMZ4j7NY2I5y/fQjQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 9549c9b675fbafc81ca65a99f2a3917a56cbcd44</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 5f57d30b43c820a41b09f339a0552c6- 0e8aab5da6ac2d99837866586257f9143</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Contributo ANAC (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Contributo ANAC.PDF.p7m</p> <p>Dimensioni: 115 KB</p> <p>Firmatari: PROVVISIERO GIUSEPPE</p> <p>Hash(MD5-Base64): UVRDNWjtKRWtsgjJrNvKxg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): bc557fb74f89db0382029e88cba6711e5fa067ba</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 40338c3f5e44642e88887d347fad6da- 0a25ce8744b17910ddf96e73a045173fc</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>

<i>PASSOE (Parametro Amministrativo)</i>	show_PASSOe.aspx.pdf.p7m Dimensioni: 174 KB Firmatari: Controllo non previsto Hash(MD5-Base64): PAcJwLUjuvJaFCEqKPz4cw== Hash(SHA-1-Hex): fcaa1198015b5bc64ef92f0fcc26ad9c27f0174a Hash(SHA-256-Hex): 49d1908f9e736976a49b2ea0de01a90-90b8787e34a079c9504ed238579059eae Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Atto costitutivo in caso di partecipazione in forma associata (Parametro Amministrativo)</i>	NO Partecipazione in Forma Associata.pdf.p7m Dimensioni: 120 KB Firmatari: PROVVISIERO GIUSEPPE Hash(MD5-Base64): hYXUuYU0xRu0CjX6ZdTGBA== Hash(SHA-1-Hex): d8db041e8b1d5715fb5bf74911e4c115045de9a1 Hash(SHA-256-Hex): 828ab6634819b264ba2b77e75c5aab3-4fc8377d805cf65ada3c0ff1596173064 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Rapporto sulla Situazione del personale (Parametro Amministrativo)</i>	RAPPORTO SIT.PERSONALE.zip Dimensioni: 211 KB Firmatari: Documento non firmato Hash(MD5-Base64): toPJEkt7RBEI4B0kd3+GKQ==

<p><i>Avvalimento (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Hash(SHA-1-Hex): 2f67ef466fda46876840334a7b3f3ae8b0e09cc5</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): aaa621ac8f0346622b5e7b2e6a4bb20ce0c1ac1b60567b4a69a244a023e681cd</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>NO AVVALLIMENTO.pdf.p7m</p>
<p><i>Ricevuta pagamento imposta di bollo (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Dimensioni: 121 KB</p> <p>Firmatari: PROVVISIERO GIUSEPPE</p> <p>Hash(MD5-Base64): VVfbKLR9GbiTFxkVJGLmmg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 22a1cc47ae9cd2146756960ae5ff11da6aaa2355</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 1bbd9d7f64f519bac4fb3d5b79115be50f62e7786e4959b7c5defd2505ac3c7e</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Metodologia utilizzata nelle fasi della progettazione in BIM (Parametro Tecnico)</i></p>	<p>Dich.Assolv.marca da Bollo.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 634 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): 9kpugQy9/+1wiT+5CUzfBw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 0b808ecc45b8e30bbbed804e2235f2819a1feb72e</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 0fd3d0ae39ba259504d22b772d8b7c9-9e281e226b4a9cfcf017ff3537b79161e</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Metodologia utilizzata nelle fasi della progettazione in BIM (Parametro Tecnico)</i></p>	<p>CRITERIO A.pdf.p7m</p>

<p><i>Metodologia ed organizzazione per lo svolgimento del cantiere (Parametro Tecnico)</i></p>	<p>Dimensioni: 3 MB</p> <p>Firmatari: PROVVISIERO GIUSEPPE</p> <p>Hash(MD5-Base64): Ii5mRFQFal+UWyLaFTlpCA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 4724fc0d4ccc538dfdb2c12933f8e5930c2b26e1</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): e7be5586d8ca3c6e497e503c0bad7f1-30fca1e11ec70d343faf9978cd04bf79f</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>CRITERIO C.pdf.p7m</p>
<p><i>Aspetti migliorativi sull'inquinamento ambientale (Parametro Tecnico)</i></p>	<p>Dimensioni: 2 MB</p> <p>Firmatari: PROVVISIERO GIUSEPPE</p> <p>Hash(MD5-Base64): Bp7YUx4wzrxXmUj1NPSFQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): a0d58d345b5831f7ec795289d9d06a264ff588b8</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 92c4e6986957610cde0c019c183cd18-dc25d83665a219fc7e118821c2330b30b</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>CRITERIO F.pdf.p7m</p>
	<p>Dimensioni: 3 MB</p> <p>Firmatari: PROVVISIERO GIUSEPPE</p> <p>Hash(MD5-Base64): +wYImuthyRjyt11GeN2q/A==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): f9c513f18c1b07fa5409289d615a552bf01b30d5</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 205f095fd231953dbc9ee67590a3819-709601fd102ec9a3b581d68be489fc244</p>

<i>Ottimizzazione dei consumi energetici (Parametro Tecnico)</i>	<p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>CRITERIO G.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: PROVVISIERO GIUSEPPE</p> <p>Hash(MD5-Base64): fDt4HO/SwRFY4dQi9w5pnw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 02bf261fa3fb061c88162ad3841f3799451420b4</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): d7e6c2119d155a2549f941e5db30f24-f85987d386006eb2acf5be72538ab0140</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Criteri Premiali di cui ai Commi 4 e 5 dell art 47 del D.L. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. 108/2021 (Parametro Tecnico)</i>	<p>CRITERIO I.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: PROVVISIERO GIUSEPPE</p> <p>Hash(MD5-Base64): bBy8PmSYsDz6ZVM6eIuAMg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 2f29afb3eb24f8bfc5d0c934fb10b40a6f56cb14</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 947cd00776e215ef4a90e67ca2d61b4-abbf4e21f3cbcad757a689618bf804896</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Composizione dei Gruppi di Lavoro per Progettazione e per esecuzione dei lavori; Possesso certificazioni d'impresa e riduzione dei tempi di esecuzione dei lavori (Parametro Tecnico)</i>	<p>CRITERIO B _ D _ E _ H.pdf.p7m</p>

	Dimensioni: 9 MB
	Firmatari: PROVVISIERO GIUSEPPE
	Hash(MD5-Base64): EDcM7cBAMOY4LlvJyS4X1A==
	Hash(SHA-1-Hex): aab9ea5a577c5d627198cbf9d9af54448b60a2e9
	Hash(SHA-256-Hex): f39f6c232ea5ac9e3e09cf3eac13b3d- ac492d812904895320a41f0275c5faa33
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Giustificativi offerta economica (Parametro Economico)</i>	-
<i>Offerta sopra/sotto alla soglia percentuale?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	Si
<i>Id Offerta</i>	1689868094503
<i>Num. Protocollo Interno</i>	2063016
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	Fiammengo Federico srl
<i>Modalità di partecipazione</i>	FIAMMENGO FEDERICO SRL/ EUROSISTEMI SRL (Raggruppamento temporaneo di imprese)
<i>Imprese componenti il raggruppamento</i>	
<i>Ragione Sociale</i>	EUROSISTEMI SRL
<i>Partita Iva</i>	06334650725
<i>Codice Fiscale</i>	GRLPSQ67B55A883X
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	giovedì 20 luglio 2023 17.48.14 CEST

<i>Offerta economica %</i>	8,57700 %
<i>Offerta economica EUR</i>	3.900.637,28929 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	40.333,00000 EUR
<i>di cui costi del personale</i>	995.407,04000 EUR
<i>Costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	101.712,00000 EUR
<i>Offerta economica complessiva</i>	4.002.349,28929 EUR
 <i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Domanda di partecipazione e dichiarazioni a corredo (Parametro Amministrativo)</i>	1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE A1 A2.zip
	Dimensioni: 4 MB
	Firmatari: Documento non firmato
	Hash(MD5-Base64): XtxFDVfxBEXUQc6pfj8A1w==
	Hash(SHA-1-Hex): ff553e446bc5d618d146066ed77cedc0a714a443
	Hash(SHA-256-Hex): 1b65fb48258d9c2957cf8555bf2fb10-b17d9faa05068f730a9a4c360d178fad8
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>DGUE (Parametro Amministrativo)</i>	2. DGUE A3.zip
	Dimensioni: 7 MB
	Firmatari: Documento non firmato

	<p>Hash(MD5-Base64): 2U/ckRjwa1rtPMUT8FM2KQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): bd29de17506faa571508d036c1bd40abd258a95d</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 36598d03477b95fe7c0480fcd1b7b7d-d28232ed4b070763a10e15d67921deb12</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Dichiarazione_titolare_effettivo (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>3. TITOLARE EFFETTIVO A4.zip</p> <p>Dimensioni: 8 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): QIFo7D/y8dLV8F6eE3wa3A==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): d08ebf01687adc882eb9d9d0aa086958ff9fc49a</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 11152a12eac4144f02fa77139d0ddae-0c85331728e7db282bee44a08d75c202a</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Dichiarazione_assenza_conflitto_interessi_titolare_effettivo (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>4. ASSSENZA CONFLITTO INTERESSI A5.zip</p> <p>Dimensioni: 9 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): 3K68GOVf6jRr6wCv28MKcA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 92a9df8bae626b11afc0050a21657969d2b94826</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 32b1a04b8eb196088e008785b58c4fa-58b2d3e3fd7e0fcf8fdff4875fb4dc4fb</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>

<i>Garanzia fideiussoria (Parametro Amministrativo)</i>	ESEMPLARE BENEFICIARIO.pdf.p7m.p7m Dimensioni: 617 KB Firmatari: CARLO FRANCESCO ADRIANI; PASQUA GRILLO; GIOVANNI NICOLSI Hash(MD5-Base64): 3VyKM+pdw7ss2RmLRTJ6Cg== Hash(SHA-1-Hex): f99e2c16ee4fd0ef14e487cc76e714c3e649e49c Hash(SHA-256-Hex): 2c0439442d1eedc21fca41284a5dfa5-f969e8387c507dd4cf8784afadc0977ef Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Attestazione SOA e Documentazione Utile alle riduzioni della cauzione provvisoria previste dall'art. 93 comma 7 del Dlgs 50/2016 (Parametro Amministrativo)</i>	6. SOA e CERTIFICAZIONI.zip Dimensioni: 13 MB Firmatari: Documento non firmato Hash(MD5-Base64): u2E4y/eTZgADZ5nc9tMfdg== Hash(SHA-1-Hex): 650697bd9aa744756ac7ebf0212b245345cc5a56 Hash(SHA-256-Hex): 20e7a29b07d91512aa2f51352d3bb73-69a240b6b9b1dac6c470c9191b9ee7b68 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Contributo ANAC (Parametro Amministrativo)</i>	Ricevuta(24).pdf.p7m.p7m Dimensioni: 119 KB Firmatari: CARLO FRANCESCO ADRIANI; PASQUA GRILLO Hash(MD5-Base64): PLFaTIYA31rAGUMnnWjTgA==

	<p>Hash(SHA-1-Hex): b655d03d42c048687917e73c8d23524242d24d8d</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 165fdf8287818c38192cee1e6e7b3d9-1a7c2cdd6c67dc1a596b8153e8821c624</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>PASSOE (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>show_PASSOe(13).pdf.p7m.p7m</p> <p>Dimensioni: 180 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): cBVxHJzkHxgT9U0cWDUUlw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 28e83449183519b93273043826cd8772b2b1f34c</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 11f3177af9e034d0e6bcb61e9931e81-85e803202b3bd50b57453e92dde15977d</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Atto costitutivo in caso di partecipazione in forma associata (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Dichiarazione RTI.pdf.p7m.p7m</p> <p>Dimensioni: 3 MB</p> <p>Firmatari: CARLO FRANCESCO ADRIANI; PASQUA GRILLO</p> <p>Hash(MD5-Base64): 0f2foNdMGL2X2jHRNiInew==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 0ce09b133fe033dad65f200186c376021385185d</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): df4cbc5268ae339102ec0d5d308d47b-ecdf329c90f8d8f0e7b9366013c4c8bc7</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>

<i>Rapporto sulla Situazione del personale (Parametro Amministrativo)</i>	<p>10. RAPPORTO PERSONALE.zip</p> <p>Dimensioni: 207 KB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): YAMoQRsPQTWY8/a0gh6Y9Q==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): b2200bd07ef7952af1df1014818b0303453897b7</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): fa016d866a76f44ac4c03242e1a8152-87fad413396a54138554855d3a0c3772</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Avvalimento (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>Ricevuta pagamento imposta di bollo (Parametro Amministrativo)</i>	<p>Bollo RTI.pdf.p7m.p7m</p> <p>Dimensioni: 265 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): sTwK8tybgxB8UjwlmYbf7g==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 436608d7a257aa97576d3ba55b9e1795018bba55</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 3191cb82f371b5bfbb5603131257037-8eadd2d3c2c03ecf902907029cabfa757</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Metodologia utilizzata nelle fasi della progettazione in BIM (Parametro Tecnico)</i>	<p>CR_A_Metodologica progettazione_LQ.pdf.p7m.p7m</p> <p>Dimensioni: 3 MB</p> <p>Firmatari: CARLO FRANCESCO ADRIANI; Presicce Antonio; PASQUA GRILLO; ROASIO SILVIA; URRAI FLAVIO</p>

<p><i>Metodologia ed organizzazione per lo svolgimento del cantiere (Parametro Tecnico)</i></p>	<p>Hash(MD5-Base64): S59NRHimnT6YJM+hXx8gGQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 3ecf8ad75066c253ec31ac630df260022d03f215</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 5fe36dfa1b83d3c96662c1acf036744-dc9b191f0a18e14bbdf64034725c6da95</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>CR_C_M~1.P7M.p7m</p>
<p><i>Aspetti migliorativi sull'inquinamento ambientale (Parametro Tecnico)</i></p>	<p>Dimensioni: 3 MB</p> <p>Firmatari: CARLO FRANCESCO ADRIANI; Presicce Antonio; PASQUA GRILLO; ROASIO SILVIA; URRAI FLAVIO</p> <p>Hash(MD5-Base64): vu6BUe7FidY5izPJJAnHhQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 5ea9d386b71749a4fc01b768f777db6ecd2ec09f</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 482b6ff4b5882abd0b0e551d802d58f-757190fe86dc1891ed29ce84bdc620da6</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>CR_F_ Inquinamento ambientale_LQ + libretti mezzi_-compressed.pdf.p7m.p7m</p>
	<p>Dimensioni: 21 MB</p> <p>Firmatari: CARLO FRANCESCO ADRIANI; Presicce Antonio; PASQUA GRILLO; ROASIO SILVIA; URRAI FLAVIO</p> <p>Hash(MD5-Base64): jajVI/xgzX+UH7ryGfJA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 33d95048e076a6b4c363e7b501b8ba565596a33e</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): e6f9f175190f87a5002427242e5895a-d2225c16b025b0e6847f6817a0e332aea</p>

<p><i>Ottimizzazione dei consumi energetici (Parametro Tecnico)</i></p>	<p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>CR_G_Consumi energetici.pdf.p7m.p7m</p> <p>Dimensioni: 3 MB</p> <p>Firmatari: CARLO FRANCESCO ADRIANI; Presicce Antonio; PASQUA GRILLO; ROASIO SILVIA; URRAI FLAVIO</p> <p>Hash(MD5-Base64): gcH5Us4LIhg/ewmgOQLe0w==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 36c39332738226c49ae2ef5184b9995bda430186</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 776c55d0b998de58e203eaecf85beb7-41dfc0b2278e9ddbc0a26bec7d3b12e86</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Criteria Premiali di cui ai Commi 4 e 5 dell art 47 del D.L. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. 108/2021 (Parametro Tecnico)</i></p>	<p>CR_I_CRITERI PREMIALI .pdf.p7m.p7m</p> <p>Dimensioni: 898 KB</p> <p>Firmatari: CARLO FRANCESCO ADRIANI; Presicce Antonio; PASQUA GRILLO; ROASIO SILVIA; URRAI FLAVIO</p> <p>Hash(MD5-Base64): 09WJj86YoiRwfdEe6VJpSQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 4f1c50e164e79528650231a8c88640e69abaedc1</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 162843d28ea54afe6008005d86b96f4-0922804c2affa256808fc01d44d5939f9</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Composizione dei Gruppi di Lavoro per Progettazione e per esecuzione dei lavori; Possesso certificazioni d'impresa e riduzione dei tem-</i></p>	<p>Modello B _ Scheda Offerta Tecnica Pianezza.p7m.p7- m</p>

<i>pi di esecuzione dei lavori (Parametro Tecnico)</i>	
	Dimensioni: 11 MB
	Firmatari: CARLO FRANCESCO ADRIANI; Presicce Antonio; PASQUA GRILLO; ROASIO SILVIA; URRAI FLAVIO
	Hash(MD5-Base64): LPt1Wr3gwuLeDoM2xaM2qA==
	Hash(SHA-1-Hex): 1e9bce3a8a2ef984999c288ae12793311520b9e9
	Hash(SHA-256-Hex): 76f1e874a49aa9d40500aa6f483f6d3-29cc103980ab140b8d164c42c1f6462b7
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Giustificativi offerta economica (Parametro Economico)</i>	-
<i>Offerta sopra/sotto alla soglia percentuale?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Id Offerta</i>	1689856602126
<i>Num. Protocollo Interno</i>	2061713
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	NEOCOS S.r.L.
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	giovedì 20 luglio 2023 14.36.42 CEST
<i>Offerta economica %</i>	2,25000 %
<i>Offerta economica EUR</i>	4.170.583,93433 EUR

<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	18.148,12000 EUR
<i>di cui costi del personale</i>	796.325,63000 EUR
<i>Costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	101.712,00000 EUR
<i>Offerta economica complessiva</i>	4.272.295,93433 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Domanda di partecipazione e dichiarazioni a corredo (Parametro Amministrativo)</i>	A1 A2 Domanda e dich. a corredo.zip.p7m
	Dimensioni: 13 MB
	Firmatari: BARONE ANDREA
	Hash(MD5-Base64): yI6/bte06VNRdSJs9leQXw==
	Hash(SHA-1-Hex): 69fb77bd404a82b764e239312e351322a0a96e77
	Hash(SHA-256-Hex): 22ed6ad54557e1f21ea52802c66316b-15337d4e9c79126dc908663c3c48fe568
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>DGUE (Parametro Amministrativo)</i>	A3 DGUE.zip.p7m
	Dimensioni: 13 MB
	Firmatari: BARONE ANDREA
	Hash(MD5-Base64): 2izAUHgs8VZp5y5mpCnKIA==
	Hash(SHA-1-Hex): d5f242e44921dd0abd5aade7c259f24e2f6adb2c

<p><i>Dichiarazione_titolare_effettivo (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Hash(SHA-256-Hex): 076cfc86fbe6104b73f03b6f23049b4-6e81a4341dd3d9228d5af78af0682014e</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>A4 Dich_tit_eff.zip.p7m</p> <p>Dimensioni: 6 MB</p> <p>Firmatari: BARONE ANDREA</p> <p>Hash(MD5-Base64): cDKqeP8DXEe9YWf71eKuaQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): c337d6e19082d7eacdbe70c6f6a73e33b13b28bf</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 245d595c32d6c98626295f640e68c9c-0cf078fdee4f78e3889a2a0aa2042eaae</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Dichiarazione_assenza_conflitto_intertitolare_effettivo (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>A5 Dich_ass_confl_int.zip.p7m</p> <p>Dimensioni: 10 MB</p> <p>Firmatari: BARONE ANDREA</p> <p>Hash(MD5-Base64): o55DqFHIZuzBiqEdaP7etg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 56bef51c1e3471d872e05270ecbf8b13bd1dc13b</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): a59c1eef1d409b808b81bb1933b1c1c-1547e1720ef800d6e1a94be2d95344589</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Garanzia_fideiussoria (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>NEOCOS Srl Cauzione provvisoria.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 880 KB</p>

<p><i>Attestazione SOA e Documentazione Utile alle riduzioni della cauzione provvisoria previste dall'art. 93 comma 7 del Dlgs 50/2016 (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Firmatari: BARONE ANDREA; Alberto Minali</p> <p>Hash(MD5-Base64): NirvJjG/Yt5K1An2vqe4EA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): b80b1fe960c92f040258d7d5e96c9eeced4deba8</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 8e2b53a39a82acdeb746e7f053d6b4e-548253a3e06b21a22c1a7f44117ada9c8</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>SOA e ISO.zip.p7m</p> <p>Dimensioni: 5 MB</p>
<p><i>Contributo ANAC (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Firmatari: BARONE ANDREA</p> <p>Hash(MD5-Base64): AA0SW+BdM2NDPcxyWBsb9w==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 40b9c46cee9ce75b3aafd99e4999f312d2210c83</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 78b83275b92a8b25a6071b3a05d4c71-5b7060b754a3d56c17d912f48f241b72e</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>NEOCOS Srl Contributo ANAC.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 115 KB</p>
	<p>Firmatari: BARONE ANDREA</p> <p>Hash(MD5-Base64): 85PFh/OhBu1WTODP+75Bug==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 58717600d7ff6b78cf1751a7d9ce9dd98bd3301b</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): eba6b49b42c0075083ea3bf34e533db-4d598ee33bb643ab0078f98ace4bb365a</p>

	<p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>PASSOE (Parametro Amministrativo)</i>	<p>PASSoe.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 188 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): ZYpFtwpdjzmIAHZCFzW5LA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): a854aedb9933a26020c413b765ed3283d688628</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): a90d7ea583b622250c3827b393efad1-446637a73d0826b3fa7c44dcd597c0af0</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Atto costitutivo in caso di partecipazione in forma associata (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>Rapporto sulla Situazione del personale (Parametro Amministrativo)</i>	<p>NEOCOS Srl Rapporto situazione personale.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: BARONE ANDREA</p> <p>Hash(MD5-Base64): StpNlyTAwok8f8e/fxsGgw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 666a31256f86ddb202d1d752ed9ae9e26ac9dc0e</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 9a21c55b51d0497ed902c98db0b1abe-2c3d774dbd16bf6ee66e69a68b7f8ddae</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Avvalimento (Parametro Amministrativo)</i>	-

<i>Ricevuta pagamento imposta di bollo (Parametro Amministrativo)</i>	<p>NEOCOS Srl Assolvimento imposta di bollo.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 662 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): 8LCw1KnJ6l8jZCQaMQ/xeA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 1f6d70ee7bcb64983beb5670d80611c684cf012b</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): afd7d054c6ba1b782565ffb7aca5157-6c9d81baeadda69f7ea2eb13b0c16eafa</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Metodologia utilizzata nelle fasi della progettazione in BIM (Parametro Tecnico)</i>	<p>Criterio A.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 2 MB</p> <p>Firmatari: BARONE ANDREA; vantaggiato stefano; Ashan Abeygunawardena; suardi andrea; LO IUDICE DOMENICO; GIANLUIGI SUARDI; Sergi Stefano; Paolo Ugonà</p> <p>Hash(MD5-Base64): 6h8FNsM/3iFbnGnutk6EKA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): ea89db39ac06291797d163620cebd1bb5dc82915</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): d0e06ee53453288cf715cc7427365d4-c9df97f39ae0837652b8b27d9373993c8</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Metodologia ed organizzazione per lo svolgimento del cantiere (Parametro Tecnico)</i>	<p>Criterio C.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 9 MB</p> <p>Firmatari: BARONE ANDREA; vantaggiato stefano; Ashan Abeygunawardena; suardi andrea; LO IUDICE DOMENICO; GIANLUIGI SUARDI; Sergi Stefano; Paolo Ugonà</p>

<p><i>Aspetti migliorativi sull'inquinamento ambientale (Parametro Tecnico)</i></p>	<p>Hash(MD5-Base64): b8+IoET1Qc+NqdhsJ9A2Fw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 35b73e19e1fb5e076b95bd9b5c3c7dd3fc9ecb97</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 6df45c416557d702cd05ed63edacefd-8672ee8f6046dd340d6d7d6f569b5b432</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>Criterio F.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 2 MB</p> <p>Firmatari: BARONE ANDREA; vantaggiato stefano; Ashan Abeygunawardena; suardi andrea; LO IUDICE DOMENICO; GIANLUIGI SUARDI; Sergi Stefano; Paolo Ugone</p> <p>Hash(MD5-Base64): fDUMbj8bPfdR8H68yVNZsQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 2c846ee33d196078317f6be3a0428d6430dcfdd7</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): c9f015b7f07e702d2476b6d9f3afe1f-d8c5c6ef3fbf907d87af355aca596b643</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Ottimizzazione dei consumi energetici (Parametro Tecnico)</i></p>	<p>Criterio G.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 2 MB</p> <p>Firmatari: BARONE ANDREA; vantaggiato stefano; Ashan Abeygunawardena; suardi andrea; LO IUDICE DOMENICO; GIANLUIGI SUARDI; Sergi Stefano; Paolo Ugone</p> <p>Hash(MD5-Base64): FqM5+JJTM+TNjLdY/9PyUw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): e8a705ea73e52d28185cfd82341f35e56a8a4134</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 3a5fe1e273800c1119d6104c2c7a720-5862570c58b6707ef7ce0b5ef3985f011</p>

<p><i>Criteria Premiali di cui ai Commi 4 e 5 dell art 47 del D.L. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. 108/2021 (Parametro Tecnico)</i></p>	<p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>Criterio I.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 552 KB</p> <p>Firmatari: BARONE ANDREA; vantaggiato stefano; Ashan Abeygunawardena; suardi andrea; LO IUDICE DOMENICO; GIANLUIGI SUARDI; Sergi Stefano; Paolo Ugone</p> <p>Hash(MD5-Base64): VRgn7CuK+bddzs3fzFZQXw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): ce8d0bfb7f1fe240b88a7835ae60dc18fbc535cd</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 42dac0fa4f10475e707bc275a7e35df-75715cac3d9420b9d63162779089bb63a</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Composizione dei Gruppi di Lavoro per Progettazione e per esecuzione dei lavori; Possesso certificazioni d'impresa e riduzione dei tempi di esecuzione dei lavori (Parametro Tecnico)</i></p>	<p>Mod. B _ Scheda Offerta Tecnica.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 5 MB</p> <p>Firmatari: BARONE ANDREA; vantaggiato stefano; Ashan Abeygunawardena; suardi andrea; LO IUDICE DOMENICO; GIANLUIGI SUARDI; Sergi Stefano; Paolo Ugone</p> <p>Hash(MD5-Base64): vfqq0F3Khui98t6z0JVbtw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 365761fb88cc72195c53b1b6632a3772beed236f</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 91fd81336b5b07eb570007e44a227b1-398de02726253244699095e23fd795040</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>

<i>Giustificativi offerta economica (Parametro Economico)</i>	-
<i>Offerta sopra/sotto alla soglia percentuale?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	No

Attribuzione dei Punteggi

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti i punteggi assegnati alle offerte dei Fornitori. Le offerte sono ordinate dalla più recente alla meno recente.

Tabella 4. Punteggi

<i>Id Offerta</i>	1689879136854
<i>Fornitore</i>	C.S.G. COSTRUZIONI S.r.l.
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	giovedì 20 luglio 2023 20.52.16 CEST
<i>Sconto</i>	15,21900 %
<i>Punteggio economico</i>	30,00
<i>Punteggio tecnico</i>	38,63
<i>Punteggio totale</i>	68,63
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Domanda di partecipazione e dichiarazioni a corredo (Parametro Amministrativo)</i>	modelli A1 e A2.zip
	Dimensioni: 2 MB
	Firmatari: Documento non firmato

	<p>Hash(MD5-Base64): n5d3SM83LEjw72KLzNyT9A==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 5132f77a92c49747090d5456b07441e852f82a67</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 5535309004e197e33e1dc253bce4f12-a90ed429e86ad7b35c2d903f8185fb1f8</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>DGUE (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>DGUE.zip</p> <p>Dimensioni: 3 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): QBiwXpWkpiwYpER/f3fcaw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 76d37b0bf4062df04f96982a759ab4905f5d4b16</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 54adb41594990d4ec3a0f49fa5aaead-d5d6e89953af30b6204d172a46f22ba1d</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Dichiarazione_titolare_effettivo (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Modello A.4_Dichiarazione_titolare_effettivo.pdf.p- 7m</p> <p>Dimensioni: 399 KB</p> <p>Firmatari: CANDELIERE GIUSEPPE</p> <p>Hash(MD5-Base64): T+5lsRZpury63WE48ogE1A==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 9987b429797968fd9ee5e51fe7d896f7d97c5c11</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 79314b6b1670ca082e024beac508ce7-94e8001a6631acb67b69dcd0a11e3993a</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>

<i>Dichiarazione assenza conflitto interesse del titolare effettivo (Parametro Amministrativo)</i>	Modello A.5_Dichiarazione assenza conflitto interesse del titolare effettivo.pdf.p7m Dimensioni: 304 KB Firmatari: CANDELIERE GIUSEPPE Hash(MD5-Base64): 4Coapo49OVfHsW5fLnn/2w== Hash(SHA-1-Hex): 78fad87bdc5befb7e94f153d3852afce3bf3bcec Hash(SHA-256-Hex): 84ebbc184a1bac084d716b5499cf71-346047f1f3a2a3e6455b9d8ee9015178d Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Garanzia fideiussoria (Parametro Amministrativo)</i>	10003810003494_SIMPLO_BENEFICIARIO.pdf.p7m Dimensioni: 983 KB Firmatari: CANDELIERE GIUSEPPE; ANDREA SABIA Hash(MD5-Base64): O1kpRlz3uGoejmFCbNTKg== Hash(SHA-1-Hex): 7ce52813879e5797e8eaffef5c4013cf56ed80a5 Hash(SHA-256-Hex): a09988053d09fa839cfdae0560560b6-e992a246cd30bbe37c48b428b925f81a2 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Attestazione SOA e Documentazione Utile alle riduzioni della cauzione provvisoria previste dall'art. 93 comma 7 del Dlgs 50/2016 (Parametro Amministrativo)</i>	SOA E CERTIFICAZIONI.zip Dimensioni: 1 MB Firmatari: Documento non firmato Hash(MD5-Base64): u4khCUxCgKrUkn6Zelv+Gg==

	<p>Hash(SHA-1-Hex): 500dabd86017864c39de3885165cef69f5b2b91b</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 60886b21f27a4d08797dd5a4cde8dd8-43dec3c3a12ab8a279bc340dc707289da</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Contributo ANAC (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Ricevuta_301010015258993561.PDF.p7m</p> <p>Dimensioni: 116 KB</p> <p>Firmatari: CANDELIERE GIUSEPPE</p> <p>Hash(MD5-Base64): Yl7lbit8pOJxmdgkSOo/Og==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 66286a4063d240ef91c9a7e98c8a0a3c0466df9f</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): d8d37b917f5723e5a7022953b346d0b-1f9834abc1c03e03a4f6a0af04dcd5ccb</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>PASSOE (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>show_PASSOe.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 163 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): 4AZEgaZL49C9iP1/7inP7g==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): c8c6a8a3bd8a513823a250dcf583192d578ee4fb</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): e212980274df4c228d1c0f464179c81-c8486a48a58ab007b8f9a981620839311</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>

<i>Atto costitutivo in caso di partecipazione in forma associata (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>Rapporto sulla Situazione del personale (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>Avvalimento (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>Ricevuta pagamento imposta di bollo (Parametro Amministrativo)</i>	<p>imposta di bollo.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 74 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): 5gh8LtOkkKjdN8MeQuVtmQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): d5e645fc167aec59a246203ccd178a7a41b776a5</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 192f1a95b9acd34bbde1d7f5cc4f781-b110707ca11c56f7393c40d2dfa920416</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Metodologia utilizzata nelle fasi della progettazione in BIM (Parametro Tecnico)</i>	<p>CRITERIO A_.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 2 MB</p> <p>Firmatari: CANDELIERE GIUSEPPE</p> <p>Hash(MD5-Base64): Qc3IMwIs5jdxmswIbvNB1A==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 702588a52496429989db9dd54028e927e783c862</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): c91b319c54d7dded202f8160ea3b392-f0a1969b191d1f330a45f1bfaa985a747</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Punteggio proposto</i>	-

<i>Punteggio assegnato</i>	0,00
<i>Punteggio massimo</i>	8,00
<i>Commento Valutazione</i>	si carica il punteggio attribuito dalla Commissione giudicatrice
<i>Punteggio tecnico</i>	38,63
<i>Punteggio economico</i>	30,00
<i>Metodologia ed organizzazione per lo svolgimento del cantiere (Parametro Tecnico)</i>	<p>CRITERIO C_.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 2 MB</p> <p>Firmatari: CANDELIERE GIUSEPPE</p> <p>Hash(MD5-Base64): THZ9RxSe4VMoErb07VdB3Q==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): de9f73508d44805685340194127ef582c2e5d350</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 803b99a240420ebb6894f3b567d7420- fe9347e620636d580a245d3592f6f5fb4</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	0,00
<i>Punteggio massimo</i>	8,00
<i>Commento Valutazione</i>	si carica il punteggio attribuito dalla Commissione giudicatrice
<i>Punteggio tecnico</i>	38,63
<i>Punteggio economico</i>	30,00

<i>Aspetti migliorativi sull'inquinamento ambientale (Parametro Tecnico)</i>	<p>CRITERIO F_.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 7 MB</p> <p>Firmatari: CANDELIERE GIUSEPPE</p> <p>Hash(MD5-Base64): xuiJsrIjJne9KFUfEvOYsA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 1ee783531398fd2a7ba157de2f43b9c145acc703</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 2be3518e3115beed3ccb363c0a8a813-35837425d176e3f3121f00353b0b82d5f</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	2,33
<i>Punteggio massimo</i>	7,00
<i>Commento Valutazione</i>	si carica il punteggio attribuito dalla Commissione giudicatrice
<i>Punteggio tecnico</i>	38,63
<i>Punteggio economico</i>	30,00
<i>Ottimizzazione dei consumi energetici (Parametro Tecnico)</i>	<p>CRITERIO G_.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 12 MB</p> <p>Firmatari: CANDELIERE GIUSEPPE</p> <p>Hash(MD5-Base64): Pe0ZJ0mO0lcuFQEAPqiYvA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 203444a7f970bad384ffa7d2e01d5f53fdee539f</p>

	Hash(SHA-256-Hex): cb3c4048f47f9e8ef8be865659358dc-93adbc6a8e4d61ae78adfc76f5eff7baf
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	3,89
<i>Punteggio massimo</i>	7,00
<i>Commento Valutazione</i>	si carica il punteggio attribuito dalla Commissione giudicatrice
<i>Punteggio tecnico</i>	38,63
<i>Punteggio economico</i>	30,00
<i>Criteri Premiali di cui ai Commi 4 e 5 dell art 47 del D.L. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. 108/2021 (Parametro Tecnico)</i>	Criterio I__.pdf.p7m
	Dimensioni: 380 KB
	Firmatari: CANDELIERE GIUSEPPE
	Hash(MD5-Base64): TR8aaq1460s+QIwJA9fSIA==
	Hash(SHA-1-Hex): 799c4168fa14faa0532f28547d8998adc24f9e9d
	Hash(SHA-256-Hex): 718f763c1c941b5f3081a61bd7efeef-c52604e7652f4d92bb781132549b296a8
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	8,00
<i>Punteggio massimo</i>	8,00

<i>Commento Valutazione</i>	si carica il punteggio attribuito dalla Commissione giudicatrice
<i>Punteggio tecnico</i>	38,63
<i>Punteggio economico</i>	30,00
<i>Composizione dei Gruppi di Lavoro per Progettazione e per esecuzione dei lavori; Possesso certificazioni d'impresa e riduzione dei tempi di esecuzione dei lavori (Parametro Tecnico)</i>	<p>MODELLO B.zip</p> <p>Dimensioni: 3 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): BduWjW5eIyHtaDzEqOAzGQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 5a1e35902bd69f4727751ca01b98c8b554fc283d</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 2792fa4bd1f529866d06d0dcaef7c5cd19790a79f67027c21da7d699befc3615</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	24,41
<i>Punteggio massimo</i>	32,00
<i>Commento Valutazione</i>	si carica il punteggio attribuito dalla Commissione giudicatrice
<i>Punteggio tecnico</i>	38,63
<i>Punteggio economico</i>	30,00

<i>Giustificativi offerta economica (Parametro Economico)</i>	<p>Modello C _Dichiarazioni giustificativi offerta.pd- f.p7m</p> <p>Dimensioni: 192 KB</p> <p>Firmatari: CANDELIERE GIUSEPPE</p> <p>Hash(MD5-Base64): 7r7/cvqUvOrXHvq7oihTDg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): b5ce088a9efaa2713d7f8d53c270f3c8bc5818a9</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 3294b9b1da92e36324cf84e93fcd41c-b26a32f1d0196fa325601edf7a9a8219a</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Id Offerta</i>	1689871209489
<i>Fornitore</i>	S.E.C.A.P. S.p.A. - Società Edile Costruzione e Appalti Provisiero S.p.A.
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	giovedì 20 luglio 2023 18.40.09 CEST
<i>Sconto</i>	14,37000 %
<i>Punteggio economico</i>	28,33
<i>Punteggio tecnico</i>	64,24
<i>Punteggio totale</i>	92,57
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Domanda di partecipazione e dichiarazioni a corredo (Parametro Amministrativo)</i>	ALL.1_AL.2.zip

	<p>Dimensioni: 2 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): JwQVvk4X8yh+rTrNkWMEEEw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 022048e1655a2c846b81922365322d41198f8a0b</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): b1030324e480588a52c4429885994e3- 83d18b849f5dc34c4c586bb7c088b8c23</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>DGUE (Parametro Amministrativo)</i>	<p>MOD.ALL.3_DATI SOGG.ART.80.zip</p> <p>Dimensioni: 662 KB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): m3YmppTeKwBygX5XULD2DQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): d46450a7195c69d89f077afa60f6af8ccbee279d</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): abe2f995ba0086788bce41727345de5- 4a50c3b0fa01dd0cc5e10c82d2d498ca4</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Dichiarazione_titolare_effettivo (Parametro Amministrativo)</i>	<p>allegati_Modello A.4_Dichiarazione_titolare_effettivo.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 238 KB</p> <p>Firmatari: PROVVISIERO GIUSEPPE</p> <p>Hash(MD5-Base64): TG30O9sKuVkhMa1Uc4ZPfw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): d70c78b8736b329346ee245c803094fcf6862bd2</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 23643a01721b8e7d831d1ceba941f59- a2911cddb2ceacd9f04e893b9271a7a6c</p>

	<p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Dichiarazione assenza conflitto interesse MODA.5 TITOLARI EFFETTIVI.zip</i> <i>titolare effettivo (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Dimensioni: 398 KB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): 9j+YUTTAV/buaQ9qwUyc6g==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 1e49bb7af648eef1224316a893c214d7679c1d1b</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 47bdcc1f27bca0b3bf83b8c815db8e2-b576e4040cde1d7042e2a00d2eb530437</p>
	<p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Garanzia fideiussoria (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>3188197_2799865240_POLIZZA ENTE GARANTITO.pdf.p7m</p>
	<p>Dimensioni: 148 KB</p> <p>Firmatari: PROVVISIERO GIUSEPPE; ROBERTO TRICOMI</p> <p>Hash(MD5-Base64): eHHa+xu7SdC1ZjTfuS/nUg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): a3364b94574333c94772fd5f560442f7a0f5d023</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 29005d3b74b5547813fda4904ce3459-92d103059a1073b97c799c6d66fe6cb5f</p>
	<p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Attestazione SOA e Documentazione Utile alle riduzioni della cauzione provvisoria previste dall'art. 93 comma 7 del Dlgs 50/2016 (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>ATT.NE SOA E CERTIFICATI.zip</p>

	<p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): kXHXBxMZ4j7NY2I5y/fQjQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 9549c9b675fbafc81ca65a99f2a3917a56cbcd44</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 5f57d30b43c820a41b09f339a0552c6-0e8aab5da6ac2d99837866586257f9143</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Contributo ANAC (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Contributo ANAC.PDF.p7m</p> <p>Dimensioni: 115 KB</p> <p>Firmatari: PROVVISIERO GIUSEPPE</p> <p>Hash(MD5-Base64): UVRDNWjtKRWtsgiJrNvKxg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): bc557fb74f89db0382029e88cba6711e5fa067ba</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 40338c3f5e44642e88887d347fad6da-0a25ce8744b17910ddf96e73a045173fc</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>PASSOE (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>show_PASSoe.aspx.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 174 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): PAcJwLUjuvJaFCEqKPz4cw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): fcaa1198015b5bc64ef92f0fcc26ad9c27f0174a</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 49d1908f9e736976a49b2ea0de01a90-90b8787e34a079c9504ed238579059eae</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p>

<i>Atto costitutivo in caso di partecipazione in forma associata (Parametro Amministrativo)</i>	Marca temporale: Controllo non previsto NO Partecipazione in Forma Associata.pdf.p7m Dimensioni: 120 KB Firmatari: PROVVISIERO GIUSEPPE Hash(MD5-Base64): hYXUuYU0xRu0CjX6ZdTGBA== Hash(SHA-1-Hex): d8db041e8b1d5715fb5bf74911e4c115045de9a1 Hash(SHA-256-Hex): 828ab6634819b264ba2b77e75c5aab3-4fc8377d805cf65ada3c0ff1596173064 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Rapporto sulla Situazione del personale (Parametro Amministrativo)</i>	RAPPORTO SIT.PERSONALE.zip Dimensioni: 211 KB Firmatari: Documento non firmato Hash(MD5-Base64): toPJEkt7RBEI4B0kd3+GKQ== Hash(SHA-1-Hex): 2f67ef466fda46876840334a7b3f3ae8b0e09cc5 Hash(SHA-256-Hex): aaa621ac8f0346622b5e7b2e6a4bb20- ce0c1ac1b60567b4a69a244a023e681cd Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Avvallimento (Parametro Amministrativo)</i>	NO AVVALLIMENTO.pdf.p7m Dimensioni: 121 KB Firmatari: PROVVISIERO GIUSEPPE Hash(MD5-Base64): VVfbKlr9GbiTFxkVJGLmmg==

	<p>Hash(SHA-1-Hex): 22a1cc47ae9cd2146756960ae5ff11da6aaa2355</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 1bbd9d7f64f519bac4fb3d5b79115be-50f62e7786e4959b7c5defd2505ac3c7e</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Ricevuta pagamento imposta di bollo (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Dich.Assolv.marca da Bollo.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 634 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): 9kpugQy9/+1wiT+5CUzfBw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 0b808ecc45b8e30bbbed804e2235f2819a1feb72e</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 0fd3d0ae39ba259504d22b772d8b7c9-9e281e226b4a9cfcf017ff3537b79161e</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Metodologia utilizzata nelle fasi della progettazione in BIM (Parametro Tecnico)</i></p>	<p>CRITERIO A.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 3 MB</p> <p>Firmatari: PROVVISIERO GIUSEPPE</p> <p>Hash(MD5-Base64): Ii5mRFQFaI+UWyLaFTIpCA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 4724fc0d4ccc538dfdb2c12933f8e5930c2b26e1</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): e7be5586d8ca3c6e497e503c0bad7f1-30fca1e11ec70d343faf9978cd04bf79f</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Punteggio proposto</i></p>	<p>-</p>

<i>Punteggio assegnato</i>	8,00
<i>Punteggio massimo</i>	8,00
<i>Commento Valutazione</i>	si carica il punteggio attribuito dalla Commissione giudicatrice
<i>Punteggio tecnico</i>	64,24
<i>Punteggio economico</i>	28,33
<i>Metodologia ed organizzazione per lo svolgimento del cantiere (Parametro Tecnico)</i>	<p>CRITERIO C.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 2 MB</p> <p>Firmatari: PROVVISIERO GIUSEPPE</p> <p>Hash(MD5-Base64): Bp7YUx4wzrxXmUj1NPSFQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): a0d58d345b5831f7ec795289d9d06a264ff588b8</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 92c4e6986957610cde0c019c183cd18-dc25d83665a219fc7e118821c2330b30b</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	2,24
<i>Punteggio massimo</i>	8,00
<i>Commento Valutazione</i>	si carica il punteggio attribuito dalla Commissione giudicatrice
<i>Punteggio tecnico</i>	64,24
<i>Punteggio economico</i>	28,33

<i>Aspetti migliorativi sull'inquinamento ambientale (Parametro Tecnico)</i>	<p>CRITERIO F.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 3 MB</p> <p>Firmatari: PROVVISIERO GIUSEPPE</p> <p>Hash(MD5-Base64): +wYImuthyRjyt11GeN2q/A==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): f9c513f18c1b07fa5409289d615a552bf01b30d5</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 205f095fd231953dbc9ee67590a3819-709601fd102ec9a3b581d68be489fc244</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	7,00
<i>Punteggio massimo</i>	7,00
<i>Commento Valutazione</i>	si carica il punteggio attribuito dalla Commissione giudicatrice
<i>Punteggio tecnico</i>	64,24
<i>Punteggio economico</i>	28,33
<i>Ottimizzazione dei consumi energetici (Parametro Tecnico)</i>	<p>CRITERIO G.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: PROVVISIERO GIUSEPPE</p> <p>Hash(MD5-Base64): fDt4HO/SwRFY4dQi9w5pnw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 02bf261fa3fb061c88162ad3841f3799451420b4</p>

	Hash(SHA-256-Hex): d7e6c2119d155a2549f941e5db30f24-f85987d386006eb2acf5be72538ab0140
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	7,00
<i>Punteggio massimo</i>	7,00
<i>Commento Valutazione</i>	si carica il punteggio attribuito dalla Commissione giudicatrice
<i>Punteggio tecnico</i>	64,24
<i>Punteggio economico</i>	28,33
<i>Criteria Premiali di cui ai Commi 4 e 5 dell art 47 del D.L. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. 108/2021 (Parametro Tecnico)</i>	CRITERIO I.pdf.p7m
	Dimensioni: 1 MB
	Firmatari: PROVVISIERO GIUSEPPE
	Hash(MD5-Base64): bBy8PmSYsDz6ZVM6eIuAMg==
	Hash(SHA-1-Hex): 2f29afb3eb24f8bfc5d0c934fb10b40a6f56cb14
	Hash(SHA-256-Hex): 947cd00776e215ef4a90e67ca2d61b4- abbf4e21f3cbcad757a689618bf804896
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	8,00
<i>Punteggio massimo</i>	8,00

<i>Commento Valutazione</i>	si carica il punteggio attribuito dalla Commissione giudicatrice
<i>Punteggio tecnico</i>	64,24
<i>Punteggio economico</i>	28,33
<i>Composizione dei Gruppi di Lavoro per Progettazione e per esecuzione dei lavori; Possesso certificazioni d'impresa e riduzione dei tempi di esecuzione dei lavori (Parametro Tecnico)</i>	<p>CRITERIO B _ D _ E _ H.pdf,p7m</p> <p>Dimensioni: 9 MB</p> <p>Firmatari: PROVVISIERO GIUSEPPE</p> <p>Hash(MD5-Base64): EDcm7cBAMOY4LlvJyS4X1A==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): aab9ea5a577c5d627198cbf9d9af54448b60a2e9</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): f39f6c232ea5ac9e3e09cf3eac13b3d-ac492d812904895320a41f0275c5faa33</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	32,00
<i>Punteggio massimo</i>	32,00
<i>Commento Valutazione</i>	si carica il punteggio attribuito dalla Commissione giudicatrice
<i>Punteggio tecnico</i>	64,24
<i>Punteggio economico</i>	28,33

<i>Giustificativi offerta economica (Parametro Economico)</i>	-
<i>Id Offerta</i>	1689868094503
<i>Fornitore</i>	Fiammengo Federico srl
<i>Modalità di partecipazione</i>	FIAMMENGO FEDERICO SRL/ EUROSISTEMI SRL (Raggruppamento temporaneo di imprese)
<i>Imprese componenti il raggruppamento</i>	
<i>Ragione Sociale</i>	EUROSISTEMI SRL
<i>Partita Iva</i>	06334650725
<i>Codice Fiscale</i>	GRLPSQ67B55A883X
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	giovedì 20 luglio 2023 17.48.14 CEST
<i>Sconto</i>	8,57700 %
<i>Punteggio economico</i>	16,91
<i>Punteggio tecnico</i>	54,64
<i>Punteggio totale</i>	71,55
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Domanda di partecipazione e dichiarazioni a corredo (Parametro Amministrativo)</i>	1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE A1 A2.zip Dimensioni: 4 MB Firmatari: Documento non firmato Hash(MD5-Base64): XtxFDVfxBEXUQc6pfj8A1w==

	<p>Hash(SHA-1-Hex): ff553e446bc5d618d146066ed77cedc0a714a443</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 1b65fb48258d9c2957cf8555bf2fb10-b17d9faa05068f730a9a4c360d178fad8</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>DGUE (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>2. DGUE A3.zip</p> <p>Dimensioni: 7 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): 2U/ckRjwa1rtPMUT8FM2KQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): bd29de17506faa571508d036c1bd40abd258a95d</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 36598d03477b95fe7c0480fcd1b7b7d-d28232ed4b070763a10e15d67921deb12</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Dichiarazione_titolare_effettivo (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>3. TITOLARE EFFETTIVO A4.zip</p> <p>Dimensioni: 8 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): QIFo7D/y8dLV8F6eE3wa3A==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): d08ebf01687adc882eb9d9d0aa086958ff9fc49a</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 11152a12eac4144f02fa77139d0ddae-0c85331728e7db282bee44a08d75c202a</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Dichiarazione_assenza_conflitto_interesse_titolare_effettivo (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>4. ASSENZA CONFLITTO INTERESSI A5.zip</p>

<p><i>Garanzia fideiussoria (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Dimensioni: 9 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): 3K68GOVf6jRr6wCv28MKcA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 92a9df8bae626b11afc0050a21657969d2b94826</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 32b1a04b8eb196088e008785b58c4fa-58b2d3e3fd7e0fcf8fdff4875fb4dc4fb</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>ESEMPLARE BENEFICIARIO.pdf.p7m.p7m</p>
<p><i>Attestazione SOA e Documentazione Utile alle riduzioni della cauzione provvisoria previste dall'art. 93 comma 7 del Dlgs 50/2016 (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Dimensioni: 617 KB</p> <p>Firmatari: CARLO FRANCESCO ADRIANI; PASQUA GRILLO; GIOVANNI NICOLSI</p> <p>Hash(MD5-Base64): 3VyKM+pdw7ss2RmLRTJ6Cg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): f99e2c16ee4fd0ef14e487cc76e714c3e649e49c</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 2c0439442d1eedc21fca41284a5dfa5-f969e8387c507dd4cf8784afadc0977ef</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>6. SOA e CERTIFICAZIONI.zip</p>
	<p>Dimensioni: 13 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): u2E4y/eTZgADZ5nc9tMfdg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 650697bd9aa744756ac7ebf0212b245345cc5a56</p>

<p><i>Contributo ANAC (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Hash(SHA-256-Hex): 20e7a29b07d91512aa2f51352d3bb73-69a240b6b9b1dac6c470c9191b9ee7b68</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>Ricevuta(24).pdf.p7m.p7m</p> <p>Dimensioni: 119 KB</p> <p>Firmatari: CARLO FRANCESCO ADRIANI; PASQUA GRILLO</p> <p>Hash(MD5-Base64): PLFaTIYA31rAGUMnnWjTgA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): b655d03d42c048687917e73c8d23524242d24d8d</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 165fdf8287818c38192cee1e6e7b3d9-1a7c2cdd6c67dc1a596b8153e8821c624</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>PASSOE (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>show_PASSOe(13).pdf.p7m.p7m</p> <p>Dimensioni: 180 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): cBVxHJzkHxgT9U0cWDUUlw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 28e83449183519b93273043826cd8772b2b1f34c</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 11f3177af9e034d0e6bcb61e9931e81-85e803202b3bd50b57453e92dde15977d</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Atto costitutivo in caso di partecipazione in forma associata (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Dichiarazione RTI.pdf.p7m.p7m</p> <p>Dimensioni: 3 MB</p>

<p><i>Rapporto sulla Situazione del personale (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Firmatari: CARLO FRANCESCO ADRIANI; PASQUA GRILLO</p> <p>Hash(MD5-Base64): 0f2foNdMGL2X2jHRNiInew==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 0ce09b133fe033dad65f200186c376021385185d</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): df4cbc5268ae339102ec0d5d308d47b-ecdf329c90f8d8f0e7b9366013c4c8bc7</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>10. RAPPORTO PERSONALE.zip</p>
<p><i>Avvalimento (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Dimensioni: 207 KB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): YAMoQRsPQTWY8/a0gh6Y9Q==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): b220bd07ef7952af1df1014818b0303453897b7</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): fa016d866a76f44ac4c03242e1a8152-87fad413396a54138554855d3a0c3772</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Ricevuta pagamento imposta di bollo (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>-</p> <p>Bollo RTI.pdf.p7m.p7m</p> <p>Dimensioni: 265 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): sTwK8tybgxB8UjwlmYbf7g==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 436608d7a257aa97576d3ba55b9e1795018bba55</p>

	<p>Hash(SHA-256-Hex): 3191cb82f371b5bfb5603131257037-8eadd2d3c2c03ecf902907029cabfa757</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Metodologia utilizzata nelle fasi della progettazione in BIM (Parametro Tecnico)</i>	<p>CR_A_Metodologica progettazione_LQ.pdf.p7m.p7m</p> <p>Dimensioni: 3 MB</p> <p>Firmatari: CARLO FRANCESCO ADRIANI; Presicce Antonio; PASQUA GRILLO; ROASIO SILVIA; URRAI FLAVIO</p> <p>Hash(MD5-Base64): S59NRHimnT6YJM+hXx8gGQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 3ecf8ad75066c253ec31ac630df260022d03f215</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 5fe36dfa1b83d3c96662c1acf036744-dc9b191f0a18e14bbdf64034725c6da95</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	3,11
<i>Punteggio massimo</i>	8,00
<i>Commento Valutazione</i>	si carica il punteggio attribuito dalla Commissione giudicatrice
<i>Punteggio tecnico</i>	54,64
<i>Punteggio economico</i>	16,91
<i>Metodologia ed organizzazione per lo svolgimento del cantiere (Parametro Tecnico)</i>	<p>CR_C_M~1.P7M.p7m</p> <p>Dimensioni: 3 MB</p>

	<p>Firmatari: CARLO FRANCESCO ADRIANI; Presicce Antonio; PASQUA GRILLO; ROASIO SILVIA; URRAI FLAVIO</p> <p>Hash(MD5-Base64): vu6BUe7FidY5izPJJAnHhQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 5ea9d386b71749a4fc01b768f777db6ecd2ec09f</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 482b6ff4b5882abd0b0e551d802d58f-757190fe86dc1891ed29ce84bdc620da6</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	8,00
<i>Punteggio massimo</i>	8,00
<i>Commento Valutazione</i>	si carica il punteggio attribuito dalla Commissione giudicatrice
<i>Punteggio tecnico</i>	54,64
<i>Punteggio economico</i>	16,91
<i>Aspetti migliorativi sull'inquinamento ambientale (Parametro Tecnico)</i>	<p>CR_F_ Inquinamento ambientale_LQ + libretti mezzi_compressed.pdf.p7m.p7m</p> <p>Dimensioni: 21 MB</p> <p>Firmatari: CARLO FRANCESCO ADRIANI; Presicce Antonio; PASQUA GRILLO; ROASIO SILVIA; URRAI FLAVIO</p> <p>Hash(MD5-Base64): jajVI/xgzXzX+UH7ryGfJA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 33d95048e076a6b4c363e7b501b8ba565596a33e</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): e6f9f175190f87a5002427242e5895ad2225c16b025b0e6847f6817a0e332aea</p>

	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	7,00
<i>Punteggio massimo</i>	7,00
<i>Commento Valutazione</i>	si carica il punteggio attribuito dalla Commissione giudicatrice
<i>Punteggio tecnico</i>	54,64
<i>Punteggio economico</i>	16,91
<i>Ottimizzazione dei consumi energetici (Parametro Tecnico)</i>	CR_G_Consumi energetici.pdf.p7m.p7m
	Dimensioni: 3 MB
	Firmatari: CARLO FRANCESCO ADRIANI; Presicce Antonio; PASQUA GRILLO; ROASIO SILVIA; URRAI FLAVIO
	Hash(MD5-Base64): gcH5Us4LIhg/ewmgOQLe0w==
	Hash(SHA-1-Hex): 36c39332738226c49ae2ef5184b9995bda430186
	Hash(SHA-256-Hex): 776c55d0b998de58e203eaecf85beb7-41dfc0b2278e9ddbc0a26bec7d3b12e86
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	3,89
<i>Punteggio massimo</i>	7,00
<i>Commento Valutazione</i>	si carica il punteggio attribuito dalla Commissione giudicatrice

<i>Punteggio tecnico</i>	54,64
<i>Punteggio economico</i>	16,91
<i>Criteria Premiali di cui ai Commi 4 e 5 dell art 47 del D.L. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. 108/2021 (Parametro Tecnico)</i>	<p>CR_I_CRITERI PREMIALI .pdf.p7m.p7m</p> <p>Dimensioni: 898 KB</p> <p>Firmatari: CARLO FRANCESCO ADRIANI; Presicce Antonio; PASQUA GRILLO; ROASIO SILVIA; URRAI FLAVIO</p> <p>Hash(MD5-Base64): 09WJj86YoiRwfdEe6VJpSQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 4f1c50e164e79528650231a8c88640e69abaedc1</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 162843d28ea54afe6008005d86b96f4-0922804c2affa256808fc01d44d5939f9</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	8,00
<i>Punteggio massimo</i>	8,00
<i>Commento Valutazione</i>	si carica il punteggio attribuito dalla Commissione giudicatrice
<i>Punteggio tecnico</i>	54,64
<i>Punteggio economico</i>	16,91
<i>Composizione dei Gruppi di Lavoro per Progettazione e per esecuzione dei lavori;Possesso certifica-</i>	Modello B _ Scheda Offerta Tecnica Pianezza.p7m.p7- m

<i>zioni d'impresa e riduzione dei tempi di esecuzione dei lavori (Parametro Tecnico)</i>	
	Dimensioni: 11 MB
	Firmatari: CARLO FRANCESCO ADRIANI; Presicce Antonio; PASQUA GRILLO; ROASIO SILVIA; URRAI FLAVIO
	Hash(MD5-Base64): LPt1Wr3gwuLeDoM2xaM2qA==
	Hash(SHA-1-Hex): 1e9bce3a8a2ef984999c288ae12793311520b9e9
	Hash(SHA-256-Hex): 76f1e874a49aa9d40500aa6f483f6d3-29cc103980ab140b8d164c42c1f6462b7
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	24,64
<i>Punteggio massimo</i>	32,00
<i>Commento Valutazione</i>	si carica il punteggio attribuito dalla Commissione giudicatrice
<i>Punteggio tecnico</i>	54,64
<i>Punteggio economico</i>	16,91
<i>Giustificativi offerta economica (Parametro Economico)</i>	-
<i>Id Offerta</i>	1689856602126
<i>Fornitore</i>	NEOCOS S.r.L.
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	giovedì 20 luglio 2023 14.36.42 CEST

<i>Sconto</i>	2,25000 %
<i>Punteggio economico</i>	4,44
<i>Punteggio tecnico</i>	57,59
<i>Punteggio totale</i>	62,03
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Domanda di partecipazione e dichiarazioni a corredo (Parametro Amministrativo)</i>	A1 A2 Domanda e dich. a corredo.zip.p7m Dimensioni: 13 MB Firmatari: BARONE ANDREA Hash(MD5-Base64): yI6/bte06VNRdSJs9leQXw== Hash(SHA-1-Hex): 69fb77bd404a82b764e239312e351322a0a96e77 Hash(SHA-256-Hex): 22ed6ad54557e1f21ea52802c66316b-15337d4e9c79126dc908663c3c48fe568 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>DGUE (Parametro Amministrativo)</i>	A3 DGUE.zip.p7m Dimensioni: 13 MB Firmatari: BARONE ANDREA Hash(MD5-Base64): 2izAUHgs8VZp5y5mpCnKIA== Hash(SHA-1-Hex): d5f242e44921dd0abd5aade7c259f24e2f6adb2c

	<p>Hash(SHA-256-Hex): 076cfc86fbe6104b73f03b6f23049b4-6e81a4341dd3d9228d5af78af0682014e</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Dichiarazione_titolare_effettivo (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>A4 Dich_tit_eff.zip.p7m</p> <p>Dimensioni: 6 MB</p> <p>Firmatari: BARONE ANDREA</p> <p>Hash(MD5-Base64): cDKqeP8DXEe9YWf71eKuaQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): c337d6e19082d7eacdbe70c6f6a73e33b13b28bf</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 245d595c32d6c98626295f640e68c9c-0cf078fdee4f78e3889a2a0aa2042eaae</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Dichiarazione_assenza_conflitto_intere titolare_effettivo (Parametro Am- ministrativo)</i></p>	<p>A5 Dich_ass_confl_int.zip.p7m</p> <p>Dimensioni: 10 MB</p> <p>Firmatari: BARONE ANDREA</p> <p>Hash(MD5-Base64): o55DqFHIZuzBiqEdaP7etg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 56bef51c1e3471d872e05270ecbf8b13bd1dc13b</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): a59c1eef1d409b808b81bb1933b1c1c-1547e1720ef800d6e1a94be2d95344589</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Garanzia_fideiussoria (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>NEOCOS Srl Cauzione provvisoria.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 880 KB</p>

<p><i>Attestazione SOA e Documentazione Utile alle riduzioni della cauzione provvisoria previste dall'art. 93 comma 7 del Dlgs 50/2016 (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Firmatari: BARONE ANDREA; Alberto Minali</p> <p>Hash(MD5-Base64): NirvJjG/Yt5K1An2vqe4EA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): b80b1fe960c92f040258d7d5e96c9eeced4deba8</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 8e2b53a39a82acdeb746e7f053d6b4e-548253a3e06b21a22c1a7f44117ada9c8</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>SOA e ISO.zip.p7m</p> <p>Dimensioni: 5 MB</p>
<p><i>Contributo ANAC (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Firmatari: BARONE ANDREA</p> <p>Hash(MD5-Base64): AA0SW+BdM2NDPcxyWBsb9w==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 40b9c46cee9ce75b3aafd99e4999f312d2210c83</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 78b83275b92a8b25a6071b3a05d4c71-5b7060b754a3d56c17d912f48f241b72e</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>NEOCOS Srl Contributo ANAC.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 115 KB</p>
	<p>Firmatari: BARONE ANDREA</p> <p>Hash(MD5-Base64): 85PFh/OhBu1WTODP+75Bug==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 58717600d7ff6b78cf1751a7d9ce9dd98bd3301b</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): eba6b49b42c0075083ea3bf34e533db-4d598ee33bb643ab0078f98ace4bb365a</p>

	<p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>PASSOE (Parametro Amministrativo)</i>	<p>PASSoe.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 188 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): ZYpFtwpdjzmIAHZCFzW5LA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): a854aeeedb9933a26020c413b765ed3283d688628</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): a90d7ea583b622250c3827b393efad1-446637a73d0826b3fa7c44dcd597c0af0</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Atto costitutivo in caso di partecipazione in forma associata (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>Rapporto sulla Situazione del personale (Parametro Amministrativo)</i>	<p>NEOCOS Srl Rapporto situazione personale.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: BARONE ANDREA</p> <p>Hash(MD5-Base64): StpNlyTAwok8f8e/fixsGgw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 666a31256f86ddb202d1d752ed9ae9e26ac9dc0e</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 9a21c55b51d0497ed902c98db0b1abe-2c3d774dbd16bf6ee66e69a68b7f8ddae</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Avvalimento (Parametro Amministrativo)</i>	-

<i>Ricevuta pagamento imposta di bollo (Parametro Amministrativo)</i>	<p>NEOCOS Srl Assolvimento imposta di bollo.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 662 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): 8LCw1KnJ6l8jZCQaMQ/xeA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 1f6d70ee7bcb64983beb5670d80611c684cf012b</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): afd7d054c6ba1b782565ffb7aca5157-6c9d81baeadda69f7ea2eb13b0c16eafa</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Metodologia utilizzata nelle fasi della progettazione in BIM (Parametro Tecnico)</i>	<p>Criterio A.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 2 MB</p> <p>Firmatari: BARONE ANDREA; vantaggiato stefano; Ashan Abeygunawardena; suardi andrea; LO IUDICE DOMENICO; GIANLUIGI SUARDI; Sergi Stefano; Paolo Ugona</p> <p>Hash(MD5-Base64): 6h8FNsM/3iFbnGnutk6EKA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): ea89db39ac06291797d163620cebd1bb5dc82915</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): d0e06ee53453288cf715cc7427365d4-c9df97f39ae0837652b8b27d9373993c8</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	3,11
<i>Punteggio massimo</i>	8,00
<i>Commento Valutazione</i>	si carica il punteggio attribuito dalla Commissione giudicatrice

<i>Punteggio tecnico</i>	57,59
<i>Punteggio economico</i>	4,44
<i>Metodologia ed organizzazione per lo svolgimento del cantiere (Parametro Tecnico)</i>	<p>Criterio C.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 9 MB</p> <p>Firmatari: BARONE ANDREA; vantaggiato stefano; Ashan Abeygunawardena; suardi andrea; LO IUDICE DOMENICO; GIANLUIGI SUARDI; Sergi Stefano; Paolo Ugone</p> <p>Hash(MD5-Base64): b8+IoET1Qc+NqdhsJ9A2Fw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 35b73e19e1fb5e076b95bd9b5c3c7dd3fc9ecb97</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 6df45c416557d702cd05ed63edacefd-8672ee8f6046dd340d6d7d6f569b5b432</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	8,00
<i>Punteggio massimo</i>	8,00
<i>Commento Valutazione</i>	si carica il punteggio attribuito dalla Commissione giudicatrice
<i>Punteggio tecnico</i>	57,59
<i>Punteggio economico</i>	4,44
<i>Aspetti migliorativi sull'inquinamento ambientale (Parametro Tecnico)</i>	<p>Criterio F.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 2 MB</p>

	<p>Firmatari: BARONE ANDREA; vantaggiato stefano; Ashan Abeygunawardena; suardi andrea; LO IUDICE DOMENICO; GIANLUIGI SUARDI; Sergi Stefano; Paolo Ugone</p> <p>Hash(MD5-Base64): fDUMbj8bPfdR8H68yVNZsQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 2c846ee33d196078317f6be3a0428d6430dcfdd7</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): c9f015b7f07e702d2476b6d9f3afe1f-d8c5c6ef3fbf907d87af355aca596b643</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	7,00
<i>Punteggio massimo</i>	7,00
<i>Commento Valutazione</i>	si carica il punteggio attribuito dalla Commissione giudicatrice
<i>Punteggio tecnico</i>	57,59
<i>Punteggio economico</i>	4,44
<i>Ottimizzazione dei consumi energetici (Parametro Tecnico)</i>	<p>Criterio G.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 2 MB</p> <p>Firmatari: BARONE ANDREA; vantaggiato stefano; Ashan Abeygunawardena; suardi andrea; LO IUDICE DOMENICO; GIANLUIGI SUARDI; Sergi Stefano; Paolo Ugone</p> <p>Hash(MD5-Base64): FqM5+JJTM+TNjLdY/9PyUw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): e8a705ea73e52d28185cfd82341f35e56a8a4134</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 3a5fe1e273800c1119d6104c2c7a720-5862570c58b6707ef7ce0b5ef3985f011</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p>

	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	3,89
<i>Punteggio massimo</i>	7,00
<i>Commento Valutazione</i>	si carica il punteggio attribuito dalla Commissione giudicatrice
<i>Punteggio tecnico</i>	57,59
<i>Punteggio economico</i>	4,44
<i>Criteri Premiali di cui ai Commi 4 e 5 dell art 47 del D.L. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. 108/2021 (Parametro Tecnico)</i>	<p>Criterio I.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 552 KB</p> <p>Firmatari: BARONE ANDREA; vantaggiato stefano; Ashan Abeygunawardena; suardi andrea; LO IUDICE DOMENICO; GIANLUIGI SUARDI; Sergi Stefano; Paolo Ugone</p> <p>Hash(MD5-Base64): VRgn7CuK+bddzs3fzFZQXw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): ce8d0bfb7f1fe240b88a7835ae60dc18fbc535cd</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 42dac0fa4f10475e707bc275a7e35df-75715cac3d9420b9d63162779089bb63a</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	8,00
<i>Punteggio massimo</i>	8,00
<i>Commento Valutazione</i>	si carica il punteggio attribuito dalla Commissione giudicatrice

<i>Punteggio tecnico</i>	57,59
<i>Punteggio economico</i>	4,44
<i>Composizione dei Gruppi di Lavoro per Progettazione e per esecuzione dei lavori; Possesso certificazioni d'impresa e riduzione dei tempi di esecuzione dei lavori (Parametro Tecnico)</i>	<p>Mod. B _ Scheda Offerta Tecnica.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 5 MB</p> <p>Firmatari: BARONE ANDREA; vantaggiato stefano; Ashan Abeygunawardena; suardi andrea; LO IUDICE DOMENICO; GIANLUIGI SUARDI; Sergi Stefano; Paolo Ugon</p> <p>Hash(MD5-Base64): vfqq0F3Khui98t6z0JVbtw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 365761fb88cc72195c53b1b6632a3772beed236f</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 91fd81336b5b07eb570007e44a227b1-398de02726253244699095e23fd795040</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	27,59
<i>Punteggio massimo</i>	32,00
<i>Commento Valutazione</i>	si carica il punteggio attribuito dalla Commissione giudicatrice
<i>Punteggio tecnico</i>	57,59
<i>Punteggio economico</i>	4,44

*Giustificativi offerta economica -
(Parametro Economico)*

* Punteggio attribuito alle offerte sopra/sotto soglia percentuale

** Punteggio non calcolabile per le offerte pari/superiori alla base d'asta in base alla formula selezionata

Registro di controllo

Questo capitolo contiene l'elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal più recente al meno recente.

Tabella 5. Registro di controllo

Data	Oggetto	Testo
lunedì 11 settembre 2023 9.50.09 CEST	Calcolo anomalia	Ai sensi dell' Art.97 c.3 del Dlgs. 50/2016. La soglia di anomalia calcolata è: Soglia punteggio tecnico: 56,00 Soglia punteggio economico: 24,00.
lunedì 11 settembre 2023 9.50.09 CEST	Offerta sopra/sotto soglia percentuale riammessa	L'offerta (ID 1689879136854) della Procedura Comune di PIANEZZA appalto integrato per l'affidamento della progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di Restauro e Recupero funzionale della Caserma dei Carabinieri ai fini della realizzazione del nuovo Teatro e centro polifunzionale per le attività di valorizzazione culturale e teatrale e musicale. PNRR M5C2 Investimento 2.1 "Rigenerazione Urbana" (UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU (ID 170617071), è stata ammessa con la seguente motivazione: .
lunedì 11 settembre 2023 9.50.09 CEST	Offerta sopra/sotto soglia percentuale riammessa	L'offerta (ID 1689868094503) della Procedura Comune di PIANEZZA appalto integrato per l'affidamento della progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di Restauro e Recupero funzionale della Caserma dei Carabinieri ai fini della realizzazione del nuovo Teatro e centro polifunzionale per le attività di valorizzazione culturale e teatrale e musicale. PNRR M5C2 Investimento 2.1 "Rigenerazione Urbana" (UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION

Report della Procedura Comune di PIANEZZA appalto integrato per l'affidamento della progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di Restauro e Recupero funzionale della Caserma dei Carabinieri ai fini della realizza... n. 170617071 effettuata da Città metropolitana di Torino

Data	Oggetto	Testo
		EU (ID 170617071), è stata ammessa con la seguente motivazione: .
lunedì 11 settembre 2023 9.50.09 CEST	Offerta sopra/sotto soglia percentuale riammessa	L'offerta (ID 1689871209489) della Procedura Comune di PIANEZZA appalto integrato per l'affidamento della progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di Restauro e Recupero funzionale della Caserma dei Carabinieri ai fini della realizzazione del nuovo Teatro e centro polifunzionale per le attività di valorizzazione culturale e teatrale e musicale. PNRR M5C2 Investimento 2.1 "Rigenerazione Urbana" (UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU (ID 170617071), è stata ammessa con la seguente motivazione: .
lunedì 11 settembre 2023 9.50.09 CEST	Offerta sopra/sotto soglia percentuale riammessa	L'offerta (ID 1689856602126) della Procedura Comune di PIANEZZA appalto integrato per l'affidamento della progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di Restauro e Recupero funzionale della Caserma dei Carabinieri ai fini della realizzazione del nuovo Teatro e centro polifunzionale per le attività di valorizzazione culturale e teatrale e musicale. PNRR M5C2 Investimento 2.1 "Rigenerazione Urbana" (UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU (ID 170617071), è stata ammessa con la seguente motivazione: .
lunedì 11 settembre 2023 9.44.49 CEST	Apertura buste economiche	La apertura delle buste economiche della procedura Comune di PIANEZZA appalto integrato per l'affidamento della progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di Restauro e Recupero funzionale della Caserma dei Carabinieri ai fini della realizzazione del nuovo Teatro e centro polifunzionale per le attività di valorizzazione culturale e teatrale e musicale. PNRR M5C2 Investimento 2.1 "Rigenerazione Urbana" (UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU (ID 170617071) è iniziata.

Report della Procedura Comune di PIANEZZA appalto integrato per l'affidamento della progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di Restauro e Recupero funzionale della Caserma dei Carabinieri ai fini della realizza... n. 170617071 effettuata da Città metropolitana di Torino

Data	Oggetto	Testo
lunedì 11 settembre 2023 9.44.18 CEST	Terminata Valutazione Tecnica	La valutazione tecnica del Mercato Comune di PIANEZZA appalto integrato per l'affidamento della progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di Restauro e Recupero funzionale della Caserma dei Carabinieri ai fini della realizzazione del nuovo Teatro e centro polifunzionale per le attività di valorizzazione culturale e teatrale e musicale. PNRR M5C2 Investimento 2.1 "Rigenerazione Urbana" (UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU (ID 170617071) è stata completata.
lunedì 11 settembre 2023 9.44.18 CEST	Offerta Tecnica accettata	La Busta Tecnica (ID 1689856602126) della Procedura Comune di PIANEZZA appalto integrato per l'affidamento della progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di Restauro e Recupero funzionale della Caserma dei Carabinieri ai fini della realizzazione del nuovo Teatro e centro polifunzionale per le attività di valorizzazione culturale e teatrale e musicale. PNRR M5C2 Investimento 2.1 "Rigenerazione Urbana" (UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU (ID 170617071) è stata accettata con la seguente motivazione: .
lunedì 11 settembre 2023 9.44.18 CEST	Offerta Tecnica accettata	La Busta Tecnica (ID 1689868094503) della Procedura Comune di PIANEZZA appalto integrato per l'affidamento della progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di Restauro e Recupero funzionale della Caserma dei Carabinieri ai fini della realizzazione del nuovo Teatro e centro polifunzionale per le attività di valorizzazione culturale e teatrale e musicale. PNRR M5C2 Investimento 2.1 "Rigenerazione Urbana" (UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU (ID 170617071) è stata accettata con la seguente motivazione: .
lunedì 11 settembre 2023 9.44.18 CEST	Offerta Tecnica accettata	La Busta Tecnica (ID 1689871209489) della Procedura Comune di PIANEZZA ap-

Report della Procedura Comune di PIANEZZA appalto integrato per l'affidamento della progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di Restauro e Recupero funzionale della Caserma dei Carabinieri ai fini della realizza... n. 170617071 effettuata da Città metropolitana di Torino

Data	Oggetto	Testo
		palto integrato per l'affidamento della progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di Restauro e Recupero funzionale della Caserma dei Carabinieri ai fini della realizzazione del nuovo Teatro e centro polifunzionale per le attività di valorizzazione culturale e teatrale e musicale. PNRR M5C2 Investimento 2.1 "Rigenerazione Urbana" (UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU (ID 170617071) è stata accettata con la seguente motivazione: .
lunedì 11 settembre 2023 9.44.18 CEST	Offerta Tecnica accettata	La Busta Tecnica (ID 1689879136854) della Procedura Comune di PIANEZZA appalto integrato per l'affidamento della progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di Restauro e Recupero funzionale della Caserma dei Carabinieri ai fini della realizzazione del nuovo Teatro e centro polifunzionale per le attività di valorizzazione culturale e teatrale e musicale. PNRR M5C2 Investimento 2.1 "Rigenerazione Urbana" (UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU (ID 170617071) è stata accettata con la seguente motivazione: .
martedì 29 agosto 2023 8.08.10 CEST	Apertura buste tecniche	La apertura delle buste tecniche della procedura Comune di PIANEZZA appalto integrato per l'affidamento della progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di Restauro e Recupero funzionale della Caserma dei Carabinieri ai fini della realizzazione del nuovo Teatro e centro polifunzionale per le attività di valorizzazione culturale e teatrale e musicale. PNRR M5C2 Investimento 2.1 "Rigenerazione Urbana" (UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU (ID 170617071) è iniziata.
martedì 29 agosto 2023 8.08.06 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1689879136854) della Procedura Comune di PIANEZZA appalto integrato per l'affidamento della progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di Re-

Report della Procedura Comune di PIANEZZA appalto integrato per l'affidamento della progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di Restauro e Recupero funzionale della Caserma dei Carabinieri ai fini della realizza... n. 170617071 effettuata da Città metropolitana di Torino

Data	Oggetto	Testo
		<p>stauro e Recupero funzionale della Caserma dei Carabinieri ai fini della realizzazione del nuovo Teatro e centro polifunzionale per le attività di valorizzazione culturale e teatrale e musicale. PNRR M5C2 Investimento 2.1 "Rigenerazione Urbana" (UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU (ID 170617071) è stata accettata con la seguente motivazione: .</p>
<p>martedì 29 agosto 2023 8.08.06 CEST</p>	<p>Offerta Amministrativa accettata</p>	<p>La Busta Amministrativa (ID 1689868094503) della Procedura Comune di PIANEZZA appalto integrato per l'affidamento della progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di Restauro e Recupero funzionale della Caserma dei Carabinieri ai fini della realizzazione del nuovo Teatro e centro polifunzionale per le attività di valorizzazione culturale e teatrale e musicale. PNRR M5C2 Investimento 2.1 "Rigenerazione Urbana" (UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU (ID 170617071) è stata accettata con la seguente motivazione: .</p>
<p>martedì 29 agosto 2023 8.08.06 CEST</p>	<p>Offerta Amministrativa accettata</p>	<p>La Busta Amministrativa (ID 1689871209489) della Procedura Comune di PIANEZZA appalto integrato per l'affidamento della progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di Restauro e Recupero funzionale della Caserma dei Carabinieri ai fini della realizzazione del nuovo Teatro e centro polifunzionale per le attività di valorizzazione culturale e teatrale e musicale. PNRR M5C2 Investimento 2.1 "Rigenerazione Urbana" (UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU (ID 170617071) è stata accettata con la seguente motivazione: .</p>
<p>martedì 29 agosto 2023 8.08.06 CEST</p>	<p>Offerta Amministrativa accettata</p>	<p>La Busta Amministrativa (ID 1689856602126) della Procedura Comune di PIANEZZA appalto integrato per l'affidamento della progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di Restauro e Recupero funzionale</p>

Report della Procedura Comune di PIANEZZA appalto integrato per l'affidamento della progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di Restauro e Recupero funzionale della Caserma dei Carabinieri ai fini della realizza... n. 170617071 effettuata da Città metropolitana di Torino

Data	Oggetto	Testo
		della Caserma dei Carabinieri ai fini della realizzazione del nuovo Teatro e centro polifunzionale per le attività di valorizzazione culturale e teatrale e musicale. PNRR M5C2 Investimento 2.1 "Rigenerazione Urbana" (UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU (ID 170617071) è stata accettata con la seguente motivazione: .
martedì 29 agosto 2023 8.07.57 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_70178 sulla Procedura con ID 170617071 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
martedì 29 agosto 2023 8.07.57 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_81780 sulla Procedura con ID 170617071 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
martedì 29 agosto 2023 8.07.57 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_52860 sulla Procedura con ID 170617071 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
martedì 29 agosto 2023 8.07.57 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_82931 sulla Procedura con ID 170617071 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
venerdì 21 luglio 2023 0.00.00 CEST	Termine ultimo per la presentazione delle offerte	È decorso il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la procedura Comune di PIANEZZA appalto integrato per l'affidamento della progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di Restauro e Recupero funzionale della Caserma dei Carabinieri ai fini della realizzazione del nuovo Teatro e centro polifunzionale per le attività di valorizzazione culturale e teatrale e musicale. PNRR M5C2 Investimento 2.1 "Rigenerazione Urbana" (UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU (ID 170617071).
giovedì 20 luglio 2023 20.52.16 CEST	Invio Offerta	L'offerente C.S.G. COSTRUZIONI S.r.l. ha inviato con successo un'offerta nel Mercato Comune di PIANEZZA appalto integrato per l'affidamento della progettazione esecutiva e

Report della Procedura Comune di PIANEZZA appalto integrato per l'affidamento della progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di Restauro e Recupero funzionale della Caserma dei Carabinieri ai fini della realizza... n. 170617071 effettuata da Città metropolitana di Torino

Data	Oggetto	Testo
		l'esecuzione dei lavori di Restauro e Recupero funzionale della Caserma dei Carabinieri ai fini della realizzazione del nuovo Teatro e centro polifunzionale per le attività di valorizzazione culturale e teatrale e musicale. PNRR M5C2 Investimento 2.1 "Rigenerazione Urbana" (UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU (ID 170617071).
giovedì 20 luglio 2023 18.40.09 CEST	Invio Offerta	L'offerente S.E.C.A.P. S.p.A. - Società Edile Costruzione e Appalti Provvisiero S.p.A. ha inviato con successo un'offerta nel Mercato Comune di PIANEZZA appalto integrato per l'affidamento della progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di Restauro e Recupero funzionale della Caserma dei Carabinieri ai fini della realizzazione del nuovo Teatro e centro polifunzionale per le attività di valorizzazione culturale e teatrale e musicale. PNRR M5C2 Investimento 2.1 "Rigenerazione Urbana" (UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU (ID 170617071).
giovedì 20 luglio 2023 17.48.14 CEST	Invio Offerta	L'offerente Fiammengo Federico srl ha inviato con successo un'offerta nel Mercato Comune di PIANEZZA appalto integrato per l'affidamento della progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di Restauro e Recupero funzionale della Caserma dei Carabinieri ai fini della realizzazione del nuovo Teatro e centro polifunzionale per le attività di valorizzazione culturale e teatrale e musicale. PNRR M5C2 Investimento 2.1 "Rigenerazione Urbana" (UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU (ID 170617071).
giovedì 20 luglio 2023 14.36.42 CEST	Invio Offerta	L'offerente NEOCOS S.r.L. ha inviato con successo un'offerta nel Mercato Comune di PIANEZZA appalto integrato per l'affidamento della progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di Restauro e Recupe-

Data	Oggetto	Testo
		ro funzionale della Caserma dei Carabinieri ai fini della realizzazione del nuovo Teatro e centro polifunzionale per le attività di valorizzazione culturale e teatrale e musicale. PNRR M5C2 Investimento 2.1 "Rigenerazione Urbana" (UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU (ID 170617071).
venerdì 16 giugno 2023 7.42.28 CEST	Inizio Processo	Benvenuto al Mercato Comune di PIANEZZA appalto integrato per l'affidamento della progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di Restauro e Recupero funzionale della Caserma dei Carabinieri ai fini della realizzazione del nuovo Teatro e centro polifunzionale per le attività di valorizzazione culturale e teatrale e musicale. PNRR M5C2 Investimento 2.1 "Rigenerazione Urbana" (UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU (ID 170617071). Le tempistiche del Mercato (nel Vostro fuso orario) sono disponibili nel dettaglio del Mercato.

Comunicazioni di Procedura

Questo capitolo contiene l'elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall'utente che ha richiesto il report.

Tabella 6. Elenco delle Comunicazioni di Procedura

<i>Id Messaggio</i>	174278639
<i>Data di invio</i>	martedì 19 settembre 2023 15.43.27 CEST
<i>Mittente</i>	Città metropolitana di Torino (rancati donata)
<i>Destinatari</i>	S.E.C.A.P. S.p.A. - Società Edile Costruzione e Appalti Provvisiero S.p.A. (S.E.C.A.P. S.p.A. - Società Edile Costruzione e Appalti Provvisiero S.p.A.), ricevuto in data martedì 19 settembre 2023 15.51.28 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Comunicazione esclusione
<i>Testo del Messaggio</i>	si trasmette la comunicazione allegata
<i>Allegato</i>	ESCLUSIONE SECAP.zip

	<p>Dimensioni: 687 KB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): 91F/A2+aqgodqSAXRqZa1Q==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): fd4c674072144de9b86cff353748ab19b05d319c</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): b8dd9b628fe254d4533c667f6f41582-b3d3e458790f878d6de97a7a0951ddc54</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Documento non marcato</p>
<i>Id Messaggio</i>	173953944
<i>Data di invio</i>	lunedì 11 settembre 2023 14.10.48 CEST
<i>Mittente</i>	Città metropolitana di Torino (damico antonella)
<i>Destinatari</i>	S.E.C.A.P. S.p.A. - Società Edile Costruzione e Appalti Provvisiero S.p.A. (S.E.C.A.P. S.p.A. - Società Edile Costruzione e Appalti Provvisiero S.p.A.), ricevuto in data lunedì 11 settembre 2023 15.03.30 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Comunicazioni di procedura _Soccorso istruttorio
<i>Testo del Messaggio</i>	<p>Si comunica che alla gara di cui all'oggetto, le cui operazioni di verifica della documentazione Amministrativa hanno avuto luogo in data 11.09.2023 codesto operatore economico è stato ammesso con riserva per la motivazione che segue. Codesto operatore dichiara nell 'allegato Mod. A1 ,per ciò che concerne la progettazione , di voler provvedere alla individuazione di progettisti qualificati indicati "come meglio specificati nei Modelli A2 compilati sottoscritti ed allegati". Alla Documentazione di gara sono poi allegati 2 Modelli A2.riferiti rispettivamente a: -3B Architetti Associari; - Studio di Ingegneria Alvigini Mandolicchio; - Curti e Saffirio Ingegneri Associati Ora essendoci una pluralita' di soggetti individuati che dichiarano di essere in possesso dei requisiti di progettazione richiesti nelle Cat ed ID indicate dal bando di gara, è evidente che tra questi si intenda costituire, come previsto dalle legge per i casi di specie, un Raggruppamento temporaneo di professionisti ma la relativa dichiarazione di intenti risulta non esplicitata (punto 1 Mod A2), così come la ripartizione dei ruoli mandatario/mandante, l'indicazione delle quote di possesso dei requisiti e di ripartizione dell 'incarico e la correlata necessaria individuazione del "giovane professionista". Risulta inoltre non esplicitata nel Composizione del Gruppo di Lavoro individuato da S.E.C.A.P. S.p.A la presenza dell Arch Luca Garnerone e Arch Erika Calvi indicati come membri del Gruppo di Lavoro nel modello Ae da Curti e Saffirio In-</p>

<p><i>Allegato</i></p>	<p>gegneri Associati In esito all'istruttoria effettuata, il Seggio di gara ha pertanto ritenuto di applicare il disposto dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. nella parte in cui prevede: "Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere." e di disporre un'ammissione con riserva. Pertanto, si richiede che vengano resi dai Progettisti indicati le esplicitazioni e i chiarimenti sopra specificati sottoscritti digitalmente dai medesimi. Detta documentazione dovrà pervenire entro le ore 9,00 del 14.09.2023 e la stessa dovrà essere inoltrata alla Città Metropolitana di Torino sulla pec servizio.contratti@cert.cittametropolitana.torino.it. Si ricorda che in caso di mancata integrazione della documentazione richiesta il concorrente verrà escluso dalla gara. In attesa di ricevere quanto richiesto, si porgono distinti saluti.</p> <p>SECAP_ Soccorso_istruttorio.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 268 KB</p> <p>Firmatari: ANTONELLA DAMICO</p> <p>Hash(MD5-Base64): gd7NpxPmGRrgQ72mbgSZVQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): bef8dd950d846ec07128fa38f6a0aba6715d7015</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 49eef3f328a8aef9e805b2e38d8438f-e43d1fa6678dbe5c5b5f4183e4408bd4f</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Documento non marcato</p>
<p><i>Id Messaggio</i></p>	<p>174389538</p>
<p><i>Data di invio</i></p>	<p>venerdì 22 settembre 2023 12.04.39 CEST</p>
<p><i>Mittente</i></p>	<p>Città metropolitana di Torino (rancati donata)</p>
<p><i>Destinatari</i></p>	<p>Fiammengo Federico srl (Fiammengo Federico srl), non ricevuto</p>
<p><i>Oggetto del Messaggio</i></p>	<p>Comunicazione ammissione con riserva</p>

<i>Testo del Messaggio</i>	<p>Si comunica che alla gara di cui all'oggetto, le cui operazioni di verifica della documentazione Amministrativa hanno avuto luogo in data 22/09/2023, Codesto Operatore economico è stato ammesso con riserva per la motivazione che segue. Nell'allegato Mod. A2 il costituendo RTP di progettazione dichiara di aver "espletato servizi di ingegneria e di architettura negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando e relativi ai lavori di ognuna delle categorie e ID indicate nella tabella presente al paragrafo 6.2.1 del disciplinare di gara e il cui importo complessivo, per ogni categoria e ID, è almeno pari a 1 volte l'importo stimato dei lavori della rispettiva categoria e ID", senza tuttavia allegare la tabella riepilogativa di tali servizi. L'elenco dei servizi, tuttavia, viene esplicitato mediante la compilazione dei DGUE dei singoli raggruppati e con riferimento ai servizi inerenti la Categoria ID S.04 si rileva una carenza di 501.052,12 euro rispetto ai 1.467.699,64 euro richiesti dal disciplinare di gara. Tale categoria, infatti, risulta dal DGUE della società 3+Progetti S.r.l., coperta per un importo di euro 966.647,52. In esito all'istruttoria effettuata, il Seggio di gara ha pertanto ritenuto di applicare il disposto dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. nella parte in cui prevede: "Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere." e di disporre un'ammissione con riserva. Pertanto, si richiede che vengano resi dal costituendo RTP individuato per la progettazione l'elenco completo dei servizi analoghi e di punta mediante trasmissione di una tabella riepilogativa con l'indicazione, per gli incarichi di cui al par. 6.2.1 lett. a) e b), del committente, importo dei lavori oggetto dell'incarico, breve descrizione della prestazione e periodo di svolgimento, sottoscritta digitalmente. Detta documentazione dovrà pervenire entro le ore 12:00 del 26/09/2023 e la stessa dovrà essere inoltrata alla Città Metropolitana di Torino sulla pec servizio.contratti@cert.cittametropolitana.torino.it. Si ricorda che in caso di mancata integrazione della documentazione richiesta il concorrente verrà escluso dalla gara.</p>
<i>Id Messaggio</i>	174235856
<i>Data di invio</i>	lunedì 18 settembre 2023 13.04.18 CEST
<i>Mittente</i>	Città metropolitana di Torino (rancati donata)
<i>Destinatari</i>	S.E.C.A.P. S.p.A. - Società Edile Costruzione e Appalti Provisiero S.p.A. (S.E.C.A.P. S.p.A. - Società Edile Costruzione e Appalti Provisiero S.p.A.), ricevuto in data lunedì 18 settembre 2023 14.41.13 CEST; NEOCOS S.r.L. (NEOCOS S.r.L.), ricevuto in data mercoledì 20 settembre 2023 11.10.53 CEST; Fiammengo Federico srl (Fiammengo Federico srl), ricevuto

<i>Oggetto del Messaggio</i>	in data martedì 19 settembre 2023 8.50.54 CEST; C.S.G. COSTRUZIONI S.r.l. (C.S.G. COSTRUZIONI S.r.l.), ricevuto in data lunedì 18 settembre 2023 14.38.39 CEST
<i>Testo del Messaggio</i>	Comunicazione seduta telematica posticipata
<i>Testo del Messaggio</i>	Facendo seguito alla precedente comunicazione, si comunica che la seduta del Seggio di gara fissata per oggi viene rimandata a martedì, 19/09/2023, a partire dalle h. 12:00 circa. Cordialmente
<i>Id Messaggio</i>	174091924
<i>Data di invio</i>	giovedì 14 settembre 2023 8.16.15 CEST
<i>Mittente</i>	S.E.C.A.P. S.p.A. - Società Edile Costruzione e Appalti Provvvisorio S.p.A. (S.E.C.A.P. S.p.A. - Società Edile Costruzione e Appalti Provvvisorio S.p.A.)
<i>Destinatari</i>	damico antonella (damico antonella), non ricevuto; Popa Cosmina (Popa Cosmina), non ricevuto; rancati donata (rancati donata), ricevuto in data venerdì 15 settembre 2023 17.53.57 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: Comunicazioni di procedura _Soccorso istruttorio
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, in riferimento a quanto richiesto in data 11/09/2023, si inoltrano le seguenti dichiarazioni 1. All.Mod.A2 professionisti 2. Impegno RTP Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti. Distinti Saluti Testo del messaggio originale: Si comunica che alla gara di cui all'oggetto, le cui operazioni di verifica della documentazione Amministrativa hanno avuto luogo in data 11.09.2023 codesto operatore economico è stato ammesso con riserva per la motivazione che segue. Codesto operatore dichiara nell 'allegato Mod. A1 ,per ciò che concerne la progettazione , di voler provvedere alla individuazione di progettisti qualificati indicati "come meglio specificati nei Modelli A2 compilati sottoscritti ed allegati". Alla Documentazione di gara sono poi allegati 2 Modelli A2.riferiti rispettivamente a: -3B Architetti Associati; - Studio di Ingegneria Alvigini Mandolicchio; - Curti e Saffirio Ingegneri Associati Ora essendoci una pluralità di soggetti individuati che dichiarano di essere in possesso dei requisiti di progettazione richiesti nelle Cat ed ID indicate dal bando di gara, è evidente che tra questi si intenda costituire, come previsto dalle legge per i casi di specie, un Raggruppamento temporaneo di professionisti ma la relativa dichiarazione di intenti risulta non esplicitata (punto 1 Mod A2), così come la ripartizione dei ruoli mandatario/mandante, l'indicazione delle quote di possesso dei requisiti e di ripartizione dell 'incarico e la correlata necessaria individuazione del "giovane professionista". Risulta inoltre non esplicitata nel Composizione del Gruppo di Lavoro individuato da S.E.C.A.P. S.p.A la presenza dell Arch Luca Garnerone e Arch Erika Calvi indicati come membri del Gruppo di Lavoro nel modello Ae da Curti e Saffirio Ingegneri Associati In esito all'istruttoria effettua-

<p><i>Allegato</i></p>	<p>ta, il Seggio di gara ha pertanto ritenuto di applicare il disposto dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. nella parte in cui prevede: "Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere." e di disporre un'ammissione con riserva. Pertanto, si richiede che vengano resi dai Progettisti indicati le esplicitazioni e i chiarimenti sopra specificati sottoscritti digitalmente dai medesimi. Detta documentazione dovrà pervenire entro le ore 9,00 del 14.09.2023 e la stessa dovrà essere inoltrata alla Città Metropolitana di Torino sulla pec servizio.contratti@cert.cittametropolitana.torino.it. Si ricorda che in caso di mancata integrazione della documentazione richiesta il concorrente verrà escluso dalla gara. In attesa di ricevere quanto richiesto, si porgono distinti saluti.</p> <p>2023.09.12 Mod. A2 + RTP.zip</p> <p>Dimensioni: 2 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): qq5ZsIYRuHkotPxLqmtt/Q==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): b12d37913bd0c33cf592f24688d651c0de3b5d7f</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 69efea9baf5f04c62fe510717e9d5cd-453096250866a8692bb640a534bb0dbc5</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Documento non marcato</p>
<p><i>Id Messaggio</i></p>	<p>173369671</p>
<p><i>Data di invio</i></p>	<p>giovedì 24 agosto 2023 11.45.42 CEST</p>
<p><i>Mittente</i></p>	<p>Città metropolitana di Torino (damico antonella)</p>
<p><i>Destinatari</i></p>	<p>S.E.C.A.P. S.p.A. - Società Edile Costruzione e Appalti Provvisiero S.p.A. (S.E.C.A.P. S.p.A. - Società Edile Costruzione e Appalti Provvisiero S.p.A.), ricevuto in data lunedì 28 agosto 2023 13.25.05 CEST; Fiammengo Federico srl (Fiammengo Federico srl), ricevuto in data venerdì 8 settembre 2023 14.50.24 CEST; NEOCOS S.r.L. (NEOCOS S.r.L.), non ricevuto; C.S.G. COSTRUZIONI S.r.l. (C.S.G. COSTRUZIO-</p>

<i>Oggetto del Messaggio</i>	NI S.r.l.), ricevuto in data venerdì 22 settembre 2023 8.41.24 CEST
<i>Testo del Messaggio</i>	Comunicazioni di procedura
<i>Id Messaggio</i>	Buongiorno la presente per comunicare che la Commissione giudicatrice dara' inizio ai propri lavori a il 29.08.2023 a partire dalle ore 10. Cordialmente
<i>Data di invio</i>	174356977
<i>Mittente</i>	giovedì 21 settembre 2023 17.53.42 CEST
<i>Destinatari</i>	Città metropolitana di Torino (rancati donata)
<i>Oggetto del Messaggio</i>	NEOCOS S.r.L. (NEOCOS S.r.L.), non ricevuto; C.S.G. COSTRUZIONI S.r.l. (C.S.G. COSTRUZIONI S.r.l.), ricevuto in data venerdì 22 settembre 2023 8.41.59 CEST; Fiammengo Federico srl (Fiammengo Federico srl), ricevuto in data giovedì 21 settembre 2023 17.56.30 CEST
<i>Testo del Messaggio</i>	Comunicazione seduta telematica
<i>Id Messaggio</i>	La Commissione giudicatrice ha definito la nuova graduatoria tecnica economica. Si comunica che domani, a partire dalle h. 9:00 il seggio di gara si riunirà per l'ammissione della busta amministrativa del nuovo concorrente che risulta aver ottenuto il miglior punteggio tecnico ed economico. Seguiranno ulteriori comunicazioni Cordialmente
<i>Data di invio</i>	174278747
<i>Mittente</i>	martedì 19 settembre 2023 15.46.13 CEST
<i>Destinatari</i>	Città metropolitana di Torino (rancati donata)
<i>Oggetto del Messaggio</i>	C.S.G. COSTRUZIONI S.r.l. (C.S.G. COSTRUZIONI S.r.l.), ricevuto in data venerdì 22 settembre 2023 8.41.42 CEST; Fiammengo Federico srl (Fiammengo Federico srl), ricevuto in data martedì 19 settembre 2023 15.53.15 CEST; NEOCOS S.r.L. (NEOCOS S.r.L.), non ricevuto
<i>Testo del Messaggio</i>	Comunicazione di procedura
<i>Id Messaggio</i>	Con riferimento al soccorso istruttorio attivato nei confronti dell'operatore economico S.E.C.A.P. S.P.A., lo stesso si è risolto negativamente con conseguente esclusione del predetto operatore dalla procedura di gara. La Commissione giudicatrice verrà riconvocata per domani, 20/09/2023, in seduta riservata, per la rideterminazione dei punteggi dei criteri discrezionali cui si applica il confronto a coppie e la conseguente ridefinizione dei punteggi complessivi. Seguiranno ulteriori comunicazioni. Cordialità
<i>Id Messaggio</i>	173954109

<i>Data di invio</i>	lunedì 11 settembre 2023 14.14.01 CEST
<i>Mittente</i>	Città metropolitana di Torino (damico antonella)
<i>Destinatari</i>	S.E.C.A.P. S.p.A. - Società Edile Costruzione e Appalti Provisiero S.p.A. (S.E.C.A.P. S.p.A. - Società Edile Costruzione e Appalti Provisiero S.p.A.), ricevuto in data lunedì 11 settembre 2023 15.36.35 CEST; Fiammengo Federico srl (Fiammengo Federico srl), ricevuto in data giovedì 14 settembre 2023 10.11.42 CEST; NEOCOS S.r.L. (NEOCOS S.r.L.), non ricevuto; C.S.G. COSTRUZIONI S.r.l. (C.S.G. COSTRUZIONI S.r.l.), ricevuto in data lunedì 11 settembre 2023 14.23.36 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Comunicazione di procedura
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, con riferimento all'esame del plico Amministrativo della migliore offerta tecnica economica, si è reso necessario procedere a soccorso istruttorio nei confronti di S.E.C.A.P. S.p.A. il termine assegnato scade il 14.09.2023 alle ore 9. a seguire il perfezionamento della procedura. Cordialmente
<i>Id Messaggio</i>	174389718
<i>Data di invio</i>	venerdì 22 settembre 2023 12.07.07 CEST
<i>Mittente</i>	Città metropolitana di Torino (rancati donata)
<i>Destinatari</i>	NEOCOS S.r.L. (NEOCOS S.r.L.), non ricevuto; Fiammengo Federico srl (Fiammengo Federico srl), non ricevuto; C.S.G. COSTRUZIONI S.r.l. (C.S.G. COSTRUZIONI S.r.l.), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Comunicazione di procedura
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, con riferimento all'esame del plico Amministrativo della nuova migliore offerta tecnica economica, si è reso necessario procedere a soccorso istruttorio nei confronti della costituenda ATI Fiammengo Federico S.r.l./Eurosistemi srl Il termine assegnato scade il 26.09.2023 alle ore 12:00. A seguire il perfezionamento della procedura. Cordialmente
<i>Id Messaggio</i>	173930901
<i>Data di invio</i>	lunedì 11 settembre 2023 8.04.44 CEST
<i>Mittente</i>	Città metropolitana di Torino (rancati donata)
<i>Destinatari</i>	NEOCOS S.r.L. (NEOCOS S.r.L.), non ricevuto; Fiammengo Federico srl (Fiammengo Federico srl), ricevuto in data giovedì 14 settembre 2023 10.11.40 CEST; C.S.G. COSTRUZIONI S.r.l. (C.S.G. COSTRUZIONI S.r.l.), ricevuto in data venerdì 22 settembre 2023 8.41.27 CEST; S.E.C.A.P. S.p.A. - Società Edile Costruzione e Appalti Provisiero S.p.A.

<i>Oggetto del Messaggio</i>	(S.E.C.A.P. S.p.A. - Società Edile Costruzione e Appalti Provisiero S.p.A.), ricevuto in data lunedì 11 settembre 2023 8.58.25 CEST
<i>Testo del Messaggio</i>	Comunicazione seduta telematica
<i>Id Messaggio</i>	Buongiorno, la Commissione giudicatrice terminata la fase di valutazione delle offerte tecniche procederà in data odierna, 11/09/2023, a partire dalle ore 09:30 circa all'assegnazione delle punteggi tecnici in piattaforma e al successivo sblocco e apertura delle offerte economiche con formazione della graduatoria. Cordialmente Ufficio gare
<i>Data di invio</i>	174124473
<i>Mittente</i>	giovedì 14 settembre 2023 17.45.18 CEST
<i>Destinatari</i>	Città metropolitana di Torino (rancati donata)
<i>Oggetto del Messaggio</i>	S.E.C.A.P. S.p.A. - Società Edile Costruzione e Appalti Provisiero S.p.A. (S.E.C.A.P. S.p.A. - Società Edile Costruzione e Appalti Provisiero S.p.A.), ricevuto in data venerdì 15 settembre 2023 9.48.29 CEST; C.S.G. COSTRUZIONI S.r.l. (C.S.G. COSTRUZIONI S.r.l.), ricevuto in data venerdì 22 settembre 2023 8.41.31 CEST; Fiammengo Federico srl (Fiammengo Federico srl), ricevuto in data giovedì 14 settembre 2023 17.47.21 CEST; NEOCOS S.r.L. (NEOCOS S.r.L.), non ricevuto
<i>Testo del Messaggio</i>	Comunicazione interruzione seduta Seggio di gara
<i>Id Messaggio</i>	Facendo seguito alla precedente comunicazione il Seggio di gara interrompe le operazioni di valutazione della documentazione amministrativa pervenuta a seguito di soccorso istruttorio. Il Seggio riprenderà le operazioni di valutazione della documentazione amministrativa domani, 15/09/2023, a partire dalle h. 9:00 circa. Cordialmente
<i>Data di invio</i>	174196823
<i>Mittente</i>	venerdì 15 settembre 2023 17.56.13 CEST
<i>Destinatari</i>	Città metropolitana di Torino (rancati donata)
<i>Oggetto del Messaggio</i>	NEOCOS S.r.L. (NEOCOS S.r.L.), non ricevuto; Fiammengo Federico srl (Fiammengo Federico srl), ricevuto in data venerdì 15 settembre 2023 18.07.17 CEST; S.E.C.A.P. S.p.A. - Società Edile Costruzione e Appalti Provisiero S.p.A. (S.E.C.A.P. S.p.A. - Società Edile Costruzione e Appalti Provisiero S.p.A.), ricevuto in data venerdì 15 settembre 2023 18.03.18 CEST; C.S.G. COSTRUZIONI S.r.l. (C.S.G. COSTRUZIONI S.r.l.), ricevuto in data venerdì 22 settembre 2023 8.41.36 CEST
<i>Testo del Messaggio</i>	Comunicazione seduta telematica

Report della Procedura Comune di PIANEZZA appalto integrato per l'affidamento della progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di Restauro e Recupero funzionale della Caserma dei Carabinieri ai fini della realizza... n. 170617071 effettuata da Città metropolitana di Torino

<i>Testo del Messaggio</i>	Facendo seguito alla precedente comunicazione il Seggio di gara interrompe le operazioni di valutazione della documentazione amministrativa. Il Seggio riprenderà le operazioni di valutazione della documentazione amministrativa lunedì, 18/09/2023, a partire dalle h. 14:00 circa. Cordialmente
<i>Id Messaggio</i>	173348827
<i>Data di invio</i>	mercoledì 23 agosto 2023 16.47.14 CEST
<i>Mittente</i>	Città metropolitana di Torino (damico antonella)
<i>Destinatari</i>	C.S.G. COSTRUZIONI S.r.l. (C.S.G. COSTRUZIONI S.r.l.), ricevuto in data venerdì 22 settembre 2023 8.41.19 CEST; NEOCOS S.r.L. (NEOCOS S.r.L.), non ricevuto; Fiammengo Federico srl (Fiammengo Federico srl), ricevuto in data venerdì 8 settembre 2023 14.50.16 CEST; S.E.C.A.P. S.p.A. - Società Edile Costruzione e Appalti Provvvisorio S.p.A. (S.E.C.A.P. S.p.A. - Società Edile Costruzione e Appalti Provvvisorio S.p.A.), ricevuto in data lunedì 28 agosto 2023 13.21.53 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Comunicazioni di procedura
<i>Testo del Messaggio</i>	La presente per comunicare che con provvedimento allegato è stata nominata la Commisone giudicatrice. Seguiranno ulteriori comunicazioni relativamente allo svolgimento delle attività della medesima Cordialmente
<i>Allegato</i>	DD_5235_2023_NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE.pdf Dimensioni: 200 KB Firmatari: Donata Rancati Hash(MD5-Base64): IrI+TtHQ/G/EMrSEtNtC2g== Hash(SHA-1-Hex): f93efc382ea7579548a37e5f6efb30c74e6534d6 Hash(SHA-256-Hex): c7a4faba0ae349aa4f0ca4d5e719424-efb7d218d6b45d8c6a0b8d72e44197c61 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Documento non marcato
<i>Id Messaggio</i>	171279400
<i>Data di invio</i>	martedì 27 giugno 2023 16.24.33 CEST
<i>Mittente</i>	Città metropolitana di Torino (damico antonella)

<i>Destinatari</i>	LATTANZI SRL (LATTANZI SRL), ricevuto in data mercoledì 28 giugno 2023 11.08.48 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: Lattanzi Srl - Verifica degli importi minimi che devono possedere i progettisti
<i>Testo del Messaggio</i>	----- Testo del messaggio originale: Si conferma la possibilità di comprova nei termini esposti. Cordialmente Domanda: Ai fini della verifica dei requisiti minimi di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale si chiede se è possibile verificare gli importi minimi dei lavori per l'elenco dei servizi, previsti all'art 6.2 del bando (sia come importi minimi dei lavori che come lavori per servizi di punta) , anche con lavori di categoria ID delle opere pari o superiore per Grado di complessità G, così come indicate nella TAVOLA Z-1 "CATEGORIE DELLE OPERE-PARAMETRO DEL GRADO DI COMPLESSITA' – CLASSIFICAZIONE DEI SERVIZI E CORRISPONDENZE", così come solitamente viene concesso in genere dalla stazioni appaltanti per le gare di affidamento d'incarico professionale. Ad esempio se è possibile concorrere al raggiungimento degli importi minimi previsti dal Bando per la categoria Edile E.13 (grado di complessità 1,20) solo con importi lavori attestati per la categoria E22 (grado di complessità 1,55). Ugualmente per le opere strutturali concorrendo anche con importi lavori classificabili in S.03 (grado di complessità 0.95) anziché solo S.04 (grado di complessità 0.90). Distinti saluti Lattanzi Srl
<i>Id Messaggio</i>	171645919
<i>Data di invio</i>	mercoledì 5 luglio 2023 9.28.40 CEST
<i>Mittente</i>	Città metropolitana di Torino (rancati donata)
<i>Destinatari</i>	S.E.C.A.P. S.p.A. - Società Edile Costruzione e Appalti Provvisiero S.p.A. (S.E.C.A.P. S.p.A. - Società Edile Costruzione e Appalti Provvisiero S.p.A.), ricevuto in data giovedì 13 luglio 2023 17.35.24 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: Quesito
<i>Testo del Messaggio</i>	E'gradito prospetto riassuntivo per le opere realizzate che riporta i dati estrapolati dal CV. Cordialmente ----- Testo del messaggio originale: Buonasera, con la presente siamo a porre il seguente quesito: Il criterio di valutazione di cui ai punti B1, B2, B3, fa riferimento a: "massimo 3 opere già realizzate affini per tipologia e importo a quelle oggetto dell'appalto, svolte negli ultimi 15 anni precedenti la data di scadenza del termine di presentazione delle offerte". Queste tre opere devono essere presentate su un documento diverso dal CV, per esempio su schede dedicate, o è sufficiente metterle in evidenza sul curriculum?
<i>Id Messaggio</i>	171591564
<i>Data di invio</i>	martedì 4 luglio 2023 9.39.01 CEST

<i>Mittente</i>	S.E.C.A.P. S.p.A. - Società Edile Costruzione e Appalti Provvisiero S.p.A. (S.E.C.A.P. S.p.A. - Società Edile Costruzione e Appalti Provvisiero S.p.A.)
<i>Destinatari</i>	damico antonella (damico antonella), ricevuto in data mercoledì 5 luglio 2023 15.40.07 CEST; Popa Cosmina (Popa Cosmina), non ricevuto; rancati donata (rancati donata), ricevuto in data mercoledì 5 luglio 2023 10.24.57 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Quesito
<i>Testo del Messaggio</i>	Buonasera, con la presente siamo a porre il seguente quesito: Il criterio di valutazione di cui ai punti B1, B2, B3, fa riferimento a: "massimo 3 opere già realizzate affini per tipologia e importo a quelle oggetto dell'appalto, svolte negli ultimi 15 anni precedenti la data di scadenza del termine di presentazione delle offerte". Queste tre opere devono essere presentate su un documento diverso dal CV, per esempio su schede dedicate, o è sufficiente metterle in evidenza sul curriculum?
<i>Id Messaggio</i>	171069347
<i>Data di invio</i>	giovedì 22 giugno 2023 15.43.44 CEST
<i>Mittente</i>	LATTANZI SRL (LATTANZI SRL)
<i>Destinatari</i>	damico antonella (damico antonella), ricevuto in data martedì 27 giugno 2023 16.24.41 CEST; rancati donata (rancati donata), ricevuto in data mercoledì 5 luglio 2023 9.28.45 CEST; Popa Cosmina (Popa Cosmina), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Lattanzi Srl - Verifica degli importi minimi che devono possedere i progettisti
<i>Testo del Messaggio</i>	Domanda: Ai fini della verifica dei requisiti minimi di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale si chiede se è possibile verificare gli importi minimi dei lavori per l'elenco dei servizi, previsti all'art 6.2 del bando (sia come importi minimi dei lavori che come lavori per servizi di punta) , anche con lavori di categoria ID delle opere pari o superiore per Grado di complessità G, così come indicate nella TAVOLA Z-1 "CATEGORIE DELLE OPERE-PARAMETRO DEL GRADO DI COMPLESSITA' – CLASSIFICAZIONE DEI SERVIZI E CORRISPONDENZE", così come solitamente viene concesso in genere dalla stazioni appaltanti per le gare di affidamento d'incarico professionale. Ad esempio se è possibile concorrere al raggiungimento degli importi minimi previsti dal Bando per la categoria Edile E.13 (grado di complessità 1,20) solo con importi lavori attestati per la categoria E22 (grado di complessità 1,55). Ugualmente per le opere strutturali concorrendo anche con importi lavori classificabili in S.03 (grado di complessità 0,95) anziché solo S.04 (grado di complessità 0,90). Distinti saluti Lattanzi Srl

Verbali intermedi

Questo capitolo contiene l'elenco delle richieste di verbali intermedi di procedura già esaudite, ordinate per data, dalla più recente alla meno recente.

Tabella 7. Riepilogo elenco verbali intermedi richiesti

<i>Data</i>	venerdì 22 settembre 2023 12.09.06 CEST
<i>Commento</i>	In esito all'esame della busta amministrativa della nuova migliore offerta tecnica economica si rende necessario procedere al soccorso istruttorio nei confronti di costituenda ATI Fiammengo Federico S.r.l./Eurosistemi S.r.l.
<i>Numero di protocollo interno</i>	2567200
<i>Data</i>	martedì 19 settembre 2023 15.49.22 CEST
<i>Commento</i>	Con riferimento al soccorso istruttorio attivato nei confronti dell'operatore economico S.E.C.A.P. S.P.A., lo stesso viene valutato negativamente con conseguente esclusione del predetto operatore dalla procedura di gara, in quanto il giovane professionista individuato in sede di soccorso istruttorio, non era stato indicato né in sede di domanda di partecipazione alla gara ovvero di DGUE, né tra i nominativi costituenti il gruppo di lavoro di progettazione, e parimenti non risultava indicato nella relazione tecnica illustrativa sulla metodologia utilizzata nelle fasi della progettazione, presentata in sede di gara ed il soccorso istruttorio in nessun caso può essere utilizzato per integrare i nominativi delle figure professionali richieste dalla legge al momento fissato dalla lex specialis di gara, quale termine perentorio per la presentazione dell'offerta o della domanda.
<i>Numero di protocollo interno</i>	2539899
<i>Data</i>	venerdì 15 settembre 2023 17.56.57 CEST
<i>Commento</i>	Il Seggio di gara interrompe le operazioni di valutazione della documentazione amministrativa. Il Seggio riprenderà le operazioni di valutazione della documentazione amministrativa lunedì, 18/09/2023, a partire dalle h. 14:00 circa.
<i>Numero di protocollo interno</i>	2524656
<i>Data</i>	giovedì 14 settembre 2023 17.46.44 CEST
<i>Commento</i>	il Seggio di gara interrompe le operazioni di valutazione della documentazione amministrativa pervenuta a seguito di soccorso istruttorio. Il Seggio riprenderà le operazioni di valutazione della documentazione amministrativa domani, 15/09/2023, a partire dalle h. 9:00 circa. Cordialmente
<i>Numero di protocollo interno</i>	2501463
<i>Data</i>	lunedì 11 settembre 2023 14.15.26 CEST

Report della Procedura Comune di PIANEZZA appalto integrato per l'affidamento della progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di Restauro e Recupero funzionale della Caserma dei Carabinieri ai fini della realizza... n. 170617071 effettuata da Città metropolitana di Torino

<i>Commento</i>	in esito alleseme della busta mministrativa della migliore oif- ferte tecnica economi a si rende necessario soccorso istrutto- rio nei confronti di S.E.C.A.P. S.p.A
<i>Numero di protocollo interno</i>	2464781