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       R E P U B B L I C A   I T A L I A N A 

CITTÀ METROPOLITANA    D I    T O R I N O 

SERVIZIO APPALTI,CONTRATTI ED ESPROPRIAZIONI  

Via Maria Vittoria n. 12 - 10123 TORINO  

http://www.cittametropolitana.torino.it/servizi/appalti 

BANDO DI GARA 

OGGETTO: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI 
DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE NELL’AMBITO TERRITORIALE 
TORINO 2   C.I.G. 6536668513. 
 

A. Preambolo 

La pubblicazione del presente Bando di gara, del Disciplinare e relativi allegati avviene 
secondo le modalità e nel rispetto di quanto previsto dalla pertinente normativa di cui 
al successivo punto 5.   

Al riguardo si rileva che la Legge 27 febbraio 2015, n. 11, ha previsto che il termine oltre 
il quale si applicano, in caso di ritardo nella pubblicazione del bando di gara, le 
sanzioni a carico dei Comuni appartenenti all’ambito previste dall’art. 4, comma 5, del 
D.L. 21 giugno 2013, n. 69 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013, n. 
98) è stabilito al 31 dicembre 2015. 

In considerazione di tale previsione normativa, l’Ente appaltante (come meglio 
individuato al successivo punto 1.), al fine di evitare la comminazione di sanzioni, è 
dunque tenuto a rispettare la stringente scadenza del 31 dicembre 2015 per la 
pubblicazione degli atti di gara.  

Va peraltro evidenziato come la complessità degli adempimenti tecnici prodromici alla 
corretta formulazione dei documenti di gara, che mal si concilia con le stringenti 
tempistiche previste dalla normativa per la pubblicazione dei medesimi, ha impedito 
che, alla data di pubblicazione del presente Bando, risultasse formalmente conclusa 
l’interlocuzione con l’Autorità per l’energia elettrica, il gas ed il sistema idrico. 

Conseguentemente, ferma la pubblicazione degli atti di gara ai fini del rispetto delle 
tempistiche di indizione della procedura previste dalla succitata normativa vigente, 
l’Ente appaltante si riserva il diritto di provvedere ad apportare agli atti di gara ed ai 
relativi allegati modifiche/integrazioni/aggiustamenti/revisioni che si dovessero 
rendere necessari a seguito della eventuale formulazione di osservazioni da parte 
dell’Autorità per l’energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, nonché alla luce della 
situazione normativa e regolamentare esistente in quel momento.  

Tali modifiche/integrazioni/aggiustamenti/revisioni saranno oggetto di pubblicazione 
nelle medesime forme e modalità previste per la pubblicazione del presente Bando di 
gara, onde garantirne la tempestiva conoscenza da parte di tutti gli operatori interessati 
a prendere parte alla presente procedura di gara. 

Laddove le suddette modifiche/integrazioni/aggiustamenti/revisioni dovessero 
intervenire, il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla gara 
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verrà opportunamente prorogato e verrà reso noto contestualmente alla pubblicazione 
delle modifiche medesime.  

1. Ente appaltante: Città Metropolitana di Torino, Via Maria Vittoria, 12 – CAP 10123, 
TORINO 

2. Categoria di servizio: Affidamento del servizio pubblico di distribuzione del gas 
naturale mediante tubazioni in tutti i territori dei Comuni dell’ambito territoriale di 
Torino 2, riportati in allegato A. 

3. Importo contrattuale: € 333.154.844,24. Valore annuo del servizio € 27.762.903,69. 

4. Luogo di esecuzione: Gli interi territori comunali dei Comuni (di seguito “Enti locali 
concedenti”) riportati in allegato A. 

5. Riferimenti legislativi: D.Lgs. 23 maggio 2000, n. 164 e s.m.i., Decreto Ministeriale 
19 gennaio 2011 sulla determinazione degli ambiti territoriali nel settore della 
distribuzione del gas naturale (in seguito definito: “decreto sulla determinazione degli 
ambiti territoriali minimi”), Decreto Ministeriale 18 ottobre 2011 sulla determinazione 
dei Comuni appartenenti a ciascun ambito territoriale del settore della distribuzione 
del gas naturale (in seguito definito: “decreto sulla determinazione dei Comuni per 
ambito”), Decreto Ministeriale 12 novembre 2011, n. 226, regolamento per i criteri di 
gara e per la valutazione dell’offerta per l’affidamento del servizio della 
distribuzione del gas naturale, in attuazione dell’articolo 46-bis del decreto-legge 1° 
ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 
2007, n. 222 (in seguito definito “regolamento sui criteri di gara”), così come modificato 
dal Decreto Ministeriale 20 maggio 2015, e Decreto Ministeriale 5 febbraio 2013 di 
approvazione dello schema di contratto tipo relativo all’attività di distribuzione del 
gas naturale. 

6. Durata dell’affidamento del servizio: 12 anni dalla data di sottoscrizione del 
verbale di consegna del primo impianto. La data indicativa dell’affidamento del 
primo impianto è il 01/01/2017. L’allegato A riporta la scadenza delle gestioni in 
essere che sono tutte anticipatamente cessate ai sensi di legge. 

7. Documentazione riguardante l’affidamento: 

a. il presente bando di gara, con i relativi allegati come da elenco in calce al 
presente bando; 

b. il disciplinare di gara; 

c. lo schema di Contratto di servizio; 

d. le informazioni di cui all’articolo 9, comma 6 del regolamento sui criteri di gara, 
per ciascuno dei Comuni dell’ambito territoriale. 

8. Ufficio a cui rivolgersi per la documentazione di gara: La documentazione di gara 
è liberamente consultabile in formato digitale presso il Servizio Qualità dell’aria e 
Risorse Energetiche, C.so Inghilterra, 7, tel. 011 861.6759 – 861.6886, nei giorni dal 
lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 13.00. È altresì possibile avere copia della 
documentazione su supporto informatico o mediante accesso diretto al seguente link 
http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/ambiente/risorse-energetiche/distribuzione-gas-
naturale/gara-ambito-2 
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9. Dati significativi degli impianti: i dati significativi dell’impianto di distribuzione 
del gas naturale di ogni singolo Comune sono riportati nell’allegato B, inclusa la 
identificazione della porzione di impianto di cui l’aggiudicataria acquisisce la 
proprietà. 

10. Obbligo di assunzione del personale: l’Allegato C riporta per ogni singolo gestore 
l’elenco del personale del gestore uscente, che il gestore subentrante ha l’obbligo di 
assumere, salvo espressa rinuncia degli interessati, in conformità con il Decreto 
Ministeriale 21 aprile 2011 sugli effetti sociali connessi ai nuovi affidamenti delle 
concessioni di distribuzione del gas, adottato ai sensi dell’articolo 28, comma 6, 
D.Lgs. 23 maggio 2000, n. 164, sulla tutela dell’occupazione del personale. 

11. Partecipazione alla gara: Alla gara sono ammessi i soggetti che soddisfano: 

a. i requisiti generali di cui all’articolo 10, commi 1, 2, 3 e 4, del regolamento sui 
criteri di gara; 

b. i requisiti di capacità economica e finanziaria di cui all’articolo 10, comma 5, del 
regolamento sui criteri di gara, per un fatturato medio annuo nel triennio 
precedente di € 13.881.451,84 o per possedere garanzie finanziarie da due primari 
istituti di credito attestanti che l’impresa negli ultimi tre anni ha fatto fronte ai 
propri impegni e che ha la possibilità di accedere ad un credito di € 
145.004.322,08; 

c. i requisiti di capacità tecnica di cui all’articolo 10, comma 6, del regolamento sui 
criteri di gara, tenendo conto che il numero di clienti effettivi nell’ambito di gara 
è pari a 189.234 (anno 2014). 

Per i raggruppamenti temporanei d’impresa e i consorzi ordinari di concorrenti si 
applicano le previsioni di cui all’articolo 10, commi 7 e 8, del regolamento sui criteri 
di gara. 

La verifica del possesso dei requisiti generali, di capacità economica e finanziaria e 
di capacità tecnica avviene, ai sensi dell’articolo 6-bis del D.Lgs. n. 163/2006 e della 
Deliberazione A.V.C.P. n. 111 del 20 dicembre 2012, attraverso l’utilizzo del sistema 
AVCpass, reso disponibile dall’A.N.AC.. Pertanto, tutti i soggetti interessati a 
partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema 
AVCpass, accedendo all’apposito link sul portale (servizi ad accesso riservato-
avcpass: http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/Servizi), 
secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE”, da produrre in 
sede di partecipazione alla gara. 

In caso di mal funzionamento del sistema o di oggettiva impossibilità di accedere al 
sistema, sarà ammessa la qualificazione dell’offerte in forma tradizionale. 

I concorrenti, con la domanda di partecipazione, dovranno produrre il “PASSOE” di 
cui all’art. 2, comma 3, lett. b), della Deliberazione A.V.C.P. n. 111 del 20 dicembre 
2012, al fine di consentire alla stazione appaltante la verifica dei requisiti. 

12. Termine ultimo per la presentazione delle offerte: Le offerte, redatte in lingua 
italiana, devono pervenire entro e non oltre le ore 12 del giorno 04.05.2016                           
, pena la tassativa esclusione dalla gara, all’indirizzo Città metropolitana di Torino – 
Ufficio protocollo generale – Servizio Appalti Contratti ed Espropriazioni  Via Maria 
Vittoria 12, 10123 con le modalità descritte nel Disciplinare di gara. 
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Le imprese che intendono partecipare alla gara devono far pervenire, a pena di 
esclusione, un unico plico, adeguatamente sigillato con nastro adesivo e 
controfirmato sui lembi esterni, sul quale devono essere indicati i dati del mittente 
(inclusi fax, e-mail, P.E.C. e numero telefonico) e la seguente dicitura: 
“Gara per l’affidamento del servizio pubblico di distribuzione del gas naturale nel 
territorio dell’ambito di Torino 2 - C.I.G. 6536668513”Le imprese straniere devono 
presentare tutta la documentazione in lingua italiana e i documenti dovranno essere 
tradotti con asseverazione. 

Il plico contenente l’offerta deve essere trasmesso con lettera raccomandata A.R. del 
servizio postale, o mediante ditte specializzate, o mediante presentazione all’Ufficio 
Protocollo della Città Metropolitana di Torino entro i termini sopra indicati. Il 
recapito dell’offerta rimane ad esclusivo rischio del mittente; non sono, pertanto, 
prese in considerazione le offerte pervenute oltre il termine sopra indicato, ancorché 
spedite in data anteriore, neppure se con contenuto aggiuntivo rispetto a offerte 
precedentemente recapitate. E’ obbligatorio per i legali rappresentanti delle imprese 
concorrenti o loro delegati il sopralluogo agli impianti, che sarà svolto 
separatamente per ogni concorrente e dovrà concludersi almeno 30 giorni prima 
della scadenza del termine di presentazione dell’offerta, previa richiesta alla 
stazione appaltante da formulare con un preavviso di almeno 30 giorni. 
Successivamente alla visita è rilasciato un certificato di presa visione.  

Il mancato sopralluogo è causa di esclusione dalla gara. La Commissione di gara 
verifica l’avvenuto espletamento del sopralluogo. 

13. Domanda di partecipazione: L’offerta, predisposta secondo le modalità descritte nel 
Disciplinare di gara, deve contenere la domanda di partecipazione redatta su carta 
intestata del concorrente, formulata come in allegato D, facente parte integrante del 
presente bando di gara, e sottoscritta dal legale rappresentante in conformità con 
l’articolo 38, comma 3 del DPR 28 dicembre 2000, n.445. 

Alla domanda di partecipazione devono essere allegati, oltre a quanto ivi previsto, i 
seguenti documenti: 

a) fotocopia di un documento di identità personale del legale rappresentante in 
corso di validità; 

b) le dichiarazioni di assenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 38 del 
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 rese, in conformità al DPR 28 dicembre 
2000, n. 445 (e allegando copia di un documento valido d’identità), dal titolare e 
dal direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dai soci e dal direttore 
tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dai soci accomandatari e dal 
direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; dagli 
amministratori muniti di potere di rappresentanza e dal direttore tecnico e dal 
socio unico persona fisica, oppure dal socio di maggioranza in caso di società di 
capitali con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio 
(nel caso di società di capitale con due soli soci i quali siano in possesso, 
ciascuno, del 50% della partecipazione societaria, oppure in caso di società con 
tre soci di cui almeno uno possieda il 50% della partecipazione societaria, le 
dichiarazioni devono essere rese da tutti i soci in possesso del 50% della 
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partecipazione societaria come indicato nella sentenza del Consiglio di Stato, in 
Adunanza Plenaria n. 24 del 6.11.2013); 

c) garanzie finanziarie rilasciate da due primari istituti di credito attestanti che 
l’impresa negli ultimi tre anni ha fatto fronte ai propri impegni e che ha la 
possibilità di accedere ad un credito di € 145.004.322,08, nel caso in cui il 
concorrente non possieda un fatturato medio annuo nel triennio precedente di € 
13.881.451,84, ai fini della prova del possesso dei requisiti di capacità economica 
e finanziaria di cui all’articolo 10, comma 5, del regolamento sui criteri di gara;  

d) allegati come necessari a provare la capacità tecnica nel caso in cui l’impresa non 
sia titolare di concessioni di distribuzione di gas naturale per un numero 
complessivo di clienti pari almeno al 50% dei clienti finali dell’ambito, come 
precisato nell’allegato D; 

e) il “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3, lett. b), della Deliberazione A.V.C.P. n. 
111 del 20 dicembre 2012, al fine di consentire alla stazione appaltante la verifica 
dei requisiti. 

Al fine di soddisfare il requisito di cui all’articolo 10 del comma 3 del regolamento 
sui criteri di gara, i concorrenti dichiarano, alternativamente: 

1) la dichiarazione di non essere in una situazione di controllo di cui all’articolo 
2359 del codice civile con altri partecipanti alla medesima procedura di gara; 

2) la dichiarazione di essere in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del 
codice civile e di aver formulato autonomamente l’offerta, con indicazione del 
concorrente con cui sussiste tale situazione; tale dichiarazione è corredata dai 
documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla 
formulazione dell’offerta, inseriti in separata busta chiusa. 

La stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte 
sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La 
verifica e l’eventuale esclusione sono disposte dopo l’apertura delle buste contenenti 
l’offerta economica.  

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento 
temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara 
anche in forma individuale qualora partecipino in un raggruppamento temporaneo 
o consorzio ordinario di concorrenti. 

In caso di raggruppamenti temporanei d’impresa e di consorzi ordinari, il 
concorrente dovrà presentare: 

1. una lettera di partecipazione, sottoscritta da tutti i legali rappresentanti della 
riunione, che identifica tutti i partecipanti e contiene la dichiarazione del 
possesso cumulativo dei requisiti di cui all’articolo 10, comma 5 e all’articolo 10, 
comma 6, lettera b) del regolamento sui criteri di gara (punti 7 e 8 dell’allegato 
D), oltre l’impegno ad assumere il personale addetto alla gestione dell’impianto 
ai sensi del decreto 21 aprile 2011 del Ministro dello sviluppo economico e del 
Ministro del lavoro e delle politiche sociali (punto 11 dell’allegato D); 

2. una dichiarazione per ciascuna delle imprese partecipanti alla riunione, 
sottoscritta dal relativo legale rappresentante, da cui emerga: 
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i) il contributo di ciascuna impresa al rispetto dei requisiti cumulativi di cui 
all’articolo 10, comma 5 e all’articolo 10, comma 6, lettera b) del regolamento 
sui criteri di gara (punti 7 e 8 dell’allegato D); 

ii) il rispetto individuale degli altri requisiti di cui all’articolo 10 del 
regolamento sui criteri di gara (punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 e 10 dell’allegato D). In 
particolare, per soddisfare il requisito di cui all’articolo 10, comma 3 del 
regolamento sui criteri di gara, ciascun partecipante allega la propria 
dichiarazione; 

3. la fotocopia del documento di identità del legale rappresentante sottoscrittore di 
ciascuna impresa partecipante alla riunione; 

4. il “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3, lett. b), della Deliberazione A.V.C.P. n. 
111 del 20 dicembre 2012, al fine di consentire alla stazione appaltante la verifica 
dei requisiti. 

L’Ente appaltante ha la facoltà di verificare il possesso dei requisiti, anche 
richiedendo i documenti originali, ai sensi dell’art. 10, comma 9, del regolamento sui 
criteri di gara.  

In attuazione di quanto disposto dall’art. 38, comma 2-bis, del D.lgs. n. 163/2006, in 
caso di dichiarazione mancante, incompleta e in ogni altro caso di irregolarità 
essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 della 
disposizione citata, il concorrente che vi ha dato causa sarà obbligato a 
corrispondere alla Stazione appaltante una sanzione pecuniaria pari ad € 50.000,00 
(cinquantamila/00). In tal caso, ferma la sanzione, sarà assegnato al concorrente un 
termine non superiore a giorni 10 (dieci) per l’integrazione o la regolarizzazione 
della documentazione mancante o incompleta. 

In caso di inutile decorso del termine di cui al periodo precedente, il concorrente 
sarà escluso dalla procedura. 

Nei casi di irregolarità non essenziali, ovvero di mancanza o incompletezza di 
dichiarazioni non indispensabili, non ne sarà richiesta la regolarizzazione, né sarà 
applicata alcuna sanzione. 

14. Apertura delle offerte e aggiudicazione: 

La gara viene aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa sulla base del punteggio attribuito secondo i criteri di aggiudicazione 
contenuti nel Disciplinare di gara. Pena l’esclusione dalla gara, non sono ammesse 
offerte incomplete, plurime, alternative, parziali o condizionate.  

Il giorno   05.05.2015   alle ore 9,30 in apposita sala del Palazzo della Città 
metropolitana di Torino , Via Maria Vittoria  n. 12  - Torino, in seduta pubblica, la 
Commissione di gara procederà all'apertura dei plichi presentati dai concorrenti, con 
conseguente esame della documentazione prodotta ai fini dell'ammissibilità alla gara 
gara eventualmente avvalendosi delle competenze di apposito esperto per valutare 
eventuali profili tecnici relativi alla fase di ammissione. 

I legali rappresentanti, o altri soggetti muniti di delega, possono assistere alle 
operazioni di apertura e valutazione dei documenti da parte della stazione 
appaltante.  
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In caso di esercizio della facoltà di cui all’art. 10, comma 9, del regolamento sui 
criteri di gara, l’esito delle verifiche condotte in ordine al possesso dei requisiti sarà 
comunicato in apposita seduta pubblica la cui convocazione sarà comunicata ai 
partecipanti a mezzo fax o P.E.C..  

Terminata la fase di ammissione, le offerte dei concorrenti ammessi verranno 
rinviate ad apposita Commissione Giudicatrice, nominata ai sensi dell’art. 11 del 
regolamento sui criteri di gara, che, effettuata l’apertura delle buste contenenti 
l’offerta tecnica in seduta pubblica appositamente convocata, procederà poi in 
seduta riservata alla valutazione dei contenuti dell’offerta tecnica con conseguente 
attribuzione dei punteggi, secondo i criteri di aggiudicazione contenuti nel 
Disciplinare di gara.  

Terminata tale fase di valutazione, in una nuova seduta pubblica, la cui data verrà 
successivamente comunicata ai concorrenti, la Commissione Giudicatrice, dopo aver 
reso noti i punteggi attribuiti all’offerta tecnica, procederà all’apertura delle buste 
contenenti le offerte economiche, attribuendo loro i punteggi relativi. 

Al termine, sommati i punteggi attribuiti per ogni concorrente, verrà stilata la 
graduatoria finale e si procederà all’individuazione delle offerte anomale ai sensi del 
punto 2 “Piano industriale e verifica di offerte anomale” di cui al Disciplinare di gara.  

L’esito della gara è comunicato al soggetto aggiudicatario e agli altri soggetti 
presenti nella graduatoria definitiva.  

In caso di presentazione di un’unica offerta valida, l’Amministrazione si riserva il 
diritto di non procedere all’aggiudicazione se l’offerta non risulti conveniente o 
idonea in relazione all’oggetto del contratto. 

15. Lingua prescritta: Italiano. Le imprese straniere devono presentare tutta la 
documentazione in lingua italiana, mentre i documenti, i certificati e le dichiarazioni 
sostitutive, presentati per soddisfare i requisiti di partecipazione, se redatti in lingua 
straniera devono essere tradotti con asseverazione. 

16. Garanzia provvisoria: I concorrenti devono presentare in sede di offerta una 
garanzia, sotto forma di cauzione o fideiussione a scelta dell’offerente, pari a € 
555.258,07, mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria, presentata a 
garanzia dell’obbligo di stipulare il contratto in caso di aggiudicazione e dell’obbligo 
di versamento della sanzione di cui all’art. 38, comma 2-bis, D.Lgs. n. 163/2006. In 
caso di parziale escussione della garanzia per il pagamento della sanzione di cui al 
periodo precedente, il concorrente è tenuto a reintegrare la medesima garanzia entro 
e non oltre il termine indicato dall’Ente appaltante. 

La cauzione deve avere validità di almeno 180 giorni dalla data di scadenza della 
presentazione dell’offerta, deve soddisfare quanto previsto al comma 4 dell’art. 75 
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e deve essere corredata dall’impegno del 
garante a rinnovare la garanzia, per la durata su indicata, nel caso in cui al momento 
della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione, su richiesta della 
stazione appaltante nel corso della procedura. 

L’offerta è altresì corredata dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia 
fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 113, qualora l’offerente 
risultasse affidatario. 
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Alle imprese che non risultino aggiudicatarie è comunicato l’atto di svincolo della 
cauzione oppure la cauzione è restituita non appena avvenuta l’aggiudicazione. Per 
l’impresa aggiudicataria la cauzione provvisoria è svincolata dopo la sottoscrizione 
del contratto di servizio e previo rilascio e consegna della cauzione definitiva di € 
8.328.871,11, da mantenersi costante in tutto il periodo di affidamento e da prestarsi 
mediante garanzia bancaria o assicurativa a prima richiesta di primario istituto di 
credito. Vale quanto previsto all’articolo 113, commi 2, 4 e 5 del decreto legislativo 
12 aprile 2006, n. 163. 

17. Oneri generali di gara: L’impresa aggiudicataria, entro 15 giorni 
dall’aggiudicazione della gara, versa ai gestori uscenti € 600.000, oltre agli oneri 
finanziari, secondo le modalità previste dall’Autorità con deliberazione 3 luglio 
2014, 326/2014/R/gas, nonché la rivalutazione Istat richiesta dall’Ente appaltante e 
l’IVA dovuta, per la copertura degli oneri di gara ai sensi dell’articolo 8, comma 1, 
del regolamento sui criteri di gara e dell’articolo 1, comma 16-quater del D.L. n. 
145/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9. 

18. Oneri a carico dell’impresa aggiudicataria: L’impresa aggiudicataria è tenuta: 

a. a corrispondere alle società concessionarie uscenti, all’atto della sottoscrizione 
del relativo verbale di consegna del servizio, la somma complessiva di € 
131.122.870 (di cui € 1.298.246 è la stima della variazione del valore di rimborso, 
pari all’uno per cento, fra la data del 31/12/2013 e il 01/01/2017, data presunta 
di subentro; tale valore sarà calcolato a consuntivo alla data effettiva di 
subentro secondo gli stessi criteri e modalità utilizzati per la definizione del 
valore di rimborso, utilizzando i medesimi prezzi di stima aggiornati in base 
dall’indice Istat e tenendo conto di eventuali dismissioni nel frattempo 
intervenute). A fronte di tale rimborso l’impresa aggiudicataria acquisisce, per 
la durata dell’affidamento, la proprietà degli impianti di distribuzione o di una 
loro porzione, come specificato nell’allegato B relativo al singolo Comune;  

b. a corrispondere annualmente alla stazione appaltante un corrispettivo pari 
all’1% della somma della remunerazione del capitale di località relativa ai 
servizi di distribuzione e misura e della relativa quota di ammortamento 
annuale, relative agli impianti di distribuzione gestiti nell’anno dall’impresa 
aggiudicataria, a titolo di rimborso forfettario degli oneri sostenuti per lo 
svolgimento delle attività di controllo e vigilanza sulla conduzione del servizio 
e per il rapporto gestionale con l’impresa aggiudicataria. Il valore del 
corrispettivo nel primo anno del servizio è di € 190.413,43 (anno di riferimento 
2014). Il valore del corrispettivo varia negli anni per la variazione del valore dei 
costi di capitale di località; 

c. a corrispondere annualmente ai proprietari degli impianti o di una loro 
porzione, gestiti dall’impresa aggiudicataria, la quota parte del vincolo ai ricavi 
corrispondente alla remunerazione del relativo capitale investito netto. La 
remunerazione è calcolata applicando al valore del relativo capitale investito 
netto, rivalutato annualmente, il tasso di remunerazione riconosciuto 
dall’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico nella regolazione 
tariffaria per l’anno in esame. Nel primo anno di gestione l’importo è di € 39.248  
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(anno di riferimento 2014). La suddivisione per Comune è riportata nell’allegato 
B; 

d. a corrispondere annualmente agli Enti locali concedenti una quota parte della 
remunerazione del capitale di località relativo ai servizi di distribuzione e 
misura e della relativa quota di ammortamento annuale, relativa al proprio 
territorio comunale sia nel caso in cui la rete sia di proprietà dell’Ente locale sia 
nel caso in cui sia di proprietà del gestore, come risultato dell’esito della gara. 

e. ad effettuare gli interventi di efficienza energetica di cui all’articolo 13, comma 
1, lettera e) del regolamento sui criteri di gara, come risultato dell’esito di gara, 
corrispondendo il valore dei relativi titoli di efficienza energetica agli Enti locali 
concedenti, in proporzione al gas distribuito in ciascun Comune nell’anno 
precedente. Ciascun anno il gestore anticipa agli Enti locali concedenti una 
somma pari al valore dei titoli di efficienza degli interventi su cui si è 
impegnato in sede di gara per l’anno in corso, valutati secondo il prezzo 
unitario previsto dall’Autorità nell’anno precedente. Qualora l’anno successivo 
il prezzo unitario del titolo stabilito dall’Autorità aumenti, il gestore versa il 
conguaglio agli Enti locali concedenti; nessun aggiustamento è dovuto nel caso 
in cui il prezzo unitario diminuisca; 

f. ad assumere tutte le spese necessarie per la stipula del contratto di servizio; 

g. a stipulare una polizza assicurativa della responsabilità civile per danni agli 
impianti e all’esercizio degli stessi per un massimale minimo di 15.000.000 e per 
danni a terzi per un massimale minimo di € 5.000.000 per sinistro. 

19. Periodo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: L’offerta si 
intende valida per 180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle 
offerte senza che il soggetto possa avanzare pretesa alcuna per qualsivoglia titolo. In 
caso di non aggiudicazione della gara nulla è dovuto alle imprese concorrenti. 

20. Trattamento dati personali: Ai sensi dell’articolo 13 del Decreto legislativo 30 
giugno 2003, n. 196 e s.m.i.: 

a. i dati dichiarati sono utilizzati dagli uffici esclusivamente per la gara per 
l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale nell’ambito di Torino 
2; 

b. il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; 

c. l’eventuale rifiuto, da parte dell’interessato, al consenso alla loro utilizzazione 
comporta l’impossibilità di partecipare alla gara; 

d. i dati personali forniti possono costituire oggetto di comunicazione nell’ambito e 
per le finalità strettamente connesse al procedimento relativo alla gara, sia 
all’interno della struttura del Titolare (come di seguito individuato), sia 
all’esterno, a soggetti individuati dalla normativa vigente; 

e. il Titolare garantisce all’interessato i diritti di cui all’articolo 7 del D.Lgs. 30 
giugno 2003, n. 196 e pertanto l’interessato: 1) ha il diritto di ottenere conferma o 
meno di dati personali che lo riguardano; 2) ha il diritto di ottenere indicazioni 
circa l’origine dei dati personali, finalità e modalità di trattamento, logica 
applicata per il trattamento con strumenti elettronici, estremi identificativi del 
Titolare e responsabili, soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che 
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possono venirne a conoscenza; 3) ha il diritto di ottenere l’aggiornamento, la 
rettificazione e, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati e, inoltre, la 
cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati, 
l’attestazione che le operazioni che precedono sono state portate a conoscenza di 
coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale 
adempimento si rileva impossibile o comporta un impiego di mezzi 
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; 4) ha il diritto di 
opporsi, in tutto o in parte e per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali 
che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 

f. Titolare del trattamento dei dati è il Responsabile del Procedimento, dr.ssa Laura 
Alesiani del Servizio Amministrazione e Controllo dell’Area Risorse Idriche e 
Qualità dell’Aria. 

21. Data invio e ricezione del bando alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea: 
Bando spedito alla G.U. dell’Unione europea in data   29.12.2015  e ricevuto dalla 
G.U. dell’Unione europea in data 29.12.2015, 

22. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo 
Regionale per il Piemonte – Corso Stati Uniti, n. 45, 10129 – Torino (tel. 011/5576411; 
fax 011/5576402 - 011/5576458). 

23. Presentazione del ricorso: entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente Bando di 
Gara, qualora autonomamente lesivo, ai sensi dell'art. 120, comma 5, del D.Lgs. 
104/2010. 

Torino, lì   29.12.2015                                       ] 

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO APPALTI,   

             CONTRATTI   ED ESPROPRIAZIONI 

                                                        Dott.ssa Domenica VIVENZA      

                         (firma digitale) 

 

 

Elenco Allegati: 

1) Allegato A: Elenco Comuni dell’ambito Torino 2; 

2) Allegato B: Dati significativi degli impianti di distribuzione gas distinti per i 
singoli Comuni dell’ambito Torino 2; 

3) Allegato C: Elenchi del personale uscente addetto alla gestione degli impianti di 
distribuzione distinti per i singoli gestori dell’ambito Torino 2; 

4) Allegato D: Domanda di partecipazione alla gara; 

5) Allegato E: Documento Guida per gli interventi di estensione, manutenzione e 
potenziamento nei singoli Comuni (ex art. 9, c. 4 del regolamento sui criteri di 
gara), redatto sulla base delle linee guida programmatiche d’ambito recanti le 
condizioni minime di sviluppo e corredate dalla relativa analisi costi-benefici (ex 
art. 9, c. 3 del regolamento sui criteri di gara); 

6) Allegato F: Schema del contratto di servizio; 
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7) Allegato G: Interventi di Efficientamento Energetico. 

 



Affidamento di servizi esterni di assistenza tecnica e giuridica. Servizio di distribuzione del gas naturale relativo all'Ambito territoriale Torino 2.

CODICE ISTAT COMUNE / IMPIANTO PROVINCIA

DATA DI SCADENZA DELLA 

CONCESSIONE IN ESSERE 

(OPE-LEGIS)

1008 ALPIGNANO TORINO
31/12/2011

1016 BALANGERO TORINO
31/12/2007

1024 BEINASCO TORINO
31/12/2012

1028 BORGARO TORINESE TORINO
31/12/2009

1038 BRUINO TORINO
31/12/2012

1045 BUTTIGLIERA ALTA TORINO
31/12/2012

1046 CAFASSE TORINO
31/12/2009

1048 CAMBIANO TORINO
31/12/2011

1062 CASELETTE TORINO
31/12/2012

1063 CASELLE TORINESE TORINO
31/12/2003

1078 CHIERI TORINO
31/12/2009

1086 CIRIÈ TORINO
31/12/2012

1088 COASSOLO TORINESE TORINO
31/12/2012

1090 COLLEGNO TORINO
31/12/2007

1099 DRUENTO TORINO
31/12/2012

1104 FIANO TORINO
31/12/2009

1113 GERMAGNANO TORINO
31/12/2009

1116 GIVOLETTO TORINO
31/12/2012

1119 GROSSO TORINO
31/5/2005

1126 LA CASSA TORINO
31/12/2009

1127 LA LOGGIA TORINO
31/12/2010

1128 LANZO TORINESE TORINO
31/12/2011

1130 LEINÌ TORINO
31/12/2009

1146 MATHI TORINO
30/9/2005

1166 NOLE TORINO
30/11/2005

1171 ORBASSANO TORINO
31/12/2012

1183 PECETTO TORINESE TORINO
31/10/2010

1189 PIANEZZA TORINO
31/12/2007

1192 PINO TORINESE TORINO
31/12/2010

1194 PIOSSASCO TORINO
31/12/2012

1211 REANO TORINO
31/12/2009

1220 ROBASSOMERO TORINO
31/12/2012

1228 ROSTA TORINO
31/12/2012

1240 SAN FRANCESCO AL CAMPO TORINO
31/12/2012

1241 SANGANO TORINO
31/12/2009

1243 SAN GILLIO TORINO
31/12/2012

1248 SAN MAURIZIO CANAVESE TORINO
31/12/2012

1257 SANTENA TORINO
31/12/2009

1276 TRANA TORINO
31/12/2009

1280 TROFARELLO TORINO
31/12/2012

1284 VAL DELLA TORRE TORINO
31/12/2012

1286 VALLO TORINESE TORINO
31/12/2009

1289 VARISELLA TORINO
31/12/2009

1292 VENARIA REALE TORINO
31/12/2006

1301 VILLANOVA CANAVESE TORINO
30/9/2005

1302 VILLARBASSE TORINO
31/12/2012

1308 VILLASTELLONE TORINO
30/11/2009

1309 VINOVO TORINO 31/12/2012

Allegato A al bando di gara

ELENCO COMUNI DELL'AMBITO DI TORINO 2

R.T.I. 
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Affidamento di servizi esterni di assistenza tecnica e giuridica. Servizio di distribuzione del gas naturale relativo all'Ambito territoriale Torino 2.

Allegato B al bando di gara

  cabine di Re.Mi. Rete AP Rete MP Rete BP 
condotte in acciaio non protette con 

protezione catodica efficace 

GRF della pressione con potenza > 1200 kW 

e almeno 200 m di rete in BP a valle 

GRF della pressione, con 

caratteristiche differenti

(N°) (ml) (ml) (ml) (ml) (N°) (N°)

ALPIGNANO 17.375,00 41.208,00 13 11

BALANGERO 7.029,00 7.981,00 3 4

BEINASCO 15.887,00 36.504,00 9 3

BORGARO TORINESE 22.232,00 19.497,00 10 6

BRUINO 11.110,00 26.908,00 6 4

BUTTIGLIERA ALTA 10.070,00 19.118,00 3 1

CAFASSE 7.281,00 12.558,00 6 2

CAMBIANO 8.903,00 22.043,00 3 1

CASELETTE 1 58,00 5.813,00 12.639,00 2 0

CASELLE TORINESE 27.121,00 37.048,00 12 8

CHIERI Italgas +Metanprogetti + sconf. In 

RIVA PRESSO CHIERI (Italgas)
2 50,00 48.993,00 92.243,00 20 11

CIRIÈ + sconf. In SAN CARLO CANAVESE 1 5.009,00 32.418,00 36.783,00 11 7

COASSOLO TORINESE 5.267,00 1.349,00 1 0

COLLEGNO 23.282,00 86.510,00 16 3

DRUENTO 18.353,00 21.823,00 5 3

FIANO 25.695,00 142,00 0 1

GERMAGNANO 1.184,00 2.681,00 1 0

GIVOLETTO + sconf. In SAN GILLIO 33.548,00 0,00 0 0

GROSSO Italgas + So.Met 4.690,00 3.591,00 1 0

LA CASSA 10.879,00 568,00 2 1

LA LOGGIA 12.327,00 19.846,00 6 0

LANZO TORINESE 10.496,00 13.896,00 3 1

LEINÌ 37.005,00 27.230,00 7 1

MATHI 1.083,00 5.649,00 8.839,00 6 4

NOLE 2.291,00 8.820,00 10.056,00 5 6

DATI SIGNIFICATIVI DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE GAS NATURALE -AMBITO TORINO 2

COMUNI

1 2 3 4 5 6 7

R.T.I. 
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Affidamento di servizi esterni di assistenza tecnica e giuridica. Servizio di distribuzione del gas naturale relativo all'Ambito territoriale Torino 2.

Allegato B al bando di gara

  cabine di Re.Mi. Rete AP Rete MP Rete BP 
condotte in acciaio non protette con 

protezione catodica efficace 

GRF della pressione con potenza > 1200 kW 

e almeno 200 m di rete in BP a valle 

GRF della pressione, con 

caratteristiche differenti

(N°) (ml) (ml) (ml) (ml) (N°) (N°)

DATI SIGNIFICATIVI DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE GAS NATURALE -AMBITO TORINO 2

COMUNI

1 2 3 4 5 6 7

ORBASSANO 27.786,00 50.391,00 11 9

PECETTO TORINESE 4.166,00 10.241,00 2 8

PIANEZZA 18.136,00 37.236,00 11 8

PINO TORINESE Italgas + Metanprogetti 10.562,00 40.611,00 6 3

PIOSSASCO 12.137,00 46.908,00 7 6

REANO 10.784,00 246,00 0 6

ROBASSOMERO 12.964,00 9.003,00 1 1

ROSTA 1 46,00 10.314,00 18.296,00 4 0

SAN FRANCESCO AL CAMPO 4.591,00 15.141,00 1 1

SANGANO 3.660,00 16.379,00 3 0

SAN GILLIO + sconf. In PIANEZZA 1 24.428,00 0,00 5 0

SAN MAURIZIO CANAVESE 26.051,00 20.653,00 6 17

SANTENA 1 28,00 14.894,00 35.023,00 6 9

TRANA 11.206,00 101,00 1 0

TROFARELLO 17.345,00 29.426,00 13 13

VAL DELLA TORRE 34.530,00 144,00 0 4

VALLO TORINESE 5.972,00 0,00 0 0

VARISELLA 7.101,00 0,00 0 0

VENARIA REALE 26.282,00 45.003,00 10 5

VILLANOVA CANAVESE 1.673,00 6.685,00 1.479,00 2 2

VILLARBASSE 8.025,00 14.005,00 6 0

VILLASTELLONE 8.909,00 13.641,00 4 8

VINOVO + Frazione Garino 13.258,00 47.690,00 9 5

TOTALE 7,00 10.238,00 731.213,00 1.012.678,00 0,00 259,00 183,00

R.T.I. 
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Affidamento di servizi esterni di assistenza tecnica e giuridica. Servizio di distribuzione del gas naturale relativo all'Ambito territoriale Torino 2.

Allegato B al bando di gara

8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 8.9 8.10 8.11 8.12 8.13

uso cottura cibi produzione di ACS 
uso cottura cibi + 

produzione di ACS

uso tecnologico (artigianale-

industriale)

uso 

condizionamen

to 

riscaldamento 

individuale/centralizzato

riscaldamento 

individuale + uso 

cottura cibi + 

produzione di ACS 

riscaldament

o individuale 

+ uso cottura 

cibi 

riscaldamento 

individuale + 

produzione di 

ACS 

riscaldamento 

centralizzato + uso 

cottura cibi + produzione 

di ACS 

riscaldamento 

centralizzato + 

produzione di 

ACS 

uso tecnologico + 

riscaldamento 

uso condizionamento + 

riscaldamento 

(N°) (N°) (N°) (N°) (N°) (N°) (N°) (N°) (N°) (N°) (N°) (N°) (N°)

ALPIGNANO 432.158,01 9.686,53 0,00 3.472.867,28 6.360.327,09 583.195,96 7.410,98 10.865.645,84

BALANGERO 23.971,37 0,00 0,00 169.207,15 1.315.026,20 312.537,95 0,00 1.820.742,67

BEINASCO 792.761,25 6.582,57 2.039,98 7.083.069,38 4.834.756,83 833.593,16 51.688,39 13.604.491,55

BORGARO TORINESE 448.254,84 1.766.572,89 79,26 2.137.091,11 4.288.830,22 3.420.722,27 0,00 12.061.550,58

BRUINO 108.923,37 16.711,94 0,00 1.351.060,57 4.179.031,29 3.078.788,74 8.236,34 8.742.752,25

BUTTIGLIERA ALTA 139.094,08 870,35 0,00 1.125.316,74 2.574.277,70 35.506,88 101,39 3.875.167,15

CAFASSE 58.655,74 0,00 0,00 519.850,52 1.327.126,96 389.346,02 0,00 2.294.979,26

CAMBIANO 111.775,18 616.856,58 5.420,17 1.398.881,95 2.520.793,62 302.271,27 4.378,18 4.960.376,96

CASELETTE 42.512,74 476,21 0,00 410.140,34 1.290.565,92 698.010,48 0,00 2.441.705,68

CASELLE TORINESE 373.144,84 1.459.094,97 413,52 3.842.857,19 6.787.886,15 2.624.787,96 0,00 15.088.184,62

CHIERI 826.570,83 125.959,55 0,00 4.721.293,37 11.998.402,53 16.118.635,58 6.269,49 33.797.131,36

CIRIÈ 651.089,45 16.139.762,33 0,00 4.311.213,22 6.606.403,60 6.266.880,18 15.880,65 33.991.229,44

COASSOLO TORINESE 9.964,07 0,00 0,00 67.548,20 145.661,86 36.354,66 0,00 259.528,79

COLLEGNO 2.194.404,52 90.254,64 223,34 14.155.239,61 12.494.457,19 6.880.619,23 34.038,23 35.849.236,78

DRUENTO 257.575,67 2.391,01 1.386,88 1.923.075,90 3.306.244,42 2.318.225,90 797,00 7.809.696,79

FIANO 41.287,03 1.770,48 0,00 940.618,60 1.171.202,99 14,04 0,00 2.154.893,13

GERMAGNANO 15.199,35 10.768,69 0,00 174.955,45 289.434,78 7.882,16 0,00 498.240,43

GIVOLETTO 59.930,00 970,00 0,00 207.850,00 1.663.492,00 48.855,00 0,00 1.981.097,00

GROSSO 10.488,77 44.348,60 0,00 78.692,96 414.299,89 19.923,34 0,00 567.753,56

LA CASSA 27.220,00 0,00 0,00 69.986,14 642.010,52 162.870,28 688,06 902.775,00

LA LOGGIA 181.793,12 0,00 0,00 1.188.193,95 3.097.366,84 1.062.378,05 0,00 5.529.731,96

LANZO TORINESE 76.026,52 5.490,58 0,00 1.765.143,34 1.815.074,63 88.459,95 419,80 3.750.614,80

LEINÌ 406.769,64 50.249,47 45,85 2.279.987,64 5.595.261,76 2.407.785,65 6.359,01 10.746.459,00

MATHI 48.704,74 40.762.537,09 0,00 397.307,28 1.383.142,73 22.931.814,19 0,00 65.523.506,05

NOLE 73.253,28 0,00 0,00 651.262,52 1.918.910,04 459.874,74 0,00 3.103.300,58

ORBASSANO 1.122.561,49 696.336,02 44,61 6.313.385,18 6.987.383,42 6.256.098,01 11.750,01 21.387.558,75

PECETTO TORINESE 31.344,70 29,13 219,98 484.419,69 1.217.134,63 47.234,53 0,00 1.780.382,67

PIANEZZA 339.545,53 27.728,52 1.169,17 3.917.841,99 5.664.164,43 754.328,73 7.126,62 10.711.904,98

PINO TORINESE 141.099,46 0,00 0,00 1.849.826,22 3.771.351,53 14.207,87 0,00 5.776.485,08

PIOSSASCO 612.669,98 16.473,52 0,00 3.228.890,00 5.490.934,75 1.458.727,55 853,72 10.808.549,52

REANO 18.444,70 0,00 0,00 10.287,77 689.977,44 4.157,82 0,00 722.867,73

ROBASSOMERO 66.646,07 730.691,23 0,00 707.406,42 1.153.786,56 7.262.202,61 0,00 9.920.732,89

ROSTA 136.030,57 0,00 0,00 835.828,29 2.301.560,19 393.483,79 0,00 3.666.902,84

SAN FRANCESCO AL CAMPO 54.286,23 0,00 0,00 248.503,79 1.679.690,66 10.635,71 0,00 1.993.116,39

SANGANO 50.826,75 0,00 0,00 431.171,47 1.644.785,83 53.129,52 0,00 2.179.913,58

SAN GILLIO 68.502,00 1.463,00 0,00 1.333.090,00 1.343.710,00 138.466,00 0,00 2.885.231,00

SAN MAURIZIO CANAVESE 184.500,80 77.474,46 389,80 1.611.705,84 4.355.476,68 4.346.078,12 0,00 10.575.625,70

SANTENA 292.459,82 24.916,13 68,14 2.040.151,71 4.021.377,85 4.270.486,58 1.294,66 10.650.754,89

COMUNI
TOTALE

STMC alla data del 31 dicembre 2014 suddivisi per le seguenti tipologia di utenza:

8

R.T.I. 
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Affidamento di servizi esterni di assistenza tecnica e giuridica. Servizio di distribuzione del gas naturale relativo all'Ambito territoriale Torino 2.

Allegato B al bando di gara

8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 8.9 8.10 8.11 8.12 8.13

uso cottura cibi produzione di ACS 
uso cottura cibi + 

produzione di ACS

uso tecnologico (artigianale-

industriale)

uso 

condizionamen

to 

riscaldamento 

individuale/centralizzato

riscaldamento 

individuale + uso 

cottura cibi + 

produzione di ACS 

riscaldament

o individuale 

+ uso cottura 

cibi 

riscaldamento 

individuale + 

produzione di 

ACS 

riscaldamento 

centralizzato + uso 

cottura cibi + produzione 

di ACS 

riscaldamento 

centralizzato + 

produzione di 

ACS 

uso tecnologico + 

riscaldamento 

uso condizionamento + 

riscaldamento 

(N°) (N°) (N°) (N°) (N°) (N°) (N°) (N°) (N°) (N°) (N°) (N°) (N°)

COMUNI
TOTALE

STMC alla data del 31 dicembre 2014 suddivisi per le seguenti tipologia di utenza:

8

TRANA 22.363,24 30.729,96 0,00 340.561,02 783.089,00 233.549,90 0,00 1.410.293,12

TROFARELLO 240.718,63 23.950,31 675,02 2.112.734,94 4.457.745,32 1.541.822,52 99,33 8.377.746,07

VAL DELLA TORRE 67.853,64 0,00 0,00 326.779,04 1.608.333,82 121.881,53 2.811,00 2.127.659,03

VALLO TORINESE 9.155,99 0,00 0,00 54.334,63 313.263,06 0,00 0,00 376.753,68

VARISELLA 16.561,58 0,00 0,00 70.382,72 249.818,02 0,00 0,00 336.762,33

VENARIA REALE 1.274.375,72 410.556,30 14,19 8.793.431,97 10.514.321,19 5.387.884,16 83.597,79 26.464.181,32

VILLANOVA CANAVESE 11.084,46 7.701,56 130,89 83.480,81 412.700,54 401.872,44 0,00 916.970,71

VILLARBASSE 42.784,83 1.893,74 0,00 928.833,64 1.724.042,41 52.899,44 1.808,16 2.752.262,23

VILLASTELLONE 126.307,50 11.269,43 0,00 929.495,94 1.680.543,50 56.934,07 106,82 2.804.657,26

VINOVO 339.773,95 40.236,19 2.258,78 3.343.663,74 5.913.527,43 217.146,01 1.121,25 9.857.727,35

TOTALE 0,00 0,00 12.681.426,06 63.212.803,98 14.579,58 94.438.917,25 0,00 0,00 0,00 155.998.706,04 0,00 104.112.560,53 246.836,87 430.705.830,33

R.T.I. 
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Affidamento di servizi esterni di assistenza tecnica e giuridica. Servizio di distribuzione del gas naturale relativo all'Ambito territoriale Torino 2.

Allegato B al bando di gara

ALPIGNANO

BALANGERO

BEINASCO

BORGARO TORINESE

BRUINO

BUTTIGLIERA ALTA

CAFASSE

CAMBIANO

CASELETTE

CASELLE TORINESE

CHIERI

CIRIÈ

COASSOLO TORINESE

COLLEGNO

DRUENTO

FIANO

GERMAGNANO

GIVOLETTO

GROSSO

LA CASSA

LA LOGGIA

LANZO TORINESE

LEINÌ

MATHI

NOLE

ORBASSANO

PECETTO TORINESE

PIANEZZA

PINO TORINESE

PIOSSASCO

REANO

ROBASSOMERO

ROSTA

SAN FRANCESCO AL CAMPO

SANGANO

SAN GILLIO

SAN MAURIZIO CANAVESE

SANTENA

COMUNI

9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 9.8 9.9 9.10 9.11 9.12 9.13

uso cottura cibi produzione di ACS 
uso cottura cibi + 

produzione di ACS

uso tecnologico (artigianale-

industriale)

uso 

condizionament

o 

riscaldamento 

individuale/centralizzato

riscaldamento 

individuale + uso cottura 

cibi + produzione di ACS 

riscaldament

o individuale 

+ uso cottura 

cibi 

riscaldamento 

individuale + 

produzione di 

ACS 

riscaldamento 

centralizzato + uso 

cottura cibi + 

produzione di ACS 

riscaldamento 

centralizzato + 

produzione di 

ACS 

uso tecnologico + 

riscaldamento 

uso 

condizionamento + 

riscaldamento 

(N°) (N°) (N°) (N°) (N°) (N°) (N°) (N°) (N°) (N°) (N°) (N°) (N°)

466.384,00 35.585,91 4.273.565,00 7.509.496,00 575.677,47 12.860.708,38

49.653,79 183.088,76 1.573.298,16 332.081,08 2.138.121,78

863.770,81 15.769,42 8.941.022,44 5.534.833,72 1.143.805,20 2.683,81 16.501.885,39

464.468,87 1.813.142,05 564,98 2.719.532,96 5.033.747,63 3.643.840,48 13.675.296,97

111.304,13 5.953,56 1.862.149,21 4.939.277,90 2.990.027,54 805,70 9.909.518,03

129.738,02 1.071,13 1.508.250,99 2.891.242,55 58.709,91 180,70 4.589.193,29

61.081,48 655.650,47 1.557.092,98 411.503,69 2.685.328,63

98.808,20 105.039,37 1.766.161,55 2.845.288,02 508.966,13 342,25 5.324.605,53

85.527,70 386,79 481.750,09 1.570.302,78 872.743,83 3.010.711,19

350.831,51 1.098.825,94 4.908.484,21 7.946.402,51 3.083.261,43 17.387.805,59

849.769,22 889.656,42 1.718,17 5.957.928,59 14.215.412,91 17.811.151,12 39.725.636,44

717.996,29 79.666,41 5.737.926,08 7.532.084,25 23.936.420,60 4.384,09 38.008.477,71

8.927,22 91.848,54 180.463,63 36.819,19 3.773,61 321.832,19

2.397.882,02 3.655,37 138,45 17.390.883,59 14.573.577,26 6.207.588,54 40.573.725,23

282.303,14 2.530.094,48 3.645.219,33 2.347.809,08 8.805.426,02

47.178,48 1.112.907,77 1.409.603,52 1.614,09 2.571.303,86

17.310,39 230.646,00 23.654,31 271.610,70

72.467,00 251.098,00 2.050.660,00 91.562,00 2.465.787,00

13.380,98 114.092,43 503.221,73 23.860,70 654.555,84

29.122,98 100.131,11 778.526,31 211.194,00 171,26 1.119.145,66

204.245,56 282,91 1.435.564,78 3.549.402,44 1.238.103,55 6.427.599,24

78.274,88 2.209.925,84 2.083.377,32 101.635,09 390,51 4.473.603,64

453.329,06 2.702.284,22 102,91 3.160.428,45 6.650.214,92 4.861,41 167.602,73 13.138.823,68

54.434,95 2.640,00 521.804,67 1.646.073,40 63.245.469,30 65.470.422,32

79.161,86 867.344,85 2.229.267,63 476.740,74 3.652.515,07

1.130.809,78 299.079,72 601,19 7.830.835,83 7.895.347,14 7.538.542,43 1.144,59 24.696.360,68

61.638,73 25,11 602.668,98 1.410.382,87 39.220,81 2.113.936,49

358.387,57 9.484,60 4.716.138,77 6.675.881,66 812.202,50 4.802,70 12.576.897,80

144.969,54 2.377.686,51 4.233.939,35 17.551,19 6.774.146,59

684.941,65 10.355,70 3.970.343,89 6.243.953,04 1.427.286,52 108,23 12.336.989,02

22.695,59 25.448,53 810.640,94 4.797,56 863.582,63

85.325,50 698.330,38 1.052.759,37 1.347.726,23 7.743.954,21 10.928.095,69

128.812,75 1.169.892,81 2.643.819,23 354.157,68 4.296.682,47

68.237,88 401.971,88 2.078.353,22 21.219,83 2.569.782,80

50.162,91 586.942,56 1.945.987,17 59.970,98 2.643.063,63

74.237,00 1.339.973,00 1.657.429,00 191.155,00 3.262.794,00

206.850,24 31.665,10 478,89 1.974.212,82 5.134.532,60 4.747.664,83 12.095.404,48

322.710,81 2.280.137,56 1.303,81 2.613.113,77 4.795.150,54 1.546.053,64 104,75 11.558.574,88

TOTALE

DATI SIGNIFICATIVI DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE GAS NATURALE -AMBITO TORINO 2

9

STMC alla data del 31 dicembre 2013 suddivisi per le seguenti tipologia di utenza:

R.T.I. 
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Affidamento di servizi esterni di assistenza tecnica e giuridica. Servizio di distribuzione del gas naturale relativo all'Ambito territoriale Torino 2.

Allegato B al bando di gara

COMUNI

TRANA

TROFARELLO

VAL DELLA TORRE

VALLO TORINESE

VARISELLA

VENARIA REALE

VILLANOVA CANAVESE

VILLARBASSE

VILLASTELLONE

VINOVO

TOTALE

9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 9.8 9.9 9.10 9.11 9.12 9.13

uso cottura cibi produzione di ACS 
uso cottura cibi + 

produzione di ACS

uso tecnologico (artigianale-

industriale)

uso 

condizionament

o 

riscaldamento 

individuale/centralizzato

riscaldamento 

individuale + uso cottura 

cibi + produzione di ACS 

riscaldament

o individuale 

+ uso cottura 

cibi 

riscaldamento 

individuale + 

produzione di 

ACS 

riscaldamento 

centralizzato + uso 

cottura cibi + 

produzione di ACS 

riscaldamento 

centralizzato + 

produzione di 

ACS 

uso tecnologico + 

riscaldamento 

uso 

condizionamento + 

riscaldamento 

(N°) (N°) (N°) (N°) (N°) (N°) (N°) (N°) (N°) (N°) (N°) (N°) (N°)

TOTALE

DATI SIGNIFICATIVI DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE GAS NATURALE -AMBITO TORINO 2

9

STMC alla data del 31 dicembre 2013 suddivisi per le seguenti tipologia di utenza:

24.605,10 5.039,92 459.136,02 943.299,61 299.809,83 1.731.890,48

296.782,01 10.565,05 175,34 2.706.105,66 5.327.953,02 2.020.290,48 10.361.871,56

53.410,88 412.015,54 1.900.814,26 126.937,69 2.493.178,37

11.376,61 70.748,91 379.017,32 461.142,84

17.339,22 83.653,32 286.675,20 387.667,74

1.310.992,60 204.320,21 11.245.047,82 11.902.475,82 5.250.567,80 12.881,53 29.926.285,78

10.104,97 68,47 127.834,59 503.986,71 669.456,68 1.311.451,42

50.008,43 1.095.897,32 2.030.020,83 44.632,42 3.220.559,00

145.509,82 91,56 1.290.462,04 1.962.425,64 82.507,67 3.480.996,74

350.676,11 1.136,51 1.301,34 4.146.830,00 6.785.024,08 287.421,41 646,09 11.573.035,54

0,00 0,00 13.597.938,24 10.304.190,92 6.453,56 119.312.000,80 177.634.833,35 0,00 0,00 3.708.089,00 0,00 162.664.501,62 200.022,55 487.428.030,04

R.T.I. 
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Affidamento di servizi esterni di assistenza tecnica e giuridica. Servizio di distribuzione del gas naturale relativo all'Ambito territoriale Torino 2.

Allegato B al bando di gara

ALPIGNANO

BALANGERO

BEINASCO

BORGARO TORINESE

BRUINO

BUTTIGLIERA ALTA

CAFASSE

CAMBIANO

CASELETTE

CASELLE TORINESE

CHIERI

CIRIÈ

COASSOLO TORINESE

COLLEGNO

DRUENTO

FIANO

GERMAGNANO

GIVOLETTO

GROSSO

LA CASSA

LA LOGGIA

LANZO TORINESE

LEINÌ

MATHI

NOLE

ORBASSANO

PECETTO TORINESE

PIANEZZA

PINO TORINESE

PIOSSASCO

REANO

ROBASSOMERO

ROSTA

SAN FRANCESCO AL CAMPO

SANGANO

SAN GILLIO

SAN MAURIZIO CANAVESE

SANTENA

COMUNI

10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7 10.8 10.9 10.10 10.11 10.12 10.13

uso cottura cibi produzione di ACS 
uso cottura cibi + 

produzione di ACS 

uso tecnologico 

(artigianale-industriale) 
uso condizionamento 

riscaldamento 

individuale/centralizzato

riscaldamento 

individuale + uso 

cottura cibi + 

produzione di ACS 

riscaldamento individuale 

+ uso cottura cibi 

riscaldamento 

individuale + 

produzione di ACS 

riscaldamento 

centralizzato + uso 

cottura cibi + 

produzione di ACS 

riscaldamento 

centralizzato + 

produzione di ACS 

uso tecnologico + 

riscaldamento 

uso 

condizionamento + 

riscaldamento 

(N°) (N°) (N°) (N°) (N°) (N°) (N°) (N°) (N°) (N°) (N°) (N°) (N°)

96.781,00 43.308,00 449.187,00 633.749,00 437,00 3.559.584,00 4.659.387,00 2.089.588,00 955.809,00 491,00 41.629,00 57.057,00 2.873,00 12.589.880,00

19.151,00 174,00 24.514,00 271.921,00 209.054,00 891.432,00 405.535,00 113.166,00 4.546,00 4.640,00 48.585,00 698,00 1.993.416,00

215.249,00 115.906,00 916.047,00 904.820,00 7.846.421,00 3.305.116,00 1.242.391,00 1.624.839,00 67.069,00 114.179,00 230.952,00 16.582.989,00

118.599,00 23.115,00 411.967,00 4.905.842,00 2.615.240,00 3.301.807,00 820.115,00 867.661,00 62.395,00 201.863,00 390.629,00 7.054,00 13.726.287,00

56.013,00 9.078,00 114.591,00 2.600.423,00 1.729.557,00 3.001.482,00 1.119.469,00 554.980,00 18.049,00 153.245,00 30.503,00 9.387.390,00

33.741,00 941,00 111.808,00 66.807,00 1.100.738,00 1.770.843,00 831.486,00 341.434,00 16.331,00 4.079,00 10.110,00 4.288.318,00

32.953,00 2.764,00 45.278,00 223.066,00 576.247,00 934.094,00 394.632,00 135.423,00 25.943,00 243.704,00 1.726,00 2.615.830,00

49.065,00 1.370,00 95.430,00 417.803,00 61.067,00 1.554.087,00 1.764.883,00 804.278,00 246.596,00 25.285,00 171.361,00 59.320,00 5.250.545,00

19.968,00 1.155,00 32.648,00 865.702,00 455.493,00 834.801,00 517.128,00 71.115,00 13.750,00 26.951,00 2.027,00 2.840.738,00

116.231,00 12.621,00 345.110,00 2.889.567,00 3.911.630,00 5.099.681,00 1.698.698,00 1.411.587,00 24,00 147.293,00 1.271.945,00 14.843,00 16.919.230,00

322.955,00 46.805,00 693.676,00 18.525.725,00 201,00 4.316.105,00 9.712.024,00 2.594.492,00 1.179.291,00 22.234,00 945.907,00 444.316,00 72.581,00 38.876.312,00

199.128,00 31.536,00 526.571,00 16.668.876,00 4.445.715,00 4.818.726,00 1.282.457,00 935.609,00 202.131,00 385.887,00 1.293.689,00 8.124,00 30.798.449,00

4.683,00 1.440,00 2.319,00 35.990,00 66.248,00 147.114,00 6.647,00 23.743,00 288.184,00

580.807,00 238.719,00 2.313.157,00 5.926.637,00 15.567.456,00 8.889.906,00 2.624.051,00 2.425.926,00 1.292,00 201.110,00 408.702,00 109.388,00 39.287.151,00

92.278,00 15.962,00 302.294,00 2.209.776,00 2.363.331,00 2.521.788,00 825.644,00 302.399,00 51.114,00 161.290,00 17.598,00 8.863.474,00

21.166,00 4.109,00 26.339,00 2.703,00 169.770,00 1.568.524,00 236.981,00 382.517,00 31.366,00 2.443.475,00

3.664,00 0,00 15.409,00 18.058,00 192.492,00 209.541,00 120.663,00 24.525,00 584.352,00

10.202,00 4.405,00 7.985,00 74.814,00 57.004,00 2.969.618,00 915,00 10.459,00 133,00 6.253,00 75.032,00 3.216.820,00

2.009,00 3.251,00 3.790,00 25.110,00 92.822,00 303.050,00 109.636,00 87.336,00 19,00 627.023,00

11.735,00 1.140,00 17.500,00 180.983,00 54.858,00 590.211,00 109.591,00 70.876,00 2.725,00 1.039.619,00

315.520,00 5.215,00 144.344,00 53.709,00 233,00 1.431.562,00 2.454.688,00 751.521,00 189.145,00 37.090,00 850.992,00 6.234.019,00

22.008,00 2.189,00 77.002,00 72.919,00 941.404,00 1.414.496,00 438.366,00 1.027.998,00 218.610,00 15.457,00 1.922,00 4.232.371,00

139.563,00 30.224,00 323.559,00 2.098.859,00 2.381,00 3.090.753,00 4.333.323,00 955.115,00 803.488,00 12.735,00 27.162,00 861.041,00 12.678.203,00

30.509,00 999,00 35.404,00 63.615.511,00 507.045,00 1.055.035,00 369.057,00 133.514,00 24.666,00 509,00 65.772.249,00

54.802,00 1.452,00 74.063,00 516.074,00 735.207,00 1.357.798,00 444.281,00 168.338,00 41.511,00 44.608,00 3.438.134,00

204.400,00 67.977,00 844.268,00 6.920.163,00 2.646,00 6.796.548,00 4.954.517,00 1.536.054,00 1.513.476,00 55.437,00 402.128,00 985.072,00 16.748,00 24.299.434,00

35.155,00 3.022,00 22.656,00 35.261,00 462.106,00 927.661,00 373.783,00 88.427,00 1.153,00 1.225,00 1.950.449,00

137.735,00 28.698,00 316.891,00 811.907,00 1.766,00 3.281.798,00 4.084.200,00 1.563.843,00 1.642.722,00 3.110,00 202.773,00 82.232,00 2.362,00 12.160.037,00

76.037,00 9.077,00 114.182,00 9.025,00 878,00 1.602.092,00 2.536.024,00 1.340.936,00 483.439,00 15.015,00 133.413,00 8.084,00 6.328.202,00

166.852,00 22.893,00 646.890,00 464.102,00 12.734,00 3.510.614,00 4.014.499,00 1.247.580,00 871.198,00 1.999,00 156.650,00 1.062.687,00 12.178.698,00

8.848,00 1.696,00 11.931,00 6.016,00 43.956,00 645.445,00 111.823,00 22.958,00 852.673,00

17.664,00 1.464,00 33.223,00 8.663.147,00 731.956,00 789.871,00 368.034,00 447.510,00 14.533,00 142.267,00 11.209.669,00

25.749,00 1.556,00 66.521,00 310.596,00 864.327,00 1.722.644,00 657.688,00 285.682,00 3.701,00 51.650,00 44.418,00 4.034.532,00

29.865,00 3.593,00 33.996,00 9.195,00 271.895,00 1.367.108,00 399.047,00 173.693,00 1.050,00 2.061,00 994,00 10.578,00 2.303.075,00

19.073,00 570,00 27.688,00 45.874,00 380.444,00 1.429.594,00 528.518,00 143.178,00 25.298,00 6.720,00 2.606.957,00

1.365,00 7.793,00 22.491,00 15.731,00 72.688,00 2.141.507,00 1.410,00 9.217,00 1.054,00 723,00 40.290,00 2.314.269,00

135.058,00 22.958,00 113.186,00 386.550,00 1.519.040,00 3.691.564,00 787.824,00 312.400,00 5.232,00 511.540,00 4.258.547,00 1.487,00 11.745.386,00

69.915,00 45.173,00 284.583,00 3.126.146,00 2.146.045,00 2.943.077,00 1.272.803,00 910.245,00 9.352,00 166.785,00 424.763,00 3.854,00 11.402.741,00

TOTALE

STMC alla data del 31 dicembre 2012  suddivisi per le seguenti tipologia di utenza:

10

R.T.I. 
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Affidamento di servizi esterni di assistenza tecnica e giuridica. Servizio di distribuzione del gas naturale relativo all'Ambito territoriale Torino 2.

Allegato B al bando di gara

COMUNI

TRANA

TROFARELLO

VAL DELLA TORRE

VALLO TORINESE

VARISELLA

VENARIA REALE

VILLANOVA CANAVESE

VILLARBASSE

VILLASTELLONE

VINOVO

TOTALE

10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7 10.8 10.9 10.10 10.11 10.12 10.13

uso cottura cibi produzione di ACS 
uso cottura cibi + 

produzione di ACS 

uso tecnologico 

(artigianale-industriale) 
uso condizionamento 

riscaldamento 

individuale/centralizzato

riscaldamento 

individuale + uso 

cottura cibi + 

produzione di ACS 

riscaldamento individuale 

+ uso cottura cibi 

riscaldamento 

individuale + 

produzione di ACS 

riscaldamento 

centralizzato + uso 

cottura cibi + 

produzione di ACS 

riscaldamento 

centralizzato + 

produzione di ACS 

uso tecnologico + 

riscaldamento 

uso 

condizionamento + 

riscaldamento 

(N°) (N°) (N°) (N°) (N°) (N°) (N°) (N°) (N°) (N°) (N°) (N°) (N°)

TOTALE

STMC alla data del 31 dicembre 2012  suddivisi per le seguenti tipologia di utenza:

10

9.400,00 766,00 22.017,00 183.106,00 375.697,00 646.910,00 189.183,00 115.984,00 101.440,00 1.644.503,00

80.089,00 17.326,00 259.909,00 1.878.482,00 9.629,00 2.483.780,00 3.453.597,00 1.077.717,00 432.443,00 200,00 122.583,00 142.744,00 693,00 9.959.192,00

17.385,00 173,00 28.216,00 116.370,00 254.411,00 1.425.487,00 370.151,00 190.099,00 4.414,00 17.110,00 6.957,00 2.430.773,00

8.911,00 0,00 3.238,00 34.173,00 229.779,00 105.943,00 13.874,00 395.918,00

5.397,00 0,00 4.348,00 30.643,00 196.743,00 32.181,00 77.967,00 347.279,00

251.861,00 128.511,00 1.333.835,00 4.833.077,00 10.911.623,00 8.527.664,00 3.067.563,00 888.791,00 285.331,00 126.217,00 21.353,00 30.375.826,00

2.258,00 562,00 3.531,00 604.247,00 157.556,00 294.344,00 124.809,00 32.683,00 6.174,00 1.226.164,00

46.957,00 514,00 46.866,00 34.865,00 1.578,00 300.152,00 1.368.575,00 482.562,00 838.342,00 25.649,00 9.148,00 3.155.208,00

49.844,00 3.243,00 136.483,00 52.350,00 1.209.175,00 1.267.465,00 606.812,00 135.380,00 39.419,00 3.500.171,00

119.514,00 46.482,00 461.580,00 217.236,00 2.874,00 3.076.936,00 4.075.099,00 1.946.912,00 1.217.347,00 7.386,00 184.869,00 29.716,00 44.623,00 11.430.574,00

4.088.112,00 1.011.925,00 11.948.521,00 152.528.890,00 96.424,00 98.107.478,00 120.642.742,00 38.985.913,00 24.934.829,00 576.079,00 5.030.575,00 14.094.357,00 380.343,00 472.426.188,00

R.T.I. 
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Affidamento di servizi esterni di assistenza tecnica e giuridica. Servizio di distribuzione del gas naturale relativo all'Ambito territoriale Torino 2.

Allegato B al bando di gara

11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 11.6 11.7 11.8 11.9 11.10 11.11 11.12 11.13

uso cottura cibi produzione di ACS 
uso cottura cibi + 

produzione di ACS

uso tecnologico (artigianale-

industriale)

uso 

condizionamento 

riscaldamento 

individuale/centralizzato

riscaldamento 

individuale + uso 

cottura cibi + 

produzione di ACS 

riscaldament

o individuale 

+ uso cottura 

cibi 

riscaldamento 

individuale + 

produzione di 

ACS 

riscaldamento 

centralizzato + uso 

cottura cibi + 

produzione di ACS 

riscaldamento 

centralizzato + 

produzione di 

ACS 

uso tecnologico + 

riscaldamento 

uso 

condizionamen

to + 

riscaldamento 

(N°) (N°) (N°) (N°) (N°) (N°) (N°) (N°) (N°) (N°) (N°) (N°) (N°)

ALPIGNANO 2.612,00 8,00 0,00 219,00 4.666,00 62,00 5,00 7.572,00

BALANGERO 200,00 0,00 0,00 19,00 858,00 3,00 0,00 1.080,00

BEINASCO 4.652,00 5,00 3,00 291,00 3.510,00 53,00 6,00 8.520,00

BORGARO TORINESE 2.214,00 12,00 1,00 139,00 3.429,00 51,00 0,00 5.846,00

BRUINO 794,00 4,00 0,00 116,00 2.679,00 38,00 3,00 3.634,00

BUTTIGLIERA ALTA 734,00 2,00 0,00 95,00 1.566,00 15,00 1,00 2.413,00

CAFASSE 388,00 0,00 0,00 46,00 857,00 16,00 0,00 1.307,00

CAMBIANO 687,00 7,00 2,00 75,00 1.566,00 22,00 2,00 2.361,00

CASELETTE 216,00 1,00 0,00 34,00 836,00 9,00 0,00 1.096,00

CASELLE TORINESE 2.140,00 8,00 3,00 236,00 5.276,00 48,00 0,00 7.711,00

CHIERI 4.765,00 14,00 0,00 303,00 8.928,00 93,00 5,00 14.108,00

CIRIÈ 3.167,00 10,00 0,00 306,00 4.997,00 78,00 7,00 8.565,00

COASSOLO TORINESE 81,00 0,00 0,00 4,00 108,00 2,00 0,00 195,00

COLLEGNO 13.305,00 20,00 2,00 722,00 9.831,00 117,00 6,00 24.003,00

DRUENTO 1.291,00 4,00 1,00 141,00 2.299,00 25,00 3,00 3.764,00

FIANO 200,00 2,00 0,00 63,00 692,00 1,00 0,00 958,00

GERMAGNANO 107,00 1,00 0,00 14,00 204,00 3,00 0,00 329,00

GIVOLETTO 333,00 2,00 0,00 28,00 1.174,00 16,00 0,00 1.553,00

GROSSO 76,00 1,00 0,00 9,00 274,00 4,00 0,00 364,00

LA CASSA 138,00 0,00 0,00 9,00 503,00 6,00 1,00 657,00

LA LOGGIA 1.126,00 0,00 0,00 84,00 2.345,00 22,00 0,00 3.577,00

LANZO TORINESE 577,00 4,00 0,00 81,00 1.180,00 16,00 1,00 1.859,00

LEINÌ 2.062,00 14,00 1,00 181,00 4.274,00 77,00 9,00 6.618,00

MATHI 337,00 3,00 0,00 41,00 988,00 12,00 0,00 1.381,00

NOLE 557,00 0,00 0,00 61,00 1.367,00 6,00 0,00 1.991,00

ORBASSANO 4.889,00 18,00 1,00 353,00 5.330,00 89,00 10,00 10.690,00

PECETTO TORINESE 209,00 0,00 0,00 63,00 659,00 9,00 0,00 940,00

PIANEZZA 2.039,00 11,00 1,00 283,00 3.909,00 29,00 4,00 6.276,00

PINO TORINESE 871,00 0,00 0,00 201,00 1.913,00 8,00 0,00 2.993,00

PIOSSASCO 3.213,00 4,00 0,00 171,00 4.108,00 23,00 3,00 7.522,00

REANO 110,00 0,00 0,00 2,00 458,00 2,00 0,00 572,00

ROBASSOMERO 252,00 6,00 0,00 68,00 739,00 19,00 0,00 1.084,00

ROSTA 432,00 1,00 0,00 82,00 1.392,00 21,00 0,00 1.928,00

SAN FRANCESCO AL CAMPO 306,00 0,00 0,00 27,00 1.188,00 3,00 0,00 1.524,00

11

N° punti di riconsegna attivi alla data del 31 dicembre  2014 suddivisi per le seguenti tipologia di utenza:

TOTALE
COMUNI

R.T.I. 
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Affidamento di servizi esterni di assistenza tecnica e giuridica. Servizio di distribuzione del gas naturale relativo all'Ambito territoriale Torino 2.

Allegato B al bando di gara

11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 11.6 11.7 11.8 11.9 11.10 11.11 11.12 11.13

uso cottura cibi produzione di ACS 
uso cottura cibi + 

produzione di ACS

uso tecnologico (artigianale-

industriale)

uso 

condizionamento 

riscaldamento 

individuale/centralizzato

riscaldamento 

individuale + uso 

cottura cibi + 

produzione di ACS 

riscaldament

o individuale 

+ uso cottura 

cibi 

riscaldamento 

individuale + 

produzione di 

ACS 

riscaldamento 

centralizzato + uso 

cottura cibi + 

produzione di ACS 

riscaldamento 

centralizzato + 

produzione di 

ACS 

uso tecnologico + 

riscaldamento 

uso 

condizionamen

to + 

riscaldamento 

(N°) (N°) (N°) (N°) (N°) (N°) (N°) (N°) (N°) (N°) (N°) (N°) (N°)

11

N° punti di riconsegna attivi alla data del 31 dicembre  2014 suddivisi per le seguenti tipologia di utenza:

TOTALE
COMUNI

SANGANO 297,00 0,00 0,00 32,00 991,00 9,00 0,00 1.329,00

SAN GILLIO 304,00 2,00 0,00 45,00 928,00 27,00 0,00 1.306,00

SAN MAURIZIO CANAVESE 1.019,00 9,00 1,00 91,00 3.127,00 18,00 0,00 4.265,00

SANTENA 1.465,00 6,00 2,00 152,00 2.674,00 32,00 2,00 4.333,00

TRANA 185,00 2,00 0,00 33,00 521,00 10,00 0,00 751,00

TROFARELLO 1.312,00 7,00 1,00 159,00 3.209,00 34,00 1,00 4.723,00

VAL DELLA TORRE 369,00 0,00 0,00 39,00 1.038,00 9,00 1,00 1.456,00

VALLO TORINESE 75,00 0,00 0,00 6,00 225,00 0,00 0,00 306,00

VARISELLA 115,00 0,00 0,00 5,00 173,00 0,00 0,00 293,00

VENARIA REALE 5.955,00 17,00 0,00 425,00 8.981,00 66,00 10,00 15.454,00

VILLANOVA CANAVESE 71,00 2,00 1,00 7,00 307,00 3,00 0,00 391,00

VILLARBASSE 236,00 2,00 0,00 53,00 984,00 13,00 1,00 1.289,00

VILLASTELLONE 677,00 2,00 0,00 77,00 1.190,00 14,00 1,00 1.961,00

VINOVO 2.074,00 7,00 4,00 189,00 4.086,00 23,00 3,00 6.386,00

TOTALE 0 0 69.234 218 24 5.880 112.537 0 0 0 0 1.256 85 189.234,00

R.T.I. 
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Affidamento di servizi esterni di assistenza tecnica e giuridica. Servizio di distribuzione del gas naturale relativo all'Ambito territoriale Torino 2.

Allegato B al bando di gara

ALPIGNANO

BALANGERO

BEINASCO

BORGARO TORINESE

BRUINO

BUTTIGLIERA ALTA

CAFASSE

CAMBIANO

CASELETTE

CASELLE TORINESE

CHIERI

CIRIÈ

COASSOLO TORINESE

COLLEGNO

DRUENTO

FIANO

GERMAGNANO

GIVOLETTO

GROSSO

LA CASSA

LA LOGGIA

LANZO TORINESE

LEINÌ

MATHI

NOLE

ORBASSANO

PECETTO TORINESE

PIANEZZA

PINO TORINESE

PIOSSASCO

REANO

ROBASSOMERO

ROSTA

SAN FRANCESCO AL CAMPO

COMUNI

12.1 12.2 12.3 12.4 12.5 12.6 12.7 12.8 12.9 12.10 12.11 12.12 12.13

uso cottura cibi produzione di ACS 
uso cottura cibi + 

produzione di ACS

uso tecnologico 

(artigianale-

industriale)

uso 

condizionament

o 

riscaldamento 

individuale/centraliz

zato

riscaldamento 

individuale + uso 

cottura cibi + 

produzione di ACS 

riscaldament

o individuale 

+ uso cottura 

cibi 

riscaldamento 

individuale + 

produzione di 

ACS 

riscaldamento 

centralizzato + uso 

cottura cibi + 

produzione di ACS 

riscaldamento 

centralizzato + 

produzione di 

ACS 

uso tecnologico + 

riscaldamento 

uso 

condizionamen

to + 

riscaldamento 

(N°) (N°) (N°) (N°) (N°) (N°) (N°) (N°) (N°) (N°) (N°) (N°) (N°)

2.470                                     8                                      -                      258                            4.787                          63                               1                        7.587,00

185                                        -                                  -                      22                               867                              3                                 -                     1.077,00

4.684                                     6                                      -                      329                            3.500                          56                               3                        8.578,00

2.199                                     11                                   -                      162                            3.451                          54                               -                     5.877,00

681                                        1                                      -                      138                            2.769                          41                               1                        3.631,00

708                                        2                                      -                      119                            1.564                          14                               1                        2.408,00

359                                        1                                      -                      62                               871                              17                               -                     1.310,00

667                                        4                                      -                      105                            1.569                          25                               2                        2.372,00

185                                        1                                      -                      39                               861                              8                                 -                     1.094,00

1.979                                     7                                      -                      272                            5.428                          47                               -                     7.733,00

4.595                                     13                                   -                      339                            9.058                          101                            4                        14.110,00

3.108                                     9                                      -                      333                            5.071                          83                               4                        8.608,00

77                                          -                                  -                      5                                 115                              2                                 -                     199,00

13.272                                   13                                   2                          796                            9.850                          124                            5                        24.062,00

1.254                                     1                                      1                          172                            2.286                          29                               -                     3.743,00

167                                        2                                      -                      73                               701                              -                             -                     943,00

105                                        1                                      -                      13                               212                              3                                 -                     334,00

289,00 0,00 35,00 1.187,00 17,00 0,00 1.528,00

77                                          -                                  -                      9                                 275                              5                                 -                     366,00

138                                        -                                  -                      15                               496                              5                                 1                        655,00

1.075                                     -                                  -                      97                               2.385                          31                               -                     3.588,00

538                                        2                                      -                      97                               1.199                          15                               1                        1.852,00

2.021                                     10                                   -                      225                            4.280                          78                               5                        6.619,00

301                                        2                                      -                      45                               1.024                          15                               -                     1.387,00

533                                        -                                  -                      68                               1.390                          6                                 -                     1.997,00

4.767                                     15                                   -                      379                            5.430                          95                               4                        10.690,00

206                                        1                                      -                      74                               637                              9                                 -                     927,00

1.945                                     5                                      1                          326                            3.919                          34                               5                        6.235,00

838                                        -                                  -                      249                            1.888                          10                               -                     2.985,00

3.141                                     5                                      -                      183                            4.172                          23                               1                        7.525,00

117                                        1                                      -                      8                                 443                              2                                 -                     571,00

249                                        5                                      -                      69                               733                              20                               -                     1.076,00

429                                        1                                      -                      105                            1.352                          22                               -                     1.909,00

303                                        -                                  -                      36                               1.185                          4                                 -                     1.528,00

DATI SIGNIFICATIVI DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE GAS NATURALE -AMBITO TORINO 2

12

N° punti di riconsegna attivi alla data del 31 dicembre 2013   suddivisi per le seguenti tipologia di utenza:

TOTALE

R.T.I. 

Studio Fracasso srl V.le Europa n° 21/C 65016 - Montesilvano (PE) tel. 085-4451658 fax 085-4455937

AESS - Modena  via Caruso 3 - 41122 Modena T. 059 451207 - F. 059 3161939 



Affidamento di servizi esterni di assistenza tecnica e giuridica. Servizio di distribuzione del gas naturale relativo all'Ambito territoriale Torino 2.

Allegato B al bando di gara

COMUNI

SANGANO

SAN GILLIO

SAN MAURIZIO CANAVESE

SANTENA

TRANA

TROFARELLO

VAL DELLA TORRE

VALLO TORINESE

VARISELLA

VENARIA REALE

VILLANOVA CANAVESE

VILLARBASSE

VILLASTELLONE

VINOVO

TOTALE

12.1 12.2 12.3 12.4 12.5 12.6 12.7 12.8 12.9 12.10 12.11 12.12 12.13

uso cottura cibi produzione di ACS 
uso cottura cibi + 

produzione di ACS

uso tecnologico 

(artigianale-

industriale)

uso 

condizionament

o 

riscaldamento 

individuale/centraliz

zato

riscaldamento 

individuale + uso 

cottura cibi + 

produzione di ACS 

riscaldament

o individuale 

+ uso cottura 

cibi 

riscaldamento 

individuale + 

produzione di 

ACS 

riscaldamento 

centralizzato + uso 

cottura cibi + 

produzione di ACS 

riscaldamento 

centralizzato + 

produzione di 

ACS 

uso tecnologico + 

riscaldamento 

uso 

condizionamen

to + 

riscaldamento 

(N°) (N°) (N°) (N°) (N°) (N°) (N°) (N°) (N°) (N°) (N°) (N°) (N°)

DATI SIGNIFICATIVI DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE GAS NATURALE -AMBITO TORINO 2

12

N° punti di riconsegna attivi alla data del 31 dicembre 2013   suddivisi per le seguenti tipologia di utenza:

TOTALE

248                                        -                                  -                      43                               1.020                          10                               -                     1.321,00

272,00 46,00 951,00 28,00 1.297,00

871                                        7                                      -                      119                            3.233                          16                               -                     4.246,00

1.432                                     6                                      1                          186                            2.674                          31                               1                        4.331,00

168                                        2                                      -                      42                               539                              11                               -                     762,00

1.311                                     6                                      1                          184                            3.197                          37                               -                     4.736,00

309                                        -                                  -                      49                               1.076                          11                               -                     1.445,00

67                                          -                                  -                      9                                 229                              -                             -                     305,00

105                                        -                                  -                      4                                 179                              1                                 -                     289,00

5.937                                     15                                   -                      465                            9.003                          74                               5                        15.499,00

64                                          2                                      1                          10                               317                              3                                 -                     397,00

233                                        -                                  -                      73                               959                              13                               -                     1.278,00

673                                        1                                      -                      91                               1.206                          15                               -                     1.986,00

2.025                                     6                                      2                          216                            4.086                          26                               2                        6.363,00

0 0 67.377 172 9 6.794 113.624 0 0 0 0 1.337 46 189.359,00

R.T.I. 
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Affidamento di servizi esterni di assistenza tecnica e giuridica. Servizio di distribuzione del gas naturale relativo all'Ambito territoriale Torino 2.

Allegato B al bando di gara

ALPIGNANO

BALANGERO

BEINASCO

BORGARO TORINESE

BRUINO

BUTTIGLIERA ALTA

CAFASSE

CAMBIANO

CASELETTE

CASELLE TORINESE

CHIERI

CIRIÈ

COASSOLO TORINESE

COLLEGNO

DRUENTO

FIANO

GERMAGNANO

GIVOLETTO

GROSSO

LA CASSA

LA LOGGIA

LANZO TORINESE

LEINÌ

MATHI

NOLE

ORBASSANO

PECETTO TORINESE

PIANEZZA

PINO TORINESE

PIOSSASCO

REANO

ROBASSOMERO

ROSTA

SAN FRANCESCO AL CAMPO

COMUNI

13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 13.6 13.7 13.8 13.9 13.10 13.11 13.12 13.13

uso cottura cibi 
produzione di 

ACS 

uso cottura cibi + 

produzione di ACS 

uso tecnologico 

(artigianale-industriale) 
uso condizionamento 

riscaldamento 

individuale/centralizzato

riscaldamento 

individuale + uso 

cottura cibi + 

produzione di ACS 

riscaldamento individuale 

+ uso cottura cibi 

riscaldamento 

individuale + 

produzione di ACS 

riscaldamento 

centralizzato + 

uso cottura cibi 

+ produzione di 

ACS 

riscaldamento 

centralizzato + 

produzione di 

ACS 

uso tecnologico + 

riscaldamento 

uso 

condizionament

o + 

riscaldamento 

(N°) (N°) (N°) (N°) (N°) (N°) (N°) (N°) (N°) (N°) (N°) (N°) (N°)

641                         51                         1.429                                 55                                        1                                   427                                          3.347                      1.415                                   193                         2                          5                           15                                        2                           7.583,00

52                           1                           26                                      4                                          -                                68                                            640                         247                                      27                           1                          2                           1                                          1                           1.070,00

1.381                      73                         3.083                                 57                                        -                                463                                          2.438                      832                                      140                         3                          10                         14                                        -                       8.494,00

853                         40                         1.181                                 55                                        -                                228                                          2.644                      661                                      183                         2                          10                         13                                        3                           5.873,00

232                         9                           276                                    36                                        -                                207                                          2.078                      634                                      129                         -                      3                           4                                          4                           3.612,00

160                         4                           359                                    16                                        -                                172                                          1.094                      474                                      90                           -                      2                           1                                          2                           2.374,00

113                         7                           132                                    12                                        -                                104                                          685                         204                                      45                           -                      3                           4                                          1                           1.310,00

299                         5                           248                                    22                                        3                                   181                                          1.057                      423                                      77                           3                          4                           6                                          -                       2.328,00

41                           2                           44                                      6                                          -                                68                                            604                         282                                      39                           1                          1                           2                                          -                       1.090,00

645                         33                         883                                    49                                        -                                402                                          4.139                      1.182                                   290                         1                          4                           8                                          4                           7.640,00

1.806                      58                         2.030                                 97                                        1                                   716                                          7.202                      1.597                                   431                         10                       14                         26                                        6                           13.994,00

982                         52                         1.490                                 77                                        -                                648                                          3.996                      919                                      367                         12                       7                           19                                        5                           8.574,00

17                           2                           7                                         2                                          -                                12                                            148                         6                                           3                             -                      -                       -                                       -                       197,00

3.969                      295                       8.525                                 120                                      -                                1.201                                      7.409                      1.920                                   400                         4                          15                         22                                        8                           23.888,00

332                         38                         795                                    24                                        -                                242                                          1.699                      493                                      94                           -                      5                           9                                          5                           3.736,00

66                           1                           34                                      2                                          -                                39                                            645                         126                                      30                           -                      1                           -                                       -                       944,00

16                           -                        41                                      3                                          -                                26                                            163                         85                                         7                             -                      -                       -                                       -                       341,00

15 5 74 8 32 1337 1 13 1 10 1.496,00

16                           1                           12                                      5                                          -                                25                                            219                         76                                         10                           -                      -                       1                                          -                       365,00

20                           3                           37                                      5                                          -                                17                                            471                         71                                         30                           -                      -                       1                                          -                       655,00

382                         15                         397                                    30                                        1                                   142                                          2.003                      484                                      64                           -                      4                           8                                          -                       3.530,00

119                         7                           184                                    11                                        -                                156                                          1.005                      265                                      96                           -                      4                           4                                          2                           1.853,00

619                         43                         880                                    73                                        2                                   435                                          3.535                      639                                      285                         3                          5                           12                                        -                       6.531,00

84                           4                           93                                      15                                        -                                108                                          756                         267                                      55                           1                          1                           1                                          -                       1.385,00

219                         5                           164                                    6                                          -                                128                                          1.105                      306                                      52                           1                          2                           -                                       -                       1.988,00

1.459                      74                         2.838                                 94                                        1                                   646                                          3.993                      1.193                                   317                         4                          11                         14                                        4                           10.648,00

81                           3                           50                                      6                                          -                                73                                            473                         176                                      36                           -                      -                       2                                          2                           902,00

773                         34                         888                                    34                                        3                                   408                                          2.887                      922                                      209                         1                          6                           9                                          1                           6.175,00

383                         17                         330                                    5                                          1                                   220                                          1.227                      607                                      77                           5                          9                           5                                          -                       2.886,00

835                         57                         2.003                                 20                                        2                                   352                                          3.303                      740                                      172                         2                          6                           4                                          -                       7.496,00

16                           2                           21                                      3                                          -                                18                                            416                         76                                         14                           -                      -                       -                                       -                       566,00

92                           4                           90                                      18                                        -                                91                                            506                         212                                      35                           1                          -                       5                                          -                       1.054,00

114                         3                           154                                    17                                        -                                116                                          1.053                      347                                      71                           3                          8                           5                                          -                       1.891,00

91                           6                           65                                      3                                          -                                80                                            971                         251                                      48                           1                          1                           1                                          1                           1.519,00

13

N° punti di riconsegna attivi alla data del 31 dicembre 2012  suddivisi per le seguenti tipologia di utenza:

TOTALE

R.T.I. 
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Allegato B al bando di gara

COMUNI

SANGANO

SAN GILLIO

SAN MAURIZIO CANAVESE

SANTENA

TRANA

TROFARELLO

VAL DELLA TORRE

VALLO TORINESE

VARISELLA

VENARIA REALE

VILLANOVA CANAVESE

VILLARBASSE

VILLASTELLONE

VINOVO

TOTALE

13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 13.6 13.7 13.8 13.9 13.10 13.11 13.12 13.13

uso cottura cibi 
produzione di 

ACS 

uso cottura cibi + 

produzione di ACS 

uso tecnologico 

(artigianale-industriale) 
uso condizionamento 

riscaldamento 

individuale/centralizzato

riscaldamento 

individuale + uso 

cottura cibi + 

produzione di ACS 

riscaldamento individuale 

+ uso cottura cibi 

riscaldamento 

individuale + 

produzione di ACS 

riscaldamento 

centralizzato + 

uso cottura cibi 

+ produzione di 

ACS 

riscaldamento 

centralizzato + 

produzione di 

ACS 

uso tecnologico + 

riscaldamento 

uso 

condizionament

o + 

riscaldamento 

(N°) (N°) (N°) (N°) (N°) (N°) (N°) (N°) (N°) (N°) (N°) (N°) (N°)

13

N° punti di riconsegna attivi alla data del 31 dicembre 2012  suddivisi per le seguenti tipologia di utenza:

TOTALE

278                         11                         281                                    16                                        -                                226                                          2.775                      445                                      154                         3                          7                           5                                          1                           4.202,00

30 6 111 18 19 1057 2 14 1 4 14 1.276,00

60                           2                           83                                      7                                          -                                50                                            798                         276                                      40                           -                      2                           1                                          -                       1.319,00

419                         35                         819                                    29                                        -                                270                                          1.907                      659                                      135                         8                          5                           7                                          3                           4.296,00

44                           4                           43                                      11                                        -                                49                                            440                         117                                      31                           -                      -                       3                                          -                       742,00

396                         25                         652                                    34                                        2                                   324                                          2.428                      666                                      138                         1                          7                           9                                          1                           4.683,00

47                           1                           48                                      11                                        -                                62                                            947                         255                                      43                           1                          3                           3                                          -                       1.421,00

22                           -                        7                                         -                                       -                                12                                            171                         79                                         11                           -                      -                       -                                       -                       302,00

31                           -                        12                                      1                                          -                                14                                            189                         35                                         8                             -                      -                       -                                       -                       290,00

1.294                      119                       3.966                                 74                                        -                                648                                          6.616                      2.480                                   258                         -                      14                         16                                        2                           15.487,00

9                             1                           8                                         3                                          -                                28                                            235                         82                                         19                           -                      -                       2                                          -                       387,00

88                           2                           80                                      10                                        1                                   72                                            741                         198                                      54                           -                      2                           3                                          -                       1.251,00

184                         12                         389                                    14                                        -                                136                                          856                         350                                      43                           -                      -                       4                                          -                       1.988,00

793                         29                         1.011                                 27                                        2                                   349                                          2.778                      1.134                                   179                         1                          5                           8                                          3                           6.319,00

20.618 1.201 36.373 1.245 20 10.510 87.186 24.911 5.256 76 193 301 61 187.951,00

R.T.I. 
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Allegato B al bando di gara

tasso di crescita annua del numero di 

PDR attivi previsto sulla rete 

esistente da utilizzare nel piano 

industriale (o specificare i valori da 

assumere nei 12 anni di affidamento)

lunghezza media 

interrata per 

presa 

lunghezza 

media 

aerea per 

presa

numero 

medio di PDR 

per presa

media volumi di 

gas distribuito 

nell’anno …. 

(%) (ml) (ml) (N°) (mc) Gestore (ml) Comune (ml) Terzi (ml) VR VR min VR max

ALPIGNANO 1,12% 15,80 16,11 4,76 12.861.156 58258 325 € 4.873.730,00

BALANGERO 3,68% 11,40 4,50 2,97 2.138.122,00 15010 € 764.914,00

BEINASCO 1,34% 19,55 27,18 5,94 16.501.885 52391 € 3.536.015,00

BORGARO TORINESE 2,27% 26,00 24,47 7,54 13.675.297,00 39208 2521 € 4.067.725,00

BRUINO 1,68% 11,54 5,88 2,76 9.909.518,00 38018 € 2.715.352,00

BUTTIGLIERA ALTA 1,18% 9,80 6,96 2,52 4.589.193,00 29188 € 1.700.836,00

CAFASSE 1,35% 10,83 5,70 2,72 2.685.328,63 19839 € 1.230.458,00

CAMBIANO 1,24% 8,88 7,53 3,06 5.324.605,53 30946 € 1.722.938,00

CASELETTE 1,71% 7,20 4,29 2,21 3.010.711,00 18510 € 1.205.470,00

CASELLE TORINESE 2,40% 17,37 13,35 4,53 17.387.806,00 64169 € 4.426.408,00

CHIERI 1,90% 12,23 11,98 3,93 39.725.636,44 141286 € 12.817.540,00

CIRIÈ 2,05% 16,70 16,88 4,87 38.008.477,71 74210 € 5.670.655,00

COASSOLO TORINESE 2,22% 6,26 1,31 1,25 318.058,58 6616 € 395.462,00

COLLEGNO 1,19% 14,58 35,18 7,43 40.577.498,85 106379 3413 € 10.070.786,00

DRUENTO 1,42% 14,98 13,71 3,98 8.805.426,02 40176 € 2.888.148,00

FIANO 2,84% 16,23 2,26 1,79 2.571.303,86 25837 € 1.838.601,00

GERMAGNANO 0,60% 11,35 6,54 2,37 616.832,00 3865 € 257.890,00

GIVOLETTO 5,31% 4,50 4,00 2,60 2.329.649,00 33548 € 3.274.144,00

GROSSO 1,25% 13,04 3,67 2,27 654.556,00 8281 € 368.487,00

LA CASSA 2,51% 8,90 2,93 1,90 1.119.145,66 11447 € 935.757,00

LA LOGGIA 1,83% 11,64 14,77 3,67 6.427.599,24 32173 € 2.777.838,00

LANZO TORINESE 2,49% 13,92 9,33 3,10 4.473.603,64 23668 724 € 2.152.531,00

LEINÌ 3,33% 16,93 13,46 4,54 13.138.824,00 64235 € 4.440.764,00

MATHI 1,64% 20,28 7,99 3,56 65.470.422,00 15571 € 884.717,00

NOLE 2,54% 15,21 8,43 3,58 3.652.515,07 21167 € 1.701.310,00

ORBASSANO 2,40% 15,46 21,41 5,05 24.696.360,68 78177 € 5.604.320,00

PECETTO TORINESE 2,39% 14,42 4,77 2,51 2.113.936,49 14407 € 985.383,00

PIANEZZA 2,82% 12,62 16,32 3,85 12.576.897,80 55372 € 3.718.865,00

PINO TORINESE 1,75% 11,10 7,13 2,63 6.774.146,59 51173 € 2.690.245,00

PIOSSASCO 1,63% 16,90 14,08 3,89 12.336.989,02 59045 € 5.376.371,00

*

DATI SIGNIFICATIVI DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE GAS NATURALE -AMBITO TORINO 2

19

Proprietà degli impianti all’inizio dell’affidamento: (vedi 

anche stato di consistenza con cartografie divise per 

proprietario)

20

Rimborso da riconoscere al gestore uscente da parte dell’impresa 

aggiudicataria relativo alla porzione di impianto di cui acquisisce la 

proprietà (se applicabile): (€) (In caso di contenzioso sul valore di 

rimborso, inserire il valore di riferimento e l’indicazione della stima 

massima e minima, in conformità con l’articolo 5, comma 16 del 

regolamento sui criteri di gara)

COMUNI

14 15 16 17 18

R.T.I. 
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Allegato B al bando di gara

tasso di crescita annua del numero di 

PDR attivi previsto sulla rete 

esistente da utilizzare nel piano 

industriale (o specificare i valori da 

assumere nei 12 anni di affidamento)

lunghezza media 

interrata per 

presa 

lunghezza 

media 

aerea per 

presa

numero 

medio di PDR 

per presa

media volumi di 

gas distribuito 

nell’anno …. 

(%) (ml) (ml) (N°) (mc) Gestore (ml) Comune (ml) Terzi (ml) VR VR min VR max

DATI SIGNIFICATIVI DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE GAS NATURALE -AMBITO TORINO 2

19

Proprietà degli impianti all’inizio dell’affidamento: (vedi 

anche stato di consistenza con cartografie divise per 

proprietario)

20

Rimborso da riconoscere al gestore uscente da parte dell’impresa 

aggiudicataria relativo alla porzione di impianto di cui acquisisce la 

proprietà (se applicabile): (€) (In caso di contenzioso sul valore di 

rimborso, inserire il valore di riferimento e l’indicazione della stima 

massima e minima, in conformità con l’articolo 5, comma 16 del 

regolamento sui criteri di gara)

COMUNI

14 15 16 17 18

REANO 1,59% 11,52 0,79 1,71 863.582,63 11030 € 671.067,00

ROBASSOMERO 3,39% 14,68 6,00 3,14 10.928.095,69 21967 € 923.780,00

ROSTA 2,33% 7,67 3,79 2,45 4.296.682,47 28656 € 1.802.640,00

SAN FRANCESCO AL CAMPO 2,84% 11,93 3,14 2,02 2.569.782,80 19732 € 1.387.664,00

SANGANO 1,60% 8,88 3,70 2,67 2.643.063,63 20039 € 1.146.897,00

SAN GILLIO 5,83% 6,00 1,90 2,10 3.260.434,00 24428 € 1.556.355,00

SAN MAURIZIO CANAVESE 1,57% 11,29 4,60 2,31 12.095.404,48 46704 € 3.819.420,00

SANTENA 2,12% 9,20 11,48 3,14 11.558.574,88 49945 € 3.508.065,00

TRANA 1,87% 18,05 6,09 2,42 1.731.890,48 11307 € 863.003,00

TROFARELLO 1,33% 16,51 15,54 4,11 10.361.871,56 43752 3019 € 3.222.334,00

VAL DELLA TORRE 1,61% 9,37 1,05 1,80 2.493.178,37 34674 € 2.253.085,00

VALLO TORINESE 1,12% 11,66 3,48 1,58 461.142,84 5972 € 520.950,00

VARISELLA 3,20% 11,23 3,37 1,82 387.667,74 7101 € 485.646,00

VENARIA REALE 0,86% 18,76 42,83 9,03 29.926.285,78 71285 € 5.285.864,00

VILLANOVA CANAVESE 3,40% 10,56 3,11 2,06 1.311.451,42 9837 € 661.221,00

VILLARBASSE 2,06% 8,37 3,86 2,16 3.220.559,00 22030 € 1.261.908,00

VILLASTELLONE 0,67% 9,53 11,64 3,03 3.480.996,74 22550 € 1.357.269,00

VINOVO 2,99% 14,58 15,07 3,50 11.573.035,54 60948 € 3.785.736,00

TOTALE 1.744.127,00 10.002,00 0,00 € 129.606.564,00

R.T.I. 
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Data
367/2014/R/GAS

40 non ammortizzati 50 20 40 20 15 7

€ € 207.292,30 € 0,00 € 6.306.437,00 € 171.200,48 € 4.047.049,00 € 629.398,07 € 155.307,50 € 64.326,58
€ 37.700,22 € 0,00 € 2.668.410,00 € 94.462,77 € 2.013.800,00 € 438.627,11 € 107.579,25 € 54.097,74 € 37.409,79 € 0,00 € 2.660.293,80 € 90.181,92 € 877.292,40 € 438.627,11 € 107.579,25 € 54.097,74 ARG/gas 159/08

40 non ammortizzati 50 20 40 20 15 7

TOTALE
n. 170/04

40 non ammortizzati 40 20 40 20 20 10

Note
n. 87/03

50 non ammortizzati 50 20 50 25 25 10

Inv. successivi

Data
367/2014/R/GAS

40 non ammortizzati 50 20 40 20 15 7

€ € 228,33 € 0,00 € 2.200.045,00 € 34.081,14 € 893.426,00 € 174.080,76 € 35.031,22 € 3.899,30
€ 222,62 € 0,00 € 916.816,00 € 16.266,29 € 485.525,00 € 127.651,88 € 26.020,24 € 3.482,06 € 177,05 € 0,00 € 905.785,76 € 15.551,69 € 107.557,89 € 127.651,88 € 26.020,24 € 3.482,06 ARG/gas 159/08

40 non ammortizzati 50 20 40 20 15 7

TOTALE
n. 170/04

40 non ammortizzati 40 20 40 20 20 10

Note
n. 87/03

50 non ammortizzati 50 20 50 25 25 10

Inv. successivi

Data
367/2014/R/GAS

40 non ammortizzati 50 20 40 20 15 7

€ € 1.180,91 € 0,00 € 6.810.673,00 € 245.006,86 € 4.536.109,00 € 793.462,31 € 297.206,67 € 233.832,74
€ 1.117,43 € 0,00 € 2.007.649,00 € 79.858,08 € 1.982.488,00 € 564.202,71 € 218.427,44 € 193.940,62 € 949,50 € 0,00 € 1.974.896,88 € 74.943,20 € 711.694,61 € 564.202,71 € 218.427,44 € 193.940,62 ARG/gas 159/08

40 non ammortizzati 50 20 40 20 15 7

TOTALE
n. 170/04

40 non ammortizzati 40 20 40 20 20 10

Note
n. 87/03

50 non ammortizzati 50 20 50 25 25 10

Inv. successivi

Data
367/2014/R/GAS

40 non ammortizzati 50 20 40 20 15 7

€ € 1.246,18 € 0,00 € 5.562.153,00 € 247.951,09 € 3.703.929,00 € 817.470,24 € 363.587,06 € 96.303,26
€ 1.215,03 € 0,00 € 2.250.150,00 € 120.681,68 € 1.934.126,00 € 522.846,45 € 244.552,89 € 81.424,96 € 966,31 € 0,00 € 2.236.161,64 € 119.923,52 € 923.376,56 € 522.846,45 € 244.552,89 € 81.424,96 ARG/gas 159/08

40 non ammortizzati 50 20 40 20 15 7

TOTALE
n. 170/04

40 non ammortizzati 40 20 40 20 20 10

Note
n. 87/03

50 non ammortizzati 50 20 50 25 25 10

Inv. successivi

Data
367/2014/R/GAS

40 non ammortizzati 50 20 40 20 15 7

€ € 802,75 € 0,00 € 4.702.256,00 € 98.763,52 € 2.524.255,00 € 393.744,36 € 145.194,26 € 79.004,84
€ 738,02 € 0,00 € 2.243.125,00 € 45.780,98 € 1.449.719,00 € 277.330,79 € 105.552,23 € 65.856,14 € 666,94 € 0,00 € 2.237.902,62 € 43.032,58 € 583.706,80 € 277.330,79 € 105.552,23 € 65.856,14 ARG/gas 159/08

40 non ammortizzati 50 20 40 20 15 7

TOTALE
n. 170/04

40 non ammortizzati 40 20 40 20 20 10

Note
n. 87/03

50 non ammortizzati 50 20 50 25 25 10

Inv. successivi

Data
367/2014/R/GAS

40 non ammortizzati 50 20 40 20 15 7

€ € 36,49 € 0,00 € 3.089.995,00 € 5.540,74 € 1.090.850,00 € 224.928,16 € 48.095,05 € 12.636,11
€ 35,58 € 0,00 € 1.515.513,00 € 4.177,23 € 675.861,00 € 143.674,00 € 30.864,75 € 11.054,87 € 28,29 € 0,00 € 1.503.178,45 € 3.510,44 € 143.956,32 € 143.674,00 € 30.864,75 € 11.054,87 ARG/gas 159/08

40 non ammortizzati 50 20 40 20 15 7

TOTALE
n. 170/04

40 non ammortizzati 40 20 40 20 20 10

Note
n. 87/03

50 non ammortizzati 50 20 50 25 25 10

Inv. successivi

Data
367/2014/R/GAS

40 non ammortizzati 50 20 40 20 15 7

€ € 277,73 € 0,00 € 3.132.577,00 € 34.096,23 € 1.334.576,00 € 118.227,01 € 43.220,23 € 12.399,41
€ 270,79 € 0,00 € 1.421.384,00 € 6.589,02 € 669.187,00 € 75.477,28 € 27.690,84 € 10.657,72 € 215,36 € 0,00 € 1.420.631,33 € 6.446,02 € 299.245,55 € 75.477,28 € 27.690,84 € 10.657,72 ARG/gas 159/08

40 non ammortizzati 50 20 40 20 15 7

TOTALE
n. 170/04

40 non ammortizzati 40 20 40 20 20 10

Note
n. 87/03

50 non ammortizzati 50 20 50 25 25 10

Inv. successivi

Data
367/2014/R/GAS

40 non ammortizzati 50 20 40 20 15 7

€ € 232,72 € 0,00 € 3.030.697,00 € 42.374,48 € 988.524,00 € 243.984,95 € 62.401,25 € 30.994,77
€ 226,90 € 0,00 € 1.527.264,00 € 27.984,31 € 552.631,00 € 179.585,50 € 47.383,36 € 26.295,79 € 180,46 € 0,00 € 1.524.189,15 € 25.583,53 -€ 104.549,99 € 179.585,50 € 47.383,36 € 26.295,79 ARG/gas 159/08

40 non ammortizzati 50 20 40 20 15 7

TOTALE
n. 170/04

40 non ammortizzati 40 20 40 20 20 10

Note
n. 87/03

50 non ammortizzati 50 20 50 25 25 10

Inv. successivi

Data
367/2014/R/GAS

40 non ammortizzati 50 20 40 20 15 7

€ € 396.261,47 € 0,00 € 2.123.272,00 € 304.443,76 € 599.754,00 € 110.546,16 € 48.011,22 € 8.856,48
€ 230.715,72 € 0,00 € 1.055.403,00 € 51.857,80 € 356.051,00 € 70.788,25 € 31.140,72 € 7.500,92 € 230.466,26 € 0,00 € 1.054.608,40 € 51.679,15 € 52.095,38 € 70.788,25 € 31.140,72 € 7.500,92 ARG/gas 159/08

40 non ammortizzati 50 20 40 20 15 7

TOTALE
n. 170/04

40 non ammortizzati 40 20 40 20 20 10

Note
n. 87/03

50 non ammortizzati 50 20 50 25 25 10

Inv. successivi

Data
367/2014/R/GAS

40 non ammortizzati 50 20 40 20 15 7

€ € 1.639,24 € 0,00 € 7.601.211,00 € 242.895,73 € 4.834.408,00 € 820.222,71 € 226.337,95 € 57.035,72
€ 1.598,26 € 0,00 € 3.134.389,00 € 60.151,86 € 2.629.580,00 € 566.360,84 € 157.744,00 € 46.843,10 € 1.271,10 € 0,00 € 3.117.067,50 € 59.250,46 € 1.114.271,98 € 566.360,84 € 157.744,00 € 46.843,10 ARG/gas 159/08

40 non ammortizzati 50 20 40 20 15 7

TOTALE
n. 170/04

40 non ammortizzati 40 20 40 20 20 10

Note
n. 87/03

50 non ammortizzati 50 20 50 25 25 10

Inv. successivi

Data
367/2014/R/GAS

40 non ammortizzati 50 20 40 20 15 7

€ € 400.037,15 € 0,00 € 11.742.483,00 € 766.889,85 € 6.807.903,00 € 1.633.373,21 € 327.618,12 € 164.783,82
€ 191.563,29 € 0,00 € 6.941.114,00 € 298.226,23 € 4.039.792,00 € 1.058.325,03 € 208.023,24 € 133.303,81 € 190.765,72 € 0,00 € 6.917.158,12 € 290.470,20 € 1.424.538,77 € 1.058.325,03 € 208.023,24 € 133.303,81 ARG/gas 159/08

40 non ammortizzati 50 20 40 20 15 7

TOTALE
n. 170/04

40 non ammortizzati 40 20 40 20 20 10

Note
n. 87/03

50 non ammortizzati 50 20 50 25 25 10

Inv. successivi

Data
367/2014/R/GAS

40 non ammortizzati 50 20 40 20 15 7

€ € 233.722,24 € 0,00 € 10.545.350,00 € 356.134,12 € 7.012.245,00 € 1.164.719,13 € 356.913,77 € 108.265,84
€ 87.756,89 € 0,00 € 4.327.957,00 € 88.801,48 € 3.737.426,00 € 740.961,11 € 230.537,81 € 93.042,10 € 87.195,37 € 0,00 € 4.274.866,69 € 86.452,81 € 1.880.786,64 € 740.961,11 € 230.537,81 € 93.042,10 ARG/gas 159/08

40 non ammortizzati 50 20 40 20 15 7

TOTALE
n. 170/04

40 non ammortizzati 40 20 40 20 20 10

Note
n. 87/03

50 non ammortizzati 50 20 50 25 25 10

Inv. successivi

CIRIÈ € 19.777.350,11 € 9.306.482,38 € 7.393.842,53

CASELETTE € 3.591.145,09 € 1.803.457,39 € 1.498.279,07

CAMBIANO € 4.399.209,18 € 2.361.370,86 € 1.698.667,79

CHIERI € 21.843.088,15 € 12.870.347,61 € 10.222.584,90

CASELLE TORINESE € 13.783.750,36 € 6.596.667,07 € 5.062.808,99

Tariffe definitive (Del. 05/03/2015 n.90/2015/R/Gas)

Tariffe definitive (Del. 05/03/2015 n.90/2015/R/Gas) Tariffe definitive (Del. 05/03/2015 n.90/2015/R/Gas) Tariffe definitive (Del. 05/03/2015 n.90/2015/R/Gas)

Tariffe definitive (Del. 05/03/2015 n.90/2015/R/Gas) Tariffe definitive (Del. 05/03/2015 n.90/2015/R/Gas) Tariffe definitive (Del. 05/03/2015 n.90/2015/R/Gas)

Tariffe definitive (Del. 05/03/2015 n.90/2015/R/Gas)

BRUINO € 7.944.020,73 € 4.188.102,16 € 3.314.048,09

€ 10.792.639,83 € 5.154.997,00 € 4.129.252,33

CAFASSE € 4.675.373,61 € 2.211.256,64 € 1.840.364,09

BUTTIGLIERA ALTA € 4.472.081,55 € 2.381.180,43 € 1.836.267,12

BEINASCO

BORGARO TORINESE

€ 3.739.054,96

ALPIGNANO € 11.581.010,94

€ 12.917.471,48

€ 4.265.482,01€ 5.414.677,09

€ 5.047.683,29
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Allegato B al bando di gara

BALANGERO € 3.340.791,75 € 1.575.984,09 € 1.186.226,57

21.3

Immobilizzazioni nette, al netto dei contributi pubblici capitalizzati e dei contributi privati relativi ai cespiti di località

Valori delle immobilizzazioni della porzione di impianto acquisita dal’impresa aggiudicataria da considerarsi nel calcolo dei vincoli ai ricavi in base alla regolazione tariffaria, riferite all’anno di riferimento delle tariffe in corso

Immobilizzazioni nette

21.2

COMUNI

21
Immobilizzazioni lorde

21.1

Vite utili ai fini regolatori (anni):

Tariffe definitive (Del. 05/03/2015 n.90/2015/R/Gas) Tariffe definitive (Del. 05/03/2015 n.90/2015/R/Gas) Tariffe definitive (Del. 05/03/2015 n.90/2015/R/Gas)

Tariffe definitive (Del. 05/03/2015 n.90/2015/R/Gas) Tariffe definitive (Del. 05/03/2015 n.90/2015/R/Gas) Tariffe definitive (Del. 05/03/2015 n.90/2015/R/Gas)

Tariffe definitive (Del. 05/03/2015 n.90/2015/R/Gas) Tariffe definitive (Del. 05/03/2015 n.90/2015/R/Gas) Tariffe definitive (Del. 05/03/2015 n.90/2015/R/Gas)

Tariffe definitive (Del. 05/03/2015 n.90/2015/R/Gas) Tariffe definitive (Del. 05/03/2015 n.90/2015/R/Gas) Tariffe definitive (Del. 05/03/2015 n.90/2015/R/Gas)

Tariffe definitive (Del. 05/03/2015 n.90/2015/R/Gas) Tariffe definitive (Del. 05/03/2015 n.90/2015/R/Gas) Tariffe definitive (Del. 05/03/2015 n.90/2015/R/Gas)

Tariffe definitive (Del. 05/03/2015 n.90/2015/R/Gas) Tariffe definitive (Del. 05/03/2015 n.90/2015/R/Gas) Tariffe definitive (Del. 05/03/2015 n.90/2015/R/Gas)

Tariffe definitive (Del. 05/03/2015 n.90/2015/R/Gas) Tariffe definitive (Del. 05/03/2015 n.90/2015/R/Gas) Tariffe definitive (Del. 05/03/2015 n.90/2015/R/Gas)

Tariffe definitive (Del. 05/03/2015 n.90/2015/R/Gas) Tariffe definitive (Del. 05/03/2015 n.90/2015/R/Gas)

Tariffe definitive (Del. 05/03/2015 n.90/2015/R/Gas) Tariffe definitive (Del. 05/03/2015 n.90/2015/R/Gas)

Tariffe definitive (Del. 05/03/2015 n.90/2015/R/Gas) Tariffe definitive (Del. 05/03/2015 n.90/2015/R/Gas) Tariffe definitive (Del. 05/03/2015 n.90/2015/R/Gas)

R.T.I. 
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Affidamento di servizi esterni di assistenza tecnica e giuridica. Servizio di distribuzione del gas naturale relativo all'Ambito territoriale Torino 2.

17.1.1 17.1.2 17.1.3 17.1.4 17.1.5 17.1.7 17.1.8 17.2.1 17.2.2 17.2.3 17.2.4 17.2.5 17.2.7 17.2.8 17.3.1 17.3.2 17.3.3 17.3.4 17.3.5 17.3.7 17.3.8 17.4.1 17.4.2 17.4.3 17.4.4 17.4.5 17.4.6 17.4.7 17.4.8
Im

m
o

b
ili

 e
 f

ab
b

ri
ca

ti

Te
rr

e
n

i

C
o

n
d

o
tt

e
 s

tr
ad

al
i

Im
p

ia
n

ti
 p

ri
n

ci
p

al
i e

 

se
co

n
d

ar
i

Im
p

ia
n

ti
 d

i d
e

ri
va

zi
o

n
e

 

(a
lla

cc
ia

m
e

n
ti

)

G
ru

p
p

i d
i m

is
u

ra
 

co
n

ve
n

zi
o

n
al

i G
4

-G
6

G
ru

p
p

i d
i m

is
u

ra
 

co
n

ve
n

zi
o

n
al

i >
G

6

G
ru

p
p

i d
i m

is
u

ra
 

co
n

ve
n

zi
o

n
al

i (
se

n
za

 

sp
e

ci
fi

ca
 d

e
lla

 c
la

ss
e

)

G
ru

p
p

i d
i m

is
u

ra
 

e
le

tt
ro

n
ic

i

A
lt

re
 im

m
o

b
ili

zz
az

io
n

i 

m
at

e
ri

al
i e

 im
m

at
e

ri
al

i

Im
m

o
b

ili
 e

 f
ab

b
ri

ca
ti

Te
rr

e
n

i

C
o

n
d

o
tt

e
 s

tr
ad

al
i

Im
p

ia
n

ti
 p

ri
n

ci
p

al
i e

 

se
co

n
d

ar
i

Im
p

ia
n

ti
 d

i d
e

ri
va

zi
o

n
e

 

(a
lla

cc
ia

m
e

n
ti

)

G
ru

p
p

i d
i m

is
u

ra
 

co
n

ve
n

zi
o

n
al

i G
4

-G
6

G
ru

p
p

i d
i m

is
u

ra
 

co
n

ve
n

zi
o

n
al

i >
G

6

G
ru

p
p

i d
i m

is
u

ra
 

co
n

ve
n

zi
o

n
al

i (
se

n
za

 

sp
e

ci
fi

ca
 d

e
lla

 c
la

ss
e

)

G
ru

p
p

i d
i m

is
u

ra
 

e
le

tt
ro

n
ic

i

A
lt

re
 im

m
o

b
ili

zz
az

io
n

i 

m
at

e
ri

al
i e

 im
m

at
e

ri
al

i

Im
m

o
b

ili
 e

 f
ab

b
ri

ca
ti

Te
rr

e
n

i

C
o

n
d

o
tt

e
 s

tr
ad

al
i

Im
p

ia
n

ti
 p

ri
n

ci
p

al
i e

 

se
co

n
d

ar
i

Im
p

ia
n

ti
 d

i d
e

ri
va

zi
o

n
e

 

(a
lla

cc
ia

m
e

n
ti

)

G
ru

p
p

i d
i m

is
u

ra
 

co
n

ve
n

zi
o

n
al

i G
4

-G
6

G
ru

p
p

i d
i m

is
u

ra
 

co
n

ve
n

zi
o

n
al

i >
G

6

G
ru

p
p

i d
i m

is
u

ra
 

co
n

ve
n

zi
o

n
al

i (
se

n
za

 

sp
e

ci
fi

ca
 d

e
lla

 c
la

ss
e

)

G
ru

p
p

i d
i m

is
u

ra
 

e
le

tt
ro

n
ic

i

A
lt

re
 im

m
o

b
ili

zz
az

io
n

i 

m
at

e
ri

al
i e

 im
m

at
e

ri
al

i

Im
m

o
b

ili
 e

 f
ab

b
ri

ca
ti

Te
rr

e
n

i

C
o

n
d

o
tt

e
 s

tr
ad

al
i

Im
p

ia
n

ti
 p

ri
n

ci
p

al
i e

 

se
co

n
d

ar
i

Im
p

ia
n

ti
 d

i d
e

ri
va

zi
o

n
e

 

(a
lla

cc
ia

m
e

n
ti

)

G
ru

p
p

i d
i m

is
u

ra
 

co
n

ve
n

zi
o

n
al

i

G
ru

p
p

i d
i m

is
u

ra
 

e
le

tt
ro

n
ic

i 

A
lt

re
 im

m
o

b
ili

zz
az

io
n

i 

m
at

e
ri

al
i e

 im
m

at
e

ri
al

i 

21.4
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DATI SIGNIFICATIVI DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE GAS NATURALE -AMBITO TORINO 2

Allegato B al bando di gara

21.3

Immobilizzazioni nette, al netto dei contributi pubblici capitalizzati e dei contributi privati relativi ai cespiti di località

Valori delle immobilizzazioni della porzione di impianto acquisita dal’impresa aggiudicataria da considerarsi nel calcolo dei vincoli ai ricavi in base alla regolazione tariffaria, riferite all’anno di riferimento delle tariffe in corso

Immobilizzazioni nette

21.2

COMUNI

21
Immobilizzazioni lorde

21.1

Vite utili ai fini regolatori (anni):

Data
367/2014/R/GAS

40 non ammortizzati 50 20 40 20 15 7

€ € 42,19 € 0,00 € 643.874,00 € 43.132,45 € 142.994,00 € 16.469,12 € 2.914,92 € 505,08
€ 41,14 € 0,00 € 412.101,00 € 2.552,53 € 95.624,00 € 9.942,63 € 1.669,01 € 422,50 € 32,71 € 0,00 € 412.034,94 € 2.530,81 € 7.094,55 € 9.942,63 € 1.669,01 € 422,50 ARG/gas 159/08

40 non ammortizzati 50 20 40 20 15 7

TOTALE
n. 170/04

40 non ammortizzati 40 20 40 20 20 10

Note
n. 87/03

50 non ammortizzati 50 20 50 25 25 10

Inv. successivi

Data
367/2014/R/GAS

40 non ammortizzati 50 20 40 20 15 7

€ € 188.438,27 € 0,00 € 18.292.678,00 € 1.114.383,69 € 18.184.996,00 € 4.098.945,30 € 1.044.575,71 € 546.408,04
€ 160.335,26 € 0,00 € 9.573.064,00 € 633.539,96 € 11.185.393,00 € 3.042.565,62 € 791.673,29 € 446.685,10 € 157.468,50 € 0,00 € 9.518.949,93 € 625.201,40 € 8.629.520,60 € 3.042.565,62 € 791.673,29 € 446.685,10 ARG/gas 159/08

40 non ammortizzati 50 20 40 20 15 7

TOTALE
n. 170/04

40 non ammortizzati 40 20 40 20 20 10

Note
n. 87/03

50 non ammortizzati 50 20 50 25 25 10

Inv. successivi

Data
367/2014/R/GAS

40 non ammortizzati 50 20 40 20 15 7

€ € 56,73 € 0,00 € 4.970.826,00 € 153.636,99 € 2.272.827,00 € 411.199,71 € 120.728,07 € 34.525,60
€ 55,31 € 0,00 € 2.542.691,00 € 72.630,19 € 1.138.500,00 € 287.616,92 € 87.392,92 € 28.996,08 € 43,99 € 0,00 € 2.503.063,28 € 70.024,18 € 328.548,91 € 287.616,92 € 87.392,92 € 28.996,08 ARG/gas 159/08

40 non ammortizzati 50 20 40 20 15 7

TOTALE
n. 170/04

40 non ammortizzati 40 20 40 20 20 10

Note
n. 87/03

50 non ammortizzati 50 20 50 25 25 10

Inv. successivi

Data
367/2014/R/GAS

40 non ammortizzati 50 20 40 20 15 7

€ € 797,52 € 0,00 € 2.830.992,00 € 7.437,23 € 1.104.280,00 € 74.865,07 € 18.996,89 € 7.392,47
€ 777,58 € 0,00 € 1.660.719,00 € 2.412,91 € 665.552,00 € 48.746,39 € 12.086,15 € 6.404,42 € 618,41 € 0,00 € 1.658.550,86 € 2.309,97 € 386.302,95 € 48.746,39 € 12.086,15 € 6.404,42 ARG/gas 159/08

40 non ammortizzati 50 20 40 20 15 7

TOTALE
n. 170/04

40 non ammortizzati 40 20 40 20 20 10

Note
n. 87/03

50 non ammortizzati 50 20 50 25 25 10

Inv. successivi

Data
367/2014/R/GAS

40 non ammortizzati 50 20 40 20 15 7

€ € 70,81 € 0,00 € 598.592,00 € 2.247,83 € 389.284,00 € 35.933,53 € 14.178,52 € 3.937,64
€ 69,04 € 0,00 € 310.717,00 € 1.684,77 € 211.301,00 € 14.836,97 € 6.079,80 € 3.415,73 € 54,91 € 0,00 € 309.095,88 € 1.648,31 € 103.589,87 € 14.836,97 € 6.079,80 € 3.415,73 ARG/gas 159/08

40 non ammortizzati 50 20 40 20 15 7

TOTALE
n. 170/04

40 non ammortizzati 40 20 40 20 20 10

Note
n. 87/03

50 non ammortizzati 50 20 50 25 25 10

Inv. successivi

Data

367/2014/R/GAS

40 non ammortizzati 50 20 40 20 15 7

€ € 68.378,67 € 0,00 € 1.836.879,38 € 19.460,26 € 551.738,81 € 109.591,57 € 10.696,90 € 38.586,03 € 1.191.870,50 € 9.665,65 € 411.549,62 € 36.434,40 € 10.027,10 € 38.586,03 € 1.174.335,12 € 9.665,65 € 281.346,72 € 36.434,40 € 10.027,10
ARG/gas 159/08

40 non ammortizzati 50 20 40 20 15 7

TOTALE
n. 170/04

40 non ammortizzati 40 20 40 20 20 10

Note
n. 87/03

50 non ammortizzati 50 20 50 25 25 10

Inv. successivi

Data
367/2014/R/GAS

40 non ammortizzati 50 20 40 20 15 7

€ € 73,57 € 0,00 € 884.261,79 € 23.571,68 € 274.060,00 € 38.379,08 € 8.975,98 € 720,03 € 9.374,97
€ 71,73 € 0,00 € 314.019,97 € 753,59 € 153.422,00 € 23.685,29 € 5.711,36 € 381,24 € 7.739,18 € 57,05 € 0,00 € 313.904,77 € 715,71 € 23.144,73 € 23.685,29 € 5.711,36 € 381,24 € 7.739,18 ARG/gas 159/08

40 non ammortizzati 50 20 40 20 15 7

TOTALE
n. 170/04

40 non ammortizzati 40 20 40 20 20 10

Note
n. 87/03

50 non ammortizzati 50 20 50 25 25 10

Inv. successivi

Data
367/2014/R/GAS

40 non ammortizzati 50 20 40 20 15 7

€ € 138,86 € 0,00 € 1.595.203,00 € 5.242,20 € 406.572,00 € 78.173,28 € 12.151,68 € 4.486,50
€ 135,39 € 0,00 € 919.526,00 € 1.173,69 € 274.508,00 € 55.553,97 € 8.907,66 € 3.971,46 € 107,67 € 0,00 € 919.308,56 € 1.102,19 € 81.097,79 € 55.553,97 € 8.907,66 € 3.971,46 ARG/gas 159/08

40 non ammortizzati 50 20 40 20 15 7

TOTALE
n. 170/04

40 non ammortizzati 40 20 40 20 20 10

Note
n. 87/03

50 non ammortizzati 50 20 50 25 25 10

Inv. successivi

Data
367/2014/R/GAS

40 non ammortizzati 50 20 40 20 15 7

€ € 3.428,29 € 0,00 € 3.161.061,00 € 147.727,19 € 2.000.483,00 € 329.045,87 € 59.248,52 € 21.815,87
€ 3.265,68 € 0,00 € 1.531.180,00 € 54.491,66 € 1.102.037,00 € 228.341,49 € 43.403,62 € 18.851,38 € 3.195,39 € 0,00 € 1.525.871,93 € 52.520,35 € 556.595,09 € 228.341,49 € 43.403,62 € 18.851,38 ARG/gas 159/08

40 non ammortizzati 50 20 40 20 15 7

TOTALE
n. 170/04

40 non ammortizzati 40 20 40 20 20 10

Note
n. 87/03

50 non ammortizzati 50 20 50 25 25 10

Inv. successivi

Data
367/2014/R/GAS

40 non ammortizzati 50 20 40 20 15 7

€ € 392,64 € 0,00 € 3.815.881,00 € 18.411,15 € 1.777.352,00 € 195.386,67 € 50.246,27 € 12.334,89
€ 382,82 € 0,00 € 1.817.533,00 € 3.689,05 € 980.805,00 € 132.238,30 € 34.671,57 € 10.359,89 € 304,46 € 0,00 € 1.816.162,64 € 3.486,89 € 447.422,27 € 132.238,30 € 34.671,57 € 10.359,89 ARG/gas 159/08

40 non ammortizzati 50 20 40 20 15 7

TOTALE
n. 170/04

40 non ammortizzati 40 20 40 20 20 10

Note
n. 87/03

50 non ammortizzati 50 20 50 25 25 10

Inv. successivi

Data
367/2014/R/GAS

40 non ammortizzati 50 20 40 20 15 7

€ € 1.403,70 € 0,00 € 7.067.817,00 € 269.821,86 € 4.408.988,00 € 754.627,37 € 281.107,84 € 73.211,26
€ 1.368,61 € 0,00 € 3.364.472,00 € 69.904,82 € 2.360.018,00 € 473.645,31 € 182.173,07 € 62.383,86 € 1.088,45 € 0,00 € 3.360.282,18 € 69.182,06 € 810.643,51 € 473.645,31 € 182.173,07 € 62.383,86 ARG/gas 159/08

40 non ammortizzati 50 20 40 20 15 7

TOTALE
n. 170/04

40 non ammortizzati 40 20 40 20 20 10

Note
n. 87/03

50 non ammortizzati 50 20 50 25 25 10

Inv. successivi

Data
367/2014/R/GAS

40 non ammortizzati 50 20 40 20 15 7

€ € 294,05 € 0,00 € 2.001.252,00 € 110.242,51 € 1.155.548,00 € 119.618,83 € 48.098,92 € 17.580,81
€ 286,70 € 0,00 € 965.939,00 € 63.700,98 € 634.385,00 € 80.744,39 € 31.656,75 € 15.129,88 € 228,01 € 0,00 € 965.478,55 € 62.794,21 € 49.896,16 € 80.744,39 € 31.656,75 € 15.129,88 ARG/gas 159/08

40 non ammortizzati 50 20 40 20 15 7

TOTALE
n. 170/04

40 non ammortizzati 40 20 40 20 20 10

Note
n. 87/03

50 non ammortizzati 50 20 50 25 25 10

Inv. successivi

MATHI € 3.452.635,13 € 1.791.842,70 € 1.205.927,95

Tariffe definitive (Del. 05/03/2015 n.90/2015/R/Gas) Tariffe definitive (Del. 05/03/2015 n.90/2015/R/Gas) Tariffe definitive (Del. 05/03/2015 n.90/2015/R/Gas)

LA LOGGIA € 5.722.809,74 € 2.981.570,83 € 2.428.779,25

LA CASSA € 2.101.967,52 € 1.263.776,17 € 1.070.049,30

LEINÌ € 12.856.977,03 € 6.513.965,66 € 4.959.398,44

LANZO TORINESE € 5.870.004,63 € 2.979.679,64 € 2.444.646,01

Tariffe definitive (Del. 05/03/2015 n.90/2015/R/Gas) Tariffe definitive (Del. 05/03/2015 n.90/2015/R/Gas) Tariffe definitive (Del. 05/03/2015 n.90/2015/R/Gas)

Tariffe definitive (Del. 05/03/2015 n.90/2015/R/Gas) Tariffe definitive (Del. 05/03/2015 n.90/2015/R/Gas) Tariffe definitive (Del. 05/03/2015 n.90/2015/R/Gas)

GERMAGNANO € 1.044.244,34 € 548.104,31 € 438.721,46

FIANO € 4.044.761,17 € 2.396.698,46 € 2.115.019,16

GROSSO € 1.239.417,10 € 505.784,36 € 375.339,33

GIVOLETTO
€ 2.596.745,59 € 1.698.133,30 € 1.550.395,02

Tariffe definitive (Del. 05/03/2015 n.90/2015/R/Gas) Tariffe definitive (Del. 05/03/2015 n.90/2015/R/Gas) Tariffe definitive (Del. 05/03/2015 n.90/2015/R/Gas)

Tariffe definitive (Del. 05/03/2015 n.90/2015/R/Gas) Tariffe definitive (Del. 05/03/2015 n.90/2015/R/Gas) Tariffe definitive (Del. 05/03/2015 n.90/2015/R/Gas)

Tariffe definitive (Del. 05/03/2015 n.90/2015/R/Gas) Tariffe definitive (Del. 05/03/2015 n.90/2015/R/Gas)

COASSOLO TORINESE € 849.931,76 € 522.352,81 € 433.727,16

DRUENTO € 7.963.800,10 € 4.157.882,42 € 3.305.686,28

COLLEGNO * € 43.470.425,01 € 25.833.256,23 € 23.212.064,43

Tariffe definitive (Del. 05/03/2015 n.90/2015/R/Gas) Tariffe definitive (Del. 05/03/2015 n.90/2015/R/Gas) Tariffe definitive (Del. 05/03/2015 n.90/2015/R/Gas)

Tariffe definitive (Del. 05/03/2015 n.90/2015/R/Gas)

Tariffe definitive (Del. 05/03/2015 n.90/2015/R/Gas) Tariffe definitive (Del. 05/03/2015 n.90/2015/R/Gas) Tariffe definitive (Del. 05/03/2015 n.90/2015/R/Gas)

Tariffe definitive (Del. 05/03/2015 n.90/2015/R/Gas) Tariffe definitive (Del. 05/03/2015 n.90/2015/R/Gas) Tariffe definitive (Del. 05/03/2015 n.90/2015/R/Gas)

Tariffe definitive (Del. 05/03/2015 n.90/2015/R/Gas) Tariffe definitive (Del. 05/03/2015 n.90/2015/R/Gas) Tariffe definitive (Del. 05/03/2015 n.90/2015/R/Gas)

Tariffe definitive (Del. 05/03/2015 n.90/2015/R/Gas) Tariffe definitive (Del. 05/03/2015 n.90/2015/R/Gas) Tariffe definitive (Del. 05/03/2015 n.90/2015/R/Gas)

Tariffe definitive (Del. 05/03/2015 n.90/2015/R/Gas) Tariffe definitive (Del. 05/03/2015 n.90/2015/R/Gas) Tariffe definitive (Del. 05/03/2015 n.90/2015/R/Gas)

R.T.I. 
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Affidamento di servizi esterni di assistenza tecnica e giuridica. Servizio di distribuzione del gas naturale relativo all'Ambito territoriale Torino 2.
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21.4

17.1.6 17.2.6 17.3.6

D
EL

IB
ER

E

DATI SIGNIFICATIVI DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE GAS NATURALE -AMBITO TORINO 2

Allegato B al bando di gara

21.3

Immobilizzazioni nette, al netto dei contributi pubblici capitalizzati e dei contributi privati relativi ai cespiti di località

Valori delle immobilizzazioni della porzione di impianto acquisita dal’impresa aggiudicataria da considerarsi nel calcolo dei vincoli ai ricavi in base alla regolazione tariffaria, riferite all’anno di riferimento delle tariffe in corso

Immobilizzazioni nette

21.2

COMUNI

21
Immobilizzazioni lorde

21.1

Vite utili ai fini regolatori (anni):

Data
367/2014/R/GAS

40 non ammortizzati 50 20 40 20 15 7

€ € 282.815,61 € 0,00 € 3.593.171,00 € 59.265,54 € 1.598.783,00 € 192.534,66 € 39.594,62 € 13.706,76
€ 181.014,51 € 0,00 € 1.418.371,00 € 27.399,41 € 765.796,00 € 134.517,03 € 27.928,55 € 11.570,39 € 180.810,74 € 0,00 € 1.417.109,41 € 26.583,30 € 428.356,32 € 134.517,03 € 27.928,55 € 11.570,39 ARG/gas 159/08

40 non ammortizzati 50 20 40 20 15 7

TOTALE
n. 170/04

40 non ammortizzati 40 20 40 20 20 10

Note
n. 87/03

50 non ammortizzati 50 20 50 25 25 10

Inv. successivi

Data
367/2014/R/GAS

40 non ammortizzati 50 20 40 20 15 7

€ € 1.388,22 € 0,00 € 8.579.189,00 € 313.180,73 € 5.979.167,00 € 1.191.238,12 € 358.395,53 € 229.470,04
€ 1.319,56 € 0,00 € 3.366.920,00 € 144.905,65 € 3.022.649,00 € 822.236,65 € 256.671,57 € 191.361,68 € 1.110,26 € 0,00 € 3.210.532,35 € 136.237,26 € 1.335.894,93 € 822.236,65 € 256.671,57 € 191.361,68 ARG/gas 159/08

40 non ammortizzati 50 20 40 20 15 7

TOTALE
n. 170/04

40 non ammortizzati 40 20 40 20 20 10

Note
n. 87/03

50 non ammortizzati 50 20 50 25 25 10

Inv. successivi

Data
367/2014/R/GAS

40 non ammortizzati 50 20 40 20 15 7

€ € 90,95 € 0,00 € 1.790.654,00 € 16.182,45 € 659.637,00 € 64.449,76 € 12.143,86 € 4.333,64
€ 88,68 € 0,00 € 803.722,00 € 4.740,87 € 383.178,00 € 45.929,88 € 8.813,52 € 3.583,85 € 70,52 € 0,00 € 802.712,22 € 4.235,80 € 138.986,11 € 45.929,88 € 8.813,52 € 3.583,85 ARG/gas 159/08

40 non ammortizzati 50 20 40 20 15 7

TOTALE
n. 170/04

40 non ammortizzati 40 20 40 20 20 10

Note
n. 87/03

50 non ammortizzati 50 20 50 25 25 10

Inv. successivi

Data
367/2014/R/GAS

40 non ammortizzati 50 20 40 20 15 7

€ € 2.285,26 € 0,00 € 5.943.052,00 € 123.491,88 € 3.745.110,00 € 587.206,77 € 208.773,69 € 78.768,90
€ 2.195,69 € 0,00 € 2.368.088,00 € 68.149,11 € 1.874.298,00 € 414.835,77 € 152.852,87 € 66.975,39 € 1.998,51 € 0,00 € 2.347.698,43 € 67.130,96 € 815.455,20 € 414.835,77 € 152.852,87 € 66.975,39 ARG/gas 159/08

40 non ammortizzati 50 20 40 20 15 7

TOTALE
n. 170/04

40 non ammortizzati 40 20 40 20 20 10

Note
n. 87/03

50 non ammortizzati 50 20 50 25 25 10

Inv. successivi

Data
367/2014/R/GAS

40 non ammortizzati 50 20 40 20 15 7

€ € 31.268,36 € 2.578,95 € 6.447.192,59 € 70.735,04 € 1.746.282,51 € 307.572,99 € 73.982,40 € 7.514,10 € 21.887,57 € 4.183,74
€ 277,22 € 0,00 € 2.912.433,00 € 21.131,84 € 871.295,00 € 214.376,10 € 53.358,53 € 19.391,36 € 220,47 € 0,00 € 2.905.516,45 € 19.585,30 -€ 104.306,58 € 214.376,10 € 53.358,53 € 19.391,36 ARG/gas 159/08

40 non ammortizzati 50 20 40 20 15 7

TOTALE
n. 170/04

40 non ammortizzati 40 20 40 20 20 10

Note
n. 87/03

50 non ammortizzati 50 20 50 25 25 10

Inv. successivi

Data
367/2014/R/GAS

40 non ammortizzati 50 20 40 20 15 7

€ € 738,29 € 7.532,96 € 6.624.858,00 € 86.381,41 € 4.215.125,00 € 675.297,08 € 97.708,58 € 56.499,37
€ 719,83 € 7.532,96 € 2.864.411,00 € 58.984,32 € 1.987.669,00 € 485.598,24 € 72.455,93 € 47.070,76 € 572,48 ######## € 2.854.709,25 € 51.639,02 € 855.358,59 € 485.598,24 € 72.455,93 € 47.070,76 ARG/gas 159/08

40 non ammortizzati 50 20 40 20 15 7

TOTALE
n. 170/04

40 non ammortizzati 40 20 40 20 20 10

Note
n. 87/03

50 non ammortizzati 50 20 50 25 25 10

Inv. successivi

Data
367/2014/R/GAS

40 non ammortizzati 50 20 40 20 15 7

€ € 8,65 € 0,00 € 1.366.002,00 € 1.298,88 € 331.958,00 € 53.867,10 € 1.951,48 € 900,32
€ 8,43 € 0,00 € 756.696,00 € 507,24 € 223.825,00 € 30.770,35 € 1.070,41 € 822,62 € 6,71 € 0,00 € 730.131,31 € 414,00 € 74.630,79 € 30.232,41 € 1.048,11 € 822,62 ARG/gas 159/08

40 non ammortizzati 50 20 40 20 15 7

TOTALE
n. 170/04

40 non ammortizzati 40 20 40 20 20 10

Note
n. 87/03

50 non ammortizzati 50 20 50 25 25 10

Inv. successivi

Data
367/2014/R/GAS

40 non ammortizzati 50 20 40 20 15 7

€ € 228,12 € 0,00 € 2.529.542,00 € 104.408,02 € 1.013.083,00 € 114.588,64 € 106.601,31 € 28.645,98
€ 222,42 € 0,00 € 1.407.783,00 € 32.492,24 € 591.984,00 € 74.912,43 € 70.390,48 € 24.515,33 € 176,89 € 0,00 € 1.407.425,79 € 32.374,78 -€ 171.722,86 € 74.912,43 € 70.390,48 € 24.515,33 ARG/gas 159/08

40 non ammortizzati 50 20 40 20 15 7

TOTALE
n. 170/04

40 non ammortizzati 40 20 40 20 20 10

Note
n. 87/03

50 non ammortizzati 50 20 50 25 25 10

Inv. successivi

Data
367/2014/R/GAS

40 non ammortizzati 50 20 40 20 15 7

€ € 298.177,53 € 0,00 € 3.128.571,00 € 264.375,48 € 822.381,00 € 202.665,54 € 66.213,22 € 18.192,14
€ 178.910,53 € 0,00 € 1.600.688,00 € 58.166,83 € 552.416,00 € 132.146,42 € 44.022,05 € 15.339,57 € 177.732,16 € 0,00 € 1.597.978,09 € 57.855,10 € 28.552,52 € 132.146,42 € 44.022,05 € 15.339,57 ARG/gas 159/08

40 non ammortizzati 50 20 40 20 15 7

TOTALE
n. 170/04

40 non ammortizzati 40 20 40 20 20 10

Note
n. 87/03

50 non ammortizzati 50 20 50 25 25 10

Inv. successivi

Data
367/2014/R/GAS

40 non ammortizzati 50 20 40 20 15 7

€ € 344.474,31 € 0,00 € 2.984.161,00 € 282.025,10 € 930.191,00 € 147.977,32 € 19.379,61 € 3.070,15
€ 183.006,53 € 0,00 € 1.711.836,00 € 114.530,38 € 580.257,00 € 96.520,70 € 13.117,72 € 2.587,43 € 182.941,87 € 0,00 € 1.711.328,74 € 114.363,59 € 160.026,38 € 96.520,70 € 13.117,72 € 2.587,43 ARG/gas 159/08

40 non ammortizzati 50 20 40 20 15 7

TOTALE
n. 170/04

40 non ammortizzati 40 20 40 20 20 10

Note
n. 87/03

50 non ammortizzati 50 20 50 25 25 10

Inv. successivi

Data
367/2014/R/GAS

40 non ammortizzati 50 20 40 20 15 7

€ € 20,02 € 0,00 € 2.072.269,00 € 11.534,24 € 540.225,00 € 120.649,22 € 10.740,04 € 2.386,91
€ 19,52 € 0,00 € 1.134.165,00 € 8.766,28 € 329.544,00 € 59.830,84 € 5.432,76 € 2.092,66 € 15,52 € 0,00 € 1.133.230,39 € 8.447,79 -€ 8.977,64 € 59.830,84 € 5.432,76 € 2.092,66 ARG/gas 159/08

40 non ammortizzati 50 20 40 20 15 7

TOTALE
n. 170/04

40 non ammortizzati 40 20 40 20 20 10

Note
n. 87/03

50 non ammortizzati 50 20 50 25 25 10

Inv. successivi

Data
367/2014/R/GAS

40 non ammortizzati 50 20 40 20 15 7

€ € 88.246,47 € 0,00 € 1.276.024,50 € 89.627,61 € 406.735,34 € 80.779,80 € 38.604,61 € 57.294,61 € 825.994,00 € 72.195,05 € 283.687,56 € 33.401,84 € 37.083,04 € 57.294,61 € 825.994,00 € 72.195,05 € 182.957,73 € 33.401,84 € 37.083,04
ARG/gas 159/08

40 non ammortizzati 50 20 40 20 15 7

TOTALE
n. 170/04

40 non ammortizzati 40 20 40 20 20 10

Note
n. 87/03

50 non ammortizzati 50 20 50 25 25 10

Inv. successivi

SAN GILLIO € 1.980.018,33 € 1.309.656,10 € 1.208.926,27

ROSTA € 4.800.575,91 € 2.581.689,40 € 2.053.625,90

ROBASSOMERO € 3.897.097,06 € 2.202.299,89 € 1.438.072,84

SANGANO € 2.757.824,43 € 1.539.851,06 € 1.200.072,32

SAN FRANCESCO AL 

CAMPO
€ 4.711.278,49 € 2.701.855,77 € 2.280.886,44

Tariffe definitive (Del. 05/03/2015 n.90/2015/R/Gas) Tariffe definitive (Del. 05/03/2015 n.90/2015/R/Gas) Tariffe definitive (Del. 05/03/2015 n.90/2015/R/Gas)

Tariffe definitive (Del. 05/03/2015 n.90/2015/R/Gas) Tariffe definitive (Del. 05/03/2015 n.90/2015/R/Gas) Tariffe definitive (Del. 05/03/2015 n.90/2015/R/Gas)

Tariffe definitive (Del. 05/03/2015 n.90/2015/R/Gas) Tariffe definitive (Del. 05/03/2015 n.90/2015/R/Gas)

PINO TORINESE € 8.713.198,25 € 4.092.263,05 € 3.108.141,63

PIANEZZA € 10.688.688,50 € 4.947.394,83 € 3.866.947,14

REANO € 1.755.986,43 € 1.013.700,06 € 837.285,94

PIOSSASCO € 11.764.140,69 € 5.524.442,05 € 4.374.937,23

Tariffe definitive (Del. 05/03/2015 n.90/2015/R/Gas) Tariffe definitive (Del. 05/03/2015 n.90/2015/R/Gas) Tariffe definitive (Del. 05/03/2015 n.90/2015/R/Gas)

Tariffe definitive (Del. 05/03/2015 n.90/2015/R/Gas) Tariffe definitive (Del. 05/03/2015 n.90/2015/R/Gas) Tariffe definitive (Del. 05/03/2015 n.90/2015/R/Gas)

NOLE € 5.779.871,19 € 2.566.596,90 € 2.226.875,76

PECETTO TORINESE € 2.547.491,66 € 1.250.056,80 € 1.004.331,90

ORBASSANO € 16.652.028,64 € 7.806.064,11 € 5.954.044,71

Tariffe definitive (Del. 05/03/2015 n.90/2015/R/Gas) Tariffe definitive (Del. 05/03/2015 n.90/2015/R/Gas) Tariffe definitive (Del. 05/03/2015 n.90/2015/R/Gas)

Tariffe definitive (Del. 05/03/2015 n.90/2015/R/Gas) Tariffe definitive (Del. 05/03/2015 n.90/2015/R/Gas) Tariffe definitive (Del. 05/03/2015 n.90/2015/R/Gas)

Tariffe definitive (Del. 05/03/2015 n.90/2015/R/Gas) Tariffe definitive (Del. 05/03/2015 n.90/2015/R/Gas) Tariffe definitive (Del. 05/03/2015 n.90/2015/R/Gas)

Tariffe definitive (Del. 05/03/2015 n.90/2015/R/Gas) Tariffe definitive (Del. 05/03/2015 n.90/2015/R/Gas) Tariffe definitive (Del. 05/03/2015 n.90/2015/R/Gas)

Tariffe definitive (Del. 05/03/2015 n.90/2015/R/Gas) Tariffe definitive (Del. 05/03/2015 n.90/2015/R/Gas) Tariffe definitive (Del. 05/03/2015 n.90/2015/R/Gas)

Tariffe definitive (Del. 05/03/2015 n.90/2015/R/Gas)

Tariffe definitive (Del. 05/03/2015 n.90/2015/R/Gas) Tariffe definitive (Del. 05/03/2015 n.90/2015/R/Gas) Tariffe definitive (Del. 05/03/2015 n.90/2015/R/Gas)

Tariffe definitive (Del. 05/03/2015 n.90/2015/R/Gas) Tariffe definitive (Del. 05/03/2015 n.90/2015/R/Gas) Tariffe definitive (Del. 05/03/2015 n.90/2015/R/Gas)

R.T.I. 

Studio Fracasso srl V.le Europa n° 21/C 65016 - Montesilvano (PE) tel. 085-4451658 fax 085-4455937

AESS - Modena  via Caruso 3 - 41122 Modena T. 059 451207 - F. 059 3161939 



Affidamento di servizi esterni di assistenza tecnica e giuridica. Servizio di distribuzione del gas naturale relativo all'Ambito territoriale Torino 2.
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21.4

17.1.6 17.2.6 17.3.6

D
EL

IB
ER

E

DATI SIGNIFICATIVI DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE GAS NATURALE -AMBITO TORINO 2

Allegato B al bando di gara

21.3

Immobilizzazioni nette, al netto dei contributi pubblici capitalizzati e dei contributi privati relativi ai cespiti di località

Valori delle immobilizzazioni della porzione di impianto acquisita dal’impresa aggiudicataria da considerarsi nel calcolo dei vincoli ai ricavi in base alla regolazione tariffaria, riferite all’anno di riferimento delle tariffe in corso

Immobilizzazioni nette

21.2

COMUNI

21
Immobilizzazioni lorde

21.1

Vite utili ai fini regolatori (anni):

Data

367/2014/R/GAS

40 non ammortizzati 50 20 40 20 15 7

€ € 900,18 € 0,00 € 5.759.180,00 € 109.744,06 € 3.742.353,00 € 543.107,28 € 105.594,69 € 17.922,70
€ 877,68 € 0,00 € 2.608.170,00 € 31.634,02 € 1.853.726,00 € 383.238,02 € 76.120,06 € 14.612,76 € 698,02 € 0,00 € 2.606.693,77 € 31.170,52 € 831.064,90 € 383.238,02 € 76.120,06 € 14.612,76 ARG/gas 159/08

40 non ammortizzati 50 20 40 20 15 7

TOTALE
n. 170/04

40 non ammortizzati 40 20 40 20 20 10

Note
n. 87/03

50 non ammortizzati 50 20 50 25 25 10

Inv. successivi

Data
367/2014/R/GAS

40 non ammortizzati 50 20 40 20 15 7

€ € 287.971,56 € 0,00 € 5.427.884,00 € 490.733,73 € 2.139.535,00 € 467.665,67 € 118.373,94 € 35.191,96
€ 121.525,97 € 0,00 € 2.338.323,00 € 138.559,93 € 1.102.975,00 € 331.345,86 € 85.248,34 € 28.691,29 € 121.441,17 € 0,00 € 2.334.106,74 € 136.087,35 € 330.780,14 € 331.345,86 € 85.248,34 € 28.691,29 ARG/gas 159/08

40 non ammortizzati 50 20 40 20 15 7

TOTALE
n. 170/04

40 non ammortizzati 40 20 40 20 20 10

Note
n. 87/03

50 non ammortizzati 50 20 50 25 25 10

Inv. successivi

Data
367/2014/R/GAS

40 non ammortizzati 50 20 40 20 15 7

€ € 943,73 € 0,00 € 1.268.989,00 € 30.809,19 € 726.746,00 € 76.670,79 € 25.197,19 € 5.849,08
€ 826,92 € 0,00 € 697.905,00 € 16.353,54 € 432.495,00 € 48.048,79 € 16.261,25 € 4.832,70 € 824,61 € 0,00 € 697.106,69 € 16.229,11 € 215.221,83 € 48.048,79 € 16.261,25 € 4.832,70 ARG/gas 159/08

40 non ammortizzati 50 20 40 20 15 7

TOTALE
n. 170/04

40 non ammortizzati 40 20 40 20 20 10

Note
n. 87/03

50 non ammortizzati 50 20 50 25 25 10

Inv. successivi

Data
367/2014/R/GAS

40 non ammortizzati 50 20 40 20 15 7

€ € 464,66 € 0,00 € 4.870.777,00 € 172.053,50 € 2.870.285,00 € 536.174,54 € 169.142,37 € 67.587,62
€ 453,04 € 0,00 € 2.259.481,00 € 43.494,81 € 1.583.872,00 € 371.988,67 € 115.285,88 € 56.395,97 € 360,31 € 0,00 € 2.231.696,33 € 40.927,95 € 473.771,18 € 371.988,67 € 115.285,88 € 56.395,97 ARG/gas 159/08

40 non ammortizzati 50 20 40 20 15 7

TOTALE
n. 170/04

40 non ammortizzati 40 20 40 20 20 10

Note
n. 87/03

50 non ammortizzati 50 20 50 25 25 10

Inv. successivi

Data
367/2014/R/GAS

40 non ammortizzati 50 20 40 20 15 7

€ € 21,90 € 0,00 € 3.916.732,00 € 14.456,43 € 767.436,00 € 147.692,68 € 23.664,68 € 5.674,02
€ 21,35 € 0,00 € 2.243.160,00 € 6.915,88 € 509.993,00 € 88.658,14 € 14.266,78 € 4.835,24 € 16,98 € 0,00 € 2.242.268,80 € 6.662,38 € 2.895,26 € 88.658,14 € 14.266,78 € 4.835,24 ARG/gas 159/08

40 non ammortizzati 50 20 40 20 15 7

TOTALE
n. 170/04

40 non ammortizzati 40 20 40 20 20 10

Note
n. 87/03

50 non ammortizzati 50 20 50 25 25 10

Inv. successivi

Data

367/2014/R/GAS

40 non ammortizzati 50 20 40 20 15 7

€ € 64,66 € 0,00 € 813.785,00 € 1.357,26 € 210.870,00 € 26.628,82 € 2.700,27 € 2.132,11
€ 63,04 € 0,00 € 448.182,00 € 281,25 € 130.750,00 € 19.223,33 € 1.906,85 € 1.946,24 € 50,14 € 0,00 € 446.141,69 € 247,96 € 28.488,65 € 19.223,33 € 1.906,85 € 1.946,24 ARG/gas 159/08

40 non ammortizzati 50 20 40 20 15 7

TOTALE
n. 170/04

40 non ammortizzati 40 20 40 20 20 10

Note
n. 87/03

50 non ammortizzati 50 20 50 25 25 10

Inv. successivi

Data

367/2014/R/GAS

40 non ammortizzati 50 20 40 20 15 7

€ € 61,27 € 0,00 € 747.936,00 € 10.914,03 € 195.922,00 € 18.424,64 € 1.057,57 € 1.309,86
€ 59,74 € 0,00 € 417.165,00 € 3.600,72 € 122.700,00 € 14.329,15 € 819,03 € 1.126,91 € 47,51 € 0,00 € 416.270,68 € 3.569,17 € 4.380,17 € 14.329,15 € 819,03 € 1.126,91 ARG/gas 159/08

40 non ammortizzati 50 20 40 20 15 7

TOTALE
n. 170/04

40 non ammortizzati 40 20 40 20 20 10

Note
n. 87/03

50 non ammortizzati 50 20 50 25 25 10

Inv. successivi

Data

367/2014/R/GAS

40 non ammortizzati 50 20 40 20 15 7

€ € 50.290,44 € 0,00 € 11.691.259,00 € 126.256,74 € 7.789.166,00 € 1.740.352,72 € 506.946,21 € 167.301,03
€ 10.359,68 € 0,00 € 4.456.998,00 € 63.725,11 € 3.789.382,00 € 1.213.975,67 € 348.803,13 € 140.317,99 € 10.134,48 € 0,00 € 4.437.254,22 € 61.194,35 € 1.501.783,08 € 1.213.975,67 € 348.803,13 € 140.317,99 ARG/gas 159/08

40 non ammortizzati 50 20 40 20 15 7

TOTALE
n. 170/04

40 non ammortizzati 40 20 40 20 20 10

Note
n. 87/03

50 non ammortizzati 50 20 50 25 25 10

Inv. successivi

Data 367/2014/R/GAS 40 non ammortizzati 50 20 40 20 15 7

€ € 84,17 € 0,00 € 1.478.042,00 € 43.539,79 € 398.184,00 € 34.686,89 € 14.191,56 € 5.379,88
€ 82,07 € 0,00 € 608.367,00 € 3.585,61 € 191.502,00 € 22.433,71 € 9.248,07 € 4.640,54 € 65,27 € 0,00 € 596.983,85 € 3.542,28 € 74.496,68 € 22.433,71 € 9.248,07 € 4.640,54 ARG/gas 159/08

40 non ammortizzati 50 20 40 20 15 7

TOTALE
n. 170/04

40 non ammortizzati 40 20 40 20 20 10

Note
n. 87/03

50 non ammortizzati 50 20 50 25 25 10

Inv. successivi

Data 367/2014/R/GAS 40 non ammortizzati 50 20 40 20 15 7

€ € 4.638,49 € 0,00 € 2.014.426,00 € 41.944,06 € 724.021,00 € 128.609,64 € 29.321,98 € 5.147,39
€ 4.328,49 € 0,00 € 1.190.000,00 € 10.371,46 € 486.942,00 € 80.548,29 € 19.102,57 € 4.232,13 € 3.889,38 € 0,00 € 1.173.327,50 € 10.162,77 € 109.881,81 € 80.548,29 € 19.102,57 € 4.232,13 ARG/gas 159/08

40 non ammortizzati 50 20 40 20 15 7

TOTALE
n. 170/04

40 non ammortizzati 40 20 40 20 20 10

Note
n. 87/03

50 non ammortizzati 50 20 50 25 25 10

Inv. successivi

Data 367/2014/R/GAS 40 non ammortizzati 50 20 40 20 15 7

€ € 7.569,86 € 0,00 € 2.103.755,00 € 17.084,77 € 1.039.494,00 € 160.404,23 € 33.651,17 € 21.156,15
€ 3.988,11 € 0,00 € 821.474,00 € 10.563,16 € 489.741,00 € 109.124,74 € 23.299,87 € 17.893,82 € 3.949,22 € 0,00 € 819.461,28 € 9.476,17 € 253.016,95 € 109.124,74 € 23.299,87 € 17.893,82 ARG/gas 159/08

40 non ammortizzati 50 20 40 20 15 7

TOTALE
n. 170/04

40 non ammortizzati 40 20 40 20 20 10

Note
n. 87/03

50 non ammortizzati 50 20 50 25 25 10

Inv. successivi

Data 367/2014/R/GAS 40 non ammortizzati 50 20 40 20 15 7

€ € 624,28 € 0,00 € 6.024.115,00 € 74.865,85 € 4.041.325,00 € 638.231,64 € 136.136,96 € 54.309,49
€ 608,67 € 0,00 € 2.498.794,00 € 48.516,30 € 1.746.007,00 € 461.618,88 € 99.441,13 € 45.878,76 € 484,08 € 0,00 € 2.483.424,08 € 44.073,48 € 642.532,63 € 461.618,88 € 99.441,13 € 45.878,76 ARG/gas 159/08

40 non ammortizzati 50 20 40 20 15 7

TOTALE
n. 170/04

40 non ammortizzati 40 20 40 20 20 10

Note
n. 87/03

50 non ammortizzati 50 20 50 25 25 10

Inv. successivi

VILLANOVA CANAVESE
€ 1.974.108,28 € 839.858,99 € 711.410,39

VINOVO
€ 10.969.608,22 € 4.900.864,74 € 3.777.453,03

VILLASTELLONE
€ 3.383.115,19 € 1.476.084,71 € 1.236.222,06

VILLARBASSE
€ 2.948.108,55 € 1.795.524,94 € 1.401.144,46

Tariffe definitive (Del. 05/03/2015 n.90/2015/R/Gas) Tariffe definitive (Del. 05/03/2015 n.90/2015/R/Gas) Tariffe definitive (Del. 05/03/2015 n.90/2015/R/Gas)

Tariffe definitive (Del. 05/03/2015 n.90/2015/R/Gas) Tariffe definitive (Del. 05/03/2015 n.90/2015/R/Gas) Tariffe definitive (Del. 05/03/2015 n.90/2015/R/Gas)

Tariffe definitive (Del. 05/03/2015 n.90/2015/R/Gas) Tariffe definitive (Del. 05/03/2015 n.90/2015/R/Gas)

VAL DELLA TORRE
€ 4.875.677,72 € 2.867.850,39 € 2.359.603,58

TROFARELLO € 8.686.484,69 € 4.430.971,37 € 3.290.426,28

€ 10.023.561,58 € 7.713.462,93

VARISELLA

€ 975.625,36 € 559.800,55 € 440.542,62

VALLO TORINESE
€ 1.057.538,11 € 602.352,72 € 498.004,86

VENARIA REALE
€ 22.071.572,14

Tariffe definitive (Del. 05/03/2015 n.90/2015/R/Gas) Tariffe definitive (Del. 05/03/2015 n.90/2015/R/Gas) Tariffe definitive (Del. 05/03/2015 n.90/2015/R/Gas)

Tariffe definitive (Del. 05/03/2015 n.90/2015/R/Gas)

SAN MAURIZIO 

CANAVESE
€ 10.278.801,92 € 4.968.378,54 € 3.943.598,04

TRANA € 2.135.204,98 € 1.216.723,20 € 998.524,98

SANTENA
€ 8.967.355,85 € 4.146.669,39 € 3.367.700,88

Tariffe definitive (Del. 05/03/2015 n.90/2015/R/Gas) Tariffe definitive (Del. 05/03/2015 n.90/2015/R/Gas) Tariffe definitive (Del. 05/03/2015 n.90/2015/R/Gas)

Tariffe definitive (Del. 05/03/2015 n.90/2015/R/Gas) Tariffe definitive (Del. 05/03/2015 n.90/2015/R/Gas) Tariffe definitive (Del. 05/03/2015 n.90/2015/R/Gas)

Tariffe definitive (Del. 05/03/2015 n.90/2015/R/Gas) Tariffe definitive (Del. 05/03/2015 n.90/2015/R/Gas) Tariffe definitive (Del. 05/03/2015 n.90/2015/R/Gas)

Tariffe definitive (Del. 05/03/2015 n.90/2015/R/Gas)

Tariffe definitive (Del. 05/03/2015 n.90/2015/R/Gas) Tariffe definitive (Del. 05/03/2015 n.90/2015/R/Gas) Tariffe definitive (Del. 05/03/2015 n.90/2015/R/Gas)

Tariffe definitive (Del. 05/03/2015 n.90/2015/R/Gas) Tariffe definitive (Del. 05/03/2015 n.90/2015/R/Gas)

Tariffe definitive (Del. 05/03/2015 n.90/2015/R/Gas) Tariffe definitive (Del. 05/03/2015 n.90/2015/R/Gas) Tariffe definitive (Del. 05/03/2015 n.90/2015/R/Gas)

Tariffe definitive (Del. 05/03/2015 n.90/2015/R/Gas) Tariffe definitive (Del. 05/03/2015 n.90/2015/R/Gas) Tariffe definitive (Del. 05/03/2015 n.90/2015/R/Gas)

Tariffe definitive (Del. 05/03/2015 n.90/2015/R/Gas) Tariffe definitive (Del. 05/03/2015 n.90/2015/R/Gas) Tariffe definitive (Del. 05/03/2015 n.90/2015/R/Gas)
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Data

€

TOTALE

Note

Inv. successivi

Data

€

TOTALE

Note

Inv. successivi

Data

€

TOTALE

Note

Inv. successivi

Data

€

TOTALE

Note

Inv. successivi

Data

€

TOTALE

Note

Inv. successivi

Data

€

TOTALE

Note

Inv. successivi

Data

€

TOTALE

Note

Inv. successivi

Data

€

TOTALE

Note

Inv. successivi

Data

€

TOTALE

Note

Inv. successivi

CASELETTE € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

CAFASSE € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

CAMBIANO € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

BRUINO € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

BUTTIGLIERA ALTA € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

BEINASCO € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

BORGARO TORINESE € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
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DATI SIGNIFICATIVI DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE GAS NATURALE -AMBITO TORINO 2

Allegato B al bando di gara

BALANGERO € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Immobilizzazioni nette, al netto dei contributi pubblici capitalizzati e dei contributi privati relativi ai 

cespiti di località
Vite utili ai fini regolatori (anni):

COMUNI

ALPIGNANO € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

22.1 22.2 22.3 22.4

Immobilizzazioni lorde Immobilizzazioni nette

R.T.I. 
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DATI SIGNIFICATIVI DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE GAS NATURALE -AMBITO TORINO 2

Allegato B al bando di gara

Immobilizzazioni nette, al netto dei contributi pubblici capitalizzati e dei contributi privati relativi ai 

cespiti di località
Vite utili ai fini regolatori (anni):

COMUNI

22.1 22.2 22.3 22.4

Immobilizzazioni lorde Immobilizzazioni nette

Data

€

TOTALE

Note

Inv. successivi

Data

€

TOTALE

Note

Inv. successivi

Data

€

TOTALE

Note

Inv. successivi

Data

€

TOTALE

Note

Inv. successivi

Data

€

TOTALE

Note

Inv. successivi

Data

€

TOTALE

Note

Inv. successivi

Data

€

TOTALE

Note

Inv. successivi

Data

€

TOTALE

Note

Inv. successivi

Data

€

TOTALE

Note

Inv. successivi

GERMAGNANO € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

GIVOLETTO € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

DRUENTO € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

FIANO € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

COASSOLO TORINESE € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

COLLEGNO * € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

CHIERI € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

CIRIÈ € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

CASELLE TORINESE € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

R.T.I. 
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DATI SIGNIFICATIVI DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE GAS NATURALE -AMBITO TORINO 2

Allegato B al bando di gara

Immobilizzazioni nette, al netto dei contributi pubblici capitalizzati e dei contributi privati relativi ai 

cespiti di località
Vite utili ai fini regolatori (anni):

COMUNI

22.1 22.2 22.3 22.4

Immobilizzazioni lorde Immobilizzazioni nette

Data

€

TOTALE

Note

Inv. successivi

Data

€

TOTALE

Note

Inv. successivi

Data

€

TOTALE

Note

Inv. successivi

Data

€

TOTALE

Note

Inv. successivi

Data

€

TOTALE

Note

Inv. successivi

Data

€

TOTALE

Note

Inv. successivi

Data

€

TOTALE

Note

Inv. successivi

Data

€

TOTALE

Note

Inv. successivi

Data

€

TOTALE

Note

Inv. successivi

PECETTO TORINESE € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

NOLE € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

ORBASSANO € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

LEINÌ € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

MATHI € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

LA LOGGIA € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

LANZO TORINESE € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

GROSSO € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

LA CASSA € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

R.T.I. 
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DATI SIGNIFICATIVI DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE GAS NATURALE -AMBITO TORINO 2

Allegato B al bando di gara

Immobilizzazioni nette, al netto dei contributi pubblici capitalizzati e dei contributi privati relativi ai 

cespiti di località
Vite utili ai fini regolatori (anni):

COMUNI

22.1 22.2 22.3 22.4

Immobilizzazioni lorde Immobilizzazioni nette

Data

€

TOTALE

Note

Inv. successivi

Data

€

TOTALE

Note

Inv. successivi

Data

€

TOTALE

Note

Inv. successivi

Data

€

TOTALE

Note

Inv. successivi

Data

€

TOTALE

Note

Inv. successivi

Data

€

TOTALE

Note

Inv. successivi

Data

€

TOTALE

Note

Inv. successivi

Data

€

TOTALE

Note

Inv. successivi

Data

€

TOTALE

Note

Inv. successivi

SANGANO € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

SAN GILLIO € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

ROSTA € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

SAN FRANCESCO AL CAMPO € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

REANO € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

ROBASSOMERO € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

PINO TORINESE € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

PIOSSASCO € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

PIANEZZA € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

R.T.I. 
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Valori delle immobilizzazioni della porzione di impianto di proprietà degli Enti locali o di società patrimoniale della rete
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DATI SIGNIFICATIVI DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE GAS NATURALE -AMBITO TORINO 2

Allegato B al bando di gara

Immobilizzazioni nette, al netto dei contributi pubblici capitalizzati e dei contributi privati relativi ai 

cespiti di località
Vite utili ai fini regolatori (anni):

COMUNI

22.1 22.2 22.3 22.4

Immobilizzazioni lorde Immobilizzazioni nette

Data

€

TOTALE

Note

Inv. successivi

Data

€

TOTALE

Note

Inv. successivi

Data

€

TOTALE

Note

Inv. successivi

Data

€

TOTALE

Note

Inv. successivi

Data

€

TOTALE

Note

Inv. successivi

Data

€

TOTALE

Note

Inv. successivi

Data

€

TOTALE

Note

Inv. successivi

Data

€

TOTALE

Note

Inv. successivi

Data

€

TOTALE

Note

Inv. successivi

€ 0,00

VAL DELLA TORRE
€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

€ 0,00 € 0,00 € 0,00

VALLO TORINESE
€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

VARISELLA

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

VENARIA REALE € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

VILLANOVA CANAVESE

TRANA € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

TROFARELLO € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

SAN MAURIZIO CANAVESE
€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

SANTENA
€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

R.T.I. 
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Valori delle immobilizzazioni della porzione di impianto di proprietà degli Enti locali o di società patrimoniale della rete
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DATI SIGNIFICATIVI DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE GAS NATURALE -AMBITO TORINO 2

Allegato B al bando di gara

Immobilizzazioni nette, al netto dei contributi pubblici capitalizzati e dei contributi privati relativi ai 

cespiti di località
Vite utili ai fini regolatori (anni):

COMUNI

22.1 22.2 22.3 22.4

Immobilizzazioni lorde Immobilizzazioni nette

Data

€

TOTALE

Note

Inv. successivi

Data

€

TOTALE

Note

Inv. successivi

Data

€

TOTALE

Note

Inv. successivi

VINOVO
€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

VILLARBASSE
€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

VILLASTELLONE
€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

R.T.I. 
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Affidamento di servizi esterni di assistenza tecnica e giuridica. Servizio di distribuzione del gas naturale relativo all'Ambito territoriale Torino 2.

Allegato B al bando di gara

1) 2) 3) 4) 5)

Vincolo ai ricavi approvato 

relativo all’impianto di 

distribuzione gas nel Comune 

nell’anno 2014 (Del.147/15)

Costi di capitale di località di 

distribuzione e misura 

nell’anno 2014

 capitale investito 

netto iniziale 

 capitale investito 

netto iniziale 

l’oggetto e la durata 

dell’obbligazione
il valore

le principali 

obbligazioni

la facoltà di recesso e le 

eventuali penali previste 

per l’esercizio del 

recesso

l’eventuale vincolo di consenso 

della controparte per la cessione 

dell’obbligazione a terzi

(€) (€) (anno) (€) (€) (anno) (€) (€) (anno) (€) (€)

ALPIGNANO € 916.556,05 € 569.634,63 2014 € 1.663,88 € 5.696,35

BALANGERO € 205.184,81 € 156.247,82 € 1.562,48

BEINASCO € 981.243,98 € 582.408,32 € 5.824,08

BORGARO TORINESE
€ 835.366,48 € 563.531,42

2014 € 17.575,88
€ 5.635,31

BRUINO € 581.580,12 € 413.580,75 € 4.135,81

BUTTIGLIERA ALTA € 333.243,82 € 223.795,73 € 2.237,96

CAFASSE € 289.124,88 € 229.035,98 € 2.290,36

CAMBIANO € 321.552,71 € 212.541,47 € 2.125,41

CASELETTE € 241.518,17 € 191.086,79 € 1.910,87

CASELLE TORINESE € 1.031.546,52 € 676.641,61 € 6.766,42

CHIERI € 1.887.642,54 € 1.244.277,31 € 12.442,77

CIRIÈ € 1.385.046,28 € 988.884,19 € 9.888,84

COASSOLO TORINESE € 57.142,45 € 48.073,32 € 480,73

COLLEGNO € 3.917.768,35 € 2.810.769,28 € 28.107,69

DRUENTO € 583.614,55 € 412.115,34 € 4.121,15

FIANO € 275.094,13 € 231.981,72 € 2.319,82

GERMAGNANO € 68.640,73 € 53.339,35 € 533,39

GIVOLETTO € 252.221,57 € 166.363,91 € 1.663,64

GROSSO € 66.784,13 € 50.894,24 € 508,94

LA CASSA € 148.542,40 € 118.709,35 € 1.187,09

LA LOGGIA € 468.636,70 € 304.592,27 € 3.045,92

LANZO TORINESE € 382.343,59 € 297.053,95 2014 € 5.076,08 € 2.970,54

LEINÌ € 952.143,65 € 648.092,32 € 6.480,92

MATHI € 221.560,39 € 157.442,10 € 1.574,42

NOLE € 377.161,85 € 285.851,66 € 2.858,52

ORBASSANO € 1.324.016,05 € 828.482,95 € 8.284,83

PECETTO TORINESE € 165.095,99 € 122.949,50 € 1.229,49

PIANEZZA € 809.162,20 € 521.452,62 € 5.214,53

PINO TORINESE € 527.516,78 € 395.539,12 € 3.955,39

PIOSSASCO € 920.202,79 € 577.009,24 € 5.770,09

REANO € 119.651,13 € 93.801,96 € 938,02

ROBASSOMERO € 230.723,26 € 179.898,74 € 1.798,99

ROSTA € 341.594,37 € 253.663,94 € 2.536,64

SAN FRANCESCO AL CAMPO
€ 335.552,60 € 266.198,84 € 2.661,99

SANGANO € 200.398,24 € 140.354,97 € 1.403,55

SAN GILLIO € 201.500,93 € 127.960,57 € 1.279,61

SAN MAURIZIO CANAVESE
€ 704.030,42 € 510.485,20 € 5.104,85

SANTENA € 649.448,16 € 452.054,99 € 4.520,55

TRANA € 151.634,67 € 116.595,33 € 1.165,95

TROFARELLO € 652.129,26 € 432.294,54 2014 € 14.932,17 € 4.322,95

VAL DELLA TORRE € 328.194,91 € 262.538,16 € 2.625,38

VALLO TORINESE € 69.831,72 € 56.024,37 € 560,24

VARISELLA € 62.892,16 € 49.748,73 € 497,49

VENARIA REALE € 1.793.613,97 € 1.082.310,24 € 10.823,10

COMUNI

Valore annuo da riconoscere al soggetto 

delegato per il rapporto con il gestore a titolo 

di rimborso forfettario per attività di controllo, 

vigilanza e gestione del contratto

DATI SIGNIFICATIVI DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE GAS NATURALE -AMBITO TORINO 2

remunerazione del capitale 

Ente concedente

25.1

25

Quota del vincolo ai ricavi relativo alla porzione di impianto di proprietà di:

eventuale società di patrimonio delle reti

remunerazione del 

capitale 

25.2

27

Obbligazioni finanziarie del gestore uscente relative agli investimenti realizzati nel precedente periodo di affidamento, specificando per 

ciascuna obbligazione : 23 24 26

R.T.I. 
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Affidamento di servizi esterni di assistenza tecnica e giuridica. Servizio di distribuzione del gas naturale relativo all'Ambito territoriale Torino 2.

Allegato B al bando di gara

1) 2) 3) 4) 5)

Vincolo ai ricavi approvato 

relativo all’impianto di 

distribuzione gas nel Comune 

nell’anno 2014 (Del.147/15)

Costi di capitale di località di 

distribuzione e misura 

nell’anno 2014

 capitale investito 

netto iniziale 

 capitale investito 

netto iniziale 

l’oggetto e la durata 

dell’obbligazione
il valore

le principali 

obbligazioni

la facoltà di recesso e le 

eventuali penali previste 

per l’esercizio del 

recesso

l’eventuale vincolo di consenso 

della controparte per la cessione 

dell’obbligazione a terzi

(€) (€) (anno) (€) (€) (anno) (€) (€) (anno) (€) (€)

COMUNI

Valore annuo da riconoscere al soggetto 

delegato per il rapporto con il gestore a titolo 

di rimborso forfettario per attività di controllo, 

vigilanza e gestione del contratto

DATI SIGNIFICATIVI DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE GAS NATURALE -AMBITO TORINO 2

remunerazione del capitale 

Ente concedente

25.1

25

Quota del vincolo ai ricavi relativo alla porzione di impianto di proprietà di:

eventuale società di patrimonio delle reti

remunerazione del 

capitale 

25.2

27

Obbligazioni finanziarie del gestore uscente relative agli investimenti realizzati nel precedente periodo di affidamento, specificando per 

ciascuna obbligazione : 23 24 26

VILLANOVA CANAVESE € 110.392,23 € 91.997,24 € 919,97

VILLARBASSE € 217.848,56 € 159.751,90 € 1.597,52

VILLASTELLONE € 255.961,32 € 164.363,90 € 1.643,64

VINOVO € 810.250,62 € 518.920,88 € 5.189,21

TOTALE € 27.762.903,19 € 19.041.342,76 € 39.248,01 € 190.413,43

R.T.I. 
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Affidamento di servizi esterni di assistenza tecnica e giuridica. Servizio di distribuzione del gas naturale relativo all'Ambito territoriale Torino 2.

186.427

5.151.409

893

N.

Anzianità complessivadi 

servizio (data di 

assunzione)

Livello 

CCNL
Qualifica

Retribuzione 

annua lorda

Eventuale TFR 

maturato
Sede di lavoro

1 01/03/1986 4 Impiegato 31.730,89 25.891,45 TORINO

2 16/12/2011 5 Impiegato 26.133,55 3.851,05 TORINO

3 01/11/1983 6 Impiegato 36.580,35 39.413,36 TORINO

4 16/12/2011 6 Impiegato 28.620,93 4.109,99 TORINO

5 01/04/1990 6 Impiegato 33.686,69 27.404,18 RIVAROLO

6 03/11/1981 6 Impiegato 37.197,33 48.478,40 COLLEGNO

7 20/08/1984 7 Impiegato 43.366,71 29.173,78 TORINO

8 01/10/1980 7 Impiegato 40.486,63 46.098,34 TORINO

9 22/04/1981 7 Impiegato 40.713,01 9.265,02 TORINO

10 09/08/1984 7 Impiegato 41.351,13 53.191,36 TORINO

11 01/02/1981 7 Impiegato 31.672,39 38.249,49 TORINO

12 01/12/2007 7 Impiegato 32.526,79 13.204,37 TORINO

13 07/01/1992 7 Impiegato 36.355,93 39.825,99 TORINO

14 01/09/1977 7 Impiegato 42.892,39 49.986,41 TORINO

15 01/07/1990 7 Impiegato 37.516,81 40.153,87 TORINO

16 26/03/1984 7 Impiegato 43.523,93 47.647,04 RIVAROLO

17 23/07/1990 7 Impiegato 38.590,47 22.950,49 AOSTA

18 01/07/1988 8 Impiegato 44.227,85 35.840,72 TORINO

19 06/06/2005 8 Impiegato 43.281,59 23.199,07 TORINO

20 07/01/1992 8 Impiegato 45.129,87 18.631,68 COLLEGNO

21 17/07/1978 8 Impiegato 47.240,09 52.369,09 TORINO

22 01/11/1986 8 Impiegato 41.421,55 48.526,16 TORINO

23 01/05/1985 8 Impiegato 48.219,81 47.533,80 TORINO

24 08/10/1976 8 Impiegato 43.392,19 10.019,28 TORINO

25 20/07/1977 8 Impiegato 48.118,59 56.653,40 TORINO

26 01/05/1991 8 Impiegato 40.920,91 31.623,70 COLLEGNO

27 01/01/1991 8 Impiegato 40.055,99 10.701,21 AOSTA

28 07/11/2011 4CR1 Impiegato 27.738,62 4.043,48 TORINO

29 16/12/2011 3CR1 Impiegato 31.146,22 4.450,48 MILANO

30 07/11/2011 4CR1 Impiegato 27.738,62 2.326,33 TORINO

31 01/06/1990 1CR2Q Quadro 55.485,50 29.708,67 TORINO

32 19/01/1981 3CR3 Impiegato 40.811,26 21.854,03 TORINO

Numero di punti di riconsegna gestiti dall'impresa nell'ambito oggetto di gara

Numero totale di punti di riconsegna gestiti a livello nazionale

Numero totale di dipendenti che svolgono funzioni centrali

Informazioni sulla quota parte del personale che svolge funzioni centrali

Allegato C al bando di gara

R.T.I. 
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Affidamento di servizi esterni di assistenza tecnica e giuridica. Servizio di distribuzione del gas naturale relativo all'Ambito territoriale Torino 2.

186.427

5.151.409

893

N. 

Anzianità 

complessiva di 

servizio 

Anzianità di servizio 

nell'impianto specifico 

Livello 

CCNL 
Qualifica 

Retribuzione 

annua lorda 

Eventuale TFR 

maturato 
GESTORE USCENTE

1 03/10/2011 01/04/2012 1 Operaio 21.058,27 3.275,43 ITALGAS

2 30/12/2008 01/04/2012 2 Operaio 21.247,83 8.067,10 ITALGAS

3 19/10/2009 01/04/2012 2 Operaio 21.247,83 6.441,59 ITALGAS

4 30/12/2008 01/04/2012 3 Operaio 23.361,41 527,44 ITALGAS

5 27/03/1984 01/04/2012 3 Operaio 30.640,99 39.241,82 ITALGAS

6 20/05/1991 01/04/2012 3 Operaio 28.204,15 8.859,78 ITALGAS

7 08/07/1985 01/04/2012 4 Operaio 30.646,73 12.197,08 ITALGAS

8 17/03/1983 01/04/2012 4 Operaio 32.450,63 16.819,38 ITALGAS

9 01/04/1990 01/04/2012 4 Operaio 29.465,69 34.602,73 ITALGAS

10 01/03/1990 01/04/2012 4 Operaio 30.217,07 20.103,75 ITALGAS

11 01/03/1990 01/04/2012 4 Operaio 30.217,07 25.378,82 ITALGAS

12 01/03/1986 01/04/2012 4 Operaio 31.686,51 8.727,26 ITALGAS

13 15/01/1981 01/04/2012 4 Operaio 32.997,47 12.392,68 ITALGAS

14 18/11/1991 01/04/2012 4 Operaio 28.899,11 26.920,86 ITALGAS

15 01/03/1986 01/04/2012 4 Operaio 31.647,59 38.229,13 ITALGAS

16 01/04/1989 01/04/2012 4 Operaio 30.273,49 9.815,84 ITALGAS

17 18/11/1985 01/04/2012 4 Operaio 31.806,63 24.324,56 ITALGAS

18 01/09/1989 01/04/2012 4 Operaio 30.320,39 23.031,12 ITALGAS

19 08/04/1985 01/04/2012 4 Operaio 31.988,63 42.984,81 ITALGAS

20 16/03/1981 01/04/2012 5 Operaio 34.961,95 28.296,69 ITALGAS

21 11/02/1985 01/04/2012 5 Operaio 34.115,37 23.895,92 ITALGAS

22 20/03/1980 01/04/2012 5 Operaio 35.083,75 46.386,73 ITALGAS

23 26/03/1984 01/04/2012 5 Operaio 33.991,47 32.695,63 ITALGAS

24 7 anni 4 Operaio 33.852,00 0,00 2iReteGas

25 07/11/2013 07/11/2013 2 apprendista 3.017,53 306,88 METANPROGETTI

N. 
Anzianità 

complessiva di 

servizio 

Anzianità di servizio 

nell'impianto specifico 

Livello 

CCNL 
Qualifica 

Retribuzione 

annua lorda 

Eventuale TFR 

maturato 
GESTORE USCENTE

26 01/11/1990 01/12/2012 4 Impiegato 30.020,51 23.696,17 ITALGAS

27 25/06/1984 01/04/2012 6 Impiegato 37.041,93 29.903,38 ITALGAS

28 11/06/1977 01/01/2008 6 Impiegato 38.732,43 46.365,88 ITALGAS

29 01/02/1986 01/04/2012 6 Impiegato 34.475,73 19.570,33 ITALGAS

30 23/01/1984 01/01/2008 6 Impiegato 36.889,89 76.373,12 ITALGAS

31 06/09/1979 01/04/2012 6 Impiegato 37.698,95 22.947,50 ITALGAS

32 01/06/1989 01/01/2008 6 Impiegato 34.838,89 28.725,37 ITALGAS

33 08/05/1980 01/07/2010 6 Impiegato 37.447,93 45.561,17 ITALGAS

34 17/01/1983 01/04/2012 6 Impiegato 36.912,29 43.554,41 ITALGAS

35 20/02/1984 01/01/2008 6 Impiegato 37.001,61 29.089,14 ITALGAS

36 07/11/1983 01/01/2008 6 Impiegato 37.394,45 16.185,73 ITALGAS

37 01/08/1988 01/06/2008 6 Impiegato 35.095,23 43.112,03 ITALGAS

38 01/07/1989 01/01/2008 6 Impiegato 34.573,17 25.742,23 ITALGAS

39 09/07/1984 01/01/2008 6 Impiegato 36.797,91 26.544,42 ITALGAS

40 09/03/1981 01/01/2008 6 Impiegato 38.651,51 49.940,15 ITALGAS

41 22/01/1980 01/04/2012 6 Impiegato 37.142,45 41.485,18 ITALGAS

42 12/11/1979 01/01/2008 6 Impiegato 37.789,53 47.977,16 ITALGAS

43 24/10/1983 01/04/2012 7 Impiegato 40.035,27 26.546,53 ITALGAS

44 14/11/1983 01/04/2012 7 Impiegato 40.328,29 35.440,88 ITALGAS

45 01/12/2007 01/04/2012 8 Impiegato 35.083,89 13.542,76 ITALGAS

Allegato C al bando di gara

Informazioni sul personale addetto alla gestione locale dell'impianto 

Numero di punti di riconsegna gestiti dall'impresa nell'ambito oggetto di gara

Numero totale di punti di riconsegna gestiti a livello nazionale

Numero totale di dipendenti che svolgono funzioni centrali

R.T.I. 
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Allegato D al bando di gara 

Domanda di partecipazione alla gara 

Alla Città metropolitana di Torino 

Servizio Appalti Contratti ed 
Espropriazioni  

Via Maria Vittoria, 12 

10123 - TORINO 

 

Oggetto: Richiesta di partecipazione alla gara per l’affidamento del servizio pubblico 
di distribuzione del gas naturale nell’ambito territoriale di Torino 2 –  

C.I.G. 6536668513 

 

Il/la sottoscritto/a …………………………………………… 

Nato/a  a:……………….. il ………..……… 

Residente …………………………………………………… 

nella sua qualità di rappresentante dell’impresa…… ………………………………………. 

con sede in ……………………………………………………………………………………….. 

 

Chiede di partecipare alla gara in oggetto. 

Al fine dell’ammissione alla gara, ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, 
consapevole del fatto che in caso di mendace dichiarazione verranno applicate nei suoi 
riguardi le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità 
negli atti, oltre alle conseguenze di natura amministrativa previste (revoca 
dell’aggiudicazione), sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 

che: 

1. l’impresa è costituita in (indicare la ragione sociale): 

…………………………………………………………………………………………….. 

è iscritta alla Camera di Commercio…………………………………………………… 
con il n.° …………………. per le attività corrispondenti al servizio della 
distribuzione del gas naturale; 

il codice fiscale …………………………………………………………………………… 

partita IVA ……………………………………………………………………………….  

le generalità del/dei legale/i rappresentante/i (nominativo, data di nascita, poteri): 

…………………………………………………………………………………………… 

2. l’impresa di cui sopra, o le società che si trovano con l’impresa in una delle 
situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile, non gestiscono 
servizi pubblici locali in virtù di affidamento diretto o di una procedura non ad 
evidenza pubblica oppure (qualora li gestissero), si trovano nelle condizioni di cui 
all’articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 o nelle 
condizioni di cui all’articolo 46-bis, comma 4-bis, del decreto legge 1 ottobre 
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2007, n. 159, convertito con legge 29 novembre 2007, n. 222 (specificare quale 
condizione si applica); 

3. l’impresa e il sottoscritto non si trovano in una delle cause di esclusione di cui 
all’articolo 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e i soggetti di cui al 
citato articolo 38, comma 1, lettera c), cessati dalla carica nell’anno antecedente la 
data di pubblicazione del bando di gara, non si trovano nella causa di esclusione 
di cui alla medesima lettera c); 

4. l’impresa non è a conoscenza di rapporti di collegamento o controllo, ai sensi 
dell’articolo 2359 del codice civile, con altre imprese partecipanti alla gara, 
inclusi i partecipanti a raggruppamenti temporanei di imprese o consorzi 
ordinari, e si impegna a manifestare tali rapporti ove dovesse verificarne 
l’esistenza in sede di gara; oppure l’impresa è in una situazione di controllo di cui 
all’articolo 2359 del codice civile con l’impresa …. (indicare il concorrente o il 
partecipante al raggruppamento temporaneo di imprese o consorzi ordinari) e ha 
formulato autonomamente l’offerta, si allegano in separata busta chiusa i 
documenti ………utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito 
sulla formulazione dell’offerta; 

5. l’impresa è in regola con l’assolvimento degli obblighi previsti dalle norme che 
disciplinano il diritto al lavoro di disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;  

6. l’impresa ha adottato un codice etico a partire dalla data …. (documento da allegare 
in formato elettronico mediante apposito CD-ROM); 

7. l’impresa (o in alternativa: l’impresa controllante …..) ha avuto un fatturato annuo 
di € … nell’anno …., € …. nell’anno …. e di € …. nell’anno … (ultimi tre anni) 
come risulta dai suoi dati di bilancio (o in alternativa, se i dati sono relativi alla 
controllante: dai dati di bilancio consolidato); e (qualora non sia sufficiente a 
soddisfare il requisito) possiede garanzie finanziarie da ….. e da … (citare due 
primari istituti di credito) attestanti che negli ultimi tre anni l’impresa ha fatto 
fronte ai propri impegni e che ha la possibilità di accedere al credito per un 
valore almeno pari a € …. (somma pari o superiore al 50% del valore annuo del 
servizio oggetto di gara e del valore di rimborso ai gestori uscenti; in caso di contenzioso 
sul valore di rimborso fra Ente locale e gestore uscente inserire il valore di riferimento); 

8. l’impresa è titolare (oppure è stata titolare alla data di …) di concessioni di 
impianti di distribuzione di gas naturale per un numero complessivo di clienti 
pari a ……. (qualora il numero di utenze di gas naturale non sia superiore al 50% dei 
clienti dell’ambito di gara, aggiungere:) e ha la capacità di gestire, a partire dalla 
data di … (data indicativa di affidamento del primo impianto riportata nel bando di 
gara), gli impianti di distribuzione gas oggetto di gara, avendo disponibile: 

a. strutture, mezzi e personale a livello manageriale per la gestione delle 
situazioni di emergenze gas (pronto intervento e incidenti gas), come da 
relazione allegata….(in particolare descrivere la organizzazione che si intende 
adottare per il presidio del servizio di pronto intervento e delle situazioni di 
emergenza e la relativa disponibilità di dotazioni e di personale manageriale, in caso 
di aggiudicazione della gara); 

b. personale a livello manageriale in numero di … e un organico di personale 
tecnico-amministrativo di funzioni centrali di n. … addetti, e strutture ….., 
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mezzi tecnici e sistemi informativi adeguati a garantire il monitoraggio, il 
controllo e lo sviluppo della rete gas e in grado di gestire le operazioni 
previste dal codice di rete tipo di distribuzione gas per un numero di clienti 
pari a …, come risulta dalla relazione allegata (allegare organigramma, con 
numero di addetti per ciascuna funzione centrale e nome dei responsabili, e documenti 
che identificano e provano la disponibilità dell’impresa di strutture, mezzi tecnici e 
sistemi informativi per soddisfare i requisiti dell’articolo 10, comma 6, lettera b, 
punto b.2.2 del regolamento sui criteri di gara; in particolare: 1) indicazione delle 
potenzialità attualmente disponibile e l’eventuale espansione per gestire nuovi 
impianti relativamente ai mezzi tecnici e sistemi informativi dedicati al 
controllo/telecontrollo delle reti, 2) mezzi tecnici e sistemi informativi dedicati alla 
verifica delle reti e alla progettazione di nuove reti, con indicazioni della potenzialità 
dei sistemi a gestire i principali elementi fisici (reti, cabine Remi, gruppi di 
decompressione) e attuale utilizzazione nella gestione in altri ambiti, 3) struttura 
organizzativa, dotazioni e architettura, principali funzionalità e potenzialità dei 
sistemi informativi preposti per la gestione delle operazioni previste dal codice di rete 
tipo, nonché dei sistemi centrali di elaborazione, dei sistemi di archiviazione e 
fatturazione, e delle modalità di comunicazione con le società di vendita); 

c. i responsabili delle funzioni ingegneria, vettoriamento, qualità del servizio e 
della gestione operativa dell’impresa hanno almeno cinque anni di esperienza 
nel settore gas e nella funzione specifica come risulta dai curriculum vitae 
allegati; 

(nel caso in cui l’impresa non sia titolare di concessioni di distribuzione gas cambiare 
appropriatamente la prima parte, specificando l’esperienza nella gestione di infrastrutture a 
rete come precisato all’articolo 10, comma 6, lettera b, punto b.2.1 del regolamento sui criteri 
di gara) 

9. l’impresa è in possesso di certificazione di qualità aziendale UNI ISO 9001 
conseguita nella gestione di infrastrutture a rete energetiche o idriche e, in caso 
di aggiudicazione della gara, si impegna a mantenerla fino alla fine del contratto; 

10. l’impresa ha predisposto le procedure di gestione delle operazioni di sicurezza 
nel rispetto delle norme tecniche vigenti, come previste all’articolo 12, comma 
12.8 della Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e di misura del 
gas allegata alla deliberazione dell’Autorità 574/2013/R/gas del 12 dicembre 
2013 (RQDG 2014-2019) e s.m.i. (procedure da allegare in formato elettronico); 

11. l’impresa si impegna al rispetto degli obblighi sulla tutela dell’occupazione del 
personale di cui al decreto 21 aprile 2011 del Ministro dello sviluppo economico 
e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali adottato ai sensi dell’articolo 28, 
comma 6, decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, sulla tutela 
dell’occupazione, ed in particolare ad assumere il personale con obbligo di 
assunzione di cui all’allegato C, all’applicazione del contratto collettivo nazionale 
di lavoro unico del settore gas, al coinvolgimento dei sindacati di categoria nel 
processo di riorganizzazione e di riqualificazione del personale. 

Il numero di fax o indirizzo P.E.C. a cui far pervenire l’eventuale richiesta di 
comprovare i requisiti relativi alla capacità tecnico-organizzativa ed economico-
finanziaria è il seguente: 

…………………………………………………………………………………………………….. 
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Sottoscrive la presente dichiarazione consapevole delle responsabilità penali, 
amministrative e civili in caso di dichiarazione false o incomplete. 

Addì,………….. 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE 
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SCOPO E FINALITA’ 

Ai sensi dell’art. 15 comma 1 del DM 226/2011 ogni concorrente partecipante alla gara d’Ambito deve 

redigere un piano di sviluppo degli impianti partendo dal documento guida sugli interventi di 

estensione e potenziamento delle rete e impianti di cui all’art 9, comma 4, del DM 226/2011 e dallo 

stato di ciascun impianto. 

Il documento guida è predisposto dalla Stazione Appaltante, in collaborazione con gli Enti Locali 

concedenti, in conformità delle linee guida programmatiche d’ambito, predisposte sempre dalla 

Stazione Appaltante ai sensi dell’art. 9 comma 3 del DM 226/2011. 

La elaborazione del documento guida viene, quindi, effettuata in conformità delle linee guida 

programmatiche che prevedono le condizioni minime obbligatorie per la realizzazione interventi di 

sviluppo, potenziamento e manutenzione degli impianti. 

 

INTERVENTI DI SVILUPPO E POTENZIAMENTO 

Per gli Interventi di sviluppo e potenziamento le condizioni poste dalle linee programmatiche 

sono: 

1. Per le zone del territorio Comunale residenziali dove esiste già l’edificato: 

a) Nel caso di estensioni che possono essere realizzate come semplice prosecuzione di 

reti esistenti senza la necessità di potenziamento di queste, si prevede l’intervento ogni 

qualvolta sussista un rapporto di un punto di riconsegna realizzabile ogni 25 ml di 

condotta da posare, maggiorata del 20% per i Comuni classificati come “montani” 

nell’elenco dei Comuni appartenenti all’ambito pubblicato dal MISE; 

b) Nel caso di nuove reti a servizio di nuclei abitati (frazioni, nuovi quartieri, casolari) si 

prevede l’estensione ogni qualvolta sussista una densità minima di 25 punti di 

riconsegna realizzabili per chilometro di rete di distribuzione ridotta del 20% per i 

Comuni classificati come “montani” nell’elenco dei Comuni appartenenti all’ambito 

pubblicato dal MISE  

c) Nel caso sussista la condizione di cui al punto b), ove occorra, siprevede la 

realizzazione di condotte a media pressione di avvicinamento ai nuclei se il consumo 

annuo minimo prevedibile è di almeno mc 50.000 mc/anno e la lunghezza delle 

condotte non sia superiore a 10 ml/pdr. 

Eliminato: ¶
                 ¶
¶
¶
¶
¶
¶
¶
¶
¶
AMBITO_TORINO 2¶
¶
¶
¶

Eliminato: minime obbligatorie

Eliminato: delle 

Eliminato: rende obbligatorio

Eliminato: renderà obbligatorio

Eliminato:  renderà obbligatoria
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d) Per garantire la fattibilità tecnica del caso b), ove occorra, si prevede anche il 

potenziamento degli impianti esistenti. 

2.  Per le zone del territorio comunale di nuova espansione realizzata con piani urbanistici attuativi 

gli interventi saranno previsti solo se sono in corso di attuazione o se almeno sono stati 

autorizzati con permessi a costruire. 

3. Le estensioni e potenziamenti a servizio di attività industriali, artigianali, commerciali, terziario in 

genere si prevedono se i costi sono giustificati dai volumi di gas consumabili o da riflessi positivi 

di carattere occupazionale, ambientale, sociale. 

Al fine di individuare gli interventi di sviluppo richiesti da ciascun Comune corrispondenti alle condizioni 

di cui sopra, questi sono stati analizzati singolarmente in merito alla fattibilità tecnica sulla base della 

cartografia delle reti gas fornita dal Gestore procedendo, per le zone del territorio edificate, ad 

individuarne la localizzazione, il collegamento con le condotte esistenti, il possibile tracciato e la 

lunghezza delle nuove reti; per le aree di sviluppo si è proceduto alla loro delimitazione. 

Sulla base dei risultati ottenuti, gli interventi sono stati classificati in quelli che, rispettando le condizioni 

di cui sopra, dovranno essere compresi nel piano di sviluppo:  

AREE DEL TERRITORIO COMUNALE ABITATE NON RAGGIUNTE DALLA RETE DI 

DISTRIBUZIONE GAS 

1) ELENCO A - INTERVENTI MINIMI, contiene gli interventi con un limite non 
superiore a 10 metri per utente per le zone non disagiate, e con un limite non 
superiore a 25 metri per utente per le zone disagiate; 

2) ELENCO B - INTERVENTI AGGIUNTIVI, contiene gli interventi per le zone 
non disagiate con un limite maggiore di 10 metri per utente e inferiore a 25 
metri per utente (per l’avvicinamento a nuclei abitativi il limite superiore 
aumenta a 40 metri per utente), e per le zone disagiate maggiore di 25 metri 
per utente e inferiore a 30 metri per utente (per l’avvicinamento a nuclei 
abitativi il limite superiore aumenta a 50 metri per utente);  

e in quelli fra cui i concorrenti alla gara potranno scegliere interventi integrativi 

3) ELENCO C – ALTRI INTERVENTI, contiene gli ulteriori interventi che non 
rientrano nei parametri di cui sopra. 
 

PIANI ATTUATIVI IN CORSO 

1) ELENCO A1 - INTERVENTI MINIMI, contiene gli interventi per i quali sono 
stati rilasciati i permessi a costruire, con un limite non superiore a 10 metri 
per utente per le zone non disagiate, e con un limite non superiore a 25 metri 

Eliminato: rende obbligatorio

Eliminato: resi obbligatori 

Eliminato: renderanno obbligatori

Eliminato: minime

Eliminato: minime obbligatorie

Eliminato:         

Eliminato:             
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per utente per le zone disagiate; 

2) ELENCO B1 - INTERVENTI AGGIUNTIVI, contiene gli interventi per i quali 
sono stati rilasciati i permessi a costruire per le zone non disagiate con un 
limite maggiore di 10 metri per utente, e per le zone disagiate con un limite 
maggiore di 25 metri per utente;  

e in quelli fra cui i concorrenti alla gara potranno scegliere interventi integrativi 

3) ELENCO C1 – ALTRI INTERVENTI, contiene gli interventi per i quali non 
sono stati rilasciati i permessi a costruire. 

 

AREE DEL TERRITORIO COMUNALE INDUSTRIALI, ARTIGIANALI E COMMERCIALI NON 

RAGGIUNTE DALLA RETE DI DISTRIBUZIONE GAS 

1) ELENCO A2 - contiene gli interventi per le aree del territorio comunale 
industriali, artigianali e commerciali non raggiunte dalla rete di distribuzione 
gas. 

 
Si precisa che per alcuni interventi il numero degli utenti servibili è stato certificato dai Comuni a seguito 

di puntuale censimento, mentre per altri sono stati solo indicati e come tali utilizzati ai fini 

dell’inserimento dell’intervento. 

Si precisa altresì che la realizzazione degli interventi di sviluppo relativi a piani attuativi di edilizia 

residenziale nonché relativi ad attività industriali, artigianali, commerciali, terziario in genere non in 

corso al momento del passaggio di gestione, sarà effettuata con le modalità e condizioni previste nel 

contratto di servizio (art. 11) 

 

INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RINNOVO 

Per gli Interventi di manutenzione e rinnovo degli impianti le condizioni delle linee 

programmatiche sono: 

1. Sostituzione delle condotte in ghisa; 

2. Sostituzione dei misuratori con la tempistica e modalità fissate dall’art. 10 dell’allegato A alla 

delibera di AEEGSI n. 155/2008 per classi di misura  G6 e G4; 

Gli interventi di manutenzione e rinnovo che corrispondono alle condizioni minime attengono alla 

sostituzione delle condotte, dei misuratori secondo programmazione determinata da AEEGSI. 

Eliminato: ;

Eliminato:  fra le condizioni 
minime di sviluppo

Eliminato: minime obbligatorie 
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La relazione sullo stato dell’impianto e i dati di ricerca fughe forniti dal gestore non evidenziano criticità 

di pressione e portata dell’impianto e tratti di rete con fughe gas. 

Per ogni Comune sono stati raccolti dati e informazioni relativi allo stato di fatto dell’impianto, alla 

sicurezza e volumi erogati. 

Gli interventi individuati sono tali da consentire l’equilibrio economico finanziario del gestore e i 

costi sono giustificati rispetto ai benefici per i consumatori. 

Allegati: 

• Classificazione interventi di sviluppo per comune e tipologia e valutazione economica (All. Sub-A) 

1. Aree del territorio comunale abitate non raggiunte dalla rete di distribuzione del gas “Interventi 

Minimi – elenco a)”, “interventi aggiuntivi – elenco b)”; (All. Sub-A1) 

2. Piani Attuativi in corso “Interventi Minimi – elenco a)”, “interventi aggiuntivi – elenco b)” (All.Sub-

A2) 

3. Aree del territorio comunale industriali, artigianali e commerciali non raggiunte dalla rete di 

distribuzione gas (All. Sub-A3) 

4. Aree del territorio comunale abitate non raggiunte dalla rete di distribuzione del gas “Altri 

Interventi”; (All. Sub-A4) 

5. Piani Attuativi in corso “ Altri Interventi” (All.Sub-A5) 

• Individuazione grafica degli interventi – “Interventi minimi, aggiuntivi e altri interventi” (All. Sub-B) 

• Andamento crescita utenze e rete (All. Sub-C) 

• Riepilogo interventi di rinnovo (All. Sub- D) 

• Relazione sullo stato dell’impianto e Dati ricerca fughe gas forniti dal gestore (All. Sub – E) 

• Raccolta dati e informazioni sullo stato degli impianti a base di formazione delle linee 

programmatiche d’ambito (All. Sub - F) 

• Analisi dell’equilibrio economico e finanziario per il gestore e benefici per i consumatori. (All.- Sub 

G)  

Eliminato: come obbligatori 

Eliminato: “Interventi Minimi” 

Eliminato: e “altri interventi” 
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SCHEMA DI CONTRATTO DI SERVIZIO 

PER LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE 

NELL’AMBITO TERRITORIALE TORINO 2 AI SENSI DELL’ARTICOLO 14 DEL DECRETO 

LEGISLATIVO 23 MAGGIO 2000, N. 164 

Tra 

la Città Metropolitana di Torino, in persona del legale rappresentante pro tempore 
[•], in qualità di stazione appaltante ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto 
del Ministro dello Sviluppo Economico e del Ministro per i Rapporti con le 
Regioni e la Coesione Territoriale 12 novembre 2011, n. 226 con funzione di 
controparte del contratto di servizio ai sensi dell’articolo 2, comma 5, del citato 
decreto (di seguito, “Delegato”)   

e 

la società [•], con sede in [•], in persona del legale rappresentante pro tempore [•] 
(di seguito, “Gestore”).  

Premesso che 

a) ai sensi dell’articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 
164, come successivamente integrato e modificato (di seguito, “decreto 
legislativo n. 164/00”), il servizio di distribuzione del gas naturale è un servizio 
pubblico affidato dagli enti locali, mediante gara, ai soggetti di cui all’articolo 
14, comma 5, dello stesso decreto legislativo;  

b) il Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro per i Rapporti 
con le Regioni e la coesione territoriale con decreto 19 gennaio 2011 ha 
determinato gli ambiti territoriali minimi per lo svolgimento delle gare ai sensi 
dell’articolo 46-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito con 
modifiche dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e modificato dalla legge 24 
dicembre 2007, n. 244 (di seguito, “decreto-legge n. 159/07”) e dall’articolo 30, 
comma 26, della legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito, “legge n. 99/09”);  

c) il Ministro dello Sviluppo Economico e il Ministro del Lavoro e delle Politiche 
Sociali con decreto 21 aprile 2011 hanno introdotto disposizioni per governare 
gli effetti sociali connessi ai nuovi affidamenti delle concessioni di 
distribuzione del gas in attuazione dell’articolo 28, comma 6, del decreto 
legislativo n. 164/00;  

d) il Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro per i rapporti 
con le Regioni e la coesione territoriale con decreto 18 ottobre 2011 ha 
determinato i Comuni appartenenti a ciascun ambito territoriale;  

e) il Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro per i Rapporti 
con le Regioni e la coesione territoriale, con decreto 12 novembre 2011, n. 226 
(di seguito, “D.M. 226/11”), ha definito i criteri di gara e di valutazione 
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dell’offerta per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, in 
attuazione dell’articolo 46-bis del decreto-legge n. 159/07;  

f) ai sensi dell’articolo 14, comma 1, del decreto legislativo n. 164/00 i poteri di 
indirizzo, di vigilanza, di programmazione e di controllo sul servizio di 
distribuzione del gas naturale sono esercitati dagli enti locali e i rapporti con il 
gestore del servizio sono regolati da appositi contratti di servizio, in cui, ai 
sensi dell’articolo 2, comma 5, del D.M. 226/11, la funzione di controparte, per 
delega espressa degli enti locali concedenti, è svolta dal Delegato, coadiuvato, 
nella funzione di vigilanza e controllo, da un apposito comitato di 
monitoraggio;  

g) ai sensi dell’articolo 1, comma 16, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (c.d. Legge 
Delrio), a decorrere dal 1° gennaio 2015 le città metropolitane subentrano alle 
province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne 
esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli 
obiettivi del patto di stabilità interno; 

h) in data 20 maggio 2015 è stato approvato il decreto ministeriale che ha 
apportato modifiche al D.M. 226/11 e ai suoi allegati; 

i) ai sensi dell’articolo 14, commi 8 e 9, del decreto legislativo n. 164/00 il 
Gestore:  

1. con riferimento agli investimenti realizzati sugli impianti oggetto di 
trasferimento di proprietà nei precedenti affidamenti o concessioni, è 
tenuto a subentrare nelle garanzie e nelle obbligazioni relative ai contratti 
di finanziamento in essere o a estinguere queste ultime, e a corrispondere 
una somma al distributore uscente pari al valore di rimborso per gli 
impianti la cui proprietà è trasferita dal distributore uscente al Gestore; tali 
oneri sono indicati nel bando di gara di cui alla successiva lettera k);  

2. acquisisce la disponibilità degli impianti alla data del pagamento della 
somma corrispondente agli oneri suddetti, ovvero dalla data di offerta 
reale della stessa, nei termini previsti dal presente contratto;  

j) con delibere/atto [•] (Allegato 1), i Comuni di [•] [inserire l’elenco degli enti 
locali appartenenti all’ambito territoriale di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a) D.M. 
226/11] appartenenti all’ambito di Torino 2 (di seguito, “Enti Concedenti”) 
hanno approvato lo schema di convenzione ex art. 30 D.Lgs. n. 267/2000 per la 
gestione in forma associata della procedura ad evidenza pubblica per 
l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in relazione 
all’Ambito Territoriale Torino 2, demandando alla Provincia di Torino (ora 
Città Metropolitana di Torino) il ruolo di stazione appaltante ai sensi 
dell’articolo 2, comma 1 del D.M. 226/11, al fine di procedere all’affidamento, 
mediante gara, ai sensi del predetto articolo 14, comma 1, del decreto 
legislativo n. 164/00, del servizio di distribuzione di gas naturale nel predetto 
ambito, nonché la responsabilità di ogni rapporto con il Gestore ivi inclusa la 
funzione di controparte del contratto di servizio ai sensi dell’art. 2, comma 5, 
del D.M. 226/11;  
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k) con delibera [•] (Allegato 2), la Città Metropolitana di Torino, ai sensi 
dell’articolo 2, comma 4, del D.M. 226/11, ha approvato il bando di gara 
(Allegato 3) e il disciplinare di gara (Allegato 4), redatti sulla base del bando di 
gara tipo e del disciplinare di gara tipo, di cui rispettivamente, agli allegati 2 e 
3 del citato D.M.;  

l) in data [•] il bando di gara e il disciplinare di gara sono stati inviati all’Autorità 
ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del D.M. 226/11, e sono stati quindi pubblicati 
in data [•];  

m) sulla base delle offerte pervenute, la Città Metropolitana di Torino, con 
delibera [•] (Allegato 5), ha aggiudicato la gara alla società [•] e ha affidato alla 
medesima l’esercizio del servizio di distribuzione di gas naturale nei Comuni 
dell’intero ambito di Torino 2; [qualora la gara sia stata aggiudicata a un 
raggruppamento temporaneo di impresa o a un consorzio ordinario ai sensi dell’articolo 
10, commi 7 e 8, D.M. 226/11, il testo della lettera m) deve essere sostituito dal 
seguente: sulla base delle offerte pervenute, la Città Metropolitana di Torino, con 
delibera [•], ha aggiudicato la gara al raggruppamento temporaneo di 
impresa/consorzio [•], e ha affidato alla società, che sarà costituita ai sensi dell’articolo 
10, comma 8, D.M. 226/11, ossia l’odierna società [•], l’esercizio del servizio di 
distribuzione di gas naturale nell’intero ambito di Torino 2];  

n) la società [•] ha preso visione delle reti e degli impianti afferenti al servizio di 
distribuzione del gas, precedentemente alla gara;  

o) la società [•], in data [•], ha versato il corrispettivo per la copertura degli oneri 
di gara;  

p) la società [•], in data [•], ha consegnato la cauzione definitiva richiesta nel 
bando di gara, impegnandosi a reintegrarla entro 30 giorni lavorativi dalla sua 
escussione da parte del Delegato;  

q) la società [•], in data [•], ha depositato copia della polizza assicurativa per 
responsabilità civile verso terzi, così come richiesto nel bando di gara (Allegato 
6);  

Si conviene e si stipula quanto segue: 

 

PARTE I 

DISPOSIZIONI GENERALI 

 

Articolo 1   

(Definizioni) 

1.1 Ai fini del presente contratto, oltre a quelle richiamate in premessa, si 
applicano le definizioni contenute nel decreto legislativo n. 164/00, nonché le 
definizioni seguenti:  

− Ambito è l’ambito territoriale di Torino 2, come descritto nell’allegato al 
Bando di Gara;  
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− Autorità è l’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, 
istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481;  

− Bando di Gara è il bando di gara di cui alla lettera k) delle premesse;  

− Codice di Rete è il codice di rete per la distribuzione, adottato dal 
Gestore ai sensi dell’articolo 24, comma 5, del decreto legislativo n. 
164/00;  

− Comitato di Monitoraggio è l’organismo composto dai rappresentanti 
degli Enti Concedenti istituito ai sensi dell’articolo 2, comma 5, D.M. 
226/11;  

− Contratto è il presente contratto di servizio;  

− Manutenzione Ordinaria è l’insieme degli interventi che vengono 
effettuati su reti, impianti o su parti di essi per la normale conduzione, il 
mantenimento o il ripristino dell’efficienza e del buon funzionamento 
degli stessi, ivi comprese, ad esempio, le riparazioni dovute a eventi, 
anche imprevisti, che possano compromettere la regolazione ed efficiente 
erogazione del servizio;  

− Manutenzione Straordinaria è l’insieme degli interventi che vengono 
effettuati per il rinnovo e il prolungamento della vita utile di reti ed 
impianti;  

− Parti sono il Delegato e il Gestore;  

− Offerta è l’offerta presentata dal Gestore, in base alla cui valutazione è 
stata decisa l’aggiudicazione richiamata alla lettera m) delle premesse 
(Allegato 7);  

− Piano di Sviluppo degli Impianti è il documento, redatto dal Gestore ai 
sensi dell’articolo 15 del D.M. 266/11, allegato all’Offerta, recante la 
previsione degli interventi di estensione, potenziamento, adeguamento, 
ammodernamento e mantenimento in efficienza delle reti e degli 
impianti, con conseguente variazione dello Stato di Consistenza;  

− Stato di Consistenza è lo stato di consistenza di cui all’articolo 4, comma 
1, lettera a) del D.M. 226/11 incluso nella documentazione di gara 
(Allegato 8). 

 

Articolo 2   

(Oggetto del Contratto) 

2.1 Il Contratto disciplina, ai sensi dell’articolo 14, comma 1, del decreto 
legislativo n. 164/00, i rapporti tra Delegato e Gestore, ai fini dello 
svolgimento, in esclusiva, del servizio di distribuzione del gas naturale nei 
Comuni compresi nell’Ambito. 

2.2 Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del 
Contratto.  
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Articolo 3   

(Principi generali e obblighi di servizio pubblico) 

3.1 La distribuzione del gas naturale è un servizio pubblico le cui modalità di 
erogazione sono definite dall’Autorità, in coerenza con i criteri definiti dalla 
legge. 

3.2 Il servizio è svolto dal Gestore alle condizioni previste dal Contratto, in 
conformità agli indirizzi del Delegato, nel rispetto delle prescrizioni e dei 
principi contenuti nelle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, dei 
provvedimenti dell’Autorità, dei regolamenti, direttive e raccomandazioni 
comunitarie, degli accordi internazionali e delle norme tecniche e metriche 
emanate dagli organismi nazionali ed internazionali competenti in materia, a 
decorrere dal loro effettivo recepimento. 

 

Articolo 4   

(Obiettivi generali del servizio) 

4.1 Il servizio cui sono preordinate le attività regolate dal Contratto è esercitato 
per il perseguimento delle finalità di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 
14 novembre 1995, n. 481, nonché dei decreti legislativi n. 164/00 e 1° giugno 
2011, n. 93 (di seguito, “decreto legislativo n. 93/11”).  

4.2 Nello svolgimento del servizio, il Gestore persegue inoltre, pur nei limiti 
dell’Offerta, i seguenti obiettivi generali: 

a) assicurare la massima diffusione del servizio nel territorio, la tempestiva 
distribuzione nelle zone di espansione e la conservazione degli impianti 
esistenti nella loro piena efficienza;  

b) assicurare che il servizio sia svolto con carattere di sicurezza, affidabilità 
e continuità e nel rispetto dei livelli di qualità commerciale;  

c) garantire l’imparzialità e la neutralità del servizio, al fine di assicurare 
l’accesso paritario a tutti gli utenti nel rispetto delle condizioni fissate 
dall’Autorità e dal Codice di Rete adottato;  

d) promuovere, nell’ambito delle sue competenze e responsabilità, la tutela 
della salute e dell’ambiente.  

 

Articolo 5   

(Durata del Contratto) 

5.1 Il Contratto regola:  

a) il periodo di affidamento del servizio aggiudicato ai sensi della lettera m) 
delle premesse;  
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b) l’eventuale periodo successivo alla scadenza dell’affidamento, sino alla 
decorrenza del nuovo affidamento.  

5.2 Il periodo di cui al comma 5.1, lettera (a), dura 12 (dodici) anni decorrenti 
dalla data di consegna degli impianti ai sensi dell’articolo 7. 

5.3 Il periodo di cui al comma 5.1, lettera (b), dura sino al perfezionarsi degli 
adempimenti di cui al comma 6.4. 

5.4 Per il periodo di cui al comma 5.1, lettera (a), il Gestore assume la piena 
responsabilità del servizio, in coerenza con quanto previsto nel Contratto. 

5.5 Per il periodo di cui al comma 5.1, lettera (b), il Gestore garantisce l’ordinato 
svolgimento e la continuità del servizio, limitatamente all’ordinaria 
amministrazione. Si applicano, a tal fine, gli articoli 6, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 
20, 21; i commi 22.1, 23.1, 23.4, 24.1 ad eccezione dello sconto tariffario, 24.2, 
24.4, 24.5, 24.6, 25.1; gli articoli 26, 27, 29, 30; i commi 31.1, 31.2, 31.3; l’articolo 
32; il comma 33.1, limitatamente al ritardo nella realizzazione degli interventi 
di cui all’articolo 12, i commi 33.5 e 33.6, nonché gli articoli 35, 36, 37, 38 e 40. 

 

Articolo 6   

(Condizioni alla scadenza dell’affidamento) 

6.1 Alla scadenza del periodo di affidamento del servizio, di cui al comma 5.1, 
lettera (a), gli impianti entrano nella disponibilità funzionale del Delegato. 

6.2 Il Gestore trasferisce la proprietà dei suoi impianti al gestore subentrante 
previo pagamento, da parte di quest’ultimo, del valore di rimborso di cui 
all’articolo 14, comma 8, del decreto legislativo n. 164/00. A tal fine i 
rappresentanti del Gestore e del Delegato sottoscrivono un apposito verbale, 
nel quale si dà conto di eventuali modifiche successive all’ultimo 
aggiornamento dello Stato di Consistenza. 

6.3 Dopo la sottoscrizione del verbale di cui al comma 6.2 ed entro i 90 giorni 
successivi, il Delegato restituisce al Gestore la cauzione definitiva di cui alla 
lettera p) delle premesse. 

6.4 Il Delegato consegna gli impianti al gestore subentrante non prima che 
questi, ove diverso dal Gestore, abbia eseguito il rimborso di cui al comma 
6.2.  

 

PARTE II 

OBBLIGHI DELLE PARTI RELATIVI AGLI IMPIANTI 

Art. 7   

(Consegna degli impianti) 

7.1 Entro 30 giorni dalla sottoscrizione del Contratto, ovvero, se superiore, entro 
il termine indicativo precisato nel Bando di Gara, il Delegato consegna al 
Gestore gli impianti. 
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7.2 La consegna di cui al comma 7.1 può avere luogo solo dopo che il Gestore 
abbia provveduto al pagamento del rimborso nei confronti del precedente 
gestore, previsto dall’articolo 14, comma 9, e dall’articolo 15, comma 5, del 
decreto legislativo n. 164/00, calcolato ai sensi dell’articolo 5 D.M. 226/11 
(Allegato 9), e, se applicabile, dopo che l’Ente Concedente abbia eseguito il 
pagamento al gestore uscente del valore di rimborso per la porzione di 
impianto a cui è applicabile l’articolo 5, comma 14, del D.M. 226/11. Nel caso 
in cui l’Ente Concedente non provveda al pagamento, il Gestore ha facoltà di 
versare al gestore uscente il rimborso dovuto dall’Ente Concedente con 
diritto di successiva rivalsa nei confronti di quest’ultimo, con gli interessi di 
legge. 

7.3 Delle operazioni di consegna, svolte da soggetti incaricati dalle Parti, è 
redatto apposito verbale con allegato lo Stato di Consistenza eventualmente 
aggiornato con gli interventi successivi alla pubblicazione del Bando di Gara 
e con il passaggio di proprietà di porzioni di impianto dal gestore uscente 
all’Ente Concedente nei casi in cui risulta applicabile la devoluzione gratuita 
a fine concessione. Ogni verbale di consegna è sottoscritto dal Gestore e dal 
Delegato. 

7.4 Alla data della consegna di cui al comma 7.1, decorre il periodo di cui al 
comma 5.1, lettera (a).  

   

Articolo 8   

(Trasferimento della proprietà degli impianti) 

8.1 Tutti i beni strumentali allo svolgimento del servizio di distribuzione e 
misura nell’Ambito sono descritti nello Stato di Consistenza eventualmente 
aggiornato in coerenza con l’art. 7.  

8.2 Lo Stato di Consistenza specifica le parti di proprietà dei singoli Enti 
Concedenti e quelle di proprietà dei gestori uscenti, in coerenza con l’articolo 
7 del D.M. 226/11 ed è corredato dalla cartografia.  

8.3 Anche ai fini degli effetti traslativi della proprietà di cui all’articolo 7 del 
D.M. 226/11, il Gestore, in accordo a quanto previsto nel Bando di Gara, 
versa al precedente gestore uscente, contestualmente alla consegna degli 
impianti di cui all’articolo 7, le somme dei valori di rimborso al netto dei 
debiti relativi alle obbligazioni finanziarie in essere del gestore uscente di cui 
al comma 8.4, distinte per ciascun Comune e per ciascun gestore uscente, 
indicate nell’Allegato 9. 

8.4 Il Gestore si impegna inoltre a subentrare nelle garanzie e nelle obbligazioni 
finanziarie in essere, relative agli investimenti realizzati sugli impianti 
oggetto di trasferimento di proprietà del gestore uscente, richiamate 
nell’Allegato 10.  

   

Articolo 9   
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(Trasferimento del personale ai sensi del decreto del Ministero dello Sviluppo 
Economico e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 21 aprile 

2011) 

9.1 Il Gestore si impegna ad assumere, in conformità con il decreto del Ministero 
dello Sviluppo Economico e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
del 21 aprile 2011, il personale dipendente utilizzato dai gestori uscenti per lo 
svolgimento del servizio, come indicato nell’allegato al Bando di Gara.  

 

Articolo 10   

(Piano di Sviluppo degli Impianti) 

10.1 Il Gestore è tenuto a realizzare, assumendone gli oneri economici e 
organizzativi, tutti gli interventi descritti nel Piano di Sviluppo degli 
Impianti, secondo le modalità e i tempi ivi indicati.  

10.2 L’attivazione di eventuali punti di riconsegna previsti nel Piano di Sviluppo 
degli Impianti avviene secondo i tempi e le modalità previsti dalla 
regolazione dell’Autorità.  

10.3 Fermo restando quanto previsto all’articolo 14, gli interventi dovranno essere 
realizzati secondo un criterio di razionale sicurezza e di buona tecnica, in 
conformità alle normative vigenti.  

10.4 Prima di eseguire i lavori, il Gestore deve ottenere tutte le autorizzazioni o i 
permessi amministrativi previsti dalla normativa vigente in materia.  

10.5 Ai fini di cui al comma 10.1, il Gestore si attiva tempestivamente al fine di 
rispettare i tempi per la realizzazione degli interventi previsti nel Piano di 
Sviluppo degli Impianti.  

10.6 La proprietà di quanto realizzato ai sensi del presente articolo è del Gestore e 
sarà trasferita, in accordo con quanto previsto all’articolo 6, al futuro gestore 
subentrante.  

10.7 Nell’attuare il Piano di Sviluppo degli Impianti, il Gestore ha diritto di 
alienare, per conto degli Enti Concedenti, i beni di proprietà di questi ultimi, 
qualora ne sia prevista la sostituzione. Di tale attività, il Gestore dà 
preventiva comunicazione ai proprietari, cui versa, secondo le indicazioni da 
questi ricevute, l’eventuale ricavato dell’alienazione, al netto delle spese e 
degli oneri direttamente connessi a tale attività. 

10.8 Ai sensi dell’articolo 15, comma 8, lettera d., del D.M. 226/11, si allega il 
prezziario per la valutazione degli investimenti materiali (allegato 11). 

   

Articolo 11   

(Estensioni della rete non previste dal Piano di Sviluppo degli Impianti) 

11.1 Il Gestore è tenuto a realizzare, assumendone gli oneri economici e 
organizzativi, nel territorio dei Comuni già metanizzati, estensioni della rete 
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di distribuzione non previste dal Piano di Sviluppo degli Impianti entro i 
limiti del numero di metri di rete per cliente, individuati nell’Offerta ai sensi 
dell’articolo 13, comma 1, lettera c), D.M. 226/11. 

11.2 Le estensioni di cui al comma 11.1 sono realizzate su richiesta dei soggetti 
interessati, che devono darne comunicazione al Delegato. 

11.3 Il Gestore verifica la coerenza della richiesta di cui al comma 11.2 con il 
criterio di cui al comma 11.1, nonché con le capacità esistenti dell’impianto di 
distribuzione e della rete di trasporto che lo alimenta, e fornisce una risposta 
motivata entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.  

11.4 In relazione agli interventi di cui al presente articolo, si applicano i commi 
10.3, 10.4 e 10.6. 

 

Articolo 12   

(Interventi di manutenzione) 

12.1 Il Gestore realizza, assumendone gli oneri economici ed organizzativi, tutti 
gli interventi di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria delle reti e degli 
impianti previsti nell’Offerta.  

12.2 Nel caso di interventi di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria non 
previsti nel Piano presentato in sede di gara, il Gestore li comunica 
anticipatamente al Delegato, con evidenza degli interventi che comportano la 
sospensione totale o parziale dell’erogazione del servizio, con l’indicazione 
dei relativi tempi di esecuzione e del numero di clienti finali coinvolti.  

12.3 Il Gestore realizza immediatamente, assumendone gli oneri economici ed 
organizzativi, tutti gli interventi di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria, 
anche non previsti nell’Offerta che si rendessero necessari per garantire la 
sicurezza e la continuità del servizio. 

12.4 Nell’ambito delle attività di manutenzione, il Gestore assicura, in particolare, 
i seguenti interventi, da effettuare in coerenza con eventuali disposizioni 
dell’Autorità: 

a) controllo sistematico, periodico e programmato della rete, con 
attrezzatura e strumentazione ad adeguato livello tecnologico per la ricerca 
di eventuali dispersioni di gas nonché per la misura del grado di 
odorizzazione del gas distribuito;  

b) manutenzione programmata preventiva, con idonea attrezzatura e 
strumentazione, delle apparecchiature presenti negli impianti di ricezione e 
prima riduzione e misurazione del gas (REMI) e negli impianti di riduzione 
della pressione del gas (GR);  

c) verifica e controllo, con idonea attrezzatura e strumentazione del valore 
di resistenza media di isolamento di una condotta interrata in acciaio e dei 
sistemi di protezione catodica, così come prevista dalla normativa tecnica 
vigente. 
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12.5 Il Gestore, su richiesta del Delegato, comunica a quest’ultimo gli interventi di 
Manutenzione Ordinaria e Straordinaria realizzati nel corso dell’anno 
precedente, gli interventi che hanno comportato la sospensione totale o 
parziale del servizio con l’indicazione degli effettivi tempi di esecuzione 
degli interventi e del numero di clienti finali coinvolti. Tali informazioni sono 
fornite anche su supporto informatico. 

12.6 In relazione agli interventi di cui al presente articolo, si applicano il comma 
10.3 e, limitatamente agli interventi che comportino sostituzione di tutta o di 
parte dell’impianto esistente, i commi 10.4 e 10.6.  

 

Articolo 13   

(Interventi sulla rete stradale) 

13.1 Salvo diverse particolari pattuizioni, il Gestore provvede direttamente al 
ripristino della pavimentazione stradale manomessa in conseguenza delle 
opere realizzate ai sensi degli articoli 10, 11 e 12.  

13.2 I rinterri e i ripristini compiuti ai sensi del comma 13.1 sono effettuati a 
regola d’arte in accordo con quanto previsto dal regolamento comunale per 
l’esecuzione dei lavori stradali applicabile o, ove il regolamento non risulti 
approvato, nel rispetto dei requisiti minimi individuati nell’Allegato 12.  

13.3 Il Gestore che deve compiere qualsiasi lavoro stradale ne dà preavviso 
all’Ente Concedente interessato e al Delegato, almeno tre giorni prima 
dell’inizio dei lavori, salvo casi di urgenza quali, a titolo meramente 
esemplificativo, interventi di ricerca di dispersioni su segnalazione e di 
riparazioni conseguenti. In quest’ultimo caso, il Gestore dà comunque 
tempestiva comunicazione dell’intervento all’Ente Concedente interessato e 
al Delegato, specificando le ragioni di urgenza.  

13.4 Nel caso di strade appartenenti a soggetti diversi dagli Enti Concedenti, il 
Gestore informa degli interventi di cui ai commi precedenti anche i relativi 
proprietari, da cui acquisisce il necessario consenso. 

 

Articolo 14   

(Prestazioni da parte di terzi) 

14.1 Per l’esecuzione materiale degli interventi di cui agli articoli 10, 11, 12 e 13 il 
Gestore può avvalersi, mediante specifici contratti, di soggetti terzi di 
comprovata esperienza e capacità nel settore, i quali risultino in possesso dei 
necessari requisiti, in conformità alle disposizioni di cui alla vigente 
normativa anche in tema di appalti e di prevenzione del fenomeno mafioso.  

14.2 Il Gestore risponde comunque degli obblighi derivanti dal Contratto. 

 

Articolo 15   
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(Aggiornamento dello Stato di Consistenza) 

15.1 Con cadenza annuale, entro il mese di aprile dell’anno successivo a quello di 
riferimento, il Gestore trasmette al Delegato lo Stato di Consistenza 
aggiornato con le variazioni derivanti dalla realizzazione degli interventi di 
cui agli articoli 10 e 11. Tali informazioni sono fornite anche su supporto 
informatico. 

15.2 In caso di contestazioni relative all’aggiornamento dello Stato di Consistenza, 
si procede ai sensi dell’articolo 36. 

 

Articolo 16   

(Obblighi di collaborazione e di informazione) 

16.1 Il Delegato attua il più efficiente coordinamento con gli Enti Concedenti al 
fine assicurare al Gestore le più complete e tempestive informazioni sul 
contenuto degli atti di pianificazione territoriale adottati nonché, in quanto 
ne sia a conoscenza, sulle attività di soggetti pubblici e privati che comunque 
possano incidere sullo svolgimento del servizio. 

16.2 Ai fini di cui al comma 16.1, il Delegato, su indicazione degli Enti 
Concedenti, concorda con il Gestore una procedura per la tempestiva 
comunicazione di eventuali cedimenti della sede stradale, da chiunque e/o 
da qualsiasi causa provocati, che possano interessare sedi stradali percorse 
da gasdotti appartenenti alle reti di distribuzione.  

16.3 Il Delegato, mediante il coordinamento di cui al comma 16.1, e nei limiti delle 
sue competenze, può assistere il Gestore nel reperire le superfici necessarie 
per gli interventi di cui alla presente Parte II.  

16.4 Gli Enti Concedenti, anche nell’ambito del coordinamento di cui al comma 
16.1, e nei limiti delle rispettive competenze, assicurano al Gestore ogni 
fattiva collaborazione nell’ottenimento di nulla osta, permessi e altri atti 
autorizzativi comunque denominati, per la realizzazione degli interventi di 
cui alla presente Parte II, e in particolare il rispetto delle tempistiche 
procedimentali.  

16.5 Al fine di evitare interferenze materiali o tecniche, o danneggiamenti che 
possano pregiudicare il regolare e sicuro funzionamento del servizio, 
mediante il coordinamento di cui al comma 16.1, il Delegato, oppure 
direttamente l’Ente Concedente interessato, assume presso il Gestore le 
opportune informazioni prima di iniziare lavori di qualsiasi natura, che 
possano interessare il suolo ed il sottosuolo stradale ove insistono impianti 
della rete con riferimento anche a quanto previsto dalla normativa tecnica 
vigente. Sono a carico dell’Ente Concedente interessato i costi delle eventuali 
riparazioni che si rendano necessarie in conseguenza di danneggiamenti agli 
impianti dovuti a lavori di sua pertinenza, eseguiti direttamente e/o tramite 
terzi.  
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16.6 Gli spostamenti delle condutture del gas per esigenze dell’Ente Concedente 
interessato sono effettuati ai sensi dell’articolo 46 del decreto legislativo 15 
novembre 1993, n. 507.  

16.7 Per i lavori in corrispondenza delle reti di distribuzione che dovessero essere 
eseguiti da terzi, gli Enti Concedenti eventualmente competenti ad 
autorizzarne l’esecuzione, nei limiti del possibile, prescrivono ai soggetti 
richiedenti di:  

a) assumere presso il Gestore le opportune informazioni prima di iniziare 
lavori di qualsiasi natura, che possano interessare la rete gas;  

b) preavvisare il Gestore dell’inizio dei lavori, informandolo altresì sulla 
loro natura;  

c) segnalare immediatamente al Gestore gli eventuali danneggiamenti agli 
impianti. 

16.8 Almeno un anno prima della scadenza del Contratto, il Delegato comunica al 
Gestore l’avvio della procedura di gara per l’assegnazione del nuovo 
affidamento ai sensi dell’articolo 14, comma 7, del decreto legislativo n. 
164/00. 

16.9 Oltre a quanto previsto ai commi 24.5 e 24.6, nonché all’articolo 31, il Gestore 
assicura al Delegato e a ciascun Ente Concedente interessato le più complete 
e tempestive informazioni sullo svolgimento del servizio con particolare 
riferimento agli eventi che comportano la sospensione totale o parziale 
dell’erogazione del servizio e al numero di clienti finali coinvolti. 

16.10 Ai fini di un efficiente svolgimento del servizio, le Parti collaborano alla 
predisposizione di sistemi di gestione informatica integrata e di banche dati 
di comune accesso, necessarie all’esercizio delle reciproche competenze. 

16.11 Per le finalità di cui al comma 16.10, il Gestore è tenuto, su richiesta del 
Delegato, a rendere disponibili anche mediante comunicazione per via 
telematica, tutte le informazioni necessarie per consentire l’esercizio ai 
Comuni delle diverse funzioni di controllo e vigilanza del contratto di 
servizio nel territorio di riferimento. 

16.12 Le informazioni di cui al comma 16.11 sono identificate mediante specifico 
accordo, integrativo del Contratto, tra Gestore e Delegato, su richiesta di 
quest’ultimo entro 12 mesi dalla sottoscrizione.  

16.13 Il Gestore è tenuto a fornire, con cadenza annuale, al Delegato e alla Regione 
Piemonte i dati relativi ai volumi del gas distribuito in ciascun Comune 
dell’Ambito, suddivisi per tipologia di utenza e di utilizzo. Salvo diverso 
accordo formulato per iscritto tra le Parti, la trasmissione di tali dati deve 
avvenire entro il 31 marzo di ciascun anno. 

 

PARTE III 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO 
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Articolo 17   

(Principi generali) 

17.1 Le modalità di svolgimento del servizio sono disciplinate dai provvedimenti 
dell’Autorità in materia di: 

a) sicurezza e continuità del servizio;  

b) livelli specifici e generali di qualità del servizio;  

c) tariffe e corrispettivi per le prestazioni rese nell’erogazione del servizio;  

d) condizioni di accesso e prestazioni rese nell’ambito dell’erogazione del 
servizio;  

e) criteri tecnico-economici per la realizzazione delle opere necessarie 
all’allacciamento;  

f) efficienza energetica;  

g) standard nazionale di comunicazione tra distributori e venditori. 

17.2 In quanto compatibili con i provvedimenti richiamati al precedente comma 
17.1, il Gestore svolge il servizio sulla base delle disposizioni del Codice di 
Rete. 

17.3 Nei limiti delle disposizioni richiamate ai precedenti commi, il Gestore è 
altresì tenuto alle previsioni contenute nella presente Parte III, nonché a 
quanto previsto nell’Offerta. 

 

Articolo 18   

(Codice di Rete) 

[testo dell’articolo 18 da inserire nel caso in cui il Gestore abbia già un proprio codice di 
rete] 

18.1 Il Gestore, con decorrenza dalla data di consegna degli impianti, applica il 
proprio Codice di Rete all’Ambito. 

18.2 Con riferimento all’Ambito, il Gestore modifica i documenti allegati al 
Codice di Rete, per gli aspetti di cui ai commi 19.4, 22.2, 23.2, 24.1, 24.3, 25.2, 
in coerenza con l’Offerta. Tali modifiche sono tempestivamente trasmesse 
all’Autorità per l’approvazione.  

18.3 Il Gestore può sottoporre all’Autorità ulteriori proposte di modifica del 
Codice di Rete che si rendessero necessarie in ragione della specificità della 
gestione e degli impianti.  

18.4 Le proposte di cui al comma 18.3 sono trasmesse al Delegato almeno 30 
(trenta) giorni prima della presentazione all’Autorità. Entro i 15 (quindici) 
giorni successivi, il Delegato può presentare al Gestore le proprie 
osservazioni, sentito eventualmente anche il Comitato di Monitoraggio. Se il 
Gestore non ritiene di accogliere tali osservazioni ne dà comunicazione 
motivata entro i 15 (quindici) giorni successivi. 
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[Testo dell’articolo 18 da inserire qualora il gestore non abbia ancora un proprio codice di 
rete] 

18.1 Entro tre mesi dalla sottoscrizione del verbale di consegna di cui al 
precedente comma 7.1, il Gestore presenta all’Autorità una proposta di 
Codice di Rete ai sensi dell’articolo 24, comma 5, del decreto legislativo n. 
164/00, eventualmente aderendo al codice di rete tipo approvato 
dall’Autorità. La proposta di Codice di Rete contiene clausole coerenti con le 
previsioni di cui ai commi 19.4, 22.2, 23.2, 24.1, 24.3, 25.2, nonché disposizioni 
che si rendessero necessarie in ragione delle specificità della gestione e degli 
impianti. 

18.2 Le disposizioni di cui all’ultimo periodo del comma 18.1 sono trasmesse al 
Delegato almeno 30 (trenta) giorni prima della presentazione all’Autorità. 
Entro i 15 (quindici) giorni successivi, il Delegato può presentare al Gestore 
le proprie osservazioni, sentito eventualmente anche il Comitato di 
Monitoraggio. Se il Gestore non ritiene di accogliere tali osservazioni 
formulate dal Delegato, ne dà comunicazione motivata entro i 15 (quindici) 
giorni successivi.  

18.3 Le disposizioni di cui al comma 18.2 si applicano anche in caso di modifiche 
al Codice di Rete successive alla sua approvazione.  

 

Articolo 19   

(Connessione dei clienti finali alla rete di distribuzione) 

19.1 Il Gestore ha l’obbligo di connettere alla rete da questi gestita chiunque ne 
faccia richiesta, purché la capacità della rete e degli impianti lo consenta e le 
opere necessarie alla connessione del cliente finale siano tecnicamente ed 
economicamente realizzabili, nel rispetto dei criteri tecnico-economici definiti 
dall’Autorità.  

19.2 Il Gestore realizza le opere di connessione che collegano, senza soluzione di 
continuità, la rete di distribuzione sino al contatore del cliente finale 
compreso. Alla realizzazione di tali opere, si applicano i commi 10.3, 10.4, 
10.6.  

19.3 Per la realizzazione delle opere di connessione il Gestore applica i 
corrispettivi di riferimento (indicati in sede di gara come da allegato 13) 
praticando lo sconto formulato nell’Offerta ai sensi dell’articolo 13, comma 1, 
lettera b), del D.M. 226/11. 

19.4 I corrispettivi di cui al comma 19.3 sono riportati nel prezzario pubblicato dal 
Gestore ai sensi del Codice di Rete (Allegato 14), con separata evidenza 
rispetto ad altri ambiti in cui eventualmente il Gestore opera. 

   

Articolo 20   

(Principi generali in materia di accesso al servizio) 
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20.1 Il Gestore consente l’accesso al servizio agli utenti, che ne facciano richiesta, 
secondo le disposizioni definite dall’Autorità, nel rispetto del principio 
generale di non discriminazione. 

20.2 Il Gestore si astiene da qualunque comportamento, contrario ai principi di 
correttezza e buona fede, che possa ostacolare o ritardare l’accesso al 
servizio, soprattutto nel caso di nuovi utenti o di società non appartenenti al 
medesimo gruppo societario del Gestore. 

   

Articolo 21   

(Erogazione del servizio) 

21.1 Il Gestore eroga il servizio secondo le disposizioni definite dall’Autorità, nel 
rispetto del principio generale di non discriminazione. 

21.2 Nell’ambito dell’erogazione del servizio, il Gestore adempie, per quanto di 
sua competenza, alle previsioni funzionali ad assicurare il bilanciamento del 
sistema del gas, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, gli 
obblighi informativi previsti dalla regolazione del c.d. settlement nei 
confronti delle imprese di trasporto.  

21.3 Per i prelievi di gas che si verificano presso punti di riconsegna in assenza di 
un utente, ai sensi dell’articolo 7, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 
n. 93/11, il Gestore, nell’ambito della sua responsabilità di cui all’articolo 16, 
comma 1, del decreto legislativo n. 164/00, eroga il servizio di default, 
secondo le modalità definite dall’Autorità. 

 

Articolo 22   

(Qualità del servizio) 

22.1 Nell’erogazione del servizio, il Gestore assicura i livelli di qualità tecnica e 
commerciale definiti dalle disposizioni dell’Autorità. 

22.2 Oltre a quanto previsto al comma 22.1, il Gestore garantisce i livelli 
incrementali di qualità nei termini indicati dall’Offerta ai sensi dell’articolo 
14, comma 2, del D.M. 226/11. 

22.3 I livelli di cui al comma 22.2 sono resi pubblici dal Gestore con separata 
evidenza rispetto a quelli stabiliti dall’Autorità o previsti in altri ambiti in cui 
il gestore opera. 

 

Articolo 23   

(Criteri di sicurezza) 

23.1 Il Gestore svolge il servizio in condizioni di sicurezza, nel rispetto della 
normativa, anche tecnica, vigente in materia e in coerenza con la regolazione 
dell’Autorità. 
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23.2 Oltre a quanto previsto al comma 23.1, il Gestore garantisce, ai sensi 
dell’articolo 14, comma 1, del D.M. 226/11, i livelli incrementali nei termini 
indicati dall’Offerta, rispetto ai livelli minimi definiti dall’Autorità in materia 
di ispezione della rete, chiamate di pronto intervento, odorizzazione 
effettuate. 

23.3 I livelli di cui al comma 23.2 sono resi pubblici dal Gestore con separata 
evidenza rispetto a quelli stabiliti dall’Autorità o previsti in altri ambiti in cui 
il gestore opera. 

23.4 Qualora, in seguito alle verifiche di cui all’articolo 31, comma 3, della legge 9 
gennaio 1991, n. 10, l’ufficio comunale o provinciale competente richieda al 
Gestore di sospendere l’erogazione del servizio ai sensi dell’articolo 16, 
comma 6, del decreto legislativo n. 164/00 per riscontrata non conformità 
dell’impianto alle norme o per reiterato rifiuto del responsabile dell’impianto 
a consentire i controlli medesimi, il Gestore vi provvede nei 30 (trenta) giorni 
successivi dalla richiesta, dandone tempestiva comunicazione al Delegato e 
all’eventuale utente titolare del punto di riconsegna interessato. 

 

Articolo 24   

(Tariffe e corrispettivi per le prestazioni rese nell’ambito dell’erogazione del 
servizio) 

24.1 Per l’erogazione del servizio, il Gestore applica le tariffe determinate 
dall’Autorità, eventualmente ridotte secondo i criteri indicati nell’Offerta ai 
sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera a) del D.M. 226/11. 

24.2 Per le prestazioni non remunerate dalla tariffa di cui al comma 24.1, il 
Gestore applica i corrispettivi definiti e resi pubblici sulla base del proprio 
Codice di Rete salvo diversa regolazione dell’Autorità. 

24.3 Oltre a quanto previsto al comma 24.2, per le prestazioni ivi richiamate, il 
Gestore applica corrispettivi coerenti con quanto formulato nell’offerta ai 
sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera b), del D.M. 226/11. 

24.4 Le tariffe e i corrispettivi applicati ai sensi dei commi 24.1 e 24.3 sono 
riportati nel prezzario pubblicato dal Gestore ai sensi del Codice di Rete 
(Allegato 14), con separata evidenza rispetto ad altri ambiti in cui 
eventualmente il Gestore opera.  

24.5 Il Delegato ha diritto di chiedere in qualsiasi momento al Gestore 
informazioni, chiarimenti e dati relativi al calcolo delle tariffe e/o dei 
corrispettivi applicati. Il Gestore è tenuto a rispondere entro 30 giorni dal 
ricevimento della richiesta.  

24.6 Oltre a quanto previsto al comma 24.5, il Gestore trasmette al Delegato i dati 
necessari alla determinazione della tariffa, contestualmente al loro invio 
all’Autorità.  
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Articolo 25   

(Investimenti di efficienza energetica) 

25.1 Il Gestore consegue gli obiettivi annuali di efficienza energetica previsti dalla 
normativa di riferimento, in coerenza con la medesima normativa e con la 
regolazione dell’Autorità.  

25.2 Oltre a quanto previsto dal comma 25.1, il Gestore effettua gli investimenti di 
efficienza addizionali, definiti nell’Offerta ai sensi dell’articolo 13, comma 1, 
lettera e), del D.M. 226/11, secondo le modalità stabilite dall’Autorità. 

 

PARTE IV 

CONDIZIONI ECONOMICHE DEL CONTRATTO 

Articolo 26   

(Corrispettivo per lo svolgimento delle attività di controllo e vigilanza sulla 
conduzione del servizio) 

26.1 Il Gestore versa annualmente al Delegato un corrispettivo a titolo di 
rimborso forfetario degli oneri sostenuti dal soggetto medesimo e dagli Enti 
Concedenti per lo svolgimento delle attività di controllo e vigilanza sulla 
conduzione del servizio.  

26.2 Il corrispettivo di cui al comma 26.1 è pari all’1% della somma della 
remunerazione del capitale di località per i servizi di distribuzione e misura e 
della relativa quota di ammortamento annuale, come determinati 
dall’Autorità.  

26.3 Il corrispettivo è versato dietro presentazione di idonee pezze giustificative 
da parte del Delegato entro il [•] del mese di [•] di ogni anno ed è calcolato 
sulla base dei valori di cui al comma 26.2 relativi all’anno precedente. Entro i 
5 (cinque) giorni lavorativi successivi, il Delegato rilascia al Gestore 
quietanza del versamento effettuato. 

 

Articolo 27  

(Corrispettivo per la gestione di impianti di proprietà degli Enti Concedenti) 

27.1 Agli Enti Concedenti proprietari degli impianti o di porzioni di essi, il 
Gestore corrisponde annualmente la remunerazione del relativo capitale 
investito netto.  

27.2 Il corrispettivo di cui al comma 27.1 è calcolato applicando al valore del 
relativo capitale investito netto, rivalutato annualmente, il tasso di 
remunerazione riconosciuto dall’Autorità nella regolazione tariffaria per 
l’anno in esame. Il corrispettivo è calcolato per ciascun proprietario in 
coerenza con la suddivisione riportata nell’Allegato B del Bando di Gara. 

27.3 Il corrispettivo è versato, dietro presentazione di idonee pezze giustificative 
da parte degli Enti Concedenti, entro il [•] del mese di [•] dell’anno 
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successivo a quello di riferimento. Per il primo anno di gestione, l’importo è 
quello definito nel Bando di Gara. Entro i 5 (cinque) giorni lavorativi 
successivi, ogni Ente Concedente proprietario rilascia al Gestore quietanza 
del versamento effettuato. 

 

Articolo 28   

(Corrispettivi per l’affidamento del servizio) 

28.1 Il Gestore versa annualmente a ciascun Ente Concedente un corrispettivo 
pari alla quota, identificata nell’Offerta ai sensi dell’articolo 13, comma 1, 
lettera d), del D.M. 226/11, della remunerazione del capitale di località 
relativo ai servizi di distribuzione e misura inerente al proprio territorio 
comunale e della relativa quota di ammortamento annuale.  

28.2 Il corrispettivo di cui al comma 28.1 è versato, dietro presentazione di idonee 
pezze giustificative da parte degli Enti Concedenti, entro il [•] del mese di 
[•] di ogni anno ed è calcolato sulla base dei valori di remunerazione del 
capitale e della relativa quota di ammortamento annuale relativi all’anno 
precedente.  

28.3 Il Gestore versa, dietro presentazione di idonee pezze giustificative da parte 
degli Enti Concedenti, un corrispettivo per i titoli di efficienza energetica 
relativi agli impegni addizionali di cui al comma 25.2, determinato ai sensi 
del D.M. 226/11, secondo le modalità ivi previste. 

28.4 Entro i 5 (cinque) giorni lavorativi successivi al versamento effettuato ai sensi 
dei commi 28.3 ogni Ente Concedente rilascia al Gestore relativa quietanza. 

   

Articolo 29   

(Oneri per l’occupazione degli spazi pubblici) 

29.1 Il Gestore, per la porzione degli impianti di sua proprietà, è tenuto al 
pagamento della tassa di occupazione del suolo e sottosuolo pubblico (di cui 
al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e sue successive 
modificazioni), ovvero il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche 
(di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e sue successive 
modificazioni). 

 

PARTE V 

CONTROLLI, INADEMPIMENTI E SANZIONI 

Articolo 30   

(Comitato di Monitoraggio) 

30.1 Il Comitato di Monitoraggio coadiuva il Delegato nella sua funzione di 
controllo operando anche sulla base di autonome iniziative, delle quali tiene 
comunque informato il Delegato. 
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30.2 Il Comitato di Monitoraggio è composto da 15 (quindici) rappresentanti degli 
Enti Concedenti selezionati tra persone di comprovata esperienza e 
professionalità in rappresentanza delle zone omogenee (o sotto ambiti) 
specificati nella convenzione allegata alle deliberazioni di cui alla lettera j) 
delle premesse al presente contratto. 

30.3 Il Comitato di Monitoraggio adotta un regolamento di organizzazione e 
funzionamento e può operare senza particolari formalità.  

30.4 Il Delegato comunica al Gestore i nominativi dei componenti del Comitato di 
Monitoraggio, ogni modifica della composizione, nonché l’eventuale 
regolamento di cui al comma 30.3 e i suoi aggiornamenti. 

   

Articolo 31   

(Controlli) 

31.1 Ai fini della verifica dell’adempimento delle obbligazioni contrattuali e del 
rispetto delle norme che disciplinano lo svolgimento del servizio, il Delegato 
e il Comitato di Monitoraggio possono svolgere nei confronti del Gestore 
attività di controllo secondo modalità compatibili con le esigenze aziendali di 
quest’ultimo. 

31.2 In particolare, il Delegato e il Comitato di Monitoraggio hanno il diritto di:  

a) chiedere e ottenere tempestivamente dal Gestore dati, documenti e 
informazioni sullo svolgimento del servizio;  

b) accedere alle reti e agli impianti, anche avvalendosi di terzi all’uopo 
incaricati, con un preavviso minimo di 5 (cinque) giorni lavorativi.  

31.3 Il Gestore assicura la massima collaborazione agli incaricati del Delegato 
nonché agli incaricati/componenti del Comitato di Monitoraggio.  

31.4 Salvo quanto previsto dall’articolo 12 e dal comma 24.6, il Gestore trasmette 
annualmente al Delegato, entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di 
riferimento, le seguenti informazioni: 

a) il dettaglio dei lavori effettuati nel corso dell’anno precedente in 
attuazione del Piano di Sviluppo degli Impianti;  

b) il dettaglio dei livelli di qualità conseguiti, completo degli elementi 
necessari per verificare l’adempimento delle obbligazioni di cui al 
comma 22.2;  

c) il dettaglio dei livelli di sicurezza conseguiti, completo degli elementi 
necessari per verificare l’adempimento delle obbligazioni di cui al 
comma 23.2;  

d) il dettaglio degli investimenti di efficienza energetica effettuati, 
completo degli elementi necessari per verificare l’adempimento delle 
obbligazioni di cui al comma 25.2, che sono anche comunicati 
all’Autorità.  
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Articolo 32   

(Contestazione degli inadempimenti) 

32.1 Fermo restando quanto stabilito all’art. 2, comma 7, dal D.M. n. 226/11, gli 
inadempimenti del Gestore alle obbligazioni contrattuali sono contestati dal 
Delegato mediante l’invio, con plico raccomandato, di una lettera di addebito 
corredata dalla documentazione a supporto e, se necessario, dall’intimazione 
ad adottare le misure atte a rimuovere gli effetti dell’inadempimento. Se 
l’inadempimento deriva dalla violazione di provvedimenti dell’Autorità, la 
stessa lettera di addebito è inviata anche a quest’ultima. 

32.2 Entro 20 giorni dal ricevimento della lettera di addebito, il Gestore può 
inviare al Delegato le proprie osservazioni. 

32.3 Tenuto conto delle eventuali osservazioni, il Delegato può diffidare il 
Gestore a provvedere, fissandogli un congruo termine. Nel caso in cui 
oggetto della contestazione sia l’inadempimento delle obbligazioni di cui ai 
commi 22.2, 23.2, 25.2, il Delegato si limita a chiedere il pagamento delle 
penali di cui ai commi 33.2, 33.3, 33.4, fatto comunque salvo quanto previsto 
dal comma 34.1. 

32.4 Qualora l’inadempimento derivi dalla violazione di provvedimenti 
dell’Autorità da quest’ultima accertata con provvedimento sanzionatorio, il 
Delegato ha facoltà di procedere direttamente alla diffida di cui al comma 
32.3, senza il preventivo adempimento di cui ai commi 32.1 e 32.2. 

   

Articolo 33   

(Penali per l’inadempimento) 

33.1 In caso di ritardo nella realizzazione degli interventi di cui agli articoli 10, 11 
e 12, per cause dipendenti dal Gestore, l’inutile decorrenza del termine di cui 
al comma 32.3 comporta l’obbligo di pagamento da parte del Gestore nei 
confronti del Delegato di euro 5.000 per ogni giorno di ritardo, con un 
massimo di euro 1.000.000, fatto salvo il risarcimento degli ulteriori danni, 
nonché quanto previsto all’articolo 34.  

33.2 Il mancato conseguimento dei livelli incrementali di cui al comma 22.2 
comporta l’obbligo di pagamento da parte del Gestore nei confronti del 
Delegato di euro 100.000. Il pagamento è effettuato entro 7 (sette) giorni 
lavorativi dalla data di diffida di cui al comma 32.3. 

33.3 Il mancato conseguimento dei livelli incrementali di cui al comma 23.2 
comporta l’obbligo di pagamento da parte del Gestore nei confronti del 
Delegato di euro 100.000. Il pagamento è effettuato entro 7 (sette) giorni 
lavorativi dalla data di diffida di cui al comma 32.3. 

33.4 La mancata realizzazione degli investimenti di cui al comma 25.2 comporta 
l’obbligo di pagamento da parte del Gestore nei confronti del Delegato degli 
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importi di cui all’articolo 13, comma 5, del D.M. 226/11, nei termini ivi 
previsti, nonché di una penale pari a 0,03 % dell’importo contrattuale 
complessivo.  

33.5 Fatto salvo quanto previsto dal comma 33.1 e dall’articolo 34, in ogni caso di 
ritardo o di inadempimento delle obbligazioni, l’inutile decorrenza del 
termine per porvi rimedio, fissato ai sensi del comma 32.3, comporta per il 
Gestore l’obbligo di pagamento nei confronti del Delegato di una penale, per 
ogni giorno di ritardo, pari al 10 % dell’importo contrattuale complessivo 
calcolato pro quota die, oltre al risarcimento degli ulteriori danni. 

33.6 Con cadenza biennale dalla data di decorrenza del Contratto, il valore delle 
penali di cui al presente articolo è aggiornato in base all’Indice nazionale dei 
prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), determinato al 
31 dicembre di ogni anno e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dal Ministero 
del Tesoro.  

 

Articolo 34   

(Clausola risolutiva espressa) 

34.1 Il Contratto si risolve di diritto: 

a) nel caso in cui il Gestore non provveda, entro i termini di cui al comma 
8.3, al pagamento ovvero all’offerta reale al gestore uscente delle 
somme di cui all’articolo 14, comma 9, e articolo 15, comma 5, del 
decreto legislativo n. 164/00;  

b) nel caso di ritardo nella realizzazione degli interventi di cui agli articoli 
10 e 12, per cause dipendenti dal Gestore, protratto per più di 60 giorni 
oltre il termine di cui al comma 32.3, qualora gli interventi oggetto del 
ritardo riguardino il 50 % dei punti di riconsegna che il Gestore avrebbe 
dovuto realizzare, ovvero qualora il ritardo sia ripetuto un numero pari 
o superiore a 3 volte nel corso di 3 anni;  

c) nel caso di mancato rispetto dell’obbligazione di cui al comma 24.6;  

d) nel caso di mancato pagamento di 2 rate consecutive di uno dei 
corrispettivi di cui alla Parte IV;  

e) nel caso in cui il Gestore non ripristini, entro i 30 giorni lavorativi 
successivi, la cauzione definitiva nell’importo iniziale, quando questa 
sia stata escussa dal Delegato;  

f) in caso di mancato rispetto per tre anni consecutivi dei livelli 
incrementali di cui ai precedenti commi 22.2 e 23.2, qualora i livelli 
conseguiti siano inferiori a un valore soglia (Allegato 15) calcolato con 
le modalità previste dall’articolo 14, comma 7, del D.M. 226/11;  

g) in caso di scioglimento o fallimento del Gestore, salvo quanto previsto 
all’articolo 38. 
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34.2 La dichiarazione con cui il Delegato intende valersi della clausola risolutiva 
espressa è effettuata con le forme previste dal comma 32.1.  

34.3 Per il periodo successivo alla dichiarazione di cui al comma 34.2, sino alla 
decorrenza del nuovo affidamento, il Gestore resta tenuto al rispetto delle 
disposizioni richiamate al comma 5.5. 

 

Articolo 35   

(Responsabilità nei confronti di terzi) 

35.1 In ogni caso di inadempimento, il Gestore tiene indenne il Delegato e ogni 
Ente Concedente dagli oneri sostenuti per risarcimenti o indennizzi a terzi in 
conseguenza di tali inadempimenti. 

 

Articolo 36   

(Controversie di natura tecnica) 

36.1 Le controversie aventi a oggetto questioni che non determinino l’insorgenza 
di una controversia ai sensi del comma 37.1 e la cui soluzione richieda un 
giudizio di natura esclusivamente tecnica sono sottoposte al giudizio di un 
esperto indipendente nominato d’accordo tra le Parti.  

36.2 In caso di mancato accordo, la Parte più diligente può chiedere che l’esperto 
sia nominato dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede il 
Delegato.  

36.3 L’esperto definisce condizioni procedurali che garantiscano il rispetto del 
contraddittorio tra le Parti. La decisione dell’esperto è definitiva e vincolante 
per le Parti.  

 

Articolo 37   

(Clausola compromissoria) 

37.1 Le controversie in ordine all’interpretazione e all’esecuzione del Contratto 
sono deferite a un collegio arbitrale composto da tre arbitri, di cui uno 
nominato dal Gestore, uno dal Delegato ed il terzo arbitro, con funzione di 
presidente del collegio, nominato di comune accordo tra le Parti.  

37.2 In mancanza di accordo sulla nomina del terzo arbitro, la Parte più diligente 
può rivolgersi a tal fine al Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha 
sede il Delegato.  

37.3 L’arbitrato ha sede nella città in cui ha sede il Delegato. 

37.4 Il collegio arbitrale costituito ai sensi dei commi 37.1 e 37.2 giudica secondo 
diritto. 

 

PARTE VI 
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DISPOSIZIONI FINALI 

Articolo 38   

(Trasformazioni societarie che interessino il Gestore) 

38.1 Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 10, comma 8, del D.M. 226/11, il 
Gestore può essere oggetto di processi di fusione o acquisizione societarie, 
delle quali è data tempestiva informazione al Delegato.  

 

Articolo 39   

(Delegato) 

39.1 In caso di individuazione da parte degli Enti Concedenti di un nuovo 
soggetto delegato con funzioni di controparte del contratto di servizio, ai 
sensi dell’articolo 2, comma 5, del D.M. 226/11, il Gestore presta sin da ora il 
proprio consenso al subentro di tale soggetto nel presente contratto e in ogni 
rapporto attivo e passivo ad esso connesso, a decorrere dalla data 
individuata con apposita comunicazione scritta del Delegato. 

 

Articolo 40   

(Norme applicabili) 

40.1 Anche laddove non espressamente richiamate, al Contratto si applicano le 
vigenti norme primarie e secondarie, i provvedimenti dell’Autorità, degli 
Enti Concedenti e di altri corpi amministrativi, nonché le norme tecniche 
attinenti al servizio. 

40.2 Si applicano al Gestore anche gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 
di cui all’articolo 3 della legge n. 136/10. 

 

Articolo 41   

(Spese contrattuali) 

41.1 Le spese dipendenti e conseguenti dalla stipula del Contratto sono a totale 
carico del Gestore. 

41.2 Entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla sottoscrizione del Contratto, il Delegato 
restituisce al Gestore la cauzione provvisoria di cui all’articolo 9, comma 5, 
del D.M. 226/11. 
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 Nel caso di nuovi interventi di edilizia residenziale, privata o pubblica, che, per la 
loro estensione, non ricadano totalmente o parzialmente entro i limiti di cui al 
comma 11.1, il Gestore è tenuto a realizzare l’estensione qualora venga corrisposto 
un contributo a fondo perduto determinato applicando alla lunghezza eccedente i 
limiti del numero di metri per cliente individuati nell’Offerta il prezziario regionale 
vigente.  

 Al di fuori delle ipotesi disciplinate dal comma 11.5, nel caso di interventi nei settori 
produttivo, commerciale e terziario, oppure riguardanti edifici di interesse pubblico, 
esistenti o di nuova edificazione, ove le estensioni della rete superino i limiti di cui al 
comma 11.1, il Delegato, il Comune interessato, il Gestore e gli altri soggetti 
interessati concordano – sulla base della fattibilità tecnica, delle esigenze del servizio, 
dell’utilizzo e del consumo di gas e dell’economicità dell’intervento – 
l’individuazione del soggetto responsabile della realizzazione, che ne assume i 
relativi oneri economici ed organizzativi. Le opere non realizzate dal Gestore saranno 
poste nella disponibilità del medesimo, previo suo collaudo tecnico, e l’eventuale 
remunerazione dell’investimento in tariffa sarà riconosciuta al Comune. 

 In caso di nuovi insediamenti, le opere interrate (rete e allacci) saranno realizzate su 
piani stradali definiti e dovranno essere completate prima della realizzazione della 
pavimentazione stradale definitiva; tempi e modalità di esecuzione saranno 
concordati tra il Comune interessato, il Gestore e l’eventuale soggetto titolare 
dell’intervento edilizio. 

 Resta ferma la facoltà del Comune di realizzare mediante appalto, con oneri 
integralmente a proprio carico, interventi aggiuntivi, quali ad esempio estensioni 
della rete e allacci dell’utenza, previo parere positivo di fattibilità tecnica reso dal 
Gestore; in tale ipotesi, le opere realizzate saranno poste nella disponibilità del 
Gestore, previo suo collaudo tecnico, e l’eventuale remunerazione dell’investimento 
in tariffa sarà riconosciuta al Comune. 
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ALLEGATO [G] 

 

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS 

NATURALE NELL’AMBITO TERRITORIALE TORINO2 

 

Individuazione dei possibili interventi 

di efficienza energetica realizzabili nel territorio dell’Ambito 

 

TEE OBLIGATORI PER IL DISTRIBUTORE 

Sulla base di quanto disposto dai decreti ministeriali del 20 luglio 2004 e ss.mm.ii, i 

distributori di gas naturale sono tenuti a raggiungere annualmente determinati obiettivi 

quantitativi di risparmio di energia primaria, espressi in Tonnellate Equivalenti di Petrolio 

risparmiate (TEP), ed imposti dall’AEEGSI. 

 

TEE ADDIZIONALI MASSIMI OFFERTI IN GARA 

L’art. 13, del D.M. 106 del 20/05/2015 “Regolamento recante modifiche al Decreto 

Ministeriale 12 novembre 2011, n. 226 - Regolamento per i criteri di gara e per la 

valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale, 

in attuazione dell'articolo 46-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito in 

legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222” offre al distributore 

entrante la possibilità di offrire in gara una percentuale di titoli di efficienza energetica 

(TEE) addizionali fino ad un 20% in più (percentuale definita nell’allegato 3 al D.M. 106 

del 20/05/2015) rispetto agli obiettivi annuali previsti sull’ambito a fronte di un 

incremento di punteggio in gara previsto di 5 punti. 

 

INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 

In una prima fase sono stati individuati gli edifici pubblici che l’Amministrazione 

intendeva proporre per la riqualificazione, gli interventi ritenuti fattibili associati agli 

immobili, e alcuni dati necessari al fine di quantificare i risparmi. 

Gli interventi proposti ai Comuni sono: 

 Sostituzione generatori di calore 

 Cappotto termico per l'isolamento dell'edificio 

 Isolamento della copertura 

 Sostituzione degli infissi 

 Micro cogenerazione 

 Termoregolazione e contabilizzazione del calore 

 Installazione di Caldaie a Biomassa 

 Impianti Solari Termici per acqua calda sanitaria 

 Impianti fotovoltaici con potenza < 20 kWp 

 

È stata quindi creata una classifica di immobili, dai meno performanti ai più performanti 

http://unmig.sviluppoeconomico.gov.it/dgsaie/ambiti/norme/testo_coordinato_dm_226_2011.pdf
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in termini di efficienza e risparmio energetico, basata su due fattori illustrati di seguito: 

 

 Indice di Consumo (Ic): grandezza espressa in MWh/anno corrispondente al 

consumo di combustibile di un anno solare o, qualora fossero stati forniti i valori di 

consumo di più anni solari, alla media di più anni solari, moltiplicata per il PCI 

(Potere Calorifico Inferiore) del combustibile. 

 

 Indice di Inefficienza (Ie): grandezza adimensionale che rappresenta il rapporto tra 

Energia Primaria consumata espressa in kWh/m3 e l’Energia Primaria limite fissata 

dalle  competenti normative Regionali,anch’essa espressa in kWh/m3. 

Per ogni anno di consumi fornito dall’Amministrazione è calcolata l’Energia 

Primaria, quindi rapportata alla temperatura annuale media. Mediante calcoli si 

ricava l’EPreale relativo ad un anno con temperatura media esterna di cui alla norma 

UNI 10349:1994. 

 

𝐼𝑒 =
𝐸𝑃𝑟𝑒𝑎𝑙𝑒

𝐸𝑃𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡𝑒

[−] 

 

Il punteggio da attribuire a ciascun edificio finalizzato alla creazione della classifica è stato 

calcolato secondo la seguente relazione: 

 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑒𝑔𝑔𝑖𝑜 = (𝐼𝑐 − 𝐼𝑐
∗) × (𝐼𝑒 − 𝐼𝑒

∗) × 0,01  

 

Dove 𝐼𝑐
∗ e 𝐼𝑒

∗ rappresentano le soglie al di sotto delle quali si decide di non effettuare alcun 

intervento all’edificio.  

Si intuisce che maggiore è il consumo dell’edificio e maggiore è l’inefficienza, più alta 

sarà la posizione in classifica. 

 

Il passo successivo consiste nell’analisi, edificio per edificio, dei dati raccolti al fine di 

stimare il numero di TEE ottenibili per ogni intervento scelto, gli investimenti di 

realizzazione e i risparmi di energia ottenibili. 

 

Di seguito alla presente si riportano quindi i risultati ottenuti dall’elaborazione dei dati. 

In prima pagina, una scheda di sintesi volta a dare una visione globale, sia quantitativa 

che economica, dei vari interventi di riqualificazione proposti. 

Nelle pagine successive, suddiviso per tipologia di intervento, si ha un elenco di edifici 

ordinati secondo la classifica di cui sopra. Per ognuno di questi sono indicati i risultati 

ottenuti rispetto all’intervento scelto. Lo stesso edificio compare tante volte quanti sono gli 

interventi ritenuti fattibili dall’Amministrazione per esso. 

 

I TEE sono stimati utilizzano le relative “Schede tecniche per la quantificazione dei 
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risparmi di energia primaria” fornite dall’AEEGSI 

Tutti i valori inseriti in tabella, ad esempio i TEE e gli investimenti previsti, sono frutto di 

stime e dunque da ritenersi indicativi. 



Individuazione dei possibili interventi di efficienza energetica realizzabili nel territorio dell’Ambito

Potenziali Interventi Investimenti Proposti
Stima

TEE Tipo I

Stima

TEE Tipo II

Stima

TEE Tipo II-CAR
Stima TEE Totali

Stima Investimento 

necessario per 

singolo TEE

Valore 

economico 

annuale 

TEE Tipo I

Valore 

economico 

annuale 

TEE Tipo I

Valore economico 

annuale 

TEE Tipo II-CAR

Valore Economico 

Totale

Sostituzione generatori di calore 99 2.718.000€                    982 982 2.768€                          101.843€              101.843€                     

Cappotto termico
 per l'isolamento dell'edificio 95 7.198.000€                    593 593 12.138€                        61.500€                61.500€                       

Isolamento della copertura 132 8.959.500€                    1.279 1.279 7.005€                          132.645€              132.645€                     

Sostituzione degli infissi 140 3.150.500€                    348 348 9.053€                          36.091€                36.091€                       

Microcogenerazione 47 1.914.000€                    108 108 17.722€                        11.248€                         11.248€                       

Termoregolazione 
e contabilizzazione del calore 76 722.000€                       474 474 1.523€                          49.159€                49.159€                       

Installazione di Caldaie a Biomassa 7 1.059.000€                    140 140 7.564€                          14.519€                14.519€                       

Impianti Solari Termici 
per acqua calda sanitaria 60 787.500€                       154 154 5.114€                          15.971€                15.971€                       

Impianti fotovoltaici
con potenza < 20 kWp 76 3.165.000€                    998 998 3.171€                          104.022€              104.022€                     

TOTALI 732 29.673.500€                  998 3.970 108 5.076 5.846€                         104.022€              411.729€              11.248€                         526.998€                     
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Sostituzione generatori di calore

I&TEE € 2.718.000 982 kW MWh/anno Titoli di tipo II €/anno € m³/anno €/anno

P
o

si
z
io

n
e
 C

la
ss

if
ic

a

Edificio Comune

Potenza 

Termica 

Totale da 

sostituire

Indice di 

Consumo

Stima q.tà

Titoli di Efficienza 

Energetica

 Stima

Valore TEE 

 Stima Costo di 

Investimento 

 Risparmio 

Atteso Annuo 

Consumi di Gas 

 Risparmio 

Economico 

Annuo Atteso 

3 Sant'Anna SAN FRANCESCO AL CAMPO 170 309 12 1.245€                       22.500€                 1.735 1.319€                   

5 Plesso scolastico corso Laghi BUTTIGLIERA ALTA 349 721 24 2.489€                       46.000€                 11.206 8.517€                   

9 Centro Sociale San Francesco al Campo SAN FRANCESCO AL CAMPO 0 226 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D.

10 Biblioteca C.le CIRIE' 304 467 33 3.422€                       40.000€                 5.607 4.261€                   

12 Scuola Media " M. Costa"  San Francesco al Campo SAN FRANCESCO AL CAMPO 516 436 16 1.659€                       43.000€                 2.610 1.984€                   

13 Comune San Francesco al Campo SAN FRANCESCO AL CAMPO 516 436 16 1.659€                       43.000€                 2.610 1.984€                   

18 Scuola Elementare "Gramsci" ORBASSANO 140 171 12 1.245€                       18.500€                 2.668 2.028€                   

19 Scuola Media L. da Vinci LA LOGGIA 390 458 17 1.763€                       51.500€                 1.962 1.491€                   

21 Scuola elementare Caselette CASELETTE 490 425 14 1.452€                       41.000€                 6.549 4.977€                   

22 Scuola per l'infanzia e primaria B. Fenoglio CIRIE' 573 516 39 4.045€                       48.000€                 2.204 1.675€                   

24 Scuola Media Villastellone VILLASTELLONE 537 547 17 1.763€                       45.000€                 8.553 6.500€                   

26 R.a.a. rossi di montelera edificio a VAL DELLA TORRE 310 321 23 2.385€                       41.000€                 3.604 2.739€                   

27 Scuola Elementare Anna Frank DRUENTO 756 414 13 1.348€                       63.000€                 6.468 4.916€                   

28 Palazzo comunale di Ciriè CIRIE' 359 511 36 3.734€                       47.500€                 6.861 5.214€                   

30 Scuola per l'infanzia e primaria B. Ciari CIRIE' 573 418 31 3.215€                       48.000€                 1.785 1.357€                   

31 Uffici Giudiziari Ciriè CIRIE' 277 348 25 2.593€                       36.500€                 4.156 3.159€                   

32 Centro Polivalente "Pagoda" SANGANO 334 353 14 1.452€                       44.000€                 1.509 1.147€                   

36 Scuola privata "Don Milani" CHIERI 901 522 35 3.630€                       75.000€                 5.914 4.494€                   

38 Scuola Primaria "Albert EINSTEIN" SANGANO 342 320 11 1.141€                       45.000€                 3.948 3.000€                   

40 Scuola Elementare Villastellone VILLASTELLONE 342 352 11 1.141€                       45.000€                 5.506 4.185€                   

41 Scuola media "Giacomo Leopardi" TROFARELLO 949 667 21 2.178€                       79.000€                 8.916 6.776€                   

42 Scuola Secondaria di 1° grado "Aldo Moro" BRUINO 565 367 27 2.800€                       47.500€                 2.106 1.600€                   

43 Scuola primaria Don Bosco CIRIE' 319 324 23 2.385€                       42.000€                 3.644 2.769€                   

44 Centro sportivo di via san martino VILLARBASSE 62 214 18 1.867€                       8.500€                   922 700€                      

45 Scuola secondaria di primo grado A. Viola CIRIE' 370 334 26 2.696€                       49.000€                 1.430 1.087€                   

47 Scuola Media "PARRI" PIOSSASCO 349 412 28 2.904€                       46.000€                 6.409 4.871€                   

48 Scuola Primaria G. Marconi CAFASSE 300 272 9 933€                          39.500€                 4.209 3.199€                   

50 Scuola Elementare "Nino Costa" PECETTO TORINESE 100 266 11 1.141€                       13.500€                 1.144 869€                      

51 Scuola secondaria di primo grado N. Costa CIRIE' 439 304 23 2.385€                       36.500€                 1.302 990€                      

53 Palestra Comunale "Peressoti" SAN FRANCESCO AL CAMPO 258 253 10 1.037€                       34.000€                 1.463 1.112€                   

54 Scuola dell'infanzia Gianni Rodari PIANEZZA 349 215 8 830€                          46.000€                 2.649 2.013€                   

55 SCUOLA PRIMARIA COLLODI ROSTA 666 379 13 1.348€                       55.500€                 2.231 1.695€                   

57 Scuola elementare E. DE AMICIS BALANGERO 209 253 17 1.763€                       27.500€                 3.965 3.013€                   

59 Scuola Elementare "UMBERTO I" PIOSSASCO 320 274 18 1.867€                       42.500€                 4.280 3.253€                   

61 Scuola Elementare " Calvino" SAN FRANCESCO AL CAMPO 195 281 11 1.141€                       26.000€                 1.595 1.212€                   

63 Palazzo Comunale Pianezza PIANEZZA 267 291 11 1.141€                       35.500€                 1.688 1.283€                   

65 Municipio Sangano SANGANO 222 182 6 622€                          29.500€                 2.840 2.158€                   

69 EX OPIFICIO CRUTO ALPIGNANO 135 250 10 1.037€                       18.000€                 1.378 1.047€                   

72 SCUOLA MATERNA CHIERI 236 186 13 1.348€                       31.000€                 2.028 1.541€                   

77 Scuola Comunale Elementare e dell'Infanzia VARISELLA 146 144 5 519€                          19.500€                 1.727 1.313€                   

81 Palestra strada Bottione DRUENTO 310 205 8 830€                          41.000€                 875 665€                      

83 Scuola Primaria Sangano SANGANO 342 151 5 519€                          45.000€                 1.865 1.418€                   
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Sostituzione generatori di calore

I&TEE € 2.718.000 982 kW MWh/anno Titoli di tipo II €/anno € m³/anno €/anno
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Edificio Comune

Potenza 

Termica 

Totale da 

sostituire

Indice di 

Consumo

Stima q.tà

Titoli di Efficienza 

Energetica

 Stima

Valore TEE 

 Stima Costo di 

Investimento 

 Risparmio 

Atteso Annuo 

Consumi di Gas 

 Risparmio 

Economico 

Annuo Atteso 

84 Biblioteca Civica Teresa Fiore Rapelli PIANEZZA 114 147 6 622€                          15.000€                 1.588 1.207€                   

85 Palestra comunale Mathi MATHI 215 153 11 1.141€                       28.500€                 1.562 1.187€                   

86 Palabianco BUTTIGLIERA ALTA 300 166 6 622€                          39.500€                 1.855 1.410€                   

87 Scuola dell'infanzia "VALFREDO" SANGANO 115 126 5 519€                          15.500€                 1.492 1.134€                   

88 Scuola primaria Nino Costa PIANEZZA 425 194 7 726€                          35.500€                 830 631€                      

89 Scuola per l'infanzia M. Lazzaroni CIRIE' 116 144 11 1.141€                       15.500€                 1.558 1.184€                   

94 Scuola primaria Principi di piemonte VILLARBASSE 283 153 10 1.037€                       37.500€                 2.390 1.816€                   

95 Scuola Elementare "GRAMSCI" PIOSSASCO 140 171 12 1.245€                       18.500€                 2.668 2.028€                   

101 C.P.C. "Agorà" SANGANO 84 95 3 311€                          11.500€                 1.494 1.135€                   

103 Biblioteca "Barbara Allason" PECETTO TORINESE 90 89 3 311€                          12.000€                 1.390 1.057€                   

104 SCUOLA SECONDARIA MATTEOTTI ROSTA 516 149 5 519€                          43.000€                 890 676€                      

105 Centro Servizi Sociali Villastellone VILLASTELLONE 187 149 5 519€                          25.000€                 2.323 1.766€                   

106 Scuola primaria R. Gazzera CIRIE' 81 130 11 1.141€                       11.000€                 560 426€                      

108 PALAZZO COMUNALE CAMBIANO CAMBIANO 232 162 12 1.245€                       30.500€                 1.799 1.367€                   

110 Scuola primaria G. Astrua VAL DELLA TORRE 198 142 10 1.037€                       26.000€                 2.169 1.649€                   

113 Palestra "La Solare" CAMBIANO 260 151 5 519€                          34.500€                 1.680 1.277€                   

120 Museo/Polivalente VARISELLA 26 60 3 311€                          3.500€                   285 217€                      

121 Centro culturale m. pellegrino VAL DELLA TORRE 154 92 7 726€                          20.500€                 1.008 766€                      

122 Uffici Incontr@Cirié CIRIE' 160 118 9 933€                          21.500€                 1.423 1.082€                   

124 Scuola dell'infanzia Orazio Rapelli PIANEZZA 150 133 5 519€                          20.000€                 570 433€                      

126 Asilo Nido Il Girotondo CIRIE' 205 110 9 933€                          27.000€                 473 359€                      

128 Municipio Val della Torre VAL DELLA TORRE 115 91 7 726€                          15.500€                 1.382 1.050€                   

129 Palazzo Comunale Villastellone VILLASTELLONE 232 133 5 519€                          30.500€                 2.041 1.551€                   

132 SCUOLA INFANZIA MORANTE ROSTA 102 101 4 415€                          13.500€                 433 329€                      

133 Uffici Anagrafe-Stato Civile CIRIE' 61 77 6 622€                          8.500€                   953 725€                      

134 Sede Croce Rossa Pino Torinese PINO TORINESE 20 35 2 207€                          3.000€                   165 125€                      

135 Palestra scuola media Piero Gobetti VILLARBASSE 167 80 6 622€                          22.000€                 962 731€                      

137 Centro Socio Culturale - Comando P.M. CIRIE' 66 91 7 726€                          9.000€                   391 297€                      

139 Scuola dell'infanzia Andersen VILLARBASSE 79 87 7 726€                          10.500€                 1.020 775€                      

140 Palazzo Comunale civico n. 8 PINO TORINESE 370 90 6 622€                          49.000€                 1.402 1.065€                   

142 Sede vigili DRUENTO 59 58 2 207€                          8.000€                   658 500€                      

144 Dependance ex-Villa Remmert CIRIE' 64 71 3 311€                          8.500€                   344 262€                      

146 EX IMBIANCHERIA DEL VAIRO (museo) CHIERI 116 92 7 726€                          15.500€                 990 752€                      

147 ex-Villa Remmert CIRIE' 232 89 6 622€                          30.500€                 985 749€                      

152 Scuola Materna "G. Rodari" CAMBIANO 184 97 7 726€                          24.500€                 1.330 1.011€                   

153 Palazzo Municipale La Cassa LA CASSA 58 56 5 519€                          8.000€                   240 183€                      

154 Ex Municipio SANGANO 58 66 2 207€                          8.000€                   1.038 789€                      

161 SCUOLA MEDIA G. FALCONE SANTENA 656 135 4 415€                          55.000€                 2.114 1.607€                   

162 Municipio Vallo Torinese VALLO TORINESE 60 32 1 104€                          8.000€                   164 125€                      

163 Centro cuturale San Sebastiano DRUENTO 71 58 2 207€                          9.500€                   683 519€                      

166 Scuola materna Germagnano GERMAGNANO 70 34 3 311€                          9.500€                   175 133€                      

170 Municipio di Varisella VARISELLA 54 15 1 104€                          7.500€                   72 55€                        
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Sostituzione generatori di calore

I&TEE € 2.718.000 982 kW MWh/anno Titoli di tipo II €/anno € m³/anno €/anno
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Edificio Comune

Potenza 

Termica 

Totale da 

sostituire
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Titoli di Efficienza 

Energetica

 Stima

Valore TEE 

 Stima Costo di 
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 Risparmio 
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Consumi di Gas 

 Risparmio 

Economico 

Annuo Atteso 

174 Palazzo Municipale Germagnano GERMAGNANO 238 62 2 207€                          31.500€                 359 273€                      

175 CENTRO DIDATTICO MUSICALE BORGARO TORINESE 35 32 1 104€                          5.000€                   395 300€                      

176 Ex scuola Materna VILLANOVA CANAVESE 30 30 1 104€                          4.000€                   146 111€                      

178 Centro incontri Pino Torinese PINO TORINESE 28 40 2 207€                          4.000€                   193 147€                      

179 ex-Taurus CIRIE' 114 37 3 311€                          15.000€                 436 332€                      

187 PALAZZO COMUNALE SANTENA SANTENA 128 32 1 104€                          17.000€                 505 384€                      

189 SCUOLA PRIMARIA C. CAVOUR SANTENA 320 53 2 207€                          42.000€                 832 633€                      

190 Edificio polifunzionale GERMAGNANO 100 14 1 104€                          13.500€                 67 51€                        

195 Edificio Polifunzionale ORBASSANO 100 14 1 104€                          13.500€                 67 51€                        

196 MAGAZZINO OPERAI BORGARO TORINESE 35 10 0 -€                              5.000€                   129 98€                        

205 Centro Polisportivo DRUENTO 310 12 0 -€                              41.000€                 151 115€                      

213 Circolo Rosta ROSTA 28 0 N.D. N.D. 4.000€                   N.D. N.D.

213 Padiglione municipale Germagnano GERMAGNANO 27 0 N.D. N.D. 4.000€                   N.D. N.D.

213 Salone "Console" GERMAGNANO 0 0 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D.

213 ex Palazzo Conti Gromis di Trana TRANA 128 0 N.D. N.D. 17.000€                 N.D. N.D.

IPOTESI CONSIDERATE:

[-] Si considera la sostituzione a pari potenza di tutti i generatori di calore attualmente presenti

[-] La sigla N.D. indica che il valore non è determinabile per mancanza di dati di input
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Cappotto termico per l'isolamento dell'edificio

I&TEE € 7.198.000 593 m² Titoli di tipo II €/anno € m³/anno €/anno
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Edificio Comune

Stima superficie da 

isolare con cappotto 

termico

Stima q.tà

Titoli di Efficienza 

Energetica

 Stima

Valore TEE 

 Stima Costo di 

Investimento 

 Risparmio Atteso 

Annuo Consumi 

di Gas 

 Risparmio 

Economico Annuo 

Atteso 

3 Sant'Anna SAN FRANCESCO AL CAMPO 241 3 311€                          31.500€                    1.723 1.309€                      

5 Plesso scolastico corso Laghi BUTTIGLIERA ALTA 593 6 622€                          77.500€                    3.852 2.927€                      

9 Centro Sociale San Francesco al Campo SAN FRANCESCO AL CAMPO 181 2 207€                          23.500€                    953 724€                         

12 Scuola Media " M. Costa"  San Francesco al Campo SAN FRANCESCO AL CAMPO 746 7 726€                          97.000€                    4.180 3.177€                      

13 Comune San Francesco al Campo SAN FRANCESCO AL CAMPO 628 9 933€                          82.000€                    5.475 4.161€                      

16 Municipio Caselette CASELETTE 594 6 622€                          77.500€                    3.428 2.605€                      

18 Scuola Elementare "Gramsci" ORBASSANO 699 7 726€                          91.000€                    4.172 3.170€                      

19 Scuola Media L. da Vinci LA LOGGIA 823 8 830€                          107.000€                  4.109 3.123€                      

21 Scuola elementare Caselette CASELETTE 921 9 933€                          120.000€                  5.953 4.524€                      

29 Scuola Primaria Beppe Fenoglio LA LOGGIA 1.764 16 1.659€                       229.500€                  8.785 6.677€                      

30 Scuola per l'infanzia e primaria B. Ciari CIRIE' 756 7 726€                          98.500€                    4.199 3.191€                      

34 Scuola infanzia Albero delle Fate SAN MAURIZIO CANAVESE 550 3 311€                          72.000€                    1.688 1.283€                      

37 Scuola GROSA E PALAZZO dello SPORT BORGARO TORINESE 856 13 1.348€                       111.500€                  6.803 5.171€                      

40 Scuola Elementare Villastellone VILLASTELLONE 891 8 830€                          116.000€                  5.200 3.952€                      

41 Scuola media "Giacomo Leopardi" TROFARELLO 1.782 17 1.763€                       232.000€                  10.026 7.620€                      

43 Scuola primaria Don Bosco CIRIE' 885 13 1.348€                       115.500€                  8.228 6.254€                      

44 Centro sportivo di via san martino VILLARBASSE 462 7 726€                          60.500€                    4.106 3.121€                      

45 Scuola secondaria di primo grado A. Viola CIRIE' 1.179 11 1.141€                       153.500€                  6.552 4.979€                      

46 Scuola Elementare "G. Grosso" CAMBIANO 952 9 933€                          124.000€                  5.189 3.944€                      

47 Scuola Media "PARRI" PIOSSASCO 1.197 11 1.141€                       156.000€                  7.065 5.370€                      

49 Scuola secondaria di primo grado Giovanni XXIII PIANEZZA 1.731 16 1.659€                       225.500€                  9.167 6.967€                      

50 Scuola Elementare "Nino Costa" PECETTO TORINESE 695 6 622€                          90.500€                    4.011 3.049€                      

51 Scuola secondaria di primo grado N. Costa CIRIE' 1.168 17 1.763€                       152.000€                  10.123 7.694€                      

52 Scuola Gramsci VINOVO 463 5 519€                          60.500€                    2.956 2.247€                      

55 SCUOLA PRIMARIA COLLODI ROSTA 1.542 14 1.452€                       200.500€                  8.964 6.813€                      

60 Scuola Buozzi Matteotti VINOVO 828 9 933€                          108.000€                  5.292 4.022€                      

61 Scuola Elementare " Calvino" SAN FRANCESCO AL CAMPO 1.224 6 622€                          159.500€                  3.812 2.897€                      

62 Scuola secondaria 1° grado "Allende" ROBASSOMERO 419 2 207€                          55.000€                    1.355 1.030€                      

64 Istituto comprensivo statale di Trana TRANA 761 7 726€                          99.000€                    4.670 3.549€                      

65 Municipio Sangano SANGANO 507 5 519€                          66.000€                    3.252 2.471€                      

69 EX OPIFICIO CRUTO ALPIGNANO 1.179 17 1.763€                       153.500€                  9.129 6.938€                      

72 SCUOLA MATERNA CHIERI 435 2 207€                          57.000€                    1.399 1.064€                      

75 PALAZZO  sede MUNICIPALE TRANA 315 3 311€                          41.000€                    1.909 1.451€                      

76 Centro Polivalente - Palestra Givoletto GIVOLETTO 439 2 207€                          57.500€                    1.402 1.066€                      

80 R.a.a. rossi di montelera edificio b VAL DELLA TORRE 276 4 415€                          36.000€                    1.796 1.365€                      

85 Palestra comunale Mathi MATHI 409 6 622€                          53.500€                    2.540 1.930€                      

86 Palabianco BUTTIGLIERA ALTA 455 2 207€                          59.500€                    1.567 1.191€                      

88 Scuola primaria Nino Costa PIANEZZA 1.047 10 1.037€                       136.500€                  5.546 4.215€                      

89 Scuola per l'infanzia M. Lazzaroni CIRIE' 384 2 207€                          50.000€                    1.277 971€                         

90 Biblioteca Comunale San Gillio SAN GILLIO 426 6 622€                          55.500€                    3.658 2.780€                      

91 Spogliatoi campo sportivo Givoletto GIVOLETTO 160 1 104€                          21.000€                    554 421€                         

92 Villa Grazia PINO TORINESE 421 6 622€                          55.000€                    2.539 1.930€                      
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93 Municipio Givoletto GIVOLETTO 278 3 311€                          36.500€                    1.598 1.215€                      

94 Scuola primaria Principi di piemonte VILLARBASSE 612 9 933€                          80.000€                    5.577 4.238€                      

95 Scuola Elementare "GRAMSCI" PIOSSASCO 699 7 726€                          91.000€                    4.282 3.255€                      

96 Scuola primaria Givoletto GIVOLETTO 490 5 519€                          64.000€                    2.819 2.143€                      

97 Scuola Media A. Remmert SAN MAURIZIO CANAVESE 1.524 23 2.385€                       198.500€                  7.822 5.945€                      

98 Scuola dell'infanzia "Calvino" PINO TORINESE 376 5 519€                          49.000€                    2.262 1.719€                      

100 Scuola dell'infanzia Givoletto GIVOLETTO 278 3 311€                          36.500€                    1.598 1.215€                      

104 SCUOLA SECONDARIA MATTEOTTI ROSTA 791 7 726€                          103.000€                  4.600 3.496€                      

111 SCUOLA MEDIA Caselette CASELETTE 609 6 622€                          79.500€                    3.508 2.666€                      

113 Palestra "La Solare" CAMBIANO 485 5 519€                          63.500€                    2.632 2.000€                      

115 Municipio San Gillio SAN GILLIO 424 4 415€                          55.500€                    2.342 1.780€                      

117 Scuola dell'infanzia "Collodi" PINO TORINESE 449 6 622€                          58.500€                    2.927 2.225€                      

119 Palazzo Civico La Loggia LA LOGGIA 952 9 933€                          124.000€                  4.752 3.611€                      

120 Museo/Polivalente VARISELLA 260 2 207€                          34.000€                    913 694€                         

125 Impianto sportivo Rosta ROSTA 463 2 207€                          60.500€                    1.619 1.230€                      

126 Asilo Nido Il Girotondo CIRIE' 405 2 207€                          53.000€                    1.253 952€                         

132 SCUOLA INFANZIA MORANTE ROSTA 376 2 207€                          49.000€                    1.202 914€                         

134 Sede Croce Rossa Pino Torinese PINO TORINESE 176 1 104€                          23.000€                    595 452€                         

136 CASA ASSOCIAZIONI ROSTA 262 1 104€                          34.500€                    839 638€                         

137 Centro Socio Culturale - Comando P.M. CIRIE' 485 7 726€                          63.500€                    3.313 2.518€                      

138 Scuola primaria "A. Gramsci" ROBASSOMERO 616 6 622€                          80.500€                    3.754 2.853€                      

140 Palazzo Comunale civico n. 8 PINO TORINESE 537 8 830€                          70.000€                    3.270 2.486€                      

143 Palazzo Municipale S.Maurizio Canavese SAN MAURIZIO CANAVESE 699 10 1.037€                       91.000€                    4.089 3.107€                      

148 Sede comando Polizia Municipale SAN MAURIZIO CANAVESE 240 2 207€                          31.500€                    1.329 1.010€                      

151 BOCCIODROMO ROSTA 451 2 207€                          59.000€                    1.576 1.198€                      

153 Palazzo Municipale La Cassa LA CASSA 424 4 415€                          55.500€                    2.036 1.548€                      

155 Caserma Carabinieri FIANO 392 4 415€                          51.000€                    2.124 1.614€                      

159 Scuola Media Gioanetti - caldaia Direzione Didattica VINOVO 185 2 207€                          24.500€                    1.078 819€                         

161 SCUOLA MEDIA G. FALCONE SANTENA 1.260 19 1.970€                       164.000€                  4.933 3.749€                      

162 Municipio Vallo Torinese VALLO TORINESE 221 3 311€                          29.000€                    1.162 883€                         

164 Palazzo Comunale civico n. 4 PINO TORINESE 399 6 622€                          52.000€                    1.761 1.339€                      

166 Scuola materna Germagnano GERMAGNANO 211 2 207€                          27.500€                    728 554€                         

167 Scuola materna Arcobaleno LA CASSA 188 2 207€                          24.500€                    1.075 817€                         

168 Centro incontro comunale TRANA 178 2 207€                          23.500€                    1.074 817€                         

169 Teatro Comunale CAMBIANO 377 4 415€                          49.500€                    2.063 1.568€                      

170 Municipio di Varisella VARISELLA 160 2 207€                          21.000€                    547 416€                         

174 Palazzo Municipale Germagnano GERMAGNANO 921 20 2.074€                       120.000€                  2.275 1.729€                      

175 CENTRO DIDATTICO MUSICALE BORGARO TORINESE 220 1 104€                          29.000€                    686 522€                         

176 Ex scuola Materna VILLANOVA CANAVESE 385 4 415€                          50.000€                    1.100 836€                         

183 CENTRO INCONTRI CAMBIANO 159 1 104€                          21.000€                    454 345€                         

184 Centro polifunzionale - socioculturale LA CASSA 281 4 415€                          37.000€                    700 532€                         

187 PALAZZO COMUNALE SANTENA SANTENA 516 8 830€                          67.500€                    1.178 895€                         

Pagina 6 di 24 15/04/2015



Cappotto termico per l'isolamento dell'edificio

I&TEE € 7.198.000 593 m² Titoli di tipo II €/anno € m³/anno €/anno

P
o

si
z
io

n
e
 C

la
ss

if
ic

a

Edificio Comune

Stima superficie da 

isolare con cappotto 

termico

Stima q.tà

Titoli di Efficienza 

Energetica

 Stima

Valore TEE 

 Stima Costo di 

Investimento 

 Risparmio Atteso 

Annuo Consumi 

di Gas 

 Risparmio 

Economico Annuo 

Atteso 

190 Edificio polifunzionale GERMAGNANO 249 3 311€                          32.500€                    525 399€                         

194 Scuola dell'infanzia Prefabbricato SAN MAURIZIO CANAVESE 160 1 104€                          21.000€                    378 287€                         

195 Edificio Polifunzionale ORBASSANO 249 2 207€                          32.500€                    525 399€                         

199 Pub antica volta Rosta ROSTA 185 2 207€                          24.500€                    210 160€                         

206 Don Milani - caldaia ACS estiva VINOVO 1.500 17 1.763€                       195.500€                  471 358€                         

211 Antica volta Rosta ROSTA 160 2 207€                          21.000€                    35 27€                           

213 Circolo Rosta ROSTA 113 1 104€                          15.000€                    N.D. N.D.

213 Padiglione municipale Germagnano GERMAGNANO 154 3 311€                          20.000€                    N.D. N.D.

213 Negozio Rosta ROSTA 113 1 104€                          15.000€                    N.D. N.D.

213 Salone "Console" GERMAGNANO 428 9 933€                          56.000€                    N.D. N.D.

213 ex Palazzo Conti Gromis di Trana TRANA 468 7 726€                          61.000€                    N.D. N.D.

IPOTESI CONSIDERATE:

[-] Superficie del cappotto termico ricavata indirettamente a partire dalle caratteristiche geometriche dell'edificio. Necessario un rilievo approfondito per stabilirne l'esatto valore

[-] La sigla N.D. indica che il valore non è determinabile per mancanza di dati di input

Pagina 7 di 24 15/04/2015



Isolamento della copertura

I&TEE € 8.959.500 1.279 m² Titoli di tipo II €/anno € m³/anno €/anno

P
o

si
z
io

n
e
 C

la
ss

if
ic

a

Edificio Comune
Stima superficie da 

isolare su copertura

Stima q.tà

Titoli di Efficienza 

Energetica

 Stima

Valore TEE 

 Stima Costo di 

Investimento 

 Risparmio Atteso 

Annuo Consumi di 

Gas 

 Risparmio 

Economico Annuo 

Atteso 

1 Polizia Locale ORBASSANO 602 6 622€                          47.000€                    3.053 2.320€                      

6 Scuola Media "Fermi" ORBASSANO 2.695 25 2.593€                       210.500€                  1.360 1.033€                      

7 Scuola dell'infanzia e nido H. Andersen VENARIA REALE 2.061 23 2.385€                       161.000€                  1.326 1.007€                      

8 Scuola primaria "Rigola" Scuola secondaria di primo grado succursale Don Milani VENARIA REALE 1.760 20 2.074€                       137.500€                  1.132 860€                         

10 Biblioteca C.le CIRIE' 1.045 16 1.659€                       82.000€                    5.406 4.109€                      

11 Uffici decentrati sede comando polizia municipale VENARIA REALE 650 10 1.037€                       51.000€                    520 395€                         

15 Ex Scuola Media ORBASSANO 1.799 17 1.763€                       140.500€                  978 744€                         

16 Municipio Caselette CASELETTE 280 4 415€                          22.000€                    1.553 1.181€                      

18 Scuola Elementare "Gramsci" ORBASSANO 610 7 726€                          48.000€                    2.779 2.112€                      

19 Scuola Media L. da Vinci LA LOGGIA 720 8 830€                          56.500€                    2.813 2.138€                      

20 Scuola Elementare Rodari ORBASSANO 1.929 18 1.867€                       150.500€                  973 740€                         

22 Scuola per l'infanzia e primaria B. Fenoglio CIRIE' 1.815 27 2.800€                       142.000€                  8.590 6.529€                      

26 R.a.a. rossi di montelera edificio a VAL DELLA TORRE 467 8 830€                          36.500€                    2.052 1.560€                      

28 Palazzo comunale di Ciriè CIRIE' 1.622 15 1.556€                       127.000€                  5.570 4.233€                      

29 Scuola Primaria Beppe Fenoglio LA LOGGIA 3.300 37 3.837€                       257.500€                  12.859 9.773€                      

30 Scuola per l'infanzia e primaria B. Ciari CIRIE' 3.330 38 3.941€                       260.000€                  8.711 6.621€                      

31 Uffici Giudiziari Ciriè CIRIE' 1.585 24 2.489€                       124.000€                  7.248 5.508€                      

34 Scuola infanzia Albero delle Fate SAN MAURIZIO CANAVESE 2.494 13 1.348€                       195.000€                  4.304 3.271€                      

36 Scuola privata "Don Milani" CHIERI 3.184 30 3.111€                       248.500€                  10.464 7.953€                      

37 Scuola GROSA E PALAZZO dello SPORT BORGARO TORINESE 2.400 36 3.734€                       187.500€                  9.466 7.194€                      

38 Scuola Primaria "Albert EINSTEIN" SANGANO 1.320 15 1.556€                       103.000€                  5.594 4.252€                      

40 Scuola Elementare Villastellone VILLASTELLONE 913 14 1.452€                       71.500€                    5.056 3.843€                      

41 Scuola media "Giacomo Leopardi" TROFARELLO 4.629 53 5.497€                       361.500€                  13.908 10.570€                    

42 Scuola Secondaria di 1° grado "Aldo Moro" BRUINO 1.839 21 2.178€                       143.500€                  7.285 5.537€                      

43 Scuola primaria Don Bosco CIRIE' 1.320 20 2.074€                       103.000€                  6.722 5.109€                      

44 Centro sportivo di via san martino VILLARBASSE 990 15 1.556€                       77.500€                    4.460 3.390€                      

45 Scuola secondaria di primo grado A. Viola CIRIE' 1.280 15 1.556€                       100.000€                  4.986 3.789€                      

46 Scuola Elementare "G. Grosso" CAMBIANO 1.310 19 1.970€                       102.500€                  6.706 5.097€                      

47 Scuola Media "PARRI" PIOSSASCO 1.680 19 1.970€                       131.500€                  7.377 5.607€                      

49 Scuola secondaria di primo grado Giovanni XXIII PIANEZZA 2.003 23 2.385€                       156.500€                  7.799 5.928€                      

51 Scuola secondaria di primo grado N. Costa CIRIE' 1.395 21 2.178€                       109.000€                  6.338 4.817€                      

52 Scuola Gramsci VINOVO N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D.

59 Scuola Elementare "UMBERTO I" PIOSSASCO 550 5 519€                          43.000€                    1.966 1.494€                      

60 Scuola Buozzi Matteotti VINOVO N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D.

62 Scuola secondaria 1° grado "Allende" ROBASSOMERO 1.281 7 726€                          100.000€                  2.277 1.731€                      

64 Istituto comprensivo statale di Trana TRANA 1.072 12 1.245€                       84.000€                    4.907 3.730€                      

67 Protezione Civile ORBASSANO 409 4 415€                          32.000€                    216 164€                         

69 EX OPIFICIO CRUTO ALPIGNANO 800 12 1.245€                       62.500€                    4.152 3.156€                      

72 SCUOLA MATERNA CHIERI 1.150 6 622€                          90.000€                    2.118 1.610€                      

73 Scuola Media Da Vinci ORBASSANO 2.895 27 2.800€                       226.000€                  1.461 1.110€                      

75 PALAZZO  sede MUNICIPALE TRANA 256 3 311€                          20.000€                    1.095 832€                         

76 Centro Polivalente - Palestra Givoletto GIVOLETTO 900 5 519€                          70.500€                    1.664 1.265€                      
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78 Sala Consigliare e Uffici Tecnici ORBASSANO 710 7 726€                          55.500€                    410 312€                         

80 R.a.a. rossi di montelera edificio b VAL DELLA TORRE 146 2 207€                          11.500€                    503 382€                         

83 Scuola Primaria Sangano SANGANO 478 7 726€                          37.500€                    2.462 1.871€                      

85 Palestra comunale Mathi MATHI 650 14 1.452€                       51.000€                    3.200 2.432€                      

86 Palabianco BUTTIGLIERA ALTA 644 3 311€                          50.500€                    1.211 920€                         

88 Scuola primaria Nino Costa PIANEZZA 1.320 15 1.556€                       103.000€                  4.049 3.077€                      

89 Scuola per l'infanzia M. Lazzaroni CIRIE' 985 5 519€                          77.000€                    1.814 1.379€                      

90 Biblioteca Comunale San Gillio SAN GILLIO 414 4 415€                          32.500€                    1.277 971€                         

91 Spogliatoi campo sportivo Givoletto GIVOLETTO 200 1 104€                          16.000€                    373 283€                         

92 Villa Grazia PINO TORINESE 92 2 207€                          7.500€                      434 330€                         

94 Scuola primaria Principi di piemonte VILLARBASSE 1.290 19 1.970€                       101.000€                  3.187 2.422€                      

95 Scuola Elementare "GRAMSCI" PIOSSASCO 610 7 726€                          48.000€                    2.779 2.112€                      

97 Scuola Media A. Remmert SAN MAURIZIO CANAVESE 990 9 933€                          77.500€                    3.024 2.298€                      

98 Scuola dell'infanzia "Calvino" PINO TORINESE 830 14 1.452€                       65.000€                    2.630 1.999€                      

102 Scuola Materna "Apriero" ORBASSANO 887 8 830€                          69.500€                    448 340€                         

106 Scuola primaria R. Gazzera CIRIE' 448 7 726€                          35.000€                    2.136 1.624€                      

107 Asilo nido Rosta ROSTA N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D.

108 PALAZZO COMUNALE CAMBIANO CAMBIANO 413 4 415€                          32.500€                    1.386 1.053€                      

111 SCUOLA MEDIA Caselette CASELETTE 480 5 519€                          37.500€                    1.879 1.428€                      

112 Centro Culturale ORBASSANO 944 9 933€                          74.000€                    511 389€                         

113 Palestra "La Solare" CAMBIANO 732 8 830€                          57.500€                    3.131 2.379€                      

114 Palazzo Comunale ORBASSANO 1.300 12 1.245€                       101.500€                  670 509€                         

115 Municipio San Gillio SAN GILLIO 318 3 311€                          25.000€                    1.138 865€                         

116 PALAZZO COMUNALE ROSTA 1.300 12 1.245€                       101.500€                  670 509€                         

118 Ex sede Municipale Givoletto GIVOLETTO 200 2 207€                          16.000€                    914 694€                         

119 Palazzo Civico La Loggia LA LOGGIA 440 5 519€                          34.500€                    1.755 1.334€                      

120 Museo/Polivalente VARISELLA 572 4 415€                          45.000€                    1.160 882€                         

122 Uffici Incontr@Cirié CIRIE' 820 12 1.245€                       64.000€                    2.469 1.877€                      

123 Scuola Materna "A. Gamba" ORBASSANO 500 5 519€                          39.000€                    252 192€                         

124 Scuola dell'infanzia Orazio Rapelli PIANEZZA 695 8 830€                          54.500€                    2.719 2.066€                      

125 Impianto sportivo Rosta ROSTA N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D.

126 Asilo Nido Il Girotondo CIRIE' 955 5 519€                          74.500€                    1.796 1.365€                      

133 Uffici Anagrafe-Stato Civile CIRIE' 350 5 519€                          27.500€                    1.602 1.217€                      

134 Sede Croce Rossa Pino Torinese PINO TORINESE 70 1 104€                          5.500€                      122 93€                           

136 CASA ASSOCIAZIONI ROSTA N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D.

137 Centro Socio Culturale - Comando P.M. CIRIE' 423 6 622€                          33.000€                    1.893 1.439€                      

138 Scuola primaria "A. Gramsci" ROBASSOMERO 495 6 622€                          39.000€                    2.098 1.594€                      

139 Scuola dell'infanzia Andersen VILLARBASSE 890 5 519€                          69.500€                    1.658 1.260€                      

140 Palazzo Comunale civico n. 8 PINO TORINESE 253 6 622€                          20.000€                    1.430 1.087€                      

141 Palazzo comunale Villarbasse VILLARBASSE 240 4 415€                          19.000€                    1.169 888€                         

143 Palazzo Municipale S.Maurizio Canavese SAN MAURIZIO CANAVESE 1.331 20 2.074€                       104.000€                  2.336 1.776€                      

144 Dependance ex-Villa Remmert CIRIE' 318 3 311€                          25.000€                    1.014 770€                         
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145 Scuola Elementare "Anna Frank" ORBASSANO 557 5 519€                          43.500€                    281 214€                         

146 EX IMBIANCHERIA DEL VAIRO (museo) CHIERI 570 5 519€                          44.500€                    1.909 1.451€                      

147 ex-Villa Remmert CIRIE' 360 3 311€                          28.500€                    1.275 969€                         

148 Sede comando Polizia Municipale SAN MAURIZIO CANAVESE 132 1 104€                          10.500€                    520 395€                         

152 Scuola Materna "G. Rodari" CAMBIANO 802 7 726€                          63.000€                    2.031 1.544€                      

154 Ex Municipio SANGANO 243 4 415€                          19.000€                    1.384 1.052€                      

155 Caserma Carabinieri FIANO 300 4 415€                          23.500€                    1.214 923€                         

156 Cimitero ORBASSANO 82 1 104€                          6.500€                      45 34€                           

159 Scuola Media Gioanetti - caldaia Direzione Didattica VINOVO N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D.

160 SEDE DEI VIGILI URBANI BORGARO TORINESE 140 2 207€                          11.000€                    600 456€                         

161 SCUOLA MEDIA G. FALCONE SANTENA 2.800 42 4.356€                       218.500€                  2.819 2.142€                      

162 Municipio Vallo Torinese VALLO TORINESE 210 4 415€                          16.500€                    664 505€                         

164 Palazzo Comunale civico n. 4 PINO TORINESE 225 3 311€                          18.000€                    821 624€                         

165 Ex Scuola Materna A. Gamba ORBASSANO 447 4 415€                          35.000€                    243 185€                         

168 Centro incontro comunale TRANA 161 2 207€                          13.000€                    614 467€                         

171 Palatenda "Macario" ORBASSANO 810 8 830€                          63.500€                    417 317€                         

172 Biblioteca "Jacomuzzi" CAMBIANO 500 3 311€                          39.000€                    865 657€                         

174 Palazzo Municipale Germagnano GERMAGNANO 1.330 29 3.008€                       104.000€                  1.300 988€                         

175 CENTRO DIDATTICO MUSICALE BORGARO TORINESE N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D.

176 Ex scuola Materna VILLANOVA CANAVESE 160 2 207€                          12.500€                    628 478€                         

178 Centro incontri Pino Torinese PINO TORINESE 350 5 519€                          27.500€                    838 637€                         

180 Palestra Neghelli ORBASSANO 454 4 415€                          35.500€                    234 178€                         

181 Casa del Peso CAMBIANO 192 2 207€                          15.000€                    560 426€                         

182 Centro Anziani 2 ORBASSANO 184 2 207€                          14.500€                    100 76€                           

184 Centro polifunzionale - socioculturale LA CASSA 140 1 104€                          11.000€                    400 304€                         

185 Ex sede Assot ORBASSANO 159 1 104€                          12.500€                    86 66€                           

186 Sede Associazioni ORBASSANO 56 1 104€                          4.500€                      28 21€                           

187 PALAZZO COMUNALE SANTENA SANTENA 420 6 622€                          33.000€                    673 512€                         

188 Scuola Materna "Andersen" ORBASSANO 705 7 726€                          55.000€                    356 270€                         

189 SCUOLA PRIMARIA C. CAVOUR SANTENA 1.350 20 2.074€                       105.500€                  1.110 843€                         

193 Centro Quenda ORBASSANO 123 1 104€                          10.000€                    67 51€                           

194 Scuola dell'infanzia Prefabbricato SAN MAURIZIO CANAVESE 220 2 207€                          17.500€                    216 164€                         

196 MAGAZZINO OPERAI BORGARO TORINESE 280 1 104€                          22.000€                    216 164€                         

197 Ex Essicatoio ORBASSANO 173 2 207€                          13.500€                    94 72€                           

199 Pub antica volta Rosta ROSTA 150 1 104€                          12.000€                    120 91€                           

200 Spogliatoi scuola media ORBASSANO N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D.

203 Scuola Elementare "Pavese" ORBASSANO 2.246 21 2.178€                       175.500€                  291 221€                         

204 Scuola Materna "Collodi" ORBASSANO 816 8 830€                          64.000€                    213 162€                         

206 Don Milani - caldaia ACS estiva VINOVO N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D.

207 Magazzino Cantonieri ORBASSANO 1.070 10 1.037€                       83.500€                    193 146€                         

211 Antica volta Rosta ROSTA 100 1 104€                          8.000€                      20 15€                           

212 Scuola Materna "Peter Pan" ORBASSANO 1.351 13 1.348€                       105.500€                  62 47€                           
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Isolamento della copertura

I&TEE € 8.959.500 1.279 m² Titoli di tipo II €/anno € m³/anno €/anno
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Edificio Comune
Stima superficie da 

isolare su copertura

Stima q.tà

Titoli di Efficienza 

Energetica

 Stima

Valore TEE 

 Stima Costo di 

Investimento 

 Risparmio Atteso 

Annuo Consumi di 

Gas 

 Risparmio 

Economico Annuo 

Atteso 

213 Circolo Rosta ROSTA 70 1 104€                          5.500€                      N.D. N.D.

213 Parco Sangone ORBASSANO 81 1 104€                          6.500€                      N.D. N.D.

213 I.I.S. E.AMALDI ORBASSANO 5.302 49 5.082€                       414.000€                  N.D. N.D.

213 Padiglione municipale Germagnano GERMAGNANO 220 3 311€                          17.500€                    N.D. N.D.

213 Nuova Biblioteca Comunale ORBASSANO 1.179 11 1.141€                       92.000€                    N.D. N.D.

213 ex Palazzo Conti Gromis di Trana TRANA 240 4 415€                          19.000€                    N.D. N.D.

IPOTESI CONSIDERATE:

[-] Superficie di copertura da isolare ricavata indirettamente a partire dalle caratteristiche geometriche dell'edificio. Necessario un rilievo approfondito per stabilirne l'esatto valore

[-] La sigla N.D. indica che il valore non è determinabile per mancanza di dati di input
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Sostituzione degli infissi

I&TEE € 3.150.500 348 m² Titoli di tipo II €/anno € m³/anno €/anno
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Edificio Comune
Stima superficie 

vetrata da sostituire

Stima q.tà

Titoli di Efficienza 

Energetica

 Stima

Valore TEE 

 Stima Costo di 

Investimento 

 Risparmio Atteso 

Annuo Consumi di 

Gas 

 Risparmio 

Economico Annuo 

Atteso 

1 Polizia Locale ORBASSANO N.D. N.D. N.D. N.D. 15.148 11.513€                     

2 Scuola secondaria di primo grado "Don Milani" VENARIA REALE 269 9 933€                          87.500€                     43.412 32.994€                     

3 Sant'Anna SAN FRANCESCO AL CAMPO 34 1 104€                          11.500€                     6.451 4.903€                       

4 Scuola dell’infanzia e primaria "Gramsci" VENARIA REALE 188 7 726€                          61.500€                     23.850 18.126€                     

5 Plesso scolastico corso Laghi BUTTIGLIERA ALTA 85 3 311€                          28.000€                     15.033 11.425€                     

6 Scuola Media "Fermi" ORBASSANO N.D. N.D. N.D. N.D. 15.148 11.513€                     

7 Scuola dell'infanzia e nido H. Andersen VENARIA REALE 79 3 311€                          26.000€                     12.736 9.679€                       

8 Scuola primaria "Rigola" Scuola secondaria di primo grado succursale Don Milani VENARIA REALE 173 6 622€                          56.500€                     16.000 12.160€                     

9 Centro Sociale San Francesco al Campo SAN FRANCESCO AL CAMPO 26 1 104€                          8.500€                       4.712 3.582€                       

11 Uffici decentrati sede comando polizia municipale VENARIA REALE 102 4 415€                          33.500€                     10.000 7.600€                       

12 Scuola Media " M. Costa"  San Francesco al Campo SAN FRANCESCO AL CAMPO 107 4 415€                          35.000€                     9.095 6.912€                       

13 Comune San Francesco al Campo SAN FRANCESCO AL CAMPO 90 3 311€                          29.500€                     9.095 6.912€                       

14 Asilo nido "Banzi" VENARIA REALE 125 4 415€                          41.000€                     10.392 7.898€                       

15 Ex Scuola Media ORBASSANO N.D. N.D. N.D. N.D. 10.335 7.854€                       

16 Municipio Caselette CASELETTE 85 3 311€                          28.000€                     6.747 5.128€                       

18 Scuola Elementare "Gramsci" ORBASSANO 100 3 311€                          32.500€                     3.558 2.704€                       

19 Scuola Media L. da Vinci LA LOGGIA 118 4 415€                          38.500€                     9.542 7.252€                       

20 Scuola Elementare Rodari ORBASSANO N.D. N.D. N.D. N.D. 9.451 7.183€                       

21 Scuola elementare Caselette CASELETTE 132 5 519€                          43.000€                     8.864 6.737€                       

22 Scuola per l'infanzia e primaria B. Fenoglio CIRIE' 194 7 726€                          63.500€                     10.755 8.174€                       

24 Scuola Media Villastellone VILLASTELLONE 165 6 622€                          54.000€                     11.404 8.667€                       

27 Scuola Elementare Anna Frank DRUENTO 138 5 519€                          45.000€                     8.624 6.554€                       

28 Palazzo comunale di Ciriè CIRIE' 216 8 830€                          70.500€                     10.662 8.103€                       

29 Scuola Primaria Beppe Fenoglio LA LOGGIA 252 9 933€                          82.000€                     15.983 12.147€                     

30 Scuola per l'infanzia e primaria B. Ciari CIRIE' 108 4 415€                          35.500€                     8.711 6.621€                       

40 Scuola Elementare Villastellone VILLASTELLONE 127 4 415€                          41.500€                     7.342 5.580€                       

41 Scuola media "Giacomo Leopardi" TROFARELLO 255 9 933€                          83.000€                     13.908 10.570€                     

42 Scuola Secondaria di 1° grado "Aldo Moro" BRUINO 143 5 519€                          47.000€                     7.657 5.820€                       

43 Scuola primaria Don Bosco CIRIE' 126 4 415€                          41.500€                     6.765 5.141€                       

44 Centro sportivo di via san martino VILLARBASSE 66 2 207€                          21.500€                     4.460 3.390€                       

45 Scuola secondaria di primo grado A. Viola CIRIE' 168 6 622€                          55.000€                     6.974 5.301€                       

46 Scuola Elementare "G. Grosso" CAMBIANO 136 5 519€                          44.500€                     7.245 5.506€                       

47 Scuola Media "PARRI" PIOSSASCO 171 6 622€                          56.000€                     8.597 6.534€                       

48 Scuola Primaria G. Marconi CAFASSE 102 5 519€                          33.500€                     5.668 4.307€                       

50 Scuola Elementare "Nino Costa" PECETTO TORINESE 99 3 311€                          32.500€                     5.548 4.217€                       

51 Scuola secondaria di primo grado N. Costa CIRIE' 167 6 622€                          54.500€                     6.338 4.817€                       

52 Scuola Gramsci VINOVO 66 2 207€                          21.500€                     5.535 4.206€                       

54 Scuola dell'infanzia Gianni Rodari PIANEZZA 77 3 311€                          25.500€                     4.477 3.403€                       

56 CENTRO SERVIZI "Cascina Nuova" BORGARO TORINESE 96 3 311€                          31.500€                     5.155 3.918€                       

57 Scuola elementare E. DE AMICIS BALANGERO 136 7 726€                          44.500€                     5.286 4.018€                       

60 Scuola Buozzi Matteotti VINOVO 118 4 415€                          38.500€                     5.520 4.195€                       

61 Scuola Elementare " Calvino" SAN FRANCESCO AL CAMPO 175 6 622€                          57.000€                     5.866 4.458€                       
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Sostituzione degli infissi

I&TEE € 3.150.500 348 m² Titoli di tipo II €/anno € m³/anno €/anno
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Edificio Comune
Stima superficie 

vetrata da sostituire

Stima q.tà

Titoli di Efficienza 

Energetica

 Stima

Valore TEE 

 Stima Costo di 

Investimento 

 Risparmio Atteso 

Annuo Consumi di 

Gas 

 Risparmio 

Economico Annuo 

Atteso 

62 Scuola secondaria 1° grado "Allende" ROBASSOMERO 60 2 207€                          19.500€                     4.266 3.243€                       

64 Istituto comprensivo statale di Trana TRANA 109 4 415€                          35.500€                     4.907 3.730€                       

65 Municipio Sangano SANGANO 72 3 311€                          24.000€                     3.786 2.877€                       

67 Protezione Civile ORBASSANO N.D. N.D. N.D. N.D. 3.114 2.366€                       

68 Palazzo Comunale Vinovo VINOVO 131 5 519€                          42.500€                     4.919 3.739€                       

71 Scuola dell’infanzia “Walt Disney" VENARIA REALE 80 3 311€                          26.500€                     3.805 2.892€                       

72 SCUOLA MATERNA CHIERI 62 2 207€                          20.500€                     3.888 2.955€                       

73 Scuola Media Da Vinci ORBASSANO N.D. N.D. N.D. N.D. 4.955 3.766€                       

74 Scuola Primaria Grosso Canavese GROSSO 94 3 311€                          30.500€                     3.968 3.016€                       

75 PALAZZO  sede MUNICIPALE TRANA 45 2 207€                          15.000€                     1.905 1.448€                       

76 Centro Polivalente - Palestra Givoletto GIVOLETTO 63 2 207€                          20.500€                     3.800 2.888€                       

78 Sala Consigliare e Uffici Tecnici ORBASSANO N.D. N.D. N.D. N.D. 3.114 2.366€                       

79 Palazzo Comunale DRUENTO DRUENTO 149 5 519€                          48.500€                     4.574 3.476€                       

81 Palestra strada Bottione DRUENTO 119 4 415€                          39.000€                     4.267 3.243€                       

85 Palestra comunale Mathi MATHI 58 3 311€                          19.000€                     3.200 2.432€                       

86 Palabianco BUTTIGLIERA ALTA 65 2 207€                          21.500€                     3.452 2.624€                       

89 Scuola per l'infanzia M. Lazzaroni CIRIE' 55 2 207€                          18.000€                     3.005 2.284€                       

91 Spogliatoi campo sportivo Givoletto GIVOLETTO 23 1 104€                          7.500€                       1.373 1.044€                       

92 Villa Grazia PINO TORINESE 60 3 311€                          20.000€                     1.888 1.435€                       

93 Municipio Givoletto GIVOLETTO 40 1 104€                          13.000€                     2.200 1.672€                       

94 Scuola primaria Principi di piemonte VILLARBASSE 87 3 311€                          28.500€                     3.187 2.422€                       

95 Scuola Elementare "GRAMSCI" PIOSSASCO 100 3 311€                          32.500€                     3.558 2.704€                       

96 Scuola primaria Givoletto GIVOLETTO 70 2 207€                          23.000€                     2.600 1.976€                       

98 Scuola dell'infanzia "Calvino" PINO TORINESE 54 3 311€                          17.500€                     2.630 1.999€                       

100 Scuola dell'infanzia Givoletto GIVOLETTO 40 1 104€                          13.000€                     2.100 1.596€                       

102 Scuola Materna "Apriero" ORBASSANO N.D. N.D. N.D. N.D. 2.676 2.034€                       

103 Biblioteca "Barbara Allason" PECETTO TORINESE 48 2 207€                          16.000€                     1.854 1.409€                       

105 Centro Servizi Sociali Villastellone VILLASTELLONE 85 3 311€                          28.000€                     3.097 2.354€                       

106 Scuola primaria R. Gazzera CIRIE' 95 3 311€                          31.000€                     2.715 2.063€                       

111 SCUOLA MEDIA Caselette CASELETTE 87 3 311€                          28.500€                     2.824 2.146€                       

112 Centro Culturale ORBASSANO N.D. N.D. N.D. N.D. 2.982 2.267€                       

113 Palestra "La Solare" CAMBIANO 69 2 207€                          23.000€                     3.143 2.388€                       

114 Palazzo Comunale ORBASSANO N.D. N.D. N.D. N.D. 2.883 2.191€                       

115 Municipio San Gillio SAN GILLIO 61 2 207€                          20.000€                     2.000 1.520€                       

116 PALAZZO COMUNALE ROSTA N.D. N.D. N.D. N.D. 2.883 2.191€                       

120 Museo/Polivalente VARISELLA 37 2 207€                          12.500€                     1.245 946€                          

123 Scuola Materna "A. Gamba" ORBASSANO N.D. N.D. N.D. N.D. 2.198 1.670€                       

125 Impianto sportivo Rosta ROSTA 66 2 207€                          21.500€                     2.520 1.915€                       

126 Asilo Nido Il Girotondo CIRIE' 58 2 207€                          19.000€                     2.301 1.749€                       

129 Palazzo Comunale Villastellone VILLASTELLONE 102 4 415€                          33.500€                     2.767 2.103€                       

134 Sede Croce Rossa Pino Torinese PINO TORINESE 25 1 104€                          8.500€                       738 561€                          

137 Centro Socio Culturale - Comando P.M. CIRIE' 69 2 207€                          23.000€                     1.893 1.439€                       
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Sostituzione degli infissi

I&TEE € 3.150.500 348 m² Titoli di tipo II €/anno € m³/anno €/anno
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Edificio Comune
Stima superficie 

vetrata da sostituire

Stima q.tà

Titoli di Efficienza 

Energetica

 Stima

Valore TEE 

 Stima Costo di 

Investimento 

 Risparmio Atteso 

Annuo Consumi di 

Gas 

 Risparmio 

Economico Annuo 

Atteso 

138 Scuola primaria "A. Gramsci" ROBASSOMERO 88 3 311€                          29.000€                     2.246 1.707€                       

139 Scuola dell'infanzia Andersen VILLARBASSE 48 2 207€                          15.500€                     1.814 1.379€                       

141 Palazzo comunale Villarbasse VILLARBASSE 59 2 207€                          19.500€                     1.329 1.010€                       

142 Sede vigili DRUENTO 53 2 207€                          17.500€                     1.213 922€                          

143 Palazzo Municipale S.Maurizio Canavese SAN MAURIZIO CANAVESE 100 3 311€                          32.500€                     2.336 1.776€                       

144 Dependance ex-Villa Remmert CIRIE' 56 2 207€                          18.500€                     1.475 1.121€                       

145 Scuola Elementare "Anna Frank" ORBASSANO N.D. N.D. N.D. N.D. 1.517 1.153€                       

146 EX IMBIANCHERIA DEL VAIRO (museo) CHIERI 83 3 311€                          27.000€                     1.909 1.451€                       

147 ex-Villa Remmert CIRIE' 93 3 311€                          30.500€                     1.851 1.407€                       

148 Sede comando Polizia Municipale SAN MAURIZIO CANAVESE 34 1 104€                          11.500€                     894 679€                          

151 BOCCIODROMO ROSTA 64 2 207€                          21.000€                     2.000 1.520€                       

153 Palazzo Municipale La Cassa LA CASSA 61 2 207€                          20.000€                     1.164 884€                          

154 Ex Municipio SANGANO 72 3 311€                          23.500€                     1.384 1.052€                       

155 Caserma Carabinieri FIANO 56 2 207€                          18.500€                     1.214 923€                          

156 Cimitero ORBASSANO N.D. N.D. N.D. N.D. 538 409€                          

158 Palestra TRANA 34 1 104€                          11.500€                     1.029 782€                          

160 SEDE DEI VIGILI URBANI BORGARO TORINESE 22 1 104€                          7.500€                       678 515€                          

165 Ex Scuola Materna A. Gamba ORBASSANO N.D. N.D. N.D. N.D. 1.167 887€                          

168 Centro incontro comunale TRANA 25 1 104€                          8.500€                       614 467€                          

169 Teatro Comunale CAMBIANO 54 2 207€                          18.000€                     1.179 896€                          

170 Municipio di Varisella VARISELLA 23 1 104€                          7.500€                       312 237€                          

171 Palatenda "Macario" ORBASSANO N.D. N.D. N.D. N.D. 1.672 1.271€                       

172 Biblioteca "Jacomuzzi" CAMBIANO 92 3 311€                          30.000€                     1.337 1.016€                       

174 Palazzo Municipale Germagnano GERMAGNANO 132 7 726€                          43.000€                     1.300 988€                          

175 CENTRO DIDATTICO MUSICALE BORGARO TORINESE 31 1 104€                          10.500€                     661 502€                          

178 Centro incontri Pino Torinese PINO TORINESE 76 4 415€                          25.000€                     838 637€                          

179 ex-Taurus CIRIE' 46 2 207€                          15.500€                     766 582€                          

180 Palestra Neghelli ORBASSANO N.D. N.D. N.D. N.D. 868 660€                          

181 Casa del Peso CAMBIANO 45 2 207€                          15.000€                     560 426€                          

182 Centro Anziani 2 ORBASSANO N.D. N.D. N.D. N.D. 384 292€                          

183 CENTRO INCONTRI CAMBIANO 23 1 104€                          7.500€                       372 283€                          

184 Centro polifunzionale - socioculturale LA CASSA 40 1 104€                          13.500€                     400 304€                          

185 Ex sede Assot ORBASSANO N.D. N.D. N.D. N.D. 336 255€                          

186 Sede Associazioni ORBASSANO N.D. N.D. N.D. N.D. 180 137€                          

187 PALAZZO COMUNALE SANTENA SANTENA 74 3 311€                          24.000€                     673 512€                          

188 Scuola Materna "Andersen" ORBASSANO N.D. N.D. N.D. N.D. 561 426€                          

193 Centro Quenda ORBASSANO N.D. N.D. N.D. N.D. 208 158€                          

194 Scuola dell'infanzia Prefabbricato SAN MAURIZIO CANAVESE 23 1 104€                          7.500€                       216 164€                          

197 Ex Essicatoio ORBASSANO N.D. N.D. N.D. N.D. 213 162€                          

199 Pub antica volta Rosta ROSTA 26 1 104€                          9.000€                       120 91€                            

200 Spogliatoi scuola media ORBASSANO N.D. N.D. N.D. N.D. 162 123€                          

203 Scuola Elementare "Pavese" ORBASSANO N.D. N.D. N.D. N.D. 291 221€                          
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Sostituzione degli infissi

I&TEE € 3.150.500 348 m² Titoli di tipo II €/anno € m³/anno €/anno
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Edificio Comune
Stima superficie 

vetrata da sostituire

Stima q.tà

Titoli di Efficienza 

Energetica

 Stima

Valore TEE 

 Stima Costo di 

Investimento 

 Risparmio Atteso 

Annuo Consumi di 

Gas 

 Risparmio 

Economico Annuo 

Atteso 

204 Scuola Materna "Collodi" ORBASSANO N.D. N.D. N.D. N.D. 213 162€                          

205 Centro Polisportivo DRUENTO 105 4 415€                          34.500€                     256 195€                          

206 Don Milani - caldaia ACS estiva VINOVO 214 7 726€                          70.000€                     269 205€                          

207 Magazzino Cantonieri ORBASSANO N.D. N.D. N.D. N.D. 193 146€                          

211 Antica volta Rosta ROSTA 23 1 104€                          7.500€                       20 15€                            

212 Scuola Materna "Peter Pan" ORBASSANO N.D. N.D. N.D. N.D. 62 47€                            

213 Circolo Rosta ROSTA 16 1 104€                          5.500€                       N.D. N.D.

213 Parco Sangone ORBASSANO N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D.

213 I.I.S. E.AMALDI ORBASSANO N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D.

213 Padiglione municipale Germagnano GERMAGNANO 22 1 104€                          7.500€                       N.D. N.D.

213 Nuova Biblioteca Comunale ORBASSANO N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D.

213 Negozio Rosta ROSTA 16 1 104€                          5.500€                       N.D. N.D.

213 Salone "Console" GERMAGNANO 61 3 311€                          20.000€                     N.D. N.D.

213 ex Palazzo Conti Gromis di Trana TRANA 67 2 207€                          22.000€                     N.D. N.D.

IPOTESI CONSIDERATE:

[-] Superficie vetrata da sostituire ricavata indirettamente a partire dalle caratteristiche geometriche dell'edificio. Necessario un rilievo approfondito per stabilirne l'esatto valore

[-] Titoli di Efficienza Energetica calcolati mediante la Scheda Tecnica AEEG n. 5T - Sostituzione di vestri semplici con doppi vetri

[-] La sigla N.D. indica che il valore non è determinabile per mancanza di dati di input
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Microcogenerazione

I&TEE € 1.914.000 108 kWe kWt Titoli di tipo II-CAR €/anno € €/anno €/anno
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Edificio Comune
Potenza Elettrica 

Installata

Potenza Termica 

Installata

Stima q.tà

Titoli di Efficienza 

Energetica

 Stima

Valore TEE 

 Stima Costo di 

Investimento 

 Valorizzazione 

E.Elettrica 

 Valorizzazione 

E.Termica 

1 Polizia Locale ORBASSANO 5 12 2 208€                          36.500€                     2.577€                       4.128€                       

3 Sant'Anna SAN FRANCESCO AL CAMPO 10 25 3 312€                          58.500€                     5.153€                       8.257€                       

6 Scuola Media "Fermi" ORBASSANO 5 12 2 208€                          36.500€                     2.577€                       4.128€                       

9 Centro Sociale San Francesco al Campo SAN FRANCESCO AL CAMPO 5 12 2 208€                          36.500€                     2.577€                       4.128€                       

15 Ex Scuola Media ORBASSANO 5 12 2 208€                          36.500€                     2.577€                       4.128€                       

20 Scuola Elementare Rodari ORBASSANO 5 12 2 208€                          36.500€                     2.577€                       4.128€                       

53 Palestra Comunale "Peressoti" SAN FRANCESCO AL CAMPO 15 37 5 521€                          66.000€                     7.730€                       12.385€                     

67 Protezione Civile ORBASSANO 5 12 2 208€                          36.500€                     2.577€                       4.128€                       

72 SCUOLA MATERNA CHIERI 10 25 3 312€                          58.500€                     5.153€                       8.257€                       

73 Scuola Media Da Vinci ORBASSANO 5 12 2 208€                          36.500€                     2.577€                       4.128€                       

76 Centro Polivalente - Palestra Givoletto GIVOLETTO 5 12 2 208€                          36.500€                     2.577€                       4.128€                       

78 Sala Consigliare e Uffici Tecnici ORBASSANO 5 12 2 208€                          36.500€                     2.577€                       4.128€                       

85 Palestra comunale Mathi MATHI 10 25 3 312€                          58.500€                     5.153€                       8.257€                       

90 Biblioteca Comunale San Gillio SAN GILLIO 5 12 2 208€                          36.500€                     2.577€                       4.128€                       

92 Villa Grazia PINO TORINESE 5 12 2 208€                          36.500€                     2.577€                       4.128€                       

98 Scuola dell'infanzia "Calvino" PINO TORINESE 10 25 3 312€                          58.500€                     5.153€                       8.257€                       

102 Scuola Materna "Apriero" ORBASSANO 5 12 2 208€                          36.500€                     2.577€                       4.128€                       

112 Centro Culturale ORBASSANO 5 12 2 208€                          36.500€                     2.577€                       4.128€                       

114 Palazzo Comunale ORBASSANO 5 12 2 208€                          36.500€                     2.577€                       4.128€                       

115 Municipio San Gillio SAN GILLIO 5 12 2 208€                          36.500€                     2.577€                       4.128€                       

116 PALAZZO COMUNALE ROSTA 5 12 2 208€                          36.500€                     2.577€                       4.128€                       

117 Scuola dell'infanzia "Collodi" PINO TORINESE 10 25 3 312€                          58.500€                     5.153€                       8.257€                       

123 Scuola Materna "A. Gamba" ORBASSANO 5 12 2 208€                          36.500€                     2.577€                       4.128€                       

145 Scuola Elementare "Anna Frank" ORBASSANO 5 12 2 208€                          36.500€                     2.577€                       4.128€                       

156 Cimitero ORBASSANO 5 12 2 208€                          36.500€                     2.577€                       4.128€                       

161 SCUOLA MEDIA G. FALCONE SANTENA 15 37 5 521€                          66.000€                     7.730€                       12.385€                     

165 Ex Scuola Materna A. Gamba ORBASSANO 5 12 2 208€                          36.500€                     2.577€                       4.128€                       

170 Municipio di Varisella VARISELLA 5 12 2 208€                          36.500€                     2.577€                       4.128€                       

171 Palatenda "Macario" ORBASSANO 5 12 2 208€                          36.500€                     2.577€                       4.128€                       

176 Ex scuola Materna VILLANOVA CANAVESE 5 12 2 208€                          36.500€                     2.577€                       4.128€                       

180 Palestra Neghelli ORBASSANO 5 12 2 208€                          36.500€                     2.577€                       4.128€                       

182 Centro Anziani 2 ORBASSANO 5 12 2 208€                          36.500€                     2.577€                       4.128€                       

185 Ex sede Assot ORBASSANO 5 12 2 208€                          36.500€                     2.577€                       4.128€                       

186 Sede Associazioni ORBASSANO 5 12 2 208€                          36.500€                     2.577€                       4.128€                       

187 PALAZZO COMUNALE SANTENA SANTENA 5 12 2 208€                          36.500€                     2.577€                       4.128€                       

188 Scuola Materna "Andersen" ORBASSANO 5 12 2 208€                          36.500€                     2.577€                       4.128€                       

189 SCUOLA PRIMARIA C. CAVOUR SANTENA 15 37 5 521€                          66.000€                     7.730€                       12.385€                     

193 Centro Quenda ORBASSANO 5 12 2 208€                          36.500€                     2.577€                       4.128€                       

197 Ex Essicatoio ORBASSANO 5 12 2 208€                          36.500€                     2.577€                       4.128€                       

200 Spogliatoi scuola media ORBASSANO 5 12 2 208€                          36.500€                     2.577€                       4.128€                       

203 Scuola Elementare "Pavese" ORBASSANO 5 12 2 208€                          36.500€                     2.577€                       4.128€                       

204 Scuola Materna "Collodi" ORBASSANO 5 12 2 208€                          36.500€                     2.577€                       4.128€                       

207 Magazzino Cantonieri ORBASSANO 5 12 2 208€                          36.500€                     2.577€                       4.128€                       

212 Scuola Materna "Peter Pan" ORBASSANO 5 12 2 208€                          36.500€                     2.577€                       4.128€                       

213 Parco Sangone ORBASSANO 5 12 2 208€                          36.500€                     2.577€                       4.128€                       
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Microcogenerazione

I&TEE € 1.914.000 108 kWe kWt Titoli di tipo II-CAR €/anno € €/anno €/anno
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Edificio Comune
Potenza Elettrica 

Installata

Potenza Termica 

Installata

Stima q.tà

Titoli di Efficienza 

Energetica

 Stima

Valore TEE 

 Stima Costo di 

Investimento 

 Valorizzazione 

E.Elettrica 

 Valorizzazione 

E.Termica 

213 I.I.S. E.AMALDI ORBASSANO 5 12 2 208€                          36.500€                     2.577€                       4.128€                       

213 Nuova Biblioteca Comunale ORBASSANO 5 12 2 208€                          36.500€                     2.577€                       4.128€                       

IPOTESI CONSIDERATE:

[-] Impianto con priorità termica dimensionato su una frazione della potenza termica necessaria

[-] Titoli di Efficienza Energica sulla base della procedura di cui al DM 5 settembre 2011

[-] Valorizzazione economica e.elettrica stimata con una quota di energia autoconsumata e una quota ceduta in rete

[-] La sigla N.D. indica che il valore non è determinabile per mancanza di dati di input
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Termoregolazione e contabilizzazione del calore

I&TEE € 722.000 474 kW MWh/anno Titoli di tipo II €/anno € m³/anno €/anno
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Edificio Comune

Potenza 

Totale 

Installata

Indice di 

Consumo

Stima q.tà

Titoli di Efficienza 

Energetica

 Stima

Valore TEE 

 Stima Costo di 

Investimento 

 Risparmio 

Atteso Annuo 

Consumi di Gas 

 Risparmio 

Economico Annuo 

Atteso 

10 Biblioteca C.le CIRIE' 304 467 15 1.556€                      9.500€                   2.436 1.852€                      

16 Municipio Caselette CASELETTE 102 324 16 1.659€                      9.500€                   1.687 1.282€                      

19 Scuola Media L. da Vinci LA LOGGIA 390 458 21 2.178€                      9.500€                   2.386 1.813€                      

21 Scuola elementare Caselette CASELETTE 490 425 10 1.037€                      9.500€                   2.216 1.684€                      

22 Scuola per l'infanzia e primaria B. Fenoglio CIRIE' 573 516 24 2.489€                      9.500€                   2.689 2.044€                      

28 Palazzo comunale di Ciriè CIRIE' 359 511 15 1.556€                      9.500€                   2.665 2.026€                      

29 Scuola Primaria Beppe Fenoglio LA LOGGIA 684 766 35 3.630€                      9.500€                   3.996 3.037€                      

30 Scuola per l'infanzia e primaria B. Ciari CIRIE' 573 418 19 1.970€                      9.500€                   2.178 1.655€                      

31 Uffici Giudiziari Ciriè CIRIE' 277 348 11 1.141€                      9.500€                   1.812 1.377€                      

32 Centro Polivalente "Pagoda" SANGANO 334 353 17 1.763€                      9.500€                   1.840 1.398€                      

38 Scuola Primaria "Albert EINSTEIN" SANGANO 342 320 10 1.037€                      9.500€                   1.669 1.269€                      

43 Scuola primaria Don Bosco CIRIE' 319 324 11 1.141€                      9.500€                   1.691 1.285€                      

44 Centro sportivo di via san martino VILLARBASSE 62 214 11 1.141€                      9.500€                   1.115 847€                         

45 Scuola secondaria di primo grado A. Viola CIRIE' 370 334 16 1.659€                      9.500€                   1.744 1.325€                      

48 Scuola Primaria G. Marconi CAFASSE 300 272 7 726€                         9.500€                   1.417 1.077€                      

49 Scuola secondaria di primo grado Giovanni XXIII PIANEZZA 660 466 21 2.178€                      9.500€                   2.430 1.847€                      

51 Scuola secondaria di primo grado N. Costa CIRIE' 439 304 14 1.452€                      9.500€                   1.584 1.204€                      

54 Scuola dell'infanzia Gianni Rodari PIANEZZA 349 215 7 726€                         9.500€                   1.119 851€                         

56 CENTRO SERVIZI "Cascina Nuova" BORGARO TORINESE 330 247 7 726€                         9.500€                   1.289 979€                         

64 Istituto comprensivo statale di Trana TRANA 178 235 8 830€                         9.500€                   1.227 932€                         

65 Municipio Sangano SANGANO 222 182 3 311€                         9.500€                   947 719€                         

68 Palazzo Comunale Vinovo VINOVO 200 236 8 830€                         9.500€                   1.230 935€                         

69 EX OPIFICIO CRUTO ALPIGNANO 135 250 12 1.245€                      9.500€                   1.304 991€                         

75 PALAZZO  sede MUNICIPALE TRANA 100 91 3 311€                         9.500€                   476 362€                         

83 Scuola Primaria Sangano SANGANO 342 151 5 519€                         9.500€                   789 599€                         

85 Palestra comunale Mathi MATHI 215 153 6 622€                         9.500€                   800 608€                         

87 Scuola dell'infanzia "VALFREDO" SANGANO 115 126 4 415€                         9.500€                   655 498€                         

88 Scuola primaria Nino Costa PIANEZZA 425 194 9 933€                         9.500€                   1.012 769€                         

89 Scuola per l'infanzia M. Lazzaroni CIRIE' 116 144 5 519€                         9.500€                   751 571€                         

90 Biblioteca Comunale San Gillio SAN GILLIO 116 117 6 622€                         9.500€                   612 465€                         

91 Spogliatoi campo sportivo Givoletto GIVOLETTO 32 66 3 311€                         9.500€                   343 261€                         

92 Villa Grazia PINO TORINESE 125 91 5 519€                         9.500€                   472 359€                         

98 Scuola dell'infanzia "Calvino" PINO TORINESE 205 126 6 622€                         9.500€                   657 500€                         

101 C.P.C. "Agorà" SANGANO 84 95 2 207€                         9.500€                   498 378€                         

105 Centro Servizi Sociali Villastellone VILLASTELLONE 187 149 3 311€                         9.500€                   774 589€                         

106 Scuola primaria R. Gazzera CIRIE' 81 130 7 726€                         9.500€                   679 516€                         

109 Scuola per l'infanzia C. Collodi CIRIE' 124 114 6 622€                         9.500€                   596 453€                         

111 SCUOLA MEDIA Caselette CASELETTE 123 135 7 726€                         9.500€                   706 536€                         

115 Municipio San Gillio SAN GILLIO 110 96 5 519€                         9.500€                   500 380€                         

118 Ex sede Municipale Givoletto GIVOLETTO 25 77 3 311€                         9.500€                   401 305€                         

120 Museo/Polivalente VARISELLA 26 60 3 311€                         9.500€                   311 237€                         

122 Uffici Incontr@Cirié CIRIE' 160 118 4 415€                         9.500€                   617 469€                         

124 Scuola dell'infanzia Orazio Rapelli PIANEZZA 150 133 7 726€                         9.500€                   692 526€                         

Pagina 18 di 24 15/04/2015



Termoregolazione e contabilizzazione del calore

I&TEE € 722.000 474 kW MWh/anno Titoli di tipo II €/anno € m³/anno €/anno
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Edificio Comune

Potenza 

Totale 

Installata

Indice di 

Consumo

Stima q.tà

Titoli di Efficienza 

Energetica

 Stima

Valore TEE 

 Stima Costo di 

Investimento 

 Risparmio 

Atteso Annuo 

Consumi di Gas 

 Risparmio 

Economico Annuo 

Atteso 

129 Palazzo Comunale Villastellone VILLASTELLONE 232 133 3 311€                         9.500€                   692 526€                         

133 Uffici Anagrafe-Stato Civile CIRIE' 61 77 3 311€                         9.500€                   400 304€                         

134 Sede Croce Rossa Pino Torinese PINO TORINESE 20 35 2 207€                         9.500€                   184 140€                         

137 Centro Socio Culturale - Comando P.M. CIRIE' 66 91 5 519€                         9.500€                   473 360€                         

140 Palazzo Comunale civico n. 8 PINO TORINESE 370 90 2 207€                         9.500€                   467 355€                         

141 Palazzo comunale Villarbasse VILLARBASSE 75 64 3 311€                         9.500€                   332 253€                         

143 Palazzo Municipale S.Maurizio Canavese SAN MAURIZIO CANAVESE 280 112 5 519€                         9.500€                   584 444€                         

144 Dependance ex-Villa Remmert CIRIE' 64 71 4 415€                         9.500€                   369 280€                         

147 ex-Villa Remmert CIRIE' 232 89 3 311€                         9.500€                   463 352€                         

154 Ex Municipio SANGANO 58 66 2 207€                         9.500€                   346 263€                         

158 Palestra TRANA 93 49 1 104€                         9.500€                   257 196€                         

160 SEDE DEI VIGILI URBANI BORGARO TORINESE 33 32 1 104€                         9.500€                   169 129€                         

161 SCUOLA MEDIA G. FALCONE SANTENA 656 135 2 207€                         9.500€                   705 536€                         

162 Municipio Vallo Torinese VALLO TORINESE 60 32 2 207€                         9.500€                   166 126€                         

164 Palazzo Comunale civico n. 4 PINO TORINESE 370 48 1 104€                         9.500€                   252 191€                         

167 Scuola materna Arcobaleno LA CASSA 21 30 2 207€                         9.500€                   158 120€                         

168 Centro incontro comunale TRANA 33 29 1 104€                         9.500€                   153 117€                         

173 Scuola Primaria "Cesare Pavese" LA CASSA 115 49 2 207€                         9.500€                   254 193€                         

174 Palazzo Municipale Germagnano GERMAGNANO 238 62 3 311€                         9.500€                   325 247€                         

175 CENTRO DIDATTICO MUSICALE BORGARO TORINESE 35 32 1 104€                         9.500€                   165 126€                         

176 Ex scuola Materna VILLANOVA CANAVESE 30 30 2 207€                         9.500€                   157 119€                         

178 Centro incontri Pino Torinese PINO TORINESE 28 40 2 207€                         9.500€                   210 159€                         

179 ex-Taurus CIRIE' 114 37 1 104€                         9.500€                   191 146€                         

184 Centro polifunzionale - socioculturale LA CASSA 35 19 1 104€                         9.500€                   100 76€                           

187 PALAZZO COMUNALE SANTENA SANTENA 128 32 1 104€                         9.500€                   168 128€                         

190 Edificio polifunzionale GERMAGNANO 100 14 1 104€                         9.500€                   75 57€                           

195 Edificio Polifunzionale ORBASSANO 100 14 1 104€                         9.500€                   75 57€                           

199 Pub antica volta Rosta ROSTA 30 6 0 -€                              9.500€                   30 23€                           

211 Antica volta Rosta ROSTA 28 1 0 -€                              9.500€                   5 4€                             

213 Circolo Rosta ROSTA 28 0 N.D. N.D. 9.500€                   N.D. N.D.

213 Padiglione municipale Germagnano GERMAGNANO 27 0 N.D. N.D. 9.500€                   N.D. N.D.

213 Salone "Console" GERMAGNANO 0 0 N.D. N.D. 9.500€                   N.D. N.D.

213 ex Palazzo Conti Gromis di Trana TRANA 128 0 N.D. N.D. 9.500€                   N.D. N.D.

IPOTESI CONSIDERATE:

[-] La sigla N.D. indica che il valore non è determinabile per mancanza di dati di input
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Installazione di Caldaie a Biomassa

I&TEE € 1.059.000 140 kW kW Titoli di tipo II €/anno € m³/anno €/anno
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Edificio Comune

Potenza 

Totale 

Installata

Potenza Totale 

Caldaia/e a 

Biomassa 

Legnosa

Stima q.tà

Titoli di Efficienza 

Energetica

 Stima

Valore TEE 

 Stima Costo di 

Investimento 

 Risparmio Atteso 

Annuo Consumi di 

Gas 

 Risparmio 

Economico Annuo 

Atteso 

48 Scuola Primaria G. Marconi CAFASSE 300 200 40 4.148€                       275.500€                   18.892 10.122€                     

72 SCUOLA MATERNA CHIERI 236 150 32 3.319€                       216.500€                   12.355 6.938€                       

92 Villa Grazia PINO TORINESE 125 100 21 2.178€                       151.000€                   7.550 4.537€                       

98 Scuola dell'infanzia "Calvino" PINO TORINESE 205 150 27 2.800€                       216.500€                   9.621 5.795€                       

117 Scuola dell'infanzia "Collodi" PINO TORINESE 180 100 13 1.348€                       151.000€                   5.214 2.895€                       

176 Ex scuola Materna VILLANOVA CANAVESE 30 30 7 726€                          48.500€                     3.141 1.866€                       

213 Salone "Console" GERMAGNANO 0 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D.

IPOTESI CONSIDERATE:

[-] Ipotizzato nuovo impianto a cippato di legno completo realizzato in nuovo fabbricato dedicato (con silo di stoccaggio e locale caldaia). Comprese tutte le opere edili necessarie, rete di teleriscaldamento, sottocentrali, impiantistica

[-] Impianto dimensionato su una frazione della potenza termica necessaria, funzionante in parallelo con l'impianto originario

[-] La sigla N.D. indica che il valore non è determinabile per mancanza di dati di input
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Impianti Solari Termici per acqua calda sanitaria

I&TEE € 787.500 154 - m² Titoli di tipo II €/anno € m³/anno €/anno
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Edificio Comune Tipologia Copertura

Superficie di apertura 

dei collettori solari 

termici

Stima q.tà

Titoli di Efficienza 

Energetica

 Stima

Valore TEE 

 Stima Costo di 

Investimento 

 Risparmio Atteso 

Annuo Consumi di 

Gas 

 Risparmio 

Economico Annuo 

Atteso 

18 Scuola Elementare "Gramsci" ORBASSANO Falde 24 4 415€                         18.500€                    1.737 1.320€                      

19 Scuola Media L. da Vinci LA LOGGIA Falde 24 4 415€                         18.500€                    1.490 1.132€                      

21 Scuola elementare Caselette CASELETTE Falde 14 2 207€                         11.000€                    1.005 764€                         

26 R.a.a. rossi di montelera edificio a VAL DELLA TORRE Falde 14 2 207€                         11.000€                    959 729€                         

27 Scuola Elementare Anna Frank DRUENTO Falde 14 2 207€                         11.000€                    1.028 781€                         

29 Scuola Primaria Beppe Fenoglio LA LOGGIA Piano 14 2 207€                         11.000€                    892 678€                         

30 Scuola per l'infanzia e primaria B. Ciari CIRIE' Falde 14 2 207€                         11.000€                    891 677€                         

33 Scuola media Don Milani DRUENTO Falde 24 4 415€                         18.500€                    1.490 1.132€                      

37 Scuola GROSA E PALAZZO dello SPORT BORGARO TORINESE Piano 24 4 415€                         18.500€                    1.485 1.129€                      

38 Scuola Primaria "Albert EINSTEIN" SANGANO Altro 14 2 207€                         11.000€                    970 737€                         

43 Scuola primaria Don Bosco CIRIE' Falde 24 4 415€                         18.500€                    1.598 1.214€                      

44 Centro sportivo di via san martino VILLARBASSE Falde 24 4 415€                         18.500€                    1.498 1.138€                      

45 Scuola secondaria di primo grado A. Viola CIRIE' Falde 14 2 207€                         11.000€                    891 677€                         

46 Scuola Elementare "G. Grosso" CAMBIANO Falde 14 2 207€                         11.000€                    964 732€                         

47 Scuola Media "PARRI" PIOSSASCO Falde 14 2 207€                         11.000€                    1.005 764€                         

48 Scuola Primaria G. Marconi CAFASSE Falde 24 4 415€                         18.500€                    1.675 1.273€                      

51 Scuola secondaria di primo grado N. Costa CIRIE' Falde 14 2 207€                         11.000€                    893 679€                         

53 Palestra Comunale "Peressoti" SAN FRANCESCO AL CAMPO Falde 24 4 415€                         18.500€                    1.511 1.148€                      

62 Scuola secondaria 1° grado "Allende" ROBASSOMERO Piano 14 2 207€                         11.000€                    925 703€                         

72 SCUOLA MATERNA CHIERI Falde 24 4 415€                         18.500€                    1.598 1.214€                      

75 PALAZZO  sede MUNICIPALE TRANA Falde 14 2 207€                         11.000€                    959 729€                         

76 Centro Polivalente - Palestra Givoletto GIVOLETTO Piano 24 4 415€                         18.500€                    1.494 1.135€                      

79 Palazzo Comunale DRUENTO DRUENTO Falde 14 2 207€                         11.000€                    892 678€                         

80 R.a.a. rossi di montelera edificio b VAL DELLA TORRE Falde 14 2 207€                         11.000€                    959 729€                         

81 Palestra strada Bottione DRUENTO Falde 24 4 415€                         18.500€                    1.487 1.130€                      

83 Scuola Primaria Sangano SANGANO Falde 14 2 207€                         11.000€                    970 737€                         

85 Palestra comunale Mathi MATHI Piano 24 4 415€                         18.500€                    1.585 1.205€                      

86 Palabianco BUTTIGLIERA ALTA Piano 14 2 207€                         11.000€                    959 729€                         

89 Scuola per l'infanzia M. Lazzaroni CIRIE' Falde 14 2 207€                         11.000€                    959 729€                         

90 Biblioteca Comunale San Gillio SAN GILLIO Falde 14 2 207€                         11.000€                    896 681€                         

91 Spogliatoi campo sportivo Givoletto GIVOLETTO Piano 14 2 207€                         11.000€                    970 737€                         

92 Villa Grazia PINO TORINESE Falde 14 2 207€                         11.000€                    896 681€                         

94 Scuola primaria Principi di piemonte VILLARBASSE Falde 24 4 415€                         18.500€                    1.714 1.302€                      

95 Scuola Elementare "GRAMSCI" PIOSSASCO Falde 14 2 207€                         11.000€                    1.042 792€                         

98 Scuola dell'infanzia "Calvino" PINO TORINESE Piano 14 2 207€                         11.000€                    894 679€                         

99 Scuola materna Raffaello DRUENTO Falde 24 4 415€                         18.500€                    1.498 1.138€                      

104 SCUOLA SECONDARIA MATTEOTTI ROSTA Falde 14 2 207€                         11.000€                    906 689€                         

113 Palestra "La Solare" CAMBIANO Piano 24 4 415€                         18.500€                    1.598 1.214€                      

115 Municipio San Gillio SAN GILLIO Falde 14 2 207€                         11.000€                    896 681€                         

117 Scuola dell'infanzia "Collodi" PINO TORINESE Falde 14 2 207€                         11.000€                    970 737€                         

118 Ex sede Municipale Givoletto GIVOLETTO Altro 24 4 415€                         18.500€                    1.616 1.228€                      

126 Asilo Nido Il Girotondo CIRIE' Falde 14 2 207€                         11.000€                    894 679€                         

131 Scuola materna ed elementare comuale REANO falde 14 2 207€                         11.000€                    959 729€                         

138 Scuola primaria "A. Gramsci" ROBASSOMERO Falde 14 2 207€                         11.000€                    970 737€                         

152 Scuola Materna "G. Rodari" CAMBIANO Falde 24 4 415€                         18.500€                    1.647 1.252€                      

161 SCUOLA MEDIA G. FALCONE SANTENA Falde 14 2 207€                         11.000€                    1.034 786€                         

166 Scuola materna Germagnano GERMAGNANO Falde 14 2 207€                         11.000€                    906 689€                         
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Impianti Solari Termici per acqua calda sanitaria

I&TEE € 787.500 154 - m² Titoli di tipo II €/anno € m³/anno €/anno
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Edificio Comune Tipologia Copertura

Superficie di apertura 

dei collettori solari 

termici

Stima q.tà

Titoli di Efficienza 

Energetica

 Stima

Valore TEE 

 Stima Costo di 

Investimento 

 Risparmio Atteso 

Annuo Consumi di 

Gas 

 Risparmio 

Economico Annuo 

Atteso 

167 Scuola materna Arcobaleno LA CASSA Falde 14 2 207€                         11.000€                    903 687€                         

170 Municipio di Varisella VARISELLA Falde 14 2 207€                         11.000€                    906 689€                         

174 Palazzo Municipale Germagnano GERMAGNANO Falde 14 2 207€                         11.000€                    906 689€                         

176 Ex scuola Materna VILLANOVA CANAVESE Falde 14 2 207€                         11.000€                    906 689€                         

177 Municipio Reano REANO falde 14 2 207€                         11.000€                    902 686€                         

178 Centro incontri Pino Torinese PINO TORINESE Falde 14 2 207€                         11.000€                    906 689€                         

187 PALAZZO COMUNALE SANTENA SANTENA Falde 14 2 207€                         11.000€                    1.042 792€                         

192 Magazzino Comunale CAMBIANO Falde 14 2 207€                         11.000€                    932 708€                         

205 Centro Polisportivo DRUENTO Falde 14 2 207€                         11.000€                    970 737€                         

208 Biblioteca comunale Reano REANO falde 14 2 207€                         11.000€                    903 686€                         

213 Padiglione municipale Germagnano GERMAGNANO Falde 14 2 207€                         11.000€                    906 689€                         

213 Salone "Console" GERMAGNANO Falde 14 2 207€                         11.000€                    N.D. N.D.

213 ex Palazzo Conti Gromis di Trana TRANA Falde 14 2 207€                         11.000€                    970 737€                         

IPOTESI CONSIDERATE:

[-] Dimensionamento indicativo tenuto conto della superficie utile in copertura. Necessario un rilievo approfondito per definire l'effettiva disponibilità per l'installazione

[-] Ipotizzato l'impiego di collettori solari piani

[-] La sigla N.D. indica che il valore non è determinabile per mancanza di dati di input
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Impianti fotovoltaici con potenza < 20 kWp

I&TEE € 3.165.000 998 - kWp Titoli di tipo I €/anno € €/anno
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Edificio Comune Tipologia Copertura

Potenza di Picco 

dell'impianto

(< 20 kWp)

Stima q.tà

Titoli di Efficienza 

Energetica

 Stima

Valore TEE 

 Stima Costo di 

Investimento 

 Valorizzazione 

E.Elettrica 

3 Sant'Anna SAN FRANCESCO AL CAMPO Falde 13,00 10 1.042€                      33.000€                    1.802€                      

5 Plesso scolastico corso Laghi BUTTIGLIERA ALTA Falde 19,90 16 1.668€                      50.500€                    2.758€                      

12 Scuola Media " M. Costa"  San Francesco al Campo SAN FRANCESCO AL CAMPO Falde 19,90 16 1.668€                      50.500€                    2.758€                      

13 Comune San Francesco al Campo SAN FRANCESCO AL CAMPO Falde 19,90 16 1.668€                      50.500€                    2.758€                      

16 Municipio Caselette CASELETTE Falde 15,00 12 1.251€                      38.500€                    2.079€                      

18 Scuola Elementare "Gramsci" ORBASSANO Falde 19,90 16 1.668€                      50.500€                    2.758€                      

19 Scuola Media L. da Vinci LA LOGGIA Falde 19,90 16 1.668€                      50.500€                    2.758€                      

25 Palestra Scuola Elementare SAN FRANCESCO AL CAMPO Piano 14,00 11 1.147€                      35.500€                    1.940€                      

26 R.a.a. rossi di montelera edificio a VAL DELLA TORRE Falde 19,90 16 1.668€                      50.500€                    2.758€                      

27 Scuola Elementare Anna Frank DRUENTO Falde 19,90 16 1.668€                      50.500€                    2.758€                      

29 Scuola Primaria Beppe Fenoglio LA LOGGIA Piano 19,90 16 1.668€                      50.500€                    2.758€                      

30 Scuola per l'infanzia e primaria B. Ciari CIRIE' Falde 19,90 16 1.668€                      50.500€                    2.758€                      

34 Scuola infanzia Albero delle Fate SAN MAURIZIO CANAVESE Falde 19,90 16 1.668€                      50.500€                    2.758€                      

37 Scuola GROSA E PALAZZO dello SPORT BORGARO TORINESE Piano 19,90 16 1.668€                      50.500€                    2.758€                      

43 Scuola primaria Don Bosco CIRIE' Falde 19,90 16 1.668€                      50.500€                    2.758€                      

44 Centro sportivo di via san martino VILLARBASSE Falde 19,90 16 1.668€                      50.500€                    2.758€                      

45 Scuola secondaria di primo grado A. Viola CIRIE' Falde 19,90 16 1.668€                      50.500€                    2.758€                      

46 Scuola Elementare "G. Grosso" CAMBIANO Falde 19,90 16 1.668€                      50.500€                    2.758€                      

48 Scuola Primaria G. Marconi CAFASSE Falde 19,90 16 1.668€                      50.500€                    2.758€                      

49 Scuola secondaria di primo grado Giovanni XXIII PIANEZZA Falde 19,90 16 1.668€                      50.500€                    2.758€                      

51 Scuola secondaria di primo grado N. Costa CIRIE' Falde 19,90 16 1.668€                      50.500€                    2.758€                      

53 Palestra Comunale "Peressoti" SAN FRANCESCO AL CAMPO Falde 19,90 16 1.668€                      50.500€                    2.758€                      

54 Scuola dell'infanzia Gianni Rodari PIANEZZA Piano 19,90 16 1.668€                      50.500€                    2.758€                      

58 Scuola primaria Alessandro Manzoni PIANEZZA Altro 19,90 16 1.668€                      50.500€                    2.758€                      

60 Scuola Buozzi Matteotti VINOVO Falde N.D. N.D. N.D. N.D. N.D.

61 Scuola Elementare " Calvino" SAN FRANCESCO AL CAMPO Falde 19,90 16 1.668€                      50.500€                    2.758€                      

68 Palazzo Comunale Vinovo VINOVO Falde N.D. N.D. N.D. N.D. N.D.

76 Centro Polivalente - Palestra Givoletto GIVOLETTO Piano 19,90 16 1.668€                      50.500€                    2.758€                      

80 R.a.a. rossi di montelera edificio b VAL DELLA TORRE Falde 8,00 6 625€                         20.500€                    1.109€                      

81 Palestra strada Bottione DRUENTO Falde 19,90 16 1.668€                      50.500€                    2.758€                      

82 Scuola dell'infanzia Collodi VAL DELLA TORRE Falde 19,90 16 1.668€                      50.500€                    2.758€                      

85 Palestra comunale Mathi MATHI Piano 18,00 14 1.459€                      46.000€                    2.495€                      

86 Palabianco BUTTIGLIERA ALTA Piano 18,00 14 1.459€                      46.000€                    2.495€                      

88 Scuola primaria Nino Costa PIANEZZA Falde 19,90 16 1.668€                      50.500€                    2.758€                      

89 Scuola per l'infanzia M. Lazzaroni CIRIE' Falde 19,90 16 1.668€                      50.500€                    2.758€                      

90 Biblioteca Comunale San Gillio SAN GILLIO Falde 19,90 16 1.668€                      50.500€                    2.758€                      

91 Spogliatoi campo sportivo Givoletto GIVOLETTO Piano 5,00 4 417€                         13.000€                    693€                         

92 Villa Grazia PINO TORINESE Falde 5,00 4 417€                         13.000€                    693€                         

94 Scuola primaria Principi di piemonte VILLARBASSE Falde 19,90 16 1.668€                      50.500€                    2.758€                      

95 Scuola Elementare "GRAMSCI" PIOSSASCO Falde 19,90 16 1.668€                      50.500€                    2.758€                      

97 Scuola Media A. Remmert SAN MAURIZIO CANAVESE Falde 19,90 16 1.668€                      50.500€                    2.758€                      

98 Scuola dell'infanzia "Calvino" PINO TORINESE Piano 19,90 16 1.668€                      50.500€                    2.758€                      

99 Scuola materna Raffaello DRUENTO Falde 19,90 16 1.668€                      50.500€                    2.758€                      
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110 Scuola primaria G. Astrua VAL DELLA TORRE Falde 19,90 16 1.668€                      50.500€                    2.758€                      

113 Palestra "La Solare" CAMBIANO Piano 19,90 16 1.668€                      50.500€                    2.758€                      

115 Municipio San Gillio SAN GILLIO Falde 17,00 14 1.459€                      43.500€                    2.356€                      

117 Scuola dell'infanzia "Collodi" PINO TORINESE Falde 19,90 16 1.668€                      50.500€                    2.758€                      

118 Ex sede Municipale Givoletto GIVOLETTO Altro 5,00 4 417€                         13.000€                    693€                         

121 Centro culturale m. pellegrino VAL DELLA TORRE Falde 18,00 14 1.459€                      46.000€                    2.495€                      

124 Scuola dell'infanzia Orazio Rapelli PIANEZZA Falde 19,90 16 1.668€                      50.500€                    2.758€                      

126 Asilo Nido Il Girotondo CIRIE' Falde 19,90 16 1.668€                      50.500€                    2.758€                      

128 Municipio Val della Torre VAL DELLA TORRE Falde 14,00 11 1.147€                      35.500€                    1.940€                      

131 Scuola materna ed elementare comuale REANO falde 19,90 16 1.668€                      50.500€                    2.758€                      

138 Scuola primaria "A. Gramsci" ROBASSOMERO Falde 19,90 16 1.668€                      50.500€                    2.758€                      

141 Palazzo comunale Villarbasse VILLARBASSE Falde 13,00 10 1.042€                      33.000€                    1.802€                      

142 Sede vigili DRUENTO Falde 6,00 5 521€                         15.500€                    832€                         

149 Centro sociale comunale Villarbasse VILLARBASSE Falde 19,90 16 1.668€                      50.500€                    2.758€                      

152 Scuola Materna "G. Rodari" CAMBIANO Falde 19,90 16 1.668€                      50.500€                    2.758€                      

161 SCUOLA MEDIA G. FALCONE SANTENA Falde 19,90 16 1.668€                      50.500€                    2.758€                      

166 Scuola materna Germagnano GERMAGNANO Falde 19,90 16 1.668€                      50.500€                    2.758€                      

169 Teatro Comunale CAMBIANO Piano 17,00 14 1.459€                      43.500€                    2.356€                      

170 Municipio di Varisella VARISELLA Falde 19,90 16 1.668€                      50.500€                    2.758€                      

173 Scuola Primaria "Cesare Pavese" LA CASSA Falde 19,90 16 1.668€                      50.500€                    2.758€                      

174 Palazzo Municipale Germagnano GERMAGNANO Falde 19,90 16 1.668€                      50.500€                    2.758€                      

176 Ex scuola Materna VILLANOVA CANAVESE Falde 8,00 6 625€                         20.500€                    1.109€                      

177 Municipio Reano REANO falde 19,90 16 1.668€                      50.500€                    2.758€                      

178 Centro incontri Pino Torinese PINO TORINESE Falde 19,00 15 1.563€                      48.500€                    2.633€                      

196 MAGAZZINO OPERAI BORGARO TORINESE Piano 7,00 6 625€                         18.000€                    970€                         

199 Pub antica volta Rosta ROSTA Falde 8,00 6 625€                         20.500€                    1.109€                      

205 Centro Polisportivo DRUENTO Falde 19,90 16 1.668€                      50.500€                    2.758€                      

206 Don Milani - caldaia ACS estiva VINOVO Piano N.D. N.D. N.D. N.D. N.D.

208 Biblioteca comunale Reano REANO falde 4,00 3 313€                         10.500€                    554€                         

211 Antica volta Rosta ROSTA Falde 5,00 4 417€                         13.000€                    693€                         

213 Circolo Rosta ROSTA Piano 1,00 1 104€                         3.000€                      139€                         

213 Padiglione municipale Germagnano GERMAGNANO Falde 12,00 10 1.042€                      30.500€                    1.663€                      

213 Salone "Console" GERMAGNANO Falde 19,90 16 1.668€                      50.500€                    2.758€                      

IPOTESI CONSIDERATE:

[-] Dimensionamento indicativo tenuto conto della superficie utile in copertura. Necessario un rilievo approfondito per definire l'effettiva disponibilità per l'installazione

[-] Valorizzazione economica e.elettrica stimata con una quota di energia autoconsumata e una quota ceduta in rete

[-] La sigla N.D. indica che il valore non è determinabile per mancanza di dati di input
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