

Atto Rep. n. 480

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

- * -

OGGETTO: Eventi metereologici del mese di marzo 2011. S.P. 169 della Valle Germanasca e S.P. 170 di Massello. Seconda fase degli interventi di protezione dalla caduta massi in località ponte Rabbioso, al Km 9+750 nel comune di Perrero.

C.U.P. J57H12000350002 C.I.G. 6288596994

Importo netto: €440.467,07

Impresa aggiudicataria: TERRA.CON SRL - STRADA VECCHIA DELLE POSTE 142 – cap.10046 POIRINO (TO)

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciotto il giorno 26 del mese di Ottobre alle ore 11,15 in Torino, nella sede degli Uffici della Città metropolitana di Torino, C.so Inghilterra 7;

Avanti a me, Mario Spoto, Segretario Generale della Città metropolitana di Torino, sono personalmente comparsi i sottoindicati signori della cui identità personale mi dichiaro certo, i quali, avendone i requisiti di legge, rinunciano, con il mio consenso, all'assistenza dei testimoni :

a) Ing. Matteo Tizzani nato a Torino il 18 Dicembre 1972, (C.F. TZZ MTT 72T18 L219Q) Dirigente del Servizio Viabilità 3, su delega del Dirigente del Servizio Viabilità 2, il quale, in applicazione dell'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto della Città metropolitana, approvato dalla Conferenza metropolitana in data 14.04.2015, interviene in qualità di Legale Rappresentante della Città metropolitana di Torino, codice

fiscale 01907990012, che nel prosieguo del presente atto verrà denominata per brevità "Città metropolitana";

b) Sig. Luca Rolle nato a Carignano il 26.09.1978, C.F. RLLLCU78P26B777Q, il quale interviene in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione del soggetto aggiudicatario TERRA.CON SRL, C.F. 09093770015 che nel prosieguo del presente atto, verrà denominato per brevità "Appaltatore";

I QUALI PREMETTONO

- che con deliberazione della Giunta Provinciale n. 913 – 47484/2014 in data 30.12.2014 è stato approvato il progetto definitivo – esecutivo per i lavori denominati "Eventi metereologici del mese di marzo 2011. S.P. 169 della Valle Germanasca e S.P. 170 di Massello. Seconda fase degli interventi di protezione dalla caduta massi in località ponte Rabbioso, al Km 9+750 nel comune di Perrero." per un importo complessivo di €1.155.991,64 di cui € 643.591,40 per lavori in appalto. In tale importo è compresa la somma di euro 35.343,66 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di gara;

-che con medesimo decreto si è preso atto che Responsabile Unico del Procedimento è l'ing. Matteo Tizzani;

- che con determinazione del Dirigente del Servizio Progettazione ed Esecuzione Interventi Viabilità III. n. 29 - 4871 del 03.06.2015 è stato riapprovato, per tutte le motivazioni indicate in premessa, il Capitolato speciale d'appalto – Sezione I- parte amministrativa nonché autorizzato l'appalto mediante esperimento di procedura col metodo delle offerte segrete con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 82 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., determinato mediante offerta a prezzi unitari sulla

base dell'elenco delle varie categorie di lavori previsti dal capitolato speciale d'appalto, con individuazione ed esclusione automatica delle offerte anomale, ai sensi dell'art. 122 comma 9 del D.Lgs. 163/2006 e con le modalità di cui all'art. 86 comma 1 e s.m.i. del medesimo decreto, dell'art. 121 comma 1 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., tra imprese in possesso dei requisiti di ammissibilità alla gara di cui al D.P.R. 207/2010 e s.m.i. (categoria prevalente OS12 B classifica III);

- che nella stessa determinazione è stato inoltre indicato che, ai fini del perfezionamento dell'aggiudicazione, sarà richiesto all'operatore economico provvisorio aggiudicatario, di dimostrare il costo della mano d'opera per una valutazione di coerenza con gli indici minimi di congruità definiti dall'accordo del 28/10/2010 tra l'ANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili) e le rappresentanze sindacali di categorie, assunti dall'Amministrazione come indici minimi di riferimento del costo del lavoro, nonché sulla base delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello, come da Circolare prot. n. 169868/2013, fasc. 7/2013/C class 06.13 del 10 ottobre 2013;

- che la gara è stata esperita il 14/07/2015, 28/07/2015, 02/09/2015, 01/10/2015 e 02/11/2015 come risulta dai relativi verbali in pari data, depositati agli atti;

- che con determinazione del Dirigente del Servizio Appalti, Contratti ed Espropriazioni n. 41 – 10476/18 del 23/04/2018 si è preso atto dell'esperimento della procedura aperta per l'appalto di cui all'oggetto e che l'offerta presentata dall'operatore economico TERRA.CON SRL - STRADA VECCHIA DELLE POSTE - POIRINO (TO) - C.F. 09093770015, con il

proposto ribasso del 33,395% è risultata essere in sede di gara la più vantaggiosa per l'Amministrazione;

- che con la stessa determinazione sono state approvate le operazioni di gara e si è preso atto che a carico del Dirigente del Servizio Appalti, Contratti ed Espropriazioni e del Responsabile Unico del Procedimento non esistono nei confronti dell'operatore economico TERRA.CON SRL - STRADA VECCHIA DELLE POSTE - POIRINO (TO) - C.F. 09093770015, cause di astensione di cui all'art. 6 bis della Legge 241/1990 e s.m.i. e dell'art. 7 del D.P.R. 621/2013;

- che con determinazione del Dirigente del Servizio Viabilità 2 n.178 – 12693/18 del 12.06.2018, l'appalto è stato aggiudicato all'operatore economico TERRA.CON SRL - STRADA VECCHIA DELLE POSTE - POIRINO (TO) - C.F. 09093770015, qualificato ai sensi delle vigenti disposizioni, come risulta dalla documentazione agli atti della Città metropolitana, il quale ha offerto il ribasso del 33,395% determinando l'importo dei lavori in euro 440.467,07, comprensivo degli oneri della sicurezza previsti in euro 35.343,66 e non soggetti a ribasso di gara;

- che con la stessa determinazione è stato delegato il Ruolo di Responsabile Unico del Procedimento, per la fase esecutiva dei lavori in oggetto, all'Ing Sabrina Bergese, già funzionario del servizio Viabilità 2 e ad oggi Dirigente del medesimo, e si è preso atto che a carico dello stesso non sussistono nei confronti dell'operatore economico cause di astensione di cui all'art. 6 bis della Legge 241/1990 e s.m.i. e dell'art. 7 del D.P.R. 621/2013;

- che l'Appaltatore ha costituito la cauzione definitiva mediante polizza fidejussoria n.2018/50/2477964 emessa in data 07.07.2018, dalla Reale

Mutua Assicurazioni (Agenzia 126 di Torino Porta Nuova) per euro 82.460,00.= (cauzione ridotta del 50% e di un ulteriore 20% in quanto trattasi di impresa in possesso di certificazione UNI EN ISO 9001:2015 e di certificazione ISO 14001);

- che in data 16.08.2018 è stato effettuato un accesso telematico al sito istituzionale della Prefettura di Torino dal quale è risultato che l'Impresa **TERRA.CON SRL - STRADA VECCHIA DELLE POSTE - POIRINO (TO) - C.F. 09093770015**, è iscritta nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.L. 24.06.2014 n. 90 convertito in L. 11.08.2014 n. 114 e s.m.i. fino al 29.03.2019;

- che il certificato DURC, depositato agli atti, è stato richiesto on line in data 18.10.2018 ed è risultato regolare con scadenza validità il 15.02.2019

- che in data 14/08/2018 è stata acquisita mediante connessione telematica alla Camera di Commercio la composizione societaria (Documento n T 288052829) dell'operatore economico aggiudicatario;

- che l'Appaltatore, come sopra rappresentato, con la sottoscrizione del presente atto, si impegna ad effettuare la comunicazione di cui all'art. 2 del D.P.C.M. 187/1991, qualora intervengano variazioni nella composizione societaria di entità superiore al 2% rispetto a quanto già comunicato;

- che si è proceduto in data 13.07.2018 ad effettuare la pubblicità prevista dall'art. 98 del D.Lgs. 18.04.2016 n.50;

- che i lavori di cui trattasi sono stati finanziati come dettagliato nella determinazione di aggiudicazione definitiva n. 178 - 12693/2018 del

12.06.2018;

- che con determinazione del Dirigente del Servizio Viabilità 2 n.132-12892 del 22.05.2018 è stato costituito l'ufficio di Direzione Lavori individuando come Direttore dei Lavori l'Ing. Marco Benso il quale ha reso l'attestazione circa l'assenza a proprio carico di cause di astensione di cui all'art. 6 bis della Legge 241/1990 e s.m.i. e dell'art. 7 del D.P.R. 621/2013 depositata in atti;

- che con nota prot. n. 105116 in data 18.07.2018, il Responsabile Unico del Procedimento Ing. Sabrina Bergese ha comunicato che i lavori relativi all'oggetto sono stati consegnati, in via d'urgenza, in data 12.07.2018 (All. A);

Tutto ciò premesso, le parti come sopra costituite convengono e stipulano quanto segue:

ART.1 - Premesse -

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 2 - Oggetto dell'appalto -

La Città metropolitana di Torino, come sopra rappresentata conferma l'avvenuto affidamento e pertanto formalmente affida a TERRA.CON SRL i lavori relativi a “Eventi metereologici del mese di marzo 2011. S.P. 169 della Valle Germanasca e S.P. 170 di Massello. Seconda fase degli interventi di protezione dalla caduta massi in località ponte Rabbioso, al Km 9+750 nel comune di Perrero” della cui consegna preventiva si prende atto ad ogni effetto giuridico e contrattuale.

ART. 3 - Corrispettivo dell'appalto -

Il corrispettivo dovuto all'appaltatore è di euro 440.467,07, comprensivo

degli oneri derivanti dal piano di sicurezza e coordinamento previsti in euro 35.343,66 e non soggetti a ribasso di gara.

Per il presente contratto non si può procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il comma 1 dell'art.1664 del codice civile.

Sono fatte salve le disposizioni dell'art. 133, commi 3, 3 bis, 4,5, 6 e 6 bis, del D.lgs 163/2006 e s.m.i..

I pagamenti avverranno nei termini massimi consentiti dalla normativa vigente al momento della stipulazione del presente atto e saranno effettuati mediante mandati a valere sul Tesoriere della Città metropolitana Unicredit spa - Via Bellezia n. 2 - 10122 Torino.

Per il presente appalto è prevista la corresponsione in favore dell'appaltatore di un'anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 8 comma 3 bis della L. n. 11 del 27.02.2015 e con le modalità e i termini previsti dall'art. 26 ter della legge 98/2013 di conversione con modificazioni del D.L. 69/2013 e degli artt. 124, commi 1 e 2 e 140 commi 2 e 3 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i..

I pagamenti effettuati saranno liberatori per la Città metropolitana con esonero da ogni e qualsiasi responsabilità in ordine ai pagamenti suddetti.

L'appaltatore, a pena di nullità assoluta del contratto, si obbliga alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 come modificato dalla L. 17.12.2010 n. 217, per l'applicabilità della quale l'appaltatore ha sottoscritto apposita dichiarazione depositata in atti.

Le parti danno altresì atto che il contratto verrà immediatamente risolto, qualora le transazioni finanziarie non dovessero essere eseguite con le modalità di cui alla sopracitata normativa.

ART. 4 - Obblighi dell'appaltatore -

All'appalto si applicano le disposizioni del capitolato generale d'appalto che qui si intendono espressamente richiamate a costituire parte integrante e sostanziale del presente atto.

L'appalto è regolato altresì dalle condizioni tutte del capitolato speciale d'appalto, già approvato con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 913 – 47484/2014 del 30/12/2014 e riapprovato, allegato e contraddistinto come ALL. ER_14a alla determinazione del Dirigente del Servizio Progettazione ed Esecuzione Interventi Viabilità III n. 29 – 4871/2015 del 03/06/2015 di cui per espressa volontà delle parti e con il mio consenso è omessa la lettura ed allegato al presente atto sotto la lettera B) a costituirne parte integrante e sostanziale.

L'appalto è regolato inoltre dall'elenco prezzi, approvato ed allegato e contraddistinto come ALL. ER_11 alla Deliberazione della Giunta Provinciale n. 913 – 47484/2014 del 30/12/2014 di cui per espressa volontà delle parti e con il mio consenso è omessa la lettura, ed allegato al presente atto sotto la lettera C) a costituirne parte integrante e sostanziale.

L'appalto è regolato altresì dalle condizioni tutte della relazione generale, del piano di sicurezza e coordinamento e di tutti gli elaborati progettuali, escluso il computo metrico estimativo, approvati, allegati e contraddistinti con i numeri da 01 a 18, da 20 a 21, da 23 a 24 e 26 alla Deliberazione della Giunta Provinciale n. 913 – 47484/2014 del 30/12/2014.

L'appaltatore si obbliga a rispettare specificatamente le prescrizioni del capitolato speciale d'appalto riguardanti:

- a) termini di esecuzione e penali;

- b) programma di esecuzione delle attività;
- c) sospensioni o ripresa dei lavori;
- d) oneri a carico dell'appaltatore;
- e) contabilizzazione dei lavori a misura e/o a corpo;
- f) liquidazione dei corrispettivi;
- g) controlli ;
- h) specifiche modalità e termini di collaudo;
- i) modalità di soluzione delle controversie;

L'appalto è regolato inoltre dalle condizioni tutte del piano operativo di sicurezza.

L'appaltatore dichiara di ben conoscere rispettare ed accettare il contenuto di cui ai citati elaborati, sottoscritti dal medesimo per integrale accettazione e depositati agli atti della Città metropolitana, quando non materialmente allegati al presente contratto, che qui si intendono espressamente richiamati come parte integrante e sostanziale dello stesso.

L'Appaltatore, come sopra rappresentato, nell'accettare l'appalto, dichiara espressamente di essersi attenuto, per i lavori già eseguiti, e di attenersi, per quelli ancora da eseguire, alla esatta osservanza di tutti gli atti ed elaborati sopracitati.

L'Appaltatore è obbligato infine all'osservanza dei contratti collettivi di lavoro e delle norme vigenti in materia di assunzioni obbligatorie (L. 12.03.1999 n. 68).

ART. 5 - Garanzie -

L'Appaltatore, come sopra rappresentato, ha presentato ai sensi di quanto disposto dal capitolato speciale d'appalto, un'apposita polizza di

assicurazione per danni di esecuzione comprensiva di responsabilità civile verso terzi.

ART.6 - Domicilio dell'appaltatore

L'Appaltatore, come sopra rappresentato, per ogni effetto giuridico e contrattuale, elegge domicilio presso la sede dell'Ufficio Direzione dei Lavori del competente servizio della metropolitana, C.so Inghilterra n. 7, Torino.

ART. 7 - Divieto di cessione del contratto -

Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs.12.04.2006 n. 163 e s.m.i.

Sono fatte salve le disposizioni dell'art 116 del medesimo D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

ART. 8 - Subappalto –

Per quanto attiene al subappalto si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge vigenti in materia e a quanto previsto dalla Deliberazione della Giunta Provinciale n. 293-12088 del 30.03.2010 espressamente richiamata dal bando di gara relativo all'appalto dei lavori in oggetto.

Art. 9 - Recesso -

Le parti danno atto, che la Città metropolitana, esperita la procedura di cui all'art. 7 della L. 241/90, potrà recedere dal presente contratto qualora l'appaltatore, in corso di esecuzione contrattuale, non dovesse risultare in possesso anche di uno solo dei requisiti previsti dagli artt. da 38 a 45 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i..

Resta inteso che nel caso di recesso per le predette motivazioni, non sono applicabili i disposti di cui all'art. 133 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e

l'appaltatore avrà diritto soltanto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Le parti concordano altresì di fare integralmente rinvio, per analogia, ai disposti di cui all'art. 138 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i..

ART. 10 - Spese contrattuali -

Le spese, tasse, diritti di segreteria ed emolumenti relativi e dipendenti da quest'atto e suoi eventuali allegati, comprese le copie per le parti contraenti, sono a carico dell'appaltatore.

Per il presente atto l'imposta di bollo è assolta ai sensi del DPR 26.10.1972 n. 642 Allegato A) Tariffa Parte Prima art. 1, punto 1, 1bis-1, n. 4.

ART. 11 - Registrazione -

Ai fini fiscali si dichiara che il presente atto è soggetto a registrazione in misura fissa, trattandosi di contratto soggetto ad I.V.A.

ART. 12 - Controversie

Per la definizione di eventuali controversie si applicano le disposizioni di cui all' art. 240 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i., nonché quant'altro disposto in materia dal capitolato speciale d'appalto.

La definizione delle controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all'autorità giudiziaria competente presso il Foro di Torino.

ART. 13 - Trattamento dati personali -

Si dà infine atto che, ai sensi dell'art. 13, del Regolamento 2016/679/UE del 27/04/2016 i dati contenuti nel presente contratto verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

Il presente atto, in alcun modo in contrasto con l'ordinamento giuridico, è redatto in modalità elettronica ed è stato da me Segretario Generale letto ai componenti, personalmente identificati già nelle premesse i quali lo approvano e lo sottoscrivono mediante acquisizione digitale della sottoscrizione

Gli allegati al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale denominati A) Nota Consegna Lavori, B) Capitolato speciale d'appalto e C) Elenco prezzi sono riproduzioni per immagine, su supporto informatico, di documenti formati in origine su supporto analogico e sono ad essi conformi.

Per l'Appaltatore: Luca Rolle (f.to digitalmente)

Per l'Amministrazione: Matteo Tizzani (f.to digitalmente)

Il Segretario Generale: Mario Spoto (f.to digitalmente)