

Atto Rep. n. 481

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

- * -

OGGETTO: Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità 3. Progetto LL.PP. n. 27338/2017 (CUP J17H17000660003) (C.I.G. 7415294E2D)

Importo netto: € 111.657,97

Impresa aggiudicataria: G.&G. SRL – Località Bià Sot snc – 25040 Angolo Terme (BS)

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciotto il giorno 26 del mese di Ottobre alle ore 11,50 in Torino, nella sede degli Uffici della Città metropolitana di Torino, C.so Inghilterra 7;

Avanti a me, Mario Spoto, Segretario Generale della Città metropolitana di Torino, sono personalmente comparsi i sottoindicati signori della cui identità personale mi dichiaro certo, i quali, avendone i requisiti di legge, rinunciano, con il mio consenso, all'assistenza dei testimoni :

a) Ing. Matteo Tizzani nato a Torino il 18 Dicembre 1972, (C.F. TZZ MTT 72T18 L219Q) Dirigente del Servizio Viabilità 3 il quale, in applicazione dell'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto della Città metropolitana, approvato dalla Conferenza metropolitana in data 14.04.2015, interviene in qualità di Legale Rappresentante della Città metropolitana di Torino, codice fiscale 01907990012, che nel prosieguo del presente atto verrà denominata per brevità "Città metropolitana";

b) Sig. GABOSI Michele nato a Lovere (BG) il 19.09.1984 – C.F.

GBSMHL84P19E704Q il quale interviene in qualità di Procuratore del soggetto aggiudicatario G.&G. SRL – Località Bià Sot snc – 25040 Angolo Terme (BS) , codice fiscale 01755660980 che nel prosieguo del presente atto, verrà denominato per brevità Appaltatore;

I QUALI PREMETTONO

- che con Decreto del Consigliere Delegato ai Lavori Pubblici e Infrastrutture n. 490-32431 in data 11.12.2017 è stato approvato il progetto definitivo – esecutivo per i lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità 3 per un importo complessivo di € 201.327,05 di cui € 157.000,00 per lavori in appalto. In tale importo è compresa la somma di euro 1.764,34 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di gara;
- che con medesimo decreto si è preso atto che Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Matteo Tizzani;
- che con determinazione del Dirigente del Servizio Viabilità 3 n. 70 - 4377 del 01.03.2018 è stato approvato un nuovo capitolato speciale d'appalto in sostituzione di quello già approvato con Decreto del Consigliere Delegato ai Lavori Pubblici e Infrastrutture della Città metropolitana di Torino n. 490 - 32431 in data 11.12.2017, il quale contempla la possibilità della stazione appaltante di procedere all'affidamento di lavori complementari/analoghi ai sensi dell'art. 63 comma 5 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
- che con medesima determinazione si è provveduto a rettificare il mero errore materiale riguardante l'importo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di gara effettivamente pari ad euro 1.878,44 e non ad euro 1.764,34 come erroneamente indicato con Decreto del Consigliere Delegato

ai Lavori Pubblici e Infrastrutture della Città metropolitana di Torino n. 490-32431 in data 11.12.2017 ;

- che con la stessa determinazione il Responsabile Unico del Procedimento ha costituito l'Ufficio di direzione dei lavori individuando come Direttore dei Lavori il Geom. Paolo Rapelli il quale ha reso l'attestazione circa l'assenza a proprio carico di cause di astensione di cui all'art. 6 bis della Legge 241/1990 e s.m.i. e dell'art. 7 del D.P.R. 621/2013 depositata in atti;

- che con la medesima determinazione è stato autorizzato l'appalto mediante esperimento di procedura aperta, con il metodo delle offerte segrete, con il criterio del massimo ribasso, con individuazione ed esclusione automatica delle offerte anomale, ai sensi dell' art. 97 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i. tra imprese in possesso dei requisiti di ammissibilità alla gara di cui al D.P.R. 207/2010 e s.m.i. (categoria prevalente OS10);

- che nella stessa determinazione è stato inoltre indicato che, ai fini del perfezionamento dell'aggiudicazione, sarà richiesto all'operatore economico provvisorio aggiudicatario, di dimostrare il costo della mano d'opera per una valutazione di coerenza con gli indici minimi di congruità definiti dall'accordo del 28/10/2010 tra l'ANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili) e le rappresentanze sindacali di categorie, assunti dall'Amministrazione come indici minimi di riferimento del costo del lavoro e posti a base della stima effettuata e riportata nell'elaborato progettuale "Stima di incidenza della manodopera" ALL. 5 approvato con Decreto del Consigliere Delegato ai Lavori Pubblici e Infrastrutture n. 490-32431 in data 11.12.2017, nonché sulla base delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello, come da Circolare prot. n.

169868/2013, fasc. 7/2013/C class 06.13 del 10 ottobre 2013;

- che la gara è stata esperita il 29.03.2018 e il 11.04.2018, come risulta dai relativi verbali in pari data, depositati agli atti;

- che con determinazione del Dirigente del Servizio Appalti, Contratti ed Espropriazioni n. 43-10713 del 26.04.2018 si è preso atto dell'esperimento della procedura aperta per l'appalto di cui all'oggetto e che l'offerta presentata dall'operatore economico G. & G. srl con sede in Località Bià Sot snc – 25040 Angolo Terme (BS) - C.F. 01755660980, con il proposto ribasso del 29,23% è risultata essere in sede di gara la più vantaggiosa per l'Amministrazione;

- che con la stessa determinazione sono state approvate le operazioni di gara e si è preso atto che a carico del Dirigente del Servizio Appalti, Contratti ed Espropriazioni e del Responsabile Unico del Procedimento non esistono nei confronti dell'operatore economico G. & G. srl, cause di astensione di cui all'art. 6 bis della Legge 241/1990 e s.m.i. e dell'art. 7 del D.P.R. 621/2013;

- che con determinazione del Dirigente del Servizio Viabilità 3 n. 134-10821 del 03.05.2018 l'appalto è stato aggiudicato all'operatore economico G. & G. srl con sede in Località Bià Sot snc – 25040 Angolo Terme (BS) - C.F. 01755660980, qualificato ai sensi delle vigenti disposizioni, come risulta dalla documentazione agli atti della Città metropolitana, il quale ha offerto il ribasso del 29,23% determinando l'importo dei lavori in euro 111.657,97, comprensivo degli oneri della sicurezza previsti in euro 1.878,44 e non soggetti a ribasso di gara;

- che l'Appaltatore ha costituito la cauzione definitiva mediante polizza fidejussoria n. 0882405460 rilasciata in data 02.07.2018, dalla HDI

ASSICURAZIONI SPA (Agenzia 0882/1GE) per euro 21.471,83 = (cauzione ridotta del 50% in quanto trattasi di impresa in possesso di certificazione UNI EN ISO 9001:2015) ai sensi del combinato disposto dell'art. 103 comma 1 ultima parte e dell'art. 93 c. 7 del D.Lgs. 18.04.2016 n.50;

- che ai sensi dell'art. 83, comma 3, lett. e) del D.lgs. 06.09.2011 n. 159 e s.m.i., per il presente contratto non è richiesta la documentazione in materia di antimafia;

- che il certificato DURC, depositato agli atti, è stato richiesto on line in data 07.07.2018 ed è risultato regolare con scadenza validità il 04.11.2018;

- che l'Appaltatore ha effettuato in data 11.04.2018 la comunicazione circa la propria composizione societaria prevista dall'art. 1 del D.P.C.M. 11/5/1991 n. 187;

- che in data 12.04.2018 è stata acquisita mediante connessione telematica alla Camera di Commercio la composizione societaria (Documento n T 275747426) dell'operatore economico aggiudicatario;

- che l'Appaltatore, come sopra rappresentato, con la sottoscrizione del presente atto, si impegna ad effettuare la comunicazione di cui all'art. 2 del D.P.C.M. 187/1991 qualora intervengano variazioni nella composizione societaria di entità superiore al 2%;

- che si è proceduto in data 13.07.2018 ad effettuare la pubblicità prevista dall'art. 98 del D.Lgs. 18.04.2016 n.50;

- che i lavori di cui trattasi sono stati finanziati come dettagliatamente indicato nella Determinazione del Dirigente del Servizio Viabilità 3 n. 134-10821 del 03.05.2018.;

- che con nota n. 99801 in data 04.09.2018 , il Dirigente del Servizio Viabilità 3 ha comunicato che i lavori relativi all'oggetto sono stati consegnati in via d'urgenza in data 16.07.2018 (All .A);

Tutto ciò premesso, le parti come sopra costituite convengono e stipulano quanto segue:

ART.1 - Premesse -

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 2 - Oggetto dell'appalto -

La Città metropolitana, come sopra rappresentata, affida a G. & G. srl con sede in Località Bià Sot snc – 25040 Angolo Terme (BS) - i lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità 3 della cui consegna preventiva si prende atto ad ogni effetto giuridico e contrattuale.

ART. 3 - Corrispettivo dell'appalto -

Il corrispettivo dovuto all'appaltatore è di euro 111.657,97, comprensivo degli oneri derivanti dal piano di sicurezza e coordinamento previsti in euro 1.878,44 e non soggetti a ribasso di gara;

Per il presente contratto non si può procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il comma 1 dell'art.1664 del codice civile.

In materia di pagamento diretto del subappaltatore si richiama l'applicabilità dei disposti dell'art 105 comma 13 del D.Lgs. 18.04.2016 n.50.

I pagamenti avverranno nei termini massimi consentiti dalla normativa vigente al momento della stipulazione del presente atto e saranno effettuati mediante mandati a valere sul Tesoriere della Città metropolitana Unicredit spa - Via Bellezia n. 2 - 10122 Torino.

I pagamenti effettuati saranno liberatori per la Città metropolitana con esonero da ogni e qualsiasi responsabilità in ordine ai pagamenti suddetti.

L'appaltatore, a pena di nullità assoluta del contratto, si obbliga alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 come modificato dalla L. 17.12.2010 n. 217, per l'applicabilità della quale l'appaltatore ha sottoscritto apposita dichiarazione depositata in atti.

Le parti danno altresì atto che il contratto verrà immediatamente risolto, qualora le transazioni finanziarie non dovessero essere eseguite con le modalità di cui alla sopracitata normativa.

ART. 4 - Obblighi dell'appaltatore -

All'appalto si applicano le disposizioni del capitolato generale d'appalto che qui si intendono espressamente richiamate a costituire parte integrante e sostanziale del presente atto.

L'appalto è regolato altresì dal Computo Metrico Estimativo, approvato ed allegato e contraddistinto con il numero 3 al Decreto del Consigliere Delegato ai Lavori Pubblici e Infrastrutture della Città metropolitana n. 490-32431 in data 11.12.2017 di cui per espressa volontà delle parti e con il mio consenso è omessa la lettura, ed allegata al presente atto sotto la lettera B) a costituirne parte integrante e sostanziale.

L'appalto è regolato inoltre dalle condizioni tutte del capitolato speciale d'appalto, già approvato con Decreto del Consigliere Delegato ai Lavori Pubblici e Infrastrutture della Città metropolitana di Torino n. 490-32431 in data 11.12.2017 e riapprovato, allegato e contraddistinto come ALL.D.E.06 alla determinazione del Dirigente del Servizio Viabilità 3 n. 70-4377 del 01.03.2018, di cui per espressa volontà delle parti e con il mio consenso è

omessa la lettura ed allegato al presente atto sotto la lettera C) a costituirne parte integrante e sostanziale.

L'appalto è regolato altresì dalle condizioni tutte del cronoprogramma dei lavori, del piano di sicurezza e coordinamento, della stima di incidenza della manodopera e di tutti gli elaborati progettuali, approvati, allegati, e contraddistinti con i numeri da 1 a 2, da 4 a 5, da 7 a 12 al Decreto del Consigliere Delegato ai Lavori Pubblici e Infrastrutture della Città metropolitana 490-32431 in data 11.12.2017.

L'appaltatore si obbliga a rispettare specificatamente le prescrizioni del capitolato speciale d'appalto riguardanti:

- a) termini di esecuzione e penali;
- b) programma di esecuzione delle attività;
- c) sospensioni o ripresa dei lavori;
- d) oneri a carico dell'appaltatore;
- e) contabilizzazione dei lavori a misura e/o a corpo;
- f) liquidazione dei corrispettivi;
- g) controlli ;
- h) specifiche modalità e termini di collaudo;
- i) modalità di soluzione delle controversie;

L'appalto è regolato inoltre dalle condizioni tutte del piano operativo di sicurezza.

L'appaltatore dichiara di ben conoscere rispettare ed accettare il contenuto di cui ai citati elaborati, sottoscritti dal medesimo per integrale accettazione e depositati agli atti della Città metropolitana, quando non materialmente allegati al presente contratto, che qui si intendono espressamente richiamati

come parte integrante e sostanziale dello stesso.

L'Appaltatore, come sopra rappresentato, nell'accettare l'appalto, dichiara espressamente di essersi attenuto, per i lavori già eseguiti, e di attenersi, per quelli ancora da eseguire, alla esatta osservanza di tutti gli atti ed elaborati sopracitati.

L'Appaltatore è obbligato infine all'osservanza dei contratti collettivi di lavoro e delle norme vigenti in materia di assunzioni obbligatorie (L. 12.03.1999 n. 68).

ART. 5 - Garanzie -

L'Appaltatore, come sopra rappresentato, ha presentato ai sensi dell'art. 103 comma 7 del D.Lgs. 18.04.2016 n.50 e di quanto disposto dal capitolato speciale d'appalto, un'apposita polizza di assicurazione per danni di esecuzione comprensiva di responsabilità civile verso terzi.

ART.6 - Domicilio dell'appaltatore

L'Appaltatore, come sopra rappresentato, per ogni effetto giuridico e contrattuale, elegge domicilio presso la sede dell'Ufficio Direzione dei Lavori del competente servizio della metropolitana, C.so Inghilterra n. 7, Torino.

ART. 7 - Divieto di cessione del contratto -

Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 105 comma 1 del D.Lgs. 18.04.2016 n.50.

Sono fatte salve le disposizioni dell'art 106 del medesimo D.Lgs. 50/2016

ART. 8 - Subappalto –

Per quanto attiene al subappalto si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Art. 9 - Recesso -

Le parti danno atto, che la Città metropolitana, esperita la procedura di cui all'art. 7 della L. 241/90, potrà recedere dal presente contratto qualora l'appaltatore, in corso di esecuzione contrattuale, non dovesse risultare in possesso anche di uno solo dei requisiti previsti dagli artt. da 80 a 85 del D.Lgs. 18.04.2016 n.50 e s.m.i.

Resta inteso che nel caso di recesso per le predette motivazioni, l'appaltatore avrà diritto soltanto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Le parti concordano altresì di fare integralmente rinvio, per analogia, ai disposti di cui all'art. 108 del D.Lgs. 18.04.2016 n.50.

ART. 10 - Spese contrattuali -

Le spese, tasse, diritti di segreteria ed emolumenti relativi e dipendenti da quest'atto e suoi eventuali allegati, comprese le copie per le parti contraenti, sono a carico dell'appaltatore.

Per il presente atto l'imposta di bollo è assolta ai sensi del DPR 26.10.1972 n. 642 Allegato A) Tariffa Parte Prima art. 1, punto 1, 1bis-1, n. 4.

ART. 11 - Registrazione -

Ai fini fiscali si dichiara che il presente atto è soggetto a registrazione in misura fissa, trattandosi di contratto soggetto ad I.V.A.

ART. 12 - Controversie

Per la definizione di eventuali controversie si applicano le disposizioni di cui all' art. 205 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 nonchè quant'altro disposto in materia dal capitolato speciale d'appalto.

La definizione delle controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all'autorità giudiziaria competente presso il Foro di Torino.

ART. 13 - Trattamento dati personali -

Si dà infine atto che, ai sensi dell'art. 13, del Regolamento 2016/679/UE del 27/04/2016 i dati contenuti nel presente contratto verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

Il presente atto, in alcun modo in contrasto con l'ordinamento giuridico, è redatto in modalità elettronica ed è stato da me Segretario Generale letto ai componenti, personalmente identificati già nelle premesse i quali lo approvano e lo sottoscrivono mediante acquisizione digitale della sottoscrizione

Gli allegati al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale denominati A) nota consegna lavori , B) Computo metrico estimativo, C) Capitolato Speciale d'Appalto –Norme amministrative.

Per l'Appaltatore: Gabossi Michele (f.to digitalmente)

Per l'Amministrazione: Tizzani Matteo (f.to digitalmente)

Il Segretario Generale: Mario Spoto (f.to digitalmente)