CITTA' METROPOLITANA DI TORINC

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria sulle strade del Servizio Viabilita 1.

Anno 2017. LOTTO 1. PROG. LL.PP. N. 13166/201

(CUP J17H17000330003

(C.I1.G. 752151890(

Importo a base di gara: Euro 430.706,2

PROCEDURA APERTA ex art. 60 del D.Lgs. 50/201éh d metodo delle offerte segrete con il crite

del prezzo piu basso ai sensi dell'art. 95 comnedt.4a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., espresseimini di ribasst
percentuale unico e uniforme come disposto conrBeétazione n.186-12879 del 05/06/2018 del Dirige

del Servizio Viabilita 1

E' prevista l'individuazione e I'esclusione autaonzatlelle offerte anomale ai sensi dell'art. 9@ 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.t
con le modalita di cui all'art 97 comma 2 del méaesdecreto, previo sorteggio, da effettuarsi idesdi gara, del metodo di determinazione del ve
della soglia di anomali

Non sono ammesse offerte in aumento e I'aggiudinazé definitiva ad unico incan

Termine presentazione offerte: 27/06/2018 ore !

Data inizio operazioni di gara: 28/06/2018 oredd

Data esito eventuale integrazioni e aperturataffeconomiche: 10/07/2018 ore ¢

Awviso di gara pubblicato si

Sito informatico del Ministero delle Infrastruttueedei Trasporti in data 12/06/2(

Sito informatico dell' Osservatorio LL.PP. Dellagkme Piemonte in data 12/06/2!

Sito informatico della Citta metropolitana di Tavim data 12/06/20:

G.U.R.l. N. 69 del 15/06/20

Albo Pretorio della Citta di Torino dal 12/06/204B 27/06/201

Albo Pretorio della Citta metropolitana di Torinald12/06/2018 al 27/06/20

Gazzetta Aste e Appalti Pubblici in data 14/06/-

Il Sole 24 Ore in data 13/06/2C

IMPRESE CHE HANNO FATTO PERVENIRE OFFERTA: N.

Prima seduta pubblica: 28 giugno 2018 Inizio lavoore: 9,00

Seconda seduta pubblica: 10 luglio 2018 Inizio lavicore: 9,05

Sono presenti i Sigg.ri: Ing. Matteo Tizzani, Degh Antonella Damico, Dott. Claudio Ferrero, Sigebriella Bonafortun
Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Mattexzdii

La commissione comunica, preliminarmente, I'amnorssidefinitiva degli operatori economici che nealuta del 28 giugno erano stati ammessi con &:



Si procede quindi all'apertura delle offerte ecorobim in esito alla quale risulesclusd'operatore economico:

IMPRESA COSTRUZIONI COGEDI S.R.L. - VIA CALUSO N.5010034

CHIVASSO (TO) . ESCLUSA

Risulta invece esseraiglior offerente I'operatore economiddAMA APPALTI S.R.L. - VIA CARPINETANA N.28/A - 0003 7 SEGNI (RM) - C.F.14349531005
con il ribasso del 22,999%, costo manodopera eur@ ®00,00 e oneri per la sicurezza aziendale eur®@0,00
COME DA FOGLIO DI CALCOLO CHE SEGUE (Metodo sortégtp: lettera D).

| lavori si chiudono alle ore 09,40.

Torino, li 10/07/2018 La Responsabilt'd#iicio Appalti e Coordinamento attivita conttatle

Dott.ssa Antondllamicc
(f.to digitaémte)



Sortegg

iato il

N.

Metodo D

Impresa

Offerta

GIUDICE COSTRUZIONI & SERVIZI S.R.L. - VIA]
L. MURATORI N.10 - 93012 GELA (CL) - C.F.
01852570850

1 25,894
TRIPI GIOACCHINO - VIA GORIZIA N.10 - 1007
VENARIA REALE (TO) - C.F.
TRPGCH75C23E541F

2 24,785
TRA.MA. SRL - VIA PIANEZZA N.17 - 10149
TORINO - C.F. 08970650019

2 23,52
DAMA APPALTI SR.L. - VIA CARPINETANA
N.28/A - 00037 SEGNI (RM) - C.F. 14349531005

4 22,999
IMPRESA EDILE LIONETTI SAS DI LIONETTI
MICHELE & C - - VIA CALLANO 47 - 76121
BARLETTA (BT) - C.F. 08157730725

5 22,784
SELVA MERCURIO S.R.L. - VIAALCIATO N.1 -
22100 COMO (CO) - C.F. 01721450136

6 22,777
GL.MA. SRL - VIA PO N.5 - 80034 MARIGLIANO
(NA) - C.F. 06459281215

7 22,5
MADONNA COSTRUZIONI S.R.L. - VIA
VITTORIO VENETO N.11 - 84020 ROSCIGNO
(SA) - C.F. 04876840655

8 22,214
LAZIALE SCAVI DI ANTOLINI FABRIZIO S.A.S. -
VIA MEDIANA N.143 - 04011 APRILIA (LT) -
C.F. 01749530596

9 22,17

10

CLG COSTRUZIONI SRL - VIA PETRARCA 25 -
81100 CASERTA - C.F. 04297840615

22,151

Anomalia 23,0606
Totale offerte 26

anomala

anomala

anomala

22,999 VINCE

22,784

22,777

22,5

22,214

22,17

22,151

Metodo E1
Metodo E2
Metodo E3

Metodo E4

0,6 Arrotondamento
0,7
0,8

0,9

1 METODO A

Metodo A

Metodo B

Metodo C

Metodo D

Metodo E1

Metodo E2

Metodo E3

Metodo E4

Ali

1

10

23,0606

ANOMALIA

23,0606

Max

22,999



11

C.M.A. S.R.L. - STRADA PADANA INFERIORE
N.112 - 10023 CHIERI (TO) - C.F. 05069890019

22,01

12

NEW GROUP INFRASTRUTTURE S.R.L. - VIALH
TORINO N.9 - 10042 NICHELINO (TO) - C.F.
10586060013

21,845

13

NORDEX SRL - VIA F.LLI BERRA S.N. - 10080
OZEGNA (TO) - C.F. 08636250014

21,789

14

MA.MI S.R.L. VIA MANTOVA N.2 - 20020
LAINATE (MI) - C.F. 08029180968

21,24

15

S.C. EDIL DI PAGLIERO RENZO S.AS. -
FRAZIONE SPINETO N.185 - 10081
CASTELLAMONTE (TO) - C.F. 01686380013

21,113

16

EREDI CIRILLO LUIGI S.A.S. DI PELLEGRINO
ROSA - VIA DELLA MONICA N.55 - 84083
CASTEL SAN GIORGIO (SA) - C.F. 0427580065!

D

20,845

17

GIUGGIA COSTRUZIONI SRL - VIA CAVE N.28/3
12089 VILLANOVA MONDOVI' (CN) - C.F.
03629600044

20,835

18

SO.GE.CO. S.R.L. - LOCALITA' BANDONE N.1/
10082 CUORGNE' (TO) - C.F. 00526700018

20,721

19

NOVA EDIL S.R.L. - VIA FILIPPO SEVES N.6 -
10064 PINEROLO (TO) - C.F. 07507480015

19,741

20

DITTA CITRINITI GEOM. MASSIMO - VIALE
GRAMSCI N.12 - 10093 COLLEGNO (TO) - C.F.
CTRMSM69D06L219W

19,669

21

T.M.G. S.R.L. - VIA RANEE N.83/141 - 23010
BERBENNO DI VALTELLINA (SO) - C.F.
00620670141

19,29

22,01

21,845

21,789

21,24

21,113

20,845

20,835

20,721

19,741

19,669

19,29

1 Conta offerte

1 Contamedia

1 Contascarti

1 METODO B

Arrotonda

26 2,6 3

SOMMA MEDIA

26 545,068 20,9642

Sommasc  Mediasc

15 25,328 1,6885
SOMMA
545,068 545

0,068

0,68

ANOMALIA

22,6527

ANOMALIA

20,9642

PRIMA CIFRA

RIDUZIONE



NOVARA REALSTRADE S.R.L. - STRADA
DELL'ANTIOCA N.7/1-2 - 10156 TORINO - C.F.
10244440011

22 19,233
PAVITECNA S.R.L. - VIA TERRAROSSA N.81 -
16042 CARASCO (GE) - C.F. 01651360990

23 18
BERGAMINI S.R.L. - VIA VITTORIO VENETO
N.80 - 41058 VIGNOLA (MO) - C.F. 0346084036

24 17,777
C.R.E.UM.A. S.R.L. - REGIONE PIEVE 49 -
14018 VILLAFRANCA D'ASTI (AT) -AMMESSA

25 17,426
BITUX SPA - VIA TUNISI N.70 - 10134 TORIN(
C.F. 00585250079

26 11,74

27

IMPRESA COSTRUZIONI COGEDI S.R.L. - VIA
CALUSO N.50 - 10034 CHIVASSO (TO) -
ESCLUSA

19,233

18

17,777

17,426

11,74

1 METODO C

1 METODO D
1
1
1 METODO E
1

PRPRPRRPRRERPRPRR

SOMMA

545,068

SOMMA

545,068

Metodo E1
Metodo E2
Metodo E3
Metodo E4

20,9642

20,9642

0,6
0,7
0,8
0,9

ANOMALIA

3,1446 24,1088

ANOMALIA
2,0964 23,0606

ANOMALIA
21,9773
22,1462

22,315
22,4839



