

Atto Rep. n. 632

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

- * -

**OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
SULLE STRADE DEL SERVIZIO VIABILITA' 1 - LOTTO 1 N.
PROG: 13166/2017 C.U.P. J17H17000330003 CIG 7521518900 E
AFFIDAMENTO EX ART. 63, COMMA 5 DEL D.LGS. 50/2016 PER
L'ANNO 2018 – FINANZIAMENTO D.M. 49/2018 PROG: 2902/2018 –
C.U.P. J17H18000180001 CIG 7826425A37**

Importo netto: € 590.715,95

**Impresa aggiudicataria: DAMA APPALTI SRL con sede Segni (RM), in
VIA CARPINETANA OVEST 28/A**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciannove il giorno 12 del mese di Aprile
alle ore 12,10 in Torino, nella sede degli Uffici della Città metropolitana
di Torino, C.so Inghilterra 7;

Avanti a me, Giovanni Monterosso Vice Segretario Generale della Città
metropolitana di Torino, sono personalmente comparsi i sottoindicati signori
della cui identità personale mi dichiaro certo, i quali, avendone i requisiti di
legge, rinunciano, con il mio consenso, all'assistenza dei testimoni:

a) Ing. Matteo TIZZANI, Dirigente della Direzione Coordinamento Viabilità
- VIABILITA' 1 (nato a TORINO il 18/12/72 C.F. TZZMTT72T18L219Q)
il quale, in applicazione dell'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art.
45 dello Statuto della Città metropolitana, approvato dalla Conferenza
metropolitana in data 14.04.2015, interviene in qualità di Legale

Rappresentante della Città metropolitana di Torino, codice fiscale 01907990012, che nel prosieguo del presente atto verrà denominata per brevità "Città metropolitana";

b) Sig. Dario Michelangeli, nato a Colleferro (RM) il 11.09.1987 (C.F. MCHDRA87911C858T) il quale interviene in qualità di Amministratore Unico del soggetto aggiudicatario DAMA APPALTI SRL , codice fiscale 14349531005, P.Iva 14349531005, che nel prosieguo del presente atto, verrà denominato per brevità "Appaltatore";

I QUALI PREMETTONO

- che con Decreto del Consigliere Delegato della Città Metropolitana di Torino n. 557- 35769/2017 del 29.12.17 è stato approvato il progetto definitivo–esecutivo avente ad oggetto LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE STRADE DEL SERVIZIO VIABILITA' 1 - ANNO 2017. LOTTI 1-2-3. (PROG. LL.PP. N. 13166/2017 - CUP J17H17000330003) articolato in tre lotti, per un importo complessivo di Euro 1.452.331,30 di cui Euro 430.706,25 a base di gara per il Lotto 1. In tale importo è compresa la somma di € 3.206,25 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di gara;

- che con medesimo decreto si è preso atto che Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Matteo TIZZANI, in qualità di Dirigente del Servizio VIABILITA' 1 ;

- che con determinazione del Dirigente del Servizio Viabilità 1 n. 186-12879/2018 del 05.06.2018 sono stati riapprovati gli Allegati D_E.07. Capitolato Speciale d'Appalto - parte generale e D_E.08 Capitolato Speciale d'Appalto – Parte tecnica per le motivazioni ivi contenute;

- che con medesima determinazione è stato autorizzato l'appalto mediante esperimento di procedura aperta, con il metodo delle offerte segrete, con il criterio del massimo ribasso, con individuazione ed esclusione automatica delle offerte anomale, ai sensi dell' art. 97 del D.Lgs. 18.04.2016 n.50 e s.m.i. tra imprese in possesso dei requisiti di ammissibilità alla gara di cui al D.P.R. 207/2010 e s.m.i. (categoria prevalente OG3);
- che con medesima determinazione è stata altresì prevista la possibilità per la Stazione appaltante di procedere all'affidamento all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto in oggetto di lavori analoghi/complementari ai sensi dell'art. 63 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- che con medesima determinazione è stato costituito l'ufficio di direzione dei lavori individuando quale Direttore dei Lavori l'Ing. Claudio Raiteri il quale ha reso l'attestazione circa l'assenza a proprio carico di cause di astensione di cui all'art. 6 bis della Legge 241/1990 e s.m.i. e dell'art. 7 del D.P.R. 621/2013 depositata in atti;
- che nella stessa determinazione è stato inoltre indicato che, ai fini del perfezionamento dell'aggiudicazione, sarà richiesto all'operatore economico provvisorio aggiudicatario, di dimostrare il costo della mano d'opera per una valutazione di coerenza con gli indici minimi di congruità definiti dall'accordo del 28/10/2010 tra l'ANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili) e le rappresentanze sindacali di categorie, assunti dall'Amministrazione come indici minimi di riferimento del costo del lavoro e posti a base della stima effettuata e risultante nell'elaborato progettuale "Stima Incidenza Manodopera" Alleg. D_E.06, approvato con Decreto del Consigliere Delegato ai Lavori Pubblici ed Infrastrutture n. 557 – 35769 del

29/12/2017, nonché sulla base delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello, come da Circolare prot. n. 169868/2013, fasc. 7/2013/C class 06.13 del 10 ottobre 2013;

- che la gara è stata esperita il 28.06.2018 e i. 10.07.2018, come risulta dai relativi verbali in pari date, depositati agli atti;

- che con determinazione del Dirigente del Servizio Viabilità 1 n. 393-27523 del 10.12.2018 si è preso atto dell'esperimento della procedura aperta per l'appalto di cui all'oggetto e che l'offerta presentata dall'operatore economico DAMA APPALTI SRL con sede in Segni, VIA CARPINETANA OVEST 28/A C.F 14349531005, P.IVA 14349531005, con il proposto ribasso del 22,999%, è risultata essere in sede di gara la più vantaggiosa per l'Amministrazione;

- che con la stessa determinazione sono state approvate le operazioni di gara e si è preso atto che a carico del Dirigente del Servizio Appalti, Contratti ed Espropriazioni e del Responsabile Unico del Procedimento non esistono nei confronti dell'operatore economico DAMA APPALTI SRL cause di astensione di cui all'art. 6 bis della Legge 241/1990 e s.m.i. e dell'art. 7 del D.P.R. 621/2013;

- che con la medesima determinazione l'appalto è stato aggiudicato all'operatore economico DAMA APPALTI SRL qualificato ai sensi delle vigenti disposizioni, come risulta dalla documentazione agli atti della Città metropolitana, il quale ha offerto il ribasso del pari al 22.999% determinando l'importo dei lavori in **euro 332.385,53** comprensivo degli oneri della sicurezza previsti in euro 3.206,25 e non soggetti a ribasso di gara;

- che la qualificazione necessaria, ai sensi delle vigenti disposizioni per i lavori di cui all'oggetto, è stata conseguita dall'operatore economico DAMA APPALTI SRL mediante avvalimento dei requisiti di capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria forniti dall'impresa ausiliaria MC Appalti di Cristini Mattia C.F. CRSMTT87B08C858N;
- che con atto in data 30.11.2018, Rep. 3037 a rogito Dott. Viviana Russo notaio iscritta nel Ruolo del Distretto Notarile di Frosinone, l'azienda ausiliaria MC Appalti di Cristini Mattia è stata conferita nella neo costituita società EMMECI APPALTI S.RL. C.F. 15013311004 con trasferimento dei contratti in essere sulla nuova azienda;
- che a seguito del conferimento d'azienda la EMMECI APPALTI S.RL. ha conseguito in data 21.02.2019 attestazione SOA che le consente di mantenere il ruolo di ausiliaria dell'operatore economico concorrente ;
- che l'Appaltatore ha costituito la cauzione definitiva mediante polizza fidejussoria n. 2240742 emessa in data 30.01.2019, dalla COFACE (Agenzia di Genova - Cod. 033) per euro 43.206,80.= (cauzione ridotta del 50% in quanto trattasi di impresa in possesso di certificazione UNI EN ISO 9001:2015) ai sensi del combinato disposto dell'art. 103 comma 1 ultima parte e dell'art. 93 c. 7 del D.Lgs. 18.04.2016 n.50 e s.m.i.;
- che con decreto del Consigliere Delegato ai Lavori Pubblici e Infrastrutture della Città Metropolitana di Torino n. 645-27277/2018 del 19/12/2018 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dell'intervento avente ad oggetto "Lavori di manutenzione straordinaria delle pavimentazioni sulle strade del servizio Viabilità 1 (anno 2018 – finanziamento DM 49/2018) (PROG. N. 2902/2018 CUP J17H18000180001)" per un importo

complessivo di Euro 1.102.243,50 di cui Euro 334.740,00 per il lotto 1; in detto importo è compresa la somma di euro 2.510,00 per oneri della sicurezza da non assoggettare a ribasso di gara;

- che con determinazione del Dirigente della Direzione Coordinamento Viabilità – Viabilità 1 n. 118-2548 del 18.03.2019 è stato effettuato, ai sensi dell'art. 63 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. un ulteriore affidamento per i lavori complementari per l'anno 2018 all'Impresa DAMA APPALTI SRL con sede in Segni, VIA CARPINETANA OVEST 28/A C.F. 14349531005, qualificata ai sensi delle vigenti disposizioni, come risulta dalla documentazione agli atti della Città metropolitana, la quale ha dichiarato la propria disponibilità all'esecuzione di lavori complementari alle medesime condizioni economiche di cui all'affidamento dei lavori principali e quindi con il ribasso del 22,999% e pertanto per un importo di **euro 258.330,42** comprensivo degli oneri della sicurezza previsti in euro 2.510,00 e non soggetti a ribasso di gara;

- che l'Appaltatore ha costituito la cauzione definitiva sui lavori complementari mediante polizza fidejussoria n. 28019955897 emessa in data 11.02.2019, dalla TOKIO MARINE EUROPE S.A. (Rappresentanza Generale per l'Italia – Agenzia di Milano) per euro 33.581,00.= (cauzione ridotta del 50% in quanto trattasi di impresa in possesso di certificazione UNI EN ISO 9001:2015) ai sensi del combinato disposto dell'art. 103 comma 1 ultima parte e dell'art. 93 c. 7 del D.Lgs. 18.04.2016 n.50 e s.m.i.;

- che in data 02.04.2018, PR_TOUTG_Ingresso_0127985_20190402 sono state acquisite da Banca Dati Nazionale Antimafia, le comunicazioni antimafia liberatorie previste dall' art. 88 del D.lgs. 159 del 06.09.2011 e

s.m.i. (codice della legge antimafia) per l'operatore economico ausiliario EMMECI APPALTI srl.

- che in data 21.08.2018, PR_TOUTG_Ingresso_0312878_20180821 è stata inoltrata alla Banca Dati Nazionale Antimafia, la richiesta per l'acquisizione delle comunicazioni antimafia previste dall' art. 88 del D.lgs. 159 del 06.09.2011 e s.m.i. (codice della legge antimafia) per l'operatore economico DAMA APPALTI srl

- che non essendo a tutt'oggi ancora pervenute dalla competente Prefettura le suddette comunicazioni la presente stipulazione avviene, stante l'urgenza, sotto condizione risolutiva in osservanza dei disposti di cui all'art. 89 comma 1 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i.;

- che il certificato DURC, relativo alla ditta DAMA APPALTI SRL e all'ausiliaria EMMECI APPALTI S.R.L. depositati agli atti, sono stati richiesti on line e sono risultati regolari e in corso di validità;

- che l'Appaltatore ha effettuato in data 13.07.2018 la comunicazione circa la propria composizione societaria prevista dall'art. 1 del D.P.C.M. 11/5/1991 n. 187;

- che in data 18.03.2019 è stata acquisita mediante connessione telematica alla Camera di Commercio la composizione societaria (Documento n T 309785901) dell'operatore economico aggiudicatario;

- che l'Appaltatore, come sopra rappresentato, con la sottoscrizione del presente atto, si impegna ad effettuare la comunicazione di cui all'art. 2 del D.P.C.M. 187/91 sopra citato, qualora intervengano variazioni nella

composizione societaria di entità superiore al 2% rispetto a quanto già comunicato;

- che i lavori di cui trattasi sono stati finanziati come indicato nelle determinazioni del Dirigente del Servizio Viabilità 1 n. 393- 27523/2018 del 10/12/2018 e del Dirigente della Direzione Coordinamento Viabilità – Viabilità 1 n. 118-2548 del 18.03.2019 ;

- con nota prot. n. 26163 del 21.03.2019 il Responsabile Unico del Procedimento ha individuato come Direttore dei Lavori l'ing. Graziano MAGNINO il quale ha reso l'attestazione circa l'assenza a proprio carico di cause di astensione di cui all'art. 6 bis della Legge 241/1990 e s.m.i. e dell'art. 7 del D.P.R. 621/2013 depositata in atti;

- che si è proceduto in data 13.03.2019 ad effettuare la pubblicità prevista dall'art. 98 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50;

- che con propria nota il Dirigente della Direzione Coordinamento Viabilità

- Viabilità 1 ha comunicato che i lavori principali e i lavori complementari sono stati consegnati in data 8.4.2019 (All. A);

Tutto ciò premesso, le parti come sopra costituite convengono e stipulano quanto segue:

ART.1 - Premesse -

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 2 - Oggetto dell'appalto -

La Città metropolitana di Torino, come sopra rappresentata conferma l'avvenuto affidamento e pertanto formalmente affida a DAMA APPALTI

SRL i lavori di MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE STRADE DEL SERVIZIO VIABILITA 1 LOTTO 1 (N. PROG. 13166/2017) e I LAVORI COMPLEMENTARI EX ART. 63, COMMA 5 DEL D.LGS. 50/2016 PER L'ANNO 2018 – FINANZIAMENTO D.M. 49/2018 (N. PROG. 2902/2018) della cui consegna preventiva si prende atto ad ogni effetto giuridico e contrattuale.

ART. 3 - Corrispettivo dell'appalto -

Il corrispettivo dovuto all'appaltatore è di **euro 332.385,53** comprensivo degli oneri della sicurezza previsti in euro 3.206,25 per l'appalto principale e di euro **euro 258.330,42** comprensivo degli oneri della sicurezza previsti in euro 2.510,00 per i lavori complementari e pertanto di **complessivi euro 590.715,95**, comprensivo degli oneri derivanti dal piano di sicurezza e coordinamento previsti in complessivi euro 5.716,25 non soggetti a ribasso di gara.

Per il presente contratto non si può procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il comma 1 dell'art.1664 del codice civile.

In materia di pagamento diretto del subappaltatore si richiama l'applicabilità dei disposti dell'art 105 comma 13 del D.Lgs. 18.04.2016 n.50.e s.m.i.

I pagamenti avverranno nei termini massimi consentiti dalla normativa vigente al momento della stipulazione del presente atto e saranno effettuati mediante mandati a valere sul Tesoriere della Città metropolitana Unicredit spa - Via Bellezia n. 2 - 10122 Torino.

Per il presente appalto è prevista la corresponsione in favore dell'appaltatore di un'anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. 18.04.2016 n.50 e s.m.i..

I pagamenti effettuati saranno liberatori per la Città metropolitana con esonero da ogni e qualsiasi responsabilità in ordine ai pagamenti suddetti.

L'appaltatore, a pena di nullità assoluta del contratto, si obbliga alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 come modificato dalla L. 17.12.2010 n. 217, per l'applicabilità della quale l'appaltatore ha sottoscritto apposita dichiarazione depositata in atti.

Le parti danno altresì atto che il contratto verrà immediatamente risolto, qualora le transazioni finanziarie non dovessero essere eseguite con le modalità di cui alla sopracitata normativa.

ART. 4 - Obblighi dell'appaltatore -

All'appalto si applicano le disposizioni del capitolato generale d'appalto che qui si intendono espressamente richiamate a costituire parte integrante e sostanziale del presente atto.

L'appalto è regolato altresì dalle condizioni tutte del capitolato speciale d'appalto – Parte generale e del capitolato speciale d'appalto – Parte tecnica, già approvati con Decreto del Consigliere Delegato della Città Metropolitana di Torino n. 557- 35769/2017 del 29.12.17 e riapprovati, allegati e contraddistinti come D_E.07 e D_E.08 alla determinazione del del Dirigente del Servizio Viabilità 1 n. 186- 12879/2018 del 05.06.2018 di cui per espressa volontà delle parti e con il mio consenso è omessa la lettura ed allegati al presente atto sotto le lettere B) e C) a costituirne parte integrante e sostanziale.

L'appalto è regolato inoltre dalle condizioni tutte del computo metrico estimativo, di cui per espressa volontà delle parti e con il mio consenso è omessa la lettura, approvato ed allegato contraddistinto come ALL. D_E.05 ,

al Decreto del Consigliere Delegato della Città Metropolitana di Torino n. 557- 35769/2017 del 29.12.17 ed allegato al presente atto sotto la lettera D) a costituirne parte integrante e sostanziale.

L'appalto è regolato altresì dalle condizioni tutte della relazione tecnica, del cronoprogramma dei lavori, del piano di sicurezza e coordinamento e di tutti gli elaborati progettuali, approvati, allegati, e contraddistinti con i numeri da D_E.01 a D_E.04, D_E.06 e da D_E.09 a D_E.11 al Decreto del Consigliere Delegato della Città Metropolitana di Torino n. 557- 35769/ 2017 del 29/12/2017.

L'appalto è regolato altresì dalle condizioni tutte del capitolato speciale d'appalto – Parte generale e del capitolato speciale d'appalto – Parte tecnica, approvati con Decreto del Consigliere Delegato ai Lavori Pubblici e Infrastrutture della Città Metropolitana di Torino n. 645-27277/2018 del 19.12.18 allegati e contraddistinti come D_E.07 e D_E.08 di cui per espressa volontà delle parti e con il mio consenso è omessa la lettura ed allegati al presente atto sotto le lettere E) e F) a costituirne parte integrante e sostanziale.

L'appalto è regolato inoltre dalle condizioni tutte del computo metrico estimativo, di cui per espressa volontà delle parti e con il mio consenso è omessa la lettura, approvato ed allegato contraddistinto come ALL. D_E.05 , al Decreto del Consigliere Delegato ai Lavori Pubblici e Infrastrutture della Città Metropolitana di Torino n. 645-27277/2018 del 19.12.18 ed allegato al presente atto sotto la lettera G) a costituirne parte integrante e sostanziale.

L'appalto è regolato altresì dalle condizioni tutte della relazione tecnica, del cronoprogramma dei lavori, del piano di sicurezza e coordinamento e di tutti

gli elaborati progettuali, approvati, allegati, e contraddistinti con i numeri da D_E.01 a D_E.04, D_E.06 e da D_E.09 a D_E.11 al Decreto del Consigliere Delegato ai Lavori Pubblici e Infrastrutture della Città Metropolitana di Torino n. 645-27277/2018 del 19.12.18 .

L'appaltatore si obbliga a rispettare specificatamente le prescrizioni del capitolato speciale d'appalto riguardanti:

- a) termini di esecuzione e penali;
- b) programma di esecuzione delle attività;
- c) sospensioni o ripresa dei lavori;
- d) oneri a carico dell'appaltatore;
- e) contabilizzazione dei lavori a misura e/o a corpo;
- f) liquidazione dei corrispettivi;
- g) controlli ;
- h) specifiche modalità e termini di collaudo;
- i) modalità di soluzione delle controversie;

L'appalto è regolato inoltre dalle condizioni tutte dei piani operativi di sicurezza.

L'appaltatore dichiara di ben conoscere rispettare ed accettare il contenuto di cui ai citati elaborati, depositati agli atti della Città metropolitana, quando non materialmente allegati al presente contratto, che qui si intendono espressamente richiamati come parte integrante e sostanziale dello stesso.

L'Appaltatore, come sopra rappresentato, nell'accettare l'appalto, dichiara espressamente di essersi attenuto, per i lavori già eseguiti, e di attenersi, per quelli ancora da eseguire, alla esatta osservanza di tutti gli atti ed elaborati sopracitati.

L'Appaltatore è obbligato infine all'osservanza dei contratti collettivi di lavoro e delle norme vigenti in materia di assunzioni obbligatorie (L. 12.03.1999 n. 68).

ART. 5 - Garanzie -

L'Appaltatore, come sopra rappresentato, ha presentato ai sensi dell'art. 103 comma 7 del D.Lgs. 18.04.2016 n.50 e s.m.i. e di quanto disposto dal capitolato speciale d'appalto, apposite polizze di assicurazione per danni di esecuzione comprensiva di responsabilità civile verso terzi.

ART.6 - Domicilio dell'appaltatore

L'Appaltatore, come sopra rappresentato, per ogni effetto giuridico e contrattuale, elegge domicilio presso la sede dell'Ufficio Direzione dei Lavori del competente servizio della metropolitana, C.so Inghilterra n. 7, Torino.

ART. 7 - Divieto di cessione del contratto -

Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 105 comma 1 del D.Lgs. 18.04.2016 n.50.e s.m.i.

Sono fatte salve le disposizioni dell'art 106 del medesimo D.Lgs. 50/2016

ART. 8 - Subappalto –

Per quanto attiene al subappalto si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge vigenti in materia

Art. 9 -Risoluzione e Recesso -

Le parti danno atto, che la Città metropolitana risolverà il contratto qualora in corso di esecuzione intervenga nei confronti dell'appaltatore la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci ovvero un provvedimento

definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i..

Le parti danno inoltre atto, che la Città metropolitana potrà recedere dal presente contratto qualora in corso di esecuzione contrattuale siano acquisiti riscontri negativi inerenti le comunicazioni in materia di antimafia ai sensi e per gli effetti degli artt. 87, 88 e 89 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i.

Resta inteso che nel caso di recesso per le predette motivazioni, l'appaltatore avrà diritto soltanto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Resta ferma l'integrale applicazione dei disposti degli artt. 108 e 109 del D.Lgs. 18.04.2016 n.50 e s.m.i..

ART. 10 - Spese contrattuali -

Le spese, tasse, diritti di segreteria ed emolumenti relativi e dipendenti da quest'atto e suoi eventuali allegati, comprese le copie per le parti contraenti, sono a carico dell'appaltatore.

Per il presente atto l'imposta di bollo è assolta ai sensi del DPR 26.10.1972 n. 642 Allegato A) Tariffa Parte Prima art. 1, punto 1, 1bis-1, n. 4.

ART. 11 - Registrazione -

Ai fini fiscali si dichiara che il presente atto è soggetto a registrazione in misura fissa, trattandosi di contratto soggetto ad I.V.A.

ART. 12 - Controversie

Per la definizione di eventuali controversie si applicano le disposizioni di cui all' art. 205 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 nonchè quant'altro disposto in materia dal capitolato speciale d'appalto.

La definizione delle controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all'autorità giudiziaria competente presso il Foro di Torino.

ART. 13 - Trattamento dati personali -

Si dà infine atto che, ai sensi dell'art. 13, del Regolamento 2016/679/UE del 27/04/2016 i dati contenuti nel presente contratto verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

Il presente atto, in alcun modo in contrasto con l'ordinamento giuridico, è redatto in modalità elettronica ed é stato da me Vice Segretario Generale letto ai componenti, personalmente identificati già nelle premesse i quali lo approvano e lo sottoscrivono mediante acquisizione digitale della sottoscrizione.

Gli allegati al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale sono A) Nota consegna lavori, B) Capitolato Speciale d'Appalto – Parte generale (Progetto 13166/2017), C) Capitolato Speciale d'Appalto – Parte tecnica (Progetto 13166/2017), D) Computo metrico estimativo definitivo (Progetto 13166/2017), E) Capitolato Speciale d'Appalto – Parte generale (Progetto 2902/2018), F) Capitolato Speciale d'Appalto – Parte tecnica (Progetto 2902/2018) e G) Computo metrico estimativo definitivo (Progetto 2902/2018).

Per l'Appaltatore: Dario Michelangeli (f.to digitalmente)

Per l'Amministrazione: Matteo Tizzani (f.to digitalmente)

Il Vice Segretario Generale: Giovanni Monterosso (f.to digitalmente)