CITTA' METROPOLITANA DI TORINC

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria sulle strade del Servizio Viabilita 1.

Anno 2017. LOTTO 3. PROG. LL.PP. N. 13166/201

(CUP J17H17000330003

(C.I.G. 7521676B62

Importo a base di gara: Euro 259.431,2

PROCEDURA APERTA ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016h d metodo delle offerte segrete con il crite

del prezzo piu basso ai sensi dell'art. 95 comnedt.4a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., espresseimini di ribasst
percentuale unico e uniforme come disposto conrBetazione n.186-12879 del 05/06/2018 del Dirige

del Servizio Viabilita 1

E' prevista l'individuazione e I'esclusione autaonzatlelle offerte anomale ai sensi dell'art. 9@ 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.t
con le modalita di cui all'art 97 comma 2 del méaesdecreto, previo sorteggio, da effettuarsi idesdi gara, del metodo di determinazione del ve
della soglia di anomali

Non sono ammesse offerte in aumento e I'aggiudinazé definitiva ad unico incan

Termine presentazione offerte: 04/07/2018 ore !

Data inizio operazioni di gara: 05/07/2018 oredd

Data esito eventuale integrazioni e aperturataffeconomiche: 18/07/2018 ore ¢

Awviso di gara pubblicato si

Sito informatico del Ministero delle Infrastruttueedei Trasporti in data 12/06/2(

Sito informatico dell' Osservatorio LL.PP. Dellagk@e Piemonte in data 12/06/2!

Sito informatico della Citta metropolitana di Tavim data 12/05/20:

G.U.R.l. N. 69 del 15/06/20

Albo Pretorio della Citta di Torino dal 12/06/204B 04/07/201

Albo Pretorio della Citta metropolitana di Torinald12/06/2018 al 04/07/20

Gazzetta Aste e Appalti Pubblici in data 14/06/-

Il Sole 24 Ore in data 13/06/2C

IMPRESE CHE HANNO FATTO PERVENIRE OFFERTA: N..
Prima seduta pubblica: 05 luglio 2018 Inizio lavarore: 09,0¢
Seconda seduta pubblica: 18 luglio 2018 Inizio lavicore: 09,05

Sono presenti i Sigg.ri: Ing. Matteo Tizzani, Dedh Domenica Vivenza, Dr. Claudio Ferrero, Sig.ahrilla Bonafortuni
Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Mattexzdm



La commissione comunica, preliminarmente, I'amnorssidefinitiva degli operatori economici che nakauta del 05 luglio erano stati ammessi con rés
Si procede quindi all'apertura delle offerte ecorotim in esito alla quale risulta essere migliderante |I'operatore economico

COGEMA S.R.L. - VIATOTI N.117 - 81030 CANCELLO AD ARNONE (CE) - C.F. 0361482061
con il ribasso del 24,671%, costo manodopera eurd 852,00 e oneri per la sicurezza aziendale eur®&6,0(

COME DA FOGLIO DI CALCOLO CHE SEGUE (Metodo sortegtp: lettera C).

| lavori si chiudono alle ore 09,40.

Torino, li 18/07/2018 La Dirigente der&izio Appalti, Contratti ed Espropriazioni

Dott.ssa Domenica Vivenz
(f.to digitalmente)



Metodo E1 0,6 Arrotondamento 4
Metodo E2 0,7

Metodo E3 0,8
Sortegg
iato il Metodo C Anomalia 24,749 Metodo E4 0,9
Totale offerte 26
N. Impresa Offerta Metodo A 0 0

SAL.CO.S. S.R.L. - VIA MASTROIANNI N.10 -
1 |81055 SANTA MARIA CAPUA VETERE (CE) -
C.F. 03770210619

30,197 anomala 1 Metodo B 0 0 ANOMALIA Max

CONSORZIO STABILE A.R.E.M. LAVORI - VIA
CADUTI DI NASSIRIYA, VICTORIA PARK ,
SCALA B - SANTA MARIA CAPUA VETERE -

C.F. 03843610613
27,891 anomala 1 Metodo C 1 24,749 24,749 24,671

COGEMA SR.L. - VIATOTI N.117 - 81030
3 |CANCELLO AD ARNONE (CE) - C.F.
03614820615

24,671 24,671 VINCE 1 Metodo D 0 0

S.M. EDILIZIA S.R.L. - VIA CANDIA N.66 - 00192
ROMA - C.F. 09149201007AM M ESSA

24,478 24,478 1 Metodo E1 0 0

I.C.G. IMPRESA COSTRUZIONI GENERALI S.R.
- VIA FIUME BUSENTO N.184/C - 88100
CATANZARO (CZ) - C.F. 03073450797 -

AMMESSA
23,548 23,548 1 Metodo E2 0 0

SELVA MERCURIO S.R.L. - VIAALCIATO N.1 -
22100 COMO (CO) - C.F. 01721450136

23,177 23,177 1 Metodo E3 0 0

FMC EDILIZIA SOCIETA' COOPERATIVA - VIA
7 |DIPORTA PINCIANA N.6 - 00187 ROMA - C.F.
11541861008

22,896 22,896 1 Metodo E4 0 0

TRIPI GIOACCHINO - VIA GORIZIA N.10 - 10074
8 |VENARIA REALE (TO) - C.F.
TRPGCH75C23E541F

22,82 22,82 1

MR LAVORI S.R.L.S. - VIA PALERMO N.4 - LOQ
9 |DIFESA - 88050 CARAFFA DI CATANZARO (CZ)
C.F. 03369910793AMMESSA

22,766 22,766 1 METODO A Ali 10

GL.MA. SRL - VIA PO N.5 - 80034 MARIGLIANO

L (NA) - C.F. 06459281215

22,5 22,5 1




11

BRS S.R.L. - VIA AUGUSTO VALENZIANI N.12 -
00187 ROMA - C.F. 1271489004

22,389

12

GIUGGIA COSTRUZIONI SRL - VIA CAVE N.28/3
12089 VILLANOVA MONDOVI' (CN) - C.F.
03629600044

22,237

13

CLG COSTRUZIONI SRL - VIA PETRARCA 25 -
81100 CASERTA - C.F. 04297840613MMESSA

22,151

14

NORDEX SRL - VIA F.LLI BERRA S.N. - 10080
OZEGNA (TO) - C.F. 08636250014

22,123

15

NEW GROUP INFRASTRUTTURE S.R.L. - VIALH
TORINO N.9 - 10042 NICHELINO (TO) - C.F.
10586060013

21,997

16

S.C. EDIL DI PAGLIERO RENZO S.AS. -
FRAZIONE SPINETO N.185 - 10081
CASTELLAMONTE (TO) - C.F. 01686380013

21,518

17

MAMI. S.R.L. IMPRESA SOCIALE - VIA
MANTOVA N.2 - 20020 LAINATE (MI) - C.F.
08029180968 AMMESSA

21,031

18

NOVA EDIL S.R.L. - VIAFILIPPO SEVES N.6 -
10064 PINEROLO (TO) - C.F. 07507480015

21,031

19

DITTA CITRINITI GEOM. MASSIMO - VIALE
GRAMSCI N.12 - 10093 COLLEGNO (TO) - C.F.
CTRMSM69D06L219W

19,669

20

LAZIALE SCAVI DI ANTOLINI FABRIZIO S.AS. -
VIA MEDIANA N.143 - 04011 APRILIA (LT) - C.F
01749530596

19,17

21

SO.GE.CO. S.R.L. - LOCALITA' BANDONE N.1/
10082 CUORGNE' (TO) - C.F. 00526700018

18,723

22,389

22,237

22,151

22,123

21,997

21,518

21,031

21,031

19,669

19,17

18,723

1 Conta offerte

1 Contamedia

1 Contascarti

1 METODO B

Arrotonda

26 2,6 3

SOMMA MEDIA

26 559,544 21,5209

Sommasc  Mediasc

15 33,0275 2,2018
SOMMA
559,544 559 0,544

5,44

ANOMALIA

23,7227

ANOMALIA

20,4449

PRIMA CIFRA

RIDUZIONE

1,076



22

EREDI CIRILLO LUIGI S.A.S. DI PELLEGRINO
ROSA - VIA DELLA MONICA N.55 - 84083
CASTEL SAN GIORGIO (SA) - C.F. 0427580065!

18,421

23

C.R.E.UM.A. S.R.L. - REGIONE PIEVE N.49 -
14018 VILLAFRANCA D'ASTI (AT) - C.F.
‘00060340056

17,936

24

DI PIETRANTONIO & C. SRL - VIA REISS
ROMOLI N.122/5Z - 10148 TORINO - C.F.
04918900012 AMMESSA

17,211

25

BRESCIANI ASFALTI S.R.L. - STRADA DEL
BRAMAFAME N.41/6 - 10148 TORINO (TO) - C.
09955650016

14,777

26

MASSANO S.R.L. - VIA CIRCONVALLAZIONE
N. 3 - 12040 MONTANERA (CN) - C.F.
07341480015

14,216

18,421

17,936

17,211

14,777

14,216

1 METODO C

1
1 METODO D
1
1
1 METODO E
1

PR PR P

SOMMA

559,544

SOMMA

559,544

Metodo E1
Metodo E2
Metodo E3
Metodo E4

21,5209

21,5209

0,6
0,7
0,8
0,9

3,2281

2,1521

ANOMALIA

24,749

ANOMALIA
23,673

ANOMALIA
22,842
23,0622
23,2823
23,5025



