
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

OGGETTO: S.P. N. 31 di Monastero. Ripristino delle condizioni di sicurezza dei muri in 
pietra e delle barriere di protezione a tratti saltuari. PROG. LL.PP. N. 13203/2017. 

(CUP J17H17000240002)  
(C.I.G. 758121260D)
Importo a base di gara: Euro 116.000,00
PROCEDURA APERTA  ex art. 60  del D.Lgs. 50/2016  con il metodo delle offerte segrete con il criterio 
del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., espresso in termini di ribasso 
percentuale unico e uniforme come disposto con Determinazione n. 98-6301 del 05/04/2018 del Dirigente 
del Servizio Viabilità 3. 
E' prevista l'individuazione e l'esclusione automatica delle offerte anomale  ai sensi dell'art. 97 comma  8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
con le modalità di cui all’art 97 comma 2 del medesimo decreto, previo sorteggio, da effettuarsi in sede di gara, del metodo di determinazione del valore 
della soglia di anomalia.
Non sono ammesse offerte in aumento e l'aggiudicazione è definitiva ad unico incanto.
Termine presentazione offerte: 03/10/2018 ore 12,00
Data inizio operazioni di gara: 04/10/2018 ore 09,00
Data esito eventuale integrazioni  e apertura offerte economiche: 17/10/2018 ore 09,00
Avviso di gara pubblicato su: 
Sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 01/08/2018
Sito informatico dell' Osservatorio LL.PP. Della Regione Piemonte in data 01/08/2018
Sito informatico della Città metropolitana di Torino in data  01/08/2018
Albo Pretorio della Città di Torino dal 01/08/2018 al  03/10/2018
Albo Pretorio della Città metropolitana di Torino dal 01/08/2018 al  03/10/2018
IMPRESE CHE  HANNO FATTO PERVENIRE OFFERTA:  N.18
Prima seduta pubblica : 04/10/2018   Inizio lavori ore: 09,00 
Seconda seduta pubblica: 17/10/2018 Inizio lvori ore: 09,10
Sono presenti i Sigg.ri: Ing. Matteo Tizzani, Dott. Giovanni Monterosso, Dott.ssa Antonella Damico, Dott. Claudio Ferrero.

Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Matteo Tizzani

La commissione comunica, preliminarmente, che l' operatore economico ammesso con riserva  nella seduta del 04 ottobre 2018 è stato  ammesso

definitivamente in quanto ha regolarmante integrato nei termini assegnatigli.



Si procede quindi all'apertura delle offerte economiche in esito alla quale risultano ESCLUSI gli operatori economici:
L.M.G. BUILDING S.R.L.  - VIA PANORAMICA N.47 - 25040 CORTENO GOLGI (BS) - C.F. 06527450156 e 
MARIETTA - S.R.L..  - VIA CORIO N. 52 - BALANGERO (TO) C.F. 01582760011;

 risulta  invece essere MIGLIOR OFFERENTE : AIMO BOOT S.R.L. - VIA MARTIRI DELLA 
LIBERTA'  N.24 - 10077 S. MAURIZIO C.SE (TO) - C.F. 06853050018
 con il ribasso del 21,497%, costo manodopera euro 21.700,00 e oneri per la sicurezza aziendale euro 4.600,00.
COME DA FOGLIO DI CALCOLO CHE SEGUE (Metodo sorteggiato: lettera E1).

I lavori si chiudono alle ore 09,40.

Torino, lì 17/10/2018                                                                           Il Dirigente ad interim del Servizio Appalti, Contratti ed Espropriazioni
                                                                                                                                            Dott.Giovanni Monterosso

                                                                                                                                              (firmato digitalmente)



Metodo E1 0,6 Arrotondamento 4
Metodo E2 0,7
Metodo E3 0,8

Sorteg
giato il Metodo E1 Anomalia 21,4979 Metodo E4 0,9

Totale offerte 16
N. Impresa Offerta Metodo A 0 0

1
EDILGAMMA S.R.L. - VIA DEGLI OCCHINI N.47 - 
10022 CARMAGNOLA (TO) - C.F. 08455980014

24,754 taglio ali 0 Metodo B 0 0 ANOMALIA Max

2
CO.MAR. S.R.L. - STRADA BORGARETTO N.15/B - 
10092 BEINASCO (TO) - C.F.10295620016

24,314 taglio ali 0 Metodo C 0 0 21,4979 21,497

3
B. & B. COSTRUZIONI S.R.L. - VIA DON 
TOMMASO CANESTRI N.20 - 15100 
ALESSANDRIA  - C.F. 01925890061

23,879 anomala 1 Metodo D 0 0

4
SELVA MERCURIO S.R.L. - VIA ALCIATO N.1 - 
22100 COMO (CO) - C.F. 01721450136

23,017 anomala 1 Metodo E1 1 21,4979

5
ROMA APPALTI SOC. COOP. A.R.L. - VIA 
RUGGERO D'ALTAVILLA N.47 INT. 2 - 00176 
ROMA - C.F. 12634291004

22,885 anomala 1 Metodo E2 0 0

6
H&T COSTRUZIONI S.R.L. - FRAZ. DZOVENNOZ 
N.7/B - 11010 BIONAZ (AO) - C.F. 01227730072

21,56 anomala 1 Metodo E3 0 0

7
AIMO BOOT S.R.L. - VIA MARTIRI DELLA 
LIBERTA'  N.24 - 10077 S. MAURIZIO C.SE (TO) - 
C.F. 06853050018

21,497 21,497 VINCE 1 Metodo E4 0 0

8
RIFRA COSTRUZIONI DI FERRIERO CARMELA  - 
VIA NEVADA N.7 - 81038 TRENTOLA DUCENTA 
(CE) - C.F. FRRCML45C43C561Q

21,393 21,393 1

9
F.LLI MARTINENGO S.N.C. - VIA MASONE N.18 - 
10070 ALA DI STURA (TO) - C.F. 01081730010

21,38 21,38 1 METODO A Ali 10

10
S.IM.CO. - SOCIETA' IMMOBILIARE E 
COSTRUZIONI S.R.L. - VIA IVREA N.4 - 10082 
CUORGNE' (TO) - C.F. 01100260015

19,64 19,64 1

11
COEDIS - S.R.L. - VIA SOSSO N.12 - 15033 
CASALE MONFERRATO (AL)  - C.F. 01999330069 

18,786 18,786 1 Conta offerte Arrotonda

12
MA.MI. S.R.L. IMPRESA SOCIALE - VIA 
MANTOVA N.2 - 20020 LAINATE (MI) - C.F. 
08029180968

17,96 17,96 1 16 1,6 2



13
CIMO S.R.L. - VIA GIARDINI N. 37 - 11029 
VERRES (AO) - C.F. 00040390072

16,68 16,68 1

14
S.C. EDIL DI PAGLIERO RENZO S.A.S. - 
FRAZIONE SPINETO N.185 - 10081 
CASTELLAMONTE (TO) - C.F. 01686380013

16,118 16,118 1 Contamedia SOMMA MEDIA

15
D.H.D. S.R.L. - VIA SANTORRE DI SANTAROSA 
N.28 - 10040 LEINI' (TO) - C.F. 07939540014

16 taglio ali 1 12 244,795 20,3996

16
MARIETTA - S.R.L.. - VIA CORIO N. 52 - 
BALANGERO (TO) C.F. 01582760011

16 taglio ali 1

17
L.M.G. BUILDING S.R.L. - VIA PANORAMICA N.47 
- 25040 CORTENO GOLGI (BS) - C.F. 06527450156 - 
ESCLUSA

1 Contascarti Sommasc Mediasc ANOMALIA

18

MARIETTA ESCAVAZIONI S.N.C. DI MARIETTA 
B. & C. - VIA CELSO MIGLIETTO N.28 - 10070 
GERMAGNANO (TO) - C.F. 09975650012 - 
ESCLUSA 1 7 12,8138 1,8305 22,2301

1
1 METODO B SOMMA ANOMALIA PRIMA CIFRA RIDUZIONE
1 244,795 244 0,795 7,95 18,9716 7 7 1 1 1 1 1 1 1,428
1
1
1 METODO C SOMMA MEDIA ANOMALIA
1 325,863 20,3664 3,055 23,4214
1
1 METODO D SOMMA MEDIA ANOMALIA
1 325,863 20,3664 2,0366 22,403
1
1 METODO E
1 ANOMALIA
1 Metodo E1 0,6 21,4979
1 Metodo E2 0,7 21,681
1 Metodo E3 0,8 21,864
1 Metodo E4 0,9 22,0471
1
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