CITTA' METROPOLITANA DI TORINC

OGGETTO: Piano di manutenzione straordinaria sulleprotezioni laterali, opere d'arte e
consolidamento dissesti del Servizio Viabilita 2.18getto LL.PP. 27341/2017.

(CUPJ17H17000680003

(C.I.G. 7612240B2¢

Importo a base di gara: Euro 292.214,1

PROCEDURA APERTA ex art. 60 del D.Lgs. 50/201@én d metodo delle offerte segrete con il crite

del prezzo piu basso ai sensi dell'art. 95 commedt.4a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., determinatmiante offerta a prezzi unitari sulla base delieo
delle varie categorie di lavori previsti dal cafato speciale d'appalto come disposto con Deteaiuna n.150-12624 del 28/05/2018 del Dirige
del Servizio Viabilita 2

E' prevista l'individuazione e I'esclusione autdozatielle offerte anomale ai sensi dell'art. 9@ 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.i

con le modalita di cui all'art 97 comma 2 del meahesdecreto, previo sorteggio, da effettuarsi idesdi gara, del metodo di determinazione del ve
della soglia di anomali

Non sono ammesse offerte in aumento e l'aggiudioaz definitiva ad unico incan

Termine presentazione offerte: 15/10/2018 ore ]

Data inizio operazioni di gara: 16/10/2018 oredQ

Data esito eventuale integrazioni e apertura effeconomiche: 29/10/2018 ore 0¢

Awviso di gara pubblicato si

Sito informatico del Ministero delle Infrastruttueedei Trasporti in data 11/09/2(

Sito informatico dell' Osservatorio LL.PP. Dellagkene Piemonte in datal1/09/2(

Sito informatico della Citta metropolitana di Tasim data 11/09/20:

Albo Pretorio della Citta di Torino dal 11/09/204B 15/10/201

Albo Pretorio della Citta metropolitana di Torinald1/09/2018 al 15/10/20

IMPRESE CHE HANNO FATTO PERVENIRE OFFERTA: N..

Data | Seduta : 16/10/2018 2018 Inizio lavori or®,0k
Data Il Seduta : 29/10/2018 2018 Inizio lavori ore9,0&

Sono presenti i Sigg.ri: Ing. Sabrina Bergese, .Bgdt Antonella Damico, Dott.ssa Silvia ComoglioftDGlaudio Ferrer
Responsabile Unico del Procedimento: Ing. SabriBRBESE

La Commissione comunica, preliminarmente, l'amrorssidefinitiva degli operatori economici che nskaluta del 16 ottobre erano stati ammessi corvai
Si procede quindi all'apertura delle offerte ecointim in esito alla quale risultamsclusigli operatori economici sottoindicati:



A.D.C.'76 S.R.L. - VIA GREGORIO VII N.58 - 001650MA - C.F. 11090341006

BIDIEMME COSTRUZIONI SRL - CORSO RISORGIMENTO N.84 86170
ISERNIA - C.F. 00843650946

Risulta poi essere miglior offerente I'operatazer®mico
INFRASTRUTTURE E CONSOLIDAMENTI SRL - VIA'S. CARLO SNC PARCO DEI PINI - 81030 CANCELLO ED ARNONE (CE) - C.F. 0383647
con il ribasso del 23,781%, costo manodopera eur®.000,00 e oneri per la sicurezza aziendale eur@@0,00

COME DA FOGLIO DI CALCOLO CHE SEGUE (Metodo sortegtp: lettera E1).
| lavori si chiudono alle ore 09,5¢

Torino, Ii 29/10/2018 Lasponsabile dell'Ufficio Appa
e Coordinamento Attivita Contratt
Dott.ssa Antonella Damic
(firmato digitalmente



Metodo E1 0,6 Arrotondamento 4
Metodo E2 0,7

Metodo E3 0,8

Sorteggi
ato il Metodo E1 Anomalia 23,8241 Metodo E4 0,9
Totale offerte 29
N.
Progres
sivo Impresa Offerta Metodo A 0 0
1 SAL.CO.S. S.R.L. - VIA MASTROIANNI N.10 - 81055 SAM MARIA
CAPUA VETERE (CE) - C.F. 03770210619
31,549|taglio ali 0 1 Metodo B 0 0 ANOMALIA Max
2 COGEMA S.R.L. - VIATOTI N.117 - 81030 CANCELLO ABRNONE
(CE) - C.F. 03614820615
30,741 |taglio ali 0 1 Metodo C 0 0 23,8241 23,781
CONSORZIO STABILE A.R.E.M. LAVORI - VIA CADUTI DI
3 NASSIRIYA, VICTORIA PARK , SCALA B - SANTA MARIA CAPUA
VETERE - C.F. 03843610613
28,991 |taglio ali 0 1 Metodo D 0 0
IMPRESA COSTRUZIONI BORIO GIACOMO S.R.L. - VIA SAN
4 QUINTINO N.28 - 10121 TORINO (TO) - SEDE AMM.VA: W
VENETO N.27 - 10071 BORGARO TORINESE (TO) C.F. 08230010 -
AMMESSA 28,115 anomala 101 Metodo E1 1 23,8241
5 EDILGAMMA S.R.L. - VIA DEGLI OCCHINI N.47 - 10022
CARMAGNOLA (TO) - C.F. 08455980014
27,631 anomala 1 1 Metodo E2 0 0
6 SELVA MERCURIO S.R.L. - VIA ALCIATO N.1 - 22100 COR (CO) -
C.F. 01721450136
26,777 anomala 1 1 Metodo E3 0 0
7 CO.GE.M. S.A'S. DI LA GRECA PALMIRO - VIA SANT'AGSTINO
N.9 - 92020 SAN GIOVANNI GEMINI (AG) - C.F. 053028827
24,4748 anomala 1 1 Metodo E4 0 0
8 EDIL MA.VI TORINO S.R.L. - LUNGO DORA VOGHERA N.34 -
10153 TORINO (TO) - C.F. 04751390016
24,13 anomala 1 1
9 SCA.MA.STRADE S.R.L. - VIA L. MASCHERONI N.19 - 2@b
MILANO - C.F. 02428560151
24,01 anomala 1 1 METODO A Ali 10
10 B. & B. COSTRUZIONI S.R.L. - VIA DON TOMMASO CANESRI N.20
- 15100 ALESSANDRIA - C.F. 01925890061
23,921 anomala 1 1
INFRASTRUTTURE E CONSOLIDAMENTI SRL - VIA'S. CARLO
11 |SNC PARCO DEI PINI - 81030 CANCELL O ED ARNONE (CE) -
C.F. 03836470611
23,781 23,781 VINCE 1 1 Conta offerte Arrotonda




BRS S.R.L. - VIA AUGUSTO VALENZIANI N.12 - 00187 RRA - C.F.

2 1271489004
23,769
IMPRESA EDILE STRADALE GEOM.PESCINA MASSIMO - VIAE
13 [TOTIN.76 - 81030 CANCELLO ED ARNONE (CE) - C.F.
PSCMSM75T16D969J
23,768
14 CONSORZIO STABILE EVO - CORSO GARIBALDI N.229 - 88Q
ISERNIA (IS) - C.F. 00944120948AM M ESSA
23,348
NORDICA COSTRUZIONI DI BORTONE ALFONSO - VIA A.
15 [CHIAPPARI SNC - 81030 CANCELLO ED ARNONE (CE) - C.F
BRTLNS84D01B715M
23,084
16 IGEA APPALTI SRL - VIAE. TOTI N.74 - 81030 CANCELD ED
ARNONE (CE) - C.F. 03668710613AM MESSA
22,751
TIRRENIA APPALTI E COSTRUZIONI DI BORTONE VITTORIG VIA
17 [ROMA N.135 - 81030 CANCELLO ED ARNONE (CE) - C.F.
BRTVTR88B28B715H
22,455
18 CONSORZIO STABILE PUNTA CAMPANELLA - CORSO UMBERTO
N.132 - 80138 NAPOLI - C.F. 03945471211
22,435
19 TRE F S.A.S. DI MAURO E VINCENZO FRANCO & C. - VIM.
GIGLIO IV TRAV. 67/1 - 88050 MAGISANO (CZ) - C.F.3253440790
22,371
20 T.M.G. S.R.L. - VIA RANEE N.83/141 - 23010 BERBENNDI
VALTELLINA (SO) - C.F. 00620670141
21,511
21 DAMA APPALTI S.R.L. - VIA CARPINETANA N.28/A - 0003 SEGNI
(RM) - C.F. 14349531005
20,209
22 NEW GROUP INFRASTRUTTURE S.R.L. - VIALE TORINO N-910042
NICHELINO (TO) - C.F. 10586060013
19,933
23 I.LL.S.E.T. SRL - VIA XX SETTEMBRE N.19/6 - 16121 GEOVA - C.F.
00470780107
19,88
24 S.C. EDIL DI PAGLIERO RENZO S.A.S. - FRAZIONE SPIND N.185 -

10081 CASTELLAMONTE (TO) - C.F. 01686380013
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SOMMA MEDIA
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COEDIS - S.R.L. - VIA SOSSO N.12 - 15033 CASALE MBERRATO

2> (AL) - C.F. 01999330069AM MESSA
17,46
2 MAMI. S.R.L. IMPRESA SOCIALE - VIA MANTOVA N.2 - 2020
LAINATE (MI) - C.F. 08029180968
17,011
27 L.M.G. BUILDING S.R.L. - VIA PANORAMICA N.47 - 2500
CORTENO GOLGI (BS) - C.F. 06527450156
15,342
28 CERAGIOLI COSTRUZIONI S.R.L. - VIA PROVINCIALE N.21 - 5504
CAMAIORE (LU) - C.F. 02483330466
10,56
29 PREVE COSTRUZIONI S.P.A. - VIA PROVINCIALE BOVES NL.2 -
12018 ROCCAVIONE (CN) - C.F. 00185120045
9,033
30 A.D.C.'76 S.R.L. - VIA GREGORIO VII N.58 - 001650MA - C.F.
11090341006 ESCLUSA
a1 BIDIEMME COSTRUZIONI SRL - CORSO RISORGIMENTO N.34

86170 ISERNIA - C.F. 00843650946SCLUSA
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