CITTA' METROPOLITANA DI TORINC

OGGETTO: COMPLESSO SCOLASTICO DI VIA FIGLIE DEI MIL  ITARI, 25 —
TORINO. INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO E

MIGLIORAMENTO STATICO . Prog. LL.PP. 229/2018

(CUP J12B18000190001

(C.I1.G. 762506310C

Importo a base di gara: Euro 320.000,(C

PROCEDURA APERTA ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016h d metodo delle offerte segrete con il crite

del prezzo piu basso ai sensi dell'art. 95 comnedt.4a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., espresseimini di ribasst
percentuale unico e uniforme come disposto conrBet@zione n.29 -11536 del 11.05.2018 del Dirige

del Servizio Edilizia Scolastica

E' prevista l'individuazione e I'esclusione autaonzatlelle offerte anomale ai sensi dell'art. 9@ 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.t
con le modalita di cui all'art 97 comma 2 del méaesdecreto, previo sorteggio, da effettuarsi idesdi gara, del metod
di determinazione del valore della soglia di anaan

Non sono ammesse offerte in aumento e I'aggiudinazé definitiva ad unico incan

Termine presentazione offerte: 19/11/2018 ore !

Data inizio operazioni di gara: 20/11/2018 ore O

Data esito eventuale integrazioni e apertura teffeconomiche: 03/12/2018 ore 0¢

Awviso di gara pubblicato si

Sito informatico del Ministero delle Infrastruttueedei Trasporti in data 26/09/2(

Sito informatico dell' Osservatorio LL.PP. Dellagkee Piemonte in data 26/09/2!

Sito informatico della Citta metropolitana di Tavim data 26/09/20:

Albo Pretorio della Citta di Torino dal 26/09/204B19/11/201

Albo Pretorio della Citta metropolitana di Torinal @6/09/2018 al 19/11/20

IMPRESE CHE HANNO FATTO PERVENIRE OFFERTA: N,

Prima seduta pubblica: 20/11/2018 Inizio lavori e: 09,0¢
Seconda seduta pubblica: 03/12/2018 Inizio lavorre: 09,0¢

Sono presenti i Sigg.ri: Arch. Claudio Schiari, Dsga Antonella Damico, Dott. Claudio Ferrero, @idgsabriella Bonafortun
Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Cla&tibiar

La commissione comunica, preliminarmente, che ggiratori economici ammessi con riserva nella sedet 20 novembre 2018 sono st
ammessi definitivamente in quanto hanno regolarmartégrato nei termini assegnati



Si procede quindi all'apertura delle offerte ecorobrm in esito alla quale risulMIGLIOR OFFERENTE:

AT.l. PMM S.R.L. (C.F. 03217200835)/LUNETTA SALVATORE (C.F. LNTSVT74C28G580X) - C.DA SAN PANCRAZIO C - 98064 LIBRIZZI (ME)
con il ribasso del 27,13%, costo manodopera euro 3900,00 e oneri per la sicurezza aziendale eur®Q0,00
COME DA FOGLIO DI CALCOLO CHE SEGUE (Metodo sortegtp: letteri A).

| lavori si chiudono alle ore 09,2

Torino, li 03/12/2018 La Responsabile Ufficio Appalti e Cdimamento Attivita Contrattus
Dott.ssa Antonella Dam
(firmato digitalment



Sorteg

giato il Metodo A

N.

Impresa

Offerta

Anomal

ia

Totale offerte

RLC S.R.L. - ZONA IND.LE PIP C.DA ALEZZA SN
- 74012 CRISPIANO (TA) - C.F. 02936020730

28,98

taglio ali

AT.l. F.M.S. COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. (C.
01791670852)/D'ENGINEERING S.R.L. (C.F.
11186490014) - VIA SISIFO SN - 93012 GELA (CUL

28,9177

A.T.I. TECNOMONTAGGI S.R.L. (C.F.
03496481213)/ISOLTECNO DI MARINO BRUNO
(C.F. 05810681212) - VIA ALVEO SOMMA N.70 -
80030 SCISCIANO (NA) AMMESSA

28,818

CONSORZIO STABILE GPT S.C.ARR.L. - VIALE
BRIANZA N.31 - 20127 MILANO - C.F.
07879770969

27,817

CONSORZIO STABILE MARR SOCIETA'
CONSORTILE AR.L. - VIA LECCE N.14 - 80029
SANT'ANTIMO (NA) - C.F. 07318281214

217,75

IMPRESA GEOM. STEFANO CRESTA SRL - VIA
SAN MARTINO N.65B/9 - 16131 GENOVA - C.F.
02717220103

27,667

AT.l. MEC 2000 S.R.L. C.F.
00819410622/EDILTORTORA S.R.L. U.
(C.F.05706450011) - VIA SORLATI - 82011 AIROL4
(BN)

n

27,523

A.T.I.PMM SR.L. (C.F. 03217200835)/LUNETTA
SALVATORE (C.F. LNTSVT74C28G580X) - C.DA
SAN PANCRAZIO SNC - 98064 LIBRIZZI (ME)

27,13

A.T.I. MARTINO S.R.L. (C.F. 03137390047)/M.I.T.
S.R.L. (C.F. 05628090010) - FRAZIONE MARTINI
STRADA MARTINI N.2/D - 12040 SANFRE' (CN)

27,0878

10

A.T.Il. DL.GILALL DI GIOVANNI DI GIROLAMO (C.F.
03460131216)/EDIL DOMUS S.R.L. (C.F.
05312041212) - VIA TOLOMEO N.35 - 80014
GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA)

26,872

11

TEKNIKA S.R.L. - PIAZZA COLOMBO N.4/15 -
16121 GENOVA - C.F. 03460050101

26,813

taglio ali

taglio ali

taglio ali

taglio ali

27,13

27,0878

26,872

26,813

27,1821
22

anomala

anomala
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OPERAZIONE S.R.L. - VIA GENERALE GIORDAN
ORSINI N.46 - 80132 NAPOLI - C.F. 06343891211 |-
AMMESSA
26,266 26,266 1 22 4,4 5
AT.l. PALASER S.R.L. (C.F. 01182700078)/CFC
SOC. COOP. (C.F. 00447840356) - VIA G.
BRODOLINI N.5 - CASALE MONFERRATO (AL)
26,264 26,264 1
AT.l. DELEO S.R.L.(C.F. 03082310966)/ELDA
COSTRUZIONI S.R.L.U. - VIALE DELLE INDUSTREH
N.30E - 20040 CAMBIANO (MI)
25,308 25,308 1 Contamedia SOMMA MEDIA
AT.l. D.P.V. MONTAGGI S.R.L. (C.F.
02516050842)/PORFIREA S.R.L. (C.F. 027758303
S.P. CAMMARATA VALLELUNGA SNC - 92020
SAN GIOVANNI GEMINI (AG) 25,0703 25,0703 1 12 315,2761 26,273
A.T.l. CARPENTERIA CARENA S.R.L. (C.F.
06410060013)/EDILGAMMA S.R.L. (C.F.
08455980014) - VIA SALSASIO N.9 - 10022
CARMAGNOLA (TO) 24,756 24,756 1
A.T.l. COGEIS S.P.A. (C.F. 11003900013)/IMPRESA
EDILE FRANCO S.R.L.U. (C.F. 04924280011)- VIA
XXV APRILE N.2/15 - 10010 QUINCINETTO (TO)
24,519 24,519 1 Contascarti Sommasc Mediasc ANOMALIA
EDILMECOS S.R.L. - VIA CARIGNANO N.69/A -
10048 VINOVO (TO) - C.F. 06219520019
23,866 |taglio ali 1 6 5,4548 0,9091 27,1821
AT.l. CO.GE.FER. S.AS. (C.F.
05671990637)/IAZZETTA RESTAURI S.R.L. - VIA
DON GAETANO CAPASSO EX Il TRAV.SAGGESH
N.34 - 80021 AFRAGOLA (NA) AMMESSA 23,333 |taglio ali 1
CONSORZIO ARTEK - VIA GIUSEPPE
SCARABELLI N.6 Il PIANO INT.11 - 00157 ROMA
C.F. 11533421001
20,572|taglio ali 1 METODO B SOMMA ANOMALIA PRIMA CIFRA RIDUZIONE
A.T.l. DICATALDO SABINO (C.F.
DCTSBN59C29A669Q)/BE.TE.CO COSTRUZIONI
S.R.L. (C.F. 03273910723) - VIA PAOLO RICCI N,
- 76121 BARLETTA (BT) 20|taglio ali 1 315,2761 315 0,2761 2,761 26,273 2 0o 1 0O 1 1.1 o0
A.T.l. BETA PERSEI S.R.L./SANTOVITO MICHELH
CONTRADA LOMONACO SP231 KM2,00 - 70032
BITONTO(BA)
15,013 |taglio ali 1
1
1 METODO C SOMMA MEDIA ANOMALIA
1 560,3428 25,4701 3,8205 29,2906
1
1 METODO D SOMMA MEDIA ANOMALIA
1 560,3428 25,4701 2,547 28,0171
1
1 METODO E
1 ANOMALIA




PR PR P

Metodo E1
Metodo E2
Metodo E3
Metodo E4

0,6
0,7
0,8
0,9
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