

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km. 13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) (CUP J47H18000010003) (C.I.G. 79289990F8) ID – SINTEL 111564799

Importo a base di gara: Euro 389.500,00

VERBALE DI GARA

a seguito di procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e smi, sarà tenuta col metodo delle offerte segrete con il **criterio del prezzo più basso**, *ai sensi dell'art. 36 comma 9-bis del D.Lgs. 50/2016 e smi.*, **espresso in termini di ribasso percentuale unico e uniforme su elenco prezzi**, con individuazione ed esclusione automatica delle offerte anomale, ai sensi dell'art. 97 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e smi, con le modalità di cui all'art 97 comma 2 e commi 2 -bis e 2 -ter .

Non si procederà inoltre ad esclusione automatica nel caso in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a dieci.

Non si procederà ad alcun calcolo per la determinazione della soglia di anomalia nel caso in cui il numero delle offerte sia inferiore a cinque.

Resta in ogni caso ferma la facoltà della Stazione appaltante di valutare la congruità di ogni offerta che ,in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa ai sensi dell'art. 97 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e smi, secondo le modalità di cui ai commi 4 e 5 del predetto articolo.

Ai fini del perfezionamento dell'affidamento, sarà comunque richiesto, all'operatore economico provvisorio aggiudicatario, di dimostrare il proprio **costo della mano d'opera dichiarato in sede di offerta economica** per una valutazione di coerenza con gli indici minimi di congruità definiti dall'accordo del 28/10/2010 tra l'ANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili) e le rappresentanze sindacali di categoria, assunti da Città Metropolitana di Torino come indici minimi di riferimento del costo del lavoro nonché sulla base delle voce

retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello, come da Circolare prot. n. 169868/2013, fasc. 7/2013/C class. 06.13 del 10 ottobre 2013.

Tali accordo e circolare sono visionabili alla pagina:

www.provincia.torino.gov.it/organi/operazione_trasparenza/index.htm cliccando sulla voce Decreto Fare.

Ogni operatore potrà produrre **una sola offerta: non é ammessa offerta plurima, parziale, condizionata.**

Non sono parimenti ammesse offerte in aumento e l'aggiudicazione è definitiva ad unico incanto.

-*-

L'anno 2019 addì 17 del mese di luglio in Torino, nel Palazzo sede degli Uffici della Città Metropolitana - corso Inghilterra n. 7 - si è riunito il Seggio di gara per la procedura aperta di cui in oggetto così composto :

- Dott.ssa Donata Rancati– Dirigente della Centrale Unica Appalti e Contratti;
- Dott.ssa Antonella Damico - Responsabile Ufficio Appalti Lavori Pubblici e SUA;
- Ing. Sabrina Bergese – Dirigente Viabilità 2.

Le attività svolte dal Seggio di gara sono dettagliatamente specificate nel Report allegato.

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km. 13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino

Sommario

Documentazione della Procedura	1
Configurazione della Procedura	2
Partecipanti alla Procedura	7
Gara aggregata	16
Riepilogo Offerte	16
Attribuzione dei Punteggi	170
Proposta di Graduatoria	314
Proposta di Aggiudicazione	323
Registro di controllo	324
Comunicazioni di Procedura	346
Verbali intermedi	355

Documentazione della Procedura

Questo capitolo contiene la documentazione della procedura, gli allegati relativi al bando della procedura e gli atti amministrativi dell'amministrazione aggiudicatrice. Per ogni allegato viene specificato il nome e la descrizione.

Allegato MA02 ARCA Modalità tecniche utilizzo - Rel 5 30 0 8.pdf

Documento Pubblicato

Allegato A2_Istanza_LR.doc

Documento Pubblicato

Allegato Bando_270_Pralormo_1rev.pdf.p7m

Documento Pubblicato

Allegato A3_privacy-GDPR.pdf

Documento Pubblicato

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km. 13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino

2

Allegato 20190620-SP134_Parlormo_Bando233_Precisazionirev01.

pdf.p7m

Documento Pubblicato

Allegato A1_DGUE_adequato_d.l. 32_2019.docx

Documento Pubblicato

Configurazione della Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

Informazioni generali sulla Procedura

Id Procedura 111564799

Nome Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km. 13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018)

Codice CIG 79289990F8

*Informazioni aggiuntive sulla natura/
finalità della procedura*

Nessun indicazione aggiuntiva

Num. Protocollo Interno 1262546

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Codice CPV principale 45233142-6 - Lavori di riparazione stradale

Codici categorie SOA OG 3 II - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane (classe II).

*Inclusione delle offerte sopra la
base dasta:*

Le offerte sopra la base dasta non sono incluse

Delegati alla gestione della Procedura

Nome rancati donata

Login user 190555

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) Città metropolitana di Torino (01907990012)

Indirizzo email servizio.contratti@cert.cittametropolitana.torino.it

Num. telefono 0118616014

Nome damico antonella

Login user 186154

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) Città metropolitana di Torino (01907990012)

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km. 13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino

3

Indirizzo email servizio.contratti@cert.cittametropolitana.torino.it

Num. telefono 0118617451
Responsabile Unico del Procedimento
Nome BERGESE SABRINA
Login user 186226
Società (P.IVA o Cod. ISTAT) Città metropolitana di Torino (01907990012)
Indirizzo email sabrina.bergese@cert.cittametropolitana.torino.it
Num. telefono 0118616396
Informazioni sul tipo di Procedura
Tipo di Procedura Procedura Aperta
Modalità offerta economica? Valore percentuale
Valuta di riferimento EUR
Unitaria o totale? Totale
Informazioni sulle tempistiche della Procedura
Data di avvio della Procedura lunedì 17 giugno 2019 7.49.22 CEST
Data di chiusura della fase di accettazione offerte
martedì 16 luglio 2019 16.00.00 CEST
Informazioni sulle modalità di valutazione ed i parametri di trattativa
La gestione dell'offerta offline è abilitata ?
No
Giustificativo all'Offerta economica?
No
L'allegato dettaglio prezzi unitari offerti è abilitato ?
No
La richiesta di dichiarazione di impegni è abilitata ?
No
La valutazione del 10% dei fornitori è attivata ?
No
L'inserimento offerta economica in lettere è attivata ?
No
Base d'asta 389.500,00000 EUR
di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza
9.500,00000 EUR
di cui costi del personale 77.463,04000 EUR
Soglia percentuale 0,00000 %
Criteri di aggiudicazione Criterio del prezzo più basso
Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.

13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino

4

Il cripting delle offerte è attivato? Si

La gestione delle offerte anomale è attivata?

No

Gestione delle offerte identiche nel calcolo dell'anomalia

-

Formula usata per il calcolo dei punteggi

Sconto massimo

La funzione di Firma delle Offerte è attivata?

Si

I fornitori vedono la classifica completa al termine della procedura

Informazioni sui parametri di trattativa

Tabella 1. Parametri della trattativa

Nome Descrizione Tecnico / Informativo

Tipologia Punteggio

tecnico

Formato Valori

Dichiarazione di accettazione

termini

e condizioni

Il Concorrente

dichiara

di accettare

integralmente

la documentazione

di gara,

i relativi allegati

e tutti

i termini e

le condizioni

ivi previste.

Amministrativo

Vincolato a

risposta singola

Dichiaro di

accettare termini
e condizioni
DGUE l'omonimo
documento ,
disponibile
nella documentazione
allegata al
presente avviso
(allegato
A1) caricato
a sistema,
in formato
pdf, sottoscritto
digitalmente
dal
legale rappresentante
dell'operatore
economico .
Amministrativo
Libero Allegato
Dichiarazione
Legale
Rappresentante
inserire
l'omonimo
documento ,
disponibile
Amministrativo
Libero Allegato

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.
13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
5

Nome Descrizione Tecnico / Informativo

**Tipologia Punteggio
tecnico**

Formato Valori

nella documentazione
allegata al
presente avviso
(allegato
A2) caricato
a sistema,
in formato

pdf, sottoscritto
digitalmente
dal
legale rappresentante
dell'operatore
economico .
Garanzia fidejussoria
inserire la
garanzia fidejussoria
avente le caratteristiche
previste nel
bando di gara

. Detta garanzia
dovrà
essere caricata
a sistema,
in formato

pdf, sottoscritto
digitalmente
dal

legale rappresentante
dell'operatore
economico e
dal fidejussore.

Amministrativo
Libero Allegato

PASSOE in tale campo
deve essere
inserito il
PASSOE generato
dal sistema
AVCPASS

.
Amministrativo
Libero Allegato
CONTRIBUTO
ANAC

in tale campo
deve essere
inserita la ricevuta
di pagamento
della
contribuzione

di cui
alla deliberazione
dell'Autorità
Nazionale
Amministrativa
Libero Allegato

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.
13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
6

Nome Descrizione Tecnico / Informativo

Tipologia Punteggio

tecnico

Formato Valori

Anticorruzione
1174
del 19 dicembre
2018

secondo la
tabella in essa
riportata.

Attestazione
SOA

è possibile
inserire
la copia
dell'attestazione
SOA in corso
di validità.

Amministrativa
Libero Allegato

Avvalimento inserire ,
qualora
l'operatore
economico
ricorra
all'utilizzo di
detto istituto,
tutta

la documentazione
richiesta
dall'art. 89
del D.Lgs
50/2016 .Tutta

la documentazione
dovrà essere
caricata
in formato
pdf, sottoscritto
digitalmente
Amministrativo
Libero Allegato
Documentazione
Utile
alle riduzioni
della cauzione
provvisoria
previste
dall'art.
93 comma
7 del Dlgs
50/2016:
in questo
campo è possibile
inserire
copia della
documentazione
richiamata
dall'art 93.
comma 7
del Dlgs
50/2016 e
s.m.i. utile a
ridurre l'importo
della
cauzione .
Amministrativo
Libero Allegato
F24_Assolvimento
Imposta di
Bollo
imposta di
bollo dovrà
essere cor-
Economico Libero Allegato

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.
13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino

7

Nome Descrizione Tecnico / Informativo

**Tipologia Punteggio
tecnico**

Formato Valori

risposta in
modo virtuale,
mediante
pagamento
dell'imposta
all'Agenzia
delle Entrate
a mezzo
mod.
F24 (beneficiario
erario
- cod. tributo
2501 importo
dovuto
Euro 16,00)

Partecipanti alla Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

Tabella 2. Schede dei fornitori che hanno partecipato alla trattativa

Ragione sociale P.N.P. COSTRUZIONI

Login user _179544

Indirizzo e-mail pnpcostruzionisrl@arubapec.it

P. IVA / Cod. Istat 08011001214

Indirizzo VIA FRATELLI MARISTI, 48, 80014 GIUGLIANO IN
CAMPANIA (Italia)

Numero telefono 0815069090

Ragione sociale SERRAO SRL

Login user _187892

Indirizzo e-mail SERRAOSRL@LEGALMAIL.IT

P. IVA / Cod. Istat 01633280050

Indirizzo VIA TORINO, 14, 14026 PIOVA' MASSAIA (Italia)

Numero telefono 3337046788

Ragione sociale ASFALTI SAVIGLIANO S.R.L.

Login user _193738

Indirizzo e-mail asfsav@pec.it

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.
13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino

8

P. IVA / Cod. Istat 00581570041

Indirizzo strada benne n. 2/a, 12038 SAVIGLIANO (Italia)

Numero telefono 0172713456

Ragione sociale Massucco Costruzioni srl

Login user _31056

Indirizzo e-mail massuccocostruzioni@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 02558160046

Indirizzo Via Genova 122, 12100 CUNEO (Italia)

Numero telefono 0171401225

Ragione sociale PREVE COSTRUZIONI SPA

Login user _35889

Indirizzo e-mail prevecostruzioni@legalmail.com

P. IVA / Cod. Istat 00185120045

Indirizzo via PROVINCIALE BOVES 12, 12018 ROCCAIONE (Italia)

Numero telefono 0171752601

Ragione sociale ICOSE SPA

Login user _137310

Indirizzo e-mail segreteria.icosse@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 02158740049

Indirizzo Regione Bovina, 2, 12070 PAROLDO (Italia)

Numero telefono 018258921

Ragione sociale AGRIGARDEN SRL

Login user _112084

Indirizzo e-mail agrigarden@startpec.it

P. IVA / Cod. Istat 09164600018

Indirizzo corso vittorio emanuele II n. 92, 10121 TORINO (Italia)

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.

13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino

9

Numero telefono 011641528

Ragione sociale GIORDANO COSTRUZIONI S.R.L.

Login user _137363

Indirizzo e-mail info@pec.giordanocostruzioni.eu

P. IVA / Cod. Istat 02885440046

Indirizzo via Aosta 46, 12084 MONDOVI' (Italia)

Numero telefono 0174567999

Ragione sociale A.C.M. SRL

Login user _74891

Indirizzo e-mail asfaltmilano@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 06080720961

Indirizzo Via Pitagora, 16, 20082 BINASCO (Italia)

Numero telefono 3395994237

Ragione sociale MADONNA COSTRUZIONI SRL

Login user _80316

Indirizzo e-mail madonnacostruzionisrl@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 04876840655

Indirizzo VIA VITTORIO VENETO, 11, 84020 ROSCIGNO (Italia)

Numero telefono 0828961402

Ragione sociale mistretta srl

Login user _102915

Indirizzo e-mail edilmistretta.at00@infopec.cassaedile.it

P. IVA / Cod. Istat 01429310053

Indirizzo via gambini 29 bis, 14011 BALDICHIERI D'ASTI (Italia)

Numero telefono 014166698

Ragione sociale SELVA MERCURIO SRL

Login user _32226

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.

13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino

10

Indirizzo e-mail selvamercurio@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 01721450136

Indirizzo VIA ALCIATO 1, 22100 COMO (Italia)

Numero telefono 031263552

Ragione sociale S.A.F. S.R.L.

Login user _196635

Indirizzo e-mail SAFDISPINARDI@ACTALISPEC.IT

P. IVA / Cod. Istat 01890980046

Indirizzo VIA SAN ROCCO N. 35B, 12050 RODELLO (Italia)

Numero telefono 0173617450

Ragione sociale SICAS ASFALTI SRL

Login user _189102

Indirizzo e-mail sicasasfalti@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 00159170042

Indirizzo VIA SCARNAFIGI N.26, 12030 MONASTEROLO DI SAVIGLIANO (Italia)

Numero telefono 0172373115

Ragione sociale IMPRESA BORIO GIACOMO S.R.L.

Login user _36768

Indirizzo e-mail amministrazione@cert.boriogiaco.it

P. IVA / Cod. Istat 00238930010

Indirizzo VIA SAN QUINTINO N. 28, 10121 TORINO (Italia)

Numero telefono 0114701953

Ragione sociale ERRESTRADE SRL

Login user _49664

Indirizzo e-mail errestrate@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 03316790967

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km. 13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino 11

Indirizzo VIA PRIMO VILLA 8, 20875 BURAGO DI MOLGORA (Italia)

Numero telefono 039667060

Ragione sociale MB SRL

Login user_151189

Indirizzo e-mail impresamb@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 01060930011

Indirizzo camporelle 13/b, 10020 CAMBIANO (Italia)

Numero telefono 0119440240

Ragione sociale BERTERO PIETRO di Bertero Mauro & Roberto - s.n.c

Login user_201527

Indirizzo e-mail berteropietrosnc@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 01875970046

Indirizzo Via Roma n. 22, 12050 ROCCHETTA BELBO (Italia)

Numero telefono 3356845496

Ragione sociale LMG Buildings

Login user_138713

Indirizzo e-mail lmgbuildingsrl@pec.cgn.it

P. IVA / Cod. Istat 00580210144

Indirizzo Via Panoramica 47, 25040 CORTENO GOLGI (Italia)

Numero telefono 0289681209

Ragione sociale TOMATIS GIACOMO S.R.L.

Login user_172265

Indirizzo e-mail posta@pec.tomatisgiacomo.it

P. IVA / Cod. Istat 01871400048

Indirizzo VIA BERNEZZO N. 82, 12023 CARAGLIO (Italia)

Numero telefono 0171619148

Ragione sociale GODINO SCAVI S.R.L.

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km. 13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino 12

Login user_67794

Indirizzo e-mail godinoscavisrl@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 08368500016

Indirizzo Strada Cioca n.10, 10060 BRICHERASIO (Italia)

Numero telefono 012159267

Ragione sociale EDILSTRADE MINTURNO SRL

Login user_137523

Indirizzo e-mail edilstrademinturnosrl@arubapec.it

P. IVA / Cod. Istat 00911980597

Indirizzo VIA TORELLO ZONA PARCHI, 04026 MINTURNO (Italia)

Numero telefono 077165265

Ragione sociale S.A.I.S.E.F. SPA

Login user _62329

Indirizzo e-mail INFO@PEC.SAISEF.COM

P. IVA / Cod. Istat 00180940041

Indirizzo VIA VITTORIO VENETO N. 4, 12084 MONDOVI' (Italia)

Numero telefono 017440601

Ragione sociale SANDRI GIOVANNI S.A.S. DI SANDRI ROMANO E - GIUSEPPE

Login user _189093

Indirizzo e-mail sandrisas@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 00617900048

Indirizzo Località Pia 25, 12050 ROCCHETTA BELBO (Italia)

Numero telefono 0141880177

Ragione sociale Balaclava S.r.l.

Login user _149920

Indirizzo e-mail info@pec.balaclavaimpresa.it

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.

13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino

13

P. IVA / Cod. Istat 02293950040

Indirizzo Via Alfieri, 33, 12074 CORTEMILIA (Italia)

Numero telefono 017387014

Ragione sociale EDILSCAVI SRL

Login user _171775

Indirizzo e-mail EDILSCAVI.CN@LEGALMAIL.IT

P. IVA / Cod. Istat 00658180047

Indirizzo VIA TORRE ACCEGLIO 24/D, 12100 CUNEO (Italia)

Numero telefono 0171403368

Ragione sociale RATTALINO SCAVI srl a socio unico

Login user _188168

Indirizzo e-mail rattalinoscavi@postecert.it

P. IVA / Cod. Istat 08131730015

Indirizzo Via San Domenico Savio, 40, 10023 CHIERI (Italia)

Numero telefono 0119431059

Ragione sociale C.M.A. S.R.L. DI CORSINI ROMANO & FIGLI

Login user _188806

Indirizzo e-mail cma.asfalti@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 05069890019

Indirizzo Strada Padana Inferiore nr. 112, 10023 CHIERI (Italia)

Numero telefono 0119478327

Ragione sociale IMPRESA EDILE FRANCO SRL - UNIPERSONALE

Login user _96205

Indirizzo e-mail impresaedilefranco@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 04924280011

Indirizzo Via Kennedy 11 b, 10019 STRAMBINO (Italia)

Numero telefono 0125637755

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km. 13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino 14

Ragione sociale COGIBIT SRL

Login user _182307

Indirizzo e-mail cogibit@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 03120660042

Indirizzo Vai Monasterolo n. 10, 12030 SCARNAFIGI (Italia)

Numero telefono 0175274781

Ragione sociale Cauda Strade srl

Login user _188955

Indirizzo e-mail caudastrade@caustrade.legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 00570660043

Indirizzo via canonico chiesa 5, 12046 MONTA' (Italia)

Numero telefono 0119481309

Ragione sociale I.C.F.A. SRL

Login user _152287

Indirizzo e-mail segreteria@pec.icfa.it

P. IVA / Cod. Istat 07916150019

Indirizzo Strada Rotta Palmero n. 10, 10092 BEINASCO (Italia)

Numero telefono 0113589529

Ragione sociale S.IM.CO. Società Immobiliare e Costruzioni- S.r.l.

Login user _112058

Indirizzo e-mail sim.co@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 01100260015

Indirizzo Via Ivrea, 4, 10082 CUORGNE' (Italia)

Numero telefono 0124651533

Ragione sociale Immobiliare REBECCA FIASSELLA s.r.l.

Login user _51844

Indirizzo e-mail bonaglia@legalmail.it

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km. 13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino 15

P. IVA / Cod. Istat 02975240017

Indirizzo VIA GIACINTO COLLEGNO 38, 10138 TORINO (Italia)

Numero telefono 0119844667

Ragione sociale COSTRADE S.R.L.

Login user_188888

Indirizzo e-mail INFO@PEC.COSTRADE.NET

P. IVA / Cod. Istat 00623590049

Indirizzo REGIONE PASCHERE 33, 12037 SALUZZO (Italia)

Numero telefono 0175271002

Ragione sociale PICCO BARTOLOMEO SRL

Login user_78121

Indirizzo e-mail piccobartolomeo@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 01280650050

Indirizzo VIA GIUSEPPE GALLIANO 15, 10129 TORINO (Italia)

Numero telefono 0141212750

Ragione sociale PALAZZO COSTRUZIONI SRLS

Login user_188292

Indirizzo e-mail palazzocostruzionisrls@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 02498250741

Indirizzo via Romolo 128, 72100 BRINDISI (Italia)

Numero telefono 0831511613

Ragione sociale IMPRESA DE GIULIANI SRL

Login user_19951

Indirizzo e-mail degiuliani@espripec.it

P. IVA / Cod. Istat 00540290038

Indirizzo VIALE MARCONI 56, 28021 BORGOMANERO (Italia)

Numero telefono 0322863497

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.

13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino

16

Ragione sociale SOMOTER S.R.L.

Login user_100579

Indirizzo e-mail somoter@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 00804240042

Indirizzo Via 11 Settembre n. 23, 12011 BORG SAN DALMAZZO (Italia)

Numero telefono 0171266268

Gara aggregata

Questo capitolo contiene l'elenco degli enti aggregati alla procedura.

Questa gara non è di tipo aggregato

Riepilogo Offerte

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad incominciare dalla più recente.

Tabella 3. Riepilogo delle offerte

Id Offerta 1563282840652

Num. Protocollo Interno 1681040

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore SOMOTER S.R.L.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell'Offerta Offerta Valida

Data martedì 16 luglio 2019 15.14.00 CEST

Offerta economica 9,30000 %

di cui costi del personale 77.463,04000 EUR

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.

13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino

17

di cui costi della sicurezza afferenti

l'attività svolta dall'operatore

economico

3.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza derivanti

da interferenza

9.500,00000 EUR

Parametri dell'Offerta

Dichiarazione di accettazione termini

e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrativo)

A1_DGUE_adequato_d.l. 32_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 361 KB

Firmatari: OLIVERO LUIGI

Hash(MD5-Base64): zpt+npz6xESsv4T+GtL0Ww==

Hash(SHA-1-Hex):

238e24a221c3a18bbed92b9d03135a27d524ca07

Hash(SHA-256-Hex): 7b0b93fde2f644823684e73fc55b07fde4add31786c2ae2f0d7d7ef18473df79

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresentante

(Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 144 KB

Firmatari: OLIVERO LUIGI

Hash(MD5-Base64): YC4rRAYuwjDoYGGzgAY2bg==

Hash(SHA-1-Hex):

e75fa6ce5c217173bfc859ac90837480ef3901bd

Hash(SHA-256-Hex): 4c021993397602bd9fd4931db20d8cf-29544bf75e809c32d4490ea67790a7195

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km. 13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino 18

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro Amministrativo)

SOMOTER - CITTA' METR. TORINO.pdf.p7m

Dimensioni: 369 KB

Firmatari: OLIVERO LUIGI; Claudio Merlo

Hash(MD5-Base64): 6J4JHLIu95ITzknTdQ3hfA==

Hash(SHA-1-Hex):

3d367055fea3dfb79545d9be524c56de00ca2a0b

Hash(SHA-256-Hex): c4a76bd7a4efcde8546e9758a73e156-dbbc89fc9703dc2e185e7b407bc79d92e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministrativo)

show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 163 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): kl9O9InDGpTXm6LY+Ym2+g==

Hash(SHA-1-Hex):

4f90c9ab021d759d01c77f4d895f401ab4899c32

Hash(SHA-256-Hex): 32ef1fb55cc10863271d72eee8bb630-6d15adce82d2ad873063ec70659154f7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro Amministrativo)

Ricevuta10_07_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 71 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): s+Uvxil7zMvsI4R+oXifYQ==

Hash(SHA-1-Hex):

4408230bd4c6b43309437d01f856443c1acdfa6

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km. 13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino 19

Hash(SHA-256-Hex): b331aed2720a1e2b68aa95f74485e02-797e6d61494b137b32280ea0af30765cc

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)

4_ATTO NOTORIETA.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): bLJDguRQ4pmXObOapLTBXA==

Hash(SHA-1-Hex):

2d847175e8be392fc379ebc64d9aff937dbd921e

Hash(SHA-256-Hex): 4d46878e367a2df9c6bac5c86848bbd-

43412779434e774ff520d5a6365ff75d8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Amministrativo)

-

Documentazione Utile alle riduzioni

della cauzione provvisoria previste

dall'art. 93 comma 7 del Dlgs

50/2016: (Parametro Amministrativo)

dichiarazione rid. polizza Torino.pdf.p7m

Dimensioni: 580 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 50Fuctr0blUFsfgDv48HEA==

Hash(SHA-1-Hex):

356c8a64fad7e42d1dd5c8c64c01e58733e571f8

Hash(SHA-256-Hex): c34349f7f7da60074c41f1a64916529-

e2b318e432dec9db8387d77037bf0173b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.

13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino

20

F24 Assolvimento Imposta di Bollo

(Parametro Economico)

Quietanza_F24-B06305460100907190029025-

SOMOTER_S.R- .L..pdf.p7m

Dimensioni: 346 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): H/j3EOWIRkcdq4HTkd4AKw==

Hash(SHA-1-Hex):

25fd030a54978bb2d2007878f68fa9f74fe94878

Hash(SHA-256-Hex): 77a9d281ea5b1a5bfa9ae4c7484ce5de5e703d9cdab019f0c09b30868b6fecfd

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Offerta superiore alla base
d'asta?*

No

Id Offerta 1563282417348

Num. Protocollo Interno 1681005

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore IMPRESA DE GIULIANI SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell'Offerta Offerta Validata

Data martedì 16 luglio 2019 15.06.57 CEST

Offerta economica 22,32700 %

di cui costi del personale 77.500,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferenti

l'attività svolta dall'operatore

economico

7.700,00000 EUR

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.

13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino

21

*di cui costi della sicurezza derivanti
da interferenza*

9.500,00000 EUR

Parametri dell'Offerta

Dichiarazione di accettazione termini

e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrativo)

ALLEG.A1 DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 7 MB

Firmatari: AGNELLINI LUCIANO

Hash(MD5-Base64): aNKAadbYkWT2XSrNGNtelg==

Hash(SHA-1-Hex):

5ecfd8cc8f992bcb7e4ff7d0387d24334dda5896

Hash(SHA-256-Hex): 02dab820f97a9bf17c58856143643a5-

e70b2cb4edcc253e225999e77781dfb59

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresentante

(Parametro Amministrativo)

ALLEG A2 DICHIARAZIONE.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: AGNELLINE LUCIANO

Hash(MD5-Base64): y7zh3Z0BCaP6M9mG097XQ==

Hash(SHA-1-Hex):

fed4a5b44e69a7f73ebfe46b2ed0174c54255038

Hash(SHA-256-Hex): ed364fcae3bb0b14d2070534a609baaa6ade9006e406b14fde7b3ff66562faa4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro

Amministrativo)

P_0001484961.pdf (1).p7m

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.

13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino

22

Dimensioni: 355 KB

Firmatari: AGNELLINE LUCIANO; GIUSEPPE PORTA

Hash(MD5-Base64): 3R5i8eSKDj+NZhI1XhGLtQ==

Hash(SHA-1-Hex):

e1f96b7d3e35ba9b22e28d2cda815c7690b6cd64

Hash(SHA-256-Hex): 4f55ea4330c6d51d8fb6aa07342428e-

2929d10ccde937be6eebd3ae58d02697f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministrativo)

PASSOE.pdf.p7m

Dimensioni: 372 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): vBWneMAj8LCrWBQGcLfY4g==

Hash(SHA-1-Hex):

56ad1a631e23949d05009840a3d8c0dcbe9445bc

Hash(SHA-256-Hex): 5a292cc32bb42f12a90230920742bbad2abb2e0cc69bde4bd70451ff368f83d8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro

Amministrativo)

VERS-CCIAA.zip

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): trMoxJ7LtUAitHYg1bpVTA==

Hash(SHA-1-Hex):

a285a15319c5dcea175084051377885c0ee9e0cd

Hash(SHA-256-Hex): a8767c3b5be1117bfb157cf86b7fe39-

3d1366fc09ca21ef9b5e6896652c9e9eb

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.
13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
23

Marca temporale: Controllo non previsto
Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)

SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 857 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): oDNVI8ZY31uiDcyqV8qOcQ==

Hash(SHA-1-Hex):

7bf47449490d8203a8e1157d3cad600919fbf4c7

Hash(SHA-256-Hex): 7d9775aaa8ce08f435b55e1c5d32510-
d9214acb4f7442a1df617ea8561927b54

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Amministrativo)

NO ATI-AVVAL.-CONSORZIO.pdf.p7m

Dimensioni: 723 KB

Firmatari: AGNELLINI LUCIANO

Hash(MD5-Base64): KIF0BpOmQIH8mOS9Fz1hlg==

Hash(SHA-1-Hex):

f9cc3e305f85b01614c042888659ba7e6f63c8c7

Hash(SHA-256-Hex): c296f221e97ccfb11dfb2006d20dae8-
d4bf6fd712d650d638d741ed7f3acc3dd

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione Utile alle riduzioni

della cauzione provvisoria previste

dall'art. 93 comma 7 del Dlgs

50/2016: (Parametro Amministrativo)

ISO 9001- 18001.zip

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): uhwINDrPIkabY5fyD0ASyw==

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.
13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
24

Hash(SHA-1-Hex):

fd54350f430fffb1bb7f4cdfcb912213952e9c77

Hash(SHA-256-Hex): 3b77530c48aae42657eb78f8130c0f0-
d7a4b6ee7f36ae3b690d7439328221e27

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bollo

(Parametro Economico)

F24.pdf.p7m

Dimensioni: 971 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): cxKHquEZey/rcnD3rDciyw==

Hash(SHA-1-Hex):

45211df0f85e86e024dfdfc9492c5aaf8e902eae

Hash(SHA-256-Hex): 6050a0a2481728603c6c1af2e5816de-

4fae9fac388036d696e46e6a34eb33296

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base

d'asta?

No

Id Offerta 1563282066346

Num. Protocollo Interno 1680961

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore PALAZZO COSTRUZIONI SRLS

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell'Offerta Offerta Valida

Data martedì 16 luglio 2019 15.01.06 CEST

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.

13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino

25

Offerta economica 25,82500 %

di cui costi del personale 70.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferenti

l'attività svolta dall'operatore

economico

4.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza derivanti

da interferenza

9.500,00000 EUR

Parametri dell'Offerta

Dichiarazione di accettazione termini

e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrativo)

DGUE PALAZZO.pdf.p7m

Dimensioni: 973 KB

Firmatari: PALAZZO MARIA TERESA

Hash(MD5-Base64): iMld7WpGP59F7ENd5Pmt0w==

Hash(SHA-1-Hex):

30ade89b1bdef23b3d7607cc45682287af601608

Hash(SHA-256-Hex): 21288d3c619ba5665ce4141dba0f613-a4631468b690c8d6ca8e832a7e55d7929

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresentante

(Parametro Amministrativo)

ISTANZA PARTECIPAZIONE .pdf.p7m

Dimensioni: 595 KB

Firmatari: PALAZZO MARIA TERESA

Hash(MD5-Base64): sMHTW7HUKv1xk9Dko4Ppow==

Hash(SHA-1-Hex):

6494737c609f756be287ada37e31759d99d07dfe

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.

13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
26

Hash(SHA-256-Hex): bac667d0cd834afde1ad0c3b5f10e11-4a8e29ed2d3070e742e24aaeab2754069

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro

Amministrativo)

Palazzo Citta Metropolitana di Torino 79289990F8.p- df.p7m

Dimensioni: 231 KB

Firmatari: PALAZZO MARIA TERESA; PALAZZO MARIA TERESA; PUSCIO VITO ROBERTO

Hash(MD5-Base64): mFZOE0dWAOIGwqXqAXO4+Q==

Hash(SHA-1-Hex):

1151cc3b438502ede5558d74b4613bf6561ac5ad

Hash(SHA-256-Hex): 208d0271c4d182c0e9c85855b2f2ba6-e7a3264a881ae865fd1028de85734cd38

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministrativo)

PASSOE.pdf.p7m

Dimensioni: 164 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): iqf4BZ4TvkYHNamEb0ZyoQ==

Hash(SHA-1-Hex):

174df8eef912d5c0de51c70421f571ec7180cff3

Hash(SHA-256-Hex): ba9bf35aa4956b1a824fbcab1f5a7ea-

18e3c7501f3189eb9b4a91e1e0f89c480

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro

Amministrativo)

ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 318 KB

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.

13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
27

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): LZv4ikVQBDRnmGnUZgHzhA==

Hash(SHA-1-Hex):

064219779d6df105c72fce7735187f3908ce2203

Hash(SHA-256-Hex): 498239f02d96c73a163c6c9b403837aff48bad15bd2c5f948da73bb03491f802

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)

Attestato SOA LAVORI EDILI STRADALI IRPINI S.R.L.pdf.

p7m

Dimensioni: 348 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): ymLjOjxHwCORRbejWAL2sw==

Hash(SHA-1-Hex):

532af10840e1b7890cfa2ed27b142fea0ea33d86

Hash(SHA-256-Hex): d45a9c775b0a235b2a985ff388f8ae3-

ba2854988eaaa3706160c56161ae36ba9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Amministrativo)

Ulteriore documentazione.zip.p7m

Dimensioni: 8 MB

Firmatari: PALAZZO MARIA TERESA

Hash(MD5-Base64): nmvIbGEzUyJ9OKRmsykN5A==

Hash(SHA-1-Hex):

75759e2c5fba5aff6b64cd8d8690949fd761af5a

Hash(SHA-256-Hex): 0e6430e39860d85f656c7cbd9d2b007-

76a943b21e78f484ddb96435ae8e26f9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.

13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
28

*Documentazione Utile alle riduzioni
della cauzione provvisoria previste
dall'art. 93 comma 7 del Dlgs
50/2016: (Parametro Amministrativo)*

certificato ISO.pdf.p7m

Dimensioni: 119 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): tzz1dVBqSW7TtY9crGmJvw==

Hash(SHA-1-Hex):

00c7975a269aca09ec610afbba085297f8b07631

Hash(SHA-256-Hex): 66da0f9fc11a3790567739890de18c3-
d22d12e55caa042cdf67bbfa93750e7e6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*F24_Assolvimento Imposta di Bollo
(Parametro Economico)*

F24.pdf.p7m

Dimensioni: 322 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): d29x+MDyIKhkKI92123A3g==

Hash(SHA-1-Hex):

a0374efc0905504ef5302d79fe06a02f6ca1b2d4

Hash(SHA-256-Hex): 39acc884731ac4bf9cdb3807e58c827-
a7de50c1eb5d826759ef387fe493daadd

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Offerta superiore alla base
d'asta?*

No

Id Offerta 1563280783947

Num. Protocollo Interno 1680850

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.

13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
29

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore PICCO BARTOLOMEO SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell'Offerta Offerta Valida

Data martedì 16 luglio 2019 14.39.43 CEST

Offerta economica 11,11000 %
di cui costi del personale 74.000,00000 EUR
di cui costi della sicurezza afferenti
l'attività svolta dall'operatore
economico

1.730,00000 EUR
di cui costi della sicurezza derivanti
da interferenza
9.500,00000 EUR

Parametri dell'Offerta

Dichiarazione di accettazione termini
e condizioni (Parametro Amministrativo)
Dichiaro di accettare termini e condizioni
DGUE (Parametro Amministrativo)

DGUE compil.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: PICCO VALTER

Hash(MD5-Base64): 0RynR207HivVoBnPiDelPw==

Hash(SHA-1-Hex):

1e701582e2d79593e051f4bf0dff07a3de3043c2

Hash(SHA-256-Hex): 74008455acedc181e2750cff4aac5a2-

57e9e0aafa129986af3626f2343ac5657

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.

13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino

30

Dichiarazione Legale Rappresentante
(Parametro Amministrativo)

A2_Istanza compil.pdf.p7m

Dimensioni: 453 KB

Firmatari: PICCO VALTER

Hash(MD5-Base64): +RMrQezLBnW9gV5GzM599w==

Hash(SHA-1-Hex):

d2852ef1d98f545a47e2ad4f5cce9d4f5ee6da66

Hash(SHA-256-Hex): 2bc74aa4dd2f354bc104f9515777f68-

bbb892a2bdf40a2c090f7b310cf446e1d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

Garanzia fidej.pdf.p7m

Dimensioni: 358 KB

Firmatari: PICCO VALTER; GIUSEPPE PORTA

Hash(MD5-Base64): x08tXXB2+ISTLbCDD1MP/w==

Hash(SHA-1-Hex):

de6887a06cc4fbb588435ca190db2947abb49101

Hash(SHA-256-Hex): c7be8a2a4e313bd2070f68c8df1fec2-

255eca0dedf5fff25536eadcfbb45d726

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministrativo)

Passoe.pdf.p7m

Dimensioni: 164 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Fe0W9O6FqjMQ6o+FGYkQ+g==

Hash(SHA-1-Hex):

700ddcd41c3f73eb11e0504df65c0b4ae825f7e0

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.

13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino

31

Hash(SHA-256-Hex): 7dbe958789425dbc4ad133cfc00e480-

3d650c7e195fe30ecd32a08347be831e1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro

Amministrativo)

Ricevuta16_07_2019.pdf

Dimensioni: 69 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Xbcj3yW5FkK1F9a5mX95uQ==

Hash(SHA-1-Hex):

4c7d00299de9199d73ff48b8c59387209eeca6bc

Hash(SHA-256-Hex): ee4a6a7d59f607d23f28ca3ee939d80-

19f3488b203b3aaa785abfcfe4628ea7e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)

SOA.pdf

Dimensioni: 542 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): P3VtfOnkqz9bYxui4VLvYA==

Hash(SHA-1-Hex):

f44dca4a6d346b3d740c14c1c2c0ff75bf942d61

Hash(SHA-256-Hex): 65e3d964ecb04857915529f817e429c-

4634b8c96c9c4fe359be278fc61218fba

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Amministrativo)

-

*Documentazione Utile alle riduzioni
della cauzione provvisoria previste
dall'art. 93 comma 7 del Dlgs*

Dichiarazione cauzione ridotta.pdf.p7m

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.

13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino

32

50/2016: (Parametro Amministrativo)

Dimensioni: 561 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): izffRrg6yiooF5RvzCs+Iw==

Hash(SHA-1-Hex):

6ee9e38d4e45b83c03a8e2818cc877d4fb41f412

Hash(SHA-256-Hex): 5313601bd61a40138defa14ec8ffe12-

745141d2d0f4e9f29cb533dac52a728c4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bollo

(Parametro Economico)

F24.pdf

Dimensioni: 171 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): twjirqFUprhZvhE2OVH1aA==

Hash(SHA-1-Hex):

1bf309a45d1a909e57fc1a05af2a022a77a15d85

Hash(SHA-256-Hex): 90b92e97737c88739ee86123ee326dfc9ed5542487a0f087e6ebe07bc1d39122

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base

d'asta?

No

Id Offerta 1563275092498

Num. Protocollo Interno 1680481

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore COSTRADE S.R.L.

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.

13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino

33

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell'Offerta Offerta Valida

Data martedì 16 luglio 2019 13.04.52 CEST

Offerta economica 22,24400 %

di cui costi del personale 77.900,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferenti

l'attività svolta dall'operatore

economico

2.800,00000 EUR

di cui costi della sicurezza derivanti

da interferenza

9.500,00000 EUR

Parametri dell'Offerta

Dichiarazione di accettazione termini

e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrativo)

DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 143 KB

Firmatari: LOVERA FRANCO

Hash(MD5-Base64): sz9y07f/3eio872muB8wow==

Hash(SHA-1-Hex):

70403409f46a2a201a039a7a2afe7309a47fd63a

Hash(SHA-256-Hex): 4377a4873be9a81b28b352c6c81acf8-

da83119f232a711fac7df8bf7284c00ad

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresentante

(Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 28 KB

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.

13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino

34

Firmatari: LOVERA FRANCO

Hash(MD5-Base64): 5ySZ754Qj1MKNI+WeYX4tw==

Hash(SHA-1-Hex):

7fe52d81e5dde857a04b935c0cf973aesdaec074

Hash(SHA-256-Hex): 99228a994c3a3292d1e812452248afab9837185b7fd89df444d51653b8f6e0c2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro

Amministrativo)

Cauzione provvisoria.pdf.p7m

Dimensioni: 376 KB

Firmatari: LOVERA FRANCO; Maurizio Gioda

Hash(MD5-Base64): phLV7W/tP3rbiqCn276bxg==

Hash(SHA-1-Hex):

0fc40a4d6f23abd96c730620d7862da6c277024e

Hash(SHA-256-Hex): 1e6d41ede5f288ac8fe99fc93d705cd-5e12eedc0ecc4faef2b644ede96808153

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministrativo)

PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 178 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): HKKFmgknCmYHFwd8EY8gXQ==

Hash(SHA-1-Hex):

8b958d24c71b3ead0867d5698808af3bb13f9e1e

Hash(SHA-256-Hex): 1d53bd743984234e2316a805fa0e0d4-909b4be8c5ab71a3fdb3ae6dbe584e16

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.

13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino

35

CONTRIBUTO ANAC (Parametro

Amministrativo)

Versamento ANAC.pdf

Dimensioni: 397 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Zo80aKAeSUZOUJFpUtPelg==

Hash(SHA-1-Hex):

63db7ad3f7b05165ed5d1e260783290ac4ce95a8

Hash(SHA-256-Hex): 65350d1ccf5cdc42b284c6ae55b85f2-bffde99858f49c84a5b4b6257e27f16b2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)

SOA CON DICH. CONFORMITA.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): ob5zwD7TZb4zv0K4L4Nqrg==

Hash(SHA-1-Hex):

e6c4bba6a0acaef1f5cbfeb655ef7560d08027ed
Hash(SHA-256-Hex): 6ccaaa6338ac990c4b3e21b68c080f4-
4f8bde53ddd4be192349cb8a5ee18d9ed
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Avvalimento (Parametro Amministrativo)

-
*Documentazione Utile alle riduzioni
della cauzione provvisoria previste
dall'art. 93 comma 7 del Dlgs
50/2016: (Parametro Amministrativo)*
ISO CON DICH. CONFORMITA.pdf.p7m
Dimensioni: 854 KB

Firmatari: Controllo non previsto
Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.
13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
36

Hash(MD5-Base64): iRRLvzhIMn81+eIPGCPDFQ==
Hash(SHA-1-Hex):
6a1452d21c14cc75afb82a218ed64227c70b8abd
Hash(SHA-256-Hex): 46d52e18b5ca0d514b93dc8c7082abe-
66894e5d24dc6ba0a3cd7b64deb2534d5
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
*F24_Assolvimento Imposta di Bollo
(Parametro Economico)*

F24.pdf
Dimensioni: 188 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): BQ2ZdNlcHPuqsoEaIxdw6A==
Hash(SHA-1-Hex):
284d01cbe2d404f499b4452afe01ee255d88ec3d
Hash(SHA-256-Hex): ba3da8f1e1ef2e4fda99fa3a11d257a-
4de5cbb05387694e476a44f023a3a87ea
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
*Offerta superiore alla base
d'asta?*

No
Id Offerta 1563272523698
Num. Protocollo Interno 1680240
Num. Protocollo Ente Non protocollata
Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente
Fornitore Immobiliare REBECCA FIASSELLA s.r.l.
Modalità di partecipazione Forma Singola
Stato dell'Offerta Offerta Valida
Data martedì 16 luglio 2019 12.22.03 CEST
Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.
13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
37
Offerta economica 22,46400 %
di cui costi del personale 77.400,00000 EUR
di cui costi della sicurezza afferenti
l'attività svolta dall'operatore
economico
4.000,00000 EUR
di cui costi della sicurezza derivanti
da interferenza
9.500,00000 EUR
Parametri dell'Offerta
Dichiarazione di accettazione termini
e condizioni (Parametro Amministrativo)
Dichiaro di accettare termini e condizioni
DGUE (Parametro Amministrativo)
A1_DGUE_adequato_d.l. 32_2019 REBECCA
FIASELLA.pdf- .p7m
Dimensioni: 771 KB
Firmatari: BONAGLIA MAURILIO
Hash(MD5-Base64): tgVnOZUFcyVLhfQOysQfVw==
Hash(SHA-1-Hex):
caec07cc21643429cb985b16209453faec60d0f9
Hash(SHA-256-Hex): 3ff479d007e7e1be170a604e99c2e2b-
200013a5984709759fc96cf622109c325
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Dichiarazione Legale Rappresentante
(Parametro Amministrativo)
A2_Istanza_LR REBECCA FIASSELLA.pdf.p7m
Dimensioni: 435 KB
Firmatari: BONAGLIA MAURILIO
Hash(MD5-Base64): 8jBxZPedTZb8ay33Wn7qCw==
Hash(SHA-1-Hex):
779b9b67cbf4bd620459c15195e47a377f6660c8
Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.
13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino

38

Hash(SHA-256-Hex): d4698d02e31f39d5ab3cce0f5be6a51-0ca906566c017913ec0d0d597604f738e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro Amministrativo)

168175503 IMM.RE REBECCA DEL 16.7.19.pdf.p7m

Dimensioni: 211 KB

Firmatari: NICOLOSI GIORGIO; BONAGLIA MAURILIO

Hash(MD5-Base64): I8lfuBP2yrjHVfFxy0cyQ==

Hash(SHA-1-Hex):

f472b060b3e52efca3440ff3f4de3a0472c2ec4c

Hash(SHA-256-Hex): 95a2082845832dc4f86ea249e133489-9cc2f3732640534ec41f3ab7fdc268ce2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministrativo)

PASS OE.pdf.p7m

Dimensioni: 164 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): QHFIH4kmKBhuNMHGk2yBCQ==

Hash(SHA-1-Hex):

fa8b3a7c0547c90d3aaafd822bcc946d68a94b66

Hash(SHA-256-Hex): 90438cf0b870d4a497cea0060269ee3-a45f76f1ce8c26eab6cd6d839013c6f05

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro Amministrativo)

Ricevuta12_07_2019.pdf

Dimensioni: 68 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km. 13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino

39

Hash(MD5-Base64): k7Z/b/8k/b3vBVDURxunBA==

Hash(SHA-1-Hex):

8e235ca92a9190aa1fefdd4f351d7da6c314cace

Hash(SHA-256-Hex): 4525114333af145a749c3c7b6dd7499-cc6b6fc9fbe83411011f2624cd57bca27

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)

SOA REBECCA FIASSELLA.pdf

Dimensioni: 567 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 5XBIO3AMdHr79O8pbnFz8g==

Hash(SHA-1-Hex):

705c782f3d3788170151f1cc4cf318477d722a4a

Hash(SHA-256-Hex): 2ea35540d201e7c1d88a4e58d4f52a5-

ba8ee7b67a2147b62630e6828ee1c05ee

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Amministrativo)

-

Documentazione Utile alle riduzioni

della cauzione provvisoria previste

dall'art. 93 comma 7 del Dlgs

50/2016: (Parametro Amministrativo)

CERTIFICATO QS IMMOBILIARE REBECCA

9001-2015.pdf

Dimensioni: 743 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Aon/Prlbsug+XikwIwihCg==

Hash(SHA-1-Hex):

c191d5b68e03676315355a4064c881683b5e96ed

Hash(SHA-256-Hex): 5649e2f5f7f1148424a8d7ad88a7464-

7ac3cbfc16c8b2d6d9622e9b453ce05a9

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.

13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino

40

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24 Assolvimento Imposta di Bollo

(Parametro Economico)

F24 BOLLO.pdf

Dimensioni: 533 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): qxpkdJYZ1bia+gVixDMpEQ==

Hash(SHA-1-Hex):

1821e006c69fa60c283727143757a385373ae822

Hash(SHA-256-Hex):

ec574cb015563b475539c176a126090-

0374cb57476990984a7e7fbf890ff2dd0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Offerta superiore alla base
d'asta?*

No

Id Offerta 1563269958397

Num. Protocollo Interno 1679922

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore S.IM.CO. Società Immobiliare e Costruzioni- S.r.l.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell'Offerta Offerta Valida

Data martedì 16 luglio 2019 11.39.18 CEST

Offerta economica 20,16400 %

di cui costi del personale 77.463,04000 EUR

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km. 13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino

41

di cui costi della sicurezza afferenti

l'attività svolta dall'operatore

economico

2.033,70000 EUR

di cui costi della sicurezza derivanti

da interferenza

9.500,00000 EUR

Parametri dell'Offerta

Dichiarazione di accettazione termini

e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrativo)

A1_DGUE_adequato_d.l. 32_2019_SIMCO.pdf.p7m

Dimensioni: 744 KB

Firmatari: MATTIODA MANUELA

Hash(MD5-Base64): vVJpdvaPItNcrPO/zy3U4A==

Hash(SHA-1-Hex):

b98adf237eddad4e9c7e2ff866902b09b88ed5f0

Hash(SHA-256-Hex): d2399559124eb9f817bc6841b29ae77-

cdd27a199712942a8314b8c6a30aa6b28

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresentante

(Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR_SIMCO.pdf.p7m

Dimensioni: 254 KB

Firmatari: MATTIODA MANUELA

Hash(MD5-Base64): LQ57WL8mPbJ6tDSNKwxgNg==

Hash(SHA-1-Hex):

8e5aa121388a2abe87620319cee2961a1dc31c0a

Hash(SHA-256-Hex): 4f1f212492214ec5efe773591c9642d-

426d8b339d3ff47a2b150ef7757faa8a3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.

13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino

42

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro

Amministrativo)

Beneficiario_2259493_0.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: MATTIODA MANUELA; FRANCO LUCIANO

SANTO INGROSSO

Hash(MD5-Base64): rhwBin0oZjN4ogERe7Nv9Q==

Hash(SHA-1-Hex):

8e5f828246a5886b17a37269729ac2d9e13db558

Hash(SHA-256-Hex): 08d2e141c2f91feed2932af3eeb0eaadfc6d9f738ce2254f715a743c69b0214d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministrativo)

PASSOE_SIMCO.pdf.p7m

Dimensioni: 164 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 15yV3jWbcRiISj44IIXlqg==

Hash(SHA-1-Hex):

079be0f7345bbe783dda760431a07a799390563f

Hash(SHA-256-Hex): eacc84839bed5d2ed515c9684df38fa-

7f748965c865439f8a5a805839b70d7aa

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro

Amministrativo)

Versamento ANAC_SIMCO.pdf.p7m

Dimensioni: 451 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): jHs7MiqwA0x8WedLLicZfg==

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.

13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino

43

Hash(SHA-1-Hex):

f1ec033d21608a409ed4b702b1201c232e00f1a7

Hash(SHA-256-Hex):

6c3230d5046d2801d6ce2b70635e698-

b62a662cc9b7445d56de969524f53e9f1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)

2018-01-15 SOA SIMCO.pdf.p7m

Dimensioni: 813 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): OM1tC+7c7CzQmoH6vMFbSQ==

Hash(SHA-1-Hex):

58cd62776b216bde17f075356ff683bf72fb8d89

Hash(SHA-256-Hex):

0265c4e23bde5654b779fd60890b96dc8b4c78d7821917d23ced5646c0b6b384

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Amministrativo)

-

Documentazione Utile alle riduzioni

della cauzione provvisoria previste

dall'art. 93 comma 7 del Dlgs

50/2016: (Parametro Amministrativo)

RIDUZIONE POLIZZA_SIMCO.pdf.zip

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): tF/S8Z6wAkhBFRaK5pJT2A==

Hash(SHA-1-Hex):

37f4a1f9fb430c65a072aea73399917bc6cb4005

Hash(SHA-256-Hex): c43cb741a502ce81865f84bc625e4fbc8e916cc0434c19ea29a5762abf967935

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.

13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino

44

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bollo

(Parametro Economico)

F24_SIMCO.pdf

Dimensioni: 583 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): B6gBIRkRqm8DWFfe4TRxx5g==

Hash(SHA-1-Hex):

7909cb3a52389370c500a9b7ad6e55f0228dd95f

Hash(SHA-256-Hex): 8b83f09fe943f8be532c1b4cfa931fadac81051f0994624441a40e841df949d8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Offerta superiore alla base
d'asta?*

No

Id Offerta 1563269264857

Num. Protocollo Interno 1679843

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore I.C.F.A. SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell'Offerta Offerta Valida

Data martedì 16 luglio 2019 11.27.44 CEST

Offerta economica 23,78100 %

di cui costi del personale 77.463,04000 EUR

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.

13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino

45

di cui costi della sicurezza afferenti

l'attività svolta dall'operatore

economico

6.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza derivanti

da interferenza

9.500,00000 EUR

Parametri dell'Offerta

Dichiarazione di accettazione termini

e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrativo)

ALL. A1 DGUE ICFA srl.pdf.p7m

Dimensioni: 677 KB

Firmatari: Anello Rita

Hash(MD5-Base64): ij0BseL0F1MghRO8YI0kcg==

Hash(SHA-1-Hex):

e4cfb8e6c7aedfcfb72f9a7ad4f7e97c624769e3

Hash(SHA-256-Hex): afbf532442534c1cbd67d88e19b02c6-

6e6d9b21752820cdeb35625e3571c4ca4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresentante

(Parametro Amministrativo)

ALL.A2.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Anello Rita

Hash(MD5-Base64): YRwyatfgJdR6Hp6NpSyXA==

Hash(SHA-1-Hex):

bf7891b83565310709c329c7b24a39776a07c35a

Hash(SHA-256-Hex): 6e7edc5ca85726198b2c1cb32831f2f-

118cb9773f9a8f20ec35a320db28e30b4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.

13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino

46

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro

Amministrativo)

WPPRDOCBE_052018.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: SIMONA BELATI; GIUSEPPE MARIO D'AVENIO;

Anello Salvatore

Hash(MD5-Base64): aB+1GeT76TNIb6pP00IV8Q==

Hash(SHA-1-Hex):

2562d89b034022ae13c855b40b296391537782e9

Hash(SHA-256-Hex): 1157f651db0efabe7a3e24d91e41f7d-

0a9cb2cf194d645afb832965c12aad50c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministrativo)

PASSOE .pdf.p7m

Dimensioni: 163 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): tH89QT2zp7cKZ8d/VUawfQ==

Hash(SHA-1-Hex):

4aa5652967e607e1170a1d4b584d4f8417ff473e

Hash(SHA-256-Hex): f4a7f345b9603b5039847acaee6166afed01f3bad8f19a9669db376304a2989e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro

Amministrativo)

Ricevuta ANAC .pdf.p7m

Dimensioni: 71 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): iYPq5aot0BNPP8M6BIuuvA==

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km. 13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
47

Hash(SHA-1-Hex):

b084401da23e22e29f0df7c7bba9dbad6523e2b8

Hash(SHA-256-Hex): e2ad6a6df4244f0a4ae8f00319e8de8-
e88e1afbc476156625d5b209256e9fd24

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)

ATTESTATO SOA ICFA srl.pdf.p7m

Dimensioni: 438 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Yodkmf8R4HGkT2vh0UkcUA==

Hash(SHA-1-Hex):

9c4700047cb32b35656f7b154e1e08d67b2b0064

Hash(SHA-256-Hex): 2f31cccaa8e09873e3e71cfa0c543c8-
28d645c8f553587b4a72b3a53035b9e87

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Amministrativo)

-

Documentazione Utile alle riduzioni

della cauzione provvisoria previste

dall'art. 93 comma 7 del Dlgs

50/2016: (Parametro Amministrativo)

ISO 9001 E ISO 14001 ICFA SRL.pdf.p7m

Dimensioni: 908 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): QWUqHE4PqZk5gpQC/YyrXA==

Hash(SHA-1-Hex):

5d5d32294341b806226be1aa5da43aac2ee1b0bf

Hash(SHA-256-Hex): 5077e553f6984c02627f607e6442e90-
b1c081664339b38d311e17e026c26c9c3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.

13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
48

Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bollo

(Parametro Economico)

MODELLO F24 PAGAM.MARCA BOLLO.pdf.p7m

Dimensioni: 301 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 1KokkfjIyQlon8XwyGcmeA==

Hash(SHA-1-Hex):

9ebe1a7b5b14ed2abf46969936e373358add6cba

Hash(SHA-256-Hex): 9aec391d365674d12a7ab4aa4ef4004-
b05c461cd1bdade87bee5b359c0559375

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Offerta superiore alla base
d'asta?*

No

Id Offerta 1563269234998

Num. Protocollo Interno 1679838

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore Cauda Strade srl

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell'Offerta Offerta Valida

Data martedì 16 luglio 2019 11.27.14 CEST

Offerta economica 24,57100 %

di cui costi del personale 65.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferenti

l'attività svolta dall'operatore

economico

9.500,00000 EUR

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.

13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino

49

di cui costi della sicurezza derivanti

da interferenza

9.500,00000 EUR

Parametri dell'Offerta

Dichiarazione di accettazione termini

e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrativo)

A1_DGUE_adeguato_d.l. 32_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 640 KB

Firmatari: MALACRINO FRANCESCO

Hash(MD5-Base64): Bf5k/ft9UjGlpYiTL8VNQ==

Hash(SHA-1-Hex):

2dfd7e3494b3348b6a45b3d5fdd10f2a15ea8eb0

Hash(SHA-256-Hex): a6ff133fb7abdabfc73efcc8907d8ca-3691e3c736ab68a7c42037364fa3f3fa6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresentante

(Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 428 KB

Firmatari: MALACRINO FRANCESCO

Hash(MD5-Base64): htrT3DjYM5vzll2yYhAsuA==

Hash(SHA-1-Hex):

8b0263f4420f3b155c11340f6bd0fa1b84ffb6d3

Hash(SHA-256-Hex): 48d9485a26a8a17c8d4eff2def6b85cd22a32f7e1fe621dd11384af4af617afa

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro

Amministrativo)

documento_0601012984394.pdf.p7m

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.

13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
50

Dimensioni: 394 KB

Firmatari: MALACRINO FRANCESCO; Maurizio Gioda

Hash(MD5-Base64): FBAhjPWXqUamnuhpwlx7A==

Hash(SHA-1-Hex):

dc73ad0aa9b73fe4c964940c10ddef85873ef79d

Hash(SHA-256-Hex): 76e9dc6b13b1f38ce28955763a94022-e131b7869b489b3f33df0b5fe5591d257

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministrativo)

show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 164 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 4zyeCxGV3cMVzgn5H69PsQ==

Hash(SHA-1-Hex):

57712b7dbcb2f782ba35a1b0464827e291d53b87

Hash(SHA-256-Hex): e029dd0663912b6ef70f51d0aae85ce-645e9a4ff9612c06b08199b9b129b8709

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro

Amministrativo)

79289990F8.pdf.p7m

Dimensioni: 74 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Q6fXhxLjypebfz1zP/+sQ==

Hash(SHA-1-Hex):

3872cfbdb61eab2b29102d1bc4afe061fc5e4299

Hash(SHA-256-Hex): 133395fedb44680a54de941f373a129-

6293b6f8ebd46c922fab7bc69b0be3400

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.

13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino

51

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)

SOA dal 01.02.2019.pdf.p7m

Dimensioni: 793 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): c1z0hQy9TIBPXcsCIDKyVw==

Hash(SHA-1-Hex):

6008782d0ad0dce8e1c9ec1174538103fe6b612f

Hash(SHA-256-Hex): f57b0baea01cd2c172225e3f8dc4370-

ea70aaddecfb9af1965a60018d36b2763

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Amministrativo)

dich. no avallimento.pdf.p7m

Dimensioni: 570 KB

Firmatari: MALACRINO FRANCESCO

Hash(MD5-Base64): k2wLmDriW2MdTjRnqNhiog==

Hash(SHA-1-Hex):

ff9af3be54a6679caf48818077afcfdd99cfcb5c

Hash(SHA-256-Hex): 50666565e148b87712f3e1c8026fb13-

656f59f27d72a2029020deb8b45dce93e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione Utile alle riduzioni

della cauzione provvisoria previste

dall'art. 93 comma 7 del Dlgs

50/2016: (Parametro Amministrativo)

UNI EN ISO 14001-2015 sc 04-09-19.pdf.p7m

Dimensioni: 361 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): vDLRFhz75Z6ooo/y//Gg4w==

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km. 13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
52

Hash(SHA-1-Hex):

ee1e8b7a73291c1de37637f76ed1ed8f4f19d84d

Hash(SHA-256-Hex): d24acb952eac5ce4223d350a392a3a4-
d5e621cf601b1901b00f2537a4d78ac35

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bollo

(Parametro Economico)

marca bolla.pdf.p7m

Dimensioni: 322 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): iPhZ9HZVndLoD9L3pxxLnQ==

Hash(SHA-1-Hex):

24bc6802ba8b27258fea1e9e035cd4892a00813a

Hash(SHA-256-Hex):

85a6e5762aa7d30b849219114898575-

373a4fc22011095272a34a9704bd38142

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base

d'asta?

No

Id Offerta 1563267121225

Num. Protocollo Interno 1679560

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore COGIBIT SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell'Offerta Offerta Valida

Data martedì 16 luglio 2019 10.52.01 CEST

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km. 13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
53

Offerta economica 23,12900 %

di cui costi del personale 77.900,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferenti

l'attività svolta dall'operatore

economico

3.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza derivanti

da interferenza

9.500,00000 EUR

Parametri dell'Offerta

Dichiarazione di accettazione termini

e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrativo)

A1_DGUE_adequato_d.l. 32_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: ROSSO IVANO

Hash(MD5-Base64): 3XQIjX+EPMxtCs+yUX/rSw==

Hash(SHA-1-Hex):

1dd84df434941c5fd6d1ac1a25e1c1b1e52c9d93

Hash(SHA-256-Hex): 1c2b85f245abde24cd2a6d3aa5dca8abc590fd1d3b2894472e439f0efa36a026

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresentante

(Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR_Lotto2.pdf.p7m

Dimensioni: 618 KB

Firmatari: ROSSO IVANO

Hash(MD5-Base64): u4njDd0Yo54pzYAqjMuR7w==

Hash(SHA-1-Hex):

6354a6512f23220e5ec13792678c43ef9e6337c2

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.

13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino

54

Hash(SHA-256-Hex): 9af2205f2000b82a93f41ce33f6a45f-

0af3d4a4c7d71f107f52f565961ed0d6e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro

Amministrativo)

documento_0601012983405.pdf.p7m

Dimensioni: 377 KB

Firmatari: ROSSO IVANO; Maurizio Gioda

Hash(MD5-Base64): ZgircTGt59hfM1OpPIQyrw==

Hash(SHA-1-Hex):

1e36f7d424da96d1443d187536de1b4dadf856b1

Hash(SHA-256-Hex): e029475a718ecd6bc8165ca688c202fca19d38da26e4abda357cf07a20f214a8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministrativo)

PASSOE.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Qp3IIBGekF+ofslBCdMDFQ==

Hash(SHA-1-Hex):

7b60eeefdc76d7f69b18ad29fea5794830c77be0

Hash(SHA-256-Hex): d3b6f7a35576daa6fd4cd9fbadb555ea629300f3c4c8490f9b26b2caaa84f0f4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro

Amministrativo)

versamento ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.

13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino

55

Hash(MD5-Base64): auK8e4XLWJjv9P7b40eysA==

Hash(SHA-1-Hex):

3eae6c6c5d19e6b700c97b86bf4cbd2f9030f82

Hash(SHA-256-Hex): 6132c17334744f2be78694314aabd75-

9fc559eb0f48a81b7f2fa1e7c1ed9bab8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)

attestazione SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): f2vdeS6ruz6z4CX2s/LqUQ==

Hash(SHA-1-Hex):

e428c0d12293fb130e28ca701aec5796123e94ca

Hash(SHA-256-Hex): 767d7ab196021b37a16c2d3cabfd54e-

9a44d423ae5a9cc6e022c63c74cced4d7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Amministrativo)

-

Documentazione Utile alle riduzioni

della cauzione provvisoria previste

dall'art. 93 comma 7 del Dlgs

50/2016: (Parametro Amministrativo)

certificato UNI EN ISO.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): xumnWx1OdcN4RVVLjnT+FA==

Hash(SHA-1-Hex):

c583e1227cd8ff47f72155d5f04cb23329a66e05

Hash(SHA-256-Hex): 3366aa6be736afabe3e53263be45496-

505039366374ea7d12d347ce1f2aa85f1

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.

13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino

56

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bollo

(Parametro Economico)

F24.pdf.p7m

Dimensioni: 406 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): HgnHgvSzvuJ+LaCbh3Eqvw==

Hash(SHA-1-Hex):

31fe4f184ada366989705dd652536bbe5ebc132a

Hash(SHA-256-Hex): 43d1af4f0242844aa7ba5d996fa18dccce66e34cb7fa11547d1a39835d60c8e4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base

d'asta?

No

Id Offerta 1563265643344

Num. Protocollo Interno 1679358

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore IMPRESA EDILE FRANCO SRL - UNIPERSONALE

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell'Offerta Offerta Valida

Data martedì 16 luglio 2019 10.27.23 CEST

Offerta economica 20,81900 %

di cui costi del personale 70.630,40000 EUR

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.

13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino

57

di cui costi della sicurezza afferenti

l'attività svolta dall'operatore

economico

1.750,00000 EUR

di cui costi della sicurezza derivanti

da interferenza

9.500,00000 EUR

Parametri dell'Offerta

Dichiarazione di accettazione termini

e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrativo)

DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 759 KB

Firmatari: Oscar Franco

Hash(MD5-Base64): eB/f8gig0WUXDoLG/sYODA==

Hash(SHA-1-Hex):

2e9430775b541444a99ad2a37e0c09d6ff022abc

Hash(SHA-256-Hex): d7b0a2788dc5d9594074f7f710aab16-

cd4a5c62927897126866842f1cad24f28

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresentante

(Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 254 KB

Firmatari: Oscar Franco

Hash(MD5-Base64): 4Zo43gFM/84+m8/CH1BBcg==

Hash(SHA-1-Hex):

c4e41cb92b1fc0915205f164d2f17f2f99fff329

Hash(SHA-256-Hex): bcb8de5c17997fda0cc895b80ddf369-

51ba0956c5d94c5c83dc4e4deeb357e2a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.

13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino

58

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro

Amministrativo)

28019969964_11072019153914.pdf.p7m

Dimensioni: 505 KB

Firmatari: Oscar Franco; Guido Novella

Hash(MD5-Base64): m9MROTI/f9iOisNYaEoKMQ==

Hash(SHA-1-Hex):

48f7c5d56a2c388f57a4b1a55cf26ad921c6303a
Hash(SHA-256-Hex): da0f48a1ecaaa74b753122465f475a2-
44604288e46876068fc1b8f04be7d7d22

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministrativo)

PassOE.pdf.p7m

Dimensioni: 74 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Ze2jZy8G5wgG/gyKOTSQA==

Hash(SHA-1-Hex):

3e6aebec2407f7e1742a9f622e67703cc52cd207

Hash(SHA-256-Hex): 8a6875f278a2c0411a5cc2e5be6cdf1-
38105bdeaf10698d374ac4e53ce764c86

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro

Amministrativo)

Contributo Anac.pdf.p7m

Dimensioni: 232 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): b06DS17fvxlCwgWNZR+/rA==

Hash(SHA-1-Hex):

387b10efdb7e4c89afd75de70fbfe563d21ea013

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.

13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino

59

Hash(SHA-256-Hex):

1b7bdf319465ca0b64b90d9b38e4865-

fdc6c1d48dc4bb12df40a2d1de84eee23

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)

Certificato SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 567 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): R9vEH/+E/ZEaamhBQc1Fsg==

Hash(SHA-1-Hex):

a978ad7a9b0f920368d8a2f4a4371968cc3f3d56

Hash(SHA-256-Hex):

08b4b92d368f9073bd7b95e5baeb721-

93203960d0f7ad148c6c946ecd5ef9bfc

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
Avvalimento (Parametro Amministrativo)

-

*Documentazione Utile alle riduzioni
della cauzione provvisoria previste
dall'art. 93 comma 7 del Dlgs
50/2016: (Parametro Amministrativo)*

-

*F24_Assolvimento Imposta di Bollo
(Parametro Economico)
1207971_PAGAMENTO_F24_2019_07_11_1.pdf.p7m
Dimensioni: 288 KB*

Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): 0EYrP4wIX6Y9I1AEq9y/sw==
Hash(SHA-1-Hex):
1eccc774377d2583077c4aa3f63890b6342aee8f
Hash(SHA-256-Hex): 638bba5e5569ccce61f96b84028a2d8-
496a80397ab8d859a64bbf6c25e227618

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.
13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
60

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
*Offerta superiore alla base
d'asta?*

No

*Id Offerta 1563264733563
Num. Protocollo Interno 1679238
Num. Protocollo Ente Non protocollata
Num. Protocollo Esterno Non protocollata
Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente
Fornitore C.M.A. S.R.L. DI CORSINI ROMANO & FIGLI
Modalità di partecipazione Forma Singola
Stato dell'Offerta Offerta Valida
Data martedì 16 luglio 2019 10.12.13 CEST
Offerta economica 9,81000 %
di cui costi del personale 92.700,00000 EUR
di cui costi della sicurezza afferenti
l'attività svolta dall'operatore
economico
16.500,00000 EUR
di cui costi della sicurezza derivanti
da interferenza*

9.500,00000 EUR

Parametri dell'Offerta

*Dichiarazione di accettazione termini
e condizioni (Parametro Amministrativo)*

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrativo)

A1_DGUE_adequato_d.l. 32_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 900 KB

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.

13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino

61

Firmatari: CORSINI PAOLA

Hash(MD5-Base64): IlcnNHZWwJihWsrTI+ZszA==

Hash(SHA-1-Hex):

aba71df8fd6274157d844c738eed2d222144bfff

Hash(SHA-256-Hex): 1107e850b05afc4b4c0aca3af8a8c97-

833dcdc38728a92be2529c46775ecc7c2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresentante

(Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 350 KB

Firmatari: CORSINI PAOLA

Hash(MD5-Base64): IezJcuCNwKNiq6nxWwo7ew==

Hash(SHA-1-Hex):

21693e2aba8814ff6e01743515e4539cbc1aa2f8

Hash(SHA-256-Hex): 7d4e2b4ed94a92ccf319b683ea5aca3-

9bb957c87900b7559254b463d54de1b8b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro

Amministrativo)

documento_0601012984392.pdf.p7m

Dimensioni: 377 KB

Firmatari: CORSINI PAOLA; Maurizio Gioda

Hash(MD5-Base64): dKTIRdtjqc1d251tZUOpw==

Hash(SHA-1-Hex):

e3c45d77561c946543f6484af2be69dc69f74fa5

Hash(SHA-256-Hex): 307baa008de3ea1f01256443fd57963-

00d49edd7d7f6dd1902eba5ba9b8b37da

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km. 13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
62

PASSOE (Parametro Amministrativo)

Passoe.pdf

Dimensioni: 514 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): EbwU2+1+rdLpGcRKc5zxsQ==

Hash(SHA-1-Hex):

41f8afcb556e2aa61f72cdabe9ee14eb70be7630

Hash(SHA-256-Hex): b4dbaa8e659ff6313a10135482c3b4ecc0548715d2d97a7236fa48001ccf7bfa

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro Amministrativo)

Ricevuta15_07_2019.pdf

Dimensioni: 68 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): pIXy/nhpdYJqWOMaGtYy0Q==

Hash(SHA-1-Hex):

42654dad390af306a0dbf07c1678d25d35e6c94a

Hash(SHA-256-Hex): 77384b20d951ac5cab7d22fc8c26f1-af8b25a3f1cfcad71ced480cb491ea79b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)

SOA Sett2018.pdf

Dimensioni: 36 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): XhGohS7bqeFR6FXOIVEcRQ==

Hash(SHA-1-Hex):

6971e9775f5425e5e5600dd4adbb3420c2cec293

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km. 13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
63

Hash(SHA-256-Hex): f2461162297ac685ebaf0e867f66410-8025408336cd4c6d1ee776b59ab470031

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Amministrativo)

-

Documentazione Utile alle riduzioni della cauzione provvisoria previste

dall'art. 93 comma 7 del Dlgs

50/2016: (Parametro Amministrativo)

CERT ISO 90012015 GLOBE.pdf

Dimensioni: 61 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): qC8ITBEJBVntq9WS8EVbpw==

Hash(SHA-1-Hex):

fc4b91f89efac79c54f436bd2d4b7144e6bba19b

Hash(SHA-256-Hex): d689579f190ddf3fbc5eb643887dfbc-
427f1a1f3979162e126f812dd4566f939

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bollo

(Parametro Economico)

F24 Imposta di bollo.pdf

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): bPtGKbOZRE06VVjpPWa1Bw==

Hash(SHA-1-Hex):

77b81bc386aa1d4c636e115ea5e988fdfe9ba7a1

Hash(SHA-256-Hex): 51b4d8c2d76852039efe872b2cbdb21-
c57189a4f9316c51bb4ce2bc2f5dcd587

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.

13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino

64

Offerta superiore alla base

d'asta?

No

Id Offerta 1563262710394

Num. Protocollo Interno 1678986

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore RATTALINO SCAVI srl a socio unico

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell'Offerta Offerta Valida

Data martedì 16 luglio 2019 9.38.30 CEST

Offerta economica 15,74000 %

di cui costi del personale 67.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferenti

l'attività svolta dall'operatore

economico

6.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza derivanti

da interferenza

9.500,00000 EUR

Parametri dell'Offerta

Dichiarazione di accettazione termini

e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrativo)

DGUE_rattalino_pralormo.pdf.p7m

Dimensioni: 224 KB

Firmatari: FORMICA ANNA ENRICA

Hash(MD5-Base64): 6/exsaHSDHuiERh+pdyi+g==

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.

13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino

65

Hash(SHA-1-Hex):

6443cef010319c1dda3797c6acfc84e849203bdb

Hash(SHA-256-Hex): 0e5b1a2bbb9826faf10fe1bccdd1a51-

0e6d907a4ad49cbb12f2435702c5b49ac

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresentante

(Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 33 KB

Firmatari: FORMICA ANNA ENRICA

Hash(MD5-Base64): b79ReQ0aFmIFonTEI/wGyw==

Hash(SHA-1-Hex):

f637f887bb356dd0c25355f730d0bfd4ac704196

Hash(SHA-256-Hex):

3d74c7b80ca8480b15a7229dd145306-

bb807dfcab5494b3ad72798c57e20d1d5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro

Amministrativo)

P_0001484039.pdf.p7m

Dimensioni: 355 KB

Firmatari: GIUSEPPE PORTA

Hash(MD5-Base64): ynPOcdVBh9RioIguE0pdaQ==

Hash(SHA-1-Hex):

12a233cdb3b819d8684a142125bc81e14246aee8
Hash(SHA-256-Hex): 504a28c63472bc4acf39659369fb12bf97a338f05e871d0530bd0f666afae5a8
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
PASSOE (Parametro Amministrativo)
passoe.pdf.p7m
Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.
13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
66
Dimensioni: 90 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): 38ltTuz86n46s9+7GSYIDA==
Hash(SHA-1-Hex):
8eae9b8e0820ba75e41d2b18630dc03985f85e52
Hash(SHA-256-Hex): 6739345f50d6b133e6a30a95f19ae99-
d85e467660ab52fa1974c9b9100cc8180
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
CONTRIBUTO ANAC (Parametro Amministrativo)
Ricevuta15_07_2019.pdf.p7m
Dimensioni: 70 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): p29tnOm5jRVBtathblypPw==
Hash(SHA-1-Hex):
c63602e3aacc01e80135b6739c20f42bd7812957
Hash(SHA-256-Hex): 61ad1d02fa2d18cb991c1368b7b843ac710726c3dfd9cc2af732d83af1088048
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)
SOA CONF ORIG.pdf.p7m
Dimensioni: 136 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): k3opvdGuiBA3ocvfIGqnsQ==
Hash(SHA-1-Hex):
eddd3e73078188be6d0e95566abeb99bbe5da172
Hash(SHA-256-Hex): cee4b16462e9bbb620a87ccf305e7bcfa81fa0c1ce78595e18e82740fb0ed566
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.
13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
67
Marca temporale: Controllo non previsto
Avvalimento (Parametro Amministrativo)

-

*Documentazione Utile alle riduzioni
della cauzione provvisoria previste
dall'art. 93 comma 7 del Dlgs
50/2016: (Parametro Amministrativo)*

ISO CONF ORIG.pdf.p7m

Dimensioni: 177 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): dmCtAikbZbkPsmC6GQPYgQ==

Hash(SHA-1-Hex):

eafad24e80698026018cafed137f8324f79c76b2

Hash(SHA-256-Hex): 27ace9d5f23ca6be837b162094e82d0-
6a21987df7992b234b152565ae44b5058

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*F24_Assolvimento Imposta di Bollo
(Parametro Economico)*

F24 BOLLO.pdf.p7m

Dimensioni: 211 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): goLolAp2ky5BirXeuu92xQ==

Hash(SHA-1-Hex):

76bf949eca5ff2d535e44af33e12d28b5ac16557

Hash(SHA-256-Hex): 0a5fd040a1e13b25e625ad10060c361-
f9803c36172368f95a199561663d17537

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Offerta superiore alla base
d'asta?*

No

Id Offerta 1563259719302

Num. Protocollo Interno 1678709

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.
13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
68

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore EDILSCAVI SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell'Offerta Offerta Valida

Data martedì 16 luglio 2019 8.48.39 CEST

Offerta economica 23,63500 %

di cui costi del personale 100.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferenti

l'attività svolta dall'operatore

economico

5.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza derivanti

da interferenza

9.500,00000 EUR

Parametri dell'Offerta

Dichiarazione di accettazione termini

e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrativo)

DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 921 KB

Firmatari: DUTTO ALBERTO

Hash(MD5-Base64): 38CSakbQeK7jYkwHkidfnw==

Hash(SHA-1-Hex):

d2eb8b24b5d681284d6bf28a8514aae6af3fa45e

Hash(SHA-256-Hex): 428588ad174aed34aaba77e7656a340-

3f865304af0875fcff6c5f9dad5dd20aa

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.

13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino

69

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresentante

(Parametro Amministrativo)

allegato a2.pdf.p7m

Dimensioni: 263 KB

Firmatari: DUTTO ALBERTO

Hash(MD5-Base64): SevxPjgaBYW0XBKt79LfSQ==

Hash(SHA-1-Hex):

b5f264cdb9d0e81c716aee46171fc737e57e76bd

Hash(SHA-256-Hex): 4f9a1a2f90fbd1d43408706a007039-

25dbdae335f518b85ceb8b6705eed80cb

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro

Amministrativo)

P_0001481772.pdf.p7m

Dimensioni: 357 KB

Firmatari: GIUSEPPE PORTA; DUTTO ALBERTO

Hash(MD5-Base64): Bh64WdE+knpDNixCpmA0rQ==

Hash(SHA-1-Hex):

8905282908e54f0ff52fcefaf11970962004e0a5

Hash(SHA-256-Hex): 598dbe3e2ce69b2a09d03518a1f8427-

71136f84d59a54454aaba441274a3da1a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministrativo)

passoe.pdf.p7m

Dimensioni: 63 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Zm6V66IX8Ac1kUDKgXU1LQ==

Hash(SHA-1-Hex):

6a37e79792ad9d51c0b45e63f09be21eb58e3d6a

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.

13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino

70

Hash(SHA-256-Hex): 027a483c2ec55c9c8a46913648a71bc-

5e98fc5125102b238f258633965458e7e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro

Amministrativo)

ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 111 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): ZfPBIP/jm4fetD8830ou3w==

Hash(SHA-1-Hex):

55a64e0cbc0909c26ea8cc918ca165a4baacc1ad

Hash(SHA-256-Hex): 74d9bfab7d67477512fa4714ad23687-

5ff32bc9e46f75c43ec8c92e6930bd1c3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)

SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 380 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): A8pgGoMsad1fnR2v4Wb99w==

Hash(SHA-1-Hex):

f0cc008f9bd7209776f5ff2b721178ff2c30c464

Hash(SHA-256-Hex): 9f375bd8192644a17163877b325b0f0-

008366e73193c43ea422a6f8a34898c5f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
Avvalimento (Parametro Amministrativo)

-

*Documentazione Utile alle riduzioni
della cauzione provvisoria previste
dall'art. 93 comma 7 del Dlgs*

APAVE ISO.pdf.p7m

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.
13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
71

50/2016: (Parametro Amministrativo)

Dimensioni: 321 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): bd7P3gt+ojD7XD+IVVExsg==

Hash(SHA-1-Hex):

1da09a3f17cb6bba7ad6d709dea69e46f57cb2ae

Hash(SHA-256-Hex): 265958330bf8d97da6bfa51044c9301-
30427fdaf294a82151f009025e8b688eb

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*F24_Assolvimento Imposta di Bollo
(Parametro Economico)*

allegato offerta economica F24.pdf.p7m

Dimensioni: 101 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): PipRtrfq3zO4aNcu5Vskvw==

Hash(SHA-1-Hex):

e485505820f10ade0ed5974cf4f1bd55dea3bcc4

Hash(SHA-256-Hex): 2233342e324c347d4e85cd9e51fc054-
90a0698ee3bd49df0d47c83f8d3716509

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Offerta superiore alla base
d'asta?*

No

Id Offerta 1563259230725

Num. Protocollo Interno 1678675

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore Balaclava S.r.l.

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.
13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino

72

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell'Offerta Offerta Valida

Data martedì 16 luglio 2019 8.40.30 CEST

Offerta economica 21,87600 %

di cui costi del personale 77.600,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferenti

l'attività svolta dall'operatore

economico

3.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza derivanti

da interferenza

9.500,00000 EUR

Parametri dell'Offerta

Dichiarazione di accettazione termini

e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrativo)

A1_DGUE_adeguato_d.l. 32_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 4 MB

Firmatari: BALACLAVA FABIO ERNESTO

Hash(MD5-Base64): f+Yx8OUBdRS0NFFR7eh7qw==

Hash(SHA-1-Hex):

c5b1dc69486352c2f14f6719bff92fb61bde92e8

Hash(SHA-256-Hex): a83c6336c1fa9795d0ef3bb9afc834c-

1149fd102a7879b3798d5a30b8c83e873

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresentante

(Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 53 KB

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.

13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino

73

Firmatari: BALACLAVA FABIO ERNESTO

Hash(MD5-Base64): aMSFtVYNYQVY6ETfI63O5A==

Hash(SHA-1-Hex):

f21ec69c4c375e8d939109a41f2b353a9cf299b6

Hash(SHA-256-Hex): c6b2243f4ff995d258ab45bb9ae1caff852aec0af8b8ac41b837f622e76bb248

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro

Amministrativo)

P_0001481160.pdf.p7m

Dimensioni: 355 KB

Firmatari: BALACLAVA FABIO ERNESTO; GIUSEPPE

PORTA

Hash(MD5-Base64): 3SisWzbzvmWRs9X/in/oYQ==

Hash(SHA-1-Hex):

68674d57f4e30d4d834ec6765633c8cd23e4e7b6

Hash(SHA-256-Hex):

8cb249e2d2f823d906567d29307e996-

682609d74b919c442d7ad8011f3484fc0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministrativo)

PASSoe_Pralormo.pdf.p7m

Dimensioni: 164 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): cIfFV0zBlivyUQB4k8VrnA==

Hash(SHA-1-Hex):

d9e0845a0eb16d3b0474f46c53145733c49a7ece

Hash(SHA-256-Hex): 1b0f327b8a45acd90f800375e936657-

7407fb2ee98340053eba1633d2becf276

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.

13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino

74

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro

Amministrativo)

ANAC_Pralormo.pdf.p7m

Dimensioni: 680 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): eQZKuxKgKbfGTgvJODLkkg==

Hash(SHA-1-Hex):

82357d39afca535713927d16c15000e688c74b1b

Hash(SHA-256-Hex): a9fd6880854a0513876d4369fbb9425-

09fce82c8c10d65d54e7b29f82de6e8c6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)

SOA+conf.pdf.p7m

Dimensioni: 667 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): sEhXbz0xu/ngPA5RvA8qzw==

Hash(SHA-1-Hex):

4d7c0a1d0deddd60fe18ebbfaf0e5478cb703f2f

Hash(SHA-256-Hex): 201a4bcea699d01144252a0ba0a6474-

06e501cdbf693257ca25d3e0f65fd3b4a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Amministrativo)

-

Documentazione Utile alle riduzioni

della cauzione provvisoria previste

dall'art. 93 comma 7 del Dlgs

50/2016: (Parametro Amministrativo)

ISO+conf.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.

13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino

75

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): dqYiTcChFY5INdsfdchCog==

Hash(SHA-1-Hex):

2a95cd874c46a4d5e9ed3d446d1357d5200099af

Hash(SHA-256-Hex): 8432797c30e7d44d5af9c2f66b67c29-

fa819b4cee902c331ad09a5e1dceb1249

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bollo

(Parametro Economico)

RIC. F4_TELEMATICO 8290068108826408161 del

12.7.19- .pdf.p7m

Dimensioni: 18 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): rioOayHjNvh5r1Wyt+dG/g==

Hash(SHA-1-Hex):

2bc451c964537ee33452c9a9ee7c6e1c99ba424c

Hash(SHA-256-Hex):

b3a34d0a0108c29d37d763854e4918b-

3b85fe6040119a899dfb7e3062941456a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base

d'asta?

No

Id Offerta 1563213576900

Num. Protocollo Interno 1675126

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore SANDRI GIOVANNI S.A.S. DI SANDRI ROMANO E -
GIUSEPPE

Modalità di partecipazione Forma Singola

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.

13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
76

Stato dell'Offerta Offerta Valida

Data lunedì 15 luglio 2019 19.59.36 CEST

Offerta economica 23,29200 %

di cui costi del personale 80.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferenti

l'attività svolta dall'operatore

economico

3.500,00000 EUR

di cui costi della sicurezza derivanti

da interferenza

9.500,00000 EUR

Parametri dell'Offerta

Dichiarazione di accettazione termini

e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrativo)

A1_DGUE_adeguato_d.l. 32_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: SANDRI KATIA

Hash(MD5-Base64): KnlTX9R655jYwhp8rIfMTw==

Hash(SHA-1-Hex):

c82ed936e41256e7d3cb59e6a6f16b3b9d5f9ea4

Hash(SHA-256-Hex):

af0be377d64d3078804b684d7d23e7b-

39117faacd5e9a4e00fb8310caf71d03b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresentante

(Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 260 KB

Firmatari: SANDRI KATIA

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km. 13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
77

Hash(MD5-Base64): EochJx+Xdfu+gProXQQ8OA==

Hash(SHA-1-Hex):

f141fd48dd685a4127889882185c47804708ff1f

Hash(SHA-256-Hex): abfe240c2fd047d8fdb0185bd553cda-
85c7a8b185e370c53a38f4c71ffa47bd5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)*

scheda_di_polizza_1166404114.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: SANDRI KATIA; Giuseppe Tysserand

Hash(MD5-Base64): cUmFnEPoHjfwko27wdUeNQ==

Hash(SHA-1-Hex):

d01ad565d8fa6ac39d7b4c9618dc3e7a9529098d

Hash(SHA-256-Hex): aa45e998f5ecc0a53f0de8581f8923e-
654aabd26dfcd76406079517c2db313c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministrativo)

PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 165 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): a9zE9rGPNkd9j+e0qqnf5g==

Hash(SHA-1-Hex):

0a054e2c66070c796dd7638c72388f40a3318a09

Hash(SHA-256-Hex): 4b36103d77f8cfe2433dfe46fd1fda7-
cb81b318b6f7cb1cf3f8ab1107e139139

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km. 13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
78

*CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)*

Ricevuta.pdf

Dimensioni: 69 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): kgMHPwoiSz274cCYrvKjGQ==

Hash(SHA-1-Hex):

fd38ee3befa028f036cf3bf94fffc14d134616f2
Hash(SHA-256-Hex): b61e2705f3845720b41d82dfca11429-
9bb0e5832923c9f7858df84ed76e32159

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)

Attestazione 2019.pdf

Dimensioni: 443 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): YmD3h7+1OQgh+fJAvMtKwA==

Hash(SHA-1-Hex):

e847ad1dfe363e3ffe9c84fe53e6f8b363d92034

Hash(SHA-256-Hex): ac095c74484e6fa6264b32761931776-
61394d43ff91880708074e1d489b48968

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Amministrativo)

-

Documentazione Utile alle riduzioni

della cauzione provvisoria previste

dall'art. 93 comma 7 del Dlgs

50/2016: (Parametro Amministrativo)

SC 05-205_certificato_rev 06_170223.pdf

Dimensioni: 520 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.

13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino

79

Hash(MD5-Base64): /MdTXmuZVm70ewRfutl5LA==

Hash(SHA-1-Hex):

30fcf5103ee8c7249c6782b36007c23ebb8ef27c

Hash(SHA-256-Hex): 0f5771d9abb15aa87e769c349e05b3d-
9550f70d76a83fb3715efdf7e086ed698

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bollo

(Parametro Economico)

F24.19070543045318986-000001.pdf

Dimensioni: 41 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): WJPs3VrQVA+996jc3QAOPQ==

Hash(SHA-1-Hex):

0b35e43e30642bd7bf01ba7965cd5f94af818e6a

Hash(SHA-256-Hex): dcfa8dc5d8d47e9bc71b444c1799df8-57b211920ab07ab384c97c10b9726dbc4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base d'asta?

No

Id Offerta 1563201900407

Num. Protocollo Interno 1673704

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore S.A.I.S.E.F. SPA

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell'Offerta Offerta Valida

Data lunedì 15 luglio 2019 16.45.00 CEST

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.

13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino

80

Offerta economica 23,55200 %

di cui costi del personale 79.320,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferenti

l'attività svolta dall'operatore

economico

2.850,00000 EUR

di cui costi della sicurezza derivanti

da interferenza

9.500,00000 EUR

Parametri dell'Offerta

Dichiarazione di accettazione termini

e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrativo)

allegato A1 DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: BLENGINI PIERFRANCO

Hash(MD5-Base64): rP/JzIVGQyAG2YhI1e5m/w==

Hash(SHA-1-Hex):

b4947a59b20a584e13e29dca4b9808e0bf5fcf09

Hash(SHA-256-Hex):

dbbb337598a54a04e558eab446d7dd3-

d85fae0dc38e06a8f427b33827c7093c5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresentante

(Parametro Amministrativo)

ALLEGATO 2 Istanza.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: BLENGINI PIERFRANCO

Hash(MD5-Base64): +yJzPug3O+JU3yd0QDBAeA==

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.

13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino

81

Hash(SHA-1-Hex):

e67f8048887639c8ec86dfc5fa6657108014bdf

Hash(SHA-256-Hex): 2e421eda1a9aa80b058505ca459933fc80b0639c13e2bd3cfb23ef533fe3e318

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro

Amministrativo)

Pralormo.pdf.p7m

Dimensioni: 94 KB

Firmatari: BLENGINI PIERFRANCO; CAGNA DEANDREIS

PIERCARLO

Hash(MD5-Base64): H2ETgSQycA4qSrFcg5cZFW==

Hash(SHA-1-Hex):

5b98fdc0703f3195f41ae3a765781950d8f652ef

Hash(SHA-256-Hex):

3321dde1cab585845e7dc64d82b47da-

249bf491e6bf19f21229de765c7ed9f8f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministrativo)

PASSOE.pdf.p7m

Dimensioni: 163 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): J43PNRbdjYEIh812LXxIew==

Hash(SHA-1-Hex):

61fb9555f59c96e836382c3a930dcb03629103e8

Hash(SHA-256-Hex): d6855e4ffce55ea9d936eba186c6233-

0b245b2dc629b8807e64f617868eb8828

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.

13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino

82

CONTRIBUTO ANAC (Parametro

Amministrativo)

Versamento ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 70 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 4sf5M2YntLpCMgL9V3uTDw==

Hash(SHA-1-Hex):

3dfd4cff12e5119378688216820977361b512b19

Hash(SHA-256-Hex): 5013c2df444fd5276c762a9573b4e25-
fc0c8d934bac150ac29e12c480a3c2b45

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)

Attestazione SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): YRFHrvdcVvQ1Ny254QQkqQ==

Hash(SHA-1-Hex):

2847ede80367e99563cc7e6ed65a60df6e8926db

Hash(SHA-256-Hex): cdcbc87063e307dea536d9b7b8e4e54-
2764566523ec81054d6e2cba13b8e77cb

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Amministrativo)

-

Documentazione Utile alle riduzioni

della cauzione provvisoria previste

dall'art. 93 comma 7 del Dlgs

50/2016: (Parametro Amministrativo)

Certificazione ISO.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.

13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino

83

Hash(MD5-Base64): GFOOKqE7rv6quAStdfyi8Q==

Hash(SHA-1-Hex):

c84df8a563bbe8f1213e2697c24b524b40cfaf33

Hash(SHA-256-Hex): b6be33d09666c1f2dbc403c510c6416-
189fb1806365a1f2fc9f4b489aea1eda2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bollo

(Parametro Economico)

Quietanza F24.pdf.p7m

Dimensioni: 155 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): tPqj4hf3Y9dZBwDILCA/BQ==

Hash(SHA-1-Hex):

d9cbbec91cd473a15bdac99e63106a649c25800c

Hash(SHA-256-Hex): 3f3fcf3f8a55cd660f823ece99e4227-

d30468be813388c690b6f2a39e9b3d53f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base

d'asta?

No

Id Offerta 1563197798280

Num. Protocollo Interno 1673257

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore EDILSTRADE MINTURNO SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell'Offerta Offerta Valida

Data lunedì 15 luglio 2019 15.36.38 CEST

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.

13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino

84

Offerta economica 22,89700 %

di cui costi del personale 80.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferenti

l'attività svolta dall'operatore

economico

3.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza derivanti

da interferenza

9.500,00000 EUR

Parametri dell'Offerta

Dichiarazione di accettazione termini

e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrativo)

A1_DGUE_adequato_d.l. 32_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: CARCONE FRANCESCO

Hash(MD5-Base64): oz7bpagQVr4cjzdXHOriDA==

Hash(SHA-1-Hex):

1d6686e86df22164ed6c472fae5741350709f92a

Hash(SHA-256-Hex): dfdd2c9bad01db59b0e4ca8c60f4313-6c0a3c0548bcd7364d6586833adcc4e2f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresentante

(Parametro Amministrativo)

Allegato A2_20190715_0001.pdf.p7m

Dimensioni: 4 MB

Firmatari: CARCONE FRANCESCO

Hash(MD5-Base64): 0XQfpIbdo7001S4HukJJA==

Hash(SHA-1-Hex):

cd042f8a1dd3762d9317fa7bc229234dc20f262b

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.

13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino

85

Hash(SHA-256-Hex): 7f02de63863f79db4284b84d9ad4712-0dae670d86a840a3c216b66a8b56eab5b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro

Amministrativo)

edilstrade.cittatorino2.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: BALLOI ANNA; CARCONE FRANCESCO;

BALLOI ANNA; BALLOI ANNA; BALLOI ANNA

Hash(MD5-Base64): XB5m3dvRARc3J4BbhhOQOw==

Hash(SHA-1-Hex):

9b3e53a63eee67e274e1b3b0653e07e8a0e25860

Hash(SHA-256-Hex): 8d5939c5f0ea8e0a4dba13be76b5331-2c3eac1552babb79341bac527fc426609

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministrativo)

Passoe_20190715_0001.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): izUY5PqIFAmsSBH32pOxzg==

Hash(SHA-1-Hex):

b2ff5903c57439ca21943f3a09087443899a168d

Hash(SHA-256-Hex): d3ee963d60fd0e7fad21e2e32ddf90e-

0c1cc6f9320177ddbaefc5cf3d8c33d2b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro

Amministrativo)

Bollettino Anac_20190715_0001.pdf.p7m

Dimensioni: 270 KB

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.

13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino

86

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Pkq5wZpAUNIFUIQOmIq7PQ==

Hash(SHA-1-Hex):

41f5aea04a7eb55d7ba81020b9cb14e94fc82adf

Hash(SHA-256-Hex): 6f4ebef84621469ac71677b867f17f0-

988acbd9439b8e6c0b0a9b1ee8780d960

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)

SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 955 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): HsxynMzc9XEOYsUvTxhtQ==

Hash(SHA-1-Hex):

39989c8ffeb57219a8201d1e7fdd3dbd18f2bc48

Hash(SHA-256-Hex): d56d89bb09ba887a0ec1cd1285a96c3-

d1fa3f2862f8fb792f0d771c9df26793b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Amministrativo)

-

Documentazione Utile alle riduzioni

della cauzione provvisoria previste

dall'art. 93 comma 7 del Dlgs

50/2016: (Parametro Amministrativo)

ISO 9001 2015.pdf.p7m

Dimensioni: 660 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): kJ/W3QVuj7PFRwEIXexC5g==

Hash(SHA-1-Hex):

2edd506654de136173267bac7de51ded3ea640d7

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.

13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino

87

Hash(SHA-256-Hex):

b895761a5b0881acdb88e57110eb058-
d52a31ffa2f60edecf1b09d5a4dbd246d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*F24_Assolvimento Imposta di Bollo
(Parametro Economico)*

F24_20190715_0001.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): /homgMQktVzaA0M2fHJSjw==

Hash(SHA-1-Hex):

2ac0f326f3a965b7b2561bc494de5646dcbd787e

Hash(SHA-256-Hex):

3707744d73b713e10670d3c5ce1605cb875fe559a69845eac3568beed539b075

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Offerta superiore alla base
d'asta?*

No

Id Offerta 1563197696623

Num. Protocollo Interno 1673242

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore GODINO SCAVI S.R.L.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell'Offerta Offerta Valida

Data lunedì 15 luglio 2019 15.34.56 CEST

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.

13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino

88

Offerta economica 22,68900 %

di cui costi del personale 66.184,50000 EUR

di cui costi della sicurezza afferenti

*l'attività svolta dall'operatore
economico*

2.850,00000 EUR

di cui costi della sicurezza derivanti

da interferenza

9.500,00000 EUR

Parametri dell'Offerta

*Dichiarazione di accettazione termini
e condizioni (Parametro Amministrativo)*

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrativo)

DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO.pdf.p7m

Dimensioni: 884 KB

Firmatari: TOMASINI GEMMA

Hash(MD5-Base64): GfUmDKfJ235gkEcyx4J+1A==

Hash(SHA-1-Hex):

09ddf76839ab409f6260872c9134b393c5c0be63

Hash(SHA-256-Hex):

4099d09761d45d6159b372e5269e42a-

346dc526bd1913748b3bc521dd3cd99b3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresentante

(Parametro Amministrativo)

Dichiarazione Legale Rappresentante.pdf.p7m

Dimensioni: 252 KB

Firmatari: TOMASINI GEMMA

Hash(MD5-Base64): L86IrfTsdGwd8ZbN9TvQA==

Hash(SHA-1-Hex):

50a7cce1bbd4b16ed34bf228e8807d8de82bde72

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.

13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino

89

Hash(SHA-256-Hex): 4a4c7ebdbd83895f80c6431e909a93c-

25854990b16c9befe1e58fd578aaba29d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro

Amministrativo)

28019969610_09072019141132.pdf.p7m

Dimensioni: 505 KB

Firmatari: TOMASINI GEMMA; Guido Novella

Hash(MD5-Base64): ipljqmF+C1bwXvKV9VVgKw==

Hash(SHA-1-Hex):

77bc3d5ce1b28639ab98db917d268354043877b6

Hash(SHA-256-Hex): e6e502d0b2273a5fbcc7e7dd88a4b54-

d350ee4303f098750fef3a26de0a6dac3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministrativo)

PASSOE.pdf.p7m

Dimensioni: 36 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): WbFFbKCPv9gaJ4c8HSE/5Q==

Hash(SHA-1-Hex):

65ce0d07cf763082594e6989aeb81dad792588b0

Hash(SHA-256-Hex):

6cb89ac17d7469274c6583e549805c1-
c7181229cce5737d4e59ed6ec94ba9c24

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro

Amministrativo)

CONTRIBUTO ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 95 KB

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.

13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino

90

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Js0S7t3VRn4S8nPzcEdwgc==

Hash(SHA-1-Hex):

f3e311b22d3445c44ef162b4c06df59a6d523358

Hash(SHA-256-Hex): 3fb4cff23febeb9425b26460eadbe48-
16de6b958611bd340785b58069a7ac721

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)

ATTESTAZIONE SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 50 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 39hAjtFseJ0TdxPTmwvCdA==

Hash(SHA-1-Hex):

46eb96bd8d195f2e2efeb6400c6a885b2ddf23f3

Hash(SHA-256-Hex): 08f18fcc8db2504432e6b3087bb5789-
08934acf1e00e53e81b18842544552330

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Amministrativo)

-

Documentazione Utile alle riduzioni

della cauzione provvisoria previste

dall'art. 93 comma 7 del Dlgs

50/2016: (Parametro Amministrativo)

CERTIFICATO UNI EN ISO 9001 2015.pdf.p7m

Dimensioni: 142 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): kWqO4noqR5ubeBJ/GD/NWQ==

Hash(SHA-1-Hex):

992245b22709e0a79825f7353b067bd55e46f570

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km. 13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
91

Hash(SHA-256-Hex): 738d82c0feba2eb1a59f5b1317b3181-

4438d8f395a89d9a4c008611c8dcef82e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bollo

(Parametro Economico)

F24_Assolvimento Imposta di Bollo.pdf.p7m

Dimensioni: 366 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): OW8WDQUOFf4JFiSomGIRNw==

Hash(SHA-1-Hex):

1b543119315fdda10c28bde6236f708f8547c1c3

Hash(SHA-256-Hex): abb395277451818f602b8f8053f7b87-

233d40cbddfa89d5eda353a1d00c360dd

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base

d'asta?

No

Id Offerta 1563197584010

Num. Protocollo Interno 1673229

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore TOMATIS GIACOMO S.R.L.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell'Offerta Offerta Valida

Data lunedì 15 luglio 2019 15.33.04 CEST

Offerta economica 22,43400 %

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km. 13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
92

di cui costi del personale 80.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferenti

l'attività svolta dall'operatore

economico

3.200,00000 EUR

di cui costi della sicurezza derivanti

da interferenza

9.500,00000 EUR

Parametri dell'Offerta

Dichiarazione di accettazione termini

e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrativo)

A1_DGUE_adequato_d.l. 32_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: TOMATIS AURELIO GIUSEPPE

Hash(MD5-Base64): I7OL2znKHcoroI08iqrk4Q==

Hash(SHA-1-Hex):

94fc7166a7ff9f037645c502276a758e504b28ef

Hash(SHA-256-Hex): a9187f6c059fe29647354008e4a3286-

0c0a8cefb50323d36eda1076c139e272

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresentante

(Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: TOMATIS AURELIO GIUSEPPE

Hash(MD5-Base64): 0Dq46kVcJdUIxqEyrONOrQ==

Hash(SHA-1-Hex):

dc0b9b7f3c3256a4aab5cb3b2afde8ef126d746d

Hash(SHA-256-Hex): 1062bade2d6aaece7544e62c0feae12-

db9be81615244e90c866f9a0ef853e86c

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.

13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino

93

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro

Amministrativo)

P_0001480139.pdf.p7m

Dimensioni: 356 KB

Firmatari: TOMATIS AURELIO GIUSEPPE; GIUSEPPE

PORTA

Hash(MD5-Base64): ohtiKn2nrLdAGNjlsIZoOw==

Hash(SHA-1-Hex):

88d475c5fe0c40cf710b1eccb2a6670871b6c967

Hash(SHA-256-Hex): c16bf36fb66c3d9ad4d1e2538ce7a94-

608bddbe4363566099ab0eda947d85a92

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministrativo)

PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 173 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): p5X9yHOuo6gk7LGQKjbl6g==

Hash(SHA-1-Hex):

e8c89d20d8473affaa3106509141e96de2de1fde

Hash(SHA-256-Hex): 54e52ef81fca45559295668c094404dfbbdaadfc79c1b3b08f93f3bd6314cc1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro

Amministrativo)

Versamento ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 70 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): uVatE6H3loLfWJ0a5sr9RQ==

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.

13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino

94

Hash(SHA-1-Hex):

95adeee613f667c2403359a34027b7563cf740b7

Hash(SHA-256-Hex): d5face5acaa96c28c90c5c1eaa266f1-

fe8dfc9d7c7c47a96726f8544682c58c4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)

Attestazione SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 17Y0+e17Sx7AR8ZhvQaUgg==

Hash(SHA-1-Hex):

a73d3c595b5854808402e529226ef86d344d37da

Hash(SHA-256-Hex): 755ea3cc151a399bfl6e114dd4babad-

923a2ae69d3a3acbd5d5c2f630e9889d0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Amministrativo)

-

*Documentazione Utile alle riduzioni
della cauzione provvisoria previste
dall'art. 93 comma 7 del Dlgs
50/2016: (Parametro Amministrativo)*

Cert.ISO9001-2015.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): yrhWSEDRG5L2dzZc4eXLSA==

Hash(SHA-1-Hex):

0bf13dc58efb9e2161a0f52475fd43b176eab80c

Hash(SHA-256-Hex): 63a21904fef0fd42f090f49261f5f95-

54a48b583682e21558044ee22bbaea95

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.

13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino

95

Marca temporale: Controllo non previsto

F24 Assolvimento Imposta di Bollo

(Parametro Economico)

Mod.F24 Imposta di bollo.pdf

Dimensioni: 173 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): CFZF00Fggr2k7CEiYT8UdQ==

Hash(SHA-1-Hex):

fa182d28c372b89af68441ce6712bcbcd775a08e

Hash(SHA-256-Hex): 404af8fddd9687bb6f4102337de4464-

a030364dcb11eb7b3560bc98b5d5f1322

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base

d'asta?

No

Id Offerta 1563196892725

Num. Protocollo Interno 1673140

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore LMG Buildings

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell'Offerta Offerta Valida

Data lunedì 15 luglio 2019 15.21.32 CEST

Offerta economica 25,32200 %

di cui costi del personale 61.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferenti

l'attività svolta dall'operatore

economico

3.800,00000 EUR

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.

13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino

96

di cui costi della sicurezza derivanti

da interferenza

9.500,00000 EUR

Parametri dell'Offerta

Dichiarazione di accettazione termini

e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrativo)

dgue.pdf.p7m

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: Alessio Madeo

Hash(MD5-Base64): ypBSdix8C1fHBI0232uHJg==

Hash(SHA-1-Hex):

fc5680cc363b2451d30540a25a8ea30d669277d9

Hash(SHA-256-Hex): 58f04752434c6ddc187208b3d6f6c4d-

406861bc6591d1e3c42ec4575a227a2d8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresentante

(Parametro Amministrativo)

a2 dich.pdf.p7m

Dimensioni: 518 KB

Firmatari: Alessio Madeo

Hash(MD5-Base64): IRCB7HMGMIqFdOoqvNv0Xw==

Hash(SHA-1-Hex):

40253444a7d3d4591a9debd8c4d0d1d1fa58c177

Hash(SHA-256-Hex): ebc66f3ec29b0d71c41ac05e0df809eedfa47e2739b364aa22855fdc216a17b7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro

Amministrativo)

01_01.000038025__0012__Esemplare stazione appaltante.

pdf.p7m

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.

13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino

97

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Alessio Madeo; FABRIZIO MONTRASIO

Hash(MD5-Base64): AQ5LjILVBq6lANUu3dOIoA==

Hash(SHA-1-Hex):

33518f64142b37fcefbb7a234fa2acb45eb4e434

Hash(SHA-256-Hex): 0ebed94bbbed522f500a9200ff08e7a4-4196c501f0a84c6b27bae8cbbb681d209

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministrativo)

pas.pdf.p7m

Dimensioni: 359 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): nhLDVXxuMhxwz6ZAxvpM+A==

Hash(SHA-1-Hex):

dd4fafcd4e14058c1187544e129cb3d63234e2c5

Hash(SHA-256-Hex): 4a67b187613bb9e9ed48ab64aa78a5f-18c97f6d169008aec9ccd21e0a8f878a1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro

Amministrativo)

pag.pdf.p7m

Dimensioni: 313 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): /VSLbfsM+HITGJJar2aW/g==

Hash(SHA-1-Hex):

1800640658233f090a6ac76d71c9f68f93bdcc31

Hash(SHA-256-Hex): 319532a39e07b4cff7c4d6ed7a7a1faaa99718a6d7fe95cbe69210240c22cf58

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.

13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino

98

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)

soa.pdf.p7m

Dimensioni: 460 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): g9cWIC38tzdkGMc0FSihnQ==

Hash(SHA-1-Hex):

93f25599fe2d0bd4b1e6f5bb78c8402abfc84b1e

Hash(SHA-256-Hex): 2c2a18921d9e606d6ce99ae945412b0-

8d6e0d8703858c97483a540a8832b8021

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Amministrativo)

-

Documentazione Utile alle riduzioni

della cauzione provvisoria previste

dall'art. 93 comma 7 del Dlgs

50/2016: (Parametro Amministrativo)

DOC003.pdf.p7m

Dimensioni: 366 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): qPi5iVpI9mMdb9M3tPd9IA==

Hash(SHA-1-Hex):

3df7795c51ec3254bfa92c7c6a5a4c4c86461929

Hash(SHA-256-Hex): 962d2e6d739a16710c2bd37ede86fb3-

41bd02a2e89badd6707024d4399dfd51e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bollo

(Parametro Economico)

DOC.pdf.p7m

Dimensioni: 500 KB

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.

13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino

99

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): uOqQAX5Zq/qSJCgAGsaZkw==

Hash(SHA-1-Hex):

14b48585904fd820cecd963afacf3d1ea7fc980

Hash(SHA-256-Hex): d54da7ae4b1aa0e7abc20131c3d8193-

cf10ccbf26f2314d7502e8607b142ae27

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base

d'asta?

No

Id Offerta 1563194776952

Num. Protocollo Interno 1672861

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore BERTERO PIETRO di Bertero Mauro & Roberto - s.n.c

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell'Offerta Offerta Valida

Data lunedì 15 luglio 2019 14.46.16 CEST

Offerta economica 22,91600 %

di cui costi del personale 81.300,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferenti

l'attività svolta dall'operatore

economico

2.950,00000 EUR

di cui costi della sicurezza derivanti

da interferenza

9.500,00000 EUR

Parametri dell'Offerta

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.

13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino

100

Dichiarazione di accettazione termini

e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrativo)

A1_DGUE_adequato_d.l. 32_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 184 KB

Firmatari: BERTERO MAURO

Hash(MD5-Base64): QoqDavevXrUlb6qJXYiPmw==

Hash(SHA-1-Hex):

da457e7c96ec40b5e79e872a1cb4aed8da9961c2

Hash(SHA-256-Hex): 823b35af2efa37c8a26ca4698353e2d-

73c35c0ad6b7c700a7dcd4fa5a3b94b2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresentante

(Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 28 KB

Firmatari: BERTERO MAURO

Hash(MD5-Base64): 4ds/BWUeAO8J1YaJYKuzwQ==

Hash(SHA-1-Hex):

abdd7a13ebbc88431b6b962497eb76d240f36710

Hash(SHA-256-Hex): f715f42bd3971cf16db62c3d88ac9d2-

caba8aa4678b6dc6f2f4090e80e451244

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro

Amministrativo)

scheda_di_polizza_1166404116.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: BERTERO MAURO; Giuseppe Tysserand

Hash(MD5-Base64): PXaJAZOEdGuYhn2mx9nhQ==

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.

13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
101

Hash(SHA-1-Hex):

913d33abab0488e17929500453fbf723ceb1a8c7

Hash(SHA-256-Hex): 99a0fbabef5fb9d92b0f8ac327fab2ceb0f6a5ef57795610fd7266376bfce3d7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministrativo)

PASSOE.pdf.p7m

Dimensioni: 450 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): dYZ7uNGiw6xDW6UuMAXmmw==

Hash(SHA-1-Hex):

71574317c26fb39cfaea0013f3b4b3ff85586f16

Hash(SHA-256-Hex): 434e0d2dfb46edb4ce9ad1ac0a9c3b0-

69f12771f0e6d9f55c050554cd39b5ec6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro

Amministrativo)

Pagamento ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 559 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): wyc+WEdtIIGvfNWSZRPJpQ==

Hash(SHA-1-Hex):

19c995639febed167c9621da38648a728884c74b

Hash(SHA-256-Hex): 6ce0162ef8ac9cbcb90b8446064976a-

58fae5da149bd35214513493e71b4765a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)

SOA.pdf.p7m

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.

13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
102

Dimensioni: 452 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): R/F6cwVcAZd5gObjXXauzw==

Hash(SHA-1-Hex):

e67e5a2dc0f3a768475ff0e7b32c479002249d06

Hash(SHA-256-Hex): 1a968bb63261158d290a6efe406a2e9-

20956a861064c4c7464921d2ef9b32b5c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Amministrativo)

-

Documentazione Utile alle riduzioni

della cauzione provvisoria previste

dall'art. 93 comma 7 del Dlgs

50/2016: (Parametro Amministrativo)

-

F24_Assolvimento Imposta di Bollo

(Parametro Economico)

Imposta di bollo.pdf.p7m

Dimensioni: 622 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 1OWOBQaaG5WjN//vsTPXJQ==

Hash(SHA-1-Hex):

cf1f9846dd426e2597b246b8be432f9bdfd0d443

Hash(SHA-256-Hex): c5330aa3db65ce92789e4c28d9f27e0-

318f41b38b677decb6b59b4f01e1ed231

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base

d'asta?

No

Id Offerta 1563194501278

Num. Protocollo Interno 1672836

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.

13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino

103

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore MB SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell'Offerta Offerta Valida

Data lunedì 15 luglio 2019 14.41.41 CEST

Offerta economica 15,21500 %

di cui costi del personale 66.369,90000 EUR

di cui costi della sicurezza afferenti

l'attività svolta dall'operatore

economico

2.740,00000 EUR

di cui costi della sicurezza derivanti

da interferenza

9.500,00000 EUR

Parametri dell'Offerta

Dichiarazione di accettazione termini

e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrativo)

A1_DGUE_adequato_d.l. 32_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: BORGARELLO ANNALISA

Hash(MD5-Base64): jScIvYOvDLcKZIR/q1y4tA==

Hash(SHA-1-Hex):

0b94089e2f0b247eeae3fc77f33fcd0f0a37b471

Hash(SHA-256-Hex): 852faa66682ec8d1ec86d330439d6d7-

19199345f1b4753ec7d213db52f2d38b2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.

13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino

104

Dichiarazione Legale Rappresentante

(Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 649 KB

Firmatari: BORGARELLO ANNALISA

Hash(MD5-Base64): lEwA1bvmYAzKMIujHPVvPA==

Hash(SHA-1-Hex):

94b5d3dcaec869dfb56726d76e83c58b7e01652f

Hash(SHA-256-Hex): 50a72dee06bb9232dc9c2631867aa-

41f64489ff6d0ef93e009fe08e5d8aa35

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro

Amministrativo)

cauzione cig 79289990F8.p7m

Dimensioni: 377 KB

Firmatari: BORGARELLO ANNALISA; Maurizio Gioda

Hash(MD5-Base64): eznWVzj4UGaqhLNb+jB4nw==

Hash(SHA-1-Hex):

24d4255e2d9adf678d8bedd7d68abf1baa335644

Hash(SHA-256-Hex): 45e5139bae77df38e0154be6e49cdfb-

03b00ad132a5130314c1129332256f47a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministrativo)

PASSOE PRALORMO.pdf

Dimensioni: 409 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): fpKPNNS2ciQlnzE1J8+jaQ==

Hash(SHA-1-Hex):

bb8e6b6a5eb0acfd100ceca7d7436e7c6d0852be

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.

13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino

105

Hash(SHA-256-Hex):

e82cd8119440b19ca755145087b8596-

4864c7b5d3d3b436bad7bc1f66964b5d9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro

Amministrativo)

VERSAMENTO ANAC PRALORMO.pdf

Dimensioni: 480 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): U2efG0rLB+CLFgx7JAzJoA==

Hash(SHA-1-Hex):

58d59b2f4d2bd1dbd2db71d9fb61f84189f45be1

Hash(SHA-256-Hex): 597d0c7fb3fa3e9b693000a11eca132-

6086b428960c0a515cf10dbc9ff5b8963

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)

soa.pdf.p7m

Dimensioni: 497 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): dL0T+DCjcNtpAmo5R9sixw==

Hash(SHA-1-Hex):

f9fce175b61eb5db57aaf76b615ebeae28e80c7a

Hash(SHA-256-Hex): 7a3691cb9e8afbc0d023be3d0d6be2e-

6ca08ac9a5da592e6d7b4d6b2cc21fb91

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
Avvalimento (Parametro Amministrativo)

-
*Documentazione Utile alle riduzioni
della cauzione provvisoria preiso.*

pdf.p7m

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.
13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
106

*viste dall'art. 93 comma 7 del Dlgs
50/2016: (Parametro Amministrativo)*

Dimensioni: 634 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 8G646Jqpwt+SEQLIDnR8oQ==

Hash(SHA-1-Hex):

cce485e9b5aa2d417b6e715b4637448d9478c505

Hash(SHA-256-Hex): e958097932084ae5fa607954849543ff40cad6893b55ed8b4e0cf7626542b042

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*F24_Assolvimento Imposta di Bollo
(Parametro Economico)*

imp.di bollo.pdf

Dimensioni: 11 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): rocH9mY/+DVRFLnHocoiYQ==

Hash(SHA-1-Hex):

0766610e8fdb7ed9ce9561ac2883a7c01eb71730

Hash(SHA-256-Hex): a624133c8437bf9713536fb7b89d326-

056ffecd45987fa1fd59b69f5071387b6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Offerta superiore alla base
d'asta?*

No

Id Offerta 1563190840295

Num. Protocollo Interno 1672550

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.
13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
107

Fornitore ERRETRADE SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell'Offerta Offerta Valida

Data lunedì 15 luglio 2019 13.40.40 CEST

Offerta economica 22,59700 %

di cui costi del personale 77.463,04000 EUR

di cui costi della sicurezza afferenti

l'attività svolta dall'operatore

economico

4.450,00000 EUR

di cui costi della sicurezza derivanti

da interferenza

9.500,00000 EUR

Parametri dell'Offerta

Dichiarazione di accettazione termini

e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrativo)

DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 8 MB

Firmatari: RAIMONDI GIULIANO ANTONIO

Hash(MD5-Base64): APoTpWmbckqYQEEpjU1fPw==

Hash(SHA-1-Hex):

47ae791f69891c6e576c0cd39faab0515cc364e7

Hash(SHA-256-Hex): a5ec11782a660aaa8cfca52f7b4fd1bc569a36b487dbe2a643cf093c93b2f23d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresentante

(Parametro Amministrativo)

ALL A2.pdf.p7m

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.

13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino

108

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: RAIMONDI GIULIANO ANTONIO

Hash(MD5-Base64): Pi02eJCdFdwNS26yH2x6WQ==

Hash(SHA-1-Hex):

b9e07ab78dbe2c5fce33c2199249daad786f760d

Hash(SHA-256-Hex): 8e58fa7a97e8cf336af233b3c93535a-

23bf27e7010477f643900436d4a915053

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro

Amministrativo)

501063689 torino.pdf.p7m

Dimensioni: 5 MB

Firmatari: RAIMONDI GIULIANO ANTONIO; BESANA MANUELA

Hash(MD5-Base64): UGFp54a2a5dunMv8CE0YUg==

Hash(SHA-1-Hex):

8c490620a7f0a820cddaf48365fa3c019d3807f2

Hash(SHA-256-Hex): 7487dd91a3c2e6d3453b34a8fbaf5a6-86122895243045dafa7dbe420ede53921

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministrativo)

show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 163 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): ouGWkiAPqCcuojXJrq+aXQ==

Hash(SHA-1-Hex):

704804f35954b75101a66d136be44b1fc7a04930

Hash(SHA-256-Hex): 0c6de5cd0a105fad57cde3ab51b04bbbd4c1dbefc171ff43d67da2168d8c4bf9

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km. 13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino 109

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro Amministrativo)

anac.pdf.p7m

Dimensioni: 491 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): P5D9FAtxOMBzyYK3tL9ljg==

Hash(SHA-1-Hex):

832f6a2787553d7b74143b9ec73fcb2e1f1b196e

Hash(SHA-256-Hex): fc99a56c14e8790b302f79f4b2fe2e6-f84913e9970cd3027cdccd0badf7eadd0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)

SOA ISO.pdf.p7m

Dimensioni: 784 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 1dYUBvJjiLYI4JKrZCRyxw==

Hash(SHA-1-Hex):

0eb548b73d6c3c67143325ad172074192d04e9e3

Hash(SHA-256-Hex): 41cdfa09d8f991b8f3be539a4b2e156-f43ee6173f86551c60ef863d1e7c283e7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Amministrativo)

-

Documentazione Utile alle riduzioni

della cauzione provvisoria previste

dall'art. 93 comma 7 del Dlgs

50/2016: (Parametro Amministrativo)

SOA ISO.pdf.p7m

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.

13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino

110

Dimensioni: 784 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 1dYUBvJjiLYI4JKrZCRyxw==

Hash(SHA-1-Hex):

0eb548b73d6c3c67143325ad172074192d04e9e3

Hash(SHA-256-Hex): 41cdfa09d8f991b8f3be539a4b2e156-f43ee6173f86551c60ef863d1e7c283e7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bollo

(Parametro Economico)

F24 BOLLO.pdf.p7m

Dimensioni: 45 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): QvKNuNhAOEvTgvNQNp4hDA==

Hash(SHA-1-Hex):

606c86ccfd5da8d04425d044f2bd4a9c0d7ab47d

Hash(SHA-256-Hex): b9a6796e36cce8149d081a91e68e263-6f6ce8e6775d1c62281384408b44be76f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base

d'asta?

No

Id Offerta 1563187583935

Num. Protocollo Interno 1672310

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore IMPRESA BORIO GIACOMO S.R.L.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km. 13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
111

Stato dell'Offerta Offerta Valida

Data lunedì 15 luglio 2019 12.46.23 CEST

Offerta economica 26,10000 %

di cui costi del personale 60.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferenti

l'attività svolta dall'operatore

economico

1.500,00000 EUR

di cui costi della sicurezza derivanti

da interferenza

9.500,00000 EUR

Parametri dell'Offerta

Dichiarazione di accettazione termini

e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrativo)

A1_DGUE_adeguato_d.l. 32_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 226 KB

Firmatari: BORIO CHIARA

Hash(MD5-Base64): XXaiQ0HXUayEdXuxy8NS3g==

Hash(SHA-1-Hex):

95abfe747c2b400f137d01cc085ce5e1ecd32a98

Hash(SHA-256-Hex): b5c52cef1ad5542325712980759f041-

f560fc34de419f7541a24aaf9d8d99629

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresentante

(Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 61 KB

Firmatari: BORIO CHIARA

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km. 13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
112

Hash(MD5-Base64): yW+kmrYJwrCijiVsRJuM3Q==

Hash(SHA-1-Hex):

646e6837998d8a4f940754b74e505be450c69766

Hash(SHA-256-Hex): afbb7363c26c1ddca33a6043de900fdc0723234f17a4706f3573e279d5e8a037

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro Amministrativo)

Garanzia Fidejussoria.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 517 KB

Firmatari: BORIO CHIARA

Hash(MD5-Base64): Gka+Nhe1Ymgn3Jb32d228A==

Hash(SHA-1-Hex):

767bb0cb787b60962f169ede9022f089a5ab761f

Hash(SHA-256-Hex): c8f75e1aac2c9565f221d6f4a102563-6157a3e434a716d7a86b4b7549fe62479

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministrativo)

show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 163 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): ogJtbCcShSPHCLt4Box3qQ==

Hash(SHA-1-Hex):

131365f9c8cb9cdab9ba3dea59a36e33c54e3f99

Hash(SHA-256-Hex): 8c7a9e64da5e2495f31833de0253aa0-c22d893bc4b7043325f4d36f64d4a2997

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.

13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino

113

CONTRIBUTO ANAC (Parametro Amministrativo)

Contributo ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 242 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): I3X2ak+EFnV1AKk7u6nlQQ==

Hash(SHA-1-Hex):

8370d9a63a28fd2fa31fce7ddbaf1f96b214d9f1

Hash(SHA-256-Hex): 4c00ac4fb6814bac281f2ad9b1b37a2-c05f30dab7b0937745351125042c9912f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)

certificato SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 693 KB

Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): yQdaibDXXBT EOAp5dUPawA==
Hash(SHA-1-Hex):
48f741aa7c64764a8af5d0d2cd3b286c45ade67b
Hash(SHA-256-Hex): e6d386eb3a45769aabcfdbab03f0f8-
ba43cc245d109acb0a36aaab76b59e48b
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Avvalimento (Parametro Amministrativo)

-
*Documentazione Utile alle riduzioni
della cauzione provvisoria previste
dall'art. 93 comma 7 del Dlgs
50/2016: (Parametro Amministrativo)*

ISO 9001-14001-18001.zip

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto
Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.
13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
114

Hash(MD5-Base64): q7CMy26WM9opQtrYtes3hQ==
Hash(SHA-1-Hex):
a18ce0bb4304976ebc40c697d550ec792b9fab77
Hash(SHA-256-Hex): 411da286cca79ac4cf585d5d2547fcec66c00306cb3f2cce80b9420d727f731e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*F24_Assolvimento Imposta di Bollo
(Parametro Economico)*

F24 Imposta di Bollo.pdf.p7m

Dimensioni: 58 KB

Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): 54nEwvORe6wQYq1X7Ond0Q==
Hash(SHA-1-Hex):
abc710bbf503c0ac3f8a75aef4d15cec8d505430
Hash(SHA-256-Hex): 671c01c716a71ca5369b1fe678b596e-
846312daa5e40825d369d3dde8b5d663d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Offerta superiore alla base
d'asta?*

No

Id Offerta 1563184723046

Num. Protocollo Interno 1671920

Num. Protocollo Ente Non protocollata
Num. Protocollo Esterno Non protocollata
Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente
Fornitore SICAS ASFALTI SRL
Modalità di partecipazione Forma Singola
Stato dell'Offerta Offerta Valida
Data lunedì 15 luglio 2019 11.58.43 CEST
Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km. 13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino 115
Offerta economica 21,66400 %
di cui costi del personale 77.463,04000 EUR
di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico
3.000,00000 EUR
di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza
9.500,00000 EUR
Parametri dell'Offerta
Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)
Dichiaro di accettare termini e condizioni
DGUE (Parametro Amministrativo)
A1_DGUE_adeguato_d.l. 32_2019.pdf.p7m
Dimensioni: 990 KB
Firmatari: ALLASIA EZIO
Hash(MD5-Base64): 9/3NQZFkb0fW2S7t72gExw==
Hash(SHA-1-Hex):
0fa45eb2e318f8091c18b54c48acb4384a5dff6c
Hash(SHA-256-Hex): a0eb8b3cb07d60c8ba028122ee671ca-69b8a913e16d6a4135194836b864f321e
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Dichiarazione Legale Rappresentante (Parametro Amministrativo)
A2_Istanza_LR.pdf.p7m
Dimensioni: 415 KB
Firmatari: ALLASIA EZIO
Hash(MD5-Base64): Shvl22JtupIqHs3CwKe8OQ==
Hash(SHA-1-Hex):
c738974e46bc9102198b566b2fdb5414afd22d3
Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.

13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino

116

Hash(SHA-256-Hex): 89cbb3c673e08bf2eb01f91b40754eeceb79fd76e0da85431cbe3db9650eb1e6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro

Amministrativo)

Cauzione provvisoria.pdf.p7m

Dimensioni: 376 KB

Firmatari: Maurizio Gioda; ALLASIA EZIO

Hash(MD5-Base64): n9eOCYOMlfjOu9YqijjHWQ==

Hash(SHA-1-Hex):

9e70fcd385a4971d402f45af3613971f2f86acf9

Hash(SHA-256-Hex): e1c23ee91432bb582ea3090801fc2cef228596307c15b1a09dace82fa5d6bddb

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministrativo)

show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 163 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): pg2uMtxhr3EvLIPPwlbgs==

Hash(SHA-1-Hex):

ec8d7567634cc5132ec07f0ab5ce63810db40c1b

Hash(SHA-256-Hex): 1eafcbddf464cc4455a755aa25e220d-

7ff3bb0af7838e7335a6433d3da2139b4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro

Amministrativo)

Ricevuta.pdf

Dimensioni: 69 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.

13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino

117

Hash(MD5-Base64): iiC6Vk6q+zTDjsnvaVO2uA==

Hash(SHA-1-Hex):

b9680e2cd9aeaad195c4b2c8475a07c804f2dba7

Hash(SHA-256-Hex): 02cd694bdf93424e262293ef753d7be-

86520afe2ae6289d037521d7807ab66ef

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)

ATTESTAZIONE SOA BENTLEY 21231-35-00 2.pdf

Dimensioni: 143 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): L2Em1hQFkrvsDmNvZWtMEw==

Hash(SHA-1-Hex):

83e60bab207d7cfcf3542990fc02ac3ef4e92273

Hash(SHA-256-Hex): 1c1155771bce0c18bd4b17f73e43c75-

59495e0c4d2cfa8d045294de98c261c4b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Amministrativo)

-

Documentazione Utile alle riduzioni

della cauzione provvisoria previste

dall'art. 93 comma 7 del Dlgs

50/2016: (Parametro Amministrativo)

CertificadofaER-1545-2004_IT_2017-11-13.pdf

Dimensioni: 418 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): UuiMmQUU3s50X5w1wD+ERw==

Hash(SHA-1-Hex):

17aaacf454fae45ac5e9db692b33b6b53f154711

Hash(SHA-256-Hex): c53629649a3d5db8f73066ac9363721-

54a84ec8c6aa51bdf38b4af79d0091704

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.

13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino

118

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bollo

(Parametro Economico)

Quietanza_F24-B06305464701107190029304-

SICAS_ASFAL- TI_SRL.pdf

Dimensioni: 343 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): WfnDigHUjAaNA2y8Q/n6rA==

Hash(SHA-1-Hex):

259188ca00ffe1ec6560024a6520db3e59a19251

Hash(SHA-256-Hex): 48070b6cbaa5e974ffb9ba5f1444f90-

c5a4dcc634d716ac27cfbbc0e485261fa

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base

d'asta?

No

Id Offerta 1563184638604

Num. Protocollo Interno 1671908

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore S.A.F. S.R.L.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell'Offerta Offerta proposta di aggiudicazione

Data lunedì 15 luglio 2019 11.57.18 CEST

Offerta economica 22,98300 %

di cui costi del personale 79.500,00000 EUR

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km. 13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
119

di cui costi della sicurezza afferenti

l'attività svolta dall'operatore

economico

3.200,00000 EUR

di cui costi della sicurezza derivanti

da interferenza

9.500,00000 EUR

Parametri dell'Offerta

Dichiarazione di accettazione termini

e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrativo)

A1_DGUE_adeguato_d.l. 32_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: SPINARDI STEFANIA

Hash(MD5-Base64): sIMnuSc9mI7QjVWqHE9u/g==

Hash(SHA-1-Hex):

3c3a20458c87e6568793caa0d1e5c82125a99b7c

Hash(SHA-256-Hex): 3019ef425c773e58682691f8201f893-

b2ba1e7713cf1f661cb3c445c9f169020

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresentante

(Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 503 KB

Firmatari: SPINARDI STEFANIA

Hash(MD5-Base64): 58YmU4RifdW2FLL2U+Jn5Q==

Hash(SHA-1-Hex):

81d1d27e0fefbf05ec486a7b6607f9b9b5b13c4b

Hash(SHA-256-Hex): 618a2fad6f220132e09d5a5fbc618c2-a3191b787bf5718ef61ec137047a0ba31

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km. 13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino 120

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro Amministrativo)

P_0001482550.pdf.p7m

Dimensioni: 355 KB

Firmatari: SPINARDI STEFANIA; GIUSEPPE PORTA

Hash(MD5-Base64): RL2WggfATx3+akzkqvEAqQ==

Hash(SHA-1-Hex):

4e8d80290e75725ea9ffe5c27775013f31f915aa

Hash(SHA-256-Hex): 165ed53da7635faf10f0ffbbe9b3bcecf752f8b10ed70289109da30381419bc5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministrativo)

show_PASSoe.pdf

Dimensioni: 160 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): YKyxqGFOhrXFikFD1ZRwBw==

Hash(SHA-1-Hex):

99d8291f30f975bbb15dfa3e589ddba014434ebc

Hash(SHA-256-Hex): 40dafcf6d4d3476b7e966ead371f0c2-7f287a9e0a200ed0827ebfa638ad8201d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro Amministrativo)

Ricevuta10_07_2019.pdf

Dimensioni: 69 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): XY7nv6Ci6YY//+wEWUwAZQ==

Hash(SHA-1-Hex):

5379cee25336b2d65621ce488e7adba28a72a13b

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km. 13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino 121

Hash(SHA-256-Hex): 238ba6f865e263931bc2b4765ac3a2c-77ce4fb35c2f2a739cbaa46ea99a17f83

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)

ATTESTATO.pdf

Dimensioni: 409 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): AtsP1YdZCMI+uCqsH/bx+g==

Hash(SHA-1-Hex):

0942f0d01342ac11f70cedf40ba7911d8795879a

Hash(SHA-256-Hex): 93c3efdacf56ad722ad6400a16fb7e-94a153dbe4bcd853bb2c122d8776eb3f0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Amministrativo)

-

Documentazione Utile alle riduzioni

della cauzione provvisoria previste

dall'art. 93 comma 7 del Dlgs

50/2016: (Parametro Amministrativo)

-

F24_Assolvimento Imposta di Bollo

(Parametro Economico)

OM01LV6SMF241563183923479132.pdf

Dimensioni: 58 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): lS4U5yLakvUllfFvaOSRgA==

Hash(SHA-1-Hex):

069d3f2cd45246217be1be71b2b1db5f57efd5b5

Hash(SHA-256-Hex): 40d97f5c4668fbfb5c1842008dc2479-043165a7e3865e8afb389a0b83ffa83b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.

13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino

122

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base

d'asta?

No

Id Offerta 1563183282782

Num. Protocollo Interno 1671701

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. *Protocollo Esterno* Non protocollata
Num. *Procedura Ente* Numero di Procedura assente
Fornitore SELVA MERCURIO SRL
Modalità di partecipazione Forma Singola
Stato dell'Offerta Offerta Valida
Data lunedì 15 luglio 2019 11.34.42 CEST
Offerta economica 21,77700 %
di cui costi del personale 77.463,04000 EUR
di cui costi della sicurezza afferenti
l'attività svolta dall'operatore
economico
8.000,00000 EUR
di cui costi della sicurezza derivanti
da interferenza
9.500,00000 EUR
Parametri dell'Offerta
Dichiarazione di accettazione termini
e condizioni (Parametro Amministrativo)
Dichiaro di accettare termini e condizioni
DGUE (Parametro Amministrativo)
DGUE.zip.p7m
Dimensioni: 1 MB
Firmatari: FERRARI STEFANO
Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.
13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
123
Hash(MD5-Base64): nWp0P92BL3m7RRfo/Zkhow==
Hash(SHA-1-Hex):
8dca13ec1d276a3be303ec01720040f15fc3f273
Hash(SHA-256-Hex): 87e3ba2fb9bfb352a44128a67a02c43-
9c63f08a74924c4f36f29e610bcf7104b
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Dichiarazione Legale Rappresentante
(Parametro Amministrativo)
allegato A2 e doc. amm.va.zip.p7m
Dimensioni: 1 MB
Firmatari: FERRARI STEFANO
Hash(MD5-Base64): XaGWjrVnTYsOLrxAfuUoYA==
Hash(SHA-1-Hex):
ae4916494ebf65503622152e786b0eedc1910b6f
Hash(SHA-256-Hex):
64f0b6711b74764b59741672590963cae30fb8eb7783af57f0cd68321ba65a4a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro

Amministrativo)

28019970097_12072019102329.pdf.p7m

Dimensioni: 505 KB

Firmatari: FERRARI STEFANO; Guido Novella

Hash(MD5-Base64): pJTWfXse7/Wcf3xLiG2Iw==

Hash(SHA-1-Hex):

b1d734074db3633a0f390a3495b0ee94cf00ca16

Hash(SHA-256-Hex): 3fe38eb900bb84756669f002778a93e-

89184497a3ed6886d99a6d1b2bc83da4d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.

13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino

124

PASSOE (Parametro Amministrativo)

PASSOE.pdf.p7m

Dimensioni: 119 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): lidwmPbga6Ta0y1/FXCq9A==

Hash(SHA-1-Hex):

c4b53ae1d8d2f818de79e442d451150894fa45c4

Hash(SHA-256-Hex): ea6ac4e6daf5e956229a258710bc435-

89174722096a46c1927cadd57b5e6312c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro

Amministrativo)

contributo AVCP.pdf.p7m

Dimensioni: 99 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 2bXhnsV9f8RpssByTojnsQ==

Hash(SHA-1-Hex):

a4dc1abafafcf1d4ab7e45094f3be9e4d7fb421

Hash(SHA-256-Hex): 77b9bd0597e50060d66c6b22e47bf1aa522afb3d1d39672b675ec122a16665e3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)

SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 374 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): AiXwnan/2BL8lMhoxQKl3Q==

Hash(SHA-1-Hex):

c6ec41d532e2c11a9683168763386ef0523efe4f

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km. 13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
125

Hash(SHA-256-Hex): a292270de16462c247290977c44f9c3-
9e74a49feb8f7952cff7b9c04f2376ac3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Amministrativo)

-

Documentazione Utile alle riduzioni

della cauzione provvisoria previste

dall'art. 93 comma 7 del Dlgs

50/2016: (Parametro Amministrativo)

ISO 9001-2015.pdf.p7m

Dimensioni: 663 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): oHNdqipK07TZMvXrFvA29w==

Hash(SHA-1-Hex):

042ff93f9b85dc3b0f1f96655c06c32d077a6696

Hash(SHA-256-Hex): addb4124e32ce59490e6f4c88636a27-
1fd860d0fc2b8da7a618b9b255e08e723

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bollo

(Parametro Economico)

A03CVS00MF241563182670355182.pdf.p7m

Dimensioni: 62 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): T1JAvJ4y+BY3W6OwbzKylw==

Hash(SHA-1-Hex):

58fcc0a4172a9c9d7cb6b68908b14c5a04e79df5

Hash(SHA-256-Hex): 8ac00522b691b332d6dd662f95c42be-
60748d213cc6f2b98db6320070a4ca8dd

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km. 13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
126

Offerta superiore alla base

d'asta?

No

Id Offerta 1563182728852

Num. Protocollo Interno 1671614

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore mistretta srl

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell'Offerta Offerta Valida

Data lunedì 15 luglio 2019 11.25.28 CEST

Offerta economica 24,90100 %

di cui costi del personale 70.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferenti

l'attività svolta dall'operatore

economico

6.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza derivanti

da interferenza

9.500,00000 EUR

Parametri dell'Offerta

Dichiarazione di accettazione termini

e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrativo)

dgue.7z.p7m

Dimensioni: 6 MB

Firmatari: MISTRETTA DANIELE

Hash(MD5-Base64): KY8Yt3GEdKCBKEndRiKziw==

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.

13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino

127

Hash(SHA-1-Hex):

315f1b5464139f982a3b6424788bcc7c545b9555

Hash(SHA-256-Hex): 3e32438ffc8e72bed4c90708c7e0c58-

a970c15a1fa2089df26b9153ecafda094

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresentante

(Parametro Amministrativo)

dich legale.7z.p7m

Dimensioni: 4 MB

Firmatari: MISTRETTA DANIELE

Hash(MD5-Base64): /BNbcNIGcO6RtvHEgxffCQ==

Hash(SHA-1-Hex):

0e315d43979c8db2827ea979a20664a6fe6fcb3

Hash(SHA-256-Hex): 182826aaadfa9152df0f94b9c82a6de259d6ad3444bacc3a47e4aa91327289d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro

Amministrativo)

documento_0601012983126.pdf.p7m

Dimensioni: 376 KB

Firmatari: MISTRETTA DANIELE; Maurizio Gioda

Hash(MD5-Base64): wkpRJxvEA2kjPXn6/vppEg==

Hash(SHA-1-Hex):

38452c1fc14904ade0bd126493f05000e8cd679a

Hash(SHA-256-Hex): 9a0b6df8931c31e54c2275f0a3cd809-

1d6034399b09ec1153c47a6ca82b93f05

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministrativo)

PASSOE.pdf.p7m

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.

13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino

128

Dimensioni: 329 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): VSUVQrbHf8Xd0snp/SqaOA==

Hash(SHA-1-Hex):

8c1ca8a14a4caf14c4896321c486feade5155512

Hash(SHA-256-Hex): 714c5780d1d1a18db85fac82eeafb3ce2ee3dae273ecc6609e719bfa870dbbad

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro

Amministrativo)

tassa citta metrop.pdf.p7m

Dimensioni: 250 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): icSqeHKj5Nl4hs0TcJ9Xng==

Hash(SHA-1-Hex):

d89980a7b0d27f614b657e35682d0ed2844fe6d6

Hash(SHA-256-Hex): eb1a40e7206ec751763d0a25f3fe119-

255660ba5388e1053831e407fd4a48a77

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)

soa iso.7z.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): FQv9+VEqffOZ7LMdlZoFYg==

Hash(SHA-1-Hex):

2b9c2b1cb251c2021a38f447abf0061650a4ad72

Hash(SHA-256-Hex): 8881289a15f51c93075ab1cc53bc05ad47126a42ebdd55613a9177fb748de291

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.

13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino

129

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Amministrativo)

AVVALIMENTO MISTRETTA MAROTTA.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: MISTRETTA DANIELE; MAROTTA CALOGERO

GIOSUE'

Hash(MD5-Base64): sdL9wSDGJp3Ew9+IydILbg==

Hash(SHA-1-Hex):

22d5693f95864a98a2dfe6ceca01423d97402d73

Hash(SHA-256-Hex): 74ae502ee16d52aa1e3ece6caba279bd3841e50e3461ee32f8f933de61f112a7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione Utile alle riduzioni

della cauzione provvisoria previste

dall'art. 93 comma 7 del Dlgs

50/2016: (Parametro Amministrativo)

soa iso.7z.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): FQv9+VEqffOZ7LMdlZoFYg==

Hash(SHA-1-Hex):

2b9c2b1cb251c2021a38f447abf0061650a4ad72

Hash(SHA-256-Hex): 8881289a15f51c93075ab1cc53bc05ad47126a42ebdd55613a9177fb748de291

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bollo

(Parametro Economico)

imposta bollo.pdf.p7m

Dimensioni: 107 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.

13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino

130

Hash(MD5-Base64): ykfgyYTmdWULW8JuyxH8Bg==

Hash(SHA-1-Hex):

ac570fb6e786366ac37f29fafa6e81d552a85a6f

Hash(SHA-256-Hex): a8bad9efa47f7525fbabf1007ec8578-

61c73d6c126a338eacf8b7a6970f5b6dc

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Offerta superiore alla base
d'asta?*

No

Id Offerta 1563181190390

Num. Protocollo Interno 1671350

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore MADONNA COSTRUZIONI SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell'Offerta Offerta Valida

Data lunedì 15 luglio 2019 10.59.50 CEST

Offerta economica 27,77900 %

di cui costi del personale 78.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferenti

l'attività svolta dall'operatore

economico

3.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza derivanti

da interferenza

9.500,00000 EUR

Parametri dell'Offerta

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.

13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino

131

Dichiarazione di accettazione termini

e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrativo)

ALLEGATO 1 - DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: BARATTA ROSA

Hash(MD5-Base64): IysKVw5T4+uVIo8H45cQqA==

Hash(SHA-1-Hex):

1f4b2ea5f80803eef0557b253d7e1821bb2d6801

Hash(SHA-256-Hex): 620e227f86661e861548dbdf1b600cb-0e44869f429eb292205fdfb3031e408b4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresentante

(Parametro Amministrativo)

ALLEGATO 2.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: BARATTA ROSA

Hash(MD5-Base64): O1nfgekzjp+LwHdn6EEycQ==

Hash(SHA-1-Hex):

ccab8dae83ec4967529d24f230a00ddc6d38b10a

Hash(SHA-256-Hex): 37b38e13640c68ae0bc857e4f91883fef14933435670dc351a17d336ba223a39

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro

Amministrativo)

POLIZZA PROVVISORIA.p7m

Dimensioni: 951 KB

Firmatari: BARATTA ROSA; Renato Szilagy

Hash(MD5-Base64): 54c0YEiUTZQlj/QNbQdXJA==

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.

13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
132

Hash(SHA-1-Hex):

78aebc37d943832aa59aa681d3f7bf2d81642a58

Hash(SHA-256-Hex): f20ffa0c406698143aa9065fe619f6e-

139722e2a1fa19671915011afe9b7b014

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministrativo)

PASSOE.pdf.p7m

Dimensioni: 164 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 6bwbYXCOLywu/L9Q3Kzr/w==

Hash(SHA-1-Hex):

6627c398bfaaf5e55037cf99b481743f9f325db9

Hash(SHA-256-Hex): f1b2584603a1125299c9c373541c895-

ba774d1b4268a1d53cf7d7ed932f16c9b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro

Amministrativo)

CONTRIBUTO ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 292 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): JbpoKrkx9aFWuJJfKkhR0g==

Hash(SHA-1-Hex):

e42ac78278b3d955b1ecf6b70046a053a757bf06

Hash(SHA-256-Hex): ca505176a80e984e3e5182e0ebb1e59-744cd9d920d2d6c09f5cfc48eefcca335

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)

ATTESTAZIONE SOA.pdf.p7m

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km. 13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
133

Dimensioni: 39 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 6Ud+r4HXmMZYDyFuxe5ZBg==

Hash(SHA-1-Hex):

f6eca12a6e0a1baaa1aa1a5543ff91e5870bd87

Hash(SHA-256-Hex): 93b5a09d8f94ca9c3662afe5f9c48b1-674cb3b4aebb0e0a45d15a95b034609f3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Amministrativo)

DICHIARAZIONI INTEGRATIVE.rar

Dimensioni: 9 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): vqtfqn2msGRWTckHOUwKAA==

Hash(SHA-1-Hex):

39eb0f2beeb2c96450506040ee7e19e126c2016a

Hash(SHA-256-Hex): 3d48a08f1d45ae0ecef78c147fe5b2cc3a39ac251a47bb7524735cc34a4aee86

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione Utile alle riduzioni

della cauzione provvisoria previste

dall'art. 93 comma 7 del Dlgs

50/2016: (Parametro Amministrativo)

QUALITA.pdf.p7m

Dimensioni: 349 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): +JesolPt2jscbkvfzjciw==

Hash(SHA-1-Hex):

291d1e114c147f6080b8fc6e6b15116c5ef24cf9

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km. 13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino 134

Hash(SHA-256-Hex): 87a392afb02b56fd00adae5b4230159-77a1034b7d57c0195cc47beb56c3d9518

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bollo

(Parametro Economico)

F24 - IMPOSTA DI BOLLO.pdf.p7m

Dimensioni: 925 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): EYE0PbJYum54PecLzoM2A==

Hash(SHA-1-Hex):

ce762ccafac30c5073409ecaf0b1dbe7a489113e

Hash(SHA-256-Hex): 8f44f405ce90d3b3cf1cbcdc90732bb-

386e7b2496da4ee6696184c5678d37629

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base

d'asta?

No

Id Offerta 1563178502778

Num. Protocollo Interno 1670959

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore A.C.M. SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell'Offerta Offerta Valida

Data lunedì 15 luglio 2019 10.15.02 CEST

Offerta economica 12,89000 %

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km. 13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino 135

di cui costi del personale 57.222,35000 EUR

di cui costi della sicurezza afferenti

l'attività svolta dall'operatore

economico

1.947,50000 EUR

di cui costi della sicurezza derivanti

da interferenza

9.500,00000 EUR

Parametri dell'Offerta

*Dichiarazione di accettazione termini
e condizioni (Parametro Amministrativo)*

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrativo)

A1_DGUE_adequato_d.l. 32_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 682 KB

Firmatari: SCURATTI GIOVANNA

Hash(MD5-Base64): EQgbWwhchSol3tqnnnVScw==

Hash(SHA-1-Hex):

6ce56bfac6f450df91c173e142ef017ec7c899e5

Hash(SHA-256-Hex): 6bd79de1df28cb3fd09bf350a28566bd132e85f23116c599de82055f55353861

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Dichiarazione Legale Rappresentante
(Parametro Amministrativo)*

A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 257 KB

Firmatari: SCURATTI GIOVANNA

Hash(MD5-Base64): gltftiROwMeVlue6a95LDA==

Hash(SHA-1-Hex):

34ba4f15095bce8b23d863b8919a73b68b749b8c

Hash(SHA-256-Hex):

b8847b6db9583013661736dd501e4bef86e7873753898410fd3813dfd1e871dd

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.

13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino

136

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)*

garanzia.p7m

Dimensioni: 548 KB

Firmatari: SCURATTI GIOVANNA; Alessandro Di Virgilio

Hash(MD5-Base64): lZO3zxya/rO3LiT5fMIXNQ==

Hash(SHA-1-Hex):

2d08dc32db16b17aafd031a82a1b892302123fe2

Hash(SHA-256-Hex):

022cb525bd56619561d76c20a6e5d8d-

785a2c84629e1fff8aa2cb4fb96483b36

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministrativo)

PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 163 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): P9y9lsO4smBz1ndzaV/prg==

Hash(SHA-1-Hex):

cc97dfc06d8bfe7e799875c6cb03d13810ec2351

Hash(SHA-256-Hex): 9e016f0ecce344475fab401d114151e-62c8930dbd9528ab1076a95c9e7fb13e4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro

Amministrativo)

anac (2).PDF

Dimensioni: 99 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): RGfeGNdUegbDRgotGIBERA==

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.

13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
137

Hash(SHA-1-Hex):

6c9ab14c16cf60376e099ce9870b0215f51c9fe5

Hash(SHA-256-Hex): c905881f6947e23c48e9568ab91c152-79c5a021d17d989c3831cd9fc3c275f85

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)

SOA.pdf

Dimensioni: 36 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): vyPLfCpYddt4Ry7wyAdMHQ==

Hash(SHA-1-Hex):

d10d726dc21944e34fb2f5677bf16653f9ee0c77

Hash(SHA-256-Hex): cd55fca1c7cf37cf58dc8799a24563b-720aa8bdd7b1fc96b1c3065b04b3f28a8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Amministrativo)

-

*Documentazione Utile alle riduzioni
della cauzione provvisoria previste
dall'art. 93 comma 7 del Dlgs
50/2016: (Parametro Amministrativo)*

A.C.M. SRL - ISO 9001.pdf

Dimensioni: 88 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): +AkAamL8YUt7ITaL1uhtEw==

Hash(SHA-1-Hex):

16659669ab7cf12890db1545f0dc955561777a70

Hash(SHA-256-Hex): 970f2aceb9edaf57c99d6985c977bc7-
e3d03d64ddcc2dd7f610be95ca059f501

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.

13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
138

Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bollo

(Parametro Economico)

MARCA DA BOLLO.PDF

Dimensioni: 122 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): cie1MDwmAuwTrKRUAz1ofQ==

Hash(SHA-1-Hex):

4641fdec4653eb21cd2a17e1715b51836c491aaa

Hash(SHA-256-Hex):

6743b312119687565a9ed352d7370e6-
871a3a82cfbcc2b50a7e0eb2bb49b247f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base

d'asta?

No

Id Offerta 1563177072045

Num. Protocollo Interno 1670737

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore GIORDANO COSTRUZIONI S.R.L.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell'Offerta Offerta Valida

Data lunedì 15 luglio 2019 9.51.12 CEST

Offerta economica 21,00300 %

di cui costi del personale 77.800,00000 EUR

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.

13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
139

di cui costi della sicurezza afferenti

l'attività svolta dall'operatore

economico

2.750,00000 EUR

di cui costi della sicurezza derivanti

da interferenza

9.500,00000 EUR

Parametri dell'Offerta

Dichiarazione di accettazione termini

e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrativo)

ALL. 2 DGUE CITTA METROPOLITANA TORINO

2019.pdf.p- 7m

Dimensioni: 377 KB

Firmatari: GIORDANO CLAUDIO

Hash(MD5-Base64): q7k2GZIpYWkXOfm6IZZSgw==

Hash(SHA-1-Hex):

abd03e14e2b395ce58e28f3c4bf708fa78825219

Hash(SHA-256-Hex): a36d3bd13419aea737957c35c82ee7f-

4668f99ea917077eed9c7e7e24f6e026

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresentante

(Parametro Amministrativo)

GIORDANO - A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 245 KB

Firmatari: GIORDANO CLAUDIO

Hash(MD5-Base64): dAJIRLRv3H3XP6Rj+TUHkg==

Hash(SHA-1-Hex):

53f57b3bb0d4284e0b847069bd458ddc2fb5ac4

Hash(SHA-256-Hex): ea351f9451d26e2b779aa2069fc54c9-

61d7f708aa2b70785bc261772783db2fe

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.

13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino

140

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro

Amministrativo)

P_0001483335.pdf.p7m

Dimensioni: 356 KB

Firmatari: GIORDANO CLAUDIO; GIUSEPPE PORTA

Hash(MD5-Base64): uoY9+uTHLxpbK/Uxoafuw==

Hash(SHA-1-Hex):

ef7f4415d972e51573e4c79de08dd2110a6008a3

Hash(SHA-256-Hex): 4a9787a2fb7577b2a5a077a4b19b224-
b4a9c25e29938c56426c35769f29c067c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministrativo)

PASSOE GIORDANO.pdf.p7m

Dimensioni: 41 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): LswpTk2bTQCanXyTlsY/QA==

Hash(SHA-1-Hex):

89453910342714a344b906df7ad8a50fae778b40

Hash(SHA-256-Hex): d9236184aeb694bd5163b5a2cffe1c-
286590e40032627d9eff9bbfc6ff8967a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro

Amministrativo)

VERSAMENTO ANAC GIORDANO.pdf.p7m

Dimensioni: 103 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): vU6H7ixl7b1Wv6QGwZkyjA==

Hash(SHA-1-Hex):

73f1cfbb75a68fbe172f8a079638023bfa25a5f7

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.

13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino

141

Hash(SHA-256-Hex):

843e3074833c00f203837893023e8b3-

c80a98f08ac4079750611eaa9ea107ac6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)

SOA GIORDANO Costruzioni Attestato_56774_19.pdf.p7-

m

Dimensioni: 67 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): txjwaDi3fvYb6b1Hc823Lw==

Hash(SHA-1-Hex):

8c7cf59597bc973efc762dfd765980257c198a05

Hash(SHA-256-Hex): ea98fbf48c325a0b575ee3a3fcc142b-

533302ff4da75ee2bda5199b2ff673a42

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Amministrativo)

ALL 1 - GIORDANO_DICHIARAZIONE.pdf.p7m

Dimensioni: 121 KB

Firmatari: GIORDANO CLAUDIO

Hash(MD5-Base64): /ISNO5VtDCC6JZwu50AHwA==

Hash(SHA-1-Hex):

6616b55939aa3ab3c1f1c64d51741d83e04646e4

Hash(SHA-256-Hex):

4b2d56ba2d99d1e2b03d37d2698af86-

6beac40a5445eac8057cb76fb36658342

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione Utile alle riduzioni

della cauzione provvisoria previste

dall'art. 93 comma 7 del Dlgs

ISO 9001_2019_594_19_07 GIORDANO

COSTRUZIONI.pdf.p- 7m

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.

13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino

142

50/2016: (Parametro Amministrativo)

Dimensioni: 179 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): zqgaEyoH5YIli91HIJK15g==

Hash(SHA-1-Hex):

212a6963368187a0da18961e67741f831d668631

Hash(SHA-256-Hex): bc8aefb1902ef66afab30eff1983263-

8aec72a3992c4e81b6bb418f6f0005446

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bollo

(Parametro Economico)

F24 PLALORMO.pdf.p7m

Dimensioni: 334 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): +ith4iwbUrYzAnsHEvB2yw==

Hash(SHA-1-Hex):

dee27ed15037b7f447b3c5702eb390a4d87adb66

Hash(SHA-256-Hex): 31ab996a93c9b8499e215ecd342ef18-

387257021cdb4481058bb4532b2f385e9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base

d'asta?

No

Id Offerta 1563173691615

Num. Protocollo Interno 1670412

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore AGRIGARDEN SRL

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.

13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino

143

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell'Offerta Offerta Valida

Data lunedì 15 luglio 2019 8.54.51 CEST

Offerta economica 12,13000 %

di cui costi del personale 68.186,80000 EUR

di cui costi della sicurezza afferenti

l'attività svolta dall'operatore

economico

2.921,25000 EUR

di cui costi della sicurezza derivanti

da interferenza

9.500,00000 EUR

Parametri dell'Offerta

Dichiarazione di accettazione termini

e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrativo)

A1_DGUE_adeguato_d.l. 32_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 754 KB

Firmatari: FASANO ROBERTO

Hash(MD5-Base64): CvNoJxCRSQQJbc19EpOgw1A==

Hash(SHA-1-Hex):

e055944fdbfb1d27fca68f370ef62234cdf5486

Hash(SHA-256-Hex): af12131a4570ac1ea0e23bb9a6358b2-

126bfbfde2c55b3139a56afc71eb4a9f0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresentante

(Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 301 KB

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km. 13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino 144

Firmatari: FASANO ROBERTO

Hash(MD5-Base64): lLnTxCSi+mjrPBYgNVYyBw==

Hash(SHA-1-Hex):

36b59f3e48a1df3a1494dc172f4b0ce0a9ad382a

Hash(SHA-256-Hex): 9b59b58f5b44a48cf99018b3788e46d-

79c66fa1b1656dd0ceecf0cb9b1468d58

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro

Amministrativo)

documento_0601012983402.pdf.p7m

Dimensioni: 394 KB

Firmatari: FASANO ROBERTO; Maurizio Gioda

Hash(MD5-Base64): vORpI+Tyv1r/AU9tbQGr4w==

Hash(SHA-1-Hex):

5554e8c3b51c4290ec7950d1ead4b29423ba1bd1

Hash(SHA-256-Hex): e0de29877e9017b29ea5cf1a311b574-

fc5a89a449ed42d46fdb4595e433d53cc

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministrativo)

show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 163 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): DTw2XYHU6fLEcrO1LkrQPg==

Hash(SHA-1-Hex):

81fd75fc1ae063a012538bf042b02ea4be2a0635

Hash(SHA-256-Hex): 1a845909003899c886cc207e3039f65-

2686adffe079163474ce67c4d6ddc25a7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.

13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino 145

CONTRIBUTO ANAC (Parametro

Amministrativo)

ModelloDiPagamento24_06_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 336 KB

Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): XC8YIMOQME4OSE8j7GqVIQ==
Hash(SHA-1-Hex):
916422d967ba6c2fd37e3614513fb3182589ddf3
Hash(SHA-256-Hex): 40fb7ebe5f56021977972d09c97b5b7-
43c28801d94a55582fe71eabf7d9d3f35
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)
SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 276 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): 1uKwex3PFsPM3u+iJ01WAg==
Hash(SHA-1-Hex):
f34af80923283631911b138f0f1d0af0ba110efc
Hash(SHA-256-Hex):
de29390506a58a55c106a5e0d12bbb3-
cb34b1ffb4e11d6b67a6392f7180a4427
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Avvalimento (Parametro Amministrativo)

-
*Documentazione Utile alle riduzioni
della cauzione provvisoria previste
dall'art. 93 comma 7 del Dlgs
50/2016: (Parametro Amministrativo)*
Certificato AGRIGARDEN srl IT18-8522.pdf.p7m
Dimensioni: 801 KB

Firmatari: Controllo non previsto
Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.
13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
146
Hash(MD5-Base64): jwmTqFIMZBxT5FlrqNNYXw==
Hash(SHA-1-Hex):
e3b9727aca96717daefee747539c0d51a532a0d0
Hash(SHA-256-Hex): 4f665062e93ca50a6ae52f40d672fb0-
f9647007d8d7d02eb658c4ca73ce6e4cc
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
*F24_Assolvimento Imposta di Bollo
(Parametro Economico)*
Marca da bollo.pdf
Dimensioni: 93 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): o4YnqwwIK8J5S6HCx69hag==

Hash(SHA-1-Hex):

060c4876a68b8811ee90a5dabeb67504ad217172

Hash(SHA-256-Hex): 4e28f65acb3c62242a1679842f462c2-

67659c997076a3bc99419b8a86d08a645

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base

d'asta?

No

Id Offerta 1562937719060

Num. Protocollo Interno 1661902

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore ICOSE SPA

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell'Offerta Offerta Valida

Data venerdì 12 luglio 2019 15.21.59 CEST

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.

13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino

147

Offerta economica 22,82400 %

di cui costi del personale 78.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferenti

l'attività svolta dall'operatore

economico

4.500,00000 EUR

di cui costi della sicurezza derivanti

da interferenza

9.500,00000 EUR

Parametri dell'Offerta

Dichiarazione di accettazione termini

e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrativo)

DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: DEFILIPPI GABRIELLA

Hash(MD5-Base64): Fyx3se5aW3azt/mkK9u2Aw==

Hash(SHA-1-Hex):

68769f082659ff55fff7020d3e693df41392a59d

Hash(SHA-256-Hex):

907c41026a303d7273d7a9d185c22caa00f6ce833b49358237121b6c379d8983

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresentante

(Parametro Amministrativo)

All. A2.pdf.p7m

Dimensioni: 251 KB

Firmatari: DEFILIPPI GABRIELLA

Hash(MD5-Base64): vjBLB4hLiQgoxoL0PxAfIA==

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.

13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
148

Hash(SHA-1-Hex):

3a510c5526e5b47c87342bd5f048e04ab6f22ac2

Hash(SHA-256-Hex): e7943f608b497ac6d0e2e39bf2f1314-

d3cfc7fcce410c89646cfd99ccc185797

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro

Amministrativo)

P_0001482475.pdf.p7m

Dimensioni: 356 KB

Firmatari: GIUSEPPE PORTA; DEFILIPPI GABRIELLA

Hash(MD5-Base64): Fv4IJQW1SvO9ATdsR6X0ag==

Hash(SHA-1-Hex):

00a0e74344fbc459a1f619ffe7e4daf2430fc5c4

Hash(SHA-256-Hex): b54587863f3abee2eebc766674dba50-

50e86703bdcfbb8d8a6dc27f6829f1db4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministrativo)

show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 163 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): YXff60qXUd5epYiIC6yAQw==

Hash(SHA-1-Hex):

f7653f19c407ae28d9501443095c0ed10edc3d0d

Hash(SHA-256-Hex):

7407b9082631720127f5d9b4d2470aafb67cd3dcda1e53ab16cfe34e9c44c438

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro

Amministrativo

Ricevuta11_07_2019.pdf.p7m

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km. 13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
149

Dimensioni: 71 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): cTAzxNHd5EvLSIVkQzBn5A==

Hash(SHA-1-Hex):

8fb2bfa6bfd85e2a64c2f314172fc4cc4adf6501

Hash(SHA-256-Hex):

5600901973bccac6a5b0b36a7393359-

2bf538233514961d4bde69e0ade8d5ebe

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)

SOA2019.pdf.p7m

Dimensioni: 167 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): U+mmVrICFq2A3xVqARi7YQ==

Hash(SHA-1-Hex):

788701b4df779d9b4623444d56fcac757f7309d6

Hash(SHA-256-Hex): 3175f25c382d8530d7f28a820eef807-

a922bc65c6f1ea3305dff6496835a4537

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Amministrativo)

-

Documentazione Utile alle riduzioni

della cauzione provvisoria previste

dall'art. 93 comma 7 del Dlgs

50/2016: (Parametro Amministrativo)

ISO 9001-14001.pdf.p7m

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): CW2cLODMJJwkgSzeQi4KUw==

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km. 13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
150

Hash(SHA-1-Hex):

5d78da45ad8946d06fecf28b34e8506347c1599b

Hash(SHA-256-Hex): 87364ce9659cf0e6ec09f6ecfcfaf82-

04b4a7e4baac9fcb2e655351903642c2b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bollo

(Parametro Economico)

F24.pdf.p7m

Dimensioni: 245 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 5ZOvNHDdNn4bxFYbaFBi9Q==

Hash(SHA-1-Hex):

4c7b33265ae3be1e59df2aab7f0a7646555cb30a

Hash(SHA-256-Hex): 05a1c085eb5165d32b76daa8a0558a4-
a154d166829c05502f8fce42bca8be4fe

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base

d'asta?

No

Id Offerta 1562915657658

Num. Protocollo Interno 1659315

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore PREVE COSTRUZIONI SPA

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell'Offerta Offerta Valida

Data venerdì 12 luglio 2019 9.14.17 CEST

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.

13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino

151

Offerta economica 21,43200 %

di cui costi del personale 77.463,04000 EUR

di cui costi della sicurezza afferenti

l'attività svolta dall'operatore

economico

2.921,02000 EUR

di cui costi della sicurezza derivanti

da interferenza

9.500,00000 EUR

Parametri dell'Offerta

Dichiarazione di accettazione termini

e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrativo)

ALL.1 DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 952 KB

Firmatari: PREVE RICCARDO

Hash(MD5-Base64): 7zQS1DBuGcHUMGlzVClexg==

Hash(SHA-1-Hex):

9a4babd47f1b2d0f67ae0b5c62745061386dcc7c

Hash(SHA-256-Hex): 0420c8a2eb78796370bab0b7dfe015ae12c27b90099629d6d7571af0f2389ad3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresentante

(Parametro Amministrativo)

ALL. 2 ISTANZA.pdf.p7m

Dimensioni: 678 KB

Firmatari: PREVE RICCARDO

Hash(MD5-Base64): VRFhQVxIJAllyWwcX7k6A==

Hash(SHA-1-Hex):

7289149531e13bd3bfcc249563316cfa82424c39

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.

13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
152

Hash(SHA-256-Hex): 1c6d898d7ef93fbafcd3c83a68dcd3-

674af9775df66ca66bfae9f26f5f29eca

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro

Amministrativo)

GARANZIA.p7m

Dimensioni: 376 KB

Firmatari: PREVE RICCARDO; Maurizio Gioda

Hash(MD5-Base64): HhrRNyWuZudoDSyTpfSv3g==

Hash(SHA-1-Hex):

d0abc3d5ad84b43b639311bd72c321bc725fe981

Hash(SHA-256-Hex):

d3706a51d0e7550cad7662ad3a05727-

eb94191df6d80afb66b62cf6e33acc65b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministrativo)

PASSOE.pdf.p7m

Dimensioni: 163 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): BUPrxkuRXeeV0i2F6L+f/g==

Hash(SHA-1-Hex):

97cb69be37c4c790a910675fbcaf1b9a21e12df4

Hash(SHA-256-Hex): d3ef3d25c65cf777b73af6fa39090af-

52f438131a9475dd035b19b95ae5f0d3d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro

Amministrativo)

Ricevuta11_07_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 74 KB

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.

13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino

153

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): /elOfMixJJjoGLo6gMILw==

Hash(SHA-1-Hex):

64b4dc0a282552803e9d2acbbfbfc549ebfc1083

Hash(SHA-256-Hex): b2677387abb1e1b64efdc08989e7944-

dddef2b96715111cabcb165e586a35daf0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)

SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 41 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): ophmXxxksglSi0uXThvyKg==

Hash(SHA-1-Hex):

8fd9f3278f4db92fc1a5615bba044c7ea77ce918

Hash(SHA-256-Hex): 949134771a006c9d73c814c297a19ae-

0d95a92a70d3627228a90059c3d7d7345

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Amministrativo)

-

Documentazione Utile alle riduzioni

della cauzione provvisoria previste

dall'art. 93 comma 7 del Dlgs

50/2016: (Parametro Amministrativo)

CERTIFICATI QUALITA PER RIDUZIONE

POLIZZA.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 7ocj495Kq25SuKaiaB05Rw==

Hash(SHA-1-Hex):

20df94b3838e6720608134d05303c67c75a6aa0a

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km. 13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
154

Hash(SHA-256-Hex): 4f94b89d67620e5681d6af723af194b-9661fc71123a5f6d6d480bf4efaf7b694

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*F24_Assolvimento Imposta di Bollo
(Parametro Economico)*

F24 MARCA DA BOLLO.pdf.p7m

Dimensioni: 32 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): ZcETE4Q4zU7Khypid1pAQ==

Hash(SHA-1-Hex):

bad9e24e3fec35e98fef5d13a320a8b79ad1a280

Hash(SHA-256-Hex): 11636c3beba55f9cdb974b664793956-f07f94ac69b5e2d9822b95678f23c8af0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Offerta superiore alla base
d'asta?*

No

Id Offerta 1562915398171

Num. Protocollo Interno 1659283

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore Massucco Costruzioni srl

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell'Offerta Offerta Valida

Data venerdì 12 luglio 2019 9.09.58 CEST

Offerta economica 20,71700 %

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km. 13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
155

di cui costi del personale 71.500,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferenti

*l'attività svolta dall'operatore
economico*

11.500,00000 EUR

*di cui costi della sicurezza derivanti
da interferenza*

9.500,00000 EUR

Parametri dell'Offerta

*Dichiarazione di accettazione termini
e condizioni (Parametro Amministrativo)*

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrativo)

DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: MASSUCCO CRISTINA

Hash(MD5-Base64): EfuqqjIhpaKEO4LzPTnQw==

Hash(SHA-1-Hex):

589d029accb63ceb3db38108ed87488a72df6f48

Hash(SHA-256-Hex): b618120e6ff01ff28ba1480169e7f3dd55e26d54533916f284fe1f263ec5f48e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Dichiarazione Legale Rappresentante
(Parametro Amministrativo)*

allegato2.pdf.p7m

Dimensioni: 162 KB

Firmatari: MASSUCCO CRISTINA

Hash(MD5-Base64): 7rBMryuUkKtIlMIPEL+/fw==

Hash(SHA-1-Hex):

bba35778986338ca65b0ec38f913aac4eb40c277

Hash(SHA-256-Hex):

e93d55b6295be1aa60203eb87581e43-

13b0ee1687a1b1c2adb06060f621c934a

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.

13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino

156

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)*

documento_0601012982395.pdf.p7m

Dimensioni: 498 KB

Firmatari: AMODEO FRANCESCO SAVERIO; MASSUCCO
CRISTINA

Hash(MD5-Base64): /B8Wt1AeViEVZQeGZi+PFg==

Hash(SHA-1-Hex):

92cfa249afb5a2bb8ed7ad55f94582cca3306b4f

Hash(SHA-256-Hex): fadb595575f8d341d66c464248c7b9d-

7d316f6d5d018ed83a2b6bb18499e20b1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministrativo)

PASSOE.pdf.p7m

Dimensioni: 54 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): rxy9H+FSUWGEsqZ/Icpqg==

Hash(SHA-1-Hex):

e8ff50df15fcb378ee16360dd399c34d2ff394cd

Hash(SHA-256-Hex): b18335c946bf183ee65fdb1a015ec0a-

43413136c4b01414fc0bbf79ab741c92b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro

Amministrativo)

Ricevuta05_07_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 70 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 1SZcu8xsa4VVrabUWj7DdQ==

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.

13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino

157

Hash(SHA-1-Hex):

feede7df1cb95b9a47f2e2e5d787bb518136f36d

Hash(SHA-256-Hex): 3885992c6bf390358cf76a1d32dc89fedc0db8fee569dd0950960d2e53ab849f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)

ATTESTATO_SOA_SCADENTE_28_05_2024.pdf.p7m

Dimensioni: 401 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): oQWFCiXxZ4Gy326speT7+Q==

Hash(SHA-1-Hex):

3e86da679b4841cc5e1934a90f5c433b27b33c37

Hash(SHA-256-Hex): 87d73c6cd2eac6228c4e402b821455dd93865be5c5c4073eb97d8225b2ce2f4e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Amministrativo)

-

Documentazione Utile alle riduzioni

della cauzione provvisoria previste

dall'art. 93 comma 7 del Dlgs

50/2016: (Parametro Amministrativo)

ATTESTATI_PER_RIDUZ_CAUZ.zip.p7m

Dimensioni: 344 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): FKfB2gBDTiwCtn3l/NAYlg==

Hash(SHA-1-Hex):

aab988147e994aad9f2e06415a6d9cb19ef0d1f9

Hash(SHA-256-Hex):

a6f30b17c8d60b4558706cb941b9420-
ca967f3b2dad647a59439743ee3d57c4f

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.

13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
158

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bollo

(Parametro Economico)

F24.pdf.p7m

Dimensioni: 75 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): yWQXNverzsDQrR/QUAanaw==

Hash(SHA-1-Hex):

c06f803f3870afab2afc686ea7726d185259fbc8

Hash(SHA-256-Hex): 5b5f6453242679127dbd5cb86eae35-
44c434cfe7135e77bb72ff0f3993df7d9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base

d'asta?

No

Id Offerta 1562831126038

Num. Protocollo Interno 1649771

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore ASFALTI SAVIGLIANO S.R.L.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell'Offerta Offerta Valida

Data giovedì 11 luglio 2019 9.45.26 CEST

Offerta economica 21,11700 %

di cui costi del personale 80.000,00000 EUR

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.

13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
159

di cui costi della sicurezza afferenti

l'attività svolta dall'operatore

economico

6.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza derivanti

da interferenza

9.500,00000 EUR

Parametri dell'Offerta

Dichiarazione di accettazione termini

e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrativo)

A1_DGUE_adequato_d.l. 32_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 244 KB

Firmatari: BOSIO ANTONELLA

Hash(MD5-Base64): 6mexNUPw4ZFAfLU5lQsTlw==

Hash(SHA-1-Hex):

a52b414b40e939e7d60af160998e3091e6066ff3

Hash(SHA-256-Hex): d09891d4610e3250004226addfafa75-

cb0839cde964eff7750d617cf38bcd15f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresentante

(Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 53 KB

Firmatari: BOSIO ANTONELLA

Hash(MD5-Base64): +0JlZCKjh9Yh5zXgJo72kw==

Hash(SHA-1-Hex):

31ea4ace4850e242ad47e3ec1c06d6e32731c7aa

Hash(SHA-256-Hex): ac1850220c43f3ab1553db115f1e827-

1fc64dec39a6ebf7cb8f366220b3be306

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.

13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino

160

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro

Amministrativo)

documento_0601012983156.pdf.p7m

Dimensioni: 396 KB

Firmatari: BOSIO ANTONELLA; Maurizio Gioda

Hash(MD5-Base64): LC+TKOKWSHU0mPUZ6pGO1Q==

Hash(SHA-1-Hex):

8b15febe501daa72e3402d35e087068c992d41d1
Hash(SHA-256-Hex): 759cec2f386406ed011f19133aa0477-
5337a0c109eac8d271dd35c77a5810df6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministrativo)

show_PASSoe.pdf

Dimensioni: 161 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): M6c5zrRffACRX2OisurM7A==

Hash(SHA-1-Hex):

630b646254e878bacedb9d421ce064dd4748700a

Hash(SHA-256-Hex): c007d469e0cbd94243c423a97ae8c93-
ec7c3a220d09de775bd37f59be5d6d28e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro

Amministrativo)

Ricevuta09_07_2019.pdf

Dimensioni: 69 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Augd7mQmuE1hxBgCMbhSZQ==

Hash(SHA-1-Hex):

38348ad278fb63caf96453258aa6ed65a422fdf6

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.

13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino

161

Hash(SHA-256-Hex): 55929162cc3d658dc546ec1070388fc-
2d74f833abc275fe0d9349c50d2c4dc72

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)

SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 39 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): SKQMrzkk2bU7QHm9tsWHqg==

Hash(SHA-1-Hex):

f7a0a86cf9ae6b4a8a06418457facce9a21a6337

Hash(SHA-256-Hex): f208e5c867acc8e403d5cf784c00c3ad0a0733396b8436444fd9eb3ad185a72d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Amministrativo)

-

*Documentazione Utile alle riduzioni
della cauzione provvisoria previste
dall'art. 93 comma 7 del Dlgs
50/2016: (Parametro Amministrativo)*

ISO.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): XcyovpQ2qKp95LqrhYFGdA==

Hash(SHA-1-Hex):

279032fa46c9f2ddb20480d12f11e40190edc69f

Hash(SHA-256-Hex): 6499f5787905f879773219a573ab7fb-

8cbdf2af014bd125c17398d22c2615458

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.

13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino

162

F24_Assolvimento Imposta di Bollo

(Parametro Economico)

Quietanza_F24-B08439468501007190032246-

ASFALTI_SAV- IGLIANO_S.R.L..pdf

Dimensioni: 343 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): cEtg2NSgT4htw10BD0TCEw==

Hash(SHA-1-Hex):

5bb7a032b20c9cb833488d3a82a8095b1f416a39

Hash(SHA-256-Hex): b31a4a1a73182f8b6dd3dea3519765e-

6a8378112db2f8fc7ca5c2aced5de17b1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base

d'asta?

No

Id Offerta 1562769135487

Num. Protocollo Interno 1642809

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore SERRAO SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell'Offerta Offerta Valida

Data mercoledì 10 luglio 2019 16.32.15 CEST

Offerta economica 22,66000 %

di cui costi del personale 75.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferenti

l'attività svolta dall'operatore

economico

4.000,00000 EUR

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.

13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino

163

di cui costi della sicurezza derivanti

da interferenza

9.500,00000 EUR

Parametri dell'Offerta

Dichiarazione di accettazione termini

e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrativo)

ALL1 DGUE PRALORMO.pdf.p7m

Dimensioni: 294 KB

Firmatari: SERRAO VINCENZO

Hash(MD5-Base64): T2F5liLEmWdzYmrpivxmw==

Hash(SHA-1-Hex):

b54e43e544e2481dc969f8979ba8bc4249573b27

Hash(SHA-256-Hex): e8d1ae1fe68ff572eb2bc7b564d0545-

852d6f51128b828390551584227727555

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresentante

(Parametro Amministrativo)

ALL2 ISTANZA.pdf.p7m

Dimensioni: 520 KB

Firmatari: SERRAO VINCENZO

Hash(MD5-Base64): a5odDuThpO5vTLQ16CS6A==

Hash(SHA-1-Hex):

34c095cce18043fa791b0a972ddabf0fd6e92f16

Hash(SHA-256-Hex): bb9a53ae9c8a9499d9ad84e1c225993-

39f10cf28e0b4520a2bb93e46f97f9ae4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro

Amministrativo)

3027564.pdf_(1).p7m

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.

13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino

164

Dimensioni: 623 KB

Firmatari: SERRAO VINCENZO; Nino D'Onghia

Hash(MD5-Base64): 9quRpn0M3mYwrUn6XEBj7Q==

Hash(SHA-1-Hex):

61cb411636a03d93ac68eb99ac431566db418750

Hash(SHA-256-Hex): 74056691f40c32e2b7b5f58fe50d0a5-4818715b8bdc27d6c2b1c02e20c17f4a0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministrativo)

PASSOE.pdf.p7m

Dimensioni: 164 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 7HnUSPOcw9A1BNVjroShpw==

Hash(SHA-1-Hex):

5ca35ae045fc31b192763fb34c9ba8269748db7a

Hash(SHA-256-Hex): 72b2cb7fc088ee9b947f089a32d15fb-14a43e5b56bb78f54bacf5b86b120c092

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro Amministrativo)

Ricevuta09_07_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 72 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): OiP1F9VAhYtB//DaZfglSA==

Hash(SHA-1-Hex):

578750c5ca3080616701bcb4a4ff903703f7c5eb

Hash(SHA-256-Hex):

d3fb78c2884546247378b242dbede72-63abdc593f55f7cb39385ce07492ff616

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km. 13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
165

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)

CERTIFICATO SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 39 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): mj4JrvoZ6kYsMevD/EYo3Q==

Hash(SHA-1-Hex):

3224d4aff11005ebcdc30111b5263bda2b90504d
Hash(SHA-256-Hex): bbe45fda32b0e2cab845361731a8f6a-
6cffa8abd5d8c15015ccc4122332b385a
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Avvalimento (Parametro Amministrativo)

-
*Documentazione Utile alle riduzioni
della cauzione provvisoria previste
dall'art. 93 comma 7 del Dlgs
50/2016: (Parametro Amministrativo)*

ISO 9001-2015_signed.pdf.p7m
Dimensioni: 984 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): b70vIC8ww3QA1fGlbyvaFA==
Hash(SHA-1-Hex):
42dca15774757718c59f9ceb4fcbc12bf761fe21
Hash(SHA-256-Hex): 41f6b4949b3a5efeb776aa23cbd7b84-
c3ac98048baa4a8d66c2bafffa3315c11
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
*F24_Assolvimento Imposta di Bollo
(Parametro Economico)*

F24 BOLLO PRALORMO con ric banca.pdf.p7m
Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.
13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
166

Dimensioni: 323 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): e4MtG2q604WOYkU58AeO7A==
Hash(SHA-1-Hex):
79249c315afbeb0ed59c3fbb68023f7fa8a4b233
Hash(SHA-256-Hex): ba440b48551cebbe1fcd30edf54c440-
002fd7f3ba673fa11e8d4564e30e338c1
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
*Offerta superiore alla base
d'asta?*

No
Id Offerta 1562322810544
Num. Protocollo Interno 1608730
Num. Protocollo Ente Non protocollata
Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore P.N.P. COSTRUZIONI

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell'Offerta Offerta Valida

Data venerdì 5 luglio 2019 12.33.30 CEST

Offerta economica 25,92600 %

di cui costi del personale 77.463,04000 EUR

di cui costi della sicurezza afferenti

l'attività svolta dall'operatore

economico

3.310,75000 EUR

di cui costi della sicurezza derivanti

da interferenza

9.500,00000 EUR

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.

13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino

167

Parametri dell'Offerta

Dichiarazione di accettazione termini

e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrativo)

DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: PALMA NICOLA

Hash(MD5-Base64): WN/b8O0xAK2QkW2+kBNzuA==

Hash(SHA-1-Hex):

7d955b70dd2628b615cfb0c048c64f10c219a881

Hash(SHA-256-Hex): cbfe783ed5bd3172cb4004d9f770e63-

f516a96e9daa905bd176d199f2f2f8dbb

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresentante

(Parametro Amministrativo)

ALL. 2.pdf.p7m

Dimensioni: 918 KB

Firmatari: PALMA NICOLA

Hash(MD5-Base64): 1cHHmtwBqDXOmQ2lvx7ANA==

Hash(SHA-1-Hex):

d8f863e5c8f462d24f227dd9e49e9f435d10eab9

Hash(SHA-256-Hex): 788b5adaaf70160c9f28b3a8aca2ed7-

0726c9f6378298042e8db08933b0d8ece

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro

Amministrativo)

PNP - Citta Metro. Torino.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 402 KB

Firmatari: PALMA NICOLA

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.

13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
168

Hash(MD5-Base64): YQrX4GGT32PQaOzi0TUYmw==

Hash(SHA-1-Hex):

549516200bac3f83a2be1093a44920bdb6eadafd

Hash(SHA-256-Hex):

93c2e90da88103c2b0578ee30851963-

2038bce8cd10c631e8cb9fcb49584096a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministrativo)

show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 272 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 1hcpRgPotRoqXGfmhaP3+Q==

Hash(SHA-1-Hex):

da5a92d5f7c05fc746d2c4c7cd2eb2eb3bba42d22

Hash(SHA-256-Hex): de617a35ec53a04513b6eb3dbf8905def6e9bc64661a7bbae4b3df9cfca7a6db

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro

Amministrativo)

ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): tF3fNGSnb7rT5w7DHvdN4g==

Hash(SHA-1-Hex):

58ef16a904ac29d77edb3f3f35dcbecff6f5b652

Hash(SHA-256-Hex): 1dd232a6c0350bb6aefccff7c524ae5-

fbedd9368866b844de8c0486f91cd8b1f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.

13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
169

Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)

ATTESTATO SOA PNP COSTRUZIONI SRL.pdf.p7m

Dimensioni: 464 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): E+hhY96wH4V6JC7Dd2RHTw==

Hash(SHA-1-Hex):

a4b7f600ed39017435b29c3d25a556d78b660258

Hash(SHA-256-Hex): 901c77da1b0f51214443b8eaffe8ebe-5d51ccf16e21cb6d5ba60e56a081f15f0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Amministrativo)

-

Documentazione Utile alle riduzioni

della cauzione provvisoria previste

dall'art. 93 comma 7 del Dlgs

50/2016: (Parametro Amministrativo)

CERTIFICAZIONI PNP.rar.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 1/ELbdkJkg6Z0gWVLF59wg==

Hash(SHA-1-Hex):

02b89966950fbe67e0547519004a981348a6e287

Hash(SHA-256-Hex): 2019a4ba95c2a9e670c40852f216c5ce5918192b440cfc9268cb3d489391f52f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bollo

(Parametro Economico)

F24.pdf.p7m

Dimensioni: 105 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.

13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino

170

Hash(MD5-Base64): 1+YLByFfewzqe8MhpIbRHA==

Hash(SHA-1-Hex):

0e5a9248744d000bff55d80ab7df398752c38d3e

Hash(SHA-256-Hex): b94999ad5b8fe10d9f1da67b0ab5215-
ce99aa8000bbb8748c5cf5cb568e471bb

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base

d'asta?

No

Attribuzione dei Punteggi

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti i punteggi assegnati alle offerte dei Fornitori. Le offerte sono ordinate dalla più recente alla meno recente.

Tabella 4. Punteggi

Id Offerta 1563282840652

Fornitore SOMOTER S.R.L.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell'Offerta Offerta Valida

Data martedì 16 luglio 2019 15.14.00 CEST

Sconto 9,30000 %

Punteggio economico 33,48

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 33,48

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione termini

e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.

13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino

171

DGUE (Parametro Amministrativo)

A1_DGUE_adeguato_d.l. 32_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 361 KB

Firmatari: OLIVERO LUIGI

Hash(MD5-Base64): zpt+npz6xESsv4T+GtL0Ww==

Hash(SHA-1-Hex):

238e24a221c3a18bbed92b9d03135a27d524ca07

Hash(SHA-256-Hex): 7b0b93fde2f644823684e73fc55b07fde4add31786c2ae2f0d7d7ef18473df79

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresentante

(Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 144 KB

Firmatari: OLIVERO LUIGI

Hash(MD5-Base64): YC4rRAYuwjDoYGGzgAY2bg==

Hash(SHA-1-Hex):

e75fa6ce5c217173bfc859ac90837480ef3901bd

Hash(SHA-256-Hex): 4c021993397602bd9fd4931db20d8cf-

29544bf75e809c32d4490ea67790a7195

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro

Amministrativo)

SOMOTER - CITTA' METR. TORINO.pdf.p7m

Dimensioni: 369 KB

Firmatari: OLIVERO LUIGI; Claudio Merlo

Hash(MD5-Base64): 6J4JHLIu95ITznkTdQ3hfA==

Hash(SHA-1-Hex):

3d367055fea3dfb79545d9be524c56de00ca2a0b

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.

13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
172

Hash(SHA-256-Hex): c4a76bd7a4efcde8546e9758a73e156-
dbbc89fc9703dc2e185e7b407bc79d92e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministrativo)

show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 163 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): kl9O9InDGpTXm6LY+Ym2+g==

Hash(SHA-1-Hex):

4f90c9ab021d759d01c77f4d895f401ab4899c32

Hash(SHA-256-Hex): 32ef1fb55cc10863271d72eee8bb630-
6d15adcce82d2ad873063ec70659154f7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro

Amministrativo)

Ricevuta10_07_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 71 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): s+Uvxil7zMvsI4R+oXifYQ==

Hash(SHA-1-Hex):

4408230bd4c6b43309437d01f856443c1acdfea6

Hash(SHA-256-Hex): b331aed2720a1e2b68aa95f74485e02-
797e6d61494b137b32280ea0af30765cc

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)

4_ATTO NOTORIETA.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km. 13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
173

Hash(MD5-Base64): bLJDguRQ4pmXObOapLTBXA==

Hash(SHA-1-Hex):

2d847175e8be392fc379ebc64d9aff937dbd921e

Hash(SHA-256-Hex): 4d46878e367a2df9c6bac5c86848bbd-
43412779434e774ff520d5a6365ff75d8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Amministrativo)

-

Documentazione Utile alle riduzioni

della cauzione provvisoria previste

dall'art. 93 comma 7 del Dlgs

50/2016: (Parametro Amministrativo)

dichiarazione rid. polizza Torino.pdf.p7m

Dimensioni: 580 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 50Fuctr0blUFsfgDv48HEA==

Hash(SHA-1-Hex):

356c8a64fad7e42d1dd5c8c64c01e58733e571f8

Hash(SHA-256-Hex): c34349f7f7da60074c41f1a64916529-
e2b318e432dec9db8387d77037bf0173b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bollo

(Parametro Economico)

Quietanza_F24-B06305460100907190029025-

SOMOTER_S.R- .L..pdf.p7m

Dimensioni: 346 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): H/j3EOW1Rkcdq4HTkd4AKw==

Hash(SHA-1-Hex):

25fd030a54978bb2d2007878f68fa9f74fe94878

Hash(SHA-256-Hex): 77a9d281ea5b1a5bfa9ae4c7484ce5de5e703d9cdab019f0c09b30868b6fecfd

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.

13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
174

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1563282417348

Fornitore IMPRESA DE GIULIANI SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell'Offerta Offerta Valida

Data martedì 16 luglio 2019 15.06.57 CEST

Sconto 22,32700 %

Punteggio economico 80,37

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 80,37

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione termini

e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrativo)

ALLEG.A1 DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 7 MB

Firmatari: AGNELLINI LUCIANO

Hash(MD5-Base64): aNKAadbYkWT2XSrNGNtelg==

Hash(SHA-1-Hex):

5ecfd8cc8f992bcb7e4ff7d0387d24334dda5896

Hash(SHA-256-Hex): 02dab820f97a9bf17c58856143643a5-

e70b2cb4edcc253e225999e77781dfb59

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.

13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino

175

Dichiarazione Legale Rappresentante

(Parametro Amministrativo)

ALLEG A2 DICHIARAZIONE.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: AGNELLINI LUCIANO

Hash(MD5-Base64): y7zh3Z0BCaP6M9mG097XQ==

Hash(SHA-1-Hex):

fed4a5b44e69a7f73ebfe46b2ed0174c54255038

Hash(SHA-256-Hex): ed364fcae3bb0b14d2070534a609baaa6ade9006e406b14fde7b3ff66562faa4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro

Amministrativo)

P_0001484961.pdf (1).p7m

Dimensioni: 355 KB

Firmatari: AGNELLINI LUCIANO; GIUSEPPE PORTA

Hash(MD5-Base64): 3R5i8eSKDj+NZhI1XhGLtQ==

Hash(SHA-1-Hex):

e1f96b7d3e35ba9b22e28d2cda815c7690b6cd64

Hash(SHA-256-Hex): 4f55ea4330c6d51d8fb6aa07342428e-

2929d10ccde937be6eebd3ae58d02697f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministrativo)

PASSOE.pdf.p7m

Dimensioni: 372 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): vBWneMAj8LCrWBQGcLfY4g==

Hash(SHA-1-Hex):

56ad1a631e23949d05009840a3d8c0dcbe9445bc

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.

13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino

176

Hash(SHA-256-Hex): 5a292cc32bb42f12a90230920742bbad2abb2e0cc69bde4bd70451ff368f83d8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro

Amministrativo)

VERS-CCIAA.zip

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): trMoxJ7LtUAitHYg1bpVTA==

Hash(SHA-1-Hex):

a285a15319c5dcea175084051377885c0ee9e0cd

Hash(SHA-256-Hex): a8767c3b5be1117bfb157cf86b7fe39-

3d1366fc09ca21ef9b5e6896652c9e9eb

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)

SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 857 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): oDNVI8ZY31uiDcyqV8qOcQ==

Hash(SHA-1-Hex):

7bf47449490d8203a8e1157d3cad600919fbf4c7

Hash(SHA-256-Hex): 7d9775aaa8ce08f435b55e1c5d32510-

d9214acb4f7442a1df617ea8561927b54

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Amministrativo)

NO ATI-AVVAL.-CONSORZIO.pdf.p7m

Dimensioni: 723 KB

Firmatari: AGNELLINE LUCIANO

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km. 13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino 177

Hash(MD5-Base64): KIF0BpOmQIH8mOS9Fz1hlg==

Hash(SHA-1-Hex):

f9cc3e305f85b01614c042888659ba7e6f63c8c7

Hash(SHA-256-Hex): c296f221e97ccfb11dfb2006d20dae8-d4bf6fd712d650d638d741ed7f3acc3dd

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione Utile alle riduzioni

della cauzione provvisoria previste

dall'art. 93 comma 7 del Dlgs

50/2016: (Parametro Amministrativo)

ISO 9001- 18001.zip

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): uhwINDrPIkabY5fyD0ASyw==

Hash(SHA-1-Hex):

fd54350f430fffb1bb7f4cdfcb912213952e9c77

Hash(SHA-256-Hex): 3b77530c48aae42657eb78f8130c0f0-d7a4b6ee7f36ae3b690d7439328221e27

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bollo

(Parametro Economico)

F24.pdf.p7m

Dimensioni: 971 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): cxKHquEZey/rcnD3rDciyw==

Hash(SHA-1-Hex):

45211df0f85e86e024dfdfc9492c5aaf8e902eae

Hash(SHA-256-Hex): 6050a0a2481728603c6c1af2e5816de-4fae9fac388036d696e46e6a34eb33296

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.

13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino 178

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1563282066346

Fornitore PALAZZO COSTRUZIONI SRLS

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell'Offerta Offerta Valida

Data martedì 16 luglio 2019 15.01.06 CEST

Sconto 25,82500 %

Punteggio economico 92,97

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 92,97

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione termini

e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrativo)

DGUE PALAZZO.pdf.p7m

Dimensioni: 973 KB

Firmatari: PALAZZO MARIA TERESA

Hash(MD5-Base64): iMld7WpGP59F7ENd5Pmt0w==

Hash(SHA-1-Hex):

30ade89b1bdef23b3d7607cc45682287af601608

Hash(SHA-256-Hex): 21288d3c619ba5665ce4141dba0f613-

a4631468b690c8d6ca8e832a7e55d7929

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresentante

(Parametro Amministrativo)

ISTANZA PARTECIPAZIONE .pdf.p7m

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.

13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino

179

Dimensioni: 595 KB

Firmatari: PALAZZO MARIA TERESA

Hash(MD5-Base64): sMHTW7HUKv1xk9Dko4Ppow==

Hash(SHA-1-Hex):

6494737c609f756be287ada37e31759d99d07dfe

Hash(SHA-256-Hex): bac667d0cd834afde1ad0c3b5f10e11-

4a8e29ed2d3070e742e24aaeab2754069

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro

Amministrativo)

Palazzo Citta Metropolitana di Torino 79289990F8.p- df.p7m

Dimensioni: 231 KB

Firmatari: PALAZZO MARIA TERESA; PALAZZO MARIA

TERESA; PUSCIO VITO ROBERTO

Hash(MD5-Base64): mFZOE0dWAOIGwqXqAXO4+Q==

Hash(SHA-1-Hex):

1151cc3b438502ede5558d74b4613bf6561ac5ad

Hash(SHA-256-Hex): 208d0271c4d182c0e9c85855b2f2ba6-
e7a3264a881ae865fd1028de85734cd38

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministrativo)

PASSOE.pdf.p7m

Dimensioni: 164 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): iqf4BZ4TvkYHNameEb0ZyoQ==

Hash(SHA-1-Hex):

174df8eef912d5c0de51c70421f571ec7180cff3

Hash(SHA-256-Hex): ba9bf35aa4956b1a824fbcab1f5a7ea-
18e3c7501f3189eb9b4a91e1e0f89c480

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.
13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
180

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro

Amministrativo)

ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 318 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): LZv4ikVQBDRnmGnUZgHzhA==

Hash(SHA-1-Hex):

064219779d6df105c72fce7735187f3908ce2203

Hash(SHA-256-Hex): 498239f02d96c73a163c6c9b403837aff48bad15bd2c5f948da73bb03491f802

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)

Attestato SOA LAVORI EDILI STRADALI IRPINI S.R.L.pdf.
p7m

Dimensioni: 348 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): ymLjOjxHwC0RRbejWAL2sw==

Hash(SHA-1-Hex):

532af10840e1b7890cfa2ed27b142fea0ea33d86

Hash(SHA-256-Hex): d45a9c775b0a235b2a985ff388f8ae3-
ba2854988eaaa3706160c56161ae36ba9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Amministrativo)

Ulteriore documentazione.zip.p7m

Dimensioni: 8 MB

Firmatari: PALAZZO MARIA TERESA

Hash(MD5-Base64): nmvlbGEzUyJ9OKRmsykN5A==

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.

13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino

181

Hash(SHA-1-Hex):

75759e2c5fba5aff6b64cd8d8690949fd761af5a

Hash(SHA-256-Hex): 0e6430e39860d85f656c7cbd9d2b007-

76a943b21e78f484ddb96435ae8e26f9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione Utile alle riduzioni

della cauzione provvisoria previste

dall'art. 93 comma 7 del Dlgs

50/2016: (Parametro Amministrativo)

certificato ISO.pdf.p7m

Dimensioni: 119 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): tzz1dVBqSW7TtY9crGmJvw==

Hash(SHA-1-Hex):

00c7975a269aca09ec610afbba085297f8b07631

Hash(SHA-256-Hex): 66da0f9fc11a3790567739890de18c3-

d22d12e55caa042cdf67bbfa93750e7e6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bollo

(Parametro Economico)

F24.pdf.p7m

Dimensioni: 322 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): d29x+MDyIKhkKI92123A3g==

Hash(SHA-1-Hex):

a0374efc0905504ef5302d79fe06a02f6ca1b2d4

Hash(SHA-256-Hex): 39acc884731ac4bf9cdb3807e58c827-

a7de50c1eb5d826759ef387fe493daadd

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1563280783947

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.

13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino

182

Fornitore PICCO BARTOLOMEO SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell'Offerta Offerta Valida

Data martedì 16 luglio 2019 14.39.43 CEST

Sconto 11,11000 %

Punteggio economico 39,99

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 39,99

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione termini

e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrativo)

DGUE compil.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: PICCO VALTER

Hash(MD5-Base64): 0RynR207HivVoBnPiDelPw==

Hash(SHA-1-Hex):

1e701582e2d79593e051f4bf0dff07a3de3043c2

Hash(SHA-256-Hex): 74008455acedc181e2750cff4aac5a2-

57e9e0aafa129986af3626f2343ac5657

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresentante

(Parametro Amministrativo)

A2_Istanza compil.pdf.p7m

Dimensioni: 453 KB

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.

13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino

183

Firmatari: PICCO VALTER

Hash(MD5-Base64): +RMrQezLBnW9gV5GzM599w==

Hash(SHA-1-Hex):

d2852ef1d98f545a47e2ad4f5cce9d4f5ee6da66

Hash(SHA-256-Hex): 2bc74aa4dd2f354bc104f9515777f68-

bbb892a2bdf40a2c090f7b310cf446e1d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro

Amministrativo)

Garanzia fidej.pdf.p7m

Dimensioni: 358 KB

Firmatari: PICCO VALTER; GIUSEPPE PORTA

Hash(MD5-Base64): x08tXXB2+ISTLbCDD1MP/w==

Hash(SHA-1-Hex):

de6887a06cc4fbb588435ca190db2947abb49101

Hash(SHA-256-Hex): c7be8a2a4e313bd2070f68c8df1fec2-
255eca0dedf5fff25536eadcfbb45d726

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministrativo)

Passoe.pdf.p7m

Dimensioni: 164 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Fe0W9O6FqjMQ6o+FGYkQ+g==

Hash(SHA-1-Hex):

700ddcd41c3f73eb11e0504df65c0b4ae825f7e0

Hash(SHA-256-Hex): 7dbe958789425dbc4ad133cfc00e480-
3d650c7e195fe30ecd32a08347be831e1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.

13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
184

*CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)*

Ricevuta16_07_2019.pdf

Dimensioni: 69 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Xbcj3yW5FkK1F9a5mX95uQ==

Hash(SHA-1-Hex):

4c7d00299de9199d73ff48b8c59387209eeca6bc

Hash(SHA-256-Hex): ee4a6a7d59f607d23f28ca3ee939d80-
19f3488b203b3aaa785abfcfe4628ea7e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)

SOA.pdf

Dimensioni: 542 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): P3VtfOnkqz9bYxui4VLvYA==

Hash(SHA-1-Hex):

f44dca4a6d346b3d740c14c1c2c0ff75bf942d61

Hash(SHA-256-Hex): 65e3d964ecb04857915529f817e429c-

4634b8c96c9c4fe359be278fc61218fba

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Amministrativo)

-

Documentazione Utile alle riduzioni

della cauzione provvisoria previste

dall'art. 93 comma 7 del Dlgs

50/2016: (Parametro Amministrativo)

Dichiarazione cauzione ridotta.pdf.p7m

Dimensioni: 561 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.

13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino

185

Hash(MD5-Base64): izffRrg6yiooF5RvzCs+Iw==

Hash(SHA-1-Hex):

6ee9e38d4e45b83c03a8e2818cc877d4fb41f412

Hash(SHA-256-Hex): 5313601bd61a40138defa14ec8ffe12-

745141d2d0f4e9f29cb533dac52a728c4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bollo

(Parametro Economico)

F24.pdf

Dimensioni: 171 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): twjrrqFUprhZvhE2OVH1aA==

Hash(SHA-1-Hex):

1bf309a45d1a909e57fc1a05af2a022a77a15d85

Hash(SHA-256-Hex): 90b92e97737c88739ee86123ee326dfc9ed5542487a0f087e6ebe07bc1d39122

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1563275092498

Fornitore COSTRADE S.R.L.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell'Offerta Offerta Valida

Data martedì 16 luglio 2019 13.04.52 CEST

Sconto 22,24400 %

Punteggio economico 80,07

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 80,07

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.

13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino

186

Punteggi dei Parametri

*Dichiarazione di accettazione termini
e condizioni (Parametro Amministrativo)*

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrativo)

DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 143 KB

Firmatari: LOVERA FRANCO

Hash(MD5-Base64): sz9y07f/3eio872muB8wow==

Hash(SHA-1-Hex):

70403409f46a2a201a039a7a2afe7309a47fd63a

Hash(SHA-256-Hex): 4377a4873be9a81b28b352c6c81acf8-
da83119f232a711fac7df8bf7284c00ad

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Dichiarazione Legale Rappresentante
(Parametro Amministrativo)*

A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 28 KB

Firmatari: LOVERA FRANCO

Hash(MD5-Base64): 5ySZ754Qj1MKNI+WeYX4tw==

Hash(SHA-1-Hex):

7fe52d81e5dde857a04b935c0cf973aедdaec074

Hash(SHA-256-Hex): 99228a994c3a3292d1e812452248afab9837185b7fd89df444d51653b8f6e0c2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)*

Cauzione provvisoria.pdf.p7m

Dimensioni: 376 KB

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.

13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino

187

Firmatari: LOVERA FRANCO; Maurizio Gioda

Hash(MD5-Base64): phLV7W/tp3rbiqCn276bxg==

Hash(SHA-1-Hex):

0fc40a4d6f23abd96c730620d7862da6c277024e

Hash(SHA-256-Hex): 1e6d41ede5f288ac8fe99fc93d705cd-
5e12eedc0ecc4faef2b644ede96808153

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministrativo)

PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 178 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): HKKFmgknCmYHFwd8EY8gXQ==

Hash(SHA-1-Hex):

8b958d24c71b3ead0867d5698808af3bb13f9e1e

Hash(SHA-256-Hex): 1d53bd743984234e2316a805fa0e0d4-909b4be8c5ab71a3fdb3ae6dbe584e16

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro

Amministrativo)

Versamento ANAC.pdf

Dimensioni: 397 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Zo80aKAeSUZOUJFpUtPelg==

Hash(SHA-1-Hex):

63db7ad3f7b05165ed5d1e260783290ac4ce95a8

Hash(SHA-256-Hex): 65350d1ccf5cdc42b284c6ae55b85f2-bffde99858f49c84a5b4b6257e27f16b2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.

13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
188

Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)

SOA CON DICH. CONFORMITA.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): ob5zwD7TZb4zv0K4L4Nqrg==

Hash(SHA-1-Hex):

e6c4bba6a0acaef1f5cbfeb655ef7560d08027ed

Hash(SHA-256-Hex): 6ccaaa6338ac990c4b3e21b68c080f4-4f8bde53ddd4be192349cb8a5ee18d9ed

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Amministrativo)

-

*Documentazione Utile alle riduzioni
della cauzione provvisoria previste
dall'art. 93 comma 7 del Dlgs
50/2016: (Parametro Amministrativo)*

ISO CON DICH. CONFORMITA.pdf.p7m

Dimensioni: 854 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): iRRLvzhIMn81+eIPGCPDFQ==

Hash(SHA-1-Hex):

6a1452d21c14cc75afb82a218ed64227c70b8abd

Hash(SHA-256-Hex): 46d52e18b5ca0d514b93dc8c7082abe-66894e5d24dc6ba0a3cd7b64deb2534d5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bollo

(Parametro Economico)

F24.pdf

Dimensioni: 188 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.

13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino

189

Hash(MD5-Base64): BQ2ZdNlcHPuqsoEaIxdw6A==

Hash(SHA-1-Hex):

284d01cbe2d404f499b4452afe01ee255d88ec3d

Hash(SHA-256-Hex): ba3da8f1e1ef2e4fda99fa3a11d257a-4de5cbb05387694e476a44f023a3a87ea

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1563272523698

Fornitore Immobiliare REBECCA FIASSELLA s.r.l.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell'Offerta Offerta Valida

Data martedì 16 luglio 2019 12.22.03 CEST

Sconto 22,46400 %

Punteggio economico 80,87

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 80,87

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione termini

e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrativo)

A1_DGUE_adequato_d.l. 32_2019 REBECCA

FIASSELLA.pdf- .p7m

Dimensioni: 771 KB

Firmatari: BONAGLIA MAURILIO

Hash(MD5-Base64): tgVnOZUFcyVLhfQOysQfVw==

Hash(SHA-1-Hex):

caec07cc21643429cb985b16209453faec60d0f9

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km. 13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
190

Hash(SHA-256-Hex): 3ff479d007e7e1be170a604e99c2e2b-
200013a5984709759fc96cf622109c325

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresentante

(Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR REBECCA FIASELLA.pdf.p7m

Dimensioni: 435 KB

Firmatari: BONAGLIA MAURILIO

Hash(MD5-Base64): 8jBxZPedTZb8ay33Wn7qCw==

Hash(SHA-1-Hex):

779b9b67cbf4bd620459c15195e47a377f6660c8

Hash(SHA-256-Hex): d4698d02e31f39d5ab3cce0f5be6a51-
0ca906566c017913ec0d0d597604f738e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro

Amministrativo)

168175503 IMM.RE REBECCA DEL 16.7.19.pdf.p7m

Dimensioni: 211 KB

Firmatari: NICOLosi GIORGIO; BONAGLIA MAURILIO

Hash(MD5-Base64): I8lfuBP2yrjHVfFxy0cyQ==

Hash(SHA-1-Hex):

f472b060b3e52efca3440ff3f4de3a0472c2ec4c

Hash(SHA-256-Hex): 95a2082845832dc4f86ea249e133489-
9cc2f3732640534ec41f3ab7fdc268ce2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministrativo)

PASS OE.pdf.p7m

Dimensioni: 164 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km. 13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
191

Hash(MD5-Base64): QHF1H4kmKBhuNMHGk2yBCQ==

Hash(SHA-1-Hex):

fa8b3a7c0547c90d3aaafd822bcc946d68a94b66

Hash(SHA-256-Hex): 90438cf0b870d4a497cea0060269ee3-
a45f76f1ce8c26eab6cd6d839013c6f05

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro

Amministrativo)

Ricevuta12_07_2019.pdf

Dimensioni: 68 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): k7Z/b/8k/b3vBVDURxunBA==

Hash(SHA-1-Hex):

8e235ca92a9190aa1fefdd4f351d7da6c314cace

Hash(SHA-256-Hex): 4525114333af145a749c3c7b6dd7499-
cc6b6fc9fbe83411011f2624cd57bca27

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)

SOA REBECCA FIASSELLA.pdf

Dimensioni: 567 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 5XBIO3AMdHr79O8pbnFz8g==

Hash(SHA-1-Hex):

705c782f3d3788170151f1cc4cf318477d722a4a

Hash(SHA-256-Hex): 2ea35540d201e7c1d88a4e58d4f52a5-
ba8ee7b67a2147b62630e6828ee1c05ee

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.

13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
192

Avvalimento (Parametro Amministrativo)

-

Documentazione Utile alle riduzioni

della cauzione provvisoria previste

dall'art. 93 comma 7 del Dlgs

50/2016: (Parametro Amministrativo)

CERTIFICATO QS IMMOBILIARE REBECCA

9001-2015.pdf

Dimensioni: 743 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Aon/Prlbsug+XikwIwihCg==

Hash(SHA-1-Hex):

c191d5b68e03676315355a4064c881683b5e96ed
Hash(SHA-256-Hex): 5649e2f5f7f1148424a8d7ad88a7464-

7ac3cbfc16c8b2d6d9622e9b453ce05a9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bollo

(Parametro Economico)

F24 BOLLO.pdf

Dimensioni: 533 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): qxpkdJYZ1bia+gVixDMpEQ==

Hash(SHA-1-Hex):

1821e006c69fa60c283727143757a385373ae822

Hash(SHA-256-Hex):

ec574cb015563b475539c176a126090-

0374cb57476990984a7e7fbf890ff2dd0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1563269958397

Fornitore S.IM.CO. Società Immobiliare e Costruzioni S.r.l.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell'Offerta Offerta Valida

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.

13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino

193

Data martedì 16 luglio 2019 11.39.18 CEST

Sconto 20,16400 %

Punteggio economico 72,59

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 72,59

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione termini

e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrativo)

A1_DGUE_adequato_d.l. 32_2019_SIMCO.pdf.p7m

Dimensioni: 744 KB

Firmatari: MATTIODA MANUELA

Hash(MD5-Base64): vVJpdvaPITnCrPO/zy3U4A==

Hash(SHA-1-Hex):

b98adf237eddad4e9c7e2ff866902b09b88ed5f0

Hash(SHA-256-Hex): d2399559124eb9f817bc6841b29ae77-

cdd27a199712942a8314b8c6a30aa6b28

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresentante

(Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR_SIMCO.pdf.p7m

Dimensioni: 254 KB

Firmatari: MATTIODA MANUELA

Hash(MD5-Base64): LQ57WL8mPbJ6tDSNKwxgNg==

Hash(SHA-1-Hex):

8e5aa121388a2abe87620319cee2961a1dc31c0a

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.

13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino

194

Hash(SHA-256-Hex): 4f1f212492214ec5efe773591c9642d-

426d8b339d3ff47a2b150ef7757faa8a3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro

Amministrativo)

Beneficiario_2259493_0.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: MATTIODA MANUELA; FRANCO LUCIANO

SANTO INGROSSO

Hash(MD5-Base64): rhwBin0oZjN4ogERe7Nv9Q==

Hash(SHA-1-Hex):

8e5f828246a5886b17a37269729ac2d9e13db558

Hash(SHA-256-Hex): 08d2e141c2f91feed2932af3eeb0eaadfc6d9f738ce2254f715a743c69b0214d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministrativo)

PASSOE_SIMCO.pdf.p7m

Dimensioni: 164 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 15yV3jWbcRiISj44IIXlqg==

Hash(SHA-1-Hex):

079be0f7345bbe783dda760431a07a799390563f

Hash(SHA-256-Hex): eacc84839bed5d2ed515c9684df38fa-

7f748965c865439f8a5a805839b70d7aa

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro

Amministrativo)

Versamento ANAC_SIMCO.pdf.p7m

Dimensioni: 451 KB

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km. 13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino 195

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): jHs7MiqwA0x8WedLLicZfg==

Hash(SHA-1-Hex):

f1ec033d21608a409ed4b702b1201c232e00f1a7

Hash(SHA-256-Hex):

6c3230d5046d2801d6ce2b70635e698-

b62a662cc9b7445d56de969524f53e9f1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)

2018-01-15 SOA SIMCO.pdf.p7m

Dimensioni: 813 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): OM1tC+7c7CzQmoH6vMFbSQ==

Hash(SHA-1-Hex):

58cd62776b216bde17f075356ff683bf72fb8d89

Hash(SHA-256-Hex):

0265c4e23bde5654b779fd60890b96dc8b4c78d7821917d23ced5646c0b6b384

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Amministrativo)

-

Documentazione Utile alle riduzioni

della cauzione provvisoria previste

dall'art. 93 comma 7 del Dlgs

50/2016: (Parametro Amministrativo)

RIDUZIONE POLIZZA_SIMCO.pdf.zip

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): tF/S8Z6wAkhBFraK5pJT2A==

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km. 13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino 196

Hash(SHA-1-Hex):

37f4a1f9fb430c65a072aea73399917bc6cb4005

Hash(SHA-256-Hex): c43cb741a502ce81865f84bc625e4fbc8e916cc0434c19ea29a5762abf967935

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bollo

(Parametro Economico)

F24_SIMCO.pdf

Dimensioni: 583 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): B6gBIRkRqm8DWFe4TRxx5g==

Hash(SHA-1-Hex):

7909cb3a52389370c500a9b7ad6e55f0228dd95f

Hash(SHA-256-Hex): 8b83f09fe943f8be532c1b4cfa931fadac81051f0994624441a40e841df949d8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1563269264857

Fornitore I.C.F.A. SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell'Offerta Offerta Valida

Data martedì 16 luglio 2019 11.27.44 CEST

Sconto 23,78100 %

Punteggio economico 85,61

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 85,61

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.

13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino

197

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione termini

e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrativo)

ALL.A1 DGUE ICFA srl.pdf.p7m

Dimensioni: 677 KB

Firmatari: Anello Rita

Hash(MD5-Base64): ij0BseL0F1MghRO8Y10kcg==

Hash(SHA-1-Hex):

e4cfb8e6c7aedfcfb72f9a7ad4f7e97c624769e3

Hash(SHA-256-Hex): afbf532442534c1cbd67d88e19b02c6-

6e6d9b21752820cdbc35625e3571c4ca4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresentante

(Parametro Amministrativo)

ALL.A2.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Anello Rita

Hash(MD5-Base64): YRwyatfgJdR6Hp6NApSyXA==

Hash(SHA-1-Hex):

bf7891b83565310709c329c7b24a39776a07c35a

Hash(SHA-256-Hex): 6e7edc5ca85726198b2c1cb32831f2f-

118cb9773f9a8f20ec35a320db28e30b4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro

Amministrativo)

WPPRDOCBE_052018.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: SIMONA BELATI; GIUSEPPE MARIO D'AVENIO;

Anello Salvatore

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.

13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino

198

Hash(MD5-Base64): aB+1GeT76TNIb6pP00IV8Q==

Hash(SHA-1-Hex):

2562d89b034022ae13c855b40b296391537782e9

Hash(SHA-256-Hex): 1157f651db0efabe7a3e24d91e41f7d-

0a9cb2cf194d645afb832965c12aad50c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministrativo)

PASSOE .pdf.p7m

Dimensioni: 163 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): tH89QT2zp7cKZ8d/VUawfQ==

Hash(SHA-1-Hex):

4aa5652967e607e1170a1d4b584d4f8417ff473e

Hash(SHA-256-Hex): f4a7f345b9603b5039847acae6166afed01f3bad8f19a9669db376304a2989e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro

Amministrativo)

Ricevuta ANAC .pdf.p7m

Dimensioni: 71 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): iYPq5aot0BNPP8M6BIuuvA==

Hash(SHA-1-Hex):

b084401da23e22e29f0df7c7bba9dbad6523e2b8

Hash(SHA-256-Hex): e2ad6a6df4244f0a4ae8f00319e8de8-

e88e1afbc476156625d5b209256e9fd24

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.
13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
199

Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)

ATTESTATO SOA ICFA srl.pdf.p7m

Dimensioni: 438 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Yodkmf8R4HGkT2vh0UkcUA==

Hash(SHA-1-Hex):

9c4700047cb32b35656f7b154e1e08d67b2b0064

Hash(SHA-256-Hex): 2f31cccaa8e09873e3e71cfa0c543c8-
28d645c8f553587b4a72b3a53035b9e87

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Amministrativo)

-

Documentazione Utile alle riduzioni

della cauzione provvisoria previste

dall'art. 93 comma 7 del Dlgs

50/2016: (Parametro Amministrativo)

ISO 9001 E ISO 14001 ICFA SRL.pdf.p7m

Dimensioni: 908 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): QWUqHE4PqZk5gpQC/YyrXA==

Hash(SHA-1-Hex):

5d5d32294341b806226be1aa5da43aac2ee1b0bf

Hash(SHA-256-Hex): 5077e553f6984c02627f607e6442e90-
b1c081664339b38d311e17e026c26c9c3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24 Assolvimento Imposta di Bollo

(Parametro Economico)

MODELLO F24 PAGAM.MARCA BOLLO.pdf.p7m

Dimensioni: 301 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.

13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
200

Hash(MD5-Base64): 1KokkfjIyQlon8XwyGcmeA==

Hash(SHA-1-Hex):

9ebe1a7b5b14ed2abf46969936e373358add6cba

Hash(SHA-256-Hex): 9aec391d365674d12a7ab4aa4ef4004-

b05c461cd1bdade87bee5b359c0559375

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1563269234998

Fornitore Cauda Strade srl

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell'Offerta Offerta Valida

Data martedì 16 luglio 2019 11.27.14 CEST

Sconto 24,57100 %

Punteggio economico 88,45

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 88,45

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione termini

e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrativo)

A1_DGUE_adeguato_d.l. 32_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 640 KB

Firmatari: MALACRINO FRANCESCO

Hash(MD5-Base64): Bf5k/ft9gUjGlpyiTL8VNQ==

Hash(SHA-1-Hex):

2dfd7e3494b3348b6a45b3d5fdd10f2a15ea8eb0

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.

13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino

201

Hash(SHA-256-Hex): a6ff133fb7abdabfc73efcc8907d8ca-

3691e3c736ab68a7c42037364fa3f3fa6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresentante

(Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 428 KB

Firmatari: MALACRINO FRANCESCO

Hash(MD5-Base64): htrT3DjYM5vzl2yYhAsuA==

Hash(SHA-1-Hex):

8b0263f4420f3b155c11340f6bd0fa1b84ffb6d3

Hash(SHA-256-Hex): 48d9485a26a8a17c8d4eff2def6b85cd22a32f7e1fe621dd11384af4af617afa

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro

Amministrativo)

documento_0601012984394.pdf.p7m

Dimensioni: 394 KB

Firmatari: MALACRINO FRANCESCO; Maurizio Gioda

Hash(MD5-Base64): FBAhjPWXqUamnuhpwlx7A==

Hash(SHA-1-Hex):

dc73ad0aa9b73fe4c964940c10ddef85873ef79d

Hash(SHA-256-Hex): 76e9dc6b13b1f38ce28955763a94022-
e131b7869b489b3f33df0b5fe5591d257

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministrativo)

show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 164 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.

13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
202

Hash(MD5-Base64): 4zyeCxGV3cMVzgn5H69PsQ==

Hash(SHA-1-Hex):

57712b7dbcb2f782ba35a1b0464827e291d53b87

Hash(SHA-256-Hex): e029dd0663912b6ef70f51d0aae85ce-
645e9a4ff9612c06b08199b9b129b8709

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro

Amministrativo)

79289990F8.pdf.p7m

Dimensioni: 74 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Q6fXhxLjypebfz1zP/+/sQ==

Hash(SHA-1-Hex):

3872cfbdb61eab2b29102d1bc4afe061fc5e4299

Hash(SHA-256-Hex): 133395fedb44680a54de941f373a129-
6293b6f8ebd46c922fab7bc69b0be3400

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)

SOA dal 01.02.2019.pdf.p7m

Dimensioni: 793 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): c1z0hQy9TIBPXcsCIDKyVw==

Hash(SHA-1-Hex):

6008782d0ad0dce8e1c9ec1174538103fe6b612f

Hash(SHA-256-Hex): f57b0baea01cd2c172225e3f8dc4370-
ea70aaddecfb9af1965a60018d36b2763

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.
13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
203

Avvalimento (Parametro Amministrativo)

dich. no avallimento.pdf.p7m

Dimensioni: 570 KB

Firmatari: MALACRINO FRANCESCO

Hash(MD5-Base64): k2wLmDriW2MdTjRnqNhiog==

Hash(SHA-1-Hex):

ff9af3be54a6679caf48818077afcfdd99cfcb5c

Hash(SHA-256-Hex): 50666565e148b87712f3e1c8026fb13-
656f59f27d72a2029020deb8b45dce93e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione Utile alle riduzioni

della cauzione provvisoria previste

dall'art. 93 comma 7 del Dlgs

50/2016: (Parametro Amministrativo)

UNI EN ISO 14001-2015 sc 04-09-19.pdf.p7m

Dimensioni: 361 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): vDLRFhz75Z6ooo/y//Gg4w==

Hash(SHA-1-Hex):

ee1e8b7a73291c1de37637f76ed1ed8f4f19d84d

Hash(SHA-256-Hex): d24acb952eac5ce4223d350a392a3a4-
d5e621cf601b1901b00f2537a4d78ac35

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24 Assolvimento Imposta di Bollo

(Parametro Economico)

marca bolla.pdf.p7m

Dimensioni: 322 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): iPhZ9HZVndLoD9L3pXXLnQ==

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.
13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
204

Hash(SHA-1-Hex):

24bc6802ba8b27258fea1e9e035cd4892a00813a

Hash(SHA-256-Hex):

85a6e5762aa7d30b849219114898575-

373a4fc22011095272a34a9704bd38142

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1563267121225

Fornitore COGIBIT SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell'Offerta Offerta Valida

Data martedì 16 luglio 2019 10.52.01 CEST

Sconto 23,12900 %

Punteggio economico 83,26

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 83,26

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione termini

e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrativo)

A1_DGUE_adequato_d.l. 32_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: ROSSO IVANO

Hash(MD5-Base64): 3XQIjX+EPMxtCs+yUX/rSw==

Hash(SHA-1-Hex):

1dd84df434941c5fd6d1ac1a25e1c1b1e52c9d93

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.

13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino

205

Hash(SHA-256-Hex): 1c2b85f245abde24cd2a6d3aa5dca8abc590fd1d3b2894472e439f0efa36a026

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresentante

(Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR_Lotto2.pdf.p7m

Dimensioni: 618 KB

Firmatari: ROSSO IVANO

Hash(MD5-Base64): u4njDd0Yo54pzYAqjMuR7w==

Hash(SHA-1-Hex):

6354a6512f23220e5ec13792678c43ef9e6337c2

Hash(SHA-256-Hex): 9af2205f2000b82a93f41ce33f6a45f-

0af3d4a4c7d71f107f52f565961ed0d6e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro

Amministrativo)

documento_0601012983405.pdf.p7m

Dimensioni: 377 KB

Firmatari: ROSSO IVANO; Maurizio Gioda

Hash(MD5-Base64): ZgircTGt59hfM1OpPIQyrw==

Hash(SHA-1-Hex):

1e36f7d424da96d1443d187536de1b4dadf856b1

Hash(SHA-256-Hex): e029475a718ecd6bc8165ca688c202fca19d38da26e4abda357cf07a20f214a8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministrativo)

PASSOE.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.

13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino

206

Hash(MD5-Base64): Qp3IIBGekF+ofslBCdMDFQ==

Hash(SHA-1-Hex):

7b60eeefdc76d7f69b18ad29fea5794830c77be0

Hash(SHA-256-Hex): d3b6f7a35576daa6fd4cd9fbadb555ea629300f3c4c8490f9b26b2caaa84f0f4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro

Amministrativo)

versamento ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): auK8e4XLWJjv9P7b40eysA==

Hash(SHA-1-Hex):

3eae6c6c5d19e6b700c97b86bf4cbd2f9030f82

Hash(SHA-256-Hex): 6132c17334744f2be78694314aabd75-

9fc559eb0f48a81b7f2fa1e7c1ed9bab8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)

attestazione SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): f2vdeS6ruz6z4CX2s/LqUQ==

Hash(SHA-1-Hex):

e428c0d12293fb130e28ca701aec5796123e94ca

Hash(SHA-256-Hex): 767d7ab196021b37a16c2d3cabfd54e-9a44d423ae5a9cc6e022c63c74cccd4d7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km. 13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
207

Avvalimento (Parametro Amministrativo)

-

*Documentazione Utile alle riduzioni
della cauzione provvisoria previste
dall'art. 93 comma 7 del Dlgs*

50/2016: (Parametro Amministrativo)

certificato UNI EN ISO.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): xumnWx1OdcN4RVVLjnT+FA==

Hash(SHA-1-Hex):

c583e1227cd8ff47f72155d5f04cb23329a66e05

Hash(SHA-256-Hex): 3366aa6be736afabe3e53263be45496-505039366374ea7d12d347ce1f2aa85f1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bollo

(Parametro Economico)

F24.pdf.p7m

Dimensioni: 406 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): HgnHgvSzvuJ+LaCbh3Eqvw==

Hash(SHA-1-Hex):

31fe4f184ada366989705dd652536bbe5ebc132a

Hash(SHA-256-Hex): 43d1af4f0242844aa7ba5d996fa18dccc66e34cb7fa11547d1a39835d60c8e4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1563265643344

Fornitore IMPRESA EDILE FRANCO SRL - UNIPERSONALE

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell'Offerta Offerta Valida

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km. 13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
208

Data martedì 16 luglio 2019 10.27.23 CEST

Sconto 20,81900 %

Punteggio economico 74,95

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 74,95

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione termini

e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrativo)

DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 759 KB

Firmatari: Oscar Franco

Hash(MD5-Base64): eB/f8gig0WUXDoLG/sYODA==

Hash(SHA-1-Hex):

2e9430775b541444a99ad2a37e0c09d6ff022abc

Hash(SHA-256-Hex): d7b0a2788dc5d9594074f7f710aab16-

cd4a5c62927897126866842f1cad24f28

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresentante

(Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 254 KB

Firmatari: Oscar Franco

Hash(MD5-Base64): 4Zo43gFM/84+m8/CH1BBcg==

Hash(SHA-1-Hex):

c4e41cb92b1fc0915205f164d2f17f2f99fff329

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.

13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino

209

Hash(SHA-256-Hex): bcb8de5c17997fda0cc895b80ddf369-

51ba0956c5d94c5c83dc4e4deeb357e2a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro

Amministrativo)

28019969964_11072019153914.pdf.p7m

Dimensioni: 505 KB

Firmatari: Oscar Franco; Guido Novella

Hash(MD5-Base64): m9MROTI/f9iOisNYaEoKMQ==

Hash(SHA-1-Hex):

48f7c5d56a2c388f57a4b1a55cf26ad921c6303a

Hash(SHA-256-Hex): da0f48a1ecaaa74b753122465f475a2-

44604288e46876068fc1b8f04be7d7d22

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministrativo)

PassOE.pdf.p7m

Dimensioni: 74 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Ze2jZy8G5wgG/gyKOTSQA==

Hash(SHA-1-Hex):

3e6aebec2407f7e1742a9f622e67703cc52cd207

Hash(SHA-256-Hex): 8a6875f278a2c0411a5cc2e5be6cdf1-

38105bdeaf10698d374ac4e53ce764c86

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro

Amministrativo)

Contributo Anac.pdf.p7m

Dimensioni: 232 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.

13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino

210

Hash(MD5-Base64): b06DS17fvxlCwgWNZR+/rA==

Hash(SHA-1-Hex):

387b10efdb7e4c89afd75de70fbfe563d21ea013

Hash(SHA-256-Hex):

1b7bdf319465ca0b64b90d9b38e4865-

fdc6c1d48dc4bb12df40a2d1de84eee23

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)

Certificato SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 567 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): R9vEH/+E/ZEaamhBQc1Fsg==

Hash(SHA-1-Hex):

a978ad7a9b0f920368d8a2f4a4371968cc3f3d56

Hash(SHA-256-Hex):

08b4b92d368f9073bd7b95e5baeb721-

93203960d0f7ad148c6c946ecd5ef9bfc

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Amministrativo)

-

*Documentazione Utile alle riduzioni
della cauzione provvisoria previste
dall'art. 93 comma 7 del Dlgs
50/2016: (Parametro Amministrativo)*

-

*F24_Assolvimento Imposta di Bollo
(Parametro Economico)*

1207971_PAGAMENTO_F24_2019_07_11_1.pdf.p7m

Dimensioni: 288 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 0EYrP4wlX6Y9I1AEq9y/sw==

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.
13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
211

Hash(SHA-1-Hex):

1eccc774377d2583077c4aa3f63890b6342aee8f

Hash(SHA-256-Hex): 638bba5e5569ccce61f96b84028a2d8-
496a80397ab8d859a64bbf6c25e227618

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1563264733563

Fornitore C.M.A. S.R.L. DI CORSINI ROMANO & FIGLI

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell'Offerta Offerta Valida

Data martedì 16 luglio 2019 10.12.13 CEST

Sconto 9,81000 %

Punteggio economico 35,31

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 35,31

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione termini

e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrativo)

A1_DGUE_adequato_d.l. 32_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 900 KB

Firmatari: CORSINI PAOLA

Hash(MD5-Base64): IlcnNHZWwJihWsrTI+ZszA==

Hash(SHA-1-Hex):

aba71df8fd6274157d844c738eed2d222144bfff

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.
13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
212

Hash(SHA-256-Hex): 1107e850b05afc4b4c0aca3af8a8c97-833dcdc38728a92be2529c46775ecc7c2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Dichiarazione Legale Rappresentante
(Parametro Amministrativo)*

A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 350 KB

Firmatari: CORSINI PAOLA

Hash(MD5-Base64): IezJcuCNwKNiq6nxWwo7ew==

Hash(SHA-1-Hex):

21693e2aba8814ff6e01743515e4539cbc1aa2f8

Hash(SHA-256-Hex): 7d4e2b4ed94a92ccf319b683ea5aca3-9bb957c87900b7559254b463d54de1b8b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)*

documento_0601012984392.pdf.p7m

Dimensioni: 377 KB

Firmatari: CORSINI PAOLA; Maurizio Gioda

Hash(MD5-Base64): dKT1Rdtjqc1d251tZUOpw==

Hash(SHA-1-Hex):

e3c45d77561c946543f6484af2be69dc69f74fa5

Hash(SHA-256-Hex): 307baa008de3ea1f01256443fd57963-00d49edd7d7f6dd1902eba5ba9b8b37da

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministrativo)

Passoe.pdf

Dimensioni: 514 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km. 13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino 213

Hash(MD5-Base64): EbwU2+1+rdLpGcRKc5zxsQ==

Hash(SHA-1-Hex):

41f8afcb556e2aa61f72cdabe9ee14eb70be7630

Hash(SHA-256-Hex): b4dbaa8e659ff6313a10135482c3b4ecc0548715d2d97a7236fa48001ccf7bfa

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)*

Ricevuta15_07_2019.pdf

Dimensioni: 68 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): pIXy/nhpdYJqWOMaGtYy0Q==

Hash(SHA-1-Hex):

42654dad390af306a0dbf07c1678d25d35e6c94a

Hash(SHA-256-Hex): 77384b20d951ac5cabc7d22fc8c26f1-af8b25a3f1cfcad71ced480cb491ea79b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)

SOA Sett2018.pdf

Dimensioni: 36 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): XhGohS7bqeFR6FXOIVeRQ==

Hash(SHA-1-Hex):

6971e9775f5425e5e5600dd4adbb3420c2cec293

Hash(SHA-256-Hex): f2461162297ac685ebaf0e867f66410-8025408336cd4c6d1ee776b59ab470031

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.

13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
214

Avvalimento (Parametro Amministrativo)

-

Documentazione Utile alle riduzioni

della cauzione provvisoria previste

dall'art. 93 comma 7 del Dlgs

50/2016: (Parametro Amministrativo)

CERT ISO 90012015 GLOBE.pdf

Dimensioni: 61 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): qC8ITBEJBVntq9WS8EVbpw==

Hash(SHA-1-Hex):

fc4b91f89efac79c54f436bd2d4b7144e6bba19b

Hash(SHA-256-Hex): d689579f190ddf3fbc5eb643887dfbc-427f1a1f3979162e126f812dd4566f939

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bollo

(Parametro Economico)

F24 Imposta di bollo.pdf

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): bPtGKbOZRE06VVjpPWa1Bw==

Hash(SHA-1-Hex):

77b81bc386aa1d4c636e115ea5e988fdfe9ba7a1

Hash(SHA-256-Hex): 51b4d8c2d76852039efe872b2cbdb21-
c57189a4f9316c51bb4ce2bc2f5dcd587

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1563262710394

Fornitore RATTALINO SCAVI srl a socio unico

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell'Offerta Offerta Valida

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.

13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
215

Data martedì 16 luglio 2019 9.38.30 CEST

Sconto 15,74000 %

Punteggio economico 56,66

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 56,66

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione termini

e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrativo)

DGUE_rattalino_pralormo.pdf.p7m

Dimensioni: 224 KB

Firmatari: FORMICA ANNA ENRICA

Hash(MD5-Base64): 6/exsaHSDHuiERh+pdyi+g==

Hash(SHA-1-Hex):

6443cef010319c1dda3797c6acfc84e849203bdb

Hash(SHA-256-Hex): 0e5b1a2bbb9826faf10fe1bccdd1a51-
0e6d907a4ad49cbb12f2435702c5b49ac

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresentante

(Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 33 KB

Firmatari: FORMICA ANNA ENRICA

Hash(MD5-Base64): b79ReQ0aFmIFonTEI/wGyw==

Hash(SHA-1-Hex):

f637f887bb356dd0c25355f730d0bfd4ac704196

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km. 13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
216

Hash(SHA-256-Hex):

3d74c7b80ca8480b15a7229dd145306-

bb807dfcab5494b3ad72798c57e20d1d5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro

Amministrativo)

P_0001484039.pdf.p7m

Dimensioni: 355 KB

Firmatari: GIUSEPPE PORTA

Hash(MD5-Base64): ynPOcdVBh9RioIguE0pdaQ==

Hash(SHA-1-Hex):

12a233cdb3b819d8684a142125bc81e14246aee8

Hash(SHA-256-Hex): 504a28c63472bc4acf39659369fb12bf97a338f05e871d0530bd0f666afae5a8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministrativo)

passoe.pdf.p7m

Dimensioni: 90 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 38ltTuz86n46s9+7GSYIDA==

Hash(SHA-1-Hex):

8eae9b8e0820ba75e41d2b18630dc03985f85e52

Hash(SHA-256-Hex): 6739345f50d6b133e6a30a95f19ae99-

d85e467660ab52fa1974c9b9100cc8180

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro

Amministrativo)

Ricevuta15_07_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 70 KB

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km. 13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
217

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): p29tnOm5jRVBtathblypPw==

Hash(SHA-1-Hex):

c63602e3aacc01e80135b6739c20f42bd7812957

Hash(SHA-256-Hex): 61ad1d02fa2d18cb991c1368b7b843ac710726c3dfd9cc2af732d83af1088048

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)

SOA CONF ORIG.pdf.p7m

Dimensioni: 136 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): k3opvdGuiBA3ocvfIGqnsQ==

Hash(SHA-1-Hex):

eddd3e73078188be6d0e95566abeb99bbe5da172

Hash(SHA-256-Hex): cee4b16462e9bbb620a87ccf305e7bcfa81fa0c1ce78595e18e82740fb0ed566

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Amministrativo)

-

Documentazione Utile alle riduzioni

della cauzione provvisoria previste

dall'art. 93 comma 7 del Dlgs

50/2016: (Parametro Amministrativo)

ISO CONF ORIG.pdf.p7m

Dimensioni: 177 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): dmCtAikbZbkPsmC6GQPYgQ==

Hash(SHA-1-Hex):

eafad24e80698026018cafed137f8324f79c76b2

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.

13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino

218

Hash(SHA-256-Hex): 27ace9d5f23ca6be837b162094e82d0-

6a21987df7992b234b152565ae44b5058

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24 Assolvimento Imposta di Bollo

(Parametro Economico)

F24 BOLLO.pdf.p7m

Dimensioni: 211 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): goLolAp2ky5BirXeuu92xQ==

Hash(SHA-1-Hex):

76bf949eca5ff2d535e44af33e12d28b5ac16557

Hash(SHA-256-Hex): 0a5fd040a1e13b25e625ad10060c361-

f9803c36172368f95a199561663d17537

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1563259719302
Fornitore EDILSCAVI SRL
Modalità di partecipazione Forma Singola
Stato dell'Offerta Offerta Valida
Data martedì 16 luglio 2019 8.48.39 CEST
Sconto 23,63500 %
Punteggio economico 85,08
Punteggio tecnico 0
Punteggio totale 85,08
Punteggi dei Parametri

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km. 13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino 219

Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni
DGUE (Parametro Amministrativo)

DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 921 KB

Firmatari: DUTTO ALBERTO

Hash(MD5-Base64): 38CSakbQeK7jYkwhKidfnw==

Hash(SHA-1-Hex):

d2eb8b24b5d681284d6bf28a8514aae6af3fa45e

Hash(SHA-256-Hex): 428588ad174aed34aaba77e7656a340-3f865304af0875fcff6c5f9dad5dd20aa

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresentante (Parametro Amministrativo)

allegato a2.pdf.p7m

Dimensioni: 263 KB

Firmatari: DUTTO ALBERTO

Hash(MD5-Base64): SevxPjgaBYW0XBKt79LfsQ==

Hash(SHA-1-Hex):

b5f264cdb9d0e81c716aee46171fc737e57e76bd

Hash(SHA-256-Hex): 4f9a1a2f90fbbd1d43408706a007039-25dbdae335f518b85ceb8b6705eed80cb

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro Amministrativo)

P_0001481772.pdf.p7m

Dimensioni: 357 KB

Firmatari: GIUSEPPE PORTA; DUTTO ALBERTO

Hash(MD5-Base64): Bh64WdE+knpDNixCpmA0rQ==

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km. 13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
220

Hash(SHA-1-Hex):

8905282908e54f0ff52fcefae11970962004e0a5

Hash(SHA-256-Hex): 598dbe3e2ce69b2a09d03518a1f8427-
71136f84d59a54454aaba441274a3da1a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministrativo)

passoe.pdf.p7m

Dimensioni: 63 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Zm6V66IX8Ac1kUDKgXU1LQ==

Hash(SHA-1-Hex):

6a37e79792ad9d51c0b45e63f09be21eb58e3d6a

Hash(SHA-256-Hex): 027a483c2ec55c9c8a46913648a71bc-
5e98fc5125102b238f258633965458e7e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro Amministrativo)

ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 111 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): ZfPBIP/jm4fetD8830ou3w==

Hash(SHA-1-Hex):

55a64e0cbc0909c26ea8cc918ca165a4baacc1ad

Hash(SHA-256-Hex): 74d9bfab7d67477512fa4714ad23687-
5ff32bc9e46f75c43ec8c92e6930bd1c3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)

SOA.pdf.p7m

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km. 13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
221

Dimensioni: 380 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): A8pgGoMsad1fnR2v4Wb99w==

Hash(SHA-1-Hex):

f0cc008f9bd7209776f5ff2b721178ff2c30c464
Hash(SHA-256-Hex): 9f375bd8192644a17163877b325b0f0-
008366e73193c43ea422a6f8a34898c5f
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Avvalimento (Parametro Amministrativo)

-
*Documentazione Utile alle riduzioni
della cauzione provvisoria previste
dall'art. 93 comma 7 del Dlgs
50/2016: (Parametro Amministrativo)*

APAVE ISO.pdf.p7m
Dimensioni: 321 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): bd7P3gt+ojD7XD+IVVExsg==
Hash(SHA-1-Hex):
1da09a3f17cb6bba7ad6d709dea69e46f57cb2ae
Hash(SHA-256-Hex): 265958330bf8d97da6bfa51044c9301-
30427fdaf294a82151f009025e8b688eb
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
*F24_Assolvimento Imposta di Bollo
(Parametro Economico)*

allegato offerta economica F24.pdf.p7m
Dimensioni: 101 KB

Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): PipRtrfq3zO4aNcu5Vskvw==
Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.
13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
222

Hash(SHA-1-Hex):
e485505820f10ade0ed5974cf4f1bd55dea3bcc4
Hash(SHA-256-Hex): 2233342e324c347d4e85cd9e51fc054-
90a0698ee3bd49df0d47c83f8d3716509
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Id Offerta 1563259230725

*Fornitore Balaclava S.r.l.
Modalità di partecipazione Forma Singola
Stato dell'Offerta Offerta Valida
Data martedì 16 luglio 2019 8.40.30 CEST
Sconto 21,87600 %
Punteggio economico 78,75*

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 78,75

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione termini

e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrativo)

A1_DGUE_adequato_d.l. 32_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 4 MB

Firmatari: BALACLAVA FABIO ERNESTO

Hash(MD5-Base64): f+Yx8OUBdRS0NFFR7eh7qw==

Hash(SHA-1-Hex):

c5b1dc69486352c2f14f6719bff92fb61bde92e8

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.

13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino

223

Hash(SHA-256-Hex): a83c6336c1fa9795d0ef3bb9afc834c-

1149fd102a7879b3798d5a30b8c83e873

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresentante

(Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 53 KB

Firmatari: BALACLAVA FABIO ERNESTO

Hash(MD5-Base64): aMSftVYNYQVY6ETfI63O5A==

Hash(SHA-1-Hex):

f21ec69c4c375e8d939109a41f2b353a9cf299b6

Hash(SHA-256-Hex): c6b2243f4ff995d258ab45bb9ae1caff852aec0af8b8ac41b837f622e76bb248

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro

Amministrativo)

P_0001481160.pdf.p7m

Dimensioni: 355 KB

Firmatari: BALACLAVA FABIO ERNESTO; GIUSEPPE

PORTA

Hash(MD5-Base64): 3SisWzbzvmWRs9X/in/oYQ==

Hash(SHA-1-Hex):

68674d57f4e30d4d834ec6765633c8cd23e4e7b6

Hash(SHA-256-Hex):

8cb249e2d2f823d906567d29307e996-

682609d74b919c442d7ad8011f3484fc0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministrativo)

PASSoe_Pralormo.pdf.p7m

Dimensioni: 164 KB

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.

13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
224

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): c1fFV0zBlivyUQB4k8VrnA==

Hash(SHA-1-Hex):

d9e0845a0eb16d3b0474f46c53145733c49a7ece

Hash(SHA-256-Hex): 1b0f327b8a45acd90f800375e936657-
7407fb2ee98340053eba1633d2becf276

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)*

ANAC_Pralormo.pdf.p7m

Dimensioni: 680 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): eQZKuxKgKbfGTgvJODLkkg==

Hash(SHA-1-Hex):

82357d39afca535713927d16c15000e688c74b1b

Hash(SHA-256-Hex): a9fd6880854a0513876d4369fbb9425-
09fce82c8c10d65d54e7b29f82de6e8c6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)

SOA+conf.pdf.p7m

Dimensioni: 667 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): sEhXbz0xu/ngPA5RvA8qzw==

Hash(SHA-1-Hex):

4d7c0a1d0deddd60fe18ebbfaf0e5478cb703f2f

Hash(SHA-256-Hex): 201a4bcea699d01144252a0ba0a6474-
06e501cdbf693257ca25d3e0f65fd3b4a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.

13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
225

Avvalimento (Parametro Amministrativo)

-

*Documentazione Utile alle riduzioni
della cauzione provvisoria previste
dall'art. 93 comma 7 del Dlgs
50/2016: (Parametro Amministrativo)*

ISO+conf.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): dqYiTeChFY5INdsfdchCog==

Hash(SHA-1-Hex):

2a95cd874c46a4d5e9ed3d446d1357d5200099af

Hash(SHA-256-Hex): 8432797c30e7d44d5af9c2f66b67c29-
fa819b4cee902c331ad09a5e1dceb1249

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*F24_Assolvimento Imposta di Bollo
(Parametro Economico)*

RIC. F4_TELEMATICO 8290068108826408161 del
12.7.19- .pdf.p7m

Dimensioni: 18 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): rioOayHjNvh5r1Wyt+dG/g==

Hash(SHA-1-Hex):

2bc451c964537ee33452c9a9ee7c6e1c99ba424c

Hash(SHA-256-Hex):

b3a34d0a0108c29d37d763854e4918b-

3b85fe6040119a899dfb7e3062941456a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1563213576900

Fornitore SANDRI GIOVANNI S.A.S. DI SANDRI ROMANO E GIUSEPPE

Modalità di partecipazione Forma Singola

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.

13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
226

Stato dell'Offerta Offerta Valida

Data lunedì 15 luglio 2019 19.59.36 CEST

Sconto 23,29200 %

Punteggio economico 83,85

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 83,85

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione termini

e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrativo)

A1_DGUE_adequato_d.l. 32_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: SANDRI KATIA

Hash(MD5-Base64): KnlTX9R655jYwhp8rIfMTw==

Hash(SHA-1-Hex):

c82ed936e41256e7d3cb59e6a6f16b3b9d5f9ea4

Hash(SHA-256-Hex):

af0be377d64d3078804b684d7d23e7b-

39117faacd5e9a4e00fb8310caf71d03b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresentante

(Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 260 KB

Firmatari: SANDRI KATIA

Hash(MD5-Base64): EochJx+Xdfu+gProXQQ8OA==

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.

13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino

227

Hash(SHA-1-Hex):

f141fd48dd685a4127889882185c47804708ff1f

Hash(SHA-256-Hex): abfe240c2fd047d8fdb0185bd553cda-

85c7a8b185e370c53a38f4c71ffa47bd5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro

Amministrativo)

scheda_di_polizza_1166404114.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: SANDRI KATIA; Giuseppe Tysserand

Hash(MD5-Base64): cUmFnEPoHjfwko27wdUeNQ==

Hash(SHA-1-Hex):

d01ad565d8fa6ac39d7b4c9618dc3e7a9529098d

Hash(SHA-256-Hex): aa45e998f5ecc0a53f0de8581f8923e-

654aabd26dffcd76406079517c2db313c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministrativo)

PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 165 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): a9zE9rGPNkd9j+e0qqnf5g==

Hash(SHA-1-Hex):

0a054e2c66070c796dd7638c72388f40a3318a09

Hash(SHA-256-Hex): 4b36103d77f8cfe2433dfe46fd1fda7-

cb81b318b6f7cb1cf3f8ab1107e139139

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro

Amministrativo)

Ricevuta.pdf

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.

13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino

228

Dimensioni: 69 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): kgMHPwoiSz274cCYrvKjGQ==

Hash(SHA-1-Hex):

fd38ee3befa028f036cf3bf94fffc14d134616f2

Hash(SHA-256-Hex): b61e2705f3845720b41d82dfca11429-

9bb0e5832923c9f7858df84ed76e32159

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)

Attestazione 2019.pdf

Dimensioni: 443 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): YmD3h7+1OQgh+fJAvMtKwA==

Hash(SHA-1-Hex):

e847ad1dfe363e3ffe9c84fe53e6f8b363d92034

Hash(SHA-256-Hex): ac095c74484e6fa6264b32761931776-

61394d43ff91880708074e1d489b48968

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Amministrativo)

-

Documentazione Utile alle riduzioni

della cauzione provvisoria previste

dall'art. 93 comma 7 del Dlgs

50/2016: (Parametro Amministrativo)

SC 05-205_certificato_rev 06_170223.pdf

Dimensioni: 520 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): /MdTXmuZVm70ewRfutl5LA==

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km. 13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino 229

Hash(SHA-1-Hex):

30fcf5103ee8c7249c6782b36007c23ebb8ef27c

Hash(SHA-256-Hex): 0f5771d9abb15aa87e769c349e05b3d-9550f70d76a83fb3715efdf7e086ed698

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bollo

(Parametro Economico)

F24.19070543045318986-000001.pdf

Dimensioni: 41 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): WJPs3VrQVA+996jc3QAOPQ==

Hash(SHA-1-Hex):

0b35e43e30642bd7bf01ba7965cd5f94af818e6a

Hash(SHA-256-Hex): dcfa8dc5d8d47e9bc71b444c1799df8-57b211920ab07ab384c97c10b9726dbc4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1563201900407

Fornitore S.A.I.S.E.F. SPA

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell'Offerta Offerta Valida

Data lunedì 15 luglio 2019 16.45.00 CEST

Sconto 23,55200 %

Punteggio economico 84,78

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 84,78

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km. 13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino 230

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione termini

e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrativo)

allegato A1 DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: BLENGINI PIERFRANCO

Hash(MD5-Base64): rP/JzIVGQyAG2YhI1e5m/w==

Hash(SHA-1-Hex):

b4947a59b20a584e13e29dca4b9808e0bf5fcf09

Hash(SHA-256-Hex):

dbbb337598a54a04e558eab446d7dd3-

d85fae0dc38e06a8f427b33827c7093c5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresentante

(Parametro Amministrativo)

ALLEGATO 2 Istanza.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: BLENGINI PIERFRANCO

Hash(MD5-Base64): +yjpug3O+JU3yd0QDBAeA==

Hash(SHA-1-Hex):

e67f8048887639c8ec86dfc5fa6657108014bdf

Hash(SHA-256-Hex): 2e421eda1a9aa80b058505ca459933fc80b0639c13e2bd3cfb23ef533fe3e318

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro

Amministrativo)

Pralormo.pdf.p7m

Dimensioni: 94 KB

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.

13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino

231

Firmatari: BLENGINI PIERFRANCO; CAGNA DEANDREIS

PIERCARLO

Hash(MD5-Base64): H2ETgSQycA4qSrFcg5cZfw==

Hash(SHA-1-Hex):

5b98fdc0703f3195f41ae3a765781950d8f652ef

Hash(SHA-256-Hex):

3321dde1cab585845e7dc64d82b47da-

249bf491e6bf19f21229de765c7ed9f8f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministrativo)

PASSOE.pdf.p7m

Dimensioni: 163 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): J43PNRbdjYEIh812LXxIew==

Hash(SHA-1-Hex):

61fb9555f59c96e836382c3a930dcb03629103e8

Hash(SHA-256-Hex): d6855e4ffce55ea9d936eba186c6233-0b245b2dc629b8807e64f617868eb8828

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro Amministrativo)

Versamento ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 70 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 4sf5M2YntLpCMgL9V3uTDw==

Hash(SHA-1-Hex):

3dfd4cff12e5119378688216820977361b512b19

Hash(SHA-256-Hex): 5013c2df444fd5276c762a9573b4e25-fc0c8d934bac150ac29e12c480a3c2b45

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.

13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
232

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)

Attestazione SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): YRFHrvdcVvQ1Ny254QQkqQ==

Hash(SHA-1-Hex):

2847ede80367e99563cc7e6ed65a60df6e8926db

Hash(SHA-256-Hex): cdcbc87063e307dea536d9b7b8e4e54-2764566523ec81054d6e2cba13b8e77cb

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Amministrativo)

-

Documentazione Utile alle riduzioni

della cauzione provvisoria previste

dall'art. 93 comma 7 del Dlgs

50/2016: (Parametro Amministrativo)

Certificazione ISO.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): GFOOKqE7rv6quAStdfyi8Q==

Hash(SHA-1-Hex):

c84df8a563bbe8f1213e2697c24b524b40cfaf33

Hash(SHA-256-Hex): b6be33d09666c1f2dbc403c510c6416-

189fb1806365a1f2fc9f4b489aea1eda2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bollo

(Parametro Economico)

Quietanza F24.pdf.p7m

Dimensioni: 155 KB

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.

13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino

233

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): tPqj4hf3Y9dZBwDILCA/BQ==

Hash(SHA-1-Hex):

d9cbbec91cd473a15bdac99e63106a649c25800c

Hash(SHA-256-Hex): 3f3fcf3f8a55cd660f823e99e4227-

d30468be813388c690b6f2a39e9b3d53f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1563197798280

Fornitore EDILSTRADE MINTURNO SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell'Offerta Offerta Valida

Data lunedì 15 luglio 2019 15.36.38 CEST

Sconto 22,89700 %

Punteggio economico 82,43

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 82,43

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione termini

e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrativo)

A1_DGUE_adeguato_d.l. 32_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: CARCONE FRANCESCO

Hash(MD5-Base64): oz7bpagQVr4cjzdXHOridA==

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.

13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino

234

Hash(SHA-1-Hex):

1d6686e86df22164ed6c472fae5741350709f92a

Hash(SHA-256-Hex): dfdd2c9bad01db59b0e4ca8c60f4313-

6c0a3c0548bcd7364d6586833adcc4e2f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresentante

(Parametro Amministrativo)

Allegato A2_20190715_0001.pdf.p7m

Dimensioni: 4 MB

Firmatari: CARCONE FRANCESCO

Hash(MD5-Base64): 0XQfpIbjdo7001S4HukJJA==

Hash(SHA-1-Hex):

cd042f8a1dd3762d9317fa7bc229234dc20f262b

Hash(SHA-256-Hex): 7f02de63863f79db4284b84d9ad4712-0dae670d86a840a3c216b66a8b56eab5b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro

Amministrativo)

edilstrade.cittatorino2.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: BALLOI ANNA; CARCONE FRANCESCO;

BALLOI ANNA; BALLOI ANNA; BALLOI ANNA

Hash(MD5-Base64): XB5m3dvRARc3J4BbhhOQOw==

Hash(SHA-1-Hex):

9b3e53a63eee67e274e1b3b0653e07e8a0e25860

Hash(SHA-256-Hex): 8d5939c5f0ea8e0a4dba13be76b5331-2c3eac1552babb79341bac527fc426609

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministrativo)

Passoe_20190715_0001.pdf.p7m

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.

13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
235

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): izUY5PqIFAmsSBH32pOxzg==

Hash(SHA-1-Hex):

b2ff5903c57439ca21943f3a09087443899a168d

Hash(SHA-256-Hex): d3ee963d60fd0e7fad21e2e32ddf90e-0c1cc6f9320177ddbafec5cf3d8c33d2b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro

Amministrativo)

Bollettino Anac_20190715_0001.pdf.p7m

Dimensioni: 270 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Pkq5wZpAUNIFUIQOmIq7PQ==

Hash(SHA-1-Hex):

41f5aea04a7eb55d7ba81020b9cb14e94fc82adf

Hash(SHA-256-Hex): 6f4ebef84621469ac71677b867f17f0-988acbd9439b8e6c0b0a9b1ee8780d960

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)

SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 955 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): HsxnynMzc9XEOYsUvTxhtQ==

Hash(SHA-1-Hex):

39989c8ffeb57219a8201d1e7fdd3dbd18f2bc48

Hash(SHA-256-Hex): d56d89bb09ba887a0ec1cd1285a96c3-d1fa3f2862f8fb792f0d771c9df26793b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.

13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
236

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Amministrativo)

-

Documentazione Utile alle riduzioni

della cauzione provvisoria previste

dall'art. 93 comma 7 del Dlgs

50/2016: (Parametro Amministrativo)

ISO 9001 2015.pdf.p7m

Dimensioni: 660 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): kJ/W3QVuj7PFRwElXexC5g==

Hash(SHA-1-Hex):

2edd506654de136173267bac7de51ded3ea640d7

Hash(SHA-256-Hex):

b895761a5b0881acdb88e57110eb058-d52a31ffa2f60edecf1b09d5a4dbd246d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bollo

(Parametro Economico)

F24_20190715_0001.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): /homgMQktVzaA0M2fHJSjw==

Hash(SHA-1-Hex):

2ac0f326f3a965b7b2561bc494de5646dcbdb787e

Hash(SHA-256-Hex):

3707744d73b713e10670d3c5ce1605cb875fc559a69845eac3568beed539b075

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1563197696623

Fornitore GODINO SCAVI S.R.L.

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.

13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino

237

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell'Offerta Offerta Valida

Data lunedì 15 luglio 2019 15.34.56 CEST

Sconto 22,68900 %

Punteggio economico 81,68

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 81,68

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione termini

e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrativo)

DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO.pdf.p7m

Dimensioni: 884 KB

Firmatari: TOMASINI GEMMA

Hash(MD5-Base64): GfUmDKfJ235gkEcyx4J+1A==

Hash(SHA-1-Hex):

09ddf76839ab409f6260872c9134b393c5c0be63

Hash(SHA-256-Hex):

4099d09761d45d6159b372e5269e42a-

346dc526bd1913748b3bc521dd3cd99b3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresentante

(Parametro Amministrativo)

Dichiarazione Legale Rappresentante.pdf.p7m

Dimensioni: 252 KB

Firmatari: TOMASINI GEMMA

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km. 13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
238

Hash(MD5-Base64): L86IrfTsdGwd8ZbN9TvQA==

Hash(SHA-1-Hex):

50a7cce1bbd4b16ed34bf228e8807d8de82bde72

Hash(SHA-256-Hex): 4a4c7ebdbd83895f80c6431e909a93c-
25854990b16c9befe1e58fd578aaba29d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)*

28019969610_09072019141132.pdf.p7m

Dimensioni: 505 KB

Firmatari: TOMASINI GEMMA; Guido Novella

Hash(MD5-Base64): ipljqmF+C1bwXvKV9VVgKw==

Hash(SHA-1-Hex):

77bc3d5ce1b28639ab98db917d268354043877b6

Hash(SHA-256-Hex): e6e502d0b2273a5fbcc7e7dd88a4b54-
d350ee4303f098750fef3a26de0a6dac3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministrativo)

PASSOE.pdf.p7m

Dimensioni: 36 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): WbFFbKCPv9gaJ4c8HSE/5Q==

Hash(SHA-1-Hex):

65ce0d07cf763082594e6989aeb81dad792588b0

Hash(SHA-256-Hex):

6cb89ac17d7469274c6583e549805c1-
c7181229cce5737d4e59ed6ec94ba9c24

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km. 13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
239

*CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)*

CONTRIBUTO ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 95 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Js0S7t3VRn4S8nPzcEdwcg==

Hash(SHA-1-Hex):

f3e311b22d3445c44ef162b4c06df59a6d523358

Hash(SHA-256-Hex): 3fb4cff23febeb9425b26460eadbe48-

16de6b958611bd340785b58069a7ac721

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)

ATTESTAZIONE SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 50 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 39hAjtFseJ0TdxPTmwwCdA==

Hash(SHA-1-Hex):

46eb96bd8d195f2e2efeb6400c6a885b2ddf23f3

Hash(SHA-256-Hex): 08f18fcc8db2504432e6b3087bb5789-

08934acf1e00e53e81b18842544552330

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Amministrativo)

-

Documentazione Utile alle riduzioni

della cauzione provvisoria previste

dall'art. 93 comma 7 del Dlgs

50/2016: (Parametro Amministrativo)

CERTIFICATO UNI EN ISO 9001 2015.pdf.p7m

Dimensioni: 142 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.

13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino

240

Hash(MD5-Base64): kWqO4noqR5ubeBJ/GD/NWQ==

Hash(SHA-1-Hex):

992245b22709e0a79825f7353b067bd55e46f570

Hash(SHA-256-Hex): 738d82c0feba2eb1a59f5b1317b3181-

4438d8f395a89d9a4c008611c8dcef82e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bollo

(Parametro Economico)

F24_Assolvimento Imposta di Bollo.pdf.p7m

Dimensioni: 366 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): OW8WDQUOFf4JFiSomGIRNw==

Hash(SHA-1-Hex):

1b543119315fdda10c28bde6236f708f8547c1c3

Hash(SHA-256-Hex): abb395277451818f602b8f8053f7b87-

233d40cbddfa89d5eda353a1d00c360dd

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1563197584010

Fornitore TOMATIS GIACOMO S.R.L.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell'Offerta Offerta Valida

Data lunedì 15 luglio 2019 15.33.04 CEST

Sconto 22,43400 %

Punteggio economico 80,76

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 80,76

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.

13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino

241

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione termini

e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrativo)

A1_DGUE_adeguato_d.l. 32_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: TOMATIS AURELIO GIUSEPPE

Hash(MD5-Base64): I7OL2znKHcoroI08iqrk4Q==

Hash(SHA-1-Hex):

94fc7166a7ff9f037645c502276a758e504b28ef

Hash(SHA-256-Hex): a9187f6c059fe29647354008e4a3286-

0c0a8cefb50323d36eda1076c139e272

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresentante

(Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: TOMATIS AURELIO GIUSEPPE

Hash(MD5-Base64): 0Dq46kVcJdUIxqEyrONOrQ==

Hash(SHA-1-Hex):

dc0b9b7f3c3256a4aab5cb3b2afde8ef126d746d

Hash(SHA-256-Hex): 1062bade2d6aaece7544e62c0feae12-

db9be81615244e90c866f9a0ef853e86c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro

Amministrativo)

P_0001480139.pdf.p7m

Dimensioni: 356 KB

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km. 13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino 242

Firmatari: TOMATIS AURELIO GIUSEPPE; GIUSEPPE

PORTA

Hash(MD5-Base64): ohtiKn2nrLdAGNjlsIZoOw==

Hash(SHA-1-Hex):

88d475c5fe0c40cf710b1ecb2a6670871b6c967

Hash(SHA-256-Hex): c16bf36fb66c3d9ad4d1e2538ce7a9a-

608bddbe4363566099ab0eda947d85a92

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministrativo)

PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 173 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): p5X9yHOuo6gk7LGQKjbl6g==

Hash(SHA-1-Hex):

e8c89d20d8473affaa3106509141e96de2de1fde

Hash(SHA-256-Hex): 54e52ef81fca45559295668c094404dfbbdaadfed79c1b3b08f93f3bd6314cc1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro

Amministrativo)

Versamento ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 70 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): uVatE6H3loLfWJ0a5sr9RQ==

Hash(SHA-1-Hex):

95adeee613f667c2403359a34027b7563cf740b7

Hash(SHA-256-Hex): d5face5acaa96c28c90c5c1eaa266f1-

fe8dfc9d7c7c47a96726f8544682c58c4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.

13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino

243

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)

Attestazione SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 17Y0+e17Sx7AR8ZhvQaUgg==

Hash(SHA-1-Hex):

a73d3c595b5854808402e529226ef86d344d37da

Hash(SHA-256-Hex): 755ea3cc151a399bf16e114dd4babad-
923a2ae69d3a3acbd5d5c2f630e9889d0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Amministrativo)

-

Documentazione Utile alle riduzioni

della cauzione provvisoria previste

dall'art. 93 comma 7 del Dlgs

50/2016: (Parametro Amministrativo)

Cert.ISO9001-2015.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): yrhWSEDRG5L2dzZc4eXLSA==

Hash(SHA-1-Hex):

0bf13dc58efb9e2161a0f52475fd43b176eab80c

Hash(SHA-256-Hex): 63a21904fef0fd42f090f49261f5f95-
54a48b583682e21558044ee22bbaea95

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bollo

(Parametro Economico)

Mod.F24 Imposta di bollo.pdf

Dimensioni: 173 KB

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.

13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
244

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): CFZF00Fggr2k7CEiYT8UdQ==

Hash(SHA-1-Hex):

fa182d28c372b89af68441ce6712bcbcd775a08e

Hash(SHA-256-Hex): 404af8fddd9687bb6f4102337de4464-
a030364dcb11eb7b3560bc98b5d5f1322

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1563196892725

Fornitore LMG Buildings

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell'Offerta Offerta Valida

Data lunedì 15 luglio 2019 15.21.32 CEST

Sconto 25,32200 %

Punteggio economico 91,16

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 91,16

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione termini

e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrativo)

dgue.pdf.p7m

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: Alessio Madeo

Hash(MD5-Base64): ypBSdix8C1fHBI0232uHJg==

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.

13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino

245

Hash(SHA-1-Hex):

fc5680cc363b2451d30540a25a8ea30d669277d9

Hash(SHA-256-Hex): 58f04752434c6ddc187208b3d6f6c4d-

406861bc6591d1e3c42ec4575a227a2d8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresentante

(Parametro Amministrativo)

a2 dich.pdf.p7m

Dimensioni: 518 KB

Firmatari: Alessio Madeo

Hash(MD5-Base64): IRCB7HMGMIqFdOoqvNv0Xw==

Hash(SHA-1-Hex):

40253444a7d3d4591a9debd8c4d0d1d1fa58c177

Hash(SHA-256-Hex): ebc66f3ec29b0d71c41ac05e0df809eedfa47e2739b364aa22855fdc216a17b7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro

Amministrativo)

01_01.000038025__0012__Esemplare stazione appaltante.

pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Alessio Madeo; FABRIZIO MONTRASIO

Hash(MD5-Base64): AQ5LjllVBq6lANUu3dOIoA==

Hash(SHA-1-Hex):

33518f64142b37fcefbb7a234fa2acb45eb4e434

Hash(SHA-256-Hex): 0ebed94bbbed522f500a9200ff08e7a4-

4196c501f0a84c6b27bae8cbbb681d209

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministrativo)

pas.pdf.p7m

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.

13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino

246

Dimensioni: 359 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): nhLDVXxuMhxwz6ZAxvpM+A==

Hash(SHA-1-Hex):

dd4fafcd4e14058c1187544e129cb3d63234e2c5

Hash(SHA-256-Hex): 4a67b187613bb9e9ed48ab64aa78a5f-

18c97f6d169008aec9ccd21e0a8f878a1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro

Amministrativo)

pag.pdf.p7m

Dimensioni: 313 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): /VSLbfsM+HITGJJar2aW/g==

Hash(SHA-1-Hex):

1800640658233f090a6ac76d71c9f68f93bdcc31

Hash(SHA-256-Hex): 319532a39e07b4cff7c4d6ed7a7a1faaa99718a6d7fe95cbe69210240c22cf58

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)

soa.pdf.p7m

Dimensioni: 460 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): g9cWIC38tzdkGMc0FSihnQ==

Hash(SHA-1-Hex):

93f25599fe2d0bd4b1e6f5bb78c8402abfc84b1e

Hash(SHA-256-Hex): 2c2a18921d9e606d6ce99ae945412b0-

8d6e0d8703858c97483a540a8832b8021

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.

13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino

247

Marca temporale: Controllo non previsto
Avvalimento (Parametro Amministrativo)

-

*Documentazione Utile alle riduzioni
della cauzione provvisoria previste
dall'art. 93 comma 7 del Dlgs
50/2016: (Parametro Amministrativo)*

DOC003.pdf.p7m

Dimensioni: 366 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): qPi5iVpI9mMdb9M3tPd9IA==

Hash(SHA-1-Hex):

3df7795c51ec3254bfa92c7c6a5a4c4c86461929

Hash(SHA-256-Hex): 962d2e6d739a16710c2bd37ede86fb3-
41bd02a2e89badd6707024d4399dfd51e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*F24 Assolvimento Imposta di Bollo
(Parametro Economico)*

DOC.pdf.p7m

Dimensioni: 500 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): uOqQAX5Zq/qSJCgAGsaZkw==

Hash(SHA-1-Hex):

14b48585904fd820cecd963afacf3d1ea7fc980

Hash(SHA-256-Hex): d54da7ae4b1aa0e7abc20131c3d8193-
cf10ccbf26f2314d7502e8607b142ae27

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1563194776952

Fornitore BERTERO PIETRO di Bertero Mauro & Roberto s.n.c

Modalità di partecipazione Forma Singola

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.

13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino

248

Stato dell'Offerta Offerta Valida

Data lunedì 15 luglio 2019 14.46.16 CEST

Sconto 22,91600 %

Punteggio economico 82,49

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 82,49

Punteggi dei Parametri

*Dichiarazione di accettazione termini
e condizioni (Parametro Amministrativo)*

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrativo)

A1_DGUE_adequato_d.l. 32_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 184 KB

Firmatari: BERTERO MAURO

Hash(MD5-Base64): QoqDavevXrUl6qJXYiPmw==

Hash(SHA-1-Hex):

da457e7c96ec40b5e79e872a1cb4aed8da9961c2

Hash(SHA-256-Hex): 823b35af2efa37c8a26ca4698353e2d-
73c35c0ad6b7c700a7dccc4fa5a3b94b2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Dichiarazione Legale Rappresentante
(Parametro Amministrativo)*

A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 28 KB

Firmatari: BERTERO MAURO

Hash(MD5-Base64): 4ds/BWUeAO8J1YaJYKuzwQ==

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.

13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
249

Hash(SHA-1-Hex):

abdd7a13ebbc88431b6b962497eb76d240f36710

Hash(SHA-256-Hex): f715f42bd3971cf16db62c3d88ac9d2-
caba8aa4678b6dc6f2f4090e80e451244

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)*

scheda_di_polizza_1166404116.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: BERTERO MAURO; Giuseppe Tysserand

Hash(MD5-Base64): PXaJAZOEdGuJYhn2mx9nhQ==

Hash(SHA-1-Hex):

913d33abab0488e17929500453fbf723ceb1a8c7

Hash(SHA-256-Hex): 99a0fbabef5fb9d92b0f8ac327fab2ceb0f6a5ef57795610fd7266376bfce3d7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministrativo)

PASSOE.pdf.p7m

Dimensioni: 450 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): dYZ7uNGiw6xDW6UuMAXmmw==

Hash(SHA-1-Hex):

71574317c26fb39cfaea0013f3b4b3ff85586f16

Hash(SHA-256-Hex): 434e0d2dfb46edb4ce9ad1ac0a9c3b0-

69f12771f0e6d9f55c050554cd39b5ec6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro

Amministrativo)

Pagamento ANAC.pdf.p7m

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.

13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino

250

Dimensioni: 559 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): wyc+WEdtIIGvfNWSZRPJpQ==

Hash(SHA-1-Hex):

19c995639febed167c9621da38648a728884c74b

Hash(SHA-256-Hex): 6ce0162ef8ac9cbcb90b8446064976a-

58fae5da149bd35214513493e71b4765a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)

SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 452 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): R/F6cwVcAZd5gObjXXauzw==

Hash(SHA-1-Hex):

e67e5a2dc0f3a768475ff0e7b32c479002249d06

Hash(SHA-256-Hex): 1a968bb63261158d290a6efe406a2e9-

20956a861064c4c7464921d2ef9b32b5c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Amministrativo)

-

Documentazione Utile alle riduzioni

della cauzione provvisoria previste

dall'art. 93 comma 7 del Dlgs

50/2016: (Parametro Amministrativo)

-

F24_Assolvimento Imposta di Bollo

(Parametro Economico)

Imposta di bollo.pdf.p7m

Dimensioni: 622 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km. 13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino 251

Hash(MD5-Base64): 1OWOBQaaG5WjN//vsTPXJQ==

Hash(SHA-1-Hex):

cf1f9846dd426e2597b246b8be432f9bdfd0d443

Hash(SHA-256-Hex): c5330aa3db65ce92789e4c28d9f27e0-318f41b38b677decb6b59b4f01e1ed231

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1563194501278

Fornitore MB SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell'Offerta Offerta Valida

Data lunedì 15 luglio 2019 14.41.41 CEST

Sconto 15,21500 %

Punteggio economico 54,77

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 54,77

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione termini

e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrativo)

A1_DGUE_adeguato_d.l. 32_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: BORGARELLO ANNALISA

Hash(MD5-Base64): jScIvYOvDLcKZIR/q1y4tA==

Hash(SHA-1-Hex):

0b94089e2f0b247eeae3fc77f33fcd0f0a37b471

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km. 13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino 252

Hash(SHA-256-Hex): 852faa66682ec8d1ec86d330439d6d7-19199345f1b4753ec7d213db52f2d38b2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresentante

(Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 649 KB

Firmatari: BORGARELLO ANNALISA

Hash(MD5-Base64): lEwA1bvmYAzKMIujHPVvPA==

Hash(SHA-1-Hex):

94b5d3dcaec869dfb56726d76e83c58b7e01652f

Hash(SHA-256-Hex): 50a72dee06bb9232dc9c2631867aa-41f64489ff6d0ef93e009fe08e5d8aa35

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro

Amministrativo)

cauzione cig 79289990F8.p7m

Dimensioni: 377 KB

Firmatari: BORGARELLO ANNALISA; Maurizio Gioda

Hash(MD5-Base64): eznWVzj4UGaqhLNb+jB4nw==

Hash(SHA-1-Hex):

24d4255e2d9adf678d8bedd7d68abf1baa335644

Hash(SHA-256-Hex): 45e5139bae77df38e0154be6e49cdfb-03b00ad132a5130314c1129332256f47a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministrativo)

PASSOE PRALORMO.pdf

Dimensioni: 409 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.

13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino

253

Hash(MD5-Base64): fpKPNNS2ciQlnzE1J8+jaQ==

Hash(SHA-1-Hex):

bb8e6b6a5eb0acfd100ceca7d7436e7c6d0852be

Hash(SHA-256-Hex):

e82cd8119440b19ca755145087b8596-

4864c7b5d3d3b436bad7bc1f66964b5d9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro

Amministrativo)

VERSAMENTO ANAC PRALORMO.pdf

Dimensioni: 480 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): U2efG0rLB+CLFgx7JAzJoA==

Hash(SHA-1-Hex):

58d59b2f4d2bd1dbd2db71d9fb61f84189f45be1
Hash(SHA-256-Hex): 597d0c7fb3fa3e9b693000a11eca132-
6086b428960c0a515cf10dbc9ff5b8963

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)

soa.pdf.p7m

Dimensioni: 497 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): dL0T+DCjcNtpAmo5R9sixw==

Hash(SHA-1-Hex):

f9fce175b61eb5db57aaf76b615ebeae28e80c7a

Hash(SHA-256-Hex): 7a3691cb9e8afbc0d023be3d0d6be2e-
6ca08ac9a5da592e6d7b4d6b2cc21fb91

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.
13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
254

Avvalimento (Parametro Amministrativo)

-

*Documentazione Utile alle riduzioni
della cauzione provvisoria previste
dall'art. 93 comma 7 del Dlgs*

50/2016: (Parametro Amministrativo)

iso.pdf.p7m

Dimensioni: 634 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 8G646Jqpwt+SEQLlDnR8oQ==

Hash(SHA-1-Hex):

cce485e9b5aa2d417b6e715b4637448d9478c505

Hash(SHA-256-Hex): e958097932084ae5fa607954849543ff40cad6893b55ed8b4e0cf7626542b042

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*F24_Assolvimento Imposta di Bollo
(Parametro Economico)*

imp.di bollo.pdf

Dimensioni: 11 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): rocH9mY/+DVRFLnHocoiYQ==

Hash(SHA-1-Hex):

0766610e8fdb7ed9ce9561ac2883a7c01eb71730

Hash(SHA-256-Hex): a624133c8437bf9713536fb7b89d326-

056ffecd45987fa1fd59b69f5071387b6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1563190840295

Fornitore ERRESTRADE SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell'Offerta Offerta Valida

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km. 13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino 255

Data lunedì 15 luglio 2019 13.40.40 CEST

Sconto 22,59700 %

Punteggio economico 81,35

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 81,35

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione termini

e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrativo)

DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 8 MB

Firmatari: RAIMONDI GIULIANO ANTONIO

Hash(MD5-Base64): APoTpWmbckqYQEEpjU1fPw==

Hash(SHA-1-Hex):

47ae791f69891c6e576c0cd39faab0515cc364e7

Hash(SHA-256-Hex): a5ec11782a660aaa8cfca52f7b4fd1bc569a36b487dbe2a643cf093c93b2f23d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresentante

(Parametro Amministrativo)

ALL A2.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: RAIMONDI GIULIANO ANTONIO

Hash(MD5-Base64): Pi02eJCdFdwNS26yH2x6WQ==

Hash(SHA-1-Hex):

b9e07ab78dbe2c5fce33c2199249daad786f760d

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.

13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino 256

Hash(SHA-256-Hex): 8e58fa7a97e8cf336af233b3c93535a-

23bf27e7010477f643900436d4a915053

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro

Amministrativo)

501063689 torino.pdf.p7m

Dimensioni: 5 MB

Firmatari: RAIMONDI GIULIANO ANTONIO; BESANA

MANUELA

Hash(MD5-Base64): UGFp54a2a5dunMv8CE0YUg==

Hash(SHA-1-Hex):

8c490620a7f0a820cddaf48365fa3c019d3807f2

Hash(SHA-256-Hex): 7487dd91a3c2e6d3453b34a8fbaf5a6-

86122895243045dafa7dbe420ede53921

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministrativo)

show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 163 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): ouGWkiAPqCcuojXJrq+aXQ==

Hash(SHA-1-Hex):

704804f35954b75101a66d136be44b1fc7a04930

Hash(SHA-256-Hex): 0c6de5cd0a105fad57cde3ab51b04bbbd4c1dbefc171ff43d67da2168d8c4bf9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro

Amministrativo)

anac.pdf.p7m

Dimensioni: 491 KB

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.

13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino

257

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): P5D9FAtxOMBzyYK3tL9ljg==

Hash(SHA-1-Hex):

832f6a2787553d7b74143b9ec73fcb2e1f1b196e

Hash(SHA-256-Hex): fc99a56c14e8790b302f79f4b2fe2e6-

f84913e9970cd3027cdccd0badf7eadd0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)

SOA ISO.pdf.p7m

Dimensioni: 784 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 1dYUBvJjiLYI4JKrZCRyxw==

Hash(SHA-1-Hex):

0eb548b73d6c3c67143325ad172074192d04e9e3

Hash(SHA-256-Hex): 41cdfa09d8f991b8f3be539a4b2e156-f43ee6173f86551c60ef863d1e7c283e7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Amministrativo)

-

Documentazione Utile alle riduzioni

della cauzione provvisoria previste

dall'art. 93 comma 7 del Dlgs

50/2016: (Parametro Amministrativo)

SOA ISO.pdf.p7m

Dimensioni: 784 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 1dYUBvJjiLYI4JKrZCRyxw==

Hash(SHA-1-Hex):

0eb548b73d6c3c67143325ad172074192d04e9e3

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.

13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
258

Hash(SHA-256-Hex): 41cdfa09d8f991b8f3be539a4b2e156-f43ee6173f86551c60ef863d1e7c283e7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bollo

(Parametro Economico)

F24 BOLLO.pdf.p7m

Dimensioni: 45 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): QvKNuNhAOEvTgvNQnP4hDA==

Hash(SHA-1-Hex):

606c86ccfd5da8d04425d044f2bd4a9c0d7ab47d

Hash(SHA-256-Hex): b9a6796e36cce8149d081a91e68e263-6f6ce8e6775d1c62281384408b44be76f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1563187583935

Fornitore IMPRESA BORIO GIACOMO S.R.L.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell'Offerta Offerta Valida

Data lunedì 15 luglio 2019 12.46.23 CEST

Sconto 26,10000 %

Punteggio economico 93,96

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 93,96

Punteggi dei Parametri

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km. 13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
259

Dichiarazione di accettazione termini

e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrativo)

A1_DGUE_adequato_d.l. 32_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 226 KB

Firmatari: BORIO CHIARA

Hash(MD5-Base64): XXaiQ0HXUayEdXuxy8NS3g==

Hash(SHA-1-Hex):

95abfe747c2b400f137d01cc085ce5e1ecd32a98

Hash(SHA-256-Hex): b5c52cef1ad5542325712980759f041-

f560fc34de419f7541a24aaf9d8d99629

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresentante

(Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 61 KB

Firmatari: BORIO CHIARA

Hash(MD5-Base64): yW+kmrYJwrCijiVsRJuM3Q==

Hash(SHA-1-Hex):

646e6837998d8a4f940754b74e505be450c69766

Hash(SHA-256-Hex): afbb7363c26c1ddca33a6043de900fdc0723234f17a4706f3573e279d5e8a037

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro

Amministrativo)

Garanzia Fidejussoria.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 517 KB

Firmatari: BORIO CHIARA

Hash(MD5-Base64): Gka+Nhe1Ymgn3Jb32d228A==

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km. 13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
260

Hash(SHA-1-Hex):

767bb0cb787b60962f169ede9022f089a5ab761f
Hash(SHA-256-Hex): c8f75e1aac2c9565f221d6f4a102563-
6157a3e434a716d7a86b4b7549fe62479
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
PASSOE (Parametro Amministrativo)
show_PASSoe.pdf.p7m
Dimensioni: 163 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): ogJtbCcShSPHCLt4Box3qQ==
Hash(SHA-1-Hex):
131365f9c8cb9cdab9ba3dea59a36e33c54e3f99
Hash(SHA-256-Hex): 8c7a9e64da5e2495f31833de0253aa0-
c22d893bc4b7043325f4d36f64d4a2997
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
CONTRIBUTO ANAC (Parametro Amministrativo)
Contributo ANAC.pdf.p7m
Dimensioni: 242 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): I3X2ak+EFnV1AKk7u6nlQQ==
Hash(SHA-1-Hex):
8370d9a63a28fd2fa31fce7ddbaf1f96b214d9f1
Hash(SHA-256-Hex): 4c00ac4fb6814bac281f2ad9b1b37a2-
c05f30dab7b0937745351125042c9912f
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)
certificato SOA.pdf.p7m
Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.
13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
261
Dimensioni: 693 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): yQdaibDXXBTEOAp5dUPawA==
Hash(SHA-1-Hex):
48f741aa7c64764a8af5d0d2cd3b286c45ade67b
Hash(SHA-256-Hex): e6d386eb3a45769aabcffdbab03f0f8-
ba43cc245d109acb0a36aaab76b59e48b
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Avvalimento (Parametro Amministrativo)

-
*Documentazione Utile alle riduzioni
della cauzione provvisoria previste
dall'art. 93 comma 7 del Dlgs
50/2016: (Parametro Amministrativo)*

ISO 9001-14001-18001.zip

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): q7CMy26WM9opQtrYtes3hQ==

Hash(SHA-1-Hex):

a18ce0bb4304976ebc40c697d550ec792b9fab77

Hash(SHA-256-Hex): 411da286cca79ac4cf585d5d2547fcec66c00306cb3f2cce80b9420d727f731e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*F24_Assolvimento Imposta di Bollo
(Parametro Economico)*

F24 Imposta di Bollo.pdf.p7m

Dimensioni: 58 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 54nEwvORe6wQYq1X7Ond0Q==

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.

13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
262

Hash(SHA-1-Hex):

abc710bbf503c0ac3f8a75aef4d15cec8d505430

Hash(SHA-256-Hex): 671c01c716a71ca5369b1fe678b596e-

846312daa5e40825d369d3dde8b5d663d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1563184723046

Fornitore SICAS ASFALTI SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell'Offerta Offerta Valida

Data lunedì 15 luglio 2019 11.58.43 CEST

Sconto 21,66400 %

Punteggio economico 77,99

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 77,99

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione termini

e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrativo)

A1_DGUE_adequato_d.l. 32_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 990 KB

Firmatari: ALLASIA EZIO

Hash(MD5-Base64): 9/3NQZFkb0fW2S7t72gExw==

Hash(SHA-1-Hex):

0fa45eb2e318f8091c18b54c48acb4384a5dff6c

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km. 13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino 263

Hash(SHA-256-Hex): a0eb8b3cb07d60c8ba028122ee671ca-

69b8a913e16d6a4135194836b864f321e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresentante

(Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 415 KB

Firmatari: ALLASIA EZIO

Hash(MD5-Base64): Shvl22JtupIqHs3CwKe8OQ==

Hash(SHA-1-Hex):

c738974e46bc9102198b566b2fdb5414afd22d3

Hash(SHA-256-Hex): 89cbb3c673e08bf2eb01f91b40754eeced79fd76e0da85431cbe3db9650eb1e6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro

Amministrativo)

Cauzione provvisoria.pdf.p7m

Dimensioni: 376 KB

Firmatari: Maurizio Gioda; ALLASIA EZIO

Hash(MD5-Base64): n9eOCYOMlfjOu9YqijjHWQ==

Hash(SHA-1-Hex):

9e70fcd385a4971d402f45af3613971f2f86acf9

Hash(SHA-256-Hex): e1c23ee91432bb582ea3090801fc2cef228596307c15b1a09dace82fa5d6bddb

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministrativo)

show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 163 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km. 13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino 264

Hash(MD5-Base64): pg2uMtxhr3EvLIPPwlbgs==

Hash(SHA-1-Hex):

ec8d7567634cc5132ec07f0ab5ce63810db40c1b

Hash(SHA-256-Hex): 1eafcbddf464cc4455a755aa25e220d-7ff3bb0af7838e7335a6433d3da2139b4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro

Amministrativo)

Ricevuta.pdf

Dimensioni: 69 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): iiC6Vk6q+zTDjsnvaVO2uA==

Hash(SHA-1-Hex):

b9680e2cd9aeaad195c4b2c8475a07c804f2dba7

Hash(SHA-256-Hex): 02cd694bdf93424e262293ef753d7be-86520afe2ae6289d037521d7807ab66ef

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)

ATTESTAZIONE SOA BENTLEY 21231-35-00 2.pdf

Dimensioni: 143 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): L2Em1hQFkrvsDmNvZWtMEw==

Hash(SHA-1-Hex):

83e60bab207d7cfcf3542990fc02ac3ef4e92273

Hash(SHA-256-Hex): 1c1155771bce0c18bd4b17f73e43c75-59495e0c4d2cfa8d045294de98c261c4b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.

13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
265

Avvalimento (Parametro Amministrativo)

-

Documentazione Utile alle riduzioni

della cauzione provvisoria previste

dall'art. 93 comma 7 del Dlgs

50/2016: (Parametro Amministrativo)

CertificadolafER-1545-2004_IT_2017-11-13.pdf

Dimensioni: 418 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): UuiMmQQU3s50X5w1wD+ERw==

Hash(SHA-1-Hex):

17aaacf454fae45ac5e9db692b33b6b53f154711

Hash(SHA-256-Hex): c53629649a3d5db8f73066ac9363721-54a84ec8c6aa51bdf38b4af79d0091704

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bollo

(Parametro Economico)

Quietanza_F24-B06305464701107190029304-

SICAS_ASFAL- TI_SRL.pdf

Dimensioni: 343 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): WfnDigHUjAaNA2y8Q/n6rA==

Hash(SHA-1-Hex):

259188ca00ffe1ec6560024a6520db3e59a19251

Hash(SHA-256-Hex): 48070b6cbaa5e974ffb9ba5f1444f90-c5a4dcc634d716ac27cfbbc0e485261fa

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1563184638604

Fornitore S.A.F. S.R.L.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell'Offerta Offerta proposta di aggiudicazione

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.

13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino

266

Data lunedì 15 luglio 2019 11.57.18 CEST

Sconto 22,98300 %

Punteggio economico 82,74

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 82,74

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione termini

e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrativo)

A1_DGUE_adequato_d.l. 32_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: SPINARDI STEFANIA

Hash(MD5-Base64): sLMnuSc9ml7QjVWqHE9u/g==

Hash(SHA-1-Hex):

3c3a20458c87e6568793caa0d1e5c82125a99b7c

Hash(SHA-256-Hex): 3019ef425c773e58682691f8201f893-b2ba1e7713cf1f661cb3c445c9f169020

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresentante

(Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 503 KB

Firmatari: SPINARDI STEFANIA

Hash(MD5-Base64): 58YmU4RifdW2FLL2U+Jn5Q==

Hash(SHA-1-Hex):

81d1d27e0fefbf05ec486a7b6607f9b9b5b13c4b

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.

13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino

267

Hash(SHA-256-Hex): 618a2fad6f220132e09d5a5fbc618c2-

a3191b787bf5718ef61ec137047a0ba31

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro

Amministrativo)

P_0001482550.pdf.p7m

Dimensioni: 355 KB

Firmatari: SPINARDI STEFANIA; GIUSEPPE PORTA

Hash(MD5-Base64): RL2WggfATx3+akzkqvEAqQ==

Hash(SHA-1-Hex):

4e8d80290e75725ea9ffe5c27775013f31f915aa

Hash(SHA-256-Hex): 165ed53da7635faf10f0ffbbe9b3bcecf752f8b10ed70289109da30381419bc5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministrativo)

show_PASSoe.pdf

Dimensioni: 160 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): YKyxqGFOhrXFikFD1ZRwBw==

Hash(SHA-1-Hex):

99d8291f30f975bbb15dfa3e589ddba014434ebc

Hash(SHA-256-Hex): 40dafcf6d4d3476b7e966ead371f0c2-

7f287a9e0a200ed0827ebfa638ad8201d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro

Amministrativo)

Ricevuta10_07_2019.pdf

Dimensioni: 69 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km. 13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
268

Hash(MD5-Base64): XY7nv6Ci6YY//+wEWUwAZQ==

Hash(SHA-1-Hex):

5379cee25336b2d65621ce488e7adba28a72a13b

Hash(SHA-256-Hex): 238ba6f865e263931bc2b4765ac3a2c-
77ce4fb35c2f2a739cbaa46ea99a17f83

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)

ATTESTATO.pdf

Dimensioni: 409 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): AtsP1YdZCMI+uCqsH/bx+g==

Hash(SHA-1-Hex):

0942f0d01342ac11f70cedf40ba7911d8795879a

Hash(SHA-256-Hex): 93c3efdacf56ad722ad6400a16fb7e-
94a153dbe4bcd853bb2c122d8776eb3f0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Amministrativo)

-

Documentazione Utile alle riduzioni

della cauzione provvisoria previste

dall'art. 93 comma 7 del Dlgs

50/2016: (Parametro Amministrativo)

-

F24_Assolvimento Imposta di Bollo

(Parametro Economico)

OM01LV6SMF241563183923479132.pdf

Dimensioni: 58 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): IS4U5yLakvU11fFvaOSRgA==

Hash(SHA-1-Hex):

069d3f2cd45246217be1be71b2b1db5f57cfd5b5

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.

13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
269

Hash(SHA-256-Hex): 40d97f5c4668fbfb5c1842008dc2479-
043165a7e3865e8afb389a0b83fffa83b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
Id Offerta 1563183282782
Fornitore SELVA MERCURIO SRL
Modalità di partecipazione Forma Singola
Stato dell'Offerta Offerta Valida
Data lunedì 15 luglio 2019 11.34.42 CEST
Sconto 21,77700 %

Punteggio economico 78,39

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 78,39

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione termini

e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrativo)

DGUE.zip.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: FERRARI STEFANO

Hash(MD5-Base64): nWp0P92BL3m7RRfo/Zkhow==

Hash(SHA-1-Hex):

8dca13ec1d276a3be303ec01720040f15fc3f273

Hash(SHA-256-Hex): 87e3ba2fb9fb352a44128a67a02c43-

9c63f08a74924c4f36f29e610bcf7104b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.

13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino

270

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresentante

(Parametro Amministrativo)

allegato A2 e doc. amm.va.zip.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: FERRARI STEFANO

Hash(MD5-Base64): XaGWjrVnTYsOLrxAfuUoYA==

Hash(SHA-1-Hex):

ae4916494ebf65503622152e786b0eedc1910b6f

Hash(SHA-256-Hex):

64f0b6711b74764b59741672590963cae30fb8eb7783af57f0cd68321ba65a4a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro

Amministrativo)

28019970097_12072019102329.pdf.p7m

Dimensioni: 505 KB

Firmatari: FERRARI STEFANO; Guido Novella

Hash(MD5-Base64): pJTWWhfXse7/Wcf3xLiG2Iw==

Hash(SHA-1-Hex):

b1d734074db3633a0f390a3495b0ee94cf00ca16

Hash(SHA-256-Hex): 3fe38eb900bb84756669f002778a93e-

89184497a3ed6886d99a6d1b2bc83da4d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministrativo)

PASSOE.pdf.p7m

Dimensioni: 119 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): lidwmPbga6Ta0y1/FXCq9A==

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.

13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino

271

Hash(SHA-1-Hex):

c4b53ae1d8d2f818de79e442d451150894fa45c4

Hash(SHA-256-Hex): ea6ac4e6daf5e956229a258710bc435-

89174722096a46c1927cadd57b5e6312c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro

Amministrativo)

contributo AVCP.pdf.p7m

Dimensioni: 99 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 2bXhnsV9f8RpssByTojnsQ==

Hash(SHA-1-Hex):

a4dc1abafafca1d4ab7e45094f3be9e4d7fb421

Hash(SHA-256-Hex): 77b9bd0597e50060d66c6b22e47bflaa522afb3d1d39672b675ec122a16665e3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)

SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 374 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): AiXwnan/2BL8IMhoxQK13Q==

Hash(SHA-1-Hex):

c6ec41d532e2c11a9683168763386ef0523efe4f

Hash(SHA-256-Hex): a292270de16462c247290977c44f9c3-

9e74a49feb8f7952cff7b9c04f2376ac3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Amministrativo)

-

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km. 13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
272

Documentazione Utile alle riduzioni

della cauzione provvisoria previste

dall'art. 93 comma 7 del Dlgs

50/2016: (Parametro Amministrativo)

ISO 9001-2015.pdf.p7m

Dimensioni: 663 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): oHNdqipK07TZMvXrFvA29w==

Hash(SHA-1-Hex):

042ff93f9b85dc3b0f1f96655c06c32d077a6696

Hash(SHA-256-Hex): addb4124e32ce59490e6f4c88636a27-

1fd860d0fc2b8da7a618b9b255e08e723

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bollo

(Parametro Economico)

A03CVS00MF241563182670355182.pdf.p7m

Dimensioni: 62 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): T1JAvJ4y+BY3W6OwbzKylw==

Hash(SHA-1-Hex):

58fcc0a4172a9c9d7cb6b68908b14c5a04e79df5

Hash(SHA-256-Hex): 8ac00522b691b332d6dd662f95c42be-

60748d213cc6f2b98db6320070a4ca8dd

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1563182728852

Fornitore mistretta srl

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell'Offerta Offerta Valida

Data lunedì 15 luglio 2019 11.25.28 CEST

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km. 13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
273

Sconto 24,90100 %

Punteggio economico 89,64

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 89,64

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione termini

e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrativo)

dgue.7z.p7m

Dimensioni: 6 MB

Firmatari: MISTRETTA DANIELE

Hash(MD5-Base64): KY8Yt3GEdKCBKEndRiKziw==

Hash(SHA-1-Hex):

315f1b5464139f982a3b6424788bcc7c545b9555

Hash(SHA-256-Hex): 3e32438ffc8e72bed4c90708c7e0c58-

a970c15a1fa2089df26b9153ecafda094

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresentante

(Parametro Amministrativo)

dich legale.7z.p7m

Dimensioni: 4 MB

Firmatari: MISTRETTA DANIELE

Hash(MD5-Base64): /BNbcNIGcO6RtvHEgxffCQ==

Hash(SHA-1-Hex):

0e315d43979c8db2827ea979a20664a6fe6fcbb3

Hash(SHA-256-Hex): 182826aaadfa9152df0f94b9c82a6de259d6ad3444bacc3a47e4aa91327289d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.

13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino

274

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro

Amministrativo)

documento_0601012983126.pdf.p7m

Dimensioni: 376 KB

Firmatari: MISTRETTA DANIELE; Maurizio Gioda

Hash(MD5-Base64): wkpRJxvEA2kjPXn6/vppEg==

Hash(SHA-1-Hex):

38452c1fc14904ade0bd126493f05000e8cd679a

Hash(SHA-256-Hex): 9a0b6df8931c31e54c2275f0a3cd809-

1d6034399b09ec1153c47a6ca82b93f05

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministrativo)

PASSOE.pdf.p7m

Dimensioni: 329 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): VSUVQrbHf8Xd0snp/SqaOA==

Hash(SHA-1-Hex):

8c1ca8a14a4caf14c4896321c486feade5155512

Hash(SHA-256-Hex): 714c5780d1d1a18db85fac82eeafb3ce2ee3dae273ecc6609e719bfa870dbbad

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro

Amministrativo)

tassa citta metrop.pdf.p7m

Dimensioni: 250 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): icSqeHKj5Nl4hs0TcJ9Xng==

Hash(SHA-1-Hex):

d89980a7b0d27f614b657e35682d0ed2844fe6d6

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.

13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino

275

Hash(SHA-256-Hex): eb1a40e7206ec751763d0a25f3fe119-

255660ba5388e1053831e407fd4a48a77

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)

soa iso.7z.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): FQv9+VEqffOZ7LMdlZoFYg==

Hash(SHA-1-Hex):

2b9c2b1cb251c2021a38f447abf0061650a4ad72

Hash(SHA-256-Hex): 8881289a15f51c93075ab1cc53bc05ad47126a42ebdd55613a9177fb748de291

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Amministrativo)

AVVALIMENTO MISTRETTA MAROTTA.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: MISTRETTA DANIELE; MAROTTA CALOGERO

GIOSUE'

Hash(MD5-Base64): sdL9wSDGJp3Ew9+IydILbg==

Hash(SHA-1-Hex):

22d5693f95864a98a2dfe6ceca01423d97402d73

Hash(SHA-256-Hex): 74ae502ee16d52aa1e3ece6caba279bd3841e50e3461ee32f8f933de61f112a7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione Utile alle riduzioni

della cauzione provvisoria previste

dall'art. 93 comma 7 del Dlgs

50/2016: (Parametro Amministrativo)

soa iso.7z.p7m

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.

13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino

276

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): FQv9+VEqffOZ7LMdlZoFYg==

Hash(SHA-1-Hex):

2b9c2b1cb251c2021a38f447abf0061650a4ad72

Hash(SHA-256-Hex): 8881289a15f51c93075ab1cc53bc05ad47126a42ebdd55613a9177fb748de291

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bollo

(Parametro Economico)

imposta bollo.pdf.p7m

Dimensioni: 107 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): ykfgyYTmdWULW8JuyxH8Bg==

Hash(SHA-1-Hex):

ac570fb6e786366ac37f29fafa6e81d552a85a6f

Hash(SHA-256-Hex): a8bad9efa47f7525fbabf1007ec8578-

61c73d6c126a338eacf8b7a6970f5b6dc

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1563181190390

Fornitore MADONNA COSTRUZIONI SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell'Offerta Offerta Valida

Data lunedì 15 luglio 2019 10.59.50 CEST

Sconto 27,77900 %

Punteggio economico 100,00

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.

13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino

277

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 100,00

Punteggi dei Parametri

*Dichiarazione di accettazione termini
e condizioni (Parametro Amministrativo)*

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrativo)

ALLEGATO 1 - DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: BARATTA ROSA

Hash(MD5-Base64): IysKVw5T4+uVIo8H45cQqA==

Hash(SHA-1-Hex):

1f4b2ea5f80803eef0557b253d7e1821bb2d6801

Hash(SHA-256-Hex): 620e227f86661e861548dbdf1b600cb-
0e44869f429eb292205fdb3031e408b4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Dichiarazione Legale Rappresentante
(Parametro Amministrativo)*

ALLEGATO 2.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: BARATTA ROSA

Hash(MD5-Base64): O1nfgkzjp+LwHdn6EEycQ==

Hash(SHA-1-Hex):

ccab8dae83ec4967529d24f230a00ddc6d38b10a

Hash(SHA-256-Hex): 37b38e13640c68ae0bc857e4f91883fef14933435670dc351a17d336ba223a39

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.
13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
278

*Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)*

POLIZZA PROVVISORIA.p7m

Dimensioni: 951 KB

Firmatari: BARATTA ROSA; Renato Szilagy

Hash(MD5-Base64): 54c0YEiUTZQlj/QNbQdXJA==

Hash(SHA-1-Hex):

78aebc37d943832aa59aa681d3f7bf2d81642a58

Hash(SHA-256-Hex): f20ffa0c406698143aa9065fe619f6e-
139722e2a1fa19671915011afe9b7b014

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministrativo)

PASSOE.pdf.p7m

Dimensioni: 164 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 6bwbYXCOLywu/L9Q3Kzr/w==

Hash(SHA-1-Hex):

6627c398bfaaf5e55037cf99b481743f9f325db9

Hash(SHA-256-Hex): f1b2584603a1125299c9c373541c895-
ba774d1b4268a1d53cf7d7ed932f16c9b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro

Amministrativo)

CONTRIBUTO ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 292 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): JbpoKrxx9aFWuJJfKkhR0g==

Hash(SHA-1-Hex):

e42ac78278b3d955b1ecf6b70046a053a757bf06

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.
13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
279

Hash(SHA-256-Hex): ca505176a80e984e3e5182e0ebb1e59-
744cd9d920d2d6c09f5cfc48eefcca335

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)

ATTESTAZIONE SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 39 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 6Ud+r4HXmMZyDyFxke5ZBg==

Hash(SHA-1-Hex):

f6eca12a6e0a1baaa1aa1a5543ff91e5870bd87

Hash(SHA-256-Hex): 93b5a09d8f94ca9c3662afe5f9c48b1-
674cb3b4aebb0e0a45d15a95b034609f3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Amministrativo)

DICHIARAZIONI INTEGRATIVE.rar

Dimensioni: 9 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): vqtfqn2msGRWTckHOUwKAA==

Hash(SHA-1-Hex):

39eb0f2beeb2c96450506040ee7e19e126c2016a

Hash(SHA-256-Hex): 3d48a08f1d45ae0ecf78c147fe5b2cc3a39ac251a47bb7524735cc34a4aee86

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione Utile alle riduzioni

della cauzione provvisoria previste

dall'art. 93 comma 7 del Dlgs

50/2016: (Parametro Amministrativo)

QUALITA.pdf.p7m

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.

13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
280

Dimensioni: 349 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): +JesolPt2jscbkvfzjciw==

Hash(SHA-1-Hex):

291d1e114c147f6080b8fc6e6b15116c5ef24cf9

Hash(SHA-256-Hex): 87a392afb02b56fd00adae5b4230159-

77a1034b7d57c0195cc47beb56c3d9518

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bollo

(Parametro Economico)

F24 - IMPOSTA DI BOLLO.pdf.p7m

Dimensioni: 925 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): EYE0PbJYum54PecLzoM2A==

Hash(SHA-1-Hex):

ce762ccafac30c5073409ecaf0b1dbe7a489113e

Hash(SHA-256-Hex): 8f44f405ce90d3b3cf1cbcdc90732bb-

386e7b2496da4ee6696184c5678d37629

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1563178502778

Fornitore A.C.M. SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell'Offerta Offerta Valida

Data lunedì 15 luglio 2019 10.15.02 CEST

Sconto 12,89000 %

Punteggio economico 46,40

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.

13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
281

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 46,40

Punteggi dei Parametri

*Dichiarazione di accettazione termini
e condizioni (Parametro Amministrativo)*

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrativo)

A1_DGUE_adequato_d.l. 32_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 682 KB

Firmatari: SCURATTI GIOVANNA

Hash(MD5-Base64): EQgbWwhchSol3tqnnnVScw==

Hash(SHA-1-Hex):

6ce56bfac6f450df91c173e142ef017ec7c899e5

Hash(SHA-256-Hex): 6bd79de1df28cb3fd09bf350a28566bd132e85f23116c599de82055f55353861

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresentante

(Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 257 KB

Firmatari: SCURATTI GIOVANNA

Hash(MD5-Base64): gltftiROwMeVlue6a95LDA==

Hash(SHA-1-Hex):

34ba4f15095bce8b23d863b8919a73b68b749b8c

Hash(SHA-256-Hex):

b8847b6db9583013661736dd501e4bef86e7873753898410fd3813dfd1e871dd

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.

13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino

282

Garanzia fidejussoria (Parametro

Amministrativo)

garanzia.p7m

Dimensioni: 548 KB

Firmatari: SCURATTI GIOVANNA; Alessandro Di Virgilio

Hash(MD5-Base64): lZO3zxya/rO3LiT5fMIXNQ==

Hash(SHA-1-Hex):

2d08dc32db16b17aafd031a82a1b892302123fe2

Hash(SHA-256-Hex):

022cb525bd56619561d76c20a6e5d8d-

785a2c84629e1fff8aa2cb4fb96483b36

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministrativo)

PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 163 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): P9y9lsO4smBz1ndzaV/prg==

Hash(SHA-1-Hex):

cc97dfc06d8bfe7e799875c6cb03d13810ec2351

Hash(SHA-256-Hex): 9e016f0ecce344475fab401d114151e-62c8930dbd9528ab1076a95c9e7fb13e4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro Amministrativo)

anac (2).PDF

Dimensioni: 99 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): RGfeGNdUegbDRgotGIBERA==

Hash(SHA-1-Hex):

6c9ab14c16cf60376e099ce9870b0215f51c9fe5

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km. 13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino 283

Hash(SHA-256-Hex): c905881f6947e23c48e9568ab91c152-79c5a021d17d989c3831cd9fc3c275f85

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)

SOA.pdf

Dimensioni: 36 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): vyPLfCpYddt4Ry7wyAdMHQ==

Hash(SHA-1-Hex):

d10d726dc21944e34fb2f5677bf16653f9ee0c77

Hash(SHA-256-Hex): cd55fca1c7cf37cf58dc8799a24563b-720aa8bdd7b1fc96b1c3065b04b3f28a8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Amministrativo)

-

Documentazione Utile alle riduzioni della cauzione provvisoria previste dall'art. 93 comma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro Amministrativo)

A.C.M. SRL - ISO 9001.pdf

Dimensioni: 88 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): +AkAamL8YUt7ITaL1uhtEw==

Hash(SHA-1-Hex):

16659669ab7cf12890db1545f0dc955561777a70

Hash(SHA-256-Hex): 970f2aceb9edaf57e99d6985c977bc7-
e3d03d64ddcc2dd7f610be95ca059f501

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.

13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
284

F24_Assolvimento Imposta di Bollo

(Parametro Economico)

MARCA DA BOLLO.PDF

Dimensioni: 122 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): cie1MDwmAuwTrKRUAz1ofQ==

Hash(SHA-1-Hex):

4641fdec4653eb21cd2a17e1715b51836c491aaa

Hash(SHA-256-Hex):

6743b312119687565a9ed352d7370e6-

871a3a82cfbcc2b50a7e0eb2bb49b247f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1563177072045

Fornitore GIORDANO COSTRUZIONI S.R.L.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell'Offerta Offerta Valida

Data lunedì 15 luglio 2019 9.51.12 CEST

Sconto 21,00300 %

Punteggio economico 75,61

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 75,61

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione termini

e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrativo)

ALL. 2 DGUE CITTA METROPOLITANA TORINO

2019.pdf.p- 7m

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.

13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino

285

Dimensioni: 377 KB

Firmatari: GIORDANO CLAUDIO

Hash(MD5-Base64): q7k2GZIpYWkXOfm6IZZSgw==

Hash(SHA-1-Hex):

abd03e14e2b395ce58e28f3c4bf708fa78825219

Hash(SHA-256-Hex): a36d3bd13419aea737957c35c82ee7f-4668f99ea917077eed9c7e7e24f6e026

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresentante

(Parametro Amministrativo)

GIORDANO - A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 245 KB

Firmatari: GIORDANO CLAUDIO

Hash(MD5-Base64): dAJIRLRv3H3XP6Rj+TUHkg==

Hash(SHA-1-Hex):

53f57bbbb0d4284e0b847069bd458ddc2fb5ac4

Hash(SHA-256-Hex): ea351f9451d26e2b779aa2069fc54c9-61d7f708aa2b70785bc261772783db2fe

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro

Amministrativo)

P_0001483335.pdf.p7m

Dimensioni: 356 KB

Firmatari: GIORDANO CLAUDIO; GIUSEPPE PORTA

Hash(MD5-Base64): uoY9+uTHLxpbK/Uxoafuw==

Hash(SHA-1-Hex):

ef7f4415d972e51573e4c79de08dd2110a6008a3

Hash(SHA-256-Hex): 4a9787a2fb7577b2a5a077a4b19b224-b4a9c25e29938c56426c35769f29c067c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.

13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino

286

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministrativo)

PASSOE GIORDANO.pdf.p7m

Dimensioni: 41 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): LswpTk2bTQCanXyTlsY/QA==

Hash(SHA-1-Hex):

89453910342714a344b906df7ad8a50fae778b40
Hash(SHA-256-Hex): d9236184aeb694bd5163b5a2cffe1c-
286590e40032627d9eff9bbfc6ff8967a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro

Amministrativo)

VERSAMENTO ANAC GIORDANO.pdf.p7m

Dimensioni: 103 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): vU6H7ixl7b1Wv6QGwZkyjA==

Hash(SHA-1-Hex):

73f1cfbb75a68fbe172f8a079638023bfa25a5f7

Hash(SHA-256-Hex):

843e3074833c00f203837893023e8b3-

c80a98f08ac4079750611eaa9ea107ac6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)

SOA GIORDANO Costruzioni Attestato_56774_19.pdf.p7-
m

Dimensioni: 67 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): txjwaDi3fvYb6b1Hc823Lw==

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.

13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino

287

Hash(SHA-1-Hex):

8c7cf59597bc973efc762dfd765980257c198a05

Hash(SHA-256-Hex): ea98fbf48c325a0b575ee3a3fcc142b-

533302ff4da75ee2bda5199b2ff673a42

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Amministrativo)

ALL 1 - GIORDANO_DICHIARAZIONE.pdf.p7m

Dimensioni: 121 KB

Firmatari: GIORDANO CLAUDIO

Hash(MD5-Base64): /ISNO5VtDCC6JZwu50AHwA==

Hash(SHA-1-Hex):

6616b55939aa3ab3c1f1c64d51741d83e04646e4

Hash(SHA-256-Hex):

4b2d56ba2d99d1e2b03d37d2698af86-

6beac40a5445eac8057cb76fb36658342

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione Utile alle riduzioni

della cauzione provvisoria previste

dall'art. 93 comma 7 del Dlgs

50/2016: (Parametro Amministrativo)

ISO 9001_2019_594_19_07 GIORDANO

COSTRUZIONI.pdf.p- 7m

Dimensioni: 179 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): zqgaEyoH5YIli91HIJK15g==

Hash(SHA-1-Hex):

212a6963368187a0da18961e67741f831d668631

Hash(SHA-256-Hex): bc8aefb1902ef66afab30eff1983263-

8aec72a3992c4e81b6bb418f6f0005446

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.

13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino

288

F24_Assolvimento Imposta di Bollo

(Parametro Economico)

F24 PLALORMO.pdf.p7m

Dimensioni: 334 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): +ith4iwbUrYzAnsHEvB2yw==

Hash(SHA-1-Hex):

dee27ed15037b7f447b3c5702eb390a4d87adb66

Hash(SHA-256-Hex): 31ab996a93c9b8499e215ecd342ef18-

387257021cdb4481058bb4532b2f385e9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1563173691615

Fornitore AGRIGARDEN SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell'Offerta Offerta Valida

Data lunedì 15 luglio 2019 8.54.51 CEST

Sconto 12,13000 %

Punteggio economico 43,67

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 43,67

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione termini

e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrativo)

A1_DGUE_adequato_d.l. 32_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 754 KB

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km. 13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
289

Firmatari: FASANO ROBERTO

Hash(MD5-Base64): CvNoJxCRSQJbc19EpOgwIA==

Hash(SHA-1-Hex):

e055944fdbfb1d27fca68f370ef62234cdf5486

Hash(SHA-256-Hex): af12131a4570ac1ea0e23bb9a6358b2-
126bfbfde2c55b3139a56afc71eb4a9f0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresentante

(Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 301 KB

Firmatari: FASANO ROBERTO

Hash(MD5-Base64): lLnTxCSi+mjrPBYgNVYyBw==

Hash(SHA-1-Hex):

36b59f3e48a1df3a1494dc172f4b0ce0a9ad382a

Hash(SHA-256-Hex): 9b59b58f5b44a48cf99018b3788e46d-
79c66fa1b1656dd0ceecf0cb9b1468d58

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro

Amministrativo)

documento_0601012983402.pdf.p7m

Dimensioni: 394 KB

Firmatari: FASANO ROBERTO; Maurizio Gioda

Hash(MD5-Base64): vORpI+Tyv1r/AU9tbQGr4w==

Hash(SHA-1-Hex):

5554e8c3b51c4290ec7950d1ead4b29423ba1bd1

Hash(SHA-256-Hex): e0de29877e9017b29ea5cf1a311b574-
fc5a89a449ed42d46fdb4595e433d53cc

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km. 13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
290

PASSOE (Parametro Amministrativo)

show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 163 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): DTw2XYHU6fLEcrO1LkrQPg==

Hash(SHA-1-Hex):

81fd75fc1ae063a012538bf042b02ea4be2a0635

Hash(SHA-256-Hex): 1a845909003899c886cc207e3039f65-
2686adffe079163474ce67c4d6ddc25a7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro

Amministrativo)

ModelloDiPagamento24_06_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 336 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): XC8YIMOQME4OSE8j7GqVIQ==

Hash(SHA-1-Hex):

916422d967ba6c2fd37e3614513fb3182589ddf3

Hash(SHA-256-Hex): 40fb7ebe5f56021977972d09c97b5b7-
43c28801d94a55582fe71eabf7d9d3f35

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)

SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 276 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 1uKwex3PFsPM3u+iJ01WAg==

Hash(SHA-1-Hex):

f34af80923283631911b138f0f1d0af0ba110efc

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.

13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
291

Hash(SHA-256-Hex):

de29390506a58a55c106a5e0d12bbb3-

cb34b1ffb4e11d6b67a6392f7180a4427

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Amministrativo)

-

*Documentazione Utile alle riduzioni
della cauzione provvisoria previste
dall'art. 93 comma 7 del Dlgs*

50/2016: (Parametro Amministrativo)

Certificato AGRIGARDEN srl IT18-8522.pdf.p7m

Dimensioni: 801 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): jwmTqFIMZBxT5FlrqNNYXw==

Hash(SHA-1-Hex):

e3b9727aca96717daefee747539c0d51a532a0d0

Hash(SHA-256-Hex): 4f665062e93ca50a6ae52f40d672fb0-f9647007d8d7d02eb658c4ca73ce6e4cc

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bollo

(Parametro Economico)

Marca da bollo.pdf

Dimensioni: 93 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): o4YnqwwIK8J5S6HCx69hag==

Hash(SHA-1-Hex):

060c4876a68b8811ee90a5dabeb67504ad217172

Hash(SHA-256-Hex): 4e28f65acb3c62242a1679842f462c2-67659c997076a3bc99419b8a86d08a645

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.

13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
292

Id Offerta 1562937719060

Fornitore ICOSE SPA

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell'Offerta Offerta Valida

Data venerdì 12 luglio 2019 15.21.59 CEST

Sconto 22,82400 %

Punteggio economico 82,16

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 82,16

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione termini

e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrativo)

DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: DEFILIPPI GABRIELLA

Hash(MD5-Base64): Fyx3se5aW3azt/mkK9u2Aw==

Hash(SHA-1-Hex):

68769f082659ff55fff7020d3e693df41392a59d

Hash(SHA-256-Hex):

907c41026a303d7273d7a9d185c22caa00f6ce833b49358237121b6c379d8983

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresentante

(Parametro Amministrativo)

All. A2.pdf.p7m

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.

13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
293

Dimensioni: 251 KB

Firmatari: DEFILIPPI GABRIELLA

Hash(MD5-Base64): vjBLB4hLiQgoxoL0PxAfIA==

Hash(SHA-1-Hex):

3a510c5526e5b47c87342bd5f048e04ab6f22ac2

Hash(SHA-256-Hex): e7943f608b497ac6d0e2e39bf2f1314-

d3cfc7efcc410c89646cfd99ccc185797

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro

Amministrativo)

P_0001482475.pdf.p7m

Dimensioni: 356 KB

Firmatari: GIUSEPPE PORTA; DEFILIPPI GABRIELLA

Hash(MD5-Base64): Fv4IJQW1SvO9ATdsR6X0ag==

Hash(SHA-1-Hex):

00a0e74344fbc459a1f619ffe7e4daf2430fc5c4

Hash(SHA-256-Hex): b54587863f3abee2eebc766674dba50-

50e86703bdcfbb8d8a6dc27f6829f1db4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministrativo)

show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 163 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): YXff60qXUd5epYiIC6yAQw==

Hash(SHA-1-Hex):

f7653f19c407ae28d9501443095c0ed10edc3d0d

Hash(SHA-256-Hex):

7407b9082631720127f5d9b4d2470aafb67cd3dcda1e53ab16cfe34e9c44c438

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km. 13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
294

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro Amministrativo)

Ricevuta11_07_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 71 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): cTAzxNHd5EvLSIVkQzBn5A==

Hash(SHA-1-Hex):

8fb2bfa6bfd85e2a64c2f314172fc4cc4adf6501

Hash(SHA-256-Hex):

5600901973bccac6a5b0b36a7393359-

2bf538233514961d4bde69e0ade8d5ebe

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)

SOA2019.pdf.p7m

Dimensioni: 167 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): U+mmVrICFq2A3xVqARi7YQ==

Hash(SHA-1-Hex):

788701b4df779d9b4623444d56fcac757f7309d6

Hash(SHA-256-Hex): 3175f25c382d8530d7f28a820eef807-

a922bc65c6f1ea3305dff6496835a4537

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Amministrativo)

-

Documentazione Utile alle riduzioni

della cauzione provvisoria previste

dall'art. 93 comma 7 del Dlgs

50/2016: (Parametro Amministrativo)

ISO 9001-14001.pdf.p7m

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.

13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
295

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): CW2cLODMJJwkgSzeQi4KUw==

Hash(SHA-1-Hex):

5d78da45ad8946d06fecf28b34e8506347c1599b
Hash(SHA-256-Hex): 87364ce9659cf0e6ec09f6ecfcfaf82-
04b4a7e4baac9fcb2e655351903642c2b
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
F24_Assolvimento Imposta di Bollo
(Parametro Economico)

F24.pdf.p7m
Dimensioni: 245 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): 5ZOvNHDdNn4bxFYbaFBi9Q==
Hash(SHA-1-Hex):
4c7b33265ae3be1e59df2aab7f0a7646555cb30a
Hash(SHA-256-Hex): 05a1c085eb5165d32b76daa8a0558a4-
a154d166829c05502f8fce42bca8be4fe
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1562915657658
Fornitore PREVE COSTRUZIONI SPA
Modalità di partecipazione Forma Singola
Stato dell'Offerta Offerta Valida
Data venerdì 12 luglio 2019 9.14.17 CEST
Sconto 21,43200 %

Punteggio economico 77,15
Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.
13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
296

Punteggio tecnico 0
Punteggio totale 77,15
Punteggi dei Parametri
Dichiarazione di accettazione termini
e condizioni (Parametro Amministrativo)
Dichiaro di accettare termini e condizioni
DGUE (Parametro Amministrativo)

ALL.1 DGUE.pdf.p7m
Dimensioni: 952 KB
Firmatari: PREVE RICCARDO
Hash(MD5-Base64): 7zQS1DBuGcHUMGlzVClexg==
Hash(SHA-1-Hex):
9a4babd47f1b2d0f67ae0b5c62745061386dcc7c
Hash(SHA-256-Hex): 0420c8a2eb78796370bab0b7dfe015ae12c27b90099629d6d7571af0f2389ad3
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresentante

(Parametro Amministrativo)

ALL. 2 ISTANZA.pdf.p7m

Dimensioni: 678 KB

Firmatari: PREVE RICCARDO

Hash(MD5-Base64): VRFhQVxlJAllryWwcX7k6A==

Hash(SHA-1-Hex):

7289149531e13bd3bfcc249563316cfa82424c39

Hash(SHA-256-Hex): 1c6d898d7ef93fbafcd3c83a68dcd3-674af9775df66ca66bfae9f26f5f29eca

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.

13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
297

Garanzia fidejussoria (Parametro

Amministrativo)

GARANZIA.p7m

Dimensioni: 376 KB

Firmatari: PREVE RICCARDO; Maurizio Gioda

Hash(MD5-Base64): HhrRNyWuZudoDSyTpfSv3g==

Hash(SHA-1-Hex):

d0abc3d5ad84b43b639311bd72c321bc725fe981

Hash(SHA-256-Hex):

d3706a51d0e7550cad7662ad3a05727-

eb94191df6d80afb66b62cf6e33acc65b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministrativo)

PASSOE.pdf.p7m

Dimensioni: 163 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): BUPrxkuRXeeV0i2F6L+f/g==

Hash(SHA-1-Hex):

97cb69be37c4c790a910675fbcaf1b9a21e12df4

Hash(SHA-256-Hex): d3ef3d25c65cf777b73af6fa39090af-52f438131a9475dd035b19b95ae5f0d3d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro

Amministrativo)

Ricevuta11_07_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 74 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): /eLOfMixJJjoGLo6gMILw==

Hash(SHA-1-Hex):

64b4dc0a282552803e9d2acbbfbfc549ebfc1083

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.

13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
298

Hash(SHA-256-Hex): b2677387abb1e1b64efdc08989e7944-
dddef2b96715111cabcl65e586a35daf0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)

SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 41 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): ophmXxxksglSi0uXThvyKg==

Hash(SHA-1-Hex):

8fd9f3278f4db92fc1a5615bba044c7ea77ce918

Hash(SHA-256-Hex): 949134771a006c9d73c814c297a19ae-
0d95a92a70d3627228a90059c3d7d7345

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Amministrativo)

-

Documentazione Utile alle riduzioni

della cauzione provvisoria previste

dall'art. 93 comma 7 del Dlgs

50/2016: (Parametro Amministrativo)

CERTIFICATI QUALITA PER RIDUZIONE

POLIZZA.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 7ocj495Kq25SuKaiaB05Rw==

Hash(SHA-1-Hex):

20df94b3838e6720608134d05303c67c75a6aa0a

Hash(SHA-256-Hex): 4f94b89d67620e5681d6af723af194b-
9661fc71123a5f6d6d480bf4efaf7b694

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.

13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
299

F24_Assolvimento Imposta di Bollo

(Parametro Economico)

F24 MARCA DA BOLLO.pdf.p7m

Dimensioni: 32 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): ZcETE4Q4zU7Khxyid1pAQ==

Hash(SHA-1-Hex):

bad9e24e3fec35e98fef5d13a320a8b79ad1a280

Hash(SHA-256-Hex): 11636c3beba55f9cdb974b664793956-f07f94ac69b5e2d9822b95678f23c8af0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1562915398171

Fornitore Massucco Costruzioni srl

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell'Offerta Offerta Valida

Data venerdì 12 luglio 2019 9.09.58 CEST

Sconto 20,71700 %

Punteggio economico 74,58

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 74,58

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione termini

e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrativo)

DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.

13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino

300

Firmatari: MASSUCCO CRISTINA

Hash(MD5-Base64): EfuqqjIhpaKEO4LzPTnQw==

Hash(SHA-1-Hex):

589d029accb63ceb3db38108ed87488a72df6f48

Hash(SHA-256-Hex): b618120e6ff01ff28ba1480169e7f3dd55e26d54533916f284fe1f263ec5f48e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresentante

(Parametro Amministrativo)

allegato2.pdf.p7m

Dimensioni: 162 KB

Firmatari: MASSUCCO CRISTINA

Hash(MD5-Base64): 7rBMryuUkKtIIMPEL+/fw==

Hash(SHA-1-Hex):

bba35778986338ca65b0ec38f913aac4eb40c277

Hash(SHA-256-Hex):

e93d55b6295be1aa60203eb87581e43-
13b0ee1687a1b1c2adb06060f621c934a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)*

documento_0601012982395.pdf.p7m

Dimensioni: 498 KB

Firmatari: AMODEO FRANCESCO SAVERIO; MASSUCCO
CRISTINA

Hash(MD5-Base64): /B8Wt1AeViEVZQeGZi+PFg==

Hash(SHA-1-Hex):

92cfa249afb5a2bb8ed7ad55f94582cca3306b4f

Hash(SHA-256-Hex): fadb595575f8d341d66c464248c7b9d-
7d316f6d5d018ed83a2b6bb18499e20b1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.

13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
301

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministrativo)

PASSOE.pdf.p7m

Dimensioni: 54 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): rxy9H+FSUWGEsqqZ/Icpqg==

Hash(SHA-1-Hex):

e8ff50df15fcb378ee16360dd399c34d2ff394cd

Hash(SHA-256-Hex): b18335c946bf183ee65fdb1a015ec0a-
43413136c4b01414fc0bbf79ab741c92b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)*

Ricevuta05_07_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 70 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 1SZcu8xsa4VVrabUWj7DdQ==

Hash(SHA-1-Hex):

feede7df1cb95b9a47f2e2e5d787bb518136f36d

Hash(SHA-256-Hex): 3885992c6bf390358cf76a1d32dc89fedc0db8fee569dd0950960d2e53ab849f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)

ATTESTATO_SOA_SCADENTE_28_05_2024.pdf.p7m

Dimensioni: 401 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): oQWFCiXxZ4Gy326speT7+Q==

Hash(SHA-1-Hex):

3e86da679b4841cc5e1934a90f5c433b27b33c37

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.

13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
302

Hash(SHA-256-Hex): 87d73c6cd2eac6228c4e402b821455dd93865be5c5c4073eb97d8225b2ce2f4e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Amministrativo)

-

Documentazione Utile alle riduzioni

della cauzione provvisoria previste

dall'art. 93 comma 7 del Dlgs

50/2016: (Parametro Amministrativo)

ATTESTATI_PER_RIDUZ_CAUZ.zip.p7m

Dimensioni: 344 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): FKfB2gBDTiwCtn3l/NAYlg==

Hash(SHA-1-Hex):

aab988147e994aad9f2e06415a6d9cb19ef0d1f9

Hash(SHA-256-Hex):

a6f30b17c8d60b4558706cb941b9420-

ca967f3b2dad647a59439743ee3d57c4f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24 Assolvimento Imposta di Bollo

(Parametro Economico)

F24.pdf.p7m

Dimensioni: 75 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): yWQXNverzsDQrR/QUAanaw==

Hash(SHA-1-Hex):

c06f803f3870afab2afc686ea7726d185259fbc8

Hash(SHA-256-Hex): 5b5f6453242679127dbd5cb86eae35-

44c434cfe7135e77bb72ff0f3993df7d9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.
13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
303

Id Offerta 1562831126038

Fornitore ASFALTI SAVIGLIANO S.R.L.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell'Offerta Offerta Valida

Data giovedì 11 luglio 2019 9.45.26 CEST

Sconto 21,11700 %

Punteggio economico 76,02

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 76,02

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione termini

e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrativo)

A1_DGUE_adeguato_d.l. 32_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 244 KB

Firmatari: BOSIO ANTONELLA

Hash(MD5-Base64): 6mexNUPw4ZFAfLU5lQsTlw==

Hash(SHA-1-Hex):

a52b414b40e939e7d60af160998e3091e6066ff3

Hash(SHA-256-Hex): d09891d4610e3250004226addfafa75-

cb0839cde964eff7750d617cf38bcd15f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresentante

(Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 53 KB

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.
13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
304

Firmatari: BOSIO ANTONELLA

Hash(MD5-Base64): +0JlZCKjh9Yh5zXgJo72kw==

Hash(SHA-1-Hex):

31ea4ace4850e242ad47e3ec1c06d6e32731c7aa

Hash(SHA-256-Hex): ac1850220c43f3ab1553db115f1e827-

1fc64dec39a6ebf7cb8f366220b3be306

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro

Amministrativo)

documento_0601012983156.pdf.p7m

Dimensioni: 396 KB

Firmatari: BOSIO ANTONELLA; Maurizio Gioda

Hash(MD5-Base64): LC+TKOKWSHU0mPUZ6pGO1Q==

Hash(SHA-1-Hex):

8b15febe501daa72e3402d35e087068c992d41d1

Hash(SHA-256-Hex): 759cec2f386406ed011f19133aa0477-

5337a0c109eac8d271dd35c77a5810df6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministrativo)

show_PASSoe.pdf

Dimensioni: 161 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): M6c5zrRffACRX2OisurM7A==

Hash(SHA-1-Hex):

630b646254e878bacedb9d421ce064dd4748700a

Hash(SHA-256-Hex): c007d469e0cbd94243c423a97ae8c93-

ec7c3a220d09de775bd37f59be5d6d28e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.

13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino

305

CONTRIBUTO ANAC (Parametro

Amministrativo)

Ricevuta09_07_2019.pdf

Dimensioni: 69 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Augd7mQmuE1hxBgCMbhSZQ==

Hash(SHA-1-Hex):

38348ad278fb63caf96453258aa6ed65a422fdf6

Hash(SHA-256-Hex): 55929162cc3d658dc546ec1070388fc-

2d74f833abc275fe0d9349c50d2c4dc72

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)

SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 39 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): SKQMrzkk2bU7QHm9tsWHqg==

Hash(SHA-1-Hex):

f7a0a86cf9ae6b4a8a06418457facce9a21a6337

Hash(SHA-256-Hex): f208e5c867acc8e403d5cf784c00c3ad0a0733396b8436444fd9eb3ad185a72d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Amministrativo)

-

Documentazione Utile alle riduzioni

della cauzione provvisoria previste

dall'art. 93 comma 7 del Dlgs

50/2016: (Parametro Amministrativo)

ISO.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.

13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino

306

Hash(MD5-Base64): XcyovpQ2qKp95LqrhYFGdA==

Hash(SHA-1-Hex):

279032fa46c9f2ddb20480d12f11e40190edc69f

Hash(SHA-256-Hex): 6499f5787905f879773219a573ab7fb-

8cbdf2af014bd125c17398d22c2615458

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bollo

(Parametro Economico)

Quietanza_F24-B08439468501007190032246-

ASFALTI_SAV- IGLIANO _S.R.L..pdf

Dimensioni: 343 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): cEtg2NSgT4htw10BD0TCEw==

Hash(SHA-1-Hex):

5bb7a032b20c9cb833488d3a82a8095b1f416a39

Hash(SHA-256-Hex): b31a4a1a73182f8b6dd3dea3519765e-

6a8378112db2f8fc7ca5c2aced5de17b1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1562769135487

Fornitore SERRAO SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell'Offerta Offerta Valida

Data mercoledì 10 luglio 2019 16.32.15 CEST

Sconto 22,66000 %

Punteggio economico 81,57

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 81,57

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km. 13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
307

Punteggi dei Parametri

*Dichiarazione di accettazione termini
e condizioni (Parametro Amministrativo)*

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrativo)

ALL1 DGUE PRALORMO.pdf.p7m

Dimensioni: 294 KB

Firmatari: SERRAO VINCENZO

Hash(MD5-Base64): T2F5liLEmWdzYmrpivxmhW==

Hash(SHA-1-Hex):

b54e43e544e2481dc969f8979ba8bc4249573b27

Hash(SHA-256-Hex): e8d1ae1fe68ff572eb2bc7b564d0545-

852d6f51128b828390551584227727555

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresentante

(Parametro Amministrativo)

ALL2 ISTANZA.pdf.p7m

Dimensioni: 520 KB

Firmatari: SERRAO VINCENZO

Hash(MD5-Base64): a5odDuThpO5vTLoq16CS6A==

Hash(SHA-1-Hex):

34c095cce18043fa791b0a972ddabf0fd6e92f16

Hash(SHA-256-Hex): bb9a53ae9c8a9499d9ad84e1c225993-

39f10cf28e0b4520a2bb93e46f97f9ae4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro

Amministrativo)

3027564.pdf_(1).p7m

Dimensioni: 623 KB

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km. 13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
308

Firmatari: SERRAO VINCENZO; Nino D'Onghia

Hash(MD5-Base64): 9quRpn0M3mYwrUn6XEBj7Q==

Hash(SHA-1-Hex):

61cb411636a03d93ac68eb99ac431566db418750
Hash(SHA-256-Hex): 74056691f40c32e2b7b5f58fe50d0a5-
4818715b8bdc27d6c2b1c02e20c17f4a0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministrativo)

PASSOE.pdf.p7m

Dimensioni: 164 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 7HnUSPOcw9AIBNVjroShpw==

Hash(SHA-1-Hex):

5ca35ae045fc31b192763fb34c9ba8269748db7a

Hash(SHA-256-Hex): 72b2cb7fc088ee9b947f089a32d15fb-
14a43e5b56bb78f54bacf5b86b120c092

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)*

Ricevuta09_07_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 72 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): OiP1F9VAhYtB//DaZfglSA==

Hash(SHA-1-Hex):

578750c5ca3080616701bcb4a4ff903703f7c5eb

Hash(SHA-256-Hex):

d3fb78c2884546247378b242dbede72-

63abdc593f55f7cb39385ce07492ff616

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.

13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
309

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)

CERTIFICATO SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 39 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): mj4JrvoZ6kYsMevD/EYo3Q==

Hash(SHA-1-Hex):

3224d4aff11005ebcdc3011b5263bda2b90504d

Hash(SHA-256-Hex): bbe45fda32b0e2cab845361731a8f6a-
6cffa8abd5d8c15015ccc4122332b385a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Amministrativo)

-

*Documentazione Utile alle riduzioni
della cauzione provvisoria previste
dall'art. 93 comma 7 del Dlgs*

50/2016: (Parametro Amministrativo)

ISO 9001-2015_signed.pdf.p7m

Dimensioni: 984 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): b70vlC8ww3QA1fGlbyvaFA==

Hash(SHA-1-Hex):

42dca15774757718c59f9ceb4fcbc12bf761fe21

Hash(SHA-256-Hex): 41f6b4949b3a5efeb776aa23cbd7b84-
c3ac98048baa4a8d66c2bafffa3315c11

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bollo

(Parametro Economico)

F24 BOLLO PRALORMO con ric banca.pdf.p7m

Dimensioni: 323 KB

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.

13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
310

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): e4MtG2q604WOYkU58AeO7A==

Hash(SHA-1-Hex):

79249c315afbeb0ed59c3fbb68023f7fa8a4b233

Hash(SHA-256-Hex): ba440b48551cebbe1fcd30edf54c440-
002fd7f3ba673fa11e8d4564e30e338c1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1562322810544

Fornitore P.N.P. COSTRUZIONI

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell'Offerta Offerta Valida

Data venerdì 5 luglio 2019 12.33.30 CEST

Sconto 25,92600 %

Punteggio economico 93,33

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 93,33

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione termini

e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrativo)

DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: PALMA NICOLA

Hash(MD5-Base64): WN/b8O0xAK2QkW2+kBNzuA==

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.

13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
311

Hash(SHA-1-Hex):

7d955b70dd2628b615cfb0c048c64f10c219a881

Hash(SHA-256-Hex): cbfe783ed5bd3172cb4004d9f770e63-
f516a96e9daa905bd176d199f2f2f8dbb

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresentante

(Parametro Amministrativo)

ALL. 2.pdf.p7m

Dimensioni: 918 KB

Firmatari: PALMA NICOLA

Hash(MD5-Base64): 1cHHmtwBqDXOmQ2lvx7ANA==

Hash(SHA-1-Hex):

d8f863e5c8f462d24f227dd9e49e9f435d10eab9

Hash(SHA-256-Hex): 788b5adaaf70160c9f28b3a8aca2ed7-
0726c9f6378298042e8db08933b0d8ece

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro

Amministrativo)

PNP - Citta Metro. Torino.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 402 KB

Firmatari: PALMA NICOLA

Hash(MD5-Base64): YQrX4GGT32PQaOzi0TUymw==

Hash(SHA-1-Hex):

549516200bac3f83a2be1093a44920bdb6eadafd

Hash(SHA-256-Hex):

93c2e90da88103c2b0578ee30851963-

2038bce8cd10c631e8cb9fcb49584096a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministrativo)

show_PASSoe.pdf.p7m

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.

13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
312

Dimensioni: 272 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 1hcpRgPotRoqXGfmhaP3+Q==

Hash(SHA-1-Hex):

da5a92d5f7c05fc746d2c4c7cd2bb2eb3bba42d22

Hash(SHA-256-Hex): de617a35ec53a04513b6eb3dbf8905def6e9bc64661a7bbae4b3df9cfca7a6db

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro

Amministrativo)

ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): tF3fNGSnb7rT5w7DHvdN4g==

Hash(SHA-1-Hex):

58ef16a904ac29d77edb3f3f35dcbefff6f5b652

Hash(SHA-256-Hex): 1dd232a6c0350bb6aefccff7c524ae5-

fbedd9368866b844de8c0486f91cd8b1f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)

ATTESTATO SOA PNP COSTRUZIONI SRL.pdf.p7m

Dimensioni: 464 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): E+hhY96wH4V6JC7Dd2RHTw==

Hash(SHA-1-Hex):

a4b7f600ed39017435b29c3d25a556d78b660258

Hash(SHA-256-Hex): 901c77da1b0f51214443b8eaffe8ebe-

5d51ccf16e21cb6d5ba60e56a081f15f0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.

13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino

313

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Amministrativo)

-

Documentazione Utile alle riduzioni

della cauzione provvisoria previste

dall'art. 93 comma 7 del Dlgs

50/2016: (Parametro Amministrativo)

CERTIFICAZIONI PNP.rar.p7m

Dimensioni: 2 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): 1/ELbdkJkg6Z0gWVLF59wg==
Hash(SHA-1-Hex):
02b89966950fbe67e0547519004a981348a6e287
Hash(SHA-256-Hex): 2019a4ba95c2a9e670c40852f216c5ce5918192b440cfc9268cb3d489391f52f
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
F24_Assolvimento Imposta di Bollo
(Parametro Economico)

F24.pdf.p7m

Dimensioni: 105 KB

Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): 1+YLByFfewzqe8MhpIbRHA==
Hash(SHA-1-Hex):
0e5a9248744d000bff55d80ab7df398752c38d3e
Hash(SHA-256-Hex): b94999ad5b8fe10d9f1da67b0ab5215-
ce99aa8000bbb8748c5cf5cb568e471bb
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

* Punteggio attribuito alle offerte sopra/sotto base dasta

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km. 13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino 314

Proposta di Graduatoria

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti la proposta di graduatoria. Le offerte sono ordinate da quella con il punteggio più alto, a quella con un punteggio più basso.

Tabella 5. Proposta di Graduatoria

Posizione in Proposta di Graduatoria

1

Società di appartenenza MADONNA COSTRUZIONI SRL

Punteggio tecnico

Punteggio economico 100,00

Punteggio totale 100,00

Sconto offerto 27,77900 %

Posizione in Proposta di Graduatoria

2

Società di appartenenza IMPRESA BORIO GIACOMO S.R.L.

Punteggio tecnico

Punteggio economico 93,96

Punteggio totale 93,96

Sconto offerto 26,10000 %

Posizione in Proposta di Graduatoria

3

Società di appartenenza P.N.P. COSTRUZIONI

Punteggio tecnico

Punteggio economico 93,33

Punteggio totale 93,33

Sconto offerto 25,92600 %

Posizione in Proposta di Graduatoria

4

Società di appartenenza PALAZZO COSTRUZIONI SRLS

Punteggio tecnico

Punteggio economico 92,97

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km. 13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino

315

Punteggio totale 92,97

Sconto offerto 25,82500 %

Posizione in Proposta di Graduatoria

5

Società di appartenenza LMG Buildings

Punteggio tecnico

Punteggio economico 91,16

Punteggio totale 91,16

Sconto offerto 25,32200 %

Posizione in Proposta di Graduatoria

6

Società di appartenenza mistretta srl

Punteggio tecnico

Punteggio economico 89,64

Punteggio totale 89,64

Sconto offerto 24,90100 %

Posizione in Proposta di Graduatoria

7

Società di appartenenza Cauda Strade srl

Punteggio tecnico

Punteggio economico 88,45

Punteggio totale 88,45

Sconto offerto 24,57100 %

Posizione in Proposta di Graduatoria

8

Società di appartenenza I.C.F.A. SRL

Punteggio tecnico

Punteggio economico 85,61

Punteggio totale 85,61

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km. 13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
316

Sconto offerto 23,78100 %

Posizione in Proposta di Graduatoria

9

Società di appartenenza EDILSCAVI SRL

Punteggio tecnico

Punteggio economico 85,08

Punteggio totale 85,08

Sconto offerto 23,63500 %

Posizione in Proposta di Graduatoria

10

Società di appartenenza S.A.I.S.E.F. SPA

Punteggio tecnico

Punteggio economico 84,78

Punteggio totale 84,78

Sconto offerto 23,55200 %

Posizione in Proposta di Graduatoria

11

Società di appartenenza SANDRI GIOVANNI S.A.S. DI SANDRI ROMANO E GIUSEPPE

Punteggio tecnico

Punteggio economico 83,85

Punteggio totale 83,85

Sconto offerto 23,29200 %

Posizione in Proposta di Graduatoria

12

Società di appartenenza COGIBIT SRL

Punteggio tecnico

Punteggio economico 83,26

Punteggio totale 83,26

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km. 13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
317

Sconto offerto 23,12900 %

Posizione in Proposta di Graduatoria

13

Società di appartenenza S.A.F. S.R.L.

Punteggio tecnico

Punteggio economico 82,74

Punteggio totale 82,74

Sconto offerto 22,98300 %

Posizione in Proposta di Graduatoria

14

Società di appartenenza BERTERO PIETRO di Bertero Mauro & Roberto s.n.c

Punteggio tecnico

Punteggio economico 82,49

Punteggio totale 82,49

Sconto offerto 22,91600 %

Posizione in Proposta di Graduatoria

15

Società di appartenenza EDILSTRADE MINTURNO SRL

Punteggio tecnico

Punteggio economico 82,43

Punteggio totale 82,43

Sconto offerto 22,89700 %

Posizione in Proposta di Graduatoria

16

Società di appartenenza ICOSE SPA

Punteggio tecnico

Punteggio economico 82,16

Punteggio totale 82,16

Sconto offerto 22,82400 %

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.

13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino

318

Posizione in Proposta di Graduatoria

17

Società di appartenenza GODINO SCAVI S.R.L.

Punteggio tecnico

Punteggio economico 81,68

Punteggio totale 81,68

Sconto offerto 22,68900 %

Posizione in Proposta di Graduatoria

18

Società di appartenenza SERRAO SRL

Punteggio tecnico

Punteggio economico 81,57

Punteggio totale 81,57

Sconto offerto 22,66000 %

Posizione in Proposta di Graduatoria

19

Società di appartenenza ERRESTRADE SRL

Punteggio tecnico

Punteggio economico 81,35

Punteggio totale 81,35

Sconto offerto 22,59700 %

Posizione in Proposta di Graduatoria

20

Società di appartenenza Immobiliare REBECCA FIASSELLA s.r.l.

Punteggio tecnico

Punteggio economico 80,87

Punteggio totale 80,87

Sconto offerto 22,46400 %

Posizione in Proposta di Graduatoria

21

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.

13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino

319

Società di appartenenza TOMATIS GIACOMO S.R.L.

Punteggio tecnico

Punteggio economico 80,76

Punteggio totale 80,76

Sconto offerto 22,43400 %

Posizione in Proposta di Graduatoria

22

Società di appartenenza IMPRESA DE GIULIANI SRL

Punteggio tecnico

Punteggio economico 80,37

Punteggio totale 80,37

Sconto offerto 22,32700 %

Posizione in Proposta di Graduatoria

23

Società di appartenenza COSTRADE S.R.L.

Punteggio tecnico

Punteggio economico 80,07

Punteggio totale 80,07

Sconto offerto 22,24400 %

Posizione in Proposta di Graduatoria

24

Società di appartenenza Balaclava S.r.l.

Punteggio tecnico

Punteggio economico 78,75

Punteggio totale 78,75

Sconto offerto 21,87600 %

Posizione in Proposta di Graduatoria

25

Società di appartenenza SELVA MERCURIO SRL

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km. 13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
320

Punteggio tecnico

Punteggio economico 78,39

Punteggio totale 78,39

Sconto offerto 21,77700 %

Posizione in Proposta di Graduatoria

26

Società di appartenenza SICAS ASFALTI SRL

Punteggio tecnico

Punteggio economico 77,99

Punteggio totale 77,99

Sconto offerto 21,66400 %

Posizione in Proposta di Graduatoria

27

Società di appartenenza PREVE COSTRUZIONI SPA

Punteggio tecnico

Punteggio economico 77,15

Punteggio totale 77,15

Sconto offerto 21,43200 %

Posizione in Proposta di Graduatoria

28

Società di appartenenza ASFALTI SAVIGLIANO S.R.L.

Punteggio tecnico

Punteggio economico 76,02

Punteggio totale 76,02

Sconto offerto 21,11700 %

Posizione in Proposta di Graduatoria

29

Società di appartenenza GIORDANO COSTRUZIONI S.R.L.

Punteggio tecnico

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.

13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
321

Punteggio economico 75,61

Punteggio totale 75,61

Sconto offerto 21,00300 %

Posizione in Proposta di Graduatoria

30

Società di appartenenza IMPRESA EDILE FRANCO SRL - UNIPERSONALE

Punteggio tecnico

Punteggio economico 74,95

Punteggio totale 74,95

Sconto offerto 20,81900 %

Posizione in Proposta di Graduatoria

31

Società di appartenenza Massucco Costruzioni srl

Punteggio tecnico

Punteggio economico 74,58

Punteggio totale 74,58

Sconto offerto 20,71700 %

Posizione in Proposta di Graduatoria

32

Società di appartenenza S.IM.CO. Società Immobiliare e Costruzioni S.r.l.

Punteggio tecnico

Punteggio economico 72,59

Punteggio totale 72,59

Sconto offerto 20,16400 %

Posizione in Proposta di Graduatoria

33

Società di appartenenza RATTALINO SCAVI srl a socio unico

Punteggio tecnico

Punteggio economico 56,66

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.

13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino

322

Punteggio totale 56,66

Sconto offerto 15,74000 %

Posizione in Proposta di Graduatoria

34

Società di appartenenza MB SRL

Punteggio tecnico

Punteggio economico 54,77

Punteggio totale 54,77

Sconto offerto 15,21500 %

Posizione in Proposta di Graduatoria

35

Società di appartenenza A.C.M. SRL

Punteggio tecnico

Punteggio economico 46,40

Punteggio totale 46,40

Sconto offerto 12,89000 %

Posizione in Proposta di Graduatoria

36

Società di appartenenza AGRIGARDEN SRL

Punteggio tecnico

Punteggio economico 43,67

Punteggio totale 43,67

Sconto offerto 12,13000 %

Posizione in Proposta di Graduatoria

37

Società di appartenenza PICCO BARTOLOMEO SRL

Punteggio tecnico

Punteggio economico 39,99

Punteggio totale 39,99

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.

13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino

323

Sconto offerto 11,11000 %

Posizione in Proposta di Graduatoria

38

Società di appartenenza C.M.A. S.R.L. DI CORSINI ROMANO & FIGLI

Punteggio tecnico

Punteggio economico 35,31

Punteggio totale 35,31

Sconto offerto 9,81000 %

Posizione in Proposta di Graduatoria

39

Società di appartenenza SOMOTER S.R.L.

Punteggio tecnico

Punteggio economico 33,48

Punteggio totale 33,48

Sconto offerto 9,30000 %

Proposta di Aggiudicazione

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti la proposta di aggiudicazione della Procedura.

Tabella 6. Responsabile di procedimento

Nome BERGESE SABRINA

Login user 186226

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) Città metropolitana di Torino (01907990012)

Indirizzo email sabrina.bergese@cert.cittametropolitana.torino.it

Num. telefono 0118616396

Tabella 7. Fornitore proposto per l'aggiudicazione della procedura.

Nome S.A.F. S.R.L.

Login user 196635

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) S.A.F. S.R.L. (01890980046)

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km. 13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino 324

Indirizzo email SAFDISPINARDI@ACTALISPEC.IT

Num. telefono 0173617450

Commento all'aggiudicazione Con riferimento alla gara relativa a S.P. n. 134 di Pralormo.

Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km. 13+660

in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) codesto operatore

economico è risultato miglior offerente e provvisorio aggiudicatario

previa verifica del possesso dei requisiti generali e

verifica della congruità del costo della manodopera

Registro di controllo

Questo capitolo contiene l'elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal più recente al meno recente.

Tabella 8. Registro di controllo

Data Oggetto Testo

mercoledì 17 luglio 2019

16.15.44 CEST

Offerta sopra la base d'asta riammessa

L'offerta (ID 1563282417348)

della Procedura S.P. n. 134

di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330

al Km. 13+660 in comune di

Pralormo. (Prog. 270/2018) (ID

111564799), è stata ammessa

con la seguente motivazione: .

mercoledì 17 luglio 2019

16.15.44 CEST

Offerta sopra la base d'asta riammessa

L'offerta (ID 1563282840652)

della Procedura S.P. n. 134

di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330

al Km. 13+660 in comune di

Pralormo. (Prog. 270/2018) (ID

111564799), è stata ammessa

con la seguente motivazione: .

mercoledì 17 luglio 2019

16.15.44 CEST

Offerta sopra la base d'asta riammessa

L'offerta (ID 1563280783947)
della Procedura S.P. n. 134
di Pralormo. Ricostruzione corpo
stradale dal Km. 12+330
al Km. 13+660 in comune di
Pralormo. (Prog. 270/2018) (ID
111564799), è stata ammessa
con la seguente motivazione: .
mercoledì 17 luglio 2019
16.15.44 CEST

Offerta sopra la base d'asta riammessa
L'offerta (ID 1563269264857)
della Procedura S.P. n. 134
di Pralormo. Ricostruzione corpo
stradale dal Km. 12+330
al Km. 13+660 in comune di
Pralormo. (Prog. 270/2018) (ID
111564799), è stata ammessa
con la seguente motivazione: .
mercoledì 17 luglio 2019
16.15.44 CEST

Offerta sopra la base d'asta riammessa
L'offerta (ID 1563272523698)
della Procedura S.P. n. 134
di Pralormo. Ricostruzione corReport
della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.
13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
325

Data Oggetto Testo

po stradale dal Km. 12+330
al Km. 13+660 in comune di
Pralormo. (Prog. 270/2018) (ID
111564799), è stata ammessa
con la seguente motivazione: .
mercoledì 17 luglio 2019
16.15.44 CEST

Offerta sopra la base d'asta riammessa
L'offerta (ID 1563275092498)
della Procedura S.P. n. 134
di Pralormo. Ricostruzione corpo
stradale dal Km. 12+330
al Km. 13+660 in comune di
Pralormo. (Prog. 270/2018) (ID

111564799), è stata ammessa
con la seguente motivazione: .
mercoledì 17 luglio 2019
16.15.44 CEST
Offerta sopra la base d'asta riammessa
L'offerta (ID 1563282066346)
della Procedura S.P. n. 134
di Pralormo. Ricostruzione corpo
stradale dal Km. 12+330
al Km. 13+660 in comune di
Pralormo. (Prog. 270/2018) (ID
111564799), è stata ammessa
con la seguente motivazione: .
mercoledì 17 luglio 2019
16.15.44 CEST
Offerta sopra la base d'asta riammessa
L'offerta (ID 1563269958397)
della Procedura S.P. n. 134
di Pralormo. Ricostruzione corpo
stradale dal Km. 12+330
al Km. 13+660 in comune di
Pralormo. (Prog. 270/2018) (ID
111564799), è stata ammessa
con la seguente motivazione: .
mercoledì 17 luglio 2019
16.15.44 CEST
Offerta sopra la base d'asta riammessa
L'offerta (ID 1563269234998)
della Procedura S.P. n. 134
di Pralormo. Ricostruzione corpo
stradale dal Km. 12+330
al Km. 13+660 in comune di
Pralormo. (Prog. 270/2018) (ID
111564799), è stata ammessa
con la seguente motivazione: .
mercoledì 17 luglio 2019
16.15.44 CEST
Offerta sopra la base d'asta riammessa
L'offerta (ID 1563267121225)
della Procedura S.P. n. 134
di Pralormo. Ricostruzione corpo
stradale dal Km. 12+330
al Km. 13+660 in comune di

Pralormo. (Prog. 270/2018) (ID 111564799), è stata ammessa con la seguente motivazione: .
mercoledì 17 luglio 2019
16.15.44 CEST
Offerta sopra la base d'asta riammessa

L'offerta (ID 1563262710394) della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km. 13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) (ID 111564799), è stata ammessa con la seguente motivazione: .

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km. 13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
326

Data Oggetto Testo

mercoledì 17 luglio 2019
16.15.44 CEST

Offerta sopra la base d'asta riammessa
L'offerta (ID 1563264733563) della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330

al Km. 13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) (ID 111564799), è stata ammessa con la seguente motivazione: .
mercoledì 17 luglio 2019
16.15.44 CEST

Offerta sopra la base d'asta riammessa
L'offerta (ID 1563265643344) della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330

al Km. 13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) (ID 111564799), è stata ammessa con la seguente motivazione: .
mercoledì 17 luglio 2019
16.15.43 CEST

Offerta sopra la base d'asta riammessa

L'offerta (ID 1563259719302)
della Procedura S.P. n. 134
di Pralormo. Ricostruzione corpo
stradale dal Km. 12+330
al Km. 13+660 in comune di
Pralormo. (Prog. 270/2018) (ID
111564799), è stata ammessa
con la seguente motivazione: .
mercoledì 17 luglio 2019
16.15.43 CEST

Offerta sopra la base d'asta riammessa
L'offerta (ID 1563259230725)
della Procedura S.P. n. 134
di Pralormo. Ricostruzione corpo
stradale dal Km. 12+330
al Km. 13+660 in comune di
Pralormo. (Prog. 270/2018) (ID
111564799), è stata ammessa
con la seguente motivazione: .
mercoledì 17 luglio 2019
16.15.43 CEST

Offerta sopra la base d'asta riammessa
L'offerta (ID 1563213576900)
della Procedura S.P. n. 134
di Pralormo. Ricostruzione corpo
stradale dal Km. 12+330
al Km. 13+660 in comune di
Pralormo. (Prog. 270/2018) (ID
111564799), è stata ammessa
con la seguente motivazione: .
mercoledì 17 luglio 2019
16.15.43 CEST

Offerta sopra la base d'asta riammessa
L'offerta (ID 1563197798280)
della Procedura S.P. n. 134
di Pralormo. Ricostruzione corpo
stradale dal Km. 12+330
al Km. 13+660 in comune di
Pralormo. (Prog. 270/2018) (ID
111564799), è stata ammessa
con la seguente motivazione: .
mercoledì 17 luglio 2019
16.15.43 CEST

Offerta sopra la base d'asta riammessa
L'offerta (ID 1563201900407)
della Procedura S.P. n. 134
di Pralormo. Ricostruzione corpo
stradale dal Km. 12+330
al Km. 13+660 in comune di
Pralormo. (Prog. 270/2018) (ID
Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.
13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
327

Data Oggetto Testo

111564799), è stata ammessa
con la seguente motivazione: .
mercoledì 17 luglio 2019
16.15.43 CEST

Offerta sopra la base d'asta riammessa
L'offerta (ID 1563197696623)
della Procedura S.P. n. 134
di Pralormo. Ricostruzione corpo
stradale dal Km. 12+330
al Km. 13+660 in comune di
Pralormo. (Prog. 270/2018) (ID
111564799), è stata ammessa
con la seguente motivazione: .
mercoledì 17 luglio 2019
16.15.43 CEST

Offerta sopra la base d'asta riammessa
L'offerta (ID 1563194501278)
della Procedura S.P. n. 134
di Pralormo. Ricostruzione corpo
stradale dal Km. 12+330
al Km. 13+660 in comune di
Pralormo. (Prog. 270/2018) (ID
111564799), è stata ammessa
con la seguente motivazione: .
mercoledì 17 luglio 2019
16.15.43 CEST

Offerta sopra la base d'asta riammessa
L'offerta (ID 1563197584010)
della Procedura S.P. n. 134
di Pralormo. Ricostruzione corpo
stradale dal Km. 12+330
al Km. 13+660 in comune di

Pralormo. (Prog. 270/2018) (ID 111564799), è stata ammessa con la seguente motivazione: .
mercoledì 17 luglio 2019
16.15.43 CEST

Offerta sopra la base d'asta riammessa

L'offerta (ID 1563196892725) della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330

al Km. 13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) (ID 111564799), è stata ammessa con la seguente motivazione: .
mercoledì 17 luglio 2019
16.15.43 CEST

Offerta sopra la base d'asta riammessa

L'offerta (ID 1563194776952) della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330

al Km. 13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) (ID 111564799), è stata ammessa con la seguente motivazione: .
mercoledì 17 luglio 2019
16.15.43 CEST

Offerta sopra la base d'asta riammessa

L'offerta (ID 1563190840295) della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330

al Km. 13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) (ID 111564799), è stata ammessa con la seguente motivazione: .
mercoledì 17 luglio 2019
16.15.43 CEST

Offerta sopra la base d'asta riammessa

L'offerta (ID 1563184638604) della Procedura S.P. n. 134

di Pralormo. Ricostruzione corReport della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.

13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
328

Data Oggetto Testo

po stradale dal Km. 12+330
al Km. 13+660 in comune di
Pralormo. (Prog. 270/2018) (ID
111564799), è stata ammessa
con la seguente motivazione: .
mercoledì 17 luglio 2019
16.15.43 CEST

Offerta sopra la base d'asta riammessa
L'offerta (ID 1563187583935)
della Procedura S.P. n. 134
di Pralormo. Ricostruzione corpo
stradale dal Km. 12+330
al Km. 13+660 in comune di
Pralormo. (Prog. 270/2018) (ID
111564799), è stata ammessa
con la seguente motivazione: .
mercoledì 17 luglio 2019
16.15.43 CEST

Offerta sopra la base d'asta riammessa
L'offerta (ID 1563184723046)
della Procedura S.P. n. 134
di Pralormo. Ricostruzione corpo
stradale dal Km. 12+330
al Km. 13+660 in comune di
Pralormo. (Prog. 270/2018) (ID
111564799), è stata ammessa
con la seguente motivazione: .
mercoledì 17 luglio 2019
16.15.43 CEST

Offerta sopra la base d'asta riammessa
L'offerta (ID 1563183282782)
della Procedura S.P. n. 134
di Pralormo. Ricostruzione corpo
stradale dal Km. 12+330
al Km. 13+660 in comune di
Pralormo. (Prog. 270/2018) (ID
111564799), è stata ammessa
con la seguente motivazione: .
mercoledì 17 luglio 2019
16.15.43 CEST

Offerta sopra la base d'asta riammessa

L'offerta (ID 1563182728852)

della Procedura S.P. n. 134
di Pralormo. Ricostruzione corpo
stradale dal Km. 12+330

al Km. 13+660 in comune di
Pralormo. (Prog. 270/2018) (ID
111564799), è stata ammessa
con la seguente motivazione: .

mercoledì 17 luglio 2019

16.15.42 CEST

Offerta sopra la base d'asta riammessa

L'offerta (ID 1563181190390)

della Procedura S.P. n. 134
di Pralormo. Ricostruzione corpo
stradale dal Km. 12+330

al Km. 13+660 in comune di
Pralormo. (Prog. 270/2018) (ID
111564799), è stata ammessa
con la seguente motivazione: .

mercoledì 17 luglio 2019

16.15.42 CEST

Offerta sopra la base d'asta riammessa

L'offerta (ID 1563178502778)

della Procedura S.P. n. 134
di Pralormo. Ricostruzione corpo
stradale dal Km. 12+330

al Km. 13+660 in comune di
Pralormo. (Prog. 270/2018) (ID
111564799), è stata ammessa
con la seguente motivazione: .

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.
13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
329

Data Oggetto Testo

mercoledì 17 luglio 2019

16.15.42 CEST

Offerta sopra la base d'asta riammessa

L'offerta (ID 1563177072045)

della Procedura S.P. n. 134
di Pralormo. Ricostruzione corpo
stradale dal Km. 12+330

al Km. 13+660 in comune di

Pralormo. (Prog. 270/2018) (ID 111564799), è stata ammessa con la seguente motivazione: .
mercoledì 17 luglio 2019
16.15.42 CEST
Offerta sopra la base d'asta riammessa
L'offerta (ID 1563173691615)
della Procedura S.P. n. 134
di Pralormo. Ricostruzione corpo
stradale dal Km. 12+330
al Km. 13+660 in comune di
Pralormo. (Prog. 270/2018) (ID 111564799), è stata ammessa con la seguente motivazione: .
mercoledì 17 luglio 2019
16.15.42 CEST
Offerta sopra la base d'asta riammessa
L'offerta (ID 1562937719060)
della Procedura S.P. n. 134
di Pralormo. Ricostruzione corpo
stradale dal Km. 12+330
al Km. 13+660 in comune di
Pralormo. (Prog. 270/2018) (ID 111564799), è stata ammessa con la seguente motivazione: .
mercoledì 17 luglio 2019
16.15.42 CEST
Offerta sopra la base d'asta riammessa
L'offerta (ID 1562915657658)
della Procedura S.P. n. 134
di Pralormo. Ricostruzione corpo
stradale dal Km. 12+330
al Km. 13+660 in comune di
Pralormo. (Prog. 270/2018) (ID 111564799), è stata ammessa con la seguente motivazione: .
mercoledì 17 luglio 2019
16.15.42 CEST
Offerta sopra la base d'asta riammessa
L'offerta (ID 1562915398171)
della Procedura S.P. n. 134
di Pralormo. Ricostruzione corpo
stradale dal Km. 12+330

al Km. 13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) (ID 111564799), è stata ammessa con la seguente motivazione: . mercoledì 17 luglio 2019

16.15.42 CEST

Offerta sopra la base d'asta riammessa

L'offerta (ID 1562769135487)

della Procedura S.P. n. 134

di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330

al Km. 13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) (ID 111564799), è stata ammessa con la seguente motivazione: .

mercoledì 17 luglio 2019

16.15.42 CEST

Offerta sopra la base d'asta riammessa

L'offerta (ID 1562322810544)

della Procedura S.P. n. 134

di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330

al Km. 13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) (ID

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.

13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino 330

Data Oggetto Testo

111564799), è stata ammessa con la seguente motivazione: .

mercoledì 17 luglio 2019

16.15.42 CEST

Offerta sopra la base d'asta riammessa

L'offerta (ID 1562831126038)

della Procedura S.P. n. 134

di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330

al Km. 13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) (ID 111564799), è stata ammessa con la seguente motivazione: .

mercoledì 17 luglio 2019

10.11.51 CEST

Apertura buste economiche La apertura delle buste economiche della procedura S.P. n.

134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km. 13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) (ID 111564799) è iniziata.

mercoledì 17 luglio 2019

10.11.31 CEST

Offerta Amministrativa accettata

La Busta Amministrativa (ID 1563282840652) della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km.

12+330 al Km. 13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) (ID 111564799) è stata accettata

con la seguente motivazione: .

mercoledì 17 luglio 2019

10.11.31 CEST

Offerta Amministrativa accettata

La Busta Amministrativa (ID 1563280783947) della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km.

12+330 al Km. 13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018)

(ID 111564799) è stata accettata

con la seguente motivazione: .

mercoledì 17 luglio 2019

10.11.31 CEST

Offerta Amministrativa accettata

La Busta Amministrativa (ID 1563282417348) della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km.

12+330 al Km. 13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018)

(ID 111564799) è stata accettata

con la seguente motivazione: .

mercoledì 17 luglio 2019

10.11.31 CEST

Offerta Amministrativa accettata

La Busta Amministrativa (ID 1563282066346) della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km. 13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) (ID 111564799) è stata accettata con la seguente motivazione: . mercoledì 17 luglio 2019 10.11.31 CEST

Offerta Amministrativa accettata
La Busta Amministrativa (ID 1563275092498) della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km.

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km. 13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino 331

Data Oggetto Testo

12+330 al Km. 13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) (ID 111564799) è stata accettata con la seguente motivazione: . mercoledì 17 luglio 2019 10.11.31 CEST

Offerta Amministrativa accettata
La Busta Amministrativa (ID 1563272523698) della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km. 13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) (ID 111564799) è stata accettata con la seguente motivazione: . mercoledì 17 luglio 2019 10.11.31 CEST

Offerta Amministrativa accettata
La Busta Amministrativa (ID 1563269958397) della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km. 13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018)

(ID 111564799) è stata accettata
con la seguente motivazione: .
mercoledì 17 luglio 2019
10.11.31 CEST
Offerta Amministrativa accettata
La Busta Amministrativa (ID
1563269264857) della Procedura
S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione
corpo stradale dal Km.
12+330 al Km. 13+660 in comune
di Pralormo. (Prog. 270/2018)
(ID 111564799) è stata accettata
con la seguente motivazione: .
mercoledì 17 luglio 2019
10.11.31 CEST
Offerta Amministrativa accettata
La Busta Amministrativa (ID
1563269234998) della Procedura
S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione
corpo stradale dal Km.
12+330 al Km. 13+660 in comune
di Pralormo. (Prog. 270/2018)
(ID 111564799) è stata accettata
con la seguente motivazione: .
mercoledì 17 luglio 2019
10.11.31 CEST
Offerta Amministrativa accettata
La Busta Amministrativa (ID
1563267121225) della Procedura
S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione
corpo stradale dal Km.
12+330 al Km. 13+660 in comune
di Pralormo. (Prog. 270/2018)
(ID 111564799) è stata accettata
con la seguente motivazione: .
mercoledì 17 luglio 2019
10.11.31 CEST
Offerta Amministrativa accettata
La Busta Amministrativa (ID
1563265643344) della Procedura
S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione
corpo stradale dal Km.
12+330 al Km. 13+660 in comune

di Pralormo. (Prog. 270/2018)
(ID 111564799) è stata accettata
con la seguente motivazione: .
Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.
13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
332

Data Oggetto Testo

mercoledì 17 luglio 2019

10.11.31 CEST

Offerta Amministrativa accettata

La Busta Amministrativa (ID
1563264733563) della Procedura

S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione
corpo stradale dal Km.

12+330 al Km. 13+660 in comune
di Pralormo. (Prog. 270/2018)

(ID 111564799) è stata accettata

con la seguente motivazione: .

mercoledì 17 luglio 2019

10.11.31 CEST

Offerta Amministrativa accettata

La Busta Amministrativa (ID
1563262710394) della Procedura

S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione
corpo stradale dal Km.

12+330 al Km. 13+660 in comune
di Pralormo. (Prog. 270/2018)

(ID 111564799) è stata accettata

con la seguente motivazione: .

mercoledì 17 luglio 2019

10.11.31 CEST

Offerta Amministrativa accettata

La Busta Amministrativa (ID
1563259719302) della Procedura

S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione
corpo stradale dal Km.

12+330 al Km. 13+660 in comune
di Pralormo. (Prog. 270/2018)

(ID 111564799) è stata accettata

con la seguente motivazione: .

mercoledì 17 luglio 2019

10.11.31 CEST

Offerta Amministrativa accettata

La Busta Amministrativa (ID 1563259230725) della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km. 13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) (ID 111564799) è stata accettata con la seguente motivazione: . mercoledì 17 luglio 2019 10.11.31 CEST

Offerta Amministrativa accettata
La Busta Amministrativa (ID 1563201900407) della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km. 13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) (ID 111564799) è stata accettata con la seguente motivazione: . mercoledì 17 luglio 2019 10.11.31 CEST

Offerta Amministrativa accettata
La Busta Amministrativa (ID 1563213576900) della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km. 13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) (ID 111564799) è stata accettata con la seguente motivazione: . mercoledì 17 luglio 2019 10.11.31 CEST

Offerta Amministrativa accettata
La Busta Amministrativa (ID 1563197798280) della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km. 13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018)

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km. 13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino 333

Data Oggetto Testo

(ID 111564799) è stata accettata
con la seguente motivazione: .
mercoledì 17 luglio 2019
10.11.31 CEST
Offerta Amministrativa accettata
La Busta Amministrativa (ID
1563197696623) della Procedura
S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione
corpo stradale dal Km.
12+330 al Km. 13+660 in comune
di Pralormo. (Prog. 270/2018)
(ID 111564799) è stata accettata
con la seguente motivazione: .
mercoledì 17 luglio 2019
10.11.30 CEST
Offerta Amministrativa accettata
La Busta Amministrativa (ID
1563197584010) della Procedura
S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione
corpo stradale dal Km.
12+330 al Km. 13+660 in comune
di Pralormo. (Prog. 270/2018)
(ID 111564799) è stata accettata
con la seguente motivazione: .
mercoledì 17 luglio 2019
10.11.30 CEST
Offerta Amministrativa accettata
La Busta Amministrativa (ID
1563194776952) della Procedura
S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione
corpo stradale dal Km.
12+330 al Km. 13+660 in comune
di Pralormo. (Prog. 270/2018)
(ID 111564799) è stata accettata
con la seguente motivazione: .
mercoledì 17 luglio 2019
10.11.30 CEST
Offerta Amministrativa accettata
La Busta Amministrativa (ID
1563196892725) della Procedura
S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione
corpo stradale dal Km.
12+330 al Km. 13+660 in comune

di Pralormo. (Prog. 270/2018)

(ID 111564799) è stata accettata

con la seguente motivazione: .

mercoledì 17 luglio 2019

10.11.30 CEST

Offerta Amministrativa accettata

La Busta Amministrativa (ID

1563194501278) della Procedura

S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione

corpo stradale dal Km.

12+330 al Km. 13+660 in comune

di Pralormo. (Prog. 270/2018)

(ID 111564799) è stata accettata

con la seguente motivazione: .

mercoledì 17 luglio 2019

10.11.30 CEST

Offerta Amministrativa accettata

La Busta Amministrativa (ID

1563190840295) della Procedura

S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione

corpo stradale dal Km.

12+330 al Km. 13+660 in comune

di Pralormo. (Prog. 270/2018)

(ID 111564799) è stata accettata

con la seguente motivazione: .

mercoledì 17 luglio 2019

10.11.30 CEST

Offerta Amministrativa accettata

La Busta Amministrativa (ID

1563187583935) della Procedura

S.P. n. 134 di Pralormo. RicoReport

della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.

13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino

334

Data Oggetto Testo

struzione corpo stradale dal Km.

12+330 al Km. 13+660 in comune

di Pralormo. (Prog. 270/2018)

(ID 111564799) è stata accettata

con la seguente motivazione: .

mercoledì 17 luglio 2019

10.11.30 CEST

Offerta Amministrativa accettata

La Busta Amministrativa (ID 1563184638604) della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km. 13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) (ID 111564799) è stata accettata con la seguente motivazione: . mercoledì 17 luglio 2019 10.11.30 CEST

Offerta Amministrativa accettata
La Busta Amministrativa (ID 1563184723046) della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km. 13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) (ID 111564799) è stata accettata con la seguente motivazione: . mercoledì 17 luglio 2019 10.11.29 CEST

Offerta Amministrativa accettata
La Busta Amministrativa (ID 1563183282782) della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km. 13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) (ID 111564799) è stata accettata con la seguente motivazione: . mercoledì 17 luglio 2019 10.11.29 CEST

Offerta Amministrativa accettata
La Busta Amministrativa (ID 1563178502778) della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km. 13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) (ID 111564799) è stata accettata con la seguente motivazione: . mercoledì 17 luglio 2019 10.11.29 CEST

Offerta Amministrativa accettata
La Busta Amministrativa (ID
1563181190390) della Procedura
S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione
corpo stradale dal Km.
12+330 al Km. 13+660 in comune
di Pralormo. (Prog. 270/2018)
(ID 111564799) è stata accettata
con la seguente motivazione: .
mercoledì 17 luglio 2019

10.11.29 CEST

Offerta Amministrativa accettata
La Busta Amministrativa (ID
1563182728852) della Procedura
S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione
corpo stradale dal Km.
12+330 al Km. 13+660 in comune
di Pralormo. (Prog. 270/2018)
(ID 111564799) è stata accettata
con la seguente motivazione: .

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.
13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
335

Data Oggetto Testo

mercoledì 17 luglio 2019

10.11.29 CEST

Offerta Amministrativa accettata
La Busta Amministrativa (ID
1563177072045) della Procedura
S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione
corpo stradale dal Km.
12+330 al Km. 13+660 in comune
di Pralormo. (Prog. 270/2018)
(ID 111564799) è stata accettata
con la seguente motivazione: .

mercoledì 17 luglio 2019

10.11.29 CEST

Offerta Amministrativa accettata
La Busta Amministrativa (ID
1563173691615) della Procedura
S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione
corpo stradale dal Km.
12+330 al Km. 13+660 in comune

di Pralormo. (Prog. 270/2018)
(ID 111564799) è stata accettata
con la seguente motivazione: .
mercoledì 17 luglio 2019
10.11.29 CEST
Offerta Amministrativa accettata
La Busta Amministrativa (ID
1562937719060) della Procedura
S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione
corpo stradale dal Km.
12+330 al Km. 13+660 in comune
di Pralormo. (Prog. 270/2018)
(ID 111564799) è stata accettata
con la seguente motivazione: .
mercoledì 17 luglio 2019
10.11.29 CEST
Offerta Amministrativa accettata
La Busta Amministrativa (ID
1562915657658) della Procedura
S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione
corpo stradale dal Km.
12+330 al Km. 13+660 in comune
di Pralormo. (Prog. 270/2018)
(ID 111564799) è stata accettata
con la seguente motivazione: .
mercoledì 17 luglio 2019
10.11.29 CEST
Offerta Amministrativa accettata
La Busta Amministrativa (ID
1562915398171) della Procedura
S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione
corpo stradale dal Km.
12+330 al Km. 13+660 in comune
di Pralormo. (Prog. 270/2018)
(ID 111564799) è stata accettata
con la seguente motivazione: .
mercoledì 17 luglio 2019
10.11.29 CEST
Offerta Amministrativa accettata
La Busta Amministrativa (ID
1562831126038) della Procedura
S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione
corpo stradale dal Km.

12+330 al Km. 13+660 in comune
di Pralormo. (Prog. 270/2018)

(ID 111564799) è stata accettata
con la seguente motivazione: .

mercoledì 17 luglio 2019

10.11.29 CEST

Offerta Amministrativa accettata

La Busta Amministrativa (ID
1562769135487) della Procedura

S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione
corpo stradale dal Km.

12+330 al Km. 13+660 in comune
di Pralormo. (Prog. 270/2018)

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.

13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
336

Data Oggetto Testo

(ID 111564799) è stata accettata
con la seguente motivazione: .

mercoledì 17 luglio 2019

10.11.29 CEST

Offerta Amministrativa accettata

La Busta Amministrativa (ID
1562322810544) della Procedura

S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione
corpo stradale dal Km.

12+330 al Km. 13+660 in comune
di Pralormo. (Prog. 270/2018)

(ID 111564799) è stata accettata
con la seguente motivazione: .

mercoledì 17 luglio 2019

10.10.02 CEST

La Firma Digitale su offerta è accettata

La Firma Digitale dell'offerta
del fornitore user_100579 sulla

Procedura con ID 111564799 è
stata accettata, con la seguente

motivazione: .

mercoledì 17 luglio 2019

10.10.02 CEST

La Firma Digitale su offerta è accettata

La Firma Digitale dell'offerta
del fornitore user_19951 sulla

Procedura con ID 111564799 è stata accettata, con la seguente motivazione: .

mercoledì 17 luglio 2019

10.10.02 CEST

La Firma Digitale su offerta è accettata

La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_78121 sulla Procedura con ID 111564799 è stata accettata, con la seguente

motivazione: .

mercoledì 17 luglio 2019

10.10.02 CEST

La Firma Digitale su offerta è accettata

La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_188292 sulla Procedura con ID 111564799 è stata accettata, con la seguente

motivazione: .

mercoledì 17 luglio 2019

10.10.02 CEST

La Firma Digitale su offerta è accettata

La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_112058 sulla Procedura con ID 111564799 è stata accettata, con la seguente

motivazione: .

mercoledì 17 luglio 2019

10.10.02 CEST

La Firma Digitale su offerta è accettata

La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_188888 sulla Procedura con ID 111564799 è stata accettata, con la seguente

motivazione: .

mercoledì 17 luglio 2019

10.10.02 CEST

La Firma Digitale su offerta è accettata

La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_51844 sulla Procedura con ID 111564799 è stata accettata, con la seguente

motivazione: .

mercoledì 17 luglio 2019

10.10.02 CEST

La Firma Digitale su offerta è accettata

La Firma Digitale dell'offerta
del fornitore user_152287 sulla

Procedura con ID 111564799 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

mercoledì 17 luglio 2019

10.10.02 CEST

La Firma Digitale su offerta è accettata

La Firma Digitale dell'offerta
del fornitore user_182307 sulla

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.
13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
337

Data Oggetto Testo

Procedura con ID 111564799 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

mercoledì 17 luglio 2019

10.10.02 CEST

La Firma Digitale su offerta è accettata

La Firma Digitale dell'offerta
del fornitore user_188955 sulla

Procedura con ID 111564799 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

mercoledì 17 luglio 2019

10.10.02 CEST

La Firma Digitale su offerta è accettata

La Firma Digitale dell'offerta
del fornitore user_188806 sulla

Procedura con ID 111564799 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

mercoledì 17 luglio 2019

10.10.02 CEST

La Firma Digitale su offerta è accettata

La Firma Digitale dell'offerta
del fornitore user_96205 sulla

Procedura con ID 111564799 è
stata accettata, con la seguente

motivazione: .

mercoledì 17 luglio 2019

10.10.02 CEST

La Firma Digitale su offerta è accettata

La Firma Digitale dell'offerta
del fornitore user_188168 sulla
Procedura con ID 111564799 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

mercoledì 17 luglio 2019

10.10.02 CEST

La Firma Digitale su offerta è accettata

La Firma Digitale dell'offerta
del fornitore user_171775 sulla
Procedura con ID 111564799 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

mercoledì 17 luglio 2019

10.10.02 CEST

La Firma Digitale su offerta è accettata

La Firma Digitale dell'offerta
del fornitore user_149920 sulla
Procedura con ID 111564799 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

mercoledì 17 luglio 2019

10.10.02 CEST

La Firma Digitale su offerta è accettata

La Firma Digitale dell'offerta
del fornitore user_189093 sulla
Procedura con ID 111564799 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

mercoledì 17 luglio 2019

10.10.02 CEST

La Firma Digitale su offerta è accettata

La Firma Digitale dell'offerta
del fornitore user_137523 sulla
Procedura con ID 111564799 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

mercoledì 17 luglio 2019

10.10.02 CEST

La Firma Digitale su offerta è accettata
La Firma Digitale dell'offerta
del fornitore user_62329 sulla
Procedura con ID 111564799 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

mercoledì 17 luglio 2019

10.10.01 CEST

La Firma Digitale su offerta è accettata
La Firma Digitale dell'offerta
del fornitore user_138713 sulla
Procedura con ID 111564799 è

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.
13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
338

Data Oggetto Testo

stata accettata, con la seguente
motivazione: .

mercoledì 17 luglio 2019

10.10.01 CEST

La Firma Digitale su offerta è accettata
La Firma Digitale dell'offerta
del fornitore user_67794 sulla
Procedura con ID 111564799 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

mercoledì 17 luglio 2019

10.10.01 CEST

La Firma Digitale su offerta è accettata
La Firma Digitale dell'offerta
del fornitore user_201527 sulla
Procedura con ID 111564799 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

mercoledì 17 luglio 2019

10.10.01 CEST

La Firma Digitale su offerta è accettata
La Firma Digitale dell'offerta
del fornitore user_172265 sulla
Procedura con ID 111564799 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

mercoledì 17 luglio 2019

10.10.01 CEST

La Firma Digitale su offerta è accettata

La Firma Digitale dell'offerta
del fornitore user_151189 sulla
Procedura con ID 111564799 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

mercoledì 17 luglio 2019

10.10.01 CEST

La Firma Digitale su offerta è accettata

La Firma Digitale dell'offerta
del fornitore user_49664 sulla
Procedura con ID 111564799 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

mercoledì 17 luglio 2019

10.10.01 CEST

La Firma Digitale su offerta è accettata

La Firma Digitale dell'offerta
del fornitore user_36768 sulla
Procedura con ID 111564799 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

mercoledì 17 luglio 2019

10.10.01 CEST

La Firma Digitale su offerta è accettata

La Firma Digitale dell'offerta
del fornitore user_189102 sulla
Procedura con ID 111564799 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

mercoledì 17 luglio 2019

10.10.01 CEST

La Firma Digitale su offerta è accettata

La Firma Digitale dell'offerta
del fornitore user_196635 sulla
Procedura con ID 111564799 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

mercoledì 17 luglio 2019

10.10.01 CEST

La Firma Digitale su offerta è accettata

La Firma Digitale dell'offerta

del fornitore user_32226 sulla
Procedura con ID 111564799 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

mercoledì 17 luglio 2019

10.10.01 CEST

La Firma Digitale su offerta è accettata

La Firma Digitale dell'offerta
del fornitore user_102915 sulla
Procedura con ID 111564799 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.
13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
339

Data Oggetto Testo

mercoledì 17 luglio 2019

10.10.01 CEST

La Firma Digitale su offerta è accettata

La Firma Digitale dell'offerta
del fornitore user_80316 sulla
Procedura con ID 111564799 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

mercoledì 17 luglio 2019

10.10.01 CEST

La Firma Digitale su offerta è accettata

La Firma Digitale dell'offerta
del fornitore user_74891 sulla
Procedura con ID 111564799 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

mercoledì 17 luglio 2019

10.10.01 CEST

La Firma Digitale su offerta è accettata

La Firma Digitale dell'offerta
del fornitore user_137363 sulla
Procedura con ID 111564799 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

mercoledì 17 luglio 2019

10.10.01 CEST

La Firma Digitale su offerta è accettata

La Firma Digitale dell'offerta
del fornitore user_137310 sulla
Procedura con ID 111564799 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

mercoledì 17 luglio 2019

10.10.01 CEST

La Firma Digitale su offerta è accettata

La Firma Digitale dell'offerta
del fornitore user_112084 sulla
Procedura con ID 111564799 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

mercoledì 17 luglio 2019

10.10.01 CEST

La Firma Digitale su offerta è accettata

La Firma Digitale dell'offerta
del fornitore user_35889 sulla
Procedura con ID 111564799 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

mercoledì 17 luglio 2019

10.10.01 CEST

La Firma Digitale su offerta è accettata

La Firma Digitale dell'offerta
del fornitore user_31056 sulla
Procedura con ID 111564799 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

mercoledì 17 luglio 2019

10.10.01 CEST

La Firma Digitale su offerta è accettata

La Firma Digitale dell'offerta
del fornitore user_193738 sulla
Procedura con ID 111564799 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

mercoledì 17 luglio 2019

10.10.01 CEST

La Firma Digitale su offerta è accettata

La Firma Digitale dell'offerta
del fornitore user_187892 sulla
Procedura con ID 111564799 è

stata accettata, con la seguente

motivazione: .

mercoledì 17 luglio 2019

10.10.01 CEST

La Firma Digitale su offerta è accettata

La Firma Digitale dell'offerta

del fornitore user_179544 sulla

Procedura con ID 111564799 è

stata accettata, con la seguente

motivazione: .

martedì 16 luglio 2019 16.00.13

CEST

Termine ultimo per la presentazione

delle offerte

È decorso il termine ultimo per la

presentazione delle offerte per la

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.

13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino

340

Data Oggetto Testo

procedura S.P. n. 134 di Pralormo.

Ricostruzione corpo stradale

dal Km. 12+330 al Km. 13+660

in comune di Pralormo. (Prog.

270/2018) (ID 111564799).

martedì 16 luglio 2019 15.14.00

CEST

Invio Offerta L'offerente SOMOTER S.R.L.

ha inviato con successo

un'offerta nel Mercato S.P. n.

134 di Pralormo. Ricostruzione

corpo stradale dal Km. 12+330

al Km. 13+660 in comune di

Pralormo. (Prog. 270/2018) (ID

111564799).

martedì 16 luglio 2019 15.06.57

CEST

Invio Offerta L'offerente IMPRESA DE GIULIANI

SRL ha inviato con successo

un'offerta nel Mercato

S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione

corpo stradale dal Km.

12+330 al Km. 13+660 in comune

di Pralormo. (Prog. 270/2018)

(ID 111564799).

martedì 16 luglio 2019 15.01.06

CEST

Invio Offerta L'offerente PALAZZO COSTRUZIONI

SRLS ha inviato

con successo un'offerta nel Mercato

S.P. n. 134 di Pralormo.

Ricostruzione corpo stradale dal

Km. 12+330 al Km. 13+660

in comune di Pralormo. (Prog.

270/2018) (ID 111564799).

martedì 16 luglio 2019 14.39.43

CEST

Invio Offerta L'offerente PICCO BARTOLOMEO

SRL ha inviato con successo

un'offerta nel Mercato

S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione

corpo stradale dal Km.

12+330 al Km. 13+660 in comune

di Pralormo. (Prog. 270/2018)

(ID 111564799).

martedì 16 luglio 2019 13.04.52

CEST

Invio Offerta L'offerente COSTRADE S.R.L.

ha inviato con successo

un'offerta nel Mercato S.P. n.

134 di Pralormo. Ricostruzione

corpo stradale dal Km. 12+330

al Km. 13+660 in comune di

Pralormo. (Prog. 270/2018) (ID

111564799).

martedì 16 luglio 2019 12.22.03

CEST

Invio Offerta L'offerente Immobiliare REBECCA

FIASELLA s.r.l. ha inviato

con successo un'offerta nel

Mercato S.P. n. 134 di Pralormo.

Ricostruzione corpo stradale

dal Km. 12+330 al Km. 13+660

in comune di Pralormo. (Prog.

270/2018) (ID 111564799).

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.

13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
341

Data Oggetto Testo

martedì 16 luglio 2019 11.39.18

CEST

Invio Offerta L'offerente S.IM.CO. Società

Immobiliare e Costruzioni S.r.l.

ha inviato con successo

un'offerta nel Mercato S.P. n.

134 di Pralormo. Ricostruzione

corpo stradale dal Km. 12+330

al Km. 13+660 in comune di

Pralormo. (Prog. 270/2018) (ID

111564799).

martedì 16 luglio 2019 11.27.44

CEST

Invio Offerta L'offerente I.C.F.A. SRL ha inviato

con successo un'offerta nel

Mercato S.P. n. 134 di Pralormo.

Ricostruzione corpo stradale

dal Km. 12+330 al Km. 13+660

in comune di Pralormo. (Prog.

270/2018) (ID 111564799).

martedì 16 luglio 2019 11.27.14

CEST

Invio Offerta L'offerente Cauda Strade srl ha

inviato con successo un'offerta

nel Mercato S.P. n. 134 di Pralormo.

Ricostruzione corpo stradale

dal Km. 12+330 al Km. 13+660

in comune di Pralormo. (Prog.

270/2018) (ID 111564799).

martedì 16 luglio 2019 10.52.01

CEST

Invio Offerta L'offerente COGIBIT SRL ha

inviato con successo un'offerta

nel Mercato S.P. n. 134 di Pralormo.

Ricostruzione corpo stradale

dal Km. 12+330 al Km. 13+660

in comune di Pralormo. (Prog.

270/2018) (ID 111564799).

martedì 16 luglio 2019 10.27.23

CEST

Invio Offerta L'offerente IMPRESA EDILE
FRANCO SRL - UNIPERSONALE

ha inviato con successo
un'offerta nel Mercato S.P. n.
134 di Pralormo. Ricostruzione
corpo stradale dal Km. 12+330
al Km. 13+660 in comune di
Pralormo. (Prog. 270/2018) (ID
111564799).

martedì 16 luglio 2019 10.12.13
CEST

Invio Offerta L'offerente C.M.A. S.R.L. DI
CORSINI ROMANO & FIGLI

ha inviato con successo
un'offerta nel Mercato S.P. n.
134 di Pralormo. Ricostruzione
corpo stradale dal Km. 12+330
al Km. 13+660 in comune di
Pralormo. (Prog. 270/2018) (ID
111564799).

martedì 16 luglio 2019 9.38.30
CEST

Invio Offerta L'offerente RATTALINO SCAVI

srl a socio unico ha inviato
con successo un'offerta nel
Mercato S.P. n. 134 di Pralormo.
Ricostruzione corpo stradale
dal Km. 12+330 al Km. 13+660

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.
13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
342

Data Oggetto Testo

in comune di Pralormo. (Prog.
270/2018) (ID 111564799).
martedì 16 luglio 2019 8.48.39

CEST

Invio Offerta L'offerente EDILSCAVI SRL

ha inviato con successo
un'offerta nel Mercato S.P. n.
134 di Pralormo. Ricostruzione
corpo stradale dal Km. 12+330
al Km. 13+660 in comune di
Pralormo. (Prog. 270/2018) (ID

111564799).

martedì 16 luglio 2019 8.40.30

CEST

Invio Offerta L'offerente Balaclava S.r.l. ha

inviato con successo un'offerta

nel Mercato S.P. n. 134 di Pralormo.

Ricostruzione corpo stradale

dal Km. 12+330 al Km. 13+660

in comune di Pralormo. (Prog.

270/2018) (ID 111564799).

lunedì 15 luglio 2019 19.59.36

CEST

Invio Offerta L'offerente SANDRI GIOVANNI

S.A.S. DI SANDRI ROMANO

E GIUSEPPE ha inviato con

successo un'offerta nel Mercato

S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione

corpo stradale dal Km.

12+330 al Km. 13+660 in comune

di Pralormo. (Prog. 270/2018)

(ID 111564799).

lunedì 15 luglio 2019 16.45.00

CEST

Invio Offerta L'offerente S.A.I.S.E.F. SPA ha

inviato con successo un'offerta

nel Mercato S.P. n. 134 di Pralormo.

Ricostruzione corpo stradale

dal Km. 12+330 al Km. 13+660

in comune di Pralormo. (Prog.

270/2018) (ID 111564799).

lunedì 15 luglio 2019 15.36.38

CEST

Invio Offerta L'offerente EDILSTRADE

MINTURNO SRL ha inviato

con successo un'offerta nel Mercato

S.P. n. 134 di Pralormo.

Ricostruzione corpo stradale dal

Km. 12+330 al Km. 13+660

in comune di Pralormo. (Prog.

270/2018) (ID 111564799).

lunedì 15 luglio 2019 15.34.56

CEST

Invio Offerta L'offerente GODINO SCAVI

S.R.L. ha inviato con successo un'offerta nel Mercato S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km. 13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) (ID 111564799).

lunedì 15 luglio 2019 15.33.04
CEST

Invio Offerta L'offerente TOMATIS GIACOMO

S.R.L. ha inviato con successo un'offerta nel Mercato

S.P. n. 134 di Pralormo. RicoReport

della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.

13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
343

Data Oggetto Testo

struzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km. 13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) (ID 111564799).

lunedì 15 luglio 2019 15.21.32
CEST

Invio Offerta L'offerente LMG Buildings ha

inviato con successo un'offerta nel Mercato S.P. n. 134 di Pralormo.

Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km. 13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) (ID 111564799).

lunedì 15 luglio 2019 14.46.16
CEST

Invio Offerta L'offerente BERTERO PIETRO

di Bertero Mauro & Roberto

s.n.c ha inviato con successo un'offerta nel Mercato S.P. n.

134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km. 13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) (ID 111564799).

lunedì 15 luglio 2019 14.41.41
CEST

Invio Offerta L`offerente MB SRL ha inviato con successo un`offerta nel Mercato S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km. 13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) (ID 111564799). lunedì 15 luglio 2019 13.40.40 CEST

Invio Offerta L`offerente ERRESTRADE SRL ha inviato con successo un`offerta nel Mercato S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km. 13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) (ID 111564799). lunedì 15 luglio 2019 12.46.23 CEST

Invio Offerta L`offerente IMPRESA BORIO GIACOMO S.R.L. ha inviato con successo un`offerta nel Mercato S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km. 13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) (ID 111564799). lunedì 15 luglio 2019 11.58.43 CEST

Invio Offerta L`offerente SICAS ASFALTI SRL ha inviato con successo un`offerta nel Mercato S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km. 13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) (ID 111564799). lunedì 15 luglio 2019 11.57.18 CEST

Invio Offerta L`offerente S.A.F. S.R.L. ha inviato con successo un`offerta nel Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km. 13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino

344

Data Oggetto Testo

Mercato S.P. n. 134 di Pralormo.

Ricostruzione corpo stradale
dal Km. 12+330 al Km. 13+660
in comune di Pralormo. (Prog.
270/2018) (ID 111564799).

lunedì 15 luglio 2019 11.34.42
CEST

Invio Offerta L'offerente SELVA MERCURIO

SRL ha inviato con successo
un'offerta nel Mercato S.P. n.
134 di Pralormo. Ricostruzione
corpo stradale dal Km. 12+330
al Km. 13+660 in comune di
Pralormo. (Prog. 270/2018) (ID
111564799).

lunedì 15 luglio 2019 11.25.28
CEST

Invio Offerta L'offerente mistretta srl ha inviato
con successo un'offerta nel
Mercato S.P. n. 134 di Pralormo.

Ricostruzione corpo stradale
dal Km. 12+330 al Km. 13+660
in comune di Pralormo. (Prog.
270/2018) (ID 111564799).

lunedì 15 luglio 2019 10.59.50
CEST

Invio Offerta L'offerente MADONNA COSTRUZIONI

SRL ha inviato con
successo un'offerta nel Mercato
S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione
corpo stradale dal Km.
12+330 al Km. 13+660 in comune
di Pralormo. (Prog. 270/2018)
(ID 111564799).

lunedì 15 luglio 2019 10.15.02
CEST

Invio Offerta L'offerente A.C.M. SRL ha inviato
con successo un'offerta nel
Mercato S.P. n. 134 di Pralormo.

Ricostruzione corpo stradale
dal Km. 12+330 al Km. 13+660

in comune di Pralormo. (Prog.
270/2018) (ID 111564799).
lunedì 15 luglio 2019 9.51.12
CEST

Invio Offerta L'offerente GIORDANO COSTRUZIONI
S.R.L. ha inviato

con successo un'offerta nel
Mercato S.P. n. 134 di Pralormo.

Ricostruzione corpo stradale
dal Km. 12+330 al Km. 13+660

in comune di Pralormo. (Prog.
270/2018) (ID 111564799).

lunedì 15 luglio 2019 8.54.51
CEST

Invio Offerta L'offerente AGRIGARDEN

SRL ha inviato con successo
un'offerta nel Mercato S.P. n.

134 di Pralormo. Ricostruzione
corpo stradale dal Km. 12+330

al Km. 13+660 in comune di
Pralormo. (Prog. 270/2018) (ID

111564799).

venerdì 12 luglio 2019 15.21.59
CEST

Invio Offerta L'offerente ICOSE SPA ha inviato

con successo un'offerta nel

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.

13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
345

Data Oggetto Testo

Mercato S.P. n. 134 di Pralormo.

Ricostruzione corpo stradale
dal Km. 12+330 al Km. 13+660

in comune di Pralormo. (Prog.
270/2018) (ID 111564799).

venerdì 12 luglio 2019 9.14.17
CEST

Invio Offerta L'offerente PREVE COSTRUZIONI

SPA ha inviato con successo
un'offerta nel Mercato

S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione
corpo stradale dal Km.

12+330 al Km. 13+660 in comune

di Pralormo. (Prog. 270/2018)
(ID 111564799).

venerdì 12 luglio 2019 9.09.58
CEST

Invio Offerta L'offerente Massucco Costruzioni
srl ha inviato con successo
un'offerta nel Mercato S.P. n.
134 di Pralormo. Ricostruzione
corpo stradale dal Km. 12+330
al Km. 13+660 in comune di
Pralormo. (Prog. 270/2018) (ID
111564799).

giovedì 11 luglio 2019 9.45.26
CEST

Invio Offerta L'offerente ASFALTI SAVIGLIANO
S.R.L. ha inviato con
successo un'offerta nel Mercato
S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione
corpo stradale dal Km.
12+330 al Km. 13+660 in comune
di Pralormo. (Prog. 270/2018)
(ID 111564799).

mercoledì 10 luglio 2019
16.32.15 CEST

Invio Offerta L'offerente SERRAO SRL ha
inviato con successo un'offerta
nel Mercato S.P. n. 134 di Pralormo.
Ricostruzione corpo stradale
dal Km. 12+330 al Km. 13+660
in comune di Pralormo. (Prog.
270/2018) (ID 111564799).

venerdì 5 luglio 2019 12.33.30
CEST

Invio Offerta L'offerente P.N.P. COSTRUZIONI
ha inviato con successo
un'offerta nel Mercato S.P. n.
134 di Pralormo. Ricostruzione
corpo stradale dal Km. 12+330
al Km. 13+660 in comune di
Pralormo. (Prog. 270/2018) (ID
111564799).

lunedì 17 giugno 2019 7.49.23
CEST

Inizio Processo Benvenuto al Mercato S.P. n.
134 di Pralormo. Ricostruzione
corpo stradale dal Km. 12+330
al Km. 13+660 in comune di
Pralormo. (Prog. 270/2018) (ID
111564799). Le tempistiche del
Mercato (nel Vostro fuso orario)
sono disponibili nel dettaglio del
Mercato.

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.
13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
346

Comunicazioni di Procedura

Questo capitolo contiene l'elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall'utente
che ha richiesto il report.

Tabella 9. Elenco delle Comunicazioni di Procedura

Id Messaggio 113248198

Data di invio mercoledì 17 luglio 2019 16.19.59 CEST

Mittente Città metropolitana di Torino (BERGESE SABRINA)

Destinatari LMG Buildings (LMG Buildings), non ricevuto; SICAS
ASFALTI SRL (SICAS ASFALTI SRL), non ricevuto; Cauda
Strade srl (Cauda Strade srl), non ricevuto; IMPRESA
EDILE FRANCO SRL - UNIPERSONALE (IMPRESA EDILE
FRANCO SRL - UNIPERSONALE), non ricevuto; SANDRI
GIOVANNI S.A.S. DI SANDRI ROMANO E GIUSEPPE
(SANDRI GIOVANNI S.A.S. DI SANDRI ROMANO
E GIUSEPPE), non ricevuto; GIORDANO COSTRUZIONI
S.R.L. (GIORDANO COSTRUZIONI S.R.L.), non ricevuto;
Balaclava S.r.l. (Balaclava S.r.l.), non ricevuto; COSTRADE
S.R.L. (COSTRADE S.R.L.), non ricevuto; IMPRESA DE
GIULIANI SRL (IMPRESA DE GIULIANI SRL), non ricevuto;
SERRAO SRL (SERRAO SRL), non ricevuto; GODINO
SCAVI S.R.L. (GODINO SCAVI S.R.L.), non ricevuto;
AGRIGARDEN SRL (AGRIGARDEN SRL), non ricevuto;
COGIBIT SRL (COGIBIT SRL), non ricevuto; MB SRL
(MB SRL), non ricevuto; C.M.A. S.R.L. DI CORSINI ROMANO
& FIGLI (C.M.A. S.R.L. DI CORSINI ROMANO &
FIGLI), non ricevuto; IMPRESA BORIO GIACOMO S.R.L.
(IMPRESA BORIO GIACOMO S.R.L.), non ricevuto; PALAZZO
COSTRUZIONI SRLS (PALAZZO COSTRUZIONI
SRLS), non ricevuto; EDILSTRADE MINTURNO SRL

(EDILSTRADE MINTURNO SRL), non ricevuto; I.C.F.A. SRL (I.C.F.A. SRL), non ricevuto; MADONNA COSTRUZIONI SRL (MADONNA COSTRUZIONI SRL), non ricevuto; mistretta srl (mistretta srl), non ricevuto; ICOSE SPA (ICOSE SPA), non ricevuto; EDILSCAVI SRL (EDILSCAVI SRL), non ricevuto; S.A.I.S.E.F. SPA (S.A.I.S.E.F. SPA), non ricevuto; S.IM.CO. Società Immobiliare e Costruzioni S.r.l. (S.IM.CO. Società Immobiliare e Costruzioni S.r.l.), non ricevuto; ERRESTRADE SRL (ERRESTRADE SRL), non ricevuto; Massucco Costruzioni srl (Massucco Costruzioni srl), non ricevuto; S.A.F. S.R.L. (S.A.F. S.R.L.), non ricevuto; BERTERO PIETRO di Bertero Mauro & Roberto s.n.c (BERTERO PIETRO di Bertero Mauro & Roberto s.n.c), non ricevuto; Immobiliare REBECCA FIASSELLA s.r.l. (Immobiliare REBECCA FIASSELLA s.r.l.), non ricevuto; SOMOTER S.R.L. (SOMOTER S.R.L.), non ricevuto; PICCO BARTOLOMEO SRL (PICCO BARTOLOMEO SRL), non ricevuto; TOMATIS GIACOMO S.R.L. (TOMATIS GIACOMO S.R.L.), non ricevuto; RATTALINO SCAVI srl a socio unico (RATTALINO SCAVI srl a socio unico), non ricevuto; PREVE COSTRUZIONI SPA (PREVE COSTRUZIONI SPA), Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km. 13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino 347

non ricevuto; P.N.P. COSTRUZIONI (P.N.P. COSTRUZIONI), non ricevuto; A.C.M. SRL (A.C.M. SRL), non ricevuto; ASFALTI SAVIGLIANO S.R.L. (ASFALTI SAVIGLIANO S.R.L.), non ricevuto; SELVA MERCURIO SRL (SELVA MERCURIO SRL), non ricevuto

Oggetto del Messaggio Graduatoria

Testo del Messaggio Con riferimento alla gara relativa a S.P. n. 134 di Pralormo.

Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km. 13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) l'operatore economico S.A.F. srl è risultato miglior offerente e provvisorio aggiudicatario previa verifica del possesso dei requisiti generali e verifica della congruità del costo della manodopera. Si allega graduatoria

Allegato Graduatoria.pdf

Dimensioni: 55 KB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): qfmZBj3wECm4OPVkkpuAzw==

Hash(SHA-1-Hex):

72afcc2d96796da0a5406129ffae1c9c23670830

Hash(SHA-256-Hex): e1404dbab85999f5c05fd10e4bb805b-8115c9bb206fea222b0ec826eca324751

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 113106696

Data di invio venerdì 12 luglio 2019 12.44.39 CEST

Mittente Città metropolitana di Torino (damico antonella)

Destinatari MADONNA COSTRUZIONI SRL (MADONNA COSTRUZIONI SRL), ricevuto in data venerdì 12 luglio 2019 16.05.22

CEST

Oggetto del Messaggio RE: RICHIESTA INFORMAZIONI IMPOSTA DI BOLLO MODELLO F24.

Testo del Messaggio Buongiorno, come indicato nel bando, l'imposta di bollo dovrà essere versata a mezzo mod. F24 (beneficiario erario - cod. tributo 2501). Cordialmente, il Delegato

----- Testo del messaggio originale:

Spett.le Ente, con la presente, si chiede di sapere cosa inserire nei riquadri "sezione" e "codice ente". Distinti Saluti. Madonna Costruzioni Srl.

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km. 13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino 348

Id Messaggio 113115961

Data di invio venerdì 12 luglio 2019 16.11.18 CEST

Mittente MADONNA COSTRUZIONI SRL (MADONNA COSTRUZIONI SRL)

Destinatari BERGESE SABRINA (BERGESE SABRINA), non ricevuto;

rancati donata (rancati donata), non ricevuto; damico antonella

(damico antonella), ricevuto in data lunedì 15 luglio

2019 9.03.44 CEST

Oggetto del Messaggio RE: RE: RICHIESTA INFORMAZIONI IMPOSTA DI BOLLO MODELLO F24.

Testo del Messaggio Buongiorno, il bando lo abbiamo letto ma in banca chiedono

di sapere la "sezione" e "codice ente", poichè, il modello F24

va utilizzato per pagare imposte sui redditi. Solitamente l'imposta

di bollo viene pagata con il modello F23. Vogliate pertanto

gentilmente comunicarci gli estremi richiesti. Cordiali

Saluti. Madonna Costruzioni Srl. -----

Testo del messaggio originale: Buongiorno, come indicato nel

bando, l'imposta di bollo dovrà essere versata a mezzo mod.

F24 (beneficiario erario - cod. tributo 2501). Cordialmente,

il Delegato ----- Testo del messaggio

originale: Spett.le Ente, con la presente, si chiede di sapere

cosa inserire nei riquadri "sezione" e "codice ente". Distinti Saluti. Madonna Costruzioni Srl.

Id Messaggio 112884681

Data di invio venerdì 5 luglio 2019 16.35.28 CEST

Mittente E.C.L. Consorzio Stabile s.c.a r.l. (E.C.L. Consorzio Stabile s.c.a r.l.)

Destinatari rancati donata (rancati donata), non ricevuto; BERGESE SABRINA (BERGESE SABRINA), non ricevuto; damico antonella (damico antonella), ricevuto in data lunedì 8 luglio 2019 9.58.37 CEST

Oggetto del Messaggio Voce di computo tappeto d'usura

Testo del Messaggio Buonasera, con la presente chiediamo delucidazioni in merito alla voce di computo 01.A22.B10.010 in cui vengono indicati 239,40 metri cubi ma il prezzo inserito dall'ente è chiaramente a metro quadrato. Restiamo in attesa di sapere come procedere nella quotazione della voce sopra citata. Cordiali saluti.

Id Messaggio 113093724

Data di invio venerdì 12 luglio 2019 9.51.33 CEST

Mittente MADONNA COSTRUZIONI SRL (MADONNA COSTRUZIONI SRL)

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km. 13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino 349

Destinatari damico antonella (damico antonella), ricevuto in data venerdì 12 luglio 2019 12.39.11 CEST; rancati donata (rancati donata), non ricevuto; BERGESE SABRINA (BERGESE SABRINA), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RICHIESTA INFORMAZIONI IMPOSTA DI BOLLO MODELLO F24.

Testo del Messaggio Spett.le Ente, con la presente, si chiede di sapere cosa inserire nei riquadri "sezione" e "codice ente". Distinti Saluti. Madonna Costruzioni Srl.

Id Messaggio 112914188

Data di invio lunedì 8 luglio 2019 10.00.33 CEST

Mittente Città metropolitana di Torino (damico antonella)

Destinatari E.C.L. Consorzio Stabile s.c.a r.l. (E.C.L. Consorzio Stabile s.c.a r.l.), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: Voce di computo tappeto d'usura

Testo del Messaggio Buongiorno, si invita a prendere visione del contenuto della nota di precisazione pubblicata in Documewnti di gara su Sintel in data 21.06.2019. cordialmente

----- Testo del messaggio originale:

Buonasera, con la presente chiediamo delucidazioni in merito

alla voce di computo 01.A22.B10.010 in cui vengono indicati 239,40 metri cubi ma il prezzo inserito dall'ente è chiaramente a metro quadrato. Restiamo in attesa di sapere come procedere nella quotazione della voce sopra citata. Cordiali saluti.

Id Messaggio 113140540

Data di invio lunedì 15 luglio 2019 9.08.05 CEST

Mittente Città metropolitana di Torino (damico antonella)

Destinatari MADONNA COSTRUZIONI SRL (MADONNA COSTRUZIONI SRL), ricevuto in data lunedì 15 luglio 2019 10.08.37

CEST

Oggetto del Messaggio RE: RE: RE: RICHIESTA INFORMAZIONI IMPOSTA DI BOLLO MODELLO F24.

Testo del Messaggio Buongiorno, la corretta compilazione dell F24 non richiede la presenza di alcun codice che non sia il codice tributo che è appositamente l'unico indicato in bando . la sezione è ovviamente quella dell' erario in quanto il versamento è fatto direttamente all'erario. cordialmente ----- Testo del messaggio originale: Buongiorno, il bando lo abbiamo letto ma in banca chiedono di sapere la "sezione" e "codice ente", poiché, il modello F24 va utilizzato per pagare imposte sui redditi. Solitamente l'imposta di bollo viene pagata della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km. 13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino 350

gata con il modello F23. Vogliate pertanto gentilmente comunicarci gli estremi richiesti. Cordiali Saluti. Madonna Costruzioni Srl. ----- Testo del messaggio

originale: Buongiorno, come indicato nel bando, l'imposta di bollo dovrà essere versata a mezzo mod. F24 (beneficiario erario - cod. tributo 2501). Cordialmente, il Delegato

----- Testo del messaggio originale:

Spett.le Ente, con la presente, si chiede di sapere cosa inserire nei riquadri "sezione" e "codice ente". Distinti Saluti. Madonna Costruzioni Srl.

Id Messaggio 112563876

Data di invio lunedì 1 luglio 2019 18.08.16 CEST

Mittente BLU COSTRUZIONI SRL (BLU COSTRUZIONI SRL)

Destinatari BERGESE SABRINA (BERGESE SABRINA), non ricevuto;

damico antonella (damico antonella), ricevuto in data martedì

2 luglio 2019 9.36.30 CEST; rancati donata (rancati donata),

non ricevuto

Oggetto del Messaggio chiarimento

Testo del Messaggio Buonasera, abbiamo riscontrato sul capitolato speciale d'appalto

la CAS 0S11 ESISTE QUESTA CATEGORIA OPPURE
E' UN REFUSO DAL BANDO E DAL DISCIPLINARE
PARLA SOLO DI OG3 II E NON ALTRE CATEGORIE DISTINTI
SALUTI

Id Messaggio 112574719

Data di invio martedì 2 luglio 2019 9.38.08 CEST

Mittente Città metropolitana di Torino (damico antonella)

Destinatari BLU COSTRUZIONI SRL (BLU COSTRUZIONI SRL), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: chiarimento

Testo del Messaggio Buongiorno. Art. 4. Categorie dei lavori -del Capitolato speciale d'appalto. parte Amministrativa parla sol odi lavorazioni di cat OG3. Dove esattamente lei trova menzionata la OS11? cordialmente ----- Testo del messaggio

originale: Buonasera, abbiamo riscontrato sul capitolato speciale d'appalto la CAS 0S11 ESISTE QUESTA CATEGORIA OPPURE E' UN REFUSO DAL BANDO E DAL DISCIPLINARE PARLA SOLO DI OG3 II E NON ALTRE CATEGORIE DISTINTI SALUTI

Id Messaggio 112023747

Data di invio venerdì 21 giugno 2019 13.26.12 CEST

Mittente Città metropolitana di Torino (damico antonella)

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km. 13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino 351

Destinatari Balaclava S.r.l. (Balaclava S.r.l.), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: RISCONTRO INESATTEZZA CME

Testo del Messaggio si trasmette riscontro al quesito posto. il delegato ----- Testo del messaggio originale: Buongiorno,

sono a richiedere un chiarimento sul CME in cui si riporta la voce del tappeto bituminoso espresso a mc e non a mq come da prezzario regionale. Si richiede pertanto se si deve tener conto del prezzo indicato a mc oppure ritenere di correggerlo. grazie Fabio Balaclava BALACLAVA srl

Allegato 20190620-SP134_Parlormo_Bando233_Precisazionirev01.pdf.p7m

Dimensioni: 131 KB

Firmatari: Matteo Tizzani; Sabrina Bergese

Hash(MD5-Base64): cq9v9kOglTVjSIOjapYOEQ==

Hash(SHA-1-Hex):

f9f2d0ebbc737175f8344669f3a385060805dc7b

Hash(SHA-256-Hex): 6f4cccb387babad36c24dd19c949e10-468e14442691459e5927889c3da5d86b5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 111869681

Data di invio martedì 18 giugno 2019 11.16.24 CEST

Mittente Balaclava S.r.l. (Balaclava S.r.l.)

Destinatari BERGESE SABRINA (BERGESE SABRINA), non ricevuto;

rancati donata (rancati donata), non ricevuto; damico antonella

(damico antonella), ricevuto in data mercoledì 19 giugno

2019 12.17.51 CEST

Oggetto del Messaggio RISCONTRO INESATTEZZA CME

Testo del Messaggio Buongiorno, sono a richiedere un chiarimento sul CME in cui

si riporta la voce del tappeto bituminoso espresso a mc e non

a mq come da prezzario regionale. Si richiede pertanto se si

deve tener conto del prezzo indicato a mc oppure ritenere di

correggerlo. grazie Fabio Balaclava BALACLAVA srl

Id Messaggio 111924694

Data di invio mercoledì 19 giugno 2019 9.10.41 CEST

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.

13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino

352

Mittente Immobiliare REBECCA FIASSELLA s.r.l. (Immobiliare REBECCA

FIASSELLA s.r.l.)

Destinatari rancati donata (rancati donata), non ricevuto; damico antonella

(damico antonella), ricevuto in data mercoledì 19 giugno

2019 12.22.57 CEST; BERGESE SABRINA (BERGESE

SABRINA), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RICHIESTA CHIARIMENTO SU COMPUTO METRICO

Testo del Messaggio Si chiede conferma dell'esattezza della voce n. 10 del C.M.E.,

il prezzario regionale alla voce 01.A22.B10.010 prevede il

prezzo al mq e non al mc., come da voi conteggiato. In attesa

di un vs. cortese riscontro si porgono cordiali saluti. Imm.

REBECCA FIASSELLA srl Bonaglia

Id Messaggio 111936803

Data di invio mercoledì 19 giugno 2019 12.19.04 CEST

Mittente Città metropolitana di Torino (damico antonella)

Destinatari Balaclava S.r.l. (Balaclava S.r.l.), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: RISCONTRO INESATTEZZA CME

Testo del Messaggio Buongiorno, provvedero' a girare immediatamente il quesito

al tecnico il cui nominativo peraltro risulta dal bando di gara.

cordialmente ----- Testo del messaggio

originale: Buongiorno, sono a richiedere un chiarimento

sul CME in cui si riporta la voce del tappeto bituminoso

espresso a mc e non a mq come da prezzario regionale. Si

richiede pertanto se si deve tener conto del prezzo indicato a mc oppure ritenere di correggerlo. grazie Fabio Balaclava
BALACLAVA srl

Id Messaggio 112023789

Data di invio venerdì 21 giugno 2019 13.27.21 CEST

Mittente Città metropolitana di Torino (damico antonella)

Destinatari MB SRL (MB SRL), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: voce errata computo metrico

Testo del Messaggio si trasmette riscontro al quesito posto il delegato

----- Testo del messaggio originale:

Buongiorno, segnaliamo errore nel computo metrico: VOCE

01.A22.B10.010 PREZZO A MC ANZICHE' A MQ Attendiamo

gentile riscontro. grazie MB SRL

Allegato 20190620-SP134_Parlormo_Bando233_Precisazionirev01.

pdf.p7m

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.

13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino

353

Dimensioni: 131 KB

Firmatari: Matteo Tizzani; Sabrina Bergese

Hash(MD5-Base64): cq9v9kOg1TVjSIOjapYOEQ==

Hash(SHA-1-Hex):

f9f2d0ebbc737175f8344669f3a385060805dc7b

Hash(SHA-256-Hex): 6f4cccb387babad36c24dd19c949e10-

468e14442691459e5927889c3da5d86b5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 111937196

Data di invio mercoledì 19 giugno 2019 12.27.26 CEST

Mittente Città metropolitana di Torino (damico antonella)

Destinatari MB SRL (MB SRL), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: voce errata computo metrico

Testo del Messaggio trasmettiamo segnalazione all'ufficio tecnico. Vi faremo avere

riscontro AD ----- Testo del messaggio

originale: Buongiorno, segnaliamo errore nel computo

metrico: VOCE 01.A22.B10.010 PREZZO A MC ANZICHE'

A MQ Attendiamo gentile riscontro. grazie MB SRL

Id Messaggio 112023676

Data di invio venerdì 21 giugno 2019 13.24.03 CEST

Mittente Città metropolitana di Torino (damico antonella)

Destinatari Immobiliare REBECCA FIASSELLA s.r.l. (Immobiliare REBECCA

FIASSELLA s.r.l.), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: RICHIESTA CHIARIMENTO SU COMPUTO METRICO

Testo del Messaggio si trasmette riscontro al quesito posto. il delegato

----- Testo del messaggio originale: Si

chiede conferma dell'esattezze della voce n. 10 del C.M.E.,
il prezzario regionale alla voce 01.A22.B10.010 prevede il
prezzo al mq e non al mc., come da voi conteggiato. In attesa
di un vs. cortese riscontro si porgono cordiali saluti. Imm.

REBECCA FIASSELLA srl Bonaglia

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.
13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
354

Allegato 20190620-SP134_Parlormo_Bando233_Precisazionirev01.
pdf.p7m

Dimensioni: 131 KB

Firmatari: Matteo Tizzani; Sabrina Bergese

Hash(MD5-Base64): cq9v9kOg1TVjSlOjapYOEQ==

Hash(SHA-1-Hex):

f9f2d0ebbc737175f8344669f3a385060805dc7b

Hash(SHA-256-Hex): 6f4cccb387babad36c24dd19c949e10-

468e14442691459e5927889c3da5d86b5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 112023687

Data di invio venerdì 21 giugno 2019 13.24.34 CEST

Mittente Città metropolitana di Torino (damico antonella)

Destinatari MB SRL (MB SRL), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: voce errata computo metrico

Testo del Messaggio si trasmette riscontro al quesito posto il delegato

----- Testo del messaggio originale:

Buongiorno, segnaliamo errore nel computo metrico: VOCE

01.A22.B10.010 PREZZO A MC ANZICHE' A MQ Attendiamo

gentile riscontro. grazie MB SRL

Id Messaggio 111930451

Data di invio mercoledì 19 giugno 2019 10.39.49 CEST

Mittente MB SRL (MB SRL)

Destinatari damico antonella (damico antonella), ricevuto in data mercoledì

19 giugno 2019 12.25.42 CEST; rancati donata (rancati

donata), non ricevuto; BERGESE SABRINA (BERGESE

SABRINA), non ricevuto

Oggetto del Messaggio voce errata computo metrico

Testo del Messaggio Buongiorno, segnaliamo errore nel computo metrico: VOCE

01.A22.B10.010 PREZZO A MC ANZICHE' A MQ Attendiamo

gentile riscontro. grazie MB SRL

Id Messaggio 111937037

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km. 13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino 355

Data di invio mercoledì 19 giugno 2019 12.23.50 CEST

Mittente Città metropolitana di Torino (damico antonella)

Destinatari Immobiliare REBECCA FIASSELLA s.r.l. (Immobiliare REBECCA FIASSELLA s.r.l.), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: RICHIESTA CHIARIMENTO SU COMPUTO METRICO

Testo del Messaggio provvederemo ad inoltrare la sua richiesta all'ufficio tecnico e a farle avere un riscontro. Cordialmente

----- Testo del messaggio originale: Si chiede conferma dell'esattezza della voce n. 10 del C.M.E., il prezzario regionale alla voce 01.A22.B10.010 prevede il prezzo al mq e non al mc., come da voi conteggiato. In attesa di un vs. cortese riscontro si porgono cordiali saluti. Imm. REBECCA FIASSELLA srl Bonaglia

Verbali intermedi

Questo capitolo contiene l'elenco delle richieste di verbali intermedi di procedura già esaurite, ordinate per data, dalla più recente alla meno recente.

Non è presente alcun report intermedio per questa procedura.

Ai sensi di quanto disposto dal bando di gara che espressamente prevedeva che: “La Stazione Appaltante extra piattaforma computerà l’importo di aggiudicazione applicando il ribasso offerto dal concorrente all’importo posto a base di gara al netto degli oneri della sicurezza. Tale importo pertanto sarà definito dall’importo a base di gara ribassato a cui verranno addizionati gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso”, si procede alla rideterminazione dell’importo di aggiudicazione del provvisorio aggiudicatario:

Fornitore: S.A.F. S.R.L.

Modalità di partecipazione: forma singola

Offerta economica: 22,983 %

Valore economico offerto: 302,164,60 EUR

di cui costi della sicurezza afferenti

l’attività svolta dall’operatore economico: 3,200,00 EUR

di cui costi del personale: 79,500,00 EUR

di cui costi della sicurezza derivanti

da interferenza: 9,500,00 EUR

Sorteggi 15 O PIU Anomalia 22,99129
Totale offerte 39

Progress	Impresa	Offerta	Anomalia
1	MADONNA COSTRUZIONI SRL	27,779 taglio all	
2	IMPRESA BORIO GIACOMO S.R.L.	26,11 taglio all	
3	P.N.P. COSTRUZIONI	25,928 taglio all	
4	PALAZZO COSTRUZIONI SRLS	25,825 taglio all	
5	LMG Buildings	25,322	anomalia
6	mistreta srl	24,901	anomalia
7	Cauda Strade srl	24,571	anomalia
8	I.C.F.A. SRL	23,781	anomalia
9	EDILSCAVI SRL	23,635	anomalia
10	S.A.L.S.E.F. SPA	23,552	anomalia
11	SANDRI GIOVANNI S.A.S. DI SANDRI ROMANO E GIUSEPPE	23,292	anomalia
12	COGIBIT SRL	23,129	anomalia
13	S.A.F. S.R.L.	22,983	VINCE
14	BERTERO PIETRO di Bertero Mauro & Roberto s.n.c	22,916	22,916
15	EDILTRADE MINTURNO SRL	22,897	22,897
16	ICOSE SPA	22,824	22,824
17	GODINO SCAVI S.R.L.	22,689	22,689
18	SERRAO SRL	22,66	22,66
19	ERRETRADE SRL	22,597	22,597
20	Immobiliare REBECCA FIASSELLA s.r.l.	22,464	22,464
21	TOMATIS GIACOMO S.R.L.	22,434	22,434
22	IMPRESA DE GIULIANI SRL	22,327	22,327
23	COSTRADE S.R.L.	22,24	22,24
24	Balacava S.r.l.	21,876	21,876
25	SELVA MERCURIO SRL	21,777	21,777
26	SICAS ASFALTI SRL	21,664	21,664
27	PREVE COSTRUZIONI SPA	21,432	21,432
28	ASFALTI SAVIGLIANO S.R.L.	21,117	21,117
29	GIORDANO COSTRUZIONI S.R.L.	21,003	21,003
30	IMPRESA EDILE FRANCO SRL - UNIPERSONALE	20,819	20,819
31	Massucco Costruzioni srl	20,717	20,717

15 O PIU 1 22,99129

MENO DI 15 0 0 ANOMALIA Max
22,99129 22,983

675 0,628 6,28

39 3,9 4

Contamedia

SOMMA

MEDIA

21,79445

6

6

0,28 2,8

2

PERCENTUALE

12

PRIMA CIFRA

SECONDA CIFRA

ANOMALIA

ANOMALIA

26,15334

22,99129

22,99129

22,99129

22,99129

22,99129

22,99129

22,99129

22,99129

22,99129

22,99129

22,99129

22,99129

22,99129

22,99129

22,99129

22,99129

22,99129

22,99129

22,99129

22,99129

22,99129

22,99129

22,99129

22,99129

22,99129

22,99129

22,99129

22,99129

22,99129

22,99129

22,99129

22,99129

22,99129

22,99129

22,99129

22,99129

22,99129

22,99129

22,99129

22,99129

22,99129

22,99129

22,99129

22,99129

22,99129

22,99129

22,99129

22,99129

22,99129

22,99129

22,99129

22,99129

22,99129

22,99129

22,99129

22,99129

22,99129

22,99129

22,99129

22,99129

22,99129

22,99129

22,99129

22,99129

22,99129

22,99129

22,99129

22,99129

22,99129

22,99129

22,99129

22,99129

22,99129

22,99129

22,99129

22,99129

22,99129

22,99129

22,99129

22,99129

22,99129

22,99129

22,99129

22,99129

22,99129

22,99129

22,99129

22,99129

22,99129

22,99129

22,99129

22,99129

22,99129

22,99129

22,99129

22,99129

22,99129

22,99129

22,99129

22,99129

22,99129

22,99129

22,99129

22,99129

22,99129

22,99129

22,99129

22,99129

22,99129

22,99129

22,99129

22,99129

22,99129

22,99129

22,99129

22,99129

22,99129

22,99129

22,99129

22,99129

22,99129

22,99129

22,99129

22,99129

22,99129

22,99129

22,99129

22,99129

22,99129

22,99129

22,99129

22,99129

22,99129

22,99129

22,99129

22,99129

22,99129

22,99129

22,99129

22,99129

22,99129

22,99129

22,99129

22,99129

22,99129

22,99129

22,99129

22,99129

22,99129

22,99129

22,99129

22,99129

22,99129

22,99129

22,99129

22,99129

22,99129

22,99129

22,99129

22,99129

22,99129

22,99129

22,99129

22,99129

22,99129

22,99129

22,99129

22,99129

22,99129

22,99129

22,99129

22,99129

22,99129

22,99129

22,99129

22,99129

22,99129

22,99129

22,99129

22,99129

22,99129

22,99129

22,99129

22,99129

22,99129

22,99129

22,99129

22,99129

22,99129

22,99129

22,99129

22,99129

22,99129

22,99129

22,99129

22,99129

22,99129

22,99129

22,99129

22,99129

22,99129

22,99129

22,99129

22,99129

22,99129

22,99129

22,99129

22,99129

32	S.IM.CO. Società Immobiliare e Costruzioni S.r.l. 01100260015	20,164	20,164
33	RATTALINO SCAVI srl a socio unico 08131730015	15,74	15,74
34	MB SRL 01060930011	15,215	15,215
35	A.C.M. SRL 06080720961	12,89	12,89
36	AGRIGARDEN SRL 09164600018	12,13	12,13
37	PICCO BARTOLOMEO SRL 01280650050	11,11	11,11
38	C.M.A. S.R.L. DI CORSINI ROMANO & FIGLI 05069890019	9,81	9,81
39	SOMOTER S.R.L. 00804240042	9,3	9,3