

REPUBBLICA ITALIANA

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

OGGETTO: COMUNE DI VINOVO. APPALTO INTEGRATO PER L’AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, NONCHÉ DEI LAVORI SUL “FABBRICATO "EX OSPIZIO" DEL COTTOLENGO - PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDENZA – VIA NUOVA. RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL’IMMOBILE VOLTO AL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO SOCIALE ED AMBIENTALE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLO SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIALI E CULTURALI, EDUCATIVI E DIDATTICI, CULTURALI E SPORT” - CUP F27H21002460004 – F28H22000540006 - Intervento finanziato dall’Unione Europea – Nextgenerationeu – PNRR Missione 5, Componente 2, Investimento 2.1. e Investimento 2.2.

L’appalto prevede l’applicazione dei C.A.M. nonché dei principi del DNSH, con particolare riferimento alla Scheda – *Ristrutturazioni e riqualificazioni di edifici residenziali e non residenziali*.

CIG 9834315D75 ID SINTEL 169608125

Importo a base di gara: € 7.207.116,00

VERBALE DI GARA



a seguito di procedura aperta **ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i** tenuta col metodo delle offerte segrete con il **criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell' art 95, D.Lgs. 50/2016** con l'utilizzo del **“Metodo aggregativo compensatore”** di cui all'allegato G) del D.P.R. **5.10.2010 n. 207 e s.m.i** sulla base dei criteri di valutazione e della **Griglia di valutazione contenuta nel bando/disciplinare di gara.**

E' prevista l' individuazione e verifica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 97 comma 3 del D.Lgs. 50/2016.

Resta in ogni caso ferma la facoltà della Stazione appaltante di valutare la congruità di ogni offerta che ,in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa ai sensi dell'art. 97 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, secondo le modalità di cui ai commi 4 e 5 del predetto articolo.

L'aggiudicazione avrà luogo anche nel caso vi sia un solo concorrente che abbia presentato offerta valida, qualora questa sia ritenuta conveniente ed idonea.

Ai fini del perfezionamento dell'affidamento, sarà comunque richiesto, all'operatore economico provvisorio aggiudicatario, di dimostrare il proprio **costo della mano d'opera dichiarato in sede di offerta economica** per una valutazione di coerenza con gli indici minimi di congruità , così come definiti dall'Accordo del 10/09/2020 tra le associazioni datoriali (Ance, Legacoop Produzione e Servizi, Agci Produzione e Lavoro, Confcooperative

Lavoro e Servizi, Anaepa Confartigianato, CNA Costruzioni, FIAE Casartigiani, CLAAI, Confapi Aniem) e le organizzazioni sindacali (Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil), che integra l'Avviso comune del 28 ottobre 2010 con le opportune integrazioni e modificazioni, e assunti dall'Amministrazione come indici minimi di riferimento del costo del lavoro, nonché sulla base delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello .

*

L'anno 2023 addì **10 (dieci)** del mese di **luglio** il Seggio di gara per la procedura aperta di cui in oggetto risulta così composto:

- Dott.ssa Donata Rancati– Dirigente della Direzione Centrale Unica Appalti e Contratti;
- Dott.ssa Antonella Damico - Responsabile Ufficio Appalti Lavori Pubblici e SUA;
- Dott.ssa Cosmina Popa -Funzionario dell'Ufficio Appalti Lavori Pubblici e SUA, con funzioni di verbalizzante.

*

Le attività svolte dal Seggio di gara sono dettagliatamente specificate nel Report allegato alle Sezioni Comunicazione di Procedura, Verbali Intermedi e Proposta di Aggiudicazione.

Report della Procedura Comune di VINOVO. APPALTO INTEGRATO PER L’AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, NONCHÉ DEI LAVORI SUL “FABBRICATO "EX OSPIZIO" DEL COTTOLENGO - PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVIDEN... n. 169608125 effettuata da Città metropolitana di Torino

Sommario

Documentazione della Procedura	1
Configurazione della Procedura	3
Partecipanti alla Procedura	17
Gara aggregata	19
Adesioni Postume	19
Riepilogo Offerte	19
Attribuzione dei Punteggi	96
Proposta di Graduatoria	189
Proposta di Aggiudicazione	192
Registro di controllo	193
Comunicazioni di Procedura	223
Verbali intermedi	239

Documentazione della Procedura

Questo capitolo contiene la documentazione della procedura, gli allegati relativi al bando della procedura e gli atti amministrativi dell’amministrazione aggiudicatrice. Per ogni allegato viene specificato il nome e la descrizione.

Allegato All_3_4534-delibera_77.pdf

Documento Pubblicato

Allegato BANDO_GUUE.pdf

Documento Pubblicato

Allegato All_2_4534-Vinovo_Via Altina 7.pdf

Documento Pubblicato

Allegato All_1_CME_rev.4_Ex Ospizio Cottolengo Vinovo.pdf.p7m

Documento Pubblicato

Allegato FAQ_Vinovo_rev1.pdf.p7m

Documento Pubblicato

Allegato Bando_Disciplinare_Appalto_Integrato_Vinovo_Invers_Proc.pdf.p7m

Documento Pubblicato

Allegato M-1CRSS-000-02 Modalità tecniche utilizzo5.53.6.3 .pdf

Documento Pubblicato

Allegato Modello A.3_DGUE.docx

Documento Pubblicato

Allegato Modello A.1 e A.2 -Domanda_partecipazione_Dichiarazioni.docx

Documento Pubblicato

Allegato Modello B _ Scheda Offerta Tecnica.docx

Documento Pubblicato

Allegato Modello A.4_Dichiarazione_titolare_effettivo.odt

Documento Pubblicato

Allegato Modello C _Dichiarazioni giustificativi offerta.docx

Documento Pubblicato

Allegato prot_70216_Bando_Disciplinare_Appalto_Integrato_Vinovo_Invers_Proc.pdf

Documento Pubblicato

Allegato

Modello A.5_Dichiarazione_assenza_conflitto_interessi_del_titolare_effettivo.odt

Documento Pubblicato

Configurazione della Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

Informazioni generali sulla Procedura

Id Procedura

169608125

Nome Procedura

Comune di VINOVO. APPALTO INTEGRATO PER L’AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, NONCHÉ DEI LAVORI SUL “FABBRICATO "EX OSPIZIO" DEL COTTOLENGO - PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDENZA – VIA NUOVA. RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL'IMMOBILE VOLTO AL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO SOCIALE ED AMBIENTALE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLO SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIALI E CULTURALI, EDUCATIVI E DIDATTICI, CULTURALI E SPORT” - CUP F27H21002460004 – F28H22000540006 - Intervento finanziato dall’Unione Europea – Nextgenerationeu – PNRR Missione 5, Componente 2, Investimento 2.1. e Investimento 2.2. L’appalto prevede l’applicazione dei C.A.M. nonché dei principi del DNSH

Descrizione Procedura

Codice Gara

Fasc. 2023/036/SUA

Destinatari

Codice CIG

9834315D75

Informazioni aggiuntive sulla natura/finalità della procedura

Nessun indicazione aggiuntiva

No

Num. Protocollo Interno

1490575

Num. Protocollo Ente

Non protocollata

Num. Protocollo Esterno

Non protocollata

Num. Procedura Ente

Numero di Procedura assente

Codice CPV principale

45454000-4 - Lavori di ristrutturazione

Codici categorie SOA

OS 30 III - Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi (classe III); OG 2 IV-bis - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela (classe IV-bis); OS 28

Report della Procedura Comune di VINOVO. APPALTO INTEGRATO PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, NONCHÉ DEI LAVORI SUL "FABBRICATO "EX OSPIZIO" DEL COTTOLONGO - PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDEN... n. 1696081251 effettuato da Città metropolitana di Torino (classe III); OS 3

I - Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie (classe I); OS 2A II - Superfici decorate di beni architettonici e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico (classe II); OG 12 I - Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale (classe I).

Inclusione delle offerte sopra/sotto la soglia percentuale: Le offerte sopra/sotto la soglia percentuale non sono incluse

Delegati alla gestione della Procedura

<i>Nome</i>	damico antonella
<i>Login</i>	user_186154
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	Città metropolitana di Torino (01907990012)
<i>Indirizzo email</i>	servizio.contratti@cert.cittametropolitana.torino.it
<i>Num. telefono</i>	0118617451
<i>Nome</i>	Popa Cosmina
<i>Login</i>	user_293855
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	Città metropolitana di Torino (01907990012)
<i>Indirizzo email</i>	servizio.contratti@cert.cittametropolitana.torino.it
<i>Num. telefono</i>	0118617478

Responsabile Unico del Procedimento

<i>Nome</i>	rancati donata
<i>Login</i>	user_190555
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	Città metropolitana di Torino (01907990012)
<i>Indirizzo email</i>	servizio.contratti@cert.cittametropolitana.torino.it
<i>Num. telefono</i>	0118616014

Informazioni sul tipo di Procedura

<i>Tipo di Procedura</i>	Procedura Aperta
<i>Somministrazione</i>	No, quantitativi ed o importi sono definiti
<i>Modalità offerta economica?</i>	Valore percentuale
<i>Valuta di riferimento</i>	EUR
<i>Unitaria o totale?</i>	Totale
<i>Modalità di acquisizione</i>	Acquisto
<i>Mesi modalità di acquisizione</i>	32

Informazioni sulle tempistiche della Procedura

Data di chiusura della fase di accettazione offerte lunedì 26 giugno 2023 9.00.00 CEST

Informazioni sulle modalità di valutazione ed i parametri di trattativa

La gestione dell'offerta offline è abilitata ? No

Giustificativo all'Offerta economica? No

L'allegato dettaglio prezzi unitari offerti è abilitato ? No

La richiesta di dichiarazione di impegni è abilitata ? No

La valutazione del 10% dei fornitori è attivata ? No

L'inserimento offerta economica in lettere è attivata ? No

Base d'asta 7.207.116,00000 EUR

di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza 140.000,00000 EUR

di cui costi del personale 3.559.555,40000 EUR

Importo negoziabile su cui presentare offerta 7.067.116,00000 EUR

Soglia percentuale 0,00000 %

Opzione proroga (mesi) -

Opzione rinnovo (mesi) -

Opzione rinnovo (importo) -

Criteri di aggiudicazione Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa

Ordine di apertura della busta tecnica ed economica La valutazione tecnica ha preceduto la valutazione economica

Il cripting delle offerte è attivato? Si

La gestione delle offerte anomale è attivata? Si

Formula usata per il calcolo dei punteggi Formula interpolazione lineare

La funzione di Firma delle Offerte è attivata? Si

I fornitori vedono la classifica completa al termine della procedura

Tabella 1. Parametri della trattativa

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
Dichiarazione di accettazione termini e condizioni	Il Concorrente dichiara di accettare integralmente la documentazione di gara, i relativi allegati e tutti i termini e le condizioni ivi previste.	Amministrativo	Vincolato a risposta singola			Dichiaro di accettare termini e condizioni
Domanda di partecipazione e dichiarazioni a corredo	in tale campo OBBLIGATORIO l'operatore economico dovrà produrre la documentazione di cui ai Modelli A.1 e A.2 allegati al Disciplinare di gara, correttamente ed integralmente compilati e sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante. Laddove sia necessario allegare piu' di un file, allegarli in un'unica cartella .zip (o equivalente). I singoli documenti, se non diversamente stabilito dalla documentazione di gara, dovranno essere firmati digitalmente. La	Amministrativo	Libero		Allegato	

Report della Procedura Comune di VINOVO. APPALTO INTEGRATO PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, NONCHÉ DEI LAVORI SUL "FABBRICATO "EX OSPIZIO" DEL COTTOLENGO - PICCOLA CASA DEL-

LA	Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio	Formato	Valori
		cartella .zip non dovrà essere firmata digitalmente.	formativo		tecnico		
	DGUE	In tale campo OBBLIGATORIO l'operatore economico dovrà produrre il Documento di Gara Unico Europeo utilizzando il Modello A.3 allegato al Disciplinare di gara. Lo stesso dovrà essere correttamente ed integralmente compilato e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante Laddove sia necessario allegare piu' di un file, allegarli in un'unica cartella .zip (o equivalente). I singoli documenti, se non diversamente stabilito dalla documentazione di gara, dovranno essere firmati digitalmente. La cartella .zip non dovrà essere firmata digitalmente.	Amministrativo	Libero		Allegato	

Report della Procedura Comune di VINOVO. APPALTO INTEGRATO PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, NONCHÉ DEI LAVORI SUL "FABBRICATO "EX OSPIZIO" DEL COTTOLENGO - PICCOLA CASA DEL-

Nome	Descrizione	Formato	Tipologia	Punteggio	Formato	Valori
Dichiarazione in titoli e cartelle	po NON OBBLIGATORIO dovrà essere caricata a sistema, in formato pdf, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico costituito nella forma di Società di capitale, detta dichiarazione disponibile nella documentazione di gara presente in piattaforma - Modello A. 4 Laddove sia necessario allegare piu' di un file, allegarli in un'unica cartella .zip (o equivalente). I singoli documenti, se non diversamente stabilito dalla documentazione di gara, dovranno essere firmati digitalmente. La cartella .zip non dovrà essere firmata digitalmente.	Amministrativo	Libero		Allegato	
Dichiarazione in titoli e cartelle	po NON OBBLIGATORIO dovrà essere cari-	Amministrativo	Libero		Allegato	

Report della Procedura Comune di VINOVO. APPALTO INTEGRATO PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, NONCHÉ DEI LAVORI SUL "FABBRICATO "EX OSPIZIO" DEL COTTOLENGO - PICCOLA CASA DEL-

LA	NOME	DESCRIZIONE	TECNICO	TIPOLOGIA	PUNTEGGIO	FORMATO	VALORI
		cata a sistema, in formato pdf, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico costituito nella forma di Società di capitale, detta dichiarazione disponibile nella documentazione di gara presente in piattaforma - Modello A.5 . Laddove sia necessario allegare piu' di un file, allegarli in un'unica cartella .zip (o equivalente). I singoli documenti, se non diversamente stabilito dalla documentazione di gara, dovranno essere firmati digitalmente. La cartella .zip non dovrà essere firmata digitalmente.	formativo		tecnico		
	Attestazione SOA e Documentazione Utile alle riduzioni della cauzione provvisoria previste dall'art. 93 comma	In questo campo NON OBBLIGATO- RIO si prega di allegare copia della certificazione SOA e copia del-	Amministrativo	Libero		Allegato	

Report della Procedura Comune di VINOVO. APPALTO INTEGRATO PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, NONCHÉ DEI LAVORI SUL "FABBRICATO "EX OSPIZIO" DEL COTTOLENGO - PICCOLA CASA DEL-

LA	Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio	Formato	Valori
			formativo			tecnico	
	7 del Dlgs 50/2016	la documentazione prevista dall'art. 93 comma 7 del Dlgs 50/2016 in corso di validità che consente la riduzione della cauzione provvisoria. Laddove sia necessario allegare piu' di un file, allegarli in un'unica cartella .zip (o equivalente).					
	Garanzia fideiussoria	In questo Campo OBBLIGATORIO si prega di allegare copia della garanzia fideiussoria emessa con riferimento alla presente procedura di gara, nel rispetto delle prescrizioni previste dalla documentazione di gara.	Amministrativo	Libero		Allegato	
	Contributo ANAC	In tale campo OBBLIGATORIO si richiede di allegare copia della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo versato all'ANAC, con riferimento alla	Amministrativo	Libero		Allegato	

Report della Procedura Comune di VINOVO. APPALTO INTEGRATO PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, NONCHÉ DEI LAVORI SUL "FABBRICATO "EX OSPIZIO" DEL COTTOLENGO - PICCOLA CASA DEL-

LA	Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio	Formato	Valori
		presente procedura di gara. La ricevuta dovrà essere firmata digitalmente	formativo		tecnico		
	PASSOE	in tale campo OBBLIGATORIO deve essere inserito il PASSOE stringa numerica di 16 cifre generata dal sistema AVC-PASS dopo la registrazione ed autenticazione e indicazione a sistema del CIG della procedura di affidamento cui l'operatore economico intende partecipare.	Amministrativo	Libero		Allegato	
	Atto costitutivo in caso di partecipazione in forma associata	In detto campo NON OBBLIGATORIO dovrà essere inserito l'atto costitutivo di associazione temporanea di imprese sottoscritto digitalmente dai legali rappresentanti di tutti gli operatori economici raggruppati ovvero l'atto di impegno a costituirsi in Raggrup-	Amministrativo	Libero		Allegato	

Report della Procedura Comune di VINOVO. APPALTO INTEGRATO PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, NONCHÉ DEI LAVORI SUL "FABBRICATO "EX OSPIZIO" DEL COTTOLENGO - PICCOLA CASA DEL-

LA	NOME	DESCRIZIONE	TECNICO	TIPOLOGIA	PUNTEGGIO	FORMATO	VALORI
			formativo		tecnico		
		pamento temporanei in caso di aggiudicazione					
	Rapporto sulla Situazione del personale	in tale campo NON OBBLIGATORIO l'operatore concorrente che occupa più di 50 dipendenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 del D.Lgs. 11 Aprile 2006 n. 198 e s.m.i. dovrà caricare a sistema, a pena di esclusione, copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del secondo comma del citato art. 46, ovvero, in caso di inos-	Amministrativo	Libero		Allegato	

Report della Procedura Comune di VINOVO. APPALTO INTEGRATO PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, NONCHÉ DEI LAVORI SUL "FABBRICATO "EX OSPIZIO" DEL COTTOLENGO - PICCOLA CASA DEL-

LA	NOME	DESCRIZIONE	TECNICO / INFORMATICO	TIPOLOGIA	PUNTEGGIO	FORMATO	VALORI
		<p>servanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo art. 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consiglieria e al consigliere regionale di parità.</p> <p>L'attestazione di conformità ovvero l'attestazione della sua contestuale trasmissione caricata a sistema dovrà essere firmata digitalmente dall'operatore economico concorrente.</p>	<p>formativo</p>		<p>tecnico</p>		
	<p>Ricevuta pagamento imposta di bollo</p>	<p>In tale campo OBBLIGATORIO a comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo In alternativa il concorrente che acquista la marca da bollo da euro</p>	<p>Amministrativo</p>	<p>Libero</p>		<p>Allegato</p>	

Report della Procedura Comune di VINOVO. APPALTO INTEGRATO PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, NONCHÉ DEI LAVORI SUL "FABBRICATO "EX OSPIZIO" DEL COTTOLENGO - PICCOLA CASA DEL-

LA	INVIDEN	n. 169608125	effettuata da Città metropolitana di Torino	Tipologia	Punteggio	Formato	Valori
Nome	Descrizione	Tecnico	Libero	Tipologia	Punteggio	Formato	Valori
	essere firmata digitalmente.	formativo			tecnico		
Metodologia utilizzata nelle fasi della progettazione	Relazione tecnica illustrativa sulla metodologia utilizzata nelle fasi della progettazione	Tecnico	Libero		Max: 8,00	Allegato	
Metodologia ed organizzazione per lo svolgimento del cantiere	Relazione tecnica illustrativa sulla metodologia ed organizzazione per lo svolgimento del cantiere	Tecnico	Libero		Max: 8,00	Allegato	
Aspetti migliorativi sull'inquinamento ambientale	Relazione tecnica illustrativa sugli aspetti migliorativi sull'inquinamento ambientale	Tecnico	Libero		Max: 7,00	Allegato	
Ottimizzazione dei consumi energetici	Relazione tecnica illustrativa sull'ottimizzazione dei consumi energetici	Tecnico	Libero		Max: 7,00	Allegato	
Criteria Premiali di cui ai Commi 4 e 5 dell'art 47 del D.L. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. 108/2021	Relazione tecnica Illustrativa sull'applicazione dei Criteria Premiali di cui ai Commi 4 e 5 dell'art 47 del D.L. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. 108/2021	Tecnico	Libero		Max: 8,00	Allegato	
Composizione dei Gruppi di Lavoro per Progettazione e	Compilazione del Modello B allegato alla documenta-	Tecnico	Libero		Max: 32,00	Allegato	

Report della Procedura Comune di VINOVO. APPALTO INTEGRATO PER L’AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, NONCHÉ DEI LAVORI SUL “FABBRICATO "EX OSPIZIO" DEL COTTOLENGO - PICCOLA CASA DEL-

LA	Nome	Descrizione	Id	Tipologia	Formato	Valori
			169608125	formativo	tecnico	
	per esecuzione dei lavori; Possesso certificazioni d'impresa e riduzione dei tempi di esecuzione dei lavori	tazione di gara nelle sezioni che lo compongono relative a: 1) Gruppo di Lavoro Progettazione; 2) Gruppo di Lavoro per l'esecuzione dei lavori; 3) Possesso certificazioni impresa; 4) Riduzione dei tempi di realizzazione dell'opera				
	Giustificativi offerta economica	In tale campo NON OBBLIGATORIO il concorrente potrà caricare compilate il Modello C – Dichiarazioni giustificativi offerta economica opportunamente compilato con le relative informazioni e, se del caso, allegare eventuale documentazione atta a fornire le giustificazioni in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Il documento contenente i	Economico	Libero	Allegato	

Report della Procedura Comune di VINOVO. APPALTO INTEGRATO PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, NONCHÉ DEI LAVORI SUL "FABBRICATO "EX OSPIZIO" DEL COTTOLENGO - PICCOLA CASA DEL-

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio	Formato	Valori
		formativo		tecnico		
	giustificativi richiesti dovrà essere firmato digitalmente.					

Partecipanti alla Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

Tabella 2. Schede dei fornitori che hanno partecipato alla trattativa

<i>Ragione sociale</i>	BELLIO LIBERO
<i>Login</i>	user_189938
<i>Indirizzo e-mail</i>	liberobellio@legalmail.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	00238220057
<i>Indirizzo</i>	VIA S. PIETRO, 1, 14010 SAN PAOLO SOLBRITO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0141936282
<i>Ragione sociale</i>	Fiammengo Federico srl
<i>Login</i>	user_81780
<i>Indirizzo e-mail</i>	appalti.pec@pec.fiammengofederico.com
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	10426620018
<i>Indirizzo</i>	Via Reiss Romoli 267, 10148 TORINO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0114508087
<i>Ragione sociale</i>	Sicea S.r.l.
<i>Login</i>	user_132666
<i>Indirizzo e-mail</i>	sicea-srl@legalmail.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	03452880283
<i>Indirizzo</i>	Via Bachelet, 8, 35010 VIGONZA (Italia)
<i>Numero telefono</i>	049626085
<i>Ragione sociale</i>	COSTRUZIONI IANNINI SRL
<i>Login</i>	user_197420

Report della Procedura Comune di VINOVO. APPALTO INTEGRATO PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, NONCHÉ DEI LAVORI SUL "FABBRICATO "EX OSPIZIO" DEL COTTOLENGO - PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDENZA... n. 169608125, effettuata da Città metropolitana di Torino

<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	01668180662
<i>Indirizzo</i>	via dell'industria Nucle Industriale di Bazzano, 67100 L'AQUILA (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0862717588
<i>Ragione sociale</i>	S.E.C.A.P. S.p.A. - Società Edile Costruzione e Appalti Provisiero S.p.A.
<i>Login</i>	user_52860
<i>Indirizzo e-mail</i>	secap@pecsoci.ui.torino.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	04910190018
<i>Indirizzo</i>	Via Asti n. 25, 10131 TORINO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0118199899
<i>Ragione sociale</i>	EDIL MA.VI .TORINO S.R.L.
<i>Login</i>	user_81991
<i>Indirizzo e-mail</i>	edilmavitorino@legalmail.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	04751390016
<i>Indirizzo</i>	Lungo Dora Voghera 34/N, 10153 TORINO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0118129293
<i>Ragione sociale</i>	AR.CO. LAVORI SOC.COOP.CONS.
<i>Login</i>	user_47105
<i>Indirizzo e-mail</i>	arcolavori@legalmail.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	01468160393
<i>Indirizzo</i>	via Argirocastro 15, 48122 RAVENNA (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0544453853
<i>Ragione sociale</i>	GRUPPO TECNOIMPRESE S.R.L.
<i>Login</i>	user_37032
<i>Indirizzo e-mail</i>	gruppotecnoimprese@postecert.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	02295610014

<i>Numero telefono</i>	0112732200
<i>Ragione sociale</i>	NEOCOS S.r.L.
<i>Login</i>	user_82931
<i>Indirizzo e-mail</i>	neocos@pec.neocos.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	01128640032
<i>Indirizzo</i>	via Gozzano 66/68, 28021 BORGOMANERO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0322865811
<i>Ragione sociale</i>	FANTINO COSTRUZIONI S.P.A.
<i>Login</i>	user_94803
<i>Indirizzo e-mail</i>	amministratore.fantinospa@legalmail.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	00293940045
<i>Indirizzo</i>	VIA ROMA, 37, 12100 CUNEO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0171692810

Gara aggregata

Questa gara non è di tipo aggregato.

Adesioni Postume

Questa gara non prevede adesioni postume

Riepilogo Offerte

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad incominciare dalla più recente.

Tabella 3. Riepilogo delle offerte

<i>Id Offerta</i>	1687762020237
<i>Num. Protocollo Interno</i>	1833176
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata

Report della Procedura Comune di VINOVO. APPALTO INTEGRATO PER L’AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, NONCHÉ DEI LAVORI SUL “FABBRICATO "EX OSPIZIO" DEL COTTOLENGO - PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDENZA... n. 169608125, effettuata da Città metropolitana di Torino

<i>Fornitore</i>	FANTINO COSTRUZIONI S.P.A.
<i>Modalità di partecipazione</i>	Fantino Costruzioni S.p.A./M.I.T. S.r.l. (Raggruppamento temporaneo di imprese)
<i>Imprese componenti il raggruppamento</i>	
<i>Ragione Sociale</i>	M.I.T. S.r.l.
<i>Partita Iva</i>	05628090010
<i>Codice Fiscale</i>	LVUBNG51M25I480L
<i>Stato dell’Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	lunedì 26 giugno 2023 8.47.00 CEST
<i>Offerta economica %</i>	7,95000 %
<i>Offerta economica EUR</i>	6.505.280,27800 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l’attività svolta dall’operatore economico</i>	45.500,00000 EUR
<i>di cui costi del personale</i>	2.636.000,00000 EUR
<i>Costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	140.000,00000 EUR
<i>Offerta economica complessiva</i>	6.645.280,27800 EUR
<i>Parametri dell’Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Domanda di partecipazione e dichiarazioni a corredo (Parametro Amministrativo)</i>	Domanda di partecipazione e dichiarazioni.zip
	Dimensioni: 13 MB

	<p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): kIAffjTYB0erPdg9nq9GJQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 835bbc2fc1ea99c5207647b35556a34f3ba0e254</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): f629e364953874f4b570276765de4bd-83701a4a753d16746e5f3b599f672b9f2</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>DGUE (Parametro Amministrativo)</i></p> <p>Modello A.3_DGUE.zip</p> <p>Dimensioni: 4 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): 4ZWlYMYdqiWsRYENbc7p6g==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 18f1415e71109f98ba2e8b7d6d5e1ba1f6a348b7</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 0ca60ecf327a2085b132d35beab8ae7-03f5ab701d6ae3996cc964b8ca861f116</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>Dichiarazione_titolare_effettivo (Parametro Amministrativo)</i></p> <p>Modello A.4_Dichiarazione_titolare_effettivo.zip</p> <p>Dimensioni: 3 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): OpgCi5FGjlgzdd9J8BPG2w==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 8d7cbe83a0bfcf16fd301d557f99c15f4e8dd904</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 33205752237b96b3d0c94caaab1b9b9-fec34079295de67c335b2d1a0bcdb004e</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p>
--	--

Report della Procedura Comune di VINOVO. APPALTO INTEGRATO PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, NONCHÉ DEI LAVORI SUL "FABBRICATO "EX OSPIZIO" DEL COTTOLONGO - PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDEN... n. 169608125, effettuata da Città metropolitana di Torino

<p><i>Dichiarazione assenza conflitto interesse del titolare effettivo (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Modello A.5_Dichiarazione_assenza_conflitto_interessi_del_titolare_effettivo.zip</p> <p>Dimensioni: 2 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): IyiAPA9zoL8bwjt2oAhAZQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 2d3c9e165892dc5b36a1b48f2c4da7290367278c</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 0f9a9194c72d92d5d1c86732fe8ce00-7bc02d0add8c1f858163d2105ae8572d2</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Attestazione SOA e Documentazione Utile alle riduzioni della cauzione provvisoria previste dall'art. 93 comma 7 del Dlgs 50/2016 (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Attestazione SOA e dichiarazioni.zip</p> <p>Dimensioni: 20 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): bdfZEq4ybp9unV7LKij+Rw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 8a85760e4985a3cf5fa163c328c2c3e7e9f98965</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): c61718058efb794a0cad2c1819dfae1-76dfdbc6f81c38911c48710df587c53a7</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Garanzia fideiussoria (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Cauzione provvisoria.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 882 KB</p> <p>Firmatari: ULIVI BRUNO GIUSEPPE; FANTINO ALBERTO; Alberto Minali</p>

	<p>Hash(MD5-Base64): H8R5PmLb3PmCL/mBvj37mA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 1912c2a397f27917e4d55e982015e695b21c29c3</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): f000938dcefef197db00a0d9ba429adc05fe47cecb4f82ca4c0e285049663f32</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>Contributo ANAC (Parametro Amministrativo)</i> Ricevuta_301010014564817608.PDF.p7m</p> <p>Dimensioni: 117 KB</p> <p>Firmatari: ULIVI BRUNO GIUSEPPE; FANTINO ALBERTO</p> <p>Hash(MD5-Base64): jiHPzD5TC88Dviq8ck9jtA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): f48d3a462f79ba2967c89791db8d8e87badc7d2f</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): b66f917c6e09b4ea41c74778ef20512-065f25e939273ef7f8a232e7fd0d96373</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>PASSOE (Parametro Amministrativo)</i> show_PASSoe.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 165 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): H8R5PmLb3PmCL/mBvj37mA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 41aa071f7742fa040df59be44fb5ac53158672cb</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 1c1f001c2b1008d933d66ecbc18f8cb-600cee1ca2de319ee4c0a5da5839ca61c</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
--	--

Report della Procedura Comune di VINOVO. APPALTO INTEGRATO PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, NONCHÉ DEI LAVORI SUL "FABBRICATO "EX OSPIZIO" DEL COTTOLENGO - PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDENZA n. 169608125, effettuata da Città metropolitana di Torino Anno costitutivo in corso di perfezionamento.

<p><i>pazione in forma associata (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Dimensioni: 2 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): yOVuBGi40EybPNGim05i7w==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): c03794137947df01e2ec56fed915f986c278ddf0</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): ac7422c769635163f1a609f4cfad8a1-8d124f95855d144047b4f2eba6903ce9d</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Rapporto sulla Situazione del personale (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>-</p>
<p><i>Ricevuta pagamento imposta di bollo (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Modello A.1-Dichiarazioni imposta di bollo.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 2 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): EX6uHxgDbtO9Rlz4tYLOTQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 8a464b4251f57cfb21cb3dc595df8c414dbd0e79</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 949ae5cc819d987621bb5a0737ccd3b-9a254758987e4ce91270d63e6a39f0c7d</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Avvalimento (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>-</p>
<p><i>Metodologia utilizzata nelle fasi della progettazione (Parametro Tecnico)</i></p>	<p>Crieterio A.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 6 MB</p>

	<p>Firmatari: ULIVI BRUNO GIUSEPPE; FANTINO ALBERTO</p> <p>Hash(MD5-Base64): 5FKSTS6XjRqrhKjih+m7tQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): fdc350ab59dfc404e2c7bd344c69757c04c92f27</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 5e4dff4cd96683a602637224ba1381fcdc5720221f78d5029d03be8b27981411</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>Metodologia ed organizzazione per lo svolgimento del cantiere (Parametro Tecnico)</i></p> <p>Criterio C.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 8 MB</p> <p>Firmatari: ULIVI BRUNO GIUSEPPE; FANTINO ALBERTO</p> <p>Hash(MD5-Base64): M0vUu+Mr0fje5PG0BUPXBg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 0d41296edb28fc58987c95317f16f527fa38531e</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): e21b83ffb46733a18a3fbe78caf3ad1-33505fd6a425c2413b3cdc3b2f9fb22e4</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>Aspetti migliorativi sull'inquinamento ambientale (Parametro Tecnico)</i></p> <p>Criterio F.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 11 MB</p> <p>Firmatari: ULIVI BRUNO GIUSEPPE; FANTINO ALBERTO</p> <p>Hash(MD5-Base64): epEY3PAy5qLIKMke2z6PLg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 7b91b570a5d1320febe0f5966c4ca5cf7dcccc0</p>
--	---

Report della Procedura Comune di VINOVO. APPALTO INTEGRATO PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, NONCHÉ DEI LAVORI SUL "FABBRICATO "EX OSPIZIO" DEL COTTOLONGO - PICCOLA CASA DEL-

LA DIVINA PROVVIDEN... n. 169608125 affittanza da Città metropolitana di Torino Hash(SHA-256-Hex): 992e068ee906bc3199d1cd5f0c98d73-

<p><i>Ottimizzazione dei consumi energetici (Parametro Tecnico)</i></p>	<p>0a5dd2410aa1178fe08bdf5b85f44f519</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>Criterio G.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 3 MB</p> <p>Firmatari: ULIVI BRUNO GIUSEPPE; FANTINO ALBERTO</p> <p>Hash(MD5-Base64): 21kL8AehNDZZuVcQ0L6KiA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 3b7fb7c7c420b37c2799a358e4ae0c11c7aa3f82</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 5f5ca032088e3930bf00b0906e0f59-3671086742958ffc9b93cf4bead2b7f1c</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Criteri Premiali di cui ai Commi 4 e 5 dell art 47 del D.L. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. 108/2021 (Parametro Tecnico)</i></p>	<p>Criteiro I.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 2 MB</p> <p>Firmatari: ULIVI BRUNO GIUSEPPE; FANTINO ALBERTO</p> <p>Hash(MD5-Base64): /QvgRKW8O3iEQEcTtgpE2Q==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 1528f2356b3e16a051239e137d503f09609ce02e</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 034db71b16e6e086fe80f2fec45be0-9fe35c0a08271912c1f1ef46207b9ae54</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Composizione dei Gruppi di Lavoro per Progettazione e per esecu-</i></p>	<p>Modello B.zip</p>

Report della Procedura Comune di VINOVO. APPALTO INTEGRATO PER L’AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, NONCHÉ DEI LAVORI SUL “FABBRICATO “EX OSPIZIO” DEL COTTOLENGO - PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVIDEN

LA DIVINA PROVIDEN n. 169608125 effettuata da Città metropolitana di Torino	
<i>zioni d'impresa e riduzione dei tempi di esecuzione dei lavori (Parametro Tecnico)</i>	
	Dimensioni: 11 MB
	Firmatari: Documento non firmato
	Hash(MD5-Base64): rTJIVsn6VrKUsvDqOU6eLQ==
	Hash(SHA-1-Hex): 4df74044733412e6dd7260fe100fffee8a422120
	Hash(SHA-256-Hex): ccc8edcc69dd17c277d851206939725-3f7333730d179d16bee288aa65729af92
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Giustificativi offerta economica (Parametro Economico)</i>	-
<i>Offerta sopra/sotto alla soglia percentuale?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Id Offerta</i>	1687757172550
<i>Num. Protocollo Interno</i>	1832973
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	NEOCOS S.r.L.
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell’Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	lunedì 26 giugno 2023 7.26.12 CEST
<i>Offerta economica %</i>	7,77000 %
<i>Offerta economica EUR</i>	6.518.001,08680 EUR

Report della Procedura Comune di VINOVO. APPALTO INTEGRATO PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, NONCHÉ DEI LAVORI SUL "FABBRICATO "EX OSPIZIO" DEL COTTOLONGO - PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDENZA n. 169608125, effettuato da Città metropolitana di Torino

<i>renti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	
<i>di cui costi del personale</i>	2.847.644,32000 EUR
<i>Costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	140.000,00000 EUR
<i>Offerta economica complessiva</i>	6.658.001,08680 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Domanda di partecipazione e dichiarazioni a corredo (Parametro Amministrativo)</i>	Dom. partec. e dich. a corredo.zip.p7m
	Dimensioni: 10 MB
	Firmatari: BARONE ANDREA
	Hash(MD5-Base64): GvUnOzSIuGtR4O9i0Zi/Tw==
	Hash(SHA-1-Hex): 45e6f90d97143a07680ff73cd08e390b86ed3678
	Hash(SHA-256-Hex): d6235b7a08a4de58e7ef6887bcfdbb0-14d5f5dbfbf7ade0defbc81f42c7955af
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>DGUE (Parametro Amministrativo)</i>	DGUE.zip.p7m
	Dimensioni: 8 MB
	Firmatari: BARONE ANDREA
	Hash(MD5-Base64): HJDBmNdaHI9/MTANiC4Ag==
	Hash(SHA-1-Hex): fdc7c1726cdf6d84921f9b457852da63b339c38f

Report della Procedura Comune di VINOVO. APPALTO INTEGRATO PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, NONCHÉ DEI LAVORI SUL "FABBRICATO "EX OSPIZIO" DEL COTTOLENGO - PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDEN... n. 169608125

ID	Descrizione	Contenuto
7006fce23182adf0ba403aa8ff7769366	<p><i>Dichiarazione_titolare_effettivo (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>Dich. tit. eff.zip.p7m</p> <p>Dimensioni: 5 MB</p> <p>Firmatari: BARONE ANDREA</p> <p>Hash(MD5-Base64): 6SBt5WoRIv6/CKyBqVtTfA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 18435ea43d8b630e05222181ffb164ceca687636</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 9764074d367163fe57134231e2c51d5-686a5368fcb90ddd6737c705743ca9108</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
Dich. ass. confl. int. zip.p7m	<p><i>Dichiarazione assenza conflitto intestatario (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Dich. ass. confl. int. zip.p7m</p> <p>Dimensioni: 5 MB</p> <p>Firmatari: BARONE ANDREA</p> <p>Hash(MD5-Base64): m4WrjNKPAYtG86DCTHxCCQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): b394adf6132f6233ded7959d6846c4f878801c79</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): ff3e610348ff6f290dc477732bef9f6-e4e2355fad5b26766522e74b1376c99e9</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
SOA ISO.zip.p7m	<p><i>Attestazione SOA e Documentazione Utile alle riduzioni della cauzione provvisoria previste dall'art. 93</i></p>	<p>SOA ISO.zip.p7m</p>

<p>metro Amministrativo)</p>	<p>Dimensioni: 5 MB</p> <p>Firmatari: BARONE ANDREA</p> <p>Hash(MD5-Base64): SvXECuH7SS7absonr/sRiw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): ab81a0c041ffbba8106cddef606f0f2a1deed724</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): e1762020cba1cf881f098a07fdebfe2-e298decf486cb64c88afa7f3f75a8c0e2</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p>Garanzia fideiussoria (Parametro Amministrativo)</p>	<p>NEOCOS Srl Cauzione provvisoria.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 881 KB</p> <p>Firmatari: BARONE ANDREA; Alberto Minali</p> <p>Hash(MD5-Base64): bXMflhAJ4FevfWIYnHsdaw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 72ec1a2d0ccd46cbe58b0520116d1c10b04b68fd</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): ab5a7fc7dd1c1603b3552a67e376a39-993eeca3bd467a6a47a42e25d95a0bc89</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p>Contributo ANAC (Parametro Amministrativo)</p>	<p>NEOCOS Srl Contributo ANAC.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 116 KB</p> <p>Firmatari: BARONE ANDREA</p> <p>Hash(MD5-Base64): NeoN9UweiAz7Agz4JcZ1AA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): d4409923fbd65e55a06cabb79f5290bbda532d70</p>

Report della Procedura Comune di VINOVO. APPALTO INTEGRATO PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, NONCHÉ DEI LAVORI SUL "FABBRICATO "EX OSPIZIO" DEL COTTOLONGO - PICCOLA CASA DEL-

LA DIVINA PROVVIDEN... n. 169608125 affettuata da Città metropolitana di Torino 4b26703843dd1-

<p><i>PASSOE (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>ba6de8a839b22bd7ac8b306058f30b52c</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>PASSoe.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 181 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): GeJPaK+NcKMNI59yDp5QkA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): dc7bdc140d25ff6272aadbce62eb03a4a79e44e9</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 95579f2bdcecd5dd7b419347326a-8961ada1177f83f20af3229f628775d2e</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Atto costitutivo in caso di partecipazione in forma associata (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>-</p>
<p><i>Rapporto sulla Situazione del personale (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>NEOCOS Srl Rapporto situazione personale.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: BARONE ANDREA</p> <p>Hash(MD5-Base64): 5Kj73D7E6iNEAnkY0Do2AQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): b811f4b98d40bb4e218130698a2276261307c0ce</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): ad52bdc9dc16fa8237d87966007f992-b73ae7a6bb9d368bc31b52ce19521f392</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>

Report della Procedura Comune di VINOVO. APPALTO INTEGRATO PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, NONCHÉ DEI LAVORI SUL "FABBRICATO "EX OSPIZIO" DEL COTTOLONGO - PICCOLA CASA DEL-

LA DEVINA PROVVIDEN n. 169608125, effettuata da Città metropolitana di Torino. pdf.p7m

<p><i>bollo (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Dimensioni: 732 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): 3ju6n3btedGv+BHJnoJWbA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 2b73f0e7bdd6731522d4fe860d3bca96904c5acc</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): f14ed327ab58a25e9ff913749e7c556-471887696c91075c2d2faec46c1bef911</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Avvalimento (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>-</p>
<p><i>Metodologia utilizzata nelle fasi della progettazione (Parametro Tecnico)</i></p>	<p>A - RELAZIONE.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 5 MB</p> <p>Firmatari: BARONE ANDREA; Stefano Vantaggiato; LO IUDICE DOMENICO; ARBELLIA FILIPPO SAVIO; Ashan Abeygunawardena</p> <p>Hash(MD5-Base64): DHUuKxshT8/s+oMm1Xx5RQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 448d317d8bcc43fa785d7f537e0926c46e8fc778</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 803f5002291850aea03d2f3042ad609-0ebb9793cee16e50ff22ef907ef02db4c</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Metodologia ed organizzazione per lo svolgimento del cantiere (Parametro Tecnico)</i></p>	<p>C - RELAZIONEpdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 3 MB</p>

Report della Procedura Comune di VINOVO. APPALTO INTEGRATO PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, NONCHÉ DEI LAVORI SUL "FABBRICATO "EX OSPIZIO" DEL COTTOLINGO - PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDEN... n. 169608125

	<p>Effettuata la Confronto a firma di Firmatari: BARONE ANDREA; Stefano Vantaggiato; LO IUDICE DOMENICO; ARBELLIA FILIPPO SAVIO; Ashan Abeygunawardena</p> <p>Hash(MD5-Base64): U+3R2XKQcLXL2koaqNkjdw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 6e056f7febc02299059f6c9e4ba90f978cdfec94</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): d00f145fc9b798603206e36f3c65b97-33d5a7f5fc32a47e13bbeb51f439e0b4</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>Aspetti migliorativi sull'inquinamento ambientale (Parametro Tecnico)</i></p> <p>F - RELAZIONE.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 4 MB</p> <p>Firmatari: BARONE ANDREA; Stefano Vantaggiato; LO IUDICE DOMENICO; ARBELLIA FILIPPO SAVIO; Ashan Abeygunawardena</p> <p>Hash(MD5-Base64): LtNp3j1H6DxX77KkvObpww==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 08d218ee4ccde775888247385f2ebae9022ef7e3</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): b03c78f5492be24cee9922c9218d61b-bf634d0de6dd0a35a4b3be4b024d0a38a</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>Ottimizzazione dei consumi energetici (Parametro Tecnico)</i></p> <p>G - RELAZIONE.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 2 MB</p> <p>Firmatari: BARONE ANDREA; Stefano Vantaggiato; LO IUDICE DOMENICO; ARBELLIA FILIPPO SAVIO; Ashan Abeygunawardena</p> <p>Hash(MD5-Base64): KJwz1kR6a1zfbfnX+LoPrA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): d630883a5d516eaf115815233a3c58aacdb48bce</p>
--	--

Report della Procedura Comune di VINOVO. APPALTO INTEGRATO PER L’AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, NONCHÉ DEI LAVORI SUL “FABBRICATO "EX OSPIZIO" DEL COTTOLENGO - PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDEN... n. 169608125

Affidamento da Città metropolitana di Torino	n. 169608125
<p><i>Criteria Premiali di cui ai Commi 4 e 5 dell art 47 del D.L. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. 108/2021 (Parametro Tecnico)</i></p>	<p>99cfa04f0f641d3b900abe8e6185a33f8</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>I - RELAZIONE.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 975 KB</p> <p>Firmatari: BARONE ANDREA; Stefano Vantaggiato; LO IUDICE DOMENICO; ARBELLIA FILIPPO SAVIO; Ashan Abeygunawardena</p> <p>Hash(MD5-Base64): FaLfIdjoBHDVqIKpdXaTbQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): d3cd95ff3738c64c7eecf7ed5b3689c4ca70d648</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 560525695ebcb39fbe2ae0b2d451487-50a1b9d74c3452bdded046e2965c912f6</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Composizione dei Gruppi di Lavoro per Progettazione e per esecuzione dei lavori; Possesso certificazioni d'impresa e riduzione dei tempi di esecuzione dei lavori (Parametro Tecnico)</i></p>	<p>Mod. B scheda offerta tecnica allegati.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 9 MB</p> <p>Firmatari: BARONE ANDREA; ARBELLIA FILIPPO SAVIO; Ashan Abeygunawardena; vantaggiato stefano; LO IUDICE DOMENICO</p> <p>Hash(MD5-Base64): VJ0DO6pkLliKKqPDdycs8Q==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 479d6cd375dcd5c712ba782ebe444b29ec5cad52</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 8217f8991a2abfdf80c2b44e0ffd750-9a14d954979855df3b8e138a6663708fd</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p>

Report della Procedura Comune di VINOVO. APPALTO INTEGRATO PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, NONCHÉ DEI LAVORI SUL "FABBRICATO "EX OSPIZIO" DEL COTTOLENGO - PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDEN... n. 169608125, effettuata da Città metropolitana di Torino
 Marca temporale. Controllo non previsto

<i>Giustificativi offerta economica (Parametro Economico)</i>	-
<i>Offerta sopra/sotto alla soglia percentuale?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Id Offerta</i>	1687704319774
<i>Num. Protocollo Interno</i>	1831660
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	GRUPPO TECNOIMPRESE S.R.L.
<i>Modalità di partecipazione</i>	RTI Gruppo Tecnoimprese Edimpianti (Raggruppamento temporaneo di imprese)
<i>Imprese componenti il raggruppamento</i>	
<i>Ragione Sociale</i>	EDIMPIANTI S.r.l.
<i>Partita Iva</i>	08995850016
<i>Codice Fiscale</i>	FGGMRC87R22L219F
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	domenica 25 giugno 2023 16.45.19 CEST
<i>Offerta economica %</i>	12,02000 %
<i>Offerta economica EUR</i>	6.217.648,65680 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	57.150,00000 EUR
<i>di cui costi del personale</i>	1.929.127,20000 EUR

Report della Procedura Comune di VINOVO. APPALTO INTEGRATO PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, NONCHÉ DEI LAVORI SUL "FABBRICATO "EX OSPIZIO" DEL COTTOLENGO - PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDENZA n. 169608125 affittato da Città metropolitana di Torino

<i>interferenza</i>	
<i>Offerta economica complessiva</i>	6.357.648,65680 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Domanda di partecipazione e dichiarazioni a corredo (Parametro Amministrativo)</i>	A1_A2.zip
	Dimensioni: 1 MB
	Firmatari: Documento non firmato
	Hash(MD5-Base64): KN9+r4p61GEG9NKLF/p2Pg==
	Hash(SHA-1-Hex): 213bcaa76287500cd3f457f9fcbd8dfd679a34ed
	Hash(SHA-256-Hex): a360cbfa704032f103ac9d1e20f4329-d43195209522c5f24c4319f6401fd6a0d
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>DGUE (Parametro Amministrativo)</i>	A3 DGUE.zip
	Dimensioni: 2 MB
	Firmatari: Documento non firmato
	Hash(MD5-Base64): uгна525FNp57Ywa6rNCj5g==
	Hash(SHA-1-Hex): a2798d80f2bd8165b8b8c6a979f2fa258ec40fe6
	Hash(SHA-256-Hex): 0ccef3e2835105c30ad71f25301adc0-f2bf243346ec95a27ead7da4873080ce6
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto

<p>(Parametro Amministrativo)</p>	<p>Dimensioni: 906 KB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): W5WitDuklBtt19WLbBmnVQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 955785b7ab3df11bf42b94995124f51c301f9db8</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): de7fb966bfdb80e6b01bb5f38bdc1cef4c946ed0ad6e0d601c1d4affd8ab0c92</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Dichiarazione assenza conflitto interesse</i> <i>titolare_effettivo (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): FMf88u0SXGg7XLHupMIDjQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): dbd7b72e00b074b2cbd61c0064353bf4ad1a1c1b</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): c6007e4b307f8227886b0bb0599029b- b1bd8d542b5dfa3909af612e8ef20f3cb</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Attestazione SOA e Documentazione Utile alle riduzioni della cauzione provvisoria previste dall'art. 93 comma 7 del Dlgs 50/2016 (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Certificazioni.zip</p> <p>Dimensioni: 3 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): JZH3jkKFZ82nJRbEGZS7Kw==</p>

Report della Procedura Comune di VINOVO. APPALTO INTEGRATO PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, NONCHÉ DEI LAVORI SUL "FABBRICATO "EX OSPIZIO" DEL COTTOLENGO - PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDEN... n. 169608125 affettuata da Città metropolitana di Torino

	<p>d59e11b3086bf863b59053fede48af3135d8929a</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): af5ce2adf1026ff0ee289b9fc66b5b36ce06bf5475aea5ad08d7ae95211c27</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Garanzia fideiussoria (Parametro Amministrativo)</i>	<p>POLIZZA_ESEMPLARE_BENEFICIARIO_NR_820016_91_021573-.pdf.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: GALGANO VITO; FAGGIANO ROBERTO; FAGGIANO MARCO</p> <p>Hash(MD5-Base64): JDMI8cB98/AyIi4+hG2FDA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): fdc5cbbc9dafdbb14293019bd8bc18f4e1d67807</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 72e064a3eaa1bdafc97a45b18e04f20-333d054d4566ebd2eb2b1e969184aa342</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Contributo ANAC (Parametro Amministrativo)</i>	<p>Ricevuta_301010014658331229.PDF.p7m</p> <p>Dimensioni: 116 KB</p> <p>Firmatari: FAGGIANO ROBERTO</p> <p>Hash(MD5-Base64): vdzLXVJefETlhCQ+6hHnzw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): b44fc36cf9d87d122f2736ee9aee656627536537</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 6f019e10f93a77e579deb635258075f-02f9d54a875828a5828c2d72b978b9694</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>PASSOE (Parametro Amministrativo)</i>	<p>RTI_PASSOE NON FUNZIONANTE.pdf.p7m</p>

	<p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): WHCh/VPRQRMB/eVO2x3+vQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 066261437877e03eb26f83103ef4302e8618690d</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 8a968637d13c2aa72d747e8c5a74ad4-d41e93962cdec04e8e3e9f5f4e810d760</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Atto costitutivo in caso di partecipazione in forma associata (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>Rapporto sulla Situazione del personale (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>Ricevuta pagamento imposta di bollo (Parametro Amministrativo)</i>	<p>GT_Allegato MB.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 497 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): dUuNMV8X/S3Ic4m6OcjXJg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): ab06834d4c4fcda983951ac69d819467e70deca0</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): edd8f161b2deefbf10195feb556e569-f5df610b05690f9d53834f4c1cfc3e022</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Avvalimento (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>Metodologia utilizzata nelle fasi della progettazione (Parametro Tecnico)</i>	<p>Criterio A - Metodologia utilizzata nelle fasi di progettazione.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 11 MB</p>

<p><i>Metodologia ed organizzazione per lo svolgimento del cantiere (Parametro Tecnico)</i></p>	<p>Hash(MD5-Base64): xnbzOk6xIDgQv0ONDuKXYw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 661345c3bdb638211b53664f9cfc7fb42d0fdf7d</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 608d5aff995678a1fbad74e03290608-85f87869896c178268d28499d5a9dda90</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>Criterio C - Organizzazione per lo svolgimento del cantiere.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 12 MB</p> <p>Firmatari: FAGGIANO ROBERTO; FAGGIANO MARCO</p> <p>Hash(MD5-Base64): b4nVoU2U+NPHhbNyDMpArA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 616e287aef94fa17cd38726e7982ddb8d715158</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 4954cefe70b308c6f41f18c6d5ca65d-e7842d73cd5fa238848db722647d532fe</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Aspetti migliorativi sull'inquinamento ambientale (Parametro Tecnico)</i></p>	<p>Criterio F - Aspetti migliorativi sull'inquinamento ambientale.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 29 MB</p> <p>Firmatari: FAGGIANO ROBERTO; FAGGIANO MARCO</p> <p>Hash(MD5-Base64): rMNbq5w4Aoy8zKS/vyOTw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 2af42c2235d05ec4a9976f79522eda4afdc822ab</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 542adcda6e1c3d3c03494f32bd3976e-b62fc54a694f60dd1d1bbbecd163caf9a</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p>

<p><i>Ottimizzazione dei consumi energetici (Parametro Tecnico)</i></p>	<p>Criterio G - Ottimizzazione dei consumi energetici- .pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 9 MB</p> <p>Firmatari: FAGGIANO ROBERTO; FAGGIANO MARCO</p> <p>Hash(MD5-Base64): vDdxPqfuOh75EfU+dxt+gQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): b0748fd0ddb5d4f7ec49a23d4403ece54cdf938</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 0e5b4a0737f2a825021c0659eca45fa-15006b9bd774a75d25f4073474390deb4</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Criteri Premiali di cui ai Commi 4 e 5 dell art 47 del D.L. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. 108/2021 (Parametro Tecnico)</i></p>	<p>Criterio I - Criteri Premiali.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 6 MB</p> <p>Firmatari: FAGGIANO ROBERTO; FAGGIANO MARCO</p> <p>Hash(MD5-Base64): TgG6Dopmq7aaTd4V6ddWwQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): ee958b16ce44124c0049ee3841feb61ca7fdfb68</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 28d6f014d18beb81b5a3da70217442a-9eeebdb741670a5a0b89c1adf01a2c5f</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Composizione dei Gruppi di Lavoro per Progettazione e per esecuzione dei lavori; Possesso certificazioni d'impresa e riduzione dei tempi di esecuzione dei lavori (Parametro Tecnico)</i></p>	<p>Modello B _ Scheda Offerta Tecnica.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 8 MB</p>

Report della Procedura Comune di VINOVO. APPALTO INTEGRATO PER L’AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, NONCHÉ DEI LAVORI SUL “FABBRICATO "EX OSPIZIO" DEL COTTOLONGO - PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDEN... n. 169608125, effettuata da Città metropolitana di Reggio Emilia, Firmata da CIGIA NOBILITTO, FAUGIANO MARCO

	Hash(MD5-Base64): yVUaHJoznH1XIyNsOr2a8w==
	Hash(SHA-1-Hex): 8d4614f55917784694284f7546fe3f37b14d9129
	Hash(SHA-256-Hex): 1dfdf8c83498ef49c3098e9deb66379- b0d90b783922bf4e63fcf810df169f518
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Giustificativi offerta economica (Parametro Economico)</i>	-
<i>Offerta sopra/sotto alla soglia percentuale?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Id Offerta</i>	1687643159835
<i>Num. Protocollo Interno</i>	1831591
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	AR.CO. LAVORI SOC.COOP.CONS.
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell’Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	sabato 24 giugno 2023 23.45.59 CEST
<i>Offerta economica %</i>	14,99800 %
<i>Offerta economica EUR</i>	6.007.189,94232 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l’attività svolta dall’operatore economico</i>	58.000,00000 EUR
<i>di cui costi del personale</i>	3.559.555,40000 EUR

Report della Procedura Comune di VINOVO. APPALTO INTEGRATO PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, NONCHÉ DEI LAVORI SUL "FABBRICATO "EX OSPIZIO" DEL COTTOLENGO - PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDENZA n. 169608125 affittato da Città metropolitana di Torino

<i>interferenza</i>	
<i>Offerta economica complessiva</i>	6.147.189,94232 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Domanda di partecipazione e dichiarazioni a corredo (Parametro Amministrativo)</i>	DOMANDA PARTECIPAZIONE E DICH. A CORREDO.zip Dimensioni: 4 MB Firmatari: Documento non firmato Hash(MD5-Base64): eZw6x7laFYp9y6rcwID9Fg== Hash(SHA-1-Hex): c12b276f83fb1411fd6505054212e115adddd81e Hash(SHA-256-Hex): 03a3152e513f7b0f4ca628971c4b3bc-a56087ff885ca988add45967c46674a05 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>DGUE (Parametro Amministrativo)</i>	DGUE.zip Dimensioni: 2 MB Firmatari: Documento non firmato Hash(MD5-Base64): hQuZoqOIpQ3qoHeh7z2zPQ== Hash(SHA-1-Hex): f267bdf25091608287967bbc4d1d82921fdeede9 Hash(SHA-256-Hex): 25aaaf6cac2d384e3d3943de86e8138-91289b996171da8cdd3ea830c107e44c0 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto

Report della Procedura Comune di VINOVO. APPALTO INTEGRATO PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, NONCHÉ DEI LAVORI SUL "FABBRICATO "EX OSPIZIO" DEL COTTOLONGO - PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDENZA n. 169608125 effettuata da Città metropolitana di Torino

<p><i>Dichiarazione titolare effettivo (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>LA DICHIARAZIONE TITOLARE EFFETTIVO.zip</p> <p>Dimensioni: 2 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): jCZDmODM0yfV0Lt+tH5cuA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): dcb898cc99a53668ecec994613f97144681dd19</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): a62b1e085285cd5a503e6c1ce3daca-05596ba154c14bb29ee2555a6df27f0e9</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Dichiarazione assenza conflitto interesse titolare effettivo (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>ASSENZA CONFLITTO INTERESSI.zip</p> <p>Dimensioni: 3 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): UtJ3gpsOaQnBDQvTIQJ06Q==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): b21b1564048e5e482528a5b6878ef51be5dc28a9</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): abdea02ac488e45c1cb23973d7459de-dc02c1d280687eac30381eec7beb3a9e1</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Attestazione SOA e Documentazione Utile alle riduzioni della cauzione provvisoria previste dall'art. 93 comma 7 del Dlgs 50/2016 (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>SOA E CERTIFICATI PER RIDUZIONE CAUZIONE.zip</p> <p>Dimensioni: 4 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): pkF0LWiGn12R0uLwebKzvg==</p>

Report della Procedura Comune di VINOVO. APPALTO INTEGRATO PER L’AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, NONCHÉ DEI LAVORI SUL “FABBRICATO "EX OSPIZIO" DEL COTTOLENGO - PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDEN... n. 169608125 affettuata da Città metropolitana di Torino

	<p>25cb454a557ac6aa4c1897a9b106908045df75b</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): df78a551d7155fd1cde91aca6432a6a-ae3d3ec6b8628da28e59332b61cda2dab</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>Garanzia fideiussoria (Parametro Amministrativo)</i> 2023502670964 Polizza_Beneficiario.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 294 KB</p> <p>Firmatari: CASADEI BALDELLI FRANCO; PUCARIELLO LUIGI; CASADEI BALDELLI FRANCO</p> <p>Hash(MD5-Base64): gMIybsGb8eWUHLYNICY22w==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): ce5affef938d41284fbe7af2b62e63debb4ec068</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 3aee86231b7495973d9d78652a07499-0c808076ca6dd8ad82878737097068444</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>Contributo ANAC (Parametro Amministrativo)</i> RICEVUTA ANAC CITTA' METROP. TORINO.PDF.p7m</p> <p>Dimensioni: 114 KB</p> <p>Firmatari: CASADEI BALDELLI FRANCO</p> <p>Hash(MD5-Base64): YAXMHPPjbJDFZijat1r0mQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 770f768c9d6acac4d0b381f62f8acacdb981416d</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): c7896256f10c85a740f5e85669a9864-5bf0a4bca85b6723f83e1d029aa2e4ac2</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
--	---

Report della Procedura Comune di VINOVO. APPALTO INTEGRATO PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, NONCHÉ DEI LAVORI SUL "FABBRICATO "EX OSPIZIO" DEL COTTOLONGO - PICCOLA CASA DEL-

LA DADINA PROVVIDEN n. 169608125 effettuato in Città metropolitana di Torino. p7m

<p>tivo)</p>	<p>Dimensioni: 167 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): 1Gt6XyGbRL6cLyH3OLXiaQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): a288e8bb46f6f4a3ec2f7079bb47a0bf7b8e5c3a</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): b9d6f4a09d365f443ca08299afa295c-8d1a3e31c669c8fd20d2696170617f41d</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Atto costitutivo in caso di partecipazione in forma associata (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>-</p>
<p><i>Rapporto sulla Situazione del personale (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>-</p>
<p><i>Ricevuta pagamento imposta di bollo (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>ARCO ASSOLVIMENTO IMPOSTA BOLLO.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 300 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): cziAjkDCJZJgMojFQsJdIQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): ae2f755a033272f3e4834ddc3117e11e8f4e04db</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 33e8b3fcdaacbc726ee49acc763ec01-3684d6f102c88968baf4bf83b451441dc</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Avvalimento (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>-</p>

si della progettazione (Parametro Tecnico)

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: CASADEI BALDELLI FRANCO

Hash(MD5-Base64): qhuHBtoWuOWGj+5YCobdzw==

Hash(SHA-1-Hex):
64c711be1a7773b25a736510d9b8f3f009db5186

Hash(SHA-256-Hex): 406991cd6ed2ed30a59304c4a36b10e-c264b39d3c2c6a14b151f412cf75b396f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Metodologia ed organizzazione per lo svolgimento del cantiere (Parametro Tecnico)

CRITERIO C.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: CASADEI BALDELLI FRANCO

Hash(MD5-Base64): KnxMU+/IuijqC4FT6Ap33w==

Hash(SHA-1-Hex):
b2352aa1aad5e51b587c158462bfe431194aaef3

Hash(SHA-256-Hex):
4b88419904d64d1781d63d3530f6003-1d363ecbb695fc8c0bb5b3afcb9405708

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Aspetti migliorativi sull’inquinamento ambientale (Parametro Tecnico)

CRITERIO F.pdf.p7m

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: CASADEI BALDELLI FRANCO

Hash(MD5-Base64): SscHCdh0FM3yLDLQsKUI/A==

	<p>c117623036e80934b1807daf5133ff32e6d2189b</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 4a6390ea49d3679c83a581e1059279d-00aba4b73c3d8a3f11533ac9df7997d4c</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>Ottimizzazione dei consumi energetici (Parametro Tecnico)</i></p> <p>CRITERIO G.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: CASADEI BALDELLI FRANCO</p> <p>Hash(MD5-Base64): dkzGjurs9et8fY+DGDni8Q==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 912d2ec1a2c4348f7e478726151473c58de6c3f7</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): c76272b89abed5af5a22a1209f66f93-bd965152f205632487e67ee2fc1e1c83d</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>Criteri Premiali di cui ai Commi 4 e 5 dell art 47 del D.L. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. 108/2021 (Parametro Tecnico)</i></p> <p>Criteri Premiali.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 388 KB</p> <p>Firmatari: CASADEI BALDELLI FRANCO</p> <p>Hash(MD5-Base64): lldEqDaWA8ZEghthE2qBuw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): b4b19d65d97ab937f9d61a4a1e8bee9f38b70adf</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 572c6ccaba218d20f55a3082aacc2334-1ca2d04f379ea1cf0966359488475ef56</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
--	---

Report della Procedura Comune di VINOVO. APPALTO INTEGRATO PER L’AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, NONCHÉ DEI LAVORI SUL “FABBRICATO "EX OSPIZIO" DEL COTTOLENGO - PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDENZA” n. 169608125, effettuato da Città metropolitana di Torino

<i>ro per Progettazione e per esecuzione dei lavori; Possesso certificazioni d'impresa e riduzione dei tempi di esecuzione dei lavori (Parametro Tecnico)</i>	
	Dimensioni: 9 MB
	Firmatari: CASADEI BALDELLI FRANCO
	Hash(MD5-Base64): q0VKDyLq/mrstqV2UZoXdA==
	Hash(SHA-1-Hex): c40bb0ab1cef116fb9198f836c0aff971f29aa48
	Hash(SHA-256-Hex): a82bdbcfb48d6fdb33dfea4b5660f17-0db261282bedb718903ce7d7ad6f1e7e8
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Giustificativi offerta economica (Parametro Economico)</i>	-
<i>Offerta sopra/sotto alla soglia percentuale?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Id Offerta</i>	1687601015551
<i>Num. Protocollo Interno</i>	1830138
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	EDIL MA.VI .TORINO S.R.L.
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell’Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	sabato 24 giugno 2023 12.03.35 CEST
<i>Offerta economica %</i>	21,15000 %

Report della Procedura Comune di VINOVO. APPALTO INTEGRATO PER L’AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, NONCHÉ DEI LAVORI SUL “FABBRICATO "EX OSPIZIO" DEL COTTOLENGO - PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDENZA n. 169608125, effettuata da Città metropolitana di Torino

<i>di cui costi della sicurezza afferenti l’attività svolta dall’operatore economico</i>	145.000,00000 EUR
<i>di cui costi del personale</i>	3.600.000,00000 EUR
<i>Costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	140.000,00000 EUR
<i>Offerta economica complessiva</i>	5.712.420,96600 EUR
<i>Parametri dell’Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Domanda di partecipazione e dichiarazioni a corredo (Parametro Amministrativo)</i>	A1 e A2.zip
	Dimensioni: 11 MB
	Firmatari: Documento non firmato
	Hash(MD5-Base64): avAqjK6Tj0VTH7Gs29WHzA==
	Hash(SHA-1-Hex): aa31367187a608a44ffaec386af4c2a983f130fe
	Hash(SHA-256-Hex): 3d066ffd9fcc94523f9824ed71ab21f-63347c41be97e28b1696d039b27a88d12
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>DGUE (Parametro Amministrativo)</i>	A3 DGUE.zip
	Dimensioni: 5 MB
	Firmatari: Documento non firmato
	Hash(MD5-Base64): OnAkeu/k8DKP2oe5ZeCWgA==

Report della Procedura Comune di VINOVO. APPALTO INTEGRATO PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, NONCHÉ DEI LAVORI SUL "FABBRICATO "EX OSPIZIO" DEL COTTOLENGO - PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDEN... n. 169608125 affettuata da Città metropolitana di Torino

	<p>00c4374987125d6b80f4b28d55269a1bcdd6d748</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 6c056aa8731c72f7edf40bae2ca190-9cb406f14a85b598bf5ce6a3e95afe501</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>Dichiarazione_titolare_effettivo (Parametro Amministrativo)</i> A4 Titolare.zip</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): pGHqZTqFLhmGS188uIyG4w==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 4585ae8cafa2cbed6cbbc19ea1b0bb5ddf4f2fb0</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 6c4b531348a782e0e1b676ba65af0ed-02089729e9769c6d6c8dd7616e3ceca0f</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>Dichiarazione_assenza_conflitto_interesse_del_titolare_effettivo (Parametro Amministrativo)</i> Assize.zip</p> <p>Dimensioni: 4 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): 5kIxK7ZU+g/Ct92OISIMLQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 80d6e26f60ffc69348fa4031df6e37c9bcc4e499</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): f1cdc4d5bda7e4ed1f6fc090609b2f7-1a30472a33a987799b36ecf0d4d637238</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>Attestazione SOA e Documentazione Utile alle riduzioni della cauzio-</i> SOA 3 ISO DURC WL 25.05.23.pdf.p7m</p>
--	--

Report della Procedura Comune di VINOVO. APPALTO INTEGRATO PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, NONCHÉ DEI LAVORI SUL "FABBRICATO "EX OSPIZIO" DEL COTTOLONGO - PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDENZA n. 169608125 effettuata da Città metropolitana di Torino

<p>comma 7 del Dlgs 50/2016 (Parametro Amministrativo)</p>	<p>Dimensioni: 3 MB</p> <p>Firmatari: Luca Mangone</p> <p>Hash(MD5-Base64): 1/n8lkNvX82z4pkp4A7SWw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): eaf43f53a3a13d8485213b8c7abea7d1b6874d9d</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): e0f9cc8fe8bf7483220c176ad0c2831-9cae1bd66ca0c49c1af2e608c3667e96d</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p>Garanzia fideiussoria (Parametro Amministrativo)</p>	<p>Cauzione 91.16993 benef edil mavi.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 634 KB</p> <p>Firmatari: Luca Mangone; Domenico Benevelli</p> <p>Hash(MD5-Base64): eODkIb/35DOF7B0sPD/8sg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): d1942c5af791825b4185144660ff2ccb6385818c</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 1d728564b18e0d84b3283a597b2fa2d-32fc1c14d1bc3ad507184e54734f1cadd</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p>Contributo ANAC (Parametro Amministrativo)</p>	<p>EMV ANAC.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 180 KB</p> <p>Firmatari: Luca Mangone</p> <p>Hash(MD5-Base64): q6WTkLIbj/rl4uH40TLBxA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): e46bd0b1659924ef72f18454ab18ea5ef6927767</p>

Report della Procedura Comune di VINOVO. APPALTO INTEGRATO PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, NONCHÉ DEI LAVORI SUL "FABBRICATO "EX OSPIZIO" DEL COTTOLONGO - PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDEN... n. 169608125

ID	Descrizione	Contenuto
-	<p><i>PASSOE (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Hash(SHA-256-Hex): 2207ea0425a330688001a03d2a0-b22ef63b4b55487c6f03c145dd500b337</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>TUTTI PassOE.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): FtQ2CyRibg7pKAU3bi4HAA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 43387f6e1ff7ff9b5bdd422c83f18518f7f5a94b</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 2bdffe5170d1edc6f4746004bb0b2ea-49d9d24bc5292e92303a6231da6acaa61</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
-	<p><i>Atto costitutivo in caso di partecipazione in forma associata (Parametro Amministrativo)</i></p>	-
-	<p><i>Rapporto sulla Situazione del personale (Parametro Amministrativo)</i></p>	-
-	<p><i>Ricevuta pagamento imposta di bollo (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>bollo e altro.zip</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): BGXyQKfmJ+eIXUc2Y5W+jw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): ea7693a0abe1909999c8136e669fddd4520e5198</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 68a50def94396f96f768eb37e46e53c-27dc7c5e7aa2efa7d8742be2e8004cf61</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p>

Report della Procedura Comune di VINOVO. APPALTO INTEGRATO PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, NONCHÉ DEI LAVORI SUL "FABBRICATO "EX OSPIZIO" DEL COTTOLENGO - PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDEN... n. 169608125, effettuata da Città metropolitana di Torino

<p><i>Avvalimento (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>-</p>
<p><i>Metodologia utilizzata nelle fasi della progettazione (Parametro Tecnico)</i></p>	<p>A) Metodologica - Fasi della Progettazione rev 01.- pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 10 MB</p> <p>Firmatari: Luca Mangone</p> <p>Hash(MD5-Base64): MALy2kEGbpGoPRUvbxVIMA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 30f33be3a2f22810603e9df78b5df6c6cac1e829</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 0d02e88ea62d86f1db88349386efb3c-8d854515d42b209ff398caa0092f475e2</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Metodologia ed organizzazione per lo svolgimento del cantiere (Parametro Tecnico)</i></p>	<p>C) Metodologica - Organizzazione Cantiere rev 01.p- df.p7m</p> <p>Dimensioni: 9 MB</p> <p>Firmatari: Luca Mangone</p> <p>Hash(MD5-Base64): ppobvYQXNqp/BUMjrlPB/A==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): c2abd8609d0d3ff8b2587998a7e1076a2e9d9067</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): d8071e5db7edd318f8243acd04b3c51-eac3679980531f42875b651289619072e</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Aspetti migliorativi sull'inquinamento ambientale (Parametro Tecnico)</i></p>	<p>F-Tecnica.zip</p> <p>Dimensioni: 13 MB</p>

	<p>Hash(MD5-Base64): 4uvKiv/IUI2+XScoa+3k2Q==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 7850f5bf613db126ec05683fc5aaadce7c4eb59c</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): f6d5fa5d53e60afc5f8a1f6d121302d-7ba88bce8546068ce1588463b6a07a731</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>Ottimizzazione dei consumi energetici (Parametro Tecnico)</i></p> <p>G) Metodologica - Ottimizzazione consumi energ. re- v 02.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 3 MB</p> <p>Firmatari: Luca Mangone</p> <p>Hash(MD5-Base64): 3OkyOkk0x19kvmtYItz/Mg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): c244b5dfaca97bf9f57f4138f3299f482f933b33</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 0755d10b22112c349343b6781967040-4ab605aed88126b05dbafb8590872341a</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>Criteri Premiali di cui ai Commi 4 e 5 dell art 47 del D.L. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. 108/2021 (Parametro Tecnico)</i></p> <p>I) Metodologica - Criteri premiali rev 01.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: Luca Mangone</p> <p>Hash(MD5-Base64): uy7C7nqUyWh4ln1U7gx1qA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): ab35cd5f6eb6dee58d9ab02a8e24c5c783f7889c</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): c0d95ec9765e8d26d0a586125a5dd66-6fa6bcb8d3f73845b0ea296edc4bb817e</p>
--	---

Report della Procedura Comune di VINOVO. APPALTO INTEGRATO PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, NONCHÉ DEI LAVORI SUL "FABBRICATO "EX OSPIZIO" DEL COTTOLENGO - PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDEN... n. 169608125 effettuata da Città metropolitana di Torino

	<p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>Composizione dei Gruppi di Lavoro per Progettazione e per esecuzione dei lavori; Possesso certificazioni d'impresa e riduzione dei tempi di esecuzione dei lavori (Parametro Tecnico)</i></p> <p>Tecnica.zip</p> <p>Dimensioni: 15 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): 4CHAiMI5rynzG3zRuBBOPQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): d44ba34293971ca36b9192f1bbb2120b9ee86d20</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 9e5c167682657294068e387a14ea14e-d63f24c05601f34753e55c01234ab17b4</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Giustificativi offerta economica (Parametro Economico)</i>	-
<i>Offerta sopra/sotto alla soglia percentuale?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Id Offerta</i>	1687545068064
<i>Num. Protocollo Interno</i>	1826169
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	S.E.C.A.P. S.p.A. - Società Edile Costruzione e Appalti Provisiero S.p.A.
<i>Modalità di partecipazione</i>	CONSORZIO SAN LUCA (Raggruppamento temporaneo di imprese)

Report della Procedura Comune di VINOVO. APPALTO INTEGRATO PER L’AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, NONCHÉ DEI LAVORI SUL “FABBRICATO “EX OSPIZIO” DEL COTTOLENGO - PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDENZA n. 169608125 effettuata da Città metropolitana di Torino

<i>mento</i>	
<i>Ragione Sociale</i>	Consorzio San Luca per la Cultura, l'Arte ed il Restauro siglabile Consorzio San Luca
<i>Partita Iva</i>	09405920019
<i>Codice Fiscale</i>	
<i>Stato dell’Offerta</i>	Offerta proposta di aggiudicazione
<i>Data</i>	venerdì 23 giugno 2023 20.31.08 CEST
<i>Offerta economica %</i>	13,07000 %
<i>Offerta economica EUR</i>	6.143.443,93880 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l’attività svolta dall’operatore economico</i>	32.000,00000 EUR
<i>di cui costi del personale</i>	3.500.000,00000 EUR
<i>Costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	140.000,00000 EUR
<i>Offerta economica complessiva</i>	6.283.443,93880 EUR
<i>Parametri dell’Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Domanda di partecipazione e dichiarazioni a corredo (Parametro Amministrativo)</i>	Mod A.1 e Mod A.2_SECAP-CSL.zip
	Dimensioni: 4 MB
	Firmatari: Documento non firmato
	Hash(MD5-Base64): WOShM6nj+javFASxI9ciIg==
	Hash(SHA-1-Hex): 1012e51fac3d74f90a3daadbe2fc6855053e6d9c

Report della Procedura Comune di VINOVO. APPALTO INTEGRATO PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, NONCHÉ DEI LAVORI SUL "FABBRICATO "EX OSPIZIO" DEL COTTOLONGO - PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDEN... n. 169608125

	<p>affidamento della Città metropolitana di Torino n. 0893c4ee77a50-ec80ed2da82318669c9301becdba24b0e</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 02b4deb319d6479a</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>DGUE (Parametro Amministrativo)</i> Modello A.3_DGUE_SECAP-CSL.pdf.zip</p> <p>Dimensioni: 7 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): /gZWY0UGZPhOedi+W/tb9g==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 74d3dd6654d93bf7cf44c09abed126ba2648e3ae</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): d049fc36a1d2db944a4d67eb0afef3d-2b2b6adaaf868514a78641526e84221b1</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>Dichiarazione titolare effettivo (Parametro Amministrativo)</i> Modello A.4_Dichiaraz_titolari_effettivi_Secap-CSL-.pdf.zip</p> <p>Dimensioni: 885 KB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): fwIL/e7YLIKNoPjPGqucWQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 921245a18bfc5482a238a3fa2f9964160124ee42</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 70410926420d750882a0db7af78a75e-3d9dd08fb73dbd9689ce6844a097f34ab</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>Dichiarazione assenza conflitto interessi titolare effettivo (Parametro Amministrativo)</i> Modello A.5_Dich_assenza_confl_interessi_titolare_effettivo_SECAP-CSL.zip</p> <p>Dimensioni: 2 MB</p>
--	--

Report della Procedura Comune di VINOVO. APPALTO INTEGRATO PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, NONCHÉ DEI LAVORI SUL "FABBRICATO "EX OSPIZIO" DEL COTTOLENGO - PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDEN... n. 169608125, effettuata da Città metropolitana di Torino

	<p>Hash(MD5-Base64): 8pBrLfsQu27m7V1PEUt5lw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 4c0fafe239bfea18a6c8620266d3f6094f56b71f</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): a8b1cd7f6de4057908bdf8f6c1af9d4-50cc1eb8507079bac165647f621b2bf43</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>Attestazione SOA e Documentazione Utile alle riduzioni della cauzione provvisoria previste dall'art. 93 comma 7 del Dlgs 50/2016 (Parametro Amministrativo)</i></p> <p>Copie conf SOA ISO_Secap-CSL.zip</p> <p>Dimensioni: 5 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): aS/QZW1EDEadQwytyR7pmw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 919c6f070224c71f24fd2456692191e64feabfe4</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): b63a7bd788d2481cd5a4c4b6cc300cd-23c9d423f96a430571e829a97baca63ed</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>Garanzia fideiussoria (Parametro Amministrativo)</i></p> <p>Beneficiario_2385750_0.p7m</p> <p>Dimensioni: 652 KB</p> <p>Firmatari: PROVVISIERO GIUSEPPE; FEDERICA MARGHERITA BRUNO; BRANCATI LUCA EMILIO; VARETTO MICHELANGELO</p> <p>Hash(MD5-Base64): 7dIV0p5eCzD3oLS2EzQ0hg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): ea3f043f68b9a2a11598a83f78870f97a6d81591</p>
--	---

Report della Procedura Comune di VINOVO. APPALTO INTEGRATO PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, NONCHÉ DEI LAVORI SUL "FABBRICATO "EX OSPIZIO" DEL COTTOLONGO - PICCOLA CASA DEL-

LA DIVINA PROVVIDEN... n. 169608125 affittanza da Città metropolitana di Torino 2024a310b41e6f-602e15a85b4b0e24

<p><i>Contributo ANAC (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>c7b7123336a7dc8dc8858b1d5db579824</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>Contributo ANAC_Ricevuta_301010014627003468.PDF.p7- m.p7m</p> <p>Dimensioni: 121 KB</p> <p>Firmatari: BRANCATI LUCA EMILIO; VARETTO MICHELANGELO; PROVVISIERO GIUSEPPE</p> <p>Hash(MD5-Base64): 7uWVi2m75GJVx8egzrbGhA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 2784e24b3147a8a33430cf3f735b25433beaefcf</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 1d1a868d1c534ba1079866dc5c70c9f-eff4daa9d7f5ae880731481f304227c5b</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>PASSOE (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>PASSOE_Secap-CSL.PDF.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): ju99qxOla48v3NxoOV8BXQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): b3b78a0bc4f09eab0ffe6ce88da495b0f48eee36</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 181c85b1f98aab9751e6ea8d1888e5e-6e696eb4b1b2a9849b3ffd08e133f5af0</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Atto costitutivo in caso di partecipazione in forma associata (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>-</p>

Report della Procedura Comune di VINOVO. APPALTO INTEGRATO PER L’AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, NONCHÉ DEI LAVORI SUL “FABBRICATO “EX OSPIZIO” DEL COTTOLONGO - PICCOLA CASA DEL-

<p>LA DIVINA PROVVIDENZA n. 169608125</p>	<p>effettuato da Città metropolitana di Torino</p>
<p><i>Reporto sulla Simulazione del per</i> <i>sonale (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Rapporto_Situazione_del_personale_Secap.pdf.zip</p> <p>Dimensioni: 308 KB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): S351HK4uMuvt/qh4i7lhww==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): afcd0f4f9f91403efffdcbc8b7f450871df4fbef</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): a2184144e4037f361ebee24fbeb3b86-d88078d207b1a2abdc76f7cbc1d9dabad</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Ricevuta pagamento imposta di bollo (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Imposta_bollo_Secap Spa_Cons San Luca.pdf</p> <p>Dimensioni: 572 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): vfsFIVGLFombjPy4TYCmVA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 5a8858cbc5562511a0d6484efc6eca7e25b87880</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): c36e6a6a025d496cc204f77efc4f704-e69042fb8afc6764a73e12f964e68db1f</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Avvalimento (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>-</p>
<p><i>Metodologia utilizzata nelle fasi della progettazione (Parametro Tecnico)</i></p>	<p>CRITERIO A_Relaz fasi progettazione_SECAP-CSL.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 21 MB</p> <p>Firmatari: PROVVISIERO GIUSEPPE; BRANCATI LUCA EMILIO; VARETTO MICHELANGELO</p>

<p><i>Metodologia ed organizzazione per lo svolgimento del cantiere (Parametro Tecnico)</i></p>	<p>Hash(SHA-1-Hex): 722db8e4303450ead5f60883ce5ffdfef618d7d2</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): fbed690d15bbae71a8172c228ca312f-03e60cf31f7e8b218ccb1a3f92a5d429f</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>CRITERIO C_Relaz svolgimento cantiere_SECAP-CSL.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 17 MB</p> <p>Firmatari: PROVVISIERO GIUSEPPE; BRANCATI LUCA EMILIO; VARETTO MICHELANGELO</p> <p>Hash(MD5-Base64): oJ7fiw2wE2vilsgoRfE1SA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): d7a5e0f63de5719a68176a4bc0e73872d3f4da28</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 21e104c3a684680c85b750340dc8bdc-a3edb2148498d04d205e44c966fa8795c</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Aspetti migliorativi sull'inquinamento ambientale (Parametro Tecnico)</i></p>	<p>CRITERIO F_Relaz aspetti migl inq ambientale_SECAP- - CSL.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 8 MB</p> <p>Firmatari: PROVVISIERO GIUSEPPE; BRANCATI LUCA EMILIO; VARETTO MICHELANGELO</p> <p>Hash(MD5-Base64): fRCwuKXIBbzpfw30VIyFUA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): e6f22b50bbda41805113915a113c981f64187f6b</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): fd361e0b9fb05ed451d4e3b4ca0400c-6265600f2bf40e7208cc9598896309b8d</p>

	<p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>Ottimizzazione dei consumi energetici (Parametro Tecnico)</i></p> <p>CRITERIO_G_Relaz_ottim_consumi_energ_SECAP-CSL-.pdf-.p7m</p> <p>Dimensioni: 16 MB</p> <p>Firmatari: PROVVISIERO GIUSEPPE; BRANCATI LUCA EMILIO; VARETTO MICHELANGELO</p> <p>Hash(MD5-Base64): +vWKHjhEs02zPSOr8di2Cw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): f739ab2541ae3bbaf571d53d1e9e6307b14e8bfe</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 6c3810b6cd6cd658549423b1e37fbbd-d8a818fcb9d26fb1446344bb71c1ccf8a</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>Criteri Premiali di cui ai Commi 4 e 5 dell art 47 del D.L. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. 108/2021 (Parametro Tecnico)</i></p> <p>CRITERIO_I_Relaz_applic_criteri_premiali_SECAP-CSL-.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 11 MB</p> <p>Firmatari: PROVVISIERO GIUSEPPE; BRANCATI LUCA EMILIO; VARETTO MICHELANGELO</p> <p>Hash(MD5-Base64): FOG5/x9WjZ3eqlt61fWlbg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): c1c201abf9bf19560ffa9a268c8e78d023f6aea9</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 9deedaf1fb4f8280966da39699e7f57-b904b95a41ee40a82a611bcf15df75208</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>Composizione dei Gruppi di Lavoro per Progettazione e per esecuzione dei lavori; Possesso certificazioni d'impresa e riduzione dei tempi di esecuzione dei lavori (Parametro Tecnico)</i></p> <p>Modello B_ CRITERI B - D - E - H_Secap-CSL.pdf.p7m</p>
--	---

Report della Procedura Comune di VINOVO. APPALTO INTEGRATO PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, NONCHÉ DEI LAVORI SUL "FABBRICATO "EX OSPIZIO" DEL COTTOLENGO - PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDEN... n. 169608125, affettuata da Città metropolitana di Torino

	<p>Firmatari: PROVVISIERO GIUSEPPE; BRANCATI LUCA EMILIO; VARETTO MICHELANGELO</p> <p>Hash(MD5-Base64): 1VpPpoHEKpbvYi8jkOdAzg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 060c8c5282e0f11c4a98c1900794e2aad184ccc0</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 6445e2d9ff64a6d0c85641cc700adb3-c03d5402817787e6fb4fef403d3a0a188</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Giustificativi offerta economica (Parametro Economico)</i>	-
<i>Offerta sopra/sotto alla soglia percentuale?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Id Offerta</i>	1687543197169
<i>Num. Protocollo Interno</i>	1826074
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	COSTRUZIONI IANNINI SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	venerdì 23 giugno 2023 19.59.57 CEST
<i>Offerta economica %</i>	15,23689 %
<i>Offerta economica EUR</i>	5.990.307,30891 EUR

Report della Procedura Comune di VINOVO. APPALTO INTEGRATO PER L’AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, NONCHÉ DEI LAVORI SUL “FABBRICATO “EX OSPIZIO” DEL COTTOLENGO - PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDENZA n. 169608125 effettuato da Città metropolitana di Torino

<i>renti l’attività svolta dall’operatore economico</i>	
<i>di cui costi del personale</i>	3.559.555,40000 EUR
<i>Costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	140.000,00000 EUR
<i>Offerta economica complessiva</i>	6.130.307,30891 EUR
<i>Parametri dell’Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Domanda di partecipazione e dichiarazioni a corredo (Parametro Amministrativo)</i>	Domanda di partecipazione e dichiarazioni a corredo- o.zip
	Dimensioni: 2 MB
	Firmatari: Documento non firmato
	Hash(MD5-Base64): OuP4tpGnkfW30SnTshgoXg==
	Hash(SHA-1-Hex): c83ab27474fe20a99fcf1c8752c09e61601175b2
	Hash(SHA-256-Hex): 47bc19246433a9657d617e1a953c17b-629bd706bad17ac3f94d963bfb0d5b291
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>DGUE (Parametro Amministrativo)</i>	Modello A.3_DGUE.zip
	Dimensioni: 2 MB
	Firmatari: Documento non firmato
	Hash(MD5-Base64): E51giGMMGrcAetVWGTGenQ==
	Hash(SHA-1-Hex): 68bbb2a37b74ff597f28f1252149fd5d8c32a022

Report della Procedura Comune di VINOVO. APPALTO INTEGRATO PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, NONCHÉ DEI LAVORI SUL "FABBRICATO "EX OSPIZIO" DEL COTTOLONGO - PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDEN... n. 169608125

	<p> Hash(SHA-256-Hex): 14051b99139ae881148d888d9c0fc6a-3180de00c45187ecbeb124d089976a610 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto Dichiarazione_titolare_effettivo (Parametro Amministrativo) Modello A.4_Dichiarazione_titolare_effettivo.pdf.p- 7m Dimensioni: 403 KB Firmatari: IANNINI DAVIDE Hash(MD5-Base64): hxjQ4x708MdGwbDvBguiAg== Hash(SHA-1-Hex): 7937e2eab0b2e076bd24219879caf6911f7f5c14 Hash(SHA-256-Hex): f44e50c172221794d44d70c0b7209fd-577f14d40b3b5d51e517c5b3123ee3521 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto Dichiarazione_assenza_conflitto_intere-Modello A.5_Dichiarazione_assenza_conflitto_intere- titolare_effettivo (Parametro Amministrativo) ssi_del titolare_effettivo.zip Dimensioni: 438 KB Firmatari: Documento non firmato Hash(MD5-Base64): qqdNg5SQN+3FEeSc1E4bTg== Hash(SHA-1-Hex): f46c248af8b7507a98f26c1e408c665f9eec3608 Hash(SHA-256-Hex): 7de62996f4d2e182e4a71df09bc8faa-4c6c1fa88451a4849fa237a8587274339 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto Attestazione SOA e Documentazione Utile alle riduzioni della cauzione provvisoria previste dall'art. 93 comma 7 del Dlgs 50/2016 (Parametro Amministrativo) Copia conforme ISO 9001 - 14001 - 45001 - SOA.pdf.- p7m </p>
--	---

<p><i>Garanzia fideiussoria (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Firmatari: IANNINI DAVIDE</p> <p>Hash(MD5-Base64): uF6bXBUyQimyWn9d6RYrXA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 8c615a70f2303c51d7ff795dc37c425a65d08546</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 329932ae8613a6f81261c3d48d9c551-73ca2ebf43786122edcd18b3216e84f73</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>1238636_Provvisoria_Beneficiario.pdf.p7m</p>
<p><i>Contributo ANAC (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Dimensioni: 538 KB</p> <p>Firmatari: Primo Alessandro Noce; IANNINI DAVIDE</p> <p>Hash(MD5-Base64): 3UTsSd5i/EHUGdQrbo1JDg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 8dea59138bcbaa764a02eaba671b368c490b098</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 54a2f6b300b2660f013ca4bdec92c8e-e6ca5ac1cfbe18bc5e9764f32d0cb468d</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Contributo ANAC (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Ricevuta_301010014663549135.PDF.p7m</p> <p>Dimensioni: 116 KB</p> <p>Firmatari: IANNINI DAVIDE</p> <p>Hash(MD5-Base64): IFKqcqFfFSCE+yi71wOp0Q==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): c62bc8ff8de504c59bd866aafa3c978848e81052</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 4e99503dde81f0b2acffc27755cb8d4-32b9f4b91e3889e5e184e1a01349d9352</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p>

Report della Procedura Comune di VINOVO. APPALTO INTEGRATO PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, NONCHÉ DEI LAVORI SUL "FABBRICATO "EX OSPIZIO" DEL COTTOLENGO - PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDEN... n. 169608125, effettuata da Città metropolitana di Torino

<p><i>PASSOE (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>PASSOE.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 164 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): YhDsTPVFWYdccVSZdhDOtg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): e12791a3b9e480ccac29b2cdf0d8d007fa07dffa</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): dc7c0bb5bc5e2d67b05821f0fa43f2b3be3ebc897681e87d12974d016f5cba41</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Atto costitutivo in caso di partecipazione in forma associata (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>-</p>
<p><i>Rapporto sulla Situazione del personale (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Ultimo Rapporto del personale e Dichiarazione Conformita.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 580 KB</p> <p>Firmatari: IANNINI DAVIDE</p> <p>Hash(MD5-Base64): IMSB0vqt3KwcWTHOqWYhuw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 85dbfb79be9bdbabaca8d556eb996d9fef703905</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 8ffef44b97f9db339edeec9c511d751a38008a67e171e8cf2456080f685d9886</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Ricevuta pagamento imposta di bollo (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Imposta di bollo.pdf</p> <p>Dimensioni: 51 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p>

	<p>Hash(SHA-1-Hex): 9e4ca19a7543627a999df416836c3e40bb8ab27c</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 0e1b84a9b1b6329b6aa4df39419a8e0-572afff46bab14fb864f97f4926d6a8e0</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Avvalimento (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>Metodologia utilizzata nelle fasi della progettazione (Parametro Tecnico)</i>	<p>Criterio A .pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 20 MB</p> <p>Firmatari: PELLECCCHIA PAOLO; Vincenzo Gliottone; IANNINI DAVIDE</p> <p>Hash(MD5-Base64): Vszft+RdEVyINk1jc2lncg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 278e1c2a6382d13816b08dc264d327a7b5da36ba</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): f4e0d95728962cabbb9f96e988ac8cd-4bc35792e1f035a3668ed69ceaaa511b1</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Metodologia ed organizzazione per lo svolgimento del cantiere (Parametro Tecnico)</i>	<p>Criterio C.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 43 MB</p> <p>Firmatari: PELLECCCHIA PAOLO; Vincenzo Gliottone; IANNINI DAVIDE</p> <p>Hash(MD5-Base64): oRnxiSM8N6VUhYnGxdwYA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): cf85cbf493d1bd90f1c7b57b29a7bb8917775052</p>

Report della Procedura Comune di VINOVO. APPALTO INTEGRATO PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, NONCHÉ DEI LAVORI SUL "FABBRICATO "EX OSPIZIO" DEL COTTOLONGO - PICCOLA CASA DEL-

LA DIVINA PROVVIDEN... n. 169608125 affactura de Città metropolitana di Torino Hash(SHA-256-Hex): e1e2873b909f3e52e82ec61bb0424c0-

<p><i>Aspetti migliorativi sull'inquinamento ambientale (Parametro Tecnico)</i></p>	<p>1a5d45f36f59db1d13859640858cb76b3</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>Criterio F .pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 46 MB</p> <p>Firmatari: PELLECCCHIA PAOLO; Vincenzo Gliottone; IANNINI DAVIDE</p> <p>Hash(MD5-Base64): 683N4lALwkKSuPHyJcHmGg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): f182304b07dc19382bfebfbc0063087245b48834</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): b64bb7adf5f6fb4f29d90a061565991-0b08632338d35ea2a99cf966e8b27e465</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Ottimizzazione dei consumi energetici (Parametro Tecnico)</i></p>	<p>Criterio G.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 18 MB</p> <p>Firmatari: PELLECCCHIA PAOLO; Vincenzo Gliottone; IANNINI DAVIDE</p> <p>Hash(MD5-Base64): GbXmfz8dTYnodgwB82hRyw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): bc9d4de2fd32d1b375d807e2e7f3a0504a224e2d</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): f6899c350d339d1207e4a97767bf692-7b7d2985ec3a3ee08fe41bbfee63371f7</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Criteri Premiali di cui ai Commi 4 e 5 dell art 47 del D.L. 77/2021,</i></p>	<p>Criterio I.pdf.p7m</p>

Report della Procedura Comune di VINOVO. APPALTO INTEGRATO PER L’AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, NONCHÉ DEI LAVORI SUL “FABBRICATO "EX OSPIZIO" DEL COTTOLINGO - PICCOLA CASA DELLA DIVINA, PROVVIDEN: n. 169608125 effettuata da Città metropolitana di Torino

convertito con modificazioni dalla L. 108/2021 (Parametro Tecnico)

Dimensioni: 14 MB

Firmatari: PELLECCCHIA PAOLO; Vincenzo Gliottone; IANNINI DAVIDE

Hash(MD5-Base64): YFjxhKeN9jTrsIliiNeXWQ==

Hash(SHA-1-Hex):
6ba3e98dcd6aa7f60425783ccdabb1033426c69d

Hash(SHA-256-Hex): 78d8f00a00a80ea191018e9546c81d9-d38dc47d49ccc09aefa9da602d1da8e57

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Composizione dei Gruppi di Lavoro per Progettazione e per esecuzione dei lavori; Possesso certificazioni d'impresa e riduzione dei tempi di esecuzione dei lavori (Parametro Tecnico)

Modello B _ Criterio B-D-E-H .pdf.p7m

Dimensioni: 48 MB

Firmatari: PELLECCCHIA PAOLO; Vincenzo Gliottone; IANNINI DAVIDE

Hash(MD5-Base64): se1vl7VDWZQCTIxSdMJI5Q==

Hash(SHA-1-Hex):
9e5170cc5d42fd7ddb813078b544d99f0ee8b234

Hash(SHA-256-Hex): 52c330cc2abb744a344e21a002b8400-87df6b101bef4eeb7020d7b04c8ec88d7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Giustificativi offerta economica (Parametro Economico)

-

Offerta sopra/sotto alla soglia percentuale?

No

Offerta anomala?

No

Id Offerta

1687535909651

Report della Procedura Comune di VINOVO. APPALTO INTEGRATO PER L’AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, NONCHÉ DEI LAVORI SUL “FABBRICATO “EX OSPIZIO” DEL COTTOLENGO - PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDENZA n. 169608125 effettuata da Città metropolitana di Torino

<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	Sicea S.r.l.
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell’Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	venerdì 23 giugno 2023 17.58.29 CEST
<i>Offerta economica %</i>	5,92700 %
<i>Offerta economica EUR</i>	6.648.248,03468 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l’attività svolta dall’operatore economico</i>	99.700,00000 EUR
<i>di cui costi del personale</i>	3.559.555,40000 EUR
<i>Costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	140.000,00000 EUR
<i>Offerta economica complessiva</i>	6.788.248,03468 EUR
<i>Parametri dell’Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Domanda di partecipazione e dichiarazioni a corredo (Parametro Amministrativo)</i>	Sicea_Mod._A1-Progett._Mod._A2.zip
	Dimensioni: 3 MB
	Firmatari: Documento non firmato
	Hash(MD5-Base64): O2X14MYzO3fVgf9hfKjKvQ==

Report della Procedura Comune di VINOVO. APPALTO INTEGRATO PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, NONCHÉ DEI LAVORI SUL "FABBRICATO "EX OSPIZIO" DEL COTTOLENGO - PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDEN... n. 169608125 affittata da Città metropolitana di Torino

	<p>dc3bbb839c42fcc402dfe8d3dfa16697bb80ae23</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 550331315f2e0f0f066ec74107bd701b8</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): dcaa3aa232f7d62161f6e80188ac6be-550331315f2e0f0f066ec74107bd701b8</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>DGUE (Parametro Amministrativo) DGUE_con_allegati.zip</p> <p>Dimensioni: 2 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): SfMnWTX0B14eVFY4moo+7A==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 27283cef42596b94d38bb9e608c6543dfc202f15</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 7ed7b713c92cd33a0b04ef414936e83-1c3ded7a28696251de62488a22d7f0149</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>Dichiarazione_titolare_effettivo (Parametro Amministrativo) Sicea-Progett._Mod._A4_Titol._Eff.zip</p> <p>Dimensioni: 4 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): 2/6W+yutTWKjcZSiCgQGRw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): cd8c2b26386f6aa7d7974eca28bcd614a54bbb85</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): ea05c9ff279feb1780b979dda076105-184777a5a38f90346163545aceec800ec</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>Dichiarazione_assenza_conflitto_interessi_titolare_effettivo (Parametro Amministrativo) Sicea-Progett._Mod._A5_Confl._Interessi.zip</p>
--	---

<p><i>Attestazione SOA e Documentazione Utile alle riduzioni della cauzione provvisoria previste dall’art. 93 comma 7 del Dlgs 50/2016 (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Dimensioni: 4 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): j0Bz3X/cGzXZ2iWb+CnM9g==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 1f28af9aca09b7d64c8ed213853cfe581f383e19</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 5130491243f142997e468255c534e91-6bf82a174cbbe8e289c7f79de9528bb7b</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>Sicea_SOA-e-Certificazioni.zip</p>
<p><i>Garanzia fideiussoria (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Dimensioni: 4 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): +9T7hbaOvWrFKlxUfYYx8g==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 0b721dc88acbd8e5e3986792ecea1550417ec853</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 57e8c90d672c1c37627ff250bd59ddb-30b5e9c0664dc80819d5489a54ba7be07</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>10003210000038_SIMPLO_BENEFICIARIO.pdf.p7m</p>
	<p>Dimensioni: 987 KB</p> <p>Firmatari: ANDREA SABIA; MARABELLO GIOVANNI</p> <p>Hash(MD5-Base64): UDe4NNzyEt+caYi1oiMPfw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 466c19542dc173ccea6162d0e8d4d36d32cc96</p>

Report della Procedura Comune di VINOVO. APPALTO INTEGRATO PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, NONCHÉ DEI LAVORI SUL "FABBRICATO "EX OSPIZIO" DEL COTTOLENGO - PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDEN... n. 169608125 affittanza di Città metropolitana di Torino

	<p>9184fd8d1d169d42018b4c4371e3d0d-0f24237214e6c5637517e9b5a77369264</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>Contributo ANAC (Parametro Amministrativo)</i> Ricevuta_pagamento_ANAC.PDF.p7m</p> <p>Dimensioni: 116 KB</p> <p>Firmatari: MARABELLO GIOVANNI</p> <p>Hash(MD5-Base64): /7xvdp6pBbU7BPIV31edCw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 028e5bc292e596eaa0964412cd557de9ed10e898</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): a1cdca07daa91a25a4ed37d74e3b7c8-c744dfde7d36cfacc9cc96aec65311203</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>PASSOE (Parametro Amministrativo)</i> Sicea_PASSoe.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 164 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): 4hvPubg0Uu4uE1Ac/77TDw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 3b090f5efe5b855967726240afefea30bc4ab3b6</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 8a9b537ee925a7885e651d92d104ef4-fad3974cea172a9002eefc0c4dcf27ef5</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>Atto costitutivo in caso di partecipazione in forma associata (Parametro Amministrativo)</i> -</p>
--	--

Report della Procedura Comune di VINOVO. APPALTO INTEGRATO PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, NONCHÉ DEI LAVORI SUL "FABBRICATO "EX OSPIZIO" DEL COTTOLONGO - PICCOLA CASA DEL-

LA DIVINA PROVVIDENZA n. 169608125 affittata da Città metropolitana di Torino

<p>Report sulla Simulazione del per sonale (Parametro Amministrativo)</p>	<p>Dimensioni: 2 MB</p> <p>Firmatari: MARABELLO GIOVANNI</p> <p>Hash(MD5-Base64): vAof8jw8x7FrPYgFq3CZZw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 4004e615b8c8ab1877924c39f85daab13da9a64c</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): c5cbf3a3e9f88a2ea0a7f72cb50880f-2fa072ad71fd5a93fa910aecaed2f88ee</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p>Ricevuta pagamento imposta di bollo (Parametro Amministrativo)</p>	<p>Sicea_Attestazione_assolvimento_imposta_bollo.pdf.- p7m</p> <p>Dimensioni: 386 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): EsU09AoFlm/ErTtAxIN/Kw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 651b6fceb8173337f57e734398d041d37b252ea</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): e8a0aa2d9c8ef31397bb5978c5c4288-91d7e4709741335bf6602bfcc5ecab411</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p>Avvalimento (Parametro Amministrativo)</p>	<p>-</p>
<p>Metodologia utilizzata nelle fasi della progettazione (Parametro Tecnico)</p>	<p>Criterio A.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 4 MB</p> <p>Firmatari: MARABELLO GIOVANNI</p> <p>Hash(MD5-Base64): ACTOJ/RIEmb4Bo4Mz7vsiw==</p>

Report della Procedura Comune di VINOVO. APPALTO INTEGRATO PER L’AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, NONCHÉ DEI LAVORI SUL “FABBRICATO "EX OSPIZIO" DEL COTTOLENGO - PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDEN... n. 169608125 affittata da Città metropolitana di Torino

	<p>52572ba67c417c69c8d01081e2e7f19f5cf70efb</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): Hash(SHA-256-Hex): b8a7c4bf0b4f45a36c3f1c78622c027-c82f449fc304cbdd0a244928b2cc7ba6e</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>Metodologia ed organizzazione per lo svolgimento del cantiere (Parametro Tecnico)</i></p> <p>Criterio C.pdf,p7m</p> <p>Dimensioni: 12 MB</p> <p>Firmatari: MARABELLO GIOVANNI</p> <p>Hash(MD5-Base64): cHSwnEi9ZRT8w7G6JBTxCg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): e06bebb4fcf2f87008c767b80b39a6cda8aef32c</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): b74f680eed813de6d07084953e7bc19-e3fa23c57441dca63dcc214c20d9c750</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>Aspetti migliorativi sull’inquinamento ambientale (Parametro Tecnico)</i></p> <p>Criterio F.pdf,p7m</p> <p>Dimensioni: 3 MB</p> <p>Firmatari: MARABELLO GIOVANNI</p> <p>Hash(MD5-Base64): OndW4UhN9ktUFJ/4oh3VjA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 6777f5f5794542e1e63d14b321527c93e664790d</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 532e20ed01f6e4f2886dd50278f723f-5ee114fcab83c39dccf5c8d45fcf2b6cb</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
--	---

<p><i>Optimizzazione dei consumi energetici (Parametro Tecnico)</i></p>	<p>Dimensioni: 3 MB</p> <p>Firmatari: MARABELLO GIOVANNI</p> <p>Hash(MD5-Base64): zhwtf4w+VULAWvNMGxwR0A==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 6135ae7e0ee345e9a66077a50877502294b5e655</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): d8d5fb5d15c26663c51481d0e8d77aa-1c27bcc2e3c1c841a2a9d1611351a88f8</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Criteri Premiali di cui ai Commi 4 e 5 dell art 47 del D.L. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. 108/2021 (Parametro Tecnico)</i></p>	<p>Criterio I.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 286 KB</p> <p>Firmatari: MARABELLO GIOVANNI</p> <p>Hash(MD5-Base64): WURksOgveH0sgq+Gp9YcQQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 1573e86db6453730d8b06927029f8d289bf99033</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): acd55181708c67dd95d1fca83fbff00-ba06305e5dabc73c8015fcee298e36008</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Composizione dei Gruppi di Lavoro per Progettazione e per esecuzione dei lavori; Possesso certificazioni d'impresa e riduzione dei tempi di esecuzione dei lavori (Parametro Tecnico)</i></p>	<p>Criterio B-D-E-H.zip.p7m</p> <p>Dimensioni: 3 MB</p> <p>Firmatari: MARABELLO GIOVANNI</p>

Report della Procedura Comune di VINOVO. APPALTO INTEGRATO PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, NONCHÉ DEI LAVORI SUL "FABBRICATO "EX OSPIZIO" DEL COTTOLENGO - PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDEN... n. 169608125 affittata da Città metropolitana di Torino Ejl2lyQ==

	<p>Hash(SHA-1-Hex): 545f22b4a7a13ac8e76c7174764d076bc9d86c66</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): ca2d2b2c78ae99b832a24d60d7873d1-41aabe42ba2b4d35c9771441370e7cad</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Giustificativi offerta economica (Parametro Economico)</i>	<p>Sicea_Modello C _Dichiarazioni giustificativi offerta.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 456 KB</p> <p>Firmatari: MARABELLO GIOVANNI</p> <p>Hash(MD5-Base64): m+sJf2P2Z35I9lhJdT8Gng==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 7c686e04ae3af8bc2ae0f7802087e923165925a2</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): eacc3eacdc66f8f2b7e342df2a88f75-b7f3670c6be63f5f30792b74b0ed09ed7</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Offerta sopra/sotto alla soglia percentuale?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Id Offerta</i>	1687529114254
<i>Num. Protocollo Interno</i>	1823249
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	Fiammengo Federico srl
<i>Modalità di partecipazione</i>	FIAMMENGO FEDERICO SRL/ EUROSISTEMI SRL/DUCALERESTAURO SRL (Raggruppamento temporaneo di imprese)

Report della Procedura Comune di VINOVO. APPALTO INTEGRATO PER L’AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, NONCHÉ DEI LAVORI SUL “FABBRICATO “EX OSPIZIO” DEL COTTOLENGO - PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDENZA n. 169608125 effettuata da Città metropolitana di Torino

<i>mento</i>	
<i>Ragione Sociale</i>	EUROSISTEMI SRL
<i>Partita Iva</i>	06334650725
<i>Codice Fiscale</i>	GRLPSQ67B55A883X
<i>Ragione Sociale</i>	DUCALERESTAURO SRL
<i>Partita Iva</i>	02838310270
<i>Codice Fiscale</i>	BTTNDR70L12G186W
<i>Stato dell’Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	venerdì 23 giugno 2023 16.05.14 CEST
<i>Offerta economica %</i>	17,34000 %
<i>Offerta economica EUR</i>	5.841.678,08560 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l’attività svolta dall’operatore economico</i>	64.955,55000 EUR
<i>di cui costi del personale</i>	3.559.555,40000 EUR
<i>Costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	140.000,00000 EUR
<i>Offerta economica complessiva</i>	5.981.678,08560 EUR
<i>Parametri dell’Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Domanda di partecipazione e dichiarazioni a corredo (Parametro Amministrativo)</i>	1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE A.1 A.2.zip
	Dimensioni: 709 KB
	Firmatari: Documento non firmato

	<p>Hash(SHA-1-Hex): ef49e6dd540c334bff53569c700e5fb21e449e06</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 04fb85343ceaaf2d4a47ab756a9337a-00d809ea0fc6d4ed2a599c0b17842fe2c</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>DGUE (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>2. DGUE A.3.zip</p> <p>Dimensioni: 7 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): Ks5dDELalGZ/V1lwZxrkeEQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): e59ea08d20e059166ef1d81d9482cb56aa987bef</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): b7cf60c50c888e3b0f4eb9bda65dad0-2938f9c09139771218563a8a592cbab3b</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Dichiarazione_titolare_effettivo (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>3. DICH. TITOLARE EFFETTIVO A.4.zip</p> <p>Dimensioni: 5 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): t9IW03+Pqi6BpmO/uCezAQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): df4346bb3a68e8d10c84c5e07d05d1ae2fddf154</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): d7db47df8b1fa9ecbdf578d51f3163c-cd21fc2af13a022fc4a87ee808f1c08e3</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>

Report della Procedura Comune di VINOVO. APPALTO INTEGRATO PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, NONCHÉ DEI LAVORI SUL "FABBRICATO "EX OSPIZIO" DEL COTTOLONGO - PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDENZA n. 169608125, affattata da Città metropolitana di Torino

<p><i>titolare_effettivo (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Dimensioni: 11 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): i0n/2gPnDRNM9O637K1DHg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 09c6a0a80e5849989899237ff0afc275d2d91c51</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): bb9f8c2cd5183e9c8ea5a6641b9e4fd-8212cb001082a7a1bfe05f682f40563a0</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Attestazione SOA e Documentazione Utile alle riduzioni della cauzione provvisoria previste dall'art. 93 comma 7 del Dlgs 50/2016 (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>6. SOA e CERTIFICAZIONI.zip</p> <p>Dimensioni: 10 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): 5z186xVopXk6aP0Id/DHvw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 0a2d08c47a1a4be86475300a3db8d60a294b1504</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): b5e64f6744f884e5c4e5e0b620dde08-a368df160ec0b55ec63bf73f6bd9d2da2</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Garanzia fideiussoria (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>942(1).91.7511 - fiammengo.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 544 KB</p> <p>Firmatari: FIAMMENGO FEDERICO; PASQUA GRILLO; Francesco Catapano; BOTTURA ANDREA</p> <p>Hash(MD5-Base64): cMPPg4gbjW1TKc6amw81Xg==</p>

Report della Procedura Comune di VINOVO. APPALTO INTEGRATO PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, NONCHÉ DEI LAVORI SUL "FABBRICATO "EX OSPIZIO" DEL COTTOLONGO - PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDEN... n. 169608125 affettuata da Città metropolitana di Torino

	<p>62cafee28c6f130577a58fe42806482881d691b7</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 418340885af86dc7f2cfa6cee3f623c-e2e7b032f17e0f506122f87e88f67285c</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>Contributo ANAC (Parametro Amministrativo)</i> Ricevuta ANAC VINOVO.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 121 KB</p> <p>Firmatari: FIAMMENGO FEDERICO; PASQUA GRILLO; BOTTURA ANDREA</p> <p>Hash(MD5-Base64): uowUgimoPlnEJn3JaNqbw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): b2a84ed730e6b0eaaa00e4515d3cb960c09459c3</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 4408c2d896e852af3fd499672fbc3e-fa0e7511082e7b2f0534df3066ae78528</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>PASSOE (Parametro Amministrativo)</i> AUTODICHIARAZIONE IMPOSSIBILITA PASSOE VINOVO(1)(1-).pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 267 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): 9bNQpkejKaI9GKdRf2A4kg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 903804019d8b4a831e23844d2195186e4a41b4d6</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 079148565b7cd901eb66de35400c370-9e7af2b556ae5b3f5b11dab3be9c820f8</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
--	---

<p><i>pazione in forma associata (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Dimensioni: 3 MB</p> <p>Firmatari: FIAMMENGO FEDERICO; PASQUA GRILLO; BOTTURA ANDREA</p> <p>Hash(MD5-Base64): 4PHDwzsZtzzOnTId44qYTA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 906e0836ffc702d0560b8cffc3d310fb8339d536</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 83549e33e5b9b5583bf6006616a4d82-33f16f02f21f0342c6d619a8b20779e00</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Rapporto sulla Situazione del personale (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>10. RAPPORTO PERSONALE.zip</p> <p>Dimensioni: 2 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): Tw3xDusKiMwvfddrBc/6YQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 273a281b8f2c83be99587f29e5abe19a913e38e1</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 277ad06ad9abb69fb895fe380447ddf5a9e867463d15bd2e745e55fc434ac05</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Ricevuta pagamento imposta di bollo (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Marca da bollo RTI All. A1.pdf,p7m</p> <p>Dimensioni: 301 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): KomfjAmel+BIXkhwqtsV/g==</p>

Report della Procedura Comune di VINOVO. APPALTO INTEGRATO PER L’AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, NONCHÉ DEI LAVORI SUL “FABBRICATO "EX OSPIZIO" DEL COTTOLENGO - PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDEN... n. 169608125, affidata da Città metropolitana di Torino

	<p>ea96799310ddeac7dcd7153e1ea6bfff8001c5b</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 7db160f41995b650d29dbc1e1e2ea3bae50f46bae641b8a7788e5db605093cc6</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Avvalimento (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>Metodologia utilizzata nelle fasi della progettazione (Parametro Tecnico)</i>	<p>A(1).pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 3 MB</p> <p>Firmatari: FIAMMENGO FEDERICO; PASQUA GRILLO; BOTTURA ANDREA</p> <p>Hash(MD5-Base64): sE4WYCCGHcn6CKPjso3mAg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): e398019e4a70ba7d5c3e286be30293cf1b3a5132</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): f8e522480dfdb54698612ac06639b2fd0719e2f8f9b2ee3acae1810348b9bd05</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Metodologia ed organizzazione per lo svolgimento del cantiere (Parametro Tecnico)</i>	<p>C(1).pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 5 MB</p> <p>Firmatari: FIAMMENGO FEDERICO; PASQUA GRILLO; BOTTURA ANDREA</p> <p>Hash(MD5-Base64): o5CfEXS7nM8bM3ayM/uCqw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): de035182a6737aabae0541fa2528adca44f1b0fd</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): cdc6d6028cc38fbc0fca9d979a17cbf0e467f17f2b417d496e9795530aa9b36</p>

	<p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>Aspetti migliorativi sull'inquinamento ambientale (Parametro Tecnico)</i></p> <p>F.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 4 MB</p> <p>Firmatari: FIAMMENGO FEDERICO; PASQUA GRILLO; BOTTURA ANDREA</p> <p>Hash(MD5-Base64): syrfa8/7KwOQqp+QqeA1Iw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): b77d9bce7abbaa7f5eadf783fc3241dff5a5d760</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): d695d529c5ec08ff19df59698d52935-45f126a2362648b2631f3f8a8baa73f46</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>Ottimizzazione dei consumi energetici (Parametro Tecnico)</i></p> <p>G(1).pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: FIAMMENGO FEDERICO; PASQUA GRILLO; BOTTURA ANDREA</p> <p>Hash(MD5-Base64): OJ0D14+COAYV9noO1GhzMw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 47ab76881274ec6ae9b2d802bca5a281d7262d62</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 17cb6768095c61567b7cadff865dfc8-81b0b0bd0903821e3c28556d11ffd5526</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>Criteri Premiali di cui ai Commi 4 e 5 dell art 47 del D.L. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. 108/2021 (Parametro Tecnico)</i></p> <p>I(1).pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 751 KB</p>
--	---

Report della Procedura Comune di VINOVO. APPALTO INTEGRATO PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, NONCHÉ DEI LAVORI SUL "FABBRICATO "EX OSPIZIO" DEL COTTOLONGO - PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDEN... n. 169608125

<p>Effettuata da CIAMMENGO FEDERICO; PASQUA GRILLO; BOTTURA ANDREA</p> <p>Hash(MD5-Base64): 2L6c6PZLQPvLpnoiI4Ygpg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): dde5a88b6d815b2fa50a4d8b2356fa8e7efd10af</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): dbae2d6dcfe696643be02c38d7c21d8-5160548bf527be0730af5d5af0a3b0909</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>	
<p><i>Composizione dei Gruppi di Lavoro per Progettazione e per esecuzione dei lavori; Possesso certificazioni d'impresa e riduzione dei tempi di esecuzione dei lavori (Parametro Tecnico)</i></p>	<p>Modello B _ Scheda Offerta Tecnica VINOVO _(1).pdf- .p7m</p> <p>Dimensioni: 2 MB</p> <p>Firmatari: FIAMMENGO FEDERICO; PASQUA GRILLO; BOTTURA ANDREA</p> <p>Hash(MD5-Base64): IYdvQyWyldOSs5nxHvCbPA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 3485d0c3706c590edafd95bb4d76d91be505b987</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): e61b4083063d3ae51ed20c5067db510-b58b07230c70d3d9e18cc1bc18a267eaf</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Giustificativi offerta economica (Parametro Economico)</i></p>	<p>-</p>
<p><i>Offerta sopra/sotto alla soglia percentuale?</i></p>	<p>No</p>
<p><i>Offerta anomala?</i></p>	<p>No</p>
<p><i>Id Offerta</i></p>	<p>1687524152288</p>
<p><i>Num. Protocollo Interno</i></p>	<p>1822644</p>

Report della Procedura Comune di VINOVO. APPALTO INTEGRATO PER L’AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, NONCHÉ DEI LAVORI SUL “FABBRICATO "EX OSPIZIO" DEL COTTOLONGO - PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDENZA... n. 169608125, effettuata da Città metropolitana di Torino

<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	BELLIO LIBERO
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell’Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	venerdì 23 giugno 2023 14.42.32 CEST
<i>Offerta economica %</i>	5,12000 %
<i>Offerta economica EUR</i>	6.705.279,66080 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l’attività svolta dall’operatore economico</i>	32.971,02000 EUR
<i>di cui costi del personale</i>	2.842.329,60000 EUR
<i>Costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	140.000,00000 EUR
<i>Offerta economica complessiva</i>	6.845.279,66080 EUR
<i>Parametri dell’Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Domanda di partecipazione e dichiarazioni a corredo (Parametro Amministrativo)</i>	MODELLO A.1 A.2 DOMANDA PARTECIPAZIONE.zip.p7m Dimensioni: 2 MB Firmatari: BELLIO LIBERO Hash(MD5-Base64): hlqJbvC9h1YNvGid8UFDrw== Hash(SHA-1-Hex): c32144f271e549883a47313a1df638443dd66d5d

Report della Procedura Comune di VINOVO. APPALTO INTEGRATO PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, NONCHÉ DEI LAVORI SUL "FABBRICATO "EX OSPIZIO" DEL COTTOLENGO - PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDEN... n. 169608125 affittanza da Città metropolitana di Torino

	<p>04bae040519d71dc8a77b20bbc373be-67c5697062ed669fff8997e050d67cb58</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>DGUE (Parametro Amministrativo)</i> MODELLO A.3 DGUE.zip.p7m</p> <p>Dimensioni: 5 MB</p> <p>Firmatari: BELLIO LIBERO</p> <p>Hash(MD5-Base64): mhxbffmrAy6D1IDzkh2zHw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): d70d031d2cdc460f9bfd3a17384ebe062a80e33</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 06dec3aba0023894ed7ae513e60b4fc-90869e1b7f517335705acdd8b36e3091e</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>Dichiarazione_titolare_effettivo (Parametro Amministrativo)</i> MODELLO A.4 DICH. TITOLARE EFFETTIVO.zip.p7m</p> <p>Dimensioni: 3 MB</p> <p>Firmatari: BELLIO LIBERO</p> <p>Hash(MD5-Base64): fkUOL8N822RB5wrEGf+DkA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 0f499059cf4143165f5bff0a235d159a57c198cd</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 94b950dd8b65af32002620d37eef584-9e5c4666e6d414f7ebe0b84c0c74712cf</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>Dichiarazione_assenza_conflitto_interno_titolare_effettivo (Parametro Amministrativo)</i> MODELLO A.5 DICH. ASSENZA CONFLITTI TITOLARE.zip.p- 7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p>
--	---

Report della Procedura Comune di VINOVO. APPALTO INTEGRATO PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, NONCHÉ DEI LAVORI SUL "FABBRICATO "EX OSPIZIO" DEL COTTOLENGO - PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDEN... n. 169608125, effettuata da Città metropolitana di Torino

	<p>Hash(MD5-Base64): 8B/tdG5kbS5UMcnntOHrDA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 16bd6c1261aa5099f7f7aee0bc9a6e3838c2e550</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): c9342b1e649128340a8c7e4b9afe7cb-74a6d6595d890ae21649ac4275f9ec38a</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>Attestazione SOA e Documentazione Utile alle riduzioni della cauzione provvisoria previste dall'art. 93 comma 7 del Dlgs 50/2016 (Parametro Amministrativo)</i></p> <p>COPIA CONFORME.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 5 MB</p> <p>Firmatari: BELLIO LIBERO</p> <p>Hash(MD5-Base64): WCMduPWtJTYUQHveIBqtiQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 886abff26a99f55efa82f4b568a4c7ad5f72951d</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): e7ac451d6f591883e6ad66f58df8dd5-f8f81e99f419c20b03c1ae54beafc97d2</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>Garanzia fideiussoria (Parametro Amministrativo)</i></p> <p>Bellio stazione appaltante.pdf.p7m.p7m</p> <p>Dimensioni: 241 KB</p> <p>Firmatari: BELLIO LIBERO; CARLISI ROSARIO</p> <p>Hash(MD5-Base64): LldCWTO7Cfd4IERRnzyddQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 3358a864098b6758f8a8ea9af08104938e458744</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): d05aaa241179e7ac6ec017c7064f5d1-fd7019734020b46910fda1c34f5884bab</p>
--	--

<p><i>Contributo ANAC (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>RICEVUTA PAGAMENTO AVCP.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 52 KB</p> <p>Firmatari: BELLIO LIBERO</p> <p>Hash(MD5-Base64): +Mb4bjxfEX6Wv5MCYBCunA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 05984fd025d907a5e86c4a13a02301b77ff1138a</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 0e451ca9d06fdea6426bda8a38d81c4-6543d1ac6cc66564096ce1f7555938668</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>PASSOE (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Comunicazione per PASSOE(1)(1)(1).pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 595 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): AlZeTEpmfkTj+HHVHsNHcg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 3fe057d9aeb6143f1f7d15a04ed6de1ca23d08da</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 5f77a211ced71e1063c890d3d7cb40e-d42e9fb78c55eda2445bc56c3636ad5d6</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Atto costitutivo in caso di partecipazione in forma associata (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>ATTO COSTITUTIVO.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 392 KB</p> <p>Firmatari: BELLIO LIBERO</p> <p>Hash(MD5-Base64): 3vuq0P8GSMLisawUeubIjw==</p>

Report della Procedura Comune di VINOVO. APPALTO INTEGRATO PER L’AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, NONCHÉ DEI LAVORI SUL “FABBRICATO “EX OSPIZIO” DEL COTTOLENGO - PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDEN... n. 169608125 affidata da Città metropolitana di Torino

	<p>1b35e01304dca8ee5e81c73efe15d799bd708f44</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 40cd063e95f73aca58ae564d0eab219-527122c49bb5f01f04ad2adb583df6284</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>RAPPORTO SUL PERSONALE.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 305 KB</p> <p>Firmatari: BELLIO LIBERO</p> <p>Hash(MD5-Base64): wA3oGSPjWfKISq9dZwEl4A==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 63664b23fa681f3641cbff91cadd357aa7cd41bd</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): d8605695c20971b03dd5b9844e919f2-46ceea1052c72d3546da4bd854a16dfc6</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>Ricevuta pagamento imposta di bollo (Parametro Amministrativo) DICHIARAZIONE IMPOSTA DI BOLLO.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 678 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): Za9rIVNBMZ6P9f8SxhE52g==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): b9acf9db64ba34a3c932cf68b6355f0b7b6254e6</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 236fc536d98b8a009fc4400e20665dc-1953caa88fed7419c968278c840a46307</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
--	--

Report della Procedura Comune di VINOVO. APPALTO INTEGRATO PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, NONCHÉ DEI LAVORI SUL "FABBRICATO "EX OSPIZIO" DEL COTTOLONGO - PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDENZA n. 169608125 effettuato da Città metropolitana di Torino

<p>strativo)</p>	<p>Dimensioni: 296 KB</p> <p>Firmatari: BELLIO LIBERO</p> <p>Hash(MD5-Base64): cnli9pVd2qanCtc+H2XMCQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 6f93c5c7a39b0980ffcaa2daab3ca0e5f266c86</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 79a2e0be411af10ef3f6a6e062b9502-5387545bb722441e4e830a859a4a22cdf</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Metodologia utilizzata nelle fasi della progettazione (Parametro Tecnico)</i></p>	<p>CRITERIO A(1)(1)(1).pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 9 MB</p> <p>Firmatari: BELLIO LIBERO; FABRIZIO BETTA; ALESSANDRO ATTILIO BETTA; FRANCO BETTA</p> <p>Hash(MD5-Base64): I2vFR1wXlWoHyti2ys5j3g==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 5e931db9c915ed173ceffe60c99d0ee08b7b32aa</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): bc78acc9c0349fa509e1b5cb6d8fb92-2fb92438717ac1da476d05c92cc12ade0</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Metodologia ed organizzazione per lo svolgimento del cantiere (Parametro Tecnico)</i></p>	<p>CRITERIO C(1)(1)(1).pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 5 MB</p> <p>Firmatari: BELLIO LIBERO; FABRIZIO BETTA; ALESSANDRO ATTILIO BETTA; FRANCO BETTA</p> <p>Hash(MD5-Base64): Lt1MUwiBQ/GJ/o/vnUuvxQ==</p>

Report della Procedura Comune di VINOVO. APPALTO INTEGRATO PER L’AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, NONCHÉ DEI LAVORI SUL “FABBRICATO "EX OSPIZIO" DEL COTTOLENGO - PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDEN... n. 169608125 affittata da Città metropolitana di Torino

	<p>817f3853025588e273bf21c336e1b60c0ac9f88e</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): af2d2e6caf8009a93e7a5f1cbb6c27c-2d6de2823e4ee2e5773c6e421ba1861a0</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>Aspetti migliorativi sull'inquinamento ambientale (Parametro Tecnico)</i></p> <p>CRITERIO F(1)(1)(1).pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 3 MB</p> <p>Firmatari: BELLIO LIBERO; FABRIZIO BETTA; ALESSANDRO ATTILIO BETTA; FRANCO BETTA</p> <p>Hash(MD5-Base64): kVwvQPelQ4AlcU1W+UY3mw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 2a0da1ca9b0ad85185a18bca72d7e87c5d198c9b</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): ac7c25dcdfc0487a3208f3b35abaeba-7ea0c2f2db6b40339ea81ed1eea56a24d</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>Ottimizzazione dei consumi energetici (Parametro Tecnico)</i></p> <p>CRITERIO G(1)(1)(1).pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 2 MB</p> <p>Firmatari: BELLIO LIBERO; FABRIZIO BETTA; ALESSANDRO ATTILIO BETTA; FRANCO BETTA</p> <p>Hash(MD5-Base64): 6Pk0DwsKexT2rrLZH/Nk/Q==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 9d72bc6881e4e46b3f451539b852d7bbd0a5a047</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 2e59d22cc001a5c76794c14aaf04c78-7a67f1cda555a0fb853c6981a7889f090</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
--	--

Report della Procedura Comune di VINOVO. APPALTO INTEGRATO PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, NONCHÉ DEI LAVORI SUL "FABBRICATO "EX OSPIZIO" DEL COTTOLENGO - PICCOLA CASA DEL-
 LA DIVINA PROVVIDENZA c. 169608125 riferito da Città metropolitana di Torino

4 e 5 dell'art 47 del D.L. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. 108/2021 (Parametro Tecnico)

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: BELLIO LIBERO; FABRIZIO BETTA; ALESSANDRO ATTILIO BETTA; FRANCO BETTA

Hash(MD5-Base64): yWMfvatAcwEpnRKe8e6cFw==

Hash(SHA-1-Hex):
d28070840dbf923c49000264a5f0170d957b2b4d

Hash(SHA-256-Hex): fa0a714e4f0bf6e69852560929930cd-027a73877036f1595e326c8578b5d99a6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Composizione dei Gruppi di Lavoro per Progettazione e per esecuzione dei lavori; Possesso certificazioni d'impresa e riduzione dei tempi di esecuzione dei lavori (Parametro Tecnico)

MODELLO B.zip.p7m

Dimensioni: 43 MB

Firmatari: BELLIO LIBERO

Hash(MD5-Base64): 3DrLr1Xnz7UpOVjf0Zlbrg==

Hash(SHA-1-Hex):
879284943369249fc27952db9a32316e06bb76a0

Hash(SHA-256-Hex): 03e2f07c733ec842f8d01974de85300-0778df43ccfb77b903b6e02425ccb1fb4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Giustificativi offerta economica (Parametro Economico)

Modello C _Dichiarazioni giustificativi offerta(1)- (1).pdf.p7m

Dimensioni: 323 KB

Firmatari: BELLIO LIBERO; FABRIZIO BETTA; ALESSANDRO ATTILIO BETTA; FRANCO BETTA

Hash(SHA-1-Hex): d174dc6d31b89295c85830f556dbd18ff0d0eb40	
Hash(SHA-256-Hex): 07d3e5cd73032aaec92006b1e4e4a68-a312c8745eb3eec5223a2dc08b4e6777d	
Controllo alterazione file: Controllo non previsto	
Marca temporale: Controllo non previsto	
Offerta sopra/sotto alla soglia percentuale?	No
Offerta anomala?	No

Attribuzione dei Punteggi

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti i punteggi assegnati alle offerte dei Fornitori. Le offerte sono ordinate dalla più recente alla meno recente.

Tabella 4. Punteggi

<i>Id Offerta</i>	1687762020237
<i>Fornitore</i>	FANTINO COSTRUZIONI S.P.A.
<i>Modalità di partecipazione</i>	Fantino Costruzioni S.p.A./M.I.T. S.r.l. (Raggruppamento temporaneo di imprese)
<i>Imprese componenti il raggruppamento</i>	
<i>Ragione Sociale</i>	M.I.T. S.r.l.
<i>Partita Iva</i>	05628090010
<i>Codice Fiscale</i>	LVUBNG51M25I480L
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	lunedì 26 giugno 2023 8.47.00 CEST
<i>Sconto</i>	7,95000 %
<i>Punteggio economico</i>	11,28
<i>Punteggio tecnico</i>	52,29

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Domanda di partecipazione e dichiarazioni a corredo (Parametro Amministrativo)

Domanda di partecipazione e dichiarazioni.zip

Dimensioni: 13 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): kIAffjTYB0erPdg9nq9GJQ==

Hash(SHA-1-Hex):
835bbc2fc1ea99c5207647b35556a34f3ba0e254

Hash(SHA-256-Hex): f629e364953874f4b570276765de4bd-83701a4a753d16746e5f3b599f672b9f2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

DGUE (Parametro Amministrativo)

Modello A.3_DGUE.zip

Dimensioni: 4 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): 4ZWlYMYdqiWsRYENbc7p6g==

Hash(SHA-1-Hex):
18f1415e71109f98ba2e8b7d6d5e1ba1f6a348b7

Hash(SHA-256-Hex): 0ca60ecf327a2085b132d35beab8ae7-03f5ab701d6ae3996cc964b8ca861f116

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione titolare effettivo (Parametro Amministrativo)

Modello A.4_Dichiarazione_titolare_effettivo.zip

	<p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): OpgCi5FGjlgzdd9J8BPG2w==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 8d7cbe83a0bfcf16fd301d557f99c15f4e8dd904</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 33205752237b96b3d0c94caaab1b9b9- fec34079295de67c335b2d1a0bcdb004e</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Dichiarazione assenza conflitto interesse del titolare effettivo (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p><i>Modello A.5 Dichiarazione assenza conflitto interesse del titolare effettivo.zip</i></p> <p>Dimensioni: 2 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): IyiAPA9zoL8bwjt2oAhAZQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 2d3c9e165892dc5b36a1b48f2c4da7290367278c</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 0f9a9194c72d92d5d1c86732fe8ce00- 7bc02d0add8c1f858163d2105ae8572d2</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Attestazione SOA e Documentazione Utile alle riduzioni della cauzione provvisoria previste dall’art. 93 comma 7 del Dlgs 50/2016 (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p><i>Attestazione SOA e dichiarazioni.zip</i></p> <p>Dimensioni: 20 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): bdfZEq4ybp9unV7LKij+Rw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 8a85760e4985a3cf5fa163c328c2c3e7e9f98965</p>

Report della Procedura Comune di VINOVO. APPALTO INTEGRATO PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, NONCHÉ DEI LAVORI SUL "FABBRICATO "EX OSPIZIO" DEL COTTOLONGO - PICCOLA CASA DEL-

LA DIVINA PROVVIDEN... n. 169608125affattuna de Città metropolitana di Torino Hash(SHA-256-Hex): f000938dcefef197db00a0d9ba429adc05fe47cecb4f82ca4c0e285049663f32

	76dfdbc6f81c38911c48710df587c53a7
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Garanzia fideiussoria (Parametro Amministrativo)</i>	Cauzione provvisoria.pdf.p7m
	Dimensioni: 882 KB
	Firmatari: ULIVI BRUNO GIUSEPPE; FANTINO ALBERTO; Alberto Minali
	Hash(MD5-Base64): Em2PmCgBF3xoCKfTtsPqdg==
	Hash(SHA-1-Hex): 1912c2a397f27917e4d55e982015e695b21c29c3
	Hash(SHA-256-Hex): f000938dcefef197db00a0d9ba429adc05fe47cecb4f82ca4c0e285049663f32
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Contributo ANAC (Parametro Amministrativo)</i>	Ricevuta_301010014564817608.PDF.p7m
	Dimensioni: 117 KB
	Firmatari: ULIVI BRUNO GIUSEPPE; FANTINO ALBERTO
	Hash(MD5-Base64): jiHPzD5TC88Dviq8ck9jtA==
	Hash(SHA-1-Hex): f48d3a462f79ba2967c89791db8d8e87badc7d2f
	Hash(SHA-256-Hex): b66f917c6e09b4ea41c74778ef20512-065f25e939273ef7f8a232e7fd0d96373
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>PASSOE (Parametro Amministrativo)</i>	show_PASSoe.pdf.p7m
	Dimensioni: 165 KB

	<p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): H8R5PmLb3PmcL/mBvj37mA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 41aa071f7742fa040df59be44fb5ac53158672cb</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 1c1f001c2b1008d933d66ecbc18f8cb-600cee1ca2de319ee4c0a5da5839ca61c</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>Atto costitutivo in caso di partecipazione in forma associata (Parametro Amministrativo)</i></p> <p>Impegni raggruppamento.zip</p> <p>Dimensioni: 2 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): yOVuBGi40EybpNGim05i7w==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): c03794137947df01e2ec56fed915f986c278ddf0</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): ac7422c769635163f1a609f4cfad8a1-8d124f95855d144047b4f2eba6903ce9d</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>Rapporto sulla Situazione del personale (Parametro Amministrativo)</i></p> <p>-</p> <p><i>Ricevuta pagamento imposta di bollo (Parametro Amministrativo)</i></p> <p>Modello A.1-Dichiarazioni imposta di bollo.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 2 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): EX6uHxgDbtO9RlZ4tYLOTQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 8a464b4251f57cfb21cb3dc595df8c414dbd0e79</p>
--	--

Report della Procedura Comune di VINOVO. APPALTO INTEGRATO PER L’AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, NONCHÉ DEI LAVORI SUL “FABBRICATO "EX OSPIZIO" DEL COTTOLENGO - PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDEN... n. 169608125

	<p>Hash(SHA-256-Hex): 9a254758987e4ce91270d63e6a39f0c7d</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Avvalimento (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>Metodologia utilizzata nelle fasi della progettazione (Parametro Tecnico)</i>	<p>Crieterio A.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 6 MB</p> <p>Firmatari: ULIVI BRUNO GIUSEPPE; FANTINO ALBERTO</p> <p>Hash(MD5-Base64): 5FKSTS6XjRqrhKjih+m7tQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): fdc350ab59dfc404e2c7bd344c69757c04c92f27</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 5e4dff4cd96683a602637224ba1381fdc5720221f78d5029d03be8b27981411</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	3,03
<i>Punteggio massimo</i>	8,00
<i>Commento Valutazione</i>	Viene caricato il punteggio attribuito dalla commissione giudicatrice
<i>Punteggio tecnico</i>	52,29
<i>Punteggio economico</i>	11,28
<i>Metodologia ed organizzazione per lo svolgimento del cantiere (Parametro Tecnico)</i>	Criterio C.pdf.p7m

	<p>Firmatari: ULIVI BRUNO GIUSEPPE; FANTINO ALBERTO</p> <p>Hash(MD5-Base64): M0vUu+Mr0fje5PG0BUPXBg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 0d41296edb28fc58987c95317f16f527fa38531e</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): e21b83ffb46733a18a3fbe78caf3ad1-33505fd6a425c2413b3cdc3b2f9fb22e4</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	5,65
<i>Punteggio massimo</i>	8,00
<i>Commento Valutazione</i>	Viene caricato il punteggio attribuito dalla commissione giudicatrice
<i>Punteggio tecnico</i>	52,29
<i>Punteggio economico</i>	11,28
<i>Aspetti migliorativi sull'inquinamento ambientale (Parametro Tecnico)</i>	<p>Criterio F.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 11 MB</p> <p>Firmatari: ULIVI BRUNO GIUSEPPE; FANTINO ALBERTO</p> <p>Hash(MD5-Base64): epEY3PAy5qLIKMke2z6PLg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 7b91b570a5d1320febe0f5966c4ca5cf7dcccc0</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): b91eb68ed906bc3199d1cd5f0c98d73-0a5dd2410aa1178fe08bdf5b85f44f519</p>

Report della Procedura Comune di VINOVO. APPALTO INTEGRATO PER L’AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, NONCHÉ DEI LAVORI SUL “FABBRICATO “EX OSPIZIO” DEL COTTOLONGO - PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDEN... n. 169608125 effettuata da Città metropolitana di Torino

	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	4,14
<i>Punteggio massimo</i>	7,00
<i>Commento Valutazione</i>	Viene caricato il punteggio attribuito dalla commissione giudicatrice
<i>Punteggio tecnico</i>	52,29
<i>Punteggio economico</i>	11,28
<i>Ottimizzazione dei consumi energetici (Parametro Tecnico)</i>	<p>Criterio G.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 3 MB</p> <p>Firmatari: ULIVI BRUNO GIUSEPPE; FANTINO ALBERTO</p> <p>Hash(MD5-Base64): 21kL8AehNDZZuVcQOL6KiA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 3b7fb7c7c420b37c2799a358e4ae0c11c7aa3f82</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 5f5ca0320888e3930bf00b0906e0f59-3671086742958ffc9b93cf4bead2b7f1c</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	4,23
<i>Punteggio massimo</i>	7,00
<i>Commento Valutazione</i>	Viene caricato il punteggio attribuito dalla commissione giudicatrice

Report della Procedura Comune di VINOVO. APPALTO INTEGRATO PER L’AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, NONCHÉ DEI LAVORI SUL “FABBRICATO "EX OSPIZIO" DEL COTTOLENGO - PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDEN... n. 169608125 effettuata da Città metropolitana di Torino

<i>Punteggio tecnico</i>	52,29
<i>Punteggio economico</i>	11,28
<i>Criteria Premiali di cui ai Commi 4 e 5 dell art 47 del D.L. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. 108/2021 (Parametro Tecnico)</i>	<p>Criteiro I.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 2 MB</p> <p>Firmatari: ULIVI BRUNO GIUSEPPE; FANTINO ALBERTO</p> <p>Hash(MD5-Base64): /QvgRkW8O3iEQEcTtgpE2Q==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 1528f2356b3e16a051239e137d503f09609ce02e</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 034db71b16e6e086fe80f2feca45be0-9fe35c0a08271912c1f1ef46207b9ae54</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	8,00
<i>Punteggio massimo</i>	8,00
<i>Commento Valutazione</i>	Viene caricato il punteggio attribuito dalla commissione giudicatrice
<i>Punteggio tecnico</i>	52,29
<i>Punteggio economico</i>	11,28
<i>Composizione dei Gruppi di Lavoro per Progettazione e per esecuzione dei lavori; Possesso certificazioni d'impresa e riduzione dei tem-</i>	Modello B.zip

Report della Procedura Comune di VINOVO. APPALTO INTEGRATO PER L’AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, NONCHÉ DEI LAVORI SUL “FABBRICATO "EX OSPIZIO" DEL COTTOLENGO - PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDENZA, n. 469608125 effettuata da Città metropolitana di Torino

<i>metro Tecnico)</i>	
	Dimensioni: 11 MB
	Firmatari: Documento non firmato
	Hash(MD5-Base64): rTJIVsn6VrKUsvDqOU6eLQ==
	Hash(SHA-1-Hex): 4df74044733412e6dd7260fe100fffee8a422120
	Hash(SHA-256-Hex): ccc8edcc69dd17c277d851206939725-3f7333730d179d16bee288aa65729af92
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	27,24
<i>Punteggio massimo</i>	32,00
<i>Commento Valutazione</i>	Viene caricato il punteggio attribuito dalla commissione giudicatrice
<i>Punteggio tecnico</i>	52,29
<i>Punteggio economico</i>	11,28
<i>Giustificativi offerta economica (Parametro Economico)</i>	-
<i>Id Offerta</i>	1687757172550
<i>Fornitore</i>	NEOCOS S.r.L.
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell’Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	lunedì 26 giugno 2023 7.26.12 CEST

Report della Procedura Comune di VINOVO. APPALTO INTEGRATO PER L’AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, NONCHÉ DEI LAVORI SUL “FABBRICATO “EX OSPIZIO” DEL COTTOLONGO - PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDENZA n. 169608125, effettuata da Città metropolitana di Torino

<i>Punteggio economico</i>	11,02
<i>Punteggio tecnico</i>	32,01
<i>Punteggio totale</i>	43,03
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Domanda di partecipazione e dichiarazioni a corredo (Parametro Amministrativo)</i>	Dom. partec. e dich. a corredo.zip.p7m
	Dimensioni: 10 MB
	Firmatari: BARONE ANDREA
	Hash(MD5-Base64): GvUnOzSIuGtR4O9I0Zi/Tw==
	Hash(SHA-1-Hex): 45e6f90d97143a07680ff73cd08e390b86ed3678
	Hash(SHA-256-Hex): d6235b7a08a4de58e7ef6887bcfdbb0-14d5f5dbfbf7ade0defbc81f42c7955af
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>DGUE (Parametro Amministrativo)</i>	DGUE.zip.p7m
	Dimensioni: 8 MB
	Firmatari: BARONE ANDREA
	Hash(MD5-Base64): HJDBmNdaHI9/MTANICB4Ag==
	Hash(SHA-1-Hex): fdc7c1726cdf6d84921f9b457852da63b339c38f
	Hash(SHA-256-Hex): c87c4266987c3548c77edc52541ff1d-7006fce23182adf0ba403aa8ff7769366

	<p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>Dichiarazione_titolare_effettivo (Parametro Amministrativo)</i></p> <p>Dich. tit. eff.zip.p7m</p> <p>Dimensioni: 5 MB</p> <p>Firmatari: BARONE ANDREA</p> <p>Hash(MD5-Base64): 6SBt5WoRIv6/CKyBqVtTfA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 18435ea43d8b630e05222181ffb164ceca687636</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 9764074d367163fe57134231e2c51d5-686a5368fcb90ddd6737c705743ca9108</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Dichiarazione_assenza_conflitto_intere_dich_titolare_effettivo (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Dich. ass.confl.int.zip.p7m</p> <p>Dimensioni: 5 MB</p> <p>Firmatari: BARONE ANDREA</p> <p>Hash(MD5-Base64): m4WrjNKPAYtG86DCTHxCCQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): b394adf6132f6233ded7959d6846c4f878801c79</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): ff3e610348ff6f290dc477732bef9f6-e4e2355fad5b26766522e74b1376c99e9</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Attestazione SOA e Documentazione Utile alle riduzioni della cauzione provvisoria previste dall'art. 93 comma 7 del Dlgs 50/2016 (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>SOA ISO.zip.p7m</p> <p>Dimensioni: 5 MB</p>

	<p>Firmatari: BARONE ANDREA</p> <p>Hash(MD5-Base64): SvXECuH7SS7absonr/sRiw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): ab81a0c041ffbba8106cddef606f0f2a1deed724</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): e1762020cba1cf881f098a07fdebfe2-e298decf486cb64c88afa7f3f75a8c0e2</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>Garanzia fideiussoria (Parametro Amministrativo)</i> NEOCOS Srl Cauzione provvisoria.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 881 KB</p> <p>Firmatari: BARONE ANDREA; Alberto Minali</p> <p>Hash(MD5-Base64): bXMflhAJ4FevfWIYnHsdaw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 72ec1a2d0ccd46cbe58b0520116d1c10b04b68fd</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): ab5a7fc7dd1c1603b3552a67e376a39-993eeca3bd467a6a47a42e25d95a0bc89</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>Contributo ANAC (Parametro Amministrativo)</i> NEOCOS Srl Contributo ANAC.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 116 KB</p> <p>Firmatari: BARONE ANDREA</p> <p>Hash(MD5-Base64): NeoN9UweiAz7Agz4JcZ1AA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): d4409923fbd65e55a06cabb79f5290bbda532d70</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 49049f3ace505fcca04b26703843dd1-ba6de8a839b22bd7ac8b306058f30b52c</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
--	--

Report della Procedura Comune di VINOVO. APPALTO INTEGRATO PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, NONCHÉ DEI LAVORI SUL "FABBRICATO "EX OSPIZIO" DEL COTTOLINGO - PICCOLA CASA DEL-
 LA DIGNA PROVVIDENZA n. 169608125 effettuata da Città metropolitana di Torino

<p>tivo)</p>	<p>Dimensioni: 181 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): GeJPaK+NcKMNI59yDp5QkA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): dc7bdc140d25ff6272aadbce62eb03a4a79e44e9</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 95579f2bdcecd5dd7b419347326a-8961ada1177f83f20af3229f628775d2e</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Atto costitutivo in caso di partecipazione in forma associata (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>-</p>
<p><i>Rapporto sulla Situazione del personale (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>NEOCOS Srl Rapporto situazione personale.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: BARONE ANDREA</p> <p>Hash(MD5-Base64): 5Kj73D7E6iNEAnkY0Do2AQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): b811f4b98d40bb4e218130698a2276261307c0ce</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): ad52bdc9dc16fa8237d87966007f992-b73ae7a6bb9d368bc31b52ce19521f392</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Ricevuta pagamento imposta di bollo (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>NEOCOS Srl Assolvimento imposta di bollo.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 732 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): 3ju6n3btedGv+BHJnoJWbA==</p>

Report della Procedura Comune di VINOVO. APPALTO INTEGRATO PER L’AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, NONCHÉ DEI LAVORI SUL “FABBRICATO "EX OSPIZIO" DEL COTTOLENGO - PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDEN... n. 169608125, effettuata da Città metropolitana di Torino

	2b73f0e7bdd6731522d4fe860d3bca96904c5acc
	Hash(SHA-1-Hex): f14ed327ab58a25e9ff913749e7c556-471887696c91075c2d2faec46c1bef911
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Avvalimento (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>Metodologia utilizzata nelle fasi della progettazione (Parametro Tecnico)</i>	A - RELAZIONE.pdf.p7m
	Dimensioni: 5 MB
	Firmatari: BARONE ANDREA; Stefano Vantaggiato; LO IUDICE DOMENICO; ARBELLIA FILIPPO SAVIO; Ashan Abeygunawardena
	Hash(MD5-Base64): DHUuKxshT8/s+oMm1Xx5RQ==
	Hash(SHA-1-Hex): 448d317d8bcc43fa785d7f537e0926c46e8fc778
	Hash(SHA-256-Hex): 803f5002291850aea03d2f3042ad609-0ebb9793cee16e50ff22ef907ef02db4c
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	0,00
<i>Punteggio massimo</i>	8,00
<i>Commento Valutazione</i>	Viene caricato il punteggio attribuito dalla commissione giudicatrice
<i>Punteggio tecnico</i>	32,01
<i>Punteggio economico</i>	11,02

Report della Procedura Comune di VINOVO. APPALTO INTEGRATO PER L’AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, NONCHÉ DEI LAVORI SUL “FABBRICATO "EX OSPIZIO" DEL COTTOLONGO - PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDENZA n. 169608125” effettuato dalla Città metropolitana di Torino

<p>Metodologia ed organizzazione per lo svolgimento del cantiere (Parametro Tecnico)</p>	<p>Dimensioni: 3 MB</p> <p>Firmatari: BARONE ANDREA; Stefano Vantaggiato; LO IUDICE DOMENICO; ARBELLIA FILIPPO SAVIO; Ashan Abeygunawardena</p> <p>Hash(MD5-Base64): U+3R2XKQcLXL2koaqNkjdW==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 6e056f7feb02299059f6c9e4ba90f978cdfec94</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): d00f145fc9b798603206e36f3c65b97-33d5a7f5fc32a47e13bbeb51f439e0b4</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Punteggio proposto</i></p>	<p>-</p>
<p><i>Punteggio assegnato</i></p>	<p>0,00</p>
<p><i>Punteggio massimo</i></p>	<p>8,00</p>
<p><i>Commento Valutazione</i></p>	<p>Viene caricato il punteggio attribuito dalla commissione giudicatrice</p>
<p><i>Punteggio tecnico</i></p>	<p>32,01</p>
<p><i>Punteggio economico</i></p>	<p>11,02</p>
<p><i>Aspetti migliorativi sull'inquinamento ambientale (Parametro Tecnico)</i></p>	<p>F - RELAZIONE.pdf.p7m</p>
<p></p>	<p>Dimensioni: 4 MB</p> <p>Firmatari: BARONE ANDREA; Stefano Vantaggiato; LO IUDICE DOMENICO; ARBELLIA FILIPPO SAVIO; Ashan Abeygunawardena</p> <p>Hash(MD5-Base64): LtNp3j1H6DxX77KkvObpww==</p>

Report della Procedura Comune di VINOVO. APPALTO INTEGRATO PER L’AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, NONCHÉ DEI LAVORI SUL “FABBRICATO "EX OSPIZIO" DEL COTTOLONGO - PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDEN... n. 169608125 affittata da Città metropolitana di Torino

	08d218ee4ccde775888247385f2ebae9022ef7e3
	Hash(SHA-256-Hex): b03c78f5492be24cee9922c9218d61b-bf634d0de6dd0a35a4b3be4b024d0a38a
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	0,00
<i>Punteggio massimo</i>	7,00
<i>Commento Valutazione</i>	Viene caricato il punteggio attribuito dalla commissione giudicatrice
<i>Punteggio tecnico</i>	32,01
<i>Punteggio economico</i>	11,02
<i>Ottimizzazione dei consumi energetici (Parametro Tecnico)</i>	G - RELAZIONE.pdf.p7m
	Dimensioni: 2 MB
	Firmatari: BARONE ANDREA; Stefano Vantaggiato; LO IUDICE DOMENICO; ARBELLIA FILIPPO SAVIO; Ashan Abeygunawardena
	Hash(MD5-Base64): KJwz1kR6a1zfbfnX+LoPrA==
	Hash(SHA-1-Hex): d630883a5d516eaf115815233a3c58aacdb48bce
	Hash(SHA-256-Hex): 70efdd5850eea39b87673d2f195b2c3-99cfa04f0f641d3b900abe8e6185a33f8
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	0,06

Report della Procedura Comune di VINOVO. APPALTO INTEGRATO PER L’AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, NONCHÉ DEI LAVORI SUL “FABBRICATO “EX OSPIZIO” DEL COTTOLENGO - PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDENZA n. 169608125, effettuata da Città metropolitana di Torino

<i>Commento Valutazione</i>	Viene caricato il punteggio attribuito dalla commissione giudicatrice
<i>Punteggio tecnico</i>	32,01
<i>Punteggio economico</i>	11,02
<i>Criteria Premiali di cui ai Commi 4 e 5 dell art 47 del D.L. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. 108/2021 (Parametro Tecnico)</i>	<p>I - RELAZIONE.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 975 KB</p> <p>Firmatari: BARONE ANDREA; Stefano Vantaggiato; LO IUDICE DOMENICO; ARBELLIA FILIPPO SAVIO; Ashan Abeygunawardena</p> <p>Hash(MD5-Base64): FaLfIdjoBHDVqIKpdXaTbQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): d3cd95ff3738c64c7eef7ed5b3689c4ca70d648</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 560525695ebcb39fbe2ae0b2d451487-50a1b9d74c3452bdded046e2965c912f6</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	8,00
<i>Punteggio massimo</i>	8,00
<i>Commento Valutazione</i>	Viene caricato il punteggio attribuito dalla commissione giudicatrice
<i>Punteggio tecnico</i>	32,01
<i>Punteggio economico</i>	11,02

Report della Procedura Comune di VINOVO. APPALTO INTEGRATO PER L’AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, NONCHÉ DEI LAVORI SUL “FABBRICATO "EX OSPIZIO" DEL COTTOLENGO - PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDEN... n. 169608125 effettuata da Città metropolitana di Torino

<i>Composizione dei Gruppi di Lavoro per Progettazione e per esecuzione dei lavori; Possesso certificazioni d'impresa e riduzione dei tempi di esecuzione dei lavori (Parametro Tecnico)</i>	<p>Mod. B scheda offerta tecnica allegati.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 9 MB</p> <p>Firmatari: BARONE ANDREA; ARBELLIA FILIPPO SAVIO; Ashan Abeygunawardena; vantaggiato stefano; LO IUDICE DOMENICO</p> <p>Hash(MD5-Base64): VJ0DO6pkLiKKqPDdycs8Q==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 479d6cd375dcd5c712ba782ebe444b29ec5cad52</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 8217f8991a2abfdf80c2b44e0ffd750-9a14d954979855df3b8e138a6663708fd</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	23,95
<i>Punteggio massimo</i>	32,00
<i>Commento Valutazione</i>	Viene caricato il punteggio attribuito dalla commissione giudicatrice
<i>Punteggio tecnico</i>	32,01
<i>Punteggio economico</i>	11,02
<i>Giustificativi offerta economica (Parametro Economico)</i>	-
<i>Id Offerta</i>	1687704319774
<i>Fornitore</i>	GRUPPO TECNOIMPRESE S.R.L.

Report della Procedura Comune di VINOVO. APPALTO INTEGRATO PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, NONCHÉ DEI LAVORI SUL "FABBRICATO "EX OSPIZIO" DEL COTTOLENGO - PICCOLA CASA DEL-

LA DIVINA PROVVIDENZA n. 169608125 effettuata da Città metropolitana di Torino

Modello di partecipazione	RTP Gruppo Tecnimprese Edimpianti (Raggruppamento temporaneo di imprese)
<i>Imprese componenti il raggruppamento</i>	
<i>Ragione Sociale</i>	EDIMPIANTI S.r.l.
<i>Partita Iva</i>	08995850016
<i>Codice Fiscale</i>	FGGMRC87R22L219F
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	domenica 25 giugno 2023 16.45.19 CEST
<i>Sconto</i>	12,02000 %
<i>Punteggio economico</i>	17,05
<i>Punteggio tecnico</i>	58,89
<i>Punteggio totale</i>	75,94
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Domanda di partecipazione e dichiarazioni a corredo (Parametro Amministrativo)</i>	A1_A2.zip
	Dimensioni: 1 MB
	Firmatari: Documento non firmato
	Hash(MD5-Base64): KN9+r4p61GEG9NKLF/p2Pg==
	Hash(SHA-1-Hex): 213bcaa76287500cd3f457f9fcbd8dfd679a34ed
	Hash(SHA-256-Hex): a360cbfa704032f103ac9d1e20f4329-d43195209522c5f24c4319f6401fd6a0d
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto

	<p><i>DGUE (Parametro Amministrativo)</i> A3 DGUE.zip</p> <p>Dimensioni: 2 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): ugn525FNp57Ywa6rNCj5g==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): a2798d80f2bd8165b8b8c6a979f2fa258ec40fe6</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 0ccef3e2835105c30ad71f25301adc0f2bf243346ec95a27ead7da4873080ce6</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>Dichiarazione_titolare_effettivo (Parametro Amministrativo)</i> Titolare effettivo.zip</p> <p>Dimensioni: 906 KB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): W5WitDuklBtt19WLbBmnVQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 955785b7ab3df11bf42b94995124f51c301f9db8</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): de7fb966bfd80e6b01bb5f38bdc1cef4c946ed0ad6e0d601c1d4affd8ab0c92</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>Dichiarazione_assenza_conflitto_interebbe_titolare_effettivo (Parametro Amministrativo)</i> Confilto interesse.zip</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): FMf88u0SXGg7XLHupMIDjQ==</p>
--	---

Report della Procedura Comune di VINOVO. APPALTO INTEGRATO PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, NONCHÉ DEI LAVORI SUL "FABBRICATO "EX OSPIZIO" DEL COTTOLINGO - PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDENZA... n. 169608125 affittata da Città metropolitana di Torino

	<p>dbd7b72e00b074b2cbd61c0064353bf4ad1a1c1b</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): c6007e4b307f8227886b0bb0599029b- b1bd8d542b5dfa3909af612e8ef20f3cb</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>Attestazione SOA e Documentazione Utile alle riduzioni della cauzione provvisoria previste dall'art. 93 comma 7 del Dlgs 50/2016 (Parametro Amministrativo)</i></p> <p>Certificazioni.zip</p> <p>Dimensioni: 3 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): JZH3jkKFZ82nJRbEGZS7Kw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): d59e11b3086bf863b59053fede48af3135d8929a</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): af5ce2adf1026ff0ee289b9fc666b5- b36ce06bf5475aea5ad08d7ae95211c27</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>	
<p><i>Garanzia fideiussoria (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>POLIZZA_ESEMPLARE_BENEFICIARIO_NR_820016_91_021573- _pdf.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: GALGANO VITO; FAGGIANO ROBERTO; FAGGIANO MARCO</p> <p>Hash(MD5-Base64): JDMI8cB98/Ay1i4+hG2FDA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): fdc5cbbc9dafdbb14293019bd8bc18f4e1d67807</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 72e064a3eaa1bdafc97a45b18e04f20- 333d054d4566ebd2eb2b1e969184aa342</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p>	

Report della Procedura Comune di VINOVO. APPALTO INTEGRATO PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, NONCHÉ DEI LAVORI SUL "FABBRICATO "EX OSPIZIO" DEL COTTOLENGO - PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDEN... n. 169608125, effettuata da Città metropolitana di Torino

<p><i>Contributo ANAC (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Ricevuta_301010014658331229.PDF.p7m</p> <p>Dimensioni: 116 KB</p> <p>Firmatari: FAGGIANO ROBERTO</p> <p>Hash(MD5-Base64): vdzLXVJefETlhCQ+6hHnzw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): b44fc36cf9d87d122f2736ee9aee656627536537</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 6f019e10f93a77e579deb635258075f-02f9d54a875828a5828c2d72b978b9694</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>PASSOE (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>RTI_PASSOE NON FUNZIONANTE.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 713 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): WHCh/VPRQRMB/eVO2x3+vQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 066261437877e03eb26f83103ef4302e8618690d</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 8a968637d13c2aa72d747e8c5a74ad4-d41e93962cdec04e8e3e9f5f4e810d760</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Atto costitutivo in caso di partecipazione in forma associata (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>-</p>
<p><i>Rapporto sulla Situazione del personale (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>-</p>
<p><i>Ricevuta pagamento imposta di bollo (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>GT_Allegato MB.pdf.p7m</p>

	<p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): dUuNMV8X/S3Ic4m6OcjXJg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): ab06834d4c4fcda983951ac69d819467e70deca0</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): edd8f161b2deefbf10195feb556e569-f5df610b05690f9d53834f4c1cfc3e022</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Avvalimento (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>Metodologia utilizzata nelle fasi della progettazione (Parametro Tecnico)</i>	<p>Criterio A - Metodologia utilizzata nelle fasi di progettazione.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 11 MB</p> <p>Firmatari: FAGGIANO ROBERTO; FAGGIANO MARCO</p> <p>Hash(MD5-Base64): xnbzOk6xIDgQv0ONDuKXXYw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 661345c3bdb638211b53664f9cfc7fb42d0fdf7d</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 608d5aff995678a1fbad74e03290608-85f87869896c178268d28499d5a9dda90</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	2,04
<i>Punteggio massimo</i>	8,00
<i>Commento Valutazione</i>	Viene caricato il punteggio attribuito dalla commissione giudicatrice
<i>Punteggio tecnico</i>	58,89

<i>Metodologia ed organizzazione per lo svolgimento del cantiere (Parametro Tecnico)</i>	<p>Criterio C - Organizzazione per lo svolgimento del cantiere.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 12 MB</p> <p>Firmatari: FAGGIANO ROBERTO; FAGGIANO MARCO</p> <p>Hash(MD5-Base64): b4nVoU2U+NPHhbNyDMpArA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 616e287aef94fa17cd38726e7982ddb8d715158</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 4954cefe70b308c6f41f18c6d5ca65de7842d73cd5fa238848db722647d532fe</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	7,61
<i>Punteggio massimo</i>	8,00
<i>Commento Valutazione</i>	Viene caricato il punteggio attribuito dalla commissione giudicatrice
<i>Punteggio tecnico</i>	58,89
<i>Punteggio economico</i>	17,05
<i>Aspetti migliorativi sull'inquinamento ambientale (Parametro Tecnico)</i>	<p>Criterio F - Aspetti migliorativi sull'inquinamento ambientale.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 29 MB</p> <p>Firmatari: FAGGIANO ROBERTO; FAGGIANO MARCO</p> <p>Hash(MD5-Base64): rMNbq5w4Aoy8zKS/vyOTw==</p>

Report della Procedura Comune di VINOVO. APPALTO INTEGRATO PER L’AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, NONCHÉ DEI LAVORI SUL “FABBRICATO "EX OSPIZIO" DEL COTTOLENGO - PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDEN... n. 169608125, affidata da Città metropolitana di Torino

	2af42c2235d05ec4a9976f79522eda4afdc822ab
	Hash(SHA-256-Hex): 542adcda6e1c3d3c03494f32bd3976e-b62fc54a694f60dd1d1bbbecd163caf9a
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	7,00
<i>Punteggio massimo</i>	7,00
<i>Commento Valutazione</i>	Viene caricato il punteggio attribuito dalla commissione giudicatrice
<i>Punteggio tecnico</i>	58,89
<i>Punteggio economico</i>	17,05
<i>Ottimizzazione dei consumi energetici (Parametro Tecnico)</i>	<p>Critério G - Ottimizzazione dei consumi energetici- .pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 9 MB</p> <p>Firmatari: FAGGIANO ROBERTO; FAGGIANO MARCO</p> <p>Hash(MD5-Base64): vDdxPqfuOh75EfU+dxt+gQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): b0748fd0dddb5d4f7ec49a23d4403ece54cdf938</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 0e5b4a0737f2a825021c0659eca45fa-15006b9bd774a75d25f4073474390deb4</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	7,00

Report della Procedura Comune di VINOVO. APPALTO INTEGRATO PER L’AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, NONCHÉ DEI LAVORI SUL “FABBRICATO “EX OSPIZIO” DEL COTTOLENGO - PICCOLA CASA DELLA DIVINA: PROVVIDEN... n. 169608125, effettuata da Città metropolitana di Torino

<i>Commento Valutazione</i>	Viene caricato il punteggio attribuito dalla commissione giudicatrice
<i>Punteggio tecnico</i>	58,89
<i>Punteggio economico</i>	17,05
<i>Criteri Premiali di cui ai Commi 4 e 5 dell art 47 del D.L. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. 108/2021 (Parametro Tecnico)</i>	<p>Criterio I - Criteri Premiali.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 6 MB</p> <p>Firmatari: FAGGIANO ROBERTO; FAGGIANO MARCO</p> <p>Hash(MD5-Base64): TgG6Dopmq7aaTd4V6ddWwQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): ee958b16ce44124c0049ee3841feb61ca7fdfb68</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 28d6f014d18beb81b5a3da70217442a-9eeebdb741670a5a0b89c1adf01a2c5f</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	8,00
<i>Punteggio massimo</i>	8,00
<i>Commento Valutazione</i>	Viene caricato il punteggio attribuito dalla commissione giudicatrice
<i>Punteggio tecnico</i>	58,89
<i>Punteggio economico</i>	17,05

Report della Procedura Comune di VINOVO. APPALTO INTEGRATO PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, NONCHÉ DEI LAVORI SUL "FABBRICATO "EX OSPIZIO" DEL COTTOLENGO - PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVIDENZA, n. 169608125, effettuata da Città metropolitana di Torino

<p>ro per Progettazione e per esecuzione dei lavori; Possesso certificazioni d'impresa e riduzione dei tempi di esecuzione dei lavori (Parametro Tecnico)</p>	
	<p>Dimensioni: 8 MB</p> <p>Firmatari: FAGGIANO ROBERTO; FAGGIANO MARCO</p> <p>Hash(MD5-Base64): yVUaHJoznH1XIyNsOr2a8w==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 8d4614f55917784694284f7546fe3f37b14d9129</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 1dfdf8c83498ef49c3098e9deb66379b0d90b783922bf4e63fcf810df169f518</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	27,24
<i>Punteggio massimo</i>	32,00
<i>Commento Valutazione</i>	Viene caricato il punteggio attribuito dalla commissione giudicatrice
<i>Punteggio tecnico</i>	58,89
<i>Punteggio economico</i>	17,05
<i>Giustificativi offerta economica (Parametro Economico)</i>	-
<i>Id Offerta</i>	1687643159835
<i>Fornitore</i>	AR.CO. LAVORI SOC.COOP.CON.S.
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	sabato 24 giugno 2023 23.45.59 CEST

Report della Procedura Comune di VINOVO. APPALTO INTEGRATO PER L’AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, NONCHÉ DEI LAVORI SUL “FABBRICATO "EX OSPIZIO" DEL COTTOLINGO - PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDEN... n. 169608125 effettuata da Città metropolitana di Torino

<i>Sconto</i>	14,99800 %
<i>Punteggio economico</i>	21,27
<i>Punteggio tecnico</i>	36,87
<i>Punteggio totale</i>	58,14
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Domanda di partecipazione e dichiarazioni a corredo (Parametro Amministrativo)</i>	DOMANDA PARTECIPAZIONE E DICH. A CORREDO.zip Dimensioni: 4 MB Firmatari: Documento non firmato Hash(MD5-Base64): eZw6x7laFYp9y6rcwID9Fg== Hash(SHA-1-Hex): c12b276f83fb1411fd6505054212e115adddd81e Hash(SHA-256-Hex): 03a3152e513f7b0f4ca628971c4b3bc-a56087ff885ca988add45967c46674a05 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>DGUE (Parametro Amministrativo)</i>	DGUE.zip Dimensioni: 2 MB Firmatari: Documento non firmato Hash(MD5-Base64): hQuZoqOIpQ3qoHeh7z2zPQ== Hash(SHA-1-Hex): f267bdf25091608287967bbc4d1d82921fdeede9

Report della Procedura Comune di VINOVO. APPALTO INTEGRATO PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, NONCHÉ DEI LAVORI SUL "FABBRICATO "EX OSPIZIO" DEL COTTOLONGO - PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDEN... n. 169608125

LA DIVINA PROVVIDEN... n. 169608125	Affidamento da Città metropolitana di Torino n. 3943de86e8138-91289b996171da8cdd3ea830c107e44c0
<p><i>Dichiarazione_titolare_effettivo (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>DICHIARAZIONE TITOLARE EFFETTIVO.zip</p> <p>Dimensioni: 2 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): jCZDmODM0yfV0Lt+tH5cuA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): dcb898cc99a53668ecec994613f97144681dd19</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): a62b1e085285cd5a503e6c1ce3daca-05596ba154c14bb29ee2555a6df27f0e9</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Dichiarazione_assenza_conflitto_interesse_titolare_effettivo (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>ASSENZA CONFLITTO INTERESSI.zip</p> <p>Dimensioni: 3 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): UtJ3gpsOaQnBDQvTIQJ06Q==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): b21b1564048e5e482528a5b6878ef51be5dc28a9</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): abdea02ac488e45c1cb23973d7459de-dc02c1d280687eac30381eec7beb3a9e1</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Attestazione SOA e Documentazione Utile alle riduzioni della cauzione provvisoria previste dall'art. 93 comma 7 del Dlgs 50/2016 (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>SOA E CERTIFICATI PER RIDUZIONE CAUZIONE.zip</p>

	<p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): pkF0LWiGn12R0uLwebKzvg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 25cb454a557ac6aa4c1897a9b106908045dfe75b</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): df78a551d7155fd1cde91aca6432a6a-ae3d3ec6b8628da28e59332b61cda2dab</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>Garanzia fideiussoria (Parametro Amministrativo)</i> 2023502670964 Polizza_Beneficiario.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 294 KB</p> <p>Firmatari: CASADEI BALDELLI FRANCO; PUCARIELLO LUIGI; CASADEI BALDELLI FRANCO</p> <p>Hash(MD5-Base64): gMIybsGb8eWUHLYNICY22w==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): ce5affef938d41284fbe7af2b62e63debb4ec068</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 3aee86231b7495973d9d78652a07499-0c808076ca6dd8ad82878737097068444</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>Contributo ANAC (Parametro Amministrativo)</i> RICEVUTA ANAC CITTA' METROP. TORINO.PDF.p7m</p> <p>Dimensioni: 114 KB</p> <p>Firmatari: CASADEI BALDELLI FRANCO</p> <p>Hash(MD5-Base64): YAXMHPPjbJDFZijat1r0mQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 770f768c9d6acac4d0b381f62f8acacdb981416d</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): c7896256f10c85a740f5e85669a9864-5bf0a4bca85b6723f83e1d029aa2e4ac2</p>
--	--

	<p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>PASSOE (Parametro Amministrativo) PASSOE CITTA' METR. TORINO.pdf.p7m.p7m</p> <p>Dimensioni: 167 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): 1Gt6XyGbRL6cLyH3OLXiaQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): a288e8bb46f6f4a3ec2f7079bb47a0bf7b8e5c3a</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): b9d6f4a09d365f443ca08299afa295c-8d1a3e31c669c8fd20d2696170617f41d</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>Atto costitutivo in caso di partecipazione in forma associata (Parametro Amministrativo) -</p> <p>Rapporto sulla Situazione del personale (Parametro Amministrativo) -</p> <p>Ricevuta pagamento imposta di bollo (Parametro Amministrativo) ARCO ASSOLVIMENTO IMPOSTA BOLLO.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 300 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): cziAjkDCJZJgMojFQsJdIQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): ae2f755a033272f3e4834ddc3117e11e8f4e04db</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 33e8b3fcdaacbc726ee49acc763ec01-3684d6f102c88968baf4bf83b451441dc</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
--	--

Report della Procedura Comune di VINOVO. APPALTO INTEGRATO PER L’AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, NONCHÉ DEI LAVORI SUL “FABBRICATO "EX OSPIZIO" DEL COTTOLENGO - PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDENZA n. 169608125 effettuata da Città metropolitana di Torino

<i>strativo)</i>	
<i>Metodologia utilizzata nelle fasi della progettazione (Parametro Tecnico)</i>	<p>CRITERIO A.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 2 MB</p> <p>Firmatari: CASADEI BALDELLI FRANCO</p> <p>Hash(MD5-Base64): qhuHBtoWuOWGj+5YCobdzw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 64c711be1a7773b25a736510d9b8f3f009db5186</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 406991cd6ed2ed30a59304c4a36b10e-c264b39d3c2c6a14b151f412cf75b396f</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	1,36
<i>Punteggio massimo</i>	8,00
<i>Commento Valutazione</i>	Viene caricato il punteggio attribuito dalla commissione giudicatrice
<i>Punteggio tecnico</i>	36,87
<i>Punteggio economico</i>	21,27
<i>Metodologia ed organizzazione per lo svolgimento del cantiere (Parametro Tecnico)</i>	<p>CRITERIO C.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 2 MB</p> <p>Firmatari: CASADEI BALDELLI FRANCO</p> <p>Hash(MD5-Base64): KnxMU+/IuijqC4FT6Ap33w==</p>

Report della Procedura Comune di VINOVO. APPALTO INTEGRATO PER L’AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, NONCHÉ DEI LAVORI SUL “FABBRICATO “EX OSPIZIO” DEL COTTOLENGO - PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDEN... n. 169608125 affettuata da Città metropolitana di Torino

	<p>b2352aa1aad5e51b587c158462bfe431194aaf3</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 4b88419904d64d1781d63d3530f6003-1d363ecbb695fc8c0bb5b3afcb9405708</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	0,77
<i>Punteggio massimo</i>	8,00
<i>Commento Valutazione</i>	Viene caricato il punteggio attribuito dalla commissione giudicatrice
<i>Punteggio tecnico</i>	36,87
<i>Punteggio economico</i>	21,27
<i>Aspetti migliorativi sull’inquinamento ambientale (Parametro Tecnico)</i>	<p>CRITERIO F.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 3 MB</p> <p>Firmatari: CASADEI BALDELLI FRANCO</p> <p>Hash(MD5-Base64): SscHCdh0FM3yLDLQsKUI/A==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): c117623036e80934b1807daf5133ff32e6d2189b</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 4a6390ea49d3679c83a581e1059279d-00aba4b73c3d8a3f11533ac9df7997d4c</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Punteggio proposto</i>	-

Report della Procedura Comune di VINOVO. APPALTO INTEGRATO PER L’AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, NONCHÉ DEI LAVORI SUL “FABBRICATO “EX OSPIZIO” DEL COTTOLINGO - PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDENZA... n. 169608125, effettuata da Città metropolitana di Torino

<i>Punteggio massimo</i>	7,00
<i>Commento Valutazione</i>	Viene caricato il punteggio attribuito dalla commissione giudicatrice
<i>Punteggio tecnico</i>	36,87
<i>Punteggio economico</i>	21,27
<i>Ottimizzazione dei consumi energetici (Parametro Tecnico)</i>	<p>CRITERIO G.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: CASADEI BALDELLI FRANCO</p> <p>Hash(MD5-Base64): dkzGjurs9et8fY+DGDni8Q==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 912d2ec1a2c4348f7e478726151473c58de6c3f7</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): c76272b89abed5af5a22a1209f66f93-bd965152f205632487e67ee2fc1e1c83d</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	0,94
<i>Punteggio massimo</i>	7,00
<i>Commento Valutazione</i>	Viene caricato il punteggio attribuito dalla commissione giudicatrice
<i>Punteggio tecnico</i>	36,87
<i>Punteggio economico</i>	21,27

Report della Procedura Comune di VINOVO. APPALTO INTEGRATO PER L’AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, NONCHÉ DEI LAVORI SUL “FABBRICATO “EX OSPIZIO” DEL COTTOLENGO - PICCOLA CASA DEL-
 LA DIVINA PROVVIDENZA c. 169608125 affettata da Città metropolitana di Torino
 Ormeny P. Fornaci di Cui ai Comm. C. 169608125 affettata da Città metropolitana di Torino

4 e 5 dell art 47 del D.L. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. 108/2021 (Parametro Tecnico)	
	Dimensioni: 388 KB
	Firmatari: CASADEI BALDELLI FRANCO
	Hash(MD5-Base64): lldEqDaWA8ZEghthE2qBuw==
	Hash(SHA-1-Hex): b4b19d65d97ab937f9d61a4a1e8bee9f38b70adf
	Hash(SHA-256-Hex): 572c6ccaba218d20f55a3082aec2334-1ca2d04f379ea1cf0966359488475ef56
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	8,00
<i>Punteggio massimo</i>	8,00
<i>Commento Valutazione</i>	Viene caricato il punteggio attribuito dalla commissione giudicatrice
<i>Punteggio tecnico</i>	36,87
<i>Punteggio economico</i>	21,27
<i>Composizione dei Gruppi di Lavoro per Progettazione e per esecuzione dei lavori; Possesso certificazioni d'impresa e riduzione dei tempi di esecuzione dei lavori (Parametro Tecnico)</i>	Modello_B.pdf.p7m
	Dimensioni: 9 MB
	Firmatari: CASADEI BALDELLI FRANCO
	Hash(MD5-Base64): q0VKDyLq/mrstqV2UZoXdA==

Report della Procedura Comune di VINOVO. APPALTO INTEGRATO PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, NONCHÉ DEI LAVORI SUL "FABBRICATO "EX OSPIZIO" DEL COTTOLENGO - PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDEN... n. 169608125 affettuata da Città metropolitana di Torino

	c40bb0ab1cef116fb9198f836c0aff971f29aa48
	Hash(SHA-256-Hex): a82bdbcfb48d6fdb33dfea4b5660f17-0db261282bedb718903ce7d7ad6f1e7e8
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	23,57
<i>Punteggio massimo</i>	32,00
<i>Commento Valutazione</i>	Viene caricato il punteggio attribuito dalla commissione giudicatrice
<i>Punteggio tecnico</i>	36,87
<i>Punteggio economico</i>	21,27
<i>Giustificativi offerta economica (Parametro Economico)</i>	-
<i>Id Offerta</i>	1687601015551
<i>Fornitore</i>	EDIL MA.VI .TORINO S.R.L.
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	sabato 24 giugno 2023 12.03.35 CEST
<i>Sconto</i>	21,15000 %
<i>Punteggio economico</i>	30,00
<i>Punteggio tecnico</i>	41,4
<i>Punteggio totale</i>	71,40

<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Domanda di partecipazione e dichiarazioni a corredo (Parametro Amministrativo)</i>	<p>A1 e A2.zip</p> <p>Dimensioni: 11 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): avAqjK6Tj0VTH7Gs29WHzA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): aa31367187a608a44ffaec386af4c2a983f130fe</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 3d066ffd9fcc94523f9824ed71ab21f-63347c41be97e28b1696d039b27a88d12</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>DGUE (Parametro Amministrativo)</i>	<p>A3 DGUE.zip</p> <p>Dimensioni: 5 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): OnAkeu/k8DKP2oe5ZeCWgA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 00c4374987125d6b80f4b28d55269a1bcdd6d748</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 6c056aa8731c72f7edf40baae2ca190-9cb406f14a85b598bf5ce6a3e95afe501</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Dichiarazione_titolare_effettivo (Parametro Amministrativo)</i>	<p>A4 Titolare.zip</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p>

	<p>Hash(SHA-1-Hex): 4585ae8cafa2cbcd6cbbc19ea1b0bb5ddf4f2fb0</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 6c4b531348a782e0e1b676ba65af0ed-02089729e9769c6d6c8dd7616e3ceca0f</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Dichiarazione assenza conflitto di interessi del titolare effettivo (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Dimensioni: 4 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): 5kIxK7ZU+g/Ct92OISIMLQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 80d6e26f60ffc69348fa4031df6e37c9bcc4e499</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): f1cdc4d5bda7e4ed1f6fc090609b2f7-1a30472a33a987799b36ecf0d4d637238</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Attestazione SOA e Documentazione Utile alle riduzioni della cauzione provvisoria previste dall'art. 93 comma 7 del Dlgs 50/2016 (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>SOA 3 ISO DURC WL 25.05.23.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 3 MB</p> <p>Firmatari: Luca Mangone</p> <p>Hash(MD5-Base64): 1/n8lkNvX82z4pkp4A7SWw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): eaf43f53a3a13d8485213b8c7abea7d1b6874d9d</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): e0f9cc8fe8bf7483220c176ad0c2831-9cae1bd66ca0c49c1af2e608c3667e96d</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p>

<p><i>Garanzia fideiussoria (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Cauzione 91.16993 benef edil mavi.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 634 KB</p> <p>Firmatari: Luca Mangone; Domenico Benevelli</p> <p>Hash(MD5-Base64): eODkIb/35DOF7B0sPD/8sg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): d1942c5af791825b4185144660ff2ccb6385818c</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 1d728564b18e0d84b3283a597b2fa2d-32fc1c14d1bc3ad507184e54734f1cadd</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Contributo ANAC (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>EMV ANAC.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 180 KB</p> <p>Firmatari: Luca Mangone</p> <p>Hash(MD5-Base64): q6WTKLIbj/rl4uH40TLBxA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): e46bd0b1659924ef72f18454ab18ea5ef6927767</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 22d7eae7e0fa25a530688001a03d2a0-b22ef63b4b55487c6f03c145dd500b337</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>PASSOE (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>TUTTI PassOE.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): FtQ2CyRibg7pKAU3bi4HAA==</p>

Report della Procedura Comune di VINOVO. APPALTO INTEGRATO PER L’AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, NONCHÉ DEI LAVORI SUL “FABBRICATO “EX OSPIZIO” DEL COTTOLONGO - PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDEN... n. 169608125, effettuato da Città metropolitana di Torino

	43387f6e1ff7ff9b5bdd422c83f18518f7f5a94b
	Hash(SHA-1-Hex): 2bdffe5170d1edc6f4746004bb0b2ea-49d9d24bc5292e92303a6231da6acaa61
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Atto costitutivo in caso di partecipazione in forma associata (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>Rapporto sulla Situazione del personale (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>Ricevuta pagamento imposta di bollo (Parametro Amministrativo)</i>	bollo e altro.zip
	Dimensioni: 1 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): BGXyQKfmJ+eIXUc2Y5W+jw==
	Hash(SHA-1-Hex): ea7693a0abe1909999c8136e669fddd4520e5198
	Hash(SHA-256-Hex): 68a50def94396f96f768eb37e46e53c-27dc7c5e7aa2efa7d8742be2e8004cf61
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Avvalimento (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>Metodologia utilizzata nelle fasi della progettazione (Parametro Tecnico)</i>	A) Metodologica - Fasi della Progettazione rev 01.- pdf.p7m
	Dimensioni: 10 MB
	Firmatari: Luca Mangone
	Hash(MD5-Base64): MALy2kEGbpGoPRUvbxVIMA==

Report della Procedura Comune di VINOVO. APPALTO INTEGRATO PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, NONCHÉ DEI LAVORI SUL "FABBRICATO "EX OSPIZIO" DEL COTTOLONGO - PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDEN... n. 169608125 affittata da Città metropolitana di Torino

	30f33be3a2f22810603e9df78b5df6c6cac1e829
	Hash(SHA-1-Hex): Hash(SHA-256-Hex): 0d02e88ea62d86f1db88349386efb3c-8d854515d42b209ff398caa0092f475e2
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	2,02
<i>Punteggio massimo</i>	8,00
<i>Commento Valutazione</i>	Viene caricato il punteggio attribuito dalla commissione giudicatrice
<i>Punteggio tecnico</i>	41,4
<i>Punteggio economico</i>	30,00
<i>Metodologia ed organizzazione per lo svolgimento del cantiere (Parametro Tecnico)</i>	C) Metodologica - Organizzazione Cantiere rev 01.p- df.p7m
	Dimensioni: 9 MB
	Firmatari: Luca Mangone
	Hash(MD5-Base64): ppobvYQXNqp/BUMjrlPB/A==
	Hash(SHA-1-Hex): c2abd8609d0d3ff8b2587998a7e1076a2e9d9067
	Hash(SHA-256-Hex): d8071e5db7edd318f8243acd04b3c51-eac3679980531f42875b651289619072e
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	1,43

<i>Commento Valutazione</i>	Viene caricato il punteggio attribuito dalla commissione giudicatrice
<i>Punteggio tecnico</i>	41,4
<i>Punteggio economico</i>	30,00
<i>Aspetti migliorativi sull’inquinamento ambientale (Parametro Tecnico)</i>	F-Tecnica.zip Dimensioni: 13 MB Firmatari: Documento non firmato Hash(MD5-Base64): 4uvKiv/IUI2+XScoa+3k2Q== Hash(SHA-1-Hex): 7850f5bf613db126ec05683fc5aaadce7c4eb59c Hash(SHA-256-Hex): f6d5fa5d53e60afc5f8a1f6d121302d-7ba88bce8546068ce1588463b6a07a731 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	1,18
<i>Punteggio massimo</i>	7,00
<i>Commento Valutazione</i>	Viene caricato il punteggio attribuito dalla commissione giudicatrice
<i>Punteggio tecnico</i>	41,4
<i>Punteggio economico</i>	30,00

Report della Procedura Comune di VINOVO. APPALTO INTEGRATO PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, NONCHÉ DEI LAVORI SUL "FABBRICATO "EX OSPIZIO" DEL COTTOLONGO - PICCOLA CASA DEL-

LA DIVINA PROVVIDENZA n. 169608125, effettuata da Città metropolitana di Torino

<p>LA DIVINA PROVVIDENZA n. 169608125, effettuata da Città metropolitana di Torino</p> <p>02.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 3 MB</p> <p>Firmatari: Luca Mangone</p> <p>Hash(MD5-Base64): 3OkYOkk0x19kvmtYItz/Mg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): c244b5dfaca97bf9f57f4138f3299f482f933b33</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 0755d10b22112c349343b6781967040-4ab605aed88126b05dbafb8590872341a</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>Punteggio proposto</i> -</p> <p><i>Punteggio assegnato</i> 2,10</p> <p><i>Punteggio massimo</i> 7,00</p> <p><i>Commento Valutazione</i> Viene caricato il punteggio attribuito dalla commissione giudicatrice</p> <p><i>Punteggio tecnico</i> 41,4</p> <p><i>Punteggio economico</i> 30,00</p> <p><i>Criteri Premiali di cui ai Commi 4 e 5 dell art 47 del D.L. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. 108/2021 (Parametro Tecnico)</i></p>	<p>I) Metodologica - Criteri premiali rev 01.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: Luca Mangone</p> <p>Hash(MD5-Base64): uy7C7nqUyWh4ln1U7gx1qA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): ab35cd5f6eb6dee58d9ab02a8e24c5c783f7889c</p>
--	--

Report della Procedura Comune di VINOVO. APPALTO INTEGRATO PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, NONCHÉ DEI LAVORI SUL "FABBRICATO "EX OSPIZIO" DEL COTTOLENGO - PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDEN... n. 169608125 affittata da Città metropolitana di Torino

	<p>Hash(SHA-256-Hex): c0d95ec9765e8d26d0a586125a5dd66-6fa6bcb8d3f73845b0ea296edc4bb817e</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	8,00
<i>Punteggio massimo</i>	8,00
<i>Commento Valutazione</i>	Viene caricato il punteggio attribuito dalla commissione giudicatrice
<i>Punteggio tecnico</i>	41,4
<i>Punteggio economico</i>	30,00
<i>Composizione dei Gruppi di Lavoro per Progettazione e per esecuzione dei lavori; Possesso certificazioni d'impresa e riduzione dei tempi di esecuzione dei lavori (Parametro Tecnico)</i>	<p>Tecnica.zip</p> <p>Dimensioni: 15 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): 4CHAiMI5rynzG3zRuBBOPQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): d44ba34293971ca36b9192f1bbb2120b9ee86d20</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 9e5c167682657294068e387a14ea14e-d63f24c05601f34753e55c01234ab17b4</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	26,67

Report della Procedura Comune di VINOVO. APPALTO INTEGRATO PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, NONCHÉ DEI LAVORI SUL "FABBRICATO "EX OSPIZIO" DEL COTTOLONGO - PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDENZA... n. 169608125 effettuata da Città metropolitana di Torino

<i>Commento Valutazione</i>	Viene caricato il punteggio attribuito dalla commissione giudicatrice
<i>Punteggio massimo</i>	32,00
<i>Punteggio tecnico</i>	41,4
<i>Punteggio economico</i>	30,00
<i>Giustificativi offerta economica (Parametro Economico)</i>	-
<i>Id Offerta</i>	1687545068064
<i>Fornitore</i>	S.E.C.A.P. S.p.A. - Società Edile Costruzione e Appalti Provisiero S.p.A.
<i>Modalità di partecipazione</i>	CONSORZIO SAN LUCA (Raggruppamento temporaneo di imprese)
<i>Imprese componenti il raggruppamento</i>	
<i>Ragione Sociale</i>	Consorzio San Luca per la Cultura, l'Arte ed il Restauro siglabile Consorzio San Luca
<i>Partita Iva</i>	09405920019
<i>Codice Fiscale</i>	
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta proposta di aggiudicazione
<i>Data</i>	venerdì 23 giugno 2023 20.31.08 CEST
<i>Sconto</i>	13,07000 %
<i>Punteggio economico</i>	18,54
<i>Punteggio tecnico</i>	60,75
<i>Punteggio totale</i>	79,29
<i>Punteggi dei Parametri</i>	

Report della Procedura Comune di VINOVO. APPALTO INTEGRATO PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, NONCHÉ DEI LAVORI SUL "FABBRICATO "EX OSPIZIO" DEL COTTOLENGO - PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDENZA n. 169608125 effettuati da Città metropolitana di Torino

<p><i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Mod A.1 e Mod A.2_SECAP-CSL.zip</p>
<p><i>Domanda di partecipazione e dichiarazioni a corredo (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Dimensioni: 4 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): WOShM6nj+javFASxI9ciIg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 1012e51fac3d74f90a3daadbe2fc6855053e6d9c</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): c22b4debf319d6475d0893c4ee77a50-ec80ed2da82318669c9301becdba24b0e</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>DGUE (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Modello A.3_DGUE_SECAP-CSL.pdf.zip</p> <p>Dimensioni: 7 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): /gZWY0UGZPhOedi+W/tb9g==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 74d3dd6654d93bf7cf44c09abed126ba2648e3ae</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): d049fc36a1d2db944a4d67eb0afef3d-2b2b6adaaf868514a78641526e84221b1</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Dichiarazione titolare effettivo (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Modello A.4_Dichiaraz_titolari_effettivi_Secap-CSL-.pdf.zip</p> <p>Dimensioni: 885 KB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): fwIL/e7YLIKNoPjPGqucWQ==</p>

Report della Procedura Comune di VINOVO. APPALTO INTEGRATO PER L’AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, NONCHÉ DEI LAVORI SUL “FABBRICATO "EX OSPIZIO" DEL COTTOLENGO - PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDEN... n. 169608125 affittata da Città metropolitana di Torino

	<p>921245a18bfc5482a238a3fa2f9964160124ee42</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 70410926420d750882a0db7af78a75e-3d9dd08fb73dbd9689ce6844a097f34ab</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>Dichiarazione assenza conflitto interessi del titolare effettivo (Parametro Amministrativo)</i> Ms dalla A.5_Dich_ assenza_confl_ interessi_titolare_effettivo_SECAP-CSL.zip</p> <p>Dimensioni: 2 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): 8pBrLfsQu27m7V1PEUt5lw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 4c0fafe239bfea18a6c8620266d3f6094f56b71f</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): a8b1cd7f6de4057908bdf8f6c1af9d4-50cc1eb8507079bac165647f621b2bf43</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>Attestazione SOA e Documentazione Utile alle riduzioni della cauzione provvisoria previste dall’art. 93 comma 7 del Dlgs 50/2016 (Parametro Amministrativo)</i> Copie conf SOA ISO_Secap-CSL.zip</p> <p>Dimensioni: 5 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): aS/QZW1EDEadQwytyR7pmw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 919c6f070224c71f24fd2456692191e64feabfe4</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): b63a7bd788d2481cd5a4c4b6cc300cd-23c9d423f96a430571e829a97baca63ed</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
--	--

Report della Procedura Comune di VINOVO. APPALTO INTEGRATO PER L’AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, NONCHÉ DEI LAVORI SUL “FABBRICATO "EX OSPIZIO" DEL COTTOLINGO - PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDENZA n. 169608125, effettuata da Città metropolitana di Torino

LA	Garanzia di custodia (Parametro Beneficiario_25857300.p7m)
	<p><i>Amministrativo)</i></p> <p>Dimensioni: 652 KB</p> <p>Firmatari: PROVVISIERO GIUSEPPE; FEDERICA MARGHERITA BRUNO; BRANCATI LUCA EMILIO; VARETTO MICHELANGELO</p> <p>Hash(MD5-Base64): 7dIV0p5eCzD3oLS2EzQ0hg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): ea3f043f68b9a2a11598a83f78870f97a6d81591</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 602fef5a85b4bebe24204a310b41e6fc7b7123336a7dc8dc8858b1d5db579824</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Contributo ANAC (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Contributo ANAC_Ricevuta_301010014627003468.PDF.p7- m.p7m</p> <p>Dimensioni: 121 KB</p> <p>Firmatari: BRANCATI LUCA EMILIO; VARETTO MICHELANGELO; PROVVISIERO GIUSEPPE</p> <p>Hash(MD5-Base64): 7uWVi2m75GJVx8egzrbGhA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 2784e24b3147a8a33430cf3f735b25433beaefcf</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 1d1a868d1c534ba1079866dc5c70c9feff4daa9d7f5ae880731481f304227c5b</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>PASSOE (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>PASSOE_Secap-CSL.PDF.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): ju99qxOla48v3NxoOV8BXQ==</p>

Report della Procedura Comune di VINOVO. APPALTO INTEGRATO PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, NONCHÉ DEI LAVORI SUL "FABBRICATO "EX OSPIZIO" DEL COTTOLENGO - PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDEN... n. 169608125 affidata da Città metropolitana di Torino

	<p>Hash(SHA-1-Hex): b3b78a0bc4f09eab0ffe6ce88da495b0f48eee36</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 181c85b1f98aab9751e6ea8d1888e5e6e696eb4b1b2a9849b3ffd08e133f5af0</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>Atto costitutivo in caso di partecipazione in forma associata (Parametro Amministrativo)</i> -</p> <p><i>Rapporto sulla Situazione del personale (Parametro Amministrativo)</i> Rapporto Situazione del personale_Secap.pdf.zip</p> <p>Dimensioni: 308 KB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): S351HK4uMuvt/qh4i7lhww==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): afcd0f4f9f91403efffdcbc8b7f450871df4fbef</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): a2184144e4037f361ebee24fbeb3b86d88078d207b1a2abdc76f7cbc1d9dabad</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>Ricevuta pagamento imposta di bollo (Parametro Amministrativo)</i> Imposta_bollo_Secap Spa_Cons San Luca.pdf</p> <p>Dimensioni: 572 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): vfsFIVGLFombjPy4TYCmVA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 5a8858cbc5562511a0d6484efc6eca7e25b87880</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): c36e6a6a025d496cc204f77efc4f704e69042fb8afc6764a73e12f964e68db1f</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p>
--	---

Report della Procedura Comune di VINOVO. APPALTO INTEGRATO PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, NONCHÉ DEI LAVORI SUL "FABBRICATO "EX OSPIZIO" DEL COTTOLONGO - PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDEN... n. 169608125, effettuata da Città metropolitana di Torino

<i>Avvalimento (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>Metodologia utilizzata nelle fasi della progettazione (Parametro Tecnico)</i>	<p>CRITERIO A_Relaz fasi progettazione_SECAP-CSL.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 21 MB</p> <p>Firmatari: PROVVISIERO GIUSEPPE; BRANCATI LUCA EMILIO; VARETTO MICHELANGELO</p> <p>Hash(MD5-Base64): t144ucJ4m1hML99NMdeHFQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 722db8e4303450ead5f60883ce5ffdfef618d7d2</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): fbed690d15bbae71a8172c228ca312f03e60cf31f7e8b218ccb1a3f92a5d429f</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	8,00
<i>Punteggio massimo</i>	8,00
<i>Commento Valutazione</i>	Viene caricato il punteggio attribuito dalla commissione giudicatrice
<i>Punteggio tecnico</i>	60,75
<i>Punteggio economico</i>	18,54
<i>Metodologia ed organizzazione per lo svolgimento del cantiere (Parametro Tecnico)</i>	<p>CRITERIO C_Relaz svolgimento cantiere_SECAP-CSL.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 17 MB</p> <p>Firmatari: PROVVISIERO GIUSEPPE; BRANCATI LUCA EMILIO; VARETTO MICHELANGELO</p>

Report della Procedura Comune di VINOVO. APPALTO INTEGRATO PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, NONCHÉ DEI LAVORI SUL "FABBRICATO "EX OSPIZIO" DEL COTTOLONGO - PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDEN... n. 169608125 affittato da Città metropolitana di Torino

	<p>Hash(SHA-1-Hex): d7a5e0f63de5719a68176a4bc0e73872d3f4da28</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 21e104c3a684680c85b750340dc8bdc- a3edb2148498d04d205e44c966fa8795c</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	3,53
<i>Punteggio massimo</i>	8,00
<i>Commento Valutazione</i>	Viene caricato il punteggio attribuito dalla commissione giudicatrice
<i>Punteggio tecnico</i>	60,75
<i>Punteggio economico</i>	18,54
<i>Aspetti migliorativi sull'inquinamento ambientale (Parametro Tecnico)</i>	<p>CRITERIO F_Relaz aspetti migl inq ambientale_SECAP- CSL.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 8 MB</p> <p>Firmatari: PROVVISIERO GIUSEPPE; BRANCATI LUCA EMILIO; VARETTO MICHELANGELO</p> <p>Hash(MD5-Base64): fRCwuKXIBbzpfw30VIyFUA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): e6f22b50bbda41805113915a113c981f64187f6b</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): fd361e0b9fb05ed451d4e3b4ca0400c- 6265600f2bf40e7208cc9598896309b8d</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>

Report della Procedura Comune di VINOVO. APPALTO INTEGRATO PER L’AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, NONCHÉ DEI LAVORI SUL “FABBRICATO "EX OSPIZIO" DEL COTTOLENGO - PICCOLA CASA DELLA DIVINA:PROVVIDEN... n. 169608125 effettuata da Città metropolitana di Torino

<i>Punteggio assegnato</i>	3,70
<i>Punteggio massimo</i>	7,00
<i>Commento Valutazione</i>	Viene caricato il punteggio attribuito dalla commissione giudicatrice
<i>Punteggio tecnico</i>	60,75
<i>Punteggio economico</i>	18,54
<i>Ottimizzazione dei consumi energetici (Parametro Tecnico)</i>	<p>CRITERIO G_Relaz ottim consumi energ_SECAP-CSL.pdf- .p7m</p> <p>Dimensioni: 16 MB</p> <p>Firmatari: PROVVISIERO GIUSEPPE; BRANCATI LUCA EMILIO; VARETTO MICHELANGELO</p> <p>Hash(MD5-Base64): +vWKHjhEs02zPSOr8di2Cw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): f739ab2541ae3bbaf571d53d1e9e6307b14e8bfe</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 6c3810b6cd6cd658549423b1e37fbbd-d8a818fcb9d26fb1446344bb71c1ccf8a</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	6,52
<i>Punteggio massimo</i>	7,00
<i>Commento Valutazione</i>	Viene caricato il punteggio attribuito dalla commissione giudicatrice
<i>Punteggio tecnico</i>	60,75

<i>Criteria Premiali di cui ai Commi 4 e 5 dell art 47 del D.L. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. 108/2021 (Parametro Tecnico)</i>	<p>CRITERIO I_Relaz applic criteri premiali_SECAP-CSL- .pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 11 MB</p> <p>Firmatari: PROVVISIERO GIUSEPPE; BRANCATI LUCA EMILIO; VARETTO MICHELANGELO</p> <p>Hash(MD5-Base64): FOG5/x9WjZ3eqlt61fWlbg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): c1c201abf9bf19560ffa9a268c8e78d023f6aea9</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 9deedaf1fb4f8280966da39699e7f57-b904b95a41ee40a82a611bcf15df75208</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	8,00
<i>Punteggio massimo</i>	8,00
<i>Commento Valutazione</i>	Viene caricato il punteggio attribuito dalla commissione giudicatrice
<i>Punteggio tecnico</i>	60,75
<i>Punteggio economico</i>	18,54
<i>Composizione dei Gruppi di Lavoro per Progettazione e per esecuzione dei lavori; Possesso certificazioni d'impresa e riduzione dei tempi di esecuzione dei lavori (Parametro Tecnico)</i>	<p>Modello B_ CRITERI B - D - E - H_Secap-CSL.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 5 MB</p>

Report della Procedura Comune di VINOVO. APPALTO INTEGRATO PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, NONCHÉ DEI LAVORI SUL "FABBRICATO "EX OSPIZIO" DEL COTTOLONGO - PICCOLA CASA DEL-

LA DIVINA PROVVIDEN... n. 169608125, effettuata da Città di VINOVO, Giuseppe BRANCATI LUCA

	EMILIO; VARETTO MICHELANGELO
	Hash(MD5-Base64): IVpPpoHEKpbvYi8jkOdAzg==
	Hash(SHA-1-Hex): 060c8c5282e0f11c4a98c1900794e2aad184ccc0
	Hash(SHA-256-Hex): 6445e2d9ff64a6d0c85641cc700adb3-c03d5402817787e6fb4fef403d3a0a188
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	31,00
<i>Punteggio massimo</i>	32,00
<i>Commento Valutazione</i>	Viene caricato il punteggio attribuito dalla commissione giudicatrice
<i>Punteggio tecnico</i>	60,75
<i>Punteggio economico</i>	18,54
<i>Giustificativi offerta economica (Parametro Economico)</i>	-
<i>Id Offerta</i>	1687543197169
<i>Fornitore</i>	COSTRUZIONI IANNINI SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	venerdì 23 giugno 2023 19.59.57 CEST
<i>Sconto</i>	15,23689 %
<i>Punteggio economico</i>	21,61

<i>Punteggio totale</i>	68,48
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Domanda di partecipazione e dichiarazioni a corredo (Parametro Amministrativo)</i>	Domanda di partecipazione e dichiarazioni a corredo- o.zip
	Dimensioni: 2 MB
	Firmatari: Documento non firmato
	Hash(MD5-Base64): OuP4tpGnkfW30SnTshgoXg==
	Hash(SHA-1-Hex): c83ab27474fe20a99fcf1c8752c09e61601175b2
	Hash(SHA-256-Hex): 47bc19246433a9657d617e1a953c17b- 629bd706bad17ac3f94d963bfb0d5b291
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>DGUE (Parametro Amministrativo)</i>	Modello A.3_DGUE.zip
	Dimensioni: 2 MB
	Firmatari: Documento non firmato
	Hash(MD5-Base64): E51giGMMGrcAetVWGTGenQ==
	Hash(SHA-1-Hex): 68bbb2a37b74ff597f28f1252149fd5d8c32a022
	Hash(SHA-256-Hex): 1415fb93133aea8d148d888d9c0fc6a- 3180de00c45187ecbeb124d089976a610
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto

Report della Procedura Comune di VINOVO. APPALTO INTEGRATO PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, NONCHÉ DEI LAVORI SUL "FABBRICATO "EX OSPIZIO" DEL COTTOLONGO - PICCOLA CASA DEL-

LA DIVINA PROVVIDENZA n. 169608125 effettuata da Città metropolitana di Torino
 Dichiarazione titolare effettivo Modello A.5 Dichiarazione titolare effettivo.pdf.p- 7m

<p>(Parametro Amministrativo)</p>	<p>Dimensioni: 403 KB</p> <p>Firmatari: IANNINI DAVIDE</p> <p>Hash(MD5-Base64): hxjQ4x708MdGwbDvBguiAg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 7937e2eab0b2e076bd24219879caf6911f7f5c14</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): f44e50c172221794d44d70c0b7209fd-577f14d40b3b5d51e517c5b3123ee3521</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p>Dichiarazione assenza conflitto interesse del titolare effettivo (Parametro Amministrativo)</p>	<p>Modello A.5 Dichiarazione assenza conflitto interesse del titolare effettivo.zip</p> <p>Dimensioni: 438 KB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): qqdNg5SQN+3FEeSc1E4bTg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): f46c248af8b7507a98f26c1e408c665f9eec3608</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 7de62996f4d2e182e4a71df09bc8faa-4c6c1fa88451a4849fa237a8587274339</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p>Attestazione SOA e Documentazione Utile alle riduzioni della cauzione provvisoria previste dall'art. 93 comma 7 del Dlgs 50/2016 (Parametro Amministrativo)</p>	<p>Copia conforme ISO 9001 - 14001 - 45001 - SOA.pdf.- p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: IANNINI DAVIDE</p> <p>Hash(MD5-Base64): uF6bXBUyQimyWn9d6RYrXA==</p>

Report della Procedura Comune di VINOVO. APPALTO INTEGRATO PER L’AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, NONCHÉ DEI LAVORI SUL “FABBRICATO "EX OSPIZIO" DEL COTTOLENGO - PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDEN... n. 169608125 affettuata da Città metropolitana di Torino

	<p>8c615a70f2303c51d7ff795dc37c425a65d08546</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 329932ae8613a6f81261c3d48d9c551-73ca2ebf43786122edcd18b3216e84f73</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Garanzia fideiussoria (Parametro Amministrativo)</i>	<p>1238636_Provvisoria_Beneficiario.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 538 KB</p> <p>Firmatari: Primo Alessandro Noce; IANNINI DAVIDE</p> <p>Hash(MD5-Base64): 3UTsSd5i/EHUgdQrbo1JDg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 8dea59138bcbaa764a02eaba671b368c490b098</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 54a2f6b300b2660f013ca4bdec92c8e-e6ca5ac1cfbe18bc5e9764f32d0cb468d</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Contributo ANAC (Parametro Amministrativo)</i>	<p>Ricevuta_301010014663549135.PDF.p7m</p> <p>Dimensioni: 116 KB</p> <p>Firmatari: IANNINI DAVIDE</p> <p>Hash(MD5-Base64): IFKqcqFfFSCE+yi71wOp0Q==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): c62bc8ff8de504c59bd866aafa3c978848e81052</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 4e99503dde81f0b2acffc27755cb8d4-32b9f4b91e3889e5e184e1a01349d9352</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>PASSOE (Parametro Amministrativo)</i>	<p>PASSOE.pdf.p7m</p>

	<p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): YhDsTPVFWYdccVSZdhDOtg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): e12791a3b9e480ccac29b2cdf0d8d007fa07dff</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): dc7c0bb5bc5e2d67b05821f0fa43f2b-3be3ebc897681e87d12974d016f5cba41</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>Atto costitutivo in caso di partecipazione in forma associata (Parametro Amministrativo)</i> -</p> <p><i>Rapporto sulla Situazione del personale (Parametro Amministrativo)</i> Ultimo Rapporto del personale e Dichiarazione Conformita.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 580 KB</p> <p>Firmatari: IANNINI DAVIDE</p> <p>Hash(MD5-Base64): IMSB0vqt3KwcWTHOqWYhuw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 85dbfb79be9bdbabaca8d556eb996d9fef703905</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 8ffef44b97f9db339edeec9c511d751-a38008a67e171e8cf2456080f685d9886</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>Ricevuta pagamento imposta di bollo (Parametro Amministrativo)</i> Imposta di bollo.pdf</p> <p>Dimensioni: 51 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): XfTmg4OsHh7Q1mCAPxiZ/Q==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 9e4ca19a7543627a999df416836c3e40bb8ab27c</p>
--	--

Report della Procedura Comune di VINOVO. APPALTO INTEGRATO PER L’AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, NONCHÉ DEI LAVORI SUL “FABBRICATO "EX OSPIZIO" DEL COTTOLONGO - PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDEN... n. 169608125

<p>572afff46bab14fb864f97f4926d6a8e0</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>	
<i>Avvalimento (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>Metodologia utilizzata nelle fasi della progettazione (Parametro Tecnico)</i>	<p>Criterio A .pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 20 MB</p> <p>Firmatari: PELLECCIA PAOLO; Vincenzo Gliottone; IANNINI DAVIDE</p> <p>Hash(MD5-Base64): Vszt+RdEVyINk1jc2lncg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 278e1c2a6382d13816b08dc264d327a7b5da36ba</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): f4e0d95728962cabbb9f96e988ac8cd-4bc35792e1f035a3668ed69ceaaa511b1</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	1,41
<i>Punteggio massimo</i>	8,00
<i>Commento Valutazione</i>	Viene caricato il punteggio attribuito dalla commissione giudicatrice
<i>Punteggio tecnico</i>	46,87
<i>Punteggio economico</i>	21,61
<i>Metodologia ed organizzazione per lo svolgimento del cantiere (Parametro Tecnico)</i>	Criterio C.pdf.p7m

Report della Procedura Comune di VINOVO. APPALTO INTEGRATO PER L’AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, NONCHÉ DEI LAVORI SUL “FABBRICATO "EX OSPIZIO" DEL COTTOLENGO - PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDEN... n. 169608125, effettuata da Città metropolitana di Torino

	<p>Firmatari: PELLECCCHIA PAOLO; Vincenzo Gliottone; IANNINI DAVIDE</p> <p>Hash(MD5-Base64): oRnxiSM8N6VUhYnGxduwYA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): cf85cbf493d1bd90f1c7b57b29a7bb8917775052</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): e1e2873b909f5c52e82ec61bb0424c0-1a5d45f36f59db1d13859640858cb76b3</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	8,00
<i>Punteggio massimo</i>	8,00
<i>Commento Valutazione</i>	Viene caricato il punteggio attribuito dalla commissione giudicatrice
<i>Punteggio tecnico</i>	46,87
<i>Punteggio economico</i>	21,61
<i>Aspetti migliorativi sull'inquinamento ambientale (Parametro Tecnico)</i>	<p>Criterio F .pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 46 MB</p> <p>Firmatari: PELLECCCHIA PAOLO; Vincenzo Gliottone; IANNINI DAVIDE</p> <p>Hash(MD5-Base64): 683N41ALwkKSuPHyJcHmGg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): f182304b07dc19382bfebfbc0063087245b48834</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): b64bb7adf5f6fb4f29d90a061565991-0b08632338d35ea2a99cf966e8b27e465</p>

Report della Procedura Comune di VINOVO. APPALTO INTEGRATO PER L’AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, NONCHÉ DEI LAVORI SUL “FABBRICATO “EX OSPIZIO” DEL COTTOLENGO - PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDEN... n. 169608125 effettuata da Città metropolitana di Torino

	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	3,88
<i>Punteggio massimo</i>	7,00
<i>Commento Valutazione</i>	Viene caricato il punteggio attribuito dalla commissione giudicatrice
<i>Punteggio tecnico</i>	46,87
<i>Punteggio economico</i>	21,61
<i>Ottimizzazione dei consumi energetici (Parametro Tecnico)</i>	<p>Criterio G.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 18 MB</p> <p>Firmatari: PELLECCIA PAOLO; Vincenzo Gliottone; IANNINI DAVIDE</p> <p>Hash(MD5-Base64): GbXmfz8dTYnodgwB82hRyw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): bc9d4de2fd32d1b375d807e2e7f3a0504a224e2d</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): f6899c350d339d1207e4a97767bf692-7b7d2985ec3a3ee08fe41bbfee63371f7</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	2,48
<i>Punteggio massimo</i>	7,00
<i>Commento Valutazione</i>	Viene caricato il punteggio attribuito dalla commissione giudicatrice

Report della Procedura Comune di VINOVO. APPALTO INTEGRATO PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, NONCHÉ DEI LAVORI SUL "FABBRICATO "EX OSPIZIO" DEL COTTOLENGO - PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDEN... n. 169608125 effettuata da Città metropolitana di Torino

<i>Punteggio tecnico</i>	46,87
<i>Punteggio economico</i>	21,61
<i>Criteria Premiali di cui ai Commi 4 e 5 dell art 47 del D.L. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. 108/2021 (Parametro Tecnico)</i>	<p>Criterion I.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 14 MB</p> <p>Firmatari: PELLECCCHIA PAOLO; Vincenzo Gliottone; IANNINI DAVIDE</p> <p>Hash(MD5-Base64): YFjxhKeN9jTrsIlilNeXWQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 6ba3e98dcd6aa7f60425783ccdabb1033426c69d</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 78d8f00a00a80ea191018e9546c81d9-d38dc47d49ccc09aefa9da602d1da8e57</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	8,00
<i>Punteggio massimo</i>	8,00
<i>Commento Valutazione</i>	Viene caricato il punteggio attribuito dalla commissione giudicatrice
<i>Punteggio tecnico</i>	46,87
<i>Punteggio economico</i>	21,61
<i>Composizione dei Gruppi di Lavoro per Progettazione e per esecuzione dei lavori; Possesso certificazioni d'impresa e riduzione dei tem-</i>	Modello B _ Criterion B-D-E-H .pdf.p7m

Report della Procedura Comune di VINOVO. APPALTO INTEGRATO PER L’AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, NONCHÉ DEI LAVORI SUL “FABBRICATO "EX OSPIZIO" DEL COTTOLENGO - PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDENZA, n. 169608125 effettuata da Città metropolitana di Torino

<i>metro Tecnico)</i>	
	Dimensioni: 48 MB
	Firmatari: PELLECCIA PAOLO; Vincenzo Gliottone; IANNINI DAVIDE
	Hash(MD5-Base64): se1v17VDWZQCTIxSdMJI5Q==
	Hash(SHA-1-Hex): 9e5170cc5d42fd7ddb813078b544d99f0ee8b234
	Hash(SHA-256-Hex): 52c330cc2abb744a344e21a002b8400-87df6b101bef4eeb7020d7b04c8ec88d7
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	23,10
<i>Punteggio massimo</i>	32,00
<i>Commento Valutazione</i>	Viene caricato il punteggio attribuito dalla commissione giudicatrice
<i>Punteggio tecnico</i>	46,87
<i>Punteggio economico</i>	21,61
<i>Giustificativi offerta economica (Parametro Economico)</i>	-
<i>Id Offerta</i>	1687535909651
<i>Fornitore</i>	Sicea S.r.l.
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell’Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	venerdì 23 giugno 2023 17.58.29 CEST

Report della Procedura Comune di VINOVO. APPALTO INTEGRATO PER L’AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, NONCHÉ DEI LAVORI SUL “FABBRICATO "EX OSPIZIO" DEL COTTOLENGO - PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDEN... n. 169608125, effettuata da Città metropolitana di Torino

<i>Punteggio economico</i>	8,41
<i>Punteggio tecnico</i>	52,51
<i>Punteggio totale</i>	60,92
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Domanda di partecipazione e dichiarazioni a corredo (Parametro Amministrativo)</i>	Sicea_Mod._A1-Progett._Mod._A2.zip Dimensioni: 3 MB Firmatari: Documento non firmato Hash(MD5-Base64): O2Xl4MYzO3fVgf9hfKjKvQ== Hash(SHA-1-Hex): dc3bbb839c42fcc402dfe8d3dfa16697bb80ae23 Hash(SHA-256-Hex): dcaa3aa232f7d62161f6e80188ac6be-550331315f2e0f0f066ec74107bd701b8 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>DGUE (Parametro Amministrativo)</i>	DGUE_con_allegati.zip Dimensioni: 2 MB Firmatari: Documento non firmato Hash(MD5-Base64): SfMnWTX0B14eVFY4moo+7A== Hash(SHA-1-Hex): 27283cef42596b94d38bb9e608c6543dfc202f15 Hash(SHA-256-Hex): 7ed7b713c92cd33a0b04ef414936e83-1c3ded7a28696251de62488a22d7f0149

<p><i>Dichiarazione_titolare_effettivo (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>Sicea-Progett._Mod._A4_Titol._Eff.zip</p> <p>Dimensioni: 4 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): 2/6W+yutTWKjcZSiCgQGRw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): cd8c2b26386f6aa7d7974eca28bcd614a54bbb85</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): ea05c9ff279feb1780b979dda076105-184777a5a38f90346163545aceec800ec</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Dichiarazione_assenza_conflitto_interessati_titolare_effettivo (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Sicea-Progett._Mod._A5_Confl._Interessi.zip</p> <p>Dimensioni: 4 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): j0Bz3X/cGzXZ2iWb+CnM9g==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 1f28af9aca09b7d64c8ed213853cfe581f383e19</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 5130491243f142997e468255c534e91-6bf82a174cbbe8e289c7f79de9528bb7b</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Attestazione SOA e Documentazione Utile alle riduzioni della cauzione provvisoria previste dall'art. 93 comma 7 del Dlgs 50/2016 (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Sicea_SOA-e-Certificazioni.zip</p> <p>Dimensioni: 4 MB</p>

Report della Procedura Comune di VINOVO. APPALTO INTEGRATO PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, NONCHÉ DEI LAVORI SUL "FABBRICATO "EX OSPIZIO" DEL COTTOLENGO - PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDEN... n. 169608125, effettuata da Città metropolitana di Torino

Parametro	Documento
	<p>Hash(MD5-Base64): +9T7hbaOvWrFKlxUFYYx8g==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 0b721dc88acbd8e5e3986792ecea1550417ec853</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 57e8c90d672c1c37627ff250bd59dbb-30b5e9c0664dc80819d5489a54ba7be07</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Garanzia fideiussoria (Parametro Amministrativo)</i>	<p>10003210000038_SIMPLO_BENEFICIARIO.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 987 KB</p> <p>Firmatari: ANDREA SABIA; MARABELLO GIOVANNI</p> <p>Hash(MD5-Base64): UDe4NNzyEt+caYi1oiMPfw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 466c19542dc173cceaee6162d0e8d4d36d32cc96</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 9184fd8d1d169d42018b4c4371e3d0d-0f24237214e6c5637517e9b5a77369264</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Contributo ANAC (Parametro Amministrativo)</i>	<p>Ricevuta_pagamento_ANAC.PDF.p7m</p> <p>Dimensioni: 116 KB</p> <p>Firmatari: MARABELLO GIOVANNI</p> <p>Hash(MD5-Base64): /7xvdp6pBbU7BPIV31edCw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 028e5bc292e596eaa0964412cd557de9ed10e898</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): a1cdca07daa91a25a4ed37d74e3b7c8-c744dfde7d36cfacc9cc96aec65311203</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p>

Report della Procedura Comune di VINOVO. APPALTO INTEGRATO PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, NONCHÉ DEI LAVORI SUL "FABBRICATO "EX OSPIZIO" DEL COTTOLINGO - PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDEN... n. 169608125, effettuata da Città metropolitana di Torino

<p><i>PASSOE (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Sicea_PASSoe.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 164 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): 4hvPubg0Uu4uE1Ac/77TDw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 3b090f5efe5b855967726240afe5a30bc4ab3b6</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 8a9b537ee925a7885e651d92d104ef4-fad3974cea172a9002eefc0c4dcf27ef5</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Atto costitutivo in caso di partecipazione in forma associata (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>-</p>
<p><i>Rapporto sulla Situazione del personale (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>PNRR_Sicea_Documentazione.zip.p7m</p> <p>Dimensioni: 2 MB</p> <p>Firmatari: MARABELLO GIOVANNI</p> <p>Hash(MD5-Base64): vAof8jw8x7FrPYgFq3CZZw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 4004e615b8c8ab1877924c39f85daab13da9a64c</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): c5cbf3a3e9f88a2ea0a7f72cb50880f-2fa072ad71fd5a93fa910aecaed2f88ee</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Ricevuta pagamento imposta di bollo (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Sicea_Attestazione_assolvimento_imposta_bollo.pdf.- p7m</p> <p>Dimensioni: 386 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p>

Report della Procedura Comune di VINOVO. APPALTO INTEGRATO PER L’AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, NONCHÉ DEI LAVORI SUL “FABBRICATO “EX OSPIZIO” DEL COTTOLENGO - PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDEN... n. 169608125

Affidamento da Città metropolitana di Torino	
Est. 09/2014/VE/PA/IN/Kw==	
	<p>Hash(SHA-1-Hex): 651b6fceb8173337f57e734398d041d37b252ea</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): e8a0aa2d9c8ef31397bb5978c5c4288-91d7e4709741335bf6602bfcc5ecab411</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Avvalimento (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>Metodologia utilizzata nelle fasi della progettazione (Parametro Tecnico)</i>	<p>Criterio A.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 4 MB</p> <p>Firmatari: MARABELLO GIOVANNI</p> <p>Hash(MD5-Base64): ACTOJ/RIEmb4Bo4Mz7vsiw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 52572ba67c417c69c8d01081e2e7f19f5cf70efb</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): b8a7c4bf0b4f45a36c3f1c78622c027-c82f449fc304cbdd0a244928b2cc7ba6e</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	7,22
<i>Punteggio massimo</i>	8,00
<i>Commento Valutazione</i>	Viene caricato il punteggio attribuito dalla commissione giudicatrice
<i>Punteggio tecnico</i>	52,51
<i>Punteggio economico</i>	8,41

<i>Metodologia ed organizzazione</i>	
<i>per lo svolgimento del cantiere (Parametro Tecnico)</i>	<p>Dimensioni: 12 MB</p> <p>Firmatari: MARABELLO GIOVANNI</p> <p>Hash(MD5-Base64): cHSwnEi9ZRT8w7G6JBTxCg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): e06bebb4fc2f87008c767b80b39a6cda8aef32c</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): b74f680eed813de6d07084953e7bc19-e3fa23c57441dca63dccb214c20d9c750</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	4,71
<i>Punteggio massimo</i>	8,00
<i>Commento Valutazione</i>	Viene caricato il punteggio attribuito dalla commissione giudicatrice
<i>Punteggio tecnico</i>	52,51
<i>Punteggio economico</i>	8,41
<i>Aspetti migliorativi sull'inquinamento ambientale (Parametro Tecnico)</i>	<p>Criterio F.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 3 MB</p> <p>Firmatari: MARABELLO GIOVANNI</p> <p>Hash(MD5-Base64): OndW4UhN9ktUFJ/4oh3VjA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 6777f5f5794542e1e63d14b321527c93e664790d</p>

Report della Procedura Comune di VINOVO. APPALTO INTEGRATO PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, NONCHÉ DEI LAVORI SUL "FABBRICATO "EX OSPIZIO" DEL COTTOLONGO - PICCOLA CASA DEL-

LA DIVINA PROVVIDEN... n. 169608125 affittoria da Città metropolitana di Torino Hash(SHA-256-Hex): 592e20e01f6e41286dd50278f723f-

	5ee114fcab83c39dccf5c8d45fcf2b6cb
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	3,39
<i>Punteggio massimo</i>	7,00
<i>Commento Valutazione</i>	Viene caricato il punteggio attribuito dalla commissione giudicatrice
<i>Punteggio tecnico</i>	52,51
<i>Punteggio economico</i>	8,41
<i>Ottimizzazione dei consumi energetici (Parametro Tecnico)</i>	<p>Criterion G.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 3 MB</p> <p>Firmatari: MARABELLO GIOVANNI</p> <p>Hash(MD5-Base64): zhwtf4w+VULAWvNMGxwR0A==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 6135ae7e0ee345e9a66077a50877502294b5e655</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): d8d5fb5d15c26663c51481d0e8d77aa-1c27bcc2e3c1c841a2a9d1611351a88f8</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	5,57
<i>Punteggio massimo</i>	7,00

Report della Procedura Comune di VINOVO. APPALTO INTEGRATO PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, NONCHÉ DEI LAVORI SUL "FABBRICATO "EX OSPIZIO" DEL COTTOLENGO - PICCOLA CASA DEL-

LA DIVINA PROVVIDEN... n. 169608125	effettuata da Città metropolitana di Torino
<i>Commento Valutazione</i>	Viene caricato il punteggio attribuito dalla commissione giudicatrice
<i>Punteggio tecnico</i>	52,51
<i>Punteggio economico</i>	8,41
<i>Criteria Premiali di cui ai Commi 4 e 5 dell art 47 del D.L. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. 108/2021 (Parametro Tecnico)</i>	<p>Criterio I.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 286 KB</p> <p>Firmatari: MARABELLO GIOVANNI</p> <p>Hash(MD5-Base64): WURksOgveH0sgq+Gp9YcQQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 1573e86db6453730d8b06927029f8d289bf99033</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): acd55181708c67dd95d1fca83fbff00-ba06305e5dabc73c8015fcee298e36008</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	8,00
<i>Punteggio massimo</i>	8,00
<i>Commento Valutazione</i>	Viene caricato il punteggio attribuito dalla commissione giudicatrice
<i>Punteggio tecnico</i>	52,51
<i>Punteggio economico</i>	8,41
<i>Composizione dei Gruppi di Lavoro per Progettazione e per esecu-</i>	Criterio B-D-E-H.zip.p7m

Report della Procedura Comune di VINOVO. APPALTO INTEGRATO PER L’AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, NONCHÉ DEI LAVORI SUL “FABBRICATO “EX OSPIZIO” DEL COTTOLENGO - PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDENZA n. 169608125 effettuata da Città metropolitana di Torino

<i>zioni d'impresa e riduzione dei tempi di esecuzione dei lavori (Parametro Tecnico)</i>	
	Dimensioni: 3 MB
	Firmatari: MARABELLO GIOVANNI
	Hash(MD5-Base64): oWYHLHoaphJrZ1c+Ej2lyQ==
	Hash(SHA-1-Hex): 545f22b4a7a13ac8e76c7174764d076bc9d86c66
	Hash(SHA-256-Hex): ca2d2b2c78ae99b832a24d60d7873d1-41aabe42ba2b4d35c9771441370e7cad
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	23,62
<i>Punteggio massimo</i>	32,00
<i>Commento Valutazione</i>	Viene caricato il punteggio attribuito dalla commissione giudicatrice
<i>Punteggio tecnico</i>	52,51
<i>Punteggio economico</i>	8,41
<i>Giustificativi offerta economica (Parametro Economico)</i>	Sicea_Modello C _Dichiarazioni giustificativi offerta.pdf.p7m
	Dimensioni: 456 KB
	Firmatari: MARABELLO GIOVANNI
	Hash(MD5-Base64): m+sJf2P2Z3519lhJdT8Gng==
	Hash(SHA-1-Hex): 7c686e04ae3af8bc2ae0f7802087e923165925a2

Report della Procedura Comune di VINOVO. APPALTO INTEGRATO PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, NONCHÉ DEI LAVORI SUL "FABBRICATO "EX OSPIZIO" DEL COTTOLONGO - PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDEN... n. 169608125

	<p>169608125</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Id Offerta</i>	1687529114254
<i>Fornitore</i>	Fiammengo Federico srl
<i>Modalità di partecipazione</i>	FIAMMENGO FEDERICO SRL/ EUROSISTEMI SRL/DUCALERESTAURO SRL (Raggruppamento temporaneo di imprese)
<i>Imprese componenti il raggruppamento</i>	
<i>Ragione Sociale</i>	EUROSISTEMI SRL
<i>Partita Iva</i>	06334650725
<i>Codice Fiscale</i>	GRLPSQ67B55A883X
<i>Ragione Sociale</i>	DUCALERESTAURO SRL
<i>Partita Iva</i>	02838310270
<i>Codice Fiscale</i>	BTTNDR70L12G186W
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	venerdì 23 giugno 2023 16.05.14 CEST
<i>Sconto</i>	17,34000 %
<i>Punteggio economico</i>	24,60
<i>Punteggio tecnico</i>	37,69
<i>Punteggio totale</i>	62,29
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni

Report della Procedura Comune di VINOVO. APPALTO INTEGRATO PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, NONCHÉ DEI LAVORI SUL "FABBRICATO "EX OSPIZIO" DEL COTTOLINGO - PICCOLA CASA DEL-

LA DIVINA PROVVIDENZA n. 169608125 effettuata da Città di Vinovo - Provincia di Torino

<p>chiarazioni a corredo (Parametro Amministrativo)</p>	<p>1. DICHIARAZIONE PARTECIPAZIONE A.2.zip</p> <p>Dimensioni: 709 KB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): MwdnIlcBAJ6DCbZRZ0LpBw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): ef49e6dd540c334bff53569c700e5fb21e449e06</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 04fb85343ceaaf2d4a47ab756a9337a00d809ea0fc6d4ed2a599c0b17842fe2c</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p>DGUE (Parametro Amministrativo)</p>	<p>2. DGUE A.3.zip</p> <p>Dimensioni: 7 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): Ks5dDELalGZ/V1lwZxrkeQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): e59ea08d20e059166ef1d81d9482cb56aa987bef</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): b7cf60c50c888e3b0f4eb9bda65dad02938f9c09139771218563a8a592cbab3b</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p>Dichiarazione_titolare_effettivo (Parametro Amministrativo)</p>	<p>3. DICH. TITOLARE EFFETTIVO A.4.zip</p> <p>Dimensioni: 5 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): t9IW03+Pqi6BpmO/uCezAQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): df4346bb3a68e8d10c84c5e07d05d1ae2fddf154</p>

Report della Procedura Comune di VINOVO. APPALTO INTEGRATO PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, NONCHÉ DEI LAVORI SUL "FABBRICATO "EX OSPIZIO" DEL COTTOLONGO - PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDEN... n. 169608125

<p>LA DIVINA PROVVIDEN... n. 169608125</p>	<p>affidamento Città metropolitana di Torino Hash(SHA-256-Hex): 49b047a8b1fa9ee9df578d51f3163c-cd21fc2af13a022fc4a87ee808f1c08e3</p>
<p><i>Dichiarazione assenza conflitto interesse titolare effettivo (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>DICHI. ASSENZA CONFLITTI A.5.zip</p>
<p><i>Attestazione SOA e Documentazione Utile alle riduzioni della cauzione provvisoria previste dall'art. 93 comma 7 del Dlgs 50/2016 (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Dimensioni: 11 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): i0n/2gPnDRNM9O637K1DHg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 09c6a0a80e5849989899237ff0afc275d2d91c51</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): bb9f8c2cd5183e9c8ea5a6641b9e4fd-8212cb001082a7a1bfe05f682f40563a0</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Garanzia fideiussoria (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>6. SOA e CERTIFICAZIONI.zip</p> <p>Dimensioni: 10 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): 5z186xVopXk6aP0Id/DHvw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 0a2d08c47a1a4be86475300a3db8d60a294b1504</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): b5e64f6744f884e5c4e5e0b620dde08-a368df160ec0b55ec63bf73f6bd9d2da2</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>942(1).91.7511 - fiammengo.pdf.p7m</p>

	<p>Dimensioni: 54 KB</p> <p>Firmatari: FIAMMENGO FEDERICO; PASQUA GRILLO; Francesco Catapano; BOTTURA ANDREA</p> <p>Hash(MD5-Base64): cMPPg4gbjW1TKc6amw81Xg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 62cafee28c6f130577a58fe42806482881d691b7</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 418340885af86dc7f2cfa6cee3f623c-e2e7b032f17e0f506122f87e88f67285c</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>Contributo ANAC (Parametro Amministrativo)</i> Ricevuta ANAC VINOVO.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 121 KB</p> <p>Firmatari: FIAMMENGO FEDERICO; PASQUA GRILLO; BOTTURA ANDREA</p> <p>Hash(MD5-Base64): uowUgimoPlnEJn3JaNqbw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): b2a84ed730e6b0eaaa00e4515d3cb960c09459c3</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 4408c2d896e852af3fd499672fbc3e-fa0e7511082e7b2f0534df3066ae78528</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>PASSOE (Parametro Amministrativo)</i> AUTODICHIARAZIONE IMPOSSIBILITA PASSOE VINOVO(1)(1-).pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 267 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): 9bNQpkejKaI9GKdRf2A4kg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 903804019d8b4a831e23844d2195186e4a41b4d6</p>
--	--

Report della Procedura Comune di VINOVO. APPALTO INTEGRATO PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, NONCHÉ DEI LAVORI SUL "FABBRICATO "EX OSPIZIO" DEL COTTOLINGO - PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDENZA... n. 169608125 affettuata da Città metropolitana di Torino

	<p>079148565b7cd901eb66de35400c370-9e7af2b556ae5b3f5b11dab3be9c820f8</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>Atto costitutivo in caso di partecipazione in forma associata (Parametro Amministrativo)</i></p> <p>Dichiarazione RTI(1).pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 3 MB</p> <p>Firmatari: FIAMMENGO FEDERICO; PASQUA GRILLO; BOTTURA ANDREA</p> <p>Hash(MD5-Base64): 4PHDwzsZtzzOnTId44qYTA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 906e0836ffc702d0560b8cffc3d310fb8339d536</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 83549e33e5b9b5583bf6006616a4d82-33f16f02f21f0342c6d619a8b20779e00</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>Rapporto sulla Situazione del personale (Parametro Amministrativo)</i></p> <p>10. RAPPORTO PERSONALE.zip</p> <p>Dimensioni: 2 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): Tw3xDusKiMwvfddrBc/6YQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 273a281b8f2c83be99587f29e5abe19a913e38e1</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 277ad06ad9abb69fb895fe380447fddf5a9e867463d15bd2e745e55fc434ac05</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
--	--

Report della Procedura Comune di VINOVO. APPALTO INTEGRATO PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, NONCHÉ DEI LAVORI SUL "FABBRICATO "EX OSPIZIO" DEL COTTOLENGO - PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDENZA n. 169608125, effettuata da Città metropolitana di Torino

<p>Ricevuta pagamento imposta di bollo (Parametro Amministrativo)</p>	<p>Dimensioni: 301 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): KomfjAmel+BIXkhwqtsV/g==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): ea96799310ddeac7dcd7153e1ea6bffc8001c5b</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 7db160f41995b650d29dbc1e1e2ea3b-ae50f46bae641b8a7788e5db605093cc6</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p>Avvalimento (Parametro Amministrativo)</p>	<p>-</p>
<p>Metodologia utilizzata nelle fasi della progettazione (Parametro Tecnico)</p>	<p>A(1).pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 3 MB</p> <p>Firmatari: FIAMMENGO FEDERICO; PASQUA GRILLO; BOTTURA ANDREA</p> <p>Hash(MD5-Base64): sE4WYCCGHcn6CKPjso3mAg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): e398019e4a70ba7d5c3e286be30293cf1b3a5132</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): f8e522480dfdb54698612ac06639b2f-d0719e2f8f9b2ee3acae1810348b9bd05</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p>Punteggio proposto</p>	<p>-</p>
<p>Punteggio assegnato</p>	<p>0,85</p>
<p>Punteggio massimo</p>	<p>8,00</p>
<p>Commento Valutazione</p>	<p>Viene caricato il punteggio attribuito dalla commissione giudicatrice</p>

Report della Procedura Comune di VINOVO. APPALTO INTEGRATO PER L’AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, NONCHÉ DEI LAVORI SUL “FABBRICATO "EX OSPIZIO" DEL COTTOLENGO - PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDEN... n. 169608125 effettuata da Città metropolitana di Torino

<i>Punteggio tecnico</i>	37,69
<i>Punteggio economico</i>	24,60
<i>Metodologia ed organizzazione per lo svolgimento del cantiere (Parametro Tecnico)</i>	C(1).pdf.p7m
	Dimensioni: 5 MB
	Firmatari: FIAMMENGO FEDERICO; PASQUA GRILLO; BOTTURA ANDREA
	Hash(MD5-Base64): o5CfEXS7nM8bM3ayM/uCqw==
	Hash(SHA-1-Hex): de035182a6737aabae0541fa2528adca44f1b0fd
	Hash(SHA-256-Hex): cdc6d6028cc38fbc0fca9d979a17cb-f0e467f17f2b417d496e9795530aa9b36
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	4,71
<i>Punteggio massimo</i>	8,00
<i>Commento Valutazione</i>	Viene caricato il punteggio attribuito dalla commissione giudicatrice
<i>Punteggio tecnico</i>	37,69
<i>Punteggio economico</i>	24,60
<i>Aspetti migliorativi sull'inquinamento ambientale (Parametro Tecnico)</i>	F.pdf.p7m
	Dimensioni: 4 MB

Report della Procedura Comune di VINOVO. APPALTO INTEGRATO PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, NONCHÉ DEI LAVORI SUL "FABBRICATO "EX OSPIZIO" DEL COTTOLONGO - PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDEN... n. 169608125

<p>Effettuata da CIAMMENGO FEDERICO; PASQUA GRILLO; BOTTURA ANDREA</p> <p>Hash(MD5-Base64): syrfa8/7KwOQqp+QqeA1Iw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): b77d9bce7abbaa7f5eadf783fc3241dff5a5d760</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): d695d529c5ec08ff19df59698d52935-45f126a2362648b2631f3f8a8baa73f46</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>	
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	5,95
<i>Punteggio massimo</i>	7,00
<i>Commento Valutazione</i>	Viene caricato il punteggio attribuito dalla commissione giudicatrice
<i>Punteggio tecnico</i>	37,69
<i>Punteggio economico</i>	24,60
<i>Ottimizzazione dei consumi energetici (Parametro Tecnico)</i>	<p>G(1).pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: FIAMMENGO FEDERICO; PASQUA GRILLO; BOTTURA ANDREA</p> <p>Hash(MD5-Base64): OJ0DI4+COAYV9noO1GhzMw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 47ab76881274ec6ae9b2d802bca5a281d7262d62</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 17cb6768095c61567b7cadff865dfc8-81b0b0bd0903821e3c28556d11ffd5526</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>

Report della Procedura Comune di VINOVO. APPALTO INTEGRATO PER L’AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, NONCHÉ DEI LAVORI SUL “FABBRICATO "EX OSPIZIO" DEL COTTOLENGO - PICCOLA CASA DELLA DIVINA:PROVVIDEN... n. 169608125 effettuata da Città metropolitana di Torino

<i>Punteggio assegnato</i>	2,23
<i>Punteggio massimo</i>	7,00
<i>Commento Valutazione</i>	Viene caricato il punteggio attribuito dalla commissione giudicatrice
<i>Punteggio tecnico</i>	37,69
<i>Punteggio economico</i>	24,60
<i>Criteria Premiali di cui ai Commi 4 e 5 dell art 47 del D.L. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. 108/2021 (Parametro Tecnico)</i>	<p>I(1).pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 751 KB</p> <p>Firmatari: FIAMMENGO FEDERICO; PASQUA GRILLO; BOTTURA ANDREA</p> <p>Hash(MD5-Base64): 2L6c6PZLQPvLpnoiI4Ygpg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): dde5a88b6d815b2fa50a4d8b2356fa8e7efd10af</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): dbae2d6dcfe696643be02c38d7c21d8-5160548bf527be0730af5d5af0a3b0909</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	2,00
<i>Punteggio massimo</i>	8,00
<i>Commento Valutazione</i>	Viene caricato il punteggio attribuito dalla commissione giudicatrice
<i>Punteggio tecnico</i>	37,69

Report della Procedura Comune di VINOVO. APPALTO INTEGRATO PER L’AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, NONCHÉ DEI LAVORI SUL “FABBRICATO "EX OSPIZIO" DEL COTTOLENGO - PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDENZA... n. 169608125, effettuata da Città metropolitana di Torino

<i>Composizione dei Gruppi di Lavoro per Progettazione e per esecuzione dei lavori; Possesso certificazioni d'impresa e riduzione dei tempi di esecuzione dei lavori (Parametro Tecnico)</i>	Modello B _ Scheda Offerta Tecnica VINOVO _(1).pdf- .p7m Dimensioni: 2 MB Firmatari: FIAMMENGO FEDERICO; PASQUA GRILLO; BOTTURA ANDREA Hash(MD5-Base64): IYdvQyWyldOSs5nxHvCbPA== Hash(SHA-1-Hex): 3485d0c3706c590edafd95bb4d76d91be505b987 Hash(SHA-256-Hex): e61b4083063d3ae51ed20c5067db510- b58b07230c70d3d9e18cc1bc18a267eaf Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	21,95
<i>Punteggio massimo</i>	32,00
<i>Commento Valutazione</i>	Viene caricato il punteggio attribuito dalla commissione giudicatrice
<i>Punteggio tecnico</i>	37,69
<i>Punteggio economico</i>	24,60
<i>Giustificativi offerta economica (Parametro Economico)</i>	-
<i>Id Offerta</i>	1687524152288
<i>Fornitore</i>	BELLIO LIBERO

Report della Procedura Comune di VINOVO. APPALTO INTEGRATO PER L’AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, NONCHÉ DEI LAVORI SUL “FABBRICATO "EX OSPIZIO" DEL COTTOLENGO - PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDENZA” n. 169608125, effettuata da Città metropolitana di Torino

<i>Stato dell’Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	venerdì 23 giugno 2023 14.42.32 CEST
<i>Sconto</i>	5,12000 %
<i>Punteggio economico</i>	7,26
<i>Punteggio tecnico</i>	41,41
<i>Punteggio totale</i>	48,67
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Domanda di partecipazione e dichiarazioni a corredo (Parametro Amministrativo)</i>	<p>MODELLO A.1 A.2 DOMANDA PARTECIPAZIONE.zip.p7m</p> <p>Dimensioni: 2 MB</p> <p>Firmatari: BELLIO LIBERO</p> <p>Hash(MD5-Base64): hlqJbvC9h1YNvGid8UFDrw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): c32144f271e549883a47313a1df638443dd66d5d</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 04bae040519d71dc8a77b20bbc373be-67c5697062ed669fff8997e050d67cb58</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>DGUE (Parametro Amministrativo)</i>	<p>MODELLO A.3 DGUE.zip.p7m</p> <p>Dimensioni: 5 MB</p> <p>Firmatari: BELLIO LIBERO</p>

	<p>Hash(MD5-Base64): mHXbHwA6D1DZr2zHw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): d70d031d2cdc460f9bfd3a17384ebe062a80e33</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 06dec3aba0023894ed7ae513e60b4fc-90869e1b7f517335705acdd8b36e3091e</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>Dichiarazione_titolare_effettivo (Parametro Amministrativo)</i> MODELLO A.4 DICH. TITOLARE EFFETTIVO.zip.p7m</p> <p>Dimensioni: 3 MB</p> <p>Firmatari: BELLIO LIBERO</p> <p>Hash(MD5-Base64): fkUOL8N822RB5wrEGf+DkA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 0f499059cf4143165f5bff0a235d159a57c198cd</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 94b950dd8b65af32002620d37eef584-9e5c4666e6d414f7ebe0b84c0c74712cf</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>Dichiarazione_assenza_conflitto_interno_titolare_effettivo (Parametro Amministrativo)</i> MODELLO A.5 DICH. ASSENZA CONFLITTI TITOLARE.zip.p- 7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: BELLIO LIBERO</p> <p>Hash(MD5-Base64): 8B/tdG5kbS5UMcnntOHRDA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 16bd6c1261aa5099f7f7aee0bc9a6e3838c2e550</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): c9342b1e649128340a8c7e4b9afe7cb-74a6d6595d890ae21649ac4275f9ec38a</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
--	---

Attestazione 30A e Documentazione Utile alle riduzioni della cauzione provvisoria previste dall’art. 93 comma 7 del Dlgs 50/2016 (Parametro Amministrativo)

Dimensioni: 5 MB

Firmatari: BELLIO LIBERO

Hash(MD5-Base64): WCMduPWtJTYUQHveIBqtiQ==

Hash(SHA-1-Hex):
886abff26a99f55efa82f4b568a4c7ad5f72951d

Hash(SHA-256-Hex): e7ac451d6f591883e6ad66f58df8dd5-f8f81e99f419c20b03c1ae54beafc97d2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fideiussoria (Parametro Amministrativo)

Bellio stazione appaltante.pdf.p7m

Dimensioni: 241 KB

Firmatari: BELLIO LIBERO; CARLISI ROSARIO

Hash(MD5-Base64): LldCWTO7Cfd4IERRnzyddQ==

Hash(SHA-1-Hex):
3358a864098b6758f8a8ea9af08104938e458744

Hash(SHA-256-Hex): d05aaa241179e7ac6ec017c7064f5d1-fd7019734020b46910fda1c34f5884bab

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Contributo ANAC (Parametro Amministrativo)

RICEVUTA PAGAMENTO AVCP.pdf.p7m

Dimensioni: 52 KB

Firmatari: BELLIO LIBERO

Hash(MD5-Base64): +Mb4bjxfEX6Wv5MCYBCunA==

Report della Procedura Comune di VINOVO. APPALTO INTEGRATO PER L’AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, NONCHÉ DEI LAVORI SUL “FABBRICATO "EX OSPIZIO" DEL COTTOLENGO - PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDEN... n. 169608125 affittanza da Città metropolitana di Torino

	<p>05984fd025d907a5e86c4a13a02301b77ff1138a</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 0e451ca9d06fdea6426bda8a38d81c4-6543d1ac6cc6656409ce1f7555938668</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>PASSOE (Parametro Amministrativo)</i></p> <p>Comunicazione per PASSOE(1)(1)(1).pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 595 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): AlZeTEpmfkTj+HHVHsNHcg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 3fe057d9aeb6143f1f7d15a04ed6de1ca23d08da</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 5f77a211ced71e1063c890d3d7cb40e-d42e9fb78c55eda2445bc56c3636ad5d6</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>Atto costitutivo in caso di partecipazione in forma associata (Parametro Amministrativo)</i></p> <p>ATTO COSTITUTIVO.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 392 KB</p> <p>Firmatari: BELLIO LIBERO</p> <p>Hash(MD5-Base64): 3vuq0P8GSMLisawUeubIjw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 1b35e01304dca8ee5e81c73efe15d799bd708f44</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 40cd063e95f73aca58ae564d0eab219-527122c49bb5f01f04ad2adb583df6284</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
--	--

Report della Procedura Comune di VINOVO. APPALTO INTEGRATO PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, NONCHÉ DEI LAVORI SUL "FABBRICATO "EX OSPIZIO" DEL COTTOLENGO - PICCOLA CASA DEL-

LA DIVINA PROVVIDENZA n. 169608125 affittoria di Città Personale di Torino

Reporto sulla Simulazione del personale (Parametro Amministrativo)

Dimensioni: 305 KB

Firmatari: BELLIO LIBERO

Hash(MD5-Base64): wA3oGSPjWfKISq9dZwEl4A==

Hash(SHA-1-Hex):
63664b23fa681f3641cbff91cadd357aa7cd41bd

Hash(SHA-256-Hex):
d8605695c20971b03dd5b9844e919f2-
46ceea1052c72d3546da4bd854a16dfc6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Ricevuta pagamento imposta di bollo (Parametro Amministrativo)

DICHIARAZIONE IMPOSTA DI BOLLO.pdf.p7m

Dimensioni: 678 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Za9rlVNBmZ6P9f8SxhE52g==

Hash(SHA-1-Hex):
b9acf9db64ba34a3c932cf68b6355f0b7b6254e6

Hash(SHA-256-Hex): 236fc536d98b8a009fc4400e20665dc-
1953caa88fed7419c968278c840a46307

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Amministrativo)

AVVALIMENTO.pdf.p7m

Dimensioni: 296 KB

Firmatari: BELLIO LIBERO

Hash(MD5-Base64): cnli9pVd2qanCtc+H2XMCQ==

Hash(SHA-1-Hex):
6f93c5c7a39b0980fffc2daab3ca0e5f266c86

Report della Procedura Comune di VINOVO. APPALTO INTEGRATO PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, NONCHÉ DEI LAVORI SUL "FABBRICATO "EX OSPIZIO" DEL COTTOLENGO - PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDEN... n. 169608125 affittanza da Città metropolitana di Torino

	5387545bb722441e4e830a859a4a22cdf
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Metodologia utilizzata nelle fasi della progettazione (Parametro Tecnico)</i>	CRITERIO A(1)(1)(1).pdf.p7m
	Dimensioni: 9 MB
	Firmatari: BELLIO LIBERO; FABRIZIO BETTA; ALESSANDRO ATTILIO BETTA; FRANCO BETTA
	Hash(MD5-Base64): I2vFR1wXIWoHyti2ys5j3g==
	Hash(SHA-1-Hex): 5e931db9c915ed173ceffe60c99d0ee08b7b32aa
	Hash(SHA-256-Hex): bc78acc9c0349fa509e1b5cb6d8fb92-2fb92438717ac1da476d05c92cc12ade0
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	4,99
<i>Punteggio massimo</i>	8,00
<i>Commento Valutazione</i>	Viene caricato il punteggio attribuito dalla commissione giudicatrice
<i>Punteggio tecnico</i>	41,41
<i>Punteggio economico</i>	7,26
<i>Metodologia ed organizzazione per lo svolgimento del cantiere (Parametro Tecnico)</i>	CRITERIO C(1)(1)(1).pdf.p7m
	Dimensioni: 5 MB

Report della Procedura Comune di VINOVO. APPALTO INTEGRATO PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, NONCHÉ DEI LAVORI SUL "FABBRICATO "EX OSPIZIO" DEL COTTOLONGO - PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDEN... n. 169608125

	<p>Effettuato il controllo di integrità del file CRITERIO F(1)(1)(1).pdf.p7m</p> <p>Firmatari: BELLIO LIBERO; FABRIZIO BETTA; ALESSANDRO ATTILIO BETTA; FRANCO BETTA</p> <p>Hash(MD5-Base64): Lt1MUwiBQ/GJ/o/vnUuvxQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 817f3853025588e273bf21c336e1b60c0ac9f88e</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): af2d2e6caf8009a93e7a5f1cbb6c27c-2d6de2823e4ee2e5773c6e421ba1861a0</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>Punteggio proposto</i> -</p> <p><i>Punteggio assegnato</i> 0,77</p> <p><i>Punteggio massimo</i> 8,00</p> <p><i>Commento Valutazione</i> Viene caricato il punteggio attribuito dalla commissione giudicatrice</p> <p><i>Punteggio tecnico</i> 41,41</p> <p><i>Punteggio economico</i> 7,26</p> <p><i>Aspetti migliorativi sull'inquinamento ambientale (Parametro Tecnico)</i> CRITERIO F(1)(1)(1).pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 3 MB</p> <p>Firmatari: BELLIO LIBERO; FABRIZIO BETTA; ALESSANDRO ATTILIO BETTA; FRANCO BETTA</p> <p>Hash(MD5-Base64): kVwvQPelQ4AlcU1W+UY3mw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 2a0da1ca9b0ad85185a18bca72d7e87c5d198c9b</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): ac7c25dcdfc0487a3208f3b35abaeba-7ea0c2f2db6b40339ea81ed1eea56a24d</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p>
--	--

Report della Procedura Comune di VINOVO. APPALTO INTEGRATO PER L’AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, NONCHÉ DEI LAVORI SUL “FABBRICATO "EX OSPIZIO" DEL COTTOLENGO - PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDEN... n. 169608125 effettuata da Città metropolitana di Torino

<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	1,55
<i>Punteggio massimo</i>	7,00
<i>Commento Valutazione</i>	Viene caricato il punteggio attribuito dalla commissione giudicatrice
<i>Punteggio tecnico</i>	41,41
<i>Punteggio economico</i>	7,26
<i>Ottimizzazione dei consumi energetici (Parametro Tecnico)</i>	<p>CRITERIO G(1)(1)(1).pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 2 MB</p> <p>Firmatari: BELLIO LIBERO; FABRIZIO BETTA; ALESSANDRO ATTILIO BETTA; FRANCO BETTA</p> <p>Hash(MD5-Base64): 6Pk0DwsKexT2rrLZH/Nk/Q==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 9d72bc6881e4e46b3f451539b852d7bbd0a5a047</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 2e59d22cc001a5c76794c14aaf04c78-7a67f1cda555a0fb853c6981a7889f090</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	0,34
<i>Punteggio massimo</i>	7,00
<i>Commento Valutazione</i>	Viene caricato il punteggio attribuito dalla commissione giudicatrice

<i>Punteggio economico</i>	7,26
<i>Criteria Premiali di cui ai Commi 4 e 5 dell art 47 del D.L. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. 108/2021 (Parametro Tecnico)</i>	<p>CRITERIO I(1)(1)(1).pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 3 MB</p> <p>Firmatari: BELLIO LIBERO; FABRIZIO BETTA; ALESSANDRO ATTILIO BETTA; FRANCO BETTA</p> <p>Hash(MD5-Base64): yWMfvatAcwEpnRKe8e6cFw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): d28070840dbf923c49000264a5f0170d957b2b4d</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): fa0a714e4f0bf6e69852560929930cd-027a73877036f1595e326c8578b5d99a6</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	8,00
<i>Punteggio massimo</i>	8,00
<i>Commento Valutazione</i>	Viene caricato il punteggio attribuito dalla commissione giudicatrice
<i>Punteggio tecnico</i>	41,41
<i>Punteggio economico</i>	7,26
<i>Composizione dei Gruppi di Lavoro per Progettazione e per esecuzione dei lavori;Possesso certificazioni d'impresa e riduzione dei tempi di esecuzione dei lavori (Parametro Tecnico)</i>	MODELLO B.zip.p7m

	<p>Firmatari: BELLIO LIBERO</p> <p>Hash(MD5-Base64): 3DrLr1Xnz7UpOVjf0Zlbrg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 879284943369249fc27952db9a32316e06bb76a0</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 03e2f07c733ec842f8d01974de85300-0778df43ccfb77b903b6e02425ccb1fb4</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	25,76
<i>Punteggio massimo</i>	32,00
<i>Commento Valutazione</i>	Viene caricato il punteggio attribuito dalla commissione giudicatrice
<i>Punteggio tecnico</i>	41,41
<i>Punteggio economico</i>	7,26
<i>Giustificativi offerta economica (Parametro Economico)</i>	<p>Modello C _Dichiarazioni giustificativi offerta(1)- (1).pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 323 KB</p> <p>Firmatari: BELLIO LIBERO; FABRIZIO BETTA; ALESSANDRO ATTILIO BETTA; FRANCO BETTA</p> <p>Hash(MD5-Base64): tuHWsaialVTUVgIru6uCDQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): d174dc6d31b89295c85830f556dbd18ff0d0eb40</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 07d3e5cd73032aaec92006b1e4e4a68-a312c8745eb3eec5223a2dc08b4e6777d</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p>

* Punteggio attribuito alle offerte sopra/sotto soglia percentuale

** Punteggio non calcolabile per le offerte pari/superiori alla base d’asta in base alla formula selezionata

Proposta di Graduatoria

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti la proposta di graduatoria. Le offerte sono ordinate da quella con il punteggio più alto, a quella con un punteggio più basso.

Tabella 5. Calcolo dell’anomalia

Ai sensi dell’Art.97, c.3 del Dlgs. 50/2016 la soglia di anomalia calcolata è:	
* Soglia punteggio tecnico:	56.00
* Soglia punteggio economico:	24.00

Tabella 6. Proposta di Graduatoria

<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	1
<i>Società di appartenenza</i>	S.E.C.A.P. S.p.A. - Società Edile Costruzione e Appalti Provvisiero S.p.A.
<i>Punteggio tecnico</i>	60,75
<i>Punteggio economico</i>	18,54
<i>Punteggio totale</i>	79,29
<i>Sconto offerto</i>	13,07000 %
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	2
<i>Società di appartenenza</i>	GRUPPO TECNOIMPRESSE S.R.L.
<i>Punteggio tecnico</i>	58,89
<i>Punteggio economico</i>	17,05
<i>Punteggio totale</i>	75,94
<i>Sconto offerto</i>	12,02000 %
<i>Offerta anomala?</i>	No

Report della Procedura Comune di VINOVO. APPALTO INTEGRATO PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, NONCHÉ DEI LAVORI SUL "FABBRICATO "EX OSPIZIO" DEL COTTOLENGO - PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDENZA n. 169608125 effettuata da Città metropolitana di Torino

<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>		3
<i>ria</i>		
<i>Società di appartenenza</i>		EDIL MA.VI .TORINO S.R.L.
<i>Punteggio tecnico</i>		41,40
<i>Punteggio economico</i>		30,00
<i>Punteggio totale</i>		71,40
<i>Sconto offerto</i>		21,15000 %
<i>Offerta anomala?</i>		No
<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>		4
<i>ria</i>		
<i>Società di appartenenza</i>		COSTRUZIONI IANNINI SRL
<i>Punteggio tecnico</i>		46,87
<i>Punteggio economico</i>		21,61
<i>Punteggio totale</i>		68,48
<i>Sconto offerto</i>		15,23689 %
<i>Offerta anomala?</i>		No
<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>		5
<i>ria</i>		
<i>Società di appartenenza</i>		FANTINO COSTRUZIONI S.P.A.
<i>Punteggio tecnico</i>		52,29
<i>Punteggio economico</i>		11,28
<i>Punteggio totale</i>		63,57
<i>Sconto offerto</i>		7,95000 %
<i>Offerta anomala?</i>		No
<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>		6
<i>ria</i>		
<i>Società di appartenenza</i>		Fiammengo Federico srl
<i>Punteggio tecnico</i>		37,69
<i>Punteggio economico</i>		24,60

Report della Procedura Comune di VINOVO. APPALTO INTEGRATO PER L’AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, NONCHÉ DEI LAVORI SUL “FABBRICATO "EX OSPIZIO" DEL COTTOLENGO - PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDENZA... n. 169608125, effettuata da Città metropolitana di Torino

<i>Punteggio totale</i>	62,79
<i>Sconto offerto</i>	17,34000 %
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	7
<i>Società di appartenenza</i>	Sicea S.r.l.
<i>Punteggio tecnico</i>	52,51
<i>Punteggio economico</i>	8,41
<i>Punteggio totale</i>	60,92
<i>Sconto offerto</i>	5,92700 %
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	8
<i>Società di appartenenza</i>	AR.CO. LAVORI SOC.COOP.CON.S.
<i>Punteggio tecnico</i>	36,87
<i>Punteggio economico</i>	21,27
<i>Punteggio totale</i>	58,14
<i>Sconto offerto</i>	14,99800 %
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	9
<i>Società di appartenenza</i>	BELLIO LIBERO
<i>Punteggio tecnico</i>	41,41
<i>Punteggio economico</i>	7,26
<i>Punteggio totale</i>	48,67
<i>Sconto offerto</i>	5,12000 %
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	10

<i>Punteggio tecnico</i>	32,01
<i>Punteggio economico</i>	11,02
<i>Punteggio totale</i>	43,03
<i>Sconto offerto</i>	7,77000 %
<i>Offerta anomala?</i>	No

** Punteggio non calcolabile per le offerte pari/superiori alla base d'asta in base alla formula selezionata

Proposta di Aggiudicazione

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti la proposta di aggiudicazione della Procedura.

Tabella 7. Responsabile di procedimento

<i>Nome</i>	rancati donata
<i>Login</i>	user_190555
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	Città metropolitana di Torino (01907990012)
<i>Indirizzo email</i>	servizio.contratti@cert.cittametropolitana.torino.it
<i>Num. telefono</i>	0118616014

Tabella 8. Fornitore proposto per l'aggiudicazione della procedura.

<i>Nome</i>	S.E.C.A.P. S.p.A. - Società Edile Costruzione e Appalti Provvisiero S.p.A.
<i>Login</i>	user_52860
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	S.E.C.A.P. S.p.A. - Società Edile Costruzione e Appalti Provvisiero S.p.A. (04910190018)
<i>Indirizzo email</i>	secap@pecsocio.ui.torino.it
<i>Num. telefono</i>	0118199899
<i>Commento all'aggiudicazione</i>	In esito al caricamento dei punteggi tecnici e all'apertura e ammissione delle offerte economiche da parte della Commissione giudicatrice, il Seggio di gara ha proceduto all'esame della busta amministrativa del miglior offerente e la stessa è risultata ammissibile consentendo pertanto di procedere alla proposta di aggiudicazione. Resta salva la facoltà del RUP di cui

LA DIVINA PROVVIDEN... n. 169608125 effettuata da Città metropolitana di Torino, nonché la verifica del costo della manodopera dichiarati per addivenire all'aggiudicazione definitiva e la verifiche dei requisiti generali e speciali dichiarati in fase di gara.

Registro di controllo

Questo capitolo contiene l’elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal più recente al meno recente.

Tabella 9. Registro di controllo

Data	Oggetto	Testo
lunedì 10 luglio 2023 18.29.11 CEST	Proposta di Aggiudicazione	La fase di valutazione del Mercato Comune di VINOVO. APPALTO INTEGRATO PER L’AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, NONCHÉ DEI LAVORI SUL “FABBRICATO "EX OSPIZIO" DEL COTTOLENGO - PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDENZA – VIA NUOVA. RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL’IMMOBILE VOLTO AL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO SOCIALE ED AMBIENTALE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLO SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIALI E CULTURALI, EDUCATIVI E DIDATTICI, CULTURALI E SPORT” - CUP F27H21002460004 – F28H22000540006 - Intervento finanziato dall’Unione Europea – Nextgenerationeu – PNRR Missione 5, Componente 2, Investimento 2.1. e Investimento 2.2. L’appalto prevede l’applicazione dei C.A.M. nonché dei principi del DNSH (ID 169608125) è stata completata. La graduatoria provvisoria è ora disponibile.
lunedì 10 luglio 2023 15.18.50 CEST	Offerta sopra/sotto soglia percentuale riammessa	L’offerta (ID 1687643159835) della Procedura Comune di VINOVO. APPALTO INTEGRATO PER L’AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, NONCHÉ DEI LAVORI

Report della Procedura Comune di VINOVO. APPALTO INTEGRATO PER L’AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, NONCHÉ DEI LAVORI SUL “FABBRICATO "EX OSPIZIO" DEL COTTOLENGO - PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDENZA... n. 169608125 effettuata da Città metropolitana di Torino

Data	Oggetto	Testo
		<p>RI SUL “FABBRICATO "EX OSPIZIO" DEL COTTOLENGO - PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDENZA – VIA NUOVA. RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL'IMMOBILE VOLTO AL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO SOCIALE ED AMBIENTALE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLO SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIALI E CULTURALI, EDUCATIVI E DIDATTICI, CULTURALI E SPORT” - CUP F27H21002460004 – F28H22000540006 - Intervento finanziato dall’Unione Europea – Nextgenerationeu – PNRR Missione 5, Componente 2, Investimento 2.1. e Investimento 2.2. L’appalto prevede l’applicazione dei C.A.M. nonché dei principi del DNSH (ID 169608125), è stata ammessa con la seguente motivazione: .</p>
<p>lunedì 10 luglio 2023 15.18.50 CEST</p>	<p>Offerta sopra/sotto soglia percentuale riammessa</p>	<p>L’offerta (ID 1687757172550) della Procedura Comune di VINOVO. APPALTO INTEGRATO PER L’AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, NONCHÉ DEI LAVORI SUL “FABBRICATO "EX OSPIZIO" DEL COTTOLENGO - PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDENZA – VIA NUOVA. RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL'IMMOBILE VOLTO AL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO SOCIALE ED AMBIENTALE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLO SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIALI E CULTURALI, EDUCATIVI E DIDATTICI, CULTURALI E SPORT” - CUP F27H21002460004 – F28H22000540006 - Intervento finanziato dall’Unione Europea – Nextgenerationeu –</p>

Report della Procedura Comune di VINOVO. APPALTO INTEGRATO PER L’AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, NONCHÉ DEI LAVORI SUL “FABBRICATO "EX OSPIZIO" DEL COTTOLENGO - PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDENZA... n. 169608125, effettuata da Città metropolitana di Torino

Data	Oggetto	Testo
		PNRR Missione 5, Componente 2, Investimento 2.1. e Investimento 2.2. L'appalto prevede l'applicazione dei C.A.M. nonché dei principi del DNSH (ID 169608125), è stata ammessa con la seguente motivazione: .
lunedì 10 luglio 2023 15.18.50 CEST	Offerta sopra/sotto soglia percentuale riammessa	L'offerta (ID 1687535909651) della Procedura Comune di VINOVO. APPALTO INTEGRATO PER L’AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, NONCHÉ DEI LAVORI SUL “FABBRICATO "EX OSPIZIO" DEL COTTOLENGO - PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDENZA – VIA NUOVA. RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL'IMMOBILE VOLTO AL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO SOCIALE ED AMBIENTALE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLO SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIALI E CULTURALI, EDUCATIVI E DIDATTICI, CULTURALI E SPORT” - CUP F27H21002460004 – F28H22000540006 - Intervento finanziato dall’Unione Europea – Nextgenerationeu – PNRR Missione 5, Componente 2, Investimento 2.1. e Investimento 2.2. L'appalto prevede l'applicazione dei C.A.M. nonché dei principi del DNSH (ID 169608125), è stata ammessa con la seguente motivazione: .
lunedì 10 luglio 2023 15.18.50 CEST	Offerta sopra/sotto soglia percentuale riammessa	L'offerta (ID 1687762020237) della Procedura Comune di VINOVO. APPALTO INTEGRATO PER L’AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, NONCHÉ DEI LAVORI SUL “FABBRICATO "EX OSPIZIO" DEL COTTOLENGO - PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDENZA – VIA NUOVA. RESTAURO E RIFUNZIONA-

Report della Procedura Comune di VINOVO. APPALTO INTEGRATO PER L’AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, NONCHÉ DEI LAVORI SUL “FABBRICATO "EX OSPIZIO" DEL COTTOLENGO - PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDENZA... n. 169608125, effettuata da Città metropolitana di Torino

Data	Oggetto	Testo
		LIZZAZIONE DELL'IMMOBILE VOLTO AL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO SOCIALE ED AMBIENTALE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLO SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIALI E CULTURALI, EDUCATIVI E DIDATTICI, CULTURALI E SPORT” - CUP F27H21002460004 – F28H22000540006 - Intervento finanziato dall’Unione Europea – Nextgenerationeu – PNRR Missione 5, Componente 2, Investimento 2.1. e Investimento 2.2. L’appalto prevede l’applicazione dei C.A.M. nonché dei principi del DNSH (ID 169608125), è stata ammessa con la seguente motivazione: .
lunedì 10 luglio 2023 15.18.50 CEST	Offerta sopra/sotto soglia percentuale riammessa	L’offerta (ID 1687543197169) della Procedura Comune di VINOVO. APPALTO INTEGRATO PER L’AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, NONCHÉ DEI LAVORI SUL “FABBRICATO "EX OSPIZIO" DEL COTTOLENGO - PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDENZA – VIA NUOVA. RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL'IMMOBILE VOLTO AL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO SOCIALE ED AMBIENTALE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLO SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIALI E CULTURALI, EDUCATIVI E DIDATTICI, CULTURALI E SPORT” - CUP F27H21002460004 – F28H22000540006 - Intervento finanziato dall’Unione Europea – Nextgenerationeu – PNRR Missione 5, Componente 2, Investimento 2.1. e Investimento 2.2. L’appalto prevede l’applicazione dei C.A.M. nonché dei principi del DNSH

Report della Procedura Comune di VINOVO. APPALTO INTEGRATO PER L’AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, NONCHÉ DEI LAVORI SUL “FABBRICATO "EX OSPIZIO" DEL COTTOLENGO - PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDENZA... n. 169608125, effettuata da Città metropolitana di Torino

Data	Oggetto	Testo
		(ID 169608125), è stata ammessa con la seguente motivazione: .
lunedì 10 luglio 2023 15.18.50 CEST	Offerta sopra/sotto soglia percentuale riammessa	L’offerta (ID 1687601015551) della Procedura Comune di VINOVO. APPALTO INTEGRATO PER L’AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, NONCHÉ DEI LAVORI SUL “FABBRICATO "EX OSPIZIO" DEL COTTOLENGO - PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDENZA – VIA NUOVA. RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL’IMMOBILE VOLTO AL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO SOCIALE ED AMBIENTALE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLO SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIALI E CULTURALI, EDUCATIVI E DIDATTICI, CULTURALI E SPORT” - CUP F27H21002460004 – F28H22000540006 - Intervento finanziato dall’Unione Europea – Nextgenerationeu – PNRR Missione 5, Componente 2, Investimento 2.1. e Investimento 2.2. L’appalto prevede l’applicazione dei C.A.M. nonché dei principi del DNSH (ID 169608125), è stata ammessa con la seguente motivazione: .
lunedì 10 luglio 2023 15.18.50 CEST	Offerta sopra/sotto soglia percentuale riammessa	L’offerta (ID 1687524152288) della Procedura Comune di VINOVO. APPALTO INTEGRATO PER L’AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, NONCHÉ DEI LAVORI SUL “FABBRICATO "EX OSPIZIO" DEL COTTOLENGO - PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDENZA – VIA NUOVA. RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL’IMMOBILE VOLTO AL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO SOCIALE ED

Report della Procedura Comune di VINOVO. APPALTO INTEGRATO PER L’AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, NONCHÉ DEI LAVORI SUL “FABBRICATO "EX OSPIZIO" DEL COTTOLENGO - PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDENZA... n. 169608125, effettuata da Città metropolitana di Torino

Data	Oggetto	Testo
		<p>AMBIENTALE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLO SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIALI E CULTURALI, EDUCATIVI E DIDATTICI, CULTURALI E SPORT” - CUP F27H21002460004 – F28H22000540006 - Intervento finanziato dall’Unione Europea – Nextgenerationeu – PNRR Missione 5, Componente 2, Investimento 2.1. e Investimento 2.2. L’appalto prevede l’applicazione dei C.A.M. nonché dei principi del DNSH (ID 169608125), è stata ammessa con la seguente motivazione: .</p>
<p>lunedì 10 luglio 2023 15.18.50 CEST</p>	<p>Offerta sopra/sotto soglia percentuale riammessa</p>	<p>L’offerta (ID 1687529114254) della Procedura Comune di VINOVO. APPALTO INTEGRATO PER L’AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, NONCHÉ DEI LAVORI SUL “FABBRICATO "EX OSPIZIO" DEL COTTOLENGO - PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDENZA – VIA NUOVA. RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL’IMMOBILE VOLTO AL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO SOCIALE ED AMBIENTALE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLO SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIALI E CULTURALI, EDUCATIVI E DIDATTICI, CULTURALI E SPORT” - CUP F27H21002460004 – F28H22000540006 - Intervento finanziato dall’Unione Europea – Nextgenerationeu – PNRR Missione 5, Componente 2, Investimento 2.1. e Investimento 2.2. L’appalto prevede l’applicazione dei C.A.M. nonché dei principi del DNSH (ID 169608125), è stata ammessa con la seguente motivazione: .</p>
<p>lunedì 10 luglio 2023 15.18.50 CEST</p>	<p>Offerta sopra/sotto soglia percentuale riammessa</p>	<p>L’offerta (ID 1687704319774) della Procedura Comune di VINOVO. APPALTO INTEGRA-</p>

Report della Procedura Comune di VINOVO. APPALTO INTEGRATO PER L’AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, NONCHÉ DEI LAVORI SUL “FABBRICATO "EX OSPIZIO" DEL COTTOLENGO - PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDENZA... n. 169608125 effettuata da Città metropolitana di Torino

Data	Oggetto	Testo
		TO PER L’AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, NONCHÉ DEI LAVORI SUL “FABBRICATO "EX OSPIZIO" DEL COTTOLENGO - PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDENZA – VIA NUOVA. RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL'IMMOBILE VOLTO AL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO SOCIALE ED AMBIENTALE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLO SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIALI E CULTURALI, EDUCATIVI E DIDATTICI, CULTURALI E SPORT” - CUP F27H21002460004 – F28H22000540006 - Intervento finanziato dall’Unione Europea – Nextgenerationeu – PNRR Missione 5, Componente 2, Investimento 2.1. e Investimento 2.2. L’appalto prevede l’applicazione dei C.A.M. nonché dei principi del DNSH (ID 169608125), è stata ammessa con la seguente motivazione: .
lunedì 10 luglio 2023 15.18.50 CEST	Calcolo anomalia	Ai sensi dell’ Art.97 c.3 del Dlgs. 50/2016. La soglia di anomalia calcolata è: Soglia punteggio tecnico: 56,00 Soglia punteggio economico: 24,00.
lunedì 10 luglio 2023 15.18.50 CEST	Offerta sopra/sotto soglia percentuale riammessa	L’offerta (ID 1687545068064) della Procedura Comune di VINOVO. APPALTO INTEGRATO PER L’AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, NONCHÉ DEI LAVORI SUL “FABBRICATO "EX OSPIZIO" DEL COTTOLENGO - PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDENZA – VIA NUOVA. RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL'IMMOBILE VOLTO AL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO SOCIALE ED

Report della Procedura Comune di VINOVO. APPALTO INTEGRATO PER L’AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, NONCHÉ DEI LAVORI SUL “FABBRICATO "EX OSPIZIO" DEL COTTOLENGO - PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDENZA... n. 169608125 effettuata da Città metropolitana di Torino

Data	Oggetto	Testo
		<p>AMBIENTALE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLO SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIALI E CULTURALI, EDUCATIVI E DIDATTICI, CULTURALI E SPORT” - CUP F27H21002460004 – F28H22000540006 - Intervento finanziato dall’Unione Europea – Nextgenerationeu – PNRR Missione 5, Componente 2, Investimento 2.1. e Investimento 2.2. L’appalto prevede l’applicazione dei C.A.M. nonché dei principi del DNSH (ID 169608125), è stata ammessa con la seguente motivazione: .</p>
<p>lunedì 10 luglio 2023 14.46.14 CEST</p>	<p>Apertura buste economiche</p>	<p>La apertura delle buste economiche della procedura Comune di VINOVO. APPALTO INTEGRATO PER L’AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, NONCHÉ DEI LAVORI SUL “FABBRICATO "EX OSPIZIO" DEL COTTOLENGO - PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDENZA - VIA NUOVA. RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL’IMMOBILE VOLTO AL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO SOCIALE ED AMBIENTALE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLO SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIALI E CULTURALI, EDUCATIVI E DIDATTICI, CULTURALI E SPORT” - CUP F27H21002460004 – F28H22000540006 - Intervento finanziato dall’Unione Europea – Nextgenerationeu – PNRR Missione 5, Componente 2, Investimento 2.1. e Investimento 2.2. L’appalto prevede l’applicazione dei C.A.M. nonché dei principi del DNSH (ID 169608125) è iniziata.</p>
<p>lunedì 10 luglio 2023 14.45.57 CEST</p>	<p>Offerta Tecnica accettata</p>	<p>La Busta Tecnica (ID 1687529114254) della Procedura Comune di VINO-</p>

Report della Procedura Comune di VINOVO. APPALTO INTEGRATO PER L’AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, NONCHÉ DEI LAVORI SUL “FABBRICATO "EX OSPIZIO" DEL COTTOLENGO - PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDENZA... n. 169608125 effettuata da Città metropolitana di Torino

Data	Oggetto	Testo
		<p>VO. APPALTO INTEGRATO PER L’AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, NONCHÉ DEI LAVORI SUL “FABBRICATO "EX OSPIZIO" DEL COTTOLENGO - PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDENZA – VIA NUOVA. RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL’IMMOBILE VOLTO AL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO SOCIALE ED AMBIENTALE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLO SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIALI E CULTURALI, EDUCATIVI E DIDATTICI, CULTURALI E SPORT” - CUP F27H21002460004 – F28H22000540006 - Intervento finanziato dall’Unione Europea – Nextgenerationeu – PNRR Missione 5, Componente 2, Investimento 2.1. e Investimento 2.2. L’appalto prevede l’applicazione dei C.A.M. nonché dei principi del DNSH (ID 169608125) è stata accettata con la seguente motivazione: .</p>
<p>lunedì 10 luglio 2023 14.45.57 CEST</p>	<p>Terminata Valutazione Tecnica</p>	<p>La valutazione tecnica del Mercato Comune di VINOVO. APPALTO INTEGRATO PER L’AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, NONCHÉ DEI LAVORI SUL “FABBRICATO "EX OSPIZIO" DEL COTTOLENGO - PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDENZA – VIA NUOVA. RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL’IMMOBILE VOLTO AL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO SOCIALE ED AMBIENTALE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLO SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIALI E CULTURALI, EDUCATIVI E DIDATTICI,</p>

Report della Procedura Comune di VINOVO. APPALTO INTEGRATO PER L’AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, NONCHÉ DEI LAVORI SUL “FABBRICATO "EX OSPIZIO" DEL COTTOLENGO - PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDENZA... n. 169608125 effettuata da Città metropolitana di Torino

Data	Oggetto	Testo
		<p>CI, CULTURALI E SPORT” - CUP F27H21002460004 – F28H22000540006 - Intervento finanziato dall’Unione Europea – Nextgenerationeu – PNRR Missione 5, Componente 2, Investimento 2.1. e Investimento 2.2. L’appalto prevede l’applicazione dei C.A.M. nonché dei principi del DNSH (ID 169608125) è stata completata.</p>
<p>lunedì 10 luglio 2023 14.45.57 CEST</p>	<p>Offerta Tecnica accettata</p>	<p>La Busta Tecnica (ID 1687545068064) della Procedura Comune di VINOVO. APPALTO INTEGRATO PER L’AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, NONCHÉ DEI LAVORI SUL “FABBRICATO "EX OSPIZIO" DEL COTTOLENGO - PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDENZA - VIA NUOVA. RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL’IMMOBILE VOLTO AL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO SOCIALE ED AMBIENTALE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLO SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIALI E CULTURALI, EDUCATIVI E DIDATTICI, CULTURALI E SPORT” - CUP F27H21002460004 – F28H22000540006 - Intervento finanziato dall’Unione Europea – Nextgenerationeu – PNRR Missione 5, Componente 2, Investimento 2.1. e Investimento 2.2. L’appalto prevede l’applicazione dei C.A.M. nonché dei principi del DNSH (ID 169608125) è stata accettata con la seguente motivazione: .</p>
<p>lunedì 10 luglio 2023 14.45.57 CEST</p>	<p>Offerta Tecnica accettata</p>	<p>La Busta Tecnica (ID 1687643159835) della Procedura Comune di VINOVO. APPALTO INTEGRATO PER L’AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, NONCHÉ DEI LAVORI SUL</p>

Report della Procedura Comune di VINOVO. APPALTO INTEGRATO PER L’AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, NONCHÉ DEI LAVORI SUL “FABBRICATO "EX OSPIZIO" DEL COTTOLENGO - PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDENZA... n. 169608125 effettuata da Città metropolitana di Torino

Data	Oggetto	Testo
		<p>“FABBRICATO "EX OSPIZIO" DEL COTTOLENGO - PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDENZA – VIA NUOVA. RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL'IMMOBILE VOLTO AL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO SOCIALE ED AMBIENTALE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLO SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIALI E CULTURALI, EDUCATIVI E DIDATTICI, CULTURALI E SPORT” - CUP F27H21002460004 – F28H22000540006 - Intervento finanziato dall’Unione Europea – Nextgenerationeu – PNRR Missione 5, Componente 2, Investimento 2.1. e Investimento 2.2. L’appalto prevede l’applicazione dei C.A.M. nonché dei principi del DNSH (ID 169608125) è stata accettata con la seguente motivazione: .</p>
<p>lunedì 10 luglio 2023 14.45.57 CEST</p>	<p>Offerta Tecnica accettata</p>	<p>La Busta Tecnica (ID 1687535909651) della Procedura Comune di VINOVO. APPALTO INTEGRATO PER L’AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, NONCHÉ DEI LAVORI SUL “FABBRICATO "EX OSPIZIO" DEL COTTOLENGO - PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDENZA – VIA NUOVA. RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL'IMMOBILE VOLTO AL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO SOCIALE ED AMBIENTALE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLO SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIALI E CULTURALI, EDUCATIVI E DIDATTICI, CULTURALI E SPORT” - CUP F27H21002460004 – F28H22000540006 - Intervento finanziato dall’Unione Eu-</p>

Report della Procedura Comune di VINOVO. APPALTO INTEGRATO PER L’AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, NONCHÉ DEI LAVORI SUL “FABBRICATO "EX OSPIZIO" DEL COTTOLENGO - PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDENZA... n. 169608125 effettuata da Città metropolitana di Torino

Data	Oggetto	Testo
		ropea – Nextgenerationeu – PNRR Missione 5, Componente 2, Investimento 2.1. e Investimento 2.2. L’appalto prevede l’applicazione dei C.A.M. nonché dei principi del DNSH (ID 169608125) è stata accettata con la seguente motivazione: .
lunedì 10 luglio 2023 14.45.57 CEST	Offerta Tecnica accettata	La Busta Tecnica (ID 1687543197169) della Procedura Comune di VINOVO. APPALTO INTEGRATO PER L’AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, NONCHÉ DEI LAVORI SUL “FABBRICATO "EX OSPIZIO" DEL COTTOLENGO - PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDENZA – VIA NUOVA. RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL’IMMOBILE VOLTO AL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO SOCIALE ED AMBIENTALE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLO SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIALI E CULTURALI, EDUCATIVI E DIDATTICI, CULTURALI E SPORT” - CUP F27H21002460004 – F28H22000540006 - Intervento finanziato dall’Unione Europea – Nextgenerationeu – PNRR Missione 5, Componente 2, Investimento 2.1. e Investimento 2.2. L’appalto prevede l’applicazione dei C.A.M. nonché dei principi del DNSH (ID 169608125) è stata accettata con la seguente motivazione: .
lunedì 10 luglio 2023 14.45.57 CEST	Offerta Tecnica accettata	La Busta Tecnica (ID 1687704319774) della Procedura Comune di VINOVO. APPALTO INTEGRATO PER L’AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, NONCHÉ DEI LAVORI SUL “FABBRICATO "EX OSPIZIO" DEL COTTOLENGO - PICCOLA CASA DEL-

Report della Procedura Comune di VINOVO. APPALTO INTEGRATO PER L’AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, NONCHÉ DEI LAVORI SUL “FABBRICATO "EX OSPIZIO" DEL COTTOLENGO - PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDENZA... n. 169608125 effettuata da Città metropolitana di Torino

Data	Oggetto	Testo
		<p>LA DIVINA PROVVIDENZA – VIA NUOVA. RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL'IMMOBILE VOLTO AL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO SOCIALE ED AMBIENTALE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLO SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIALI E CULTURALI, EDUCATIVI E DIDATTICI, CULTURALI E SPORT” - CUP F27H21002460004 – F28H22000540006 - Intervento finanziato dall’Unione Europea – Nextgenerationeu – PNRR Missione 5, Componente 2, Investimento 2.1. e Investimento 2.2. L’appalto prevede l’applicazione dei C.A.M. nonché dei principi del DNSH (ID 169608125) è stata accettata con la seguente motivazione: .</p>
<p>lunedì 10 luglio 2023 14.45.57 CEST</p>	<p>Offerta Tecnica accettata</p>	<p>La Busta Tecnica (ID 1687762020237) della Procedura Comune di VINOVO. APPALTO INTEGRATO PER L’AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, NONCHÉ DEI LAVORI SUL “FABBRICATO "EX OSPIZIO" DEL COTTOLENGO - PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDENZA – VIA NUOVA. RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL'IMMOBILE VOLTO AL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO SOCIALE ED AMBIENTALE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLO SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIALI E CULTURALI, EDUCATIVI E DIDATTICI, CULTURALI E SPORT” - CUP F27H21002460004 – F28H22000540006 - Intervento finanziato dall’Unione Europea – Nextgenerationeu – PNRR Missione 5, Componente 2, Investimento 2.1. e Inve-</p>

Report della Procedura Comune di VINOVO. APPALTO INTEGRATO PER L’AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, NONCHÉ DEI LAVORI SUL “FABBRICATO "EX OSPIZIO" DEL COTTOLENGO - PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDENZA... n. 169608125 effettuata da Città metropolitana di Torino

Data	Oggetto	Testo
		stimento 2.2. L’appalto prevede l’applicazione dei C.A.M. nonché dei principi del DNSH (ID 169608125) è stata accettata con la seguente motivazione: .
lunedì 10 luglio 2023 14.45.57 CEST	Offerta Tecnica accettata	La Busta Tecnica (ID 1687601015551) della Procedura Comune di VINOVO. APPALTO INTEGRATO PER L’AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, NONCHÉ DEI LAVORI SUL “FABBRICATO "EX OSPIZIO" DEL COTTOLENGO - PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDENZA – VIA NUOVA. RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL’IMMOBILE VOLTO AL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO SOCIALE ED AMBIENTALE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLO SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIALI E CULTURALI, EDUCATIVI E DIDATTICI, CULTURALI E SPORT” - CUP F27H21002460004 – F28H22000540006 - Intervento finanziato dall’Unione Europea – Nextgenerationeu – PNRR Missione 5, Componente 2, Investimento 2.1. e Investimento 2.2. L’appalto prevede l’applicazione dei C.A.M. nonché dei principi del DNSH (ID 169608125) è stata accettata con la seguente motivazione: .
lunedì 10 luglio 2023 14.45.57 CEST	Offerta Tecnica accettata	La Busta Tecnica (ID 1687757172550) della Procedura Comune di VINOVO. APPALTO INTEGRATO PER L’AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, NONCHÉ DEI LAVORI SUL “FABBRICATO "EX OSPIZIO" DEL COTTOLENGO - PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDENZA – VIA NUOVA. RESTAURO E RIFUNZIONA-

Report della Procedura Comune di VINOVO. APPALTO INTEGRATO PER L’AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, NONCHÉ DEI LAVORI SUL “FABBRICATO "EX OSPIZIO" DEL COTTOLENGO - PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDENZA... n. 169608125, effettuata da Città metropolitana di Torino

Data	Oggetto	Testo
		LIZZAZIONE DELL'IMMOBILE VOLTO AL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO SOCIALE ED AMBIENTALE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLO SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIALI E CULTURALI, EDUCATIVI E DIDATTICI, CULTURALI E SPORT” - CUP F27H21002460004 – F28H22000540006 - Intervento finanziato dall’Unione Europea – Nextgenerationeu – PNRR Missione 5, Componente 2, Investimento 2.1. e Investimento 2.2. L’appalto prevede l’applicazione dei C.A.M. nonché dei principi del DNSH (ID 169608125) è stata accettata con la seguente motivazione: .
lunedì 10 luglio 2023 14.45.57 CEST	Offerta Tecnica accettata	La Busta Tecnica (ID 1687524152288) della Procedura Comune di VINOVO. APPALTO INTEGRATO PER L’AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, NONCHÉ DEI LAVORI SUL “FABBRICATO "EX OSPIZIO" DEL COTTOLENGO - PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDENZA - VIA NUOVA. RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL'IMMOBILE VOLTO AL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO SOCIALE ED AMBIENTALE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLO SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIALI E CULTURALI, EDUCATIVI E DIDATTICI, CULTURALI E SPORT” - CUP F27H21002460004 – F28H22000540006 - Intervento finanziato dall’Unione Europea – Nextgenerationeu – PNRR Missione 5, Componente 2, Investimento 2.1. e Investimento 2.2. L’appalto prevede l’applicazione dei C.A.M. nonché dei principi del DNSH (ID

Report della Procedura Comune di VINOVO. APPALTO INTEGRATO PER L’AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, NONCHÉ DEI LAVORI SUL “FABBRICATO "EX OSPIZIO" DEL COTTOLENGO - PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDENZA... n. 169608125 effettuata da Città metropolitana di Torino

Data	Oggetto	Testo
		169608125) è stata accettata con la seguente motivazione: .
mercoledì 28 giugno 2023 8.05.23 CEST	Apertura buste tecniche	La apertura delle buste tecniche della procedura Comune di VINOVO. APPALTO INTEGRATO PER L’AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, NONCHÉ DEI LAVORI SUL “FABBRICATO "EX OSPIZIO" DEL COTTOLENGO - PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDENZA – VIA NUOVA. RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL'IMMOBILE VOLTO AL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO SOCIALE ED AMBIENTALE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLO SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIALI E CULTURALI, EDUCATIVI E DIDATTICI, CULTURALI E SPORT” - CUP F27H21002460004 – F28H22000540006 - Intervento finanziato dall’Unione Europea – Nextgenerationeu – PNRR Missione 5, Componente 2, Investimento 2.1. e Investimento 2.2. L’appalto prevede l’applicazione dei C.A.M. nonché dei principi del DNSH (ID 169608125) è iniziata.
mercoledì 28 giugno 2023 8.05.13 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1687524152288) della Procedura Comune di VINOVO. APPALTO INTEGRATO PER L’AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, NONCHÉ DEI LAVORI SUL “FABBRICATO "EX OSPIZIO" DEL COTTOLENGO - PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDENZA – VIA NUOVA. RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL'IMMOBILE VOLTO AL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO SOCIALE ED

Report della Procedura Comune di VINOVO. APPALTO INTEGRATO PER L’AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, NONCHÉ DEI LAVORI SUL “FABBRICATO "EX OSPIZIO" DEL COTTOLENGO - PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDENZA... n. 169608125 effettuata da Città metropolitana di Torino

Data	Oggetto	Testo
		<p>AMBIENTALE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLO SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIALI E CULTURALI, EDUCATIVI E DIDATTICI, CULTURALI E SPORT” - CUP F27H21002460004 – F28H22000540006 - Intervento finanziato dall’Unione Europea – Nextgenerationeu – PNRR Missione 5, Componente 2, Investimento 2.1. e Investimento 2.2. L’appalto prevede l’applicazione dei C.A.M. nonché dei principi del DNSH (ID 169608125) è stata accettata con la seguente motivazione: .</p>
<p>mercoledì 28 giugno 2023 8.05.13 CEST</p>	<p>Offerta Amministrativa accettata</p>	<p>La Busta Amministrativa (ID 1687529114254) della Procedura Comune di VINOVO. APPALTO INTEGRATO PER L’AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, NONCHÉ DEI LAVORI SUL “FABBRICATO "EX OSPIZIO" DEL COTTOLENGO - PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDENZA - VIA NUOVA. RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL’IMMOBILE VOLTO AL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO SOCIALE ED AMBIENTALE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLO SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIALI E CULTURALI, EDUCATIVI E DIDATTICI, CULTURALI E SPORT” - CUP F27H21002460004 – F28H22000540006 - Intervento finanziato dall’Unione Europea – Nextgenerationeu – PNRR Missione 5, Componente 2, Investimento 2.1. e Investimento 2.2. L’appalto prevede l’applicazione dei C.A.M. nonché dei principi del DNSH (ID 169608125) è stata accettata con la seguente motivazione: .</p>
<p>mercoledì 28 giugno 2023 8.05.13 CEST</p>	<p>Offerta Amministrativa accettata</p>	<p>La Busta Amministrativa (ID 1687757172550) della Pro-</p>

Report della Procedura Comune di VINOVO. APPALTO INTEGRATO PER L’AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, NONCHÉ DEI LAVORI SUL “FABBRICATO "EX OSPIZIO" DEL COTTOLENGO - PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDENZA... n. 169608125 effettuata da Città metropolitana di Torino

Data	Oggetto	Testo
		<p>cedura Comune di VINOVO. APPALTO INTEGRATO PER L’AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, NONCHÉ DEI LAVORI SUL “FABBRICATO "EX OSPIZIO" DEL COTTOLENGO - PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDENZA – VIA NUOVA. RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL’IMMOBILE VOLTO AL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO SOCIALE ED AMBIENTALE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLO SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIALI E CULTURALI, EDUCATIVI E DIDATTICI, CULTURALI E SPORT” - CUP F27H21002460004 – F28H22000540006 - Intervento finanziato dall’Unione Europea – Nextgenerationeu – PNRR Missione 5, Componente 2, Investimento 2.1. e Investimento 2.2. L’appalto prevede l’applicazione dei C.A.M. nonché dei principi del DNSH (ID 169608125) è stata accettata con la seguente motivazione: .</p>
<p>mercoledì 28 giugno 2023 8.05.13 CEST</p>	<p>Offerta Amministrativa accettata</p>	<p>La Busta Amministrativa (ID 1687643159835) della Procedura Comune di VINOVO. APPALTO INTEGRATO PER L’AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, NONCHÉ DEI LAVORI SUL “FABBRICATO "EX OSPIZIO" DEL COTTOLENGO - PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDENZA – VIA NUOVA. RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL’IMMOBILE VOLTO AL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO SOCIALE ED AMBIENTALE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLO SVILUPPO DEI SERVI-</p>

Report della Procedura Comune di VINOVO. APPALTO INTEGRATO PER L’AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, NONCHÉ DEI LAVORI SUL “FABBRICATO "EX OSPIZIO" DEL COTTOLENGO - PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDENZA... n. 169608125 effettuata da Città metropolitana di Torino

Data	Oggetto	Testo
		<p>ZI SOCIALI E CULTURALI, EDUCATIVI E DIDATTICI, CULTURALI E SPORT” - CUP F27H21002460004 – F28H22000540006 - Intervento finanziato dall’Unione Europea – Nextgenerationeu – PNRR Missione 5, Componente 2, Investimento 2.1. e Investimento 2.2. L’appalto prevede l’applicazione dei C.A.M. nonché dei principi del DNSH (ID 169608125) è stata accettata con la seguente motivazione: .</p>
<p>mercoledì 28 giugno 2023 8.05.13 CEST</p>	<p>Offerta Amministrativa accettata</p>	<p>La Busta Amministrativa (ID 1687762020237) della Procedura Comune di VINOVO. APPALTO INTEGRATO PER L’AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, NONCHÉ DEI LAVORI SUL “FABBRICATO "EX OSPIZIO" DEL COTTOLENGO - PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDENZA – VIA NUOVA. RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL’IMMOBILE VOLTO AL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO SOCIALE ED AMBIENTALE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLO SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIALI E CULTURALI, EDUCATIVI E DIDATTICI, CULTURALI E SPORT” - CUP F27H21002460004 – F28H22000540006 - Intervento finanziato dall’Unione Europea – Nextgenerationeu – PNRR Missione 5, Componente 2, Investimento 2.1. e Investimento 2.2. L’appalto prevede l’applicazione dei C.A.M. nonché dei principi del DNSH (ID 169608125) è stata accettata con la seguente motivazione: .</p>
<p>mercoledì 28 giugno 2023 8.05.13 CEST</p>	<p>Offerta Amministrativa accettata</p>	<p>La Busta Amministrativa (ID 1687704319774) della Procedura Comune di VINOVO. APPALTO INTEGRATO PER L’AFFIDAMENTO DEL-</p>

Report della Procedura Comune di VINOVO. APPALTO INTEGRATO PER L’AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, NONCHÉ DEI LAVORI SUL “FABBRICATO "EX OSPIZIO" DEL COTTOLENGO - PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDENZA... n. 169608125 effettuata da Città metropolitana di Torino

Data	Oggetto	Testo
		<p>LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, NONCHÉ DEI LAVORI SUL “FABBRICATO "EX OSPIZIO" DEL COTTOLENGO - PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDENZA – VIA NUOVA. RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL'IMMOBILE VOLTO AL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO SOCIALE ED AMBIENTALE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLO SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIALI E CULTURALI, EDUCATIVI E DIDATTICI, CULTURALI E SPORT” - CUP F27H21002460004 – F28H22000540006 - Intervento finanziato dall’Unione Europea – Nextgenerationeu – PNRR Missione 5, Componente 2, Investimento 2.1. e Investimento 2.2. L’appalto prevede l’applicazione dei C.A.M. nonché dei principi del DNSH (ID 169608125) è stata accettata con la seguente motivazione: .</p>
<p>mercoledì 28 giugno 2023 8.05.13 CEST</p>	<p>Offerta Amministrativa accettata</p>	<p>La Busta Amministrativa (ID 1687535909651) della Procedura Comune di VINOVO. APPALTO INTEGRATO PER L’AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, NONCHÉ DEI LAVORI SUL “FABBRICATO "EX OSPIZIO" DEL COTTOLENGO - PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDENZA – VIA NUOVA. RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL'IMMOBILE VOLTO AL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO SOCIALE ED AMBIENTALE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLO SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIALI E CULTURALI, EDUCATIVI E DIDATTICI, CULTURALI E SPORT”</p>

Report della Procedura Comune di VINOVO. APPALTO INTEGRATO PER L’AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, NONCHÉ DEI LAVORI SUL “FABBRICATO "EX OSPIZIO" DEL COTTOLENGO - PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDENZA... n. 169608125 effettuata da Città metropolitana di Torino

Data	Oggetto	Testo
		<p>- CUP F27H21002460004 – F28H22000540006 - Intervento finanziato dall’Unione Europea – Nextgenerationeu – PNRR Missione 5, Componente 2, Investimento 2.1. e Investimento 2.2. L’appalto prevede l’applicazione dei C.A.M. nonché dei principi del DNSH (ID 169608125) è stata accettata con la seguente motivazione: .</p>
<p>mercoledì 28 giugno 2023 8.05.13 CEST</p>	<p>Offerta Amministrativa accettata</p>	<p>La Busta Amministrativa (ID 1687543197169) della Procedura Comune di VINOVO. APPALTO INTEGRATO PER L’AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, NONCHÉ DEI LAVORI SUL “FABBRICATO "EX OSPIZIO" DEL COTTOLENGO - PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDENZA – VIA NUOVA. RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL’IMMOBILE VOLTO AL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO SOCIALE ED AMBIENTALE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLO SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIALI E CULTURALI, EDUCATIVI E DIDATTICI, CULTURALI E SPORT”</p> <p>- CUP F27H21002460004 – F28H22000540006 - Intervento finanziato dall’Unione Europea – Nextgenerationeu – PNRR Missione 5, Componente 2, Investimento 2.1. e Investimento 2.2. L’appalto prevede l’applicazione dei C.A.M. nonché dei principi del DNSH (ID 169608125) è stata accettata con la seguente motivazione: .</p>
<p>mercoledì 28 giugno 2023 8.05.13 CEST</p>	<p>Offerta Amministrativa accettata</p>	<p>La Busta Amministrativa (ID 1687601015551) della Procedura Comune di VINOVO. APPALTO INTEGRATO PER L’AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, NONCHÉ DEI LAVORI SUL</p>

Report della Procedura Comune di VINOVO. APPALTO INTEGRATO PER L’AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, NONCHÉ DEI LAVORI SUL “FABBRICATO "EX OSPIZIO" DEL COTTOLENGO - PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDENZA... n. 169608125 effettuata da Città metropolitana di Torino

Data	Oggetto	Testo
		<p>“FABBRICATO "EX OSPIZIO" DEL COTTOLENGO - PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDENZA – VIA NUOVA. RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL'IMMOBILE VOLTO AL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO SOCIALE ED AMBIENTALE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLO SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIALI E CULTURALI, EDUCATIVI E DIDATTICI, CULTURALI E SPORT” - CUP F27H21002460004 – F28H22000540006 - Intervento finanziato dall’Unione Europea – Nextgenerationeu – PNRR Missione 5, Componente 2, Investimento 2.1. e Investimento 2.2. L’appalto prevede l’applicazione dei C.A.M. nonché dei principi del DNSH (ID 169608125) è stata accettata con la seguente motivazione: .</p>
<p>mercoledì 28 giugno 2023 8.05.13 CEST</p>	<p>Offerta Amministrativa accettata</p>	<p>La Busta Amministrativa (ID 1687545068064) della Procedura Comune di VINOVO. APPALTO INTEGRATO PER L’AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, NONCHÉ DEI LAVORI SUL “FABBRICATO "EX OSPIZIO" DEL COTTOLENGO - PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDENZA – VIA NUOVA. RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL'IMMOBILE VOLTO AL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO SOCIALE ED AMBIENTALE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLO SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIALI E CULTURALI, EDUCATIVI E DIDATTICI, CULTURALI E SPORT” - CUP F27H21002460004 – F28H22000540006 - Intervento finanziato dall’Unione Eu-</p>

Report della Procedura Comune di VINOVO. APPALTO INTEGRATO PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, NONCHÉ DEI LAVORI SUL "FABBRICATO "EX OSPIZIO" DEL COTTOLENGO - PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDEN... n. 169608125 effettuata da Città metropolitana di Torino

Data	Oggetto	Testo
		ropea – Nextgenerationeu – PNRR Missione 5, Componente 2, Investimento 2.1. e Investimento 2.2. L'appalto prevede l'applicazione dei C.A.M. nonché dei principi del DNSH (ID 169608125) è stata accettata con la seguente motivazione: .
mercoledì 28 giugno 2023 8.04.50 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_37032 sulla Procedura con ID 169608125 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
mercoledì 28 giugno 2023 8.04.50 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_94803 sulla Procedura con ID 169608125 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
mercoledì 28 giugno 2023 8.04.50 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_82931 sulla Procedura con ID 169608125 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
mercoledì 28 giugno 2023 8.04.50 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_52860 sulla Procedura con ID 169608125 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
mercoledì 28 giugno 2023 8.04.50 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_189938 sulla Procedura con ID 169608125 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
mercoledì 28 giugno 2023 8.04.50 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_81780 sulla Procedura con ID 169608125 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
mercoledì 28 giugno 2023 8.04.50 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_81991 sulla Procedura con ID 169608125 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
mercoledì 28 giugno 2023 8.04.50 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_132666 sulla Procedura con ID 169608125 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
mercoledì 28 giugno 2023 8.04.50 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_47105 sulla Procedura con ID 169608125 è stata accettata, con la seguente motivazione: .

Report della Procedura Comune di VINOVO. APPALTO INTEGRATO PER L’AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, NONCHÉ DEI LAVORI SUL “FABBRICATO "EX OSPIZIO" DEL COTTOLENGO - PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDENZA... n. 169608125 effettuata da Città metropolitana di Torino

Data	Oggetto	Testo
mercoledì 28 giugno 2023 8.04.50 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell’offerta del fornitore user_197420 sulla Procedura con ID 169608125 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
lunedì 26 giugno 2023 9.00.02 CEST	Termine ultimo per la presentazione delle offerte	È decorso il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la procedura Comune di VINOVO. APPALTO INTEGRATO PER L’AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, NONCHÉ DEI LAVORI SUL “FABBRICATO "EX OSPIZIO" DEL COTTOLENGO - PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDENZA - VIA NUOVA. RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL’IMMOBILE VOLTO AL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO SOCIALE ED AMBIENTALE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLO SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIALI E CULTURALI, EDUCATIVI E DIDATTICI, CULTURALI E SPORT” - CUP F27H21002460004 - F28H22000540006 - Intervento finanziato dall’Unione Europea - Nextgenerationeu - PNRR Missione 5, Componente 2, Investimento 2.1. e Investimento 2.2. L’appalto prevede l’applicazione dei C.A.M. nonché dei principi del DNSH (ID 169608125).
lunedì 26 giugno 2023 8.47.00 CEST	Invio Offerta	L’offerente FANTINO COSTRUZIONI S.P.A. ha inviato con successo un’offerta nel Mercato Comune di VINOVO. APPALTO INTEGRATO PER L’AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, NONCHÉ DEI LAVORI SUL “FABBRICATO "EX OSPIZIO" DEL COTTOLENGO - PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDENZA - VIA NUOVA. RESTAURO E RIFUNZIONA-

Report della Procedura Comune di VINOVO. APPALTO INTEGRATO PER L’AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, NONCHÉ DEI LAVORI SUL “FABBRICATO "EX OSPIZIO" DEL COTTOLENGO - PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDENZA... n. 169608125 effettuata da Città metropolitana di Torino

Data	Oggetto	Testo
		LIZZAZIONE DELL'IMMOBILE VOLTO AL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO SOCIALE ED AMBIENTALE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLO SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIALI E CULTURALI, EDUCATIVI E DIDATTICI, CULTURALI E SPORT” - CUP F27H21002460004 – F28H22000540006 - Intervento finanziato dall’Unione Europea – Nextgenerationeu – PNRR Missione 5, Componente 2, Investimento 2.1. e Investimento 2.2. L’appalto prevede l’applicazione dei C.A.M. nonché dei principi del DNSH (ID 169608125).
lunedì 26 giugno 2023 7.26.12 CEST	Invio Offerta	L’offerente NEOCOS S.r.L. ha inviato con successo un’offerta nel Mercato Comune di VINOVO. APPALTO INTEGRATO PER L’AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, NONCHÉ DEI LAVORI SUL “FABBRICATO "EX OSPIZIO" DEL COTTOLENGO - PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDENZA – VIA NUOVA. RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL'IMMOBILE VOLTO AL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO SOCIALE ED AMBIENTALE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLO SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIALI E CULTURALI, EDUCATIVI E DIDATTICI, CULTURALI E SPORT” - CUP F27H21002460004 – F28H22000540006 - Intervento finanziato dall’Unione Europea – Nextgenerationeu – PNRR Missione 5, Componente 2, Investimento 2.1. e Investimento 2.2. L’appalto prevede l’applicazione dei C.A.M. nonché dei principi del DNSH (ID 169608125).

Report della Procedura Comune di VINOVO. APPALTO INTEGRATO PER L’AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, NONCHÉ DEI LAVORI SUL “FABBRICATO "EX OSPIZIO" DEL COTTOLENGO - PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDEN... n. 169608125 effettuata da Città metropolitana di Torino

Data	Oggetto	Testo
domenica 25 giugno 2023 16.45.19 CEST	Invio Offerta	L’offerente GRUPPO TEC-NOIMPRESSE S.R.L. ha inviato con successo un’offerta nel Mercato Comune di VINOVO. APPALTO INTEGRATO PER L’AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, NONCHÉ DEI LAVORI SUL “FABBRICATO "EX OSPIZIO" DEL COTTOLENGO - PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDENZA – VIA NUOVA. RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL’IMMOBILE VOLTO AL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO SOCIALE ED AMBIENTALE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLO SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIALI E CULTURALI, EDUCATIVI E DIDATTICI, CULTURALI E SPORT” - CUP F27H21002460004 – F28H22000540006 - Intervento finanziato dall’Unione Europea – Nextgenerationeu – PNRR Missione 5, Componente 2, Investimento 2.1. e Investimento 2.2. L’appalto prevede l’applicazione dei C.A.M. nonché dei principi del DNSH (ID 169608125).
sabato 24 giugno 2023 23.45.59 CEST	Invio Offerta	L’offerente AR.CO. LAVORI SOC.COOP.CONTS. ha inviato con successo un’offerta nel Mercato Comune di VINOVO. APPALTO INTEGRATO PER L’AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, NONCHÉ DEI LAVORI SUL “FABBRICATO "EX OSPIZIO" DEL COTTOLENGO - PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDENZA – VIA NUOVA. RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL’IMMOBILE VOLTO AL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO SOCIALE ED

Report della Procedura Comune di VINOVO. APPALTO INTEGRATO PER L’AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, NONCHÉ DEI LAVORI SUL “FABBRICATO "EX OSPIZIO" DEL COTTOLENGO - PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDENZA... n. 169608125 effettuata da Città metropolitana di Torino

Data	Oggetto	Testo
		<p>AMBIENTALE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLO SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIALI E CULTURALI, EDUCATIVI E DIDATTICI, CULTURALI E SPORT” - CUP F27H21002460004 – F28H22000540006 - Intervento finanziato dall’Unione Europea – Nextgenerationeu – PNRR Missione 5, Componente 2, Investimento 2.1. e Investimento 2.2. L’appalto prevede l’applicazione dei C.A.M. nonché dei principi del DNSH (ID 169608125).</p>
sabato 24 giugno 2023 12.03.35 CEST	Invio Offerta	<p>L’offerente EDIL MA.VI .TORINO S.R.L. ha inviato con successo un’offerta nel Mercato Comune di VINOVO. APPALTO INTEGRATO PER L’AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, NONCHÉ DEI LAVORI SUL “FABBRICATO "EX OSPIZIO" DEL COTTOLENGO - PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDENZA - VIA NUOVA. RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL’IMMOBILE VOLTO AL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO SOCIALE ED AMBIENTALE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLO SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIALI E CULTURALI, EDUCATIVI E DIDATTICI, CULTURALI E SPORT” - CUP F27H21002460004 – F28H22000540006 - Intervento finanziato dall’Unione Europea – Nextgenerationeu – PNRR Missione 5, Componente 2, Investimento 2.1. e Investimento 2.2. L’appalto prevede l’applicazione dei C.A.M. nonché dei principi del DNSH (ID 169608125).</p>
venerdì 23 giugno 2023 20.31.08 CEST	Invio Offerta	<p>L’offerente S.E.C.A.P. S.p.A. - Società Edile Costruzione e Appalti Provvvisorio S.p.A. ha in-</p>

Report della Procedura Comune di VINOVO. APPALTO INTEGRATO PER L’AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, NONCHÉ DEI LAVORI SUL “FABBRICATO "EX OSPIZIO" DEL COTTOLENGO - PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDENZA... n. 169608125 effettuata da Città metropolitana di Torino

Data	Oggetto	Testo
		<p>viato con successo un’offerta nel Mercato Comune di VINOVO. APPALTO INTEGRATO PER L’AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, NONCHÉ DEI LAVORI SUL “FABBRICATO "EX OSPIZIO" DEL COTTOLENGO - PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDENZA – VIA NUOVA. RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL’IMMOBILE VOLTO AL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO SOCIALE ED AMBIENTALE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLO SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIALI E CULTURALI, EDUCATIVI E DIDATTICI, CULTURALI E SPORT” - CUP F27H21002460004 – F28H22000540006 - Intervento finanziato dall’Unione Europea – Nextgenerationeu – PNRR Missione 5, Componente 2, Investimento 2.1. e Investimento 2.2. L’appalto prevede l’applicazione dei C.A.M. nonché dei principi del DNSH (ID 169608125).</p>
venerdì 23 giugno 2023 19.59.57 CEST	Invio Offerta	<p>L’offerente COSTRUZIONI IANNINI SRL ha inviato con successo un’offerta nel Mercato Comune di VINOVO. APPALTO INTEGRATO PER L’AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, NONCHÉ DEI LAVORI SUL “FABBRICATO "EX OSPIZIO" DEL COTTOLENGO - PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDENZA – VIA NUOVA. RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL’IMMOBILE VOLTO AL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO SOCIALE ED AMBIENTALE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL-</p>

Report della Procedura Comune di VINOVO. APPALTO INTEGRATO PER L’AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, NONCHÉ DEI LAVORI SUL “FABBRICATO "EX OSPIZIO" DEL COTTOLENGO - PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDENZA... n. 169608125, effettuata da Città metropolitana di Torino

Data	Oggetto	Testo
		<p>LO SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIALI E CULTURALI, EDUCATIVI E DIDATTICI, CULTURALI E SPORT” - CUP F27H21002460004 – F28H22000540006 - Intervento finanziato dall’Unione Europea – Nextgenerationeu – PNRR Missione 5, Componente 2, Investimento 2.1. e Investimento 2.2. L’appalto prevede l’applicazione dei C.A.M. nonché dei principi del DNSH (ID 169608125).</p>
venerdì 23 giugno 2023 17.58.29 CEST	Invio Offerta	<p>L’offerente Sicea S.r.l. ha inviato con successo un’offerta nel Mercato Comune di VINOVO. APPALTO INTEGRATO PER L’AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, NONCHÉ DEI LAVORI SUL “FABBRICATO "EX OSPIZIO" DEL COTTOLENGO - PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDENZA – VIA NUOVA. RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL’IMMOBILE VOLTO AL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO SOCIALE ED AMBIENTALE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLO SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIALI E CULTURALI, EDUCATIVI E DIDATTICI, CULTURALI E SPORT” - CUP F27H21002460004 – F28H22000540006 - Intervento finanziato dall’Unione Europea – Nextgenerationeu – PNRR Missione 5, Componente 2, Investimento 2.1. e Investimento 2.2. L’appalto prevede l’applicazione dei C.A.M. nonché dei principi del DNSH (ID 169608125).</p>
venerdì 23 giugno 2023 16.05.14 CEST	Invio Offerta	<p>L’offerente Fiammengo Federico srl ha inviato con successo un’offerta nel Mercato Comune di VINOVO. APPALTO INTEGRATO PER L’AFFIDAMENTO DEL-</p>

Report della Procedura Comune di VINOVO. APPALTO INTEGRATO PER L’AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, NONCHÉ DEI LAVORI SUL “FABBRICATO "EX OSPIZIO" DEL COTTOLENGO - PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDENZA... n. 169608125 effettuata da Città metropolitana di Torino

Data	Oggetto	Testo
		<p>LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, NONCHÉ DEI LAVORI SUL “FABBRICATO "EX OSPIZIO" DEL COTTOLENGO - PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDENZA – VIA NUOVA. RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL'IMMOBILE VOLTO AL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO SOCIALE ED AMBIENTALE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLO SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIALI E CULTURALI, EDUCATIVI E DIDATTICI, CULTURALI E SPORT” - CUP F27H21002460004 – F28H22000540006 - Intervento finanziato dall’Unione Europea – Nextgenerationeu – PNRR Missione 5, Componente 2, Investimento 2.1. e Investimento 2.2. L’appalto prevede l’applicazione dei C.A.M. nonché dei principi del DNSH (ID 169608125).</p>
<p>venerdì 23 giugno 2023 14.42.32 CEST</p>	<p>Invio Offerta</p>	<p>L’offerente BELLIO LIBERO ha inviato con successo un’offerta nel Mercato Comune di VINOVO. APPALTO INTEGRATO PER L’AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, NONCHÉ DEI LAVORI SUL “FABBRICATO "EX OSPIZIO" DEL COTTOLENGO - PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDENZA – VIA NUOVA. RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL'IMMOBILE VOLTO AL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO SOCIALE ED AMBIENTALE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLO SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIALI E CULTURALI, EDUCATIVI E DIDATTICI, CULTURALI E SPORT”</p>

Report della Procedura Comune di VINOVO. APPALTO INTEGRATO PER L’AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, NONCHÉ DEI LAVORI SUL “FABBRICATO "EX OSPIZIO" DEL COTTOLENGO - PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDENZA... n. 169608125 effettuata da Città metropolitana di Torino

Data	Oggetto	Testo
		<p>- CUP F27H21002460004 – F28H22000540006 - Intervento finanziato dall’Unione Europea – Nextgenerationeu – PNRR Missione 5, Componente 2, Investimento 2.1. e Investimento 2.2. L’appalto prevede l’applicazione dei C.A.M. nonché dei principi del DNSH (ID 169608125).</p>
<p>venerdì 19 maggio 2023 13.05.27 CEST</p>	<p>Inizio Processo</p>	<p>Benvenuto al Mercato Comune di VINOVO. APPALTO INTEGRATO PER L’AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, NONCHÉ DEI LAVORI SUL “FABBRICATO "EX OSPIZIO" DEL COTTOLENGO - PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDENZA – VIA NUOVA. RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL’IMMOBILE VOLTO AL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO SOCIALE ED AMBIENTALE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLO SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIALI E CULTURALI, EDUCATIVI E DIDATTICI, CULTURALI E SPORT”</p> <p>- CUP F27H21002460004 – F28H22000540006 - Intervento finanziato dall’Unione Europea – Nextgenerationeu – PNRR Missione 5, Componente 2, Investimento 2.1. e Investimento 2.2. L’appalto prevede l’applicazione dei C.A.M. nonché dei principi del DNSH (ID 169608125). Le tempistiche del Mercato (nel Vostro fuso orario) sono disponibili nel dettaglio del Mercato.</p>

Comunicazioni di Procedura

Questo capitolo contiene l’elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall’utente che ha richiesto il report.

<i>Id Messaggio</i>	170757510
<i>Data di invio</i>	giovedì 15 giugno 2023 17.46.30 CEST
<i>Mittente</i>	BELLIO LIBERO (BELLIO LIBERO)
<i>Destinatari</i>	rancati donata (rancati donata), ricevuto in data martedì 20 giugno 2023 7.42.09 CEST; damico antonella (damico antonella), non ricevuto; Popa Cosmina (Popa Cosmina), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Chiarimenti Project Manager
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno è necessario presentare già in fase di gara la documentazione relativa al Project Manager e quindi indicare la figura specifica? Grazie Cordiali saluti IMPRESA BELLIO LIBERO
<i>Id Messaggio</i>	170804488
<i>Data di invio</i>	venerdì 16 giugno 2023 15.03.53 CEST
<i>Mittente</i>	Sicea S.r.l. (Sicea S.r.l.)
<i>Destinatari</i>	damico antonella (damico antonella), non ricevuto; Popa Cosmina (Popa Cosmina), non ricevuto; rancati donata (rancati donata), ricevuto in data martedì 20 giugno 2023 7.42.02 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Quesiti amministrativi
<i>Testo del Messaggio</i>	1. Si chiede conferma la procedura di gara seguirà il vecchio Codice Appalti e non il Nuovo in vigore dal 1 aprile. 2. Con riferimento al costituendo RTP indicati dal Concorrente, si chiede conferma che, in caso di partecipazione come raggruppamento temporaneo misto, sia corretto indicare come mandatario l'operatore economico che intende eseguire in misura maggioritaria le prestazioni relative alla categoria prevalente (nel caso specifico la categoria E.22), indipendentemente dalla percentuale di esecuzione complessiva e delle altre categorie. 3. Si chiede di chiarire se la relazione geologica verrà fornita dalla Stazione Appaltante e se è richiesta la presenza nel gruppo di lavoro della figura del geologo.
<i>Id Messaggio</i>	169886818
<i>Data di invio</i>	giovedì 25 maggio 2023 16.12.50 CEST
<i>Mittente</i>	S.E.C.A.P. S.p.A. - Società Edile Costruzione e Appalti Provvisiero S.p.A. (S.E.C.A.P. S.p.A. - Società Edile Costruzione e Appalti Provvisiero S.p.A.)

Report della Procedura Comune di VINOVO. APPALTO INTEGRATO PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, NONCHÉ DEI LAVORI SUL "FABBRICATO "EX OSPIZIO" DEL COTTOLONGO - PICCOLA CASA DEL-

LA DIVINA PROVVIDEN... n. 169608125 effettuata da Città metropolitana di Torino; damico antonella (damico antonella), non ricevuto; rancati donata (rancati donata), ricevuto in data mercoledì 7 giugno 2023 11.24.28 CEST	
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Richiesta appuntamento Sopralluogo
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, si comunica e conferma l'appuntamento per il 07/06/2023 ore 11.30 come da vs. mail del 25/05 ore 09.26 Colgo l'occasione per porgere Distinti Saluti
<i>Id Messaggio</i>	170889831
<i>Data di invio</i>	martedì 20 giugno 2023 7.44.50 CEST
<i>Mittente</i>	Città metropolitana di Torino (rancati donata)
<i>Destinatari</i>	FANTINO COSTRUZIONI S.P.A. (FANTINO COSTRUZIONI S.P.A.), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: Richiesta di chiarimenti
<i>Testo del Messaggio</i>	Con riferimento al quesito posto si prega di prendere visione delle risposte pubblicate tra la documentazione di gara. cordiali saluti ----- Testo del messaggio originale: Spettabile stazione appaltante, la presente per comunicare che a seguito di un riesame degli importi indicati per il calcolo della spesa di cui al progetto di fattibilità tecnico ed economica, abbiamo rilevato degli importi non congruenti: Impianto di climatizzazione – Centrale di climatizzazione – importo del riepilogo economico: € 290.000,00 – importo CME: € 298.868,68 Impianto di climatizzazione – Reti di distribuzione e terminali – importo del riepilogo economico: € 310.000,00 – importo CME: € 408.933,04 Impianto idrico-sanitario, fognario e antincendio – Impianto di carico acqua fredda acqua calda – importo del riepilogo economico: € 55.000,00 – importo CME: € 65.238,07 In attesa di un vostro riscontro, porgiamo cordiali saluti.
<i>Id Messaggio</i>	170889834
<i>Data di invio</i>	martedì 20 giugno 2023 7.44.57 CEST
<i>Mittente</i>	Città metropolitana di Torino (rancati donata)
<i>Destinatari</i>	Sicea S.r.l. (Sicea S.r.l.), ricevuto in data martedì 20 giugno 2023 11.04.14 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: Quesiti tecnici
<i>Testo del Messaggio</i>	Con riferimento al quesito posto si prega di prendere visione delle risposte pubblicate tra la documentazione di gara. cordiali saluti ----- Testo del messaggio originale: 1. Con riferimento alla planimetria di cantiere inclusa nell'elaborato "SIC-PI_rev1_ex Ospizio Cottolengo Vino-

Report della Procedura Comune di VINOVO. APPALTO INTEGRATO PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, NONCHÉ DEI LAVORI SUL "FABBRICATO "EX OSPIZIO" DEL COTTOLONGO - PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDEN... n. 169608125, effettuata da Città metropolitana di Torino

	vo la ritenute se le aree avvertite siano impiegabili per realizzazione di viabilità temporanea o aree di stoccaggio temporanee 2. Si richiede, se disponibile, l'atto di vincolo dell'immobile, per comprendere meglio quali porzioni siano soggette a vincolo della soprintendenza ai fini della progettazione definitiva/esecutiva 3. Con riferimento alle lavorazioni rientranti nelle voci di prezzo "01.A11.A40.005", "01.A11.A40.015" e "NP 08" (massetti/sottofondi), si segnala che esse sono computate con spessore pari a 1 cm mentre non vi è evidenza dagli elaborati circa lo spessore effettivo necessario per raggiungere i livelli previsti. Lo stesso vale per la precedente fase di demolizione di pavimenti e sottofondi, di cui alla voce di prezzo "02.P02.A36.010"
<i>Id Messaggio</i>	170889841
<i>Data di invio</i>	martedì 20 giugno 2023 7.45.07 CEST
<i>Mittente</i>	Città metropolitana di Torino (rancati donata)
<i>Destinatari</i>	AR.CO. LAVORI SOC.COOP.CON.S. (AR.CO. LAVORI SOC.COOP.CON.S.), ricevuto in data martedì 20 giugno 2023 9.34.50 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: RICHIESTA CHIARIMENTI
<i>Testo del Messaggio</i>	Con riferimento al quesito posto si prega di prendere visione delle risposte pubblicate tra la documentazione di gara. cordiali saluti ----- Testo del messaggio originale: Buongiorno, si inoltrano con la presente richiesta di chiarimenti. Distinti saluti.
<i>Id Messaggio</i>	170889844
<i>Data di invio</i>	martedì 20 giugno 2023 7.45.15 CEST
<i>Mittente</i>	Città metropolitana di Torino (rancati donata)
<i>Destinatari</i>	BELLIO LIBERO (BELLIO LIBERO), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: Chiarimenti Project Manager
<i>Testo del Messaggio</i>	Con riferimento al quesito posto si prega di prendere visione delle risposte pubblicate tra la documentazione di gara. cordiali saluti ----- Testo del messaggio originale: Buongiorno è necessario presentare già in fase di gara la documentazione relativa al Project Manager e quindi indicare la figura specifica? Grazie Cordiali saluti IMPRESA BELLIO LIBERO
<i>Id Messaggio</i>	170388037
<i>Data di invio</i>	mercoledì 7 giugno 2023 10.47.19 CEST
<i>Mittente</i>	Ai Studio - Associazione Professionale (Ai Studio - Associazione Professionale)

Report della Procedura Comune di VINOVO. APPALTO INTEGRATO PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, NONCHÉ DEI LAVORI SUL "FABBRICATO "EX OSPIZIO" DEL COTTOLONGO - PICCOLA CASA DEL-

LA DIVINA PROVVIDEN... n. 169608125	affettuata da Città metropolitana di Torino dalla Città metropolitana di Torino; non ricevuto; rancati donata (rancati donata), ricevuto in data venerdì 9 giugno 2023 9.16.49 CEST; Popa Cosmina (Popa Cosmina), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Richiesta maggiori informazioni Ruolo Esperto Restauri
<i>Testo del Messaggio</i>	Relativamente alla composizione del Gruppo di Lavoro per la progettazione la figura indicata come "Esperto restauri" deve essere un restauratore certificato da Ente Accreditato o anche un Architetto iscritto alla Sezione A dell'Albo professionale degli Architetti?
<i>Id Messaggio</i>	170889851
<i>Data di invio</i>	martedì 20 giugno 2023 7.45.33 CEST
<i>Mittente</i>	Città metropolitana di Torino (rancati donata)
<i>Destinatari</i>	Settanta7 S.r.l. (Settanta7 S.r.l.), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: RE: RE: Richiesta di chiarimenti
<i>Testo del Messaggio</i>	<p>Con riferimento al quesito posto si prega di prendere visione delle risposte pubblicate tra la documentazione di gara. cordiali saluti ----- Testo del messaggio originale: Si chiede conferma che il Modello A1 vada compilato riportando i dati dei progettisti indicati nella sezione pertinente e firmato digitalmente esclusivamente dall'impresa concorrente e il Modello A2 vada compilato e firmato digitalmente esclusivamente dai progettisti indicati. Grazie. Distinti saluti. ----- Testo del messaggio originale: Buongiorno, si rendono i chiarimenti richiesti: Qualora i progettisti vengano indicati, ai sensi dell'art. 59, co. 1-bis, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., si chiede: - quali documenti della documentazione amministrativa debbano produrre e/o firmare digitalmente; risposta: nel caso in cui i progettisti vengano indicati devono presentare la documentazione prevista al punto 14.1 CAMPO 1 DOMANDA PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI A CORREDO (MODELLO A1 e A2) compilate nelle parti di loro competenza - se debbano comparire sul PASSoe e firmare digitalmente lo stesso; risposta: nel caso in cui i progettisti vengano indicati non hanno l'obbligo di risultare nel PASSoe - se debbano firmare digitalmente gli elaborati dell'Offerta Tecnica e/o dell'Offerta Economica. risposta: nel caso in cui vengano indicati non hanno l'obbligo di firmare ne l'offerta tecnica ne quella economica Si chiede, inoltre, cortesemente, di rendere disponibile il calcolo della parcella a base di gara relativa ai servizi di progettazione. Risposta: il calcolo della parcella è contenuto nel capitolato CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE, come specificato dal disciplinare di gara all'art. 2 distinti saluti ----- Testo del messaggio originale: Qualora i progettisti vengano indicati, ai sensi dell'art. 59, co. 1-bis, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., si chiede: - quali documenti della documentazione amministrativa</p>

Report della Procedura Comune di VINOVO. APPALTO INTEGRATO PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, NONCHÉ DEI LAVORI SUL "FABBRICATO "EX OSPIZIO" DEL COTTOLONGO - PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDEN... n. 169608125, effettuata da Città metropolitana di Torino

	<p>iva debbano produrre e/o firmare digitalmente; - se debbano comparire sul PASSoe e firmare digitalmente lo stesso; - se debbano firmare digitalmente gli elaborati dell'Offerta Tecnica e/o dell'Offerta Economica. Si chiede, inoltre, cortesemente, di rendere disponibile il calcolo della parcella a base di gara relativa ai servizi di progettazione. Grazie. Distinti saluti.</p>
<i>Id Messaggio</i>	170889854
<i>Data di invio</i>	martedì 20 giugno 2023 7.45.49 CEST
<i>Mittente</i>	Città metropolitana di Torino (rancati donata)
<i>Destinatari</i>	S.E.C.A.P. S.p.A. - Società Edile Costruzione e Appalti Provvvisorio S.p.A. (S.E.C.A.P. S.p.A. - Società Edile Costruzione e Appalti Provvvisorio S.p.A.), ricevuto in data mercoledì 21 giugno 2023 13.08.42 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: Richiesta appuntamento Sopralluogo
<i>Testo del Messaggio</i>	Con riferimento al quesito posto si prega di prendere visione delle risposte pubblicate tra la documentazione di gara. cordiali saluti ----- Testo del messaggio originale: Buongiorno, si comunica e conferma l'appuntamento per il 07/06/2023 ore 11.30 come da vs. mail del 25/05 ore 09.26 Colgo l'occasione per porgere Distinti Saluti
<i>Id Messaggio</i>	170015301
<i>Data di invio</i>	lunedì 29 maggio 2023 14.28.24 CEST
<i>Mittente</i>	Città metropolitana di Torino (rancati donata)
<i>Destinatari</i>	Settanta7 S.r.l. (Settanta7 S.r.l.), ricevuto in data lunedì 12 giugno 2023 10.57.42 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: Richiesta di chiarimenti
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, si rendono i chiarimenti richiesti: Qualora i progettisti vengano indicati, ai sensi dell'art. 59, co. 1-bis, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., si chiede: - quali documenti della documentazione amministrativa debbano produrre e/o firmare digitalmente; risposta: nel caso in cui i progettisti vengano indicati devono presentare la documentazione prevista al punto 14.1 CAMPO 1 DOMANDA PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI A CORREDO (MODELLO A1 e A2) compilate nelle parti di loro competenza - se debbano comparire sul PASSoe e firmare digitalmente lo stesso; risposta: nel caso in cui i progettisti vengano indicati non hanno l'obbligo di risultare nel PASSoe - se debbano firmare digitalmente gli elaborati dell'Offerta Tecnica e/o dell'Offerta Economica. risposta: nel caso in cui vengano indicati non hanno l'obbligo di firmare ne l'offerta tecnica ne quella economica Si chiede, inoltre, cortesemente, di rendere disponibile il calcolo della parcella a base di gara relativa ai servizi di progettazione. Risposta: il calcolo della parcella è contenuto nel capitolato

Report della Procedura Comune di VINOVO. APPALTO INTEGRATO PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, NONCHÉ DEI LAVORI SUL "FABBRICATO "EX OSPIZIO" DEL COTTOLONGO - PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDEN... n. 169608125

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTI - TORINO DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE, come specificato dal disciplinare di gara all'art. 2 distinti saluti ----- Testo del messaggio originale: Qualora i progettisti vengano indicati, ai sensi dell'art. 59, co. 1-bis, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., si chiede: - quali documenti della documentazione amministrativa debbano produrre e/o firmare digitalmente; - se debbano comparire sul PASSoe e firmare digitalmente lo stesso; - se debbano firmare digitalmente gli elaborati dell'Offerta Tecnica e/o dell'Offerta Economica. Si chiede, inoltre, cortesemente, di rendere disponibile il calcolo della parcella a base di gara relativa ai servizi di progettazione. Grazie. Distinti saluti.	
<i>Id Messaggio</i>	170576647
<i>Data di invio</i>	lunedì 12 giugno 2023 16.28.34 CEST
<i>Mittente</i>	Ai Studio - Associazione Professionale (Ai Studio - Associazione Professionale)
<i>Destinatari</i>	rancati donata (rancati donata), ricevuto in data martedì 20 giugno 2023 7.42.15 CEST; damico antonella (damico antonella), non ricevuto; Popa Cosmina (Popa Cosmina), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Adesione a network territoriali
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, riguardo la relazione sui criteri premiali al punto 8. adesione a network territoriali per la parità volevamo sapere se la data di iscrizione a tali network deve essere antecedente alla data pubblicazione del bando in oggetto o se può avvenire anche in seguito. Grazie
<i>Id Messaggio</i>	171806903
<i>Data di invio</i>	lunedì 10 luglio 2023 11.31.44 CEST
<i>Mittente</i>	Città metropolitana di Torino (rancati donata)
<i>Destinatari</i>	S.E.C.A.P. S.p.A. - Società Edile Costruzione e Appalti Provisiero S.p.A. (S.E.C.A.P. S.p.A. - Società Edile Costruzione e Appalti Provisiero S.p.A.), ricevuto in data lunedì 10 luglio 2023 12.23.56 CEST; GRUPPO TECNOIMPRESA S.R.L. (GRUPPO TECNOIMPRESA S.R.L.), ricevuto in data lunedì 10 luglio 2023 14.26.50 CEST; NEOCOS S.r.L. (NEOCOS S.r.L.), non ricevuto; AR.CO. LAVORI SOC.COOP.CON. (AR.CO. LAVORI SOC.COOP.CON.), non ricevuto; Fiammengo Federico srl (Fiammengo Federico srl), ricevuto in data lunedì 10 luglio 2023 11.34.37 CEST; BELLIO LIBERO (BELLIO LIBERO), non ricevuto; Sicea S.r.l. (Sicea S.r.l.), non ricevuto; COSTRUZIONI IANNINI SRL (COSTRUZIONI IANNINI SRL), ricevuto in data lunedì 10 luglio 2023 14.41.07 CEST; EDIL MA.VI .TORINO S.R.L. (EDIL MA.VI .TORINO S.R.L.), ricevuto in data lunedì 10 luglio 2023 15.01.31 CEST; FANTINO COSTRUZIONI S.P.A. (FANTINO COSTRUZIONI S.P.A.), non ricevuto

Report della Procedura Comune di VINOVO. APPALTO INTEGRATO PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, NONCHÉ DEI LAVORI SUL "FABBRICATO "EX OSPIZIO" DEL COTTOLENGO - PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVIDEN... n. 169608125 effettuata da Città metropolitana di Torino

<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, la Commissione giudicatrice terminata la fase di valutazione delle offerte tecniche procederà in data odierna, 10/07/2023, a partire dalle ore 14:30 circa all'assegnazione delle punteggi tecnici in piattaforma e al successivo sblocco e apertura delle offerte economiche con formazione della graduatoria. Cordialmente Ufficio gare
<i>Id Messaggio</i>	170655942
<i>Data di invio</i>	mercoledì 14 giugno 2023 8.32.05 CEST
<i>Mittente</i>	Sicea S.r.l. (Sicea S.r.l.)
<i>Destinatari</i>	damico antonella (damico antonella), non ricevuto; Popa Cosmina (Popa Cosmina), non ricevuto; rancati donata (rancati donata), ricevuto in data martedì 20 giugno 2023 7.42.11 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Quesiti offerta tecnica
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, si inviano i seguenti quesiti: 1. Con riferimento al criterio A, si chiede di chiarire l'espressione "Saranno valutate migliori le offerte che presenteranno l'accuratezza dei modelli tridimensionali mettendo in relazione quanto sopra descritto con i modelli stessi", ossia se sia da intendere che è sufficiente dichiarare che si provvederà ad allestire modelli tridimensionali di questo tipo o se sia invece ritenuta migliore la relazione metodologica dotata di una illustrazione di un estratto di tali modelli in relazione ai contenuti espressi. 2. Sempre in riferimento al criterio A, si chiede di chiarire se con l'espressione "tecnologie innovative applicate al progetto" si intendano strumenti e software di supporto alla progettazione o se ci si riferisca a innovative tecnologie edilizie di intervento. 3. Con riferimento al criterio B, si chiede conferma del fatto che le certificazioni conseguite e le eventuali pubblicazioni siano da intendersi come allegati a parte e non siano pertanto conteggiate nel n° max di pagine previste per i CV. In merito alle pubblicazioni, si chiede conferma del fatto che è sufficiente indicare in una cartella A4 i riferimenti bibliografici con relativo codice DOI. 4. Con riferimento al criterio G, si chiede di chiarire se si debba semplicemente dare indicazione alla SA del software ipotizzato o se questo debba essere anche fornito provvedendo al costo di attivazione e al relativo canone annuale per un numero di anni che sarà oggetto di offerta. 5. Con riferimento al criterio I, si chiede di chiarire il formato e il numero massimo di pagine dedicate alla Relazione Tecnica Illustrativa.
<i>Id Messaggio</i>	170479561
<i>Data di invio</i>	venerdì 9 giugno 2023 9.16.45 CEST
<i>Mittente</i>	Città metropolitana di Torino (rancati donata)

Report della Procedura Comune di VINOVO. APPALTO INTEGRATO PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, NONCHÉ DEI LAVORI SUL "FABBRICATO "EX OSPIZIO" DEL COTTOLONGO - PICCOLA CASA DEL-

LA DIVINA PROVVIDEN... n. 169608125 effettuata da Città metropolitana di Torino (Associazione Professionale CAI Studio - Associazione Professionale), non ricevuto	
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: Richiesta maggiori informazioni Ruolo Esperto Restauri
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, può anche essere un Architetto iscritto nella sezione A nella categoria dei Conservatori dei Beni Architettonici. cordiali saluti ----- Testo del messaggio originale: Relativamente alla composizione del Gruppo di Lavoro per la progettazione la figura indicata come "Esperto restauri" deve essere un restauratore certificato da Ente Accreditato o anche un Architetto iscritto alla Sezione A dell'Albo professionale degli Architetti?
<i>Id Messaggio</i>	171297428
<i>Data di invio</i>	mercoledì 28 giugno 2023 8.00.23 CEST
<i>Mittente</i>	Città metropolitana di Torino (rancati donata)
<i>Destinatari</i>	BELLIO LIBERO (BELLIO LIBERO), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: Richiesta invio documento integrativo
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, ai sensi della normativa vigente l'offerta tecnica non può essere integrata dopo la scadenza del termine delle offerte, ai sensi dell'art. 83 comma 9 del d.lgs. 50/2016. cordiali saluti ----- Testo del messaggio originale: Buongiorno, in merito alla presente procedura, sfortunatamente nell'offerta tecnica non è stato allegato il modello per i segreti tecnici. E' possibile inviarvelo in qualche modo integrando la documentazione di gara? Grazie Cordiali saluti IMPRESA BELLIO LIBERO
<i>Id Messaggio</i>	169839302
<i>Data di invio</i>	mercoledì 24 maggio 2023 18.04.42 CEST
<i>Mittente</i>	Settanta7 S.r.l. (Settanta7 S.r.l.)
<i>Destinatari</i>	rancati donata (rancati donata), ricevuto in data lunedì 29 maggio 2023 14.28.30 CEST; damico antonella (damico antonella), non ricevuto; Popa Cosmina (Popa Cosmina), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Richiesta di chiarimenti
<i>Testo del Messaggio</i>	Qualora i progettisti vengano indicati, ai sensi dell'art. 59, co. 1-bis, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., si chiede: - quali documenti della documentazione amministrativa debbano produrre e/o firmare digitalmente; - se debbano comparire sul PAS-Soe e firmare digitalmente lo stesso; - se debbano firmare digitalmente gli elaborati dell'Offerta Tecnica e/o dell'Offerta Economica. Si chiede, inoltre, cortesemente, di rendere dispo-

Report della Procedura Comune di VINOVO. APPALTO INTEGRATO PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, NONCHÉ DEI LAVORI SUL "FABBRICATO "EX OSPIZIO" DEL COTTOLONGO - PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDEN... n. 169608125, effettuata da Città metropolitana di Torino

	in riferimento alla parcella a base di gara relativa ai servizi di progettazione. Grazie. Distinti saluti.
<i>Id Messaggio</i>	171040831
<i>Data di invio</i>	giovedì 22 giugno 2023 9.34.10 CEST
<i>Mittente</i>	Città metropolitana di Torino (rancati donata)
<i>Destinatari</i>	S.E.C.A.P. S.p.A. - Società Edile Costruzione e Appalti Provvisiero S.p.A. (S.E.C.A.P. S.p.A. - Società Edile Costruzione e Appalti Provvisiero S.p.A.), ricevuto in data giovedì 22 giugno 2023 9.56.07 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: Richiesta di chiarimenti
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, Con riferimento al criterio non è previsto un valore massimo di riduzione, alla domanda comunque è stato dato già riscontro come pubblicato nelle risposte alle faq pervenute (quesito 11). cordiali saluti ----- Testo del messaggio originale: "La sottoscritta SECAP Spa, interessata a partecipare alla Gara di Appalto in oggetto, chiede se in relazione al Criterio H "Riduzione dei tempi di esecuzione dei lavori" tale riduzione non è soggetta ad alcuna limitazione quantitativa, cosa che apparirebbe singolare nell'ambito delle gare di LL.PP. svolte con questa modalità. Vista l'importanza dell'argomento si invia la presente anche oltre il termine previsto per la formulazione dei quesiti e si richiede un sollecito riscontro nell'interesse di tutti i partecipanti." Distinti saluti. SECAP S.p.A.
<i>Id Messaggio</i>	170554712
<i>Data di invio</i>	lunedì 12 giugno 2023 10.59.05 CEST
<i>Mittente</i>	Settanta7 S.r.l. (Settanta7 S.r.l.)
<i>Destinatari</i>	rancati donata (rancati donata), ricevuto in data martedì 20 giugno 2023 7.42.16 CEST; Popa Cosmina (Popa Cosmina), non ricevuto; damico antonella (damico antonella), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: RE: Richiesta di chiarimenti
<i>Testo del Messaggio</i>	Si chiede conferma che il Modello A1 vada compilato riportando i dati dei progettisti indicati nella sezione pertinente e firmato digitalmente esclusivamente dall'impresa concorrente e il Modello A2 vada compilato e firmato digitalmente esclusivamente dai progettisti indicati. Grazie. Distinti saluti. ----- Testo del messaggio originale: Buongiorno, si rendono i chiarimenti richiesti: Qualora i progettisti vengano indicati, ai sensi dell'art. 59, co. 1-bis, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., si chiede: - quali documenti della documentazione amministrativa debbano produrre e/o firmare digitalmente; risposta: nel caso in cui i progettisti vengano indicati devono presentare la documentazione prevista

Report della Procedura Comune di VINOVO. APPALTO INTEGRATO PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, NONCHÉ DEI LAVORI SUL "FABBRICATO "EX OSPIZIO" DEL COTTOLONGO - PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDEN... n. 169608125

	<p>effettuata da Città di Campo DOMANDA TOP APPLICAZIONE</p> <p>E DICHIARAZIONI A CORREDO (MODELLO A1 e A2) compilate nelle parti di loro competenza - se debbano comparire sul PASSoe e firmare digitalmente lo stesso; risposta: nel caso in cui i progettisti vengano indicati non hanno l'obbligo di risultare nel PASSoe - se debbano firmare digitalmente gli elaborati dell'Offerta Tecnica e/o dell'Offerta Economica. risposta: nel caso in cui vengano indicati non hanno l'obbligo di firmare ne l'offerta tecnica ne quella economica Si chiede, inoltre, cortesemente, di rendere disponibile il calcolo della parcella a base di gara relativa ai servizi di progettazione. Risposta: il calcolo della parcella è contenuto nel capitolato CAPITOLATO SPECIALE D' APPALTO DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE, come specificato dal disciplinare di gara all'art. 2 distinti saluti ----- Testo del messaggio originale: Qualora i progettisti vengano indicati, ai sensi dell'art. 59, co. 1-bis, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., si chiede: - quali documenti della documentazione amministrativa debbano produrre e/o firmare digitalmente; - se debbano comparire sul PASSoe e firmare digitalmente lo stesso; - se debbano firmare digitalmente gli elaborati dell'Offerta Tecnica e/o dell'Offerta Economica. Si chiede, inoltre, cortesemente, di rendere disponibile il calcolo della parcella a base di gara relativa ai servizi di progettazione. Grazie. Distinti saluti.</p>
<i>Id Messaggio</i>	170510769
<i>Data di invio</i>	venerdì 9 giugno 2023 18.11.16 CEST
<i>Mittente</i>	Sicea S.r.l. (Sicea S.r.l.)
<i>Destinatari</i>	damico antonella (damico antonella), non ricevuto; rancati donata (rancati donata), ricevuto in data martedì 20 giugno 2023 7.42.18 CEST; Popa Cosmina (Popa Cosmina), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Computo metrico estimativo
<i>Testo del Messaggio</i>	Dopo una verifica del computo a base di gara abbiamo riscontrato alcuni errori di calcolo delle somme, che andrebbero a modificare sensibilmente gli importi posti a base di gara, in particolare per quanto riguarda gli impianti elettrici e meccanici (vedasi dettaglio allegato). Si richiede chiarimento in merito
<i>Allegato</i>	<p>cottolengo verifica computi_REV1.xlsx</p> <p>Dimensioni: 11 KB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): 6hJmtP78zTf1g+kxKuehvw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 0b69f7da08eac8b58ed72009e92427d6444c134f</p>

Report della Procedura Comune di VINOVO. APPALTO INTEGRATO PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, NONCHÉ DEI LAVORI SUL "FABBRICATO "EX OSPIZIO" DEL COTTOLONGO - PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDEN... n. 169608125

Affidamento da Città metropolitana di Torino - PIAZZA 256 Hex base id: 06e277075b7fb33ad057325-71cdcf2f06f2cc22aee050f9a123dbff	
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Documento non marcato
<i>Id Messaggio</i>	170802803
<i>Data di invio</i>	venerdì 16 giugno 2023 14.38.54 CEST
<i>Mittente</i>	FANTINO COSTRUZIONI S.P.A. (FANTINO COSTRUZIONI S.P.A.)
<i>Destinatari</i>	rancati donata (rancati donata), ricevuto in data martedì 20 giugno 2023 7.42.04 CEST; damico antonella (damico antonella), non ricevuto; Popa Cosmina (Popa Cosmina), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Richiesta di chiarimenti
<i>Testo del Messaggio</i>	Spettabile Stazione appaltante, con la presente si chiede conferma che, occupando la scrivente impresa un numero di dipendenti, escluso personale di cantiere, inferiore a 15 (superiore a 15 nel caso in cui venisse conteggiato anche il personale di cantiere), non debba dichiarare al punto 5 dell'allegato A1 di impegnarsi a consegnare alla Stazione Appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile, analogamente a quanto previsto dalla legge 68/99 per la quale si tiene conto solo del personale amministrativo. Restando in attesa di un vostro gentile riscontro, porgiamo cordiali saluti.
<i>Id Messaggio</i>	170805704
<i>Data di invio</i>	venerdì 16 giugno 2023 15.27.04 CEST
<i>Mittente</i>	Sicea S.r.l. (Sicea S.r.l.)
<i>Destinatari</i>	damico antonella (damico antonella), non ricevuto; Popa Cosmina (Popa Cosmina), non ricevuto; rancati donata (rancati donata), ricevuto in data martedì 20 giugno 2023 7.42.01 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Quesiti tecnici
<i>Testo del Messaggio</i>	1. Con riferimento alla planimetria di cantiere inclusa nell'elaborato "SIC-PI_rev1_ex Ospizio Cottolengo Vinovo" si richiede se le aree a verde siano impiegabili per realizzazione di viabilità temporanea o aree di stoccaggio temporanee 2. Si richiede, se disponibile, l'atto di vincolo dell'immobile, per comprendere meglio quali porzioni siano soggette a vincolo della soprintendenza ai fini della progettazione definitiva/esecutiva 3. Con riferimento alle lavorazioni rientranti nelle voci di prezzo "01.A11.A40.005", "01.A11.A40.015" e "NP

Report della Procedura Comune di VINOVO. APPALTO INTEGRATO PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, NONCHÉ DEI LAVORI SUL "FABBRICATO "EX OSPIZIO" DEL COTTOLONGO - PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDEN... n. 169608125

	effettuata da Città metropolitana di Torino (massetti sutoroni), si segnala che esse sono computate con spessore pari a 1 cm mentre non vi è evidenza dagli elaborati circa lo spessore effettivo necessario per raggiungere i livelli previsti. Lo stesso vale per la precedente fase di demolizione di pavimenti e sottofondi, di cui alla voce di prezzo "02.P02.A36.010"
<i>Id Messaggio</i>	170581819
<i>Data di invio</i>	lunedì 12 giugno 2023 18.57.11 CEST
<i>Mittente</i>	FANTINO COSTRUZIONI S.P.A. (FANTINO COSTRUZIONI S.P.A.)
<i>Destinatari</i>	Popa Cosmina (Popa Cosmina), non ricevuto; rancati donata (rancati donata), ricevuto in data martedì 20 giugno 2023 7.42.13 CEST; damico antonella (damico antonella), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Richiesta chiarimenti - Appalto integrato comune di Vinovo
<i>Testo del Messaggio</i>	Spettabile Stazione appaltante, con la presente si pongo i seguenti quesiti: 1. Si chiede conferma che il mod. A3 DGUE debba essere compilato solo dall'operatore economico che partecipa alla gara e non dai progettisti indicati. 2. In merito al mod. A3 DGUE si chiede cortesemente di indicare la motivazione per cui sono stati adottati colori di per evidenziare parti del documento. Ci sono parti che devono essere compilate solo dai progettisti? e la parte in bianco non deve essere compilata? 3. Si richiede di esplicitare la tipologia e il grado di dettaglio dei rilievi già effettuati e in possesso dalla Stazione Appaltante. Se dal rilievo è stato realizzato il modello in BIM e nel caso quale tipo di LOD/LOIN. Rimanendo in attesa di un vostro gentile riscontro, porgiamo cordiali saluti.
<i>Id Messaggio</i>	170889828
<i>Data di invio</i>	martedì 20 giugno 2023 7.44.40 CEST
<i>Mittente</i>	Città metropolitana di Torino (rancati donata)
<i>Destinatari</i>	Ai Studio - Associazione Professionale (Ai Studio - Associazione Professionale), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: Criterio H - Riduzione dei tempi di esecuzione dei lavori
<i>Testo del Messaggio</i>	Con riferimento al quesito posto si prega di prendere visione delle risposte pubblicate tra la documentazione di gara. cordiali saluti ----- Testo del messaggio originale: Buonasera, per quanto riguarda il calcolo sulla riduzione dei tempi da disciplinare non si evince la formula sulla quale calcolare il seguente punteggio ed il valore massimo di giorni di riduzione. Volevamo avere maggiori informazioni e chiarimenti al riguardo. Grazie
<i>Id Messaggio</i>	171289596

Report della Procedura Comune di VINOVO. APPALTO INTEGRATO PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, NONCHÉ DEI LAVORI SUL "FABBRICATO "EX OSPIZIO" DEL COTTOLONGO - PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDENZA n. 169608125, affettuata da Città metropolitana di Torino

<p><i>Mittente</i></p>	<p>Città metropolitana di Torino (rancati donata)</p>
<p><i>Destinatari</i></p>	<p>NEOCOS S.r.L. (NEOCOS S.r.L.), non ricevuto; S.E.C.A.P. S.p.A. - Società Edile Costruzione e Appalti Provvisiero S.p.A. (S.E.C.A.P. S.p.A. - Società Edile Costruzione e Appalti Provvisiero S.p.A.), ricevuto in data mercoledì 28 giugno 2023 10.30.01 CEST; EDIL MA.VI .TORINO S.R.L. (EDIL MA.VI .TORINO S.R.L.), ricevuto in data lunedì 10 luglio 2023 15.01.34 CEST; BELLIO LIBERO (BELLIO LIBERO), non ricevuto; FANTINO COSTRUZIONI S.P.A. (FANTINO COSTRUZIONI S.P.A.), non ricevuto; COSTRUZIONI IANNINI SRL (COSTRUZIONI IANNINI SRL), ricevuto in data mercoledì 28 giugno 2023 10.01.02 CEST; Fiammengo Federico srl (Fiammengo Federico srl), ricevuto in data lunedì 10 luglio 2023 11.34.32 CEST; GRUPPO TECNOIMPRESE S.R.L. (GRUPPO TECNOIMPRESE S.R.L.), ricevuto in data lunedì 10 luglio 2023 14.26.31 CEST; Sicea S.r.l. (Sicea S.r.l.), ricevuto in data giovedì 29 giugno 2023 15.41.45 CEST; AR.CO. LAVORI SOC.COOP.CON.S. (AR.CO. LAVORI SOC.COOP.CON.S.), non ricevuto</p>
<p><i>Oggetto del Messaggio</i></p>	<p>Comunicazione nomina commissione giudicatrice e seduta telematica</p>
<p><i>Testo del Messaggio</i></p>	<p>Buongiorno, con determinazione n. 3915/2023, allegata alla presente, è stata nominata la Commissione giudicatrice della gara in oggetto che inizierà i propri lavori nella giornata di domani, mercoledì 28/06/2023 ore 9:00. In tale data si procederà al download delle offerte tecniche e all'esame delle stesse da parte della Commissione giudicatrice. Seguiranno ulteriori comunicazioni sui successivi passaggi Cordialmente Ufficio gare</p>
<p><i>Allegato</i></p>	<p>DD_3915_2023 - File primario - DD-3915-2023.pdf</p> <p>Dimensioni: 198 KB</p> <p>Firmatari: Donata Rancati</p> <p>Hash(MD5-Base64): y19C2yyO7vpRtb/9xt9xog==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): e677a44cc76b29ed383f2acbee49cb21d9613ac9</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 3c80c4de608f40d27a3d72c22b5eac7- eee63e8745667f5d9ffeea3c307a7406b</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Documento non marcato</p>
<p><i>Id Messaggio</i></p>	<p>171006041</p>

Report della Procedura Comune di VINOVO. APPALTO INTEGRATO PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, NONCHÉ DEI LAVORI SUL "FABBRICATO "EX OSPIZIO" DEL COTTOLONGO - PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDENZA... n. 169608125, effettuata da Città metropolitana di Torino

<i>Data di invio</i>	mercoledì 21 giugno 2023 11.34 CEST
<i>Mittente</i>	S.E.C.A.P. S.p.A. - Società Edile Costruzione e Appalti Provisiero S.p.A. (S.E.C.A.P. S.p.A. - Società Edile Costruzione e Appalti Provisiero S.p.A.)
<i>Destinatari</i>	Popa Cosmina (Popa Cosmina), non ricevuto; rancati donata (rancati donata), ricevuto in data giovedì 22 giugno 2023 9.29.31 CEST; damico antonella (damico antonella), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Richiesta di chiarimenti
<i>Testo del Messaggio</i>	"La sottoscritta SECAP Spa, interessata a partecipare alla Gara di Appalto in oggetto, chiede se in relazione al Criterio H "Riduzione dei tempi di esecuzione dei lavori" tale riduzione non è soggetta ad alcuna limitazione quantitativa, cosa che apparirebbe singolare nell'ambito delle gare di LL.PP. svolte con questa modalità. Vista l'importanza dell'argomento si invia la presente anche oltre il termine previsto per la formulazione dei quesiti e si richiede un sollecito riscontro nell'interesse di tutti i partecipanti." Distinti saluti. SECAP S.p.A.
<i>Id Messaggio</i>	170811700
<i>Data di invio</i>	venerdì 16 giugno 2023 17.53.26 CEST
<i>Mittente</i>	FANTINO COSTRUZIONI S.P.A. (FANTINO COSTRUZIONI S.P.A.)
<i>Destinatari</i>	rancati donata (rancati donata), ricevuto in data martedì 20 giugno 2023 7.41.59 CEST; Popa Cosmina (Popa Cosmina), non ricevuto; damico antonella (damico antonella), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Richiesta di chiarimenti
<i>Testo del Messaggio</i>	Spettabile stazione appaltante, la presente per comunicare che a seguito di un riesame degli importi indicati per il calcolo della spesa di cui al progetto di fattibilità tecnico ed economica, abbiamo rilevato degli importi non congruenti: Impianto di climatizzazione – Centrale di climatizzazione – importo del riepilogo economico: € 290.000,00 – importo CME: € 298.868,68 Impianto di climatizzazione – Reti di distribuzione e terminali – importo del riepilogo economico: € 310.000,00 – importo CME: € 408.933,04 Impianto idrico-sanitario, fognario e antincendio – Impianto di carico acqua fredda acqua calda – importo del riepilogo economico: € 55.000,00 – importo CME: € 65.238,07 In attesa di un vostro riscontro, porgiamo cordiali saluti.
<i>Id Messaggio</i>	170811887
<i>Data di invio</i>	venerdì 16 giugno 2023 18.01.05 CEST

Report della Procedura Comune di VINOVO. APPALTO INTEGRATO PER L’AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, NONCHÉ DEI LAVORI SUL “FABBRICATO "EX OSPIZIO" DEL COTTOLONGO - PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDEN... n. 169608125 effettuata da Città metropolitana di Torino (Studio - Associazione Professionale)

<i>Mittente</i>	APS Studio - Associazione Professionale (CAI Studio - Associazione Professionale)
<i>Destinatari</i>	Popa Cosmina (Popa Cosmina), non ricevuto; rancati donata (rancati donata), ricevuto in data martedì 20 giugno 2023 7.41.57 CEST; damico antonella (damico antonella), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Criterio H - Riduzione dei tempi di esecuzione dei lavori
<i>Testo del Messaggio</i>	Buonasera, per quanto riguarda il calcolo sulla riduzione dei tempi da disciplinare non si evince la formula sulla quale calcolare il seguente punteggio ed il valore massimo di giorni di riduzione. Volevamo avere maggiori informazioni e chiarimenti al riguardo. Grazie
<i>Id Messaggio</i>	169835254
<i>Data di invio</i>	mercoledì 24 maggio 2023 16.21.27 CEST
<i>Mittente</i>	S.E.C.A.P. S.p.A. - Società Edile Costruzione e Appalti Provvisiero S.p.A. (S.E.C.A.P. S.p.A. - Società Edile Costruzione e Appalti Provvisiero S.p.A.)
<i>Destinatari</i>	rancati donata (rancati donata), ricevuto in data mercoledì 7 giugno 2023 11.24.30 CEST; damico antonella (damico antonella), non ricevuto; Popa Cosmina (Popa Cosmina), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Richiesta appuntamento Sopralluogo
<i>Testo del Messaggio</i>	Buonasera, con la presente si chiede la possibilità di poter prenotare quanto in oggetto, per giovedì 01/06/2023 ore 15.30. In attesa di un Vs. gentile riscontro porgo Distinti Saluti
<i>Id Messaggio</i>	170801744
<i>Data di invio</i>	venerdì 16 giugno 2023 14.24.59 CEST
<i>Mittente</i>	AR.CO. LAVORI SOC.COOP.CON.S. (AR.CO. LAVORI SOC.COOP.CON.S.)
<i>Destinatari</i>	rancati donata (rancati donata), ricevuto in data martedì 20 giugno 2023 7.42.07 CEST; damico antonella (damico antonella), non ricevuto; Popa Cosmina (Popa Cosmina), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RICHIESTA CHIARIMENTI
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, si inoltrano con la presente richiesta di chiarimenti. Distinti saluti.
<i>Allegato</i>	Richiesta chiarimenti.pdf

	<p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): P3NP4p992dsNfTxcJPCNbA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): dad25ce3340a183debee7214eb5342393fcc142b</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 9e91edeb0ec31bd9c4219aebf4190c4-9c0a1c96ea6570ddaa716ec78775f0166</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Documento non marcato</p>
<i>Id Messaggio</i>	171275466
<i>Data di invio</i>	martedì 27 giugno 2023 15.44.04 CEST
<i>Mittente</i>	BELLIO LIBERO (BELLIO LIBERO)
<i>Destinatari</i>	damico antonella (damico antonella), non ricevuto; Popa Cosmina (Popa Cosmina), non ricevuto; rancati donata (rancati donata), ricevuto in data mercoledì 28 giugno 2023 8.00.27 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Richiesta invio documento integrativo
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, in merito alla presente procedura, sfortunatamente nell'offerta tecnica non è stato allegato il modello per i segreti tecnici. E' possibile inviarvelo in qualche modo integrando la documentazione di gara? Grazie Cordiali saluti IMPRESA BELLIO LIBERO

Verbali intermedi

Questo capitolo contiene l'elenco delle richieste di verbali intermedi di procedura già esaudite, ordinate per data, dalla più recente alla meno recente.

Non è presente alcun report intermedio per questa procedura.