

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

OGGETTO: PROGETTO N. 593/2022 - RAFFORZAMENTO MOBILITA' CICLISTICA. CONNESSIONE SEDI UNIVERSITARI E DI TORINO E GRUGLIASCO -NEXT GENERATION EU MISSIONE 2 - RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA - COMPONENTE 2 - Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile - INVESTIMENTO 4.1.2 "Ciclovie urbane". APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA - ESECUTIVA E L' ESECUZIONE DEI LAVORI. CUP J31B22000930001- CUI L01907990012202200130 CIG A02CDC31A5 ID SINTEL 175910094

Importo a base di gara: Euro 3.064.318,16.

VERBALE DI GARA

a seguito di procedura aperta tenuta col metodo delle offerte segrete con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell' art 95, D.Lgs. 50/2016 con l'utilizzo del "Metodo aggregativo compensatore" di cui all'allegato G) del D.P.R. 5.10.2010 n. 207 e s.m.i sulla base dei criteri di valutazione e della **Griglia di valutazione** allegata al bando/disciplinare di gara.

Si procederà alla individuazione e verifica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 97 comma 3 del D.Lgs. 50/2016.

Resta in ogni caso ferma la facoltà della Stazione appaltante di valutare la

AS

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten mark or signature.

congruità di ogni offerta che ,in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa ai sensi dell'art. 97 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e smi, secondo le modalità di cui ai commi 4 e 5 del predetto articolo

Ai fini del perfezionamento dell'affidamento, sarà comunque richiesto, all'operatore economico provvisorio aggiudicatario, di dimostrare il proprio **costo della mano d'opera dichiarato in sede di offerta economica per una valutazione di coerenza con gli indici minimi di congruità , così come definiti dall'Accordo del 10/09/2020 tra le associazioni datoriali (Ance, Legacoop Produzione e Servizi, Agci Produzione e Lavoro, Confcooperative Lavoro e Servizi, Anaepa Confartigianato, CNA Costruzioni, FIAE Casartigiani, CLAAI, Confapi Aniem) e le organizzazioni sindacali (Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil), che integra l'Avviso comune del 28 ottobre 2010 con le opportune integrazioni e modificazioni, e assunti dall'Amministrazione come indici minimi di riferimento del costo del lavoro, nonché sulla base delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello.**

Ogni operatore potrà produrre **una sola offerta: non è ammessa offerta plurima, parziale, condizionata.**

Non sono parimenti ammesse offerte in aumento e l'aggiudicazione è definitiva ad unico incanto.

L'aggiudicazione avrà luogo anche nel caso vi sia un solo concorrente che abbia presentato offerta valida, qualora questa sia ritenuta conveniente ed idonea.

L'appalto sarà aggiudicato al concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio complessivo, dato dalla somma del punteggio attribuito all'Offerta tecnica e all'Offerta economica. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per l'offerta tecnica, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Ogni operatore potrà produrre una sola offerta: non é ammessa offerta plurima, parziale, condizionata. Non sono parimenti ammesse offerte in aumento e l'aggiudicazione è definitiva ad unico incanto.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà a sorteggio.

*

L'anno 2023 addì 20 del mese di Dicembre il Seggio di gara per la procedura aperta di cui in oggetto risulta così composto :

- Dott.ssa Donata Rancati- Dirigente della Direzione Centrale Unica Appalti e Contratti;

AS



- Dott.ssa Damico Antonella – Responsabile Ufficio Appalti LLPP e SUA ;

- Ing. Matteo Tizzani - Direzione Coordinamento Viabilità – Viabilità 1:

E' altresì presente Alice Salvetti Dipendente dell'Ufficio Appalti Lavori Pubblici e SUA con funzioni di Segretario Verbalizzante;

Le attività svolte dal Seggio di gara sono dettagliatamente specificate nel Report allegato alle Sezioni Comunicazione di Procedura e Verbali Intermedi.

Dante Roucah

Alice Salvetti

Antonella Damico

Matteo Tizzani

Allegato Bando_Disciplinare_ultima_versione_Piste_Ciclabili.pdf.p7m

Documento Pubblicato

Allegato Modello A.3_DGUE.docx

Documento Pubblicato

Allegato Modello A.5_Dichiarazione_assenza_conflitto_interessi_del_titolare_effettivo.odt

Documento Pubblicato

Allegato Modello B _ Scheda Offerta Tecnica.docx

Documento Pubblicato

Allegato M-1CRSS-000-02 Modalità tecniche utilizzo5.53.6.3 .pdf

Documento Pubblicato

Allegato Modello A.1 e A.2 -Domanda_partecipazione_Dichiarazioni.docx

Documento Pubblicato

Allegato Parere_Prot_157276_8_11_2023_Torino_PFTE.pdf

Documento Pubblicato

Allegato Parere_Grugliasco.pdf

Documento Pubblicato

Configurazione della Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

Informazioni generali sulla Procedura

Id Procedura 176314306

Nome Procedura Next Generation EU (CLASS. FIN. 183) Missione 2 – Rivoluzione verde e transizione ecologica – Componente 2 – Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile – Investimento 4.1.2 “Ciclovie urbane” , finanziato dall’Unione europea – PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO DEL

SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA ED ESECUZIONE DELLE OPERE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 593/2022 - “RAFFORZAMENTO MOBILITA' CICLISTICA. CONNESSIONE SEDI UNIVERSITARI E DI TORINO E GRUGLIASCO

Descrizione Procedura

<i>Codice Gara</i>	2023/077
<i>Destinatari</i>	
<i>Codice CIG</i>	A02CDC31A5
<i>Informazioni aggiuntive sulla natura/finalità della procedura</i>	Nessun indicazione aggiuntiva
	No
<i>Num. Protocollo Interno</i>	3046368
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Codice CPV principale</i>	45233162-2 - Lavori di costruzione di piste ciclabili
<i>Codici categorie SOA</i>	OG 3 IV - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane (classe IV); OS 10 II - Segnaletica stradale non luminosa (classe II); OS 23 II - Demolizione di opere (classe II).
<i>Inclusione delle offerte sopra/sotto la soglia percentuale:</i>	Le offerte sopra/sotto la soglia percentuale non sono incluse

Delegati alla gestione della Procedura

<i>Nome</i>	damico antonella
<i>Login</i>	user_186154
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	Città metropolitana di Torino (01907990012)
<i>Indirizzo email</i>	servizio.contratti@cert.cittametropolitana.torino.it
<i>Num. telefono</i>	0118617451
<i>Nome</i>	Popa Cosmina
<i>Login</i>	user_293855
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	Città metropolitana di Torino (01907990012)
<i>Indirizzo email</i>	servizio.contratti@cert.cittametropolitana.torino.it
<i>Num. telefono</i>	0118617478
<i>Nome</i>	Salvetti Alice
<i>Login</i>	user_324098
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	Città metropolitana di Torino (01907990012)
<i>Indirizzo email</i>	servizio.contratti@cittametropolitana.torino.it
<i>Num. telefono</i>	0118616944

AS



Responsabile Unico del Progetto

Nome	tizzani matteo
Login	user_186178
Società (P.IVA o Cod. ISTAT)	Città metropolitana di Torino (01907990012)
Indirizzo email	servizio.contratti@cert.cittametropolitana.torino.it
Num. telefono	0118616514

Informazioni sul tipo di Procedura

Tipo di Procedura	Procedura Aperta
Somministrazione	No, quantitativi ed o importi sono definiti
Modalità offerta economica?	Valore percentuale
Valuta di riferimento	EUR
Unitaria o totale?	Totale
Modalità di acquisizione	Acquisto
Mesi modalità di acquisizione	16

Informazioni sulle tempistiche della Procedura

Data di avvio della Procedura	mercoledì 22 novembre 2023 8.01.07 CET
Data di chiusura della fase di accettazione offerte	giovedì 14 dicembre 2023 9.00.00 CET

Informazioni sulle modalità di valutazione ed i parametri di trattativa

La gestione dell'offerta offline è abilitata ?	No
Giustificativo all'Offerta economica?	No
L'allegato dettaglio prezzi unitari offerti è abilitato ?	No
La richiesta di dichiarazione di impegni è abilitata ?	No
La valutazione del 10% dei fornitori è attivata ?	No
L'inserimento offerta economica in lettere è attivata ?	No
Base d'asta	3.064.318,16000 EUR
di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza	93.669,90000 EUR
di cui costi del personale	719.779,77000 EUR
Importo negoziabile su cui presentare offerta	2.970.648,26000 EUR


<i>Soglia percentuale</i>	0,00000 %
<i>Opzione proroga (mesi)</i>	-
<i>Opzione rinnovo (mesi)</i>	-
<i>Opzione rinnovo (importo)</i>	-
<i>Criteri di aggiudicazione</i>	Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
<i>Ordine di apertura della busta tecnica ed economica</i>	La valutazione tecnica ha preceduto la valutazione economica
<i>Il cripting delle offerte è attivato?</i>	Si
<i>La gestione delle offerte anomale è attivata?</i>	Si
<i>Formula usata per il calcolo dei punteggi</i>	Formula Lavori: interpolazione lineare
<i>La funzione di Firma delle Offerte è attivata?</i>	Si
<i>I fornitori vedono la classifica completa al termine della procedura.</i>	

Informazioni sui parametri di trattativa

Tabella 1. Parametri della trattativa

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
Dichiarazione di accettazione termini e condizioni	Il Concorrente dichiara di accettare integralmente la documentazione di gara, i relativi allegati e tutti i termini e le condizioni ivi previste.	Amministrativo	Vincolato a risposta singola			Dichiaro di accettare termini e condizioni
Domanda di partecipazione e dichiarazioni a corredo	in tale campo OBBLIGATORIO l'operatore economico dovrà produrre la documentazione di cui ai Modelli A.1 e A.2 allegati al Disciplinare di gara, correttamente	Amministrativo	Libero		Allegato	


AS




or

Report della Procedura Next Generation EU (CLASS. FIN. 183) Missione 2 – Rivoluzione verde e transizione ecologica – Componente 2 – Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile – Investimento 4.1.2 “Ciclovie... n. 176314306 effettuata da Città metropolitana di Torino

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
	mente ed integralmente compilati e sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante. Laddove sia necessario allegare piu' di un file, allegarli in un'unica cartella .zip (o equivalente). I singoli documenti, se non diversamente stabilito dalla documentazione di gara, dovranno essere firmati digitalmente. La cartella .zip non dovrà essere firmata digitalmente.					
DGUE	In tale campo OBBLIGATORIO l'operatore economico dovrà produrre il Documento di Gara Unico Europeo utilizzando il Modello A.3 allegato al Disciplinare di gara. Lo stesso dovrà essere correttamente ed integralmente compilato e sottoscritto digitalmente dal legale rappresen-	Amministrativo	Libero		Allegato	




AS




Report della Procedura Next Generation EU (CLASS. FIN. 183) Missione 2 – Rivoluzione verde e transizione ecologica – Componente 2 – Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile – Investimento 4.1.2 “Ciclovie... n. 176314306 effettuata da Città metropolitana di Torino

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
	tante Laddove sia necessario allegare piu' di un file, allegarli in un'unica cartella .zip (o equivalente). I singoli documenti, se non diversamente stabilito dalla documentazione di gara, dovranno essere firmati digitalmente. La cartella .zip non dovrà essere firmata digitalmente.					
Dichiarazione	intende attestare che il documento NON OBBLIGATORIO dovrà essere caricata a sistema, in formato pdf, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico costituito nella forma di Società di capitale, detta dichiarazione disponibile nella documentazione di gara presente in piattaforma - Modello A. 4 Laddove sia necessario allegare piu' di un file, allegar-	Amministrativo	Libero		Allegato	

AS






Report della Procedura Next Generation EU (CLASS. FIN. 183) Missione 2 – Rivoluzione verde e transizione ecologica – Componente 2 – Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile – Investimento 4.1.2 “Ciclovie... n. 176314306 effettuata da Città metropolitana di Torino

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
	li in un'unica cartella .zip (o equivalente). I singoli documenti, se non diversamente stabilito dalla documentazione di gara, dovranno essere firmati digitalmente. La cartella .zip non dovrà essere firmata digitalmente.					
Dichiarazione intestata con titolare_effettivo	<p>non obbligatorio NON OBBLIGATORIO dovrà essere caricata a sistema, in formato pdf, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico costituito nella forma di Società di capitale, detta dichiarazione disponibile nella documentazione di gara presente in piattaforma - Modello A.5 . Laddove sia necessario allegare piu' di un file, allegarli in un'unica cartella .zip (o equivalente). I singoli documenti,</p>	Attestato informativo	Libero		Allegato	

AS






Report della Procedura Next Generation EU (CLASS. FIN. 183) Missione 2 – Rivoluzione verde e transizione ecologica – Componente 2 – Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile – Investimento 4.1.2 “Ciclovie... n. 176314306 effettuata da Città metropolitana di Torino

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
	se non diversamente stabilito dalla documentazione di gara, dovranno essere firmati digitalmente. La cartella .zip non dovrà essere firmata digitalmente.					
Garanzia fideiussoria	In questo Campo OBBLIGATORIO si prega di allegare copia della garanzia fideiussoria emessa con riferimento alla presente procedura di gara, nel rispetto delle prescrizioni previste dalla documentazione di gara.	Amministrativo	Libero		Allegato	
Attestazione SOA e Documentazione Utile alle riduzioni della cauzione provvisoria previste dall'art. 93 comma 7 del Dlgs 50/2016	In questo campo NON OBBLIGATORIO si prega di allegare copia della certificazione SOA e copia della documentazione prevista dall'art. 93 comma 7 del Dlgs 50/2016 in corso di validità che consente la riduzione del-	Amministrativo	Libero		Allegato	

Report della Procedura Next Generation EU (CLASS. FIN. 183) Missione 2 – Rivoluzione verde e transizione ecologica – Componente 2 – Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile – Investimento 4.1.2 “Ciclovie... n. 176314306 effettuata da Città metropolitana di Torino

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
	la cauzione provvisoria. Laddove sia necessario allegare piu' di un file, allegarli in un'unica cartella .zip (o equivalente).					
Contributo ANAC	In tale campo OBBLIGATORIO si richiede di allegare copia della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo versato all'ANAC, con riferimento alla presente procedura di gara. La ricevuta dovrà essere firmata digitalmente	Amministrativo	Libero		Allegato	
PASSOE	in tale campo OBBLIGATORIO deve essere inserito il PASSOE stringa numerica di 16 cifre generata dal sistema AVC-PASS dopo la registrazione ed autenticazione e indicazione a sistema del CIG della procedura di affidamento cui l'operatore economico	Amministrativo	Libero		Allegato	

AS




o

Report della Procedura Next Generation EU (CLASS. FIN. 183) Missione 2 – Rivoluzione verde e transizione ecologica – Componente 2 – Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile – Investimento 4.1.2 “Ciclovie... n. 176314306 effettuata da Città metropolitana di Torino

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
	intende partecipare.					
Atto costitutivo in caso di partecipazione in forma associata	In detto campo NON OBBLIGATORIO dovrà essere inserito l'atto costitutivo di associazione temporanea di imprese sottoscritto digitalmente dai legali rappresentanti di tutti gli operatori economici raggruppati ovvero l'atto di impegno a costituirsi in Raggruppamento temporanei in caso di aggiudicazione	Amministrativo	Libero		Allegato	
Rapporto sulla Situazione del personale	in tale campo NON OBBLIGATORIO l'operatore concorrente che occupa più di 50 dipendenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 del D.Lgs. 11 Aprile 2006 n. 198 e s.m.i. dovrà caricare a sistema, a pena di esclusione, copia dell'ultimo rapporto sul-	Amministrativo	Libero		Allegato	

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
	<p>la situazione del personale redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del secondo comma del citato art. 46, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo art. 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.</p> <p>L'attestazione di conformità ovvero l'attestazione della sua contestuale trasmissione caricata a si-</p>					

AS



Report della Procedura Next Generation EU (CLASS. FIN. 183) Missione 2 – Rivoluzione verde e transizione ecologica – Componente 2 – Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile – Investimento 4.1.2 “Ciclovie... n. 176314306 effettuata da Città metropolitana di Torino

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
	stema dovrà essere firmata digitalmente dall'operatore economico concorrente.					
Avvalimento	In questo campo NON OBBLIGATORIO il concorrente che intende ricorrere all'istituto dell'avvalimento, dovrà allegare tutta la documentazione necessaria, come indicato nella documentazione di gara. Laddove sia necessario allegare più di un file, allegarli in un'unica cartella .zip (o equivalente). I singoli documenti, se non diversamente stabilito dalla documentazione di gara, dovranno essere firmati digitalmente. La cartella .zip non dovrà essere firmata digitalmente.	Amministrativo	Libero		Allegato	
Ricevuta pagamento imposta di bollo	In tale campo OBBLIGATORIO a comprova	Amministrativo	Libero		Allegato	


Report della Procedura Next Generation EU (CLASS. FIN. 183) Missione 2 – Rivoluzione verde e transizione ecologica – Componente 2 – Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile – Investimento 4.1.2 “Ciclovie... n. 176314306 effettuata da Città metropolitana di Torino

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
	del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo In alternativa il concorrente che acquista la marca da bollo da euro 16,00 inserisce il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allega, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf.					
Metodologia utilizzata nelle fasi della progettazione	Relazione Tecnica illustrativa sulla metodologia utilizzata nelle fasi della progettazione	Tecnico	Libero	Max: 7,00	Allegato	
Metodologia ed organizzazione per lo svolgimento del cantiere	Relazione tecnica illustrativa sulla metodologia ed organizzazione per lo svolgimento del cantiere	Tecnico	Libero	Max: 7,00	Allegato	
Aspetti migliorativi sull'inquinamento ambientale	Relazione tecnica illustrativa sugli aspetti migliorativi	Tecnico	Libero	Max: 7,00	Allegato	

Report della Procedura Next Generation EU (CLASS. FIN. 183) Missione 2 – Rivoluzione verde e transizione ecologica – Componente 2 – Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile – Investimento 4.1.2 “Ciclovie... n. 176314306 effettuata da Città metropolitana di Torino

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
	sull'inquinamento ambientale					
Miglioramento delle prestazioni tecniche della fondazione e del sottofondo, relativamente al percorso e ai passi carrai	Relazione tecnica illustrativa inerente le soluzioni tecniche che migliorative proposte relativamente alle prestazioni tecniche della fondazione e del sottofondo, al percorso e ai passi carrai	Tecnico	Libero	Max: 7,00	Allegato	
Criteri Premiali di cui ai Commi 4 e 5 dell art 47 del D.L. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. 108/2021	Relazione tecnica Illustrativa sull'applicazione dei Criteri Premiali di cui ai Commi 4 e 5 dell art 47 del D.L. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. 108/2021	Tecnico	Libero	Max: 8,00	Allegato	
Composizione dei Gruppi di Lavoro per Progettazione e per esecuzione dei lavori; Possesso certificazioni d'impresa e riduzione dei tempi di esecuzione dei lavori	Compilazione del Modello B allegato alla documentazione di gara nelle sezioni che lo compongono relative a :1)Gruppo di Lavoro Progettazione ;2)Gruppo di Lavoro per l'esecuzione dei lavori; 3)Possesso certificazioni im-	Tecnico	Libero	Max: 34,00	Allegato	

AS



Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
	presa ;4)Riduzione dei tempi di realizzazione dell'opera					
Giustificativi offerta economica	In tale campo NON OBBLIGATORIO il concorrente potrà caricare compilate il Modello C – Dichiarazioni giustificativi offerta economica opportunamente compilato con le relative informazioni e, se del caso, allegare eventuale documentazione atta a fornire le giustificazioni in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Il documento contenente i giustificativi richiesti dovrà essere firmato digitalmente	Economico	Libero		Allegato	

Partecipanti alla Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.


Tabella 2. Schede dei fornitori che hanno partecipato alla trattativa

Ragione sociale	NEOCOS S.r.L.
-----------------	---------------

AS

⊗

<i>Login</i>	user_82931
<i>Indirizzo e-mail</i>	neocos@pec.neocos.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	01128640032
<i>Indirizzo</i>	via Gozzano 66/68, 28021 BORGOMANERO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0322865811
<i>Ragione sociale</i>	CONSORZIO INTEGRA SOCIETÀ COOPERATIVA
<i>Login</i>	user_134288
<i>Indirizzo e-mail</i>	gare_integra@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	03530851207
<i>Indirizzo</i>	VIA MARCO EMILIO LEPIDO N. 182/2, 40132 BOLOGNA (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0513161300
<i>Ragione sociale</i>	PREVE COSTRUZIONI SPA
<i>Login</i>	user_35889
<i>Indirizzo e-mail</i>	prevecostruzioni@legalmail.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	00185120045
<i>Indirizzo</i>	via PROVINCIALE BOVES 12, 12018 ROCCAIONE (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0171752601
<i>Ragione sociale</i>	BITUX SPA
<i>Login</i>	user_186632
<i>Indirizzo e-mail</i>	bitux@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	00585250079
<i>Indirizzo</i>	via tunisi 70, 10134 TORINO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0119883574
<i>Ragione sociale</i>	IMPRESA PIAZZA S.R.L.
<i>Login</i>	user_141070
<i>Indirizzo e-mail</i>	info@pec.impresapiazza.com



Report della Procedura Next Generation EU (CLASS. FIN. 183) Missione 2 – Rivoluzione verde e transizione ecologica – Componente 2 – Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile – Investimento 4.1.2 “Ciclovie... n. 176314306 effettuata da Città metropolitana di Torino

<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	07933950011
<i>Indirizzo</i>	STRADA BRAMAFAME 26/3, 10148 TORINO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0112201839

Gara aggregata

Questa gara non è di tipo aggregato.

Adesioni Postume

Questa gara è non prevede adesioni postume

Riepilogo Offerte

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad incominciare dalla più recente.

Tabella 3. Riepilogo delle offerte

<i>Id Offerta</i>	1702539938948
<i>Num. Protocollo Interno</i>	3237582
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	IMPRESA PIAZZA S.R.L.
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	giovedì 14 dicembre 2023 8.45.38 CET
<i>Offerta economica %</i>	11,38300 %
<i>Offerta economica EUR</i>	2.632.499,36856 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	14.500,00000 EUR

<i>di cui costi del personale</i>	719.800,00000 EUR
<i>Costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	93.669,90000 EUR
<i>Offerta economica complessiva</i>	2.726.169,26856 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Domanda di partecipazione e dichiarazioni a corredo (Parametro Amministrativo)</i>	Modello A1 e A2.pdf.p7m
	Dimensioni: 8 MB
	Firmatari: PIAZZA LUCA
	Hash(MD5-Base64): UXEH4ZMNd2oqTKQaZDIeSw==
	Hash(SHA-1-Hex): 434025190d8347a53087e68beb1624d879773196
	Hash(SHA-256-Hex): 93ee71390b9deec63460ec5d592063-0e398678d970debb7c7aa07106885a200
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>DGUE (Parametro Amministrativo)</i>	Modello A.3_DGUE.pdf.p7m
	Dimensioni: 502 KB
	Firmatari: PIAZZA LUCA
	Hash(MD5-Base64): 16uH4Yu3Gd/2ii/hlgoePw==
	Hash(SHA-1-Hex): 79e9422e5d7c4f22994f74e54fa260d0b0289cd4
	Hash(SHA-256-Hex): e1e9ec6cc46b7f4f483aefee50e6d8f-bc383de8a287001c0b5c481fba3cc9e79
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto


	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Dichiarazione_titolare_effettivo (Parametro Amministrativo)</i>	Modello A.4_Dichiarazione_titolare_effettivo.pdf.p- 7m
	Dimensioni: 333 KB
	Firmatari: PIAZZA LUCA
	Hash(MD5-Base64): noijBo2U37/zb5QqYpq86Q==
	Hash(SHA-1-Hex): 8795e53eabf391e5c094b9ef5e3b6806e796fb75
	Hash(SHA-256-Hex): 2bf70e051cdbf246afe5bdfb3eca3c3- e67abbc36a5ac50696c23b4e7523ca8fe
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Dichiarazione_assenza_conflitto_interesse_titolare_effettivo (Parametro Amministrativo)</i>	04_M01D A5 dich ass conf.zip
	Dimensioni: 829 KB
	Firmatari: Documento non firmato
	Hash(MD5-Base64): 9ASFw6OItayyItme5WRY8Q==
	Hash(SHA-1-Hex): ca648572c08b692324f865a4011adb4e7f8c0ff3
	Hash(SHA-256-Hex): 2e815a4f482c015246a0cb74ef52c25- e02c97ab68d15577fa5eedbd8d073b512
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Garanzia fideiussoria (Parametro Amministrativo)</i>	PC5IX0NH_071223_141024_APL10140.pdf.p7m.p7m
	Dimensioni: 1 MB
	Firmatari: PIAZZA LUCA; Alessandro Zampini
	Hash(MD5-Base64): xS6/8er/R6He9H8eHYrTAQ==

AS


[Handwritten signature]

<p><i>Attestazione SOA e Documentazione Utile alle riduzioni della cauzione provvisoria previste dall'art. 93 comma 7 del Dlgs 50/2016 (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Hash(SHA-1-Hex): 6b4fd3d928fcf27a1b8b3ce6056895718298a444</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 1b12f60bd0d0baf621b6ef1b589b406-869a8bba55c98ea048ff885888153fc9a</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>05 Attestazione SOA e Certificazioni ISO.zip</p> <p>Dimensioni: 2 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): At2wn7u91JSAAV5FgzFBBw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 0a880f73d2644a1f2210dfba6540d0330e4ad7dc</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 7e25d6468c455ee29d66d452ff951cb-3bc196382f35d07696356cd75e1895e46</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Contributo ANAC (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Ricevuta_301010016501389659.PDF.p7m</p> <p>Dimensioni: 116 KB</p> <p>Firmatari: PIAZZA LUCA</p> <p>Hash(MD5-Base64): ku8HHRjyEg6D3DDgmi9Eg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 6426f1c03dc3b46cdbc44e187ee8f6ed4a1e761a</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): dfb8169769106af98168cc0811e3ee6-71aa7a15782f0ea4ca030a73e10b539f1</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>

AS



<i>PASSOE (Parametro Amministrativo)</i>	show_PASSoe.pdf.p7m Dimensioni: 165 KB Firmatari: Controllo non previsto Hash(MD5-Base64): 9k0giOo7Kbog106+fr6kJw== Hash(SHA-1-Hex): d233b5973c81e2dbe269736742f31cc2188c0823 Hash(SHA-256-Hex): 21aaf132c6f667f6e2a1054d236eab2-33346a6c77cb778067fe28e4ea00fa5db Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Atto costitutivo in caso di partecipazione in forma associata (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>Rapporto sulla Situazione del personale (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>Avvalimento (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>Ricevuta pagamento imposta di bollo (Parametro Amministrativo)</i>	marca da bollo 16 euro.pdf.p7m Dimensioni: 466 KB Firmatari: Controllo non previsto Hash(MD5-Base64): Vihm6W9pO+/1o9Y306M9dg== Hash(SHA-1-Hex): 4976fbe4d231dff40ebe6233f6a328fede669194 Hash(SHA-256-Hex): 1768d87e6ccb342f98514e11cd354b3-6e89d7f84847d1f76e8a2933ed9a48835 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto



<i>Metodologia utilizzata nelle fasi della progettazione (Parametro Tecnico)</i>	<p>Criterio A_Rel tec progettazione.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 2 MB</p> <p>Firmatari: PIAZZA LUCA</p> <p>Hash(MD5-Base64): rPh6rM89mxLuHRxePerG7A==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 15e84c0efd69f522f7ed232836ab00414e0cb812</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 7456149b26fb409b1f39972783f40a8-4f9861c769ff5886ad75ed31568b6a1cb</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Metodologia ed organizzazione per lo svolgimento del cantiere (Parametro Tecnico)</i>	<p>Criterio C_Rel tec svolgimento cantiere.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 6 MB</p> <p>Firmatari: PIAZZA LUCA</p> <p>Hash(MD5-Base64): MZiOffetFIO8YxKYLPhsCA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): f4a7aa36530494d9a3f5d2bbced52266c1178f05</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 9b2f8a1f3f6c44456d3d2c4c97378d5-2cfdab9c9aaf72ffed85d690ba7af49aa</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Aspetti migliorativi sull'inquinamento ambientale (Parametro Tecnico)</i>	<p>Criterio F_Rel tec inquinamento ambientale e allegati.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 4 MB</p> <p>Firmatari: PIAZZA LUCA</p> <p>Hash(MD5-Base64): bKX//V/LdxS+xXUH6DjkbA==</p>

AS

<p><i>Miglioramento delle prestazioni tecniche della fondazione e del sottofondo, relativamente al percorso e ai passi carrai (Parametro Tecnico)</i></p>	<p>Hash(SHA-1-Hex): 7fe10bdfabe3e5ea6fb6a1ed429f8fe1359b0bb1</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 7c14d7fd18a3143019c6a0ade85fa14-85b5523696feaaed41ee50d9b0fb79c09</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>Criterio G_Miglioramenti.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 5 MB</p> <p>Firmatari: PIAZZA LUCA</p> <p>Hash(MD5-Base64): asbXA9N7eI+JhAKe8tPblw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 25d37a4a2350e1053c2f3ffa719d5d8ae136e5d</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 5ff67e79067c55c93737407efbfee05-3856c478a4e5a5c598020a70ab3c79461</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Criteri Premiali di cui ai Commi 4 e 5 dell art 47 del D.L. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. 108/2021 (Parametro Tecnico)</i></p>	<p>Criterio I_premiali.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 109 KB</p> <p>Firmatari: PIAZZA LUCA</p> <p>Hash(MD5-Base64): skHo7QvwQRqp0khpBI6XHw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): f66fc149189f7efca032a03ac011b1eb51db03b6</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 56bbc12f02c576751ab6cc60a4db745-81c50b4dcd77cd2d5f2585f109c623d66</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p>


AS

	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Composizione dei Gruppi di Lavoro per Progettazione e per esecuzione dei lavori; Possesso certificazioni d'impresa e riduzione dei tempi di esecuzione dei lavori (Parametro Tecnico)</i>	Modello B e allegati.zip
	Dimensioni: 6 MB
	Firmatari: Documento non firmato
	Hash(MD5-Base64): nkVPh+DP/R0iMvJ+PqvJnQ==
	Hash(SHA-1-Hex): 52e97eea3175e1ea751864ddfb21eb0a69b6fbb9
	Hash(SHA-256-Hex): c843f8828caf026c373c0d45933da8a-6eaf9c29080f169112903a99150c434af
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Giustificativi offerta economica (Parametro Economico)</i>	-
<i>Offerta sopra/sotto alla soglia percentuale?</i>	No
<i>Id Offerta</i>	1702490692032
<i>Num. Protocollo Interno</i>	3232227
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	BITUX SPA
<i>Modalità di partecipazione</i>	ATI BITUX SPA - AGROGREEN SRL (Raggruppamento temporaneo di imprese)
<i>Imprese componenti il raggruppamento</i>	
<i>Ragione Sociale</i>	AGROGREEN SRL
<i>Partita Iva</i>	05947090014

Report della Procedura Next Generation EU (CLASS. FIN. 183) Missione 2 – Rivoluzione verde e transizione ecologica – Componente 2 – Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile – Investimento 4.1.2 “Ciclovie... n. 176314306 effettuata da Città metropolitana di Torino

<i>Codice Fiscale</i>	CPTLNE71T46L219C
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	mercoledì 13 dicembre 2023 19.04.52 CET
<i>Offerta economica %</i>	8,02000 %
<i>Offerta economica EUR</i>	2.732.402,26955 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	27.000,00000 EUR
<i>di cui costi del personale</i>	719.779,77000 EUR
<i>Costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	93.669,90000 EUR
<i>Offerta economica complessiva</i>	2.826.072,16955 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Domanda di partecipazione e dichiarazioni a corredo (Parametro Amministrativo)</i>	Modello A.1 - A.2.zip
	Dimensioni: 6 MB
	Firmatari: Documento non firmato
	Hash(MD5-Base64): FzMWuSmjg9s4r8xnPImrRg==
	Hash(SHA-1-Hex): 21e5155221679d49cfaf5a1726a017f9b3047e6d
	Hash(SHA-256-Hex): ca65c1c50dfda894c1d66243a66fe34-4b0ca9b5b04fbe054d249a4d704be3a14
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto

10



AS

0

<i>DGUE (Parametro Amministrativo)</i>	Modello A.3.zip Dimensioni: 6 MB Firmatari: Documento non firmato Hash(MD5-Base64): KSJMLSBwIJP+I2L2442dGg== Hash(SHA-1-Hex): b830cb27a703e210a8973bef4273d11a38a179bb Hash(SHA-256-Hex): ab33cf57cd216948207601b94cf9448-762bb5bb3e4a51022e1beba65410d9416 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Dichiarazione titolare effettivo (Parametro Amministrativo)</i>	Modello A.4.zip Dimensioni: 1 MB Firmatari: Documento non firmato Hash(MD5-Base64): siT2aP6WYvpVyJE6AhrVzg== Hash(SHA-1-Hex): 66dd98804894f8cadce65a52841e2a6a2e617ca1 Hash(SHA-256-Hex): 7b584a7397488b606739dac7146f6dc-541aac7ff7844f241f3e3802620fef812 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Dichiarazione assenza conflitto di interessi titolare effettivo (Parametro Amministrativo)</i>	Modello A.5.zip Dimensioni: 1 MB Firmatari: Documento non firmato Hash(MD5-Base64): mmqd3iCqeOdeHL4fBSDiZQ== Hash(SHA-1-Hex): fcf167184ab7fdd7fdd2254e8086133459429b39

<i>Garanzia fideiussoria (Parametro Amministrativo)</i>	<p>Hash(SHA-256-Hex): 5594167cf23f3a3d505555da407f8d3-c5513da71d111f8577044cd478be59daa</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>PC9T59XQ_061223_095650_APL10140.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: VALLE SILVIA; Alessandro Zampini; CAPITULO ELENA</p> <p>Hash(MD5-Base64): h0taTooboA64nD6vL2nBEg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 280a306c4b9cbf83b5106fe968428233eda363f1</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): d1c620c265ec050e5f722275368c10ff76064247df6132e6c8cc261429f1a4af</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Attestazione SOA e Documentazione Utile alle riduzioni della cauzione provvisoria previste dall'art. 93 comma 7 del Dlgs 50/2016 (Parametro Amministrativo)</i>	<p>Certificazioni.zip</p> <p>Dimensioni: 15 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): yM1YxeWIWnCtC4aue0Trvg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): a4f647418abc54d9f0d308ad3087f93b87cdc778</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 39e02d1a1ba8323274ca3ec1b8c38546fa200fa34119628e0b66316758e793da</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Contributo ANAC (Parametro Amministrativo)</i>	<p>Ricevuta_301010016344798885.PDF.P7M</p>

AS

	<p>Dimensioni: 119 KB</p> <p>Firmatari: VALLE SILVIA; CAPITOLO ELENA</p> <p>Hash(MD5-Base64): cdEE3EnkugTZUkpTZb2ggg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 9c6cbfe592d68773e7784fd97786ef33e21e42d9</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): b067bb866385ec86803a44f8d393481- 2b472ac23def9d4996fb815921365d85f</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>PASSOE (Parametro Amministrativo)</i>	<p>show_PASSoe (1).pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 199 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): gBlKj3mDW9RJe9IDbhyEA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): d0a76a6c9593c4e87faa311abe0fa410acb25498</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): a71eb88a3bc254f14255b68096929b4- 0b59ef14cddcc30bb4f7abe468208c196</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Atto costitutivo in caso di partecipazione in forma associata (Parametro Amministrativo)</i>	<p>ATI Grugliasco.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 429 KB</p> <p>Firmatari: CAPITOLO ELENA; VALLE SILVIA</p> <p>Hash(MD5-Base64): EZPHNJg0sCq4Sx03BkA2Iw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 7a022cc5ddabd4131c54fae7bfc072cc0110b023</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 2dcd25b3936a93cf883677a35b2ea4d- 97e9a5a20d462fbb99b7eccc21fe2791c</p>

AS

<i>Rapporto sulla Situazione del personale (Parametro Amministrativo)</i>	Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto Rapporto situazione del Personale.zip Dimensioni: 759 KB Firmatari: Documento non firmato Hash(MD5-Base64): 3lw17YjL7/oLeolvK0XuPg== Hash(SHA-1-Hex): 98239d7b8a199421c4dbf6e7abcc8f6c2863ccb6 Hash(SHA-256-Hex): 1e95bef72a9b86cf92b865fe8386777-6b09f6113c5863961231992b2e6cfbbfc
<i>Avvalimento (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>Ricevuta pagamento imposta di bollo (Parametro Amministrativo)</i>	Ricevuta pagamento imposta di bollo.pdf.p7m Dimensioni: 266 KB Firmatari: Controllo non previsto Hash(MD5-Base64): by1v2qlGfT/tpWJQX8blIQ== Hash(SHA-1-Hex): 9ec8015fbdccaa7b26069af88997cf337136552f Hash(SHA-256-Hex): 4613f03a1c385048907bb43c797dbab-510b9a9119d59f0649e13ed33dd18089f
<i>Metodologia utilizzata nelle fasi della progettazione (Parametro Tecnico)</i>	1.criterioA.pdf.p7m.p7m Dimensioni: 4 MB


AS

AS

AS

<p><i>Metodologia ed organizzazione per lo svolgimento del cantiere (Parametro Tecnico)</i></p>	<p>Firmatari: VALLE SILVIA; CAPITOLO ELENA</p> <p>Hash(MD5-Base64): eVEBhzru85dOyCkfkj6QTg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 4bbb120675e180bc1bc0a65f38e4ffce162ed1</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): c7ae15f31f775dc8d1272b69832733fc9aabbca05b5bcee33ea7ac13c5602d97</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>2.criterioC.pdf.p7m.p7m</p> <p>Dimensioni: 3 MB</p> <p>Firmatari: VALLE SILVIA; CAPITOLO ELENA</p> <p>Hash(MD5-Base64): BhROk99F9UjTC+SsR+jzjg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): d16447b5935e1946f865ac7d0c7b2267fe653718</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 3a356ddade4e21b745a5eb944ed3722-180108603a6695ecc855edfle087eaale</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Aspetti migliorativi sull'inquinamento ambientale (Parametro Tecnico)</i></p>	<p>3.criterioF.pdf.p7m.p7m</p> <p>Dimensioni: 66 MB</p> <p>Firmatari: VALLE SILVIA; CAPITOLO ELENA</p> <p>Hash(MD5-Base64): 7WISIFFe4n4x6ldnABIBpw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): c1c0b4fd87c5f49ccdc5403b9ab8e036326d7e46</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): e49191db4fb6fbb528d2d4bcb0e425-a0e801b1cbbdb39679bcfff1310dc4cf9</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p>

AS



<p><i>Miglioramento delle prestazioni tecniche della fondazione e del sottofondo, relativamente al percorso e ai passi carrai (Parametro Tecnico)</i></p>	<p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>4.criterioG.pdf.p7m.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: VALLE SILVIA; CAPITOLO ELENA</p> <p>Hash(MD5-Base64): Zed1zPoPSJq/jHzxuJN81A==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): c82f8d52c4b831de789fd0f3777954dccac6c3e5</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 050fc4b670be2a033210eed908610cc-363ce0bc42eb678aae319ca99a0098d5f</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Criteri Premiali di cui ai Commi 4 e 5 dell art 47 del D.L. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. 108/2021 (Parametro Tecnico)</i></p>	<p>5.criterioI.pdf.p7m.p7m</p> <p>Dimensioni: 4 MB</p> <p>Firmatari: VALLE SILVIA; CAPITOLO ELENA</p> <p>Hash(MD5-Base64): FPNBT1RowmbP87tHpvvBjw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 59e6bb33272fff23187e9027fb20ecb8fd9c58e6</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): a720135223b813e0140fb9a5fbd0fa8-66cae3242bflc26743074de9d64dbc4b4</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Composizione dei Gruppi di Lavoro per Progettazione e per esecuzione dei lavori; Possesso certificazioni d'impresa e riduzione dei tempi di esecuzione dei lavori (Parametro Tecnico)</i></p>	<p>6.Modello_B_Scheda_Offerta_Tecnica.pdf.p7m.p7m</p>

AS

	Dimensioni: 11 MB
	Firmatari: VALLE SILVIA; CAPITOLO ELENA
	Hash(MD5-Base64): nZE/X14SU08bHOOiJBS3Ug==
	Hash(SHA-1-Hex): a7db11829e9ac9fee5d16f4f6ff9d0558e1742af
	Hash(SHA-256-Hex): 850ab97d28e2c24e7f8a8bc3db97dc5- b8813b76444234a2eb94c512b941c5700
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Giustificativi offerta economica (Parametro Economico)</i>	-
<i>Offerta sopra/sotto alla soglia percentuale?</i>	No
<i>Id Offerta</i>	1702490279149
<i>Num. Protocollo Interno</i>	3232195
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	PREVE COSTRUZIONI SPA
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	mercoledì 13 dicembre 2023 18.57.59 CET
<i>Offerta economica %</i>	12,61950 %
<i>Offerta economica EUR</i>	2.595.767,30283 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	21.515,50000 EUR
<i>di cui costi del personale</i>	719.779,77000 EUR

<i>Costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	93.669,90000 EUR
<i>Offerta economica complessiva</i>	2.689.437,20283 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Domanda di partecipazione e dichiarazioni a corredo (Parametro Amministrativo)</i>	DOMANDA DI PARTECIPAZIONE.zip.p7m
	Dimensioni: 3 MB
	Firmatari: Preve Riccardo
	Hash(MD5-Base64): M4lmMmU6iyqRTZFpFBkubA==
	Hash(SHA-1-Hex): 8bd2e0ff7520848092f674f104cbf78a1c3dc06d
	Hash(SHA-256-Hex): 1326c6ed67ad87bcec53725bf1de4c1-ed8c7a1a62e6f4204b4fcfd1a8b189db6
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>DGUE (Parametro Amministrativo)</i>	2_MODELLO A3 DGUE.pdf.p7m
	Dimensioni: 784 KB
	Firmatari: Preve Riccardo
	Hash(MD5-Base64): sGk0/vL8oNbNOVCwm8J0Ww==
	Hash(SHA-1-Hex): 789d96542802872e6bc3bf409505b92776534b32
	Hash(SHA-256-Hex): 4906957bbd38284db8271174f041dc2-e3587916be661ee6b9039187b1e0e9000
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto

[Handwritten mark]


[Handwritten signature]

AS

[Handwritten mark]


<i>Dichiarazione_titolare_effettivo (Parametro Amministrativo)</i>	Marca temporale: Controllo non previsto 3_DICHIAR. TITOLARE EFFETTIVO.pdf.p7m Dimensioni: 590 KB Firmatari: Preve Riccardo Hash(MD5-Base64): e1bMR4hfbgELb5daJMfgxg== Hash(SHA-1-Hex): 731c22d3f3a65ecb1686e6344eb2350df1a0a559 Hash(SHA-256-Hex): ef5af6a6061ad894226b32872244ec6-8ef6ab8d99e0c5084973ca21ca81fdf70 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Dichiarazione assenza conflitto interesse titolare_effettivo (Parametro Amministrativo)</i>	3_DICHI.CONFLITTO INTERESSI.pdf.p7m Dimensioni: 562 KB Firmatari: Preve Riccardo Hash(MD5-Base64): hwgtsHrycemi6w2VPTGCTA== Hash(SHA-1-Hex): e54f881f848337061fffc5c2714a0793393c8a2 Hash(SHA-256-Hex): c7251a8c46b05251b04eeef8ee7da88-49087553b7d1a1b3c10b5d605ee8957a2 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Garanzia fideiussoria (Parametro Amministrativo)</i>	5_P_1002047604_pdf.pdf.p7m Dimensioni: 397 KB Firmatari: Preve Riccardo; Preve Riccardo; Alberto Minali Hash(MD5-Base64): YBRsaxRYeTt4dYexJiDCtw==

AS




<p><i>Attestazione SOA e Documentazione Utile alle riduzioni della cauzione provvisoria previste dall'art. 93 comma 7 del Dlgs 50/2016 (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Hash(SHA-1-Hex): 3aca8985b87f1113fe06a3d7ede5301bf227d9e8</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): ff4fbdced7e8861f7581d616a6d1adb-baccf63ff69515c4918b5bb3083aa7de3</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>6_SOA e ISO.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: Preve Riccardo</p> <p>Hash(MD5-Base64): XVM/w4wDi/ee5NJlfim4HA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 9f441d107ec4b3f175b4626ce846aad9f77dd645</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 720f7842ce93245de24c31a650cf10e-978bc4ebbb6a6bd0c02d53d8ac967a0900</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Contributo ANAC (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>7_ANAC Ricevuta.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 115 KB</p> <p>Firmatari: Preve Riccardo</p> <p>Hash(MD5-Base64): zufmuuzYLu7hgojSrDRL8g==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 542542ddd5896f9f401338b6f154bf2daef9ac3c</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): d044d22292566c751f430210ac58b43-81c81227c269000c972eae591dabf8ea7</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>

AS




<i>PASSOE (Parametro Amministrativo)</i>	8_PASSOE.pdf.p7m Dimensioni: 168 KB Firmatari: Controllo non previsto Hash(MD5-Base64): AfuVoBB9IvsB/0dXAgYpAA== Hash(SHA-1-Hex): a75b362d4b9e3f8bf3a0d30c0cab90d5d0290e94 Hash(SHA-256-Hex): 8f4364d43056f5b59f88173c6be546f- be28e3a536a346ffa0f1b097f8ee043f0 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Atto costitutivo in caso di partecipazione in forma associata (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>Rapporto sulla Situazione del personale (Parametro Amministrativo)</i>	9_RAPPORTO SITUAZIONE PERSONALE.pdf.p7m Dimensioni: 301 KB Firmatari: Preve Riccardo Hash(MD5-Base64): tsrbgBFyCW/uiTq42VosvQ== Hash(SHA-1-Hex): 2d281b1c550e3b24d07bc54863a91bad22df001e Hash(SHA-256-Hex): 2f8474383a758b5be48120b6ed21f74- 6a9198a9ed414e020a8c45a60cfa61f0c Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Avvalimento (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>Ricevuta pagamento imposta di bollo (Parametro Amministrativo)</i>	10_IMPOSTA DI BOLLO.pdf.p7m Dimensioni: 459 KB

AS



<p><i>Metodologia utilizzata nelle fasi della progettazione (Parametro Tecnico)</i></p>	<p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): wKavXKwDbcuMCKYKPtN9xog==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): b0bb63a31f867bf00da5511ae8a94d32cde57d60</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): e461ee09eabfa4dc4b540aecf7f0a4e-ca278c3d7f0faf4476bbe46c5b74a8bdb</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>CRITERIO A.pdf,p7m</p> <p>Dimensioni: 512 KB</p> <p>Firmatari: Preve Riccardo</p> <p>Hash(MD5-Base64): XjvyvbySt/sXHTKoItXAfg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 29779d305bad4cc8b3eb03328a4892564672504e</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 7238cedc7b2d66b05cecb608e88552c-4804592c46b26b05062875886dbc853cd</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Metodologia ed organizzazione per lo svolgimento del cantiere (Parametro Tecnico)</i></p>	<p>CRITERIO C.pdf,p7m</p> <p>Dimensioni: 2 MB</p> <p>Firmatari: Preve Riccardo</p> <p>Hash(MD5-Base64): FS4q682TxMfh93rMdzf4+Q==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): c9e749561ccde951a922208977510efe8104c4eb</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 4afcff8b1ec1af87905c12160699bc7-2f3044fd42879e89de207053c40380c2e</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p>



AS



*Aspetti migliorativi
sull'inquinamento ambientale (Parametro Tecnico)*

Marca temporale: Controllo non previsto

CRITERIO F.pdf.p7m

Dimensioni: 25 MB

Firmatari: Preve Riccardo

Hash(MD5-Base64): 1za96P1N90v39/H2BVCDAA==

Hash(SHA-1-Hex):
30a9d9a23f92838a7a7807d1d41e2f69275ef8ff

Hash(SHA-256-Hex):
58a7d433e35192cd6c334329a378e41-
1bbf35754d255820c041aa0a587daa97d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Miglioramento delle prestazioni
tecniche della fondazione e del sottofondo, relativamente al percorso e ai passi carrai (Parametro Tecnico)*

CRITERIO G.pdf.p7m

Dimensioni: 4 MB

Firmatari: Preve Riccardo

Hash(MD5-Base64): alGt/VQyJkCWd+i4OJ/tnA==

Hash(SHA-1-Hex):
a49d946bc6e10bfc27992bbb5e59d96a7efe2c1b

Hash(SHA-256-Hex):
87d2e09408b2ce5001c83c266825c02-
cd670e62f9425b9d73125b924e24a511b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto


Marca temporale: Controllo non previsto

*Criteri Premiali di cui ai Commi
4 e 5 dell art 47 del D.L. 77/2021,
convertito con modificazioni dalla
L. 108/2021 (Parametro Tecnico)*

CRITERIO I.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB


AS



	<p>Firmatari: Preve Riccardo</p> <p>Hash(MD5-Base64): Lx/krIQ6AIIQ3uDpQyJmyg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): ce6b1c9ca278c1f6a17fa224fda8cb5b9660784f</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 6cd36e6e3cd7b30e397b4ba2ea7916d-189f7d807eab1fde37b22db4f735b040b</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>Composizione dei Gruppi di Lavoro per Progettazione e per esecuzione dei lavori; Possesso certificazioni d'impresa e riduzione dei tempi di esecuzione dei lavori (Parametro Tecnico)</i></p> <p>MODELLO B.zip.p7m</p> <p>Dimensioni: 23 MB</p> <p>Firmatari: Preve Riccardo</p> <p>Hash(MD5-Base64): e7QALA+t909mk+knpz3RvA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 60524e255762558562b45c142d5255775a26bbf2</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): d08f4af6c20b4081d9fda570f7e8390-7300da9c652d80ec2274fe98dc97c3d2e</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>Giustificativi offerta economica (Parametro Economico)</i></p> <p>-</p> <p><i>Offerta sopra/sotto alla soglia percentuale?</i></p> <p>No</p>
<i>Id Offerta</i>	1702484473522
<i>Num. Protocollo Interno</i>	3231612
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente

AS


10



<i>Fornitore</i>	CONSORZIO INTEGRA SOCIETÀ COOPERATIVA
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	mercoledì 13 dicembre 2023 17.21.13 CET
<i>Offerta economica %</i>	13,33300 %
<i>Offerta economica EUR</i>	2.574.571,72749 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	51.500,00000 EUR
<i>di cui costi del personale</i>	720.033,28000 EUR
<i>Costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	93.669,90000 EUR
<i>Offerta economica complessiva</i>	2.668.241,62749 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Domanda di partecipazione e dichiarazioni a corredo (Parametro Amministrativo)</i>	MODELLO A.1 -DOMANDA_PARTECIPAZIONE_DICHIARAZIONI- .pdf.p7m
	Dimensioni: 1 MB
	Firmatari: ARGENTO ALESSANDRA
	Hash(MD5-Base64): WXF81NBvKLjVJgbZicp+g==
	Hash(SHA-1-Hex): e4790226fe89ef6c210cdd08df64e0510173acc1
	Hash(SHA-256-Hex): 0cbfb6ed8997594f8e4720af3634a7d-c547bb717c919295081891096daed644f
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto

	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>DGUE (Parametro Amministrativo)</i>	INTEGRA.zip.p7m
	Dimensioni: 23 MB
	Firmatari: ARGENTO ALESSANDRA
	Hash(MD5-Base64): ZZoOwEzX232BIZLEkkDUWg==
	Hash(SHA-1-Hex): 958548649d17115251809fa023464572bb2b59dc
	Hash(SHA-256-Hex): cc3a5af83e606aec3e3eb5bd2e449eb- bc810f546c94ac28119b0b41343ac927f
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Dichiarazione_titolare_effettivo (Parametro Amministrativo)</i>	MODELLO A.4_DICHIARAZIONE_TITOLARE_EFFETTIVO.pdf.p- 7m
	Dimensioni: 2 MB
	Firmatari: ARGENTO ALESSANDRA
	Hash(MD5-Base64): uGaz/fQF7K6gE9a4UfCXLw==
	Hash(SHA-1-Hex): b3730c059b62bc6cdf9261d53cbaa81788058b3f
	Hash(SHA-256-Hex): 871db4d3fba6169fb6c5c5d3aacaaf5- 55b5e18c29f288a480f938b88298b3508
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Dichiarazione_assenza_conflitto_interessi_titolare_effettivo (Parametro Amministrativo)</i>	MODELLO A.5_DICHIARAZIONE_ASSENZA_CONFLITTO_INTERE- SSI_TITOLARI.pdf.zip.p7m
	Dimensioni: 677 KB
	Firmatari: ARGENTO ALESSANDRA
	Hash(MD5-Base64): q0NHOkzp5fJ01SBoml2Txg==

AS



<p><i>Garanzia fideiussoria (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Hash(SHA-1-Hex): fe5449e97a6079de996a1cc87200963d28e28ef1</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 6a3b7fdd0a7ed70e63cb26893f1c4c8-db5148f2f5b2db1fb1f853b1634300202</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>POLIZZA.zip.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: ARGENTO ALESSANDRA</p> <p>Hash(MD5-Base64): 51B9cFGC9v2fP6JIHR/Zqg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 8a2281c4c4281cb4abb65032388518b4a37e0063</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 308e1ae7d87e21df28a1f0133fbb23b-611b7ef42640d971e67f2d8c9537aafd6</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Attestazione SOA e Documentazione Utile alle riduzioni della cauzione provvisoria previste dall'art. 93 comma 7 del Dlgs 50/2016 (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>INTEGRA SOA E ISO.zip.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: ARGENTO ALESSANDRA</p> <p>Hash(MD5-Base64): Vu6nSQV6jMObmfBFuPMqkw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): c3af648f7167c8763b4d70c57261fe21d3930058</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 7964f87dd5262900154163f1d694207-8ce8852e8ede3a3948cd956a9ac7888e1</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>

AS



<p><i>Contributo ANAC (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>ANAC.PDF.p7m</p> <p>Dimensioni: 115 KB</p> <p>Firmatari: ARGENTO ALESSANDRA</p> <p>Hash(MD5-Base64): 8BUUWXvEz4bK/3xnZRaWyA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 97e076911b5e71a2252620226f8ba8cf03cb4584</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): cd2004e7b94797eac38c21c3014e2b6-8eccef7c550cbe984acc202d2e1c8c655</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>PASSOE (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>PASSOE.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 176 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): 8RR1OHRUOTYmZeT5rUNNZQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): b4009b42c3ffec0c429529115689566a8d9a5d31</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): e124254c90734ec1ca2f3bf63abd165-726ee980962a31e9bbeb370523204d693</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Atto costitutivo in caso di partecipazione in forma associata (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>-</p>
<p><i>Rapporto sulla Situazione del personale (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Rapporto situazione del personale_2020-21.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 606 KB</p> <p>Firmatari: ARGENTO ALESSANDRA</p> <p>Hash(MD5-Base64): jthcX7PZmnrezVKD8+hHhA==</p>

AS


	Hash(SHA-1-Hex): 53a5953a7a6d593b4879972bc9a2a9a83a37b409
	Hash(SHA-256-Hex): 0ad2041a9b0597de2d0507204419a39- 9cf8c41b8927d8b93d745955d50a80f99
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Avvalimento (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>Ricevuta pagamento imposta di bollo (Parametro Amministrativo)</i>	MODELLO A.1 -DOMANDA_PARTECIPAZIONE_ DICHIARAZIONI- .pdf.p7m
	Dimensioni: 1 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): WXF81NBvKLjVJgbZicp+g==
	Hash(SHA-1-Hex): e4790226fe89ef6c210cdd08df64e0510173acc1
	Hash(SHA-256-Hex): 0cbfb6ed8997594f8e4720af3634a7d- c547bb717c919295081891096daed644f
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Metodologia utilizzata nelle fasi della progettazione (Parametro Tecnico)</i>	B-Criterio A.pdf.p7m
	Dimensioni: 1 MB
	Firmatari: ARGENTO ALESSANDRA
	Hash(MD5-Base64): doRTd8YdhrqXH/Q3/tOJDQ==
	Hash(SHA-1-Hex): 34ca1a9079c7f090755140574a58901d13bd4326
	Hash(SHA-256-Hex): 34961085d67104aa9d82a5f9a09fe2b- e3401a8f1634ddc25b53219e316175f72
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto

<p><i>Metodologia ed organizzazione per lo svolgimento del cantiere (Parametro Tecnico)</i></p>	<p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>B-Criterio C.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 2 MB</p> <p>Firmatari: ARGENTO ALESSANDRA</p> <p>Hash(MD5-Base64): GvRaDQWA5N8XrwyMjralPA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): d3453e8b84893ecdb7c1f49f347721ff8bd36434</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): e58752833e2c644411960e99fd24aa2-fa8c4b17de6b3be11900e5510136601b5</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Aspetti migliorativi sull'inquinamento ambientale (Parametro Tecnico)</i></p>	<p>B-Criterio F.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 18 MB</p> <p>Firmatari: ARGENTO ALESSANDRA</p> <p>Hash(MD5-Base64): 2ddnNIVihQkV0j4sLcuvVw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 5cae7b5602e5f5a3e0d493770c29c5335b331901</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 02049d7ab5d2e924aa8f033db895234-001f32740bc2ff3bf1ff700b383bef1c2</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Miglioramento delle prestazioni tecniche della fondazione e del sottotondo, relativamente al percorso e ai passi carrai (Parametro Tecnico)</i></p>	<p>B-Criterio G.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 3 MB</p> <p>Firmatari: ARGENTO ALESSANDRA</p>



AS

<p><i>Criteria Premiali di cui ai Commi 4 e 5 dell art 47 del D.L. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. 108/2021 (Parametro Tecnico)</i></p>	<p>Hash(MD5-Base64): 6N5/+sPvZI/SvCU4f2dpqQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 6247b71ae73b126dc1272ee60ff0a472c9edf201</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 66ac76d29bb3437f713e118712aa0cd-8662dc594dce6e6e17f2f13aacd0e6fd</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>B-Criterio I.pdf.p7m</p>
<p><i>Composizione dei Gruppi di Lavoro per Progettazione e per esecuzione dei lavori; Possesso certificazioni d'impresa e riduzione dei tempi di esecuzione dei lavori (Parametro Tecnico)</i></p>	<p>Dimensioni: 3 MB</p> <p>Firmatari: ARGENTO ALESSANDRA</p> <p>Hash(MD5-Base64): ScDqnaqk4roCXsRcH44vgA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): bea399a682c7c0d6be71a51a3a6416e9965ee4e3</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): e27dfd76ee86e229926e3ebcf5beed6-c56425f0bf8c9234131bd5593ce559172</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>B-Modello B (Criterio B-D-E-H).pdf.p7m</p>
	<p>Dimensioni: 5 MB</p> <p>Firmatari: ARGENTO ALESSANDRA</p> <p>Hash(MD5-Base64): y3KDS69wmGioNUBcYqyEBQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): f545f8cc3ba703d5e6b4041b85589c049d930536</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 93da97ec086c309507eaf6617234b85-6d13ce4929d49e62933ae935cc895211e</p>

AS



	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Giustificativi offerta economica (Parametro Economico)</i>	-
<i>Offerta sopra/sotto alla soglia percentuale?</i>	No
<i>Id Offerta</i>	1702476410220
<i>Num. Protocollo Interno</i>	3230592
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	NEOCOS S.r.L.
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	mercoledì 13 dicembre 2023 15.06.50 CET
<i>Offerta economica %</i>	15,34000 %
<i>Offerta economica EUR</i>	2.514.950,81692 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	20.500,00000 EUR
<i>di cui costi del personale</i>	720.800,00000 EUR
<i>Costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	93.669,90000 EUR
<i>Offerta economica complessiva</i>	2.608.620,71692 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	

AS



<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Domanda di partecipazione e dichiarazioni a corredo (Parametro Amministrativo)</i>	Mod. A1 e A2 Domanda partec e dich.zip.p7m Dimensioni: 5 MB Firmatari: BARONE ANDREA Hash(MD5-Base64): PV4TwBSDMi8bGZ0GNT3m0A== Hash(SHA-1-Hex): 718ab919f1e1e640dfbbce21109a7c7187f1e005 Hash(SHA-256-Hex): e158a9661cefb8eab26706e2e0b431-50ce37369fd4f804ee2ba23eb0223d5a3 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>DGUE (Parametro Amministrativo)</i>	DGUE.zip.p7m Dimensioni: 1 MB Firmatari: BARONE ANDREA Hash(MD5-Base64): a+fmOthukD8i9pMBI0YPTA== Hash(SHA-1-Hex): 3505b28b28207b71a2656fa4b6562135028df236 Hash(SHA-256-Hex): 196a030e692552f84acac6df49ebe06-df2e9a86378271d2fec215daf4b34641a Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Dichiarazione titolare effettivo (Parametro Amministrativo)</i>	Mod. A4 Dich tit eff.zip.p7m Dimensioni: 957 KB Firmatari: BARONE ANDREA Hash(MD5-Base64): p1LWTehbrGv9BoFpuyQCEA==

AS

	<p>Hash(SHA-1-Hex): 7c13c0e2c81326af7e61253ad73028db64f70f4a</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 945a8dff0d9e13753b2382c833b7887-e4457d022a601c125705c1485c0ee53c9</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Dichiarazione assenza conflitto interessi del titolare effettivo (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Mod_25 Dich ass confl int.zip.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: BARONE ANDREA</p> <p>Hash(MD5-Base64): X+2BRaX5dKW5MpvX9CbGJg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): f355f7798173b4bb8937888cb6556732f805f643</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): f778cfd438dbd210d22c9c1f6b08dac-824e00a3ae16f81c9320f2c6a9fcc823</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Garanzia fideiussoria (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>NEOCOS Srl Polizza 2398847-0.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 478 KB</p> <p>Firmatari: BARONE ANDREA; GIORGIO PAGNONE</p> <p>Hash(MD5-Base64): tgb1s32m8W0jTKPcPJvIMQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 816884b07e905f741b11811099edb5b44ece346</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 438ea3eaa7307e74b277090ced61c85-b412aa526eda2d68171e28d8a514875dc</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Attestazione SOA e Documentazione Utile alle riduzioni della cauzio-</i></p>	<p>NEOCOS Srl SOA e Certificazioni.zip.p7m</p>

AS



or

ne provvisoria previste dall'art. 93 comma 7 del Dlgs 50/2016 (Parametro Amministrativo)

Dimensioni: 8 MB

Firmatari: BARONE ANDREA

Hash(MD5-Base64): liuaqcSDvPo0uubPXnn+tg==

Hash(SHA-1-Hex):
c14ddc0aec1ab2ba43ff8e768cb02633b542ac7f

Hash(SHA-256-Hex): e0b4b3d85ff6513f71be1056519444c-
bec62f2f3d0929c2933478f6b4cb30e82

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Contributo ANAC (Parametro Amministrativo)

NEOCOS Srl Contributo ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 115 KB

Firmatari: BARONE ANDREA

Hash(MD5-Base64): t1C5SuB6bSPtxcnrgXSdZg==

Hash(SHA-1-Hex):
537f336fb08a87b060cf382ac77eb15113a4a054

Hash(SHA-256-Hex): aa0196e0a856947fbdb1e2088fddf1a-
0f0cce4ed9ca419acd53175fa89c0e0e3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministrativo)

NEOCOS Srl PASSOe.pdf.p7m

Dimensioni: 174 KB

Firmatari: Controllo non previsto


Hash(MD5-Base64): yPYEjfuytYyqoyOdz0w3g==

Hash(SHA-1-Hex):
9b9a515424ae787e5ff040998bbf41c066522857

	<p>Hash(SHA-256-Hex): 2de17865b3fb087bca3118c63288f46-4a59456d46e7360d30e068e6e25fa5fa3</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Atto costitutivo in caso di partecipazione in forma associata (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>-</p>
<p><i>Rapporto sulla Situazione del personale (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>NEOCOS Srl Rapporto sit personale.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: BARONE ANDREA</p> <p>Hash(MD5-Base64): 41lGPzI/K+Zjfwbz+8NwYQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): b424c2231f007b38861bc222cf06fc9e0ccdda76</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 9e98aefb70ed4430fa2209bd8f9639e-7430210e5b9ceac4e1ee65f9eb4ac783e</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Avvalimento (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>-</p>
<p><i>Ricevuta pagamento imposta di bollo (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>NEOCOS Srl Assolvimento imposta bollo.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 773 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): dOtm5gRTyRshLFB9Bm/uw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 68ac127c164dd6460b99d7dc608e6565da9e7bf4</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 04f4c317350e76771f68c24bd92c8d6-5ccfe6b1efb04f378dd0abfbf575b811d</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p>




<i>Metodologia utilizzata nelle fasi della progettazione (Parametro Tecnico)</i>	Marca temporale: Controllo non previsto Criterio A.pdf.p7m Dimensioni: 540 KB Firmatari: ZANETTI PIETRO; buscaglia davide; Buscaglia Massimo; BARONE ANDREA Hash(MD5-Base64): svuP93nRVrHzG1eRaaPT3w== Hash(SHA-1-Hex): 0670366c774edfc98ed19e4a85585d043b7fdfe3 Hash(SHA-256-Hex): 7d0add2a6704ecf5b91790f64104bd7-3e83b1b103ef4a310e3713fa927f51c3e Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Metodologia ed organizzazione per lo svolgimento del cantiere (Parametro Tecnico)</i>	Criterio C.pdf.p7m Dimensioni: 750 KB Firmatari: ZANETTI PIETRO; buscaglia davide; Buscaglia Massimo; BARONE ANDREA Hash(MD5-Base64): FnxXNkaQjdmcWZhJwcDX7w== Hash(SHA-1-Hex): b60cdc0cd3f9c6807562b9c910c47f8fa76177e6 Hash(SHA-256-Hex): 51f98d6df1a8ca8db6a7d26897cd357-aad53de42533375f753f6e09ba698d216 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Aspetti migliorativi sull'inquinamento ambientale (Parametro Tecnico)</i>	Criterio F.pdf.p7m Dimensioni: 8 MB



	<p>Firmatari: ZANETTI PIETRO; buscaglia davide; Buscaglia Massimo; BARONE ANDREA</p> <p>Hash(MD5-Base64): pDOsldzWKAxuItgl3ZC9DQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): f2f2d92fb752c0106f4869fb9e37f1fa5892bd71</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 662d87e4d2232421c969ff78bf71e05-383103fc8b6027b41845dba39510a8fda</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Miglioramento delle prestazioni tecniche della fondazione e del sottofondo, relativamente al percorso e ai passi carrai (Parametro Tecnico)</i></p>	<p>Criterio G.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: ZANETTI PIETRO; buscaglia davide; Buscaglia Massimo; BARONE ANDREA</p> <p>Hash(MD5-Base64): uiwScRdN83wmSCeMtFV/0A==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 62bf921a653dce998b87ee871e651fa5615ab083</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 76703779d0eaaa961f7568d175fc350-4d9459cae9960510bcf47c6f6bb9a2045</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Criteri Premiali di cui ai Commi 4 e 5 dell art 47 del D.L. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. 108/2021 (Parametro Tecnico)</i></p>	<p>Criterio I.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: ZANETTI PIETRO; buscaglia davide; Buscaglia Massimo; BARONE ANDREA</p> <p>Hash(MD5-Base64): l7UvM/xkOm5qEDpker+OuQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): f608679f41127e3f49f2a42a0da98c849a4fce7d</p>

AS



	Hash(SHA-256-Hex): ae59db7f360deec1bbcbbba39e339933-82314b6a536492e3e379e5ea1d9d8526d
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Composizione dei Gruppi di Lavoro per Progettazione e per esecuzione dei lavori; Possesso certificazioni d'impresa e riduzione dei tempi di esecuzione dei lavori (Parametro Tecnico)</i>	Modello B_Scheda Offerta Tecnica.pdf.p7m
	Dimensioni: 5 MB
	Firmatari: ZANETTI PIETRO; buscaglia davide; Buscaglia Massimo; BARONE ANDREA
	Hash(MD5-Base64): JuSXOVsXba1weoZq4PSo8Q==
	Hash(SHA-1-Hex): 591f29398fd85d7b033bd1f041a65c6de0751e7
	Hash(SHA-256-Hex): 561457772fa5e52b248e6d4e46b2fc7-6d0ca916e814c89662a4dcfb7f96a20fb
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Giustificativi offerta economica (Parametro Economico)</i>	-
<i>Offerta sopra/sotto alla soglia percentuale?</i>	No

Attribuzione dei Punteggi

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti i punteggi assegnati alle offerte dei Fornitori. Le offerte sono ordinate dalla più recente alla meno recente.


Tabella 4. Punteggi

<i>Id Offerta</i>	1702539938948
<i>Fornitore</i>	IMPRESA PIAZZA S.R.L.
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida

<i>Data</i>	giovedì 14 dicembre 2023 8.45.38 CET
<i>Sconto</i>	11,38300 %
<i>Punteggio economico</i>	22,26
<i>Punteggio tecnico</i>	46,91
<i>Punteggio totale</i>	69,17
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Domanda di partecipazione e dichiarazioni a corredo (Parametro Amministrativo)</i>	Modello A1 e A2.pdf.p7m Dimensioni: 8 MB Firmatari: PIAZZA LUCA Hash(MD5-Base64): UXEH4ZMNd2oqTKQaZDIeSw== Hash(SHA-1-Hex): 434025190d8347a53087e68beb1624d879773196 Hash(SHA-256-Hex): 93ee71390b9deec634600ec5d592063-0e398678d970debb7c7aa07106885a200 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>DGUE (Parametro Amministrativo)</i>	Modello A.3_DGUE.pdf.p7m Dimensioni: 502 KB Firmatari: PIAZZA LUCA Hash(MD5-Base64): 16uH4Yu3Gd/2ii/hlgoePw== Hash(SHA-1-Hex): 79e9422e5d7c4f22994f74e54fa260d0b0289cd4

AS


<i>Dichiarazione titolare effettivo (Parametro Amministrativo)</i>	Hash(SHA-256-Hex): e1e9ec6cc46b7f4f483aefee50e6d8f-bc383de8a287001c0b5c481fba3cc9e79 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto Modello A.4_Dichiarazione_titolare_effettivo.pdf.p- 7m Dimensioni: 333 KB Firmatari: PIAZZA LUCA Hash(MD5-Base64): noijBo2U37/zb5QqYpq86Q== Hash(SHA-1-Hex): 8795e53eabf391e5c094b9ef5e3b6806e796fb75 Hash(SHA-256-Hex): 2bf70e051cdbf246afe5bdfb3eca3c3-e67abbc36a5ac50696c23b4e7523ca8fe Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Dichiarazione assenza conflitto interessi titolare effettivo (Parametro Amministrativo)</i>	043MOD A5 dich ass conf.zip Dimensioni: 829 KB Firmatari: Documento non firmato Hash(MD5-Base64): 9ASfw6OItayyItme5WRY8Q== Hash(SHA-1-Hex): ca648572c08b692324f865a4011adb4e7f8c0ff3 Hash(SHA-256-Hex): 2e815a4f482c015246a0cb74ef52c25-e02c97ab68d15577fa5eedbd8d073b512 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Garanzia fideiussoria (Parametro Amministrativo)</i>	PC5IX0NH_071223_141024_APL10140.pdf.p7m.p7m Dimensioni: 1 MB



AS



<p><i>Attestazione SOA e Documentazione Utile alle riduzioni della cauzione provvisoria previste dall'art. 93 comma 7 del Dlgs 50/2016 (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Firmatari: PIAZZA LUCA; Alessandro Zampini</p> <p>Hash(MD5-Base64): xS6/8er/R6He9H8eHYrTAQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 6b4fd3d928fcf27a1b8b3ce6056895718298a444</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 1b12f60bd0d0baf621b6ef1b589b406-869a8bba55c98ea048ff885888153fc9a</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>05 Attestazione SOA e Certificazioni ISO.zip</p> <p>Dimensioni: 2 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): At2wn7u91JSAAV5FgzFBBw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 0a880f73d2644a1f2210dfba6540d0330e4ad7dc</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 7e25d6468c455ee29d66d452ff951cb-3bc196382f35d07696356cd75e1895e46</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Contributo ANAC (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Ricevuta_301010016501389659.PDF.p7m</p> <p>Dimensioni: 116 KB</p> <p>Firmatari: PIAZZA LUCA</p> <p>Hash(MD5-Base64): ku8HHRrjyEg6D3DDgmi9Eg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 6426f1c03dc3b46cdcb44e187ee8f6ed4a1e761a</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): dfb8169769106af98168cc0811e3ee6-71aa7a15782f0ea4ca030a73e10b539f1</p>




AS




	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>PASSOE (Parametro Amministrativo)</i>	show_PASSoe.pdf.p7m
	Dimensioni: 165 KB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): 9k0giOo7Kbog106+fr6kJw==
	Hash(SHA-1-Hex): d233b5973c81e2dbe269736742f31cc2188c0823
	Hash(SHA-256-Hex): 21aaf132c6f667f6e2a1054d236eab2-33346a6c77cb778067fe28e4ea00fa5db
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Atto costitutivo in caso di partecipazione in forma associata (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>Rapporto sulla Situazione del personale (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>Avvalimento (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>Ricevuta pagamento imposta di bollo (Parametro Amministrativo)</i>	marca da bollo 16 euro.pdf.p7m
	Dimensioni: 466 KB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): Vihm6W9pO+/1o9Y306M9dg==
	Hash(SHA-1-Hex): 4976f6e4d231dff40ebe6233f6a328fede669194
	Hash(SHA-256-Hex): 1768d87e6ccb342f98514e11cd354b3-6e89d7f84847d1f76e8a2933ed9a48835
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto

AS



	<p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>Criterio A_Rel tec progettazione.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 2 MB</p> <p>Firmatari: PIAZZA LUCA</p> <p>Hash(MD5-Base64): rPh6rM89mxLuHRxePerG7A==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 15e84c0efd69f522f7ed232836ab00414e0cb812</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 7456149b26fb409b1f39972783f40a8-4f9861c769ff5886ad75ed31568b6a1cb</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Metodologia utilizzata nelle fasi della progettazione (Parametro Tecnico)</i>	
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	7,00
<i>Punteggio massimo</i>	7,00
<i>Commento Valutazione</i>	si caricano i punteggi attribuiti dalla commissione
<i>Punteggio tecnico</i>	46,91
<i>Punteggio economico</i>	22,26
<i>Metodologia ed organizzazione per lo svolgimento del cantiere (Parametro Tecnico)</i>	<p>Criterio C_Rel tec svolgimento cantiere.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 6 MB</p> <p>Firmatari: PIAZZA LUCA</p> <p>Hash(MD5-Base64): MZiOffetFIO8YxKYLPbsCA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): f4a7aa36530494d9a3f5d2bbced52266c1178f05</p>





AS

or

	Hash(SHA-256-Hex): 9b2f8a1f3f6c44456d3d2c4c97378d5-2cfbab9c9aaf72ffed85d690ba7af49aa
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	0,16
<i>Punteggio massimo</i>	7,00
<i>Commento Valutazione</i>	si caricano i punteggi attribuiti dalla commissione
<i>Punteggio tecnico</i>	46,91
<i>Punteggio economico</i>	22,26
<i>Aspetti migliorativi sull'inquinamento ambientale (Parametro Tecnico)</i>	<p>Criterio F_Rel tec inquinamento ambientale e allegati.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 4 MB</p> <p>Firmatari: PIAZZA LUCA</p> <p>Hash(MD5-Base64): bKX//V/LdxS+xXUH6DjkbA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 7fe10bdfabe3e5ea6fb6a1ed429f8fe1359b0bb1</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 7c14d7fd18a3143019c6a0ade85fa14-85b5523696feaaed41ee50d9b0fb79c09</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	2,75
<i>Punteggio massimo</i>	7,00
<i>Commento Valutazione</i>	si caricano i punteggi attribuiti dalla commissione

<i>Punteggio tecnico</i>	46,91
<i>Punteggio economico</i>	22,26
<i>Miglioramento delle prestazioni tecniche della fondazione e del sottofondo, relativamente al percorso e ai passi carrai (Parametro Tecnico)</i>	<p>Criterio G_Miglioramenti.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 5 MB</p> <p>Firmatari: PIAZZA LUCA</p> <p>Hash(MD5-Base64): asbXA9N7eI+JhAKe8tPblw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 25d37a4a2350e1053c2f3ffa719d5d8ae136e5d</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 5ff67e79067c55c93737407efbfce05-3856c478a4e5a5c598020a70ab3c79461</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	7,00
<i>Punteggio massimo</i>	7,00
<i>Commento Valutazione</i>	si caricano i punteggi attribuiti dalla commissione
<i>Punteggio tecnico</i>	46,91
<i>Punteggio economico</i>	22,26
<i>Criteri Premiali di cui ai Commi 4 e 5 dell art 47 del D.L. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. 108/2021 (Parametro Tecnico)</i>	<p>Criterio I_premiali.pdf.p7m</p>



AS




	Dimensioni: 109 KB
	Firmatari: PIAZZA LUCA
	Hash(MD5-Base64): skHo7QvwQRqp0khpBI6XHw==
	Hash(SHA-1-Hex): f66fc149189f7efca032a03ac011b1eb51db03b6
	Hash(SHA-256-Hex): 56bbc12f02c576751ab6cc60a4db745-81c50b4dcd77cd2d5f2585f109c623d66
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	8,00
<i>Punteggio massimo</i>	8,00
<i>Commento Valutazione</i>	si caricano i punteggi attribuiti dalla commissione
<i>Punteggio tecnico</i>	46,91
<i>Punteggio economico</i>	22,26
<i>Composizione dei Gruppi di Lavoro per Progettazione e per esecuzione dei lavori; Possesso certificazioni d'impresa e riduzione dei tempi di esecuzione dei lavori (Parametro Tecnico)</i>	Modello B e allegati.zip
	Dimensioni: 6 MB
	Firmatari: Documento non firmato
	Hash(MD5-Base64): nkVPh+DP/R0iMvJ+PqvJnQ==
	Hash(SHA-1-Hex): 52e97eea3175e1ea751864ddfb21eb0a69b6fbb9
	Hash(SHA-256-Hex): c843f8828caf026c373c0d45933da8a-6eaf9c29080f169112903a99150c434af

	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	22,00
<i>Punteggio massimo</i>	34,00
<i>Commento Valutazione</i>	si caricano i punteggi attribuiti dalla commissione
<i>Punteggio tecnico</i>	46,91
<i>Punteggio economico</i>	22,26
<i>Giustificativi offerta economica (Parametro Economico)</i>	-
<i>Id Offerta</i>	1702490692032
<i>Fornitore</i>	BITUX SPA
<i>Modalità di partecipazione</i>	ATI BITUX SPA - AGROGREEN SRL (Raggruppamento temporaneo di imprese)
<i>Imprese componenti il raggruppamento</i>	
<i>Ragione Sociale</i>	AGROGREEN SRL
<i>Partita Iva</i>	05947090014
<i>Codice Fiscale</i>	CPTLNE71T46L219C
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	mercoledì 13 dicembre 2023 19.04.52 CET
<i>Sconto</i>	8,02000 %
<i>Punteggio economico</i>	15,68
<i>Punteggio tecnico</i>	42,48

AS

<i>Punteggio totale</i>	58,16
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Domanda di partecipazione e dichiarazioni a corredo (Parametro Amministrativo)</i>	Modello A.1 - A.2.zip Dimensioni: 6 MB Firmatari: Documento non firmato Hash(MD5-Base64): FzMWuSmjg9s4r8xnPImrRg== Hash(SHA-1-Hex): 21e5155221679d49cfaf5a1726a017f9b3047e6d Hash(SHA-256-Hex): ca65c1c50dfda894c1d66243a66fe34-4b0ca9b5b04fbe054d249a4d704be3a14 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>DGUE (Parametro Amministrativo)</i>	Modello A.3.zip Dimensioni: 6 MB Firmatari: Documento non firmato Hash(MD5-Base64): KSJMLSBwIJP+I2L2442dGg== Hash(SHA-1-Hex): b830cb27a703e210a8973bef4273d11a38a179bb Hash(SHA-256-Hex): ab33cf57cd216948207601b94cf9448-762bb5bb3e4a51022e1beba65410d9416 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Dichiarazione titolare effettivo (Parametro Amministrativo)</i>	Modello A.4.zip


AS



p



	<p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): siT2aP6WYvpVyJE6AHRVzg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 66dd98804894f8cadce65a52841e2a6a2e617ca1</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 7b584a7397488b606739dac7146f6dc-541aac7ff7844f241f3e3802620fef812</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Dichiarazione assenza conflitto di interessi del titolare effettivo (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): mmqd3iCqeOdeHL4fBSDiZQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): fcf167184ab7fdd7fdd2254e8086133459429b39</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 5594167cf23f3a3d505555da407f8d3-c5513da71d111f8577044cd478be59daa</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Garanzia fideiussoria (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: VALLE SILVIA; Alessandro Zampini; CAPITULO ELENA</p> <p>Hash(MD5-Base64): h0taTooboA64nD6vL2nBEg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 280a306c4b9cbf83b5106fe968428233eda363f1</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): d1c620c265ec050e5f722275368c10f-f76064247df6132e6c8cc261429f1a4af</p>




AS




<p><i>Attestazione SOA e Documentazione Utile alle riduzioni della cauzione provvisoria previste dall'art. 93 comma 7 del Dlgs 50/2016 (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>Certificazioni.zip</p> <p>Dimensioni: 15 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): yM1YxeWIWnCtC4aue0Trvg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): a4f647418abc54d9f0d308ad3087f93b87cdc778</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 39e02d1a1ba8323274ca3ec1b8c3854-6fa200fa34119628e0b66316758e793da</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Contributo ANAC (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Ricevuta_301010016344798885.PDF.P7M</p> <p>Dimensioni: 119 KB</p> <p>Firmatari: VALLE SILVIA; CAPITOLO ELENA</p> <p>Hash(MD5-Base64): cdEE3EnkugTZUkpTZb2ggg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 9c6cbfe592d68773e7784fd97786ef33e21e42d9</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): b067bb866385ec86803a44f8d393481-2b472ac23def9d4996fb815921365d85f</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>PASSOE (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>show_PASSoe (1).pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 199 KB</p>

AS



	<p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): gBlsKj3mDW9RJe9IDbhyEA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): d0a76a6c9593c4e87faa311abe0fa410acb25498</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): a71eb88a3bc254f14255b68096929b4-0b59ef14cddcc30bb4f7abe468208c196</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Atto costitutivo in caso di partecipazione in forma associata (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>ATI Grugliasco.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 429 KB</p> <p>Firmatari: CAPITOLO ELENA; VALLE SILVIA</p> <p>Hash(MD5-Base64): EZPHNJg0sCq4Sx03BkA2lw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 7a022cc5ddabd4131c54fae7bfc072cc0110b023</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 2dcd25b3936a93cf883677a35b2ea4d-97e9a5a20d462fbb99b7eccc21fe2791c</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Rapporto sulla Situazione del personale (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Rapporto situazione del Personale.zip</p> <p>Dimensioni: 759 KB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): 3lw17YjL7/oLeolvK0XuPg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 98239d7b8a199421c4dbf6e7abcc8f6c2863ccb6</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 1e95bef72a9b86cf92b865fe8386777-6b09f6113c5863961231992b2e6cfbbfc</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p>

AS




P

or

	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Avvalimento (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>Ricevuta pagamento imposta di bollo (Parametro Amministrativo)</i>	Ricevuta pagamento imposta di bollo.pdf.p7m
	Dimensioni: 266 KB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): by1v2qlGfT/tpWJQX8bIIQ==
	Hash(SHA-1-Hex): 9ec8015fbdccaa7b26069af88997cf337136552f
	Hash(SHA-256-Hex): 4613f03a1c385048907bb43c797dbab-510b9a9119d59f0649e13ed33dd18089f
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Metodologia utilizzata nelle fasi della progettazione (Parametro Tecnico)</i>	1.criterioA.pdf.p7m.p7m
	Dimensioni: 4 MB
	Firmatari: VALLE SILVIA; CAPITOLO ELENA
	Hash(MD5-Base64): eVEBhzru85dOyCkfkj6QTg==
	Hash(SHA-1-Hex): 4bbb120675e180bcdclbc0a65f38e4ffce162ed1
	Hash(SHA-256-Hex): c7ae15f31f775dc8d1272b69832733f-c9aabbca05b5bcee33ea7ac13c5602d97
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	0,00
<i>Punteggio massimo</i>	7,00
<i>Commento Valutazione</i>	si caricano i punteggi attribuiti dalla commissione

<i>Punteggio tecnico</i>	42,48
<i>Punteggio economico</i>	15,68
<i>Metodologia ed organizzazione per lo svolgimento del cantiere (Parametro Tecnico)</i>	2.criterioC.pdf.p7m.p7m
	Dimensioni: 3 MB
	Firmatari: VALLE SILVIA; CAPITOLO ELENA
	Hash(MD5-Base64): BhROk99F9UjTC+SsR+jzjg==
	Hash(SHA-1-Hex): d16447b5935e1946f865ac7d0c7b2267fe653718
	Hash(SHA-256-Hex): 3a356ddade4e21b745a5eb944ed3722-180108603a6695ecc855edf1e087eaa1e
	Controllo alterazione file: Controllo-non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	0,98
<i>Punteggio massimo</i>	7,00
<i>Commento Valutazione</i>	si caricano i punteggi attribuiti dalla commissione
<i>Punteggio tecnico</i>	42,48
<i>Punteggio economico</i>	15,68
<i>Aspetti migliorativi sull'inquinamento ambientale (Parametro Tecnico)</i>	3.criterioF.pdf.p7m.p7m
	Dimensioni: 66 MB




AS




	<p>Firmatari: VALLE SILVIA; CAPITOLO ELENA</p> <p>Hash(MD5-Base64): 7WISIFFe4n4x6ldnABIBpw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): c1c0b4fd87c5f49ccdc5403b9ab8e036326d7e46</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): e49191db4fbf6fbb528d2d4bcb0e425-a0e801b1cbbdb39679bcfff1310dc4cf9</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	1,50
<i>Punteggio massimo</i>	7,00
<i>Commento Valutazione</i>	si caricano i punteggi attribuiti dalla commissione
<i>Punteggio tecnico</i>	42,48
<i>Punteggio economico</i>	15,68
<i>Miglioramento delle prestazioni tecniche della fondazione e del sottofondo, relativamente al percorso e ai passi carrai (Parametro Tecnico)</i>	<p>4.criterioG.pdf.p7m.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: VALLE SILVIA; CAPITOLO ELENA</p> <p>Hash(MD5-Base64): Zed1zPoPSJq/jHzxuJN81A==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): c82f8d52c4b831de789fd0f3777954dccac6c3e5</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 050fc4b670be2a033210eed908610cc-363ce0bc42eb678aae319ca99a0098d5f</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>

AS




<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	0,00
<i>Punteggio massimo</i>	7,00
<i>Commento Valutazione</i>	si caricano i punteggi attribuiti dalla commissione
<i>Punteggio tecnico</i>	42,48
<i>Punteggio economico</i>	15,68
<i>Criteri Premiali di cui ai Commi 4 e 5 dell art 47 del D.L. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. 108/2021 (Parametro Tecnico)</i>	5.criterioI.pdf.p7m.p7m
	Dimensioni: 4 MB
	Firmatari: VALLE SILVIA; CAPITOLO ELENA
	Hash(MD5-Base64): FPNBT1RowmbP87tHpvvBjw==
	Hash(SHA-1-Hex): 59e6bb33272fff23187e9027fb20ecb8fd9c58e6
	Hash(SHA-256-Hex): a720135223b813e0140fb9a5fbd0fa8-66cae3242bf1c26743074de9d64dbc4b4
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	6,00
<i>Punteggio massimo</i>	8,00
<i>Commento Valutazione</i>	si caricano i punteggi attribuiti dalla commissione
<i>Punteggio tecnico</i>	42,48
<i>Punteggio economico</i>	15,68

AS

 p
a


<i>Composizione dei Gruppi di Lavoro per Progettazione e per esecuzione dei lavori; Possesso certificazioni d'impresa e riduzione dei tempi di esecuzione dei lavori (Parametro Tecnico)</i>	6.Modello_B_Scheda_Offerta_Tecnica.pdf.p7m.p7m
	Dimensioni: 11 MB
	Firmatari: VALLE SILVIA; CAPITOLO ELENA
	Hash(MD5-Base64): nZE/X14SU08bHOOiJBS3Ug==
	Hash(SHA-1-Hex): a7db11829e9ac9fee5d16f4f6ff9d0558e1742af
	Hash(SHA-256-Hex): 850ab97d28e2c24e7f8a8bc3db97dc5-b8813b76444234a2eb94c512b941c5700
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	34,00
<i>Punteggio massimo</i>	34,00
<i>Commento Valutazione</i>	si caricano i punteggi attribuiti dalla commissione
<i>Punteggio tecnico</i>	42,48
<i>Punteggio economico</i>	15,68
<i>Giustificativi offerta economica (Parametro Economico)</i>	-
<i>Id Offerta</i>	1702490279149
<i>Fornitore</i>	PREVE COSTRUZIONI SPA
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida

AS





<i>Data</i>	mercoledì 13 dicembre 2023 18.57.59 CET
<i>Sconto</i>	12,61950 %
<i>Punteggio economico</i>	24,68
<i>Punteggio tecnico</i>	55,55
<i>Punteggio totale</i>	80,23
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Domanda di partecipazione e dichiarazioni a corredo (Parametro Amministrativo)</i>	DOMANDA DI PARTECIPAZIONE.zip.p7m Dimensioni: 3 MB Firmatari: Preve Riccardo Hash(MD5-Base64): M4lmMmU6iyqRTZFpFBkubA== Hash(SHA-1-Hex): 8bd2e0ff7520848092f674f104cbf78a1c3dc06d Hash(SHA-256-Hex): 1326c6ed67ad87bcec53725bf1de4c1-ed8c7a1a62e6f4204b4fcfd1a8b189db6 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>DGUE (Parametro Amministrativo)</i>	2_MODELLO A3 DGUE.pdf.p7m Dimensioni: 784 KB Firmatari: Preve Riccardo Hash(MD5-Base64): sGk0/vL8oNbNOVCwm8J0Ww== Hash(SHA-1-Hex): 789d96542802872e6bc3bf409505b92776534b32





AS




<p><i>Dichiarazione titolare effettivo (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Hash(SHA-256-Hex): 4906957bbd38284db8271174f041dc2- e3587916be661ee6b9039187b1e0e9000</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>3_DICHIAR. TITOLARE EFFETTIVO.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 590 KB</p> <p>Firmatari: Preve Riccardo</p> <p>Hash(MD5-Base64): e1bMR4hfbgELb5daJMfgxg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 731c22d3f3a65ecb1686e6344eb2350df1a0a559</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): ef5af6a6061ad894226b32872244ec6- 8ef6ab8d99e0c5084973ca21ca81fdf70</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Dichiarazione assenza conflitto interessi titolare effettivo (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>4_DICH.CONFLITTO INTERESSI.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 562 KB</p> <p>Firmatari: Preve Riccardo</p> <p>Hash(MD5-Base64): hwgtsHrycemi6w2VPTGCTA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): e54f881f848337061f1ffc5c2714a0793393c8a2</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): c7251a8c46b05251b04eeef8ee7da88- 49087553b7d1a1b3c10b5d605ee8957a2</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Garanzia fideiussoria (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>5_P_1002047604_pdf.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 397 KB</p>

AS



<p><i>Attestazione SOA e Documentazione Utile alle riduzioni della cauzione provvisoria previste dall'art. 93 comma 7 del Dlgs 50/2016 (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Firmatari: Preve Riccardo; Preve Riccardo; Alberto Minali</p> <p>Hash(MD5-Base64): YBRsaxRYeTt4dYexJiDCtw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 3aca8985b87f1113fe06a3d7ede5301bf227d9e8</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): ff4fbdced7e8861f7581d616a6d1adb-baccf63ff69515c4918b5bb3083aa7de3</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>6_SOA e ISO.pdf.p7m</p>
<p><i>Contributo ANAC (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: Preve Riccardo</p> <p>Hash(MD5-Base64): XVM/w4wDi/ee5NJIIfim4HA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 9f441d107ec4b3f175b4626ce846aad9f77dd645</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 720f7842ce93245de24c31a650cf10e-978bc4ebb6a6bd0c02d53d8ac967a0900</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>7_ANAC Ricevuta.pdf.p7m</p>
	<p>Dimensioni: 115 KB</p> <p>Firmatari: Preve Riccardo</p> <p>Hash(MD5-Base64): zufmuuzYLu7hgojSrDRL8g==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 542542ddd5896f9f401338b6f154bf2daef9ac3c</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): d044d22292566c751f430210ac58b43-81c81227c269000c972eae591dabf8ea7</p>



AS



<i>PASSOE (Parametro Amministrativo)</i>	Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto 8_PASSOE.pdf.p7m Dimensioni: 168 KB Firmatari: Controllo non previsto Hash(MD5-Base64): AfuVoBB9IvsB/0dXAgYpAA== Hash(SHA-1-Hex): a75b362d4b9e3f8bf3a0d30c0cab90d5d0290e94 Hash(SHA-256-Hex): 8f4364d43056f5b59f88173c6be546f- be28e3a536a346ffa0f1b097f8ee043f0 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Atto costitutivo in caso di partecipazione in forma associata (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>Rapporto sulla Situazione del personale (Parametro Amministrativo)</i>	9_RAPPORTO SITUAZIONE PERSONALE.pdf.p7m Dimensioni: 301 KB Firmatari: Preve Riccardo Hash(MD5-Base64): tsrbgBFyCW/uiTq42VosvQ== Hash(SHA-1-Hex): 2d281b1c550e3b24d07bc54863a91bad22df001e Hash(SHA-256-Hex): 2f8474383a758b5be48120b6ed21f74- 6a9198a9ed414e020a8c45a60cfa61f0c Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Avvalimento (Parametro Amministrativo)</i>	-

<i>Ricevuta pagamento imposta di bollo (Parametro Amministrativo)</i>	10_IMPOSTA DI BOLLO.pdf.p7m Dimensioni: 459 KB Firmatari: Controllo non previsto Hash(MD5-Base64): wKavXKwDbcuMCYKPtN9xog== Hash(SHA-1-Hex): b0bb63a31f867bf00da5511ae8a94d32cde57d60 Hash(SHA-256-Hex): e461ee09eabfa4dc4b540aecf7f0a4eca278c3d7f0faf4476bbe46c5b74a8bdb Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Metodologia utilizzata nelle fasi della progettazione (Parametro Tecnico)</i>	CRITERIO A.pdf.p7m Dimensioni: 512 KB Firmatari: Preve Riccardo Hash(MD5-Base64): XjvyvbySt/sXHTKoItXAfg== Hash(SHA-1-Hex): 29779d305bad4cc8b3eb03328a4892564672504e Hash(SHA-256-Hex): 7238cedc7b2d66b05cecb608e88552c4804592c46b26b05062875886dbc853cd Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	2,12
<i>Punteggio massimo</i>	7,00
<i>Commento Valutazione</i>	si caricano i punteggi attribuiti dalla commissione
<i>Punteggio tecnico</i>	55,55



AS




<i>Punteggio economico</i>	24,68
<i>Metodologia ed organizzazione per lo svolgimento del cantiere (Parametro Tecnico)</i>	<p>CRITERIO C.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 2 MB</p> <p>Firmatari: Preve Riccardo</p> <p>Hash(MD5-Base64): FS4q682TxMfH93rMdzf4+Q==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): c9e749561ccde951a922208977510efe8104c4eb</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 4afcff8b1ec1af87905c12160699bc7-2f3044fd42879e89de207053c40380c2e</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	7,00
<i>Punteggio massimo</i>	7,00
<i>Commento Valutazione</i>	si caricano i punteggi attribuiti dalla commissione
<i>Punteggio tecnico</i>	55,55
<i>Punteggio economico</i>	24,68
<i>Aspetti migliorativi sull'inquinamento ambientale (Parametro Tecnico)</i>	<p>CRITERIO F.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 25 MB</p> <p>Firmatari: Preve Riccardo</p> <p>Hash(MD5-Base64): 1za96P1N90v39/H2BVCDA==</p>

AS

o

	<p>Hash(SHA-1-Hex): 30a9d9a23f92838a7a7807d1d41e2f69275ef8ff</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 58a7d433e35192cd6c334329a378e41- 1bbf35754d255820c041aa0a587daa97d</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	0,50
<i>Punteggio massimo</i>	7,00
<i>Commento Valutazione</i>	si caricano i punteggi attribuiti dalla commissione
<i>Punteggio tecnico</i>	55,55
<i>Punteggio economico</i>	24,68
<i>Miglioramento delle prestazioni tecniche della fondazione e del sottofondo, relativamente al percorso e ai passi carrai (Parametro Tecnico)</i>	<p>CRITERIO G.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 4 MB</p> <p>Firmatari: Preve Riccardo</p> <p>Hash(MD5-Base64): alGt/VQyJkCWd+i4OJ/tnA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): a49d946bc6e10bfc27992bbb5e59d96a7efe2c1b</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 87d2e09408b2ce5001c83c266825c02- cd670e62f9425b9d73125b924e24a511b</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Punteggio proposto</i>	-

AS




P

or


<i>Punteggio assegnato</i>	3,93
<i>Punteggio massimo</i>	7,00
<i>Commento Valutazione</i>	si caricano i punteggi attribuiti dalla commissione
<i>Punteggio tecnico</i>	55,55
<i>Punteggio economico</i>	24,68
<i>Criteria Premiali di cui ai Commi 4 e 5 dell art 47 del D.L. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. 108/2021 (Parametro Tecnico)</i>	<p>CRITERIO I.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: Preve Riccardo</p> <p>Hash(MD5-Base64): Lx/krIQ6AIIQ3uDpQyJmyg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): ce6b1c9ca278c1f6a17fa224fda8cb5b9660784f</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 6cd36e6e3cd7b30e397b4ba2ea7916d-189f7d807eab1fde37b22db4f735b040b</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	8,00
<i>Punteggio massimo</i>	8,00
<i>Commento Valutazione</i>	si caricano i punteggi attribuiti dalla commissione
<i>Punteggio tecnico</i>	55,55
<i>Punteggio economico</i>	24,68

AS





<i>Composizione dei Gruppi di Lavoro per Progettazione e per esecuzione dei lavori; Possesso certificazioni d'impresa e riduzione dei tempi di esecuzione dei lavori (Parametro Tecnico)</i>	MODELLO B.zip.p7m
	Dimensioni: 23 MB
	Firmatari: Preve Riccardo
	Hash(MD5-Base64): e7QALA+t909mk+knpz3RvA==
	Hash(SHA-1-Hex): 60524e255762558562b45c142d5255775a26bbf2
	Hash(SHA-256-Hex): d08f4af6c20b4081d9fda570f7e8390-7300da9c652d80ec2274fe98dc97c3d2e
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	34,00
<i>Punteggio massimo</i>	34,00
<i>Commento Valutazione</i>	si caricano i punteggi attribuiti dalla commissione
<i>Punteggio tecnico</i>	55,55
<i>Punteggio economico</i>	24,68
<i>Giustificativi offerta economica (Parametro Economico)</i>	-
<i>Id Offerta</i>	1702484473522
<i>Fornitore</i>	CONSORZIO INTEGRA SOCIETÀ COOPERATIVA
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	mercoledì 13 dicembre 2023 17.21.13 CET




AS



Sconto 13,33300 %

Punteggio economico 26,07

Punteggio tecnico 51,27

Punteggio totale 77,34

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo) Dichiaro di accettare termini e condizioni

Domanda di partecipazione e dichiarazioni a corredo (Parametro Amministrativo) MODELLO A.1 -DOMANDA_PARTECIPAZIONE_DICHIARAZIONI-.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: ARGENTO ALESSANDRA

Hash(MD5-Base64): WXF81NBvKLjVJgbZicp+g==

Hash(SHA-1-Hex):
e4790226fe89ef6c210cdd08df64e0510173acc1

Hash(SHA-256-Hex): 0cbfb6ed8997594f8e4720af3634a7d-c547bb717c919295081891096daed644f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

DGUE (Parametro Amministrativo) INTEGRA.zip.p7m


Dimensioni: 23 MB

Firmatari: ARGENTO ALESSANDRA

Hash(MD5-Base64): ZZoOwEzX232BIZLEkkDUWg==

Hash(SHA-1-Hex):
958548649d17115251809fa023464572bb2b59dc


<p><i>Dichiarazione titolare effettivo (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Hash(SHA-256-Hex): cc3a5af83e606aec3e3eb5bd2e449eb-bc810f546c94ac28119b0b41343ac927f</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>MODELLO A.4_DICHIARAZIONE_TITOLARE_EFFETTIVO.pdf.p-7m</p> <p>Dimensioni: 2 MB</p> <p>Firmatari: ARGENTO ALESSANDRA</p> <p>Hash(MD5-Base64): uGaz/fQF7K6gE9a4UfCXLw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): b3730c059b62bc6cdf9261d53cbaa81788058b3f</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 871db4d3fba6169fb6c5c5d3aacaaf5-55b5e18c29f288a480f938b88298b3508</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Dichiarazione assenza conflitto interesse titolare effettivo (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>MODELLO A.5_DICHIARAZIONE_ASSENZA_CONFLITTO_INTERESSI_TITOLARI.pdf.zip.p7m</p> <p>Dimensioni: 677 KB</p> <p>Firmatari: ARGENTO ALESSANDRA</p> <p>Hash(MD5-Base64): q0NHOkzp5fJ01SBoml2Txg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): fe5449e97a6079de996a1cc87200963d28e28ef1</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 6a3b7fdd0a7ed70e63cb26893f1c4c8-db5148f2f5b2db1fb1f853b1634300202</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Garanzia fideiussoria (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>POLIZZA.zip.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p>



AS

9

<p><i>Attestazione SOA e Documentazione Utile alle riduzioni della cauzione provvisoria previste dall'art. 93 comma 7 del Dlgs 50/2016 (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Firmatari: ARGENTO ALESSANDRA</p> <p>Hash(MD5-Base64): 51B9cFGC9v2fP6JIHR/Zqg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 8a2281c4c4281cb4abb65032388518b4a37e0063</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 308e1ae7d87e21df28a1f0133fbb23b-611b7ef42640d971e67f2d8c9537aafd6</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>INTEGRA SOA E ISO.zip.p7m</p>
<p><i>Contributo ANAC (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: ARGENTO ALESSANDRA</p> <p>Hash(MD5-Base64): Vu6nSQV6jMObmFBFuPMqkw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): c3af648f7167c8763b4d70c57261fe21d3930058</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 7964f87dd5262900154163f1d694207-8ce8852e8ede3a3948cd956a9ac7888e1</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>ANAC.PDF.p7m</p>
	<p>Dimensioni: 115 KB</p> <p>Firmatari: ARGENTO ALESSANDRA</p> <p>Hash(MD5-Base64): 8BUUWXvEz4bK/3xnZRaWyA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 97e076911b5e71a2252620226f8ba8cf03cb4584</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): cd2004e7b94797eac38c21c3014e2b6-8eccef7c550cbe984acc202d2e1c8c655</p>



AS



	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>PASSOE (Parametro Amministrativo)</i>	PASSOE.pdf.p7m
	Dimensioni: 176 KB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): 8RR1OHRUOTYmZeT5rUNNZQ==
	Hash(SHA-1-Hex): b4009b42c3ffec0c429529115689566a8d9a5d31
	Hash(SHA-256-Hex): e124254c90734ec1ca2f3bf63abd165-726ee980962a31e9bbeb370523204d693
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Atto costitutivo in caso di partecipazione in forma associata (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>Rapporto sulla Situazione del personale (Parametro Amministrativo)</i>	Rapporto situazione del personale_2020-21.pdf.p7m
	Dimensioni: 606 KB
	Firmatari: ARGENTO ALESSANDRA
	Hash(MD5-Base64): jthcX7PZmnrezVKD8+hHhA==
	Hash(SHA-1-Hex): 53a5953a7a6d593b4879972bc9a2a9a83a37b409
	Hash(SHA-256-Hex): 0ad2041a9b0597de2d0507204419a39-9cf8c41b8927d8b93d745955d50a80f99
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Avvalimento (Parametro Amministrativo)</i>	-

AS

<i>Ricevuta pagamento imposta di bollo (Parametro Amministrativo)</i>	<p>MODELLO A.1 -DOMANDA_PARTECIPAZIONE_ DICHIARAZIONI-.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): WXF81NBvKLjVJgbZicp+g==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): e4790226fe89ef6c210cdd08df64e0510173acc1</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 0cbfb6ed8997594f8e4720af3634a7d-c547bb717c919295081891096daed644f</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Metodologia utilizzata nelle fasi della progettazione (Parametro Tecnico)</i>	<p>B-Criterio A.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: ARGENTO ALESSANDRA</p> <p>Hash(MD5-Base64): doRTd8YdhrqXH/Q3/tOJDQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 34ca1a9079c7f090755140574a58901d13bd4326</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 34961085d67104aa9d82a5f9a09fe2b-e3401a8f1634ddc25b53219e316175f72</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	2,55
<i>Punteggio massimo</i>	7,00
<i>Commento Valutazione</i>	si caricano i punteggi attribuiti dalla commissione
<i>Punteggio tecnico</i>	51,27




AS



<i>Punteggio economico</i>	26,07
<i>Metodologia ed organizzazione per lo svolgimento del cantiere (Parametro Tecnico)</i>	<p>B-Criterio C.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 2 MB</p> <p>Firmatari: ARGENTO ALESSANDRA</p> <p>Hash(MD5-Base64): GvRaDQWA5N8XrwyMjraIPA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): d3453e8b84893ecdb7c1f49f347721ff8bd36434</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): e58752833e2c644411960e99fd24aa2-fa8c4b17de6b3be11900e5510136601b5</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	3,58
<i>Punteggio massimo</i>	7,00
<i>Commento Valutazione</i>	si caricano i punteggi attribuiti dalla commissione
<i>Punteggio tecnico</i>	51,27
<i>Punteggio economico</i>	26,07
<i>Aspetti migliorativi sull'inquinamento ambientale (Parametro Tecnico)</i>	<p>B-Criterio F.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 18 MB</p> <p>Firmatari: ARGENTO ALESSANDRA</p> <p>Hash(MD5-Base64): 2ddnNIVihQkV0j4sLcuvVw==</p>

	Hash(SHA-1-Hex): 5cae7b5602e5f5a3e0d493770c29c5335b331901
	Hash(SHA-256-Hex): 02049d7ab5d2e924aa8f033db895234-001f32740bc2ff3bf1ff700b383bef1c2
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	5,75
<i>Punteggio massimo</i>	7,00
<i>Commento Valutazione</i>	si caricano i punteggi attribuiti dalla commissione
<i>Punteggio tecnico</i>	51,27
<i>Punteggio economico</i>	26,07
<i>Miglioramento delle prestazioni tecniche della fondazione e del sottofondo, relativamente al percorso e ai passi carrai (Parametro Tecnico)</i>	B-Criterio G.pdf.p7m
	Dimensioni: 3 MB
	Firmatari: ARGENTO ALESSANDRA
	Hash(MD5-Base64): 6N5/+sPvZI/SvCU4f2dpqQ==
	Hash(SHA-1-Hex): 6247b71ae73b126dc1272ee60ff0a472c9edf201
	Hash(SHA-256-Hex): 66ac76d29bb3437f713e118712aa0cd-8662dc594dcce6e6e17f2f13aacd0e6fd
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	2,39

<i>Punteggio massimo</i>	7,00
<i>Commento Valutazione</i>	si caricano i punteggi attribuiti dalla commissione
<i>Punteggio tecnico</i>	51,27
<i>Punteggio economico</i>	26,07
<i>Criteria Premiali di cui ai Commi 4 e 5 dell art 47 del D.L. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. 108/2021 (Parametro Tecnico)</i>	<p>B-Criterio I.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 3 MB</p> <p>Firmatari: ARGENTO ALESSANDRA</p> <p>Hash(MD5-Base64): ScDqnaqk4roCXsRcH44vgA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): bea399a682c7c0d6be71a51a3a6416e9965ee4e3</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): e27dfd76ee86e229926e3ebcf5beed6-c56425f0bf8c9234131bd5593ce559172</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	8,00
<i>Punteggio massimo</i>	8,00
<i>Commento Valutazione</i>	si caricano i punteggi attribuiti dalla commissione
<i>Punteggio tecnico</i>	51,27
<i>Punteggio economico</i>	26,07




AS



<i>Composizione dei Gruppi di Lavoro per Progettazione e per esecuzione dei lavori; Possesso certificazioni d'impresa e riduzione dei tempi di esecuzione dei lavori (Parametro Tecnico)</i>	B-Modello B (Criterio B-D-E-H).pdf.p7m
	Dimensioni: 5 MB
	Firmatari: ARGENTO ALESSANDRA
	Hash(MD5-Base64): y3KDS69wmGioNUBcYqyEBQ==
	Hash(SHA-1-Hex): f545f8cc3ba703d5e6b4041b85589c049d930536
	Hash(SHA-256-Hex): 93da97ec086c309507eaf6617234b85-6d13ce4929d49e62933ae935cc895211e
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	29,00
<i>Punteggio massimo</i>	34,00
<i>Commento Valutazione</i>	si caricano i punteggi attribuiti dalla commissione
<i>Punteggio tecnico</i>	51,27
<i>Punteggio economico</i>	26,07
<i>Giustificativi offerta economica (Parametro Economico)</i>	-
<i>Id Offerta</i>	1702476410220
<i>Fornitore</i>	NEOCOS S.r.L.
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	mercoledì 13 dicembre 2023 15.06.50 CET

<i>Sconto</i>	15,34000 %
<i>Punteggio economico</i>	30,00
<i>Punteggio tecnico</i>	50,43
<i>Punteggio totale</i>	80,43
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Domanda di partecipazione e dichiarazioni a corredo (Parametro Amministrativo)</i>	Mod. A1 e A2 Domanda partec e dich.zip.p7m
	Dimensioni: 5 MB
	Firmatari: BARONE ANDREA
	Hash(MD5-Base64): PV4TwBSDMi8bGZ0GNT3m0A==
	Hash(SHA-1-Hex): 718ab919f1e1e640dfbbce21109a7c7187f1e005
	Hash(SHA-256-Hex): e158a9661cefbc8eab26706e2e0b431-50ce37369fd4f804ee2ba23eb0223d5a3
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>DGUE (Parametro Amministrativo)</i>	DGUE.zip.p7m
	Dimensioni: 1 MB
	Firmatari: BARONE ANDREA
	Hash(MD5-Base64): a+fmOthukD8i9pMBI0YPTA==
	Hash(SHA-1-Hex): 3505b28b28207b71a2656fa4b6562135028df236



AS



<i>Dichiarazione titolare effettivo (Parametro Amministrativo)</i>	Hash(SHA-256-Hex): 196a030e692552f84acac6df49ebe06-df2e9a86378271d2fec215daf4b34641a Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto Mod. A4 Dich tit eff.zip.p7m Dimensioni: 957 KB Firmatari: BARONE ANDREA Hash(MD5-Base64): p1LWTehbrGv9BoFpuyQCEA== Hash(SHA-1-Hex): 7c13c0e2c81326af7e61253ad73028db64f70f4a Hash(SHA-256-Hex): 945a8dff0d9e13753b2382c833b7887-e4457d022a601c125705c1485c0ee53c9 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Dichiarazione assenza conflitto di interessi titolare effettivo (Parametro Amministrativo)</i>	Mod. A5 Dich ass confl int.zip.p7m Dimensioni: 1 MB Firmatari: BARONE ANDREA Hash(MD5-Base64): X+2BRaX5dKW5MpvX9CbGJg== Hash(SHA-1-Hex): f355f7798173b4bb8937888cb6556732f805f643 Hash(SHA-256-Hex): f778cfd438dbd210d22c9c1f6b08dac-824e00a3ae16f81c9320f2c6a9fcc823 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Garanzia fideiussoria (Parametro Amministrativo)</i>	NEOCOS Srl Polizza 2398847-0.pdf.p7m Dimensioni: 478 KB

AS

<p><i>Attestazione SOA e Documentazione Utile alle riduzioni della cauzione provvisoria previste dall'art. 93 comma 7 del Dlgs 50/2016 (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Firmatari: BARONE ANDREA; GIORGIO PAGNONE</p> <p>Hash(MD5-Base64): tgb1s32m8W0jTKPcPJvIMQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 816884b07e905f741b11811099edbf5b44ece346</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 438ea3eaa7307e74b277090ced61c85-b412aa526eda2d68171e28d8a514875dc</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>NEOCOS Srl SOA e Certificazioni.zip.p7m</p>
<p><i>Contributo ANAC (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Dimensioni: 8 MB</p> <p>Firmatari: BARONE ANDREA</p> <p>Hash(MD5-Base64): 1iuaqcSDvPo0uubPXnn+tg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): c14ddc0aec1ab2ba43ff8e768cb02633b542ac7f</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): e0b4b3d85ff6513f71be1056519444c-bec62f2f3d0929c2933478f6b4cb30e82</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>NEOCOS Srl Contributo ANAC.pdf.p7m</p>
	<p>Dimensioni: 115 KB</p> <p>Firmatari: BARONE ANDREA</p> <p>Hash(MD5-Base64): t1C5SuB6bSPtxcnrgXSdZg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 537f336fb08a87b060cf382ac77eb15113a4a054</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): aa0196e0a856947fbdb1e2088fddf1a-0f0cce4ed9ca419acd53175fa89c0e0e3</p>


AS

	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>PASSOE (Parametro Amministrativo)</i>	NEOCOS Srl PASSoe.pdf.p7m
	Dimensioni: 174 KB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): yPYEjffuytYyqoyOdz0w3g==
	Hash(SHA-1-Hex): 9b9a515424ae787e5ff040998bb141c066522857
	Hash(SHA-256-Hex): 2de17865b3fb087bca3118c63288f46-4a59456d46e7360d30e068e6e25fa5fa3
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Atto costitutivo in caso di partecipazione in forma associata (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>Rapporto sulla Situazione del personale (Parametro Amministrativo)</i>	NEOCOS Srl Rapporto sit personale.pdf.p7m
	Dimensioni: 1 MB
	Firmatari: BARONE ANDREA
	Hash(MD5-Base64): 41lGPzI/K+Zjfwbz+8NwYQ==
	Hash(SHA-1-Hex): b424c2231f007b38861bc222cf06fc9e0ccdda76
	Hash(SHA-256-Hex): 9e98aefb70ed4430fa2209bd8f9639e-7430210e5b9ceac4e1ee65f9eb4ac783e
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Avvalimento (Parametro Amministrativo)</i>	-

AS

<i>Ricevuta pagamento imposta di bollo (Parametro Amministrativo)</i>	NEOCOS Srl Assolvimento imposta bollo.pdf.p7m Dimensioni: 773 KB Firmatari: Controllo non previsto Hash(MD5-Base64): dOtm5gRTyRshLFB9Bm/uw== Hash(SHA-1-Hex): 68ac127c164dd6460b99d7dc608e6565da9e7bf4 Hash(SHA-256-Hex): 04f4c317350e76771f68c24bd92c8d6-5ccfe6b1efb04f378dd0abfbf575b811d Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Metodologia utilizzata nelle fasi della progettazione (Parametro Tecnico)</i>	Criterio A.pdf.p7m Dimensioni: 540 KB Firmatari: ZANETTI PIETRO; buscaglia davide; Buscaglia Massimo; BARONE ANDREA Hash(MD5-Base64): svuP93nRvrHzG1eRaaPT3w== Hash(SHA-1-Hex): 0670366c774edfc98ed19e4a85585d043b7fdfe3 Hash(SHA-256-Hex): 7d0add2a6704ecf5b91790f64104bd7-3e83b1b103ef4a310e3713fa927f51c3e Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	6,79
<i>Punteggio massimo</i>	7,00
<i>Commento Valutazione</i>	si caricano i punteggi attribuiti dalla commissione
<i>Punteggio tecnico</i>	50,43

AS





<i>Punteggio economico</i>	30,00
<i>Metodologia ed organizzazione per lo svolgimento del cantiere (Parametro Tecnico)</i>	<p>Criterio C.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 750 KB</p> <p>Firmatari: ZANETTI PIETRO; buscaglia davide; Buscaglia Massimo; BARONE ANDREA</p> <p>Hash(MD5-Base64): FnxXNkaQjdmcWZhJwcDX7w==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): b60cdc0cd3f9c6807562b9c910c47f8fa76177e6</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 51f98d6df1a8ca8db6a7d26897cd357-aad53de42533375f753f6e09ba698d216</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	2,44
<i>Punteggio massimo</i>	7,00
<i>Commento Valutazione</i>	si caricano i punteggi attribuiti dalla commissione
<i>Punteggio tecnico</i>	50,43
<i>Punteggio economico</i>	30,00
<i>Aspetti migliorativi sull'inquinamento ambientale (Parametro Tecnico)</i>	<p>Criterio F.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 8 MB</p> <p>Firmatari: ZANETTI PIETRO; buscaglia davide; Buscaglia Massimo; BARONE ANDREA</p> <p>Hash(MD5-Base64): pDOsldzWKAxultgl3ZC9DQ==</p>

	<p>Hash(SHA-1-Hex): f2f2d92fb752c0106f4869fb9e37f1fa5892bd71</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 662d87e4d2232421c969ff78bf71e05-383103fc8b6027b41845dba39510a8fda</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	7,00
<i>Punteggio massimo</i>	7,00
<i>Commento Valutazione</i>	si caricano i punteggi attribuiti dalla commissione
<i>Punteggio tecnico</i>	50,43
<i>Punteggio economico</i>	30,00
<i>Miglioramento delle prestazioni tecniche della fondazione e del sottofondo, relativamente al percorso e ai passi carrai (Parametro Tecnico)</i>	<p>Criterio G.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: ZANETTI PIETRO; buscaglia davide; Buscaglia Massimo; BARONE ANDREA</p> <p>Hash(MD5-Base64): uiwScRdN83wmSCeMtFV/0A==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 62bf921a653dce998b87ee871e651fa5615ab083</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 76703779d0eaaa961f7568d175fc350-4d9459cae9960510bcf47c6f6bb9a2045</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Punteggio proposto</i>	-



AS



<i>Punteggio assegnato</i>	1,20
<i>Punteggio massimo</i>	7,00
<i>Commento Valutazione</i>	si caricano i punteggi attribuiti dalla commissione
<i>Punteggio tecnico</i>	50,43
<i>Punteggio economico</i>	30,00
<i>Criteria Premiali di cui ai Commi 4 e 5 dell art 47 del D.L. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. 108/2021 (Parametro Tecnico)</i>	<p>Criterio I.pdf,p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: ZANETTI PIETRO; buscaglia davide; Buscaglia Massimo; BARONE ANDREA</p> <p>Hash(MD5-Base64): 17UvM/xkOm5qEDpker+OuQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): f608679f41127e3f49f2a42a0da98c849a4fce7d</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): ae59db7f360deec1bbcbba39e339933-82314b6a536492e3e379e5ea1d9d8526d</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	8,00
<i>Punteggio massimo</i>	8,00
<i>Commento Valutazione</i>	si caricano i punteggi attribuiti dalla commissione
<i>Punteggio tecnico</i>	50,43
<i>Punteggio economico</i>	30,00

<i>Composizione dei Gruppi di Lavoro per Progettazione e per esecuzione dei lavori; Possesso certificazioni d'impresa e riduzione dei tempi di esecuzione dei lavori (Parametro Tecnico)</i>	Modello B_Scheda Offerta Tecnica.pdf.p7m
	Dimensioni: 5 MB
	Firmatari: ZANETTI PIETRO; buscaglia davide; Buscaglia Massimo; BARONE ANDREA
	Hash(MD5-Base64): JuSXOVsXbaIweoZq4PSo8Q==
	Hash(SHA-1-Hex): 591f29398fd85d7b033bd1f041a65c6de0751e7
	Hash(SHA-256-Hex): 561457772fa5e52b248e6d4e46b2fc7-6d0ca916e814c89662a4dcbf7f96a20fb
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	25,00
<i>Punteggio massimo</i>	34,00
<i>Commento Valutazione</i>	si caricano i punteggi attribuiti dalla commissione
<i>Punteggio tecnico</i>	50,43
<i>Punteggio economico</i>	30,00
<i>Giustificativi offerta economica (Parametro Economico)</i>	-

* Punteggio attribuito alle offerte sopra/sotto soglia percentuale

** Punteggio non calcolabile per le offerte pari/superiori alla base d'asta in base alla formula selezionata

AS

Registro di controllo

Questo capitolo contiene l'elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal più recente al meno recente.


Tabella 5. Registro di controllo

Data	Oggetto	Testo
mercoledì 20 dicembre 2023 8.38.55 CET	Offerta sopra/sotto soglia percentuale riammessa	L'offerta (ID 1702490692032) della Procedura Next Generation EU (CLASS. FIN. 183) Missione 2 – Rivoluzione verde e transizione ecologica – Componente 2 – Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile – Investimento 4.1.2 “Ciclovie urbane”, finanziato dall’Unione europea – PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA ED ESECUZIONE DELLE OPERE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 593/2022 - “RAFFORZAMENTO MOBILITA' CICLISTICA. CONNESSIONE SE- DI UNIVERSITARI E DI TORINO E GRUGLIASCO (ID 176314306), è stata ammessa con la seguente motivazione: .
mercoledì 20 dicembre 2023 8.38.55 CET	Offerta sopra/sotto soglia percentuale riammessa	L'offerta (ID 1702539938948) della Procedura Next Generation EU (CLASS. FIN. 183) Missione 2 – Rivoluzione verde e transizione ecologica – Componente 2 – Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile – Investimento 4.1.2 “Ciclovie urbane”, finanziato dall’Unione europea – PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA ED ESECUZIONE DELLE OPERE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 593/2022 - “RAFFORZAMENTO MOBILITA' CICLISTICA. CONNESSIONE SE- DI UNIVERSITARI E DI TORINO E GRUGLIASCO (ID 176314306), è stata ammessa con la seguente motivazione: .

Report della Procedura Next Generation EU (CLASS. FIN. 183) Missione 2 – Rivoluzione verde e transizione ecologica – Componente 2 – Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile – Investimento 4.1.2 “Ciclovie... n. 176314306 effettuata da Città metropolitana di Torino

Data	Oggetto	Testo
mercoledì 20 dicembre 2023 8.38.55 CET	Offerta sopra/sotto soglia percentuale riammessa	L'offerta (ID 1702476410220) della Procedura Next Generation EU (CLASS. FIN. 183) Missione 2 – Rivoluzione verde e transizione ecologica – Componente 2 – Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile – Investimento 4.1.2 “Ciclovie urbane”, finanziato dall’Unione europea – PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA ED ESECUZIONE DELLE OPERE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 593/2022 - “RAFFORZAMENTO MOBILITA' CICLISTICA. CONNESSIONE SE- DI UNIVERSITARI E DI TORINO E GRUGLIASCO (ID 176314306), è stata ammessa con la seguente motivazione: .
mercoledì 20 dicembre 2023 8.38.55 CET	Offerta sopra/sotto soglia percentuale riammessa	L'offerta (ID 1702490279149) della Procedura Next Generation EU (CLASS. FIN. 183) Missione 2 – Rivoluzione verde e transizione ecologica – Componente 2 – Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile – Investimento 4.1.2 “Ciclovie urbane”, finanziato dall’Unione europea – PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA ED ESECUZIONE DELLE OPERE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 593/2022 - “RAFFORZAMENTO MOBILITA' CICLISTICA. CONNESSIONE SE- DI UNIVERSITARI E DI TORINO E GRUGLIASCO (ID 176314306), è stata ammessa con la seguente motivazione: .
mercoledì 20 dicembre 2023 8.38.55 CET	Offerta sopra/sotto soglia percentuale riammessa	L'offerta (ID 1702484473522) della Procedura Next Generation EU (CLASS. FIN. 183) Missione 2 – Rivoluzione verde e transizione ecologica – Componente 2 – Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mo-

AS




on

Report della Procedura Next Generation EU (CLASS. FIN. 183) Missione 2 – Rivoluzione verde e transizione ecologica – Componente 2 – Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile – Investimento 4.1.2 “Ciclovie... n. 176314306 effettuata da Città metropolitana di Torino

Data	Oggetto	Testo
		bilità sostenibile – Investimento 4.1.2 “Ciclovie urbane”, finanziato dall’Unione europea – PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA ED ESECUZIONE DELLE OPERE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 593/2022 - “RAFFORZAMENTO MOBILITA' CICLISTICA. CONNESSIONE SE- DI UNIVERSITARI E DI TORINO E GRUGLIASCO (ID 176314306), è stata ammessa con la seguente motivazione: .
mercoledì 20 dicembre 2023 8.34.55 CET	Apertura buste economiche	La apertura delle buste economiche della procedura Next Generation EU (CLASS. FIN. 183) Missione 2 – Rivoluzione verde e transizione ecologica – Componente 2 – Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile – Investimento 4.1.2 “Ciclovie urbane”, finanziato dall’Unione europea – PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA ED ESECUZIONE DELLE OPERE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 593/2022 - “RAFFORZAMENTO MOBILITA' CICLISTICA. CONNESSIONE SE- DI UNIVERSITARI E DI TORINO E GRUGLIASCO (ID 176314306) è iniziata.
mercoledì 20 dicembre 2023 8.34.42 CET	Offerta Tecnica accettata	La Busta Tecnica (ID 1702484473522) della Procedura Next Generation EU (CLASS. FIN. 183) Missione 2 – Rivoluzione verde e transizione ecologica – Componente 2 – Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile – Investimento 4.1.2 “Ciclovie urbane”, finanziato dall’Unione europea – PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEL-

AS






Report della Procedura Next Generation EU (CLASS. FIN. 183) Missione 2 – Rivoluzione verde e transizione ecologica – Componente 2 – Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile – Investimento 4.1.2 “Ciclovie... n. 176314306 effettuata da Città metropolitana di Torino

Data	Oggetto	Testo
		LE OPERE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 593/2022 - “RAFFORZAMENTO MOBILITA' CICLISTICA. CONNESSIONE SE- DI UNIVERSITARI E DI TO- RINO E GRUGLIASCO (ID 176314306) è stata accettata con la seguente motivazione: .
mercoledì 20 dicembre 2023 8.34.42 CET	Offerta Tecnica accettata	La Busta Tecnica (ID 1702490279149) della Procedura Next Generation EU (CLASS. FIN. 183) Missione 2 – Rivoluzione verde e transizione ecologica – Componente 2 – Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile – Investimento 4.1.2 “Ciclovie urbane” , finanziato dall’Unione europea – PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA ED ESECUZIONE DELLE OPERE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 593/2022 - “RAFFORZAMENTO MOBILITA' CICLISTICA. CONNESSIONE SE- DI UNIVERSITARI E DI TO- RINO E GRUGLIASCO (ID 176314306) è stata accettata con la seguente motivazione: .
mercoledì 20 dicembre 2023 8.34.42 CET	Offerta Tecnica accettata	La Busta Tecnica (ID 1702539938948) della Procedura Next Generation EU (CLASS. FIN. 183) Missione 2 – Rivoluzione verde e transizione ecologica – Componente 2 – Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile – Investimento 4.1.2 “Ciclovie urbane” , finanziato dall’Unione europea – PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA ED ESECUZIONE DELLE OPERE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 593/2022 - “RAFFORZAMENTO MOBILITA' CICLISTICA. CONNESSIONE SE- DI UNIVERSITARI E DI TO- RINO E GRUGLIASCO (ID

AS




2

Report della Procedura Next Generation EU (CLASS. FIN. 183) Missione 2 – Rivoluzione verde e transizione ecologica – Componente 2 – Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile – Investimento 4.1.2 “Ciclovie... n. 176314306 effettuata da Città metropolitana di Torino

Data	Oggetto	Testo
		176314306) è stata accettata con la seguente motivazione: .
mercoledì 20 dicembre 2023 8.34.42 CET	Offerta Tecnica accettata	La Busta Tecnica (ID 1702476410220) della Procedura Next Generation EU (CLASS. FIN. 183) Missione 2 – Rivoluzione verde e transizione ecologica – Componente 2 – Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile – Investimento 4.1.2 “Ciclovie urbane”, finanziato dall’Unione europea – PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA ED ESECUZIONE DELLE OPERE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 593/2022 - “RAFFORZAMENTO MOBILITA' CICLISTICA. CONNESSIONE SE- DI UNIVERSITARI E DI TORINO E GRUGLIASCO (ID 176314306) è stata accettata con la seguente motivazione: .
mercoledì 20 dicembre 2023 8.34.42 CET	Offerta Tecnica accettata	La Busta Tecnica (ID 1702490692032) della Procedura Next Generation EU (CLASS. FIN. 183) Missione 2 – Rivoluzione verde e transizione ecologica – Componente 2 – Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile – Investimento 4.1.2 “Ciclovie urbane”, finanziato dall’Unione europea – PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA ED ESECUZIONE DELLE OPERE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 593/2022 - “RAFFORZAMENTO MOBILITA' CICLISTICA. CONNESSIONE SE- DI UNIVERSITARI E DI TORINO E GRUGLIASCO (ID 176314306) è stata accettata con la seguente motivazione: .
mercoledì 20 dicembre 2023 8.34.42 CET	Terminata Valutazione Tecnica	La valutazione tecnica del Mercato Next Generation EU (CLASS. FIN. 183) Missione 2 – Rivoluzione verde e transizione ecologica – Componente 2

AS






Report della Procedura Next Generation EU (CLASS. FIN. 183) Missione 2 – Rivoluzione verde e transizione ecologica – Componente 2 – Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile – Investimento 4.1.2 “Ciclovie... n. 176314306 effettuata da Città metropolitana di Torino

Data	Oggetto	Testo
		<p>– Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile – Investimento 4.1.2 “Ciclovie urbane”, finanziato dall’Unione europea – PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA ED ESECUZIONE DELLE OPERE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 593/2022 - “RAFFORZAMENTO MOBILITA' CICLISTICA. CONNESSIONE SE DI UNIVERSITARI E DI TORINO E GRUGLIASCO (ID 176314306) è stata completata.</p>
<p>venerdì 15 dicembre 2023 8.39.20 CET</p>	<p>Apertura buste tecniche</p>	<p>La apertura delle buste tecniche della procedura Next Generation EU (CLASS. FIN. 183) Missione 2 – Rivoluzione verde e transizione ecologica – Componente 2 – Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile – Investimento 4.1.2 “Ciclovie urbane”, finanziato dall’Unione europea – PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA ED ESECUZIONE DELLE OPERE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 593/2022 - “RAFFORZAMENTO MOBILITA' CICLISTICA. CONNESSIONE SE DI UNIVERSITARI E DI TORINO E GRUGLIASCO (ID 176314306) è iniziata.</p>
<p>venerdì 15 dicembre 2023 8.39.16 CET</p>	<p>Offerta Amministrativa accettata</p>	<p>La Busta Amministrativa (ID 1702490279149) della Procedura Next Generation EU (CLASS. FIN. 183) Missione 2 – Rivoluzione verde e transizione ecologica – Componente 2 – Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile – Investimento 4.1.2 “Ciclovie urbane”, finanziato dall’Unione europea – PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEL-</p>


AS




Report della Procedura Next Generation EU (CLASS. FIN. 183) Missione 2 – Rivoluzione verde e transizione ecologica – Componente 2 – Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile – Investimento 4.1.2 “Ciclovie... n. 176314306 effettuata da Città metropolitana di Torino

Data	Oggetto	Testo
		LE OPERE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 593/2022 - “RAFFORZAMENTO MOBILITA' CICLISTICA. CONNESSIONE SE- DI UNIVERSITARI E DI TO- RINO E GRUGLIASCO (ID 176314306) è stata accettata con la seguente motivazione: .
venerdì 15 dicembre 2023 8.39.16 CET	Offerta Amministrativa accetta	La Busta Amministrativa (ID 1702539938948) della Procedura Next Generation EU (CLASS. FIN. 183) Missione 2 – Rivoluzione verde e transizione ecologica – Componente 2 – Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile – Investimento 4.1.2 “Ciclovie urbane”, finanziato dall’Unione europea – PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA ED ESECUZIONE DELLE OPERE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 593/2022 - “RAFFORZAMENTO MOBILITA' CICLISTICA. CONNESSIONE SE- DI UNIVERSITARI E DI TO- RINO E GRUGLIASCO (ID 176314306) è stata accettata con la seguente motivazione: .
venerdì 15 dicembre 2023 8.39.16 CET	Offerta Amministrativa accetta	La Busta Amministrativa (ID 1702490692032) della Procedura Next Generation EU (CLASS. FIN. 183) Missione 2 – Rivoluzione verde e transizione ecologica – Componente 2 – Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile – Investimento 4.1.2 “Ciclovie urbane”, finanziato dall’Unione europea – PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA ED ESECUZIONE DELLE OPERE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 593/2022 - “RAFFORZAMENTO MOBILITA' CICLISTICA. CONNESSIONE SE- DI UNIVERSITARI E DI TO- RINO E GRUGLIASCO (ID

AS




P



Report della Procedura Next Generation EU (CLASS. FIN. 183) Missione 2 – Rivoluzione verde e transizione ecologica – Componente 2 – Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile – Investimento 4.1.2 “Ciclovie... n. 176314306 effettuata da Città metropolitana di Torino

Data	Oggetto	Testo
		176314306) è stata accettata con la seguente motivazione: .
venerdì 15 dicembre 2023 8.39.16 CET	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1702476410220) della Procedura Next Generation EU (CLASS. FIN. 183) Missione 2 – Rivoluzione verde e transizione ecologica – Componente 2 – Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile – Investimento 4.1.2 “Ciclovie urbane”, finanziato dall’Unione europea – PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA ED ESECUZIONE DELLE OPERE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 593/2022 - “RAFFORZAMENTO MOBILITA' CICLISTICA. CONNESSIONE SE- DI UNIVERSITARI E DI TORINO E GRUGLIASCO (ID 176314306) è stata accettata con la seguente motivazione: .
venerdì 15 dicembre 2023 8.39.16 CET	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1702484473522) della Procedura Next Generation EU (CLASS. FIN. 183) Missione 2 – Rivoluzione verde e transizione ecologica – Componente 2 – Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile – Investimento 4.1.2 “Ciclovie urbane”, finanziato dall’Unione europea – PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA ED ESECUZIONE DELLE OPERE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 593/2022 - “RAFFORZAMENTO MOBILITA' CICLISTICA. CONNESSIONE SE- DI UNIVERSITARI E DI TORINO E GRUGLIASCO (ID 176314306) è stata accettata con la seguente motivazione: .
venerdì 15 dicembre 2023 8.39.05 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell’offerta del fornitore user_141070 sulla Procedura con ID 176314306 è stata accettata, con la seguente motivazione: .


AS




Report della Procedura Next Generation EU (CLASS. FIN. 183) Missione 2 – Rivoluzione verde e transizione ecologica – Componente 2 – Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile – Investimento 4.1.2 “Ciclovie... n. 176314306 effettuata da Città metropolitana di Torino

Data	Oggetto	Testo
venerdì 15 dicembre 2023 8.39.05 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_134288 sulla Procedura con ID 176314306 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
venerdì 15 dicembre 2023 8.39.05 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_186632 sulla Procedura con ID 176314306 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
venerdì 15 dicembre 2023 8.39.05 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_35889 sulla Procedura con ID 176314306 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
venerdì 15 dicembre 2023 8.39.05 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_82931 sulla Procedura con ID 176314306 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
giovedì 14 dicembre 2023 9.00.00 CET	Termine ultimo per la presentazione delle offerte	È decorso il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la procedura Next Generation EU (CLASS. FIN. 183) Missione 2 – Rivoluzione verde e transizione ecologica – Componente 2 – Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile – Investimento 4.1.2 “Ciclovie urbane”, finanziato dall’Unione europea – PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA ED ESECUZIONE DELLE OPERE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 593/2022 - “RAFFORZAMENTO MOBILITA' CICLISTICA. CONNESSIONE SEDEI UNIVERSITARI E DI TORINO E GRUGLIASCO (ID 176314306).
giovedì 14 dicembre 2023 8.45.38 CET	Invio Offerta	L'offerente IMPRESA PIAZZA S.R.L. ha inviato con successo un'offerta nel Mercato Next Generation EU (CLASS. FIN. 183) Missione 2 – Rivoluzione verde e transizione ecologica – Componente 2 – Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile – Investimento 4.1.2 “Ciclovie urbane”, finanziato dall’Unione eu-

AS





Report della Procedura Next Generation EU (CLASS. FIN. 183) Missione 2 – Rivoluzione verde e transizione ecologica – Componente 2 – Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile – Investimento 4.1.2 “Ciclovie... n. 176314306 effettuata da Città metropolitana di Torino

Data	Oggetto	Testo
		ropea – PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA ED ESECUZIONE DELLE OPERE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 593/2022 - “RAFFORZAMENTO MOBILITA' CICLISTICA. CONNESSIONE SE- DI UNIVERSITARI E DI TORINO E GRUGLIASCO (ID 176314306).
mercoledì 13 dicembre 2023 19.04.52 CET	Invio Offerta	L'offerente BITUX SPA ha inviato con successo un'offerta nel Mercato Next Generation EU (CLASS. FIN. 183) Missione 2 – Rivoluzione verde e transizione ecologica – Componente 2 – Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile – Investimento 4.1.2 “Ciclovie urbane”, finanziato dall’Unione europea – PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA ED ESECUZIONE DELLE OPERE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 593/2022 - “RAFFORZAMENTO MOBILITA' CICLISTICA. CONNESSIONE SE- DI UNIVERSITARI E DI TORINO E GRUGLIASCO (ID 176314306).
mercoledì 13 dicembre 2023 18.57.59 CET	Invio Offerta	L'offerente PREVE COSTRUZIONI SPA ha inviato con successo un'offerta nel Mercato Next Generation EU (CLASS. FIN. 183) Missione 2 – Rivoluzione verde e transizione ecologica – Componente 2 – Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile – Investimento 4.1.2 “Ciclovie urbane”, finanziato dall’Unione europea – PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA ED ESECUZIONE DELLE OPERE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 593/2022 - “RAFFORZA-

AS

Report della Procedura Next Generation EU (CLASS. FIN. 183) Missione 2 – Rivoluzione verde e transizione ecologica – Componente 2 – Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile – Investimento 4.1.2 “Ciclovie... n. 176314306 effettuata da Città metropolitana di Torino

Data	Oggetto	Testo
		MENTO MOBILITA' CICLISTICA. CONNESSIONE SE- DI UNIVERSITARI E DI TO- RINO E GRUGLIASCO (ID 176314306).
mercoledì 13 dicembre 2023 17.21.13 CET	Invio Offerta	L'offerente CONSORZIO IN- TEGRA SOCIETÀ COOPERA- TIVA ha inviato con succes- so un'offerta nel Mercato Ne- xt Generation EU (CLASS. FIN. 183) Missione 2 – Rivoluzio- ne verde e transizione ecolo- gica – Componente 2 – Ener- gia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile – Inve- stimento 4.1.2 “Ciclovie urba- ne”, finanziato dall’Unione eu- ropea – PROCEDURA APER- TA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTA- ZIONE DEFINITIVA-ESECU- TIVA ED ESECUZIONE DEL- LE OPERE PER LA REALIZ- ZAZIONE DEL PROGETTO N. 593/2022 - “RAFFORZA- MENTO MOBILITA' CICLI- STICA. CONNESSIONE SE- DI UNIVERSITARI E DI TO- RINO E GRUGLIASCO (ID 176314306).
mercoledì 13 dicembre 2023 15.06.50 CET	Invio Offerta	L'offerente NEOCOS S.r.L. ha inviato con successo un'offerta nel Mercato Next Generation EU (CLASS. FIN. 183) Missione 2 – Rivoluzione verde e transizio- ne ecologica – Componente 2 – Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile – In- vestimento 4.1.2 “Ciclovie urba- ne”, finanziato dall’Unione eu- ropea – PROCEDURA APER- TA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTA- ZIONE DEFINITIVA-ESECU- TIVA ED ESECUZIONE DEL- LE OPERE PER LA REALIZ- ZAZIONE DEL PROGETTO N. 593/2022 - “RAFFORZA- MENTO MOBILITA' CICLI- STICA. CONNESSIONE SE- DI UNIVERSITARI E DI TO- RINO E GRUGLIASCO (ID 176314306).
mercoledì 22 novembre 2023 8.01.07 CET	Inizio Processo	Benvenuto al Mercato Next Generation EU (CLASS. FIN.

Report della Procedura Next Generation EU (CLASS. FIN. 183) Missione 2 – Rivoluzione verde e transizione ecologica – Componente 2 – Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile – Investimento 4.1.2 “Ciclovie... n. 176314306 effettuata da Città metropolitana di Torino

Data	Oggetto	Testo
		183) Missione 2 – Rivoluzione verde e transizione ecologica – Componente 2 – Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile – Investimento 4.1.2 “Ciclovie urbane”, finanziato dall’Unione europea – PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA ED ESECUZIONE DELLE OPERE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 593/2022 - “RAFFORZAMENTO MOBILITA' CICLISTICA. CONNESSIONE SEI UNIVERSITARI E DI TORINO E GRUGLIASCO (ID 176314306). Le tempistiche del Mercato (nel Vostro fuso orario) sono disponibili nel dettaglio del Mercato.

Comunicazioni di Procedura

Questo capitolo contiene l’elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall’utente che ha richiesto il report.

Tabella 6. Elenco delle Comunicazioni di Procedura


<i>Id Messaggio</i>	176940088
<i>Data di invio</i>	lunedì 4 dicembre 2023 9.43.17 CET
<i>Mittente</i>	NEOCOS S.r.L. (NEOCOS S.r.L.)
<i>Destinatari</i>	Popa Cosmina (Popa Cosmina), non ricevuto; damico antonella (damico antonella), ricevuto in data martedì 5 dicembre 2023 10.30.39 CET; tizzani matteo (tizzani matteo), non ricevuto; Salvetti Alice (Salvetti Alice), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Richiesta chiarimento
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, si chiedono cortesemente i seguenti chiarimenti: 1. Si chiede di chiarire se sia possibile sostituire il geometra esperto in rilievi topografici e castali con un ingegnere con la medesima esperienza; 2. Si chiede di chiarire per i criteri H ed I dell’offerta tecnica quante siano le pagine massime richieste per le due relazioni di accompagnamento; 3. Si chiede di chiarire per i criteri H ed I dell’offerta tecnica se le relazioni richieste siano oggetto di valutazione o meno, in quanto, l’assegnazione dei punteggi non è Discrezionale ma bensì Quantitativa/Tabellare. Nel caso le relazioni siano oggetto di

AS

	valutazione Discrezionale, si chiede di chiarire quali siano i criteri di assegnazione del punteggio. Si resta in attesa di cortese riscontro e con l'occasione si porgono distinti saluti.
<i>Id Messaggio</i>	177001315
<i>Data di invio</i>	martedì 5 dicembre 2023 10.31.39 CET
<i>Mittente</i>	Città metropolitana di Torino (damico antonella)
<i>Destinatari</i>	NEOCOS S.r.L. (NEOCOS S.r.L.), ricevuto in data martedì 5 dicembre 2023 10.45.22 CET
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: Richiesta chiarimento
<i>Testo del Messaggio</i>	Per quanto l'attestazione effettivamente le due si equivalgono e pertanto saranno riconosciuti i punti in caso di possesso della certificazione ISO 45001:2018. Cordialmente ----- Testo del messaggio originale: Con la presente si chiede il seguente chiarimento: il criterio D.1 del punto 18.1 del disciplinare di gara prevede il possesso della certificazione BS OHSAS 18001, la quale però risulta da marzo 2021 sostituita dalla norma 45001. Pertanto si chiede conferma che il possesso della certificazione ISO 45001:2018 preveda il riconoscimento dei due punti previsti. Distinti saluti
<i>Id Messaggio</i>	177731263
<i>Data di invio</i>	mercoledì 20 dicembre 2023 9.41.10 CET
<i>Mittente</i>	Città metropolitana di Torino (damico antonella)
<i>Destinatari</i>	PREVE COSTRUZIONI SPA (PREVE COSTRUZIONI SPA), non ricevuto; CONSORZIO INTEGRA SOCIETÀ COOPERATIVA (CONSORZIO INTEGRA SOCIETÀ COOPERATIVA), non ricevuto; NEOCOS S.r.L. (NEOCOS S.r.L.), non ricevuto; BITUX SPA (BITUX SPA), non ricevuto; IMPRESA PIAZZA S.R.L. (IMPRESA PIAZZA S.R.L.), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Comunicazione di Procedura
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno. in data odierna a seguito dell'apertura delle Buste economiche e l'individuazione della miglior offerta tecnico-economica si è proceduto all'esame della busta amministrativa del 1° operatore risultato Migliore offerente la NEOCOS srl. La verifica Amministrativa ha avuto esito positivo e l'operatore risulta definitivamente ammesso. Cordialmente
<i>Id Messaggio</i>	176706165
<i>Data di invio</i>	martedì 28 novembre 2023 9.04.10 CET
<i>Mittente</i>	Città metropolitana di Torino (damico antonella)

<i>Destinatari</i>	CONSORZIO INTEGRA SOCIETÀ COOPERATIVA (CONSORZIO INTEGRA SOCIETÀ COOPERATIVA), ricevuto in data martedì 28 novembre 2023 11.23.12 CET
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: richiesta documentazione di gara
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, come chiaramente scritto alla pagina 3 del Bando /Disciplinare di gara presente in Piattaforma." Il progetto di fattibilità tecnico economica relativo all' intervento è integralmente disponibile all'Albo Pretorio on line della Stazione appaltante alla pagina https://stilo.cittametropolitana.torino.it/albopretorio/#/storico selezionando "Ricerca Atti" ed inserendo come "Tipo di atto" – Determinazione , "Numero atto" 7440." Cordialmente ----- Testo del messaggio originale: Buonasera, la presente per segnalare che sul portale di gara non risulta presente (oppure non abbiamo individuato il link per il download) parte della documentazione di gara elencata al Paragrafo 1.1. del Disciplinare di Gara e, più precisamente: Progetto di Fattibilità Tecnico ed Economica; Capitolato Speciale d'appalto; Schema di Contratto. In attesa, si ringrazia. Cordialità
<i>Id Messaggio</i>	176636331
<i>Data di invio</i>	venerdì 24 novembre 2023 16.49.33 CET
<i>Mittente</i>	CONSORZIO INTEGRA SOCIETÀ COOPERATIVA (CONSORZIO INTEGRA SOCIETÀ COOPERATIVA)
<i>Destinatari</i>	damico antonella (damico antonella), ricevuto in data martedì 28 novembre 2023 9.04.13 CET; tizzani matteo (tizzani matteo), non ricevuto; Popa Cosmina (Popa Cosmina), non ricevuto; Salvetti Alice (Salvetti Alice), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	richiesta documentazione di gara
<i>Testo del Messaggio</i>	Buonasera, la presente per segnalare che sul portale di gara non risulta presente (oppure non abbiamo individuato il link per il download) parte della documentazione di gara elencata al Paragrafo 1.1. del Disciplinare di Gara e, più precisamente: Progetto di Fattibilità Tecnico ed Economica; Capitolato Speciale d'appalto; Schema di Contratto. In attesa, si ringrazia. Cordialità
<i>Id Messaggio</i>	176905129
<i>Data di invio</i>	venerdì 1 dicembre 2023 15.26.20 CET
<i>Mittente</i>	SERTEC SRL (SERTEC SRL)
<i>Destinatari</i>	Popa Cosmina (Popa Cosmina), non ricevuto; Salvetti Alice (Salvetti Alice), non ricevuto; damico antonella (damico antonella), ricevuto in data lunedì 4 dicembre 2023 9.02.46 CET; tizzani matteo (tizzani matteo), non ricevuto

AS



or


<i>Oggetto del Messaggio</i>	Richiesta chiarimenti
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, con la presente si chiede di fornire altra modalità di accesso al progetto di fattibilità posto a base gara, in quanto dal link inserito all'interno del disciplinare di gara non risulta raggiungibile. Sarebbe possibile caricare uno zip in piattaforma Sintel? Cordiali saluti
<i>Id Messaggio</i>	176956593
<i>Data di invio</i>	lunedì 4 dicembre 2023 13.06.18 CET
<i>Mittente</i>	NEOCOS S.r.L. (NEOCOS S.r.L.)
<i>Destinatari</i>	damico antonella (damico antonella), ricevuto in data martedì 5 dicembre 2023 10.31.44 CET; Popa Cosmina (Popa Cosmina), non ricevuto; Salvetti Alice (Salvetti Alice), non ricevuto; tizzani matteo (tizzani matteo), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Richiesta chiarimento
<i>Testo del Messaggio</i>	Con la presente si chiede il seguente chiarimento: il criterio D.1 del punto 18.1 del disciplinare di gara prevede il possesso della certificazione BS OHSAS 18001, la quale però risulta da marzo 2021 sostituita dalla norma 45001. Pertanto si chiede conferma che il possesso della certificazione ISO 45001:2018 preveda il riconoscimento dei due punti previsti. Distinti saluti
<i>Id Messaggio</i>	176717848
<i>Data di invio</i>	martedì 28 novembre 2023 11.32.11 CET
<i>Mittente</i>	CONSORZIO INTEGRA SOCIETÀ COOPERATIVA (CONSORZIO INTEGRA SOCIETÀ COOPERATIVA)
<i>Destinatari</i>	Popa Cosmina (Popa Cosmina), non ricevuto; damico antonella (damico antonella), ricevuto in data mercoledì 29 novembre 2023 9.19.18 CET; tizzani matteo (tizzani matteo), non ricevuto; Salvetti Alice (Salvetti Alice), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: RE: richiesta documentazione di gara
<i>Testo del Messaggio</i>	buongiorno, ringraziamo per il chiarimento fornito. cordialità ----- Testo del messaggio originale: Buongiorno, come chiaramente scritto alla pagina 3 del Bando /Disciplinare di gara presente in Piattaforma." Il progetto di fattibilità tecnico economica relativo all' intervento è integralmente disponibile all'Albo Pretorio on line della Stazione appaltante alla pagina https://stilo.cittametropolitana.torino.it/albopretorio/#/storico selezionando "Ricerca Atti" ed inserendo come "Tipo di atto" – Determinazione , "Numero atto" 7440." Cordialmente ----- Testo del messaggio originale: Buonasera, la presente per segnalare che sul portale di gara non risulta presente (oppure non abbiamo individuato il link per il download) parte della documentazio-



AS

o

	ne di gara elencata al Paragrafo 1.1. del Disciplinare di Gara e, più precisamente: Progetto di Fattibilità Tecnico ed Economica; Capitolato Speciale d'appalto; Schema di Contratto. In attesa, si ringrazia. Cordialità
<i>Id Messaggio</i>	177057355
<i>Data di invio</i>	mercoledì 6 dicembre 2023 10.13.51 CET
<i>Mittente</i>	Città metropolitana di Torino (damico antonella)
<i>Destinatari</i>	CONSORZIO INTEGRA SOCIETÀ COOPERATIVA (CONSORZIO INTEGRA SOCIETÀ COOPERATIVA), ricevuto in data giovedì 14 dicembre 2023 12.54.01 CET
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: RICHIESTA CHIARIMENTO
<i>Testo del Messaggio</i>	Come indicato dal Bando/ Disciplinare di gara (Pag 3) Il progetto di fattibilità tecnico economica relativo all' intervento è integralmente disponibile all'Albo Pretorio on line della Stazione appaltante alla pagina https://stilo.cittametropolitana.torino.it/albopretorio/#/storico selezionando “Ricerca Atti” ed inserendo come “Tipo di atto” – Determinazione , “Numero atto” 7440. I rilievi sono pertanto consultabili come allegato a detta determina (allegato da 17 a 28) Cordialmente ----- Testo del messaggio originale: chiediamo cortesemente se i rilievi celerimetrici saranno forniti dalla Stazione Appaltante. In attesa, si ringrazia. Cordialità
<i>Id Messaggio</i>	177676627
<i>Data di invio</i>	martedì 19 dicembre 2023 19.56.02 CET
<i>Mittente</i>	Città metropolitana di Torino (Popa Cosmina)
<i>Destinatari</i>	PREVE COSTRUZIONI SPA (PREVE COSTRUZIONI SPA), non ricevuto; CONSORZIO INTEGRA SOCIETÀ COOPERATIVA (CONSORZIO INTEGRA SOCIETÀ COOPERATIVA), non ricevuto; BITUX SPA (BITUX SPA), non ricevuto; NEOCOS S.r.L. (NEOCOS S.r.L.), non ricevuto; IMPRESA PIAZZA S.R.L. (IMPRESA PIAZZA S.R.L.), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Comunicazione seduta telematica
<i>Testo del Messaggio</i>	Si comunica che la Commissione giudicatrice ha terminato la valutazione delle offerte tecniche e procederà in data 20/12/2023, dalle ore 8:30 circa a caricare i punteggi assegnati in piattaforma, all'ammissione delle buste economiche con conseguente definizione della graduatoria. Cordiali saluti
<i>Id Messaggio</i>	177029763
<i>Data di invio</i>	martedì 5 dicembre 2023 16.27.00 CET




<i>Mittente</i>	CONSORZIO INTEGRA SOCIETÀ COOPERATIVA (CONSORZIO INTEGRA SOCIETÀ COOPERATIVA)
<i>Destinatari</i>	tizzani matteo (tizzani matteo), non ricevuto; Salvetti Alice (Salvetti Alice), non ricevuto; Popa Cosmina (Popa Cosmina), non ricevuto; damico antonella (damico antonella), ricevuto in data mercoledì 6 dicembre 2023 10.14.01 CET
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RICHIESTA CHIARIMENTO
<i>Testo del Messaggio</i>	chiediamo cortesemente se i rilievi celerimetrici saranno forniti dalla Stazione Appaltante. In attesa, si ringrazia. Cordialità
<i>Id Messaggio</i>	176997938
<i>Data di invio</i>	martedì 5 dicembre 2023 9.59.22 CET
<i>Mittente</i>	CONSORZIO INTEGRA SOCIETÀ COOPERATIVA (CONSORZIO INTEGRA SOCIETÀ COOPERATIVA)
<i>Destinatari</i>	tizzani matteo (tizzani matteo), non ricevuto; Salvetti Alice (Salvetti Alice), non ricevuto; Popa Cosmina (Popa Cosmina), non ricevuto; damico antonella (damico antonella), ricevuto in data mercoledì 6 dicembre 2023 8.31.20 CET
<i>Oggetto del Messaggio</i>	richiesta PROROGA scadenza termine presentazione offerta
<i>Testo del Messaggio</i>	Gentili Signori, a seguito delle valutazioni inerenti la preparazione dell'offerta tecnica chiediamo, cortesemente, proroga di 7 giorni. La nostra richiesta è motivata dalla necessità di sviluppare offerta tecnica in modo approfondito, completo e corretto. Confidiamo nella vostra attenzione per favorire la più ampia partecipazione alla gara. In attesa, si ringrazia. Cordialità
<i>Id Messaggio</i>	177001252
<i>Data di invio</i>	martedì 5 dicembre 2023 10.30.31 CET
<i>Mittente</i>	Città metropolitana di Torino (damico antonella)
<i>Destinatari</i>	NEOCOS S.r.L. (NEOCOS S.r.L.), ricevuto in data martedì 5 dicembre 2023 10.45.24 CET
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: Richiesta chiarimento
<i>Testo del Messaggio</i>	Si riscontra come segue: 1.a proposta di sostituzione del geometra con ingegneri con medesima esperienza è accettabile purché quanto indicato assorbe la figura professionale richiesta 2.per le relazioni dei criteri H ed I non c'è limite predeterminato; 3. le relazioni in merito ai criteri H) e I) non saranno oggetto di valutazione ma sono state richieste a supporto dei valori offerti, in modo da giustificare le eventuali riduzione

	<p>dei tempi proposti (per criterio H) e a supporto ai Criteri Premiali di cui ai Commi 4 e 5 del D.L. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. 108/2021 (per criterio I) Cordialmente ----- Testo del messaggio originale: Buongiorno, si chiedono cortesemente i seguenti chiarimenti: 1. Si chiede di chiarire se sia possibile sostituire il geometra esperto in rilievi topografici e castali con un ingegnere con la medesima esperienza; 2. Si chiede di chiarire per i criteri H ed I dell’offerta tecnica quante siano le pagine massime richieste per le due relazioni di accompagnamento; 3. Si chiede di chiarire per i criteri H ed I dell’offerta tecnica se le relazioni richieste siano oggetto di valutazione o meno, in quanto, l’assegnazione dei punteggi non è Discrezionale ma bensì Quantitativa/Tabellare. Nel caso le relazioni siano oggetto di valutazione Discrezionale, si chiede di chiarire quali siano i criteri di assegnazione del punteggio. Si resta in attesa di cortese riscontro e con l'occasione si porgono distinti saluti.</p>
<i>Id Messaggio</i>	177432395
<i>Data di invio</i>	giovedì 14 dicembre 2023 14.59.11 CET
<i>Mittente</i>	Città metropolitana di Torino (damico antonella)
<i>Destinatari</i>	BITUX SPA (BITUX SPA), non ricevuto; NEOCOS S.r.L. (NEOCOS S.r.L.), non ricevuto; IMPRESA PIAZZA S.R.L. (IMPRESA PIAZZA S.R.L.), non ricevuto; CONSORZIO INTEGRA SOCIETÀ COOPERATIVA (CONSORZIO INTEGRA SOCIETÀ COOPERATIVA), ricevuto in data lunedì 18 dicembre 2023 11.19.59 CET; PREVE COSTRUZIONI SPA (PREVE COSTRUZIONI SPA), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Comunicazioni di procedura_ Nomina Commissione Giudicatrice
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, in data odierna , con la DD allegata, è stata nominata la Commissione Giudicatrice dell' appalto in oggetto. Detta Commissione si riunirà domattina 15 Dicembre a partire dalle ore 9,00 per dare avvio ai lavori di valutazione dell' offerta tecnica. Poco prima di detto orario si procederà allo scarico della documentazione dalla Piattaforma. Cordialmente
<i>Allegato</i>	DD_8320_2023 - File primario - DD-8320-2023.pdf Dimensioni: 198 KB Firmatari: Donata Rancati Hash(MD5-Base64): Ydh9JRJhtU9JpJ2mcpEOZA== Hash(SHA-1-Hex): d66258552286db36407285d1d1e4a007643c0657 Hash(SHA-256-Hex): a4072c2b43f2a710686ee53e5e6c3b0-b5aee42600a01454ebceaa6877fc27a07

	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Documento non marcato
<i>Id Messaggio</i>	176937960
<i>Data di invio</i>	lunedì 4 dicembre 2023 9.14.25 CET
<i>Mittente</i>	Città metropolitana di Torino (damico antonella)
<i>Destinatari</i>	SERTEC SRL (SERTEC SRL), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: Richiesta chiarimenti
<i>Testo del Messaggio</i>	<p>Buongiorno, abbiamo verificato il link presente nel bando e il percorso indicato ("Il progetto di fattibilità tecnico economica relativo all' intervento è integralmente disponibile all'Albo Pretorio on line della Stazione appaltante alla pagina https://stilo.cittametropolitana.torino.it/albopretorio/#/storico selezionando "Ricerca Atti" ed inserendo come "Tipo di atto" – Determinazione , "Numero atto" 7440") ed è possibile il raggiungimento della documentazione completa. Si prega di verificare che non siano applicate restrizioni sul browser che ne impediscono il raggiungimento. Cordialmente -----</p> <p>Testo del messaggio originale: Buongiorno, con la presente si chiede di fornire altra modalità di accesso al progetto di fattibilità posto a base gara, in quanto dal link inserito all'interno del disciplinare di gara non risulta raggiungibile. Sarebbe possibile caricare uno zip in piattaforma Sintel? Cordiali saluti</p>
<i>Id Messaggio</i>	177010422
<i>Data di invio</i>	martedì 5 dicembre 2023 12.00.42 CET
<i>Mittente</i>	Città metropolitana di Torino (damico antonella)
<i>Destinatari</i>	CONSORZIO INTEGRA SOCIETÀ COOPERATIVA (CONSORZIO INTEGRA SOCIETÀ COOPERATIVA), ricevuto in data martedì 5 dicembre 2023 16.11.31 CET
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: richiesta PROROGA scadenza termine presentazione offerta
<i>Testo del Messaggio</i>	<p>Trattandosi di appalto PNRR il cui Milestone prevede l' aggiudicazione al 31.12.2023 non è possibile prevedere alcuna proroga. Cordialmente -----</p> <p>Testo del messaggio originale: Gentili Signori, a seguito delle valutazioni inerenti la preparazione dell'offerta tecnica chiediamo, cortesemente, proroga di 7 giorni. La nostra richiesta è motivata dalla necessità di sviluppare offerta tecnica in modo approfondito, completo e corretto. Confidiamo nella vostra attenzione per favorire la più ampia partecipazione alla gara. In attesa, si ringrazia. Cordialità</p>

AS




Verbali intermedi

Questo capitolo contiene l'elenco delle richieste di verbali intermedi di procedura già esaurite, ordinate per data, dalla più recente alla meno recente.

Tabella 7. Riepilogo elenco verbali intermedi richiesti

<i>Data</i>	mercoledì 20 dicembre 2023 9.42.34 CET
<i>Commento</i>	in data odierna a seguito dell'apertura delle Buste economiche e l'individuazione della miglior offerta tecnica- economica si è proceduto all'esame della busta amministrativa dell'operatore risultato Miglior offerente la NEOCOS srl . La verifica Amministrativa ha avuto esito positivo e l'operatore risulta definitivamente ammesso
<i>Numero di protocollo interno</i>	3319354

AS