

ATTO N. DD 1909

DEL 28/03/2025

Rep. di struttura DD-TA0 N. 131

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DIREZIONE DIPARTIMENTO AMBIENTE E SVILUPPO SOSTENIBILE SISTEMI NATURALI

OGGETTO: PROGETTO N. 2023/731 - TO06 "RIPRISTINO CORRIDOIO ECOLOGICO TORRENTE ORCO" - C.U.P. J72F23000340006
INTEGRAZIONE E RETTIFICA PARZIALE DELLA DD N. 1341 DEL 07 MARZO 2025
NUOVA APPROVAZIONE DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO - PARTE AMMINISTRATIVA
PNRR MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 3.1 - "TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL VERDE URBANO ED EXTRAURBANO" ANNUALITA' 2023-2024 (FIN. 206)

Il Dirigente

Preso atto che l'intervento in oggetto è stato inserito nel PNRR MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 -INVESTIMENTO 3.1 ANNO 2023-2024 - FINANZIATO DALL'UE - NEXTGENERATIONEU - FIN: 206 -INTERVENTI DI FORESTAZIONE NELLE CITTA' METROPOLITANE;

Dato atto che la Città Metropolitana di Torino, in qualità di Soggetto Attuatore:

- ha tempestivamente avviato le attività progettuali al fine di garantire il rispetto dei cronoprogrammi attuativi e di spesa modulati conformemente alla forma, ai modi e ai termini recati dal Pnrr – NextGeneration Eu;
- si impegna alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione Europea, al rispetto del principio di addizionalità del sostegno dell'Ue e al divieto del c.d. doppio finanziamento;
- ha adottato una apposita codificazione contabile per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del Pnrr –Next Generation Eu;

Dato atto che la Città Metropolitana di Torino, in qualità di Soggetto Attuatore si obbliga, altresì, a:

- assicurare il rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale, con particolare riferimento a quanto previsto dal Reg. (UE) 2021/241 e dal decreto-legge n. 77 del 31/05/2021, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 e s.m.i;
- assicurare l'adozione di misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e dell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati;
- rispettare le indicazioni in relazione ai principi orizzontali di cui all'art. 5 del Reg. (UE) 2021/241 ossia il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali (DNSH) ai sensi dell'articolo

17 del Reg. (UE) 2020/852 approvato dalla Commissione europea. In particolare, per i nuovi interventi, andranno previste, nei documenti progettuali e tecnici di gara, indicazioni specifiche al fine del rispetto del principio;

- rispettare i principi trasversali previsti per il PNRR dalla normativa nazionale e comunitaria, con particolare riguardo alla valorizzazione dei giovani e alla riduzione dei divari territoriali;
- rispettare il principio di parità di genere in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e producendo dati relativi ai destinatari effettivi dei progetti anche disaggregati per genere;
- adottare proprie procedure interne, assicurando la conformità ai regolamenti comunitari e a quanto indicato dall'Amministrazione centrale;
- conformarsi ai documenti di indirizzo, alla manualistica e linee guida in tema di monitoraggio, controllo e rendicontazione e per qualsiasi altra attività inerente alla corretta realizzazione del sub-investimento;
- rispettare gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell'ambito del PNRR, con esplicito riferimento al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa Next Generation EU (ad es. utilizzando la frase "finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU"), riportando nella documentazione progettuale l'emblema dell'Unione europea e fornire un'adeguata diffusione e promozione del progetto, anche online, sia web sia social, in linea con quanto previsto dalla Strategia di Comunicazione del PNRR;
- fornire i documenti e le informazioni necessarie secondo le tempistiche previste e le scadenze stabilite per tutta la durata del progetto;
- operare al conseguimento degli obiettivi dell'intervento, quantificati secondo gli stessi indicatori adottati per i milestone e target della misura PNRR di riferimento, e fornire, su richiesta dall'Amministrazione centrale, le informazioni necessarie per la predisposizione delle dichiarazioni sul conseguimento di target e milestone e documenti sull'attuazione dei progetti;
- garantire la correttezza, l'affidabilità e la congruenza dei dati dell'avanzamento finanziario, fisico e procedurale, e di quelli che comprovano il conseguimento degli obiettivi dell'intervento e assicurarne l'inserimento nel sistema informatico Regis, nelle modalità e tempistiche previste dall'Accordo di finanziamento;
- rispettare quanto previsto dal D.M. 9 febbraio 2022 recante "Direttiva alle amministrazioni di titolari di progetti, riforme e misure in materia di disabilità" ed in particolare dei principi di "accessibilità" e "progettazione universale (Design for All)" ove prevista

Tenuto conto che il soggetto attuatore:

- in omaggio all'osservanza del principio di sana gestione finanziaria, alla prevenzione dei conflitti di interesse, delle frodi, della corruzione, nonché rispetto alle verifiche antimafia e a quelle della titolarità effettiva del destinatario finale dei fondi Pnrr, ha adottato, integrando l'apparato anticorrottivo con quello antiriciclaggio, misure adeguate [per le quali si rinvia alla Sezione 2 del Piao Valore Pubblico, Performance e Anticorruzione - Sottosezione di programmazione Rischi corruttivi e trasparenza, al Codice di Comportamento e alla procedura interna in materia di antiriciclaggio];
- si obbliga al monitoraggio e alla rendicontazione del presente intervento nonché all'alimentazione del sistema informativo Regis ovvero altro applicativo informatico messo a disposizione da parte del Ministero competente, coerentemente con la specifica strutturazione di Milestone e Target;

Premesso che:

- con D.D. n. 1341 del 07/03/2025 è stato approvato il progetto esecutivo ad oggetto "Progetto n. 2023/731 - TO06 "Ripristino corridoio ecologico Torrente Orco" - C.U.P. J72F23000340006";
- con medesimo atto sono state definite le modalità di affidamento per i lavori mediante procedura aperta, ai

sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023 in conformità con le disposizioni di cui alle linee guida, approvate con D.D. n. 4739/2024 del 01/08/2024;

Dato atto che fanno parte del progetto esecutivo citato gli elaborati progettuali di seguito indicati:

Al l. n. °	N.° Elaborato	Descrizione
ELABORATI		
1		Relazione illustrativa (Elaborato 1)
2		Relazione tecnica (Elaborato 2)
3		Relazione DNSH (Elaborato 3)
4		Piano di manutenzione (Elaborato 4)
5		Quadro economico (Elaborato 5)
6		Computo metrico estimativo (Elaborato 6)
7		Quadro di incidenza della manodopera (Elaborato 7)
8		Analisi prezzi (Elaborato 8)
9		Elenco prezzi (Elaborato 9)
10		Capitolato speciale d'appalto – parte amministrativa (Elaborato 10)
11		Capitolato speciale d'appalto – parte tecnica (Elaborato 11)
12		Corografia (Elaborato 12)
13		Inquadramento su base catastale (Elaborato 13)
14		Carta dei vincoli (Elaborato 14)
15		Carta della vegetazione (Elaborato 15)
16		Carta del suolo (Elaborato 16)
17		Carta degli interventi (Elaborato 17)
18		Carta dei moduli di impianto (Elaborato 18)
19		Cronoprogramma (Elaborato 19)
20		Relazione CAM (Elaborato 20)
21		PSC (Elaborato 21)

Verificato che la D.D. n. 1341 del 07/03/2025 reca allegati che alla data odierna risultano firmati dal RUP con firma digitale il cui certificato è nel frattempo scaduto, di conseguenza non è stato possibile allegare come parte integrante gli elaborati suddetti alla medesima e procedere con la pubblicazione all'Albo Pretorio;

Rilevata la necessità di procedere ad una integrazione alla D.D. n. 1341 del 07/03/2025 con gli elaborati progettuali suddetti come parte integrante, con firma digitale il cui certificato è valido ;

Visti gli elaborati progettuali suddetti, sottoscritti digitalmente dai progettisti e dal Responsabile Unico del Progetto, allegati al presente provvedimento;

Considerato inoltre che:

- per adeguamenti normativi in relazione al PNRR, si rileva la necessità di procedere ad una revisione dell'elaborato progettuale di seguito indicato:

D.D. approvazione	Progetto	n. elaborato	Elaborati progettuali
D.D. n. 1341 del 07/03/2025	Prog. n. 2023/731 - TO06	10	Capitolato speciale d'appalto – parte amministrativa

Ritenuto necessario, per le ragioni di cui sopra, rettificare parzialmente la determinazione dirigenziale n. 1341 del 07/03/2025 al fine di riapprovare il seguente elaborato progettuale:
- n. 10 “Capitolato speciale d'appalto – parte amministrativa”;

Visto l'elaborato progettuale suddetto, sottoscritto digitalmente dai progettisti e dal Responsabile Unico del Progetto, allegato al presente provvedimento, che contestualmente si approva;

Ritenuto di confermare, per converso, per quanto non modificato con il presente provvedimento la D.D. n. 1341 del 07/03/2025;

Dato atto che il presente provvedimento non ha rilevanza contabile in quanto non comporta un impegno di spesa ovvero una diminuzione di entrata;

Dato atto che:

- il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023, è l'ing. Pier Franco Ariano;
- in capo al sottoscritto non esistono cause di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6-bis della Legge 241/90 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino;

IL DIRIGENTE

Visti:

- il D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36, entrato in vigore il 1° aprile, con efficacia dal 1° luglio 2023;
- la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, di n. 114, di

conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;

- l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e l'articolo 45 dello Statuto Metropolitano a tenore dei quali la competenza all'adozione del presente atto spetta la dirigente competente;
- l'art. 183, comma 7, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in forza del quale i provvedimenti dei Responsabili delle Direzioni che comportano impegni di spesa sono trasmessi al Dirigente Responsabile Finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano in materia di giusto procedimento.;

DETERMINA

Per i motivi citati in narrativa e che qui si intendono espressamente richiamati

1. di integrare la propria D.D. n. 1341 del 07/03/2025, avente ad oggetto “PROGETTO 2023/731 - TO06 “RIPRISTINO CORRIDOIO ECOLOGICO TORRENTE ORCO” C.U.P. J72F23000340006 APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO. PNRR MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 3.1 - “TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL VERDE URBANO ED EXTRAURBANO” ANNUALITA' 2023-2024 (FIN. 206). *omissis*”, con i seguenti elaborati progettuali come parte integrante e procedere con la pubblicazione all'Albo Pretorio dei medesimi:

Al l. n. °	N.° Elaborato	Descrizione
ELABORATI		
1		Relazione illustrativa (Elaborato 1)
2		Relazione tecnica (Elaborato 2)
3		Relazione DNSH (Elaborato 3)
4		Piano di manutenzione (Elaborato 4)
5		Quadro economico (Elaborato 5)
6		Computo metrico estimativo (Elaborato 6)

7	Quadro di incidenza della manodopera (Elaborato 7)
8	Analisi prezzi (Elaborato 8)
9	Elenco prezzi (Elaborato 9)
10	Capitolato speciale d'appalto – parte amministrativa (Elaborato 10)
11	Capitolato speciale d'appalto – parte tecnica (Elaborato 11)
12	Corografia (Elaborato 12)
13	Inquadramento su base catastale (Elaborato 13)
14	Carta dei vincoli (Elaborato 14)
15	Carta della vegetazione (Elaborato 15)
16	Carta del suolo (Elaborato 16)
17	Carta degli interventi (Elaborato 17)
18	Carta dei moduli di impianto (Elaborato 18)
19	Cronoprogramma (Elaborato 19)
20	Relazione CAM (Elaborato 20)
21	PSC (Elaborato 21)

2. di rettificare parzialmente la propria D.D. n. 1341 del 07/03/2025 e riapprovare il seguente elaborato progettuale, costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

D.D. approvazione	Progetto	n. elaborato	Elaborati progettuali
D.D. n. 1341 del 07/03/2025	Prog. n. 2023/731 - TO06	10	Capitolato speciale d'appalto – parte amministrativa

2. di confermare, per converso, per quanto non modificato con il presente provvedimento la D.D. n. 1341 del 07/03/2025;
3. di dare atto che, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023, il Responsabile Unico del Progetto è l'Ing. Pier Franco ARIANO;
4. di dare atto dell'insussistenza di conflitto di interessi in capo al sottoscritto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/2013 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino.

Torino, 28/03/2025

IL DIRIGENTE (SISTEMI NATURALI)
Firmato digitalmente da Claudio Coffano

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. 1_-_Relazione_illustrativa(1).pdf.p7m
2. 2_-_Relazione_tecnica(1).pdf.p7m
3. 3_-_Relazione_DNSH(1).pdf.p7m
4. 4_-_Piano_di_manutenzione(1).pdf.p7m
5. 5_-_Quadro_economico(1).pdf.p7m
6. 6_-_Computo_Metrico_estimativo_(1).pdf.p7m
7. 7_-_Quadro_incidenza_manodopera(1).pdf.p7m
8. 8-Analisi_prezzi(1).pdf.p7m
9. 9-Elenco_prezzi(1).pdf.p7m
10. 11_-_CSA_-_Tecnica(1).pdf.p7m
11. 12_-Corografia(1).pdf.p7m
12. 13_-_Inquadramento_su_base_catastale(1).pdf.p7m
13. 14_-_Carta_vincoli(1).pdf.p7m
14. 15_-_Carta_Vegetazione(1).pdf.p7m
15. 16_-_Carta_suolo(1).pdf.p7m
16. 17_-_Carta_interventi(1).PDF.p7m
17. 18_-_Carta_moduli_di_impianto(1).pdf.p7m
18. 19_-_Cronoprogramma(1).pdf.p7m
19. 20_-_Relazione_CAM(1).pdf.p7m
20. 21-PSC(1).pdf.p7m
21. 10_-_CSA_-_Amministrativa.pdf.p7m



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento