CITTA" METROPOLITANA DI TORINO
SERVIZI INVERNALI  STAGIONE  2015-2016. SERVIZIO
INVERNALE FORFETTARIO SULLE STRADE PROVINCIALI
LOTTO 30 SP 214 “DI SAUZE D'OULX” DAL KM 0+000 AL K M
8+200, SP 236 “DELLA STAZIONE ALPINA” DAL KM 0+000 AL
KM 4+650.
C.1.G.: 639691446D
Importo contrattuale netto: € 78.884,68=
Impresa affidataria: FERRARIS S.A.S. ESCAVAZIONI-EDILIZIA-
LEGNAMI DI FERRARIS FERRUCCIO MARIA & C. con sede in
Via Pietrino Belli 3/A 10145 Torino.
PREMESSO

- Che con decreto del Vice sindaco della Citta bftitana di Torino n.
325-22787 del 04/09/2015 dichiarato immediatamesgguibile, in seguito
alla scadenza degli appalti quinquennali, dei gemavernali forfettari ed a
misura lungo le strade provinciali, aggiudicatseayuito di gare ad evidenza
pubblica, sono stati espressi i seguenti indirizzi:

» di procedere con la massima tempestivita ricorrende necessario,

alla proroga dei contratti in essere, ovvero cat@dure negoziate;

- che con determinazione del Dirigente del ServEsercizio Viabilita n.
691-28044 del 21/09/2015 é stato autorizzato Haffiento dei servizi
invernali stagione 2015/2016 ai sensi dell'art. gfmma 2) lett. ¢) del
D.Lgs. 163/06 e s.m.i mediante procedure negoz@teaffidamento diretto
alle imprese gia aggiudicatarie dei contrattitreialle stagioni 2010-2015,

agli stessi prezzi, patti e condizioni dei medesimi



- che con successivo decreto del Vice sindaco d@itta Metropolitana di
Torino n. 365-28606 del 01/10/2015 la spesa complas® stata aumentata
dall'importo iniziale di euro 1.530.000,00 ad edr618.450,74;

- che per il lotto 30 - con determinazione del ente del servizio Contratti
n. 94-34436 del 22/09/2010 — l'appalto venne aggaid all'impresa
FERRARIS S.A.S. ESCAVAZIONI-EDILIZIA-LEGNAMI DI FERARIS
FERRUCCIO MARIA & C. con sede in Via Pietrino BeB/A 10145
Torino, la quale offri un ribasso del 11,60%;

- che il relativo contratto venne stipulato in da@01/2011 al n. 13719 di
repertorio e registrato all’Agenzia delle Entratena32 in data 07/02/2011
per un importo netto contrattuale di euro 394,423.

- che con nota prot. n. 118400 del 20/08/2015 t&a stehiesta all'impresa
gia aggiudicataria del contratto principale la disipilita ad eseguire |l
servizio nella stagione invernale 2015/2016, pemgobrto di euro
78.884,68=, agli stessi prezzi, patti e condizgaiin vigore;

- che con determinazione del Dirigente del Sévvigsercizio Viabilita n.
756-29321 del 01/10/2015, il servizio invernalefdtario sulle strade
provinciali lotto 30 SP 214 “di Sauze d’Oulx” dahkK0+000 al Km 8+200,
SP 236 “della Stazione Alpina” dal Km 0+000 Al Km+@60. stagione
2015/2016, € stato affidato — agli stessi prepaiti e condizioni del
contratto d’appalto rep. n. 13719/2011- per undrtgpnetto contrattuale di
Euro 78.884,68= allimpresa FERRARIS S.A.S. ESCAVAKI-
EDILIZIA-LEGNAMI DI FERRARIS FERRUCCIO MARIA & C. con
sede in Via Pietrino Belli 3/A 10145 Torino, la dmiacon nota prot. n.
121045 del 31/08/2015 ha confermato la propripatigilita;



- che ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 163/06ra.s il Responsabile Unico
del Procedimento € il Direttore dell’Area Lavoritilici (dove é confluito il
precedente Servizio Esercizio Viabilita, a seguib riorganizzazione
dellEnte) Ing. Sandro Petruzzi,

- che il RUP in data 19/02/2016 con nota proRXv57 ha comunicato che,
alla data attuale non sono presenti convenzioiieath CONSIP né nella
centrale di Committenza regionale, né nel merckgibrenico della pubblica
amministrazione, né € stata attivata idonea patied dalla stazione
appaltante, (all. A);

- che con la medesima nota e stato individualirittore dell’esecuzione
ai sensi dellart. 119 del D.Lgs. 163/06 e s.mellax persona del Geom.
Umberto Griffa;

- che sia il Direttore dellEsecuzione che il Respabile Unico del
procedimento hanno rilasciato apposite dichiarazgwstitutive ai sensi
della L. 190/2012 e s.m.i., dell’ art. 35 bis dBlLgs. 165/2001 e dell’art.
20 D.Lgs. 39/2013 e s.m.i. in materia di anticoioog;

- che per la stipulazione del contratto sono sesgletate le verifiche in
merito ai requisiti di cui all’'art. 38 del D.Lgs63/06 e s.m.i. e i certificati
sono in corso di validita;

- che il DURC on line é stato rilasciato in datd(292016 dallo sportello
unico dell’'lnps con il numero di protocollo 2433108 regolare ed e
depositato agli atti;

- che I'impresa citata ha costituito un’appenditia polizza fideiussoria n.
00001/069586431, emessa in data 21/09/2015 ddienAlS.p.a. (Agenzia
0122000-Pinerolo-Porporato) di proroga per la stagi2015/2016;



- che si e proceduto in data 23/11/2015 ad effedtlea pubblicita prevista
dagli artt. 66 e 124 D.Lgs. 163/06 e s.m.i.;
- che i servizi in argomento sono stati finanzéatsi come dettagliatamente
indicato nelle determinazioni dirigenziali n. 758321 del 01/10/2015 e n.
4204/2016.
- che con nota prot. n. 21757 del 19/02/2015 il @Rasabile Unico del
Procedimento ha comunicato che i servizi in oggedtao stati consegnati in
data 01/10/2015 (all. A).
QUANTO SOPRA PREMESSO TR A
La Citta Metropolitana di Torino rappresentata dafettore dell’Area
Lavori Pubblici Ing. Sandro PETRUZZI nato a Potemz31/03/1971 - in
gualita di legale rappresentante ai sensi delll&T.del D. Lgs. 18.08.2000
n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto della Citta Mpblitana di Torino ed in
esecuzione del Decreto del Vice sindaco Metropwiita. 503-37953 del
27/11/2015 e del Decreto del Consigliere delelyat@€arena n. 601-43135
del 29/12/2015 - domiciliato in c.so InghilterraT @rino;
E
Il Sig. Ferraris Ferruccio legale rappresentant¥ dapresa FERRARIS
S.AS. ESCAVAZIONI-EDILIZIA-LEGNAMI Dl FERRARIS
FERRUCCIO MARIA & C. nato a Susa (TO) il 10/0368) domiciliato
per la carica presso la sede dell'impresa in VedriRo Belli 3/A 10145
Torino.
SI CONVIENE E SI STIPULA
Art. 1

Le premesse costituiscono parte integrante e soatarel presente atto.



Art. 2
La Citta Metropolitana di Torino, come sopra ragg@ntata conferma
avvenuto affidamento e pertanto formalmente affidlla FERRARIS
S.AS. ESCAVAZIONI-EDILIZIA-LEGNAMI DI FERRARIS
FERRUCCIO MARIA & C. con sede in Via Pietrino BeB/A 10145
Torino il servizio invernale forfettario sulle sti@ provinciali lotto 30 SP
214 “di Sauze d'Oulx” dal Km 0+000 al Km 8+200, 386 “della Stazione
Alpina” dal Km 0+000 Al Km 4+650. stagione 2015/B0Xella cui
consegna preventiva si prende atto ad ogni effgtiadico e contrattuale.

Art. 3
Il contratto deve intendersi stipulato agli stgegizzi, patti e condizioni del
contratto d’appalto stipulato in data 27/01/2011.a13719 di repertorio e
registrato all’Agenzia delle Entrate al n. 32 inad@7/02/2011.
Si richiamano la determinazione del Dirigente darv&io Esercizio
Viabilitd n. 756-29321 del 01/10/2015 e gli eladtorgia sottoscritti in
occasione della stipula del citato atto, comprds®.U.V.R.l. (vedasi
allegato A).

Art. 4
L'importo netto contrattuale risulta essere dioedB.884,68=.

Art. 5
L'Impresa come sopra rappresentata, nadtere lI'appalto, dichiara
espressamente di essersi attenuta, per i seraizeggguiti e di attenersi, per
quelli ancora da eseguire alla esatta osservdinizate le prescrizioni dei
citati elaborati tecnici allegati al contratto pripale d’appalto che, in segno

di accettazione, vengono qui espressamente richiaad eccezione della



determinazione del Servizio Esercizio Viabilith 756-29321 del
01/10/2015 che in tale occasione - oltre che rioai@ - viene anche
sottoscritta dall'appaltatore.

Art. 6
L' Appaltatore, come sopra rappresentato, per afatto giuridico e
contrattuale, elegge domicilio presso la propedesin Torino, Via Pietrino
Belli 3/A.

Art. 7
Le parti danno atto, che la Citta Metropolitana Tarino, esperita la
procedura di cui allart. 7 della L. 241/90, potr@cedere dal presente
contratto qualora l'appaltatore in corso di esemoei contrattuale, non
dovesse risultare in possesso anche di uno soloedaisiti previsti dagli
artt. da 38 a 45 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 eis.m
Resta inteso che, nel caso di recesso per le peedabtivazioni,
l'appaltatore avra diritto soltanto al pagamento skervizi regolarmente
eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivaaéallo scioglimento del
contratto. Le parti concordano altresi di fare gnédmente rinvio, per
analogia, ai disposti di cui all'art. 138 del D.L1H8.04.2006 n. 163 e s.m.i..
Il presente contratto & sottoposto a condizionaluiva come previsto dal
combinato disposto dell'art.1 c¢. 3 e c¢.13 del D95/2012 cosi come
convertito in Legge 135/2012.

Art. 8
Per il presente contratto la revisione dei prezzcansentita nei termini
previsti dall’art. 115 del d.lgs. 163/06 e s.mattd salvo quanto indicato

negli elaborati a corredo del contratto principale.



| pagamenti, saranno effettuati mediante mandatssi sulla Tesoreria
civica della Cittd Metropolitana di Torino - Unétdit S.p.a. Sportello
08162, via Bellezia 2 — Torino.
| pagamenti effettuati saranno liberatori per [#&Metropolitana di Torino,
con esonero da ogni e qualsiasi responsabilita rdin® ai pagamenti
suddetti.
L'appaltatore, a pena di nullitd assoluta del raitd, si obbliga alla
tracciabilita dei flussi finanziari di cui all'ar3 della legge n. 136/2010
come modificato dalla L. 17/12/2010 n. 217, pepplcabilita della quale
I'appaltatore ha sottoscritto apposita dichiaragidepositata in atti.
Le parti danno altresi atto che il contratto veisalto, qualora le transazioni
finanziarie non siano state eseguite con le maddiitcui alla sopraccitata
normativa.
Si richiamano I'applicabilita delle norme di cui 8l.Lgs. 192/2012.
Ai sensi dellart. 1-ter del D.L. 19/06/2015 n. 7@&pnvertito con
modificazioni dalla Legge 06/08/2015, n. 125 il g@ete contratto, viene
perfezionato in regime di “esercizio provvisoriof sensi dell'art. 163
comma 3, del D.Lgs 267/2000 e s.m.i..

Art. 9
Il presente contratto non puod essere ceduto, agiendlita, ai sensi dell'art.
118 del D.Lgs.12.04.2006 n. 163 e s.m.li.
Sono fatte salve le disposizioni dell’art 116 deldaesimo D.Lgs. 163/2006 e
S.m.i.

Art. 10

Per quanto attiene al Subappalto, si fa espresswralle disposizioni di



legge vigenti in materia.

Art. 11
L'impresa €' obbligata all'osservanza dei cotitadllettivi di lavoro e
delle norme vigenti in materia di assunzioni obéiagie (Legge 12.03.1999,
n. 68).

Art. 12
Si da infine atto che, ai sensi dell'art. 13, conimalel D.Lgs. 196/2003
(codice in materia di protezione dei dati persgnalidati contenuti nel
presente contratto verranno trattati esclusivampetdo svolgimento delle
attivita e per l'assolvimento degli obblighi preaviglalle leggi e dai
regolamenti in materia.

Art. 13
Per la definizione di eventuali controversie si laggmo le disposizioni,
vigenti in materia, nonche’ quant’altro dispostgldalaborati a corredo del
contratto principale. Si da' atto che ai sensi'a#lli83 comma 3 lett.e) del
D.Lgs. 06/09/2011 n.159 e smi per il presente ettatrnon €' richiesta la
documentazione in materia di antimafia.
Tutte le spese relative al presente atto sonoieocdell'lmpresa affidataria.
Tutte le prestazioni contemplate nel presentesattm soggette ad IVA ed ai
sensi dell'art. 5, comma’2e dell'art. 1 lett. B della Parte Seconda della
Tariffa del D.P.R. 26/4/1986 n. 131 la suestesdtts@ e' soggetta a
registrazione solo in caso d'uso.
L'imposta di bollo sul presente originale inforntatié assolta in modo
virtuale ai sensi dell'art. 7 del D.M. 23.01.2004a cabrogato da D.M.

17.06.2014 art. 6, su comunicazione n. prot. 0228@8ciata dall’ Agenzia



delle Entrate Torino 1 in data 07/02/2013, nellessura di euro 16,00 a
foglio, ai sensi dellart. 1 della Tariffa ParteirRa All. A al D.P.R.
26/10/1972 n. 642. e s.m.i.

Allegati: A) Nota prot. n. 21757 del 19/02/2016.

| codici fiscali delle parti contraenti sono i segti:

- CITTA" METROPOLITANA DI TORINO: 01907990012;

- FERRARIS S.A.S. ESCAVAZIONI-EDILIZIA-LEGNAMI DI ERRARIS
FERRUCCIO MARIA & C. : 04924760012.

A seguito dell’apposizione su tale atto - redattdarma elettronica - della
firma digitale da parte dei contraenti, verragdi® documento informatico
firmato digitalmente, ai soli fini della repertariane, dal Segretario

Generale o da suo sostituto



