

**Oggetto: SP 209 di Mompantero. Lavori di costruzione di un percorso pedonale lungo la S.P. n. 209 di Mompantero.**

**(PROG. 25538/2013 - CUP J87H13000530001).**

**(CIG 5725019322).**

**Durata dei lavori: 70 giorni.**

**Importo a base di gara: euro € 80.000,00 (di cui euro 5.000 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) oltre IVA di legge;**

**Importo contrattuale netto: euro 64.334,00.**

Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Matteo TIZZANI

Determinazione di individuazione modalità di gara del Dirigente del Servizio Progettazione ed Esecuzione Interventi Viabilità III n. 19-12834/2014 del 17 aprile 2014.

PROCEDURA NEGOZIATA - ex art. 122 comma 7, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per lavori di importo complessivo non superiori ai 100.000,00 Euro.

Non sono state ammesse offerte pari o in aumento e l'aggiudicazione è definitiva ad unico incanto.

Pagamento del contributo all'Autorità per la vigilanza: non dovuto.

Lettera di invito inviata in data 17/04/2014 prot. n. 68549/2014 alle seguenti imprese:

IMPRESE INVITATE O A CUI SONO STATI RICHIESTI PREVENTIVI: n. 10.

<b>AGROGREEN S.r.l.</b>	C.so Galileo Ferraris, 110 – 10129 TORINO - C.F. 05947090014
<b>GODINO SCAVI S.r.l.</b>	Strada Cioca, 10 –10060 BRICHERASIO (TO) C.F. 08368500016
<b>NORDASFALTI S.r.l</b>	Via Forno, 16 – 10080 PRATIGLIONE (TO) - C.F. 08636250014
<b>BORGIS S.a.s. di Borgis geom. Gaetano Andrea &amp; C. –</b>	Via Cavour, 12 – 10050 Bruzolo (TO) - C.F. 08491260017
<b>FERRARIS s.a.s. Escavazioni – Edilizia – Legnami di Ferraris Ferruccio Maria &amp; C.</b>	Via Voyron, 5– 10054 CESANA TORINESE (TO) C.F. 04924760012
<b>CARELLO &amp; COGERINO S.N.C. di Carello Ettore E Coggerino Andrea</b>	Via Lungo Dora, 8 – 10153 BUSSOLENO (TO) C.F. 07547420013
<b>AUTOTRASPORTI ED ESCAVAZIONI FAVRO S.N.C. di Favro Attilio &amp; C.</b>	Via Pampalù, 8 – 10159 MONPANTERO (TO) - C.F. 06379100016
<b>MARGRITA S.R.L.</b>	Via Monrghen 34 - 10143 Torino - 08537300017
<b>S.C. EDIL di Pagliero Renzo S.A.S.</b>	Via Spineto, 185 - Torino - C.F. 01686380013
<b>AIMO BOOT S.R.L.</b>	Via Schina 7 - 10143 Torino - C.F. 06853050018

Data inizio operazioni gara informale 09/05/2014.

IMPRESE CHE HANNO FATTO PERVENIRE OFFERTA: N. 5.

<b>IMPRESE</b>	<b>Ribasso percentuale</b>
<b>GODINO SCAVI S.r.l.</b>	20,888%
<b>BORGIS S.a.s. di Borgis geom. Gaetano Andrea &amp; C. –</b>	20,000%
<b>AUTOTRASPORTI ED ESCAVAZIONI FAVRO S.N.C. di Favro Attilio &amp; C.</b>	19,500%
<b>AGROGREEN S.r.l.</b>	18,308%
<b>S.C. EDIL di Pagliero Renzo S.A.S.</b>	7,520%

**OFFERTA PIÙ  
VANTAGGIOSA**

L'impresa affidataria ha manifestato l'intenzione di subappaltare parte dei lavori ai sensi dell'art. 118 D.Lgs. 163/2006.

Dato atto che la regolarità contributiva del contraente è stata accertata con esito favorevole alla data del 30/11/2015 nota prot. 1698827, ai sensi del D.M. Lavoro e Previdenza Sociale 24/10/2007.

Estremi del provvedimento di aggiudicazione definitiva: determinazione del Dirigente del Servizio Progettazione ed Esecuzione Interventi Viabilità III n. 25-16143/2014 del 07/07/2014.

Estremi delle comunicazioni ex art. 79 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.: espletate in data 22/07/2014.

È stata autorizzata la consegna dei lavori in via d'urgenza, nelle more di stipulazione del contratto, ai sensi dell'art. 11, comma 9 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i..

Data, 10/02/2016

f.to La Dirigente del Servizio Appalti,  
Contratti ed Espropriazioni  
Dott.ssa Domenica VIVENZA  
documento firmato digitalmente