CITTAMETROPOLITANA DI TORINO
L.C. “G. F. PORPORATO”, Via Brignone 2 - Pinerolo (TO).
INTERVENTI DI RIFACIMENTO COPERTURE E
MIGLIORAMENTO SISMICO. PROG. LLPP 3374 /2018 (
CUPJ18E18000000002 )
(C.I.G. 87690565EE ) (ID SINTEL 140068721 )
Importo a base di gara: Euro 2.617.093,81

VERBALE DI GARA

a seguito di procedura aperta tenuta col metodo delle offerte segrete con il
criterio del prezzo piu basso, ai sensi dell’art. 36 comma 9-bis del D.Lgs.
50/2016 e smi, espresso in termini di ribasso percentuale unico e
uniforme con individuazione ed esclusione automatica delle offerte
anomale, ai sensi dell’art. 97 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e smi, con le
modalita di cui all’art 97 comma 2 e commi 2 -bis e 2 -ter .
Non si procedera inoltre ad esclusione automatica nel caso in cui il numero
delle offerte ammesse sia inferiore a dieci.
Non si procedera ad alcun calcolo per la determinazione della soglia di
anomalia nel caso in cui il numero delle offerte sia inferiore a-cinque.
Resta in ogni caso ferma la facolta della Stazione appaltante di valutare la
congruitd di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia
anormalmente bassa ai sensi dell’art. 97 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e smi,

secondo le modalita di cui ai commi 4 e 5 del predetto articolo.



Ai fini del perfezionamento dell'affidamento, sara comunque richiesto,
all'operatore economico provvisorio aggiudicatario, di dimostrare il proprio
costo della mano d'opera dichiarato in sede di offerta economica per una
valutazione di coerenza con gli indici minimi di congruita definiti
dall'accordo del 28/10/2010 tra I'ANCE (Associazione Nazionale Costruttori
Edili) e le rappresentanze sindacali di categoria, assunti da Citta
metropolitana di Torino come indici minimi di riferimento del costo del
lavoro nonché sulla base delle voce retributive previste dalla contrattazione
integrativa di secondo livello, come da Circolare prot. n. 169868/2013, fasc.

7/2013/C class. 06.13 del 10 ottobre 2013.

%

L'anno 2021 addi quattordici del mese di giugno il Seggio di gara per la
procedura aperta di cui in oggetto risulta cosi composto :

- Dott.ssa Donata Rancati— Dirigente della Direzione Centrale Unica Appalti
e Contratti;

- Dott.ssa Antonella Damico - Responsabile Ufficio Appalti Lavori Pubblici
e SUA;

- Arch. Claudio Schiari — Dirigente della Direzione Coordinamento -
Edilizia Scolastica 1.

Detto seggio, in ottemperanza alle vigenti disposizioni ministeriali in
materia di Emergenza Coronavirus, allo scopo di contrastare e contenere il
diffondersi del virus COVID-19 opera da remoto.

Si segnala che il seggio di gara si avvarra della facolta di utilizzare I’



“inversione procedimentale” prevista dal bando di gara:’apertura delle
buste amministrative e la chiusura delle buste amministrative effettuata in
piattaforma non implica nessuna valutazione sul contenuto delle stesse ma
costituisce solo necessario passaggio procedurale per 1’apertura delle offerte
economiche.

Nel caso venga accertata in capo al miglior offerente la carenza di anche uno
di detti requisiti si procedera ad esclusione del medesimo e alla verifica dei
requisiti sull’operatore economico che segue in graduatoria.

Si da atto che le attivita svolte dal Seggio di gara sono dettagliatamente

specificate nel Report allegato.
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Documentazione della Procedura

Questo capitolo contiene ladocumentazione della procedura, gli allegati relativi al bando della proce-
duraegli atti amministrativi dell’amministrazione aggiudicatrice. Per ogni allegato viene specificato
il nome e la descrizione.

Allegato A4 no_bollo_offerte telematiche.pdf

Documento Pubblicato

Allegato A3 _privacy-GDPR.pdf

Documento Pubblicato

Allegato 3374 2018 Porporato_Bando.pdf.p7m

Documento Pubblicato

Allegato M-1CRSS-000-02 Modalita tecniche utilizzo 42 1 4.pdf
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Documento Pubblicato

Allegato A2 lIstanza L R.doc

Documento Pubblicato

Allegato A1l DGUE adeguato_d.l. 32 2019.docx

Documento Pubblicato

Configurazione della Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

Informazioni generali sulla Procedura
Id Procedura 140068721

Nome Procedura L.C. “G. F. PORPORATOQ", Via Brignone 2 — Pinerolo
(TO). INTERVENTI DI RIFACIMENTO COPERTURE E
MIGLIORAMENTO SISMICO. PROG. LLPP 3374 /2018

Codice CIG 87690565EE

Informazioni aggiuntive sulla na- Nessun indicazione aggiuntiva
tura/finalita della procedura

Num. Protocollo Interno 0877615

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Codice CPV principale 45261920-9 - Lavori di manutenzione di tetti

Codici categorie SOA OG 2 IV - Restauro e manutenzione dei beni immobili sotto-

posti atutela (classe V).

Inclusione delle offerte sopra/sotto L e offerte sopra/sotto |a soglia percentual e non sono incluse
la soglia percentuale:

Delegati alla gestione della Procedura

Nome rancati donata

Login user_190555

Societa (P.IVA o Cod. ISTAT) Citta metropolitana di Torino (01907990012)
Indirizzo email servizio.contratti @cert.cittametropolitana.torino.it
Num. telefono 0118616014

Nome damico antonella

Login user_186154
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Societa (P.IVA o Cod. ISTAT) Citta metropolitana di Torino (01907990012)
Indirizzo email servizio.contratti @cert.cittametropolitana.torino.it
Num. telefono 0118617451

Responsabile Unico del Procedimento

Nome SCHIARI CLAUDIO

Login user_186135

Societa (P.IVA o Cod. ISTAT) Citta metropolitana di Torino (01907990012)
Indirizzo email claudio.schiari @cert.cittametropolitana.torino.it
Num. telefono 0118616139

Informazioni sul tipo di Procedura

Tipo di Procedura Procedura Aperta
Modalita offerta economica? Valore percentuale
Valuta di riferimento EUR

Unitaria o totale? Totale

Informazioni sulle tempistiche della Procedura

Data di awio della Procedura venerdi 28 maggio 2021 8.56.04 CEST
Data di chiusura della fase di ac- lunedi 14 giugno 2021 12.00.00 CEST
cettazione offerte

Informazioni sulle modalita di valutazione ed i parametri di trattativa

La gestione dell’ offerta offline & No
abilitata ?

Giustificativo all’ Offerta economi-  No
ca?

L'allegato dettaglio prezzi unitari No
offerti e abilitato ?

Larichiesta di dichiarazione di No
impegni é abilitata ?

La valutazione del 10% dei forni- No
tori € attivata ?

L’ inserimento offerta economicain  No
lettere e attivata ?

Base d'asta 2.617.093,81000 EUR

di cui costi della sicurezza deri- 248.903,72000 EUR
vanti da interferenza

di cui costi del personale 1.290.402,98000 EUR

Importo negoziabile su cui presen-  2.368.190,09000 EUR
tare offerta
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Soglia percentuale

Criteri di aggiudicazione

0,00000 %

Criterio del prezzo piu basso

Il cripting delle offerte é attivato?  Si

La gestione delle offerteanomaleé S

attivata?

Formula usata per il calcolo dei

punteggi

Lafunzionedi Firmadelle Offerte S

e attivata?

| fornitori vedono la classifica
completa al termine della procedu-

ra

Informazioni sui parametri di trattativa

Sconto massimo

Tabella 1. Parametri della trattativa

Nome

Descrizione

Tecnico/ In-
formativo

Tipologia

Punteggio
tecnico

Formato

Valori

Dichiarazio-
nedi accetta-
zione termini
e condizioni

Il Concor-
rente dichia-
ra di accet-
tare integral-
mente la do-
cumentazio-
ne di gara
i relativi a-
legati e tut-
ti i termini e
le condizioni
ivi previste.

Amministra-
tivo

Vincolato a
risposta sin-
gola

Dichiaro di
accettare ter-
mini e condi-
zioni

DGUE

documento ,
disponibile

nella docu-
mentazione

dlegata 4
presente av-
viso ( allega
to Al) cari-
cato a siste-
ma, informa-
to pdf, sotto-
scritto  digi-
talmente da
legale rap-
presentante

dell’ operatore
economico .

Amministra-
tivo

Libero

Allegato

Dichiarazio-
ne Lega-
le Rappre-
sentante

documento ,
disponibile
nella docu-

mentazione

Amministra-
tivo

Libero

Allegato
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Nome

Descrizione

Tecnico/ In-
formativo

Tipologia

Punteggio
tecnico

Formato

Valori

dlegata a
presente av-
viso ( alega
to A2) cari-
cato a siste-
ma, informa-
to pdf, sotto-
scritto  digi-
talmente dal
legale rap-
presentante

dell’ operatore
€conomico .

Garanzia fi-
deiussoria

S prega
di adlegare
copia  del-
la garan-
zia fideius-
soria  emes-
sa con rife-
rimento alla
presente pro-
ceduradi ga-
ra, nel rispet-
to delle pre-
scrizioni pre-
viste  da-
la documen-
tazione di ga-
ra

Amministra-
tivo

Libero

Allegato

Certificazio-
ne SOA

S prega
di dlegare
copia  del-
la certifica-
zione SOA
secondo
quanto  ri-
chiesto e pre-
cisato nd-
la documen-
tazionedi ga-
ra. Il docu-
mento dovra
essere  fir-
mato digital-
mente, salvo
quanto diver-
samente pre-
visto dal-
la documen-
tazionedi ga-
ra

Amministra-
tivo

Libero

Allegato

Contributo
ANAC

Si richiede

di allegare

Amministra-
tivo

Libero

Allegato
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Nome

Descrizione

Tecnico/In-| Tipologia
formativo tecnico

Punteggio |Formato Valori

copia  del-
la ricevuta
d avvenu-
to pagamen-
to del con-
tributo versa-
to al'ANAC,
con riferi-
mento ala
presente pro-
ceduradi ga-
ra Laricevu-
ta dovra es
sere firmata
digitalmente.

PASSOE

documento
generato da
sistema AV-
CPASS.

Amministra- |Libero

Allegato

Partecipanti alla Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

Tabella 2. Schede dei fornitori che hanno partecipato alla trattativa

Login

Indirizzo

Ragione sociale

Indirizzo e-mail

P.IVA/ Cod. Istat

Numero telefono

VERI RESTAURI SRL

user 196289

rizzorestaurisrl @pec.buffetti.it
02035820840

VIA RIBERA N. 2, 92026 FAVARA (Italia)

092231378

Login

Indirizzo

Ragione sociale

Indirizzo e-mail

P.IVA/ Cod. Istat

Numero telefono

ARKEO RESTAURI SRL
user_155283

arkeorestaurisrl @pec.buffetti.it
02229680844

VIA VITTORIO DE SICA N. 10, 92100 AGRIGENTO (Ita
lia)

0922437827

Ragione sociale

G.R.M. SA.S. DI MILAZZO ROBERTO
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Login
Indirizzo e-mail
P. IVA/ Cod. Istat

Indirizzo

Numero telefono

user_137362
g.r.m.sas@legamail.it
04588730871

C.DA JACONIANNI O GALLO SNC, 95047 PATER-
NO' (Itdlia)

0957981528

Ragione sociale
Login

Indirizzo e-mail

P. IVA/ Cod. Istat
Indirizzo

Numero telefono

MAR.SAL. RESTAURI

user_101513

marsal restauri @pec.it

05748201216

VIA COMUNALE PISANI n.260, 80126 NAPOLI (Italia)

0815881810

Ragione sociale
Login
Indirizzo e-mail

P.1VA/ Cod. Istat

ES SRL PROGETTI E SISTEMI
user_31538
info@pec.es-it.com

06295370636

Indirizzo VIALE DEGLI ASTRONAUTI 19, 80131 NAPOLI (ltalia)
Numero telefono 064191677

Ragione sociale ellepi sl

Login user 123237

Indirizzo e-mail ellepirg@pec.it

P.IVA/ Cod. Istat 01177920889

Indirizzo

Numero telefono

ViaMariano Rumor n.8, 97100 RAGUSA (lItalia)

0932667546

Ragione sociale
Login

Indirizzo e-mail

COSTRUZIONI VITALE SRL
user_137267

costruzionivital esrl @pec.it
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CO.

P. IVA/ Cod. Istat
Indirizzo

Numero telefono

03931011211
ViaR. De Cesare 36, 80023 CAIVANO (Italia)

0818311983

Ragione sociale
Login
Indirizzo e-mail

P. 1VA/ Cod. Istat

sgro alberto alvaro daniele
user_143505
impresa.sgro@pec.it

02394090878

Indirizzo arcipretetirendi n4, 95035 MALETTO (ltalia)
Numer o telefono 095699078

Ragione sociale COMITEL SRL

Login user_138275

Indirizzo e-mail
P. 1VA/ Cod. Istat
Indirizzo

Numero telefono

comitel gare@pec.it
04558170876
viaCHE GUEVARA 75 B, 95032 BELPASSO (Italia)

0957911071

Ragione sociale
Login
Indirizzo e-mail

P.1VA/ Cod. Istat

FINRESTAURI MONUMENTALI SR.L.
user_147641
finrestaurimonumentali @legalmail..it

04802140873

Indirizzo VIA A. VOLTA, 55, 95047 PATERNO' (Italia)
Numer o telefono 3485189481

Ragione sociale Italced

Login user 131681

Indirizzo e-mail giusepperispo@ital ced.com

P. IVA/ Cod. Istat 01414541217

Indirizzo

Numero telefono

Piazza Nazionale, 42, 80143 NAPOLI (Italia)

081287896
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CO.

Ragione sociale
Login

Indirizzo e-mail
P.IVA/ Cod. Istat
Indirizzo

Numero telefono

cognolato srl

user_90652

03860070287.padova@pec.ance.it

03860070287

viasilvio pellico 33, 35020 ALBIGNASEGO (ltalia)

049717417

Ragione sociale
Login
Indirizzo e-mail

P. 1VA/ Cod. Istat

IMPRESA NAVARRA SRL
user_253456
impresanavarra@lega mail.it

13224201007

Indirizzo VIA DI SAN VALENTINO, 16, 00197 ROMA (Italia)
Numer o telefono 066553911

Ragione sociale f.lli Ferrara SrL

Login user_81798

Indirizzo e-mail

P.IVA/ Cod. Istat

costruzioniferrara@pec.it

03974031217

Indirizzo VIA MADONNA DEL PANTANO NORD N. 2, 80014 GIU-
GLIANO IN CAMPANIA (Italia)

Numero telefono 0815067762

Ragione sociale so.ge.ap sl

Login user_132671

Indirizzo e-mail

P.1VA/ Cod. Istat

sogeapsr|2010@legalmail.it

07052410722

Indirizzo s.s. 16 km 786,500, 70054 GIOVINAZZO (Itaia)
Numer o telefono 0803943956

Ragione sociale isam st

Login user_56228
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CO.

Indirizzo e-mail
P. IVA/ Cod. Istat
Indirizzo

Numero telefono

isampec@legalmail.it
11665510159
ViaDei Tamarindi 21, 00134 ROMA (ltalia)

0766842315

Ragione sociale
Login

Indirizzo e-mail

P. IVA/ Cod. Istat

Indirizzo

Numero telefono

Esposito Costruzioni s.a.s. di Conocchia A- niello & C.
user_33851
espositocostruzioni @pec.it

02862061211

ViaAntonio Gramsci n. 55, 80038 POMIGLIANO D'ARCO

(Italia)

0818034364

Ragione sociale
Login

Indirizzo e-mail

P. IVA/ Cod. Istat
Indirizzo

Numero telefono

QUINTINO COSTRUZIONI S.P.A.

user_46185

guintinocostruzionispa@legalmail..it

08896090019

COLLEGNO ViaTunisia3, 10093 COLLEGNO (ltalia)

011503940

Ragione sociale
Login

Indirizzo e-mail
P.IVA/ Cod. Istat
Indirizzo

Numero telefono

NIDACO COSTRUZIONI Sir.l.

user_ 169446

nidaco@pec.it

00393630942

ViaS.S. 85 Venafranan. 144/a, 86079 VENAFRO (Itaia)

0865902140

Ragione sociale
Login
Indirizzo e-mail

P. IVA/ Cod. Istat

1ZZO MARIO COSTRUZIONI SRL
user 138732
izzomariocostruzionisrl @pec.it

03731441212

10
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CO.

Indirizzo

Numero telefono

ViaPrincipe di Piemonte n°120, 80026 CASORIA (Italia)

0817588955

Ragione sociale
Login

Indirizzo e-mail

P. IVA/ Cod. Istat
Indirizzo

Numero telefono

PRO. MU. RESTAURI ARTISTICI SRL

user_70555

pro.mu@postanctificata.it

01342580568

VIA G. FONTECEDRO SNC, 01100 VITERBO (ltalia)

0761270117

Ragione sociale
Login
Indirizzo e-mail

P.1IVA/ Cod. Istat

APPALTI IN RESTAURI SR.L.
user_119816
appaltiinrestauri @legalmail.it

07861350630

Indirizzo VIA MAGELLANO, 10, 80014 GIUGLIANO IN CAMPA-
NIA (Italia)

Numero telefono 0815061048

Ragione sociale re.co.ge. s.r.l.

Login user 189169

Indirizzo e-mail recoge@pec.it

P.IVA/ Cod. Istat 04417231000

Indirizzo C.daTreFontaneZonalndustriale BretellaA, 95047 PATER-
NO' (Italia)

Numero telefono 0957981563

Ragione sociale ICFSr.l.

Login user_174257

Indirizzo e-mail impr.icfsrl @legalmail .it

P. IVA/ Cod. Istat
Indirizzo

Numero telefono

06348050011
Corso Rossdlli 77, 10129 TORINO (lItalia)

0113187688

11
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Ragione sociale
Login
Indirizzo e-mail

P. IVA/ Cod. Istat

Gruppo Rossi
user_184978
grupporossi.srl @pec.it

01736610708

Indirizzo Via Senerchia 13, 86170 ISERNIA (Italia)
Numero telefono 0874877720

Ragione sociale SICET SRL

Login user_150212

Indirizzo e-mail
P. 1VA/ Cod. Istat
Indirizzo

Numero telefono

sicet@legamail.it
07018900014
VIA AOSTA 71, 10015 IVREA (Italia)

012549034

Ragione sociale
Login

Indirizzo e-mail
P.IVA/ Cod. Istat
Indirizzo

Numero telefono

Venezia Costruzioni sl

user_163575

veneziacostruzioni @legalmail..it

00465880771

VIA MAURO AMORUSO 5, 70124 BARI (Itaia)

0802460479

Ragione sociale
Login
Indirizzo e-mail

P.1VA/ Cod. Istat

Fiammengo Federico sl
user_81780
appalti.pec@pec.fiammengofederico.com

10426620018

Indirizzo ViaReiss Romoli 267, 10148 TORINO (Italia)
Numer o telefono 0114508087

Ragione sociale LA.RE.FIN. Sr.l.

Login user_139522

Indirizzo e-mail larefin@pec.it

12
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P.IVA/ Cod. Istat 05500170633

Indirizzo VIA VOLPICELLA 51, 80147 NAPOLI (Italia)

Numer o telefono 0817523344

Ragione sociale C.S.G. COSTRUZIONI Sir.l.

Login user_70178

Indirizzo e-mail csg@pec.it

P.IVA/ Cod. Istat 09133030016

Indirizzo VIA CASALE N. 30/E, 10034 CHIVASSO (ltalia)

Numer o telefono 0119171528

Ragione sociale Edilcostruzioni Group Srl

Login user_85245

Indirizzo e-mail edilcostruzioni.group.srl @lamiapec.it

P.IVA/ Cod. Istat 00228000675

Indirizzo Viale Duca degli Abruzzi 40, 64046 MONTORIO AL VO-
MANO (Italia)

Numer o telefono 0861592686

Ragione sociale Consorzio Artigiani Romagnolo Soc. Coop.

Login user_31913

Indirizzo e-mail gare.car@cert.cna.it

P. IVA/ Cod. Istat 01685300400

Indirizzo Via Caduti di Marzabotto n® 47, 47922 RIMINI (Italia)

Numer o telefono 0541793195

Ragione sociale EDIL DOMUSS.R.L

Login user_95479

Indirizzo e-mail edildomussrl@mypec.eu

P. IVA/ Cod. Istat 05312041212

Indirizzo VIA ANNA MAGNANI, 3, 67037 ROCCARASO (Italia)
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CO.

Numero telefono

0810156513

Ragione sociale
Login
Indirizzo e-mail

P.IVA/ Cod. Istat

Costruzioni Cinquegrana Srl
user_79788
costruzionicinguegrana@lega mail .it

03736611215

Indirizzo VIA DELLE INDUSTRIE - Zona P.I.P. - Lotto 28, 80027
FRATTAMAGGIORE (Italia)

Numer o telefono 0818526930

Ragione sociale |.M.E.SRL

Login user_177644

Indirizzo e-mail

P.IVA/ Cod. Istat

i.m.e.srl@legalmail.it

02483170367

Indirizzo ViaeL.aMuratori 201, 41124 MODENA (ltalia)
Numero telefono 3457702327

Ragione sociale geniae sl

Login user_233287

Indirizzo e-mail
P. IVA/ Cod. Istat
Indirizzo

Numero telefono

genialesrl @arubapec.it
03381151202
Centro Direzionale IS G1 snc, 80143 NAPOL | (Italia)

0817778170

Ragione sociale
Login

Indirizzo e-mail

P. IVA/ Cod. Istat
Indirizzo

Numero telefono

IMPRESA EDILE FRANCO SRL - UNIPERSONALE
user_96205

impresaedilefranco@pec.it

04924280011

ViaKennedy 11 b, 10019 STRAMBINO (Italia)

0125637755

Ragione sociale

Login

Dema Costruzioni Srl

user_187620
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Indirizzo e-mail
P. IVA/ Cod. Istat
Indirizzo

Numero telefono

demacostruzionisrl @legalmail.it
01301521009
ViaBenozzo Gozzoli, 00142 ROMA (Italia)

0639387790

Ragione sociale
Login

Indirizzo e-mail

P. IVA/ Cod. Istat
Indirizzo

Numero telefono

G.M.A. COSTRUZIONI SRL

user 167184

costruzionigmasr| @pec.it

04159281213

viall” Traversa Cingquevie 6, 80021 AFRAGOLA (ltalia)

0818523136

Ragione sociale
Login
Indirizzo e-mail

P.IVA/ Cod. Istat

EDIL RENTAL GROUP SRL
user_ 73619
mgedilrentalgroup@lega mail .it

02495500411

Indirizzo VIA TOMBACCIA, 47/B, 61032 FANO (Italia)
Numero telefono 0721867610

Ragione sociale |.CO.RES. sr.l.

Login user_77954

Indirizzo e-mail
P. IVA/ Cod. Istat
Indirizzo

Numero telefono

i.co.res.srl@legamail.it
04876741218
ViaLuciano, n. 82, 80078 POZZUOLI (Italia)

0815091770

Ragione sociale
Login

Indirizzo e-mail
P.IVA/ Cod. Istat

Indirizzo

D'Adiutorio Appalti e Costruzioni S.r.l.
user_ 94341

dadappalti @legpec.it

01606700670

ViaPiane Snc, 64046 MONTORIO AL VOMANO (ltalia)
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CO.

Numero telefono

0861592741

Ragione sociale
Login

Indirizzo e-mail

P. IVA/ Cod. Istat
Indirizzo

Numero telefono

polistrade Costruzioni Generali Spa

user 156373

polistradespa@pec.it

00752930487

VIA DI PANTANO N°11, 50013 CAMPI BISENZIO (Italia)

0558985916

Ragione sociale
Login

Indirizzo e-mail

P. IVA/ Cod. Istat
Indirizzo

Numero telefono

ROMANO COSTRUZIONI & C. SRL

user_45808
ROMANOCOSTRUZIONI@PEC.GRUPPOROMANO.CON
01287091217

PIAZZA DElI MARTIRI 30, 80121 NAPOLI (Italia)

0815402688

{

Ragione sociale
Login
Indirizzo e-mail

P. IVA/ Cod. Istat

Acreide Consorzio Stabile Societa Consorti- lear.l.
user 210257
acrei deconsorziostabile@pec.it

03811731201

Indirizzo ViaMichelangelo Buonarroti n. 56, 40069 ZOLA PREDOSA
(Italia)

Numero telefono 051757249

Ragione sociale Mafriss.r.l.

Login user_234743

Indirizzo e-mail mafris@pec.it

P.IVA/ Cod. Istat 07785830725

Indirizzo

Numero telefono

via Cesare Battisti, 29, 70022 ALTAMURA (Italia)

0804033254

Ragione sociale

Login

Impresa Costruzioni Cassandra

user_98292
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Indirizzo e-mail
P. IVA/ Cod. Istat
Indirizzo

Numero telefono

i.c.cassandra@poste-certificate.it
01705711008
ViaMassimiliano di Palombara 57, 00131 ROMA (Italia)

0641404960

Ragione sociale
Login

Indirizzo e-mail

P. IVA/ Cod. Istat

Indirizzo

Numero telefono

Edilia Program Sr.l.
user 186863
ediliaprogram@pec.it
03483560714

Corso del Mezzogiorno, Il traversa, s.n.c., 71122 FOGGIA
(Italia)

3356469104

Ragione sociale
Login

Indirizzo e-mail

P. IVA/ Cod. Istat
Indirizzo

Numero telefono

BELLIO LIBERO

user_189938

liberobellio@legalmail.it

00238220057

VIA S. PIETRO, 1, 14010 SAN PAOLO SOLBRITO (Itaia)

0141936282

Ragione sociale
Login

Indirizzo e-mail
P.IVA/ Cod. Istat
Indirizzo

Numero telefono

EDILGAMMA SRL

user 31874

edilgammasr|.amministrazione@pec.it

08455980014

VIA DEGLI OCCHINI, 47, 10022 CARMAGNOLA (Itaia)

0119773760

Ragione sociale
Login
Indirizzo e-mail

P. IVA/ Cod. Istat

CONSORZIO STABILE VITRUVIO SCARL
user_45710
vitruvioscarl @pec.it

10149111006
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Indirizzo LOCALITA'LICARI 37, 98063 GIOIOSA MAREA (Itdia)
Numero telefono 0941302017

Ragione sociale ARKE' SRL

Login user_160072

Indirizzo e-mail
P. IVA/ Cod. Istat
Indirizzo

Numero telefono

arke@pec.buffetti.it
07116580726
VIA DELL'ASFODELO, 76, 70022 ALTAMURA (Itaia)

0802471761

Ragione sociale
Login
Indirizzo e-mail

P.1IVA/ Cod. Istat

FRATELLI NAVARRA SRL
user_185170
UFFICIOGARE@PEC.FRATELLINAVARRA.IT

02320410547

Indirizzo Piazza della Repubblica,30, 20124 MILANO (Italia)
Numero telefono 029100991

Ragione sociale CONART

Login user_161205

Indirizzo e-mail conart@selfpec.it

P.1IVA/ Cod. Istat

02305100592

Indirizzo viatoscana 11, 00031 ARTENA (Itaia)
Numero tel efono 0662288519

Ragione sociale MELLO SR.L.

Login user_203481

Indirizzo e-mail mellosrl @pec.it

P.IVA/ Cod. Istat 04300440759

Indirizzo VIA PRETI DI CAMPI 19, 73010 LEQUILE (Italia)
Numero telefono 0832639009
Ragione sociale SMACOSS.R.L.
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Login user_61282

Indirizzo e-mail Smacos@pec.it

P. IVA/ Cod. Istat 05761720720

Indirizzo ViaPiccinni n. 10, 70131 BARI (Italia)
Numero telefono 0805036737

Ragione sociale EDILMAYOR SR.L.

Login user_138240

Indirizzo e-mail edil.mayor@legalmail..it

P. IVA/ Cod. Istat 03320331212

Indirizzo VIA POSILLIPO 239, 80123 NAPOLI (Itaia)
Numero telefono 0815757153

Ragione sociale Salvatore Rrongas.r.l.

Login user 221273

Indirizzo e-mail impresaronga@pec.it

P.IVA/ Cod. Istat 03844930655

Indirizzo ViaBastia, 2, 84125 SALERNO (ltalia)
Numero telefono 337853572

Ragione sociale OPERAZIONE SRL

Login user 119658

Indirizzo e-mail OPERAZIONESRL@PEC.IT

P.IVA/ Cod. Istat 06343891211

Indirizzo VIA G.ORSINI 46, 80132 NAPOLI (Italia)
Numero tel efono 08119976650

Ragione sociale CARUSO COSTRUZIONI

Login user_152792

Indirizzo e-mail CARUSOCOSTRUZIONISPA@PEC.IT
P.IVA/ Cod. Istat 02748510795
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CO.

Indirizzo

Numero telefono

VIA T. CAMPANELLA 66, 88100 CATANZARO (ltdia)

0961027120

Ragione sociale
Login

Indirizzo e-mail

P. IVA/ Cod. Istat
Indirizzo

Numero telefono

CA Costruzioni Sr.l.

user_193911

ca-costruzionisrl @legalmail..it

08921771211

Via Gramsci nr.39, 80038 POMIGLIANO D'ARCO (ltalia)

08119488249

Ragione sociale
Login

Indirizzo e-mail

P. IVA/ Cod. Istat

Indirizzo

Numero telefono

LaTorre Costruzioni SR.L.
user_127856

latorrecostruzioni @registerpec.it
05362211004

S.P. PASCOLARE 164, 00018 PALOMBARA SABINA (Ita-
lia)

07741922452

Ragione sociale
Login

Indirizzo e-mail

P. IVA/ Cod. Istat
Indirizzo

Numero telefono

ICET INDUSTRIE SPA

user_75366

icetindustrie@legalmail..it

00596570523

LocalitaDroven. 14int. A/172, 53036 POGGIBONSI (ltalia)

05580561

Ragione sociale
Login

Indirizzo e-mail
P.IVA/ Cod. Istat
Indirizzo

Numero telefono

Kam Costruzioni S.r.l.

user_238852

kamsr|l @pec.it

05898461214

Via Domenico Mocerino n. 23, 80021 AFRAGOLA (Italia)

0817586811

Ragione sociale

VIVIANI IMPIANTI SRL
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CO.

Login
Indirizzo e-mail
P. IVA/ Cod. Istat

Indirizzo

Numero telefono

user_76628
certvivianiimpianti @pec-posta.it
02421290160

VIA FRANCESCO NULLO N. 530, 24033 CALUSCO
D'ADDA (ltdlia)

0354380390

Ragione sociale
Login
Indirizzo e-mail

P.1VA/ Cod. Istat

EDIL MA.VI .TORINO SR.L.
user_81991
edilmavitorino@legalmail.it

04751390016

Indirizzo Lungo Dora Voghera 34/N, 10153 TORINO (Italia)
Numer o telefono 0118129293

Ragione sociale DED GROUP SRL

Login user_141556

Indirizzo e-mail
P. 1IVA/ Cod. Istat
Indirizzo

Numero telefono

dedgroup@pec.it
01481550851
ZonaMariano S.S. 190 snc, 93016 RIESI (Italia)

0934929753

Ragione sociale
Login

Indirizzo e-mail

P. IVA/ Cod. Istat
Indirizzo

Numero telefono

GRUPPO TECNOIMPRESE S.R.L.
user_37032

gruppotecnoi mprese@postecert.it
02295610014

viaMATTEOTTI, 42, 10121 TORINO (ltaia)

0112732200

Ragione sociale
Login

Indirizzo e-mail

Consorzio stabile Contrat s.c.ar.l.
user 219820

consorziocontrat@legalmail.it
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P. IVA/ Cod. Istat

Indirizzo

Numero telefono

08381221210

Via Traversa Fondo d'Orto n. 37, 80053 CASTELLAMMA.-
RE DI STABIA (Itaia)

3914708346

Ragione sociale
Login

Indirizzo e-mail
P.IVA/ Cod. Istat
Indirizzo

Numero telefono

FENIX CONSORZIO STABILE SCARL

user_146788

fenix.consorziostabile@pec.it

03533141200

GALLERIA UGO BASSI N. 1, 40121 BOLOGNA (Italia)

0510353167

Ragione sociale
Login

Indirizzo e-mail
P.IVA/ Cod. Istat

Indirizzo

Numero telefono

PICALARGA SRL
user_127905
picalarga@pec.it
00944471002

Viadel Pavone, 86, 00063 CAMPAGNANO DI ROMA (Ita
lia)

069044101

Ragione sociale
Login

Indirizzo e-mail

P. IVA/ Cod. Istat

Indirizzo

Numero telefono

Samoa Restauri Srl
user_87581

samoarestaurisrl @legamail .it
04925950653

Via Pompei, Trav. Santoro, 84098 PONTECAGNANO FA-
IANO (Italia)

089386521

Ragione sociale
Login
Indirizzo e-mail

P.1VA/ Cod. Istat

SANDRINI COSTRUZIONI SRL
user_57963
pec@pec.sandrinispa.com

01694740224
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CO.

Indirizzo

Numero telefono

Corso Sempione n. 15/A, 20145 MILANO (Italia)

0342611760

Ragione sociale
Login

Indirizzo e-mail

P. IVA/ Cod. Istat
Indirizzo

Numero telefono

Capriello Vincenzo Srl

user_135268

capriellovincenzosrl @lega mail .it
02696941216

Corso Umberto | n. 22, 80138 NAPOLI (Italia)

0815800237

Ragione sociale
Login
Indirizzo e-mail

P.IVA/ Cod. Istat

MIRABELLI MARIANO SRL
user_127791
mirabellimariano@l egalmail..it

03612510788

Indirizzo STRADA PROVINCIALE 234, n. 22, 87040 CASTIGLIO-
NE COSENTINO (ltalia)
Numero telefono 0984466955

Ragione sociale
Login

Indirizzo e-mail

P. IVA/ Cod. Istat

Indirizzo

Numero telefono

SELVA MERCURIO SRL

user_32226

selvamercurio@legal mail.it
01721450136

VIA ALCIATO 1, 22100 COMO (Italia)

031263552

Gara aggregata

Questo capitolo contiene I’ elenco degli enti aggregati alla procedura.

Questa garanon e di tipo aggregato

Riepilogo Offerte

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad
incominciare dalla piu recente.
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Tabella 3. Riepilogo delle offerte

Id Offerta

Num. Protocollo Interno
Num. Protocollo Ente
Num. Protocollo Esterno
Num. Procedura Ente
Fornitore

Modalita di partecipazione
Imprese componenti il raggruppa-
mento

Ragione Sociale

Partita Iva

Codice Fiscale

Sato dell’ Offerta

Data

Offerta economica %
Offerta economica EUR

di cui costi della sicurezza affe-
renti I' attivita svolta dall’ operatore
€conomico

di cui costi del personale

Costi della sicurezza derivanti da
interferenza

Offerta economica complessiva

Parametri dell’ Offerta

1623664794626

0980754

Non protocol lata

Non protocol lata

Numero di Procedura assente
SELVA MERCURIO SRL

ATl SELVA MERCURIO SRL CON BIANCHI GEOM.
DANTE SRL (Raggruppamento temporaneo di imprese)

Bianchi Geom. Dante Srl

02101400139

OffertaValida

lunedi 14 giugno 2021 11.59.54 CEST

28,77700 %
1.686.696,02780 EUR

52.000,00000 EUR

1.290.402,98000 EUR

248.903,72000 EUR

1.935.599,74780 EUR
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Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

DGUE (Parametro Amministrati-
VO)

Dichiarazione Legal e Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

Garanza fideiussoria (Parametro
Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE.zip.p7m

Dimensioni: 6 MB
Firmatari: FERRARI STEFANO
Hash(MD5-Base64): FPONTUFJIR8Xg369AByuulA==

Hash(SHA-1-Hex):
c1830d63e8f 26bchd5h354f6ddf 96a1d3e372b505

Hash(SHA-256-Hex): 72591dc652654cf 73e63ce904093822-
faef98316705c602379a105c41b984b39

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

domanda e requ. amm.vi.zip.p7m

Dimensioni: 12 MB
Firmatari: FERRARI STEFANO
Hash(MD5-Base64): RIUX8E1Js2NUL cf2vnesg==

Hash(SHA-1-Hex):
09ecf 4b1f6605e905fc9aa2b910277f8h92al 7ec

Hash(SHA-256-Hex): ee77ac0d5c83d8874a1150c7883573a-
21a468c4290e200853294a971e4e8046f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

P_1001781507.pdf.p7m

Dimensioni: 464 KB

Firmatari: SPREAFICO LUISA; FERRARI STEFANO;
FERRARI STEFANO; GIUSEPPE PORTA

Hash(M D5-Base64): oBzow2dhwfGXnfUPM5HUJQ==
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Certificazione SOA (Parametro
Amministrativo)

Contributo ANAC (Parametro Am-
ministrativo)

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

Hash(SHA-1-Hex):
eb5d9ef5¢900f cf9599al3bd05da2f ae2bed5hf 4

Hash(SHA-256-Hex): 2c8eldae8b5443240b341507b42f ce0-
4272ch6da3bc03e26dd769142a686c0ae

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

SOA .zip.p7m

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(M D5-Base64): VtwfNvOIdstgN3fNQzigjw==

Hash(SHA-1-Hex):
£6693411705fdf 74309e698248eh25c942a94df

Hash(SHA-256-Hex): 49a4e6fe8c9ae5c3a806f47fdaah262-
arc4c017a7c36bfd59c1eaad07072150d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

contributo AV CP.pdf.p7m

Dimensioni: 93 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): gCmulKEBXENjXypv33uSvQ==

Hash(SHA-1-Hex):
482ec4412034¢f6b8601b20431dd43706f9F200a

Hash(SHA-256-Hex): a8be82498e41ef723f4c916ea5e8e80-
73126bfddfb3e341711949378c2673748

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

PASSOE.pdf.p7m
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Dimensioni: 238 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): C3hPrve25dmNV z0ceAN3FQ==

Hash(SHA-1-Hex):
42c46ed778a29c554h9a60ef 2330d4del54770cd

Hash(SHA-256-Hex): 50e57e623e013894df00c36275ffa21-
bc3ce66c72427ecd9c1e360c550d0ff40

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Offerta sopra/sotto alla sogliaper- No

centuale?

Offerta anomala? S

Id Offerta 1623664473758
Num. Protocollo Interno 0980712

Num. Protocollo Ente
Num. Protocollo Esterno
Num. Procedura Ente
Fornitore

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Offerta economica %
Offerta economica EUR

di cui costi della sicurezza affe-
renti |’ attivita svolta dall’ operatore
€conomico

di cui costi del personale

Non protocollata

Non protocol lata

Numero di Procedura assente
MIRABELLI MARIANO SRL
Forma Singola

OffertaVaida

lunedi 14 giugno 2021 11.54.33 CEST

27,74142 %

1.711.220,53073 EUR

36.475,22000 EUR

1.241.876,09000 EUR
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Costi della sicurezza derivanti da
interferenza

Offerta economica complessiva

Parametri dell’ Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

DGUE (Parametro Amministrati-
VO)

Dichiarazione Legal e Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

248.903,72000 EUR

1.960.124,25073 EUR

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Al DGUE_adeguato_d.. 32_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: MIRABELLI MICHELE
Hash(MD5-Base64): 3fDNwoPtAJCgkzPP8IzVzA==

Hash(SHA-1-Hex):
b6db58ddb57cch59ab211784e4daf 16021771861

Hash(SHA-256-Hex): 9b243f56ea7d52a806c3d4f 7cfb8580-
8c4738d78bd114adfd2079fbebf9d131f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

A2 _lIstanza LR.pdf.p7m

Dimensioni: 315 KB
Firmatari: MIRABELLI MICHELE
Hash(MD5-Base64): g7F2VvwBK9Y 9+hJGk+54/g==

Hash(SHA-1-Hex):
8486b0bcd5ed9258f dff69bdd98df ac588d861c3

Hash(SHA-256-Hex): 22a2c95d8b4ebc334081e281f9088e5-
8fbb32b64b46f0adbbd2078ffffc4ab78

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto
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Garanza fideiussoria (Parametro
Amministrativo)

Certificazione SOA (Parametro
Amministrativo)

Contributo ANAC (Parametro Am-
ministrativo)

Garanzia Provvisoria 2021136600429.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 791 KB
Firmatari: MIRABELLI MICHELE; ANDREA GABRIELE
Hash(MD5-Base64): 2ZsHrY N2MDjUxzHCbhlAdQ==

Hash(SHA-1-Hex):
bc496522854e53cac2efh794b74f9eed] 2ed6 27

Hash(SHA-256-Hex): bc1c99d2d80e95edc4e21a81ch500ee-
2fce0509a2c983656d6a5f9a364 7bfcad

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

SOA_1S09001_1S014001_D.I.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): Lk8FO/8ap/jWFMfUSe6BX Q==

Hash(SHA-1-Hex):
396a30dbfd959d0885390becdal1159bbb08a35d

Hash(SHA-256-Hex): 1c4bd2180a7badef8f4100d08d2751b-
e7fe667c259c6f54c3c16328d4c085959

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Ricevuta Versamento ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 115 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(M D5-Base64): JpMa7ccDO1W3275TTrgiMg==

Hash(SHA-1-Hex):
74748c24101ee884651ce0d2ff46fd01112f 7609
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PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

Hash(SHA-256-Hex): a7aal27ff9a85af 432b4d7160b067d2-
c7al7f6bael99ff34a08af 06646119726

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

PA SSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 163 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): QuvCOfdHS/ghZEBRV 74lyw==

Hash(SHA-1-Hex):
7bfa750626329¢7h0b2e3e14a05¢4269c220570e

Hash(SHA-256-Hex): ada98147f4f02e18a889a14908c4875-
a15e5fe3f544d39580cceB82a2e77aa484

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Offerta sopra/sotto alla sogliaper- No

centuale?

Offerta anomala? S

Id Offerta 1623663630248
Num. Protocollo Interno 0980547

Num. Protocollo Ente
Num. Protocollo Esterno
Num. Procedura Ente
Fornitore

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Non protocol lata

Non protocollata

Numero di Procedura assente
Capriello Vincenzo Srl
Forma Singola
OffertaValida

lunedi 14 giugno 2021 11.40.30 CEST
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Offerta economica % 28,87600 %
Offerta economica EUR 1.684.351,51961 EUR
di cui costi della sicurezza affe- 12.000,00000 EUR
renti I attivita svolta dall’ operatore
€Cconomico
di cui costi del personale 1.000.000,00000 EUR
Costi della sicurezza derivanti da 248.903,72000 EUR
interferenza
Offerta economica complessiva 1.933.255,23961 EUR

Parametri dell’ Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

DGUE (Parametro Amministrati-
VO)

Dichiarazione Legal e Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

ALL.1DGUE CAPRIELLO YV SRL.pdf.p7m

Dimensioni: 11 MB
Firmatari: MARCO CAPRIELLO
Hash(MD5-Base64): 81ViSk/rEkncF6ZdldDv3g==

Hash(SHA-1-Hex):
bd57¢121a2521d5004f dcd8ff 791c65d65aa39de

Hash(SHA-256-Hex): 70ce2b67b28b8fceb553dc7cf0dal863-
abf31f15c50b998cab8d133981d8a9f43

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

ALL. A2 DICHIARAZIONE.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: MARCO CAPRIELLO

Hash(MD5-Base64): eX GU+XLpgMAS0BQACROgWQ==
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Hash(SHA-1-Hex):
be9618ebadc70cchf 7b7d44882bdc0709el1ddf8e

Hash(SHA-256-Hex): dd7f54352c2c50a496cebh1225ddbef 3-
2d9fc637010d29608435c090c57ea36de

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Garanzia fideiussoria (Parametro ~ 28020028992_14062021100841.pdf.p7m
Amministrativo)

Dimensioni: 505 KB
Firmatari: Guido Novella, MARCO CAPRIELLO
Hash(MD5-Base64): +9Y W0ZvNPEd08oFcwOD70g==

Hash(SHA-1-Hex):
3b10756922c8423269b3fdd91fbf 17a8efbe72c8

Hash(SHA-256-Hex):
124a2842ha3616da485dce8b2cd5396-
23316469ad25ad98e1b963228189fe07e
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Certificazione SOA (Parametro certificazioni capriello v srl.zip.p7m
Amministrativo)

Dimensioni: 3MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): 75tA880gZ5sbgDeldRmX Peg==

Hash(SHA-1-Hex):
fb588fbef c586569def 39202a2ac94a7aecc81ce

Hash(SHA-256-Hex): ¢3655d3febh4470a3c376f10105176fd-
2c398bccecffdbe8221eff2209df90ece3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Contributo ANAC (Parametro Am-  ricevuta pagamento anac.pdf.signed.pdf
ministrativo)
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PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

Dimensioni: 303 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): g5djm72mcPOiNRzeal hHK A==

Hash(SHA-1-Hex):
90c4a360c5348h9755e1 1bdbbaffc63f0423db7f

Hash(SHA-256-Hex): 9341a477036e1524e3eb164fel7c03d-
c75e96d7a47f4304dfdc983fal19332ac6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 163 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(M D5-Base64): rACMzZb4Y iphavPwovc/Dw==

Hash(SHA-1-Hex):
30bec5hbd4d5h299e8878065f 288987 1abad8d63

Hash(SHA-256-Hex): 1a10f59¢cd7c636fcc5397801f522bb7-
8b7738caedf47d4ae2f 325b5ec544601a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Offerta sopra/sotto alla sogliaper- No

centuale?

Offerta anomala? S

Id Offerta 1623663601745
Num. Protocollo Interno 0980542

Num. Protocollo Ente
Num. Protocollo Esterno
Num. Procedura Ente

Fornitore

Non protocollata
Non protocollata
Numero di Procedura assente

PICALARGA SRL
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CO.

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Offerta economica %
Offerta economica EUR

di cui costi della sicurezza affe-
renti |’ attivita svolta dall’ operatore
€conomico

di cui costi del personale

Costi della sicurezza derivanti da
interferenza

Offerta economica complessiva

Parametri dell’ Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

DGUE (Parametro Amministrati-
VO)

Forma Singola
OffertaValida

lunedi 14 giugno 2021 11.40.01 CEST

26,61200 %
1.737.967,34325 EUR

24.900,00000 EUR

1.260.000,00000 EUR

248.903,72000 EUR

1.986.871,06325 EUR

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE PICALARGA .pdf.p7m

Dimensioni: 349 KB
Firmatari: SBURLATI DAVIDE
Hash(M D5-Base64): mgmETVY U2R6pveK SaesdjA==

Hash(SHA-1-Hex):
bfbf 34f 4c76f66cd2700ce905575170698f 3aadb

Hash(SHA-256-Hex): bal69ae4b4aa06f 750e09c86a681a62-
9d9dd7ba8a9elar39f8b74acOff33f67b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto
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Dichiarazione Legal e Rappresen- allegato A2.pdf.p7m
tante (Parametro Amministrativo)

Dimensioni: 469 KB
Firmatari: SBURLATI DAVIDE
Hash(MD5-Base64): zsRuzGpx1DLVOwtROO48|Q==

Hash(SHA-1-Hex):
36eeaf 2f a9eeB8874ae8fd527ddce7dedf ch9cch?2

Hash(SHA-256-Hex): 323d9fc10893801fd1b23da6f6efb44-
e/dfe2cff702dc7d427a495474995¢c2¢c8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Garanzia fideiussoria (Parametro ~ 10038810000471_SIMPLO_BENEFICIARIO.p7m
Amministrativo)

Dimensioni: 842 KB
Firmatari: SBURLATI DAVIDE; ANDREA SABIA
Hash(MD5-Base64): sHzlV AOBhQCZts7p7fg7ng==

Hash(SHA-1-Hex):
3786dff6a8f 143e5361b9b24ach963bace7df 6a4

Hash(SHA-256-Hex): ac6f36a8016c2d333a8de1607f920ea-
ec2be74f117c3f789ch2e84607¢132e72

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Certificazione SOA (Parametro ATTESTAZIONE SOA .pdf.p7m
Amministrativo)

Dimensioni: 295 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(M D5-Base64): CsGFxIGi8OsONW8H6DLWKw==

Hash(SHA-1-Hex):
635e04800e9b024f05539a3301d5b036bb8340
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Contributo ANAC (Parametro Am-
ministrativo)

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

Hash(SHA-256-Hex): cabbd846e7{79be7294396c40467448-
bdeb7752a2d78d0efe6dab9b7f22db44c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Ricevuta.pdf.p7m

Dimensioni: 115 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): ExuPBGmMudPPoeX AG1eFROA==

Hash(SHA-1-Hex):
9670a1363090beab17eaBebddbeetf 74b4c48006

Hash(SHA-256-Hex): 8c08ac1394f129391e3cc759589f9db-
72c627¢167c6f8228e72ed0df 34f8370a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 162 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): ffg7MyMnyBnyjC76M X 622A==

Hash(SHA-1-Hex):
f2eb59e2638d2a902337b4d5f5532015df01edcO

Hash(SHA-256-Hex): 790c01f224fbdc3921e9dfd6107cle2-
f4382a03a9dd98524554debad7ddffd72

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Offerta sopra/sotto alla sogliaper- No

centuale?

Offerta anomala? No

Id Offerta 1623663499023
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Num. Protocollo Interno 0980522

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente
Fornitore SANDRINI COSTRUZIONI SRL
Modalita di partecipazione Forma Singola

Sato dell’ Offerta OffertaVaida

Data lunedi 14 giugno 2021 11.38.19 CEST
Offerta economica % 26,73000 %

Offerta economica EUR 1.735.172,87894 EUR

di cui costi della sicurezza affe-  12.000,00000 EUR
renti I attivita svolta dall’ operatore

€conomico

di cui costi del personale 990.000,00000 EUR
Costi della sicurezza derivanti da 248.903,72000 EUR
interferenza
Offerta economica complessiva 1.984.076,59894 EUR

Parametri dell’ Offerta

Dichiarazione di accettazione ter- Dichiaro di accettare termini e condizioni
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

DGUE (Parametro Amministrati- dgue.pdf.p7m
VO)

Dimensioni: 2 MB
Firmatari: FOPPOLI GIANCLETO

Hash(MD5-Base64): WNZVVOTpuc5201GRIY +2Dg==
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Dichiarazione Legal e Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

Garanza fideiussoria (Parametro
Amministrativo)

Certificazione SOA (Parametro
Amministrativo)

Hash(SHA-1-Hex):
80cccl777bf 177d9f63761ca2dfed360636902d5

Hash(SHA-256-Hex): 4f3f4d60ee2923cb1d5a248a3509389-
2372308274c7b2e58122947hb5a709cC75

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

allegato A2.pdf.p7m

Dimensioni: 283 KB
Firmatari: FOPPOLI GIANCLETO
Hash(MD5-Base64): 1h7WvZY 4L TyOUPIHNKtEAQ==

Hash(SHA-1-Hex):
fac07715ea67b1a97f 3a10e1b95e6fd9a530185¢

Hash(SHA-256-Hex): b58b1235b32491ff5f0a0d2347af adb-
05bf126860b43e87d8818elebe7a58508

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

scheda di_polizza 1363406664.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: FOPPOLI GIANCLETO; GIUSEPPE TY SSE-
RAND

Hash(MD5-Base64): 1ICHQg/mZDiyaF38w+A3BaQ==

Hash(SHA-1-Hex):
0998baf 98391 5a6e850¢14¢3215844ac6036¢7C0

Hash(SHA-256-Hex): c4065e99f3c31086300f1120e93359f-
9a0701a7fe4664ed822297c7b346dd7dd

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

soa.pdf.p7m
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Contributo ANAC (Parametro Am-
ministrativo)

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

Dimensioni: 399 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(M D5-Base64): BEKMNrJJm/dv2jUbwrL40w==

Hash(SHA-1-Hex):
981f86h853aeb6214cf5fd33a74095f 286405520

Hash(SHA-256-Hex): 83d11167e7eef08cc6c9ebd3ad2c06¢-
€55c2732df 00ceeebe9e373dbc656baal

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

contributo anac.pdf.p7m

Dimensioni: 134 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): DFIZIAqQVFVeSZY DO6jSTKA==

Hash(SHA-1-Hex):
bb40733406b7d74366565a919a67505850a905b2

Hash(SHA-256-Hex):
3d907393901d6b4a48069cd635daa7a-
947¢44556bb286063941cd18ad6e463c3
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

passoe.pdf.p7m

Dimensioni: 196 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): DIEgIX Ql/ulévcGmsW4s8g==

Hash(SHA-1-Hex):
1b446fb26127810cab5fcf 1f0d0e3ed0ae5622f 32

Hash(SHA-256-Hex):
02172dae36550532179e952105ddc9c-
66081d7655651a66992ea60b319a63be

39




Report della Procedura L.C. “G. F. PORPORATQO”, ViaBrignone 2 — Pinerolo (TO).
INTERVENTI DI RIFACIMENTO COPERTURE E MIGLIORAMENTO SISMI-
CO. PROG. LLPP 3374 /2018 n. 140068721 effettuata da Citta metropolitanadi Torino

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Num. Protocollo Ente
Num. Protocollo Esterno
Num. Procedura Ente
Fornitore

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Offerta economica %
Offerta economica EUR

di cui costi della sicurezza affe-
renti |’ attivita svolta dall’ operatore
€conomico

di cui costi del personale

Costi della sicurezza derivanti da
interferenza

Offerta economica complessiva

Parametri dell’ Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Offerta sopra/sotto alla sogliaper- No

centuale?

Offerta anomala? No

Id Offerta 1623663374738
Num. Protocollo Interno 0980502

Non protocol lata

Non protocollata

Numero di Procedura assente
Samoa Restauri Srl

Forma Singola
OffertaValida

lunedi 14 giugno 2021 11.36.14 CEST

27,89631 %
1.707.552,44110 EUR

14.514,20000 EUR

1.032.322,38000 EUR

248.903,72000 EUR

1.956.456,16110 EUR

Dichiaro di accettare termini e condizioni
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DGUE (Parametro Amministrati-
VO)

Dichiarazione Legal e Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

Garanza fideiussoria (Parametro
Amministrativo)

DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 666 KB
Firmatari: GIACOMO CACCAVO
Hash(MD5-Base64): vX39Bzw4stSmBKiykpQpMg==

Hash(SHA-1-Hex):
544b11958e1al6fcAadad7631a74cf520daf febe

Hash(SHA-256-Hex): 04ecaebl0ccf66fd3a0139f0407bd4d-
bd2944f99e45190946279ab7beB4f 297

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

A2_lstanza L R.pdf.p7m

Dimensioni: 525 KB
Firmatari: GIACOMO CACCAVO
Hash(M D5-Base64): 5GoCywCtxJenLtU9vUH6Zg==

Hash(SHA-1-Hex):
5a23b0c95c560d924ed310f81709e95d1c55ef a7

Hash(SHA-256-Hex): b4dc43fdf88fd6e7189bf0474c278bb-
b8d8750f176948d76bc971cde8493d75f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

scheda_di_polizza 0332422614.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: GIACOMO CACCAVO; GIUSEPPE TY SSE-
RAND

Hash(MD5-Base64): KA J5c2elrDCGimNQC2zIOg==

Hash(SHA-1-Hex):
5f15f097eh20868828978f bf 2c56echd9946d7he
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Certificazione SOA (Parametro
Amministrativo)

Contributo ANAC (Parametro Am-
ministrativo)

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

Hash(SHA-256-Hex): 72d847a5e444976cd46cad4297arfcc-
85897c2e4dc8f19¢95¢c208a451f576b7e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

SOA .pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): PIDvZut8vClPgQAfIDGriw==

Hash(SHA-1-Hex):
ad8eearf9e67bc343c328¢977506886240081617

Hash(SHA-256-Hex): 4514221bf7a62a453517781e5ee8e50-
300bc577b13f4dbaed5alfd22d70abad6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Ricevuta_301010005606977746.PDF.p7m

Dimensioni: 115 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): Y XkOmThGTsDZZ6udWfwbDw==

Hash(SHA-1-Hex):
b129a087d72ec20da3fd2fd53ceB8958cdOad9alb

Hash(SHA-256-Hex): 2b226cce7adebeab210f69593612ff7-
4859629a3e8fbf024412187celal8c9f8e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 163 KB

Firmatari: Controllo non previsto
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Hash(MD5-Base64): XxcKIKFP73Y cTDvy4xgxtzg==

Hash(SHA-1-Hex):
03b02db93d613f094b2b84f5a004706e86c6h5eh

Hash(SHA-256-Hex):
d703a1d849526b43b4d1d1f8b717c10-
b0abec19f4f 141fd6ccae7albl77dbb75
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Offerta sopra/sotto alla sogliaper- No

centuale?

Offerta anomala? S

Id Offerta 1623663335985
Num. Protocollo Interno 0980493

Num. Protocollo Ente
Num. Protocollo Esterno
Num. Procedura Ente
Fornitore

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Offerta economica %
Offerta economica EUR

di cui costi della sicurezza affe-
renti |’ attivita svolta dall’ operatore
€conomico

di cui costi del personale

Costi della sicurezza derivanti da
interferenza

Non protocol lata

Non protocollata

Numero di Procedura assente

MOIRE Archeologia Restauri e Costruzioni S- .r.l.
Forma Singola

OffertaValida

lunedi 14 giugno 2021 11.35.35 CEST

27,40400 %
1.719.211,27774 EUR

33.450,00000 EUR

1.291.400,00000 EUR

248.903,72000 EUR
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Offerta economica complessiva

Parametri dell’ Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

DGUE (Parametro Amministrati-
VO)

Dichiarazione Legal e Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

Garanza fideiussoria (Parametro
Amministrativo)

1.968.114,99774 EUR

Dichiaro di accettare termini e condizioni

alegato A1 DGUE_adeguato_d.I. 32_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 720 KB
Firmatari: DE LUCA MASSIMO
Hash(MD5-Base64): v/gM SX 8hjQFmcW9ok034dyw==

Hash(SHA-1-Hex):
56eba5286815e12cf 7670e01ca0defec6d226585

Hash(SHA-256-Hex): ¢9788033b7hb7d8f6bbf4c965604aae9-
7dd89bardad1c584fbh3709c2559f cef31

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

allegato A2 Istanza LR.pdf.p7m

Dimensioni: 265 KB
Firmatari: DE LUCA MASSIMO
Hash(MD5-Base64): cHXul/GLox9rjKBZngzg/A==

Hash(SHA-1-Hex):
d6cfeleBabdc5ad96bb9d2867979394c6c4367be

Hash(SHA-256-Hex): e979f9c3bd2chabee32eeal 375e33b0-
€a62c61704e92eb6d20cd1adfad77dcd2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Garanzia provvisoria.p7m
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Certificazione SOA (Parametro
Amministrativo)

Contributo ANAC (Parametro Am-
ministrativo)

Dimensioni: 465 KB

Firmatari: DE LUCA MASSIMO; DE LUCA MASSIMO;
GIUSEPPE PORTA

Hash(MD5-Base64): +qSXnSTGF49VjOCFNPWMfA==

Hash(SHA-1-Hex):
61536e96738015089d7d0c8b84c5d48f 3ea3e562

Hash(SHA-256-Hex): 53b64f322dc414ffcAdf63442eelceb-
b698ae3cfece6744fed2e9876075ec64f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

CERTIFICATI MOIRE.pdf.p7m

Dimensioni: 3 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): 7mNOwrSdY jaT SOhK SLRVbA==

Hash(SHA-1-Hex):
ac254b1f173be97038b9f 06279 5asf ab44cc33

Hash(SHA-256-Hex): e609a2ch73beb6ce550eea2cd39d98b-
9e12ffcdb1b7364f aeda33bf6h76f 7064

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Contributo ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 114 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): vBCEH21eEJ3+8NA Jem/9uQ==

Hash(SHA-1-Hex):
5dfbd6e0c8d3f81152dce829765cd631a4b62584

Hash(SHA-256-Hex): 59bb85baedbf57727aabc616d2b2b4c-
b2e01d6bcOdf12633b4e2b211df28c0a9
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PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

PASSOE.pdf.p7m

Dimensioni: 163 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): vwJselmczeGBtIA31mPiY A==

Hash(SHA-1-Hex):
15h77b727chde28ee1658a66€92036f8€70ech78

Hash(SHA-256-Hex): 4569697893ea9h123ba2a36a940fc75-
8b90b691517404554512145d5bdc8618b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Offerta sopra/sotto alla sogliaper- No

centuale?

Offerta anomala? S

Id Offerta 1623663335558
Num. Protocollo Interno 0980492

Num. Protocollo Ente
Num. Protocollo Esterno
Num. Procedura Ente
Fornitore

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Offerta economica

Non protocollata

Non protocol lata

Numero di Procedura assente
PICALARGA SRL

Forma Singola

Offerta valida sostituita

lunedi 14 giugno 2021 11.35.35 CEST

Informazione riservata
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di cui costi della sicurezza affe-
renti |’ attivita svolta dall’ operatore
€conomico

di cui costi del personale

Costi della sicurezza derivanti da
interferenza

Offerta economica complessiva

Parametri dell’ Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

DGUE (Parametro Amministrati-
VO)

Dichiarazione Legal e Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

Garanza fideiussoria (Parametro
Amministrativo)

Certificazione SOA (Parametro
Amministrativo)

Contributo ANAC (Parametro Am-
ministrativo)

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

Offerta sopra/sotto alla soglia per-
centuale?

Informazione riservata

Informazione riservata

Informazione riservata

Informazione riservata

Informazione riservata

Informazione riservata

Informazione riservata

Informazione riservata

Informazione riservata

Informazione riservata

Informazione riservata

Informazione riservata

Offerta anomala? Informazione riservata
Id Offerta 1623662519363
Num. Protocollo Interno 0980364

Num. Protocollo Ente
Num. Protocollo Esterno

Num. Procedura Ente

Non protocollata
Non protocol lata

Numero di Procedura assente
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CO.

Fornitore
Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Offerta economica %
Offerta economica EUR

di cui costi della sicurezza affe-
renti I' attivita svolta dall’ operatore
€economico

di cui costi del personale

Costi della sicurezza derivanti da
interferenza

Offerta economica complessiva

Parametri dell’ Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

DGUE (Parametro Amministrati-
VO)

FENIX CONSORZIO STABILE SCARL
Forma Singola
OffertaValida

lunedi 14 giugno 2021 11.21.59 CEST

24,57900 %
1.786.112,64778 EUR

12.000,00000 EUR

1.300.000,00000 EUR

248.903,72000 EUR

2.035.016,36778 EUR

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE_FENIX .pdf.p7m

Dimensioni: 666 KB
Firmatari: CIRIACO D'ALESSIO
Hash(M D5-Base64): ObhsxdaegJ1PolyKKolZSw

Hash(SHA-1-Hex):
3ad415370a49ch90653f 5eb6f 235035¢5d54fbf5

Hash(SHA-256-Hex): ab30ba553abcddf638e39f45f863cda-

f5a3cd23be060f 188f5a471cb90237847
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto
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Dichiarazione Legal e Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

Garanza fideiussoria (Parametro
Amministrativo)

Certificazione SOA (Parametro
Amministrativo)

A2 Istanza LR.pdf.p7m

Dimensioni: 219 KB
Firmatari: CIRIACO D'ALESSIO
Hash(MD5-Base64): +f IDWHFrshVK3xoyQFMUMA==

Hash(SHA-1-Hex):
becefefe7570931eae752c5a4dc582a36b5021db

Hash(SHA-256-Hex): 8e479225c67f367328b8fb5e84c4d86-
77ecAddbOc7d2a7bc6ebe00466f 7b0e3b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

1104977 _Provvisoria Beneficiario(1).pdf.p7m

Dimensioni: 550 KB
Firmatari: Primo Alessandro Noce; CIRIACO D'ALESSIO
Hash(M D5-Base64): B9Z5vkBblbhBgK IWQVZT8A==

Hash(SHA-1-Hex):
86ab975a2ec2h7e5af b59596f 77dd714b095a33b

Hash(SHA-256-Hex): b77f30dcd7f87cdbc4e57377b4f9053-
ef5ec29ac16d232a8dff3721eab870d9%

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

COPIA CONFORME.pdf.p7m

Dimensioni: 6 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(M D5-Base64): Q+hh9GK IV X cc7tRe2EIFw==

Hash(SHA-1-Hex):
68cdd60fad953a65218a6b6df 204840910105f2d
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Contributo ANAC (Parametro Am-
ministrativo)

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

Hash(SHA-256-Hex): 98ae84204e2c5f2b64811bc68defaca
d6484d1f0239c18a0c8fad1c8b05hascl

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Ricevuta (1).pdf.p7m

Dimensioni: 115 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): m59U/pdl VbV RrnylVPrEgA==

Hash(SHA-1-Hex):
2294f152073ceb4fa7afcOblaco31b7d6ce532fc

Hash(SHA-256-Hex): ae9c09e45ha8e46a830b204430e729865-
cadabc126375153724904626998ac7f63

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

AMMINISTRATIVA. zip

Dimensioni: 7 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): usQpQ5urR75xIME2V8nCSA==

Hash(SHA-1-Hex):
ffcobadalc0e78d1c244a59bb4119795ce14f78b

Hash(SHA-256-Hex): 3b0272930d6bal75bbba7e656f292f0-
f51ca35dd365e011b696b71629b23b1al

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Offerta sopra/sotto alla sogliaper- No

centuale?

Offerta anomala? No

Id Offerta 1623662264697
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Num. Protocollo Interno 0980319

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente
Fornitore Consorzio stabile Contrat s.c.ar.l.
Modalita di partecipazione Forma Singola

Sato dell’ Offerta OffertaVaida

Data lunedi 14 giugno 2021 11.17.44 CEST
Offerta economica % 27,99700 %

Offerta economica EUR 1.705.167,91050 EUR

di cui costi della sicurezza affe- 1.800,00000 EUR
renti I attivita svolta dall’ operatore

€conomico

di cui costi del personale 990.000,00000 EUR
Costi della sicurezza derivanti da 248.903,72000 EUR
interferenza
Offerta economica complessiva 1.954.071,63050 EUR

Parametri dell’ Offerta

Dichiarazione di accettazione ter- Dichiaro di accettare termini e condizioni
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

DGUE (Parametro Amministrati- DGUE E ALLEGATI.zip
VO)

Dimensioni: 8 MB
Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): VxA1e3q+6NY | eJK K c5Bb+w==
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Dichiarazione Legal e Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

Garanza fideiussoria (Parametro
Amministrativo)

Certificazione SOA (Parametro
Amministrativo)

Hash(SHA-1-Hex):
bf dcd55aa8009cc86¢7abeff ab65fdb015d676f0

Hash(SHA-256-Hex):  90a55f8aef8elfbf2cbacd 783540a3d-
0f11c38a704d40254c619888259d23704

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

ISTANZA L.R..zip

Dimensioni: 780 KB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(M D5-Base64): jX CL CrT82s8jJ58uBkcCBg==

Hash(SHA-1-Hex):
3c4d0187cff056fe704dc402a3eabf 14dd0a9859

Hash(SHA-256-Hex): abafb8f8138b246ed08b3a6e2913fe6-
7e7598734006d773d139effadbee2a2b5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

POLIZZA CONSORZIO CITTA
METROPOLITANA.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: FEOLA MADDALENA; FACHIN FABRIZIO
Hash(MD5-Base64): FVERSE/WhOY iJOXQApUBA==

Hash(SHA-1-Hex):
af09a92cdcabb334af 3df c5a95044bebcOdfd317

Hash(SHA-256-Hex): 31bdcclf6d7alb896d36196f1720f13-
b089b5ac3b309d212da7bch412f9f9ecc

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

SOA.zip
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Contributo ANAC (Parametro Am-
ministrativo)

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

Dimensioni: 280 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): MCxP2y2TfMy5r53uEEOdhg==

Hash(SHA-1-Hex):
2901f7385dac7elbch9edab9bd6941eb522003%

Hash(SHA-256-Hex): 0f748fb03e66€2915709d11e0b75c42-
9051e585ca218ba20f484c69f0a00f 130

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Ricevuta ANAC 301010005541117873.PDF.p7m

Dimensioni: 114 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(M D5-Base64): QpraudnT3pPV15Y zBgOIGQ==

Hash(SHA-1-Hex):
cabe6da5024dd76eb6b1255009109c8f5083d1c0

Hash(SHA-256-Hex): 2ecbd1c575ff16ee732f2b15c55004f-
2ff83b79dbch36d8ec198989ad4d14f8h

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

PA SSoe Definitivo.pdf.p7m

Dimensioni: 165 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): IEoKZB3d/ON4Ng+isloOlg==

Hash(SHA-1-Hex):
e6f44h020b81bb12718e88c078d0d2f 12f21€979

Hash(SHA-256-Hex): 8d77ccef4c4clab90cadbfOb73d1eet-
18398c3e9f 24bd6f 1edabbbaeda24b099

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marcatemporale: Controllo non previsto

Num. Protocollo Ente
Num. Protocollo Esterno
Num. Procedura Ente
Fornitore

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Offerta economica %
Offerta economica EUR

di cui costi della sicurezza affe-
renti |’ attivita svolta dall’ operatore
€conomico

di cui costi del personale

Costi della sicurezza derivanti da
interferenza

Offerta economica complessiva

Parametri dell’ Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Offerta sopra/sotto alla sogliaper- No

centuale?

Offerta anomala? S

Id Offerta 1623660333563
Num. Protocollo Interno 0980031

Non protocollata

Non protocol lata

Numero di Procedura assente
GRUPPO TECNOIMPRESE S.R.L.
Forma Singola

OffertaVaida

lunedi 14 giugno 2021 10.45.33 CEST

26,76000 %
1.734.462,42192 EUR

41.760,00000 EUR

1.038.000,00000 EUR

248.903,72000 EUR

1.983.366,14192 EUR

Dichiaro di accettare termini e condizioni
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DGUE (Parametro Amministrati-
VO)

Dichiarazione Legal e Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

Garanza fideiussoria (Parametro
Amministrativo)

Al DGUE adeguato d | 32 2019.pdf.p7m

Dimensioni: 753 KB
Firmatari: FAGGIANO ROBERTO
Hash(MD5-Base64): 8B4bCarGyQIlZhng I UylKQ==

Hash(SHA-1-Hex):
8b72f21ea020469046f 2d374dcd38ecobf3af91c

Hash(SHA-256-Hex): 8e30e191755d5f090c203¢c538b5df5¢-
cdf90a8b6dab2b74110973b7edd0fb844

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

A2_lstanza L R.pdf.p7m

Dimensioni: 224 KB
Firmatari: FAGGIANO ROBERTO
Hash(MD5-Base64): pDMJ28xsinDLEHXLPV/24w==

Hash(SHA-1-Hex):
7718c7e89986fb702f2e0104bc1h645e21852d7f

Hash(SHA-256-Hex):
20070acfb52b61019d8de0257055436-
c0168b53e24fe80d93ddc107cc394b59b
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Beneficiario_Polizza 2324583-0.p7m

Dimensioni: 751 KB
Firmatari: FAGGIANO ROBERTO; GIORGIO PAGNONE
Hash(MD5-Base64): 90pBGrWZRX30M62Mrz9XuQ==

Hash(SHA-1-Hex):
arfcfdd94767b34b3dc5ae8a8cd8553970cd0cd
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Certificazione SOA (Parametro
Amministrativo)

Contributo ANAC (Parametro Am-
ministrativo)

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

Hash(SHA-256-Hex):
1c906455hdad4568a8aedbe26081d16-
b4253bd35f696a4f dbdd10e76a290c264
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

S0a-i50.72

Dimensioni: 352 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): xflr5115wIUb6Y 94isk8V g==

Hash(SHA-1-Hex):
aa7a3ch3cc1d384d2c32f8h5877537¢de7862012

Hash(SHA-256-Hex):  455c1cedf8ee224d3f275c20f 72aff8-
bcecde34c754713ac656c4d822¢352b90

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Ricevuta_301010005558441854.pdf.p7m

Dimensioni: 112 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): 8M888UUpecnPIpR7xX5/WQ==

Hash(SHA-1-Hex):
1800d1d438531670e8ca5bb0fbh7991455090ce67

Hash(SHA-256-Hex): 23205f7ca6026489d402833ecbed0c2-
5e29e6f 3ad2b8e83edcdd69e2e4e81c5e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 163 KB
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Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): vZH3x+NHIR/rJuKdOY F60g==

Hash(SHA-1-Hex):
eb546f501171907807a7¢571700679d870771d0

Hash(SHA-256-Hex): 15ecc79a31373a4075bd9ed17091c29-
908618e7009d610aca79a15e220f6f075

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Offerta sopra/sotto alla sogliaper- No

centuale?

Offerta anomala? No

Id Offerta 1623660076247
Num. Protocollo Interno 0979977

Num. Protocollo Ente
Num. Protocollo Esterno
Num. Procedura Ente
Fornitore

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Offerta economica %
Offerta economica EUR

di cui costi della sicurezza affe-
renti I’ attivita svolta dall’ operatore
€conomico

di cui costi del personale

Costi della sicurezza derivanti da
interferenza

Non protocollata

Non protocollata

Numero di Procedura assente
DED GROUP SRL

Forma Singola
OffertaVaida

lunedi 14 giugno 2021 10.41.16 CEST

27,12000 %
1.725.936,93759 EUR

25.000,00000 EUR

1.290.402,98000 EUR

248.903,72000 EUR

57




Report della Procedura L.C. “G. F. PORPORATQO”, ViaBrignone 2 — Pinerolo (TO).
INTERVENTI DI RIFACIMENTO COPERTURE E MIGLIORAMENTO SISMI-
CO. PROG. LLPP 3374 /2018 n. 140068721 effettuata da Citta metropolitanadi Torino

Offerta economica complessiva

Parametri dell’ Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

DGUE (Parametro Amministrati-
VO)

Dichiarazione Legal e Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

Garanza fideiussoria (Parametro
Amministrativo)

1.974.840,65759 EUR

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: D'AURIA CALOGERO
Hash(M D5-Base64): bl4sUN/FnNsKxmeAmtzVAA==

Hash(SHA-1-Hex):
1859ab4c93176424d30f56671bd219137fe38¢6f

Hash(SHA-256-Hex): 074ch3b8df8cded7bf6a75f5ech7ebs-
481785fef25468627933ddd1lac57¢3d19

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

A2 lstanza LR.pdf.p7m

Dimensioni: 318 KB
Firmatari: D'AURIA CALOGERO
Hash(MD5-Base64): ZDPC/hpbOO9vhrwZ0ChlSw==

Hash(SHA-1-Hex):
b17e1ach070f72798b09620abe34b1c7e0179273

Hash(SHA-256-Hex): 3935b64abe8803c17ched6cteedfdas-
3120eleec87a822f 2e7de9d544b63bab5f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

1A082780.pdf.p7m
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Certificazione SOA (Parametro
Amministrativo)

Contributo ANAC (Parametro Am-
ministrativo)

Dimensioni: 5 MB
Firmatari: FrunzinaGinallie; D'AURIA CALOGERO
Hash(M D5-Base64): xapXV UrFstTIhfGuNzl slw==

Hash(SHA-1-Hex):
d8b00586267cf635d85fa092a3c31a693894aaf

Hash(SHA-256-Hex): aabl36acle825a744aadd40ee932b4b-
ag87817c866ebccf68dac24fa874bf8b3b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Soa e qualit.pdf.p7m

Dimensioni: 955 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): T1F1dcY 82LoJL/yPm+gGNQ==

Hash(SHA-1-Hex):
c31c7c1f3eadcabeb2ff 4e5a7a9737875dc5deec

Hash(SHA-256-Hex): 8979c56d00510fb8dd66249002df 7db-
belf790aedb2807db6af 54d332176b53e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Ricevuta.pdf.p7m

Dimensioni: 115 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): 2w35LWXsRbOXBZKY +XY olg==

Hash(SHA-1-Hex):
€0014408f47€1038674a92070abe9698133bd477

Hash(SHA-256-Hex): ebel0bb214df3d4e454711bde729452-
d84abc5hbb43137e8ab5b517¢7d89b31f3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

Marcatemporale: Controllo non previsto

show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 163 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): H8/ni+c/kHbY ndsOi0sl+w==

Hash(SHA-1-Hex):
293f57b09f ae5ef d0c8eB0e75adcd758719bc4ab

Hash(SHA-256-Hex):
71308952bh9dd3a944€e51cc68551758-
54ae82a40c7b888229dd68963b9df 6909
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Offerta sopra/sotto alla sogliaper- No

centuale?

Offerta anomala? No

Id Offerta 1623660067211
Num. Protocollo Interno 0979974

Num. Protocollo Ente
Num. Protocollo Esterno
Num. Procedura Ente
Fornitore

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Offerta economica %

Offerta economica EUR

Non protocollata

Non protocollata

Numero di Procedura assente
EDIL MA.VI .TORINO SR.L.
Forma Singola

Offerta proposta di aggiudicazione

lunedi 14 giugno 2021 10.41.07 CEST

27,36400 %

1.720.158,55377 EUR
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di cui costi dellasicurezza affe-  52.360,00000 EUR
renti |’ attivita svolta dall’ operatore

€coNnomico

di cui costi del personale 1.290.402,98000 EUR
Costi della sicurezza derivanti da 248.903,72000 EUR
interferenza
Offerta economica complessiva 1.969.062,27377 EUR

Parametri dell’ Offerta

Dichiarazione di accettazione ter- Dichiaro di accettare termini e condizioni
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

DGUE (Parametro Amministrati- DGUE.pdf.p7m
VO)

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: MANGONE LUCA
Hash(M D5-Base64): ROPGFOdIW9L OQINnOmI6dwQ==

Hash(SHA-1-Hex):
a3ebB80624ch928cf5¢77h51508c908edb51a246a

Hash(SHA-256-Hex):
62b45hb8437¢7c2873ec697h65c92357-
3cc1782d03691a601d74e247e3e4f0e2c
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legal e Rappresen- All. A2.pdf.p7m
tante (Parametro Amministrativo)

Dimensioni: 376 KB
Firmatari: MANGONE LUCA
Hash(MD5-Base64): ndg7XPtrsr7tp22uyC+oY A==

Hash(SHA-1-Hex):
967a142f94695050a6¢106981b0a052448e29cf
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Garanza fideiussoria (Parametro
Amministrativo)

Certificazione SOA (Parametro
Amministrativo)

Contributo ANAC (Parametro Am-
ministrativo)

Hash(SHA-256-Hex): 4a42b669be824da6f86h818ddf 176ch-
6c844d2f6a64d854c26¢16c55112e2¢2b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Pinerolo_1001781150.pdf.p7m

Dimensioni: 463 KB
Firmatari: MANGONE LUCA; GIUSEPPE PORTA
Hash(MD5-Base64): zcZUpRV dF+xkg85cMDCJI6A ==

Hash(SHA-1-Hex):
d048b1d760c4e150464628703559e469236bd07

Hash(SHA-256-Hex): c1f3bf1af0038a6ad6091445fh11194-
334a9e60e1bc51d2dfb0dbh983e78f5385

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

SOA 3 1S0 DURC WL .pdf.p7m

Dimensioni: 836 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): jVM7i0T6XgVXUN1AkwcUeQ==

Hash(SHA-1-Hex):
6a2e54e4586392915¢ef 4cf1e5ca2cf 7el17afcc3

Hash(SHA-256-Hex): 02a934d63c3dcf0717076750b556860a-
66€21ff041303a3784dc13e3c85b3a25a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

CM TO.rar

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto
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PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

Hash(MD5-Base64): oW2NncMORX9qLyud2VIlog==

Hash(SHA-1-Hex):
d8be67bab42d7457e4677c1adcOfc7ad63503efd

Hash(SHA-256-Hex): €23536dfcf131f58f870472e33f49a2-
1acch9199e9f 78536245ch7faadd21c9c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

PassOE.pdf.p7m

Dimensioni: 132 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): bl 7ZX7/bQh0mjQP4H1fnw==

Hash(SHA-1-Hex):
8c6c873e9f674c560c20a3b9bccce755defeb7ba

Hash(SHA-256-Hex): f4e44f566a6c3dd60085ae61a99dche-
9f8c384f9c442f5fc27339cd9h23edfac

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Offerta sopra/sotto alla sogliaper- No

centuale?

Offerta anomala? No

Id Offerta 1623659408311
Num. Protocollo Interno 0979866

Num. Protocollo Ente
Num. Protocollo Esterno
Num. Procedura Ente
Fornitore

Modalita di partecipazione

Sato dell’ Offerta

Non protocollata

Non protocol lata

Numero di Procedura assente
VIVIANI IMPIANTI SRL
Forma Singola

OffertaValida
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Data lunedi 14 giugno 2021 10.30.08 CEST
Offerta economica % 28,72400 %
Offerta economica EUR 1.687.951,16855 EUR
di cui costi della sicurezza affe- 55.960,00000 EUR
renti I' attivita svolta dall’ operatore
€economico
di cui costi del personale 1.290.402,98000 EUR
Costi della sicurezza derivanti da 248.903,72000 EUR
interferenza
Offerta economica complessiva 1.936.854,88855 EUR

Parametri dell’ Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

DGUE (Parametro Amministrati-
VO)

Dichiarazione Legal e Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

A1l DGUE_adeguato_d.. 32_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 249 KB
Firmatari: VIVIANI MARIO
Hash(MD5-Base64): Mbl2W4jK CO5NNe7dh+5gdw==

Hash(SHA-1-Hex):
9aacf35cad410f1fb1a51e9938d57b4€99726€08

Hash(SHA-256-Hex): 7cb8689af 95d7a68febaf c4d7c92d64-
9b1b19a039717d15f6h9c176ae4df 9d6e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

A2 _lIstanza LR.pdf.p7m

Dimensioni: 54 KB
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Garanza fideiussoria (Parametro
Amministrativo)

Certificazione SOA (Parametro
Amministrativo)

Firmatari: VIVIANI MARIO
Hash(M D5-Base64): 391ZwUQI/dw/V/Tmu/Hfg==

Hash(SHA-1-Hex):
decd01cd8cacede?b729c475¢741a4da5500f 683

Hash(SHA-256-Hex):
32f3019436d077€97c06dc432759822-
278c278a31afc59f8h22e5cfar1f9blal

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

VIVIANI IMPIANTI.pdf.p7m

Dimensioni: 245 KB
Firmatari: VIVIANI MARIO; RONCALLI FLAVIO
Hash(MD5-Base64): 2Ax/HM+QdGcsAPrbwWoXhQ==

Hash(SHA-1-Hex):
11cearf5ab0b057908ebd8ccc2db75¢7844c7687

Hash(SHA-256-Hex): e13ea8c03f84b4a3e771116ac9f4c02-
9294c5d54caf 1d24675accd6c89a76653

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Soa-I SO-CCIAA Viviani.pdf.p7m

Dimensioni: 790 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): NKh03H2W2gB39dHD7Rbh3Q==

Hash(SHA-1-Hex):
a09154d4bc2795554419db4b4512f00d048%e4cf

Hash(SHA-256-Hex):
464687634€33dd25h821d3698514f23-
6d177b3d4408f002dfb4da61c41662208

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Contributo ANAC (Parametro Am-
ministrativo)

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

Marcatemporale: Controllo non previsto

anac 172.pdf.p7m

Dimensioni: 88 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(M D5-Base64): TLFlp8S3Sgchf2aaK 3TseQ==

Hash(SHA-1-Hex):
1dab5e9169aed46f7824701d1f7047159a164050

Hash(SHA-256-Hex): f87239h76c5c26ef661€25b1dah196e-
2f2b580032a£8064¢13ab6830d01c763b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 162 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): WdoTMDI6g/+9MMQgOTuuNA==

Hash(SHA-1-Hex):
Ofaad95c9b2e4be70a83a8dalffo8c4a533430ff

Hash(SHA-256-Hex): 8263ff841183ab912146acfd4bd6cds-
9048dfarc160f029a7b58ccc2e5bece?5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Num. Protocollo Ente

Offerta sopra/sotto alla sogliaper- No

centuale?

Offerta anomala? S

Id Offerta 1623658788908
Num. Protocollo Interno 0979769

Non protocol lata
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CO.

Num. Protocollo Esterno
Num. Procedura Ente
Fornitore

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Offerta economica %
Offerta economica EUR

di cui costi della sicurezza affe-
renti |’ attivita svolta dall’ operatore
€conomico

di cui costi del personale

Costi della sicurezza derivanti da
interferenza

Offerta economica complessiva

Parametri dell’ Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

DGUE (Parametro Amministrati-
VO)

Non protocol lata

Numero di Procedura assente
Kam Costruzioni Sir.l.
Forma Singola
OffertaVaida

lunedi 14 giugno 2021 10.19.48 CEST

27,98101 %
1.705.546,58410 EUR

35.000,00000 EUR

1.096.842,53000 EUR

248.903,72000 EUR

1.954.450,30410 EUR

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Dgue Kam_87690565EE.pdf.p7m

Dimensioni: 191 KB
Firmatari: ANGELO ESPOSITO
Hash(M D5-Base64): 93f TRUCkzuM S8xBjofBKAA==

Hash(SHA-1-Hex):
6d186f2f30e42b1221babcc7d07efee19124055

Hash(SHA-256-Hex): 73c544048551e523792h576f 7€107f9-
4d374312054fa903addd4ecdf18c59742

67




Report della Procedura L.C. “G. F. PORPORATQO”, ViaBrignone 2 — Pinerolo (TO).
INTERVENTI DI RIFACIMENTO COPERTURE E MIGLIORAMENTO SISMI-
CO. PROG. LLPP 3374 /2018 n. 140068721 effettuata da Citta metropolitanadi Torino

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legal e Rappresen- All_2 87690565EE_Kam.pdf.p7m
tante (Parametro Amministrativo)

Dimensioni: 32 KB
Firmatari: ANGELO ESPOSITO
Hash(M D5-Base64): LsbayCwrjx/ib/NDI+9HNQ==

Hash(SHA-1-Hex):
€2703ed850fe99ed3a96d12576f59d3c8d3dch20

Hash(SHA-256-Hex): f57alf7d577d575dd67¢c511a5028a99-
ad4d2edce94a39d48918bb9e11f6¢80d11

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Garanzia fideiussoria (Parametro  |A082704.pdf.p7m.p7m
Amministrativo)

Dimensioni: 5 MB
Firmatari: ANGELO ESPOSITO; Frunzina Ginallie
Hash(M D5-Base64): X QRIk7tIJR7bNIJ5v1uebkA==

Hash(SHA-1-Hex):
2531b50628f0dbad10873960dd0802020a257499

Hash(SHA-256-Hex):  b448ee965828da992d5ecef 5fd6fOf 3-
farb7792548199ef069c492barffde2eb

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Certificazione SOA (Parametro Kam C. Srl _Dich. Agg._87690565EE0.pdf.p7m
Amministrativo)

Dimensioni: 478 KB
Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): OY 5B02+zx3jgfp7zUIbTww==
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Contributo ANAC (Parametro Am-
ministrativo)

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

Offerta sopra/sotto alla soglia per-
centuale?

Hash(SHA-1-Hex):
0daadc84bf cOf5al2df 3bf23cad9baldf 67822010

Hash(SHA-256-Hex): 56df56712ca965bd9a359bf95419987-
3be904bh1493c89822ca02f4h8a38839f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Ricevuta (29).pdf.p7m

Dimensioni: 115 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(M D5-Base64): 2UKD9kIA1nONEV M OnhSxuw==

Hash(SHA-1-Hex):
5e3a8250117a5880ca060500793301 7aa48aae2c]

Hash(SHA-256-Hex): d9f0cebe3509994748ced3fbea5097c-
1467f7b8aac52c92ac1129fbd3e907d3e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Passoe Pinerolo_87690565EE.pdf.p7m

Dimensioni: 163 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): K6lqrg4rDJY DVVFrBI1OQA==

Hash(SHA-1-Hex):
d53684612781169700cee9841f424¢a001fb708d

Hash(SHA-256-Hex):
85chbc33dd5bed50147037023b3dc41-
54fcbdb7a84af d26a04cad8che77731c8
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

No
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Offerta anomala? Si

Id Offerta 1623658519538

Num. Protocollo Interno 0979735

Num. Protocollo Ente
Num. Protocollo Esterno
Num. Procedura Ente
Fornitore

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Offerta economica %
Offerta economica EUR

di cui costi della sicurezza affe-
renti |’ attivita svolta dall’ operatore
€conomico

di cui costi del personale

Costi della sicurezza derivanti da
interferenza

Offerta economica complessiva

Parametri dell’ Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

DGUE (Parametro Amministrati-
VO)

Non protocol lata

Non protocollata

Numero di Procedura assente
ICET INDUSTRIE SPA
Forma Singola
OffertaValida

lunedi 14 giugno 2021 10.15.19 CEST

20,88800 %
1.873.522,54400 EUR

19.101,84000 EUR

1.291.520,00000 EUR

248.903,72000 EUR

2.122.426,26400 EUR

Dichiaro di accettare termini e condizioni

2 A1l DGUE_adeguato_d.I. 32_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: IRANI ALDERO

70




Report della Procedura L.C. “G. F. PORPORATQO”, ViaBrignone 2 — Pinerolo (TO).
INTERVENTI DI RIFACIMENTO COPERTURE E MIGLIORAMENTO SISMI-
CO. PROG. LLPP 3374 /2018 n. 140068721 effettuata da Citta metropolitanadi Torino

Dichiarazione Legal e Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

Garanza fideiussoria (Parametro
Amministrativo)

Hash(MD5-Base64): 93Lymyf83t//pTyX OKxY fg==

Hash(SHA-1-Hex):
d12906703995801b81ec97373e3f85600a7e7dc

Hash(SHA-256-Hex): e8202c2batdbfcader5a0088bb7d141-
5ee93a5304h643039ca34b9e558821136

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

3 A2 Istanza LR.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: IRANI ALDERO
Hash(MD5-Base64): UbcOA91s9CeEGBT2MK QAPg==

Hash(SHA-1-Hex):
2afd493105d2ccalc8a26ee261ee779e78e4d773

Hash(SHA-256-Hex): 26a0e323bf3d43193290777210eb37f-
7932847116cf3196c12b8a840f40259%4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

P_1001780757.pdf.p7m

Dimensioni: 487 KB
Firmatari: IRANI ALDERO; GIUSEPPE PORTA
Hash(MD5-Base64): 66xT5F72gDZ4qrgtkh6gL A==

Hash(SHA-1-Hex):
256f27414458c88fb4d4ec1c5020028749000f 2e

Hash(SHA-256-Hex):  f7157baad8fdb06b38ff2ealb6eae34-
35adef32ab958b28497879f 766a7c4aec

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto
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Certificazione SOA (Parametro
Amministrativo)

Contributo ANAC (Parametro Am-
ministrativo)

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

4 SOA .pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): GTomC6U/pjrzbnL67RAYy4A==

Hash(SHA-1-Hex):
b275d5c6dc2ccdf 40e43620a593757743620d8d7

Hash(SHA-256-Hex): 69c646df444409ed5491c170712dcea-
fal78d76alb5a6dd6c8646080908f 104f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

9 Contributo ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): nRpUguQg4iY 90pUPpmEfAQ==

Hash(SHA-1-Hex):
ar2b8d871867fc2blebddccd665e9af 4843908fh

Hash(SHA-256-Hex):  4cfd0f286bc3c3fa30f9b83b037ff32-
0114cadbadf01876ae74d339f1b104d4c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

7_show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 169 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): asiAleERjnDjSZ 7vdXngSw==

Hash(SHA-1-Hex):
1d9c187ch2341acdef88ceb7c7aalch9eccaa?54
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Hash(SHA-256-Hex):
cc0ac8e65775d83b196271dd86d2091-
749f470c8987fbaf 293934b6a4€90c6b2
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Offerta sopra/sotto alla sogliaper- No

centuale?

Offerta anomala? No

Id Offerta 1623657479326

Num. Protocollo Interno 0979601

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocol lata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente
Fornitore LaTorre Costruzioni SR.L.
Modalita di partecipazione Forma Singola

Sato dell’ Offerta OffertaVaida

Data lunedi 14 giugno 2021 9.57.59 CEST
Offerta economica % 27,48600 %

Offerta economica EUR 1.717.269,36186 EUR

di cui costi della sicurezza affe- 12.500,00000 EUR
renti I’ attivita svolta dall’ operatore

€conomico

di cui costi del personale 520.000,00000 EUR
Costi della sicurezza derivanti da 248.903,72000 EUR
interferenza
Offerta economica complessiva 1.966.173,08186 EUR

Parametri dell’ Offerta
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Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

DGUE (Parametro Amministrati-
VO)

Dichiarazione Legal e Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

Garanza fideiussoria (Parametro
Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE + DICHIARAZIONE REQUISITI GENERALI.zip

Dimensioni: 5 MB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(M D5-Base64): p2gGhUxkl96pOT/DQeX FSg==

Hash(SHA-1-Hex):
£446962996962413c4d689ecf 345450600 256h6

Hash(SHA-256-Hex): €25c048ad99d0235d24b3794f2dc9c7-
0d3ald7739e096c83bbeb10a8f82e5272

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

A2 lstanza LR.pdf.p7m

Dimensioni: 548 KB
Firmatari: CASTELLANI EMANUELE
Hash(MD5-Base64): NKvPS1z+xT1Y km3oBUowlg==

Hash(SHA-1-Hex):
bc30a245691d459790ca7bcasBa82615eh9ceasd

Hash(SHA-256-Hex): e811e8f664d461c2411a2bb0f006340-
ece0b10140f4c9of66¢c8bd3bdbfdc151f7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

CAUZIONE + CERTIFICATI.zip

Dimensioni: 5 MB
Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): CZBi6kH/kHjk3Q2FCAd3jA==
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Certificazione SOA (Parametro
Amministrativo)

Contributo ANAC (Parametro Am-
ministrativo)

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

Hash(SHA-1-Hex):
848dc31f02df 94000bcb078de32€9932ba7deafe

Hash(SHA-256-Hex): 9c46062a8e6f 16d2a3152c96a0e6dcc-
0503aec46441f4ec9alfd3f96bf456c28

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

SOA .pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(M D5-Base64): NmRbSaAH/3C//R2fRd/90Q==

Hash(SHA-1-Hex):
46bed6468f966e4cffcob110ch8454dc10c0b2a4

Hash(SHA-256-Hex): 544edabf7da84f8eee5a0756b2c8bfe-
025d3b10a60h3ec55eal 2f4h5c1ba038c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 115 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): qucPM QJfbzvXgi/IHSmM9zA==

Hash(SHA-1-Hex):
2e4f0f54c2a23cd428ab62728a250307a2597f37

Hash(SHA-256-Hex): a072da73el6774483bde08a2df8feb0-
9863dc242e44ded40977ff99930530b004

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

PASSOE.pdf.p7m
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Dimensioni: 164 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): vqv6eXjybnSyxP86yK kdqw==

Hash(SHA-1-Hex):
277b4ac7a0a962b13802917a0608b3c1cfOch7h9

Hash(SHA-256-Hex): ¢8a3174952243a2263386a2fa3ddeda-
cade61a40c267e5c065e04d8741ffebfe

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Offerta sopra/sotto alla sogliaper- No

centuale?

Offerta anomala? S

Id Offerta 1623657072064
Num. Protocollo Interno 0979533

Num. Protocollo Ente
Num. Protocollo Esterno
Num. Procedura Ente
Fornitore

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Offerta economica %
Offerta economica EUR

di cui costi della sicurezza affe-
renti |’ attivita svolta dall’ operatore
€conomico

di cui costi del personale

Non protocollata

Non protocol lata

Numero di Procedura assente
CA Costruzioni Sir.l.

Forma Singola
OffertaVaida

lunedi 14 giugno 2021 9.51.12 CEST

27,73000 %

1.711.490,97804 EUR

9.500,00000 EUR

1.295.000,00000 EUR
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Costi della sicurezza derivanti da
interferenza

Offerta economica complessiva

Parametri dell’ Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

DGUE (Parametro Amministrati-
VO)

Dichiarazione Legal e Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

248.903,72000 EUR

1.960.394,69804 EUR

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 578 KB
Firmatari: CARMINE RASINO
Hash(MD5-Base64): bu/IW5a3TGi55+9bK r/w0Q==

Hash(SHA-1-Hex):
54250ae902¢31120b1c20f99cd9a44c066h21a5d

Hash(SHA-256-Hex): b803281c607c5d95fff26dd299e3c55-
Oc8afd6aa293fd82f 73f4f 9abalc52362

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

alegati_A2_lstanza LR.pdf.p7m

Dimensioni: 334 KB
Firmatari: CARMINE RASINO
Hash(M D5-Base64): MHOuxSAvpgUFXVj+eWETiw==

Hash(SHA-1-Hex):
0866¢f 2fb13add5b5h393c7e717cfebbf002de19

Hash(SHA-256-Hex):  2f5634bf6a871d848cha3fac6cff562-
8b1dd74afb918678fed673997€9123283

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto
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Garanza fideiussoria (Parametro
Amministrativo)

Certificazione SOA (Parametro
Amministrativo)

Contributo ANAC (Parametro Am-
ministrativo)

Garanzia provvisoria.pdf.p7m

Dimensioni: 312 KB
Firmatari: CARMINE RASINO; Raffaele Renga
Hash(MD5-Base64): 1ASNkeZGkG2cJpmrnbtHQA==

Hash(SHA-1-Hex):
d638af6c002d59f 16ead907649af df0591a5¢0bb

Hash(SHA-256-Hex): 4b0734108a5c3267eba8eb7efc86335-
€53dc6a4d5f630845294936a9f179304e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

SOA e IS0 in copia conforme.pdf.p7m

Dimensioni: 3MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): FBGDxpaT pgWpS+AXGRTI5A==

Hash(SHA-1-Hex):
0e0f035933739fh96c350f367672h345a6ef 9546

Hash(SHA-256-Hex): e2dd0Oceaeb7db6e52b418f33d1c5d24-
65fb53a1a655cffc54f61a3cebh9c2c14

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 115 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(M D5-Base64): IMGDWyQm23GY bgv5DAHWmMA==

Hash(SHA-1-Hex):
£279379ddbab3ae99fd0e6661586h1b200f9ff0
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PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

Hash(SHA-256-Hex): 3f9251fe0c779cdf8302b5692538ebd-
9eha3676663be706b167feb55c9403600

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

PA SSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 181 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): NGrn3BT8DpPEOKWY LxuzvA==

Hash(SHA-1-Hex):
ae9218ch75f 3fcc999eeb89f 75e8244460a75af

Hash(SHA-256-Hex): 393d59d5db8047202bfaa95a72¢efc9a-
1f2€56129041267638aced69chbb79c152

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Offerta sopra/sotto alla sogliaper- No

centuale?

Offerta anomala? S

Id Offerta 1623656980780
Num. Protocollo Interno 0979519

Num. Protocollo Ente
Num. Protocollo Esterno
Num. Procedura Ente
Fornitore

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Non protocol lata

Non protocollata

Numero di Procedura assente
CARUSO COSTRUZIONI
Forma Singola
OffertaValida

lunedi 14 giugno 2021 9.49.40 CEST
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Offerta economica % 25,78700 %
Offerta economica EUR 1.757.504,91149 EUR
di cui costi della sicurezza affe- 17.575,04000 EUR
renti I attivita svolta dall’ operatore
€Cconomico
di cui costi del personale 843.601,92000 EUR
Costi della sicurezza derivanti da 248.903,72000 EUR
interferenza
Offerta economica complessiva 2.006.408,63149 EUR

Parametri dell’ Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

DGUE (Parametro Amministrati-
VO)

Dichiarazione Legal e Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE .pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: CARUSO ALESSANDRO
Hash(MD5-Base64): 5Zk/JQnUWncZVO0U3FgK 7aA==

Hash(SHA-1-Hex):
C7c96b3ala0fedd0c0e523b11ea00cf 02225213

Hash(SHA-256-Hex): c236¢24¢34949d234806fe6181713c9-
ac918b31f63ad60b791ee3e163167€2c6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

A2 _lstanza L R.pdf.p7m

Dimensioni: 539 KB
Firmatari: CARUSO ALESSANDRO

Hash(M D5-Base64): ITOWwnT/EjjcZ4ljI8PgnQ==
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Garanza fideiussoria (Parametro
Amministrativo)

Certificazione SOA (Parametro
Amministrativo)

Contributo ANAC (Parametro Am-
ministrativo)

Hash(SHA-1-Hex):
3a813c7f815e748a7eb3075ff6105970bf6ab1cd

Hash(SHA-256-Hex):
€9676ah41546d5b2b7d114a68870590-
8803cef3db4el8ae4b82b2c70be287d72
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

024801 _xtuepqtbk(1).pdf.p7m

Dimensioni: 958 KB
Firmatari: MICHAEL WERNER; CARUSO ALESSANDRO
Hash(MD5-Base64): pOA0100UJY J9b13/4wldFw==

Hash(SHA-1-Hex):
1cd7e590fb2879d658f0d373c54dac56b8d78b28

Hash(SHA-256-Hex): 1fc07a0bb80456a1aa80748377a5a5h-
7831793fa87f996546€3fdd7f965b5255

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

doc amm.zip

Dimensioni: 10 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): XxcDsMLK7JRIXhvyDINTLQ==

Hash(SHA-1-Hex):
7d64d66371a8343c8aef 6119579912563 41983

Hash(SHA-256-Hex): 2f5015be5700ec41c5al1c9f4e9fec35-
€3ddd7715ee472d85bc01f64ddd3af 95a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Ricevuta.pdf.p7m
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PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

Dimensioni: 115 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 9Dpi Tc8fhjbvY CUUOXiGT

Hash(SHA-1-Hex):
4c0dae700ebb3d68c23912961a7298945f94886d

Hash(SHA-256-Hex): 2d3c563980b8512ac831fbb3d693dbbe-
5514d211fc3dedad131c3119a61108bd0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 163 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(M D5-Base64): 6gXKVe/sfyUNxxHICXjWhbg==

Hash(SHA-1-Hex):
C6965026fh7bbbf 4d97608852a8461f6d69f9b3

Hash(SHA-256-Hex): 27bccc197¢271b0dcf0la3cad15e3a6-
0ec04fe7730def 4d6c6¢c5995fb02cd8ee

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Offerta sopra/sotto alla sogliaper- No

centuale?

Offerta anomala? No

Id Offerta 1623656811724
Num. Protocollo Interno 0979488

Num. Protocollo Ente
Num. Protocollo Esterno
Num. Procedura Ente

Fornitore

Non protocollata
Non protocollata
Numero di Procedura assente

OPERAZIONE SRL
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CO.

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Offerta economica %
Offerta economica EUR

di cui costi della sicurezza affe-
renti |’ attivita svolta dall’ operatore
€conomico

di cui costi del personale

Costi della sicurezza derivanti da
interferenza

Offerta economica complessiva

Parametri dell’ Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

DGUE (Parametro Amministrati-
VO)

Forma Singola
OffertaValida

lunedi 14 giugno 2021 9.46.51 CEST

26,66900 %
1.736.617,47490 EUR

5.800,00000 EUR

1.290.402,98000 EUR

248.903,72000 EUR

1.985.521,19490 EUR

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Al DGUE_adeguato d.l. 32_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: ANTONIO GIORDANO
Hash(MD5-Base64): aHLmMY uDeY 0o7pyjb6ePlw==

Hash(SHA-1-Hex):
8aa06298736fb5c912a07ddf0284089ef e6fab0

Hash(SHA-256-Hex): 183c37b8e669a3160ccal575¢5d690d-
37d5c0f46f05545b07eb011fc20beb72d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto
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Dichiarazione Legal e Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

Garanza fideiussoria (Parametro
Amministrativo)

Certificazione SOA (Parametro
Amministrativo)

A2 Istanza LR.pdf.p7m

Dimensioni: 440 KB
Firmatari: ANTONIO GIORDANO
Hash(MD5-Base64): FP/qUSOUWQcA suffFbJV zw==

Hash(SHA-1-Hex):
71b72eb44245bc81989ccAfc496e947db07ca70a

Hash(SHA-256-Hex): 9127e5ec3c285a0f 77e09534cc5f2d1-
2fcb53f615fff3d72b7504e€178a991e7e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

CAUZIONE.p7m.p7m

Dimensioni: 5 MB
Firmatari: ANTONIO GIORDANO; FrunzinaGinallie
Hash(M D5-Base64): IRDBLPCWmAC2eTE3NteneQ==

Hash(SHA-1-Hex):
2¢458h516dc079d537b3aadff 7fed6631768c43b

Hash(SHA-256-Hex): 8dbe3ad9adc61ac1151f5f305604466-
bf0a7a89695060df 8b005f9e5720d7fb56

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

SOA ed ULTERIORE DOC..zip.p7m

Dimensioni: 3 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(M D5-Base64): 6347s9f+herPG/u0L eZbpA==

Hash(SHA-1-Hex):
91496b36092fb152d6850d0397c94e84d7581edd




Report della Procedura L.C. “G. F. PORPORATQO”, ViaBrignone 2 — Pinerolo (TO).
INTERVENTI DI RIFACIMENTO COPERTURE E MIGLIORAMENTO SISMI-
CO. PROG. LLPP 3374 /2018 n. 140068721 effettuata da Citta metropolitanadi Torino

Contributo ANAC (Parametro Am-
ministrativo)

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

Hash(SHA-256-Hex): 147ee06al372a0e866c3178cfad0ar1-
2183be2d1bab468e82f566067f 137dd34

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Ricevuta ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 115 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(M D5-Base64): h45qOKkXKn+eOwV 7kWA okw==

Hash(SHA-1-Hex):
780a5ec53bf9f036462dedsfd6d16ecd72985( 79

Hash(SHA-256-Hex):
151166b163e4bd03c525526f 7b85620-
c03de065ee128alc731e2b7cec15c27f7
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 164 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): Vn+sbathg3olmHD 7yckwzQ==

Hash(SHA-1-Hex):
c6e48ea32a0df adb37e349c0a3b50a040ecf 4cf 7

Hash(SHA-256-Hex): 4e8e281a44f95607¢c34¢123e901357¢e-
97cch831bf3c19d6c0029dd389a5e6773

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Offerta sopra/sotto alla sogliaper- No

centuale?

Offerta anomala? No

Id Offerta 1623656800547
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INTERVENTI DI RIFACIMENTO COPERTURE E MIGLIORAMENTO SISMI-
CO. PROG. LLPP 3374 /2018 n. 140068721 effettuata da Citta metropolitanadi Torino

Num. Protocollo Interno 0979484

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente
Fornitore Salvatore Rrongas.r.l.

Modalita di partecipazione Forma Singola

Sato dell’ Offerta OffertaVaida

Data lunedi 14 giugno 2021 9.46.40 CEST
Offerta economica % 26,17000 %

Offerta economica EUR 1.748.434,74345 EUR

di cui costi della sicurezza affe-  26.170,94000 EUR
renti I attivita svolta dall’ operatore

€conomico

di cui costi del personale 1.122.650,59000 EUR
Costi della sicurezza derivanti da 248.903,72000 EUR
interferenza
Offerta economica complessiva 1.997.338,46345 EUR

Parametri dell’ Offerta

Dichiarazione di accettazione ter- Dichiaro di accettare termini e condizioni
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

DGUE (Parametro Amministrati- 03 _Allegatol Dgue.pdf.p7m
VO)

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: RONGA SERGIO

Hash(MD5-Base64): xPmIWBh/cl4Uo0zZA371Cw==
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Dichiarazione Legal e Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

Garanza fideiussoria (Parametro
Amministrativo)

Certificazione SOA (Parametro
Amministrativo)

Hash(SHA-1-Hex):
6a26fd20e2bc22e625dd2774c61a71395911bef 1

Hash(SHA-256-Hex): 018bbf45d9b7c25e144aee9d24e876a-
6cff38dd16dc4db6f191183c7¢73853a3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

04_Allegato2_Dichiarazionel .R..pdf.p7m

Dimensioni: 434 KB
Firmatari: RONGA SERGIO
Hash(M D5-Base64): 9dkk6K rfc59gDgiUQi7+Gw==

Hash(SHA-1-Hex):
ae80feaBd6C79f 7e3127¢d4cOb1882f 26310568d

Hash(SHA-256-Hex):
6c7b99de0776d191d33d4c147392504-
€3ab82480b1be6885420d1aah091266a2
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

06_Polizza Fideiussoria.p7m

Dimensioni: 135 KB
Firmatari: RONGA SERGIO; DOMENICO DE FILIPPIS
Hash(MD5-Base64): 6pLhN110x60b1IBW3LNXxQA==

Hash(SHA-1-Hex):
Ofce2e184a944cd74ec60d1c59a603a9a26ee27f

Hash(SHA-256-Hex): 209e20bc8efb108377369a0albb7c33-
8fabd87a92b850086239c9ec4047781f5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

05_AttoDiNotorieta SOA+Qualita+CCIAA.pdf.p7m
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INTERVENTI DI RIFACIMENTO COPERTURE E MIGLIORAMENTO SISMI-
CO. PROG. LLPP 3374 /2018 n. 140068721 effettuata da Citta metropolitanadi Torino

Contributo ANAC (Parametro Am-
ministrativo)

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

Dimensioni: 2 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): TW6yvnuHg78QGmd7APMpBA==

Hash(SHA-1-Hex):
f74b9dc63f2ef6c8a6c87661111bae76cdh25351

Hash(SHA-256-Hex): 0b2d3043ca780672f 2b4a95444a69h9-
78cc31b3076b154362f 1f8fe427b03db

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

02.2_RicevutaPagamentoContributoDiGara ANAC.PDF.p7-
m

Dimensioni: 115 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(M D5-Base64): 851BufGWV 1Rk9nf750RK kw==

Hash(SHA-1-Hex):
706a3027e393dc66fa08010caco790f859f39741

Hash(SHA-256-Hex): ca3436e6d0ffac98edaf 4e66d68d4bb-
€520efe02a7d844d55a15514ebada9197

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

01_Passoe.pdf.p7m

Dimensioni: 345 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): a206QSRWUyDHaKyJ2njUZg==

Hash(SHA-1-Hex):
9f556802be2f606914df5eacdOe2f deealaf 1024

Hash(SHA-256-Hex): 1eb0c024b59051c1bc3b1510135fbae-
6c976306fa00f074734856dc67c9f638b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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INTERVENTI DI RIFACIMENTO COPERTURE E MIGLIORAMENTO SISMI-
CO. PROG. LLPP 3374 /2018 n. 140068721 effettuata da Citta metropolitanadi Torino

Marcatemporale: Controllo non previsto

Num. Protocollo Ente
Num. Protocollo Esterno
Num. Procedura Ente
Fornitore

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Offerta economica %
Offerta economica EUR

di cui costi della sicurezza affe-
renti |’ attivita svolta dall’ operatore
€conomico

di cui costi del personale

Costi della sicurezza derivanti da
interferenza

Offerta economica complessiva

Parametri dell’ Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Offerta sopra/sotto alla sogliaper- No

centuale?

Offerta anomala? No

Id Offerta 1623656359005
Num. Protocollo Interno 0979418

Non protocollata

Non protocol lata

Numero di Procedura assente
EDILMAYOR SR.L.

Forma Singola
OffertaVaida

lunedi 14 giugno 2021 9.39.19 CEST

27,52600 %
1.716.322,08583 EUR

248.903,72000 EUR

1.290.402,98000 EUR

248.903,72000 EUR

1.965.225,80583 EUR

Dichiaro di accettare termini e condizioni
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DGUE (Parametro Amministrati-
VO)

Dichiarazione Legal e Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

Garanza fideiussoria (Parametro
Amministrativo)

DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: antonio vitiello
Hash(MD5-Base64): RIdHMCQFTI97fQsOkGEomQ==

Hash(SHA-1-Hex):
7elcf76426a4f4134aa8c462fd26c965a7h7ed54

Hash(SHA-256-Hex): a26d54a524c5ba9432884974edabad6-
dbea3053ec62a98h2f 76146283 7ab0dac

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

alegati_A2_lstanza LR.pdf.p7m

Dimensioni: 859 KB
Firmatari: antonio vitiello
Hash(MD5-Base64): 1¢i0jJN7toUuF6Dse2ZsSw==

Hash(SHA-1-Hex):
318b41dbebb30ef 5acae72e4ch86a31b4a0f042e

Hash(SHA-256-Hex): 00dabb812a490f 1dbf44e6b89aa34e6-
51570elebdeca89e8ae88124f 70eadars

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

1105469 Provvisoria_Beneficiario.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 502 KB
Firmatari: antonio vitiello; Primo Alessandro Noce
Hash(M D5-Base64): 10K 5yZsIn8bJvIxjw7kPrw==

Hash(SHA-1-Hex):
79a0b75(6af 0e65c3223f81661d1cabb2948c407
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INTERVENTI DI RIFACIMENTO COPERTURE E MIGLIORAMENTO SISMI-
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Certificazione SOA (Parametro
Amministrativo)

Contributo ANAC (Parametro Am-
ministrativo)

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

Hash(SHA-256-Hex): b52b202cf48f 2f 4bc00e5bd6d1chdo4-
£309ec7203c0f40dcec144fbf59521a05

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

AUTOCERTIFICAZIONE SOA+1SO.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): 02++MWxe K5CTaWGINcQXQ==

Hash(SHA-1-Hex):
370cA24cf6ddd47e4704f8dabad018e3665f 7aaa

Hash(SHA-256-Hex): 97069779efbc9eff843dcad59fcalb6-
aa90f03894ae2d41f4e536d4fa9ce22bd

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Ricevuta.pdf.p7m

Dimensioni: 116 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): ymQZpzjY/TCqP1Qrzx7gBA==

Hash(SHA-1-Hex):
1109caeechaef212c2bb5b0c51cad94a2a3d589%e

Hash(SHA-256-Hex):
€1e019381304da9f0d6d4b214817727-
ce428c8f98f0bac10f d55bb0de090eb0f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 164 KB
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Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Z2kfhuPJOkXaswW5p0/hU8g==

Hash(SHA-1-Hex):
0395a08334b493ab73021385420d855¢33572dal

Hash(SHA-256-Hex):
2664247779dec078983235ea27746b-
10f920961eb038b842d248551a4b40ae0
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Offerta sopra/sotto alla sogliaper- No

centuale?

Offerta anomala? S

Id Offerta 1623656186811
Num. Protocollo Interno 0979394

Num. Protocollo Ente
Num. Protocollo Esterno
Num. Procedura Ente
Fornitore

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Offerta economica %
Offerta economica EUR

di cui costi della sicurezza affe-
renti I’ attivita svolta dall’ operatore
€Cconomico

di cui costi del personale

Non protocollata

Non protocollata

Numero di Procedura assente
SMACOSS.R.L.

Forma Singola
OffertaVaida

lunedi 14 giugno 2021 9.36.26 CEST

26,21789 %

1.747.300,61721 EUR

42.199,24000 EUR

1.290.402,98000 EUR
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Costi della sicurezza derivanti da 248.903,72000 EUR
interferenza

Offerta economica complessiva 1.996.204,33721 EUR

Parametri dell’ Offerta

Dichiarazione di accettazione ter- Dichiaro di accettare termini e condizioni
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

DGUE (Parametro Amministrati- DGUE SMACOS .pdf.p7m
VO)

Dimensioni: 2 MB
Firmatari: PALOSCIA VITO
Hash(MD5-Base64): FyZxLFgC/VWRxxdpdbxLbQ==

Hash(SHA-1-Hex):
ede8ce81faelc6305c554483103fdde699b63803

Hash(SHA-256-Hex):
8d915605db1956b1ee5ad5e3a8dch2d-
4c9b2093e080b8d9ac07e01f083db0974
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legal e Rappresen- All A2_SMACOS.pdf.p7m
tante (Parametro Amministrativo)

Dimensioni: 432 KB
Firmatari: PALOSCIA VITO
Hash(M D5-Base64): +idBAO2AL 7z6aB+7WqowSw==

Hash(SHA-1-Hex):
da0ff8e465429b99hc6caddbOd4ecOafed7fa83d

Hash(SHA-256-Hex): 607eb0f134a3720640chbd41d4046ed3-
affd24c08abee3f5f 7ff9ac931497483e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto
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Garanza fideiussoria (Parametro
Amministrativo)

Certificazione SOA (Parametro
Amministrativo)

Contributo ANAC (Parametro Am-
ministrativo)

1105430 Provvisoria Beneficiario(1).pdf.p7m

Dimensioni: 499 KB
Firmatari: Primo Alessandro Noce; PALOSCIA VITO
Hash(MD5-Base64): SOI5RGNA3txj7Czrc9oL A==

Hash(SHA-1-Hex):
88dac7eac59147d6868ed1d8d9731f7417d4e823

Hash(SHA-256-Hex): 1c7ed4fbffabb4ad79245ab98a62a69-
cc4b2633e367bf5fe125f48c539a9¢ccfb

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

DICHIARAZIONE CONFORMITA
CERTIFICATI_SMACOS.pdf.p7- m

Dimensioni: 4 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): X SA09NNPRMwsGOCtIL hWbA==

Hash(SHA-1-Hex):
d524354876b3974c3b21b02c9b4ebc0b6926d4f 7

Hash(SHA-256-Hex):
d64496633d588100c631bb0d441f03c-
6313326d04515b898a4905c818bbad07c
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Ricevuta anac.pdf.p7m

Dimensioni: 114 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(M D5-Base64): 6K swLrtfgXyRHfr7IN8IUQ==

Hash(SHA-1-Hex):
0ad051499ffeb656af 8b43ch4e5e1e5ce0872052
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PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

Hash(SHA-256-Hex): dcd5a07af59fd6b836eac9881080fb1-
9855f4ac93332722f5h90f549f 29e4cea

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 162 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): §/ZbJsCY sOhegyya9EX 0tQ==

Hash(SHA-1-Hex):
C58f17h608fc4180534609288fc1c3504a3€0f98

Hash(SHA-256-Hex): 824ab88601cache33a58e0eca5ee839-
04030455b852666f 75fdc264c33ed955b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Offerta sopra/sotto alla sogliaper- No

centuale?

Offerta anomala? No

Id Offerta 1623656029114
Num. Protocollo Interno 0979364

Num. Protocollo Ente
Num. Protocollo Esterno
Num. Procedura Ente
Fornitore

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Non protocol lata

Non protocollata

Numero di Procedura assente
MELLO SR.L.

Forma Singola
OffertaValida

lunedi 14 giugno 2021 9.33.49 CEST
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Offerta economica % 24,39600 %
Offerta economica EUR 1.790.446,43564 EUR

di cui costi della sicurezza affe- 30.000,00000 EUR
renti I attivita svolta dall’ operatore
€Cconomico

di cui costi del personale 1.000.000,00000 EUR

Costi della sicurezza derivanti da 248.903,72000 EUR
interferenza

Offerta economica complessiva 2.039.350,15564 EUR

Parametri dell’ Offerta

Dichiarazione di accettazione ter- Dichiaro di accettare termini e condizioni
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

DGUE (Parametro Amministrati- Al DGUE_adeguato_d.l. 32 2019.pdf.p7m
VO)

Dimensioni: 645 KB
Firmatari: MELLO VINCENZO LUIGI
Hash(MD5-Base64): L8PAGhhg+JaRoEHK kdhmOg==

Hash(SHA-1-Hex):
ff5feB83c8dach9ebdf588aa2a7b8edfe35024679

Hash(SHA-256-Hex): e9c420ablccee98517b0b63626e256a-
744aea579c21d57bc335c5a2f01eadd2c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legal e Rappresen- A2 ISTANZA E PRECISAZIONI.rar.p7m
tante (Parametro Amministrativo)

Dimensioni: 4 MB

Firmatari: MELLO VINCENZO LUIGI

Hash(MD5-Base64): dUnoA6Dmcfe2BOBOY fjgEQ==
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Garanza fideiussoria (Parametro
Amministrativo)

Certificazione SOA (Parametro
Amministrativo)

Contributo ANAC (Parametro Am-
ministrativo)

Hash(SHA-1-Hex):
5d75d14785904d449ale182ac7ada3e0bd6f6b52

Hash(SHA-256-Hex): 44be73aec6cf2507a8ebd7a355b74c6-
88306b0d1b0a9200aa2f ec3f5a87fabdc

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

CAUZIONE E CERTIFICAZIONI.rar.p7m

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: MELLO VINCENZO LUIGI
Hash(M D5-Base64): 3BfbuGLvDVI0aL minvecvg==

Hash(SHA-1-Hex):
21h2682a36486fe5{61968c31c2e078dbec8ee23

Hash(SHA-256-Hex): dd83dbc12d95cab685384c6ee51a612-
565f 34cf 8ed66e46b40595a6ab036bf52

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

COPIA CONFORME SOA .pdf.p7m

Dimensioni: 957 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): 3+eFbL oL X4im4bNvKB3CJIw==

Hash(SHA-1-Hex):
aec19c3ach810cf 9ed773ed2261606006f4543cd

Hash(SHA-256-Hex): 302194d32f7eff6ddc8947745017f1a-
7be349132f4c0f 392ef 3d65497a7f120e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Ricevuta_301010005509763634.PDF.p7m
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PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

Dimensioni: 115 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): zZfTU4K3EGTSighY E8+iH

Hash(SHA-1-Hex):
7f6087cd9fddecc50fb4caf0d1ee7731d3247bd6

Hash(SHA-256-Hex): b5e2e1268a1b3ffe1061f29017b2f3b-
arcafc4398b7chb480002fd855852ffebd

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 176 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(M D5-Base64): gTuY jJHWISOEHM3J6M ZY Nw==

Hash(SHA-1-Hex):
79ee26072f50491815420095¢cedd416d7d531d3f

Hash(SHA-256-Hex): 3d0591f2f93a2fdal4b12d235c1b6ce-
03b856ec83f2aech48d482487071d99b1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Offerta sopra/sotto alla sogliaper- No

centuale?

Offerta anomala? No

Id Offerta 1623655528829
Num. Protocollo Interno 0979287

Num. Protocollo Ente
Num. Protocollo Esterno
Num. Procedura Ente

Fornitore

Non protocollata
Non protocollata
Numero di Procedura assente

CONART
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CO.

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Offerta economica %
Offerta economica EUR

di cui costi della sicurezza affe-
renti |’ attivita svolta dall’ operatore
€conomico

di cui costi del personale

Costi della sicurezza derivanti da
interferenza

Offerta economica complessiva

Parametri dell’ Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

DGUE (Parametro Amministrati-
VO)

Forma Singola
OffertaValida

lunedi 14 giugno 2021 9.25.28 CEST

28,11700 %
1.702.326,08239 EUR

37.033,00000 EUR

1.036.771,00000 EUR

248.903,72000 EUR

1.951.229,80239 EUR

Dichiaro di accettare termini e condizioni

CONART dgue.pdf.p7m

Dimensioni: 376 KB
Firmatari: PIZZOTTI LUIGI
Hash(MD5-Base64): omFV 6+9dkVIEQ2dV 4M ChxA==

Hash(SHA-1-Hex):
37681043967597a6b64db6chbc50493ab54840eca

Hash(SHA-256-Hex): a88c0d560598372b21fed217157be81-
34bf9cbb32¢314d287b56ef695f 284660

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto
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Dichiarazione Legal e Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

Garanza fideiussoria (Parametro
Amministrativo)

Certificazione SOA (Parametro
Amministrativo)

CONART Allegato A2_lstanza LR.pdf.p7m

Dimensioni: 163 KB
Firmatari: PIZZOTTI LUIGI
Hash(MD5-Base64): yPHFJY 0j2W+RKV/VPEPTQ==

Hash(SHA-1-Hex):
331005e8419bfbe50daBeebb37a9400ace66f48a

Hash(SHA-256-Hex):  bb4590eb4fcaac85bef 24df43ff 3f08-
670e2c8f4f67bba2e8e5bhla6e2928e49

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

CONART CauzioneProvvisoria_0376418326.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: PIZZOTTI LUIGI; GIUSEPPE TY SSERAND
Hash(MD5-Base64): URQOK/Cal SURcJJ76AtPNg==

Hash(SHA-1-Hex):
d60c794108092833b496ba5eh4007fbc348bf 1db

Hash(SHA-256-Hex): 525349c0783ac32baed97c6862177€9-
€661c9861c0d371bbda0dcf497fa3d033

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

CONART Conformita_Soa-CCIAA-Docld.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(M D5-Base64): JF5ysASVRBGHY of JUbBhCA==

Hash(SHA-1-Hex):
d18ce4f 14330c1ddb2a868099b57d8abedf8bb70
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Contributo ANAC (Parametro Am-
ministrativo)

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

Hash(SHA-256-Hex): 8bb9907d0fb3feclal155505ce19h82-
47494bb91d6e5397a6d8fab452613219f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

CONART PagamentoAnac.PDF.p7m

Dimensioni: 115 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): Azmdjk9s8StRQ4bvewlD7w==

Hash(SHA-1-Hex):
355c807f2646f c54d4daf 3eb5cdec34fc2esbf ab

Hash(SHA-256-Hex): 0db68a5975baf455497aa761dbfcd2c-
5ff18659f0c4b8fd55cd95054478a824b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

CONART Passoe-UlterioriDocumenti.zip.p7m

Dimensioni: 36 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): vzgQkAOvsOAhv8Bm/al FGA==

Hash(SHA-1-Hex):
538952ddac02e6bd45e112he04a0f 25fe361c33c

Hash(SHA-256-Hex): cee2cd0d8e76ff98ac18ad90c7d7ar8-
8b6bf96133090a92590954a204602445a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Offerta sopra/sotto alla sogliaper- No

centuale?

Offerta anomala? Si

Id Offerta 1623655272960
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Num. Protocollo Interno 0979249

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente
Fornitore FRATELLI NAVARRA SRL
Modalita di partecipazione Forma Singola

Sato dell’ Offerta OffertaVaida

Data lunedi 14 giugno 2021 9.21.12 CEST
Offerta economica % 25,88000 %

Offerta economica EUR 1.755.302,49471 EUR

di cui costi della sicurezza affe- 33.600,00000 EUR
renti I attivita svolta dall’ operatore
€Cconomico

di cui costi del personale 1.161.361,80000 EUR

Costi della sicurezza derivanti da 248.903,72000 EUR
interferenza

Offerta economica complessiva 2.004.206,21471 EUR

Parametri dell’ Offerta

Dichiarazione di accettazione ter- Dichiaro di accettare termini e condizioni
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

DGUE (Parametro Amministrati- 2) DGUE Fratelli NavarraCMT Porporato.pdf.p7m
VO)

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: Attilio Maria Navarra

Hash(MD5-Base64): aDi57SFMwWSEM+11J7T+3LA==
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Dichiarazione Legal e Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

Garanza fideiussoria (Parametro
Amministrativo)

Hash(SHA-1-Hex):
6bb65d29dach84aleadb9d3c6ef 2e74bbd64cice

Hash(SHA-256-Hex): 37883ba3abf9f45f04e25bbd7e48d64-
5ce4444e9333dc2396208feb5b2d6a37d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

3) A2_lstanza LRFratelli NavarraCMT Porporato.pdf- .p7m

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: Attilio MariaNavarra
Hash(M D5-Base64): wVxuOL sTjded0OWGcwFM 8Jw==

Hash(SHA-1-Hex):
3a290031e8b4d974b81dd9ae14cdf 171201 96d

Hash(SHA-256-Hex):
206d840da47197e89d0db8e189bf 777-
25ddc4a913abbeff11ech8af59e549f 70

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

5) Cauzione 111634956 FRATELLI NAVARRA
SRL.pdf.p7m

Dimensioni: 657 KB

Firmatari: Attilio Maria Navarra; FERNANDO PELLEGRI-
NO

Hash(MD5-Base64): z9viEhiaE6ns2MuSNGQD8A==

Hash(SHA-1-Hex):
bOff542003e5f92cdc67ff567a7d741c8f 117¢cO

Hash(SHA-256-Hex):
9e9988e472335b1073ae5b0c1d12be8-
29a1€7f4c91b58b7cf9372193e5a4246a
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto
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Certificazione SOA (Parametro
Amministrativo)

Contributo ANAC (Parametro Am-
ministrativo)

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

4-6-9) Conf. SOA Certific. e Dich.CCIAA FN Porpora
to.zip.p7m

Dimensioni: 4 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): a2HqWP+ZxvZum2pL mL 7h6Q==

Hash(SHA-1-Hex):
9652bc41513daalf6a0ac10d118c7f5798aa182d

Hash(SHA-256-Hex): 1b31b533f428621dd8e44988f5b1d29-
4ec35eb395482668ddar27390da2b4 7ed

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

7) Tassa ANAC Ricevuta CMT Porporato.pdf.p7m

Dimensioni: 700 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): jRjucaXfMR8UOD1R7RPipQ==

Hash(SHA-1-Hex):
0629¢fecbaad52dc6blddec7ef cfb566¢ffOb074

Hash(SHA-256-Hex): 6402c8d8d6bec96c3f75d1c9275aa12-
7d114a9d03b31a9¢132d3f1152eac8ac5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

8) Passoe CMT Porporato.pdf.p7m

Dimensioni: 159 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(M D5-Base64): ForUKiKxgY Jzgenu4dRdhQg==

Hash(SHA-1-Hex):
fc2ca2e1839a5169a67c9ed9ef 6011855c5280ba
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Hash(SHA-256-Hex): e1e40958e88728df641df8383109¢elf-
c3b8422e4d0436661e750fe0a2ba27ale

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Offerta sopra/sotto alla sogliaper- No

centuale?

Offerta anomala? No

Id Offerta 1623655074859

Num. Protocollo Interno 0979233

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocol lata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente
Fornitore ARKE' SRL

Modalita di partecipazione Forma Singola

Sato dell’ Offerta OffertaVaida

Data lunedi 14 giugno 2021 9.17.54 CEST
Offerta economica % 30,11100 %

Offerta economica EUR 1.655.104,37200 EUR

di cui costi della sicurezza affe- 8.300,00000 EUR
renti I’ attivita svolta dall’ operatore

€conomico

di cui costi del personale 1.290.403,81000 EUR
Costi della sicurezza derivanti da 248.903,72000 EUR
interferenza
Offerta economica complessiva 1.904.008,09200 EUR

Parametri dell’ Offerta
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Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

DGUE (Parametro Amministrati-
VO)

Dichiarazione Legal e Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

Garanza fideiussoria (Parametro
Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Al DGUE_adeguato_d.l. 32_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB
Firmatari: SALLAKU NAUNKA
Hash(MD5-Base64): Bvr11MBeT Tc+Q/5h00yiNQ==

Hash(SHA-1-Hex):
1d8bf90fd5f 4b6592c467aee46ee262ae5739C87

Hash(SHA-256-Hex): 89bfa512bc83b16f15dcar07c0114d4-
d9c8af4dfdd2bfc161f560c070590545b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

A2 lstanza LR.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: SALLAKU NAUNKA
Hash(MD5-Base64): rLpY 5n3hoOxIwiWADIVUxw==

Hash(SHA-1-Hex):
3dc6753caad179589d61edeDadde] 6235209002

Hash(SHA-256-Hex): fcaebeed4552bf880f 3a6e3c2c5c6dd-
3faa952b59342a70c0e07d94d121a1b00

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Garanzia Provvisoriap7m.p7m

Dimensioni: 5 MB
Firmatari: SALLAKU NAUNKA; FrunzinaGinallie

Hash(M D5-Base64): fiPiW2A+CloxEew51+GOcg==
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Certificazione SOA (Parametro
Amministrativo)

Contributo ANAC (Parametro Am-
ministrativo)

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

Hash(SHA-1-Hex):
220ccedbe5d4e353c26ef e4e695795b9c70cdebb

Hash(SHA-256-Hex): babat23a67f48felac20de74e53f156-
050fb2562f 308a8b8che7f0412425e46h

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

SOA_ISO 9001_1SO 14001_BS OHSAS 45001.pdf.p7m

Dimensioni: 4 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(M D5-Base64): ONFEeglFMiawAZUGINXjVg==

Hash(SHA-1-Hex):
814917cdeldacelf080484647628c883975ac69¢

Hash(SHA-256-Hex): d8092e25bc0c242ab69bfcéebec5csh-
686fe4755c2e63c1a58f 7e3c3f62ddedl

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): eK8dDNZxFW4ESFJI sXikhQ==

Hash(SHA-1-Hex):
0750940f 7c8a184a466e8382644d54f5495b1cce

Hash(SHA-256-Hex): el4dad9cfe6681f3c4 7bf 702cec7e30-
417118f7c6d6eb5eacd6840dfed4bbf df

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

show_PASSoe.pdf.p7m
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Dimensioni: 163 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): qE31p5C7kH1wUrLdzKLY sg==

Hash(SHA-1-Hex):
€3cf2451289e42d293a8fab7bdf 2f216d1758592

Hash(SHA-256-Hex): 51a1e39224d826640f a48f88ed5ef 52-
8d0a5f9709c58e03a8b6cc564fd8b14a5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Offerta sopra/sotto alla sogliaper- No

centuale?

Offerta anomala? S

Id Offerta 1623654790421
Num. Protocollo Interno 0979205

Num. Protocollo Ente
Num. Protocollo Esterno
Num. Procedura Ente
Fornitore

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Offerta economica %
Offerta economica EUR

di cui costi della sicurezza affe-
renti |’ attivita svolta dall’ operatore
€conomico

di cui costi del personale

Non protocollata

Non protocol lata

Numero di Procedura assente

CONSORZIO STABILE VITRUVIO SCARL
Forma Singola

OffertaVaida

lunedi 14 giugno 2021 9.13.10 CEST

26,98690 %

1.729.088,99860 EUR

14.600,00000 EUR

1.000.000,00000 EUR
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Costi della sicurezza derivanti da
interferenza

Offerta economica complessiva

Parametri dell’ Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

DGUE (Parametro Amministrati-
VO)

Dichiarazione Legal e Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

248.903,72000 EUR

1.977.992,71860 EUR

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE.zip

Dimensioni: 3 MB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(MD5-Base64): bgW/Tv45czV 3cK RPzD 1fnw==

Hash(SHA-1-Hex):
b8b3720e878a4€537663acca02d515eb4c146e04

Hash(SHA-256-Hex): 71d39ce12173a57f6b6d18a395d3380-
€8d02b40267274d7618e02e96f280625b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

ALLEGATO A2.zip

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(M D5-Base64): GGgDnoQSrZxI+kzEFSZNQA==

Hash(SHA-1-Hex):
bd4d38134b594c97a8f80d12c9ab674b464dae3f

Hash(SHA-256-Hex): cf049f1771f623d89791c73204fe7ed-
2c068d9b2605f 39a36ded1c4ff928f273

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto
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Garanza fideiussoria (Parametro
Amministrativo)

Certificazione SOA (Parametro
Amministrativo)

Contributo ANAC (Parametro Am-
ministrativo)

|A082487_Garanzia Provvisoria.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 5 MB
Firmatari: MOLLICA FRANCESCO; FrunzinaGinallie
Hash(MD5-Base64): HnelspDotbEtcUIj TpEyfg==

Hash(SHA-1-Hex):
23232596681 491d5caddffd4452d07e3f328e92

Hash(SHA-256-Hex): 6b4291f539c07f4ecad3b4025091336-
b1932987016672af cf41dbf9153b16bba

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

DOCUMENTAZIONE DI GARA - CERTIFICAZIONE
SOA.zip

Dimensioni: 18 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): ck+2BTvVnn5elS0V UDh6ew==

Hash(SHA-1-Hex):
d4e3b09a3fefffaf d5c7fc981db2e21a4b0648ab

Hash(SHA-256-Hex): 70edabadch408b2a66ee2c418c43bfc-
359127671eb49ee8d3bb7dad2232a4b28

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Ricevuta pagamento ANAC.PDF.p7m

Dimensioni: 115 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(M D5-Base64): ck3CRXJ360/gdmn7LaCkmQ==

Hash(SHA-1-Hex):
cad702336¢5e188b0fbd5eebd5h0cab61b3bes46
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PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

Hash(SHA-256-Hex): 4428678b77da86cd5f0ada27bb013b8-
30ba341f23424b6b533885a2cd4ed03de

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

PA SSoe.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 167 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(M D5-Base64): ZCywhS3mmaWM5RATXY uyyQ==

Hash(SHA-1-Hex):
3de96c5048041b2a09be0abaesc654ed43f 8184

Hash(SHA-256-Hex):
072949a15aa298180dda5605441c1b4-
€0dadb73f311d1ea8ff5374d00410dce0
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Offerta sopra/sotto alla sogliaper- No

centuale?

Offerta anomala? No

Id Offerta 1623654261744
Num. Protocollo Interno 0979155

Num. Protocollo Ente
Num. Protocollo Esterno
Num. Procedura Ente
Fornitore

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Non protocol lata

Non protocollata

Numero di Procedura assente
EDILGAMMA SRL

Forma Singola
OffertaValida

lunedi 14 giugno 2021 9.04.21 CEST
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Offerta economica % 28,43200 %
Offerta economica EUR 1.694.866,28361 EUR
di cui costi della sicurezza affe- 18.500,00000 EUR
renti I attivita svolta dall’ operatore
€Cconomico
di cui costi del personale 967.588,44000 EUR
Costi della sicurezza derivanti da 248.903,72000 EUR
interferenza
Offerta economica complessiva 1.943.770,00361 EUR

Parametri dell’ Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

DGUE (Parametro Amministrati-
VO)

Dichiarazione Legal e Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE EDILGAMMA .pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: PESENTI FRANCESCA
Hash(MD5-Base64): rOlHOT S 3+0yRcgggKyJ3w==

Hash(SHA-1-Hex):
13fecb09107e0d65bccce7ddf 1060c1 2f 2afd7a9

Hash(SHA-256-Hex): a6fab35f76e9c53cfbh4d096c8158cfd-
22f5cddd2f2alddadb75c605edf95f 8f 1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

A2 _lstanza L R.pdf.p7m

Dimensioni: 255 KB
Firmatari: PESENTI FRANCESCA

Hash(M D5-Base64): 1 1uX RP/ucj Lt6TtBM CfWpA==

112




Report della Procedura L.C. “G. F. PORPORATQO”, ViaBrignone 2 — Pinerolo (TO).
INTERVENTI DI RIFACIMENTO COPERTURE E MIGLIORAMENTO SISMI-
CO. PROG. LLPP 3374 /2018 n. 140068721 effettuata da Citta metropolitanadi Torino

Garanza fideiussoria (Parametro
Amministrativo)

Certificazione SOA (Parametro
Amministrativo)

Contributo ANAC (Parametro Am-
ministrativo)

Hash(SHA-1-Hex):
451efa9b1c0c928926c28e2af 38d929d1486chec

Hash(SHA-256-Hex): c9b3f4351242f1¢c6799dd271515da02-
86c7592ab376e1050fd9d9028e94c7347

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

1105580 _Provvisoria Beneficiario(1).pdf.p7m

Dimensioni: 501 KB
Firmatari: Primo Alessandro Noce; PESENTI FRANCESCA
Hash(M D5-Base64): roo/tgELEY on8l2ghy X giw==

Hash(SHA-1-Hex):
36d9e68802638h564973a7f85093075a006b9961

Hash(SHA-256-Hex): 81f9572406368990cdb2bea8e173950-
1c32f83ele7d798d1157e4767721e577d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Edilgamma_SOA 9001 14001 45001 SA8000.pdf.p7m

Dimensioni: 858 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): XJrY olv+MMrl3i7DRAJIPg==

Hash(SHA-1-Hex):
3d20d9a15b3addfd413eead750d472c4569b8ddb

Hash(SHA-256-Hex): 723ec775765dd47c52a50fcc29bfab9-
1ae7d4865b8dd745556f 70b04f175370b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Ricevuta.pdf.p7m
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PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

Dimensioni: 115 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): 6b+V uovDtzJpg01EUCDOUA==

Hash(SHA-1-Hex):
aab93cabff7c381d1d5e6a6¢7769454f4197f865

Hash(SHA-256-Hex):  f5e6cfabf790ef 79c8clab3fa3beed2-
950e53667a10a237792c5{59705e687f2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 164 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): cemQf+rbPvWJ7L024Tnzzg==

Hash(SHA-1-Hex):
f48a78c3966190525e0c910466e8ab2117cAdac

Hash(SHA-256-Hex): 55f4a75b1fhe78998854bc456fe968c-
d46514c1e85ce24d3e53470b4e31adbc2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Offerta sopra/sotto alla sogliaper- No

centuale?

Offerta anomala? S

Id Offerta 1623652367083
Num. Protocollo Interno 0979028

Num. Protocollo Ente
Num. Protocollo Esterno
Num. Procedura Ente

Fornitore

Non protocollata
Non protocollata
Numero di Procedura assente

BELLIOLIBERO

114




Report della Procedura L.C. “G. F. PORPORATQO”, ViaBrignone 2 — Pinerolo (TO).
INTERVENTI DI RIFACIMENTO COPERTURE E MIGLIORAMENTO SISMI-
PROG. LLPP 3374 /2018 n. 140068721 effettuata da Citta metropolitanadi Torino

CO.

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Offerta economica %
Offerta economica EUR

di cui costi della sicurezza affe-
renti |’ attivita svolta dall’ operatore
€conomico

di cui costi del personale

Costi della sicurezza derivanti da
interferenza

Offerta economica complessiva

Parametri dell’ Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

DGUE (Parametro Amministrati-
VO)

Forma Singola
OffertaValida

lunedi 14 giugno 2021 8.32.47 CEST

18,31000 %
1.934.574,48452 EUR

21.314,00000 EUR

1.038.514,56000 EUR

248.903,72000 EUR

2.183.478,20452 EUR

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 5 MB
Firmatari: BELLIO LIBERO
Hash(M D5-Base64): /u6CK DtmplfGMbz4K POaXw==

Hash(SHA-1-Hex):
e72b2b8031268a937€fe902a5ec0568634966703

Hash(SHA-256-Hex): 3ba58566759ea7df 4f8ah351e9c0650-
f34e6873e33226214f 3ff3733e7a91ect

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto
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Dichiarazione Legal e Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

Garanza fideiussoria (Parametro
Amministrativo)

Certificazione SOA (Parametro
Amministrativo)

ALLEGATO A2.pdf.p7m

Dimensioni: 1012 KB
Firmatari: BELLIO LIBERO
Hash(MD5-Base64): pPNBFJIKkxuPRaalV Uz6sCX Q==

Hash(SHA-1-Hex):
51eeae8a0748d933ed2b2b795086f5793fec590b

Hash(SHA-256-Hex):
0b166770860a1005778d5e502350f 8a-
6809c1cf4b78eb4a773981c788b355a4c
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

POLIZZA 28020028906.pdf.p7m

Dimensioni: 505 KB
Firmatari: BELLIO LIBERO; Guido Novella
Hash(MD5-Base64): baol JTCKirDad2cwCIB1DA==

Hash(SHA-1-Hex):
abdB823c330e57d160bce69a0ad67d62b5d0a3981

Hash(SHA-256-Hex):
72a2eb6d5d40c2a549d0b7171cd4d21-
b908b5bc79c8c7d0a30510006447dea22
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

COPIA CONFORME ATTESTAZIONE SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(M D5-Base64): wenSazL 6UwmX62tGKzE4HA==

Hash(SHA-1-Hex):
819427b6d51cda8b40cch782ba30b5e915528d4d
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Contributo ANAC (Parametro Am-
ministrativo)

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

Hash(SHA-256-Hex):

0f 75d50b7de0al1d31436550cd6bd086-
938bfad6b1b22717c78195a9239038764
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO AVCP.pdf.p7m

Dimensioni: 301 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): 8tzD9rCVdQ27Fv1kMJILCw==

Hash(SHA-1-Hex):
2d6ae9c13aee283fcd3993a47218d83aabf 3505d

Hash(SHA-256-Hex): 4225bdc4f13d62b7f31fcdbbdfe9dsf-
d7f89291913d0546f 3af 4081badf 7aff6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

PASSOE.pdf.p7m

Dimensioni: 429 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): rHmFi Ak67Ha/medeZEKDOw==

Hash(SHA-1-Hex):
bc25e7d081ebf 88ch90eaedbf9c97053c54f4a41

Hash(SHA-256-Hex): 6edce2e4a0525a67419a99826674fe8-
a934a32df506841d62ch0596790c7 7hbcf

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Offerta sopra/sotto alla sogliaper- No

centuale?

Offerta anomala? No

Id Offerta 1623599633435
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Num. Protocollo Interno 0978864

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore Edilia Program Sr.l.

Modalita di partecipazione Forma Singola

Sato dell’ Offerta OffertaVaida

Data domenica 13 giugno 2021 17.53.53 CEST
Offerta economica % 23,35400 %

Offerta economica EUR 1.815.122,97638 EUR

di cui costi della sicurezza affe- 15.000,00000 EUR
renti I attivita svolta dall’ operatore
€Cconomico

di cui costi del personale 1.290.402,98000 EUR

Costi della sicurezza derivanti da 248.903,72000 EUR
interferenza

Offerta economica complessiva 2.064.026,69638 EUR

Parametri dell’ Offerta

Dichiarazione di accettazione ter- Dichiaro di accettare termini e condizioni
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

DGUE (Parametro Amministrati- Al DGUE adeguato d | 32 2019.pdf.p7m
VO)

Dimensioni: 627 KB
Firmatari: Di Lella Giuseppe Antonio

Hash(MD5-Base64): 9rkkl ElZvfUuyoyf8eY dDQ==
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Dichiarazione Legal e Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

Garanza fideiussoria (Parametro
Amministrativo)

Certificazione SOA (Parametro
Amministrativo)

Hash(SHA-1-Hex):
658a161c9696099ae85bcf4572b92a66659¢c2722

Hash(SHA-256-Hex): 98achbe8268c9d5a714d8ea072218da-
77c2e58ffb02883a8505aldcef 8d04cda

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

A2 _lIstanza LR.pdf.p7m

Dimensioni: 190 KB
Firmatari: Di Lella Giuseppe Antonio
Hash(MD5-Base64): s25TY'Y UVvdsg3tiwl00tg==

Hash(SHA-1-Hex):
13a61dd8923d275decdef 8e3b6866f27857361ba

Hash(SHA-256-Hex): d8ba51d4531ede585e6718b44274fef-
f7976be38e030097f853c14252adcdadS

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Contratto_2554 96_182300267_0_03483560714_13328.pd-
f.p7m

Dimensioni: 2 MB
Firmatari: MICHELE VICENZI; Di Lella Giuseppe Antonio
Hash(MD5-Base64): gbv/NBUaljn1tEh8o0WD+5A==

Hash(SHA-1-Hex):
0365934ae504bc40470d07b4f9656€1401cdf 1080

Hash(SHA-256-Hex): bca3f239f75511200490bd843392f91-
8eBelf0ff2177ed2394144bb2cf489a58

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

SOA .pdf.p7m

119




Report della Procedura L.C. “G. F. PORPORATQO”, ViaBrignone 2 — Pinerolo (TO).
INTERVENTI DI RIFACIMENTO COPERTURE E MIGLIORAMENTO SISMI-
CO. PROG. LLPP 3374 /2018 n. 140068721 effettuata da Citta metropolitanadi Torino

Contributo ANAC (Parametro Am-
ministrativo)

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

Dimensioni: 515 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): ezCq+aa3tK +UGK5xHQY sLA==

Hash(SHA-1-Hex):
746e463045de474c68b027d69270dc0e6abd5daa

Hash(SHA-256-Hex): 9ela9d265f0b430c4f8fb9e8dael56¢-
5c734b1f882f050c62987b9c119beal89

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Ricevuta.pdf.p7m

Dimensioni: 115 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): s40sUmrtbPOe+qChcZFgwQ==

Hash(SHA-1-Hex):
f02b32cdb1274080a2fd305601a724c112f4cfOe

Hash(SHA-256-Hex): 1ab9263dbf2c920cd1dab2d421c0550-
b6e347dbd864566c46aabchf35483c2db

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 163 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): 18EY swEY KIBPwo6rbNbCGg==

Hash(SHA-1-Hex):
5918b9da267284a5597f5¢7cdb424cc14159156f

Hash(SHA-256-Hex): ebb8ce8c20f023c1017560691h32b34-
4c8d153a9f 8f 9f d5e8df 85aa08608decO

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marcatemporale: Controllo non previsto

Num. Protocollo Ente
Num. Protocollo Esterno
Num. Procedura Ente
Fornitore

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Offerta economica %
Offerta economica EUR

di cui costi della sicurezza affe-
renti |’ attivita svolta dall’ operatore
€conomico

di cui costi del personale

Costi della sicurezza derivanti da
interferenza

Offerta economica complessiva

Parametri dell’ Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Offerta sopra/sotto alla sogliaper- No

centuale?

Offerta anomala? No

Id Offerta 1623579235611
Num. Protocollo Interno 0978823

Non protocollata

Non protocol lata

Numero di Procedura assente
Impresa Costruzioni Cassandra
Forma Singola

OffertaVaida

domenica 13 giugno 2021 12.13.55 CEST

27,76400 %
1.710.685,79341 EUR

55.000,00000 EUR

1.300.000,00000 EUR

248.903,72000 EUR

1.959.589,51341 EUR

Dichiaro di accettare termini e condizioni
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DGUE (Parametro Amministrati- CASSANDRA_A1l DGUE_adeguato d.l. 32_2019.pdf.p7m
VO)

Dimensioni: 584 KB
Firmatari: PPINGARO LUCA
Hash(MD5-Base64): AL2rY TVfvP+FBfubDZ50]Q==

Hash(SHA-1-Hex):
47caeThc8408ad905babffcco7d0f97e3¢of4a5h

Hash(SHA-256-Hex): 6b13ace8a6f18ba20369e3d5d8209bd-
20ceae03a35dc9539a18903c5f 2ee800d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legal e Rappresen- CASSANDRA_AZ2 |stanza LR.pdf.p7m
tante (Parametro Amministrativo)

Dimensioni: 168 KB
Firmatari: PPINGARO LUCA
Hash(MD5-Base64): 9eMdL ghg3ogaXtgRsk+aQ==

Hash(SHA-1-Hex):
1fda2d65d589ef a006ce0662h5245a4e9c5e0939

Hash(SHA-256-Hex):
8e32633b7c63041c40dab275786e4d6-
1f83676a980b21e8e15b185bdc279e06¢
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Garanzia fideiussoria (Parametro  28020028894_10062021163646.pdf.p7m
Amministrativo)

Dimensioni: 574 KB
Firmatari: PPINGARO LUCA; Guido Novella
Hash(M D5-Base64): Uu7V doxzDPFOeDdiuCgd1A==

Hash(SHA-1-Hex):
ba02ca055af 19477047158a3101233ba2ebf 86¢f
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Certificazione SOA (Parametro
Amministrativo)

Contributo ANAC (Parametro Am-
ministrativo)

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

Hash(SHA-256-Hex): aeeddb6097e7ad3fdfb85c704ba578b-
€600c23aa66182b61c6e9fe0840818954

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

CASSANDRA_SOA 24025 11 00 Scad 14.12.2025.pdf.p7m

Dimensioni: 513 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(M D5-Base64): aLgMOvd5DL +3ZL CxfIPFzw==

Hash(SHA-1-Hex):
a5595¢154231484c3ba33c905008bf dd5h468369

Hash(SHA-256-Hex): 65b4d3faalfch3599h582199bf4aa53-
ed47eaca884a0f4e78f00dcfffbf 9c5ab

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

CASSANDRA_Ricevuta ANAC_Torino.PDF.p7m

Dimensioni: 115 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): GKGY'Y 1AV XwV S3trghS5Xjw==

Hash(SHA-1-Hex):
94bbb207ac83bb134be7c1d3184e2de50629640¢

Hash(SHA-256-Hex): 67d8521fc45333fafb0dd6c8481ead4-
6574afe9986d924ccef 1ch5f264eblelf

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

CASSANDRA _showPA SSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 163 KB

Firmatari: Controllo non previsto
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Hash(MD5-Base64): OherQUm6e74U8I CeK q2zf A==

Hash(SHA-1-Hex):
99ea9e39df 46fd3f9dfbdeal 143a5d5a48b12c1b

Hash(SHA-256-Hex): 4d91df9a763573325dd58ch0daac602-
09af2497cf4b77ff0019bcd5989059f Of

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Offerta sopra/sotto alla sogliaper- No

centuale?

Offerta anomala? S

Id Offerta 1623567126593
Num. Protocollo Interno 0978788

Num. Protocollo Ente
Num. Protocollo Esterno
Num. Procedura Ente
Fornitore

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Offerta economica %
Offerta economica EUR

di cui costi della sicurezza affe-
renti |’ attivita svolta dall’ operatore
€conomico

di cui costi del personale

Costi della sicurezza derivanti da
interferenza

Offerta economica complessiva

Non protocol lata

Non protocollata

Numero di Procedura assente
Mafriss.r.l.

Forma Singola
OffertaValida

domenica 13 giugno 2021 8.52.06 CEST

27,69000 %
1.712.438,25408 EUR

19.613,42000 EUR

1.209.580,80000 EUR

248.903,72000 EUR

1.961.341,97408 EUR
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Parametri dell’ Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

DGUE (Parametro Amministrati-
VO)

Dichiarazione Legal e Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

Garanza fideiussoria (Parametro
Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

2. MAFRIS Allegato DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 856 KB
Firmatari: FERRULLI TERESA
Hash(MD5-Base64): 3WuJWGFPTBn+G2sy1UJRRg==

Hash(SHA-1-Hex):
C156f849c336c485f 76291 7f4c68ffe0a3834812

Hash(SHA-256-Hex): 86135b4bc40d08018cedfdabae80280-
c1ddd4724b176824af fbad47d0ed70c48

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

1. allegato A2 _Istanza LR.pdf.p7m

Dimensioni: 317 KB
Firmatari: FERRULLI TERESA
Hash(MD5-Base64): JHam5BKV QyK pfA2IgAAR0Q==

Hash(SHA-1-Hex):
a94c50c4bdaele?11chd72935chcc84c60190e49

Hash(SHA-256-Hex): 3aaeadh6014be91a4d99771e6218308-
98ac0f431b33cf03bb2c42cd4227¢7983

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

5. 111636207.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 5 MB
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Certificazione SOA (Parametro
Amministrativo)

Contributo ANAC (Parametro Am-
ministrativo)

Firmatari: FERRULLI TERESA; CIPRIANI NICOLA
Hash(M D5-Base64): 973uXfRdsWg+K uuOdakwOw==

Hash(SHA-1-Hex):
153b452f6e27a429777d1cd6b91a81b5870bc8b9

Hash(SHA-256-Hex): 86923e037cf53649c3769a559bc1ff0-

15042516d4a726948a5bda768e1524005
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Attestato SOA - Mafris.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Y +q+veaBbmUV OTNaT pa3mw==

Hash(SHA-1-Hex):
8a9f51504026267b09f 407bacdbe2010ca99b39cc

Hash(SHA-256-Hex): Oca3ee9ele9arcfad8defbb891f9790-

15f8aB6€e7cef 967695ce59562b0094€39
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

7. Pagamento ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 534 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): +ISG17G8w9IgR7tR1E19Zw==

Hash(SHA-1-Hex):
fb127e5a53ed9a99f 15fee20e2fb43fcad5e7dch

Hash(SHA-256-Hex): 30a983dfad7bc2cf3e60a9817c3d8ce-

3ee6638d7379646f5e4381b165466d8b4
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto
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PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

6. show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 164 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): 5amM +s99zEt70Jf 1nJFI JA==

Hash(SHA-1-Hex):
134c9303234fe0adfecf02392b34b154023d19a4

Hash(SHA-256-Hex): a6c941b44cc2192d24ad54e072c1b7f-
8536bff8d30ac99f877al70935babb450

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Offerta sopra/sotto alla sogliaper- No

centuale?

Offerta anomala? S

Id Offerta 1623497341652
Num. Protocollo Interno 0978586

Num. Protocollo Ente
Num. Protocollo Esterno
Num. Procedura Ente
Fornitore

Modalita di partecipazione
Imprese componenti il raggruppa-
mento

Ragione Sociale

Partita Iva

Codice Fiscale

Sato dell’ Offerta

Data

Non protocol lata

Non protocollata

Numero di Procedura assente

Acreide Consorzio Stabile Societa Consorti- lear.l.

Acreide Consorzio Stabile scarl - Sartec srl (cooptata) (Reg-
gruppamento temporaneo di imprese)

Sartecsr.l.
01704190899
NVNRSR85S12C351H
OffertaVaida

sabato 12 giugno 2021 13.29.01 CEST
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Offerta economica %
Offerta economica EUR

di cui costi della sicurezza affe-
renti |’ attivita svolta dall’ operatore
€conomico

di cui costi del personale

Costi della sicurezza derivanti da
interferenza

Offerta economica complessiva

Parametri dell’ Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

DGUE (Parametro Amministrati-
VO)

Dichiarazione Legal e Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

27,34800 %
1.720.537,46419 EUR

31.405,00000 EUR

1.290.402,98000 EUR

248.903,72000 EUR

1.969.441,18419 EUR

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Al DGUE_Acreide.pdf.p7m

Dimensioni: 422 KB
Firmatari: SPADA ANDREA
Hash(M D5-Base64): wsNpno9xv+aG79NydI8bHA==

Hash(SHA-1-Hex):
adf8abBaa07cccAed0d7d7a88004a704ac812165

Hash(SHA-256-Hex): f76a99042bcc94aard427174f84a591-
3924bed145646cf550a2149e37fdd3863

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Documentazione Consorzio.zip.p7m

Dimensioni: 11 MB

Firmatari: SPADA ANDREA
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Garanza fideiussoria (Parametro
Amministrativo)

Certificazione SOA (Parametro
Amministrativo)

Hash(MD5-Base64): agqJswel2Y xrlofdrl/fchw==

Hash(SHA-1-Hex):
a7ae5a61bcalddf341b3cf 189ff6324bd5504c46

Hash(SHA-256-Hex): e395h848708a682720d8444bc01756af -
eff685dc83cc02de7alc2fb8ccOf05e92

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Polizzan. 111645169 FIRMA .pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 630 KB

Firmatari: SPADA ANDREA; NAVANTERI ROSARIO;
FALZARANO TOMMASO

Hash(M D5-Base64): vOBGCmM8DbQt4lyskL 7d0OPg==

Hash(SHA-1-Hex):
23fb439548ce253e72de404937a388deb9b105ed

Hash(SHA-256-Hex): 4f775ef2c32a25becd8120da9d1cecs-
d62d4a3af 7ff08df b883a9bbf 69f a8df

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

3. Copia conforme certificazioni.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): LcKuV40zDuUT4GIXD2XUxQ==

Hash(SHA-1-Hex):
a9aa221ce918693600248006386a2a2e059576€

Hash(SHA-256-Hex): e3eb4d72691ec51e5d24afcd2d71e67-
d8ab37ce43bel858a2796497c692f acaa

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto
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Contributo ANAC (Parametro Am-
ministrativo)

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

Ricevuta 301010005598888160.PDF.p7m

Dimensioni: 115 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(M D5-Base64): RhOug80J0X5ZCIM4+CDWCg==

Hash(SHA-1-Hex):
88b933bcbb25dfeb0as8dalad5d7e2d2749732fd

Hash(SHA-256-Hex): 1a180ca2h94967956e7bebaf 9b810b6-
ac7cdabf2c642668a30162f4407d2e324

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

show_PASSoe.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 167 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(M D5-Base64): NV Db4lb8b+toWb+srHFiGA==

Hash(SHA-1-Hex):
f3eddef9a70e06420520eb84a0e2f 86cach0763b

Hash(SHA-256-Hex): dac39c9f0625ecedc189cac396ff9cc-
32b4ebbf00163f15f3d806bedf9e1d382

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Num. Protocollo Ente

Num. Protocollo Esterno

Offerta sopra/sotto alla sogliaper- No

centuale?

Offerta anomala? No

Id Offerta 1623433554857
Num. Protocollo Interno 0975861

Non protocollata

Non protocol lata
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CO.

Num. Procedura Ente
Fornitore

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Offerta economica %
Offerta economica EUR

di cui costi della sicurezza affe-
renti I attivita svolta dall’ operatore
€CoNnomico

di cui costi del personale

Costi della sicurezza derivanti da
interferenza

Offerta economica complessiva

Parametri dell’ Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

DGUE (Parametro Amministrati-
VO)

Numero di Procedura assente
ROMANO COSTRUZIONI & C. SRL
Forma Singola

OffertaVaida

venerdi 11 giugno 2021 19.45.54 CEST

16,81300 %
1.970.026,29017 EUR

22.100,00000 EUR

1.290.403,00000 EUR

248.903,72000 EUR

2.218.930,01017 EUR

Dichiaro di accettare termini e condizioni

A1l DGUE adeguato d.l. 32 2019.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: FERDINANDO ROMANO
Hash(MD5-Base64): 6kmbvcNkBLRZDNfarDFPGA==

Hash(SHA-1-Hex):
€69ec52284138a8555a5498220051a7688703¢4b

Hash(SHA-256-Hex): a983798c3ced2a3f3b12b302779cc99-

89f46ffd022f 78bedcdd769585e72d9da

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Dichiarazione Legal e Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

Garanza fideiussoria (Parametro
Amministrativo)

Certificazione SOA (Parametro
Amministrativo)

Marcatemporale: Controllo non previsto

A2 _lIstanza LR.pdf.p7m

Dimensioni: 830 KB
Firmatari: FERDINANDO ROMANO
Hash(MD5-Base64): RrqcLUEY gKsOgMTZSM 1UHg==

Hash(SHA-1-Hex):
6247898551 e4e4baB9c3e9f307c52a4bch4c062

Hash(SHA-256-Hex): 799b64af6883c4f5489fc0597a21a45-
07aa3717a94680d8005bal2db810bc747d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

CAUZIONE_PROVVISORIA pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 435 KB
Firmatari: FERDINANDO ROMANO; Stefano Passerini
Hash(MD5-Base64): Y 6+vFBibFpN1geHiNumCPA==

Hash(SHA-1-Hex):
1e8f9705d278eb198242c03d3007feeed78¢070

Hash(SHA-256-Hex): eabe3earea?1a2ea0319076236d10be-
02711806473a2f4a372061725117a2e5¢

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

DOCUMENTAZIONE_INTEGRATIVA .pdf.p7m

Dimensioni: 14 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): 9f6JpM phWmrgh5WoM xauBw==

Hash(SHA-1-Hex):
f92de253bf24391a133f 2fcf36¢cc6331d4f 7hacd
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Contributo ANAC (Parametro Am-
ministrativo)

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

Hash(SHA-256-Hex): 3ec16263b9fe516170d68dc136206b9-
b7b44787b9667617d599624f10c18e553

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Ricevuta VERSAMENTO_ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 115 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): na0f OzwurnOFIcOT+KZCWQ==

Hash(SHA-1-Hex):
8fefbB89a50afb631c6b9d3d7a7e0099649813bb

Hash(SHA-256-Hex): 0a515f48e0514402cha576fbdfdf 780-
3a22486d4ec16f5a3b82a97 7facd663ae

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 164 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): mdJjHHEKIY ZtX 6Fj4w+zpA==

Hash(SHA-1-Hex):
5bd563ee325412d7ca99d483e67c2dcal00baal6

Hash(SHA-256-Hex): 18eal6f7259b4a05179elbfa2cf4fd5-
cfad447f2f9c1065abc48ebaf66eb272e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Offerta sopra/sotto alla sogliaper- No

centuale?

Offerta anomala? No

Id Offerta 1623430842529
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Num. Protocollo Interno 0975683

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente
Fornitore polistrade Costruzioni Generali Spa
Modalita di partecipazione Forma Singola

Sato dell’ Offerta OffertaVaida

Data venerdi 11 giugno 2021 19.00.42 CEST
Offerta economica % 15,48600 %

Offerta economica EUR 2.001.452,17266 EUR

di cui costi della sicurezza affe- 30.000,00000 EUR
renti I attivita svolta dall’ operatore
€Cconomico

di cui costi del personale 1.100.000,00000 EUR

Costi della sicurezza derivanti da 248.903,72000 EUR
interferenza

Offerta economica complessiva 2.250.355,89266 EUR

Parametri dell’ Offerta

Dichiarazione di accettazione ter- Dichiaro di accettare termini e condizioni
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

DGUE (Parametro Amministrati- DGUE.rar.p7m
VO)

Dimensioni: 4 MB
Firmatari: POLI ALFIERO

Hash(MD5-Base64): ul DrbX baxS4esV Sk4eOlww==
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Dichiarazione Legal e Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

Garanza fideiussoria (Parametro
Amministrativo)

Certificazione SOA (Parametro
Amministrativo)

Hash(SHA-1-Hex):
f444d81b751a23d177d10244d821ff 1€2c22c605

Hash(SHA-256-Hex): 1f66ac353c48b4544c26877a569c59¢-
3326c5baab4b4abd3034210a8914475b3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

A2 _lIstanza LR.pdf.p7m

Dimensioni: 803 KB
Firmatari: POLI ALFIERO
Hash(MD5-Base64): RORFOpN5SkUajt5hyhTbhug==

Hash(SHA-1-Hex):
0b03cd9ee38hcabcadehddacsf07c33ad4f 7c28b

Hash(SHA-256-Hex): b9301a2c8f17c394be34582ea460627-
3d4d1c7a735183ff5375b94f5e39elf6¢

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

GARANZIA E DICHIARAZIONE.rar.p7m

Dimensioni: 952 KB
Firmatari: POLI ALFIERO
Hash(MD5-Base64): K3/AKEbvQg6ParXwhZvimQ==

Hash(SHA-1-Hex):
a98c5420c258bb4d9ef 7b4d96ch4e64ccof9e8h3

Hash(SHA-256-Hex): 4dfaf6e8f181ac9f4e567eb0586ea27-
cb37bf4ec331ef 384€3b820d969ccd0066

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

POLISTRADE - CERTIFICATO SOA .pdf.p7m
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Contributo ANAC (Parametro Am-
ministrativo)

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

Dimensioni: 446 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): +xY 7DtqJ6L DQyalK EjxU5Q==

Hash(SHA-1-Hex):
a6dB8ed03d481d169bf8db794ae98cede2fbOeff6

Hash(SHA-256-Hex): d7330dacaac2h69986193d7133f4406-
67d7fe96ebab9dec41415209f5ca63ce2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Ricevuta_301010005572381342.PDF.p7m

Dimensioni: 114 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(M D5-Base64): Zow+KhcE/LPY LEq+Sgei 2w==

Hash(SHA-1-Hex):
a0509dald1c20e016287af 8b86babf4fh5c230ea

Hash(SHA-256-Hex): 2bce2923486f595b6edb7b14c8bad3d-
2d4be84a66ee4deelab2118e98921bf56

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 163 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): Z3oMV4mDERICL zO/nfOvOw==

Hash(SHA-1-Hex):
€9ff050ff 150245463 8h9e03199abc560a6e202

Hash(SHA-256-Hex): a3179d9c1c4c57493166¢611b14a34c-
ef11a8327cabb3104cd49bfe0d36¢69c8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

136




Report della Procedura L.C. “G. F. PORPORATQO”, ViaBrignone 2 — Pinerolo (TO).
INTERVENTI DI RIFACIMENTO COPERTURE E MIGLIORAMENTO SISMI-
CO. PROG. LLPP 3374 /2018 n. 140068721 effettuata da Citta metropolitanadi Torino

Marcatemporale: Controllo non previsto

Num. Protocollo Ente
Num. Protocollo Esterno
Num. Procedura Ente
Fornitore

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Offerta economica %
Offerta economica EUR

di cui costi della sicurezza affe-
renti |’ attivita svolta dall’ operatore
€conomico

di cui costi del personale

Costi della sicurezza derivanti da
interferenza

Offerta economica complessiva

Parametri dell’ Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Offerta sopra/sotto alla sogliaper- No

centuale?

Offerta anomala? No

Id Offerta 1623428997721
Num. Protocollo Interno 0975584

Non protocollata

Non protocol lata

Numero di Procedura assente
D'Adiutorio Appalti e Costruzioni S.r.l.
Forma Singola

OffertaVaida

venerdi 11 giugno 2021 18.29.57 CEST

24,56300 %
1.786.491,55819 EUR

18.000,00000 EUR

1.160.000,00000 EUR

248.903,72000 EUR

2.035.395,27819 EUR

Dichiaro di accettare termini e condizioni
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DGUE (Parametro Amministrati-
VO)

Dichiarazione Legal e Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

Garanza fideiussoria (Parametro
Amministrativo)

1 DGUE_Pinerolo.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB
Firmatari: D'ADIUTORIO LUIGI
Hash(MD5-Base64): aCIDvnhUwlK dRFhtjbRObg==

Hash(SHA-1-Hex):
Ob74acA50f 74d4a708486dd28df8f 72404572012

Hash(SHA-256-Hex): 18a7d815d70ebdalf 7490a6a0cf4379-
elebB82b283a5e512a511ceal2a8a969ee

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

2 AllegatoA2_Pinerolo.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: D'ADIUTORIO LUIGI
Hash(MD5-Base64): PDfNthITY fUVv5qPOoX K aw==

Hash(SHA-1-Hex):
2d86af45c4ceblcadf 3448071ae412936b4e716¢

Hash(SHA-256-Hex): acddffd5542501210e0dd6c1736bbe7-
b5d6de6a8c4146cc2cadd6406eef0f841

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

3 _Polizza e Certificazioni.zip.p7m

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: D'ADIUTORIO LUIGI
Hash(MD5-Base64): Wp0Tri53Ub8je88qwbsOLg==

Hash(SHA-1-Hex):
b99abccf 3067d034b3864032917dd4593bfa7b83
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Certificazione SOA (Parametro
Amministrativo)

Contributo ANAC (Parametro Am-
ministrativo)

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

Hash(SHA-256-Hex): 2b7392bf0e8ef5h54aee469e758d7f0-
0ff98df67e8bcc3b6df53442098db0235

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

4 SOA .pdf.p7m

Dimensioni: 336 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): N9pY w9J2jshodcqbNulrlQ==

Hash(SHA-1-Hex):
8fe2fb6966b7309c51f9acdf54ch3bdb1d2d97b0

Hash(SHA-256-Hex): 8076530235a07f40331c8eal86831b6h-
1dc3ab2e9a6847e59ef 8edb556f683dc9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

5 Ricevuta ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 115 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): dniEcHYP7nRGKulMd3FbTg==

Hash(SHA-1-Hex):
015b77744727a4c747525cd1847035601f 1d46d6

Hash(SHA-256-Hex): 30e5b2b2e2d4bf57b437b9f0ebd9792-
7abdedd5cdarebdc3eb9e8b6210bc2f40

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

6_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 164 KB

Firmatari: Controllo non previsto
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Hash(MD5-Base64): 97mnKjg6GdpymEOQyShlY w==

Hash(SHA-1-Hex):
9f2d1b2099dc493279b0c39213c0720ce08553€l

Hash(SHA-256-Hex):
b168d4a34311062ceb00426674d2c13-
05036e18d61c83502dc617ec9chdecOab
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Offerta sopra/sotto alla sogliaper- No

centuale?

Offerta anomala? No

Id Offerta 1623428121965
Num. Protocollo Interno 0975548

Num. Protocollo Ente
Num. Protocollo Esterno
Num. Procedura Ente
Fornitore

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Offerta economica %
Offerta economica EUR

di cui costi della sicurezza affe-
renti |’ attivita svolta dall’ operatore
€conomico

di cui costi del personale

Costi della sicurezza derivanti da
interferenza

Non protocol lata

Non protocollata

Numero di Procedura assente
I.CO.RES. sl

Forma Singola
OffertaValida

venerdi 11 giugno 2021 18.15.21 CEST

28,72200 %
1.687.998,53235 EUR

12.000,00000 EUR

900.000,00000 EUR

248.903,72000 EUR
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Offerta economica complessiva

Parametri dell’ Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

DGUE (Parametro Amministrati-
VO)

Dichiarazione Legal e Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

1.936.902,25235 EUR

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE Aggiornato_|.CO.RES.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: saviano teresa
Hash(MD5-Base64): vnxEal OuCg/y6roloQ7fTg==

Hash(SHA-1-Hex):
a03fdf 8ebb9bb46696e34074f 398532 feba26d6

Hash(SHA-256-Hex):
60e89h10b5f8a371h641b06425ad51d-
0d433d81b87aceffad89da77d555ddca3
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

alegati A2 lIstanza LR.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: saviano teresa
Hash(MD5-Base64): LmJIHRC8GaDrUEjkjfYWhA==

Hash(SHA-1-Hex):
60764783c0ch92cc8b912ef Obde7fadh94920f de

Hash(SHA-256-Hex):
04d90e29b13e951d595e16d6ae944c7-
f87228de692942685b3a74b2ad43ca488
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto
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Garanza fideiussoria (Parametro
Amministrativo)

Certificazione SOA (Parametro
Amministrativo)

Contributo ANAC (Parametro Am-
ministrativo)

scheda di_polizza 1027436125.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: GIUSEPPE TY SSERAND; saviano teresa
Hash(MD5-Base64): oN/vrHOY 1AqY XNJHyvfiow==

Hash(SHA-1-Hex):
89fe7e22ee66118caf€7c0e2e37c34¢8b57e95fh

Hash(SHA-256-Hex): f03d4878270d2f04885e05575cac995-
1b1a1d0f99f66b41914b5d279c7e6f381

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Copia conforme Soa e certificati.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): +zBFVky+e57G7TwxKeyicg==

Hash(SHA-1-Hex):
b4d5f29e0f03c24f81c813b9e8bf f 31ah40b975f

Hash(SHA-256-Hex):
d6b510b6961b075d627¢735980b6f28d-

8109af e195a71e6bc46983de77000bbaf
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Ricevuta ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 178 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(M D5-Base64): 04121huXNu+Y TQuUWKje2ig==

Hash(SHA-1-Hex):
27ea56466823fdb381142eab3f3dd5420541512¢
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Hash(SHA-256-Hex):
b5bed4225950d293d7cf7d42d33dc40-
c4dcbe031b03c4d9d92205268e64049e5
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-  Passoe.pdf.p7m
tivo)

Dimensioni: 162 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(M D5-Base64): BBIselL 0+C1687J2IzHb/tQ==

Hash(SHA-1-Hex):
10b1a9fb1764817b7c87ecf61dade3536f840aea

Hash(SHA-256-Hex): 6a3b30126e043elcfdd8eed8f202e97-
50d96b0db31c04726cec925ea933789f0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Offerta sopra/sotto alla sogliaper- No

centuale?

Offerta anomala? S

Id Offerta 1623428055276

Num. Protocollo Interno 0975537

Num. Protocollo Ente Non protocol lata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente
Fornitore EDIL RENTAL GROUP SRL
Modalita di partecipazione Forma Singola

Sato dell’ Offerta OffertaValida

Data venerdi 11 giugno 2021 18.14.15 CEST
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Offerta economica % 24,34567 %
Offerta economica EUR 1.791.638,34572 EUR
di cui costi della sicurezza affe- 34.400,00000 EUR
renti I attivita svolta dall’ operatore
€Cconomico
di cui costi del personale 1.290.402,98000 EUR
Costi della sicurezza derivanti da 248.903,72000 EUR
interferenza
Offerta economica complessiva 2.040.542,06572 EUR

Parametri dell’ Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

DGUE (Parametro Amministrati-
VO)

Dichiarazione Legal e Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

edil dgue e dichiarazioni.pdf.p7m

Dimensioni: 5 MB
Firmatari: LINDI IVAN
Hash(MD5-Base64): shY VFJIV C+LXWxxUFrtxENg==

Hash(SHA-1-Hex):
94970d9efc7a918bbf97d3401b1b347a0a7a852a

Hash(SHA-256-Hex): 60f3a7982bfd40aa2f534dd2eee5a0c-
3487b98cd4193fa95ece186870c8726¢c0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

EDIL ISTANZA pdf.p7m

Dimensioni: 4 MB
Firmatari: LINDI IVAN

Hash(MD5-Base64): 8UbODNL 9pideZ 79i50Zg5w==
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Garanza fideiussoria (Parametro
Amministrativo)

Certificazione SOA (Parametro
Amministrativo)

Contributo ANAC (Parametro Am-
ministrativo)

Hash(SHA-1-Hex):
171f6d233bel 7a3c370987ac0c13e0ee5c8eeb58

Hash(SHA-256-Hex): c8a26a9e71a753968bae3781f0526¢4-
0e99726a99ba309484e8c8a0f 1c74b653

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

005048_7u86sv95p.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 3 MB
Firmatari: LINDI IVAN; Christopher Lindsay Mcmanus
Hash(MD5-Base64): AU+CQMG2zwM Dxn/VtKVQV Q==

Hash(SHA-1-Hex):
0923c1278b25f 2e305389bec0a5fe52606c88c82

Hash(SHA-256-Hex): 36c00ac5f09e0f94ff4778824106ac6-
Oeffdcc5e189738a592cf 14e59ca03f 2f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

edil soa e certificazioni.pdf.p7m

Dimensioni: 5 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): DICXKEBZWo+wABSAf2NWqQ==

Hash(SHA-1-Hex):
fb1d8a733d57df 72¢fc7ac4d09271af 1ada7edeb

Hash(SHA-256-Hex): 66799d76331ff8chf 7c1277c40cch41-
7eeB89a03fadfa25ec78f5hf933ec7e588

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

EDIL AVCP.pdf.p7m
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PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

Dimensioni: 240 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 05/k5V g+PW5tmOHhUDS1A

Hash(SHA-1-Hex):
2c682cebc7f1996c2d6bd24b591aed7db3b9acea

Hash(SHA-256-Hex): a675436afae11d51733a0cd584c7chb-
8aled4d43bch6dc1360a1e89704080d24

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

EDIL PASSOE.pdf.p7m

Dimensioni: 373 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(M D5-Base64): Lx1GMdAWM dwdOvFfjgK 3qw==

Hash(SHA-1-Hex):
c4170ab22f89882430731cad04b4b875ef d85907

Hash(SHA-256-Hex): 7e6d979a688367253357ce620435a2f -
005dd03b3997e33978fcc9795c68fabf9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Offerta sopra/sotto alla sogliaper- No

centuale?

Offerta anomala? No

Id Offerta 1623427279037
Num. Protocollo Interno 0975487

Num. Protocollo Ente
Num. Protocollo Esterno
Num. Procedura Ente

Fornitore

Non protocollata
Non protocollata
Numero di Procedura assente

G.M.A. COSTRUZIONI SRL
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CO.

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Offerta economica %
Offerta economica EUR

di cui costi della sicurezza affe-
renti |’ attivita svolta dall’ operatore
€conomico

di cui costi del personale

Costi della sicurezza derivanti da
interferenza

Offerta economica complessiva

Parametri dell’ Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

DGUE (Parametro Amministrati-
VO)

Forma Singola
OffertaValida

venerdi 11 giugno 2021 18.01.19 CEST

27,57700 %
1.715.114,30888 EUR

39.000,00000 EUR

982.000,00000 EUR

248.903,72000 EUR

1.964.018,02888 EUR

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Al DGUE_adeguato d.l. 32_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 765 KB
Firmatari: Di LenaMichele
Hash(M D5-Base64): yJjHjgob5vSRDmr/YiHpMA==

Hash(SHA-1-Hex):
1d068ab785ec06a82b1424f 189ffe259399a61ba

Hash(SHA-256-Hex): edb233cat82ccd9f5bf64cclab9ab11-
ed8756h5e3896e2b47600ab3b9030b1129

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto
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Dichiarazione Legal e Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

Garanza fideiussoria (Parametro
Amministrativo)

Certificazione SOA (Parametro
Amministrativo)

A2 Istanza LR.pdf.p7m

Dimensioni: 468 KB
Firmatari: Di LenaMichele
Hash(MD5-Base64): HUtvI4rTIQojpOxtCAUNNw==

Hash(SHA-1-Hex):
2a1038886e0ac2004937858568a320f9d4b546de

Hash(SHA-256-Hex): 311b88a37f5a7ae12de10d10825d9%fa-
6738e52421f2a423e39562a8c6a258daf

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

CITTA' METROPOLITANA TORINO.pdf.p7m

Dimensioni: 343 KB
Firmatari: Di Lena Michele; Raffaele Renga
Hash(MD5-Base64): /1ww0iMvbylvHKkwEdjjieg==

Hash(SHA-1-Hex):
e74a19bfde8e507c9che59e6f542aadb6a0b04f f

Hash(SHA-256-Hex): 0fb3ddee2d155ae048a8e09f 4c6dbbf-
64d63866a6188a6a£89359455e316444f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Attestazioni.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(M D5-Base64): pMh8XVh9DUESMHOPNngahOg==

Hash(SHA-1-Hex):
70fce0779341716eb2be4782f0h 72869586650
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Contributo ANAC (Parametro Am-
ministrativo)

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

Hash(SHA-256-Hex): 83bef7109c845bc11489ab0c2e84b50-
29d170b9adbh94c13d26644abdfd3f2258

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Ricevuta Anac.PDF.p7m

Dimensioni: 115 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): +ZQFh7vv3IBxJhlOKNc9gQ==

Hash(SHA-1-Hex):
e342ddefb2eaB30807813a87hc83fb644dacsceh

Hash(SHA-256-Hex): bcd188db22a23cf65efb11762aalfce-
5b85a7aa94bc3745e00268f0cabeb78b4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 163 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): glRjjWDNR+v64TkyvHEY BQ==

Hash(SHA-1-Hex):
c9b6e9e5af Dadb5chc072b65dc605665d6c4a8d7

Hash(SHA-256-Hex): 3e312e5b263c75c66b2397a8aedaba9-
1£3893ddc480c529ec0911d7af442d80a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Offerta sopra/sotto alla sogliaper- No

centuale?

Offerta anomala? Si

Id Offerta 1623424912957
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CO.

Num. Protocollo Interno
Num. Protocollo Ente
Num. Protocollo Esterno
Num. Procedura Ente
Fornitore

Modalita di partecipazione
I mprese componenti il raggruppa-
mento

Ragione Sociale

Partita Iva

Codice Fiscale

Sato dell’ Offerta

Data

Offerta economica %
Offerta economica EUR

di cui costi della sicurezza affe-
renti |’ attivita svolta dall’ operatore
€conomico

di cui costi del personale

Costi della sicurezza derivanti da
interferenza

Offerta economica complessiva

Parametri dell’ Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

0975345

Non protocollata

Non protocollata

Numero di Procedura assente
Dema Costruzioni Sl

Costituendo Raggruppamento temporaneo di Imprese (Rag-
gruppamento temporaneo di imprese)

Eme Restauri Sir.l.
11003251003
DNTLNE73D63H501Z
OffertaValida

venerdi 11 giugno 2021 17.21.52 CEST

23,89800 %
1.802.240,02229 EUR

28.022,40000 EUR

1.181.344,01000 EUR

248.903,72000 EUR

2.051.143,74229 EUR

Dichiaro di accettare termini e condizioni
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DGUE (Parametro Amministrati-
VO)

Dichiarazione Legal e Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

Garanza fideiussoria (Parametro
Amministrativo)

DGUE.zip.p7m

Dimensioni: 2 MB
Firmatari: Elena Donati; Marco Donati
Hash(MD5-Base64): OkzdGwn4uJ7buaaGychO2Q==

Hash(SHA-1-Hex):
f50af 463a4302057bc660492882a298377a8d6f2

Hash(SHA-256-Hex): f23acaeh402bf00208c267477812f28-
dadad?2f115ade4d29e2ed93646493a9b1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

modello A2.zip.p7m

Dimensioni: 568 KB
Firmatari: Elena Donati; Marco Donati
Hash(MD5-Base64): 6sy+0yQSQkJg3Axy32MwFw==

Hash(SHA-1-Hex):
77db5901153dc90592da9645f831220588d83520

Hash(SHA-256-Hex): 23eae0a77f00f63571163dd6f669739-
74941f49af57425f9a7200cc99e145205

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

DEMA COSTRUZIONI SRL ATl EME RESTAURI SRL
- PROVV - AMISSIMA 803993918 CITTA' METROPOLI-
TANA DI TORINO.- pdf.p7m

Dimensioni: 425 KB
Firmatari: Elena Donati; Stefano Passerini; Marco Donati
Hash(M D5-Base64): qvTiG20i+0nkMj6lneA+ng==

Hash(SHA-1-Hex):
70c7bbclc3el4f6f 408f5008f Afeffh7461F 238
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Certificazione SOA (Parametro
Amministrativo)

Contributo ANAC (Parametro Am-
ministrativo)

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

Hash(SHA-256-Hex): 49fcc578329cedc12a6ccc9d1c12701-
61f58ab17d6333da4812each38d237c06

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

soa.zip.p7m

Dimensioni: 6 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): WhsiDOmVaQZhAr/iGbOd4A==

Hash(SHA-1-Hex):
347b4d62ab2al 7f120281f aded7f32a4289ac2f 7

Hash(SHA-256-Hex):
0092229h68c5a06947€373591746956-
7ac3b10a3798ffe06ffbf 38dd31e2ecc

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Ricevuta_301010005564981067.PDF.p7m

Dimensioni: 117 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): 4Mqd2IK 93/e) ECKJLPRpTA==

Hash(SHA-1-Hex):
708d42h85352f5298alce753e24a45e7747fd030

Hash(SHA-256-Hex): c9cc2493fedafbac62beddb6443bfc8-
3011315abf 1fd955d690a75d701f81677

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 167 KB

152




Report della Procedura L.C. “G. F. PORPORATQO”, ViaBrignone 2 — Pinerolo (TO).
INTERVENTI DI RIFACIMENTO COPERTURE E MIGLIORAMENTO SISMI-
CO. PROG. LLPP 3374 /2018 n. 140068721 effettuata da Citta metropolitanadi Torino

Firmatari: Controllo non previsto
Hash(M D5-Base64): Hr3Km9bl22pJg4KI15RzGBg==

Hash(SHA-1-Hex):
ccf1269987daffc6356a9245807f 796487 1f 3ebd

Hash(SHA-256-Hex): 2b7ee90e1522e613dec0596689b309f-
9f3c91f67c8594c2949ffbe6e2529d219

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Offerta sopra/sotto alla sogliaper- No

centuale?

Offerta anomala? No

Id Offerta 1623424555709

Num. Protocollo Interno 0975318

Num. Protocollo Ente Non protocol lata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore IMPRESA EDILE FRANCO SRL - UNIPERSONALE
Modalita di partecipazione RTI Impresa Edile Franco srI/RIBOTTA

VALERIO&AURELIO S.R.L. (Raggruppamento tempora
neo di imprese)

I mprese componenti il raggruppa-

mento

Ragione Sociale Ribottavalerio & Aurelio srl

Partita Iva 03351120047

Codice Fiscale

Stato dell’ Offerta OffertaVaida

Data venerdi 11 giugno 2021 17.15.55 CEST
Offerta economica % 24,89800 %
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Offerta economica EUR 1.778.558,12139 EUR

di cui costi della sicurezza affe- 29.450,00000 EUR
renti I' attivita svolta dall’ operatore
€economico

di cui costi del personale 1.133.560,00000 EUR

Costi della sicurezza derivanti da 248.903,72000 EUR
interferenza

Offerta economica complessiva 2.027.461,84139 EUR

Parametri dell’ Offerta

Dichiarazione di accettazione ter- Dichiaro di accettare termini e condizioni
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

DGUE (Parametro Amministrati- Al DGUE.zip.p7m
VO)

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: Oscar Franco
Hash(MD5-Base64): mTgn/hM FrB5JoxnGjV gyhQ==

Hash(SHA-1-Hex):
d6108b5dealba09441f4bh1d186e00f5dd8ce2357

Hash(SHA-256-Hex): 488f0dfa30fed46004bc26bbb41bebl-
fe3f485f22da05485ea07d57dab669452c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-  A2_dichiarazione.zip.p7m
tante (Parametro Amministrativo)

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: Oscar Franco
Hash(M D5-Base64): Cc2shypkfaBOXVIyvod4UA==

Hash(SHA-1-Hex):
3c156ac615c94de2eff 3055009ahb89472f502793
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Garanza fideiussoria (Parametro
Amministrativo)

Certificazione SOA (Parametro
Amministrativo)

Contributo ANAC (Parametro Am-
ministrativo)

Hash(SHA-256-Hex):  e93ccd478a09f 958ff5f 7ac67ec78e7-
d9d78ffca820df70915ba020828fe3dd2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

MD159588 PN_TOO006_##HHHt #H#H##PC20CGPG_100621
32_APL10140.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Aurelio Andrea Ribotta; Oscar Franco; Alessandro
Zampini

Hash(MD5-Base64): +Ak6tEmMXIPlycR7gLK/bLg==

Hash(SHA-1-Hex):
94ab4c1c4a00144fdcA06e0267254da9e418cadl

Hash(SHA-256-Hex): 6e2ac90e69¢355d127ac20d75766bb4-
€8132c5bb370445798e628d910d77d4c3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

SOA.zip.p7m

Dimensioni: 5 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): E4KFy8EtEVIUZY yEOXK3EA==

Hash(SHA-1-Hex):
edc50fd5f0b8b68462082d6¢1969dec36c4eff 28

Hash(SHA-256-Hex): 36a6ec7f35c2c42bf8a0b2b0f17d015-
479086609850c40f096df 9d6f 7a286e14

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Versamento ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 113 KB
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Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): Zt4kJyQfiUStylc2dhodGA==

Hash(SHA-1-Hex):
496h33f97977cddd7181306b2095673a4890612f

Hash(SHA-256-Hex):
89b0304e63bc344965800c2e2b4d42e-
b3f23c1ddf3e3b86afbbbh3951731bf9d7
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-  show_PASSoe (1).pdf.p7m
tivo)

Dimensioni: 167 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(M D5-Base64): BUROPSUQXX9R7dIPDsmMQY Q==

Hash(SHA-1-Hex):
8451ch3149872a7a3f961b966ebb07301bbd650

Hash(SHA-256-Hex): 3f7eb042103a3c30b20bafh53360539-
3f6b2c158d4d8c699605345780e7921f8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Offerta sopra/sotto alla sogliaper-  No

centuale?

Offerta anomala? No

Id Offerta 1623424451898

Num. Protocollo Interno 0975311

Num. Protocollo Ente Non protocol lata

Num. Protocollo Esterno Non protocol lata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente
Fornitore geniae srl
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CO.

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Offerta economica %
Offerta economica EUR

di cui costi della sicurezza affe-
renti |’ attivita svolta dall’ operatore
€conomico

di cui costi del personale

Costi della sicurezza derivanti da
interferenza

Offerta economica complessiva

Parametri dell’ Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

DGUE (Parametro Amministrati-
VO)

Forma Singola
OffertaValida

venerdi 11 giugno 2021 17.14.11 CEST

29,21300 %
1.676.370,71901 EUR

12.000,00000 EUR

1.290.402,98000 EUR

248.903,72000 EUR

1.925.274,43901 EUR

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: BIANCA GIUSEPPE
Hash(MD5-Base64): s95Y 'Y d25rI FCjnHj4D680w==

Hash(SHA-1-Hex):
470693176ab1db3305ehe6a33479f ac600bd0bec

Hash(SHA-256-Hex): 285a2f92f8e38188b126a4912c82fe3-
4a28ecadcdfcab83af898c70c377bfada

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto
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Dichiarazione Legal e Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

Garanza fideiussoria (Parametro
Amministrativo)

Certificazione SOA (Parametro
Amministrativo)

A2 Istanza LR.pdf.p7m

Dimensioni: 3 MB
Firmatari: BIANCA GIUSEPPE
Hash(MD5-Base64): y7fRNRjPL4AmMzQXG7ctNY CQ==

Hash(SHA-1-Hex):
263ea8fca26ad4abale7ccA19c21b26dc74c1692

Hash(SHA-256-Hex): bOclaad6cf0808392e447eladac37af-
4a1ac9153760d17c5a67774c9d5ae2b86

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

GENIALE S.R.L. 803884003.pdf.p7m

Dimensioni: 185 KB
Firmatari: Stefano Passerini
Hash(MD5-Base64): z/uL. 7h/f80B4Inx1X6QZ8A==

Hash(SHA-1-Hex):
959f3567f 7h209cab1ab2eb3e2f530ad61f59279

Hash(SHA-256-Hex): ca9a3f6h4593675d3be68212b59¢18e-
389961d2cefa9c0b11999240119b4282

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

SOA .pdf.p7m

Dimensioni: 393 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): Q'Y OrcePg7oeFbCt5Hwteg==

Hash(SHA-1-Hex):
f7216035087335hc35c3ebf 226f34603a82cc203
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Contributo ANAC (Parametro Am-
ministrativo)

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

Hash(SHA-256-Hex):
35726a273218h6bdd9b1322h840b682-
de718c551chbbdcf7351fa9a7018h3953
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Ricevuta ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 115 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): 6aj3zsdzvsV 2pBMwoW5VIA==

Hash(SHA-1-Hex):
8e95608fc41e2eld5a58ada80fc4a03f9e051858

Hash(SHA-256-Hex): 00427ac5084df62519277478d6c8adb-
14£39ab327f84b4394c585d8ecedc909b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 163 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): 79M6wG8V 3WDKpvxOjVKVA==

Hash(SHA-1-Hex):
389c99adf 32f 79a6d6eb0cf 5ff01886ed5653786

Hash(SHA-256-Hex): f8eb1683f6bf03b29614870eb8b376-
3b88c46e2f bacd65bat41fdn594f44e25

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Offerta sopra/sotto alla sogliaper- No

centuale?

Offerta anomala? Si

Id Offerta 1623423667754
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Num. Protocollo Interno 0975246

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente
Fornitore I.M.E.SRL

Modalita di partecipazione Forma Singola

Sato dell’ Offerta OffertaVaida

Data venerdi 11 giugno 2021 17.01.07 CEST
Offerta economica % 26,88800 %

Offerta economica EUR 1.731.431,13860 EUR

di cui costi della sicurezza affe-  19.850,00000 EUR
renti I attivita svolta dall’ operatore

€conomico

di cui costi del personale 1.038.135,95000 EUR
Costi della sicurezza derivanti da 248.903,72000 EUR
interferenza
Offerta economica complessiva 1.980.334,85860 EUR

Parametri dell’ Offerta

Dichiarazione di accettazione ter- Dichiaro di accettare termini e condizioni
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

DGUE (Parametro Amministrati- DGUE_I.M.E. SRL.pdf.p7m
VO)

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: DONDI IVAN

Hash(MD5-Base64): Sus/3eU+6++5L Y KIDHKORA==
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Dichiarazione Legal e Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

Garanza fideiussoria (Parametro
Amministrativo)

Certificazione SOA (Parametro
Amministrativo)

Hash(SHA-1-Hex):
43b759ff2abd98efb06c6fd5f 7h233238292af 80

Hash(SHA-256-Hex): 210948f99b0a51fc59bd9125c9dd2ac-
8419b7cf9e22f34e51c9ec8cfc50b3bdf

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

alegato A2 |stanza LR.pdf.p7m

Dimensioni: 188 KB
Firmatari: DONDI IVAN
Hash(MD5-Base64): /HXZb9r36JuN+ghOQTWHKkg==

Hash(SHA-1-Hex):
3366¢77ch27b6d62799505c580c83d08412f 7971

Hash(SHA-256-Hex): b24c93e7c2c2e48d5be5d48af91b8cl-
b6c1f029abdf 36f0143be2f5c30ff5ec3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

024770 _rlw84xIti.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 960 KB
Firmatari: DONDI IVAN; MICHAEL WERNER
Hash(MD5-Base64): XxEtyFREUVTIABieVOILOvw==

Hash(SHA-1-Hex):
38dcc4650453409f 116563d7956ff986736650de

Hash(SHA-256-Hex): 30842cald672chabf5af 7750c367c01-
64231a318634115b014ccfe04702e6¢c62

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

I.M.E. SRL_ATTESTATO SOA e |SO.pdf.p7m.p7m
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Contributo ANAC (Parametro Am-
ministrativo)

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): 16T40KaWL5Z9AsGB1XdZcg==

Hash(SHA-1-Hex):
€6ee26h57a844¢32e0df 9f63e690504548106734

Hash(SHA-256-Hex): eedd8d57817217a79e88789bc745f8b-
€84097cb71ccedac80a3840582ea3b755

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Ricevuta_301010005546646929.PDF

Dimensioni: 112 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(M D5-Base64): W3cAmIHelxJ2ByL BSBCRV Q==

Hash(SHA-1-Hex):
C78f 2bedae3358¢ff391b5f51cefeld2dfcbded

Hash(SHA-256-Hex): d995e00b83b41eef6c8aad37d32a9a8-
54dfaa9al3dd5ar4bfd874595a736f283d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 165 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): 9ZjvmlOUrCmRR4RNV GrX Gw==

Hash(SHA-1-Hex):
5245c0472e4180193bc5c0f61622fe01d0576606

Hash(SHA-256-Hex): 3e0f635f8f5ch77€061063781149d94-
184ch8dad9e7209ff 1edc266eb23c347d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marcatemporale: Controllo non previsto

Num. Protocollo Ente
Num. Protocollo Esterno
Num. Procedura Ente
Fornitore

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Offerta economica %
Offerta economica EUR

di cui costi della sicurezza affe-
renti |’ attivita svolta dall’ operatore
€conomico

di cui costi del personale

Costi della sicurezza derivanti da
interferenza

Offerta economica complessiva

Parametri dell’ Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Offerta sopra/sotto alla sogliaper- No

centuale?

Offerta anomala? No

Id Offerta 1623422808503
Num. Protocollo Interno 0975178

Non protocollata

Non protocol lata

Numero di Procedura assente
Costruzioni Cinquegrana Srl
Forma Singola
OffertaVaida

venerdi 11 giugno 2021 16.46.48 CEST

25,01100 %
1.775.882,06659 EUR

10.000,00000 EUR

1.100.000,00000 EUR

248.903,72000 EUR

2.024.785,78659 EUR

Dichiaro di accettare termini e condizioni
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DGUE (Parametro Amministrati- DGUE Cinquegrana.pdf.p7m
VO)

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: luigi cinquegrana
Hash(MD5-Base64): dGfhm6HbwZYHGP8Y 1emY LQ==

Hash(SHA-1-Hex):
a70621bd959c194d05ce46ea84041141a8985968

Hash(SHA-256-Hex):
251ad43193d62a0e425e0e25244967¢e-
aclde6dbele0d9ecd28ab8fec1a5637c6
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legal e Rappresen- A2_lstanza L R.pdf.p7m
tante (Parametro Amministrativo)

Dimensioni: 443 KB
Firmatari: luigi cinquegrana
Hash(M D5-Base64): 5u9lWIchdv/e7TENORIcCAMw==

Hash(SHA-1-Hex):
335048a6580df089644424cc15735bebc12fe2d8b

Hash(SHA-256-Hex): 3961f3d7b57adeb9367306b2e49fe3e-
€8572288b46350abdcdbc26ea5¢7ebab9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Garanzia fideiussoria (Parametro  111644753(1).pdf.p7m
Amministrativo)

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: PICCIRILLO COSTANTINGO; luigi cinquegrana
Hash(MD5-Base64): |CChOSk800+i Ot3uhfrpCw==

Hash(SHA-1-Hex):
056a8edc38634882082d20b48d4cebf 45¢5c6{b2
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Certificazione SOA (Parametro
Amministrativo)

Contributo ANAC (Parametro Am-
ministrativo)

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

Hash(SHA-256-Hex): d0e525h9fb9322a854bfc41deelb5bf-
32c525db02e1c0eb400b94110a078f515

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

dichiarazione copia conforme SOA_|1SO 14001 45001 1-
1.05.21.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): ZIlwXs20h6+tUOY /v WEwW==

Hash(SHA-1-Hex):
384720c593a670208e2a47h2ac0ed306dc6b79c2

Hash(SHA-256-Hex):
912306c45d147aab7b72d027260d369-
fceaabcac73c9e20c9615d23db48a0a88
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Ricevuta_301010005592944854.PDF.p7m

Dimensioni: 115 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): 61tl X 5++aCE4qtql4wi S2Q==

Hash(SHA-1-Hex):
e8ef31ch4ad365f 4ff4c65hch7f20262el1f5fbel

Hash(SHA-256-Hex): fb11bfd573e5888c348d0c7b7a2072f-
5a1f5ed54a783727f 756fd0b119f394al

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 164 KB
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Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): FmBs+IWSFDIro7Wtc/u35A==

Hash(SHA-1-Hex):
45f8158a2278b259ca781702a1c88341481abce6

Hash(SHA-256-Hex): 1083cfd50e08ef001af6998e80cd285-
6c0748f96695cf239d898880d8h84b277

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Offerta sopra/sotto alla sogliaper- No

centuale?

Offerta anomala? No

Id Offerta 1623420687096
Num. Protocollo Interno 0974967

Num. Protocollo Ente
Num. Protocollo Esterno
Num. Procedura Ente
Fornitore

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Offerta economica %
Offerta economica EUR

di cui costi della sicurezza affe-
renti I’ attivita svolta dall’ operatore
€conomico

di cui costi del personale

Costi della sicurezza derivanti da
interferenza

Non protocollata

Non protocollata

Numero di Procedura assente
EDIL DOMUSS.R.L

Forma Singola
OffertaVaida

venerdi 11 giugno 2021 16.11.27 CEST

22,14400 %
1.843.778,07647 EUR

40.016,00000 EUR

866.575,00000 EUR

248.903,72000 EUR
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Offerta economica complessiva

Parametri dell’ Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

DGUE (Parametro Amministrati-
VO)

Dichiarazione Legal e Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

Garanza fideiussoria (Parametro
Amministrativo)

2.092.681,79647 EUR

Dichiaro di accettare termini e condizioni

alegati_Al DGUE_adeguato_d.I.pdf.p7m

Dimensioni: 258 KB
Firmatari: SESTILE LUIGI
Hash(M D5-Base64): qjVfBFOwQbfk8s2efV Td7w==

Hash(SHA-1-Hex):
d14f367b59629a95f 15619be0930a0598876283¢

Hash(SHA-256-Hex): 0239f3139e16cbf182176€7f947a2d0-
1bea7c4372d9e38ee8f8d86383c565309

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Allegato 2.pdf.p7m

Dimensioni: 137 KB
Firmatari: SESTILE LUIGI
Hash(MD5-Base64): N1cnihWUZFgxSlJzcOM 1UQ==

Hash(SHA-1-Hex):
7c3c3b01af6fa09b068cACeca2102f513b79f95

Hash(SHA-256-Hex): 24343aal5cba3e9dac3cff352bb8e63-
04b101d41b11728a80b65€2¢39¢c2f957f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

documento_0601013081655.pdf.p7m.p7m
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Dimensioni: 402 KB
Firmatari: SESTILE LUIGI
Hash(MD5-Base64): kNCkZhzZ65GoL 73fA6mprsw==

Hash(SHA-1-Hex):
9575f90252f 8fb4ce25d5edf ca3f2351f9b342a4

Hash(SHA-256-Hex): 204fa9b3chcec5d6cdele3595d15dd7-
89b41ab60dbe941e8284e646380d2f 92f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Certificazione SOA (Parametro SOA-ISO-VARIE.pdf.p7m
Amministrativo)

Dimensioni: 9 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(M D5-Base64): wC6gedZpULZEHCW32kb7LA==

Hash(SHA-1-Hex):
a9017235ac3254005960e4621562f 23e2b8aBace

Hash(SHA-256-Hex):
5f74bd95253403618c99d421b808713-
639389560e5c86c03189166280h9cd1ba
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Contributo ANAC (Parametro Am-  Ricevuta.pdf.p7m
ministrativo)

Dimensioni: 115 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): PG6FPsg5TUA20/V 2Db2RK Q==

Hash(SHA-1-Hex):
f0647c6220653694277db342045386e27€a63656

Hash(SHA-256-Hex):
12db1cbd2bdd83c46a2b5c3a0b80935-
a83bc3e8d0c773472590e31027¢553119

168



Report della Procedura L.C. “G. F. PORPORATQO”, ViaBrignone 2 — Pinerolo (TO).
INTERVENTI DI RIFACIMENTO COPERTURE E MIGLIORAMENTO SISMI-
CO. PROG. LLPP 3374 /2018 n. 140068721 effettuata da Citta metropolitanadi Torino

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 164 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): DRINNNF1sfrRyZPh60OWGHA==

Hash(SHA-1-Hex):
8af af 5d722cd2e58937a9e419f673235f 7bc1521

Hash(SHA-256-Hex): 2e057914c86bf2684afd76818ecdla4-
9cb8261b9e350dc6240f9dc778fd687d6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Offerta sopra/sotto alla sogliaper- No

centuale?

Offerta anomala? No

Id Offerta 1623418194743
Num. Protocollo Interno 0974725

Num. Protocollo Ente
Num. Protocollo Esterno
Num. Procedura Ente
Fornitore

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Offerta economica %

Offerta economica EUR

Non protocollata

Non protocol lata

Numero di Procedura assente

Consorzio Artigiani Romagnolo Soc. Coop.
Forma Singola

OffertaVaida

venerdi 11 giugno 2021 15.29.54 CEST

13,44100 %

2.049.881,66000 EUR
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di cui costi della sicurezza affe- 25.000,00000 EUR
renti |’ attivita svolta dall’ operatore
€conomico

di cui costi del personale 1.120.000,00000 EUR

Costi della sicurezza derivanti da 248.903,72000 EUR
interferenza

Offerta economica complessiva 2.298.785,38000 EUR

Parametri dell’ Offerta

Dichiarazione di accettazione ter- Dichiaro di accettare termini e condizioni
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

DGUE (Parametro Amministrati- DGUE e doc. integrativa CAR soc. coop. e doc. cons- orziata
VO) GM Costruzioni.zip.p7m

Dimensioni: 6 MB
Firmatari: SORCE MICHELE
Hash(M D5-Base64): 61BCctQphJZpdrduDY TcAg==

Hash(SHA-1-Hex):
ac8df2053535850c 73aeedf d6beebc807eb90be

Hash(SHA-256-Hex): ea8b9a8ab7b14321bfed9a405a27e04-
1aae19058ee5f52326aacee49h4c280f2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legal e Rappresen- All. A.2 CAR soc. coop..pdf.p7m
tante (Parametro Amministrativo)

Dimensioni: 526 KB
Firmatari: SORCE MICHELE
Hash(MD5-Base64): 2sSfl80cWaK O/nwjfex+Lg==

Hash(SHA-1-Hex):
ed4fel00facd1b9d822dc0al el 2a69c6¢261ff2¢
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Hash(SHA-256-Hex): 29a88f28bff4eaac4055¢89f0c56781-
55e03c9hde2f42340431ef216€947b0c9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Garanzia fideiussoria (Parametro  Fidejussione provvisoria
Amministrativo) CONSORZIO_CAR 2021 50 261-
6262_ORIGINALE_PER_L'ENTE GARANTITO.pdf.p7m

Dimensioni: 483 KB
Firmatari: SORCE CALOGERO; SORCE MICHELE
Hash(MD5-Base64): bOBeZyBPI6gSfzADNfAFUA==

Hash(SHA-1-Hex):
5ab44a2dab4750fda6de594905374842006007hd

Hash(SHA-256-Hex):

63050b75c967142579f 73dc1abb1770-
ac83d27fb7ba3ccfdd1832637ce6fe091
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Certificazione SOA (Parametro SOA 1509001 15014001 CAR soc. coop..pdf.p7m
Amministrativo)

Dimensioni: 380 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): OgwWngxj65Y kP82219Y 9WhQ==

Hash(SHA-1-Hex):
103bac45calc7aedd876fa354 7fe23caaace0d81

Hash(SHA-256-Hex): 4800175chf6c83e89e43370ff9725ac-
612347ba8fe343768ff4b835cf61b87ad

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Contributo ANAC (Parametro Am-  Ricevuta.pdf.p7m
ministrativo)

Dimensioni: 115 KB
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PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

Firmatari: Controllo non previsto
Hash(M D5-Base64): gTagowBR0O4uL 1sUzK PmJdug==

Hash(SHA-1-Hex):
feca0aDfed26fbeb7f8fe62c0857d474e3f09f 1a

Hash(SHA-256-Hex): d704fba8343e2e07a451d56c5d0524¢-
1642baff6c44ef80766b8f6192686ca06

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 168 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): t81kt8jAS/HbY nPSRgozNQ==

Hash(SHA-1-Hex):
Obe7f8320c423f975e257302692ab80b32a39f d3

Hash(SHA-256-Hex): 231695ede80c3dfe3080a2ff9550c85-
b40370a16fbc2621ddb6c9ar2b9904edb

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Offerta sopra/sotto alla sogliaper-  No

centuale?

Offerta anomala? No

Id Offerta 1623418072786
Num. Protocollo Interno 0974718

Num. Protocollo Ente
Num. Protocollo Esterno
Num. Procedura Ente
Fornitore

Modalita di partecipazione

Non protocol lata

Non protocollata

Numero di Procedura assente
Edilcostruzioni Group Srl

Forma Singola
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Sato dell’ Offerta

Data

Offerta economica %
Offerta economica EUR

di cui costi della sicurezza affe-
renti I attivita svolta dall’ operatore
€Cconomico

di cui costi del personale

Costi della sicurezza derivanti da
interferenza

Offerta economica complessiva

Parametri dell’ Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

DGUE (Parametro Amministrati-
VO)

Dichiarazione Legal e Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

OffertaValida

venerdi 11 giugno 2021 15.27.52 CEST

26,43800 %
1.742.087,99401 EUR

13.000,00000 EUR

1.290.402,98000 EUR

248.903,72000 EUR

1.990.991,71401 EUR

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE - Allegato Al.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB
Firmatari: POLISINI MAURIZIO
Hash(MD5-Base64): KUw4cL 1rUGj0dXvhOt8aFw==

Hash(SHA-1-Hex):
eb7405a1h64194e62¢7fc0908a30ef 755604824c¢

Hash(SHA-256-Hex): 092585b59056af 3807chedfbf2fe992-
4ee243e125272d39614a4d75c59a6853f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Dichiarazione L egale Rappresentante- Allegato A2.- pdf.p7m
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Garanza fideiussoria (Parametro
Amministrativo)

Certificazione SOA (Parametro
Amministrativo)

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: POLISINI MAURIZIO
Hash(MD5-Base64): OPQ8N2RMXN8JT6lfl1 1u0JA==

Hash(SHA-1-Hex):
cd57b074187fbeedb0e700a4a42b4d09852e04db

Hash(SHA-256-Hex): e253b270c3ef 700e91c00e142b92d9c-
d7504f4e456125b4a3552e5h1c8a46955

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Garanzia provvisoria.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: GIUSEPPE TY SSERAND; POLISINI MAURI-
ZI0

Hash(MD5-Base64): ITW02UCCoRj9FX1Y HrGILg==

Hash(SHA-1-Hex):
C6215c4¢9f230643b12b368b3759c4c0c8a6aac5

Hash(SHA-256-Hex): c0c136d4cb4c79a5fb4d233ddf6elee-
c3f02ee7e8157447981d47d87a986e4el

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Attestato SOA eadltri alegati.zip

Dimensioni: 6 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): oPJOFIG8rcV W) 7FINQjyUw==

Hash(SHA-1-Hex):
b191ca4968f7510a485951b7329ca0c3071329e

Hash(SHA-256-Hex): c4e2999c7e8ab48f4f4778001860ed4-
52c3b773a5212c584fh9c0d86314c0424
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Contributo ANAC (Parametro Am-
ministrativo)

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Ricevuta pagamento ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 115 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): nEQi4Qp+ELEfjD5GWC3IGg==

Hash(SHA-1-Hex):
6de1421d2d26224567c96ee2bab2ccdf 33915704

Hash(SHA-256-Hex): 55d344644c6d67351ad82c¢187ccf456-

0ed2c67adad7ee83503cd22cabc664ebb
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

PASSOE.pdf.p7m

Dimensioni: 172 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(M D5-Base64): 559A Qg30UeoSgow1X3RIRQ==

Hash(SHA-1-Hex):
d63c6d6b0df04a491146449b75d2445h67829fa

Hash(SHA-256-Hex): b3525f1c09ab01593d122a47897cf6d-

a417d69b6de02031b77299278502b10dc
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Offerta sopra/sotto alla sogliaper- No

centuale?

Offerta anomala? No

Id Offerta 1623417520355
Num. Protocollo Interno 0974666
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CO.

Num. Protocollo Ente
Num. Protocollo Esterno
Num. Procedura Ente
Fornitore

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Offerta economica %
Offerta economica EUR

di cui costi della sicurezza affe-
renti I' attivita svolta dall’ operatore
€economico

di cui costi del personale

Costi della sicurezza derivanti da
interferenza

Offerta economica complessiva

Parametri dell’ Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

DGUE (Parametro Amministrati-
VO)

Non protocol lata

Non protocollata

Numero di Procedura assente
C.S.G. COSTRUZIONI Sir.l.
Forma Singola
OffertaValida

venerdi 11 giugno 2021 15.18.40 CEST

26,99800 %
1.728.826,12950 EUR

25.932,39000 EUR

942.019,98000 EUR

248.903,72000 EUR

1.977.729,84950 EUR

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Al DGUE_adeguato_d.l. 32_2019 .pdf.p7m

Dimensioni: 763 KB
Firmatari: CANDELI|ERE GIUSEPPE
Hash(MD5-Base64): edRTTswdp32oawcAPO9vhg==

Hash(SHA-1-Hex):
300859dfal16926baf 0852d1f83433aff 2f6a2831
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Dichiarazione Legal e Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

Garanza fideiussoria (Parametro
Amministrativo)

Certificazione SOA (Parametro
Amministrativo)

Hash(SHA-256-Hex): 81e8d26a57d137e079aad4fbeabcas-
dc504b22c2e03188eaa971c4a36¢10a37

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

A2 Istanza LR.pdf.p7m

Dimensioni: 269 KB
Firmatari: CANDELIERE GIUSEPPE
Hash(MD5-Base64): pMaY OTZtAY Oj7ThXZDG5WXg==

Hash(SHA-1-Hex):
elb6dabafaadchdbbf 26600bb7962e5a4e6dcece

Hash(SHA-256-Hex):
0a74b2623c534a0bd52c364d02e939b-
fb8b93dbbc87249e3895980426f abf 1c5
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

13d314ba-6fb7-4b97-b89f-773186ff5181.pdf.p7m

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: ELENA IVANA AGOSTINACCHIO; CANDE-
LIERE GIUSEPPE

Hash(MD5-Base64): jgd65pALjcX Ku+emX QXrGQ==

Hash(SHA-1-Hex):
7ab011d559ffed0dbcd3d3daf abab0ab0cdeffc6

Hash(SHA-256-Hex): 5227044e2b4c1fcObf053e4634b6c2d-
0665b07246daacf 0e90105fc8abc50219

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

SOA .pdf.p7m

Dimensioni: 591 KB
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Firmatari: Controllo non previsto
Hash(M D5-Base64): p9X DV EK pWwi4/23xiSaY oA==

Hash(SHA-1-Hex):
edfa34636472f40311ccfdefbdcade3016e8b8aa

Hash(SHA-256-Hex): 309dd043f8b7de3cca28ccedfd37¢28-
66b31b80d78009468da3fcar4c43b0f7a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Contributo ANAC (Parametro Am-  Ricevuta 301010005513709763.pdf.p7m
ministrativo)

Dimensioni: 115 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(M D5-Base64): 8R8jJEdp9abHgZyHcmEGvg==

Hash(SHA-1-Hex):
3c30a277e48491ce365¢1f271143c71f900a2949

Hash(SHA-256-Hex): 9e6fab6c66094fc466c8e6d88f11cfa-
28699657a8a04253c927¢c2665802f68d5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-  show_PASSoe.pdf.p7m
tivo)

Dimensioni: 163 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): sDEstezNJiK eFv4JX0F8nw==

Hash(SHA-1-Hex):
f2cf0294¢929583092bce6bb0b0a31baa812a364

Hash(SHA-256-Hex): 39a8ee038e2705a9315fhabal86140b39-
52b89cf529a985c8e05a840899c89¢f af

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto
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CO.

Offerta sopra/sotto alla sogliaper- No

centuale?

Offerta anomala? No

Id Offerta 1623417519569
Num. Protocollo Interno 0974665

Num. Protocollo Ente
Num. Protocollo Esterno
Num. Procedura Ente
Fornitore

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Offerta economica %
Offerta economica EUR

di cui costi della sicurezza affe-
renti I’ attivita svolta dall’ operatore
€Cconomico

di cui costi del personale

Costi della sicurezza derivanti da
interferenza

Offerta economica complessiva

Parametri dell’ Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

DGUE (Parametro Amministrati-
VO)

Non protocollata

Non protocollata

Numero di Procedura assente
GUTTORIELLO COSTRUZIONI SRL
Forma Singola

OffertaVaida

venerdi 11 giugno 2021 15.18.39 CEST

27,91700 %

1.707.062,46257 EUR

26.000,00000 EUR

1.290.402,98000 EUR

248.903,72000 EUR

1.955.966,18257 EUR

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Al DGUE adeguato d | 32 2019.pdf.p7m

179




Report della Procedura L.C. “G. F. PORPORATQO”, ViaBrignone 2 — Pinerolo (TO).
INTERVENTI DI RIFACIMENTO COPERTURE E MIGLIORAMENTO SISMI-
CO. PROG. LLPP 3374 /2018 n. 140068721 effettuata da Citta metropolitanadi Torino

Dichiarazione Legal e Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

Garanza fideiussoria (Parametro
Amministrativo)

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: GUTTORIELLO WALTER
Hash(MD5-Base64): GiQK CRmenWWZmEa/xINSbA==

Hash(SHA-1-Hex):
f2342fb7c1c7d0282b67fd6365309bdbda517che

Hash(SHA-256-Hex): 991bd4acd78elb4e5f22bf0f 156e9e9-
5944e6250996¢68d57cfc4 70135682345

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

A2 _lIstanza LR.pdf.p7m

Dimensioni: 215 KB
Firmatari: GUTTORIELLO WALTER
Hash(M D5-Base64): DR4fc+vQn2DpfW2Tbof X Dw==

Hash(SHA-1-Hex):
8128b80b748aa56c8474b0d7beb32af 41ac6f 756

Hash(SHA-256-Hex):  548a6ff6b830087cf6f 1eaelead1548-
1731a9e94de1ff62ee8cdb14a763988dc

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

documento_0601013081608.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 590 KB
Firmatari: GUTTORIELLO WALTER
Hash(MD5-Base64): 93n5mkH2m6v5D+NopY X ExQ==

Hash(SHA-1-Hex):
€685911a3ec602a496a0fe827105a14dcbbb2bes

Hash(SHA-256-Hex):
6cfh6664e490279dd899b6b2bb8e2b-
7ed5ec43aa997393736662b7380453602
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Certificazione SOA (Parametro DICHIARAZIONI- CERTIFICAZIONI.pdf.p7m
Amministrativo)

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): xK U8C6cF/JWI9t2Y rndnA==

Hash(SHA-1-Hex):
5a78c4b700fd24780a891d3ce9344fb4h8592652

Hash(SHA-256-Hex): db6be50c0338d476f52e27bcted57a2-
abaee1007e0f07eb8d56d7845e909bf 11

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Contributo ANAC (Parametro Am-  Ricevuta 301010005567419182.PDF
ministrativo)

Dimensioni: 112 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(M D5-Base64): Z8uQy4X X sv/GFPM SdHqWog==

Hash(SHA-1-Hex):
1dd7a7e1d32660668a58220050f 628829853012

Hash(SHA-256-Hex): dfa9b3ce0b6e79cc75d56891409fbf 7-
af 4c95d4aea21a00chab5f 716a0133fch

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-  show_PASSoe - 2021-06-10T114653.932.pdf.p7m
tivo)

Dimensioni: 158 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): SoG/IVEWI1MrOnN12sdeDbA==
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Hash(SHA-1-Hex):
32e9c7be8ch2ad33921c74cad72ef 1a01f47b003

Hash(SHA-256-Hex): 5f96a58dc34553d6806896c4038cf67-
94hed498af 5328aa82d8f84b22f 333d13

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Offerta sopra/sotto alla sogliaper- No

centuale?

Offerta anomala? S

Id Offerta 1623415178029
Num. Protocollo Interno 0974418

Num. Protocollo Ente
Num. Protocollo Esterno
Num. Procedura Ente
Fornitore

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Offerta economica %
Offerta economica EUR

di cui costi della sicurezza affe-
renti |’ attivita svolta dall’ operatore
€conomico

di cui costi del personale

Costi della sicurezza derivanti da
interferenza

Offerta economica complessiva

Non protocol lata

Non protocol lata

Numero di Procedura assente
LA.RE.FIN. Sr.l.

Forma Singola
OffertaVaida

venerdi 11 giugno 2021 14.39.38 CEST

27,42500 %
1.718.713,95782 EUR

14.000,00000 EUR

1.250.000,00000 EUR

248.903,72000 EUR

1.967.617,67782 EUR
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Parametri dell’ Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

DGUE (Parametro Amministrati-
VO)

Dichiarazione Legal e Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

Garanza fideiussoria (Parametro
Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Al DGUE_adeguato_d.. 32_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: Ferdinando De Curtis
Hash(MD5-Base64): rGgzp+/sNLzYy6JLRTCdQ==

Hash(SHA-1-Hex):
€7¢36891chab29501530abb319b96fe95dd8450c

Hash(SHA-256-Hex): 5b4a41f0534f4bc825ad8226035784a-
70a8773cd3f548a7c5500373db1928b40

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Allegato A2 e altre dichiarazioni.rar.p7m

Dimensioni: 4 MB
Firmatari: Ferdinando De Curtis
Hash(M D5-Base64): BAw5gK V I8pv/kwgeQ6b6cA==

Hash(SHA-1-Hex):
813a2006f 90eca22f681dcad8adad2c38d736630

Hash(SHA-256-Hex): {7ef53580c08537161fb2de954f4b2c-
a8d232ab694fb4a6a05a92a63040585eC

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

LA.RE.FIN. SR.L. N.1781203.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 465 KB

Firmatari: Ferdinando De Curtis; GIUSEPPE PORTA
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Certificazione SOA (Parametro
Amministrativo)

Contributo ANAC (Parametro Am-
ministrativo)

Hash(MD5-Base64): VGY 4gXNClcelpl2cDikKzw==

Hash(SHA-1-Hex):
00cc3ad4f 7b177ac6ee810b77962201f5380dc82b

Hash(SHA-256-Hex): 92bf97dc89d40e56212469300b93eda-

35a3874€30d7b21819339e67110becOf0
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Dichiarazione conformita.pdf.p7m

Dimensioni: 5 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): 6nMBdqdQSnEKPQr7z1rp3g==

Hash(SHA-1-Hex):
311663c37c52ced86f20350b246h9f 94casf 1e09a

Hash(SHA-256-Hex):
4e235ae338090835b3bb3d2ba31d5d5-
d1681fe59adc71e23delf 353604 79c654
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 114 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(M D5-Base64): DETcHokZZSWSfBOpDmKgUw

Hash(SHA-1-Hex):
541a2b5123b24509bacccaeb164073e79451€7ff

Hash(SHA-256-Hex): 7297cf5be623b6c3b5840ba2fd72555-

3ffabal22826dc77f1926312cach3175b
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto
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PASSOE (Parametro Amministra-  PASSOE.pdf.p7m
tivo)

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): Gm+DxJH+6UMhflIHpC69hlw==

Hash(SHA-1-Hex):
2f0f1784e5fdad5a2ed42958774d358531eec4bb

Hash(SHA-256-Hex): 9249e75b19db6f4eed 722e8365¢e71fe-
10566f74e7f0c4e848d107ceedbedeb7a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Offerta sopra/sotto alla sogliaper- No

centuale?

Offerta anomala? S

Id Offerta 1623413043248

Num. Protocollo Interno 0974246

Num. Protocollo Ente Non protocol lata

Num. Protocollo Esterno Non protocol lata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente
Fornitore Fiammengo Federico sl
Modalita di partecipazione Forma Singola

Sato dell’ Offerta OffertaValida

Data venerdi 11 giugno 2021 14.04.03 CEST
Offerta economica % 27,89500 %

Offerta economica EUR 1.707.583,46439 EUR

di cui costi della sicurezza affe- 13.000,00000 EUR
renti |’ attivita svolta dall’ operatore
€economico
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di cui costi del personale 1.038.000,00000 EUR
Codti della sicurezza derivanti da 248.903,72000 EUR
interferenza
Offerta economica complessiva 1.956.487,18439 EUR

Parametri dell’ Offerta

Dichiarazione di accettazione ter- Dichiaro di accettare termini e condizioni
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

DGUE (Parametro Amministrati- DGUE- FF.pdf.p7m
VO)

Dimensioni: 800 KB
Firmatari: FIAMMENGO FEDERICO
Hash(MD5-Base64): uU7/v5M+Dw75zi CI9mk2w0Q==

Hash(SHA-1-Hex):
b3d2ab7ead7180a64f 7ea73d7f4ec48a31b1c3fd

Hash(SHA-256-Hex): 1772b626931b85783d7ffb78a352984-
8c7718b0370d26e50da2f6c28c66c2ac’

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legal e Rappresen- A2_lstanza | R-Fiammengo.pdf.p7m
tante (Parametro Amministrativo)

Dimensioni: 560 KB
Firmatari: FFAMMENGO FEDERICO
Hash(MD5-Base64): 4yCipvaAB/cmFe/zcFWIbg==

Hash(SHA-1-Hex):
6105474f50ad20d6b33b777d209bf0f5178240ab

Hash(SHA-256-Hex): 771c986ac22b409f55b89f4a1a29274-
903eda339bd48h59e7215617e251c69a7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Garanza fideiussoria (Parametro
Amministrativo)

Certificazione SOA (Parametro
Amministrativo)

Contributo ANAC (Parametro Am-
ministrativo)

Marcatemporale: Controllo non previsto

MD159594 PN_TO006_APL 10140.p7m.p7m

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: FIAMMENGO FEDERICO; Alessandro Zampini
Hash(M D5-Base64): CfF2DJZcGeD2k0eu9/trw==

Hash(SHA-1-Hex):
b3926f763d03f42¢11200d12d15ebab611f5b3db8

Hash(SHA-256-Hex): 8f8824f7509d9bbb99b5b19ff178e9f-
bOf 2a14h5998a6d990b1b76242a82f 3fe

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

ESNA-SOA-scan.pdf.p7m

Dimensioni: 593 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): r6UiwzhSLj00ik5/zBEhOQ==

Hash(SHA-1-Hex):
c9e85f 2b1af 7haeecdff804d633e47353d130941

Hash(SHA-256-Hex): 6388921ee075a366a5c6e6e3a2dddab-
b6934d93ce387f90cd4994 1acacc0064e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Ricevuta_301010005464416228.PDF

Dimensioni: 112 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): r49R29/mQUac0GW8K eh5Gw==

Hash(SHA-1-Hex):
930d0aefd049cf8a67786b50c8421c82370bfd83
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PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

Hash(SHA-256-Hex):  ff475b33a87ac1d165c5f905a7 7f 94f-
1bb723f447chdel62259¢faa368868637

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 689 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): udvQY v3q8vvuxUMr/8QXag==

Hash(SHA-1-Hex):
dfda57349cc067259759chb83c9e70c55ha0ddac

Hash(SHA-256-Hex): fal125a60e82fd07bb62908082ada65-
2b871a6c588bd0edah9e62394ch8aab80

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Offerta sopra/sotto alla sogliaper- No

centuale?

Offerta anomala? S

Id Offerta 1623412292723
Num. Protocollo Interno 0974176

Num. Protocollo Ente
Num. Protocollo Esterno
Num. Procedura Ente
Fornitore

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Non protocol lata

Non protocollata

Numero di Procedura assente
Venezia Costruzioni srl
Forma Singola
OffertaValida

venerdi 11 giugno 2021 13.51.32 CEST
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Offerta economica % 27,52190 %
Offerta economica EUR 1.716.419,18162 EUR

di cui costi della sicurezza affe-  17.165,00000 EUR
renti I attivita svolta dall’ operatore

€conomico

di cui costi del personale 1.096.842,53000 EUR
Costi della sicurezza derivanti da 248.903,72000 EUR
interferenza
Offerta economica complessiva 1.965.322,90162 EUR

Parametri dell’ Offerta

Dichiarazione di accettazione ter- Dichiaro di accettare termini e condizioni
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

DGUE (Parametro Amministrati- Al DGUE adeguato d | 32 2019.pdf.p7m
VO)

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: LOPERFIDO LUIGI
Hash(MD5-Base64): 2FKHEI3H/I715y3KrhBCMg==

Hash(SHA-1-Hex):
5e86c500afacdd3bf3b680171a3d371bf618179a

Hash(SHA-256-Hex): 7eac3d7bf80d6f1a850c0fblcoe7286-
6fb893ef913498bbbceedfbdb5fec39fc

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legal e Rappresen- A2 _lstanza L R.pdf.p7m
tante (Parametro Amministrativo)

Dimensioni: 356 KB

Firmatari: LOPERFIDO LUIGI

Hash(MD5-Base64): iAee7BrJjJe8M 97zK IWREQ==
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Garanza fideiussoria (Parametro
Amministrativo)

Certificazione SOA (Parametro
Amministrativo)

Contributo ANAC (Parametro Am-
ministrativo)

Hash(SHA-1-Hex):
adaal3861e3a86d234cf2600db4eb2eac3b0638c

Hash(SHA-256-Hex): 1e5fe669bc49f819417c44136f892ad-
455dd5f11499aa41db19604ffc5a6849%e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

|A082517.pdf.p7m

Dimensioni: 5 MB
Firmatari: LOPERFIDO LUIGI; FrunzinaGinallie
Hash(M D5-Base64): 33nfxZ5spHUn+71R0OK|0ug==

Hash(SHA-1-Hex):
Sbfadb771a91df9c426ed68f 1447ce3d72dbdc13

Hash(SHA-256-Hex): ead6fd1379eal517066ccffd8669b22-
€7378432eef4bA847aa8fb1ad 77b50fOf

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

SOA conforme.pdf.p7m

Dimensioni: 265 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): 2E7+WmA4AMMNIWK X R3i9/Q==

Hash(SHA-1-Hex):
27e2afe9f85¢al 7ba21820801295159f6eb8ald3d

Hash(SHA-256-Hex): 5aaf 18b33715214abh29a9c7f7e4c8c-
7070484c1af4728cce5calf2874d8b83e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Ricevuta_anac.pdf
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PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

Dimensioni: 112 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): yFOX X U+mAC/RRCGL 3SPogQ==

Hash(SHA-1-Hex):
5400dd2b67h9f962a183d901442d0dcd991024aa

Hash(SHA-256-Hex): fc45ffb14927b6b04211000e28€9a57-
7280c7aac3ba8c3ef902562e52ff87e92

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 163 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(M D5-Base64): 50V5DAomzCEgR+laZL GfUw==

Hash(SHA-1-Hex):
Oee26744309e084b6071568decoe727325¢280

Hash(SHA-256-Hex): 51671c392c6abecf92aa0f 3e8484861-
6a23834b8h15cf 3farcc4436a9326¢c207

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Offerta sopra/sotto alla sogliaper- No

centuale?

Offerta anomala? S

Id Offerta 1623405598867
Num. Protocollo Interno 0973380

Num. Protocollo Ente
Num. Protocollo Esterno
Num. Procedura Ente

Fornitore

Non protocollata
Non protocollata
Numero di Procedura assente

SICET SRL
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Modalita di partecipazione SI.C.E.T. SRL-C.E.V.I.G. SRL (Raggruppamento tempora-
neo di imprese)

Imprese componenti il raggruppa-

mento

Ragione Sociale C.EV.L.G. SRL

Partita Iva 01802250017

Codice Fiscale SBRVTR39E24H022U

Sato dell’ Offerta OffertaValida

Data venerdi 11 giugno 2021 11.59.58 CEST
Offerta economica % 24,41300 %

Offerta economica EUR 1.790.043,84333 EUR

di cui costi della sicurezza affe- 70.000,00000 EUR
renti I’ attivita svolta dall’ operatore
€economico

di cui costi del personale 900.000,00000 EUR

Costi della sicurezza derivanti da 248.903,72000 EUR
interferenza

Offerta economica complessiva 2.038.947,56333 EUR

Parametri dell’ Offerta

Dichiarazione di accettazione ter- Dichiaro di accettare termini e condizioni
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

DGUE (Parametro Amministrati- DGUE.rar.p7m
VO)

Dimensioni: 3MB

Firmatari: ACTIS PERINO GIANLUCA

Hash(M D5-Base64): gchAtvul OuPJozRbcQ8CQQ==
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Dichiarazione Legal e Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

Garanza fideiussoria (Parametro
Amministrativo)

Certificazione SOA (Parametro
Amministrativo)

Hash(SHA-1-Hex):
1f3bc5alc0dc768845edc8ff4bofb2ach9ab0af d

Hash(SHA-256-Hex): 0c5f5dd362b3d8605b0d82129hb5f0e5-
d2b997ad01cha8fb561eal2ad2225ea7d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

ISTANZE+DICHIARAZIONE DI IMPEGNO.rar.p7m

Dimensioni: 377 KB
Firmatari: ACTIS PERINO GIANLUCA
Hash(MD5-Base64): +0h8ozs+NvatCx1lyx4p6CQ==

Hash(SHA-1-Hex):
ebeB0b67a2687598df82c1952fhe7997db1e8c5

Hash(SHA-256-Hex): 55687773dc23931fc0e896fech9ecf1-
6927e7fb11ef63cc701594d85938d3fd7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

111643267.pdf.p7m

Dimensioni: 400 KB

Firmatari: ACTIS PERINO GIANLUCA,; Vittorio Sbrogio’;
DI CROSTA GRAZIA

Hash(MD5-Base64): 722xCx90h8bdT p3kedxK Fg==

Hash(SHA-1-Hex):
be5d9c3a7559994463h79390a8c59e436232363¢

Hash(SHA-256-Hex): a973a907a3011eaabb519b2b8c117b8-
87ddec72d0b13a28668a66f5e95c78524

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

SOA rar.p7m
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Contributo ANAC (Parametro Am-
ministrativo)

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

Dimensioni: 700 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): 1BfpOJ+ZmerMdT6E03nF4Q==

Hash(SHA-1-Hex):
689c372f85a63f1d197cbe795¢c7475d409ea78ee

Hash(SHA-256-Hex): abd959ecd7f7c30438c03ea25a9741b-
c6e46c5e82chabal820ebbbe3d5de7f2fb

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

RICEVUTA VERSAMENTO ANAC.PDF.p7m

Dimensioni: 115 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(M D5-Base64): dV pl8pFKoiDmywLjFUttY A==

Hash(SHA-1-Hex):
aacAa2badbf22eabc817709841e490230b302157

Hash(SHA-256-Hex): ¢3490eaf 3872f 1d3aab09c7e8508164-
44c9e04e79710aae3bfe79dcc19729be7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

PASSO E.pdf.p7m

Dimensioni: 166 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): 5Je2vt7GXY WdCoALmx/owA==

Hash(SHA-1-Hex):
dd8a34e9chch80086b02310abeafb022791adddb

Hash(SHA-256-Hex): 18ed7ff85c49157997defcec07423ad-
€85305642h99dbe07011bb9dd915d2662

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marcatemporale: Controllo non previsto

Num. Protocollo Ente
Num. Protocollo Esterno
Num. Procedura Ente
Fornitore

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Offerta economica %
Offerta economica EUR

di cui costi della sicurezza affe-
renti |’ attivita svolta dall’ operatore
€conomico

di cui costi del personale

Costi della sicurezza derivanti da
interferenza

Offerta economica complessiva

Parametri dell’ Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Offerta sopra/sotto alla sogliaper- No

centuale?

Offerta anomala? No

Id Offerta 1623404037019
Num. Protocollo Interno 0973134

Non protocollata

Non protocol lata

Numero di Procedura assente
Gruppo Rossi

Forma Singola
OffertaVaida

venerdi 11 giugno 2021 11.33.57 CEST

22,45300 %
1.836.460,36909 EUR

26.800,00000 EUR

1.028.000,00000 EUR

248.903,72000 EUR

2.085.364,08909 EUR

Dichiaro di accettare termini e condizioni
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DGUE (Parametro Amministrati-
VO)

Dichiarazione Legal e Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

Garanza fideiussoria (Parametro
Amministrativo)

DGUE Gruppo Rossi.pdf.p7m

Dimensioni: 7 MB
Firmatari: ROSSI STEFANO
Hash(MD5-Base64): Rjrs4Y OHBo/ROQ4ZmEbvTw==

Hash(SHA-1-Hex):
cdch69900ed730d2ffc52777906078f 19d61865€

Hash(SHA-256-Hex): 73880637739890f 6fa26d1095950789-
9ebf60c913c720a9d0237ae3c6¢305f65

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

All. A2 Dichiarazione.pdf.p7m

Dimensioni: 105 KB
Firmatari: ROSS|I STEFANO
Hash(MD5-Base64): 7D87pQkMgY KH2AvDSUGoyw==

Hash(SHA-1-Hex):
6fed44075cab14cdd149e290b3ab59d1eabbf 4213

Hash(SHA-256-Hex): 493c933463bee950ahc09908e02e040-
5f8c6f0e9f22b2b64ac004a51d9318093

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

cauzione.provvisoria.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: ROSSI STEFANO; GIUSEPPE TY SSERAND
Hash(M D5-Base64): huQ/j8gM pocQkOWKK FWpRQ==

Hash(SHA-1-Hex):
cec94abb4el5e0deal01351e473331933b43efc
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Certificazione SOA (Parametro
Amministrativo)

Contributo ANAC (Parametro Am-
ministrativo)

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

Hash(SHA-256-Hex):  4bcb0b6d2925af 09df c4fcde659fbf 1-
215779feb7715c69360f 709235a69143e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

conformita.Soa.lso.pdf.p7m

Dimensioni: 167 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): nKgrtFZIDhDIVa5BECOXY g==

Hash(SHA-1-Hex):
299ale7467h9293a52e477079f9ch279a24ab838

Hash(SHA-256-Hex): f3594cfe3f0b6c2c07a6691 7b468618-
€33ed3c5ded0592efb8f587d8f95bf97¢

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Ricevuta.Anac.PDF.p7m

Dimensioni: 114 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): 074NQIFY VV70Rqno322Dcg==

Hash(SHA-1-Hex):
1f28ceeBadb53576b8a7 3f980fb586325d2fe9a3

Hash(SHA-256-Hex):
9880bc42420e627a36991e8674223d3-
3b61d9a864bc62b9ed1b1fc0011a33c4d
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

passOE.pdf.p7m

Dimensioni: 163 KB
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Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): Y KEGlayBAu2PH3rqlINkWA==

Hash(SHA-1-Hex):
Oc4a7adch46c58f02af a277ala31572cad6609e0

Hash(SHA-256-Hex): 1ac6a61f79b76922a5e575b826¢1007-
49h74226cc0ed91fa0462f 24c2284136f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Offerta sopra/sotto alla sogliaper- No

centuale?

Offerta anomala? No

Id Offerta 1623403736324
Num. Protocollo Interno 0973064

Num. Protocollo Ente
Num. Protocollo Esterno
Num. Procedura Ente
Fornitore

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Offerta economica %
Offerta economica EUR

di cui costi della sicurezza affe-
renti I’ attivita svolta dall’ operatore
€conomico

di cui costi del personale

Costi della sicurezza derivanti da
interferenza

Non protocollata

Non protocollata

Numero di Procedura assente
ICFSr.l.

Forma Singola
OffertaVaida

venerdi 11 giugno 2021 11.28.56 CEST

22,10000 %
1.844.820,08011 EUR

14.200,00000 EUR

627.015,00000 EUR

248.903,72000 EUR
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Offerta economica complessiva

Parametri dell’ Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

DGUE (Parametro Amministrati-
VO)

Dichiarazione Legal e Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

Garanza fideiussoria (Parametro
Amministrativo)

2.093.723,80011 EUR

Dichiaro di accettare termini e condizioni

ICF DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 292 KB
Firmatari: FERRARA PASQUALE
Hash(MD5-Base64): Q41z+3MwjlNOuJsuibDDWg==

Hash(SHA-1-Hex):
74e5acefddbf6c821f 1b50c156f 3813585fd7dab

Hash(SHA-256-Hex): 59ddd7f1f965ae9c4a84d08ba38fd4f-
79e2eeb1bc71d6bc226ar7555dfcacscle

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

ICF alegati A2 Istanza LR.pdf.p7m

Dimensioni: 66 KB
Firmatari: FERRARA PASQUALE
Hash(MD5-Base64): sQcOP+VVW2iHG8PtN4+w4g==

Hash(SHA-1-Hex):
Cab23e82249867ea48041ac34669093e57fhb7a3d

Hash(SHA-256-Hex): b03e68811be9a61117446f02eadc399-
45ca966d13f34a47d34dd8919cdab0al8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

| CF Cauzione PORPORATO.pdf.p7m.p7m
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Certificazione SOA (Parametro
Amministrativo)

Contributo ANAC (Parametro Am-
ministrativo)

Dimensioni: 696 KB
Firmatari: FERRARA PASQUALE
Hash(MD5-Base64): C3S0eVKWERYY k2PUzK 681Q==

Hash(SHA-1-Hex):
bebh6723042da012df0369f9721d4f d955f 8ed 1f

Hash(SHA-256-Hex): 708a58a58b9c01f111e43c0a9cfd053-
8209f4f9238800a4d897236f5f c2bddf3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

ICF SOA e certificati.pdf.p7m

Dimensioni: 321 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(M D5-Base64): 1kClI 25l af | 0f4Bw7BtW7Bw==

Hash(SHA-1-Hex):
9f5ffeb71ch6eal 73749e61580212588b72cd4a5

Hash(SHA-256-Hex): e5fe21a40be7b209383a95fc43d0553-
dfe9602c3154b37113fd8a2b64cc5029a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

|CF ContrANAC pagato.pdf

Dimensioni: 69 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): r34/1Y ULrHCUfRfy TIfglQ==

Hash(SHA-1-Hex):
1ch441399dbdab6f0e4043cebdce74ee73869d17

Hash(SHA-256-Hex): 3aeba03bc5dd6f07b3fbarh982c75b8-
835978923e0fh259b0f834af 011b3800b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marcatemporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-  ICF_PassOE.pdf.p7m
tivo)

Dimensioni: 164 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(M D5-Base64): 4JRSGEj3SNmIFjBciCKpdA==

Hash(SHA-1-Hex):
5778054aa6136€98b8e13a2e47093c2243268a62

Hash(SHA-256-Hex): 974f7abaf131f974a8f4dc13f57a01a-
899a9ed0637e8b5ea238e0c837c0f0293

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Offerta sopra/sotto alla sogliaper- No

centuale?

Offerta anomala? No

Id Offerta 1623403417849

Num. Protocollo Interno 0973005

Num. Protocollo Ente Non protocol lata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente
Fornitore re.co.ge. s.r.l.

Modalita di partecipazione Forma Singola

Sato dell’ Offerta OffertaVaida

Data venerdi 11 giugno 2021 11.23.37 CEST
Offerta economica % 25,82300 %

Offerta economica EUR 1.756.652,36306 EUR
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di cui costi della sicurezza affe-  60.000,00000 EUR
renti |’ attivita svolta dall’ operatore
economico

di cui costi del personale 1.300.000,00000 EUR
Costi della sicurezza derivanti da 248.903,72000 EUR
interferenza
Offerta economica complessiva 2.005.556,08306 EUR

Parametri dell’ Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

DGUE (Parametro Amministrati-
VO)

Dichiarazione Legal e Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Recoge srl_DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 664 KB
Firmatari: NAVARRIA BARBARO FABIO
Hash(MD5-Base64): cyKUXhZTLY 1zZfHWgV +vrOw==

Hash(SHA-1-Hex):
b86fa55bh36c26e4c00ffac8c641961f 242dba528

Hash(SHA-256-Hex): 3adcfab833e9chb85f955e146ede383-
b93097c2e4ff2a738b320245aehalc81c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Recoge srl_A2 Istanza LR.pdf.p7m

Dimensioni: 520 KB
Firmatari: NAVARRIA BARBARO FABIO
Hash(MD5-Base64): 20K xGZ SzvjW9IPgS5txb+lw==

Hash(SHA-1-Hex):
d156900720ae09023cace81fhe5429f949882h69
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Garanza fideiussoria (Parametro
Amministrativo)

Certificazione SOA (Parametro
Amministrativo)

Contributo ANAC (Parametro Am-
ministrativo)

Hash(SHA-256-Hex): 3f6b83ch41b52e1d598a3eec9eablfc-
47a5617de37bebc0d341c485729c4fb5f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Recoge srl_polizza 1027436157.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: GIUSEPPE TYSSERAND; NAVARRIA BAR-
BARO FABIO

Hash(MD5-Base64): tP20eNgzzX fayZdT GsHWxg==

Hash(SHA-1-Hex):
4c9bf550f8e330727d8dacob48f600ae6c80705d

Hash(SHA-256-Hex): 78ee9ch6ecd38c66aa24263f 11ab5fa-
30c088033996€200d2139ccab7a68d728

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Recoge srl_Attestazione SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 298 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): udiK eWft8BEGY bBEyTFzOQ==

Hash(SHA-1-Hex):
9cd5f92e15b4c9d115b85f c859eebf569fe2720d

Hash(SHA-256-Hex): 06a3f24c88fba0lalad2a5c3fdc7163-
b166ddcc59c89a67h903994¢27c40b3fa

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Recoge srl_Ricevuta Anac.PDF.p7m

Dimensioni: 114 KB
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PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

Firmatari: Controllo non previsto
Hash(M D5-Base64): 82HL SY FR2sOK typaoUlP7Q==

Hash(SHA-1-Hex):
f0e3717e0bbcc7beBaal 82c277734d40ce7d3bf 1

Hash(SHA-256-Hex): f6e8a8f6f64de0742b303fe5e10816¢-
65b0251c8h3afc5345054e1f6646115cc

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Recoge srl_Passoe.zip.p7m

Dimensioni: 4 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): ZCVI6CzmFlY FTUCAdjuT2g==

Hash(SHA-1-Hex):
b6b8e36f45ae9f31721ab4f36211d0c3b27acad4

Hash(SHA-256-Hex): dfc54319a01¢c1457c49f91e9f28b8el-
a2bda9eB8c4ach9250649812985a1074d0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Offerta sopra/sotto alla sogliaper-  No

centuale?

Offerta anomala? No

Id Offerta 1623402145232
Num. Protocollo Interno 0972785

Num. Protocollo Ente
Num. Protocollo Esterno
Num. Procedura Ente
Fornitore

Modalita di partecipazione

Non protocol lata

Non protocollata

Numero di Procedura assente
APPALTI IN RESTAURI SR.L.

Forma Singola
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Sato dell’ Offerta

Data

Offerta economica %
Offerta economica EUR

di cui costi della sicurezza affe-
renti I attivita svolta dall’ operatore
€Cconomico

di cui costi del personale

Costi della sicurezza derivanti da
interferenza

Offerta economica complessiva

Parametri dell’ Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

DGUE (Parametro Amministrati-
VO)

Dichiarazione Legal e Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

OffertaValida

venerdi 11 giugno 2021 11.02.25 CEST

26,17000 %
1.748.434,74345 EUR

20.000,00000 EUR

1.290.402,98000 EUR

248.903,72000 EUR

1.997.338,46345 EUR

Dichiaro di accettare termini e condizioni

A1l DGUE adeguato d.l. 32 2019.pdf.p7m

Dimensioni: 626 KB
Firmatari: Raffaele Ciccarelli
Hash(MD5-Base64): 5fmd0ZbxGiDdX 2uM gOvk4w==

Hash(SHA-1-Hex):
8d067386268303d65809ac0e4d537def 569b824¢

Hash(SHA-256-Hex): ar4141e671c38e625eee8e677¢efdf 3c-
e413d8c527e729a9ce7ad40ad44721d5705

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

A2 _lstanza LR e Ulteriori Dichiarazioni.pdf.p7m

205




Report della Procedura L.C. “G. F. PORPORATQO”, ViaBrignone 2 — Pinerolo (TO).
INTERVENTI DI RIFACIMENTO COPERTURE E MIGLIORAMENTO SISMI-
CO. PROG. LLPP 3374 /2018 n. 140068721 effettuata da Citta metropolitanadi Torino

Dimensioni: 8 MB
Firmatari: Raffaele Ciccarelli
Hash(MD5-Base64): FxzEE/fgX Mty697dNUUCKA==

Hash(SHA-1-Hex):
1dd2f0bd3c14d9d3d78e489elc8f 76a502bc7a57

Hash(SHA-256-Hex): 7f3a972fd4a46d0f62c6e989e0f c65a-
5a500efc62531b04d451€088992a8¢f83

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Garanzia fideiussoria (Parametro  documento_0601013081615.pdf.p7m
Amministrativo)

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: SPERA GUENDALINA; Raffaele Ciccardlli
Hash(M D5-Base64): MNPY AaGndlFoQX UrwyeO2A==

Hash(SHA-1-Hex):
1466006e4810363004650ed6238726d9163744f

Hash(SHA-256-Hex):  8fce2ac8baf Oddeb3a5f53d88103f81-
al1b03708bd962c9de19cd48f 26949566

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Certificazione SOA (Parametro ATTESTAZIONE E CERTIFICAZIONI.pdf.p7m
Amministrativo)

Dimensioni: 4 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): LOAAJQtV/dRb5BYK gIFFK Q==

Hash(SHA-1-Hex):
4cOeaecebf 75039cchof 71a0396¢f6229252fh68

Hash(SHA-256-Hex):
b6551159ch927a31ddf 3ed357224994-
7a382bc57706372691dae00ab34b2c3fc
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Contributo ANAC (Parametro Am-  Ricevuta VERSAMENTO ANAC.pdf.p7m
ministrativo)

Dimensioni: 115 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): 4elnpp9/0tnm9GHL KA ssbw==

Hash(SHA-1-Hex):
857319288h6daf 9c094589d0e851812cbbh90d077

Hash(SHA-256-Hex): 450d033fd800blcab4ba27674016bfc-
9112e6€2f1c75a4694¢7d1c0b5626574f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra- ~ show_PASSoe.pdf.p7m
tivo)

Dimensioni: 638 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(M D5-Base64): AFDcmhGKk1dZgjzuZz451g==

Hash(SHA-1-Hex):
1a7f992f 2ac06a860ca0h29fb59e081ed892a759

Hash(SHA-256-Hex): 1817d968bc8cc793c971a6975a766e2-
44f2f23e4c18833930f c5ecdaff35a590

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Offerta sopra/sotto alla sogliaper- No

centuale?

Offerta anomala? No

Id Offerta 1623401385606
Num. Protocollo Interno 0972694
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CO.

Num. Protocollo Ente
Num. Protocollo Esterno
Num. Procedura Ente
Fornitore

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Offerta economica %
Offerta economica EUR

di cui costi della sicurezza affe-
renti I' attivita svolta dall’ operatore
€economico

di cui costi del personale

Costi della sicurezza derivanti da
interferenza

Offerta economica complessiva

Parametri dell’ Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

DGUE (Parametro Amministrati-
VO)

Non protocol lata

Non protocollata

Numero di Procedura assente

PRO. MU. RESTAURI ARTISTICI SRL
Forma Singola

OffertaValida

venerdi 11 giugno 2021 10.49.45 CEST

27,29500 %
1.721.792,60493 EUR

25.826,89000 EUR

938.187,49000 EUR

248.903,72000 EUR

1.970.696,32493 EUR

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE PROMU.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: PROIETTI ANTONELLO
Hash(MD5-Base64): Pvg12cbhOWSWMbsl J3nN4Gw==

Hash(SHA-1-Hex):
b6fda29288a0a6c095d481ce7db5d00e94c9b4e0
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Dichiarazione Legal e Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

Garanza fideiussoria (Parametro
Amministrativo)

Certificazione SOA (Parametro
Amministrativo)

Hash(SHA-256-Hex): 833e46505a91e150c38f8h187bc382c-
5ab8719680913f09c6669b2a79074ed2c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Dichiarazione L egal e Rappresentante.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: PROIETTI ANTONELLO
Hash(MD5-Base64): 24HeocSUNSGzzjZxY uwPjA==

Hash(SHA-1-Hex):
538cdf afbac48fad0550f ebac092ef 66a3a6106f

Hash(SHA-256-Hex): c51fc4abd9e46359f6c62c1c52c8hdf-
202176e168b26510786986649f 3896835

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

C.M. TORINO.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: FLEMMA STEFANO; PROIETTI ANTONELLO
Hash(MD5-Base64): GB5vX 7Ca/GDxmZS/eMIg7g==

Hash(SHA-1-Hex):
ae20946312f548c279e95734cae4830f06c73194

Hash(SHA-256-Hex):
€92b03adacd9b6c2228a04732085709-
3df86124e70b0d81a006288de9b94d874
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

SOA PRO.MU.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB
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Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): S1u//JuN6LVmBXslvg2HUYw==

Hash(SHA-1-Hex):
399258258a3a79b239d8chab7ae10ed81986e451

Hash(SHA-256-Hex): 4ec770081881852d348c15124eedfdf-
1f1d2d535c69b38dc6bdc71471da79e28

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Contributo ANAC (Parametro Am-  ANAC TORINO.pdf.p7m
ministrativo)

Dimensioni: 120 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): QUSCTjvedGebpiH28LBFKA==

Hash(SHA-1-Hex):
4551182¢83f5h2aade3d5al6af6619d1ffc1968

Hash(SHA-256-Hex): fcel817a730chaa9cfbh2750cach9433-
b65571b03a4065b08225f4542€2a29147

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-  PASSOE PINEROL O.pdf.p7m
tivo)

Dimensioni: 163 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(M D5-Base64): 8a/laR+SX 1EjL/d+DayZvyA==

Hash(SHA-1-Hex):
fe0f9aeelc8bec500a4b63c120428aa5d327a4f6

Hash(SHA-256-Hex): 501d464353c420a3d3d07ad8f 7ed8e0-
€7074h91900241bbe7a272a5c1b1dd751

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto
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Offerta sopra/sotto alla sogliaper- No

centuale?

Offerta anomala? No

Id Offerta 1623400007754
Num. Protocollo Interno 0972492

Num. Protocollo Ente
Num. Protocollo Esterno
Num. Procedura Ente
Fornitore

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Offerta economica %
Offerta economica EUR

di cui costi della sicurezza affe-
renti I’ attivita svolta dall’ operatore
€Cconomico

di cui costi del personale

Costi della sicurezza derivanti da
interferenza

Offerta economica complessiva

Parametri dell’ Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

DGUE (Parametro Amministrati-
VO)

Non protocollata

Non protocollata

Numero di Procedura assente

1ZZO MARIO COSTRUZIONI SRL
Forma Singola

OffertaVaida

venerdi 11 giugno 2021 10.26.47 CEST

27,71800 %
1.711.775,16085 EUR

26.000,00000 EUR

992.870,00000 EUR

248.903,72000 EUR

1.960.678,88085 EUR

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Al DGUE adeguato d.l. 32 2019.pdf.p7m
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Dichiarazione Legal e Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

Garanza fideiussoria (Parametro
Amministrativo)

Dimensioni: 2 MB
Firmatari: 1ZZO ANNA MARIA
Hash(MD5-Base64): 9rqQplzY D2InP5P/gktlLw==

Hash(SHA-1-Hex):
85a679571efccd10e27¢412b367013d7152135e6

Hash(SHA-256-Hex): 204201924fc3b2e74ffb2c1fa6a8103-
bfa9426e2c95ecaf 283a05537638a8755

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

A2 _lIstanza LR.pdf.p7m

Dimensioni: 1003 KB
Firmatari: 1IZZO ANNA MARIA
Hash(M D5-Base64): X CfaaJonY 6l Mwhnlkck+3Q==

Hash(SHA-1-Hex):
9e50b5dc6e22h84649076a0d9fc3d6211d11a28a

Hash(SHA-256-Hex): 838854214c9f0ebf6c8f716e0a2bd71-
f325ce2d6efc3618da38c8alat8d9d03c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

10056210000437_SIMPLO_BENEFICIARIO.P7M

Dimensioni: 843 KB
Firmatari: 1ZZO ANNA MARIA; ANDREA SABIA
Hash(MD5-Base64): aM HznFw88n99rX zculhNMA==

Hash(SHA-1-Hex):
c08c1a9¢105124e662063112ffchf35f47bccc 75

Hash(SHA-256-Hex): 491297f0223ae30ca692471d9h58288-
7467c28ed752993al1c731cabde8c37b6b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Certificazione SOA (Parametro
Amministrativo)

Contributo ANAC (Parametro Am-
ministrativo)

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

Marcatemporale: Controllo non previsto

conformita.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(M D5-Base64): XiwtdloeZDHUxD4uf8ninQ==

Hash(SHA-1-Hex):
ff76106e40f 2b0d2a521b8601145cb0115d56ca9

Hash(SHA-256-Hex): 80bf8861038236be32f54f79542c7bd-
2f22874bf892f 7aade077ce4597784448

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Ricevuta(11).pdf.p7m

Dimensioni: 115 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(M D5-Base64): P86kX peqy2s9gDUmCHb6g==

Hash(SHA-1-Hex):
16f2e659c3929843a1f9cabf52025f a99d0aecs 7

Hash(SHA-256-Hex): 681e2a3f2cfb6f7802d75cf9856hbdbf-
75941f68992b54ef 70dbec960cb46¢2ba

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 163 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(M D5-Base64): OB+tBs03sfXxi3sel Y 8mtQ==

Hash(SHA-1-Hex):
arff370476a66ddh9f093c2820d6e83aabd228d4
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Hash(SHA-256-Hex): b458aa8ff09e55c1c74d1121ecc9a26-
f5f5f362a8d21057d1aab5c576ce109¢f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Offerta sopra/sotto alla sogliaper- No

centuale?

Offerta anomala? S

Id Offerta 1623398505775
Num. Protocollo Interno 0972277

Num. Protocollo Ente
Num. Protocollo Esterno
Num. Procedura Ente
Fornitore

Modalita di partecipazione
I mprese componenti il raggruppa-
mento

Ragione Sociale

Partita Iva

Codice Fiscale

Stato dell’ Offerta

Data

Offerta economica %
Offerta economica EUR

di cui costi della sicurezza affe-
renti |’ attivita svolta dall’ operatore
€conomico

di cui costi del personale

Non protocollata
Non protocol lata
Numero di Procedura assente
IMPRESA NAVARRA SRL

ATI IMPRESA NAVARRA - CGZOLDAN (Raggruppamen-
to temporaneo di imprese)

Costruzioni Generali Zoldan S.r.l.
04378131009
ZLDSFN60L217614A
OffertaVaida

venerdi 11 giugno 2021 10.01.45 CEST

25,21000 %

1.771.169,36831 EUR

177.116,94000 EUR

1.010.036,54000 EUR
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CO.

Costi della sicurezza derivanti da
interferenza

Offerta economica complessiva

Parametri dell’ Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

DGUE (Parametro Amministrati-
VO)

Dichiarazione Legal e Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

248.903,72000 EUR

2.020.073,08831 EUR

Dichiaro di accettare termini e condizioni

ALL A1DGUE ATI NAVARRA-CGZOLDAN.zip

Dimensioni: 733 KB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(MD5-Base64): 3EVtHsK kceovbvEnlvzbsg==

Hash(SHA-1-Hex):
b5596480e5873667f47ce7ce2f83009a01ce650a

Hash(SHA-256-Hex): d7f6elfcd87891e4b6751ff8c7f4013-
3d77e7adf 900a66145edf 7e742f5ae7af

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

ALL A2 DICHIARAZIONE IMPRESANAVAR-
RA-CGZOLDAN.zip

Dimensioni: 111 KB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(M D5-Base64): f0Y pgErESL X PbQhEKL 8nPw==

Hash(SHA-1-Hex):
b69175d1911a5c656¢ff17fc7fd30090f 7e126c4

Hash(SHA-256-Hex): 0760878de218d7fc189955611fb0c46-
fbf2ffeeaf 1f1784189a64176cc67d448

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto
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Garanza fideiussoria (Parametro
Amministrativo)

Certificazione SOA (Parametro
Amministrativo)

Contributo ANAC (Parametro Am-
ministrativo)

POLI1ZZA_1001778623.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 465 KB

Firmatari: ZOLDAN STEFANO; Nathalie Navarra; GIUSEP-
PE PORTA

Hash(MD5-Base64): hWzx2C598fInjyNTuVhx4A==

Hash(SHA-1-Hex):
dade51cdc057cfal 77956a27776e1181ddc7b620

Hash(SHA-256-Hex): b38832e77476422a306fd3f8d56a82b-
242bfd1c8ad510a3b8ee8fal9a354c1bf

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

SOA-ISO ATI IMPRESANAVARRA CGZOLDAN.zip

Dimensioni: 238 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): phivR+1+78AGNIPtXnOyug==

Hash(SHA-1-Hex):
a3558f8h6952f 6daa7e70d65d35b640dba8bh1c98

Hash(SHA-256-Hex): a9de93f0ab883cca350aa914d198alf-
d85b0fdal10950184a2183796194fb576a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC CIG 87690565EE.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 119 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): VIBXnBixZ1DogOFRsXrGkQ==

Hash(SHA-1-Hex):
al46d7935abcara7e9494ef08f 1a3090f ch40ar4
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PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

Hash(SHA-256-Hex): 2387ceddd43f481e4be7d93bdaed493-
2c7e34850 50e403e8e693fcdc248f51e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

INA PASSOE.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 167 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): EYfvT7AMScG6xpSgGTMV Xw==

Hash(SHA-1-Hex):
f23cach47923c8802639b5040f08baccae61e038

Hash(SHA-256-Hex): 2097e51fab7df3f64a0eda60890b4e0-
22d6a107430d85d463abc74f6chc7d978

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Offerta sopra/sotto alla sogliaper- No

centuale?

Offerta anomala? No

Id Offerta 1623398050570
Num. Protocollo Interno 0972209

Num. Protocollo Ente
Num. Protocollo Esterno
Num. Procedura Ente
Fornitore

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Non protocol lata

Non protocollata

Numero di Procedura assente
NIDACO COSTRUZIONI Sir.l.
Forma Singola

OffertaValida

venerdi 11 giugno 2021 9.54.10 CEST
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Offerta economica % 29,77500 %
Offerta economica EUR 1.663.061,49070 EUR
di cui costi della sicurezza affe- 20.500,00000 EUR
renti I attivita svolta dall’ operatore
€Cconomico
di cui costi del personale 1.290.402,98000 EUR
Costi della sicurezza derivanti da 248.903,72000 EUR
interferenza
Offerta economica complessiva 1.911.965,21070 EUR

Parametri dell’ Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

DGUE (Parametro Amministrati-
VO)

Dichiarazione Legal e Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Porporato dgue.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: COTUGNO NICANDRO
Hash(MD5-Base64): nV4n5cmE87NHUOADk/r6eQ==

Hash(SHA-1-Hex):
8630351ee5681aa590100f3971c065af a6a%0c2b

Hash(SHA-256-Hex): 1c3ff505c4dc3eat906628ardfdde2c-
577062ala6a316974dal4f04f890ce711

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Porporato all A2.pdf.p7m

Dimensioni: 421 KB
Firmatari: COTUGNO NICANDRO

Hash(M D5-Base64): AOXTrY zez++od/4TzbGxoQ==
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Garanza fideiussoria (Parametro
Amministrativo)

Certificazione SOA (Parametro
Amministrativo)

Contributo ANAC (Parametro Am-
ministrativo)

Hash(SHA-1-Hex):
€b516789737a12a788b857969f aB6bh9a3d55d27

Hash(SHA-256-Hex): 838064ec15e5e2533fc36f7e87a9f93-
3b004049a36e6b3f5d13779b0466a81c8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

POLIZZA E CERTIFICAZIONI QUALITA.zip.p7m

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: COTUGNO NICANDRO
Hash(M D5-Base64): XL P2p9JVmVI1UBI1+Y 30GQ==

Hash(SHA-1-Hex):
C8c3655¢81a5163f12574443chfab608c8252105

Hash(SHA-256-Hex): ac5860a829aa0799f42a8115dcb49el-
Oacab29bd1bcl15ebf 7bal480fdfal969

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Porporato soa.pdf.p7m

Dimensioni: 327 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): diLrKe/iwkkpyUXO0J7qgg==

Hash(SHA-1-Hex):
C567615ec8h90al9ff 74b631b2f 4d2563a650200

Hash(SHA-256-Hex): 3ccOc69fd2base001827435ca30d1c-
82e299a05a05¢cal12b31bb61f16901404

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Porporato contributo anac.pdf.p7m
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PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

Dimensioni: 176 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): PhUpPsl 7NaOK 4x15Dss2Nw==

Hash(SHA-1-Hex):
4¢22c¢7721ddc5d5fh9a8155a3075¢8402ae3ef 5d

Hash(SHA-256-Hex): 2f097f05630869706c3aledb3e70599-
d96322e7df89fea36b9d7a386efc00244

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Porporato passoe.pdf.p7m

Dimensioni: 52 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(M D5-Base64): pzA pbTxB8pnShrfgRkNh/w==

Hash(SHA-1-Hex):
3f3b4a78525ce87c4507b05db52217b6364c0a6d

Hash(SHA-256-Hex): eabe53a5b2b8864a01d111cc5234aa5-
fa298d14feb74479141€895915f39c8eb

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Offerta sopra/sotto alla sogliaper- No

centuale?

Offerta anomala? S

Id Offerta 1623395494888
Num. Protocollo Interno 0971898

Num. Protocollo Ente
Num. Protocollo Esterno
Num. Procedura Ente

Fornitore

Non protocollata
Non protocollata
Numero di Procedura assente

QUINTINO COSTRUZIONI S.P.A.
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Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Offerta economica %
Offerta economica EUR

di cui costi della sicurezza affe-
renti |’ attivita svolta dall’ operatore
€conomico

di cui costi del personale

Costi della sicurezza derivanti da
interferenza

Offerta economica complessiva

Parametri dell’ Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

DGUE (Parametro Amministrati-
VO)

Forma Singola
OffertaValida

venerdi 11 giugno 2021 9.11.34 CEST

25,11100 %
1.773.513,87650 EUR

32.000,00000 EUR

1.160.000,00000 EUR

248.903,72000 EUR

2.022.417,59650 EUR

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE Porporato Qspa.pdf.p7m

Dimensioni: 4 MB
Firmatari: D'ONOFRIO ANTONIO
Hash(MD5-Base64): T45XsHa50ye9EM qwaNztA Q==

Hash(SHA-1-Hex):
1da7d9d26804d0a3560837f 263d4673ce8210de6

Hash(SHA-256-Hex): 8a854833a547861be75c6¢f4526df79d-
61596e77789d7b24eb6c457242671aceh

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto
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Dichiarazione Legal e Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

Garanza fideiussoria (Parametro
Amministrativo)

Certificazione SOA (Parametro
Amministrativo)

all A2 Porporato Qspa.pdf.p7m

Dimensioni: 947 KB
Firmatari: D'ONOFRIO ANTONIO
Hash(MD5-Base64): H1QPEGtklw1RIgN6p+ rLw==

Hash(SHA-1-Hex):
1f6e46¢59d7b1d94b6aca765b89d8092783c675d

Hash(SHA-256-Hex): 3cad9c8981cd418b21094a8ef 7c9810-
b0e527d8672738da2693a203069f5caf5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

QUINTINO 28020028395_01062021143932.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 693 KB
Firmatari: D'ONOFRIO ANTONIO
Hash(MD5-Base64): 7BJBOR1K Ox8EFX8BNZK dMw==

Hash(SHA-1-Hex):
3cc3bfc6adbeb8c2af 39786h68ccd145¢1af 186b

Hash(SHA-256-Hex): 87bc9e31d736b6439f8a7ba0403cel0-
5b8c3c4112001cc8b2d80ab5h91b234b1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

CCIAA SOA IS0 5-21 Qspa.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): gwK 7X X 0gqQ96HBK /2gSteg==

Hash(SHA-1-Hex):
3ec6340d0a0f66c02¢07c223b2cde597193306558
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Contributo ANAC (Parametro Am-
ministrativo)

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

Hash(SHA-256-Hex): 1ab9af 31f993a10c2d515ffd910da0d-
30f17b48172bb401478dc94413e0ead98

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Ricevuta 03-06-2021.pdf.p7m

Dimensioni: 115 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): fS6V 9rL 0uUG6a5I hlHwuGg==

Hash(SHA-1-Hex):
5353c8791cabB17d5a23badfc7470162a8a67¢5d

Hash(SHA-256-Hex): 7a0ca3585a3a1a7e88007533288ea02-
99a0270d0fb327250d8e599fareab5e4 7e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 163 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): 15qRP/M5k551HyUvrzcyOw==

Hash(SHA-1-Hex):
3b6215h9ef 37a9e5780122850e1872e£a1636895

Hash(SHA-256-Hex): 1491f9b168d4715elac7c2450c9abee-
3f0a96b7620b08a4 795ad0c1e1488a09f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Offerta sopra/sotto alla sogliaper- No

centuale?

Offerta anomala? No

Id Offerta 1623355068112
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Num. Protocollo Interno 0970193

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore Esposito Costruzioni s.a.s. di Conocchia A- niello & C.
Modalita di partecipazione Forma Singola

Sato dell’ Offerta OffertaVaida

Data giovedi 10 giugno 2021 21.57.48 CEST

Offerta economica % 27,97900 %

Offerta economica EUR 1.705.594,18472 EUR

di cui costi della sicurezza affe-  21.000,00000 EUR
renti I attivita svolta dall’ operatore

€conomico

di cui costi del personale 1.290.402,98000 EUR
Costi della sicurezza derivanti da 248.903,72000 EUR
interferenza
Offerta economica complessiva 1.954.497,90472 EUR

Parametri dell’ Offerta

Dichiarazione di accettazione ter- Dichiaro di accettare termini e condizioni
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

DGUE (Parametro Amministrati- DGUE .pdf.p7m
VO)

Dimensioni: 448 KB
Firmatari: ANIELLO CONOCCHIA

Hash(MD5-Base64): otWrEAvVD+Ceel+VH100tUQ==
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Dichiarazione Legal e Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

Garanza fideiussoria (Parametro
Amministrativo)

Certificazione SOA (Parametro
Amministrativo)

Hash(SHA-1-Hex):
634b0e6790196af 3f84be6373c7ffd3e30365¢57

Hash(SHA-256-Hex): 7d57428598¢c628e7fd871ea386ced5e-
b24e5ac2631800e502d4c787534019c5f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

A2 _lIstanza LR.pdf.p7m

Dimensioni: 146 KB
Firmatari: ANIELLO CONOCCHIA
Hash(MD5-Base64): LMxnZ6GoGvILR/fiTboW7Dg==

Hash(SHA-1-Hex):
af da089b5ccI3d774813ea534a41¢1037a5c8280

Hash(SHA-256-Hex): 8ddb0e610b874ecdf4c218f8957¢f79-
€153401fd55757fc4b050b07ed04260de

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

documento_0601013081170.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: ANIELLO CONOCCHIA; SPERA GUENDALI-
NA

Hash(MD5-Base64): 50Cop7uY aBRIFDQAEU9SBA==

Hash(SHA-1-Hex):
246a7c30fe7b3d84223250e73cfd7305bead966¢

Hash(SHA-256-Hex): 687680a8c5b9d1762a64f 248431 7abb-
7dc8e284700e4cfaB471d8b28fa01655b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

DICHIARAZIONE POSSESSO REQ. GENERALI ED AR-
TICOLO 8- 0.pdf.p7m
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Contributo ANAC (Parametro Am-
ministrativo)

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

Dimensioni: 2 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): EhUwgL 5X 15jnPGdDGtl+dA==

Hash(SHA-1-Hex):
aab855686fe094c52chede6a037fa2bc7a8d384e

Hash(SHA-256-Hex): b4c9dff2810173808831112315ddble-
3ab2653835735f18f8a399bf 76f257767

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Ricevuta.pdf.p7m

Dimensioni: 116 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): gOMY cXaDXL TTcex8TLIjnKw==

Hash(SHA-1-Hex):
5ef 2e8de1dbf9238c89502¢449d99bb503629af ¢

Hash(SHA-256-Hex): 54b7167b7633fac644dac4a6fel86h2-
eb9f4a94ah8adcOb3bedad8df4723b857

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 165 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): 6UTItgUiGovR4gEh9GpX K g==

Hash(SHA-1-Hex):
752ce8a212b5560e684bch5h1c25bce9013dadd6

Hash(SHA-256-Hex): 136de01f73b2eefbde79f3dar8b527¢c-
8ab563f0cf810b0aladd5aaaa2a764df 55

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marcatemporale: Controllo non previsto

Offerta sopra/sotto alla sogliaper- No

centuale?

Offerta anomala? Si

Id Offerta 1623343228451

Num. Protocollo Interno 0964584

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocol lata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore isam srl

Modalita di partecipazione ISAM SRL capogruppo - PRO SERVICE COSTRUZIONI

SRL mandante (Raggruppamento temporaneo di imprese)

I mprese componenti il raggruppa-

mento

Ragione Sociale PRO SERVICE COSTRUZIONI S.R.L.
Partita Iva 03604410369

Codice Fiscale BNDGL C81M14F257I

Sato dell’ Offerta OffertaValida

Data giovedi 10 giugno 2021 18.40.28 CEST
Offerta economica % 27,65900 %

Offerta economica EUR 1.713.172,39301 EUR

di cui costi dellasicurezza affe-  22.000,00000 EUR
renti |’ attivita svolta dall’ operatore

€conomico

di cui costi del personale 975.000,00000 EUR
Costi della sicurezza derivanti da 248.903,72000 EUR
interferenza
Offerta economica complessiva 1.962.076,11301 EUR
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Parametri dell’ Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

DGUE (Parametro Amministrati-
VO)

Dichiarazione Legal e Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

Garanza fideiussoria (Parametro
Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE RTI ISAM SRL -PRO SERVICE SRL.zip.p7m.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: CINQUANTA CORRADO; BENEDETTI GIAN-
LUCA

Hash(MD5-Base64): C7+71T2gi2MtFO22ae90sg==

Hash(SHA-1-Hex):
d72cfe89b870b3f00a0b2e56ff 3c67906f8be34b

Hash(SHA-256-Hex): 66c446008087724f8b79dbc883f656e-
bde53b85b5ab16e0d0ee63be761c07al4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

ALL. A2 RTI ISAM SRL - PRO SERVICE
SRL.zip.p7m.p7m

Dimensioni: 851 KB

Firmatari: CINQUANTA CORRADO; BENEDETTI GIAN-
LUCA

Hash(M D5-Base64): oNyE6jV a/Z+zGHcw50KKw==

Hash(SHA-1-Hex):
df2d778614619941068e32e544€216d5aef d8347

Hash(SHA-256-Hex): 373c17b3a921efecbefe27dab8fbaf9-
703fabbd66fa585092283bcd525c5aefe

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

P_1001780610(1).pdf.p7m
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Dimensioni: 465 KB

Firmatari: CINQUANTA CORRADO; GIUSEPPE PORTA;
BENEDETTI GIANLUCA

Hash(MD5-Base64): k5P4Fi Asc+BwualyAXsMQA==

Hash(SHA-1-Hex):
a7c60b93297ha29cff50ae446908d609682930ch

Hash(SHA-256-Hex): fl16b4cd7dch961e4de8d62c947211ff-
7fcc3ae03b659daac91b9966b571fd4cs

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Certificazione SOA (Parametro CERTIFICAZIONI SOA E ISO ISAM E
Amministrativo) PROSERVICE.zip.p7m- .p7m

Dimensioni: 3 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(M D5-Base64): B5IABHI3PMgrLxI19ngVIXA==

Hash(SHA-1-Hex):
be4464be48ee99de0b74950c32065h2c8016799%

Hash(SHA-256-Hex): 9d57209ca0f4478c0c9ef671651e5¢0-
23452940491154828c830dc2a316f 2fbe

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Contributo ANAC (Parametro Am-  Ricevuta CITTA METROPOLITANA DI
ministrativo) TORINO(1).pdf.p7m

Dimensioni: 117 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): fGKY Shol OwwkX mFm54babQ==

Hash(SHA-1-Hex):
953a84933080edc341¢01c7e25012916ad433277

Hash(SHA-256-Hex): 67194b088f5581ee572cdef35776bf4-
dd546ac54c3b72b693ceb2f 16eee75730
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PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

show_PASSoe  CITTA
TORINO(L).pdf.p- 7m

METROPOLITANA DI

Dimensioni: 167 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): HgN+K GFvUol2n74H5POPbw==

Hash(SHA-1-Hex):
6700bd0d301d7b8381ab8723eef244bb1d23d742

Hash(SHA-256-Hex): dc64ae2744c5e3996bef c99a05ca360-
76b8bbace3cda3fd68h42698ef 656232d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Offerta sopra/sotto alla sogliaper- No

centuale?

Offerta anomala? S

Id Offerta 1623340416994
Num. Protocollo Interno 0962481

Num. Protocollo Ente
Num. Protocollo Esterno
Num. Procedura Ente
Fornitore

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Offerta economica %

Offerta economica EUR

Non protocollata

Non protocol lata

Numero di Procedura assente
so.ge.ap sl

Forma Singola
OffertaVaida

giovedi 10 giugno 2021 17.53.36 CEST

28,63700 %

1.690.011,49393 EUR
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di cui costi dellasicurezza affe-  23.650,00000 EUR
renti |’ attivita svolta dall’ operatore

€coNnomico

di cui costi del personale 843.500,00000 EUR
Costi della sicurezza derivanti da 248.903,72000 EUR
interferenza
Offerta economica complessiva 1.938.915,21393 EUR

Parametri dell’ Offerta

Dichiarazione di accettazione ter- Dichiaro di accettare termini e condizioni
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

DGUE (Parametro Amministrati- Al DGUE_adeguato d.l. 32_2019.pdf.p7m
VO)

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: DOLCIAMORE ADDOLORATA
Hash(M D5-Base64): 0s2AcszTDsx7gvyL z3o0jmg==

Hash(SHA-1-Hex):
7266C75085c96850eaa0b4eb42f90efd10dddbc3

Hash(SHA-256-Hex): 6470654cd6adc99c70e8730562e68ea-
e3d1baa98cf2f617b15e9f02bb52732da

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legal e Rappresen- A2 Istanza LR.pdf.p7m
tante (Parametro Amministrativo)

Dimensioni: 433 KB
Firmatari: DOLCIAMORE ADDOLORATA
Hash(MD5-Base64): 1SgF59uf DmH7V dbdfwix+Q==

Hash(SHA-1-Hex):
60313284b467373chf8fd26af 72c647382be5h75
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Garanza fideiussoria (Parametro
Amministrativo)

Certificazione SOA (Parametro
Amministrativo)

Contributo ANAC (Parametro Am-
ministrativo)

Hash(SHA-256-Hex): 32ccaf67e57eb33d75e97ecabed5478-
3ce50bc8803ded2e323b5aa46fbhe0358e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

P_1001780838.pdf.p7m

Dimensioni: 463 KB

Firmatari: DOLCIAMORE ADDOLORATA; GIUSEPPE
PORTA

Hash(MD5-Base64): Ixa2ml/2FXWnHVipnz2yDA==

Hash(SHA-1-Hex):
86e074ec1845bfeeaf 40bbfb4332889b3ch7cebe

Hash(SHA-256-Hex): d319d5994c613fc54555¢5925a03b8a-
69cabad85e843784ech45d50df a96h6ed

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

soa eiso.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): dVEvvBajMcymA+K GeDudyQ==

Hash(SHA-1-Hex):
ce84e2ffcelled4827c89303bac4102963fd602e

Hash(SHA-256-Hex): 5a0d000b1defbb1672767777c59e0b3-
3c751bf5h33258920bc3199f3b0183d08

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Ricevuta.pdf.p7m

Dimensioni: 114 KB
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Firmatari: Controllo non previsto
Hash(M D5-Base64): MU9rEFH2vmERXTCUCMTY zQ==

Hash(SHA-1-Hex):
af 64326502391a2667hasadef 63bad142a9c023

Hash(SHA-256-Hex):
938056be963123c4h74642d496350€0-
13b0bb44951451a572ee73d82a27a06€5
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-  show_PASSoe.pdf.p7m
tivo)

Dimensioni: 177 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): 8TGlgoFhDJOTTXdyL GPbAw==

Hash(SHA-1-Hex):
£83f87341068a40c8e0f6cc4708f1819323521b0

Hash(SHA-256-Hex):
9ddda400729ad1008de00210645b0ec-
558821305h23eec469a44€7faB472224a
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Offerta sopra/sotto alla sogliaper-  No

centuale?

Offerta anomala? S

Id Offerta 1623338751543

Num. Protocollo Interno 0962329

Num. Protocollo Ente Non protocol lata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente
Fornitore f.lli Ferrara SrL
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CO.

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Offerta economica %
Offerta economica EUR

di cui costi della sicurezza affe-
renti |’ attivita svolta dall’ operatore
€conomico

di cui costi del personale

Costi della sicurezza derivanti da
interferenza

Offerta economica complessiva

Parametri dell’ Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

DGUE (Parametro Amministrati-
VO)

Forma Singola
OffertaValida

giovedi 10 giugno 2021 17.25.51 CEST

27,12700 %
1.725.771,16429 EUR

7.500,00000 EUR

1.290.402,98000 EUR

248.903,72000 EUR

1.974.674,88429 EUR

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Al DGUE_adeguato d.l. 32_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 3MB
Firmatari: FERRARA SAVERIO
Hash(MD5-Base64): t15z2g01bMsLkrRZj 7veF9Q==

Hash(SHA-1-Hex):
dea649908dd6dd9bfb4a25532f cd2f14352a1¢90

Hash(SHA-256-Hex): 84de5f87ed5f4615252213afe6795b6-
6b448d802225f4ac8a568487decc79058

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto
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Dichiarazione Legal e Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

Garanza fideiussoria (Parametro
Amministrativo)

Certificazione SOA (Parametro
Amministrativo)

A2 lstanza LR.pdf.p7m

Dimensioni: 539 KB
Firmatari: FERRARA SAVERIO
Hash(MD5-Base64): rSWoVjWIwGF5Ebi 3CxWgzw==

Hash(SHA-1-Hex):
61480c526239247846674481a144f319e357f05

Hash(SHA-256-Hex):
€2d38d5d61b363c7ech2b834ca80629-
373ccch0c87572a456185f 102950978€5
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

P_1001781048.pdf.p7m

Dimensioni: 463 KB
Firmatari: FERRARA SAVERIO; GIUSEPPE PORTA
Hash(M D5-Baseb4): kfjgsGDNi0+CgFSheFPWQ==

Hash(SHA-1-Hex):
c4e€9566b0d129c07hdf d4a3f2c39bh12b47a0aced

Hash(SHA-256-Hex): 14f70beffd5ele7ee95e7783ecd6d02-
24866441 75a3eh97418445ec512febadb

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

copia conforme SOA SO 9001 1SO 14001.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(M D5-Base64): hN9V exEvwAVVYNKLtZzPBdw==

Hash(SHA-1-Hex):
7f2c2156259ae4b5809f cf bdec647b390690adf 7
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Hash(SHA-256-Hex): 266b97c8ef 1add3ab31ec72ddd96ce0-
5a0401c12eb66f480b46cec969753a674

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Contributo ANAC (Parametro Am-  Ricevuta.pdf.p7m
ministrativo)

Dimensioni: 115 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): +X9cltqRY DOIr77wbut33g==

Hash(SHA-1-Hex):
6bc9830c1f7cfaaeecc301893d6142a53bc0b72f

Hash(SHA-256-Hex):
ae4a957bd00970d00e63c88d89788a8-
5c72685641ff4b5a5971fb013e4272289
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-  show_PASSoe.pdf.p7m
tivo)

Dimensioni: 163 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): XEJV8Y oV20C/Y 1IMi8EIShA==

Hash(SHA-1-Hex):
f491e2e42fd2b33f0b5f5be7d31291a6db035a53

Hash(SHA-256-Hex): 986a6ae560e0125f411e50c58chl1c7a-
a2da78lad12baaa397fd4b8947bd9edf5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Offerta sopra/sotto alla sogliaper- No

centuale?
Offerta anomala? No
Id Offerta 1623332233416
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Num. Protocollo Interno 0961565

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente
Fornitore cognolato sl

Modalita di partecipazione Forma Singola

Sato dell’ Offerta OffertaVaida

Data giovedi 10 giugno 2021 15.37.13 CEST
Offerta economica % 24,24188 %

Offerta economica EUR 1.794.096,29021 EUR

di cui costi della sicurezza affe- 18.300,00000 EUR
renti I attivita svolta dall’ operatore
€Cconomico

di cui costi del personale 1.290.402,98000 EUR

Costi della sicurezza derivanti da 248.903,72000 EUR
interferenza

Offerta economica complessiva 2.043.000,01021 EUR

Parametri dell’ Offerta

Dichiarazione di accettazione ter- Dichiaro di accettare termini e condizioni
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

DGUE (Parametro Amministrati- A1l DGUE.pdf.p7m
VO)

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: COGNOLATO MARIANO

Hash(MD5-Base64): Qb9j1dY n6Mx7zakoX TgqoSw==
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Dichiarazione Legal e Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

Garanza fideiussoria (Parametro
Amministrativo)

Certificazione SOA (Parametro
Amministrativo)

Hash(SHA-1-Hex):
ecebabb6f708761fal49ebf 2b2791cc6b7d8af 3d

Hash(SHA-256-Hex): 664396efalc5575d59bchd601380fal-
65c0f 3731390e2425d5bf 13a8e469ab80

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

A2 _lIstanza LR.pdf.p7m

Dimensioni: 323 KB
Firmatari: COGNOLATO MARIANO
Hash(M D5-Base64): +DQpufkalOd0zjNHmMwsY 5Q==

Hash(SHA-1-Hex):
5d5e4e04a3ab043a7¢a323f d43a89d4009361c7h

Hash(SHA-256-Hex): 50a403f51c41843b9293969c086¢2f0-
277a8c06466011177f6542185e3728ea0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

10013510000664_SIMPLO_BENEFICIARIO.p7m.p7m

Dimensioni: 849 KB
Firmatari: COGNOLATO MARIANO; ANDREA SABIA
Hash(MD5-Base64): COWtoB97rceOV MMM QHSRTQ==

Hash(SHA-1-Hex):
9400639ab8ec12c451750f 256ea773cecs5e1 7f9

Hash(SHA-256-Hex): 1a8c654d3daf66154c8880e49f 7abf 8-
66e94de4195ac2ee5h175d5636 7543599

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

CERTIFICATI SOA E 1SO.zip
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Contributo ANAC (Parametro Am-
ministrativo)

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

Dimensioni: 607 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): OLESzifIF6X DHBpKiccTFg==

Hash(SHA-1-Hex):
82569d99eb3990d68d402a9h1c5460cacfd12729

Hash(SHA-256-Hex): 60a39b903c796f64c7cf41467b05h9a-
7a373788950a07e3b7525c15f4155a0f 7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

RicevutaANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 115 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(M D5-Base64): JQyeRj 7SIV SDrNZDIQxBJQ==

Hash(SHA-1-Hex):
1c8f562bd736f 405a85b76c6c251abbbasad74al

Hash(SHA-256-Hex): d7el51cb0bacf9cl7b2c59c49670del-
7aedd31a753e37cea3deadf84a8161792

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

PA SSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 163 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): f/ZY kK ghlscoRzBKB4Bc7Q==

Hash(SHA-1-Hex):
2373d5a50614adb85ch4a8642c87062c3920250

Hash(SHA-256-Hex): 3f080c1de38a898be3ble44c8165c6e-
£11048bb473a311dd581a5b72292198a7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marcatemporale: Controllo non previsto

Num. Protocollo Ente
Num. Protocollo Esterno
Num. Procedura Ente
Fornitore

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Offerta economica %
Offerta economica EUR

di cui costi della sicurezza affe-
renti |’ attivita svolta dall’ operatore
€conomico

di cui costi del personale

Costi della sicurezza derivanti da
interferenza

Offerta economica complessiva

Parametri dell’ Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Offerta sopra/sotto alla sogliaper- No

centuale?

Offerta anomala? No

Id Offerta 1623327819697
Num. Protocollo Interno 0961027

Non protocollata

Non protocol lata

Numero di Procedura assente
Italced

Forma Singola
OffertaVaida

giovedi 10 giugno 2021 14.23.39 CEST

28,27800 %
1.698.513,29635 EUR

40.528,40000 EUR

525.368,14000 EUR

248.903,72000 EUR

1.947.417,01635 EUR

Dichiaro di accettare termini e condizioni
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DGUE (Parametro Amministrati-
VO)

Dichiarazione Legal e Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

Garanza fideiussoria (Parametro
Amministrativo)

Al DGUE adeguato d | 32 2019.pdf.p7m

Dimensioni: 800 KB
Firmatari: ANTONIO RISPO
Hash(MD5-Base64): HX8959v1RSgX uMtab+0aQ==

Hash(SHA-1-Hex):
3c5326442e607927fd96ebb42069d1d381954069

Hash(SHA-256-Hex): 90312fe675fc39182e32e3bfe8ed688-
54ad2203ae1d6273a6235fcac91d35478

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE PINEROLO.pdf.p7m

Dimensioni: 202 KB
Firmatari: ANTONIO RISPO
Hash(M D5-Base64): Bapsfopy7saQG54/8cHeK Q==

Hash(SHA-1-Hex):
ee1e63d0bf 76fa6701bfdc578a4786431f5eef87

Hash(SHA-256-Hex): f49d908c4aracf 70cddOaedae5a7d64-
9f237e6b3f791212c18acf86d2adc9868

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

P_0001778841.pdf.p7m

Dimensioni: 463 KB
Firmatari: ANTONIO RISPO; GIUSEPPE PORTA
Hash(M D5-Base64): 4rljudiviNUzuIMMFB1P+w==

Hash(SHA-1-Hex):
€2cdof88h9d7866975f 79876a985e0c3ddal8scs
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Certificazione SOA (Parametro
Amministrativo)

Contributo ANAC (Parametro Am-
ministrativo)

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

Hash(SHA-256-Hex): f0440963f39d274fa9625367bc48cd4-
7c1cf39b48216290aa5c297h266d8c00d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

SOA COMUNE DI PINEROLO.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(M D5-Base64): 9+SZZMejsallyPKKM/WOY A==

Hash(SHA-1-Hex):
33a1055ac5e9098ef 969b30bedc 7bbda303077b2

Hash(SHA-256-Hex):  73cdcf79aa024f 166ebacc219f190f4-
8d5a9173c4078fd45dbdf 15069d5984f 1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Ricevuta.pdf

Dimensioni: 112 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): FRz4yY hBeL r7THMHCRIQ7HwW==

Hash(SHA-1-Hex):
928dbf42215b4392ea562¢7741ae705c9a325371

Hash(SHA-256-Hex): 0761f1d90eb5966ceff7d93699bf 12¢-
4067132d4a812e2ab5949ab1c361bb8eb

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

PASSOE PINEROL O.pdf.p7m

Dimensioni: 66 KB

Firmatari: Controllo non previsto
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Hash(MD5-Base64): i2TGUGfoTVutkxCp4tUMIg==

Hash(SHA-1-Hex):
47d8f16d3c1e0ad14ebadc70d5c3e09527810169

Hash(SHA-256-Hex): b69e7ac2525e9f4c2f54f11ba6123ef-
149c6b0cf5hdf 4c839372f5a9aa698427

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Offerta sopra/sotto alla sogliaper- No

centuale?

Offerta anomala? S

Id Offerta 1623320101172
Num. Protocollo Interno 0960355

Num. Protocollo Ente
Num. Protocollo Esterno
Num. Procedura Ente
Fornitore

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Offerta economica %
Offerta economica EUR

di cui costi della sicurezza affe-
renti |’ attivita svolta dall’ operatore
€conomico

di cui costi del personale

Costi della sicurezza derivanti da
interferenza

Offerta economica complessiva

Non protocol lata

Non protocollata

Numero di Procedura assente
FINRESTAURI MONUMENTALI SR.L.
Forma Singola

OffertaValida

giovedi 10 giugno 2021 12.15.01 CEST

27,46900 %
1.717.671,95418 EUR

36.859,14000 EUR

1.290.402,98000 EUR

248.903,72000 EUR

1.966.575,67418 EUR

243




Report della Procedura L.C. “G. F. PORPORATQO”, ViaBrignone 2 — Pinerolo (TO).
INTERVENTI DI RIFACIMENTO COPERTURE E MIGLIORAMENTO SISMI-
CO. PROG. LLPP 3374 /2018 n. 140068721 effettuata da Citta metropolitanadi Torino

Parametri dell’ Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

DGUE (Parametro Amministrati-
VO)

Dichiarazione Legal e Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

Garanza fideiussoria (Parametro
Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Al DGUE adeguato d.l. 32 2019.pdf.p7m

Dimensioni: 993 KB
Firmatari: MILAZZO GIUSEPPE
Hash(MD5-Base64): i6Y 9kcy X HuX 0QOFgjbCLrQ==

Hash(SHA-1-Hex):
8fb233e329a41a33a7a2c37726294de811081d71

Hash(SHA-256-Hex): c7f081dc778ac0clal25bfab04318d4-
£81068c077389028a€978750464d7a895

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

A2_lstanza L R.pdf.p7m

Dimensioni: 637 KB
Firmatari: MILAZZO GIUSEPPE
Hash(MD5-Base64): CCc6m6ECY 9j1HcK 0obm96SQ==

Hash(SHA-1-Hex):
a0580e56633bb63d229ddf bbbf64439a708b6286

Hash(SHA-256-Hex): 5beble728e5d31f60dc3634d4848069-
b194a6bb63284d19b41c253a6¢3128b7c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

0111617219.pdf.p7m

Dimensioni: 183 KB
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Certificazione SOA (Parametro
Amministrativo)

Contributo ANAC (Parametro Am-
ministrativo)

Firmatari: MILAZZO GIUSEPPE; PANNITTERI ANTONI-
NO CLAUDIO

Hash(MD5-Base64): zRE+kxsmetL xinhxNRhQPg==

Hash(SHA-1-Hex):
5687ac81bbf 81feeefb0f 8fd8hOf 1365h0a499f

Hash(SHA-256-Hex): 104bcc8a804912086ac69eb2cff200f-
8de937f1d6d673d08a21f9f 4edfac2e2a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

SOA - 1S09001 - 1SO14001.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): pjGEgsTHaRKfPLQB5z19kA==

Hash(SHA-1-Hex):
1f1d2c5909fb67ac2c7bed18398f1a39ac590823

Hash(SHA-256-Hex): 9d7c40016ef8e9465526dced6calcar-
073b6ba9dd8ch9289e42df90f895c7ede

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Contributo ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 115 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): Nk3xHAhkZ7ul | 92risz4AUA==

Hash(SHA-1-Hex):
9e80642638eh0f 9e142aa984954bf 3adc6e2b68d

Hash(SHA-256-Hex): d6de611f4fabhe2717937a8elad6a82-
12fea260ffaalarcab8682ca980465957

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marcatemporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra- ~ show_PASSoe.pdf.p7m
tivo)

Dimensioni: 163 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(M D5-Base64): yco41V SsdFxwOX 1 TE5OHZg==

Hash(SHA-1-Hex):
0f640ac369f9291ch2b8397121a7452c83a66¢2f

Hash(SHA-256-Hex): 881e5e7c4eb1553c082¢1f70410423f-
a8283d77865019504cd55d002072e5¢cd8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Offerta sopra/sotto alla sogliaper- No

centuale?

Offerta anomala? S

Id Offerta 1623319849292

Num. Protocollo Interno 0960322

Num. Protocollo Ente Non protocol lata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente
Fornitore COMITEL SRL

Modalita di partecipazione Forma Singola

Sato dell’ Offerta OffertaVaida

Data giovedi 10 giugno 2021 12.10.49 CEST
Offerta economica % 25,85900 %

Offerta economica EUR 1.755.799,81463 EUR
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di cui costi della sicurezza affe- 15.350,00000 EUR
renti |’ attivita svolta dall’ operatore
€conomico

di cui costi del personale 1.290.402,98000 EUR

Costi della sicurezza derivanti da 248.903,72000 EUR
interferenza

Offerta economica complessiva 2.004.703,53463 EUR

Parametri dell’ Offerta

Dichiarazione di accettazione ter- Dichiaro di accettare termini e condizioni
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

DGUE (Parametro Amministrati- DGUE +D.TECNICO.pdf.p7m
VO)

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: VALENTI ANDREA
Hash(M D5-Base64): 9Adary ShsH rl P/ryxveqw==

Hash(SHA-1-Hex):
ad46fbdb0e6a71175c107660767b95cc966d75d

Hash(SHA-256-Hex): 793dd5355a7a030df65499980f c48al-
d81dae1d57306f 7cf304befad66 7ffff9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legal e Rappresen- A2 Istanza LR2.pdf.p7m
tante (Parametro Amministrativo)

Dimensioni: 818 KB
Firmatari: VALENTI ANDREA
Hash(M D5-Base64): fzkI3XFjxftP+QwaPV CvLg==

Hash(SHA-1-Hex):
fobc4el2¢185620b710667437e3670f92119d430

247



Report della Procedura L.C. “G. F. PORPORATQO”, ViaBrignone 2 — Pinerolo (TO).
INTERVENTI DI RIFACIMENTO COPERTURE E MIGLIORAMENTO SISMI-
CO. PROG. LLPP 3374 /2018 n. 140068721 effettuata da Citta metropolitanadi Torino

Garanza fideiussoria (Parametro
Amministrativo)

Certificazione SOA (Parametro
Amministrativo)

Contributo ANAC (Parametro Am-
ministrativo)

Hash(SHA-256-Hex):

370bb280bd23e3d3de6a? 7ec08bd0bd-
22bc3d60e54a7eb5fd09ddd72d30c1184
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

CAUZIONE PROVVISORIA.p7m

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: SPERA GUENDALINA
Hash(MD5-Base64): 2/p3+SCqC816JbM RK +imog==

Hash(SHA-1-Hex):
0275655456f817d08594a0f ea71cal8e905e6aff

Hash(SHA-256-Hex): 4c5f00d22574244260af 0e863aaf 153-
3e3a7b160550e2846fd71a786cc060a12

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

CERTIFICATI COMITEL .pdf.p7m

Dimensioni: 6 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): RjdgesfRe5eqMjvTpeV Clg==

Hash(SHA-1-Hex):
af c826h2355338d5f482d1f92d207cdad4ealf 8b

Hash(SHA-256-Hex): 817311al66cadeelch3a254ccd41b3f-
0elf3c10d189fa2ded531d5e2aa55dd41

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO VERSAMENTO.pdf.p7m

Dimensioni: 114 KB
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PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): ZOAMC2Bd4e/5g8ptl fx6pQ==

Hash(SHA-1-Hex):
d1cfd378013ad649f02db353f50f959ee36c9e8d

Hash(SHA-256-Hex): b1e392a1a0e87bff83100dd4361a9%e-
483ed51122aa1586724c8eb9548005384

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 163 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): HCaSJgqwFwz9usqgseZIV Cw==

Hash(SHA-1-Hex):
5051a6fdbfbdd60089abd477634785a962e676e2

Hash(SHA-256-Hex): bc7ef3665c5c07edf 1a169dce36arar-
28eb6192deba2ac868015e2ffaa2265ad

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Offerta sopra/sotto alla sogliaper-  No

centuale?

Offerta anomala? No

Id Offerta 1623319354908
Num. Protocollo Interno 0960268

Num. Protocollo Ente
Num. Protocollo Esterno
Num. Procedura Ente
Fornitore

Modalita di partecipazione

Non protocol lata

Non protocollata

Numero di Procedura assente
sgro alberto alvaro daniele

Forma Singola
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Sato dell’ Offerta

Data

Offerta economica %
Offerta economica EUR

di cui costi della sicurezza affe-
renti I attivita svolta dall’ operatore
€Cconomico

di cui costi del personale

Costi della sicurezza derivanti da
interferenza

Offerta economica complessiva

Parametri dell’ Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

DGUE (Parametro Amministrati-
VO)

Dichiarazione Legal e Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

OffertaValida

giovedi 10 giugno 2021 12.02.34 CEST

24,64400 %
1.784.573,32422 EUR

30.000,00000 EUR

1.290.402,98000 EUR

248.903,72000 EUR

2.033.477,04422 EUR

Dichiaro di accettare termini e condizioni

A1l DGUE adeguato d.l. 32 2019.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: SGRO ALBERTO ALVARO DANIELE
Hash(MD5-Base64): 7cghg3LVgxDTEM SLi+4x5A==

Hash(SHA-1-Hex):
07e9fac7532931d70640da510f230121c8024bAf

Hash(SHA-256-Hex): a2449c5fe5d626e19310f 7558d7d8a3-
3fef6c03266a8a243acTaf 8ed22edarff

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

A2 _lstanza L R.pdf.p7m
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Garanza fideiussoria (Parametro
Amministrativo)

Certificazione SOA (Parametro
Amministrativo)

Dimensioni: 630 KB
Firmatari: SGRO ALBERTO ALVARO DANIELE
Hash(MD5-Base64): jA6rQmB/INhFfFo+4E75vg==

Hash(SHA-1-Hex):
€950af 3bfe4839f429abf 124aa844471e54a9h39

Hash(SHA-256-Hex): 0e5976bat5644bd6230f 9e18a86a434-
alb9c37bc35811942fdbf53f6256cal 79

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

documento_0601013081243.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: SPERA GUENDALINA; SGRO ALBERTO AL-
VARO DANIELE

Hash(M D5-Base64): yoResZGwF7ZjIvIMvb20A==

Hash(SHA-1-Hex):
659371bc69d8eb822bbed17661912c7c842aa1 2f

Hash(SHA-256-Hex):  aebffclc8523bf9ee82146fd4db83e5-
386030b922d2 82748699049 7f38705

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

ATTESTATO SOA .pdf.p7m

Dimensioni: 340 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): kQOA/ZV AIM ptIK+dOMcrQg==

Hash(SHA-1-Hex):
fdeOf4e5b1493cab293947213676df Ac6dccfeb4

Hash(SHA-256-Hex): 0b4ac595h1350c746a037e60cc82a6h-
€110484a0fab809e9d7eae3c729af 676f
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Contributo ANAC (Parametro Am-
ministrativo)

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Ricevuta.pdf.p7m

Dimensioni: 114 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): RIFOAMmB8U9f6iqSA00Cc+bQ==

Hash(SHA-1-Hex):
66f200bc3c582d47alfb2d97ce82cealdlfed87c7

Hash(SHA-256-Hex): 8ed549df32e460e89c839e0ea535dbb-

f9813a599060986f 7d1409ef 55d1dfb7b
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 164 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(M D5-Base64): XdmKujGXP6EG5EVK e2ikaw==

Hash(SHA-1-Hex):
68c0C5f8c770cd1ehb8780055616021576c8¢5481

Hash(SHA-256-Hex): abaeaehbf688761405¢3d1232640851-

873d7c028b1f8bde6dec32bc53f533645
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Offerta sopra/sotto alla sogliaper- No

centuale?

Offerta anomala? No

Id Offerta 1623250283847
Num. Protocollo Interno 0951771
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CO.

Num. Protocollo Ente
Num. Protocollo Esterno
Num. Procedura Ente
Fornitore

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Offerta economica %
Offerta economica EUR

di cui costi della sicurezza affe-
renti I' attivita svolta dall’ operatore
€economico

di cui costi del personale

Costi della sicurezza derivanti da
interferenza

Offerta economica complessiva

Parametri dell’ Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

DGUE (Parametro Amministrati-
VO)

Non protocol lata

Non protocollata

Numero di Procedura assente
COSTRUZIONI VITALE SRL
Forma Singola

OffertaValida

mercoledi 9 giugno 2021 16.51.23 CEST

21,48400 %
1.859.408,13106 EUR

12.042,00000 EUR

1.290.403,00000 EUR

248.903,72000 EUR

2.108.311,85106 EUR

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Al DGUE_adeguato_d.. 32_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: VITALE CARMINE
Hash(MD5-Base64): QZKO2Rm/dX zFhPHJ+M 1DI1Q==

Hash(SHA-1-Hex):
8f76bch1bb1e06914070f914144c15c4e0cf56f6
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Dichiarazione Legal e Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

Garanza fideiussoria (Parametro
Amministrativo)

Certificazione SOA (Parametro
Amministrativo)

Hash(SHA-256-Hex):  45ff9fc4ad6e3fed1546af960f 1d666-
Odad24fcc565ec4d60985a8a383596601

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

ALLEGATO 2 ED ULTERIORI DICHIARAZIONI.zip

Dimensioni: 2 MB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(M D5-Base64): mX Uh+W5004SRmo8tounal Q==

Hash(SHA-1-Hex):
Ccb29f0b219097da2f 7656613ae4162639458960b

Hash(SHA-256-Hex): baf2414b19a2df6e9c6f80c6 78ac64c-
596bfe07e45dc56b842113dbdde29414d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

1104851 Provvisoria Beneficiario(1).pdf.p7m

Dimensioni: 499 KB
Firmatari: Primo Alessandro Noce; VITALE CARMINE
Hash(M D5-Base64): gL p36nvXgoV SxY 3SfvOWL Q==

Hash(SHA-1-Hex):
c48e95529bed574belab6d342ce22d8533478443

Hash(SHA-256-Hex): ee67f3ch993cch8985720cef 6aecc8l-
15b3134a296e7e003452987a57f01e3be

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

aut.soa.pdf.p7m

Dimensioni: 4 MB

Firmatari: Controllo non previsto
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Contributo ANAC (Parametro Am-
ministrativo)

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

Hash(MD5-Base64): Umasr3vZ1h3U+ivpLtW+Ew==

Hash(SHA-1-Hex):
9391d56b2604a707a679525cf 142702fc86135€3

Hash(SHA-256-Hex): 742c24ca90e09843e538827f9d678a¢e-
4d4d03e83dab525132129011501176dbb

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Ricevuta versamento anac.pdf.p7m

Dimensioni: 115 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): JUsp+82eK +mI5X Boxxahl Q==

Hash(SHA-1-Hex):
d895ca34ad55hbch3b487f45482fd75348363d4b6

Hash(SHA-256-Hex): fbe06df8146ee5f28¢c553f 741b5785e-
9b0ab4752d6885aaf 3bb7dad2f 72f46¢7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

show_PASSoe .pdf.p7m

Dimensioni: 537 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): DNFpU3cU3cy SfgnoQhUz0Q==

Hash(SHA-1-Hex):
605628ca34d4fbf 0c044742386020535398439bb

Hash(SHA-256-Hex): cdc8df368b8eca33d77cd16f5879fal-
360712a26da3265adebh83c408c2e15h76

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto
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Offerta sopra/sotto alla sogliaper- No

centuale?

Offerta anomala? No

Id Offerta 1623249368370
Num. Protocollo Interno 0951679

Num. Protocollo Ente
Num. Protocollo Esterno
Num. Procedura Ente
Fornitore

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Offerta economica %
Offerta economica EUR

di cui costi della sicurezza affe-
renti I’ attivita svolta dall’ operatore
€Cconomico

di cui costi del personale

Costi della sicurezza derivanti da
interferenza

Offerta economica complessiva

Parametri dell’ Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

DGUE (Parametro Amministrati-
VO)

Non protocollata

Non protocollata

Numero di Procedura assente
elepi sl

Forma Singola
OffertaVaida

mercoledi 9 giugno 2021 16.36.08 CEST

27,33351 %

1.720.880,61493 EUR

50.000,00000 EUR

1.252.670,00000 EUR

248.903,72000 EUR

1.969.784,33493 EUR

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Ellepi st DGUE All.Al.pdf.p7m
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Dichiarazione Legal e Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

Garanza fideiussoria (Parametro
Amministrativo)

Dimensioni: 340 KB
Firmatari: CHIHARAMONTE ROSA
Hash(MD5-Base64): LWa+wVHMulfDehddldaBcg==

Hash(SHA-1-Hex):
5dd95fe9e6cabd08e7c1c902d4b20ach4f 493698

Hash(SHA-256-Hex): 1b4d1lac7924eccd661021ac7laf6f8-
d7f4dbc9d9b888cc6b06dear75bc28433¢

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

A2_|stanza L R-signed.pdf.p7m

Dimensioni: 189 KB

Firmatari: CHIARAMONTE ROSA; CHIARAMONTE RO-
SA

Hash(MD5-Base64): BOmUUEA L GgdueFIJhSMm3Dg==

Hash(SHA-1-Hex):
fbaBald458bf5760h97491d039db54c9cd1cd917h

Hash(SHA-256-Hex): 230d6b94fdd5936d8d46942¢f578850-
400d2cc206b28f5a4f 7f0b0dd50692d3f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

2616029 EL L EPI-signed-signed-signed-signed.pdf.p7m

Dimensioni: 611 KB

Firmatari: AGATA CAPPELLO; CHIARAMONTE ROSA;
CHIARAMONTE ROSA; CHIARAMONTE ROSA; CHIA-
RAMONTE ROSA; CHIARAMONTE ROSA

Hash(MD5-Base64): xXHn+aSY hyY gnMPEZ/xbgg==

Hash(SHA-1-Hex):
1b72a3cce77075a60184a71a9e2eb7690e45¢dbe
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Certificazione SOA (Parametro
Amministrativo)

Contributo ANAC (Parametro Am-
ministrativo)

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

Hash(SHA-256-Hex):
3c6159466868a5€53db8d864d3919f5-
6d6244803f5c9b80942cc22f abad61c8c
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Soa-|so-Amb.Certi.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): vVMHJIBIWCNRG6W SWIt2DWRw==

Hash(SHA-1-Hex):
f9a6chB2f068648831a765b22abf667185503fc9

Hash(SHA-256-Hex):  645faaf4f3b6fb47c07ffb8bar20f95-
ad5d4c01d87f 7bbf01ade97ad58d34fal

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Ricevuta_301010005543734817.PDF.p7m

Dimensioni: 114 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): zZBKHEwWY kv1EQ7N]VjkS4bg==

Hash(SHA-1-Hex):
23f8ebf 15d38ec98d51f03h32af d108e9dd4f556

Hash(SHA-256-Hex): 75ch4aa367d86631bcobf 170961dc80-
al8df378fdc716c98c677e0e520300a54

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 163 KB
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Firmatari: Controllo non previsto
Hash(M D5-Base64): FTQ3sfhkNOVhMTSyDB9ZMA==

Hash(SHA-1-Hex):
3537b8ad5ddc63bf 35f58402¢d507939%af 12705d

Hash(SHA-256-Hex): 73c498c22f0e27bf61a155db8720de3-
268208ed1c2539d40a8bdd4a5d6edbbe3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Offerta sopra/sotto alla sogliaper- No

centuale?

Offerta anomala? No

Id Offerta 1623245385853
Num. Protocollo Interno 0951224

Num. Protocollo Ente
Num. Protocollo Esterno
Num. Procedura Ente
Fornitore

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Offerta economica %
Offerta economica EUR

di cui costi della sicurezza affe-
renti I’ attivita svolta dall’ operatore
€conomico

di cui costi del personale

Costi della sicurezza derivanti da
interferenza

Non protocollata

Non protocollata

Numero di Procedura assente
ES SRL PROGETTI E SISTEMI
Forma Singola

OffertaVaida

mercoledi 9 giugno 2021 15.29.45 CEST

27,24000 %
1.723.095,10948 EUR

19.500,00000 EUR

1.290.402,98000 EUR

248.903,72000 EUR
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Offerta economica complessiva

Parametri dell’ Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

DGUE (Parametro Amministrati-
VO)

Dichiarazione Legal e Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

Garanza fideiussoria (Parametro
Amministrativo)

1.971.998,82948 EUR

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE_ES SRL .pdf.p7m

Dimensioni: 693 KB
Firmatari: SOMMELLA VINCENZO
Hash(MD5-Base64): PxKyd2F3tEID3ff8brTUIA==

Hash(SHA-1-Hex):
df 2ee7270dbeld5a40f0cc97e87h60a3eae88aab

Hash(SHA-256-Hex): 13c5c241cf8b42760b99378a9903025a-
bdf de3bad85a0487dece836c62a93772f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Allegato A2.pdf.p7m

Dimensioni: 186 KB
Firmatari: SOMMELLA VINCENZO
Hash(MD5-Base64): dBCe3j6MhShoN3VklyBlcg==

Hash(SHA-1-Hex):
52c53fabadc42ae471a385001a983d2199045093

Hash(SHA-256-Hex): 246eefce2e3f004c6cdecOf c4e3ethd-
f68c685230f 1be33fe61dcaecar18daeof

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

file_POLIZZA PER ENTE GARANTITO_1.pdf.p7m
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Certificazione SOA (Parametro
Amministrativo)

Contributo ANAC (Parametro Am-
ministrativo)

Dimensioni: 426 KB
Firmatari: SOMMELLA VINCENZO; PAOLO PERSO
Hash(MD5-Base64): Lgl5W8aZByX FaBAvaEpnl A==

Hash(SHA-1-Hex):
d298d654f260091517d107779b3986bd3d255eab

Hash(SHA-256-Hex): b7b2a807d8204dba26868ce0f abbed7-
74135ff2e161566233197f27efdc4803c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Es Srl_Dichiarazione_SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(M D5-Base64): vphhnPw/CRNPTDNSK Lb9vw==

Hash(SHA-1-Hex):
2b144128629a864529¢0f 4632068ec18004d564f

Hash(SHA-256-Hex): bea3alOcdce6374e26e787b77601171-
897c8acc2212d17643439536f2d9722d7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

contr anac.pdf.p7m

Dimensioni: 108 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): GWPtARFNN77ymwofvyr8Wg==

Hash(SHA-1-Hex):
0b0519a82767¢f80571db7985080514d662d21a5

Hash(SHA-256-Hex): 70832d328cbc045aebalcOffchl19d02-
bac62335173733c8e7ab93102d3df 9ch0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

Marcatemporale: Controllo non previsto

PASSOE.pdf.p7m

Dimensioni: 161 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): uY 2mfwMhd7vkwiaY 5Y F+QQ==

Hash(SHA-1-Hex):
a707580e993070267eab05560bb81c91588209f 7

Hash(SHA-256-Hex): a0cbbd9726708af cc890a95b9574ecs-
bcab534a63b6cebeed8f57975df3691f 1d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Offerta sopra/sotto alla sogliaper- No

centuale?

Offerta anomala? No

Id Offerta 1623149465570
Num. Protocollo Interno 0936066

Num. Protocollo Ente
Num. Protocollo Esterno
Num. Procedura Ente
Fornitore

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Offerta economica %

Offerta economica EUR

Non protocollata

Non protocollata

Numero di Procedura assente
MAR.SAL. RESTAURI
Forma Singola
OffertaVaida

martedi 8 giugno 2021 12.51.05 CEST

27,99100 %

1.705.310,00191 EUR
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di cui costi della sicurezza affe-  15.000,00000 EUR
renti |’ attivita svolta dall’ operatore
economico

di cui costi del personale 1.290.000,00000 EUR
Costi della sicurezza derivanti da 248.903,72000 EUR
interferenza
Offerta economica complessiva 1.954.213,72191 EUR

Parametri dell’ Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

DGUE (Parametro Amministrati-
VO)

Dichiarazione Legal e Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Al DGUE_adeguato_d.l.pdf.p7m

Dimensioni: 525 KB
Firmatari: Beatrice Romano
Hash(M D5-Base64): ODZ2zFW8Y 3EA/Rwt37BTSg==

Hash(SHA-1-Hex):
Saal2c5ef42abffa2bdbedbdsd5heeal 40f8b39

Hash(SHA-256-Hex): 417702c19a40fa042ce8bec0a08d9f 2-
8daaa78bbff 736166c699f9c537186dad

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

A2 Istanza LR.pdf.p7m

Dimensioni: 165 KB
Firmatari: Beatrice Romano
Hash(MD5-Base64): DznPwoFN 1Etf+p99xAtG3w==

Hash(SHA-1-Hex):
acad8dbdc200363576603e1c39da0e5ae8347425
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Garanza fideiussoria (Parametro
Amministrativo)

Certificazione SOA (Parametro
Amministrativo)

Contributo ANAC (Parametro Am-
ministrativo)

Hash(SHA-256-Hex): 74adc7697ef8165b014358a1b7e8430-
€c6627¢35b337002e53d61d64f3de075a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

28020028588 _07062021111926.pdf.p7m

Dimensioni: 693 KB
Firmatari: Beatrice Romano
Hash(MD5-Base64): RXpyzRoV 0jddikmG1fdT8g==

Hash(SHA-1-Hex):
7259670918059 aB5737526ec1238addbc084b5

Hash(SHA-256-Hex): 2a2abe847920e49af e25f2e920c3c72-
7c06f40c4288e2e3da3220488e9a3286b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

SOA E 1SO.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): pOcY EstcmdNII5rMtP7iig==

Hash(SHA-1-Hex):
calc75f33581ed70388a8hbeb094c708809f88a3

Hash(SHA-256-Hex): bat338fb17c57c445965e9f262b3c51-
38c2h4254e2564485968a19b0b9a9bOct

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Ricevuta.pdf.p7m

Dimensioni: 115 KB

Firmatari: Controllo non previsto
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PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

Hash(MD5-Base64): NMsAXES5I4Y 6mWNdIEucM T9g==

Hash(SHA-1-Hex):
alb9a05f61c49a2a92480e49c48e30d4636199748

Hash(SHA-256-Hex): b02072fec5649b5e91d8ae0e7606456-
€79373b50644895ec00bf532ecf 871313

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

DOCUMENTAZIONE
INTEGRATIVA zip.p7m

AMMINISTRATIVA

Dimensioni: 3MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): pXeWmTxehcWOX a5FOExwcQ==

Hash(SHA-1-Hex):
86ec6f 3b80ef 34c3h51423843b448237749666f

Hash(SHA-256-Hex): ad2b4a37d79408de027f814b80a5df b-
9a86eda8c2c75e4379a61144c5a53dd5h

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Offerta sopra/sotto alla sogliaper- No

centuale?

Offerta anomala? S

Id Offerta 1622880659785
Num. Protocollo Interno 0920111

Num. Protocollo Ente
Num. Protocollo Esterno
Num. Procedura Ente
Fornitore

Modalita di partecipazione

Sato dell’ Offerta

Non protocollata

Non protocol lata

Numero di Procedura assente
G.R.M.SA.S. DI MILAZZO ROBERTO
Forma Singola

OffertaValida
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Data sabato 5 giugno 2021 10.10.59 CEST
Offerta economica % 27,61700 %
Offerta economica EUR 1.714.167,03284 EUR

di cui costi della sicurezza affe-  39.300,00000 EUR
renti I' attivita svolta dall’ operatore

€conomico

di cui costi del personale 1.290.402,98000 EUR
Costi della sicurezza derivanti da 248.903,72000 EUR
interferenza
Offerta economica complessiva 1.963.070,75284 EUR

Parametri dell’ Offerta

Dichiarazione di accettazione ter- Dichiaro di accettare termini e condizioni
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

DGUE (Parametro Amministrati- A1 DGUE adeguato d.l. 32_2019.pdf.p7m
VO)

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: MILAZZO ROBERTO
Hash(MD5-Base64): qw5C0C3m4JGXx8mA +XWT/Nw==

Hash(SHA-1-Hex):
ab511213043f 18cee3106e89eb6h380a018dbb0d1

Hash(SHA-256-Hex): 1f87113a5821fbcf0f40b3b92ad2e7a-
3b993441f01b823c0cch54085f0950b86

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen- A2 _lIstanza LR.pdf.p7m
tante (Parametro Amministrativo)

Dimensioni: 466 KB
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Garanza fideiussoria (Parametro
Amministrativo)

Certificazione SOA (Parametro
Amministrativo)

Firmatari: MILAZZO ROBERTO
Hash(MD5-Base64): sukjTOpa3r5qgHgCPo6aNWQ==

Hash(SHA-1-Hex):
86012b8682a2a5f 8876249292426 831d22a695

Hash(SHA-256-Hex): 981f2e2f6d7ae95ffcadd6e8a7309bc-
179dc98e20ac2bec94a76778af 3ae97be

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

|A082462.pdf.p7m

Dimensioni: 5 MB
Firmatari: MILAZZO ROBERTO; FrunzinaGinallie
Hash(MD5-Base64): HAxSw98A1235zf st 1+HWQ==

Hash(SHA-1-Hex):
80fa020293fdd4392864ac0390682756311d744f

Hash(SHA-256-Hex): 0ceb159044807abf914f1e769f44f77-
b67ch50e7dd39c2a3710f55c29382499a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

BENTLEY SOA27655AL .pdf.p7m

Dimensioni: 48 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): BnpDjlowCPLiePEbUOIh5Q==

Hash(SHA-1-Hex):
257a2c4e129baf c1deh985b2d290be18814b8958

Hash(SHA-256-Hex): d8c3a97e98c831949595f0d38f3alca-
8304e2cdlaalale7fcd519a23fccf501d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto
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Contributo ANAC (Parametro Am-
ministrativo)

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

Ricevuta.pdf.p7m

Dimensioni: 114 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): gAK grdRK CO7DMICnL+jlgA==

Hash(SHA-1-Hex):
faBc5aB72babefd0023fb7cd7938558580019813

Hash(SHA-256-Hex): fla2b7dc45cc0527080f20f6a53ecac-
420e07fd92f387f89c495b73612d7a5b8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 163 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): W7QTvgSumdURJEW8DBXWgQ==

Hash(SHA-1-Hex):
d431d4adf2feB1bh747ff534fd4435€29274fd53

Hash(SHA-256-Hex): c44993d4b09e067961eefe77fd015dc-
7754f5f6a66120fd71233451a323444cd

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Num. Protocollo Ente

Num. Protocollo Esterno

Offerta sopra/sotto alla sogliaper- No

centuale?

Offerta anomala? S

Id Offerta 1622791508401
Num. Protocollo Interno 0910682

Non protocollata

Non protocol lata
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CO.

Num. Procedura Ente
Fornitore

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Offerta economica %
Offerta economica EUR

di cui costi della sicurezza affe-
renti I attivita svolta dall’ operatore
€CoNnomico

di cui costi del personale

Costi della sicurezza derivanti da
interferenza

Offerta economica complessiva

Parametri dell’ Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

DGUE (Parametro Amministrati-
VO)

Numero di Procedura assente
ARKEO RESTAURI SRL
Forma Singola
OffertaVaida

venerdi 4 giugno 2021 9.25.08 CEST

26,58800 %
1.738.535,70887 EUR

30.000,00000 EUR

1.290.402,98000 EUR

248.903,72000 EUR

1.987.439,42887 EUR

Dichiaro di accettare termini e condizioni

A1 DGUE adeguato d | 32 2019.pdf.p7m

Dimensioni: 5 MB
Firmatari: RIZZO DOMENICO
Hash(MD5-Base64): fkbbi8hlV uyFazTsfuikPQ==

Hash(SHA-1-Hex):
fbf6d57644e81d94b7e3a8bdd5f 4f0a331b24a2f

Hash(SHA-256-Hex):
d325710e37076131aa6756c3efad5512b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Dichiarazione Legal e Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

Garanza fideiussoria (Parametro
Amministrativo)

Certificazione SOA (Parametro
Amministrativo)

Marcatemporale: Controllo non previsto

A2 Istanza LR.pdf.p7m

Dimensioni: 398 KB
Firmatari: RIZZO DOMENICO
Hash(M D5-Base64): gFr0460Bmm1rT6FX1B4DI+g==

Hash(SHA-1-Hex):
66chb30f6e4c6515948fcf95fc3c6d179b3d 2f8

Hash(SHA-256-Hex): b08f94c692b0c36cacc988bc3e8d05h-
efebe8969d69b40e32806d30969f279c4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

scheda di_polizza 0895481797.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: RIZZO DOMENICO; GIUSEPPE TY SSERAND
Hash(MD5-Base64): TXt1sKETIceOhMIgM 3+S9g==

Hash(SHA-1-Hex):
4ab860846b817¢1984achc25043db089chfc18eb

Hash(SHA-256-Hex): 037b95d5e8e9419aa5650692f abfafe-
07530b14b999413988c08c0ae709d0b9c9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

SOA ARKEO RESTAURI SRL _0151.pdf.p7m

Dimensioni: 827 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): 85Q+EZmfTY W6z6gE/ZJSUA==

Hash(SHA-1-Hex):
0b8549fh9375f dc4383fdd36e6680a98915a2f 27
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Contributo ANAC (Parametro Am-
ministrativo)

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

Hash(SHA-256-Hex): 7486fd759591420f71f49c934f406C8-
€79130d27dae221a02dc1ae0cf68e902e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

ANAC PAGATA ARKEO RESTAURI SRL.PDF.p7m

Dimensioni: 393 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): JdAaW5Y Ghi1UuwGhb5q15+g==

Hash(SHA-1-Hex):
14bdf34b3852e029ddde227¢07594566754826f6

Hash(SHA-256-Hex): 6f15acf2c127910020945b655646519-
0c70efeb5d182b11c4a6far965d32ac82

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

PASSOE ARKEO RESTAURI SRL .pdf.p7m

Dimensioni: 426 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): uuQ2Nd+GPdTjeOON86vL/g==

Hash(SHA-1-Hex):
979c0ee79dd7e5fa95451f84c7f21ee972chfde2

Hash(SHA-256-Hex): f3767765d2f62d1b3462c43ce9b8ebs-
5b2aa0da38b99dff 1d3d4c4 755b65e5aac

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Offerta sopra/sotto alla sogliaper- No

centuale?

Offerta anomala? No

Id Offerta 1622716638623
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Num. Protocollo Interno 0905239

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente
Fornitore VERI RESTAURI SRL

Modalita di partecipazione Forma Singola

Sato dell’ Offerta OffertaVaida

Data giovedi 3 giugno 2021 12.37.18 CEST
Offerta economica % 26,18700 %

Offerta economica EUR 1.748.032,15113 EUR

di cui costi della sicurezza affe-  55.000,00000 EUR
renti I attivita svolta dall’ operatore

€conomico

di cui costi del personale 1.290.402,98000 EUR
Costi della sicurezza derivanti da 248.903,72000 EUR
interferenza
Offerta economica complessiva 1.996.935,87113 EUR

Parametri dell’ Offerta

Dichiarazione di accettazione ter- Dichiaro di accettare termini e condizioni
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

DGUE (Parametro Amministrati- DGUE.pdf.p7m
VO)

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: VETRO CALOGERO

Hash(M D5-Base64): DN4cag+MvMbjNL71dHgdnw==
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Dichiarazione Legal e Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

Garanza fideiussoria (Parametro
Amministrativo)

Certificazione SOA (Parametro
Amministrativo)

Hash(SHA-1-Hex):
6f84bc62b8c69cf5ed4a3374020470843b594b35

Hash(SHA-256-Hex): 89c6f4fab94a509f 15f1a8a9804a4 1a-
aB8a2b4496fe8813f 7b1e3fdf 967a90488

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

ISTANZA A2.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: VETRO CALOGERO
Hash(M D5-Base64): P5Dj5V UY kK S6gFI5SX BEgmQ==

Hash(SHA-1-Hex):
b754d187c44ddd0bb1081c37b93c84ad8739%dc5

Hash(SHA-256-Hex): 54b3250ad7e635e702dh69ccca8092d-
6458ded8839edbdce007c2bb5dat3091a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

VERI RESTAURI Copia Beneficiario 6599800.pdf.p7m.p-
m

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: VETRO CALOGERO; PATTI FILIPPO
Hash(MD5-Base64): xI16peCHWI9DWfnY 6e7WQ0w==

Hash(SHA-1-Hex):
64ba3306797a7b8c0d06612df 7859f dfcdd1661f

Hash(SHA-256-Hex): f283dd65d1366d12ed0a3a3b53416f9-
€93805459257ff9bd9a88876d446ced6e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

VERI RESTAURI SRL ATTESTAZIONE SOA.pdf.p7m

273




Report della Procedura L.C. “G. F. PORPORATQO”, ViaBrignone 2 — Pinerolo (TO).
INTERVENTI DI RIFACIMENTO COPERTURE E MIGLIORAMENTO SISMI-
CO. PROG. LLPP 3374 /2018 n. 140068721 effettuata da Citta metropolitanadi Torino

Contributo ANAC (Parametro Am-
ministrativo)

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

Dimensioni: 65 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): 7TbAnFsTmY hyiWUIs8zCbmA==

Hash(SHA-1-Hex):
c7f7dd7a779c9e6d1e821€63229d58811e36ebec

Hash(SHA-256-Hex): c1dba0796e7d73f42608ad090624ba0-
4d278688810dc247a34a3837c685198cd

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

ricevuta anac.pdf.p7m

Dimensioni: 296 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(M D5-Base64): n++e+E4O0/WuvvHUgTdHXV Q==

Hash(SHA-1-Hex):
169ca100680e3384836800c09b0d18a16b5e2f83

Hash(SHA-256-Hex): 7e39d32119e4d57d9b7837970efebec-
36dac11228e4193d40d63a5dch18b27d0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

PASSOE.pdf.p7m

Dimensioni: 158 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): qaPptX+aPat9jyh6ynNONg==

Hash(SHA-1-Hex):
b56d5f6c43c293b1h70798026ff361537be78a9

Hash(SHA-256-Hex): bea306ce8b27alb470fdedchd1b7f39-
5d94d99e25227210346bateea923578b3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marcatemporale: Controllo non previsto

Offerta sopra/sotto alla sogliaper- No
centuale?

Offerta anomala? No

Attribuzione dei Punteggi

Questo capitolo contienei dettagli riguardanti i punteggi assegnati alle offerte dei Fornitori. Le offerte
sono ordinate dalla pit recente alla meno recente.

Tabella 4. Punteggi

Id Offerta 1623664794626
Fornitore SELVA MERCURIO SRL
Modalita di partecipazione ATl SELVA MERCURIO SRL CON BIANCHI GEOM.

DANTE SRL (Raggruppamento temporaneo di imprese)

I mprese componenti il raggruppa-

mento

Ragione Sociale Bianchi Geom. Dante Srl

Partita Iva 02101400139

Codice Fiscale

Stato dell’ Offerta OffertaVaida

Data lunedi 14 giugno 2021 11.59.54 CEST
Sconto 28,77700 %

Punteggio economico 95,57

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 95,57

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter- Dichiaro di accettare termini e condizioni
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

275



Report della Procedura L.C. “G. F. PORPORATQO”, ViaBrignone 2 — Pinerolo (TO).
INTERVENTI DI RIFACIMENTO COPERTURE E MIGLIORAMENTO SISMI-
CO. PROG. LLPP 3374 /2018 n. 140068721 effettuata da Citta metropolitanadi Torino

DGUE (Parametro Amministrati-
VO)

Dichiarazione Legal e Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

Garanza fideiussoria (Parametro
Amministrativo)

DGUE.zip.p7m

Dimensioni: 6 MB
Firmatari: FERRARI STEFANO
Hash(MD5-Base64): FPQNTUFJIR8Xg369ABYuUulA==

Hash(SHA-1-Hex):
¢183d63e8f 26bcbd5b354f6ddf96ald3e372b505

Hash(SHA-256-Hex): 72591dc652654cf 73e63ce904d93822-
faef98316705c602379a105c410b984b39

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

domanda e requ. amm.vi.zip.p7m

Dimensioni: 12 MB
Firmatari: FERRARI STEFANO
Hash(MD5-Base64): RIUX8E1Js2NUL cf2vnebg==

Hash(SHA-1-Hex):
09ecf4b1f6605e905f c9aa2h910277f8b92al7ec

Hash(SHA-256-Hex): ee77ac0d5c83d8874a1150c7883573a-
21a468c4290e2008532948971e4e8046f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

P_1001781507.pdf.p7m

Dimensioni: 464 KB

Firmatari: SPREAFICO LUISA; FERRARI STEFANO;
FERRARI STEFANO; GIUSEPPE PORTA

Hash(M D5-Base64): oBzow2dhwfGXnfUPM5HUJQ==

Hash(SHA-1-Hex):
eb509ef5c900f cf9599a1 3bd05da2f ae2bed5Shi 4
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Certificazione SOA (Parametro
Amministrativo)

Contributo ANAC (Parametro Am-
ministrativo)

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

Hash(SHA-256-Hex): 2c8e1dae8b54432400341507b42f ce0-
4272ch6da3bc03e26dd769142a686c0ae

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

SOA.zip.p7m

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): VtwfNvOIdstgN3fNQzigjw==

Hash(SHA-1-Hex):
€6693411705fdf 74309e698248eb25c942a94df

Hash(SHA-256-Hex): 49ade6feBc9ae5c3a306f4 7fdaah262-
arc4c017a7c36bfd59c1eaad07072150d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

contributo AV CP.pdf.p7m

Dimensioni: 93 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): gCmulK EBXEN]jXypv33uSvQ==

Hash(SHA-1-Hex):
482ec4412d34ef6b8601b2d431dd43706f9f200a

Hash(SHA-256-Hex): a8be82498e41ef 723f4c916ea5e8e80-
73126bfddfb3e341711949378c2673748

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

PASSOE.pdf.p7m

Dimensioni: 238 KB

Firmatari: Controllo non previsto
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Hash(MD5-Base64): C3hPrve25dmNV z0ceAN3FQ==

Hash(SHA-1-Hex):
42c46ed778a29¢554b9a60ef 2330d4de154770cd

Hash(SHA-256-Hex): 50e57e623e013894df00c36275ffa21-
bc3ce66c72427ecd9c1e360c550d0ff40

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Id Offerta

Fornitore

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Sconto
Punteggio economico
Punteggio tecnico

Punteggio totale

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

DGUE (Parametro Amministrati-
VO)

1623664473758

MIRABELLI MARIANO SRL
Forma Singola

OffertaValida

lunedi 14 giugno 2021 11.54.33 CEST

27,74142 %
92,13
0

92,13

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Al DGUE adeguato d.l. 32 2019.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: MIRABELLI MICHELE
Hash(MD5-Base64): 3fDNwoPtAJCgkzPP8IzV zA==

Hash(SHA-1-Hex):
b6db58ddb57cch59ab211784e4daf 16021771861

278




Report della Procedura L.C. “G. F. PORPORATQO”, ViaBrignone 2 — Pinerolo (TO).
INTERVENTI DI RIFACIMENTO COPERTURE E MIGLIORAMENTO SISMI-
CO. PROG. LLPP 3374 /2018 n. 140068721 effettuata da Citta metropolitanadi Torino

Dichiarazione Legal e Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

Garanza fideiussoria (Parametro
Amministrativo)

Certificazione SOA (Parametro
Amministrativo)

Hash(SHA-256-Hex): 9b243f56ea7d52a806c3d4f 7cfh8580-
8c4738d78bd114adfd2079fbebf9d131f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

A2 Istanza LR.pdf.p7m

Dimensioni: 315 KB
Firmatari: MIRABELLI MICHELE
Hash(MD5-Base64): g7F2VvwBK9Y 9+hJGk+54/g==

Hash(SHA-1-Hex):
8486b0bcd5ed9258f dff69bdd98dfac588d861c3

Hash(SHA-256-Hex): 22a2c95d8b4ebc334081€281f9088e5-
8fbb32b64b46f0adbbd2078ffffc4ab78

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Garanzia Provvisoria_2021136600429.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 791 KB
Firmatari: MIRABELLI MICHELE; ANDREA GABRIELE
Hash(MD5-Base64): 2ZsHrY N2M DjUxzHCbhlAdQ==

Hash(SHA-1-Hex):
bc496522854e53cac2efb794b74f9eed12ed6f 27

Hash(SHA-256-Hex): bc1c99d2d80e95edc4e21a81ch500ee-
2fce0509a2c983656d6a85f 98364 7bf cad

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

SOA_ISO9001_1S014001_D.I.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto
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Contributo ANAC (Parametro Am-
ministrativo)

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

Hash(MD5-Base64): Lk8FO/8ap/jWFMfUSe6BX Q==

Hash(SHA-1-Hex):
396a30dbfd959d0885390becda01159bbb08a35d

Hash(SHA-256-Hex): 1c4bd2180arbadef8f4100d08d2751b-
e/7fe667c259c6f54c3c16328d4c085959

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Ricevuta Versamento ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 115 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): JpMa7ccDO1W3275TTrgiMg==

Hash(SHA-1-Hex):
74748c24101ee884651ce0d2ff46fd01112f 76d9

Hash(SHA-256-Hex): araal27{f9a85af432b4d716db067d2-
c7al7f6bae199ff34a08af 06646119786

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

PA SSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 163 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(M D5-Base64): QuvCOfdHS/ghZEBRV 74lyw==

Hash(SHA-1-Hex):
7bfa750626329¢7h0b2e3e14a05c4269c2a0570e

Hash(SHA-256-Hex): ada98147f4f02e18a889a149b8c4875-
al5e5fe3f544d39580cce82a2e77aa484

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Id Offerta

1623663630248
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CO.

Fornitore
Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Sconto
Punteggio economico
Punteggio tecnico

Punteggio totale

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

DGUE (Parametro Amministrati-
VO)

Dichiarazione Legal e Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

Capriello Vincenzo Srl
Forma Singola
OffertaValida

lunedi 14 giugno 2021 11.40.30 CEST

28,87600 %
95,90
0

95,90

Dichiaro di accettare termini e condizioni

ALL.1DGUE CAPRIELLO YV SRL.pdf.p7m

Dimensioni: 11 MB
Firmatari: MARCO CAPRIELLO
Hash(MD5-Base64): 81ViSk/rEkncF6ZdldDv3g==

Hash(SHA-1-Hex):
bd57¢121a2521d5004f dcd8ff 791c65d65aa39de

Hash(SHA-256-Hex): 70ce2b67b28b8fceb553dc7cf0dal863-
abf31f15c50b998cab8d133981d8a9f43

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

ALL. A2 DICHIARAZIONE.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB
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Firmatari: MARCO CAPRIELLO
Hash(M D5-Base64): eXGU+XLpgMASOBQACROgWQ==

Hash(SHA-1-Hex):
be9618ebadc70cchf 7b7044882bdc0709e1dd 8e

Hash(SHA-256-Hex): dd754352c2c50a496ceb1225ddbef 3-
2d9fc637010029608435c090c57ea36de

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Garanzia fideiussoria (Parametro 28020028992 14062021100841.pdf.p7m
Amministrativo)

Dimensioni: 505 KB
Firmatari: Guido Novella, MARCO CAPRIELLO
Hash(MD5-Base64): +9Y W0ZvNPEd08oFcwOD70g==

Hash(SHA-1-Hex):
3b10756922¢c8423269b3fdd91fbf 17a8efbe72c8

Hash(SHA-256-Hex):
124a2842ha3616da485dce8b2cd5396-
23316469ad25a098e1h963228189fe07e
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Certificazione SOA (Parametro certificazioni capriello v srl.zip.p7m
Amministrativo)

Dimensioni: 3MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): 75tA88qZ5sbgDel dRmX Peg==

Hash(SHA-1-Hex):
fb588fbef c586569def 39202a2ac94a7aecc8lcc

Hash(SHA-256-Hex): ¢3655d3febh4470a8¢c376f10105176fd-
2c398bcccffdbe8221eff2209df 90ece3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Contributo ANAC (Parametro Am-
ministrativo)

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

Marcatemporale: Controllo non previsto

ricevuta pagamento anac.pdf.signed.pdf

Dimensioni: 303 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(M D5-Base64): g5djm72mcPOiNRzeal hHK A==

Hash(SHA-1-Hex):
90c4a360c534809755e1 1bdbbaf fc63f0423db7f

Hash(SHA-256-Hex): 9341a477036e1524e3eb164fel7c03d-
C75e96d7a47f4304df dc983fal9332ac6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 163 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): rACMzZb4Y iphavPwovc/Dw==

Hash(SHA-1-Hex):
30bec5hbd4d5h299e8878065 228987 1abad8d63

Hash(SHA-256-Hex): 1a10f59cd7c636fcc5397801f522bb7-
8b7738caedf47d4ae2f325h5ec544601a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Id Offerta

Fornitore

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

1623663601745
PICALARGA SRL
Forma Singola
OffertaValida

lunedi 14 giugno 2021 11.40.01 CEST
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CO.

Sconto
Punteggio economico
Punteggio tecnico

Punteggio totale

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

DGUE (Parametro Amministrati-
VO)

Dichiarazione Legal e Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

26,61200 %
88,38
0

88,38

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE PICALARGA .pdf.p7m

Dimensioni: 349 KB
Firmatari: SBURLATI DAVIDE
Hash(MD5-Base64): mgmETVY U2R6pv6K Saesdj A==

Hash(SHA-1-Hex):
bfbf 34f 4c76f66cd2700ce905575170698f 3aadb

Hash(SHA-256-Hex): bal69ae4b4aa06f 750e09c86a681a62-
9d9dd7ba8a9elar39f8b74acOff33f67b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

allegato A2.pdf.p7m

Dimensioni: 469 KB
Firmatari: SBURLATI DAVIDE
Hash(MD5-Base64): zsRuzGpx1DLVOwtROO48|Q==

Hash(SHA-1-Hex):
36eeaf 2f a9eeB8874ae8fd527ddce7dedf ch9cch?2

Hash(SHA-256-Hex): 323d9fc10893801fd1b23da6f6efb44-
e/dfe2cff702dc7d427a495474995¢c2c8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Garanza fideiussoria (Parametro
Amministrativo)

Certificazione SOA (Parametro
Amministrativo)

Contributo ANAC (Parametro Am-
ministrativo)

Marcatemporale: Controllo non previsto

10038810000471_SIMPLO_BENEFICIARIO.p7m

Dimensioni: 842 KB
Firmatari: SBURLATI DAVIDE; ANDREA SABIA
Hash(M D5-Base64): sHzIVAOBhQCZts7p7fg7ng==

Hash(SHA-1-Hex):
37860 f6a8f 14365361b9b24ach963baee7d 6ad

Hash(SHA-256-Hex): ac6f36a8016c2d333a8de1607f920ea-
ec2be74f117c3f789cb2e84607¢132€72

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

ATTESTAZIONE SOA .pdf.p7m

Dimensioni: 295 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): CsGFxIGi8OsONWBHEDLWKw==

Hash(SHA-1-Hex):
€635e04800e9b024f05539a3301d5b036bb8340

Hash(SHA-256-Hex): cabbd846e7f79be7294396c40467448-
b4eb775252d78d0efebdabOb7f22db44c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Ricevuta.pdf.p7m

Dimensioni: 115 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): ExuPBGmudPPoeX AG1eFROA==

Hash(SHA-1-Hex):
9670a1363090beab17ea8e6ddbectf 74b4c48006
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PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

Hash(SHA-256-Hex): 8c08ac1394f129391e3cc759589f9db-
72c627¢167c6f8228e72ed0df 34f8370a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 162 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): ffg7MyMnyBnyjC76M X622A==

Hash(SHA-1-Hex):
f2eb59e2638012a902337b4d5f 55320150 01edcO

Hash(SHA-256-Hex): 790c01f224fbdc3921e9dfd6107c1e2-
f4382a03a9dd98524554deba97ddffd72

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Id Offerta

Fornitore

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Sconto
Punteggio economico
Punteggio tecnico

Punteggio totale

Punteggi dei Parametri

1623663499023

SANDRINI COSTRUZIONI SRL
Forma Singola

OffertaValida

lunedi 14 giugno 2021 11.38.19 CEST

26,73000 %
88,77
0

88,77
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Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

DGUE (Parametro Amministrati-
VO)

Dichiarazione Legal e Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

Garanza fideiussoria (Parametro
Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

dgue.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB
Firmatari: FOPPOLI GIANCLETO
Hash(MD5-Base64): WNZVV 0T puc5201GR9Y +2Dg==

Hash(SHA-1-Hex):
80ccc1777bf177d9f63761ca2dfed36063690205

Hash(SHA-256-Hex): 4f3f4d60ee2923ch1d5a248a3509389-
2372308274c7b2e58122947b5a709¢cc75

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

allegato A2.pdf.p7m

Dimensioni: 283 KB
Firmatari: FOPPOLI GIANCLETO
Hash(MD5-Base64): 1h7WvZY 4L TyOUPIHNKIEAQ==

Hash(SHA-1-Hex):
fac07715ea67b1a97f3a10e1b95e6fd9a530185¢

Hash(SHA-256-Hex): b58b1235b32491ff5f0a0d2347af adb-
05bf126860db43e87d8818elebe7a58508

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

scheda di_polizza 1363406664.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: FOPPOLI GIANCLETO; GIUSEPPE TY SSE-
RAND

Hash(MD5-Base64): 1CHQg/mZDiyaF38w+A3BaQ==
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Certificazione SOA (Parametro
Amministrativo)

Contributo ANAC (Parametro Am-
ministrativo)

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

Hash(SHA-1-Hex):
0998baf 983915aee850c14¢3215844ac6036¢7cO

Hash(SHA-256-Hex): c4065e99f3c31086300f1120e93359f-
9a0701a7fe4664ed822297c7b346dd7dd

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

soa.pdf.p7m

Dimensioni: 399 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(M D5-Base64): BEKmNrJIm/dv2jUbwrL40w==

Hash(SHA-1-Hex):
98186b853aeh6214cf5fd33a74095 286405520

Hash(SHA-256-Hex): 83d11167e7eef08cc6c9ebd3ad2c06¢-
€55¢2732df 00ceee6e9e373dbc656baal

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

contributo anac.pdf.p7m

Dimensioni: 134 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): DFIZIAQVFVeSZY DO6jSrK A==

Hash(SHA-1-Hex):
bb40733406b7d743e6565a9192675058502905b2

Hash(SHA-256-Hex):
3d907393901d6b4a48069cd635daa7a-
947¢44556bb286063941cd18ad6e463c3
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

passoe.pdf.p7m
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Dimensioni: 196 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): DIEqIX Ql/ul6vcGmsW4s8g==

Hash(SHA-1-Hex):
1b446fb26127810cas5f cf 1f0d0e3ed0ae5622f 32

Hash(SHA-256-Hex):
02172dae3655d532179€952105ddc9c-
660f81d7655e51a6e992ea6db319a63be
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Id Offerta

Fornitore

Modalita di partecipazione
Stato dell’ Offerta

Data

Sconto
Punteggio economico
Punteggio tecnico

Punteggio totale

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

DGUE (Parametro Amministrati-
VO)

1623663374738
Samoa Restauri Srl
Forma Singola
OffertaVdida

lunedi 14 giugno 2021 11.36.14 CEST

27,89631 %
92,64
0

92,64

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 666 KB

Firmatari: GIACOMO CACCAVO
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Dichiarazione Legal e Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

Garanza fideiussoria (Parametro
Amministrativo)

Hash(MD5-Base64): vX39Bzw4stSmBKiykpQpMg==

Hash(SHA-1-Hex):
544b11958e1al6fcAadad7631a74cf520daf febe

Hash(SHA-256-Hex): 04ecaebl0ccf66fd3a0139f0407bd4d-
bd2944f99e45190946279ab7beB4f 297

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

A2_lstanza L R.pdf.p7m

Dimensioni: 525 KB
Firmatari: GIACOMO CACCAVO
Hash(M D5-Base64): 5GoCywCtxJenLtU9vUH6Zg==

Hash(SHA-1-Hex):
5a23b0c95c560d924ed310f81709e95d1c55ef a7

Hash(SHA-256-Hex): b4dc43fdf88fd6e7189bf0474c278bb-
b8d8750f176948d76bc971cde8493d75f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

scheda_di_polizza 0332422614.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: GIACOMO CACCAVO; GIUSEPPE TY SSE-
RAND

Hash(M D5-Base64): KAJ5c2elrDCGIimNQC2zl10g==

Hash(SHA-1-Hex):
5f15f097eh20868828978f bf 2c56echd9946d7he

Hash(SHA-256-Hex): 72d847a5e444976cd46cad4297arfcc-
85897c2e4dc8f19¢95¢c208a451f576b7e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto
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Certificazione SOA (Parametro
Amministrativo)

Contributo ANAC (Parametro Am-
ministrativo)

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

SOA .pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): PIDvZut8vClPgQAfIDGriw==

Hash(SHA-1-Hex):
ad8eearf9e67bc343c328¢977506886240081617

Hash(SHA-256-Hex): 4514221bf7a628453517781e5ee8e50-
300bc577b13f4dbaed5alfd22d70abad6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Ricevuta_301010005606977746.PDF.p7m

Dimensioni: 115 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): Y XkOmThGTsDZZ6udWfwbDw==

Hash(SHA-1-Hex):
b129a087d72ec20da3fd2fd53ceB8958cdOad9alb

Hash(SHA-256-Hex): 2b226cce7adebeab210f69593612ff7-
4859629a3e8fbf024412187celal8c9f8e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 163 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(M D5-Base64): xcKIKFP73Y cTDvy4xgxtzg==

Hash(SHA-1-Hex):
03b020b93d613f094b2b84f5a0047d6e86c6h5eh
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Hash(SHA-256-Hex):
d703a1d849526b43b4d1d1f8b717c10-
b0abec19f4f 141fd6ccae7albl77dbb75
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Id Offerta

Fornitore

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Sconto
Punteggio economico
Punteggio tecnico

Punteggio totale

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

DGUE (Parametro Amministrati-
VO)

1623663335985

MOIRE Archeologia Restauri e Costruzioni S.r.l.
Forma Singola

OffertaVaida

lunedi 14 giugno 2021 11.35.35 CEST

27,40400 %
91,01
0

91,01

Dichiaro di accettare termini e condizioni

alegato A1 DGUE_adeguato_d.I. 32_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 720 KB
Firmatari: DE LUCA MASSIMO
Hash(M D5-Base64): v/gM SX8hjQFmcWok034dyw==

Hash(SHA-1-Hex):
56eha5286815e12cf 7670e01ca0defec6d226585

Hash(SHA-256-Hex): c9788033b7b7d8f6bbf4c965604aa€9-

7dd89bardad1c584fbh3709c2559f cef31

292




Report della Procedura L.C. “G. F. PORPORATQO”, ViaBrignone 2 — Pinerolo (TO).
INTERVENTI DI RIFACIMENTO COPERTURE E MIGLIORAMENTO SISMI-
CO. PROG. LLPP 3374 /2018 n. 140068721 effettuata da Citta metropolitanadi Torino

Dichiarazione Legal e Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

Garanza fideiussoria (Parametro
Amministrativo)

Certificazione SOA (Parametro
Amministrativo)

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

allegato_A2 Istanza LR.pdf.p7m

Dimensioni: 265 KB
Firmatari: DE LUCA MASSIMO
Hash(MD5-Base64): cHXul/GLox9rjKBZngzg/A==

Hash(SHA-1-Hex):
décfeleBabdc5ad96bh9d2867979394c6¢c4367he

Hash(SHA-256-Hex): e979f9c3bd2chabee32eeal375e33b0-
ea62c61704e92eb6d20cd1adfa977dcd2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Garanzia provvisoriap7m

Dimensioni: 465 KB

Firmatari: DE LUCA MASSIMO; DE LUCA MASSIMO;
GIUSEPPE PORTA

Hash(MD5-Base64): +qSXnSTGF49VjOCFNPWmMfA==

Hash(SHA-1-Hex):
61536696738015089d70d0c8h84c5048f 3ea3e562

Hash(SHA-256-Hex): 53b64f322dcA414ff cAdf63442eelceb-
b698ae3cf ece6744f ed269876075ec64f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

CERTIFICATI MOIRE.pdf.p7m

Dimensioni: 3MB
Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 7mNOwrSdY jaT SOhK SLRVbA==
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Contributo ANAC (Parametro Am-
ministrativo)

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

Hash(SHA-1-Hex):
ac254b1f173be97038b9f0627c9f5a8fab44cc33

Hash(SHA-256-Hex): e609a2ch73beb6ce550eea2cd39d98b-
9e12ffcdblb7364f aeda33bf6b76f 7064

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Contributo ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 114 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(M D5-Base64): vBcEH21eEJ3+8NA Jem/9uQ==

Hash(SHA-1-Hex):
5dfbd6e0c8d3f81152dce829765cd631a4b62584

Hash(SHA-256-Hex): 59bb85baeibf57727aabc616d2b2bdAc-
b2e01d6bc0df12633b4e2b211df 28089

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

PASSOE.pdf.p7m

Dimensioni: 163 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): vwJI5elmczeGBtIA31mPiY A==

Hash(SHA-1-Hex):
15b77b727cbde28ee1658a66€92036f8e70ech78

Hash(SHA-256-Hex): 4569697893ea9b123ba2a36a940fc75-
8b90b6915174d4554512145d5bdc8618b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Id Offerta

Fornitore

1623662519363

FENIX CONSORZIO STABILE SCARL
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CO.

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Sconto
Punteggio economico
Punteggio tecnico

Punteggio totale

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

DGUE (Parametro Amministrati-
VO)

Dichiarazione Legal e Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

Forma Singola
OffertaValida

lunedi 14 giugno 2021 11.21.59 CEST

24,57900 %
81,63
0

81,63

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE_FENIX .pdf.p7m

Dimensioni: 666 KB
Firmatari: CIRIACO D'ALESSIO
Hash(MD5-Base64): ObhsxdaegJ1PolyKKolZSw==

Hash(SHA-1-Hex):
3ad415370a49ch90653f 5eb6f 235035¢5d54fbf5

Hash(SHA-256-Hex): ab30ba553abcddf638e39f45f863cda-
f5a3cd23be060f 188f5a471cb90237847

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

A2 _lIstanza LR.pdf.p7m

Dimensioni: 219 KB

Firmatari: CIRIACO D'ALESSIO
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Garanza fideiussoria (Parametro
Amministrativo)

Certificazione SOA (Parametro
Amministrativo)

Hash(MD5-Base64): +fIDWHFrshV K 3xoyQFMUMA==

Hash(SHA-1-Hex):
becefefe7570931eae752c5a4dc582a36b5021db

Hash(SHA-256-Hex): 8e479225c67f367328b8fh5e84c4d86-
77ecAddbOc7d2a7bc6ebe00466f 7b0e3b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

1104977 _Provvisoria_Beneficiario(1).pdf.p7m

Dimensioni: 550 KB
Firmatari: Primo Alessandro Noce; CIRIACO D'ALESSIO
Hash(M D5-Base64): B9Z5vkBblbhBgK IWQVZT8A==

Hash(SHA-1-Hex):
86ab975a2ec2h7e5af b59596f 77dd714b095a33b

Hash(SHA-256-Hex): b77f30dcd7f87cdbc4e57377b4f9053-
ef5ec29ac16d232a8dff3721eab870d9%e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

COPIA CONFORME.pdf.p7m

Dimensioni: 6 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(M D5-Base64): Q+hh9GK IV X cc7tRe2EIFw==

Hash(SHA-1-Hex):
68cdd60fad953a65218a6b60f 204840910105f2d

Hash(SHA-256-Hex): 98ae84204e2c5f2b64811bc68defaca
d6484d1f0239c18a0c8fad1c8b05hascl

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto
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ministrativo)

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

Contributo ANAC (Parametro Am-  Ricevuta (1).pdf.p7m

Dimensioni: 115 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): m59U/pdl VbV RrnylVPrEgA==

Hash(SHA-1-Hex):
2294f152073ceb4fa7afcOblaco31b7d6ce532fc

Hash(SHA-256-Hex): ae9c09e45ha8e46a830b204430e729865-
cadabc126375153724904626998ac7f63

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

AMMINISTRATIVA . zip

Dimensioni: 7 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): usQpQ5urR75xIME2V8nCSA==

Hash(SHA-1-Hex):
ffcobadalc0e78d1c244a59bb4119795ce14f78b

Hash(SHA-256-Hex): 3b0272930d6bal 75bbba7e656f292f0-
f51ca35dd365e011b696b71629b23b1al

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Id Offerta

Fornitore

Modalita di partecipazione
Stato dell’ Offerta

Data

Sconto

1623662264697

Consorzio stabile Contrat s.c.ar.l.
Forma Singola

OffertaVaida

lunedi 14 giugno 2021 11.17.44 CEST

27,99700 %
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CO.

Punteggio economico
Punteggio tecnico

Punteggio totale

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

DGUE (Parametro Amministrati-
VO)

Dichiarazione Legal e Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

92,98
0

92,98

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE E ALLEGATI.zip

Dimensioni: 8 MB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(MD5-Base64): VxA1e3g+6NY leJKK c5Bb+w==

Hash(SHA-1-Hex):
bfdcd55aa8009cc86¢7abef fabb5fdb015d676f0

Hash(SHA-256-Hex): 90ab5f8aef8elfbf2chacd 783540a3d-
0f 11c3aa704d40254c619888259d23704

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

ISTANZA L.R..zip

Dimensioni: 780 KB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(MD5-Base64): jX CL CrT82s8jJ58uBkcCBg==

Hash(SHA-1-Hex):
3c4d0187cff056fe704dc402a3eabf 14dd0a9859

Hash(SHA-256-Hex): abafb8f8138b246ed08h3a6e2913fe6-
7e7598734006d773d139effadbee2a2b5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto
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Garanza fideiussoria (Parametro
Amministrativo)

Certificazione SOA (Parametro
Amministrativo)

Contributo ANAC (Parametro Am-
ministrativo)

POLIZZA CONSORZIO CITTA
METROPOLITANA.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: FEOLA MADDALENA; FACHIN FABRIZIO
Hash(MD5-Base64): HVERSE/WhOY iJOXQApUBA==

Hash(SHA-1-Hex):
af09a92cdcabb334af 3df c5a95044bebcOdfd317

Hash(SHA-256-Hex): 31bdcclf6d7alb896d36196f1720f13-
b089b5ac3b309d212da7bch412f9f9ecc

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

SOA.zip

Dimensioni: 280 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): MCxP2y2TfMy5r53uEEOdhg==

Hash(SHA-1-Hex):
2901f7385dac7elbch9edab9bd6941eb522003%

Hash(SHA-256-Hex): 0f748fb03e66€2915709d11e0b75c42-
9051e585ca218ba20f484c69f0a00f 130

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Ricevuta ANAC 301010005541117873.PDF.p7m

Dimensioni: 114 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(M D5-Base64): QpraudnT3pPV15Y zBgOIGQ==

Hash(SHA-1-Hex):
cabe6da5024dd76eb6b1255009109c8f5083d1c0
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PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

Hash(SHA-256-Hex): 2ecbd1c575ff16ee732f2b15c55004f-
2ff83b79dbch36d8ec198989ad4d14f8h

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

PA SSoe Definitivo.pdf.p7m

Dimensioni: 165 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): IEoKZB3d/ON4Nq+isloOlg==

Hash(SHA-1-Hex):
e6f44h020b81bb12718e88c078d0d2f 12f21€979

Hash(SHA-256-Hex): 8d77ccef4c4clab90cadbfOb73d1eet-
18398c3e9f 24bd6f 1ed4ab6baeda24b099

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Id Offerta

Fornitore

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Sconto
Punteggio economico
Punteggio tecnico

Punteggio totale

Punteggi dei Parametri

1623660333563

GRUPPO TECNOIMPRESE S.R.L.
Forma Singola

OffertaValida

lunedi 14 giugno 2021 10.45.33 CEST

26,76000 %
88,87
0

88,87
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Dichiarazione di accettazione ter- Dichiaro di accettare termini e condizioni
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

DGUE (Parametro Amministrati- Al DGUE_adeguato d_I_ 32 _2019.pdf.p7m
VO)

Dimensioni: 753 KB
Firmatari: FAGGIANO ROBERTO
Hash(M D5-Base64): 8B4bCarGyQIl Zhng 1UyIKQ==

Hash(SHA-1-Hex):
8b72f21ea020469046f 2d374dcd38ecobf3af91c

Hash(SHA-256-Hex): 8e30e191755d5f090c203c538b5df5c¢-
cdf90a8b6dab2h74110973b7edd0fb844

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legal e Rappresen- A2 Istanza LR.pdf.p7m
tante (Parametro Amministrativo)

Dimensioni: 224 KB
Firmatari: FAGGIANO ROBERTO
Hash(MD5-Base64): pDM J28xsnDLEHXLPV/24w==

Hash(SHA-1-Hex):
7718c7e89986fb702f2€0104bc1b645621852d7f

Hash(SHA-256-Hex):
20070acfb52b61019d8de0257055436-
c0168b53e24fe80d93ddc107cc394b59b
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Garanza fideiussoria (Parametro ~ Beneficiario_Polizza 2324583-0.p7m
Amministrativo)

Dimensioni: 751 KB
Firmatari: FAGGIANO ROBERTO; GIORGIO PAGNONE

Hash(M D5-Base64): 90pBGrWZRX30M62Mrz9XuQ==
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Certificazione SOA (Parametro
Amministrativo)

Contributo ANAC (Parametro Am-
ministrativo)

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

Hash(SHA-1-Hex):
arfcfdd94767b34b3dc5ae8a8cd85539e70cdOcd

Hash(SHA-256-Hex):
1c906455bdad4568a8aedbe26081d16-
b4253bd35f696a4f dbdd10e76a290c264
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

S0&-iS0.7Z

Dimensioni: 352 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(M D5-Base64): xflr5l15wIUb6Y 94isk8V g==

Hash(SHA-1-Hex):
aa7a3ch3cc1d384d2c32f805877537¢de7862012

Hash(SHA-256-Hex):  455clcedf8ee224d3f275c20f 72af 8-
bccde34c754713ac656¢4d822¢35f 290

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Ricevuta 301010005558441854.pdf.p7m

Dimensioni: 112 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): 8M 888U UpecnPIpR7xX5/WQ==

Hash(SHA-1-Hex):
1800d1d438531670e8ca5bb0fb7991455090ce67

Hash(SHA-256-Hex): 23205f7ca6026489d402833echedOc2-
5e29e6f 3ad2b8e83edcdd69e2e4e81c5¢

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

show_PASSoe.pdf.p7m
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Dimensioni: 163 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): vZH3x+NHIR/rJuKdOY F60g==

Hash(SHA-1-Hex):
€b546f5b1171907807a7c571700e79d8707f71d0

Hash(SHA-256-Hex): 15ecc79a31373a4075bd9ed17091c29-
908618e7009d610acar79al15e220f6f075

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Id Offerta

Fornitore

Modalita di partecipazione
Stato dell’ Offerta

Data

Sconto
Punteggio economico
Punteggio tecnico

Punteggio totale

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

DGUE (Parametro Amministrati-
VO)

1623660076247
DED GROUP SRL
Forma Singola
OffertaVaida

lunedi 14 giugno 2021 10.41.16 CEST

27,12000 %
90,07
0

90,07

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: D'’AURIA CALOGERO
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Dichiarazione Legal e Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

Garanza fideiussoria (Parametro
Amministrativo)

Hash(MD5-Base64): bl4sUN/FNNsKxmeAmtzVAA==

Hash(SHA-1-Hex):
1859ab4c93176424d30f5e671bd219137fe38¢6f

Hash(SHA-256-Hex): 074chb3b8df8cded7bf6arsf5ech7eb5-
481785fef25468627933ddd1ac57¢c3d19

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

A2_lstanza L R.pdf.p7m

Dimensioni: 318 KB
Firmatari: D'AURIA CALOGERO
Hash(MD5-Base64): ZDPC/hpbOO9vhrwZ0Chl Sw==

Hash(SHA-1-Hex):
b17elach070f72798b09620abe34b1c7e0179273

Hash(SHA-256-Hex): 3935b64abe8803c17ched6cteedfdae-
3120eleec87a22f 2e7de9d544b63bab5f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

|A082780.pdf.p7m

Dimensioni: 5 MB
Firmatari: Frunzina Ginallie; D'’AURIA CALOGERO
Hash(M D5-Base64): xapXV UrFstTIhfGuNzl sdw==

Hash(SHA-1-Hex):
d8b00586267¢f635085fa092a3c31a693894aaf ¢

Hash(SHA-256-Hex): aab136acle825a744aadd40ee93204b-
aB7817c866ebccf68dac24fa874bf8b3b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto
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Certificazione SOA (Parametro Soa e qualit.pdf.p7m
Amministrativo)

Dimensioni: 955 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): T1F1dcY 82LoJL/yPm+gGNQ==

Hash(SHA-1-Hex):
c31c7c1f3eadcabeb2ff 4e5a7a9737875dc5deec

Hash(SHA-256-Hex): 8979¢56d00510fb8dd66249002df 7db-
belf790aedb2807db6af54d332176b53e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Contributo ANAC (Parametro Am-  Ricevuta.pdf.p7m
ministrativo)

Dimensioni: 115 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): 2w35LWXsRbOXBZKY +XY olg==

Hash(SHA-1-Hex):
€0d14408f47e1038e74a92070abe9698133bd4 77

Hash(SHA-256-Hex): ebel0bb214df3d4e454711bde729452-
d84abcbbb43137e8ab5b517¢7d89b31f3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-  show_PASSoe.pdf.p7m
tivo)

Dimensioni: 163 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(M D5-Base64): H8/ni+c/kHbY ndsOiOsl+w==

Hash(SHA-1-Hex):
293f57b09fae5ef d0c8eB0e75adcd758719bc4ab
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Hash(SHA-256-Hex):
71308952bh9dd3a944€e51cc68551758-
54ae8a40c7b888229dd68963b9df69f09
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Id Offerta

Fornitore

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Sconto
Punteggio economico
Punteggio tecnico

Punteggio totale

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

DGUE (Parametro Amministrati-
VO)

1623660067211

EDIL MA.VI .TORINO SR.L.
Forma Singola

Offerta proposta di aggiudicazione

lunedi 14 giugno 2021 10.41.07 CEST

27,36400 %
90,88
0

90,88

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: MANGONE LUCA
Hash(M D5-Base64): ROPGFOdIWIL OQINOmMI6dwQ==

Hash(SHA-1-Hex):
a3ebB80624ch928cf5¢77h51508c908edb51a246a

Hash(SHA-256-Hex):
62b4508437¢7c2873ec697065c92357-
3cc1782d036918601d74e247e3e4f0e2C
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legal e Rappresen- All. A2.pdf.p7m
tante (Parametro Amministrativo)

Dimensioni: 376 KB
Firmatari: MANGONE LUCA
Hash(MD5-Base64): ndg7X Ptror7tp22uyC+oY A==

Hash(SHA-1-Hex):
967a142f94695050a6¢106981b0a05244f 8e29cf

Hash(SHA-256-Hex): 4a42b669be824da6f86b818ddf176ch-
6c844d2f6a64d854¢26¢16c55112e2¢2b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Garanzia fideiussoria (Parametro  Pinerolo_1001781150.pdf.p7m
Amministrativo)

Dimensioni: 463 KB
Firmatari: MANGONE LUCA; GIUSEPPE PORTA
Hash(M D5-Base64): zcZUpRV dF+xkg85cM DCI6A==

Hash(SHA-1-Hex):
d048b1d760c4e1504646287e03559e469236bd07

Hash(SHA-256-Hex): c1f3bf1af0038a6ad6091445fb11194-
334a9e60e1bc51d2dfb0db983e78f5385

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Certificazione SOA (Parametro SOA 3 1SO DURC WL.pdf.p7m
Amministrativo)

Dimensioni: 836 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): jVM7i0T6XgVXUN1AkwcUeQ==
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Contributo ANAC (Parametro Am-
ministrativo)

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

Hash(SHA-1-Hex):
6a2e54e4586392915¢ef 4cf1e5ca2cf 7el17afcc3

Hash(SHA-256-Hex): 02a934d63c3dcf0717076750b556860a-
66€21ff041303a3784dc13e3c85b3a25a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

CM TO.rar

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(M D5-Base64): oW2NncMORXx9gLyud2V1log==

Hash(SHA-1-Hex):
d8be67bab42d7457e4677cLadcOfc7ad635036fd

Hash(SHA-256-Hex): €23536dfcf131f58f870472e33f49a2-
1acch9199e9f 78536245ch7f aadd21cOc

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

PassOE.pdf.p7m

Dimensioni: 132 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): bl 7ZX7/bQh0mjQP4H1fnw==

Hash(SHA-1-Hex):
8c6c873e9f674c560c20a3h9bccce755defeb7ba

Hash(SHA-256-Hex): f4e44f566a6c3dd60085ae61a99dc5e-
9f8c384f9c442f5fc27339cd9b23edfac

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Id Offerta

Fornitore

1623659408311

VIVIANI IMPIANTI SRL
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CO.

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Sconto
Punteggio economico
Punteggio tecnico

Punteggio totale

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

DGUE (Parametro Amministrati-
VO)

Dichiarazione Legal e Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

Forma Singola
OffertaValida

lunedi 14 giugno 2021 10.30.08 CEST

28,72400 %
95,39
0

95,39

Dichiaro di accettare termini e condizioni

A1l DGUE_adeguato_d.. 32_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 249 KB
Firmatari: VIVIANI MARIO
Hash(MD5-Base64): Mbl2W4jK CO5NNe7dh+5gdw==

Hash(SHA-1-Hex):
9aacf35cad410f1fb1a51e9938d57b4€99726€08

Hash(SHA-256-Hex): 7cb8689af 95d7a68febaf c4d7c92d64-
9b1b19a039717d15f6h9c176ae4df 9d6e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

A2 _lIstanza LR.pdf.p7m

Dimensioni: 54 KB

Firmatari: VIVIANI MARIO
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Hash(MD5-Base64): 391ZwUQl/dw/IV/Tmu/Hfg==

Hash(SHA-1-Hex):
decd01cd8cace4e2b729c475¢741a4da5500f683

Hash(SHA-256-Hex):
32f3019436d077€97c06dc432759822-
278c278a31afc59f8h22e5cfar1f9blal

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Garanzia fideiussoria (Parametro  VIVIANI IMPIANTI.pdf.p7m
Amministrativo)

Dimensioni: 245 KB
Firmatari: VIVIANI MARIO; RONCALLI FLAVIO
Hash(MD5-Base64): 2Ax/JH+M+QdGcsAPrbwW9XhQ==

Hash(SHA-1-Hex):
11cearf5ab0b057908ebd8ccc2db75¢c7844¢c7687

Hash(SHA-256-Hex): e13ea8c03f84b4al8e771116ac9f4c02-
9294c5d54caf 1d24675accd6¢c89a76653

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Certificazione SOA (Parametro Soa-1SO-CCIAA Viviani.pdf.p7m
Amministrativo)

Dimensioni: 790 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(M D5-Base64): NKh03H2W2gB39dHD7Rbh3Q==

Hash(SHA-1-Hex):
a09154d4bc2795554419db4b4512f00d0489eAcf

Hash(SHA-256-Hex):
464687634e33dd25b821d3698514f23-
6d177b3d4408f002dfb4dab1c41662208
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

310



Report della Procedura L.C. “G. F. PORPORATQO”, ViaBrignone 2 — Pinerolo (TO).
INTERVENTI DI RIFACIMENTO COPERTURE E MIGLIORAMENTO SISMI-
CO. PROG. LLPP 3374 /2018 n. 140068721 effettuata da Citta metropolitanadi Torino

ministrativo)

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

Contributo ANAC (Parametro Am+  anac 172.pdf.p7m

Dimensioni: 88 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): TLF p8S3Sgchf2aak 3TseQ==

Hash(SHA-1-Hex):
1dabe91e9aed46f7824701d1f7047159a164050

Hash(SHA-256-Hex): f87239b76c5¢c26ef661e25b1dabl96e-
2f2b580032ae8064c13ab6830d01c763b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 162 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): WdoTMDI6g/+9MMQgOTuuNA==

Hash(SHA-1-Hex):
Of aad95c9h2e4be70a83a8dalff98c4ab33430ff

Hash(SHA-256-Hex): 8263ff841183ab912146acfd4bd6cds-
9048dfarc160f029a7b58ccc2e5bece25

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Id Offerta

Fornitore

Modalita di partecipazione
Stato dell’ Offerta

Data

Sconto

1623658788908

Kam Costruzioni Sir.l.
Forma Singola
OffertaVaida

lunedi 14 giugno 2021 10.19.48 CEST

27,98101 %
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CO.

Punteggio economico
Punteggio tecnico

Punteggio totale

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

DGUE (Parametro Amministrati-
VO)

Dichiarazione Legal e Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

92,93
0

92,93

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Dgue Kam_87690565EE.pdf.p7m

Dimensioni: 191 KB
Firmatari: ANGELO ESPOSITO
Hash(MD5-Base64): 93f TRUCkzuM S8xBjofBKAA==

Hash(SHA-1-Hex):
6d186f2f30e420b1221babcc7d07efeee19124055

Hash(SHA-256-Hex): 73c544048551e523792b576f7€107f9-
4d374312054fa903addd4ecdf 18c59742

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

All_2_87690565EE_Kam.pdf.p7m

Dimensioni: 32 KB
Firmatari: ANGELO ESPOSITO
Hash(M D5-Base64): LsbayCwrjx/ib/NDI+9HNQ==

Hash(SHA-1-Hex):
€2703ed850fe99ed3a96d12576f59d3c8d3dch20

Hash(SHA-256-Hex): f57alf7d577d575dd67¢c511a5028a99-
ad4d2edce94a39d48918bb9e11f6¢80d11

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto
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Garanzia fideiussoria (Parametro  1A082704.pdf.p7m.p7m
Amministrativo)

Dimensioni: 5 MB
Firmatari: ANGELO ESPOSITO; FrunzinaGinallie
Hash(MD5-Base64): X QRIk7tJR7bNIJ5v1iuebkA==

Hash(SHA-1-Hex):
2531b50e28f0dbac10873960dd0802020a257499

Hash(SHA-256-Hex): h448ee965828da992d5ecef 5fd6fOf 3-
farb7792548199ef069c492barffde2eb

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Certificazione SOA (Parametro Kam C. Srl _Dich. Agg._87690565EE0.pdf.p7m
Amministrativo)

Dimensioni: 478 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): OY 5B02+zx3jgfp7zUlbTww==

Hash(SHA-1-Hex):
0daadc84bf cOf5al2df 3bf23cad9baldf 67822010

Hash(SHA-256-Hex): 56df56712ca965bd9a359bf95419987-
3be904bh1493c89822ca02f4h8a38839f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Contributo ANAC (Parametro Am-  Ricevuta (29).pdf.p7m
ministrativo)

Dimensioni: 115 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(M D5-Base64): 2UKD9kIA1n9NEV M OnhSxuw==

Hash(SHA-1-Hex):
5e3a825017a5880ca06b500793301 7aa48aae2c]
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PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

Hash(SHA-256-Hex): d9f0cebe3509994748ced3fbea5097c-
1467f7b8aac52c92ac1129fbd3e907d3e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Passoe Pinerolo_87690565EE.pdf.p7m

Dimensioni: 163 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): K6lqrg4rDJY DVVFrBI1OQA==

Hash(SHA-1-Hex):
d5368461278116970bceed841f424¢a001fb708d

Hash(SHA-256-Hex):
85chbc33dd5bed50147037023b3dc41-
54fcbdb7a84af d26a04cad8che77731c8
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Id Offerta

Fornitore

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Sconto
Punteggio economico
Punteggio tecnico

Punteggio totale

Punteggi dei Parametri

1623658519538

ICET INDUSTRIE SPA
Forma Singola
OffertaValida

lunedi 14 giugno 2021 10.15.19 CEST

20,88800 %
69,37
0

69,37
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Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

DGUE (Parametro Amministrati-
VO)

Dichiarazione Legal e Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

Garanza fideiussoria (Parametro
Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

2 Al DGUE_adeguato_d.l. 32_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: IRANI ALDERO
Hash(M D5-Base64): 93Lymyf83t//[pTyXOKxYfg==

Hash(SHA-1-Hex):
d12906703995801b81ec97373e3ff85600a767dc

Hash(SHA-256-Hex): e8202c2ba6dbfcade75a0088bb7d141-
5ee93a53b4b643039ca34b9e558821136

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

3 A2 Istanza LR.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: IRANI ALDERO
Hash(MD5-Base64): UbcOA91s9CeEGBT2MK QAPg==

Hash(SHA-1-Hex):
2afd49310502ccal c8a26ee261e6779678e4d773

Hash(SHA-256-Hex): 26a0e323bf3d43193290777210eb37f-
7932847116cf3196¢12b8a840f 402594

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

P_1001780757.pdf.p7m

Dimensioni: 487 KB
Firmatari: IRANI ALDERO; GIUSEPPE PORTA

Hash(M D5-Base64): 66xT5F7ZgDZ4qrgtkh6gL A==
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Certificazione SOA (Parametro
Amministrativo)

Contributo ANAC (Parametro Am-
ministrativo)

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

Hash(SHA-1-Hex):
256f27414458c88fb4d4ec1c502b0287490b0f 2e

Hash(SHA-256-Hex): f7157baad8fdb06b38ff2ea0b6eae34-
35adef 32ah958b28497879f 766a7c4aec

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

4 _SOA .pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(M D5-Base64): GTomC6U/pjrzbnL 67RAy4A==

Hash(SHA-1-Hex):
b275d5c6dc2ccdf 40e436a08593757743620d8d7

Hash(SHA-256-Hex): 69c646df444409ed5491¢170712dcea
fal78d76alb5a6dd6c8646b8h908f 104f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

9 Contributo ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): nRpUguQg4iY 90pUPpmMEfAQ==

Hash(SHA-1-Hex):
a72b8d871867fc2blebd9ccd66569af 4843908 b

Hash(SHA-256-Hex):  4cfd0f286bc3c3fa30f9n83b037ff32-
0114cadbadf01876ae74d339f 1b104d4c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

7_show_PASSoe.pdf.p7m
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Dimensioni: 169 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): asiAleERjnDjSZ7vdX ngSw==

Hash(SHA-1-Hex):
1d9c187ch2341acdef88ceb7c7aa8ch9eccaa?54

Hash(SHA-256-Hex):
cc0ac8e65775d83b196271dd86d2091-
749f470c8987fbaf 293934b6a4€90c6h2
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Id Offerta

Fornitore

Modalita di partecipazione
Stato dell’ Offerta

Data

Sconto
Punteggio economico
Punteggio tecnico

Punteggio totale

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

DGUE (Parametro Amministrati-
VO)

1623657479326

LaTorre Costruzioni SR.L.
Forma Singola
OffertaValida

lunedi 14 giugno 2021 9.57.59 CEST

27,48600 %
91,28
0

91,28

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE + DICHIARAZIONE REQUISITI GENERALI.zip

Dimensioni: 5 MB

Firmatari: Documento non firmato
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Dichiarazione Legal e Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

Garanza fideiussoria (Parametro
Amministrativo)

Hash(MD5-Base64): p2gGhUxkI96pOT/DQeX FSg==

Hash(SHA-1-Hex):
f446962996962413c4d689ecf 305450600 25606

Hash(SHA-256-Hex): e25c048ad099d0235d24b3794f2dc9c7-
0d3ald7739e096c83bbeb10a8f82e5272

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

A2_lstanza L R.pdf.p7m

Dimensioni: 548 KB
Firmatari: CASTELLANI EMANUELE
Hash(MD5-Base64): NKvPS1z+xT1Y km3oBUowlg==

Hash(SHA-1-Hex):
bc30a245e91d459790ca7bcac8a82615eh9ceald

Hash(SHA-256-Hex): e811e8f664d461c2411a2bb0f006340-
ece0b10140f4c9f66c8bd3bdbfdc151f7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

CAUZIONE + CERTIFICATI.zip

Dimensioni: 5 MB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(M D5-Base64): CZBi6kH/kHjk3Q2FCAd3jA==

Hash(SHA-1-Hex):
848dc31f020f94000bch078de32e9932ba7deafe

Hash(SHA-256-Hex): 9c46062a8e6f 16d2a3152c96a0e6dcc-
05d3aec46441f4ec9alfd3f96bf456c28

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto
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Certificazione SOA (Parametro
Amministrativo)

Contributo ANAC (Parametro Am-
ministrativo)

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

SOA .pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): NmRbSaAH/3C//R2fRd/90Q==

Hash(SHA-1-Hex):
46hed6468f966e4cffcob110ch8454dc10c0b2ad

Hash(SHA-256-Hex): 544edabf7daB4f8eee5a0756b2c8bfe-
025d3b10a60b3ec55eal 2f4b5¢1bad38c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 115 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): qucPM QJfbzvX gi/lIHSm9zA==

Hash(SHA-1-Hex):
2e4f0f54c2a23cd428ah62728a25h3b7a2597f37

Hash(SHA-256-Hex): a072da73e16774483bde08a2df8febO-
9863dc242e44de40977ff99930530b004

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

PASSOE.pdf.p7m

Dimensioni: 164 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(M D5-Base64): vg9veXjybnSyxP86yK kdqw==

Hash(SHA-1-Hex):
277b4ac7a0a962b13802917a0608b3c1cf0ch7b9
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Hash(SHA-256-Hex): c8a3174952243a2263386a2f a3ddeda-
cade61a40c267e5c065e04d8741ffebfe

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Id Offerta

Fornitore

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Sconto
Punteggio economico
Punteggio tecnico

Punteggio totale

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

DGUE (Parametro Amministrati-
VO)

1623657072064

CA Costruzioni Sir.l.
Forma Singola
OffertaVaida

lunedi 14 giugno 2021 9.51.12 CEST

27,73000 %
92,09
0

92,09

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 578 KB
Firmatari: CARMINE RASINO
Hash(MD5-Base64): bu/lW5a3TGi55+9bK r/w0Q==

Hash(SHA-1-Hex):
54250a902¢31120b1c20f99cd9a44c066b21a5d

Hash(SHA-256-Hex): b803281c607c5d95fff26dd299e3c55-
0Oc8af d6aa293fd82f 73f 4f 9abalc52362

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Dichiarazione Legal e Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

Garanza fideiussoria (Parametro
Amministrativo)

Certificazione SOA (Parametro
Amministrativo)

Marcatemporale: Controllo non previsto

allegati_A2_lstanza LR.pdf.p7m

Dimensioni: 334 KB
Firmatari: CARMINE RASINO
Hash(M D5-Base64): MHOuxSAvpgUFXVj+eWETiw==

Hash(SHA-1-Hex):
0866¢f 2fb13add5b5h393c7e717cfebbf002de19

Hash(SHA-256-Hex):  2f5634bf6a871d848cha3fac6cff562-
8b1dd74afb918678fed673997€9123283

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Garanzia provvisoria.pdf.p7m

Dimensioni: 312 KB
Firmatari: CARMINE RASINO; Raffaele Renga
Hash(MD5-Base64): 1ASNkeZGkG2cJpmrnbtHQA==

Hash(SHA-1-Hex):
d638af6c002d59f 16ead907649af df0591a5¢0bb

Hash(SHA-256-Hex): 4b0734108a5c3267eba8eb7efc86335-
€53dc6a4d5f630845294936a9f179304e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

SOA eSO in copia conforme.pdf.p7m

Dimensioni: 3MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): FBGDxpaT pgWpS+AXGRTI5A==

Hash(SHA-1-Hex):
0e0f035933739fh96c350f367672h345a6ef 9546
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Contributo ANAC (Parametro Am-
ministrativo)

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

Hash(SHA-256-Hex): e2dd0Oceaeh7db6e52b418f33d1c5d24-
65fb53alab55cffch4f61a3ce5hoc2cl4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 115 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): IMGDWyQm23GY bgv5DAHWmMA==

Hash(SHA-1-Hex):
f279f379ddbab3ae99fd0e6e61586b1b200f9ff0

Hash(SHA-256-Hex): 3f9251fe0c779cdf8302b5692538ebd-
9eba3676663be706b167feb55c9403600

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 181 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): NGrn3BT8DpPEOKwWV LxuzvA==

Hash(SHA-1-Hex):
ae9218ch75f 3fcc999echB89f 75682444e60a75af

Hash(SHA-256-Hex): 393d59d5db8047202bfaa95a72efc9a-
1f2e56129041267638aced69cbb79c152

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Id Offerta
Fornitore

Modalita di partecipazione

1623656980780
CARUSO COSTRUZIONI

Forma Singola

322




Report della Procedura L.C. “G. F. PORPORATQO”, ViaBrignone 2 — Pinerolo (TO).
INTERVENTI DI RIFACIMENTO COPERTURE E MIGLIORAMENTO SISMI-
CO. PROG. LLPP 3374 /2018 n. 140068721 effettuata da Citta metropolitanadi Torino

Sato dell’ Offerta

Data

Sconto
Punteggio economico
Punteggio tecnico

Punteggio totale

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

DGUE (Parametro Amministrati-
VO)

Dichiarazione Legal e Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

OffertaValida

lunedi 14 giugno 2021 9.49.40 CEST

25,78700 %
85,64
0

85,64

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE .pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: CARUSO ALESSANDRO
Hash(M D5-Base64): 5Zk/JQnUWncZVO0U3FgK 7aA==

Hash(SHA-1-Hex):
C7c96b3ala0fedd0c0e523b11ea00cf022a82f 13

Hash(SHA-256-Hex): c236c24c34949d234806fe6181713c9-
ac918b31f63ad60b791ee3e163167e2c6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

A2 lstanza LR.pdf.p7m

Dimensioni: 539 KB
Firmatari: CARUSO ALESSANDRO

Hash(MD5-Base64): ITOWwnT/EjjcZ4lj18PgnQ==
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Garanza fideiussoria (Parametro
Amministrativo)

Certificazione SOA (Parametro
Amministrativo)

Contributo ANAC (Parametro Am-
ministrativo)

Hash(SHA-1-Hex):
3a813c7f815e748a7eb3075ff6105970bf6ab1cd

Hash(SHA-256-Hex):
€9676ah41546d5b2b7d114a68870590-
8803cef3db4el8ae4b82b2c70be287d72
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

024801 _xtuepqtbk(1).pdf.p7m

Dimensioni: 958 KB
Firmatari: MICHAEL WERNER; CARUSO ALESSANDRO
Hash(MD5-Base64): pOA0100UJY J9b13/4wldFw==

Hash(SHA-1-Hex):
1cd7e590fb2879d658f0d373c54dac56b8d78b28

Hash(SHA-256-Hex): 1fc07a0bb80456a1aa80748377a5a5h-
7831793fa87f996546€3fdd7f965b5255

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

doc amm.zip

Dimensioni: 10 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): XxcDsMLK7JRIXhvyDINTLQ==

Hash(SHA-1-Hex):
7d64d66371a8343c8aef 6119579912563 41983

Hash(SHA-256-Hex): 2f5015be5700ec41c5al1c9f4e9fec35-
€3ddd7715ee472d85bc01f64ddd3af 95a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Ricevuta.pdf.p7m
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PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

Dimensioni: 115 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): 9Dpi Tc8fhjbvY CUUOXiqTw==

Hash(SHA-1-Hex):
4c0dae700ebb3d68c23912961a7298945f94886d

Hash(SHA-256-Hex): 2d3c563980b8512ac831fbb3d693dbbe-
5514d211fc3dedad131c3119a61108bd0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 163 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(M D5-Base64): 6gXKVe/sfyUNxxHICXjWhbg==

Hash(SHA-1-Hex):
C6965026fh7bbbf 4d97608852a8461f6d69f9b3

Hash(SHA-256-Hex): 27bccc197¢271b0dcf0la3cad15e3a6-
0ec04fe7730def 4d6c6¢c5995fb02cd8ee

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Id Offerta

Fornitore

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Sconto

Punteggio economico

1623656811724
OPERAZIONE SRL
Forma Singola
OffertaVaida

lunedi 14 giugno 2021 9.46.51 CEST

26,66900 %

88,57
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Punteggio tecnico

Punteggio totale

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

DGUE (Parametro Amministrati-
VO)

Dichiarazione Legal e Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

0

88,57

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Al DGUE_adeguato_d.. 32_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: ANTONIO GIORDANO
Hash(MD5-Base64): aHLmMY uDeY 0o7pyjb6ePlw==

Hash(SHA-1-Hex):
8aa06298736dfb5c912a07ddf 0284d89¢f e6fab0

Hash(SHA-256-Hex): 183c37b8e669a3160ccal575c5d690d-
37d5c0f46f05545b07eb011fc20beb72d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

A2 _lIstanza LR.pdf.p7m

Dimensioni: 440 KB
Firmatari: ANTONIO GIORDANO
Hash(MD5-Base64): FP/qUSOUWQcA suffFbJV zw==

Hash(SHA-1-Hex):
71b726b44245hc81989ccAfc496e947db07ca70a

Hash(SHA-256-Hex): 9127e5ec3c285a0f 77e09534cc5f2d1-
2fc553f615fff3d72b7504e178a991e7e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto
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Garanza fideiussoria (Parametro
Amministrativo)

Certificazione SOA (Parametro
Amministrativo)

Contributo ANAC (Parametro Am-
ministrativo)

CAUZIONE.p7m.p7m

Dimensioni: 5 MB
Firmatari: ANTONIO GIORDANO; FrunzinaGinallie
Hash(MD5-Base64): IRDBLPCWmM4C2eTE3NteneQ==

Hash(SHA-1-Hex):
2c458b516dc079d537b3aadff 7fed6631768c430

Hash(SHA-256-Hex): 8dbe3ad9adc61ac1151f5f305604466-
bf 0a7a8969506df 8b005f9e5720d7fb56

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

SOA ed ULTERIORE DOC..zip.p7m

Dimensioni: 3MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): 6347s9f+herPG/uOLeZbpA==

Hash(SHA-1-Hex):
91496b36d92fbh152d685ddd397c94e84d7581edd

Hash(SHA-256-Hex): 147ee06a1372a0e866¢3178cfad0ar1-
2183be2d1bab468e82f566067f137dd34

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Ricevuta ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 115 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(M D5-Base64): h45qOK kXK n+eOwV 7kWA okw==

Hash(SHA-1-Hex):
780a5ec53bf9f036462dedsfd6d16ecd72985( 79
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PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

Hash(SHA-256-Hex):
151166b163e4bd03c525526f 7b85620-
c03de065ee128alc731e2b7cecl5c27f7
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 164 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): Vn+sbathg3olmHD 7yckwzQ==

Hash(SHA-1-Hex):
c6e48ea32a0dfadb37e349¢0a3b50a040ecf 4cf 7

Hash(SHA-256-Hex): 4e8e281a44f95607c34c123e901357¢e-
97ccb831bf3c19d6c0029dd389a5e6773

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Id Offerta

Fornitore

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Sconto
Punteggio economico
Punteggio tecnico

Punteggio totale

Punteggi dei Parametri

1623656800547
Salvatore Rrongas.r.l.
Forma Singola
OffertaValida

lunedi 14 giugno 2021 9.46.40 CEST

26,17000 %
86,91
0

86,91
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Dichiarazione di accettazione ter- Dichiaro di accettare termini e condizioni
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

DGUE (Parametro Amministrati- 03_Allegatol Dgue.pdf.p7m
VO)

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: RONGA SERGIO
Hash(M D5-Base64): xPmIWBh/cl4U0zZJA371Cw==

Hash(SHA-1-Hex):
6a26fd20e2bc22e625002774c61a7139591 1bef 1

Hash(SHA-256-Hex): 018bbf45d9b7c25e144aee9d24e876a
6¢ff38dd16dc4db6f191183c7¢c73853a3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legal e Rappresen- 04 _Allegato2 Dichiarazionel .R..pdf.p7m
tante (Parametro Amministrativo)

Dimensioni: 434 KB
Firmatari: RONGA SERGIO
Hash(MD5-Base64): 9dkk6K rfc59gDgiUQi7+Gw==

Hash(SHA-1-Hex):
ae80feaBdBC79f 7e3127¢d4cOb1882f 26310568

Hash(SHA-256-Hex):
6c7b99de0776d191d33d4c147392504-
€3ab82480b1be6885420d1aab091266a2
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Garanza fideiussoria (Parametro  06_Polizza Fideiussoria.p7m
Amministrativo)

Dimensioni: 135 KB
Firmatari: RONGA SERGIO; DOMENICO DE FILIPPIS

Hash(M D5-Base64): 6pLhN110x60b1IBW3LNXQA==
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Certificazione SOA (Parametro
Amministrativo)

Contributo ANAC (Parametro Am-
ministrativo)

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

Hash(SHA-1-Hex):
0Of ce2e184a944cd74ec60d1c59a6d3a9a26ee27f

Hash(SHA-256-Hex): 209e20bc8efb108377369a0albb7c33-
8fabd87a92b850b86239c9ec4047781f5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

05 AttoDiNotorieta SOA+Qualita+CCIAA .pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(M D5-Base64): TW6yvnuHg78QGmMd7APMpBA==

Hash(SHA-1-Hex):
f74b9dc63f 26f6c8a6c87661111bac76cdb25351

Hash(SHA-256-Hex): 0b2d3043ca780672f 2b4a95444a69h9-
78cc31b3076b1f54362f 1f8fe427b03db

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

02.2_RicevutaPagamentoContributoDiGara ANAC.PDF.p7-
m

Dimensioni: 115 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): 85|Buf GWV 1Rk9nf750RK kw==

Hash(SHA-1-Hex):
706a3027e393dc6efa08010cac9790f 85939741

Hash(SHA-256-Hex): ca3436e6d0ffac98edaf 4e66d68d4bb-
c520efe02a7d844d55a15514ebada9197

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

01_Passoe.pdf.p7m
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Dimensioni: 345 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(M D5-Base64): a206QSRWUyDHaKyJ2njUzZ

Hash(SHA-1-Hex):
9f556802be2f 6d6914df Seacd0e2f deea3af 1024

Hash(SHA-256-Hex): 1eb0c024b59051c1bc3b1510135fbae-
6c976306fa00f074734856dc67c9f638b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Id Offerta

Fornitore

Modalita di partecipazione
Stato dell’ Offerta

Data

Sconto
Punteggio economico
Punteggio tecnico

Punteggio totale

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

DGUE (Parametro Amministrati-
VO)

1623656359005
EDILMAYOR SR.L.
Forma Singola
OffertaVaida

lunedi 14 giugno 2021 9.39.19 CEST

27,52600 %
91,42
0

91,42

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: antonio vitiello
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Dichiarazione Legal e Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

Garanza fideiussoria (Parametro
Amministrativo)

Hash(MD5-Base64): RIdHMCQFTI97fQsOkGEomQ==

Hash(SHA-1-Hex):
7elcf76426a4f4134aa8c462fd26c965a7h7ed54

Hash(SHA-256-Hex): a26d54a524c5ba9432884974edabad6-
dbea3053ec62a98h2f 76146283 7ab0dac

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

alegati_A2_lstanza LR.pdf.p7m

Dimensioni: 859 KB
Firmatari: antonio vitiello
Hash(MD5-Base64): 1¢i0jIN7toUuF6Dse2ZsSw==

Hash(SHA-1-Hex):
318b41dbebb30ef 5acae72e4ch86a31b4a0f042e

Hash(SHA-256-Hex): 00dabb812a490f 1dbf44e6h89aa34e6-
51570elebdeca89e8ae88124f 70eadar5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

1105469 Provvisoria_Beneficiario.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 502 KB
Firmatari: antonio vitiello; Primo Alessandro Noce
Hash(M D5-Base64): 10K 5yZsIn8bJvIxjw7kPrw==

Hash(SHA-1-Hex):
79a0b75(6af 0665c3223f81661d1cabb2948c407

Hash(SHA-256-Hex): b52b202cf48f 2f 4bc00e5bd6d1chd94-
£309ec7203c0f40dcec144fbf59521a05

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto
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Certificazione SOA (Parametro AUTOCERTIFICAZIONE SOA+ISO.pdf.p7m
Amministrativo)

Dimensioni: 2 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): 02++MWxe K5CTaWGINcQXQ==

Hash(SHA-1-Hex):
370c424cf6ddd47e4704f8dabad018e3665f 7aaa

Hash(SHA-256-Hex): 97069779efbc9eff843dcad59fcalb6-
aa90f03894ae2d41f4e536d4fa9ce22bd

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Contributo ANAC (Parametro Am-  Ricevuta.pdf.p7m
ministrativo)

Dimensioni: 116 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): ymQZpzjY/TCqP1Qrzx7gBA==

Hash(SHA-1-Hex):
1109caeechaef212c2bb5b0c51cad94a2a3d589%e

Hash(SHA-256-Hex):
€1e019381304da9f0d6d4b214817727-
ce428c8f98f0bac10f d55bb0de090ebOf

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-  show_PASSoe.pdf.p7m
tivo)

Dimensioni: 164 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(M D5-Base64): Z2kfhuPJOkXaswW5p0/hU8g==

Hash(SHA-1-Hex):
0395a08334b493ab73021385420d855¢33572dal
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Hash(SHA-256-Hex):
2664247779dec078983235eea27746b-
10f920961eb038b842d248551a4b40ae0
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Id Offerta

Fornitore

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Sconto
Punteggio economico
Punteggio tecnico

Punteggio totale

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

DGUE (Parametro Amministrati-
VO)

1623656186811
SMACOSS.R.L.
Forma Singola
OffertaVaida

lunedi 14 giugno 2021 9.36.26 CEST

26,21789 %
87,07
0

87,07

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE SMACOS .pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB
Firmatari: PALOSCIA VITO
Hash(M D5-Base64): FyZxL FgC/VWRxxdpdbxLbQ==

Hash(SHA-1-Hex):
edeBceB1faelc6305c554483103fdde699b63803

Hash(SHA-256-Hex):
8d915605db1956b1ec5ad5e3a8dch2d-
4c9b2093e0800809ac07€01f083000974
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Dichiarazione Legal e Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

Garanza fideiussoria (Parametro
Amministrativo)

Certificazione SOA (Parametro
Amministrativo)

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

All A2_SMACOS.pdf.p7m

Dimensioni: 432 KB
Firmatari: PALOSCIA VITO
Hash(MD5-Base64): +idBAO2AL 7z6aB+7WqOwSw==

Hash(SHA-1-Hex):
da0ff8e465429b99bc6c4ddbOd4ecOaf ed7fa83d

Hash(SHA-256-Hex): 607eb0f 134a3720640chd41d4046ed3-
affd24c08abee3f5f 7ff9ac931497483e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

1105430 _Provvisoria Beneficiario(1).pdf.p7m

Dimensioni: 499 KB
Firmatari: Primo Alessandro Noce; PALOSCIA VITO
Hash(M D5-Base64): S9I5)RGNA3txj7Czrc9oL A==

Hash(SHA-1-Hex):
88dac7eac59147d6868ed1d8d9731f7417d4e823

Hash(SHA-256-Hex):  1c7e44fbffab64ad79245ah98a62a69-
cc4b2633e367hf5fel25f48c539a9¢cfb

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

DICHIARAZIONE CONFORMITA
CERTIFICATI_SMACOS.pdf.p7- m

Dimensioni: 4 MB
Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): X SA09NNPRMwsGOCtILhWbA==
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Contributo ANAC (Parametro Am-
ministrativo)

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

Hash(SHA-1-Hex):
d524354876b3974c3b21b02c9b4ebc0b6926d4f 7

Hash(SHA-256-Hex):
d64496633d588100c631bb0d441f03c-
6313326d04515b898a4905c818bbad07c
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Ricevuta anac.pdf.p7m

Dimensioni: 114 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(M D5-Base64): 6K swLrtfgXyRHfr7IN8IUQ==

Hash(SHA-1-Hex):
0ad051499ffeb656af 8b43ch4e5e1e5ce0872052

Hash(SHA-256-Hex): dcd5a07af59fd6b836eac9881080fbl-
9855f4ac93332722f5h90f549f 29e4cea

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 162 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): §ZbJsCY sOhegyya9EX 0tQ==

Hash(SHA-1-Hex):
C58f17h608fc4180534609288fc1c3504a3€0f98

Hash(SHA-256-Hex): 824ab88601cache33a58e0eca5ee839-
04030455b852666f 75fdc264c33ed955b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Id Offerta

Fornitore

1623656029114

MELLO SR.L.
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CO.

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Sconto
Punteggio economico
Punteggio tecnico

Punteggio totale

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

DGUE (Parametro Amministrati-
VO)

Dichiarazione Legal e Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

Forma Singola
OffertaValida

lunedi 14 giugno 2021 9.33.49 CEST

24,39600 %
81,02
0

81,02

Dichiaro di accettare termini e condizioni

A1l DGUE_adeguato_d.. 32_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 645 KB
Firmatari: MELLO VINCENZO LUIGI
Hash(MD5-Base64): L8P4Ghhg+JaRoEHK kdhmOg==

Hash(SHA-1-Hex):
ff5fe83c8dach96bdf 588aa2a7b8edf e35b24679

Hash(SHA-256-Hex): e9c420ablccee98517b0b63626e256a-
7448ea579c21d57bc335c5a2f01eadd2c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

A2 1STANZA E PRECISAZIONI.rar.p7m

Dimensioni: 4 MB

Firmatari: MELLO VINCENZO LUIGI
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Garanza fideiussoria (Parametro
Amministrativo)

Certificazione SOA (Parametro
Amministrativo)

Hash(MD5-Base64): dUnoA6Dmcfe2BOBOY fjgEQ==

Hash(SHA-1-Hex):
5d75014785904d449ale182ac7ada3e0bd6f6b52

Hash(SHA-256-Hex): 44be73aec6cf2507a8ebd7a855b74c6-
88306b0d1b0a9200aa2fec3f5a87fabdc

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

CAUZIONE E CERTIFICAZIONI.rar.p7m

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: MELLO VINCENZO LUIGI
Hash(MD5-Base64): 3BfbuGLvDVI0aL minvécvg==

Hash(SHA-1-Hex):
21b2682a3648efe5f61968c31c2e078dbec8ce23

Hash(SHA-256-Hex): dd83dbc12d95¢ca5685384c6ee51a612-
565f 34cf8ed66e46b40595a6ab036bf52

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

COPIA CONFORME SOA .pdf.p7m

Dimensioni: 957 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(M D5-Base64): 3+eFbL oL X4im4bNvK B3Clw==

Hash(SHA-1-Hex):
aec19c3ach810cf 9ed773ed2261606006f4543cd

Hash(SHA-256-Hex): 302194d32f 7eff6ddc8947745017f 1a-
7be349132f4c0f392¢ef 3d65497a7f 120e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto
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ministrativo)

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

Contributo ANAC (Parametro Am  Ricevuta 301010005509763634.PDF.p7m

Dimensioni: 115 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): zfTU4k3EGTSighY E8+iiHg==

Hash(SHA-1-Hex):
7f6087cd9fddecc50fb4cAf0d1ee7731d3247bd6

Hash(SHA-256-Hex): b5e2e1268alb3ffe1061f29017b2f3b-
arcafc4398b7ch480002fd855852ffe5d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 176 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): gTuY jJHWIsOEHM3J6M ZY Nw==

Hash(SHA-1-Hex):
79ee26b72f50491815420d95cedd416d7d531d3f

Hash(SHA-256-Hex): 3d0591f2f93a2fdal4b12d235c1b6ee-
03b856ec83f2aech48d482487071d99b1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Id Offerta

Fornitore

Modalita di partecipazione
Stato dell’ Offerta

Data

Sconto

1623655528829
CONART
Forma Singola
OffertaVaida

lunedi 14 giugno 2021 9.25.28 CEST

28,11700 %
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Punteggio economico 93,38
Punteggio tecnico 0
Punteggio totale 93,38

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter- Dichiaro di accettare termini e condizioni
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

DGUE (Parametro Amministrati- CONART dgue.pdf.p7m
VO)

Dimensioni: 376 KB
Firmatari: PIZZOTTI LUIGI
Hash(M D5-Base64): omFV 6+9dkVIEQ2dV4M ChxA==

Hash(SHA-1-Hex):
37681d43967597a6b64db6chbc50493ab54840eca

Hash(SHA-256-Hex): a88c0d560598372b21fed217157be81-
34bf9chh32c314d287b56ef695f 2a4660

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legal e Rappresen- CONART Allegato A2_lstanza LR.pdf.p7m
tante (Parametro Amministrativo)

Dimensioni: 163 KB
Firmatari: PIZZOTTI LUIGI
Hash(M D5-Base64): yPHFJiY 0j2W+RKV/VPEPTQ==

Hash(SHA-1-Hex):
331005e8419bfbe50da8cebb37a9400ace66f48a

Hash(SHA-256-Hex):  bb4590eb4fcaac85bef 24df43ff3f08-
670e2c8f4f67bba2e8ebbblate2928e49

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto
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Garanzia fideiussoria (Parametro  CONART CauzioneProvvisoria 0376418326.pdf.p7m.p7m
Amministrativo)

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: PIZZOTTI LUIGI; GIUSEPPE TY SSERAND
Hash(MD5-Base64): uURQOK/Cal. SURCcJI76AtPNg==

Hash(SHA-1-Hex):
d60c794108b92833b496ba5eb4007fbc348bf 1db

Hash(SHA-256-Hex): 525349c0783ac32baed97c6862177e9-
€661c9861c0d371bbdaldcf497fa3d033

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Certificazione SOA (Parametro CONART Conformita_Soa-CCIAA-Docld.pdf.p7m
Amministrativo)

Dimensioni: 2 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): JF5ysA5VRBGHY of JUb8hCA==

Hash(SHA-1-Hex):
d18ce4f14330c1ddb2a368099h57d8abedf8bb70

Hash(SHA-256-Hex): 8bh9907d0fb3feclal155505¢ce190b82-
47494bb91d6e5397a6d8fab452613219f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Contributo ANAC (Parametro Am-  CONART PagamentoAnac.PDF.p7m
ministrativo)

Dimensioni: 115 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(M D5-Base64): Azmdjk9s8StRQ4bvew| D 7w==

Hash(SHA-1-Hex):
355c807f2646f c54d4daf 3eb5cdec34fc2esbfab
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PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

Hash(SHA-256-Hex): 0db68a5975baf455497aa761dbfcd2c-
5ff18659f0c4b8fd55cd95054478a824b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

CONART Passoe-UlterioriDocumenti.zip.p7m

Dimensioni: 36 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): vzgQkAOvsOAhv8Bm/aL FGA==

Hash(SHA-1-Hex):
538952ddac02e6bd45e112be04a0f 25fe361¢33¢

Hash(SHA-256-Hex): cee2cd0d8e76ff98ac18ad90c7d7ar8-
8b6bf96133090a92590954a04602445a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Id Offerta

Fornitore

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Sconto
Punteggio economico
Punteggio tecnico

Punteggio totale

Punteggi dei Parametri

1623655272960

FRATELLI NAVARRA SRL
Forma Singola
OffertaValida

lunedi 14 giugno 2021 9.21.12 CEST

25,88000 %
85,95
0

85,95
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Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

DGUE (Parametro Amministrati-
VO)

Dichiarazione Legal e Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

Garanza fideiussoria (Parametro
Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

2) DGUE Fratelli NavarraCMT Porporato.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: Attilio MariaNavarra
Hash(M D5-Base64): aDi57SFMwW8EM+11J7T+3LA==

Hash(SHA-1-Hex):
6bb650d29dach84aleadb9d3c6ef 2674bbd64cAce

Hash(SHA-256-Hex): 37883ba3a5f9f45f04e25bbd7e48d64-
5cedd44e9333dc2396208fe55b2d6a37d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

3) A2 Istanza L RFratelli NavarraCMT Porporato.pdf- .p7m

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: Attilio Maria Navarra
Hash(MD5-Base64): wVxuOL sTjded0WGecwFM 8lw==

Hash(SHA-1-Hex):
3a290031e8b4d974b81dd9ael 4cdf 1712c0196d

Hash(SHA-256-Hex):
206d840da47197e89d0db8e189bf 777-
25ddc4a913abbeff 11ech8af59e549f 70

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

5) Cauzione 111634956 FRATELLI NAVARRA
SRL.pdf.p7m

Dimensioni: 657 KB

Firmatari: Attilio Maria Navarra; FERNANDO PELLEGRI-
NO
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Certificazione SOA (Parametro
Amministrativo)

Contributo ANAC (Parametro Am-
ministrativo)

Hash(MD5-Base64): z9viEhiaE6ns2MuSNGQD8A==

Hash(SHA-1-Hex):
bOff542003e5f92cdc67ff567a7d741c8f 117¢cO

Hash(SHA-256-Hex):
9e9988e472335b1073ae5b0c1d12be8-
29a1€7f4c91b58b7cf9372193e5a4246a
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

4-6-9) Conf. SOA Certific. e Dich.CCIAA FN Porpora-
to.zip.p7m

Dimensioni: 4 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): a2HqWP+ZxvZum2pL mL7h6Q==

Hash(SHA-1-Hex):
9652bc41513daalf6a0ac10d118c7f5798aal82d

Hash(SHA-256-Hex): 1b31b533f428621dd8e44988f5b1d29-
4ec35eh395482668ddar27390da2b4 7ed

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

7) TassaANAC Ricevuta CMT Porporato.pdf.p7m

Dimensioni: 700 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Baseb4): jRjucaXfMR8UOD1R7RPipQ==

Hash(SHA-1-Hex):
0629¢fec5aa052dc6b1dd6c7ef cfb566cff0b074

Hash(SHA-256-Hex): 6402c8d8d6bec96c3f75d1c92758al2-
7d114a9d03b3189¢132d3f 1152eac8ac5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto
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PASSOE (Parametro Amministra-  8) Passoe CMT Porporato.pdf.p7m

tivo)
Dimensioni: 159 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): F5rUKIiKxgY JzgenudRdhQg==
Hash(SHA-1-Hex):
fc2ca?2e1839a5169a67c9ed9ef 6d11855c5280ba
Hash(SHA-256-Hex): e1e40958e88728df641df8383109¢1f-
c3b8422e4d0436661e75dfe0a2ba?7a8e
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1623655074859

Fornitore ARKE' SRL

Modalita di partecipazione Forma Singola

Sato dell’ Offerta OffertaValida

Data lunedi 14 giugno 2021 9.17.54 CEST

Sconto 30,11100 %

Punteggio economico 100,00

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 100,00

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazioneter-  Dichiaro di accettare termini e condizioni

mini e condizioni (Parametro Am-

ministrativo)

DGUE (Parametro Amministrati- Al DGUE_adeguato_d.l. 32_2019.pdf.p7m

VO)
Dimensioni: 2 MB
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Dichiarazione Legal e Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

Garanza fideiussoria (Parametro
Amministrativo)

Firmatari: SALLAKU NAUNKA
Hash(M D5-Base64): Bvr11MBeT Tc+Q/5h00yiNQ==

Hash(SHA-1-Hex):
1d8bf90fd5f 4b6592c467aped6ee262ae5739C87

Hash(SHA-256-Hex): 89bfa512bc83b16f15dcar07c0114d4-

d9c8af 4df dd2bfc161f560c070590545h
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

A2 Istanza LR.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: SALLAKU NAUNKA
Hash(MD5-Base64): rLpY 5n3hoOxIwiWADIVUxw==

Hash(SHA-1-Hex):
3dc6753caad179589d61edeDadde] 6235209002

Hash(SHA-256-Hex): fcaebeed4552bf880f 3a6e3c2c5c6dd-

3faad52b59342a70c0e07d94d121a1b00
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Garanzia Provvisoriap7m.p7m

Dimensioni: 5 MB
Firmatari: SALLAKU NAUNKA; FrunzinaGinallie
Hash(M D5-Base64): fiPiW2A +CloxEew51+GOcg==

Hash(SHA-1-Hex):
220ccedbe5d4e353c26ef e4e695795b9c70cdebh

Hash(SHA-256-Hex): babat23a67f48felac20de74e53f156-

050fb2562f 308a8b8che7f0412425e46b
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto
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Certificazione SOA (Parametro
Amministrativo)

Contributo ANAC (Parametro Am-
ministrativo)

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

SOA_1SO 9001_|SO 14001_BS OHSAS 45001.pdf.p7m

Dimensioni: 4 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): ONFEegl FMiawAZUGINXjVg==

Hash(SHA-1-Hex):
814917cdeldacelf080484647e28c883975ac69¢

Hash(SHA-256-Hex): d8092e25bc0c242ab69bfcoebec5c5h-
686fed 755c2e63c1a58f 7e3c3f62dded 1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): eK8dDNZxFWAE8SFJIsXikhQ==

Hash(SHA-1-Hex):
0750940f 7c8a184a466e8382644d54f5495h1cce

Hash(SHA-256-Hex): el4dad9cfe6681f3c4 7bf 702cec7e30-
417118f7c6d6eb5eacd6840dfed4bbf df

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 163 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(M D5-Base64): gE31p5C7kHIwUrLdzKLY sg==

Hash(SHA-1-Hex):
e3cf2451289e42d293a8f ab7hdf 221601758592
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Hash(SHA-256-Hex): 51a1e39224d826640fa48f88ed5ef52-
8d0a5f9709c58e03a8b6cc564fd8bl4a5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Id Offerta

Fornitore

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Sconto
Punteggio economico
Punteggio tecnico

Punteggio totale

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

DGUE (Parametro Amministrati-
VO)

1623654790421

CONSORZIO STABILE VITRUVIO SCARL
Forma Singola

OffertaVaida

lunedi 14 giugno 2021 9.13.10 CEST

26,98690 %
89,62
0

89,62

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE.zip

Dimensioni: 3MB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(M D5-Base64): bgW/Tv45czV 3cK RPzD 1fhw==

Hash(SHA-1-Hex):
b8b3720e878a4e537663acca02d515eb4c146e04

Hash(SHA-256-Hex): 71d39cel12173a57f6b6d18a3950d3380-
€8d02b40267274d7618e02e96f 280625b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Dichiarazione Legal e Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

Garanza fideiussoria (Parametro
Amministrativo)

Certificazione SOA (Parametro
Amministrativo)

Marcatemporale: Controllo non previsto

ALLEGATO A2.zip

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(M D5-Base64): GGgDnoQSrZxI+kzEFSZNQA==

Hash(SHA-1-Hex):
bd4d38134b594¢97a8f80d12c9ab674b464dae3f

Hash(SHA-256-Hex): cf049f1771f623d89791c73204fe7ed-
2c068d9b2605f 39a36ded1c4ff928f273

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

|A082487_Garanzia Provvisoria.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 5 MB
Firmatari: MOLLICA FRANCESCO; FrunzinaGinallie
Hash(MD5-Base64): HnelspDotbEtcUIj TpEyfg==

Hash(SHA-1-Hex):
23232596681 491d5caddffd4452d07e3f328e92

Hash(SHA-256-Hex): 6b4291f539c07f4ecad3b4025091336-
b1932987016672af cf41dbf9153b16bba

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

DOCUMENTAZIONE DI GARA - CERTIFICAZIONE
SOA.zip

Dimensioni: 18 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): ck+2BTvVnn5e1S0V UDh6ew==

Hash(SHA-1-Hex):
d4e3b09a3fefffaf d5c7fc981db2e21a4b0648ab
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Contributo ANAC (Parametro Am-
ministrativo)

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

Hash(SHA-256-Hex): 70edaSadcb408h2a66ee2c418c43bfc-
359127671eb49ee8d3bb7dad2232a4b28

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Ricevuta pagamento ANAC.PDF.p7m

Dimensioni: 115 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): ck3CRXJ360/gdmn7LaCkmQ==

Hash(SHA-1-Hex):
cad702336¢5e188b0fbd5eebd5h0cab61b3besa6

Hash(SHA-256-Hex): 4428678b77da86cd5f0ada2 7bb013b8-
30ba341f23424b60b533885a2cd4ed03de

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

PASSoe.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 167 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(M D5-Base64): ZCywhS3mmaWM5RATXY uyyQ==

Hash(SHA-1-Hex):
3de96c5h48041b2a09belabacsc654ed43f8f 184

Hash(SHA-256-Hex):
072949a158a298180dda5605441c1b4-
e0dadb73f311d1ea8ff5374d00410dce0
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Id Offerta
Fornitore

Modalita di partecipazione

1623654261744
EDILGAMMA SRL

Forma Singola

350




Report della Procedura L.C. “G. F. PORPORATQO”, ViaBrignone 2 — Pinerolo (TO).
INTERVENTI DI RIFACIMENTO COPERTURE E MIGLIORAMENTO SISMI-
CO. PROG. LLPP 3374 /2018 n. 140068721 effettuata da Citta metropolitanadi Torino

Sato dell’ Offerta

Data

Sconto
Punteggio economico
Punteggio tecnico

Punteggio totale

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

DGUE (Parametro Amministrati-
VO)

Dichiarazione Legal e Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

OffertaValida

lunedi 14 giugno 2021 9.04.21 CEST

28,43200 %
94,42
0

94,42

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE EDILGAMMA .pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: PESENTI FRANCESCA
Hash(MD5-Base64): rOIHOT S 3+0yRcgggKyJ3w==

Hash(SHA-1-Hex):
13fech09107e0d65bccce7ddf 1060c12f 2afd7a9

Hash(SHA-256-Hex):  a6fab35f76e9c53cfb4d096c8158cfd-
22f5cddd2f2alddadb75c605edf 95 8f 1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

A2 lstanza LR.pdf.p7m

Dimensioni: 255 KB
Firmatari: PESENTI FRANCESCA

Hash(MD5-Base64): 1 1uX RP/ucj Lt6TtBM CfWpA==
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Garanza fideiussoria (Parametro
Amministrativo)

Certificazione SOA (Parametro
Amministrativo)

Contributo ANAC (Parametro Am-
ministrativo)

Hash(SHA-1-Hex):
451efa9b1c0c928926c28e2af 38d929d1486chec

Hash(SHA-256-Hex): c9b3f4351242f1¢c6799dd271515da02-
86c7592ab376e1050fd9d9028e94c7347

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

1105580 _Provvisoria Beneficiario(1).pdf.p7m

Dimensioni: 501 KB
Firmatari: Primo Alessandro Noce; PESENTI FRANCESCA
Hash(M D5-Base64): roo/tgELEY on8l2ghy X giw==

Hash(SHA-1-Hex):
36d9e68802638h564973a7f85093075a006b9961

Hash(SHA-256-Hex): 81f9572406368990cdb2bea8e173950-
1c32f83ele7d798d1157e4767721e577d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Edilgamma_SOA 9001 14001 45001 SA8000.pdf.p7m

Dimensioni: 858 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): XJrY olv+MMrl3i7DRAJIPg==

Hash(SHA-1-Hex):
3d20d9a15b3addfd413eead750d472c4569b8ddb

Hash(SHA-256-Hex): 723ec775765dd47c52a50fcc29bfab9-
1ae7d4865b8dd745556f 70b04f175370b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Ricevuta.pdf.p7m
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PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

Dimensioni: 115 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): 6b+V uovDtzJpg01EUCDOUA==

Hash(SHA-1-Hex):
aab93cabff7c381d1d5e6a6¢7769454f4197f865

Hash(SHA-256-Hex):  f5e6cfabf790ef 79c8clab3fa3beed2-
950e53667a10a237792c5{59705e687f2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 164 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): cemQf+rbPvWJ7L024Tnzzg==

Hash(SHA-1-Hex):
f48a78c3966190525e0c910466e8ab2117cAdac

Hash(SHA-256-Hex): 55f4a75b1fhe78998854bc456fe968c-
d46514c1e85ce24d3e53470b4e31adbc2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Id Offerta

Fornitore

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Sconto

Punteggio economico

1623652367083
BELLIO LIBERO
Forma Singola
OffertaVaida

lunedi 14 giugno 2021 8.32.47 CEST

18,31000 %

60,81
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Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 60,81

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter- Dichiaro di accettare termini e condizioni
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

DGUE (Parametro Amministrati- DGUE.pdf.p7m
VO)

Dimensioni: 5 MB
Firmatari: BELLIO LIBERO
Hash(MD5-Base64): /u6CK Dtmplf GM bz4K POaXw==

Hash(SHA-1-Hex):
€72b2h8031268a937efe902a5ecd568e349ee703

Hash(SHA-256-Hex): 3bab8566759eardf 4f8ah351€9c0650-
f34e6873e3322621af 3ff3733e7a91ect

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legal e Rappresen- ALLEGATO A2.pdf.p7m
tante (Parametro Amministrativo)

Dimensioni: 1012 KB
Firmatari: BELLIO LIBERO
Hash(MD5-Base64): pNBFIKkxuPRaal V Uz6sCX Q==

Hash(SHA-1-Hex):
51eeae8a0748d933ed2b2b795086f5793fec590b

Hash(SHA-256-Hex):
0b166770860a1005778d5e502350f 8a-
6809c1cf4b78eb4a773981c788b355a4c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto
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Garanza fideiussoria (Parametro
Amministrativo)

Certificazione SOA (Parametro
Amministrativo)

Contributo ANAC (Parametro Am-
ministrativo)

POLIZZA 28020028906.pdf.p7m

Dimensioni: 505 KB
Firmatari: BELLIO LIBERO; Guido Novella
Hash(MD5-Base64): baol JTCKirDad2cwCIB1DA==

Hash(SHA-1-Hex):
a60823¢330e57d160bce69a0ad67d62b5d0a3981

Hash(SHA-256-Hex):
72a2eb6d5d40c2a549d0b7171cd4d21-
b908b5bc79c8c7d0a30510006447dea22
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

COPIA CONFORME ATTESTAZIONE SOA .pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): wenSazl 6UwmX 62tGK zE4AHA ==

Hash(SHA-1-Hex):
819427h6d51cda8b40cch782ba30b5e915528d4d

Hash(SHA-256-Hex):

0f 75d50b7de0a1d31436550cd6bd086-
938bfadbh1b22717c7819589239038764
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO AVCP.pdf.p7m

Dimensioni: 301 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(M D5-Base64): 8tzD9rCVdQ27FIv1kMJILCw==

Hash(SHA-1-Hex):
2d6ae9c13aee283fcd3993a47218d83aabf 3505d
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PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

Hash(SHA-256-Hex): 4225bdc4f13d62b7f31fcdbbdfeddsf-
d7f89291913d0546f 3af 4081 badf 7af 6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

PASSOE.pdf.p7m

Dimensioni: 429 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): rHmF Ak67Ha/medeZEKDOw==

Hash(SHA-1-Hex):
bc2567d081ebf88ch90eaedbf9c97053c54f 4adl

Hash(SHA-256-Hex): 6edce2e4a0525a67419a998266 74fe8-
8934a32df506841d62cb0596790c7 7bcf

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Id Offerta

Fornitore

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Sconto
Punteggio economico
Punteggio tecnico

Punteggio totale

Punteggi dei Parametri

1623599633435
EdiliaProgram Sir.l.
Forma Singola
OffertaValida

domenica 13 giugno 2021 17.53.53 CEST

23,35400 %
77,56
0

77,56
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Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

DGUE (Parametro Amministrati-
VO)

Dichiarazione Legal e Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

Garanza fideiussoria (Parametro
Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Al DGUE_adeguato d_I_ 32 _2019.pdf.p7m

Dimensioni: 627 KB
Firmatari: Di Lella Giuseppe Antonio
Hash(M D5-Base64): 9rkkIElZvfUuyoyf8eY dDQ==

Hash(SHA-1-Hex):
658a161c9696099a685bcf 4572092a66659¢2722

Hash(SHA-256-Hex): 98acbbe8268c9d5a714d8eal72218da-
77c2e58ffb02883a8505aldcef8d04c4a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

A2 lstanza LR.pdf.p7m

Dimensioni: 190 KB
Firmatari: Di Lella Giuseppe Antonio
Hash(MD5-Base64): s25TY'Y UV vdsg3tiwl00tg==

Hash(SHA-1-Hex):
13a61dd8923d275decdef 8e3b6866f27857361ba

Hash(SHA-256-Hex): d8bab1d4531ede585e6718044274fef-
f7976be38e0300h97f853c14252adcdad5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Contratto_2554 96_182300267_0_03483560714_13328.pd-
f.p7m

Dimensioni: 2 MB
Firmatari: MICHELE VICENZI; Di Lella Giuseppe Antonio

Hash(M D5-Base64): gbv/NBUaljn1tEn8oWD+5A==

357




Report della Procedura L.C. “G. F. PORPORATQO”, ViaBrignone 2 — Pinerolo (TO).
INTERVENTI DI RIFACIMENTO COPERTURE E MIGLIORAMENTO SISMI-
CO. PROG. LLPP 3374 /2018 n. 140068721 effettuata da Citta metropolitanadi Torino

Certificazione SOA (Parametro
Amministrativo)

Contributo ANAC (Parametro Am-
ministrativo)

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

Hash(SHA-1-Hex):
0365934ae5h4bc4047d07b4f 96561401 cdf 1b8b

Hash(SHA-256-Hex): bca3f239f75511200490bd843392f91-
8e8el1f0ff2177ed2394144bb2cf489a58

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

SOA .pdf.p7m

Dimensioni: 515 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(M D5-Base64): ezCq+aa3tK +UGK5XHQY sLA==

Hash(SHA-1-Hex):
7466463045de474c680027069270dc0e6abd5daa

Hash(SHA-256-Hex): 9e1a9d265f0b430c4f8fh9e8dae156¢-
5c734b1f882f050c62987h9c119beal89

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Ricevuta.pdf.p7m

Dimensioni: 115 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): s40sUmrtbPOe+qChcZFgwQ==

Hash(SHA-1-Hex):
f02b32cdb1274080a2fd305601a724c112f4cf0e

Hash(SHA-256-Hex): 1ah9263dbf2c920cd1dab2d421c055d-
b6e347dbd864566c46aabchf 35483c2db

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

show_PASSoe.pdf.p7m
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Dimensioni: 163 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 18EY swEY KIBPwo6rbNbCG

Hash(SHA-1-Hex):
5918b9da267284a5597f5¢7cdb424cc141591 5ef

Hash(SHA-256-Hex): ebb8ce8c20f023c1017560691b320b34-
4c8d153a9f8f 9f d5e8df 85aad8608decO

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Id Offerta

Fornitore

Modalita di partecipazione
Stato dell’ Offerta

Data

Sconto
Punteggio economico
Punteggio tecnico

Punteggio totale

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

DGUE (Parametro Amministrati-
VO)

1623579235611

Impresa Costruzioni Cassandra
Forma Singola

OffertaVaida

domenica 13 giugno 2021 12.13.55 CEST

27,76400 %
92,21
0

92,21

Dichiaro di accettare termini e condizioni

CASSANDRA_A1 DGUE_adeguato_d.l. 32_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 584 KB

Firmatari: PPINGARO LUCA
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Dichiarazione Legal e Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

Garanza fideiussoria (Parametro
Amministrativo)

Hash(MD5-Base64): AL2rY TVfvP+FBfusDZ50jQ==

Hash(SHA-1-Hex):
47cae7hc8408ad905babffcc7d0f97e3¢of4a5h

Hash(SHA-256-Hex): 6b13ace8a6f18ba20369e3d5d8209bd-

20ceae03a85dc9539a18903c5f 2ee800d
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

CASSANDRA_A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 168 KB
Firmatari: PPINGARO LUCA
Hash(MD5-Base64): 9eMdL ghg3ogaXtgRsk+aQ==

Hash(SHA-1-Hex):
1fda2d65d589ef a006ce0662h5245a4e9c5e0939

Hash(SHA-256-Hex):
8e32633b7c63041c40dab275786e4d6-
1f83676a980b21e8e15b185bdc279e06¢
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

28020028894 _10062021163646.pdf.p7m

Dimensioni: 574 KB
Firmatari: PPINGARO LUCA; Guido Novella
Hash(M D5-Base64): Uu7V doxzDPFOeDdiuCgd1A==

Hash(SHA-1-Hex):
ba02ca055af 19477047158a3101233ba2ebf 86¢f

Hash(SHA-256-Hex): aeeddb6097e7ad3fdfb85¢c704ba578b-

€600c23a266182b61c6€9f 0840818954
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto
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Certificazione SOA (Parametro
Amministrativo)

Contributo ANAC (Parametro Am-
ministrativo)

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

CASSANDRA_SOA 24025 11 00 Scad 14.12.2025.pdf.p7m

Dimensioni: 513 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(M D5-Base64): aLgMOvd5DL +3ZL CxfIPFzw==

Hash(SHA-1-Hex):
a5595¢154231484c30a33c905008bf dd5h468369

Hash(SHA-256-Hex): 65b4d3faalfch3599h582199bf4aa53-
ed47eaca884a0f4e78f00dcfffbf 9c5ab

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

CASSANDRA_Ricevuta ANAC_Torino.PDF.p7m

Dimensioni: 115 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): GKGY'Y 1AV XwV S3trghS5Xjw==

Hash(SHA-1-Hex):
94bbb207ac83bb134be7c1d3184e2de50629640¢

Hash(SHA-256-Hex): 67d8521fc45333fafb0dd6c8481ead4-
6574afe9986d924ccef 1ch5f264eblelf

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

CASSANDRA _showPA SSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 163 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(M D5-Base64): OherQUmM6e74U8I CeK q2zfA==

Hash(SHA-1-Hex):
99ea9639df 46fd3f 9dfbdeal 143a5d5a48b12¢1b
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Hash(SHA-256-Hex): 4d91df9a763573325dd58ch0daac602-

09af 2497cf4b77ff0019bcd5989059f Of
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Id Offerta

Fornitore

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Sconto
Punteggio economico
Punteggio tecnico

Punteggio totale

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

DGUE (Parametro Amministrati-
VO)

1623567126593
Mafrissr.l.
Forma Singola
OffertaVaida

domenica 13 giugno 2021 8.52.06 CEST

27,69000 %
91,96
0

91,96

Dichiaro di accettare termini e condizioni

2. MAFRIS_Allegato DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 856 KB
Firmatari: FERRULLI TERESA
Hash(MD5-Base64): 3WuJWGFPTBn+G2sy1UJRRg==

Hash(SHA-1-Hex):
C156f849c336c485f 76291 7f 4c68fe0a3834812

Hash(SHA-256-Hex): 86135b4bc40d08018cedfdabae80280-

c1ddd4724b176824affbad47d0ed70c48

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Dichiarazione Legal e Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

Garanza fideiussoria (Parametro
Amministrativo)

Certificazione SOA (Parametro
Amministrativo)

Marcatemporale: Controllo non previsto

1. dllegato A2 Istanza LR.pdf.p7m

Dimensioni: 317 KB
Firmatari: FERRULLI TERESA
Hash(MD5-Base64): JHam5BKYV QyKpfA2IgAAR0Q==

Hash(SHA-1-Hex):
a94c50c4bdaele211chd72935chcc84c60190649

Hash(SHA-256-Hex): 3aacadbh6014be91a4d99771e621a308-
98ac0f431b33cf03bb2c42cd4227¢7983

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

5. 111636207.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 5 MB
Firmatari: FERRULLI TERESA; CIPRIANI NICOLA
Hash(MD5-Base64): 973uXfRdsWq+KuuOdakwOw==

Hash(SHA-1-Hex):
153b4526e27a429777d1cd6b91a81b5870bc809

Hash(SHA-256-Hex): 86923e037cf53649c3769a559bc1ff0-
15042516d4a726948a5bda768e1524005

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Attestato SOA - Mafris.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): Y +q+veaBbmUV OTNaT pa3mw==

Hash(SHA-1-Hex):
8a9f51504h26a67b09f 407badbe2010ca99b39cc
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Contributo ANAC (Parametro Am-
ministrativo)

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

Hash(SHA-256-Hex): 0ca3eeQeledarcfad8defbb891f9790-
15f8a86€7cef 967695ce59562b0094€39

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

7. Pagamento ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 534 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): +|SG17G8w9IgR7tR1E19Zw==

Hash(SHA-1-Hex):
fb127e5a53ed9a99f 15fee20e2fb43fcadse7dch

Hash(SHA-256-Hex): 30a983dfad7bc2cf3e60a981 7¢c3d8ce-
3ee6638d7379646f5e4381b165466d8b4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

6. show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 164 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): 5amM +s99zEt70Jf 1nJFI JA==

Hash(SHA-1-Hex):
134¢93b3234feladf ecf02392b34b154023d19a4

Hash(SHA-256-Hex): a6c941b44cc2192d24ad54e072¢1b7f-
8536bff8d30ac99f877al70935babb450

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Id Offerta
Fornitore

Modalita di partecipazione

1623497341652
Acreide Consorzio Stabile Societa Consortile ar.l.

Acreide Consorzio Stabile scarl - Sartec srl (cooptata) (Rag-
gruppamento temporaneo di imprese)
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CO.

I mprese componenti il raggruppa-
mento

Ragione Sociale
Partita Iva
Codice Fiscale
Sato dell’ Offerta

Data

Sconto
Punteggio economico
Punteggio tecnico

Punteggio totale

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

DGUE (Parametro Amministrati-
VO)

Sartec sr.l.
01704190899
NVNRSR85S12C351H
OffertaVaida

sabato 12 giugno 2021 13.29.01 CEST

27,34800 %
90,82
0

90,82

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Al DGUE_Acreide.pdf.p7m

Dimensioni: 422 KB
Firmatari: SPADA ANDREA
Hash(MD5-Base64): wsNpno9xv+aG79NydI8bHA==

Hash(SHA-1-Hex):
a4f8abBaal7ccc4ed0d7d7a88004a704ac8121e5

Hash(SHA-256-Hex): 76a99042bcc94aard427174f84a591-
3924bed145646¢f550a2149e37fdd3863

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto
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Dichiarazione Legal e Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

Garanza fideiussoria (Parametro
Amministrativo)

Certificazione SOA (Parametro
Amministrativo)

Documentazione Consorzio.zip.p7m

Dimensioni: 11 MB
Firmatari: SPADA ANDREA
Hash(MD5-Base64): agqJswel2Y xrlofdrl/fchw==

Hash(SHA-1-Hex):
a7ae5a61bcalddf341b3cf 189ff6324bd5504c46

Hash(SHA-256-Hex): €395h848708a682720d8444bc01756af -
eff685dc83cc02de7alc2fb8cc0f05e92

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Polizzan. 111645169 FIRMA .pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 630 KB

Firmatari: SPADA ANDREA; NAVANTERI ROSARIO;
FALZARANO TOMMASO

Hash(M D5-Base64): vOBGCmM8DbQt4lyskL 7d0OPg==

Hash(SHA-1-Hex):
23fb439548ce253e72de404937a388deb9b105ed

Hash(SHA-256-Hex): 4f775ef2c32a25becd8120da9d1cecs-
d62d4a3af 7ff08df b883a9bbf 69f a8df

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

3. Copia conforme certificazioni.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): LcKuV40zDuUT4GIXD2XUxQ==

Hash(SHA-1-Hex):
a9aa221ce918693600248006386a2a2e059576€
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Contributo ANAC (Parametro Am-
ministrativo)

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

Hash(SHA-256-Hex): e3eb4d72691ec51e5d24afcd2d71e67-
d8ab37ce43bel858a2796497c692facaa

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Ricevuta 301010005598888160.PDF.p7m

Dimensioni: 115 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(M D5-Base64): RhOug80J0X5ZCIM4+CDWCg==

Hash(SHA-1-Hex):
88h933bcbb25dfeb0as8dala85d7e2d2749732fd

Hash(SHA-256-Hex): 1a180ca2h94967956e7bebaf 9b810b6-
ac7cdabf2c642668a30162f4407d2e324

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

show_PASSoe.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 167 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(M D5-Base64): NV Db4lb8b+toWb+srHFiGA==

Hash(SHA-1-Hex):
f3eddef9a70e06420520eb84a0e2f 86cach0763b

Hash(SHA-256-Hex): dac39c9f0625ecedc189cac396ff9cc-
32b4ebbf00163f15f3d806bedf9e1d382

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Id Offerta
Fornitore

Modalita di partecipazione

1623433554857
ROMANO COSTRUZIONI & C. SRL

Forma Singola
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Sato dell’ Offerta

Data

Sconto
Punteggio economico
Punteggio tecnico

Punteggio totale

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

DGUE (Parametro Amministrati-
VO)

Dichiarazione Legal e Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

OffertaValida

venerdi 11 giugno 2021 19.45.54 CEST

16,81300 %
55,84
0

55,84

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Al DGUE_adeguato d.l. 32_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: FERDINANDO ROMANO
Hash(MD5-Base64): 6kmbvcNkBLRZDNfarDFPGA==

Hash(SHA-1-Hex):
669ec52284138a8555a5498220051a7688703c4b

Hash(SHA-256-Hex): a983798c3ce42a3f3b12b302779cc99-
89f46ffd022f 78bedcdd769585e72d9da

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

A2 lstanza LR.pdf.p7m

Dimensioni: 830 KB
Firmatari: FERDINANDO ROMANO

Hash(MD5-Base64): RraqcLUEY gKsOgMTZSM 1UHg==
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Garanza fideiussoria (Parametro
Amministrativo)

Certificazione SOA (Parametro
Amministrativo)

Contributo ANAC (Parametro Am-
ministrativo)

Hash(SHA-1-Hex):
6247898a51e4e4ba89c3e9ff307c52a4bch4c062

Hash(SHA-256-Hex): 799b64af6883c4f5489fc0597a21a45-
07aa3717a9468d8005ba12db810bc747d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

CAUZIONE_PROVVISORIA.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 435 KB
Firmatari: FERDINANDO ROMANO; Stefano Passerini
Hash(MD5-Base64): Y 6+vFBibFpN1geHiNumCPA==

Hash(SHA-1-Hex):
1e8f97605d278e0198242c03d3007feced78¢070

Hash(SHA-256-Hex): eabe3earea21a2ea0319076236d10be-
02711806473a2f4a372061725117a2e5¢c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

DOCUMENTAZIONE_INTEGRATIVA .pdf.p7m

Dimensioni: 14 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): 9f6JpM phWmrgh5WoMxauBw==

Hash(SHA-1-Hex):
f92de253bf24391a133f 2fcf36cc6331d4f 7hacd

Hash(SHA-256-Hex): 3ec162630b9fe516170d68dc136206h9-
b7b44787b9667617d599624f10c18e553

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Ricevuta VERSAMENTO_ANAC.pdf.p7m
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PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

Dimensioni: 115 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): na0fOzwurnOFIcOT+KZCWQ==

Hash(SHA-1-Hex):
8fefb89a50af b631c6b9d3d7a7e009964981e3bb

Hash(SHA-256-Hex): 0a515f48e0514402cha576fbdfdf 780-
382248604ec16f5a3b82a977faed663ae

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 164 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(M D5-Base64): mdJjHHEKIY ZtX 6Fj4w+zpA==

Hash(SHA-1-Hex):
5hd563ee325412d7ca99d483e67c2dcal 00baal6

Hash(SHA-256-Hex): 18eal6f7259h4a05179elbfa2cf4fds-
cfad447f2f9c1065abc48ebaf66eb272e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Id Offerta

Fornitore

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Sconto

Punteggio economico

1623430842529

polistrade Costruzioni Generali Spa
Forma Singola

OffertaVaida

venerdi 11 giugno 2021 19.00.42 CEST

15,48600 %

51,43
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Punteggio tecnico

Punteggio totale

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

DGUE (Parametro Amministrati-
VO)

Dichiarazione Legal e Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

0

51,43

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE.rar.p7m

Dimensioni: 4 MB
Firmatari: POLI ALFIERO
Hash(MD5-Base64): ul DrbXbaxS4esV Sk4eOlww==

Hash(SHA-1-Hex):
f444d81b751a23d177d10244d821ff 1€2c22c605

Hash(SHA-256-Hex): 1f66ac353c48b4544c26877a569c59¢-
3326c5baab4b4abd3034210a8914475b3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

A2 _lIstanza LR.pdf.p7m

Dimensioni: 803 KB
Firmatari: POLI ALFIERO
Hash(MD5-Base64): RORFOpN5SkUajt5hyhTbhug==

Hash(SHA-1-Hex):
0b03cd9ee38hcabcadehddacsf07c33ad4f 7c28b

Hash(SHA-256-Hex): b9301a2c8f17c394be34582ea460627-
3d4d1c7a735183ff5375b94f5e39elf6¢

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto
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Garanza fideiussoria (Parametro
Amministrativo)

Certificazione SOA (Parametro
Amministrativo)

Contributo ANAC (Parametro Am-
ministrativo)

GARANZIA E DICHIARAZIONE.rar.p7m

Dimensioni: 952 KB
Firmatari: POLI ALFIERO
Hash(MD5-Base64): K3/AKEbvQg6ParXwhZvimQ==

Hash(SHA-1-Hex):
a98c5420c258bb4d9ef 7b4d96ch4e64ccof9e8h3

Hash(SHA-256-Hex): 4dfaf6e8f181ac9f4e567eb0586ea27-
cb37bf4ec331ef 384€3b820d969ccd0066

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

POLISTRADE - CERTIFICATO SOA .pdf.p7m

Dimensioni: 446 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): +xY 7DtqJ6L DQyalK EjxU5Q==

Hash(SHA-1-Hex):
a6dB8ed03d481d169bf8db794ae98cede2fbOeff6

Hash(SHA-256-Hex): d7330dacaac2bh69986193d7133f4406-
67d7fe96ebab9dec41415209f5ca63ce2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Ricevuta_301010005572381342.PDF.p7m

Dimensioni: 114 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): Zow+KhcE/LPY LEg+Sgei 2w==

Hash(SHA-1-Hex):
a0509dald1c20e016287af 8b86babf4fh5c230ea
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PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

Hash(SHA-256-Hex): 2bce2923486f595b6edb7b14c8ba43d-
20d4be84a66ee4deelab2118e98921bf56

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 163 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): Z3oMV4mDERICL zO/nfOvOw==

Hash(SHA-1-Hex):
e9ff050ff 150245463 8h9e03199abc560a6e202

Hash(SHA-256-Hex): a3179d9c1c4c57493166¢611b14a34c-
ef11a8327cabb3104cd49bfe0d36¢69c8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Id Offerta

Fornitore

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Sconto
Punteggio economico
Punteggio tecnico

Punteggio totale

Punteggi dei Parametri

1623428997721

D'Adiutorio Appalti e Costruzioni S.r.l.
Forma Singola

OffertaValida

venerdi 11 giugno 2021 18.29.57 CEST

24,56300 %
81,57
0

81,57
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Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

DGUE (Parametro Amministrati-
VO)

Dichiarazione Legal e Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

Garanza fideiussoria (Parametro
Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

1 DGUE_Pinerolo.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB
Firmatari: D'ADIUTORIO LUIGI
Hash(MD5-Base64): aCIDvnhUwlIK dRFhtjbRObg==

Hash(SHA-1-Hex):
Ob74acA5f 74d4a708486dd28df 8 72404572b12

Hash(SHA-256-Hex): 18a7d815d70ebdalf 7490a6a0cf4379-
elebB82b283a5e512a511ceal2aBa969ee

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

2 AllegatoA2 Pinerolo.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: D'ADIUTORIO LUIGI
Hash(MD5-Base64): PDfNthOTY fUVv5gP9oX Kaw==

Hash(SHA-1-Hex):
2d86af45c4ceblcadf3448071ae412936b4e716¢

Hash(SHA-256-Hex): acddffd5542501210e0dd6c1736bbe7-
b5d6de6a8c4146cc2cadd6406eef0f841

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

3 _Polizza e Certificazioni.zip.p7m

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: D'ADIUTORIO LUIGI

Hash(M D5-Base64): WpOTri53Ub8je88qwbsol g==
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Certificazione SOA (Parametro
Amministrativo)

Contributo ANAC (Parametro Am-
ministrativo)

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

Hash(SHA-1-Hex):
b99abccf3067d034b3864032917dd4593bfa7h83

Hash(SHA-256-Hex): 2b7392bf0e8ef5h54aee469e758d7f0-
0ff98df67e8bcc3b6df534420980b0235

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

4 _SOA .pdf.p7m

Dimensioni: 336 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(M D5-Base64): N9pY w9J2jshodcqbNulrlQ==

Hash(SHA-1-Hex):
8fe2fb6966h7309c51f9acdf54ch3bdb1d2d97b0

Hash(SHA-256-Hex): 8076530235a07f40331c8ea86831b6h-
1dc3ah2e9a684 7e59f 8edb556f683dc9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

5 Ricevuta ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 115 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): dniEcHYP7TnRGKulMd3FbTg==

Hash(SHA-1-Hex):
015b77744727a4c747525cd1847035601f1d46d6

Hash(SHA-256-Hex): 30e5h2b2e2d4bf57b437b9f0ebd9792-
7abdedd5cda7ebdc3eb9e8h6210bc2f40

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

6_PASSoe.pdf.p7m
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Dimensioni: 164 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): 97mnKjq6GdpymEOQyShlY w==

Hash(SHA-1-Hex):
9f2d1b2099dc493279h0c39213c0720ce08553¢el

Hash(SHA-256-Hex):
b168d4a34311062ceb00426674d2¢13-
05036e18d61c83502dc61 7ee9chdecOab
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Id Offerta

Fornitore

Modalita di partecipazione
Stato dell’ Offerta

Data

Sconto
Punteggio economico
Punteggio tecnico

Punteggio totale

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

DGUE (Parametro Amministrati-
VO)

1623428121965
I.CO.RES. sr.l.
Forma Singola
OffertaVdida

venerdi 11 giugno 2021 18.15.21 CEST

28,72200 %
95,39
0

95,39

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE Aggiornato_|.CO.RES.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: saviano teresa
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Hash(MD5-Base64): vnxEal OuCg/y6roloQ7fTg==

Hash(SHA-1-Hex):
a03fdf 8ebb9bb46696e34074f398532f feba26d6

Hash(SHA-256-Hex):
60e89b10b5f8a371b641b06425ad51d-
0d433d81b87aceffad89da77d555ddca3
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legal e Rappresen- alegati_A2_lstanza LR.pdf.p7m
tante (Parametro Amministrativo)

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: saviano teresa
Hash(MD5-Base64): L mJIHRC8GaDrUEjkjfYWhA==

Hash(SHA-1-Hex):
60764783c0ch92cc8h912ef Obde7fadb94920fde

Hash(SHA-256-Hex):
040d90e29h13e951d595e16d6ae944c7-
f872280e692942685b3a74b2ad43ca488
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Garanzia fideiussoria (Parametro  scheda di_polizza 1027436125.pdf.p7m
Amministrativo)

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: GIUSEPPE TY SSERAND; saviano teresa
Hash(M D5-Base64): oN/vrHOY 1AqY xNJIHyvfiOw==

Hash(SHA-1-Hex):
89fe7e22ee66118caf67c0e2637c34¢8b57e95h

Hash(SHA-256-Hex): f03d4878270d2f04885e05575cac995-
1b1a1d0f99f66b41914b5d279c7e6f381

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto
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Certificazione SOA (Parametro
Amministrativo)

Contributo ANAC (Parametro Am-
ministrativo)

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

Copia conforme Soa e certificati.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): +zBFVky+e57G7TwxKeyicg==

Hash(SHA-1-Hex):
b4d5f29e0f03c24f81c813b9e8bff31ab40b975f

Hash(SHA-256-Hex):
d6b510b6961b075d627c7359806f28d-

8109af e195a71e6bc46983de77000bbaf
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Ricevuta ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 178 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): 04121huXNu+Y TQuUWKje2ig==

Hash(SHA-1-Hex):
27ea564e6823fdb381142eab3f3dd5420541512¢e

Hash(SHA-256-Hex):

b5bed4225950d293d7cf 7d42d33dc40-
c4dcbe031b03c4d9d92205268e64049e5
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Passoe.pdf.p7m

Dimensioni: 162 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(M D5-Base64): BBIsel o+C1687J2lzHb/tQ==

Hash(SHA-1-Hex):
10b1a9fb1764817b7c87eci61dade3536{840aea
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Hash(SHA-256-Hex): 6a30b30126e043elcfdd8eed8f202e97-

50d96b0db31c04726cec925ea933789f0
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Id Offerta

Fornitore

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Sconto
Punteggio economico
Punteggio tecnico

Punteggio totale

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

DGUE (Parametro Amministrati-
VO)

1623428055276

EDIL RENTAL GROUP SRL
Forma Singola
OffertaVaida

venerdi 11 giugno 2021 18.14.15 CEST

24,34567 %
80,85
0

80,85

Dichiaro di accettare termini e condizioni

edil dgue e dichiarazioni.pdf.p7m

Dimensioni: 5 MB
Firmatari: LINDI IVAN
Hash(MD5-Base64): shYVFIV C+LXWxxUFrtxENg==

Hash(SHA-1-Hex):
94970d9efc7a918bbf97d3401b1b347a0a7a852a

Hash(SHA-256-Hex): 60f3a7982bf d40aa2f534dd2ece5a0¢c-

3487b98cd4193fa95ece186870c8726¢c0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marcatemporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legal e Rappresen- EDIL ISTANZA .pdf.p7m
tante (Parametro Amministrativo)

Dimensioni: 4 MB
Firmatari: LINDI IVAN
Hash(MD5-Base64): 8UbODNL 9pi4eZ79i50Zgbw==

Hash(SHA-1-Hex):
171f60233bel 7a3c370987ac0c13e0ee5c86eh58

Hash(SHA-256-Hex): c8a26a9e71a753968bae3781f0526¢4-
0e99726899ba309484e8c8a0f 1¢74b653

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Garanzia fideiussoria (Parametro 005048 _7u86sv95p.pdf.p7m.p7m
Amministrativo)

Dimensioni: 3 MB
Firmatari: LINDI IVAN; Christopher Lindsay Mcmanus
Hash(MD5-Base64): AU+CQMG2zwMDxn/VtKVQV Q==

Hash(SHA-1-Hex):
0923¢1278b25f 2e305389bec0a5fe52606c88¢82

Hash(SHA-256-Hex): 36c00ac5f09e0f94ff4778824106ac6-
Oeffdcc5e189738a592cf 14e59ca03f 2f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Certificazione SOA (Parametro edil soa e certificazioni.pdf.p7m
Amministrativo)

Dimensioni: 5 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(M D5-Base64): D1ICXKEBZWo+wABSAf2NWqQ==

Hash(SHA-1-Hex):
fb1d8a733d57df 72efc7ac4d09271af 1ada7edeb
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Contributo ANAC (Parametro Am-
ministrativo)

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

Hash(SHA-256-Hex): 66799d76331ff8chf7c1277c40cch41-
7ee89a03fadfa25ec78f5hf933ec7e588

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

EDIL AVCP.pdf.p7m

Dimensioni: 240 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(M D5-Base64): 0s/k5V g+PW5tmOHhUD81AwW==

Hash(SHA-1-Hex):
2c682cebc7f1996c2d6bd24b591aed7db3b9aeea

Hash(SHA-256-Hex): a675436afae11d51733a0cd584c7chb-
8aled4d43bcb6dc1360a1e89704080d24

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

EDIL PASSOE.pdf.p7m

Dimensioni: 373 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): Lx1GMdAWM dwdOvFfjgK 3qw==

Hash(SHA-1-Hex):
c4170ab22f8988243d731cad04b4b875ef d859h7

Hash(SHA-256-Hex): 7e6d979a688367253357ce620435a2f -
005dd03b3997e33978fcc9795c68f a6 9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Id Offerta
Fornitore

Modalita di partecipazione

1623427279037
G.M.A. COSTRUZIONI SRL

Forma Singola
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Sato dell’ Offerta

Data

Sconto
Punteggio economico
Punteggio tecnico

Punteggio totale

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

DGUE (Parametro Amministrati-
VO)

Dichiarazione Legal e Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

OffertaValida

venerdi 11 giugno 2021 18.01.19 CEST

27,57700 %
91,58
0

91,58

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Al DGUE_adeguato d.l. 32_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 765 KB
Firmatari: Di LenaMichele
Hash(M D5-Base64): yJjHjgob5vSRDmr/YiHpMA==

Hash(SHA-1-Hex):
1d068ab785ec06a82b1424f 189ffe259399a61ba

Hash(SHA-256-Hex): edb233cab82ccd9f5bf64cclab9ab1l-
ed8756h5e3896e2b47600ab3b9030b1129

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

A2 lstanza LR.pdf.p7m

Dimensioni: 468 KB
Firmatari: Di LenaMichele

Hash(MD5-Base64): HUtvI4rTIQojpOxtCAUNNw==
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Garanza fideiussoria (Parametro
Amministrativo)

Certificazione SOA (Parametro
Amministrativo)

Contributo ANAC (Parametro Am-
ministrativo)

Hash(SHA-1-Hex):
2a1038886€e0ac2ee4937858568a32df 9d4b546de

Hash(SHA-256-Hex): 311b88a37f5a7ae12de10d10825d9fa-
6738e52421f2a423e39562a8c6a258daf

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

CITTA' METROPOLITANA TORINO.pdf.p7m

Dimensioni: 343 KB
Firmatari: Di LenaMichele; Raffaele Renga
Hash(MD5-Base64): /1ww0iMvby 1IvHkwEdjjieg==

Hash(SHA-1-Hex):
674a19bf deBe507c9che59e61542aa0b6a9b04f f

Hash(SHA-256-Hex): 0fb3ddee2d155ae048a8ed9f4c6dbbf-
64d63866a6182a6a£89359455e316444f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Attestazioni.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): pMh8XVhIDUESMHOPngahOg==

Hash(SHA-1-Hex):
70fce0779341716eb2be4782f0b728695866e50

Hash(SHA-256-Hex): 83bef7109c845bc11489ab0c2e84b50-
29d170b9adb94c13d26644abdfd3f2258

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Ricevuta Anac.PDF.p7m
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PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

Dimensioni: 115 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): +ZQFh7vv3IBxJhlOKNc9gQ==

Hash(SHA-1-Hex):
€342ddefh2ea830807813a87hbc83fb644dac5ceb

Hash(SHA-256-Hex): bcd188db22a23cf65efb11762aalfce-
5b85a7aa94bc3745e00268f0cabeb78b4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

PA SSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 163 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(M D5-Base64): gIRjjWDNR+v64TkyvHEY BQ==

Hash(SHA-1-Hex):
cOb6e9e5af Oadb5chc072b650c60566506¢4a807

Hash(SHA-256-Hex): 3e312e5b263c75c66b2397a8aedaba0-
1f3893ddc480c529ec0911d7af442d80a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Id Offerta

Fornitore

Modalita di partecipazione

I mprese componenti il raggruppa-
mento

Ragione Sociale

Partita Iva

Codice Fiscale

1623424912957
Dema Costruzioni Srl

Costituendo Raggruppamento temporaneo di Imprese (Rag-
gruppamento temporaneo di imprese)

Eme Restauri S.r.l.
11003251003

DNTLNE73D63H501Z
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Sato dell’ Offerta

Data

Sconto
Punteggio economico
Punteggio tecnico

Punteggio totale

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

DGUE (Parametro Amministrati-
VO)

Dichiarazione Legal e Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

OffertaValida

venerdi 11 giugno 2021 17.21.52 CEST

23,89800 %
79,37
0

79,37

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE.zip.p7m

Dimensioni: 2 MB
Firmatari: Elena Donati; Marco Donati
Hash(MD5-Base64): OkzdGwn4uJ7buaaGychO2Q==

Hash(SHA-1-Hex):
f50af 463a4302057bc660492882a2983778d6f 2

Hash(SHA-256-Hex): f23acaeh402bf00208c267477812f28-
dadad?2f115ade4d29e2ed93646493a9b1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

modello A2.zip.p7m

Dimensioni: 568 KB
Firmatari: Elena Donati; Marco Donati

Hash(MD5-Base64): 6sy+0yQSQkJg3AxXy32MwFw==
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Garanza fideiussoria (Parametro
Amministrativo)

Certificazione SOA (Parametro
Amministrativo)

Hash(SHA-1-Hex):
77db5901153dc90592da9645f831220588d83520

Hash(SHA-256-Hex): 23eae0a77f00f63571163dd6f669739-
74941f49af57425f9a7200cc99e145205

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

DEMA COSTRUZIONI SRL ATl EME RESTAURI SRL
- PROVV - AMISSIMA 803993918 CITTA' METROPOLI-
TANA DI TORINO.- pdf.p7m

Dimensioni: 425 KB
Firmatari: Elena Donati; Stefano Passerini; Marco Donati
Hash(M D5-Base64): qvTiG20i+0nkMj6lneA+ng==

Hash(SHA-1-Hex):
70c7bbclc3el4f6f 408f5008f Afeffh7461F 238

Hash(SHA-256-Hex): 49fcc578329cedc12a6ccc9d1c12701-
61f58ab17d6333da4812each38d237c06

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

soa.zip.p7m

Dimensioni: 6 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): WhsiDOmVaQZhAr/iGbOd4A==

Hash(SHA-1-Hex):
347b4d62ab2al 7f120281f aded7f32a4289ac2f 7

Hash(SHA-256-Hex):
0092229h68c5a06947€373591746956-
7ac3b10a3798ffe06ffbf 38dd31e2ecc

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto
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ministrativo)

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

Contributo ANAC (Parametro Am-  Ricevuta 301010005564981067.PDF.p7m

Dimensioni: 117 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): 4Mqd2IK 93/ ECKILPRpTA==

Hash(SHA-1-Hex):
708042b85352f5298al.ce753624a4567747fd030

Hash(SHA-256-Hex): c9cc2493fedafbhab62beddb6443bfc8-
3011315abf 1fd955d690a75d 70181677

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 167 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): Hr3Km9bl 22pJgdK I5RzGBg==

Hash(SHA-1-Hex):
ccf1269987daffc6356a92458b7f 796487 1f 3ebd

Hash(SHA-256-Hex): 2b7ee90e1522e613dec0596689b3bof -
9f3c91f67c8594¢2949ffbe6e2529d219

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Id Offerta
Fornitore

Modalita di partecipazione

I mprese componenti il raggruppa-
mento

Ragione Sociale

Partita Iva

1623424555709
IMPRESA EDILE FRANCO SRL - UNIPERSONALE

RTI Impresa Edile Franco srl/RIBOTTA
VALERIO&AURELIO S.R.L. (Raggruppamento tempora
neo di imprese)

Ribottavalerio & Aurelio sl

03351120047
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CO.

Codice Fiscale
Sato dell’ Offerta

Data

Sconto
Punteggio economico
Punteggio tecnico

Punteggio totale

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

DGUE (Parametro Amministrati-
VO)

Dichiarazione Legal e Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

OffertaValida

venerdi 11 giugno 2021 17.15.55 CEST

24,89800 %
82,69
0

82,69

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Al DGUE.zip.p7m

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: Oscar Franco
Hash(MD5-Base64): mTgn/hM FrB5JoxnGjV gyhQ==

Hash(SHA-1-Hex):
d6108b5dealba09441f4bh1d186e00f5dd8ce2357

Hash(SHA-256-Hex): 488f0dfa30fed46004bc26bbb41bebl-
fe3f485f22da05485ea07d57dab669452c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

A2_dichiarazione.zip.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Oscar Franco
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Garanza fideiussoria (Parametro
Amministrativo)

Certificazione SOA (Parametro
Amministrativo)

Hash(MD5-Base64): Cc2shypkfaBOXVIyvod4UA==

Hash(SHA-1-Hex):
3c156ac615c94de2eff3055009ab89472f502793

Hash(SHA-256-Hex): €93ccd478a09f958ff5f 7ac67ec78er-
d9d78ffca820df 70915ba020828fe3dd2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

MD159588 PN_TOO06_### #H###H#PC20CGPG_100621
32_APL10140.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Aurelio Andrea Ribotta; Oscar Franco; Alessandro
Zampini

Hash(M D5-Base64): +AKBtEMXIPlycR7gLK/bLg==

Hash(SHA-1-Hex):
94ab4c1c4a00144fdc406e0267254da9e418cadl

Hash(SHA-256-Hex): 6e2ac90e69¢355d127ac20d75766bb4-
€8132c5bb370445798e628d910d77d4c3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

SOA .zip.p7m

Dimensioni: 5 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(M D5-Base64): E4KFy8EtEVIUZY yEOXK3EA==

Hash(SHA-1-Hex):
edc50fd5f0b8b68462082d6¢1969dec36c4ef 28

Hash(SHA-256-Hex): 36abec7f35c2c42bf8a0b2b0f17d015-
479086609850c40f 096df 9d6f 7a286e14

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto
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ministrativo)

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

Contributo ANAC (Parametro Am+  Versamento ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 113 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): ZtdkJyQfiUotylc2dhodGA==

Hash(SHA-1-Hex):
496h33f97977cddd7181306b2095673a4890612f

Hash(SHA-256-Hex):
89b0304e63bc344965800c2e2b4d42e-
b3f23c1ddf3e3b86af bbb3951731bf9d7
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

show_PASSoe (1).pdf.p7m

Dimensioni: 167 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): BUROpSUQXx9R7d9PDsmQY Q==

Hash(SHA-1-Hex):
8451ch3149872a7a3ff961b966ebb07301bbd650

Hash(SHA-256-Hex): 3f7eb042103a3c30b20bafbh53360539-
3f6b2c158d4d8c699605345780e7921f8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Id Offerta

Fornitore

Modalita di partecipazione
Stato dell’ Offerta

Data

1623424451898
geniale srl
Forma Singola
OffertaVdida

venerdi 11 giugno 2021 17.14.11 CEST
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CO.

Sconto
Punteggio economico
Punteggio tecnico

Punteggio totale

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

DGUE (Parametro Amministrati-
VO)

Dichiarazione Legal e Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

29,21300 %
97,02
0

97,02

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: BIANCA GIUSEPPE
Hash(MD5-Base64): s95Y 'Y d25rI FCjnHj4D680w==

Hash(SHA-1-Hex):
470693176ab1db3305ehe6a33479f ac600bd0bec

Hash(SHA-256-Hex): 285a2f92f8e38188b126a4912c82fe3-
4a28ecadcdfcab83af898c70c377bfada

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

A2 lstanza LR.pdf.p7m

Dimensioni: 3 MB
Firmatari: BIANCA GIUSEPPE
Hash(MD5-Base64): y7fRNRjPL4AmMzQXG7ctNY CQ==

Hash(SHA-1-Hex):
263ea8fca26ad4abAale7ccA19c21b26dc74c1692

Hash(SHA-256-Hex): bOclaad6cf0808392e447eladac37af-
4a1ac9153760d17c5a67774c9d5ae2b86

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Garanza fideiussoria (Parametro
Amministrativo)

Certificazione SOA (Parametro
Amministrativo)

Contributo ANAC (Parametro Am-
ministrativo)

Marcatemporale: Controllo non previsto

GENIALE S.R.L. 803884003.pdf.p7m

Dimensioni: 185 KB
Firmatari: Stefano Passerini
Hash(M D5-Base64): z/uL 7h/f80B4Inx1X6QZ8A==

Hash(SHA-1-Hex):
959f3567f 7b209cab1ab2eb3e2f530ad61f59279

Hash(SHA-256-Hex): ca9a3f6b4593675d3be68212b59c18e-
3a9961d2cefad9cOb1f1999240119b4282

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

SOA .pdf.p7m

Dimensioni: 393 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): Q'Y OrcePg7oeFbCt5Hwteg==

Hash(SHA-1-Hex):
f7216035087335bc35c3ebf 226f34603a82cc203

Hash(SHA-256-Hex):
35726a273218h6bdd9b1322b840b682-
de718c551cbbbdcf 7351fa9a7018b3953
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Ricevuta ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 115 KB
Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 65j3zsdzvsV 2pBMwoW5V | A==
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Hash(SHA-1-Hex):
8e956d8fc41e2e1d5a58ada80f c4a03f9e051858
Hash(SHA-256-Hex): 00427ac5084df62519277478d6c8a4b-
14£39ab327f84b4394c585d8ecedc909b
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra- ~ show_PASSoe.pdf.p7m

tivo)
Dimensioni: 163 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): 7s/M6wG8V 3WDkpvxOjVKVA==
Hash(SHA-1-Hex):
389c99adf 32f 79a6d6eb0cf 5ff01886ed5653786
Hash(SHA-256-Hex): ff8eb1683f6bf03b29614870eh8h376-
3b88c46e2fbacd65bab41fdb594f44e25
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1623423667754

Fornitore I.M.E.SRL

Modalita di partecipazione Forma Singola

Sato dell’ Offerta OffertaVaida

Data venerdi 11 giugno 2021 17.01.07 CEST

Sconto 26,88800 %

Punteggio economico 89,30

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 89,30

393



Report della Procedura L.C. “G. F. PORPORATQO”, ViaBrignone 2 — Pinerolo (TO).
INTERVENTI DI RIFACIMENTO COPERTURE E MIGLIORAMENTO SISMI-
CO. PROG. LLPP 3374 /2018 n. 140068721 effettuata da Citta metropolitanadi Torino

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

DGUE (Parametro Amministrati-
VO)

Dichiarazione Legal e Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

Garanza fideiussoria (Parametro
Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE_|.M.E. SRL.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: DONDI IVAN
Hash(MD5-Base64): Su5/3eU+6++5LY KIDHKORA==

Hash(SHA-1-Hex):
43b759ff2abd98ef b06c6fd5f 7h233238292af 80

Hash(SHA-256-Hex): 210948f99b0a51fc59bd9125c9dd2ac-
8419b7cf9e22f34e51c9ec8cfc50b3bdf

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

allegato A2 |stanza LR.pdf.p7m

Dimensioni: 188 KB
Firmatari: DONDI IVAN
Hash(MD5-Base64): /HXZb9r36JuN+ghOQTWHKkg==

Hash(SHA-1-Hex):
3366¢77ch27b6d62799505c580c83d08412f 7971

Hash(SHA-256-Hex): b24c93e7c2c2e48d5be5d48af91b8cl-
b6c1f029abdf 36f0143be2f5c30ff5ec3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

024770 _rlw84xIti.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 960 KB

Firmatari: DONDI IVAN; MICHAEL WERNER
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Certificazione SOA (Parametro
Amministrativo)

Contributo ANAC (Parametro Am-
ministrativo)

Hash(MD5-Base64): XxEtyFREUVTIABieVOILOvw==

Hash(SHA-1-Hex):
38dcc4650453409f 116563d7956ff986736650de

Hash(SHA-256-Hex): 30842cald672chabf5af 7750c367c01-
64231a318634115b014ccfe04702e6¢c62

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

I.M.E. SRL_ATTESTATO SOA e 1SO.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): 16T40KaWL5Z9AsGB1XdZcg==

Hash(SHA-1-Hex):
€6ee26h57a844¢32e0df 9f63e690504548106734

Hash(SHA-256-Hex): eedd8d57817217a79e88789bc745f8b-
€84097cb71ccedac80a3840582ea3b755

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Ricevuta_301010005546646929.PDF

Dimensioni: 112 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(M D5-Base64): W3cAmiIHelxJ2ByL BSBCRV Q==

Hash(SHA-1-Hex):
C78f 2bedae3358¢ff391b5f51cefeld2dfcbded

Hash(SHA-256-Hex): d995e00b83b41eef6c8aad37d32a9a8-
54dfaa9al3dd5ar4bfd874595a736f283d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto
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PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 165 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): 9ZjvmlOUrCmRR4RNV GrX Gw==

Hash(SHA-1-Hex):
5245c0472e4180193bc5c0f61622fe01d0576606

Hash(SHA-256-Hex): 3e0f635f8f5ch77e061063781149d94-
184ch8dad9e7209ff 1edc266eb23c347d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Id Offerta

Fornitore

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Sconto
Punteggio economico
Punteggio tecnico

Punteggio totale

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

DGUE (Parametro Amministrati-
VO)

1623422808503

Costruzioni Cinquegrana Srl
Forma Singola
OffertaValida

venerdi 11 giugno 2021 16.46.48 CEST

25,01100 %
83,06
0

83,06

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE Cinquegrana.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB
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Dichiarazione Legal e Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

Garanza fideiussoria (Parametro
Amministrativo)

Firmatari: luigi cinquegrana
Hash(M D5-Base64): dGfhmeHbwZYHGP8Y 1lemY L Q==

Hash(SHA-1-Hex):
a70621bd959c194d05ce46ea84041141a8985968

Hash(SHA-256-Hex):
251ad43193d62a0e425e0e25244967¢-
aclde6dbele0d9ecd28ab8fec1a5637¢c6
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

A2 Istanza LR.pdf.p7m

Dimensioni: 443 KB
Firmatari: luigi cinquegrana
Hash(M D5-Base64): 5u9lWIch4v/e7TENORICAMw==

Hash(SHA-1-Hex):
335048a658f089644424cc15735bebcl 2fe2d8b

Hash(SHA-256-Hex): 3961f3d7b57adeb9367306b2e49fe3e-
€8572288h46350a5dcdbc26eabc7ebhab9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

111644753(1).pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: PICCIRILLO COSTANTINO,; luigi cinquegrana
Hash(MD5-Base64): |CChOSk800+i Ot3uhfrpCw==

Hash(SHA-1-Hex):
056a8edc38e34882082d20b48d4cebf 45¢5¢6fh2

Hash(SHA-256-Hex): d0e525b9fb9322a854bfc41deelb5bf-
32c525db02e1c0eb400b94110a078f515

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Certificazione SOA (Parametro
Amministrativo)

Contributo ANAC (Parametro Am-
ministrativo)

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

Marcatemporale: Controllo non previsto

dichiarazione copia conforme SOA_ISO_14001 45001 1-
1.05.21.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(M D5-Baseb4): ZIlwXs20h6+tUOY /v WEw==

Hash(SHA-1-Hex):
384720c593a670208e2847h2ac0ed306dc6b79c2

Hash(SHA-256-Hex):
912306c45d147aab7b72d027260d369-
fceaabcAc73c9e20c9615d23db48a0a88
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Ricevuta 301010005592944854.PDF.p7m

Dimensioni: 115 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): 61tl X 5++aCE4qtql4wi S2Q==

Hash(SHA-1-Hex):
e8ef31ch4a4365f Aff4c65hch7f20262¢1f5fbel

Hash(SHA-256-Hex): fb11bfd573e5888c348d0c7b7a2072f-
5alf5ed54a783727f 756fd0b119f394al

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 164 KB
Firmatari: Controllo non previsto

Hash(M D5-Base64): FmBs+IWSFDIro7Wtc/u35A==
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Hash(SHA-1-Hex):
45f8158a2278b259ca781702a1c88341481abceb

Hash(SHA-256-Hex): 1083cfd50e08ef001af 6998e80cd285-
6c0748f96695cf2390898880d8084b277

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1623420687096

Fornitore EDIL DOMUSS.R.L

Modalita di partecipazione Forma Singola

Stato dell’ Offerta OffertaVaida

Data venerdi 11 giugno 2021 16.11.27 CEST
Sconto 22,14400 %

Punteggio economico 73,54

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 73,54

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter- Dichiaro di accettare termini e condizioni
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

DGUE (Parametro Amministrati- alegati_ A1l DGUE_adeguato d.l.pdf.p7m
VO)

Dimensioni: 258 KB
Firmatari: SESTILE LUIGI
Hash(M D5-Base64): qjVfBFOwQbfk8s2efV Td7w==

Hash(SHA-1-Hex):
d14f367b59e29a95f 15619be0930a0598876283¢
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Dichiarazione Legal e Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

Garanza fideiussoria (Parametro
Amministrativo)

Certificazione SOA (Parametro
Amministrativo)

Hash(SHA-256-Hex): 0239f3139e16cbf182176€7f947a2d0-
1bea7c4372d9e38ee8f8d86383c565309

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Allegato 2.pdf.p7m

Dimensioni: 137 KB
Firmatari: SESTILE LUIGI
Hash(MD5-Base64): N1cnihWUZFgxSlJzcOM 1UQ==

Hash(SHA-1-Hex):
7c3c3b01af6fa09b068cACeca2102f513b79f95

Hash(SHA-256-Hex): 24343aal5cba3e9dac3cff352bb8e63-
04b101d41b11728a80b65€2¢39¢c2f957f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

documento_0601013081655.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 402 KB
Firmatari: SESTILE LUIGI
Hash(MD5-Base64): kNCkZhz65GoL 73fA6mprsw==

Hash(SHA-1-Hex):
9575f90252f 8fbdce25d5edf ca3f2351f9b342a4

Hash(SHA-256-Hex): 204fa9b3chcec5d6cdele3595d15dd7-
89b41ab60dbe941e8284e646380d2f 92f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

SOA-ISO-VARIE.pdf.p7m

Dimensioni: 9 MB

Firmatari: Controllo non previsto
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Contributo ANAC (Parametro Am-
ministrativo)

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

Hash(MD5-Base64): wC6gedZpULZEHCW32kb7LA==

Hash(SHA-1-Hex):
a9017235ac32540b5960e4621562f 23e2b8aBace

Hash(SHA-256-Hex):
5f74bd95253403618c99d421b808713-
639389560e5c86c03189166280b9cd1ba
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Ricevuta.pdf.p7m

Dimensioni: 115 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): PG6FPsg5TUA20/V 2Db2RK Q==

Hash(SHA-1-Hex):
f0647c62aae53694277db342045386627eac3656

Hash(SHA-256-Hex):
12dbl1cbd2bdd83c46a2b5c3adb8h935-
a83bc3e8d0c773472590e31027¢553119
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 164 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(M D5-Base64): DRINNNF1sfrRyZPh60OWGHA ==

Hash(SHA-1-Hex):
8af af50722c02658937a9e419f673235 7hc1521

Hash(SHA-256-Hex): 2e057914c86bf2684afd76818ecdlad-

9ch8261b9e350dc6240f9dc778fd687d6
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto
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CO.

Id Offerta

Fornitore

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Sconto
Punteggio economico
Punteggio tecnico

Punteggio totale

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

DGUE (Parametro Amministrati-
VO)

Dichiarazione Legal e Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

1623418194743

Consorzio Artigiani Romagnolo Soc. Coop.
Forma Singola

OffertaVaida

venerdi 11 giugno 2021 15.29.54 CEST

13,44100 %
44.64
0

44.64

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE e doc. integrativa CAR soc. coop. e doc. cons- orziata
GM Costruzioni.zip.p7m

Dimensioni: 6 MB
Firmatari: SORCE MICHELE
Hash(M D5-Base64): 61BCctQphJZpdrduDY TcAg==

Hash(SHA-1-Hex):
ac8df2053535850c 73aeedf d6beebc807eb90be

Hash(SHA-256-Hex): ea8b9a8ab7b14321bfed9a405a27e04-
1aae19058ee5f52326aacee49h4c280f2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

All. A.2 CAR soc. coop..pdf.p7m

Dimensioni: 526 KB
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Firmatari: SORCE MICHELE
Hash(M D5-Baseb4): 2sSfI80cWaK O/nwijfcx+Lg==

Hash(SHA-1-Hex):
ed4fel00facd1b9d822dc0alel2a69c6c261ff2¢

Hash(SHA-256-Hex): 29a88f28bff4eaac4055¢89f0c56781-
55e03c9hde2f42340431ef216€947b0c9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Garanzia fideiussoria (Parametro  Fidejussione provvisoria
Amministrativo) CONSORZIO_CAR 2021 50 261-
6262_ORIGINALE_PER_L'ENTE GARANTITO.pdf.p7m

Dimensioni: 483 KB
Firmatari: SORCE CALOGERO; SORCE MICHELE
Hash(MD5-Base64): bOBeZyBPI6gSfzADNfAFUA==

Hash(SHA-1-Hex):
5ab44a2dab4750fda6de594905374842006007hd

Hash(SHA-256-Hex):

63050b75c967142579f 73dc1abb1770-
ac83d27fb7ba3ccfdd1832637ce6fe091
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Certificazione SOA (Parametro SOA 1509001 15014001 CAR soc. coop..pdf.p7m
Amministrativo)

Dimensioni: 380 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): OgWngxj65Y kP82219Y 9WhQ==

Hash(SHA-1-Hex):
103bac45calc7aedd876fa354 7f e23caaace0d81

Hash(SHA-256-Hex): 4800175chf6c83e89e43370ff9725ac-
612347ba8fe343768ff4b835cf61b87ad

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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ministrativo)

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

Marcatemporale: Controllo non previsto

Contributo ANAC (Parametro Am-  Ricevuta.pdf.p7m

Dimensioni: 115 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(M D5-Base64): gTagowBR0O4uL 1sUzK PmJdug==

Hash(SHA-1-Hex):
feca0aDfed26fbeb7f8fe62c0857d474e3f09f 1a

Hash(SHA-256-Hex): d704fba8343e2e07a451d56c5d0524¢-
1642baff6c44ef80766b8f6192686ca06

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 168 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): t81kt8jAS/HbY nPSRgozNQ==

Hash(SHA-1-Hex):
Obe7f8320c423f9756257302692ab80b32a39f d3

Hash(SHA-256-Hex): 231695ede80c3dfe3080a2ff9550c85-
b40370a16fbc2621ddb6c9ar72b9904edb

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Id Offerta

Fornitore

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

1623418072786
Edilcostruzioni Group Srl
Forma Singola
OffertaValida

venerdi 11 giugno 2021 15.27.52 CEST
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CO.

Sconto
Punteggio economico
Punteggio tecnico

Punteggio totale

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

DGUE (Parametro Amministrati-
VO)

Dichiarazione Legal e Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

26,43800 %
87,80
0

87,80

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE - Allegato Al.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB
Firmatari: POLISINI MAURIZIO
Hash(MD5-Base64): KUw4cL 1rUGj0dXvhOt8aFw==

Hash(SHA-1-Hex):
eb7405a1b64194662¢7fc0908a30ef 755604824¢

Hash(SHA-256-Hex): 092585b59056af 3807chedfbf 2fe992-
4ee243e125272d39614a4d75c59a6853f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legal e Rappresentante- Allegato A2.- pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: POLISINI MAURIZIO
Hash(MD5-Base64): OPQ8N2RM XNB8JT6Ifl1u0JA==

Hash(SHA-1-Hex):
cd57b074187fbeedb0e700a4a42b4d09852e04db

Hash(SHA-256-Hex): €253p270c3ef 700e91c00e142b92d9c-
d7504f4e456125b4a3552e50h1c8a46955

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Garanza fideiussoria (Parametro
Amministrativo)

Certificazione SOA (Parametro
Amministrativo)

Contributo ANAC (Parametro Am-
ministrativo)

Marcatemporale: Controllo non previsto

Garanzia provvisoria.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: GIUSEPPE TY SSERAND; POLISINI MAURI-
ZI0

Hash(MD5-Base64): ITW02UCCoRj9FX1Y HrGILg==

Hash(SHA-1-Hex):
C6215c4¢9f230643b12b368b3759c4c0c8a6aac5

Hash(SHA-256-Hex): c0c136d4cb4c79a5fbh4d233ddf6elee-
c3f02ee7e8157447981d47d87a986e4el

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Attestato SOA e altri alegati.zip

Dimensioni: 6 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): oPJOFIG8rcV W) 7FINQjyUw==

Hash(SHA-1-Hex):
b191cad968f7510a485951b7329ca0c3071329e

Hash(SHA-256-Hex): c4e2999c7e8ab48f4f4778001860ed4-
52c3b773a5212c584fh9c0d86314c0424

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Ricevuta pagamento ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 115 KB
Firmatari: Controllo non previsto

Hash(M D5-Base64): nEOi4Qp+EL EfjD5GWC3IGg==

406




Report della Procedura L.C. “G. F. PORPORATQO”, ViaBrignone 2 — Pinerolo (TO).
INTERVENTI DI RIFACIMENTO COPERTURE E MIGLIORAMENTO SISMI-
CO. PROG. LLPP 3374 /2018 n. 140068721 effettuata da Citta metropolitanadi Torino

Hash(SHA-1-Hex):
6de1421d2d26224567c96ee2bab2ccdf 33915704

Hash(SHA-256-Hex): 55d344644c6d67351ad82c¢187ccf456-
0ed2c67adad7ee83503cd22cabc664ebb

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra- ~ PASSOE.pdf.p7m
tivo)

Dimensioni: 172 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(M D5-Base64): 559A Qg30UeoSgow1X3RIRQ==

Hash(SHA-1-Hex):
d63c6d6b0df04a491146449b75d2445h67829fa

Hash(SHA-256-Hex): b3525f1c09ab01593d122a47897cf6d-
a417d69b6de02031b77299278502b10dc

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1623417520355

Fornitore C.S.G. COSTRUZIONI Sir.l.
Modalita di partecipazione Forma Singola

Sato dell’ Offerta OffertaVaida

Data venerdi 11 giugno 2021 15.18.40 CEST

Sconto 26,99800 %
Punteggio economico 89,66
Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 89,66
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Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter- Dichiaro di accettare termini e condizioni
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

DGUE (Parametro Amministrati- A1 DGUE_adeguato d.l. 32_2019 .pdf.p7m
VO)

Dimensioni: 763 KB
Firmatari: CANDELI|ERE GIUSEPPE
Hash(MD5-Base64): edRT Tswdp320awcAPO9vhg==

Hash(SHA-1-Hex):
300859dfal16926baf 0852d1f83433aff 2f6a2831

Hash(SHA-256-Hex): 81e8d26a57d137e079aad4fbeabcas-
dc504b22c2ed3188esa971c4a36¢10a37

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen- A2 _lIstanza LR.pdf.p7m
tante (Parametro Amministrativo)

Dimensioni: 269 KB
Firmatari: CANDELIERE GIUSEPPE
Hash(MD5-Base64): pMaY OTZtAY Oj7ThXZDG5WXg==

Hash(SHA-1-Hex):
elb6dabaf aadchdbbf 26600bb7962e5ade6dcece

Hash(SHA-256-Hex):
0a74b2623c534a0bd52c364d02e939b-
fb8h93dbbc87249e3895980426f abf 1c5
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Garanzia fideiussoria (Parametro  13d314ba-6fb7-4b97-b89f-773186ff5181.pdf.p7m
Amministrativo)

Dimensioni: 3MB
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Certificazione SOA (Parametro
Amministrativo)

Contributo ANAC (Parametro Am-
ministrativo)

Firmatari: ELENA IVANA AGOSTINACCHIO; CANDE-
LIERE GIUSEPPE

Hash(M D5-Base64): jgd65pALjcXKu+emXQXrGQ==

Hash(SHA-1-Hex):
7ab011d559ffed0dbcd3d3daf abas0a60cdeffco

Hash(SHA-256-Hex): 5227044e2b4c1fcObf053e4634b6c20-
0665b07246daacf0e90105fc8abc50219

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

SOA .pdf.p7m

Dimensioni: 591 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): p9X DV EK pWwi4/23xiSaY 0A==

Hash(SHA-1-Hex):
edfa34636472f40311ccfdefbdcade3016e8b8aa

Hash(SHA-256-Hex): 309dd043f8b7de3cca28ccedfd37c28-
66b31b80d78009468da3fcar4c43b0f7a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Ricevuta_301010005513709763.pdf.p7m

Dimensioni: 115 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): 8R8jJEdp9abHgZyHcmEGBvg==

Hash(SHA-1-Hex):
3c3da277e48491ce365¢c1f271143c71f900a2949

Hash(SHA-256-Hex): 9e6fab6c66094fc466c8e6d88f 11cfa-
2a8699657a8a04253c927¢c2665802f68d5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

Marcatemporale: Controllo non previsto

show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 163 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(M D5-Base64): sDEstezNJiK eFv4JfOF8nw==

Hash(SHA-1-Hex):
f2cf0294c929583092bcebbb0b0a31baas12a364

Hash(SHA-256-Hex): 39a8ee038e2705a9315fbaba8614b39-
52b89cf529a985c8e05a84b899c89¢f af

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Id Offerta

Fornitore

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Sconto
Punteggio economico
Punteggio tecnico

Punteggio totale

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

DGUE (Parametro Amministrati-
VO)

1623417519569

GUTTORIELLO COSTRUZIONI SRL
Forma Singola

OffertaVaida

venerdi 11 giugno 2021 15.18.39 CEST

27,91700 %

92,71

0

92,71

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Al DGUE_adeguato d_I__32_2019.pdf.p7m
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Dichiarazione Legal e Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

Garanza fideiussoria (Parametro
Amministrativo)

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: GUTTORIELLO WALTER
Hash(MD5-Base64): GiQK CRmenWWZmEa/xINSbA==

Hash(SHA-1-Hex):
f2342fb7c1c7d0282b67fd6365309bdbda517che

Hash(SHA-256-Hex): 991bd4acd78elb4e5f22bf0f 156e9e9-
5944e6250996¢68d57cfc4 70135682345

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

A2 _lIstanza LR.pdf.p7m

Dimensioni: 215 KB
Firmatari: GUTTORIELLO WALTER
Hash(M D5-Base64): DR4fc+vQn2DpfW2Tbof X Dw==

Hash(SHA-1-Hex):
8128b80b748aa56c8474b0d7beb32af 41ac6f 756

Hash(SHA-256-Hex):  548a6ff6b830087cf6f 1eaelead1548-
1731a9e94de1ff62ee8cdb14a763988dc

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

documento_0601013081608.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 590 KB
Firmatari: GUTTORIELLO WALTER
Hash(MD5-Base64): 93n5mkH2m6v5D+NopY X ExQ==

Hash(SHA-1-Hex):
€685911a3ec602a496a0fe827105a14dcbbb2bes

Hash(SHA-256-Hex):
6cfh6664e490279dd899b6b2bb8e2b-
7ed5ec43aa997393736662b7380453602
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Certificazione SOA (Parametro DICHIARAZIONI- CERTIFICAZIONI.pdf.p7m
Amministrativo)

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): xK U8C6cF/JWI9t2Y rndnA==

Hash(SHA-1-Hex):
5a78c4b700fd24780a891d3ce9344fb4h8592652

Hash(SHA-256-Hex): db6be50c0338d476f52e27bcted57a2-
abaee1007e0f07eb8d56d7845e909bf 11

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Contributo ANAC (Parametro Am-  Ricevuta 301010005567419182.PDF
ministrativo)

Dimensioni: 112 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(M D5-Base64): Z8uQy4X X sv/GFPM SdHqWog==

Hash(SHA-1-Hex):
1dd7a7e1d32660668a58220050f 628829853012

Hash(SHA-256-Hex): dfa9b3ce0b6e79cc75d56891409fbf 7-
af 4c95d4aea21a00chab5f 716a0133fch

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-  show_PASSoe - 2021-06-10T114653.932.pdf.p7m
tivo)

Dimensioni: 158 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): SoG/IVEWI1MrOnN12sdeDbA==
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Hash(SHA-1-Hex):
32e9c7be8ch2ad33921c74cad72ef 1a01f47b003

Hash(SHA-256-Hex): 5f96a58dc34553d6806896c4038cf67-
94hed498af 5328aa82d8f84b22f 333d13

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1623415178029

Fornitore LA.RE.FIN. Sr.l.

Modalita di partecipazione Forma Singola

Stato dell’ Offerta OffertaVaida

Data venerdi 11 giugno 2021 14.39.38 CEST
Sconto 27,42500 %

Punteggio economico 91,08

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 91,08

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter- Dichiaro di accettare termini e condizioni
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

DGUE (Parametro Amministrati- A1 DGUE adeguato d.l. 32_2019.pdf.p7m
VO)

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: Ferdinando De Curtis
Hash(MD5-Base64): rGgzp+/sNLzYy6JLRTCdQ==

Hash(SHA-1-Hex):
67¢36891cbab29501530abb319b96fe95dd8450c
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Dichiarazione Legal e Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

Garanza fideiussoria (Parametro
Amministrativo)

Certificazione SOA (Parametro
Amministrativo)

Hash(SHA-256-Hex): 5b4a41f0534f4bc825ad8226035784a-
70a8773cd3f548a7c5500373db1928b40

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Allegato A2 e dtre dichiarazioni.rar.p7m

Dimensioni: 4 MB
Firmatari: Ferdinando De Curtis
Hash(MD5-Base64): BAW5SgK YV I8pv/kwgeQ6b6cA==

Hash(SHA-1-Hex):
813a2006f 90eca22f681dcad8adad2c38d736630

Hash(SHA-256-Hex): 7ef53580c08537161fb2de954f4b2c-
a8d232ab694fb4aba05a92a63040585ec

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

LA.RE.FIN. SR.L. N.1781203.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 465 KB
Firmatari: Ferdinando De Curtis; GIUSEPPE PORTA
Hash(MD5-Base64): VGY 4gXNClcelpl2cDikKzw==

Hash(SHA-1-Hex):
00cc3ad4f 7h177ac6ee81b77962201f538bdc82b

Hash(SHA-256-Hex): 92bf97dc89d40e56212469300b93eda-
35a3874€30d7b21819339e67110becOf0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Dichiarazione conformita.pdf.p7m

Dimensioni: 5 MB

Firmatari: Controllo non previsto
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Contributo ANAC (Parametro Am-
ministrativo)

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

Hash(MD5-Base64): 6nMBdgdQSnEKPQr7z1rp3g==

Hash(SHA-1-Hex):
311663c37c52ced86f 2035024609 94caef 1e09a

Hash(SHA-256-Hex):
4e235ae338090835b3bb3d2ba31d5d5-
d1681fe59adc71e23delf3536d479c654
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 114 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): DETcHokZZSWSFBOpDmMK gUw==

Hash(SHA-1-Hex):
541a2h5123024509bacccaeh164073e79451€7ff

Hash(SHA-256-Hex): 7297cf5be623b6c3b5840ba2fd72555-
3ffabal22826dc77f1926312cach3175b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

PASSOE.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(M D5-Base64): Gm+DxH6UMhflIHpC69hlw==

Hash(SHA-1-Hex):
2f0f 178465 dad5a2ed42958774d358531eec4bb

Hash(SHA-256-Hex): 9249e75h19db6f4eed722e8365e71fe-
10566f 74€7f0c4e848d107ceedbedeb7a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Id Offerta

1623413043248
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CO.

Fornitore
Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Sconto
Punteggio economico
Punteggio tecnico

Punteggio totale

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

DGUE (Parametro Amministrati-
VO)

Dichiarazione Legal e Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

Fiammengo Federico sl
Forma Singola
OffertaValida

venerdi 11 giugno 2021 14.04.03 CEST

27,89500 %
92,64
0

92,64

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE- FF.pdf.p7m

Dimensioni: 800 KB
Firmatari: FIAMMENGO FEDERICO
Hash(MD5-Base64): uU7/v5M+Dw75zi CI9mk2w0Q==

Hash(SHA-1-Hex):
b3d2ab7ead7180a64f 7ea73d7f4ec48a31b1c3fd

Hash(SHA-256-Hex): 1772b626931b85783d7ffb78a352984-
8c7718b0370d26e50da2f6c28c66c2ac’

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

A2_lstanza | R-Fiammengo.pdf.p7m

Dimensioni: 560 KB

416




Report della Procedura L.C. “G. F. PORPORATQO”, ViaBrignone 2 — Pinerolo (TO).
INTERVENTI DI RIFACIMENTO COPERTURE E MIGLIORAMENTO SISMI-
CO. PROG. LLPP 3374 /2018 n. 140068721 effettuata da Citta metropolitanadi Torino

Garanza fideiussoria (Parametro
Amministrativo)

Certificazione SOA (Parametro
Amministrativo)

Firmatari: FIAMMENGO FEDERICO
Hash(M D5-Base64): 4yCipvaAB/cmFe/zcFWIbg==

Hash(SHA-1-Hex):
6105474f50a020d6b33b777d209bf0f5178240ab

Hash(SHA-256-Hex): 771c986ac22b409f55089f4a1a29274-
903eda339bd48b59e7215617e€251c69a7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

MD159594 PN_TO006_APL 10140.p7m.p7m

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: FIAMMENGO FEDERICO; Alessandro Zampini
Hash(MD5-Base64): CfF2DJZcGeD2k0eu9/trw==

Hash(SHA-1-Hex):
b3926f763d03f42¢1120012d15ebab611f5b3db8

Hash(SHA-256-Hex): 8f8824f7509d9bbb99h5b19ff178€9f-
b0f2a140b5998a6d990b1b76242a32f 3fe

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

ESNA-SOA-scan.pdf.p7m

Dimensioni: 593 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): r6UiwzhSLj00ik5/zBEhOQ==

Hash(SHA-1-Hex):
c9e85f 2b1af 7baeecdff804d633e47353d130941

Hash(SHA-256-Hex): 6388921ee075a866a5c6e6e3a2dddab-
b6934d93ce387f90cd49941acaee0064e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto
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ministrativo)

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

Contributo ANAC (Parametro Am-  Ricevuta 301010005464416228.PDF

Dimensioni: 112 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): r49R29/mQUac0GW8K en5Gw==

Hash(SHA-1-Hex):
930d0aefd049cf8a67786b50c8421c82370bf d83

Hash(SHA-256-Hex): ff475b33a87ac1d165c5f905a7 7f94f-
1bb723f447cbdel62259¢f aa368868637

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 689 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): udvQY v3q8vvuxUMr/8QXag==

Hash(SHA-1-Hex):
df da57349cc067259759cbb83c9e70c55ba0ddac

Hash(SHA-256-Hex): fal125a60e82fd07bb62908082adat5-
2b871a6c588bd0edabh9e62394ch8aab80

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Id Offerta

Fornitore

Modalita di partecipazione
Stato dell’ Offerta

Data

Sconto

1623412292723
Venezia Costruzioni srl
Forma Singola
OffertaVaida

venerdi 11 giugno 2021 13.51.32 CEST

27,52190 %
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CO.

Punteggio economico
Punteggio tecnico

Punteggio totale

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

DGUE (Parametro Amministrati-
VO)

Dichiarazione Legal e Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

91,40
0

91,40

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Al DGUE adeguato d | 32 2019.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: LOPERFIDO LUIGI
Hash(MD5-Base64): 2FKHEI3H/I715y3KrhBCMg==

Hash(SHA-1-Hex):
5e86c500afacdd3bf3b680171a3d371bf618179a

Hash(SHA-256-Hex): 7eac3d7bf80d6f 1a850c0fblcoe7286-

6fb893ef913498bbbceedfbdb5fec39fc
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

A2 _lstanza L R.pdf.p7m

Dimensioni: 356 KB
Firmatari: LOPERFIDO LUIGI
Hash(MD5-Base64): iAee7BrJjJe8M 97zK IWREQ==

Hash(SHA-1-Hex):
adaal3861e3a86d234cf2600db4eb2eac3b0638c

Hash(SHA-256-Hex): 1e5fe669bc49f819417c44136f892ad-

455dd5f11499aa41db19604ffc5a6849%e
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto
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Garanza fideiussoria (Parametro
Amministrativo)

Certificazione SOA (Parametro
Amministrativo)

Contributo ANAC (Parametro Am-
ministrativo)

|A082517.pdf.p7m

Dimensioni: 5 MB
Firmatari: LOPERFIDO LUIGI; FrunzinaGinallie
Hash(MD5-Base64): 33nfxZ5spHUn+71R0K10ug==

Hash(SHA-1-Hex):
Sbfadb771a91df9c426ed68f 1447ce3d72dbdc13

Hash(SHA-256-Hex): ead6fd1379eal517066ccffd8669b22-
e7378432eef4b4847aa8fblad 7 7b50f Of

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

SOA conforme.pdf.p7m

Dimensioni: 265 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): 2E7+WmA4AMMN1wK X R3i9/Q==

Hash(SHA-1-Hex):
27e2afe9f85cal 7ba2182d8d295159f 6eb8al434

Hash(SHA-256-Hex): 5aaf18b33715214abbh29a9c¢7f7e4c8c-
7070484c1af4728ccebcadf2874d8b83e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Ricevuta_anac.pdf

Dimensioni: 112 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(M D5-Base64): yFOX X U+mA C/RRCGL 3SPoqQ==

Hash(SHA-1-Hex):
5400dd2b6709f962a183d901442d0dcd991024aa
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PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

Hash(SHA-256-Hex): fc45ffb14927b6b04211000e28e9a57-
7280c78ac3ba8c3ef902562e52f87e€92

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 163 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): 50V5DAomzCEgR+laZL GfUw==

Hash(SHA-1-Hex):
Oee26744309e084b60715e8decoe727f325¢280

Hash(SHA-256-Hex): 51671c392c6abect92aa0f 3e8484861-
6a23834b8h15cf 3farccd436a9326c207

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Id Offerta

Fornitore

Modalita di partecipazione
Imprese componenti il raggruppa-
mento

Ragione Sociale

Partita Iva

Codice Fiscale

Sato dell’ Offerta

Data

Sconto

Punteggio economico

1623405598867
SICET SRL

SI.C.EE.T. SRL-C.E.\V.I.G. SRL (Raggruppamento tempora-
neo di imprese)

C.EV.L.G. SRL
01802250017
SBRVTR39E24H022U
OffertaVaida

venerdi 11 giugno 2021 11.59.58 CEST

24,41300 %

81,08
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Punteggio tecnico

Punteggio totale

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

DGUE (Parametro Amministrati-
VO)

Dichiarazione Legal e Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

0

81,08

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE.rar.p7m

Dimensioni: 3 MB
Firmatari: ACTIS PERINO GIANLUCA
Hash(MD5-Base64): qcbAtvul OuPJozRbcQ8CQQ==

Hash(SHA-1-Hex):
1f3bc5alc0dc768845edc8ff4b9fb2ach9ab0af d

Hash(SHA-256-Hex): 0c5f5dd362b3d8605b0d82129hb5f0e5-
d2b997ad01cha8fb561eal2ad2225ea7d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

ISTANZE+DICHIARAZIONE DI IMPEGNO.rar.p7m

Dimensioni: 377 KB
Firmatari: ACTIS PERINO GIANLUCA
Hash(MD5-Base64): +0h8ozs+NvatCx1lyx4p6CQ==

Hash(SHA-1-Hex):
ebeB0b67a2687598df82c1952fhe7997db1e8c5

Hash(SHA-256-Hex): 55687773dc23931fc0e896fech9ecf1-
6927e7fb11ef63cc701594d85938d3fd7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto
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Garanza fideiussoria (Parametro
Amministrativo)

Certificazione SOA (Parametro
Amministrativo)

Contributo ANAC (Parametro Am-
ministrativo)

111643267.pdf.p7m

Dimensioni: 400 KB

Firmatari: ACTIS PERINO GIANLUCA,; Vittorio Sbrogio’;
DI CROSTA GRAZIA

Hash(MD5-Base64): 722xCx90h8bdTp3kedxK Fg==

Hash(SHA-1-Hex):
be5d9c3a7559994463h79390a8c59e436232363¢

Hash(SHA-256-Hex): a973a907a3011eaabb519b2b8c117b8-
87ddec72d0b13a28668a66f5e95c78524

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

SOA rar.p7m

Dimensioni: 700 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): 1BfpOJ+ZmerMdT6E03nF4Q==

Hash(SHA-1-Hex):
689c372f85a63f1d197cbe795c7475d409ea78ee

Hash(SHA-256-Hex): abd959ecd7f7c30438c03ea25a9741b-
c6e46c5e82chabal820ebbbe3d5de7f2fb

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

RICEVUTA VERSAMENTO ANAC.PDF.p7m

Dimensioni: 115 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(M D5-Base64): dV pl8pFKoiDmywLjFUttY A==

Hash(SHA-1-Hex):
aacAa2badbf22eabc817709841e490230302157
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PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

Hash(SHA-256-Hex): ¢3490eaf 3872f 1d3aab09c7e8508164-
44c9e04e79710aae3bfe79dcc19729be7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

PASSO E.pdf.p7m

Dimensioni: 166 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): 5Je2vt7GXY WdCoALmx/owA==

Hash(SHA-1-Hex):
dd8a34e9chch80086b02310abeafb022791adddb

Hash(SHA-256-Hex): 18ed7ff85c49157997defcec07423ad-
€85305642h99dbe07011bb9dd915d2662

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Id Offerta

Fornitore

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Sconto
Punteggio economico
Punteggio tecnico

Punteggio totale

Punteggi dei Parametri

1623404037019
Gruppo Rossi
Forma Singola
OffertaValida

venerdi 11 giugno 2021 11.33.57 CEST

22,45300 %
74,57
0

74,57
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Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

DGUE (Parametro Amministrati-
VO)

Dichiarazione Legal e Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

Garanza fideiussoria (Parametro
Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE Gruppo Rossi.pdf.p7m

Dimensioni: 7 MB
Firmatari: ROSSI STEFANO
Hash(MD5-Base64): Rjrs4Y O0HBo/ROQ4ZmEbvTw==

Hash(SHA-1-Hex):
cdch69900ed730d2ffc52777906078F 190618656

Hash(SHA-256-Hex): 73880637739890f 6fa2601095950789-
9ebf60c913c720a9d0237ae3c6c305f65

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

All. A2 Dichiarazione.pdf.p7m

Dimensioni: 105 KB
Firmatari: ROSSI STEFANO
Hash(MD5-Base64): 7D87pQkMgY KH2AvDSUGoyw==

Hash(SHA-1-Hex):
6fe44075ca614cdd149e290b3ab59d 1eabbf 4213

Hash(SHA-256-Hex): 493c933463bee950abc09908e02e040-
5f8c6f0e9f22b2b64ac004a51d9318093

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

cauzione.provvisoria.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: ROSS|I STEFANO; GIUSEPPE TY SSERAND

Hash(M D5-Base64): huQ/j8qM pocQKOWKK FWpRQ==

425




Report della Procedura L.C. “G. F. PORPORATQO”, ViaBrignone 2 — Pinerolo (TO).
INTERVENTI DI RIFACIMENTO COPERTURE E MIGLIORAMENTO SISMI-
CO. PROG. LLPP 3374 /2018 n. 140068721 effettuata da Citta metropolitanadi Torino

Certificazione SOA (Parametro
Amministrativo)

Contributo ANAC (Parametro Am-
ministrativo)

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

Hash(SHA-1-Hex):
cec94a6b4e15e0dea301f351e473331933b43efc

Hash(SHA-256-Hex):  4bcb0b6d2925af 09df c4fcde659fbf 1-
215779feb7715c69360f 709235a69143e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

conformita.Soa.l so.pdf.p7m

Dimensioni: 167 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(M D5-Base64): nKgrtFZIDhDIVasBECOXY g==

Hash(SHA-1-Hex):
299a1e7467h9293a52e477079f9ch279a24ab838

Hash(SHA-256-Hex): 13594cfe3f0b6c2c07a66917b468618-
€33ed3c50e40592¢efb8f587d8f95bf97¢

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Ricevuta.Anac.PDF.p7m

Dimensioni: 114 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): 074NQIFY VYV 70Rgno322Dcg==

Hash(SHA-1-Hex):
1f28ceeBadb5357608a73f980fh58632502fe9a3

Hash(SHA-256-Hex):
9880bc42420e6272a36991e8674223d3-
3b61d9a864bc62b9ed1blfc0011a33c4d
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

passOE.pdf.p7m
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Dimensioni: 163 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): Y KEGlayBAUu2PH3rgl1INKkWA==

Hash(SHA-1-Hex):
Oc4a7adch46c58f02af a277a1a31572cad66h9e0

Hash(SHA-256-Hex): 1ac6a61f79b76922a5e575b826¢1007-
49h74226cc0ed91fa0462f 24c2284136f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1623403736324

Fornitore ICFSr.l.

Modalita di partecipazione Forma Singola

Stato dell’ Offerta OffertaVaida

Data venerdi 11 giugno 2021 11.28.56 CEST
Sconto 22,10000 %

Punteggio economico 73,40

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 73,40

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter- Dichiaro di accettare termini e condizioni
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

DGUE (Parametro Amministrati- |CF DGUE.pdf.p7m
VO)

Dimensioni: 292 KB

Firmatari: FERRARA PASQUALE
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Dichiarazione Legal e Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

Garanza fideiussoria (Parametro
Amministrativo)

Hash(MD5-Base64): Q41z+3MwjlNOuJsuibDDWg==

Hash(SHA-1-Hex):
74e5acef ddbf6c821f 1b50c15ef 3813585fd7da6

Hash(SHA-256-Hex): 59ddd7f1f965ae9c4a84d08ba38fd4f-
79e2eeb1bc71d6bc226a7555df cacbele

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

ICF allegati_A2 Istanza L R.pdf.p7m

Dimensioni: 66 KB
Firmatari: FERRARA PASQUALE
Hash(MD5-Base64): sQcOP+VVW2iHG8PtN4+w4g==

Hash(SHA-1-Hex):
ca623e82249867ea48041ac34669093e57fb7a3d

Hash(SHA-256-Hex): b03e68811be9a61117446f02eadc399-
45ca966d13f 3484 7d34dd8919cdab0al8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

| CF Cauzione PORPORATO.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 696 KB
Firmatari: FERRARA PASQUALE
Hash(MD5-Base64): C3S0eVKWERyYY k2PUzK 681Q==

Hash(SHA-1-Hex):
be5b6723042da0120f0369f9721d4fd955 8ed1f

Hash(SHA-256-Hex): 708a58a580b9c01f111e43c0a9cfd053-
82d9f4f9238800a4d897236f5fc2bddf3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto
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Certificazione SOA (Parametro
Amministrativo)

Contributo ANAC (Parametro Am-
ministrativo)

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

ICF SOA e certificati.pdf.p7m

Dimensioni: 321 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): 1kCI25laf| 0f4Bw7BtW7Bw==

Hash(SHA-1-Hex):
9f5ffeb71ch6eal 73749e61580212588b72cd4ab

Hash(SHA-256-Hex): e5fe21a40be7b209383a95fc43d0553-
dfe9602c3154b37113fd8a2b64cc5029a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

I|CF ContrANAC pagato.pdf

Dimensioni: 69 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): r34/l'Y ULrHCUfRfy TIfglQ==

Hash(SHA-1-Hex):
1cb441399dbdac6f0e4043cebdce74ee73869d17

Hash(SHA-256-Hex): 3aeba03bc5dd6f07b3fbarb982c75b8-
835978923e0fb259b0f834af011b3800b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

| CF_PassOE.pdf.p7m

Dimensioni: 164 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(M D5-Base64): 4JRSGEj3SNmIFjBciCKpdA==

Hash(SHA-1-Hex):
5778054aa6136€98b8e13a2e47093c2243268a62
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Hash(SHA-256-Hex): 974f7abaf131f974a8f4dc13f57a01a-
899a9ed0637e8b5ea238e0c837c0f0293

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Id Offerta

Fornitore

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Sconto
Punteggio economico
Punteggio tecnico

Punteggio totale

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

DGUE (Parametro Amministrati-
VO)

1623403417849
re.co.ge. sr.l.
Forma Singola
OffertaVaida

venerdi 11 giugno 2021 11.23.37 CEST

25,82300 %
85,76
0

85,76

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Recoge srl_DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 664 KB
Firmatari: NAVARRIA BARBARO FABIO
Hash(MD5-Base64): cyKUXhZTLY 1zZfHWgV +vrOw==

Hash(SHA-1-Hex):
b86fa55bb36c26e4c00ffac8c641961f242dba528

Hash(SHA-256-Hex): 3adcfab833e9chh85f955e146ede383-
b93097c2e4ff2a738b320245aebalc81c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Dichiarazione Legal e Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

Garanza fideiussoria (Parametro
Amministrativo)

Certificazione SOA (Parametro
Amministrativo)

Marcatemporale: Controllo non previsto

Recoge srl_A2_|stanza LR.pdf.p7m

Dimensioni: 520 KB
Firmatari: NAVARRIA BARBARO FABIO
Hash(MD5-Base64): 20KxGZ SzvjW9IPgS5txb+lw==

Hash(SHA-1-Hex):
d156900720ae09023cace81fhe5429f949882b69

Hash(SHA-256-Hex): 3f6b83ch41b52e1d598a3eec9eablfc-
47a5617de37bebc0d341c485729c4f b5f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Recoge srl_polizza 1027436157.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: GIUSEPPE TY SSERAND; NAVARRIA BAR-
BARO FABIO

Hash(MD5-Base64): tP20eNgzzX fayZdT GsHWxg==

Hash(SHA-1-Hex):
4c9bf550f8e330727d8dacob48f600ae6c80705d

Hash(SHA-256-Hex): 78ee9ch6ecd38c66aa24263f 11ab5fa-
30c088033996€200d2139ccab7a68d728

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Recoge srl_Attestazione SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 298 KB
Firmatari: Controllo non previsto

Hash(M D5-Base64): udiKeWft8BEGY bBEyTFzOQ==
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Contributo ANAC (Parametro Am-
ministrativo)

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

Hash(SHA-1-Hex):
9cd5f92e15b4c9d115b85f c859eebf569fe2720d

Hash(SHA-256-Hex): 06a3f24c88fba0lalad2a5c3fdc7163-
b166ddcc59c89a67h903994¢27c40b3fa

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Recoge srl_Ricevuta Anac.PDF.p7m

Dimensioni: 114 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(M D5-Base64): 82HL SY FR2sOK typaoUIP7Q==

Hash(SHA-1-Hex):
f0e3717e0bbcc7beBaal 82c277734d40ce7d3bf 1

Hash(SHA-256-Hex): f6e8a8f6f64de0742b303fe5e10816¢-
65b0251c8h3afc5345054e1f6646115cc

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Recoge srl_Passoe.zip.p7m

Dimensioni: 4 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): ZCVI6CzmFlY FTUCAdjuT2g==

Hash(SHA-1-Hex):
b6b8e36f45ae9f31721ab4f36211d0c3b27acad4l

Hash(SHA-256-Hex): dfc54319a01¢c1457c49f91e9f28b8el-
a2bda9eB8c4ach9250649812985a1074d0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Id Offerta

Fornitore

1623402145232

APPALTI IN RESTAURI SR.L.
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CO.

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Sconto
Punteggio economico
Punteggio tecnico

Punteggio totale

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

DGUE (Parametro Amministrati-
VO)

Dichiarazione Legal e Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

Forma Singola
OffertaValida

venerdi 11 giugno 2021 11.02.25 CEST

26,17000 %
86,91
0

86,91

Dichiaro di accettare termini e condizioni

A1l DGUE_adeguato_d.. 32_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 626 KB
Firmatari: Raffaele Ciccarelli
Hash(MD5-Base64): 5fmd0ZbxGiDdX 2uM qOvk4w==

Hash(SHA-1-Hex):
8d0673862e8303d65809ac0e4d537def 5e90824c

Hash(SHA-256-Hex): a74141e671c38e625eee8e677efdf3c-
e413d8c527e729a9¢ce7a40a44721d5705

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

A2 _|Istanza LR e Ulteriori Dichiarazioni.pdf.p7m

Dimensioni: 8 MB

Firmatari: Raffaele Ciccarelli
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Garanza fideiussoria (Parametro
Amministrativo)

Certificazione SOA (Parametro
Amministrativo)

Hash(MD5-Base64): FxzEE/fgX Mty697dNUUCKA==

Hash(SHA-1-Hex):
1dd2f0bd3c14d9d3d78e489e1c8f 76a502bc7a57

Hash(SHA-256-Hex): 7f3a972fd4a46d0f62c6e989e0f c65a-
58500efc62531b04d451e08a992a8¢f83

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

documento_0601013081615.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: SPERA GUENDALINA; Raffaele Ciccardli
Hash(MD5-Base64): MNPY AaGndlFoQXUrwyeO2A==

Hash(SHA-1-Hex):
1466006e481d3630046f5ded62387a609163744f

Hash(SHA-256-Hex): 8fce2ac8baf0ddeb3a5f53d88103f81-
a11b03708bd962c9de19cd48f2a949566

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

ATTESTAZIONE E CERTIFICAZIONI.pdf.p7m

Dimensioni: 4 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(M D5-Base64): LOAAJQLV/dRb5BYK gJFFK Q==

Hash(SHA-1-Hex):
4cOeaecebf 75039cchof 71a0396¢f62a9252fh68

Hash(SHA-256-Hex):

b6551159ch927a31ddf 3ed357224994-
7a382hc577d6372691dac00ab34b2c3fc
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto
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ministrativo)

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

Contributo ANAC (Parametro Am  Ricevuta VERSAMENTO ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 115 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): 4elnpp9/0tnm9OGHL KA ssbw==

Hash(SHA-1-Hex):
857319288060af9c094589d0e851812cbb90d077

Hash(SHA-256-Hex): 450d033fd800b1cab4ba27674016bfc-
9112e6e2f1c7584694c7d1c0b5626574f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 638 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): AFDcmhGKk1dZgjzuZz451g==

Hash(SHA-1-Hex):
1a7f992f2ac06a860ca9h29fb59e081ed892a759

Hash(SHA-256-Hex): 1817d968bc8cc793c971a6975a766e2-
44f 2f23e4c18833930f coecdaff 35a590

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Id Offerta

Fornitore

Modalita di partecipazione
Stato dell’ Offerta

Data

Sconto

1623401385606

PRO. MU. RESTAURI ARTISTICI SRL
Forma Singola

OffertaVaida

venerdi 11 giugno 2021 10.49.45 CEST

27,29500 %
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Punteggio economico 90,65
Punteggio tecnico 0
Punteggio totale 90,65

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter- Dichiaro di accettare termini e condizioni
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

DGUE (Parametro Amministrati- DGUE PROMU.pdf.p7m
VO)

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: PROIETTI ANTONELLO
Hash(MD5-Base64): Pvg12cbOWSWMbsl J3nN4Gw==

Hash(SHA-1-Hex):
b6fda29288a0a6c0950481ce7db5d00e94cob4e0

Hash(SHA-256-Hex): 833e46505a91e150c38f8h187bc382¢c-
5ab8719680913f09c6669b2a79074ed2c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legal e Rappresen- Dichiarazione L egal e Rappresentante.pdf.p7m
tante (Parametro Amministrativo)

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: PROIETTI ANTONELLO
Hash(MD5-Base64): 24HeocSUNSGzzjZxY uwPjA==

Hash(SHA-1-Hex):
538cdf af bac48f aD0550f ebac092ef 66a3a61b6f

Hash(SHA-256-Hex): c51fc4abd9e46359f6c62c1c52¢8bdf-
202176e168b26510786986649f 3896835

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto
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Garanza fideiussoria (Parametro
Amministrativo)

Certificazione SOA (Parametro
Amministrativo)

Contributo ANAC (Parametro Am-
ministrativo)

C.M. TORINO.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: FLEMMA STEFANO; PROIETTI ANTONELLO
Hash(MD5-Base64): GB5vX7Ca/GDxmZS/eMIgr7g==

Hash(SHA-1-Hex):
ae20946312f548¢279e95734cae4830f 0673194

Hash(SHA-256-Hex):
€92b03adacd9h6c2228a04732085709-
3df86124€70b0d81a006288de9b94d874
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

SOA PRO.MU.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): S1u//uN6LVmBXslvg2HUYw==

Hash(SHA-1-Hex):
399258258a3a79b239d8chab7ae10ed81986e451

Hash(SHA-256-Hex): 4ec770081881852d348c15124eedfdf-
1f1d2d535c69b38dcobdc71471dar9e28

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

ANAC TORINO.pdf.p7m

Dimensioni: 120 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(M D5-Base64): QUSCT|jvedGceopiH28L BFK A==

Hash(SHA-1-Hex):
45501182¢83f5h2asde3d5al 6af6619d1ffc1988
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PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

Hash(SHA-256-Hex): fcel817a730chaadcfb2750cach9433-
b65571b03a4065b08225f 454262229147

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

PASSOE PINEROL O.pdf.p7m

Dimensioni: 163 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): 8a/laR+SX 1EjL/d+DayZvyA==

Hash(SHA-1-Hex):
feOf9aeelc8bec500adb63c120428aa5032724f6

Hash(SHA-256-Hex): 501d464353c420a8d3d07ad8f 7ed8e0-
€7074b91900241bbe7a272a5¢c1b1dd751

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Id Offerta

Fornitore

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Sconto
Punteggio economico
Punteggio tecnico

Punteggio totale

Punteggi dei Parametri

1623400007754

1ZZO MARIO COSTRUZIONI SRL
Forma Singola

OffertaValida

venerdi 11 giugno 2021 10.26.47 CEST

27,71800 %
92,05
0

92,05
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Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

DGUE (Parametro Amministrati-
VO)

Dichiarazione Legal e Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

Garanza fideiussoria (Parametro
Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Al DGUE_adeguato_d.l. 32_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB
Firmatari: 1IZZO ANNA MARIA
Hash(M D5-Base64): 9rqQplzY D2InP5P/gktlLw==

Hash(SHA-1-Hex):
85a679571efccd10627c412b367013d715213566

Hash(SHA-256-Hex): 204201924fc3b2e74ffb2c1faba8103-
bfa9426e2c95ecaf 283a05537638a3755

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

A2 Istanza LR.pdf.p7m

Dimensioni: 1003 KB
Firmatari: 1ZZO ANNA MARIA
Hash(MD5-Base64): X CfaalonY 6l Mwhnlkck+3Q==

Hash(SHA-1-Hex):
9e50b50c6622h84e49076ad9fc3d6211d11a28a

Hash(SHA-256-Hex): 838854214c9f0ebf6¢8f716e0a2bd71-
f325ce2d6efc3618da38c8ala68d9d03c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

10056210000437_SIMPLO_BENEFICIARIO.P7TM

Dimensioni: 843 KB
Firmatari: 1ZZO ANNA MARIA; ANDREA SABIA

Hash(M D5-Base64): aMHznFw88n99rXzculhNMA==
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Certificazione SOA (Parametro
Amministrativo)

Contributo ANAC (Parametro Am-
ministrativo)

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

Hash(SHA-1-Hex):
c08c1a9¢105124e6e2063112ffcbf 35f47bccc75

Hash(SHA-256-Hex): 491297f0223ae30ca692471d9b58288-
7467c28ed752993alc731cabde8c37b6b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

conformita.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(M D5-Base64): XiwtdloeZDHUxD4uf8ninQ==

Hash(SHA-1-Hex):
ff76106e40f 2b0d2a521b8601145cb0115d56ca9

Hash(SHA-256-Hex): 80bf8861038236be32f54f79542c7hbd-
2f22874bf892f 7aade077ce4597784448

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Ricevuta(11).pdf.p7m

Dimensioni: 115 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): P86kX peqy2s9gDUmCHb6g==

Hash(SHA-1-Hex):
16f2e659c3929843a1f9cabf52025f a99d0aecs 7

Hash(SHA-256-Hex): 681e2a3f2cfb6f7802d75cf9856hdbf -
75941f68992b54ef 70dbec960cb46¢2ba

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

show_PASSoe.pdf.p7m




Report della Procedura L.C. “G. F. PORPORATQO”, ViaBrignone 2 — Pinerolo (TO).
INTERVENTI DI RIFACIMENTO COPERTURE E MIGLIORAMENTO SISMI-
CO. PROG. LLPP 3374 /2018 n. 140068721 effettuata da Citta metropolitanadi Torino

Dimensioni: 163 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): OB+tBs03sfXxi3selY 8mt

Hash(SHA-1-Hex):
arff370476a66ddh9f093c2820d6e83aabd228d4

Hash(SHA-256-Hex): b458aa8ff09e55c1c74d1121ecc9a26-
f5f5f362a8d21057d1aab5¢c576ce109¢ef

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Id Offerta

Fornitore

Modalita di partecipazione

I mprese componenti il raggruppa-
mento

Ragione Sociale

Partita Iva

Codice Fiscale

Sato dell’ Offerta

Data

Sconto
Punteggio economico
Punteggio tecnico

Punteggio totale

Punteggi dei Parametri

1623398505775
IMPRESA NAVARRA SRL

ATI IMPRESA NAVARRA - CGZOLDAN (Raggruppamen-
to temporaneo di imprese)

Costruzioni Generali Zoldan S.r.l.
04378131009

ZL DSFN60L217614A
OffertaValida

venerdi 11 giugno 2021 10.01.45 CEST

25,21000 %
83,72
0

83,72

441




Report della Procedura L.C. “G. F. PORPORATQO”, ViaBrignone 2 — Pinerolo (TO).
INTERVENTI DI RIFACIMENTO COPERTURE E MIGLIORAMENTO SISMI-
CO. PROG. LLPP 3374 /2018 n. 140068721 effettuata da Citta metropolitanadi Torino

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

DGUE (Parametro Amministrati-
VO)

Dichiarazione Legal e Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

Garanza fideiussoria (Parametro
Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

ALL A1 DGUE ATI NAVARRA-CGZOLDAN.zip

Dimensioni: 733 KB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(M D5-Base64): 3EVtHsKkceovbvEnlvzbsg==

Hash(SHA-1-Hex):
b559648065873667f47ce7ce2f83009a01ce650a

Hash(SHA-256-Hex): d7f6elfcd87891e4b6751ff8c7f4013-
3d77e7adf 900a66145edf 7e742f5ae7af

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

ALL A2 DICHIARAZIONE IMPRESANAVAR-
RA-CGZOLDAN.zip

Dimensioni: 111 KB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(MD5-Base64): fOY pgErESL X PbQhEKL 8nPw==

Hash(SHA-1-Hex):
b69175d1911a5c656¢ff17fc7fd30090f 7e126c4

Hash(SHA-256-Hex): 0760878de218d7fc189955611fb0c46-
fbf2ffeeaf 1f1784189a64176cc67d448

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

POLIZZA_1001778623.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 465 KB

Firmatari: ZOLDAN STEFANO; Nathalie Navarra; GIUSEP-
PE PORTA

Hash(MD5-Base64): hWzx2C598fInjyNTuV hx4A==
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Certificazione SOA (Parametro
Amministrativo)

Contributo ANAC (Parametro Am-
ministrativo)

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

Hash(SHA-1-Hex):
dade51cdc057cfal77956a27776e1181ddc7h620

Hash(SHA-256-Hex): b38832e77476422a306fd3f8d56a32b-
242bfd1c8ad510a3b8ee8fal9a354c1bf

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

SOA-1SO ATI IMPRESANAVARRA CGZOLDAN.zip

Dimensioni: 238 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): phivR+1+78AGNIPtXnOyug==

Hash(SHA-1-Hex):
a3558f806952f6daa7e70d6503506400baBh1c98

Hash(SHA-256-Hex): a9de93f0ab883cca350aa914d198alf-
d85b0fda10950184a2183796194fb576a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC CIG 87690565EE.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 119 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): VfBXNBixZ1DogOFRsXrGkQ==

Hash(SHA-1-Hex):
al46d7935abca7a7e9494ef08f 1a3090f ch40ar4

Hash(SHA-256-Hex): 2387ce4dd43f481e4be7d93bdaecd493-
2c7e3485df50e403e8e693fcdc248f51e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

INA PASSOE.pdf.p7m.p7m
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Dimensioni: 167 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): EY fvT7TAM ScG6xpSgGTMV Xw==

Hash(SHA-1-Hex):
f23cach47923c88h263905040f 08baccae61e038

Hash(SHA-256-Hex): 2097e51fab7df 3f64a0edat0890b4€0-
2206a107430d85d463abc74f6chbc7d978

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1623398050570

Fornitore NIDACO COSTRUZIONI Srr.l.
Modalita di partecipazione Forma Singola

Stato dell’ Offerta OffertaVaida

Data venerdi 11 giugno 2021 9.54.10 CEST
Sconto 29,77500 %

Punteggio economico 98,88

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 98,88

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter- Dichiaro di accettare termini e condizioni
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

DGUE (Parametro Amministrati- Porporato dgue.pdf.p7m
VO)

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: COTUGNO NICANDRO
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Dichiarazione Legal e Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

Garanza fideiussoria (Parametro
Amministrativo)

Hash(MD5-Base64): nV4n5cmE87NHUOADk/r6eQ==

Hash(SHA-1-Hex):
8630351ee5681aa590100f3971c065af a6a90c2b

Hash(SHA-256-Hex): 1c3ff505c4dc3eat906628ardfdde2c-
577062ala6a316974dal4f04f890ce711

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Porporato all A2.pdf.p7m

Dimensioni: 421 KB
Firmatari: COTUGNO NICANDRO
Hash(MD5-Base64): AOXfrY zez++0d/4TzbGxoQ==

Hash(SHA-1-Hex):
€b516789737a12a788b857969f aB86bh9a3d55d27

Hash(SHA-256-Hex): 838064ec15e5e2533fc36f7e87a9f93-
3b004049a36e6b3f5d13779b0466a81c8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

POLIZZA E CERTIFICAZIONI QUALITA.zip.p7m

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: COTUGNO NICANDRO
Hash(M D5-Base64): XL P2p9JVmVI1UBI1+Y 30GQ==

Hash(SHA-1-Hex):
C8c3655¢81a5163f12574443chfab608c8252105

Hash(SHA-256-Hex): ac586da829aa0799f42a8115dcb49el-
Oacab29bd1bcl15ebf 7bal480fdfal969

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto
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Certificazione SOA (Parametro
Amministrativo)

Contributo ANAC (Parametro Am-
ministrativo)

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

Porporato soa.pdf.p7m

Dimensioni: 327 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): diLrKe/iwkkpyUXO0J7qgg==

Hash(SHA-1-Hex):
C567615ec8h90al9ff 74b631b2f 4d2563a650200

Hash(SHA-256-Hex): 3ccOc69fd2base001827435ca30d1c-
82e299a05a05¢cal12b31bb61f16901404

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Porporato contributo anac.pdf.p7m

Dimensioni: 176 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): PhUpPsl 7NaOK 4x15Dss2Nw==

Hash(SHA-1-Hex):
4¢22¢7721ddc5d5fh9a8155a3075¢8402ae3ef 5d

Hash(SHA-256-Hex): 2f097f05630869706c3aledb3e70599-
d96322¢e7df89fea36b9d7a386efc00244

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Porporato passoe.pdf.p7m

Dimensioni: 52 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(M D5-Base64): pzA pbTxB8pnShrfgRkNh/w==

Hash(SHA-1-Hex):
3f3b4a78525ce87c4507b05db52217b6364c0a6d
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Hash(SHA-256-Hex): eabe53a5b2b8864a01d111cc5234aa5-

fa298d14feb74479141€895915f39c8eb
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Id Offerta

Fornitore

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Sconto
Punteggio economico
Punteggio tecnico

Punteggio totale

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

DGUE (Parametro Amministrati-
VO)

1623395494888

QUINTINO COSTRUZIONI S.P.A.
Forma Singola

OffertaVaida

venerdi 11 giugno 2021 9.11.34 CEST

25,11100 %
83,39
0

83,39

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE Porporato Qspa.pdf.p7m

Dimensioni: 4 MB
Firmatari: D'ONOFRIO ANTONIO
Hash(MD5-Base64): T45X sHa50ye9EM qwaNztA Q==

Hash(SHA-1-Hex):
1da7d9d26804d0a3560837f 263d4673ce8210de6

Hash(SHA-256-Hex): 8a854833a547861be75c6¢f4526df79d-

61596e77789d7b24eb6c457242671aceh

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Dichiarazione Legal e Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

Garanza fideiussoria (Parametro
Amministrativo)

Certificazione SOA (Parametro
Amministrativo)

Marcatemporale: Controllo non previsto

all A2 Porporato Qspa.pdf.p7m

Dimensioni: 947 KB
Firmatari: D'ONOFRIO ANTONIO
Hash(MD5-Base64): H1QPE6GtkIw1RIgN6p+H rLw==

Hash(SHA-1-Hex):
1f6e46c59d7b1d94b6acar65b89d8092783c¢675d

Hash(SHA-256-Hex): 3cad9c8981cd418b21094a8ef 7c9810-
b0e527d8672738da2693a203069f5caf5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

QUINTINO 28020028395_01062021143932.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 693 KB
Firmatari: D'ONOFRIO ANTONIO
Hash(MD5-Base64): 7BJBOR1K OXx8EFX8BNZKdMw==

Hash(SHA-1-Hex):
3cc3bfc6adbes8c2af39786b68ccd145¢1af 186b

Hash(SHA-256-Hex): 87bc9e31d7360b6439f8arba0403cel0-
5b8c3c4112001cc8b2d80ab5h91b234b1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

CCIAA SOA 1S0 5-21 Qspa.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): gwK 7X X0gqQ96HBK /2gSt6g==

Hash(SHA-1-Hex):
3ec634d0a0f66c02c07¢c223b2cde59719330e558
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Contributo ANAC (Parametro Am-
ministrativo)

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

Hash(SHA-256-Hex): 1ab9af 31f993a10c2d515ffd910da0d-
30f17b48172bb401478dc94413e0ead98

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Ricevuta 03-06-2021.pdf.p7m

Dimensioni: 115 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): fS6V 9rL 0uUG6a5I hlHwuGg==

Hash(SHA-1-Hex):
5353c8791cabB17d5a23badfc7470162a8a67¢5d

Hash(SHA-256-Hex): 7a0ca3585a3a1a7e88007533288ea02-
99a0270d0fb327250d8e599fareab5e4 7e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 163 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): 15qRP/M5k551HyUvrzcyOw==

Hash(SHA-1-Hex):
3b6215h9ef 37a9e5780122850e1872e£a1636895

Hash(SHA-256-Hex): 1491f9b168d4715elac7c2450c9abee-
3f0a96b7620b08a4 795ad0c1e1488a09f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Id Offerta
Fornitore

Modalita di partecipazione

1623355068112
Esposito Costruzioni s.a.s. di Conocchia Aniello & C.

Forma Singola
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Sato dell’ Offerta OffertaVaida

Data giovedi 10 giugno 2021 21.57.48 CEST
Sconto 27,97900 %

Punteggio economico 92,92

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 92,92

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter- Dichiaro di accettare termini e condizioni
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

DGUE (Parametro Amministrati- DGUE .pdf.p7m
VO)

Dimensioni: 448 KB
Firmatari: ANIELLO CONOCCHIA
Hash(M D5-Base64): otWrEAvD+Ceel+VH100tUQ==

Hash(SHA-1-Hex):
634b0e67901964f 3f84be6373c7fd3e30365¢57

Hash(SHA-256-Hex): 7d57428598c628e7fd871ea386ced5e-
b24e5ac2631800e502d4c787534019c5f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legal e Rappresen- A2 lstanza LR.pdf.p7m
tante (Parametro Amministrativo)

Dimensioni: 146 KB
Firmatari: ANIELLO CONOCCHIA

Hash(MD5-Base64): LMxnZ6GoGvILR/fiToW7Dg==
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Garanza fideiussoria (Parametro
Amministrativo)

Certificazione SOA (Parametro
Amministrativo)

Contributo ANAC (Parametro Am-
ministrativo)

Hash(SHA-1-Hex):
af da089h5cc93d774813eab34a41c1037a5¢82a0

Hash(SHA-256-Hex): 8ddb0e610b874ecdf4c218f8957ef 79-
€153401fd55757fc4b050b07ed04260de

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

documento_0601013081170.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: ANIELLO CONOCCHIA; SPERA GUENDALI-
NA

Hash(MD5-Base64): 50Cop7uY aBRIFDQAEU9sBA==

Hash(SHA-1-Hex):
246a7c30fe7b3d84223250673cfd7305bead966¢

Hash(SHA-256-Hex): 687680a8c5b9d1762a64f2484317abb-
7dc8e284700e4cfa8471d8h28fa01655b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

DICHIARAZIONE POSSESSO REQ. GENERALI ED AR-
TICOLO 8- 0.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): EhUwqgL 5X 15jnPGdDGtl+dA==

Hash(SHA-1-Hex):
aabB855686fe094c52chede6a037fa2bc7a8d384e

Hash(SHA-256-Hex): b4c9dff2810173808831112315ddble-
3ab2653835735f 18f8a399bf 76f257767

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Ricevuta.pdf.p7m
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PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

Dimensioni: 116 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): gOMY cXaDXLTTcx8TLIjnKw==

Hash(SHA-1-Hex):
5ef 2e8de1dbf9238c89502¢c449d99bb503e29af ¢

Hash(SHA-256-Hex): 54b7167b7633faeb44dac4a6fel86b2-
eh9f4a94ah8adcOb3bedad8df4723b857

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 165 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(M D5-Base64): 6UTItgUi GovR4AgEh96pX K g==

Hash(SHA-1-Hex):
752ce8a212b55606684bch5h1c25bce9013dadd6

Hash(SHA-256-Hex): 136de01f73b2eefbde79f3dar78b527c-
8ab63f0cf810b0aladd5aaaa2a764df 55

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Id Offerta

Fornitore

Modalita di partecipazione

I mprese componenti il raggruppa-
mento

Ragione Sociale

Partita Iva

Codice Fiscale

1623343228451
isam sl

ISAM SRL capogruppo - PRO SERVICE COSTRUZIONI
SRL mandante (Raggruppamento temporaneo di imprese)

PRO SERVICE COSTRUZIONI SRR.L.
03604410369

BNDGL C81M14F257I
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Sato dell’ Offerta OffertaVaida

Data giovedi 10 giugno 2021 18.40.28 CEST
Sconto 27,65900 %

Punteggio economico 91,86

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 91,86

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter- Dichiaro di accettare termini e condizioni
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

DGUE (Parametro Amministrati- DGUE RTI ISAM SRL -PRO SERVICE SRL.zip.p7m.p7m
VO)

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: CINQUANTA CORRADO; BENEDETTI GIAN-
LUCA

Hash(MD5-Base64): C7+7IT2gi 2MtFO22ae90sg==

Hash(SHA-1-Hex):
d72cfe89b870b3f00a0b2e56ff 3c679068be34b

Hash(SHA-256-Hex): 66c446008b87724f8b79dbc883f656e-
bde53b85b5ah16e0d0ee63be761c07al4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legal e Rappresen- ALL. A2 RTI ISAM SRL - PRO SERVICE
tante (Parametro Amministrativo) ~ SRL.zip.p7m.p7m

Dimensioni: 851 KB

Firmatari: CINQUANTA CORRADO; BENEDETTI GIAN-
LUCA

Hash(MD5-Base64): oNyE6jV a/lZ+zGHcw50kKw==
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Garanza fideiussoria (Parametro
Amministrativo)

Certificazione SOA (Parametro
Amministrativo)

Contributo ANAC (Parametro Am-
ministrativo)

Hash(SHA-1-Hex):
df2d778614619941068e32e544€216d5aef d8347

Hash(SHA-256-Hex): 373c17b3a921efecbefe27dab8fbaf9-
703fabbd66fa585092283bcd525c5aefe

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

P_1001780610(1).pdf.p7m

Dimensioni: 465 KB

Firmatari: CINQUANTA CORRADO; GIUSEPPE PORTA;
BENEDETTI GIANLUCA

Hash(MD5-Base64): k5P4Fi Asc+BwualyAX sMQA==

Hash(SHA-1-Hex):
a7c60b93297ba29cf f50ae4469080609682930ch

Hash(SHA-256-Hex): f16b4cd7dch961e4de8d62c947211ff-
7fcc3ae03b659daac91b9966b571fd4cs

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

CERTIFICAZIONI SOA E I1SO ISAM E
PROSERVICE.zip.p7m- .p7m

Dimensioni: 3MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): BSIABHI3PMgrLxI9ngVIXA==

Hash(SHA-1-Hex):
be4464be48ee99de0b74950¢32065b2c801e799%

Hash(SHA-256-Hex): 9d57209ca0f4478c0c9ef671651e5c0-
23452940491154828c830dc2a316f 2fbe

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Ricevuta CITTA METROPOLITANA DI
TORINO(L).pdf.p7m
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PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

Dimensioni: 117 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): fGK'Y Shol OwwkX mFm54basQ==

Hash(SHA-1-Hex):
953a84933080edc341c01c7e2501291€ad433277

Hash(SHA-256-Hex): 67194b088f5581ee572cdef35776bf4-
dd546ac54c3b72b693ceb2f 16eee75730

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

show PASSoe  CITTA  METROPOLITANA DI
TORINO(L).pdf.p- 7m

Dimensioni: 167 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(M D5-Base64): HgN+K GFvUol2n74H5POPhw==

Hash(SHA-1-Hex):
6700bd0d301d7b8381ab8723eef 244bb1d23d742

Hash(SHA-256-Hex): dc64ae2744c5e3996befc99a05¢caB60-
76b8bbace3cda3fd68b42698ef65e232d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Id Offerta

Fornitore

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Sconto

Punteggio economico

1623340416994
so.ge.ap sl
Forma Singola
OffertaVaida

giovedi 10 giugno 2021 17.53.36 CEST

28,63700 %

95,10
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Punteggio tecnico

Punteggio totale

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

DGUE (Parametro Amministrati-
VO)

Dichiarazione Legal e Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

0

95,10

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Al DGUE_adeguato_d.. 32_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: DOLCIAMORE ADDOLORATA
Hash(MD5-Base64): 0s2AcszTDsx7gvyL z3ojmg==

Hash(SHA-1-Hex):
7266¢75085c96a5deaalb4eba2f90ef d10dddbc3

Hash(SHA-256-Hex): 6470654cd6adc99c70e8730562e68ea-
€3d1baa98cf2f617b15e9f02bb52732da

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

A2 _lIstanza LR.pdf.p7m

Dimensioni: 433 KB
Firmatari: DOLCIAMORE ADDOLORATA
Hash(M D5-Base64): 1SgF59uf DmH7V dbdfwix+Q==

Hash(SHA-1-Hex):
60313284b467373chf 8fd26af 72c647382be5h 75

Hash(SHA-256-Hex): 32ccaf67e57eb33d75e97ecabed5478-
3ce50bc8803de42e323b5aa46fbhe0358e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto
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Garanza fideiussoria (Parametro
Amministrativo)

Certificazione SOA (Parametro
Amministrativo)

Contributo ANAC (Parametro Am-
ministrativo)

P_1001780838.pdf.p7m

Dimensioni: 463 KB

Firmatari: DOLCIAMORE ADDOLORATA; GIUSEPPE
PORTA

Hash(MD5-Base64): Ixa2ml/2FXWnHVipnz2yDA==

Hash(SHA-1-Hex):
86e074ec1845bfeeaf 40bbfb4332889b3ch7cebe

Hash(SHA-256-Hex): d319d5994c613fc54555¢5925a03b8a-
69cabad85e843784ech45d50df a96h6ed

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

soa eiso.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): dVEvvBajMcymA+K GeDudyQ==

Hash(SHA-1-Hex):
ce84e2ffcelled4827¢c89303bac4102963fd602e

Hash(SHA-256-Hex): 5a0d000b1defbb1672767777c59e0b3-
3c751bf5h33258920bc3199f3b0183d08

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Ricevuta.pdf.p7m

Dimensioni: 114 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(M D5-Base64): MU9rEFH2vmERXTCUCMTY zQ==

Hash(SHA-1-Hex):
af64326502391a2667hasadef 63bad142a9c023
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PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

Hash(SHA-256-Hex):
938056be963123c4h74642d496350€0-
13b0bb44951451a572ee73d82a27a06€5
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 177 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): 8TGlgoFhDJOTTXdyL GPbAw==

Hash(SHA-1-Hex):
£83f87341068a40c8e0f6cc4708f1819323521b0

Hash(SHA-256-Hex):
9ddda400729ad1008de00210645b0ec-
558821305h23eec469a44€7faB472224a
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Id Offerta

Fornitore

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Sconto
Punteggio economico
Punteggio tecnico

Punteggio totale

Punteggi dei Parametri

1623338751543
f.lli Ferrara SrL
Forma Singola
OffertaValida

giovedi 10 giugno 2021 17.25.51 CEST

27,12700 %
90,09
0

90,09
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Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

DGUE (Parametro Amministrati-
VO)

Dichiarazione Legal e Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

Garanza fideiussoria (Parametro
Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Al DGUE_adeguato_d.l. 32_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 3MB
Firmatari: FERRARA SAVERIO
Hash(MD5-Base64): t15zg01bMsLkrRZj 7veF9Q==

Hash(SHA-1-Hex):
dead64990d8dd6dd9bfb425532f cd2f14352a1¢90

Hash(SHA-256-Hex): 84de5f87ed5f4615252213afe6795b6-
6b448d802225f4ac8a568487decc79058

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

A2 lstanza LR.pdf.p7m

Dimensioni: 539 KB
Firmatari: FERRARA SAVERIO
Hash(MD5-Base64): rSWoVjWIwGF5Ebi 3CxWgzw==

Hash(SHA-1-Hex):
6148dc526239247846674481a144f319e357f05

Hash(SHA-256-Hex):
€2d38d5d61b363c7ech2b834ca80629-
373ccch0c87572a456185f 102950978€5
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

P_1001781048.pdf.p7m

Dimensioni: 463 KB
Firmatari: FERRARA SAVERIO; GIUSEPPE PORTA

Hash(MD5-Base64): kfjgs/GDNi0+CqFSbeFPWQ==
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Certificazione SOA (Parametro
Amministrativo)

Contributo ANAC (Parametro Am-
ministrativo)

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

Hash(SHA-1-Hex):
c4e€9566b0d129c07hdf d4a3f2c39bh12b47a0aced

Hash(SHA-256-Hex): 14f70beffd5ele7ee95e7783ecd6d02-
24866441 75a3eb97418445ec512febadb

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

copia conforme SOA SO 9001 1SO 14001.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(M D5-Base64): hN9V exEvwAVVYNKLtZzPBdw==

Hash(SHA-1-Hex):
7f2c2156259ae4b5809f cf bdec647b390690adf 7

Hash(SHA-256-Hex): 266b97c8ef 1add3ab31ec72ddd96ce0-
5a0401c12eb66f480b46cec969753a674

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Ricevuta.pdf.p7m

Dimensioni: 115 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): +X9cltqRY DOIr77wbut33g==

Hash(SHA-1-Hex):
6bc9830c1f7cfaaeecc301893d6142a53bc0b72f

Hash(SHA-256-Hex):
ae4a957bd00970d00e63c88d89788a8-
5c72685641ff4b5a5971fb013e4272289
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

show_PASSoe.pdf.p7m
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Dimensioni: 163 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): XEJV8Y oV20C/Y 1IMi8EIShA==

Hash(SHA-1-Hex):
f491e2e42fd2b33f0b5f5be7d31291a6db035a53

Hash(SHA-256-Hex): 986a6ae560e0125f411e50c58chl1c7a-
a2da78lad12baaa397fd4b8947bd9edf5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1623332233416

Fornitore cognolato sl

Modalita di partecipazione Forma Singola

Stato dell’ Offerta OffertaVaida

Data giovedi 10 giugno 2021 15.37.13 CEST
Sconto 24,24188 %

Punteggio economico 80,51

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 80,51

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter- Dichiaro di accettare termini e condizioni
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

DGUE (Parametro Amministrati- A1 DGUE.pdf.p7m
VO)

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: COGNOLATO MARIANO
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Dichiarazione Legal e Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

Garanza fideiussoria (Parametro
Amministrativo)

Hash(MD5-Base64): Qb9j1dY n6Mx7zakoX TgqoSw==

Hash(SHA-1-Hex):
ecebabb6f 708761fal49ebf 2b2791cc6b7d8af3d

Hash(SHA-256-Hex): 664396efalc5575d59bchd601380fal-
65c0f3731390e2425d5bf 13a3e469ab80

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

A2_lstanza L R.pdf.p7m

Dimensioni: 323 KB
Firmatari: COGNOLATO MARIANO
Hash(MD5-Base64): +DQpufkalOd0zjNHmwsY 5Q==

Hash(SHA-1-Hex):
5d5e4e04a3ah043a7ca323fd43a89d4009361c7b

Hash(SHA-256-Hex): 50a403f51c418430b9293969c086¢2f0-
277a8c06466011177f6542185e3728ea0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

10013510000664_SIMPLO_BENEFICIARIO.p7m.p7m

Dimensioni: 849 KB
Firmatari: COGNOLATO MARIANO; ANDREA SABIA
Hash(MD5-Base64): COWtoB97rceOVmMmMMQHSRTQ==

Hash(SHA-1-Hex):
9400639ab8ec12c451750f 256ea773cec55e17f9

Hash(SHA-256-Hex): 1a8c654d3daf 66154c8880e49f 7abf 8-
66€94de4195ac2ee5b175d56367543599

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto
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Certificazione SOA (Parametro
Amministrativo)

Contributo ANAC (Parametro Am-
ministrativo)

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

CERTIFICATI SOA E1SO.zip

Dimensioni: 607 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): OLESzifIF6X DHBpKiccTFg==

Hash(SHA-1-Hex):
82569099eb3990d680402a9b1c5460cacfd12729

Hash(SHA-256-Hex): 60a39b903c796f64c7cf41467b05b%a-
7a373788950a07e3b7525¢15f4155a0f 7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

RicevutaANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 115 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): JQyeRj 7SV SDrNZDIQxBJQ==

Hash(SHA-1-Hex):
1c8f562bd736f405a35b76c6c251abbbasad74al

Hash(SHA-256-Hex): d7e151ch0bacfocl7b2c59c49670del-
7aedd31a753e37cea3deadf84a8161792

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

PA SSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 163 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(M D5-Base64): f/ZY kK ghlscoRzBKB4Bc7Q==

Hash(SHA-1-Hex):
2373d5a50614adb85ch4a8642fc87062c3920250
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Hash(SHA-256-Hex): 3f080c1de38a398be3hle44c8165c6e-

£11048bb473a311dd581a5h72292198a7
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Id Offerta

Fornitore

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Sconto
Punteggio economico
Punteggio tecnico

Punteggio totale

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

DGUE (Parametro Amministrati-
VO)

1623327819697
Italced

Forma Singola
OffertaVaida

giovedi 10 giugno 2021 14.23.39 CEST

28,27800 %
93,91
0

93,91

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Al DGUE_adeguato d_I__32_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 800 KB
Firmatari: ANTONIO RISPO
Hash(M D5-Base64): HX8959v1RSgX uMtab+0aQ==

Hash(SHA-1-Hex):
3c53264426607927fd96ebb42069d1d381954069

Hash(SHA-256-Hex): 90312fe675fc39182e32e3bfeBed688-

54ad2203ae1d6273a6235fcac91d35478

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Dichiarazione Legal e Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

Garanza fideiussoria (Parametro
Amministrativo)

Certificazione SOA (Parametro
Amministrativo)

Marcatemporale: Controllo non previsto

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE PINEROLO.pdf.p7m

Dimensioni: 202 KB
Firmatari: ANTONIO RISPO
Hash(MD5-Base64): Bapsfopy 7saQG54/8cHeK Q==

Hash(SHA-1-Hex):
eele63d0bf 76fa6701bfdc578a4786431f5eef87

Hash(SHA-256-Hex): f49d908c4a7acf 70cddOaedae5ard64-
9f237e6b3f791212c18acf86d2adc9868

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

P_0001778841.pdf.p7m

Dimensioni: 463 KB
Firmatari: ANTONIO RISPO; GIUSEPPE PORTA
Hash(MD5-Base64): 4rljudlviNUzuIMMFB1P+w==

Hash(SHA-1-Hex):
€2cdof88h9d7866975f 79876a985e0c3ddal 885

Hash(SHA-256-Hex): f0440963f39d274fa9625367bc48cd4-
7¢1cf39b48216290aa5c297h266d8c00d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

SOA COMUNE DI PINEROLO.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): 9+SZZMejsallyPKKM/WOY A==

Hash(SHA-1-Hex):
33a1055ac5e9h98ef 969h30bedc7bbda303077b2
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Contributo ANAC (Parametro Am-
ministrativo)

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

Hash(SHA-256-Hex): 73cdcf79aa024f166ebacc219f190f4-
8d5a9173c4078fd45dbdf 15069d5984f 1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Ricevuta.pdf

Dimensioni: 112 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): FRz4yY hBeL rTHMHCRIQ7HwW==

Hash(SHA-1-Hex):
928dbf42215b4392ea562¢774126705c9a325371

Hash(SHA-256-Hex): 0761f1d90eb5966c¢eff 7d93699bf12¢c-
4067132d4a812e2ab5949ab1c361bb8eb

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

PASSOE PINEROL O.pdf.p7m

Dimensioni: 66 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): i2TGUGfoTV utkxCpdtUMIg==

Hash(SHA-1-Hex):
47d8f16d3cle0ad14ebadc70d5¢3e0952781d169

Hash(SHA-256-Hex): b69e7ac2525e9f4c2f54f11ba6123ef -
149c6b0cf5bdf4c839372f 52928698427

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Id Offerta
Fornitore

Modalita di partecipazione

1623320101172
FINRESTAURI MONUMENTALI SR.L.

Forma Singola
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Sato dell’ Offerta

Data

Sconto
Punteggio economico
Punteggio tecnico

Punteggio totale

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

DGUE (Parametro Amministrati-
VO)

Dichiarazione Legal e Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

OffertaValida

giovedi 10 giugno 2021 12.15.01 CEST

27,46900 %
91,23
0

91,23

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Al DGUE_adeguato d.l. 32_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 993 KB
Firmatari: MILAZZO GIUSEPPE
Hash(MD5-Base64): i6Y 9kcy X HuX 0QOFgjbCLrQ==

Hash(SHA-1-Hex):
8fb233e329a41a33a7a2¢377a6294de811081d71

Hash(SHA-256-Hex): c7f081dc778ac0clal25bfab04318d4-
£81068c077389028a978750464d7a895

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

A2 lstanza LR.pdf.p7m

Dimensioni: 637 KB
Firmatari: MILAZZO GIUSEPPE

Hash(MD5-Base64): CCc6m6ECY 9j1HcK obm96SQ==
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Garanza fideiussoria (Parametro
Amministrativo)

Certificazione SOA (Parametro
Amministrativo)

Contributo ANAC (Parametro Am-
ministrativo)

Hash(SHA-1-Hex):
a0580e56633bb63d229ddf bbbf64439a708b6286

Hash(SHA-256-Hex): 5beble728e5d31f60dc3634d4848069-
b194a6bb63284d19b41c253a6¢3128b7c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

0111617219.pdf.p7m

Dimensioni: 183 KB

Firmatari: MILAZZO GIUSEPPE; PANNITTERI ANTONI-
NO CLAUDIO

Hash(MD5-Base64): zRE+kxsmetL xinhxNRhQPg==

Hash(SHA-1-Hex):
5687ac81bbf 81feeefb0f 8fd8hOf 1365h0a499f

Hash(SHA-256-Hex): 104bcc8a804912086ac69eb2cff200f-
8de937f1d6d673d08a21f9f 4edfac2e2a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

SOA - 1S09001 - 1SO14001.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): pjGEgsTHaRKfPLQB5z19kA==

Hash(SHA-1-Hex):
1f1d2c5909fb67ac2c7bed18398f1a39ac590823

Hash(SHA-256-Hex): 9d7c40016ef8e9465526dced6calcar-
073b6ba9dd8ch9289e42df90f895c7ede

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Contributo ANAC.pdf.p7m
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PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

Dimensioni: 115 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): Nk3xHAhkZ7ul | 92risz4AUA==

Hash(SHA-1-Hex):
9e80642638eh0f 9e142aa984954bf 3adc6e2b68d

Hash(SHA-256-Hex): d6de611f4fabhe2717937a8elad6a82-
12fea260ffaalarcab8682ca980465957

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 163 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(M D5-Base64): yco41V SsdFxw0X 1 TE50HZg==

Hash(SHA-1-Hex):
0f640ac369f9291ch2b8397121a7452c83a66¢2f

Hash(SHA-256-Hex): 881e5e7c4eb1553c082¢1f70410423f-
a8283d77865019504cd55d002072e5¢cd8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Id Offerta

Fornitore

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Sconto

Punteggio economico

1623319849292
COMITEL SRL
Forma Singola
OffertaVaida

giovedi 10 giugno 2021 12.10.49 CEST

25,85900 %

85,88
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Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 85,88

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter- Dichiaro di accettare termini e condizioni
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

DGUE (Parametro Amministrati- DGUE +D.TECNICO.pdf.p7m
VO)

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: VALENTI ANDREA
Hash(MD5-Base64): 9AdaryShsHI rl P/iryxveqw==

Hash(SHA-1-Hex):
ad46ffbdb0e6a71175¢c107660767b95cc966d75d

Hash(SHA-256-Hex): 793dd5355a7a030df65499980f c48al-
d81dael1d57306f 7cf304bef a966 79

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-  A2_|stanza LR2.pdf.p7m
tante (Parametro Amministrativo)

Dimensioni: 818 KB
Firmatari: VALENTI ANDREA
Hash(M D5-Base64): fzkI3XFjxftP+QwaPV CvLg==

Hash(SHA-1-Hex):
fobcdel2¢185620b710667437e3670f92119d43b

Hash(SHA-256-Hex):
370bb280bd23e3d3de6a? 7ec08bd0bd-
22bc3d60e54a7eb5fd09ddd72d30c1184

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto
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Garanza fideiussoria (Parametro
Amministrativo)

Certificazione SOA (Parametro
Amministrativo)

Contributo ANAC (Parametro Am-
ministrativo)

CAUZIONE PROVVISORIA.p7m

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: SPERA GUENDALINA
Hash(MD5-Base64): 2/p3+SCqC816JbM RK +imog==

Hash(SHA-1-Hex):
0275655456f817d08594a0f ea71cal8e905e6aff

Hash(SHA-256-Hex): 4c5f00d22574244260af 0e863aaf 153-
3e3a7b160550e2846fd71a786cc060a12

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

CERTIFICATI COMITEL .pdf.p7m

Dimensioni: 6 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): RjdgesfRe5eqMjvTpeV Clg==

Hash(SHA-1-Hex):
af c826h2355338d5f482d1f92d207cdad4ealf 8b

Hash(SHA-256-Hex): 817311al66cadeelch3a254ccd41b3f-
0elf3c10d189fa2ded531d5e2aa55dd41

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO VERSAMENTO.pdf.p7m

Dimensioni: 114 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(M D5-Base64): ZOAM C2Bd4e/5q8ptl fx6pQ==

Hash(SHA-1-Hex):
d1cfd378013ad649f02db353f50f959ee36c9e8d
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PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

Hash(SHA-256-Hex): b1e392a1a0e87bff83100dd4361a9%ee-
483ed51122aa1586724c8eb9548005384

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 163 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): HCaSJgqwFwz9usqgseZIV Cw==

Hash(SHA-1-Hex):
5051a6fdbfbdd60089abd4 7734785296266 762

Hash(SHA-256-Hex): bc7ef3665c5c07edf 1a169dce36arar-
28eb6192deba2ac868015e2ffaa2265ad

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Id Offerta

Fornitore

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Sconto
Punteggio economico
Punteggio tecnico

Punteggio totale

Punteggi dei Parametri

1623319354908

sgro aberto alvaro daniele
Forma Singola
OffertaValida

giovedi 10 giugno 2021 12.02.34 CEST

24,64400 %
81,84
0

81,84
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Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

DGUE (Parametro Amministrati-
VO)

Dichiarazione Legal e Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

Garanza fideiussoria (Parametro
Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Al DGUE_adeguato_d.l. 32_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: SGRO ALBERTO ALVARO DANIELE
Hash(MD5-Base64): 7cghg3LVgxDTEM SLi+4x5A==

Hash(SHA-1-Hex):
07e9fac753a931d70640da510f230121c8024bAf

Hash(SHA-256-Hex): a2449c5fe5d626e19310f 7558d7d8a8-
3fef6c03266a3a243aC7 af 8e422e4arff

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

A2 Istanza LR.pdf.p7m

Dimensioni: 630 KB
Firmatari: SGRO ALBERTO ALVARO DANIELE
Hash(MD5-Base64): jA6rQmB/1INhFfFo+4E75vg==

Hash(SHA-1-Hex):
950af 3bfe4839f 429abf 124aa844471€54a9b39

Hash(SHA-256-Hex): 0e5976bat5644hd6230f9e18a86a434-
al1b9c37bc35811942f dbf53f6256cal 79

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

documento_0601013081243.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: SPERA GUENDALINA; SGRO ALBERTO AL-
VARO DANIELE

Hash(M D5-Base64): yoResjZGWF7ZjIv/Mvb20A==
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Certificazione SOA (Parametro
Amministrativo)

Contributo ANAC (Parametro Am-
ministrativo)

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

Hash(SHA-1-Hex):
659371hbc69d8eb822bbed176€1912c7c842aa12f

Hash(SHA-256-Hex): aebffc1c8523bf9ee82146fd4db83e5-
386d3bb922d2f8d2748699049f 7f38705

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

ATTESTATO SOA .pdf.p7m

Dimensioni: 340 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(M D5-Base64): kQOA/ZV A9M ptIJK+dOM crQg==

Hash(SHA-1-Hex):
fdeOf4e5b1493ca5293947213676df Ac6dccfe64

Hash(SHA-256-Hex): 0b4ac595b1350c746a037e60cc82a6h-
€110484a0fa5809e9d7eae3c729af 676f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Ricevuta.pdf.p7m

Dimensioni: 114 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): RIOAMm8USf6iqSA00Cc+bQ==

Hash(SHA-1-Hex):
66f200bc3c582047a1fb2d97ce82ceal1fed87c7

Hash(SHA-256-Hex): 8ed549df32e460e89c839e0ea535dbb-
f9813a599060986f 7d1409ef55d1dfb7b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

show_PASSoe.pdf.p7m
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Dimensioni: 164 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): X dmK ujGX PBEGSEVK e2ik

Hash(SHA-1-Hex):
68c0c5f8c770cd1eb878b0556160b21576c8c5481

Hash(SHA-256-Hex): abaeaehbf688761405¢3d1232640851-
873d7c028b1f8bde6dec32bc53f533645

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Id Offerta

Fornitore

Modalita di partecipazione
Stato dell’ Offerta

Data

Sconto
Punteggio economico
Punteggio tecnico

Punteggio totale

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

DGUE (Parametro Amministrati-
VO)

1623250283847
COSTRUZIONI VITALE SRL
Forma Singola

OffertaVaida

mercoledi 9 giugno 2021 16.51.23 CEST

21,48400 %
71,35
0

71,35

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Al DGUE_adeguato_d.. 32_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: VITALE CARMINE
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Dichiarazione Legal e Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

Garanza fideiussoria (Parametro
Amministrativo)

Hash(MD5-Base64): QZKO2Rm/dXzFhPHHM 1DIQ==

Hash(SHA-1-Hex):
8f76bch1bb1e06914070f914144¢15c4e0cf 566

Hash(SHA-256-Hex):  45ff9fc4ad6e3fed1546af 960f 1d6e6-
Odad24f cc565ec4d60985a8a3835966b1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

ALLEGATO 2 ED ULTERIORI DICHIARAZIONI.zip

Dimensioni: 2 MB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(M D5-Base64): mXUh+W5004SRmo8tounal Q==

Hash(SHA-1-Hex):
ch29f0b219097da2f 7656613ae416aca9458960b

Hash(SHA-256-Hex): baf2414b19a2df6e9c6f80c678aeb4c-
596bfe07e45dc56h842113dbdde29414d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

1104851 Provvisoria Beneficiario(1).pdf.p7m

Dimensioni: 499 KB
Firmatari: Primo Alessandro Noce; VITALE CARMINE
Hash(M D5-Base64): gL p36nvXgoV SxY 3SfvOWLQ==

Hash(SHA-1-Hex):
Cc48e95529be4574be1a660342c62208533478443

Hash(SHA-256-Hex): ee67f3ch993cch8985720cef 6aecc8l-
15b3134a296€7e003452987a57f01e3be

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto
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Certificazione SOA (Parametro
Amministrativo)

Contributo ANAC (Parametro Am-
ministrativo)

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

aut.soa.pdf.p7m

Dimensioni: 4 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): Umasr3vZ1h3U+ivpLtW+Ew==

Hash(SHA-1-Hex):
9391d56b2604a707a679525cf 142702fc86135€3

Hash(SHA-256-Hex): 742c24ca90e09843e538827f9d678ae-
4d4d03e83dab525132129011501176dbb

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Ricevuta versamento anac.pdf.p7m

Dimensioni: 115 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): JUsp+82eK +mI5X Boxxahl Q==

Hash(SHA-1-Hex):
d895ca34ad55hbch3b487f45482fd75348363d4b6

Hash(SHA-256-Hex): fbe06df8146ee5f28¢c553f 741b5785e-
9b0ab4752d6885aaf 3bb7dad2f 72f46¢7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

show_PASSoe .pdf.p7m

Dimensioni: 537 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): DNFpU3cU3cy SfgnoQhUz0Q==

Hash(SHA-1-Hex):
605628ca34d4fbf 0c044742386020535398439bb
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Hash(SHA-256-Hex): cdc8df368b8eca33d77cd16f5879fal-

360712a26da3265adeh83c408c2e15h76
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Id Offerta

Fornitore

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Sconto
Punteggio economico
Punteggio tecnico

Punteggio totale

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

DGUE (Parametro Amministrati-
VO)

1623249368370
elepi sl

Forma Singola
OffertaVaida

mercoledi 9 giugno 2021 16.36.08 CEST

27,33351 %
90,78
0

90,78

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Ellepi st DGUE All.Al.pdf.p7m

Dimensioni: 340 KB
Firmatari: CHIARAMONTE ROSA
Hash(M D5-Base64): LWg+wVHMulfDeh4dldaBcg==

Hash(SHA-1-Hex):
5dd95fedebcapd08e7c1c902d4b20ach4f 493698

Hash(SHA-256-Hex): 1b4d11lac7924eccd661021ac71af6f8-

d7f4dbc9d9b888cc6b06dea75bc28433¢

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Dichiarazione Legal e Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

Garanza fideiussoria (Parametro
Amministrativo)

Certificazione SOA (Parametro
Amministrativo)

Marcatemporale: Controllo non previsto

A2_|stanza L R-signed.pdf.p7m

Dimensioni: 189 KB

Firmatari: CHIARAMONTE ROSA; CHIARAMONTE RO-
SA

Hash(MD5-Base64): BOmUUEA L GgdueFIhSMm3Dg==

Hash(SHA-1-Hex):
fbaBald458bf5760h97491d039db54c9cd1cd917h

Hash(SHA-256-Hex): 230d6b94fdd5936d8d46942¢ef578850-
400d2cc206b28f5a4f 7f0b0dd50692d3f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

2616029 EL L EPI-signed-signed-signed-signed.pdf.p7m

Dimensioni: 611 KB

Firmatari: AGATA CAPPELLO; CHIARAMONTE ROSA;
CHIARAMONTE ROSA; CHIARAMONTE ROSA; CHIA-
RAMONTE ROSA; CHIARAMONTE ROSA

Hash(MD5-Base64): xXHn+aSY hyY gnMPEZ/xbgg==

Hash(SHA-1-Hex):
1b72a3cce77075a60184a71a9e2eb7690e45¢dbe

Hash(SHA-256-Hex):
3c6159466868a5e53db8d864d3919f5-
6d6244803f5c9b80942cc22f abad61c8c
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Soa-Iso-Amb.Certi.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto
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Contributo ANAC (Parametro Am-
ministrativo)

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

Hash(MD5-Base64): vVMHJIBIWCNRG6W SWIt2DWRw==

Hash(SHA-1-Hex):
f9a6chB2f068648831a765h22abf667185503fc9

Hash(SHA-256-Hex):  645faaf4f3b6fb47c07ffb8bar20f95-
ad5d4c01d87f 7bbf01ade97ad58d34fal

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Ricevuta_301010005543734817.PDF.p7m

Dimensioni: 114 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): zZBKHEwWY kv1EQ7N]VjkS4bg==

Hash(SHA-1-Hex):
23f8ebf 15d38ec98d51f03b32af d108e9dd4f556

Hash(SHA-256-Hex): 75ch4aa367d86631bcobf 170961dc80-
al8df378fdc716c98c677e0e520300a54

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 163 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(M D5-Base64): FTQ3sfhkNOVhMTSyDB9ZMA==

Hash(SHA-1-Hex):
3537b8ad5ddc63bf 35f58402¢d507939%af 12705d

Hash(SHA-256-Hex): 73c498c22f0e27bf61a155db8720de3-
268208ed1c2539d40a8bdd4a5d6edbbe3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Id Offerta

1623245385853
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CO.

Fornitore
Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Sconto
Punteggio economico
Punteggio tecnico

Punteggio totale

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

DGUE (Parametro Amministrati-
VO)

Dichiarazione Legal e Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

ES SRL PROGETTI E SISTEMI
Forma Singola
OffertaValida

mercoledi 9 giugno 2021 15.29.45 CEST

27,24000 %
90,47
0

90,47

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE_ES SRL.pdf.p7m

Dimensioni: 693 KB
Firmatari: SOMMELLA VINCENZO
Hash(MD5-Base64): PxKyd2F3tEID3ff8brTUIA==

Hash(SHA-1-Hex):
df2ee7270dbeld5a40f0cc97e87hb60a3eae88aab

Hash(SHA-256-Hex): 13c5¢241cf8h42760b99378a9903025a-
bdfde3bad85a0487dece836c62a93772f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Allegato A2.pdf.p7m

Dimensioni: 186 KB
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Garanza fideiussoria (Parametro
Amministrativo)

Certificazione SOA (Parametro
Amministrativo)

Firmatari: SOMMELLA VINCENZO
Hash(MD5-Base64): dBCe3j6MhShoN3VklyBlcg==

Hash(SHA-1-Hex):
52c53faba3c42ae471a385001a983d2199045093

Hash(SHA-256-Hex): 246eefce2e3f004c6cdeeOf c4e3e6bd-
f68c685230f 1be33fe61dcaear18daedf

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

file POLIZZA PER ENTE GARANTITO_1.pdf.p7m

Dimensioni: 426 KB
Firmatari: SOMMELLA VINCENZO; PAOLO PERSO
Hash(MD5-Base64): Lgl5W8azByX FaBAvaEpnl A==

Hash(SHA-1-Hex):
d298d654f 260b91517010777903986bd3d255eah

Hash(SHA-256-Hex): b7b2a807d8204dba26868ce0fabbed7-
74135ff2e161566233197f27efdc4803c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Es Srl_Dichiarazione_SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): vphhnPw/CRNPTDNSK Lb9vw==

Hash(SHA-1-Hex):
2b1441286a9a864529c0f 4632d68ec18b04d564f

Hash(SHA-256-Hex): bea3al0cdce6374e26e787b77601171-
897cBacc2212d17643439536f2d9722d7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto
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ministrativo)

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

Contributo ANAC (Parametro Am-

contr anac.pdf.p7m

Dimensioni: 108 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): GWPtARFNN77ymwofvyr8Wg==

Hash(SHA-1-Hex):
0b0519a82767¢f80571db7985080514d662d21a5

Hash(SHA-256-Hex): 70832d328cbc045aebalcOffchl19d02-
bac62335173733c8e7ab93102d3df 9ch0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

PASSOE.pdf.p7m

Dimensioni: 161 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): uY 2mfwMhd7vkwiaY 5Y F+QQ==

Hash(SHA-1-Hex):
a707580e99307d2e7eab0556dbh81c91588a09f 7

Hash(SHA-256-Hex): a0chbbd9726708af cc890a95b9574ec5-
bcab34a63b6ce5ee48f57975df 3691f 1d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Id Offerta

Fornitore

Modalita di partecipazione
Stato dell’ Offerta

Data

Sconto

1623149465570
MAR.SAL. RESTAURI
Forma Singola
OffertaVaida

martedi 8 giugno 2021 12.51.05 CEST

27,99100 %
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CO.

Punteggio economico
Punteggio tecnico

Punteggio totale

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

DGUE (Parametro Amministrati-
VO)

Dichiarazione Legal e Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

92,96
0

92,96

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Al DGUE adeguato_d.|.pdf.p7m

Dimensioni: 525 KB
Firmatari: Beatrice Romano
Hash(MD5-Base64): ODZ2zFW8Y 3EA/Rwt37BT Sg==

Hash(SHA-1-Hex):
Saeal 2c5ef42abffa2bdbedbd5d5heeal 40f8b39

Hash(SHA-256-Hex): 417702c19a40fa042ce8bec0a08d9f2-
8daaa78bbff 736166c699f9c537186dad

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

A2 _lstanza L R.pdf.p7m

Dimensioni: 165 KB
Firmatari: Beatrice Romano
Hash(M D5-Base64): DznPwoFN1Etf+p99xAtG3w==

Hash(SHA-1-Hex):
acad8dbdc2b0363576603e1c39dale5ae8347425

Hash(SHA-256-Hex): 74adc7697ef8165b014358alb7e8430-
€c6627c35b3370d2e53d61d64f3de075a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto
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Garanzia fideiussoria (Parametro 28020028588 07062021111926.pdf.p7m
Amministrativo)

Dimensioni: 693 KB
Firmatari: Beatrice Romano
Hash(MD5-Base64): RXpyzRoV 0jddikmG1fdT8g==

Hash(SHA-1-Hex):
7259670918059 aB5737526ec1238addbc084b5

Hash(SHA-256-Hex): 2a2abe847920e49afe25f2e920c3c72-
7c06f40c4288e2e3da3220488e9a3286b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Certificazione SOA (Parametro SOA E 1SO.pdf.p7m
Amministrativo)

Dimensioni: 2 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): pOcY EstcmdNII5rMtP7iig==

Hash(SHA-1-Hex):
calc75f33581ed70388a8hbeb094c708809f88a3

Hash(SHA-256-Hex): bat338fb17c57c445965e9f262b3c51-
38c2h4254e2564485968a19b0b9a9bOct

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Contributo ANAC (Parametro Am-  Ricevuta.pdf.p7m
ministrativo)

Dimensioni: 115 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(M D5-Base64): nMAXESI4Y 6mWNIEucM T9g==

Hash(SHA-1-Hex):
alb9a05f61c49a2a92480e49c486304636199748
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PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

Hash(SHA-256-Hex): b02072fec5649h5e91d8ae0e7606456-
€79373b50644895ec00bf532ecf871313

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
INTEGRATIVA.Zip.p7m

Dimensioni: 3 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): pXeWmTxehcWOXa5FOExwcQ==

Hash(SHA-1-Hex):
86ec6f3b80ef 34c30514238430448237749666f

Hash(SHA-256-Hex): ad2b4a37d79408de027f814b80a5dfb-
9a86edalc2c75e4379a61144c5a53dd5h

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Id Offerta

Fornitore

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Sconto
Punteggio economico
Punteggio tecnico

Punteggio totale

Punteggi dei Parametri

1622880659785

G.R.M. SA.S. DI MILAZZO ROBERTO
Forma Singola

OffertaValida

sabato 5 giugno 2021 10.10.59 CEST

27,61700 %
91,72
0

91,72
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Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

DGUE (Parametro Amministrati-
VO)

Dichiarazione Legal e Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

Garanza fideiussoria (Parametro
Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Al DGUE_adeguato_d.l. 32_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: MILAZZO ROBERTO
Hash(MD5-Base64): qw5C0C3M4JGX8MA+XwWT/Nw==

Hash(SHA-1-Hex):
a511213043f18cee3106e89eb6b380a018dbb0d1

Hash(SHA-256-Hex): 1f87113a5821fbcf0f40b3b92ad2e7a-
3b993441f01b823c0cch54085f0950086

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

A2 lstanza LR.pdf.p7m

Dimensioni: 466 KB
Firmatari: MILAZZO ROBERTO
Hash(MD5-Base64): sukj TOpa3rs5qgHgCPo6aNWQ==

Hash(SHA-1-Hex):
86012b8682a2a5f 8876249292426 8310222695

Hash(SHA-256-Hex): 981f2e2f6d7ae95ffcadd6e8ar309bc-
179dc98e20ac2bec94a76778af 3ae97be

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

|A082462.pdf.p7m

Dimensioni: 5 MB
Firmatari: MILAZZO ROBERTO; FrunzinaGinallie

Hash(M D5-Base64): H4xSw98A1235zf stl 1+HWQ==
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Certificazione SOA (Parametro
Amministrativo)

Contributo ANAC (Parametro Am-
ministrativo)

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

Hash(SHA-1-Hex):
80fa020293fdd4392864ac0390682756311d744f

Hash(SHA-256-Hex): 0ceb159b44807a8bf914f1e769f44f77-
b67ch50e7dd39c2a3710f55¢c29382499a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

BENTLEY SOA27655AL .pdf.p7m

Dimensioni: 48 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(M D5-Base64): BnpDjlowCPLiePEbUOIh5Q==

Hash(SHA-1-Hex):
257a2c4e129bafc1deb985h20290be1881408958

Hash(SHA-256-Hex): d8c3a97e98c831949595f0d38f3alca-
8304e2cdlaalale7fcd519a23fccf501d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Ricevuta.pdf.p7m

Dimensioni: 114 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): gAK grdRK CO7DMICnL+jlgA==

Hash(SHA-1-Hex):
faBc5aB72babefd0023fb7cd7938558580019813

Hash(SHA-256-Hex): fla2b7dc45cc0527080f20f6a53ecac-
420e07fd92f387f89c495b73612d7a5b8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

show_PASSoe.pdf.p7m

488




Report della Procedura L.C. “G. F. PORPORATQO”, ViaBrignone 2 — Pinerolo (TO).
INTERVENTI DI RIFACIMENTO COPERTURE E MIGLIORAMENTO SISMI-
CO. PROG. LLPP 3374 /2018 n. 140068721 effettuata da Citta metropolitanadi Torino

Dimensioni: 163 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): W7QTvgSumdURJEW8DBXWgQ==

Hash(SHA-1-Hex):
d431d4aof2feB1bh747ff534fd4435€29274fd53

Hash(SHA-256-Hex): c44993d4b09e067961eefe77fd015dc-
7754f5f6a66120fd71233451a323444cd

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Id Offerta

Fornitore

Modalita di partecipazione
Stato dell’ Offerta

Data

Sconto
Punteggio economico
Punteggio tecnico

Punteggio totale

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

DGUE (Parametro Amministrati-
VO)

1622791508401

ARKEO RESTAURI SRL
Forma Singola
OffertaVaida

venerdi 4 giugno 2021 9.25.08 CEST

26,58800 %
88,30
0

88,30

Dichiaro di accettare termini e condizioni

A1 DGUE adeguato d | 32 2019.pdf.p7m

Dimensioni: 5 MB

Firmatari: RIZZO DOMENICO
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Dichiarazione Legal e Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

Garanza fideiussoria (Parametro
Amministrativo)

Hash(MD5-Base64): fkbbi8hlV uyFazTsfuikPQ==

Hash(SHA-1-Hex):
fbf6d57644e81d94b7e3a8bdd5f4f0a331b24a2f

Hash(SHA-256-Hex): ff51dae3f41d22f8923a4e61a3b2f65-
d325710e37076131aa675ec3efad5512b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

A2 Istanza LR.pdf.p7m

Dimensioni: 398 KB
Firmatari: RIZZO DOMENICO
Hash(MD5-Base64): gF046gBmm1rT6FX1B4DI+g==

Hash(SHA-1-Hex):
66cbb30f6e4c6515948f cf95fc3c6d179b3df2f8

Hash(SHA-256-Hex): b08f94c692b0c36cacc988bc3e8d05h-
efebeB969d69b40e32806d30969f279c4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

scheda_di_polizza 0895481797.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: RIZZO DOMENICO; GIUSEPPE TY SSERAND
Hash(MD5-Base64): TXt1sKETIceOhMIgM 3+S9g==

Hash(SHA-1-Hex):
4ab860846b817c1984achc25043db089chfc18eb

Hash(SHA-256-Hex): 037b95d5e8e9419aa5650692f abf af e-
0753b140999413988c08c0ae709d0b9c9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto
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Certificazione SOA (Parametro
Amministrativo)

Contributo ANAC (Parametro Am-
ministrativo)

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

SOA ARKEO RESTAURI SRL _0151.pdf.p7m

Dimensioni: 827 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): 85Q+EZmfTYW6z6gE/ZIJSUA==

Hash(SHA-1-Hex):
0b8549fb9375fdc4383fdd36e6680a98915a2f 27

Hash(SHA-256-Hex): 7486fd759591420f 71f49c934f406c8-
€79130d27dae221a02dc1ae0cf68e902e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

ANAC PAGATA ARKEO RESTAURI SRL.PDF.p7m

Dimensioni: 393 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): JdAaw5Y Ghi1lUuwGh5ql5+g==

Hash(SHA-1-Hex):
14hdf34b3852e029ddde227c0759456675482¢f 6

Hash(SHA-256-Hex): 6f15acf2¢127910020945b655646519-
Oc70efeb5d182b11cda6far965d32ac82

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

PASSOE ARKEO RESTAURI SRL.pdf.p7m

Dimensioni: 426 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(M D5-Base64): uuQ2Nd+GPdTje0ON86vL/g==

Hash(SHA-1-Hex):
979c0ee79dd7e5fa95451f84c7f 216e972chfde2
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Hash(SHA-256-Hex): 3767765d2f62d1b3462c43ce9b8eb4-

5b2aada38b99dff 1d3d4c4755b65e5aac
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Id Offerta

Fornitore

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Sconto
Punteggio economico
Punteggio tecnico

Punteggio totale

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

DGUE (Parametro Amministrati-
VO)

1622716638623

VERI RESTAURI SRL
Forma Singola
OffertaVaida

giovedi 3 giugno 2021 12.37.18 CEST

26,18700 %
86,97
0

86,97

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: VETRO CALOGERO
Hash(MD5-Base64): DN4cag+MvMbjNL 71dHqdnw==

Hash(SHA-1-Hex):
6f84bc6208c69cf 5ed4a33740204708430594035

Hash(SHA-256-Hex):
aBa2b4496fe8813f7h1e3fdf 967290488

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Dichiarazione Legal e Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

Garanza fideiussoria (Parametro
Amministrativo)

Certificazione SOA (Parametro
Amministrativo)

Marcatemporale: Controllo non previsto

ISTANZA A2.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: VETRO CALOGERO
Hash(M D5-Base64): P5Dj5V UY kK S6gFI5SX BEgmQ==

Hash(SHA-1-Hex):
b754d187c44ddd0bb1081c37b93c84ad8739%dc5

Hash(SHA-256-Hex): 54b3250ad7e635e702dh69ccca8092d-
6458ded8839edbdce007c2bb5dat3091a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

VERI RESTAURI Copia Beneficiario 6599800.pdf.p7m.p-
m

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: VETRO CALOGERO; PATTI FILIPPO
Hash(MD5-Base64): xI6peCHWI9DWfnY 6e7WQ0w==

Hash(SHA-1-Hex):
64ba3306797a7b8c0d06612df 7859f dfcdd1661f

Hash(SHA-256-Hex): f283dd65d1366d12ed0a3a3b53416f9-
€93805459257ff9bd9a88876d446ced6e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

VERI RESTAURI SRL ATTESTAZIONE SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 65 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): 7TbAnFsTmY hyiWUIs8zCbmA==

Hash(SHA-1-Hex):
c7f7dd7a779c9e6d1e821€63229d58811e36ebec
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Contributo ANAC (Parametro Am-
ministrativo)

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

Hash(SHA-256-Hex): c1dba0796e7d73f42608ad090624ba0-
40278688810dc247a34a3837¢685198cd

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

ricevuta anac.pdf.p7m

Dimensioni: 296 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): n++e+E40/WuvvHUqTdHXV Q==

Hash(SHA-1-Hex):
169cal00680e33848368b0c09b0d18a16b5e2f83

Hash(SHA-256-Hex): 7e39d32119e4d57d9b7837970efebec-
36dac11228e4193d40d63a5dch18b27d0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

PASSOE.pdf.p7m

Dimensioni: 158 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): gaPptX +aPat9jyh6ynNONg==

Hash(SHA-1-Hex):
b56d5f6c43c293b1h70798b2eff361537be78a%

Hash(SHA-256-Hex): beal306ce8b27alb470fdedchbd1b7f39-
5d94d99e25227210346babeead23578b3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

* Punteggio attribuito alle offerte sopra/sotto soglia percentuale
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Proposta di Graduatoria

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti |a proposta di graduatoria. Le offerte sono ordinate da
quellacon il punteggio pit ato, a quella con un punteggio pit basso.

Tabellab. Calcolo dell’anomalia

Al fine del calcolo dell’anomalia verra applicato quanto definito dall’ Art.97 comma 2 del Digs.
50/2016. Lasoglia di anomaiaé&: 27,39278

Tabella 6. Proposta di Graduatoria

Posizionein Proposta di Graduato- 1
ria

Societa di appartenenza ARKE' SRL

Punteggio tecnico

Punteggio economico 100,00

Punteggio totale 100,00

Sconto offerto 30,11100 %

Offerta anomala? Si

Posizionein Proposta di Graduato- 2

ria

Societa di appartenenza NIDACO COSTRUZIONI Srr.l.

Punteggio tecnico

Punteggio economico 98,88
Punteggio totale 98,88
Sconto offerto 29,77500 %
Offerta anomala? Si
Posizionein Proposta di Graduato- 3

ria

Societa di appartenenza geniae srl

Punteggio tecnico

Punteggio economico 97,02
Punteggio totale 97,02
Sconto offerto 29,21300 %
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Offerta anomala? Si
4

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

Societa di appartenenza

Punteggio tecnico

Capriello Vincenzo Srl

Punteggio economico 95,90
Punteggio totale 95,90
Sconto offerto 28,87600 %
Offerta anomala? S

5

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

Societa di appartenenza

Punteggio tecnico

SELVA MERCURIO SRL

Punteggio economico 95,57
Punteggio totale 95,57
Sconto offerto 28,77700 %
Offerta anomala? Si
Posizionein Proposta di Graduato- 6
ria
Societa di appartenenza |.CO.RES. sr.l.
Punteggio tecnico
Punteggio economico 95,39
Punteggio totale 95,39
Sconto offerto 28,72200 %
Offerta anomala? Si

7

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

Societa di appartenenza

Punteggio tecnico

VIVIANI IMPIANTI SRL
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CO.

Punteggio economico 95,39
Punteggio totale 95,39
Sconto offerto 28,72400 %
Offerta anomala? S
Ffosi zionein Proposta di Graduato- 8
ria
Societa di appartenenza so.ge.ap sl
Punteggio tecnico
Punteggio economico 95,10
Punteggio totale 95,10
Sconto offerto 28,63700 %
Offerta anomala? S

9

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

Societa di appartenenza

Punteggio tecnico

EDILGAMMA SRL

Punteggio economico 94,42
Punteggio totale 94,42
Sconto offerto 28,43200 %
Offerta anomala? Si

P_osi zionein Proposta di Graduato- 10

ria

Societa di appartenenza Italced
Punteggio tecnico

Punteggio economico 93,91
Punteggio totale 93,91
Sconto offerto 28,27800 %
Offerta anomala? Si
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Posizionein Proposta di Graduato- 11
ria
Societa di appartenenza CONART
Punteggio tecnico
Punteggio economico 93,38
Punteggio totale 93,38
Sconto offerto 28,11700 %
Offerta anomala? S

12

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

Societa di appartenenza

Punteggio tecnico

Consorzio stabile Contrat s.c.ar.l.

Punteggio economico 92,98
Punteggio totale 92,98
Sconto offerto 27,99700 %
Offerta anomala? S

P_osi zionein Proposta di Graduato- 13

ria
Societa di appartenenza

Punteggio tecnico

MAR.SAL. RESTAURI

Punteggio economico 92,96
Punteggio totale 92,96
Sconto offerto 27,99100 %
Offerta anomala? Si

14

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

Societa di appartenenza
Punteggio tecnico

Punteggio economico

Kam Costruzioni Sir.l.

92,93
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Punteggio totale 92,93
Sconto offerto 27,98101 %
Offerta anomala? Si
Posizionein Proposta di Graduato- 15

ria
Societa di appartenenza

Punteggio tecnico

Esposito Costruzioni s.a.s. di Conocchia Aniello & C.

Punteggio economico 92,92
Punteggio totale 92,92
Sconto offerto 27,97900 %
Offerta anomala? S
Posizionein Proposta di Graduato- 16

ria
Societa di appartenenza

Punteggio tecnico

GUTTORIELLO COSTRUZIONI SRL

Punteggio economico 92,71
Punteggio totale 92,71
Sconto offerto 27,91700 %
Offerta anomala? S

P_osi zionein Proposta di Graduato- 17

ria
Societa di appartenenza

Punteggio tecnico

Fiammengo Federico sl

Punteggio economico 92,64
Punteggio totale 92,64
Sconto offerto 27,89500 %
Offerta anomala? S
Posizionein Proposta di Graduato- 18

ra
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Societa di appartenenza

Punteggio tecnico

Samoa Restauri Srl

Punteggio economico 92,64
Punteggio totale 92,64
Sconto offerto 27,89631 %
Offerta anomala? Si

19

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

Societa di appartenenza

Punteggio tecnico

Impresa Costruzioni Cassandra

Punteggio economico 92,21
Punteggio totale 92,21
Sconto offerto 27,76400 %
Offerta anomala? S

20

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

Societa di appartenenza

Punteggio tecnico

MIRABELLI MARIANO SRL

Punteggio economico 92,13
Punteggio totale 92,13
Sconto offerto 27,74142 %
Offerta anomala? S

21

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

Societa di appartenenza
Punteggio tecnico
Punteggio economico

Punteggio totale

CA Costruzioni Sir.l.

92,09

92,09
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Sconto offerto 27,73000 %
Offerta anomala? S
22

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

Societa di appartenenza

Punteggio tecnico

1ZZO MARIO COSTRUZIONI SRL

Punteggio economico 92,05
Punteggio totale 92,05
Sconto offerto 27,71800 %
Offerta anomala? Si
F_'osj zionein Proposta di Graduato- 23
ria
Societa di appartenenza Mafriss.r.l.
Punteggio tecnico
Punteggio economico 91,96
Punteggio totale 91,96
Sconto offerto 27,69000 %
Offerta anomala? S
Ffosi zionein Proposta di Graduato- 24
ria
Societa di appartenenza isam srl
Punteggio tecnico
Punteggio economico 91,86
Punteggio totale 91,86
Sconto offerto 27,65900 %
Offerta anomala? S

25

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

Societa di appartenenza

G.R.M. SA.S. DI MILAZZO ROBERTO
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Punteggio tecnico

Punteggio economico 91,72

Punteggio totale 91,72

Sconto offerto 27,61700 %

Offerta anomala? Si

Posizionein Proposta di Graduato- 26

ria

Societa di appartenenza G.M.A. COSTRUZIONI SRL

Punteggio tecnico

Punteggio economico 91,58

Punteggio totale 91,58

Sconto offerto 27,57700 %

Offerta anomala? Si

Posizionein Proposta di Graduato- 27

ria

Societa di appartenenza EDILMAYOR SR.L.

Punteggio tecnico

Punteggio economico 91,42

Punteggio totale 91,42

Sconto offerto 27,52600 %

Offerta anomala? Si

Posizionein Proposta di Graduato- 28

ria

Societa di appartenenza Venezia Costruzioni srl

Punteggio tecnico

Punteggio economico 91,40
Punteggio totale 91,40
Sconto offerto 27,52190 %
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Offerta anomala? Si
29

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

Societa di appartenenza

Punteggio tecnico

LaTorre Costruzioni S.R.L.

Punteggio economico 91,28
Punteggio totale 91,28
Sconto offerto 27,48600 %
Offerta anomala? S

30

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

Societa di appartenenza

Punteggio tecnico

FINRESTAURI MONUMENTALI SR.L.

Punteggio economico 91,23
Punteggio totale 91,23
Sconto offerto 27,46900 %
Offerta anomala? Si
Posizionein Proposta di Graduato- 31
ria
Societa di appartenenza LA.RE.FIN. Sr.l.
Punteggio tecnico
Punteggio economico 91,08
Punteggio totale 91,08
Sconto offerto 27,42500 %
Offerta anomala? Si

32

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

Societa di appartenenza

Punteggio tecnico

MOIRE Archeologia Restauri e Costruzioni S.r.l.
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CO.

Punteggio economico 91,01
Punteggio totale 91,01
Sconto offerto 27,40400 %
Offerta anomala? S

33

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

Societa di appartenenza

Punteggio tecnico

EDIL MA.V] .TORINO SR.L.

Punteggio economico 90,88
Punteggio totale 90,88
Sconto offerto 27,36400 %
Offerta anomala? No
Posizionein Proposta di Graduato- 34

ria
Societa di appartenenza

Punteggio tecnico

Acreide Consorzio Stabile Societa Consortile ar.l.

Punteggio economico 90,82
Punteggio totale 90,82
Sconto offerto 27,34800 %
Offerta anomala? No
Posizionein Proposta di Graduato- 35

ria

Societa di appartenenza elepi sl
Punteggio tecnico

Punteggio economico 90,78
Punteggio totale 90,78
Sconto offerto 27,33351 %
Offerta anomala? No
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Posizione in Proposta di Graduato-
ria

Societa di appartenenza

Punteggio tecnico

36

PRO. MU. RESTAURI ARTISTICI SRL

Punteggio economico 90,65
Punteggio totale 90,65
Sconto offerto 27,29500 %
Offerta anomala? No

37

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

Societa di appartenenza

Punteggio tecnico

ESSRL PROGETTI E SISTEMI

Punteggio economico 90,47
Punteggio totale 90,47

Sconto offerto 27,24000 %
Offerta anomala? No
Posizionein Proposta di Graduato- 38

ria

Societa di appartenenza f.lli Ferrara SrL
Punteggio tecnico

Punteggio economico 90,09
Punteggio totale 90,09

Sconto offerto 27,12700 %
Offerta anomala? No
Posizionein Proposta di Graduato- 39

ria

Societa di appartenenza DED GROUP SRL
Punteggio tecnico

Punteggio economico 90,07
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Punteggio totale 90,07
Sconto offerto 27,12000 %
Offerta anomala? No
Posizionein Proposta di Graduato- 40

ria
Societa di appartenenza

Punteggio tecnico

C.S.G. COSTRUZIONI Sir.l.

Punteggio economico 89,66
Punteggio totale 89,66
Sconto offerto 26,99800 %
Offerta anomala? No

Ffosi zionein Proposta di Graduato- 41

ria
Societa di appartenenza

Punteggio tecnico

CONSORZIO STABILE VITRUVIO SCARL

Punteggio economico 89,62
Punteggio totale 89,62
Sconto offerto 26,98690 %
Offerta anomala? No

P_osi zionein Proposta di Graduato- 42

ria

Societa di appartenenza |.M.E.SRL
Punteggio tecnico

Punteggio economico 89,30
Punteggio totale 89,30
Sconto offerto 26,88800 %
Offerta anomala? No
Posizionein Proposta di Graduato- 43

ra
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Societa di appartenenza

Punteggio tecnico

GRUPPO TECNOIMPRESE SR.L.

Punteggio economico 88,87
Punteggio totale 88,87
Sconto offerto 26,76000 %
Offerta anomala? No

44

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

Societa di appartenenza

Punteggio tecnico

SANDRINI COSTRUZIONI SRL

Punteggio economico 88,77
Punteggio totale 88,77
Sconto offerto 26,73000 %
Offerta anomala? No

45

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

Societa di appartenenza

Punteggio tecnico

OPERAZIONE SRL

Punteggio economico 88,57
Punteggio totale 88,57
Sconto offerto 26,66900 %
Offerta anomala? No

46

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

Societa di appartenenza
Punteggio tecnico
Punteggio economico

Punteggio totale

PICALARGA SRL

88,38

88,38
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Sconto offerto 26,61200 %

Offerta anomala? No

Posizionein Proposta di Graduato- 47

ria

Societa di appartenenza ARKEO RESTAURI SRL

Punteggio tecnico

Punteggio economico 88,30

Punteggio totale 88,30

Sconto offerto 26,58800 %

Offerta anomala? No

Posizionein Proposta di Graduato- 48

ria

Societa di appartenenza Edilcostruzioni Group Srl

Punteggio tecnico

Punteggio economico 87,80

Punteggio totale 87,80

Sconto offerto 26,43800 %
Offerta anomala? No

Posizionein Proposta di Graduato- 49

ria

Societa di appartenenza SMACOSSR.L.

Punteggio tecnico

Punteggio economico 87,07

Punteggio totale 87,07

Sconto offerto 26,21789 %

Offerta anomala? No

Posizionein Proposta di Graduato- 50

ria

Societa di appartenenza VERI RESTAURI SRL
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Punteggio tecnico

Punteggio economico 86,97
Punteggio totale 86,97
Sconto offerto 26,18700 %
Offerta anomala? No

51

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

Societa di appartenenza

Punteggio tecnico

APPALTI IN RESTAURI SR.L.

Punteggio economico 86,91
Punteggio totale 86,91
Sconto offerto 26,17000 %
Offerta anomala? No
F_'osj zionein Proposta di Graduato- 52
ria
Societa di appartenenza Salvatore Rrongas.r.l.
Punteggio tecnico
Punteggio economico 86,91
Punteggio totale 86,91
Sconto offerto 26,17000 %
Offerta anomala? No

53

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

Societa di appartenenza
Punteggio tecnico
Punteggio economico
Punteggio totale

Sconto offerto

FRATELLI NAVARRA SRL

85,95
85,95

25,88000 %
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Offerta anomala? No
Posizionein Proposta di Graduato- 54
ria
Societa di appartenenza COMITEL SRL
Punteggio tecnico
Punteggio economico 85,88
Punteggio totale 85,88
Sconto offerto 25,85900 %
Offerta anomala? No
Posizionein Proposta di Graduato- 55
ria
Societa di appartenenza re.co.ge. sr.l.
Punteggio tecnico
Punteggio economico 85,76
Punteggio totale 85,76
Sconto offerto 25,82300 %
Offerta anomala? No

56

Posizionein Proposta di Graduato-
ria

Societa di appartenenza

Punteggio tecnico

CARUSO COSTRUZIONI

Punteggio economico 85,64
Punteggio totale 85,64
Sconto offerto 25,78700 %
Offerta anomala? No

57

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

Societa di appartenenza

Punteggio tecnico

IMPRESA NAVARRA SRL
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Punteggio economico 83,72
Punteggio totale 83,72
Sconto offerto 25,21000 %
Offerta anomala? No

58

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

Societa di appartenenza

Punteggio tecnico

QUINTINO COSTRUZIONI S.P.A.

Punteggio economico 83,39
Punteggio totale 83,39
Sconto offerto 25,11100 %
Offerta anomala? No
Posizionein Proposta di Graduato- 59

ria
Societa di appartenenza

Punteggio tecnico

Costruzioni Cinquegrana Srl

Punteggio economico 83,06
Punteggio totale 83,06
Sconto offerto 25,01100 %
Offerta anomala? No

60

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

Societa di appartenenza
Punteggio tecnico
Punteggio economico
Punteggio totale

Sconto offerto

Offerta anomala?

IMPRESA EDILE FRANCO SRL - UNIPERSONALE

82,69
82,69
24,89800 %

No
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Posizionein Proposta di Graduato- 61
ria

Societa di appartenenza sgro aberto alvaro daniele

Punteggio tecnico

Punteggio economico 81,84

Punteggio totale 81,84

Sconto offerto 24,64400 %

Offerta anomala? No

Posizionein Proposta di Graduato- 62

ria

Societa di appartenenza FENIX CONSORZIO STABILE SCARL

Punteggio tecnico

Punteggio economico 81,63

Punteggio totale 81,63

Sconto offerto 24,57900 %

Offerta anomala? No

Posizionein Proposta di Graduato- 63

ria

Societa di appartenenza D'Adiutorio Appalti e Costruzioni S.r.l.

Punteggio tecnico

Punteggio economico 81,57
Punteggio totale 81,57
Sconto offerto 24,56300 %
Offerta anomala? No
Posizionein Proposta di Graduato- 64

ria

Societa di appartenenza SICET SRL

Punteggio tecnico

Punteggio economico 81,08
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Punteggio totale 81,08
Sconto offerto 24,41300 %
Offerta anomala? No
Posizionein Proposta di Graduato- 65

ria

Societa di appartenenza MELLO SR.L.
Punteggio tecnico

Punteggio economico 81,02
Punteggio totale 81,02
Sconto offerto 24,39600 %
Offerta anomala? No
Posizionein Proposta di Graduato- 66

ria
Societa di appartenenza

Punteggio tecnico

EDIL RENTAL GROUP SRL

Punteggio economico 80,85
Punteggio totale 80,85
Sconto offerto 24,34567 %
Offerta anomala? No

P_osi zionein Proposta di Graduato- 67

ria

Societa di appartenenza cognolato st
Punteggio tecnico

Punteggio economico 80,51
Punteggio totale 80,51
Sconto offerto 24,24188 %
Offerta anomala? No

Pos zionein Proposta di Graduato- 68

ra
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Societa di appartenenza

Punteggio tecnico

Dema Costruzioni Srl

Punteggio economico 79,37
Punteggio totale 79,37
Sconto offerto 23,89800 %
Offerta anomala? No

69

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

Societa di appartenenza

Punteggio tecnico

Edilia Program Sr.l.

Punteggio economico 77,56
Punteggio totale 77,56
Sconto offerto 23,35400 %
Offerta anomala? No
Ffosi zionein Proposta di Graduato- 70
ria
Societa di appartenenza Gruppo Rossi
Punteggio tecnico
Punteggio economico 74,57
Punteggio totale 74,57
Sconto offerto 22,45300 %
Offerta anomala? No

71

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

Societa di appartenenza
Punteggio tecnico
Punteggio economico

Punteggio totale

EDIL DOMUSSR.L

73,54

73,54
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Sconto offerto 22,14400 %
Offerta anomala? No
Posizionein Proposta di Graduato- 72
ria
Societa di appartenenza ICFSr.l.
Punteggio tecnico
Punteggio economico 73,40
Punteggio totale 73,40
Sconto offerto 22,10000 %
Offerta anomala? No

73

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

Societa di appartenenza

Punteggio tecnico

COSTRUZIONI VITALE SRL

Punteggio economico 71,35
Punteggio totale 71,35
Sconto offerto 21,48400 %
Offerta anomala? No

74

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

Societa di appartenenza

Punteggio tecnico

ICET INDUSTRIE SPA

Punteggio economico 69,37
Punteggio totale 69,37
Sconto offerto 20,88800 %
Offerta anomala? No

75

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

Societa di appartenenza

BELLIO LIBERO
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Punteggio tecnico

Punteggio economico 60,81
Punteggio totale 60,81
Sconto offerto 18,31000 %
Offerta anomala? No

76

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

Societa di appartenenza

Punteggio tecnico

ROMANO COSTRUZIONI & C. SRL

Punteggio economico 55,84
Punteggio totale 55,84
Sconto offerto 16,81300 %
Offerta anomala? No

77

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

Societa di appartenenza

Punteggio tecnico

polistrade Costruzioni Generali Spa

Punteggio economico 51,43
Punteggio totale 51,43
Sconto offerto 15,48600 %
Offerta anomala? No

78

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

Societa di appartenenza
Punteggio tecnico
Punteggio economico
Punteggio totale

Sconto offerto

Consorzio Artigiani Romagnolo Soc. Coop.

44.64
44.64

13,44100 %
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‘ Offerta anomala? No

Proposta di Aggiudicazione

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti la proposta di aggiudicazione della Procedura.

Tabella 7. Responsabile di procedimento

Nome SCHIARI CLAUDIO

Login user_186135

Societa (P.IVA o Cod. ISTAT) Cittametropolitana di Torino (01907990012)
Indirizzo email claudio.schiari @cert.cittametropolitana.torino.it
Num. telefono 0118616139

Tabella 8. Fornitore proposto per I’aggiudicazione della procedura.

Nome EDIL MA.VI .TORINO SR.L.

Login user_81991

Societa (P.IVA o Cod. ISTAT) EDIL MA.VI .TORINO S.R.L. (04751390016)

Indirizzo email edilmavitorino@legalmail.it

Num. telefono 0118129293

Commento all’ aggiudicazione Vista I'offerta economica prodotta e verificata la documen-

tazione amministrativa si avanza proposta di aggiudicazio-
ne .Resta fermala necessita di effettuare |e necessarie verifi-
che sul possesso dei requisiti generali

Registro di controllo

Questo capitolo contiene I’ elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal piu re-
cente a meno recente.

Tabella9. Registro di controllo

Data Oggetto Testo
lunedi 14 giugno 2021 17.06.14 | Offerta sopra/sotto soglia per-|L offerta (ID 1623664473758)
CEST centuale riammessa della Procedura L.C. “G. F.

PORPORATQO", ViaBrignone 2
— Pinerolo (TO). INTERVEN-
TI DI RIFACIMENTO CO-
PERTURE E MIGLIORAMEN-
TO SISMICO. PROG. LLPP
3374 /2018 (ID 140068721), e
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Data

Oggetto

Testo

stata ammessa con la seguente
motivazione: .

lunedi 14 giugno 2021 17.06.14
CEST

Offerta sopra/sotto soglia per-
centuale riammessa

L offerta (ID 1623664794626)
della Procedura L.C. “G. F.
PORPORATO", ViaBrignone 2
— Pinerolo (TO). INTERVEN-
Tl DI RIFACIMENTO CO-
PERTURE E MIGLIORAMEN-
TO SISMICO. PROG. LLPP
3374 /2018 (ID 140068721), e
stata ammessa con la seguente
motivazione: .

lunedi 14 giugno 2021 17.06.14
CEST

Offerta sopra/sotto soglia per-
centual e riammessa

L offerta (ID 1623663499023)
della Procedura L.C. “G. F.
PORPORATO”, ViaBrignone 2
— Pinerolo (TO). INTERVEN-
Tl DI RIFACIMENTO CO-
PERTURE E MIGLIORAMEN-
TO SISMICO. PROG. LLPP
3374 /2018 (ID 140068721), €
stata ammessa con la seguente
motivazione: .

lunedi 14 giugno 2021 17.06.14
CEST

Offerta sopra/sotto soglia per-
centual e riammessa

L offerta (ID 1623663335985)
della Procedura L.C. “G. F.
PORPORATQO", ViaBrignone 2
— Pinerolo (TO). INTERVEN-
TI DI RIFACIMENTO CO-
PERTURE E MIGLIORAMEN-
TO SISMICO. PROG. LLPP
3374 /2018 (ID 140068721), e
stata ammessa con la seguente
motivazione: .

lunedi 14 giugno 2021 17.06.14
CEST

Offerta sopra/sotto soglia per-
centual e riammessa

L offerta (ID 1623663630248)
della Procedura L.C. “G. F.
PORPORATO", ViaBrignone 2
— Pinerolo (TO). INTERVEN-
TI DI RIFACIMENTO CO-
PERTURE E MIGLIORAMEN-
TO SISMICO. PROG. LLPP
3374 /2018 (ID 140068721), €
stata ammessa con la seguente
motivazione: .

lunedi 14 giugno 2021 17.06.14
CEST

Offerta sopra/sotto soglia per-
centuale riammessa

L offerta (ID 1623663601745)
della Procedura L.C. “G. F.
PORPORATO", ViaBrignone 2
— Pinerolo (TO). INTERVEN-
Tl DI RIFACIMENTO CO-
PERTURE E MIGLIORAMEN-
TO SISMICO. PROG. LLPP
3374 /2018 (ID 140068721), e
stata ammessa con la seguente
motivazione: .

lunedi 14 giugno 2021 17.06.14
CEST

Offerta sopra/sotto soglia per-
centual e riammessa

L offerta (ID 1623662519363)
della Procedura L.C. “G. F.
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Data

Oggetto

Testo

PORPORATO", ViaBrignone 2
— Pinerolo (TO). INTERVEN-
TI DI RIFACIMENTO CO-
PERTURE E MIGLIORAMEN-
TO SISMICO. PROG. LLPP
3374 /2018 (ID 140068721), é
stata ammessa con la seguente
motivazione: .

lunedi 14 giugno 2021 17.06.14
CEST

Offerta sopra/sotto soglia per-
centuale riammessa

L offerta (ID 1623663374738)
della Procedura L.C. “G. F.
PORPORATO", ViaBrignone 2
— Pinerolo (TO). INTERVEN-
Tl DI RIFACIMENTO CO-
PERTURE E MIGLIORAMEN-
TO SISMICO. PROG. LLPP
3374 /2018 (ID 140068721), e
stata ammessa con la seguente
motivazione: .

lunedi 14 giugno 2021 17.06.13
CEST

Offerta sopra/sotto soglia per-
centual e riammessa

L offerta (ID 1623660333563)
della Procedura L.C. “G. F.
PORPORATQO”, ViaBrignone 2
— Pinerolo (TO). INTERVEN-
Tl DI RIFACIMENTO CO-
PERTURE E MIGLIORAMEN-
TO SISMICO. PROG. LLPP
3374 /2018 (ID 140068721), €
stata ammessa con la seguente
motivazione: .

lunedi 14 giugno 2021 17.06.13
CEST

Offerta sopra/sotto soglia per-
centual e riammessa

L offerta (ID 1623662264697)
della Procedura L.C. “G. F.
PORPORATQO", ViaBrignone 2
— Pinerolo (TO). INTERVEN-
TI DI RIFACIMENTO CO-
PERTURE E MIGLIORAMEN-
TO SISMICO. PROG. LLPP
3374 /2018 (ID 140068721), e
stata ammessa con la seguente
motivazione: .

lunedi 14 giugno 2021 17.06.13
CEST

Offerta sopra/sotto soglia per-
centual e riammessa

L offerta (ID 1623659408311)
della Procedura L.C. “G. F.
PORPORATO", ViaBrignone 2
— Pinerolo (TO). INTERVEN-
TI DI RIFACIMENTO CO-
PERTURE E MIGLIORAMEN-
TO SISMICO. PROG. LLPP
3374 /2018 (ID 140068721), €
stata ammessa con la seguente
motivazione: .

lunedi 14 giugno 2021 17.06.13
CEST

Offerta sopra/sotto soglia per-
centuale riammessa

L offerta (ID 1623660067211)
della Procedura L.C. “G. F.
PORPORATO", ViaBrignone 2
— Pinerolo (TO). INTERVEN-
Tl DI RIFACIMENTO CO-
PERTURE E MIGLIORAMEN-
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Data

Oggetto

Testo

TO SISMICO. PROG. LLPP
3374 /2018 (ID 140068721), €
stata ammessa con la seguente
motivazione: .

lunedi 14 giugno 2021 17.06.13
CEST

Offerta sopra/sotto soglia per-
centuale riammessa

L offerta (ID 1623660076247)
della Procedura L.C. “G. F.
PORPORATO", ViaBrignone 2
— Pinerolo (TO). INTERVEN-
Tl DI RIFACIMENTO CO-
PERTURE E MIGLIORAMEN-
TO SISMICO. PROG. LLPP
3374 /2018 (ID 140068721), e
stata ammessa con la seguente
motivazione: .

lunedi 14 giugno 2021 17.06.13
CEST

Offerta sopra/sotto soglia per-
centual e riammessa

L offerta (ID 1623658788908)
della Procedura L.C. “G. F.
PORPORATQO”, ViaBrignone 2
— Pinerolo (TO). INTERVEN-
Tl DI RIFACIMENTO CO-
PERTURE E MIGLIORAMEN-
TO SISMICO. PROG. LLPP
3374 /2018 (ID 140068721), €
stata ammessa con la seguente
motivazione: .

lunedi 14 giugno 2021 17.06.13
CEST

Offerta sopra/sotto soglia per-
centual e riammessa

L offerta (ID 1623658519538)
della Procedura L.C. “G. F.
PORPORATQO", ViaBrignone 2
— Pinerolo (TO). INTERVEN-
TI DI RIFACIMENTO CO-
PERTURE E MIGLIORAMEN-
TO SISMICO. PROG. LLPP
3374 /2018 (ID 140068721), e
stata ammessa con la seguente
motivazione: .

lunedi 14 giugno 2021 17.06.13
CEST

Offerta sopra/sotto soglia per-
centual e riammessa

L offerta (ID 1623656980780)
della Procedura L.C. “G. F.
PORPORATO", ViaBrignone 2
— Pinerolo (TO). INTERVEN-
TI DI RIFACIMENTO CO-
PERTURE E MIGLIORAMEN-
TO SISMICO. PROG. LLPP
3374 /2018 (ID 140068721), €
stata ammessa con la seguente
motivazione: .

lunedi 14 giugno 2021 17.06.13
CEST

Offerta sopra/sotto soglia per-
centuale riammessa

L offerta (ID 1623657072064)
della Procedura L.C. “G. F.
PORPORATO", ViaBrignone 2
— Pinerolo (TO). INTERVEN-
Tl DI RIFACIMENTO CO-
PERTURE E MIGLIORAMEN-
TO SISMICO. PROG. LLPP
3374 /2018 (ID 140068721), e
stata ammessa con la seguente
motivazione: .
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Data

Oggetto

Testo

lunedi 14 giugno 2021 17.06.13
CEST

Offerta sopra/sotto soglia per-
centual e riammessa

L offerta (ID 1623656811724)
della Procedura L.C. “G. F.
PORPORATO", ViaBrignone 2
— Pinerolo (TO). INTERVEN-
TI DI RIFACIMENTO CO-
PERTURE E MIGLIORAMEN-
TO SISMICO. PROG. LLPP
3374 /2018 (ID 140068721), €
stata ammessa con la seguente
motivazione: .

lunedi 14 giugno 2021 17.06.13
CEST

Offerta sopra/sotto soglia per-
centuale riammessa

L offerta (ID 1623657479326)
della Procedura L.C. “G. F.
PORPORATO", ViaBrignone 2
— Pinerolo (TO). INTERVEN-
Tl DI RIFACIMENTO CO-
PERTURE E MIGLIORAMEN-
TO SISMICO. PROG. LLPP
3374 /2018 (ID 140068721), e
stata ammessa con la seguente
motivazione: .

lunedi 14 giugno 2021 17.06.12
CEST

Offerta sopra/sotto soglia per-
centual e riammessa

L offerta (ID 1623656029114)
della Procedura L.C. “G. F.
PORPORATOQ”, ViaBrignone 2
— Pinerolo (TO). INTERVEN-
Tl DI RIFACIMENTO CO-
PERTURE E MIGLIORAMEN-
TO SISMICO. PROG. LLPP
3374 /2018 (ID 140068721), €
stata ammessa con la seguente
motivazione: .

lunedi 14 giugno 2021 17.06.12
CEST

Offerta sopra/sotto soglia per-
centual e riammessa

L offerta (ID 1623655528829)
della Procedura L.C. “G. F.
PORPORATQO", ViaBrignone 2
— Pinerolo (TO). INTERVEN-
TI DI RIFACIMENTO CO-
PERTURE E MIGLIORAMEN-
TO SISMICO. PROG. LLPP
3374 /2018 (ID 140068721), e
stata ammessa con la seguente
motivazione: .

lunedi 14 giugno 2021 17.06.12
CEST

Offerta sopra/sotto soglia per-
centual e riammessa

L offerta (ID 1623655272960)
della Procedura L.C. “G. F.
PORPORATO", ViaBrignone 2
— Pinerolo (TO). INTERVEN-
TI DI RIFACIMENTO CO-
PERTURE E MIGLIORAMEN-
TO SISMICO. PROG. LLPP
3374 /2018 (ID 140068721), €
stata ammessa con la seguente
motivazione: .

lunedi 14 giugno 2021 17.06.12
CEST

Offerta sopra/sotto soglia per-
centuale riammessa

L offerta (ID 1623655074859)
della Procedura L.C. “G. F.
PORPORATO", ViaBrignone 2
— Pinerolo (TO). INTERVEN-
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Data

Oggetto

Testo

TI DI RIFACIMENTO CO-
PERTURE E MIGLIORAMEN-
TO SISMICO. PROG. LLPP
3374 /2018 (ID 140068721), €
stata ammessa con la seguente
motivazione: .

lunedi 14 giugno 2021 17.06.12
CEST

Offerta sopra/sotto soglia per-
centuale riammessa

L offerta (ID 1623654790421)
della Procedura L.C. “G. F.
PORPORATO", ViaBrignone 2
— Pinerolo (TO). INTERVEN-
Tl DI RIFACIMENTO CO-
PERTURE E MIGLIORAMEN-
TO SISMICO. PROG. LLPP
3374 /2018 (ID 140068721), e
stata ammessa con la seguente
motivazione: .

lunedi 14 giugno 2021 17.06.12
CEST

Offerta sopra/sotto soglia per-
centual e riammessa

L offerta (ID 1623656186811)
della Procedura L.C. “G. F.
PORPORATQO”, ViaBrignone 2
— Pinerolo (TO). INTERVEN-
Tl DI RIFACIMENTO CO-
PERTURE E MIGLIORAMEN-
TO SISMICO. PROG. LLPP
3374 /2018 (ID 140068721), €
stata ammessa con la seguente
motivazione: .

lunedi 14 giugno 2021 17.06.12
CEST

Offerta sopra/sotto soglia per-
centual e riammessa

L offerta (ID 1623656800547)
della Procedura L.C. “G. F.
PORPORATQ", ViaBrignone 2
— Pinerolo (TO). INTERVEN-
TI DI RIFACIMENTO CO-
PERTURE E MIGLIORAMEN-
TO SISMICO. PROG. LLPP
3374 /2018 (ID 140068721), e
stata ammessa con la seguente
motivazione: .

lunedi 14 giugno 2021 17.06.12
CEST

Offerta sopra/sotto soglia per-
centual e riammessa

L offerta (ID 1623656359005)
della Procedura L.C. “G. F.
PORPORATO", ViaBrignone 2
— Pinerolo (TO). INTERVEN-
TI DI RIFACIMENTO CO-
PERTURE E MIGLIORAMEN-
TO SISMICO. PROG. LLPP
3374 /2018 (ID 140068721), €
stata ammessa con la seguente
motivazione: .

lunedi 14 giugno 2021 17.06.12
CEST

Offerta sopra/sotto soglia per-
centuale riammessa

L offerta (ID 1623654261744)
della Procedura L.C. “G. F.
PORPORATO", ViaBrignone 2
— Pinerolo (TO). INTERVEN-
Tl DI RIFACIMENTO CO-
PERTURE E MIGLIORAMEN-
TO SISMICO. PROG. LLPP
3374 /2018 (ID 140068721), e
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Data

Oggetto

Testo

stata ammessa con la seguente
motivazione: .

lunedi 14 giugno 2021 17.06.12
CEST

Offerta sopra/sotto soglia per-
centuale riammessa

L offerta (ID 1623652367083)
della Procedura L.C. “G. F.
PORPORATO", ViaBrignone 2
— Pinerolo (TO). INTERVEN-
Tl DI RIFACIMENTO CO-
PERTURE E MIGLIORAMEN-
TO SISMICO. PROG. LLPP
3374 /2018 (ID 140068721), e
stata ammessa con la seguente
motivazione: .

lunedi 14 giugno 2021 17.06.11
CEST

Offerta sopra/sotto soglia per-
centual e riammessa

L offerta (ID 1623579235611)
della Procedura L.C. “G. F.
PORPORATO”, ViaBrignone 2
— Pinerolo (TO). INTERVEN-
Tl DI RIFACIMENTO CO-
PERTURE E MIGLIORAMEN-
TO SISMICO. PROG. LLPP
3374 /2018 (ID 140068721), €
stata ammessa con la seguente
motivazione: .

lunedi 14 giugno 2021 17.06.11
CEST

Offerta sopra/sotto soglia per-
centual e riammessa

L offerta (ID 1623567126593)
della Procedura L.C. “G. F.
PORPORATQO", ViaBrignone 2
— Pinerolo (TO). INTERVEN-
TI DI RIFACIMENTO CO-
PERTURE E MIGLIORAMEN-
TO SISMICO. PROG. LLPP
3374 /2018 (ID 140068721), e
stata ammessa con la seguente
motivazione: .

lunedi 14 giugno 2021 17.06.11
CEST

Offerta sopra/sotto soglia per-
centual e riammessa

L offerta (ID 1623497341652)
della Procedura L.C. “G. F.
PORPORATO", ViaBrignone 2
— Pinerolo (TO). INTERVEN-
TI DI RIFACIMENTO CO-
PERTURE E MIGLIORAMEN-
TO SISMICO. PROG. LLPP
3374 /2018 (ID 140068721), €
stata ammessa con la seguente
motivazione: .

lunedi 14 giugno 2021 17.06.11
CEST

Offerta sopra/sotto soglia per-
centuale riammessa

L offerta (ID 1623433554857)
della Procedura L.C. “G. F.
PORPORATO", ViaBrignone 2
— Pinerolo (TO). INTERVEN-
Tl DI RIFACIMENTO CO-
PERTURE E MIGLIORAMEN-
TO SISMICO. PROG. LLPP
3374 /2018 (ID 140068721), e
stata ammessa con la seguente
motivazione: .

lunedi 14 giugno 2021 17.06.11
CEST

Offerta sopra/sotto soglia per-
centual e riammessa

L offerta (ID 1623430842529)
della Procedura L.C. “G. F.
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Data

Oggetto

Testo

PORPORATO", ViaBrignone 2
— Pinerolo (TO). INTERVEN-
TI DI RIFACIMENTO CO-
PERTURE E MIGLIORAMEN-
TO SISMICO. PROG. LLPP
3374 /2018 (ID 140068721), é
stata ammessa con la seguente
motivazione: .

lunedi 14 giugno 2021 17.06.11
CEST

Offerta sopra/sotto soglia per-
centuale riammessa

L offerta (ID 1623599633435)
della Procedura L.C. “G. F.
PORPORATO", ViaBrignone 2
— Pinerolo (TO). INTERVEN-
Tl DI RIFACIMENTO CO-
PERTURE E MIGLIORAMEN-
TO SISMICO. PROG. LLPP
3374 /2018 (ID 140068721), e
stata ammessa con la seguente
motivazione: .

lunedi 14 giugno 2021 17.06.11
CEST

Offerta sopra/sotto soglia per-
centual e riammessa

L offerta (ID 1623428997721)
della Procedura L.C. “G. F.
PORPORATQO”, ViaBrignone 2
— Pinerolo (TO). INTERVEN-
Tl DI RIFACIMENTO CO-
PERTURE E MIGLIORAMEN-
TO SISMICO. PROG. LLPP
3374 /2018 (ID 140068721), €
stata ammessa con la seguente
motivazione: .

lunedi 14 giugno 2021 17.06.11
CEST

Offerta sopra/sotto soglia per-
centual e riammessa

L offerta (ID 1623428121965)
della Procedura L.C. “G. F.
PORPORATQO", ViaBrignone 2
— Pinerolo (TO). INTERVEN-
TI DI RIFACIMENTO CO-
PERTURE E MIGLIORAMEN-
TO SISMICO. PROG. LLPP
3374 /2018 (ID 140068721), e
stata ammessa con la seguente
motivazione: .

lunedi 14 giugno 2021 17.06.11
CEST

Offerta sopra/sotto soglia per-
centual e riammessa

L offerta (ID 1623428055276)
della Procedura L.C. “G. F.
PORPORATO", ViaBrignone 2
— Pinerolo (TO). INTERVEN-
TI DI RIFACIMENTO CO-
PERTURE E MIGLIORAMEN-
TO SISMICO. PROG. LLPP
3374 /2018 (ID 140068721), €
stata ammessa con la seguente
motivazione: .

lunedi 14 giugno 2021 17.06.11
CEST

Offerta sopra/sotto soglia per-
centuale riammessa

L offerta (ID 1623427279037)
della Procedura L.C. “G. F.
PORPORATO", ViaBrignone 2
— Pinerolo (TO). INTERVEN-
Tl DI RIFACIMENTO CO-
PERTURE E MIGLIORAMEN-
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Data

Oggetto

Testo

TO SISMICO. PROG. LLPP
3374 /2018 (ID 140068721), €
stata ammessa con la seguente
motivazione: .

lunedi 14 giugno 2021 17.06.11
CEST

Offerta sopra/sotto soglia per-
centuale riammessa

L offerta (ID 1623424912957)
della Procedura L.C. “G. F.
PORPORATO", ViaBrignone 2
— Pinerolo (TO). INTERVEN-
Tl DI RIFACIMENTO CO-
PERTURE E MIGLIORAMEN-
TO SISMICO. PROG. LLPP
3374 /2018 (ID 140068721), e
stata ammessa con la seguente
motivazione: .

lunedi 14 giugno 2021 17.06.11
CEST

Offerta sopra/sotto soglia per-
centual e riammessa

L offerta (ID 1623424451898)
della Procedura L.C. “G. F.
PORPORATQO”, ViaBrignone 2
— Pinerolo (TO). INTERVEN-
Tl DI RIFACIMENTO CO-
PERTURE E MIGLIORAMEN-
TO SISMICO. PROG. LLPP
3374 /2018 (ID 140068721), €
stata ammessa con la seguente
motivazione: .

lunedi 14 giugno 2021 17.06.11
CEST

Offerta sopra/sotto soglia per-
centual e riammessa

L offerta (ID 1623424555709)
della Procedura L.C. “G. F.
PORPORATQO", ViaBrignone 2
— Pinerolo (TO). INTERVEN-
TI DI RIFACIMENTO CO-
PERTURE E MIGLIORAMEN-
TO SISMICO. PROG. LLPP
3374 /2018 (ID 140068721), e
stata ammessa con la seguente
motivazione: .

lunedi 14 giugno 2021 17.06.11
CEST

Offerta sopra/sotto soglia per-
centual e riammessa

L offerta (ID 1623423667754)
della Procedura L.C. “G. F.
PORPORATO", ViaBrignone 2
— Pinerolo (TO). INTERVEN-
TI DI RIFACIMENTO CO-
PERTURE E MIGLIORAMEN-
TO SISMICO. PROG. LLPP
3374 /2018 (ID 140068721), €
stata ammessa con la seguente
motivazione: .

lunedi 14 giugno 2021 17.06.11
CEST

Offerta sopra/sotto soglia per-
centuale riammessa

L offerta (ID 1623422808503)
della Procedura L.C. “G. F.
PORPORATO", ViaBrignone 2
— Pinerolo (TO). INTERVEN-
Tl DI RIFACIMENTO CO-
PERTURE E MIGLIORAMEN-
TO SISMICO. PROG. LLPP
3374 /2018 (ID 140068721), e
stata ammessa con la seguente
motivazione: .
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Data

Oggetto

Testo

lunedi 14 giugno 2021 17.06.10
CEST

Offerta sopra/sotto soglia per-
centual e riammessa

L offerta (ID 1623417520355)
della Procedura L.C. “G. F.
PORPORATO", ViaBrignone 2
— Pinerolo (TO). INTERVEN-
TI DI RIFACIMENTO CO-
PERTURE E MIGLIORAMEN-
TO SISMICO. PROG. LLPP
3374 /2018 (ID 140068721), €
stata ammessa con la seguente
motivazione: .

lunedi 14 giugno 2021 17.06.10
CEST

Offerta sopra/sotto soglia per-
centuale riammessa

L offerta (ID 1623418072786)
della Procedura L.C. “G. F.
PORPORATO", ViaBrignone 2
— Pinerolo (TO). INTERVEN-
Tl DI RIFACIMENTO CO-
PERTURE E MIGLIORAMEN-
TO SISMICO. PROG. LLPP
3374 /2018 (ID 140068721), e
stata ammessa con la seguente
motivazione: .

lunedi 14 giugno 2021 17.06.10
CEST

Offerta sopra/sotto soglia per-
centual e riammessa

L offerta (ID 1623418194743)
della Procedura L.C. “G. F.
PORPORATOQ”, ViaBrignone 2
— Pinerolo (TO). INTERVEN-
Tl DI RIFACIMENTO CO-
PERTURE E MIGLIORAMEN-
TO SISMICO. PROG. LLPP
3374 /2018 (ID 140068721), €
stata ammessa con la seguente
motivazione: .

lunedi 14 giugno 2021 17.06.10
CEST

Offerta sopra/sotto soglia per-
centual e riammessa

L offerta (ID 1623420687096)
della Procedura L.C. “G. F.
PORPORATQO", ViaBrignone 2
— Pinerolo (TO). INTERVEN-
TI DI RIFACIMENTO CO-
PERTURE E MIGLIORAMEN-
TO SISMICO. PROG. LLPP
3374 /2018 (ID 140068721), e
stata ammessa con la seguente
motivazione: .

lunedi 14 giugno 2021 17.06.10
CEST

Offerta sopra/sotto soglia per-
centual e riammessa

L offerta (ID 1623413043248)
della Procedura L.C. “G. F.
PORPORATO", ViaBrignone 2
— Pinerolo (TO). INTERVEN-
TI DI RIFACIMENTO CO-
PERTURE E MIGLIORAMEN-
TO SISMICO. PROG. LLPP
3374 /2018 (ID 140068721), €
stata ammessa con la seguente
motivazione: .

lunedi 14 giugno 2021 17.06.10
CEST

Offerta sopra/sotto soglia per-
centuale riammessa

L offerta (ID 1623417519569)
della Procedura L.C. “G. F.
PORPORATO", ViaBrignone 2
— Pinerolo (TO). INTERVEN-
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Data

Oggetto

Testo

TI DI RIFACIMENTO CO-
PERTURE E MIGLIORAMEN-
TO SISMICO. PROG. LLPP
3374 /2018 (ID 140068721), €
stata ammessa con la seguente
motivazione: .

lunedi 14 giugno 2021 17.06.10
CEST

Offerta sopra/sotto soglia per-
centuale riammessa

L offerta (ID 1623412292723)
della Procedura L.C. “G. F.
PORPORATO", ViaBrignone 2
— Pinerolo (TO). INTERVEN-
Tl DI RIFACIMENTO CO-
PERTURE E MIGLIORAMEN-
TO SISMICO. PROG. LLPP
3374 /2018 (ID 140068721), e
stata ammessa con la seguente
motivazione: .

lunedi 14 giugno 2021 17.06.10
CEST

Offerta sopra/sotto soglia per-
centual e riammessa

L offerta (ID 1623405598867)
della Procedura L.C. “G. F.
PORPORATQO”, ViaBrignone 2
— Pinerolo (TO). INTERVEN-
Tl DI RIFACIMENTO CO-
PERTURE E MIGLIORAMEN-
TO SISMICO. PROG. LLPP
3374 /2018 (ID 140068721), €
stata ammessa con la seguente
motivazione: .

lunedi 14 giugno 2021 17.06.10
CEST

Offerta sopra/sotto soglia per-
centual e riammessa

L offerta (ID 1623415178029)
della Procedura L.C. “G. F.
PORPORATQ", ViaBrignone 2
— Pinerolo (TO). INTERVEN-
TI DI RIFACIMENTO CO-
PERTURE E MIGLIORAMEN-
TO SISMICO. PROG. LLPP
3374 /2018 (ID 140068721), e
stata ammessa con la seguente
motivazione: .

lunedi 14 giugno 2021 17.06.10
CEST

Offerta sopra/sotto soglia per-
centual e riammessa

L offerta (ID 1623404037019)
della Procedura L.C. “G. F.
PORPORATO", ViaBrignone 2
— Pinerolo (TO). INTERVEN-
TI DI RIFACIMENTO CO-
PERTURE E MIGLIORAMEN-
TO SISMICO. PROG. LLPP
3374 /2018 (ID 140068721), €
stata ammessa con la seguente
motivazione: .

lunedi 14 giugno 2021 17.06.10
CEST

Offerta sopra/sotto soglia per-
centuale riammessa

L offerta (ID 1623401385606)
della Procedura L.C. “G. F.
PORPORATO", ViaBrignone 2
— Pinerolo (TO). INTERVEN-
Tl DI RIFACIMENTO CO-
PERTURE E MIGLIORAMEN-
TO SISMICO. PROG. LLPP
3374 /2018 (ID 140068721), e
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Data

Oggetto

Testo

stata ammessa con la seguente
motivazione: .

lunedi 14 giugno 2021 17.06.10
CEST

Offerta sopra/sotto soglia per-
centuale riammessa

L offerta (ID 1623402145232)
della Procedura L.C. “G. F.
PORPORATO", ViaBrignone 2
— Pinerolo (TO). INTERVEN-
Tl DI RIFACIMENTO CO-
PERTURE E MIGLIORAMEN-
TO SISMICO. PROG. LLPP
3374 /2018 (ID 140068721), e
stata ammessa con la seguente
motivazione: .

lunedi 14 giugno 2021 17.06.10
CEST

Offerta sopra/sotto soglia per-
centual e riammessa

L offerta (ID 1623403736324)
della Procedura L.C. “G. F.
PORPORATO”, ViaBrignone 2
— Pinerolo (TO). INTERVEN-
Tl DI RIFACIMENTO CO-
PERTURE E MIGLIORAMEN-
TO SISMICO. PROG. LLPP
3374 /2018 (ID 140068721), €
stata ammessa con la seguente
motivazione: .

lunedi 14 giugno 2021 17.06.10
CEST

Offerta sopra/sotto soglia per-
centual e riammessa

L offerta (ID 1623403417849)
della Procedura L.C. “G. F.
PORPORATQO", ViaBrignone 2
— Pinerolo (TO). INTERVEN-
TI DI RIFACIMENTO CO-
PERTURE E MIGLIORAMEN-
TO SISMICO. PROG. LLPP
3374 /2018 (ID 140068721), e
stata ammessa con la seguente
motivazione: .

lunedi 14 giugno 2021 17.06.10
CEST

Offerta sopra/sotto soglia per-
centual e riammessa

L offerta (ID 1623398505775)
della Procedura L.C. “G. F.
PORPORATO", ViaBrignone 2
— Pinerolo (TO). INTERVEN-
TI DI RIFACIMENTO CO-
PERTURE E MIGLIORAMEN-
TO SISMICO. PROG. LLPP
3374 /2018 (ID 140068721), €
stata ammessa con la seguente
motivazione: .

lunedi 14 giugno 2021 17.06.09
CEST

Offerta sopra/sotto soglia per-
centuale riammessa

L offerta (ID 1623395494888)
della Procedura L.C. “G. F.
PORPORATO", ViaBrignone 2
— Pinerolo (TO). INTERVEN-
Tl DI RIFACIMENTO CO-
PERTURE E MIGLIORAMEN-
TO SISMICO. PROG. LLPP
3374 /2018 (ID 140068721), e
stata ammessa con la seguente
motivazione: .

lunedi 14 giugno 2021 17.06.09
CEST

Offerta sopra/sotto soglia per-
centual e riammessa

L offerta (ID 1623398050570)
della Procedura L.C. “G. F.
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Data

Oggetto

Testo

PORPORATO", ViaBrignone 2
— Pinerolo (TO). INTERVEN-
TI DI RIFACIMENTO CO-
PERTURE E MIGLIORAMEN-
TO SISMICO. PROG. LLPP
3374 /2018 (ID 140068721), é
stata ammessa con la seguente
motivazione: .

lunedi 14 giugno 2021 17.06.09
CEST

Offerta sopra/sotto soglia per-
centuale riammessa

L offerta (ID 1623355068112)
della Procedura L.C. “G. F.
PORPORATO", ViaBrignone 2
— Pinerolo (TO). INTERVEN-
Tl DI RIFACIMENTO CO-
PERTURE E MIGLIORAMEN-
TO SISMICO. PROG. LLPP
3374 /2018 (ID 140068721), €
stata ammessa con la seguente
motivazione: .

lunedi 14 giugno 2021 17.06.09
CEST

Offerta sopra/sotto soglia per-
centual e riammessa

L offerta (ID 1623400007754)
della Procedura L.C. “G. F.
PORPORATQO”, ViaBrignone 2
— Pinerolo (TO). INTERVEN-
Tl DI RIFACIMENTO CO-
PERTURE E MIGLIORAMEN-
TO SISMICO. PROG. LLPP
3374 /2018 (ID 140068721), €
stata ammessa con la seguente
motivazione: .

lunedi 14 giugno 2021 17.06.09
CEST

Offerta sopra/sotto soglia per-
centual e riammessa

L offerta (ID 1623343228451)
della Procedura L.C. “G. F.
PORPORATQO", ViaBrignone 2
— Pinerolo (TO). INTERVEN-
TI DI RIFACIMENTO CO-
PERTURE E MIGLIORAMEN-
TO SISMICO. PROG. LLPP
3374 /2018 (ID 140068721), e
stata ammessa con la seguente
motivazione: .

lunedi 14 giugno 2021 17.06.08
CEST

Offerta sopra/sotto soglia per-
centual e riammessa

L offerta (ID 1623319354908)
della Procedura L.C. “G. F.
PORPORATO", ViaBrignone 2
— Pinerolo (TO). INTERVEN-
TI DI RIFACIMENTO CO-
PERTURE E MIGLIORAMEN-
TO SISMICO. PROG. LLPP
3374 /2018 (ID 140068721), €
stata ammessa con la seguente
motivazione: .

lunedi 14 giugno 2021 17.06.08
CEST

Offerta sopra/sotto soglia per-
centuale riammessa

L offerta (ID 1623319849292)
della Procedura L.C. “G. F.
PORPORATO", ViaBrignone 2
— Pinerolo (TO). INTERVEN-
Tl DI RIFACIMENTO CO-
PERTURE E MIGLIORAMEN-
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Data

Oggetto

Testo

TO SISMICO. PROG. LLPP
3374 /2018 (ID 140068721), €
stata ammessa con la seguente
motivazione: .

lunedi 14 giugno 2021 17.06.08
CEST

Offerta sopra/sotto soglia per-
centuale riammessa

L offerta (ID 1623332233416)
della Procedura L.C. “G. F.
PORPORATO", ViaBrignone 2
— Pinerolo (TO). INTERVEN-
Tl DI RIFACIMENTO CO-
PERTURE E MIGLIORAMEN-
TO SISMICO. PROG. LLPP
3374 /2018 (ID 140068721), e
stata ammessa con la seguente
motivazione: .

lunedi 14 giugno 2021 17.06.08
CEST

Offerta sopra/sotto soglia per-
centual e riammessa

L offerta (ID 1623327819697)
della Procedura L.C. “G. F.
PORPORATQO”, ViaBrignone 2
— Pinerolo (TO). INTERVEN-
Tl DI RIFACIMENTO CO-
PERTURE E MIGLIORAMEN-
TO SISMICO. PROG. LLPP
3374 /2018 (ID 140068721), €
stata ammessa con la seguente
motivazione: .

lunedi 14 giugno 2021 17.06.08
CEST

Offerta sopra/sotto soglia per-
centual e riammessa

L offerta (ID 1623340416994)
della Procedura L.C. “G. F.
PORPORATQO", ViaBrignone 2
— Pinerolo (TO). INTERVEN-
TI DI RIFACIMENTO CO-
PERTURE E MIGLIORAMEN-
TO SISMICO. PROG. LLPP
3374 /2018 (ID 140068721), e
stata ammessa con la seguente
motivazione: .

lunedi 14 giugno 2021 17.06.08
CEST

Offerta sopra/sotto soglia per-
centual e riammessa

L offerta (ID 1623338751543)
della Procedura L.C. “G. F.
PORPORATO", ViaBrignone 2
— Pinerolo (TO). INTERVEN-
TI DI RIFACIMENTO CO-
PERTURE E MIGLIORAMEN-
TO SISMICO. PROG. LLPP
3374 /2018 (ID 140068721), €
stata ammessa con la seguente
motivazione: .

lunedi 14 giugno 2021 17.06.08
CEST

Offerta sopra/sotto soglia per-
centuale riammessa

L offerta (ID 1623249368370)
della Procedura L.C. “G. F.
PORPORATO", ViaBrignone 2
— Pinerolo (TO). INTERVEN-
Tl DI RIFACIMENTO CO-
PERTURE E MIGLIORAMEN-
TO SISMICO. PROG. LLPP
3374 /2018 (ID 140068721), €
stata ammessa con la seguente
motivazione: .
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Data

Oggetto

Testo

lunedi 14 giugno 2021 17.06.08
CEST

Offerta sopra/sotto soglia per-
centual e riammessa

L offerta (ID 1623250283847)
della Procedura L.C. “G. F.
PORPORATO", ViaBrignone 2
— Pinerolo (TO). INTERVEN-
TI DI RIFACIMENTO CO-
PERTURE E MIGLIORAMEN-
TO SISMICO. PROG. LLPP
3374 /2018 (ID 140068721), €
stata ammessa con la seguente
motivazione: .

lunedi 14 giugno 2021 17.06.08
CEST

Offerta sopra/sotto soglia per-
centuale riammessa

L offerta (ID 1623245385853)
della Procedura L.C. “G. F.
PORPORATO", ViaBrignone 2
— Pinerolo (TO). INTERVEN-
Tl DI RIFACIMENTO CO-
PERTURE E MIGLIORAMEN-
TO SISMICO. PROG. LLPP
3374 /2018 (ID 140068721), e
stata ammessa con la seguente
motivazione: .

lunedi 14 giugno 2021 17.06.08
CEST

Offerta sopra/sotto soglia per-
centual e riammessa

L offerta (ID 1623320101172)
della Procedura L.C. “G. F.
PORPORATOQ”, ViaBrignone 2
— Pinerolo (TO). INTERVEN-
Tl DI RIFACIMENTO CO-
PERTURE E MIGLIORAMEN-
TO SISMICO. PROG. LLPP
3374 /2018 (ID 140068721), €
stata ammessa con la seguente
motivazione: .

lunedi 14 giugno 2021 17.06.08
CEST

Offerta sopra/sotto soglia per-
centual e riammessa

L offerta (ID 1623149465570)
della Procedura L.C. “G. F.
PORPORATQO", ViaBrignone 2
— Pinerolo (TO). INTERVEN-
TI DI RIFACIMENTO CO-
PERTURE E MIGLIORAMEN-
TO SISMICO. PROG. LLPP
3374 /2018 (ID 140068721), e
stata ammessa con la seguente
motivazione: .

lunedi 14 giugno 2021 17.06.08
CEST

Offerta sopra/sotto soglia per-
centual e riammessa

L offerta (ID 1622880659785)
della Procedura L.C. “G. F.
PORPORATO", ViaBrignone 2
— Pinerolo (TO). INTERVEN-
TI DI RIFACIMENTO CO-
PERTURE E MIGLIORAMEN-
TO SISMICO. PROG. LLPP
3374 /2018 (ID 140068721), €
stata ammessa con la seguente
motivazione: .

lunedi 14 giugno 2021 17.06.08
CEST

Offerta sopra/sotto soglia per-
centuale riammessa

L offerta (ID 1622791508401)
della Procedura L.C. “G. F.
PORPORATO", ViaBrignone 2
— Pinerolo (TO). INTERVEN-
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Data

Oggetto

Testo

TI DI RIFACIMENTO CO-
PERTURE E MIGLIORAMEN-
TO SISMICO. PROG. LLPP
3374 /2018 (ID 140068721), €
stata ammessa con la seguente
motivazione: .

lunedi 14 giugno 2021 17.06.08
CEST

Offerta sopra/sotto soglia per-
centuale riammessa

L offerta (ID 1622716638623)
della Procedura L.C. “G. F.
PORPORATO", ViaBrignone 2
— Pinerolo (TO). INTERVEN-
Tl DI RIFACIMENTO CO-
PERTURE E MIGLIORAMEN-
TO SISMICO. PROG. LLPP
3374 /2018 (ID 140068721), €
stata ammessa con la seguente
motivazione: .

lunedi 14 giugno 2021 17.06.08
CEST

Calcolo anomdia

Al fine del calcolo dell’anomalia
verra applicato quanto definito
dall’Art.97 comma 2 del Dlgs.
50/2016. Lasogliadi anomaliaé:
27,39278.

lunedi 14 giugno 2021 14.45.08
CEST

Apertura buste economiche

Laaperturadelle buste economi-
che della procedura L.C. “G. F.
PORPORATQO", ViaBrignone 2
— Pinerolo (TO). INTERVEN-
TI DI RIFACIMENTO CO-
PERTURE E MIGLIORAMEN-
TO SISMICO. PROG. LLPP
3374 /2018 (ID 140068721) e
iniziata.

lunedi 14 giugno 2021 14.41.43
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (1D
1623664794626) della Proce-
dura L.C. “G. F. PORPORA-
TO", Via Brignone 2 — Pine-
rolo (TO). INTERVENTI DI
RIFACIMENTO COPERTURE
E MIGLIORAMENTO SISMI-
CO. PROG. LLPP 3374 /2018
(ID 140068721) é stata accettata
con la seguente motivazione: .

lunedi 14 giugno 2021 14.41.42
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (1D
1623663630248) della Proce-
dura L.C. “G. F. PORPORA-
TO", Via Brignone 2 — Pine-
rolo (TO). INTERVENTI DI
RIFACIMENTO COPERTURE
E MIGLIORAMENTO SISMI-
CO. PROG. LLPP 3374 /2018
(ID 140068721) é stata accettata
con la seguente motivazione: .

lunedi 14 giugno 2021 14.41.42
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1623664473758) della Proce-
dura L.C. “G. F. PORPORA-
TO”, Via Brignone 2 — Pine-
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Data

Oggetto

Testo

rolo (TO). INTERVENTI DI
RIFACIMENTO COPERTURE
E MIGLIORAMENTO SISMI-
CO. PROG. LLPP 3374 /2018
(ID 140068721) é stata accettata
con la seguente motivazione: .

lunedi 14 giugno 2021 14.41.42
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1623663601745) della Proce-
dura L.C. “G. F. PORPORA-
TO", Via Brignone 2 — Pine-
rolo (TO). INTERVENTI DI
RIFACIMENTO COPERTURE
E MIGLIORAMENTO SISMI-
CO. PROG. LLPP 3374 /2018
(ID 140068721) é stata accettata
con la seguente motivazione: .

lunedi 14 giugno 2021 14.41.41
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1623663499023) della Proce-
dura L.C. “G. F. PORPORA-
TO”, Via Brignone 2 — Pine-
rolo (TO). INTERVENTI DI
RIFACIMENTO COPERTURE
E MIGLIORAMENTO SISMI-
CO. PROG. LLPP 3374 /2018
(ID 140068721) € stata accettata
con la seguente motivazione: .

lunedi 14 giugno 2021 14.41.41
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1623663374738) della Proce-
dura L.C. “G. F. PORPORA-
TO", Via Brignone 2 — Pine-
rolo (TO). INTERVENTI DI
RIFACIMENTO COPERTURE
E MIGLIORAMENTO SISMI-
CO. PROG. LLPP 3374 /2018
(ID 140068721) & stata accettata
con la seguente mativazione: .

lunedi 14 giugno 2021 14.41.40
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (1D
1623663335985) della Proce-
dura L.C. “G. F. PORPORA-
TO", Via Brignone 2 — Pine-
rolo (TO). INTERVENTI DI
RIFACIMENTO COPERTURE
E MIGLIORAMENTO SISMI-
CO. PROG. LLPP 3374 /2018
(ID 140068721) é stata accettata
con la seguente motivazione: .

lunedi 14 giugno 2021 14.41.40
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (1D
1623662519363) della Proce-
dura L.C. “G. F. PORPORA-
TO", Via Brignone 2 — Pine-
rolo (TO). INTERVENTI DI
RIFACIMENTO COPERTURE
E MIGLIORAMENTO SISMI-
CO. PROG. LLPP 3374 /2018
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Data

Oggetto

Testo

(ID 140068721) é stata accettata
con la seguente motivazione: .

lunedi 14 giugno 2021 14.41.40
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1623662264697) della Proce-
dura L.C. “G. F. PORPORA-
TO", Via Brignone 2 — Pine-
rolo (TO). INTERVENTI DI
RIFACIMENTO COPERTURE
E MIGLIORAMENTO SISMI-
CO. PROG. LLPP 3374 /2018
(ID 140068721) é stata accettata
con la seguente motivazione: .

lunedi 14 giugno 2021 14.41.39
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1623660333563) della Proce-
dura L.C. “G. F. PORPORA-
TO”, Via Brignone 2 — Pine-
rolo (TO). INTERVENTI DI
RIFACIMENTO COPERTURE
E MIGLIORAMENTO SISMI-
CO. PROG. LLPP 3374 /2018
(ID 140068721) € stata accettata
con la seguente motivazione: .

lunedi 14 giugno 2021 14.41.39
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1623660076247) della Proce-
dura L.C. “G. F. PORPORA-
TO", Via Brignone 2 — Pine-
rolo (TO). INTERVENTI DI
RIFACIMENTO COPERTURE
E MIGLIORAMENTO SISMI-
CO. PROG. LLPP 3374 /2018
(ID 140068721) & stata accettata
con la seguente mativazione: .

lunedi 14 giugno 2021 14.41.39
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (1D
1623660067211) della Proce-
dura L.C. “G. F. PORPORA-
TO", Via Brignone 2 — Pine-
rolo (TO). INTERVENTI DI
RIFACIMENTO COPERTURE
E MIGLIORAMENTO SISMI-
CO. PROG. LLPP 3374 /2018
(ID 140068721) é stata accettata
con la seguente motivazione: .

lunedi 14 giugno 2021 14.41.38
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (1D
1623659408311) della Proce-
dura L.C. “G. F. PORPORA-
TO", Via Brignone 2 — Pine-
rolo (TO). INTERVENTI DI
RIFACIMENTO COPERTURE
E MIGLIORAMENTO SISMI-
CO. PROG. LLPP 3374 /2018
(ID 140068721) é stata accettata
con la seguente motivazione: .

lunedi 14 giugno 2021 14.41.38
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1623658788908) della Proce-
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Data

Oggetto

Testo

dura L.C. “G. F. PORPORA-
TO", Via Brignone 2 — Pine-
rolo (TO). INTERVENTI DI
RIFACIMENTO COPERTURE
E MIGLIORAMENTO SISMI-
CO. PROG. LLPP 3374 /2018
(ID 140068721) é stata accettata
con la seguente motivazione: .

lunedi 14 giugno 2021 14.41.38
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1623658519538) della Proce-
dura L.C. “G. F. PORPORA-
TO", Via Brignone 2 — Pine-
rolo (TO). INTERVENTI DI
RIFACIMENTO COPERTURE
E MIGLIORAMENTO SISMI-
CO. PROG. LLPP 3374 /2018
(ID 140068721) é stata accettata
con la seguente motivazione: .

lunedi 14 giugno 2021 14.41.38
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1623657479326) della Proce-
dura L.C. “G. F. PORPORA-
TO”, Via Brignone 2 — Pine-
rolo (TO). INTERVENTI DI
RIFACIMENTO COPERTURE
E MIGLIORAMENTO SISMI-
CO. PROG. LLPP 3374 /2018
(ID 140068721) € stata accettata
con la seguente motivazione: .

lunedi 14 giugno 2021 14.41.38
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1623657072064) della Proce-
dura L.C. “G. F. PORPORA-
TO", Via Brignone 2 — Pine-
rolo (TO). INTERVENTI DI
RIFACIMENTO COPERTURE
E MIGLIORAMENTO SISMI-
CO. PROG. LLPP 3374 /2018
(ID 140068721) & stata accettata
con la seguente mativazione: .

lunedi 14 giugno 2021 14.41.37
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (1D
1623656980780) della Proce-
dura L.C. “G. F. PORPORA-
TO", Via Brignone 2 — Pine-
rolo (TO). INTERVENTI DI
RIFACIMENTO COPERTURE
E MIGLIORAMENTO SISMI-
CO. PROG. LLPP 3374 /2018
(ID 140068721) é stata accettata
con la seguente motivazione: .

lunedi 14 giugno 2021 14.41.37
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (1D
1623656811724) della Proce-
dura L.C. “G. F. PORPORA-
TO", Via Brignone 2 — Pine-
rolo (TO). INTERVENTI DI
RIFACIMENTO COPERTURE
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Data

Oggetto

Testo

E MIGLIORAMENTO SISMI-
CO. PROG. LLPP 3374 /2018
(ID 140068721) é stata accettata
con la seguente motivazione: .

lunedi 14 giugno 2021 14.41.37
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1623656800547) della Proce-
dura L.C. “G. F. PORPORA-
TO", Via Brignone 2 — Pine-
rolo (TO). INTERVENTI DI
RIFACIMENTO COPERTURE
E MIGLIORAMENTO SISMI-
CO. PROG. LLPP 3374 /2018
(ID 140068721) é stata accettata
con la seguente motivazione: .

lunedi 14 giugno 2021 14.41.35
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1623656359005) della Proce-
dura L.C. “G. F. PORPORA-
TO”, Via Brignone 2 — Pine-
rolo (TO). INTERVENTI DI
RIFACIMENTO COPERTURE
E MIGLIORAMENTO SISMI-
CO. PROG. LLPP 3374 /2018
(ID 140068721) € stata accettata
con la seguente motivazione: .

lunedi 14 giugno 2021 14.41.35
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1623656186811) della Proce-
dura L.C. “G. F. PORPORA-
TO", Via Brignone 2 — Pine-
rolo (TO). INTERVENTI DI
RIFACIMENTO COPERTURE
E MIGLIORAMENTO SISMI-
CO. PROG. LLPP 3374 /2018
(ID 140068721) & stata accettata
con la seguente mativazione: .

lunedi 14 giugno 2021 14.41.35
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (1D
1623656029114) della Proce-
dura L.C. “G. F. PORPORA-
TO", Via Brignone 2 — Pine-
rolo (TO). INTERVENTI DI
RIFACIMENTO COPERTURE
E MIGLIORAMENTO SISMI-
CO. PROG. LLPP 3374 /2018
(ID 140068721) é stata accettata
con la seguente motivazione: .

lunedi 14 giugno 2021 14.41.35
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (1D
1623655528829) della Proce-
dura L.C. “G. F. PORPORA-
TO", Via Brignone 2 — Pine-
rolo (TO). INTERVENTI DI
RIFACIMENTO COPERTURE
E MIGLIORAMENTO SISMI-
CO. PROG. LLPP 3374 /2018
(ID 140068721) é stata accettata
con la seguente motivazione: .
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Data

Oggetto

Testo

lunedi 14 giugno 2021 14.41.35
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (1D
1623655074859) della Proce-
dura L.C. “G. F. PORPORA-
TO", Via Brignone 2 — Pine-
rolo (TO). INTERVENTI DI
RIFACIMENTO COPERTURE
E MIGLIORAMENTO SISMI-
CO. PROG. LLPP 3374 /2018
(ID 140068721) é stata accettata
con la seguente motivazione: .

lunedi 14 giugno 2021 14.41.35
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1623655272960) della Proce-
dura L.C. “G. F. PORPORA-
TO", Via Brignone 2 — Pine-
rolo (TO). INTERVENTI DI
RIFACIMENTO COPERTURE
E MIGLIORAMENTO SISMI-
CO. PROG. LLPP 3374 /2018
(ID 140068721) é stata accettata
con la seguente motivazione: .

lunedi 14 giugno 2021 14.41.34
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1623654790421) della Proce-
dura L.C. “G. F. PORPORA-
TO”, Via Brignone 2 — Pine-
rolo (TO). INTERVENTI DI
RIFACIMENTO COPERTURE
E MIGLIORAMENTO SISMI-
CO. PROG. LLPP 3374 /2018
(ID 140068721) € stata accettata
con la seguente motivazione: .

lunedi 14 giugno 2021 14.41.34
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1623654261744) della Proce-
dura L.C. “G. F. PORPORA-
TO", Via Brignone 2 — Pine-
rolo (TO). INTERVENTI DI
RIFACIMENTO COPERTURE
E MIGLIORAMENTO SISMI-
CO. PROG. LLPP 3374 /2018
(ID 140068721) & stata accettata
con la seguente mativazione: .

lunedi 14 giugno 2021 14.41.34
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (1D
1623652367083) della Proce-
dura L.C. “G. F. PORPORA-
TO", Via Brignone 2 — Pine-
rolo (TO). INTERVENTI DI
RIFACIMENTO COPERTURE
E MIGLIORAMENTO SISMI-
CO. PROG. LLPP 3374 /2018
(ID 140068721) é stata accettata
con la seguente motivazione: .

lunedi 14 giugno 2021 14.41.33
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (1D
1623599633435) della Proce-
dura L.C. “G. F. PORPORA-
TO", Via Brignone 2 — Pine-
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Data

Oggetto

Testo

rolo (TO). INTERVENTI DI
RIFACIMENTO COPERTURE
E MIGLIORAMENTO SISMI-
CO. PROG. LLPP 3374 /2018
(ID 140068721) é stata accettata
con la seguente motivazione: .

lunedi 14 giugno 2021 14.41.32
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1623567126593) della Proce-
dura L.C. “G. F. PORPORA-
TO", Via Brignone 2 — Pine-
rolo (TO). INTERVENTI DI
RIFACIMENTO COPERTURE
E MIGLIORAMENTO SISMI-
CO. PROG. LLPP 3374 /2018
(ID 140068721) é stata accettata
con la seguente motivazione: .

lunedi 14 giugno 2021 14.41.32
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1623579235611) della Proce-
dura L.C. “G. F. PORPORA-
TO”, Via Brignone 2 — Pine-
rolo (TO). INTERVENTI DI
RIFACIMENTO COPERTURE
E MIGLIORAMENTO SISMI-
CO. PROG. LLPP 3374 /2018
(ID 140068721) € stata accettata
con la seguente motivazione: .

lunedi 14 giugno 2021 14.41.32
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1623497341652) della Proce-
dura L.C. “G. F. PORPORA-
TO", Via Brignone 2 — Pine-
rolo (TO). INTERVENTI DI
RIFACIMENTO COPERTURE
E MIGLIORAMENTO SISMI-
CO. PROG. LLPP 3374 /2018
(ID 140068721) & stata accettata
con la seguente mativazione: .

lunedi 14 giugno 2021 14.41.32
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (1D
1623433554857) della Proce-
dura L.C. “G. F. PORPORA-
TO", Via Brignone 2 — Pine-
rolo (TO). INTERVENTI DI
RIFACIMENTO COPERTURE
E MIGLIORAMENTO SISMI-
CO. PROG. LLPP 3374 /2018
(ID 140068721) é stata accettata
con la seguente motivazione: .

lunedi 14 giugno 2021 14.41.32
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (1D
1623430842529) della Proce-
dura L.C. “G. F. PORPORA-
TO", Via Brignone 2 — Pine-
rolo (TO). INTERVENTI DI
RIFACIMENTO COPERTURE
E MIGLIORAMENTO SISMI-
CO. PROG. LLPP 3374 /2018
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Data

Oggetto

Testo

(ID 140068721) é stata accettata
con la seguente motivazione: .

lunedi 14 giugno 2021 14.41.31
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1623428997721) della Proce-
dura L.C. “G. F. PORPORA-
TO", Via Brignone 2 — Pine-
rolo (TO). INTERVENTI DI
RIFACIMENTO COPERTURE
E MIGLIORAMENTO SISMI-
CO. PROG. LLPP 3374 /2018
(ID 140068721) é stata accettata
con la seguente motivazione: .

lunedi 14 giugno 2021 14.41.31
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1623428121965) della Proce-
dura L.C. “G. F. PORPORA-
TO”, Via Brignone 2 — Pine-
rolo (TO). INTERVENTI DI
RIFACIMENTO COPERTURE
E MIGLIORAMENTO SISMI-
CO. PROG. LLPP 3374 /2018
(ID 140068721) € stata accettata
con la seguente motivazione: .

lunedi 14 giugno 2021 14.41.31
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1623428055276) della Proce-
dura L.C. “G. F. PORPORA-
TO", Via Brignone 2 — Pine-
rolo (TO). INTERVENTI DI
RIFACIMENTO COPERTURE
E MIGLIORAMENTO SISMI-
CO. PROG. LLPP 3374 /2018
(ID 140068721) & stata accettata
con la seguente mativazione: .

lunedi 14 giugno 2021 14.41.31
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (1D
1623427279037) della Proce-
dura L.C. “G. F. PORPORA-
TO", Via Brignone 2 — Pine-
rolo (TO). INTERVENTI DI
RIFACIMENTO COPERTURE
E MIGLIORAMENTO SISMI-
CO. PROG. LLPP 3374 /2018
(ID 140068721) é stata accettata
con la seguente motivazione: .

lunedi 14 giugno 2021 14.41.30
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (1D
1623424912957) della Proce-
dura L.C. “G. F. PORPORA-
TO", Via Brignone 2 — Pine-
rolo (TO). INTERVENTI DI
RIFACIMENTO COPERTURE
E MIGLIORAMENTO SISMI-
CO. PROG. LLPP 3374 /2018
(ID 140068721) é stata accettata
con la seguente motivazione: .

lunedi 14 giugno 2021 14.41.30
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1623424555709) della Proce-
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Data

Oggetto

Testo

dura L.C. “G. F. PORPORA-
TO", Via Brignone 2 — Pine-
rolo (TO). INTERVENTI DI
RIFACIMENTO COPERTURE
E MIGLIORAMENTO SISMI-
CO. PROG. LLPP 3374 /2018
(ID 140068721) é stata accettata
con la seguente motivazione: .

lunedi 14 giugno 2021 14.41.29
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1623424451898) della Proce-
dura L.C. “G. F. PORPORA-
TO", Via Brignone 2 — Pine-
rolo (TO). INTERVENTI DI
RIFACIMENTO COPERTURE
E MIGLIORAMENTO SISMI-
CO. PROG. LLPP 3374 /2018
(ID 140068721) é stata accettata
con la seguente motivazione: .

lunedi 14 giugno 2021 14.41.29
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1623422808503) della Proce-
dura L.C. “G. F. PORPORA-
TO”, Via Brignone 2 — Pine-
rolo (TO). INTERVENTI DI
RIFACIMENTO COPERTURE
E MIGLIORAMENTO SISMI-
CO. PROG. LLPP 3374 /2018
(ID 140068721) € stata accettata
con la seguente motivazione: .

lunedi 14 giugno 2021 14.41.29
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1623423667754) della Proce-
dura L.C. “G. F. PORPORA-
TO", Via Brignone 2 — Pine-
rolo (TO). INTERVENTI DI
RIFACIMENTO COPERTURE
E MIGLIORAMENTO SISMI-
CO. PROG. LLPP 3374 /2018
(ID 140068721) & stata accettata
con la seguente mativazione: .

lunedi 14 giugno 2021 14.41.29
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (1D
1623420687096) della Proce-
dura L.C. “G. F. PORPORA-
TO", Via Brignone 2 — Pine-
rolo (TO). INTERVENTI DI
RIFACIMENTO COPERTURE
E MIGLIORAMENTO SISMI-
CO. PROG. LLPP 3374 /2018
(ID 140068721) é stata accettata
con la seguente motivazione: .

lunedi 14 giugno 2021 14.41.28
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (1D
1623418194743) della Proce-
dura L.C. “G. F. PORPORA-
TO", Via Brignone 2 — Pine-
rolo (TO). INTERVENTI DI
RIFACIMENTO COPERTURE
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Data

Oggetto

Testo

E MIGLIORAMENTO SISMI-
CO. PROG. LLPP 3374 /2018
(ID 140068721) é stata accettata
con la seguente motivazione: .

lunedi 14 giugno 2021 14.41.28
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1623418072786) della Proce-
dura L.C. “G. F. PORPORA-
TO", Via Brignone 2 — Pine-
rolo (TO). INTERVENTI DI
RIFACIMENTO COPERTURE
E MIGLIORAMENTO SISMI-
CO. PROG. LLPP 3374 /2018
(ID 140068721) é stata accettata
con la seguente motivazione: .

lunedi 14 giugno 2021 14.41.28
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1623417520355) della Proce-
dura L.C. “G. F. PORPORA-
TO”, Via Brignone 2 — Pine-
rolo (TO). INTERVENTI DI
RIFACIMENTO COPERTURE
E MIGLIORAMENTO SISMI-
CO. PROG. LLPP 3374 /2018
(ID 140068721) € stata accettata
con la seguente motivazione: .

lunedi 14 giugno 2021 14.41.27
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1623417519569) della Proce-
dura L.C. “G. F. PORPORA-
TO", Via Brignone 2 — Pine-
rolo (TO). INTERVENTI DI
RIFACIMENTO COPERTURE
E MIGLIORAMENTO SISMI-
CO. PROG. LLPP 3374 /2018
(ID 140068721) & stata accettata
con la seguente mativazione: .

lunedi 14 giugno 2021 14.41.25
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (1D
1623405598867) della Proce-
dura L.C. “G. F. PORPORA-
TO", Via Brignone 2 — Pine-
rolo (TO). INTERVENTI DI
RIFACIMENTO COPERTURE
E MIGLIORAMENTO SISMI-
CO. PROG. LLPP 3374 /2018
(ID 140068721) é stata accettata
con la seguente motivazione: .

lunedi 14 giugno 2021 14.41.25
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (1D
1623412292723) della Proce-
dura L.C. “G. F. PORPORA-
TO", Via Brignone 2 — Pine-
rolo (TO). INTERVENTI DI
RIFACIMENTO COPERTURE
E MIGLIORAMENTO SISMI-
CO. PROG. LLPP 3374 /2018
(ID 140068721) é stata accettata
con la seguente motivazione: .
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Data

Oggetto

Testo

lunedi 14 giugno 2021 14.41.25
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (1D
1623413043248) della Proce-
dura L.C. “G. F. PORPORA-
TO", Via Brignone 2 — Pine-
rolo (TO). INTERVENTI DI
RIFACIMENTO COPERTURE
E MIGLIORAMENTO SISMI-
CO. PROG. LLPP 3374 /2018
(ID 140068721) é stata accettata
con la seguente motivazione: .

lunedi 14 giugno 2021 14.41.25
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1623415178029) della Proce-
dura L.C. “G. F. PORPORA-
TO", Via Brignone 2 — Pine-
rolo (TO). INTERVENTI DI
RIFACIMENTO COPERTURE
E MIGLIORAMENTO SISMI-
CO. PROG. LLPP 3374 /2018
(ID 140068721) é stata accettata
con la seguente motivazione: .

lunedi 14 giugno 2021 14.41.25
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1623404037019) della Proce-
dura L.C. “G. F. PORPORA-
TO”, Via Brignone 2 — Pine-
rolo (TO). INTERVENTI DI
RIFACIMENTO COPERTURE
E MIGLIORAMENTO SISMI-
CO. PROG. LLPP 3374 /2018
(ID 140068721) € stata accettata
con la seguente motivazione: .

lunedi 14 giugno 2021 14.41.24
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1623403736324) della Proce-
dura L.C. “G. F. PORPORA-
TO", Via Brignone 2 — Pine-
rolo (TO). INTERVENTI DI
RIFACIMENTO COPERTURE
E MIGLIORAMENTO SISMI-
CO. PROG. LLPP 3374 /2018
(ID 140068721) & stata accettata
con la seguente mativazione: .

lunedi 14 giugno 2021 14.41.24
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (1D
1623403417849) della Proce-
dura L.C. “G. F. PORPORA-
TO", Via Brignone 2 — Pine-
rolo (TO). INTERVENTI DI
RIFACIMENTO COPERTURE
E MIGLIORAMENTO SISMI-
CO. PROG. LLPP 3374 /2018
(ID 140068721) é stata accettata
con la seguente motivazione: .

lunedi 14 giugno 2021 14.41.24
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (1D
1623402145232) della Proce-
dura L.C. “G. F. PORPORA-
TO", Via Brignone 2 — Pine-

542



Report della Procedura L.C. “G. F. PORPORATQO”, ViaBrignone 2 — Pinerolo (TO).
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Data

Oggetto

Testo

rolo (TO). INTERVENTI DI
RIFACIMENTO COPERTURE
E MIGLIORAMENTO SISMI-
CO. PROG. LLPP 3374 /2018
(ID 140068721) é stata accettata
con la seguente motivazione: .

lunedi 14 giugno 2021 14.41.24
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1623401385606) della Proce-
dura L.C. “G. F. PORPORA-
TO", Via Brignone 2 — Pine-
rolo (TO). INTERVENTI DI
RIFACIMENTO COPERTURE
E MIGLIORAMENTO SISMI-
CO. PROG. LLPP 3374 /2018
(ID 140068721) é stata accettata
con la seguente motivazione: .

lunedi 14 giugno 2021 14.41.23
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1623400007754) della Proce-
dura L.C. “G. F. PORPORA-
TO”, Via Brignone 2 — Pine-
rolo (TO). INTERVENTI DI
RIFACIMENTO COPERTURE
E MIGLIORAMENTO SISMI-
CO. PROG. LLPP 3374 /2018
(ID 140068721) € stata accettata
con la seguente motivazione: .

lunedi 14 giugno 2021 14.41.23
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1623398505775) della Proce-
dura L.C. “G. F. PORPORA-
TO", Via Brignone 2 — Pine-
rolo (TO). INTERVENTI DI
RIFACIMENTO COPERTURE
E MIGLIORAMENTO SISMI-
CO. PROG. LLPP 3374 /2018
(ID 140068721) & stata accettata
con la seguente mativazione: .

lunedi 14 giugno 2021 14.41.23
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (1D
1623395494888) della Proce-
dura L.C. “G. F. PORPORA-
TO", Via Brignone 2 — Pine-
rolo (TO). INTERVENTI DI
RIFACIMENTO COPERTURE
E MIGLIORAMENTO SISMI-
CO. PROG. LLPP 3374 /2018
(ID 140068721) é stata accettata
con la seguente motivazione: .

lunedi 14 giugno 2021 14.41.23
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (1D
1623398050570) della Proce-
dura L.C. “G. F. PORPORA-
TO", Via Brignone 2 — Pine-
rolo (TO). INTERVENTI DI
RIFACIMENTO COPERTURE
E MIGLIORAMENTO SISMI-
CO. PROG. LLPP 3374 /2018
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Data

Oggetto

Testo

(ID 140068721) é stata accettata
con la seguente motivazione: .

lunedi 14 giugno 2021 14.41.22
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1623355068112) della Proce-
dura L.C. “G. F. PORPORA-
TO", Via Brignone 2 — Pine-
rolo (TO). INTERVENTI DI
RIFACIMENTO COPERTURE
E MIGLIORAMENTO SISMI-
CO. PROG. LLPP 3374 /2018
(ID 140068721) é stata accettata
con la seguente motivazione: .

lunedi 14 giugno 2021 14.41.22
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1623343228451) della Proce-
dura L.C. “G. F. PORPORA-
TO”, Via Brignone 2 — Pine-
rolo (TO). INTERVENTI DI
RIFACIMENTO COPERTURE
E MIGLIORAMENTO SISMI-
CO. PROG. LLPP 3374 /2018
(ID 140068721) € stata accettata
con la seguente motivazione: .

lunedi 14 giugno 2021 14.41.22
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1623340416994) della Proce-
dura L.C. “G. F. PORPORA-
TO", Via Brignone 2 — Pine-
rolo (TO). INTERVENTI DI
RIFACIMENTO COPERTURE
E MIGLIORAMENTO SISMI-
CO. PROG. LLPP 3374 /2018
(ID 140068721) & stata accettata
con la seguente mativazione: .

lunedi 14 giugno 2021 14.41.22
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (1D
1623338751543) della Proce-
dura L.C. “G. F. PORPORA-
TO", Via Brignone 2 — Pine-
rolo (TO). INTERVENTI DI
RIFACIMENTO COPERTURE
E MIGLIORAMENTO SISMI-
CO. PROG. LLPP 3374 /2018
(ID 140068721) é stata accettata
con la seguente motivazione: .

lunedi 14 giugno 2021 14.41.21
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (1D
1623332233416) della Proce-
dura L.C. “G. F. PORPORA-
TO", Via Brignone 2 — Pine-
rolo (TO). INTERVENTI DI
RIFACIMENTO COPERTURE
E MIGLIORAMENTO SISMI-
CO. PROG. LLPP 3374 /2018
(ID 140068721) é stata accettata
con la seguente motivazione: .

lunedi 14 giugno 2021 14.41.21
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1623327819697) della Proce-
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Data

Oggetto

Testo

dura L.C. “G. F. PORPORA-
TO", Via Brignone 2 — Pine-
rolo (TO). INTERVENTI DI
RIFACIMENTO COPERTURE
E MIGLIORAMENTO SISMI-
CO. PROG. LLPP 3374 /2018
(ID 140068721) é stata accettata
con la seguente motivazione: .

lunedi 14 giugno 2021 14.41.21
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1623320101172) della Proce-
dura L.C. “G. F. PORPORA-
TO", Via Brignone 2 — Pine-
rolo (TO). INTERVENTI DI
RIFACIMENTO COPERTURE
E MIGLIORAMENTO SISMI-
CO. PROG. LLPP 3374 /2018
(ID 140068721) é stata accettata
con la seguente motivazione: .

lunedi 14 giugno 2021 14.41.21
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1623319849292) della Proce-
dura L.C. “G. F. PORPORA-
TO”, Via Brignone 2 — Pine-
rolo (TO). INTERVENTI DI
RIFACIMENTO COPERTURE
E MIGLIORAMENTO SISMI-
CO. PROG. LLPP 3374 /2018
(ID 140068721) € stata accettata
con la seguente motivazione: .

lunedi 14 giugno 2021 14.41.21
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1623319354908) della Proce-
dura L.C. “G. F. PORPORA-
TO", Via Brignone 2 — Pine-
rolo (TO). INTERVENTI DI
RIFACIMENTO COPERTURE
E MIGLIORAMENTO SISMI-
CO. PROG. LLPP 3374 /2018
(ID 140068721) & stata accettata
con la seguente mativazione: .

lunedi 14 giugno 2021 14.41.21
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (1D
1623250283847) della Proce-
dura L.C. “G. F. PORPORA-
TO", Via Brignone 2 — Pine-
rolo (TO). INTERVENTI DI
RIFACIMENTO COPERTURE
E MIGLIORAMENTO SISMI-
CO. PROG. LLPP 3374 /2018
(ID 140068721) é stata accettata
con la seguente motivazione: .

lunedi 14 giugno 2021 14.41.21
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (1D
1623249368370) della Proce-
dura L.C. “G. F. PORPORA-
TO", Via Brignone 2 — Pine-
rolo (TO). INTERVENTI DI
RIFACIMENTO COPERTURE
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Data

Oggetto

Testo

E MIGLIORAMENTO SISMI-
CO. PROG. LLPP 3374 /2018
(ID 140068721) é stata accettata
con la seguente motivazione: .

lunedi 14 giugno 2021 14.41.20
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1623245385853) della Proce-
dura L.C. “G. F. PORPORA-
TO", Via Brignone 2 — Pine-
rolo (TO). INTERVENTI DI
RIFACIMENTO COPERTURE
E MIGLIORAMENTO SISMI-
CO. PROG. LLPP 3374 /2018
(ID 140068721) é stata accettata
con la seguente motivazione: .

lunedi 14 giugno 2021 14.41.20
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1623149465570) della Proce-
dura L.C. “G. F. PORPORA-
TO”, Via Brignone 2 — Pine-
rolo (TO). INTERVENTI DI
RIFACIMENTO COPERTURE
E MIGLIORAMENTO SISMI-
CO. PROG. LLPP 3374 /2018
(ID 140068721) € stata accettata
con la seguente motivazione: .

lunedi 14 giugno 2021 14.41.20
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1622880659785) della Proce-
dura L.C. “G. F. PORPORA-
TO", Via Brignone 2 — Pine-
rolo (TO). INTERVENTI DI
RIFACIMENTO COPERTURE
E MIGLIORAMENTO SISMI-
CO. PROG. LLPP 3374 /2018
(ID 140068721) & stata accettata
con la seguente mativazione: .

lunedi 14 giugno 2021 14.41.20
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (1D
1622791508401) della Proce-
dura L.C. “G. F. PORPORA-
TO", Via Brignone 2 — Pine-
rolo (TO). INTERVENTI DI
RIFACIMENTO COPERTURE
E MIGLIORAMENTO SISMI-
CO. PROG. LLPP 3374 /2018
(ID 140068721) é stata accettata
con la seguente motivazione: .

lunedi 14 giugno 2021 14.41.20
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (1D
1622716638623) della Proce-
dura L.C. “G. F. PORPORA-
TO", Via Brignone 2 — Pine-
rolo (TO). INTERVENTI DI
RIFACIMENTO COPERTURE
E MIGLIORAMENTO SISMI-
CO. PROG. LLPP 3374 /2018
(ID 140068721) é stata accettata
con la seguente motivazione: .

546




Report della Procedura L.C. “G. F. PORPORATQO”, ViaBrignone 2 — Pinerolo (TO).
INTERVENTI DI RIFACIMENTO COPERTURE E MIGLIORAMENTO SISMI-
PROG. LLPP 3374 /2018 n. 140068721 effettuata da Citta metropolitanadi Torino

CO.

Data

Oggetto

Testo

lunedi 14 giugno 2021 13.40.51
CEST

LaFirmaDigitaesu offertaéac-
cettata

La Firma Digitale dell offerta
del fornitore user_127791 sulla
Procedura con ID 140068721 e
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

lunedi 14 giugno 2021 13.40.51
CEST

LaFirmaDigitalesu offertaeac-
cettata

La Firma Digitale dell offerta
del fornitore user_135268 sulla
Procedura con 1D 140068721 e
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

lunedi 14 giugno 2021 13.40.51
CEST

LaFirmaDigitalesu offertaeac-
cettata

La Firma Digitale dell offerta
del fornitore user 32226 sulla
Procedura con 1D 140068721 &
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

lunedi 14 giugno 2021 13.40.51
CEST

LaFirmaDigitalesu offertaeac-
cettata

La Firma Digitale dell offerta
del fornitore user 127905 sulla
Procedura con 1D 140068721 &
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

lunedi 14 giugno 2021 13.40.50
CEST

LaFirmaDigitaesu offertaéac-
cettata

La Firma Digitale dell offerta
del fornitore user 57963 sulla
Procedura con ID 140068721 e
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

lunedi 14 giugno 2021 13.40.50
CEST

LaFirmaDigitalesu offertaeac-
cettata

La Firma Digitale dellofferta
del fornitore user_87581 sulla
Procedura con 1D 140068721 e
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

lunedi 14 giugno 2021 13.40.49
CEST

LaFirmaDigitalesu offertaeac-
cettata

La Firma Digitale dell offerta
del fornitore user_145741 sulla
Procedura con 1D 140068721 &
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

lunedi 14 giugno 2021 13.40.49
CEST

LaFirmaDigitalesu offertaeac-
cettata

La Firma Digitale dell offerta
del fornitore user 146788 sulla
Procedura con 1D 140068721 &
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

lunedi 14 giugno 2021 13.40.49
CEST

LaFirmaDigitaesu offertaéac-
cettata

La Firma Digitale dell offerta
del fornitore user_219820 sulla
Procedura con ID 140068721 e
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

lunedi 14 giugno 2021 13.40.49
CEST

LaFirmaDigitalesu offertaeac-
cettata

La Firma Digitale dellofferta
del fornitore user_141556 sulla
Procedura con 1D 140068721 e
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

lunedi 14 giugno 2021 13.40.49
CEST

LaFirmaDigitalesu offertaeac-
cettata

La Firma Digitale dell offerta
del fornitore user 37032 sulla
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Data

Oggetto

Testo

Procedura con ID 140068721 e
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

lunedi 14 giugno 2021 13.40.49
CEST

LaFirmaDigitalesu offertaeac-
cettata

La Firma Digitale dell offerta
del fornitore user_81991 sulla
Procedura con 1D 140068721 e
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

lunedi 14 giugno 2021 13.40.48
CEST

LaFirmaDigitalesu offertaeac-
cettata

La Firma Digitale dell offerta
del fornitore user 76628 sulla
Procedura con 1D 140068721 &
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

lunedi 14 giugno 2021 13.40.48
CEST

LaFirmaDigitalesu offertaeac-
cettata

La Firma Digitale dell offerta
del fornitore user 238852 sulla
Procedura con 1D 140068721 &
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

lunedi 14 giugno 2021 13.40.48
CEST

LaFirmaDigitaesu offertaéac-
cettata

La Firma Digitale dell offerta
del fornitore user_75366 sulla
Procedura con ID 140068721 e
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

lunedi 14 giugno 2021 13.40.48
CEST

LaFirmaDigitalesu offertaeac-
cettata

La Firma Digitale dellofferta
del fornitore user_127856 sulla
Procedura con 1D 140068721 e
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

lunedi 14 giugno 2021 13.40.48
CEST

LaFirmaDigitalesu offertaeac-
cettata

La Firma Digitale dell offerta
del fornitore user_193911 sulla
Procedura con 1D 140068721 &
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

lunedi 14 giugno 2021 13.40.47
CEST

LaFirmaDigitalesu offertaeac-
cettata

La Firma Digitale dell offerta
del fornitore user 152792 sulla
Procedura con 1D 140068721 &
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

lunedi 14 giugno 2021 13.40.47
CEST

LaFirmaDigitaesu offertaéac-
cettata

La Firma Digitale dell offerta
del fornitore user_ 119658 sulla
Procedura con ID 140068721 e
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

lunedi 14 giugno 2021 13.40.47
CEST

LaFirmaDigitalesu offertaeac-
cettata

La Firma Digitale dellofferta
del fornitore user_221273 sulla
Procedura con 1D 140068721 e
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

lunedi 14 giugno 2021 13.40.46
CEST

LaFirmaDigitalesu offertaeac-
cettata

La Firma Digitale dell offerta
del fornitore user_138240 sulla
Procedura con 1D 140068721 &
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Data

Oggetto

Testo

stata accettata, con la seguente
motivazione: .

lunedi 14 giugno 2021 13.40.46
CEST

LaFirmaDigitalesu offertaeac-
cettata

La Firma Digitale dell offerta
del fornitore user_61282 sulla
Procedura con 1D 140068721 e
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

lunedi 14 giugno 2021 13.40.46
CEST

LaFirmaDigitalesu offertaeac-
cettata

La Firma Digitale dell offerta
del fornitore user_203481 sulla
Procedura con 1D 140068721 &
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

lunedi 14 giugno 2021 13.40.46
CEST

LaFirmaDigitalesu offertaeac-
cettata

La Firma Digitale dell offerta
del fornitore user 161205 sulla
Procedura con 1D 140068721 &
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

lunedi 14 giugno 2021 13.40.44
CEST

LaFirmaDigitaesu offertaéac-
cettata

La Firma Digitale dell offerta
del fornitore user_185170 sulla
Procedura con ID 140068721 e
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

lunedi 14 giugno 2021 13.40.44
CEST

LaFirmaDigitalesu offertaeac-
cettata

La Firma Digitale dellofferta
del fornitore user_160072 sulla
Procedura con 1D 140068721 e
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

lunedi 14 giugno 2021 13.40.44
CEST

LaFirmaDigitalesu offertaeac-
cettata

La Firma Digitale dell offerta
del fornitore user 45710 sulla
Procedura con 1D 140068721 &
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

lunedi 14 giugno 2021 13.40.44
CEST

LaFirmaDigitalesu offertaeac-
cettata

La Firma Digitale dell offerta
del fornitore user 31874 sulla
Procedura con 1D 140068721 &
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

lunedi 14 giugno 2021 13.40.43
CEST

LaFirmaDigitaesu offertaéac-
cettata

La Firma Digitale dell offerta
del fornitore user_189938 sulla
Procedura con ID 140068721 e
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

lunedi 14 giugno 2021 13.40.43
CEST

LaFirmaDigitalesu offertaeac-
cettata

La Firma Digitale dellofferta
del fornitore user_186863 sulla
Procedura con 1D 140068721 e
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

lunedi 14 giugno 2021 13.40.43
CEST

LaFirmaDigitalesu offertaeac-
cettata

La Firma Digitale dell offerta
del fornitore user_234743 sulla
Procedura con 1D 140068721 &
stata accettata, con la seguente
motivazione: .
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Data

Oggetto

Testo

lunedi 14 giugno 2021 13.40.43
CEST

LaFirmaDigitaesu offertaéac-
cettata

La Firma Digitale dell offerta
del fornitore user 98292 sulla
Procedura con ID 140068721 e
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

lunedi 14 giugno 2021 13.40.42
CEST

LaFirmaDigitalesu offertaeac-
cettata

La Firma Digitale dell offerta
del fornitore user_45808 sulla
Procedura con 1D 140068721 e
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

lunedi 14 giugno 2021 13.40.42
CEST

LaFirmaDigitalesu offertaeac-
cettata

La Firma Digitale dell offerta
del fornitore user_210257 sulla
Procedura con 1D 140068721 &
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

lunedi 14 giugno 2021 13.40.41
CEST

LaFirmaDigitalesu offertaeac-
cettata

La Firma Digitale dell offerta
del fornitore user 156373 sulla
Procedura con 1D 140068721 &
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

lunedi 14 giugno 2021 13.40.41
CEST

LaFirmaDigitaesu offertaéac-
cettata

La Firma Digitale dell offerta
del fornitore user 94341 sulla
Procedura con ID 140068721 e
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

lunedi 14 giugno 2021 13.40.41
CEST

LaFirmaDigitalesu offertaeac-
cettata

La Firma Digitale dellofferta
del fornitore user_73619 sulla
Procedura con 1D 140068721 e
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

lunedi 14 giugno 2021 13.40.41
CEST

LaFirmaDigitalesu offertaeac-
cettata

La Firma Digitale dell offerta
del fornitore user_167184 sulla
Procedura con 1D 140068721 &
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

lunedi 14 giugno 2021 13.40.41
CEST

LaFirmaDigitalesu offertaeac-
cettata

La Firma Digitale dell offerta
del fornitore user 187620 sulla
Procedura con 1D 140068721 &
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

lunedi 14 giugno 2021 13.40.41
CEST

LaFirmaDigitaesu offertaéac-
cettata

La Firma Digitale dell offerta
del fornitore user_77954 sulla
Procedura con ID 140068721 e
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

lunedi 14 giugno 2021 13.40.40
CEST

LaFirmaDigitalesu offertaeac-
cettata

La Firma Digitale dellofferta
del fornitore user_96205 sulla
Procedura con 1D 140068721 e
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

lunedi 14 giugno 2021 13.40.40
CEST

LaFirmaDigitalesu offertaeac-
cettata

La Firma Digitale dell offerta
del fornitore user_233287 sulla
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Data

Oggetto

Testo

Procedura con ID 140068721 e
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

lunedi 14 giugno 2021 13.40.40
CEST

LaFirmaDigitalesu offertaeac-
cettata

La Firma Digitale dell offerta
del fornitore user_177644 sulla
Procedura con 1D 140068721 e
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

lunedi 14 giugno 2021 13.40.40
CEST

LaFirmaDigitalesu offertaeac-
cettata

La Firma Digitale dell offerta
del fornitore user 79788 sulla
Procedura con 1D 140068721 &
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

lunedi 14 giugno 2021 13.40.39
CEST

LaFirmaDigitalesu offertaeac-
cettata

La Firma Digitale dell offerta
del fornitore user 95479 sulla
Procedura con 1D 140068721 &
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

lunedi 14 giugno 2021 13.40.39
CEST

LaFirmaDigitaesu offertaéac-
cettata

La Firma Digitale dell offerta
del fornitore user 31913 sulla
Procedura con ID 140068721 e
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

lunedi 14 giugno 2021 13.40.39
CEST

LaFirmaDigitalesu offertaeac-
cettata

La Firma Digitale dellofferta
del fornitore user_85245 sulla
Procedura con 1D 140068721 e
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

lunedi 14 giugno 2021 13.40.39
CEST

LaFirmaDigitalesu offertaeac-
cettata

La Firma Digitale dell offerta
del fornitore user 70178 sulla
Procedura con 1D 140068721 &
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

lunedi 14 giugno 2021 13.40.38
CEST

LaFirmaDigitalesu offertaeac-
cettata

La Firma Digitale dell offerta
del fornitore user 139522 sulla
Procedura con 1D 140068721 &
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

lunedi 14 giugno 2021 13.40.38
CEST

LaFirmaDigitaesu offertaéac-
cettata

La Firma Digitale dell offerta
del fornitore user 185507 sulla
Procedura con ID 140068721 e
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

lunedi 14 giugno 2021 13.40.38
CEST

LaFirmaDigitalesu offertaeac-
cettata

La Firma Digitale dellofferta
del fornitore user_81780 sulla
Procedura con 1D 140068721 e
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

lunedi 14 giugno 2021 13.40.38
CEST

LaFirmaDigitalesu offertaeac-
cettata

La Firma Digitale dell offerta
del fornitore user_150212 sulla
Procedura con 1D 140068721 &
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Data

Oggetto

Testo

stata accettata, con la seguente
motivazione: .

lunedi 14 giugno 2021 13.40.38
CEST

LaFirmaDigitalesu offertaeac-
cettata

La Firma Digitale dell offerta
del fornitore user_163575 sulla
Procedura con 1D 140068721 e
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

lunedi 14 giugno 2021 13.40.38
CEST

LaFirmaDigitalesu offertaeac-
cettata

La Firma Digitale dell offerta
del fornitore user_174257 sulla
Procedura con 1D 140068721 &
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

lunedi 14 giugno 2021 13.40.38
CEST

LaFirmaDigitalesu offertaeac-
cettata

La Firma Digitale dell offerta
del fornitore user 184978 sulla
Procedura con 1D 140068721 &
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

lunedi 14 giugno 2021 13.40.38
CEST

LaFirmaDigitaesu offertaéac-
cettata

La Firma Digitale dell offerta
del fornitore user_ 189169 sulla
Procedura con ID 140068721 e
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

lunedi 14 giugno 2021 13.40.37
CEST

LaFirmaDigitalesu offertaeac-
cettata

La Firma Digitale dellofferta
del fornitore user_70555 sulla
Procedura con 1D 140068721 e
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

lunedi 14 giugno 2021 13.40.37
CEST

LaFirmaDigitalesu offertaeac-
cettata

La Firma Digitale dell offerta
del fornitore user_119816 sulla
Procedura con 1D 140068721 &
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

lunedi 14 giugno 2021 13.40.37
CEST

LaFirmaDigitalesu offertaeac-
cettata

La Firma Digitale dell offerta
del fornitore user 138732 sulla
Procedura con 1D 140068721 &
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

lunedi 14 giugno 2021 13.40.37
CEST

LaFirmaDigitaesu offertaéac-
cettata

La Firma Digitale dell offerta
del fornitore user 253456 sulla
Procedura con ID 140068721 e
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

lunedi 14 giugno 2021 13.40.37
CEST

LaFirmaDigitalesu offertaeac-
cettata

La Firma Digitale dellofferta
del fornitore user_169446 sulla
Procedura con 1D 140068721 e
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

lunedi 14 giugno 2021 13.40.36
CEST

LaFirmaDigitalesu offertaeac-
cettata

La Firma Digitale dell offerta
del fornitore user 46185 sulla
Procedura con 1D 140068721 &
stata accettata, con la seguente
motivazione: .
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Data

Oggetto

Testo

lunedi 14 giugno 2021 13.40.36
CEST

LaFirmaDigitaesu offertaéac-
cettata

La Firma Digitale dell offerta
del fornitore user 33851 sulla
Procedura con ID 140068721 e
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

lunedi 14 giugno 2021 13.40.34
CEST

LaFirmaDigitalesu offertaeac-
cettata

La Firma Digitale dell offerta
del fornitore user_56228 sulla
Procedura con 1D 140068721 e
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

lunedi 14 giugno 2021 13.40.34
CEST

LaFirmaDigitalesu offertaeac-
cettata

La Firma Digitale dell offerta
del fornitore user_132671 sulla
Procedura con 1D 140068721 &
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

lunedi 14 giugno 2021 13.40.34
CEST

LaFirmaDigitalesu offertaeac-
cettata

La Firma Digitale dell offerta
del fornitore user 81798 sulla
Procedura con 1D 140068721 &
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

lunedi 14 giugno 2021 13.40.34
CEST

LaFirmaDigitaesu offertaéac-
cettata

La Firma Digitale dell offerta
del fornitore user 90652 sulla
Procedura con ID 140068721 e
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

lunedi 14 giugno 2021 13.40.33
CEST

LaFirmaDigitalesu offertaeac-
cettata

La Firma Digitale dellofferta
del fornitore user_131681 sulla
Procedura con 1D 140068721 e
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

lunedi 14 giugno 2021 13.40.33
CEST

LaFirmaDigitalesu offertaeac-
cettata

La Firma Digitale dell offerta
del fornitore user_147641 sulla
Procedura con 1D 140068721 &
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

lunedi 14 giugno 2021 13.40.33
CEST

LaFirmaDigitalesu offertaeac-
cettata

La Firma Digitale dell offerta
del fornitore user 138275 sulla
Procedura con 1D 140068721 &
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

lunedi 14 giugno 2021 13.40.33
CEST

LaFirmaDigitaesu offertaéac-
cettata

La Firma Digitale dell offerta
del fornitore user_137267 sulla
Procedura con ID 140068721 e
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

lunedi 14 giugno 2021 13.40.33
CEST

LaFirmaDigitalesu offertaeac-
cettata

La Firma Digitale dellofferta
del fornitore user_143505 sulla
Procedura con 1D 140068721 e
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

lunedi 14 giugno 2021 13.40.33
CEST

LaFirmaDigitalesu offertaeac-
cettata

La Firma Digitale dell offerta
del fornitore user_123237 sulla
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Oggetto

Testo

Procedura con ID 140068721 e
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

lunedi 14 giugno 2021 13.40.33
CEST

LaFirmaDigitalesu offertaeac-
cettata

La Firma Digitale dell offerta
del fornitore user_31538 sulla
Procedura con 1D 140068721 e
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

lunedi 14 giugno 2021 13.40.33
CEST

LaFirmaDigitalesu offertaeac-
cettata

La Firma Digitale dell offerta
del fornitore user_101513 sulla
Procedura con 1D 140068721 &
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

lunedi 14 giugno 2021 13.40.33
CEST

LaFirmaDigitalesu offertaeac-
cettata

La Firma Digitale dell offerta
del fornitore user 137362 sulla
Procedura con 1D 140068721 &
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

lunedi 14 giugno 2021 13.40.33
CEST

LaFirmaDigitalesu offertaeac-
cettata

La Firma Digitale dell offerta
del fornitore user 155283 sulla
Procedura con ID 140068721 e
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

lunedi 14 giugno 2021 13.40.33
CEST

LaFirmaDigitalesu offertaeac-
cettata

La Firma Digitale dellofferta
del fornitore user_196289 sulla
Procedura con 1D 140068721 e
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

lunedi 14 giugno 2021 12.01.29
CEST

Termine ultimo per la presenta-
zione delle offerte

E decorso il termine ultimo per
lapresentazione delle offerte per
la procedura L.C. “G. F. POR-
PORATO?”, ViaBrignone2—PFi-
nerolo (TO). INTERVENTI DI
RIFACIMENTO COPERTURE
E MIGLIORAMENTO SISMI-
CO. PROG. LLPP 3374 /2018
(ID 140068721).

lunedi 14 giugno 2021 11.59.54
CEST

Invio Offerta

L offerente SELVA MERCU-
RIO SRL ha inviato con suc-
cesso unofferta nel Merca
to L.C. “G. F. PORPORA-
TO", Via Brignone 2 — Pine-
rolo (TO). INTERVENTI DI
RIFACIMENTO COPERTURE
E MIGLIORAMENTO SISMI-
CO. PROG. LLPP 3374 /2018
(ID 140068721).

lunedi 14 giugno 2021 11.54.33
CEST

Invio Offerta

L offerente MIRABELLI MA-
RIANO SRL ha inviato con
successo unofferta nel Mer-
cato L.C. “G. F. PORPORA-
TO", Via Brignone 2 — Pine-
rolo (TO). INTERVENTI DI
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RIFACIMENTO COPERTURE
E MIGLIORAMENTO SISMI-
CO. PROG. LLPP 3374 /2018
(ID 140068721).

lunedi 14 giugno 2021 11.40.30|Invio Offerta L offerente Capriello Vincen-
CEST zo Sl ha inviato con suc-
cesso un'offerta nel Merca
to L.C. “G. F. PORPORA-
TO", Via Brignone 2 — Pine-
rolo (TO). INTERVENTI DI
RIFACIMENTO COPERTURE
E MIGLIORAMENTO SISMI-
CO. PROG. LLPP 3374 /2018
(ID 140068721).

lunedi 14 giugno 2021 11.40.01|Invio Offerta L offerente PICALARGA SRL
CEST ha sostituito con successo la sua

offerta nel Mercato L.C. “G. F.
PORPORATQO”, ViaBrignone 2
— Pinerolo (TO). INTERVEN-
Tl DI RIFACIMENTO CO-
PERTURE E MIGLIORAMEN-
TO SISMICO. PROG. LLPP
3374 /2018 (1D 140068721).

lunedi 14 giugno 2021 11.38.19|Invio Offerta L offerente  SANDRINI CO-
CEST STRUZIONI SRL ha inviato
con successo un'offertanel Mer-
cao L.C. “G. F. PORPORA-
TO", Via Brignone 2 — Pine-
rolo (TO). INTERVENTI DI
RIFACIMENTO COPERTURE
E MIGLIORAMENTO SISMI-
CO. PROG. LLPP 3374 /2018
(ID 140068721).

lunedi 14 giugno 2021 11.36.14|Invio Offerta L offerente  Samoa Restau-
CEST ri Srl ha inviato con suc-
cesso unofferta nel Merca
to L.C. “G. F. PORPORA-
TO", Via Brignone 2 — Pine-
rolo (TO). INTERVENTI DI
RIFACIMENTO COPERTURE
E MIGLIORAMENTO SISMI-
CO. PROG. LLPP 3374 /2018
(ID 140068721).

lunedi 14 giugno 2021 11.35.35|Invio Offerta L offerente  MOIRE Archeo-
CEST logia Restauri e Costruzio-
ni Srl. ha inviato con suc-
cesso un'offerta nel Merca
to L.C. “G. F. PORPORA-
TO", Via Brignone 2 — Pine-
rolo (TO). INTERVENTI DI
RIFACIMENTO COPERTURE
E MIGLIORAMENTO SISMI-
CO. PROG. LLPP 3374 /2018
(ID 140068721).
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Data Oggetto Testo
lunedi 14 giugno 2021 11.35.35|Invio Offerta L offerente PICALARGA SRL
CEST ha inviato con successo

un offerta nel Mercato L.C.
“G. F. PORPORATO", Via
Brignone 2 — Pinerolo (TO).
INTERVENTI DI RIFACI-
MENTO COPERTURE E MI-
GLIORAMENTO SISMICO.
PROG. LLPP 3374 /2018 (ID

140068721).
lunedi 14 giugno 2021 11.21.59|Invio Offerta L offerente FENIX CONSOR-
CEST ZIO STABILE SCARL ha in-

viato con successo un offertanel
Mercato L.C. “G. F. PORPO-
RATO”, Via Brignone 2 — Pi-
nerolo (TO). INTERVENTI DI
RIFACIMENTO COPERTURE
E MIGLIORAMENTO SISMI-
CO. PROG. LLPP 3374 /2018
(ID 140068721).

lunedi 14 giugno 2021 11.17.44|Invio Offerta L offerente Consorzio stabile
CEST Contrat s.c.ar.l. ha inviato con
successo un'offerta nel Mer-
cato L.C. “G. F. PORPORA-
TO”, Via Brignone 2 — Pine-
rolo (TO). INTERVENTI DI
RIFACIMENTO COPERTURE
E MIGLIORAMENTO SISMI-
CO. PROG. LLPP 3374 /2018
(ID 140068721).

lunedi 14 giugno 2021 10.45.33|Invio Offerta L offerente  GRUPPO TEC-
CEST NOIMPRESE SR.L. ha invia
to con successo un offerta nel
Mercato L.C. “G. F. PORPO-
RATQ", Via Brignone 2 — Pi-
nerolo (TO). INTERVENTI DI
RIFACIMENTO COPERTURE
E MIGLIORAMENTO SISMI-
CO. PROG. LLPP 3374 /2018
(ID 140068721).

lunedi 14 giugno 2021 10.41.16|Invio Offerta L offerente DED GROUP
CEST SRL ha inviato con suc-
cesso unofferta nel Merca
to L.C. “G. F. PORPORA-
TO", Via Brignone 2 — Pine-
rolo (TO). INTERVENTI DI
RIFACIMENTO COPERTURE
E MIGLIORAMENTO SISMI-
CO. PROG. LLPP 3374 /2018
(ID 140068721).

lunedi 14 giugno 2021 10.41.07 |Invio Offerta L offerente EDIL MA.VI .TO-
CEST RINO SR.L. ha inviato con
successo un'offerta nel Mer-
cato L.C. “G. F. PORPORA-
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TO", Via Brignone 2 — Pine-
rolo (TO). INTERVENTI DI
RIFACIMENTO COPERTURE
E MIGLIORAMENTO SISMI-
CO. PROG. LLPP 3374 /2018
(ID 140068721).

lunedi 14 giugno 2021 10.30.08|Invio Offerta L offerente VIVIANI IMPIAN-
CEST Tl SRL ha inviato con suc-
cesso un'offerta nel Merca
to L.C. “G. F. PORPORA-
TO", Via Brignone 2 — Pine-
rolo (TO). INTERVENTI DI
RIFACIMENTO COPERTURE
E MIGLIORAMENTO SISMI-
CO. PROG. LLPP 3374 /2018
(ID 140068721).

lunedi 14 giugno 2021 10.19.48|Invio Offerta L offerente  Kam Costruzioni
CEST Srl. ha inviato con suc-
cesso unofferta nel Merca
to L.C. “G. F. PORPORA-
TO”, Via Brignone 2 — Pine-
rolo (TO). INTERVENTI DI
RIFACIMENTO COPERTURE
E MIGLIORAMENTO SISMI-
CO. PROG. LLPP 3374 /2018
(ID 140068721).

lunedi 14 giugno 2021 10.15.19|Invio Offerta L offerente ICET INDUSTRIE
CEST SPA ha inviato con suc-
cesso unofferta nel Merca
to L.C. “G. F. PORPORA-
TO", Via Brignone 2 — Pine-
rolo (TO). INTERVENTI DI
RIFACIMENTO COPERTURE
E MIGLIORAMENTO SISMI-
CO. PROG. LLPP 3374 /2018
(ID 140068721).

lunedi 14 giugno 2021 9.57.59|Invio Offerta L offerente La Torre Costru-
CEST zioni S.R.L. ha inviato con
successo unofferta nel Mer-
cato L.C. “G. F. PORPORA-
TO", Via Brignone 2 — Pine-
rolo (TO). INTERVENTI DI
RIFACIMENTO COPERTURE
E MIGLIORAMENTO SISMI-
CO. PROG. LLPP 3374 /2018
(ID 140068721).

lunedi 14 giugno 2021 9.51.12|Invio Offerta L offerente  CA  Costruzioni
CEST Srl. ha inviato con suc-
cesso un'offerta nel Merca
to L.C. “G. F. PORPORA-
TO", Via Brignone 2 — Pine-
rolo (TO). INTERVENTI DI
RIFACIMENTO COPERTURE
E MIGLIORAMENTO SISMI-
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CO. PROG. LLPP 3374 /2018
(ID 140068721).

lunedi 14 giugno 2021 9.49.40|Invio Offerta L offerente CARUSO CO-
CEST STRUZIONI ha inviato con
successo unofferta nel Mer-
cao L.C. “G. F. PORPORA-
TO", Via Brignone 2 — Pine-
rolo (TO). INTERVENTI DI
RIFACIMENTO COPERTURE
E MIGLIORAMENTO SISMI-
CO. PROG. LLPP 3374 /2018
(ID 140068721).

lunedi 14 giugno 2021 9.46.51|Invio Offerta L offerente OPERAZIONE
CEST SRL ha inviato con suc-
cesso unofferta nel Merca
to L.C. “G. F. PORPORA-
TO”, Via Brignone 2 — Pine-
rolo (TO). INTERVENTI DI
RIFACIMENTO COPERTURE
E MIGLIORAMENTO SISMI-
CO. PROG. LLPP 3374 /2018
(ID 140068721).

lunedi 14 giugno 2021 9.46.40|Invio Offerta L offerente Salvatore Rronga
CEST srl. ha inviao con suc-
cesso unofferta nel Merca
to L.C. “G. F. PORPORA-
TO", Via Brignone 2 — Pine-
rolo (TO). INTERVENTI DI
RIFACIMENTO COPERTURE
E MIGLIORAMENTO SISMI-
CO. PROG. LLPP 3374 /2018
(ID 140068721).

lunedi 14 giugno 2021 9.39.19|Invio Offerta L offerente EDILMAYOR
CEST SR.L. ha inviato con suc-
cesso unofferta nel Merca
to L.C. “G. F. PORPORA-
TO", Via Brignone 2 — Pine-
rolo (TO). INTERVENTI DI
RIFACIMENTO COPERTURE
E MIGLIORAMENTO SISMI-
CO. PROG. LLPP 3374 /2018
(ID 140068721).

lunedi 14 giugno 2021 9.36.26|Invio Offerta L offerente SMACOS SR.L. ha
CEST inviato con successo un offerta

nel Mercato L.C. “G. F. POR-
PORATO", ViaBrignone2—Pi-
nerolo (TO). INTERVENTI DI
RIFACIMENTO COPERTURE
E MIGLIORAMENTO SISMI-
CO. PROG. LLPP 3374 /2018
(ID 140068721).

lunedi 14 giugno 2021 9.33.49|Invio Offerta L offerente MELLO SR.L. ha
CEST inviato con successo un offerta

nel Mercato L.C. “G. F. POR-
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PORATO”, ViaBrignone2—Pi-
nerolo (TO). INTERVENTI DI
RIFACIMENTO COPERTURE
E MIGLIORAMENTO SISMI-
CO. PROG. LLPP 3374 /2018
(ID 140068721).

lunedi 14 giugno 2021 9.25.28|Invio Offerta L offerente CONART ha invia-
CEST to con successo un offerta nel

Mercato L.C. “G. F. PORPO-
RATO”, Via Brignone 2 — Pi-
nerolo (TO). INTERVENTI DI
RIFACIMENTO COPERTURE
E MIGLIORAMENTO SISMI-
CO. PROG. LLPP 3374 /2018
(ID 140068721).

lunedi 14 giugno 2021 9.21.12|Invio Offerta L offerente  FRATELLI NA-
CEST VARRA SRL ha inviato con
successo un'offerta nel Mer-
cato L.C. “G. F. PORPORA-
TO”, Via Brignone 2 — Pine-
rolo (TO). INTERVENTI DI
RIFACIMENTO COPERTURE
E MIGLIORAMENTO SISMI-
CO. PROG. LLPP 3374 /2018
(ID 140068721).

lunedi 14 giugno 2021 9.17.54|Invio Offerta L offerente ARKE' SRL ha in-
CEST viato con successo un offertanel

Mercato L.C. “G. F. PORPO-
RATQ", Via Brignone 2 — Pi-
nerolo (TO). INTERVENTI DI
RIFACIMENTO COPERTURE
E MIGLIORAMENTO SISMI-
CO. PROG. LLPP 3374 /2018
(ID 140068721).

lunedi 14 giugno 2021 9.13.10|Invio Offerta L offerente CONSORZIO STA-
CEST BILE VITRUVIO SCARL ha
inviato con successo un offerta
nel Mercato L.C. “G. F. POR-
PORATO”, ViaBrignone2—Pi-
nerolo (TO). INTERVENTI DI
RIFACIMENTO COPERTURE
E MIGLIORAMENTO SISMI-
CO. PROG. LLPP 3374 /2018
(ID 140068721).

lunedi 14 giugno 2021 9.04.21|Invio Offerta L offerente EDILGAMMA SRL
CEST ha inviato con  successo
un'offerta nel Mercato L.C.
“G. F. PORPORATO", Via
Brignone 2 — Pinerolo (TO).
INTERVENTI DI RIFACI-
MENTO COPERTURE E MI-
GLIORAMENTO SISMICO.
PROG. LLPP 3374 /2018 (ID
140068721).
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lunedi 14 giugno 2021 8.32.47|Invio Offerta L offerente  BELLIO LIBE-
CEST RO ha inviato con suc-

cesso unofferta nel Merca
to L.C. “G. F. PORPORA-
TO", Via Brignone 2 — Pine-
rolo (TO). INTERVENTI DI
RIFACIMENTO COPERTURE
E MIGLIORAMENTO SISMI-
CO. PROG. LLPP 3374 /2018
(ID 140068721).

domenica 13 giugno 2021|Invio Offerta L offerente  Edilia Program
17.53.53 CEST Srl. ha inviato con suc-
cesso un'offerta nel Merca
to L.C. “G. F. PORPORA-
TO", Via Brignone 2 — Pine-
rolo (TO). INTERVENTI DI
RIFACIMENTO COPERTURE
E MIGLIORAMENTO SISMI-
CO. PROG. LLPP 3374 /2018
(ID 140068721).

domenica 13 giugno 2021|Invio Offerta L offerente Impresa Costruzio-
12.13.55 CEST ni Cassandra ha inviato con
successo un offerta nel Mer-
cato L.C. “G. F. PORPORA-
TO”, Via Brignone 2 — Pine-
rolo (TO). INTERVENTI DI
RIFACIMENTO COPERTURE
E MIGLIORAMENTO SISMI-
CO. PROG. LLPP 3374 /2018
(ID 140068721).

domenica 13 giugno 2021 |Invio Offerta L offerente Mafris sr.l. ha in-
8.52.06 CEST viato con successo un offertanel

Mercato L.C. “G. F. PORPO-
RATQ", Via Brignone 2 — Pi-
nerolo (TO). INTERVENTI DI
RIFACIMENTO COPERTURE
E MIGLIORAMENTO SISMI-
CO. PROG. LLPP 3374 /2018
(ID 140068721).

sabato 12 giugno 2021 13.29.01|Invio Offerta L offerente Acreide Consor-
CEST zio Stabile Societa Consorti-
le a rl. ha inviato con suc-
cesso unofferta nel Merca
to L.C. “G. F. PORPORA-
TO", Via Brignone 2 — Pine-
rolo (TO). INTERVENTI DI
RIFACIMENTO COPERTURE
E MIGLIORAMENTO SISMI-
CO. PROG. LLPP 3374 /2018
(ID 140068721).

venerdi 11 giugno 2021 19.45.54| Invio Offerta L offerente  ROMANO CO-
CEST STRUZIONI & C. SRL ha in-
viato con successo un offertanel
Mercato L.C. “G. F. PORPO-
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RATO”, Via Brignone 2 — Pi-
nerolo (TO). INTERVENTI DI
RIFACIMENTO COPERTURE
E MIGLIORAMENTO SISMI-
CO. PROG. LLPP 3374 /2018
(ID 140068721).

venerdi 11 giugno 2021 19.00.42 | Invio Offerta L offerente polistrade Costru-
CEST zioni Generai Spa ha invia-
to con successo un offerta nel
Mercato L.C. “G. F. PORPO-
RATO”, Via Brignone 2 — Pi-
nerolo (TO). INTERVENTI DI
RIFACIMENTO COPERTURE
E MIGLIORAMENTO SISMI-
CO. PROG. LLPP 3374 /2018
(ID 140068721).

venerdi 11 giugno 2021 18.29.57 | Invio Offerta L offerente D'Adiutorio Appal-
CEST ti e Costruzioni Sr.l. ha invia-
to con successo un offerta nel
Mercato L.C. “G. F. PORPO-
RATOQO”, Via Brignone 2 — Pi-
nerolo (TO). INTERVENTI DI
RIFACIMENTO COPERTURE
E MIGLIORAMENTO SISMI-
CO. PROG. LLPP 3374 /2018
(ID 140068721).

venerdi 11 giugno 2021 18.15.21 | Invio Offerta L offerente |.CO.RES. sr.l. ha
CEST inviato con successo un offerta

nel Mercato L.C. “G. F. POR-
PORATO", ViaBrignone 2 —Pi-
nerolo (TO). INTERVENTI DI
RIFACIMENTO COPERTURE
E MIGLIORAMENTO SISMI-
CO. PROG. LLPP 3374 /2018
(ID 140068721).

venerdi 11 giugno 2021 18.14.15| Invio Offerta L offerente  EDIL RENTAL
CEST GROUP SRL ha inviato con
successo unofferta nel Mer-
cato L.C. “G. F. PORPORA-
TO", Via Brignone 2 — Pine-
rolo (TO). INTERVENTI DI
RIFACIMENTO COPERTURE
E MIGLIORAMENTO SISMI-
CO. PROG. LLPP 3374 /2018
(ID 140068721).

venerdi 11 giugno 2021 18.01.19| Invio Offerta L offerente G.M.A. COSTRU-
CEST ZIONI SRL ha inviato con
successo unofferta nel Mer-
cao L.C. “G. F. PORPORA-
TO", Via Brignone 2 — Pine-
rolo (TO). INTERVENTI DI
RIFACIMENTO COPERTURE
E MIGLIORAMENTO SISMI-

561



Report della Procedura L.C. “G. F. PORPORATQO”, ViaBrignone 2 — Pinerolo (TO).
INTERVENTI DI RIFACIMENTO COPERTURE E MIGLIORAMENTO SISMI-
CO. PROG. LLPP 3374 /2018 n. 140068721 effettuata da Citta metropolitanadi Torino

Data Oggetto Testo

CO. PROG. LLPP 3374 /2018
(ID 140068721).

venerdi 11 giugno 2021 17.21.52| Invio Offerta L offerente Dema Costruzio-
CEST ni Sl ha inviato con suc-
cesso un'offerta nel Merca
to L.C. “G. F. PORPORA-
TO", Via Brignone 2 — Pine-
rolo (TO). INTERVENTI DI
RIFACIMENTO COPERTURE
E MIGLIORAMENTO SISMI-
CO. PROG. LLPP 3374 /2018
(ID 140068721).

venerdi 11 giugno 2021 17.15.55| Invio Offerta L offerente IMPRESA EDILE
CEST FRANCO SRL - UNIPERSO-
NALE ha inviato con suc-
cesso unofferta nel Merca
to L.C. “G. F. PORPORA-
TO”, Via Brignone 2 — Pine-
rolo (TO). INTERVENTI DI
RIFACIMENTO COPERTURE
E MIGLIORAMENTO SISMI-
CO. PROG. LLPP 3374 /2018
(ID 140068721).

venerdi 11 giugno 2021 17.14.11 | Invio Offerta L offerente geniale srl ha invia
CEST to con successo un offerta nel

Mercato L.C. “G. F. PORPO-
RATQ", Via Brignone 2 — Pi-
nerolo (TO). INTERVENTI DI
RIFACIMENTO COPERTURE
E MIGLIORAMENTO SISMI-
CO. PROG. LLPP 3374 /2018
(ID 140068721).

venerdi 11 giugno 2021 17.01.07 | Invio Offerta L offerente|.M.E.SRL hainvia
CEST to con successo un offerta nel

Mercato L.C. “G. F. PORPO-
RATO”, Via Brignone 2 — Pi-
nerolo (TO). INTERVENTI DI
RIFACIMENTO COPERTURE
E MIGLIORAMENTO SISMI-
CO. PROG. LLPP 3374 /2018
(ID 140068721).

venerdi 11 giugno 2021 16.46.48| Invio Offerta L "offerente Costruzioni Cinque-
CEST grana Srl ha inviato con suc-
cesso un'offerta nel Merca
to L.C. “G. F. PORPORA-
TO", Via Brignone 2 — Pine-
rolo (TO). INTERVENTI DI
RIFACIMENTO COPERTURE
E MIGLIORAMENTO SISMI-
CO. PROG. LLPP 3374 /2018
(ID 140068721).

venerdi 11 giugno 2021 16.11.27 | Invio Offerta L offerente EDIL DOMUS
CEST SR.L ha inviato con suc-
cesso un offerta nel Merca-
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to L.C. “G. F. PORPORA-
TO", Via Brignone 2 — Pine-
rolo (TO). INTERVENTI DI
RIFACIMENTO COPERTURE
E MIGLIORAMENTO SISMI-
CO. PROG. LLPP 3374 /2018
(ID 140068721).

venerdi 11 giugno 2021 15.29.54 | Invio Offerta L offerente Consorzio Artigiani
CEST Romagnolo Soc. Coop. hainvia-
to con successo un offerta nel
Mercato L.C. “G. F. PORPO-
RATO”, Via Brignone 2 — Pi-
nerolo (TO). INTERVENTI DI
RIFACIMENTO COPERTURE
E MIGLIORAMENTO SISMI-
CO. PROG. LLPP 3374 /2018
(ID 140068721).

venerdi 11 giugno 2021 15.27.52| Invio Offerta L offerente Edilcostruzioni
CEST Group Srl ha inviato con suc-
cesso unofferta nel Merca
to L.C. “G. F. PORPORA-
TO”, Via Brignone 2 — Pine-
rolo (TO). INTERVENTI DI
RIFACIMENTO COPERTURE
E MIGLIORAMENTO SISMI-
CO. PROG. LLPP 3374 /2018
(ID 140068721).

venerdi 11 giugno 2021 15.18.40| Invio Offerta L offerente C.S.G. COSTRU-
CEST ZIONI Sr.l. ha inviato con
successo un'offerta nel Mer-
cao L.C. “G. F. PORPORA-
TO", Via Brignone 2 — Pine-
rolo (TO). INTERVENTI DI
RIFACIMENTO COPERTURE
E MIGLIORAMENTO SISMI-
CO. PROG. LLPP 3374 /2018
(ID 140068721).

venerdi 11 giugno 2021 15.18.39| Invio Offerta L offerente  GUTTORIELLO
CEST COSTRUZIONI SRL ha invia
to con successo un offerta nel
Mercato L.C. “G. F. PORPO-
RATO”, Via Brignone 2 — Pi-
nerolo (TO). INTERVENTI DI
RIFACIMENTO COPERTURE
E MIGLIORAMENTO SISMI-
CO. PROG. LLPP 3374 /2018
(ID 140068721).

venerdi 11 giugno 2021 14.39.38| Invio Offerta L offerenteLA.RE.FIN. Sr.l. ha
CEST inviato con successo un offerta

nel Mercato L.C. “G. F. POR-
PORATO", ViaBrignone2—Pi-
nerolo (TO). INTERVENTI DI
RIFACIMENTO COPERTURE
E MIGLIORAMENTO SISMI-
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Data Oggetto Testo

CO. PROG. LLPP 3374 /2018
(ID 140068721).

venerdi 11 giugno 2021 14.04.03| Invio Offerta L offerente Fiammengo Fede-
CEST rico sl ha inviato con suc-
cesso un'offerta nel Merca
to L.C. “G. F. PORPORA-
TO", Via Brignone 2 — Pine-
rolo (TO). INTERVENTI DI
RIFACIMENTO COPERTURE
E MIGLIORAMENTO SISMI-
CO. PROG. LLPP 3374 /2018
(ID 140068721).

venerdi 11 giugno 2021 13.51.32| Invio Offerta L offerente Venezia Costruzio-
CEST ni st ha inviato con suc-
cesso unofferta nel Merca
to L.C. “G. F. PORPORA-
TO”, Via Brignone 2 — Pine-
rolo (TO). INTERVENTI DI
RIFACIMENTO COPERTURE
E MIGLIORAMENTO SISMI-
CO. PROG. LLPP 3374 /2018
(ID 140068721).

venerdi 11 giugno 2021 11.59.58| Invio Offerta L offerente SICET SRL ha in-
CEST viato con successo un offertanel

Mercato L.C. “G. F. PORPO-
RATQ", Via Brignone 2 — Pi-
nerolo (TO). INTERVENTI DI
RIFACIMENTO COPERTURE
E MIGLIORAMENTO SISMI-
CO. PROG. LLPP 3374 /2018
(ID 140068721).

venerdi 11 giugno 2021 11.33.57 | Invio Offerta L "offerente Gruppo Rossi hain-
CEST viato con successo un offerta nel

Mercato L.C. “G. F. PORPO-
RATO”, Via Brignone 2 — Pi-
nerolo (TO). INTERVENTI DI
RIFACIMENTO COPERTURE
E MIGLIORAMENTO SISMI-
CO. PROG. LLPP 3374 /2018
(ID 140068721).

venerdi 11 giugno 2021 11.28.56 | Invio Offerta L offerente ICF Sr.l. ha invia
CEST to con successo un offerta nel

Mercato L.C. “G. F. PORPO-
RATO”, Via Brignone 2 — Pi-
nerolo (TO). INTERVENTI DI
RIFACIMENTO COPERTURE
E MIGLIORAMENTO SISMI-
CO. PROG. LLPP 3374 /2018
(ID 140068721).

venerdi 11 giugno 2021 11.23.37 | Invio Offerta L offerente re.co.ge. sr.l. hain-
CEST viato con successo un offertanel

Mercato L.C. “G. F. PORPO-
RATQO”, Via Brignone 2 — Pi-
nerolo (TO). INTERVENTI DI
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RIFACIMENTO COPERTURE
E MIGLIORAMENTO SISMI-
CO. PROG. LLPP 3374 /2018
(ID 140068721).

venerdi 11 giugno 2021 11.02.25| Invio Offerta L offerente APPALTI IN RE-
CEST STAURI SR.L. ha inviato con
successo unofferta nel Mer-
cao L.C. “G. F. PORPORA-
TO", Via Brignone 2 — Pine-
rolo (TO). INTERVENTI DI
RIFACIMENTO COPERTURE
E MIGLIORAMENTO SISMI-
CO. PROG. LLPP 3374 /2018
(ID 140068721).

venerdi 11 giugno 2021 10.49.45| Invio Offerta L offerente PRO. MU. RE-
CEST STAURI ARTISTICI SRL ha
inviato con successo un offerta
nel Mercato L.C. “G. F. POR-
PORATO”, ViaBrignone2—Pi-
nerolo (TO). INTERVENTI DI
RIFACIMENTO COPERTURE
E MIGLIORAMENTO SISMI-
CO. PROG. LLPP 3374 /2018
(ID 140068721).

venerdi 11 giugno 2021 10.26.47 | Invio Offerta L offerente 1ZZO MARIO CO-
CEST STRUZIONI SRL ha inviato
con successo un offertanel Mer-
cao L.C. “G. F. PORPORA-
TO", Via Brignone 2 — Pine-
rolo (TO). INTERVENTI DI
RIFACIMENTO COPERTURE
E MIGLIORAMENTO SISMI-
CO. PROG. LLPP 3374 /2018
(ID 140068721).

venerdi 11 giugno 2021 10.01.45| Invio Offerta L offerente  IMPRESA NA-
CEST VARRA SRL ha inviato con
successo unofferta nel Mer-
cato L.C. “G. F. PORPORA-
TO", Via Brignone 2 — Pine-
rolo (TO). INTERVENTI DI
RIFACIMENTO COPERTURE
E MIGLIORAMENTO SISMI-
CO. PROG. LLPP 3374 /2018
(ID 140068721).

venerdi 11 giugno 2021 9.54.10| Invio Offerta L offerente  NIDACO CO-
CEST STRUZIONI Srl. ha inviato
con successo un offertanel Mer-
cao L.C. “G. F. PORPORA-
TO", Via Brignone 2 — Pine-
rolo (TO). INTERVENTI DI
RIFACIMENTO COPERTURE
E MIGLIORAMENTO SISMI-
CO. PROG. LLPP 3374 /2018
(ID 140068721).
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Data Oggetto Testo
venerdi 11 giugno 2021 9.11.34|Invio Offerta L offerente  QUINTINO CO-
CEST STRUZIONI SP.A. ha invie-

to con successo un offerta nel
Mercato L.C. “G. F. PORPO-
RATO”, Via Brignone 2 — Pi-
nerolo (TO). INTERVENTI DI
RIFACIMENTO COPERTURE
E MIGLIORAMENTO SISMI-
CO. PROG. LLPP 3374 /2018
(ID 140068721).

giovedi 10 giugno 2021 21.57.48|Invio Offerta L offerente Esposito Costruzio-
CEST ni sas. di Conocchia Aniel-
lo & C. ha inviato con suc-
cesso un'offerta nel Merca
to L.C. “G. F. PORPORA-
TO", Via Brignone 2 — Pine-
rolo (TO). INTERVENTI DI
RIFACIMENTO COPERTURE
E MIGLIORAMENTO SISMI-
CO. PROG. LLPP 3374 /2018
(ID 140068721).

giovedi 10 giugno 2021 18.40.28 | Invio Offerta L offerente isam sl ha invia
CEST to con successo un offerta nel

Mercato L.C. “G. F. PORPO-
RATOQO”, Via Brignone 2 — Pi-
nerolo (TO). INTERVENTI DI
RIFACIMENTO COPERTURE
E MIGLIORAMENTO SISMI-
CO. PROG. LLPP 3374 /2018
(ID 140068721).

giovedi 10 giugno 2021 17.53.36 | Invio Offerta L offerente so.ge.ap srl hainvia-
CEST to con successo un offerta nel

Mercato L.C. “G. F. PORPO-
RATQ", Via Brignone 2 — Pi-
nerolo (TO). INTERVENTI DI
RIFACIMENTO COPERTURE
E MIGLIORAMENTO SISMI-
CO. PROG. LLPP 3374 /2018
(ID 140068721).

giovedi 10 giugno 2021 17.25.51 | Invio Offerta L offerente f.lli Ferrara SrL ha
CEST inviato con successo un offerta

nel Mercato L.C. “G. F. POR-
PORATO”, ViaBrignone2—Pi-
nerolo (TO). INTERVENTI DI
RIFACIMENTO COPERTURE
E MIGLIORAMENTO SISMI-
CO. PROG. LLPP 3374 /2018
(ID 140068721).

giovedi 10 giugno 2021 17.17.33| Offerta Ritirata E stataritirataun'offertadapar-

CEST te dell operatore economico con
ragione sociale: IMPRESA NA-
VARRA SRL.

giovedi 10 giugno 2021 17.03.48 | Invio Offerta L offerente  IMPRESA NA-

CEST VARRA SRL ha inviato con
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successo unofferta nel Mer-
cato L.C. “G. F. PORPORA-
TO", Via Brignone 2 — Pine-
rolo (TO). INTERVENTI DI
RIFACIMENTO COPERTURE
E MIGLIORAMENTO SISMI-
CO. PROG. LLPP 3374 /2018
(ID 140068721).

giovedi 10 giugno 2021 15.37.13|Invio Offerta L offerente cognolato srl ha in-
CEST viato con successo un offertanel
Mercato L.C. “G. F. PORPO-
RATO”, Via Brignone 2 — Pi-
nerolo (TO). INTERVENTI DI
RIFACIMENTO COPERTURE
E MIGLIORAMENTO SISMI-
CO. PROG. LLPP 3374 /2018
(ID 140068721).

giovedi 10 giugno 2021 14.23.39 | Invio Offerta L offerente Italced ha inviato
CEST con successo un offertanel Mer-

cato L.C. “G. F. PORPORA-
TO”, Via Brignone 2 — Pine-
rolo (TO). INTERVENTI DI
RIFACIMENTO COPERTURE
E MIGLIORAMENTO SISMI-
CO. PROG. LLPP 3374 /2018
(ID 140068721).

giovedi 10 giugno 2021 12.15.01 | Invio Offerta L offerente FINRESTAURI
CEST MONUMENTALI SR.L. hain-
viato con successo un offertanel
Mercato L.C. “G. F. PORPO-
RATQ", Via Brignone 2 — Pi-
nerolo (TO). INTERVENTI DI
RIFACIMENTO COPERTURE
E MIGLIORAMENTO SISMI-
CO. PROG. LLPP 3374 /2018
(ID 140068721).

giovedi 10 giugno 2021 12.10.49| Invio Offerta L offerente COMITEL SRL ha
CEST inviato con successo un offerta

nel Mercato L.C. “G. F. POR-
PORATO", ViaBrignone2—Pi-
nerolo (TO). INTERVENTI DI
RIFACIMENTO COPERTURE
E MIGLIORAMENTO SISMI-
CO. PROG. LLPP 3374 /2018
(ID 140068721).

giovedi 10 giugno 2021 12.02.34|Invio Offerta L offerente sgro aberto ava-
CEST ro daniele ha inviato con suc-
cesso un'offerta nel Merca
to L.C. “G. F. PORPORA-
TO", Via Brignone 2 — Pine-
rolo (TO). INTERVENTI DI
RIFACIMENTO COPERTURE
E MIGLIORAMENTO SISMI-
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CO. PROG. LLPP 3374 /2018
(ID 140068721).

mercoledi 9 giugno 2021|Invio Offerta L offerente COSTRUZIONI VI-
16.51.23 CEST TALE SRL ha inviato con
successo un offerta nel Mer-
cato L.C. “G. F. PORPORA-
TO", Via Brignone 2 — Pine-
rolo (TO). INTERVENTI DI
RIFACIMENTO COPERTURE
E MIGLIORAMENTO SISMI-
CO. PROG. LLPP 3374 /2018
(ID 140068721).

mercoledi 9 giugno 2021|Invio Offerta L offerente ellepi srl ha invia
16.36.08 CEST to con successo un offerta nel

Mercato L.C. “G. F. PORPO-
RATQO”, Via Brignone 2 — Pi-
nerolo (TO). INTERVENTI DI
RIFACIMENTO COPERTURE
E MIGLIORAMENTO SISMI-
CO. PROG. LLPP 3374 /2018
(ID 140068721).

mercoledi 9 giugno 2021|Invio Offerta L offerente ES SRL PROGET-
15.29.45 CEST Tl E SISTEMI ha inviato con
successo un'offerta nel Mer-
cao L.C. “G. F. PORPORA-
TO", Via Brignone 2 — Pine-
rolo (TO). INTERVENTI DI
RIFACIMENTO COPERTURE
E MIGLIORAMENTO SISMI-
CO. PROG. LLPP 3374 /2018
(ID 140068721).

martedi 8 giugno 2021 12.51.05|Invio Offerta L offerente  MAR.SAL. RE-
CEST STAURI ha inviato con suc-
cesso unofferta nel Merca
to L.C. “G. F. PORPORA-
TO", Via Brignone 2 — Pine-
rolo (TO). INTERVENTI DI
RIFACIMENTO COPERTURE
E MIGLIORAMENTO SISMI-
CO. PROG. LLPP 3374 /2018
(ID 140068721).

sabato 5 giugno 2021 10.10.59|Invio Offerta L offerente G.RM. SA.S. DI
CEST MILAZZO ROBERTO hainvia-
to con successo un offerta nel
Mercato L.C. “G. F. PORPO-
RATO”, Via Brignone 2 — Pi-
nerolo (TO). INTERVENTI DI
RIFACIMENTO COPERTURE
E MIGLIORAMENTO SISMI-
CO. PROG. LLPP 3374 /2018
(ID 140068721).

venerdi 4 giugno 2021 9.25.08|Invio Offerta L offerente ARKEO RESTAU-
CEST RI SRL ha inviato con suc-
cesso un offerta nel Merca-
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to L.C. “G. F. PORPORA-
TO", Via Brignone 2 — Pine-
rolo (TO). INTERVENTI DI
RIFACIMENTO COPERTURE
E MIGLIORAMENTO SISMI-
CO. PROG. LLPP 3374 /2018
(ID 140068721).

giovedi 3 giugno 2021 12.37.18|Invio Offerta L offerente  VERI RESTAU-
CEST RI SRL ha inviato con suc-
cesso un'offerta nel Merca
to L.C. “G. F. PORPORA-
TO", Via Brignone 2 — Pine-
rolo (TO). INTERVENTI DI
RIFACIMENTO COPERTURE
E MIGLIORAMENTO SISMI-
CO. PROG. LLPP 3374 /2018
(ID 140068721).

venerdi 28 maggio 2021 8.56.05| Inizio Processo Benvenuto a Mercato L.C. “G.
CEST F. PORPORATO”, Via Brigno-
ne 2 — Pinerolo (TO). IN-
TERVENTI DI RIFACIMEN-
TO COPERTURE E MI-
GLIORAMENTO  SISMICO.
PROG. LLPP 3374 /2018 (ID
140068721). Le tempistiche del
Mercato (nel Vostro fuso orario)
sono disponibili nel dettaglio del
Mercato.

Comunicazioni di Procedura

Questo capitolo contiene I’ elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall’ utente
che harichiesto il report.

Tabella 10. Elenco delle Comunicazioni di Procedura

Id Messaggio 140688679

Data di invio lunedi 31 maggio 2021 12.49.18 CEST

Mittente EDILMAYOR SR.L. (EDILMAYORSR.L))

Destinatari damico antonella (damico antonella), ricevuto in data martedi

1 giugno 2021 8.07.52 CEST; rancati donata (rancati donata),
non ricevuto; SCHIARI CLAUDIO (SCHIARI CLAUDIO),

non ricevuto

Oggetto del Messaggio ALLEGATI DI PROGETTO

Testo del Messaggio Buongiorno, Con la presente si richiede la documentazione
relativa alle tavole progettuali per la valutazione dell'offerta.
Cordiali saluti
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CO.

Id Messaggio
Datadi invio
Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

140771768
giovedi 3 giugno 2021 11.28.16 CEST
Gruppo Ross (Gruppo Rossi)

damico antonella (damico antonella), ricevuto in data gio-
vedi 3 giugno 2021 12.23.47 CEST; SCHIARI CLAUDIO
(SCHIARI CLAUDIO), non ricevuto; rancati donata (rancati
donata)), non ricevuto

Documentazione tecnica

Buongiorno Non risultano presenti i documenti tecni-
ci nel link https://stilo.cittametropolitana.torino.it/albopreto-
rio/#/storico come fare per scaricare la documentazione? sa-
luti

Id Messaggio
Datadi invio
Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

141065297
giovedi 10 giugno 2021 15.22.20 CEST
Cittametropolitana di Torino (damico antonella)

isam srl (isam srl), ricevuto in data giovedi 10 giugno 2021
16.27.48 CEST

RE: CHIARIMENTO PER CARICAMENTO DOCUMEN-
TAZIONE IMPRESE RTI

Controllate il manuale allegato. Nello specifico il paragrafo.
9.2 Cordiamente Testo del mes-
saggio originale: Con la presente si chiede se la documenta-
zione relativa a DGUE - dichiarazione all. 02 - SOA ecc., da
produrre sia per la capogruppo che per le mandanti, deve es-
sereinseritaallapiattaforma, in unico file accorpato, in quanto
non ci sono ulteriori spazi dove inserire ulteriore documenti.

Id Messaggio
Data di invio
Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

140719472
martedi 1 giugno 2021 8.10.26 CEST
Citta metropolitana di Torino (damico antonella)

MAR.SAL. RESTAURI (MAR.SAL. RESTAURI), ricevuto
in data lunedi 14 giugno 2021 17.07.05 CEST

RE: CHIARIMENTO SOPRALLUOGO

Buongiorno, il bando non prevede visita de luo-
ghi obbligatoria a pena di esclusione. Cordialmente
Testo del messaggio originale:
Salve, la scrivente societa chiede se il sopralluogo € obbliga-
torio. Nell'attesa di un vostro riscontro. Cordiali Saluti
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CO.

Id Messaggio
Data di invio

Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

141061651
giovedi 10 giugno 2021 14.25.05 CEST

polistrade Costruzioni Generali Spa (polistrade Costruzioni
Generali Spa)

rancati donata (rancati donata ), non ricevuto; damico an-
tonella (damico antonella), ricevuto in data giovedi 10 giu-
gno 2021 15.24.08 CEST; SCHIARI CLAUDIO (SCHIARI
CLAUDIO), non ricevuto

RICHIESTA INVIO DOCUMENTAZIONE

Buongiorno volevamo saperein quale modo possiamo allega-
re ulteriore documentazione per la parte amministrativa. Dob-
biamo fare dei File Zippati e firmarli digitalmente. in attesa
saluti

Id Messaggio
Datadi invio
Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

141065393
giovedi 10 giugno 2021 15.23.57 CEST
Cittametropolitana di Torino (damico antonella)

polistrade Costruzioni Generali Spa (polistrade Costruzioni
Generali Spa), non ricevuto

RE: RICHIESTA INVIO DOCUMENTAZIONE

Controllate le istruzioni del manuale allegato alla documen-
tazione di garain piattaforma. In particolare il paragrafo 9.2
Cordialmente Testo del messag-
gio originale: Buongiorno volevamo sapere in quale modo
possiamo allegare ulteriore documentazione per la parte am-
ministrativa. Dobbiamo fare dei File Zippati efirmarli digital-
mente. in attesa sal uti

Id Messaggio
Data di invio
Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

140792795
giovedi 3 giugno 2021 17.06.59 CEST
APULIA SRL (APULIA SRL)

SCHIARI CLAUDIO (SCHIARI CLAUDIO), non ricevuto;
damico antonella (damico antonella), ricevuto in data venerdi
4 giugno 2021 10.27.06 CEST; rancati donata (rancati dona-
ta), non ricevuto

APULIA SRL - RICHIESTA ELABORATI PROGETTUALI

Conlapresentesi chiededi poter ricevereil link al quale scari-
caregli elaborati progetto dellagarain oggetto. Cordiali saluti

Id Messaggio

140876673
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Data di invio lunedi 7 giugno 2021 11.35.12 CEST

Mittente MIRABELLI MARIANO SRL (MIRABELLI MARIANO
SRL)

Destinatari SCHIARI CLAUDIO (SCHIARI CLAUDIO), non ricevuto;

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

damico antonella (damico antonella), ricevuto in datalunedi 7
giugno 2021 16.25.56 CEST; rancati donata (rancati donata),
non ricevuto

Richiesta chiarimento riduzione garanzia fidejussoria provvi-
soria

Si chiede confermasullapossibilitadi riduzionedellagaranzia
per comeindicato all'art. 93, comma7, del Decreto legidlativo
18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.. Distinti saluti

Id Messaggio
Datadi invio
Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

140896980
lunedi 7 giugno 2021 16.29.56 CEST
Citta metropolitana di Torino (damico antonella)

FANTINO COSTRUZIONI S.P.A. (FANTINO COSTRU-
ZIONI S.P.A)), non ricevuto

RE: Richiesta chiarimenti

in merito a primo quesito & evidente che lagarain oggeto co-
stituisce un lotto unico. In merito a secondo quesito si prega
contattare il Contact Center di ARCA scrivendo all’indirizzo
email supportoacquistipa@ariaspa.it oppure telefonando a
numero verde 800.116.738 come previsto dal bando di gara.
Cordiamente Testo del messag-
gio originale: Buongiorno, con la presente si pongono i se-
guenti quesiti: - Nel DGUE (Allegato 1) é evidenziata la se-
zione riportante I'indicazione del lotto per il quae I'operato-
re economico intende presentare |'offerta. Si chiede confermal
di non dover compilare tale punto o in alternativasi chiedeil
lotto daindicare. - Nella pagina di invio dell'offerta presente
sulla piattaforma Sintel, ad ogni documento della busta am-
ministrativa, si fariferimento a 2 allegati (patto di integrita e
patto di integrita della regione Lombardia). Si chiede confer-
madellanon obbligatorieta di tali allegati o in aternatival'in-
dicazione di dove poterli trovare. In attesadi un vostro gentile
riscontro, si porgono cordiali saluti.

Id Messaggio
Data di invio

Mittente

141129575
venerdi 11 giugno 2021 18.53.55 CEST

Citta metropolitana di Torino (damico antonella)
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Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

GRUPPO TECNOIMPRESE S.R.L. (GRUPPO TECNOIM-
PRESE S.R.L.), ricevuto in data venerdi 11 giugno 2021
19.25.36 CEST

RE: documento riduzione polizza

Certamente. In zip pud mettere tutto quello che vuole
Testo del messaggio originale:
Buongiorno, sulla piattaforma Sintel non c'e la possibilita di
inserire i documenti per la riduzione della polizza (nel no-
stro caso 1SO 9001 e I SO 14000). Possiamo inseritetali docu-
menti, firmati digitalmente, insieme alla attestazione SOA in
un unico file zippato? Grazie Cordiali saluti GRUPPO TEC-
NOIMPRESE sir.l.

Id Messaggio

Data di invio

Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

140776185

giovedi 3 giugno 2021 12.23.26 CEST
Cittametropolitana di Torino (damico antonella)
Gruppo Ross (Gruppo Rossi), non ricevuto

RE: Documentazione tecnica

A pagina 1 e 2 il Bando prevede: "Il progetto po-
sto a base di gara & stato approvato con Determinazio-
ne del Direttore della Direzione Edilizia Scolastica 2 n.
2588 del 26.05.2020 e validato a sensi dell’art. 26 c. 8
del D.Lgs. 50/2016. Lo stesso € integralmente disponibi-
le al’Albo Pretorio on line della Stazione appaltante al-
la pagina https://tilo.cittametropolitana.torino.it/albopreto-
rio/#/storico selezionando “Ricerca Atti” ed inserendo co-
me “Tipo di atto” — Determinazione , “Numero atto” 2588
e come “Anno “- 2021" Il link e stato appena verifica
to e funziona la porta sulla sezione ricerca avanzata che
aperta le consente di inserire i dati di bando Cordialmen-
te Testo del messaggio origina
le: Buongiorno Non risultano presenti i documenti tecni-
ci nel link https://stilo.cittametropolitana.torino.it/albopreto-
rio/#/storico come fare per scaricare la documentazione? sa-
luti

Id Messaggio
Data di invio

Mittente

Destinatari

141121576
venerdi 11 giugno 2021 15.20.31 CEST

GRUPPO TECNOIMPRESE S.R.L. (GRUPPO TECNOIM-
PRESE SR.L.)

rancati donata (rancati donata ), non ricevuto; SCHIARI
CLAUDIO (SCHIARI CLAUDIO), non ricevuto; damico an-
tonella (damico antonella), ricevuto in data venerdi 11 giugno
2021 15.49.23 CEST
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Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

CIG

Buongiorno, conlapresente segnaliamo di aver riscontrato nel
modello di DGUE caricato sulla piattaforma Sintel, un errore
nellaindicazione del CIG e precisamente apagina 1 nellein-
formazioni sulla procedura € indicato il CIG 875282320A e
lo stesso e riportato nell'ultima pagina, parte V1 dichiarazioni
finali. il CIG indicato in prima pagina nel primo riquadro
invece lo stesso indicato nel bando. Quindi, salvo diversein-
dicazioni di codesta stazione appaltante, correggiamoi 2 CIG
errati sostituendoli con 87690565EE. Restiamo in attesa di un
vostro cortese riscontro primadi procedere con I'invio dell'of-
ferta, in modo da essere certi che l'aver modificato i dati inse-
riti dalla stazione appaltante non sia causa di esclusione. Di-
stinti saluti GRUPPO TECNOIMPRESE sir.l.

Id Messaggio
Datadi invio
Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

140681085
lunedi 31 maggio 2021 11.16.40 CEST
MAR.SAL. RESTAURI (MAR.SAL. RESTAURI)

damico antonella (damico antonella), ricevuto in data martedi
1 giugno 2021 8.10.37 CEST; rancati donata (rancati donata),
non ricevuto; SCHIARI CLAUDIO (SCHIARI CLAUDIO),
non ricevuto

CHIARIMENTO SOPRALLUOGO

Salve, la scrivente societa chiede seil sopralluogo € obbliga
torio. Nell'attesa di un vostro riscontro. Cordiali Saluti

Id Messaggio
Data di invio

Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

141123828
venerdi 11 giugno 2021 15.49.47 CEST

GRUPPO TECNOIMPRESE S.R.L. (GRUPPO TECNOIM-
PRESE SR.L)

rancati donata (rancati donata ), non ricevuto; SCHIARI
CLAUDIO (SCHIARI CLAUDIO), non ricevuto; damico an-
tonella (damico antonella), ricevuto in data venerdi 11 giugno
2021 18.54.01 CEST

documento riduzione polizza

Buongiorno, sulla piattaforma Sintel non c'é la possibilita di
inserire i documenti per la riduzione della polizza (nel no-
stro caso 1SO 9001 e I SO 14000). Possiamo inseritetali docu-
menti, firmati digitalmente, insieme alla attestazione SOA in
un unico file zippato? Grazie Cordiai saluti GRUPPO TEC-
NOIMPRESE sir.l.

Id Messaggio

140896562
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Data di invio lunedi 7 giugno 2021 16.21.20 CEST

Mittente FANTINO COSTRUZIONI SP.A. (FANTINO COSTRU-
ZIONI SP.A))

Destinatari SCHIARI CLAUDIO (SCHIARI CLAUDIO), non ricevuto;

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

damico antonella (damico antonella), ricevuto in datalunedi 7
giugno 2021 16.30.08 CEST; rancati donata (rancati donata),
non ricevuto

Richiesta chiarimenti

Buongiorno, con la presente si pongono i seguenti quesiti: -
Nel DGUE (Allegato 1) € evidenziata la sezione riportante
I'indicazione del lotto per il quale I'operatore economico in-
tende presentare I'offerta. Si chiede conferma di non dover
compilare tale punto o in alternativa si chiedeil lotto daindi-
care. - Nella pagina di invio dell'offerta presente sulla piatta-
forma Sintel, ad ogni documento della busta amministrativa,
si fariferimento a 2 alegati (patto di integrita e patto di inte-
grita dellaregione Lombardia). Si chiede confermadella non
obbligatorieta di tali allegati o in alternativa l'indicazione di
dove poterli trovare. In attesadi un vostro gentile riscontro, si
porgono cordiali saluti.

Id Messaggio
Datadi invio

Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

140783192
giovedi 3 giugno 2021 14.48.15 CEST

ES SRL PROGETTI E SISTEMI (ES SRL PROGETTI E SI-
STEMI)

SCHIARI CLAUDIO (SCHIARI CLAUDIO), non ricevuto;
damico antonella (damico antonelld), ricevuto in data venerdi
4 giugno 2021 10.26.42 CEST; rancati donata (rancati dona-
ta), non ricevuto

L.C. “G. F. PORPORATOQ", Via Brignone 2 — Pinerolo
(TO). INTERVENTI DI RIFACIMENTO COPERTURE E
MIGLIORAMENTOSISMICO. PROG. LLPP 3374 /2018
( CUPJ18E18000000002) (C.1.G. 87690565EE ) (ID SINTEL
140068721 )

Buonasera, con la presente Vi chiediamo indicazioni su dove
poter trovare documentazione tecnica relativa alla procedura
in oggetto Sul portale c'é solo bando e documentazione am-
ministrativa In attesa di un vostro riscontro porgiamo distinti
saluti ES SRL PROGETTI E SISTEMI 064191677

Id Messaggio
Data di invio

Mittente

141123856
venerdi 11 giugno 2021 15.50.11 CEST

Citta metropolitana di Torino (damico antonella)
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Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

GRUPPO TECNOIMPRESE S.R.L. (GRUPPO TECNOIM-
PRESE S.R.L.), ricevuto in data venerdi 11 giugno 2021
19.25.41 CEST

RE: CIG

Si conferma il refuso il CIG corretto € 87690565EE
che trovate nell oggetto del DGUE. Cordiamente
Testo del messaggio originale:
Buongiorno, con lapresente segnaliamo di aver riscontrato nel
modello di DGUE caricato sulla piattaforma Sintel, un errore
nellaindicazione del CIG e precisamente apagina 1 nellein-
formazioni sulla procedura € indicato il CIG 875282320A e
lo stesso e riportato nell'ultima pagina, parte VI dichiarazioni
findli. il CIG indicato in prima pagina nel primo riquadro é
invece lo stesso indicato nel bando. Quindi, salvo diversein-
dicazioni di codesta stazione appaltante, correggiamoi 2 CIG
errati sostituendoli con 87690565EE. Restiamo in attesadi un
vostro cortese riscontro primadi procedere con l'invio dell'of-
ferta, in modo da essere certi che l'aver modificato i dati inse-
riti dalla stazione appaltante non sia causa di esclusione. Di-
stinti saluti GRUPPO TECNOIMPRESE sir.l.

Id Messaggio
Datadi invio
Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

140708084
lunedi 31 maggio 2021 17.54.39 CEST
Fiammengo Federico sl (Fiammengo Federico stl)

damico antonella (damico antonella), ricevuto in data martedi
1 giugno 2021 8.09.26 CEST; SCHIARI CLAUDIO (SCHIA-
RI CLAUDIO), non ricevuto; rancati donata (rancati donata),
non ricevuto

RICHIESTA DOCUMENTI

Buongiorno la presente per richiedere modalita per I'accesso
alladocumentazionedi progetto, non presente nelladocumen-
tazione di garagrazie

Id Messaggio
Data di invio
Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

140896789
lunedi 7 giugno 2021 16.25.51 CEST
Citta metropolitana di Torino (damico antonella)

MIRABELLI MARIANO SRL (MIRABELLI MARIANO
SRL), non ricevuto

RE: Richiesta chiarimento riduzione garanzia fidejussoria
provvisoria

trattasi di previsione normativache ovviamentesi confermaal
ricorrere delle fattispecie previste dalla legge. Cordiamente
Testo del messaggio originale: S
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chiede conferma sulla possibilita di riduzione della garanzia
per comeindicato al'art. 93, comma7, del Decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.. Distinti saluti

Id Messaggio
Datadi invio
Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

140812431
venerdi 4 giugno 2021 10.26.33 CEST
Citta metropolitana di Torino (damico antonella)

ES SRL PROGETTI E SISTEMI (ES SRL PROGETTI E SI-
STEMI), ricevuto in data mercoledi 9 giugno 2021 10.47.04
CEST

RE: L.C. “G. F. PORPORATOQ", Via Brignone 2 — Pinero-
lo (TO). INTERVENTI DI RIFACIMENTO COPERTURE
E MIGLIORAMENTOSISMICO. PROG. LLPP 3374 /2018
(CUPJ18E18000000002) (C.I.G. 87690565EE) (ID SINTEL
140068721 )

A pagina 1 e 2 il Bando prevede: "Il progetto po-
sto a base di gara & stato approvato con Determinazio-
ne del Direttore della Direzione Edilizia Scolastica 2 n.
2588 del 26.05.2020 e vdidato a sensi dell’art. 26 c. 8
del D.Lgs. 50/2016. Lo stesso € integramente disponibile
all’ Albo Pretorio on line della Stazione appaltante alla pagi-
na https:.//stilo.cittametropolitana.torino.it/albopretorio/#/sto-
rico selezionando “Ricerca Atti” ed inserendo come “Tipo di
atto” — Determinazione , “Numero atto” 2588 e come “An-

no “- 2021" 1l link porta sulla sezione ricerca avanzata che
aperta le consente di inserire i dati di bando Cordiamen-
te Testo del messaggio originale:

Buonasera, con la presente Vi chiediamo indicazioni su dove
poter trovare documentazione tecnica relativa alla procedura
in oggetto Sul portale c'é solo bando e documentazione am-
ministrativa In attesa di un vostro riscontro porgiamo distinti
saluti ES SRL PROGETTI E SISTEMI 064191677

Id Messaggio
Data di invio
Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

140719425
martedi 1 giugno 2021 8.07.36 CEST
Citta metropolitana di Torino (damico antonella)

isam srl (isam srl), ricevuto in data giovedi 10 giugno 2021
12.24.49 CEST

RE: RICHIESTA DI CHIARIMENTO

a pagina 1 e 2 il bando prevede: "Il progetto posto a
base di gara € stato approvato con Determinazione del
Direttore della Direzione Edilizia Scolastica 2 n. 2588
del 26.05.2020 e validato ai sens dell’art. 26 c. 8 del
D.Lgs. 50/2016. Lo stesso & integramente disponibile
all’ Albo Pretorio on line della Stazione appaltante alla pagi-
na https://stilo.cittametropolitana.torino.it/albopretorio/#/sto-
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rico selezionando “Ricerca Atti” ed inserendo come “Tipo di
atto” — Determinazione , “Numero atto” 2588 e come “Anno
“- 2021" cordiamente Testo del
messaggio originale: Buongiorno, con a presente si richie-
de dove & possibile scaricare tutta |la documentazione tecni-
co-progettuale inerente la procedura Distinti Saluti

Id Messaggio
Datadi invio
Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

140719461
martedi 1 giugno 2021 8.09.22 CEST
Citta metropolitana di Torino (damico antonella)

Fiammengo Federico srl (Fiammengo Federico stl), ricevuto
in datalunedi 7 giugno 2021 11.45.18 CEST

RE: RICHIESTA DOCUMENTI

A pagina 1 e 2 il Bando prevede: "Il progetto po-
sto a base di gara & stato approvato con Determinazio-
ne del Direttore della Direzione Edilizia Scolastica 2 n.
2588 del 26.05.2020 e vdidato a sensi dell’art. 26 c. 8
del D.Lgs. 50/2016. Lo stesso € integralmente disponibile
all’ Albo Pretorio on line della Stazione appaltante alla pagi-
na https:.//stilo.cittametropolitana.torino.it/albopretorio/#/sto-
rico selezionando “Ricerca Atti” ed inserendo come “Tipo di
atto” — Determinazione , “Numero atto” 2588 e come “An-
no “- 2021" Cordiamente Testo
del messaggio originale: Buongiorno la presente per richiede-
re modalita per I'accesso alladocumentazione di progetto, non
presente nella documentazione di gara grazie

Id Messaggio
Data di invio
Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

141056786
giovedi 10 giugno 2021 12.40.20 CEST
isam srl (isam srl)

rancati donata (rancati donata ), non ricevuto; SCHIARI
CLAUDIO (SCHIARI CLAUDIO), non ricevuto; damico an-
tonella (damico antonelld), ricevuto in data giovedi 10 giugno
2021 15.22.29 CEST

CHIARIMENTO PER CARICAMENTO DOCUMENTA-
ZIONE IMPRESE RTI

Con la presente s chiede se la documentazione relativa a
DGUE - dichiarazione all. 02 - SOA ecc., da produrre sia per
la capogruppo che per le mandanti, deve essere inserita ala
piattaforma, in unico file accorpato, in quanto non ci sono ul-
teriori spazi dove inserire ulteriore documenti.

Id Messaggio

Data di invio

140669883

lunedi 31 maggio 2021 8.38.27 CEST
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Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

isam srl (isam srl)

damico antonella (damico antonella), ricevuto in data martedi
1 giugno 2021 8.07.40 CEST; rancati donata (rancati donata),
non ricevuto; SCHIARI CLAUDIO (SCHIARI CLAUDIO),
non ricevuto

RICHIESTA DI CHIARIMENTO

Buongiorno, con a presente si richiede dove é possibile sca-
ricare tutta la documentazione tecnico-progettual e inerente la
procedura Distinti Saluti

Id Messaggio

Data di invio

Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

140719444

martedi 1 giugno 2021 8.08.43 CEST

Citta metropolitana di Torino (damico antonella)
EDILMAYOR SR.L. (EDILMAYOR S.R.L.), non ricevuto
RE: ALLEGATI DI PROGETTO

A pagi al e 2il bando di gara prevede: "Il progetto po-
sto a base di gara & stato approvato con Determinazio-
ne del Direttore della Direzione Edilizia Scolastica 2 n.
2588 del 26.05.2020 e vdidato a sensi dell’art. 26 c. 8
del D.Lgs. 50/2016. Lo stesso € integramente disponibile
all’ Albo Pretorio on line della Stazione appaltante alla pagi-
na https:.//stilo.cittametropolitana.torino.it/albopretorio/#/sto-
rico selezionando “Ricerca Atti” ed inserendo come “Tipo di
atto” — Determinazione , “Numero atto” 2588 e come “Anno
“- 2021" Cordiamente Testo del
messaggio originale: Buongiorno, Con la presente si richiede
ladocumentazione relativa alle tavol e progettuali per lavalu-
tazione dell'offerta. Cordiali saluti

Id Messaggio
Data di invio
Mittente
Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

140812465

venerdi 4 giugno 2021 10.27.03 CEST

Citta metropolitanadi Torino (damico antonella)
APULIA SRL (APULIA SRL), non ricevuto

RE: APULIA SRL - RICHIESTA ELABORATI PROGET-
TUALI

A pagina 1 e 2 il Bando prevede: "Il progetto po-
sto a base di gara & stato approvato con Determinazio-
ne del Direttore della Direzione Edilizia Scolastica 2 n.
2588 del 26.05.2020 e validato ai sensi dell’art. 26 c. 8
del D.Lgs. 50/2016. Lo stesso € integramente disponibile
all’ Albo Pretorio on line della Stazione appaltante alla pagi-
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na https:.//stilo.cittametropolitana.torino.it/albopretorio/#/sto-
rico selezionando “Ricerca Atti” ed inserendo come “Tipo di
atto” — Determinazione , “Numero atto” 2588 e come “An-

no “- 2021" 1l link la porta sulla sezione ricerca avanzata
che apertale consente di inserirei dati di bando Cordialmen-
te Testo del messaggio originale:

Conlapresentesi chiededi poter ricevereil link al quale scari-
caregli elaborati progetto dellagarain oggetto. Cordiali saluti

Verbali intermedi

Questo capitolo contiene I’ elenco delle richieste di verbali intermedi di procedura gia esaudite, ordi-
nate per data, dalla piu recente alla meno recente.

Non é presente a cun report intermedio per questa procedura.
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